DOCUMENTO ESTANDAR DE LICITACION

Documento Estandar de Licit'acic’)n
para la

Contratacion de Obras Pequeiias

En Proyectos financiados por el KW

Ejecucion de la Obra: CREACION DE LA CICLOVIA

EN LA AV. PRIMERO DE MAYO, TRAMO AV.
MARIANO PASTOR SEVILLA - AV. SEPARADORA

INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE VILLA EL
SALVADOR - PROVINCIA DE LIMA — REGION LIMA,

AL con cédigo Unico de Inversmnes N° 2163678

Para uso en procesos de Licitacién Publica Nacional en una Sola Etapa




Prefacio

Este Documento Estandar de Licitacion (DEL) para la Contratacién de Obras Pequenas ha
sido preparado por el Banco de Desarrollo KfW con base en el “Documento Estandar de
Licitacidn para la Contratacién de Obras y Guia para el usuario”, desarroliado por los Bancos
Multilaterales de Desarrollo y Organizaciones Financieras Internacionales, que representa las
mejores practicas de dichas instituciones.

Las Entidades Ejecutoras de Proyectos (en lo sucesivo denominadas “Contratantes”) deberan
utilizar este Documento Estandar de Licitacion para la contratacion de Obras Pequefias,
financiadas total o parcialmente por el KfW en procedimientos de Licitacidn Publica Nacional
en una Sola Etapa con calificacion. Este documento ha sido concebido como modelo para la
adjudicacion de contratos a precios unitarios (precios unitarios en una lista de cantidades) y
a suma global, los cuales son los mas comunes en la contratacion de Obras Pequefas.

Este documento incluye un contrato de suma global. Dicho tipo de contratos se utiliza
particularmente para edificios y otros tipos de construcciones en los que las Obras estan bien
definidas y es poco probable que cambien en términos cuantitativos o de especificaciones, y
en donde es improbable que se encuentren dificultades o imprevistos en las condiciones del
Lugar de las Obras (por ejemplo defectos ocultos en la cimentacion). Los contratos de suma
global deben ser utilizados para Obras que puedan ser definidas en la totalidad de sus
caracteristicas fisicas y cualitativas antes del Llamado a la Licitacion o en donde los riesgos
de variaciones sustanciales en el disefio sean minimos, tales como paradas de autobus o
instalaciones sanitarias en escuelas. En contratos de suma global, el concepto de
“cronograma de actividades” cotizados se utiliza para autorizar pagos que se haran con base
a los porcentajes de terminacion de cada actividad.

Los requisitos aqui expuestos se han ampliado para incluir los aspectos medioambientales,
sociales, de seguridad y salud en el trabajo (MSSS), adaptandose asi al grado de requisitos
MSSS del proyecto. Asimismo, este documento se aplicara en la contratacion de cualquier
instalacion o construccion de una obra.

Este DEL esta destinado a la seleccion de Oferentes en procedimientos de Licitacion Publica
Nacional en una Sola Etapa tal y como el Kf\W lo expone en la Seccion |l de las Directrices
para la Contratacion de Servicios de Consultoria, Obras Bienes, Plantas Industriales, y
Servicios de No-Consultoria en el Marco de la Cooperacion Financiera con Paises Socios
(‘Directrices”). Los Contratantes deben buscar la asesoria de fuentes locales competentes
para verificar |a aptitud pertinente a la ley aplicable. El KfW no seréa responsable por el uso
de este documento por parte de los Contratantes, ni parcial ni totalmente.

El procedimiento de Licitacion en una Sola Etapa del KfW para la Contratacion de Obras
Pequefias implica el uso del sistema de sobre tnico donde la Informacion sobre la Calificacion
y las Ofertas son introducidas en un sobre por el Oferente. Luego de la apertura de Ofertas,
el Contratante adjudicara el Contrato al Oferente con la Oferta Mas Ventajosa. La Oferta Mas
Ventajosa es aquella que cumple con los Criterios de Calificacion y que se han detenminado
que responde sustancialmente al documento de licitacion y tiena el menor costo evaluado.
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Llamado a Licitacion

Lima, PERU
06 de octubre de 2023

LPN N° 004-2023-MML-KFW-2

La Municipalidad Metropolitana de Lima ha recibido financiamientos de KfW para financiar
la ejecucion de Obras y se propone utilizar parte de los fondos de esta donacién para
efectuar los pagos elegibles estipulados en el Acuerdo de Aporte Financiero celebrado
entre la Municipalidad Metropolitana de Lima y la KW, Frankfurt am Main, para la
Construccion y Ampliacion de una Red de Ciclovias en Lima Metropolitana.

La Municipalidad Metropolitana de Lima invita a los Oferentes elegibles a presentar Ofertas
selladas para ejecucion de la siguiente obra:

LPN N° 004-2023-MML-KFW-2 - Ejecucion de la Obra: CREACION DE LA CICLOVIA
EN LA AV. PRIMERO DE MAYO, TRAMO AV. MARIANO PASTOR SEVILLA — AV.
SEPARADORA INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR — PROVINCIA
DE LIMA — REGION LIMA, con cédigo Unico de Inversiones N° 2163678

La Licitacion se llevara a cabo a través del proceso de Licitacion Publica Nacional con
calificacién, tal y como se especifica en las Directrices para la Contratacion de Servicios de
Consultoria, Obras, Bienes, Plantas industriales y Servicios de No-Consultoria en el Marco
de la Cooperacion Financiera con Paises Socios (“Directrices del KfW")

Los Oferentes elegibles interesados podran obtener informacion adicional de |la
Municipalidad Metropolitana de Lima con los especialistas:

Katia Ormefio Yomona, al correo Katia.ormeno 0@munlima.gob.pe

Ronal De Los Santos Abanto, al correo: ronal.delossantos 0@munlima.gob.pe

Se encuentra disponible un conjunto de documentos de licitacion para los Oferentes
interesados en www.munlima.gob.pe.

Los documentos de Calificacion y las Ofertas deberan enviarse a la direccion indicada en
la Subclausula 22.1 de las IAO del documento de Licitacién el o antes de las 12:00 horas
del 30 de octubre de 2023 Las Ofertas tardias seran rechazadas. Las Ofertas se abriran

publicamente en presencia de los representantes designados por los Oferentes.

Todas las Ofertas deberan ir acompanadas de una Garantia de Oferta.
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8 Seccion |. Instrucciones a los Oferentes

[Esta seccion no debe modificarse y toda modificacion permitida en las Instrucciones a los
Oferentes debe incluirse en la Seccion Il, Hoja de Datos.]

Seccion l. Instrucciones a los Oferentes

indice de Clausulas

Seccion l. Instrucciones a los Oferentes

A. Generalidades

1. Alcance de la 1.1. De conformidad con el Llamado a Licitacién indicado en la
Licitacion Hoja de Datos (HDD), el Contratante indicado en la HDD,
emite estos Documentos de Licitacion (“Documentos de
Licitacion”) a los Oferentes (“Oferentes”) interesados en
presentar una Oferta ("Oferta”) para la Contratacion de las
/ Obras que se especifican en la Seccién VI, Requisitos de
las Obras. En caso de que las Obras se vayan a ofertar

como contratos individuales (p.ej.. mediante un
procedimiento por lotes y paquetes), estas se listaran en
w o la HDD. El numero de la Licitacion Publica Nacional (LPN)

esta también indicado en la HDD.

1.2. Se espera que el Oferente seleccionado termine con éxito
g’} las Obras en la Fecha Prevista de Terminacion
<\/ especificada en la HDD y en el Apéndice de la Oferta.

1.3, Paratodos los efectos de estos Docymentos de Licitacion:

a) Eltérmino "por escrito" significa comunicado en forma
gscrita y entregado con acuse dg recibo;




Seccion |. Instrucciones a los Oferentes

b) Salvo que el contexto requiera lo contrario, el uso del
singular corresponde iguaimente al plural y viceversa;

y

c) "Dia" significa dia natural.

2. Fuente de los
fondos

2.1.

El Contratante indicado en la HDD ha solicitado o recibido
fondos (en adelante denominados "fondos") del Banco de
Desarrollo KfW (en adelante denominado "KfW") para el
costeo del proyecto especificado en la HDD. El
Contratante se propone utilizar parte de estos fondos para
efectuar pagos elegibles en virtud del Contrato (o “de los
Contratos”) para el cual (o “los cuales”) se emiten estos
Documentos de Licitacion.

3. Fraude y Corrupcion

3.1.

3.2.

Ei KfW exige el cumplimiento de su politica con respecto
a las practicas corruptas y fraudulentas que se indican en
la Seccion VL.

En cumplimiento de esta politica, los Oferentes permitiran
y haran que sus subcontratistas y consultores aporten la
informacion necesaria y permitan gue el KW, o un agente
designado por el mismo, inspeccione todos los registros
contables, los archivos y demas documentacion
relacionada con la presentacion de Ofertas y ejecucion del
Contrato (en el caso de que se le adjudique) y que los
auditores y agentes designados por el KfW los auditen.

4. Oferente Elegibles

4.1.

4.2.

4.3.

Este procedimiento de Licitacion esta abierto a todos los
Oferentes de paises elegibles tal y como se define en los
criterios de elegibilidad del KfW en la Seccion V, Criterios
de Elegibilidad.

Los materiales, equipos y servicios que se proveeran
durante la ejecucién del Contrato y se financiaran por el
KfW, podran proceder de cualquier pais sujeto a las
restricciones indicadas en la Seccion V, Criterios de
Elegibilidad, y todos los gastos surgidos durante el
Contrato no infringiran tales restricciones. A peticion del
Contratante, se puede requerir que los Oferentes aporten
evidencia documentada de la procedencia de los
materiales, equipos y servicios.

Las empresas estatales 2n el pais del Contratante podran
participar solamente si puaden demostrar que (i) son legal
> auténomas: v (1) que operan bajo las

y fnanciaramer
Je mercanti perimentes. A ninguna

agancia dependiente del Contratante o def

e
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Sub-Contratante en un proyecto de financiacidén bancaria
le sera permitido presentar una Oferta o Propuesta para
la contratacion de bienes u obras durante el proyecto.

4.4. Un Oferente no podra tener conflictos de interés.
Cualquier Oferente que se considere que tenga conflictos
de interés debera ser descalificado. Se considerara que
un Oferente tiene conflictos de interés en este proceso de
licitacion, si:

a) Controla directa o indirectamente, esta controlado
por otro Oferente, esta bajo el control comin con
otro Oferente; o

b) Recibe o ha recibido subvenciones de otro
Oferente directa o indirectamente;

c) Tiene el mismo representante legal que otro
Oferente; o

d) Tiene una relacién con otro Oferente, directa o a

través de terceros, que le permite influir sobre la
Oferta de otro Oferente, o influir sobre las
decisiones del Contratante con respecto a este
proceso de licitacién; o

e) Participa en mas de una Oferta en este proceso de
Licitacibn como empresa independiente y como
miembro de un Consorcio. Si un Oferente participa
en mas de una Oferta, se descalificaran todas las
Ofertas en las que participa. Sin embargo, esta
disposicion no restringe la inclusion del mismo

Subcontratista en mas de una Oferta; o
f) Cualquiera de sus afiliados ha participado como
[ consultor en la preparacion del disefio o las

especificaciones técnicas de las Obras que son
objeto de la Oferta; o

9) Cualquiera de sus afiliados haya sido contratado
(o propuesto para ser contratado) por el
Contratante en calidad de ingeniero para la

L ejecucion del Contrato; o

f’[ h) Tiene una estrecha relacion familiar o comercial
2 con el equipo profesional del Contratante (o de la
entidad ejecutora del proyecto, o de un destinatario
de una parte de los fondos) que: (i} esta directa o
indirectamente relacionado con la preparacién de
las  especificaciones del Contrato o los
Documentos de Licitacion, y/o el proceso de
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4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

evaluacion de Ofertas para dicho Contrato; o (ii)
participaria en la implementacion o supervision de
dicho Contrato a menos que el conflicto derivado
de dicha relacion haya sido resuelto de manera
aceptable para el KW a lo largo del proceso de
licitacion y de ejecucion del Contrato.

Un Oferente no debera estar bajo suspension de licitacion
por parte del Contratante como resultado de la ejecucion
de una Declaracién de Garantia de la Oferta.

La Licitacion serda abierta solo para los Oferentes
elegibles, los cuales estaran sujetos a calificacion.

Un Oferente aportara pruebas de elegibilidad que resuiten
satisfactorias para el Contratante, conforme especificado
en la clausula 17.1 de las IAO o cuando el Contratante lo
solicite razonablemente.

Los socios en el Consorcio seran responsables conjunta
y solidariamente por la ejecucion del Contrato.

5. Calificaciones de
los Oferentes

5.1.

5.2.

Todos los Oferentes deberan proporcionar en la Seccidon
IV, Formularios de Licitacion y Calificacién, una
descripcion preliminar de los métodos de trabajo vy
cronogramas, incluyendo planos y disefios, en la medida
de lo necesario.

Al calificar para la adjudicacion del Contrato, los Oferentes
deberan cumplir los criterios minimos de calificacién
especificados en la Hoja de Datos y/o en la Seccion I,
Criterios de Evaluacion y Calificacion.

B.

Contenido de los Documentos de

Licitacion

6. Secciones de los
Documentos de
Licitacion

6.1.

Los Documentos de Licitacion comprenden las Partes 1,
2y 3, que incluyen todas las secciones que se indican mas
abajo. v deberan leerse en conjunto con cualquier adenda
emitida de conformidad con la Clausula 8 de las {AQ.
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6.2.

6.3.

6.4.

PARTE 1 : Procedimientos de Licitacion
a)  Seccion |. Instrucciones a los Oferentes (IAO);
b)  Seccién Il. Hoja de Datos (HDD);
c)  Seccion lil. Criterios de Evaluacion y Calificacion;

d)  Seccién IV. Formularios de la Oferta e Informacion
de Calificacién;

e)  Seccion V. Criterios de Elegibilidad;

f) Seccion VI, Politica del KfW -~ Practicas
Fraudulentas y Corruptas — Responsabilidad
Ambiental y Social;

PARTE 2: Requisitos de las Obras
g) Seccion Vil. Requisitos de las Obras;
PARTE 3 : Condiciones y Formularios del Contrato

h)  Seccion VIil. Condiciones Generales del Contrato
(CG);

i) Seccion IX. Condiciones Particulares del Contrato
(CP);

i) Seccion X. Formularios del Contrato.

El Llamado a Licitacién emitido por el Contratante no
forma parte de los Documentos de Licitacion.

Salvo que se obtengan directamente del Contratante, este
no sera responsable de que los Documentos de Licitacion
estén completos, de las respuestas a solicitudes de
aclaracion, de las actas de la reunién previa a la Oferta (si
hubiere) o de las adendas a los Documentos de Licitacion
de acuerdo con la Clausula 8 de las IAO. En caso de
existir alguna contradiccion, prevaleceran los documentos
facilitados directamente por el Contratante.

Los Oferentes deberan examinar todas las instrucciones,
formularios, condiciones y especificaciones contenidas en
los Documentos de Licitacién y suministrar junto con su
Oferta toda la informacion o documentacion gue se exige
en los Documentos de Licitacion.

Aclaracion de los
Documentos de
Licitacidn, Visita al
Lugar de las Obras
y Reunion Previa a
la Licitacion

7.1

Todo Oferente que requiera alguna aclaracion de los
Documentos de Licitacion debera contactar al Contratante
por escrito a la direccidon correspondiente indicada en la
HDD o plantear sus inquietudes en la reunion previa a la
Oferta, si dicha reunidon se especifica en la
Subclausula 7.4 de las IAQ. El Contratante
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7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

respondera por escrito a cualquier solicitud de aclaracion,
siempre y cuando dicha solicitud se reciba a mas tardar
catorce (14) dias antes de la fecha limite para la
presentacion de Ofertas. El Contratante enviara copias de
sus respuestas, incluyendo una descripcién de las
consultas realizadas, pero sin identificar su fuente, a todos
los Oferentes que hayan recibido los Documentos de
Licitacion de conformidad con la Subclausula 6.3 de las
IAO. Si la HDD asi lo prevén, el Contratante también
publicara de inmediato su respuesta en la pagina Web
indicada en la HDD. Si como resultado de las aclaraciones
el Contratante considera necesario enmendar los
Documentos de Licitacién, debera hacerlo siguiendo el
procedimiento indicado en las Clausula 8 vy
Subclausula 22.2 de las IAO.

Se recomienda que el Oferente visite y examine el Lugar
de las Obras y sus alrededores. Ademas, que obtenga por
si mismo, bajo su propia responsabilidad, toda la
informaciéon que pueda ser necesaria para preparar la
Oferta y celebrar un Contrato para la construccion de las
Obras. L.os costos relativos a visitas al Lugar de las Obras
correran por cuenta del Oferente.

El Contratante autorizara el acceso del Oferente y de
cualquier miembro de su personal o agentes a sus
propiedades y terrenos para los fines de la visita, pero solo
bajo la expresa condicion de que el Oferente, cualquier
miembro de su personal o agentes eximan e indemnicen
al Contratante, a su personal y agentes de cualquier
responsabilidad al respecto, y se hagan responsables de
cualquier muerte o lesién personal, pérdida de propiedad
o dafios a la misma, asi como de toda otra pérdida, dano,
costos y gastos que incurran como resultado de la
inspeccion.

Se invitara al representante designado por el Oferente a
asistir a una reunion previa a la Licitacion, si asi se
establece en la HDD. Esta reunion tendra como finalidad
aclarar dudas y responder a preguntas con respecto a
cualguier asunto que se plantee durante esa etapa.

El registro de la reunion previa a la Licitacion, incluidas las
preguntas planteadas, sin identificar su fuente y las
respuestas a éstas, conjuntamente con cualesquiera otras
respuestas preparadas despues de la reunion, se
transmitiran sin demora a todaos los que hayan recibido los
Documentos  de  Licitacion conformidad con  ia
: modificacion de los
Documentos de Licitacion que pusda ser necesania como
a

2UNON pravia a | Licitacion

de
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debera ser efectuada por el Contratante, exclusivamente
mediante la emision de una Adenda, conforme a la
Clausula 8 de las IAO y no a través del acta de la reunion
previa a la Licitacion. No se descalificara a los Oferentes
que no asistan a la reunién previa a la Licitacion, salvo
disposicion contraria en la HDD.

8. Modificaciones a los
Documentos de
Licitacion

8.1.

8.2.

8.3.

El Contratante podra, en cualquier momento antes de la
fecha limite para la presentacion de las Ofertas, modificar
los Documentos de Licitacion mediante la emisién de una
Adenda.

Toda Adenda emitida formara parte de los Documentos
de Licitacién y debera ser comunicada por escrito a todos
los que hayan obtenido los Documentos de Licitacion de
conformidad con la Subcldusula 6.3 de las IAO. El
Contratante publicara inmediatamente la Adenda en la
pagina Web indicada en la Subclausula 7.1 de las I1AO.

El Contratante podra a su criterio prorrogar el plazo limite
para presentacion de las Ofertas y los Documentos de
Calificacion a fin de dar a los posibles Oferentes un plazo
razonable para que puedan tomar en cuenta las Adendas
en la preparacion de sus Ofertas, de conformidad con la
Subclausula 22.2 de las I1AO.

C. Preparacion de las Ofertas

9. Costo de
Preparaciony
Presentacion de
Ofertas

9.1.

El Oferente se hara cargo de todos los costos
relacionados con la preparacion y presentacion de su
Oferta, y el Contratante no estara sujeto ni sera
responsable en ningun caso por dichos costos,
independientemente de la forma en que se haga el
proceso de Licitacion o el resultado del mismo.

10. Idioma de la Oferta

10.1.

La Oferta, asi como toda la correspondencia y los
documentos relativos a dicha Oferta y documentos
intercambiados entre el Oferente y el Contratante deberan
ser escritos en el idioma especificado en la HDD. Los
documentos de apoyo y el material impreso que formen
parte de la Oferta podran estar en otro idioma, con la
condicion de que las partes pertinentes estén
acompanadas de una traduccion fidedigna al idioma
especificado en fa HDD. Para los efectos de la
interpretacion de la Oferta, y Documentos de Calificacion,
dicha traduccion prevalecera.
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11. Documentos que
conforman la Oferta

11.1. La Oferta comprendera lo siguiente:

(a) Carta de la Oferta y Formularios de Licitacion de
conformidad con la Clausula 12 de las |AQ,;

(b) Las Listas de Cantidades o Cronogramas de
Actividades Cotizadas, de conformidad con las
Clausulas 12 y 14 de las IAO, y segun se indica
en la HDD:;

(c) Garantia de la Oferta, de conformidad con la
Subclausula 19.1 de las |AQ,;

(d) Informacion de Calificacion

(e) Ofertas  alternativas, si  se permiten de
conformidad con la Clausula 13 de las 1AQ;

(f) Oferta Técnica de conformidad con la Clausula 17
de las |IAO; y

(g) Cualquier otro documento requerido en la HDD.

11.2.Ademas de los requisitos especificados en la
Subclausula 11.1 de las 1AQ, las Ofertas presentadas por
un Consorcio), deberan incluir una copia del Acuerdo del
Consorcio celebrado entre todos los miembros.
Alternativamente, todos los miembros firmaran vy
presentaran junto con la Oferta, una carta de intencion
para celebrar un Acuerdo que establezca un Consorcio en
caso de que la Oferta sea aceptada, junto con una copia
del Acuerdo propuesto.

11.3.El Oferente debera proveer informacién sobre las
comisiones y gratificaciones, si hubiere, que haya pagado
0 pagaréa a agentes o a cualquier otra parte en relacion
con esta Oferta.

.| 12. Carta de la Oferta,

Declaracidén de
Compromiso,
Informacion de
Calificacion

12.1.La Carta de la Oferta, la Declaracion de Compromiso, los
Formularios de Licitacion y Cronogramas, incluyendo la
Lista de Cantidades para contratos a Precio Unitario o el
Cronograma de Actividades Cotizadas en caso de
Contratos a Suma Global. deberan prepararse con jos
formularios pertinentes que se incluyan en la Seccidn V.
Formutanos de L cion. La Carla de la
lizar ningun tipo de
on al texto. v no ss aceptaran sustituciones,
facdo I

i

daba completarse sin
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Todos los espacios en blanco deberan completarse con la
informacién solicitada.

13. Ofertas Alternativas

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

A menos que se indique lo contrario en la HDD, no se
consideraran Ofertas alternativas.

Cuando se soliciten explicitamente plazos alternativos
para la terminacién de los trabajos, ellos se especificaran
en la HDD, y la metodologia para evaluarlos se
especificara en la Seccion lll, Criterios de Evaluacion y
Calificacion.

Excepto en los casos contemplados en la
Subclausula 13.4 de las IAO, los Oferentes que deseen
ofrecer alternativas técnicas a los requisitos de los
Documentos de Licitacion deberan cotizar primero el
disefio propuesto por el Contratante, descrito en los
Documentos de Licitacion, deberan ademas presentar
toda la informacion necesaria para permitir que el
Contratante efectie una completa evaluacién de la
alternativa técnica, incluidos planos, calculos del disefio,
especificaciones técnicas, desgloses de precios y la
metodologia de construccidn propuesta, asi como
cualquier otro detalle pertinente. ElI Contratante soélo
considerara las alternativas técnicas, si las hubiere, del
Oferente cuya Oferta evaluada haya sido la de menor
precio, de acuerdo con el disefio del Contratante,
especificado en la HDD

Cuando asi se especifique en la HDD los Oferentes
podran presentar soluciones técnicas alternativas para
componentes especificos de las Obras; los cuales seran
identificados en la Seccién VI, Requisitos de las Obras.
Los métodos de evaluacion deberan describirse en la
Seccion Ill, Criterios de Evaluacion y Calificacion.

14. Precios y
Descuentos de la
Oferta

14.1.

14.2.

Los precios y descuentos cotizados por el Oferente en la
Carta de la Oferta y en los Listados se cefiiran a los
requisitos indicados abajo.

El Oferente presentara una Oferta por la totalidad de las
Obras descritas en la Subclausula 1.1 de las |AQ,
indicando los precios de todos los rubros de las Obras, tal
como se identifica en la Seccion IV, Formularios de
Licitacion y Calificacion. El Oferente indicara las tarifas y
los precios unitarios correspondientes a todos los rubros
de las Obras que se especifican en la Lista de Cantidades.
Los rubros para los cuales el Oferente no haya indicado
tarifas ni precios unitarios no seran pagados por el
Contratante separadamente cuando se ejecuten y se
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14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

consideraran incluidos en los precios de los otros rubros
de la Lista de Cantidades. Si un elemento no se incluye
en la Lista de Cantidades cotizada, se presumira que no
se haincluido en la Oferta. No obstante, siempre y cuando
que dicha Oferta responda sustancialmente a los
requisitos de no ser por esta omision, se afiadira al precio
de la Oferta el precio maximo del elemento cotizado por
los Oferentes que hayan presentado Ofertas que
respondan sustancialmente a los requisitos y se utilizara
el costo total equivalente de la Oferta asi calculado para
los efectos de comparacion de los precios.

El precio que se cotice en la Carta de la Oferta sera el
precio total de la Oferta, excluido todo descuento ofrecido.

El Oferente cotizara cualquier descuento e indicara la
metodologia para su aplicacidén en la Carta de la Oferta.

Salvo disposicion en contrario en la HDD y el Contrato, las
tarifas y los precios cotizados por el Oferente no estaran
sujetos a ajustes durante la ejecucién del Contrato, de
conformidad con lo establecido en las Condiciones
Generales del Contrato. En el caso que los precios
cotizados estén sujetos a ajustes, el Oferente debera
sefialar los indices y los coeficientes de ponderaciéon de
fas férmulas de ajuste de precios en el Listado de Ajuste
de Precios, y el Contratante podra exigir al Oferente que
justifique los indices y coeficientes de ponderacion
propuestos.

Si asi se dispone en la Subclausula 1.1 de las 1AQO, las
Ofertas se haran por lotes individuales (contratos) o por
combinacion de lotes (paquetes). Los Oferentes que
quieran ofrecer un descuento, en caso de que se les
adjudique mas de un contrato, especificaran en su Oferta
la reduccion de precio aplicable a cada paquete o,
alternativamente, a cada contrato individual dentro del
paquete. La reduccidon de precio o descuento se
presentard de conformidad con lo dispuesto en la
Subclausula 14.4 de las IAQ, siempre y cuando las
Ofertas de todos los lotes (contratos) se abran al mismo
tiempo.

Salvo a disposicion contraria en la HDD, el importe de Ia
Oferta debera estimar en cantidades separadas (a) los
derechos de importacion e (b) impuestos, tasas y otros

cargos. los cuales deberan aplicarse al Contratista v
Subcontratistas, incluyendo al personal, en virtud de la
Ley Aplicable, asi como a los residentes nacionales o
permanentes en &l pais del Contratante, conforme al
meviodo de 28 dias oravio a la prasantacion de la Oferta.
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Salvo que se indique lo contrario en la HDD, el Contratista
y los Subcontratistas seran responsables del
cumplimiento de todas las obligaciones tributarias que se
deriven del Contrato.

15. Monedas de la
Oferta y de Pago

15.1.

15.2.

La(s) moneda(s) de la Oferta y la(s) moneda(s) de pago
seran la(s) estipulada(s) en la HDD.

El Contratante podra requerir que los Oferentes
justifiquen, a satisfaccion del Contratante, sus
requerimientos de pagos en monedas extranjeras y para
sustentar que las cantidades incluidas en los precios que
se indican en el Listado de Ajuste de Precios en el
Apéndice a la Oferta son razonables, en cuyo caso los
Oferentes deberan presentar un desglose detallado de los
requerimientos en moneda extranjera.

16. Documentos que
Establecen las
Calificaciones del
Oferente

16.1.

(a) Copias de los documentos originales que definan la

(b) Valor monetario total de las obras de construccion

(c) Experiencia en obras de naturaleza y tamafo similar de

(d) Elementos principales de equipos de construccion

(e) Calificaciones y conocimientos especializados del

De acuerdo con la Seccion lll, Criterios de Evaluacion y
Calificacion, la calificacion se aplica tal como se especifica
en la Subclausula 4.5 de las IAO y el Oferente debera
aportar la informacién requerida en las hojas de
informacién correspondientes incluidas en la Seccion 1V,
Formularios de Licitacién y Calificacion, salvo que se
especifique lo contrario en la HDD:

constitucion o situacion juridica, lugar de registro y sede
principal de la empresa del Oferente; poder notarial por
el que se autorice al signatario de la Oferta a
comprometer al Oferente;

realizadas en cada uno de los tltimos cinco afios;

cada uno de los ultimos cinco afios, e informacion
detallada de la labor en curso o comprometida
contractualmente y de clientes con los que se pueda|
contactar para mas informacion sobre dichos contratos;

propuestos para la ejecucién del Contrato;

equipo clave de gestion del Lugar de las Obras y del
equipo técnico clave propuesto para la ejecucion del
Contrato;
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(f) Informes sobre la situacion financiera del Oferente, tales
como los balances financieros e los informes de auditoria
de los Ultimos cinco anos;

(g) Evidencia de la adecuacién del capital circulante para
este Contrato (acceso a linea(s) de crédito vy
disponibilidad de otros recursos financieros);

(h) Autorizacién para investigar referencias de las entidades
bancarias del Oferente;

(i) Informacién concerniente a cualquier litigio, en curso o
durante los Ultimos cinco afos, en el que el Oferente esté
o haya estado implicado a las partes involucradas y las
sumas en litigio; y adjudicaciones;

(j) Propuestas para subcontratar componentes de las Obras
que supongan mas del 10% del Precio del Contrato. El
limite maximo de participacion de subcontratistas esta
especificado en la HDD.

17. Documentos que 17.1. El Oferente debera facilitar una Oferta Técnica que incluya
componen la Oferta una descripcion de los métodos de trabajo, material, mano
Técnica de obra, personal, Listados y cualquier otra informacion

que se requiera segun lo estipulado en la Seccion 1V,
Formularios de Licitacion vy Calificacion, de forma
detallada que demuestre la idoneidad de la Oferta del
Oferente frente al cumplimiento de los requisitos de Ia
Obra y el plazo de finalizacion de la Obra.

18. Periodo de Validez 18.1.Las Ofertas deberan mantenerse validas durante el

de las Ofertas periodo especificado en la HDD, a partir de la fecha limite
para presentacion de Ofertas establecida por el
/ Contratante en la Subclausula 22.1 de las IAO. Toda
Oferta con un periodo de validez menor sera rechazada
(e por el Contratante por incumplimiento.

v 18.2.En casos excepcionales, antes del vencimiento del
periodo de validez de las Ofertas, el Contratante podra
solicitar a los Oferentes que extiendan el periodo de
g validez de sus Ofertas. Tanto la solicitud como las
respuestas se haran por escrito. Si se solicita una
Garantia de Mantenimiento de la Oferta, de conformidad
con la Clausula 19 de las |AQ. tambign se prorrogara por
un plazo de veintiocho (28) dias despuas de la fecha limite

arrogado. Los Oferentes podran




N
%

1

X

o

20

Seccion |. Instrucciones a los Oferentes

que acepten la solicitud no se les pedira ni se les permitira
que modifiguen su Oferta.

19. Garantia de
Mantenimiento de la
Oferta

19.1.

19.2.
19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

El Oferente debera presentar como parte de su Oferta,
una Garantia de Mantenimiento de la Oferta, en versiéon
original, segun lo especificado en la HDD. La Garantia de
Mantenimiento de la Oferta debe ser por el monto y
moneda especificados en la HDD.

No aplica.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser una
garantia incondicional emitida por un banco o una
institucién financiera (como una compania aseguradora o
afianzadora) proveniente de fuentes confiables de un pais
elegible, segun lo especificado en la Seccion V, Criterios
de Elegibilidad. Sila garantia incondicional es emitida por
una institucion financiera situada fuera del pais del
Contratante, la institucion emisora debera tener una
institucion financiera corresponsal en el pais del
Contratante que permita hacer efectiva la garantia. Si se
trata de una garantia bancaria, la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta debera presentarse utilizando
ya sea el formulario de Garantia de Mantenimiento de la
Oferta que se incluye en la Seccion IV, Formularios de
Licitacion y Calificaciéon, u otro formato sustancialmente
similar, aprobado por el Contratante con anterioridad a la
presentacion de la Oferta. La Garantia de Mantenimiento
de la Oferta sera valida por un periodo de cuarenta y dos
(42) dias posteriores al plazo de validez de la Oferta, o de
cualquier periodo de prérroga, si ésta se hubiera solicitado
de conformidad con la Subclausula 18.2 de las IAO.

Todas las Ofertas que no estén acompafadas por una
Garantia de la Oferta sustancialmente conforme seran
rechazadas por el Contratante por incumplimiento.

Las Garantias de Mantenimiento de la Oferta de los
Oferentes cuyas Ofertas no fueron seleccionadas seran
devueltas tan pronto como sea posible, después que el
Oferente al que se haya adjudicado el Contrato firme el
Contrato y suministre la Garantia de Cumplimiento del
Contrato, de conformidad con la Clausula 43 de las 1AO.

La Garantia de Mantenimiento de Oferta del Oferente al
que se le adjudica el Contrato sera devuelta, tan pronto
como sea posible, una vez gue dicho Oferente haya
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19.7.

19.8.

firmado el Contrato y suministrado la Garantia de
Cumpiimiento del Contrato.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta se podra
perder si:

a) Un Oferente retira su Oferta durante el periodo de
validez de la Oferta especificado por el Oferente en
la Carta de la Oferta, o cualquier prérroga a la misma
aportada por el Oferente; o

b)  El Oferente seleccionado:

i)  No firma el Contrato de conformidad con la
Clausula 41 de las IAO; o

i) No suministra la Garantia de Cumplimiento del
Contrato de conformidad con la Clausula 43 de
las |IAO.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta de un
Consorcio debera ser emitida en nombre del Consorcio
que presenta la Oferta. Si dicho Consorcio no ha sido
legalmente constituido en el momento de presentar la
Oferta, la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera
hacerse a nombre de todos los futuros miembros del
Consorcio tal como se denomina en la carta de intencion
mencionada en las Subclausulas 4.1y 11.2 de las IAO.

20. Formato y Firma de
la Oferta

20.1.

20.2.

El Oferente preparara una version original de los
Documentos de Calificaciéon y de la Oferta, segun se
sefiala en la Clausula 11 de ias IAO, marcandolos
claramente como  "ORIGINALES". Las Ofertas
alternativas, si se permiten de conformidad con la
Clausula 13 de las IAO, se marcaran claramente como
"ALTERNATIVAS". Ademas, el Oferente presentara el
numero de copias de los Documentos de Calificacion y de
la Oferta que se indica en la HDD y marcara claramente
cada ejemplar como "COPIA". En el caso de
discrepancias entre el original y las copias, el original
prevalecera sobre las copias.

El original y todas las copias de los Documentos de
Calificacion y de la Oferta deberan estar mecanografiados
o escritos con tinta indeleble vy deberan estar firmados por
una persona debidamente autorizada para firmar en
nombre del Oferente. Esta autorizacion consistira en una
confirmacion escrita, segun se especifica en la HDD vy

wompanar a la Oferta. Bl nombre v el cargo de
na que fnme la autorzacion debera estar
o da sufirma Todas las paginas

oue contengan
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20.3.

20.4.

anotaciones o enmiendas deberan estar firmadas o
rubricadas por la persona que firme la Oferta. Si la
persona que firma en nombre del Oferente es propietario,
miembro o director del Oferente; si el Oferente es una
entidad Unica, o del miembro principal del Oferente; si el
Oferente es un Consorcio; tal y como se evidencia en la
Oferta no se requerira autorizacién en ninguno de estos
casos.

En el caso de que el Oferente sea un Consorcio, la Oferta
estara firmada por un representante autorizado del mismo
en nombre de este, y de tal manera que resulte
juridicamente vinculante para todos los miembros, segun
lo demuestre un poder notarial firmado por sus
representantes legalmente autorizados. Si el Consorcio
no esta legalmente constituido como un Consorcio
formalmente exigible al momento de presentacién de la
Oferta, entonces la Oferta debera ser firmada por cada
miembro del Consorcio propuesto.

Los textos entre lineas, tachaduras o palabras
superpuestas seran validos solamente si estan firmados o
rubricados por la persona que firma la Oferta.

Presentacion y Apertura de las Ofertas

21. Sellado y Marcado
de las Ofertas

21.1.

21.2.

El Oferente debera entregar el original y cada copia de la
Oferta, incluyendo Ofertas alternativas si fueran
permitidas en virtud de la Clausula 13 de las IAQ, en
sobres separados, sellados y debidamente identificados
como "OFERTA - ORIGINAL", "OFERTA -
ALTERNATIVA" y "OFERTA - COPIA". Los sobres que
contienen el original y las copias seran incluidos a su vez
en un solo sobre marcado como “OFERTA"

Los sobres interiores y el sobre exterior deberan:
a) Llevar el nombre y la direccion del Oferente;

b)  Estar dirigidos al Contratante como se indica en la
Subclausula 22.1 de las 1AQ;

c) Llevarlaidentificacion especifica de este proceso de
Licitacion indicado en la Subclausula 1.1 de la HDD;
Y

d)  Incluir una advertencia para no abrir antes de la hora
y fecha de la apertura de la Oferta.
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21.3.El Contratante no se responsabilizara en caso de que la
Oferta se extravie o sea abierta prematuramente, si los
sobres no estan sellados o marcados como se requiere,

22. Plazo parala
Presentacion de
Ofertas

22.1.El Contratante debera recibir los Documentos de
Calificacion y las Ofertas de acuerdo con |o especificado
en las instrucciones, incluidas la direccion y los plazos
especificados en la HDD.

22.2.El Contratante podra, a su discrecién, prorrogar el plazo
limite de presentacion de Ofertas mediante una adenda a
los Documentos de Licitacion, de acuerdo con la Clausula
8 de las IAO, en cuyo caso todas las obligaciones y
derechos del Contratante y los Oferentes anteriormente
sujetas a dicho plazo limite quedaran sujetas al nuevo
plazo.

23. Entregas de Ofertas
Tardias

23.1. El Contratante no considerara ninguna Oferta que llegue
posteriormente a la hora y fecha limite para la
presentacion de Ofertas, de conformidad con la
Clausula 22 de las IAO. Toda Oferta que el Contratante
reciba después del plazo limite para la presentacion de las
Ofertas sera considerada tardia, y sera rechazada y

devuelta al Oferente remitente sin abrir.

24. Retiro, Sustitucién y
Modificacidon de los
Documentos de
Calificacion y de las
Ofertas

24 .1.El Oferente podra retirar, sustituir o modificar su Oferta
después de presentada, enviando para ello un
comunicado por escrito debidamente firmado por un
representante autorizado, e incluyendo una copia de dicha
autorizacion, segun lo estipulado en la Subclausula 20.2
de las IAO. La sustitucion o modificacion correspondiente
de la Oferta deberd acompafar a dicho comunicado por

escrito. Todos los comunicados deberan ser:

a) Presentados de conformidad con las Clausulas 20 y
21 de las IAO (con excepcion del comunicado de
retiro, que no requiere copias), y los respectivos
sobres deberan estar claramente marcados
"Retiro", "Sustitucion” o "Modificacion"; y

b)Y Recibidos por el Contratante antes de la fecha limite
establecida para la presentacion de las Ofertas, de
conformidad con la Clausula 22 de las [AO.

solicitado de conformuidad con
AC

i
t
AO seran devueltas sin abrir a

cuyo retiro fus

YA A A Teve
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24.3.

Ninguna Oferta podra ser retirada, sustituida ni modificada
durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para
presentar Ofertas y la expiracion del periodo de validez de
la Oferta especificado por el Oferente en la Carta de la
Oferta o en cualquier extensién de la misma.

25. Apertura de los
Documentos de
Calificacion y
Ofertas

251,

25.2.

25.3.

Salvo en los casos especificados en las Clausulas 23 y
24 de las 1AQ, de acuerdo con la Clausula 25 de las IAQ,
el Contratante abrira y leera publicamente todas las
Ofertas que reciba antes de la fecha limite
(independientemente del nimero de Ofertas recibidas), en
la fecha, hora y lugar especificados en la HDD, en publico
y en presencia de los representantes que designados por
los Oferentes.

Primero se abriran y se leeran los sobres marcados como
"Retiro" en voz alta, y los sobres con las Ofertas
correspondientes no seran abiertos sino devueltos a los
Oferentes remitentes. No se permitira el retiro de ninguna
Oferta a menos que el comunicado de retiro pertinente
contenga la autorizacion valida para solicitar el retiro y sea
leida en voz alta en el acto de apertura de la Oferta.
Seguidamente, se abriran los sobres marcados como
"Sustituciéon”, se abriran y se leerdn en voz alta y se
intercambiaran con las Ofertas correspondientes que
estan siendo sustituidas; las Ofertas sustituidas no se
abriran y se devolveran al Oferente remitente. No se
permitira ninguna sustitucion a menos que la notificacion
de sustitucion correspondiente contenga una autorizacion
valida para solicitar la sustitucion y sea leida en voz alta
en el acto de apertura de las Ofertas. Los sobres
marcados como "Modificaciéon" se abriran y leeran en voz
alta con la Oferta correspondiente. No se permitira
ninguna modificacién de las Ofertas a menos que la
notificacion de modificaciéon correspondiente contenga la
autorizacién valida para solicitar la modificacién y sea
leida en voz alta en el Acto de Apertura de las Ofertas.

-Solamente se consideraran en la evaluacidon las Ofertas

que se abrany lean en voz alta durante el acto de apertura
de las Ofertas.

Todos los demas sobres de los Oferentes calificados se
abriran de uno en uno, leyéndose en voz alta: el nombre
del Oferente y si contiene modificaciones; los precios de
la Oferta, por lote (contrato) si corresponde, incluyendo

cualquier descuento u Ofertas alternativas; la existencia o
falta de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta, la
Carta de fa Oferta firmada, el poder notarial que autoriza
al representante designado por el Oferente, y cualquier
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25.4.

otra documentaciéon e informacién que el Contratante
considere pertinentes. Unicamente se consideraran para
evaluacion los descuentos y Ofertas alternativas leidas en
voz alta. La Carta de la Oferta y los Listados iran
rubricados, como minimo, por tres representantes del
Contratante que asistan a la apertura de las Ofertas. Enla
apertura de las Ofertas, el Contratante no discutira las
virtudes de ninguna Oferta ni rechazara ninguna Oferta
(salvo las Ofertas tardias, conforme a la Subclausula 23.1
de las 1AO).

El Contratante preparara un registro de la Apertura de las
Ofertas que incluira como minimo: el nombre del Oferente
y si hubo algun retiro, sustitucién o modificaciéon y si se
entregd el poder notarial autorizando al representante del
Oferente y la Declaracion de Compromiso. Se les
solicitara a los representantes de los Oferentes presentes
que firmen la hoja de asistencia. La omision de la firma de
un Oferente no invalidara el contenido y efecto del
registro. Una copia del registro sera distribuida a todos los
Oferentes.

E. Evaluacion y Comparacion de las Ofertas

26. Confidencialidad

26.1.

26.2.

26.3.

No se divulgara a los Oferentes ni a ninguna persona que
no esté oficialmente involucrada con el proceso de la
Licitacién, informacion sobre el analisis, evaluacion,
comparacion de las Ofertas, y la calificacion de los
Oferentes ni sobre la recomendacién de adjudicacion del
Contrato hasta que se haya comunicado la adjudicacion
del Contrato a todos los Oferentes, de conformidad con la
Clausula 40 de las IAO.

Cualgquier intento por parte de un Oferente para influenciar
al Contratante en cuanto al examen, evaluacion vy
comparacion de las Ofertas y la calificacion de los
Oferentes, o la adjudicacion del Contrato podra resultar en
el rechazo de su Oferta.

No obstante lo dispuesto en la Subclausula 27.2 de las
[AQ, si durante el plazo transcurrido entre el acto de
Apertura vy la fecha de adjudicacion del Contrato, un
Oferente desea comunicarse con el Contratante sobre
cualguiar asunto relacionado al proceso de la Licitacion,

Lo

debera hacerlo por escrito.
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27. Aclaracion de las
Ofertas

27.1.

27.2.

Con el fin de facilitar el andlisis, evaluacion y la
comparacion de las Ofertas y la calificacion de los
Oferentes, el Contratante podra solicitar, bajo su criterio,
a cualquier Oferente aclaraciones respecto a su Oferta,
otorgandoles un plazo razonable para la respuesta. No se
consideraran aclaraciones a una Oferta presentada por un
Oferente cuando dichas aclaraciones no sean en
respuesta a una solicitud del Contratante. La solicitud de
aclaracion del Contratante y la respuesta, deberan ser
efectuadas por escrito. No se solicitaran, ofreceran o
permitiran cambios en los precios ni en la esencia de la
Oferta, excepto para confirmar correcciones de errores
aritméticos identificados por el Contratante en la
evaluacion de las Ofertas, de conformidad con la
Clausula 31 de las IAO.

Si un Oferente no ha proveido las aclaraciones a su Oferta
en la fecha y hora fijadas en la solicitud de aclaracion del
Contratante, su Oferta podria ser rechazada.

28. Desviaciones,
Reservas y
Omisiones

28.1.

Durante la evaluacion de las Ofertas, se aplican las
siguientes definiciones:

a) "Desviacion" es un distanciamiento de los
requisitos especificados en los Documentos de
Licitacion;

b) "Reserva" es establecer condiciones limitativas o
abstenerse de aceptar plenamente los requisitos
especificados en los Documentos de Licitacion; y

c) "Omision" es la falta de presentacién de una parte
o de la totalidad de la informacion o
documentacion requerida en los Documentos de
Licitacion.
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29. Determinacion de
Cumplimiento de las
Ofertas

29.1. Para determinar si la Oferta responde sustancialmente a
los Documentos de Licitacién, el Contratante se basara en
el contenido de la propia Oferta, segun se define en la
Clausula 11 de las IAQ.

29.2.Una Oferta que se ajusta sustancialmente a los
Documentos de Licitacidén es aquella que satisface todos
los requisitos estipulados en dichos documentos sin
desviaciones, reservas u omisiones significativas. Una
desviacion, reserva u omision significativa es aguella que:

a) Si es aceptada:

)] Afectaria de manera sustancial el alcance, la
calidad o el funcionamiento de las Obras
especificadas en el Contrato; o

i) Limitaria de una manera sustancial, contraria
a los Documentos de Licitacion, los derechos
del Contratante o las obligaciones del
Oferente en virtud del Contrato; o

D) Si es rectificada, afectaria injustamente la posicion
competitiva de otros Oferentes que presentan
Ofertas que se ajustan sustancialmente a los
Documentos de Licitacion.

29.3.El Contratante examinara los aspectos técnicos de la
Oferta de conformidad con la Clausula 16 de las IAO, en
particular, con el fin de confirmar que satisface los
requisitos estipulados en la Seccion VIl, Requisitos de las
Obras, sin desviaciones, reservas u omisiones
significativas.

29.4.8i una Oferta no se ajusta sustancialmente a los
Documentos de Licitacion sera rechazada por el
Contratante y no podra convertirse posteriormente,
mediante la correccién de las desviaciones, reservas u
omisiones significativas, en una Oferta que se ajuste
sustancialmente a los Documentos de Licitacion.
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30. Inconformidades no | 30.1.Siuna Oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos
significativas de Licitacion, el Contratante podra dispensar
inconformidades no significativas.

30.2.Cuando la Oferta se ajuste sustancialmente a los
Documentos de Licitacion, el Contratante podra solicitar al
Oferente que presente, dentro de un plazo razonable, la
informacién o documentacién necesaria para rectificar
inconformidades no  significativas en la Oferta,
relacionadas con requisitos referentes a la
documentacién. La solicitud de informacién o
documentaciéon relativa a dichas inconformidades no
podra estar relacionada de ninguna manera con el precio
de la Oferta. Si el Oferente no cumple la solicitud, podra
rechazarse su Oferta.

30.3.Cuando la Oferta se ajuste sustancialmente, el
Contratante  rectificara las  inconformidades no
significativas relacionadas con el precio de la Oferta. A
esos efectos, se ajustara el precio de la Oferta,
unicamente para fines de comparacion, para reflejar el
precio de un producto o componente que falte o que
presente faltas de conformidad.

31. Correccion de 31.1. A condicion de que la Oferta cumpla sustancialmente con
Errores Aritméticos los Documentos de Licitacion, el Contratante corregira
errores aritméticos de la siguiente manera:

a)  Sihay una discrepancia entre un precio unitario y el
precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario
por las cantidades correspondientes, prevalecera el
precio unitario y el precio total serd corregido, a

‘Q%mw““"" menos que, en opinion del Contratante, haya un

G\“ error obvio en la colocacién del punto decimal en el

precio unitario; en dado caso el precio total cotizado

prevalecera y se corregira el precio unitario;

b)  Si hay un error en un total que corresponde a la
suma o resta de subtotales, los subtotales
prevaleceran y se corregira el total; y

c) Si hay una discrepancia entre palabras y cifras,
3 prevalecera el monto expresado en palabras, a
' menos que, solamente para Contratos a precios
unitarios, la cantidad expresada en palabras
corresponda a un error aritmeético, en cuyo caso
prevaleceran las cantidades en cifras de
conformidad con los parrafos (a) y (b) mencionados
arriba.
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31.2.

Se les solicitara a los Oferentes aceptar la correccion de
errores aritméticos. Si el Oferente no acepta la correccién
de los errores de conformidad con la Subclausuta 31.1 de
las |AQ, su Oferta sera rechazada.

32. Conversion a Una
Sola Moneda

32.1.

Para efectos de evaluacion y comparacion, el Contratante
convertira la(s) moneda(s) de las Ofertas en una moneda
(inica de conformidad a lo indicado en la HDD.

33. Margen de
Preferencia

33.1.

No se aplicard margen de preferencia para Oferentes
nacionales en el procedimiento de Licitacion Publica
Nacional.

34. Subcontratistas

34.1.

Salvo disposicion contraria en la HDD, el Contratante no
tiene intencion de ejecutar ningun elemento especifico de
las Obras recurriendo a subcontratistas seleccionados por
&l de antemano (subcontratista designado).

35. Evaluacion de las
Ofertas

35.1.

35.2.

El Contratante utilizara anicamente los criterios vy
metodologias definidos en esta Clausula. No se permitira
ningun otro criterio de evaluacion u otras metodologias.

Al evaluar las Ofertas, el Contratante considerara lo
siguiente:

a) El precio de la Oferta, excluyendo los Montos
Provisionales, a no ser que se coticen de manera
competitiva y la disposicidon, en su caso, para
contingencias en los Listados, pero incluyendo los
elementos de dayworks (costos para trabajos vy
materiales remunerados por dia, tales como
servicios de obrercs), si se cotizan de manera
competitiva;

b) Ajustes de precio por correcciones de errores
aritméticos, de conformidad con la Subclausula 31.1
de las 1AO;

¢y  Ajuste de precio por falta de elementos, ausencia de
tarifas o descuentos ofrecidos, de conformidad con
las Subclausulas 14.2 y 14.4 de las |AC;

dy  Ajuste de precio por inconformidades no
significativas cuantificables. segun se establece en
fa Subclausula 30 3 de las 1AO;

@ La conversion a uns
!

resultante de la apli
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35.3.

35.4.

35.5.

arriba, si  procede, de conformidad con la
Clausula 32 de las IAO;

f) Los factores adicionales de evaluacion, como se
indican en la Seccion I, Criterios de Evaluacion y
Calificacion.

En la evaluacion de la Oferta no se tomara en cuenta el
impacto estimado de las disposiciones de ajuste de
precios de las Condiciones del Contrato, aplicadas
durante el periodo de ejecucién del Contrato.

Si los Documentos de Licitacion permiten que los
Oferentes coticen precios separados para diferentes lotes
(contratos), en la Seccién lll, Criterios de Evaluacion y
Calificacion, se especificard la metodologia para
determinar el precio evaluado como el mas bajo para las
combinaciones que resulten de unir los lotes (contratos),
incluidos los descuentos que se hayan ofrecido enla Carta
de la Oferta.

Si la Oferta con el precio evaluado como el mas bajo, es
considerablemente inferior a la estimacion del
Contratante, éste podra exigir al Oferente que entregue un
analisis detallado de los precios para todos o cualquiera
de los componentes de los Listados, a fin de demostrar la
coherencia interna de dichos precios con los métodos de
construccion, los recursos y el cronograma previsto. No
obstante las disposiciones de la Clausula14.2 de las IAO
gue no sean aplicables, si existe evidencia de una o varias
inconsistencias, se declarara que la Oferta no cumple los
requisitos y se rechazara. Si la Oferta esta seriamente
desequilibrada o implica pagos iniciales exagerados a
juicio del Contratante y tras la evaluacion de los analisis
de precios tomando en cuenta el cronograma de pagos
contractuales previstos, el Contratante podra exigir que
por cuenta del Oferente se aumente el monto de la
Garantia de Cumplimiento, para llevarlo a un nivel que
proteja al Contratante de pérdidas financieras en caso de
incumplimiento bajo Contrato, por parte del Oferente
seleccionado.

36. Comparacion de las
Ofertas

36.1.

El Contratante comparara los precios evaluados de todas
las Ofertas que se ajustan sustancialmente a los
Documentos de Licitacion, para determinar ta Oferta
evaluada como la mas baja, de conformidad con la
Subclausula 35.2 de las IAQO.
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37. Calificacion del
Oferente

37.1. El Contratante determinara a su criterio si el Oferente
elegible que ha sido seleccionado presenta el menor costo
evaluable y cumple sustancialmente con los criterios de
calificacién en la Seccidon I, Criterios de Evaluacion vy
Calificacion.

37.2. La determinacion se basara en un examen de la evidencia
documentada de las calificaciones del Oferente
presentadas por este, de acuerdo con la Clausula 17 de
las |1AO. La determinacion no considerara las
calificaciones por parte de otras empresas tales como
subsidiarias, entidades dominantes, afiliadas,
subcontratistas (aquellos que no sean los subcontratistas
especializados si asi lo permitieran los presentes
documentos de licitacidn), o cualquier otra entidad
empresarial distinta del Oferente.

37.3. Sera un prerrequisito imprescindible para el Oferente
obtener una determinacion de calificacion positiva para la
adjudicacion del Contrato. Una determinacion negativa
resultara en la descalificacion de la Oferta, en cuyo caso
el Contratante procedera a considerar la proxima Oferta
con el menor costo evaluable y que cumpla con los
criterios, para hacer una determinacion similar de las
calificaciones del Oferente para una ejecucion
satisfactoria.

38. La Oferta Mas
Ventajosa

38.1. Previa comparacion de los costos evaluados de las
Ofertas, el Contratante determinara la Oferta Mas
Ventajosa. La Oferta Mas Ventajosa es aquella del Oferente
que cumple con los Criterios de Calificacion y cuya Oferta
se considera que:

(a) cumple con los documentos de licitacion y

(b) tiene el menor costo evaluado

39. Derecho del
Contratante de
Rechazar Todas las
Ofertas

39.1. El Contratante se reserva el derecho de anular el proceso
de Licitacion y de rechazar cualquiera o todas las Ofertas
en cualguier momento antes de la adjudicacion del
Contrato. sin que por ello adquiera responsabilidad alguna
ante los Oferentes. En caso de anular el proceso, el
Contratante davolverd con prontitud a todos los Oferentes

i | Garantias  de

mante a

o
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F. Adjudicacion del Contrato

40. Criterios de
Adjudicacion

401

. Sujeto a las IAO 39.1, el Contratante adjudicara el

Contrato al Oferente seleccionado, es decir, el Oferente
cuya Oferta haya sido considerada la Oferta Mas
Ventajosa tal y como se especifica en las IAO 38.

41. Notificacion de
Adjudicacion

41.1.

41.2.

41.3.

41.4.

Antes de la expiracion del periodo de validez de las
Ofertas, el Contratante notificara por escrito al Oferente
seleccionado, que su Oferta ha sido aceptada. En la carta
de notificacion (denominada en lo sucesivo, en las
Condiciones de Contrato y en los Formularios del Contrato
"Carta de Aceptacion”) se especificara el monto que el
Contratante pagara al Oferente por la ejecucién y la
terminacion de las Obras, asi como los requisitos para que
el Oferente solucione cualquier defecto conforme se
estipula en el Contrato (denominado en lo sucesivo, en las
Condiciones del Contrato y los Formularios del Contrato
"Precio del Contrato"). Consecuentemente, el Contratante
también notificara los resultados de la Licitaciéon a todos
los demas Oferentes.

Hasta que se prepare y ejecute un contrato formal, la
Carta de Aceptacion constituira un Contrato legalmente
obligatorio.

El Contratante respondera con prontitud, por escrito, a
todos los Oferentes cuyas Ofertas no fueron
seleccionadas y que, con posterioridad a la Notificacion
de Adjudicacién, de conformidad con la Subclausula 41.1
de las IAQ, soliciten por escrito las razones por las cuales
sus Ofertas no fueron seleccionadas.

En circunstancias excepcionales, es posible que el
Contratante necesite comunicarse con el Oferente
seleccionado conforme lo establecido en la Clausula 38.1
de las IAO, para tratar ciertos aspectos pertinentes a la
Ejecucion del Contrato con anterioridad al envio de la
Carta de Aceptacién. Si se diera tal necesidad, la
comunicacion debera limitarse a los siguientes aspectos,
tal y como son identificados en el informe de evaluacion.

a) coordinacion de los plazos de movilizacion;

b) coordinacion de las acciones o contribuciones que
involucren al Contratante y al Ingeniero:

c) alternativas tgcnicas  ofrecidas  por el Oferente
seleccionado




i
i/
A
A

Seccion 1. Instrucciones a los Oferentes

33

Cualquier discusiéon y acuerdo que pueda suscitarse entre
el Contratante y el Oferente seleccionado (1) no deberan
interpretarse con el mismo efecto legal que la Carta de
Aceptacion, y (2) deberan resumirse en Actas y adjuntarse
a la Carta de Aceptacion.

42. Firma del Contrato

42.1

42.2.

. Inmediatamente después de la notificacion, el Contratante

enviara el Contrato al Oferente seleccionado.

Dentro de un plazo de veintiocho (28) dias siguientes de
haber recibido el Contrato, el Oferente seleccionado
debera firmar, fechar y devolver el Conirato al
Contratante.

43. Garantia de
Cumplimiento

43.1.

43.2.

Dentro de un plazo de veintiocho (28) dias después de
haber recibido la Carta de Aceptacion por parte del
Contratante, el Oferente seleccionado debera presentar la
Garantia de Cumplimiento de conformidad con las
Condiciones Generales del Conirato, sujeto a la
Subclausula 36.5 de las IAO, utilizando para ello el
formulario de Garantia de Cumplimiento incluido en la
Seccion X, Formularios del Contrato u otro formulario
aceptable para el Contratante. Si el Oferente seleccionado
suministra una fianza como Garantia de Cumplimiento,
dicha fianza deberéa haber sido emitida por una compania
afianzadora o una aseguradora aceptable para el
Contratante. Si la fianza la emite una institucion
extranjera, ésta debera tener una institucion financiera
corresponsal en el pais del Contratante.

El incumplimiento por parte del Oferente seleccionado de
sus obligaciones de presentar la Garantia de
Cumplimiento antes mencionada o de firmar el Contrato,
constituira causa suficiente para la anulacién de la
adjudicacién y ejecucion de la Garantia de Mantenimiento
de la Oferta. En este caso, el Contratante podra adjudicar
el Contrato al Oferente cuya Oferta sea evaluada como Ia
siguiente mas baja que se ajuste sustancialmente a los
Documentos de Licitacion y que el Contratante considere
calificado para ejecutar satisfactoriamente el Contrato.
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Seccioén ll. Hoja de Datos

A. Introduccion

1AO 1.1

El Contratante es: Municipalidad de Lima Metropolitana

IAO 1.1

El titulo de la LPN es: Ejecucion de la Obra: CREACION DE LA CICLOVIA
EN LA AV. PRIMERO DE MAYO, TRAMO AV. MARIANO PASTOR SEVILLA
— AV. SEPARADORA INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE VILLA EL
SALVADOR — PROVINCIA DE LIMA — REGION LIMA, con cédigo Unico de
Inversiones N° 2163678

El nimero de identificacion de la LPN es: 004-2023-MML-KFW-2

El numero de la identificacién de los lotes (contratos) incluidos en esta LPN
son: no es aplicable.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

El Expediente Técnico se encuentra aprobado por la Subgerencia de
Transporte No Motorizado. El objetivo del proyecto es adecuar las condiciones
para la Ejecucién de la Obra: CREACION DE LA CICLOVIA EN LA AV.
PRIMERO DE MAYO, TRAMO AV. MARIANO PASTOR SEVILLA — AV.
SEPARADORA INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR -
PROVINCIA DE LIMA — REGION LIMA, con cédigo Unico de Inversiones
N° 2163678

Nivel de los estudios de pre inversion: Ficha Técnica
Fecha de declaracion de viabilidad: 13 agosto del 2012

Expediente Técnico aprobado mediante: Resolucién N° D00O0005-2022-MML-
GMU-STNM

Fecha de aprobacion de expediente: 12 de enero de 2022

Actualizacion del Valor referencial del Expediente Técnico aprobado mediante:
Resolucién N° DO00111-2023-MML- GMU

Fecha de aprobacion de actualizacion del valor referencial: 26 de septiembre
del 2023

1AC 2.1

El titulo del Proyecto es: Ejecucion de la Obra: CREACION DE LA CICLOVIA
EN LA AV. PRIMERO DE MAYO, TRAMO AV. MARIANO PASTOR SEVILLA
- AV. SEPARADORA INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE VILLA EL
SALVADOR — PROVINCIA DE LIMA — REGION LIMA, con cédigo Unico de
Inversiones N° 2163678
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IAO 4.1 El nimero maximo de miembros del Consorcio sera de: cuatro (4)

AO 5.2 (a) Monto promedio anual facturado procedente de obras de construccion
durante el periodo de los Gitimos cinco (5) afios a la fecha de presentacion
de ofertas de al menos una (1) vez el valor de la oferta por lo mencs en tres
(3) anos de los cinco (5) afios

(b) Experiencia como Contratista principal en la construccion de al menos dos
(2) obras de naturaleza y complejidad similares a las Obras durante el
periodo de cinco (5) anos (para cumplir este requisito, cada una de las obras
citadas debera estar completada al menos en un 70%)
(c) Equipos esenciales requeridos para el proyecto:
. UNIDAD
! LE DESCRIPCION DE C';W
MEDIDA
1 NIVEL TOPOGRAFICO Unidad 1
2 | EQUIPO DE PINTURA Unidad 1
MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 11 P3- .
3 Unidad 1
18 HP
4 VOLQUETEDE 10M Unidad 1
5 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP “2.5" Unidad 1
COMPRESOR NEUMATICA 250-330 PCM87 .
6 Unidad 1
HP
COMPACTADOR VIBRADOR TIPO PLANCHA )
7 Unidad 1
! 58 HP
. 5 RODILLO LIZO VIBR MANUEL 10.8 HP 0.8- Unidad ’
117
9 RODILLO COMPATADOR BERMERO 2.5 TN Unidad 1
rf“ {x/i\ ﬁﬁ\ ‘\ﬁa‘w
b,g@&,wu 10 | CARGADOR S/LLANTAS 125 HO 2.5 YD3 Unidad 1
11 | MINICARGADOR BOB DE 70 HP Unidad 1
12 | COCINA DE ASFALTO 320 GLNS Unidad 1
13 | MARTILLO NEUMATICO DE 29 KG Unidad 1
14 | ESTACION TOTAL Unidad 1
g;"

P (d) Activos Liguidos {y/o servicios de crédito) netos de otras obligaciones
contractus i salouier antic de pago que pueda
realizarsa A pnoome s una (1 vez el valor
referencial
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B. Documentos de Licitacion

1AO 7.1

Solo para fines de aclaracién, la direccion del Contratante es la siguiente:

Jirén Conde de Superunda N° 141, Cercado de Lima, Lima, Lima
Atencion: Katia Ormefio Yomona

Direccion: Jiron Conde de Superunda N° 141, Cercado de Lima, Lima,
Lima.

Fax: no aplicable

Direccién electrénica: katia.ormeno_0@munlima.gob.pe

IAO 7.1

Pagina web: www.munlima.gob.pe

IAO 7.4

-~

Se realizara una reunién previa a la Licitacion en el lugar, fecha y hora:
Fecha: 12 de octubre de 2023

Hora: 11:00 am

Lugar: Jr. Cuzco 286 Piso 09

Acceso: Entre Jr. Cuzco y Av. Emancipacion — una cuadra de la estacion Jr. de
fa Unién del metropolitano.

El plazo establecido para solicitar / presentar aclaraciones es:
Hasta el dia 16.10.2023
Hora: 17:00 pm

Los interesados pueden solicitar las aclaraciones hasta el plazo sefialado, de
manera presencial en la reunién mencionada en el parrafo anterior o via correo
electronico a la siguiente direccién: katia.ormeno_0@munlima.gob.pe

fj/é
&
[ 1AO 8.2

Pagina web: www.munlima.gob.pe

C. Preparacidén de las Ofertas

1AO 10.1

El idioma de la Oferta es el esparniol.

Todo intercambio de correspondencia se realizara en espanol. El idioma para
la traduccion de los documentos de apoyo v de los materiales impresos es el
espanol.
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IAO 11.1 (ii)

Junto con la Oferta, se presentara uno de los siguientes Listados:

Cronograma de Actividades Cotizadas (Cronograma de desembolsos) [para
contratos a suma global]

IAO 11.1 (vi)

El Oferente presentara junto con la Oferta los siguientes documentos
adicionales:

a) Equipamiento Estratégico

b) Formacion Académica del Plantel Profesional Clave
c) Experiencia del Plantel Profesional Clave

d) Experiencia del Postor

e) Activos Liguidos.

IAO 14.5

Los precios cotizados por el Oferente deberan ajustarse, de acuerdo al numeral
18 de las Especificaciones Técnicas (Seccion VIl del presente Documentos
Estandar de Licitacion) y la seccion 1V - Formularios de Licitacion y calificacion
(Ajuste de Precios)

IAO 1561

Los Oferentes deberan expresar el precio de la Oferta en moneda local

a) El Oferente deber2 cotizar integralmente en Soles, en adelante
denominada "la moneda local". El Oferente que desee incurrir en gastos
en otra moneda para suministros a las Obras que tengan origen fuera
del pais del Contratante (en adelante referido como "requerimientos en
moneda extranjera") debera indicar en el Anexo a la Oferta - Tabla C,
el(los) porcentaje(s) del Precio de la Oferta (excluyendo los Montos
Provisionales) requisitados por el Oferente para el pago de los
requerimientos en moneda extranjera, limitados a Euros (EUR) o
dolares estadounidenses (USD),

b) El Oferente debera incluir igualmente las tasas de cambio utilizadas
para calcular la equivalencia en moneda local y los porcentajes
mencionados en el literal a) arriba, en la Tabla C del Apéndice de la
Oferta. Lo anterior debera aplicar para todos los pagos del Contrato de
tal manera que el Oferente seleccionado no sea expuesto a ningun
riesgo en la tasa de cambio.

I1AO 17

lLa Oferta debera incluir los Requisitos MSSS Generales y Especificos firmados
por el Oferente tal y como se contempla para ello en la Seccion VIl — Requisitos
de las Obras, 1 b) Especificaciones de Gestion de Medioambiente, Social,
Salud vy Seguridad (MSSS) para el Area de Proyecto

Cualguier Oferta que no contemple los Reguisitos MSSS Generales y
Especificos sera rechazada.

El periodo de validez da 12 Ofarta sara de 120 digs.
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IAO 19.1 El monto y moneda de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser:
de 2% de la estimacion del Contrato en Soles.

1AO 20.1 Numero de copias de la Oferta, ademas de los originales:
07 copia en papel y una (1) copia digital (CD o USB).

1AO 20.2 La confirmacion de autorizacion por escrito para firmar en nombre del Oferente
consistira en un poder notarial en el que haga constar el nombre del
firmante de la Oferta. Si el Oferente es un Consorcio, el poder notarial
debera ser emitido por el Miembro Principal de dicho Consorcio.

D. Presentacion y apertura de las Ofertas

IAO 22.1 La Oferta Original debera presentarse a mas tardar:
Fecha: 30 de octubre de 2023
Hora: 12:00 horas (GMT-5)
a la siguiente direccion, que debera ser la direccion principal para la entrega
de la Oferta dentro del plazo:
Atencion: Katia Ormeio Yomona
Direccion: Jirén Conde de Superunda N° 141 - Cercado de Lima, Lima,
Lima, Piso 3. Subgerencia de Logistica Corporativa (Mesa de partes de la
Oficina de Logistica)
Cédigo Postal: 15001
Pais: Pert
La oferta (técnica y financiera) sera presentada en un (01) solo sobre.

- Propuesta técnica y financiera: un (1) original y (1) copia, todas ellas
como copias impresas; y una (1) copia digital (CD o USB), que debera
presentarse en la siguiente direccion:

Jiron Conde de Superunda N° 141 - Cercado de Lima, Lima, Lima, Piso 3.
Oficina de Logistica
IAO 25.1 Lugar donde se realizara la apertura de las Ofertas:
Direccion: Jiron Conde de Superunda N° 141 - Cercado de Lima, Lima,
Lima, Piso 5. Sala de Reuniones.
Codigo Postal: 15001
Pais: Pera
Fecha: 30 de octubre de 2023
Hora: 15:00 horas (GMT.5)




Seccion Ill. Hoja de Datos 39

Para proceder a la apertura de Ofertas, no se exige un numero minimo de
Ofertas.

E. Evaluacion y comparacion de Ofertas

IAO 29 Se debera llevar a cabo el cumplimiento de la Metodologia MSSS (asi como se
especifica en la HDD 17) conforme a las especificaciones MSSS (Seccion VIl
- Requisitos de las Obras) haciendo uso de la metodologia especificada en la
Seccion 1l Subclausula 1.2. La Oferta que no corresponda a la Metodologia
MSSS (p.ej.: desviacion, reserva u omisién significativas) sera rechazada.

- Se aplicara el método de evaluacién por el precio mas bajo, es decir,
se adjudicara el Contrato al Oferente que esté calificado para ejecutar
el Contrato y cuya Oferta financiera haya sido considerada la Oferta
adecuada mas baja (tras la correccion de errores aritméticos) y cumpla
sustancialmente los requisitos establecidos en los Documentos de
Licitacién mediante un cumple/no cumple

IAO 32.1 En la evaluacién y comparacion de las Ofertas, se usara la siguiente moneda
Unica para la conversion de todos los precios de las Ofertas expresados en
diferentes monedas: Soles.

Fuente de la tasa de cambio: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

La fecha de la tasa de cambio sera siete (7) dias antes de la fecha limite para
la presentacion de Ofertas.

Los Oferentes deberan expresar el precio de la Oferta en la
moneda local

Para efectos de comparacion de las Ofertas, el Precio de la Oferta
corregido, segun lo estipulado en la Clausula 32 de las IAO, debera ser
desglosado en los diferentes montos correspondientes a las monedas
de pago. Para tales efectos, se utilizaran las tasas de
cambio especificadas por el Oferente segun lo estipulado en la

\\ Subclausula 15.1.

- \) W Acto seguido, el Contratante convertira los montos expresados en las
/ hiﬁ .
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I1AO 37

El Contratante debera evaluar las calificaciones de los Oferentes aptos a través
de los factores, métodos, criterios y requisitos definidos en la Seccion I,
Criterios de Evaluacion y Calificacion, y no se permitira el uso de cualquier otro
metodo, criterio o requisito que no esté incluido en dicha seccion.
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Seccion lll. Criterios de Evaluacion y Calificacion

Esta Seccién contiene todos los criterios que debera usar el Contratante para evaluar las
Ofertas y para determinar la calificacion de los Oferentes. De conformidad con las
Clausulas 35 y 37 de las 1AO, no se usaran otros factores, métodos ni criterios. El Oferente
proporcionara toda la informacion solicitada, debiendo usar para ello los formularios que se
incluyen en la Seccién IV, Formularios de Licitacion y Calificacion.

Si un Oferente esta obligado a incluir un importe monetario, los Oferentes deberan indicar el
equivalente en EUR usando la tasa de cambio determinada de la siguiente manera:

a) Para el volumen de facturacién de construcciones o los datos financieros exigidos
respecto a cada afio - La tasa de cambio vigente el Ultimo dia del afio civil respectivo;

b)  Para valores de contratos individuales - La tasa de cambio vigente en la fecha del
confrato.

Las tasas de cambio deberan tomarse de la fuente publicamente disponible que se identifica
en la Subclausula 32.1 de las IAO. Todo error a la hora de establecer las tasas de cambio de
la Oferta puede ser corregido por el Contratante.

1. Evaluacion de las Ofertas

Ademas de los criterios listados en la Subclausula 35.2 (a) — (e) se aplicaran los siguientes
criterios.

1.1. Evaluacion de la adecuacion de la Oferta Técnica con los Requisitos

La evaluacion de la Oferta Técnica presentada por el Oferente debera
comprender: (a) la evaluacion de la planificacion de la movilizacion del material
y del personal especifico para llevar a cabo las obras, (b) el método de
construccion, (c) Cronograma de Obras y (d) fuentes de suministros
‘ suficientemente detalladas, segun los requisitos especificados en la Seccion
VIl Requisitos de las Obras. Cualquier Oferta que no comprenda la Oferta
Técnica o cuya Oferta Técnica no sea substancialmente responsiva (p.ej.: con
desviacion, reserva u omisién material) sera rechazada.

Se aplicard el método de evaluacidon por el precio mas bajo, es decir, se
adjudicara el Contrato al Oferente que esté calificado para ejecutar el Contrato
y cuya Oferta financiera haya sido considerada la Oferta adecuada mas baja
(tras la correccion de errores aritmeticos) y cumpla sustancialmente los
requisitos establecidos en los Documentos de Licitacion mediante un
cumple/no cumple

' 1.2, Evaluacion de adecuacidn de la Meziodologia Medioambiental, Social, de
Sequridad y Salud MESS

Los Requisitos de WSSt Especificos firmados y presentados por
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de la Obras - Especificaciones MSSS. Cualquier Oferta que no cumpla
sustancialmente con los requisitos (p.ej.. con desviacién, reserva u omision
material) sera rechazada.

2. Evaluacion de Elegibilidad y Calificacion
2.1 Elegibilidad

Este proceso de Licitacién esta abierto a todos los Oferentes procedentes de los paises
elegibles tal y como se especifica en la clausula 4 de las IAO y en los criterios de
elegibilidad de la Oferta del KfW en la Seccion V, Criterios de Elegibilidad.

2.2 Calificacion

Al calificarse para la adjudicacion del Contrato, los Oferentes deberan cumplir los
requisitos minimos de calificacion:

(a) un monto promedio anual facturado procedente de obras de construccion durante
el periodo especificado en la HDD de al menos el multiplo indicado en la HDD;

(b) experiencia como Contratista principal en la construccidén de al menos el nimero
de obras de naturaleza y complejidad similares a las Obras durante el periodo
especificado en la HDD (para cumplir este requisito, cada una de las obras citadas
debera estar completada al menos en un 70%);

(c) propuestas de adquisiciones oportunas (propiedad, arrendamiento, alquiler, etc.)
de los equipos esenciales listados en la HDD;

(d) un Gerente de Contratos con cinco afios de experiencia en obras de naturaleza y
volumen equivalentes, incluyendo no menos de tres afios como Gerente; y

(e) activos liquidos (y/o servicios de crédito) netos de otras obligaciones contractuales
(Q Wag’w/ y exclusivas de cualquier anticipo de pago que pueda realizarse durante el
b Contrato, de no menos la cantidad especificada en la HDD."

Un historial consistente de litigios o arbitrajes en adjudicaciones contra el Solicitante o
cualquier parte del Consorcio, podra tener como resultado su descalificacion.
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Carta de la Oferta

[El Oferente elaboraréa esta Carta de la Oferta en papel Membretado en el que figure su
nombre y direccion].

Fecha: 30 de octubre de 2023
LPN N° 0004-2023-MML-KFW-2

A MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

Nosotros, los abajo firmantes declaramos que:

a)

Hemos examinado, sin tener reservas al respecto, los Documentos de Licitacién,
incluidas las Adendas emitidas de conformidad con Ias Instrucciones a los Oferentes
(Clausula 8 de las IAQ)

No tenemos ningln conflicto de interés de conformidad con la Clausula 4 de las IAO:

No hemos sido excluidos ni hemos sido declarados in-elegibles por el Contratante sobre
la base de la ejecucion de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta en el pais del
Contratante de conformidad con la Subclausula 4.4 de las I1AO:

Ofrecemos ejecutar las siguientes Obras de conformidad con los Documentos de
Licitacién: ,

El precio total de nuestra Oferta, excluyendo impuestos y cualquier descuento ofrecido
en el inciso (f) abajo, es:

() En caso de lote Unico, el precio total (excluyendo impuestos) de la Oferta es de

(i) En caso de lotes miltiples, el precio total (excluyendo impuestos) de cada lote es
de ;

(i) En caso de lotes mltiples, el precio total (excluyendo impuestos) del conjunto de
los lotes (suma de todos los lotes) es de

(iv)  Encaso de aceptacion de [indicar cualquier técnica alternativa Ofertada, segun lo
establecido en la Subclausula 13 de las IAO], precio total (excluyendo
impuestos)

Los descuentos ofrecidos y la metodologia para aplicarlos son los siguientes:
(1) Los descuentos ofrecidos son los siguientes:

(i) El método de calculo exacto para determinar el precio neto de la Oferta después
de aplicar descuentos se muestra abajo:
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9)

Nuestra Oferta sera valida por un periodo de dias a partir de la
fecha limite de presentacién de las Ofertas estipulada en los Documentos de Licitacion;
la Oferta sera de caracter vinculante para nosotros y podra ser aceptada por ustedes
en cualquier momento antes de que venza dicho plazo;

Si es aceptada nuestra Oferta, nosotros nos comprometemos a obtener una Garantia
de Cumplimiento de conformidad con la Clausula 42 de las IAO de los Documentos de
Licitacion;

No estamos participando, como Oferentes, en mas de una Oferta en este proceso de
Licitacion, de conformidad con la Subclausula 4.2 (e) de las [AQ, salvo en lo atinente a
Ofertas alternativas presentadas de conformidad con lo dispuesto en la Clausula 13 de
las 1AQ;

Entendemos que esta Oferta, junto con la aceptacion de ustedes por escrito incluida en
su notificacién de adjudicacién, constituira un contrato obligatorio entre nosotros
mientras el contrato formal sea preparado y hasta que entre en ejecucion; y

Reconocemos y aceptamos que el Contratante se reserve el derecho de anular el
proceso de licitacion y de rechazar todas las Ofertas en cualquier momento previo a la
adjudicacién del Contrato, sin que por ello incurra en ninguna responsabilidad con
nosotros;

Certificamos que hemos tomado las medidas necesarias para asegurar que ninguna
persona que actlie por nosotros o en nuestro nombre participe en ningun tipo de fraude
ni corrupcion.

Nombre del Oferente”

Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar esta Oferta por y en nombre del
Oferente™

Titulo de la persona firmando esta Oferta

Firma de la persona mencionada arriba

=130 de octubre de 2023

* En el caso de una Oferta presentada por un Consorcio, especificar el nombre del Consorcio como
Oferente.

** La persona que firme la Oferta adjuntard a esta el poder notarial otorgado por el Oferente.
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Declaracién de Compromiso

Nombre de referencia de la Oferta: LPN 004-2023-MML-KFW-2 - Contratacién de la -
EJECUCION DE LA OBRA: CREACION DE LA CICLOVIA EN LA AV. PRIMERO DE MAYO, TRAMO
AV. MARIANO PASTOR SEVILLA — AV. SEPARADORA INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE VILLA
EL SALVADOR ~ PROVINCIA DE LIMA - REGION LIMA, con cédigo Unico de Inversiones N°
2163678

A: Municipalidad Metropolitana de Lima

1. Reconocemos y aceptamos que el KfW sélo financia los proyectos de la Entidad Ejecutora
del Proyecto ("EEP")? con sujecién a sus propias condiciones, las cuales estan
establecidas en el Acuerdo de Financiamiento que ha suscrito con la EEP. Por
consiguiente, no existen vinculos de derecho entre el KW y nuestra empresa, nuestro
Consorcio o nuestros subcontratistas en el marco del Contrato. La EEP mantiene la
responsabilidad exclusiva de la preparacién y la implementacion del proceso de licitacion
y la ejecucion del Contrato.

2. Certificamos que ni nosotros, ni ninguno de nuestros consejeros o agentes legales, ni
ningun otro miembro de nuestro Consorcio, incluidos subcontratistas en el marco del
Contrato, se encuentra en alguno de las siguientes situaciones:

2.1) estar en o haber sido objeto de un proceso de quiebra, de liquidacion, de
administracion judicial, de salvaguarda, de cesacion de actividad o estar en cualquier
otra situacion analoga;

2.2) haber sido objeto de una condena por sentencia en firme o una decisidn
administrativa definitiva o sujeto a sanciones econémicas por las Naciones Unidas, la
Unién Europea o Alemania, por su implicacién en una organizacién criminal, lavado
de dinero, delitos relacionados con el terrorismo, trabajo infantil o trafico de seres
humanos; este criterio de exclusién también es aplicable a personas juridicas cuya
mayoria de acciones esté en manos o controlada de facto por personas fisicas o
juridicas que a su vez hayan sido objeto de tales condenas o sanciones;

2.3) haber sido objeto de una condena pronunciada mediante una sentencia judicial
en firme o una decision administrativa definitiva por un tribunal, por la Unién Europea,
por autoridades nacionales del Pais Socio o en Alemania por Practicas Sancionables
en ‘relacion con un Proceso de Licitacion o la ejecucion de un contrato o una
irregularidad cualquiera que afecte a los intereses financieros de la Unién Europea (en
el supuesto de tal condena, el Solicitante u Oferente adjuntara a la presente
Declaracion de Compromiso la informacién complementaria que permita estimar que
esta condena no es pertinente en el marco de este Contrato y que en respuesta a la
misma se han adoptado medidas de cumplimiento adecuadas);

2.4) haber sido objeto de una rescision de contrato pronunciada por causas atribuibles
a nosotros mismos en el transcurso de los Ultimos cinco afios, debido a un
incumplimianto grave o persistente de nuestras obligaciones contractuales durante la
ejecucion de un Contrato, excepto st esta rescision fue objeto de una impugnacion y

sofratante. ef o)
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ja resolucidon del litigio esta todavia en curso o no ha confirmado una sentencia en
contra de nosotros;

2.5) no haber cumplido nuestras obligaciones respecto al pago de nuestros impuestos,
de acuerdo con las disposiciones legales del pais donde estamos constituidos o las
del pais de la EEP;

2.6) estar sujeto a una decisidén de exclusion pronunciada por el Banco Mundial o por
otro banco multilateral de desarrollo y por este concepto figurar en la lista publicada
en la direcciéon electronica http://www.worldbank.org/debarr o en la lista respectiva de
cualquier otro banco multilateral de desarrollo {en el supuesto de dicha exclusion, el
Postulante v Oferente adjuntara a la presente Declaracion de Compromiso la
informacion complementaria que permita estimar que esta exclusion no es pertinente
en el marco del presente Contrato y que, como respuesta, se han adoptado medidas
de cumplimiento adecuadas); o bien

2.7) haber incurrido en falsas declaraciones al facilitar la informacion exigida como
condicion para participar en el presente Proceso de Licitacion.

3. Certificamos que ni nosotros, ni ningun miembro de nuestro Consorcio ni ninguno de
nuestros subcontratistas en el marco del Contrato, se encuentra en alguna de las
situaciones de conflicto de interés siguientes:

3.1) ser una filial controlada por la EEP o un accionista que controle a la EEP, salvo
que el conflicto de interés resultante se haya puesto en conocimiento del KiW y se
haya resuelto a su satisfaccion;

3.2) tener negocios o relaciones familiares con personal de la EEP implicado en el
proceso de licitacion o en la supervision del Contrato que resulte, salvo que el conflicto
resultante haya sido puesto en conocimiento del KW y se haya resuelto a su
satisfaccion;

3.3) controlar o estar controlado por otro Postulante u Oferente, estar bajo control
comun con otro Postulante u Oferente, recibir de o conceder directa o indirectamente
subsidios a otro Postulante u Oferente, tener el mismo representante legal que otro
Postulante u Oferente, mantener con otro Postulante u Oferente contactos directos o
indirectos que nos permitan tener o dar acceso a informacion contenida en nuestras
Solicitudes u Ofertas respectivas, influenciarlas, o influenciar las decisiones de la EEP;

3.4) estar prestando un servicio de consultoria que, por su naturaleza, pueda resultar
incompatible con los servicios que se llevaran a cabo para la EEP;

3.5) en el caso de un proceso de licitacion de obras o plantas o bienes:

i. haber preparado o haber estado asociados con una persona que haya
preparado especificaciones, planos, calculos o cualquier otra documentacion
destinada a su utilizacion en el proceso de licitacion del presente Contrato;

ii. haber sido nosotros mismos o una de nuestras empresas afiliadas
contratados o propuestos para ser contratados para efectuar la supervision o
inspeccion do las obras en el marco de este Contrato:

Si somos una entidad da propiedad puablica. para competir en un proceso de licitacion,
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6.1) ni nosotros ni ningin miembro de nuestro Consorcio ni ninguno de nuestros
subcontratistas en el marco del Contrato hemos incurrido en Practicas Sancionables
durante el Proceso de Licitacion y, en el caso de que se nos adjudique un Contrato,
no incurriremos en Practicas Sancionables durante la ejecucion del Contrato;

6.2) ni nosotros ni ningin miembro de nuestro Consorcio ni ninguno de nuestros
Subcontratistas en el marco del Contrato adquiriremos ni suministraremos equipos ni
operaremos en ningun sector gue se encuentre bajo embargo de las Naciones Unidas,
de la Unién Europea o de Alemania; y

6.3) nos comprometemos a cumplir, y a hacer cumplir a nuestros Subcontratistas y
principales proveedores en el marco del Contrato, las normas medioambientales y
laborales internacionales, de acuerdo con las leyes y normativas aplicables en el pais
en que se implemente el Contrato y con los convenios fundamentales de la
Organizacion Internacional del Trabajo® (OIT) y los tratados medioambientales
internacionales. Ademas, nos comprometemos a implementar cualquier medida de
mitigacion de riesgos medioambientales y sociales, cuando se indiquen en los planes
de gestién medioambiental y social u otros documentos similares proporcionados por
la EEPy, en cualquier caso, implementar medidas para prevenir la explotacién sexual,
el abuso y la violencia de género.

7. En caso de que nos sea adjudicado un Contrato, tanto nosotros como todos los miembros
de nuestro Consorcio y Subcontratistas en el marco del Contrato, (i) si asi se requiere,
facilitaremos informacién relativa al Proceso de Licitacion y a la ejecucién del Contrato y
(i) permitiremos a la EEP y al KfW o a un auditor nombrado por cualquiera de ellos, y en
caso de financiacion por la Union Europea también a instituciones europeas competentes
con arreglo a la legislacion de la Unién Europea, inspeccionar las cuentas, los registros y
los documentos correspondientes, realizar inspecciones sobre el terreno y garantizar el
acceso a los emplazamientos y al proyecto respectivo.

En caso de que nos sea adjudicado un Contrato, tanto nosotros como todos los miembros
de nuestro Consorcio y subcontratistas en el marco del Contrato, nos comprometemos a
conservar los registros y documentos anteriormente mencionados conforme a lo dispuesto
por la legislacion aplicable, y en cualquier caso durante un minimo de seis afios desde la
fecha de finalizacién o rescisién del Contrato. Nuestras transacciones e informes
financieros estaran sujetos a procedimientos de auditoria conforme a la legislacion
aplicable. Ademas, aceptamos que nuestros datos (incluidos nuestros datos personales)
generados en relacion con la preparacion e implementacion del Proceso de Licitacion y la
ejecucion del Contrato sean almacenados y tratados por la EEP y el KIW conforme a la
legislacion aplicable.

Nombre: En calidad de:
Debidamente habilitado para firmar en nombre de*:

Firma: Con fecha el: 30 de octubre de 2023

* En caso de que no se hayan ralificado o implementado plenamente los convenios de la OIT en el pais del
Contratante, el Solicitante/Oferente/Contratista propondra y adopltard, a satisfaccion del Contratante y del KW,
medidas adecuacdas segun el espiritu de dichos convenios de la OIT con respecto a (a) reclamos de los
trabajadores con respecto a las condiciones laborales vy de empleo, (b) trabajo infantil. (c) trabajo forzado. (d)
organizaciones de lrabajacores y (e) la no discritminacion.

"En caso de un Consorcic. indicar el nombrea
nombre del Postulante’ iiarente debara

Postulante/Oferente.
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Ajuste de Precios

De acuerdo a las Directrices para la Contrataciéon de KfW, Anexo 7 (Disposiciones
Contractuales) - Clausula 2.6 se realizaran ajustes de los precios del Contrato para
reflejar cualquier cambio en los principales componentes de coste del Contrato, tales
como mano de obra y materiales. El Contrato podra contemplar la posibilidad de un
ajuste de precios general aplicable al cabo de un nimero de meses predefinido
(generalmente entre 18 y 24) a partir de una fecha definida (generalmente la fecha
de presentacién o de expiracion de la Oferta/Propuesta) para todos los objetos
contractuales, o de un ajuste de precios basado en indices para objetos
contractuales sensibles al precio. En el caso de contratos de obra pactados en
moneda nacional, las valorizaciones que se efectlien a precios originales del contrato
y sus ampliaciones son ajustadas multiplicandose por el respectivo coeficiente de
reajuste “K” que se obtenga de aplicar la formula o formulas polindomicas previstas
en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, los indices Unificados
de Precios de la Construcciéon que publica el Instituto Nacional de Estadistica e
Informatica - INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorizacion.
Una vez publicados los indices correspondientes al mes en que debid efectuarse el
pago, se realizan las regularizaciones necesarias.

Dado que los Indices Unificados de Precios de la Construccion son publicados con
un mes de atraso, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste “K”
conocido al momento de la valorizacion. Cuando se conozcan los indices Unificados
de Precios que se deben aplicar, se calcula el monto definitivo de los reajustes que
le corresponden y se pagan con la valorizacion mas cercana posterior o en la
liguidacion final sin reconocimiento de intereses.

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo
dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y
complementarias.

Segun lo indicado en la Seccion 1l (hoja de datos), se detalla que los precios
cotizados por el Oferente deberan ajustarse, de acuerdo al numeral 18 de las
Especificaciones Técnicas (Seccion VIl del presente Documentos Estandar de
Licitacion)
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Resumen de las monedas de pago
Tabla C2: Opcién A — Moneda local

"Los Oferentes cotizaran completamente en la moneda extranjera (preferiblemente en EUR)
0 en la moneda local"(Subclausula 15.1 de la HDD)

Para [indique el nombre del componente de las Obras]
A B Cc b
Nombre de la Monto en la Tasa de cambio Equivalente en Porcentaje del
moneda de pago moneda moneda local precio total de la
Oferta (PTO)
C=AxB
100xC
PTO
Moneda local
Moneda extranjera:
EUR
Vi
GMLU‘ *1 Precio total de Ia
Oferta en:
f Monifo§ [a ser indicados [a ser indicados por
f provisionales por el el Contratante]
’; expresados en Contratante]

moneda local

PRECIO TOTAL DE
LA OFERTA
(incluyendo montos
provisionales)

Moneda local
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Oferta Técnica

- Organizacién del Lugar de las Obras y Descripcion Metodologica

- Cronograma de Obras

- Personal Propuesto

- Material Propuesto
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Informacion de Calificacion

[La informacion que tienen que completar los Oferentes en las siguientes péginas se utilizara
solamente con fines de calificacién tal y como se especifica en la Clausula 5 de las IAO. Esta
informacion no debera ser incorporada al Contrato. Adjuntar paginas adicionales en caso de
que sea necesario. Las secciones pertinentes de los documentos adjuntos deberan traducirse

al espariol].

1. Oferentes
individuales o
miembros
individuales de
un Consorcio

1.1

1.2

1.3

Constitucion o situacion juridica del Oferente: [adjuntar copia]
Lugar de registro: [insertar]

Lugar de la sede la empresa: [insertar]

Poder notarial del Oferente firmante: [adjuntar]

Cantidades anuales de obras de construccion ejecutadas
durante los Ultimos [insertar cifra de acuerdo con la
Subclausula 4.5(a) de la HDD] anos [insertar cantidades en el
equivalente en la moneda local]

Cantidad de obras de naturaleza y envergadura similar a las
Obras [insertar cifra de acuerdo con la Subclausula 4.5(b) de
la HDD] ejecutadas como Contratista principal durante los
ultimos [insertar numero de afios de acuerdo con la
Subclausula 4.5(b) de la HDD] afios. [Las cantidades deberan
ser indicadas en la misma moneda que la Clausula 1.2
anterior. Asi, también debera especificarse informacién
detallada de la obra en construccion o comprometida, incluida
la/s fecha/s de terminacion].

Nombre del proyecto
y pais

Nombre del clientey | Tipo de obra realizada y Valor del Contrato
persona de contacto afio de terminacion (equivalente en

moneda local)

1.4 Los articulos principales de los Materiales del Contratista
propuestos para la ejecucion de las Obras. [Especificar toda la

informacion requerida mas abajo. Consultar ademas
Subclausula 5.3 (d) de las IAQ]

la



Seccion V. Criterios de Elegibilidad 53

Articulo de Descripcion, Condiciones (nuevas, En propiedad, alquiladas (¢ de
Material fabricacion y vida buenas, pobres) y quién? o por adquirir (¢, de quién?)
(anos) cantidad disponible
(a)
(b)

1.5 Calificaciones y experiencia del personal clave propuesto para la

administracion y ejecucion del Contrato. [Adjuntar informacion
biografica. Consultar ademés la Subclausula 5.3 (e) y a la
Subclausula 9.1 de las CG del Contrato]

Cargo

Nombre Afos de experiencia | Afos de experiencia
(general) en el cargo propuesto

(a)
(b)
1.6 Subcontratistas propuestos y empresas involucradas. Consultar
la Clausula 7 de las CG del Contrato.
Secciones de las Valor de la Subcontratista Experiencia en obras
Obras subcontratacion ) B similares
(nombre y direccion)
(a)
(b)
1.7 Informes financieros de los ultimos [insertar numero de anos,
normalmente 5] afos: balances, cuentas de péerdidas vy
ganancias. informes de auditorias, etc. [Especificar aqui y
adjuntar copias.)
8 a documentads financizros para

0 en mano. lineas de

de los
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1.9

1.10

Nombre, direccién, y nimeros de teléfono, telegrama o fax de los
bancos que puedan proporcionar referencias si en caso de que
el Contratante decida contactarlos.

Informacion sobre el/los litigio/s actuales en los que pueda estar
implicado el Oferente.

Otrals parte/s

Causa de la disputa Cuantia

(a)
(b)
1.11 Programa Propuesto (metodologia de las obras y cronograma).
Descripciones, planos y gréficos, tal y como sea necesario, para
cumplir con los requisitos de los Documentos de Licitacion.
2. Consorcio 2.1 Cada miembro del Consorcio debera proporcionar la informacion
requerida en los apartados 1.1 — 1.10 anteriores.
2.2 El Consorcio debera aportar la informacion especificada en el

(;[}, U#l!fnbv 23

apartado 1.1.

Adjuntar el poder notarial de/los firmantes/s de la Oferta que
autorice la firma de la Oferta en nombre del Consorcio.

y 2.4 Adjuntar el Acuerdo de todas las partes del Consorcio (y la cual
;/;/;3/ es juridicamente vinculante a todos los socios), que muestra que:
(a) todos los socios deberan ser conjunta y solidariamente
responsables por la ejecucion del Contrato, de acuerdo con

los términos y condiciones del mismo;
| (b) uno de los socios debera ser nominado a cargo, autorizado
para incurrir en responsabilidades y recibir instrucciones

| para y en nombre de todos los socios del Consorcio; y

y
A x . .« r . . .

A (c) la ejecucion del Contrato en su totalidad, incluido el pago,
debera llevarse a cabo exclusivamente con el socio
encargado.

3. Requisitos 3.1 Los Oferentes deberan proporcionar cualquier informacion

adicionales

adicional que se les requigra en la HDD
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Elegibilidad para la contratacion financiada por el KfW

1. Servicios de Consultoria, Obras, Bienes, Plantas Industriales y Servicios de No
Consultoria son elegibles para el financiamiento por el KfW, con independencia del pais
de origen de las partes contratadas (incluidos los Subcontratistas y los proveedores para
la ejecucién del Contrato), excepto en los casos en los que se aplique un embargo o
sancion internacional por las Naciones Unidas, la Union Europea o el gobierno aleman.

2. No se adjudicara un contrato financiado por el KfW a los Postulantes/Oferentes (incluidos
todos los miembros de un Consorcio y los Subcontratistas propuestos o contratados) en
caso de que, en la fecha de la presentacion de su Solicitud/Oferta o en la fecha prevista
de Adjudicacion de un Contrato:

2.1 Estén en estado de quiebra, de liquidacion, de cese de actividad o de tutela judicial,
hayan entrado en concurso de acreedores o estén en cualquier otra situacion
analoga;

2.2 Hayan sido

(a) objeto de una condena por sentencia en firme o una decision administrativa

definitiva o sujeto a sanciones econdémicas por las Naciones Unidas, la Union

Europea y/o el gobierno aleman por su implicaciéon en una organizacion criminal,

lavado de dinero, delitos relacionados con el terrorismo, trabajo infantil o trafico

) de seres humanos; este criterio de exclusion también es aplicable a Personas

Juridicas cuya mayoria de acciones esté en manos de o controlada de facto por

. Personas Fisicas o Juridicas que a su vez hayan sido objeto de tales condenas
‘ 0 sanciones;

(b) objeto de una condena pronunciada mediante una sentencia judicial en firme o
una decision administrativa definitiva por un tribunal, por la Union Europea o
autoridades nacionales del pais socio o en Alemania por practicas sancionables
durante cualguier Proceso de Licitacién o la ejecucion de un Contrato o una

L irregularidad cualquiera que afecte a los intereses financieros de la Union Europea,

: a no ser que aporten, junto con su Declaracién de Compromiso (formulario

disponible como Apéndice a la Solicitud/Oferta), informacion complementaria

que demuestre que dicha condena no es pertinente en el marco de este Contrato

y que en respuesta a la misma se han adoptado medidas de cumplimiento

adecuadas.

{
i
o

P

R, 2.3 Hayan sido objeto de una rescisioén de Contrato pronunciada por causas atribuibles
a ellos mismos en el transcurso de los Gltimos cinco afos debido a un incumplimiento
grave o persistente de sus obligaciones contractuales durante la ejecucion de un
Contrato, excepto si esta rescision fue objeto de una impugnacion y la resolucion del
litigio esta todavia en curso o no ha confirmado una sentencia en contra de ellos:

2.4 No hayan cumplido con sus j
souerdo con las disposicionas lsgales
pais de la EEP;

-sten sujetos a una ¢
ci hanco  multila
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del Banco Mundial o de cualquier otro banco multilateral de desarrollo, a no ser que
aporten, junto con su Declaracién de Compromiso, informacién complementaria que
demuestre que dicha exclusion no es pertinente en el marco de este Contrato.

2.6 Hayan incurrido en falsedad en la documentacién solicitada por la EPP como parte
del Proceso de Licitacion del Contrato en cuestion.

3. Las entidades de propiedad publica solo podran competir si pueden demostrar que (i) son
legal y econdmicamente autonomas y (ii) operan bajo la legislacion comercial. Para ser
elegible, una entidad de propiedad publica debera demostrar a satisfaccion del Kfw,
presentando toda la documentacion pertinente, incluidos sus estatutos y otra informacion
que el KfW pudiera requerir, gue: (i) es una entidad juridica separada de su estado, (ii) no
recibe actualmente subsidios o apoyos presupuestarios sustanciales, (iii) opera como
cualquier empresa comercial y, entre otras cosas, no esta obligada a transmitir su
superavit a su estado, puede adquirir derechos y contraer responsabilidades, tomar
fondos prestados y ser responsable del pago de sus deudas y puede ser declarada en
bancarrota.
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Seccion VI. Politica del KfW — Practicas
Sancionables — Politica de Responsabilidad Social y
Medioambiental

1) Practicas Sancionables

La EEP y los Contratistas (incluidos todos los miembros de un Consorcio y los Subcontratistas
propuestos o contratados) deberan observar los mas altos estandares éticos durante el
Proceso de Licitacion y la ejecucidn del Contrato.

Al firmar la Declaracién de Compromiso, los Contratistas declaran que (i) no han incurrido ni
incurriran en ninguna Practica Sancionable que pueda influir en el Proceso de Licitacion y en
la correspondiente adjudicacion del Contrato en detrimento de la EEP, y que (ii) en caso de
serles adjudicado un Contrato no incurriran en ninguna Practica Sancionable.

Asimismo, el KW exige incluir en los Contratos una clausula que obliga a los Contratistas a
permitir al Kf\W, y en caso de financiamiento por la Unidn Europea también a instituciones
europeas competentes con arreglo a la legislacion de la Unién Europea, inspeccionar las
cuentas, los registros y los documentos correspondientes relacionados con el Proceso de
Licitacion y la ejecucion del Contrato, y a permitir su verificacion por auditores designados por
el KfW.

El KW se reserva el derecho a emprender cualquier accion que considere oportuna para
asegurarse de que se observen tales estandares éticos y se reserva, en concreto, el derecho
a:

(a) rechazar una Oferta para la Adjudicacion del Contrato si durante el Proceso de Licitacion
el Oferente recomendado para la Adjudicacion del Contrato haya incurrido en Practicas
Sancionables, ya sea directamente o a traves de un agente, con miras de que le sea
adjudicado el Contrato;

(b) declarar la licitacion no conforme con el procedimiento y ejercer sus derechos sobre la
base del Acuerdo de Financiamiento con la EEP en relacion con la suspension de pagos,
el reembolso anticipado y la rescisidn y, en caso de que en algun momento la EEP, los
Contratistas o sus representantes legales o Subcontratistas hayan incurrido en Practicas
Sancionables, incluido el hecho de no informar al KIW en el momento en que tuvieran
conocimiento de tales practicas, durante el Proceso de Licitacion o la ejecucion del
Contrato sin que la EEP haya adoptado las medidas oportunas a su debido tiempo y a
satisfaccion del KW para remediar la situacion.

A los efectos de esta disposicion, el KW define de la manera siguiente los términos indicados
a continuacion:

Practica Coercitiva Perjudicar o dafar directamente o indirectamente, o amenazar con
hacerlo. a cualquiar persona o a su patrimonio con el objetivo de
influir da forma indebida en las accionas de una persona.
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Practica Colusoria Un acuerdo entre dos o mas personas destinado a lograr fines
ilicitos, entre los que se incluye influir de forma indebida en los
actos de otra persona.

Practica Corrupta Prometer, ofrecer, entregar, realizar, insistir en, recibir, aceptar o
solicitar, de forma directa o indirecta, cualquier pago ilegal o ventaja
ilicita de cualquier indole, a y por parte de cualquier persona, con
el propésito de influir en los actos de una persona o de hacer que
una persona omita una accion.

Practica Fraudulenta | Cualquier acto u omision, incluidas la tergiversacién que confunda
o trate de confundir de forma consciente o imprudente a una
persona con el fin de obtener un beneficio financiero o evitar una
obligacion.

Practica Obstructiva | Significa (i) la destruccion, falsificacién, modificacion u ocultacion
deliberadas de material probatorio para una investigacion, o
declaracion de testimonios falsos a los investigadores con el fin de
obstaculizar sustancialmente una investigacion oficial sobre
acusaciones de Practicas Corruptas, Practicas Fraudulentas,
Practicas Coercitivas o Practicas Colusorias; amenaza, acoso o
intimidacién a otra persona para evitar que revele sus
conocimientos sobre cuestiones relativas a la investigacion o que
se realice una investigacién, o

(i) actos que pretendan obstaculizar sustancialmente el ejercicio
del acceso por parte del KfW a la informacién contractuaimente
exigida con respecto a una investigacion oficial de acusaciones de
Practicas Corruptas, Practicas Fraudulentas, Practicas Coercitivas
o Practicas Colusorias.

Practica Sancionable | Toda Practica Coercitiva, Practica Colusoria, Practica Corrupta,
Practica Fraudulenta o Practica Obstructiva (segun los términos
que se definen en el presente documento) que sea sancionable
segun el Acuerdo de Financiamiento.

2) Responsabilidad Social vy Medioambiental

Los proyectos financiados integra o parcialmente en el marco de la Cooperacion Financiera
deberan garantizar el cumplimiento de las normas Medioambientales, Sociales (incluidos
asuntos de explotacion y abuso sexual y violencia de género), de Salud y de Seguridad en el
trabajo (incluida la seguridad del personal) (MSSS). Por consiguiente, los Contratistas en
proyectos financiados por el KW deberan comprometerse. en los respectivos Contratos, a:

(a) cumpliry asegurarse de que todos sus Subcontratistas y principales proveedores (esto
es, proveedores de suministros principales para 2| Contrato) cumplan las normas

medioambientales y laboraizs internacionales. de acuerdo con la legislacion v los
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reglamentos aplicables en el pais de implementacién del respectivo Contrato, y a los
convenios fundamentales de la Organizacién Internacional del Trabajo® (OIT) y a los
tratados medicambientales internacionales, asi como a

(b) adoptar cualquier medida de mitigacion de riesgos medioambientales y sociales, tal
como se identifican en la Evaluacion del Impacto Social y Medioambiental (EISM) y
se detallan en el Plan de Gestidon Medioambiental y Social (PGMS), en la medida en
que tales medidas sean relevantes para el Contrato, y adoptar medidas para la
N prevencion de la explotacion y el abuso sexual y la violencia de género.

TER caso de gue jos conve

itanta/Ofe

Contratante,
medidas ac
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1. Especificaciones

a) Especificaciones Técnicas

Las caracteristicas de la obra, informacion sobre subcontrataciones, condiciones de
los consorcios, documentos exigidos para la firma del contrato y demas precisiones
sobre la ejecucion del contrato se detallan en las Especificaciones Técnicas que se
adjuntan en el Anexo N° 1 de las presentes bases.

ANEXO N° 01 - Especificaciones Técnicas Ciclovia Primer de Mayo.doc

EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA

El expediente técnico de la obra: - Ejecucion de la Obra: CREACION DE LA
CICLOVIA EN LA AV. PRIMERO DE MAYO, TRAMO AV. MARIANO PASTOR
SEVILLA - AV. SEPARADORA INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE VILLA EL
SALVADOR — PROVINCIA DE LIMA - REGION LIMA, con cédigo Unico de
Inversiones N° 2163678, puede ser visualizado y descargado en el siguiente enlace
web:

https://drive.google.com/drive/folders/1KJLNbgtGvMdti6X9vCDWHIKVohWI9bQE?usp=
sharing
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b) Especificaciones Medioambientales, Sociales, de Salud y
Seguridad (MSSS) de las Obras

[Instrucciones al Contratante para su uso en cuanto a los Requisitos MSSS de las
Obras:

Los requisitos aqui especificados estan disefiados para contratos pequefios de obras de
ingenieria y construccion con requisitos MSSS bajos o moderados y los cuales tienen de
forma general una corta duracién con un valor del capital relativamente menor.

Las caracteristicas de las Obras Pequefias estan basadas en:
e FEnvergadura de la actividad (p.ej: superficie de impacto limitada),
e Uso de la tierra (p.ej: terreno agricultor, terreno de bajo valor ecologico);
e Alcance de los impactos (minimo o insignificante)

Ejemplos de obras pequeiias:

e Rehabilitacion/reparacion de vias locales no asfaltados (p.ej: carreteras
rurales/secundarias/de acceso, rehabilitacion/reparacion de carreteras existentes),

e Obras de drenaje a nivel local o comunitario (p.ej. pequefios canales, zanjas,
tuberias);

e Pequefias pozas o fosas de menos de 5 m de altura/profundidad (p.ej.: retencion
fluvial);

e Aterrazamientos (p.ej.. para uso en agricultura menor de 10 ha de superficie
acumulada, recuperacion de suelos),

e Control de erosion (p.ej. aterrazamientos, pequefias represas, gaviones para la
erosion);

e Reforestacion / Creacion de plantaciones no comerciales en una superficie
acumulada menor a 10 ha;

e Deforestacion y aforestacion inicial en terrenos de bajo ecoldgico con fines de
conversion a otro tipo de usos del terreno en una superficie acumulada no mayor
de 10 ha;

e Construccion de distribucion hidraulica simple e infraestructura de saneamiento
(p.ej: pequenias redes de alcantarillaclo o tuberia, suministro de agua, instalaciones
pequerias como pozas o diques para almacenar agua. sistemas de riego y obras
e drenaje de tierras;

o Rehabilitacion o construccion de adificios sin impactos especificos esperados, asi
como aulas. centros d= salud ruales

contros comumlarios. i
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e Ofros ejemplos incluyen modificaciones a pequefia escala de proyectos ya
existentes tales como reparacion y restauracion de edificios.

La siguiente tabla especifica los requisitos Estandar MSSS para Contratistas en obras
pequerias. Consta de “A ~ Requisitos Generales para Gestién MSSS” y “B — Requisitos
Especificos para Gestion MSSS”. Los Requisitos Generales no deben ser modificados.
Los Requisitos Especificos deben ser adaptados por el Contratante a los requisitos
MSSS especificos de las Obras. Para ello, debera eliminar los parrafos que no sean
aplicables y adaptar los requisitos MSSS segun procedan en una nueva tabla.

El Contratante debera adjuntar la tabla junto con los requisitos generales de MSSS a los
documentos de licitacion y solicitara al Oferente la firma en cada pérrafo para la constancia
del entendimiento y compromiso para implementar los requisitos. El Oferente entonces
declarara que ha leido los requisitos y que se encuentra en las condiciones y disposicion
de implementarlos.

El Contratante deberd ademas adjuntar la tabla junto con los requisitos especificos de
MSSS del Contrato a los documentos de licitacion y debera solicitar al Oferente introducir
“SI” si cumple y se compromete ala implementacion de los requisitos. El Oferente entonces
declarara que ha leido los requisitos y que se encuentra en las condiciones y disposicién
de implementarlos. En caso de que el Oferente introduzca “NO”, debera exponer
claramente los motivos de la determinacion.]

En estas Especificaciones MSSS, Especificaciones Generales, se requiere que el Oferente

firme cada parrafo en el espacio facilitado si cumple y se compromete con la

implementacion de los requisitos. El Oferente entonces declara que ha leido los requisitos
Ggh‘()g\:mw y que se encuentra en las condiciones y disposicion de implementarlos.

En cuanto a los Requisitos Especificos, se requiere que el Oferente introduzca “Si” en el
espacio facilitado para ello si cumple y se compromete con la implementacion de los
requisitos. En el caso de ser “NO”, deberd exponer claramente los motivos de la
determinacion.

En la implementacion de las Especificaciones Medioambientales, Sociales, de Salud y
Seguridad (MSSS) de las Obra, se debe tener en cuenta lo indicado en el Plan de Gestion
Ambiental y Social (PGAS) y El Plan de Participacion de Partes Interesadas (PPPI), del
‘ PIP “CREACION DE UNA CICLOVIA EN LA AV. 200 MILLAS, TRAMO AV. PASTOR
/%EVILLA — AV. PACHACUTEC, CENTRO POBLADO DE VILLA EL SALVADOR -
. DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - PROVINCIA DE LIMA - LIMA”, con cédigo Unico
‘ de Inversiones N° 2392735, los cuales son anexos del presente documento.

EI PGAS y PPPI, puede ser visualizado y descargado en el siguiente enlace web:

hitps /idrive google com/drivetoldars/ 1p7YIVBaQFES-KJGeFhs (YTO1aY layi?uso=sharing




S

(ET:

s

Seccion Vil. Requisitos de las Obras

A. Requisitos Generales para Gestion MSSS [Contratante: por favor, no eliminar]

Asunto
llmpacto
potencial

Requisitos para Mitigacion, Gestién y Mejora

Firma del Oferente

1.
Responsabilida
desy
obligaciones

PGAS 2.1.2

PGAS 2.2.1

PGAS 2.1.2
PGAS 2.1.2

PGAS 2.1.2

1.1. De conformidad con sus obligaciones definidas
en el Contrato, el Contratista planificara, ejecutaray
documentara las obras de construccion, de
conformidad con las presentes Especificaciones
Medioambientales, Sociales, de Salud y de
Seguridad y Salud (MSSS),

[Firma Obligatoria]

1.2. El Contratista sera responsable de los dafios al
medioambiente y a las personas causados por la
ejecucion de las obras o su método de ejecucion,
excepto si se probase que dicha ejecucién o
método fueron necesarios segun lo dispuesto en el
Contrato o por las instrucciones del Ingeniero.

[Firma Obligatoria]

1.3. En virtud del Contrato y segun se infiere de las
presentes Especificaciones MSSS, el término
«Area del Proyecto» significa:

a) Los terrenos sobre los cuales se realizan las
Obras; o

by los terrenos necesarios para las
instalaciones de construccion
(campamentos, talleres, oficinas, areas de
almacenamiento, plantas de produccion de
concreto.), incluidas las vias de acceso
especiales; o

C) areas de acopio para arena o cualquier otro
material seleccionado; o

d) areas de acopio para material de
recubrimiento u otros escombros
procedentes de la demolicion; o

e) cualquier otro lugar designado
especificamente en el Contrato como Area
del Proyecto.

El término «Area del Proyecto» designa un Area del
Proyecto individual o el conjunto de las Areas del
Proyecto.

En aras de la claridad, «Area del Proyecto»
comprende un concepto diferente al de Lugar de las
Obras.

y s refiere a una zona dentro de
la cual el Contr a de cumplir las obligaciones
de tipo medioa Losocia salud vy
sequridad  que fimen en ias

Especificacionas

Area del Proyecic

[Firma Obligatoria]
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A. Requisitos Generales para Gestién MSSS [Contratante: por favor, no eliminar]

Asunto
/impacto Requisitos para Mitigacion, Gestion y Mejora Firma del Oferente
potencial

El Lugar de las Obras es el emplazamiento donde
se ejecutaran las Obras Permanentes y donde
deberan enviarse la Maquinaria y los Materiales y
para el cual el Contratante ha de otorgar al
Contratista derecho de acceso y posesion. El
Contratante no tiene ninguna obligacién similar
respecto a ninguna zona que se encuentre fuera del
Lugar de las Obras, ni siquiera dentro del Area del
Proyecto, en la cual el acceso correra por cuenta y
riesgo del Contratista.

En lo que se refiere al impacto fisico, el Lugar de las
Obras esta incluido en el Area del Proyecto. Por lo
tanto, el Area del Proyecto tendra una mayor
superficie geografica que el Lugar de las Obras.

1.4. Las Especificaciones MSSS se refieren a: [Firma Obligatoria]

PGAS 2.1.3 a) La proteccion del medio ambiente natural
(agua, aire, suelo, vegetacién, diversidad
biolégica) dentro de cualquier Area del
Proyecto y sus alrededores, es decir,
incluidos, a titulo enunciativo, las vias de
acceso, canteras, areas de acopio de
material de recubrimiento, campamentos o
zonas de almacenamiento;

PGAS 2.14 b) las condiciones de salud y de seguridad que
el personal del Contratista y cualquier
persona presente en las Areas del Proyecto
o en las vias de acceso debe cumplir;

C) las practicas laborales y la proteccion de
personas y poblaciones que viven fuera de
las Areas del Proyecto, pero gue estan
expuestas a las molestias generadas por las
Obras.

PGAS 2.1.4

1.6. Normativas aplicables [Firma Obligatoria]

PGAS 214 El Contratista debe cumplir con toda la legislacion
nacional, permisos y normativas aplicables, asi
como con los Estandares Medioambientales,
Sociales, de Salud y de Seguridad del Banco
Mundial con respecto a la proteccion del medio
ambiente y de las personas durante el periodo de
construccion (p.ej.: gastion de impactos y molestias
relacionadas con el agua, aire, suelos, ruido,
vibraciones, vegatacion, fauna, flora, residuos,
aguas subterranzas, requlaciones nacionales de|




Seccion VI, Requisitos de las Obras

A. Requisitos Generales para Gestion MSSS [Contratante: por favor, no eliminar]

Asunto
/Impacto Requisitos para Mitigacion, Gestién y Mejora Firma del Oferente
potencial
trabajo, si hubiere pueblos autéctonos, normas de
exposicion laboral, y otros). Para identificar la
legislacion o normativa que se aplica, el Contratista
podra recurrir a un especialista para obtener apoyo
externo.
PGAS 2.14 1.7 A pesar de la obligacion del Contratista bajo las | [Firma Obligatoria]

clausulas anteriores, este implementara las
medidas necesarias para evitar impactos adversos
medioambientales y sociales en la medida de lo
posible, restablecera el emplazamiento de las obras
a los estandares aceptables y respetara los
requisitos de la normativa medioambiental.

3. Gestion de las
inconformidades

3.1 Las inconformidades detectadas durante las
inspecciones que realiza el Supervisor, seran
abordadas a través de medidas adaptadas a la
gravedad de la situacion, las cuales pueden incluir
deducciones de los Pagos Intermedios de acuerdo
con la Subclausula 11.3 de las CG del Contrato.

[Firma Obligatoria]

4. Roles
asignados a la
gestion del
MSSS

2.1.4 Ingeniero
en Seguridad
Salud

Ocupacional vy
Medio Ambiente

2.1.4 Ingeniero
en Seguridad
Salud
Ocupacional vy
Medio Ambiente

4 1 Oficial de Medio Ambiente, Social, de Salud y
de Seguridad.

4.1.1 El Contratista asigna al menos una o varias
personas encargadas de aspectos Medio
ambientales, Sociales, de Salud y de Seguridad a
jornada completa o parcial que se aseguren de que
los requisitos MSSS sean implementados. La
persona encargada de MSSS habla fluidamente el
idioma del Contrato. El Contratista informa a todo el
personal y trabajadores del nombre y autoridad del
encargado/a de MSSS.

4.1.2 La persona encargada de MSSS tiene el
poder dentro de la organizacion del Contratista de
extender inconformidades, y en el caso de tratarse
de inconformidades graves y en acuerdo con el
Contratante, de suspender las obras si se considera
necesario y destinar todos los recursos. personal y
materiales a tomar cualquier medida correctiva que
considere necesaria.

[Firma Obligatoria]
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Seccion VL. Requisitos de las Obras

A. Requi‘sikktps Generales para ‘Gestién MSSS [Contratante: por favor, no‘,je‘ljminar]

Asunto

en Seguridad
Salud
Ocupacional vy
Medio Ambiente

2.1.4 Ingeniero
en Seguridad
Salud

Ocupacional vy
Medio Ambiente

2.1.4 Ingeniero
en Seguridad
Salud

Ocupacional vy
Medio Ambiente

de Relaciones de las Partes Interesadas (o un
Oficial de Enlace Comunitario, si es apropiado) que
es responsable de las relaciones y del compromiso
con las comunidades locales, las autoridades
administrativas y otras partes interesadas vy
representantes de actividades econdmicas. Para
contratos con un bajo nivel de riesgos e impactos
MSSS, esta funcion también podria llevarse a cabo
por el personal del Contratista del Lugar de las
Obras. El Oficial de Enlace Comunitario debe hablar
el idioma de la poblacién local en el Area de
Proyecto. El Oficial de Relaciones de las Partes
Interesadas habla fluidamente el idioma local.

422 EI Oficial de Relaciones de las Partes
Interesadas debera ubicarse en el Lugar de las
Obras o inmediaciones, o en un Jugar desde el cual
la duracién del viaje al Area de Proyecto sea
razonable.

4.2.3 Las autoridades locales seran informadas de
la existencia de esta persona, asi como del
comienzo de las obras, y se les facilitara
informacion de contacto via telefdnica para facilitar
la comunicacién con esta persona en caso de que
surjan problemas durante la ejecucion de las obras,
o concernientes al comportamiento del Personal del
Contratista, ya sea dentro o fuera del lugar del Area
de Proyecto, o cualquier otra molestia publica
causada por las obras.

/Impacto Requisitos para Mitigacion, Gestion y Mejora Firma del Oferente
potencial
4.2 Personal a cargo de las relaciones con las
partes interesadas
2.1.4 Ingeniero 4.2.1 Si procede, el Contratista nomina a un Oficial

4.3 Tanto el Oficial de MSSS como el Oficial de
Relaciones de las Partes Interesadas [Oficial de
Enlace Comunitario] dispondran de los recursos
necesarios para operar de forma independiente y
poder llegar a cualquier locacion del Area de
Proyecto sin retraso.

[Firma Obligatoria]
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A. Requisitos Generales para Gestion MSSS [Contratante: por favor, no eliminar]

Asunto
/impacto
potencial

Requisitos para Mitigacion, Gestidén y Mejora

Firma del Oferente

5. Inspecciones

PGAS 2.1.4

5.1 El Contratante inspeccionara con regularidad el
lugar del Area de Proyecto en cumplimiento con fas
condiciones del Contrato incluidos los requisitos
MSSS. Las autoridades estatales del medio
ambiente podran desempedar tareas de inspeccion
similares. El Contratista debera cumplir con las
directrices de estos inspectores para implementar
las medidas requeridas.

[Firma Obligatoria]

6. Presentacion
de informes

PGAS 2.1.4

6.1 El Contratista prepara con reguiaridad informes
del progreso MSSS como parte del acuerdo
contractual de los requisitos de informacion por
parte del Contratante. Esto incluye informes de
accidentes e incidentes de acuerdo con el Parrafo
24,

[Firma Obligatoria]

7. Cédigo de
conducta

PGAS 214y
215

PGAS 2.1.4vy

245

7.1. El Contratista establece un Codigo de
Conducta y lo expone claramente en el Area de
Proyecto. El Contratista hara del conocimiento del
personal y de los trabajadores el Codigo de
Conducta y las provisiones asociadas de manera
regular.

El Coédigo de Conducta aborda los siguientes
aspectos:

1. Cumplimiento de las leyes, reglamentos vy
normativas aplicables

2. Cumplimiento de los requisitos de salud vy
seguridad aplicables para la proteccion de la
comunidad local (incluidos grupos
desfavorecidos y vulnerables), el personal del
Contratante y del Contratista, incluidos
subcontratistas, proveedores y obreros (incluida
la vestimenta de proteccion del personal, la
prevencion de accidentes y el deber de informar
de las condiciones y practicas que puedan
suponer un dafio, perjuicio 0 amenaza al medio
ambiente)

3. El uso de sustancias ilegales

4. No discriminar a la comunidad local (incluidos
los grupos desfavorecidos vy vulnerables), al
personal del tratante v del Contratista,
subcontratistas.

edores vy obreros
elemplo, en al St

genero, reli

discapacidac

[Firma Obligatoria]
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Seccidn VII. Requisitos de las Obras

A. Requisitos Generales para Gestion MSSS [Contratante: por favor, no eliminar]

Asunto
llmpacto
potencial

Requisitos para Mitigacion, Gestién y Mejora

Firma del Oferente

PGAS 214y
215

PGAS 214y
2.15

PGAS 214y
2.1.5

PGAS 214y
2.1.5

PGAS 214y
2.15

sexual, identidad de género, ideologia politica,
social o civil, o estado de salud)

5. Interacciones con la/s comunidad/es locales,
miembros de cualquier comunidad local vy
personas afectadas (por ejemplo, transmitir
actitudes de respeto, incluyendo las tradiciones
y culturas)

6. Acoso sexual
7. Violencia, ya sea sexual o de género

8. Explotacion incluyendo explotacion y abuso
sexual

[<e]

. Proteccion de menores (incluida la prohibicién de
cualquier actividad sexual o abuso, o cuaiquier
comportamiento inaceptable hacia menores,
limitando la interaccion con menores vy
asegurando su seguridad en el Area de
Proyecto).

10. Requisitos de saneamiento (por ejemplo,
asegurar que los trabajadores utilicen las
instalaciones especificas facilitadas por el
Contratante y no las areas abiertas)

11. Evasion de conflictos de intereses

12. Respetar las instrucciones de trabajo sensatas
(incluidas las respectantes al medio ambiente y
las normas sociales)

13. Proteccion y uso correcto de la propiedad (por
ejemplo, prohibir el robo, las imprudencias, las
negligencias o l0s residuos)

14. Deber de informar cualquier violacion a este
Cadigo de Conducta

15. No tomar represalias contra los trabajadores
que reportan cualquier violacion del Cédigo de
Conducta, si el informe se realiza de buena fe.

[Firma Obligatoria)

8.
Capacitaciones
MSSS

PGAS 2.1.4

El  Contratista proporciona indicaciones vy
capacitacion MSSS a la fuerza laboral, en particular
respecto a lo relacionado con riesgos y medidas de
mitigacion de impactos en la Salud y la Seguridad
confeccionadas para el alcance del proyecto. El
Contratista pone en conocimiento del personal ia
importancia de la proteccidn de las espacies, del habitat,

[Firma Obligatoria]
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A. Requisitos Generales para Gestion MSSS [Contratante: por favor, no eliminar]

Asunto
/Impacto
potencial

Requisitos para Mitigacion, Gestion y Mejora

Firma del Oferente

asi como de la fauna y flora, asi como de los derechos y
la seguridad de las comunidades de las inmediaciones.

9. Estandares

PGAS

El Contratista cumple con las normas y estandares
aplicables, asi como con los limites de descarga y
expulsion definidos en la regulacidon nacional.

[Firma Obligatoria)

B. Requisitos Especificos para Gestion MSSS

[Contratante: Por favor, ajistese a los requisitos especificos MSSS de las obras.]

B 1 Proteccion del medio ambiente y las personas

Asunto /
Impacto
potencial

Requisitos para Mitigacion, Gestion y Mejora

Cumpli-
miento
Si/No

Por favor,
explicar
en caso

de ser No

10. Proteccioén
de las zonas
colindantes

PGAS 2.2.8

PGAS 2.2.8

PGAS 2.2.8

PGAS 2.2.8

T
ul
T
p

W
2
N
o

10.1 Establecer medios de proteccidon para evitar o
minimizar los efectos adversos a la vegetacion,
suelos, aguas subterraneas y superficiales,
biodiversidad, drenaje natural y la calidad del agua
en el area de las obras. Utilizar meétodos de
construccion para minimizar los impactos en la
medida de lo posible.

10.2 Restringir actividades de excavacion durante
periodos de intensidad fluvial. Utilizar contenciones
temporales ¢ represas de retencion para reducir el
riesgo de vertido de sedimento, combustibles o
agentes quimicos a las aguas receptoras.

10.3. Lievar a cabo obras de excavacion como zanjas
colectoras para evitar que el agua entre en las
excavaciones.

10.4 Establecer limites en el Lugar de las Obras de
acuerdo con los planos acordados de antemano.
Toda la construccion debera llevarse a cabo dentro
de los limites.

10.5 Permanecer alejado de areas de humedales
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B 1 Proteccién del medio ambientejy las personas

Asunto/ Cumpli- Por flz_avor,
Impacto Requisitos para Mitigacion, Gestién y Mejora miento chfsaé
potencial Si/No de ser No

10.6 Mantener las distancias de acuerdo con las
regulaciones nacionales como proceda:

a) de cualquier corriente de agua constante y de
zonas inundables

b) de servicios y edificios urbanos sensibles
(centros de salud, colegios, abastecimiento de
aguas a la poblacién);

¢) de cualquier lugar de alojamiento o vivienda;
lugares culturales, areas arqueoldgicas,
humedales, reservas forestales o cualquier otro
ecosistema vulnerable protegido, terrenos
inclinados o areas de alto valor escénico.

PGAS 2.2.8 d) Para aquellos lugares de los que no es posible
mantenerse alejado, se debera obtener un
permiso de las autoridades pertinentes.

10.7 Desalentar a los trabajadores de la construccion
PGAS 2238 de la explotaciéon de recursos naturales tales como la
i’ caza, la pesca y la recoleccion de productos
autéectonos o cualquier otra actividad que pueda
suponer un impacto negativo en el bienestar social y
econdmico de la comunidad local.

(do
e
@ 10.8 Después de la construccion, restablecer el
(7/ PGAS 2.2.8 terreno para que vuelva a ser inherentemente
’ estable, adecuadamente drenado y apto para los
/ usos deseados a largo plazo, para permitir una
regeneracion natural de la vegetacion.
&
T}Q

10.9 Minimizar los impactos visuales a largo plazo.

11.  Seleccion | 11.1 Prevenir y minimizar los impactos de areas de
de las zonas de | préstamo o éareas por excavar, localizacion del

pozos, de | almacenaje del material de reilleno y carreteras de
acumulacion de | acceso, canteria, apilados y construccion de campos
material de | de construccion temporales y carreteras de acceso

relleno y de los | en el entorno biofisico incluidas las areas protegidas
accesos a las |y cultivables; comunidades locales y sus

Areas del | asentamientos. Previa terminacion de las obras,
proyecto restablecer y rehabilitar el Lugar de las Obras
PGAS 2.2.1 apropiadamente bajo los estandares aceptables.

11.2 Situar los almacenajes en areas en los que los
arboles puedan actuar como barrera contra la
contaminacion polvo.  Construr  drenajes
periféricos alredadar de las areas de almacenaje o

PGAS 2.2.1
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B 1 Proteccion del medio ambiente y las personas

la limpieza de escombros, situarlos en las areas
aprobadas por el Contratante, de bajo valor del uso
del terreno y en la que el material no pueda ser
facilmente transportado a los canales de drenaje.
Siempre y cuando sea posible, situar el material de
escombro en zonas bajas, compactar y plantar
especies autdctonas de la localidad.

Asunto / Cumpli- P:Xr fl?(\:l;rr’
Impacto Requisitos para Mitigacion, Gestion y Mejora miento enpcaso
potencial SilNo de ser No
apilado. Situar el sedimento y otros sifones de
residuos en las salidas del sistema de drenaje.
PGAS 2.2.1 11.3 Obtener los permisos y licencias necesarios por
= parte de las autoridades pertinentes si procede, para
operar en canteras o areas de acopio.
11.4 Depositar cualquier material sobrante en las
zonas aprobadas por las autoridades locales.
PGAS 2.2.1
11.5 Tomar medidas para evitar que las aguas
estancadas en canteras de préstamo al aire libre se
PGAS 2.2 1 conviertan en criaderos de mosquitos.
PGAS 2.2.1 11.6 Si es necesaria una disposicion de lugares para

12. Prevencion
de la
contaminacion

PGAS 2.21

PGAS 2.2.1

12.1 Para todas las obras, minimizar el riesgo de
contaminacion (por ejemplo efluentes liquidos;
emisiones a la atmdsfera; contaminacion acustica y
vibracion; seleccion y mantenimiento de vehiculos y
equipos; almacenaje y manipulacion de productos
quimicos, combustibles y aceites).

12.2 Identificar sobrecargas potenciales de toxinas;
filtrar con materiales adecuados para prevenir la
movilizacion de toxinas.

12.3 Utilizar lo mas posibles materiales locales para
evitar la importacién de productos extranjeros vy
transportes de larga distancia.

14. Emisiones y
polvo

PGAS 2.2.8

141 Cumplir con los requisitos nacichales que
contemplen lo relativo a fas emisiones

temporales, etc .

e

nroteco
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Seccion VII. Requisitos de las Obras

B 1 Proteccion ‘d;el“mediko ambiente y las personas

Asunto /
Impacto
potencial

Requisitos para Mitigacion, Gestion y Mejora

Cumpli-
miento
Si/No

Por favor,
explicar
en caso

de ser No

PGAS 2.2.8

PGAS 2.2.8

PGAS 2.2.8

PGAS 2.2.8

que provoquen o produzcan polvo. Utilizar las
mejores practicas para asegurar la minimizacion de
las emisiones de polvo (por ejemplo, apilados
adecuados, regado, efc.) durante transporte vy
condiciones secas y ventosas.

14.3 Utilizar vehiculos que se encuentren en las
apropiadas condiciones técnicas y facilitar equipos
de control de emisiones cuando proceda (por
ejemplo, filtros).

14.4 Apagar vehiculos cuando no se encuentren en
uso.

14.5 Mantener y respetar limites de velocidad en el
Lugar de las obras.

14.6 Sensibilizar a los conductores acerca de todas
las medidas con respecto a la produccion de polvo,
emisiones, y conduccion segura.

15, Ruido vy

vibraciones
PGAS 2.2.11

PGAS 2.2.3

PGAS 2.2.11

PGAS 2.2.11

15.1 Evitar operaciones y movimientos de vehiculos
durante la noche. Sensibilizar a los conductores.

15.2 Establecer limites de velocidad. Sensibilizar a
los conductores.

15.3 Situar los equipos estacionarios (tales como los
generadores de electricidad) tan lejos como sea
posible de los receptores cercanos (por ejemplo,
areas de descanso de los trabajadores, areas
pobladas y areas medioambientaimente
vulnerables).

15.4 Mantener los niveles del ruido emitido por la
magquinaria, vehiculos y por las actividades de
construccién  (por ejemplo, excavaciones ©
voladuras) al minimo por la seguridad, salud vy
proteccidn de los trabajadores y de las comunidades
de las proximidades.

16. Residuos
PGAS 2.2.10

16.1 Salvo que el Contratante indique lo contrario,
identificar instalaciones de gestion de residuos vy
contratistas de gestion de residuos. Asegurar la
disposicion a traves de contratistas de gestién de
residuos, homologados para el tratamiento,
eliminacion o reciclaje de cada tipo de residuo, si
existiere.
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B 1 Proteccion del medio ambiente y las personas

Asunto /
Impacto
potencial

Requisitos para Mitigacion, Gestion y Mejora

Cumpli-
miento
Si/No

Por favor,
explicar
en caso

de ser No

PGAS 2.2.10

PGAS 2.2.10
PGAS 2.2.10

PGAS 2.2.10

PGAS 2.2.10

16.2 Recoger apropiadamente los residuos
producidos incluidos los contenedores, la basura y
cualquier otro residuo generado durante la
construccion y deshacerse de ellos apartandolos en
lugares de desechos asignados para tales propositos
de acuerdo con la las regulaciones nacionales
aplicables de regulacién y gestion de residuos.

16.3 Minimizar la produccién de residuos todo lo
posibte.

16.4 Comprobar que las areas destinadas a la
deposicion de materiales peligroscs como liquidos
contaminados o materiales sélidos, estén aprobadas
por el Contratante y las autoridades
locales/nacionales antes del inicio de las obras.
Utilizar lugares existentes y aprobados antes de
establecer nuevas areas.

16.5 Agrupar todos los recipientes (bidones,
contenedores, sacos, etc.) que contengan aceites,
combustible o materiales de revestimiento y otros
productos quimicos considerados peligrosos para
contener derrames o escapes.

16.6 Eliminar los desechos de la construccion que
hayan sido apilados en los caminos, y reutilizar o
deshacerse de ellos con regularidad diaria.

17. Desbroce
de la
vegetacion

PGAS 2.2.13

17.1 Limitar el desbroce de la vegetacion en areas

dentro del limite de las obras, donde sea
estrictamente necesario.
17.2 Evitar desbrozar arboles biolégicamente

maduros y respetar las especies en peligro de
extincion.

17.3 No desbrozar vegetacion antes de dos meses
previos al comienzo de las obras.

18. Gestion de
la Biodiversidad

18.2 Evitar la perturbacion de la flora y ia fauna, asi
como de los habitats naturales.

PGAS 2.

o
Lo

PGAS 226

19 Erosiony 19 2 Almacenar adecuadams 2
transporte de suzlo que s 3
sedimantos construccion, volvar a utiizada v de
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B 1 Proteccion del medio ambiente y las personas

Asunto / Cumpli- | Por favor,
Impacto Requisitos para Mitigacion, Gestion y Mejora miento iﬁpcaso
potencial Si/No de ser No

material de relleno para el restablecimiento vy
restauracion del area.

20. 20.1 Rehabilitar las areas de construccion en la
Rehabilitacion medida de lo posible, reintegrar las areas de
del Lugar construccion y los patrones de drenaje natural donde

hayan sido alterados, después de que las actividades
de construccion hayan sido finalizado. Rehabilitar el
Lugar de las Obras de forma progresiva para que la
tasa de recuperacidon sea similar la tasa de
construccion. Revegetar con especies que controlen
la erosion, que proporcionen diversidad vegetal vy,
consecutivamente, contribuyan a un ecosistema
resiliente. Si procede, consultar a expertos en areas
de vegetacion mas extensas.

PGAS 2.2.15

20.2 Evitar que las areas rehabilitadas constituyan un
PGAS 2.2.15 riesgo para la seguridad y la salud (tales como
agujeros, estancamientos, etc.).

20.3 Rehabilitar areas de acopio, lugares de apilados
PGAS 2.2.15 de material de relleno y carreteras de acceso cuando
proceda.

20.4 Restablecer el régimen de caudal de los rios
existentes, arroyos y cualquier otro canal natural de
irrigacion que haya sido afectado durante el
desarrollo de las obras.

(sl Dhiw | PoAS 2.2.15

B 2 Seguridad y Salud

Asunto / Cumpli- Zc:(r fl?cvaorr
Impacto Requisitos para Mitigacion, Gestion y NMejora miento P
. . en caso
Potencial Si/No
de ser No
22. Plan de 22.1 Desarrollar un Plan de Seguridad y Salud
Seguridad y Ocupacional (Plan SSO por sus siglas en Ingles)
Salud apropiado para los impactos de MSSS vy nivel de
Ocupacional riesgo de las obras que se van a ejecutar. Fijar unos
estandares minimos para cada tarea. Implementar
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medidas de prevencién, proteccidn y monitoreo tal y
como se describen en el Plan SSO

El Plan SSO debe incluir al menos:

e Provisiones para garantizar un entorno de trabajo
seguro, teniendo en consideracion los riesgos

de Seguridad y
Salud
Ocupacional
(SSO)

PGAS 2.2.12

PGAS 214 — inherentes en este sector en particular y los

224 - 222 — distintos tipos de peligros asociados al lugar de

2213 las obras, incluidos los fisicos, los quimicos,
biologicos y radioldgicos;

e [Provisiones de medidas de proteccion vy
prevencion, incluida la gestidon y seguridad de
materiales peligrosos;

Formacion de los trabajadores;
Documentacion e informes de accidentes
ocupacionales, enfermedades e incidentes;

e Preparacion para situaciones de emergencia y
dispositivo de respuesta;

e Provisiones para la seguridad de los
emplazamientos vy lugares de trabajo (por
ejemplo, cercado, sefializacion);

e Siprocede: Asignacion de personal de seguridad
en el lugar de las obras;

Medidas de seguridad vial
Asistencia médica y primeros auxilios;
Medidas MSSS a nivel comunitario para evitar la
exposicion a problemas de salud de la comunidad
(ver también Parrafo 47).

23. Reportes 23.1 Documentar en un sistema estructurado vy

transparente (por ejemplo, una hoja de registro de
Accidentes en el Lugar de las Obras) todos los
accidentes, eventos peligrosos e investigaciones.

23.2 Producir un Informe de Seguridad y Salud
Ocupacional (SSO) que documente el desempefio y
progreso (por ejemplo, estadisticas: mes, numero de
trabajadores, numero de personal de SSO en el
Lugar de las Obras, cantidad y tipo de formacion de
SSO, etc.); numero de bajas recientes, casos de
primeros auxilios, incidentes de mas de tres dias de
ausencia, fatalidades; sintesis de todos los
accidentes que hayan supuesto bajas de mas de tres
dias (adjuntar detalles del accidente como Anexo),
incidentes con/a terceros (por gjemplo, miembros de
la comunidad. carreteras. efc.).

24,
Procedimiento
para presantar

acionados con

24 1 Registrar todos los incidentes rel
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informes de
accidentes

PGAS 224y
2.2.12

PGAS 224y
2.2.12

PGAS 2.2.4y
2.2.12

Un incidente reportable incluye cualquier accidente
ocurrido a cualquier persona en el lugar de las obras
que requiera atencion sanitaria o que resulte en la
perdida de horas laborales, o que resulte o haya
podido resultar en dafio o peligro para/con las obras,
personas, propiedad o medio ambiente. Si procede,
el Contratista también notificara e informara de los
incidentes de los subcontratistas y de los
proveedores (en particular de aquellos de
suministros importantes)

242 Informar al Contratante inmediatamente de
cualquier accidente que suponga graves dafnos
fisicos a cualquier miembro de la plantilla, visitante o
cualquier tercero, causado por la ejecucion de las
obras o por el comportamiento del personal del
Contratista.

243 Informar al Contratante tan pronto como sea
posible de cualquier cuasi-accidente (o casi bajas)
en relacion con la ejecucion de las obras, el cual, en
condiciones ligeramente diferentes, pudiera haber
resultado o provocado dafios fisicos a personas, o
dafado la propiedad privada o al medio ambiente.

28. Equipo de
proteccién
individual EPP

PGAS 2.1.2 y
2.1.4

28.1 Asegurarse de que todos los trabajadores
hacen uso correcto de los Equipos de Proteccion
Individual (EPI) (cascos, mascaras, gafas
protectoras, botas de seguridad, etc., dependiendo
de la naturaleza del proyecto).

31. Prevencion
de situaciones
de emergencia

PGAS 2.2.4 —
2.28-2210y
2.2.12

31.1 Facilitar los equipos de prevencion necesarios
en el lugar de las obras de acuerdo con lo
establecido por los reglamentos para poder
responder exitosamente ante situaciones de
emergencia  como incendios, explosiones,
inundaciones, peligros naturales, etc.

31.2 Limpieza inmediata de cualquier escape o
derrame y restablecimiento del area contaminada.

31.3 Mantener estrictas normas de limpieza y orden
en el lugar de las obras para evitar situaciones de
emergencia. Almacenar y manipular adecuadamente
los materiales de construccion y la maquinaria ligera.

31.4 Formar a los trabajadores para un debido
tratamiento de las situaciones de emergencia.

33. Primeros
auxilios

PGAS 221~
2212y 2213

33.1 Mantener un equipo de primeros auxilios en el
lugar de las obras, tanto material como provisiones
(por ejemplo, kit de primeros auxilios abastecido
adecuadamente; una persona de atencién sanitaria,
asistentes de primeros auxilios, informar al personal
y trabajadores sobre las disposiciones de los
primeros auxilios
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37. Acceso a

37.1 Organizar el acceso del personal para el

alojamiento y
alimentacion

PGAS 2.2.1

PGAS 2.2.1

atencién tratamiento médico dentro o en las proximidades del
meédicay a Area de Proyecto.
formacion

37.2 Disponer de dispositivos de emergencia para el
PGAS 2.2.12y | transporte de personas heridas al hospital mas
2.2.13 cercano, con la mayor brevedad posible.
40. Higiene, 40.1 Facilitar instalaciones sanitarias limpias vy

género hombre/mujer.

funcionales vy, si procede, alojamiento y alimentacion,
en el lugar de las obras, incluyendo zonas de
descanso sombreadas, cuartos de bafo, aseos,
vestidores y agua potable. Asegurarse de que los
vestidores y aseos se encuentren separados por

normativas de seguridad y salud.

40.2 Gestionar alojamiento para la mano de obra si
procede, asi como suministro de agua,
alcantarillado, gestion y recogida de basura,
proteccion contra temperaturas altas y bajas,
humedad, incendios y animales portadores de
enfermedades; adecuada iluminacién y servicios
sanitarios basicos, en concordancia con las leyes y

B 3 Mano de obra local y relacién con las comunidades locales

Asunto / Impacto
Potencial

Requisitos para Mitigacion, Gestion y Mejora

Cumplimiento
Si/No

Por favor,
explicar en
caso de
ser No

42 . Condiciones
laborales

PGAS 2.1.5

PGAS 2,15y

2.2.14

421 E! Contratista cumple con las normas
laborales tanto por parte de la ley nacional como
por los Convenios Fundamentales de la OIT
(Organizacion Internacional del Trabajo) (por
ejemplo, prohibir el trabajo infantil de menores de
edad; trabajos forzados; acoso  sexual
discriminacion; asegurar la no discriminacion e
igualdad de oportunidades entre los trabajadores,;
facilitar informacion clara y comprensiva a los
trabajadores sobre sus términos y condiciones
laborales; respetar sus derechos relacionados con
las horas de jornada laboral, sueldos, horas extra,
beneficios al comienzo de las obras; asegurar la
regularidad de los pagos, etc.).

Conceder los mismos derechos a los trabajadores
contratados, a trabajadores locales vy a los
proveedores de suministros primarios.

422 Desarrollar 2 implame
gestion laboral

gestionara a los o :
normas descritas @0 ol Parralk
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B3 Mano de obra local y relacién con las comunidades locales

Por favor,

Asu;:)c;‘a/':z;)'a\cto Requisitos para Mitigacidn, Gestién y Mejora Cumgillllm;ento e)::;;l:‘;)a;:n
ser No
42.3 Establecer un mecanismo de reclamaciones
funcional y simple al que tengan acceso todos los
trabajadores (por ejemplo, buzones de quejas que
PGAS 2.1 1 se vacien con regularidad) y de los que tengan

conocimiento para que puedan depositar
cualquier reclamo laboral de forma andnima (por
gjemplo, tratamiento  injusto,  conduccion
peligrosa, etc.).

43. Contratacioén
local

PGAS 2.1.5

43.1 Priorizar el empleo local y a personal de las
comunidades locales para el suministro de bienes
y servicios a las obras y a ta mano de obra local,
si procede.

43.2 Facilitar entrenamiento adicional
especializado a la mano de obra local en cuanto a
las destrezas requeridas por el Contratista (por
ejemplo, administracién, conduccion, etc.).

47. Interaccion y
Seguridad de la
Comunidad

PGAS 2.1.1y
2.1.4

47.1 Comprometerse, comunicar e informar a las
comunidades y a las autoridades locales de las
obras. Obtener conocimiento local en cuanto a
hallazgos fortuitos y asuntos de adquisicion de
terrenos.

47.2 Iniciar un mecanismo de reclamos eficiente
asi como un reparo de agravios oportuno que
permita a los individuos potencialmente afectados
emitir su descontento respecto a dafos y
perjuicios causados por el Contratista o
subcontratistas.

47.3 Tomar todas las medidas necesarias para
evitar conflictos con las comunidades locales que
puedan resultar de las demandas de agua.
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B3

Mano de obra local y relacion con las comunidades locales

Asunto / Impacto
Potencial

Requisitos para Mitigacion, Gestién y Mejora

Cumplimiento
Si/No

Por favor,
explicar en
caso de
ser No

PGAS 2.2.3 —
224y228

47 .4 Para evitar accidentes, en particular aquelios
relacionados con la creacién de reservas de agua
o estancamientos, construccion de depdsitos, o
zonas de excavacion:

e Tomar las medidas de precaucion necesarias
para salvaguardar a
ninos/residentes/trabajadores de posibles
caidas en estancamientos o excavaciones.

e Restringir el acceso a estas zonas, instalar
escaleras de mano sefializaciones, cuerdas
de rescate y salvavidas.

e Preparacion para emergencias y los
dispositivos convenientes.

e Sensibilizar a la poblacion, incluidos los
centros escolares.

48. Dafio a las
personas o ala
propiedad

PGAS 2.2.3 -
224y228

48.1 Entrenar a los trabajadores y conductores
sobre el respeto a la seguridad y a los derechos
de los habitantes de las proximidades, de las
comunidades y de sus propiedades con el objetivo
de evitar molestias o perjuicios. Supervisar que se
respetan los hogares, culturas, animales,
propiedades, costumbres y practicas.

48.2 Cercar, proteger, e instalar sefializacion
luminosa adecuadamente en el lugar de las obras.
Utilizar avisos, sefiales y cercas que adviertan del
peligro para proteger a nifios y cualquier otro
sector vulnerable de la poblacidn, asi como del
acceso restringido a personal ajeno a las obras.

49. Adquisicion y
ocupacion del
terreno

PGAS 2.1.2

49.1 Comprobar si se han obtenido permisos de
construccion y  almacenaje de  material,
incluyendo, que provengan de las autoridades
locales o propietarios privados, si procede.
Obtener informacion de que en caso de
reubicacion necesaria, estas personas hayan sido
compensadas y. si procede, reubicadas.

50. Gestion del
trafico

50.1 Establecer sefalizacion y crear sensibilizacion
publica del aumento del trafico v de los peligros
potenciales causs 307 105 equipos ion

en el Area da Proy
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B 3 Mano de obra local y relacién con las comunidades locales

Por favor,
Asunto / Impacto L cos . .. . Cumplimiento | explicaren
Potencial Requisitos para Mitigacion, Gestion y Mejora Si/No caso de
ser No
PGAS 223y 50.2 Reducir accidentes minimizando el
2.2.8 movimiento en vehiculos; formar a los
conductores sobre la seguridad vial y comprobar
que estan en posesion de los permisos y licencias
apropiadas para conducir vehiculos.
51. Fésiles/ 51.1 Si procede, establecer procedimientos para
Descubrimientos gestionar la proteccién de lugares arqueologicos o
arqueologicos histéricos, hallazgos fortuitos vy fosiles.
fortuitos

51.2 Informar de cualquier descubrimiento de
patrimonio cultural (por ejemplo, tumbas, antigua
PGAS 2.2.7 alfareria y ceramicas, fragmentos de antiguas
construcciones) de forma inmediata a las
autoridades  pertinentes locales en las
proximidades y evitar la construcciéon en los
alrededores del descubrimiento fortuito, cercarlo y
esperar instrucciones de las autoridades
competentes.
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2. Planos
[Insertar aqui los planos de las obras]

Se adjuntan los planos segun el siguiente indice:

A) PLANOS EXPEDIENTE TECNICO

ITEM PLANO LAMINA
1 Plano de Ubicacién y Localizacion U-01
2 Plano topografico PT-01a PT-12
3 Plano de Demolicion DE-01 a DE-11
4 Plano de Disefio Geométrico DG-01 a DG-11
5 Secciones Transversales ST-01aST-06
6 Plano de Disefio Arquitecténico DA-01 a DA-06
7 Plano de Disefio de Senalizacion Horizontal y Vertical SE-01 - SE-11
Vs 8 Plano de Disefio de desvio de obras DO-01 - DO-11
| 9 Detalles Constructivos de Paisajismo DCP-01
10 | Detalle de Placa Recordatoria DPR-01
11 Plano de Detalles de Mobiliario Urbano DMU-01
12 | Plano de Detalles Constructivos de Sefalizacion DCS-01
13 | Plano de Detalles de ciclovia DDC-01
f\i‘ 14 | Disefo de arborizacion AR-01 — AR-11
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Seccion VIil. Condiciones Generales (CG)

es se mcluven en las BEspeciicaciones lecnicas indicacgas en la

Seccion VI

Las Condicionas Genera
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Seccidn IX. Condiciones Particulares (CP)

6& L/ﬁw Las Condiciones Particulares se incluyen en las Especificaciones Técnicas indicadas en la

Seccion Vi

74
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Anexo 1 a las Condiciones Particulares del Contrato

Politica del KfW — Practicas Sancionables — Politica
de Responsabilidad Social y Medioambiental

1. Practicas Sancionables

La EEP y los Contratistas (incluidos todos los miembros de un Consorcio y los Subcontratistas
propuestos o contratados) deberan observar los mas altos estandares éticos durante el
Proceso de Licitacion y la ejecucion del Contrato.

Al firmar la Declaracién de Compromiso, los Contratistas declaran que (i) no han incurrido ni
incurriran en ninguna Practica Sancionable que pueda influir en el Proceso de Licitacion y en
la correspondiente Adjudicacion del Contrato en detrimento de la EEP, y que (ii) en caso de
serles adjudicado un Contrato no incurriran en ninguna Practica Sancionable.

Asimismo, el KfW exige incluir en los Contratos una clausula que obliga a los Contratistas a
permitir al KfW, y en caso de financiacion por la Union Europea también a instituciones
europeas competentes con arreglo a la legislacion de la Unidn Europea, inspeccionar las
cuentas, los registros y los documentos correspondientes relacionados con el Proceso de
Licitacion y la ejecucién del Contrato, y a permitir su verificacidén por auditores designados por
el KfW.

El KW se reserva el derecho a emprender cualquier accion que considere oportuna para
asegurarse de que se observen tales estandares éticos y se reserva, en concreto, el derecho
a:

(a) rechazar una Oferta para la Adjudicacion del Contrato si durante el Proceso de Licitacion
el Oferente recomendado para la Adjudicacion del Contrato haya incurrido en Practicas
Sancionables, ya sea directamente o a través de un agente, con miras de que le sea

~_ adjudicado el Contrato;

declarar la licitacidon no conforme con el procedimiento y ejercer sus derechos sobre la
base del Acuerdo de Financiamiento con la EEP en relacion con la suspension de pagos,
el reembolso anticipado y la rescision y, en caso de que en algun momento la EEP, los
Contratistas o sus representantes legales o Subcontratistas hayan incurrido en Practicas
Sancionables, incluido el hecho de no informar al KW en el momento en que tuvieran
conocimiento de tales practicas, durante el Proceso de Licitacion o la ejecucion del
Contrato sin que la EEP haya adoptado las medidas oportunas a su debido tiempo y a
satisfaccion del KfW para remediar la situacion.

A los efectos de esta disposicion, el KW define de la manera siguiente los términos indicados
i~ acontinuacion:

Practica Coercitiva Perjudicar o dafar directamente o indirectamente. o amenazar con
hacerlo. a cualquier persona o a su pairimonio con el objetivo de
influir d= forma indebida en las acciones de una persona.
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Practica Colusoria

Un acuerdo entre dos o mas personas destinado a lograr fines
ilicitos, entre los que se incluye influir de forma indebida en los
actos de otra persona.

Practica Corrupta

Prometer, ofrecer, entregar, realizar, insistir en, recibir, aceptar o
solicitar, de forma directa o indirecta, cualquier pago ilegal o ventaja
ilicita de cualquier indole, a y por parte de cualquier persona, con
el propésito de influir en los actos de una persona o de hacer que
una persona se abstenga de una accion.

Practica Fraudulenta

Cualquier acto u omision, incluidas la tergiversacion que confunda
o trate de confundir de forma consciente o imprudente a una
persona con el fin de obtener un beneficio financiero o evitar una
obligacion.

Practica Obstructiva

Significa (i) destruccién, falsificacion, modificacion u ocultacion
deliberadas de material probatorio para una investigaciéon, o
declaracion de testimonios falsos a los investigadores con el fin de
obstaculizar substancialmente una investigacién oficial sobre
acusaciones de Practicas Corruptas, Practicas Fraudulentas,
Practicas Coercitivas o Practicas Colusorias; amenaza, acoso o
intimidacién a otra persona para evitar que revele sus
conocimientos sobre cuestiones relativas a la investigacion o que
se realice una investigacion, o

(i) actos que pretendan obstaculizar sustancialmente el ejercicio
del acceso por parte de KfW a la informacién contractualmente
exigida con respecto a una investigacion oficial de acusaciones de
Practicas Corruptas, Practicas Fraudulentas, Practicas Coercitivas
o Practicas Colusorias.

Practica Sancionable

Toda Practica Coercitiva, Practica Colusoria, Practica Corrupta,
Practica Fraudulenta o Practica Obstructiva (segun los términos
que se definen en el presente documento) que sea sancionable
segun el Acuerdo de Financiamiento.

2. Responsabilidad Social y Medioambiental

Los proyectos financiados integra o parcialmente en el marco de la Cooperacién Financiera
deberan garantizar el cumplimiento de las Normas Medioambientales, Sociales (incluidos
asuntos de explotacion y abuso sexual y de violencia de género), de Seguridad y Salud en el

trabajo

(incluida la seguridad del personal) (MSSS). Por consiguiente, los Contratistas en

proyectos financiados por el KW deberan comprometerse, en los respectivos Contratos, a:

(a) cumpliry asegurarse de que todos sus Subcontratistas y principales proveedores (esto
es, proveedores de suministros principales para el Contrato) cumplan las normas




Seccion

IX. Condiciones Particulares 89

medioambientales y laborales internacionales, de acuerdo con la legislacién y los
reglamentos aplicables en el pais de implementacion del respectivo contrato y a los
convenios fundamentales de la Organizacion Internacional del Trabajo® (OIT) y a los
tratados medioambientales internacionales, asi como a

adoptar cualquier medida de mitigaciéon de riesgos medioambientales y sociales, tal
como se identifican en la Evaluacién del Impacto Social y Medioambiental (EISM) y
se detallan en el Plan de Gestion Medicambiental y Social (PGMS), en la medida en
que tales medidas sean relevantes para el Contrato, y adoptar medidas para la
prevencion de la explotacion, el abuso sexual y violencia de género.

" En cas

Contratante. el Solicitante/Oferente/Contratists

medidas

trabajadores con respecto a fas condial
organizas

o d2 que no s hayan ratificad

L convenios de

Contratante vy del KW,
a {a) agravios de los

il (o) trabajo |

accion de
adecuadas segun =l espiritu s i

ones de trabajadoras y (o) 1a oo
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Seccion X. Formularios del Contrato

indice de Formularios

Notificacion de Adjudicacion 91

Acuerdo Contractual 92

Garantia de Mantenimiento de la Oferta 111

’ Garantia Bancaria por Anticipo 113

G}A(ﬁ " Garantia de Cumplimiento 115

/Q/

fj::ﬁ'%//’
S
‘/gy

/

,

i

/



Seccion X. Formularios del Contrato 91

Notificacion de Adjudicacion

Carta de Aceptacion

Fecha: 06 de noviembre de 2023

A: Municipalidad Metropolitana de Lima
Jirén Conde de Superunda N° 141, Cercado de Lima, Lima, Lima

Le notificamos por la presente que su Oferta de fecha [fecha] para la ejecucion de la
Contratacion de la LPN 004-2023-MML-KFW-2 EJECUCION DE LA OBRA:
CREACION DE LA CICLOVIA EN LA AV. PRIMERO DE MAYO, TRAMO AV. MARIANO
PASTOR SEVILLA — AV. SEPARADORA INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE VILLA EL
SALVADOR — PROVINCIA DE LIMA - REGION LIMA, CON CODIGO UNICO DE
INVERSIONES N° 2163678, Contrato N° XXX-2023-MML-KFW por el Precio del
Contrato de valor equivalente a [monto en cifras y en letras] en Soles, segin las
rectificaciones y modificaciones que se hayan hecho de conformidad con las Instrucciones
a los Oferentes, ha sido aceptada por nuestra institucion.

Sirvase a aportar la Garantia de Cumplimiento del Contrato dentro de un plazo de 28 dias
de conformidad con las Condiciones del Contrato, usando para ello el Formulario de
Garantia de Cumplimiento que se incluye en la Seccion X, Formularios del Contrato de
los Documentos de Licitacion.

Firma autorizada:

Nombre y cargo del firmante:

Nombre de la Institucion: Municipalidad Metropolitana de Lima

Adiunto Acuerde Confractus
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Acuerdo Contractual

Conste por el presente documento, el contrato para la EJECUCION DE LA OBRA:
CREACION DE LA CICLOVIA EN LA AV. PRIMERO DE MAYO, TRAMO AV. MARIANO
PASTOR SEVILLA — AV. SEPARADORA INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE VILLA EL
SALVADOR - PROVINCIA DE LIMA — REGION LIMA, CON CODIGO UNICO DE
INVERSIONES N° 2163678, que celebra de una parte la Municipalidad Metropolitana
de Lima , en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20131380951 , con domicilio legal en

[ ], representada por [.............. ], identificado con DNIN° [......... ], y de otra parte
[, con RUC NO [ ], con domicilio legal en
Lo, ], inscrita en la Ficha N° [......................... ] Asiento N°
[, ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. 1
debidamente representado por su Representante Legal, [...............................], con
DNI'N°® [....................], segun poder inscrito en la Ficha N° [.............. ] Assento N°
Lo ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [............ 1, a quien en

adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [.................... I, se adjudicéd la LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 004-
2023-MML-KFW-2 para la Contratacién de la EJECUCION DE LA OBRA: CREACION
DE LA CICLOVIA EN LA AV. PRIMERO DE MAYO, TRAMO AV. MARIANO PASTOR
SEVILLA - AV. SEPARADORA INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE VILLA EL
SALVADOR - PROVINCIA DE LIMA — REGION LIMA, CON CODIGO UNICO DE
INVERSIONES N° 2163678, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR], cuyos detalles e
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

G;\L. “AW Base Legal:

e Ley de Contrataciones del Estado: Texto Unico Ordenado de la Ley N°
30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado mediante Decreto
Supremo N° 082-2019-EF y publicado en el Diario Oficial El Peruano el 13
de marzo de 2019.

e Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: Decreto Supremo
N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 y
modificatorias.

e Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de acceso a la informacion Publica.

e Decreto Legislativo N° 1440 del Sistema Nacional de Presupuesto publico

Decreto Supremo N° 016-2009-MTC Reglamento Nacional de Transito y sus

e
;/// modificatorias.
e Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA que aprueba 66 Normas Técnicas
N del Reglamento Nacional de Edificaciones.
e Resolucién Ministerial N° 210-2000-MTC “Manual de Dispositivos de Control
de Transito Automotor para Calles y Carreteras”.
e Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
e Decreto Supremo N° 011-2019-TR que aprueba el Reglamento de
Seguridad y Salud en el Trabajo para el sector construccion.
e Decreto Supremo N° 003-98-SA  “Normas Técnicas del Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo”.
e Especificaciones Tacnicas Generales para la construccion de carreteras EG-
2013, aprobado poria Resolu uan Diy %toz A N7 03-2019-MTC/ 14,
« Manual de Ens izles/para ¢ M-2000, Volumen 1A, HA,

Wi
B, 118, aprobado Slucion Dirs »fwru! NT18-2018-MTC/14.
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e Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias.

e Resolucién Ministerial 1275 —~ 2021-MINSA, aprueba documento técnico
"Lineamientos para la Vigilancia, Prevencion y Control de la salud de los
trabajadores con riesgo de exposicion a COVID-19".

e Resolucidon Ministerial N° 87-2020-VIVIENDA, “Protocolo Sanitario del
Sector Vivienda, Construccion y Saneamiento para el inicio gradual e
incremental de las actividades en la Reanudacion de Actividades”

e Directrices para la Contratacion de Servicios de Consultoria, Obras, Bienes,
Plantas Industriales y Servicios de No Consultoria en el marco de la
Cooperacion Financiera con Paises Socios. Elaborada por KfW, 1ra.
Revisiéon: enero de 2021.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la Contratacion de la EJECUCION DE LA OBRA:
CREACION DE LA CICLOVIA EN LA AV. PRIMERO DE MAYO, TRAMO AV. MARIANO
PASTOR SEVILLA — AV. SEPARADORA INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE VILLA EL
SALVADOR — PROVINCIA DE LIMA — REGION LIMA, CON CODIGO UNICO DE
INVERSIONES N° 2163678.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

E! monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA 'Y MONTO], que
incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la
gjecucion de la prestacion materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO

Se realizara a través de las presentaciones de las Valorizaciones Mensuales, el cual el
Contratista lo tramitara el Gltimo dia del mes, presentando al inspector y/o Supervisor de
obra, la cual sera calculada segun el avance de obra en funcién de los metrados
ejecutados, con la conformidad del Supervisor o inspector de la Municipalidad y
tramitadas en concordancia con lo dispuesto en:

Documentos para el pago

) La Valorizacion Mensual de Obra y el Comprobante de pago (factura)
® El informe del Supervisor de obra aprobando la Valorizacion presentada
® Informe de la Subgerencia de Transporte No Motorizado, previo informe del

Coordinador de obra designado para tal fin

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA
ENTIDAD, ELL CONTRATISTA tieng derac :

efectivos. de conformidad con el articulo
articulos 1244, 1245 y 1246 do
de interases v o pago sa efecius

El presente procedimiento sa s oor @ Con

astablecido en las directiices v Hha
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realizaran en periodos de valorizacion mensuales luego de tener la conformidad del
supervisor asignado por la Subgerencia de Transporte no Motorizado

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién de la obra es de ciento veinte (120) dias calendarios. El plazo de
inicio de la ejecucion de la obra se computara desde el dia posterior en que se cumplan
las siguientes condiciones:

a) Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor, segin
corresponda;

b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta
la obra, segun corresponda;

¢) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de
acuerdo con los documentos estandar de licitacion, hubiera asumido como obligacion;

d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso
este haya sido modificado con ocasién de la absolucién de consultas y observaciones;
e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y
oportunidad establecidas.

Asimismo, previo al inicio efectivo de la obra el contratista debera contar con los seguros sefalados
en el numeral 11.13 del término de referencia.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por el documento estandar de licitacion, sus
enmiendas y adendas, la oferta ganadora, notificacién de adjudicacion, el expediente
técnico, asi como los documentos derivados del proceso de seleccion que establezcan
obligaciones para las partes.

CLAUSULA SEPTIMA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Asimismo, las Obligaciones del Contratista son las siguientes:

Plan de desvios
Ei contratista presentara el Plan de Desvio Definitivo, debidamente
sustentado y coherente con la programacion de obra propuesta. Se incluira
en forma detallada la sefializacion requerida para la etapa de construccion la
que necesariamente debera asegurar el transito por las vias alternas
seleccionadas.

Todos los planos de desvios o restricciones en el transito deberan ser
tramitados y aprobados por la Gerencia de Movilidad Urbana de la
Municipalidad Metropolitana de Lima, después de aprobado se informara a la
Subgerencia de Transporte No Motorizado para su conocimiento.

El Contratista se encuentra obligado a mantener e implementar el plan de
desvio (sefales verticales entre otros) aprobado por la Gerencia de Movilidad
Urbana de la Municipalidad Metropolitana de Lima hasta finalizar las obras en
ejecucion.
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Seqguridad durante la construccion
Complementando las actividades programadas se tomaran las medidas de
seguridad durante la ejecucidon de la obra, la misma que debera
implementarse de tal manera que se den todas las condiciones necesarias
para evitar accidentes. Las medidas de seguridad deben abarcar desde las
labores de difusién de los desvios hasta los avisos preventivos en el sitio de
la obra.

Sequridad vy salud ocupacional
El contratista esta obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones vy
cualquier actividad, en estricta conformidad a las normas de Seguridad vy
Salud Ocupacional OHSAS 18001:1999

El contratista deberd cumplir con la normatividad legal sobre Seguridad vy
Salud Ocupacional de aplicacidén en su actividad; al respecto debera dar
estricto cumplimiento, bajo su responsabilidad en caso de inobservancia de la
normatividad referencial y sus modificaciones seguidamente detallada.

- Aspectos medio ambientales, sociales, de seguridad y salud en el trabajo
(MSSS) segun las directrices de KfW, Seccion 5.1
- Ley N° 26842 - L ey General de Salud
- Ley N° 26790 - Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo
- Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Decreto Supremo N° 011-2019-TR que aprueba el Reglamento de
. Seguridad y Salud en el Trabajo para el sector construccion
™ - D.S N° 33-2001-MTC Reglamento Nacional de Transito
’ - Reglamento Nacional de Edificaciones

El contratista debera desarrollar las medidas adecuadas de seguridad y salud
ocupacicnal a fin de garantizar la seguridad y salud del personal que
intervenga en la actividad y preservar los bienes propios.

- TN Replanteo

’ El contratista debera realizar el replanteo del proyecto definitivo,
implementando los puntos principales (Pl, PC y PT), BMs y otros que resulten
de importancia para la buena ejecucion de la obra.

Almacenamiento de Nateriales
Las zonas destinadas a acopios requeriran la aprobacion del Supervisor de
Obra, debiendo ser acondicionados a completa satisfaccion de éste, una vez
hayan cumplido su mision, de forma tal que recuperen su aspecto original. El
almacenamiento se realizard de forma que se garantice la conservacion de
los materiales en perfectas condiciones de utilizacién y siguiendo en todo
I caso las instrucciones de la Supervision. La limpieza de la obra y retirada de
VA los materiales acopiados y no utilizados corresponde al Contratista, de tal
modo que deberan ser efectuados a medida que se realicen los trabajos.

El contratista es responsable de la correcta eliminacion de los residuos
(desmonte). Las muitas que se deriven del incumplimianto de los dispositivos
municipales de eliminacion de desachos. seran asuimidas en su integridad por
el Contratista.
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Conservacion y Senalizacién de la Obra

El Contratista esta obligado no solo a la correcta ejecucion de la obra, sino
también a la conservacion de ésta, a su costo, hasta la finalizacion de dicha
ejecucion. La responsabilidad del Contratista por faltas que en la obra
pudieran advertirse, se extiende al supuesto de que tales faltas se deban
tanto a una defectuosa construccion imputable al Contratista como a una
indebida conservacién de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido
examinadas y encontradas conformes por la Supervisién, inmediatamente
después de su construccion o en cualquier otro momento dentro del periodo
de vigencia del contrato. Asimismo, queda obligado a sefializar las obras
objeto del contrato, con arreglo a lo dispuesto en la normativa vigente. Los
gastos que origine la sefalizacién se abonaran en la forma que se establezca
en el proyecto; en su defecto seran de cuenta del contratista. El Contratista
cumplira las érdenes que reciba de la Supervisién acerca de la instalacion de
sefales complementarias o modificacion de las ya instaladas. Sera
directamente responsable de los perjuicios que la inobservancia de las
citadas normas y o6rdenes pudiera causar. En caso de que fuese necesaria la
realizacion de trabajos nocturnos estos deberan ser previamente autorizados
por el Supervisor de Obra y realizados solamente en las unidades de obra
que él indique. El Contratista debera instalar los equipos de iluminacion, del
tipo e intensidad que el Supervisor ordene y mantenerlos en perfecto estado
mientras duren los trabajos nocturnos.

Conservacion del Medio Ambiente

El postor manifiesta y se compromete a realizar las visitas técnicas,
mediciones y cualquier actividad, en estricta conformidad con las normas
vigentes mediocambientales, de modo que las consecuencias que se deriven
de su labor en la ejecucion de la obra, sera de su exclusiva responsabilidad.
El postor estara obligado a garantizar el cumplimiento Responsabilidades
sociales y medio ambientales segun los requisitos MSSS del KfW.

w‘l’,w Entre las principales tareas para conservar el medio ambiente se encuentran:

O‘Gv + Contingencia de derrames

+ Cuidado y conservacion de las areas verdes
+ Manejo de residuos solidos y manejo de desechos durante la construccion

Coordinacidn con Entidades Publicas y Empresas de Servicio
El Contratista inmediatamente después de la firma del contrato, esta obligado
a efectuar las respectivas coordinaciones con las Entidades Publicas vy
Empresas Concesionarias de Servicios Publicos, mediante Cartas vy
gestiones a fin de asegurar la correcta y oportuna ejecucion de los trabajos
L;)V contratados, siempre que éstos se encuentren supeditados a autorizaciones
/ y aceptacion de dichas empresas para su realizacion. La inobservancia del
contratista de realizar dichas coordinaciones con las Entidades Publicas y las
Entidades Concesionarias de Servicios Publicos, acerca de los trabajos en la
via publica de instalaciones de servicio, ampliaciones, modificaciones,
mejoramiento, sera de su entera y exclusiva responsabilidad, por lo que
corresponde bajo su cuenta la adopcidon de acciones necesarias que eviten

dafnos a los trabajos proyectados.

Daflos a terceros
Constituye obligacion del Contratista el asumir los costos de reparacion de
los dafos que ocasionan a las redes eléeclricas, agua, desague, teléfonos vy
demas terceros. La nagativa del Contratista en reparar el dafo causado sera
causal de resolucion del contrato.
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Indemnizaciones

La Entidad no sera responsable directamente o indirectamente de atender
los juicios, reclamos, demandas o acciones imputables al contratista o a su
personal directa e indirectamente por actividades ilicitas, dafos, pérdidas,
accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra y/o areas
aledafas de su influencia, siendo el contratista el Unico responsable como
consecuencia de la ejecucion de trabajos o negligencia.

Es obligaciéon y responsabilidad del Contratista, inspeccionar los inmuebles
aledanos en el perimetro de la construccion, cuyas instalaciones y/o
cimentaciones queden comprendidas en el area de influencia de las
excavaciones efectuadas para el proyecto y que puedan ver afectada su
estabilidad o continuidad y ademas de ejecutar cualquier obra que sea
necesario para evitar accidentes o demandas de los propietarios.

Obligaciones de Término de Obra

El contratista al término de la obra y conjuntamente con el documento que

solicita la recepcion de la obra debera presentar al supervisor de la obra los

siguientes documentos para su revision, verificacion y conformidad, para
fines de la recepcién de la obra:

- Planos de replanteo donde se hallan incorporado todas las
modificaciones autorizadas a la obra para efectos que pueda ser
verificado por el comite de recepcidén de obra.

Posteriormente al cumplimiento de lo sefialado anteriormente, para
efectos de la liquidacion de obra, el contratista debera entregar al
supervisor lo siguiente:
e Memoria descriptiva valorizada
o e Planos post construccidon (los que reflejaran fielmente el estado final
‘ de construccion de obra).
e Declaracion jurada de haber cumplido con los pagos
correspondientes a remuneraciones, para extras, indemnizaciones,
vacaciones y todos los derechos laborales de los trabajadores de la

N obra y no tener reclamos laborales pendientes de solucion.
’ S e Comprobantes y/o Carta de las empresas de servicios de no tener
S adeudo alguno por concepto de pago de tributos o dafios generados

por la ejecucion de la obra.

Trabajos defectuoso o mal ejecutados
El contratista es exclusivamente responsable de la ejecucion y conservacion
de la obra, objeto del presente contrato, y de las faltas que en ellas pudiera
notarse.

A Si la obra no se ejecutara estrictamente a los planos y demas documentos
del proyecto: si los materiales utilizados no fuera de la calidad requerida, si
se advierten vicios o defectos en la construccion o se tienen razones
fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada. el
contratista deberd demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa
satisfaccion de la suparvision de obra.

Los gastos de 23ia oparanion
de que se nhubiet
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Sequros
El Contratista debera contar con las siguientes polizas de seguro y debera
mantenerlos vigentes durante la ejecucion de la obra:

1. Péliza de “Todo Riesgo Construccion” (CAR)
El contratista debera obtener y mantener vigente durante el plazo de
gjecucion de la obra una pdliza de “Todo Riesgo Construccion (CAR)
por el 100% del monto de la obra que considere las siguientes
coberturas como minimo:

Cobertura “A”: 100% valor de la obra

Cobertura “B”: 100% valor de la obra

Cobertura “C”": 100% valor de la obra

Cobertura “D”: 100% valor de la obra

Cobertura “E y F": 30% valor de la obra

Remocion de escombros: 20% valor de la obra

Vibraciones: 30% valor de la obra

Propiedad Adyacente: 30% valor de la obra

S@™0 o0 TD

2. Pdliza de Responsabilidad Civil frente a terceros
El contratista debera obtener y mantener vigente durante el plazo de
ejecucion de la obra una pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil
Extracontractual para cubrir los dafios materiales y/o personales que sean
causados por el desarrollo de sus actividades; en la pédliza se debe de
indicar la actividad cubierta de forma especifica.
La suma asegurada a considerar sera como minimo de US$ 200,000.00
(doscientos mil y 00/100 délares americanos) en limite agregado anual.
Dicha pdliza debera incluir adicionalmente las siguientes clausulas:
a. Responsabilidad Civil Contractual
b. Responsabilidad Civil Patronal (estaran cubiertos todos los
trabajadores, sean estos empleados u obreros en planilla o no de
contratistas y/o subcontratistas)
W«g Escaleras, gruas, montacargas, elevadores, maquinaria, equipo
movil y similares.
d. Gastos admitidos por US$ 10,000
A su vez la péliza debe considerar como Asegurado Adicional a la
ENTIDAD. Asimismo, la ENTIDAD, sus agentes, funcionarios y
empleados tendran la denominacion de terceros en caso de

-

”’X/ siniestro, de forma tal que las pélizas cubran adecuadamente

cualquier dafio a sus propiedades y/o a su personal

3. Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo - Salud y Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo — Pension
El Contratista debera contratar y mantener vigente durante el plazo de Ia
ejecucion de la obra, la Pdliza de Seguro Complementario de Trabajo de
Riesgo — Salud y Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo —
Pension para su personal asignado al servicio materia de la contratacién.
Las coberturas citadas deberan cubrir los dafios contra, el cuerpo o la
salud, por accidente de trabajo o enfermedad profesional que pudiera
sufrir el personal a consecuencia de la prestacion del servicio, y se incluye
pension de sobrevivencia, pension de invalidez, muerte accidental y
gastos de curacion.

Seguro de Vida Leay
bera contratar v

mantener vigente duranie el plazo de
; te Vida Ley para todos sus
ormativo vigante.
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OTRAS CONSIDERACIONES:

- Todo y cada uno de los deducibles y el pago de las primas de seguros
correspondientes a las polizas mencionadas, seran asumidas por el
CONTRATISTA y corren por cuenta y riesgo de estos.

- Es responsabilidad del CONTRATISTA obtener coberturas adicionales
a las sefialadas cuando sea necesario y/o aplicable a la naturaleza del
servicio a contratarse. La No contratacion de polizas necesarias y
adicionales, no libera de responsabilidad al contratista por los dafios
ocasionados a la MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.

- En el supuesto caso que los limites contratados en las polizas de
seguros sean insuficientes o estas no puedan ejecutarse por cualquier
motivo ante la eventualidad de un siniestro, el CONTRATISTA asumira
directamente el pago de la indemnizacion a terceras personas, asi como
a la MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA y/o a sus
trabajadores.

- EICONTRATISTA debera evidenciar el pago de los seguros requeridos.

- Las coberturas de la presente pdliza son primarias, respecto a los
intereses de LA ENTIDAD vy cualquier otro seguro mantenido por LA
ENTIDAD.

- La COMPANIA de seguros renuncia a todo derecho de subrogacion en
contra de LA ENTIDAD, sus agentes, sus funcionarios y sus empleados.

- La COMPANIA de seguros notificara a LA ENTIDAD al menos con 30
dias de anticipacidén de la cancelacion o téermino de la cobertura.

Responsabilidad por Vicios Ocultos
La recepcion de la obra por parte de la ENTIDAD no enerva su derecho a
reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, por el periodo de (7)
afnos, contados a partir de la conformidad de la recepcion total de la obra.
Las discrepancias referidas a defectos o vicios ocultos son sometidas a
conciliacion y/o arbitraje.

Equipos de Proteccién Personal

La obra debera contar con un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
(PSST) que contenga los mecanismos técnicos y administrativos necesarios
para garantizar la integridad fisica y salud de los trabajadores y de terceras
personas, durante la ejecucion de las actividades previstas en el contrato y
trabajos adicionales que se deriven del contrato principal.

El Residente de Obra es el encargado de implementar el PSST antes del
inicio de los trabajos contratados, asi como de garantizar su cumplimiento
en todas las etapas de la ejecucion.

La ejecucion de la obra debera realizarse en concordancia con la Norma
AN (G.050 Seguridad durante la ejecucion de una obra, del Reglamento Nacional
de Edificaciones.

» Ropa de trabajo
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sefalizar visualmente la presencia del usuario, bien durante el dia o bien
bajo la luz de los faros de un automoévil en la oscuridad.

- Chaleco con cintas de material reflectivo.

- Camisa de mangas largas.

- Pantalén con tejido de alta densidad tipo jean.

- El equipo sera sustituido en el momento en que pierda sensiblemente
las caracteristicas visibles minimas, por desgaste, suciedad, etc.

- Se proporcionaran dos juegos de uniforme de trabajo.

e Casco de seguridad
Debe proteger contra impacto y descarga eléctrica, en caso se realicen
trabajos con elementos energizados, en ambientes con riesgo eléctrico o
la combinacién de ambas. De preferencia los colores recomendados para
cascos seran:
- Personal de linea de mando sera de color blanco.
- Jefes de grupo sera de color amarillo
- Operarios sera de color rojo
- Ayudantes sera de color anaranjado
- Visitantes sera de color verde

Todo casco de proteccion para la cabeza debe estar constituido por un
casquete de proteccion, un medio de absorcion de energia dentro de éste,
medios para permitir [a ventilacién y transpiracion necesaria durante el
uso del casco, un sistema de ajuste y un sistema para adaptabilidad de
accesorios.

e Calzado de seguridad
Botines de cuero de suela anti deslizable, con puntera de acero contra
riesgos mecanicos, botas de jebe con puntera de acero cuando se
realicen trabajos en presencia de agua o soluciones quimicas, botines
, dieléctricos sin puntera de acero o con puntera reforzada (polimero 100%
6:1;, C@W puro) cuando se realicen trabajos con elementos energizados o en
ambientes donde exista riesgo eléctrico.

e Protectores de oidos
Deberan utilizarse protectores auditivos (tapones de oidos o auriculares)
donde se identifique que el nivel del ruido excede los limites permisibles.

e Protectores visuales

Las gafas de seguridad deberan tener guardas laterales, superiores e
, inferiores, de manera que protejan contra impactos de baja energia y

/O temperaturas extremas.

j Careta (antiparra). Es una pantalla transparente sostenida por un arnés
de cabeza, la cual se encuentra en varios tamafos y resistencias. Debe
ser utilizada en los trabajos que requieren la proteccién de la cara, como,
por ejemplo, utilizar la pulidora o sierra circular, o cuando se manejan
quimicos.

e Proteccion respiratoria
Se debera usar proteccion respiratoria cuando exista presencia de
particulas de polvo, gases, vapores irrifantes o toxicos.
No se permite i uso de respiradores en espacios confinados por posible

deficiencia de oxigenc o atmosfara contaminada. Se debe utilizar linea de
aire 0 equIpos de s

-acion autocontenida.
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Proteccion frente al polvo. Se emplearan mascarillas antipolvo en los
lugares de trabajo donde la atmdsfera esté cargada de polvo.

Constara de una mascarilla, equipada con un dispositivo filtrante que
retenga las particulas de polvo. La utilizacion de la misma mascarilla
estara limitada a la vida util de ésta, hasta la colmatacién de los poros que
la integran. Se repondrd la mascarilla cuando el ritmo normal de
respiracion sea imposible de mantener.

’CLAUSULA OCTAVA: IMPUESTOS, TASAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES
PUBLICAS

La Parte Contratada y su personal extranjero estan sujetos a impuestos locales y tasas
publicas directamente atribuibles al Contrato, que correran a cargo de la Parte Contratada
y su personal, de acuerdo a las directrices del KfW.

CLAUSULA NOVENA: GARANTIA

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta debe mantenerse vigente
hasta el consentimiento de la liquidacién final.

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia
incondicional, solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo
requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

De cumplimiento: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la {INDICAR EL TIPO DL
GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original. la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la
liquidacion final.

CLAUSULA DECIMA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no
las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el
literal a) del numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado Peruano

Importante para la Entidad
Solo en el caso que la Entidad hubicse previsto otorgar adelanto, se debe incluir la
siguicnte clausila:

-

CLAUSULA UNDECIMA: ANTICIPO (ADELANTO DIRECTO)

Como requisito indispensable para Oo:ga: el adelanto dn m‘ﬂ 0 pago anticipado. el
Contratista debe entregara la t i i C 1al al monto solicitado
como adelanto. Esta debe man; 1on total dal adelanto
otorgado.
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LA ENTIDAD otorgara un (1) adelanto directo por el diez por ciento (10%) del monto del
contrato original. La amortizacion del adelanto se hara cumpliendo con lo estipulado en el
art 183 del RLCE.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el adelanto dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos
mediante carta fianza o péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA
ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
presentacion de la solicitud de EL CONTRATISTA, previa conformidad de la supervision
de obra.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

CLAUSULA DUODECIMA: ANTICIPO PARA MATERIALES O INSUMOS

Como requisito indispensable para otorgar el anticipo para materiales o insumos, el
Contratista debe entregar a la Entidad la garantia por un monto igual al monto solicitado
como adelanto. Esta debe mantenerse vigente hasta la amortizacion total del adelanto
otorgado.

LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el veinte por ciento (20%)
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de materiales o
insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de ocho (8) dias calendario previos
a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para
tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de ocho
(8) dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o podliza de caucion y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de
ejecucion de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos
en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a
las fechas sefialadas en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

La Amortizacion del adelanto se hara cumpliendo con lo estipulado en el art 183 del
RLCE.

CLAUSULA DECIMO TERCERO: REAJUSTES

De acuerdo a las Directrices para la Contratacién de KfW, Anexo 7 (Disposiciones
Contractuales) - Clausula 2.6 se realizaran ajustes de los precios del Contrato para
reflejar cualquier cambio en los principales componentes de coste del Contrato, tales
como mano de obra y materiales. El Contrato podra contemplar la posibilidad de un ajuste
de precios general aplicable al cabo de un nimero de meses predefinido (generalmente
entre 18 y 24) a partir de una fecha definida (generalmente la fecha de presentacion o de
expiracion de la Oferta/Propuesta) para todos los objetos contractuales, o de un ajuste
de precios basado en indices para objetos contractuales sensibles al precio. En el caso
de contratos de obra pactados oneda nacional, las valorizaciones que se efsctlen
a precios originales del contrate v sus ampliaciones son ajustadas multiplicandolas por el
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respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar la férmula o formulas
polindmicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, los
indices Unificados de Precios de la Construccién que publica el Instituto Nacional de
Estadistica e Informatica - INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la
valorizacion. Una vez publicados los indices correspondientes al mes en que debio
efectuarse el pago, se realizan las regularizaciones necesarias.

Dado que los indices Unificados de Precios de la Construccion son publicados con un
mes de atraso, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste “K” conocido
al momento de la valorizacion. Cuando se conozcan los indices Unificados de Precios
que se deben aplicar, se calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden
y se pagan con la valorizacion mas cercana posterior o en la liquidacion final sin
reconocimiento de intereses.

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las férmulas polinomicas se sujetan a lo
dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y
complementarias.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

El inicio del plazo de ejecucion de obra rige desde el dia posterior en que se cumplan las
siguientes condiciones:

a) Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor, segun
corresponda;

b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta
la obra, segun corresponda,;

¢) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de
acuerdo con los documentos estandar de licitacion, hubiera asumido como obligacion;

d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso
\\\\\\ . este haya sido modificado con ocasién de la absolucion de consultas y observaciones;

e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y
oportunidad establecidas en el articulo 181

CLAUSULA DECIMO QUINTA: CUADERNO DE OBRA DIGITAL

En la fecha de entrega del terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de obra, el
mismo que se encuentra legalizado y es firmado en todas sus paginas por el inspector La
Entidad habilitara un cuaderno de obra digital para la ejecucion de obra registrado y
publicado en el SEACE en atencidén de lo establecido en la DIRECTIVA N° 009-2020-
OSCE/CD, LINEAMIENTOS PARA EL USO DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL.

b

A CLAUSULA DECIMO SEXTA: SUPERVISOR DE OBRA
La Municipalidad Metropolitana de Lima controlara los trabajos efectuados por el
contratista a través del Supervisor da obra quisn sera &l responsable de velar di
permanentemante por la correcta anoucion de ta obra v del cumpimuanto del «

£ Supervisor de obra tendira 1o wronk
trabajador por incapacidad o
de la obra, su
SUIPOS Do7

vregurar e ooedad ve o
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durante su ejecucion.

CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: PRUEBAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD

El costo de pruebas y controles de calidad de materiales y ejecucién de trabajos, sera por
cuenta exclusiva del Contratista, las cuales se efectuaran en laboratorios externos de
Universidades y/o instituciones reconocidas por el medio.

El tipo y cantidades de las pruebas y analisis estan indicados en el Expediente Técnico,
de conformidad con el Reglamento Nacional de Edificaciones y otras normas conexas,
asi como aquellas que el supervisor considere necesarias, para alcanzar una obra de
calidad y la eficiencia requerida.

El Contratista esta obligado a presentar ante la Entidad, las prueba de ensayos de
compresion de testigos, ensayos de granulometria, ensayos de compactacion de suelos,
ensayos de CBR y los certificados de calidad expedidos por los organismos competentes,
de los materiales e insumos que seran empleados para el mejoramiento y rehabilitacion,
teniendo en consideracion: materiales e insumos indicados en el expediente, certificado
de calidad expedida por laboratorio dando cuenta de la Norma Técnica Nacional

Durante la ejecucion de la obra, el contratista realizara las pruebas y ensayos necesarios
de los trabajos realizados, de conformidad a lo dispuesto en las normas técnicas
nacionales, las mismas que seran comparadas con los resultados de los ensayos
obtenidos por el supervisor de obra. No se admitiran pruebas realizadas en forma
conjunta, tampoco cuando el contratista y el supervisor contraten un mismo laboratorio.

El contratista no podra pasar de un proceso constructivo a otra de la obra, mientras no se
cuente con la respectiva conformidad de los resultados de los ensayos por parte del
Supervisor y/o Inspector de Obra.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: RECEPCION, CONFORMIDAD Y LIQUIDACION DE
LA OBRA

Sera segun lo estipulado en el articulo 208 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcidon del Acta de Recepcion de Obra,
de acuerdo con el articulo 208 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El procedimiento para la liquidacion del contrato de obra que debe observarse, es el
que se encuentra descrito en el articulo 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado. No procede la liquidacion mientras existan controversias pendientes de
resolver. Luego de consentida la liquidacién y efectuado el pago que corresponda,
culmina definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo. Toda
discrepancia respecto a la liquidacion, incluso las controversias relativas a su
consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve
segun las disposiciones previstas en el articulo 45 del TUO de la LCE y en el articulo
210 del RLCE, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir fas obligacionas
derivadas del presente contrato.
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CLAUSULA VIGESIMA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

En el caso que se detecten los riesgos previsibles durante el periodo de responsabilidad,
la Municipalidad Metropolitana de Lima requerira al Contratista para que los subsane y
tome las medidas pertinentes en un plazo razonable de acuerdo a la magnitud del riesgo,
bajo apercibimiento de proceder a la subsanacion con cargo a cualquier adeudo que
mantenga la Entidad a favor del Contratista y/o reclamar arbitrariamente dicho gasto.

De acuerdo a la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD se ha identificado los siguientes riesgos
(Fuente: Expediente Técnico aprobado y con VB® de la Subgerencia de Transporte No
Motorizado).

o PARALIZACI()N DE OBRA POR FORMACION DE SINDICATOS DE
CONSTRUCCION CIVIL
Riesgo Asignado: Al Contratista

e IMPEDIMENTO DE EJECUTAR CIERTAS PARTIDAS EN DETERMINADOS
HORARIOS.
Riesgo Asignado: Al Contratista

e ACCIDENTES CAUSADOS A TERCEROS A CAUSA DE LA EJECUCION DE LA
OBRA
Riesgo Asignado: Al Contratista

o OMISIONES Y/O FALTA DE ESPECIFICACIONES EN EL EXPEDIENTE TECNICO
Riesgo Asignado: A la Entidad

PARALIZACIONES DEBIDO A VICIOS OCULTOS NO IDENTIFICADOS DURANTE LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
Riesgo Asignado: A la Entidad

e DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES
Riesgo Asignado: Al Contratista

e FALLAS MECANICAS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS
Riesgo Asignado: Al Contratista

e SUPERVISION INADECUADA
Riesgo Asignado: A la Entidad

e FALTA DE CALIDAD EN LA OBRA
Riesgo Asignado: Al Contratista

o FALTA DE PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD
Riesgo Asignado: A la Entidad

e CONTAGIO DE PERSONAL EN OBRA POR EL VIRUS COVID-19
Riesgo Asignado: Al Contratista

A

ﬂ\ e CONFLICTOS CON LA POBLACiON POR LA NO ACEPTACION DE LA
v CONSTRUCCION DE LA CICLOVIA
Riesgo Asignado: A la Entidad

CLAUSULA VIGESIMA PRIVERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

SN

to de la iquidacion del
teriormente. por

1ar poste

g0 ;
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s 40 de g L =Y

Nila suscripcion det Acta de Re 1oal cons
contrato de obra. enervan el ds
dafectos o vicios Lt ‘

e




106 Seccion X. Formularios del Contrato

El plazo maximo de responsabilidad de EL. CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO
EN ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS,,contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

VIGESIMA SEGUNDA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x Monto
Penalidad Diaria =

F x plazo vigente en dias

Donde:
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente
aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se
aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso
la calificacion del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago
de gastos generales ni costos directos de ningun tipo, conforme el numeral 162.5 del
articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

Otras penalidades

1A [/{A.‘/w  Supuestos de aplicacién de penalidad =~ Forma de calculo ~ Procedimiento

~ Cuando el personal acreditado permanece

- menos de sesenta (60) dias desde el inicio

; - de su participacién en la ejecucion del 0.5 UIT por cada dia

1 confrato o del integro del plazo de  de ausencia del
efecucion, si este es menor a los sesenta - personal en obra en
(60) dias. de conformidad con las el plazo previsto.
disposiciones establecidas en el numeral
190.2 del articulo 190 del Reglamento.

Segun informe del .
Supervisor de la
Obra.

En caso el contratista incumpla con su
obligacion de ejecutar la prestacion con el g 5 UIT por cada dia Segin informe  del

) personal  acreditado o debidamente qe  ausencia del Supervisor de la
sustituido. personal en obra. Obra.
Si el contratista 0 su parse Cinco 00or mil - Segun informe  del

el acceso al cuaderno de

{(5/1000) del maonio Supervisor  de la
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10

11

SUPERVISOR DE LA OBRA, impidiéndole
anotar las ocurrencias.

En caso no se cuente con la presencia
permanente del RESIDENTE DE OBRA
durante el desarrollo de la obra.

Cuando el contratista no cumpla con dotar
al personal o parte del personal con los
equipos de proteccion personal.

Cuando el contratista emplee materiales
no normalizados, en este caso el
contratista debera retirar dicho material y
reemplazarlo  por otro que este
normalizado y  cumpla con  [as
especificaciones técnicas, siendo dicho
reemplazo sin costo alguno para la MML

Cuando el contratista no presente los
equipos declarados en la propuesta
técnica.

Entrega de la liquidacion de obra de forma
incompleta. Cuando el contratista entregue
la liquidacion de contrato incompleto o con
errores.

Por no implementar los elementos de
sequridad y plan de desvio de acuerdo a la
resolucion de aprobacion de interferencia
de vias

Cuando el contratista no cumpla con contar
con las polizas de seguro y/o ni se
encuentren vigentes durante la ejecucion
de la obra.

Por la presentacion extemporanea de la
liquidacion final de obra

Pordejar material de desmonie porimas de

2 dias

de la valorizacion del
periodo por cada dia
de dicho
impedimento.

0.3 UIT por cada dia

de ausencia del
personal en obra.
0.3 uilt por

ocurrencia, por dia y
por persona en obra.

0.3 UIT por cada
ocurencia 'y por
material.

0.3 UIT por cada
ocurrencia y por dia
de ausencia.

0.3 UIT por la
ocurrencia.

0.3 UIT por cada dia
de ocurrencia

0.1 UIT por cada dia
de transcurrido sin
seguro, por cada
poliza y/o por cada
dia sin vigencia de
cada poiiza.

20% de la UIT. por
cada dia de retraso
en st presentacion

01 UIT por cada dia
de ocurrencia  por

JIANO T8 0000

Obra.

Segun informe del
Supervisor de la Obra
y/0 Coordinador de
Obra.

Segun informe del
Supervisor de la Obra
y/o Coordinador de
Obra.

Seguan informe del
Supervisor de la
Obra.

Segun informe del
Supervisor de la
Obra.

Segun informe del
Supervisor de la
Obra.

Segun informe del
Supervisor de la Obra
y/o Coordinador de
Obra.

Segan informe del
Supervisor de la
Obra.

Segan informe  del
Supervisor de la
Obra.

Seguin informe  del

Supervisor de la Obra
!
Obra

Coordinador e
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Obra.

Segun informe del
0.1 UIT por cada dia | Supervisorde la Obra |
de ocurrencia y/0 Coordinador de |
Obra. ‘

| Por no realizar el mantenimiento de areas
14 ' verdes en el periodo de ejecucion hasta la
. recepcion final de la obra

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun
corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la
garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto
maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el
caso, del item que debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo
para otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3
del articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de
su Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado Peruano. De darse el caso, LA
ENTIDAD procederéd de acuerdo ‘a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe

resarcir los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente.
/ Ello no obsta la aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que
/ dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las
Oznﬂ, M{ﬂw demas obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: CONFIDENCIALIDAD

autorizacion escrita de LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA, toda
informacion que le sea suministrada por este Ultimo y/o sea obtenida en el ejercicio de las
actividades a desarrollarse o conozca directa o indirectamente durante el proceso de
seleccion o para la realizacidon de sus tareas, excepto en cuanto resultare estrictamente
necesario para el cumplimiento del Contrato.

/
{ . . -
% El Contratista se compromete a mantener en reserva y a no revelar a terceros, sin previa

El Contratista debera mantener a perpetuidad la confidencialidad y reserva absoluta en el
manejo de cualquier informacion y documentacién a la que se tenga acceso a
consecuencia del procedimiento de seleccion y la ejecucion del contrato, quedando
prohibida revelarla a terceros.

Dicha obligacion comprende la informacion ¢
genera durante la realizacio 3
duranis su gjecucion y la producida

e se entraga, como tambien la gue se
5 DI 2 ejacucion del contrato,
hava concluido el contrato.
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Dicha informacién puede consistir en informes, recomendaciones, calculos, documentos
y demas datos compilados o recibidos por el Contratista.

Asimismo, aun cuando sea de indole publica, la informacion vinculada al procedimiento
de contratacion, incluyendo su ejecucion y conclusién, no podra ser utilizada por el
Contratista para fines publicitarios o de difusion por cualquier medio sin obtener la
autorizacion correspondiente de la MML.

Los documentos técnicos, estudios, informes, grabaciones, peliculas, programas
informaticos y todos los demas que formen parte de su oferta y que se deriven de la
prestacion contratada, serd de exclusiva propiedad de la MML. En tal sentido, queda
claramente establecido que el Contratista no tiene ninglin derecho sobre los referidos
productos, ni puede venderlos, cederlos o utilizarlos para otros fines que no sean los que
se deriven de la ejecucion del presente contrato.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose
de una persona juridica a través de sus socios, integrantes de los organos de
administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas
vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualqguier
beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la
ejecucion del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer
actos ilegales o de corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios,
accionistas, participacionistas, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere
el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades
competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta
de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de
personal apropiadas para evitar los referidos actos o practicas.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte
aplicable, seran de aplicacidon supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil
vigente, cuando corresponda, y demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS’
LLas controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se
resuelven mediante conciliacion o arbitraje. segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a Iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas
controversias dentro del plazo dz caducidad previsto en la Ley d= Contrataciones del

Estado vy su Raglamento
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Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién
dentro del plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje,
en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial.
Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el
momento de su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la
Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo
con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA TRIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen
durante la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [occooiiiiiiiiee ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL
POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA
EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

CORREO ELECTRONICO DEL CONTRATISTA:

La variacidon del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a
la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15)
dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato,
las partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [.............. ] al
[CONSIGNAR FECHA].

‘LA ENTIDAD” ‘EL CONTRATISTA"
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Garantia de Mantenimiento de la Oferta

Beneficiario/a:Municipalidad Metropolitana de Lima. Jiron Conde de Superunda N°
141, Cercado de Lima - Lima -Lima

Date: [Insertar fecha de emision]
GARANTIA de Oferta N°: [Insertar numero de referencia de la garantia]

Garante: [Insertar nombre y direccion del lugar de la emision, salvo se indique lo contrario
en el membrete]

Nosotros, los abajo firmantes, hemos sido informados de que [Insertar nombre y direccion
del Oferente, el cual en caso de tratarse de un Consorcio, procedera el nombre de este]
(de aqui en adelante denominado “el Oferente”) ha presentado o presentara al
Beneficiario su oferta (de aqui en adelante denominada “la Oferta”) para la Contratacion
de la EJECUCION DE LA OBRA: CREACION DE LA CICLOVIA EN LA AV. PRIMERO
DE MAYO, TRAMO AV. MARIANO PASTOR SEVILLA - AV. SEPARADORA
INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - PROVINCIA DE LIMA -
REGION LIMA, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2163678, bajo llamado a
Licitacion Publica Nacional N° 004-2023-MML-KFW-2

Nosotros, renunciando a toda objecién y excepcion, en calidad de Garante, nos
comprometemos en el presente documento de forma irrevocable e independiente a
abonar al Beneficiario cualquier suma o sumas que no excedan en la cantidad de [Insertar
cantidad de la garantia y la moneda tanto en letras como en cifras] tras haber recibido
nosotros el primer requerimiento del Beneficiario. Dicho requerimiento debe estar
respaldado por su declaracidn, ya sea en el requerimiento en si 0 en un documento
separado y firmado que acompane o identifique al primer requerimiento, declarando que,
el Oferente:

(a) Ha retirado su Oferta durante el periodo de validez de la Oferta expuesto en el
Formulario de Presentacién de la Oferta del Oferente (el “Periodo de Validez de la
Oferta”); o

(b) Habiendo sido notificado de la aceptacion de su Oferta por parte del Beneficiario
durante el Periodo de Validez de la Oferta, (i) no ha firmado el contrato, o (ii) no ha
proporcionado la Garantia de Cumplimiento, de conformidad con las Instrucciones a
los Oferentes (“IAQ") del Documento de Licitacion del Beneficiario.

Esta Garantia expirara [Insertar fecha de expiracion]®.

Para la fecha indicada, deberemos haber recibido cualquier reclamacién de pago por carta
o mediante telecomunicacion encriptada. Comprendemos que se nos devolvera la
presente garantia en la fecha de expiracion o después del pago de la suma total a ser
reclamada en virtud dei presente docuimento de garantia.

Cole confornuidad oo ta Subckhu o [T T S TR ERE s T con o mdnnnn 42 dins
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[Con respecto a las reglas de garantia, la opcion preferida es®: Esta garantia esta sujeta
a las Reglas Uniformes relativas a las Garantias a Primer Requerimiento (RUGR)
Revision 2010, Publicacion CCIl No. 758.]

Lugar, fecha Firma autorizada del Garante

Y En caso da que la entidad banc & afadir o siguiena

ia estar 5. Mota: El pais da la

o garantia.
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Garantia Bancaria por Anticipo

Beneficiario/a: Municipalidad Metropolitana de Lima. Jiron Conde de
Superunda N° 141, Cercado de Lima - Lima -Lima

Fecha: [Insertar la fecha de emision]
N.° DE GARANTIA DE ANTICIPO: [insertar el numero de referencia de la Garantia]

Garante: [Insertar el nombre y direccion del lugar de expedicion, a menos que se indique
en el membrete]

A nosotros se nos ha informado que [Insertar nombre y direccion del Contratista, en caso
que se trate de un Consorcio, se debe incluir el nombre y direccion de dicho Consorcio]
(en adelante denominado “el Solicitante”) ha celebrado el Contrato n.°. [Insertar numero
del Contrato] de fecha [Insertar la fecha] con el Beneficiario, para la Contratacion de la
EJECUCION DE LA OBRA: CREACION DE LA CICLOVIA EN LA AV. PRIMERO DE
MAYO, TRAMO AV. MARIANO PASTOR SEVILLA — AV. SEPARADORA INDUSTRIAL
EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR — PROVINCIA DE LIMA — REGION LIMA,
CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2163678. Asi mismo, entendemos que, de
acuerdo con las condiciones del Contrato, se hara un anticipo de una suma de [Insertar
el monto y la moneda en letra y cifras]'®, que representa el [Insertar el porcentaje en
letra y cifras] % del precio del contrato sujeto a una garantia por pago de anticipo.

Renunciando a todas las objeciones y excepciones, nosotros, en calidad de Garante, por
medio del presente documento nos obligamos irrevocablemente a pagarle al Beneficiario
cualquier suma o sumas que en total no excedan el monto de [Insertar el monto
garantizado y la moneda en letra y cifras], al momento en que recibamos el primer
requerimiento del Beneficiario acompafado de una declaracion del Beneficiario - en el
requerimiento o en un documento independiente firmado que acompare el requerimiento
- declarando que el Solicitante no ha cumplido con sus obligaciones segun establece el
Contrato sin necesidad de que el Beneficiario tenga que demostrar las razones por las
que demanda la suma especificada.

La garantia bancaria de anticipo entrara en vigor y efecto en cuanto se realice el pago
anticipado en la cuenta del Solicitante. Las deducciones menores a la cantidad indicada
anteriormente principalmente derivadas de comisiones bancarias no tendran ningun
efecto en la entrada en vigor.

. ! . N -
En caso de reclamaciones sujetas a esta garantia, el pago se efectuara a: [Insertar la
cuenta de pago designada] en la cuenta de [Insertar el nombre y el pais del Contratante].

La cantidad maxima de la presente garantia debera ser reducida progresivamente por la
cantidad del anticipo reem"bolsado por el Solicitante tal y como se especifica en las copias
de las declaraciones provisionales o de los certificados de pagos intermedios que se nos
presentaran. Esta garantia expirara, a mas tardar, tras la recepcion de una copia dal
certificado de pagos intermedios gue indigue que el noventa (90} por ciente del Monto
Aceptado del Contrato. menos los montes provisionales. ha sido verificado para el pago.
o el [insertar fechal la opcidn mas lemprana, Consscusniamanis. cualquier reclamacion
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de pago bajo la presente garantia debera ser recibida por nosotros en esta oficina en o
antes de esa fecha, por correo ordinario o mediante telecomunicacion encriptada.

Entendemos que esta garantia nos sera devuelta en la fecha de expiracion o de lo que
ocurra antes del pago del monto total que se reclame en virtud de la presente.

[Como opcion preferente en relacion a las reglas de garantia, insertar]''?°: Esta garantia
esta sujeta a las “Reglas Uniformes relativas a las Garantias a Primer Requerimiento
(URDG por sus siglas en inglés), Revision de 2010, Publicacién de la CCl No. 758,
excepto por la declaracion de apoyo del Articulo 15(a) aqui excluidal]

Lugar, fecha Firma autorizada de/los Garante(s)
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Garantia de Cumplimiento

Beneficiario/a: Municipalidad Metropolitana de Lima. Jiron Conde de
Superunda N° 141, Cercado de Lima - Lima -Lima

Fecha: [Insertar fecha de emision]

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: [insertar el numero de
referencia de la Garantia]

Garante: [Insertar el nombre y direccion del lugar de expedicion, a menos que se indique
en el membrete]

Se nos ha informado que [insertar nombre y direccion completo del contratista; en caso
que se trate de un Consorcio, se debe incluir el nombre y direccion de dicho Consorcio]
(en adelante denominado “el Solicitante”) ha celebrado el Contrato No. [Insertar nimero
de referencia del Contrato] de fecha [Insertar fecha del contrato] con el Beneficiario, para
la Contratacion de la EJECUCION DE LA OBRA: CREACION DE LA CICLOVIA EN LA
AV. PRIMERO DE MAYO, TRAMO AV. MARIANO PASTOR SEVILLA - AV.
SEPARADORA INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR -
PROVINCIA DE LIMA — REGION LIMA, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N°
2163678 (en adelante denominado “el Contrato”). Ademas, entendemos que, de acuerdo
con las condiciones del Contrato, se requiere una Garantia de Cumplimiento del Contrato
por un [Insertar porcentaje en letras y cifras} % del precio del contrato.

Renunciando a todas las objeciones, nosotros, en calidad de Garante, por medio del
presente documento nos obligamos independientemente e irrevocablemente a pagarle al
Beneficiario cualquier suma o sumas que en total no excedan el monto de
[Insertar el monto y tipo de moneda en palabras y

cifras]’?. Dicha suma sera pagadera en los tipos y proporciones de monedas en que sea
pagadero el Precio del Contrato, al momento en que recibamos el primer requerimiento
del Beneficiario acompanado de una declaracion del Beneficiario - en el requerimiento o
en un documento independiente firmado que acompafie el requerimiento - declarando que
el Solicitante ha incumplido su(s) obligacion(es) bajo el Contrato, sin necesidad de que el
Beneficiario pruebe o muestre elementos para su requerimiento o de la suma
especificada.

En el caso de cualquier reclamacion a esta garantia, el pago sera efectuado a [Insertar la
cuenta en la que se realizaran los pagos], a cuenta de [Insertar nombre del Contratante y
del pais del Contratante]

Esta garantia expirard a mas tardar el [Insertar fecha de expiracion]’.

Para tal fecha sefalada, deberemos haber recibido cualquier reclamacidn por pago por
correo ordinario o por telecomunicacion encriptada.

Comprendemos que esta garantia, nos sera devuglta en la fecha de expiracion o despugs
del pago del monto total que se reclame en virtud de la presents.

H ; by t N N TP ' ey Seven vvrensyenghor mrrasn st o eyeybeoy iy
la prasente Gorantia daberd anuliras on i muamaamonads an i
¥ 7



116 Seccidon X. Formularios del Contrato

[Como opcién preferente en relacion a las reglas de garantia, insertar’: Esta garantia
esta sujeta a las Reglas Uniformes relativas a las Garantias a Primer Requerimiento
(URDG por sus siglas en inglés) Revision de 2010, Publicacion de la CCI No. 758, con
excepcion de que la declaracion de apoyo del Articulo 15(a) esté excluida por el presente. ]

Lugar, fecha Firma autorizada del/los Garante/s
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Términos de referencia
REQUERIMIENTO

TERMINOS DE REFERENCIA

DENOMINACION DE LA CONTRATACION

EJECUCION DE LA OBRA: CREACION DE UNA CICLOVIA EN LA AV. PRIMERO DE
MAYO, TRAMO AV. MARIANO PASTOR SEVILLA - AV. SEPARADORA INDUSTRIAL, EN
EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, PROVINCIA DE LIMA — LIMA, con cadigo Unico de
Inversiones N° 2163678

ENTIDAD CONVOCANTE / UNIDAD EJECUTORA

Municipalidad Metropolitana de Lima / Subgerencia de Gestién y Fiscalizacion

FINALIDAD PUBLICA

La Municipalidad Metropolitana de Lima, en su fin de estimular el transporte no motorizado,
vio por conveniente el desarrollar un proyecto con el fin de buscar la creacion de ciclovias,
mejorando la calidad del servicio de transitabilidad de la ciclovia del Distrito de Lima vy
consecuentemente a la Provincia de Lima, dotandoles de una infraestructura vial moderna y
adecuada con la finalidad de mejorar el estilo de vida de los pobladores brindandoles una
obra en condiciones optimas.

ANTECEDENTES

La Subgerencia de Gestion y Fiscalizacion, adscrito a la Gerencia de Movilidad Urbana (GMU)
de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), participa en el desarrollo de estudios de
obra cicloviarias y no motorizadas que permitan generar un mejor escenario para la promocién
del uso de vehiculos no motorizados de toda indole, especialmente el de la bicicleta y todo lo
que implique ia movilidad sostenible.

Con Resolucién de Gerencia Municipal Metropclitana N° 014, de fecha 23 de enero de 2018
se designa al Proyecto Especial Metropolitano de Transporte No Motorizado como
Subgerencia de Transporte No Motorizado como Unidad Ejecutora de Inversiones (Hoy
Subgerencia de Gestion y de Fiscalizacion), segun Ordenanza N° 2537 de fecha 14 de abril
de 2023, referente al reglamento de organizacion y funciones - ROF de la Municipalidad
Metropolitana de Lima.

Acuerdo de Concejo N° 419 de fecha 25 de noviembre def 2021, que aprueba la celebracidn
del acuerdo de Aporte Financiero y el Acuerdo Separado al Acuerdo de Aporte Financiero,

entre la MML y el KFW, para la construccion y ampliacion de la red de ciclovias en Lima
Metropolitana.

El 29 de noviembre de 2021, se firma el Acuerdo de Aporte Financiero entre la Municipalidad
de Lima y el Banco de Desarrollo de la Republica Federal de Alemania KfW, para la
construccion y ampliacion de una red de ciclovias en Lima Metropolitana y medidas
complementarias. L.a Municipalidad de Lima y el KW fijaran por acuerdo separado (‘Acuerdo
Separado”) los detalles del Proyecto, asi como los bienas y servicios a financiar con cargo al
Aporte Financiero. En el separado Anexo nro. 5, se encuentra £l Plan De Compromiso
Ambiental (PCAS). en el Estandar Ambiental y Social 3: eficiencia en el uso de los recursos y
prevencion y gestion de Ia contaminacion, se indica en 3.2 relativo 3 calidad de aire y ruido,
que se debe incluir un Pian de Monitorso de la calidad de aire v ruido en cumplimiento con
los estandares nacionales y los valores de referancia acordados para el Proyecto durante I3
fase de construccion.
Tratandose de la gjacucicn ¢
disponibilidad

: obras se cuenta adicionalmente con al expeadiante tacnico v 1a
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5. OBJETIVO

Contratar con una persona natural y/o juridica con experiencia en la ejecucidn de obras
publicas. quien se encargara de la gjecucion de la obra; CREACION DE UNA CICLOVIA EN
LA AV, PRIMERO DE MAYO, TRAMO AV. MARIANO PASTOR SEVILLA - AV.
SEPARADORA INDUSTRIAL, EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, PROVINCIA DE
LIMA — LIMA, con codigo Unico de !nversiones N° 2163678,

6. UBICACION DEL PROYECTO

La ubicacion politica es la siguiente:

Departamento Lima
Provincia : Lima
Distrito : Villa El Salvador
\ Localizacion : Av. Primero de Mayo

‘z,.;g;;rv_ 7. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El Expediente Técnico se encuentra aprobado por a Subgerencia de Gestion y Fiscalizacion.
Ef objetivo del proyecto es adecuar las condiciones para la “EJECUCION DE LA OBRA:
CREACION DE UNA CICLOVIA EN LA AV. PRIMERG DE MAYO, TRAMO AV. MARIANO
PASTOR SEVILLA - AV. SEPARADORA INDUSTRIAL, EN EL DISTRITO DE VILLA EL
SALVADOR, PROVINCIA DE LIMA ~ LIMA, con cadigo Unico de Inversiones N° 2163678

Nivel de los estudios de pre inversion : Ficha Técnica.

fecha de declaracion de viabilidad - 13 de agosto del 2012

pediente Técnico aprobado mediante: Resolucion N D00001-2022-MML-GMU-SGFC
ha de aprobacion 17 de noviembre del 2022

NTD TH1-2023-MiiL-CGrAU

A de aprohacion 26 de seotiombre del 2023

diente Tacnico actualizads mediants 0
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7.2 CONDICIONES DE PAGO
El presente procedimiento se rige por el Contrato de Suma Global, de acuerdo con lo
establecido en las directrices y Bases estandar elaboradas por el KfW. Los pagos se
realizaran en periodos de valorizacion mensuales Iuego de tener la conformidad del
supervisor asignado por la Subgerencia de Gestion y Fiscalizacion

7.3 VALOR REFERENCIAL
El valor referencial de la Obra "CREACION DE UNA CICLOVIA EN LA AV. PRIMERO DE
MAYQO, TRAMO AV. MARIANO PASTOR SEVILLA - AV. SEPARADORA INDUSTRIAL,
EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, PROVINCIA DE LIMA — LIMA corresponde
a 5/ 1,870,464.67 (Un millén ochacientos setenta mil cuatrocientos sesenta y cuatro

con 67/100 nuevos soles); de acuerdo al presupuesto de obra aprobado al mes de
septiembre del 2023,

BASE LEGAL
Dentro de la base legal se tiene lo siguiente:

Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de acceso a la informacion Publica,

e Decreto Legislativo N° 1440 del Sistema Nacional de Presupuesto publico
Decreto Supremo N° 016-2009-MTC Reglamento Nacional de Transito y sus
modificatorias.

e Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA que aprueba 66 Normas Técnicas del
Reglamento Nacional de Edificaciones.

° Resolucion Ministerial N° 210-2000-MTC “Manual de Dispositivos de Control de Transito
Automotor para Calles y Carreteras”.
Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Decreto Supremo N° 011-2019-TR que aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud en
el Trabajo para el sector construccion.

e Decreto Supremo N° 003-98-SA “Normas Técnicas del Seguro Complementario de
Trabajo de Riesgo”.

e Especificaciones Técnicas Generales para la construccion de carreteras EG-2013,
aprobado por la Resolucion Directoral N° 03-2019-MTC/14.

¢ Manual de Ensayo de Materiales para carreteras EM-2000, Volumen [A, lIA, IB, 1IB,
aprobado por la Resolucion Directoral N° 18-2019-MTC/14.

e Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias.
Resolucion Ministerial 1275 — 2021 — MINSA de fecha 01/12/2021 aprueba documento
tecnico "Lineamientos para la Vigilancia, Prevencién y Control de la salud de los
trabajadores con riesgo de exposicion a COVID-18" modificada por Resolucion
Ministerial N° 675-2022-MINSA de 2 de septiembre de 2022.

¢ Resolucion Ministerial N° 87-2020-VIVIENDA, "Protocolo Sanitario del Sector Vivienda,
Construccion y Saneamiento para el inicio gradual e incremental de las actividades en la
Reanudacion de Actividades"

¢« Directrices para la Contratacion de Servicios de Consultoria, Obras, Bienes, Plantas
Industriales y Servicios de No Consultoria en el marco de la Cooperacion Financiera con
Paises Socios. Elaborada por KfW, 1ra. Revision: enero de 2021,

& 9. METAS DEL PROYECTO

- El proyecto "CREACION DE UNA CICLOVIA EN LA AV. PRIMERO DE MAYO, TRAMO AV.
MARIANO PASTOR SEVILLA - AV. SEPARADORA INDUSTRIAL, EN EL DISTRITO DE
VILLA EL SALVADOR, PROVINCIA DE LIMA ~ LIMA, consiste en la ejecucion de las metas
segun detalla en el Expediente de técnico de obra.

10. CARACTERISTICAS DE LA OBRA
Las caracteristicas de la obra se datallan en el Expediente Técnico, &l cual serd entregade en

versian fisica v digital, CD y 2sta compuestio por,

] 1. RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTQ,
(kU ~
O




\."’- 4'}9 EJECUCION DE LA OBRA: CREACION DE UNA CICLOVIA EN LA AV. PRIMERO DE MAYO. TRAMO AV. MARIANO PASTOR
Eﬁ SEVILLA - AV. SEPARADORA INDUSTRIAL. EN EL DISTRITO OE VILLA EL SALVADOR. PROVINCIA DE LIMA ~ LLIAA ~ CUI
seratipan Ut 2162675 I

LiviA
2. MEMORIAS
2.1 MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL
2.2 MEMORIA DE DISENO GEOMETRICO
2.3  MEMORIA DE COSTOS ¥ PRESUPUESTO
ESPECIFICACIONES TECNICAS
PLANOS DE OBRA.
PRESUPUESTO.
RESUMEN DE PRESUPUESTO.
CONSOLIDADO DE PRESUPUESTO POR PARTIDAS
PRESUPUESTO POR ESPECIALIDAD.
LISTA DE INSUMOS POR ESPECIALIDAD.
10.  FORMULAS POLINOMICAS
11. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.
12. COTIZACION DE MATERIALES
13. RESUMEN DE METRADO
14.  PLANILLA DE METRADOS.
15.  CRONOGRAMA DE OBRA.
16. CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA.
17. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS
18. CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES.
19,  ANEXOS
191 DOCUMENTO DE OPINION FAVORABLE AL PROYECTO-ENTIDADES
COMPETENTES
19.2 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS
19.3  ESTUDIO DE TRANSITO
19.4 ESTUDIO DE TOPOGRAFIA
19.5 PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL
19.6 GESTION DE RIESGOS
19.7 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
19.8 PLAN COVID
19.9 PANEL FOTOGRAFICQ

© NP oW

i 11. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
11.1 Plan de desvios
Ll contratista presentara el Plan de Desvio Definitiva, debidamente sustentado vy
coherente con la programacion de obra propuesta. Se incluiréd en forma detallada la
sefializacion requerida para la etapa de construccion la que necesariamente debera
asegurar af transtto por las vias alternas seleccionadas

Todos los planos de desvios o restricciones en el transitc deberan ser tramitados vy
] aprobados por la Gerencia de Movilidad Urbana de la Municipalidad Metropolitana de
™~ Lima, después de aprobado se informara a la Subgerencia de Gestion y Fiscalizacion para
su conacimiento.

El Contratista se encuenlira obligado a mantenar e implementar y cumplir el ptan de desvio
(sefales verticales entre otros} aprobado por fa Gerencia de NMovilidad Urbana de la

Municipatidad Metropolitana de Luma hasta finahzar [as obras en gjgcucian

11.2 Sequridad durantz la construccion
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El contratista debera cumplir con la normatividad legal sobre Seguridad y Salud
Ocupacional de aplicacion en su actividad; al respecto debera dar estricto cumplimiento,
bajo su responsabilidad en caso de inobservancia de la normatividad referencial y sus
modificaciones seguidamente detailada.

- Aspectos medio ambientales, sociales, de seguridad y salud en el trabajo (MSSS)
segun las directrices de KfW, Seccién 5.1

- Ley N° 26842 - Ley General de Salud

- Ley N° 26790 - Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo

- Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo

- Decreta Supremo N° 011-2018-TR que aprueba el Reglamento de Seguridad vy
Salud en el Trabajo para el sector construccion

- D.SN°33-2001-MTC Reglamento Naciona! de Transito

- Reglamento Nacional de Edificaciones

El contratista debera desarrollar las medidas adecuadas de seguridad y salud ocupacional
a fin de garantizar la seguridad y salud del personal que intervenga en la actividad y
preservar los bienes propios.

11.4 Replanteo

El contratista debera realizar el replanteo del proyecto definitivo, implementando los

puntos principales (Pl, PC y PT), BMs y otros que resulten de importancia para la buena
ejecucion de la obra.

11.5 Almacenamiento de Materiales

Las zonas destinadas a acopios requeriran la aprobacién del Supervisor de Obra,
debiendo ser acondicionados a completa satisfaccion de éste, una vez hayan cumplido
su mision, de forma tal que recuperen su aspecto original. E! almacenamiento se realizara
de forma que se garantice |a conservacion de los materiales en perfectas condiciones de
utilizacion y siguiendo en todo caso las instrucciones de la Supervision. La limpieza de la
obra y retirada de los materiales acopiados y no utilizados corresponde al Contratista, de
tal modo que deberan ser efectuados a medida que se realicen los trabajos.

El contratista es responsable de la correcta eliminacion de los residuos (desmonte). Las
multas que se deriven del incumplimiento de los dispositivos municipales de efiminacion
de desechos, seran asumidas en su integridad por el Contratista.

% %1.6 Conservacion y Sefializacién de la Obra

El Contratista esta obligado no solo a la correcta ejecucion de la obra, sino también a la
conservacion de ésta, a su costo, hasta la finalizacion de dicha ejecucion. La
responsabilidad del Contratista por faltas que en la obra pudieran advertirse, se extiende
al supuesto de que tales faltas se deban tanto a una defectuosa construccion imputable
al Contratista como a una indebida conservacion de las unidades de obra, aunque éstas
hayan sido examinadas y encontradas conformes por la Supervision, inmediatamente
después de su construccién o en cualquier otro momento dentro del periodo de vigencia
del contrato. Asimismo, queda obligado a seializar las obras objeto del contrato, con
arreglo a lo dispuesto en la normativa vigente. Los gaslos que origine la sefalizacion se
abonaran en la forma que se establezca en el proyecto; en su defecto seran de cuenta
del contratista. El Contratista cumplira las ordenes que reciba de la Supervision acerca de
la instalacion de sedales complementarias o modificacién de fas ya instaladas. Sera
directamente responsable de ios perjuicios que la inobservancia de tas citadas normas v
ordenes pudiera causar. En caso de que fuese necesaria la realizacion de trabajos
nocturnos estos deberan ser previamente autorizados por el Supervisor de Obra y
realizados solamente en las unidades de obra gue él indique. El Contratista debera
instalar los equipos dz iluminacion, del tipo e intensidad que el Supervisor ordene v
mantenerlos en perfectc estado mientras duren lcs trabajos nocturnos,

11.7 Conservacion del Medio Ambiente

CL oostor manifiesta v s D ceaizar 1as visitas tdconicas, madizionss v

y
cualquizr actividad

{1 I —~ o
as medioambiantaies
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de modo que las consecuencias que se deriven de su labor en la ejecucion de la obra,
sera de su exclusiva responsabilidad. E| postor estard obligado a garantizar el
cumplimiento Responsabilidades sociales y medio ambientales segdn los requisitos
MSSS del Kfw,

Entre las principales lareas para conservar el medio ambiente se encuentran:

- Contingencia de derrames

- Cuidado y conservacion de las areas verdes

< Manejo de residuos sélidos y manejo de desechos durante la construccion

11.8 Coordinacion con Entidades Publicas y Empresas de Servicio

El Confratista inmediatamente después de la firma del contrato, esté obligade a efectuar
las respectivas coordinaciones con las Entidades Publicas y Empresas Concesionarias
de Servicios Publicos, mediante Cartas y gestiones a fin de asegurar la correcta y
oportuna ejecucion de los trabajos contratados, siempre gue £stos se encuentren
supeditadas a autorizaciones y aceptacion de dichas empresas para su realizacion. La
inobservancia del contratista de realizar dichas coordinaciones con las Entidades Publicas
y las Entidades Concesionarias de Servicios Publicos, acerca de los trabajos en la via
publica de instalaciones de servicio, ampliaciones, modificaciones, mejoramiento, sera de
su entera y exclusiva responsabilidad, por lo que corresponde bajo su cuenta la adopcidn
de acciones necesarias que eviten danos a los trabajos proyectados,

11.9 Danos a terceros
Constituye obligacion del Contratista el asumir los costos de reparacion de {os dafios que
ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagie, teléfonos y demas terceros. La negativa
del Contratista en reparar el dafo causado sera causal de resolucion del contrato

) 11.10 [ndemnizaciones
g La Entidad no sera responsable directamente o indirectamente de atender los juicios,
Co reclamos, demandas o acciones imputables al contratista o a su personal directa e
indirectamente por actividades ilicitas, dafios, pérdidas, accidentes, lesiones o muertes,
producidos dentro de la obra y/o areas aledanas de su influencia, siendo el contratista
el Unico responsable como consecuencia de la ejecucion de trabajos o negligencia.

Es obligacion y responsabilidad det Contratista, inspeccionar los inmuebles aledanos en
el perimetro de la construccion, cuyas instalaciones ylo cimentaciones gueden
comprendidas en et area de influencia de las excavaciones efectuadas para el proyecto
y que puedan ver afectada su estabilidad o continuidad y ademas de ejecutar cualquier
obra que sea necesario para evitar accidentes o demandas de los propietarios

N " 11.11 Obligaciones de Término de Obra

L) contratista al término de la obra y conjuntamente con el documento que sclicita 1a

recepcion de la obra debera presentar al supervisor de la obra los siguientes

documentos para su revision, verificacton y conformidad, para fines de {a recepcion de

- la obra:

- Planos des replanteo donde se hallan incorporado todas las modificaciones
autorizadas a la obra para efectos que pueda ser verificado por el comité de
recepcion de obra.

Posteriormente al cumplimiento de lo sedaiado anteriormenie. para efectos de la

shra, el contratista debera entregar al supervizor 1o siguents

. liquidacon d
it

U/, a  WMemona descriptiva valonz aa:

X = Planoz post « i :

COQUSITUCTIOn ¢
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11.12 Trabajos defectuoso o mal ejecutados

El contratista es exclusivamente responsable de Ia ejecucion y conservacion de la obra,
objeto del presente contrato, y de las faltas que en ellas pudiera notarse.

Si la obra no se ejecutara estrictamente a los planocs y demas documentos del proyecto;
si los materiales utilizados no fuera de la calidad requerida, si se advierten vicios o
defectos en la construccion o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios
ocultos en la obra ejecutada, el contratista debera demoleria y rehacerla hasta dejarla a
completa satisfaccion de la supervision de obra.

Los gastos de esta operacion serén a cuenta del contratista salvo en caso de que se
hubieran y/ realizado en base a sospechas de la inspeccion y/o supervision de obra de
existir vicios ocultos.

11.13 Sequros

El Contratista debera contar con las siguientes pélizas de seguro y debera mantenerlos

vigentes durante la ejecucion de la obra:

1.

Pdliza de “Todo Riesgo Construccién” (CAR)

El contratista debera obtener y mantener vigente durante el plazo de ejecucion de la
obra una poliza de “Todo Riesgo Construccion (CAR) por el 100% del monto de la
obra que considere las siguientes coberturas como minimo:

Cobertura "A" 100% valor de la obra

Cobertura "B": 100% valor de la obra

Cobertura "C": 100% valor de la obra

Cobertura "D": 100% valor de la obra

Cobertura "E y F": 30% valor de la obra

Remocion de escombros: 20% valor de {a obra

Vibraciones: 30% valor de la obra

Propiedad Adyacente: 30% valor de la obra

T@roA0TD

Poliza de Responsabilidad Civil frente a terceros

El contratista debera obtener y mantener vigente durante el plazo de ejecucion de Ia

obra una poliza de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual para cubrir los

dafios materiales y/o personales que sean causados por el desarrolio de sus

actividades; en fa poliza se debe de indicar fa actividad cubierta de forma especifica.

La sumna asegurada a considerar sera como minimo de US$ 200,000.00 (doscientos

mily 00/100 ddlares americanas) en limite agregado anual, Dicha poliza debera incluir

adicionalmente las siguientes clausulas:

a. Responsabilidad Civil Contractual

b. Responsabilidad Civil Patronal (estaran cubiertos todos los trabajadores, sean
estos empleados u obreros en planilia o no de contratistas y/o subcontratistas)

c. Escaleras, gruas, montacargas, elevadores, maquinaria, equipo mévily
similares.

d. Gastos admitidos por US$ 10,000
A su vez la péliza debe considerar como Asegurado Adicional a la ENTIDAD.
Asimismo, la ENTIDAD, sus agentes, funcionarios y empleados tendran la
denominacion de terceros en caso de siniestro, de forma tal que las polizas
cubran adecuadamente cualquier dafo a sus propiedades y/o a su personal

Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo -~ Salud y Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo ~ Pensién

El Contratista debera contratar y mantener vigente durante el plazo de Ia gjecucion
de la obra, la Poliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — Salud vy
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — Pension para su personal asignado
al servicio materia de la contratacion.

Las coberturas citadas deberdn cubrir los dafos contra, el cuerpo o la salud, por
accidente de irabajo o enfermedad profesional gue pudizra sufrir el personal a
consacuencia da la p ion dal servicio, v 30 uye pension de sobravivencia,

pension de invalidas

ATACION.
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Seguro de Vida Ley

El Contratista debera contratar y mantener vigente durante el plazo de prestacion de
la contratacién, ta Polize de Vida Ley para todos sus trabajadores y de acuerdo at
marco normativo vigente

OTRAS CONSIDERACIONES:

- Todo y cada uno de los deducibles y el pago de las primas de seguros
correspondientes a ias polizas mancionadas, seran asumidas por el CONTRATISTA
y corren por cuenta y riesgo de estos.

- Es responsabilidad del CONTRATISTA obtener coberturas adicionales a las
sefialadas cuando sea necesario y/o aplicable a la naturaleza del servicio a
contratarse. La No contratacion de polizas necesarias y adicionales, no libera de
responsabilidad al contratista por los dafios ocasionados a la MUNICIPALIDAD
METROPOLITANA DE LIMA.

- En el supuesto caso que los limites contratados en las polizas de seguros sean
insuficientes o estas no puedan ejecutarse por cualquier motivo ante la eventualidad
de un siniestro, el CONTRATISTA asumirda directamente el pago de la
indemnizacion a terceras personas, asi como a fa MUNICIPALIDAD
METROPOUTANA DE LIMA y/o a sus trabajadores

- EICONTRATISTA debera evidenciar el pago de los seguros requeridos.

Las coberturas de la presente pdliza son primarias, respecto a los intereses de LA
ENTIDAD v cualguier otro seguro mantenido por LA ENTIDAD.

- La COMPANIA de seguros renuncia a tode derecho de subrogacion en contra de
LA ENTIDAD, sus agentes, sus funcionarios y sus empleados

- La COMPARNIA de sequros notificara a LA ENTIDAD al menos con 30 dias de
anticipacion de la cancelacion o t2rmino de la cobertura.

12.14 Respounsabilidad por Vicios Ocultos
La recepcion de la obra por parte de {a ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultes, por el periodo de (7) anios, contados a partir
de la conformidad de la recepcion total de la obra. Las discrepancias referidas a defectos
o vicios ocultos son sometidas a conciliacion yio arbitraje.

12.15 Equipos de Proteccién Personal
La obra deberd contar con un Plan de Seguridad y Selud en el Trabajo {PSST) que
contenga los mecanismos t&cnicos y adminisirativos necesarios para garantizar la
integridad fisica y salud de los trabajadores y de terceras personas, durante la gjgcucion
de las actividades previstas en el contrato v trabajos adicionales que se deriven del
contrato principal.

El Residente de Obra y el Ingeniero en seguridad salud ocupacional y medio ambiente
son los encargados de implementar el PSST antes del inicio de los trabajos contratados,
asi como de garantizar su cumplimiento en todas las etapas de la gjecucion.

La ejecucion de la obra debera realizarse en concordancia con la Norma G.050

(3 Saguridad duranta la gjecucion de una cbra. del Reglamento Nacional de Edificaciones.
I
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- El equipo sera sustituido en el momento en que pierda sensiblemente las
caracteristicas visibles minimas, por desgaste, suciedad, etc.
- Se proporcionaran dos juegos de uniforme de trabajo.

¢ Casco de seguridad
Debe proteger contra impacto y descarga eléctrica, en caso se realicen trabajos con
elementos energizados, en ambientes con riesgo eléctrico o la combinacion de
ambas. De preferencia los colores recomendados para cascos seran:
- Personal de linea de mando sera de color blanco.
- Jefes de grupo sera de color amarillo
- Operarios sera de color rojo
- Ayudantes ser& de color anaranjado
- Visitantes sera de color verde

Todo casco de proteccion para la cabeza debe estar constituido por un casquete de
proteccion, un medio de absorcion de energia dentro de éste, medios para permitir la
ventitacion y transpiracion necesaria durante el uso del casco, un sisterna de ajuste y
un sistema para adaptabilidad de accesorios.

e Calzado de seguridad
Botines de cuero de suela anti deslizable, con puntera de acero contra riesgos
mecanicos, botas de jebe con puntera de acero cuando se realicen trabajos en
presencia de agua o soluciones quimicas, botines dieléctricos sin puntera de acero o
con puntera reforzada (polimero 100% puro) cuando se realicen trabajos con
elementos energizados o en ambientes donde exista riesgo eléctrico.

e Protectores de oidos
Deberan utilizarse protectores auditivos (tapones de oidos o auriculares) donde se
identifique que el nivel del ruido excede los limites permisibles.

o Protectores visuales
Las gafas de seguridad deberan tener guardas laterales, superiores e inferiores, de
manera que protejan contra impactos de baja energia y temperaturas extremas.
Careta (antiparra). Es una pantalla transparente sostenida por un arnés de cabeza, la
cual se encuentra en varios tamarios y resistencias. Debe ser utilizada en los trabajos
que requieren la proteccion de la cara, como, por ejemplo, utilizar la pulidora o sierra
circular, o cuando se manejan quimicos.

s Proteccion respiratoria
Se debera usar proteccién respiratoria cuando exista presencia de particulas de
polvo, gases, vapores irritantes o tdxicos.
No se permite el uso de respiradores en espacios confinados por posible deficiencia
de oxigeno o atmosfera contaminada. Se debe utilizar linea de aire o equipos de
respiracion autocontenida.
Proteccion frente al polvo. Se emplearan mascarillas antipolvo en los lugares de
trabajo donde la atmosfera esté cargada de polvo.
L Constara de una mascarilla, equipada con un dispositivo filtrante que retenga las
\& particulas de polvo. La utilizacidn de la misma mascarilla estara limitada a la vida util
J— e de esta, hasta la colmatacion de los poros que la integran. Se repondra la mascarilla
cuando el ritmo normal de respiracion sea imposible de mantener.

12. PLAZO DE EJECUCION
El plazo de ejecucion de la obra es de noventa (90) dias calendarios. El plazo de inicio de la
ejecucion de fa obra se computara desde el dia posterior en que se cumplan las siguientes
condiciones:

a) Que la Entidad notifique al conlratista quién es el inspecitor o el supervisor, sagun
corresponda,
b) Que i i
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¢) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumaos que, de acuerdo
con los documentas estandar de licitacion, hubiera asumido como obligacion;

d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso este
haya sido modificado con ocasion de la absolucian de consultas y observaciones;

e) Que la Entidad haya otargado al contratista el adelanto directo, en las condiciones vy
oportunidad establecidas.

Asimismo, previo al inicio efectivo de la obra el coniratista debera contar con los seguros
sefalados en el numeral 11.13.

IMPUESTOS, TASAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES PUBLICAS

La Parte Contratada y su personal extranjero estan sujetos a impuestos locales y tasas
publicas directamente atribuibles al Contrato, que correran a cargo de la Parte Contratada y
su personal, de acuerdo a las direcirices del KW,

VALORIZACION Y METRADOS

Las valorizaciones se formulan en funcion de los metrados ejecutados aplicando las partidas
y precios unitarios del desagregado de partidas que dio origen a la propuesta y que fuera
presentada al momento de ofertar, agregando separadamente los montos proporcionales de
gastos generales v utilidad ofertados a este monto se agrega, de ser el caso, el porcentaje
correspondiente al Impuesto General a las Venlas.

Los metrados de obra gjecutados se formulan y valorizan conjuntamente por el contratista y
el inspector o supervisor, y son presentados a la Entidad dentro de los cinco {08) dias
calendario contados a partir del primer diag habil del mes siguiente de la valorizacion
respectva. Si el inspector o supervisor No se presenta para fa valorizacion conyunta con el
conlratista. este la efectua. El inspecior o supervisor revisa los metrados durante el periodo
de aprobacién de la valorizacion.

El plazo maximo de aprobacion por el inspector y/o el supervisor de las valorizaciones y su
remision a la Entidad para periodos mensuales es de cinco (5) dias, contados a partir del
primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacion respectiva, y es cancelada por la
Fntidad en fecha no posterior al ultimo dia de tal mes.

FORNMA DE PAGO

Se realizara a lravés de las presentaciones de las Valorizaciones Mensuales, el cual el
Contratista lo tramitara el Gltimo dia del mes, presentando al Inspector y/o Supearvisor de abra
la cual sera calculada segin el avance de obra en funcion de los metrados ejecutados, con
la conformidad del Supervisor o inspector de la Municipalidad y tramitadas en concordancia
cen o dispuesto en:

Documentos para el pago

¢ La Valorizacion Mensual de Obra y el Comprobante de pago (factura)
o Elinforme del Supervisor de obra aprobando la Valorizacién presentada

o Informe de la Subgerencia de Gestion y Fiscalizacion, previo informe del Coordinador
de obra designado para tal fin.

ANTICIPO
La Municinalidad Metropolit:
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El Contratista solicitara formalmente dentro de los ocho (08) dias calendario a partir del dia

siguiente de la suscripcidn del contrato, la entrega del adelanto del diez por ciento (10%) del
monto. original.

Vencido el plazo para solicitar el anticipo no procedera la solicitud.

La amortizacién del anticipo se realizard de acuerdo a lo especificado en el Art. 183 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

16.2  Anticipo por Materiales

La Entidad otorgara adelantos para materiales del veinte por ciento (20%) del monto del
contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentados
por el contratista y de acuerdo al calculo de los montos maximos otorgado a cada insumo,
como lo establece ef Decreto Supremo N° 011-79-VC.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de siete (7) dias calendarios previos a
ta fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal
efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de ocho (8)
dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud ia

garantia por adelantos mediante Carta fianza o poliza de caucién y el comprobante de pago
respectivo” )

La Amortizacién del adelanto se hara cumpliendo con lo estipulado en el art 183 del RLCE.

En los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las
fechas sefialadas en el calendario de adquisicion de materiales e insumos, no procede el
otorgamiento de dicho adelanto.

Porcentaje del monto Tipo de | Plazo de entrega de Plazo para que el

- . contratista solicite la
del contrato original garantia los adelantos entrega del adelanto

Carta Fianza

20% o Poliza de 7 dias calendarios 7 dias calendarios
caucion

GARANTIAS

Garantia de cumplimento
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar
a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por

ciento (10%) del monto del contrato original. Esta debe mantenerse vigente hasta el
consentimiento de 1a liquidacion final.

Garantia de Pago Anticipado y por Materiales '
Como requisito indispensable para otorgar el adelanto directo o pago anticipado, as! cormo
para el anticipo par materiales, el Contratista debe entregar a la Entidad la garantia por un

monto igual al monto soficitado como adelanto. Esta debe mantenerse vigente hasta la
amortizacion total del adelanto otorgado.

Garantia de mantenimiento de la oferta

La Garantia de la Oferta debera tratarse de una garantia incondicional emitida por un banco
0 una institucion financiera (como puedsn ser una compania asequradora o afianzadora)
proveniente de fuentes confiables de un pais elegible segun lo sequn lo especificado an Los
Documentos Estandar de Licitacion, equivalante 21 2% de la estimacion del contrato en Soles
(81
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El tiempo total para la garantia de Mantenimiento de la oferta debera ser de 162 dias
calendarios.

REAJUSTES

De acuerdo a las Direcirices para la Contratacion de KW, Anexo 7 (Disposiciones
Contractuales) - Clausula 2.6 se realizaran ajustes de los precios del Contrato para reflejar
cualquier cambio en los principales componentes de coste del Contrato, tales como mano de
obra vy materiales. El Contrato podra contemplar la posibilidad de un ajuste de precios general
aplicable al cabo de un nimero de meses predefinido (generalmente entre 18 y 24) a partir
de una fecha definida (generalmente la fecha de presentacion o de expiracion de la
Oferta/Propuesta) para todos los objelos contractuales, o de un ajuste de precios basado en
indices para objetos contractuales sensibles al precio. En el caso de contratos de obra
paclados en moneda nacional, las valorizaciones que se efectien a precios originales del
contrato v sus ampliaciones son ajustadas multiplicandolas por el respectivo coeficiente de
reajuste "K" que se obtenga de aplicar la férmula o formulas palindmicas previstas en el
expediente técnico de obra que es parte de las bases, los indices Unificados de Precios de la
Construccion que publica el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica - INE]
correspondiente al mes en gue debe ser pagada la valarizacidon. Una vez publicados los
indices correspondientes al mes en que debio efectuarse el pago, sz realizan las
reqularizaciones necesarias

Dado que los indices Unificados de Precios de la Construccion son publicados con un mes de
atraso, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste "K” conocido al momento
de la valorizacién. Cuando se conozcan los Indices Unificados de Precios que se deben
aplicar. se calcula 2l monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se pagan con la
valorizacidn mas cercana postenor o en la liguidacion final sin reconocimienio de intereses.

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto
en el Decreto Supremo N° 011-79-VC v sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

LIQUIDACION DEL CONTRATC DE OBRA

El procedimiento para la liquidacion del contrato de aobra que debe observarse, es el que se
encuentra descrito en el articuio 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado. No procede la liquidacion miantras existan controversias pendientes de resolver.
Luego de consenlida la liquidacion vy efectuado el pago que corresponda, culmina
definitvamente el contrato v se cierra ef expediente respectivo. Toda discrepancia respecto
a la liquidacion. incluso las controversias relativas a su consentimiento o al incumplimiento
de los pagos que resulten de la misma, se resuelve segin las disposiciones previstas en el
articulo 45 del TUO de la LCE y en el articulo 210 del RLCE, sin perjuicio del cebro de la
parte no controvertida,

CUADERNO DE OBRA
En la fecha de entrega del terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de obra, el mismo
que se encuentra legalizado y es firmado en todas sus paginas por el inspector o supervisor.

SUPERVISOR DE OBRA
ajos efectuados por &l contrabista a

alar directa vy cermaneniamente

traves del Supanvisor ds

por la corracta ajecucic

Supearvisor
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Universidades y/o instituciones reconocidas por el medio.

El tipo y cantidades de las pruebas y analisis estan indicados en el Expediente Técnico, de
conformidad con el Reglamento Nacional de Edificaciones y otras normas conexas, asi como

aquelias que el supervisor considere necesarias, para alcanzar una obra de calidad y la
eficiencia requerida.

El Contratista esta obligado a presentar ante la Entidad, las prueba de ensayos de compresion
de testigos, ensayos de granulometria, ensayos de compactacion de suelos, ensayos de CBR
y los certificados de calidad expedidos por los organismos competentes, de los maleriales e
insumos que seran empleados para el mejoramiento y rehabilitacion, teniendo en
consideraciéon: materiales e insumos indicados en el expediente, certificado de calidad
expedida por laboratorio dando cuenta de la Norma Técnica Nacional

Durante la ejecucion de la obra, el contratista realizara las pruebas y ensayos necesarios de
los trabajos realizados, de conformidad a lo dispuesto en las normas técnicas nacionales, las
mismas gue seran comparadas con los resultados de los ensayos obtenidos por el supervisor
de obra. No se admitiran pruebas realizadas en forma conjunta, tampoco cuando el contratista
y el supervisor contraten un mismo laboratorio.

El contratista no podra pasar de un proceso constructivo a otra de la obra, mientras no se
cuente con la respectiva conformidad de los resultados de los ensayos por parte del Supervisor
y/o Inspector de Obra.

. RECEPCION TOTAL DE LA OBRA

Sera segun lo estipulado en el articulo 208 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

. SUBCONTRATACION

Esta expresamente prohibida la subcontratacion

. CONDICIONES DE L.OS CONSORCIOS

1) Elnuimero maximo de consorciados es de cuatro (04) integrantes del Consorcio.

2) El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 10 % de participacidn
de cada integrante del consorcio.

3) Elporcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia, es de 40% de participacion en las
obligaciones del integrante del consorcio que acredite la mayor experiencia.

ASIGNACION DE RIESGOS

En el caso que se detecten los riesgos previsibles durante el periodo de responsabilidad, la
Municipalidad Metropolitana de Lima requerira al Contratista para que los subsane y tome las
medidas pertinentes en un plazo razonable de acuerdo a la magnitud del riesgo, bajo
apercibimiento de proceder a la subsanacion con cargo a cualquier adeudo que mantenga la
Entidad a favor del Contratista y/o reclamar arbitrariamente dicho gasto.

De acuerdo a la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD se ha identificado los siguientes riesgos
(Fuente: Expediente Técnico aprobado y con VB® de la Subgerencia de Gestion y
Fiscalizacion)

e PARALIZACION DE OBRA POR FORMACION DE SINDICATOS DE CONSTRUCCION
CiviL

Riesgo Asignado: Al Contratista

o IMPEDIMENTO DE EJECUTAR CIERTAS PARTIDAS EN DETERMINADOS
HORARIOS.
Riesgo Asignado: &l Canyatsia



g
LiMA

27.

N

EJECUCION DE LA OBRA: CREACION DE UNA CICLOVIA EN LA AY. PRIMERO DE MAYO. TRAMO AV. MARIANO PASTOR
SEVILLA - AV. SEPARADORA INDUSTRIAL, EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALYADOR, PROVINCIA DE LItA ~ LIMA ~ CUI
2163678 1A

o ACCIDENTES CAUSADOS A TERCEROS A CAUSA DE LA EJECUCION DE LA OBRA
Riesgo Asignado: Al Contratista

o OMISIONES Y/O FALTA DE ESPECIFICACIONES EN EL EXPEDIENTE TECNICO
Riesgo Asignado: A |a Entidad

PARALIZACIONES DEBIDO A VICIOS OCULTOS NO IDENTIFICADOS DURANTE LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
Riesgo Asignado: A la Entidad

s DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES
Riesgo Asignado: Al Contratista

o FALLAS MECANICAS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS
Riesgo Asignado: Al Contratista

o SUPERVISION INADECUADA
Riesgo Asignado: A la Entidad

o FALTA DE CALIDAD EN LA OBRA
Riesgo Asignado; Al Contratista

o FALTA DE PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD
Riesgo Asignado: A la Entidad

o CONTAGIO DE PERSONAL EN OBRA POR EL VIRUS COVID-18
Riesgo Asignado: Al Coniratista

o CONFLICTOS CON LA POBL'ACIC')N POR LA NO ACEPTACION DE LA
CONSTRUCCION DE LA CICLOVIA
Riesgo Asignado: A la Entidad

PENALIDADES

271 FEMNALIDAD POR MORA
La penalidad por mora se aplicara por cada dia de atraso, hasta un maximo equivalentz al

© 10% del importe contratade. o prestacién parcial, segun corresponda. La penalidad se
" aplicara a partir del dia calendario siguiente de concluida el plazo establecido 2n fa Orden

de Compra, o del vencimiento del plazo otorgado para el levantamiente de observaciones
Para calcular la penalidad se aplicara la siguiente formula

0.10 x Monto
Penalidad Diaria = -ecmrmmmmmmommer s oo
0.15 x Plazo en dias

Penalidad Total = Penalidad Diaria x Cantidad de Dias de atraso

27.2  OTRAS PENALIDADES
Dtras penalidades
s ol caloaln Procoditnienio

Sunuestos de aplizacion Jdo penaliciad
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su participacién en la ejecucion del contrato o

del integro del plazo de ejecucion, si este es :
- menor a los sesenta (60) dias. De conformidad
las disposiciones establecidas en el
« numeral 180.2 del articulo 190 del Reglamento.

. con

* En caso el contratista
' obligacién de ejecutar la prestacién con el -

personal acreditado o debidamente sustituido.

: Si el contratista o su personal, no permite el
3 acceso al cuaderno de obra digital

incumpla con su

. SUPERVISOR DE LA OBRA, impidiéndole

. anotar las ocurrencias.

" En caso no se cuente con la presencia

4 permanente del RESIDENTE DE OBRA '

' durante el desarrollo de la obra.

. Cuando el contratista no cumpla con dotar al -

5 i personal o parte del personal con los equipos

" de proteccion personal.

- Cuando el contratista emplee materiales no
' normalizados, en este caso el contratista
. debera refirar dicho material y reemplazario por '
- otro que este normalizado y cumpla con las ;
- especificaciones

. reemplazo sin costo alguno para la MML

técnicas,

personal en obra en
el plazo previsto.

0.5 UIT por cada dia
de ausencia del

personal en obra.

al

" Cinco ‘
(5/1000) del monto

por mil

de la valorizacion del

. periodo por cada dia

. de

dicho

. impedimento.

de ausencia del
. personal en obra.
0.3 uir por

© ocurrencia, por dia y

- Obra.

. Supervisor de

" Obra.

Segun informe del
Supervisor de la

Segdan informe del
la
Obra.

0.3 UIT por cada dia

- por persona en obra.

. Obra.

. Obra.

Segun informe del

- Supervisor de Ja
Obra y/0
Coordinador de

. Segan informe del

Supervisor de la
Obra yo
" Coordinador de :

siendo

Cuando el contratista no presente los equipos
declarados en la propuesta técnica.

03 UIT por cada
ocurrencia y por dia

dicho

0.3 UIT por cada -

ocurrencia
material.

y por

de ausencia.

Segun informe dei
Supervisor de la

. Obra.

Segun informe del
Supervisor de la
Obra.

incompleta. Cuando el contratista entregue la

liquidacion de contrato

errores.

incompleto o con

Entrega de la liquidacién de obra de forma

Par no implementar los elementos de seguridad
9 y plan de desvio de acuerdo a la resolucion de
aprobacion de interferencia de vias

Cuando el contratista no cumpla con contar con

10

las polizas de segurc v/o ni se encuentren

vigentes durante la ejecucion de la obra.

0.3 UIT por
ocurrencia.

0.3 UIT por cada dia
de ocurrencia

0.1 UIT por cada dia
de transcurrico  sin
sequro,  por cada

piliza v/o por cada

/a ' Segun informe del

Supervisor de la

Obra.

Segun informe del

Supervisor de la
Obra y/0
Coordinador de
Obra.

Segun informe del
Supervisor de I3
Obra
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LIMA ,
dia sin vigencia de
cada poliza.
. o . 20% de la UIT, por Segun informe del
Por la preseniacion externporanea de la L T . -
11 e S cada dia de relraso Supervisor de la
liquidacion final de obra .
en su presentacion Obra.
Segun informe del
) , . 0.1 UIT por cada dia Supervisor de la
) Por dejar material de desronte por mas de 2 P 5 § ;,
12 ) de ocurrencia por Obra y/0
dias ; .
punto de acopio Coordinador de
Obra.
Segun informe del
Por implementar los elementos de seguridad . Supervisor de [a
or impien ar/l leme [,Sd gundad yq 4 1 por cada dia perviso !
13 senalizacion de plan de desvio con material en . Obra y/o
de ocurrencia :
mal estado Coordinador de
Obra.
Segun informe del
Por no realizar el mantenimiento de areas - i Supervisor de Ia
) ; . - 0.1 UIT por cada dia
14 verdes en el periodo de ejecucion hasta la N Qbra v/0
o , ) de acurrencia . )
recepceion final de la obra Coardinaclor de
Obra.
Advertencia:

28. CONFIDENCIALIDAD

" No se puede incluir como otras penalidades la sola presentacion de la solicitud de sustifucion def
" personal acreditado. La penalidad por sustitucion del personal aplica siempre y cuando la Entidad no
_ haya aprobado su sustitucion.

El Contratista se compromete a mantener en reserva y a no revelar a terceros, sin previa
autorizacion escrita de LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA, toda informacion
que le sea suministrada por este Ultimo y/o sea obtenida en &l gjercicio de las actividades a
desarroliarse o conozea directa o indirectamente durante el proceso de seleccion o para la
realizacion de sus tareas, excepto en cuanto resultare estrictamente necesario para el

cumplimiento del Contrato.

El Contratista debera mantener a perpetuidad la confidencialidad y reserva absoluta en el
manejo de cualquier informacion y documentacion a la que se tenga accesc a consecuencia
del procedimiento de sealeccion v la gjecucion dal contrato, quedando prohibida revelarla a

terceros

Dicha obligacion comprends

ante la raalizacion ds

foag

N0 do s
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Los documentos técnicos, estudios, informes, grabaciones, peliculas, programas
informaticos y todos los demas que formen parte de su oferta y que se deriven de |a
prestacion contratada, sera de exclusiva propiedad de la MML. En tal sentido, queda
claramente establecido que el Contratista no tiene ningtn derecho sobre los referidos
productos, ni puede venderlos, cederlos o utilizarlos para otros fines que no sean los gue se
deriven de la ejecucion del presente contrato.

29. DOCUMENTOS QUE SERAN PRESENTADOS PARA LA FIRMA DEL CONTRATO.

Para la suscripcion del contrato, el adjudicatario de la buena pro debera presentar los siguientes
documentos:

a) Garantia de cumplimiento del contrato

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los
integrantes, de ser el caso.

c) Cédigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de ia empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legalen caso
de persona juridica

f) Domicilio y correo electronico para efectos de la notificacion durante la ejecucion del
contrato.

g) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

h) Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacidon de plazo olorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

i) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para fa
elaboracion de los documentos indicados en los literales anteriores.
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REQUISITOS MINIMOS DE CALIFICACION

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Eaguipos esenciales requeridos para el proyecto:

ITEM DESCRIPCION Uln\ggg/% ZE CANT,
1 | NIVEL TOPOGRAFICO Unidad 1
o ; EQUIPO DE PINTURA i Unidad 1 ‘

3 i MEZCLADORA CONCRETC TAMBOR 11 P3-18 HP « Unidad 1 x
4 : VOLQUETE DE 10 M3 . Unidad : v
| 5 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.5" Unidad ( 1
‘ 6 | COMPRESOR NEUMATICA 250-3::30 PCM 87 HP ol Unidad ‘ 1
{“»;—wwwc“(;/;};ACTADOR VIBRADOR TIPO PLANCHA 5.8 HP Unidad S (I
8 RODiLLgLso VIBR MANUAL 10 8 Hf;gB 11T { Umdaj l 1Wﬁ
7 9 Fgoi_[;(;bomP/\CTADQR BERMg};\;O 2.5 TN : N Umd-adﬁ: A 1‘ A ;
1 ob;xf\c;»éoJS/lLANrns 125 HO 2.5 YD3 . Unidad T N

11 MINICARGA_DOR BO-[’Z}ADE 70 HP Jr-ndaaf § 1

I Lo
12 | COCINA DE ASFALTO 320 GLNS Unidad | 1
: R 1
13 f MARTILLO NEUMATICO DE 29 Kg Unidad T
o lestacenTotal Undad 1
b
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A2 FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

 INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:
. Ingeniero Civil Titulado y colegiado.

: Acreditacion:
Se acreditara con copia simple del titulo profesional y colegiatura

. INGENIERO EN SEGURIDAD SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

- Ingeniero Civil, Ingeniero Ambiental, ingeniero Industrial, Ingeniero en Minas y Arquitecto
. titulado y colegiado

. La experiencia solicitada para asumir el cargo de Especialista de Seguridad en Obra y Salud
i en el Trabajo es: Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o
. residente en: seguridad y salud ocupacional o seguridad salud ocupacional y medio ambiente
; 0 seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o salud
| acupacional o implementacion de planes de seguridad e higiene ocupacional o en prevencion
i de riesgos laborales o prevencionista. '

sl )“] . Acreditacion:
T , kS + Se acreditara con copia simple del titulo profesional y colegiatura
N //.: r.}v: e T T o
Y TN

[

A3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESJONAL CLAVE

- Requisitos:

@’aé*ﬁ?\ 5 RESID'ENTE DE OBRA: o ) _ '
@%‘9/0 i, 'J\\ i Debera acreditar experiencia minima de DOS (02) afios como: Ingeniero Residente de Obra, -
T, 3 t Residente de obra, Ingeniero supervisor de obra, Supervisor de obra, Jefe de Supervision, }

Inspector de obra, Gerente de proyectos de construccidn, Gerente de Obras, en abras :
! \‘V’J ; . similares al objeto de la convocatoria, la experiencia se computara a partir de la obtencion de

\ A i la colegiatura. '
NEles 0s B i Se considerara obra similar a: Mejoramiento y/o rehabilitacion y/o construccion y/o creacion

: y/o ampliacién y/o pavimentacion (flexible, semirrigido y/o rigido) y/o reconstruccion ylo .

- remodelacion de ciclovia y/o pistas y/o veredas y/o calles y/o vias urbanas, y/o alameda. Asi

- como también "obras viales urbanas” como son: Construccidn y/o creacién y/o mejoramiento

¢ ylo ampliacion y/o recuperacion y/o reconstruccion y/o adecuacion y/o rehabilitacion y/o !

: remodelacion y/o renovacion de vias urbanas de circulacién peatonal y/o vehicular con

. pavimentos (rigidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o veredas concreto y/o asfalto

* ylo adoquinado) en las siguientes intervenciones: Avenidas y/o calles y/o anilios viales y/o

' pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vias internas y/o jirones y/o vias locales y/o

. vias colectoras y/o vias arteriales y/o vias expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel

ylo infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o
\1 - alamedas y/o espacios publicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanizacion y/o
“»\\} parques y/o infraestructura recreativa ylo esparcimiento y/o accesibilidad urbana vi/o
malecones urbanos
; Requisijtos:
%, INGENIERO EN SEGURIDAD SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
2n

Debera acraditer experiencia minima de DOS (02} anos o

MO ingeniaro o asislente
o ,.A; !,)bj,.‘

a2




gg")a EJECUCION DE LA OBRA: CREACION DE UNA CICLOVIA EN LA AV. PRIMERO DE MAYO, TRAMO AV. MARIANO PASTOR
B SEVILLA - AV. SEPARADORA INDUSTRIAL. EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, PROVINCIA DE LIMA - LIMA — CUI
2163578 2

Acreditacion

La experiencia del personal profesional clave requerido se acreditara con cualquiera de los
siguientes documentas: (i} copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (i)
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente
demuestre la experiencia del personal profesional clave propuesto.

De presentarse experiencia gjecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia solo se considerara una vez el periado traslapado.

El postor debera presentar la colegiatura del profesional clave propuesto a fin de evaluar la
experiencia profesional.

B  EXPERIENCIA DEL POSTOR

Requisitos

Experiencia en General

Monto promedio anual facturado procedente de obras de construccion durante el periodo de
_ los dltimos cinco (05) anos a la fecha de presentacian de ofertas de al menos una (01) vez
b el valor de la oferta por lo menos en tres (03) afios de los cinco (05) afios.

Este punto se calificara con el siyuiente procedimiento:

De los ultimos cinco (05) afos a la fecha de presentacién de ofertas, el postor debe presentar
‘ sola tres (03) anos del periodo salicitado y el promedio anual facturado de uno (01) de estos
Ll tres anos cumpla al menos una al menos una (01) vez el valor de la oferta.

Experiencia Especifica

Experiencia como Contratista principal en la construccion de al menos dos (02) obras de
naturaleza y complejidad similares a las Obras durante el pericdo de cinco (05) afos (para
cumplir este requisito. cada una de las obras citadas debera estar completada al menos en un
70%);

i Se considerard obra similar a Mejoramiento y/o rehabilitacion y/o construccion y/o creacion
" ylo ampliacidn y/o pavimentacion {flexible, semirrigido v/o rigido) y/o reconstruccion y/o
remodelacion de ciclovia y/o pistas y/o veredas y/o calles y/o vias urbanas, y/o alameda. Asi
como también "obras viales urbanas’ como son: Consiruccion y/o creacion y/o mejoramiento
y/o ampliacion ylo recuperacion y/o reconstruccion y/o adecuacion y/o rehabilitacion ylo
remodelacion y/o renovacion de vias urbanas de circulacion peatonal y/o vehicular con
pavimentos (rigidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o veredas concreto y/o asfalto
y/o adoguinado) en las siguientes intervenciones: Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o
pasajes y/o carreteras ylo pistas y/o veredas y/o vias internas y/o jirones y/o vias locales y/o
vias colectoras y/o vias arteriales y/o vias expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel
vio infragstructura vial yio peatonai y/o habiktaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o
alameadas y/c espacios publicos urbanos y/o servicios de transitabilidad yio urbanizacion y/o
parques y/o infrassiructura recreativa y/o  esparcirmianio vy tilidad urbana y/o

matecones urpaAnos
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MUNICIPALIDAD DE

implicd su ejecucion.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa

de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje

de las obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara
" la experiencia proveniente de dicho contrato,

Si el titular de ia experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la -
malriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria,
debiendo acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe
indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcion.

'C  ACTIVOS LiQUIDOS

" Requisitos:

- Activos Liquidos (y/o servicios de crédito) netos de otras obligaciones contractuales y
exclusivas de cualquier anticipo de pago que pueda realizarse durante el Contrato, de no
. menos de una vez el valor referencial.

" Acreditacion

. Mediante la presentacion de Estados Financieros (no auditados) de los tltimos cinco {5) anos
a la fecha de la convocatoria.

Servicios de Crédito (Fianzas, Lineas de Crédito, Cartas de garantia, Pélizas, etc.)







