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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seguin
* Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 las contrataciones o comité de seleccion, seglin corresponda, y por los
* Abe proveedores.

i Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 Importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccidon, segun
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

o Xyz

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

Color de Fuente . . . 7 .
4 Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamaiio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
019-2024-MDS/CS

[PRIMERA CONVOCATORIA]

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
“AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
URBANO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
ALCANTARILLADO EN SANEAMIENTO BASICO CENTRO
POBLADO TRONQUITOS PARCELA 22 DISTRITO DE
SANTIAGO DE LA PROVINCIADE ICA DEL
DEPARTAMENTO DE ICA”, CUI N° 2613433




-

Municipalidad Distrital de Santiago
AS N° 019-2024-MDS/CS-1

DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA
Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES
El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante
e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion vigente
y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor informacion, se puede
ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando su
Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacién “Guia para el registro de participantes electrénico”
publicado en https://www?2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE restringira
su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su participacion en el
procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo establecido para dicha
etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o quedado sin efecto la sancion
que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectlla de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de homologacién
aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no
presentadas.

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES
La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante
e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio,
del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.
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Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los deméas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben llenar
para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS
El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segin relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en més del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

1.8. EVALUACION DE LAS OFERTAS
La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccién especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo valor
referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una
bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los postores con
domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no

1 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
e https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

/




-

o

Municipalidad Distrital de Santiago
AS N° 019-2024-MDS/CS-1

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la constancia de
inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relaciéon de
items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS
La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrdnico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn revisa las ofertas econémicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccién, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
organo de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta presentada
por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del articulo 64 del
Reglamento.

2

La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2,

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de

0
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realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Gltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisioén de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

3.6. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuentay son elaboradas
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el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debid ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, serdn aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)




o

Municipalidad Distrital de Santiago
AS N° 019-2024-MDS/CS-1

CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . Municipalidad Distrital de Santiago
RUC Ne° . 20147711159
Domicilio legal . Panamericana Sur N° 318, distrito de Santiago, provincia

de Ica, departamento de Ica

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA
El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la CONTRATACION DE LA EJECUCION
DE LA OBRA “AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y AMPLIACION
DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN SANEAMIENTO BASICO CENTRO POBLADO
TRONQUITOS PARCELA 22 DISTRITO DE SANTIAGO DE LA PROVINCIADE ICA DEL
DEPARTAMENTO DE ICA”, CUI N° 2613433.

1.3. VALOR REFERENCIAL
El valor referencial asciende a S/ 821,282.31 [Ochocientos Veintitin Mil Doscientos Ochenta
y Dos con 31/100 Soles], incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en
el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de marzo
del 2024.

Valor Referencial Limites®
(VR)

Inferior Superior
S/ 739,154,08
S/821,282.31 o S/903,410,54
. T [Setecientos Treinta y P -
[O_chouentos Veintiun Mil Nueve Mil Ciento [Novec!entos Tres Mil
Doscientos Ochenta y Dos con Cuatrocientos Diez con

Cincuenta y Cuatro con
31/100 Soles], Incluye IGV 08/100 Soles] 54/100 Soles]

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad
con el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de . R.G.M. N° 094-2024-MDS/GM,
contratacion " el 31/07/2024

Documento y fecha de aprobacion del expediente . R.G.D.U. N° 0118-2024-
técnico " MDS/GDU, el 13/07/2024.

Documento y fecha de actualizacién del expediente

L No corresponde
técnico, de corresponder

Tipo y numero del procedimiento de seleccion que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico,de ;' Menor 8 UIT
corresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Rubro 18. Canon, sobre canon, regalias, renta de aduanas y participaciones.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema de precios unitarios, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacién respectivo.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

3 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para

ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

1.8. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de [90] dias calendario,

en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el expediente técnico
de obra.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versiéon impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Caja de la Entidad

Recoger en . Sub Gerencia de Abastecimento y Patrimonio
Costo de bases . Impresa: S/ 10.00 Soles

Costo del expediente . Impreso: S/ 300 Soles

técnico Digital: S/ 10.00 Soles

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versidn impresa puede ser
entregado dentro del plazo méaximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibié el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccién.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.10. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA
El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

1.11. BASE LEGAL
- Ley N° 31953 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

- Ley N° 31954 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2024.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

4

5

La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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2.3.

g) El precio de la oferta en Soles y:

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciébn en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

c) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutara la obra, o en las
provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region,
pueden presentar la solicitud de bonificacion por obras ejecutadas fuera de la
provincia de Lima y Callao, segin Anexo N° 8.

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda,
no podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en
los acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y
“Factores de evaluacion”.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.
b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

6

Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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c) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

f)  Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato.

g) Autorizacién de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 8. (Anexo N°12)

h) Constancia de capacidad libre de contrataciéon expedida por el RNP®,

i)  Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

j)  Calendario de adquisicién de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

k) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.

)  Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

m) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?0.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacidon de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

0) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU?L,

p) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

° La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental, Ingenieria y
Gestion Ambiental u otras denominaciones).

10
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Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catédlogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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° Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los nombres
y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando el dia, mes
y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el documento, la
fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional en
meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de presentarse
periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las experiencias
acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar
dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificacion, se
deberéa validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional corresponden con la
funcion propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a profesionales
gue se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar, conforme
lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente este
para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser el caso,
ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el articulo 148
del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominacién o razén
social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser
aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna Unicamente
la denominacioén del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%)
del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del
namero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto
a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento
y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; vy,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la
Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia
durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado
por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de
empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual ejecucion;
sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per( aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan validez
en el Perd, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el
Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de documentos publicos emitidos
en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastara con que estos
cuenten con la Apostilla de la Haya'?.

12 Segun lo previsto en la Opinion N° 019-2016/DTN.
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e La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el presente
numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Subgerencia de abastecimiento y patrimonio de
la entidad ubicado en Panamericana Sur N° 318, distrito de Santiago, provincia de Ica,
departamento de Ica.

2.5. ADELANTOS

2.5.1. ADELANTO DIRECTO
LA ENTIDAD otorgara adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el ADELANTO dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos
mediante carta fianza y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el porcentaje que no debe
exceder en conjunto el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, conforme al
calendario de adquisicion de materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizar4 en un plazo de [8] dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos para cada adquisicion, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [7] dias calendario anteriores al inicio del plazo
antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza y el
comprobante de pago respectivo.

2.6. VALORIZACIONES
El periodo de valorizacién sera mensual.

Importante

e Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracion lo dispuesto en el
numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del modulo de ejecucion contractual del SEACE.
Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de seleccion para la
ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la Directiva N° 001-2022-
OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™3,

Mediante comunicado el OSCE publicay difunde la relacion de Entidades obligadas a usar la seccién
de valorizaciones electronicas como medio para la gestion de las valorizaciones de obra. El primer
listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA
La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de [15] dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

13 Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucién N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial EI Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente. @

o
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE
TECNICO

1. CONSIDERACIONES GEMERALES:

El sector identificado gue se encuenira al interior de la ciudad de Ica, del Disirito de Santiago
- Provincia de Ica - Region Ica, correspondiendo su alcance a la poblacion actusl y futura, en
un horizonte da vainte (20) anos.

La ejecucion del proyecto mencionado integra a la poblacion adyacente a las calles del
proyecto y sean beneficiades en el servicio de agua y alcantarillado.

La creacion del servicio de desagie y el mejoramiento del servicio de agua con el presents
proyects, permitird disminuir la contaminacidn ambiental, en forma segura y confinua,
disminuyendo asl las enfermedades de origen hidrico y aguella que se presentan por la
contaminacion ambiental mejorando la calidad de vida de la poblacidn.

En la actualidad la Municipalidad Distrital de Santiago tiens a2 su cergo el Servicio de
Aleantarillado Sanitario (desagie),

El abjetivo que plantea el proyecte es "Mejorar |a cafidad de los servicios basicos como son al
potable y alcantarillado en el CENTRO POBLADO TRONQUITOS PARCELA 227,

El Valer Referencial de la Obra; "AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
URBANO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN SANEAMIENTO
BASICO CENTRO POBLADO TRONQUITOS PARCELA 22 DISTRITO DE SANTIAGO DE
LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA", esia enmarcado en el siguiente

cuadro:
COSTO DIRECTO 5/. 594,873.47
GASTOS GENERALES (10%) s/. 59,487.35
UTILIDAD {7%) s/, 41,661.14
SUBTOTAL s/. 696,001.95
IMPUESTO (IGV 18%) s/. 125,280.35
PRESUPUESTO TOTAL 5/. B21,282,31

Valor referencial de Ejecucion de Obra S/ 821,282.31 (Ochocientos veintin mil
doscientos ochenla v dos con 31/100 salas).

El sistema de contratacion serd a PRECIOS UNITARIOS.

Para la ejecucion de la obra, segin el cronograma de obras se ha determinado un
plazo de 90 dias calendarios (3 meses),
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Nombre de la obra

Ubicacion

“AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
URBANO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
ALCANTARILLADO EN  SANEAMIENTO  BASICO
CENTRO POBLADO TRONQUITOS PARCELA 22
DISTRITO DE SANTIAGO DE LA PROVINCIA DE ICA DEL
DEPARTAMENTO DE ICA™.

PROYECTO: “AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN SANEAMIENTO BASICO CENTRO POBLADO
TRONQUITOS PARCELA 22 DISTRITO DE SANTIAGO DE LA PROVINCIA DE ICA DEL

El lugar de ejecucion de la obra es el siguiente:

Region x ICA

Provincia ICA

Distrito X SANTIAGU

Sector . CENTRO POBLADO TRONQUITOS
PARCELA 22

DEPARTAMENTO DE ICA".
Pc:td = Descripcién Unidad Metrado

01 OBRAS PROVISIONALES, OBRAS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD

01.01 OBRAS PROVISIONALES

01.01.01 ALQUILER DE ALMACEN Y OFICINA PARA LA OBRA glo 1.00

01.01.02 SERVICIOS HIGIENICOS mes 3.00

01.01.03 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40m und 1.00
TRANQUERA DE MADERA MOVIL PARA DESVIACION VEHICULAR Y/O -

010104 PEATONAL 1.20x1,10m i 2
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01.01.05 PUENTE DE MADERA FPROVISIONAL PARA EL PASE PEATONAL SOBRE TANJAS und 200

01.01.06 TOVILZACION Y DESMOYLIZACION DE EQUIPCS Y MAGUINARIAS b 100

01.02 OBRAS PRELIMINARES

01.02.01 CERCO CONMALLA HDP DE | M ALTURA P/ LIMITE DE SEGURIDAD DE OBRA m 1,146.44

010202 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 500238

01.03 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL B

— ELABORACION, IMPLEMENTACION ¥ ADMINISTRACION DEL PLAN DE = ]
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

01.03.02 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA glb 1.00

01.03.03 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL glo 1.00

01.03.04 RECURSCS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD glb i

02 SISTEMA DE ALCANTARILLADO

02,01 REDES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO

02,01.01 OBRAS PRELIMINARES

02010101 | TRAZO Y REPLANTEO INICAL m 620.91

0201.01.02 | REBOMBEQ DE AGUAS RESDUALES dio P

02.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

P i)ﬁgzmgi& g% zggigo%r; LE\RRENO NORMAL CON EGUIPO P/TUBERIA = AR

02.01.02.02 ENTIBADO CORRIDO DE ZANJAS HASTA 2.00M DE PROFUNDIDAD 78.34

m
02.01.02.03 ENTIBADO CORRIDO DE ZANJAS HASTA 3.00M DE PROFUNDIDAD m 375,23
02.01.02.04 ENTIBADO CORRIDO DE ZANJAS HASTA 4.00M DE PROFUNDIDAD m 54.26
02,01.02.05 DESMONTA JE ¥ RETIRO DE TUBERIAS CS POR REEMPLAZAR . m 620,91
m
m
m

02.01.02.06 REFINE Y NIVELACION DE IANJAS 620.91

02.01.02.07 CAMA DE ARENA h=0.10 RED DE ALCANTARLLADO 620.91
PROTECCION S/TUBERIA E=0.30M. C/ARENA GRUESA RED DE

02.01.02.08 ALCANTARILLADO 620.91

02.01 02.09 :l;EéLElb;(gACN%lgg/’}CCI:EAOS 25 (.Z:;::;JAS . C/MAT. PROPIO INC. PLANCHA COM, m3 102588

02,01.02.10 ACARREO DE DESMONTE [PULSO| P/TUB DN 0MM -200MM T NORMAL m3 48431
E

02.01.02.11 gm?&&%gE MATERIAL EXCEDENTE DURANTE EL PROCESQ m3 484.3]

02.01.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS

02.01.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC D=200MM m 420,91

02.01.04 PRUEBAS HIDRAULICAS

02.01,04,01 DOBLE PRUEBA HIDRAULICA Y ESCORRENTIA PARA TUBERIA m 620.91

02.02 BUZIONES

02.02.01 BUZON TIPO |

02.02.01.01 OBRAS PRELIMINARES

02.02.01.01.01 | TRAZO Y REFLANTEQ INICAL m2 1809

02.02.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.02.01.02.01 | DEMOLICION DE BUZONES m3 4080

0202.01.02.02 | EXCAVACION DE BUZON EN TERRENO NORMAL m3 3851

02.02.01.02.03 | REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION m2 1809

02.02.01.02.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAGQUINARIA m3 4581

02.02.01.03 CONCRETO SIMPLE

02.02.01.0301 | SOLADD DE CONCRETO F'c=1 00KG/CM2, E=0.1 0M m2 10.18

02.02.01.03.02 | BUZON DE CONCRETO F'C=175KG/CM2- D=1.20M, HASTA H=1.50M, E=0.20M und 3.00
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02.02.01.03.03 | BUION DE CONCRETO F'C=175KG/CM2- D=1.20M. HASTA H=2.00M. E=0.20M ung 1.00

02.02.01.03.04 | BUZON DE CONCRETO F'C=175KG/CM2- D=1.20M, HASTA H=2.50M, E=0.20M und 2.00

02.02.01.03.05 | BUZON DE CONCRETO F'C=175KG/CM2- D=1.20M, HASTA H=2.99M, E=0.20M und 300

0202.01.03.06 | PADOS E?f 6%8'.\5552%)PARA EMPLAME DE BUZON FC=140KG/CM2, TUBERIA nd e

02.02.01.03.07 | CANALETAS DE CONCRETO EN BUZONES F'C=175KG/CM2 und 9.00

02.02.02 BUZON TIPO I

02.02.02.01 | OBRAS PREIMINARES

02.02.0201.01 | TRAZO Y REPLANTEQ INICAL m2 201

02.02.02.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.02.02.02.01 | EXCAVACION DE BUZON EN TERREND NORMAL m3 6.43

02.02.02.02.02 | REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION m2 201

02.02.02.02.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAGUINARIA m3 3.4

02.02.02.03 | CONCRETO SIMPLE

0202.0203.01 | SOLADO DE CONCRETO F'c=100KG/CM2. E=0.10M m2 113

02.02.02.04 | CONCRETO ARMADO

0R12.030401 :gggoNMDE CONCRETO F C=210KG/CM2 TIPO - D=1.20M, H=3M-3.50M, i o

0202020402 | SA00S l%s ng?&gfgz%)mm EMPLAME DE BUZON F'C=140KG/CM2, TUBERIA e S

02.02.02.04.03 | CANALETAS DE CONCRETO EN BUIONES F'C=175(G/CM2 und 1.00

02.03 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO

02.03.01 OBRAS PRELIMINARES

02030101 |TRAZOY REPLANTEO INICAL m 298.71

02030102 [ CINTA PLASTICA SENALIZADORA DE PELIGRO INCL POSTES m 597.42

02.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02030201 | EXCAVACION DE ZANJA [PULSO) P/TUB. TERR-NORMAL DN 160MM m3 418.22

02030202 | DEMONTAJE ¥ RETIO DE TUBERIAS POR REEMPLAZAR EN CONCEXIONES = p—

02.03.0208 | REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA PARA TODA PROFUNDIDAD m2 18.20

02030204 | CAMA DE ARENA h=0,10-CONEXIONES DOMICILIARIAS m2 179.23
C -

R PD%?&%:&%?L SITUBERIA E=0.30M, C/ARENA GRUESA-CONEXION o 1703

02030206 | RELLENO COMP. DE ZANJA (PULSO} P/TUB. TERR-NORMAL DN 160 MM m3 34853

02.03.0207 | ACARREO DE DESMONTE {PULSO) P/TUB DN S0MM -200MM T NORMAL m3 93.20

02000208 | ELMNACION DE MATERIAL EXCEDENTE DURANIE EL PROCESO =) B

02.03.03 CAJAS DE CONEXIONES DOMICILIARIAS

0203.0301 | CONEXION DOMICIL. DESAGUE TUBO PVC-UFC @200MM A 160MM. H=3.0M und 65.00

0203.0302 | SOLADO DE CONCRETO F'c=100KG/CM2, E=0.10M m2 18.20

0203.0303 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC D=1600MM m 337.71

02.03.04 PRUEBAS HIDRAULICAS

02030401 | PRUEBA DE ESCORRENTIA EN CONEXIONES DOMICILIARIAS m 298.71

02.04 CAMARA DE REBOMBEO

0204.01 MANTENIENTO DE CAMARA DE REBOMBEO glb 1.00

03 SISTEMA DE AGUA POTABLE

03.01 REDES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

03.01.01 OBRAS PRELIMINARES

03.01.01.01 TRAIO Y REPLANTEQ INICAL m 611,71
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03.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

03010201 | DXCAVACION DE ZANIA BN TERRENG NORVAL CON EGUIPG F/TUBERIA e prom
03010202 | DESMONTAJE Y RETIRO DE TUBERIAS CS POR REEMPLAZAR m §1171
03.01.0203 REFINE ¥ NIVELACION DE ZANJAS m 411,71
03.01.0204 CAMA DE ARENA h=0.10 - RED DE AGUA POTABLE m 611.71
0301.0205 | PROTECCION S/TUBERIA E=0.30M, C/ARENA GRUESA-RED DE AGUA POTABLE m &N 71
03.01.02.06 :;EELEZP;‘%&OD'\EASA(CCTZ\EAC; gg émJAS . C/MAT. PROPIO INC. PLANCHA COM. m3 249.48
0301.0207 | ACARREO DE DESMONTE (PULSO] P/TUB DN S0MM -200MM T NORMAL m3 31173
03.01.02,08 ELOI'\?\:;";ﬁg:th MATERIAL EXCEDENTE DURANTE EL PROCESO mi a1 73
03.01.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS

03.01.0301 | SUMINISTIRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC D=90MM m 61171
03.01.0302 | EMPALME DE TUBERIA EXISTENTE CON TUBERIA NUEVA und 1.00
03.01.04 SUMINISTRO EINSTALACION Y ANCLAJE DE ACCESORIOS

03.01.0401 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS alb 1
03010402 | DADOS DE CONCRETO PARA ACCESORIOS und 99.00
03.01.05 PRUEBAS HIDRAULICAS

03.01.0501 | PRUEBA HIDRAULICA P/TUBERIA A ZANJA ABIERTA m 61171
03.01.0502 | PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCION DE TUBERIA m 61171
03.02 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE

03.02.01 OBRAS PRELIMINARES

030201 01 | TRAZO Y REPLANTEQ INICAL m 201.01
03.02,01 02 CINTA PLASTICA SENALZADORA DE PELIGRQ INCL POSTES m 402,02
03.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

03.02.0201 | EXCAVACION DE ZANJA [PULSO] P{TUB. TERR-NORMAL DN 20MM ma 126.85
03.02.0202 | DESMONTAJE Y RETIRO DE TUBERIAS C5 POR REEMPLAZAR m 233.51
03.02.0203 | REFINE Y NIVEL DE FONDO DE ZANJA PARA TODA PROFUNDIDAD m2 15.60
03.02.0204 | CAMA DE ARENA h=C.10-CONEXIONES DOMICILIARIAS m2 120.61
02020205 | FROTECCION STTUBERIA E=G.30W, C/ARENA GRUESA-CONEHON = o
03020206 | RELLENO COMP. DE ZANJA (PULSO) P/TUB. TERR-NORMAL DN 20 MM ma 78.60
03.02.02.07 ACARRED DE DESMONTE {PULSO) P/TUB DN 20MM T NORMAL m3 62.72
Pe— %m;%ﬁgm DE MATERIAL EXCEDENTE DURANTE EL PROCESO P =
03.02.03 CAJAS DE CONEXIONES DOMICILIARIAS
R IR ™
03020302 | SOLADO DE CONCRETO F'c=100KG/CM2, £=0.10M m2 15.60
03020303 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC D=20MM m 233 51
03.02.04 PRUEBAS HIDRAULICAS

03020401 | PRUEBA DE ESCORRENTIA EN CONEXIONES DOMICILARIAS m 201.01
04 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL

0401 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS alb 1.00
04.02 RIEGO EN ZONA DE TRABA JO PARA MITIGAR LA CONTAMINACION (POLVO) m2 4335.53
0403 MONTOREO DE CALIDAD DE ARE mes 3
0404 MONTOREO DE CALIDAD DE RUIDO mes 3.00
0405 PROMOCION Y DIFUSION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA oo 1.0
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05 CIERRE DE OBRA
05.01 LIMPIETA DESPUES OE CBRA mz2 4,335.53
05.02 FLACA RECORDATORIA und 1.00

“AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO ¥
AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN
Nombre del PIP. ¢ : SANEAMIENTO BASICO CENTRO POBLADO TRONQUITOS
PARCELA 22 DISTRITO DE SANTIAGO DE LA PROVINCIA DE ICA
. DEL DEPARTAMENTO DE ICA".
Cadigo Unico de
Inversiones 2609790
Nivel de los
Estudios de
Freinversion,
sEgUn cormesponda
Fecha de
Declaracion de
Viabilidad, de ser
el caso
Expediente t&cnico | RESOLUCION DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO N° 118-
aprebado mediante ~  2024-MDS/GDU
Expediente técnico
Fecha de r o 13/06/2024
aprobacion

PROYECTO DE INVERSION

29/08/2023

a) Financiamiento
Canon y Sobre Canon

b} Plazo de sjecucidn
90 dias calendarios {3 meses),

c)  Sisterna de Contratacion
Precios Unitarics

d} Memoria Descriptiva del proyecto
Se especifica en el expediente técnica.

e} Disponibilidad fisica del terreno para su gjecucion.
El terrana al ser de dominio pdblico s2 encuentra libre para su intervencion.

2. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS:
fy Delequipamiento.

La acreditacion del Equipo minimo para la gjecucidn de la obra sera de conformidad con el
numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 138 dal Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrafto.

Los equipos estratégicos minimos para la ejecucion de obra son de acuerdo al siguiente

cuadro:
MN° Descripcion Cant.
1_| ESTACION TOTAL 01
2 | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP 01
3 | CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 YD3 0
4 | CAMION VOLQUETE DE 15 M3 x|
5 | GRUPQ ELECTROGENO 11KW 01
§ | VIBRADOR DE CONCRETC £ HP 1.25" Vx|
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MNota: No se puede requerir caracteristicas, afios de antigiedad v demas condiciones del
equipamiento que no se hayan previsio en el expediente técnico o que constituyan
exigencias desproporcionadas, irrazonables o innecesarias,

Se aceplaran equipos con potencia y caracteristicas iguales o superiores a los congiderados
en la relacion, con excepcion de eguellas megquinarias donde se estipula un rango minime y
maxima,

Cabe mencionar que solo el equipamiento clasificado como estratégico, debe ser incluido
como requisitos de calificacion en el literal A1 de este Capitulo.

g) Del plantel profesional.

- Se debe consignar el plantel profesional clave para la ejecucion de la obra, esto es, aguel
que resulta esencial para la ejecucion de la prestacion. como es el caso del residents de
obra.

- Debe detallarse su perfil minimo y cargo, en estricta observancia con el expadiente
técnico (concordante con el desagregado del analisis de gastos generales del expadiente

técnico).
Cargo Profesién
Gerente o Administrador de contrato | Ingenierc Sanitaric o Ingeniera Civil
Residente de Obra _ Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil
Especialista Ambiental Ingeniero Ambiental o Ingeniero Amblental y

de Recursos Naturales o Ingeniero de
Recursos Naturales y Energia Renovable o
Ingeniero Energia Rencvable ¢ Ingeniero
Sanitario o Ingeniero Civil o Ingeniero de
Mecanica de Fluidos.

Especialista de Seguridad en Obray | Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o

Salud Ccupacional Ingeniero Industrial o Ingeniero Sanitario o
i Ingeniero Civil.
| Especialista en Calidad Ingeniero Sanitario o Ingeniero Clvil

- No son parte del plantel profesional clave para la ejecucion de la obra, agquel personal que
realiza actividades operativas o administrativas, tales como el maestro de obra, guardian,
vigilante, almacenaro, pecn, chofer, conserje, secretaria u otros, ni tampoco el topdgrafo,
administrador de obra, ni los asistentes del persanal clave.

Cabe precisar que las calificaciones y experiencia del plantel profesional clave deben
incluirse como requisito de calificacion en los literales A.2 y A.3 del presente capitulo.

- El residente de la obra debe cumplir con las calificaciones y la experiencia minima
establecida en el articulo 179 del Reglamento. En ese sentido, el residente dz la obra
debe ser un profesional colegiado, habiltado y especializado, el cual puede ser ingeniero
o arquitecto, segln corresponda a la naturaleza de los trabajos, con no menos de dos {2}
afios de experiencia en la especialidad, en funcion de la naturaleza, envercadura y
complejidad de la obra.

- Las calificaciones del plantel profesional que se pueden requerir son el titulo profesional y
el diploma de coleglatura, segun corresponda. Por consiguients, no se puede exigir que &l
plantel profesional cuente con ofros grados académicos {maestro, doctor), otres titulos
(por gjemplo, de especialidad) yio capacitaciones adicionales (diplomados, cursos u
oiros).

Al establecar la profesion del plantel, se debe requerir profesionales de diversas carreras
o de manera general a un profesional de cualquier carrera, salve que por mandato
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normative o por el tipo de competencias y conocimientos requeridos, la aclividad a
desamollar solo pueda ser ejecutada por un profesional de determinada carrera.

El tiempo de experiencia que se exija a los profesionales, debe ser razonable, acorde con
la relevancia de sus funcicnes en la ejecucion de |a cbra, congruente con el periode en &l
cual dicho personal ejecutara las actividades para las que se le requiers y los honorarios
establecidos en el expedienta técnico, debiendo verificarse la existencia en el mecado de
profesionales en capacidad de cumplir con tales exigencias. Asimismo, no puede
restringirse la anfigliedad de los trabajos que puede acreditar el personal, previsia en las
bases estandar, que no puede ser mayor a veinticinco (25) afos anteriores a la fecha de
presentacion de ofertas.

Solo se puede establecer el computo de la experiencia desde la colegistura, cuando la
normativa de determinada profesién establezeca que la funcion que desempefiara el
profesional, requiere de la habilitacién en el colegio profesional

Asimisme, no se debe exigir experiencia en la especialidad u obras similares al objeto de
la convocaforia a aguellos profesionaies cuye funcién no reguiere experiencia especifica
an un tipo de obra, bastando gue tengan experisncia en obras en general, tales como los
profesionales de costos, presupuestos y valorizaciones, seguridad v salud en el irabajo,
gestion de riesgos, coordinacion o administracion de contrato, topografo, entre otros,

En ningln caso corresponde exigir al plantel profesional, simultaneamente, experiencia en
obras en general y en obras similares o en la especialidad, ni tampoco exigir acreditar
experiencia en mas de un cargo.

- Mo se debe exigir un tiempo determinado de colegiatura o de ejercicio profesional, pues lo
relevante es la experiencia efectiva con la que cuenta el profesional, v no &l mero
franscurso del tiempo desde su colegiatura

- La colegiatura y habilidad de los profesionales debe reguerirse para el inicio de su
participacion efactiva en |a gjecucion de la obra, tanto para los profesionales titu ados en
el Perl como para los titulados en el extranjero.

1. De la experiencia en la especialidad del ejecutor de obra.

- El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una {01) vez el valor

referencial de la contratacion, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas, correspondientes a un méximo de diez
(10) contrataciones.
Par consiguiente, no s& puede exigir que el sjecuter de obra cuente con una determinada
experiencia expresada en tiempo (afios, meses, etc) o ndmera de cortrataciones. Para dicho
efecto, &l monto facturado acumulado en obras similares debe incluirse en el requisito de
calificacién "Experiencia del postor en la especialidad”, previsto en el literal B del presente
Capitulo.

2. Condiciones de los consorcios

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 48 del reglamento, el rea usuaria puade incluir
lo siguiente:

1) El nimero maximo de consorciados es de dos (02) maximo de integrantes del consormcio,
2) El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del
consorcio gue acredite mayor experiencia, es de 50%

3. De las ofras penalidades.

- De acuerdo con el articuio 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades,
distintas al retraso © mara, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y
proporcionales con el objeto de la contratacion,
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Segun lo previsto en los articulos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de penalidades se
deben incluir las siguientes:

OTRAS PENALIDADES

N® | Supuestos de aplicacion de penalidades Forma de calculo Procedimiento

1 | Cuando el personal acreditado permanece | UNA (1) UIT por cada Segun informe del
menos de sesenta (60 dias desde el inicio de | dia de ausencia del | Supervisor de cbra y/o
su participacidn en la ejecucion del contrato o | personal en obra en el | Sub Gerente de Obras
del integro del plazo de ejecucion, si este es | plazo previsto. Publicas debidaments
menar a los sesenta (80} dias, de conformidad sustentado
con las disposiciones establecidas en el
numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento |

2 |En caso el coniratista incumpla con su | UNA (1) UIT por cada Segun informe del
cbligacion de ejecutar la prestacion con el | dia de ausencia del | Supervisor de obra yio
personal acreditado o debidamente sustituido. | personal en obra. Sub Gerente de Obras

Publicas debidamente
_ sustentado

3 | Si el contratista ¢ su personal, no permite el | Cinco por mil /5/1000) Segin informe del
acceso al cuaderno de obra al SUPERVISOR | del monts de la | Supenisor de obra yio
DE LA OBRA, impidiéndole anotar las | valorizacién del | Sub Gerenle de Obras
ocurrencias. perlodo por cada dia | Puoblicas debidamente

i de dicho implemanta. sustentado

4 | SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZAGION 211000 del contrato Segun informe del
Cuando el contratista ne cuenta con los | vigente por cada diz de | Supenisor de obra yfo
dispositivos de seguridad en la obra tanto | refraso Sub Gerente de Qbras
peatonal cemo wvehicular incumpliende las Publicas debidamente
normas, ademas de senalizaciones por la sustentado
nMDS.

5 | INDUMENTARIA E  IMPLEMENTOS DE | /1000 del contrato Segun informe del
PROTECCION PERSOMAL vigenie por cada dia de | Supernisor de obra yio
Cuando el contratista no cumpla con dotar a su | retraso Sub Gerente de Obras
personal de los elementos de seguridad. Piblicas debidamente

sustentado

8 | CARTEL DE OBRA S/ T00.00 Segin informe del
Cuando el contratista no coloque el cartel de | Supervisor de obra yio
gbra dentro del plazo establecido en las Sub Gerente de Obras
especificaciones técnicas. | Publicas debidamente

| sustentado

7 | FRUEBAS ¥ ENSAYOS 11000  del contrato Sequn informe del
Cuando el contralista no realiza las pruebas o | vigente por cada dia de | Supervisor de obra y/o
ensayos en el tiempo Indicado para verificar la | retraso Sub Gerente de Obras
calidad de los materales y las dosificaciones. Piblicas debidamente

) sustentado

8 | RESIDENTE DE OBRA Uno {1} UIT por cada Segun informe del
Cuando el ingeniero residente no se encuentra | dia de ausencia del | Suparvisor de obra y/o
an forma permanente en la obra. personal en obra en el | Sub Gerente de Obras

plazo previsto Plblicas debidamente
sustentado

g | EQUIPOS DECLARADOS EN LA PROPUESTA | 21000 del confrato Seqdn informe del
TECNICA vigente por cada dia de | Supervisor de abra yio
Cuande el contratista no presenta los equipos | retraso Sub Gerente de Obras
declarados en la propuesta lecnica. Priblicas debidamente

sustentado

10 | Si el contratista o su personal, no permile el | 51000 del monto de la Segun informe del

acceso al cuaderno de obra SUPERVISOR DE
OBRA, impidiendole anotar |las ccurencias.

valorizacion de
periodo por cada dia
de dicho impedimeanto.

Supervisor de obra y/o

Sub Gerente de Obras

Plblicas debidamente
sustentade
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1M

51 el contratista uiiliza magquinaria y equipo
diferente del propuesto

0.5M1000 del contrato
vigente por cada dia
de retraso que demaore
la reposicion de la

Sequn informe del
Supenisor de obra y/o
Sub Gerente de Obras
Plblicas debidarments

manuina. sustentado
12 | Mo reporta los accidentes de lrabajo de | 0.05% del contrato Segun informe del
acusrdo a lo estipulado en la Ley 28783 - Ley | vigente  por  cada | Supenisor de obra y/o
General de Seguridad y Salud en & Trabsjo vy | accidente. Sub Gerente de Obras

Plblicas debidamente
sustentado

su Reglamento de Seguridad vy Salud en el
Trabajo - D.3. N° 005-2012 - TR.

Advertencia

Mo se puede incluir como ofras penalidades la sola presentacion de la solicitud de
autorizacion de sustitucion del personal propuesio. La penalidad por sustitucién del
personal aplica siempre y cuando la Entidad no haya autorizado su sustitucién por no
cumplir con la experiencia y calificaciones requeridas.

4. Da la recepcion de Obra,

3i estara permitida la recapcion parcial de secciones terminadas de las obras, de conformidad
con €l articulo 208 del Reglamento. La recepcién parcial no exime al contratista del cumoafimientao
del plazo de sjecucién; en caso contrario, se le aplican las penalidades correspondientes.

5. De la subcontratacion.

Se puede indicar expresamente si estard prohibida la subcontratacidn, de acuerdo a lo sefalado
en el articulo 35 de la Ley.

Forma de pago.

El pago se realizard en Valorizaciones mensuales proporcionales al porcentaje de avance
gjecutado, |las cuales seran revisadas por el Supervisor de la obra.

La valerizacién del periodo contendra documentacion la cual debera ir firmada por el residente
de obra y el Supervisor aprobado la valorizacidn de avance posteriormente el funcionaric
encargado de la Sub Gerencia de Obras Publicas y Gerente de Desarrollo Urbano de la
Municipalidad Distrital de Santiago enviara la conformidad al tframite correspondiente,

Obligaciones del contratista

Sin exclusion de las cbligaciones gue corresponden al contratista, conforme a los dispositivos
legales y gque son inhersntes comao tal para la sjecucion de obra, el contratista tiene las
siguientes obligaciones:

= El contratista se obliga a ejecutar la obra de conformidad al Expediente Técnico y
procedimiente tecnicos establecidos en el Reglamento Nacional d& Edificaciones.

« El contratista se obliga 2 ejecutar la obra con materiales e insumos de construscion de
calidad reconocida, poniendo a su disposicion su organizacion, experiencia técnica v
capacidad para cumplir con los objetivos de la obra.

« Elcontratista colocard el cartel de obra al dia siguiente del inicio de cbra.

« Durante la ejecucion de obra, el contratista esta obligade a cumplir con los plazos parciales
establecidos en el calendario valorizado de avance de obra. En caso de producirse retrasos
injustificados se procedera de acuerdo al articulo 203° del Reglamente de la Ley de
Contrataciones del Estado.

= El centratista contratard sl segure complementario de trabajo de riesgos, para cubrir los
dafios que pueda sufrir su personal, por los trabajos correspondientes a la ejecucion de la
obra. Se defa constancia que el monto de este seguro no limita la responsabilidad del
contratista.

« El contratista se obliga a mantener vigente las cartas flanzas solicitadas por la Enlidad,
durante el plazo de ejecucion de la obra hasta el consentimiento de la liquidacion final.

= Elcontratista al momento de anotar en el cuaderno de obra la culminacidn de la misma vy la
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soficitud de recepcion, s= obliga a entregar a la supervision o al inspector de obra, los
protocolos de prueba y planos de replantao.

+ Todos los materigles y equipos incorporados en |a obra por parte del confratista deberan ser
de primera calidad sin defectos nl imperfecciones, deben ser nuevos (sin uso) y deberan
ajustarse a las especificaciones técnicas o la normativa vigente del Reglamento Nacional de
Construcciones.

+ El contratista asumira |a responsabilidad técnica total por las obras v equipos instalados. Las
aprobaciones dadas a las valorizaciones y los avances de obra no eximen al contratista de
las responsabilidades asumidas como gjecutor de obra.

« El contratista debe inspeccionar el lugar donde se gjecutara la obra a detalle teniendo pleno
conocimiento de la zona, caracteristicas de la Infraestructura existente, instalaciones
existentes y otros por lo gue asume todo riesgo por las condiciones encontradas al lugar.

+ El contratista realizara las pruebas y ensayos que disponga el supervisor de obra, Asimismo,
debera enfregar a traves de la supervision de obra los certificados de calidad de los
materiales y dosificaciones gue se le requiera a efectos de que la entidad pueda verificar su
calidad antes de ser empleados.

+ FEl contratisia seré responsable de [a calidad ofrecida y por los vicios ocultos en la gjecucion
da la obra, de acuerdo con lo estipulade en el Art. 40 de la Ley de Contrataciones del Estado,
modificada por el Decreto Legisiativo 1444,

s Elplazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA por defectos o vicios ocuitos de la

obra es de siete (07) afios, contados a partir de la recepcion total de la obra.
En el caso gue se detecten defectos o vicios ocultos luego de la recepcidn y durante el
periodo de responsabilidad, la Municipalidad Distrital de Santiago, reguerira al Contratista
para que lo subsane en un plazo razonable de acuerdo a la magnitud del defecto, bajo
apercibimiento de proceder 2 la subsanacion con cargo a cualguier adeudo gue mantenga la
Municipalidad Distrital de Santiage a reclamar, posteriormente por defeclos o vicios ccultos,
conforme & lo dispuesto por el Articulo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado,
medificada por el Decreto Legislativo 1444,

+ El contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de Seguridad y
Salud en el Trabajo {aprobade mediante Ley MN® 29783) y en su Reglamento {aprobada
mediante Decreto Supremao N* 005-2012-TR); durante la gjecucion de las prestaciones a su
cargo, ohbligandose a implemantar, dotar, proveer ylo suministrar a cada unc de sus
trabajadores los implementos de seguridad que corresponda de acuerdo al grado yfo nivel de
riesgo que pueda evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias de la presente
contratacion, asi como garantizar la confratacian de los respectivos seguros de acuerdo a la
normatividad vigente.

« Del mismo modo, el contratista se compromete a cumplir y respetar cada una de las medidas
de la Municipalidad Distrital d= Santiago, el gue sera puestc en conccimiente de sus
trabajadores al inicio de |a prestacién; para cuyo efecto la Municipalidad Distrital de Santiage,
a la suscripeion del contrato, cumple con hacer entrega de una copia legible del misme.

+ Personal

El contratista debera emplear personal técnico calificado, obreros especializados y demas
personal necesario para la correcta realizacion de los trabajos.

El contratista tiene la Obligacién de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio,
de acuerde a las drdenes del Inspector de Obira y/o supervisor de Obra.

El Contralista tiene la obligacion de suministrar a los trebajadores las condiciones mas
adecuadas de salubridad & higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en Ia
Ley N° 29783 — Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento, asi como el
Decreto Supremo N° 001-98-TR, y sus normas complementarias y modificatorias.

El contratista tiene la obligacion de velar por la seguridad de los trabajaderes durante la
gjecucion de todos y cada uno de los trabajaos brindande el equipo y material necesario para
tal efecto.

» Seguridad

El confratista debe cumplir integramente con la Ley de Seguridad v Salud en el trabajo
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8.

+  Materiales

+  Equipes y Maguinarias

vigente, con el personal que estd laborando en los diferentes frentes de lrabajo; asimismo
deberd garantizar que s= adopten las medidas de seguridad necesarias en el entorno o
perimetro, areas de transito, cercado y delimitacién de zonas de trabajo u ofras que no
puedan causar accidentes a terceros (transelintes, vehiculos, efe.). El contratista eliminara el
desmonte producto de los trabajos conforme se vavan ejecutando las aclividades.

Todo =l personal del contratista incluido los profesionales, previo al inlcio de sus labores,
debera utilizar en todo momeanto su vestimenta o uniforme de trabajo, asi como su equipo de
proteccion personal (EPP), segin la especialidad que desarrolle.

Durante el desarrollo de los trabajos el personal técnico y profesional del Contratista guardara
las medidas de seguridad, asimismo debera portar uniforme nuevo y limpio con logotipo de
su empresa, casco, botas dieléctricas, lentes industriales, tapones de oido. Ariés para
frabajos de altura, cinturones de seguridad de ser el caso y de acuerdo a las normas
vigentes. El inspector de obra y/o supervisor de obra o la Entidad, tendra potestad de detener
las labores en caso incumplan lo referido a seguridad, lo cual no serd causal de ampliacion
de plazo de la obra contratada.

Todos los materiales y eguipos destinados a la Qbra, deberan cumplir cen las caracteristicas
tecnicas exigidas en el Expediente Técnico y se podran someter a los ensayos necesarios
para verificar sus caracteristicas.

La aprobacion de los materiales yio de los eguipos por el Inspecior de Obra y/o supervisor de
Obra no libera al Contralista de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o
equipos.

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los tabajos a
realizar, deberdn llevarse a la Qbra en forma oportuna y no podran refirarse de ia misma
salvo autorizacion escrita del Inspector de Obra yio Supervisor de Obra gue no podré negarla
&in justa razon,

La Reparacion por las pérdidas o dafios causados a los equipos vy maquinarias durante la
ajecucion de la Obra, corren por cuenta y costo del Contratista

Si el Inspector de Obra y/o Supervisor de Obra demuestra que los equipos, maguinarias,
herramientas y andamiajes son insuficientes o inapropiados para asegurar la calided de la
Obra y el cumplimiento d& los plazos, el contratista esta obligado a efectuar enmiendas yio
adicionales necesarias, por su cusnta y coslo.

« Leyes, Mormas y Ordenanzas
El coniratista debe conocer y cumplir estrictameants:

a) Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas
con la ejecucion de los trabajos.
En caso de existir divergencias entre estas especificaciones técnicas y las layes normas y
reglamentos es obligacidn dsl Contratista poner en conocimiento del Inspector de Obra
y/o supervisor de Obra esta situacion, previa a la realizacion de los trabajos, a fin que este
determine la accion a seguir,

b) Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentas a
materiales y trabajes. Los dafios y/o problemas causados por infracciones a este punto,
carren por cuenta y costo del Contratista y deberan ser reparados por este sin derecho a
pago alguna.

¢} Todas las normas laborales y las de seguridad e Higiene Ocupacional.

Ejecucian da Obra.

El contratista ¢jecutara |a obra en esiricto cumplimiento del expediente Técnico.
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= Revision de expediante técnico de obra

Dentro de los quince (15) diss calendario del inicio del plazo de ejecucién de obra, el
contratista presenta al supervisor o inspeclor de obra, un informe técnico de revision del
expedienta técnico de obra, que incluya entre ofros, las posibles prestaciones adicionales,
riesgos del proyecto v otros aspectos que sean matena de consulta.

Se entlende que para realizar su oferta, el postor ha anzlizado el expadiente técnico, ha
realizado sus propios metrados y ha considerado todos los gastos para ejecutar la obra de
acuerdo al expediente &cnico.

« Entrega del Terreno

Se reslizara teniendo en cuenta &l articulo 175° del Reglamento de la Ley de Confrataciones
del Estado. El Inspector de Obra ylo Supervisor de Obra designado por lz Municipalidad
Distrital de Santiago y/o representantes de la Entidad efectuaran la entrega del terrero.

= Obras Provisionales

El contratista debera acondicionar ambientes temporales o provisionales segin el expedients
Técnico v en ceordinacion con el Inspector de Obra yio supervisor de Obra asignado para
determinar su ubicacion.

Los gastos, que demande la Instalacion, &l funcionamiento y conservacion de los ambiantes
provisionales para la ejecucion de la Obra, se exienderan hasta la recepcion de la misma y
estan dentro de |a prestacion del contratista

El contratista debera colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefales vy lasos de
peligra v tomar las demas precauciones necesarias en todas las maguinarias y partes del
campameanto donde pusdan producirse accidentes.

* Cuaderno de obra
Se realizara teniendo en cuenta ef Art. 191° del Reglameante de la Ley de Contratacones del
Estado.
El inspactar de obra yo supervisor de obra tendra derecho a examinar este cuadernc en
cualguier momento y anctar en él sus ohservaciones.,
El contratista deberd entregar mensualmente a la Municipalidad Distrital de Santiago o al
Inspector de Obra y/o Supervisor de Obra, copias del cuaderno de obra.

= Tareas en Horas Extraordinarias

De ser necesario estan comprendidas dentro de la prestacién a cargo del Contratista, se
debera comunicar al Inspector de Obra y/o Supervisor de Qbra con cuarenta y ccho (48)
horas de anticipacién a la iniciacidn del misme tiempo del cual dispondra el Inspector de Qbra
lo necesario para su control.

« Mantenimiento de la Obra en Ejecucion.

El contratista deberd mantener la Obra en gjecucion y todas sus partes terminadas en
buenas condiciones de mantenimiento, avitando que la accion de los agentes atmosféricos o
el transito de su personal o equipo ocasionen dafios o a propiedades de terceros que, de
producirse, deberan ser inmediatamente reparados a satisfaccion del Inspector de Obra wo
supervisor de Obra. La negligencia del Contratista en el cumplimiento de esta obligacién dara
lugar a gue |as cantidades de Obra afectadas sean descontadas de los volimeanes de Obra
gjecutados hasta que su reconstruccion haya sido satisfactoriamente realizada. Asimismo, el
incumplimiento determinara la aplicaciin de una penalidad diaria, a partir del dia siguiente de
conciuido el plazo otorgade por el inspector de Obra yio supervisor de obra (plazo maximo 10
dias calendario).

= Conservacién del Medio Ambiente.




/ Municipalidad Distrital de Santiago
AS N° 019-2024-MDS/CS-1

El contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados por la Autoridad
competente para colocar los residuos de materiales que por efecto de la Obra se genere,
avitando en lo posible el impacto negative con el medio ambiente.

El contratista tiene la Obligacién de velar por la conservacion del medic ambiente para lo cusl
debera cumplir con todas las previsiones correspandientes.

El contratista deberd asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer,
contra la legislacion relacionada con la preservacion del medio ambiente.

= Responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas.

La entidad no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales © herramientas del
contratista dentro de |a Obra, para lo cual el contratista tomara todas sus precauciones.

* Retiro de Equipos o materiales.

Cuando sea requerido por la Municipalidad Distrital de Santiago, el Contratista debera retirar
de la Obra, el equipo o material excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo, con el
objeto de evitar interfersncias en la ejecucian de la Obra. Si hubiese slguna intefarencia
debera comunicarla por escrito a La Municipalidad Distrital de Santiago.

= Accidentes y Notificaciones

El contratista proveera, en el lugar de [a Obra, de todo el equipo y servicio que fuera
necesario para proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de
la ejecucion de la Obra. Dentro de las veinticuatro (24) horas, después de ocurrido un
accidente o de ofro acontecimiento, del que resultara o que pudieran resultar dafics a
personas o propiedades de terceros y que fueran consecuencia de alguna accion u omision
del contratista o cualguiera de sus empleadeos, durante la ejecucion del trabajo bajo el
contrato, el contratista debera enviar un informe escrite de tal accidente o acontecimiznto a la
entidad por medio del Inspector de Obra yfo supervisor de Obra, describiendo los hechos en
forma precisas y completa.

Asimismo, el coniratista debera remitir inmediatamente a la Entidad por medio del Inspector
de Obra ylo Supervisor de Obra, copias de cualquier comparendo, citacion, notificacion y otro
documento oficial recibide por el Contratista en relacidn con cualguier causa y con cualguier
aclo, que fuera consecuencia de la ejecucién de la Obra contratada.

MNada de lo aqui incluido, eximird al contratista de la formulacion de los informes oficiales
sobre los accidentes que sean requeridos por la Municipalidad Distrital de Santiago

+ Fotografias

El confratista debera obtener y suministrar informacidn fotografica de la evaluacion d= la
obra, presentada snexa a cada valorizacidén de obra, de acuerdo a las indicacienes del
Inspector de obra y/o Supervisor de obra,

+» Calidad Especificada.

Es obligacidn del contratista alcanzar la calidad sspecificada de [a Obra terminada, tanto de
los materiales v equipos como de la ejecucion de las Obras e instalaciones.

A tal efecto el Inspector y/o Supervisor de Obra establecerd los sistemas de control de
ajecucion y damas actividades de control de calidad.

El Inspector de Obra yfo Supervisor de Obra lendra el derecho cada vez gue lo juzgue
necesario, a realizar las prusbas o ensayos de los materiales, estructuras o equipos,
previstos o no en las especificaciones técnicas. La ejecucion de tales prushas o ensayos no
relevara al contratista de ninguna de sus obligaciones estipuladas en el contrato. En el caso
que los materiales y equipos probados no cumplan cen las especilicacionas tecnicas, el costo
de las pruebas correrd a cargo del contratista.

Los resullados de cualguier prueba, ensayo ylo analisis realizados seran comunicados por
escrito al contratista, tan pronto como sea posible, a fin de que tome |las medidas corectivas,
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de ser el caso.
Toda obra sjecutada bajo el contrato podra ser rechazada por el Inspector de obra yio
Supervisor de obra debido a su inconfermidad o defectos, en cualguier elapa de
construccion.

Todo equipo suministrade yfo utilizade bajo el contrato podra estar sujeto a rechazo del
Inspector de Obra wo Supervisor de Obra, debido a fallas en la calidad del trabajo o
rendimiento insatisfactorio, no obstante, la acaptacion previa.

Toda obra, eguipo o sus pares componentes gue hayan sido rechazadas, deberén ser
reparadas o reemplazadas por y a expensas del contratisia y deberan centar con la
aprobacion del Inspactor yio Superviser de Obra,

El contratista tambien sera responsable de los costos de mano de Obra, gastos varios, dafios
o perdidag, ya sean directos o indirectos, que resulten del uso de materiales que el Inspector
ylo supervisor de Obra considers con defectos de fabricacion o como resultade de un
defectuoso manipuleo o Instalacién.

Derechos Legales Irrenunciables del Contratista

La Municipalidad Distrital de Santiage no podréa ser privada o impedida, en virtud de cualguier
medicién, calcule o valorizacion, reslizados antes o despuges de la terminacion y aceptacién
de la Obra y de los pagoes correspondientes efectuados de verficar las caracteristicas de
calidad de los materiales utilizados, las condiciones de la obra ejecutada y el verdadero
monte reembolsable al contratista, ni de demostrar que tales mediciones, céloulos o
valorizaciones estuvieran incorrectos o gue los materiales y la obra no estuviesen de acuerdo
con lzs estipulaciones del contrato

La Municipalidad Distrital de Santiage no podré ser privada ni impedida, no obstante, la
existencia de dichas medicicnes, calculos, valorizaciones y pagos realizados, de su derecho
de recuperar del contratista, de sus gerantias o por cualguier otro medie, el importe de los
dafios gue considere ocasionados por no haber cumplido el contratista con lo establzcido en
los documentos del cantrato,

La aceptacion por parte del Inspector de Obra y/o Supervisor de Obra, o cualquier pago
gfectuado en concepto de aceptacidn de una parte o |13 totalidad de 1a Obra, cualguier tiempo
transcurride o cualquier posicion adoptada por el Inspector de Obra yic supervisor de Obra,
no podran significar una renuncia a los derechos legales de la Municipalidad Distrital de
Santiago sobre cualguier parte del contrato, o de cualguier potestad o dereche de
Indemnizacion.

Obligaciones de Término de Obra

EL CONTRATISTA al terming de la Obra tendra las siguientes Obligacionas:

1. Presentar los Planos de replanteo de Obra o Planos Post Construccion.
2. Prasentar la memoria descriptiva de la Obra ejecutada.
3. Presentar Garantias de Fabrica v protocalos de pruebas de los materiales empleados.

Esta documentacion debera ser entregada al supervisor de chra al finalizar la cbra, al iniciar
el framite para conformacicn del comité de recepcidn de obra.

Documentos complementarios del Contrato de Ejecucion de Obra.

Farman parte integrante del contrato todos los documentos indicados en los requerimientos
téenicos minimas proporcionados por la Municipalidad Distrital de Santiage vy las bases
integradas del procedimiento de seleccion correspondiente; asi como el expediente técnico
complefc vy foda oftra documentacion referente a la Obra, que tiene por finalidad
complementarse mutuamente.

En caso de discrepancia entre diferentes partes de los Documentos de Conlrato, se aplicara
el siguiente orden de precedencia entre los mismos:
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- Especificaciones Técnicas del expediente Técnico,
- Memoria descriptiva del expediente técnico.

- Presupuesto de obra.

- Confrato de obra.

- Bases de Proceso de Seleccion.,

- Oferta del CONTRATISTA

- Ofros documentos gue formen parte del contrato.

En caso de slguna dificultar en la interpretacion de los Documentos de Conltrato, el Inspector
de obra yo supervisor de obra sera el encargado de trasmitir al CONTRATISTA las
aclaraciones necesarias.

+ De la Recepcion de Obra:

Se deberd seguir segln lo establecido en el Arficule 208° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

» De la Subcontratacidn:

Estara expresamente probibida la subcontratacion, de acuerdo a lo sefialado en el aticulo 35
de la Ley.

= Documentos para la Ejecucion:

La Municipalidad Distrital de Santiage pondra a disposicidn del Contratista e Expedients
Técnico.

Documentacidn Técnica

El contratista se obliga a realizar el Replanteo de Obra, la Ingenieria de detalles, y planos
post construccion definitivos v de detalle de todas las especialidades del Proyecto.

« Adelantos:

El contratista podra requerir los siguientes adelantos:

01 Adelanto Directo, La Entidad otorgara 01 adelanto directo por el 10% del monto del contrato
ariginal,
El contratista debe solicitar formalmente dentro de los ocho (8) dias siguienies a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud fa garantia por adelantos mediante carta
fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago corraspondiente. La Entidad debe
entregar el monte solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de
recibida la solicitud del contratista,
Vencido el plaze para sclicitar el adelanto no procede la soliciud.

02 Para materiales & insumos:

La Enfidad otorgara adelantos para materiales & insumos por el 20% del monto del conirato
ariginal, conforme al calendario de adquisicién de materiales e insumos presentado por el
contrafista.

Lz entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 08 dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales & insumos para cada adquisicion, con
la finalidad gue &l CONTRATISTA puede disponer de los materiales e insumes en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado, Para tal efecto, EL
CONTRATISTA dobe solicitar la antrega del adslante en un plaze de 07 dias calendario
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante de pago raspectivo.
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« Valorizaciones:

Forma de las Valorizaciones y Facturas

La forma de las valorizaciones y facturas de pago, sera la preparada por el Contratista en
coordinacion con el Inspector de Obra y/o Supervisor de Obra.

El confratista consignara en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de acuerdo a
las cantidades establecidas en las mediciones.

La valorizacion sera aprobada por el Inspecior de obra yfo supervisor de obra v presentada a
la Municipalidad Distrital de Santiage en un plazo maximo de cincoc (05) dias habiles,
contados a partir del primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacién respectiva, el
Inspectar de Obra wo Supervisor de obra elevara un informe Técnico al Coordinador de la
Municipalidad Distrital de Santiaga.

La conformidad previa al pago, estard a cargo de la Sub Gerencia de Obras Publicas y
Gerencia de Desarrollo urbano de la Municipalidad Distrital de Santiago.

Valorizaciones mensuales

Las valorizaciones tienen el caracter de pages a cuenta y son elaboradas el Gtimo dia de
cada periodo previsto en las bases, por el inspector o supervisor v el contrafista v seran
elaborados de conformidad con lo establecido en el articulo 1947 del reglamento de |a Ley de
Contrataciones del Estado. El periodo de valorizacién sera mensual. Los metrades de obra
gjecutados seran formulados y valorizados conjuntamente con el contratista y supervisor, y
presentados a la Entidad en el plazo maximo de cinco (5) dias contados a pantir del primer
dia habil del mes siguiente de la valorizacién respectiva,

Las valorizaciones mensuales se prasantaran en tres (3) glemplares, acompafiados segan el
caso por los computos metricos resultantes de las mediciones de los trabajos ejecutados
hasta la fecha y verificados por el Inspector de obra y/o supervisor de obra,

Valarizacion de liguidacion final

Luego de Iz Recepcién de Obras, el Contratista presentard la Valorizacion de Liguidacion
Final, debidamente sustentada con la documentacidn y caloulos datallados.

La liguidacidn se ejecutard segun lo establecido en la Ley de Confrataciones del Estado y su
Reglamento.

La Entidad o el Contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de |a liquidacion del centrato de obra, en el plazo de quince (15)
dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para
tal efecto, |z parte que solicita el pago debe presentar &l comprobante de pago respectivo,
debiendo hacer entrega de los planos de replantec o post construccidn, la mnuta de
declaratoria de fabrica v la memoria descriptiva valorizada, en cumplimiento de lo establecido
en el articulo 210" del Reglamento de 1a Ley de Confrataciones del Estado, para proceder al
pago carrespondiente.

En caso que la liquidacion del contrato debidamente consentida determine un saldo a favor
de la Entidad, esta requerira por escrito al Contratista para gue efectie &l pago respectivo en
el plazo de quince (15) dias calendario, computados desde el dia siguients dsi
consentimiento de la liquidacion, transcurride este plazo sin gue se haya verificado el pago, la
Entidad podra hacerse cobro de cualquier deuda pendients a favor del Contratista o de las
garantias que aln estuvieran vigentes.

Esta valorizacion final, debe estar respaldado por;

« Evidencia de que los trabajos comprendidos en el Confrato estén libres de todo reclame
legal, deudas y prebendas {Declaracién Jurada y otros documentos).

+  Monto actuslizado del contrato de scuerdo a las modificaciones autorizadas y realizadas
durante el periodo de ejecucion.

+ Cantidades de cbra ejecutada de acuerdo a la Valorizacién Final de Medicidn.

* Costo total de la obra gjecutada, incluyendo todos los trabgjos realizados.

+  Declaracion Jurada de no tener reclamos laborales del MTPE v pagos pendientes & los
trabajadares,
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+ Monto total percibide por el Contratista hasta la valorizacion anterior.

+ Deducciones en favor de la Municipalidad Distrital de Santiago por incumplimiento de
plazo y otros canceptos, si los hubiera.

« Saldo a favor o en contra dal contratista.

Penalidades y Multas

Penalidades por Mora en la Ejecucion de Obra

En el caso de retraso injustificade en la ejecucion de las prestaciones objsto del contrate. La
Municipalidad Distrital de Santiage le aplicara al contratista una penalidad por cada dia de
atraso, hasta por un monto maximo equivalente al 10% del monte del confrato vigents, segun
lo establece el articulo 1562° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estedo. Esta
penalidad serd deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liguidscion final o =i
fuese necesario se cobrard del monto resultante dz la ejecucién de las garantias de fiel
curmplimiento y s= caloulara de acuerdo a la siguients formula;

Penalidad diaria = 0.10 x Monto contrate vicente
0.40 x Plazo en dias

Cuando se llegue a cubrir el monto maxime de la penalidad, LA ENTIDAD podra resolver 2
contrate por incurnplimiente. Esta penalidad serd deducida en la liquidacién final, o si fuese
necesario, se cobrara el monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.
La justificacion por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones dzl estado
y su reglamento, &l codigo civil y demas normas aplicables, segln corresponda.

Reajuste De Precios.

Se debera seguir lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estade v su Reglamento en
el art. 1957

Confidencialidad.

El contratista deberd mantener a perpetuidad confidencialidad y reserva absoluta en el
manejo de cualquier informacion y documentacion a la que se tenga acceso a consecuencia
de la gjacucion del contrato, quadande prohibido de revelarla a terceros. El contratista debera
dar cumplimiento a todas las politicas y estandares definidos por la Municipalidad Distrital de
Santiago &n materia de seguridad de la informacian.

Dicha obligacién comprende la informacion que se entrega como también a la que se genera
duranta la ejecucion del contrato de obra y la infermacion producida una vez gue se haya
concluido los trabajos. Dicha informacion puede consistir en mapas, dibujos, folografias,
videos, mosaicos, planos, informes, recomendaciones, calculos, documentos, estudios,
grabaciones, peliculas, programas informéticos y deméas datos compilados o recibidos por el
confratista, el incumplimiento de esta obligacion acarreara las responsabilidades civiles v
penales correspondisntas.
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3.2 REQUISITOS DE CALIFICACION

Importante para la Entidad

Los requisitos de calificacion que la Entidad debe adoptar son los siguientes:

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
N° Descripcion Cant.
1 [ FSTACION TOTAI n1
2 | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP 01
3 [ CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 YD3 01
4 CAMION VOLQUETE DE 15 M3 01
5 | GRUPO ELECTROGENO 11KW 01
6 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 01

/ fitacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion
del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuenfe con oficinas,
locales u otros espacios fisicos. Asimismo, no se puede reguerir caracteristicas,
afios de antigiedad y demds condiciones del equipamiento que no consten en el
expediente tecnjco,

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Reaquisitos:
Cargo - Profesion
Gerente o Administrador de Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil
contrato
Residente de Obra Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil

Ingeniero Ambiental o Ingenieroc Ambiental y de
Recursos Naturales o Ingeniero de Recursos
Especialista Ambiental Naturales y Energia Renovable o Ingeniero Energia
Renovable o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil o
Ingeniero de Mecanica de Fluidos. - -
Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o
Ingeniero Industrial o Ingeniero Sanitario o Ingeniero
Civil.

Especialista en Calidad Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil

Especialista de Seguridad en
Obra y Salud Ocupacional

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del

articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién
del contrato.

Importante

El residente de ia obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179
del Reglamento.
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A3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
- GERENTE O ADMINISTRADOR DE CONTRATO
Experiencia
Cargo Tipo de Tiempo de Acreditacion de Experiencia
desempefiado experiencia Experiencia
Gerente, director,
Jefe, Residente,
Supervisor, Inspector, 24 meses enel | (i) Copia simple de contratos y
Ingeniera, carge su respecfiva conformidad o (i)
Coordinador, Obras e | 9858Mpefiado | constancias o (i} certificades o {iv)
Administrador de Saneamiento {computada cualguier ofra documentacion que, de
Contrato o Ia desde la fecha | manera fehaciente demuesire |a
combinacién de estos de la | experiencia del personal clave
de obra, en la colegiatura) propuesto.
ajecucion, Inspeccion
0 suUpenision.
Mota 1: Los requisitos de este profesional del Personal Clave se sustentan en los
siguientes documentos normativos: Ley N°® 30225, Ley de Contratacienes del Estado y su
Reglamentg, Ley N° 18053 Ley del Ejercicio Profesional, Ley N° 28858, Ley del
Profesional de Ingenieria y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 018-
2008 VIVIENDA. TUOD de la Ley N° 28090, Ley de Regulacion de Habilitaciones Urbanas y
de Edificaciones y el Reglamente Nacional de Edificaciones aprobado con Decreto
P Supremo N°® 011-2008-VIVIENDA v sus actualizaciones
¢
.‘3‘,‘;.* - RESIDENTE DE OBRA
ﬁ Experiencia
mf Cargo Tipo de Tiempo de Acreditacidén de Experiencia
desempefado experiencia | Experien¢ia |
Residente, {ii} Copia simple de coofratos y
supervisor, Inspactor i;r;n:sas en el su respectiva conformidad o (i)
o la combinacion de constancias o (i) cedificades o (iv)
estos, da; obra, en la (S)hras . de | desempefiado cualguier olra documentacion que, de
: ] aneamienta | (computada "
gjecueion o desde |a facha | M2Nera fehacienta demuestre [a
inspeceion 4] de Ia gxperiencia  del  personal  clave
supervision. . propuesto.
colegistura)

Nota 2: Los requisitos de este profesional del Personal Clave se sustentan en los
siguientes documentos normatives: Ley N® 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, Ley N° 16053 Ley del Ejercicio Profesional, Ley N° 28858, Lesy dsl
Profesional de Ingenieria y su Reglamentio aprobado mediante Decreto Supremo MN* 016-
2008 VIVIENDA. TUQ de la Ley N° 28090, Ley de Regulacion de Habiltaciones Urbanas y
de Edificaciones y el Reglamento Macional de Edificaciones aprobado con Dacreto
Supremo N* 011-2006-VIVIENDA v sus actualizaciones.
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- ESPECIALISTA AMBIENTAL
Experiencia
Cargo Tipo de Tiempo de Acreditacion de Experiencia
desempefhade experiencia | Experiencia
Especialista,

Ingeniero, Supearyisar,
Jefe respongzable,
coordinader o la

combinacidn de estos fiii) Copia simple de contratos v

Elﬁélga cion ‘:QE;:EE:: ;:r::ses énel | o respectiva conformidad o (i)
Ambienialista I desempefiado mns"a.ndas o (i) caftiﬂcggios o (v}
Monitoreo ¥ Obras en (computada cualguier otra d_l:lmrnenlaclun que, de
Mitigacién ambiental general desde la focha | Manera fehaciente demuestre la

experiencia  del personal clave

Impacto  ambiental, de la

Medio ambiente o colegiatura) propuesto.
S50OMA, an la

ejecucidn o

inspecsian o

EUpenisidn.

Nota 3: Los requisitos de este profesional del Personal Clave se sustentan en los
siguientes documentos normatives: Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado v su
Reglamento, Ley N® 16053 Ley del Ejercicio Profesional, Ley N® 28858, Ley del
Profesional da Ingenieria y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremc N® 0186-
2008 VIVIEMDA. el Reglamento Macional de Edificaciones aprobado con Decreto

—--,j:‘,\ Supremo N° 011-2008-VIVIENDA y sus actualizaciones y Ley de Sistema Macional de
& Evaluacion de Impacte Ambiental, Ley N° 27448,
w
=
i _§ - ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL
_}"’/ Expariencia
" Cargo Tipo de Tiempo de Acreditacion de Experiencia
desempefiado experiencia Experiencia

Especialista,

Ingeniera, Supanisor,
Jefe, Responsabile,
Coordinador o la
combinacion de estos

de: Sequridad y Salud 12 messs enel | (W)  Copla simple de conlratos y

Ocupacional ; i i

: " carge gu TBSPEC"U'E 'EDllfDI'IITIIUBIj o (i)
gsﬂz;:g:g dEenObr:i Obras  ge | desempefiado | constancias o (i) certificados o (iv}
lraga'a SSOMA. | Saneamiento {computada cualguier olra -:I_ocumenlaclcn que, de
s Im‘!i 'Dc: gl " desde la fecha | manera fehaciente demuestre la
: 3| t'-;l:‘?;’““ado de la | experiencia  del personal clave
implsmentacion =~ de colegiatura) propuesto.

planes de seguridad e
higiene ocupacional,
en la ejecucidn o
inspecsiin o
supernvision.

Nota 4: Los requisitos de este profesional del Personal Clave se sustentan en los
siguientes documentes normativos: Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, Ley N® 16053 Ley del Ejercicio Profesional, Ley N® 28B58, Ley del
Profesional de Ingenieria y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremc N° 016-
2008 VIVIENDA. TUCG de |a Ley N® 29030, Ley de Regulacion de Habilitaciones Urbanas y
de Edificacicnes y el Reglamento Macional de Edificaciones aprobade con Decreto
Supremo N°® §11-2008-VIVIEMDA vy sus actualizaciones.
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- ESPECIALISTA EN CALIDAD
Experiencia
Cargo Tipe de Tiempo de Acreditacion de Experiencia
desempefiado experiencia | Experiencia

Especialista,
Ingeniaro, Supenvisor,
Jefe responsahble,
coordinador o & v)
combinacién de estos 12 meses en al
de: Caontral de cargo

Copia simple de contratos y
su  respeciiva conformidad o (i)
constancias o (i) cerfificades o {iv)

E:ggﬁrda'miantga“da:al Dbras en ?::::ﬁ:ggdo cualguier ofra documentacion que, de
Calidad, Programa de general desde la fecha | Toere _leha::e;nle demmlaslrel a
Calidad o Protocolos de la axpeanancia = parsona clave
de Calidad. en la colegiatura) propuesta.

gjecucion o

inspeccion o

supervision.

Nota 5: Los reguisitos de este profesional del Personal Clave se sustentan en los siguientes
documentos normativos: Ley N® 30225, Ley de Contrataciones del Estado v su Reglamento,
Ley N* 16053 Ley del Ejercicio Profesional, Ley N* 28858, Ley del Profesional de Ingenieria y
&u Reglamanto aprobado meadiants Decreto Supramao N° 018-2008 VIVIENDA. &l Reglamento
Macional de Edificaciones aprobade con Decreto Supremo N 011-2008-VIVIENDA vy sus
actualizaciones y la NTP 712.201.2018: Lineamienlos para la aplicacidn de la NTP-IS0
0012015 en el Sector Construccian,

Nota 6: Definicion Obra de Saneamiento: Construccion, creacion, recuperacion instalacion,
ampliacién, mejoramianto, reconstruceidn, reubicacion y/o rehabilitacién o la combinacién de
alguno de los términcs anteriores de sistemas, redes, colectores, interceptores yio lineas de
agua potable, alcantarillado, aguas residuales yfo desagie, planta de tratamiento de agua
potable, planta de tratamiento de agua residual o emisores, ylo afines a las antes
mencionades, que incluyan obras generales yo primarias y/o secundarias.

Se excluye de la definicidn de obra de saneamiento:

Construccién, instalacién, ampligcion, reconstruccion yio rehabilitacion de obrag cuyo
componente principal o denominacion sea de infraestructura de Piletas publicas, UBS,
unidades sanitarias, sclucionas individuales, servicic de disposicidn sanitaria de excratas,
letrinas, pozos sépticos, tanque séptico, pozo percolador, plantas modulares o pantas de
agua con filtracion lenta. Sistemas de racoleccion y disposicion de agua de luvia,

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 48.3 dal articulo 49 y el literal ) del numeral 1358.1 del
articulo 138 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del
contrato.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturade acumulado equivalente a UNA {01) VEZ EL
VALOR REFERENCIAL, en la gjecucidn de obras similares, durante los 10 anos anteriores
a la fecha de |la presentacion de ofertas que se compularan desde la suscripeidn del acla de
recepcion da obra,

Se considera obras similares a; Construccion y/o Creacion yic Mejoramiento yio Ampliacion
yla instalacion o la combinacion de los términos anteriores de sistema de agua potable yio




/ Municipalidad Distrital de Santiago
AS N° 019-2024-MDS/CS-1

alcantarillado y/o conexiones domiciliarias de agua potable y/o alcantarilado y/o redes de
agua y desagiie o la combinacion de alguno de los términos anteriores.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditaré con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas
actas de recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii)
contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion' de la
cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que
implico su ejecucion; correspandientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el
porcentaje de las obligaciones que se asumid en el contrato presentado; de lo contrario, no
se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados
antes del 20.09.2012, la calificacion se cefnira al método descrito en la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’, debiendo
presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la
promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se
consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en
partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria,
debiendo acompaniar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

”t\)
T

p

—

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe
indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y
AFP correspondiente a la fecha de suscripcion.

\
NG

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la
experiencia del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, ia calificacion de la experiencia se realiza conforme a la
Directiva "Participacion de Proveedores en Consorcio en las Conirataciones del
Estado”

Importante

« Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el
requenmiento, se solicila ia autorizacién del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal
hecho a la dependencia que aprobd el expediente de contratacién, de conformidad con el
numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

* Los requisitos de calificacion delerminan si fos postores cuentan con las capacidades
necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acredilado documentaimente, y no
mediante declaracion jurada.
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CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
P PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
o La evaluacion consistird en otorgar el maximo
Evaluacion:

Acreditacion:

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio
de la oferta (Anexo N° 6).

puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las deméas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segln la siguiente formula:

Pi= Omx PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

[100] puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales o la
adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden contemplar
disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ ], con RUC N°[.......oeeeeeen. ], con domiciliolegalen [............coovviiiiin ],
inscrita en la Ficha N° [.............cceeee. ] Asiento N° [................] del Registro de Persona

Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por su Representante Legal,
[, ], con DNI N° [l ], segun poder inscrito en la Ficha N°
[oeriiiinns ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [............ 1,

a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....cccoovvennnnn. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucién de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO™

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en soles, en periodos de
valorizacion mensuales, conforme a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo,
LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, segun corresponda, se obligan a pagar el monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de [15] dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucidn del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

14

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podré adicionarse la informacién que resulte pertinente a

e efectos de generar el pago.
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CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucién de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del
diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel cumplimiento de contrato,
debe consignarse lo siguiente:

e ‘“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO
LA ENTIDAD otorgara adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el ADELANTO dentro de los ocho (8) dias siguientes
a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta
fianza y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado
dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el porcentaje que no debe exceder
en conjunto el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, conforme al calendario de
adquisicién de materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [7] dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada adquisicién, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [8] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes
mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EIl CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que
las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas en el
calendario de adquisicion de materiales e insumos.

CLAUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA UNDECIMA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

N o/
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CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato

de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios

ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173

de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [7] afios, contados a partir de la

conformidad de la recepcidn total de la obra.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del

contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,

de acuerdo a la siguiente féormula:

)

@




/ Municipalidad Distrital de Santiago
AS N° 019-2024-MDS/CS-1

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

OTRAS PENALIDADES
N° | Supuestos de aplicacion de penalidades Forma de calculo Procedimiento
1 | Cuando el personal acreditado permanece | UNA (1) UIT por cada Segun informe del
menos de sesenta {80) dias desde el inicio de | dia de ausencia del | Supervisor de obra yio
su participacidn en la ejecuciin del confrato o | personzl en obra en el | Sub Gerente de Qbras
del integro del plazo de ejecucion, si este es | plazo previsto. Publicas debidaments
menor a los sesenta (80) dias, de conformidad sustentado
con las disposicionss establecidas en el
numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento |
2 |En caso el contratista incumpla con su | UNA {1) WIT por cada Segun informe del
cbligacion de ejecutar la prestacion con el | dia de ausencia del | Supernisor de obra yio
personal acreditado o debidamente sustituido. | personal en obra, Sub Gerente de Obras
Publicas debidamente
_ sustentado
3 | Si el contratista o su personal, no permite &l | Cinco por mil /5/1000) Seguin informe del
acceso al cuaderno de cbra al SUPERVISOR | del monte  de la | Supendisor de obra vio
DE LA OBRA, impidiendole anotar las | valorizacion del | Sub Gerenle de Obras
ccurrencias. periodo por cada dia | Publicas debidamente
i de dicho implemanto. sustentado
4 | SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION 211000 del contrato Segun informe del
Cuando el contratista no cuenta con los | vigente por cada dia de | Supenizor de obra y/o
dispositivos de seguridad en la obra tanto | refraso Sub Gerente de Qbras
peatonal como vehicular incumpliendo las Publicas debidamante
normas, ademas de senalizacicnes por la sustentado
MDS.
| & | INDUMENTARIA E  IMPLEMENTOS DE | 171000 del contrato Segun informe del
i PROTECCION PERSOMAL vigenie por cada dia de | Supenisor de obra yio
Cuando el contratista no cumpla con dotar a su | retraso Sub Gerente de Obras
persanal de los elementos de seguridad. Pablicas debidamente
sustentado
& | CARTEL DE OBRA S/ 700.00 Segin informe del
Cuando el contratista no coloque el cartel de | Supervisor de chra yio
ocbra dentro del plaze establecido en las Sub Gerente de Obras
especificaciones técnicas. | Piblicas debidamente
sustentado
7 | FRUEBAS ¥ ENSAYOS 1/1000 del contrato Segin informe del
Cuando el contralista no realiza las pruebas o | vigente por cada dia de | Supenisor de obra y/o
ensayos en el tiempo indicade para verificar la | retraso Sub Gerente de Obras
calidad de los materiales y las dosificaciones, Publicas dehidamente
) sustentado
8 | RESIDENTE DE OBRA Uno (1} UIT por cada | Segin informe del
Cuando el ingeniero residenie no se encuentra | dia de ausencia del | Supeniisor de obra yfo
en forma permanante en la obra. personal en obra en el | Sub Gerente de Obras
plazo previsto Pablicas debidamente
sustentado
§ | EQUIPOS DECLARADOS EN LA PROFPUESTA | 2000 del confrato Segin informe del
TECHIGA vigente por cada dia de | Supernvisor de obra ylo
Cuande el confratista no presenta los equipos | retraso Sub Gerente de Obras
declarados an la propuesta técnica. Piiblicas debidaments
susteniado
10 | Si el contratista o su personal, no permite el | 511000 del monto de |la Segun informe del
acceso al cuaderno de obra SUPERVISOR DE | valorizacion de | Supenvisor de obra yfo
OBRA, impidiéndole anotar las ecurrencias. periodo por cada dia | Sub Gerente de Obras
de dicho impedimanto. | Publicas debidamente
sustentado
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Si el contratista uliliza maquinaria y equipo
diferente del propuesto

0.5/1000 del contrato
vigente por cada dia
de retraso que demaore
la reposicidn de la

Sequn informe del
Supenisor de obra yio
Sub Gerente de Obras
Plblicas debidarments

manuina. sustentado
12 | No reporta los accidentes de Irabsjo de | 0.05% del contrato Segun informe del
acuerdo a o estipulado en la Ley 29783 — Ley | vigente por  cada | Supenisor de obra yfo
General de Seguridad y Salud en el Trabajo v | accidente. Sub Gerente de Obras
su Reglamento de Seguridad y Salud en el Piblicas debidamente
Trabajo - D5, N” 005-2012 = TR. sustentado
Advertencia

Mo se pusde incluir como otras penalidades |la sola presentacion de la solicitud de
autorizacién de sustitucion del persconal propuesto. La penalidad por sustitucion del
personal aplica siempre y cuando la Entidad no haya autorizado su sustitucién por no
cumplir con la experiencia y calificaciones requeridas.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto méaximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.
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CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demés normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?®
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ceeiiiiiiieeeiiiieeeeaanns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?®.

15

16

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

0/
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacion de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (s6lo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 019-2024-MDS/CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEY Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

17 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 019-2024-MDS/CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE18 Si | No I
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ® Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?0 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

18 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

1 Ibidem.

20 Ibidem.
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1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Importante

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 019-2024-MDS/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupciéon, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacidn que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 019-2024-MDS/CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda




-

Municipalidad Distrital de Santiago
AS N° 019-2024-MDS/CS-1

ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 019-2024-MDS/CS-1
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 019-2024-MDS/CS-1
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comUn en [.......coccceeeeininnenn. 1

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (1.,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%2°

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

2L Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
22 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

Z Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 019-2024-MDS/CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV24

5 Monto total de la oferta

N

]

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

% para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

0
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ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA' Y CALLAO

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 019-2024-MDS/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 019-2024-MDS/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comuin del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 019-2024-MDS/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Sefiores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 019-2024-MDS/CS-1

Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
Ne CLIENTE OC%]ST-'FF?A?'EOL CONT’\'IRATO ([::OE,\CI:.::IF?API_%IES RECEPCEIBIC'F)zi DE LA PRO\zleEgél:ENTE MONEDA IMPORTE?" TIPOVIEETC:ZI;ABIO AIZAUCI\;:'[[JJLR:IIDDC?ZQ
1
2
3
4
5

% Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

% gj el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

27 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

% El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

2 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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N

b

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
N° CLIENTE %B(SJ'\IIE_ISA%%L CON'IFIRATO ggﬁ??A?'I(E)IES RECEP;(;BI?;{i DE LA PROXsEgél:ENTE MONEDA IMPORTE?" TIPOVIEEI_E:Z';ABIO AIZAUCJSF:IIDD(())ZQ
6
7
8
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 019-2024-MDS/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicidon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 019-2024-MDS/CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




