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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
reerer especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda
» Abec y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 b las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
) ¢ proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Pardmetros
1 Mdragenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general ]
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur:nento er,1 qenerol
9 : Para el encabezado y pie de pdagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafo 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°9-2025-MDT-CSP

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

SUPERVISION DE LA OBRA: CREACION DELSERVICIO DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CASERIO SIERRA
ANDINA - CENTRO POBLADO LA PUCARA, DISTRITO DE
TACABAMBA - CHOTA — CAJAMARCA, CUI N°2334401

! Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta

la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de

obras, en la supervisién de la elaboracién del expediente técnico de obra o en la supervisién de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas"”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacién referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacidén en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://lwww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacién aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

Y



http://www.rnp.gob.pe/
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1.5.

1.6.

1.7.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracién de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar méas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

2

Para

mayor informacién sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el érgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccién, segun corresponda,verifica la presentaciéon de lo exigido en la seccidn
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacién de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdmica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluaciéon de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El d6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccidn especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigha una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean 0 no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNP3, Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién por relaciéon de items, cuando
algln item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

O/
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1.10.

1.11.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segin lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccidn, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admisidn, calificacion, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias hébiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelaciéon se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segln corresponda, esta en la obligacién de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2.

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacién minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificaciéon de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucidn de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
3.5. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningln caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
3.6. PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
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3.7.

3.8.

3.9.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacién, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccidn especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizard de acuerdo a lo
gue se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL TACABAMBA
RUC N° . 20220666418

Domicilio legal :Jirdn Lima N° 549 - Tacabamba.

Teléfono : NO TIENE

Correo electrénico . abastecimiento@munitacabamba.gob.pe

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccidn tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria
de obra para la SUPERVISION DE LA OBRA: CREACION DELSERVICIO DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CASERIO SIERRA ANDINA - CENTRO POBLADO LA
PUCARA, DISTRITO DE TACABAMBA - CHOTA — CAJAMARCA, CUI N°2334401

VALOR REFERENCIAL*
El valor referencial asciende a S/ 190,000.00 (CIENTO NOVENTA MIL CON 00/100 SOLES),

incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio
de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de abril del 2025.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior

S/ 209,000.00
(DOSCIENTOS NUEVE
MIL CON 00/100
SOLES)

S/ 171,000.00
(CIENTO SETENTA Y UN
MIL CON 000/100
SOLES)

S/190,000.00 (CIENTO NOVENTA
MIL CON 00/100 SOLES, INCLUYE
IGV)

Importante

Las ofertas econdmicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicciéon entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene méas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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. N° DE PERIODO O TARIFA VALOR
DESCRIPCION DEL PERIODOS UNIDAD DE REFERENCIAL REFERENCIAL
OBJETO DE TIEMPOS TIEMPO? UNITARIA TOTAL
Supervision de obra 90 caI(?rE:rios 2,034.9;;444444 5/183,146.44
Liguidacion de obra S/ 6,853.56
S/ 190,000.00

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION
El expediente de contratacion fue aprobado mediante RESOLUCION DE ALCALDIA N°237-2025-
MDT (09/04/2025)

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS ORDINARIOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de esquema mixto (a tarifas, y a suma alzada),
de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante
En el caso de supervisién de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la

liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 120 dias calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

5 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion.

7 Dia, mes, entre otros.
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1.10.

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar en:

Pagar en : CAJA DE LA ENTIDAD - MDT

Recoger en : SITO EN JIRON LIMA N° 549, PRIMER PISO DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TACABAMBA, DEL DISTRITO
DE TACABAMBA - FRENTE A LA PLAZA PRINCIPAL.

Costo de bases . Impresa: S/ 10.00 (DIEZ CON 00/100 SOLES)

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

BASE LEGAL

- Constitucion Politica del Per.

- Ley N.° 32185, Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2025

- Ley N.° 32186, Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afio
Fiscal 2025

- Ley N° 27867 .Ley Organica de Gobiernos Regionales y su modificatoria Ley N°
27902.

- Decreto Supremo N°082-2019-EF que Aprueba el TUO de la Ley N°30225 - Ley de
Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado y modificatorias, en adelante el Reglamento, Directivas del OSCE.

- Resolucion Directoral N° 006-2012-EF/63 .01, publicada en el Diario Oficial "El
Peruano” el 24 de julio de 2012.

- Ley N° 27444, "Ley del Procedimiento Administrativo General".

- Ley N° 27245, Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal.

- Decreto Supremo N°011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y
complementarias.

- Ley N° 27806, "Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica"

- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacion del Impacto Ambiental y sus
modificatorias.

- Decreto Supremo N°011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y
complementarias.

- DS N°019-2009-MINAM. Reglamento de la Ley N° 27446.

- Normas Peruanas de estructurase

- Normas Técnicas Peruanas INDECOPI (antes ITINTEC).

- Normas del Instituto Nacional de Defensa Civil INDECI.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica

- Estudio de Gestion de Riesgos en la Planificacion de la Ejecucién de Obras
(Directiva N°012-2017-OSCE/CD)

- Directivas del OSCE.

- Cdadigo Civil.

- Reglamento Nacional de Edificaciones RNE.

- Normas de materiales de INDECORPI.

- Manual de Normas ASTM.

- Resoluciones de Contraloria N° 072-98-cg Normas Técnicas de Control Interno
para el Sector Publico.

- Ley 29973, Ley General de las personas con discapacidad y normas para el disefio
de elementos de apoyo para personas con discapacidad.
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- Ley N° 27588, Ley que establece prohibiciones e incompatibilidades de funcionarios
y servidores publicos, asi como de las personas que presten servicios al Estado bajo
cualquier modalidad contractual.

- Texto Unico Ordenado del Decreto Legislativo N°1252 aprobado por el Decreto
Supremo 242-2018-EF.

- Decreto Legislativo N°1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programacion

- Multianual y Gestion de Inversiones, modificado por el Decreto legislativo N° 1432.

- Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252 aprobado por Decreto Supremo N° 284-
2018-EF.

- Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones aprobados por Resolucion Directoral N° 001-2019-EF/63.01 del
21/01/2019.

- Ley N° 28611, Ley General del Ambiente y sus modificatorias.

- Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestion Ambiental, y sus
modificatorias.

- Ley N° 27314, Ley General de Residuos Sdlidos y sus modificatorias.

- Decreto Supremo N° 008-2005-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento
de la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestibn Ambiental, y sus modificatorias.

- Decreto Supremo N° 009-2005-TR, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento
de Seguridad y Salud en el Trabajo, y sus modificatorias.

- Paratodo lo no previsto en los presentes términos de referencia, se aplicara
supletoriamente lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento y modificatorias y el Codigo Civil. De existir alguna actualizacion en las
normativas, leyes y sus reglamentos hasta la firma del contrato, se consideraran y
regiran dichas actualizaciones por defecto.

- Decreto Supremo N° 027-2017-EF.

- Perfil profesional del personal clave para la supervision de la ejecucion de la obra
de saneamiento en el ambito rural por gravedad o pluvial, para el procedimiento de
seleccién por adjudicacion simplificada, RESOLUCION MINISTERIAL N°249-2020-
VIVIENDA, que aprueba fichas de homologacién para obras de saneamiento

- Ley N° 27245, Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal.

- Decreto Supremo N°011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y
complementarias.

- Ley N° 27806, "Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica"

- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacion del Impacto Ambiental y sus
modificatorias.

- Normas Técnicas Peruanas INDECOPI (antes ITINTEC).

- Normas del Instituto Nacional de Defensa Civil INDECI.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica

- Estudio de Gestion de Riesgos en la Planificacién de la Ejecucion de Obras
Directiva N°012-2017-OSCE/CD)

- RESOLUCION MINISTERIAL N°228-2019-VIVIENDA

- LaLey General de Servicios de Saneamiento - Ley N° 26338

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacién de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.1l) Declaracién jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, seguin corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

8  La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

°  Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

@
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2.2.1.2.

a.4) Declaracién jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en

el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.

(Anexo N° 4),

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se

consigne los integrantes, el representante comin, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacién de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B

. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacidon” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

Documentacion de presentacién facultativa:

a)

b)

c)

d)

En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciobn en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad'®

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Solicitud de bonificacién por tener la condiciéon de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de consultoria
de obra, o en las provincias colindantes, sean 0 no pertenecientes al mismo
departamento o regién, pueden presentar la solicitud de bonificacién por servicios
prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segiin Anexo N° 10.

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econdmica expresada en soles. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados

10

Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de selecciéon, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e Laestructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + cz2 Pei

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econdémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
C2 =0.20

Donde: c1 + ¢c2=1.00

2.4, PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacién y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta 00281001248
Banco . BANCO DE LA NACION
N° cCIt : NO TIENE

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

11 En caso de transferencia interbancaria.
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b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE*?y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y ).

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

h) Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electronicos de comunicacion *3. (Anexo N° 12)

i) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica®®.

i)  Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete®®.

I) Copia de los diplomas que acrediten la formacidn académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU?®,

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes?’.

Importante

16

17

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paguete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestaciéon indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia s6lo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de laLey y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante
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2.6.

2.7

2.8.

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucioén; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'®.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en MESA DE PARTES DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE TACABAMBA, ubicada frente a la PLAZA PRINCIPAL DEL DISTRITO DE
TACABAMBA, PROVINCIA DE CHOTA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, en horario de
oficina de lunes a viernes de 08:00 am hasta 12:30 pm — 02:00 pm hasta 05:30 pm.

.ADELANTOS

“La Entidad otorgara 1 (uno) adelanto directo por el 30% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de 8 dias calendarios de suscrito el contrato,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos!® mediante carta fianza o poliza de caucién
acompafada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de 7 dias calendarios siguientes a la presentacion
de la solicitud del contratista.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en segun tarifa
por el servicio de supervision de obra, y a suma alzada por la liquidacién de obra.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable del SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO
emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.

- Comprobante de pago.

- Informe de Valorizacion Mensual que corresponda de acuerdo al contenido segun términos
de referencia

Dicha documentacion se debe presentar en Jirobn Lima 549 - MESA DE PARTES DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TACABAMBA- primer piso de la Municipalidad, ubicada frente
a la PLAZA PRINCIPAL DEL DISTRITO DE TACABAMBA, PROVINCIA DE CHOTA,
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, en horario de oficina de lunes a viernes de 08:00 am hasta
12:30 pm — 02:00 pm hasta 05:30 pm

18

19

Segun lo previsto en la Opiniéon N° 009-2016/DTN.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

o/
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2.9.REAJUSTE DE LOS PAGOS

Los reajustes son determinados segun lo establecido en el articulo 38° del Reglamento de la Ley
de Confrataciones del Estado. Los pagos estardn sujetos al reajusta mensual aplicando la
siguiente relacion;

Pr = [Po x (Ir/lo)] — [(A/C) x Po x (Ir — la)/(la)] — [(A/C) x Po]

Donde:

Pr = Monto de la valorizacicn reajustada

Po= Monto de la valorizacion correspondiente al mes de servicio, a precios del mes de la
Jfecha correspondiente a la Propuesta.

Ir = Indice general de precios al Consumidor (INEI) a la fecha de la valorizacion.
o= Indice general de precios al Consumidor (INEI) a la fecha correspondiente a la
Propuesta

la= Indice general de precios al Consumidor (INEI) a la fecha de pago del Adelanto
A = Adelanto en Efectivo entregado.

C = Monto del Contrato Principal

El primer monomio expresa la valorizacion reajustada, el segundo, la deduccién del reajuste que
no correspoende por el Adelanto Directo olorgado vy el tercero la amortizacion del Adelanto Directo
otorgado. El segundo y tercer monomio son aplicables solo hasta la cancelacion del Adelanto
Directo.

Tralandose de un contrate de ejecucién continua, los pagos efectuados se consideran pagos a
cuenta, susceptibles de ajustes en las valorizaclones sigulentes o en la liquidacién final del
contrato, si fuera el caso.
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CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la

necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA: ADJUNTOS A LAS PRESENTES BASES
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CAPITULOIV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLQGiA
PARA SU ASIGNACION

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

[55] puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
DOS (02) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA
CONTRATACION, por la contratacion de servicios de consultoria de
obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10)
afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante
de pago, segun corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u érdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacién del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago®.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo 11l de la presente seccién de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

M = Monto facturado
acumulado por el postor por la
prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >=[2.00]?! veces el valor
referencial:
[55] puntos

M >=[1.50] veces el valor
referencial y < [2.00]veces el
valor referencial:

[45] puntos

M > [1]22 veces el valor
referencial y < [1.50] veces el
valor referencial:

[35] puntos

B. METODOLOGIA PROPUESTA

[45] puntos

Evaluacioén:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

Desarrolla la metodologia
que sustenta la oferta
[45] puntos

20

21

22

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resoluciéon N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

(--)

“Situacioén diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia’.

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacién. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacién podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

1. Procesos en las actividades de la supervisién de obra.

2. Aseguramiento de la calidad del servicio de supervision y de la
ejecucion de la obra.

3. Procedimientos en las actividades de control de seguridad y

salud ocupacional.

Mitigacién de impacto ambiental.

Gestion de la calidad del proyecto mediante la metodologia del

PMI.

Desarrollo del plan de trabajo.

Ecoeficiencia

Propuesta de dificultades y soluciones al proyecto.

Conocimiento del proyecto

0. Identificacién y analisis de riesgos.

S

BoOoo~NO

Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

No desarrolla la metodologia

que sustente la oferta

0 puntos

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico

minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacién, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.
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EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando la oferta econémica del postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta
econdémica (Anexo N° 6).

La evaluacion consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Omx PMP
Oi
Donde:
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1,
con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... Ly
de otra parte [.......cociiiiiiiiiicceeeee], con RUC NO [ ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [...............oooieinis ] Asiento N° [...............]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [............cooevviievveeevecceeee, CONDNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[..........coounenn. ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiguen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

23

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.

O/
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendré derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debio efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora®*, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccidon que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
qgue debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

24

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econdémica del postor ganador de la buena pro.
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CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTOS

La Entidad otorgara 1 (uno) adelanto directo por el 30% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de 8 dias calendarios de suscrito el contrato, adjuntando
a su solicitud la garantia por adelantos®® mediante carta fianza o péliza de caucion acompafiada del
comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de 7 dias calendarios siguientes a la presentacion
de la solicitud del contratista.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad serd otorgada por
SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgadndole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por SIETE
(7) ANOS afios después de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

25

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

O/
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Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucion del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articuo 190 del | NI MAYOR A UNA (1)

Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE

LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal.

3 Si como consecuencia de verificar el | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE SER
y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%)] al
encuentra culminada. monto del contrato de

supervision.

4 | En caso el supervisor de obra no absuelva | Una (1) UIT por no | Segun informe del
las consultas o las absuelva fuera del plazo | atender las consultas | [CONSIGNAR EL
sefialado en el numeral 193.3 del articulo | formuladas por el | AREA USUARIA A
193 del Reglamento. % residente de obra, | CARGO DE LA

segun lo dispuesto en | SUPERVISION  DEL
el literal b) del numeral | CONTRATO].
193.10 del articulo 193
del Reglamento.
(..)
Importante

26 En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.
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De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o précticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

S6lo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TACABAMBA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°9-2025-MDT-CSP PRIMERA CONVOCATORIA

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segln lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucién del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeicieeeireeeesineennnes ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?.

27 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

2 para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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CAPITULO VI ,
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacién o razén
CONTRATISTA social
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del Descripcion de las
. . RUC % L
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL NG del trat
CONTRATO Umero del contrato
Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion
Supervision
. de la
. Elabora(;lon de elaboracion Supervisién
Objeto del contrato Expediente
. del de Obra
Técnico .
Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacién(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucién contractual . .T.otal plazo _ dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de
obra
Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4 DATOS DEL

Denominacion del proyecto
EXPEDIENTE

TECNICO Ubicacion del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervisién de Obras

5 DATOS DE LA OBRA | Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra
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6 APLICACION DE

PENALIDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

7 DATOS DE LA _
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

2% Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendré en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3° Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3! Si \ No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE32 Si \ No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

30 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendr4 en consideracién, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

31 |bidem.

32 pidem.
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2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccién.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccidn especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacién de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acéapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TACABAMBA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°9-2025-MDT-CSP PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(S6lo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comin en [.......ccccccveeveeeennnnnns ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

1 CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL o 1a
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%3

33 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
34 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

35 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

0
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econdémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]’.

Importante para la Entidad
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= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

» En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias’.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta econdmica.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segln relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
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siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econdmica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:

mportante para la Entidad

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

ANEXO N° 6

OFERTA ECONOMICA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

DESCRIPCION DEL OBJETO

N° DE PERIODO O
PERIODOS UNIDAD DE
DE TIEMPO DE LA
TIEMPO?36 TARIFAS?

TARIFA
UNITARIA
OFERTADA?8

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Importante para la Entidad

En el caso de supervisiébn de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacién del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

DESCRIPCION DEL
OBJETO

N° DE
PERIODOS
DE
TIEMPO?3°

PERIODO
O UNIDAD
DE
TIEMPO#°

TARIFA
UNITARIA
OFERTADA%

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Supervision de obra

Liquidacion de obra

Incluir o eliminar, segln corresponda

36

37

38

39

40

41

NUmero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TACABAMBA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°9-2025-MDT-CSP PRIMERA CONVOCATORIA

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracioén, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]’.

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en su oferfa economica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta econdmica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa*? se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracién y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el numero de RUC del consorcio.

42 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / ' MONTO
\o CLIENTE OBJETO DEL |'5iop GpaNTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1 o s | yioorress | TIPO DE CAMBIO | ) oo oo
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA 8
PAGO - ACUMULADO
CASO
1
2
3
4

43

44

45

46

47

48

Se refiere a la fecha de suscripcién del contrato, de la emisién de la Orden de Servicios o de cancelacién del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinion N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinion N° 010-2013/DTN, “... en una operacioén de reorganizacion societaria que
comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escisién se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.

0,
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~

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / s MONTO
Ne CLIENTE OBJETO DEL | v iopopanTe pE | CONTRATO O |CONFORMIDAD PROVENIENTE®| )\ en s | iypogTees | TIPO DE CAMBIO | L) briox
CONTRATO CP DE SER EL DE: VENTA 8
PAGO " ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TACABAMBA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°9-2025-MDT-CSP PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 9

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores
[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccidn segun relacion de items cuando algun item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comdn del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en
la seccibn consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD)], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectla
por medios electrénicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacién
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
TACABAMBA

TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:

CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO RURAL EN EL CASERIO SIERRA
ANDINA - CENTRO POBLADO LA PUCARA, DISTRITO DE
TACABAMBA - CHOTA - CAJAMARCA CON CUI N°
2334401

TACABAMBA, ABRIL DEL 2025.
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‘ CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico, dep:'en_do
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

La Municipalidad de Tacabamba dentro de los Planes estratégicos y de Desarrollo Distrital, tiene
como objetivo Mejorar la calidad de Vida de la Poblacion menos privilegiada, entendiendose que
el Saneamiento basico es una de las principales deficiencias de este tipo de zonas rurales.

En la localidad de Sierra Andina no hay intereses de grupo en conflicto, sino por el contrario
existe una fuerte cohesién de esfuerzos para alcanzar una solucién en el corto plazo, a la

problematica del agua potable y saneamiento.

Es necesario fortalecer una cultura orientada a la participacion y al establecimiento de
corresponsabilidades entre autoridades y ciudadanos para la vigilancia de la gestién publica
como contrapeso y control necesario al poder politico. Para ello, la sociedad civil requiere
fortalecerse y articular a las instituciones que la componen, alcanzar visibilidad y aprender a
comprender el sentir y las demandas de la ciudadania, transformandolas en propuestas de
influencia sobre las decisiones politicas.

Por ello la municipalidad distrital de Tacabamba con la finalidad de atender las necesidades
basicas de estas localidades formuld el Perfil técnico denominado CREACION DEL SERVICIO
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CASERIO SIERRA ANDINA - CENTRO
POBLADO LA PUCARA, DISTRITO DE TACABAMBA - CHOTA - CAJAMARCA CON CUI N°
2334401.

3.1.1. CONSIDERACIONES GENERALES
3.1.1.1. INFORMACION DEL PROYECTO DE INVERSION

CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO RURAL EN EL CASERIO SIERRA
ANDINA - CENTRO POBLADO LA PUCARA,

NOMBRE DE LA OBRA DISTRITO DE TACABAMBA - CHOTA -
CAJAMARCA CON CUI N® 2334401.

UBICACION : * REGION/DEPARTAMENTO: CAJAMARCA
= PROVINCIA: CHOTA
» DISTRITO: TACABAMBA
* LOCALIDAD: SIERRA ANDINA

=
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NOMBRE DEL PIP O INVERSION : CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO RURAL EN EL CASERIO SIERRA
ANDINA - CENTRO POBLADO LA PUCARA,
DISTRITO DE TACABAMBA - CHOTA -
CAJAMARCA CON CUI N° 2334401.

CcODIGO DEL PIP . 2334401

CODIGO DE SNIP 1 2334401

NIVEL DE LOS ESTUDIOS DE : GOBIERNOS LOCALES

PREINVERSION )

FECHA DE DECLARACION DE :© 11/11/2016

VIABILIDAD

EXPEDIENTE TECNICO : RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0221-2025-MDT/A
APROBADO MEDIANTE

FECHA DE APROBACION : 08 DE ABRIL DEL 2025

3.1.1.2. NORMAS APLICABLES - BASE LEGAL

e Ley N° 1440, Ley de Presupuesto Publico
Ley N° 32185, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2025.
Ley N° 32186, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del
afno Fiscal 2025.
Ley N° 32187, Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Afio Fiscal 2025.
Ley N° 24411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
Decreto Legislativo N° 1444, que modifica la Ley N° 30225
TUO DE LA LEY N° 30225, Texto Unico de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones
del Estado
Reglamento Nacional de Edificaciones
Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado y sus modificatorias.
e Decreto Supremo N° 011-78-VC
s« Reglamento de inspecciones técnicas de seguridad en defensa civil, vigente.
¢ Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley de seguridad y salud en el
trabajo, modificado mediante D.S. N.” 010-2014-TR.
Ley General del Ambiente N° 28611.
Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Resoluciéon Ministerial N° 249-2020-VIVIENDA, que aprueba las fichas de
homologacién de los requisitos de calificacion para proyectos de saneamiento rural.
s Decreto Legislativo N° 1553 - Decreto legislativo que establece medidas en materia
de Inversién Publica y de contratacion publica que coadyuven al impulso de la
o reactivaciéon econdmica.
e Codigo Civil.
e« Asi como las normas conexas, complementarias con sus ampliaciones
y modificaciones.

3.1.1.3. UBICACION POLITICA

La localidad de la Sierra Andina, Distrito Tacabamba, Provincia de Chota, Departamento
de Cajamarca’, geograficamente se encuentra ubicada en:

Norte : 9287887.30
Este 1 777592.40
Altitud 12825 m.s.n.m.
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UBICACION GEOGRAFICA:
UBICACION CASERIO SIERRA ANDINA
LOCALIDAD UBIGEO ALTITUD COORDENADAS
77759240 E
SIERRA 0604170071 | 2825 m.s.n.m.
ANDINA 9287887.30 N

UBICACION NACIONAL DEL PROYECTO

tlpala IO tmMba
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1.1 La Region Cajamarca 1.2 Departamento Cajamarca
P b san e of Lcwag ..-ﬂ"L""""“"‘_ £
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1.3 La Provincia de Chota 1.4 Distrito de Tacabamba

Fars Ao ) !

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica e Informatica — INEI
Elaboraciéon: Consultor
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Distrito: Tacabamba - Provincia: Chota — Caiamarca
(72505 TN

C- APVOAA

CHALAMARC B,

COMNCHAMN

1.5 Sierra Andina-Pucara-Tacabamba

3.1.1.4. VIAS DE ACCESO

El acceso a las Localidades de Sierra Andina es el siguiente: Si tomamos como punto de
partida la ciudad de Cajamarca, puede realizarse por la siguiente ruta:

Cajamarca - Chota, la carretera con la que cuenta es asfaltada, existe una distancia de 90
km aproximadamente y cuenta con un tiempo de viaje de 3.5 horas.

Chota - Tacabamba, la carretera con la que cuenta es afirmada, el tiempo promedio de
viaje a este Distrito es de 1 hora y 30 minutos.

Tacabamba — La Pucara, la carretera con la que cuenta es afirmada, el tiempo promedio
de viaje a este CP es de 2 hora y 30 minutos.

La Pucara — Sierra Andina, el acceso es por medio de una trocha con una distancia
aproximada de 2.0 km y un tiempo de 10 minutos.

Cuadro N° 04: Ruta a las Localidades de Sierra Andina

Cajamarca Bambamarca Terrestre 2.30

1

2 Bambamarca Chota Terrestre 1.00

3 Chota Tacabamba Terrestre 2.00
4 | Tacabamba C.P. Pucara Terrestre 2.00
5 | C.P.LaPucara | Sierra Andina Terrestre 10.00 m

Elaboracion: Consultor

3.1.1.5. OBJETIVO DE LA CONTRATACION

Contar con los servicios de un consultor de obras, sea persona natural o juridica con
inscripcion vigente en el Registro Nacional de Proveedores - OSCE, en el capitulo de
CONSULTOR DE OBRAS, en donde debera realizar la supervision de obra; éste tendra la

~
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responsabilidad de velar por la correcta ejecucién de la obra: "CREACION DEL SERVICIO
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CASERIO SIERRA ANDINA -
CENTRO POBLADO LA PUCARA, DISTRITO DE TACABAMBA - CHOTA — CAJAMARCA
CON CUIN® 2334401. Asi como también del cumplimiento del contrato de Obra, mediante
un conjunto de procesos técnicos, normativos, legales y administrativos de control y
verificacion, que permitan que los trabajos ejecutados por el Contratista se encuentren
dentro de los parametros de calidad, precio, plazo y obligaciones contractuales,
asegurando que la inversién efectuada nos permita contar con una infraestructura segura,

durable, funcional y estética, dentro del plazo previsto.

3.1.1.6. FINALIDAD

La finalidad del presente servicio es contratar los servicios de consultoria de obra para la
supervision de la obraz CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO RURAL EN EL CASERIO SIERRA ANDINA - CENTRO POBLADO LA
PUCARA, DISTRITO DE TACABAMBA - CHOTA — CAJAMARCA CON CUIN° 2334401,
el mismo que garantizara el adecuado control, seguimiento y monitoreo de la ejecucion de

obra de acuerdo al expediente técnico y de las normativas vigentes aplicables para la
ejecucion de la obra.

3.1.1.7. VALOR REFERENCIAL

El costo de consultoria segun expediente técnico es de S/ 190,104.29 (Ciento Noventa
Mil Ciento Cuatro con 29/100 Soles).

De acuerdo al numeral b) del numeral 34.2 del articulo del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado en caso de consultoria de obras, el area usuaria proporciona
los componentes o rubros, a través de una estructura que permita al 6rgano encargado de
las contrataciones determinar el presupuesto de la consultoria luego de la interaccion con
el mercado.

3.1.1.8. PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

La Municipalidad Distrital de Tacabamba fijara la fecha de inicio del servicio de supervisién
y sera comunicado mediante carta al Supervisor de Obra, teniendo en consideracion para
ello las condiciones establecidas en el articulo 176° del Reglamento.

Los servicios materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo de noventa (80)
dias calendarios y el plazo para la liquidacién del contrato de obra presentada por el
contratista es de (30) dias calendario:

~
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T DURACION
DESCRIPCION (DIAS
CALENDARIOS)
SUPERVISION DE OBRA 90
LIQUIDACION DE OBRA 30
TOTAL 120

NOTA: El servicio de consultoria para la Supervisién de la Obra, se iniciara cuando
esta sea notificada explicitamente por la Entidad. Una vez perfeccionado el contrato

de ejecucion de obra.

3.1.1.9. SISTEMA DE CONTRATACION
El Sistema de Contratacién se rige por un Esquema Mixto, segun el siguiente detalle:

ETAPA SISTEMA DE CONTRATACION
SUPERVISION DE OBRA A Tarifas
LIQUIDACION DE OBRA A Suma Alzada

3.1.1.10. ENTIDAD EJECUTORA
la obra sera ejecutada por la Municipalidad Distrital de Tacabamba, en la modalidad de

contrata.

3.1.1.11. CUADERNO DE OBRA DIGITAL
Para la presente obra se hara uso del cuaderno de obra digital de acorde con la Directiva
N°009-2020-OSCE/PRE.

Importante — Uso obligatorio del cuaderno de obra digital

El cuaderno de obra digital sustituye al cuaderno de obra fisico y Su uso es obligatorio segtin lo previsto en
la Directiva N°009-2020-OSCE/PRE "Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra Digital”, salvo que se
haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, segun el procedimiento establecido en el numeral 9.3
de dicha Directiva.

En ese sentido, la Entidad debe realizar las acciones correspondientes para habilitar oportunamente el
cuaderno de obra digital.

Para mayor informacion revisar el documento de orientacion "Preguntas frecuentes sobre el cuaderno de
obra digital" en el siguiente enlace:

Advertencia
De conformidad con el articulo 30 del Reglamento, las fichas de homologacién aprobadas son de
uso obligatorio para todas las contrataciones que realizan las Entidades, con independencia del
monto de la contratacién. En ese sentido, cuando el requerimiento haya sido homologado
parcialmente, Las caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacién y/o condiciones de
ejecucion homologados, son de uso obligatorio.
3.1.2. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

3.1.2.1. ALCANCES DE LOS SERVICIOS

El Consultor suministrara los servicios necesarios para la Supervisién de la Obra:

CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL

CASERIO SIERRA ANDINA - CENTRO POBLADO LA PUCARA, DISTRITO DE

TACABAMBA - CHOTA - CAJAMARCA CON CUI N° 2334401.
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Los servicios comprenderan todo lo relacionado con la revision, supervision, inspeccion,

control técnico, econémico y administrativo de la obra a ejecutarse.

Sin exclusion de las obligaciones que corresponden al Supervisor conforme a los

dispositivos legales vigentes.

3.1.2.2.

CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el numeral 49.5 del Articulo 49 del Reglamento de la Ley de

3.1.2.4.

Contrataciones del Estado, el area usuaria puede incluir lo siguiente:

El nimero maximo de consorciados es de DOS (02) INTEGRANTES.

El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 20%.

El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 20%
CONDICIONES GENERALES

La provision de ambientes de oficinas, mobiliario, informatica, copiado, topografia
y transporte, que requiera el Supervisor para la Obra, sera responsabilidad de éste.
El Supervisor obtendra todos los seguros necesarios para su personal, segun la
Legislacion Nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros
en su capacidad total, durante el periodo de tiempo del Contrato de Supervision y
las posibles ampliaciones del plazo.

El Supervisor debera prestar todas las facilidades a los funcionarios de la
Municipalidad Distrital de Tacabamba, para la verificacién del Avance de la Obra
bajo su supervision y proporcionara la informacion que sea requerida.

El Supervisor estara sujeto a fiscalizacion por los funcionarios que designe la
Municipalidad Distrital de Tacabamba, quienes verificaran la permanencia en la
Obra del personal del Supervisor asignado; asi como de |a totalidad de los equipos
incluidos en su oferta.

Toda informacién empleada o preparada durante el desarrollo de la Obra es de
caracter reservada y no podra ser entregado a terceros sin el previo consentimiento
escrito de la Municipalidad Distrital de Tacabamba.

El Supervisor, al término de la Obra, debera entregar a la Municipalidad Distrital de
Tacabamba todo el acervo documental Técnico y Administrativo de la Obra,
conjuntamente con la Liquidacién Final y Cuadernos de Obra. Esto no exime al
Supervisor que pudiera ser requerido posteriormente para cualquier absolucion de
consultas.

INFORMACION QUE PROPORCIONARA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
TACABAMBA.

La Municipalidad Distrital de Tacabamba, proporcionara al Supervisor:

v
v

Copia del expediente técnico Aprobado por la entidad.
Copia de los documentos presentados para la suscripcion del contrato (Garantias,
programa de ejecucion de obra (CPM), el cual presenta la ruta critica y el

~
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3.1.2.5,

calendario de avance de obra valorizado, formacién académica y experiencia del
plantel clave y el desagregado de partidas que dio origen a su propuesta)
PERFIL DEL POSTOR

El Supervisor debera contar con la organizacién necesaria para cumplir eficientemente las

obligaciones descritas en los presentes términos de Referencia y en su Oferta Téecnica,

tener en cuenta que solo calificara el periodo de experiencia que no traslape; ademas el

postor:

Podra ser una persona natural o Juridica.

Debera contar con inscripcion vigente en el Registro Nacional de Proveedores del
OSCE, y dar cumplimiento a la DIRECTIVA N°001-2020-OSCE/CD (tener en
cuenta que, un consultor como a una persona juridica cuenta con todas las
especialidades, segun directiva del OSCE y las personas naturales las
especialidades le correspondan de acuerdo a su profesion), la misma que
corresponde al objeto de convocatoria y cumplir con la DIRECTIVA N°001-2020-
OSCE/CD que se acreditara con copia de Registro Nacional de Proveedor (RNP)
En el caso de consorcios, cada integrante del consorcio que se hubiera
comprometido a ejecutar las obligaciones vinculadas directamente al objeto de la
convocatoria debe acreditar este requisito.

RECURSOS HUMANOS Y FiSICOS QUE PROPORCIONARA EL
SUPERVISOR
El Supervisor debera contar con los recursos necesarios para cumplir

eficientemente las obligaciones descritas en los presentes Términos de
Referencia.

v Debe disponer de una organizacion adecuada de profesionales y técnicos, los
cuales contaran con todas las instalaciones necesarias, asi como coordinar
adecuadamente el medio de transporte, informatica y comunicacién para
cumplir eficientemente sus obligaciones.

v~ Los profesionales y técnicos que conformen el equipo del Supervisor, deben
acreditar los titulos profesionales correspondientes y ofrecer pruebas
documentadas de la experiencia necesaria para los cargos que
desempenfiaran en la Obra, asi como la habilidad para el gjercicio profesional
en el caso de profesionales (nacionales o extranjeros), mediante los
Certificados otorgados por el Colegio de Ingenieros del Peru.

v~ Todo el personal asignado a la Obra, sera contratado con caracter de
dedicacion exclusiva por el tiempo y en la oportunidad que sefialen en los
presentes Términos de Referencia.

v~ El personal Técnico y Administrativo que labore para la Supervision, estara
dispuesto a efectuar trabajos eventuales en dias domingos o festivos y
jornadas nocturnas cuando asi se requiera, sin que esto signifique costo
adicional para Municipalidad Distrital de Tacabamba.

v~ Respecto del personal profesional especificado en su Oferta Técnica, no esta
permitido su cambio, salvo por razones de fuerza mayor debidamente

s
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comprobadas segun el articulo 190 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones.

v~ De ser el caso que haya necesidad de un CAMBIO DE PERSONAL
PROPUESTO durante la ejecucion de la obra, dicha condicién debe de estar
segln los previsto en el articulo 190° del Reglamento de la Ley aprobado
mediante D.S. N° 344-2018-EF, ademas debera presentar la siguiente
documentacién: 1) Carta legalizada de compromiso del profesional sustituto;
2) Copias legibles de certificados de trabajo o documentos que acrediten la
experiencia del profesional sustituto; 3) Cuadro resumen que cuantifique la
experiencia del profesional sustituto; 4) Certificado de habilidad original del
profesional sustituto con el nombre de la obra; 5) Fotocopia de las bases
integradas y documentos del profesional con el que obtuvo la Buena Pro; 6)
Carta de renuncia legalizada del profesional sustituido; 7) Declaracion Jurada

de la veracidad de los documentos presentados; 8) Declaracién Jurada de no
estar impedido para contratar con el Estado; 9) Contrato suscrito entre la
empresa y el personal sustituido; 10) sustento de lo sefialado en el numeral
190.2 del articulo 190° del Reglamento para cambio de profesional propuesto;
11) Declaracion Jurada de que el profesional sustituto no esta participando en
otras obras; 12) D.J. de que el personal sustituto tendra coeficiente de
participacién 1.00 de ser el caso.

v~ Antes del inicio efectivo de la participacién de cada profesional en la obra,
debera de cumplir con presentar copia de la colegiatura, certificado de
habilidad vigente como supervisor de la obra (en el caso del ingeniero

v~ supervisor) y copia documentada del curriculum vitae.

v~ La Municipalidad Distrital de Tacabamba podra solicitar cambios del personal
del Supervisor en cualquier momento, cuando considere el incumplimiento de
sus funciones y que estas afecten la conveniente ejecucion y administracion
de contrato de ejecucion de la Obra, con carta simple por la Sub Gerencia de
Desarrollo Urbano y Territorial.

v El personal debera cumplir y hacer cumplir en todo momento las normas de
seguridad vigentes, debiendo estar provistos de cascos, chalecos, botas,
guantes, etc.

v~ Debe poner a disposicion de la obra equipos basicos de topografia, vehiculo
y/o asegurar su movilizacion hasta el lugar de obra, equipos de oficina
propuestos etc. La no disposicion de lo sefialado y que esto genere
incumplimiento de funciones, dara lugar a sanciones.

v" El unico responsable ante la Entidad para la ejecucion oportuna y eficiente de
la Supervisién sera el Supervisor y a éste le correspondera asumir como
propias todas las actividades de su personal.

v~ El Supervisor, con relacién al Contratista, se considerara como representante
de la Municipalidad Distrital de Tacabamba.

\
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b. PERSONAL CLAVE EN LA SUPERVISION DE OBRA
Segln Resolucion Ministerial N® 249 - 2020- VIVIENDA: La base legal sustenta

la obligatoriedad de usar las 11 fichas homologadas, la cual prescribe que
mediante la homologacion, los ministerios establecen las caracteristicas técnicas
y/o requisitos de calificacion y/o condiciones de ejecucion, entre ellos los
extremos que se encuentran homologados y obligados a cumplirse son: Las
calificaciones del plantel profesional clave y la experiencia del plantel profesional
clave, se sustentan en los siguientes documentos normativos: Ley N° 30225, ley
de contrataciones del estado y su reglamento; Ley N°16053, Ley N°28858,
Decreto supremo N° 016-2008-VIVIENDA. el Reglamento Nacional de
edificaciones con Decreto Supremo N° 011-2006-Vivienda y sus actualizaciones.

\
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1. Supervisor de Obra

iy

~Nivel Gradeio =] = o o =l
e LU R E RN mees'on

Documentos para la
acreditacién de formacion
académica: Dicho requisito de
calificacion se acreditara para la
suscripcion  del contrato.  (Ver
nota &)

Ingeniero civii o Ingeniero

Titulo profesional Saaitaiio,

& xCango . v 4 ; - P ST R e, gl :
.. desempenada.-. |~ éxperlencia . Acreditacion de Exphiionci
Residente 0

supervisor 0

inspector o gerente Copla simple de: (i) contratos y
de construccion o su respectiva conformidad o
gerente de (i) Constancias o

proyectos de 24 meses en (i) Certificados o

construccion o jefe | Obras de | el cargo | {iv) Cualquier ofra
de supervision o ia | saneamiento | desempefiado | documentacion que, de manera
combinacion de|u obras | (Computada | fehaciente demuestre la
estos, en: ia | similares. desds la |experiencia del personal clave
ejecucion de obra|{Vernota8) |fecha de la|propuesto. Documentos para la
o inspeccién de - colegiziura). |acreditacién de formacion
obra o supervision académica: Dicho requisito de
de obra; en obras calificacién se acreditara para |a
de saneamientec u suscripcién del confrato.

obras similares.

(Ver ncta 8)

Nota 1: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los
siguientes documentos normatives: Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y
su Reglamento; Ley N° 16053, Autorizando a los colegics de Arquitectos del Per( y al
colegic de Ingenieros del Perl para supervisar a los profesionales de Arquitectura e
) Ingenieria de la Republica; Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 18053, Ley
que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Perll y al Colegio de [ngenieros del Peru
para supervisar a los profesicnales de arquitectura e ingenieria de la Repiblica y su
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N 016-2008-VIVIENDA, el
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Reglamento Naciona! de Edificaciones aprobado con Decreto Supremo N° 011-2006-
VIVIENDA vy sus actualizaciones, y Resolucion Ministerial N° 152-2018-VIVIENDA que
aprueba la “Norma Técnica de Disefio: Opciones Tecnologicas para Sistemas de

Saneamiento en el Ambito Rural".

_F!_z._ E.S.P??ia.“?‘t? en Se_gur_idad en Obra y Salud Ocupaci

Formagion acadamica’

Acreditacion

Ingeniero de Higiene
Seguridad Industrial
Ingeniero Industrial
Titule profesional | Ingenieria de Seguridad
Saluden el Trabaje
Ingeniero Sanitario o

| Ingeniero Civil

Documentos para la
acreditacién de formacion
académica: Dicho requisito de
calificacidén se acreditara para la
suscripcion del contrato. (Ver
nota 5)

O O O«

argo

aesempen

Especialista,

ingenierc, supervisor,

jefe, responsable,

coordinador o la

GomBInacion ; ae Copia simple de: (i) contratos
esloe, en se,,gu.ndad y y su respectiva conformidad o
salud_ocupacional o (i) Constancias o

seguridad r' higiene (iif) Certificados o
i 8 12 meses (iv) Cualquier otra
| seguridad de: obra o en el cargo|documentacion que, de
seguridad en el desempefiado | manera fehaciente demuestre

trabajo 0 seguridad y | Obras en itncin
: , (Computada la experiencia del personal
salud ocupacional ¥ general desde la fecha | clave propuesto.

medio ambiente 0 de la| Documentos  para la
.SEIUd ocupa_c:onal ° colegiatura). acreditacion de formacion
'mp'em%”tac“’” . d“ﬁ académica: Dicho requisito
glanes o Se%?gr:eﬁe de calificacion se acreditara
coupadional. = B para la suscripcion del|
: ; ' contratoe,

ejecucion ylo

inspeccion yio -
supervision de obras ‘
en general.

(Ver nota 6)

Nota 2: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los
siguientes decumentos normativos: Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el
trabajo y su reglamento; Decreto Supremo N° 005-2017-TR, Decreto Supremo que
aprueba el Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-2021; Ley N°
288086, Ley General de Inspeccion del Trabajo y su reglamento; Resolucion Suprema
N° 021-83-TR, Normas Bésicas de Seguridad e Higiene en Obras de Edificacién;
Norma G.050 Seguridad durante la construccion del Reglamento Nacional de
Edificaciones aprobado con Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA y sus
actualizacicnes; Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento;
Ley N° 16053, Autorizando a los colegios de Arquitectos del Peri y al colegio de
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Ingenieros del Pert: para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingenieria de
la Republica; Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 18053, Ley que autoriza a
los Cclegios de Arquitectos del Pert y al Colegic de Ingeniercs del Peru para
supervisar a los profesionales de arquiteciura e ingenieria de la Republica y su
Reglamento aprobadc mediante Decretc Supremo N° 016-2008-VIVIENDA, vy
Resclucién Ministerial N° 192-2018-VIVIENDA que aprueba la “Norma Técnica de
Disefio: Opciones Tecnologicas para Sistemas de Saneamiento en el Ambito Rural”.

3 Especialista Ambiental (Ver nota 7)
Formacidon-académica -
‘Prafesién " - [

| *

“Nivel Grado o tituio | " Acreditacion

)' Ingeniero  Ambiental o |
!

Ingeniero Ambiental y de|p .., o ontos para la

IRnZZ%ZCr)s dﬁaturizzursog | acreditacion de formacion
Titulo profesicnal Naturales o Ingeniero | ac?g ém.'.c a: Dicho dfeq‘f's“" de

Sanitario o Ingeniero Civil 0 ificacion se acreditara para la
lIngeniero  Mec4nica de | Suscripcién del contrato. (Ver
Fluidos. hota 9)

el sCargo .- | . -Tipode . | Tiempo'de | ." . ' Acreditaciénde -]
"' desempefiado. . | ‘experiencia | expeviencia .| - .~ Experiencia. .
Especialista C

ingeniero a

supervisor o jefe ©

responsable o] Copia simple de: (i) contratos
residente 0 la y su respectiva conformidad
combinacion de o]

estos, en: ambiental (i) Constancias o

o mitigacian 12 meses (?ii} Certificadosq

ambiental 0 e @l GarD (Iv) Cualquier otra
ambientalista 0| SaEarHENE dc? documentacion  que, de
monitoreo y|Obras en (Com P t d manera fehaciente
mitigacién ambiental | general deed e;Julaa f:cha demuestre la experiencia del
o impacto ambiental dg Ia personal clave propuesto.

o medio ambiente o colegiatura) Documentos para la
proteccion de medio ¢ ' acreditacion de formacion
ambiente; en |[a académica: Dicho requisito
ejecucion yio de calificacién se acreditara
inspeccidn yia para la suscripcion del
supervision de obras confrato.

en general.

{Ver nota 6)

Nota 3: Los requisitos de este profesional del perscnal clave se sustentan en los
siguientes documentos normativos: Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de
Gestién Ambiental; Ley N® 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento;
Ley N° 27448, Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de impactc Ambiental; Ley N°
16053, Autorizando a los colegios de Arquitectos del Pert y al colegio de Ingenieros
del Peru para supervisar @ los profesionales de Arquitectura e Ingenieria de la
Republica; Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley que autoriza a
los Colegios de Arquitectos del Per y al Colegic de Ingenieros del Perli para
supervisar a los profesicnales de arquitectura e ingenieria de la Republica y su
Reglamento aprobadc mediante Decreto Supremo N° 016-2008-VIVIENDA, y
Resolucion Ministerial N° 192-2018-VIVIENDA aue aprueba la “Norma Técnica de

~
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Disefio: Opciones Tecnolégicas para Sisiemas de Saneamiento en el Ambito Rural”.

4. Especialista en Calidad (Ver nota 7)

Fig e harmaciohiacddemicats i S o T e a
“Profesiéon | - - Acreditacion
Documentos para la
acreditacién de formacién
Ingeniero Sanitario o |académica: Dicho requisitc de
Ingeniero Civil calificacion se acreditara para la
suscripcién del contrate. {(Ver
nota 5}

Nwel Grado Q tituln

Titulo profesional

Espemallsta B
ingeniero,
supervisor, jefe, Copia simple de: (i) contratos
residente, gerente de y su respectiva conformidad
construccion, 0 |
responsable, (ii) Constancias o j
coordinador o [a ; (iii} Certificados o

P 12 meses : .
gggmsr?'mgontrol g: Obras dejen el ocargo ggz:umentggigﬁmerque o:irz
calidad o calidad o|Saneamiento cesempefiado | o .- fehaciente

: u cbras | (Computada -

R o simtars. | cesd I feoha | SETUSSE e expeina de
g? ¢ celidpagga o] (Vernotag) |de ; I pDoc:umentos g f:vara - la
| protocolos de coleglatura). acreditacién de formacién
calidad; en la académica: Dicho reguisito
ejecucion y/o de calificacion se acreditara
inspeccion yl/o para la suscripcion del
supervision de obras contrato.
en general.
{Ver nota 6)

Nota 4. Los requisites de este profesional del personal clave se sustentan en lcs
siguientes documentos normativos: Ley N°® 30225, Ley de Contrataciones del Estado v
su Reglamento; Ley N° 16053, Autorizando a |os colegios de Arquitectos del Perd y al
colegic de Ingenieros del Perd para supervisar a los profesionales de Arquitectura e
Ingenieria de fa Republica; Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley
que autoriza a lcs Colegios de Arquitectos del Peru vy al Colegic de ingenieros del Pert
para supervisar a los profesionales de arquitectura e ingenieria de la Republica y su
Reglamento aprobado mediante Decreto Supreme N° 016-2008-VIVIENDA, Norma
GE.030 del Reglamento Nacional de Edificacicnes aprobado con Decreto Supremo N°
011-2006-VIVIENDA v sus actualizaciones, NTP 712.201:2018 CALIDAD EN LA
CONSTRUCCION. Lineamientos para la aplicacion de la NTP-ISO 9001:2015 en el
Sector Construccion. 1a Edicion, y Resolucion Ministerial N° 192-2018-VIVIENDA que
aprueba la "Norma Técnica de Disefio; Opciones Tecnoldgicas para Sistemas de
Saneamiento en el Ambito Rural".

Nota 5: Se verificara en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacion
Superior Universitaria - SUNEDU a fravés del siguiente link:

hitps./enlinsa. sunedu.qob.pe/.

Ce no encontrarse inscrite, presentar la copia del d|ploma respectivo.

La colegiatura y habilitacion se requerira para el inicio de su participacién efectiva en la

ejecucion de |a prestacion.
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Nota 6: Documentos para la acreditacion dei cargo desempefiado: La Entidad
debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha
experiencia, se debe validar la experiencia si las actividades que realizo el profesional
corresponden con /a funcién propia def carge o puestc requerido, desarrollados en ef
sector publico o privado.

Nota 7: Obligatoriedad de participacién: La unidad ejecutora evaluard, para e/ caso
de supervisién de cbras menocres o iguales a 50 % del valor referencial de una
adjudicacién simplificada; la obligatoriedad de participacién de este personal clave. De
no ser incorporado, las responsabilidades contractuales recaeran sobre el supervisor
de obra.

Nota 8:

Definicién de obra de saneamiento: Sistemas de agua potable ¢ Unidades Basicas
»// e Saneamiento (UBS) de arrastre hidraulico © ecoldégica o compostera o de hoyo
Seco.

Definicion de obras similares. lLas obras de construccion y/o instalacion y/o
remodelacion y/o ampliacién y/o mejoramiento y/o reconstruccion y/o rehabilitacion y/o
reparacion y/o renovacién y/o reposicion y/o cambio y/o reubicacién y/u optimizacion
de infraestructura de sistemas y/o servicios de agua potable, como captaciones y/o
llneas de conduccién y/o reservorios y/o plantas de tratamiento de agua potable y/o
lineas de aduccion y/o redes de agua yfo acueductos y/o conexiones demiciliarias de
agua potable y/o redes secundarias de agua potable; y/o infraesiructura de
saneamiento de sistemas y/c servicios de alcantarillado y/o desaglie como plantas de
tratamiento de aguas residuales y/o conexicnes domiciliarias de alcantarillado y/o
redes secundarias de alcantariliado y/o redes secundarias de desagle y/o unidades
basicas de saneamiento (UBS) de arrastre hidraulico o eccldgica ¢ compestera o de
hoye seco.

B.3) Equipamiento Estratégico

NO HOMOLOGADO

C) EXPERIENC!A DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
O NO HOMOLOGADO

3.1.2.6. PERFIL, ACTIVIDADES, OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL
SUPERVISOR
A) SUPERVISOR DE OBRA
1. PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero Civil.
2. ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL SUPERVISOR DE OBRA

A continuacién, se presenta una relacion de las actividades del Supervisor,
sin que sea limitativa.

2.1. ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA
2.1.1. INICIALES
v~ El supervisor dentro de los siete (7) dias calendarios de suscrito el contrato
de obra, emite su conformidad sobre 1) el programa de ejecucion de obra
(CPM), el cual presenta la ruta critica y el calendario de avance de obra

\_ LY
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valorizado, 2) El calendario de adquisicion de materiales o insumos
necesarios para la ejecucion de obra, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado y 3) calendario de utilizacién de equipos, en caso

la naturaleza de la contratacion lo requiera.

v~ La supervisién de obra dentro de los 30 dias calendarios del inicio de plazo
de ejecucién de obra solicitara, coordinara y recepcionara del contratista el
informe técnico de revision del expediente técnico de obra, asi mismo, el
supervisor debera evaluar, emitir su pronunciamiento habiendo realizado
sus propias verificaciones y elevara dichos documentos a la Entidad en los
plazos que sefiala el articulo 177° del Reglamento, para ello la supervision
también realizara la revision integral del expediente técnico de obra,
contrastando su compatibilidad con el terreno, verificara en gabinete y en
campo los aspectos criticos de los disefios del proyecto, ensayos de
resistencia del concreto, ensayos de suelos, estado y disponibilidad del
terreno, asi también debera efectuar una compatibilizaciéon entre
presupuestos, planos y especificaciones técnicas, debera también con su
equipo verificar los niveles, B.M., verificacion de la existencia de permisos y
documentacion necesaria para el inicio de los trabajos.

v" Revisar detalladamente los Calendarios de Avance de Obra, Adquisicién de
Materiales, Utilizacion de Equipos Mecanicos y Utilizacién del Adelanto en
Efectivo, que el Contratista presentara a la Municipalidad Distrital de
Tacabamba. Estos calendarios seran revisados y de ser el caso corregidos
y/lo modificados y seran aprobados con la suscripcién de ellos por el

Contratista y el Supervisor.

v~ Participar en la entrega del terreno y verificar el cumplimiento de lo sefialado
en el articulo 191° del Reglamento, en donde sefiala que el contratista
entrega y abre el cuaderno de obra, el mismo que debe encontrarse
legalizado y sera firmado en todas sus paginas por el supervisor, a fin de
evitar adulteracion.

v" Debera supervisar las pruebas de control de calidad estipuladas en las
Especificaciones Técnicas del Proyecto Definitivo del Expediente Técnico,
en los laboratorios que sean sub contratados por el contratista. La labor del
laboratorio incluira no solamente la verificacion de la calidad de los
materiales y acabados, sino la evaluacion de los materiales y equipos de la
Obra, comprobacion de los disefios de mezclas, control de obras,
inspeccion de canteras, control de sondeos, andlisis de calidad de agua
utilizada para el concreto, ensayos de resistencia de concreto, ensayos de
mecanicas se suelos y en general todas las acciones que se requieran para
asegurar un adecuado control de calidad de la obra.

~
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v" Debera exigir por parte de EL CONTRATISTA, la ejecucion de las pruebas
que sean necesarias realizar durante el desarrollo de la obra, tales como: la
resistencia del suelo, la calidad de los materiales, compactacion de suelos,
resistencia de concreto, pruebas hidraulicas, entre otros, asi como la toma
de muestras para los ensayos de laboratorio, interpretando sus resultados
y dando su conformidad o rechazo de las mismas, cuyos resultados se
deberan presentar en el Informe mensual.

2.1.2. MENSUALES

v" Supervisar la gjecucion de los trabajos de conformidad con el Expediente
Técnico.

v Controlar la utilizacién del Adelanto en Efectivo que se entregara al
Contratista, en caso lo haya solicitado, cuyo propésito es la movilizacién de
equipo y gastos iniciales en la ejecucidn del Contrato de Obra.

v~ Verificar el replanteo general de la Obra y efectuar permanentemente el
control topografico durante la construccion.

v’ Inspeccionar y verificar permanente: instalaciones, materiales, equipos
(construccion - laboratorios) y personal del Contratista.

v" Revisar y evaluar el almacenamiento adecuado de todos los materiales y
elementos a utilizar en la construccion.

v Revisar y evaluar las pruebas o ensayos realizados por el Contratista, en
cumplimiento con normativa vigente estandarizada.

v Interpretar y opinar sobre |os resultados de ensayos que se hayan efectuado.

v" Exigir pruebas de control de calidad de los trabajos que sean requeridas
durante la ejecucion de las obras, asi como pruebas que acrediten la
capacidad portante del terreno segun disefio.

v~ Recomendacion sobre rutas y modificaciones del proyecto original, asi
como disefios complementarios necesarios, previa autorizacién y
aprobacion de la Entidad.

v Revisar y dar conformidad a los procedimientos de construccién propuestos
por el Contratista.

v~ Controlar que el Contratista cumpla con las normas de seguridad e higiene
industrial.

v~ control de seguridad de la obra y del personal y, mantenimiento del transito
peatonal y vehicular durante la construccion.

=
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v" Controlar que la obra se mantenga bien iluminada durante los posibles
trabajos nocturnos.

v~ Preparacion y presentacion de Informes de Avance mensual, adjuntando
fotos digitalizadas (minimo seis y una panoramica) y escaneado de las hojas
de cuaderno de Obra.

v~ Controlar y hacer cumplir el estudio y normatividad del impacto ambiental y

vulnerabilidad.

v" Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la Contraloria General de la

Republica, en lo concerniente a la construccion de obras publicas.
v~ Controlar y coordinar la eliminacién de interferencias fisicas en el terreno.

v~ Controlar permanente la vigencia de las Cartas Fianza del Contratista,
comunicando a la Municipalidad Distrital de Tacabamba los vencimientos
continuamente desde un mes de anticipacion, asi como las Pdlizas de

Seguros correspondientes.

v~ Controlar la Programacion y Avance de Obra a través de un Cronograma
PERT-CPM y Diagrama de Barras con el detalle suficiente de cada una de
las actividades desde el inicio hasta su conclusion, incidiendo en la Ruta
Critica.

v~ Exigir al Contratista que adopte las medidas necesarias para lograr su
cumplimiento en caso de atraso.

v~ Controlar permanente los Adelantos por Materiales otorgados al Contratista,
en caso los haya pedido, reflejandose ello en las valorizaciones y en los
ajustes de los montos de las Cartas Fianzas.

v~ Controlar que el adelanto en efectivo otorgado al Contratista sea amortizado
en las valorizaciones correspondientes y dentro del Plazo vigente de

gjecucion de la Obra.

v" Valorizar mensualmente los avances de obra, segun presupuesto del
Expediente Técnico, sustentada en la documentacién técnico administrativa
respectiva y considerando los reintegros correspondientes.

v~ Preparar oportunamente, dentro del plazo exigido, los expedientes técnicos
que involucren presupuestos adicionales y/o deductivos, para su aprobacion
por la Entidad y/o la Contraloria General de la Republica, debiendo efectuar
el seguimiento de aprobacion de los Expedientes presentados, informando
constantemente a la Entidad, del progreso del Tramite hasta su aprobacion.

v" El Plazo maximo de aprobacién por el Supervisor de las valorizaciones y su
remision a la Entidad para periodos mensuales, es de cinco (5) dias

\
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calendario, contados a partir del primer dia habil del mes siguiente al de la
valorizacion respectiva (Articulo 194° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones con el Estado).

v~ Elaborar y presentar los Informes mensuales.

v" Elaborar y presentar los Informes Especiales cuando la Municipalidad
Distrital de Tacabamba los solicite o las circunstancias lo determinen.

v~ Presentar incluyendo su opinién y en el mas breve plazo, los reclamos y/o
planteamientos del Contratista, que excedan de su nivel de decision y que
a su juicio merezcan la organizacion de un expediente destinado a culminar

en una resolucion administrativa.

v~ Asesorar a la Municipalidad Distrital de Tacabamba en controversias con el

Contratista y/o terceros, tanto técnica como legalmente, dentro de sus
competencias.

v" Elaborar oportunamente (dentro del plazo exigido) los informes técnicos que
involucren ampliaciones de plazo a que hubiera lugar, para su presentacion
y tramite de aprobacion ante Municipalidad Distrital de
Tacabamba. El Supervisor debera efectuar el seguimiento de aprobacion de
los documentos presentados, informando constantemente a Ia
Municipalidad Distrital de Tacabamba del progresc del tramite hasta su
aprobacion, en coordinacién directa con la Sub Gerencia de Desarrollo
Urbano y Territorial y/o la Unidad de Obras Publicas.

v~ Programar y coordinar reuniones de trabajo en forma periddica con el
Contratista.

v~ Asistir y participar en las reuniones de trabajo que organice la Municipalidad
Distrital de Tacabamba.

v~ Sostener con los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Tacabamba
una permanente comunicacion, informando sobre el estado de la obra y el
desarrollo del Contrato.

v" Mantener actualizado el archivo general de |la Obra objeto del Contrato. Este
archivo se entregara a la Municipalidad Distrital de Tacabamba con la
Liquidacion pertinente.

v~ Anotar en el cuaderno de obra las ocurrencias, consultas y avances diarios
de la obra y reportar oportunamente de dichas anotaciones a la Entidad.

v~ Exigir al contratista la permanencia en obra, del personal propuesto y del
equipo necesario para la ejecucion de la obra.
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v~ Actualizar los calendarios y registros graficos de la obra, mostrando en todo
momento los datos parciales y acumulados de los avances y saldos

pendientes de ejecucion.

v Anotar en cuaderno de obra, los atrasos injustificados exigiendo al
contratista, la presentacion, cuando asi se requiera; el calendario acelerado,
que sera aprobado por el supervisor de obra, quien recomendara a la
entidad la resolucion del contrato de persistir, los atrasos de los plazos

previstos.

v" Verificar que el calendario de avance de obra valorizado y actualizado por
el contratista, se elabore en armonia con las prorrogas autorizadas.

2.1.3. RECEPCION DE OBRA

v~ Revisar y Aprobar antes de la Recepcion de Obra, los Metrados y Planos
Post Construccion, elaborados y presentados por el Contratista de acuerdo
a los trabajos realmente ejecutados. El Supervisor remitira esta
documentacién a la Municipalidad Distrital de Tacabamba, debidamente
suscrita por el Ing. Supervisor y/o el representante legal del Supervisor,
asimismo por el Ing. Residente y/o el representante legal del Contratista; el
plazo con el que cuenta el supervisor en presentar dicha informacion a la
Entidad, corresponde a los cinco (05) dias posteriores a la anotacion de
culminacién de obra comunicada por el residente de obra (articulo 208° del
Reglamento), siendo pasible de aplicacion de penalidad al supervisor. Asi
mismo el supervisor emite el certificado de conformidad técnica, que detalla
las metas del proyecto y precisa que la obra cumple lo establecido en el
expediente técnico de obra y las modificaciones aprobadas por la Entidad.

v~ Verificar como miembro del Comité de Recepcion, junto con el Contratista
el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos, especificaciones
técnicas y documentos contractuales.

v Los metrados de post-construccion deben formar parte del acta de
recepcién de cbra, ya que complementan a los planos de post-construccion.
Por lo tanto, deben plasmarse estos resultados en un cuadro explicativo
donde consten los metrados contractuales, los correspondientes a los
presupuestos adicionales, reducciones y los realmente ejecutados por cada

partida.

v~ Suscribir el acta al culminar la verificacion junto con los demas miembros
del Comité de Recepcion y el Contratista. Donde se incluira las
observaciones, si las hubiera. De no existir observaciones, se procedera a
la Recepcién de la obra, precisando que fue concluida en la fecha indicada
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por el Contratista en el Cuaderno de Obra, salvo que el Supervisor este en

desacuerdo.

v" Informar a la Municipalidad Distrital de Tacabamba, del levantamiento de
observaciones que realice el contratista, cuyo plazo es de un décimo (1/10)
del plazo de ejecucion vigente de la obra o cuarenta y cinco (45) dias, el
que resulte menor para subsanar las observaciones, plazo que se computa
a partir de la fecha de suscripcion del Acta o Pliego, para que el Comité de
Recepcion efectie la verificacion respectiva.

2.2. ACTIVIDADES DE LIQUID@CEON DE OBRA Y LIQUIDACION DE
CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA
2.21. LIQUIDACION DE OBRA
v La liquidacién del contrato de obra se realizara dentro del plazo de sesenta
(60) dias calendario o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo de
ejecucion de la obra, el que resulte mayor, contado desde el dia siguiente
de la recepcion de la obra.

v Dentro del plazo de treinta (30) dias calendario de presentada la liquidacion
por el Contratista, el Supervisor debera pronunciarse, ya sea observando la
liguidacién presentada por el Contratista o, de considerarlo pertinente,
presentando a la Entidad la liquidacion del contrato de obra elaborada por
la misma Supervision, con el objeto que la Entidad notifique al Contratista,
para que este ultimo se pronuncie dentro de los quince (15) dias calendario
siguientes.

v Si el Contratista no presenta su liquidacién la cual sera en el plazo previsto,
la Entidad ordena al supervisor la elaboraciéon de |a liguidacion debidamente
sustentada en el plazo previsto en el numeral 209.1, siendo los gastos a
cargo del contratista. La entidad notifica la liquidacién al contratista para que
este se pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes.

v Referido al contenido de la presentacion de la liquidacion de consultoria de
supervision se acoplara a la directiva vigente aprobada por la Gerencia de
Desarrollo Territorial e Infraestructura.

3. OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR
3.1. INFORME INICIAL
El supervisor debera presentar el informe de revision del expediente técnico,
en cumplimento de lo sefialado en el articulo 177° del Reglamento; el cual
debera contemplar entre otros, las posibles prestaciones adicionales,
riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta, para
ello verificara in situ a compatibilidad de los estudios de suelos, topografia,
etc.: formulando conclusiones y recomendaciones.

!
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3.2,

3.3.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones mensuales, con sus respectivos reintegros,
amortizaciones, deducciones, deben estar debidamente sustentados,
incluyendo la planilla de metrados, croquis, planos o elementos que
permitan verificar rapidamente in-situ los metrados realmente ejecutados.
Documentacion que debera ser presentada a la entidad y plazos
establecidos en el articulo N° 194° del RLCE.

INFORMES MENSUALES

Informes de las actividades Técnico — Econdmico — Administrativo de la obra,

las cuales deberan ser entregados conjuntamente con la valorizacion del
mes del contratista, debiendo estar de acorde a la directiva vigente que
regula la presentacidn de informes mensuales presentadas por la
Supervision, aprobada por la Gerencia de Desarrollo Territorial e
Infraestructura. Sujetandose a cambios o adecuaciones debido a la
naturaleza previa conformidad por la Unidad de Obras.

Se detalla el formato establecido de la Supervision de Obra:

ANEXO N°1 DESCRIPCION DE REQUISITOS

DATOS GENERALIDADES

1.1. Datos generales de la obra.

1.2. Localizacién y entorno,

1.3. Descripcion resumida y zonificacion del Proyecto.
1.3.1. Descripcion de la Estructura.

1.3.2. Descripcion de la Arquitectura.

1.3.3. Descripcién de las Instalaciones Eléctricas.

1.3.4. Descripcion de las Instalaciones Sanitarias.

1.4. Plazo de Ejecucién.

DESCRIPCION DEL ESTADO ACTUAL DE LA OBRA

2.1. Descripcion de los trabajos ejecutados por el Contratista.
2.2, Avance Fisico.

2.3. Estado situacional de |la obra.

2.4. Avance econémico de la obra.

2.4.1. Resumen de la Valorizacion Actual.

2.4.2. Control de Valorizaciones.

2.4.3. Resumen de metrados ejecutados.

2.4.4. Grafico de Avance Fisico-Programado Curva 'S”
2.4.5. Grafico de Avance Financiero.

2.5. Actividades durante la Ejecucion de la Obra

2.5.1. Control de Avance de Obra

2.5.2. Control de Calidad de Obra (ensayos, pruebas, etc.).
2.5.3. Control Topogréfico.

2.5.4. Control de Plazos.

2.5.5. Control de equipos y materiales.

2.5.6. Control del Cuaderno de Obra.

2.6. Dificultades encontradas y/o soluciones adoptadas en el presente mes.
2.7. Programa de actividades del Contratista para el préximo mes.
ESTADO ECONOMICO Y FINANCIERO DE LA OBRA

3.1. Valorizaciones.

3.2. Adelantos otorgados.

3.2.1. Adelanto Directo (cuando corresponda).

3.2.2. Adelanto de Materiales (cuando corresponda).

3.3. Control de Cartas fianza (cuando corresponda).

1
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3.4. Control de Retenciones (cuando corresponda).
3.5. Control de Amortizaciones (cuando corresponda).
4 DE LA SUPERVISION
4.1. Aspectos contractuales (copia de contrato, adendas, etc.)
4.2. Personal de la Supervision.
4.3. Actividades desarrolladas por la Supervision durante el mes.
4.4. Actividades a desarrollar por la Supervision para el mes siguiente.
4.5. Control econémico.
4.5.1. Calculo del Pago de la Supervision (del mes valorizado).
4.52. Valorizaciones tramitadas.
4.5.3. Adelantos (cuando corresponda).
454, Cartas fianzas (cuando corresponda).
4.5.5. Control de Retenciones (cuando corresponda).
4.5.6. Control de Amortizaciones (cuando corresponda).
4.5.7. Equipamiento del Servicio de Supervision en la obra.
4.6. Control de calidad.
4.7. Control de Seguridad, salud (COVID-19) y medio ambiente.
4.8. Juicio critico sobre el trabajo del contratista.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. Conclusiones
5.2. Recomendaciones
ANEXOS
6.1. Copia de constancia de registro en REMYPE (cuando corresponda)
6.2. Documentos del Personal Clave de Obra.
6.2.1. Copia del Certificado de Habilidad y DNI del Ingeniero del Supervisor Vigente.
6.2.2. Copia del Certificado de Habilidad y DNI del Especialista Ambiental Vigente.
6.2.3. Copia del Certificado de Habilidad y DNI del Especialista en Calidad Vigente
6.2.4. Copia del Certificado de Habilidad y DNI de otros especialistas segun
corresponda.
6.3. Copia de Actas
6.4. Copias del cuaderno de obra.
6.5. Copias de documentos recibidos.
6.6. Copias de la documentacién emitida.
6.7. Panel Fotografico, minimo 10 fotografias (Supervisor y descricpcion de la
fotografia).
6.8. Copia de Contrato de Supervision.
6.9. Informe de Especialistas segun rubro.
6.9.1. Informe de Especialista en Calidad.
6.9.2. Informe de Especialista Ambiental.
6.9.1. Informe de Otros especialistas segun corresponda
6.10. CD con el contenido del mes valorizado.

3.4. INFORMES ESPECIALES

Deberan ser presentados oportunamente, pudiéndose presentar:

1. Informes a solicitudes por la Entidad, dentro del plazo que se indique. Si
el informe especial, amerita un plazo mayor, por razones justificadas, la
Entidad establecera el nuevo plazo de presentacion del informe.

2. Informes sobre control de calidad, en los que se adjunte los protocolos de
las pruebas de campo realizadas, tanto destructivas, asi como no
destructivas, estos seran a pedido de la Entidad, siendo obligatorio por
parte del consultor al finalizar la obra presentar el dossier de calidad.

3. Informe de oficio, sin que lo pida la Entidad, cuando se trata de asuntos
que requieran decision o resolucion de la Entidad, promoviendo un
expediente administrativo; o se trate de hacer conocer a la Entidad,
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importantes acciones administrativas, que haya tomado en el ejercicio de
sus atribuciones; y que seran cursadas dentro de término de la distancia.

4. Enlos informes especiales que tienen caracter de reporte, hara un cuento
de la accion tomada.

5. El supervisor presentara el informe de término de obra, para la recepcion
de la misma, tomando en consideracion lo indicado en el item de
actividades del supervisor en la etapa de liquidacion de obra de los
presentes Términos de Referencia.

3.5. LIQUIDACION DEL CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA

Corresponde al informe de liquidacién del contrato de supervision de obra,
el cual sera presentado dentro del plazo de quince (15) dias siguientes de

haberse otorgado la conformidad de la dltima prestacién o de haberse
consentido la resolucién del contrato, en conformidad con el articulo 170°

del Reglamento, el cual incluira, sin ser limitativo, los siguientes aspectos:

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA LIQUIDACION TECNICO - FINANCIERA DE LA
CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRAS.

v LIQUIDACION TECNICA

1. FICHA DE IDENTIFICACION DE OBRA
2. INFORME FINAL DE OBRA.

A. DOCUMENTACION PRE-EJECUCION DE CONSULTORIA DE OBRA

RESOLUCION DE APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO.

ACTA DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO.

PROPUESTA ECONOMICA.

CONTRATO DEL SUPERVISOR O MEMORANDO DE DESIGNACION DEL
INSPECTOR DE OBRA.

CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA.

8. VALOR REFERENCIAL DETALLANDO DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO.

9. CERTIFICADO DE HABILIDAD DE LOS PROFESIONALES DE LA SUPERVISION.

B. DOCUMENTACION DE EJECUCION DE LA CONSULTORIA DE OBRA

10. ACTA DE ENTREGA DE TERRENO.
11. ACTA DE INICIO DE OBRA.

12. ACTAS DE SUSPENSION DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA
13. ACTAS DE REINICIO DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

14. METRADOS DE TRABAJOS EJECUTADOS.

15. RESOLUCION DE AMPLIACION DE PLAZO.

16. CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO.

17. PROGRAMACION CPM.

18. RESOLUCION DE DEDUCTIVO Y ADICIONALES.

19. CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO.

20. PROGRAMACION CPM.

21. CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA.

22. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS MENSUALES PREVISTOS.
23. VALORIZACIONES TRAMITADAS A LA ENTIDAD.

24. PANEL FOTOGRAFICO DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

25. CUADERNO DE OBRA ORIGINAL — ASIENTOS DEL COD.

SRR

A
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26. OTROS DOCUMENTOS PROPIOS DE LA EJECUCION DE LA OBRA
C. DOCUMENTACION POST - EJECUCION DE LA CONSULTORIA DE OBRA

27. MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA.

28. PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y
PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.

29. PLANOS DE POST CONSTRUCCION (FIRMADO POR RESIDENTE Y SUPERVISOR).

30. RESOLUCION DE DESIGNACION DEL COMITE DE RECEPCION.

31. PLIEGO DE OBSERVACIONES (DE SER EL CASO).

32. ACTA DE RECEPCION DE OBRA.

v LIQUIDACION FINANCIERA
33. RESUMEN DE LA LIQUIDACION FINANCIERA DE OBRA

34. COPIAS DE FACTURAS POR VALORIZACIONES.
35. COPIAS COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOS POR LA ENTIDAD

< TODA LIQUIDACION DE OBRA SERA PRESENTADA EN ARCHIVADORES DE
PALANCA (01 ORIGINAL Y 02 COPIAS), DEBIDAMENTE ENUMERADA Y CON
PORTADA.

% TODOS LOS REQUISITOS + EL INFORME DE LIQUIDACION DEBEN PRESENTARSE
DE FORMA DIGITAL (PRESENTAR EN CD — EN CARPETAS BAJO EL MISMO ORDEN).

3.6. INFORME DE CIERRE DE PROYECTO

El informe de cierre de proyecto debera de ser elaborarlo conforme al
formato respectivo del Sistema Nacional de Programacion Multianual y
Gestion de Inversiones.

4. RESPONSABILIDADES DEL SUPERVISOR

El Supervisor, sera legalmente responsable de los alcances contractuales que
le ha correspondido desemperiar, durante el periodo de siete (7) afios contados
a partir de la finalizacion de sus servicios, debiendo entre otros:

v~ Ser responsable de la calidad de los servicios que preste, y de velar que la
obra se ejecute con optima calidad, para la cual mantendra su presencia
directa y permanente en la obra.

v~ Ser responsable de la revision del proyecto, compatibilidad con el terrenc y
asimismo de las complementaciones y/o modificaciones que efectle, para
optimizar y mejorar la calidad del proyecto original.

v~ Ser responsable de la entrega de valorizaciones, de la entrega de la
documentacién para la liquidacién final de obra, de la liquidacién final del
contrato de supervision, en los plazos y condiciones fijados en el contrato y,
en conformidad a lo establecido en la Ley de Contrataciones el Estado y su
Reglamento.

\_ o
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v" Controlar y exigir el cumplimiento de los programas de avances de obra y
debera requerir al contratista que adopte las medidas necesarias, para

lograr su cumplimiento dentro del plazo contractual vigente.

v~ Exigir al Contratista, el fiel cumplimiento de las normas de seguridad e

higiene.

v~ Verificar que el Contratista coloque todos los carteles informativos de obra
y estos se mantengan en pie hasta culminacién de obra, salvo autorizacion
expresa por parte de la supervision.

v" Ejercer un control permanente en la ejecucion de la obra, en el marco que
ha sido declarado viable del PIP, segln el procedimiento establecido en el
marco del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de

Inversiones.

v~ Cumplir con la revisién y presentacion oportuna de los expedientes técnicos
que sustenten los presupuestos adicionales y/o presupuestos deductivos,
de ser el caso, que se originen por modificaciones del proyecto original; el
expediente de adicional debera contener entre otros por lo menos los
siguientes documentos: antecedentes, memoria descriptiva, justificacion y/o
sustento técnico y legal, pronunciamiento y recomendacion, presupuesto,
adicional y deductivo detallado, formulas polindmicas, porcentaje de
incidencia del presupuesto adicional y deductivo respecto al presupuesto
contractual, especificaciones técnicas, descripcién de precios unitarios,
clausula de mediciones, acta de captacién de precios, planilla de metrados
y planos; de ser el caso que sea la Entidad quien elabore un expediente de
adicional, la supervisién de obra también debera ayudar a verificar que este
tenga los componentes minimos descritos.

v~ Asumir por medio de descuentos de sus honorarios, los mayores gastos que
deba incurrir la Municipalidad Distrital de Tacabamba por incumplimiento de
la presentacion oportuna de los Expedientes Técnicos que sustenten los
presupuestos adicionales y/o deductivos, asi como las ampliaciones de
plazo. Asi mismo no tendra derecho a retribucién de servicios adicionales,
originados en base a lo sefialado previamente

v~ Por ninguin motivo valorizara las partidas de adicional de obra en la planilla
de valorizacién de obra principal o contractual.

v" De la entrega oportuna de valorizaciones, de la revision y conformidad de
la documentacién entregada para la liquidacion final de la obra, de la
liquidacion final de contrato de supervision, del cumplimiento de los plazos
y condiciones fijados en el contrato y en la Ley de Contrataciones del Estado
y su Reglamento.

~
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v" No tendra autoridad para exonerar al residente de obra de ninguna de sus
obligaciones contractuales, ni de ordenar ningun trabajo adicional o
variacién de obra que de alguna manera involucre, paralizaciones de obra,
ampliacion de plazo o presupuesto adicional o cualquier pago extra, a no
ser que medie autorizacion escrita y previa de la Entidad Contratante de
acuerdo a la Ley.

v~ Apertura y mantener los archivos completos de la documentacion técnico-
economico de la obra, tanto en la oficina central y de campo, conteniendo
dicho archivo el expediente técnico completo, los cambios que se hayan
producido durante el proceso de ejecuciéon de la obra, correspondencias
cursadas entre el supervisor — contratista —Entidad contratante-proyectista,
control topografico, resultados de prueba de laboratorio, suelos y materiales

de construccién y otras de control de calidad, documentos administrativos,
etc.

v Se responsabilizara en forma total e individual por la ejecucion y
cumplimiento del presente contrato, no negarse a realizar subsanaciones a
los servicios que hubieran sido encontrado defectuosos.

v~ Se responsabilizara en forma total o individual por los errores, dafios o
perjuicios que se cause a la Entidad o terceras personas en la ejecucion del
mismo, originados ya sea en forma dolosa o por negligencia.

v~ Las sanciones por el incumplimiento que se apliqguen al supervisor,
comprenden no solamente las establecidas en estos términos de referencia
y en el contrato, ademas las que conforme a la Ley corresponden, para la

cual la Entidad iniciaria acciones judiciales pertinentes a su caso.

v" En el caso de consorcios, todos los participantes son solidariamente
responsables frente a la Municipalidad Distrital de Tacabamba.

a. RECURSOS FISICOS O EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
El Consultor para la ejecucion de los servicios de Supervision debera obligatoriamente contar
en el lugar de la obra, con los siguientes recursos minimos

iTEM EQUIPO CANTIDAD
1 EQUIPO DE COMPUTO CORE I7 O SUPERIOR 01
2 CAMIONETA PICK UP 4X4 01
3 FOTOCOPIADORA DE PLANOS 01
4 ESTACION TOTAL 01 J
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b.

PROCEDIMIENTO DE CONTROL

El Supervisor adoptara los procedimientos necesarios para realizar un efectivo control técnico
de las actividades del Contratista, relacionadas con la ejecucion del Contrato.

Asimismo, en los procedimientos de control tomaran en cuenta la normatividad vigente de
Contrataciones del Estado y debera considerar una coordinacién permanente.

v~ Controlar permanentemente la calidad de los trabajos ejecutados por el Contratista, en tal
sentido los resultados finales del control deben estar dentro de los parametros exigidos

principalmente en las Especificaciones Técnicas, asi como estandares de calidad.

v~ En los casos en que no se cumplan las condiciones solicitadas, la Supervisién definira los
trabajos necesarios a efectuar para llegar a resultados 6ptimos, debiendo ser ejecutados
por cuenta del Contratista, no correspondiéndole pago, reintegro o compensacién alguna.
Toda vez que el contratista esta en la obligacién de terminar correctamente los trabajos.

v" No tiene autoridad para exonerar al Contratista de ninguna de sus obligaciones
contractuales, ni de ordenar la ejecucion de ningun trabajo adicional o variacién de obra que
de alguna manera involucre ampliacion de plazo o cualquier pago extra, a no ser que medie
autorizacion escrita y previa de la Municipalidad Distrital de Tacabamba.

v" Verificar que el Contratista durante la ejecucion de obra haya realizado las pruebas de
control de calidad, asi como al finalizar la obra se realice las pruebas de puesta en marcha
de todo el proyecto. Debiendo elevar a la Municipalidad Distrital de Tacabamba un informe
sobre los resultados y conclusiones obtenidos, junto al informe previo a la recepcién de obra,

asi como en el informe final de obra.

FORMA DE PAGO

La Municipalidad Distrital de Tacabamba, debera realizar todos los pagos a favor de EL
CONSULTOR por concepto de los servicios objeto del Contrato. Dichos pagos se efectuaran
después de ejecutada la respectiva prestacién.

% El numeral 142.4 del articulo 142° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
aprobada mediante el Decreto Supremo N° 082-2019-EF sefiala lo siguiente:
"Cuando se haya previsto en el contrato de supervisién que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra: (i) el contrato de supervisién culmina en caso la liquidacién
sea sometida a arbitraje; (ii) el pago por las labores hasta el momento en que se efectua la
recepcion de la obra, debe ser realizado bajo el sistema de tarifas mientras que la
participacion del supervisor en el procedimiento de liquidacién debe ser pagada empleando el

sistema a “suma alzada”.

La forma de pago del servicio de supervision de obra, efectuado por dias efectivos de
supervision de obra, realizado en la ejecucion de la obra, tales como el control de la obra,
presentacion de informes mensuales, como valorizaciones de obra y del servicio de supervision
y otras actividades propias del servicio, el cual sera autorizado por la Municipalidad Distrital de
Tacabamba, por parte de la Unidad de Obras Publicas.

~
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Los pagos seran realizados mediante valorizaciones de periodicidad mensual en funcién a la
ejecucion real del servicio. De acuerdo a las tarifas ofertadas por el consultor en la cual se
incluyen costos directos, cargas sociales, tributos, gastos generales y utilidades.
d. PENALIDADES
= PENALIDADES POR MORAS

De acuerdo al Articulo 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la
Municipalidad Distrital de Tacabamba le aplicara al Supervisor por la no presentacion de sus
Informes mensuales, informe final y/o informes requeridos expresamente, aplicando una
penalidad por cada dia de atraso, hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento
(10%) del monto contractual. Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad la
Municipalidad Distrital de Tacabamba podra resolver el Contrato por incumplimiento.

La penalidad diaria aplicada sera calculada de acuerdo a la siguiente formula:

0.10x monto vigente

Penalidad diaria =
CHaUNAR BN plazo vigente en dias

Donde:
F=0.25 para plazos mayores a 60 dias.

= OTRAS PENALIDADES

En base a lo establecido en el Articulo 163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, se aplicaran penalidades por las siguientes causas:

OTRAS PENALIDADES
N° | SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD | FORMA DE PROCEDIMIENTO
CALCULO

SEGUN INFORME DEL
CUANDO EL PERSONAL ACREDITADO ADMINISTRADOR  DE
PERMANECE MENOS DE SESENTA (60) DIAS | 05UITPOR | CONTRATO 0
DESDE EL INICIO DE SU PARTICIPACION EN LA | CADADIADE | COORDINADOR DE
N EJECUCION DEL CONTRATO O DEL INTEGRO | AUSENCIADEL | OBRA O JEFE DE LA
1 | DEL PLAZO DE EJECUCION, SI ESTE ES O | PERSONALEN | UNIDAD EJECUTORA DE
MENOR A LOS SESENTA (60) DIAS, DE EL INVERSIONES U OTRO
CONFORMIDAD CON IAS DISPOSICIONES | PLAZO PREVIST | MIEMBRO DESIGNADO
ESTABLECIDAS EN EL NUMERAL 1902 DEL 0 DE LA SUBGERENCIA DE
ARTICULO 190 DEL REGLAMENTO. . OBRAS Y

MANTENIMIENTO.
SEGUN INFORME DEL
ADMINISTRADOR ~ DE
EN CASO EL CONTRATISTA INCUMPLA CON su | Q9.5 UITPOR | CONTRATO 0
OBLIGACION DE EJECUTAR LA PRESTACION | CADADIADE | COORDINADOR DE
CON EL PERSONAL ACREDITADO o0 | AUSENCIADEL | OBRA O JEFE DE LA
¥ | EBisRaTE SO PERSONAL EN | UNIDAD EJECUTORA DE
EL INVERSIONES U OTRO
PLAZO PREVIST | MIEMBRO DESIGNADO
0 | DE LA SUBGERENCIA DE
OBRAS Y

MANTENIMIENTO.

l

3 | SI COMO CONSECUENCIA DE VERIFICAR EL’ SEAPLICARA | SEGUN INFORME DEL
FUNCIONAMIENTO U OPERATIVIDAD DE | UNAPENALIDAD | ADMINISTRADOR  DE
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| INFRAESTRUCTURA  CULMINADA Y  LAS DE 1% DE SU CONTRATO 0|

| INSTALACIONES Y EQUIPOS EN CASO CONTRATO. COORDINADOR DE

| CORRESPONDA, EL COMITE DE RECEPCION OBRA O JEFE DE LA
ADVIERTE QUE LA OBRA NO SE UNIDAD EJECUTORA DE

ENCUENTRA CULMINADA INVERSIONES U OTRO
| MIEMBRO DESIGNADO
DE LA SUBGERENCIA DE
OBRAS Y
MANTENIMIENTO.

1 UIT POR NO
ATENDER LAS | oroign  INFORME  DEL
CONSULTAS
ADMINISTRADOR  DE
FORMULADAS
ey CONTRATO 0
COORDINADOR DE

EN CASO EL SUPERVISOR DE OBRA NO | RESIDENTE DE
ABSUELVA LAS CONSULTAS LAS ABSUELVA | OBRA, SEGUN
FUERA DEL PLAZO SENALADO EN EL NUMERAL | LO DISPUESTO

OBRA O JEFE DE LA
UNIDAD EJECUTORA DE
INVERSIONES U OTRO

193.3 DELARTICULO 193 DEL REGLAMENTO. ENELLITERAL | juemecn DESIGNADO
B) DEL
g NgquEARRA.héaiéo ggé.ﬁSSUBGERENCIA DE
193 DEL MANTENIMIENTO.
REGLAMENTO.
I -
| SEGUN INFORME DEL
. ADMINISTRADOR DE
CONTRATO 0
POR APLAZAR O DEMORAR EL INICIO DE UN (3/100) UIT COORDINADOR DE
TRABAJO O ACTIVIDAD DE OBRA POR | OBRA O JEFE DE LA
5 | INASISTENCIA INJUSTIFICADA DEL PERSONAL BaR UNIDAD EJECUTORA DE
PROFESIONAL RESPONSABLE DE AUTORIZAR | j. ooy < | INVERSIONES U OTRO
DICHOS TRABAJOS. | MIEMBRO DESIGNADO
| DE LA SUBGERENCIA DE
| OBRAS Y

MANTENIMIENTO.

SEGUN INFORME DEL
ADMINISTRADOR DE

CONTRATO 0
01 UTPOR | COORDINADOR DE
NO CUMPLE CON LA PARTICIPACION DEL| OJ;alPOR | OBRA O JEFE DE LA
6 | PERSONAL PROFESIONAL ESTABLECIDOENSU | 2824 DE | UNIDAD EJECUTORA DE
PROPUESTA TECNICA EN OBRA O EN OFICINA. e oA | INVERSIONES U OTRO
MIEMBRO DESIGNADO
DE LA SUBGERENCIA DE
OBRAS Y
MANTENIMIENTO.
SEGUN INFORME DEL
ADMINISTRADOR  DE
POR PROPORCIONAR INFORMACION 883EETJEDOR o
INCORRECTA O INDUCIR AERROR A LA ENTIDAD e L TR
, | EN CUALQUIER DOCUMENTACION |  05UITPOR | OSRA O <EFE. DF LA
PRESENTADA  (COMO  VALORIZACIONES, | OCURRENCIA
INFORMES U OTROS DOCUMENTOS) INVERSIONES U OTRO
‘ MIEMBRO DESIGNADO
ATRIBUIBLE AL ACTUAR DE LA SUPERVISION. S LS b
OBRAS Y
MANTENIMIENTO.




/

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TACABAMBA
TERMINOS DE REFERENCIA: CONTRATACION PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CASERIO SIERRA ANDINA
- CENTRO POBLADO LA PUCARA, DISTRITO DE TACABAMBA - CHOTA - CAJAMARCA CON CUI N*° 2334401

l_ —

= SEGUN INFORME DEL

| ADMINISTRADOR DE

CONTRATO 0

NO ATIENDE LAS CONSULTAS DEL COORDINADOR bE

CONTRATISTA EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN
EL ART. 183° DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE

(3/100) UIT POR

OBRA O JEFE DE LA
UNIDAD EJECUTORA DE

CONTRATACIONES DEL  ESTADO. SIN | OCURRENCIA
PERJUICIO DE LAS RESPONSABILIDADES QUE m\éﬁ%ﬂgwgegeﬁlgg
SE GENEREN.
DE LA SUBGERENCIA DE
OBRAS Y
MANTENIMIENTO.
\
» SEGUN INFORME DEL
NO CUMPLE CON EL CONTENIDO Y/O EL PLAZO - égﬂ'TNF:iISADOR Dg
DE OTROS INFORMES QUE ESTABLECE EL Sl S o
REGLAMENTO DE LA LEY DE Rii 6 e DE R
CONTRATACIONES, EL  CONTRATO DE | (3/100) UITPOR | goto (O S0 22 S8
SUPERVISION U OTROS REQUERIDOS DIA it e i
EXPRESAMENTE POR LA MUNICIPALIDAD Susho e I Mol
DISTRITAL DE TACABAMBA EN EL PLAZO LK OB FERGA S
SOLICITADO.
OBRAS Y
! MANTENIMIENTO.
||
POR PRESENTAR VALORIZACIONES DE OBRA
CON ERRORES, OMISIONES O DEFICIENCIAS.
POR EJEMPLO: POR VALORIZAR OBRAS .
ADICIONALES DENTRO DE LA PLANILLA DE LA igamm’g;ggf Dgé
OBRA CONTRATADA: POR VALORIZAR OBRAS Ay 5
ADICIONALES SIN HABER OBTENIDO LA sl bl - "L
| APROBACION DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL | = imoor | OBRA O JEFE DE La
DE TACABAMBA: POR VALORIZAR OBRAS Y/O :
10 | METRADOS NO  EJECUTADOS (SOBRE- OCURRENCIA | UNIDAD EJECUTORA DE
VALORIZACIONES) Y PAGOS EN EXCESO O NO | DETECTADA. LTI\F;EAF:B?K‘IgNESESLjGS;gg
| ENCUADRADOS EN LAS DISPOSICIONES B e et e
VIGENTES. POR VALORIZAR CON DATOS AT c
ERRONEOS SOBRE LOS MONTOS POR e S
AMORTIZAR DE LOS ADELANTOS U OTROS '
CASOS, PUDIENDO LA ENTIDAD DARLE HASTA
UNA OPORTUNIDAD DE OBSERVACION.
SEGUN INFORME DEL
| ADMINISTRADOR ~ DE
CONTRATO 0
COORDINADOR DE
PRESENTACION DEL INFORME MENSUAL Y| O05UITPOR | OBRA O JEFE DE LA
11 | PRESENTACION DE LAS VALORIZACIONES DE | CADADIADE | UNIDAD EJECUTORA DE
OBRA FUERA DE LOS PLAZOS SENALADOS. RETRASO INVERSIONES U OTRO
MIEMBRO DESIGNADO
DE LA SUBGERENCIA DE
OBRAS Y
MANTENIMIENTO.
SEGUN INFORME DEL
EN CASO EL SUPERVISOR, NO RESPETE LOS ADMINISTRADOR ~ DE
PLAZOS DE PRESENTACION DE INFORMES O | 05UITPOR | CONTRATO %
12 | DOCUMENTACION ESTABLECIDOS EN EL RLCE | CADADIADE | COORDINADOR DE
(CON EXCEPCION DE LA RECEPCION DE OBRA), RETRASO SE%‘;‘DOE JE%FETO%?& |:l)'£
TDR PLAZOS OTORGADOS POR LA ENTIDAD DD U
MIEMBRO DESIGNADO

| DE LA SUBGERENCIA DE

~
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OBRAS Y
MANTENIMIENTO.

ADICIONALES QUE NO CUENTEN CON LA

UNA PENALIDAD

SEGUN INFORME DEL
ADMINISTRADOR  DE
S| EL CONSULTOR PREVIA VERIFICACION DE LA ggg;%f‘;fam Dg
' CULMINACION DE OBRA, NO COMUNICARAALA |
NTIDAD, LA SOLICITUD DE RECEPCION DE SUTPOR | OBRA O JEFE DE LA
e R Rl o CADADIADE | UNIDAD EJECUTORA DE
: RATISTA DENTRO | "RETRASO | INVERSIONES U OTRO
EN LOS 05 (CINCO) DIAS DE HABER SOLICITADO

VIA CUADERNO DE OBRA | o T
: DE LA SUBGERENCIA DE
OBRAS y

MANTENIMIENTO.
SEGUN INFORME DEL
ADMINISTRADOR ~ DE
CONTRATO 0
POR NO EMITIR EL CERTIFICADO DE COORDINADOR DE
CONFORMIDAD TECNICA EN EL PLAZO| 05UTPOR | OBRA O JEFE DE LA
ESTABLECIDO, SEGUN ART 208. DEL| CADADIADE | UNIDAD EJECUTORA DE
REGLAMENTO DE CONTRATACIONES DEL | RETRASO INVERSIONES U OTRO |
ESTADO. MIEMBRO DESIGNADO |
DE LA SUBGERENCIA DE
OBRAS Y

MANTENIMIENTO.
SEGUN INFORME DEL
ADMINISTRADOR  DE
CONTRATO )
POR AUTORIZAR LA EJECUCION DE OBRAS | SEAPLICARA | COORDINADOR DE

OBRA O JEFE DE LA

1S | APROBACION DE LA ENTIDAD MEDIANTE | DE 1% DEsu | UNIDAD EJECUTORA DE
RESOLUCION. CONTRATO | INVERSIONES U OTRO
MIEMBRO DESIGNADO
DE LA SUBGERENCIA DE
OBRAS Y
MANTENIMIENTO.
SEGUN INFORME DEL
ADMINISTRADOR  DE
| CONTRATO 0
SI EL CONSULTOR NO TRAMITARA COORDINADOR DE
OPORTUNAMENTE O REMITIERA EN FORMA | 05UITPOR | OBRA O JEFE DE LA
16 | FALSA, DEFECTUOSA O INCOMPLETA CADA VEZ UNIDAD EJECUTORA DE
VALORIZACIONES DE OBRA (PRINCIPAL | SUSCITADA | INVERSIONES U OTRO
Y/O ADICIONALES). MIEMBRO DESIGNADO
DE LA SUBGERENCIA DE
OBRAS Y
| MANTENIMIENTO.
SEGUN INFORME DEL
ADMINISTRADOR  DE
POR VALORIZAR OBRAS Y/O METRADOS NO | 05UITPOR | CONTRATO 9
17 | EJECUTADOS (SOBRE VALORIZACION) Y PAGOS CADA VEZ COORDINADOR 2t
EN EXCESO, VALORIZACIONES. SUSCITADA | OBRA O JEFE DE LA

UNIDAD EJECUTORA DE
INVERSIONES U OTRO
MIEMBRO DESIGNADO
DE LA SUBGERENCIA DE

~
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.' OBRAS Y
MANTENIMIENTO.
POR NOO CONTROLAR EFICIENTEMENTE LA
EJECUCION DE OBRA Y/O POR NO HABER ,
ADOPTADO OPORTUNAMENTE LAS ACCIONES igﬁ?w'fm'gigg? DgEL
NECESARIAS PARA UN CORRECTO TRABAJO, SN TR e
POR NO CONTROLAR LA SENALIZACION SOORDINAGE s
(DIURNA Y NOCTURNA) DURANTE LA | SEAPLICARA | Soo " Fiece oo T2
o~ EJECUCION DE OBRA Y/O POR NO HABER | UNAPENALIDAD | oo o= oo/ momn oF
ADOPTADO LAS ACCIONES NECESARIAS PARA | DE 0.5% DE SU
OUE SONTRETD INVERSIONES U OTRO
ZoM00 ) MIEMBRO DESIGNADO
‘.
S VO % EL RESIDENTE DE OBRA, EJECUTE LA ggé“QSSUBGERENC*A DE
:‘; 5 0 SENALIZACION QUE LA OBRA REQUIERE PARA MANTENIMIENTO
g &/ | EVITAR  ACCIDENTES Y BRINDAR LA :
NZ4cadll/ | SEGURIDAD SUFICIENTE.
SEGUN INFORME DEL |
) _ ADMINISTRADOR DE
7 -| CONTRATO o)
POR PRESENTAR ANTE LA ENTIDAD, | SEAPLICARA | COORDINADOR DE
ADICIONALES Y/O DEDUCTIVOS INCOMPLETOS | UNA PENALIDAD | OBRA O JEFE DE LA
19 | (CONTENIDOS DE ACUERDO A LA NORMATIVA DEL 1% DEL UNIDAD EJECUTORA DE
DE CONTRALORIA VIGENTE) Y FUERA DE LOS MONTO INVERSIONES U OTRO
PLAZOS ESTABLECIDOS. CONTRATADO. | MIEMBRO DESIGNADO
DE LA SUBGERENCIA DE
OBRAS Y
MANTENIMIENTO.
SEGUN INFORME DEL
ADMINISTRADOR DE |
CONTRATO 0
NO APLICA LA TABLA DE PENALIDAD gggEDg“AE’SF'E i [I’_i
50 | ESTABLECIDA PARAEL CONTRATISTADE OBRA, | 025 UITPOR | j8 0 ™F (C iTORA DE
PESE A TENER CONOCIMIENTO DE LAS | OCURRENCIA | \urbosioNes ) OTRO
INFRACCIONES
: MIEMBRO DESIGNADO
DE LA SUBGERENCIA DE
OBRAS Y
) MANTENIMIENTO.
SEGUN INFORME DEL
ADMINISTRADOR DE
CONTRATO 0
POR NO REVISAR, EVALUAR Y DAR| s umpoR 83;’20?“?&% B [I’_i
CONFORMIDAD U OBSERVAR LA LIQUIDACION :
21 CADA DIA DE UNIDAD EJECUTORA DE
DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA EN BERen MUERSIGNES 15, OTHG
LOS PLAZOS QUE LAENTIDAD LO ESTABLEZCA. MIEERD,  DESIGNADG
DE LA SUBGERENCIA DE
OBRAS Y
MANTENIMIENTO.
| SEGUN INFORME DEL
POR NO PRESENTAR LA, LIQUIDACION DE SU SE APLICARA | ADMINISTRADOR DE
CONSULTORIA, UNA VEZ DADA LA | UNAPENALIDAD | CONTRATO 0
22 | CONFORMIDAD A LA LIQUIDACION DEL DEL1% DEL | COORDINADOR DE
CONTRATO DE EJECUCION DE LA OBRA DE | MONTODESU | OBRA O JEFE DE LA
PLAZO ESTABLECIDO EN EL ART.170° DEL RLCE CONTRATO. | UNIDAD EJECUTORA DE
| INVERSIONES U OTRO
| | MIEMBRO DESIGNADO
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DE LA SUBGERENCIA DE
OBRAS ¥
MANTENIMIENTO.

23

NO REALIZAR LAS ANOTACIONES
CORRESPONDIENTES EN EL CUADERNO DE
OBRA DE ACUERDQ AL ART. 192 DEL RLCE.

(LAS ANOTACIONES EN CUADERNO DE OBRA
DEBERAN SER EN FORMA  DIARIA,
VERIFICANDOSE EL ASIENTO DEL DIA
ANTERIOR, SE CONSIDERARA COMO ATRASOS
EN CASO NO SE CUENTE CON EL MISMO Y LE
CORRESPONDERA LA  APLICACION DE
PENALIDAD POR CADA DIA DE ATRASO)

0.5 UIT POR
CADA
OPORTUNIDAD
DETECTADA

| SEGUN

INFORME DEL
ADMINISTRADOR DE
CONTRATO 0]
COORDINADOR DE

OBRA O JEFE DE LA
UNIDAD EJECUTORA DE
INVERSIONES U OTRO
MIEMBRO DESIGNADO
DE LA SUBGERENCIA DE
OBRAS Y.
MANTENIMIENTO.

NO CUMPLE CON LA PRESENTACION
COMPLETA DE LOS CONTENIDOS QUE SE
ESPECIFICA EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA PARA: 1) INFORME INICIAL, IL)
INFORMES MENSUALES, ILI) INFORMES
ESPECML%?, IV)  INFORME FINAL, V) |
APROBACION DEL CALENDARIO DE AVANCE DE .
OBRA VALORIZADO, EL PROGRAMA DE SEGUN INFORME DEL
EJECUCION DE OBRA - CPM Y CALENDARIO DE ADMINISTRADOR ~ DE
ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS CONTRATO 0
ACTUALIZADO CON LA FECHA DE INICIO DE COORDINADOR DE
OBRA (EJEMPLO: SIN INFORMES DE OBRA O JEFE DE LA
24 | ESPECIALISTAS O SIN LA FIRMA DE ELLOS O LE | 05 UITPORDIA | UNIDAD EJECUTORA DE
| FALTA  DESARROLLAR  LOS  PUNTOS INVERSIONES U OTRO
ESPECIFICADOS EN LOS TERMINOS DE MIEMBRO ~ DESIGNADO
REFERENCIA). DE LA SUBGERENCIA DE
OBRAS Y
NO CUMPLE CON EL CONTENIDO Y/O EL PLAZO MANTENIMIENTH
DE OTROS INFORMES QUE ESTABLECE EL
REGLAMENTO DE LA  LEY DE
CONTRATACIONES, EL CONTRATO DE
SUPERVISION U OTROS REQUERIDOS
EXPRESAMENTE POR LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE TACABAMBA
SEGUN INFORME DEL
ADMINISTRADOR  DE
CONTRATO 0
NO APLICA LA TABLA DE PENALIDAD | (3r00)urr | SOORDINADOR = DE
55 | ESTABLECIDA PARA EL CONTRATISTA DE OBRA, s i el
PESE A TENER CONOCIMIENTO DE LAS POR
INFRACCIONES. ocURRENGIA | INVERSIONES U OTRO
MIEMBRO DESIGNADO
DE LA SUBGERENCIA DE
OBRAS Y
MANTENIMIENTO.
SEGUN INFORME DEL
ADMINISTRADOR  DE
CUANDO EL SUPERVISOR PERMITA QUE EL QséﬂBZOR ggg;%ﬁﬁEOR Dg
26 | TRABAJADOR LABORE SIN LOS IMPLEMENTOS | 50aTUNIDAD
DE PROTECCION DEL PERSONAL. OBRA O JEFE DE LA
DETECTADA | UNIDAD EJECUTORA DE
INVERSIONES U OTRO
MIEMBRO DESIGNADO
DE LA SUBGERENCIA DE

~
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OBRAS ¥
MANTENIMIENTO.

DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA.

| SEGUN INFORME DEL
| ADMINISTRADOR ~ DE
CONTRATO 0
05UTPOR | COORDINADOR DE
CUANDO EL SUPERVISOR NO REPORTE a1l OBRA O JEFE DE LA
27 | ACCIDENTES ACONTECIDOS DURANTE EL | jo =it ) | UNIDAD EJECUTORA DE
DESARROLLO DE LA OBRA. PR oM ADAY | INVERSIONES U OTRO
MIEMBRO DESIGNADO
DE LA SUBGERENCIA DE
OBRAS Y
MANTENIMIENTO.
|
SEGUN INFORME DEL
ADMINISTRADOR  DE
CONTRATO 0
CUANDO EL SUPERVISOR NO CUENTACONLOS | 0.5 UIT POR gggEDgAESF'E 5 ?_i
EQUIPOS MINIMOS REQUERIDOS QUE LOS CADA IR DR
TENGA INCOMPLETOS PARA LA | OPORTUNIDAD |INVERSIONES e
SUPERVISION DE LA OBRA. DETEGTRADA || e rgiatare
DE LA SUBGERENCIA DE
OBRAS y
MANTENIMIENTO.
SEGUN INFORME DEL
| CUANDO EL SUPERVISOR APRUEBE UN | ADMINISTRADOR  DE
TRABAJO MAL EJECUTADO. ENTENDIENDOSE | CONTRATO 0
COMO MAL EJECUTADO CUANDO NO CUMPLA | o« rpor | COORDINADOR DE
CON I0S REQUERIMIENTOS TECNICOS e OBRA O JEFE DE LA
29 | MINIMOS ~ Y/O LAS  ESPECIFICACIONES | onmrinipan | UMIDAD EJECUTORA DE
TECNICAS Y/O PLANOS DEL EXPEDIENTE | °[2nTUNDAD | INVERSIONES U OTRO
TECNICOS: TAMBIEN CUANDO NO PRESENTE MIEMBRO DESIGNADO
LOS INFORMES MENSUALES DE CONTROL DE LA SUBGERENCIA DE
| DE CALIDAD. OBRAS Y
; MANTENIMIENTO.
CUANDO EL  SUPERVISOR  APRUEBE SEGUN INFORME DEL
MATERIALES QUE NO CUMPLAN LOS ADMINISTRADOR  DE
REQUISITOS DE LAS ESPECIFICACIONES CONTRATO 0
TECNICAS. LA PENALIDAD SERA POR CADA COORDINADOR 9F
CASO DETECTADO. EL SUPERVISOR DEBERA 0-5&%;0‘* | OBRA O JEFE DE LA
30 | INFORMAR PARA EL RETIRO DE DICHO UNIDAD EJECUTORA DE
OPORTUNIDAD | \\VERSIONES U OTRO
DETECTADA
MATERIAL Y REEMPLAZARLO POR OTRO QUE MIEMBRO DESIGNADO
CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA SUBGERENCIA DE
TECNICAS SIENDO DICHO REEMPLAZO SIN OBRAS Y
COSTO ALGUNO PARA LA ENTIDAD. MANTENIMIENTO.
SEGUN INFORME DEL
CUANDO EL SUPERVISOR APRUEBE O NO | .. i poR | ADMINISTRADOR ~ DE
RECHACE, POR CUADERNO DE OBRA, S CONTRATO 0
31 | PARTIDAS QUE NO SON EJECUTADAS DE CADA COORDINADOR DE
ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS | OPORTUNIDAD | OBRA O JEFE DE LA
DETECTADA | UNIDAD EJECUTORA DE

INVERSIONES U OTRO
MIEMBRO DESIGNADO
DE LA SUBGERENCIA DE

~
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OBRAS ¢
MANTENIMIENTO.

32

CUANDO EL SUPERVISOR APRUEBE
MATERIALES QUE NO CUENTEN CON LOS
CERTIFICADOS Y/O ENSAYOS Y/O PRUEBAS DE
CALIDAD PREVIOS A SU UTILIZACION O QUE
| GARANTICEN LA CORRECTA FABRICACION. El 0.5 UIT POR
SUPERVISOR DEBERA INFORMAR SOBRE EL CADA
RETIRO DE DICHO MATERIAL Y REEMPLAZO | OPORTUNIDAD
POR OTRO QUE CUENTE CON LOS DETECTADA
RESPECTIVOS CERTIFICADOS Y/O ENSAYOS
DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD, SIENDO
DICHO REEMPLAZO SIN COSTO ALGUNO
PARA IA ENTIDAD.

SEGUN INFORME DEL
ADMINISTRADOR DE
CONTRATO @]
COORDINADOR DE
OBRA O JEFE DE LA
UNIDAD EJECUTORA DE
INVERSIONES U OTRO
MIEMBRO DESIGNADO
DE LA SUBGERENCIA DE
OBRAS Y
MANTENIMIENTO.

CUANDO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD, NO

UBIQUE AL SUPERVISOR EN OBRA (EN EL SEGUN INFORME DEL
MOMENTO DE LA VISITA INOPINADA), ESTE ADMINISTRADOR ~ DE
ACUDIRA AL CUADERNO DE AUTOCONTROL DE Sl - Ol
PERMANENCIA EN OBRA, EN CASO DE NO | 05UTPOR | goosPlARER - ?_i!
ESTAR ANOTADO EL  LUGAR  DEL CADA

UNIDAD EJECUTORA DE

DESPLAZAMIENTO, SE APLICARA UNA OPORTUNIDAD! | nyEbe S ee™ PRocs
| , DETECTADA | MIEMBRO ~ DESIGNADO
| MULTA SEGUN PENALIDAD, POR CADA DIA EN DE LA SUBGERENCIA DE

QUE EL PERSONAL DE LA SUPERVISION NO OBRAS v

HAYA ANOTADO SU PRESENCIA O AUSENCIA, [ t——

EN EL CUADERNO DE AUTOCONTROL.

Las multas por todos los conceptos, seran aplicadas hasta un maximo equivalente al 10% del
Contrato de Supervision. Si el Supervisor supera el porcentaje maximo indicado, se podra
resolver el Contrato, ademas se comunicara al Tribunal de Contrataciones del Estado y a la
Contraloria General de la Republica, a fin de que imponga la sancion administrativa de

inhabilitacién temporal o definitiva, segun sea el caso.

CONFORMIDAD DE LOS INFORMES

El seguimiento, control, coordinacién y conformidad de los Informes estara a cargo de la
Subgerencia de Obras y Mantenimiento y/o Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura
de Municipalidad Distrital de Tacabamba, para lo cual se contara con un equipo de trabajo,
previa Designacion y Notificacion al Consultor.

RESOLUCION DE CONTRATO

La Entidad podra resolver el contrato en forma automatica en caso de incumplimiento de alguna
de sus clausulas por parte del Consultor o el profesional supervisor, sin perjuicio de aplicarle
las penalidades dispuestas en el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, sobre el monto total del contrato y plantear las acciones judiciales que
correspondan para salvaguardar sus intereses, si el caso lo mereciera de acuerdo a su
gravedad, sefialando ademas que la comunicacién de la resolucién de contrato se formaliza
mediante una carta notarial.

o
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g.

3

RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR POR VICIOS OCULTOS.

El Supervisor es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de la ejecucion
de la obra por un plazo no menor de siete (7) afios contados a partir de la conformidad otorgada
por la Municipalidad Distrital de Tacabamba.

DIRECCION PARA NOTIFICACIONES.

En lo posible, el consultor fijard un domicilio en la localidad de Tacabamba para efectos de
notificaciones formales contractuales, la misma que figurara en el contrato, ademas en
condicion obligatoria el contratista debera proporcionar una (01) direccion electrénica, la cual
sera valida para todo efecto de notificacién al contratista segun lo sefialado en el articulo 49°
del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado
mediante D.S. N* 082-2019-EF.

PERMANENCIA DEL SUPERVISOR DE OBRA

Durante la ejecucion de la obra, se contara de modo permanente y directo con el supervisor de
obra en concordancia con el Art. 186° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
En caso que el supervisor no permanezca en la obra, se le aplicaré la penalidad de acuerdo al
numeral 01; y en caso persistir la ausencia del supervisor en forma reiterativa previo
requerimiento sera causal de solicitar su reemplazo o también resolucion de contrato en
concordancia con el Art. 164° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus
Modificatorias.

~
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REQUISITOS DE CALIFICACION

A | CAPACIDAD LEGAL
HABILITACION
Requisitos:

e Debera de contar con inscripcion vigente en el registro nacional de proveedores del OSCE.
‘ » Debera de contar con consultoria de obras en la especialidad de saneamiento con Categoria B
e Debera de cumplir con la DIRECTIVA N001-2020-OSCE/CD
» Debera de contar con certificado de habilidad vigente.

Importante

De conformidad con la Opinion N° 186-2016/DTN, la habilitacion de un postor, esta relacionada
con cierta atribucién con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad
materia de contratacion, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales
se establecen determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar
habilitadas para la ejecucion de determinado Servicio o0 estar autorizadas para la
comercializacion de ciertos bienes en el mercado.

m ' Acreditacién:
» Debera de cumplir con la DIRECTIVA N°001-2020-OSCE/CD

Importante

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.

B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Requisitos:

1. Superwsor de Obra

[Earier & P Formacién“académica R I )
vael Gradoo 2 s TR S ol Y
titulo - i T Profeslén Sk N2 Acredttacién e
‘ Documentos para la
; s acreditacién de formacién|
Titulo profesional g‘g;?;i‘: i o ingemero académica: Dicho requisito de |
P ! o calificacion se acreditara para la |
| ' suscripcién de! contrato. (Ver
1 nota 5)

2. Espec;alista en Segundad en Obra y Salud Ocupacional T
Al e 4 ko' Formacion acadamlca fe s P TR T S

|
3 7]
‘ Profasl.én | Iz ‘; ! Acredi_taci_én_l 5 _ !
! |
|
Ingeniero de Higiene Y'Do |
e . { Documentos para la
Seguridad ]lngusttnr_ia;l g'acredltaclon de formacion |
. Ingeniero Josishi académica: Dicho requisito de
Titulo profesional  [Ingenieria de Seguridad y calificacion se acreditara para |a
Salud en el_ _Trabajo 2 suscripcion del contrato. (Ver
Ingeniero Sanitario ¢ nota 5) ,
Ingeniero Civil 4 .
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| 3 Especlallsta Ambiental {Ver nota 7) _
S ... .. Formacion/académica - . R T
Nivel Grado otrtulo .- Profesiéon’ v .| .. Acreditacion %9
L Ingeniero  Ambiental o
Ingeniero  Ambiental y de |
Recursos Naturales o
Ingeniero de  Recursos |
Titulo profesional Naturales 0 Ingeniero |
[ Sanitario o Ingeniero Civil o
' ingeniero  Mecénica de:
Fluidos. «

' Documentos para la
acreditacion de formacién
académica: Dicho requisito de
calificacion se acreditara para la
1 suscripcién del contrato. (Ver |
| nota 5)

L |

4 Espec:al{sta en Calidad (Ver nota 7)
: A " Formacién académica’ o W g
vael Gradooﬁtulo ; ‘Profesién | Acreditacién
Documentos para la

acreditacion de formacion
| Ingeniero Sanitario o [ académica: Dicho requisito de

Titulo profesional

, Ingeniero Civil calificacion se acreditara para la |
! suscripcion del contrato. (Ver |
_| nota 5) !

Acreditacion:

Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

1. SUPERVISOR DE OBRA

Ly _;___I“ ' ‘Experiencia “.' o ds o Bk -'-.-"“_---.:.-' $ '3"3'-'"-'_'-7-'? l._

: «Cargo .- . =l Tlpode Tiempo de ST
desémpeﬁado o experlencna experfencta - Acrtditaclon deExp enencra :

Residente 0

supervisor 0| i

inspector o gerente Copia simple ce: (i) contratos y

de construccion o su respectiva conformidad o

gerente de (ii) Constancias o

proyectos de 24 meses en | (iii) Certificados o

construccion o jefe | Obras de | el cargo | {iv) Cuaiquier otra |

de supervision ¢ la saneamienle |desempefiado | documentacion que, de manera

combinacién de(u obras | (Computada | fehaciente demuestre la

testos, en: iz | similares. desde la'experiencia de! personal clave

ejecucion de obra|(Vernota8) |fecha de la propuesto. Documentos para la

0 inspeccién de colegiatura).  acreditacion de formacion

|obra ¢ supervision académica: Dicho recuisito de

| de obra; en obras i calificacién se acreditara para Ja

de saneamiente u suscripcion del contrato.

obras similares.

{(Ver nota 8) !

2. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del |

~
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desempofiado | experiencia’| experiencia | "‘:?.'_.-".;‘f'_’_"‘*_“_“’['.‘.-".‘? Expaiencls,
{ Fspecndl[sla
'ingerlarc supervisor,
| jefe, responsable,
coordinacor o la
 combinacin i do Copia simple de: (i) contratos
estos, en segirldalc y y su respectiva conformidad o
salud Bt iulla (if) Constancias o
sogu . g e (iif) Certificades o
OCUDE_CIDndd " 12 meses (iv) Cualguier otra
segutidad e © raol en el cargo|documentecion que, de
_se%u._udad il , de S on |desemperiado | manera fehaciente demuestre
ﬂ’al 8j0 0 segun a| y ngfal T|(Computada |la cxperiencia del personal
o ocung:lo?a yjgenc desde la fecha | clave propuesto.
m?dao am "?"el i’ de la | Documentos para la
. do colegiatura). acreditacion de formacién
Luglemanoan: oo académica: Dicho requisito
| planes de seguridad de calificacion se acreditara
e A— he‘?'nleri: para la suscripcion  del
oC § B

contrato.
gjecucion ylo
| inspeccidn ylo
supervision de obras
| en general.
| (Ver nota 6) .
3. ESPECIALISTA AMBIENTAL

T e ;'."‘f-_ o Experigncial s '—__ 2 s i

. Cargo - - | Tipo de _Tiempo do . Acreditaciénde - -

_desempenado_ . | experiencia | experiéncia - _ Experiencia.
Especialista o :
ingeniero 0 ! !
supervisor o jefe © !
responsable 0 Copia simple de: (i) contratos
residente 0 la y su respectiva conformidad
combinacion de ' 0
estos, en: ambiental (i) Constancias o
gmbicnlal mlr.gamé; 12 mezes E:; Cem“%afa?:&er ofra

e en €l cargo)’, R,
monitoreo | y|Obras en|dSSempetiago | CEELTENECON LR L 00
miticacién ambiental | general EJ%:?ele:?:cha demuesire la expeﬁén‘cia 'dei
o) impacto an'_nbiental de ks personal clave propuesto.
0 medio ambiente o colegiatura), Docurpcn_tos para la
proteccion de medio acreditacion de formacion
ambiente; en [a académica: Dicho reguisito
ejecucién yio | de calificacién se acreditaraj
‘inspecgi@; 5 yla , para la suscripcidn del!
supervision de obras contrato.
en general. I
(Ver nota 6) '
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- Cargo . | "Tipode.: ' & Tiempode |: Acreditacion de.
"1 desempenado’ | |-experiencia: | - experiencia.'| . ! - Experiencia.
Especialista,
ingeniero,
supervisor, jefe, Copia simple de: (i) contratos
residente, gerente de y su respectiva conformidad
construccion, 0
responsable, (i) Corstancias o
coordﬁnad‘qr o la 40 inehit (i) Certificados 0
combinacion de O delen el cargo (iv) Cu_alquaer otra
estos, en: control de ; : documentacion  que, de
rcalidad o calidad o saneamfegtrgs ?ggimﬁfaﬁdzdo manera fehaciente
aseguramiento  de :imilarcso dct;dop B fadkia demuestre la experiencia del
calidad o programa (Ver noté 8) de‘ ia personal clave propuesto.
de calidad ol colegiatura) Documentos para la
\ protocolos de : acreditacion de formacion
calidad; en la académica: Dicho reguisito
ejecucion y/io de calificacion se acreditara
‘ inspeccion ylo parz la suscripcion del
supervision de obras contrato.
en general. ! ;
| (Ver nota 6) '
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 9 referido al personal clave
propuesto para la ejecucion del servicio de consultoria.
|
Importante
De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracién del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.2 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
ITEM EQUIPO CANTIDAD
1 EQUIPO DE COMPUTO CORE I7 O SUPERIOR 01
2 CAMIONETA PICK UP 4X4 01
3 FOTOCOPIADORA DE PLANOS _ 01
| 4 ESTACION TOTAL | o1 | |
Acreditacién: .

| De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditacion de este requisito pueden
estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

| 16 EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente A UNA (01) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacion de servicios de consultoria iguales o
similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del
comprobante de pago, segun corresponda. |

~
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Se consideran servicios de consultoria similares a los siguientes: Las obras de construccién ylo
instalacion y/o ampliaciéon y/o mejoramiento y/o rehabilitacion de infraestructura de sistemas
y/o servicios de agua potable, como captaciones y/o lineas de conduccion y/o reservorios y/o
plantas de tratamiento de agua potable y/o lineas de aduccion y/o redes de agua y/o acueductos
ylo conexiones domiciliarias de agua potable y/lo redes secundarias de agua potable; ylo
infraestructura de saneamiento de sistemas y/o servicios de alcantarillado.

| Acreditacién:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u 6rdenes
de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (i) comprobantes de pago
cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depasito, nota de abono,
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que
acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago'.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar
el requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacién,
se debe acreditar que corresponden a dicha contratacién; de lo contrario, se asumira que los
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte
(20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 10 referido a la Experiencia del Postor en la
Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de
las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al metodo descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales,

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz
en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompanar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 11.

Cuando en los contratos, ordenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato,
de emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segln corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar
la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases,
se debera validar la experiencia si las actividades que ejecuté el postor corresponden a
la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la
Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

o
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