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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Teeee especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
L]
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur}1ento er’1 qenercl
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamario 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019 y julio 2020
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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2020-MDCH/CS-1
(DU N° 114-2020)

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE
AGUA POTABLE E INSTALACION DE DESAGUE Y PLANTA
DE AGUAS RESIDUALES EN LOS CENTROS POBLADOS
DE ACOS, CARHUANILLA Y PINAHUA DEL DISTRITO DE
CHUMPI, PROVINCIA DE PARINACOCHAS - AYACUCHO”.

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboraciéon al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacidon deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracién.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

- Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

- Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://lwww2.seace.gob.pe/.

- En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
qguedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Y
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Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona
natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto.
Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

1. Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

2. En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

3. No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segln corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccién especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.
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- CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacién técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

- CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificaciéon de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

- EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

- APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segln
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o0 no pertenecientes al mismo departamento
o regioén. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

- SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripciéon en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

2 La constancia de inscripcién electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

O/
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OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segln lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccidn, segun corresponda, aplica lo dispuesto en los numerales 68.5 y 68.6 del articulo
68 del Reglamento, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o méas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacién, descalificacion, evaluacién y el otorgamiento de la buena
pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

1.13. RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, estd en la obligacion de permitir el acceso de los
participantes y postores al expediente de contratacién, salvo la informacion calificada
como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro
del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

e Acefectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el
expediente, siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deberd entregar dicha
documentacién en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

1.14. PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

2.1.

2.2.

221

22.2

2.2.3

2.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccidon especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la
Entidad durante la primera mitad del namero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo
establecen los numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
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2.4,

2.5.

2.6.

clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la (ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucién de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

PENALIDADES

2.6.1 PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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2.7.

2.8.

2.9.

de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

2.6.2 OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debib ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segln la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

2.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUMPI

RUC N° : 20287377691

Domicilio legal : PLAZA DE ARMAS S/N DISTRITO DE CHUMPI -
PARINACOCHAS - AYACUCHO.

Teléfono: N [ PP PP ]

Correo electrénico: . vic.gel@hotmail.com

2.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

2.3.

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria
de obra para la Supervision de la Obra “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE DESAGUE Y PLANTA DE AGUAS RESIDUALES
EN LOS CENTROS POBLADOS DE ACOS, CARHUANILLA Y PINAHUA DEL DISTRITO DE
CHUMPI, PROVINCIA DE PARINACOCHAS — AYACUCHO”.

VALOR REFERENCIAL?®

El valor referencial asciende a S/ 171,404.00 (Ciento Setenta y Un Mil Cuatrocientos Cuatro con
00/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo
total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de octubre

del 2020.

Limites*
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior

S/188,544.40
(Ciento Ochentay
Ocho Mil Quinientos
Cuarenta y Cuatro Con
40/100 Soles).

S/ 154,263.60
(Ciento Cincuentay
Cuatro Mil Doscientos
Sesentay Tres Con

les).
Soles) 60/100 Soles).

S/171,404.00
(Ciento Setentay Un Mil
Cuatrocientos Cuatro Con 00/100

Importante

Las ofertas econdémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

2.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante FORMATO N° 02 el 27 de octubre de 2020.

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de:

La Supervision se rige bajo el sistema de TARIFAS, mientras que la liquidacién (5% V.R.) se rige
bajo el sistema a SUMA ALZADA, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacién
respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervisién se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de CIENTO OCHENTA (180) DIAS CALENDARIO, en concordancia con lo establecido en el
expediente de contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidaciéon de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases y el
expediente técnico de la actividad en version impresa, para cuyo efecto deben:

Pagar en: Caja de la Municipalidad Distrital de Chumpi
Recoger en: Unidad de Abastecimientos de la Municipalidad Distrital de Chumpi
Costo de bases: Impresa S/ 5.00 (Cinco con 00/100 Soles)

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

2.10. BASE LEGAL

- Constitucion Politica del Per.
- Ley N° 27972 Ley Orgénica de Municipalidades.
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- Decreto de Urgencia N° 014-2020, Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2020.

- Decreto de Urgencia N° 015-2020, Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del
afio fiscal 2020.

- Decreto de Urgencia N° 114-2020, Decreto de Urgencia para la reactivacion econémica a través
de Inversion Publica, ante la emergencia sanitaria producida por el COVID — 19 y que dicta otras
medidas.

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante Ley.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en
adelante el Reglamento.

- Directivas del OSCE.

- Resolucion Ministerial N° 283-2020-MINSA, maodifica la RM N° 239-2020-MINSA.

- Resolucion Ministerial N° 448-2020-MINSA, modifica la RM N° 377-2020/MINSA

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

- Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento
Administrativo General.

- Cadigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentaciéon de presentacién obligatoria

A. Documentos parala admision de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

El certificado de vigencia de poder expedido por registros publicos no debe tener
una antigiedad mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacién de ofertas,
computada desde la fecha de emisién.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

5
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La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

0/
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2.2.1.2.

a)

a.3) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacién del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4),

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccién de las bases.

Documentaciéon de presentacidon facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad™

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluaciéon”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de consultorias de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial del procedimiento de seleccién no supere los
doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), consignar el siguiente literal:

Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de consultoria
de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo
departamento o region, pueden presentar la solicitud de bonificacién por servicios
prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segiin Anexo N° 10.

Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relacion de items cuando el monto del
valor referencial de algun item no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse
el o los items, en los cuales los postores pueden solicitar la referida bonificacion,
adicionando el siguiente parrafo:

7

X\

Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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2.3.

Dicha solicitud se puede presentar en el [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN
CORRESPONDA, EN LOS QUE SE PUEDE SOLICITAR LA BONIFICACION].

Advertencia

El 6érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econémica expresada en SOLES debe registrarse directamente en el formulario
electrénico del SEACE.

Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 6, en el caso de procedimientos
convocados a precios unitarios o tarifas.

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada Unicamente se debe adjuntar el
Anexo N° 6, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la prestacion accesoria
0 que el postor goza de alguna exoneracion legal.

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

= El o6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

= La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente férmula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pe;

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econdémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
c2 =0.20
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2.

Donde: c1 + c2=1.00

Importante para la Entidad

Esta

disposicion solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial

sea igual o menor a cincuenta (50) UIT:

2.4.

5.

b)
<)

d)

f)

i)
)

1)

PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta . 00-614-004002
Banco :  Banco de la Nacién
N° cCl® S PO ]

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

Garantia de fiel cumplimiento del contrato. [CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION].
Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. [NO APLICA].
Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de
ser el caso.

Cédigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el nUmero
de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta
con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de
persona juridica.

g) Advertencia

h) De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener
directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho
Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de
Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web se encuentre activo
en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no correspondera exigir los
documentos previstos en los literales e) y f).

Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica®.

Estructura de costos de la oferta econdmica.

Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de obra
que conforman el paquete?*.

En caso de transferencia interbancaria.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.
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m) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave, en
caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el Registro
Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia
Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU?2,

n) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
clave.

0) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta
o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos
de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus
integrantes?s.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia s6lo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacién, se deber& validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de laLey y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefas
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la

12
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https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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2.6.

2.7.

primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con
cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del
articulo 149 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en
el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la
solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la
condicion de MYPE, lo cual ser4d \verificado por la Entidad en el link
http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

- Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

- De conformidad con el Reglamento Consular del Peru aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perd, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'*.

- La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Mesa de Partes de la Municipalidad Distrital de
Chumpi, sito en Plaza Principal S/N — Chumpi, con atencién a la Unidad de Abastecimientos.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en
PERIODICOS, segun TARIFA y la LIQUIDACION DE OBRA A SUMA ALZADA (5% del total).

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO Y RURAL, emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.

- Informe de Valorizacién mensual.

- Comprobante de pago.

- Copia de contrato.

- CCL.

- RNP — CONSULTORIA DE OBRAS.

Dicha documentacion se debe presentar en Mesa de Partes de la Municipalidad Distrital de
Chumpi, sito en la Plaza Principal S/N.

14

Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.
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CAPITULO 1Il
REQUERIMIENTO

3.1.

311

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el &rea usuaria es responsable
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

TERMINOS DE REFERENCIA
CONSIDERACIONES GENERALES

OBJETIVO:

CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS PARA LA SUPERVISION DE LA

OBRA:

“MEJORAMIENTOY AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE
DESAGUE Y PLANTA DE AGUAS RESIDUALES EN LOS CENTROS POBLADOS DE ACOS,
CARHUANILLA Y PINAHUA DEL DISTRITO DE CHUMPI, PROVINCIA DE PARINACOCHAS -
AYACUCHO?”, quien sera el encargado de velar por la correcta ejecucion fisica financiera de la obra de

acuerdo al Expediente Técnico y se encargara desde la revision del expediente técnico hasta la
aprobacion de la Liquidacion técnicay financiera de la Obra.

2. ENTIDAD CONVOCANTE
MUNICIPALDAD DISTRITAL DE CHUMPI
3. DOMICILIO LEGAL
PLAZA PRINCIPAL S/N - CHUMPI
4. TIPO DE PROCESO DE SELECCION
Sera mediante Adjudicacion Simplificada.
5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente proceso se rige por el sistema a TARIFAS.

7. REQUISITOS PARA SER POSTOR

e Puede presentarse como postor cualquier persona natural o juridica, dedicado a la actividad
de Consultoria de Supervisiones de Obras de construccién civil, que se encuentre
debidamente inscrita en el Registro Nacional de Proveedores
3 - Consultoria en obras de saneamiento y afines - Categoria B y que no tengan impedimentos
para contratar con el Estado.

o No estar incluido en el Registro de Proveedores Inhabilitados para Contratar con el Estado.

¢ No estar comprendido en ninguno de los impedimentos sefialados en el articulo 11 de la Ley.

e En cuanto a la participacién de postores en consorcio, ésta se regira de acuerdo a lo
establecido en el articulo 13 de la Ley, y su Reglamento, asi como por las disposiciones que
sobre dicho aspecto haya emitido el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado

(OSCE):

a) Podran participar distintos postores en consorcio, sin que ello implique crear una persona

©/
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juridica diferente. Para ello sera necesario acreditar la existencia de una promesa formal de
consorcio, la que se perfeccionara luego del otorgamiento de la Buena Pro y antes de la
suscripcion del contrato.

b) Las partes del consorcio responderan solidariamente ante la Entidad por todas las
consecuencias derivadas de su participacion individual en el consorcio durante el proceso de
seleccion, o de su participacion en conjunto en la ejecucion del contrato derivado de este.

c) Deberéan designar un representante o apoderado comun con poderes suficientes para ejercitar
los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postores y del contrato
hasta la liquidacién del mismo.

d) Las partes del consorcio no deben estar incluidas en el Registro de Inhabilitados para Contratar
con el Estado y deberan estar inscritas en el Registro Nacional de Proveedores.

e) Queda claramente entendido que la terminacion de la ejecucion de la obra, no extingue
la responsabilidad civil individual y colectiva solidaria de todos los integrantes.

8. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO.
La ejecucion de la Consultoria se realizard en un plazo de 150 dias calendario para la supervision de la
obray 30 dias calendarios para la liquidacion de obra, segun el siguiente detalle:

Descripcion E;I:aicciigrnio) (dias
1 Etapa de supervision de obra 150
2 Liguidacion de Obra 30
TOTAL 180

3.1.2 ALCANCES DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISION.

El Supervisor suministrara totalmente los servicios necesarios para la supervision y control de la obra:
“MEJORAMIENTOY AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE
DESAGUE Y PLANTA DE AGUAS RESIDUALES EN LOS CENTROS POBLADOS DE ACOS,
CARHUANILLA Y PINAHUA DEL DISTRITO DE CHUMPI, PROVINCIA DE PARINACOCHAS -
AYACUCHO — CUI N° 2320427”. Estos servicios comprenderan todo lo relacionado con la Supervision,
control técnico, legal, econémico, contable, ambiental, administrativo y todo aquello que se requiera para la
eficiente y eficaz administracion del Contrato de Ejecucién de Obra.

Sin exclusién de las obligaciones que corresponden al Supervisor, conforme a los dispositivos legales
vigentes y que son inherentes como tal, entre otros, la supervision y control de esta obra estara obligado a:

- Revisar el expediente técnico del proyecto materia de ejecucion y formular oportunamente las
recomendaciones, complementaciones y/o modificaciones, asi como los probables presupuestos
adicionales y deductivos de la obra.

- Ejecucién integral del control y supervision de la obra, verificando constante y oportunamente que los
trabajos se ejecuten de acuerdo a los Planos, Especificaciones Técnicas y en general con toda la
documentacion que conforma el Expediente Técnico, cumpliendo con las Normas de Construccion,
Normas Ambientales, Normas de Seguridad y reglamentaciéon vigente, asi como la calidad de los
materiales que intervienen en las obras.

- Controlar el Avance de la Obra a través de un Programa PERT-CPM y Diagrama de Barras con el detalle
suficiente de cada una de las actividades desde el inicio hasta su conclusion. El software a utilizar sera
previamente aprobado por la Gerencia de Infraestructura de la Municipalidad Distrital de Chumpi.

- Ejecutar el control fisico, administrativo, econdmico, legal y contable de la Obra, efectuando detallada y
oportunamente la medicién y valorizacion de las cantidades de obra ejecutadas, mediante la utilizacion
de programas de computacion. Paralelamente a la ejecucion de la Obra, el Supervisor ird verificando y
controlando las modificaciones de metrados de las obras autorizadas por la Entidad, con el fin de contar
con los metrados realmente ejecutados, correspondientes a cada una de las partidas conformantes del
presupuesto de obra, asi como ir progresivamente practicando la pre-liquidacién de obra, de tal manera
de contar con metrados finales y planos de replanteo, paralelamente al avance de obras, los mismos que
seran presentados en la recepcion de la obra, firmados por el Residente y Supervisor.

- Vigilar y hacer que el Residente de Obra cumpla con las normas de seguridad del personal involucrado
en las obras. El control debera ser diurno y nocturno, de ser el caso.

- Asesoramiento técnico, legal y servicios profesionales especializados, cuando las condiciones de la obra
lo requieran, contribuyendo eficazmente a la mejor ejecucion de las mismas.

- Inspeccion y verificacion permanente de la calidad y cantidad de los materiales y equipos, asi como el
control fisico de los mismos, presentando en los informes correspondientes, su inventario detallado y
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actualizado. Deberan ademas, llevar un control especial e informar a la Entidad sobre la permanencia en
la Obra de los equipos y maquinaria.

Mantener la estadistica general de la obra y preparar Informes Mensuales, los cuales deberan indicar
detalladamente los avances fisicos y econdmicos. Incluir asimismo los problemas presentados y las
soluciones adoptadas.

Revisar los estudios de suelos, verificar antes del inicio de las obras, las caracteristicas de los materiales
de canteras para los diferentes usos, asi como sus potencias y rendimientos, disefio de mezclas y disefios
en general; dando su conformidad y en caso necesario proponer alternativas y/o soluciones.

Revisar detalladamente el Calendario de Avance de Obra (CAQ), el Calendario de Adquisicion de Materiales
y Utilizacién de Equipos Mecanicos que el Contratista presenta a la Municipalidad Distrital de Chumpi antes
de la firma del Contrato. Estos calendarios revisados y de ser el caso, corregidos y/o modificados seran
aprobados con la suscripcion de los documentos, por el representante del Contratista y el Jefe de la
Supervision y Sub Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural de la MDCH. En caso que el
supervisor no haya sido contratado, la revision y aprobaciéon estara a cargo de la Sub Gerencia de
Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural de la MDCH.

- Durante la etapa previa, ejecucion y recepcion de Obra el Supervisor tomara en cuenta para la
conservacion ambiental, las medidas ambientales exigidas en el Estudio de Impacto Ambiental y
Especificaciones Técnicas del Proyecto.

- Revision, verificacion y ejecucion de los trazos y niveles topograficos en general.

- Recomendar y asesorar a la Municipalidad Distrital de Chumpi en lo referente a Sistemas Constructivos,
emitir pronunciamientos y recomendaciones sobre los aspectos que proponga el Residente de Obra.

- Hacer cumplir a los contratistas que propongan un profesional para Residente de Obra en cada

Componente del Proyecto.

Revisar y presentar oportunamente, los informes y/o expedientes sobre ampliaciones de plazo y otros

dentro del periodo previsto en la normatividad que rige los Contratos.

3.1.3 ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL SUPERVISOR.

A continuacion se presenta una relacion de las actividades del Supervisor, sin que sea limitativa debiendo
el postor proponer en mayor amplitud y detalle su propia relacion de actividades para enriquecer su
propuesta.

3.1.3.1 Actividades previas a la ejecucion de la obra.
3.1.3.1.1 Movilizacién e Instalacion del Supervisor en Obra
3.1.3.1.2 Revision del Expediente Técnico
» Conocimiento del Expediente Técnico
* Revision de la Ingenieria Basica
* Revision de la Ingenieria de Detalle
* Permisos
* Otros
* Informe de Revision del Expediente Técnico
3.1.3.1.3 Revision de la Oferta Técnico Econdémica del Contratista
* Precios Unitarios Ofertados o de Obra
» Cronograma de Obra
» Cronograma de Adquisicion de Materiales
» Cronograma de Uso de Equipos
* Verificacion de Rendimientos
» Compatibilizacion del Expediente Técnico con la Absoluciéon de Consultas
» Cumplimiento de Seguros de Obra
* Revision del Programa de Obra
* Revision del Plan de Seguridad de Obra

» Documentacion del Ingeniero Residente, asi como del Plantel de Profesionales destacados en
Obra.

\_ Q/
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* Informe de Revision de la Propuesta Técnico Econdmica del Contratista.
3.1.3.1.4 Apertura del Cuaderno de Obra
3.1.3.1.5 Entrega del Terreno

» Asesoramiento en la Entrega del Terreno

» Delimitacion del Area de Trabajo y Ubicacién de Puntos de Control Topogréfico

* Suscripcion del Acta de Entrega del Terreno

Como resultado de la evaluacion in situ y la verificacion de la concordancia del expediente técnico y
propuesta técnica - econdémica de la obra, el supervisor debera proponer modificaciones al proyecto original,
si fuera necesario; También, debe advertir los posibles adicionales que pudieran generarse como
consecuencia de mayores metrados o actividades no considerados en el expediente técnico.

3.1.3.2 Actividades durante la ejecucion de las obras.
3.1.3.2.1 Control Técnico de la Obra
* Plan de Trabajo
+ Evaluacion de los Procesos Constructivos
* Revision de las Instalaciones, Equipos, Materiales y Personal
* Revision y Aprobacion de Disefios de Ejecucion
* Supervision de las Partidas del Expediente Técnico
* Recomendaciones sobre Cambios y Modificaciones al Expediente Técnico
* Control de Uso de Equipos
3.1.3.2.2 Control de Calidad de la Obra
» Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del Expediente Técnico
» Cumplimiento de las Normas y Manuales Técnicos que correspondan
* Realizacion de Pruebas de Control de Calidad en Materiales y Equipos
* Realizacion de Ensayos de Laboratorio.
3.1.3.2.3 Control de Avance de la Obra
« Control de la Programacion de Obras
* Presentacion de Informes y valorizaciones mensuales y otros que requiera la entidad.
* Asesoramiento por controversias con el contratista y terceros por dafios
3.1.3.2.4 Control de Medio Ambiente
« Demarcacion y Aislamiento de Area de Trabajo
* Rutas Alternas
+ Control de Ruidos
* Informacién y Comunicacion Social
+ Eliminacion de Material Excedente
* Uso de Canteras
» Almacenamiento de Materiales
« Control de Agentes Contaminantes

* Politica de Campamento de la Obra
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* Limpieza de la Obra
3.1.3.2.5 Control de Seguridad
+ Control de Accidentes de Obra

* Charlas de Seguridad al Personal de Obra (personal profesional, técnico, administrativo, obrero
y otros)

* Control de Cumplimiento de la Seguridad en Obra
» Mantenimiento de la Transito en Calles durante la Construccion
« Verificacion de Facilidades de Emergencias Médicas
* Informe de Accidentes
* Procedimientos de Emergencia
3.1.3.2.6 Control Econémico Financiero
* Control de los Adelantos Directo y para Materiales
» Formulacion de Adicionales y/o Deductivos de Obra
* Analisis del Precios Unitarios para Partidas Nuevas y negociacion con el Contratista
+ Control del Cronograma Valorizado y Real
» Comprobacién del Pago de Sueldos y Beneficios Sociales
» Control de Cartas Fianzas
* Control de Pago de Valorizaciones
+ Control de Materiales de Construccion.
3.1.3.2.7 Otras actividades:

 Constatar el replanteo general de la obra y efectuar permanentemente el control topografico
durante la construccion.

* Programar y coordinar reuniones periodicas con el Residente de Obra.

 Asistir y participar en las reuniones que organice la Municipalidad Distrital de Chumpi,
relacionados con la ejecucién de la obra.

* Efectuar, Interpretar y opinar sobre los resultados de los ensayos que se hayan efectuado.
* Ejecutar pruebas que acrediten la capacidad portante del terreno segun disefio.

» Sostener con el funcionario de la Gerencia de Infraestructura de la Municipalidad Distrital de
Chumpi una permanente comunicacion sobre el estado de las obras y el desarrollo del Contrato.

+ Valorizar mensualmente las obras, ejecutadas seguin presupuesto del proyecto, sustentandolos
con la documentacioén técnico administrativa que los respalde (sustento de Metrados, planos,
resumen de ensayos, etc, a cada informe de valorizacién se acompafiara informacion digital en
CD)

* Remisiéon de los informes especiales a la Municipalidad Distrital de Chumpi, en funcion y
cumplimiento a la directiva.

» Mantenimiento del archivo general del proyecto objeto del contrato. Copia de este archivo sera
entregado a la Sub Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad
Distrital de Chumpi con la Liquidacion de Obra.

* Vigilancia de que las obras se mantengan bien iluminadas durante los posibles trabajos
nocturnos.

3.1.3.3 Actividades de recepcion de la obra, revisién de liquidacion de obra, Informe final y
presentacion de liquidacion de Contrato de Supervision.

3.1.3.3.1 Fecha de Recepcién de Obra

» Comunicacion de Recepcién de Obra a La Entidad, conforme a los plazos establecidos en el Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.
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+ Presentar el Informe de Situacién de la Obra
« Solicitar la conformacion de Comité de Recepcién
3.1.3.3.2 Previo a la recepcion de Obra
* Revision de los Planos de post construccion de la Obra
* Revisién de los Metrados de Obra
* Revision de la Memoria Descriptiva de la Obra
3.1.3.3.3 Durante la recepcion de la obra
« Suscripcion del Acta con Observaciones, si fuera el caso.
* Supervisiéon del Levantamiento de las Observaciones, si fuera el caso.
« Comunicacion del Levantamiento de Observaciones a La Entidad
» Recepcién Final de Obra
3.1.3.3.4 Liquidacion de Obra
+ Conformidad de los Planos de Post construccion
+» Conformidad de los Metrados de Obra
 Conformidad de la Memoria Descriptiva

* Revision, conformidad y/o reformulacion de la Liquidacion de Obra presentada por el contratista o
elaboracién de la liquidacién de obra, si fuera el caso.

3.1.3.3.5 Presentar el Informe Final de la Obra
3.1.3.3.6 Presentar la liquidacion del contrato de supervision de obra
3.1.3.3.7 Otras actividades relacionadas:

* La recepcién de obra y la liquidacion de contrato se ejecutaran dentro de los plazos establecidos en la
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

» Antes de la recepcion de la obra, el Consultor, deberd entregar el informe de situacion de la obra
ejecutada, dentro de los cinco (05) dias calendario posteriores a la anotacion en cuaderno de obra que
efectué el Ejecutor de Obra indicando que ha terminado la Obra y solicita la recepcién de aquella, en el
que incluird el resultado estadistico del control de calidad de la obra ejecutada.

» Asesoramiento y participacion en la recepcion previa y final de la obra. El Supervisor sera en todo
momento el asesor de la Comision de Recepcion, durante la recepcion previa y final de la obra.

» La Memoria Descriptiva Valorizada, Metrados Finales y Planos Post-Construccion presentados por el
Residente de Obra, deben estar firmados en cada una de las hojas y planos tanto por el Jefe de
Supervision y el contratista.

» El informe final incluird la descripcion de todo el proceso de ejecucion de la obra, incluyendo
modificaciones y adicionales, metrados finales, ampliaciones de plazo etc., realizara una evaluacién de
la calidad de la obra. El informe final incluirh recomendaciones para su mantenimiento y conservacion,
el cual debera ser entregado dentro de los 30 dias siguientes a la Recepcion final.

» El Supervisor presentara la liquidacion de su contrato dentro de los quince (15) dias calendarios
posteriores a la aprobacion por parte de la Entidad, de la liquidacion de la obra supervisada.

3.1.4 RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR.
a) El Supervisor de Obra sera responsable de la calidad de los servicios que preste, de la idoneidad del
personal a su cargo y de velar que las obras se ejecuten con 6ptima calidad.

b) EIl Supervisor de Obra sera responsable de la revision y verificacion del expediente técnico de obra,
efectuando las recomendaciones del caso mediante un Informe Diagndstico que presentara en un plazo
maximo de 30 dias naturales posteriores a la fecha de suscripcion de su contrato.

c) El Supervisor de Obra sera responsable de la entrega de valorizaciones, adicionales, deductivos,
informes mensuales y otros, liquidaciones de obra y de su contrato, en los plazos y condiciones fijados
en los documentos contractuales.
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d)

e)

f)

9)

h)

n)

0)

p)

Es responsabilidad del Supervisor de Obra controlar el cumplimiento de los Programas de Avance de
Obra y exigir al Contratista que adopte las medidas necesarias para lograr su cumplimiento, asi como
exigirle el fiel cumplimiento de las normas de seguridad e higiene laboral. Asimismo, debera vigilar que
la sefializacion de transito cumpla con lo requerido por la Entidad y los organismos competentes.

Ejercer un control permanente sobre la vigencia de las Cartas Fianzas del Contratista, comunicando a
La Entidad los vencimientos con un mes de anticipacion.

Es responsabilidad del Supervisor de Obra remitir a la Entidad en el plazo establecido en el Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, previa revision, evaluacién y con la opinion correspondiente,
los presupuestos adicionales de obra, presentados por el contratista.

En caso de que la entidad se vea en la necesidad de incurrir en mayores gastos por incumplimiento de
lo sefialado en el parrafo anterior, estos seran de cargo del supervisor de obra, descontandose de sus
pagos.

El Supervisor de Obra no tendra derecho a retribucion de sus servicios que tengan por origen de lo
sefialado en este numeral.

El Supervisor de Obra mantendra un control permanente sobre los Adelantos por Materiales otorgados
al Contratista, si corresponde; debiendo reflejarse tanto en las valorizaciones como en los ajustes de los
montos de las Cartas Fianzas.

El Supervisor de Obra, dentro de los alcances del rol contractual que le ha correspondido desempefiar,
seré legalmente responsable por el periodo de siete (07) afios, a partir de la finalizacion de sus servicios.

El Supervisor de Obra no tendra autoridad para exonerar al Contratista de ninguna de sus obligaciones
contractuales, ni de ordenar ningun trabajo adicional o variacion de obra que de alguna manera involucre
ampliacion de plazo o cualquier pago extra, a no ser que medie autorizacion escrita y previa de La
Entidad.

El Supervisor de Obra, sera responsable de valorizar Obra Adicional en la planilla respectiva, no en la
planilla de Obra Contratada.

El Supervisor de Obra sera responsable del control de calidad de las Obras, realizando las pruebas de
control requeridas.

En el caso de Consorcio, las empresas integrantes son solidariamente responsables frente a la
Municipalidad Distrital de Chumpi.

Las sanciones por incumplimiento que se aplican al SUPERVISOR comprenden no solamente a las
establecidas en estos Términos de Referenciay en el Contrato, sino ademas a las que conforme a Ley
le corresponden para lo cual la Municipalidad Distrital de Chumpi iniciara acciones judiciales pertinentes
de ser el caso.

El supervisor sera responsable del control de calidad de las obras realizando las pruebas de control
requeridas, debiendo para ello contar en obra con un laboratorio de suelos y concretos.

3.1.5 PROCEDIMIENTO DE CONTROL.

a)

b)

c)

La Supervisién para el desarrollo de sus funciones, debe hacer cumplir la normatividad vigente, los
Términos de Referencia, los Manuales Técnicos y Directivas correspondientes, las Normas Técnicas de
Control de la Contraloria General de la Republica, la propuesta técnica y econémica, documentos
contractuales y demas disposiciones legales vigentes.

Los procedimientos de control se efectuaran de acuerdo a lo indicado en las especificaciones Técnicas
del Expediente Técnico y cuando no estuviese especificado, se efectuara en cumplimiento a las normas
peruanas vigentes y complementariamente los siguientes dispositivos:

RNE: Reglamento Nacional de Edificaciones

INTINTEC: Instituto de investigacion, tecnologia, industria y normas técnicas
ACI: American concrete institute

A.l.S.C: American institute of steel construction

USBR: U.S. Bureau of reclamation

ASTM: American society for testing materials

AN N NN

El Supervisor adoptara los procedimientos necesarios para realizar un efectivo control técnico de las
actividades, relacionadas con la ejecucion del Proyecto.

©/
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d)

e)

f)

9)

h)

En su Oferta, el supervisor, con pleno conocimiento del Expediente Técnico, programacioén y calendario
propondra las pruebas y ensayos complementarios a los indicados en las Especificaciones que juzgue
necesarios, sin que ello impida la adopcién de nuevas pruebas, segun el desarrollo de la construccion.

Informe Técnico: La Supervision de Obra es la obligada a realizar los controles antes mencionados y
descritos. Debera elaborar un Informe Técnico que sefiale la metodologia empleada en cada ensayo,
sus correcciones, resultados, recomendaciones y conclusiones. El Informe incluira ademas el analisis
y/o resultado estadistico que los ensayos rellenos y/o terraplenes, estructuras, obras de arte realizados
durante la ejecucion de la obra, etc., comparando con los pardmetros o requisitos exigidos en las
especificaciones técnicas.

El Informe Técnico sera presentado a la Municipalidad Distrital de Chumpi en forma mensual se incluira
en el informe de situacion de la obra, via digital y los Paneles fotogréficas del proceso constructivo para
el reporte a INFOBRAS, ademéas que presenta el Supervisor anticipadamente a la Comision de
Recepcion y seréa requisito indispensable para la Recepcion de la Obra.

El Supervisor debe controlar permanentemente la calidad de rellenos, concretos y aceros estructurales
ejecutados por el Contratista, asi como, las instalaciones sanitarias, eléctricas, electromecanicas, etc.
También, el equipamiento médico y su instalacion; en tal sentido los resultados finales del control deben
estar dentro de los pardmetros exigidos.

En los casos en que no se cumplan las condiciones solicitadas, la Supervision definird los trabajos
necesarios a efectuar para llegar a resultados 6ptimos, siendo estos trabajos por cuenta del Contratista, no
correspondiéndole pago, reintegro o compensacion alguna por dichos trabajos, toda vez que el Contratista
esta en la obligacion de terminar correctamente todos los trabajos. Debe existir una coordinacién estrecha
entre el Supervisor y el Contratista con el objetivo de unir esfuerzos eficientes orientados a que las obras
sean ejecutadas de acuerdo a los Disefios y Especificaciones aprobadas en el expediente Técnico, velando
por la calidad de la obra.

3.1.6 RECURSOS HUMANOS Y FiSICOS QUE PROPORCIONARA EL CONSULTOR.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

9)

h)

El Supervisor deberéa contar con la organizacion necesaria para cumplir eficientemente las obligaciones
descritas en los presentes Términos de Referencia y en su Oferta.

El Supervisor proporcionard y dispondra adecuadamente una organizacion de profesionales, técnicos,
administrativos y personal de apoyo, los cuales contaran con todas las instalaciones y mobiliario
necesarios, asi como los medios de transporte y comunicacion para cumplir eficientemente sus
obligaciones.

Los profesionales y técnicos que conformen el equipo del Supervisor, deberan acreditar los titulos
profesionales correspondientes y ofrecer pruebas documentadas de la experiencia necesaria para los
cargos que desempefiaran en el Proyecto.

El Postor que obtenga la Buena Pro, debera presentar a la firma del Contrato los certificados de habilidad
otorgados por el Colegio de Ingenieros del Peru de los profesionales presentados en su propuesta.
Cuando se trate de profesionales extranjeros, el postor que haya obtenido la Buena Pro entregaréa al
PEAM, el cargo de la solicitud oficial de colegiacion ante el Colegio de Ingenieros del Perd, el que sera
reemplazado profesionalmente por el Certificado otorgado por el CIP, cuando se inicien sus servicios.

Todo el personal asignado al Proyecto, debera ser con caracter de dedicacion exclusiva por el tiempo y
en la oportunidad sefialada en la Oferta.

Para la realizacion de las actividades, el Supervisor debera conformar, un equipo profesional,
administrativo y técnico.

El personal técnico-administrativo del Consultor que trabaje para el Proyecto, sera especificamente
indicado. Debiendo considerarse el eventual trabajo en dias domingos, festivos y jornadas nocturnas,
cuando asi lo requiera el Proyecto, sin que esto signifique costo adicional al pactado en el Contrato.

Para la prestacion de los servicios de Supervisién y Control, EL SUPERVISOR utilizara el personal
calificado especificado en su Oferta, no estando permitido cambios, salvo por razones de fuerza mayor
debidamente comprobadas. Para este efecto, EL SUPERVISOR debera proponer a la Municipalidad
Distrital de Chumpi con cinco (05) dias habiles de anticipacion, el cambio de personal a fin de obtener
la aprobacion del mencionado cambio. El nuevo personal profesional propuesto debera reunir similar o
mejor calificacion que el profesional ofertado inicialmente. La Entidad se pronunciara en un plazo de
ocho (08) dias habiles, caso contrario se considerara aceptada la solicitud.

El Supervisor con relacion al Residente de Obra, se considerara como representante de la Municipalidad
Distrital de Chumpi.
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i) El personal del Supervisor debera observar en todo momento las normas de seguridad vigentes en la
obra, debiendo todo el personal estar provistos de cascos, chalecos, botas, etc.

k) El Supervisor, para la ejecucion de los servicios en la etapa de supervision de obra, debera
obligatoriamente contar en el lugar de las obras, con los siguientes recursos minimos:

v/ 01 Camioneta doble cabina 4x4 y operador con Experiencia con minima de licencia de conducir
Al.
v' Equipo de computo (01) Laptop de core i7 de Capacidad, una (01) impresora laser.

I) La disponibilidad del equipo minimo sera acreditada con aquellos documentos que sustentan la
propiedad de los equipos, la posesion, el compromiso de compra venta o alquiler de los equipos o
declaraciones juradas que evidencien la disponibilidad de los equipos.

m

=

El requerimiento minimo de los equipos es de caracter obligatorio (podra ser propio o arrendado y
deberan permanecer en el lugar de las obras, segun el tiempo de utilizacién previsto en el presupuesto
referencial).

n) El Supervisor obtendra todos los seguros necesarios para su personal, segun la legislacion nacional
aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su capacidad total, hasta que los
servicios pactados hayan culminado y cuenten con la aceptacion de la Municipalidad Distrital de Chumpi.
Las pdlizas asi como sus correspondientes recibos de primas estaran a disposicién de la Municipalidad
Distrital de Chumpi. El coordinador de obra verificara los pagos mensuales correspondientes.

3.1.7 RECURSOS QUE PROPORCIONA LA ENTIDAD.
La Municipalidad Distrital de Chumpi, proporcionara apoyo al Supervisor en las coordinaciones que realice
este con otros sectores, para la ejecucion de la obra.

3.1.8 DOCUMENTACION Y CONTENIDO DE LA INFORMACION QUE DEBERA PRESENTAR EL
CONSULTOR COMO RESULTADO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DURANTE LA
EJECUCION DE LA OBRA.

El Supervisor de Obra presentara a la Entidad la siguiente documentacion, como resultado de la prestacion
de servicios:

REVISION DEL ESTUDIO:

Informe Diagndstico relacionado con la revision y verificacion del Expediente Técnico, formulando sus
conclusiones y recomendaciones.

ETAPA DE SUPERVISION DE LA OBRA:

Las valorizaciones mensuales por avance de obra del Contratista dentro del plazo estipulado por ley.

Fichas quincenales y mensuales de obra (de acuerdo al modelo aprobado, presentado por el Supervisor a
la Municipalidad Distrital de Chumpi, dentro de los 10 dias de suscrito el contrato), adjuntando fotografias
correspondientes al periodo de la ficha respectiva.

Las fichas seran remitidas el primer dia habil, siguiente a la quincena y mes, correspondiente.

Informes Mensuales de las actividades Técnico - Econdmico de la Obra; estos informes se presentaran en
un (01) original y dos (02) copias, dentro de los primeros 05 dias naturales del mes siguiente, adjuntando
una ficha de informacién mensual y un resumen ejecutivo, debiendo contener, ademas, en una relacion
enumerativa mas no limitativa, los siguientes aspectos:

Area de Supervision
» Actividades desarrolladas por el Supervisor de Obra

» Memoria explicativa de los avances de obra y asuntos mas saltantes, justificaciones de retrasos en caso
que los hubiese, proponiendo soluciones para su correccion.

 Relacién de todos los ensayos realizados en la obra y controles efectuados por el Supervisor de Obra,
indicando ubicacién, fecha en que fueron realizados, resultados e interpretacion estadistica. Si
corresponde, indicaran medidas correctivas y responsabilidades.

+ Informe de las actividades de Supervisién ambiental realizadas durante el mes.
» Programa de sus actividades para el mes siguiente.

 Personal y equipos empleados en la Supervisién de Obra, durante el periodo comprendido en el informe.
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» Estado contable del Contrato de Supervision discriminado por partidas. Cuadro resumen de pagos a
cuenta, relacién de Cartas Fianza vigentes.

 Gréficos y Fotografias, que mostraran el estado de avance de la Obra.
+ Copias de las comunicaciones més importantes intercambiadas con el Contratista o con terceros.

+ Dar& cuenta del tramite que con su opinidn haya dado a los reclamos a planteamientos que el Contratista
hubiera formulado, pero cuya decisién excediendo a sus facultades debera resolverse a un nivel superior.

¢ Apreciaciones de la Supervision, relacionado con el ritmo de avance de la obra, desempefio del personal
asignado a la obra, abastecimiento de materiales a la obra, juicio critico sobre la actuacion del Contratista,
etc.

e Valorizacion mensual de los servicios de supervision:

- Monto Global, desagregado en remuneraciones de personal clave, auxiliar y de apoyo, bienes y servicios,
movilizaciones, viaticos, materiales y otros, etc., segun la propuesta del consultor.

¢ Esta secuencia informativa no es limitativa, la Supervision puede proponer una mejor estructuracion y/o
ampliacién del contenido de los Informes y de comun acuerdo y aceptacion de la Entidad.

Area Ejecutor o Contratista de Obra

Informe acerca de los avances fisicos y valorizados del Contratista, breve descripciéon de los trabajos
ejecutados, métodos de construccion propuestos y/o ejecutados, cuadros y graficos que muestren el
programa real en comparacion con el programado.

Presentar la documentacion por la cual se certifique que los materiales y equipos cumplen con las
especificaciones técnicas.

Estado de avance econdmico y financiero de la obra: incluira los avances econémicos por partidas, gastos
generales, utilidad, adelantos y amortizaciones, cuadro y diagrama de avance mensual y acumulado por
rubros o partidas genéricas (incluido adicionales y deductivos), comparacion con el avance vigente. El
estado financiero de la obra incluirda un cuadro resumen de pagos a cuenta, un cuadro de adelantos
concedidos al Contratista y relacion de Cartas Fianza vigentes, donde corresponda.

Pronosticar los "avances" para el siguiente mes, tanto fisico como valorizado.

Lista de personal y equipo empleado por el Contratista durante el periodo respectivo, indicando
variaciones con lo programado, si las hubiese.

Llevar record de indices de seguridad y accidentes de obra.

Comparara entre el avance programado y el realmente ejecutado, explicando las causas que hayan
motivado atrasos, si las hubiera, y de las disposiciones tomadas para superarlos.

Previsibles dificultades futuras y las soluciones que se propone adoptar o que ya adopto, sugiriendo la
intervencion de La Entidad, si lo considera indispensable.

» Juicio critico sobre la actuacion del Ejecutor de Obra o Contratista en su conjunto.

Esta secuencia informativa no es limitativa, la Supervision puede proponer una mejor estructuracion y/o
ampliacion del contenido de los Informes, de comun acuerdo y aceptacion de la Entidad.

Informes Especiales: Seran presentados dentro del plazo de tres dias habiles, pudiéndose
presentar:

Informes Solicitados por la Entidad, si el Informe Especial amerita un plazo mayor, por razones justificadas,
La Entidad establecera el nuevo plazo de presentacién del Informe.

Informes de Oficio, sin que lo pida La Entidad, cuando se trata de asuntos que requieran decisién o
resolucion de La Entidad promoviendo un Expediente Administrativo; o se trate de hacer conocer a La
Entidad importantes acciones administrativas que haya tomado en el ejercicio de sus atribuciones; y que
seran cursadas dentro del término de la distancia. En los Informes Mensuales que tienen caracter de
reporte, hard un recuento de la accion tomada.

ETAPA DE RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA:

Informes de Situacién de Obra (Previo a la Recepcién de Obra); previo a la recepcion de obra, el Supervisor
de Obra presentara el Informe de situacion de la obra ejecutada dentro de los cinco (05) dias calendario
posteriores a la anotacién en cuaderno de obra que efectué el Ejecutor de Obra o el Contratista indicando
gue ha terminado la Obra y solicita la recepcién de aquella. En dicho informe se indicara en qué fecha se
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produjo el término de la misma y, de ser el caso, informara respecto de las observaciones pendientes de
cumplimiento. Incluira el resultado estadistico del control de calidad de la Obra ejecutada.

Informe Final, incluird la medicion final de la obra, distinguiendo los trabajos ejecutados por el sistema
genérico de Precios Unitarios.

El resumen de rendimientos unitarios de los equipos y partidas.
El informe final incluira el registro de las medidas y obras de proteccién y recuperacion ambiental.

Revisién y conformidad a la Memoria Valorizada presentada por el Ejecutor de Obra o Contratista y de los
Planos Post Construccion que aquel haya presentado.

El Informe Final incluird las recomendaciones para la conservacion de las obras de y una cinta de
video, editada profesionalmente, en la cual se muestre todo el proceso constructivo desde el inicio
hasta la finalizaciéon de las obras.

Liquidaciones de Obra y Liquidacion de Contrato: El Supervisor de Obra presentara a La Entidad, el informe
de revision y conformidad de la Liquidacion de la Obra, presentada por el Contratista. Asimismo, presentara
la liquidacién de su contrato.

En general, la estructura de la liquidacion final sera la siguiente:

- Antecedentes de las obras

- Datos Generales

- Descripcion de las obras y Cumplimiento de Metas

- Metrados valorizados y ejecutados

- Presupuestos de Obra

- Adicionales (de ser el caso)

- Deductivos (de ser el caso)

- Valorizaciones Contrato Principal

- Valorizaciones Adicionales (de ser el caso)

- Valorizaciones Deductivos (de ser el caso)

- Resumen de Valorizaciones Contrato Principal

- Resumen de Valorizaciones Adicionales (de ser el caso)
- Resumen de Valorizaciones Deductivos (de ser el caso)
- Liquidacion Final

- Planos Post-Construccion

- Cuaderno de Obra.

- Conclusiones y Recomendaciones.

- Panel Fotogréfico (que muestre la secuencia constructiva)

Esta estructura no es limitativa, la Supervision puede proponer una mejor estructuracion y/o ampliacion del
contenido de las liquidaciones de obra y de la Supervision, de comun acuerdo y aceptacion de la Entidad.

El supervisor, sera responsable de la elaboracién de la liquidacion de obra sélo en caso el
contratista no presentase dicha liquidacion en el plazo previsto en el Articulo 209 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado”; dado que, la Entidad efectuara un pago al supervisor por
la etapa de recepcion y liquidacion de obra, la misma que estara incluida en la oferta econdmica del
postor.

3.1.2 CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

a) De laespecialidad y categoria del consultor de obra
El consultor de obra debe contar con inscripcion vigente en el RNP, en el capitulo de consultoria de
obras, en la(s) especialidad(es) de Consultoria en obras de saneamiento y afines, y en la CATEGORIA
“B” o superior.

b) De la habilitacion del consultor de obra
El postor debe estar debidamente inscrito en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), capitulo
Consultor de Obras, en la especialidad de CONSULTORIA EN OBRAS DE SANEAMIENTO Y
AFINES- CATEGORIA B o superior. En caso de Consorcio, los integrantes deberan tener la
Categoria B o superior en el Capitulo de Consultoria en Obras de Saneamiento y Afines.

¢) Condiciones de los consorcios
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el &rea usuaria puede incluir lo
siguiente:

1) El nimero maximo de consorciados es de DOS (02) integrantes.

2) El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de DIEZ (10%).
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3) El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del consorcio
gue acredite mayor experiencia, es de VEINTE (20%).

d) Del personal

Personal clave

Cargo Profesién Experiencia

Veinticuatro (24) meses de Experiencia como
Residente o Supervisor o Inspector o Gerente de
Jefe de | Ingeniero Civil o | construccibn o Gerente de proyectos de
Supervision Ingeniero Sanitario | construccion o Jefe de supervision o la
combinacién de estos, en la ejecucion de obra o
inspeccion de obra o supervision de obra; en obras
de saneamiento u obras similares, que se computa
desde la colegiatura.

Veinticuatro (24) meses de Experiencia como
Especialista en especialista en calidad, en la ejecucién de obras de
Calidad Ingeniero Civil saneamiento u obras similares, que se computa
desde la colegiatura.

Veinticuatro (24) meses de Experiencia como
Especialista en | Ingeniero Civil o | especialista en Seguridad de Obra y Salud
Seguridad de | Ingeniero Industrial | Ocupacional, en la ejecucion de obras de
Obra y Salud saneamiento u obras similares, que se computa
Ocupacional desde la colegiatura.

Veinticuatro (24) meses de Experiencia como
Especialista en | Ingeniero Civil o | especialista en Ambiental, en la ejecucion de obras
Ambiental Ingeniero Ambiental | de saneamiento u obras similares, que se computa
desde la colegiatura.

Definicion de obras de saneamiento: Sistemas de agua potable o Unidades Basicas de
Saneamiento (UBS) de arrastre hidraulico o ecoldgica o compostera o de hoyo seco.

Definicién de obras similares: Las obras de construccion y/o instalacion y/o remodelacion y/o
ampliacion y/o mejoramiento y/o reconstruccion y/o rehabilitacion y/o reparacién y/o renovacion
y/o reposicién y/o cambio y/o reubicacion y/o optimizacion de infraestructura de sistemas y/o
servicios de agua potable, como captaciones y/o lineas de conduccién y/o reservorios y/o plantas
de tratamiento de agua potable y/o lineas de aduccién y/o redes de agua y/o acueductos y/o
conexiones domiciliarias de agua potable y/o redes secundarias de agua potable; y/o
infraestructura de saneamiento de sistemas y/o servicios de alcantarillado y/o desagiie como
plantas de tratamiento de aguas residuales y/o conexiones domiciliarias de alcantarillado y/o redes
secundarias de alcantarillado y/o redes secundarias de desagiie y/o unidades bésicas de
saneamiento (UBS) de arrastre hidraulico o ecolégica o compostera o de hoyo seco.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos
y su respectiva conformidad; o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra
documentacién que de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave
propuesto.

Documentos para la acreditacion de formacién académica: dicho requisito de calificacion
se acreditara para la suscripciéon de contrata.

e No son parte del personal clave, aquel personal que realiza actividades operativas o
administrativas.

e Cabe precisar, que las calificaciones y la experiencia del personal clave deben incluirse como
requisitos de calificacion en los literales B.1 y B.2 de este Capitulo.

e De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones y experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones y experiencia exigida
en el articulo 188 del Reglamento.

e Las calificaciones del personal que se pueden requerir son el grado de bachiller o titulo
profesional, segun corresponda. Por consiguiente, no se puede exigir que el personal cuente con
otros grados (maestro o doctor), otros titulos (por ejemplo, de especialidad) y/o capacitaciones
adicionales (diplomados, cursos u otros).
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e)

f)

Al establecer la profesion del personal, se debe requerir profesionales de diversas carreras o de
manera general a un profesional de cualquier carrera, salvo que por mandato normativo o por el
tipo de competencias y conocimientos requeridos, la actividad a desarrollar solo pueda ser
ejecutada por un profesional de determinada carrera.

e Eltiempo de experiencia que se exija al personal, debe ser razonable, acorde con la relevancia
de sus funciones en la ejecucién de la consultoria de obra y congruente con el periodo en el cual
dicho personal ejecutard las actividades para las que se le requiere, debiendo verificarse la
existencia en el mercado de profesionales en capacidad de cumplir con tales exigencias.
Asimismo, no puede restringirse la antigiiedad de los trabajos que puede acreditar el personal,
prevista en las bases estandar, que no puede ser mayor a veinticinco (25) afios anteriores a la
fecha de la presentacion de ofertas.

Solo se puede establecer el computo de la experiencia desde la colegiatura, cuando la normativa
de determinada profesion establezca que la funcién que desempefiara el profesional, requiere de
la habilitacién en el colegio profesional.

Asimismo, no se debe exigir experiencia en la especialidad a aquel personal cuya funcién no
requiere experiencia especifica en la especialidad objeto de la convocatoria, bastando que tengan
experiencia en consultoria de obras en la actividad objeto de la convocatoria, tales como los
profesionales de costos, presupuestos y valorizaciones, seguridad y salud en el trabajo, gestion
de riesgos, coordinacion o administracion del contrato, entre otros.

En ningln caso corresponde exigir al personal, simultdneamente, experiencia en consultorias de
obras en la especialidad y en la actividad objeto de la convocatoria, ni tampoco exigir acreditar
experiencia en mas de un cargo.

e Lacolegiatura y habilitacion de los profesionales debe requerirse para el inicio de su participacion
efectiva en la ejecucion de la prestacion, tanto para los profesionales titulados en el Peri como
para los titulados en el extranjero.

Del equipamiento
v/ 01 Camioneta doble cabina 4x4 y operador con Experiencia con minima de licencia de
conducir Al.
v' Equipo de cdmputo (01) Laptop de core i7 de Capacidad, una (01) impresora laser.

ACREDITACION:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta o alquiler
u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido.

De la experiencia del consultor de obra en la especialidad

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 340,000.00 (Trescientos
Cuarenta Mil con 00/100 Soles), por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o
similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacién de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del
comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Las obras de construccion
y/o instalacion y/o remodelacion y/o ampliaciéon y/o mejoramiento y/o reconstruccién y/o rehabilitacion
y/o reparacion y/o renovacion y/o reposicién y/o cambio y/o reubicaciéon y/o optimizacién de
infraestructura de sistemas y/o servicios de agua potable, como captaciones y/o lineas de conduccion
ylo reservorios y/o plantas de tratamiento de agua potable y/o lineas de aduccion y/o redes de agua
y/o acueductos y/o conexiones domiciliarias de agua potable y/o redes secundarias de agua potable;
y/o infraestructura de saneamiento de sistemas y/o servicios de alcantarillado y/o desagiie como
plantas de tratamiento de aguas residuales y/o conexiones domiciliarias de alcantarillado y/o redes
secundarias de alcantarillado y/o redes secundarias de desagie y/o unidades basicas de saneamiento
(UBS) de arrastre hidraulico o ecolégica o compostera o de hoyo seco.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes
de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depésito, nota de abono,
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que
acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago
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g) Penalidades

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato,
la Entidad le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de conformidad
con en el articulo 161 del Reglamento.

h) De las otras penalidades

e De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer penalidades distintas al

retraso o mora en la ejecucion de la prestacion, las cuales deben ser objetivas, razonables,
congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion.

Para dicho efecto, se debe incluir un listado detallado de los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se
verifica el supuesto a penalizar.

Segun lo previsto en el articulo 190 del Reglamento, en este tipo de penalidades se debe incluir
las siguientes:

Otras penalidades

N° | Supuestos de aplicacién de | Forma de calculo Procedimiento
penalidad

1 Cuando el personal acreditado
permanece menos de sesenta
(60) dias desde el inicio de su
participacion en la ejecucion del | 50% de UIT por cada dia de | Segun informe del
contrato o del integro del plazo de | ausencia del personal en el plazo | Sub Gerente de
ejecucion, si este es menor a los | previsto. Infraestructura,
sesenta (60) dias, de conformidad Desarrollo Urbano
con las disposiciones y Rural.
establecidas en el numeral 190.2
del articulo 190 del Reglamento.

2 En caso el contratista incumpla | 50% de UIT por cada dia de | Segun informe del
con su obligacion de ejecutar la | ausencia del personal. Sub Gerente de
prestacion con el personal Infraestructura,
acreditado o] debidamente Desarrollo Urbano
sustituido. y Rural.

3 Si como consecuencia de verificar
el funcionamiento u operatividad
de la infraestructura culminada y | 1% al monto del contrato de | Segun informe del
las instalaciones y equipos en | supervision. comité de
caso corresponda, el comité de recepcion.
recepcion advierte que la obra no
se encuentra culminada.

e Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto
maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del
item que debié ejecutarse.

i) Valor Referencial

El valor referencial asciende a 171,404.00 (CIENTO SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS
CUATRO CON 00/100 SOLES) incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida
en el costo total del servicio.
Segun el literal d) del articulo 35 del Reglamento, el sistema de contratacién de la consultoria de
obra, cuando no puede conocerse con precision el tiempo de prestacion de servicio se aplica por

tarifas.

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION
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%

ITEM DESCRIPCION Unidad  Cantidad NUMERO PARTICIPACION PRECIO PARCIAL
GASTOS GENERALES VARIABLES
GASTOS ADMINISTRATIVOS
INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA MES 5.00 1.00 100.00% 9,000.00  45,000.00
INGENIERO ESPECIALISTA EN CALIDAD MES 5.00 3.00 25.00% 4,000.00 15,000.00
INGENIERO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD
DE OBRA 'Y SALUD OCUPACIONAL MES 5.00 1.00 40.00% 4,000.00 8,000.00
INGENIERO ESPECIALSITA EN AMBIENTAL MES 5.00 1.00 40.00% 4,000.00 8,000.00
ESPECIALISTA GESTOR SOCIAL MES 5.00 1.00 50.00% 4,000.00 10,000.00
CHOFER MES 5.00 1.00 100.00% 1,800.00 9,000.00
95,000.00
GASTOS INDIRECTOS VARIOS
UTILES DE ESCRITORIO GLB 1.00 1554.00 1,554.00
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD DE
PROFESIONALES GLB 3.00 300.00 900.00
Gasto de Implementacién Protocolo Covid19 GLB 1.00 10500.00 10,500.00
12,954.00
SERVICIOS
ALQUILER DE CAMIONETA PICK UP MES 5.00 1.00 6,000.00 30,000.00
ALQUILER DE ESTACION TOTAL MES 5.00 1.00 3,000.00 15,000.00
ALQUILER DE COMPUTADORA MES 5.00 3.00 300.00 4,500.00
ALQUILER DE OFICINA MES 5.00 3.00 300.00 4,500.00
PLOTEO DE PLANOS GLB 1.00 1.00 1,450.00 1,450.00
55,450.00
a. TOTAL GASTOS VARIABLES 163,404.00
% 3.95
GASTOS GENERALES FIJOS
CONTROL DE CALIDAD
PRUEBA DE DENSIDAD Y PROCTOR DE
BASE UND 25.00 80.00 2,000.00
DISENO DE MEZCLA DEL CONCRETO UND 6.00 250.00 1,500.00
ENSAYO DE RESISTENCIA A LA
COMPRESION DEL CONCRETO PROB 75.00 20.00 1,500.00
8,000.00
b. TOTAL GASTOS FIJOS 8,000.00
% 0.19
TOTAL GASTOS GENERALES = (a+b) 171,404.00

O/
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j) Formade Pago

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en pagos mensuales
(30 dias calendarios) en forma proporcional al plazo de ejecucion de la obra, correspondiendo el pago en
base a los servicios efectivamente prestados bajo el sistema de contratacion de TARIFAS, seguln lo
establece en el literal d) Articulo 35° del Reglamento, para lo cual se adjunta el Anexo de presupuesto
por tarifa.
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

v" Informe del funcionario responsable de la Sub Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural,

emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.
v" Informe mensual del supervisor de obra.
v' Comprobante de pago (factura).

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un plazo que
no excedera de los veinte (20) dias de producida la recepcion.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dias calendario siguiente a la conformidad
de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

k) Sub Contratacion
NO SE PODRA SUB CONTRATAR.

Importante
Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
organo encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, incorpora los

requisitos de calificacion previstos por el area usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos
adicionales, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

Importante para la Entidad

Los requisitos de calificacion que la Entidad debe adoptar son los siguientes:

A CAPACIDAD LEGAL
HABILITACION

Requisitos:

El postor debe estar debidamente inscrito en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), capitulo
Consultor de Obras, en la especialidad de CONSULTORIA EN OBRAS DE SANEAMIENTO Y
AFINES - CATEGORIA B o superior. En caso de Consorcio, cada uno de los integrantes deberan
tener la Categoria B o superior en el Capitulo de Consultoria en Obras de Saneamiento y Afines.

Importante

De conformidad con la Opinidon N° 186-2016/DTN, la habilitacion de un postor, esté relacionada con
cierta atribucion con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia
de contratacion, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen
determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la
ejecucion de determinado servicio o estar autorizadas para la comercializacion de ciertos bienes en
el mercado.

Acreditacion:

Presentar constancia de Registro Nacional de Proveedores (RNP), capitulo Consultor de Obras, en la
especialidad de CONSULTORIA EN OBRAS DE SANEAMIENTO Y AFINES - Categoria B o
superior.
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Importante

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA
Requisitos:
Cargo Profesién
Jefe de Supervision Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario, Titulado y
Colegiado
Especialista en Calidad Ingeniero Civil, Titulado y Colegiado
Especialista en Seguridad de Obra y | Ingeniero Civil o Ingeniero Industrial, Titulado y
Salud Ocupacional Colegiado
Especialista en Ambiental Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental, Titulado y
Colegiado
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripciéon del contrato.
Importante
De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracién del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.
B.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:
Cargo Experiencia
Jefe de Supervision Veinticuatro (24) meses de Experiencia como Residente o
Supervisor 0 Inspector o Gerente de construccion o Gerente de
proyectos de construccion o Jefe de supervision o la combinacion
de estos, en la ejecucion de obra o inspeccién de obra o supervisién
de obra; en obras de saneamiento u obras similares, que se
computa desde la colegiatura.
Especialista en Calidad Veinticuatro (24) meses de Experiencia como especialista en

calidad, en la ejecucién de obras de saneamiento u obras similares,
gue se computa desde la colegiatura.

Especialista en Seguridad | Veinticuatro (24) meses de Experiencia como especialista en
de Obra y Salud | Seguridad de Obra y Salud Ocupacional, en la ejecucién de obras

Ocupacional de saneamiento u obras similares, que se computa desde la
colegiatura.
Especialista en Ambiental Veinticuatro (24) meses de Experiencia como especialista en

Ambiental, en la ejecucién de obras de saneamiento u obras
similares, que se computa desde la colegiatura.
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Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante
De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.

Importante para la Entidad

Asimismo, la Entidad puede adoptar uno o mas de los requisitos de calificacion siguientes:

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
ITEM | DESCRIPCION DE MAQUINARIAS Y/O| UNIDAD CANTIDAD
EQUIPOS
CAMIONETA 4X4 PICK UP UND 01
EQUIPO DE COMPUTO UND 01
IMPRESORA UND 01
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 340,000.00 (Trescientos Cuarenta
Mil con 00/100 Soles), por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto
de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computardn desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Las obras de construccion y/o
instalacion y/o remodelacién y/o ampliacion y/o mejoramiento y/o reconstruccién y/o rehabilitacion y/o
reparacion y/o renovacion y/o reposicién y/o cambio y/o reubicacion y/o optimizacion de infraestructura de
sistemas y/o servicios de agua potable, como captaciones y/o lineas de conduccién y/o reservorios y/o
plantas de tratamiento de agua potable y/o lineas de aduccién y/o redes de agua y/o acueductos y/o
conexiones domiciliarias de agua potable y/o redes secundarias de agua potable; y/o infraestructura de
saneamiento de sistemas y/o servicios de alcantarillado y/o desagiie como plantas de tratamiento de aguas
residuales y/o conexiones domiciliarias de alcantarillado y/o redes secundarias de alcantarillado y/o redes
secundarias de desagiie y/o unidades basicas de saneamiento (UBS) de arrastre hidraulico o ecoldgica o
compostera o de hoyo seco.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes de
servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacién; o (i) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de abono, reporte
de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago?*®.

15

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:
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Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervisién en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumi6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
gue en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones
se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia
de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de emisién de la orden
de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

e Elodrgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la
experiencia si las actividades que ejecuto el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

a.7) Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

“

. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(--)

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
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a.8) El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentaciéon de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignara de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las
bases.

a.9) Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando la oferta econdmica del postor.
Acreditacién:

Se acreditard mediante el registro del monto de la oferta en el SEACE
o documento que contiene la oferta econémica ( Anexo N° 6), segun
corresponda.

La evaluacion consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Om x PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta més baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... Ly
de otra parte [...........oeeeiiviiiveeeeeeeen], con RUC NP [, ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [............... |
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [.................ccoovvvviiieeeee ], con DNENC [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [.......coocveninnnn. ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién,
segun corresponda, adjudic6 la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacién de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGQ!?¢

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestaciéon a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiguen las condiciones establecidas en el

16

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debid efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacién

u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucién, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS"

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de |[........ J.el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE

LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASQ].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?®, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccidon que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,

17

18

De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econdémica del postor ganador de la buena pro.
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solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

a) De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

b) Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sdlo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante [INDICAR TIPO
DE GARANTIA, CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION] acompafada del comprobante de pago
correspondiente. Vencido dicho plazo no procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad serd otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
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correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo méaximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el Gltimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo méaximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.

En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el Gltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este (ltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.




/

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUMPI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2020-MDCH/CS-1 (DU N° 114-2020)

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe  del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucién del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATOQO].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | NI MAYOR A UNA (1)

Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
obligacién de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE

LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD [IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal.

3 Si como consecuencia de verificar el | INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE SER
y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al
encuentra culminada. monto del contrato de

supervision.
4 | (...)
Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto méaximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.




/

\_

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUMPI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2020-MDCH/CS-1 (DU N° 114-2020)

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucidon del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pablica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeiceeeineesineennnees |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL

Numero del documento

DOCUMENTO

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del

RUC %

Descripcion de las

integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL NG del trat
CONTRATO Umero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Supervision

Elahoracin de elat()jc?r;?:ién Supervision
Objeto del contrato Expediente del dp b
Técnico e e Obra
Expediente
Técnico

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucion contractual

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de
obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE

Denominacion del proyecto

TECNICO

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra
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6 APLICACION DE

PENAL IDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

7 DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2020-MDCH/CS-1 (DU N° 114-2020)
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2 si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
... [CONSIGNAR SI O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

I) Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

m) Solicitud al postor que ocupé el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

n) Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccidén de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

20 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato original, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segln lo sefialado en el articulo 149 del Reglamento.
Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2020-MDCH/CS-1 (DU N° 114-2020)
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2L Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?2 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?3 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio: |

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

21 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el articulo 149 del Reglamento.
Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

22 pidem.

23 |bidem.
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Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.
Solicitud al postor que ocupé el segundo lugar en el orden de prelacién para presentar
los documentos para perfeccionar el contrato.

¢ Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacidn dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2020-MDCH/CS-1 (DU N° 114-2020)
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

e No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

¢ No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

¢ Que miinformacién (en caso que el postor sea persona natural) o la informacion de la persona
juridica que represento, registrada en el RNP se encuentra actualizada.

e Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.

e Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

e Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccién.

e Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

e Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selecciéon y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.

©/
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2020-MDCH/CS-1 (DU N° 114-2020)
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo 11l de la seccion especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2020-MDCH/CS-1 (DU N° 114-2020)
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda




/
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2020-MDCH/CS-1 (DU N° 114-2020)
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

3.3.[NOMBRE, DENOMINACIQN 0] RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
3.4.[NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL
REPRESENTANTE COMUN], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO
DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para efectos de
participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcién
y ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA
ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal cominen[..........cccovvvveeeeennn. ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio
son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

24
L CONSORCIADO 1] [%]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL 4,126

CONSORCIADO 2]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

24 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.

%5 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
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TOTAL OBLIGACIONES 100%2¢

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.

% Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

O/
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:
ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2020-MDCH/CS-1 (DU N° 114-2020)
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

N° DE PERIODO O TARIFA
- PERIODOS UNIDAD DE TOTAL OFERTA
DESCRIPCION DEL OBJETO DE TIEMPO DE LA OIL:J’E\I;;I:I.AAFSQZQ ECONOMICA
TIEMPO?" TARIFA?8

Importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacién del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

PERIODO
N°® DE TARIFA
DESCRIPCION DEL | PERIODOS | O UNIPAP | ynimaria | TOTAL OFERTA
OBJETO DE HEMBos | OFERTADAR
TIEMPO

Supervision de obra

Liquidacién de obra

Incluir o eliminar, segun corresponda

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la

27 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucién de la prestacion, segun lo establecido en las bases.
2 Dia, mes, entre otros, segln lo establecido en las bases.

2 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

%0 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.
31 Dia, mes, entre otros, segln lo establecido en las bases.

32 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comudn, segln corresponda

Importante

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye
el tributo materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUMPI

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2020-MDCH/CS-1 (DU N° 114-2020)

Seﬁoresz )
COMITE DE S'ELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2020-MDCH/CS-1 (DU N° 114-2020)
Presente.-

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL

FECHA DE LA

EXPERIENCIA

N° CONTRATO / O/S / " MONTO
e e OBJETODEL | oy iopopanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1o\ enn | yporTees | PO DECAMBIO | L) oo
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA "
PAGO o ACUMULADO
CASO
1
2
3
4

33

34

35

36

37

38

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacién del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinion N° 010-2013/DTN, “... en una operacioén de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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~

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / e MONTO
\e CLIENTE OBJETODEL | ' uppogaNTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1o\ ena | yporTess | TIPO DE CAMBIO | ) ciip s
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA "
PAGO o ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2020-MDCH/CS-1 (DU N° 114-2020)
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del
Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccion seguln relacion de items cuando algun item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2020-MDCH/CS-1 (DU N° 114-2020)
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

1. Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

2. Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2020-MDCH/CS-1 (DU N° 114-2020)
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante
3. Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,

segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

4. Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

ANEXO N° 11
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SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2020-MDCH/CS-1 (DU N° 114-2020)
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicidon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comln, segun corresponda

Importante

5. Para asignar la bonificacidn, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

6. Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

