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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
TR especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3 Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
i Abe de seleccién y por los proveedores.
Advert i . . s .z
4 hakiile’ily Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccién y
e Abc por los proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
5 de seleccion y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de
+ Xyz las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
B Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
1 Mdrgenes .
Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
Automdtico: Para el contenido en general
4 Color de Fuente - L gene ; .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
~ 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamaiio de Letra 0 verp un i g
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
Anterior : 0
Espaciado -
8 P Posterior : O
Para los nombres de las Secciones ara resaltar o hacer hincapié en algin
9 Subrayado Y P P 9
concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacidén solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccidn General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020 y julio 2021
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BASES ESTANDAR DE LICITACION PUBLICA PARA LA
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!
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PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS
EDUCATIVOS EN LA ILLE. RICARDO PALMA EN EL

DISTRITO DE MARCONA - NAZCA - ICA

' Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccioén, reconstruccion, remodelacion, mejoramiento, demolicién, renovacién, ampliacion y habilitacion de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE vy a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ]
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

11.

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Serealiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefalada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electronica: www.rnp.gob.pe.

e [os proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
senaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.

Y
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1.6.

1.7.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas y observaciones asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios
que rigen la contratacion publica u otra normativa que tenga relacion con el objeto de la
contratacién, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del
72.8 al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacion para emision de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefalado en el articulo 124 del
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente
de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevacién al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas
y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electronica a través del
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al
pliego de absolucion de consultas y/u observaciones.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona
natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto.
Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e [os formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.
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1.8. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccion especifica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento
(10%) del valor referencial.

1.9. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algun item no supere los
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacion
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores
con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no
pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la constancia
de inscripcion ante el RNP?.

1.10. CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el comité de seleccion califica a los postores que obtuvieron
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, segun el orden de prelacién, verificando que cumplan
con los requisitos de calificacién detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccién
especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion
es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

2

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

0/
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1.11.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccioén aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccién revisa las ofertas econémicas
que cumplen los requisitos de calificacidon, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en los numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de seleccion revisa el cumplimiento
de los requisitos de calificacion de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso
las hubiere.

. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccion otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admisién, no admisién, evaluacion, calificacion, descalificacion y el
otorgamiento de la buena pro.

. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que los
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificaciéon de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el oforgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el organo de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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] CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

21.

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccidon hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccion, esta en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién
no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

o A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1.

3.2,

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefalados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacién final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada peridédicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias;
o estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pert.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.
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34.

3.5.

3.6.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http.//www.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http.//www.sbs.qgob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligacion de constituir un fideicomiso para el manejo
de los recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al procedimiento,
plazos y requisitos sefalados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.
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Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y
1246 del Codigo Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboraciéon como la aplicacion de las formulas polinébmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.12.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccion especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del item que debid ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : Municipalidad Distrital de Marcona
RUC N° : 20148420719

Domicilio legal : Av. Andrés A. Caceres S/N
Teléfono : SIN

Correo electrénico . S/IC

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccidn tiene por objeto la contratacion de la ejecucién de la obra
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA IL.LE. RICARDO
PALMA EN EL DISTRITO DE MARCONA - NAZCA - ICA

VALOR REFERENCIAL?

El valor referencial asciende a S/ 17,778,711.30 (Diecisiete millones setecientos setenta y ocho
mil setecientos once con 30/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto
que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido calculado al
mes de JUNIO 2021

Valor Referencial Limites*

(VR) Inferior Superior
S/ 17,778,711.30 S/ 16,000,840.17 S/ 19,556,582.43

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de RGM N° 546-2021-GM/MDM
contratacion : (13/10/2021)

Documento y fecha de aprobacion del expediente . RGM N° 499-2021-GM/MDM
técnico " (17/09/2021)

Tipo y numero del procedimiento de seleccion que se

convoco para la elaboracion del expediente técnico, de  : 8 UIT

corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos Determinados

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema a suma alzada, de acuerdo con lo establecido
en el expediente de contratacion respectivo.

ElI monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.7. MODALIDAD DE EJECUCION
Sin Modalidad
1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo 1l de la presente seccion de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 365 dias calendario,
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién y en el expediente técnico
de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segun su eleccién, para cuyo efecto deben:

Pagar en : CAJA DE LA ENTIDAD

Recoger en . SUBGERENCIA DE LOGISTICA
Costo de bases . Impresa: S/ 5.00

Costo del expediente : Impreso: S/ 500.00

técnico Digital: S/ 2.00

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibio el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y numero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

1.12. BASE LEGAL

v' Ley N° 31084 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2021.

v' Ley N° 31085 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afo fiscal
2021.

v Decreto Supremo N° 011-79-VC.

v' Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado.

v' Decreto Legislativo N° 1341, Decreto Legislativo que Modifica la Ley N° 30225 Ley de
Contrataciones del Estado.




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCONA
LICITACION PUBLICA N° 09-2021-MDM/CS

Decreto Legislativo N° 1444, Decreto Legislativo que Modifica la Ley N° 30225 Ley de
Contrataciones del Estado.

Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225 de Contrataciones del Estado aprobado mediante
Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

Decreto Supremo N° 344-2018-EF que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 Ley de
Contrataciones del Estado.

Decreto Supremo N° 377-2019-EF que Modifica el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Decreto Supremo N° 168-2020-EF que Modifica el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Decreto Supremo N° 250-2020-EF que establece disposiciones en el marco del Texto Unico
Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y Modifican el Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado.

Decreto Supremo N° 162-2021-EF que Modifica el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF vy dictan otras
disposiciones.

v" Decreto Supremo N° 080-2020-PCM que aprueba la reanudacién de actividades econdmicas en forma

gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves
circunstancias que afectan la vida de la Nacién a consecuencia de la COVID-19.

v’ Resolucion Ministerial N° 377-2020-MINSA que aprueba el Registro del "Plan para la vigilancia,

prevencion y control del COVD-19 en el trabajo", modificada mediante Resolucion Ministerial N° 448-
2020-MINSA.

v" Resolucion Ministerial N° 972-2020-MINSA que aprueba el Documento Técnico: "Lineamientos para la

Vigilancia, Prevencién y Control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a SARS-COV-
2",

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il )
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

5 La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

¢ Para mayor informaciéon de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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2.3.

Importante

Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

El precio de la oferta en SOLES y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

e El comité de seleccion no puede incorporar documentos adicionales para la admision de la
oferta a los establecidos en este acapite.

o El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta
se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente seccion de las bases.

Advertencia

El comité de

seleccion no podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan

sido indicados en los acapites “Documentos para la admisiéon de la oferta”, “Requisitos de
calificacion” y “Factores de evaluacion”.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

c) Cddigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.
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f)
)]
h)

0)

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE” y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP2,

Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecuciéon de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.
Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales h), i) yj).

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccién de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formaciéon académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU®.
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

e [aEntidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion
Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u ofras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion

que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del
tiempo de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado. No
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

0/
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2.4.

ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25)
afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del
Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que
presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion
contractual, de ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el
articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente
el nombre completo o la denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en
calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No
se cumple el requisito antes indicado si se consigna tnicamente la denominacion del
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
gjecucion, sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'™.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Mesa de Partes de la Municipalidad Distrital de
Marcona sito en Av. Andrés A. Caceres S/N.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

10

0

Segun lo previsto en la Opiniéon N° 009-2016/DTN.
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2.5.

2.6.

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera mensual

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacién se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 15 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

1. GENERALIDADES

La municipalidad distrital de Marcona de la provincia de Nazca departamento
de Ica, a programado ejecutar el mejoramiento integral de los servicios
educativos de la |.E. Ricardo Palma en el distrito de Marcona provincia de
Nazca departamento de Ica, con la finalidad de ampliar y mejorar los servicios
que ofrece y de contar con una infraestructura adecuada para el correcto
funcionamiento de toda la institucién educativa, para lo cual ha elaborado el
correspondiente Expediente Técnico a nivel de estudio definitivo para su
posterior ejecucion de Obra.

En tal sentido se dejecutara el Proyecto “MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.LE. RICARDO PALMA EN EL DISTRITO
DE MARCONA - NAZCA - ICA”. Este ha sido elaborado teniendo en
consideracion los siguientes aspectos normativos:

e Reglamento Nacional de Edificaciones.

e Normas Técnicas para la elaboracion de Proyectos Arquitectonicos
correspondientes al proyecto materia del disefio.

e Normas Técnicas para el Disefio de Locales Escolares de Primaria y

Secundaria del Ministerio de Educacién del Peru.

Cddigo de Estructuras del Peru.

Cddigo Eléctrico del Peru.

Reglamento Sanitario Nacional.

Manual de Normas ACI.

Manual de Normas INDECORPI.

Manual de Normas ASTM.

Normas técnicas de Educacion.

2. OBJETIVO

Adecuada prestacion de servicio en la formacion escolar de los estudiantes de
la .E. Ricardo Palma, para lo cual se ejecutara la reconstruccion y el
mejoramiento en la LE. Ricardo Palma colapsado por el sismo del 15/08/07,
para recuperar su capacidad operativa en los servicios educativos que brinda 'y
mejorarlo en beneficio de los estudiantes de la |, contribuyendo con ello a
cumplir los requerimientos del Ministerio de Educacién - MINEDU y de la
Direccion Regional de Educacion de Ica - DREI", para la Acreditacion y
Certificacion correspondiente.

Se plantea construir aulas para los niveles de educacion inicial, primaria y
secundaria, servicios higiénicos, vestuarios para las areas recreativas, area
administrativa, cafetin, sala de uso multiple y talleres ocupacionales, para los
servicios de formacion escolar enla |.E. Ricardo Palma por lo que el analisis
de costo oportunidad favorece a la construccién y equipamiento, por lo tanto la
informacion existente del PIP Cddigo SNIP 269428 del proyecto
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"Estudio del Plan Arquitecténico y Director de las Instituciones Educativas”,
serviran de referencia para la toma de decision para el disefio definitivo.

AULAS DE EDUCACION INICIAL

Seran disefiados bajo el criterio actual y proyectado de los intereses
académicos institucionales, sugerencias y criterios de los responsables de
educacion y los requerimientos de la MINEDU y DREI.

Las aulas seran disefadas con el fin de estimular y brindar un clima de afecto
y confianza donde los alumnos adquieran seguridad acerca de sus capacidades
y desarrollen el deseo por explorar nuevos intereses, en el grado de inicial.
Estos hacen un total de 3 aulas de inicial, una de 3 afios, una de 4 afios y una
de 5 anos equipados correspondiente con los mobiliarios adecuados.

AULAS DE EDUCACION PRIMARIA

Seran disefiados bajo el criterio actual y proyectado de los intereses
académicos institucionales, sugerencias y criterios de los responsables de
educacion y los requerimientos de la MINEDU y DREI.

Las aulas seran disefiadas para el aprendizaje y reconocer al nifio y nifia como
persona, sujeto de derechos y responsabilidades, aceptando sus diferencias y
con multiples posibilidades de participar y aportar con protagonismo. Estos
hacen un total de 6 aulas que seran distribuidas de una aula para cada grado,
equipados correspondiente con los mobiliarios adecuados.

AULAS DE EDUCACION SECUNDARIA

Seran disefiados bajo el criterio actual y proyectado de los intereses
académicos institucionales, sugerencias y criterios de los responsables de
educacion y los requerimientos de la MINEDU y DREI.

Las aulas seran disefadas para el aprendizaje, transmitir a los alumnos
los elementos esenciales de la cultura, especificamente en sus
aspectos humanisticos, artisticos, cientifico y tecnoldgico; afianzar en ellos
habitos de estudio y de trabajo que les permitan aprender por si mismos;
favorecer el trabajo en equipo; formarlos para que asuman sus deberes vy
ejerzan sus derechos como ciudadanos responsables y prepararlos, con
las debidas garantias, para su incorporacion a estudios posteriores y para
su insercion laboral. Estos hacen un total de 5 aulas que seran distribuidas de
una aula para cada grado, equipados correspondiente con los mobiliarios
adecuados.

ZONA ADMINISTRATIVA

Seran disefiados bajo el criterio actual y proyectado de los intereses
académicos institucionales, sugerencias y criterios de los responsables de
educacion y los requerimientos de la MINEDU y DREI.

La distribucidn estara adecuada donde se acondicionaran las oficinas con
tabiqueria liviana que permitan la modificacion en el futuro segun la necesidad.

\_ o/
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TALLERES OCUPACIONALES

Seran disefiados bajo el criterio actual y proyectado de los intereses
académicos institucionales, sugerencias y criterios de los responsables de
educacion y los requerimientos de la MINEDU y DREI.

Los talleres seran disefiados para la participacion de los estudiantes y adquirir
habitos de trabajos, favoreciendo las relaciones interpersonales, trabajando en
equipo para realizar algunos trabajos en comun, potencia la autoestima, por la
satisfaccion del trabajo bien hecho y valora el trabajo de los comparieros. Estos
hacen un total de 4 aulas para talleres que seran distribuidas de una taller para
cada especialidad, equipados correspondiente con los mobiliarios adecuados.

SALA DE USOS MULTIPLES

Seran disefiados bajo el criterio actual y proyectado de los intereses
académicos institucionales, sugerencias y criterios de los responsables de
educacion y los requerimientos de la MINEDU y DREI.

La sala de usos multiples - SUM. En este espacio se desarrollaran actividades
sociales, donde las y los estudiantes puedan socializar, recrearse, fraternizar,
compartir y socializar en su proceso de formacion escolar.

. NOMBRE DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA |L.E.
RICARDO PALMA EN EL DISTRITO DE MARCONA- NAZCA- ICA

. DEL TERRENO

El terreno para la Construccion y Equipamiento de la |.E. Ricardo Palma, se
encuentra localizado en el casco urbano de la ciudad de Marcona, Provincia de
Nazca, Departamento de Ica.

. CONCEPTUALIZACION DEL PROYECTO

La propuesta de MOEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS
EDUCATIVOS EN LA |.E. RICARDO PALMA EN EL DISTRITO DE MARCONA
- NAZCA - ICA contempla un esquema definido por los bloques de aulas
existentes y los nuevos, los cuales se encuentran articulados por vias
peatonales, area de recreacion pasiva y patios.

La calidad Arquitectonica del proyecto debera reflejar caracteristicas propias
de la Infraestructura de la institucién educativa, asi mismo debera cumplir
todas las condiciones técnicas de funcion, clima, ubicacion, ventilacion vy
seguridad establecidas en el Reglamento Nacional de Edificaciones.

El proyecto debera disponer el uso de sistemas constructivos y materiales
modernos de facil y econdmico mantenimiento, que permitan una
adecuada ejecucion de la obra, asi como minimizar los plazos de ejecucion de
la misma.

Se construiran veredas y patios exteriores peatonales las cuales se
conectaran con veredas existentes.
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La propuesta contempla la ubicacion de mobiliario urbano, tales como
areas verdes, veredas, area de recreacion activa y pasiva; en zonas
equidistantes tales como lo determinan los planos.

Los bloques han sido ubicados, adecuandose a las condiciones topograficas y
disefio global de la institucién educativa, de tal manera de evitar excesivos
movimientos de tierras.

El planteamiento urbano adecua rampas arquitectonicas para minusvalidos, de
tal manera que todos los ambientes del primer piso son accesibles.

Se ha propuesto tener zonas de facil acceso hacia areas verdes.

Sector 1:
Primer piso:
- Servicios Higiénicos y Vestuarios (hombres - mujeres).
Almacén de Educacion Fisica.
Quiosco.
Servicios Higiénicos

Sector 2:
Primer Piso:
- Aulas de Inicial de 3, 4 y 5 afos.

Segundo Piso:
- 3 aulas comunes para distintos grados y niveles.

Sector 3:
Primer Piso:
- Aulas de primaria de 1 °y 2° nivel. Servicios Higiénicos.
- Dep6sito de limpieza.
- Servicio Higiénico para discapacitado.
Segundo Piso:
- 2 aulas comunes para distintos grados y niveles.
- Servicios Higiénicos.
- Depésito de limpieza

Sector 4:
Primer Piso:
- Aula de 3°y 4° grado de primaria
Segundo Piso:
- 2 aulas comunes para distintos grados y niveles.

Sector 5:
Primer Piso:

- Aula de 5° y 6° grado de primaria y 1 ° de secundaria.
Segundo Piso:

- 3 aulas comunes para distintos grados y niveles.
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Sector 6:
Primer Piso:
- Servicios Higiénicos.
- Cafetin.
- Administracion.
Segundo Piso:
- Sala de Computo.
- Biblioteca.

Sector 7:
Primer Piso:
- Sala de usos multiples.

Sector 8:
Primer Piso:
- Almacén general
- Area de mantenimiento.

Sector 9:
Primer Piso:

- 2 Talleres ocupacionales.
Segundo Piso:

- 2 Talleres ocupacionales.

Sector 10:
- Losas deportivas multifuncionales.
- Losa deportiva y patio para inicial.

AREAS
CUADRO DE AREAS DE PROYECTO A NIVEL PERFIL TECNICO
Primer Piso Segundo Piso
Sector 1 258.59
Sector 2 353.90 353.90
Sub-total 707.80
Sector 3 372.05 372.05
Sub-total 744 .10
Sector 4 219.90 219.90
Sub-total 439.80
Sector 5 259.43 259.43
Sub-total 518.86
Sector 6 351.18 351.18
Sub-total 702.36
Sector 7 282.00
Sector 8 78.00
Sector 9 201.83 201.83
subtotal 403.66
Sector 10 2462.27
Total 6597.44
AREA TECHADA (SECTORES 1, 2, 3,4,5,6,7,8,9}: 4135.17 M2.
CUADRO DE AREAS DE PROYECTO A NIVEL EXPEDIENTE TECNICO
IPrimer Piso ISegundo Piso
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Sector 1 258.59

Sector 2 353.90 353.90
Sub-total 707.80

Sector 3 372.05 372.05
Sub-total 744.10

Sector 4 219.90 219.90
Sub-total 439.80

Sector 5 259.43 259.43
Sub-total 518.86

Sector 6 351.18 351.18
Sub-total 702.36

Sector 7 282.00

Sector 8 78.00

Sector 9 201.83 201.83
subtotal 403.66

Sector 10 2462.27
Total 6597.44

AREA TECHADA (SECTORES 1, 2, 3,4,5,6,7,8,9): 4135.17 M2.

MOBILIARIO URBANO

La propuesta contempla la ubicacion de mobiliario urbano, tales como
areas verdes, veredas, recreacion pasiva y activa; en zonas equidistantes tales
como lo determinan los planos.

VIAS

Las vias peatonales propuesta seran con cemento pulido y brufiado. El disefo
de ésta contempla la consideracién de rampas arquitectonicas para personas
con discapacidad.

. PLANTEAMIENTO ARQUITECTONICO

El proyecto Construcciéon y Equipamiento de los |.E. Ricardo Palma, contempla
la construccion de las aulas, administracion, sala de usos multiples,
talleres ocupacionales, area de recreacion pasiva y activa, las cuales se
encuentran distribuidas dentro de la institucion educativa y que a continuacion
se describen:

Sector 1:

Servicios Higiénicos y Vestuarios, estara ubicados segun la
distribucién en los planos de arquitectura, estos servicios higiénicos
y vestuarios abarcara para el area de reaccion activa como losas
deportivas, la cantidad de sanitarios se establece de acuerdo al aforo
estudiantil, sus accesos sera mediante veredas o corredores.

Contara con acabados de calidad y resistentes al alto transito, en muros
con bloquetas de 20x20x40 (inc. brufado con refuerzo vertical y
horizontal), cobertura de losa aligerada de concreto fc=210kg/cm2,
tarrajeo  frotachado en interiores y exteriores, tarrajeo con
impermeabilizantes, piso ceramico de .45x45m, z6calo de ceramico
de .45x45m, cobertura de techo con ladrillo pastelero de 0.25x0.25m,

o/
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ventanas de vidrio templado con marco de aluminio, puertas de madera
maciza de cedro con 6mm.

Almacén de educacion fisica, estara ubicado segun la distribucion
en los planos de arquitectura, este almacén abarcara para el area de
reaccion activa como losas deportivas, sus accesos sera mediante
veredas o corredores. Contara con acabados de calidad y resistentes al
alto transito, en muros con bloquetas de 20x20x40 (inc. brufado con
refuerzo vertical y horizontal), cobertura de losa aligerada de concreto
fc=210kg/cm2, tarrajeo frotachado en interiores y exteriores, tarrajeo
con impermeabilizantes, piso cemento pulido, cobertura de techo con
ladrillo pastelero de 0.25x0.25m, ventanas de vidrio templado con
marco de aluminio, puertas de madera maciza de cedro con 6mm.

Quiosco, estard ubicado segun la distribucion en los planos de
arquitectura, este almacén abarcara para el area de reaccion activa
como losas deportivas, sus accesos sera mediante veredas o
corredores.

Contara con acabados de calidad y resistentes al alto transito, en muros
con bloquetas de 20x20x40 (inc. brufiado con refuerzo vertical y
horizontal), cobertura de losa aligerada de concreto fc=21 Okg/cm2,
tarrajeo frotachado en interiores y exteriores, tarrajeo con
impermeabilizantes, mueble de cocina de mdf pintados al duco y
tablero de granito, piso porcelanato de .60x.60m, cobertura de techo
con ladrillo pastelero de 0.25x0.25m, ventanas de vidrio templado con
marco de aluminio, puertas de madera maciza de cedro con 6mm

Sector 2:

Aulas de inicial de 3,4 y 5 afios, estara ubicados segun la distribucién
en los planos de arquitectura, estas aulas estaran dirigidas para la
educacion inicial, las aulas contaran con mobiliario adecuado y
equipado segun al aforo estudiantil, sus accesos sera mediante
veredas o corredores.

Contara con acabados de calidad y resistentes al alto transito, en muros
con bloquetas de 20x20x40 (inc. brufado con refuerzo vertical y
horizontal), cobertura de losa aligerada de concreto fc=21 Okg/cm2,
tarrajeo frotachado en interiores y exteriores, tarrajeo con
impermeabilizantes, piso porcelanato de .60x.60m, cobertura de techo
con ladrillo pastelero de 0.25x0.25m, ventanas de vidrio templado con
marco de aluminio, puertas de madera maciza de cedro con 6mm.

Aulas comunes, estara ubicados segun la distribucion en los
planos de arquitectura, estas aulas estaran dirigidas para la
educacion primaria y secundaria, las aulas contaran con mobiliario
adecuado Yy equipado segun al aforo estudiantil, sus accesos sera
mediante veredas o corredores.
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Contara con acabados de calidad y resistentes al alto transito, en muros
con bloquetas de 20x20x40 (inc. brufiado con refuerzo vertical y
horizontal), cobertura de losa aligerada de concreto fc=210kg/cm2,
tarrajeo frotachado en interiores y exteriores, tarrajeo con
impermeabilizantes, piso porcelanato de .60x.60m, cobertura de techo
con ladrillo pastelero de 0.25x0.25m, ventanas de vidrio templado con
marco de aluminio, puertas de madera maciza de cedro con 6mm.

Sector 3:

Aulas de 1° y 2° grado de primaria y aulas comunes, estara ubicados
segun la distribucion en los planos de arquitectura, estas aulas
estaran dirigidas para la educacion primaria y secundaria, las aulas
contaran con mobiliario adecuado y equipado segun al aforo
estudiantil, sus accesos sera mediante veredas o corredores.

Contara con acabados de calidad y resistentes al alto transito, en muros
con bloquetas de 20x20x40 (inc. brufAiado con refuerzo vertical y
horizontal), cobertura de losa aligerada de concreto fc=21 Okg/cm2,
tarrajeo frotachado en interiores y exteriores, tarrajeo con
impermeabilizantes, piso porcelanato de .60x.60m, cobertura de techo
con ladrillo pastelero de 0.25x0.25m, ventanas de vidrio templado con
marco de aluminio, puertas de madera maciza de cedro con 6mm.

Servicios Higiénicos, estara ubicados segun la distribucion en los
planos de arquitectura, estos servicios higiénicos abarcara para
las aulas de primaria, secundaria y aulas comunes, la cantidad de
sanitarios se establece de acuerdo al aforo estudiantil, sus accesos
sera mediante veredas o corredores.

Contara con acabados de calidad y resistentes al alto transito en muros
con bloquetas de 20x20x40 (inc. brufado con refuerzo vertical y
horizontal), cobertura de losa aligerada de concreto fc=210kg/cm2,
tarrajeo frotachado en interiores y exteriores, tarrajeo con
impermeabilizantes, piso ceramico de 45x.45m, z6calo de ceramico de
45x.45m, cobertura de techo con ladrillo pastelero de 0.25x0.25m,
ventanas de vidrio templado con marco de aluminio, puertas de madera
maciza de cedro con 6mm.

Depésito de limpieza, estara ubicado segun la distribucion en los
planos de arquitectura, este depdsito de limpieza servira para llevar
el buen control de materiales de limpieza, su acceso sera mediante
veredas o corredores.

Contara con acabados de calidad y resistentes al alto transito, en muros
con bloquetas de 20x20x40 (inc. brufiado con refuerzo vertical y
horizontal), cobertura de losa aligerada de concreto fc=210kg/cm2,
tarrajeo  frotachado en interiores y exteriores, tarrajeo con
impermeabilizantes, piso cemento pulido, cobertura de techo con
ladrillo pastelero de 0.25x0.25m, ventanas de vidrio templado con marco
de aluminio, puertas de madera maciza de cedro con 6mm.
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Servicios Higiénicos para discapacitado, estard ubicados
segun la distribucidn en los planos de arquitectura, este servicios
higiénico abarcara a nivel general, la cantidad de sanitarios se
establece de acuerdo al aforo estudiantil, sus accesos sera mediante
veredas o corredores.

Contara con acabados de calidad y resistentes al alto transito, en muros
con bloquetas de 20x20x40 (inc. brufiado con refuerzo vertical y
horizontal), cobertura de losa aligerada de concreto fc=210kg/cm2,
tarrajeo frotachado en interiores y exteriores, tarrajeo con
impermeabilizantes, piso ceramico de 45x.45m, z6calo de ceramico de
45 x 45m, ventanas de vidrio templado con marco de aluminio, puertas
de madera maciza de cedro con 6mm.

Sector 4:

Aulas de 3° y 4° grado de primaria y aulas comunes, estara ubicados
segun la distribucion en los planos de arquitectura, estas aulas estaran
dirigidas para la educacion primaria y secundaria, las aulas contaran
con mobiliario adecuado y equipado segun al aforo estudiantil, sus
accesos sera mediante veredas o corredores.

Contara con acabados de calidad y resistentes al alto transito, en muros
con bloquetas de 20x20x40 (inc. brufiado con refuerzo vertical y
horizontal), cobertura de losa aligerada de concreto fc=210kg/cm2,
tarrajeo frotachado en interiores y exteriores, tarrajeo con
impermeabilizantes, piso porcelanato de .60x.60m, cobertura de techo
con ladrillo pastelero de 0.25x0.25m, ventanas de vidrio templado con
marco de aluminio, puertas de madera maciza de cedro con 6mm.

Sector 5:

Aulas de 5° y 6° grado de primaria, 1° grado de secundaria y
aulas comunes, estara ubicados segun la distribucion en los planos de
arquitectura, estas aulas estaran dirigidas para la educacion primaria
y secundaria, las aulas contaran con mobiliario adecuado y equipado
segun al aforo estudiantil, sus accesos sera mediante veredas o
corredores.

Contara con acabados de calidad y resistentes al alto transito, en muros
con bloquetas de 20x20x40 (inc. brufado con refuerzo vertical y
horizontal), cobertura de losa aligerada de concreto fc=210kg/cm2,
tarrajeo frotachado en interiores y exteriores, tarrajeo con
impermeabilizantes, piso porcelanato de 60x.60m, cobertura de techo
con ladrillo pastelero de 0.25x0.25m, ventanas de vidrio templado con
marco de aluminio, puertas de madera maciza de cedro con 6mm.

Sector 6:
Servicios Higiénicos, estara ubicado segun la distribuciéon en los

planos de arquitectura, estos servicios higiénicos abarcara para las
aulas de inicial y profesores, la cantidad de sanitarios se establece de
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acuerdo al aforo estudiantil, sus accesos sera mediante veredas o
corredores.

Contara con acabados de calidad y resistentes al alto transito, en muros
con bloquetas de 20x20x40 (inc. brufado con refuerzo vertical y
horizontal), cobertura de losa aligerada de concreto fc=210kg/cm2,
tarrajeo frotachado en interiores y exteriores, tarrajeo con
impermeabilizantes, piso ceramico de 45 x 45m, z6calo de ceramico de
45x.45m, cobertura de techo con ladrillo pastelero de 0.25x0.25m,
ventanas de vidrio templado con marco de aluminio, puertas de madera
maciza de cedro con 6mm.

Cafetin, estara ubicado segun la distribucion en los planos de
arquitectura, este almacén abarcara a nivel general de la Institucion
Educativa, sus accesos sera mediante veredas o corredores. Contara
con acabados de calidad y resistentes al alto transito, en muros con
bloquetas de 20x20x40 (inc. brufado con refuerzo vertical vy
horizontal), cobertura de losa aligerada de concreto fc=210kg/cm2,
tarrajeo frotachado en interiores y exteriores, tarrajeo con
impermeabilizantes, mueble de cocina de mdf pintados al duco y
tablero de granito, piso porcelanato de .60x.60m, cobertura de techo
con ladrillo pastelero de 0.25x0.25m, ventanas de vidrio templado
con marco de aluminio, puertas de madera maciza de cedro con
6mm.

Administracion, estara ubicado segun la distribucién en los planos de
arquitectura, este bloque esta dirigido para la administracion de la
institucion educativa, la administracion contaran con la distribucion y las
areas requeridas para cada instituciones educativas segun reglamento,
también contara con mobiliario adecuado y equipado segun al aforo
administrativo, sus accesos sera mediante veredas o corredores.

Contara con acabados de calidad y resistentes al alto transito, en muros
con bloquetas de 20x20x40 (inc. brufiado con refuerzo vertical y
horizontal), cobertura de losa aligerada de concreto fc=210 kg/cm2,
tarrajeo frotachado en interiores y exteriores, tarrajeo con
impermeabilizantes, piso porcelanato de .60x.60m, cobertura de techo
con ladrillo pastelero de 0.25x0.25m, ventanas de vidrio templado con
marco de aluminio, puertas de madera maciza de cedro con 6mm.

Sala de cémputo, estara ubicados segun la distribucidn en los
planos de arquitectura, estas aulas estaran dirigidas para la
educacion primaria y secundaria, las aulas contaran con mobiliario
adecuado vy equipado segun al aforo estudiantil, sus accesos sera
mediante escaleras y corredores.

Contara con acabados de calidad y resistentes al alto transito, en muros
con bloquetas de 20x20x40(inc. brufado con refuerzo vertical y
horizontal), cobertura de losa aligerada de concreto fc=210kg/cm2,
tarrajeo frotachado en interiores y exteriores, tarrajeo con
impermeabilizantes, piso porcelanato de .60x.60m, cobertura de techo

\_ O/
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con ladrillo pastelero de 0.25x0.25m, ventanas de vidrio templado con
marco de aluminio, puertas de madera maciza de cedro con 6mm.

Biblioteca, estara ubicados segun la distribucion en los planos de
arquitectura, estas aulas estaran dirigidas para la educacion primaria y
secundaria, las aulas contaran con mobiliario adecuado y equipado
segun al aforo estudiantil, sus accesos sera mediante escaleras y
corredores.

Contara con acabados de calidad y resistentes al alto transito, en muros
con bloquetas de 20x20x40 (inc. brunado con refuerzo vertical y
horizontal), cobertura de losa aligerada de concreto fc=21 Okg/cm2,
tarrajeo frotachado en interiores y exteriores, tarrajeo con
impermeabilizantes, piso porcelanato de .60x.60m, cobertura de techo
con ladrillo pastelero de 0.25x0.25m, ventanas de vidrio templado con
marco de aluminio, puertas de madera maciza de cedro con 6mm.

Sector 7:

Sala de usos muiltiples, estara ubicado segun la distribucion en los
planos de arquitectura, este bloque esta dirigido para los eventos socio
culturales de la institucién educativa, la sala de usos multiples contara
con una gran salon y dos escenarios, uno en el interior y otro en el
exterior, también contara con mobiliario adecuado y equipado segun
al aforo estudiantil, sus accesos sera mediante veredas o corredores.

Contara con acabados de calidad y resistentes al alto transito, en muros
con bloquetas de 20x20x40 (inc. brufado con refuerzo vertical y
horizontal), cobertura de losa aligerada de concreto fc=210 kg/cm2,
tarrajeo frotachado en interiores y exteriores, tarrajeo con
impermeabilizantes, piso de cemento pulido cubierto con una capa
epoxica y piso laminado para los escenarios, cobertura de techo con
ladrillo pastelero de 0.25x0.25m, ventanas de vidrio templado con marco
de aluminio, puertas de madera maciza de cedro con 6mm.

Sector 8:

Almacén general, estara ubicado segun la distribucion en los
planos de arquitectura, este almacén abarcara a nivel general de la
institucion educativa, sus accesos sera mediante veredas o corredores.

Contara con acabados de calidad vy resistentes al alto transito, en
muros con bloquetas de 20x20x40(inc. bruhado con refuerzo
vertical y horizontal), cobertura de losa aligerada de concreto fc=21
Okg/cm2, tarrajeo frotachado en interiores y exteriores, tarrajeo con
impermeabilizantes, piso de porcefanato de .60x.60m, cobertura de
techo con ladrillo pastelero de 0.25x0.25m, ventanas de vidrio templado
con marco de aluminio, puertas de madera maciza de cedro con 6mm.

Mantenimiento, estara ubicado segun Ila distribucion en los
planos de arquitectura, esta area de mantenimiento abarcara a nivel
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general de la institucion educativa, sus accesos sera mediante veredas
o corredores.

Contara con acabados de calidad y resistentes al alto transito, en muros
con bloquetas de 20x20x40(inc. brufiado con refuerzo vertical y
horizontal), cobertura de fosa aligerada de concreto fc=21 Okg/cm2,
tarrajeo frotachado en interiores y exteriores, tarrajeo con
impermeabilizantes, piso de porcelanato de .60x.60m, cobertura de
techo con ladrillo pastelero de 0.25x0.25m, ventanas de vidrio templado
con marco de aluminio, puertas de madera maciza de cedro con 6mm.

Sector 9:

Taller ocupacional, estara ubicados segun la distribucién en los
planos de arquitectura, estas aulas estaran dirigidas para la
educacion secundaria, las aulas contaran con mobiliario adecuado y
equipado segun la especialidad deltaller y segun al aforo estudiantil,
sus accesos sera mediante escaleras y corredores.

Contara con acabados de calidad y resistentes al alto transito, en muros
con bloquetas de 20x20x40 (inc. bruiado con refuerzo vertical y
horizontal), cobertura de losa aligerada de concreto fc=210 kg/cm2,
tarrajeo frotachado en interiores y exteriores, tarrajeo con
impermeabilizantes, piso porcelanato de 60x.60m, cobertura de techo
con ladrillo pastelero de 0.25x0.25m, ventanas de vidrio templado con
marco de aluminio, puertas de madera maciza de cedro con 6mm.

VEREDAS, las veredas se encuentran paralelo a los bloques que se
construira, ademas se encuentran uniendo la vereda existentes en cierto
tramo,

PATIOS EXTERIORES, los patios exteriores se encuentran paralelo a
los bloques que se construira, ademas se encuentran uniendo a los
patios ya existentes.

ARBORIZACION, se ha previsto la colocacion de grass americano o
similar, y grass sintético en el patio de nifios de inicial

7. PRESUPUESTO

El monto total de inversion del proyecto asciende a: S/. 18'669,817.90
(DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL
OCHOCIENTOS DIECISIETE CON 90 / 100 SOLES )Los detalles del

presupuesto de ejecucion de Obra se muestran a continuacion:

COSTO DIRECTO S/.12,349,757.78
GASTOS GENERALES (12%) S/. 1,481, 970.93
UTILIDAD (10%) S/. 1,234,975.78
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SUB TOTAL S/.15,066,704.49

IGV (18%) S/. 2,712 .006.81

TOTAL PRESUPUESTO S/.17,778,711.30
Supervision de Obra: S/, 791,106.60
COSTO TOTAL DE LA OBRA S/. 18,569,817.90

8. SISTEMA DE CONTRATACION
El sistema de ejecucion del proyecto en mencidn sera a precios unitarios, de

acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
Segun el cronograma de obras se ha determinado un plazo de 365 dias

calendarios
10.OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin exclusion de las obligaciones que corresponden al Contratista, conforme a
los dispositivos legales y que son inherentes como tal, para la ejecucion de
Obra, el Contratista tiene las siguientes obligaciones:

El contratista se obliga a ejecutar la obra de conformidad al Expediente
Técnico.

El contratista se obliga a ejecutar la obra con materiales e insumos de
construccion de calidad reconocida, poniendo a su disposicion su
organizacion, experiencia técnica y capacidad para cumplir con los
objetivos de la obra.

El contratista colocara el cartel de obra al dia siguiente del inicio de obra.
Durante la ejecucidon de obra, el contratista esta obligado a cumplir con
los plazos parciales establecidos en el calendario valorizado de avance
de obra. En caso de producirse retrasos injustificados se procedera de
acuerdo al articulo 203° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

El contratista contratara el seguro complementario de trabajo de riesgos,
para cubrir los dafios que pueda sufrir su personal, por los trabajos
correspondientes a la ejecucidén de la obra. Se deja constancia que el
monto de este seguro no limita la responsabilidad del Contratista.

El contratista se obliga a mantener vigente las cartas fianzas solicitadas
por la Entidad, durante el plazo de ejecucion de la obra hasta el
consentimiento de la liquidacién final.

El contratista al momento de anotar en el cuaderno de obra la culminacién
de la misma y la solicitud de recepcion, se obliga a entregar a la
supervision o al inspector de obra, los protocolos de prueba y planos de
replanteo.

Todos los materiales y equipos incorporados en la obra por parte del
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contratista deberan ser de primera calidad sin defectos ni imperfecciones,
deben ser nuevos (sin uso) y deberan ajustarse a las especificaciones
técnicas o la normativa vigente del Reglamento Nacional de
Construcciones.

El contratista asumira la responsabilidad técnica total por las obras y
equipos instalados. Las aprobaciones dadas a las valorizaciones y los
avances de obra no eximen al contratista de las responsabilidades
asumidas como ejecutor de obra.

El contratista debe inspeccionar el lugar donde se ejecutara la obra a
detalle teniendo pleno conocimiento de la zona, caracteristicas de la
infraestructura existente, instalaciones existentes y otros por lo que
asume todo riesgo por las condiciones encontradas en el lugar.

El contratista realizara las pruebas y ensayos que disponga el supervisor
de obra. Asimismo, debera entregar a través de la supervision de obra
los certificados de calidad de los materiales y dosificaciones que se le
requiera a efectos de que la Entidad pueda verificar su calidad antes de
ser empleados.

El Contratista sera responsable de la calidad ofrecida y por los vicios
ocultos en la ejecucion de la obra, de acuerdo con lo estipulado en el Art.
40 de la Ley de Contrataciones del Estado, segun el Texto Unico
Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA por defectos
0 vicios ocultos de la Obra es de siete (07) afios, contados a partir de la
recepcion total de la obra.

En el caso que se detecten defectos o vicios ocultos luego de la recepcidn
y durante el periodo de responsabilidad, la Municipalidad Distrital de
Marcona requerira al Contratista para que los subsane en un plazo
razonable de acuerdo a la magnitud del defecto, bajo apercibimiento de
proceder a la subsanacién con cargo a cualquier adeudo que mantenga
la Municipalidad Distrital de Marcona a favor del CONTRATISTA y/o
reclamar arbitralmente dicho gasto.

Ni la suscripcion del Acta de Recepcioén de Obra, ni el consentimiento de
la liquidacion del contrato de obra, enervan el derecho de la Municipalidad
Distrital de Marcona a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por el Articulo 40° de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Del mismo modo, el Contratista se compromete a cumplir y respetar cada
una de las medidas de seguridad previstas en el Reglamento Interno de
Seguridad y Salud en el Trabajo de La Municipalidad Distrital de Marcona,
el que sera puesto en conocimiento de sus trabajadores al inicio de la
prestacion; para cuyo efecto La Municipalidad Distrital de Marcona, a la
suscripcion del contrato, cumple con hacer entrega de una copia legible
del mismo.

Personal

El Contratista tiene la obligacion de reemplazar el personal no
competente o no satisfactorio, de acuerdo a las 6rdenes del Inspector de
Obra y/o supervisor de obra.

El Contratista tiene la obligacion de suministrar a los trabajadores las
condiciones adecuadas de salubridad e higiene, asi como dar el debido
cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y
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Salud en el Trabajo y su Reglamento, asi como el Decreto Supremo N°
001-98-TR, y sus normas complementarias y modificatorias.

= EI Contratista tiene la obligacion de velar por la seguridad de los
trabajadores durante la ejecucién de todos y cada uno de los trabajos
brindando el equipo y material necesario para tal efecto.

= El| Contratista debera suministrar en los intervalos que prescriba el
Supervisor de Obra o La Municipalidad Distrital de Marcona la némina
detallada de todo el personal profesional y de los obreros que estan
empleados a la fecha del Informe.

Sequridad
» El Contratista debe cumplir integramente con la Ley de Seguridad y Salud

en el Trabajo vigente, con el personal que esta laborando en los
diferentes frentes de trabajo; asimismo, debera garantizar que se
adopten las medidas de seguridad necesarias en el entorno o perimetro,
areas de transito, cercado y delimitacion de zonas de trabajo u otros que
puedan causar accidentes a terceros (transeuntes, vehiculos, etc.). El
contratista eliminara el desmonte producto de los trabajos conforme se
vayan ejecutando las actividades.

» Todo el personal del Contratista incluido los profesionales, previo al inicio
de sus labores, debera contar con su respectiva poliza de seguros contra
todo riesgo y debera portar y utilizar en todo momento su vestimenta o
uniforme de trabajo, asi como su equipo de proteccion personal (EPP),
segun la especialidad que desarrollen.

» Durante el desarrollo de los trabajos, el personal técnico y profesional del
Contratista guardara las medidas de seguridad, asimismo debera portar
uniforme nuevo y limpio, casco, botas dieléctricas, lentes industriales,
tapones de oido, arnés para trabajos de altura, cinturones de seguridad
de ser el caso y de acuerdo a las normas vigentes. El Inspector de Obra
y/o supervisor de obra o la Entidad, tendra la potestad de detener las
labores en caso incumplan lo referido a seguridad, lo cual no sera causal
de ampliacién de plazo de la obra Contratada.

Materiales.

» Todos los materiales y equipos destinados a la obra, deberan cumplir con
las caracteristicas técnicas exigidas en el Expediente Técnico y se
podran someter a los ensayos necesarios para verificar sus
caracteristicas.

= La aprobacion de los materiales y/o de los equipos por el Inspector de
Obra y/o supervisor de obra no libera al Contratista de su responsabilidad
sobre la calidad de los materiales y/o equipos.

Equipos y maquinarias.

» Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion
satisfactoria de los trabajos a realizar, deberan llevarse a la obra en forma
oportuna y no podran retirarse de la misma salvo autorizacion escrita del
Inspector de Obra y/o supervisor de obra, que no podra negarla sin justa
razon.

» La reparacion por las pérdidas o dafios causados a los equipos y
maquinarias durante la ejecucién de las obras, corren por cuenta y costo
del Contratista.

= Siellnspector de Obra y/o supervisor de obra demuestra que los equipos,
maquinarias, herramientas y andamiajes son insuficientes o inapropiados
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para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el
Contratista esta obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias,
por su cuenta y costo.

Precisiones.

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

» Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma,
estén relacionadas con la ejecucion de los trabajos.

= En caso de existir divergencias entre estas especificaciones técnicas y
las leyes, normas o reglamentos, es obligacion del Contratista poner en
conocimiento del Inspector de Obra y/o supervisor de obra esta situacion,
previa a la realizacion de los trabajos, a fin de que éste determine la
accién a segquir.

= Asimismo, el postor debera mantener los porcentajes que componen los
gastos generales y la utilidad establecidos en el expediente técnico, en la
formulacién de su propuesta econdmica.

» Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos
referentes a materiales y trabajos. Los dafios y/o problemas causados
por infracciones a este punto, corren por cuenta y costo del Contratista y
deberan ser reparados por éste sin derecho a pago alguno.

» Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.

EJECUCION DE OBRA.

El Contratista ejecutara la Obra en estricto cumplimiento del Expediente
Técnico.

Revisidon de expediente técnico de obra

Dentro de los quince (15) dias calendario del inicio del plazo de ejecucion de
obra, para el caso de obras cuyo plazo sea menor o igual a ciento veinte (120)
dias y dentro de los treinta (30) dias calendario para obras cuyo plazo sea
mayor a ciento (120) dias calendario, el contratista presenta al supervisor o
inspector de obra, un informe técnico de revision del expediente técnico de
obra, que incluya entre otros, las posibles prestaciones adicionales, riesgos del
proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta. El supervisor o
inspector dentro del plazo de siete (7) dias calendario para obras con plazo
menor o igual a ciento veinte (120) dias y diez (10) dias calendario para obras
con plazo mayor a ciento veinte (120) dias, eleva el informe técnico de revision
del expediente técnico de obra a la Entidad, con copia al contratista, adjuntando
su evaluaciéon, pronunciamiento y verificaciones propias realizadas como
supervision o inspeccion.

Se entiende que, para realizar su oferta, el postor ha analizado el expediente
técnico, ha realizado sus propios metrados y ha considerado todos los gastos
para ejecutar la obra de acuerdo al Expediente Técnico.

Entrega del Terreno.

Se realizara teniendo en cuenta el Articulo 176° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. El Inspector de obra y/o supervisor de obra
designado por La Municipalidad Distrital de Marcona y/o representantes de la
Entidad efectuaran la entrega del Terreno.




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCONA
LICITACION PUBLICA N° 09-2021-MDM/CS

Obras Provisionales.

El Contratista debera acondicionar ambientes temporales o provisionales
segun el Expediente Técnico y en coordinacion con el Inspector de Obra y/o
supervisor de obra asignado para determinar su ubicacion.

Los gastos, que demande la instalacion, el funcionamiento y conservacion de
los ambientes provisionales para la ejecucion de la Obra, se extenderan hasta
la recepcion de la misma y estan dentro de la prestacion del Contratista.

El Contratista debera colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefales
y luces de peligro y tomar las demas precauciones necesarias en todas las
maquinarias y partes del campamento donde puedan producirse accidentes.

Cuaderno de obra.

Se realizara teniendo en cuenta el Articulo 191° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

El Inspector de Obra y/o supervisor de obra tendra derecho a examinar este
cuaderno en cualquier momento y anotar en él sus observaciones.

El cuaderno de obra a emplearse es el digital, que es una herramienta
informatica desarrollada y administrada por el OSCE, que sustituye al cuaderno
de obra fisico con las caracteristicas y formalidades establecidas en el articulo
191 del Reglamento.

En el cuaderno de obra digital se registran los hechos relevantes que ocurran
durante la ejecucion de la obra, las 6rdenes, las consultas y las respuestas a
las consultas, que se abre en la fecha de entrega del terreno y se cierra
culminado el acto de recepcion de la obra o el acto de constatacion fisica de la
obra, segun corresponda.

El inspector de obra, supervisor de obra y residente de obra estan obligados a
registrar en el cuaderno de obra digital, toda la informacion que corresponda
anotar en el cuaderno de obra, segun lo previsto en la Ley, el Reglamento, asi
como lo dispuesto en la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD.

En el cuaderno de obra digital se registran: i) ocurrencias de hechos relevantes
que se presenten durante la ejecucion de la obra, ii) 6rdenes, iii) consultas y iv)
respuestas a las consultas.

Tareas en Horas Extraordinarias

De ser necesario, estan comprendidas dentro de la prestacion a cargo del
Contratista, se deberd comunicar al Inspector de Obra y/o supervisor de obra
con cuarenta y ocho (48) horas de anticipacion a la iniciacion de las mismas,
tiempo del cual dispondra el Inspector de Obra lo necesario para su control.

Mantenimiento de la Obra en Ejecucién

El Contratista debera mantener la obra en ejecucion y todas sus partes
terminadas, en buenas condiciones de mantenimiento, evitando que la accién
de los agentes atmosféricos o el transito de su personal o equipo ocasionen
dafos, o a propiedades de terceros que, de producirse, deberan ser
inmediatamente reparados a satisfaccion del Inspector de Obra y/o supervisor
de obra. La negligencia del Contratista en el cumplimiento de esta obligacion
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dara lugar a que las cantidades de obra afectadas sean descontadas de los
volumenes de obra ejecutados hasta que su reconstruccion haya sido
satisfactoriamente realizada. Asimismo, su incumplimiento determinara la
aplicacién de una penalidad diaria, a partir del dia siguiente de concluido el
plazo otorgado por el Inspector de Obra y/o supervisor de obra (plazo maximo
10 dias calendario).

- Conservacioén del Medio Ambiente
El Contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados por
la autoridad competente para colocar los residuos de materiales que por efecto
de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto negativo con el medio
ambiente.

El Contratista tiene la obligacion de velar por la conservacion del Medio
Ambiente, para lo cual debera cumplir con todas las provisiones
correspondientes.

El Contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que
pudiera cometer, contra la legislacién relacionada con la preservacion del
medio ambiente.

- Responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas.
La Entidad no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o
herramientas del Contratista dentro de la obra, para lo cual el contratista tomara
todas sus precauciones.

- Retiro de equipos o materiales
Cuando sea requerido por La Municipalidad Distrital de Marcona, el Contratista
debera retirar de la Obra, el equipo o material excedente que no vaya a ser
utilizado en el trabajo, con el objeto de evitar interferencias en la ejecucion de
la obra; Si hubiese alguna interferencia debera comunicarla por escrito a La
Municipalidad Distrital de Marcona.

- Accidentes y notificaciones

El Contratista proveera, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que
fuera necesario para proporcionar primeros auxilios al personal accidentado
como consecuencia de la ejecucion de la obra. Dentro de las veinticuatro (24)
horas, después de ocurrido un accidente o de otro acontecimiento, del que
resultara o que pudieran resultar dafios a persona o propiedades de terceros y
que fueran consecuencia de alguna accién u omision del Contratista o
cualquiera de sus empleados, durante la ejecucion del trabajo bajo el Contrato,
el Contratista debera enviar un informe escrito de tal accidente o
acontecimiento a la Entidad por medio del Inspector de Obra y/o supervisor de
obra, describiendo los hechos en forma precisa y completa.

Asimismo, el Contratista debera remitir inmediatamente a la Entidad por medio
del Inspector de obra y/o supervisor de obra, copias de cualquier comparendo,
citacion, notificacion y otro documento oficial recibido por el Contratista en
relacion con cualquier causa y con cualquier acto, que fuera consecuencia de
la ejecucién de la obra contratada.

Nada de lo aqui incluido, eximira al Contratista de la formulacion de los informes




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCONA
LICITACION PUBLICA N° 09-2021-MDM/CS

oficiales sobre los accidentes, que sean requeridos por La Municipalidad
Distrital de Marcona.

Fotografias.

El Contratista debera obtener y suministrar informacion fotografica de la

evolucién de la obra, presentada anexa a cada valorizacion de obra, de acuerdo

a las indicaciones del Inspector de Obra y/o supervisor de obra, debiendo

documentar las actividades de obra y de acuerdo a las siguientes cantidades:

= 04 Vistas (minimo) al inicio de los trabajos, para visualizar el estado al iniciar
las Obras.

= 02 Vistas (minimo) por dia del proceso de ejecucién de la Obra captadas
desde los mismos puntos de vista cada dia a efectos de verificacion del
avance de las obras.

= 04 Vistas (minimo) al finalizar los trabajos.

Todas las fotografias presentadas en fisico en cada valorizacién de obra, sera

a color, de tamafo 12 x 15 cm. aproximadamente con indicacion marginal de lo

que representan y la fecha de la toma.

El formato de las fotografias en medios digitales sera jpg.

Toda fotografia en medios digitales o video debera contener en su

nomenclatura la fecha en que se realiza la toma, y nombre de la actividad

general que se grafica. Se indicara el numero de fotografia antes de la

nomenclatura, a fin de poder organizar las fotografias cuando se realicen varias

tomas al dia.

Cada entrega fotografica se efectuara en dos (2) ejemplares pegados en hojas

A4, con indicacion de las fechas respectivas y en medios digitales.

Calidad Especificada.

Es obligacion del Contratista alcanzar la calidad especificada de la obra
terminada, tanto de los materiales como de la ejecucion de las obras e
instalaciones.

A tal efecto el Inspector de obra y/o supervisor de obra establecera los sistemas
de control de ejecucion y demas actividades de control de calidad.

El Inspector de obra y/o supervisor de obra tendra el derecho, cada vez que lo
juzgue necesario, a realizar las pruebas o ensayos de los materiales,
estructuras o equipos, previstos 0 no en las Especificaciones Técnicas. La
ejecucion de tales pruebas o ensayos no relevara al Contratista de ninguna de
sus obligaciones estipuladas en el Contrato.

En el caso que los materiales no cumplan con las Especificaciones Técnicas,
el costo de las pruebas correra a cargo del Contratista.

Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o analisis realizados seran
comunicados por escrito al Contratista, tan pronto como sea posible, a fin de
que tome las medidas correctivas, de ser el caso.

Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podra ser rechazada por el Inspector de
Obra y/o supervisor de obra debido a su inconformidad o defectos, en cualquier
etapa de construccion.

Todo equipo suministrado y/o utilizado bajo el Contrato podra estar sujeto a
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rechazo del Inspector y/o supervisor de obra, debido a fallas en la calidad del
trabajo o rendimiento insatisfactorio, no obstante la aceptacion previa.

Toda obra, equipo o0 sus partes componentes que hayan sido rechazadas,
deberan ser reparadas o reemplazadas por y a expensas del Contratista y
deberan contar con la aprobacién del Inspector y/o supervisor de obra.

El Contratista también sera responsable de los costos de mano de obra, gastos
varios, dafios o pérdidas, ya sean directos o indirectos, que resulten del uso de
materiales que el Inspector y/o supervisor de obra considere con defectos de
fabricacion o como resultado de un defectuoso manipuleo o instalacion.

- Derechos Legales Irrenunciables del Contratante

La Municipalidad Distrital de Marcona no podra ser privada o impedida, en
virtud de cualquier medicion, calculo o valorizacién, realizados antes o después
de la terminacion y aceptacién de la Obra y de los pagos correspondientes
efectuados, de verificar las caracteristicas de calidad de los materiales
utilizados, las condiciones de la obra ejecutada y el verdadero monto
reembolsable al Contratista, ni de demostrar que tales mediciones, calculos o
valorizaciones estuvieran incorrectos o que los materiales y la obra no
estuviesen de acuerdo con las estipulaciones del Contrato.

La Municipalidad Distrital de Marcona no podra ser privada ni impedida, no
obstante, la existencia de dichas mediciones, calculos, valorizaciones y pagos
realizados, de su derecho de recuperar del Contratista, de sus garantias o por
cualquier otro medio, el importe de los dafios que considere ocasionados por
no haber cumplido el Contratista con lo establecido en los Documentos de
Contrato.

La aceptacion por parte del Inspector de Obra y/o supervisor de obra, o
cualquier pago efectuado en concepto de aceptacién de una parte o la totalidad
de la Obra, cualquier tiempo transcurrido o cualquier posicién adoptada por el
Inspector de obra y/o supervisor de obra, no podran significar una renuncia a
los derechos legales de La Municipalidad Distrital de Marcona sobre cualquier
parte del Contrato, o de cualquier potestad o derecho de Indemnizacion.

- Obligaciones de Término de Obra.
EL CONTRATISTA al término de las obras tendra las siguientes obligaciones:
» Presentar los Planos de replanteo de la obra o planos de post construccion.
» Presentar la memoria descriptiva de la obra ejecutada.
» Presentar Garantias de fabrica y protocolos de pruebas de los materiales
empleados.

Esta documentacion debera ser entregada al supervisor de obra al finalizar la
obra, al iniciar el tramite para conformacion del comité de recepcién de obra.

- Documentos Complementarios del Contrato de Ejecuciéon de Obra.
Forman parte integrante del contrato, todos los documentos indicados en los
requerimientos técnicos minimos proporcionados por La Municipalidad Distrital
de Marcona y las bases integradas del proceso de seleccidén correspondiente;
asi como el expediente técnico completo y toda otra documentacion referente
a la Obra, que tienen por finalidad complementarse mutuamente.
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En caso

Contrato,

de discrepancia entre diferentes partes de los Documentos de
se aplicara el siguiente orden de precedencia entre los mismos:
Instalaciones Sanitarias.
Especificaciones Técnicas del expediente técnico.
Memoria Descriptiva del expediente técnico.
Presupuesto de Obra.
Contrato de Obra.
Bases del Proceso de Seleccion.
Oferta del CONTRATISTA.
Otros documentos que forman parte del Contrato.

En caso de alguna dificultad en la interpretacién de los Documentos de
Contrato, el Inspector de Obra y/o supervisor de obra sera el encargado
de transmitir al CONTRATISTA las aclaraciones necesarias.

- CONSIDERACIONES ESPECIFICAS: RECURSOS A SER PROVISTOS POR
EL PROVEEDOR

1. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Los equipos estratégicos minimos para la ejecucion de obra son de acuerdo
a lo siguiente:

Nota:

01 Rodillo liso vibratorio, autopropulsado 70-100 HP 7-9 tn
01 Compresora Neumatica 76 HP 125-175 PCM
01 Taladro percutor

01 Martillo neumatica de 24 kg

01 Cargador S/Llantas de 100-115 hp2.25-3 y3
01 Cargador S/Llantas de 80-95 hp1.5-1.75 y3
01 Retroexcavadora S/Llantas 58 HP 1 YD3

01 Camién volquete de 15 m3

01 Camion cisterna de agua 2000 gl

01 Camion grua 210 hp

01 Mezcladora de concreto tambor 18 hp 11 p3
01 Pulidora de terrazo

Se aceptaran equipos con potencia y caracteristicas iguales o

superiores a los considerados en la relacion. Las maquinarias y equipos

seran

puestos a disposicion de la obra en O6ptimas condiciones de

operacion.

2 PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

De conformidad con el Desagregado de gastos generales del expediente
técnico de la obra, el personal clave para la ejecucion de la obra son los
siguientes:

Plantel Profesional Clave

Cargo Profesion Experiencia

Obra.

Residente de

Con experiencia minima de 72
(setenta y dos) meses (contados a
partir de la colegiatura) como
Residente y/o jefe y/o supervisor y/o

Ingeniero Civil y/o
Arquitecto,
Titulado,
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Colegiado y inspector y/o jefe de supervision y/o
habilitado residente  principal y/o director
residente y/o jefe residente y/o jefe
residente principal y/o ingeniero
residente y/o supervisor principal de
obras iguales y/o similares.

Con experiencia minima de 24 meses
Titulo Profesional |(contados a partir de la colegiatura)

Especialista de Ing. Civil como Especialista en Estructuras en
En Estructuras Titulado y la ejecucion o supervision de obras en
Colegiado. general.

Con experiencia minima de 24 meses
Especialista Titulo Profesional | (contados a partir de la colegiatura)

En de Ing. Sanitario|como Especialista en Instalaciones
Instalaciones | Titulado y|Sanitarias en la ejecucion o
Sanitarias Colegiado. supervision de obras en general.

, . Con experiencia minima de 24 meses
Titulo Profesional

Especialista o (contados a partir de la colegiatura)
de Ing. Eléctrico y/o - :

En " . .: _|como Especialista en Instalaciones
. Mecanico Eléctrico| . . . . e
Instalaciones Titulado Eléctricas en la ejecucion o

eléctricas : y supervision de obras en general.
Colegiado.
Con experiencia minima de 24 meses
(contados a partir de la colegiatura)
Titulo Profesional|como Especialista y/o ingeniero y/o
de Ingeniero Civil o | supervisor y/o jefe y/o responsable
Ingeniero de|y/o residente en: seguridad y salud
. Higiene y |ocupacional o seguridad e higiene
Especialista ) . .
. Seguridad ocupacional o seguridad de obra o
en Seguridad ; . .
Industrial o|seguridad en el trabajo o salud
en Obras. . . . . .
Ingeniero Industrial | ocupacional o implementacion de
o Ingeniero de|planes de seguridad e higiene
Seguridad y Salud |ocupacional o en prevencion de
en el Trabajo riesgos laborales en obras en general.
Nota:

= La experiencia del personal profesional propuesto se podra acreditar con
cualquiera de los siguientes documentos: i) copia simple de contratos con
su respectiva conformidad o (ii) copia simple de constancias o (iii) copia
simple de certificados o (iv) cualquier otro documento, que
fehacientemente, demuestre la experiencia del profesional propuesto.

Se considerara obra similar para acreditar la experiencia del residente: Construccion
y/o creacion y/o mejoramiento y/o ampliacion y/o recuperacion y/o reconstruccion y/o
adecuacion y/o rehabilitacion y/o remodelacion y/o renovacién y/o reforzamiento y/o
instalacion o la combinacién de estos terminos de infraestructura publica de
edificaciones en los siguientes sectores (educacion, salud, justicia, interior y defensa),
de los cuales no menos de 48 (cuarenta y ocho) meses debe corresponder a la
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experiencia en infraestructura educativa del nivel basico o superior.

CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el area

usuaria puede incluir lo siguiente:

e El numero maximo de consorciados es de 02 integrantes.

e El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato sera
mayor del cincuenta por ciento

e El porcentaje minimo de participacion para el integrante del consorcio que
acredite mayor experiencia, sera de cincuenta por ciento

PLAZO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

De acuerdo con lo establecido en el articulo 40° de la Ley de Contrataciones
del Estado, el contratista es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios
ocultos de la obra ejecutada. El plazo de responsabilidad del contratista sera
de siete (07) afos contados desde la conformidad de la recepcidn total de la
obra. Ademas, se debe cumplir lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del articulo
1774 del Codigo Civil.

ADELANTOS
En mérito al articulo 180° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, se consideran otorgar los siguientes adelantos:

ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgara un solo adelanto el que no excedera del diez por ciento
(10%) del monto del contrato original y deberan ser solicitados segun lo
indicado en el Articulo 180° y 181° del reglamento de la Ley de contrataciones
del Estado.

El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho
(8) dias calendarios siguientes a la suscripcién del contrato, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelanto mediante Carta Fianza y el comprobante de
pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de
los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud del contratista.
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgara un adelanto para materiales e insumos a utilizarse en la
obra, el que no debera superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato
original. La solicitud debera ser presentada por el contratista en el plazo
maximo de 08 dias de haberse iniciado el plazo de ejecucion contractual,
adjuntando la respectiva Carta Fianza como Garantia y el comprobante de pago
correspondiente.

Para el otorgamiento del adelanto para materiales o insumos se tiene en cuenta
lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias,
ampliatorias y complementarias.

GARANTIAS
Las garantias que debe otorgar el contratista seran mediante una Carta Fianza
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y/o pdliza de caucién de conformidad con lo dispuesto en el Art. 148 del RLCE:

VALORIZACIONES

Forma de las valorizaciones y facturas

La forma de las valorizaciones y facturas de pago, sera la preparada por el
Contratista en coordinacion con el Inspector de Obra y/o supervisor de obra.
El Contratista consignara en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados,
de acuerdo a las cantidades establecidas en las mediciones. La valorizacion
sera aprobada por el Inspector de Obra y/o supervisor de obra y presentada a
La Municipalidad Distrital de Marcona en un plazo maximo de cinco (05) dias
habiles, contados a partir del primer dia habil del mes siguiente al de la
valorizacion respectiva, el Inspector de obra y/o supervisor de obra elevara un
informe Técnico al Coordinador de La Municipalidad Distrital de Marcona.

La conformidad previa al pago, estara a cargo de la Sub Gerencia de Obras
Publicas, con visto bueno de la Gerencia de Desarrollo Urbano de la
Municipalidad Distrital de Marcona.

Valorizaciones mensuales

Las valorizaciones tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas el
ultimo dia de cada periodo previsto en las bases, por el inspector o supervisor
y el contratista y seran elaborados de conformidad con lo establecido en el
articulo 194° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. El
periodo de valorizacion sera mensual. Los metrados de obra ejecutados seran
formulados y valorizados conjuntamente con el contratista y supervisor, y
presentados a la Entidad en el plazo maximo de cinco (5) dias contados a partir
del primer dia habil del mes siguiente de la valorizacion respectiva.

Las valorizaciones mensuales se presentaran en tres (3) ejemplares,
acompanadas segun el caso por los codmputos métricos resultantes de las
mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados por el
Inspector de obra y/o supervisor de obra.

Valorizacion de liquidacion final

Luego de la Recepcion de la Obra, el Contratista presentara la Valorizaciéon de
Liquidacion Final, debidamente sustentada con la documentacion y calculos
detallados.

La liquidacion se ejecutara segun lo establecido en la Ley de Contrataciones
del Estado y su Reglamento.

La Entidad o el Contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del
monto correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el
plazo de quince (15) dias calendario, computados desde el dia siguiente del
consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte que solicita el pago
debe presentar el comprobante de pago respectivo, debiendo hacer entrega de
los planos de replanteo o post construccion, la minuta de declaratoria de fabrica
y la memoria descriptiva valorizada, en cumplimiento de lo establecido en el
articulo 210° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para
proceder al pago correspondiente.
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En caso que la liquidacidon de contrato debidamente consentida determine un
saldo a favor de la Entidad, ésta requerira por escrito al Contratista para que
efectue el pago respectivo en el plazo de quince (15) dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion,
transcurrido este plazo sin que se haya verificado el pago, la Entidad podra
hacerse cobro de cualquier deuda pendiente a favor del Contratista o de las
garantias que aun estuvieran vigentes.

Esta valorizacion final, debe estar respaldado por:

= Monto actualizado del Contrato de acuerdo a las modificaciones autorizadas y
realizadas durante el periodo de ejecucion.

= (Cantidades de obra ejecutada de acuerdo a la Valorizaciéon Final de Medicion.

= Costo total de la obra ejecutada, incluyendo todos los trabajos realizados.

= Declaracién jurada de no tener reclamos laborales del MTPE y pagos
pendientes a los trabajadores.

= Monto total percibido por el Contratista hasta la Valorizacién anterior.

= Deducciones en favor de La Municipalidad Distrital de Marcona por
incumplimiento de plazo y otros conceptos, si los hubiera.

= Saldo a favor o en contra del Contratista.

PRESTACIONES ADICIONALES
Se debera seguir lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, Art. 205 y 206.

PENALIDADES

PENALIDADES POR MORA

Si EI CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las
prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una
penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la siguiente férmula:

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto Vigente
F x Plazo en dias

Donde:
F= 0.15, para plazos mayores a sesenta (60) dias.

2111 OTRAS PENALIDADES
De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer
otras penalidades, distintas al retraso o mora, las cuales deben ser
objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la
contratacion.

Segun lo previsto en los articulos 190 y 191 del Reglamento, en este
tipo de penalidades se deben incluir las siguientes:
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NO

PENALIDADES

FORMA DE
CALCULO

PROCEDIMIENTO

Cuando el personal acreditado
permanece menos de sesenta (60)
dias desde el inicio de su
participacion en la ejecucion del
contrato o del integro del plazo de
ejecucion, si este es menor a los
sesenta (60) dias, de conformidad
con las disposiciones establecidas en
el numeral 190.2 del articulo 190 del

0.5 UIT por cada
dia de ausencia del
personal en obra
en el plazo previsto.

Segun informe del
Supervisor, luego de
anotado el hecho en el

cuaderno de obra.

Segun informe de la
Gerencia de Ejecuciéon y
Supervision de Obras,
luego de detectado el
incumplimiento

en el seguimiento a

INGRESO DE MATERIALES
Cuando el contratista ingrese
materiales a la obra sin
autorizacion del supervisor. La
multa diaria sera:

Reglamento la obra.

2
En caso el contratista incumpla con| 0.5 UIT por cada| Segun informe del
su obligacion de ejecutar la| dia de ausencia del | Inspector o Supervisor de
prestacion con el personal acreditado | personal en obra. | la obra, segun
o debidamente sustituido. corresponda.

3
SEGURIDAD DE OBRA 'Y Dos por mil | Segun informe del
SENALIZACION (2/1000) del monto | Supervisor, luego de
Cuando el contratista no cuenta con| de la Obra, por|anotado el hecho en el
los dispositivos de seguridad en la| s544 dia de | cuaderno de obra; ylo
%?:rl?rhpﬁie‘enr;[go peato?az;! ° venrg;:rlrJ]Iaeg: incumplimiento segun informe sqlicitado
ademas de las de la Gerencia de
sefalizaciones solicitadas por la Ejecucion y Supervision de
municipalidad. La Obras.
multa diaria
sera:

pi
INDUMENTARIA E Uno por dos mil| Segun informe del
IMPLEMENTOS DE (1/2000) del monto | Supervisor, luego de
PROTECCION PERSONAL de la valorizacion | anotado el hecho en el
Cuando el contratista no cumpla con | del periodo por|cuaderno de obra; y/o
dotar a su personal o parte del| cada dia de | segun informe solicitado
personal de los elementos de| ocurridoelhecho. |de Ila Gerencia de
seguridad. La multa es por cada dia. Ejecucion y Supervision de

Obras.
5

Dos por mil
(2/1000) del monto
de la Obra, por
cada dia de

incumplimiento

Segun informe del
Supervisor, luego de
anotado el hecho en el
cuaderno de obra

o/
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de adelantos, valorizaciones,
adicionales, etc.), la multa sera por
tramite documentario.

° FORMA DE

N PENALIDADES CALCULO PROCEDIMIENTO

6
ENTREGA DE INFORMACION Uno por dos mil| Segun informe del
=ENRC|$0MRFI’ELSETA Y/O CON (1/2000) del monto | Supervisor, luego  de
Cuando el contratista entregue de la vglorlzamon anotado el hecho gn el
documentacion incompleta o con del periodo por|cuaderno de obra; yl/o
errores, perjudicando el tramite cada dia de| segun informe solicitado
normal de los mismos (solicitud | ocurrido el hecho. |de la  Gerencia de

Ejecucion y Supervision de
Obras.

CARTEL DE

OBRA

Cuando el contratista no coloque
cartel de obra dentro del plazo
establecido en las especificaciones
técnicas y/o el contrato. La multa por
dia de atraso sera:

Dos por mil
(2/1000) del monto
de la Obra, por
cada dia de

incumplimiento.

Segun informe del
Supervisor, luego de
anotado el hecho en el
cuaderno de obra; yl/o
segun informe solicitado
de la Gerencia de
Ejecucion y Supervision de
Obras.

CRONOGRAMA VALORIZADO AL

INICIO DEL PLAZO
CONTRACTUAL

Cuando el contratista no cumpla
con entregar el calendario

valorizado adecuado a la fecha de
inicio del plazo contractual, en un
plazo de 24 horas, o en el caso de
demoras injustificadas los
cronogramas acelerados de trabajo,
dentro del plazo indicado en la Ley
de Contrataciones y su Reglamento.

Uno por dos mil
(1/2000) del monto
de la valorizacion
del periodo por
cada dia de
ocurrido el hecho.

Segun informe del
Supervisor, luego de
anotado el hecho en el
cuaderno de obra; ylo
segun informe solicitado
de la Gerencia de
Ejecucion y Supervision de
Obras.

PRUEBAS y

ENSAYOS

Cuando el contratista no realiza las
pruebas o ensayos oportunamente
para verificar la calidad de los
materiales y los trabajos ejecutados.
La multa es por cada
incumplimiento.

Uno por dos mil
(1/2000) del monto
de la valorizacion
del periodo por
cada dia de
ocurrido el hecho.

Segun informe del
Supervisor, luego de
anotado el hecho en el

cuaderno de obra.

Segun informe de la
Gerencia de Ejecucion vy
Supervision de Obras,
luego de detectado el
incumplimiento

en las valorizaciones
presentadas.
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FORMA DE

N° PENALIDADES CALCULO PROCEDIMIENTO

10| RESIDENTE DE Uno por dos mil| Segun informe del
OBRA (1/2000) Supervisor, luego
Cuando el Ingeniero Residente no| del monto de la| de anotado el hecho en el
se encuentra en forma permanente | valorizacion del| cuaderno de obra; vy/o
en la obra. La multa es por cada dia. | periodo por cada| segun informe solicitado

dia de ocurrido el{de la Gerencia de
hecho. Ejecucion y
Supervision de
Obras.

11
DEL CONTRATISTA Y EL | 3/4 (UIT) por cada| Segun informe del
PERSONAL OFERTADO En caso | dia de ausencia del | Supervisor, luego de
culmine la relacion contractual entre | personal en obra. | anotado el hecho en el
el contratista y el personal ofertado cuaderno de obra
y la Entidad no haya aprobado la
sustitucion del personal por no
cumplir ~ con experiencias y
calificaciones del profesional a ser
reemplazado.

12 Segun  informe del
POR INASISTENCIA DE LOS|Uno por dos mil|Supervisor, luego
ESPECIALISTAS DEL | (1/2000) del monto de anotado el hecho en el

.__—., | cuaderno de obra.
CONTRATISTA A REUNIONES | de la valorizacion Segin informe de la
CONVOCADAS POR LA ENTIDAD | del periodo por| Gerencia de
CONTRATANTE cada dia  de| Ejecuciony Supervision de
Cuando el contratista de manera | ocurrido el hecho. | Obras, luego de detectado
injUStiﬂCada, no asista con sus el incump”miento en el
especialistas a reuniones seguimiento a la obra
convocadas por la Entidad, exigidos
en el expediente técnico. La multa es
por cada dia de inasistencia.

13] POR NO ESTAR AL DIA Segun informe del
CON LAS Uno por dos mil| Supervisor, luego
ANOTACIONES EN EL (1/2000) del monto de anotado el hecho en el
CUADERNO DE OBRA Cuando el de | lorizacic cuaderno de obra
contratista de manera injustificada, | 9¢ '@ Valorzacion | geqin  informe de |la
no presente el cuaderno de obra del periodo por| Gerencia de
con las anotaciones al cada dia de | Ejecucion y Supervision de
dia siguiente de su ejecucion. ocurrido el hecho. | Obras, luego de detectado

el incumplimiento en el
seguimiento a la obra

14| Cuando incumpla con la aplicaciéon | 0.5 UIT por cada | Segun informe del
de los protocolos dia de Inspector o
sanitarios. incumplimiento de | Supervisor de la

ocurrido el hecho. | obra, segun
corresponda.
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b)

d)

h)

PROCEDIMIENTO PARA APLICACION DE PENALIDADES:

El Supervisor o Inspector de Obra al detectar la infraccion senalada la
Tabla de Penalidades. Actividad de Ejecucion de Obra, registra la
infraccién en el Cuaderno de Obra, y remite carta de preaviso al contratista,
adjuntando las evidencias que pudiera haber obtenido, en dicha carta se
establece un plazo para la subsanacion de la infraccidon En caso que la
infraccion sea reincidente pasar directamente al literal c)

El contratista revisa el caso notificado y procede a subsanarlo en el plazo
establecido, de no hacerlo, pasa al siguiente numeral.

El Supervisor o Inspector de Obra procede a calcular la penalidad segun
la Tabla de Penalidades, sobre la base del Monto de Contrato vigente, por
dia, persona u ocurrencia, de corresponder, verificando antes que el monto
acumulado de penalidades aplicadas no haya excedido el monto maximo
de penalidad admisible, equivalente al diez por ciento (10%) del monto del
contrato vigente, caso contrario pasa al literal g).

El Supervisor o Inspector de Obra registra en el cuaderno de Obra la
aplicacién de la penalidad, y en el caso del Supervisor, mediante carta
comunica a LA ENTIDAD que la penalidad sera incluida en la siguiente
valorizacion.

El Supervisor o Inspector de Obra elabora y remite al Sub Gerente de
Obras Publicas la valorizacion con la aplicacion de la penalidad.

El Sub Gerente de Obras Publicas aprueba y coordina se procese la
valorizacion en la que se aplica la penalidad.

En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicado haya
excedido el monto maximo admisible, diez por ciento (10%) del monto del
contrato vigente conforme a lo establecido en la LCE y su reglamento, el
Supervisor o Inspector de Obra evaluara y podra proponer a la Entidad
inicie la Resolucion del Contrato de obra.

El Sub Gerente de Obras Publicas evalua la posibilidad de iniciar la gestion
de Resolucion del Contrato a favor de establecer un procedimiento claro
como el ejemplo lineas arriba mostrado."

Toda comunicacion con el contratista sera notificada via correo electrénico.

RECEPCION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUION DE OBRA

Al terminar todos los trabajos, el Contratista hara entrega de la obra a la Comisién de
Recepcion nombrada por la Municipalidad Distrital de Marcona La recepcion de la obra
se hara de acuerdo a lo estipulado en el Art. 208 del Reglamento. El procedimiento
para la liquidacion del contrato de obra sera en concordancia con lo establecido en el
Art. 209 del Reglamento. No se procedera a la liquidacion de obra, mientras existan
controversias pendientes de resolver. Luego de haber quedado consentida la
liquidacion y efectuado el pago del saldo de la liquidacion, culmina el contrato y se
Cierra el expediente respectivo.
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SUBCONTRATACION

Estara expresamente prohibida la subcontratacion, de acuerdo a lo sefialado en el
articulo 35 de la Ley.

PROTOCOLO SANITARIO PARA LA PREVENCION DEL COVID-19

a.

Ambito de aplicacion.
El protocolo rige para el Contratista responsable de la ejecuciéon de la
obra, que celebrara contrato con la Entidad.

. Evaluacioén e identificacion de trabajadores.

El responsable de Seguridad y Salud de los Trabajadores evaluara a
todo el personal antes de ingresar a laborar, utilizando una ficha de
sintomatologia. El trabajador no podra realizar labores si se verifica
alguno de estos supuestos:

Si el trabajador tiene fiebre o temperatura que excédalos 38°C. la toma
de temperatura debera realizarse con termometro digital sin contacto.
Si el trabajador tiene signos y sintomas referidos a los casos leves,
moderados y severos.

Si el trabajador presenta signos de alarma para COVID-19, tales como
fiebre persistente por mas de 2 dias, tos, dolor de garganta, congestion
nasal, sensacion de falta de aire o dificultad para respirar, desorientacion
o confusidn, dolor de pecho, coloracion azul en los labios.

Si el trabajador presenta factores de riesgo individual asociados al
COVID-19.

Si el trabajador ha tenido contacto con un paciente sospechoso o
declarado con COVID-19 y que no haya cumplido la cuarentena de 14
dias.

Unicamente los trabajadores con signos de alarma seran derivados al
establecimiento de salud para su evaluacién. De registrarse un caso
sospechoso, el responsable de seguridad y salud registrara la
informacion de acuerdo con la directiva administrativa del MINSA.

. Medidas durante la ejecucién de labores.

Distanciamiento fisico:

e Todo trabajador debe mantener al menos 1 metro de distancia entre
una y otra persona.

¢ Quedan prohibidos los saludos con contacto facial y/o fisico, asi como
compartir utensilios con otras personas.

e Se deberan evitar reuniones en ambientes cerrados y priorizar el uso
de software para videoconferencias, telefonia u otro medio disponible.
Las charlas de sensibilizacion seran con un maximo de 10 personas,
al aire libre y siempre que se garantice el distanciamiento de 1 metro.

Higiene personal y control de infecciones:

e Lavado de manos con agua y jabén. En ausencia de agua y jabén, se
debe usar desinfectantes para manos a base de alcohol gel con un
minimo del 70% de alcohol, que debe estar disponible.

e Limpieza y desinfeccién por lo menos 2 veces por dia con productos
e insumos recomendados por el MINSA.
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e Segregacion de basura y desechos, implementando colores de bolsas

rojo para desechos que hayan tenido contacto con secreciones.

Oficinas:
e Los moddulos de escritorios de cada oficina deberan tener una

distancia no menor a 1 metro entre ellos.

¢ Antes de ingresar a las oficinas, el trabajador debe desinfectarse el
calzado con solucion de hipoclorito de sodio y lavarse las manos con

agua y jabdn o alcohol en gel con un minimo de 70% de alcohol.

e Se deben de comunicar a los trabajadores la prohibicién de compartir
objetos.

Unidad de transporte de trabajadores:

Los vehiculos para el traslado de los trabajadores y de refrigerios deben
estar desinfectados antes de la jornada de trabajo y al final de los
traslados.

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
comité de seleccién incorpora los requisitos de calificacion que se extraen del expediente técnico, no
pudiendo incluirse requisitos adicionales a los previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A1 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

Acreditacién:

Importante

01 Rodillo liso vibratorio, autopropulsado 70-100 HP 7-9 tn
01 Compresora Neumatica 76 HP 125-175 PCM
01 Taladro percutor

01 Martillo neumatica de 24 kg

01 Cargador S/Llantas de 100-115 hp2.25-3 y3
01 Cargador S/Llantas de 80-95 hp1.5-1.75 y3
01 Retroexcavadora S/Llantas 58 HP 1 YD3

01 Camién volquete de 15 m3

01 Camion cisterna de agua 2000 gl

01 Camion grua 210 hp

01 Mezcladora de concreto tambor 18 hp 11 p3
01 Pulidora de terrazo

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigliedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.
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A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
CARGO PROFESION
_ Ingeniero Civil y/o Arquitecto, Titulado, Colegiado
Residente de y habilitado
Obra.
Especialista En | Titulo Profesional de Ing. Civil Titulado y
Estructuras Colegiado.
Especialista En | Titulo Profesional de Ing. Sanitario Titulado y
Instalaciones Colegiado.
Sanitarias
Especialista En | Titulo Profesional de Ing. Eléctrico y/o Mecanico
Instalaciones Eléctrico Titulado y Colegiado.
eléctricas
. Titulo Profesional de Ingeniero Civil o Ingeniero
Especialista en . . . .
) de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero
Seguridad en : i .
Industrial o Ingeniero de Seguridad y Salud en el
Obras. )
Trabajo
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
e El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.
A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
CARGO PROFESION EXPERIENCIA
Con experiencia minima de 72
(setenta y dos) meses (contados a
Ingeniero Civil v/o partir de la colegiatura) como
9 ) Y | Residente y/o jefe y/o supervisor y/o
. Arquitecto, . . s
Residente de Titulado inspector y/o jefe de supervisién y/o
Obra. ] residente  principal y/o director
Colegiado y . . . )
> residente y/o jefe residente y/o jefe
habilitado . o . .
residente principal y/o ingeniero
residente y/o supervisor principal de
obras iguales y/o similares.
Con experiencia minima de 24 meses
Titulo Profesional |(contados a partir de la colegiatura)
Especialista de Ing. Civil como Especialista en Estructuras en
En Estructuras Titulado y la ejecucion o supervision de obras en
Colegiado. general.
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Con experiencia minima de 24 meses
(contados a partir de la colegiatura)
como Especialista en Instalaciones
Sanitarias en la ejecucibn o
supervision de obras en general.

Con experiencia minima de 24 meses
(contados a partir de la colegiatura)
como Especialista en Instalaciones
Eléctricas en la ejecucidon o
supervision de obras en general.

Especialista | Titulo Profesional
En de Ing. Sanitario
Instalaciones Titulado y
Sanitarias Colegiado.
Especialista Titulo Profesional
P En de Ing. Eléctrico
: y/o Mecanico
Instalaciones o )
Y s Eléctrico Titulado y
eléctricas .
Colegiado.
Titulo Profesional
de Ingeniero Civil o
Ingeniero de
. Higiene y
EspeC|aI!sta Seguridad
en Seguridad .
Industrial o
en Obras. . ,
Ingeniero Industrial
o Ingeniero de
Seguridad y Salud
en el Trabajo

Con experiencia minima de 24 meses
(contados a partir de la colegiatura)
como Especialista y/o ingeniero y/o
supervisor y/o jefe y/o responsable
y/o residente en: seguridad y salud
ocupacional o seguridad e higiene
ocupacional o seguridad de obra o
seguridad en el trabajo o salud
ocupacional o implementacion de
planes de seguridad e higiene
ocupacional o en prevencion de
riesgos laborales en obras en general.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (01) vez el valor referencial en
la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas
que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcién de obra.

Se considerard obra similar para acreditar la experiencia del postor: Construcciéon y/o creacién y/o
mejoramiento y/o ampliacion y/o recuperacion y/o reconstruccion y/o adecuacion y/o rehabilitacion y/o
remodelacion y/o renovacion; con equipamiento de Infraestructura educativa a nivel: basico y/o superior
publicas que contenga por lo menos seis de los siguientes componentes o metas: Cerco perimétrico;
Losa deportiva o multideportiva; Servicios higiénicos; Equipamiento de mobiliario; Seguridad y salud en
obra, Plan de manejo ambiental o Mitigacién ambiental; Construccion de escaleras; Instalaciones
eléctricas; instalaciones sanitarias

Acreditacién:
La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de

recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion® de la cual se desprenda

1"

De acuerdo con la Opiniéon N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion", se entiende como tal a todo documento emitido
@ por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello

)
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fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

SOLVENCIA ECONOMICA

Requisitos:

El postor debe acreditar una linea de crédito equivalente a 0.60 del valor referencial.
Acreditacion:

Documento a nombre del postor emitido por una empresa que se encuentre bajo la supervision directa
de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o estar
considerada en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que periédicamente publica el
Banco Central de Reserva del Peru.

No procede acreditar este requisito a través de lineas de créditos para cartas fianza o poéliza de caucién.

Tampoco corresponde aceptar documentos emitidos por empresas de seguros para acreditar este
requisito de calificacion, toda vez que, de conformidad con el Oficio N° 47719-2019-SBS, dichas
empresas no pueden otorgar créditos.

Consideraciones adicionales:

e Lalinea de crédito debera encontrarse aprobada, vigente y debe estar disponible, a fin de garantizar
que el postor cuenta con el monto requerido.

e La vigencia minima de la linea de crédito debe de ser de 15 dias contabilizados desde la fecha de
emision.

e Lacarta de linea de crédito que emitan las entidades financieras, pueden ser emitidos en sus propios
formatos, siempre y cuando acrediten fehacientemente la linea de crédito y estén dirigidas a favor
de cualquiera de las siguientes alternativas:

que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcién de conformidad, entre

otros.

o/
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a) Al postor.
b) Al Comité de Seleccion
¢) A la Municipalidad Distrital de Marcona.

e No se permitird que un tercero, que no es integrante o postor, avale la linea de crédito a otro
participante, de ser asi se excluira del proceso de seleccion o descalificara su propuesta. Las lineas
de crédito presentadas seran llevadas a control posterior de manera minuciosa, a fin de verificar la
veracidad, encargandose esta por el area u 6rgano de contrataciones. De encontrar incongruencias
o falsedades seran comunicadas al ministerio Publico.

e La linea de crédito debera indicar en caso de consorcio el porcentaje de participacion de cada uno
de los consorciados.

. La fecha de emision de la carta de acreditacion de la linea(s) de crédito debera ser posterior a la

fecha de la convocatoria del presente proceso de seleccidn y no debe tener una antigiiedad de
emision mayor a quince (15) dias a la presentacion de la oferta.

Importante

En el caso de consorcios el documento que acredita la linea de crédito puede estar a nombre
del consorcio o del integrante del consorcio que acredite el mayor porcentaje de participacion
en las obligaciones de la ejecucion de la obra. El documento debe indicar expresamente el
nombre completo o la denominacién o razon social del integrante o integrantes del consorcio.

Importante

e Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobé el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del

articulo 72 del Reglamento.

e [os requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion

Jurada.
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CAPITULO IV ]
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
- PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistira en

Acreditacion:

( Anexo N° 6).

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta | precios,

otorgar el maximo puntaje a la
oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos

segin la
férmula:

Pi= Omx PMP
(0]

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

9512 puntos

siguiente

OTROS FACTORES DE EVALUACION

5 puntos™®

B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

Evaluacién:

integrantes,

debe acreditar
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje.

Se evaluara que el postor cuente con dos (2) practica de
sostenibilidad ambiental o social

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
las practicas de

alguna de

(Maximo 3 puntos)

Acredita dos (2) de las practicas de

sostenibilidad

3 puntos
No acredita ninguna practica en

sostenibilidad

0 puntos

B.1 Practica:

Acreditacion:

Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de seguridad y

12

13

De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir

adicionalmente el factor capacitacion.

Hasta 17 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente

el factor capacitacion.

o/
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OTROS FACTORES DE EVALUACION 5 puntos™®

considere Saneamiento'” !¢

reconocimiento internacional.'”

a la fecha de presentacion de ofertas.

salud en el trabajo acorde con la norma OHSAS 18001:2007' o norma que la sustituya (ISO 45001:2018),
o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 45001:2018), cuyo alcance o campo de aplicacion

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion'®, y estar vigente'®

B.2 Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social

Acreditacion:

responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:20142°,

Accountability Accreditation Services” (SAAS).

a la fecha de presentacion de ofertas.

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién de la

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?!, y estar vigente??

B.3 Practica:
Certificacion del sistema de gestion ambiental.

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién ambiental acorde
con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo

21

22

En marzo de 2018 se aprobd la norma ISO 45001:2018 que reemplaza la norma OHSAS 18001:2007. Cabe precisar que el
periodo de migracién durara tres afos, por lo que el certificado en OHSAS 18001 tendra vigencia hasta marzo de 2021.

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

)-

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAl). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizacion ha demostrado
mediante una evaluacion (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccion, salud y seguridad, libertad de asociacién y derecho a la negociacién colectiva,
discriminacion, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.
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OTROS FACTORES DE EVALUACION 5 puntos™®

alcance o campo de aplicacion considere Saneamiento?’ *.

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional®.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?®, y estar vigente?”
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.4

Practica:
Responsabilidad hidrica
Acreditacion:

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa
hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica” ( ).

B.5

Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la energia

Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO

50001:201128 0 1ISO 50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001:2012),
cuyo alcance o campo de aplicacion Saneamiento? °,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional 3!

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®?, y estar vigente®

a la fecha de presentacion de ofertas.
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Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

)-

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

En agosto de 2018 se aprobd la norma ISO 50001:2018 que reemplaza a la norma ISO 50001:2011. Cabe precisar que el
periodo de migracién durara tres afos, por lo que el certificado en ISO 50001:2011 tendra vigencia hasta agosto de 2021.

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

©/
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OTROS FACTORES DE EVALUACION 5 puntos™®

D. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

Evaluacion:

Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de (Maximo 2 puntos)
gestion antisoborno

Acreditacion: Presenta Certificado ISO 37001

2 puntos
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado
un sistema de gestion antisoborno acorde con la norma ISO | No presenta Certificado ISO 37001
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP- 0 puntos
1ISO37001:2017).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de
Certificacion acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea ante
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.3*

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina
a cargo de la prestacion3®, y estar vigente3¢ a la fecha de
presentacion de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para
obtener el puntaje.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos®’

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el comité de seleccién deben ser objetivos y guardan vinculacion,
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con
puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificacion.

34

35

36

37

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-

pac.org/).

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legalen [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[, con RUC N [, ], con domicilio legal en
[... . ...], inscrita en la Ficha N° [...................... ] Asiento N° [...............]
deI Reglstro de Personas Jurldlcas de la ciudad de [ .................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [... ...Jycon DNI N°® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [ ............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.....c.covevnenen. ], el comité de seleccion adjudicé la buena pro de la LICITACION
PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contrataciéon de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO .
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?%®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sanciéon de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

Los riesgos identificados que pueden ocurrir durante la ejecucion de la obra y la determinacion de la
parte del contrato que debe asumirlos durante la ejecucién contractual, segun las disposiciones previstas
en la directiva “gestion de riesgos en la planificacion de la ejecucion de obras”

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcidon de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 7 afios, contados a partir de la
conformidad de la recepcion total de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliaciéon de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado

)
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por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

NO

PENALIDADES

FORMA DE CALCULO

PROCEDIMIENTO

Cuando el personal acreditado permanece
menos de sesenta (60) dias desde el inicio
de su participacion en la ejecucién del
contrato o del integro del plazo de ejecucion,
si este es menor a los sesenta (60) dias, de
conformidad con las disposiciones
establecidas en el numeral 190.2 del articulo
190 del Reglamento

0.5 UIT por cada dia de
ausencia del personal
en obra en el plazo
previsto.

Segun informe del Supervisor,
luego de anotado el hecho en el
cuaderno de obra. Segun informe
de la Gerencia de Ejecucion y
Supervision de Obras, luego de
detectado el incumplimiento en el
seguimiento a la obra.

En caso el contratista incumpla con su
obligaciéon de ejecutar la prestacién con el

0.5 UIT por cada dia de
ausencia del personal

Segun informe del Inspector o
Supervisor de la obra, segun

multa por dia de atraso sera:

2 personal acreditado o debidamente sustituido. |en obra. corresponda.

SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION Dos por mil (2/1000) | Segun informe del Supervisor,

Cuando el contratista no cuenta con los| del monto de la Obra, | luego de anotado el hecho en

dispositivos de seguridad en la obra, tanto| por cada dia de| el cuaderno de obra; y/o segun
3 |peatonal o vehicular, incumpliendo las | incumplimiento informe  solicitado de la

normas, ademas  de las sefializaciones Gerencia de Ejecucion vy

solicitadas por la municipalidad. La multa Supervision de Obras.

diaria sera:

INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS [Uno por dos milSegun informe del Supervisor,

DE PROTECCION PERSONAL (1/2000) del monto de la |luego de anotado el hecho en el

Cuando el contratista no cumpla con dotar a |valorizacion del periodo cuaderno de obra; y/o segun
4 [su personal o parte del personal de los [por cada dia de ocurrido informe solicitado de la Gerencia

elementos de seguridad. La multa es por cada |el hecho. de Ejecucion y Supervision de

dia. Obras.

INGRESO DE MATERIALES Dos por mil (2/1000) del Segun informe del Supervisor,

Cuando el contratista ingrese materiales a |monto de la Obra, por luego de anotado el hecho en el
5 [la obra sin autorizacion del supervisor. La cada dia de lcuaderno de obra

multa diaria sera: incumplimiento

ENTREGA DE INFORMACION Uno por dos mil (1/2000) Segun informe del Supervisor,

INCOMPLETA Y/O CON ERRORES del monto de la|luego de anotado el hecho en el

Cuando el contratista entregue \valorizacion del periodo |cuaderno de obra; y/o segun

documentacion incompleta o con errores, [por cada dia de ocurrido informe solicitado de la Gerencia
6 |perjudicando el tramite normal de los mismos el hecho. de Ejecucion y Supervision de

(solicitud de adelantos, valorizaciones, Obras.

adicionales, etc.), la multa sera por tramite

documentario.

CARTEL DE OBRA Dos por mil (2/1000) del [Segun informe del Supervisor,

Cuando el contratista no coloque cartel de [monto de la Obra, por luego de anotado el hecho en el

obra dentro del plazo establecido en las |cada dia de lcuaderno de obra; y/o segun
7 |especificaciones técnicas y/o el contrato. La [incumplimiento. informe solicitado de la Gerencia

de Ejecucion y Supervision de
Obras.

o/
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N° PENALIDADES FORMA DE CALCULO PROCEDIMIENTO
CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO Uno por dos mil {Segun informe del Supervisor,
DEL PLAZO CONTRACTUAL (1/2000) del monto de la |luego de anotado el hecho en el
Cuando el contratista no cumpla con entregar jvalorizacién del periodo cuaderno de obra; y/o segun
el calendario valorizado adecuado a la fecha por cada dia de ocurrido informe solicitado de la Gerencia
de inicio del plazo contractual, en un plazo de |el hecho. de Ejecucion y Supervision de

8 [24 horas, o en el caso de demoras Obras.
injustificadas los cronogramas acelerados de
trabajo, dentro del plazo indicado en la Ley de
Contrataciones y su Reglamento.

PRUEBAS y ENSAYOS Uno por dos mil|Segun informe del Supervisor,
Cuando el contratista no realiza las pruebas o |(1/2000) del monto de la luego de anotado el hecho en el
ensayos oportunamente para verificar la |valorizacion del periodo cuaderno de obra.

calidad de los materiales y los trabajos [por cada dia de ocurrido

9 ejecutados. La multa es por cada el hecho. Segun informe de la Gerencia de

incumplimiento. Ejecucion 'y Supervision de
Obras, luego de detectado el
incumplimiento en las
valorizaciones presentadas.
RESIDENTE DE OBRA Uno por dos mil (1/2000) [Segun informe del Supervisor,
Cuando el Ingeniero Residente no se|del monto de la|uegode anotado el hecho en el
encuentra en forma permanente en la obra. La |valorizacion del periodo jcuaderno de obra; y/o segun
10 multa es por cada dia. por cada dia de ocurrido |informe solicitado de la
el hecho. Gerencia de  Ejecucion vy
Supervision de Obras.
DEL CONTRATISTA Y EL PERSONAL [3/4 (UIT) por cada diade [Segun informe del Supervisor,
OFERTADO En caso culmine la relacién |ausencia del personal luego de anotado el hecho en el
contractual entre el contratista y el personal |en obra. cuaderno de obra

11 ofertado y la Entidad no haya aprobado la
sustitucién del personal por no cumplir con
experiencias y calificaciones del profesional a
ser reemplazado.

POR INASISTENCIA DE LOS Uno por dos milSegun informe del Supervisor,
ESPECIALISTAS DEL CONTRATISTA A (1/2000) del monto de la Juego de anotado el hecho en el
REUNIONES CONVOCADAS POR LA (valorizacién del periodo cuaderno de obra. Segun
ENTIDAD CONTRATANTE por cada dia de ocurrido informe de la Gerencia de

12 (Cuando el contratista de manera injustificada, |el hecho. Ejecucion 'y Supervision de
no asista con sus especialistas a reuniones Obras, luego de detectado el
convocadas por la Entidad, exigidos en el incumplimiento en el seguimiento
expediente técnico. La multa es por cada dia ala obra
de inasistencia.

POR NO ESTAR AL DIA CON [Uno pordos mil (1/2000) [Segun informe del Supervisor,
LAS ANOTACIONES EN EL CUADERNO DE [del monto de la |uego de anotado el hecho en el
OBRA valorizacion del periodo fcuaderno de obra Segun informe

13 [Cuando el contratista de manera injustificada,por cada dia de ocurrido de la Gerencia de Ejecucion y
no presente el cuaderno de obra con lasig| hecho. Supervision de Obras, luego de
anotaciones al dia siguiente de su ejecucion. detectado el incumplimiento en el

seguimiento a la obra
Cuando incumpla con la aplicacion de los 0.5 UIT por cada dia| Segun informe del Inspector
protocolos sanitarios. de o Supervisor de la obra,

14 incumplimiento de segun corresponda.

ocurrido el hecho.
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Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica
el supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacién final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los drganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.
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CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS*
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecuciéon del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [L.cceeiiieiieiieeieens 1

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en senal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

‘LA ENTIDAD” ‘EL CONTRATISTA”

39

@

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5000 000,00).

)




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCONA
LICITACION PUBLICA N° 09-2021-MDM/CS

CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL

CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra (Regioén,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacioén de la
obra

Fecha de recepcién de la
obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (s6lo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucion de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁores’ ]

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominaciéon o
Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electronico :

Autorizacion de notificacién por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

~ ANEXON°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁores' ]

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominaciéon o
Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o
Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o
Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electronico :

Autorizacion de notificacién por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun lo previsto en el numeral 141.2 del articulo
141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias habiles de recibida la
comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio
Importante

La notificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seﬁores’ ]
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el principio
de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de Conductas
Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccién.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informaciéon que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Seﬁores’ ]

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccidn
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Seﬁores’ ]

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁores’ ]

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccidn, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA
N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACI(:)N O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comun en [...........ccccccvvvvvnnn.e. ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

1 CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL |, .,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%#

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

40 Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
41 Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

42 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
_ PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁores, .

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e Elpostor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

ITr‘I‘EoM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV43
5 Monto total de la oferta

4 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

Q/
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e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ’.

e De ser el caso, el analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.
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ANEXO N° 9

DECLARA,CIC')N JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁores' ]
COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Seﬁoreg ]
COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

EXPERIENCIA

Ne CLIENTE %%’ETTSADT%L CON?I;ATO ggﬁ;‘;ﬁg‘;‘t RECEEE:E(?XDIEE LA PRoysEgllsl:sﬁTE MONEDA | IMPORTE% T'Povgﬁfﬂ’m'o AE%%&S
1

2

3

4

5

6

44

45

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompanfar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacioén de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusién;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de selecciéon en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

~

v | cuEwte | OMEIODEL | o | ESCHAREL, RECEPCION DE Lo PROVENENTE moNEDA | iwpoRTES |TIPO.2% SAMEIC) pacruRAdo
7
8
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda
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[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]




