Firmado digitalmente pgr:
RAMIREZ SARAVIA Kewin

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS A CONTRATAR EN EL MARCO DE LA DECIMOSEGUNDA DISPOSICION

FORMATO

COMPLEMENTARIA FINAL DEL REGLAMENTO)

[1. DATOS GENERALES |
11 FECHA DE EMISION DEL
FORMATO 23/03/2023
|1-2 AREA USUARIA SUBDIRECCION DE CONSERVACION |
1.3 DENOMINACION DE LA SERVICIO DE GESTION Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: "EL REPOSO -
CONTRATACION WAWICO - STA. MARIA DE NIEVA - SARAMIRIZA"
ACTIVIDAD DEL POI
1.4 VINCULADAALA 4675
CONTRATACION
N° DE REFERENCIA DEL
15 bac 91
16  PROYECTO DE Cédigo
INVERSION PUBLICA
Documento que declard la viabilidad
2. INFORMACION SOBRE EL REQUERIMIENTO

Memorando N° 1226-2023-MTC/20.13.1 28.02.2023
Memorando N° 0650-2023-MTC/20.13.1 07.02.2023
Memorando N° 0299-2023-MTC/20.13.1 24.01.2023
Memorando N° 9422-2022-MTC/20.13.1 15.12.2022
Memorando N° 8774-2022-MTC/20.13.1 30.11.2022
2.1 EQT?J:RDIEMIIENTO Documento tde Memorando N° 6833-2022-MTC/20.13.1 | Fecha de recepcion 11.10.2022
Q requerimiento Memorando N° 5571-2022-MTC/20.13.1 31.08.2022
Memorando N° 3986-2022-MTC/20.13.1 06.07.2022
Memorando N° 2074-2022-MTC/20.13.1 21.04.2022
Memorando N° 1684-2022-MTC/20.13.1 05.04.2022
Memorando N° 0420-2022-MTC/20.13.1 02.02.2022
2.2 MODIFICACIONES Fecha de la . Con motivo de
EFECTUADAS AL segunda versién 02.02.2022 De oficio observaciones X
REQUERIMIE,NTO POR Fecha de la - Con motivo de
PARTE DEL AREA tercera version 05.04.2022 De oficio observaciones X
USUARIA -
Fecha de la cualr’ta 21.04.2022 De oficio Con motlyo de X
version observaciones
Fecha de la qumt(a 06.07.2022 De oficio Con motlyo de X
version observaciones
Fecha de la seg’ta 31.08.2022 De oficio Con motlyo de X
version observaciones
Fecha de | C tivo d
oehadea 11.10.2022 De oficio on motivo de X
séptima version observaciones
Fecha de la octaxa 30.11.2022 De oficio Con motlyo de X
version observaciones
Fecha de | C tivo d
echa de a 15.12.2022 De oficio on motivo de X
novena version observaciones
 Fechade la 24.01.2023 De oficio Con motivo de X
décima version observaciones
Fecha de | C tivo d
echade 07.02.2023 De oficio on motivo de X
onceava version observaciones
d Fecha de la 28.02.2023 De oficio Con motivo de X
oceava version observaciones
2.3 SENALAR SILA NO X
CONTRATACION
INCLUIRA PAQUETE(S) De ser afirmativa la respuesta, detallar el
sustento técnico del area usuaria o el érgano
encargado de las contrataciones, segun el caso.
2.4 SENALAR SI LA CONTRATACION SE S| NO X
EFECTUARA POR ITEMS
2.5 SENALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN si NO X
PROCESO DE ESTANDARIZACION
Documento de aprobacion de la Fecha de
estandarizacién aprobacion
2.6 SENALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA sl NO X
CONTRATACION HA SIDO HOMOLOGADO
N° de Resolucién que aprobo la Ficha de Fecha de inicio de
Homologacién vigencia

Anderson FAU 20503503539 soREQUERIMIENTO

Motivo: Doy V° B®

Lo indicado se visulaiza en el Capitulo 1l de la Seccién Especifica de las Bases. |

Fecha: 24/03/2023 08:54:56-0500

Expediente: 1-051549-2022 V-1
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FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS A CONTRATAR EN EL MARCO DE LA DECIMOSEGUNDA DISPOSICION
COMPLEMENTARIA FINAL DEL REGLAMENTO)

2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO
Cantidad de Comunicacion con la cual se Cantidad de COmunICaC.I(.)r"l COI,'] la
. ; fran i . Fecha de - cual se remitio al area Fecha de
Cantidad total de observaciones remitié al area usuaria las o observaciones . fa
N° ltem - . remision de la usuaria las remision de la
observaciones formuladas por el observaciones al B formuladas por los ) L
o comunicacion observaciones al comunicacion
OEC requerimiento proveedores -
requerimiento
Memorandum N° 0743-2022-
1 11 1" MTC/20.2.1 25.02.2022
Se realizaron precisiones a los Términos de Referencia y Estructura del Valor Referencial
Memorandum N° 1304-2022-
1 0 0 MTC/20.2.1 29.03.2022
Se reiterd las precisiones a los Términos de Referencia y Estructura del Valor Referencial
Memorandum N° 1618-2022-
1 2 2 MTC/20.2.1 13.04.2022
Se realizaron precisiones a los Términos de Referencia y Estructura del Valor Referencial
Memorandum N° 2563-2022-
1 0 0 MTC/20.2.1 07.06.2022
Se devuelve el TDR para Reformular el Requerimiento al no obtener pluralidad.
Memorandum N° 03405-2022:
1 0 0 MTC/20.2.1 26.07.2022
Se devuelve el TDR para Reformular el Requerimiento al no obtener pluralidad.
Memorandum N° 04556-2022:
1 0 0 MTC/20.2.1 05.10.2022
Se devuelve el TDR para Reformular el Requerimiento al no obtener pluralidad.
Memorandum N° 05438-2022:
1 0 0 MTC/20.2.1 25.11.2022
Se devuelve el TDR para Reformular el Requerimiento al no obtener pluralidad.
Memorandum N° 0517-2022-
1 4 4 MTC/20.2.1 14.12.2022
Se realizaron precisiones a los Términos de Referencia y Estructura del Valor Referencial
Memorandum N° 6083-2022-
1 0 0 MTC/20.2.1 29.12.2022
Se devuelve el TDR para Reformular el Requerimiento al no obtener pluralidad.
Memorandum N° 0355-2023-
1 0 0 MTC/20.2.1 31.01.2023
Se realizaron precisiones a los Términos de Referencia y Estructura del Valor Referencial
Memorandum N° 0445-2023-
1 8 8 MTC/20.2.1 06.02.2023
Se realizaron precisiones a los Términos de Referencia y Estructura del Valor Referencial
Memorandum N° 0794-2023-
1 4 4 MTC/20.2.1 23.02.2023
Se realizaron precisiones a los Términos de Referencia y Estructura del Valor Referencial
29 RESPUESTA DEL AREA USUARIA
Cantidad de Cantidad de
Cantidad total de respuestas a las o Fecha de respuestas a las Comunicacion de Fecha de
o . Comunicacion de respuesta o 3 k s
N° Item respuestas a las observaciones ) ) remision de la observaciones respuesta del area | remision de la
. del area usuaria B . L
observaciones formuladas por el comunicacién | formuladas por los usuaria comunicacion
OEC proveedores
1 1 1 Memorando N° 1684-2022- 05.04.2022

MTC/20.13.1

Remite la absolucion a las precisiones realizadas a los Términos de Referencia y la Estructura del Val

or Referencial

1 2

2

Memorando N° 2074-2022-
MTC/20.13.1

21.04.2022

Remite la absolucion a las precisiones realizadas a los Términos de Referencia y la Estructura del Val

or Referencial

Memorando N° 3986-2022-

1 0 0 MTC/20.13.1 06.07.2022
Se remite el Término de Referencia Reformulado
Memorando N° 5571-2022-
1 0 0 MTC/20.13.1 31.08.2022
Se remite el Término de Referencia Reformulado
Memorando N° 6833-2022-
1 0 0 MTC/20.13.1 11.10.2022
Se remite el Término de Referencia Reformulado
Memorando N° 8774-2022-
1 | 0 0 MTC/20.13.1 | 30.11.2022 |
Se remite el Término de Referencia Reformulado
1 4 4 Memorando N° 9422-2022- 15.12.2022

MTC/20.13.1

Remite la absolucion a las precisiones realizadas a los Términos de Referencia y la Estructura del Val

or Referencial

Memorando N° 299-2023-

1 0 0 MTC/20.13.1 24.01.2023
Se remite el Término de Referencia Reformulado
1 8 8 Memorando N° 650-2023- | 07.02.2023

MTC/20.13.1

Remite la absolucion a las precisiones realizadas a los Términos de Referencia v la Estructura del Valor Referencial

1 4

Expediente: 1-051549-2022 V-1
Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrénico
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- 2013-PCM y la Tercera Disposicién Complementaria Final del DS26-2016-
PCM. Su autenticidad e Integridad pueden ser contrastadas a través del
siguiente link: https:/sgd.pvn.gob.pe/Tramite/De?ld=jeUri97ulHc=

3198



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS A CONTRATAR EN EL MARCO DE LA DECIMOSEGUNDA DISPOSICION
COMPLEMENTARIA FINAL DEL REGLAMENTO)
|Remite la absolucion a las precisiones realizadas a los Términos de Referencia y la Estructura del Valor Referencial
2.10 |AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Ne Item Ajustes realizados al requerimiento

1 Se realizé precisiones a los Términos de Referencia, y Estructura del Valor Referencial

3. INFORMACION SOBRE LA DETERMINACION DEL VALOR REFERENCIAL
3.1 |VALOR REFERENCIAL  |\ioNEDA | Soles X Délares | Otro:

Sefialar otra moneda

S/ 116,006,797.56 (Ciento dieciséis millones seis mil setecientos noventa y

MONTO 1 iete con 56/100 Soles)

INFORMACION RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 (PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL
REQUERIMIENTO

S X NO

De ser negativa la respuesta, indicar la evaluacién de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.

4.2 |POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (DE

CORRESPONDER) Si NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.
4.3 |SOBRE LA INFORMACION QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA S| NO X

DETERMINACION DE LOS FACTORES DE EVALUACION

De ser afirmativa la respuesta, detallar la informacién que pueda utilizarse para la determinacién de los factores de evaluacién.

4.4 |[SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN

INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACION Sl NO X

De ser afirmativa la respuesta, detallar.

g Fimnado digitalmente por:
SANCHEZ MOREND Francisco

‘n‘ H -
i Javier FAL 20503503639 hard
hdative: En sefial de

confarrnidad
Fecha: 24/03/2023 08:43:14-0500

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

Expediente: 1-051549-2022 V-1 ==
Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrénico E |
archivado de PROVIAS, aplicando lo dispuesto por el Articulo 025 de D.S. 070 £k
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FORMATO N°01 VALOR REFERENCIAL

SERVICIO DE GESTION Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: EL REPOSO - WAWIKO - SANTA MARIA DE NIEVA
FUENTE : PRECIO COTIZACION FUENTE : PRECIO COTIZACION
ENTIDAD CONVOCANTE PROVIAS NACIONAL - MTC ENTIDAD CONVOCANTE PROVIAS NACIONAL - MTC
EMPRESA PAVOTEC SUCURSAL PERU EMPRESA CONSTRUCTORA UPACA S.A
_— TRAMO DESCRIPCION ACTIVIDAD UNIDAD PRECIO FECHA 14/03/2023 PRECIO FECHA 14/03/2023 PROCEDIMIENTO Y/O METODOLOGIA ToTAL (")
UTILIZADO PARA DETERMINAR EL V.R.
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL ADJUDICATARIO |Contacto: JOSE MANUEL NARREA GUZMAN NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL ADJUDICATARIO |Contacto: OSCAR AUGUSTO PABLO RAMIREZ
PRESUPUESTO ANUAL (SIN. PRESUPUESTO ANUAL (SIN.
CANTIDAD P.U. GG) N° VECES / ANOS TOTAL (*) CANTIDAD P.U. GG) N° VECES / ANOS TOTAL (*)
RUTA PE-5N C (a) (b) (c) =(a)x(b)x(c) (a) (b) (c) =(a)x(b)x(c)
EL REPOSO KM 0+000 - CASUAL KM 26+000
1 TRAMO | CONSERVACION RUTINARIA km-Afio 26.00 35,454.000 921,804.000 3.0 2,765,412.000 26.00 35,789.200 930,519.200 3.0 2,791,557.600 2,765,412.000
CASUAL KM 26+000 - DURAN KM 87+000
2 TRAMO Il CONSERVACION RUTINARIA km-Afio 61.00 38,462.000 2,346,182.000 3.0 7,038,546.000 61.00 48,154.300 2,937,412.300 3.0 8,812,236.900 7,038,546.000
3 CONSERVACION RUTINARIA ANTES DE LA CONSERVACION PERIODICA km-Afio 14.00 28,129.000 393,806.000 15 590,709.000 14.00 14,152.300 198,132.200 1.5 297,198.300 590,709.000
a | mamom AN K11 574000 ENTRADACHIRACO | conservacion pERIGDICA km 14.00 150,756.00 2,110,584.00 1 2,110,584.00 14.00 274,156.30 3,838,188.20 1 3,838,188.20 2,110,584.00
5 CONSERVACION RUTINARIA DESPUES DE LA CONSERVACION PERIODICA km-Afio 14.00 21,478.000 300,692.000 1.5 451,038.000 14.00 28,475.600 398,658.400 15 597,987.600 451,038.000
6 TRANSITABILIDAD km 48.52 38,641.000 1,874,861.320 1 1,874,861.320 48.52 30,627.000 1,486,022.040 1 1,486,022.040 1,874,861.320
7 CONSERVACION RUTINARIA ANTES DE LA CONSERVACION PERIODICA km-Afio 48.52 34,125.000 1,655,745.000 15 2,483,617.500 48.52 26,969.000 1,308,535.880 1.5 1,962,803.820 2,483,617.500
ENTRADA CHIRIACO KM 101+000 - WAWIKO
TRAMO IV KM 149+520
8 CONSERVACION PERIODICA km 48.52 510,988.00 24,793,137.76 1 24,793,137.76 48.52 254,032.40 12,325,652.048 1 12,325,652.05 24,793,137.76
9 CONSERVACION RUTINARIA DESPUES DE LA CONSERVACION PERIODICA km-Afio 48.52 27,157.000 1,317,657.640 15 1,976,486.460 48.52 31,756.450 1,540,822.954 15 2,311,234.430 1,976,486.460
RUTA PE-5N D
10 TRANSITABILIDAD km 58.00 37,154.123 2,154,939.134 1 2,154,939.130 58.00 17,254.400 1,000,755.200 1 1,000,755.200(, ... . . 2,154,939.130
partir del Cuadro Comparativo del Anexo N° 01, se
ha determinado el valor referencial del presente
11 CONSERVACION RUTINARIA ANTES DE LA CONSERVACION PERIODICA km-Afio 58.00 34,017.000 1,972,986.000 1.5 2,959,479.000 58.00 10,784.040 625,474.320 1.5 938,211.480| requerimiento, considerando los precios unitarios 2,959,479.000
TRAMO V WAWIKO KM 0+000 - URAKUSA KM 584000 actualizados que cumplan con los requerimientos
del término de referencia aprobado por la Sub-
12 CONSERVACION PERIODICA km 58.00 410,147.00 23,788,526.00 1 23,788,526.00 58.00 516,754.40 29,971,755.20 1 29,971,755.20| pireccién de Conservacion de Provias Nacional. I 23,788,526.00
criterio utilizado fue de menor monto de las
13 CONSERVACION RUTINARIA DESPUES DE LA CONSERVACION PERIODICA km-Afio 58.00 27,864.000 1,616,112.000 1.5 2,424,168.000 58.00 39,154.430 2,270,956.940 15 3,406,435.410 cotizaciones. 2,424,168.000
14 CONSERVACION RUTINARIA ANTES DE LA CONSERVACION PERIODICA km-Afio 22.13 21,354.000 472,564.020 1.5 708,846.030 22.13 28,742.650 636,074.8445 1.5 954,112.270 708,846.030
15 | Tramow g:ﬁﬁgjﬁ m ;’j:f;’;’ KM SANTAMARIA | o NSERVACION PERIGDICA km 22.13 430,199.00 9,520,303.87 1 9,520,303.87 22.13 647,245.60 14,323,545.128 1 14,323,545.13 9,520,303.87
16 CONSERVACION RUTINARIA DESPUES DE LA CONSERVACION PERIODICA km-Afio 22.13 15,745.000 348,436.850 15 522,655.280 22.13 35,406.450 783,544.7385 1.5 1,175,317.110 522,655.280
GESTION
17 GASTOS GENERALES DE CONSERVACION Y GESTION mes 12.00 395,745.00 4,748,940.00 3 14,246,820.00 12.00 547,652.45 6,571,829.40 3 19,715,488.20 14,246,820.00
18 PLAN DE GESTION VIAL glb 1.00 2,100,344.00 2,100,344.00 1 2,100,344.00 1.00 2,178,354.90 2,178,354.90 1 2,178,354.90 2,100,344.00
19 ATENCIONES ESPECIALES glb 1.00 3,846,124.12 3,846,124.12 3 11,538,372.36 1.00 2,945,342.50 2,945,342.50 3 8,836,027.50 11,538,372.36
SERVICIO DE GESTION Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO
DEL CORREDOR VIAL: EL REPOSO - WAWIKO - SANTA MARIA DE NIEVA
20 RELEVAMIENTO DE INFORMACION TIPO | km 229.65 2,745.00 630,389.25 1 630,389.25 229.65 7,154.10 1,642,939.065 1 1,642,939.07 630,389.25
21 RELEVAMIENTO DE INFORMACION TIPO Il km 229.65 2,944.00 676,089.60 1 676,089.60 229.65 7,154.10 1,642,939.065 1 1,642,939.07 676,089.60
GASTOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL
22 covID-19 glb 1.00 651,473.00 651,473.00 1 651,473.00 1.00 480,456.40 480,456.40 1 480,456.40 651,473.00
TOTAL PRESUPUESTO DE CONSERVACION Y GESTION (INC. GG, UTILIDAD E IGV) 116,006,797.56 120,689,217.88 116,006,797.56

Expediente: 1-051549-2022 V-1 ==
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