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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
RIS completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
T especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 o encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
s Abc corresponda, y por los proveedores.
| Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 e las contrataciones o comité de seleccién, segln corresponda, y por los
»
proveedores.
A Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 Importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
. Xyz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 T — Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (tem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general i
Azul : Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Fhiine dé Leira 10 : Para el cuerpo del docur.nento en ggenerol
9 : Para el encabezado y pie de pégina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segun la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pégina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 EspaRaa Posterior : O
9 Bulpenendis Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacisn solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en lefra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. la nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nofa.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y

octubre 2022
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS'

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°10-2023-MDSB-OBRAS-1
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
“AMPLIACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA
Y/O RECREATIVA EN GRASS SINTETICO, CON
COBERTURAS Y LUMINARIAS EN LAS LOCALIDADES DE
YURAJHUANCA, QUIULACOCHA Y CHAMPAMARCA DEL
DISTRITO DE SIMON BOLIVAR DE LA PROVINCIA DE
PASCO DEL DEPARTAMENTO DE PASCO”. CON CUI N°
2600328

SIMON BOLIVAR - 2023

! Estas bases se utilizaran para la contratacién de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:
Obra: Construccion, reconstruccién, rehabilitacion, remodelacion, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacion y

¢ habilitacién de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
| entre otros, que requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, p\watevriales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacién referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ]
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA
Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo

54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

*  Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica; www.mp.gob.pe.

* Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contraseria). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https./iwww2.seace.gob.pe/.

inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido Ia vigencia de su inscripcién o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectua de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento. asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacién aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

* En caso los proveedores no cuenten con inscripcién vigente en el RNP y/0 se encuentren
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

e No se absolverén consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracién de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los deméas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o0 su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante
e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién Jurada.

e Encaso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

» No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a traves del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar més de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, seglin corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de

. .
zkg Para  mayor informacién  so la normativa de firmas y certificados digitales  ingresar a:
° \ /https://www.indecopi.gob.pe/web/ﬁrm, s-digitales/firmar-y-certificados-digitales \ /]
A { N\
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1.8.

1.9.

1.10.

las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el ¢rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS
La evaluacién consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccién especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la

oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelaciéon
de las ofertas empatadas se efectua siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de contratacion de obras que se efecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (1 0%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean o no pertenecientes al mismo departamento o regién. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcién ante el RNPP. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segln el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacién, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucién de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera

remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

&

La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe NS T

\
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1.11.

1.12.

1.13.

\—

correo. La notificaciéon de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a traves del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comite de seleccion revisa las ofertas econémicas
que cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el érgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el organo encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacion, descalificacién, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.
CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que

los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de Ja buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de Ja oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.

~
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] CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1. RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y

otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, seglin corresponda.

» A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segtin
corresponda.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracién de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

—a )
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CAPITULO I
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién
especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1.

3.2.2

3.2.3.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacién final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro Y pequerias
empresas, estas dltimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante Ia
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas,
en funcién del avance de obra.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

| Las garantias que se pre?éenten deben ser incondicionales, solidarjas, irrevocables y de
/ ,/.\ f
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3.4.

3.5.

realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de Ia buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

| Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
| alas establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

| 1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (hitp/fwww.shs.qob.pe/sisterna-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con més de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se deberd consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob. pe/sistema-financiero/relacion-de-
| empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de Jos
| mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cJ’antificacién econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a c,genvta y son elaboradas
i 1/
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3.7.

3.8.

el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, seguin corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
| caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
| de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cédigo Civil,

debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacién de las férmulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debi6 ejecutarse.

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES
Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
t:-/ 7 (N7
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULOI
GENERALIDADES

11.

1.2,

1.3.

ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre . MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR
RUC N° . 20162538714
Domicilio legal . Av. Simén Bolivar N°106 — Plaza Principal Edf. Estatal N°2 —
Rancas
Teléfono: . 966 958 773

Correo electrénico:

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra,
“AMPLIACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN GRASS
SINTETICO, CON COBERTURAS Y LUMINARIAS EN LAS LOCALIDADES DE
YURAJHUANCA, QUIULACOCHA Y CHAMPAMARCA DEL DISTRITO DE SIMON BOLIVAR
DE LA PROVINCIA DE PASCO DEL DEPARTAMENTO DE PASCO”. Con Cédigo Unico de
Inversiones No 2600328.

VALOR REFERENCIAL?

El valor referencial asciende a la suma de S/ 1,529,677.83 (Un millon quinientos
veintinueve mil seiscientos setenta y siete con 83/100 soles), incluidos los impuestos
de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor
referencial ha sido calculado al mes de agosto del 2023.

Valor Referencial Limites®

(VR) Inferior Superior

S/1,529,677.83 (Un millén i S/ 1,682,645.61 (Un
quinientos veintinueve mil S 1,378, 710.08 {Lin millon millén seiscientos
seiscientos setenta y siete con ochenta y dos mil
83/100 soles) seiscientos cuarenta y
cinco con 61/100 soles)

trescientos setenta y seis
mil setecientos diez con
05/100 soles)

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del Resolucién de Alcaldia
expediente de contratacion . No 443-2023-MDSB, de
- fecha 15 de setiembre
del 2023
Documento y fecha de aprobacién del Resolucion de Alcaldia
expediente técnico . No 308-2023-MDSB, de
"~ fecha 28 de agosto del
2023

Documento y fecha de actualizacién del

' acni No correspond
expediente técnico, de corresponder 0 corresponde

Tipo y nimero del procedimiento de Contrato sin
seleccion que se convocé para la . procedimiento de
elaboracién del expediente técnico, de © seleccién, por monto
corresponder menor a 8 UIT

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Determinados.

Importante

La fuente de financiamiento debe corre ponder a aquella prevista en Ia Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de suma alzad, de acuerdo con lo establecido
en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION
Sin modalidad.
1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de Ia presente seccién de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de noventa (90) dias

calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el
expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de Ia
obra en version impresa o digital, seguin su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Caja de la Entidad

n j/‘
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¥ I }




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 1 0-2023-MDSB/OBRAS-1

Recoger en : Av. Simén Bolivar N°106 — Plaza Principal Edf. Estatal N°2 —
Rancas, Gerencia de Infraestrutura y Planeamiento Territorial.

Costo de bases . Impresa: S/ 20.00 soles

Costo del expediente . Impreso: S/ 150.00 soles

técnico Digital: S/20.00 soles

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidéd ‘de‘bé e/7f;égéf una bohstahcia b formular/o‘dé icargos en donde consta que el

participante recibié el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

*  El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versién impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en el SEACE, el cual es de acceso
libre y gratuito.

1.12. BASE LEGAL

- Constitucion Politica del Peru.

- Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades.

- Ley N° 31638 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Ley N° N° 31639 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio
fiscal 2023.

- Texto Actualizado de la Ley de Contrataciones del Estado Ley N° 30225 aprobado mediante
D. S. N° 082-2019-EF, modificado con Decreto Legislativo N° 1444 y Decreto Legislativo N°
31535.

- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-
2018-EF modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto Supremo N° 162-2021-
EF, Decreto Supremo N° 234-2023-EF y Decreto Supremo N° 308-2023-EF.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC. Que aprueban Reglamento Nacional de Edificaciones.

- Decreto Legislativo N° 1252, Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién de
Inversién.

- Decreto Supremo N° 284-2018-EF, Reglamento del Sistema Nacional de Programacién
Multianual y Gestion de Inversiones.

- Resolucion Directoral N° 201 0-73-DNC, Norma Técnica Metrado para Obras de Edificaciones
y habilidades Urbanas.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 28016 — Ley de Promocién de Competencia
Formalizacién y Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y del Acceso al Empleo, aprobado
por Decreto Supremo N° 007-2008-TR.

- Cadigo Civil.

- Directivas del OSCE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

\
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CAPITULO Il .
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

21.

2.2,

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

- De conformidad con la vigesimosegunda Disposiciéh Cbmp/ementaria Final del Reg/arhento; en

caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya

difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha

disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria
2.21.1. Documentos para la admisién de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)

b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del

representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de

los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segln
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios Ia informacién que puedan
obtener directamente mediante Ia interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legisiativo. £n esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE” y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no

correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6

7

La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado ~ PIDE ingresar al siguiente enlace Mps:llwww.qobsemodlq|tal.qob.pe/mterooerabnlnd%d/ p
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en Ia que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en soles y:

v El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el tltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados

con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segtin corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acéapite.

*  Elanalisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de Ia oferta
Se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e Eldrgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segtin corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de Ia Ley. Asimismo, verifica la presentacién de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 11l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidads-

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

“ A&&én‘enéié

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podra exigir |
al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos |
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”. l

8

Dicho décumento se tendra en considerac?in en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

4 48
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2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

¢) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de o establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cddigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios Ja informacion que puedan obtener directamente mediante

la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de Ja Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE™ y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h)  Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato.

i) Autorizacion de notificacion de Ia decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion ''. (Anexo N°12)

J)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP 2.

k) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

) Calendario de adquisicién de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

n) Memoria en la que se seAalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracion de los documentos indicados en los literales k), 1) y m).

0) Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios3.

p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

q) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la administracion de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucién del
fideicomiso.

0 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace httgs://www.gobiemodigital.gob.ge/interogerabilidad/

"' Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacién directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en casg de obras a suma alzada. ;
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r)  Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU

s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre |a experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

* La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar a carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

*  Los documentos que acreditan |a experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de Ia prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio ¥ culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la efecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) arios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se deberé validar Ia experiencia si las actividades que realiz6 el
profesional corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

*  En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento de/ contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de Ia Leyyen
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna tinicamente Ia denominacién del consorcio, conforme o dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”

*  Enlos contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro Y pequerias
empresas, estas dltimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento e/ diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante Ja primera
mitad del niimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149 4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, Siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) Elplazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta ( 60) dias calendario; y,

¢) Elpago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periodicas, en

funcién del avance de obra.

1 https://enlinea.s!ﬂnedu.gob.pe/ 7 ),

@ "7
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Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de Ia
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http:/fwwwz2.trabajo.gob. pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

*  Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de Ia
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
efjecucion; sin perjuicio de Ia determinacién de Ias responsabilidades funcionales que
correspondan.

*  De conformidad con el Reglamento Consular del Peri aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos pablicos ¥ privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos

y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Pert, salvo que se trate de

documentos pablicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de Ia Apostilla, en

Cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya?.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto

el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD.

2.5. ADELANTOS'
2.5.1. ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgara el adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.
El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud Ia garantia por adelantos'”
mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad
debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente

de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

5 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

'®  Sila Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en

los articulos 181y 182 del Reglamento.

7 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
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2.6.

2.7.

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20%" del monto del contrato

original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de (08) dias calendario previos a la fecha

prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada adquisicion, con la

finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de (07) dias calendario anteriores al inicio del plazo
antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos'® mediante carta fianza o
poliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera mensualmente.

Importante

Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de efecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestién de las valorizaciones de obra a través del SEACE”?.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electrénicas como medio para la gestién de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https.//www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto

correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de (60) dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en

mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

20

Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucién N° 042-2022-OSCE/PRE,

publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

+
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante
Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico, debiendo

asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacién Y en la ejecucion de la obra.

3.1.  EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

DEREREM OF INFRAESTRUCTURA ¥

FLANERMIENTO TERRIOPAL BESTION 2082078

L WPASCO

TERMINOS DE REFERENCIA

NOMBRE DE LA OBRA i "AMPLIACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/C RECREATIVA
EN GRASS SINTETICO, CON COBERTURAS Y LUMINARIAS EN LAS
LOCALIDADES DE YURAJHUANCA, QUIULACOCHA Y CHAMPAMARCA
DEL DISTRITO DE SIMON BOLIVAR DE LA PROVINCIA DE PASCO DEL

DEPARTAMENTO DE PASCO
UBICACION t Blfugar de ejecucion de 1a obra es o siguiente
Regién : Pasco,
Provincia : Pasco.
Distrito © Simon Bolivar,
Lugar T Yuraj Quiul ¥ Ch,
NOMBRE DEL PIP ¢ "AMPLIACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA YO RECREATIVA

EN GRASS SINTETICO, CON COBERTURAS ¥ LUMINARIAS EN LAS
LOCALIDADES DE YURAJHUANCA, QUILLACOCHS Y CHAMPAMARCA DEL
DISTRITO DE SIMON BOLIVAR DE LA PROVINGIA DE P/ SCO DEL
DEPARTAMENTO DE PASCO"

CODIGO DE INVERSION T 2500328

EXP. TEC. APROBADO MEDIANTE : Resolucion de Aluaidia N® 306-2022-MDSB, 28/082023
FECHA DE APROBACION ¢ 2R08I2023

MODALIDAD DE EJECUCION : CONTRATA

PRESUPUESTARIA T 81,529,677.84

SISTEMA DE CONTRATACION t SUMA ALZADA

TIPO DE PROCESO DE SELECCION 1 ADJUDICACION SIMPLIFICADA,

MONTO DEL VALOR REFERENCIAL t Bl valor referencial asclende @ SI 1,529,677.83 {un milldn  quinientos

mil ¥ siete con 83100 Soles), incluido los
inpuesios de Ley

PLAZO DE EJECUCION % {80) diae

INSTALACIONES DE COBER

1008784 78
COSTO DIRECTD 8 1,096,764 78
GASTOB GENERALES 9981 % e 20
UTHIDAD 8% §
SUB TOTAL &
GV 18%
TOTAL PRESUPUESTO INFRAESTRUCTLRA &

LOCALIZACION. - Bl proyecto materia de! presents informe, se encuentra ubicada en el distrito de Simén Bolivar, provincia de
Pasco, departamento de Pasco, donde ia altitud es 4100 ms.am
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Figura 1. ubicacion nacionat
1. BASELEGAL:

¥ Constitucibn Foliica del Perl

¥ Ley N° 27872, Lay Orgénica de Municipdidades.

v Ley N* 31638 Lay de Prosupuesto del Seclor Pablico para el Afic Fiscal 2023

« Ley N° N° 31639 Ley de Equiiibrio Financiero de! Presupuesto det Sector Piblico del afio fiscal 2023,

¥ Texto Actualizado de 1a Ley de Contrataciones del Estado Ley N° 30225 aprobado mediante D. 5. N° 082-2019-EF,
modificado con Decreto Legilativo N° 1444 y Decreto Logisiative 0 31535,

+ Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF modificado por
Decreto Supremo N* 377-2018-EF, Dacrato Supremo N 162-2021.8F, Decreto Supremo N° 234-2023-EF ¥
Decrelo Supremo N° 308-2023-EF

¥ Decreto Supremo N 011-79.VC . Qe sprusban Reglamento Naciona! de Edificaciones.

¥ Decreto Legisiativo N° 1252, Sistema Nacional de Programacitn Multianual y Gestion de Inversion.

¥ Decreto Supreme N° 284-2018-EF, Reglamanto def Sistema Nacional de Programacion Multianval y Gastion de
inversionas.

v Rmm Directoral N° 2010-73-ONC, Norma Téenica Metrado para Obeas de Edificaciones y habilidades Urbanas.

¥ Texto Unico Ordenado de fa Ley N 28016 - Ley de Promocion de Competercia Formalizacion y Desarrolio de fa
Mizro y Pequedia Emprasa y del Acoeso of Empleo, aprobado por Decrelo Supremo N® 007-2008-TR.

¥ Cidigo Civil,

 Direclivas del OSCE.

Las especificaciones teonicas son las que estdn contenidas en of Expediente Técnico del proyecto, aprobads con
Resolucicn de Alcaldia N* 308-2023-MDSBIA, 3l 28 de agosto del 2023, eslas especificacionss tScnicas detalian fa
naturaleza de los materiales & utizar, procadimientos constructivos, aprobaciones, controles de calidad, modalidad de
payo, enfre otras que sirvan pars cumpli con la corresta ejpoucion de la obia.

3. INICIQ DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

Para ia ejecucion de la obra "AMPLIACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA YO RECREATIVA EN GRASS
SINTETICO, CON COBERTURAS Y LUMINARIAS EN LAS LOCALIDADES DE YURAJHUANCA, QUIULACOCHA Y
CHAMPAMARCA DEL DISTRITO DE SIMON BOLIVAR DE LA PROVINCIA DE PASCO DEL DEPARTAMENTO DE PASCO',
sequn sl croncgrama de obras se ha deferminado un plazo de Noventa (90} dias catendarios, cuyo plazo de ejecucion de
obra comienza a regir al dia siguiente que se cumpla con & RLCE

4. DENOMINACION DE OBRAS SIMILARES
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Se considerard obra similar & CONSTRUCCION YIQ CREACION YO MEJORAMIENTO Y/IO AMPLIACION YO
RECUPERACION Y/O RECONSTRUCCION YIO ADECUACION Y/O REHABILITACION Y/O REMODELACION Y/O
INSTALACION O LA COMBINACION DE ALGUNOS TERMINGS ANTERIORES, DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
VIO ALMACENES. DE LAS CUALES DEBERA CONTENER COMO MINIMO EL SIGUIENTE COMPONENTE:
COBERTURA METALICA DE GRANDES LUCES.

5. NORMAS TECNICAS

Especificaciones téenicas indivadas en e expediente 1cnico

Je BJE WM D QERAS

¢ b 3 = - s A

Esla ia logica de actividades constructivas que deben realizarse en un determinado plazo de ejecucion, la cual
debe comprender fodas las actividades aun cuando no tengan una parfida especifica de pago, asi como, todas las
vinculacionss entre actividades que pudieran presentarse. Bl programa de elecucién de obra debe elaborarse aplicando el
método CPM,

Las relaciones de precedancia que se establezcan entre las distintas actividades deberdn responder 2 su necesidad
tecrica, no $e podran establecer estas sin la debida justificacion de ejecucion obligatoria previa vio 1gual a la actividad

El calendanio de avance de obrs valordzado sustentado en ef programe de efecucién de obra (CPM) no necesariamente
debe ser identico ol calendario de avance de obva valonzado en ¢ expediente tecnico. Toda vez que ¢ ganador de la
buena pro deberd de elaborar su propio calendario de avance de ubra valorizade sustentado en ! programa de ejecucion
de obra (CPM), concordante con su ofena y programacion, slempre que mantenga los criterios de ejecucidn, secuencia
fogica de fas actividades y plazos determinados en funcin a sus rendimientos, temporalidad ¥ represente la optimizacion
de los crilerios establecidos por la enfidad, ef cual deberd ser aprobado por fa entidad,

importante:
Para la firma det conlrato, ef postor ganador de fa buena pro deberd presentar los sigulantes documentes técaicos

Programacion de gjecucion de obra (CPM), ol cual presenta ruta critica

Calendario de avance de obra valorizado (CAQ) sustentado en el programa de sjecucion de obra (CPM).
Calgndario de adquisicidn de matenales o insumos necesatios para la efecucion de obra, én ooncordancia con
el calendanio de avance de obra valorizado

Calendariy de uliizacion de-squipo mecinico.

Detalle de los andfisis de precios unitarios do su oferta {partidas y sub partidas), asj como e! desagregade de
los gastes generales fijos y variables.

Posterior a la firma del contrato y antes del inicio de fa obra, 1a supervision deberd revisar detalladamente iz programacion
{CPM), ¢ calendario de avance de obra valorizado (CAO), ef calendario de adquisicin de maleriales y & calendario de
utilizacidn de equipo ¥ los andlisis de precios unitarios. De ser ef caso deberan ser coegidos yio modificados por e
contratista, para ser aprobados por t supervisitn y fa entidad

R

(S

de obra.

Es obligatorio la permanencia en obra de todo e personal det contratista de acuerdo a sy propuesta {la misma que deberd
incluir como minimo ef persanal considerado en of expediente tenico). En los casos de ausencia del personal en obra por
motivos de salida o descanso por frabajos en zonas alejadas del hogar con una duracion maxima de dos (02) dias
calendano, de alencion medica u olra causal. Ef contratista estd obligado a informar oporlunaments al supervisor, por
medio escrite 0 domiciio electrinico esto Gitimo solo en caso de emergencia, deblando este regularizar tal comunicacion.

Toda gusencia del personal profesional del contratista sin comunicacion a la supervision, sera materia de aplicacdn de
penalidad por los dias que dure esta ausencia. No se admitiedn ausencias mayores a dos (02 dlas calendario, de
presentarse ausencia del personal def contratista mayor a 02 diss calendario, se considerardn como Incumplimiente
contractual def confratista.
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Cualquier framite de cambio del personal propuesto en ia accidn confractual, se debera realizar pasado los dos meses de
iniciado su actividad en fa sjecucion de obra. {No se permitird ninglin cambio de personal clave antes del plazo indicado,
solo serd excepoionado por causa forluta o fuetza mayor)

9. EJECUCIONDELA OBRA

¥ Ef contratista ejecutara ta Obra en estricto cumplimierdo del Expedisnte Técnico, la maquinaria, los Materiales,
herramientas ¥ Mano de Obra, serén tomados en consideracion lo definide en el Expediente Técnico, Asimismo, el
Confratista y la Entidad deberdn tomar como base las consideracionss de la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, incluidas sus Mogificatorias y normas complementanas, actugimente vigentes

v Los criletios del diseflo involugraran, sin excepeidn, las mejores practicas de ejecucidn de fa Obra empleando
procedimientos. constructivos de calidad, equipos téonicos de Gltima generacidn acordes con las tecnologies
vigentes y con fa consideracién que se trata de una infraestructura vial, a fin de asegurar una obra de calidad,
estando sujetos & a aprobacion y plena satistaccion de la Entidad y de la Poblacion Beneficiarna

¥ Porolra pare, os procadimientos de construccion refiejan la suposicion basica que ef contratista es el especialista y
oonoce las practicas de consiruccion de carmeleras y todos sus componentes.

v Todo procedimiento constructive indicado serd de primera calidad, estara sujeto 2 iz eprobacitn de Ja Entidad, quien
tiene ademés el derecho de rachazar aquel qiss 0o curpla con los estandares utifizados en la prasente Qbra

10.  DIRECCION PARA NOTIFICACIONES

£ Poster adjudicado 3l momento de ta suseripeion del contrato, debiera acreditar una direccitn domicillaria en ta Provincia
de Pasco 2 la que ta Munlcipalidad Distritel de Simdn Bolivar le haré llegar fas comunicaciones o notificaciones
relacionadas con & ejecucitn de la obra segin declaracion Jurada adjurts, Ef mismo que deberd confener el comen
glectrinico incluyendo los nlmercs de tontacto.

TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES

Seran de cargo del Contratista, todos fos tributos, contribuciones y gravamenas que le corresponden de acuerdo a Ley;
toda responsabliigad de cardcier iaboral y por ef pago de aportaciones sociales es exclusivamente del contratista.

MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL

£l contrafista deberd establecer una sane de sociones y alternativas que contribuyan & fa mifigacion o disminucion de los
posibles dafios yio perturbaciones al medio amblente, qus se geners como consecuencia de los irabalos a sjscutarse

Para tal fin se coordinar con la supervision de la obra a fin de sequir los lineanientos contempiados en las leyes y normas
vigentes pars la mitigaciin del impacio amblental.

13.

Ni ta suscripcidn del Acta de Recepcion de Obra, i el consentimientc de la Liguidacion del conlrato de obra, enervan ¢
derecho de LA ENTIDAD 2 reclamar, posteriormenie, por defectos o vicios ccultos, conforme 3 o dispuesto por los
articulos 40° de la Ley de Contrataciores del Estado y 173° del RLC, € plazo méximo de responsabilidad de EL
CONTRATISTA gs de siete (7} aflos, dos a partir de la conformidad de la recepcion total de la obra.

Ademas, se debe cumplir con lo dispuesto en 18 umerales 2) v 3) del articulo 1774 dal Codigo Civit,

14. VALORRAC!
{38 valorizaciones mensuales s efaboran el (ftimo dia de! mes, en funcién de los metrados reaimente ejecutados, con los
precios unitarios ofertados. Se agrege en forma separada log montos proporcionales de gaslos generales y la ulilidad del
valor referencial. Este subtolal se agrega of porcentaje comespondients at Impuesto General a tas Ventas
Forma de Ia presentacion de las valorizaciones serdn siguiente detalle:

e Presentar los informes de Avance de la obra del Residente De la obra en tres originales y dos copias
debidamentafoliadas.
e Fichs Técnicade la obia
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Memoria Descriptiva Valorizada de Partidas Ejecutadas.
Partidas ejecutadas con metrados debidamente sustentados, con formetos editables concordante & los planos
Vealorizacin Mensual.
3 Resumen de Valorizacion
b Deduceidn que no conesponde por adelanto (directo - materdales)
¢ Cuadro de Amortizacion del adelanto directo y materiales
d  Facturs.
Cronograma de avance de la obra programado - adecuado gl inicio de le obra
Controt inanciers de la obra - Curvas *8".
Comentarios y Sugerencias del Residente De la obra.
informes de cada profesional que se encuentra en ef confrato.
Plan de Seguridad de la obra del Mes Ejecutado
Panel Folografico (Minimo 20 Fotografias donde se debe presenciar cada partida ejecufada a Colores - con
descripcién y fecha)
Constancia de Planilia Electrdnica.
Copia desglosable det Cuaderno de la obra correspondiente al mes Valorizado y archiva digital de los asientos.
ragistrados por el residente de la obra
Resultados de Pruebas de Conirot de Calidad (Fedateada).
Cenlificados de Calidad de Materiales.
Declaracidn Jurada de no Adeudo.
Copia de Contrato de Ejecucidn de la obra.
Copia de contrato de consorcio de ser & caso (Fedatesda).
Centificado da Habilidad Criginal del Residenta de Is obra.
Vigencia de Carta Poder del Representante Legal.
Copia DN del representants legal vio gerente.
Resolucidn de Alcaidia que Apruebe £l Adicional o Ampliacion de Plazo yio adenda de ser el caso
Paga ge CONAFOVICER, SENCICO y ES-SALUD.
Copia de Declaracidn de PDT,
Copia legalizada de la carta fianza de fiel cumplimiento y adelanto directo - materiales (de ser ¢l caso).
Caopia de REMYPE y declaracitn jurada de retencidn det 10% (de ser el caso),
Archivo digial completa de 1a valorizacion - asientos de cuademo de fa obra del residente (en formatos
editables)
informe de segunidad v salud del mes sjecutado.
Informe de mitigacion ambisnial del mes sjecutado.
Plangs en & y escales tegibles del avance de obra
Ofros documentos necesatia [contralo def residente, acta de suspension de obra, Acta de relnicio de cbra,
resolucion de ampliacitn, acta de diferir el plazo, todo en copias fedaladas y legibles).

MODELO

FICHA TECNICA

i PO em P § GG e

Forma de la presentacion de la tiquidacion serdn de la siguiente manera;

CAKTA DE LA EMPRESA EJECUTORA AL INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA

IHEORME TECNICO FINAL DEL RESIDENTE DE OBRA SOBRE LA LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA
DE OBRA. {Detallando las pariidas ejecufadas, adicionaies de obra, deductives de obra, safdos por sdicionaies
da obra, saldos pos resjustes. saldos por valonzaciones incidentes de obra, eic}

ARCHIVO DIGITAL DE EXPEDIENTE TECNICO Y LIGUIDACION FINAL DE OBRA. (Formato editable)

ETAPA DE LIQUIDACION
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Ficha Técnica

Resumen de Pagos Elecluados,

Liquidacion Final de Cuentas del contrato de Obra incluyendo & Resumen de Saldos.

Caiculo de Reintegros adjuntando su respective cuadro.

Calculo final del coeficiente de Reajuste *K°, adjuntando los Indices Unificados.

Calendario de Avance Mensual real de Obra, teniendo en cuenta las ampliaciones de plazo o paralizaciones de

obra

Cuadro def monto vigente de lnvarsidn, tenfendo en cuenta los reajustes de obra.

Resumen de Valorizaciones pagadas indicando N° de CPS, N de factura y adjuntando los Informes del drea

de infraestructura aprobando cada valorizacion.

Caleule de Multas por atraso y otras penalidades.
. Reintegros autorizados que no comesponden por adelanto en efeclivo
- Memoria Descriptiva Valorizada completa, indicando el porcentaje de avance de la partida Ejecutadas y

partidas, Deducidas silas hubiera,
12, Resolucidn de designacion de Comité de Recepsion (Fedateada).

ASPECTO FINANCIERO

13. Rasalucidn de asignacién presupusstal o certficacion presupuestal

14. Copias fedateadas de ios Comprobentss de Pago emilides por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON
BOLIVAR, de cada valorizacion o Adicional de Obra.

15, Facturas emitidas

18. Copias fedateadss de Comprobantes de Pago al Seguro Social Copia, adiuntando ef baucher de dichas
operacionss.

17. Copias fedateadas de las Planilas de Jomales 8l Personal Obratro, (formate 25 y 28 del POTL

18. Certificado de no adeudo 8 SENCICO y CONAFOVICER.

18. Declaracion Jurada de NO ADEUDO al personal obrero v staff enico,

V. ETAPADE EJECUCION:

20. Resolucxdn de Aprobacidn de Expediente Técnico. Copla fedatenda,
21 Copia de Expadiente Técnlco Aprabado y visado por el érea de estidios v proyestos de fa MOH
22. Copias fedateadas de a Resohicion de adicionales ylo deductivos da obra.
23, Expedients Técnico de Adiclonales.
24, Acta de entrega de terrens.
25, Actade inicio de obra,
28. Copia de Informe de compatibiidad, con su respectiva carta de presentacion a la entidad,
27, Expediente de Aprabacion de Ampliacion de Plaze, (de corrasponder).
28. Resolucion de Aprobacion de Ampliacién de Plazo, (de corrasponder).
28. File Valorizacibn de Adiclonales, (de corresponder),
30. File de Vaiorizaciones de obra ¢ informe mensus
31. Metrados past construccion debidamente susteniados,
32, Planos de Replantes visados por el supervisor
33, Cuaderno de Obra Origingl, en el caso de pérdida presentar denwncia policial original por pérdida v un informe
del Residente indicando et hecho, Adjuntar archivo digitalizado de los asientos def residente ¥ supervisor.
34. Panet Folografice a Colores (desde el inicio hasta & final de la sjecucion),
35, Certificados de ensayos y control de Calidad yio protocolos de prueba Originales.
36. Solicitud de recepcion de obra.
37. Acia original de Pliego de Observaciones planteadas por el Comité de Recapion de Obra.
38, Copias fedateadas de Acts de Recepcion obra indicando el porcantaje de avance de fas partidas sjecutadas.
39. Anexos.
Cartas, informes de ocurrencias emifides y recepcionadas. (NOTIFICACIONES DE LA ENTIDAD,
MINISTERIO, LA CONTRALORIA, PROVIAS ETC)
Cartas, informes. Actas de paralizacion (de ser of case)

Vi ETAPA DE SELECCION Y CONTRATO:

LR R el

= a® N

©
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40, Copia de Otorgamiento de Buena Pro vio Carta de Invitacion.

41. Carta Flanza de Fiel Cumplimiento vigente (de ser ol caso),

42, Copia de Contrato (fedateadal

43, Copia de contrato de residente (fedateada)

44, Centficado de habilidad profesional original del residente de obra

45. Resolucién de designacitn del inspector de obra (de ser el caso).

46. Copia de contrato del supervisor de obra (fedateada).

47. Copia de Carla Fianza de Garantia por Adelanto Directo {de ser ef caso}

48. Copia de Carla Fianza de Garantia por Adelanio de Materiales (de ser of caso).

VL OBSERVACIONES

Si el expadients de liquidacion CARECIERA de cusiguier documento establecido en el indice, serd considerada
coma NO PRESENTADA,

Las liquidaciones se presentaran en un origingl y dos copias.

La liquidacion presentada por el contratista deberd estar debidamente foliada, para eviter controversias y
pérdidas de documentos

15, ADELANTOS
151 ADELANTODIRECTO

e 2

LA ENTIDAD, a solicitud del Conlralista entragasd para la elapa de ejecucibn de Obra, en calidad de adelanto
sontraciual i

hasta el Diez por clanto (10%) del monto enie a esta slapa; contra entrega de fa cans
Fianza de Garantia correspondiente, acorda al Art. 180° del Reglamento de la Ley de Conlrataciones de!
Estado

La Garentie del Adefanto serd en forma de Péliza de Caucidn yio Carts Flanza solidaris, imevocable,
incondicional, de realizacion automatica sin beneficio de excusidn al solo requerimiento de LA ENTIDAD, 2
nombre del Contraista y @ favor de LA ENTIDAD, y cuya ejecucion serd a solo requerimiento escrito de este
Gltimo y cuya sjecucion serd a solo requeririento aserlo del mismo, emitida por institucion autorizada de primer
orden y sujeta & ambito de fa Superinfendencia de Banca y Sequros; valida por ¢ plaze conlractual ¥ hasta
despuos que el adelanto haya sido amortizado en su integridad La Garantia serd renovable rimestraimente por
un monto equivalents al saldo pendients de amortizacion.

El contratista dentro de fos ocho (8) dias siguientes a ta suscripsitn def contrato, puede solicitar formaiments la
entrega dei adelanto, adjuniande a sy solicitud la garentia y of comprobante de page conespondiente, vencide
dicho plazo no procede 1a solicitud, La Entidad entrega el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados
3 partir del dia siguiente de recibida la mencionada documentacion.

De no sclicitar of Contratista ol pago del Adsfanto Directo en el plazo indicado, fa condicion de que fa Entidad
haya olorgado al confratista el Adefanto Directo no serd considerada para el inicio del Plazo de Ejecucion de
Obra. E1 adelanta deberd ser utlizado exclusivamente para gasios de este Confrato, lo cual es responsabilidad
def Contratista,

La amortizacion del adelanto directo se hard mediante descuentos proporcionales en cada una de las
valorizacionas de obra.

156.2  ADELANTO PARA MATERIALES

Para materigles o insumos, 1os que en conjunto no deben superar el veinte por clento (20%) dal monio del
contrato original (el cual se otorgard al contratista dentro de los lineamientos establecidos en el At 182 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,

La entidad entregara los adelantos en un plazo de 08 dias calendarios, previo a la fecha prevista en el
calendario de adquisicion de materiales o insumos para 13 adquisicidn, con la finalidad de que EL
CONTRATISTA pueda disponer de los materlales o insumos en Ia oportunidad prevista en el calendario da obra
valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe de solicitar Is entrega del adelanto en un plazo de 07 dias
calendarios anteriores al inicio de plazo antes mencionado, adjuntando Is solicitud, la garantia por adelantos
mediante CARTA FIANZA y ef comprobante de pago respective. Estos documentos obligatoriamente deben de
ser presertados mediante mesa de partes
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16, DELAS GARANTIAS

El CONTRATISTA entregara a la sustripcion del contrato fas respectivas garantias que deben ser incondicionales,
solidarias, imevocables y de realizacion automatica a sblo requerimiento a favor de LA ENTIDAD, bajo ia responsabilidad
de las empresas que fas emiten, las mismas que deberdn estar dentro del émbito de supervision de la Supervision de
Banca y Segurcs y Administradoras de Fondos de Pensiones o estar consideradas en la Utima lista de bancos extranjeros
de primera categoria que peribdicamente publica el Banco Cantral de Reserva del Per(, no acepténdose por ningiin motivo
una que no estd en la mencionada lista,

La garantia, con carécler de obiigatorio, que presentard el Contratista para la suscripcion del Contral serd:

- De fiel cumplimiento def contrato: Cantidad que serd equivalents ol disz por ciento (10%) del monto total del
contrato y tendrd una vigencia hasta el consentimienio de la liquidacion finel. Extendida a nombre da la
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR.

Las Garantias serdn presentadas mediante CARTAS FIANZA emitidas por entidades acreditadas como o
establecen 108 parrafos anterores.

En caso que el contralista se encuentra registraco en of REMYPE, pueden olorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento {10%) def monto de! contrato, porcentaie que es retenido por la Entidad durante 1a primera mitad del
almero fotal de pagoes g realizarse, de forma prorrateada en cada pago, conforme lo establece of articulo 149 v 151
numerales 148 4 y 1513 respectivamente del RLCE, siempre que:

a) Ef procedimiento de seleccidn original del cual derive el contrato a suscribirse sea una Adjudicacion Simplificada.
b} El plazo de ejecucitn de ta obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario: y,
¢} El pago afavor det conlratista considere, al menos, dos (2) velorizaciones periddicas, en funcidn del avance de obra.

7.

El Contratista, al momenlo de la suscripoion de! conttalo deberd acreditar una declaracion furads donde brinde una
direccion electrinica {comeo electrbrice) v se comprometa a contar con un domicifio dentro de 1a ciudad de cero de Pascy
ylo Distrite de Simdn Bolivar, para hacer legar las notificaciones yie comunicaciones yio documentos relacionados con ta
ejecucion de fa obra.

La Entidad pondré a disposicion del CONTRATISTA Ia informacitn necesaria disponible con relacidn al Proyecto, incluidos
¢l Expedientp Técnico {digital) v demas documentos administrativos. Sin embargo, ol contratista podra oblener copias
adicicnales previo pago segln corresponde
19.  OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE
A, ENTREGA DEL TERRENC

La Entidad comuricard en un maximo de diez {10} dias siguientes a 1a firma del contrato, el dia que tendré lugar la

enirega del terrenn de s Obra.
El Supervisor designado por l2 Entidad yio represeniante de la ENTIDAD efectuaran is entrega de terteno.

B.  PERSONAL

¥ El Coniratista deberd indicar 108 nombres de los profesionales que serén los responsables de 12 direccion de la
Obra, la que deberd estr siempre a cargo de una persona responsable (Ingeniero Residente entre olros
especialistas y personal tenieo), en la elapa que coresponda.

+  El Coniratiste empleara obligatoriamenie a los profesionales propuestos para la Direccién Técnica de ls Obra, salvo
que ia supervision previa coordinacion con la Entidad solicite su sustitugién.

v El Contratista deberd emplear personal téenico calificado, obreros de la zona de influancia de la Obra v ademss
personal necesario para la comecia gjecucion de los trabajos

¥ El Contratista fiene 1a obligacién de memplazar el personal no compelente o no satisfactorio, de acuerdo a las
Grdengs del Supervisor,
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¥ El Contratista fiene fa obligacion de suministra a los irabajatiores de condiciones més adecuadas de salubridad e
higiene, asi como dar el debido cumplimiento 2 lo dispussio en el Decreto Supremo N°001-88-TR. Y sus normas
complementarias v modificatonias

v £ Contratista tiene 1a Cbligacion de velar por fa sequridad de los rebaladores durante la sjescucidn de todos y cada
ung de los trabajos brindando el equipo material necesaric para tal efecto.

¥ EL Contratista no podrd modificar ef listado del personal profesional designade a fa obra v consignads a su
propuesta sin el consentimiento previo y por escrilo de [a Entidad.

€. LEYES NORMAS Y ORDENANZAS
El Contratista deberd conocer y cumplir estrictamente

v Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionados con f2 ejecucion de
los frabajos. En caso de existir divergencias enfre estas bases y dichas leyes, normas o reglamentos, es
obligacion del Contratista poner en conocimiento det Supervisor esta situacidn previa 8 la realizacién de los
trabajos 2 fin de que este delermine la accitn a sequir.

¥ Todas ias normas Téonices y prescripciones de lus presentss documentos referentes a materiales y irabajos,
Los dafios yio problemas causados por infracciones a este punto corren por cuenta del contralista y deberd
s&r teparado por aste sin derecho a pago alguno.

¥ £l Contratista tendra a su cargo fa confeccion de toda ta documentacion gue fuera necesaro 3 su iramitacion
respectiva ante fos que pudieran tener jurisdicoidn sobre ol sitio de la olwa,

¥ Todas las normas laborales y fes de seguridad e higisne ocupacional

0. SEGURIDAD,

¥ B Contratista estd obligade a tomar todas las medidas de sequridad necesaria para evitar pefigros contra la
integridad, la vida y la propledad de ias Personas, instiluciones o firmas durante 12 realizacion del proyecto
En este sentido deberd dotar a su persongl, €8 los equipos ¥ herramientas perinenles pars la realizacitn de
fos trabsjos, quedando terminantements prohibido 1a realizacion de trabajos en circuslos energizados, para
elio se deberd presentar una declaraciin jurada donde el postor contard con implementos de sequridad segin
Decrelo Supremo Nro. 011204078

v El Incidente o accidente resultants de la observacion de esta obligacin comerd (vcamente por cuenta del
contratista,

E.  MATERIALES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS

¥ Todos los maleriales, maquinarias y equipos destinados a la Obra, deberdn cumplir con lo caracteristica
Técnica exigida en las bases y se deberd someler 2 los ensayos necesarios para verificar sus caracteristicas.

¥ Lz Entidad se reserva el derecho de rechazar (s ista de materiaies propuesta por &l conlratista, s esto no
concuerda con ko estipulado en las Bases y ¢l Expedients Técaiso.

v Corera por cuenta del contralista tas prusbas de tos materiales requeridos por ¢ Supsrvisor

v Coreran por cuenta del Contratisla los ensayos necesarios para venficar la calidad de los materiales y las
pruebas de 10 equipos.

¥ La aprobacién de los meleriales yio do los equipos por ef Supervisor no fibera af contratiste de su
responsabilidad sobre I calidad de materigles yio equipos.

F.  ERRORES O CONTRADICCIONES

i contratista debe hacer notar a la Enlidad cualquier eror o confradiccidn en ios dotumentos, pomiendo de
inmedialo en conocimiento al supervisor,

G.  OTRAS NORMAS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBRAS PROVISIONALES

" £l Coniratista deberd consbrulr amblentes laborales temporales que permitan, tanto gl contratista,

v A la supervision y al coordinador de la Entidad, el normal desarolio de sus actividades, deblendo ingluir
oficinas, almacenss de equipos y materisles los mismos que deberdn quedar habitados v equipados 2
los quince (15) dias calendarios de iniclado el plazo de ejecucitn de la Obea
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¥ Estos focales ofrecerdn adecuadas condiciones de establlidad, aisiamiento, ventilacidn & lluminacion y
deberdn estar provistos adecuadas, instalaciones eléctricas, sanitarias y comunicaciones. Asimismo, el
contralisia instalara las faciidades en funcidn de la magnitud de la Obra a realizar, deblendo raunic en
cualquier caso las siguientes condicicnes.

¥ Ei aimacenaje de los maledales exceple los no perecederos se reslizard bajo parle cublera, exigiéndose
carramientos laterales qua tengan ventitacitn natural mediante aberuras.

¥ L.a obra dispondra de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal obrero empleado.

v Los deposifos o almacenes, talleres, casilia de vigilencia, vestuarios para el personal, servicios higiénicos,
ele.

« El contralista serd responsable de la vigitancia general de las obras en forma, contindia para prevenir
sustracciones o deferioros de los materigles, enseres eshuchiras y olros bienes propios o aienos en caso
de pérdida correrd con los gastos que demanda su sustitucidn,

¥ Ei contratista deberd colocar cercos perimétricos, proleccitn, barraras, letraros sefiales de luces de peligro
y fomar las demas precauciones necasarias en lodas ias maquinarias y pares del campamento.

20.

El confralista debera maniener la obra en ejecucion fodos sus pades fenninados en buenas condiciones de
mantenimients, evitando que la accikin de fos agentes atmosféricos o of transito de su personal o equipe ocasionsn
dafios al proyecto o propiedades de terceros, que de producirse se deberd ser inmediataments reparada. Asimismo, su
incumplimiento determinara la aplicacion de una penalidad diaria.

21, SONDEOS Y EXCAVACIONES EXPLORATORIAS
Ei contralista deberd efectuar los sondeos y excavaciones expioratorios que fueron requeridos durante 13 sjecucion de la

¥ El contraiists procederd a la ejesucian y control de los trabaios topograficos iniciales consistentes en ef replanteo
del sje del disefio, nivelaciin y lsvantarientc de secciones fransversales de ser el caso lo que serd somebdo ala
aprobacidn de {3 Supervision,

v Quedaran a cargo del confralista, lodos los trabajos topogréficos complementarios relatives a la ejecucion y
tprminacin de ka Obra.

¥ El supervisor verificara fodos ¥ cada una de las mediciones realizadas por ef contratista para fa correcta ejecucion
de ia obra.

< Laverificacidn de cualquier Wazo o de cualquier inea o nivel por el Supervisor no relevars de ninguna maners

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depdsitos y ambientes construidos deberan ser
removidos vio eslablecidos a su forma origingl para adquirr un aspecto limplo, f contratisle efectuara dichos rabajos
CON CAIQ0 3 5uS gasios generaies.

24 CONSERVACION DEL MEDIC AMBIENTE

¥ El contratista deberd dentificar uliizar a su costo, boladeros aulorizados para colocar los residuos de matariales
que por sfecto de la obra 58 genera

v El contralista tiene la obligaciin de velar por fe conservacién del medic amblente por lo cual deberd cumplir con
todas las provisiones.

v Ef contratista deberd asumir su responsabiiidad por fas infracciones que pudiera comeler. contra I legisiacion la
praservacion del Medio Ambiente.

25, ALCANCES E INSTALACIONES TEMPORALES
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El contralista deberd contemplar a su costo ier alquiler 0 acondicionamiento temporal que pudiera necesitar para
1 ejecucidn de obra. Asimismo, serd responsable de cualquier peruicio que ocasione.

26.  TAREAS ENHORAS EXTRAORDINARIAS

v Cuando por distintas circur sea {2 efactuar tareas fuera de ta jomada nommal de trabajo o en dias
feriados el contrafista deberd solicitar autorizacion al Supervisor con cuarenta y ocho {48) horas de anticipacion 3
fa iniciacion de fas mismas, del cual dispondré el Supervisor lo necesario para su control,

¥ En todos los casos salvo, 108 que tuvieron origen en orden expresa de la ENTIDAD, comerd por cuenta del
contralista los de jornales por horas inarias de su personal,

27, LETRERQ INFORMATIVOS

¥ Eiconiratista proveera, montara y mantendrd lefreros informativos segln el modelo que eitregara la Entidad. B1
fetrato & ser colocado serd ef indicado en f prasupussto contratadn.
¥ B contratista debera tener colocado of letrero de obra dentro de los quings (10) dias calendarios del inicio de ia

¥ El contratista proveera, en el fugar de |3 obra, de todo ef equipo y servicios que fuera necesarios para de ser el
caso proporcionar primers auxiiios i personal accidentado en la ejecucion de (3 obra,

¥ El contratista asumiré 1a formulacion de fos informes oficiales sobre fos accidentes, que sean requeridos por 13
Entidad 0 por cuslquier otra autoridad competents

< Cuando sea requefido por la ENTIDAD, of condratista deberd retirar de la obra, la maguinaria, el eguipo o matenal
excedents que no vaya ser utilizado en el trabsje

v Con el objeto de evitar interferencias en 12 efecucion de 1a construccion fotal, si hublera alguna intererencia
deberd comunicar por escnilo a la ENTIDAD,

¥ Siel contratista durante fa ejecuion de fa olwa necesita usar endrgia eléctrica, agua, deberd hacerio asumiendo
por sy cuenta los resqos ¥ gasius que ocasions.

¥ Al termingr ef trabajo se deberd 2 procader & 12 limpiazs de los desperdicios que edislen, ccasionados por
maleriaies o equipos empleados en la gjecucion de su trabajo

Los metrades de obra ol musstran detaliadamente las canlidades de obra, pars cada une de fas categorias de
consiruccion
2. P ESTO REFERENC O [N

El costo estimado para la obra, se desarrolie tenlende como base los materiales especialmente deferminantes come son
i08 de scabados e instalaciones.

33, TA TECNICA
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v Bl contratista se obliga a reslizar el estudio defintivo, o replanted de obra. La ingenieria, y plancs definitivos
generales y de detalle de todas las instataciones de! proyecto.

< Se observar e inicio de ks ¥abajos que no cuenten con fa documentacion requerida, previamente aprobada por
of SUPEIVISOT.

v Dicha documentacion, sean planos, memorias de caloulo, planilas, solickudes de aulorizacitn, elc. serg
presentado por una anticipacidn no infedor a diez (10) dlas habiles, respecto g la fecha prevista para la gjecucion
de los respectivos rabajos.

¢ Alconcluir ta obra y un plazo de treinta (30} dias después de la recepeidn de la obra

34 CALIDAD ESPECIFICADA

Temendo an cuenta el destioo, e importancia de proyecto, es ohigacion del contratista e reafizar una correcla
planificacion de 12 calidad, ast como realizar ef asequramisnto de la calided durante 1a giecucion y realizar &l
gonrol de i obra.

v Bl supervisor tendrd o derecho, cada vez qué o juzgue necesand, 2 reglizar las pruebas o ensayos de los
materiales, estructuras o aquipos, previstas o no en las especificaciones {écmicas.

v En el caso que los materiales y equipos probados no cumplan con fas especticaciones tienices, 8l costo de las
pruebas correra a cargo del confratista.

v Tmobcaewaéabﬁoe&wsﬁam.po&éwmmgwﬂﬁmwmuwba&nmdsm“a
incorforidad o defectos, en cualquier etapa de construccibn.

v Toda obra, equipe o sus paries componentes gue hayan sido echazadas, deberan ser reporiados reempiazadas
aam@mwaymmwﬂmmmwm

< Q&mmmcmm@mmeﬁﬁesaI&Mau{ﬁwmmm&n@emm&m&m@m&r
calidad que tas especiicacionss en el expediente 1éorico, sin la aulorizacion del supervisor estard suieto a la
aplicacion de penalidades respertivas, asimismd cuando o contratista utiice para la ejecucion materigies de baja
caikiadwmmmwwmwmmmmﬁemm%wmemﬁaMy
periuicios que ccasionen.

3.  CORRESPONDENCIA

v Cualquier comunicacion entre el contralista, ta entidad y o supervisor se debera hager por escrite.

¢ El contratista levara un cuademo de obra donde se anolarén las instucciones del supervisor y las cbservaciones
del contratista ademas de cualquier fecho o aconteciendo importante de la obra. La entided y el supervisor
§mmaexmmgmanwaﬂmrmmymmé%sasmvw)

vl eontratista debera eniregar mensuaimente at contratista o al supenisor copias del cuademo de chra

¥ Bmw@amémm~meim,ammemW«mtmmmmymés
especificacionas

De acuerdo con ln indicado en el articulc %aﬁ“dﬁmgiameméetalaymwmné&mai caso de araso en fa
finalizacion de la obra por causas imputabies af contratisia, con respecio @ fa facha consignadas en ei calendario de
avance a la obra vigente, y considerando que dicho atraso producira una extensidn de los senicios de la sypervision, lo
e genera un mayor costo, el conratisiz asumicd &l pago del monto equivalente 2l de los senvicias indicados . lo que se
hars efective deduciendo dicho monto de la liquidacion de dbra.

37. QBLIGACIONES DEL SUPERVISOR CONTRATADO POR LA IDENTIDAD

La entidad contratara los servicios de un profesionat o fitma consultora para que realice las labores de supervision de cbra
on calidad de supervision, para lo cual le delegara todas las atrbuciones ¥ consiguientes obfigaciones previstas en la
documentacion que infegra la presente bases y el contralo & suscribir, slendo el supervisor el encargado de velar por fa
c:o:vex:ayamﬁw\aaimciéndesam\wma}myoidasﬁeiaxiwﬁmmwm,wmemmmams%m




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 10-2023-MDSB/OBRAS-1

GERENCIA D INFRAESTRUCTURA ¢ o
PLANEAMIENTD TERRITORIL BESTION 2023-2028

“dnoe de

inmediatamente a la identidad, bajo apercibimiento de ser solidariamente respotisable con ef contratista por los retrasos
yio daftos ¥ peruicios que se ocasionen.

3. MODIFICAGIONES DE PRECIOS

Los pracios propuestos e inciuidos como parte del contrato se encuentran sujetos a les fdanulas de reajuste, establecidas
&n ¢t Reglamento de fa Ley de Contrataciones de Estado {RLCYL

35, MEDICION DE LAS OBRAS

& supervisor notificara al contratista, o a sy agente aulonzade o represantanie con (03) dias de anficipacion para la
medida de les obras, el contratista preparara lodo Io necssario para poder realizartas ¢in obstaculos ¥ con a exactitud
necesaria,

Las madiciones se reslizaran Gnicamente para los trabajos ya afectados y se hardn de acuerdo las unidades de medida
estipuladas en cada case

40. GARANTIA DE LA OBRA

De conformicad a lo dispuesto por fa ley de Contrataciones det Estado N° 30225 se establecs el parioto de garantia en of
caso de obras ef plazo de responsabiidad no podsé ser inferior a siste (07) aflos contado @ partir de fa conformicad de fa
recepeidn total de ta obra, segin comesponda.

41, LIGACIONES DEL CO ISTA AL TERMINO DE OBRA

EL CONTRATISTA al término de la obra v conjuntamente con el documentd que solicita 13 recepeitn de iz obra, debers

presentar al Supervisor de fa Obra los siguientes documentos para su revision, verficacidn y conformidad, para fines de la
Recepcion de la Obra;

1. Protocoios de prueba de todos los sistemas y equipos que conforman 1 obra.
\.2 Planos de replanten donde s hayan incorporado fodas las modificacionss autorizadas a la obra para efectos que
W pueda ser verficado por e Comité de Recepcion de I3 Obra,

Posteriormente al cumplimiento de fo sefialado anteriormente, para efectos de la Liquidacién de Obra, EL
CONTRATISTA deberé entragar al Suparvisor lo siguiente:

1. Memona Descripliva Valordzada

2. Planos post construecion (los que feflefarin fielmente of estado fina de canstruccion de fa obra)

3. Cierre def Libro de Planillas de la Obra.

4. Dedlaracin Jurads de haber cumplido con ios pagos comespondisntes remuneracionss, horas exires,
indemnizacionss, vacaciones  fodos los derechos laborales de los trabajadores de ia Obra y no lener mclamos
faborales pendientes de solucion,

5. Declaracién Jurada simple, consignando que no tiens adeudo aiguno por concepto de pago de tibutos generados por
ta gjecycién de la Obra

Previo cumplimiento de lo sefiglado anieriormente, para efectos del pago del Saldo de Liquidacién de Obra (de
correspander sajde a favor del Cortrafista), se verificars que BL CONTRATISTA haya cumplido con entregar 2 LA
ENTIDAD: (1) Memoria Descriptiva Valorizada, {2) Planos post construccin {los que refieiaran fielments of eslado finat de
construcelin de la obra).

42. DANOS A TERCEROS

Constituys obligaciones del contratista el asumir los costos de feparacion de los dafios que ocasionen a las redes
eleciricas. agua, desagie, feléfonos y demds terceros, previaments comprobadas.

43. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

14 fa suscripeidn del Acta de Recepaion de Obra, ni o consentimiants de ta liquidacion del contrato de obra, enervan el
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derecho de fa Municipalidad Distrital de Simdn Bofivar a reclamar, posteriorments, por deflecios o vieios ocultos, conforme
alo dispuesto por el articulo 173° del Reglamento ta Ley de Contrataciones del Estado

Los postores deben de ser, personas naturales con capacided juridica para contratar yio Juridicas isgalmente constituidas

¥ Elf postor debo de contar con la capacidad téonica y financiera para afrontar la ejscucion de fa obra.

¥ No pueden ser postores ks contralistas que lengan intervenciones econdmicas de obras en las entidades
publicas y privadas, i cual ser verificado por 1 entidad una vez otorgada fa buena pro.

¥ Eipostor debs de contar con 1 fibre capacidad, para la elecicién de la obra.

¥ El postor no debe, de encontrarse impedido para confratar con ¢! estado, para lo sual debe de presentar una
daclaracion jurada simple.

¥ El postor debe de tener vigente su RNP en el capitulo de ejscutor de obras, hasta la suscripoion del contratg,

vl posior no debe tener pendients obras en ejecucidn yio sin concluir en I Entidad goniratante, para lo cugl
debe de presentar una deciaracidn jurada simple

v El postor debera realizar una visita de campo 2 fin de formular corectamente su oferta, o cua! deberd constar
B0 una constancia de visite de campo acreditada por algin representante de la zona de intervencion o algun
responsablie del dma usuania de o entidad y serd parte de su ofeda.

¥ Elpostor no debe de terer Sancidn por of Tibunal de Contrataciones del Estado.

EQUIPAMIENTO MINIMO DEL POSTOR
MAQUINARIA:
CANT, MAQUINARIA Y EQUIPO MINIMA REQUERIDA
01 CAMION VOLQUETE DE 15M3
a1 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 1193
01 . RETROEXCAVADOR SOBRE LLANTAS 58 HP =
o1 NIVEL TOPOGRAFIGO
o1 COMPACTADOR VIBRATORIO T120 PLANCHA 7 HP
o1 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP
01 GENERADOR DE 700 WIS
01 COMPRENSORA 50LT
01 ACROS DE 1.50MX2.00M
01 MOTOSOLDADORA DE 250 AP

Acreditacion:

Se acreditard para ta suscripeion del contrato ¥ se efectuard mediants: Copia de documentos que sustenten la propledad,
ia posesion, el compromiso de compra verta o alguiler u otro documento que acredite s disponibilidad y cumplimiento de
tas especificaciones del equipamienta requerido En e caso que e postor ganador sea un consorcio los documentos de
acredilacion de este requisito puedsn estar a nombre del consorsio o de uno de sus infegrantes
a‘;ieqmpopmsmemméwmomm‘mmmawwaﬁmed@wmmn factura o
boletas y en caso de ser aiguilado un compromiso de alquiler con documento que acredite fa propiedad con los datos del
equipo ofertado {afio, serie, malricula, leasing, capacided, propietario ¢ los que corespondan) o cor un compromiso formal
de arrendamiento del equipo donde se especifique los mismos dalos antes salioiades (afo, sarie, matricula, poliza,
leasing, capacidad, propiétanio, o los que correspondan),

Los equipos deben ser; De igual o mavor capacidad vy potencis 2 1a soicitada en la relacitn de equipo minimo del
expedients tecnico, con una antigledad no mayor @ los 10 afios contados a partir de la fecha de convocatoria del
procedimiento de sefeccion. Se entiende que fos rendimientos de los equipos mecanicos considerados en los andlisis de
precios unifarios del expadiente técnico, responden a condiciones da antigliedad, operatividad v eficiencia de estes

Las maquinarias, debens de encontrarse en buen estado de func i no debe p fallas, que perjudiquen e
avance de obra, para ello of posior aparle de acrediter la propiedad, adjuntare obligatoriamente en sy oferta una
declaracion jurada simple, indicando que fas maguinarizs que oferan se encuenfran, operafivos vy no presentan
deficiencias

Las maquinarias tendran una antigledad establecida en ¢l cuadro panafos amba.; asi mismo no serdn consideradas las
maquinatas y equipss que no lengan ia informacion de antigedad, capacidad y potencia de fa maquinania propuasta
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requeride por la entidad,

Los mayores recwrsos en equipos y ofros Dienes que el contratista movilice 2 la obra, seran de su enters
responsabilidad, en tanto esios obedecen al andiisis de nesgos de su Oferta, la enfidad ha daterminado tipes v cantidad
de equipos que detalla en of expediente tecnico, 10s cuales responden 2! plazo de ejecucidn estimado en ef expediente
tecnico. En tal senfido, por ser una decisidn de entera responsabilidad del contratista el movilizar mayores recursos en
2quipos, no torresponde reclamo slguno por equiso parade on of caso de ampliaciones de plazo aprobadss, denegadas
yio parglizaciones de obra por cualquier causa.

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE:

El contratista debe de ngj

firimaments cont o siguiente:

PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Cantidad Cargo Profesion P"'““”@*“"‘i R risle
6%
-~ ; .. | Ei mencionado profesional debe de encontrarse en obra
01 Residento do Opra | 10 Profesionalenngenera | ey o inicio hasta fa cuminacén, Ademds do elo
debe de encontrarse af momento de la recspoidn v
fiquidacion de obra.
0t Ing. Especialista en Titulo profesional eo ngenieria | EI mencionado profesional dete de encontrarse en obra
estructuas Civil con 100% de Incidencia, en babiajos desde el inicio hasta
la culmiracion,
. §0%
- sz";@ggf? Titulo profesionat en Ingenieria | 1 mensionado profesional debe de encontrarse en obra
Civil 9. Ambiental con 100% de incidencia, en trabajos desde el iniclo hasta
la cultningeion.
{ 50%
Titulo de Téenico en 2
01 Meestro de Obsa Construccion Civil o Maestro imm m&.ﬁem ?‘ﬂfﬁfm o wf
ghion 612 efecucion do fa obra,
PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

En ejercicio de su profesion, con un minimo
de trelnta v sels [36) meses de sxperiencia
como residente yio jefe o supendisor yio
inspector yio jefe de supervision yio residente
pincipal  yio director residente yio jefe
residente yio jefe residente principal yio

Begresentar & Contratista en
Qbra:

Encargade de le comecta

Civif)

esiructural {Ing. | en ingenieria Civi

Residente de | Tiluloprofesionsl | ingeniero residente; en 13 glecucin yo s ! i
" Obra on ngeriera Civk | supervisicn de obras iguales o similares | 0Ue00 e, econdmic ¥
{edficaciones en general), que se computs | 2ITisialva .
desde ls colegisiura. Les mismas que ’m'“j Sk bindsr st ;m”‘m"”‘g
detierén habar side ejecutadas en patiodos bkin 3.1 & (asesm
de tempo distintos sin  brasiape, de R
presentarse experiencia ejecutada.
En gjercicio de su profesion, con un minimo
de veinticuatro (24) meses de experiencia en
ta especialidad como especialista estructural " ’
¢ de estucluas, en la ecjecucion yio gﬁmrm & Contralista en
ing supervision de obras iguales o similares |
e i i {edificaciones en general), que se compuls o
o Especialista | Tito profesional | - s colegatus. L mismas que Encargado de 3 comecia

deberan haber sido ejecutadas en periodos
de tempe distintos sin traslape. de
presantarse expanencia ejecutada,

En obras iguales /o similares al objeto de la
convocatoria, que se compule desde la

colegiatura

sfecucidn tcnics de la obra de
manera permanents, ademas
deberd trindar asesoramiento
continue 2 t2 Entidad
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FLANCEMIENTG TERRETRIAL

Tener experiancia minima de doce (12)
meses como Especialista yio jefe yio

Especialista en responsable vic en sequidad y salud

salud y Titulo profesional | ccupacional o sequrided en of frabajo o

o sequridad de eningenieria | salud ocupacional o implementacién de
Qbra {ing. Amblental planes  de seguided &  higiene

Ambiental) ocupacional 0 en prevencion de tiesgos

Representar & Conbratista en
Obra:

Encargado de la comrecta
ejecucion técnica, ¥
admiristrativa de fa obra de
mandra permanente, ademas

debsra brindar asesoramiento
confinuo alaBotided |

en obras en general, que se compula

desde 13 colegiaturg.

Acreditacion:
Se acrecitard para 1a suscripcitn del contrato.

El TITULO PROFESIONAL requeddo serd verificado en el Registro de grados académicos v fifulos profesionales en ef
portal Web de ls Supenntendencia Nacional de Educacion Supenar Universitana - SUNEDU

En caso of TITULO PROFESIONAL requerido no se encusntre inscrito en of refirido registro, ef postor debe de presentar
ta copia del diploma respective a fin de acreditar 1 formacion académica requernids.

La experiencia del personal profesional clave requerido se acreditard con cualquiera de los siguientes documentos: (i)
copia simple de contralos y su respectiva conformidad o (i) constancies o () certificados © (iv) cualquier ofra
documentacién qua, de manera fshaciente demuestre la experiancia de! personal profesional clave propuesto, del personal
no calve y téenico

Los documentos que acreditar la expeniencia del personal deben inclulr como minimo os nombres y apellidos del
profesional, &l cargo desempeiado, ef plazo de prestacion indwando et dia, mes y afio de inicio y culminagion, ¢l nombre
de ia enfidad u organizacion que emite el document, fecha de emisidn y nombres y apeliidos de quien suscribe of
documents

Ue presentarse experiencia ejecutada parsiclaments {iraslape), para ef computo del tiempo da dicha exparisncis solo se
considerard 8 una vez ef periodo traslapado,

La Entidad se reserva ol derecho de vedficacidn y fiscalizacién de la documentacidn (Certificadcs, cohstancia, Contratos
entre olros) preseniada por los paricipantes yio postores: de comprobarse documentagion inexacta o fraguada se
informara al Tribunal de Contrataciones del Estado en aplicacin a los erticulos 50° de 1a Ley e Contrataciones del Estado
y 23° del Reglamento, para las sanciones correspondientes.

Se considerard aquelia experiencia que no tenga anfigliedad mayor a veintidds (20) afios anteriores & la fecha de

demusstre |a experiencia del personal profesional no clave propuesto.

C

Se acreditara y calificara con fa presentacion de cualquiera de los siguientes documentos:
respectiva conformidad o (i) constancias o (iif) certificados o (v} cuaiguier cira documentacibn que, de manera fehaciente

presentacion de ofertas
1. Maestro de Cbra,
Plantel Profesional No Clave :

Cantidad Cargo Profesion Experiencia Agtividedes Jma my:: izf:msm
Minimo  Veiticuatre  (4) De presentarse experioncia
Thesen gjemtada paraislaments (traslape),
Titulo de Téenico en para of chmpulo del tiempo de dicha
01 Ma%?g:;dﬁ Consiniocitn Civl | - aestrode obra expariencia sdlo se considerard una
Wiaesteo de Obra, En obras en general, que se g@gﬁiﬂ h”’“ﬁj‘éﬁw{; .
computa desde la oblencion Tooricas de Mveladord Sugios, .

ded Titulo )

Acreditacion

{i} copia simple de confratos y su
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El TITULD PROFESIONAL requernido serd verificado en ef Registro de grados académicos y titulos profesionales en &l portal
Web de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Unlversitaria ~ SUNEDU,

En caso el TITULD PROFESIONAL requerido no se encuenire inscerite en ef referido registro, of postor debe de presentar la
copia del dipoma respectivo 8 fin de acreditar s formacidn académica reguerida.

Los documentos que acreditars la experiencia del personal no clave debe inclulr como minimo los nombres y apellidos del
profesional, ol cargo desempefiado, of plazo de prestacion indicando e dia, mes y afic de inicio y culminacién, ef nombre de
{a entidad u organizacion que emite el documento, fecha de emision y nombres y apeliidos de quien suscribe el documento.

De presentacse experiencia ejecidada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha experiencia solo se
considerard é una vez el periodo irasiapado, No obstante, de presentarse periodos trasiapados en ef tesidente de obra, no
se considera ninguna de las experiencias acreditadas

La Entidad se reserva ol derecho de verficacidn y fiscalizacion de fa documentacidn (Cenificados, constancia, Contratos
entre otros) presentada por s participantes yio postores, de comprobarse documentacian inexacta o fraguada se informard
al Tribunal de Conirataciones del Estado en aplicacion a los articulos 50° de {a Ley de Contrataciones del Estado y 23° del
Reglamento, para las sanciones orrespondientas

45. 1508

B. SOSTEMIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

8.1 Cartificacion de! sistema de gestion de o sequridad v salud on of tabsjo

Acreditacién;

Copia simple del centificade que acredita que se ha luplementade un Sistema de gestidn de sequridad v salud en el
trabajo acorde con la norma IS0 45001:2018 o con fa Norma Téenica Petuana equivalente (NTP-ISO 45001:2018) o
nomma que la sustituya, cuyo alcancs o campo di aplicacidn considere mejoramients ylo ampliacion en obras de
infraestruciura deportiva yio préclicas deporfivas y/o recraativas

£} certificado debe haber sido emifida por un Organismo de Centificacin agreditado para dicho sislema de gestion, ya
sea ante el INACAL (antes INDECOPY) u olro organismo acreditador que cuente con reconociimiento internacianal.
B2 Centificaciin del sistera de gestin de 1a responsabitidad social

Acreditacion:
Copia simple del certificade que acredita que se ba implementado un sisiema de gestion de Ia responsabilidad social
acorde con el estandar SA 80002014

El certificado debe haber sido emilido por un Urganismo de Certificacion acreditado ante el *Social  Accountabibty
Accreditation Services” (SAAS),

83 Practics

Certificacion del sistema de gestién ambiental

Acreditacitn:

Copla simple del certificado que acredits que se ha implementado un sistema de gestion amblents! acorde con 1z
norma 150 140012018, o con la Norma Técnica Pervana equivalente (NTPAISO 140012015}, cuyo alcance o campo
de aplhcacidn considere mejoramiento yfo ampliacion en obras de infraestructura departiva yio practicas deportivas ylo
recreativas,

E! certificado debe haber sido emitide por Un Organisma de Certficacion acreditade para dicho sistema de gestion, ya
sea ante el INACAL (antes INDECOPH u ofro organismo acreditador que ciente con reconocimients internacional.
B4 Priclice:
Responsabilidad hidrica
Acreditacion:
Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Ague que o reconoce Como empresa
hidricaments responsable del “Programa Huella Hidrcs™ (hitp Swww.ana.gob pevcertificado_azul),
BS Practica;
Certificaciin del sistera de gastion de ta energia
Acreditacitn:
Copia simple det cerlificado que acradita que se ha implementado un SGE acorde con la nomma 180 50001:2018, o
con fe Nemma Técnica Peruana equvalente (NTP 1S0 50001} o norme que la sustituya, cuyo alcance ¢ campo de
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apiicacion considere mejoramiento ylo ampliacion en obras de infraestructura deportiva ylo practicas deportivas yio
recreativas

El centificado debe haber sido emitido por un Organismo de Cerificacion acreditado para dicho sisteme de gestién, ya
sea ants el INACAL (antes INDECOPY y otro organismo acreditador que cusnte con reconocimiento intemacional,

Ei referido certificado debe corresponder a1a sede, flial u oficing 2 cargo de la prestacitn, y estar vigente 2 i fecha de
presentacion de oferlas.

DINTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

Evaluacion:

Se evaluara que &f postor cuente con certificacion del sistema de gestion antisoborno Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion antisobomo acorde con fa
norma 180 37001.2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalents (NTP- 1SO37001:2M7).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sisterma de gestion, ya
sea ante of INACAL (antes INDECOPH u ofro organismo acreditador que cuente con reconocimiento inferacional.

El postor debe acreditar un monto facturade acumulado equivalenis a una (1) vez el valor
referencial de la contratacion o del item. en la ejecucion de obras simiares, durante los 10 afios
anteriores @ a fecha de la presentacion de ofertas que se computavan desde la suscripcion det
acts de recepoion de obra

Se considera obras similares a aguelias ejecutadas con entidades del sector piblico, las que han
tenido como finalidad fa ejecucion de las obras tales como creacion de campo deportivo yio
mantenimiento de infraestructura publica.

Para el caso de acreditacion de experiencia del postor, debe demostrar el haber ejecutado en la
expenencia acreditada, las siguientes actividades o similares en donde minimamente debe de
cumplir en un contrato todas ias prestaciones:

«  Obeas provisicnales, trabajos preliminares, seguridad y salud. (constivosiones provisionales, desmontaies,
demoliciones, sequridad y sam}

«  Estructuras. (movimienios de Senas, obras de concrefo smimple, obras de contreto armado, columnas
estructurales, placa de concreto, canalela).

+  Arquitectura. {revorues y revestimienios, pisos y pavimenios, carpintenia metilica ¢ hemeria, relss de flerr,
barandas meldlicas, cerraleria, pintura).

«  instalaciones sanitarias. (sistera drenaje pluvial),

»  Actividades complementarias. (subdrengie con filro, filro drenante, falsa 2apate, viga de cimentacion,
columngs, wgas),

Ap :

La expeniencia del postor e acreditard con copia simple de: {i) coltraios v sus respactivas actas de recepcion de
obra, (i} contratos ¥ sus respeciivas resolusiones de liquidacie, o (I contratos v sus respechivas constancias de
prestacion o cualquier olfa documantacion de 12 cual s desprenda fehacientemente que 1a obrs fue congluida, asi
como el mont total que implicd su sjecucion, corespondientes 8 un mdximo de veinle (20} conlratacionss.

Enles que se acredite sxpenencia sdquirida en consorcio, debe presentarse Ja promesa de consorcio o of
contrato de consorcio del Cual 3¢ desprends fehscieniemente i porcentale de 1as obiigacines que se asumié en
e contrato presentada; de o contrario, no se computara la experienna provenisnte de dicho confrato

41. DEL NUMERO TOTAL DE LOS CONSORCIADOS
El nimero total de los consorciados serdn de dos (2) integrantes

48. YRIBUTOS Y OT

Seran de cargo de! Contratista tdos fos tibutos. contribucionss y gravémenes que le corresponden de acuerde a Ley,
fode responsabliidad de cardoler laboral y por el pago de aportaciones sociales es exclusivamente del contratista

43, INDEMNIZACIONES
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Es obligacitn y responsabilidad del contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o acciones imputables a 8lo a sy

personal directa o indirectamente por actividades fcitas dafios, perdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidc
dantro de la obra ylo dreas aledanas de su influencia, como consecusncia de fa efecucion de rabajos o negligencia.
50. CUADERNO DE OBRA

Estard sujelo a lo dispuesto en la DIRECTIVA N 009-2020-CSCE/CD LINEAMIENTOS PARA EL USO DEL CUADERNG
DE OBRA DIGITAL" que regula su implementacion y uso en los contratos para la ejecucion de obras, sujstos a ta ley de
contrataciones del estado, salvo otras disposiciones.

5. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCION DE OBRA

Ef Contratista ejecutara la obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. Los materiales, hettamientas y mano
dg obra, serdn fomando en consideracion lo definido en ! expedients teenico, Asimismo, of contratista v la Entidad
debieran tomar como base las consideraciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglaments, induidas sus
Modificatorias y normas internas de fa ENTIDAD seqgin sea ef caso.

Los criterios de disefio involucrardn, sin excepcidn, Jas mejores practicas de ejecucidn de Obras, empleando
prosedimientos consiructivos de calidad, equipos v téenicas de (itima generacidn acordes con las tecnologlas, 2 fin de
asegurar un producto de calidad, esfando sujelos 2 la aprobacion v plena satistaosion de la ENTIDAD.

Todo procedimiento constructivo indicado serd de primera calidad, estard sujeto a la aprabacin de fa ENTIDAD, quien
tiene ademés el derecho de rechazar aguel gue no cumpla con los estindares ufilizados en infrasstruciura.

£ Confratista deberd indicar los nombres de los profesionales que serdn los responsables de fa direccion de la
secucion de la obra, 13 que debera estar siempre & cargo de una persona responsable enico de obre. Los
Profesionales que deben ser los considerados 1 8 propuesta tehica, en cumplimento estriclo at Adficulo 180°
Obligaciones del contratista de obra de ejecutar el contralo con el personal ofertado, de acuerdo al Reglamento de la
Loy de Contrataciones del Estado D 8. Nreo, 344.2018.EF

E1 Contralista deberd emplear personal tcnico calificado, obreros especializados y demas personal necesario para fa
corrects ejeoucidin de los trabajos

El contratista deberd dotar de implementos de sequridad de obra 3l personal obraro baje responsabilidad,

El contratista es responsable con fespecto al pago de remuneraciones al personal obrero en fechas previstas segiin
régimen de construccion civil

53. MEDIDAS DE SEGURIDAD

Ei Contratista estd obligado a tomar lodas las medidas de seguridad necesarias para evitar peligros contra la integridad,
la vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas durante i realizacion del provecto. En este sentido debers
dotar a su personal, de los equipos ¥ herramisntas pertinentes para 1o realizacion de lodos los trabeios, quedando
terminantemante protibido a realizacion de trabaios en circulios energizados.

54.  ACCIDENTES - NOTIFICACIONES
Ei Contratiste provesra, en &l lugar de la obra, de lodo el equipo y servicio que fuera necesario para proporcionar

primeros auxlios & personal accudenfado como consecusncia de la sjecusion de Iz obra ¥ serd de su enlera
responsabiiidad la ocurencia de los hechos

55. RESPONSABILIDAD POR PERDIDA DE MATERIALES

EL CONTRATISTA, presentara lag piizas de sequro necesarios para resguardar la integridad de los bienes, los
1BCUrs0s que se utilizan v los terceros eventualmente sfectados

56. SEGUROS

El Contratista proveerd, en el ugar de |3 obra, de lodo el equipo v servicio que fuera necesario para proporcionar
primeros auxilios al personal accidentado come consecuencia de fa ejecucion de la obra y serd de su enlera
responsabifidad la ocurrencia de los hechos.
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SEGUROS POR ACCIDENTES

La pdliza de seguro, que contrate EL CONTRATISTA, debs de cubrir fos accidentes de trabaio, durante & ejecucion del
contrato a todo su parsonal. Asit mismo debe de considerar a terceras personas, como al supervisor de obras y al personal
de Iz entidad que esté cumpliendo funciones dentro de 1a ejecucion de fa obra. Este seguro debe de estar vigente desde el
inicio de los trabajos hasta ia recepcitn final de la obra.

SEGUROS CONTRA TODO RIESGO
EL CONTRATISTA, debe de contratar este seguro con la finalidad de profeger al personal, instalaciones y trabajos

ejacutados y en procesos de ejecucion, que se encuentran en el drea de ejecucion de los trabajos, los mismos que deben
de estar vigente desde el inicio de obra hasta la recepcion de fs obra.

MATERIALES A SER EMPLEADOS

Todos los materiales ¥ squipos destinados a la Obra, deberdn cumplir con las caracteristicas téonicas exigidas en o
axpedients técnico ¥ se deberin someter 3 1o ensayos necesanios para verificar sus caracteristices

Todos fos equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los trabajos a realizar, deberan llevarse
a obra en forma oportuna y 10 podsén rebrarse de la misma salvo autorizacion escrita del Supervisor, que no podrd
negaria sin justa razdn,
Las pérdidas o dafios causados & los equipos ¥ maquinarias pesadas duranie 18 sjecucion de las obras, corren por
cueniadel Contratista.

- Siel Supervisor demuesira que o8 sauipos, maguingrias, herramientas son insuficientes o inapropiades para asegurar
1a caldad de fa obra y ef cumplimiento de los plazos, el Contratisia esth obligado & efectuar enmiendas yio adiciones
necesanas, por su suenta y costo.

- Esde entera responsabilidad del contratista, ia permanecia de todos ios equipos pesados v livisnos, ofertados en su
aferta y detaliados en las bases, en obra. ta salida de los equipos pesados es con la autonzacion de 1a supervision de

ERRORES O CONTRADICCIONES

£1 Contratista debe hacer notar a la ENTIDAD cusiquier eror o contradiccidn en los documentos, poniéndolo de inmediato
en conouimiento def Supervisor de it obva, sobre los eores y omisionas por medico de dourrencias anolados en o
cuademo de oba.

ALCANCES E INSTALACIONES TEMPORALES

£l Contratista deberd, contemplar 2 su costo cualouier alqulier yo acondiclonamiants temporal que pudiera necesitar
para Ja ejecucion de fa obra, as! mismo serd responsable de cuslquier peruicio que ocasione come consecuencia de
esta obligacidn.

- Ei Contratista deberd contemplar  su costo la construonion o alquitar ambientes temporales que permitan, tanto &l
Contratista y af Supervision de la obra, ¢! normal desarrolio de sus actividades, deblendo incluir ofiinas, almacenes de
equipos v materiales, v ol cartel de obra los mismos que deberdn quedar habilitades v equipados a los CINCO (08)
dias calendarios de imclado el plazo de ejecucion de le obra ¥ conservarse hasia & recepcion de la obra.

0 DE EQUIPOS Y
Cuando sea requerido por la ENTIDAD, ¢ Conlraistz deberd refirar de 1a Olva, e equipo o malerial excedente de
desmonte yio de mala calidad, que por orden de fa Supervisitn de la obra se ordene su retiro. Su incumplimiento serd
responsabilidad def contratista.
CORRESPONDENCIA
Cuslquier comunicacién de indole confractual yio lo indicado seqgin lo indicado en la Ley de Conirataciones del Estado,

entre el Contratista y la ENTIDAD, se debera hacer por escrito. La comunication entre ¢ Residents de Obra y ol
Supervisor de fa Obra serd por medio del cuademo de obra con las anotaciones de las ccurrencias en abra,

REAJUSTES AUTOMATICOS DE PRECIOS

FERENCH o8 s STRUIC TR Y | SESTION 7073 2078
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Las valorizaciones deberdn ser ajustadas muliphcandolas por of respectivo coeficiente de reajuste *K’ que se obtenga por
aplicar en 1a formula o formulas polinémicas previstas en el Expediente Téenico de obra que es parte de las Bases, los
indices Unicos de Precios de la Construceidn que publica ef instituto Nacional de Estadistica e Informatica - INEI.

Dada que fos Indices de Precios de fa Construccion son publicados con un mes de alraso, los resjustes deberdn calcularse
teniendo en consideracidn ef cosficiente de reajuste K’ conocide a ese momenta: posteriormente, cuando se conozean los
indioes que se deben aplicar, se calculard @ monto definitivo de los feajusies que corresponden, los que se pagaran con la
valorizacion mds cercana posterior o en la liquidacion final sin reconocimiento e inerds.

De conformidad &l At 38 y 195 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado, la aplicacion de las formulas
polindmicas debe sujetarse 2 1o dispuesio en ol DS N° 011-20.VC y sus modificatorias y complsmentarias

66.  LIQUIDACION DE OBRA

Es responsabilidad del contrafista la presentacion de la Liguidacion de Obra. La liguidacion de obra tna vez que cusnte
con fa conformidad del Supervisor de obra deberd ser presentada a 2 Gerencia de infraestructura ¥ Desarrolio Territorial,
debera praseniarse en tres {03) juegos complatos, en versidn impresa y digital, para su respectiva aprobacin.

Serd presentada de acuerde a los plazos conforme a Ley, la Liguidacion del Contrato de Obra se fige bajo la descripcion
del Articulo 209° ligquidicion del Contrato de Obra.

B7. RECEPCION DE LA OBRA,
A la terminacién de ta obra o cuando se considere convenients por la entidad v luego de una inspecsion coniurta entre

fepresentanies de la entidad, del supervisor v del contratista, de no existir observaciones con selacién & fa calidad y
terminacidn de la obra y estd en funcionamisnto fodos s sist ¥ euipos que la conforman, se procederd a la

recepcion, suscribiéndose ef acta correspondiente, en la que indicara clarsmente &f estado final de i3 obva. en caso que la
enidad ciea necesano contar con parte de la inraestrusiura siecutada antes del Wemino total de 12 obva la entidad podra
disponer 2 recepcion parcial de la misma de acuerdo & lo indicads en & articulo 208° dat Reglamento de fa Ley de
Contracsiones del Estado.

La entidad no podra ser privada o impedida, en virud de cualguler medicidn, caloulo o valorzacion, reslizados antes o
d%wésﬁe@tmaﬁmﬁénym&mﬂmdg&a%gy&%mm&m&e%&se&mm‘& verificar las
caracloristicas de calidad de los materiales utilizados, las condiciones de la obra epcutads v & verdadero monto
reembolsable &l contratista ni de demostrar que tales madiciones, clleulos o valorzaciones estuvieran incorrectas o que
ios matariales y la obra no estuviesan de acuerdo con los estipulaciones del contrato.

89. DE PENA St

El CONTRATISTA asumird Ia responsabifidag 16orica total por fa ajecicion de la obra.

69.1  DELAPENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En vaso de retraso injustificado del contratista en la eiecuoitn de tas prestaciones objeto del contrato, ia Entidad
& aplica avtomaticamente una penalidad por mora por cada dia de alrase, de acuerdo 4 lo establecids en &l
articulo 162° del Reglamento de fa Ley de Cantrataciones del Estado. L2 penalidad se aplica automaticamente v
se calculard de acuerdo a la siguente formula:

Pangiidad diaria =010x vigan
.15 x plazo en dias

E! monte miximo de fa penalidad es de! 10% del monlo lotal del Contrato, de llegarse 2 esle lops la
Municipatidad Distrital de Simon Bolivar podré resolver el Contrato por incumplimiento

89.2  OTRAS PENALIDADES Y MULTAS
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Asimistno, fa ENTIDAD ha considerado 1a apiicacion de otras penalidades segin lo establecs ef Aticulo 163°
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Los supuestos casos para aplicacion de penalidades
por mora se describen en la siguiente tabla:

aereditado o debidamente sushituido.

obra

PENALIDADES

N Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de caloulo Procedimiento
Cusndo el personal acrediado  permanece
menos de sesenta (60) dias desde el inicio da sy
participacion en 1a elecundn del contrals o del 08§ UIT por cede die de - .

1 integro del plazo de elecucitn, si este es menor ausencia del personal en aﬁ%gﬁm di%:éﬁ‘éig DE
fos sesenta (60) dias, de conformidad con fas obra en el plazo previsto. *
disposiciones establecidas en ef numeral 180.2
del articulo 190 del Reglamento.
£n caso el contratista mcumpla con su obligacion 08 UIT por cade dia de P

2 de ejecufar fa prestacidn con e personal ausencis  del personal en Segin intorime det SUPERVISOR DE

LA OBRAginforme dela ENTIDAD.

St el contralista o su personal, no permite of
acceso al cuaderno de obra ol SUPERVISOR DE
LA OBRA, impidiéndote anclar las ocurrencias.

Cince por mil (51000} del
monto de fa valorizacidn del
periodo por cada dia  de
diche

impedinento.

Segin informe del SUPERVISOR DE
LA OBRA 0 Informe de la ENTIDAD.

SEGURIDAD DE OBRA Y SERALIZACION
Cuando o contralista no cuenle oon los
dispositivos da seguidiad en 2 obra fanto
peatorat o vehicular icumpliendo fas notmas,
ademas de las sefiglizaciones solictadas por e
Entidad. La multa es porcadadia

0.05 UIT por cadadia.

Segin informe del SUPERVISOR DE
LA OBRA 0 informe de la ENTIDAD

INDUMENTARIA E IMPLEMENTACION DE
PROTECCION PEREORNAL Cuande @
contralista no cumpla <on dolr 2@ su
personal de los elementos de seguridad. La mulia
as por cada dia,

0.5 UIT por cada dia.

Segim informe def SUPERVISOR DE
1A OBRA o informe de la ENTIDAD

¥

CALIDAD DE LOS MATERIALES

Cuando of contratista Ingrese matedales 3 12 obva
sin

1a autorizacion del supervisor

0.05 UIT por cada matadal

Segin informe del SUPERVISOR DE
LA OBRA

CARTEL DE OBRA

Cuando ef contratista no coloque el cartel de obra
dentro del plazo establecido en fa programacitn, la
penalidad es por dia no colocado. Hay la obligacion
de mantener ol cartel de obra durante ta sjecucién
de la obra. Se penalizard de la misma forma,
cuando no se ga el tiempo est i

54.700.00

Segin informe del SUPERVISCR DE
LA OBRA oinforme de fa ENTIDAD.

PRUEBAS Y ENSAYOS

Cuando ef contralista no resliza fas pruebas ©
ensayos oportunemente pare  verficar la
calided de los malerisles v las dosificaciones.

16000 det monto de la
valorizacion del periodo

Segln informe del SUPERVISOR DE
LA OBRA o informe de fa ENTIDAD.
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El plazo que rige para este ¢aso 88 ia fecha de
presentacion del informe  mensual valorizado en
la que deben estar incluidos estes pruebas yio
ensayos, siempre que en e periodo de jecucion
respectiva amerle fa realzacidn de estas
pruebas v/o ensayos y siempre que o supervisor
fo considers partinente

VALORIZACIONES

Cuando  of  contratista no  ofectie
(referidas @ wvalorizaciones  mensuales,
mayones

melrades, adicionales de dbra, deductivos) al
wming de cada mes, conforme al plazo
previsio en e Raglamento de fa Ley de
10 Conralaciones del Estado. O cuando valorice
melrados no ejecutados (sobre valorizacién) y
pagos en exceso, valorizaciones adelantadas,
o psrtidas gecutadas defectugsaments o
incompletas U oo aclo que dariven de
pagos

indebidos © no  encuadrados en  las
disposiciones  vigentes  Serd  aplicsble una
penaglidad segun corresponda

15000 del  monto  del Segin informe del SUPERVISOR DE
contrato vigente LA OBRA oinforme defa ENTIDAD

IMPACTO AMBIENTAL

Por no presenter o no dar cumplimiento 3 los y N : Segin informe del SUPERVISOR DE
L compromisos  amblentales asumidos en los Y5000 el contrato vigetke L4 DBRA o informe de 1a ENTIDAD

estudios de impacto ambisntal

ENTREGA DE INFORMACION INCOMPLETA YO
CON ERRORES

Cuando el conlrafista entregue  documentacion
incompleta o fusa de  plazo  nonmatvo,
periudicando e tamite normal de s mismos
{solictud de adelantos, valorizaciones resultadas
de los controles de calidad, certificado de habilidad

Segin informe del SUPERVISOR DE

% LA OBRA o informe de la ENTIDAD

0.5 de ta UIT por dla

de los profesionales)
70. DELARESOLUCION DE CONTRATO

L8 Municipalidad Distrital de Simon Balivar podra resolver el contralo, da conformidad con el Articulo 164° dal Reglamento
de la Ley do Conlrataciones dei Estado, en los casos en que el Contratisia:

1. incumpla Injustificadamente obligaciones contraciusles, legales o reglamentanas a su cargo, pese a haber sido
requatido por esle,

2. Haya begado a scumular 6! monto méximo de la penalidad por mora o ef monko méximo parg olras penalidades, en la
efecucion de la prestacion a su cargo.

3. Paralice o reduzca injusiificadaments la ejecucitn da la prestacién, pese a haber sido requenido para comegir tal
situacion,

71, RESPONSABILIDAD SOLIDARIA CON EL SUPERVISOR

Seguir lo indicado en 1a ley del codigo civil de responsabifidad solidaria por accidn de terceros tanto os gecutores de la
obra y la supsrvisidn de obra, articulo 1124° del cddigo civil, por exigencia de responsabiiidad de dafio producido

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
organo encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, incorpora los requisitos

previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

de calificacion que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los

©/
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
ICANT. MAQUINARIA Y EQUIPO MINIMA REQUERIDA
01 CAMION VOLQUETE DE 15M3
01 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11P3
01 RETROEXCAVADOR SOBRE LLANTAS 58 HP
01 NIVEL TOPOGRAFICO
01 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP
01 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP
01 GENERADOR DE 700 WTS
01 COMPRENSORA 50 LT
01 ACROS DE 1.50MX2.00M
01 MOTOSOLDADORA DE 250 AMP
Los equipos deben ser: De igual o mayor capacidad y potencia a la solicitada en la relacién de equipo minimo del
expediente técnico, con una antigliedad no mayor a los 10 afios contados a partir de la fecha de convocatoria del
procedimiento de seleccién. Se entiende que los rendimientos de los equipos mecanicos considerados en los analisis
de precios unitarios del expediente técnico, responden a condiciones de antigliedad, operatividad y eficiencia de
estos.
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante S B , .
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Reaquisitos:
1. Residente de obra.
Titulo profesional, del personal clave requerido en ingeniero civil.
2. Ing. Especialista estructural (Ing. Civil).
Titulo profesional, del personal clave requerido en ingeniero civil.
3. Especialista en salud y seguridad de Obra (Ing. Ambiental).
Titulo profesional en Ingenieria Ambiental.
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificaciéon se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante i s S —
El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.
2
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\

En ejercicio de su profesion, con un minimo de treinta y seis
(36) meses de experiencia como residente y/o jefe ylo
supervisor y/o inspector y/o jefe de supervision y/o residente
principal y/o director residente y/o jefe residente ylo jefe
residente principal y/o ingeniero residente; en la ejecucion ylo
supervision de obras iguales o similares (edificaciones en
general), que se computa desde la colegiatura, Las mismas
que deberan haber sido ejecutadas en periodos de tiempo
distintos sin traslape, de presentarse experiencia gjecutada.

Representar al Contratista en
Obra:

Encargado de la correcta
ejecucion técnica, economica y
administrativa de la obra de
manera permanente, ademéas
debera brindar asesoramiento
continuo a la Entidad.

En ejercicio de su profesion, con un minimo de veinticuatro (24)
meses de experiencia en la especialidad como especialista
estructural o de estructuras; en la ejecucion y/o supervision de
obras iguales o similares (edificaciones en general), que se
computa desde la colegiatura. Las mismas que deberan haber
sido ejecutadas en periodos de tiempo distintos sin traslape, de
presentarse experiencia ejecutada.

En obras jguales y/o similares al objeto de la convocatoria, que
se computa desde la colegiatura.

Representar al Contratista en
Obra:

Encargado de la correcta
ejecucion técnica de la obra de
manera permanente, ademas
debera brindar asesoramiento
continuo a la Entidad.

Tener experiencia minima de doce (12) meses como
Especialista y/o jefe y/o responsable y/o en seguridad y
salud ocupacional o seguridad en el trabajo o salud
ocupacional o implementacion de planes de seguridad e
higiene ocupacional 0 en prevencion de riesgos en obras
en general, que se computa desde la colegiatura.

Representar al Contratista en
Obra:

Encargado de la correcta
ejecucion técnica, y
administrativa de la obra de
manera permanente, ademas
debera brindar asesoramiento
continuo a la Entidad.

Reaquisitos:
Titulo
01 Residente de profesional
Obra en Ingenieria
Civil
Ing. Titulo
0 Especialista profesional
estructural en Ingenieria
(Ing. Civil) Civil
Especialista ;
Givsalid § pron-letsiIc?naI
ot se(z)géjrgd(?ggde en lngenien’a
Ambiental) Ambiental
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y
Importante
El residente de la obra debe cu
Reglamento.

el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

mplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

infraestructura publica.

Para el caso de acreditacion de experiencia del
experiencia acreditada, las siguientes actividades o
en un contrato todas las prestaciones:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (1) vez el valor referencial de
la contratacién, en la ejecucién de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcién de obra.

Se considerara obra similar a aquellas ejecutadas con entidades del sector publico, las que han tenido
como finalidad la ejecucion de las obras tales como: cre

e Obras provisionales, trabajos preliminares, seguridad y salud. (construcciones
provisionales, desmontajes, demoliciones, seguridad y salud).

*  Estructuras. (movimientos de tierras, obras de concret
columnas estructurales, placa de concreto, canaleta).

* Arquitectura. (revoques y revestimientos,
herreria, rejas de fierro, barandas metdlicas, cerrajeria, pintura).

* Instalaciones sanitarias. (sistema drenaje pluvial).

* Actividades complementarias. (subdrena
cimentacion, columnas, vigas).

X

acion de campo deportivo y/o mantenimiento de
postor, debe demostrar el haber ejecutado en la

similares en donde minimamente debe de cumplir

0 simple, obras de concreto armado,

pisos y pavimentos, carpinteria metalica y

je con filtro, filtro drenante, falsa zapata, viga de
~N {/

Y
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Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (jii) contratos y sus
respectivas constancias de prestaciéon o cualquier otra documentacion?! de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicd su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participaciéon se presumird que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompanar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante
En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

* Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacién del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobé el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

» Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
Jurada.

21

De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido
por |a Entidad contratante con ocasiéon de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros. § & M
\ - "‘\.‘
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CAPITULO IV ]
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera
lo siguiente:

precios, segun la siguiente férmula:
Acreditacion:

Pi= Om x PMP
Se acreditard mediante el documento que contiene el precio Oi
de la oferta (Anexo N° 6).
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

< PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
iy La evaluacion consistira en otorgar el maximo
Evaluacion: puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
i . ) otorga a las demas ofertas puntajes
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. inversamente proporcionales a sus respectivos

[95] 22 puntos

B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

Evaluacién:
. Maximo 3 puntos
Se evaluard que el postor cuente con una (1) practica de ( P )
sostenibilidad ambiental o social.

sostenibilidad

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de

i . X sostenibilidad
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje.

Acredita una (1) de las practicas de

[3] puntos
No acredita ninguna practica en

0 puntos

B.1 Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo

Acreditacion:

2324

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de seguridad y
salud en el trabajo acorde con la norma 1SO 45001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente
(NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicacion considere
mejoramiento y/o ampliacién en obras de infraestructura deportiva y/o practicas deportivas y/o recreativas

22

23

24

De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacién publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley
de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacion Simplificada).

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energeticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompanar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede \}g\e efectuara la prestacion.
| / ]
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reconocimiento internacional 25

a la fecha de presentacion de ofertas.

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion2®, y estar vigente?’

B.2 Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social

Acreditacion:

responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:201428,

Accountability Accreditation Services” (SAAS).

a la fecha de presentacion de ofertas.

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de Ia

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?, y estar vigente®

B.3 Practica:
Certificacion del sistema de gestion ambiental.

Acreditacion:

y/o practicas deportivas y/o recreativas. '

reconocimiento internacional33,

a la fecha de presentacion de ofertas.

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion ambiental acorde
con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo
alcance o campo de aplicacion considere mejoramiento y/o ampliacién en obras de infraestructura deportiva

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion34, y estar vigente3s

25

26

27

28

29

30
31

32

33

34

35

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http:// 1) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC e .J1x) o del European co-operation
for Accreditation-EA (it VWY accre cr/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (;

).

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de Ia sede, filial u oficina a cargo de Ia prestacion.

L

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los Iugares de trabajo, se encuentra Ia correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAl). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizacién ha demostrado
mediante una evaluacién (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccion, salud y seguridad, libertad de asociacion y derecho a la negociacién colectiva,
discriminacion, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de Ia prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Respecto de la definicion del alcance 0 campo de aplicacién del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucién o construccién de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ic ) o del InterAmerican Accreditation Cooper: I
for Accreditation-EA ( .01

2

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de Ia sede, filial u oficina a cargo de la ;<ci()n.
/ / S

Se refierej'al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado. ﬂ/
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B.4 Practica:
Responsabilidad hidrica

Acreditacion:

hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica” (1o /v 2

Wer: s i
e GO0 g ).

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa

B.5 Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la energia

Acreditacion:

y/o préacticas deportivas y/o recreativas. 3 37

reconocimiento internacional .38

a la fecha de presentacién de ofertas.

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO
50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya, cuyo
alcance o campo de aplicacién considere mejoramiento y/o ampliacion en obras de infraestructura deportiva

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificaciéon acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®, y estar vigente*°

C. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

Evaluacién: (Maximo 2 puntos) 44

Evaluacion:
Presenta Certificado 1SO 37001

gestion antisoborno
No presenta Certificado ISO 37001

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado
un sistema de gestion antisoborno acorde con la norma ISO
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-
ISO 37001:2017).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de
Certificacion acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea ante
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que

Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de [2] puntos

0 puntos

36

37

38

39

40
44

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacién, tales como “ejecucién o construccion de”- obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompaiiar el certificado con documentaciéon complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion: la cual debe corresponder a la sede que efectuaré la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(Bttp Jwwiiaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (it //wwaw izac.ora mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (ht caf-accieditation.orgl) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (h e

& wod Ll B0

e

rtificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado. )
En este caso, el puntaje del precio es de 93 a 100 puntos; y de 83 a 100 puntos en el caso de ob‘ras»?;jo la modalidad de
ejecucion llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente el factor capacitacion. [\,

|
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cuente con reconocimiento internacional.*!

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a
cargo de la prestacion 2, y estar vigente “® a la fecha de
presentacion de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para
obtener el puntaje.

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el

objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente
Técnico ni los requisitos de calificacién.

4

42

43

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation

for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.ora/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/).

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

. Depéndiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacioén de las propuestas en el presente documento, las que en ningdn
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacién de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N[ ], con domicilio legalen ......... 1
representada por [............ ], identificado con DNI N° [....... ], y de otra parte
Lo e . con RUC N° [innn ], con domicilio legal en
i), inscrita enla Ficha N [ ] Asiento N° [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudaddel..................], debidamente representado por
su Representante Legal, FUERUUTRRTORRTR My e'el B 01 | N°[..........eoon...], S€QUN poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....................], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

segun corresponda, adjudico la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad

45 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podréa adicionarse la informagi bfgue resulte pertinente a
N
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con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Codigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de L ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

* Cuando en el expediente de contratacién se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.” 46

‘El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento Y el plazo de la operacién asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario.” 47

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

* De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de efecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

e “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,

46

47

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacién asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecuciéer en mano que incluya
operacion asistida. vl S(/
| | ([ )
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de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTQ], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del niimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

« S6lo en el caso (7ue la Entidad hubiese previsto otorgar édelanfo, se debe incluir Ia sigu)'enfe
cladusula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] de/ monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
o0 poliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demds adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]“. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].#

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederé la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, deberéa consignar la siguiente cléusula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

‘LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR

8 Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

[ q
4 Este parrafo so'o debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adel{a%{o directo al contratista. @
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PORCENTAJE®] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZOQ] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, deberé consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

‘LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE®'] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucién y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA................... FIDEICOMISO DE ADELANTOS®

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituird un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento

%0 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

51

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

52 Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la

administracién de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacién de una clausula
en el contrato para la constitucion del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento. a\
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para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

ADELANTO DIRECTO

‘La Entidad otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
‘La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE®!

del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de materiales e insumos
presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

‘La Entidad otorgard adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR

PORCENTAJE** del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcién del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR®*® EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173

53
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De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el q’umeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del R@j%flamento, esta clausula es
obligatoria. | L/
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de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningan
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

NO

Supuesto de aplicacion de
penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

Cuando el personal acreditado
permanece menos de sesenta (60)
dias desde el inicio de su participacion
en la ejecucién del contrato o del
integro del plazo de ejecucion, si este
es menor a los sesenta (60) dias, de
conformidad con las disposiciones
establecidas en el numeral 190.2 del
articulo 190 del Reglamento.

[INCLUIR LA FORMA DE
CALCULO, QUE NO PUEDE
SER MENOR A LA MITAD
DE UNA UNIDAD
IMPOSITIVA TRIBUTARIA
(0.5 UIT) NI MAYOR A UNA
(1) UIT] por cada dia de
ausencia del personal en
obra en el plazo previsto.

Segun informe  del
[CONSIGNAR

INSPECTOR (0]
SUPERVISOR DE LA
OBRA, SEGUN

CORRESPONDA].

En caso el contratista incumpla con su
obligaciéon de ejecutar la prestaciéon
con el personal acreditado o
debidamente sustituido.

[INCLUIR LA FORMA DE
CALCULO, QUE NO PUEDE
SER MENOR A LA MITAD DE
UNA UNIDAD IMPOSITIVA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI
MAYOR A UNA (1) UIT] por
cada dia de ausencia del
personal en obra.

Segun informe  del
[CONSIGNAR

INSPECTOR 0]
SUPERVISOR DE LA
OBRA, SEGUN

CORRESPONDA].

[INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASQ]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®:

Otras penalidades

NO

Supuesto de aplicacién de penalidad

Forma de célculo

Procedimiento

56

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccién de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacién para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva: gollcnud por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.

Digital’,
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(...) | Sielcontratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segiin  informe  del
el acceso al cuademno de obra al | del monto de Ia [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacion del | INSPECTOR ]
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA|].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el

supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacién final, segln corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta Ia
aplicacion de las sanciones administrativas, penales Yy pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de Ia Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIASS”

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucién de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resolucién de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000, 00) es
facultativa. En tal sentido, segtn lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segtn corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD’); encargando su organizacion y
administracién al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cuall/es seré/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasién al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisién de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo

" De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimientos de selecciéyuyo valor referencial sea menor o igual a-ginco millones con 00/100
b/ \

soles (S/ 5 000 000,00). / / \
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el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decision emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decision adquiere el caracter de
definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decisién emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [..ooovooooeo . 1

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [ ] al [CONSIGNAR
FECHAL.
“LA ENTIDAD" ‘EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®.

® Para mayor informacion sobre la normativa de firmas vy certificados , digitales ingresar a:
https://www.ir‘decopi.gob.pe/web/ﬂrmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales \/

\_ ) f A ©/
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CAPITULO VI ]
CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razon
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcién del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacion de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)

A

/

17,
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE Junta de Resolucion de Si N
CONTROVERSIAS | Disputas 9
DEL CONTRATO
Lco Arbitraje Si No
N° de arbitrajes
DATOS DE LA )
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [.................], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDlCA] identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MY PES® Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méaximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

La notificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

% Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cueptajen caso de empate,
conforme fvlo previsto en el articulo 91 del Reglamento. { /.»'
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCI(')N,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MY PES° Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MY PES! Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MY PE®2 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

[ Correo electronico del consorcio:

60 Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracidn, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segutn las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condiciéon de micro o pequefia empresa.

61 Ibidem.

& |bidem. [ 7
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Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdémica.

2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comtin del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningln proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccién.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

‘Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comin del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia vy, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segtin corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacién establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segiin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario” 3

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacién
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.” ¢4

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

& Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacién asistida.

operacion asistida. ¥

/ /
f /
| /

& Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecu% llave en mano que incluya
j

/
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal cominen [..........c....cocooeen. 1

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

1 CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,  OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [% 6
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%¢7

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

85 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.
® Consignar tGnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

57 Este porcentaje corr,’esponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de lgs integrantes del consorcio.
|

@

v / W
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Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante
De conformidad con el articu
deben ser legalizadas.

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

lo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

ITrllEoM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
4 (e VA
5 Monto total de la oferta

]

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

8 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiénte es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndo: s decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siéuiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en mtésimo
| # {

/‘
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtun, seglin corresponda

importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

o El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

o El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segtn relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones

para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

L =




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 10-2023-MDSB/OBRAS-1

Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota deberé ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segtin corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

IT!OM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos j / ~/)
| /
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2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV®?
5 Monto total de la oferta

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe

presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ'.

De ser el caso, el anélisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fjjos y variables

no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos seguin relacién de items, consignar lo siguiente.

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

8 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal sigui¢nte es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los d ales posteriores
y ii) Si el primer decimal si;ﬂente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un cent

-
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberéa ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

ITNEQM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV70

5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

70  para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal iguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose | decimales posteriores
y ii) Si el primer decin’,él siguiente es igual o supen?r a cinco (5), el valor sera incrementado en un c simo.

@/
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NO

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV™!

5 Monto de la oferta a suma alzada

[ Monto total de la oferta ! |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas vy, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segtn lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion.
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONT'.

e El anélisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

7 Ppara el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores

e y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en UM\ ntésimo.
K il 7 \4/1\
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“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sjdurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“ a oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, segtn corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversién en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracién del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1 - Que el domicilio fiscal de la empresa’? se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

‘Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

2 Ep el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedafies conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Artic,ul\c{'16 de la Ley del Impuesto

ala Renta.” .% / Z//(\
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccion o de algtn item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota deberéa ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (1 0%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES

(S/900,000.00])
Sefiores .
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

‘Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES

(S/900,000.00])
Seriores ) i i
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignacion de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL [TEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comtun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTiCULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtn corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce. gob.pe/rp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.

D




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores

[CONSlGNAR’éRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRE
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

Ne CLIENTE %%JETTQA?% CON#;ATO 553?&'%5'?3 RECEE%ES&DI;EE LA Eggi%zgﬁ% MONEDA | IMP
1

2

3

4

5

73

74

75

76

77

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue t
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinion N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN
que comprende tanto una fusion como una escision, la sociedad resultante podré acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podr.
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, «
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.
El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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N | CLIENTE R e g o RECEiEZéiDSE LA Eégi%zggﬁ MONEDA | IMP
6
7
8
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

‘Firma, Nombres y Apeliidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link [1tt 2.traba servicios:

SIVICIOS-

e  Para que un consorcio pueda acceder a la pbonificacién, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NO'[IFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA

SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [.................], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA-JURi'DICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun
corresponda

Importante

La notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectia
por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacién
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




