BASES ESTANDAR DE CONCURSO PUBLICO
PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS EN
GENERAL

(Decimosegunda Disposicion Complementaria
Final del Reglamento)

Aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

@SCE

SUB DIRECCION DE NORMATIVIDAD — DIRECCION TECNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE
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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante

3 Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
« Abe de seleccién y por los proveedores.
Advertencia . . L ‘s
4 Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccién y
» Abc por los proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
5 de seleccién y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de
» Xyz las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . . 0 .
Azul : Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamaiio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

7 Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en mayo 2019
Modificadas en junio, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre 2022
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BASES ESTANDAR DE CONCURSO PUBLICO PARA LA

CONTRATACION DE SERVICIOS EN GENERAL

Gosthon v Sarviclo Sovial

GRTC

GERENCIA REGIONAL DE
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

T

[ BASES INTEGRADAS ]

CONCURSO PUBLICO Ne°
009-2023-GRTC-CS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE SERVICIO para la ejecucion de la

actividad?

Contratacion del Servicio de: "MANTENIMIENTO
PERIODICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO
PAVIMENTADA LO 106 - TRAMO: LD. SAN MARTIN -
ORELLANA —L. INTERNACIONAL CON BRASIL KM.
12+000 - 16+173, DISTRITO DE VARGAS GUERRA -
PROVINCIA DE UCAYALI - DEPARTAMENTO DE
LORETQO".

' De conformidad con la Decimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, estas bases se
utilizan para la contratacion de servicios a los que hace referencia el Decreto Supremo N° 034-2008-MTC,
Reglamento Nacional de Gestidn de Infraestructura Vial.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.

BASES INTEGRADAS
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ,
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacion y/o condiciones de ejecucion.
Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no
presentadas.

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.

K BASES INTEGRADAS 0/
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1.6.

1.7.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente

ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas y observaciones asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios
que rigen la contratacion puablica u otra normativa que tenga relacion con el objeto de la
contratacion, pueden ser elevados al OSCE de acuerdo a lo indicado en los numerales del 72.8
al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacién para emision de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente
de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucion de
consultas y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera
electronica a través del SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE
mediante comunicado.

Importante

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos 0 manifiestamente infundados al
pliego de absoluciéon de consultas y/u observaciones.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e Encaso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

2

Para

mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccién especifica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y
condiciones de los Términos de Referencia, detallados en la seccién especifica de las bases.
De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo
del ochenta por ciento (80%) del valor referencial o que excedan el valor referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en el articulo 74 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
CALIFICACION DE OFERTAS

La calificacion de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en los numerales 75.1y 75.2
del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia hébil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomaré en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccién otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admisiéon, no admision, evaluacion, calificacion, descalificacion y el
otorgamiento de la buena pro.
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1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que los
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO II
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccién, esta en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a méas tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién
no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.

BASES INTEGRADAS




-

GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES — GRTC - L
CP N° 009-2023-GRTC-CS — 1IERA CONVOCATORIA

CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

3.2.

3.3.

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccién especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta la conformidad de la recepcién de la prestacion a cargo del contratista.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales
como mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional
por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la
prestacion accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el
cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

e En los contratos derivados de procedimientos de seleccién por relacion de items, cuando el
monto del item adjudicado o la sumatoria de los montos de los items adjudicados sea igual
o menor a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), no corresponde presentar garantia de fiel
cumplimiento de contrato ni garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias,
conforme a lo dispuesto en el literal a) del articulo 152 del Reglamento.

e Enlos contratos periodicos de prestacion de servicios en general que celebren las Entidades
con las micro y pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel
cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por
la Entidad durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo
establecen los numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2
del articulo 151 del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la udltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.
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3.4.

3.5.

3.6.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados

en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido

previsto en la seccién especifica de las bases.

PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia

de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion

especifica de las bases.

BASES INTEGRADAS



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza

GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES — GRTC - L

CP N° 009-2023-GRTC-CS — 1IERA CONVOCATORIA

3.7.

3.8.

3.9.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debib ejecutarse.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente. La conformidad se emite en un plazo maximo de veinte (20) dias de producida la
recepcion.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demés aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

@ BASES INTEGRADAS
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)

BASES INTEGRADAS
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES — GRTC - L

RUC Ne° . 20408632146

Domicilio legal : AV. ABELARDO QUINONES KM. 3.5-SAN JUAN BAUTISTA-
MAYNAS-LORETO

Teléfono: : 065-260236

Correo electrénico: . grtc@regidénloreto.gob.pe

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del servicio para la
ejecucion de la actividad:

Contratacién del Servicio de: "MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL
DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA LO 106 - TRAMO: LD. SAN MARTIN -
ORELLANA - L. INTERNACIONAL CON BRASIL KM. 12+000 - 16+173,
DISTRITO DE VARGAS GUERRA - PROVINCIA DE UCAYALI -
DEPARTAMENTO DE LORETO".

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante MEMORANDO N° 1140 de fecha 04 de
agosto del 2023.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS ORDINARIOS
SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de A PRECIO UNITARIO, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

Los servicios materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo de NOVENTA (90)
DIAS CALENDARIOS en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo

efecto deben cancelar CINCO y 00/100 SOLES (S/. 5.00), en caja de la Entidad, Sito en Av.
Abelardo Quifiones Km. 3.5-San Juan Bautista-Maynas-Loreto.
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1.9.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

BASE LEGAL

Constitucion politica del Pera.

Ley N° 31638 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023

Ley N° 31639 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal
2023

Ley Organica de Gobiernos Regionales (Ley N° 27867).

Ley N° 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental.

Ley N° 28611 Ley General del Ambiente.

Reglamento Nacional de Gestién de Infraestructura Vial, aprobada con Decreto Supremo N°
34-2008-MTC.

Manual de Carreteras, Mantenimiento o Conservacion Vial, aprobado con Resolucién directoral
N° 008-2014-MTC/14 y actualizado mediante Resolucién Directoral N° 008-2014-MTC/14.
Decreto supremo N° 034-MTC/2021, Reglamento Nacional de Gestidn de Infraestructura Vial
Ley N°30225- Ley de Contrataciones del Estado, Reglamento y Modificaciones

Decreto Supremo N°344 — 2018 — EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado y modificatorias.

Cualquier otra Normativa vigente que corresponda.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

BASES INTEGRADAS
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CAPITULO II ,
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha

disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentaciéon de presentacion obligatoria

2.21.1. Documentos parala admision de la oferta

a)

b)

Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE* y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio. (Anexo N° 4)5

Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las

3 La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

*  Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

5 En caso de considerar como factor de evaluacion la mejora del plazo de prestacion del servicio, el plazo ofertado en dicho
anexo servira también para acreditar este factor.
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2.3.

2.2.2.

obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en soles (S/.). Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con
dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de dos
decimales.

Importante

e EIl comité de seleccion verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

e El comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de
los limites del valor referencial previstos en la Decimosegunda Disposicion
Complementaria Final del Reglamento.

e En caso de requerir estructura de costos o0 andlisis de precios, esta se presenta para el
perfeccionamiento del contrato.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 11l de la presente seccién de las bases.

Documentacion de presentaciéon facultativa:

”

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

b) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promociéon de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la
Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la
exoneracion del IGV (Anexo N° 7).

Advertencia

El comité de seleccion no podré exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan
sido indicados en los acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de
calificacion” y “Factores de evaluacion”.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a)

Garantia de fiel cumplimiento del contrato

Nota: El postor adjudicado tiene la facultad de optar, como medio alternativo a la obligacion
de presentar la garantia de fiel cumplimiento, por la retencién del monto total de la garantia
correspondiente, ello de conformidad con el numeral 9.1 del articulo 9° del Decreto
Legislativo N° 1553.

Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes
de ser el caso.

Cédigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

BASES INTEGRADAS
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f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso

D)
)

de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE®y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato.

Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion ’. (Anexo N° 12)

Detalle de los precios unitarios del precio ofertado?.

Estructura de costos.

Importante

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley vy el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos periodicos de prestacion de servicios en general que celebren las Entidades
con las micro y pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel
cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por
la Entidad durante la primera mitad del ndmero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo
establece el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del
Reglamento. Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE,
consignando en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de
retencion de la garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de
MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-
en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

En los contratos derivados de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando el
monto del item adjudicado o la sumatoria de los montos de los items adjudicados sea igual o
menor a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), no corresponde presentar garantia de fiel
cumplimiento de contrato ni garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias,
conforme a lo dispuesto en el literal a) del articulo 152 del Reglamento.

Importante

8

Para mayor informacion de las Entidades usuarias de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE ingresar al
siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.
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e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Per(, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya®.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto el
postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento, debe

presentar la documentacion requerida en Mesa de Partes de la Direcciéon Regional de Transportes
y Comunicaciones. Sito en Av. Abelardo Quifiones Km. 3.5.- San Juan Bautista-Maynas-Loreto.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccion por relacién de items, se puede perfeccionar el contrato
con la suscripcion del documento o con la recepcion de una orden de servicios, cuando el monto
del valor referencial del item no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00).

2.5. ADELANTOS
No se otorgara adelantos.
2.6. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacién pactada a favor del contratista en PAGOS

MENSUALES.
PAGO DESCRIPCION
Primer Pago El 20% del monto total del servicio vigente, dentro de los 15 dias
calendarios siguientes de otorgada la conformidad del Informe Técnico
N° 1.

Segundo Pago | El 20% del monto total del servicio vigente, dentro de los 15 dias
calendarios siguientes de otorgada la conformidad del Informe Técnico
N° 2.

Tercer Pago El 20% del monto total del servicio vigente, dentro de los 15 dias
calendarios siguientes de otorgada la conformidad del Informe Técnico
N° 3.

Cuarto Pago El 20% del monto total del servicio vigente, dentro de los 15 dias
calendarios siguientes de otorgada la conformidad del Informe Técnico
N° 4.

Quinto Pago El 20% del monto total del servicio vigente, dentro de los 15 dias
calendarios siguientes de otorgada la conformidad del Informe Técnico
Ne° 5.

Nota: El porcentaje de pago es de manera referencial; pudiendo ser este de acuerdo a la cantidad
de metrados ejecutados (Segln Avance Fisico del Servicio)

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

®  Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

K BASES INTEGRADAS 0/
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- Informe del funcionario responsable de la Direccidn Ejecutiva de Infraestructura Vial-Sub
Direccion de Estudios y supervision. Emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.

- Comprobante de pago.

- Copia del contrato suscrito.

Dicha documentacion se debe presentar en mesa de partes de la Direccién Regional de
Transportes y Comunicaciones. Sito en Av. Abelardo Quifiones Km. 3.5 - San Juan Bautista-
Maynas-Loreto. En el Horario de 7:00 a 15:00 horas.

2.7. REAJUSTE DE LOS PAGOS

No Aplica

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las férmulas de reajuste polindmicas se sujetan a lo
dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y
complementarias.
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CAPITULO 1Nl
REQUERIMIENTO

RESUMEN
EJECUTIVO

1.01

1.02

1.03

1.04

1.05

1.08

TERMINO DE REFERENCIA

“MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO
PAVIMENTADA LO 106 - TRAMO: LD, SAN MARTIN — ORELLANA - L.
INTERNACIONAL CON BRASIL KM. 12+000 - 16+173, DISTRITO DE
VARGAS GUERRA - PROVINCIA DE UCAYAL| - DEPARTAMENTO DE

LORETO"
Datos Generales:

Los Datos Generales y los parametros que seguidamente se Consignan,
describen [a obra en sus aspectos principales de que se detallan a continuacion

Proyecto

Tipo de Actividad

Piazo de Ejecucion

Ubicacion
Localidad
Distrito
Provincia

Regién

: "MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED
VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA
LO 106 - TRAMO: LD. SAN MARTIN —
ORELLANA ~ L. INTERNACIONAL CON
BRASIL KM. 12+000 — 16+173, DISTRITO
DE VARGAS GUERRA — PROVINCIA DE
UCAYALI — DEPARTAMENTO DE LORETQ"

: Mantenimiento Periodica

: 3 meses

. Orellana
: Vargas Guerra
Ucayali

. Loreto.

Einanclamiento:
Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones de Loreto-GRTC

Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones de Loreto-GRTC

Estimado.

Ejecucién del proyecto:

Segun el cronograma de ejecucion de obra el tiempo requerido es de 90 dias

calendario.

Reseiia Historica:

“MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA LO 106 - TRAMO: LD. -
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RESUMEN
EJECUTIVO

El proyecto de Mantenimiento Periddico de la red vial Departamental no
Pavimentado de la carretera Orellana — El Dorado, forma parte de ta Ruta L0
108, con una longitud total de 21+000.00 km., se ubica en la provincia del
Ucayali en el Distrifo de Vargas Guerra,

|

Ubicacion del Proyecto

1.07 QObijetivo General del Proyecto:
El objetivo de la actividad es la de Mantenimiento Penddico de la carretera:
Orellana - El Dorado con una Longitud a trabajar de 21+000.00 km.

1.08 Descripcion Técnica del Proyecto:

El trazo del eje de la carretera, se ha ejecutade manteniendo, en lo posible, el
glineamiento actual de via, proyectando algunos cambios de trabajo en la
plataforma de la via, donde se utilizara material Clasificado para base para la
mejorar la plataforma de la carretera y con longitud 21+000.00 km

1. TRABAJOS PRELIMINARES
1.1. Movilizacién y Desmovilizacion
Descripcion

Este trabajo consiste en el traslado de personal, equipo, materiales, campamentos y olros que sean
necesarios, al lugar en que desarollara el proyecto de conservacion vial antes de Iniciar y al finalizar
el periodo de los trabajos de conservacion vial. La mowifizacion incluye la obtencion y pago de
PRrmisos y seguros,

Consideracion nerales

El traslado del equipo pesado se puede efectuar en camiones de cama baja, mientras que el equipo
liviano puede trasladarse por sus propics medios, llevando el equipo lviano no autopropuisado como
herramientas, martillos neuméticos, vibradores, etc.

El Contratista antes de transportar el equipo mecanico ofertado al sitio de la obra debera someterio a
Inspeccion de la entidad contratante de acuerdo a las condiciones establecidas en el contrato Este
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equipo sera revisado por el Supervisor en la obra, y de no encontrarlo satisfactoric en cuanto a su
condicion y operatividad debera rechazarlo, en cuyo caso el Contratista debera reemplazario por otro
similar en buenas condiciones de operacion. El rechazo del equipo no genera ningln derecho a
reclamo y pago por parte del Contratista,

Si el Contratista opta por transportar un equipo diferente al ofertado, éste no sera valorizado por el
Supenvisor,

Ei Contratista no podra retirar de la obra ningiin equipo sin autorizacion escrita del Supervisor.
Medicion

La moviizacion se medird en forma giobal (Glb) El equipo a considerar en la medicion sera
solamente el que ofertd el Contratista en el proceso de licitacion.

Pago

Las cantidades aceptadas y medidas como se indican a continuacién seran pagadas al precio de
contrato de a seccion 101 *movilizacion y desmovilizacion®, de! presente Manual. El pago constituira
compensacién total por los trabajos prescritos en esta seccidn y segin la subseccion 07.05 del
Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales para Construccion, vigente,

. item de Pago | Unidad de Pago|
01.01 Mavilizacion y desmovilizacion | Global (Gib)

1.2. Trazo, Nivel y Replantec Durante el Mantenimiento

Descripcion

Basandose en los planos y levantamientos topograficos del proyecto de conservacion vial, sus
referencias y BMs, se procedera a los trabajos de topografia

y georreferenciacion def proyecto, en los que de ser necesaro se efectuaran los ajustes
correspondientes a las condiciones reales encontradas en el terreno. El ejecutor sera el responsable
de los mismos, asi como del cuidado y resguardo de los puntos fisicos, estacas y monumentacion
instalada, que sera revisado y aprobado por el supervisor

Para los trabajos a realizar dentro de esta seccion, el ejecutor debera proporcionar personal calificado,
equipo necesario y materisles que se requieran para ol replanteo estacado, referenciacion,
monumentacion, calculo y registro de datos para el control de las obras.

La informacién sobre estos trabajos, debera estar disponible en todo momentc para su revision y
control por el Supervisor.
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El personal, equipo y materiales deberan cumplir entre otros, con los siguientes requisitos:
a) Personal

Se implementaran cuadrillas de topografia en nimero suficiente para tener un flujo ordenado de
operaciones que permitan Ia ejecucion de [as obras de acuerdo a los programas y croncgramas. El
personal debera estar suficientemente tecnificado y calificado para cumplir de manera adecuada con
sus funciones en el tiempo establecido

b)  Equipo

Se debera Implementar el equipo de topografia y georreferenciacion necesanios, capaz de trabajar
dentro de los rangos de tolerancia especificados. Asi mismo se debera proveer el equipo de soporte
para el calculo, procesamiento y dibujo.

¢)  Materiales

Se proveera suficiente material adecuado para la cimentacion, monumentacion, estacado, pintura y
herramientas adecuadas. Las estacas deben tener rea suficiente que permita anotar marcas legibles.
Consideraciones Generales

Antes del inicio de Jos trabajos se deberd coordinar con el Supenisor sobre ka ubicacion de los puntos
de control geodésico, el sistema de campo a emplear, la monumentacion, sus referencias, tipo de
marcas en las estacas, colores y el resguardo que se implementara en cada caso.

Los trabajos de topografia y de control estaran concordantes con las tolerancias que se dan en la
Tabla 102-01.

Tolbuaw 10202

rolarancias poare trabajos deo lovantaminntos topograticos,

replantecos y ostacado en constroccldn de carratearas

Tolerant le Fase de trabajo

Tolarancia Fase do trabinjo rvrn e e
Vool efmcnnciacion 1 100 000 =5 mm
PUNTos e Cantrol 110 3O = 5 e
Puntos ael ele, (PC), (PT), puntos en curva ¥ referencies 1% 000 * 10 mm
Ouos puntos oel oye ® 30 run 2 300 mm
Receion transversal y estacns de Taloa * 50 mm = 100 mm
AdCarmariiles, CUNETES ¥ SR ARTSY Manores 4 S0 mm = 20 mm
BAirove he ¢ IRT RPN = 20 e » 10 o
Limaes para roce v imerese # KOO v -
CITICTHE DE UL et = %0 mm * 40 mm
Estmcas On rasante - B mam = 20 muw
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Los fonnatos-a utifizar seran previamente aprobados por el Supervisor y toda la informacién de campo,
Su procesamiento y documentos de soporte seran de propiedad de la entidad contratante una vez
compietados los trabajos. Esta documentacion sera organizada y sistematizada en medios

electronicos,

Los trabajos en cualquier etapa seran iniiados solo cuando se cuente con la aprobacidn escrita de la

Supervision.

Cualquier trabajo topografico y de control que no cumpia con as lolerancias anotadas sera rechazado.
La aceptacion del estacado por el Supervisor no releva al Contratista de su responsabilidad de
corregir probables errores que puedan ser descubiertos durante el trabajo y de asumir sus costos

asociados.

Cada 500 m de estacado se debers proveer una tablifia de dimensiones y color contrastante
aprobados por el Supervisor, en el que se anotara en forma legible para el usuario de la via, la

progresiva de su ubicacion.
Requerimientos para los Trabajos

Los trabajos de Topografia y Georreferenciacion comprenden los siguientes aspectos:

a)  Georreferenciacion

La georreferenciacion se hara estableciendo pares de puntos de control mediante coordenadas UTM,
con una equidistancia aproximada de 5 Km., ubicados a Jo largo de la cametera, Los puntos
seleccionados estaran en lugares cercanos y accesibles que no sean afectados por las obras o por &l
trafico vehicular y peatonal. Los puntos seran monumentados en concreto con una placa de bronce
en su parte supenor en el que se definira el punto por la interseccion de dos lineas. La densidad de
eslos puntos y su equidistancia tomaran en cuenta la topografia del lugar geométrico de ta carretera y

necesidades de acceso seguro y rapido.

Estos puntos (ruta gecdésica) serviran de base para todo el trabajo topogréfico y a ellos estaran

referidos ios puntos de control y los del replanieo de la via.

La red geodésica obtenida pasa a ser propiedad de la entidad contratante y los planos de ubicacion y

datos obtenidos deben ser incorperados en el respectivo informe técnico,

b)  Puntos de Control

Los puntos de control horizontal y vertical que puedan ser afectados por las obras deben ser

reubicados en lugares en donde no sufran deterioros debido a las operaciones constructivas,

Se deberén establecer las coordenadas y elevaciones para los puntos reubicados antes que los

punios iniciales sean afectados.
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El ajuste de los trabajos topograficos sera efectuado con relacidn a dos puntos de control geodésico
contiguos, ubicados a 5 Km.

¢) EjedelaCarretera

Todos los punios del eje, sefalados en el Proyecto deben ser replanteados. Estos puntos, en zonas
de tangente sera cada 20 m y en curvas cada 10 m, ademés de los ofros puntas del eje donde se
ublean las obras de drenaje y complementarias. Tedos los puntos repianteados seran identificados
mediante la progresiva correspondiente, cuyo logotipo debera contar con |2 aprebacion del Supervisor

Esta labor debe ser concluida antes de ejecutar las obras de movimiento de tierras en el eje del
Proyecto Vial, a fin de contrastar en forma oportuna la coherencia de los datos del Proyecto y el
terreno, la misma que seré entregada a la entidad contratante en el respectivo Informe técnico.

d)  Seccion Transversal

Las secciones transversales del terreno natural deberdn ser referddas al eje de la carretera. El
espaciamiento entre secciones no debera ser mayor de 20 m en tramos en tangente y de 10 m en
tramos de curvas.

Se tomarén puntos de la seccidn transversal con [a suficiente extension para que puedan entrar los
taludes de cone y relleno hasta los limites que indique ! Supenvisor. Las secciones ademas deben
extenderse lo suficiente para evidenciar la presencia de edificaciones, cultivos, canales, cercos
perimétricos, etc., que, por astar cercanas al trazo de la via, podrian ser afectadas por las obras de fa
cametera, asl como por el desagie de las akantarilies. Todas las dimensiones de la seccion
transversal serén reducidas al horizonte, desde el eje de la via,

e) Estacas de talud y referencias

Se deberan instalar estacas de talud de corte y refleno en los bordes de cada seccion transversal. Las
estacas de talud establecen en el campo el punto de interseccion de los taludes de la seccion
transversa! del disefio de la carratera, con la traza del terreno natural. Las estacas de talud deben ser
ubicadas fuera de los limites de la limpieza del terreno y en dichas estacas se inscribiran ias
referencias de cada punto e Informacion del talud a construir conjuntamente con los datos de
medicion, E! método de calculo de la ubicacion de las estacas de talud de cone ¥ relleno debe ser
previsto y aprobado por &l Supervisor

f) Limites de limpieza y roce

Los limites para los trabajos de limpieza y roce deben ser establecidos en ambos lados de la linea del
eje en cada seccion de la carretera,
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g)  Restablecimiento de linea del eje

Lg linea del eje sera restablecida a partir de los puntos de control. El espaciamiento entre puntos del
eje no debe exceder de 20 m en tangente y de 10 m en curvas, ademas de los otros puntos que la
Supervision ordene,

El estacado debe ser restablecido cuantas veces sea necesario para |a ejecucion de cada etapa de la
obra, para lo cual se deben resguardar los puntos de referencia.

h)  Elementos de drenaje

Los elementos de dranaje deberan ser estacados para fijarlos & las condiciones del terreno.
Se debera considerar lo siguiente:

= Relevamiento del perfil del tereno a lo largo del eje de la estructura de drenaje que permita
apreciar el terreno natural, la linea de flujo, ia seccion de la carretera y el elemento de drenaje.
Colocacion de los puntos de ubicacion de los elementos de ingreso y salida de la estructura
Determinar y definir los puntos que sean necesarios para establecer Ia longitud de los elementos
de drenaje y del tratamiento de sus ingresos y salidas.

i) Muros de Contencién

Se deberé relevar el perfil longitudinal del terreno a o largo de la cara del muro propuesto. Cadabm
y donde existan quiebres del terreno, se deben tomar secciones transversales hasta los limites que
indique el Supervisor. Se deberan ubicar referencias adecuadas y puntos de control horizontal y
vertical.

i) Canteras

Se debe establecer los trabajos topogréficos esenciales referenciados en coordenadas UTM de fas
canteras de préstamo. Se debe colocar una linea de base referenciada, limites de la cantera y Jos
limites de limpieza. También se deberan efectuar secciones transversales de toda el area de la
cantera referida a la linea de base. Estas secciones deberan ser tomadas antes del inicio de la
limpieza y expliotacion y después de concluida la obra y cuando hayan sido cumplidas las
disposiciones de conservacion de medio ambiente, sobre el tratamiento de canteras,

k)  Monumentacion

Todos 108 hitos y monumentacion permanente gue S& coloque durante Ia ejecucion de la via, deberan
ser materia de levantamiento topogréfico y referenciacion,

1)  Levantamientos diversos
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Se. depefan efectuar levantamientos, estacado y cbtencion de datos esenciales para el replantec,
ubicacion, control y medicién entre ofros, de los siguientes elementos:

Zonas de depositos de material excedente,
Vias que se aproximan 8 |a carretera.
Cunetas de coronacion.
Zanjas de drenaje.
« DBadenes.
Y cualquier elemento que esté refacionado a la construccion y funcionamiento de la carretera

m) Trabajos topograficos intermedios

Todos los trabajos de replanteo, reposicion de puntos de control y estacas referenciadas, registro de
datos y calculos necesarios que se ejecuten durante el paso de una fase a otra de los trabajos
constructives, deben ser ejecutados en forma constante que permitan la ejecucion de las obras, la
medicion y verificacion de cantidades de obra, en cualquier momento.

Aceptacion de los Trabajos
Criterios

Los trabajos de replanteo, levantamientos topograficos y todo Yo indicado en esta seccion seran
evaluados y aceptados segn las Subseccion 04.11, Del Manual de Careteras ‘Especificaciones
Técnicas Generales para Construccion’

Medicion
La topografia y georreferenciacién se mediran en kilometro (km).

Pago

Las cantidades medidas y aceptadas serdn pagadas al precic de contrato. El pago constituira
compensacion total por 10§ trabajos prescritos en esta seccion.

El pago de la Topografia y Georreferenciacion sera de acuerdo con el avance de obra de la partida
especifica.

= 30% (km) del total de la partida se pagara cuando se concluyan los trabajos de raplanteo y
georreferenciacion de la obra.

= El70% (km) restante de la partida se pagara en forma prorrateada y uniforme en los meses
que dwa la ejecucion de la obra. Este costo incluye también la conservacion de los
monumentos de los puntos georefenciades y/o de control
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01.02 Trazo, Nivel y Replanteo Durante el Mansanim’ Kikometro (km) l

1.3. Mantenimiento de Transito Temporal y Seguridad Vial
Descripcion

Las actividades que se especifican en esta seccién abarcan lo concemiente a la conservacion o
mantenimianto vial durante el periodo de ejecucion de obras, asi como las relacionadas con la
sequridad vial, durante fas 24 horas del dia, que incluyen todas las actividades, faciiidades,
dispositivos y operaciones necesarias para garantizar el transdo vehicular y seguridad de ‘os
trabajadores y usuarios vulnerables. Entre otros, los trabajos incluyen:

« El manienimiento de desvios que sean necesarios para faciitar las tareas de construccion.

« La provisitn de faclidades necesarias para el acceso de viviendas, servicios, el¢. ubicadas a
lo largo de la obra.

» La Implementacion, instalacion y mantenimiento de dispositivos de control de transito y
seguridad acorde a las distintas fases de la construccion.

= E| mantenimiento de la circulacion habitual de animales domésticos y silvestres a las zonas
de alimentacion y abrevadero, cuando estuvieran afectadas por las obras.

» Eltransporie de personal @ las zonas de ejecucion de obras,

En general se incluyen todas las acciones, faciidades, dispositivos y operaciones que sean
requeridos para garantizar la seguridad y confort del poblico usuario erradicando cualquier
incomadidad o molestias que puedan ser ocasionados por deficientes servicios de mantenimiento de
transito y seguridad vial.

Consideraciones Generales

a). Plan de mantenimiento de transito y seguridad vial (PMTS)

Antes del inicio de las obras el Contratista presentars al Supervisor un “Plan de Mantenimiento de
Transito Temporal y Seguridad Vial” (PMTS) para toda el pericdo de ejecucion de la obra y aplicable
a cada una de las fases de construccion, el que sera revisado y aprobado por escrito por &l
Supervisor. Sin este requisito y sin la disponibilidad de todas las sefiales y dispositivos en obra, no se
podrén iniciar los trabajos de construccion

Para la preparacion y aprobacion del PMTS, se debe tener en cuenta las regulaciones contenidas en
el capitulo IV del “Manual de Dispositivos de Control de Transito Automotor para Calles y Carreteras”

\ BASES INTEGRADAS
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vigente del MTC. Las sefiales, dispositivos de control, colores a utilizar y calidad del material estaran
de acuerde con ko normado en este Manual, el Proyecto, y sera aprobado por el Supervisor.

El PMTS podra ser ajustado, mejorado o reprogramado de acuerdo a las evaluationes peritdicas de
sy funcionamiento que efectuara el Supervisor,

El PMTS debera abarcar los siguientes aspectos:

1. Control temporal de transito y seguridad vial
El transito vehicuiar durante Ia ejecucion de las obras no debera sufrir detenciones de duracion
excesiva, Para esto se debera disefiar sistemas de control por medios visuales y sonoros, con
personal capacitado de manera que se garantice la seguridad y confort del piblico y usuarios
de la via, asi como la proteccion de las propledades adyacentes, E control de transito se
debera mantener hasta que las obras sean recibidas por la entidad contratante.

2. Mantenimiento vial

La via principal en construccion, los desvios, rutas altemas y toda aquella que se utilice para &l
transito vehicular y peatonal serd mantenida en condiciones aceptables de transitabilidad y
seguridad, durante el periodo de ejecucion de obra incluyendo los dias feriades, dias en que no
se ejecutan trabajos y aun en probables periodes de paralizacion. La via no pavimentada
deberd ser mantenida sin baches ni depresiones y con niveles de rugosidad que permita
velocidad uniforme de operacidn de los vehiculos en todo el trama contratado. Estas
condiciones deberan mantenerse las 24 horas del dia

3. Transporte de personal
El transporte de personal a las zonas en que se ejecutan las obras, sera efectuado en

vehiculos con asientos y estado general bueno. No se permitira de ninguna manera que el
personal sea trasladado en las tolvas de camionetas, volquetes o plataformas de camiones de
transporte de materiales y enseres,

Los horarios de transporte seran fijados por el Contratista, asi como la cantidad de vehiculos a
utilizar en funcibn al avance de las obras, por lo que se incluira en el PMTS un cronograma de
utilizacion de vehiculos, que sera aprobado por 8f Supervisor, asi como su control y verificacion,

4. Desvios a carreteras y calles existentes
La responsabilidad de! Contratista para el mantenimiento del transito y seguridad vial, se inicla
ol dia de la entrega del terreno al Contratista. El periodo de responsabilidad abarcaré hasta el
dia de la entrega final de la obra a la entidad contratante, en este periodo se incluyen todas as
suspensiones temporales que puedan haberse producido en ia obra, independientemente dela
causal que la origine.

5. Estructuras y puentes
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Las estructuras y puentes existentes que como parte del Contrato vayan a ser reemplazados,
seran mantenidos y operados por el Contratista hasta su reempiazo total y luego desmontados
o cerrados al transito.

En caso que ocurran deterforos durante la ejecucion de los trabajos en las estructuras o
puentes bajo condiciones normales de operacion durante el pericdo de responsabilidad, el
Contratista efectuara inmediatamente a su cuenta, costo y riesgo, las reparaciones que sean
necesarias para restituir la estructura al nivel en que se encontraba al inicio de dicho periodo.
Estas reparaciones tendran prioridad sobre cualquier otra actividad del Contratista.

Si la construccion de alguna estructura requiere que se hagan desvios del transito, el
Contratista debera proporcionar estructuras y puenies provisionales seguros y estables que
garanticen la adecuada seguridad al transito plblico. de acuerdo al Proyecto o o aprobado por
&l Supervisor.

Las condiciones expuestas no seran aplicables cuando ocurran deterioros ocasionados por
eventualidades que no correspondan a condiciones normales de operacion, como pueden ser
sobrecargas mayores a la capacidad del puente, a pesar de la advertencia sefiaiizada
correspondiente, crecientes extraordinarios, desestabilizacion de t& estructura por lluvias, y
otros a criterio del Supervisor
Materiales
Las sefales, dispositives de control, colores a utiizar y calidad del material estaran de acuerdo con lo
normado en e! Manual de Dispositivos para “Cantrol de Transito Automotor para Calles y Carreteras’
del MTC vigente y todos elios tendran ta posibilidad de ser trasladados répidamente de un lugar a otro,
para lo que deben contar con sistemas de soporte adecuados.

El Contratista, después de aprobado el ‘PMTS’, debera instalar de acuerdo a su programa y de los
frentes de trabajo, todas las sefiales y dispositivos necesarios en cada fase de obra y cuyas
cantidades deberan ser aprobadas por el Supervisar.

Las sefales, dispositivos y chalecos deberan tener material con caracteristicas retroreflectivas que
aseguren su visibiidad en las noches, oscuridad ylo en condiciones de neblina o de la atmosfera
segln sea el caso. Ei material retrorefiectivo de las sefales serd el indicado en los planos y
documentos del Proyecto y debe ser como minimo del Tipo IV, para zonas con condiciones normaies
{no existe clima y geometria criticas para |a visibilidad), y del Tipo XI, para zonas criticas, que incluye
&l uso de colores como el naranja fiuorescente, segin sea la peligrosidad del area

Los conos de seguridad deben llevar dos franjas de material reflectivo flexible blanco que debe
cumplir como minimo con los niveles de reflectividad del tipa IV, la primera franja debe tener un ancho
de 15 cm y estars ubkada a 10 cm de ia pane superior del cono, 2 sequnda franja debe tener un
ancho de 10 cm y estara ubicada a 30 cm de la parte superior del cono.

Los chalecos de seguridad deben ser de afta visibilidad basados en la Norma intemacional
ANSVISEA 107-2010, guia de seleccién de prendas de alta visibilidad. Estos entre otros, deben tener
\as siguientes caracteristicas:
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Color: Amarilio Limén o Naranfa, fluorescentes. Estos colores que poseen pigmentos de fillor,
permiten que la tela (por ende, el trabajador) sean vistos en condiciones de dia, sobre todo cuando la
luz es baja {Nebiina, palve, clima inclemente). Estas telas deben cumplir con Norma ANSUISEA 107-
2010 o en su defecto la Norma Europea EN-471.

Distribucién de Cinta Reflectiva: La distribucion de cinta debe cumplir 2 aspectos importantes: 360°
y 180°, Esto quiere decir que el trabajador debe ser visto por todos lados, cuando gira (360°) y se
agacha (180°) pues gran parte de su trabajo lo realiza de esa manera. Por lo tanto, la cinta reflectiva
debe dar vuelta el contorno del trabajador por pecho y hombros. El ancho de la cinta debe ser de 2" y
puede ser ploma plata (lecnologia de microesferas de vidrio) o plastificada amarilla limon {tecnologia
microprismas). La cinta de ser plomo plata, debe tener como minimo una brillantez de 500 candelas, y
garantia de lavado de 60 ciclos y con imagen extemas para garantizar la calidad. De se¢ plastificada
3 brillantez debe ser no menos de 700 candelas y una garantia de favado de 75 ciclos industriales,
también con logo externo de garantia de calidad. Ambas tecnologias deben cumplir y exceder las
Normas ANSIISEA 107-2010 y EN4T1

También para las obras es posible que se requiera utilizar otro tipo de prendas como casacas, camisa
con pantalon o mameluco, estas prendas también deben gularse bajo Ia Norma ANSINSEA 107-2010,
con colores fluorescentes y cintas reflectivas de 2°, distribuidas de tal manera que se visualice el
contomo del trabajador. El utilizar cintas reflectivas en las piemas de los trabajadores segin Norma (2
aros de 2* en cada piema) aumenta un 80% su visibiidad,

Equipo
El Contratista propondra para aprobacion del Supenvisor, Jos equipos méas adecuados para las
operaciones por realizar, con la frecuencia que sea necesaria. Basicamente el Confratista pondra
para el servicio varas fosforescentes para sefalizacion y una camioneta Pick Up 4x4 de 148 Hp o
similar. La necesidad de intervencion del equipo sera dispuesta y ordenada por el Supervisor, acorde
con el PMTS,

Requerimientos de construccion

E} Contraiista debera proveer el personal suficiente, asi como las sefates, materiales y elementos de
sequridad que se requieran para un efectivo controf del transito y de la seguridad vial

El Contratista estd obligado al cumplimiento de las disposiciones dadas en esta seccion y el
Supervisor 2 exigir su cumplimiento cabal. Cualquier contingencia derivada de ia faita de
cumplimiento del Contratista sera de su exciusiva responsabilidad.

Control de transito v seguridad vial

El Contratista debera proveer cuadrillas de control de trénsito en nimero suficiente, que estaran bajo
&l mando de un controlador capacitado en este tipo de trabajo. El Controtador tendra entre ofras, las
siguientes funciones y respansabilidades:

@ BASES INTEGRADAS
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» |mplementacion del PMTS,

» Coordinacion de las operaciones de control de transito.

= Determinacion de la ubicacidn, posicion y resguardo de los dispositivos de control y sefiales en
cada caso especifico.

= Correccidn inmediata de las deficiencias en el mantenimiento de transito y seguridad vial,

= Coordinacion de las actividades de control con el Supervisor.

» Organizacion del almacenamiento y control de las sefiales y dispositivos, asi como de las
unidades rechazadas u objetadas.

= Cumplimiento de la correcta utilizacion y horarios de los vehiculos de transporte de personal.

El trénsito serd organizado de acuerdo al PMTS cuando sea necesario aiternar |a circulacian, para 1o

que se habilitara un carril de circulacion con un ancho minimo de 3 m, que sera delineado y resaltado

con el uso de barricadas, conos y barriles que contengan el uso de material reflectivo de Tipe IV como

minimo, ya que esta operacion puede durar las 24 horas, esto servira para separar dicho caril de las

4reas en que se ejecutan trabajos de construccion, manteniendo fa seguridad del area.

La detencion de los vehiculos serz el minimo indispensable con la finaidad de evitar molestias
innecesarias al usuario,

En los cariles de circulacion durante la ejecucion de las obras, no se permitira la acumulacion de
suelos y otros materiales que puedan significar peligro al usuario. En caso que ocurra acumulaciones
de nieve seran removidas, para dar acceso y circulacion a las vias y desvios utifizados a ia brevedad
posible.

Las areas de estacionamiento del equipo y vehiculos en obra deben ubicarse a un minimo de 10 m
del borde de la via de circulacion vehicular o en su defecto ser claramente senalizado con barreras y
lamparas destellantes, siempre y cuando lo apruebe &l Supervisor

na de des cami senvicio

El Contratista solo utilizara para e! tréansito de vehiculos, los desvios y calles urbanas que se Indique
en el Proyecto. En casa el Proyecto no indique el uso de desvios y sea necesaria su utilizacion, el
Supervisor definira y autorizara los desvios que sean necesarios. En el caso de calles urbanas, se
requerira ademés la aprobacion de autoridades correspondientes,

En los desvios y caminos de servicio se deberén usar de forma permanente barreras, conos y barriles
para desviar y canalizar e! trafico hacia los desvios. En las noches se deberéan colocar lamparas de
luces desteliantes intermitentes. No se permitira el uso de mecheros y lamparas acclonadas por
combustibles o carburantes que afecten y agredan al medio ambiente.

£] Contratista debera proporcionar equipo adecuado aprobado por el Supervisor y agua para
mantener limites razonables de control de emision de polvo por los vehiculos en fas vias que se
haltan bajo transito, La dispersion de agua mediante riego sobre piataformas sin pavimentar sera
aplicada en el momento oportuno para evitar que se produzca polvo, incluyendo fas noches, feriados,
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domingos y periodos de paralizacion. Para controlar la emisién de polvo el Contratista podra proponer
otros sistemas que sean aprobados por el Supervisor,

Durante periodos de lluvia el mantenimiento de Jos desvios y vias de servicio debera incrementarse,

no permifiéndose acumulaciones de agua en la plataforma de las vias habilitadas para la circulacion
vehicular.

Si el Conlratista, para facilitar sus actvidades, decide construir un desvio nuevo no prewvisto en el
Contrato, sera con la aprobacion del Supervisor y a su cuenta, cosio y riesga.

El Contratista tiene la obligacion de mantener en condiciones adecuadas, as vias y calies utilizadas
como desvios. En caso que, por efecios de desvio de trénsito, sobre [as vias o calles urbanas se
produzea algin deterioro en ef pavimento o en los servicios piblicos, el Contratista debera repararios
a su cuenta, costo y riesgo, previa aprobacion del Supervisor y conformidad de las autoridades
comespondientes.

Circulacién de animales silvestres y domesticos

Si las obras en ejecucion afectan de algin modo la circulacion habitual de animales silvestres y
domésticos a sus zonas de alimentacion, abrevadero, descanso o refugio, el Confratista debera
restaurar de inmediato ias rutas habituales a fin de no dificultar el acceso a dichas zonas. El
Supervisor ordenara que se ejecuten |as obras que sean necesarias para este fin, si no se encuentran
en el Proyecto y de conformidad con el disefio del PMTS pertinente,

uerimi co rios

Los sectores en que existan excavaciones puniuales en |a zona de transito, excavaciones de zanjas
laterales o transversales que signifiquen algin pefigro pera la sequridad de! usuario, deben ser
claramente delimitados y sefializados con dispositivos de control de transito y sefiales que seran
mantenidos durante el dia y ta noche, hasta la conclusion de las obras en dichos sectores.
Principalmente en las noches se utilizaran sefiales y dispositivas muy notorios y visibles para
resguardar la segundad de! usuario, debiendo utiiizarse como minimo, material reflectivo del Tipo IV y
si fuera necesario el uso de colores fluorescentes, dependiendo de ia pefarosidad de los trabajos, con
ia finalidad de alertar al conducior y usuarios de la via,

La instalacion de los dispositivos y sefiales para el control de transiio sequira entre ofras, [as
siguientes disposiciones:

= Las sefiales y dispositivos de control deberan ser aprobados por el Supervisor y estar disponibles
antes del inicio de los trabajos, entre los que se incluyen los de replanteo y topografia.

« Se instataran solo los dispositivos y sefiales de control que se requieran en cada etapa de la obra
y en cada frente de trabajo.

« Los dispositivos y sefiales deben ser reublicados cuando sea necesario.

c
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= Lasunidades perdidas, sustraidas, en mal estado, destruidas o calificadas en estado inaceptable
por fa Supervision, deberan ser inmediatamente sustituidas.

= Las sefiales y dispositivos deben ser limpiadas, reparadas peribdicamente y cambiarias de ser
necesario.

Las sefiales y dispositivos seran retiradas totalmente cuando las obras hayan concluido.

El personal que controla el transito debe usar equipo de comunicacion portadil y sibatos en sectores
en que se alteme el trafico como efecto de las operaciones constructivas. También deben usar
sefiales que indiquen al usuario el paso autorizado o la detencion del transito.

Aceptacién de los trabajos
Crt

Para la aceptacion de los trabajos, el Contratista debera cerrar todos los accesos a los desvios
utilizados durante fa construccion, dejando todas las &reas afectadas de acuerdo a lo dispuesto por &l
Plan de Manejo Ambiental y aprobadas por el Supervisor,

Para |a recepcién de la obra &l Supervisor deberd certificar claramente que el Contratisia no tene
pendiente ninguna observacion originada por alguna disposicion de esta especificacion,

Medicién
El Mantenimiento de transito y seguridad vial se mide en forma Giobal (GIb).

Si el servicio completo de esta partida, incluyendo la provision de sefiales, mantenimiento de transito,
mantenimiento de desvios y rutas habilitadas, control de emisién de poivo y otros solicttados por &l
Supenvisor, ha sido ejecutado a satisfaccion del Supervisor, se considerara una unidad completa en el
periodo de medicion. En caso de no haberse completado alguna de las exigencias de esta
especificacion segln la Subseccion 10301, se aplicaran factores de descuento de acuerdo al

sigulente criterio:
» Provision seftales y mantenimiento adecuado transito PMTS 04
= Mantenimiento de desvios y rutas habiltadas 03
« Control adecuado de emision de polvo 03
« Circulacidn de animales silvestres y domésticos 05
« Transporte de perscnal 05

Los descuentos san acumulables hasta un maxima de 1.0 en cada periodo de medicon,

Pago

Las cantidades medidas y aprobadas seran pagadas al precio de Contrato. El pago constituira
compensacidn total por los Irabajos prescritos en esta saccion y segin la Subseccion 07.05
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El pago se efectuara en forma proporcional a las valorizaciones mensuales, de la siguiente forma:

Vin
W My (1= Fa)

En que:

Vi = Monto Total de la Valorizacion Mensual
M. = Monto Total del Contrato

M, = Monto de la Partida

Fq = Factor de descuento

En caso que los trabajos no sean realizados a satisfaccion del Supervisor, se efectuara su pago con
descuento en el periodo afectado, i el factor de descuento llega & ser mayor de 05.

Los descuentos aplicados no podran ser recuperados en ningln ofro mes. Tampoco podran

adelantarse trabajos por este concepto.
tem de Pago l M«M
01.03 Mantenimiento de transito temporal y Seguridad Vial l Global (Glb) ‘

1.4, Campamentos

Descripcion
Son las construcciones necesarias para Instalar la Infraestructura que permita albergar a los
trabajadores, insumos, maquinaria, equipos y olres, que incluye la carga, descarga, transporte de ida
y vuelta, manipuleo y aimacenamiento, permisos, $eguros y oiros.
La ubicacién del campamento y ofras instalaciones sera propuesta por ol Contratista y aprobada por
la Supervision, previa verificacion que dicha ubicacion cumpia con los requerimientos del Plan de
Manejo Ambiental, salubridad, abastecimiento de agua, tratamiento de residuos y desagues.

Materiales

Los materiales para la construccion de los campamentos seran preferentemente desarmables
transportables, salvo que el Proyscto indique lo contrario.
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Requerimientos de construccion
Generalidades

El campamento provisional de obra albergara 20 personas entre ingenieros, técnicos y mano de obra
caificada.

En este rubro se incluye la ejecucion de todas las edificaciones, tales como campamentos, que
cumplen con !a finalidad de albergar &l personal que labora en las obras, asi como también para el
almacenamiento temporal de algunos insumos, materiales que se emplean en la construccion de
cameteras: plataforma para instalacion de planta de produccién de materiales y tanques de
almacenamiento de insumos, casefas de inspeccion, depdsitos de materiales y de herramientas,
caseta de guardiania, vestuarios, servicios higiénicos, cercos, carteles, etc.

El contratista debera solictar ante las autoridades competentes, duefios o representante legal del
area a ocupar, los permisos cormaspondientes,

En la construccién del campamento s& evitara al maxima los cortes de terreno, relleno, y remocion de
vegetacion, En ko posible, los campamentos deberan ser prefabricados y estar debidamente cercados,

No deberd talarse arboles o especies forestales que tengan un especial valor genético o paisajistico,
Asi tampoco, deberd afectarse cualquier lugar de interés cultural o historico,

De ser necesario el retiro de material vegetal, éste debera ser utilizado en procesos de revegetacion
de ofras zonas, Los residuos de tala y desbroce no deben ser depositados en corrientes de agua,
debiendo ser apiladas de manera que no causen desequilibrios en el area. Estos reskiucs no deben
ser incinerados, salvo excepciones justificadas y aprobadas por el Supervisor.

Caminos de acceso

Los caminos de acceso estaran dotados de una adecuada sefializacion para indicar su ubicacion y la
circulacién de equipos pesados, debiendo utilizarse coma minimo matenial reflectivo Tipo IV. Los
caminos de acceso, al tener el caracter provisional, deben ser construldos evitando en lo posible
movimiento de tierras, efectuando un tratamiento que mejore la circulacion y evite la produccién de
poivo.

Instalaciones

£n el campamento, se incluira la construccion de canales perimetrales en el Area utiizada, si fuere
necesario, para conducir las aguas de lluvias y de escorrentia al drenaje natural mas proximo.
Adicionaimente. sé construiran sistemas de sedimentacion al final del canal pesimetral, con el fin de
reducir la carga de sedimentos que puedan llegar al drenaje.

£n el caso de no contar con una conexion @ servicios pblicos cercancs, no se permitira, bajo ningin
concepto, el veriimiento de aguas negras y/o arrojo de residuos solidos a cuakquier curso de agua.
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Fijar la ubicacion de fas instalaciones de las construcciones provisionales conjuntamente con el
Supervisor, teniendo en cuenta las recomendaciones necesarias, de acuerdo a la morfologia y los
aspectos atmosféricos de la zona.

Instalar los servicios de agua, desagie y electricidad necesarios para el normal funcionamiento de las
construcciones provisionales.

Se debe instalar un sistema de tratamiento a fin de que garantice la potabilidad de la fuente de agua;
ademas, se realizaran periodicamente un andlisis fisico-quimico y bacteriologico del agua que se
emplea para el consumo humano.

incluir sistemas adecuados para la disposicion de residuos liquidos y sblidos. Para ello se debe dotar
al campamento de pozos sépticos, pozas para tratamiento de aguas servidas y de un sistema de
limpleza, que incluya el recojo sistematico de basura y desechos y su trasiado a un refieno sanitario
construido para tal fin,

£l campamento debera disponer de instalaciones higiénicas destinadas al aseo del personal y cambio
de ropa de trabajo; aquellas deberan contar con duchas, lavatorios, sanitarios, y el suministro de agua
potable, los cuales deberén instalarse en la proporcion que s& indica en la Tabla 104-01.

Tabla 104-01

N.? trabajadores inodoros Lavatorios Duchas Urinario
1-15 2 2 2 2
16-24 B Bl 3 4
25-49 6 5 4 6

Por cada 20 » 2 2 =
adicionales

£n este caso, el campameanto provisional de obra debera tener 4 inodoros, 4 lavatorios, 3 duchas y 4
utinarios como minime.

Si lss construcciones provisionales estan ubicadas en una zZona propensa a la ocurrencia de
tormentas eléctricas se debe instalar pararrayos a fin de salvaguardar |a integridad fisica del personal
de obra,

Del obra
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A excepcion del personal autorizado de vigilancia, se prohibira el porte y uso de armas de fuego en el
area de trabajo,

Las actividades de caza o compra de animales silvestres (vivos, pieles, cormamentas, o cualquier otro
producto animal) quedan prohibidas. E! incumplimiento de esta norma debera ser causal de las
sanciones que correspondan segln normas vigentes, Ademas, la empresa contratista debera prohibir
el consumo de bebidas alcohdlicas y estupefacientes al interior de los campamentos.

Estas disposiciones deben ser de conocimiento de todo el personal antes del inicio de obras,
mediante carteles, charias periddicas u otros medios,

inas

Para el manejo y mantenimiento de las maquinas en los lugares previamente establecidos al inicio de
las obras, se debe considerar algunas medidas con el propésito de que no alleren el ecosistema
natural y socioecondmico, las cuales deben ser llevadas a cabo por el Contratista.

Los patios de maquinas deberan tener sedalizacion adecuada para indicar el camino de acceso,
ubicacian y la circulacion de equipos pesados. Los caminos de acceso, al tener el caracter provisional,
deben ser construidos con el minimo movimiento de tierras efectuando un tratamiente constructivo,
para facilitar el trénsito de les vehiculos de ia obra.

El acceso a los patios de maquing y maestranzas debe estar independizado del acceso al
campamento, por lo que debe dotarse de todos los servicios necesarios sefialados para eéstos,
teniendo presente el tamania de las instalaciones, nlimero de personas que trabajaran y el tiempo que
prestara servicios, Al finalizar a operacion, se procedera a su desmontaje y retiro.

Instalar sistemas de manejo y disposician de grasas y aceites. Para ello es necesario contar con
recipientes herméticos para la disposicion de residuos de aceltes y lubricantes, los cuales se
dispondran en lugares adecuados para su postenor eliminacion. En las zonas de lavado de vehiculos
y maquinaria deberan construirse desarenadores y trampas de grasa antes que las aguas puedan
contaminar suelos, vegetacion, agua o cualquier oiro recurso.

El abastecimiento de combustible deberd efectuarse de tal forma que se evile el derrame de
hidrocarburos u otras sustancias contaminantes al suelo, rios, quebradas, amoyos, etc. Similares
medidas deberan tomarse para el mantenimienio de maguinaria y equipo. Los depbsitos de
combustible deben quedar alejados de las zonas de dormitorios, comedores y senvicios del
campamento,

de 03

Antes de desmontar las construcciones provisionales, al concluir las obras, y de ser posible, se debe
considerar la posibilidad de donacion del mismo a las comunidades que hublere en la zona
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En el proceso de desmontaje, el Confratista debera hacer la demolicion total de los pisos de concreto,
paredes o cualquier ofra construccion y trasladarlos a un lugar de disposicion final de matenales
excedentes. El &rea utiizada debe quedar totalmente impia de basura, papeles, trozos de madera,
etc.; sellando los pozos séplicos, pozas de tratamiento de aguas negras y el desague,

Una vez desmontadas las instalaciones, patio de maquinas y vias de acceso, se procedera a la
recuperacion ambiental de las 4reas afectadas de acuerdo al Plan de Manejo Ambiental.

Aceptacion de los trabajos
Cites
= El Supervisor efectuard entre otros, los siguientes controles:
« Verificar que las areas de dormitorio y servicios sean suficientes para albergar al personal de
obra, asl como las instalaciones sanitarias.
« Verificar el correcto funcionamiento de los senvicios de abastecimiento de agua potable.
» Verificar el comecto funcionamiento de los sistemas de drenaje y desaglie de! campamento,
oficinas, patios de maquina, cocina y comedores.
« Verificar las condiciones higiénicas de mantenimiento, impieza y orden de las instalaciones
« Verificar que el desmontaje y retiro de campamentos se realice de acuerdo al Plan de Manejo
Ambiental,
Medicion
£1 Campamento se medira en forma Global (GIb),

Pago

Las cantidades medidas y aprobadas seran pagadas al precio de contrato. El pago constituira
compensacion total por los trabajos prescritos, incluyendo la carga, descarga, transporte de ida y
vuelta.

El pago del campamento se realizard de acuerdo al siguiente criterio:

» 0% del total de la partida se pagara cuando se concluya la puesta n obra de los materiaies
necesanios para la edificacion de los campamentos.

«  40% del lotal de la partida se pagara a la conclusion de las edificaciones correspondientes

«  30% restante del total de la pariida se pagara una vez que el Contratista haya concluido las
labores de desmontaje y retiro de los campamentos.

Item de Pago _—‘ Unidad de Pﬂﬁl
‘ Giobal (Glb) i

01.04 Campamentos
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2. CONSERVACION DE CALZADA EN AFIRMADO
2.1. Perfilado de la superficie sin aporte de material

Este trabajo consiste en la escarificacion, la conformacion y la compactacion del material apropiade de
aporte. El objetivo consiste en mejorar la capa de rodadura, recuperar a rasante, el bombeo original de
la carretera en tramos de longitud apreciables.

Equipo y herramientas

Por lo general, el equipo consiste en, motoniveladora con escarificador, cargador frontal, rodillo fiso o
neumatico segiin el tipo de material que constituye la rasante, cisterna de agua, equipo de bombeo de
agua, asl como las herramientas de mano y equipo de transporte necesarios.

Procedimiento de ejecucion

De un modo general este trabajo debe realizarse conjuntamente con el mantenimiento del drenaje
lateral, una vez al afio antes de la estacion de lluvia segin en qué region se esté trabajando. Antes de
empezar las actividades el contratista colocard las sefiales preventivas reglamentarias para garantizar
ia sequridad del personal de la obra y los usuarios de la carretera, segln el especificado en la seccion
103 del Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales para Construccion, vigente. Con
fines de no estarbar el trafico, 1a zona en que se desarrollarén los trabajos no debera ser muy larga
(menor que 1,000 metros). El contratista estara autorizado en abrir mas de un frente de trabajo con la
condicién de que se mantenga una distancia minima de 1 kildmetro entre el fin de un frente y el inicio
del siguiente. EI paso del transito por la mitad de la carretera en que no s& trabaja, sera regularizado
por peones con banderines

El eje de la careters seré materializado poniendo una estaca cada 20 metros en recta y 10 metros en
curvas cerradas. E! topografo hara un levantamiento de la rasante antes de realizar los trabajos. El
levantamiento topografico luego de su verificacion y aprobacion por el ingeniero supervisor sera la
{inica base de pago de cantidad.

La superficle a perfilar, sera escarificada con ia cuchilla de la moto niveladora o con el escarificador,
segn la dureza de la capa de rodadura. Se inclinaré la cuchilia siguiendo la pendiente transversal
originaimente disefiada, siendo &l punio de referencia el eje de la cametera. La profundidad de la
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escarificacion  no  debera
exceder 15 cenfimetros. La
profundidad de
escarificacion vanaré segln
fa calidad del material de §
superficie y |a regulandad de
la rasante. Los materiales de
la rasante de mala calidad
(Bolsas de arcillas plasticas,
maleriales organicos) si los
hay seran eliminados y
acareados a un botadero SSTRT
segun las instrucciones del ingeniero supervisor.

Los materiales sueltos aceptables seran luego nivelados en la superficie de la cametera evitando la
contaminacion por los materiales ajenos de baja calidad. Por consiguients, el trabajo de perfilado
debera desarrollarse después de la limpieza de |as bermas.

El contratisia cofocara y nivelars el material de aporte de tal manera que se logre después de la
compactacion el espesor de capa de rodadura definido por el ingeniero supervisor o los planos. Se
humedeceran los materiales sueltos de tal modo que se evite la formacion de polvo asi como de lodo.
Las piedras de tamafio mayor que 10 centimetros seran efiminados manualmente. Luego de lograr una
humedad adecuada, se compactara la capa de material con un rodilio liso o un rodillo neumatico en el
caso de materiales de rasante granulares o arcillosos respectivamente. La compactacion se realizara
con un minimo de 8 pasadas por &l mismo punto.

Se realizara un segundo levantamiento topogréfico luego de haber terminado el trabajo en todo el
ancho de la carretera, se reticara la sefalizacion y las estacas del eje con fines de dejer la cametera
liore de todo obstaculo.

Aceptacion de los trabajos
La supervision aceptard los trabajos cuando compruebe que s& han realizado 2 satisfaccion.

Medicion

La medicion se reafizara por metro cibico (m3) con aproximacion a la décima, de Perfiiado de la
superficie con aporte de material, o ta correspondiente al indicador de conservacitn o al indicador de
nive! de servicio, segln el caso,

Page
Se pagara segn el precio unitario del contrato o &l cumplimiento de! indicador de conservacién o el

indicador de nivel de senvicio.
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item de Pago I’— Unidad de Pago |
02.01 Perfilado de la Superficie sin Aporte de Material ‘ Metro Cubico(m3)

2.2. Perfilado de la superficie con aporte de material

Este trabajo consiste en la reposicion del material de la capa de rodadura que se ha perdido por
desgaste, erosion etc. El trabajo incluye la escarificacion, fa conformacion y la compactacidn del
material apropiado de aporte. El objetivo de! trabajo consiste en mejorar la capa de rodadura, recuperar
la rasante, el bombeo onginal de la caretera en tramos de longitud apreciables,

Materiales
Se necesitard un material de afirmado conforme con lo especificado en la subseccién 301.02 del
Manual de Cameteras: Especificaciones Técnicas Generales para Construccion, vigente

Equipo y herramientas

Por lo general, el equipo consiste en, motoniveladora con escarificador, volquete, cargador frontal,
rodillo liso o neumatico segin el tipo de material que constituye la rasante, cistema de agua, equipo de
bombeo de agua, asi como las herramientas de mano y equipo de transporte necesanos.

Procedimiento de ejecucion

De un modo general este trabajo debe realizarse conjuntamente con el mantenimiento del drenaje
lateral, una vez al afio antes de la estacion de lluvia segln en queé region se esté trabajando. Antes de
empezar las actividades el contratista colocara las sefiales preventivas reglamentarias para garantizar
la seguridad dei personal de ta obra y los usuarios de la cametera, seq(n el especificado en la seccion
103 del Manua! de Carreteras: Especificaciones Técnicas Generaies para Canstruccian, vigente, Con
fines de no estorbar el tréfico, fa zona en que se desarrollarén los trabajos no deberd ser muy larga
{menor que 1,000 metros), El contratista estara autorizado en abrir més de un frente de trabajo con la
condicién de que se mantenga una distancia minima de 1 kilometro entre €! fin de un frente y el inicio
del siguiente, El paso del transito por la mitad de la caretera en que no se trabaja, sera regularizado
por peones con bandefines,

El eje de la carretera sera materializado poniendo una estaca cada 20 metros en recta y 10 metres en
curvas cerradas. El topografo hara un levantamiento de la rasante antes de realizar los trabajos. El
levantamiento topografico luego de su verificacion y aprobacidn por el ingeniero supervisar sera la
(inica base de pago de cantidad

La superficie & perfilar, serd escarificada con la cuchilla de la moto niveladora o con el escarificador,
segin la dureza de la capa de rodadura, Se inclinara la cuchilla siguiendo la pendiente transversal

BASES INTEGRADAS
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originalmente  disefiada,
siendo el punto de referencia
el eje de la camelera. La
profundidad de la
escarfficacion no debera
exceder 15 centimetros, La §
profundidad de *
escarificacion variara segin |
la calidad del material de
superficie y la regulandad de
la rasante. Los materiales de
la rasante de mala caiidad ¥ po ;

(Bolsas de arcillas pidsticas, mateniakes orgamcos] si los hay seran eliminados y acarreados a un
botadero seqin las instrucciones de! ingeniero supervisor.

Los materiales suefios aceptables seran luego nivelados en la superficie de la caretera evitando la
contaminacion por los materiales ajenos de baja calidad, Por consiguiente, el trabajo de perfilado
debera desarrollarse después de la limpeeza de las bermas,

El contratista colocara y nivelara el material de aporte de tal manera que se logre después de la
compactacion e! espesor de capa de rodadura definido por el ingeniero supervisor o los planos. Se
humedeceran los materiales sueltos de tal modo que se evite la formacion de polvo asi como de lodo.
Las piedras de tamafio mayor que 10 centimetros serdn efiminados manualmente. Luego de lograr una
humedad adecuada, se compactara la capa de material con un rodillo liso o un rodillo neumatico en el
caso de materiales de rasante granulares o arcillosos respectivamente. La compactacion se realizara
con un minimo de 8 pasadas por &l mismo punto.

Se realizara un segundo levantamiento topografico luego de haber terminade el trabajo en todo el
ancho de la cametera, se retirara la sefializacion y las estacas del eje con fines de dejar la carrelera
libre de todo obstaculo.

Aceptacion de los trabajos
La supenvision aceptara los trabajos cuando compruebe que se han realizado a satisfaccion.

Medicion

La medicién se realizara por metro clbico (m3) con aproximacion a la décima, de Perfilado de la
superficie con aporte de material, o la correspondiente al indicador de conservacion o al indicador de
nivel de servicio, segun el caso.

Pago
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Se pagara segin el precio unitario del contrato o el cumplimiento del indicador de conservacion o el
Indicador de nivel de servicio,

' tem de Pago | Unidad de Pago ]
| 02.01 Perfilado de la Superficie con Aporte de  Material ‘ Metro Cubico(ma3) }

2.3. Reconformacién de Piataforma
Descripcion
Generalidades

Consiste en escarificar, conformar, nivelar y compactar la plataforma incluyendo e! afimado existente,
con & sin adicion de nuevo material de afirmado

El objetivo es eliminar huellas, deformacionss, ondulaciones, erosiones y material suello de la
piataforma, obteniendo una superficie uniforme, de tal manera que la sensacion del usuario que fransita
por ia carretera sea de comodidad y sequridad,

Los trabajos se deben ejecutar antes del inicio de la estacion lluviosa. Utiizar materiales adecuados.
Cuando sea necesario, adicionar nuevo material de afirmado.

Para la ejecucion de esta actividad se debera atender, en lo que corresponda, con los materiales para
afirmado deben cumplir con establecido en la Seccion 302 de las Especificaciones Técnicas Generales
para Construccion de Carreteras EG-2000.

Materiales

Para ia gjecucion de esta actividad se aprovechara el material del afirmado existente. De ser necesario
se adicionara nuevo material de afirmado. Para la compactacion se necesitasé agua,

Equipos y Herramientas

Los equipos y heramientas necesarios para la ejecucidn de esta actividad son: volquete,
motoniveladora con escarificador, rodilo 6 compactador vibratorio, cisterna de riego, lampas, rastrilios,
carretilas, picos y una camara fotografica, etc.

Procedimiento de Ejecucién
El procedimiento a seguir para ia ejecucion de los trabajos es el siguiente;
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v Colocar sefiales preventivas y dispositivos de seguridad, y en caso necesario operadores
de PARE y SIGA.

v El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de seguridad
Industrial de acuerdo con las normas establecidas.

v Asignar en el lugar, fa cuadrilia de trabajadores, el equipo y los materiales necesarios.

v Tomer algunas fotografias de casos- sobresalientes ylo representativos, en la situacion
inicial y en actividades de avance.

v Escarificar la superficie de rodadura mediante motoniveiadora, humedecer ¢ airear hasta
lograr la humedad de compactacion, y proceder a compactar mediante rodillo o
compactador vibratorio definido segin el material a emplear en el afimado. En caso
necesanio, adicionar material de afirmado.

v Trasladar el material retirado, que no sea reutilizable, fuera de ia via a un depésito de
excedentes o un sitio autorizado, de tal forma que conjugue can el entorno ambiental.

v Inspeccionar visusimente que fa superficie de rodadura haya quedado uniforme, y que la
pendiente transversal (bombeo) sea suficiente (2% a 4%) para faciittar el escurrimiento del
agua lluvia superficial,

v Al terminar los trabajos, ratirar las sefiales y dispositivos de seguridad en forma inversa a
como fueron colocades,

v Tomar algunas fotografias de casos sobresalientes y/o representativos, en la situacion final

Aceptacion de los trabajos

La Supervision aceptara los trabajos cuando compruebe que la Reconformacion de la Plataforma se ha
realizado cumpliendo con esta especificacion y que como resultado la plataforma ha quedado
conformada, uniforme y debidamente compactada,

Medicion
La unidad de medida para la Reconformacion de la Plataforma es por. kilometro (km) o la
correspendiente al Indicador de Conservacion o al Indicador de Nivel de Servicio, segin el caso.

Pago

La Reconformacion de la Plataforma se pagara segin el precio de contraio o el cumplimiento del
Indicader de Conservacion o del Indicador de Nivel de Servicio, por trabajo aprobado satisfactoriamente
de acusrdo con la presente especificacin y la aceptacién por parte de la Supervision,

47
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3. CONSERVACION DE DRENAJE SUPERFICIAL

3.1, Reconformacion de cunetas no revestidas (con maquinaria)

Descripcion

Consiste en reconformar 1a seccion transversal y ia pendiente jongitudinal de las cunetas no revestidas,
cuando presenten signos de deterioro y erosion que dificulten o impidan el libre flujo del agua.

El objetivo es mantener las cunetas trabajando con eficiencia, permitiendo que el agua fluya libremente
y evitando estancamientos de agua perjudiciales para la via.

Materiales

Por o general, el material de relleno para la reconformacion provendra de cortes adyacentes o de
fuentes de material seleccionadas.

Equipos y herramientas

Por lo general, las heramientas necesarias para la ejecucion de esta actividad son: lampas, pico,
rastrilios, carretillas, pisones de concreto o metal, plantilla tipo de seccidn transversal, en algunos casos
podra requerirse de una motoniveladora para reconformar las cunetas no revestidas.

Procedimiento de ejecucion
E! procedimiento general, es el siguiente:

1. Colocar sefiales preventivas y dispositivos de seguridad, que garanticen la ejecucion segura de
los trabajos y el ordenamiento del trénsito sin rlesgos de accidentes durante el tiempo
requerido.

2. El personal debe contar con los uniformes, y todo el equipo de proteccion personal de acuerdo
con las normas establecidas vigentes sobre la materia.

3. Tomar fotografias de casos sobresalientes y/o representativos.

4. Conformar ia cunets y retirar basuras, piedras, sedimentos, vegetacion, depositandolos en los
DME autorizados,

5. Verificar que la pendiente del fondo de la cuneta garantice el flujo libre de agua y que no haya
depresiones que produzcan estancamientos.

8. Al terminar los trabajos, retirar las sefiales y dispositivos de seguridad,
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La primera pasada de |a
Motoniveladora limpia el talud
de! lado del camino y forma
cordon de tierra en ei fondo de la
cuneta,

La siguiente pasada impia &l
talud exterior y saca el material

en el borde superior de la cuneta,

Con la Gltima pasada se elimina
el material del borde de la
cuneta.

Aceptacion de los trabajos

La supervision aceptard los trabajos cuando compruebe
que se han realizado a satisfaccion.

Medicion
La unidad de medida es el metro lineal (m) con aprodmacion a la décima de longitud de cuneta
reconformada, o la comespondiente al indicador de conservacion o al indicador de nivel de servicio,

segan el caso

Pagoe

Se pagara seg(n el precio unitario det contrato o el cumplimiente del indicador de conservacion o el
indicador de nivel de servicio.
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03.01.00 Reconformacion de cunetas [
) - Metro Lingal (m) ‘
no revestidas (con maguinana) J

La suma indicada en cada item, o precio unitario, debera cubsir todos los gastos de equipo, mano de
obra y herramientas; incluyendo los costos de carga, descarga y transporte, asl como todo aguelo que
sea necesario para la ejecucion satisfactonia de la actividad.

3.2. Encausamiento de cursos de agua, con maquinaria

Descripcion

Estas partidas comprenden los trabajos de movimientos de tierra de los cauces de quebradas de las
obras de arte tipo alcantarillas y de la limpieza de cauce y encauzamiento para puentes y pontones,
con el fin de direccionar el fiujo hacia estas estructuras de cruce de ia caretera, de manera que se
permita un ingreso ylo safida del flujo, sin mayores intermupciones. Para ello, sera necesario excavar
con magquinaria el fondo y faderas de los cauces y de esta manera conseguir la saccién de canalizacion
propuesta.

Método de ejecucion

El contratista notificara con la debida anticipacion al supervisor &l inicio de Jos trabajos, con la finalidad
de ser autorizado para efectuar el replanteo topogréfico de acuerdo a los planos del proyecio.

Luego de efectuado el replanteo, la ejecucion de los trabajos indicados se realizara mediante equipo
idoneo pudiendo emplear tractores de oruga, retroexcavadora u ofros. El contratista debera contar con
la aceptacion y aprobacion del supervisor, antes de inlciar los trabalos, Se recomienda en lo posible
que el encauzamiento se realice siguiendo los taludes indicados en los plancs. El material excavado
tendra el siguiente tratamiento:

« Sia criterio de! supervisor se puede utilizar o eliminar en la zona de trabajo dentro de la
distancia libre de transporte (120m), el contratista debera proceder a realizar los trabajos
indicados por el supervisor a su costo,

= Sial supenvisor ordena la eliminacion del material, el contratista debera proceder a realizar los
trabajos indicados los cuales seran metrados y pagados en las partidas correspondientes e
indicadas en el método de medicion,
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Método de Medicion

La unidad de medida sera por metro cubico (m3), medido en su posicién onginal, una vez que los
trabajos se encuentren concluidos con la aprobacion del supervisor. Para el calculo los volimenes de
material removido se utilizaran el mélodo de areas medias, tal como se describe en la seccidn de
movimientos de tierras, por lo que serd necesario el seccionamiento de la quebrada antes y después de
Jos trabajos, en secciones perpendiculares al eje de la quebrada, espaciados cada 5.00m como
maximo y en Jos puntos necesarios para obtener un volumen representativo.

Pago

Las cantidades medidas de la forma descrita anieriormente y aceptadas por el supervisor se pagaran al
precio unitario de las partidas. Encauzamiento de curses de agua

{tem de Pago l Unidad de Pago l
03.02.00 Encauzamiento de cursos de agua J Metro Cubico (m3) ‘

La suma indicada en cada item, o precio unitario, debera cubrir todos jos gastos de equipo, materiales,
mano de obra y heramientas; incluyendo los costos de carga, descarga y transporte, asi como todo
aquello que sea necesario para fa ejecucion satisfactoria de la actividad.

3.3. Instalacion de alcantarillas metalicas

Descripcion

Este trabajo consiste en el suministro, transporie, almacenamiento, manejo, amado ¥
colocacion de tubos de acero corrugado galvanizado, para el paso de agua superficial y
desaglies pluviales transversales. La tuberia tendra los tamafos, tipos, disefios
dimensiones de acuerdo a los afineamientos, cotas y pendientes mostrados en los plancs u
ordenados por el Supervisor. Comprende, ademas, el suministo de materiales,
incluyendo todas sus conexiones o juntas, Pemos, accesorios, luercas y cuaiquier
slemento necesario para la correcta  ejecucion de  los trabajos Comprende lambién fa
construccion del solado 2 lo largo de la tuberia; las conexiones de ésta a cabezales u
obras existentes o nuevas y la remocion y disposicién satisfactoria de los materiales sobrantes,
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MATERIALES

TUBERIA METALICA CORRUGADA (TMC): Se dencmina asl a las tuberias formadas por
planchas de acero corrugado galvanizado, unidas con pernos, Esta tuberia es un producto de
gran resistencia con costuras empernadas que confieren mayor capacidad estructural, formando
una tuberia hermética, de facil armado; su seccién puede ser circutar, efiptica, abovedada o de
arco; en el caso del presente proyecto seran (nicamente circulares.

Los materiales para la instalacion de tuberia comugada deben satisfacer los siguientes
requerimientos.

a) Tubos conformados estructuralmente de planchas o ldminas  corrugadas de acero
galvanizado en caliente
Para los tubos, circulares ylo abovedados y sus accesorios {pernos y luercas) entre e
rango de doscientcs milimetros (200 mm.) y un metro ochenta y tres (1.83 m.) de diametro
se seguira la especificacion AASHTO M-36.

Las planchas o laminas deberan cumplir con los requisitos establecidos en 2
especificacion ASTM A-444. Los permos deberan cumplir con la especificacion ASTM A-307,
A-449 y las tuercas con la especificacion ASTM A-583.

£l corrugado, perforado y formacion de las planchas deberan ser de acuerdo 8 AASHTO M-
36.

b) Estructuras conformadas por planchas © laminas corrugadas de acero
galvanizado en caliente
Para las estructuras y sus accesorios (pemoes y tuercas) de mas de un metro ochenta y tres
{1.83 m,) de diametro 0 luz las planchas o laminas deberan cumglir con los requisitos
gstablecidos en la especificacion ASTM A-569 y AASHTO M-167 y pemos con la
especificacion ASTM A-563 Gradoe C

E! galvanizado de las panchas o laminas debera cumplir con los requisitos establecidos en
la especficacion ASTM A-123 6 ASTM A-444, y para pemos ¥ tuercas con la
especificacion ASTM A-153 6 AASHTO M-232.

El corrugado, perforado y formacion de fas planchas deberan ser de acuerdo a AASHTO M-
36.

MATERIAL PARA SOLADO Y SUJECION: El solado y la sujecion se construiran con
material para sub-base granular, cuyas caracleristicas estaran de acuerdo con o
establecido en la partida 03.01.00 SUB BASE GRANULAR.

EQUIPO
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Se requieren, basicamante, elementos para el transporte de los tubos, para su colocacion y
ensamblaje, asi como los requeridos para la oblencidn de materiales, transporte y
construccion de una sub-base granular. Cuando se requiera apuntalamiento de la
tuberia, se debera disponer de gatas para dicha fabor. El equipo debera cumplir con las
estipulaciones que se dan en la Subseccion 05,11 de las Disposiciones Generales.

REQUERIMIENTOS DE CONSTRUCCION
Calidad de los tubos y del material
a) Certificados de calidad y garantia del fabricante de los tubos

Antes de comenzar los trabajos, el Contratista deberd entregar a Supervisor un
certificado original de fabrica, indicando el nombre y marca del producto que suministrara y
un andlisis tipico del mismo, para cada clase de tuberia.

Ademas, le entregar el certificado de garantia del fabricante estableciendo que todo el
material que suministrara satisface las especificaciones requeridas, que llevara marcas de
identificacion, y que reemplazard, sin costo aiguno para el MTC, cualquier metal que no esté
de conformidad con el andlisis, resistencia ala traccidn, espesor y recubrimiento
gaivanizado especificados.

b) Inspeccian y muestreo en la fabrica o el taller
Se debera tener en consideracion lo indicado en la Seccidn 1210 de ias Disposiciones
Generales.

¢) Reparacion de revestimientos dafiados
Aquellas unidades donde el galvanizado haya sido quemado por soldadura, o dafiado
por cualquier otro motivo durante la fabricacion, deberan ser gaivanizadas, empleando
ol proceso metalizado descrito en el numeral 24 de 1a especificacion AASHTO M-36

d) Manejo, transporte, entrega y almacenamiento
Los lubos se deberdn manejar, ransportar y almacenar usando métodos que no los
dafien. Los tubos averiados, a menos que se reparen a satisfaccion del Supervisor,
seran rechazados, aun cuando hayan sido previamente inspeccionados en la
fabrica y encontrados satisfactorios.

METODO DE CONSTRUCCION

e Preparacion de! terreno base

919
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Cuando el fondo de la alcantarilla se haya proyectado a una altura aproximadamente
iguat o, eventualmente, mayor a la del terreno natural, éste se debera limpiar,
excavar, relienar, conformar y compactar, de acuerdo con lo especificado; de
manera que la superficie compactada quede ciento cincuenta milimetros (150 mm)
debaijo de las cotas proyectadas del fondo exterior de ia alcantarilla

El material utilizado en el relieno debera clasificar como corona de Terraplén, segin
la Tabla de Requisitos de los Materiales de la especificacion TERRAPLEN,
y Su compactacion debera ser, como minimo, el noventa ycinco por ciento
(95%) de la méxima obtenida en el ensayo modificado de compactacion (norma
de ensayo MTC E115).

Requisitos de Resl
v ST SR
: parea | ™

B4

8

Dicha excavacién se realizara conforme se indica en la seccion de movimiento de
tierras, previo el desmonte y limpleza requeridos.

Cuando una cormiente de agua impida la ejecucion de los trabajos, el Contratista
debera desviarla hasta cuando se pueda conduci a través de la alcantarilla.

Cuando exista la necesidad de desviar un curso natural, el confratista debera
previamente solicitar el respectivo permiso al Minisieno de Transportes Yy
Comunicaciones,

No se permitird of vadeo frecuente de amoyos con equipos de cmsﬁugcién.
deb¥ndose ufilizar puentes u otras estructuras donde se  prevea un numero

apreciable de paso del agua.

< 34
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Cuando exista la necesidad de desviar un curso natural, se deberd previamente
solicitar el permiso respectivo a la Administracion Técnica del Distrito de riego
correspondiente. Asi mismo, el curso abandonado debera ser restaurado a su
condicion original,

Los desechos ocaskonados por |a construccion de los pases de agua, se eliminaran
en los lugares sefialados en el proyecto para éste fin. No debe permitirse el acceso
de personas ajenas a fa obra,

La excavacion debera tener una amplitud tal, que el ancho total de ia excavacion
tenga una vez y media (1,5) el diametro de la alcantariia,

Solado

£l solado se construira con material de Sub-base granular, en el ancho indicado
en la seccion anterior, y de acuerdo con el procedimiento descrito. Sobre el terreno
natural o el relleno preparado se colocard una capa o solado de material granular,
que cumplan con las caracteristicas de material para Sud bese, dicha capa
debera caincidir con las colas espacificadas del fondo exterior de la alcantarifla y su
compactacién minima serd la que se especifica para la corona del Terrapién,
referente a Aceplacion de los Trabajos, Compactacion.

Instalacion de la alcantarilla
La alcantanta TMC, corrugado y las estructuras de planchas deberan ser
ensambiadas de acuerdo con las Instrucciones del fabricante.

La alcantarilla se colocars sobre el lecho de material granular, conformado y
compactado, principiando en el extremo de aguas abajo, cuidando que las pestanas
exteriores circunferenciales y las longitudinales de los costados se cologuen
frente ala direccion aguas amiba,

Cuando los planos, o el Supenvisor indiquen apuntalamiento, éste se hara
alargando el didmetro vertical en el porcentaje indicado en aguelios y manteniendo
dicho alargamiento con puntales, trozos de compresion y amarres horizontales.
El alargamiento se debe hacer de manera progresiva de un extremo de |a tuberia
al otro, y los amarres y puntales se deberan dejar en sus lugares hasta que el
rellenc esté terminado y consolidado, @ menos que los planos lo indiquen en otra
forma.

@ BASES INTEGRADAS
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EJECUTIVO INFRAESTRUCTURA VIAL
SUB DIRECCION DE ESTUDIOS ¥
SUPEAVISION

* Rellenc
La zona de terraplén adyacente a la alcantarilla, con las dimensiones indicadas en
los planos o fijadas por el Supenvisor, se ejecutara de acuerdo a lo especificado en
la partida de RELLENO DE ESTRUCTURAS.

Su compactacion se efectuard en capas horizontales de ciento cincuenta a
doscientos milimetros (150 mm — 200 mm) de espesor compacto, altemativamente
a uno y otro lado de fa alcantarilla, de forma que el nivel sea el mismo a ambos
fados y con los cuidados necesarios para no desplazar ni deformar las alcantarillas.

La compactacion en las capas del relleno no sera inferor alas que se indica
para la corona del Terraplén, seqin la especificacion TERRAPLEN, referente a
Aceptacion de los Trabajos, Compactacion

e Limpieza
Terminados los trabajos, el Contratista debera limpiar, la zona de las obras y

sobrantes, transportarios y disponerios en sitios aceptados por el Supervisor, de
acuerdo con procadimientos aprobados por éste

* Aguas y Suelos agresivos
Si las aguas que han de conducir kas alcantarillas presentan un pH menor de seis
(6) o que los suelos circundantes presenten sustancias agresivas, los planos
indicaran Ia proteccion requerida por ellos, cuyo costo debera quedar incluido en el
precio unitario de la alcantariila

Aceptacion de los trabajos

a) Controles .
Durante la ejecucion de los trabajos, el Supervisor efectuard los siguientes
controles principales.

v Verificar que el Contratista emplee el equipo aprobado y comprobar su estado
de funclonamiento,

v Verficar e cumplimentc de lo indicado en la  especificacion
MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL,

amaa
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v Comprobar que las alcantarilas y demas materiales y mezclas poe utilizar
cumplan los requisitos de la presente especificacion,

v Supervisar la correcta aplicacion del método de trabajo aprobado.

v Verificar que el alineamiento y pendiente de la tuberia estén de acuerdo con los
lineamientos de las especificaciones técnicas de expediente y ejecutadas
satisfactoriamente por el Contratista,

b) Marcas
No se aceptara ninglin tubo, & menos que el metal esté identificado por un sello en
cada seccion que Indique:

+ Nombre del fabricante de ia lamina
+ Marca y clase del metal basico

» Calibre 0 espesor

* Peso del galvanizado

Las marcas de identificacion deberdn ser colocadas por el fabricante de tal
manera, que aparezcan en la parte exterior de cada seccidn de cada tubo.

¢) Calidad de |2 alcantarika
Constituiran causal de rechazo de tas alcantarilias, los siguientes defectos;

» Traslapes desiguales

+ Forma defectuosa

« Variacion de la linea recta central
+ Bordes daftados

« Marcas llegibles

« L&minas de metal abollado o roto.

— %9
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d)

€)

Medicion

La alcantarilla metalica deberd satisfacer los requisitos de todas las pruebas de
calidad mencicnadas en la especificacion ASTM A-444.

Ademas, el Supervisor tomara, al azar, muestras cuadradas de lado igual a
cincuenta y siete milimetros y una décima, mas o menos fres décimas de milimetro
(57,1 mm £0,3 mm), para someterias a analisis quimicos y determinacion del peso
del galvanizado, cuyos resultados deberan satisfacer las exigencias de la
especificacion ASTM A-444. El peso del galvanizado se determinara en acuerdo a la
norma ASTM A-525. Las muestras para eslos ensayos se podran tomar de la
aicantarilta ya fabricada o de laminas o rollos del mismo material usado en su
fabricacion,

La alcantarilla seré I3 longitud neta del tubo terminado, ka cual no incluye cualquier
material para darle acabado a la alcantarilia

Sotado y relleno

El material para el solado debera satisfacer los requisitos establecidos para fa
SUBBASE GRANULAR y relleno, los de las pruebas establecidas en la
especificacion RELLENO PARA ESTRUCTURAS

La frecuencia de las verfficaciones de compactacion sera establecida por el
Supervisor, quien no recibir4 los trabajos si todos los ensayos que efectle, no
superan los limites minimos indicados para el solado y el relleno

Todos los materiales que resulten defectuosos de acuerdo con 1o prescrito en esta
especificacion deberan ser reemplazados por el Contralista, a su cosio, de
acuerdo con las instrucciones del Supenvisor y a plena satisfaccion de este.

Asi mismo, el Contratista debera reparar, a sus expensas, las deficiencias que
presenten las obras ejecutadas, que superen las tolerancias establecidas en esla

espacificacidn y en aquellas que [a compiementan,

La longitud por !a que se pagara, sera el nimero de metros lineales (m), de la colocacion de
alcantariia TMC 24", aproximado al decimetro a los diferentes diametros y calibres, suministrada
y colocada de acuerdo con los planos, esta especificacion y fas indicaciones de! Supervisor, a
plena satisfaccion de éste.

La medida se hara entre las caras exteriores de los extremos de la tuberia o los cabezales,
seqln el caso, @ lo largo del eje longitudinal y sigulendo la pendiente de Iz tuberia

No se medira, para efectos de pago, ninguna fongitud de tuberia colocada por fuera de los
limites autorizados por el Supenvisor,

Pago
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El pago se hara por metro Lineal (m), al precio unitaric del Contrato, por toda obra ejecutada

conforme a esta especificacion y aprobada por el Supendsor, de la instalacion de alcantarilla
T™C 24",

03.03 Reparacion mayor de aicantarillas metalicas | Metro Lineal {m) ‘

4, CONSERVACION DE DERECHO DE VIA
4.1. Conservacion de Derecho de via

Descripcion

Este trabajo consiste en la conservacion de la faja de terreno que constituye el Derecho de Via, con la
finalidad de que el mismo mantenga el ancho aprobado, y las condiciones de su uso, cumplan con fo
establecido en el Reglamento Nacional de Gestitn de Infraestructura Vial

Por lo general, la conservacion del Derecho de Via, abarca labores de limpieza y roce; manejo de fa
vegetacion mayor o menor en forma manual o mecanizada; mantenimiento o reposicicn de la
demarcacitn y sefializacion del Derecho de Via, acorde a la RM N® 404-2011-MTC/02, que aprueba la
delimitacion y sefializacion del Derecho de Via, o normatividad vigente sobre la materia; y otros

Materiales

Para la ejecucion de este rubro se utiizaran los materiales de acuerdo a los requerimientos de la
actividad que se reaice y cumpendo en lc que cotresponda, con lo establecido en el Manual de
Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales para Construccion y en el Manual de Dispositivos de
Control de Transito para Calles y Carreteras, vigentes,

Equipos y Herramientas
Por lo general, se ulilizaran equipes y herramientas de acuerdo a la actividad que se realice,

Procedimiento de ejecucion
El procedimiento general, es el siguiente:

« Colocar sefiales preventivas y dispositivos de seguridad, que garanticen la ejecucion segura de
los trabajos y @l ordenamiento del trénsito sin riesgos de accidentes durante el tiempo
requerido

« El personal debe contar con los uniformes, y todo el equipo de proteccion personal de acuerde
con las normas establecidas vigentes sobre la materia.

= Tomar fotografias de casos sobresalientes ylo representativos

@ BASES INTEGRADAS
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= Limpiar ylo rozar, manejar |a vegetacion mayor o menor en forma manual 0 mecanizada;
mantener o reponer fa demarcacion y sefializacion del Derecho de Via, cumpliendo en ko que
corresponda, con lo establecido en el Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas
Generales para Construccion y en el Manual de Dispositivos de Control de Transito para Calles
y Carreteras, vigentes.

» Realizar la limpieza y depositar los materiales excedentes en los DME autorizados.

= Alterminar los trabajos, retirar las sefiales y dispositivos de seguridad.

Aceptacion de los trabajos
La supervision aceptara los trabajos cuando compruebe que se ha realizado a satisfaccion
Medicion

La unidad de medida es el kilbmetro (km) aproximado al primer decimal, cualquiera fuere el anch‘o. del
derecho de via, 0 1a corespondiente al indicador de conservacién o al indicador de nivel de servicio,

sequn el caso.
Pago
Se pagara segn el precio de contrata o el cumplimiento del indicador de conservacion o el indicador
de nivel de servicio.
[tem de Pago l Unidad de Pago ‘I
0401 Conservacién del Derecho de via ’ Kilometro (Km) l

5. CONSERVACION DE PUENTES
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5.1. Desmontaje de puentes de madera
Descripcién

Este trabajo consiste en desmontar o desarmar estructuras metalicas de puentes provisionales
(modulares) o definitivos, con Ia finalidad de disponer el uso o destino de las estructuras
recuperadas, de acuerdo a las disposiciones de |a entidad propietaria.

Esta actividad seglin comresponda, incluye as labores de carga, transporte, descarga, manipuleo,
almacenamiento, rehabilitacion de los elementos recuperados y en general todo aquello que sea
necesario para su total ejecucion.

Materiales

Para la ejecucion de la actividad, los materiales a emplear estaran en funcion al tipo de
estructura a desmontar,

Equipos y herramientas

Los equipos y herramientas a utilizar dependeran det tipo de estructura metalica a desmontar y
son especificos para cada caso, siendo por lo general: gria, montacarga, excavadora, camién
plataforma, equipo de corte y soldadura, andamio y otros.

Procedimiento de ejecucion
El procedimiento general, es el siguiente:

« Colocar sefales ylo dispositivos de seguridad, y adoptar todas las medidas necesarias
para evitar accidentes.

= El personal debe contar con los uniformes, y todo el equipo de proteccion personal de
acuerdo con las normas establecidas vigentes sobre la materia,

« Tomar fotografias de casos sobresalientes yfo representativos,

« Con conocimiento de la situacidn de la estructura por desmontar, caracteristicas fisicas
de! cauce, del régimen del rio y de Ias reas circundantes, se definia el programa de
desmontaje de los elementos de estructura metalica del puente, el cual debe contemplar
segun sea los casos. Planos de desmontaje, obra falsa o falso puente, asi como fa
relacion equipo, herramientas, materiales y personal especializado, participanies.

« Trabajos preliminares; Coordinaciones de las operaciones con el fin de que
interrupciones al transito sean minimas,

= Desmontaje de la estructura: Debe asequrarse un procedimiento logico, donde cada uno
de sus componentes sean desmontados en forma segura, siendo maniobrados
culdadosamente de manera que no se dablen, rompan o sufran dafics. No se debe usar
equipo de core oxi-acetileno, pues pueden danarse los elemenics metalicos por

“MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA LO 106 - TRAMO: LD, -
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cristalizacion. Todos los elementos deberan acomodarse en su lugar sin que los
eventuales forzamientos los dafien,

* Almacenar los elementos desmontados en lugares seguros y evitando que sufran dafios
0 deterioros, y segin corresponda, cargar, transpories descargar y acomodar las
estructuras en los lugares establecidos por entidad contratante,

= Limpiar y depositar los materiales excedentes en los DME autorizados.

Aceptacion de los trabajos
La supervision aceptard los trabajos cuando compruebe que se han realizado a satisfaccidn.

Medicién

La medicion se realizara en Unidad (und), de estructura metalica desmontada.
Pago

Se pagaré segln ef precio global del contrato.

 Homds Pago Unidad de Pago |
l 0501 Desmontaje de puentes de madera Unidad (Und)

5; ﬁReempIazo de puentes de madera ‘

Descripcion

Este trabajo consiste en reemplazo total de la infraestructura y/o superestructura de puentes de madera,
con la finalidad de mantener el nivel de servicio del puente y |a operatividad de |a via.

Esta actividad comprende, el suministro de los materiales de madera requeridos de acuerdo a lo
especificado, incluyendo el herraje y ofras piszas metalicas menores, de acuerdo con el disefto.

Materiales

Para Ia ejecucion de esta actividad, se requieren los sigulenies materiales:

Madera: Asesrada o dimensionada que debera cumplir con ko especificado en el disefio. De preferencia
las piezas destinadas a elementos estructurales deberan ser de la misma especie.

)
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Las piezas deberan ser sanas y estar libres de nudos, partiduras y encorvaduras. Las gnetas de
secado no seran motivo de rechazo, Toda la madera debera ser tratada con un preservante tipo
Carbonileum u otro sistema aprobado.

La madera, se mantendra encastillada o apilada a una altura sobre el suelo no inferier a 0,40 m, de
manera de reducir al minimo la induccion de defectos tales como deformaciones y otros. Se debera
asegurar una proteccion eficaz contra ¢l sol y la uvia

Herraje. Los pemos, tirafondos y similares, tuercas y accescrios deberan fabricarse de acero
estructural galvanizado.

Productos Quimicos Preservantes. Pentaclorofenol al 5%, diluido en solvente organico o bien con
una mezcla de creosota-petrdleo (50% - 50%).

Equipos y herramientas

Los equipes y herramientas necesarios para la ejecucion de esta actividad, son: gria, montacarga,
equipo de corte, moto sierra, andamios, heramientas especificas para carpinteria y para herajes y
otros,

Procedimiento de ejecucion
El procedimiento general, es el siguiente:

1. Colocar sefales preventivas y dispositivos de seguridad, que garanticen ia ejecucién segura de
los trabajos y el ordenamiento del trénsito sin riesgos de accidentes durante el fiempo
requerido,

2. Elpersonal debe contar con los uniformes, y todo &l equipo de proteccion personal de acuerdo

con las normas establecidas vigentes sobre la materia,

Tomar fotografias de casos sobresalientes y/o representatives.

Proceder al refiro de los elementos de la superestructura y de la infraestructura del puente

cuando estén listas las piezas reemplazantes.

5. Cortar las piezas de madera con exactitud y ensambiarse con un buen ajuste, de manera que
las uniones presenten un asiento uniforme sobre toda la superficie de contacio. Las
entalladuras y las uniones de caja y espiga deberdn calzar en forma estrecha; en las uniones
no se aceplaran suples ni separaciones.

6. Los tablones para el piso del tablerc deberan tener el grado estructural y ser cepilladas las
cualro caras. En los pisos simples, consistentes en un Onico estrato de tablones apoyados
sobre durmientes (bazas) o vigas, estos deben disponerse con el corazén hacia abajo,
separados 6 mm entre s cuando fa madera esta seca, y en contacto esirecho si esta verde
Debera controlarse e! espesor de los tablones de manera que, una vez colocados, las
diferencias entre dos piezas adyacentes no supere 2 mm, En los pisos dobles, consistentes en

b ot o
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dos capas de tablones, apoyados sobre durmientes o vigas, la capa superior podra disponerse
en forma diagonal o paralela a la calzada, segln se especifique. Los empalmes entre piezas
deberén desplazarse al menos en 0.90 m. En los extremos del puente estas piezas deben
biselarse

7. Hincar los clavos con una fuerza calibrada, de manera que las cabezas queden a ras de la
superficie de la madera; la aparicion reiterada de marcas profundas de martilo se considerard
como evidencia de mana de obra deficiente. Cuando se utilice perforacion guia para los clavos,
ésta no debera tener un diametro mayor que el B0% del didmetro del clavo por colocar,

8. Cuando las piezas tratadas con preservante deban colocarse en contacto con aguas infestadas
por horadadores marinos (aguas de mar), s& ewtaran todo tipo de recortes, perforaciones o
ensambles carentes de un adecuado trataméento. En los demés casos, los agujeros para
pemos perforados con postenionidad al tratamiento preservante deberan ser tratados con dos
aplicaciones de pentaclorofenol al 5%, diuido en solvente organico o bien con una mezcla de
creosota-petrdleo (50% - 50%). Algunos preservantes y solventes usados son inflamables y
toxicos, por lo que su manipulacidn y aplicacidn deberd efeciuarse guardando las debidas
medidas de seguridad,

9. Limpiar y depositar los materiales excedentes en los DME autorizados.

10. Al terminar los trabajos, retirar las sefales y dispositivos de seguridad.

Aceptacion de los trabajos
La supervision aceptard los trabajos cuando compruebe que se han ejecutado a satisfaccion

Medicion

La medicion se realizara por metro lineal (m) con aproximacion a la décima, de reemplazo de puentes
de madera, o 'a correspondiente al indicador de conservacion o al indicador de nivel de servicio, segin
el caso.

Pago

Se pagara segin el precio unitario del contrato o el cumplimiento del Indicador de conservacion o el
Indicador de nivel de servicio.

item de Pago B Unidad de Pago R ‘
05.02 Reemplazo de puentes de madera ‘ Metro Lineal (m) J
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La suma indicada en cada item, o precio unitario, deberd cubrir todos los gastos de equipo, materiales,
mano de obra y herramientas; incluyendo los costos de carga; descarga y transporte, asi como todo
aquelio que sea necesario para la ejecucion satisfactoria de la actividad.

6. IMPACTO AMBIENTAL

6.1.

Recuperacion Ambiental de Areas Ocupadas

Objetivo
Establecer las acciones para desarollar fa revegetalizacion como parie de la compensacion
forestal o de manejo paisaiistico de las obras. Descripcion de la actividad La revegetalizacion o

siembra de arboles es una actividad que genera un impacio positivo y que se puede adelantar
por [as siguientes razones:

Compensar la pérdida de cobertura y retiro de &rboles debido a la construccion de una
obra,

Constitulr una franja de barrera o aislamiento del proyecto frente a un sector poblado o
de circulacion de tréfico (sea el caso de una planta de tratamiento de aguas residuales)
Manejo paisajistico del proyecto.

Proteccion del suelo, que pueda estar expusstos a procesos erosivos.

Compensar y minimizar la pérdida de habitats

Medidas de manejo ambiental

= Todas los Macroproyectos, deberan contar con un disefio palsajistico que incluya la

conformacidn de diques ambientales (en caso de ser necesano), fa conformacion de
barreras vivas y proteccion de taludes expuestos.

Tanto la revegetalizacion como la empradizacién se deberdn realizar después de la
terminacion de ias obras civiles, procurando que las especies no sufran y mueran. Se
debera tener especial cuidado en la manipulacion del material vegetal, por lo que se
debe procurar la utilizacion del vivero mas cercano al lugar de siembea. Se tendran en
cuenta las técnicas para siembra, requerimientos de agua, abonos, funguicidas y
plaguicidas que garanticen ef éxito de estos trabajos

Los arboles se deberdn localizar de manera que durante au crecimiento no causen dafo
a las estructuras que se construyen ni a las viviendas. El responsable de Ia obra debera
mantener y conservar en perfecto estado los arboles y plantas de Ia reforestacion hasta
su entrega definiiva. Se debera impedir su deterioro por causa de sus propias
actividades de construccion,
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Para realizar la empradizacion deberan considerarse los siguientes aspectos:

1. Las zonas verdes intervenidas deben ser restauradas mediante la plantacion de
especies nativas a través de semillas y/o estolones de pastos aplos para la zona. Se
debe realizar mantenimiento para garantizar su supervivencia.

2. Con el fin de ewtar procesos erosivos, todes los taludes construidos en terraplén o
excavacion deben ser empradizados. En caso de que los taludes sean muy inclinados se
podran emplearse refuerzos sintéticos o naturales tipo TRM2, para garantizar el sustento
o fijacién de la empradizacion sobre el talud. 3. La empradizacion deberd recibir
mantenimiento (irmgacion y reposicion) por lo menos durante 1 mes, mieniras se logra su
supervivencia por si sola.

Reglas basicas

« En la siembra de arboles se deberan emplear preferiblemente las especies nativas
o La siembra de arboles debera realizarse desde el inicio de as obras de construccion.

e La empradizacion debera realizarse preferiblemente por medio de semilla o estoidn en lugar
de emplear cespedon,

» El material organico para siembra de arboles y cespedon puede ser material de descapote,
tierra negra o una mezcla de estos materiales con material de compost, lombricompuesto |,
bioabono o biosdlido3 estabilizade.

Medicion

La medicion se realizaré por hectérea (ha) con aproximacion a la décima, recuperacion ambiental de
areas ocupadas, o la correspondiente al indicador de conservacion o al indicador de nivel de servicio,
seqln e! caso.

Pago

Se pagara segun el precio unitario del contrato o el cumplimiento del indicador de conservacion o el
indicador de nivel de senvicio,

item de Pago Unidad de Pago |
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06.01 Recuperacion ambiental de dreas ocupadas _l Hectarea (ha)

7. ACTIVIDADES COMPLEMETARIAS
7.1, Seguridad, Salud y medio Ambiente en el Trabajo
Condiciones Generales Ambientales.

El Contratista y sus subcontratistas deberan cumplir con las siguientes ETAS que son de
cumpéimiento obligatorio durante ta construccion de obras civiles (aulas, laboratorios, oficinas,
areas de servicios, centros de investigacion especializados, entre otros) y elementos de
infraestructura basica (conexion eléctrica, conexion agua potable, conexidn a
telecomunicaciones, parqueos, red de aguas pluviales, red de aguas residuales, tratamiento de
aguas residuales, entre otros),

El Contratista debera dar el manejo adecuado de aguas grises y negras, garantizar la conexion
con la red de alcantarilado y determinar la necesidad de ampiiar ia capacdad para recibir el
incremento de las aguas o la necesidad de un sistema de tratamiento adicional para el edficio
(fosa séptica, zanja de Infiltracion, lagunas de oxidacion, entre otros), y garantizar el manejo
adecuado de aguas pluviales.

El Contratista deberé disponer y mantener el equipo, &l lugar de trabajo y organizar las labores
de manera que se proteja a sus trabajadores, al personal de! Contratante y a los visitantes en la
mayor medida posible contra los riesgos de accidentes y los dafios a la salud.

No se permiten campamentos dentro de las instalaciones del campus o sede regional. El
Contratista debera resolver sus necesidades de alojamiento y alimentacion de sus empleados,

El Contratista hara el manejo adecuado de descergas de efiuentes y fa instalacion adecuada
para su almacenamiento y evacuacion, teniendo en cuenta los sistemas hidricos existentes a los
que drenaran o se depositaran estas aguas.

El Contratista implementara sistemas de recoleccian, almacenamiento y transporte de residucs
sblidos generados en fa obra, incorporando estructuras y areas para la separacion y reciclaje de
diferentes residuos a generar,

No se usara madera de especies nativas de bosques tropicales que se encueniren amenazados
0 en peligro de extincion, pinturas basadas en plomo, amianto, asbestos y otros que se indicare
por ef RGA.

El Contratista debe hacer uso eficiente y responsable de la energia eléctrica, siguiendo las
normas de salud ocupacional,

17
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En los casos que aplique, el Contratista solicitara el servicio de energia eléctrica y de agua
potable para el proyecto a nombre de su empresa (con sus respectivos medidores).

El acceso a viviendas y negocios deberdn ser garantizados tanto durante la construccion como
para las fases operacionales, Cualquier restriccion o imitacion a la accesibilidad a propledades
de terceros debera ser correctamente mitigada o compensada.

El cruce seguro de peatones y bicicletas debe ser considerado en el proceso de construccion de
la obra,

Medicion

La medicion se realizara por Global (glb.) con aproximacion a la décima, seguridad, salud y medio
ambiente en el trabajo, o la comespondiente al indicador de conservacion o al indicador de nivel de
Servicio, sequn el caso,

Pago

Se pagara segun el precio unitario del contrato o el cumplimiento del indicador de conservacion o
indicador de nivel de servicio,

ftem de Pago N Unidad de Pago J

07.01 segurdad, salud y medic ambiente en el trabajo Globai (glb.)

1. CONDICIONES GENERALES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

1.1 TIPO DE PROCEDIMIENTO: ADJUDICACION SIMPLIFICADA

1.2 ST N ANyt

HE-——=s e,
e : o8 g

A e e

conformidad con el numeral 178.1 del articulo 176 del Reglamento se establece que “El
Inicio del plazo de ejecucion de obra comienza a regir desde el dia siguiente de que se
cumplan las siguientes condiciones:
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a) Que la Entidad notifique al contratists quien es el inspector o el supervisor, segun
corresponda,

b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se
ejecuta [a obra, segun comesponda,

¢) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que,
de acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obfigacidn,

d) Que !a Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en
caso este haya sido modificado con ocasion de la absolucion de consultas y
observaciones;

) Que Iz Entidad haya otorgado al contratista el edetanto directo, en las condiciones y
oportunidad establecidas en e! articulo 181 del reglamento

Les condiciones a que se refieren los numerales precedentes, deben ser cumphdas dentro
de les quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcién del contrato, En
¢as0 no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se Inicia con el
cumplimiento de las demas condiciones.

La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de Inicio del plazo de ejecucion
de la obra segun los supuestas previstos en el articulo 176 del Reglamento

Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que forma parte del
expediente de contratacion, deblendo suscribir la adenda correspondiente

R

Es el conjunto de documentos que comprende memona descriptiva especificaciones
técnicas, i ion , metrados, presupuesto de obra, fecha de
determmnacion del presupuesio de obra, Valor Referencial, anaksis de precios,
calendario de avance de obra valorizado, férmulas polinémicas v, si el caso lo requiere,
estado de suelos, estudio geolégico, de impacto ambiental u otros complementarios Las
prescripciones, condiciones, precisiones, y todo aqguello establecido en el
expediente Técnico Aprobado por la entidad es de obligatorio cumplimiento para el
participanta, postor y/o contratista ante la enticad.

10.6 CRNSNOSR S EEYEGESISN

Antes del Inicio de obra, El Contratista entregara a la Supervisién, un diagrama de barras
(GANTT) de todas las actividades que desarrollard y el personal que intervendra con
indicacion del tiempo de su participacién. Los diagramas seran los mas detaliades posibles,
tendran estrecha relacion con las partidas del presupuesto y el cronograma valorizado
aprobado al Contratista:

10 7 eSS
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SUB DRECCION DE ESTUDIOS ¥
SUPERVISION

Durante la efecucién de Is obra se cuenta, de modo permanente y directo, con un
profesicnal colegiado, habiltado y especializado designado por el contratista, previa
conformidad de la Entidad, como residente de la obra, en funcion de Ia naturaleza,
envergadura y complejidad de la misma, se debe encontrar plenamente habiitado para ef
ejercicio de su profesion

En consecuencia, tendra validez las decisiones adoptadas por ef referido profesional, las
cuales no podran ser enervadas por otra persona o autoridad, el referido personal no podra
ser sustituido salvo autorizacién previs y por escrito a la entidad, debiendo reunir el
reemplazante iguales o superiores caracteristicas a las previstas en las bases para el
personal a ser reemplazado. Su reemplazo sera efectivo una vez emitida Ia autorizacion
escrita por la entidad.

NS

Profesional designado por la Entidad para velar directa y permanentemente por la commecta
ejecucion técnica, econdmica y administrativa de Ia obra y del cumplimiento del contrato.
Debe cumplir, como minimo, con la misma experiencia y calificaciones profesionales
establecidas para el residente de obra.

En caso que el supervisor sea una persona juridica, esta debe designar @ una persona
natural como supervisor permanente en la obra.

De conformidad con el Ariculo 187 del reglamento, la Entidad controls los trabajos
efectuados por el contratista a través del supervisor, segin comesponda, quien es el
responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecucion técnica,
econdmica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato. ademas de la
debida y oportuna administracion de riesgos durante todo el plazo de la obra, debiendo
absolver las consultas que formule el contratista segun lo previsto en la Ley de
Contrataciones del Estado y su reglamento,

El inspector o el supervisor, segun commesponda, esta facuftado para ordenar el retiro de
cuslquier subcontratista o trabajader por Incapacidad o incorrecciones que, a su Juicio,
perjudiquen |a buena marcha de |a obra; para rechazar y ordenar &l retiro de materales o
equipos por maia calidad o por el incumplimiento de las especificaciones técnicas y para
disponer cualquier medida generada por una emergencia. No cbstante o sefialado en el
parrafo prececente, su actuacion debe ajustarse al contrato, no teniendo autoridad para
modificario

El contratista debe brindar al supervisor las facilidades necesarias para el cumplimiento de su
funcion, las cuales estén estrictamente relacionadas con esta.

El Contratista estaré obligado a mantener informado a la Supenvision con la debida y
necesaria anticipacion, acerca de su inmediato programa de trabajo v de cada una da sus
operaciones, en los idrminos y plazos prescritos en los documentos contractuales.

La Supervision y el personal autorizado por la Entidad, tendran acceso a la obra, en todo
tiempo, cualquiera sea el estado en que se encuentre, y el Contratista deberd prestarie
toda clase de facilidades para el acceso a ka obra y su inspaccion, A este fin, e! Contratista
debera:
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EJECUTIVO INFRAESTRUCTURA VIAL
SUB DIRECCHON DE ESTUDIOS ¥
SUPERVISION

) Permitir el servicio de sus empleados y el uso de su equipo y material necesario para
la inspeccion y vigilancia de la obrs,

b) Proveer_y mantener en perfectas condiciones todas las marcas, sefales y referencias
necesarias para la ejecucion e Inspeccidn de la obra,

c) Prestar en general, todas las facilidades y los elementos adecuados de que dispone, a
fin de que la supervision se efectue en s forma mas satisfactoria, oportuna y eficaz.

d) El Contratista antes de la iniciacion de la obra, debera obligatoriamente indicar 8 la
Entidad el horario de trabsjo dentro del cual deberdn realizarse los trabajos, a fin de que
pueda disponer un adecuado control de ios mismos.

€) Los trabajos realizados fuera del horarlo establecido y que no hayan tenido sido
autorizados por la Supervision, No seran Reconocidos para efecto de pago

B e e e

De acuerdo a la directiva N* 009-2020-0OSCE, el cuaderno de obra digital aplicara al
contrato de obra que dernve de este procedimiento de seleccién para la gjecucion de la
obra,

Por lo que, los procedimientos de apertura, manejo, cierre, y otros procedimientos
estaran sujetas a ko establecido en la directiva N* 008-2020-0SCE

10,10 Sibikiatnibin

Las consultas en cuaderno de obra digital son el mecanismo a través del cual el residente
de obra comunica al Supervisor las observaciones discrepancias, deficiencias, omisiones,
aclaraciones gue tiene respecto a determinada informacion de! expediente técnico. El
residente de obra debe formular las consuitas con toda clardad cual es el tema a discemir

Asimismo las consultas que por su naturaleza requieran opinion del proyectista y afecten la
ruta critica del proyecto deberdn de ser planteadas por el residente de cbra de manera
oportuna y de generarse demoras la entidad no asumira los cosios que genere

En tanto que el Supervisor debe absolver las consultas en la forma, plazos de respuesta,
alcances y atribuciones, de acuerdo lo dispuestc en el Ar.183° del Regiamento de la
Ley de Contrataciones del Estado

10.11 it

K
“MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA LO 106 - TRAMO: LD. 01

@ BASES INTEGRADAS




-

o

GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES — GRTC - L
CP N° 009-2023-GRTC-CS - 1IERA CONVOCATORIA

RESUMEN
EJECUTIVO

10.11.1 A EmhkiaRAResS

La Entidad otorgara un Unico adelanto directo por el Diez por ciento (10%) del monto del
contrato original

El contratista debe solicitar formalmente el Adelante Directo dentro de les ocho (8) dias
siguientes a la Suscripcion de! Contrato, adjuntande a su solictud la garantia por
adelantos mediante carta fanza o podliza de caucidn y el comprobante de pago
correspondiente, La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
contados a partir del dia sigulente de recibida |a solictud del contratista,

Vencido el plazo para solictar el adelanto no procede la solicitud,
10.11.2 AlSbdiCt bbbt S

La Entidad otorgaré adeiantos para mateniales o insumos por el veinte por ciento (20%) del
monto del contrato ariginal, conforme &l calendario de adquisicién de mateniales o insumos
presentado por el contratista

La entrega de los adelantos se realizard en un plaze de ocho (08) dias calendarios previos
a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o
insumos en |a oportuniciad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para sl
efecto. EL CONTRATISTA debe solicitar |s entrega del adelanto en un plazo de siete (07)
dias calendarios anteriores al Inicio del plazo antes mencionade, adjuntando a su solicitud
la garantia por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucién y el comprobante de
pago respectivo,

10,12 VlvinSiiihbahhinti
La valorizacion sera de periodo MENSUAL

El piazo del pago de la valorizacion se regird por lo dispuesto en el numeral 184.8 del
articulo 134 del Reglamento.

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fiso en la
ejecucion de |a obra, realizada en un periodo determinado, lienen el caracter de pagoes
a cuenta y son slaboradas el Ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de
las bases, por el inspector o supervisor, segin corresponda y el contratista. Si el Inspector
0 supervisar no se presenta para la valorzacion conjunta con el contratista, este la efectia.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad,
al cootratista tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos. de
conformidad con el articuio 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 daf Codigo Civil

En caso s& haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de ias valorizaciones se
realizara @ quien se indique en &l contrato de consorcio

Las valorizaciones se formularan en funcion a los metrados ejecutados aphcando lss
partidas y precios unitarios dei desagregado de partidas que dio origen a la propuesta y que
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fuera presm!ada al momento de ofertar, agregando separadamente %s montos
proporcionales de gastos generales y utilidad ofertados a este monto se agrega, de ser &l
caso, el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas, El plazo maximo de
aprobacion por el Inspector de las valonzaciones y su remision a la Entidad, es de cinco (05)
dias contados a partir del primer dia habil del mes siguiente de la valorizacion respectiva, y
sera cancelada por la Entidad en fecha no posterior al Ultimo dia de tal mes,

OSSR e R e e e D
La farmula polinémicas sera squella que se encuentra aprobada en el expediente técnico

10.14 Sininiiitm

En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, las valorizaciones que se
efectien a precios onginales de! confrato y sus ampliaciones son gjustadas
multiplicandolas por el respectivo coeficlente de reajuste "K' que se obtenga de aplicar s
formula o férmulas polindmicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de
las bases, los [ndices Unificados de Precios de la Construccion que publica el Instituto
Nacional de Estadistica e Informdtica - INEIl, comespondiente al mes en que debe ser
pagada la valorizacién. Una vez publicados |os indices correspondientes al mes en que
debié efectuarse el pago, se realizan las regularzaciones necesarias

Dado que los indices Unificados de Precios de la Construccion son publicados con un mes
de atraso, los resjustes se calculan en base al coeficiente de reajuste "K' conocido al
momento de la valorizacion. Cuando se conozcan los Indices Unificados de Precios que se
deben aplicar, se calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se pagan
con ia valorizacién mas cercana posterior o en la liquidacion final sin reconocimiento de
intereses

MERNRe—S

Se podran Subcontratar — Partidas durante la ejecucion de la obra siempre que sea
autorzado por |a entidad. Cuyo procedimiento deberd realizarse conforme a lo
establecido en el Art 147, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Se puede subcontratar por un maximo def cuarenta por ciento (40%) del monto del contrato
original, saivo prohibicién expresa contenida en ks documentos del procadimiento de
seleccidn o cuando se rate de prestaciones esenciales del contrato vinculadas a los
aspectos que determinaron Ia seleccion del contratista.

La Entidad aprueba ta subcontratacion por escrito y de manera previa, dentro de |os cinco
{5) dias habiles de formulado el pedido, Si transcurride dicho piazo la Entidad no comunica
su respuesta, se considera que el pedido ha sido rechazado
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R R e S R R T T R T

Para la contratacion de obras, lg planificacion debe incluir 1a Identificacion y asignacion de
riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecucion, asi como las acclones y planes de
Intervencién para reducirlos © mitigarios, conforme a los formatos que apruebe el OSCE. El
analisis de riesgos implica clasificarios por niveles en funcidn a- (i) su probabilidad de
ocurrencia y (ii) su impacto en fa ejecucidn de la cora.

Riesgos derivados de eventos de fuerza mayor (sismo), Capacitacién a ks trabajadores
sobre acciones durante el sismo. Contar con un Plan de Emergencia y Evacuacion
Reunirse con los trabajadores, personal técnico y profesional para planificar acciones de
prevencion y respuesta, Contar con un maletin para emergencias, facil de llevar en casos de
evacuacion, Ubicarse inmediatamente en lugares seguros previamente |dentificados,
alejarse de estructuras provisionales tales como postes, taludes y zanjas profundas de tierra

I R e

El contratistas deberd gestionar los respectivos cedificados de mexsiencia de restos
arqueolégico, y el plan de Monitoreo Arquecldgico

Las gestiones y licencias de Canstruccidn deberan ser canalizadas por el contratista a
nombre de la entidad, los gastos (TUPA) que de esios deriven seran asumidos por la
antidad en |a stapa de liquidacion

Asimismo las gestiones que sean necesarias durante fa ejecucion con los sectores (seda
Loreto, electro orlente, &tc)

R

El contratista debera presentar a |a entidad todos los segurcs (Seguro CAR, SCTR, entre
otros), necesarios de aseguradoras autorizadas segun conforme a fa legisiacion vigente y
debidamente supervisados por la superintendencia de banca y seguros y de
sdministradores de fondos de pensiones, la misma que se mantendrén vigente hasta que el
proyecto se encuentre recibido por | entidad

10.1 RSSSASS NS Si SR

Al terminar todos los trabajos, ef Contratisia hard entrega de la obra a la Comision de
Recepcion nombrada por el Gobierno Regional de Loreto

La recepcitn de la obra se hara de acuerdo a lo estipulado en ef Art. 208 del Reglamento.
El procedimiento para la liquidacion del contrato de obra serd en concordancia con lo
establecido en &l Art. 208 del Reglamento.
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No se procedera a la liquidacion de obra, mientras existan controversias pendientes de
resoiver. Luego de haber quedado consentida la liquidacion y efectuado el pago del sakdo
de Ia liquidacién culmina el contrato y se Clerra ef expediente respactivo

La Entidad o el contratista, segln corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de Ia liquidacion del contrato de obra, en el plazo de quince 15 dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimianto de la liquidacion. Para tal
efecto, Ia parte que solicita el pago debe presentar ef comprobante de pago respectivo

Asimismo el contratista a la culminacidn de la obra debera sicanzar al suparvisor yio
inspector &l dossier de calidad del proyecto donde contenga los respectivos certificados de
calidad de los materiales, pruebas de calibracién de los equipos, pruebas de ensayo , asl
como también el manual de operacidn y mantenimiento del equipamiento e instalaciones
que cuente el proyecto.

10, 2Dt

Otorgada la conformidad de la prestacion, fa Entidad otorga al contratista, una constancia
de prestacidn de ejecucion de la cual es entregada conjuntamente con la liquidacién de la
obra. Scio se puede diferr la entrega de la constancia en Ios cascs en que hubiera
penalidades, hasta que estas sean canceladas.

10.21 CONDICIONES DE LOS CONSORCIADOS
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Regiamento, se define o siguiente:
» El ntmero maximo de consorciades es de DOS (02) integrantes
L e e e—————
_ . : e
10.22 OTRAS PENALIDADES APLICABLES

De acuerdo con el articule 163° se pueden establecer otras penalidades, las cuales deben
ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de ia contratacion

Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada
una un monte maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente

Tabla de Penalidades

PENALIDADES

N -« —r—- - "h r-. 16 my s Forma de Ehtibe ‘i,';;"—.n——.'

Cuando el personal acreditado permanece menos Segun informe del
1 | de sesenta {80) dlas desde el inido de su :‘: :: :ﬂe‘:‘:"z‘;’ Inspoctor yio
participacion en s ejecucion del contrato o del 3l en &l plazo Supervisor de Obra
integro del plazo de ejecucion, si este es menor a pers

[ o 4
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penalidad. El CONTRATISTA deberd comegir dicho
trabajo sin costo alguno para ia Entidad

los sesenta (60) dias, de conformidad con las previsio

disposiciones establecidas en el numeral 180 2 dei

articulo 180 del Regiamento

En caso el contratista incumpla con su obligacion | 0.5 UIT, por cada Segun informe el

2 de efecutar la prestacion con el personal acreditado | dia #usencia del Inspecior ylo
0 debidamente sustituido. personal en obra Supervisor de Obra
No presentar dentro de los siete (07) dias

e 7 .
Pl da Maneo Ambenir pogranads sa. oy | O3UT.porcada | Segin e gl

3 dia ausencia de! Insgector yfo
activdades a realizarse de Insumos y recurses g parsonal en obra Sipervisor.de Ob
utdzar y a croncgrama de participacion del - - o
personal
St el contratieta o su personal, no permite o acceso
al cuademo de obra fisico al lNSPECTOR( 0 | (5/1000), por cada Segun informe del

4 SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN dia ge dicho Inspector y/o
CORRESPONDA, impidiéndole  anotar  fas Impedimento Supervisor de Obra
ocurrancias
INDUMENTARIA E  IMPLEMENTO  DE
PROTECCION PERSONAL
El contratista que no cumpla en dotar al personal .

g |08 implementos o equipo basico de proteccion | 0,5 UIT, por s’a‘:'.';'“m”fm"”
personal, en la ejecucion de 3 obra, conforme lo ocuITencia Supervisor de Obra
establece la Norma G.050
La multa serd por p W, por oct ia y por
dia.

INDUMENTARIA E IMPLEMENTO DE
PROTECCION PERSONAL COVID-19
El contratista que no cumpla en dotar 8l personal in infoeme dél

5 los Implementos © equipo bésico de proteccién 0.5 UIT, por Se?;r;r:mr ylo
personal, en |a ejecucidn de la obea. conforme lo ocurrencia Supervisor de Obra
Resolucion Mnusterial 448-2020-MINSA,

La multa serd por persona, por ocurrencia y por

dia

EQUIPOS DEL CONTRATISTA

Cuando el contratista no cuente con los equipos 0.5 UIT, por Sulgmﬁ mfovmzdel

7 minimes exigidos en el expediente técrico, o que ocurrencia s Mpowcto day Obra
103 tenga incompletos para la eecucion de i3 obra upe
La panalidad serd por dia y por equipo,

CALIDAD DE EJECUCION DE OBRAS
Cuando el supervisor y/o Inspecir o coordinador 0.5 UIT, per s‘ﬁ:"s';'e';;r j’uw
& | observe un trabajo mal sjecutado Adomas de la courencia y

Supervisor de Obra

BASES INTEGRADAS

o
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CALIDAD DE MATERIALES

Cuando ef contratista emples materiales que no
cumplan los requisitos de las especificaciones
tecnicas contenidas en el expedients técnico y las
nommativas vigentes. La penaiidad serd por cada
cas50 detectado. EL CONTRATISTA dabera retirar
dicho material y reemplazario por otro quo cuente
con los respectives certificades yio ensayos de
control de calidad Siendo dicho a cargo del
contratista.

10

0,5 UIT, por
ccurmencis

Segun informe del
Inspector yio
Supenvisor de Obra

USO DE MATERIALES SIN ENSAYO EN
CALIDAD PREVIOS,

Cuando of contratista presente materiales que no
cuenien con los certificados y/o ansayos de calidad
pravios & su ublizacion, EL CONTRATISTA deters
retirar dichos materiales y reemplazadios por otros
Que cuenten con los respectivos certificados yle
ensayos de control do calidad. Siendo dicho 3
cargo del Contratsta.

0.5 UIT, por
ccurrencia

Segun informe del
Inspactor y/o
Supervisor de Obra

n

PERMANENCIA DEL RESIDENTE DE OBRA

El resdente s de forma pennanante v directa
(At 179° del RLC) En caso que el residente de
obira no parmanezca permanentermnents en |a obra
serd causal de aplicacidn de la penalidad La
penalidad serad por cada dia de Inasistencia

0.5 UIT, por cada
dia de ausencia dal
persanal

Segun informe del
Inspector y/o
Suparvisor de Obra

PERMANENCIA DEL PLANTEL TECNICO

del plazo confractual, en un plazo de 03 diss
calendario de iniciado el plazo. La penalidad serd

En caso que los profesionales del plantel técnico | 0.5 VIT. por caca s‘?““ "'°'"‘7 del
12 | 1o permanezcan en obra de scusrdo al cosficients | 98 08 a“”::" dol 3 nspeeto;ey o

de participacion y de acuerdo al cronograma do oD uperisor de Cbea

participacion

PAGO DEL PERSONAL

Paor la demora en el cumplimento en los pagos del | 0,5 UIT, por cada Selgnun mfovmeor /odel
13 | personal el servicio del contratista por un periodo |  caso determinado - Spact d: 6

mayor 3 un mes. La multa serd por cada caso upervisor a

determnado

SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION

Cuando no cuenta con los dispositivos de 0.8 UIT, por caca So'wn mbm‘?ode'
14 | sequridad en la obra tanto peatonat y vehicular | caso determinade a "’m

incumpliendo las normas y el expediente técnico upervisor de Qbra

La penalidad serd por cada dis de incumplmiento,

CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL

CIUAL 0.8 UIT, por cada Segun informe cal

15 | Cuando el contratista no cumple con entregar &l dia de Insgector ylo

calendario valonizado adecuado & la facha de nicio | Incumplimiento Supervisor de Obra
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por cada dia de retraso en |a presentacion.
CARTEL DE OBRA
Cuando of contratsta no coloque el carted de Obra
dentro de los slete (07) dias calendarios
15 | Posterores a ks entrega de terrano, asi mismo, es | 0% UIT, por cada Segun informe dei
® | obligacion det contratists mantener el cartel de dia de Inspector yio
obra en Optimas candiciones durante la ejecucien | Meumpimionto Supenvisor de Obra
do la cbra hasta la recepcitn de obra, caso
contrario s2 efectuard la penaldad La penaddad
serd por dia
Por presentar valorzaciones de Obras ylo Seqd
madrados no ejecutados (sobre-valorizaciones), | Hasta el 10% de fo egan infarme del
17 ’ Inspector ylo
que no hayan sido sustentados, sin perjuicio de las sobrevalorado s
scoenes legales que pudieran corespender uparvisor de Obra
18 Si el contratista incumple con lgs normas Socia | OB UIT, por cada Se'g\'m '"’W"’ y/aodel
Laboraies y/o de Seguridad y Salud en el trabsjo dia de oturrencia Sup-rvui wa ? da Obra
En caso de gque la maquinara y equipamienio
estralégico presente deterioro y el contratista no 08 UIT cada Segun informe del
18 | resice la roposicion ai dia siguente de haber sido | 117 1! POr Inspactor ylo
requendo, =2 aplicard una penslidad por cada dia Supervisor de Obra
de ocurrencia
No presentar dentro de los siote (07) dias =
20 calendancs de iniciads fa ejecucion de la obra, el | 0.8 UIT. por cada Se.g':" "'°""7:°'
Plan de Segundad conjuntamente con el | dia de ocurencia Su qunchdeiy Obra
cronograma de actividades y recursos. pe
Por ho presentar a tiempa ef Informe  Técnico do Segun informe del
21 | Revisén del expediento t8cnico de obra de | 1 UIT Inspactor ylo
acuerdo al articulon® 177 del RLCE Supervisor de Obra
No presentar dentro de los siste (07) dlas
calendarios de iniciada la ejecucion de & obra, el 0.8 UIT — Segin inferme ol
22 | cronograma de participacion de todo @l personal d.la méc?nwmis Inspector y/o
técnico propuesto de acuerdo al coeficiente de Supecvisor de Obra
particpacién

(*) Segun Corresponda en su opartunidad

1

i d H

El Supervisor de Obra al detectar el incumplimiento de las obligaciones sefaladas en |a tabla
ce Penalidades, registra la infraccién en el Cuaderno de Obra fisico, y remite carta de
preaviso al contratista, adjuntando las evidencias que pudiera haber obtenido, en dicha
carla s¢ establece un plazo para fa subsanacion de la infraccion.
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2. El Contratista revisa ! caso notificado y procede a subsanario en el plazo establecido,

3,

de no hacerlo pasa al siguiente numeral.
El Supervisor de Obra procede a caicular la penaiidad segin la Tabla de penalidades. sobre

la base del Monto de! Contrato vigente, por dia, personal de ocurrencia, de corresponder,

veriﬁcandp antes que el monto acumuiado de penalidades apiicadas no haya excedido el
monto méximo de penalidad admisible. equivalente al diez por ciento (10%) del monto del
contrato vigente, caso contrario pasa al literal 6),

s El Supennsor de Obra registra en el cuademo de obra fisico la aplicacion de la penalidad y
mediante carla comunica a la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobiemo Regional
de Loreto, que la penalidad serd incluida en Ia sigulente valorizacion

5. Ei Supervisor de Obra elabora y remite la valonzacion con la aphcacion de la penalidad

Er] los casos que el monto acumulado de penalidades aplicadas haya excedidc el monto
maximo admisible, el Supervisor de obra evaluara y podra proponer a la Entidad que Inicie
la Resolucion del Contrato de obra.

10.23 S SO SrDESEa

El Contratista ejecutara la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. Los
materigles, herramientas y Mano de Obra, seran tomando en consideracion de acuerdo a lo
definido en el expediente t&cnico

La construccién, sin excepcion, comprenderd (a8 mejores practicas de ejecucion de Obras,
empleando procedimientes constructivos de calidad, equipos y téchicas de Ulima generacion
acordes con las tecnologias vigentes, a fin de asegurar un producto de calidad

SEGURIDAD DE OBRA

Compiementando las actividades programadas se tomaran |as medidas de seguridad durante
la ejecucion de ia obra, la misma que debera Implementarse de tal manera que se den todas
las condiciones necesarias para evitar accidentes. Las medidas de seguridad deben abarcar
desde las labores de difusion de los desvios hasta los avisos preventivos en el sitio de I obra,

REPOSICION DE SERVICIOS PUBLICOS AFECTADOS

El Contratista deberd efectuar un inventario detallado de las instalaciones de servicios
publicos ubicadas en el érea de influencia del proyecio, pars ia cual por medio de consultas a
las empresas correspondientes debera conseguir la informacion de ubicaciones de redes
principales y secundarias de las redes sub-terraneas y aéreas, asi como de las acometidas
domiciliarias, estado de conservacion, vida util remanente, etc.

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

El Contratista debera cumplir con ka normatividad legal, sobre Seguridad y Salud Ocupacional,

de aplicacion en su aclividad; al respecto deberd dar estricto cumplimiento, bajo su
responsabilidad en caso de inobservancia, de la normatividad referencial y sus modfficaciones
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El Contratista debera desarrollar las medidas adecuadas de seguridad y salud ocupacional a
fin de garantizar la seguridad y salud de! personal que intervenga en la actividad y preservar
los bienes propios,

TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES

Serdn de cargo del Contratista todos los tributos. Contribuciones y gravamenes gue le
corresponden de acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago de
aportaciones sociales es exclusivamente del Contratista.

10.24 SwevessGontadissionss

El Contratista debe hacer notar a la Entidad cualquier error o contradiccion en los documentos,
poniéndolo de inmediato en conccimiento del Supervisor.

Se entiende que, para realizar su propuesta, el pestor ha anakzado el expediente téchico, ha
reabizado sus propios Metrados y ha considerada todos los gasios para desarrofiar [a obra de
acuerdo a los planos entregados

20.25

El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecucion y conservacidn de las obras
objeta del presente contrato y de tas faltas que en ellas pudieran notarse. sin que le exima de
responsabilidad la circunstancia de que Ia Supenvision de Obra haya examinado y reconocido
la obra durante su construccion o los materiales empleados, ni que las distintas partes de
obra hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales

Si la obra no se sujetara estrictamente a los plancs y demas documentos del proyecta, si los
materiales utiizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la
construcciin o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en ia obra
ejecutada, el Contralista debera demolerla y rehaceria hasta dejarls a8 completa satisfaccion
de la Supervisidn de obra

10.2 eSbsnnilsnmititialos

El Contratista debera acondicionar ambientes temporales que permitan, tanto al Contratista
a la Supervision, el normal desarrollo de sus actvidades. debiendo Incluir oficinas,
aimacenes de equipos y materiales, los mismos que deberan quedar habilitados y equipados
a los quince (15) dias calendaric de iniciado el plazo de ejecucién de ia cbra y conservarse
hasta la recepcion de la obra.

Estos amblentes ofrecerdn adecuadas condicionss de estabilidad. aislamiento, ventilacion e
iluminacion y deberan estar provistos de adecuadas instalaciones eléctricas. sanitarias y
comunicaciones de ser necesarias.

Asimismo, el Contratista Instalara las faclidades en funcion de la magnitud de la obra a
realizar. debiendo reunir en cualquiler caso las siguientes condiclones:

"MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA LO 106 - TRAMO: LD.

BASES INTEGRADAS e/




/ GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES — GRTC - L
CP N° 009-2023-GRTC-CS — 1IERA CONVOCATORIA

RESUMEN
EJECUTIVO

* El aimacenaje de los materigles excepto los no perecederos se realizard bajo parte
cubierta, exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilacidn natural mediante
aberuras practicables.

. :an:l:: dispondra de secvicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal obrero

Q.

¢ Los depésites o almacenes, talleres, casila de vigilancia, vestuarios para el personal,
servicios higiénicos, etc., cumpliran con lss condiciones de higiene imprescindible para su
uso, a criterio del Superviscr.

Los gastos, que demande la instalacion, el funcionamiento y conservacicn de los ambientes
para fa ejecucion de la Obra, se extenderan hasta la recepcion de la obra ¥ corren por cuenta
del Contratista

Estas prescripciones no son excluyentes de ofras previsiones que pudiera adoptar el
Contratista para el mas eficaz desamollo de las actividades relacionadas a la ejecucion de
la obra, pero, en cualquier caso, debera mantener informado al Superviscr de las
medificaciones que sobre el particular llevara a cabo, debiendo merecer su visto bueno,

El Contratista sera responsable de la vigilancia genera! de las obras en forma continua, para
prevenir sustracciones o detericros de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes
prepios o ajenos; en caso de pérdida correra con los gastos que demande su sustitucion

El Contratista debera colocar cercos, proteccicnes, barreras, letreros, sefiales y luces de
peligro y tomar las demas precauciones necesarias en todas las maquinarias y pares dal
campamento donde puedan producirse accidentes

10.27 SRSkl Rl

Dentro del dia siguiente al inicio contractual de la cbra, el Conlratista debera presentar para
consideracion del Supervisor, el Calendario de Obra Valorizado contratado, adecuado a la
fecha de inicio del plazo contractual.

Dentro de los siete (7) dias calendario siguientes al inicio contractual de la obra, el
Contratista debera presentar para consideracion del Supervisor, un Calendario detallado de
Adquisicién de equipos y matenales sjustado a las fechas calendario de iniciacion y
terminacion contractual de la cbra, en ef que se muestre el orden en que se ha de proceder a
la ejecucion de los diferentes trabajos.

Estos programas de trahajos deberan ser elaboradas utilizando el Método dal Camino Critico
(CPM) o El diagrama de barras de GANTT

Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, el Contratista debera tomar en cuenta
las restricciones originadas por caso fortuito o de fuerza mayor.

“MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA LO 106 - TRAMO; LD. n
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RESUMEN
EJECUTIVO

El Contratista estard obligado a presentar la reprogramacion de sus trabajos toda vez que e
sea aprobada una prormoga justificada del plazo de ejecucion de la obra o cuando el Supervisar
lo requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento de! cronograma vigente,
conforme a los plazos establecidos vigentes, estando el nuevo programa de trabajos sujeto a
la revisidn y aprobacién del Supervisor

La presentacion del programa de trabajos y su aprobacion por el Superviser, no eximirdn al
Contratista de ninguna de las cbligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato,

10. 28 wisihiinh St kS itk

En concordancia con el articulo 197° def RLCE, el Contratista podra solicitar k2 ampliacion
de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a la voluntad del
Contratista, siempre que modifiquen fa ruta critica del programa de ejecucion de obra vigente
al momento de |a solicitud de la ampliacidn:

1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atnbuibles al Contratista

2. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucidn de la prestacion adicional de
obra. En este caso, el Contratista ampiia el plazo de as garant/as que hubiere otorgado.

3. Cuesndo es necesario un plazo adicional para la ejecucidn de los mayores metrados
que no provengan de variaciones del expediente técnico de obra, en contratos a precios
unitanos.

4, Para que proceda una amplacion de plazo, deberd observarse el procedimiento y

plazos regulados en el At 198° del Reglamento de |a Ley de Contrataciones del Estado,

U e e S e et ety

Los efectos de la modificacion del piazo contractual se encuentran estipulado en el Art. 1987
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Las ampliaciones de plazo daran
lugar a mayores costos directos debidamente acrediados y Ics gastos generales variables,
Las reducciones de plazo por reduccidn de prestaciones que generen menores gastos
generales seran deducidas de |a liquidacion final del contrato

La entidad ampliara ef plazo de los ofros contratos celebrados winculados directamente al
contrato principal, de acuerdo al Arl. 189.7 del Reglamento de la Ley de Conlrataciones del
Estado

M et e ]

Cuando ia obra se haya terminado, lodas las instalaciones provisionales, depostos y
ambientes construidos deberan ser removidos y/o restablecidos & su forma origingl para

“MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA LO 106 - TRAMO: LD.
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RESUMEN
EIECUTIVO

adquirir un aspecto limpio, debiendo el Contratista efectuar dichos trabajos con cargo a sus
gastos generales.

10.31 SSNSER AN DS MERISAMBENEE

El Contratista debera ientificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los
residucs de materiales que por efecto de la cbra se genere, evitando en o posible el impacto
negativo con &l medio ambiente

El Contratista tiene |a obligacion de velar por la conservacion del Medio Amblente, para lo cual
debera cumplir con todas ias provisiones correspondientes

El Contratista deberd asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometar,
contra la legistacion relacionada con la preservacion del medio ambiente

10.32 RESAGNGRS bSO RAE AR SRStk

La Entidad no asume ninguna responsabilidad por perdida de matenales o herramientas del
Contratista dentro de [a obra

10.33 RESEAGIOMLEOREL

A la terminacion de |a obra y luego de una inspeccidn conjunta entre el Supervisor y del
Conlratista, st no surgen observaciones con relacion a la calidad y terminacion de la Obra, se
procederd a la Recepcion, suscribiendo el Acta correspondiente, en la que sé& Indicard
claramente el estado final de ta obra, de existir cbservacionas no se podra recepcionar la obra,
se levantard un acta de observaciones, en la que se indicara el plazo méaximo para la
subsanacion de las mismas, el contratista informard en su oportunidad que se ha culminado
con la subsanacion de las cbservacines determinadas par el comité de recepcion de ks obra,
para lo cual la entidad definird una nueva fecha para la recepcion de la obra, de conformidad
con &l Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

10.34 SO PSSO RS S S S SN
[

Forman parte intagrante del contrato, todos los documentos indicados en los requerimientos
técnicos minimos proporcionados por la entidad y lss bases del proceso de seleccian
correspondiente; asi como el expediente técnico completo y toda otra documentacion referante
a la Obra, que tienen por finalidad complementarse mutuaments.

En caso de discrepancia entre diferentes partes de los Documentos de Contrato, se aplicara el
siguiente orden de precedencia entre los mismos

Contrato de Obra

Bases del Procedimiento

Oferta del CONTRATISTA

Otros documentos que forman parte del Contrato

10.35 RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

@ BASES INTEGRADAS
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RESUMEN
EJECUTIVO

La conformidad de |a ejecucion de la cbra por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a
reclamar posteriormente por defectos o vicics ocultos, conforme a lo dispuesto en la Ley y
Reglamento de contrataciones del Estado

e

10,36 OTRAS CONDICIONES PARA EL CONTRATISTA

« El Contratista debera contar con una Oficina Implementada en la ciudad donde se realzara
la Supervision de la Obra, para el cumplimiento de sus funciones técnicas, administrativas y
de coordinaciones, durante |a ejecucion de la obra

+ Ei Contratista Deberd consignar un coreo electronico en la cual AUTORICE gue se
notifique la documentacion que se generen como consecuencia de la ejecucidn contractual,
ademas, deberd contar con una oficina en la civdad de Iquitos, donde se realizaran las
notificaciones fisicas de fa documentarias por parte del Gobierno Regional de Loreto

« E| Contratista debe contar previo imicio @ sus labores con Seguro Contra Accidentes
Personales, Seguro Complementaric de Trabajo de Rlesgo u otros seguros para todoe su
personal. El mismo que sera prasentado a la suscripcidn del contrato y debera estar vigente
desdea el inicio de sus actividades y por el plazo estipulado en su contrato

10.37 ADECUACION PLAN DE VIGILANCIA DE SALUD COVID_19

EL CONTRATISTA, tiene la responsabilidad del fisl cumplimiento de ias normas de segundad,
higiene industrial y administracidn de riesgos y los ineamientos del pian de vigilancia de salud
- COVID-18, segun correspenda, la nomatvidad vigente

2. CO PECIFICAS

11.1 Del equipamiento:

EQUIPOS CANTIDAD
EQUIPO DE CORTE DE MALEZA 01
| EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP 01
CAMION VOLQUETE 15 M3 01
RODILLO NEUMATICO AUTOP 81-100 HP 5.5-20 TN 01
CAMION CISTERNA ax2 AGUA 122 HP 2500GLN 01
TRACTOR S/ORUGA 105-135 HP 01
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP 01

*MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA LO 106 - TRAMO: LD.
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RESUMEN DIRECCION EJECUTIVA © nﬁi(j
EIECUTIVO INFRAESTRUCTURA VIAL g
SUB DIRECCION DE ESTUDIOS Y
SUPERVISION

Si el Supervisor demuestra

el Contratista ests obligado a ef

Todpa fos equipos y maquinarias necesarios para ia ejecucion satisfactoda de los trabajos a
maluz_ar, deberan llevarse a obra en forma oportuna y no pedran retrarse de la misma salvo
autorizacion escrita del Supervisor, que no podra negaria sin justa razon

Las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias durante la ejecucion de las obras,
corren por cuenta del Contratista.

_ | que los equipos, maguinarias, hesramientas y andamiaes son
Insuficientes o Inapropiados para asequrar [a calidad de la obra y ef cumplimiento de los plazos,
ecluar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y

costo.
11. 2Seklianisbisalaclocal Clave
Plantel Profesional Clave =
Cargo Profesion Experiencia
Residente de Ingeniero civil Con Experiencia acumulada como Residente de Obra
obra ylo Ingeniero Residente de Obra y/o Supervisor de
Obra y/o Inspector de Obra. de Cuarenta y Ocho
(48) meses en la ejecucion de obras iguales o
simdares, que se computa desde Ia coleglatura,
Especialista en | Ingeniero Civil ylo Con Experiencia acumulada, como Supervisor de
Seguridad en Ingenierc en Gestion | Seguridad y Salud en e trabajo y/o Ingeniero de
Obra Ambilental y/o seguridad, salud en el trabejo yio Ingenierc de
Ingenieco Ambiental | seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente ylo
ylo Ingeniero Ingeniero Supervisor de Seguridad y control
Industrial yio ambiental ylo Ingeniero de Seguridad yio
Ingeniera de Higiene | Coordinador y Capacttador yio  Supervisor de
y Seguridad Seguridad y/o Ingeniero Supervisor de Seguridad,
Industrial Salud Ocupacionat y Medio Ambiente yio Jefe de
Seguridad y/o Especiafista de Sequridad, Salud en &l
Trabajo y/o Especiahista Amblental, de Veinticuatro
(24) meses en la ejecucion de obras en general, que
$e@ computa desde la colegiatura.

NOTA: Se precisa que la Entidad evaluara de manera integral los documentos presentados
para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados fa
denominacion del cargo o puesto no coincida literaimente con aquella prevista en los requisitos
de calificacién, se deberd validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional
corresponden con Ia funcidn propia del cargo © puesto requerido.

11.3 De la experiencia en la Especialidad del Ejecutor

"MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL DEFARTAMENTAL NO PAVIMENTADA LO 106 - TRAMO: LD.

@ BASES INTEGRADAS




/ GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES — GRTC - L \
CP N° 009-2023-GRTC-CS - 1IERA CONVOCATORIA

RESUMEN DIRECCION BECUTM‘\&
EIECUTIVO INFRAESTRUCTURA VIAL
SUB DIRECOON DE ESTUDIOS ¥
SUPERVISION

Se consideraran servicios similar i
‘ €S a los siguientes. mejoramiento v/ i
reparacion y/o ampliacion y/o creacion de caminos vecanaie:’ AR .
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DE ACUERDO A LA ABSOLUCION DE OBSERVACIONES, SE OBTIENE LO SIGUIENTE:

Se agregaran en la paginas siguientes:

PAG. 66:

1.2 SISTEMA DE CONTRATACION: A PRECIOS UNITARIOS

10.3 PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecucion del servicio es de 90 dias calendarios, y se
iniciara a partir del dia siguiente de la entrega de terreno y designaciéon de supervisor.

PAG. 73:

10.20 CONFORMIDAD
Otorgada la conformidad de la prestacion por parte del area usuaria de la entidad
(Subdireccién de Estudios y Supervision - GRTC), y el plazo de otorgar la conformidad se
realizara de acuerdo al articulo 168 del Reglamento. La Entidad otorga al contratista una
constanciade prestacion de ejecucidén conjuntamente con laliquidacion del servicio. Solo
se puede diferir laentrega de la constancia en los casos en que hubiere penalidades, hasta
gue estas sean canceladas.

PAG. 73-76:

10.22 OTRAS PENALIDADES APLICABLES

(..))

Tabla de Penalidades

servicio y/o el plantel técnico propuesto no se
encuentra en el lugar de ejecucion del servicio, sin

Otras penalidades
N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento
1 Cuando el responsable (Ingeniero Residente) del | 0.1de la UIT por cada dia de ausencia | Segun informe de

supervisor ylo funcionario
de la Area usuaria

haber justificado su ausencia ante el inspector o
supervisor.

2 | Cuando el contratista no cumpla en la entrega
oportuna del informe técnico mensual.

0.05% de la UIT por cada dia de
retraso (teniéndose entendido que

Segin informe de
supervisor ylo funcionario

son 5 dias calendarios del mes | de la Area usuaria
siguiente de iniciado el servicio)

B Cuando el contratista no cumple con el Protocolo | 0.05% de la UIT por cada caso | Segtn informe de
de Seguridad Sanitaria para la prevencion del | detectado supervisor ylo funcionario
COVID-19 de la Area usuaria

5 | Cuando el contratista no cumpla con dotar su | 0.05% de la UIT por cada caso | Segun informe de

personal de los elementos de seguridad y la | detectado
indumentaria sefalada en el Plan de Seguridad y
Salud en el Trabajo; o su no utilizacion parcial o

fotal por parte del personal de campo

supervisor yfo funcionario
de la Area usuaria

PAG. 82:

10.35 RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
(...
El plazo maximo de responsabilidad del Contratista es de un (1) afio a partir de la
conformidad final otorgada por el area usuaria
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11.2

PAG. 83:

Del Plantel Profesional Calve

CARGO PROFESION EXPERIENCIA

Con experiencia acumulada de
treinta y seis (36) meses como
Residente, Inspector y/o Supervisor

Responsable en la ejecucién de servicios u obras

Ingeniero Civil

del Servicio de mejoramiento y/o mantenimiento
ylo reparacion y/o ampliacion y/o
creacion de caminos vecinales, que
se computa desde la colegiatura
Ingeniero Civil y/o
Inger_ueroenGesnon Con experiencia acumulada de
Ambiental y/o o
- Ingeniero Ambiental velntlc_ua_ltro (24) meses — como
Especialista Especialista en Seguridad en la

y/o Ingeniero
Industrial y/o
Ingeniero de Higiene
de Seguridad
Industrial.

ejecucion de servicios o obras en
general, que se computa desde la
colegiatura.

en seguridad

PAG. 84:
11.3 De la experiencia en la especialidad del ejecutor

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacion de servicios iguales o similares al objeto
de la convocatoria, durante los ocho (8) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que
se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segun
corresponda.
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23. REQUISITOS DE CALIFICACION

A G e e e =ESk
T e
Requisitos:
i e e
> : nakd I . tomel oic6.
Importante
De conformidad con la Opiniéon N° 186-2016/DTN, la habilitacion de un postor, esté relacionada
con cierta atribucion con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad
materia de contratacion, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales
se establecen determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar
habilitadas para la ejecucion de determinado servicio o estar autorizadas para la
comercializacion de ciertos bienes en el mercado.
Acreditacion:
i Gsp_a * p:’ “II eherRES
Importante
En el caso de consorcios, cada integrante del consorcio que se hubiera comprometido a ejecutar
las obligaciones vinculadas directamente al objeto de la convocatoria debe acreditar este requisito.
B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
EQUIPOS CANTIDAD
EQUIPO DE CORTE DE MALEZA 01
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP 01
CAMION VOLQUETE 15 M3 01
RODILLO NEUMATICO AUTOP 81-100 HP 5.5-20 TN 01
CAMION CISTERNA 4X2 AGUA 122 HP 2500GLN 01
TRACTOR S/ORUGA 105-135 HP 01
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP 01
Acreditacién:
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta o
alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido.
Importante
En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditacion de este requisito
pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.
B.3 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
B.3.1 | FORMACION ACADEMICA
Requisitos:
Copia del Titulo Profesional:
Cargo Profesiéon — Titulo Profesional
Responsable del servicio Ingeniero civil
Ingeniero Civil y/o Ingeniero en Gestion Ambiental
Especialista en Seguridad y/o Ingeniero Ambiental y/o Ingeniero Industrial y/o
Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial

@ BASES INTEGRADAS
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Acreditacion:

El GRADO O TiTULO PROFESIONAL sera verificado por el comité de selecciéon en el Registro
Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia
Nacional de Educacién Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link:
https://enlinea.sunedu.gob.pe/ o en el Registro Nacional de Certificados, Grados y Titulos a cargo
del Ministerio de Educacion a través del siguiente link: https://titulosinstitutos.minedu.gob.pe/,
segun corresponda.

En caso EL GRADO O TITULO PROFESIONAL no se encuentre inscrito en el referido registro, el
postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formaciéon académica
requerida.

B.4

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

Cargo Experiencia

Con experiencia acumulada de treinta y seis (36) meses como
Residente, Inspector y/o Supervisor en la ejecucidon de servicios
u obras de mejoramiento y/o mantenimiento y/o reparacién y/o
ampliacion y/o creacion de caminos vecinales, que se computa
desde la colegiatura

Con experiencia acumulada de veinticuatro (24) meses como
Especialista en Seguridad en la ejecucion de servicios o obras en
general, que se computa desde la colegiatura.

Responsable del
Servicio

Especialista en
seguridad

Acreditacion:

La experiencia del personal clave se acreditarad con cualquiera de los siguientes documentos: (i)
copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
propuesto.

Importante

e Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del
personal clave, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando el dia, mes y afio
de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizaciéon que emite el documento, la
fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

e En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia
adquirida por el personal clave en meses sin especificar los dias se debe considerar el mes
completo.

e Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25)
afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

e Al calificar la experiencia del personal, se debe valorar de manera integral los documentos
presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los
documentos presentados la denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con
aquella prevista en las bases, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
personal corresponden con la funcidon propia del cargo o puesto requerido en las bases.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 1,145,454.00 (Un millén
ciento cuarentay cinco mil cuatrocientos cincuentay cuatro con 00/100 soles), por la contratacion
de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) afios anteriores a
la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o
emision del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideraran servicios similares a los siguientes: mejoramiento y/o mantenimiento y/o reparacion y/o
ampliacién y/o creacién de caminos vecinales.

Acreditacion:

BASES INTEGRADAS
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La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacioni® de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se ceiiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones
se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompafar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo
de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha
de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse 0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria 'y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacién de una
declaracion jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que
acredite el cumplimiento del algiin componente de estos. Para dicho efecto, consignara de manera
detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal e) del numeral 2.2.1.1 de
esta seccion de las bases.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracién
jurada.

10 pe acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aguello
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.

@ BASES INTEGRADAS
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CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el
considera lo siguiente:

orden de prelacién de las ofertas, se

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

A.|PRECIO

Evaluacion:

Se evaluara considerando el precio ofertado por el
postor.

Acreditacion:

La evaluacion consistird en otorgar el maximo
puntaje a la oferta de precio mas bajo y otorgar
a las demas ofertas puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos precios, segin
la siguiente férmula:

Pi = OmxPMP

Se acreditara mediante el documento que contiene el

precio de la oferta (Anexo N° 6). i = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta més baja
PMP = Puntaje maximo del precio

Oi

90 puntos

H. MEJORAS A LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Evaluacion:

1.- Mejoras en el manejo de seguridad Vial.

2.- Mejora de las medidas ambientales durante desarrollo de las
actividades.

3.- Mejora en Gestion de Riesgo en el Servicio.

Acreditacion:

Se acreditara Unicamente mediante la presentacién de un plan y/o
estudios de las mejoras con la firma del personal clave propuesto como
Residente responsable del servicio y del representante Legal o Comudn
segun corresponda.

.Importante

e De conformidad con la Opinion N° 144-2016-OSCE/DTN,
constituye una mejora, todo aquello que agregue un valor
adicional al pardmetro minimo establecido en las
especificaciones técnicas o términos de referencia, segun
corresponda, mejorando su calidad o las condiciones de su
entrega o prestacion, sin generar un costo adicional a la Entidad.

e En este factor se pueden incluir aspectos referidos a la
sostenibilidad ambiental o social, tales como el compromiso de
gue durante la ejecucién del contrato se verifiquen condiciones
de igualdad de género o de inclusion laboral de personas con
discapacidad; el uso de equipos energéticamente eficientes o
con bajo nivel de ruido, radiaciones, vibraciones, emisiones,
etcétera; la implementacion de medidas de ecoeficiencia; el uso
de insumos que tengan sustancias con menor impacto
ambiental; la utilizacién de productos forestales de fuentes
certificadas, organicos o reciclados, el manejo adecuado de
residuos sélidos, entre otros.

(Maximo 10 puntos)

Mejora 1 : 3 puntos
Mejora 2 :4 puntos
Mejora 3 : 3 puntos

Presenta mejora 1,2 y 3=10 puntos

PUNTAJE TOTAL

100 puntos®!

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el comité de seleccion son objetivos y guardan vinculacion,
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con
puntaje el cumplimiento de los Términos de Referencia ni los requisitos de calificacion.

11 Esla suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion.
BASES INTEGRADAS
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
0 la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de ofra parte
[, , con RUC N° [ ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N°® [...............o ] Asiento N° [...............]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [............cocoiiviiiieenvneeee, con DNEN® [ ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.......cocoenennnee. ], el comité de seleccién adjudicé la buena pro del CONCURSO

PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIC)N] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
pruebasy, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier
otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio materia del presente
contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS],
luego de la recepcién formal y completa de la documentacion correspondiente, segun lo establecido
en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacién debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los veinte (20) dias de producida la recepcion.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los

12

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.

BASES INTEGRADAS
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gue se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacién, implementacion

u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucién, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS™

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucién de las prestaciones accesorias es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE

LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASQ].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar alas bases o eliminar, seguin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregd6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la

13 De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es)

principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

BASES INTEGRADAS
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recepcion de la prestacion.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos periédicos de prestacion de servicios en
general, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato original como garantia de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo
siguiente:

e “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

¢ “De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos
a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

Importante

En los contratos derivados de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando el monto del
item adjudicado o la sumatoria de los montos de los items adjudicados sea igual o0 menor a doscientos
mil Soles (S/200,000.00), no corresponde presentar garantia de fiel cumplimiento de contrato ni garantia
de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, conforme a lo dispuesto en el literal a) del articulo 152
del Reglamento.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgaréd [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o
poéliza de caucion acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

@ BASES INTEGRADAS
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LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 y la
Decimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado. La conformidad sera otorgada por [CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA
QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de veinte
(20) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE UN (1) ANO] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Importante

BASES INTEGRADAS
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De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

@ BASES INTEGRADAS
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CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS*
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segln lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ceeeiiiiiieeeiiiiieeeaennns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?®.

14 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

15 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° 009-2023-GRTC-CS — 1IERA. CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?26 Si | No |
Correo electroénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud de reduccidn de la oferta econémica.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

5. Notificacion de la orden de serviciost’

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccidén de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Esta informacion seré verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retenciéon del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, en los contratos periédicos de prestacion de servicios, segun lo
sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento.

Consignar en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando el monto del valor referencial del item

no supere los doscientos mil Soles (S/ 200 000.00), cuando se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de
Servicios.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

SeﬁoresE )

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° 009-2023-GRTC-CS — 1IERA. CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE18 Si | No I
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE29 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?0 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

¥ En los contratos periddicos de prestacion de servicios, esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del

Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link
http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se tendra en consideracién, en caso el consorcio ganador de la buena
pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segln
lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto, todos
los integrantes del consorcio deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

1 Ibidem.

20 Ibidem.
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2. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

5. Natificacion de la orden de servicios?!

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias

habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD4 Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

2 Consignar en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando el monto del valor referencial del item

no supere los doscientos mil Soles (S/ 200 000.00), cuando se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de

servicios.
BASES INTEGRADAS @/
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Vi.

Vii.

ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SE,LECCION

CONCURSO PUBLICO N° 009-2023-GRTC-CS — 1IERA. CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacidn que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° 009-2023-GRTC-CS — 1IERA. CONVOCATORIA
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demés documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de Referencia
que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases y los documentos
del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

Sefores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° 009-2023-GRTC-CS — 1IERA. CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio objeto del presente procedimiento
de seleccién en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SE,LECCION

CONCURSO PUBLICO N° 009-2023-GRTC-CS — 1IERA. CONVOCATORIA
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta al CONCURSO PUBLICO

N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado, bajo las siguientes condiciones:
a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2.

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y

ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,

inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccceveeininneenn. 1

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
,  OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

CONSORCIADO 2]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

(%1%

(%1%

100%24

22 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

2 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

24 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefiores )
COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° 009-2023-GRTC-CS — 1ERA. CONVOCATORIA
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no
incluirdn en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e El postor debe consignar el precio total de la oferta, sin perjuicio que, de resultar favorecido con
la buena pro, presente el detalle de precios unitarios para el perfeccionamiento del contrato.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".
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ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° 009-2023-GRTC-CS — 1IERA. CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa?® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada serd presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nUmero de RUC del consorcio.

% En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° 009-2023-GRTC-CS — 1IERA. CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA MONTO
N° CONTRATO / OIS/ TIPO DE
OBJETO DEL CONTRATO [CONFORMIDAD EXPERIENCIA FACTURADO
[} 29
A CliEniE CONTRATO GOl FROIELGITE D12 OCP 2 DE SER EL PROVENIENTE?® DE: HIGINIEIDE GIECAE CAMBI% ACUMULADO
PAGO 27 VENTA 1
CASO g
1
2
3
4

26

27

28

29

30

31

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacién del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los ocho (8) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segln corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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o FECHA DEL | FECHA DE LA MONTO
w | cLewte | OBIETODEL | CoUTRoiNTEDE | CONTRATO|CONFORMIDAD)  EXPERENCIA | \ionepa | IMPORTE | CamBIo |FACTURADO
PAGO CASOZ VENTA o
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

k@ASES INTEGRADAS

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARA’CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores
COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° 009-2023-GRTC-CS - 1IERA. CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° 009-2023-GRTC-CS — 1ERA. CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectia
por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.
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