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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
"""" completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la

2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
L]
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . . : .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamafio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°005-2024-GRL-UELS/CS-1

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA SUPERVISION DE LA OBRA DENOMINADA:

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA
N°20193 DISTRITO DE SAN VICENTE DE CANETE - PROVINCIA DE CANETE -
DEPARTAMENTO DE LIMA”, CON CUI 2457163.

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervisién de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, asi como las
demés normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacidon deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracién.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electronica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://lwww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

Y
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no

coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

O
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1.8.

1.9.

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccidn, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacién técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econdémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacioén previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP3, Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

3 La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.10.

1.11.

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segln corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admisién, calificacion, descalificacién, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deberéa entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2,

3.3.

CAPITULO 1Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.
REQUISITOS DE LAS GARANTIAS
Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de

realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de




-

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA — UNIDAD EJECUTORA LIMA SUR

Adjudicacion Simplificada N°005-2024-GRL-UELS/CS-1

Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucién de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

3.6. PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debib ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segln la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - UNIDAD EJECUTORA LIMA

Nombre
SUR

RUC No° 20491321661

Domicilio legal ANT. PANAMERICANA SUR KM 144.5 — SAN VICENTE -
CANETE

Teléfono: (01) 581 1106 / (01) 581 2411

Correo electronico: logistica@regionlimasur.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

1.3.

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la CONTRATACION DE CONSULTORIA
PARA SUPERVISION DE OBRA DENOMINADA “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA N°20193, DISTRITO DE SAN
VICENTE - PROVINCIA DE CANETE - DEPARTAMENTO DE LIMA” CON CUI N°2457163

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende al Monto de S/ 299,555.59 soles (Doscientos noventa y nueve mil
quinientos cincuenta y cinco con 59/100 Soles), incluidos impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha

sido calculado al mes de mayo del 2024.

Limites

Valor Referencial (VR)

S/ 299,555.59 (Doscientos
noventa y nueve mil
quinientos cincuenta y
cinco con 59/100 Soles)

Superior
S/329,511.15
(Trescientos veintinueve mil
quinientos once con 15/100
Soles).

Inferior
S/ 269,600.03
(Doscientos sesenta y
nueve mil seiscientos con
03/100 Soles).

Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

Importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacion del contrato de obra, se debe desagregar el monto correspondiente a
ambas prestaciones, segun el siguiente detalle:

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

N° DE (};EUIT\IIIODI,DA% TARIFA VALOR
DESCRIPCION DEL PERIODOS DE REFERENCIAL REFERENCIAL
OBJETO DE TIEMPOS UNITARIA TOTAL
TIEMPO®
Supervision de obra 240 Dias 1,248.1482 299,555.59
Liquidacion de obra 15,000.00
314,555.59

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante FORMATO N°02 AS N°005-2024-GSRLS
el 12 de Septiembre de 2024.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Determinados

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de ESQUEMA MIXTO (TARIFA — SUMA
ALZADA), de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacién respectivo.

Importante
En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la

liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo 11l de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de DOSCIENTOS CUARENTA (240) dias calendarios; de los cuales CIENTO OCHENTA (180)
dias calendario corresponden a la supervision de la obra, y SESENTA (60) dias calendario a la

5 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion.

6 Dia, mes, entre otros.

Q
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liquidacién de la obra, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.

Importante

En el caso de supervisién de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar:

Pagar en : CAJA DE LA ENTIDAD

Recoger en . OFICINA DE ABASTECIMIENTO
Costo de bases . Impresa: S/ 10.00

Costo del expediente . Impreso: S/ 100.00

técnico Digital: S/ 20.00

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL

- Ley N° 31953 de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024

- Ley N°31954 Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2024.

- Ley N° 30225 Ley de Contracciones del Estado

- Decreto Supremo N°344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
(RLCE), modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto Supremo N°168-2020-
EF y D.S. N° 234-2022- EF, en adelante el REGLAMENTO.

- Directivas del OSCE.

- Ley N°27444, TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Cadigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos’, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentaciéon de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anéalogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.

7

8

La omisién del indice no determina la no admision de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

0/
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2.2.1.2.

(Anexo N° 2)

a.4) Declaracién jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en

el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.

Anexo N° 4).
(

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se

consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda,
verifica la presentacién de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B.

Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

Documentacién de presentaciéon facultativa:

a)

b)

c)

En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Solicitud de bonificacion por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Importante para la Entidad

d)

Si

durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la

participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar el
siguiente literal:

Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de consultoria
de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo
departamento o region, pueden presentar la solicitud de bonificacién por servicios
prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segiin Anexo N° 10.

9

Dicho documento se tendra en consideraciéon en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Advertencia

El 6érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdmica expresada en SOLES Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El o6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente féormula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
c2 =0.20

Donde: c1 + c2 =1.00

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.
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d) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE* y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Autorizacién de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion . (Anexo N° 12)

i) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica'?.

j)  Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Detalle del monto de la oferta econdémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete®.

)  Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU?*4,

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes?®,

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el

10 para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

' Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

4 nhttps://enlinea.sunedu.gob.pe/

15 Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia s6lo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de laLey y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual seré verificado por la Entidad en el link
http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
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cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'®.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO DE LA
ENTIDAD UBICADO EN PANAMERICANA SUR KM 144.5- SAN VICENTE DE CANETE LIMA.

Importante para la Entidad

2.6. ADELANTOSY

La Entidad otorgara un (01) Unico adelante directo del 30% del monto del contrato original. El
contratista debe solicitar el adelanto directo dentro de ocho (08) dias calendarios siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o
poliza de caucion acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procede la solicitud. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de siete (07) dias
calendarios siguientes a la presentacion de la solicitud del contratista

2.7. FORMA DE PAGO

La Entidad realizard el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en PAGOS
PERIODICOS, y segun tarifas diarias de conformidad con los términos de referencia, segln
el siguiente detalle:

> |. Pago a Sistema de TARIFAS (hasta el término del plazo contractual de obra)
Pagos Mensuales segun sistema de tarifas ofertado, el cual incluye el costo directo, gastos

generales y utilidades. (90% del monto contractual)

> 1l. Pago a Suma Alzada (Actividades posteriores a la ejecucidn de la obra)
100% a la recepcion de obra, revision y/o elaboracion de Liquidacién de Obra, Informe

Final, segun oferta. (10% del monto contractual)

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

16 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

17 Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, asi
como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el articulo 156 del Reglamento.
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- Informe del funcionario responsable de la SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y
TRANSPORTE emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.
- Comprobante de pago.
De conformidad con el numeral 23 del termino de referencia
D|cha documentacién se debe presentar en MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD, sito en
PANAMERICANA SUR KM 144.5 SAN VICENTE DE CANETE LIMA
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CAPITULO 1Il
REQUERIMIENTO

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

TERMINO DE REFERENCIA

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
PUBLICA N° 20193, DISTRITO DE SAN VICENTE DE CANETE-PROVINCIA DE CANETE-
DEPARTAMENTO DE LIMA” CON CUI N° 2457163".

3.1 TERMINO DE REFERENCIA

1). FINALIDAD PUBLICA

Se requiere de los servicios de consultoria de obra para la Supervisién de la ejecucion de la obra:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA N° 20193,
DISTRITO DE SAN VICENTE DE CANETE-PROVINCIA DE CANETE-DEPARTAMENTO DE LIMA” CON CUI N°
2457163. La ejecucion del proyecto de inversion pablica tiene por finalidad la de brindar las condiciones adecuadas
del servicio educativo del Distrito de San Vicente, Provincia de Cafiete.

2). UBICACION DEL PROYECTO

La IEP N° 20193 VALDIVIA, se encuentra ubicado:

Ubicacion : lera cuadra de la Av. Libertadores
Distrito : San Vicente

Provincia : Caiiete

Departamento : Lima

Zona : Lima
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3). VALOR REFERENCIAL




-

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA — UNIDAD EJECUTORA LIMA SUR

Adjudicacion Simplificada N°005-2024-GRL-UELS/CS-1

El Valor referencial de la Consultoria para la Supervisiéon de Obra, asciende al Monto de (S/ 299,555.59)
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 59/100 Soles, incluidos
impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor
referencial ha sido calculado al mes de julio del 2024.

Limites
Valor Referencial (VR)
Inferior Superior
S/299,555.59 S/ 269,600.03 S/ 329,511.15
Doscientos N t . . i .
(Doscien FJS den ay (Doscientos Sesenta y (Trescientos Veintinueve mil
Nueve mil Quinientos . e .
. . Nueve mil Seiscientos Con | Quinientos once con 15/100
Cincuenta y Cinco con 03/100 Soles) Soles)
59/100 Soles). ' '

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION

Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA N°

PROYECTO : 20193, DISTRITO DE SAN VICENTE DE CANETE - PROVINCIA DE CANETE — DEPARTAMENTO DE LIMA”, con
cédigo Unico de inversiones 2457163
UBICACION : AV. LIBERTADORES - SAN VICENTE DE CANETE - CANETE - LIMA
MODALIDAD : POR CONTRATA
FECHA : jul-24 PLAZO : 240 DIAS CALENDARIO
Concepto Und Cant. ek ISP PU (mes) Parcial Sub Total
Inc. (mes)
ELABORACION DE PROPUESTA
Ingeniero Civil y/o Arquitecto per 1,00 1,00 0,15 7.000,00 1.050,00
g;errsso)nal de apoyo (Secretaria, Téc. Adm., Téc. en informatica, per 1,00 1,00 0,15 1.800,00 270,00 S/. 1.520,00
Equipo de Oficina, Papel glb 1,00 1,00 1,00 200,00 200,00
= =
Concepto | Und | Cant. | HEE | VIEHEO | PU (mes) Parcial Sub Total
Inc. (mes)
PERSONAL EN OBRA
SUPERVISOR DE OBRA
Jefe de Supendsion per 1,00 1,00 8,00 S/. 8.000,00 | S/. 64.000,00
per 1,00 1,00 8,00 S/._5.000,00 | S/. 40.000,00
per 1,00 0,25 8,00 S/. 7.000,00 | S/. 14.000,00
per 1,00 0,25 8,00 S/. __7.000,00 | S/. 14.000,00
per. 1,00 0,25 8,00 S/. ...6.000,00 | S/. 12.000,00
per 1,00 0,25 8,00 S/._6.000,00 | S/. 12.000,00
Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo per 1,00 0,25 8,00 S/. 6.000,00 | S/. 12.000,00 S/. 196.984,80
_PERSONAL DE APOYO
Topografo per 1,000 0,30 8,00 S/. 3.500,00 | S/. 8.400,00
Secretaria per 1,000 0,30 8,00 S/. 1.800,00 | S/. 4.320,00
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR
Obligaciones del Empleador Imp 9,00% SI. 16.264,80
SCTR+CTS+Vacaciones+Asignacion familiar Imp 0,00% SI. -
y =
Concepto Und Cant. Fage WG PU (mes) Parcial Sub Total
Inc. (mes)
GASTOS POR SERVICIOS VARIOS
_PRUEBAS Y ENSAYOS und 1,00 1 8,00 [s/. 350,00 [ S/. 2.800,00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y SERVICOS (Telefonia Movil y | GLB 1,00 1 8,00 Si. 200,00 | S/. 1.600,00 S/. 6.400,00
OTROS GASTOS GLB 1,00 1 8,00 SI. 250,00 | S/. 2.000,00
= =
Concepto Und Cant. HEE VIEHPO PU (mes) Parcial Sub Total
Inc. (mes)
GASTOS DE OFICINAY OTROS
EQUIPAMIENTO DE OFICINA Y MATERIAL DE ESCRITORIO Mes 1,00 1 8,00 SI. 300,00 | S/. 2.400,00
EQUPOS DE COMPUTO E IMPRESION und 1,00 1 8,00 SI. 200,00 | S/. 1.600,00
MATERIALES DE IMPRESION Y FOTOGRAFICO und 1,00 1 8,00 SI. 200,00 | S/. 1.600,00
SERVICIOS DE FOTOCOPIADOS und 1,00 1 8,00 SI. 200,00 | S/. 1.600,00
GASTOS NOTARIALES GLB 1,00 1 1,00 SI. 300,00 | S/. 300,00 S/. 13.855,55
IMPLEMENTACION DE VESTUARIO GLB 1,00 1 1,00 SI. 600,00 | S/. 600,00
IMPLEMENTACION DE BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS GLB 1,00 1 1,00 SI. 515,55 [ S/. 515,55
MOVILIDAD LOCAL Mes 1,00 1 8,00 SI. 255,00 | S/. 2.040,00
ALQUILER DE OFICINA Mes 1,00 1 8,00 SI. 400,00 | S/. 3.200,00
GASTOS FINANCIEROS RELATIVOS A LA SUPERVISON Cant. YTasa
Carta Fianza por fiel cumplimiento (10%) [oB | 10% [ 1,70% | 800 [S/. 299.56559[S/.  4.073,96 /. 16.295.82
Carta Fianza por adelantos (30%) | eB | 30% | 1,70% | 800 |Sl. 299.555,59 [ S/.  12.221,87 e
COSTO DIRECTO DE SUPERVISION S/. 235.056,18
UTILIDAD 8% S/. 18.804,49
SUB TOTAL S/. 253.860,67
IGV 18% S/. 45.694,92
COSTO TOTAL S/. 299.555,59
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4). SITUACION ACTUAL

La Institucion Educativa cuenta con un terreno que presenta una topografia semiplana. La geometria del perimetro
de la Institucién Educativa tiene forma irregular:

Area del terreno: 3,719.92 m2.
Perimetro del terreno: 264.77 m

La Institucion Educativa N° 20193 “VALDIVIA”, cuenta con 01 bloque de 01 nivel para inicial y 02 bloques de 02
niveles para primaria, servicios higiénicos y area de administracion. Las cuales han sido evaluadas y se han
seleccionado para su demolicion respectiva, los que se encuentran descritas en la Memoria de Arquitectura y en
los Planos correspondientes de Intervencién, de planta y de demoliciones.

U

La I.E.P. N.° 20193, actualmente se encuentra ubicada entre terrenos de viviendas y terrenos agricolas del del
distrito de San Vicente, Provincia de Cafiete.

Actualmente la capacidad del Centro Educativo Publico N° 20193, es de 294 alumnos beneficiarios distribuidos en
turnos de la mafana.

5). OBJETIVOS DEL SERVICIO

5.1 Objetivo General:

El objetivo de este Proyecto es MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION
EDUCATIVA PUBLICA N° 20193, mediante una Infraestructura en condiciones fisicas adecuadas, con la
Construccion de Infraestructura Nueva e Integral, de acuerdo con las Normas Técnicas de Edificacion y de
Educacion vigentes, ademds de Equipamiento y Mobiliario acorde a su Nivel Educativo.

El Consultor (Supervisor) como parte de sus obligaciones deberd mantener debidamente informado a la Unidad
Ejecutora Lima Sur el progreso de las obras y recomendar soluciones apropiadas para cualquier problema técnico,
economico o contractual que pueda ocurrir durante la ejecucion de los trabajos.
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5.2. Objetivo Especificos:

Los objetivos especificos de la supervision de la obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN
LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA N° 20193, DISTRITO DE SAN VICENTE DE CANETE-PROVINCIA DE
CANETE-DEPARTAMENTO DE LIMA” CON CUI N° 2457163": se refieren a velar directa y permanentemente por
la correcta ejecucion técnica, econémica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato; de controles
técnicos, de calidad de obra, de plazo, de costos, de .jecucion, debe absolver consultas a la contratista, de la obra
y aspectos socio ambientales.

El Consultor debera tomar pleno conocimiento del objeto, los alcances, las condiciones generales y los
lineamientos de la prestacion, asi como sus facultades y responsabilidades en cada una de las etapas y fases
comprendidas en la Consultoria.

Durante el proceso de seleccion para la contratacion del Consultor, los postores propondran con amplitud y detalle
metodologia propuesta para el cumplimiento y mejora del objeto, alcance y desarrollo del Servicio, descritos en los
presentes términos de referencia, segun se indica:

a. Control administrativo: que comprende las actividades dirigidas para que el Contratista cumpla las
disposiciones legales y contractuales sobre personal, seguridad y otros asuntos administrativos relacionados a la
ejecucion de las obras sujetas a supervision.

b. Control de la calidad de obra: comprende las actividades dirigidas para que el Contratista ejecute las
partidas del presupuesto de acuerdo con los planos y especificaciones técnicas aprobadas, empleando los
materiales y equipos de la mejor calidad posible y los procedimientos constructivos méas adecuados.

c. Control del plazo de ejecucion de obra: comprende las actividades dirigidas para que el Contratista ejecute
las obras dentro de los plazos fijados en el contrato y en el Calendario valorizado de Avance de Obra aprobado.
d. Control del costo de ejecucion de obra: comprende las actividades dirigidas a verificar que los pagos

efectuados al Contratista por concepto de ejecucion de las partidas de construccién en la obra se ajusten a las
disposiciones del Contrato de Ejecucion de Obra.

e. Control ambiental de las obras: comprende las actividades dirigidas para que el Contratista ejecute las
obras sujetas a la legislacién y la normativa ambiental vigente.

6. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO

Los Servicios estan dirigidos a alcanzar una eficiente supervision y control de la obra, con la participacion directa
de los Ingenieros Especialistas asignados, y los procedimientos a ejecutarse conforme a los documentos del
Expediente Técnico de obra, Reglamento Nacional de Edificaciones y Normas especificas. La Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento, verificaran el correcto cumplimiento de las especificaciones y normas
técnicas, realizando el seguimiento, control, coordinacién y revision de los avances del proceso constructivo de la
obra, recomendando soluciones apropiadas para resolver cualquier problema técnico, econémico o contractual
que pudiera presentarse, asegurando el fiel cumplimiento del contrato y que la obra se ejecute en concordancia
con las normas técnicas educativas tanto a nivel de infraestructura como en la implementacion y el equipamiento,
destinada para la Construccion y distribuidos de la siguiente manera por pisos.

DESCRIPCION DEL PROYECTO
METAS — PROGRAMACION DE AMBIENTES:

OBRA NUEVA
El proyecto formulado implica la demolicion total del centro educativo existente y la edificacion total en
una sola etapa de construccion, de acuerdo a los planos arquitecténicos aprobados, a las memorias
descriptivas y a sus especificaciones técnicas.

» Sistema Convencional — Primer Nivel

* 01 caseta de vigilancia =12.00 m2
+ 08 aulas pedagdgicas para inicial = 720.00 m2
(aulas+ss.hh. nifios+ ss. nifias + depdsitos)
* 01 sala de administracion = 77.35 m2
(tépico y psico. +secretaria + sub direccién + direccion)
* 01 ambiente quiosco =54.00 m2
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(quiosco + cocina + comedor)
+ 01 servicios Higiénicos = 80.60 m2
(ss.hh. damas + ss.hh. hombres)
+ 01 servicios Higiénicos = 81.60 m2
(ss.hh. damas + ss.hh. hombres)
* 08 aulas pedagdgicas para primaria = 674.00 m2
(aulas+ss.hh. nifios+ ss. nifias + depdsitos)

» Sistema Convencional — Segundo Nivel

* 01 sala de administracién = 182.15 m2
(sala de profesores + ss.hh. varén y damas + deposito + salén de psicomotricidad)
* 01 biblioteca + aula de innovacién pedagogica + aula = 281.05 m2
+ 01 servicios Higiénicos = 80.60 m2
(ss.hh. damas + ss.hh. hombres)
+ 08 aulas pedagdgicas para primaria = 674.00 m2
(aulas+ss.hh. nifios+ ss. nifias + depdsitos)

» Sistema Convencional - Tercer Nivel

* 01 servicios Higiénicos = 80.80 m2
(ss.hh. damas + ss.hh. hombres)
* 03 aulas pedagdgicas = 252.05 m2

» Obras Exteriores
+ Cisternay tanque elevado = 23.80 m2
+ Cémara de bombeo
* 01 patio para primaria = 549.00 m2
* 01 patio para inicial = 200 m2
*  Cerco perimétrico = 240.00 ml
*  Vereda de circulacion
+ 01 estrado
* 01 cobertura metalica
+  Area de juegos infantiles
+  Areas verdes
* 04 escaleras de circulacion
* Instalaciones eléctricas
. Instalaciones sanitarias
. Instalaciones eléctricas
* Instalaciones sanitarias

DEMOLICIONES

+ Demolicion del Bloque A:

- En el primer nivel, cuenta con 10 Ambientes (03 Aulas de clase, 01 Direccion, 01 Sala de
reunién, 01 Cocina, 01 bafio para nifios, 01 bafio para nifias, 01 Bafio para profesores, 01

bafio para profesoras)

- En el segundo nivel, cuenta con 05 Ambientes (04 Aulas de clases, 01 Sala de cémputo)

+  Demolicion del Bloque B:

- Cuenta con un solo nivel y consta de 04 ambientes (02 Aulas de clases para nivel inicial, 01

Bafio para nifias y 01 bafio para nifios)

+ Demolicién del Bloque C:
- Cuenta con un solo nivel y consta de 03 ambientes (02 Aulas de clases, 01 Cafetin)

+  Demolicion del Bloque D:
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6.1.

- Cuenta con un solo nivel y consta de 04 ambientes (02 Aulas, 01 Deposito y 01 Almacén)

+ Demolicién de patio general
+ Demolicién de cerco perimétrico existente

CARACTERISTICAS DEL SERVICIO

Los Servicios estan dirigidos a alcanzar una eficiente supervisién de control, calidad y procedimientos de
la obra a ejecutarse conforme a los documentos que conforman el Expediente Técnicos de la obra,
Reglamento Nacional de Edificaciones y Normas especificas, la Ley de contrataciones del estado y su
Reglamento y el Contrato de Obra suscrito con la unidad Ejecutora Lima Sur - UELS, segun los
dispositivos legales y reglamentarios vigentes sobre la materia.

EL supervisor prestara sus servicios de acuerdo con las clausulas de su contrato, los términos de
referencia y las disposiciones vigentes sobre la materia.

El supervisor tendra "residencia permanente en la obra" como Representante de la Unidad Ejecutora Lima
Sur - UELS, ante el Contratista de la obra.

El supervisor sera responsable que la obra se ejecute con la calidad técnica requerida, las mejores
practicas constructivas, el R.N.E., el plazo acordado, el costo y cumpliendo los aspectos administrativos
y socio-ambientales.

Antes del inicio de la obra, revisara el expediente técnico y verificard en el campo los aspectos criticos y
de disefio del proyecto y la documentacion técnica presentada por el contratista a la firma del contrato,
formulando su "informe" oportunamente las recomendaciones, complementaciones y /o modificaciones,
a fin de efectuar las correcciones antes del Inicio de la ejecucion de los trabajos, presentando el Informe
de Diagndstico y Vigencia del Expediente Técnico.

El Supervisor revisara, observara y aprobara el Cronograma de avance Valorizado reprogramado a la
fecha de inicio del plazo de ejecucién contractual, presentado por el Contratista, Revisando que la Ruta
Critica sea técnicamente aceptable — PERT CPM, tal que guarde relacion las partidas y componentes a
ejecutarse.

El Supervisor revisara, observara y aprobara el ADELANTO DIRECTO Y ADELANTO DE MATERIALES,
siempre que cumpla con el Art. 181° y 182° del RLC y cuando éstos cumplan con las especificaciones
técnicas conforme al expediente aprobado, y que el monto sea menor o igual que el que proviene de la
férmula polinémica y el calendario de adquisicion de materiales y menor que el monto total a otorgarse
por materiales de acuerdo al contrato.

El Jefe de Equipo de Supervisién participard en las reuniones con los representantes de la Unidad
Ejecutora Lima Sur - UELS encargandose de las Actas de dichas reuniones técnico-administrativas.
Participar en el acto de entrega del terreno, de las verificaciones de las dimensiones del terreno, niveles
y otros, aperturando el cuaderno de obra respectivo.

Efectuar el control técnico, el control econdémico financiero, el control de calidad y el control del avance
de la obra.

Interpretar los resultados de los ensayos de campo y laboratorio efectuados por el contratista y anotarlos
en el cuaderno de obra.

Efectuar las pruebas y ensayos de laboratorio y de concreto, y otras pruebas y protocolos de obra que
sean requeridos en obra acorde a las Normas Técnicas.

Revisar y emitir pronunciamiento oportuno y dentro de los plazos establecidos sobre consultas,
adicionales, ampliaciones de plazo, cambios de especificaciones, liquidaciones, etc.

Brindar asesoramiento técnico cuando las exigencias de la obra lo requieran, contribuyendo eficazmente
en la mejor ejecucién de la misma.

Presentar eficiente y oportunamente todos los informes especificados en su contrato.

Presentar un informe especifico respecto si la obra estad concluida o no, para la designacién de la
Comisién de Recepcion de la Obra, ademas del informe situacional de la obra en el que indicaran las
observaciones pendientes de cumplimiento por el contratista. (sin desmedro de lo que algin funcionario
de la Unidad Ejecutora Lima Sur - UELS se presente en la obra, al finalizar el plazo contractual de la
misma) Ademas actuara como Asesor de la Comision durante el acto de recepcion de la obra.

Mantener actualizado el archivo y registro de toda la informacién técnica y financiera relacionados a la
obra por lo cual el Cuaderno de Obra debe exigir que el Contratista lo mantenga siempre en la obra y esté
al dia en sus anotaciones.

Velara por que se cumplan los plazos establecidos de ejecucion.
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6.1.1.

Entregar a la Unidad Ejecutora Lima Sur - UELS, al finalizar la obra, el archivo documentado que se haya
elaborado, exigiendo al Contratista, la entrega de los planos de post construccion, revisados y aprobados
(o de replanteo de la obra)

Revisar y efectuar las correcciones que estime pertinente a la liquidacion del contrato de obra, que
presente el contratista de acuerdo con las obligaciones contractuales. Revisar la memoria descriptiva
valorizada y dar su conformidad.

Comprometerse en forma irrevocable a no disponer ni hacer uso de la documentacion que tiene en su
poder en ninglin momento, para fines distintos a los de la obra, aun después de la recepcién de la misma,
sin que medie autorizacion expresa y escrita otorgada por la Unidad Ejecutora Lima Sur - UELS.
Atender a los funcionarios del Gobierno Local, de la Unidad Ejecutora Lima Sur - UELS, de los
Financiadores y de otras instituciones acreditadas que visiten la obra oficialmente, para examinar la
documentacion e informarles en los asuntos que sean solicitados, o en la fecha de conclusion del plazo
vigente de ejecucion de la obra.

Presentar el Informe final en el que se incluira un reporte sobre el empleo generado y las mejoras
socioecondmicas producidas como consecuencia de la ejecucién de la obra, asi como sus
recomendaciones para el mantenimiento periédico del centro educativo.

Entregar a la Unidad Ejecutora Lima Sur - UELS luego de contar con el Acta de Recepcién de Obra, los
Informes finales que contengan cierres técnico-contables de la Liquidacion de Obra, los planos de
replanteo de todas las especialidades contratadas para cada obra (post construccion), en original y copias
y en el CDS y su contenido debe cefiirse a lo estipulado en el Contrato, las demas actividades inherentes
a la labor de Supervision.

Mantener toda informacion que se derive del presente contrato en forma confidencial,
responsabilizandose de todos los dafios y perjuicios que pudiera eventualmente afectar a la Unidad
Ejecutora Lima Sur - UELS por su incumplimiento.

Los procedimientos técnico administrativos, plazos de presentacion de documentos, tiempos de respuesta
y otros, se haran acorde a lo Normado para obras publicas por la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, excepto en lo que se oponga a las presentes bases y documentos técnicos.

Realizar los expedientes necesarios para la solicitud del incremento de potencia del sistema eléctrico ante
la concesionaria Luz Del Sur, en el momento oportuno a fin de que al finalizar la obra este cuente ya con
el servicio de energia eléctrica acorde para el funcionamiento y entrega de la obra:

ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE LA SUPERVISION

A continuacion, se presenta una relacion de las actividades del Supervisor, sin que sea limitativa debiendo el postor
proponer en mayor amplitud y detalle su propia relacion de actividades para enriquecer su propuesta.

Los Servicios de Supervision requeridos, durante la ejecucion de las obras, cubren el desarrollo de las siguientes
actividades y tareas, sin ser limitativo:

6.1.1.1. Control Administrativo: comprende las actividades dirigidas para que el Contratista cumpla las
disposiciones legales y contractuales sobre personal, seguridad y otros asuntos administrativos relacionados a la
ejecucion de las obras sujetas a supervision.

Representar a la Unidad Ejecutora Lima Sur - UELS, en la relacion contractual de ejecucion de las obras;
Emitir instrucciones necesarias referentes al empleo del personal y personal clave de acuerdo al contrato
de obra.

Emitir instrucciones respecto a las garantias del contrato de obra (Anticipo, Cumplimiento) y polizas de
seguros, y verificar su ajuste a las disposiciones del contrato de obra, incluyendo lo correspondiente a su
liberacion parcial o total de las mismas. Verificar la autenticidad y vigencia de las pélizas de seguros
remitidas por el contratista.

Inspeccionar las instalaciones, materiales y equipos del Contratista y emitir instrucciones necesarias que
elimine riesgos personales, materiales, a terceros y al medio ambiente;

Evaluar y con la conformidad previa de la Unidad Ejecutora Lima Sur - UELS, aprobar, si fuera pertinente,
los subcontratos de ejecucién de obra propuestos por el Contratista; mantener en las oficinas de la
supervision estadisticas general de las obras y archivos completos y actualizados relacionados con la
marcha de las obras. Apoyar al Contratista, con conocimiento del Contratante, en las gestiones necesarias
ante los organismos competentes relacionados con la ejecucién de las obras.

Asesorar a la Unidad Ejecutora Lima Sur - UELS, en controversias con el Contratista y/o terceros y tramitar
con su opinion, en el mas breve plazo, los reclamos y/o planteamientos de aquellos que excedan su
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6.1.1.2.

capacidad de decisién y que a su juicio ameritan la organizacién de un expediente destinado a sustentar
una resolucion administrativa;

Programar y coordinar reuniones periédicas con los Contratistas y sostener con tos funcionarios de la
Unidad Ejecutora Lima Sur - UELS, fluida comunicacion sobre el estado de las obras y el desarrollo del
contrato;

Informar mensualmente a la Unidad Ejecutora Lima Sur - UELS de todas las actividades realizadas por el
Supervisor en materia de control administrativo.

Preparar el Informe Final de las obras.

Respetara los estudios definitivos contenidos en el expediente técnico, los que seran modificados por
autorizacion expresa de la entidad, mediante la autorizacion administrativa pertinente.

Abrira el cuaderno de obra, anotara las ocurrencias, consultas, administracion de riesgo y avances diarios
y reportar mensualmente el acumulado.

Asesorar a la entidad durante los procesos arbitrales que se pudieran generar.

Elaboraré los expedientes de ser necesarios para las autorizaciones relacionadas a los servicios basicos
de manera oportuna ante las empresas prestadoras de los servicios (Luz Del Sur y Emapa Cafiete), tal
que la obra cumpla su objetivo y funcionabilidad.

Evaluara y dara conformidad a las valorizaciones, verificando y cautelando los adelantos otorgados.

Control de la Calidad de Obra: comprende las actividades dirigidas para que el Contratista ejecute las
partidas de trabajo de las obras sujetas a supervisién de acuerdo con los planos y especificaciones
técnicas aprobadas, empleando los materiales y equipos de la mejor calidad posible y los procedimientos
constructivos mas adecuados.

Constatar el replanteo de la obra y efectuar los controles topograficos necesarios para asegurar que el
alineamiento y niveles de las obras correspondan a los planos aprobados e Instruir al Contratista sobre la
correccion de las eventuales desviaciones que pudieren ser detectadas;

Supervision y control de las instalaciones temporales, equipos de construccion y de control de calidad de
materiales, personal administrativo, técnico y obreros del Contratista.

Formular oportunamente las recomendaciones, complementaciones y/o modificaciones que considere
indispensables al Estudio, asi como indicar los probables presupuestos adicionales y deductivos de la
Obra.

Verificar el instrumental topogréafico que el Contratista emplea en la obra y emitir las instrucciones que
sean necesarias para asegurar el éptimo funcionamiento de dicho instrumento.

El Supervisor debe exigir que en cada momento el Contratista Ejecutor de la Obra, disponga de los
equipos, herramientas y personal suficiente para el cumplimiento del Cronograma de Obra, siendo esto
independiente del nimero de profesionales y equipos ofertados o de su rendimiento.

Efectuar el control, fiscalizacién e inspeccion de las obras, verificando constante y oportunamente que los
trabajos se ejecuten de acuerdo a los planos, especificaciones técnicas y términos de referencia en
general, con toda la documentacion del Expediente Técnico, cumpliendo con las normas de construccion,
normas de control del medio ambiente y reglamentacion vigentes.

Acordar con el Contratante los ajustes técnicos del proyecto durante la ejecucion de obra: Brindar
asesoramiento técnico, cuando las condiciones de la obra lo requieran, contribuyendo eficazmente en la
mejor ejecucion de la misma. Es obligacion del Supervisor solucionar los problemas de orden técnico que
pudieran presentarse (disefio, especificaciones, etc.)

Verificar la calidad de tos materiales, agua, elementos prefabricados y acabados, evaluar las condiciones
de cimentacion de las estructuras, comprobar los disefios de mezcla y, en general, efectuar todas las
comprobaciones necesarias para asegurar el cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas
por el Contratante y normas técnicas aplicables, con los ajustes y complementaciones definidas por el
Consultor e instruir al Contratista sobre la correccion de las eventuales desviaciones que pudieren ser
detectadas.

Verificar la ejecucién de los ensayos o pruebas establecidas en las Especificaciones Técnicas;

El Supervisor controlara que la ejecucion de los trabajos y actividades del Contratista se ejecuten tomando
en consideracion;

No obstruir el transito vehicular y/o peatonal en el area de trabajo;

Que se hagan las pruebas y mediciones que permitan verificar que los trabajos se han realizado de
acuerdo con las especificaciones técnicas;

Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad y de control ambiental relacionadas con la ejecucion
de la obra.
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6.1.1.3.

Verificar la buena ejecucion de las obras segin los planos y documentacion técnica por parte del
Contratista y recomendar la aprobacion de los mismos por el Contratante;

Programar y coordinar reuniones periédicas con el Contratista, informando a la Unidad Ejecutora Lima
Sur - UELS sobre los acuerdos y resultados.

Exigir que se efectlen las pruebas de control de calidad de materiales, evaluar y dar opinion técnica sobre
los resultados de laboratorio (concreto, albafiileria, materiales, insumos, compactacién, protocolos de
instalaciones eléctricas y sanitarias, y otros).

Exigir pruebas de control de calidad de los trabajos que a su criterio deban realizarse durante la ejecucion
de las obras, asi como pruebas adicionales que acrediten la capacidad portante del terreno segun disefio.
Comunicar permanentemente a los funcionarios de la Unidad Ejecutora Lima Sur - UELS, sobre el
desarrollo y estado de las obras via telefénica, correo electrénico e informes diversos.

El Supervisor con sus especialistas, deben elaborar respuesta a las consultas realizadas por el contratista,
respecto al expediente técnico. Cuando en opinién del Supervisor las consultas requieran la opinién del
Proyectista, éste debera elevarlas a la Entidad dentro del plazo de ley, adjuntando un informe con su
opinion respecto de la consulta planteada.

Control estricto y permanente de las condiciones de seguridad en el desarrollo de la obra, accesos,
circulacion y sefializacion, almacenamiento y manipuleo de materiales, proteccion de trabajos en riesgos
de caida, uso de andamios, equipos de izaje.

Asesorar técnicamente a la Unidad Ejecutora Lima Sur - UELS y proporcionar los servicios profesionales
especializados, cuando las condiciones de las obras lo requieran;

Asesorar a las Comisiones de Recepcién de Obras en los aspectos relacionados con su funcién de
Supervisor;

Emitir el certificado de terminacion de las obras cuando considere que las obras estan terminadas;
Verificar que el Contratista corrija dentro del periodo de responsabilidad por defectos de construccion
encontrados y emitir el correspondiente certificado de correccion de defectos;

El Supervisor, estara encargado de velar directa y permanentemente, por la correcta ejecucion de las
obras y el cumplimiento del Contrato; siendo responsable por las omisiones, errores, deficiencias y/o
trasgresiones legales y técnicas en que incurra como producto de una mala interpretacion de los
documentos que conforman el Expediente Técnico, asi como de la ejecucién de inadecuados procesos
constructivos; siendo de su cargo los mayores costos que pudiera generarse si se diera un perjuicio
econdémico para el Contratante o terceros, en el periodo de ejecucion de Obra, incluido en caso en que
se originen Presupuestos Adicionales en la ejecucion de la Obra, por las razones antes indicadas;
Informar mensualmente a la Unidad Ejecutora Lima Sur - UELS de todas las actividades realizadas en
materia de control de la calidad de obra, dichos informes deberan contener los informes de los
especialistas que integran su plantel técnico.

Emitird opinion técnica fundamentada, proponiendo soluciones que resuelvan incompatibilidades y/o
diferencias que pueda contener el expediente técnico.

Control del Plazo de Ejecucion de Obra: comprende las actividades dirigidas para que el Contratista
ejecute las obras sujetas a supervision dentro de los plazos fijados en el Cronograma de Ejecucion de
Obras aprobado.

Revisar el Programa de Trabajo que presente el Contratista: Revisar y aprobar los trabajos y planos de
obra, los programas de construccién y cronogramas a ser presentado por los contratistas;

Participar en la toma de posesion de la zona de las obras (Entrega del Terreno), asi como verificar,
coordinar los permisos y documentacion necesaria para el inicio de los trabajos.

Revisar y aprobar el Cronograma de Actividades Valorizado de obra y si hubiera, sus reprogramaciones
0 actualizaciones;

Revisar detalladamente el Calendario de Avance de Obra Valorizado (CAO), el Calendario de Utilizacion
del Adelanto Directo, Calendario de Adquisicién de Materiales (CAM) y Utilizacion de Equipos Mecéanicos
y manuales que el Contratista presenta antes del inicio de la obra. Estos calendarios revisados y de ser
el caso, corregidos y/o modificados seran aprobados con la suscripcion de los documentos, por el
representante del Contratista y el Jefe de la Supervisién.

Controlar el avance de las obras a través de un programa PERT-CPM contractual y/o Diagrama de Barras,
en donde se indique la(s) ruta(s) critica(s);

Controlar las obras, fisica y financieramente, incluyendo las Garantias de Fiel Cumplimiento y de Anticipo,
y Seguros, en cuanto a sus montos y vigencia,

Informar al Contratante sobre el estado de avance de las obras;
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6.1.1.4.

6.1.1.5.

Dar cuenta a la Unidad Ejecutora Lima Sur - UELS, de la solicitud del Contratista para la Recepcion de la
Obra, dentro de los cinco (5) dias de su presentacion, informando sobre las observaciones pendientes de
cumplimiento que tuviera al respecto. Asimismo, presentara un informe de situacion de la obra ejecutada;
Verificar la ejecucién de las pruebas de aceptacion y recepcion de los trabajos ejecutados;

Revisar, dar conformidad y presentar a la Unidad Ejecutora Lima Sur - UELS, con su conformidad, la
siguiente documentacion preparada por el Contratista: Planos segun construido, conforme a la obra
ejecutada; listado final de actividades y la memoria descriptiva valorizada de la obra terminada, los
manuales de operacion, asi como la garantia de los equipos instalados por el Contratista;

Celebrar por lo menos una vez cada quince dias, reuniones de coordinacién administrativa con el
Contratista con el objeto de revisar el Programa de Actividades de las Obras y resolver los asuntos
pendientes, llevar un registro de tales reuniones y suministrar copia del mismo al Contratista y a la Unidad
Ejecutora Lima Sur - UELS,

Controlara en avance de la obra y exigir al contratista que adopte las medidas para lograr su cumplimiento.
Tendra el control en tiempos de los documentos emitidos por el contratista, teniendo en cuenta en marco
normativo y legal en la cual nos encontramos adheridos RLC a fin de incurrir en faltas que vayan en
perjuicio de la entidad.

Informar mensualmente a la Unidad Ejecutora Lima Sur - UELS todas las actividades realizadas en
materia de control del plazo de ejecucion de obra.

Control del Costo de Ejecucion de Obra: comprende las actividades dirigidas a verificar que los pagos
efectuados al Contratista por concepto de ejecucion de las partidas de construccion en las obras y eventos
compensables en las obras sujetas a supervision se ajusten a las disposiciones del Contrato de Ejecucion
de Obra.

Controlar permanentemente que el Contratista utilice los anticipos para pagar equipos, planta, materiales
y gastos de movilizacién que se requieran especificamente para le ejecucion del Contrato de Ejecucion
de Obra, reflejandose ello en las valorizaciones y en los ajustes de los montos de las Cartas Fianzas; y
verificar y amortizar el adelanto en efectivo y por materiales otorgado al Contratista, deducir en los
reintegros lo que corresponde a los adelantos para materiales; en las valorizaciones correspondientes y
dentro del Plazo vigente de ejecucién de la Obra;

Revisar, tramitar y recomendar para aprobacion de la Unidad Ejecutora Lima Sur - UELS, de las
valorizaciones mensuales: Valorizar mensualmente la obra segun presupuesto contratado y los
presupuestos adicionales y deductivos, solicitando al Contratista que los sustente con la documentacion
técnica y administrativa respectivas; Emitir los certificados de los pagos al Contratista: Las Valorizaciones
mensuales por avances del Contratista seran presentadas por el Supervisor al Contratante dentro de los
cinco (5) dias siguientes a la presentacion de la valorizacién por parte del Contratista. Las valorizaciones
seran mensuales y se revisaran los metrados presentados por el Contratista, valorizadndolos y efectuando
el reajuste respectivo, de los avances realmente ejecutadas hasta el dia 15 de cada mes y acompafando
la justificacién y gréficos explicativos, definidos por la Supervision;

Revisar y preparar los expedientes necesarios para los casos de adicionales y deductivos de obra,
preparar los Expedientes Administrativos que signifiquen presupuestos adicionales y/o deductivos de obra
a que hubiera lugar, para aprobacion del Contratante y su posterior valorizacion y posterior traslado a la
Contraloria General de la Republica de ser el caso, hasta conseguir su conformidad.

Preparar la documentacion que sea necesaria para atender o denegar las ampliaciones de plazo que
puedan solicitar los Contratistas;

Preparar y determinar la liquidacion final de la obra realizada por los Contratistas en los plazos y
condiciones fijadas en el contrato de obra y la legislacion vigente;

Determinar el monto de las penalidades que deberan aplicarsele al Contratista en caso de que éste incurra
en demoras en las fechas de terminacion prevista de las obras;

Informar mensualmente a la Unidad Ejecutora Lima Sur - UELS de todas las actividades realizadas en
materia de control del costo de ejecucion de obra.

Control de aspectos ambientales y de seguridad ocupacional: Comprende las actividades dirigidas a
verificar que el contratista implemente las actividades detalladas en los programas contemplados en el
Plan de Manejo Ambiental; segun corresponda. Asi mismo el de velar y verificar el cumplimiento del
Sistema de Gestion de la Seguridad Ocupacional y Salud en el trabajo, y demas Normatividad Vigente en
Seguridad Ocupacional durante la Construccion.
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e Revisar el cronograma de Trabajo que realizara la Contratista para la implementacion del Plan de Manejo
Ambiental y verificar su cumplimiento.

e Participar en los monitoreos que realizara la Contratista a los componentes ambientales segln los puntos
de monitoreo establecidos en el Plan de Manejo Ambiental.

e Supervisar la implementacion de las actividades del PROGRAMA DE MITIGACION DE IMPACTO
AMBIENTAL, descritas en el Plan de Manejo Ambiental, segin corresponda, que se lista a continuacion:

Plan de Participacién Ciudadana - Gestién Social y difusion,
Programa de Manejo de Residuos Solidos

Programa de Mitigacién Ambiental

Programa de Monitoreo Ambiental

Programa de Contingencias

e Programa de Talleres Informativos a los beneficiarios (este programa se desarrollara juntamente con el
plan de Participacién Ciudadana) - Etapa de Cierre y Abandono.

e Revisary dar conformidad a los informes que emitira el contratista respecto a la implementacion del Plan
de Manejo Ambiental.

6.1.1.6. CRITERIOS AMBIENTALES ESPECIFICOS
EL SUPERVISOR debera velar y hacer cumplir por el contratista de la obra que minimice por lo menos los
siguientes impactos ambientales en la ejecucion del proyecto de infraestructura citado:

TIPOLOGIA DEL IMPACTO PRINCIPALES MEDIDAS DE MITIGACION

deterioro de la vegetacidon natural en sus | afectar areas de especial interés desde el punto
alrededores o areas aledafias, de vista de la fauna flora,

El proyecto no deberd ocasionar el | Analizar la localizacion del Proyecto para evitar

los planes de proteccion de laderas, taludes y
otras obras para el control de la erosion

El proyecto no debera interferir con . o
Elegir adecuadamente la localizacion para la

implantacion de las obras de reconstruccion.

localizado sobre éareas pantanosas, areas | implantacion de la obra de infraestructura.
ecolégicamente fragiles, o en zonas con | En casos especialmente criticos prever una
condiciones naturales peligrosas o de alto | estructura de proteccién para el
riesgo ante la ocurrencia de fendmenos | establecimiento, asegurando ademas su
naturales. acceso a cualquier situacion.

El proyecto no debera estar | Elegir adecuadamente la localizacion para la

adecuada de residuos sélidos y liquidos con | Prever recipientes apropiados para sustancias
el fin de evitar el deterioro de la calidad de | altamente toxicas.

fuentes de agua superficiales subterraneas, | Proveer si se requiere incineradores.

en areas verdes,

Se deberd asegurar la disposicion

1
2)

3)

a)

Adicionalmente EL SUPERVISOR debera exigir que EL CONTRATISTA ejecutor de las obras, tenga en cuenta
como minimo las siguientes directrices:

Deberéa contarse con un sistema adecuado para eliminar desechos y materiales peligrosos para
la salud humana provenientes de los diversos establecimientos en cuestion.

La obra debera contar con servicios higiénicos adecuados y suficientes para los trabajadores,
asi como el area respectiva para el funcionamiento del comedor.

El area de la obra debera ser tratada de tal modo que se elimine o se mitigue los focos infecciosos
(relleno sanitario, lagunas de estabilizacion, etc.) y de zonas industriales o con altos niveles de
contaminacion (emisiones de ruido, etc.).

Con el fin de cumplir con las tipologias del Impacto y las medidas de mitigacién EL SUPERVISOR debe garantizar
gue EL CONTRATISTA evite, durante la ejecucion y luego de la fase final de los trabajos, la generacion de los
siguientes impactos negativos, independientemente de las obligaciones que deriven de las especificaciones
técnicas y demas normas y reglamentos nacionales:

Contaminacién del suelo con aceites, grasas, combustibles, pinturas, entre otros, en el lugar de
la obra, asi como en el Campamento, si lo hubiera.
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b) Contaminacién del aire con polvoras, cenizas, gases y material particulado.

c) Contaminacién sonora en areas urbanas y rurales por medio de equipos y maquinaria pesada.

d) Inestabilidad de taludes naturales o artificiales, si fuera el caso, por medio de excavaciones y
cortes para cimentacién de obras, canteras, etc.

e) Acumulacion desordenada de detritos y otros materiales oriundos de los trabajos en el sitio de
Obras y en el Campamento.

f) Contaminacion de las areas citadas por cualquier residuo temporal no debidamente dispuesto.

Q) Generacion de condiciones para la proliferacion de vectores de enfermedades transmisibles,
como mosquitos en agua estancada, roedores en depdsitos de basura, etc.

h) Degradacioén paisajista causada por movimientos de tierra, cortes y otros, relacionados con la
ejecucion de las actividades;

i) Destruccion de vegetacion natural fuera del area de construccion, por depoésito de materiales,

acceso al lugar de la obra, canteras de materiales, campamento de trabajadores, etc.

Ejecucion de caza ilegal o depredadora por parte de los trabajadores de la construccién. Agresion o interferencia
en las costumbres de pequefias comunidades rurales (en casos aplicables), por parte de los trabajadores de la
construccion.

Para ello se deberan adoptar las siguientes medidas:

v' Mantener un esquema eficiente de conservacion del Sitio de Obras para prevenir dafios y erosiones por
descargas de agua mal controladas.

v' Mantener el control médico de la salud de los trabajadores y el control de las medidas de seguridad en la
obra, con el objeto de evitar accidentes de trabajo.

v' Prever en el campamento cajas de recoleccién de basura, depésito y eliminaciéon correcta de residuos
organicos, tanto solidos como liquidos,

v Limpiar, consolidar y proteger las superficies del sitio de obra, y campamento.

v' Desmontar, demoler correctamente intervenciones y obras provisionales, sin dejar componentes que
pueden constituir, en el futuro, peligro o fuente de contaminacién ambiental.

v"Informar mensualmente al Contratante de todas las actividades realizadas en materia ambiental antes,
durante y después de la ejecucién de obra.

6.1.1.7. CRITERIOS DE SEGURIDAD OCUPACIONAL ESPECIFICOS

EL SUPERVISOR deberéa velar y hacer cumplir por el contratista de la obra el Sistema de Gestion de la Seguridad
Ocupacional y Salud en el Trabajo propuesto por el Contratista, de manera estricta de tal forma que cree las
condiciones que aseguren el control de los riesgos laborales mediante el control de una cultura de la prevencion
eficaz en la ejecucién del proyecto de infraestructura.

Adicionalmente EL SUPERVISOR debera exigir que EL CONTRATISTA ejecutor de las obras, tenga en cuenta
como minimo las siguientes directrices:
1) Elaborar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo que sera aprobado por el Supervisor.
2) Contar con su propio reglamento interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.
3) Velar por el cumplimiento de los procedimientos de trabajo seguro en concordancia con el Plan de
Seguridad y Salud en el trabajo propuesto por el Contratista.
4) Controlar la utilizacién de los implementos de seguridad adecuados y que sean aplicables a las labores
especificas durante la ejecucion del proyecto.
5) Realizar las respectivas capacitaciones y sensibilizacién al personal de obra en cumplimiento del
Programa de capacitacion previsto dentro del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo,
6) Cumplir con el Programa de inspecciones y auditorias, en cumplimiento de los objetivos y metas de mejora
en Seguridad y Salud Ocupacional.
7) Elaborar el Plan de respuesta ante emergencias en concordancia con el Plan de Seguridad y Salud en el
trabajo.
8) Contar con adecuados mecanismos de supervision y control, que aseguren el control de los riesgos
laborales mediante el control de una cultura de la prevencion eficaz.
9) Llevar un registro de enfermedades profesionales que se detecten en los trabajadores antes durante y
después de la obra, dando el aviso correspondiente a la autoridad competente de acuerdo a lo dispuesto
por la normatividad de seguridad vigente.

6.1.1.8. Liquidacion de las Obras:

Luego de la terminacion y la recepcion y entrega de la obra operando, por parte del Contratista, EI Consultor-
supervisor revisara verificara el cumplimiento del contrato de las obras y remitird con su aprobacion al Contratante,
el Informe detallado de la Liquidacién de las Obras presentado por el Contratista, que contenga los aspectos
técnicos y financieros segln los procedimientos establecidos por el Programa, a fin de ejecutar el tramite de
transferencia de la infraestructura a la UGEL 08 de CANETE
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a) EL SUPERVISOR, dentro de los cinco (5) dias de la solicitud del Contratista de que consigna en el
Cuaderno de Obra la fecha de culminacion de la obra y solicita, la Recepcion de la Obra, informara a LA
ENTIDAD de este pedido, opinando en forma clara y precisa, previa verificacion, RATIFICANDO O NO lo
indicado por el Residente de la Obra y en qué fecha se produjo la misma; y de ser el caso, en otro informe,
informard a la Unidad Ejecutora lima Sur - UELS, sobre las observaciones pendientes de subsanacion.

b) En caso que el supervisor verifique la culminacion de la obra Previo informe de EL SUPERVISOR, la
Unidad Ejecutora designard un Comité de Recepcion dentro de los 07 dias de recibida la comunicacion
por parte de EL SUPERVISOR. Integrara el Comité de Recepcion de Obra y participard durante todo el
proceso de Recepcion de la Obra. Inclusive integrara la Comision para la constatacion fisica e inventario
en caso se resuelva el Contrato de Ejecucién de Obra.

¢) EL SUPERVISOR alcanzara los documentos necesarios para efectuar la Liquidaciéon del Contrato de
Obra, y que forma parte del presente documento, ademas de la Pre-Liquidacion y la Memoria Descriptiva
de la Obra, planos finales de obra.

Consideraciones a tener en cuenta durante la ejecucion de los trabajos:

El Contratista reportara a la Unidad Ejecutora Lima Sur - UELS, a través del Supervisor los impedimentos que se
encuentren en el campo que afecten la ejecucion de los trabajos, que puedan definirse como previsibles por
deficiencias en la realizacion del Expediente Técnico y/o casos de fuerza mayor no previsibles durante su
elaboracion.

En estos casos, el Supervisor coordinara con la Unidad Ejecutora Lima Sur, con la finalidad de encontrar en forma
conjunta la mejor solucién para resolver los impedimentos encontrados.

6.1.1.9. INFORMES

En el curso de los servicios, el Consultor debera preparar y presentar los siguientes informes:

- Informe de Diagnéstico del Expediente Técnico.

- Informes Mensuales de Avance de Obra valorizacion del avance valorizado y los reajustes
correspondientes y del proceso de implementacion del Plan de Manejo Ambiental. Los informes mensuales
deberan contener la proyeccion de las actividades a desarrollar en el mes siguiente.

- Informe mensual resumen de lo actuado: fotografias, copia del cuaderno de obra, copias de informes
especificos tramitados etc.

- Informe de conclusién del Proyecto.

- Revision y aprobacion de los planos Post - construccion.

Apoyar al Contratante en la preparacion de cualquier otro informe que sea requerido y cualquier otro documento
adicional a los listados arriba.

6.1.1.10.LIQUIDACION DEL CONTRATO DE SUPERVISION
Presentar la Liquidacion de su Contrato dentro de los quince (15) dias siguientes de haberse otorgado la
conformidad de la Ultima prestacion o de haberse consentido la resolucién de contrato.

6.1.2. RESPONSABILIDAD DE LA SUPERVISION

Queda claramente establecido que el hecho de haber recepcionado la obra no exonera legalmente responsable
de los alcances contractuales que le ha correspondido desempefiar. Por lo que, para la presente obra, se establece
el plazo de responsabilidad de siete (7) afios contados a partir de la finalizacion de sus servicios, conforme lo
establece Ley de Contrataciones del Estado.

6.1.3. SISTEMA DE CONTRATACION
. El presente procedimiento se rige por el sistema TARIFAS y a SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacidn respectivo.

DESCRIPCION SISTEMA

Supervisién de obra Tarifas

Etapa de liquidacién de obra Suma Alzada

Tarifas, precisandose que en concordancia con el inciso d) del articulo 35° del Decreto Supremo N° 344-
2018-EF- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que el Postor formula su oferta proponiendo
tarifas en base al tiempo estimado o referencial para la ejecucién de la prestacion contenido en los
documentos del procedimiento y que se valoriza en relaciéon a su ejecucion real. Los pagos se basan en
tarifas. Las tarifas incluyen costos directos, cargas sociales, tributos, gastos generales y utilidades. La unidad
de tiempo que se aplicara es el dia.
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A suma alzada, Tratdndose de consultoria de obras, el postor formula su oferta considerando los trabajos
necesarios para el cumplimiento de la prestacion requerida, segun los términos de referencia y el valor
referencial, en ese orden de prelacion.

DESCRIPCION NRO DE PERIODOS | PERIODO o
DEL OBJETO DE TIEMPO UNIDAD DE TIEMPO
SUPERVISION DE | 240 DIAS

OBRA

LIQUIDACION DE | 60 DIAS

OBRA

6.1.4. PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de Ejecucion de la Obra es de DOSCIENTOS (240) dias calendario y contados a partir del dia siguiente
que se dé cumplimiento a las exigencias indicadas en el Articulo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Se deja plenamente establecido que la Recepcidon de la Actividad culminada, se encuentra dentro de la Etapa de
Liquidacion de contrato de supervision.

Ademas, el periodo de trabajo de la supervision se valoriza en relacion con su ejecucion real.

para la liquidacion de la obra SESENTA (60) dias calendario, la cual no debe ser menor al 10 % del valor ofertado
para la consultoria de supervisién de obra.

DESCRIPCION PLAZOS

Actividades Preliminares

Actividades propias de la supervisién durante la ejecucién de la
obra (control de obra, presentacion de informes mensuales como
valorizaciones y del servicio de supervision) 240D.C
Actividades Finales
Recepcion de Obra
Revision y conformidad de la Liquidacion de contrato de Obra, 60 D.C
informe final

6.2. NORMAS Y REGLAMENTOS PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD
La ejecucion de la Actividad deberé realizarse de acuerdo con los dispositivos legales y normas técnicas vigentes,
gue se indican a continuacion:

¢ Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA del
8.may.2006 y publicado el 08.jun.2006, asi como las modificaciones realizadas posteriores a su
publicacion.

¢ Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil, vigente.

e Resoluciéon de Contraloria N° 320-2006-CG de 03.nov.2006, Normas de Control Interno para el Sector
Publico.

e Resolucién de Contraloria N°405-2017-CG, Directiva N°05-2017-CG/DPROCAL, Control concurrente
para la reconstruccion con cambios.

e Ley 30556 publicada el 29 de abril de 2017, el Congreso de la Republica aprueba disposiciones de

caréacter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la

creacion de la Autoridad para la Reconstruccién con Cambios.

Ley N° 29338, Ley de Recursos Hidricos, publicada el 31 de marzo 2009.

Cadigo Civil.

Normas técnicas de edificaciones.

Normas Técnica de Edificacion "Seguridad durante la Construccion”.

Norma de American Institute Steel Construction (AISC ASD y LRFD).

Norma de American Society of Testing and Materials (ASTM).

Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2021 — Ley N° 31084.

6.3. PROCEDIMIENTO DE CONTROL
El Supervisor adoptara los procedimientos necesarios para realizar un efectivo control técnico de las actividades
del contratista, relacionadas con la ejecucion del contrato.
Asimismo, en los procedimientos de control tomaran en cuenta la normatividad vigente y deberan considerar una
coordinacion permanente.
e Controlar permanentemente la calidad de los trabajos ejecutados por el contratista, en tal sentido los
resultados finales del control deben estar dentro de los parametros exigidos en las especificaciones
técnicas.

@
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6.4.
a)

b)

<)

d)
e)

f)

9)
h)

6.4.1.

En los casos que no se cumplan las condiciones solicitadas, la supervision definira los trabajos necesarios
a efectuar para llegar a resultados 6ptimos, debiendo ser ejecutados por cuenta del contratista, no
correspondiéndole pago, reintegro o compensacion alguna. Toda vez que el contratista esta en la
obligacion de terminar correctamente los trabajos.

No tiene autoridad para exonerar al contratista de ninguna de sus obligaciones contractuales, ni de
ordenar la ejecucion de ningln trabajo adicional o variacién de la actividad que de alguna manera
involucre ampliacién de plazo o cualquier pago extra, a no ser que medie autorizacion escrita y previa de
Unidad Ejecutora Lima Sur — UELS.

REQUISITOS MINIMOS DEL POSTOR

Sera una persona natural o juridica, que cuente con RUC y RNP, y que no se encuentre impedido,
suspendido, ni inhabilitado para contratar con el Estado.

Debera contar con registro RNP en el Capitulo de Consultoria en General, categoria “C” en urbana,
edificaciones y afines. De acuerdo con lo sefialado en el numeral 7.2.2 de la Directiva N' 005-2019-OSCE-
CD, dicha acreditacién podra ser realizada de manera individual o mediante la conformacién de un
consorcio, la cual sefiala para tal efecto lo siguiente: ‘cada integrante del consorcio debe contar con
inscripcion en el RNP".

Deberd contar con los recursos fisicos, medios de transporte y comunicaciones para cumplir
eficientemente con sus obligaciones, ademéas de acreditar documentadamente contar con un equipo
compuesto por profesionales y técnicos que garanticen una eficiente labor.

Garantizar la calidad de los servicios que preste y la idoneidad del personal a su cargo.

Velar por la éptima calidad de los trabajos efectuados.

Cumplir y hacer cumplir la reglamentacion vigente, asi como las normas de control de la Contraloria
General de la Republica, en lo concerniente a la construccion de obras publicas.

Hacer cumplir las condiciones y plazos fijados en el Contrato del contratista.

Agotar todas las gestiones a nombre de la UELS ante las autoridades competentes para evitar que se
originen ampliaciones de plazo en la ejecucion de la Obra por falta de disponibilidad de recursos.
Asumir por medio de descuentos de sus honorarios, los mayores gastos que deba incurrir la UELS por
incumplimiento de la presentacion oportuna de los Expedientes Técnicos que sustenten los presupuestos
adicionales y/o deductivos, asi como las ampliaciones de plazo. Asi mismo no tendra derecho a retribucion
de servicios adicionales, originados en base a lo sefialado previamente.

Condiciones de los consorcios?®

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el &rea usuaria puede incluir lo siguiente:

1

2)

El nimero méximo de consorciados es de 2 integrantes.

El porcentaje minimo de participacion en la ejecucién del contrato, para el integrante del consorcio que
acredite mayor experiencia, es de 10%.

RECURSOS HUMANOS Y FISICOS QUE PROPORCIONARA EL SUPERVISOR
El Supervisor debera contar con los recursos necesarios para cumplir eficientemente las obligaciones descritas en
el presente Términos de Referencia.

v

Debe disponer de una organizacion adecuada de profesionales y técnicos, los cuales contaran con todas
las instalaciones necesarias, asi como el medio de transporte, informética y comunicacion para cumplir
eficientemente sus obligaciones.

Los profesionales y técnicos que conformen el equipo de la Supervision deben acreditar los titulos
profesionales correspondientes y ofrecer pruebas documentadas de la experiencia necesaria para los
cargos que desempefiaran en la Actividad, ademas de sus declaraciones juradas de compromiso con la
actividad.

Todo el personal asignado a la Actividad sera contratado con caracter de dedicacion exclusiva por el
tiempo y en la oportunidad que sefialen en la oferta econémica.

El personal Técnico y Administrativo que labore para la Supervision estara dispuesto a efectuar trabajos
eventuales en dias domingos o festivos y jornadas nocturnas cuando asi se requiera, sin que esto
signifique costo adicional para Unidad Ejecutora Lima Sur — UELS.

Respecto del personal profesional especificado en su Propuesta Técnica, no esta permitido su cambio,
salvo por razones de fuerza mayor debidamente comprobadas.

Para este efecto, debera proponer a Unidad Ejecutora Lima Sur — UELS con quince (15) dias calendarios
de anticipacion, el cambio de personal a fin de obtener la aprobacion, siempre en cuando ya se ha iniciado
el servicio.

El nuevo personal profesional propuesto debera reunir similar o superar la calificacion obtenida por el
profesional ofertado inicialmente. Unidad Ejecutora Lima Sur — UELS podra solicitar cambios del

'8 Se solicita que el postor consigne la obligacion de del objeto de convocatoria y el cumplimiento y ejecucion de conservacion de medio

ambiente de acuerdo a la ley N° 27314- Ley general de Residuos Solidos, asi como el porcentaje equivalente a las obligaciones a las que se

compromete.

o/
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personal del Supervisor, en cualquier momento, cuando considere conveniente en beneficio de la
Actividad. El personal debera observar en todo momento las normas de seguridad vigentes, debiendo
estar provistos de sus implementos de proteccion personal, como cascos, chalecos, botas, guantes, etc.

v" Debe poner a disposicion de las Actividades, equipos de topografia, vehiculos y equipos de oficina
propuestos. La no disposicion de estos equipos dara lugar a penalidades.

v" El Unico obligado frente a la Entidad, por la ejecucion oportuna y eficiente de la supervisién sera el Jefe
de Supervision y a éste, corresponderd asumir como propias, todas las actividades de su personal.

v/ La Supervision, con relacion al contratista, se considerara como representante de Unidad Ejecutora Lima
Sur — UELS.

v' Los profesionales y técnicos que conformen el equipo técnico deberan participar de todas las reuniones
convocadas por la UELS, ademas de refrendar sus informes sea cual fuera el tramite, que tenga
implicancia con su especialidad.

6.4.2. RECURSOS FISICOS

El CONSULTOR debera contar con el recurso y equipamiento necesario a efectos de ejecutar las labores
requeridas en el marco del servicio a prestarse.

EL CONSULTOR debe mantener activa durante toda la vigencia del contrato, una direccion de correo electrénico.
Al presentar su propuesta EL CONTRATISTA autorizé a LA ENTIDAD a efectuarle notificaciones a través de dicho
correo electrénico; siendo de su exclusiva responsabilidad realizar la verificacion diaria de las notificaciones que
LA ENTIDAD pudiera hacerle llegar a dicha cuenta. La notificacion se entenderd efectuada en la fecha en la cual
LA ENTIDAD remite AL CONSULTOR DE LA SUPERVISOR DE OBRA, el correo electronico, sin necesidad de
acuse de recibo.

Dispondréa del siguiente equipamiento minimo:

N° DESCRIPCION CANTIDAD
1 COMPUTADORA PC Y/O LAPTOP 03
2 IMPRESORA A COLOR O IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 03
OFICINA LA CUAL DEBERA ENCONTRARSE DENTRO DE LA
3 PROVINCIA DE CANETE DONDE SE EJECUTARA LA OBRA Y 01
SERA DE MAYOR COORDINACION

Acreditacion:

v' Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra/ venta o alquiler
u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido.

v/ Alinicio del plazo contractual de la supervision, los vehiculos y/o equipos ofrecidos deben encontrarse en
la zona de trabajo, y estar 100% operativos, lo que sera verificado por la Entidad; caso contrario, la
Supervisidn se hara acreedora a una penalidad diaria tal como se indica en el numeral 16 y 17, el mismo
que, de acumularse y alcanzar el 10% del monto del Contrato, la Entidad procedera a la resolucién del
Contrato, sin necesidad de requerimiento previo.

v' La Supervision debe poner a disposicion de la actividad como vehiculos y equipos de oficina propuestos
sin ser limitante en las condiciones y cantidades minimas. La no disposicion de estos equipos dara lugar
a sanciones.

v' El Unico obligado frente a la Entidad, por la ejecucién oportuna y eficiente de la Supervisiéon sera el
Supervisor y a éste, correspondera asumir como propias, todas las actividades de su personal.

v' El Supervisor, con relacion al Contratista de la ejecucion, se considerard como representante de Unidad
Ejecutora Lima Sur — UELS.

NOTA: Debera sefialar un domicilio legal dentro de la jurisdiccion de la Provincia de San Vicente de Cafiete para
efectos de las notificaciones que surjan como desarrollo del proceso constructivo hasta la liquidacion final.

6.4.3. RECURSOS HUMANOS
El Personal minimo que tendréa la Supervisidn sera el siguiente:

6.4.3.1 DE LOS PERSONALES CLAVES - PERFIL REQUERIDO.
Personal clave

Cargo Profesién Experiencia
Jefe de INGENIERO CIVIL Y/O Debe acreditar una experiencia minima de 48 meses
que se computa desde la colegiatura, con una
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Supervisién ARQUITECTO experiencia profesional como: como residente y/o
supervisor y/o inspector y/o jefe de supervision en
obras de Infraestructura educativa y/o Instituciones
educativas o similares al objeto de la convocatoria.
Publicas y/o privadas
Debe acreditar una experiencia minima de 36 meses

L que se computa desde la colegiatura, con una

Especialista experiencia profesional como como especialista

en INGENIERO CIVIL P protesio P
estructural y/o ingeniero estructural y/o estructuras

Estructuras e
en supervisiones en obras en general.,, que se
computa desde la obtencién de la colegiatura.

Debe acreditar una experiencia minima de 36 meses

Especialista que se computa desde la colegiatura, con una

en ARQUITECTO experiencia profesional como especialista en

Arquitectura arquitectura y/o arquitecto en supervisiones en
obras de Edificacion en general.

Especialista Debe acreditar una experiencia minima de 36 meses

P en INGENIERO CIVIL Y/O | que se computa desde la colegiatura, con una

. INGENIERO experiencia profesional como: especialista en
Instalaciones ) ) o . . o

o SANITARIO instalaciones sanitarias y/o ingeniero sanitario en la

Sanitarias . .
ejecucion en obras en general.

Debe acreditar una experiencia minima de 36 meses
. INGENIERO ;

Especialista MECANICO gque se computa desde la colegiatura, con

en ELECTRICO Y/O experiencia profego_nal como: espe(_:la_llsta en

Instalaciones INGENIERO instalaciones eléctricas y/o especialista en

Eléctricas ELECTRICISTA instalaciones electromecénicas, en obras en
general.
Debe acreditar una experiencia minima de 36 meses
que se computa desde la colegiatura, con

Especialista experiencia profesional como: especialista en

P X INGENIERO CIVIL Y/O | seguridad y salud en el trabajo y/o ingeniero

en Seguridad INGENIER iali idad ud Vo i .

Salud en el G O especialista en seguridad y salud y/o ingeniero
y ; AMBIENTAL ambiental y/o especialista ambiental, ingeniero
trabajo o . . . ) .
especialista en medio ambiente; ingeniero de medio
ambiente o la combinacion de ellas en supervisiones
en obras en general.

La colegiatura y la habilidad se requeriran para el inicio de su participacion efectiva en la ejecucion de la
prestacion.
Acreditacién de Experiencia: (i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii)
certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
clave propuesto.

Importante:
El personal clave debera contar con los equipos e implementos de seguridad, de acuerdo a las normas vigentes.

Acreditacion:

v' La colegiatura y habilitacion de los profesionales se requerira para el inicio de su participacion efectiva en
el contrato.

v' Los documentos que se presenten para acreditar la experiencia del personal propuesto deberan ser
emitidos por el funcionario, sea publico o privado, que tenga competencia para ello.

v' La documentacién que acrediten la experiencia del profesional y la experiencia deberan estar ordenados
en forma cronolégica (descendente y/o ascendente), para facilitar la verificacién y calificacion de las
experiencias de los profesionales propuestos.

v" Los documentos que acrediten las experiencias de los profesionales propuestos seran en el sector publico
o privado y deben contener la siguiente informacién de acuerdo con el siguiente cuadro (EL FORMATO
ES LIBRE, PERO SI DEBEN CONTENER TODO LO REQUERIDO EN EL SIGUENTE CUADRO) el cual
puede variar la informacién en atencion a las disposiciones administrativas de cada entidad o empresa
contratante.
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6.5.

ENTIDAD PUBLICA

EMPRESA PRIVADA EMPRESA PRIVADA
PF({:(l)JFAENSI?gNL,S_SES CUANDO LOS CUANDO LOS
PROPUESTOS HAYAN PROFESIONALES PROFESIONALES
EJECUTADO OBRAS PROPUESTOS HAYAN PROPUESTOS HAYAN
EJECUTADOS OBRAS EJECUTADO OBRAS
PUBLICAS POR CONTRATO PUBLICAS PRIVADAS
ADMINISTRACION DIRECTA
Denominacién de la obra o Denominacién de la obra Denominacién de la obra o
proyecto 0 proyecto proyecto

Nombre de la Empresa

Nombre de la Entidad Publica Nombre de la Empresa Privada

Privada
Nombres y Apellidos del Nombres y Apellidos del Nombres y Apellidos del
profesional propuesto profesional propuesto profesional propuesto

Cargo o labor
desempefiado en la
ejecucion de la obra

Cargo o labor desempafiado en la
ejecucion de la obra

Cargo o labor desempefiado en
la ejecucion de la obra

Tiempo de la experiencia
efectiva, adquirido en
actividades iguales o

similares

Tiempo de la experiencia efectiva,
adquirido en la actividades iguales
o similares

Tiempo de la experiencia
efectiva, adquirido en
actividades iguales o similares

Cuando se detecte documentos inexactos e incongruentes, entendiéndose por tales aquellos que
contengan declaraciones o manifestaciones que no sean concordantes con la realidad, produciendo una
alteracion de ella, con infraccion de los principios de moralidad y presuncién de veracidad, no seran
considerados y se remitird al érgano encargado de las contrataciones para que realice inmediatamente
la fiscalizacion de los documentos presentados y se informe al OSCE.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debera indicarse el
tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Asimismo, tal aspecto debera considerarse tanto en los de calificacién como en los factores de evaluacion.
En el caso de los profesionales titulados en el extranjero, para el cumplimiento del perfil del Arquitecto
y/lo Ingeniero Civil, segun la especialidad requerida, se aceptaran titulos profesionales con
denominaciones diferentes a la nacional, siempre y cuando demuestren su Equivalencia de Terminologias
mediante documento expedido por el Colegio de Arquitectos e Ingenieros del Perd, mediante la
convalidacion y/o revalidacion de estudios, grados vy titulos obtenidos en otros paises que puede ser
emitidos por universidades peruanas autorizadas por la Superintendencia de Educacion Superior
Universitaria (SUNEDU), o por otros organismos que cuentan con facultades expresas para dicho fin.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 2 veces del valor referencia] por la
contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez
(10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad
0 emisién del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de Supervision de obras similares a los siguientes: CREACION Y/O
RECONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION Y/O RECUPERACION Y/O REHABILITACION
O LA COMBINACION DE ESTAS DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y/O UNIVERSIDADES

6.5.1. PROCEDIMIENTO PARA CAMBIO DEL PERSONAL OFERTADO, EXCEPCIONALMENTE POR CASO
FORTUITO O FUERZA MAYOR Y DE MANERA JUSTIFICADA

v' Para la prestaciéon correspondiente al servicio de Supervision, el Supervisor utilizara el personal

profesional propuesto, no estando permitido cambios, excepcionalmente y de manera justificada por caso
fortuito o fuerza mayor, conforme a lo previsto ,en el articulo 190,numeral 190.2 , 190.3, 190.4, 190.5 y
190.6 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, de manera supletoria se considera el
articulo 1315 del Cédigo Civil, debidamente comprobada con la documentacion correspondiente. El
supervisor puede solicitar a la entidad por escrito la sustitucién del personal propuesto, quince (15) dias
antes de que proceda el cambio requerido por el supervisor; si dentro de los ocho (8) dias siguientes de
presentada la solicitud la Entidad no emite pronunciamiento se considera aprobada la solicitud.
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v De ser el caso, el reemplazante deberd reunir experiencia y calificaciones profesionales iguales o
superiores a la del profesional reemplazado, considerando los requisitos establecidos en las bases
respectivas, asi como la experiencia o calificaciones que hubieran permitido al Contratista obtener
puntaje.

6.6. DOCUMENTACION Y CONTENIDO DE LA INFORMACION QUE DEBERA PRESENTAR EL SUPERVISOR
El Supervisor debera presentar a Unidad Ejecutora Lima Sur — UELS la siguiente documentacién, como resultado
de la prestacion del servicio de ejecucion de las actividades:

6.6.1. INFORME DE REVISION DEL PROYECTO (1 Original + 1 Copia + 1CD):

El Supervisor presentara dentro de los 20 primeros dias de iniciada la Obra y/o entrega del Expediente Técnico
por la Entidad Contratante. Debera estar referido al Proyecto en General y a todas las especialidades contempladas
en el Expediente Técnico, el Informe debera describir:

v Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecucion de Obra.

4 Un CD debidamente rotulado con el Nombre del Proyecto, Asunto, Fecha de grabacion, en donde estara
grabada toda la informacion del Informe a Presentar.

v Declaracion Jurada de los Cronogramas de Utilizacion de todos los Recursos Humanos actualizados con

el inicio de la Obra hasta su culminacion.

Metodologia empleada.

Verificar parametros de disefio.

Revision del Disefio.

Observaciones al Proyecto, fundamentadas.

Alternativas y Propuestas de solucién a las Observaciones.

Panel Fotogréfico (12 tomas como minimo en fisico y digital - Tipo de Archivo: Imagen JPEG, Tamario:
enores a 100 KB).

Evaluar las factibilidades de los servicios bésicos y las acciones que se deban de tomar para subsanarlas
atenderlas.

Conclusiones y Recomendaciones.

AR =2 N N N YA NN

6.6.2. INFORME MENSUAL (2 Originales + 1 Copia + 1 CD):

El Supervisor presentara dentro de los 05 primeros dias del Mes siguiente de cada valorizacion de la obra el
Informe Mensual, que sera derivado a la Direccion de Obras:

1. Carta de presentacion del Informe mensual.

2. indices.

CAPITULO I.- FICHA DE RESUMEN EJECUTIVO DE EJECUCION DE OBRA

1.1. Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecucion de Obra.

1.2. Un CD debidamente rotulado con el Nombre del Proyecto, Asunto toda la informacion del Informe a
Presentar en formatos PDF y editables.

CAPITULO Il.- INFORME TECNICO DE LA OBRA

2.1. Datos Generales

2.2. Ubicacién del Proyecto.

2.3. Obijetivos del Informe y del Proyecto.

2.4. Antecedentes.

2.5. Metas Fisicas del proyecto.

2.6. Obijetivos del Informe y del Proyecto.

2.7. Descripcion de las Actividades Ejecutadas en el mes por partidas.
2.8. Cuadro resumen de los avances fisicos.

29 Resumen de Planilla Metrados ejecutados

2.10.  Control Econémico de la Obra

2.11. Evaluacion de la ejecucion de la obra.

2.12. Informe de Control de calidad de los trabajos desarrollados en el periodo por partidas.

2.13. Manejo de Impactos Ambientales.

2.14. Panel Fotografico de las Actividades del Mes con la Presencia del supervisor de obra en todas las tomas.
Obligatorio. 24 tomas como minimo en fisico y digital - Tipo de Archivo: Imagen JPEG, Tamafio: menores a 100
KB. Se especificara su leyenda respectiva. Obligatorio: Se enviara en los 5 primeros dias de cada mes.

2.15. Conclusiones.

2.16. Recomendaciones. Cosas Puntuales para la Entidad tome las acciones necesarias.

CAPITULO lll.-- ANEXOS
3.1. Hoja Resumen de pago al Contratista
3.2. No se pagaran Reajustes
3.3. Valorizacién de Obra
3.4. Cronograma de avance de obra: programado vs Valorizado (ejecutado)
3.5. Curva S “Avance Programa Vs Avance Ejecutado”




/ GOBIERNO REGIONAL DE LIMA — UNIDAD EJECUTORA LIMA SUR

Adjudicacion Simplificada N°005-2024-GRL-UELS/CS-1

3.6. % De Calendario de Avance de Obra (Programacion Inicial) Vs Ejecutado Parcial

3.7. Copia de Certificados, Resultados de Ensayos y/o Prueba de Calidad

3.8. Copia del Cuaderno de Obra digital

3.9. Cargos de las gestiones realizadas ante las prestadoras de servicio EMAPA Cafiete y Luz del Sur de ser
necesario.

CAPITULO IV.- DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA SUPERVISION

4.1. Hoja de Resumen de Pago a la Supervisiéon

4.2. Factura Emitida por la Supervisién

4.3. Copia de Contrato de la Supervision

4.4. Vigencia de Poder (Original o Legalizado), Ficha RUC y Copia del DNI del Representante Legal.

4.5. Copia de RNP- Registro de consultor de obra de la Supervisién

4.6. Copia de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento o Copia de la Declaracion Jurada de la Solicitud de
Retencion del 10% de Fiel Cumplimiento (Adjuntar copia de REMYPE. de Corresponder)

4.7. Copia de Carta de Compromiso y Designacion del Supervisor y Copia del Certificado de Habilidad
Vigente (Original o Legalizado).

4.8. Copia de Declaracion Jurada si ha cobrado adelantos, en cumplimiento al contrato suscrito entre el
Gobierno Regional de Lima y el Consultor

6.6.3. INFORME ESPECIALES:
Seran presentados dentro del plazo de (5) cinco dias habiles de solicitado.
v' Informes solicitados por Unidad Ejecutora Lima Sur — UELS. En este caso podra solicitarse una ampliacién
del plazo de presentacidn, si por razones justificadas amerita un plazo mayor.
v'Informe de oficio sin que lo pida Unidad Ejecutora Lima Sur — UELS cuando se trata de asuntos que
requieran decision o resolucion de la Entidad promoviendo un Expediente Administrativo o se trate de
hacer conocer acciones administrativas que haya tomado y que seran cursadas en el méas breve plazo.
v' Especificamente es obligacion del Supervisor, bajo responsabilidad, dar oportuna cuenta al contratante
de situaciones que requieran apremio respecto al desempefio del Contratista, en forma de apercibimiento.
v La emision incompleta, tardia o defectuosa del Informe Especial al que se refiere el item anterior, se
considerara falta grave.
v' Se hard un recuento de estos en los Informes Mensuales.
v"Informe previo a la Recepcién de la Actividad.

6.6.4. INFORME FINAL (2 Original + 1 Copia + 1 CD)
El Supervisor presentara dentro de los 30 dias posteriores a la Recepcion de la Obra. La
documentacién que presentara el Supervisor posteriormente a la ejecucién de la obra, sera
la siguiente:
Informe Final de Contrato de Supervisién de Obra, incluyendo la siguiente informacion y
documentacion.

6.4.6.1 INFORME TECNICO

e Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecucion de Obra.

e Un CD debidamente rotulado con el Nombre del Proyecto, Asunto, Fecha de grabacion,
en donde estara grabada toda la informacion del Informe a Presentar en formatos PDF
y editables.

Memoria Descriptiva.

Disefios y Modificaciones.

Metrados Finales — Post Construccion o Replanteo.

Planos Finales — Post Construccién o Replanteo.

Certificados de Ensayos y Pruebas de Laboratorio.

Copia del Cuaderno de Obra.

Acta de Entrega de Terreno

Copia de Informes y valorizaciones emitidas.

Panel Fotografico de todas las Actividades y/o partidas ejecutadas. Adjuntar un CD
debidamente etiquetado 100 tomas como minimo en fisico y digital editables- Tipo de
Archivo: Imagen JPEG, Tamafio: menores a 100 KB. Se especificara su leyenda
respectiva.

6.4.6.2. INFORME ECONOMICO
e Informe Econdmico del Contrato de Supervision.
e Informe Econdémico del Contrato de Ejecucién de Obra.

6.4.6.3. INFORME ADMINISTRATIVO
e Copia del Contrato del Supervisor.

@
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e Copia de la Resolucion que aprueba la ampliacion del plazo, cuando corresponda.

e Copia de la Resolucién que aprueba la Ampliacion de Adicionales o Deductivos,
cuando corresponda.

e Conformidad de pagos otorgada por la Oficina de Contabilidad.

e Copia del Acta de Recepcion de Obra.

e Cargos de los trdmites realizados ante Luz De Sury Emapa con la conformidad de los
servicios de ser necesario.

6.4.7. INFORME DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA - CONTENIDO MINIMO DEL
INFORME (1 Original + 1 Copia + 1 CD)
v' La presentacion de la Liquidacion de contrato de obra debera hacerlo dentro del plazo establecido en el
articulo 209° del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado, considerando como méaximo sesenta
(60) dias antes del plazo de vencimiento para que la Entidad pueda revisarlo y aprobarlo.

v' El supervisor tendra presente en la elaboracion y/o revision de la Liquidacion del Contrato de la obra los
requisitos siguientes:

v' Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecucién de Obra.

v' Memoria Descriptiva Valorizada.

v/ Calculo de los intereses por Mora en el Pago de Valorizaciones.

v/ Calculo de Minuta por Atraso de Obra.

v' Monto de Contrato Vigente.

v/ Calculo del reintegro Autorizado.

v" Reintegros que no corresponden por Adelanto Directo.

v" Metrados de Post Construccion.

v' Valorizaciones Pagadas.

v" No habra Reajuste Mensual.

v" Resumen de Liquidacién Final de Contrato de Obra.

v/ Estado Financiero Contable (emitida por la Oficina de Contabilidad).

v' Planos Post — Construccién (Firmado por el Residente y Supervisor/ Inspector). (En un CD etiquetado:
Debera contener todos los planos del proyecto ejecutado) en formatos PDF y editables.

v/ Calendario Valorizado de Ejecucion de Obra adecuado a la fecha de inicio y término de la Obra.

ANEXOS

v" Resoluciéon de Aprobacién de expediente técnico.

v' Expediente Técnico.

v' Bases del Proceso de Seleccion correspondiente.

v" Absolucién de Consultas.

v' Contrato de Obra.

v" Valorizacion de Obra.

v' Resoluciéon de Adicionales, Ampliaciones de Plazos u otros.

v' Cuaderno de Obra digital

v' Solicitud de adelantos por parte del Contratista si los hubiera, con la Relacién de Materiales a adquirir y
célculo del monto maximo a otorgar.

v Certificados de Control de Calidad (Originales).

v' Acta de Entrega de Terreno.

v' Acta de Recepcién de Obra.

v" Acta de Observaciones (si los hubiera).

v Indices de Unificados de Precios del INEI.

v' Panel Fotografico de todas las Actividades y/o partidas ejecutadas. Adjuntar un CD debidamente
etiqguetado 100 tomas como minimo en fisico y digital - Tipo de Archivo: Imagen JPEG, Tamafio: menores
a 100 KB. Se especificara su leyenda respectiva.

v' Declaracion Jurada de no tener Reclamos Laborales del Ministerio de Trabajo.

v' Declaracién Jurada de No tener Pagos pendientes a los trabajadores.

v/ Célculos para la nueva demanda para la nueva infraestructura solicitada a la Concesionaria Luz Del Sur.

7. FACULTADES DEL SUPERVISOR

v' Hacer cumplir al Contratista el Contrato de la Actividad, Términos de Referencia, Ficha Técnica Definitiva,
asi como toda la reglamentacion vigente.

v" No podra dictar ninguna orden que sobrepase las atribuciones que se sefialan en las Bases, Términos de
Referencia y Contrato, debiendo en caso de eventualidades inevitables justificadas, bajo responsabilidad,
recabar autorizacion expresa de Unidad Ejecutora Lima Sur — UELS.

v' Poderes de excepcion: No obstante, lo anterior, si durante el proceso de ejecucién se produjeran
contingencias que pudieran poner en peligro la vida de personas, la propiedad publica o privada o que
amenacen causar u ocasionar interrupciones en el transito vehicular por la Actividad en ejecucion, el
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Supervisor, por excepcion, podra disponer las medidas que tiendan a mitigar y/o superar dichas
situaciones, debiendo dar cuenta a Unidad Ejecutora Lima Sur — UELS, en el mas breve plazo.

8. CONDICIONES GENERALES

v' La provisién de ambientes de oficinas, mobiliario, informatica, copiado, topografia y transporte, que
requiera el Supervisor para la Actividad, sera responsabilidad de éste.

v' El Supervisor obtendra todos los seguros necesarios para su personal, segln la Legislacion Nacional
aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su capacidad total, durante el periodo de
tiempo del Contrato de Supervisién y las posibles ampliaciones del plazo.

v' El Supervisor debera prestar todas las facilidades a los funcionarios de Unidad Ejecutora Lima Sur —
UELS para la verificacion del Avance de la Actividad bajo su supervision y proporcionara la informacién
que sea requerida.

v' El Supervisor estara sujeto a fiscalizacion por los funcionarios que designe Unidad Ejecutora Lima Sur —
UELS quienes verificaran la permanencia en la Actividad del personal del Supervisor asignado: asi como
de la totalidad de los equipos incluidos en su oferta.

v' Toda informacién empleada o preparada durante el desarrollo de la Actividad es de caracter reservada y
no podra ser entregado a terceros sin el previo consentimiento escrito de Unidad Ejecutora Lima Sur —
UELS.

v' El Supervisor, al término de la Actividad, debera entregar a Unidad Ejecutora Lima Sur—UELS todo el
acervo documental Técnico y Administrativo de la Actividad, conjuntamente con la Liquidacion Final y
Cuadernos de la Actividad. Esto no exime al Supervisor que pudiera ser requerido posteriormente para
cualquier absolucion de consultas.

9. FORMA DE PAGO
9.1. La forma y los montos de pago de desarrollard de acuerdo al detalle siguiente:
> |.Pago a Sistema de TARIFAS (hasta el término del plazo contractual de obra)
Pagos Mensuales segun sistema de tarifas ofertado, el cual incluye el costo directo, gastos generales y utilidades.

> 1. Pago a Suma Alzada (Actividades posteriores ala ejecucidn de la obra)
100% a la recepcion de obra, revisién y/o elaboracion de Liquidacion de Obra, Informe Final, segun oferta.

9.2 Pago a Sistema de tarifas. Se pagara mensualmente segun la ejecucion diaria EFECTIVA de la
obra. Para el pago mensual de las prestaciones de Supervision, se presentara la solicitud de pago
respectiva, el cual debe incluir el calculo detallado de la prestacién mensual segin contrato y los cargos
de los entregables segun el presente término de referencia.

9.3 Pago a Suma Alzada. Con el consentimiento de la liquidacién del contrato de supervision de
obra, se solicitara el pago del saldo a cancelar.

9.4 Los pagos por las prestaciones adicionales o reducciones al SUPERVISOR estaran en funcién
de los servicios realmente prestados y requeridos, segun lo indicado en el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

9.5 Cuando por casos fortuitos o de fuerza mayor, la obra se paralice, los dias no laborados no
se consideraran en el célculo del pago mensual.

La Entidad debera realizar el pago de la contraprestacion pactada a favor de la supervisién de acuerdo a los
recursos efectivamente utilizado en el servicio, que forman parte de su propuesta técnica, siendo necesario de
sustento para dicho pago, el control de asistencia de su personal y el listado de los Recursos Fisicos realmente
utilizados, sobre los cuales se aplicaran los reajustes, amortizaciones de adelantos y retenciones por concepto de
multas y otros, de corresponder.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por la Supervision, este debera presentar a Unidad
Ejecutora Lima Sur la siguiente documentacion:

Comprobante de pago.

Informe Mensual de las actividades desarrolladas, indicando el avance de los trabajos de la obra.
Informe inicial, de ser el caso.

Informe especial, de ser el caso.

Documentacion especificada en los Términos de Referencia para el pago de Valorizaciones de la
Supervision.

Control de Asistencia de su personal y el listado de los recursos fisicos realmente utilizados, los cuales
deberan contar con el Visto Bueno de la Entidad.

ASANENENRN
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En caso que el Supervisor entrara a prestar sus servicios cuando la obra ya se hubiese iniciado, solo se pagaria
lo efectivamente supervisado, es decir se descontaria los dias y/o las valorizaciones en las que el Supervisor no
hubiese participado.

Dicha documentacion se debe presentar en MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD, sito en CAR.PANAMERICANA
SUR KM. 144. (FRENTE A URB CASUARINAS KM.144.5) LIMA - CANETE - SAN VICENTE DE CANETE.

10. CONSTANCIA DE PRESTACION FINAL

La constancia de prestacion final por el servicio prestado sera otorgada por Unidad Ejecutora Lima Sur, previo
informe de conformidad de la Sub Gerencia de Infraestructura y Transportes de la Unidad Ejecutora Lima Sur en
calidad de &rea usuaria.

11. CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La Supervision presentara la liquidacion de su contrato dentro de los quince (15) dias siguientes de haberse
otorgado la conformidad de la ultima prestacion; la que necesariamente debera ser revisada por el coordinador a
cargo o Sub Gerente de Infraestructura y Transportes de la Unidad Ejecutora Lima Sur para obtener su
conformidad. La ENTIDAD deberéa pronunciarse respecto de dicha liquidacion y notificar su pronunciamiento dentro
de los quince (15) dias siguientes de recibida.

Si La ENTIDAD observa la liquidacién presentada por la Supervisién, ésta debera pronunciarse y notificar su
pronunciamiento en el plazo de cinco (5) dias de haber recibido la observacion; de no hacerlo, se tendra por
aprobada la liquidacién con las observaciones formuladas por la ENTIDAD. En el caso que el Contratista no acoja
las observaciones formuladas por la ENTIDAD, debera manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el
parrafo anterior.

Cuando el Contratista no presente la liquidacion en el plazo indicado, La ENTIDAD deberéa efectuarla y notificarla
dentro de los quince (15) dias siguientes, a costo del Contratista; si éste no se pronuncia dentro de los cinco (5)
dias de notificado, dicha liquidacion quedara consentida.

Si el Contratista observa la liquidacion practicada por la ENTIDAD, ésta debera pronunciarse y notificar su
pronunciamiento dentro de los cinco (5) dias siguientes.

En el caso de que la ENTIDAD no acoja las observaciones formuladas por el Contratista, debera manifestarlo por
escrito dentro del plazo previsto en el parrafo anterior.

La Conformidad del Servicio sera emitida por la Sub Gerencia de Infraestructura y Transportes de la Unidad
Ejecutora Lima Sur.

12. PENALIDAD

Por mora en la ejecucion de la prestacion se aplicara la lo siguiente:
En caso de retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones:

Penalidad diaria = __0.10 x monto
F x plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias

v/ Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al contrato o item que debio ejecutarse o,
en caso de que estos involucraran obligaciones de ejecucion periédica, a la prestacion parcial que fuera
materia del retraso.

v' Sicomo consecuencia de alguna demora, deficiencia u omisién en la prestacion del servicio, se produjera
un pago indebido o se generara alguna obligacién como gastos generales, intereses u otros a favor del
Contratista y en perjuicio del Estado, el Supervisor asumira el 100 % de dichos costos.

v' Si la Unidad Ejecutora Lima Sur, observa cualquier partida de una valorizacién, esta sera absuelta y
regularizada en la Valorizacién siguiente, caso contrario se aplicara la sancion correspondiente.

v" Por no descontar el 100% del monto sobre valorado en el informe quincenal siguiente al detectado; el
Supervisor asumird el pago del 100% de los intereses que genere la sobre valorizacion.

v/ Las multas por todos los conceptos, seran aplicadas hasta un maximo equivalente al 10% del Contrato
de Supervision. Si el Supervisor supera el porcentaje maximo indicado, se podra resolver el Contrato,
ademas se comunicara al Tribunal de Contrataciones del Estado y a la Contraloria General de la
Republica, a fin de que imponga la sancion administrativa de inhabilitacion temporal o definitiva, segun
sea el caso.
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v/ Las sanciones previstas las aplicara administrativamente la Unidad Ejecutora Lima Sur, procediéndose al
descuento en la Valorizacién correspondiente.

v" En caso de que el Supervisor incumpliera con la presencia fisica en la Actividad del personal Técnico y
Administrativo asignado, se descontara de su valorizacion.

Nota: El Supervisor tomara conocimiento que en el monto total sefialado en su oferta estan incluidos los beneficios
sociales y otros gastos que por su naturaleza estan relacionados al total cumplimiento del contrato.

121

DE LAS OTRAS PENALIDADES

De acuerdo con el articulo N° 163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se pueden establecer
penalidades distintas a la penalidad por mora en la ejecucion de la prestacion. En ese sentido, se ha considerado

lo siguiente:
o SUPUESTOS DE APLICACION DE FORMA DE
N PENALIDAD CALCULO PROCEDIMIENTO
No cumple con presentar el Informe de Segun Informe del
1 Revision de la Ficha Técnica de Prevencion 5/100d0i;)8(r3cada coordinador y/o Sub Gerente
en el plazo, segun los términos de incumolimiento de Infraestructura de Ila
referencia P Unidad Ejecutora Lima Sur
Segun Informe del
2 Su personal no cuenta con uniformes y 5/10%(?;8‘racada coordinador y/o Sub Gerente
equipos de proteccion completos. incumplimiento de Infraestructura de la
P Unidad Ejecutora Lima Sur
. 5/1000 Por cada
No cumple con el uso de vehiculos y dia de Segin Informe del
€quipos d?, campo _(Vehlculo, r_nedlo_s fje incumplimiento y | coordinador y/o Sub Gerente
3 comunicacion, - equipos de' 'T‘ge”'e”a) por cada de Infraestructura de Ila
estableuqlos en los Terminos de personal y/o Unidad Ejecutora Lima Sur
Referencia. maguinaria
No comunica a la Entidad las acciones 5/1000 por cada Segun Informe del
4 dispuestas cuando el contratista incumple ocurrpencia coordinador y/o Sub Gerente
las medidas de seguridad indicadas en las de Infraestructura de Ila
normas vigentes. Unidad Ejecutora Lima Sur
No comunica a la Entidad en el dia, sobre Seqdn Informe del
eventos ocurridos en la ejecucién de la | 5/1000 por cada coc?rdinador /0 Sub Gerente
5 actividad (accidentes de trabajo, ocurrencia de Infraestl)'/uctura de la
manifestaciones, u otro que ponga en Unidad Eiecutora Lima Sur
riesgo la ejecucion de las actividades). !
No verifica que los materiales adquiridos Segun Informe del
6 y/o equipos instalados cumplan con las 5/183&%(;:;:(1& coordinador y/o Sub Gerente
especificaciones técnicas de la Ficha de Infraestructura de Ila
Técnica de Prevencion. Unidad Ejecutora Lima Sur
No verifica que los equipos yl/o Segun Informe del
7 instrumentos de mediciébn se encuentren | 5/1000 por cada | coordinador y/o Sub Gerente
calibrados antes de su utilizacién en ocurrencia de Infraestructura de Ila
campo. Unidad Ejecutora Lima Sur
No cumple con presentar las valorizaciones Seqdn Informe del
y/o informes semanales y mensuales de | 5/1000 por cada coc?rdinador /o Sub Gerente
8 supervision acorde a los lineamientos o ocurrencia de Infraest?/uctura de la
directivas establecidas por la Entidad en el Unidad Eiecutora Lima Sur
caso correspondiente !
No cumple con registrar en cuaderno de Segur_l Informe del
L ) - 5/1000 por cada | coordinador y/o Sub Gerente
9 actividades el incumplimiento contractual ocurrencia de Infraestructura de la
por parte del contratista de la actividad. Unidad Ejecutora Lima Sur
. . Segun Informe del
.NO C“”‘P'? advertir a la Entidad sobre los 5/1000 por cada | coordinador y/o Sub Gerente
10 | incumplimientos contractuales en los que ocurrencia de Infraestructura de la
ha incurrido el contratista de la actividad Unidad Ejecutora Lima Sur
11 En caso el supervisor de obra no absuelva | 5/1000 por cada | Segun Informe del
las consultas o las absuelva fuera del plazo ocurrencia coordinador y/o Sub Gerente
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o SUPUESTOS DE APLICACION DE FORMA DE
N PENALIDAD CALCULO PROCEDIMIENTO
sefialado en el numeral 193.3 del articulo de Infraestructura de Ila
193 del Reglamento. Unidad Ejecutora Lima Sur
Por no alertar anticipadamente, tanto al 5/1000 por Segun Informe del
contratista como a la Entidad, el ocurrencia por coordinador y/o Sub Gerente
12 | vencimiento de la vigencia de alguna poliza | cada podlizay/o | de Infraestructura de la
y/o seguro y/o carta fianza que el contratista | seguro y/o carta | Unidad Ejecutora Lima Sur
ejecutor de la actividad tiene que mantener. fianza
No participar a la reuniones de tr._abajo 2/1000 por Segun Informe del
convocadas en la fecha y hora comunicada . .
13 | oportunamente ¢ la Entidad del (los reunion coordinador y/o Sub Gerente
p po (los)
personal clave de la Supervision / por cada convocada de. Infrgestructurg de la
o Unidad Ejecutora Lima Sur
reunién programada.
Cuando el personal acreditado permanece
menos de sesenta (60) dias desde el inicio
de su participacion en la ejecucion del | 0.5 UIT por cada | Segun Informe del
14 contrato o del integro del plazo de | diade ausencia | coordinadory/o Sub Gerente
ejecucion, si este es menor a los sesenta | del personalen | de Infraestructura de la
(60) dias, de conformidad con las | el plazo previsto. | Unidad Ejecutora Lima Sur
disposiciones establecidas en el numeral
190.2 del articulo 190 del Reglamento®®.
En caso el contratista incumpla con su 0.5 UIT por cada Segun Informe del
15 obligacion de ejecutar la prestacion con el dia de ausencia coordinador y/o Sub Gerente
personal acreditado o debidamente del personal de Infraestructura de Ila
sustituido. ) Unidad Ejecutora Lima Sur
Si como consecuencia de verificar el
funcionamiento u operatividad de la
infraestructura culminada y las 1.5% al monto Segun Informe del comité de
16 | instalaciones y equipos en caso | delcontrato de recencion de obra
corresponda, el comité de recepcion supervision. P
advierte que la obra no se encuentra
culminada.
8. ADELANTO DIRECTO.

La Entidad otorgard un (01) Unico adelante directo del 30% del monto del contrato original. El contratista debe
solicitar el adelanto directo dentro de ocho (08) dias calendarios siguientes a la suscripcién del contrato, adjuntando
a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucién acompafiada del comprobante
de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud. La Entidad debe entregar el monto solicitado

dentro de siete (07) dias calendarios siguientes a la presentacion de la solicitud del contratista.




/ GOBIERNO REGIONAL DE LIMA — UNIDAD EJECUTORA LIMA SUR

Adjudicacion Simplificada N°005-2024-GRL-UELS/CS-1

3.2.

REQUISITOS DE CALIFICACION

Importante para la Entidad

Los requisitos de calificacion que la Entidad debe adoptar son los siguientes:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

A CAPACIDAD LEGAL
HABILITACION
Requisitos:
Debera contar con registro RNP en el Capitulo de Consultoria en General, categoria B en urbana,
edificaciones y afines. De acuerdo con lo sefialado en el numeral 7.2.2 de la Directiva N' 005-2019-
OSCE-CD, dicha acreditacion podra ser realizada de manera individual o mediante la conformacién de
un consorcio, la cual sefiala para tal efecto lo siguiente: 'cada integrante del consorcio debe contar con
inscripcion en el RNP".
Importante
De conformidad con la Opinidon N° 186-2016/DTN, la habilitacion de un postor, esté relacionada con
cierta atribucion con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia
de contratacion, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen
determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la
ejecucion de determinado servicio o estar autorizadas para la comercializacion de ciertos bienes en
el mercado.
Acreditacion:
Copia Simple de Constancia RNP
Importante
En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.
B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA
Requisitos
Cargo Profesién Cant.
Jefe de Supervision INGENIERO CIVIL 01
Especialista en Estructuras INGENIERO CIVIL 01
Especialista en Arquitectura ARQUITECTO 01
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Especialista en Instalaciones Sanitarias INGENIERO CIVIL Y/O 01
INGENIERO SANITARIO

Especialista en Instalaciones Eléctricas INGENIERO MECANICO 01
ELECTRICO Y/O

INGENIERO
ELECTRICISTA

01
INGENIERO CIVIL Y/O
Especialista en Seguridad y Salud en el trabajo INGENIERO
IAMBIENTAL

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral
139.1 del articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acreditapara la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas calificaciones
profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboracion del
expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el articulo 188 del Reglamento.
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B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Personal clave

Cargo Profesion Experiencia
Debe acreditar una experiencia minima de 48 meses
que se computa desde la colegiatura, con una
Jefede || INGENIERO CIVIL IO | S0tee B te G supervision
Supervision ARQUITECTO obras de Infraestructura educativa y/o Instituciones
educativas o similares al objeto de la
convocatoria Publicas y/o privadas
Debe acreditar una experiencia minima de 36 meses
- que se computa desde la colegiatura, con una
Especialista L : -~
en INGENIERO CIVIL experiencia prt_)fesm_nal como como especialista
Estructuras estruclural_y_fo ingeniero estructural y/o estructuras
en supervisiones en obras en general, que se
computa desde |la obtencidn de la colegiatura.
Debe acreditar una experiencia minima de 36 meses
Especialista que se computa desde la colegiatura, con una
en ARQUITECTO experiencia profesional como especialista en

Arquitectura

arquitectura y/o arquitecto en supervisiones en
obras de Edificacién en general.

Debe acreditar una experiencia minima de 36 meses

Especialista INGENIERO CIVIL ¥/O | que se computa desde la colegiatura, con una
en S - . -
Instalaciones INGENIERO experiencia prof_e5|_0nal como: espec_lalls_la en
Sanitar SANITARIO instalaciones sanitarias y/o ingeniero sanitario en la

anitanas gjecucion en obras en general.
Debe acreditar una experiencia minima de 36 meses
Especialista Iﬂgggﬁgg que se computa desde la colegiatura, con
en ELECTRICO Y/O experiencia profesional como: especialista en
Instalaciones INGENIERO instalaciones eléctricas  y/o especialista en
Electricas instalaciones electromecanicas, en obras en
ELECTRICISTA '
general.
Debe acreditar una experiencia minima de 36 meses
que se computa desde la colegiatura, con
Especialista experiencia profesional como: especialista en
P - INGENIERO CIVIL ¥/O | seguridad y salud en el trabajo y/o ingeniero
en Seguridad T ) . -
Salud en el INGENIERO espe_mahsta en segundgd ¥ salgd ylo ingeniero
y trabajo AMBIENTAL ambiental y/o especialista ambiental, ingeniero

especialista en medio ambiente; ingeniero de medio
ambiente o la combinacién de ellas en supervisiones
en obras en general .

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral
139.1 del articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acreditapara la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas calificaciones
profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboracion del
expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el articulo 188 del Reglamento.
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EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (2) vez el valor referencial de I
contratacion (599,111.18 SOLES), por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o
similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion
de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago,
seglin corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de Supervision de obras similares a los siguientes: CREACION
Y/O RECONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION Y/O RECUPERACION Y/O
REHABILITACION O LA COMBINACION DE ESTAS DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y/O
UNIVERSIDADES

IAcreditacion:
La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de

(i) contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacién o liquidacion
del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental y fehacientemente,
con Boucher de depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otrodocumento
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono omediante cancelacion en el mismo
comprobante de pago

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignard de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las
bases.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

[70] puntos

Evaluacién:

del comprobante de pago, segun corresponda.

Acreditacién:

el presente factor.

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 2.5
VECES EL VALOR REFERENCIAL, por la contratacion de servicios de
consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria,
durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de
ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'®

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo 11l de la presente seccion de las bases resultan aplicables para

M = Monto facturado
acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= [3.0] veces el valor
referencial:
[70] puntos

M >= [2.0] veces el valor
referencial y < [1.0]veces el
valor referencial:

[50]puntos

M > [1] veces el valor
referencial y < [0.5] veces el
valor referencial:

[30] puntos

B. METODOLOGIA PROPUESTA

[30] puntos

Evaluacion:

la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

UTM DATUM WGS-84

B. METAS Y OBJETIVOS DEL ESTUDIO
Detallar las metas y objetivos del estudio.
C. METODOLOGIA DE TRABAJO

Términos de Referencia.
D. MATRIZ DE
RESPONSABILIDADES

ASIGNACION

realizacion de un proyecto
E. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

CPM).

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de

A. DATOS Y UBICACION DEL AREA DE ESTUDIO
Detallar la ubicacion del area de estudio mediante coordenadas

Detallar y explicar el trabajo de campo a realizar, ademas de los
trabajos de gabinete de acuerdo a las actividades de los

Asignar y definir el grado de responsabilidad que le corresponde
a cada una de las personas que estan involucradas en la

Precisar las actividades a realizar durante la ejecucion de la
consultoria de obra teniendo en cuenta los Términos de
Referencia (Inc. Cronograma de ejecucibn GANT y PERT-

Desarrolla la metodologia
gue sustenta la oferta
[30] puntos

No desarrolla la metodologia
gue sustente la oferta
0 puntos
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

F. MEJORA A LOS TERMINOS DE REFERENCIA
Precisar las actividades a realizarse durante la ejecucion de la
consultoria de obra teniendo en cuenta la mejora del producto
con la aplicaciéon de nuevas tendencias 0 metodologias para su
desarrollo.

G. PANEL FOTOGRAFICO

Panel fotografico de la zona de estudio con iméagenes
georreferenciadas y con fecha de la zona de estudio

H. IDENTIFICACION DE DIFICULTADES DEL
PROYECTO

Identificacion por lo menos de tres (03) dificultades del proyecto,
con sus propuestas de solucién para el desarrollo de la

consultoria.

Acreditacion:

sustente la metodologia propuesta.

Se acreditara mediante la presentacién del documento que

PUNTAJE TOTAL

100 PUNTOS

Importante para la Entidad

Asimismo, se pueden incluir los siguientes factores de evaluacion:

gue no seincluyan.

minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

de Referencia ni los requisitos de calificacion.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases, asi como los factores de evaluacion

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico

e Los factores de evaluacién elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLQGiA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando la oferta econdémica del postor.
Acreditacion:

Se acreditard mediante el documento que contiene la oferta
econdmica (Anexo N° 6).

La evaluacioén consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= OmXx PMP
Oi
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FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta méas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... Ly
de otra parte [...........oeeviiviiieeeeeeeeen], con RUC NP [, ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [............... |
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [.................ccooevvviieeeee ], cOon DNENC [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [.......coocveninnnn. ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién,
segun corresponda, adjudic6 la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacién de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

20

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiguen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debid efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacién
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucion, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”
Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.
Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS*

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de |[........ J.el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE
LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASQ].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora??, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccidon que establezcan obligaciones para las

21
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@

De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacién(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe

efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento

(10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], através de la retencion
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgaréd [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

poéliza de caucion acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procederd la solicitud.
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LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZOQ] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir

obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante

la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben

ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboraciéon de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad
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En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el Gltimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.

En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el dltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segln
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe  del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucién del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | NI MAYOR A UNA (1)

Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
obligacién de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE

LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD [IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de
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ausencia del personal.

Si como consecuencia de verificar el
funcionamiento u operatividad de la
infraestructura culminada y las instalaciones
y equipos en caso corresponda, el comité de
recepcion advierte que la obra no se
encuentra culminada.

[INCLUIR LA FORMA
DE CALCULO, QUE
NO PUEDE SER
MENOR A 1% NI
MAYOR A 5%] al
monto del contrato de
supervision.

Segun informe del
comité de recepcion.

En caso el supervisor de obra no absuelva | Una (1) UIT por no | Segun informe del

las consultas o las absuelva fuera del plazo | atender las consultas | [CONSIGNAR EL

sefialado en el numeral 193.3 del articulo | formuladas por el | AREA USUARIA A

193 del Reglamento. % residente de obra, | CARGO DE LA
segun lo dispuesto en | SUPERVISION DEL
el literal b) del numeral | CONTRATOQ].

193.10 del articulo 193
del Reglamento.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto méximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto méaximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

23 En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.

@
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Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [oeeeiiciiieeeniinieeeennns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?®.

CAPITULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOSDEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacién o razén
CONTRATISTA social
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

@

% para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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~

Nombre o razén social del Descripcion de las
. : RUC % RS
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL NG del contrat
CONTRATO umero del contrato
Tipo y namero del
procedimiento de seleccion
Supervision
Elaboracion de elat()jsrflia(l:i(’)n Supervision
Objeto del contrato E)_(I_péecilir;te del de Obra
Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucion contractual - .T.otal plazo - dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de

obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4

DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia
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Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcidn, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccidén de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

26 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?’ Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?8 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

27 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

28 |pidem.

29 |pidem.
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Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea

presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo 11l de la seccion especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.




-

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA — UNIDAD EJECUTORA LIMA SUR

Adjudicacion Simplificada N°005-2024-GRL-UELS/CS-1

ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda




/ GOBIERNO REGIONAL DE LIMA — UNIDAD EJECUTORA LIMA SUR

Adjudicacion Simplificada N°005-2024-GRL-UELS/CS-1

ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN 0] RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comunen[.........cccccvvvveeeeennn. ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

04 130
L CONSORCIADO 1] [%]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
> OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%]%

CONSORCIADO 2]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

30 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.

31 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.

@
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TOTAL OBLIGACIONES 100%32

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.

32 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

Q/
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluiran en su oferta econdémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".




GOBIERNO REGIONAL DE LIMA — UNIDAD EJECUTORA LIMA SUR

Adjudicacion Simplificada N°005-2024-GRL-UELS/CS-1

Importante para la Entidad

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneraciéon del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

incorporen deben ser eliminadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°© [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluiran en su oferta econdémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

e El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta econémica.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que

@
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se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias’.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaraciéon Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”,

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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mportante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

Sefores
[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

OFERTA ECONOMICA

ANEXO N° 6

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

DESCRIPCION DEL OBJETO

N° DE
PERIODOS
DE
TIEMPO33

PERIODO O
UNIDAD DE
TIEMPO DE LA
TARIFA3#

TARIFA
UNITARIA
OFERTADAS3®

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacién del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

DESCRIPCION DEL
OBJETO

PERIODO

N° DE
PERIODOS OUS'EDAD
TIEI\?HEDO% DO

OFERTADA?8

TARIFA
UNITARIA

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Supervision de obra

Liquidacién de obra

Incluir o eliminar, segun corresponda

33

34

35

36

37

38

Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

NuUmero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucién de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién

legal, no incluiran en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracioén, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

Importante para la Entidad

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracidon Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada serd presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

3 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
a la Renta.”
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[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / " MONTO
e e OBJETODEL | oy iopopanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1o\ oo | ypogTee | TIPODECAMBIO | L) oo
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA s
PAGO " ACUMULADO
CASO
1
2
3
4

40

41

42

43

44

45

Se refiere a la fecha de suscripcién del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

~

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / " MONTO
\e CLIENTE OBJETO DEL | oy iopopanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1o\ oo | ypogTee | TIPODECAMBIO | L) oo
CONTRATO CcP DE SER EL DE: VENTA s
PAGO " ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 9

DECLARApION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccion segun relacion de items cuando algun item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comuUn del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.

o



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

-

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacidn, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




