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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] /[ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboraciéon de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la Entidad
2 [ABC] / [ ] con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso especifico
de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda,
e Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda, y por los
* proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda,
o Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Pardametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur:nen'ro en qenerql
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segun la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacidn solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y

octubre 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°29-MPH-CS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
EJECUCION DE LA IOARR: EJECUCION DE LA IOARR:
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
ALCANTARILLADO EN LAS CALLES MADRE DE DIOS,
EL ALTILLO Y PASAJE HUASCAR, DEL BARRIO LA
LAGUNA, ZONA URBANA DE HUANCABAMBA,
HUANCABAMBA, HUANCABAMBA, PIURA CON CuUI
N°2608170.

Estas bases se utilizaran para la contratacién de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la
siguiente definicion:

Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelaciéon, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacion y
habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley
de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la
Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas
anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contrataciéon, en los términos del
Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la
sustituya, asi como las deméas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la
informacion referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o
absolucion de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el
articulo 54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de
seleccion, debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de
un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de selecciéon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www?2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

0/
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e integracién de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

o No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser
visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este 0 su
apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se
presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta
no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentard su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que
conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar  a:

° https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

En la apertura electronica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccidn especifica
de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en més del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacién del orden de
prelacién de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido
en el numeral 91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por
los postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o regién. El domicilio es el
consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP3. Lo mismo aplica en el caso de
procedimientos de seleccién por relacion de items, cuando algin item no supera el monto
sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacién detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucién de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia hébil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion

3

La constancia de inscripcién electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

0/
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1.11.

1.12.

1.13.

en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacién de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en
cuenta la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas economicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segln corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de
calificacion de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisién, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se
produce el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6
del articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelaciéon se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se
impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los
participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como
secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia
siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de
calificacién no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones
0 comité de seleccién, segln corresponda.

o A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el
expediente, siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deberd entregar dicha
documentacion en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con
anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse
notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro,
contra la declaracién de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se
interpone dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del
acto que se desea impugnar.

0/
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la
seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacién final.

Importante

En los contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la
Entidad durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme
lo establece el articulo 149 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,

el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS
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3.4.

3.5.

3.6.

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianzay.

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecuciébn de las garantias conforme a los supuestos
contemplados en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y

mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

Las valorizaciones son la cuantificacién econdémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el Ultimo dia de cada periodo previsto en la seccidn especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba
a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las férmulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccibén especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de
ser el caso, del item que debio ejecutarse.
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
DISPOSICIONES FINALES
Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se

regirdn supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales
vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3

1.4.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCABAMBA
RUC Ne° : 20147026529

Domicilio legal : CALLE GENERAL MEDINA N°110, HUANCABAMBA
Teléfono:

Correo electrénico:

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion PARA EJECUCION DE
LA I0ARR: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN
LAS CALLES MADRE DE DIOS, EL ALTILLO Y PASAJE HUASCAR, DEL BARRIO LA
LAGUNA, ZONA URBANA DE HUANCABAMBA, HUANCABAMBA, HUANCABAMBA, PIURA
CON CUI N°2608170.

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 294,696.00 (Doscientos Noventa y Cuatro Mil Seiscientos
Noventa y Seis con 00/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que
incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes

de octubre del 2023.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
p
S/ 294,696.00 (Doscientos S/ 265,226.40 (Doscientos S/ 324,165.60
Noventa y Cuatro Mil Sesenta y Cinco Mil (Trecientos Veinticuatro
Seiscientos Noventa y Seis con | Doscientos Veintiséis con Mil Ciento Sesenta y
00/100 soles) 40/100 soles) Cinco con 60/100 soles)

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con
el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION
Documento y fecha de aprobacion del expediente de . RG N°360-2023-MPH-GM de
contratacion © 28/11/2023

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial
consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccidn entre estos montos, primara el
monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene méas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.




/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCABAMBA
ADJUDICACION SINPLIFICADA N°29-2023-MPH-CS

15.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

Documento y fecha de aprobacién del expediente . RG N°311-2023-MPH-GM de
técnico ©16/10/2023

Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que se

convoco para la elaboracion del expediente técnico, de  :  Se elaboro en planta
corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FON COMUN

Importante
La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio

Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el
procedimiento de seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de suma alzada, de acuerdo con lo establecido
en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION
NO CORRESPONDE
ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de
las bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de 45 dias calendario,
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién y en el expediente técnico
de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE
LA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de
la obra en version impresa o digital, segin su eleccién, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Caja de la entidade
Recoger en . Oficina de logistica
Costo de bases : Impresa: S/5.00
Costo del expediente :Impreso: S/150.00
técnico Digital: S/5.00

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versién impresa puede ser
entregado dentro del plazo méaximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante
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e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibié el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe
incluir un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del
expediente técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado , el cual es de acceso libre y
gratuito.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 31638 Ley de presupuesto del sector Publico para el Afio fiscal 2023.

- Ley N° 31639 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico
para el afio fiscal 2023.

- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC

- Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado modificado mediante Decreto
Legislativo N° 1444,

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de acceso a la Informacién Publica.

- D.S. N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

- Decreto Supremo N° 377-2019-EF que modifican el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

- Ley N° 30881.- Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Afio Fiscal 2019.

- Cadigo Civil.

- Directivas OSCE.

- Reglamento Nacional de Edificaciones.

- Ley N° 27783 Ley de bases de la descentralizacion, ley N° 27867, Ley N° 27972, Ley
Organica de Municipalidades.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1

2.2,

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admisién de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento andélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos
2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional
de identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral
3.1 del Capitulo 11l de la presente seccién. (Anexo N° 3)

6

7

La omision del indice no determina la no admisioén de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

®/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comudn, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,

asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) Elprecio de la oferta en soles y:

v

| desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a

suma alzada.

v

0S precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el dltimo

parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando

corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados

con mas de dos (2) decimales.

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la
oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segln corresponda,
declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor
referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la
presentacién de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se
considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificaciéon” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la presente seccién

de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con

Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y

pequefia empresa (Anexo N°11).

Importante para la Entidad

$  Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

/
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" En caso el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segun
corresponda, considere evaluar otros factores ademds del precio, incluir el siguiente
literal:

c) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar el
siguiente literal:

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la
Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneracion
del IGV. (Anexo N° 7)

» En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y
Callao, cuyo valor referencial del procedimiento de seleccidn no supere los novecientos
mil Soles (S/. 900,000.00), consignar el siguiente literal:

e) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutara la obra, 0 en las provincias
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region, pueden
presentar la solicitud de bonificacion por obras ejecutadas fuera de la provincia de Limay
Callao, segiin Anexo N° 8.

Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relacion de items cuando el monto del
valor referencial de algin item no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse el
o los items, en los cuales los postores pueden solicitar la referida bonificacion,
adicionando el siguiente parrafo:

Dicha solicitud se puede presentar en el [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN
CORRESPONDA, EN LOS QUE SE PUEDE SOLICITAR LA BONIFICACION].

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

Advertencia

El érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segln corresponda, no podra
exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites
“Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”.

Importante parala Entidad

Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial
sea igual o menor a cincuenta (50) UIT:

2.3. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacién y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta N |
Banco R |
N° cCl® D [ ]

2.4, REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

9 En caso de transferencia interbancaria.

0/
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el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

¢) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso'®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta
con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas
de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente
mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo.
En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado —
PIDE y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha
plataforma, no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

i) Autorizacién de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 2. (Anexo N°12)

j) Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP23,

k) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

[) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra, en
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza
con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de
obra valorizado vigente.

Importante parala Entidad

En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano, cuando se haya previsto otorgar
adelanto para equipamiento y mobiliario, con respecto al literal anterior, considerar el siguiente
texto:

[) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra, que
incluye el equipamiento y mobiliario cuando corresponda, de acuerdo con el calendario de
avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliacion de plazo
otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

m) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.
n) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracion de los documentos indicados en los literales k), 1) y m).

13

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la administracién de los

adelantos destinados a la ejecuciéon de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucién del
fideicomiso.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria
Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.
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0) Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y
variables de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios!*.

p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

g) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

r)Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel profesional
clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre publicado en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU?®,

s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificaciébn (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion
Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion
gue emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerarad aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de
ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y
en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto
en la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”.

14

15

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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e Enlos contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefas
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por
ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4
del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre
que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas, en
funcioén del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracién Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de
la garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo
cual sera verificado por la Entidad en el link http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-
2 opcién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales
que correspondan.

¢ De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del PerU, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya®®.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en CALLE GENERAL MEDINA N°110,
HUANCABAMBA.

Importante

En el caso de contratacién de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Importante parala Entidad

Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega del adelanto directo y
para materiales e insumos:

2.6. ADELANTOS"Y

2.6.1. ADELANTO DIRECTO

16 Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.

17 Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181y 182 del Reglamento.

@ Y,
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“La Entidad otorgara un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos®
mediante carta fianza o pdéliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. La
Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia
siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.
2.6.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgard adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [7] dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos para cada adquisicion, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [8] dias calendario
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos®® mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

2.7. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién sera mensual

Importante

e Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del
pago de la valorizacion se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del moédulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestién de las valorizaciones de obra a través del
SEACE™,

Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacion de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electrénicas como medio para la gestién de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

18 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo

de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

19

20 Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente. e

.
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2.8.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de [15] dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico,
debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacién por errores o
deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE

TECNICO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCABAMBA

/

TERMINOS DE REFERENCIA

PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:
| “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
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REQUERIMIENTO

CONTENIDO:
3.1, EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
3.1.1 CONSIDERACIONES GENERALES:

a)  DENOMINACION DE LA CONTRATACION.

b)  FINALIDAD PUBLICA.

¢)  REQUERIMIENTO DE INCLUSION DE CLAUSULA ANTICORRUPCION EN EL PERFECCIONAMIENTO
DEL CONTRATO.

d)  ANTECEDENTES DE LA CONTRATACION

§)  OBJETO DE LA CONTRATACION.

f)  NORMAS Y REGLAMENTOS — BASE LEGAL

g)  UBICACION Y ACCESOS AL AREA DEL PROYEGTO

h)  AREA USUARIA

i) SISTEMA DE CONTRATACION

) FUENTE DE FINANCIAMIENTO

k)  CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA OBRA

k1. DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO:

k2. METAS FISICAS DEL PROYECTO

k3. MEDIDAS DE MONITOREO Y MITIGACION AMBIENTAL

k4. PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

) VALOR REFERENCIAL

m)  FORMA DE PAGO VALORIZACIONES

n)  LIQUIDACION DE OBRA

o) REAJUSTES

p) DELOS ADELANTOS

q)  OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA

1 PENALIDAD.
§)  DELAS RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA POR VICIOS OCULTOS.
t)  CUADERNO DE OBRA DIGITAL.

3.1.2 CONSIDERACIONES ESPECIFICAS:

a)  EXPERIENCIA DEL POSTOR

b)  EQUIPAMIENTO

c)  PLANTEL PROFESIONAL

d)  CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS
e)  OTRAS PENALIDADES

f)  MODALIDAD DE EJECUCION

g) RECEPCION DE OBRA

h)  DELA SUB CONTRATACION.

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
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v EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
3.1.1 CONSIDERACIONES GENERALES:

a) DENOMINACION DE LA CONTRATACION:
El expediente técnico de obra aprobado por la Municipalidad Provincial de Huancabamba, son los documentos que
definen las caracteristicas técnicas del proyecto a partir de las cuales se ejecutara la obra. En él se describen las
caracteristicas de la misma (Resumen Ejecutivo, Memoria Descriptiva, Estudios de Ingenieria basica, metrados, costos y
presupuesto, especificaciones técnicas, planos y anexos).
El expediente téchico también determina el plazo de ejecucion en base a los rendimientos de las partidas que conforman
el presupuesto de obra (calculos en base a la ubicacion geogréfica de la obra).

*MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN
LAS CALLES MADRE DE DIOS, ELALTILLO Y PASAJE HUASCAR, DEL BARRIO
LA LAGUNA, ZONA URBANA DE HUANCABAMBA, DISTRITO Y PROVINCIA DE
HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA"

Nombre de la obra

Ubicacion HUANCABAMBA — HUANCABAMBA - PIURA

Nombre de Proyecto de Inversion | “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN
LAS CALLES MADRE DE DIOS, EL ALTILLO Y PASAJE HUASCAR, DEL BARRIO
LA LAGUNA, ZONA URBANA DE HUANCABAMBA, DISTRITO Y PROVINCIA DE
HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA"

Cédigo Unico de Inversicns 2608170

Expediente Técnico (aprobado | RESOLUCION GERENCIAL N°311-2023-MPH-GM
mediante

Valor Referencial S/ 294,696.76.

(Doscientos Noventaicuatro Mil Seiscientos Noventa y Seis con 76/100 Soles)

Plazo de Ejecucion 45 dias calendarios

b) FINALIDAD PUBLICA:
La finalidad publica para lograr mediante la ejecucion del proyecto es que exista una optimacion de un adecuado sistema
de saneamiente |0ARR) del: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LAS
CALLES MADRE DE DIOS, EL ALTILLO Y PASAJE HUASCAR, DEL BARRIO LA LAGUNA, ZONA URBANA DE
HUANCABAMBA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA”, con sl objetivo de
brindar un mejoramiento y ampliacion de una red de Alcantarillado.

REQUERIMIENTO DE INCLUSION DE CLAUSULA ANTICORRUPCION EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL
CONTRATO:

EL CONTRATISTA, declara que ni él, ni ninguno de los consorciados, socios o empresas vinculadas, o agentes, ha
pagado, recibido, ofrecido, ni intentado pagar, recibir u ofrecer ningtin acuerdo o pacto ilegal que represente algiin
beneficio en el procedimiento de seleccion o para la formalizacion del contrato. LA ENTIDAD, queda facultada a declarar
la resolucion del Contrato por cualquier acto efectuado por EL CONTRATISTA, conforme a lo establecido en el parrafo
precedente durante la ejecucion del contrato.

c

ANTECEDENTES DE LA CONTRATACION.

La MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCABAMBA, dentro de su plan de desarrollo Local ha previsto el desarrollo
del presente Expediente Técnico y de su ejecucion de obra, de la inversion IOARR “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LAS CALLES MADRE DE DIOS, EL ALTILLO Y PASAJE HUASCAR, DEL
BARRIO LA LAGUNA, ZONA URBANA DE HUANCABAMBA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCABAMBA,
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DEPARTAMENTO DE PIURA", con Cédigo CUI N° 2608170; a fin de brindar un sistema de saneamiento que permitira
mejorar las condiciones de vida y socioeconémicas de la poblacion.

) OBJETO DE LA CONTRATACION.

El objeto de la contratacion es contratar ala empresa contratista que se encargara de ejecutar la obra: “MEJORAMIENTO
Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LAS CALLES MADRE DE DIOS, EL ALTILLO Y PASAJE
HUASCAR, DEL BARRIO LA LAGUNA, ZONA URBANA DE HUANCABAMBA, DISTRITO Y PROVINCIA DE
HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA”, la misma que, se desarrollara sobre la base del expediente técnico
aprobado y que esta constituido en base a la normativa vigente.

f) NORMAS Y REGLAMENTOS - BASE LEGAL
El siguiente listado de normas, no debe considerarse limitativas para el CONTRATISTA por cuanto éste deberé considerar
OBLIGATORIAMENTE cualquier otra norma que sea de aplicacion al objeto de la convocatoria y que se encuentre vigente
al momento de la ejecucion del proyecto.

Normas relacionadas:

- LeyN° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Piiblico para el Afio fiscal 2023.

- Ley N° 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Piblico del afio fiscal 2023

- Ley N° 31640, Ley de Endeudamiento del Sector Piiblico para el afio fiscal 2023.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Pablica.

- Decreto Supremo N° 007-2008-TR-Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocion y Formalizacion de la Micro y
Pequefia Empresa.

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR-Reglamento LEY MYPE.

- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades.

- Codigo Civil.

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias,

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del
Estado y sus modificatorias.

- Ley N° 31728, Ley que aprueba créditos suplementarios para el financiamiento de mayores gastos en el maro ce la
reactivacion econémica, a favor de diversos pliegos del gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales,
y dicta otras medidas.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.,

Directivas y Opiniones del OSCE.

- Reglamento Nacional de Edificaciones.

- Norma sobre consideraciones de mitigacién de Impacto Ambiental.

- Reglamento del Sistema Nacional de Defensa Civil.

- Reglamento para la Autorizacion de Obras en Vias P(blicas.

- Resolucién  Ministerial N° 031-2023-MINSA, APRUEBA LA DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N° 339-
MINSA/DGIESP-2023 ‘DIRECTIVA ADMINISTRATIVA QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES PARA LA
VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES CON RIESGO DE
EXPOSICION DE SARS-COV-2",

- Cualquier otra disposicion legal vigente que permita desarrollar el objeto de la convocatoria, que no contravenga lo
regulado por la Ley de Contrataciones del Estado.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

g) UBICACION Y ACCESOS AL AREA DEL PROYECTO

Ubicacién:
Coordenadas (UTM)
Nombre Actividad Longitud Elevacion
(ml) Este Norte
Alcantarillado 317.40m 671721.140 9420958.080 2012 msnm

21
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El proyecto se encuentra ubicado en el Nor Oeste del Distrito de Huancabamba, Provincia de Huancabamba, departamento

de Piura,
Region/ Departamento Piura
Provincia : Huancabamba
Distrito 2 Huancabamba
Localidad : Huancabamba
Region geografica : Sierra
Limites

Para llegar a la zona del proyecto se siguen las siguientes rutas

o | TRAMO msm)cm Lot L OBSERVACIONES
] 2
ASFALTO La carretera se encuentra en
—! PIURA - CANCHAQUE | 140.00 (BUENO) | 3HRS Buenas tondiionss
3 El tramo est4 en muy mal estado de
HCU%%'X‘B%% 4 7500 | AFIRMADO |  3HRS conservacion

h) AREA USUARIA
El area usuaria para el desarroiio de a siguiente contratacion sera la Jefatura de Obras ¥ Maquinarias - Gerencia de
Infraestructura Urbano y Rural de la Municipalidad Provincial de Huancabamba.

20
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Asi mismo, la conformidad de |a prestacion se regula por lo dispuesto en el articulo N° 68 de|
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por El Area Usuaria de Ia
Municipalidad Provincial de Huancabamba, es decir por la Jefatura de Obras y Maquinaria, y la Gerencia de Infraestructura
Urbano y Rural.

SISTEMAS DE CONTRATACION

El presente procedimiento se fige por el sistema de a Suma Alzada, de acuerdo con lo establecido en e| analisis de
precios unitarios y presupuesto analitico del expediente técnico, donde se han especificado las cantidades, magnitudes y
calidad de la prestacién, el sustento de metrados, planos de detalle, espacificaciones técnicas.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

El presupuesto del Proyecto sera financiado por Recursos designados por la Municipalidad Provincial de Huancabamba
mediante el proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LAS CALLES
MADRE DE DIOS, EL ALTILLO Y PASAJE HUASCAR, DEL BARRIO LA LAGUNA, ZONA URBANA DE
HUANCABAMBA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA”". Fuente de
Financiamiento: Recursos Ordinarios asignados mediante Ley 31728: Ley que autoriza créditos para el financiamiento de
gastos en el marco de la reactivacion econdmica del 22 ds abril del 2023,

CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA OBRA

De acuerdo al expediente técnico aprobado por la Municipalidad Provincial De Huancabamba, mediante RESOLUCION
DE GERENCIAL N°311-2023-MPH-GM, de fecha 16 de octubre del 2023, con precios actualizados al mes de octubre de|
2023, del Proyecto: : “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LAS CALLES
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HUANCABAMBA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA", por un monto del t
Valor referencial de ejecucion de obra de S/ 294,696.76(Doscientos Noventaicuatro Mil Seiscientos Noventay Seis

con 76/100 Soles) con un plazo de ejecucion de 45 dias calendarios, y modalidad contratacion indirecta, el proyecto ]

contempla los siguientes componentes principales: ;
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j-1 DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO:

Elterreno tiene una topografia moderadamente inclinada, que permite una rapida escorrentia fluvial. Para el proceso
de drenaje de aguas residuales, se establecera la conexion con los sistemas de alcantarillado preexistentes, En
ciertos casos, ser4 necesario realizar un proceso de excavacion debido a que la unién con estos sistemas se efectia
através de superficies pavimentadas solidas.

~ DESCRIPCION : UND. " METRADD
RED DE ALCANTATILLADO ML 317.00
BUZONES DE CONCRETO UND 15.00
CONEXIONES DOMICILIARIAS UND 22.00

La poblacion carece de un adecuado sistema de saneamiento (eliminacion de excretas), por lo que sus pobladores
han dado a conocer dichas necesidades a las autoridades competentes para su inmediata atencion, dicha situacion
viene ocasionando la presencia e incremento de enfermedades gastrointestinales Y parasitarias principalmente en

la poblacién de alto riesgo (nifios y ancianos), como consecuencia de las condiciones de insalubridad que viven.
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j-2 METAS FISICAS DEL PROYECTO

El Proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL S
MADRE DE DIOS, EL ALTILLO Y PASAJE HUASC
HUANCABAMBA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUAN:

siguientes metas:

ERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LAS CALLES
AR, DEL BARRIO LA LAGUNA, ZONA URBANA DE
CABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA” contempla las

e |

SUSTENTO DE METRADOS
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LAS CALLES MADRE DE
PROYECTO: | DIOS, EL ALTILLO Y PASAJE HUASCAR, DEL BARRIO LA LAGUNA, ZONA URBANA DE HUANCABAMBA,
DISTRITO Y PROVINGIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA"
META: SISTEMA DE ALCANTARILLADO
ltem Descripcion Und.  |Metrado l
01 PROYECTO RED DE ALCANTARILLADO - BARRIO LA LAGUNA
01.01 RED DE ALCANTARILLADO
01.01.01 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
01.01.01.01 ELABORACION Y IMPLIMENTACION DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD gb 1.00
01.01.01.02 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA gb 1.00
01.01.01.03 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) gb 1.00
LI i\’_! I\PDIC UDSLIII IUADEQ
01.01.02.01 (CARTEL DE IDENTIFICACION DEL A OBRA und 1.00
01.01.02.02 ALQUILER DE LOCAL PIALMACEN Y OFICINA mes 150 |
01.01.02.03 DEPOSITO PROVISIONAL PARA AGUA gb 1.00 f
01.01.03 TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.03.01 FLETE TERRESTRE gl 1.00
01.01.03.02 TRAZO, NIVEL Y REPLANTEQ m2 3740
001 nd MOVIRIFNTO DF TIFRRAS
01.01.04.01 EXCAVACION DE ZANJA CON MAQUINARIA H=1.50 M PITUB. 200 MM m3 88.34
01.01.04.02 EXCAVACION DE ZANJA CON MAQUINARIA H=1.70 M PITUB. 200 MM m3 9.71
01.01.04.03 EXCAVACION DE ZAN.A CON MAQUINARIA H=1.80, 2.00 M PITUB, 200 M. m3 13184
01.01.04.04 EXCAVACION DE ZANJA CON MAQUINARA H=2,50 M PITUB. 200 MM m3 8260
01.01.04.05 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA PARA TUBERIA m 31740
01.01.04.06 CAMA DE APOYO CON ARENILLA DE CERRO PARA TUBERIAPVC m3 444
01.01.04.07 (CAMA DE PROTECCION CON ARENILLA DE CERRO PARA TUBERIA PVC m3 66.65
01.01.04.08 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELENCCIONADO Y COMPACTADO CON EQUIPO m3 291.39
01.01.04.09 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA m3 13886
01.01.05 ENTIBADOS 1
01.01.06.01 ENTIBADO Y DESENTIBADO DE ZANJAS DE 2.00 m. <h< 2.50 m. CON MADERA m 125.70
01.01.06 TUBERIA PVC
01.01.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-UF - $25; 200 mm m 31740
01.02 BUZONES DE CONCRETO (15 UND).
01.02.01 (0BRAS PRELIMINARES
01.02.01.01 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 30.45
01.02.62 1 OVIMIENTO DE TIERRAS l
01.02.02.01 EXCAVACION DE BUZONES CON MAQUINARIA m3 116.35 ,
01.02.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 145.44
01.02.02.03 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE BUZONES M2 30.15 \

(%
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SUSTENTO DE METRADOS
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LAS CALLES MADRE DE
PROYECTO:  'DIOS, EL ALTILLO Y PASAJE HUASCAR, DEL BARRIO LA LAGUNA, ZONA URBANA DE HUANCABAMBA,
DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA”
META: SISTEMA DE ALCANTARILLADO
ltem Descripcion Und. |Metrado
01.02.03 CONCRETO SIMPLE
01.02.03.01 SOLADO CONCRETO C:H- 1:12. m2 30.15
01.02.03.02 CONCRETO fc=140 kglem? (Dados de concreto). m3 7.68
01.02.03.03 ENCOFRADOQ Y DESENCOFRADO DE DADOS DE CONCRETO. m2 28.80
01.02.04 CONSTRUCCION DE BUZONES (15 UND)
01.02.04.01 BUZONES DE CONCRETO F'C=210KG/CM2 h =<1.50m m3 19.73
01.02.04.02 BUZONES DE CONCRETO F'C=210KG/CM2 h=2.00 m m3 513
01.02.04.03 BUZONES DE CONCRETO F'C=210KG/CM2 h=2.50 m m3 12.54
01.02.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METALICO PARA CUERPO Y LOSA SUPERIOR DE BUZON m2 114.61
01.02.04.05 ACERO fy =4,200 kg/cm?2 kg 1,862.67
01.02.04.06 MARCO Y TAPA DE FIERRO FUNDIDO PARA BUZON und 15.00
01,02.05 REVCQUES Y ENLUCIDOS (15 UND BUZON)
01.02.05.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES. m2 123.65
| 01.02.08 ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTO
01.02.06.01 ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTO RIGIDO e=0.20m, F'c=210 kg/lem2 A CONEX. EXISTENTE m2 2.52
01.03 CONEXIONES DOMICILIARIAS (22 UND)/ d=6mts
010301 OBRAS PREL IMINARES
, 01.03.01.01 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEQ PRELIMINAR m2 79.20
0103 02 MOVIMIENTO DF TIFRRAS
’ 01.03.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS CON MAQUINARIA m3 105.60
01.03.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS PARA TUBERIA m2 79.20
01.03.02.03 CAMA DE APOYQ CON ARENILLA DE CERRQ CONEXICN DOMICILIARIA m3 15.84
01.03.02.04 CAMA DE PROTECCION CON ARENILLA DE CERRO DE CONECCION DOMICILIARIA. m3 23.76
01.03.02.05 RELLENO CON MATERIAL PROPIC COMPACTADO CON MAQUINARIA. m3 66.00
01.03.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 39.60
01.03.03 CONECCIONES DOMICILIARIAS
01.03.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-UF S25 D= 160 MM und 70.00
1.03.03.03 SUMINISTRO DE CAJAS DE CONCRETO PARA DESAGUE und 22.00
0103 04 |PRUEBAS HIDRAULICAS
01.03.04.01 PRUEBAS HIDRAULICAS EN TUBERIA m 317.00
01.03.05 INFORME DE EVALUACION DE RIESGOS ORIGINADO POR GRIETAS
01.03.05.01 IELABORACK)N DEL INFORME DE EVAR gb 1.00

k.3 MEDIDAS DE MITIGACION Y MONITOREO AMBIENTAL

PLAN DE MITIGACION Y MONITOREO AMBIENTAL
La Proteccion ambiental tendra la finalidad de minimizar los impactos ambientales durante las etapas de
construccion y operacion del proyecto, informar acerca de las medidas de prevencion, mitigacion y correccion que
se presentan en el Plan de Manejo Ambiental y cumplir con las normas peruanas e intemacionales estipuladas en
el Estudio de Impacto Ambiental enmarcados en las normas siguientes:

— LaConstitucion Politica del Perti — Art. 2

— Decreto Legislativo N° 613 - EI Codigo del Medio Ambiente y los Recursos Naturales.
— Decreto Legislativo N° 757 — Legislacién de la Promocion Privada. Art, 51°,

— Ley 27446 — Sistema Ambiental Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental. - Art. 3° yArt. 4°,
—  Otras normas:

= DL N° 17752 Ley General de Aguas, su reglamento y modificatorias.

= Ley N° 26786 Ley de Evaluacion de Impacto Ambiental para Obras y Actividades

(P
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= Ley N° 26834 - Ley de Areas Naturales Protegidas
= Ley N° 26842 - Ley General de Salud
* LeyN° 17505 - Cédigo Sanitario

Luego de determinado los impactos negativos producto de la ejecucion del proyecto, se ha definido como actividades

de mitigacion ambiental durante el proceso constructivo las siguientes actividades:

- La utilizacion de bafios adecuadamente aprovisionados para la disposicion de las aguas residuales producidas
por los trabajadores, a fin de evitar algun tipo de contaminacion al medio.

= Capacitar, dar charlas y disponer adecuadamente los residuos slidos generados por los trabajadores.
k.4 PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de Ejecucion de la Obra, es de 45 dias calendario.

El plazo de ejecucion de toda la prestacion sera de 45 (Cuarentaicinco) dias calendario de acuerdo a lo
establecido en el Expediente Técnico de Obra, (el computo incluye dias habiles, feriados y dias no laborables), los
que se contabilizaran desde el dia siguiente de haberse cumplido todos los requisitos previstos a la prestacion de
conformidad a la normativa vigente Ley de contrataciones Ley 30225 y sus modificatorias,

k) VALOR REFERENCIAL

El valor referencial de la contratacion para la ejecucion de la obra asciende a S/ 294,696.76 (
Mil Seiscientos Noventa y Seis con 76/100 Soles) incluye el IGV, tributos, seguros, im|
sociales y los gastos financieros; asi como todo aquello que sea necesario para la correcta

Doscientos Noventaicuatro
puestos, polizas, beneficios
ejecucion de la obra materia

de las presentes bases,

El detalle del presupuesto desagregado es el siguiente:

i
|
|
|
;
| DETALLE DE FINANCIAMINETO
! [ “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
J IALCANTARILLADO EN LAS CALLES MADRE DE DIOS, EL
| | Obra ALTILLO Y PASAJE HUASCAR, DEL BARRIO LA LAGUNA,
l IZONA URBANA DE HUANCABAMBA, DISTRITO Y
| PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE
PIURA”
[ COSTO DIRECTO 213,455 29660
' GASTOS GENERALES (10%) 21,345.84999
| UTILIDAD (7%) 14,941.87076
i e ——————————— 1
SUBTOTAL 249,743.01735
1 o 16V 44,953.74312
VALOR REFERENCIAL 294,696.76047

FORMA DE PAGO (VALORIZACIONES: 01 Original + 03 Copia (legible) + CcD")
La Municipalidad Provincial de Huancabamba se obliga a pagar la contraprestacion al ejecutor en soles; el periodo de

valorizaciones es mensual, de ser observadas la Valorizacion

por parte del Supervisor, inspector o el Area Técnica de

la Municipalidad Provincial de Huancabamba (Sub Gerencia de Infraestr

uctura y Desarrollo Urbano Rural), debe ser

reingresado con el levantamiento de observaciones, siendo el co

ntratista ejecutor de obra pierde el derecho por la

demora de dichos pagos de valorizaciones.

El pago por la ejecucion de la obra de acuerdo a las valorizaciones mensuales,

previa conformidad por parte del

supevisor o inspector de la Municipaiidad, posterior a la

presentacion formal, oportuna y sin observaciones del informe

Documentacion Técnica (Visada por los responsables técnicos y administrativos de la ejecucion de la obra, segiin
coiresponda):
1. Informe del Inspector/Supervisor de Obra, indicando el porcentaje fisico ejecutado mensual y acumulado,

|

!

|

|

|

|’ mensual, la cual deberéa contener como minimo:
|

l

" detallando los montos considerados.
|

|
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1.1, Carta del Representante Legal o Comdin de Ia Empresa Contratista Supervision de Obra, dirigida a la Entidad
alcanzandole la valorizacion para su pago correspondiente.

1.2. Informe del Inspector/Supervisor de Obra, indicando el porcentaje fisico ejecutado mensual y acumulado,
detallando los metrados, montos considerados y demas temas relevantes de la obra, indicando su
APROBACION a la valorizacién.

. Informe del Representante Legal o Comtn de Ia Empresa Contratista Ejecutora de la Obra, dirigida al

Inspector/Supervisor, alcanzandole la valorizacién para su revision y aprobacion.

2.1. Carta del Representante Legal o Comin de la Empresa Contratista, dirigida al inspector/supervisor,
alcanzandole la valorizacion para su revision y aprobacion.

22. Informe del Residente de Obra, dirigida al Representante Legal o Comin de |a Empresa Contratista,
alcanzéndole la valorizacion para su revision y aprobacion.

2.3. CD, con la informacion contenida en la valorizacion correspondiente con archivos en formato editable.

Factura indicando ei detaile y monto a canceiar de ia vaiorizacion correspondiente.
Valorizacién, respetando el orden siguiente:

4.1, Planilla de Metrados a Valorizar,

4.2. Valorizacion Técnica Financiera,

4.3. Ejecutado vs Programado.

4.4, Avance Porcentual % Programado vs % Ejecutado.

4.5 Avance Financiero Programado vs Ejecutado.

4.6. Determinacion del Coeficiente de reajuste ‘K",

4.7. Calculo de Reajuste.

4.8 Céleulo del Reintegro del Reajuste.

4.9. Amortizacion de Adelanto Directo.

4.10. DRN.C.PAD.

4.11. Amortizacion de Adelanto de Materiales.

4.12. DRN.C.PAM.

4.13. Control General Financiero de Obra.

4.14. Resumen General,

4.15. Datos Generales de Obra.

4.16. Informe de los Profesionales Propuestos.

. (Sello y firma del profesional en todos los folios de su informe).

5.1. Residente de Obra.

5.2. Otros segln su funcion.

Cronograma de Obra VIGENTE, reprogramado a la fecha de inicio de ejecucion o a la fecha de actualizacion

ylo aia fecha dei acelerado de Obra, indicando la Ruta Critica, (Aprobado mediante resolucién mun icipal)

. Presupuesto de Obra.

7.1, ASuma Alzada: Presupuesto de Expediente Técnico con los Precios Unitarios,

Gastos Generales y Utilidades:

8.1, ASuma Alzada: Gastos Generales y Utilidades de acuerdo a Expediente Técnico.

Férmula Polinémica visada por el Jefe del Area correspondiente y Hoja de Bases donde se indique el mes

del Valor Referencial.

. Contrato de Obra.
10.1 Copia de Contrato de Obra.
10.2 Copia de Personal Propuesto por el Contratista,
. Entrega de Terreno.
11.1. Copia del Acta de Entrega de Terreno.
11.2. Copia del Acta de Inicio de Obra.
11.3. Copia de Acta de Suspension de Obra.
11.4. Copia de Acta de Reinicio de Obra.
Copia de las Cartas Fianza de Fiel Cumplimiento, Adelanto Directo, Adelanto de Materiales vigente.
12.1. Copia de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento Vigente.
12.2. Copia de la Carta Fianza de Adelanto Directo Vigente,
12.3. Copia de la Carta Fianza de Adelanto de Materiales e Insumos Vigente.
13. Comprobante de pago de Adelantos (copia legible).
13.1. Comprobante de pago de Adelanto Directo.
13.2. Comprobante de pago de Adelanto para Materiales e Insumos.
14. Asientos de Cuaderno de Obra del mes vaiorizado. (Copia legible).
15. Constancias de Pagos debidamente visados en original por el contador/administrador, o quien haga sus
veces, de la Empresa Contratista: (copla legible).
15.1. ESSALUD.

12.

e e e e
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15.2. SCTR.
15.3. AFP.

15.4. SENCICO.

15.5. CONAFOVISER.

15.6. SUNAT.

15.7.  OTROS:;

Certificados de Control de Calidad: (segn corresponda) - (copia legible).
18.1 Certificados de Calidad de materiales a utilizar en |a ejecucion del proyecto.
18.2 Certificados de Calidad y Calibracion de equipos.

18.3 Protocolos de Densidad de campo y grado de compactacion.

18.4 Resistencia ala compresion (Rotura de Probetas).

18.5 Otros:

i7. Panei Fotografico, con fotos impresas y en magnético de ios avances en Ias diferentes etapas dei proyecto.
18. Resoluciones de Obra (copia legible).

18.1. Resoluciones de Adicional ylo Deductivo de Obra.

18.2. Resoluciones de Ampliacion de Plazo.

18.3. Resoluciones de Cambio de Profesional propuesto.

19. Copia de Cartas y autorizaciones (copia legible).

21.1 Autorizaciones de los Depésitos de Material Excedente (DME).
21.2 Actas de Cierre de los Depésitos de Material Excedente (ACDME).
21.3 Autorizaciones de Uso Canteras (AUC).

21.4 Acta de Cierre de Canteras (ACC).

|
1
i
5
|
|
|
| 16.
1'
5
l
|
l
»
|
|
l
!
|
|

20. informacion de Levantamiento Topografico Mensual (Data completa en primera valorizacion)

m)  LIQUIDACION DE OBRA (01 Original y 03 Copias)
La Municipalidad Provincial de Huancabamba, actuara de acuerdo al Art. N° 209 del Reglamento, teniendo en cuenta
los plazos vigentes, la Liquidacion Técnica - Financiera de Contrato de Ejecucién de Obra a presentar debera
contener como minimo:

CAPITULO I: DEL INSPECTOR/SUPERVISOR (Se adjunta luego de la revision correspondiente).
01.0  Carta de Inspector/Supenvisor de Obra dirigida a la Gerencias de Infraestructura indicando su conformidad a
la liquidacion de Obra. (En original en cada expediente).
02.0  Informe del Inspector/Supervisor de Obra, indicando su conformidad a la liquidacion de Obra detallando los
montos considerados. (En original en cado expediente)
CAPITULO ii: DE LA EMPRESA CONTRATISTA.
02.01 Carta de Representante Legal/Comin de la Empresa contratista, dirigida a la entidad alcanzando
Liquidacion de Obra para su revision y aprobacion. (En original en cada expediente).
02.02 Informe del Representante Legal/Comiin de la Empresa contratista, dirigida a la entidad, indicando en resumen
la Liquidacion Técnica y Financiera de la Obra para su revision y aprobacion. (En original en cada Expediente).
02.03 Informe del Residente de Obra, dirigida al Representante Legal/Comin de la empresa contratista alcanzandole
la Liquidacion de Obra para su revision y aprobacion. (En Original en cada Expediente).
02.04 CD/DVD, con toda la informacién contenida en la Liquidacion de Obra en formato editable.

|

!

|

| CAPITULO Ill: LIQUIDACION TECNICA DE OBRA.

] 1. INFORME GENERAL DE LA OBRA.

| 1.1. Nombre de la Obra,

' 1.2 Numero de Procedimiento de Seleccion y Fecha de convocatoria.
| 1.3, Numero de Contrato y Fecha de Contrato,

' 1.4. Ficha Técnica de la Obra,

i DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION Y CONTRATO DE OBRA.

! 2.1. Copia de Bases Integradas del Procedimiento de Seleccion,

{ 2.2. Copia de Acta de Otorgamiento de la Buena Pro/Consentimiento.
2.3. Copia de Contrato de Obra - Contrato de Consorcio — Vigencia de Poder.
2.4. Registro Nacional de Proveedores,

2.5. Copia de Resolucion de Cambio de Personal Profesional.
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2.6. Copia de Certificado de Habilidad del Personal Profesional Propuesto.
2.7. Copia de Férmula Polinomica del Expediente Técnico (Contratado — Adicional).
2.8. Copia de Calendario Valorizado de Obra ofertado.
2.9. Copia de Cronograma de Obra Actualizado Aprobado por la entidad.
3. DELACARTA FIANZA.
3.1. Copia de Carta Fianza de Fiel Cumplimiento VIGENTE.
3.2. Copia de Carta Fianza de Adelanto Directo.
3.3. Copia de Carta Fianza del Adelanto de Materiales.
| 4. DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE CONTRATO.
4.1. Copia de Resolucion de Aprobacion de Expediente Técnico.
4.2. Copia de Designacion/Contrato del Proyectista y Evaluacion del Expediente Técnico segin
corresponda.
! 4.3. Copia de Designacion/Contrato de Inspector/Supervisor de Obra seglin corresponda,
I 4.4. Copia de Designacion del comité de Entrega de Terreno en caso corresponda.
| 4.5. Copla de designacion de Comité de Recepcion de Obra.
4.6. Acta de Entre de expediente Técnico.
4.7. Acta de Entrega de Terreno.
4.8. Acta de Inicio de Obra.
i 4.9. Acta de Recepcion de Obra.
4.10. Acta de Culminacion de Obra.
4.11. Cuaderno de Obra (Original), Copia de Registro de Cuaderno de Obra Digital
4.12. Copia del Expediente Técnico (Digital).
4.13. Planos de Replanteo (Post-Construccion).
| 4.14. Copia de Resolucion de Aprobacion/Desaprobacion de Adicionales ylo Deductivos de Obra.
f 4.15. Copia de Resolucion de Aprobacién/Desaprobacion de Ampliacion de Plazo.
| 4.16. Copias de Acta de Suspension/Reinicio del Plazo de ejecucion de Obra.
| 4.17. Copia de libros de Planilla del personal de Obra (copia legible).
i 4.18. Certificado de Control de Calidad/Protocolos de Prueba (Copia legible)
] 4.19. Copia legible de Autorizaciones y Cierre de los DME (Deposito de Material excedente).
i 4.20. Copia legible de Autorizaciones y Cierre de las Canteras (En los casos que correspondan).
|
I
|
l
[

4.21. Constancia de no adeudo de pagos de personal (dicha constancia debera ser suscrita por las
autoridades de la localidad en la cual se ejecuta la obra, validado por Notario/Juez de Paz)
4.22. Constancia de no afectacion a terceros (dicha constancia debera ser emitida por las autoridades de la
localidad en la cual se ejecuta la obra, validado por un Notario/Juez de Paz.
4.23. Copia de Constancia de pagos de la Empresa Contratista.
4.23.1. ESSALUD.
4.23.2. SEGURO CONTRA TODO RIESGO (SCTR) (del personal y de la maquinaria, segin
corresponda).
4.23.3. AFP.
4.23.4. SENCICO.
4.23.5. CONAFOVISER.
4.23.6. SUNAT.
, 4.23.7. OTROS:
l 5. DESCRIPCION DE LA OBRA EJECUTADA.
| 5.1. Memoria Descriptiva Valorizada.
i 5.2. Meta Fisico Programada y Ejecutada.
| 5.3. Aspecto Fisico de Obra.
| 5.4. Avance Porcentual (%) Programado vs Ejecutado.
| 5.5. Avance Financiero (s/) Programa vs Ejecutado.
! 6. EVALUACION TECNICA DE OBRA.
| 6.1. Valorizaciones de Obra.
| 6.2. Informe de Evaluacion Técnica de obra.
|
l
|
L
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6.3. Panel Fotografico Actualizado,
CAPITULO Il LIQUIDACION FINANCIERA DE OBRA.

7. EVALUACION PRESUPUESTAL DE OBRA.
7.1. Presupuesto Programado.
7.2. Presupuesto ejecutado.
7.3. Desembolsos / Comprobantes de pago.
7.4. Copia de indice Unificados a utilizar en el calculo de Reajustes.
7.5. Reajustes.
7.6. Penalidades.
7.7. Resumen de la Liquidacion Financiera.

8. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES DE LIQUIDACION.
8.1, Observaciones de la Liquidacion Financiera.
8.2. Conclusiones de Liquidacion Financiera.

9. ANEXOS.

10. INFORME FINAL DE OBRA.

n)  REAJUSTES
En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, las valorizaciones que se efectiien a precios originales
del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicandolas por el respectivo coeficiente de reajuste K" que se
obtenga de aplicar la formula o formulas polinomicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las
bases, los indices Unificados de Precios de la Construccion que publica el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica
- INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorizacién. Una vez publicados los indices correspondientes
al mes que debio efectuarse el pago, se realizan las regulaciones necesarias.
Dado que los indices unificados de Precios de la constiuccion son publicados con uin mes de atraso fos reajustes de
calculan en base al coeficiente de reajuste “K” conacido al momento de la valorizacion. Cuando se conozean los indices
unificados de Precios que se deben aplicar, se calcula e! monto definitivo de los reajustes de le corresponda y se pagan
con la valoracién mas cerca posterior o en la liquidacion final sin reconocimiento de intereses,
Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC
y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.
Asimismo, en esta seccion se debe consignar el plantel profesional clave para la ejecucion de la obra, detallando su
perfil minimo y cargo, en estricta observancia con el expediente técnico (concordante con el desagregado del analisis
de gastos generales del expediente técnico). Cabe precisar que le plantes profesional clave debe incluirse como
requisito de calificacion en los literales B.2 y B.3 del presente Capitulo, a fin de que sus calificaciones y/o experiencias
exigidas sean acreditadas documentalmente,

o)  DELOS ADELANTOS
Segun lo previsto en el Art. N° 180 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado, con relacion a la Clases de
adelantos, para el presente procedimiento de seleccion se considerara lo siguiente:

ADELANTG DIRECTO (10%).

La entidad otorgara para el presente procedimiento un adelanto directo que no excedera el 10% del valor referencial del
contrato, a solicitud del contratista en un piazo que no sera mayor a ocho (8) dias después de fa firma del contrato,
pasado el plazo establecido no procedera el adelanto directo. El contratista debe presentar una garantia emitida por
idéntico monto conforme a o estipulado en el articulo 181 del Reglamento.

La amortizacion del adelanto directo se hara mediante descuentos proporcionales en las valorizaciones
correspondientes de la ejecucion de la obra.

ADELANTO PARA MATERIALES (20%).

La entidad otorgara para el presente procedimiento un adelanto para materiales que no excedera el 20% del valor
referencial del contrato, a solicitud del contratista después del iniciado el plazo de ejecucion contractual,

Para el otorgamiento del adelanto para materiales, insumos equipamiento o mobiliarios debe tenerse en cuenta lo
dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las solicitudes correspondientes
sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas en el calendario de adquisicion de materiales e insumos. La
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amortizacion del adelanto para materiales e insumos se realiza de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Supremo No
011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

El contratista debera presentar las garantias emitidas por idénticos montos conforme a lo estipulado en el articulo 182
del Reglamento, segiin los adelantos que solicite.

p)  OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA

p.1 LEYES, NORMAS Y ORDENANZAS
El Contratistas debe conocer y cumplir estrictamente:
Decreto Supremo N°344-2018-EF- Reglamento de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado.
Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la ejecucion de los
trabajos.
Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a materiales y trabajos.
Los dafios y/o problemas causados por infracciones a este punto corren por cuenta del Contratista y deberan ser
reparados por éste sin dereche a page alguno.
El Contratista tendra a su cargo la confeccion de toda la documentacion que fuera necesaria y su tramitacion
respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdiccion sobre el sitio de fa obra.
El contratista es responsable de las afectaciones a terceros, durante el proceso de ejecucion de obra,
l p.2  PRUEBAS Y ENSAYOS DURANTE LA OBRA.
' El costo de pruebas y controles de calidad de materiales y sjecucion de trabajos sera por cuenta exclusiva del
I Contratista, las cuales se efectuaran en laboratorios externos calificados o de universidades ylo instituciones
| certificadas ya sea publicas o privadas.
| El tipo y cantidad de las pruebas y analisis estan indicados en el Expediente Técnico de conformidad al Reglamento
| Nacional de Edificaciones y otras normas conexas, asi como aquellas que el supervisor considere necesarias
i para alcanzar una obra con calidad y la eficiencia requerida.
| El contratista no se podra pasar de una partida a otra de la obra, mientras no se cuente con la respectiva conformidad
de los resultados de los ensayos por parte del Supervisor o Inspector de obra.
, p.3  DEL PERSONAL
| El Contratista debera mantener los profesionales propuestos que participaran en la direccion y ejecucion de la obra,
i debiendo estar siempre a cargo de una persona responsable (Residente de obra con un coeficiente de participacion
=1.0).
| El Contratista empleara obligatoriamente a los profesionales propuestos para la direccion técnica de la obra de modo
| permanente y directo, salvo que la supervision solicite su remocion y/o impedimento por fuerza mayor en la ejecucion
| del cargo, asi mismo a emplear obreros especializados y demas personal necesario para la correcta realizacion de
| los trabajos.
! El Contratista tiene la obligacién de reemplazar el personal no competente ¢ ne satisfacterie, de acuerdo a las
ordenes del supervisor.
p4  CONFIDENCIALIDAD
La Empresa Contratista deber4 resguardar toda informacion relacionada a la ejecucion de la obra, manteniendo la
confidencialidad y reseiva absoluta en el manejo de informacion a la Gue se tenga acceso y que se enciientre
relacionada con dicha ejecucion, quedando prohibido revelar dicha informacion a terceros.
En tal sentido, el contratista debera dar cumplimiento a todas fas politicas y estandares definidos por la Entidad, en
materia de seguridad de la informacién. Dicha obligacion comprende la informacion que se entrega, como también
la que se genera durante la realizacion de las actividades y la informacion producida una vez que se haya concluido
la ejecucion de la obra.
p.5  GARANTIA DE LA OBRA
El contratista es responsable de la calidad ofrecida y de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, segin
lo establecido en su contrato y por los vicios ocultos en la ejecucion de la obra, el plazo de responsabilidad sera de
Siete (07) afios, contado a partir de la conformidad de la recepcion total o parcial de la obra, segiin corresponda,
Ademés, se debe cumplir lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del articulo 1774 del Cédigo Civil; de acuerdo con lo
estipulado en la Ley de Contrataciones del Estado.
p.6  CALIDAD DE OBRA ESPECIFICADA
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p.7

V' Materiales y Equipos.

Todos los materiales y equipos destinados a fa Obra deberan cumplir con las caracteristicas técnicas exigidas
en el Contrato y se debera someter a los ensayos necesarios para verificar sus caracteristicas.

Se podran aceptar otras propiedadss o calidades aspecificas y/o normas indicadas en las Bases Gue sean
similares o equivalentes mientras que se ajusten a especificaciones ylo normas reconocidas, que aseguren una
calidad igual o superior a la indicada y siempre que el Contratista aporte la documentacion y demas elementos
de juicio que permitan evaluar el cumplimiento de las exigencias establecidas en las Bases y que los cambios
propuestos no alteren las especificaciones técnicas de la obra, siempre que este represente una ventaja técnica
y economica que lo justifique.

La Municipalidad Provincial de Huancabamba, se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta
por el Contratista, si estos no concuerdan con lo estipulado en el Expediente Técnico.

Asimismo, correran por cuenta del contratista los ensayos necesarios para verificar la calidad de los materiales
y las pruebas de los equipos, manifestara su conocimiento.

La aprobacion de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera al Contratista de su
responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.

Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas son insuficientes o inapropiados para
asegurar |a calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, por lo mismo el Contratista esté obligado y debe
comprometerse a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias por su cuenta y costo.

Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberan ser reparadas o
reemplazadas por y a expensas del contratista y deberan contar con la aprobacion del inspector y/o supervisor
de obra.

Almacenamiento De Materiales

Las zonas destinadas a acopios requeriran la aprobacion del Supervisor de Obra, debiendo ser acondicionados
a completa satisfaccion de éste, una vez hayan cumplido su mision, de forma fal que recuperen su aspecto
original.

El almacenamiento se realizara de forma que se garantice la conservacion de los materiales en perfectas
condiciones de utilizacion y siguiendo en todo caso las instrucciones de la Supervision.

La limpieza de la obra y refirada de los materiales acopiados y no utilizados corresponde al Contratista, de tal
modo que deberén ser efectuados a medida que se realicen los trabajos.

Trabajos Defectuosos o Mal Ejecutados

El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecucion y conservacion de la obra objeto del presente
contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, siempre en cuando se demuestre que dichas fallas son
atribuibles al contratista, sin que le exima de responsabilidad Ia circunstancia de que la Supervision de obra
haya examinado y reconocido la obra durante su construccion o los materiales empleados, ni que las distintas
partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales.

Sila obra no se sujetara estrictamente a los planos y demés documentos del proyecto, si los materiales utilizados
no fueran de la calldad requerida, si se advierten vicios o defectos en la construccion o se tlenen razones
fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el contratista debera demolerla y rehacerla
hasta dejarla a completa satisfaccién de la Supsrvisién de obra.

Los gastos de estas operaciones seran a cuenta del Contratista salvo en el caso de que se hubieran realizado
en base a sospechas de la Supervision de obra de existir vicios ocultos y éstos no pudieran ser comprobados.
Si la Supervision de obra estima que las unidades de obra defectuosas son admisibles puede proponer al
Contratante la aceptacion de las mismas, con la consiguiente rebaja de precios.

Equipos, Maquinaria y Medios Auxiliares

El Contratista situara en la obra el equipo o maquinaria y medios auxiliares que sean precisos para la correcta
ejecucion de aquéila en ei piazo establecido, y en todo caso, ios equipos que se propusieron en su oferta y/o
Bases, en los mismos términos y caracteristicas. Dichos equipos, adscritos a la obra, deberan estar en perfectas
condiciones de funcionamiento, debiendo repararse inmediatamente los elementos averiados, y asumiendo el
Contratista la obligacion de reemplazarlos cuando asi lo ordene la Supervision y/o Inspeccion de obra.

8i el equipo o la dotacion previstos en el proyecto fuesen insuficlentes para la ejecucion de la obra en los plazos
establecidos, la Supervision notificara de la situacién al Contratista y procedera con las sanciones que
correspondan. El Contratista no tendra derecho a reclamacion alguna ante la Entidad Contratante.

SALUD Y SEGURIDAD

El contratista tiene la obligacion de elaborar e implementar el *Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo’, el
mismo que debera ser alcanzado al equipo de la supervision y a la entidad después de la suscripcion del
contrato, su elaboracion debe guardar relacion con la NTE G.050 Seguridad Durante la Construccion.

El contratista El Ingeniero Residente, Ingeniero Inspector o supervisor, el personal técnico y obrero que participe
en el proceso constructivo de la obra debera utilizar sus implementos respectivos como son: botas punta de
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acero, casco, guantes y uniforme segiin corresponda. También se debera tener en cuenta la debida
seguridad del transito vehicular y/o peatonal colocando sefiales y cercos provisionales de seguridad alrededor
del &rea de trabajo, para bloquear el acceso ¥ evitar asi cualquier tipo de accidentes. Asi mismo debern contar
con el Seguro Contra Todo R todo el personal que labore en obra.

El contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la ley de seguridad y salud de trabajo
(aprobado mediante Ley N° 279873) y en su Reglamento (Aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2012-
TRY); durante la ejecucion de las prestaciones de servicios a su cargo; obligandose a implementar, dotar, proveer
ylo suministrar a cada uno de sus trabajadores los implementos de seguridad que correspondan de acuerdo al
grado y/o nivel de riesgo que pueda evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias de la presente
contratacion.

El contratista est obligado a hacer notar a la entidad contratante, por escrito e inmediatamente, cuando se haya
dado una orden que va contra las medidas de seguridad, caso contrario, toda la responsabilidad recaera sobre
el contratista,

Complementando las actividades programadas se tomaran las medidas de seguridad durante la ejecucion de la
obra, la misma que deberé implementarse de tal manera que se den todas las condiciones necesarias para
evitar accidentes. Las medidas de seguridad deben abarcar desde las labores de difusién de los desvios hasta
los avisos preventivos en &l sitio de la obra.

Durante las diversas etapas de la construccion, las obras se mantendrén, en todo momento, en perfectas
condiciones.

El Contratista debera atenerse a las disposiciones vigentes para la prevencion y control de incendios, y a las
instrucciones compiementarias que se dicten por ei Supervisor de obra. En todo caso, se adoptaran las medidas
necesarias y seré responsable de evitar la propagacion de los que se requieran para la ejecucion de la obra, asi
como de los dafios y perjuicios que puedan producir,

CONSERVACION Y SENALIZACION DE LA OBRA
El Contratista est4 obligado no sélo a la correcta ejecucion de la obra, sino también a la conservacion de ésta,
asu costo, hasta la finalizacion de dicha ejecucién.
La responsabilidad del Contratista por faltas que en la obra pudieran advertirse, se extiende al supuesto de que
tales faltas se deban tanto a una defectuosa construccion imputable al Contratista como a una indebida
conservacion de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la
Supervision, inmediatamente después de su construccion o en cualquier otro momento dentro del periodo de
vigencia del contrato.
Asimismo, queda obligado a sefializar las obras objeto del contrato, con arreglo a lo dispuesto en la normativa
vigente. Los gastos que origine la sefializacion se abonaran en la forma que se establezca en el proyecto; en su
defecto seran de cuenta del contratista.
El Contratista cumplira las ordenes que reciba de la Supervision acerca de la instalacion de sefiales
complementarias o modificacion de las ya instaladas. Sera directamente responsable de los perjuicios que la
inobservancia de las citadas normas y drdenes pudiera causar,
En caso de que fuese necesaria la realizacion de trabajos nocturnos estos deberéan ser previamente autorizados
por el Supervisor de Obra y realizados solamente en las unidades de obra que &l indique. EI Contratista debera
instalar los equipos de iluminacion, del tipo e intensidad que el Supervisor ordene y mantenerlos en perfecto
estado mientras duren los trabajos nocturnos.

|
I
|
l
| p.8  COORDINACION CON ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIO

’ El Contratista inmediatamente después de la firma del contrato, esta obligado a efectuar las respectivas
' coordinaciones con las Entidades Piblicas y Empresas Concesionarias de Servicios Piiblicos, mediante Cartas
I y gestiones a fin de asegurar la correcta y oportuna ejecucion de los trabajos contratados, siempre que éstos se
l' encuentren supeditados a aitorizaciones y aceptacion de dichas empresas para su realizacion.

I La inobservancia del contratista de realizar dichas coordinaciones con las Entidades Publicas y las Entidades
‘ Concesionarias de Servicios Piblicos, acerca de los trabajos en la via publica de instalaciones de servicio,
| ampliaciones, modificaciones, mejoramiento, sera de su entera y exclusiva responsabilidad, por lo que
I corresponde bajo su cuenta la adopcion de acciones necesarias que eviten dafios a los trabajos proyectados.

|
i
|
I
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p.10  INDEMNIZACIONES

Es obligacion y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o acciones imputables
a él o a su personal directa e indirectamente por actividades ilicitas, dafios, pérdidas, accidentes, lesiones o
muertes, producidos dentro de la obra y/o areas aledaias de su influencia, como consecuencia de la ejecucion
de trabajos o negligencia. Es obligacion y responsabilidad de! Contratista, inspeccionar los inmuebles aledafios
en el perimetro de la construccion, cuyas instalaciones y/o cimentaciones queden comprendidas en el 4rea de
influencia de las excavaciones efectuadas para el proyecto y que puedan ver afectada su estabilidad o
continuidad y ademés de ejecutar cualquier obra que sea necesario para evitar accidentes o demandas de los
propietarios.

PENALIDAD

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica
automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de conformidad con en el articulo 162 del Reglamento.
En caso de retraso injustificado del CONTRATISTA en la ejecucion de Ia obra, se hara acreedor a una penalidad por
mora, por cada dia de atraso, hasta por un monto méaximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual
vigente. Esta penalidad sera deducida de los pagos a cuenta, del pago finai o en la liguidacion finai; o si fuera necesario,
se cobrara del monto resultante de la ejecucion de las garantias de fiel cumplimiento.
La penalidad se apiica automaticamente y se caicula de acuerdo a la siguiente formula:
Penalidad diaria = 0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias
Donde F tiene los siguientes valores:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en general, consultorias y
ejecucion de obras: F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias:
b.1) Para bienes, servicios en general y consultorias; F = 0,25
b.2) Para obras: F = 0,15
Tanto el monto como el plazo se refieren, seglin corresponda, al monto vigente del contrato o item que debid ejecutarse
0, en caso de que estos involucraran obligaciones de ejecucion periodica o entregas parciales, a la prestacion individual
que fuera materia de retraso.

DE LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR VICIOS OCULTOS.
De conformidad DS N°344-2018-EF del Reglamento de la Ley N°30225; al articulo 173 del Reglamento de la Ley de

' CUADERNO DE OBRA DIGITAL.

| Dicho instrumento, indispensable para el control de la Obra y para la comunicacion entre la Entidad y el
! Contratista, sustituye el cuadermno de obra fisico, que era vulnerable a riegos de pérdida, deterioro o
| manipulacion de informacion.

] Elregistro en el Cuaderno de Obra Digital se inicia en la fecha de entrega del terreno y culmina con el acto de
| recepcion de la Obra. El Inspector o Supervisor, segin corresponda, el residente responsable del registro de
I informacion, ingresan a la plataforma digital mediante credenciales (Usuario y Contrasefia) asegurando la
intangibilidad de la informacién registrada.

, Entre sus distintas Funciones, destacan el registro y seguimiento de Ia informacion en tiempo real, el registro
| en linea de asientos, la Integracion con plataforma del SEACE, la bisqueda de asientos registrados v el
' acceso a otros actores para el seguimiento y monitoreo de la obra.

} De igual Modo, se podran adjuntar evidencias como fotos, planos, presupuestos y otros archivos que
|

|

l

|

J

|

L

contribuyan a registrar los eventos mas relevantes que se susciten durante la ejecucion de la obra, Ademés,
dado que esta publicado en intemet, sera de acceso permanente; es declr, todos los dias de! afio, durante las
24 horas,
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El contratista debera presentar a la entidad datos del Residente de obra para el acceso del cuaderno digital,
dos dias habiles antes del inicio de obra, luego de ello La entidad otorgara al Residente de Obra el acceso al
Cuaderno Digital de Obra ~ CDA,; creandole su usuario al Residente de la obra; indicando los siguientes datos:
DATOS PARA GENERAR USUARIO DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL - RESIDENTE

DE OBRA

Nombre y Apellido
DNI
CORREO ELECTRONICO

TELEFONO :

312 CONSIDERACIONES GENERALES:

a) EXPERIENCIA DEL POSTOR

> Para la Ejecucion de Obra, se requiere contratar los servicios de una Persona Natural y/o Juridica, relacionada al

rubro de la convocatoria.

> ElPostor debe contar con inscripeion vigente en el Registro Nacional de Proveedores, en el Capitulo de ejecutores
de Obra debiendo tener la libre capacidad de contratacion individual o en consorcio por el monto del valor
referencial o superior; del mismo modo, debera acreditar su experiencia en la ejecucion de obras iguales ylo

similares.

> El proveedor que participe en el procedimiento se encuentra inscrito en el RNP, no se encuentra impedido,

inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

> El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR REFERENCIAL
DE LA CONTRATACION, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la

presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

> Se considerara obra similar a: MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION Y/O CREACION Y/O INSTALACION Y/O

CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION (O LA COMBINACION DE ESTOS TERMINOS) DE: AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO.

b) EQUIPAMIENTO

El contratista debe disponer del equipo requerido para llevar a cabo las tareas especificadas en el expediente técnico
de la obra “Mejoramiento Y Ampliacién Del Servicio De Alcantarillado En Las Calles Madre De
Dios, El Altillo Y Pasaje Huascar, Del Barrio La Laguna, Zona Urbana De Huancabamba, Distrito
Y Provincia De Huancabamba, Departamento De Piura” y asegurarse de llevar a cabo la ejecucion de

manera eficiente con el fin de prevenir posibles retrasos.

c) PLANTEL PROFESIONAL

En concordancia con lo previsto en Ia Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, la definicion de los
requerimientos técnicos minimos es de exclusiva responsabilidad de la Entidad, sin mayor restriccion que la de
requerir prestaciones que aseguren la oportuna satisfaccion de sus necesidades, permitir la mayor concurrencia de
proveedores en el mercado, evitando incluir requisitos innecesarios. En este sentido, los requisitos técnicos minimos
cumplen con la funcion de asegurar a la Entidad que el postor ofertara lo minimo necesario para cumplir
adecuadamente con el servicio requerido. No obstante, en atencion al Principio de Razonabilidad, en su determinacion

no se puede establecer caracteristicas o requerimientos desproporcionados.

La Municipalidad Provincial de Huancabamba, considera que, para la ejecucion de obra, el contratista debe contar
con un equipo profesional clave especializado, cada especialidad, debe estar organizada a partir de un equipo de
trabajo liderado por el Residente de Obra, el cual sera el responsable del desarrollo y calidad de todas las
especialidades. Asi mismo debera contar con la organizacion necesaria para cumplir eficientemente las obligaciones

descritas en el objeto del contrato.

Asi mismo cada uno de los profesionales considerados como personal clave, deberan presentar un informe mensual
detallado de las actividades ejecutadas en el marco de su especialidad, adjunto a ello debera adjuntar un panel
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la ejecucion de la obra.
de apoyo: Profesionales

habilitado legaimente pa

Se conformaran los equipos de trabajo

La experiencia de los profesionales

B ————— R —

fotografico en el que detallen cada actividad desarrollada y que demuestre de manera fehaciente su participacion en

por especialidad, los que deberan estar compuestos por el siguiente personal

principales, profesionales asistentes, técnicos u otro recurso humano Que amerite incorporar.

a acreditar es la que haya sido adquirida cuando el profesional se encontraba

ra ello, dichos profesionales se resumen en cuadro siguiente;

CARGO

PROFESION

EXPERIENCIA

Obra

Ingeniero Residente de

Ingeniero Civil y/o
Sanitario (Colegiado y
habilitado)

Acreditacion:
los siguientes documentos

propuesto.

Debera acreditar experiencia minima de Veinticuatro (24)
meses desde su colegiatura, residente ylo supervisor ylo
inspector y/o jefe de supervision de experiencia en |a
especialidad en obras piblicas y privadas, en funcion de la
naturaleza, ~envergadura y complejidad de la obra
(Saneamiento); en obras iguales o similares al objeto de |a
convocatoria que se computa desde su colegiatura.

La experiencia de! personal profesional clave requerido se acreditara en obras piiblicas y privadas con cualquiera de

: (i) copia simple de contratos Y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados

o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demusstrs la experiencia del personal profesional clave

De presentarse experiencia ejecutada
se considerara una vez el espacio de i

paralelamente (Traslape), para el com,
empo traslapado.

puto de tiempo de dicha experiencia solo

Se consideraran obras similares a los si

guientes: MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION Y/O CREACION Y/O

INSTALACION Y/O CONSTRUCCION Y/0O REHABILITACION (0 LA COMBINACION DE ESTOS TERMINOS) DE:
AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO.

d) CONDICIONES DE LOS CONSORCIADOS
ey NES DE LOS CONSORCIADOS

En caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que ejecutan conjuntamente el objeto
del contrato.
De conformidad con el numeral 49.5 del Art 49 del Reglamento, se pueds conformar consorcio,
1) Numero Méaximo de Consorciados: 02 integrantes.
2)  El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 40%,
3)  El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del consorcio que acredite
mayor experiencia, es de 60%.

e) OTRAS PENALIDADES
La aplicacion de estas penalidades se cifie al Articulo 163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
las sanciones se efectuaran por cada ocurrencia teniendo en cuenta los siguientes criterios:

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le
aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso hasta por un monto méaximo equivalente al
diez por ciento (10%) del monto contractual vigente. Esta penalidad sera deducida de los pagos a cuenta, del pago
final o en la liquidacion final; o si fuera necesario, se cobrara del monto resultante de Ja ejecucion de las garantias de
fiel cumplimiento.

Asi mismo se aplicaran otro tipo de penalidades teniendo en cuenta:
Otras Penalidades

N°® | Supuestos de aplicacion de penalidad

Forma de | Procedimiento

caicuio

1 Cuando el personal del plantel profesional clave
permanece menos de sesenta (60) dias calendario o Cero
del integro del plazo de ejecucién, i este es menor a
los sesenta (60) dias calendario, de conformidad con
las disposiciones establecidas en el 190.2

del articulo 190 del Reglamento.

Segln informe  del inspector o
supervisor de la obra. O segin
verificacion inopinada del area técnica
de la Entidad, validada por un acta de
constatacion fisica en la zona, tomada

puntos
Veinticinco (0.10
UIT) por cada dia
de ausencia del
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Otras Penalidades
N° | Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de | Procedimiento
calculo
la autorizacion del supervisor/inspector de obra y/o incumplimiento. verificacion inopinada del area técnica
certificados de control de calidad. La penalidad ser4 de la Entidad.
por cada vez de incumpiimiento.
10 | Equipos distintos a los declarados en la [ 0.1UITporcada | Segln informe del inspector o

propuesta técnica,
Cuando el equipamiento del Supervisor no cumple

vez de
incumplimiento.

supervisor de la obra. O segin

con los requisitos minimos ofertados o que tenga los
equipos incompletos para la supervision de la obra.
La penalidad sera por cada vez de incumplimiento.

de la Entidad, validada por un acta de
constatacion fisica en la zona, tomada
en el transcurso del dia laborable

segln horario de obra.

11 | Entrega de Inf ion || p 1.0UITporcada | Segin informe del inspector o
Cuando El Contrati tregue inf on falsa ylo | vez de supervisor de la obra ylo Gerencia de
incompleta perjudicando el trémite normal de los | incumplimiento. Infraestructura Urbano Rural,

mismos. La penalidad seré por cada vez de
incumplimiento.

12 | Pagos del personal:

Por cumplimiento en los pagos del personal al
servicio del contratista por un periodo mayor a dos
meses. La penalidad ser por cada atraso detectado.

Uno  por mil
(111000) del
monto de la
valorizacion  del
periodo por cada

Segin informe  del
supervisor de la obra.

|

|

I

I

l

|

I

i

I

|

verificacion inopinada del area técnica l
[

J

[

I

|

inspector o l!

dia.

13 | Cronograma Valorizado al Inicio del Plazo | 0.1 UIT por cada Segin informe del inspector o |
Contractual: dia de retraso. supervisor de la obra ylo de la ’
Cuando El Contratista no entregue el calendario GERENCIA DE
valorizado a la supervision de obra ylo Inspector INFRAESTRUCTURA URBANO
adecuado a la fecha de inicio del plazo contractual, RURAL.
en un plazo de 05 dias calendarios de iniciado el
Plazo de ejecucion. La penalidad sera por cada dia
de retraso.

14 | Calendario de AvanceValorlzadoActuallzadoyla 0.1 UIT por cada | Segln informe del inspector o

Programacién CPM: dia de retraso.

Cuando El Conlratista no entreque el Calendario de

supervisor de la obra y/o Informe de la
Gerencia de Infraestructura Urbano

Avance Valorizado Actualizado y la Programacion Rural.
CPM, en un plazo de 05 dias calendarios de iniciado
el Plazo de ejecucion. La penalidad sera por cada dia
de retraso.

15 | Calidad de Ejecucién de Obra: 1.0 UIT por cada Segln informe  del inspector o
Trabajos  del cc i mal  ejecutados. | vez de supervisor de la obra. O segin
Entendiéndose come mal ejecutado cuando no incumplimiento. verificacion inopinada del &rea técnica

cumpla con los requerimientos técnicos minimos ylo
las especificaciones técnicas ylo planos del
expediente técnicos; también cuando no presente los
infe mensuales de control de calidad.

16 | Valorizacion Mensual:

Por no presentar la valorizacion mensual de Obra
concluida el plazo, o por no elaborar y presentar
correctamente la valorizacion del presente mes (de
acuerdo a lo indicado en los presentes términos de
referenciaj; deniro los primeros cinco dias del mes
siguiente. La penalidad sera por cada dia de retraso.
17 | Residente de Obra;

’ Cuando Residente de Obra no se encuentra en
forma permanente en la Obra. La multa sera por
cada dia de ausencia.

de la Entidad, validada por un acta de
constatacion fisica en la zona, tomada
en el transcurso del dia laborable
segun horario de obra.

Segiin informe  del inspector o t
supervisor de la obra y/o Informe de la

Gerencia de Infraestructura Urbano |
Rural. I

0.1 UIT por cada
dia de retraso.

0.1 UIT por cada
dia de ausencia.

Segln informe del inspactor o
supervisor de la obra. O segin
verificacion inopinada del area técnica
de la Entidad, validada por un acta de
constatacion fisica en la zona, tomada
en el transcurso del dia lahorable
segun horario de obra.

Segin informe del inspector o
supervisor de la obra. O segin
verificacion inopinada del rea técnica
de la Entidad, validada por un acta de
constatacion fisica en la zona, tomada

18 | PERSONAL OFERTADO:

I Cuando el Personal establecido en los gastos

| generales del expediente técnico (Sin incluir el
Residente de Obra), no se encuentre en obra,

Durante el Plazo sefislado de acuerdo a su

0.1 UIT por cada
dia de ausencia.
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Otras Penalidades

Forma de | Procedimiento
calculo

N° [ Supuestos dé aplicacion de penalidad

porcentaje de participacion o de acuerdo al en el transcurso del dia laborable
calendario de participacién del personal. seguin horario de obra.

19 | Cartel de Obra: Uno por mi | Segin informe del inspector o
Cuando el contratista no coloque el cartel de obra (1/1000) del | supervisor de la obra. O seglin
dentro de los siete (07) dias calendario posteriorala | monto  de a | verificacion inopinada del rea técnica
entrega del terreno, asi mismo, es obligacion del | valorizacion del | de la Entidad, validada por un acta de
contratista mantener el cartel de obra en optimas | periodo por cada constatacion fisica en la zona, tomada
condiciones durante la ejecucion de la obra hasta la dia de retraso y/o | en el transcurso del dia laborable
recepcion de la obra, caso contrario se aplicara la | cada vez que se | segin horario de obra.

presente penalidad. detecte
Mantener en éptimas condiciones implica que el | incumplimiento.
cartel de obra debe estar en condiciones de uso y asi
mismo, constante mantenimiento del bastidor,
gigantografia (si asi lo requiera) y de la fijacion.

El cartel de obra, debe cumplir las especificaciones
técnicas para su preparacion que indica el
Expediente Técnico y/o la oficina de obras o la que
haga sus veces, para identificar a la empresa
conlratista que esta ejecutando a la obra, asi mismo,
para informar y reforzar la presencia institucional del
Entidad.

La penalidad sera por cada dia de retraso ylo cada
vez que se detecte incumplimiento.

20 | ENTREGA DE LOS PLANOS  POST 0.1 UIT Por cada
CONSTRUCCION Dia de Segln Informe de la Supervision de
Cuando el contratista no entrega en forma oportuna Incumplimiento Obra

los planos post construccion (Méximo en un plazo de
15 dias calendarios culminada la obra) de tal manera
que impida a la Comision de recepeion de la Obra,
cumplir con sus funciones.

21 | El contratista en caso de aprobacion de Adicional de 0.1 UIT por cada
Obras en un plazo de (72) horas de ser notificado con dia de refraso
Resolucién, debe ampliar la Garantia del 10% del
Adicional Aprobado, En caso de incumplimiento por
parte de la de aplicar la penalidad

22 | Elincumplimiento de la Exclusividad del Residente de | 0.1 UIT por cada
Obra dara iugar a: que la entidad comunique al | dia

tribunal de contrataciones a fin de que se apertura el
procedimiento sancionador, se solicitara el cambio
inmediato del profesional y ademas se aplicara la
penalidad establecida.

Segln Informe de la Gerencia de
Infraestructura Urbano y Rural.

Segln Informe de la Gerencia de
Infraestructura Urbano Rural.

Nota: Elp para cada sup , Serd de en base al criterio técnico-legal establecido por el érea usuaria.

Para el caso de la multa considerada en el item 01 , seran eximidos de la penalidad en los siguientes casos:

®  Por fallecimiento del Profesional

= Despido del profesional por disposicion de la Entidad.

= Cambio de profesional, por finalizacion del Vinculo laboral, debe ser acreditado segln contrato.

= Cambio de profesional, cuando &l inicio de la obra se haya suspendido o postergado por més de 60 dias entre &l
otorgamiento de la Buena pro y la entrega de terreno.

Para el caso de las penalidades consideradas en los items 2 al 16, en caso de retraso o demora en la ejecucion de
las prestaciones, antes de aplicarse una penalidad, deber4 determinarse si cierto evento constitiiye un suptesto
caso fortuito o fuerza mayor a efectos de penalizar o no al contratista.

En ninguno de los casos el hacerse efectivo la multa impuesta por estos agravantes exime de responsabilidad al
Contratista debiendo levantar dichas faltas a costo del Contratista en el mejor tiempo posible.
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! La sucesion persistente de faltas, ademas de la aplicacion de las penalidades respectivas sera causal de |a
| Resolucién del Contrato.

Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades, pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debit ejecutarse.

f) RECEPCION DE OBRA
La recepcion de obra seré conforme lo estipula el articulo 208 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado. [
9) DE LA SUBCONTRATACION -’
La subcontratacion se realizara conforme lo estipulan los numerales 147.1 y 147.2 del articulo 147 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado,

|
|
\
|
J
|
Articulo 147. Subcontratacion J
147.1. Se puede subcontratar por un maximo del cuarenta por ciento (40%) del monto del contrato original, salvo |
prohibicion expresa contenida en los documentos del procedimiento de seleccion o cuando se trate de prestaciones |
esenciales del contrato vinculadas a Jos aspectos que determinaron la seleccion del contratista, ,‘
[
[
[
|
[
|
[
[

147.2. La Entidad aprueba a subcontratacion por escrito y de manera previa, dentro de los cinco (5) dias habiles de
formulado el pedido. Si transcurrido dicho plazo la Entidad no comunica su respuesta, se considera que el pedido ha
sido rechazado.

f
|

oz

Importante

i i j | contrato, el
Para determinar que los postores cuentan con las capamdades_r,]ecesarlgs para ejeocnuégr ?ncorpora i~
6rgano encargado de las contrataciones o comité d_e seleg0|o_n, segun cdo_rrejg incICJirse e sits
reguisitos de calificacion que se extraen del expediente técnico, no pudien

adicionales a los previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
ITEM EQUIPO CANTIDAD
1 MOTONIVELADORA 130-135 HP 1
2 CAMION VOLQUETE DE 15 M3 1
3 CAGADOR FRONTAL 1
4 CAMION CISTERNA 1
5 RETRO EXCAVADORA 1
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.
Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigliedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:
Ingeniero Civil. Colegiado y habilitado
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.
A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:

Experiencia minima de 24 meses como: Residente y/o jefe y/o supervisor y/o inspector y/o jefe de
supervision y/o residente principal y/o director residente y/o jefe residente y/o jefe residente
principal y/o ingeniero residente y/o supervisor principal de obra, en Obras Similares, que se computa
desde la colegiatura.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179
del Reglamento.
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EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1 vez el valor referencial de la
contratacién, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcién de obra.

Se considerara obra similar a. mejoramiento y /ampliacién y/o creacion y/o instalacién y/o construccion
y/o rehabilitaciéon y/o ( o la combinacién de estos términos) en infraestructura vial.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditard con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacién o cualquier otra documentacién?' de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selecciéon convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacién se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompafiar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la
experiencia del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse 0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobo6 el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.

De acuerdo con la Opinion N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacién”, se entiende como tal a todo documento
emitido por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable
aquello que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcién de
conformidad, entre otros.

/
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se
considera lo siguiente:

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU

FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION

A. PRECIO

La evaluacion consistird en otorgar el maximo
puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
| ) . otorga a las demas ofertas puntajes
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Evaluacion:

Acreditacion:

Pi= Omx PMP
Se acreditard mediante el documento que contiene el precio Oi
de la oferta (Anexo N° 6).
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Qi =Precioi

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

[100] 22 puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacidn, razonabilidad vy
proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el
cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificacién.

22

De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacion publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley
de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacion Simplificada).

0/
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningdn
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en
este capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL

NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... ], con domicilio legal
en [.o...... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[, con RUC N° O [, ], con domicilio legal en
[... ..], inscrita en la Ficha N° [................o ] Asiento N° [................ ]
del Reglstro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado
por su Representante Legal, [............. .., con DNI N° [ ], segun
poder inscrito en la Ficha N° [ .............. ] A3|ento N° [ceeiiiinans ] del Registro de Personas
Juridicas de la ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en

los términos y condiciones siguientes:
CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [......ccoevinnninn. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°29-MPH-CS
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTQO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacién
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODQ], conforme
a lo previsto en la seccién especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL

23

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente

@ a efectos de generar el pago.
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CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de
conformidad con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y
1246 del Codigo Civil. Para tal efecto, se formulard una valorizacién de intereses y el pago se
efectuara en las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se
computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del
Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse
lo siguiente, segln corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE
EJECUCION DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS
CALENDARIO] dias calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de
cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.”?

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE
EJECUCION DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS
CALENDARIO] dias calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de
cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la
operacion asistida de la obra es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA
PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS
CALENDARIQ] dias calendario.”?
Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccibn que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida
por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

24 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.

% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que

incluya operacion asistida. @
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o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacibn accesoria como garantia de fiel
cumplimiento de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la

retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del
numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

e Sodlo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgaré [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato
original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta
fianza o poliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe
entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la
solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]?. La entrega del o los
adelantos se realizard en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].?”

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

% Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

27 Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

@ Y,
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“LA ENTIDAD oforgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?®] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal
efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR
PLAZO] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante
de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de
ejecucion de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los
casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas
sefialadas en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, deber4 consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

‘LA ENTIDAD otorgar4d adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA
pueda disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de
avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del
adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario anteriores al inicio del plazo
antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o
péliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de
ejecucioén de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario
en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las
fechas sefialadas en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, seglin corresponda.

Importante parala Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligaciéon de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA .................: FIDEICOMISO DE ADELANTOS¥®

28

29

30 Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacién de una
clausula en el contrato para la constitucion del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

e/
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Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituird un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El
procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos
articulos.

ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato
original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE®!! del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de

materiales e insumos presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE??! del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcién del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR® EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA
DETERMINACION DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA
EJECUCION CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA
“GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA
GESTION DE RIESGOS FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE OBRA PUBLICADO EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA’
DEL SEACE].

31

32

33

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.
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CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado
y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuesto de aplicacion de Formade célculo Procedimiento

penalidad

1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su|PUEDE SER MENOR A LA | INSPECTOR (0]
participacién en la ejecucion del | MITAD DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
contrato o del integro del plazo de | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
ejecucién, si este es menor a los | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
sesenta (60) dias, de conformidad | (1) UIT] por cada dia de
con las disposiciones establecidas en | ausencia del personal en
el numeral 190.2 del articulo 190 del | obra en el plazo previsto.

Reglamento.

2 | En caso el contratista incumpla con | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
su obligacion de ejecutar la | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
prestacion con el personal acreditado | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR 9

IMPOSITIVA  TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
(0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].

(1) UIT] por cada dia de

ausencia del personal en

obra.

3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASOQ]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®*:

34

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de @
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Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento
(...) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segun informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de la| [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacion del | INSPECTOR (0]
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. impedimento. CORRESPONDA].
Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda;
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel
cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del
articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los
articulos 165 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los oOrganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relaciéon al
contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de

Obra Digital”’, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccién de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacién para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Importante parala Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por
montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo,
el sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resolucidon de Disputas en los
contratos cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000
000,00) es facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-
2019-OSCE/CD incluir la siguiente clausula, segin corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato de
Obra conformar una Junta de Resolucién de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacion y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

35

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

©/
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La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decision de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decisién que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento
de la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso
requiriendo el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decision emitida por la JRD, podra
someter la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD.
Las Partes acuerdan que es condicién obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de
modo previo el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decision adquiere el caracter de
definitiva y no podré ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no
inicia el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucién del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [Leeieiieeeinneensnnneennee ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al
[CONSIGNAR FECHA].

‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”

Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales.

% Ppara mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar  a:

@ https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccién

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucién de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (s6lo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucion de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°29-2023-MPH-CS
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE®’ Si ] No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

87 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendréa en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.




-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCABAMBA
ADJUDICACION SINPLIFICADA N°29-2023-MPH-CS

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°29-2023-MPH-CS
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE
DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE38 Si | No |
Correo electroénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?® Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE* Si | No |
Correo electronico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiqguen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

3 Ibidem.

0 Ibidem.
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1.
2.
3

4,

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacioén de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°29-2023-MPH-CS
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; Yy, conocer las
disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de
Represion de Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el
presente procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selecciéon y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°29-2023-MPH-CS
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucién de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccién
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°29-2023-MPH-CS
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO,
EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacién establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, seglin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”**

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA
PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS
CALENDARIQ] dias calendario.”*?

Incluir las disposiciones, seglin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

4 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.

42 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que

incluya operacion asistida.

N e/
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ANEXO N°5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°29-2023-MPH-CS
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N°29-2023-MPH-CS.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
consorcio, de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a)

b)

d)

Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZC)N SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

Fijamos nuestro domicilio legal comUn en [.....cccccccvvveeveeniinnnnns 1.

Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las
siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [, ..
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 1000645

43 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

44 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

4 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del

e consorcio.

/
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecuciéon de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°29-2023-MPH-CS
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3| Uillidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IGV46

[0

Monto total de la oferta

1

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no
incluirdn en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

4 Ppara el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permaneceré igual, suprimiéndose los decimales
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

/
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento,
debe presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY].

e EIl andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar
lo siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la
Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaraciébn Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase
dentro de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, seglin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

@/
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°29-2023-MPH-CS
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra
de manera referencial en el siguiente ejemplo:

Ne°

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
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IGV#

Monto total de la oferta

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]J".

De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segln corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar
lo siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la
Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase
dentro de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, seglin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

Importante parala Entidad

47

Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permaneceré igual, suprimiéndose los decimales
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°29-2023-MPH-CS
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracién del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el
lugar establecido como sede central (donde tiene su administracién y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condiciéon de consorcio con
contabilidad independiente y el nUmero de RUC del consorcio.

4 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
alaRenta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Limay Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccién o de algin item no supere los novecientos mil
Soles (S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O [TEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°29-2023-MPH-CS
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




-
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°29-2023-MPH-CS
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comin del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA,
EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes

del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°29-2023-MPH-CS
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del
Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracién, el postor puede verificar la informacién de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con
Sancién Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Sefores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N©29-2023-MPH-CS
Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

EXPERIENCIA
w| e | OBEIOEL | N o | ESCHADE RECERCIONDE LAIPROVENIENTE MONEDA | IwpoRTER | "0 2ECANEIO) pacTURADO.
1
2
3
4
5

49

50

51

52

53

Se refiere a la fecha de suscripcién del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la documentacién sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opiniéon N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
en una operacion de reorganizacion
societaria que comprende tanto una fusiéon como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto
de la fusion; asimismo, si en virtud de la escisién se transfiere un blogue patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la
experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de
la reorganizacion societaria antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segln lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “...

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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FECHA DE EXPERIENCIA MONT
N° CLIENTE %%JE_}FF?A?_EOL CON'INI:(ATO goEﬁ_:__'QAEI)_IéIZQ RECEPE:I;%IXDE LA PRO;{)EI;\:;I:ENTE MONEDA IMPORTE®! TIPOVEEI_:_:;';ABIO AI?UCA%FA%S%
6
7
8
9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°29-2023-MPH-CS
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicion de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°29-2023-MPH-CS
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seguln
corresponda

Importante

La natificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se
efectlia por medios electrénicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




