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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Ab las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
s Abc
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
. Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Ma Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
argenes Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . . : .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafo de Letra 10 : Para el cuerpo del docur}1ento et] qenercl
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES INTEGRADAS DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
11-2024-MDV-CS-1

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE

OBRA
CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS PARA LA ELABORACION
DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO; CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LAS URBANIZACIONES DE
SALLARILLACTA JUAN VELASCO, VALLECITO, TUPAC AMARU DEL DISTRITO DE
VELILLE DE LA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS, CUSCO.

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta

la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
qguedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

O
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e Encaso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VELILLE
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 11-2024-MDV-CS-1

1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el drgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccidn, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP2, Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relaciéon de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3 La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
WWw.rnp.gob.pe



http://www.rnp.gob.pe/

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VELILLE
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 11-2024-MDV-CS-1

1.10.

1.11.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacién, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deber& entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2.

3.3.

CAPITULO 1Nl
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccidon especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificaciéon de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
3.5. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningun caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
3.6. PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccidn
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccidn especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VELILLE

RUC N° : 20161209792

Domicilio legal . PLAZA DE ARMAS S/N VELILLE — SANTO TOMAS- CUSCO
Correo electrénico: : PROCESOSVELILLE2026 @GMAIL.COM

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria de
obra para CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS PARA LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO; CREACION DEL
SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LAS URBANIZACIONES
DE SALLARILLACTA JUAN VELASCO, VALLECITO, TUPAC AMARU DEL DISTRITO DE
VELILLE DE LA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS, CUSCO.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a CIENTO NOVENTA MIL CON 00/100 SOLES S/. 190,000.00,
incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio
de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de JULIO DEL 2024

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior 90% Superior 110%
S/. 190,000.00 S/. 171,000.00 S/.209,000.00
Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacién fue aprobado mediante FORMATO N° 02 OSCE el 23 DE JULIO
DEL 2024.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esté definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 120 DIAS CALENDARIOS, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/5.00 (cinco con 00/100 soles) en LA CAJA DE LA ENTIDAD Y RECABAR
LAS BASES EN LA OFICINA DE LOGISTICA SITO EN LA PLAZA DE ARMAS S/N VELILLE.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL

- Ley N° 31953 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

- Ley N° 31954 Ley del Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afio
Fiscal 2024.

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.

- Decreto Supremo N° 344-2018 -EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en
adelante el Reglamento.

- Directivas del OSCE.

- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

- Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional del
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Presupuesto.

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

- Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE.

- Texto unico Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento
Empresarial.

- Codigo Civil.

- Decreto Supremo N° 007-98-SA, Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos
y Bebidas.

- Ley N° 28611- Ley General del Ambiente.

- DS N° 002-99-Tr. Reglamento de la Ley N° 27056.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentaciéon de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informaciéon que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracioén jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

6 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

0
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2.2.1.2.

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacién de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Importante para la Entidad

d)

e)

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar el
siguiente literal:

Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°©
27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la Declaracion
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV
(Anexo N° 7).

En el caso de contratacion de consultorias de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial del procedimiento de seleccion no supere los
doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), consignar el siguiente literal:

Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de consultoria
de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo
departamento o regién, pueden presentar la solicitud de bonificacion por servicios
prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segiin Anexo N° 10.

8

Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relacién de items cuando el monto del
valor referencial de algun item no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse
el o los items, en los cuales los postores pueden solicitar la referida bonificacion,
adicionando el siguiente pérrafo:

Dicha solicitud se puede presentar en el [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN
CORRESPONDA, EN LOS QUE SE PUEDE SOLICITAR LA BONIFICACION].

Incorporar alas bases, segln corresponda, eliminando aquellas disposiciones que no se incluyan.

Advertencia

El 6érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdémica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econdmica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e EI 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente férmula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pe;

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.90
c2 =0.10

Donde: c1 + ¢c2=1.00
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Importante para la Entidad

Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de seleccion cuyo valor
referencial seaigual o menor a cincuenta (50) UIT:

2.4.

2.5.

PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION

“El recurso de apelacién se presenta ante la Unidad de TrAmite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacién y por otorgar la
garantia mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta . 00-223-000622

Banco . BANCO DE LA NACION

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.
Advertencia
De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

h)  Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion . (Anexo N° 12)

i) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica®?.

j)  Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra gue conforman el paquete’?.

)  Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,

°  Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

10 Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.
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en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU?3.

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes4,

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestiébn Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacién, se deber& validar la experiencia si las actividades que realizd el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a

13
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https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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2.6.

2.7.

ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaraciéon Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://lwwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante para la Entidad

En caso se determine que adicionalmente se puede considerar otro tipo de documentacion a ser
presentada para el perfeccionamiento del contrato, consignar el siguiente literal:

0) [DE ACUERDO AL OBJETO CONTRACTUAL CONVOCADO REQUERIR LA PRESENTACION
DE OTROS DOCUMENTOS, SEGUN CORRESPONDA].

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Perl aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en MESA DE PARTES de la Unidad de tramite
documentario de la Municipalidad Distrital de Velile que se encuentra dentro del palacio
municipal.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en PAGOS
PARCIALES. SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE

» PRIMER PAGO
Al cumplimiento del Informe N°01 — (Plan de Trabajo) se pagara el 20% del monto contratado,
previa verificacion y conformidad del area usuaria para el caso la Unidad de Estudios y Proyectos
de la municipalidad distrital de Velille.

» SEGUNDO PAGO
Al cumplimiento del Informe N°02 - (Presentacion de 01 ejemplar del Expediente Técnico y
registro en la plataforma del PMIB del MVCS para ADMISIBILIDAD), Se pagaré el 50% del monto

15

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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3.1

contratado, a la aprobacién en la etapa ADMISIBILIDAD en la plataforma del MVCS, previa
verificacion y conformidad del area usuaria para el caso la Unidad de Estudios y Proyectos de la
municipalidad distrital de Velille.
» TERCER PAGO

Al cumplimiento del Informe N°03 - EXPEDIENTE TECNICO APTO EN LA ETAPA DE CALIDAD
DE PROYECTO APROBADO Y PRESENTACION FINAL DE LOS 03 EJEMPLARES DEL
EXPEDIENTE TECNICO (fisico y digital) para ello el consultor debe adjuntar la constancia de
evaluaciones del PMIB del MVCS y/o ente encargado de su financiamiento de ejecucion, con la
condicion de EVALUACION CULMINADA Y APROBADA, se pagara el 30% del monto
contratado, previa verificacion y conformidad del area usuaria para el caso la Unidad de Estudios
y Proyectos de la municipalidad distrital de Velille.

Nota: Se presentara en merito al articulo 170 del RLCE, Liquidacion del contrato de consultoria
de obra

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable del AREA USUARIA emitiendo la conformidad de la
prestacion efectuada.

- Comprobante de pago.

- Informe de aprobacién del evaluador

Dicha documentacion se debe presentar en MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD, sito en
PLAZA DE ARMAS S/N VELILLE

CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el &rea usuaria es responsable
de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

TERMINOS DE REFERENCIA
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TERMINO DE REFERENCIA

CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DENOMINADO:
“CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LAS
URBANIZACIONES DE SALLARILLACTA, JUAN VELASCO, VALLECITO, TUPAC AMARU DEL
DISTRITO DE VELILLE DE LA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS DEL DEPARTAMENTO DE
CUSCO” con Cadigo Unico de Inversiones N° 2644558,

VELILLE, JULIO DEL 2024
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ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre de la Institucion
RUC

Area Usuaria

Domicilio Legal

Mesa de partes virtual

: Municipalidad Distrital de Velille

: 20161209792

: Unidad de Estudios y Proyectos

: Plaza de Armas S/N - Distrito Velille
: mesadepartes@munivelille.gob.pe

DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Contratacion de una consultoria de obra para la Elaboracion del Expediente Técnico “CREACION DEL
SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LAS URBANIZACIONES DE
SALLARILLACTA, JUAN VELASCO, VALLECITO, TUPAC AMARU DEL DISTRITO DE VELILLE DE LA
PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO" con Cédigo Unico de Inversion N°
2644558,

FINALIDAD PUBLICA

Uno de los desafios que actualmente enfrenta la Municipalidad Distrital de Velille es mejorar el nivel de
transitabilidad vehicular y peatonal, mediante inversiones en su mejoramiento, por lo que a través de la
Oficina de Estudios y proyectos, como ¢rgano responsable de la ejecucion de los estudios de proyectos,
busca desarrollar el estudio definitivo a nivel de Expediente Técnico para la elaboracion del servicio de
consultoria del proyecto: “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES
DE LAS URBANIZACIONES DE SALLARILLACTA, JUAN VELASCO, VALLECITO, TUPAC AMARU DEL
DISTRITO DE VELILLE DE LA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO” con
CUIN.® 2644558, con la finalidad de brindar una adecuada infraestructura vehicular y peatonal para mejorar
la calidad de vida de la poblacién beneficiaria, buscando elevar los niveles de eficiencia y satisfaccion de los
usuarios internos y externos.

ANTECEDENTES

Declarado viable 12/03/2024, comunicado el 15.04.2024 la viabilidad por la Unidad Formuladora mediante
Informe N°053-2024-UF-MDV/DECM.

NORMAS Y REGLAMENTOS - BASE LEGAL

> Decreto Legislativo N° 1252, que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones y Deroga La Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversion Piblica.

> Decreto Legislativo N° 1012, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de Asociaciones Piblico -
Privadas para la generacion de empleo productivo y dicta normas para la agilizacion de los procesos de
promocion de la inversion privada.

> Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificado por el Decreto Legislativo N° 1444; y su
Reglamento DECRETO SUPREMO N°344-2018-EF - D.S. 051-2024-EF y sus modificatorias vigentes.

> Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y
Gestion de Inversiones. Y sus modificatorias vigentes.

> LeyN° 27785. Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la Republica.
Ley Anual del Presupuesto del Sector Publico del afio respectivo.

> Resolucion de Contraloria N 320-2006-CG. Normas Técnicas de Control Interno.

> Resolucion de Contraloria N° 196-2010-CG Contralor General aprueba Directiva N° 002-2010-CG/OEA
“Control previo Externo de las Prestaciones Adicionales de Obra” (item. 22. Responsabilidades, 22.1
Responsabilidad funcional por deficiencias en el expediente Técnico de Obra).

> Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado y sus
modificaciones.

> Pautas metodologicas para la incorporacion de gestion de riesgos en un contexto de cambio climatologico
en los proyectos de inversion publica.
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> Ley N° 27446 del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental y su reglamento (Decreto
Supremo N° 019-2009-MINAM) y sus modificatorias (Decreto Legislativo N° 1078).

> Directiva para la concordancia entre el Sistema Nacional de Evaluacion del Impacto Ambiental (SEIA) y

el SNIP aprobada con Resolucion Ministerial N° 052-2012-MINAM.

> Norma Técnica Metrados para Obras de Edificacion y Habilitaciones Urbanas.

> Ley N° 29783, Ley de seguridad y Salud en el Trabajo.

» RVM N° 037-2013-VMPCIC-MC que aprueba la Directiva N° 001-2013-VMPCIC/MC, normas y
procedimientos para la emision del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueologicos (CIRA) en el
marco de los Decretos Supremos N° 054 y 060-2013-PCM.

»> Cadigo Nacional de Electricidad.

> Reglamente Nacional de Metrados.

> Normas sobre consideraciones de mitigacién de riesgos ante cualquier desastre en términos de
organizacion, funcion, estructura (Organizacion Panamericana de la Educacion, Defensa Civil y otros).

> Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil, vigente.

> Norma A.010 Condiciones Generales de Disefio.

» Norma A.120, accesibilidad para personas con discapacidad y de las personas adultas mayores.

> Norma A.130 Requisitos de Seguridad.

> Norma Técnica Nacional E.010, E.020, E.030.

> Norma Técnica Nacional de Edificacion E.050: Suelos y Cimentaciones. Aplicable al Estudio de Mecénica
de Suelos.

> Norma Técnica Nacional de Edificacion E.060: - Concreto Armado. Aplicable al Calculo y Disefio de las
Estructuras y demas elementos de concreto armado.

> Decreto Supremo N° 001-2010 - VIVIENDA (13/01/2010) - NTE CE.010 Pavimentos urbanos

> 08.060 Drenaje pluvial urbano

> Manual de Disefio Geométrico de carreteras DG-2018 (R.D. N° 03-2018-MTC/1 4).

» Manual de Dispositivos de Control del Trénsito Automotor para calles y carreteras (R.D. N°016-2016-
MTC/14).

> Demarcacion y sefializacion del derecho de Via (R.M. N° 404-201 1-MTC/02).

> Manual de Hidrologia, Hidraulica y Drenaje del MTC (R.D. N° 020-201 1-MTC/14).

» Manual de Inventarios Viales (R.D. N° 09-2014-MTC/14).

> Manual de seguridad Vial (R.D. N° 05-2017-MTC/14),

» R.D. N° 073-2010/Vivienda/MCA-DNC-Norma Técnica Metrados para Edificaciones y habilitaciones
urbanas.

»  Adecuacion arquitectonica para personas con discapacidad (Norma Técnica de Edificacion NTE A. 060).

> Adecuacion Urbanistica para personas con Discapacidad (Norma Técnica Edificacion NTE U. 190).

» Decreto Supremo N°004-2017-MTC-Aprueban Reglamento de Proteccion Ambiental para sector
Transportes.

> Resolucion ministerial N° 710-2017-MTC/01.02 — Aprueban los términos de Referencia para proyectos

con caracteristicas comunes o similares de competencia del sector transportes del Anexo 1 del
reglamento de proteccion ambiental para el sector transportes.

» DECRETO LEGISLATIVO N° 1192 que aprueba la Ley Marco de adquisicion de inmuebles propiedad del
estado, liberacion de interferencias y dicta otras medidas para la ejecucion de obras de infraestructura.

> Resolucion Directoral N° 008-2021-VIVIENDA-VMVU-PMIB, aprueba la Directiva de Programa N°002-
2021-VIVIENDA-VMVU-PMIB denominada: ‘Lineamiento especifico para la revision de Expedientes
Técnicos de proyectos de inversion de infraestructura vial y equipamiento urbano de los gobiernos
locales”.

> Resolucion Directoral N°009-2021-VIVIENDA - VMVU-PMIB,
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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6. OBJETIVO DE LA CONTRATACION
6.1. OBJETIVO GENERAL

Contratar los servicios de consultoria de una persona natural o juridica, individual o asociada para la
elaboracion del Expediente Técnico del proyecto: “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
EN LAS VIAS LOCALES DE LAS URBANIZACIONES DE SALLARILLACTA, JUAN VELASCO,
VALLECITO, TUPAC AMARU DEL DISTRITO DE VELILLE DE LA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS DEL
DEPARTAMENTO DE CUSCO” CUI N° 2644558.

6.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

Determinar el marco tedrico, técnico y normativo que regira el desarrollo del Expediente Técnico, asi como
los lineamientos generales a ser desarrollados, los plazos, procedimientos, limitaciones, exigencias y
requisitos minimos para la prestacion del servicio del Programa Mejoramiento Integral de Barrios (PMIB) del
Ministerio de Vivienda Construccion y Saneamiento (MVCS).

7. ALCANCES DE LOS SERVICIOS

DEL CONSULTOR

El Consultor de Obras proporcionara el personal profesional, personal técnico, equipo adecuado para la

elaboracion del Estudio del Expediente Técnico, movilidad, equipo de cémputo, software adecuado y oficinas

adecuadas para la ejecucion del servicio. Los recursos humanos minimos requeridos, son los siguientes:
~Persona juridica o natural, debidamente inscrito en el Registro Nacional de Proveedores, Registro de

Consultores de Obras minimo en la Categoria “B" de acuerdo a la especialidad materia de la presente

contratacion.

La descripcion de los alcances de los servicios, que se hace a continuacian, no es limitativa, y serviran para

la formulacion del Expediente Técnico.

El Consultor seleccionado, sera el responsable por un adecuado planeamiento, programacion, conduccion

de estudios basicos, disefios y, en general, por la calidad técnica de todo el estudio que debera ser ejecutado

en concordancia con los estandares actuales de disefio en todas las especialidades de Ingenieria

relacionadas cori el estudio.

El Consultor sera directamente responsable de la calidad de los servicios que preste y de la idoneidad del

personal a su cargo, asi como del cumplimiento de la programacién, logro oportuno de las metas previstas y

adopcion de las previsiones necesarias para el fiel cumplimiento del Contrato.

Para fines del servicio, el Consultor dispondra de una organizacion de profesionales, técnicos, administrativos

y personal de -apoyo, los cuales contaran con las instalaciones necesarias, medios de transporte y

comunicacion para cumplir eficientemente sus obligaciones.

Los profesionales que conformen el equipo del Consultor deberan acreditar los titulos profesionales

correspondientes y la experiencia necesaria para los cargos que desemperiaran en el proyecto, asi como los

certificados de habilidad para el ejercicio profesional en el Per(, en caso de obtener la Buena Pro.

Todo el personal asignado al proyecto debera tener dedicacion exclusiva por el tiempo y en la oportunidad

sefialada en la Oferta Técnica.

8. GENERALIDADES DE LA CONTRATACION

8.1. SISTEMA DE CONTRATACION
Sistema a Suma Alzada

8.2, CITAS Y REFERENCIAS

e Cuando en el presente documento se menciona la palabra “ley”, sin especificarla se entendera que se
estd haciendo referencia directa a la Ley de Contrataciones del Estado aprobada mediante DECRETO
LEGISLATIVO N° 30225, y su modificatoria mediante DECRETO SUPREMO N° 1444,

e Bajo el mismo concepto, la mencion al término “Reglamento” se entendera como referida al Reglamento
de la citada ley, aprobado mediante DECRETO SUPREMO N°350-2015-EF y su madificatoria mediante
DECRETO SUPREMO N°344-2018-EF.

* Lamencion a las siglas OSCE, hace referencia directa al Organismo supervisor de las Contrataciones
del Estado
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e El término “El Postor’, hace referencia a la persona natural o juridica que, legalmente capacitada,
participa en el proceso selectivo para la contratacion de Ia elaboracion del Expediente Técnico que se
regira a través de los presentes Términos de Referencia.

e El término “CONSULTOR", hace referencia al postor que ha obtenido la Buena Pro del proceso de
seleccion.

* Laexpresion “Términos de Referencia” hace referencia directa al presente documento,

e Eltérmino "La Entidad", hace referencia directa a la Municipalidad.

* El término “evaluador’, corresponde al profesional que se encargara de revisar y dar conformidad al
Expediente Técnico.

9. LOCALIZACION DEL PROYECTO

9.1. UBICACION DEL PROYECTO
REGION :CUSCO
PROVINCIA : CHUMBIVILCAS
DISTRITO - VELILLE
LOCALIDAD . VELILLE

10. CONSIDERACIQNES ESPECIFICAS PARA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO.

% , Luego de la suscripcion del contrato, se iniciaré Ia elaboracion del EXPEDIENTE TECNICO, la persona
er"‘” ""ﬁg/ atural o juridica responsable de realizar este Expediente Técnico sera responsable del desarrollo,
4 V°B° / seguimiento y control de la inversién hasta su aprobacion final.

Z Ni0AD OE ESTUOI0 Asi mismo el persona natural o juridica estara en coordinacion con el area usuaria de la entidad y evaluador
2 yPROYECT| / del MVCS

; % ;
A

El Expediente Técnico, debe contener con lo siguiente: (Se coordinara la documentacion que corresponde
realizar por la entidad).

10.1 CONTENIDOS GENERAL DEL EXPEDIENTE TECNICO SEGUN (ANEXO N°02) SIGUIENTE.
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RESOLUCION DIRECTORAL N° 009-2021-VIVIENDA-VMVU-PMIB
DIRECTIVA DE PROGRAMA N* 002 — 2021-VIVIENDA-VMVU-PMIB
LINEAMIENTO ESPECIFICO PARA LA REVISION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE PROYECTOS DE INVERSION
DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y EQUIPAMIENTO URBANO DE LOS GOBIERNOS LOCALES

Anexo N° 02
Requisitos de admisibilidad para CUI de infraestructura vial tipo pistas y veredas

Plano de Planteamiento General donde se identifique el enfoque integral del programa,
asimismo debera indicar los tipos de vias Que se encuentran en el 4mbito urbano,

Proy ints f por un proy de infre vial urbana (%) y un
proyecto de equipamiento urbano (**), los mismos que deberan estar alineados a los
Plano de indicadores de brecha del sector (RM N* 005.-2020-VIVIENDA) y segun la cadena de
Planteamiento 1 responsabilidad funcional (anexo 2, Directiva N* 001 -2019-EF/0.63).
General del b
Proyecto Integral De no contar con un terreno disponible para formular de inversion de
urbano, se admitird como componente integral al Paseo Peatonal (Alameda/Boulevard)
formulados en berma central o lateral, con un ancho minimo de cuatro (4) mi, el cual debera.
estar contemplado en el plan vial del Gobierno Local en concordancia con los activos
estratégicos del servicio de blis rb del MVCS. A se admitird la
li de tactico en el p. general.
El monto del proyecto integral no debera superar los diez (10) millones, en obra y supervision
me"'f;"" RYseiol (52 ) 'Go (kansinuohine Vi Ut & e Urbano), la atencion de las mismas debera
estar ala ion de proy nuevos, no de por etapas.
Resolucién de
Aprobacién del 3 Ri i6n de Api ion Vigente del ! Técnico (A
Expediente Técnico
MI':‘:::I::So 4 Poblacion del Centro Poblado Urbano es igual o mayor a los 2,001 habitantes o es una capital

de distrito o provincia de Igual o mayor a los 500 habitantes.

Padrén de Padrén de B ianos directos i visado por la Unidad Ejecutora.

Beneficlarios 5 (Manzana, Lote, Nombre completo del titular, Namero de DNI del titular, Firma del titular y
directos Cantidad total de beneficiarios por vivienda),
:I:::ﬁ:learlos 6 Plano de Beneficiarios directos, que los beneficiari habiten en vivi en una o ambas
Directos margenes de las vias proyectadas.
Plano de Cierre de Brechas, donde se indique la intervencion de la Unidad Productora (UP) si
es indi o va, A se detalla los para itar la del
proyecta de inversion; es decir no se tomaran en cuenta las calles colindantes a la inlervencion
siempre y cuando existan:
Plano de Cierre de 7
Brechas - Vias sin pobladores beneficiarios directos.
| - Vias sin redes de agua potable y alcantarillado, o tuberias en mal estado.
‘/ - Vias existentes de pistas y veredas en buen estado.
- Vias que 1 al Sist de C; .
- Vias que se encuentren con ofro CUI o en estado de formulacién.
Plano F. 3 donde vi el de ion con de en:
ion, 3 ion y i del servicio de movilidad urbana, espacio
Plano Fotografico 8 publico verde y espacio publico clvico (No IOARR), cuyo indicador de brecha sea de cobertura
Y no de calidad.
Formato N° 07-A, Registro del Formato N° 07-A. Registro de Proyecto de , (D
Registro de 9 activo, viable y vigente, con un periodo de 3 afos centados a partir de la fecha de su
Proyecto de declaracion de viabilidad), donde se anexa el Resumen Ejeculivo y el Presupuesto General
Inversion £ de! estudio de pre inversion a nivel de perfil.
Registro del Formato N* 08-A, Registros en la Fase de Ejecucion, (Registrar hasta la seccién
BoC, y Notas de Ej ion). donde los regi somn:
Formato N° 08-A, - mevs‘;:;:gb:;ad funcional (Segun Anexo 2 de la Directiva N* 001 -2018/EF-63.01 del
::{2;:;:;2“!3 Fase 19 - Contribucién de cierre de brechas de los servicios aprobados por el sector vivienda
- Metas fisicas
- Montos devengados.
- Ri de Aprobacién de E: i Técnico
- D ios en Nota de i
D en Notas de Ej
- Documentos Nuevos:
Dacumentoy + Cuadro de brechas.
obligatorios en 1 vy 3
Notas de Ejecucién EAENTe. 06 N0 Y000
+ Informe de i ylo idad, del gasto
de L P \ ivo, rutinario y
+ Informe de ala izacion de las metas fisicas y disefo del
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RESOLUCION DIRECTORAL N° 009-2021-VIVIENDA-VMVU-PMIB
DIRECTIVA DE PROGRAMA N* 002 — 2021-VIVIENDA-VMVU-PMIB

LINEAMIENTO ESPECIFICO PARA LA REVISION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE PROYECTOS DE INVERSION
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Formato N° 12.8,
Segulmiento a la
Ejecucion de
Inversiones
Declaracién Jurada
que indique que la
Inversién se 13
ejecutara de forma
indirecta
Declaracion Jurada
que indique que no
tienen proyectos
paralizados y
pendientes por
cerrar

Declaracién Jurada
que indique que la
zona de
intervencion se
encuentra en una
circunscripcion

15

Expediente Técnico

completo 4o

Expediente Técnico
firmado y sellado

Certificado de
existencla y
operatividad de la
infraestructura
sanitaria (agua
potable y desagiie)

18

proyecto en el Expediente Técnico - de ser el caso.

- Documentos Existentes:
+ Resumen Ejecutivo.
+ Memoria descriptiva
+ Presupuesto General,
+ Cronograma valorizado

+ Certificado de aguay %
+F i del z io eléclrico - de ser el caso.
Registro del Formato N* 12-B, S ala ion de i la

Informacién del Expediente Técnico, Ejecucién Fisica y Ejecucién Financiera). Seguin la
normativa vigente del sistema del INVIERTE.PE.

Declaracion Jurada (***) que indique que la ion se ej de forma il 4

Declaracién Jurada (***) que indique que no tienen por
recepcion, liquidar y cerrar que hayan sido transferidos en afios anteriores por el MVCS.

Declaracion Jurada (***) que indique que la zona de intervencion se localiza en una
ias del i L

circunscripcion dentro de las. 1 ocal. Asi se debera declarar
que el no se en ej ni cuenta con el financiamiento total o parcial,
de otros organismos estatales o fuentes de cooperacién internacional.

E Técnico el cual P los si

1) Admisibilidad.

il) Resumen Ejecutivo.

il Memoria Descriptiva.

Iv) Estudios Basicos.

v) Memoria de Calculo.

vi) Especificaciones Técnicas
vif) Metrados.

viii) Presupuesto.

ix) Cronograma.

x) Anexos.

xi) Planos.

Expediente Técnico, firmado y selfado por el proyectista (ing. Civil) y visado por la unidad

ejecutora, con una antigledad de elaboracion no mayor a tres (3) anos. El Expediente Técnico
debera ser coherente y consistente con el estudio de pre inversion.

C de y de la infrasstructura sanitaria (agua polable y
desagie):

Empresa Prestadora de Servicio (EPS):

1) Certifi de 3% iy de la (agua potable y
desagie): De acuerdo a las normas técnicas vigentes en las calles que forman parte del
proy de , con la i €xpresa que garantice la operatividad y el optimo
funci de laredes y i ias de agua y en el drea de

intervencion del proyecto, por un periodo minimo de diez afos.
I1) Informe Técnico: Emitido por la Unidad Ejecutora que avale y garantice lo senalado en el

icado de y
v de M (UGM) u O
1) Certificado de v de la a (agua potable y
desaglie). De acuerdo a las normas técnicas vigentes en las calles que forman parte del
de ion, con la icacion expresa que garantice la operatividad y el 6ptimo
fi i de la redes y deaguay il en el area de

intervencién del proyecto, por un periodo minimo de diez anos,

1) Informe Técnico: Emitido por la Unidad Ejecutora que avale y garanlice lo sefialado en el
certificado de existencia y operatividad.

111 Adjuntar la Resolucién de designacion del responsable de UGM.

Org. Ci Junta A de Servicio de Saneamiento (JASS):
1) Certificado de exi: ia y de la ia (agua potable y
desagie): De acuerdo a las normas lécnicas vigentes en las calles que forman parte del
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proyecto de inversién, con la indicacion expresa que garantice la operatividad y ef optimo
funcionamiento de la redes ¥ conexiones domiciliarias de agua y alcantarillado en el area de
intervencion del proyecto, por un periodo minimo de diez afios.

1l) Informe Técnico: Emitido por la Unidad Ejecutora que avale y garantice lo senalado en el

de y
1) A la R de desif del de la JASS.
V) Adjuntar Acta de conformacion de la JASS.
Documento del
Conceslonario que
garantice la "9 Documento del Concesionario de Servicio Eléctrico que garantice la factibilidad de contar con

factibilidad de suministro de energla eléctrica
servicio eléctrico -
de ser el caso

Notas:
* Infraestructura Vial Urbana: Pistas y Veredas, y otras estructuras que formen parte de la misma como (ciclovias. muros
de contencion, etc.), la misma Que no se encuentra en el Sistema Nacional de Carreteras (SINAC).
** Equipamiento Urbano: Son los siguientes:

1.- Espacio Publico Civico (Plazas o Plazuelas), la misma que presenta identidad de la zona.

IL.- Espacio Publico Verde (Parque o Parques Infantiles), la misma que presenta identidad de la zona.

I1l.- Losa de Recreacién de uso Muitiple. ia misma que el programa cuenta con un prototipo referencial.
*** Las Declaraciones Juradas deberan ser emitidas ¥ suscritas por el Titular de la Unidad Ejecutora (Gobernador o
Alcaide). Este requisito no sera obligatorio, siempre que se acredite y/o justifique que en mérito a un proceso arbitral,
judicial o medida cautelar no es posible realizar el cierre del PI. En dichos Casos, la acreditacion se realizara a través de
un informe técnico emilido por el area de obras 0 infraestructura del Gobierno Local, en el que se debera consignar los
antecedentes y estado situacional que sustente la imposibilidad de realizar el cierre del P
**** Infraestructura Puente Urbano: Puente Vehicular o Peatonal, la misma que no se encuentra en el Sistema Nacional
de Carreteras (SINAC). Asimismo, no se d puentes de cultural

{1) De acuerdo al numeral 57.4 del articulo 57- Excepciones a la tramitacion del CIRA, tratindose de areas urbanas
9 ~ consolidadas sin antecedentes arqueologicos e historicos no sera necesaria Ia tramitacion del CIRA. Sin embargo, se
) DISYQ/' " / proyectara el plan de monitoreo arqueologico durante la ejecucion de obra.
: 10.2 CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TECNICO

2.0 Documentos Especificos

2.1 Presentacion

2.1.1 Ejemplar Digitalizado

2.1.2 indice General del Proyecto

2.2 Resumen Ejecutivo

2.3 Memoria Descriptiva

2.3.1 Nombre y cdigo del proyecto

V 2.3.2 Ubicacion y accesos al proyecto y plano de cierre de brechas

2.3.3 Ubicacion de Cantera, Fuentes de agua y material excedente de obra (botadero)

2.3.4 Antecedentes e Informacion General

2.3.5 Caracteristicas General (Topografia, suelos, vias de acceso, actividades economicas, servicios
existentes, situacion de las redes de agua y desague, poblacion beneficiaria).

2.3.6 descripcion de la situacion existente (incluir fotos de la descripcion)

2.3.7 descripcion de proyectos y metas

2.3.8 cuadro de resumen de metas fisicas

2.3.9 resumen del presupuesto

2.40 plazo de ejecucion de obra

2.41 Modalidad de ejecucion y sistema de contratacion

2.4 Estudios Basicos

2.4.1 Estudio Topografico (Considerar 2 Puntos Geodésicos)

2.4.2 Estudio De Trafico

2.4.3 Estudio De Mecanica De Suelos (Laboratorio Con Certificados De Calibracion)

2.4.4 Estudio de las canteras (Laboratorio con certificados de calibracion)

2.4.5 Disefio De Mezcla De Concreto Y/O Asfalto (Laboratorio Con Certificados De

Calibracion).

2.4.6 Estudio De Fuentes De Agua (Laboratorio Con Certificados De Calibracion)

2.4.7 Estudio Hidrolégico E Hidraulico

2.4.8 Estudio De Seguridad Vial Y Sefalizacion
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2.4.9 Estudio De Seguridad Y Salud En El Trabajo
2.4.10 Estudio De Impacto Ambiental O Documento Equivalente
2.4.11 Estudio De Gestion De Riesgos (Directiva N° 012-2017-Osce/De)
2.4.12 Estudio De Evaluacion De Pavimento (PCI, VIZIR O PASER)
2.4.13 Estudio De Vulnerabilidad (Especialista Acreditado Por CENEPRED)
2.5 Memoria de Calculo
2.5.1 Disefio Geométrico
2.5.2 Disefio Vial Urbano
2.5.3 Disefio De Pavimentos Y Juntas
2.5.4 Memoria De Calculo De Estructuras (Cunetas Rectangulares, Muros, Pontén Tipo
Alcantarilla U Otros)
2.5.5 memoria de célculo de instalaciones sanitarias
2.5.6 memofia de calculo de instalaciones eléctricas
2.6 Especificaciones Técnicas
2.7 Metrados
2.7.1 Resumen De Metrados
2.7.2 Planilla De Metrados Por items
2.7.3 Planilla De Metrados De Movimiento De Tierra
2.8 Presupuesto
2.8.1 Resumen Del Presupuesto
2.8.2 Presupuesto Actualizado (Hasta Los 09 Meses)
2.8.3 Andlisis De Costos Unitarios
2.8.4 Desagregado De Gastos Generales (G.G. Fijos Y G.G. Variables)
2.8.5 Desagregado De Gastos De Supervision
2.8.6 Calculo De La Movilizacion Y Desmovilizacion De Equipos
2.8.7 Célculo Del Fletes
2.8.8 Formula Polindmica
2.8.9 Listado De Insumos
2.8.10 Cotizaciones (03 Cotizaciones Actualizados De Los Insumos Representativos)
2.8.11 Cuadro Comparativo De Precios
2.9 Cronograma
2.9.1 Cronograma Fisico De Obras (Diagrama Gantt)
| 2.9.2 Programa De Ejecucion De Obras (Pert - Cpm)
2.9.3 Calendario De Avance De Obras Valorizado
2.9.4 Cronograma Adquisicion De Materiales Y Usos De Equipos
2.10 Anexo
2.10.1 Registro Fotografico (Descripcién Por Vias, Cuadras Y Progresivas)
2.10.2 Plan De Desvio Vehicular
2.10.3 Documento De Disponibilidad De Cantera Y Material Excedente De Obra (Botaderos)
2.10.4 Gestionar tramites en coordinacion con la entidad ante el Ministerio de Transportes para
la liberacion de la via.
2.10.5 Certificado de Inexistencia de Restos Arqueolégicos (CIRA)
2.10.6 Otros Documentos (Permisos, Planes, Etc.)
2.11 Planos
2.11.1 Indice De Planos
2.11.2 Plano De Ubicacion Y Localizacion (Incluir Fotos Satelitales)
2.11.3 Plano De Ubicacion De Calicatas
2.11.4 Plano De Ubicacion De Canteras, Fuentes De Agua Y Material Excedente (Botaderos)
2.11.5 Plano De Mitigacion Ambiental (Ubicacion De Contenedores Para Residuos Segun NTP 900.058)
2.11.6 Plano De Desvio Vehicular
2.11.7 Plano De Topografia (Situacién Actual)
2.11.8 Plano De Servicios Existentes (Agua Potable, Desagiie, Gas, Postes De Alumbrado Y
Telefonia)
2.11.9 Plano De Demoliciones
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2.11.10 Plano De Secciones Registradas De Vias Existentes

2.11.11 Plano De Perfiles Longitudinales Y Secciones Transversales

2.11.12 Plano De Planteamiento General Del Proyecto

2.11.13 Plano de Secciones Tipicas

2.11.14 Plano de Pavimentos y Juntas

2.11.15 Plano de Sefializacion Vial

2.11.16 Plano de Veredas, rampas, martillos y conexos

2.11.17 Plano de Graderias

2.11.18 Plano De Perfiles Longitudinales Y Secciones Transversales de Graderias
2.11.19 Plano de Cunetas y Badenes

2.11.20 Plano de sardineles y areas verdes

2.11.21 Plano de Berma Central y/o lateral

2.11.22 Plano de Muros de Contencion

2.11.23 Plano de Perfiles Longitudinales y Secciones Transversales de Muros
2.11.24 Plano de Pontén tipo alcantarilla o conexos

2.11.25 Plano de Mobiliario Urbano

2.11.26 Plano de Instalaciones Sanitarias

2.11.27 Plano de Instalaciones Eléctricas

Nota: otras consideraciones que considera el evaluador o el area usuaria para aprobar el proyecto.

Recomendaciones
- Obras provisionales. Trabajos preliminares, seguridad y salud en el trabajo, impacto ambiental, gestion de
riesgos, plan de desvid vehicular y Plan de Monitoreo Arqueologico (solo gestion).
- Pavimentacion y sefializacion vial.
- Veredas, rampas y martillos.
- Craderias - (de ser caso)
Cunetas y badenes
Sardinel y area verde
- Berma central y/o laterales
- Muros de contencion
- Ponton tipo alcantarilla o anexos
- Mobiliario urbano
- Instalaciones sanitarias
- Instalaciones eléctricas

10.3 Estudio de Gestion de Riesgos y Vulnerabilidad

Realizar los Estudios de Riesgos y Vulnerabilidad de acuerdo, Directiva N° 012-20170SCE/CD - Gestion
de Riesgos en la Planificacion de la Ejecucion de Obras; Ley N° 29664 Ley del Sistema Nacional de
Gestion del Riesgo de Desastres, Lineamiento Técnico del proceso de Estimacion del Riesgo de
Desastres, aprobado con R.M. N° 332-2012-PCM, Resolucion Jefatural N° 112-2014 - CENEPRED/I,
aprueba el “Manual para la Evaluacion de riesgos originados por Fenomenos Naturales”, y demas normas
vigentes que sean necesarias. Al elaborar el expediente técnico se debera incluir un enfoque integral de
gestion de los riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecucion de la obra, teniendo en cuenta las
caracteristicas particulares de la obra y las condiciones del lugar de su ejecucion; ello consiste en un
instrumento dirigido a incorporarse a la planificacion de los proyectos; identificando y analizando de
manera cualitativa el peligro y la vulnerabilidad de los elementos expuestos en un area geografia,
valorando de manera preliminar el nivel de riesgo, considerando lo siguiente:

> Presentar la documentacion sustentatorio del caso, incluida la descripcion de los factores, el anlisis
o evaluacion de los mismos, asi como las conclusiones y recomendaciones correspondientes. Se
anexaran los gréficos, mapas, planos o vistas fotograficas que permitan visualizar dichas
vulnerabilidades.

» Comprende la identificacion, descripcion y evaluacion de los factores, existentes o potenciales, asi
como de las situaciones de riesgo o vulnerabilidad, que puedan afectar o actuar sobre el terreno, y,
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por consiguiente, sobre la obra a proyectar, como pueden ser: aludes, deslizamientos, inundaciones,
filtraciones, sismos, precipitaciones, asentamientos, afloramientos, pendientes, invasiones, etc. Se
incluye la formulacion de las conclusiones y recomendaciones correspondientes.

10.4 Elaboracion de plan de seguridad

Para el Plan de Seguridad del Proyecto se realizaran segun las normas de seguridad establecidas por el
Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI.
10.5 Elaboracion Plan de Contingencia

Para la elaboracion del Plan de Contingencia se tiene que tener en consideracion para que la
Infraestructura siga en funcionamiento, mientras se construye el proyecto CREACION DEL SERVICIO
DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LAS URBANIZACIONES DE SALLARILLACTA,
JUAN VELASCO, VALLECITO, TUPAC AMARU DEL DISTRITO DE VELILLE DE LA PROVINCIA DE
CHUMBIVILCAS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO, CUI N° 2644558, para lo cual se deben considerar
los ambientes necesarios, servicios, permisos, etc.

10.6 Factibilidades
Se debera realizar los tramites en las autoridades competentes, para la obtencion de las factibilidades de
Agua, Desaglie (de ser el caso) y energia eléctrica (de no contar con la potencia requerida y/o otros que
se requiera de no tener llegada de energia eléctrica para el funcionamiento de la nueva infraestructura se
debera hacer la documentacion técnica necesaria para una ampliacion de redes energéticas).

ALCANCES DE LOS ESTUDIOS QUE SE PRESENTARAN EN EL EXPEDIENTE TECNICO:

- Estudio de trafico
El Estudio de trafico se realizara considerando lo siguiente:

Conteos de tréfico en ubicaciones acordadas con LA ENTIDAD. Los conteos seran volumétricos y
clasificados por tipo de vehiculo, los conteos se realizaran durante un minimo de 7 dias.

Con los correspondientes factores de correccion (horario, diario, estacional), se obtendré el indice Medio
Diario Anual (IMDA) de trafico que corresponda al tramo o subtramo, por tipo de vehiculo y total.

Censo de carga por tipo de vehiculo pesado y por eje (camiones y buses). El Censo se efectuara durante
7 dias y un minimo de 12 horas cada dia (turno dia y noche) hasta completar dos dias, a los efectos de
obtener las cargas, factores de carga reales actuantes sobre el pavimento, la presion de llantas para
obtener el factor de ajuste a los factores de carga y el factor carril y direccional de carga que permita
determinar, para el disefio de pavimentos, el nimero de ejes equivalentes de 8.2 TN y el nimero de
repeticiones de EE para el periodo de disefio asi como la composicion del trafico. Se incluira un anlisis
de los problemas de sobrecarga. Para la determinacion de los factores de carga deberan aplicar las
formulas indicadas en la metodologia AASHTO.

En caso de que la via no cumpla con el IMD minino requerido para el disefio de pavimento por ser una
trocha carrozable, se tomara una via alterna cercana con las mismas caracteristicas segun el plan de
desarrollo urbano para el cual esta proyectado

El contenido minimo a considerar es lo siguiente:

iNDICE

INTRODUCCION.

GENERALIDADES.

UBICACION DEL ESTUDIO.

OBJETIVOS DEL ESTUDIO.

SITUACION ACTUAL.

CONTEO DE TRAFICO VEHICULAR
Resultados del Conteo Vehicular
Factores de Correccion Estacional.
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RESULTADOS DIRECTOS DEL CONTEO VEHICULAR,.

ENCUESTA DE ORIGEN - DESTINO
Origen de los viajes.
Destino de los Viajes.

PROYECCION DEL TRAFICO
Trafico Normal.
Trafico Desviado
Trafico Generado
Definicion del Trafico Generado.
Proyeccion del Trafico

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

ANEXOS.
Panel Fotogréfico del Estudio de Trafico realizado.
Estacion N° 01. Volumen de Tréafico Diario establecido en las 24 horas.
Resumen del Volumen de Trafico Promedio - Total. E1.
Estacion N° 02. Volumen de Tréafico Diario establecido en las 24 horas.
Resumen del Volumen de Tréfico Promedio — Total E2.

» Levantamientos topograficos

El levantamiento de la poligonal de apoyo, la poligonal principal o eje del trazo y las poligonales auxiliares
y de cierre deberan ser realizados utilizando estacion total y/o equipos de GPS de doble frecuencia, con
las tolerancias de cierre permitidas que garantice la precision planimetria. Para los puntos de control
altimétrico se colocaran BMs (Bench Mark) monumentados con concreto cada 500 m. en lugares
debidamente protegidos, fuera del alcance de los trabajos y referenciados a puntos inamovibles, tomando
como referencia las cotas de los hitos geodésicos méas Cercanos que existan en la zona. Se nivelaran
diferencialmente y se cerraran cada un max. de 500 m. con nivelacion de ida y vuelta. La tolerancia de
cierre sera de 0.012 vk metros (k: distancia nivelada en kilometros)

Se nivelaran todas las estacas del eje del trazo, levantandose el perfil longitudinal del terreno tomando
como punto de referencia las cotas de los BMs para el disefio de la rasante correspondiente. Las
secciones transversales seran levantadas en cada estaca, en un ancho no menor de 10 metros a cada
lado del eje, debiendo facilitar los disefios de los componentes de la via y permitir la obtencién de los
volumenes de movimientos de tierra.

Se incluyen los levantamientos topograficos requeridos, los cuales se ejecutaran con estacion total. Se
realizara un inventario de todas las obras de arte, alcantarillas, pontones, muros de contencion, etc.,
indicando su ubicacion, su didmetro o dimensiones, las cotas del fondo a la entrada y salida.

En las zonas urbanas la topografia debera incluir todos los detalles existentes, incluyendo cotas, veredas,
lineas de fachada, tapas de buzones, postes, efc. Los planos en planta de las vias se presentaran a
escala 1:500, con curvas de nivel cada 0.50 metros, en una faja minima de 50 metros a cada lado del eje
del camino, indicando el ancho de la via, bermas, veredas peatonales, construcciones (linea de fachadas),
intersecciones con calles o caminos, paradas de buses, postes, tapas de buzones, etc.

Se tomaran secciones, perfiles y niveles en los cruces con otras vias, interseccion de calles, canales,
acequias y otros que tengan incidencia en el trazo, para poder definir las soluciones mas convenientes.

Se efectuard un registro completo de la ocupacion del derecho de via, a fin de individualizar las
edificaciones, cultivos, puntos de venta y otros. En caso de afectar edificaciones o terrenos de propiedad
privada o ante la necesidad de ensanchamiento de la via, correccion de trazado o variantes, se efectuaran
levantamientos topograficos complementarios y se elaboraran los documentos técnicos de identificacion
que permitan a la Entidad evaluar los limites y las éreas totales y a expropiar los predios.

Dicho estudio debe de estar refrendado por el profesional especialista responsable debidamente
colegiado y habilitado.

El contenido minimo a considerar es lo siguiente:
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iNDICE
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO.
METODOLOGIA.
RED DE CONTROL HORIZONTAL
POLIGONALES ABIERTAS.
Medicion de Angulos Horizontales y Verticales.
Calculo del Angulo Vertical.
TRABAJOS DE CAMPO
Levantamiento topografico.
Trabajos en Gabinete.
RED DE CONTROL VERTICAL
Nivelacion Diferencial 6 Geométrica
Nivelacion Trigonométrica.
PROCESAMIENTO
ANEXOS
Panel Fotografico.
Célculo de los Puntos de Control Geodésico.
Ficha de la Estacion N° 01.
Resumen de Valores Obtenidos.
Compensacion de la Poligonal, Nivelacion.

> Estudio trazo y disefio vial

El Consultor, estudiaré y propondra, los principales parametros y elementos bésicos para el disefio vial,
previo a los trabajos de trazo de las vias, como son: vehiculos de disefio, velocidad directriz, anchos de
calzada, anchos de berma, radio minimo, pendiente longitudinal maxima, distancia de visibilidad de
parada y sobrepaso, y las secciones tipicas de disefio preliminares, en concordancia con la clasificacion
de las vias, la demanda proyectada, el tipo de topografia, los suelos, el clima, etc., teniendo en cuenta la
alternativa planteada en el Estudio de pre inversién del Proyecto y segln sea lo mas conveniente de
acuerdo al Manual de Disefio Geométrico de Carreteras DG-2001 y/o del Manual para Disefio de Caminos
| Pavimentados de Bajo Volumen de Transito, seglin corresponda, y en forma complementaria las Normas
[ de Disefio AASHTO.

El proyecto requiere conseguir un alineamiento horizontal homogéneo, donde tangentes y curvas se
sucedan armonicamente, evitando en lo posible la utilizacion de radios minimos y pendientes maximas.

El estacado del eje debera ser referenciado al borde de la via con el pintado de las progresivas, las
mismas que deben efectuarse en lugares fijos existentes (que perduren durante la ejecucion del estudio)
como roca, muros, parapetos, etc. o en el caso de no existir lugares fijos se utilizaran estacas de madera,
afin de facilitar la actividad de las demas especialidades. Se tomara especial interés en las referencias
de los cruces con los cursos de agua, en las zonas de erosion de riberas, alcantarillas de alivio, zona de
derrumbes, zonas donde se requiera proyectar sub drenes y otras que por necesidad del proyecto sean
necesarias.

Dicho estudio debe de estar refrendado por el profesional especialista responsable debidamente
colegiado y habilitado.

El contenido minimo a considerar es lo siguiente:

iNDICE

GENERALIDADES

CLASIFICACION DE LA ViA.

DERECHO DE VIA.

ALINEAMIENTO HORIZONTAL

TRAMOS EN TANGENTE.

RADIOS DE CURVAS HORIZONTAL
Radio Minimo de Curva Horizontal

Pagina 1333




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VELILLE
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 11-2024-MDV-CS-1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL

g I
]w
D DE ESTUDIOS Y PROYECTOS -
fe /s consolidacion de nuestra Independencia, y de Ia —_—
fe las heroicas batallas de Junin y Ayacucho” PROY!

ALINEAMIENTO VERTICAL. PENDIENTES
Pendientes Minimas
Pendientes Maximas
CURVAS VERTICALES
SECCION TRANSVERSAL
DETALLES DE LA SECCION TRANSVERSAL.
Calzada, Bermas, Bombeo, Plazoletas de Cruce
CUNETAS )
CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA ViA
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
PANEL FOTOGRAFICO.

> Estudio de estructuras
Muros

Estos podran ser de gravedad o tipo cantiliver, el mismo que debe contar con el sustento técnico-
economico que demuestre cual es el mas adecuado.

Los disefios deberén ser sustentados de acuerdo a las especificaciones vigentes AASHTO LRFD.

Dicho estudio debe de estar refrendado por el profesional especialista responsable debidamente
colegiado y habilitado.

El contenido minimo a considerar es lo siguiente:

INDICE

GENERALIDADES.

DISENO ESTRUCTURAL DE LAS OBRAS DE ARTE.

MUROS ANEXOS

» Estudio de suelos

Los trabajos a efectuarse tanto en campo, laboratorio y gabinete, estan orientados a desarrollar las
‘ actividades que permitan evaluar y establecer las caracteristicas fisicas - mecénicas del terreno natural y
{ ‘ la estructura de la subrasante sobre la cual se apoyara el pavimento:

El Consultor debera establecer el Perfil Estratigrafico de las vias (Horizontal 1:10000 y Vertical 1:12.5),
empleando la nomenclatura HRB.

El' Consultor para definir el Perfil Estratigrafico debera efectuar prospecciones de estudio. El
distanciamiento de las prospecciones no debe ser mayor de 500 m; en caso de existir diferenciacion en
las caracteristicas de los estratos entre calicatas contiguas se hara una calicata adicional entre ambas.
La profundidad de estudio sera como minimo de 1.50 m debajo de la linea de subrasante proyectada,
para lo cual se debera efectuar una adecuada programacion a fin cumplir con este requerimiento.

Los ensayos de Mecanica de Suelos a efectuarse a las muestras de cada estrato encontrado en cada
prospeccion se desarrollaran de acuerdo al Manual de Ensayos de Materiales para Carreteras del MTC
(EM-2000) y seran:

Analisis Granulométrico por tamizado

Humedad Natural

Limites de Atterberg

Limite Liquido

Limite Plastico

indice de Plasticidad

Clasificacion de Suelos por los Métodos SUCS y AASHTO

El Contratista para cumplir con los plazos establecidos, ensayara las muestras de suelos en el laboratorio
de suelos y materiales de su propiedad.

El Contratista ademas de los Certificados de ensayos debe presentar cuadros restmenes de los
resultados de ensayos, en donde se indique: nimero de calicata, progresiva, muestra, profundidad del
estrato, porcentajes de material retenido en las mallas N° 04, N° 10, N° 100 y N° 200, constantes fisicas
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(limite liquido, limite plastico e indice de plasticidad), humedad natural, clasificaciéon SUCS y AASHTO,
proctor (méxima densidad seca y optimo contenido de humedad) y CBR (al 95 y 100% de la M.D.S.).
Dicho estudio debe de estar refrendado por el profesional especialista responsable debidamente
colegiado y habilitado. Asi mismo el laboratorio para los estudios de mecanica de suelos deben estar
registrados en INDECOPI.
El contenido minimo a considerar es lo siguiente:
INDICE
GENERALIDADES.
OBJETIVO.
TRAMOS DEL AREA EN ESTUDIO.
UBICACION DEL AREA DEL ESTUDIO.
ACCESO AL AREA DEL ESTUDIO CLIMA.
ALTITUD DE LA ZONA.
RECOPILACION DE INFORMACION.
TRABAJOS DE INVESTIGACION GEOTECNICA.
EXCAVACION DE CALICATAS Y MUESTREO.
ENSAYOS DE CAMPO Y LABORATORIO.
GENERALIDADES.
Descripcion de los Ensayos a Realizar.
Sustento Técnico Para La Ejecucion de los Ensayos CBR.
RESUMEN DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO.
PERFIL ESTRATIGRAFICO
DESCRIPCION DE LOS SUELOS.
DESCRIPCION DE CRITERIOS PARA ZONIFICACION DE SUELOS
Perfil Estratigrafico.
Capacidad de Soporte (CBR).
ZONIFICACION DE SUELOS.
DETERMINACION DE LA CAPACIDAD PORTANTE DE LA VIA PARA OBRAS DE ARTE
MENORES.
ENSAYOS APROPIADOS PARA EVALUAR LA RESISTENCIA DEL SUELO.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
ANEXOS.
ANEXO 1: PANEL FOTOGRAFICO DE TRABAJOS DE CAMPO.
Excavacion de Calicatas en el Eje de Via Proyectada.
ANEXO 2: ENSAYOS DE LABORATORIO.
EJE DE VIA PROYECTADA.
Andlisis Granulométrico.
Limites de Consistencia. Contenido de Humedad.
Corte Directo.
CBR (Incluye PROCTOR MODIFICADO).
Analisis Quimico (SST, CL, SO4, PH).
ANEXO 4: RESUMEN DE RESULTADOS DE ENSAYOS DE LABORATORIO.
ANEXO 5: TABLAS.
ANEXO 6: GRAFICOS
ANEXO 7: PLANOS
Plano de Ubicacion de Exploracion de Campo.
Plano de Perfil Estratigrafico.

> Estudio de Canteras

Los trabajos a efectuarse tanto en campo, laboratorio y gabinete, estan orientados a desarrollar las
actividades que permitan evaluar y establecer las caracteristicas fisico-mecanicas de los agregados
procedentes de las canteras para determinar su calidad y usos en los diferentes requerimientos de obra;
para lo cual como minimo:
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El Contratista localizara bancos de materiales que seran estudiados y analizados para determinar su
empleo en las distintas capas estructurales del pavimento (subbase granular, base asfaltica, carpeta
asfaltica, tratamiento superficial, etc.), reas de préstamo de material para conformar los rellenos, asf
como agregados pétreos para la elaboracion de concretos hidraulicos.

Los ensayos de laboratorio para determinar las caracteristicas fisico, quimicas y mecanicas de los
materiales de cantera; se efectuaran de acuerdo al Manual de Ensayos de Materiales para Carretera del
MTC (EM-2000) y complementariamente con las normas y especificaciones AASHTO, ASTM y NTP. De
acuerdo al uso propuesto seran:

Ensayos Estandar:

Anélisis Granulométrico por tamizado. Material que pasa la Malla N°200. Humedad Natural.

Limites de Atterberg (Material que pasa la Malla N° 40).

Clasificacién de Suelos por los Métodos SUCS y AASHTO.

Ensayos Especiales:

Proctor Modificado.

California Bearing Ratio (CBR).

Porcentaje de Absorcion (Agregado Grueso y Fino).

Limites de Atterberg (Material que pasa la Malla N° 200).

Porcentaje de Particulas Friables.

Se seleccionaran Unicamente las canteras mas cercanas a la obra y que con los correspondientes
ensayos de laboratorio se demuestre que la calidad y cantidad de material existente son adecuadas y
suficientes para el proyecto y que cumplan con la totalidad de requerimientos establecidos por las
Especificaciones Técnicas Generales para la Construccion de Carreteras (EG-2000) de acuerdo al uso
propuesto.

Estudio de Disefio de pavimento

[ El estudio del Disefio de Pavimento es con la finalidad proporcionar una superficie uniforme, de color y
| texturas apropiados, resistentes a la accion del transito, al intemperismo y de otros agentes perjudiciales,
;‘ asi como transmitir adecuadamente al terreno de fundacion, los esfuerzos producidos por las cargas
2 impuestas por el trénsito fluido de los vehiculos, con la comodidad, seguridad y economia previstos en el

proyecto.

Dicho estudio debe de estar refrendado por el profesional especialista responsable

debidamente colegiado y habilitado.

El contenido minimo a considerar es lo siguiente:

iNDICE

GENERALIDADES.

OBJETIVO.

TRAMOS DEL AREA EN ESTUDIO.

UBICACION DEL AREA DEL ESTUDIO.

RECOPILACION DE INFORMACION OBJETIVO.

EVALUACION GENERAL DE LA VIA.

EVALUACION DE PAVIMENTOS.

SISTEMAS DE DRENAJE.

SUELOS INESTABLES Y/O DE BAJA CAPACIDAD DE SOPORTE Y PROPUESTAS DE

SOLUCION.

PROPUESTAS DE SOLUCION.

PROPUESTAS DE SOLUCION PARA LA PAVIMENTACION.

PROPUESTAS DE SOLUCION DE SECTORES CRITICOS DE SUB RASANTE.

DISENO DEL PAVIMENTO.

GENERALIDADES.

DETALLE DEL CALCULO DE ESPESORES.

RESUMEN DE ESPESORES CALCULADOS.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL DISENO DE PAVIMENTOS.

« ESTUDIO DE SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL.
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El estudio de Sefializacion y Seguridad Vial resulta necesario por tratarse de una via urbana que se
desarrolla en el mbito del plan de ordenamiento urbano de la provincia y donde la velocidad de disefio
es moderada, considerandolo como una via de riesgo.

Dicho estudio debe de estar refrendado por el profesional especialista responsable debidamente
colegiado y habilitado.

El contenido minimo a considerar es lo siguiente:

INDICE

GENERALIDADES.

DISENO DE SENALIZACION.

SENALES VERTICALES.

Definicion.

Funcion.

Clasificacion.

Colores.

Localizacion.

Altura.

Angulo.

Postes de Soporte

El expediente debera de contemplar obligatoriamente con lo siguiente:
* Listado de cotizacion de precios minimo 3
* Autorizaciones de reubicacion de poste de alumbrado pblico, de ser necesario.

11. REQUISITOS DEL POSTOR Y PERSONAL CLAVE PROPUESTO
11.1. Perfil del Consultor

- Para el desarrollo del Expediente Técnico se requerira los servicios de una persona natural o juridica,
nacional o extranjera con inscripcion vigente en el Registro de Consultores de obras del RNP a cargo
del OSCE, en la especialidad de OBRAS URBANAS, EDIFICACIONES Y AFINES. El certificado de
inscripcion de El Postor debe estar vigente a la fecha de presentacion de las propuestas.

- El postor no debera mantener sancion vigente aplicada por el OSCE, ni estar impedido, temporal o
permanentemente, para contratar con el Estado Peruano. Por consiguiente, El Postor no debera
encontrarse incluido en el Registro de Inhabilitados para Contratar con el Estado.

El Postor que se encargue de la elaboracion del Expediente Técnico debe contar con la Especialidad
de CONSULTORIA EN OBRAS URBANAS, EDIFICACIONES Y AFINES- Categoria “B” a superior,
la misma que corresponde al objeto de la convocatoria.

- Porla naturaleza del proyecto, se considera indispensable que el consultor cuente con un equipo de
profesionales, Ingenieros y Arquitectos. Ello, le permitira desarrollar los aspectos técnicos requeridos.

- Todo el equipo profesional que labore en la realizacién del Expediente Técnico debera estar habilitado
por su respectivo Colegio Profesional, de conformidad con la Ley N° 16053, Ley del Ejercicio Profesional
de Ingenieros y Arquitectos.

11.2. PERFIL DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO
El personal profesional clave requerido para la presentacion del servicio, debe contar con los requisitos
minimos descritos a continuacion.

5 FORMACION
N CARGO ACADEMICA EXPERIENCIA PROFESIONAL
Arquitecto o | Debera acreditar una experiencia minima de
Jefe dé Ingeniero  Civil | Veinticuatro (24) meses como: Gerente o Subgereme
01 Proyecto (Titulado, de Infraestructura; jefe de proyecto y/o jefe de estudios
Colegiado y | ylo evaluador ylo proyectista en la elaboracion de
Habilitado)
ina 17 | 33
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Expedientes Técnicos de Obras Viales Urbanas,
Edificaciones y afines.
Arquitecto Debera acreditar una experiencia minima de Dieciocho
Especialista (Titulado (18) meses como: Especialista en Arquitectura ylo
02 |en Colegis d‘o Proyectista o denominacion similar en la formulacion de
Arquitectura H 9 y Expedientes Técnicos de Obras Viales Urbanas,
abilitado) b
Edificaciones y afines.
c o Ingeniero  Civil Debera acreditar.una expgriencia minima de Diecipcho
specialista (Titulado (18) meses como: Especialista en Estructuras y/o Calculo
03 |en Colegia d'o estructural y/o Proyectista o denominacion similar en la
Estructuras H 9 Y| formulacién de Expedientes Técnicos ylo Estudios
abilitado) "
Definitivos en general.
Arquitecto o | Deberé acreditar una experiencia minima de Dieciocho
Especialista | Ingeniero Civil (18) meses como: Especialista en Costos y Presupuestos
04 | en Costos y | (Titulado, ylo Proyectista o denominacion similar, en la formulacion
Presupuestos | Colegiado y | de Expedientes Técnicos y/o Estudios Definitivos en
Habilitado) general.
Ingeniero  Civil, | Debera acreditar una experiencia minima de Doce (12)
Gedlogo o a Fin | meses como: Especialista en Gestion de Riesgo ylo
Especialista | (Titulado, Vulnerabilidad o denominacion similar, en la formulacion
05 | en Gestion de | Colegiado, de Expedientes Técnicos y/o Estudios Definitivos en
Riesgo Habilitado y | general.
acreditado  por
CENEPRED)

Nota:

Acreditacion del personal Clave
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 1391 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de clasificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

- Todos los profesionales que conformen el e
habilitados por el colegio profesional respecti

quipo técnico deberan acreditar titulo profesional y estar
VO.

- Elpostor no debe utilizar personal de la entidad para el desarrollo parcial o total del Expediente Técnico,
lo cual sera causal de resolucién del contrato, En caso de no presentar este equipo profesional completo,
la propuesta sera descalificada. Los profesionales seran calificados de acuerdo con lo establecido en las

bases.

12. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA VEZ (01) DEL VALOR
REFERENCIAL, por la contratacién de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, seglin corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: MEJORAMIENTO Y/O CREACION
Y/O REHABILITACION Y/O REPARACION Y/O CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION de PISTAS Y
VEREDAS, SERVICIO VIAL, SERVICIO DE TRANSITABILIDAD, VIAS VECINALES, MANTENIMIENTO
VIAL, SERVICIO VIAL, MOVILIDAD URBANA EN PISTAS Y VEREDAS.

El postor debera acreditar por lo menos 02 proyectos aprobados en la plataforma de la PRESET del MVCS.

Nota: Esta definicion servira para la calificacion ylo evaluacion segln corresponda, de la experiencia del
postor, asi como la experiencia de los profesionales requeridos acreditados en su oportunidad.
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13. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

EQUIPOS
ITEM | DESCRIPCION CANTIDAD
01 | ESTACION TOTAL (con certificado de calibracion no mayor a 3 meses) 01
02 | NIVEL DE INGENIERO 01
03 | Computadora portatil minima i7 decima generacion 01
04 | FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL 01
MOVILIDAD
ITEM | DESCRIPCION CANTIDAD
05 | CAMIONETA DOBLE CABINA 4x4 (afio de fabricacion del afio 2010 en adelante operativo) 01

14. CONDICIONES DE LOS CONSORCIADOS
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el area usuaria puede incluir lo siguiente:

1. El nimero maximo de consorciados es de 02.
2. El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 50%.

S/ 15. REVISION Y EVALUACION DE ANTECEDENTES

/ EL CONSULTOR, debera revisar y evaluar todos los antecedentes que la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
VELILLE, ponga a su disposicion y otros documentos que pueda consultar en el MINISTERIO DE VIVIENDA,
CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO (MVCS)- PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE
BARRIOS (PMIB) o en otros Organismos Publicos o Privados.

Se encontrara a disposicion de EL CONSULTOR lo siguiente:

e Estudio de Pre inversion a Nivel de Ficha Técnica Estandar para la “CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LAS URBANIZACIONES DE SALLARILLACTA,
JUAN VELASCO, VALLECITO, TUPAC AMARU DEL DISTRITO DE VELILLE DE LA PROVINCIA DE
CHUMBIVILCAS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO".

16. ACTIVIDADES Y NORMATIVIDAD DE LA CONSULTORIA
16.1. ACTIVIDADES.

El servicio de consultoria tiene por objeto la elaboracion del Expediente Técnico del proyecto: “CREACION
DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LAS URBANIZACIONES DE
SALLARILLACTA, JUAN VELASCO, VALLECITO, TUPAC AMARU DEL DISTRITO DE VELILLE DE LA
PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO”, para el cual se deben desarrollar
las siguientes actividades:
- Recopilacién, evaluacion y aprovechamiento de informacion base: Documentos, planos, mapas,
normas, leyes, reglamentos, levantamientos, fotografia, etc.
Realizar trabajos de campo preliminares para la posterior elaboracion de estudios basicos:
o Levantamiento topogréfico.
o Toma de muestras para el estudio de mecanica Suelos, de canteras, agua, etc.
o Identificacion de zonas importantes (Alcantarillas, badenes, deslizamiento de taludes, etc.) de
corresponder.
o Recopilar informacion hidrometeoroldgica
o Recopilar mapas geoldgicos
o Etc.
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- Ejecucion ylo contratacion de los ensayos, pruebas y estudios necesarios para la elaboracion del
expediente técnico.

- Obtencién y financiamiento de permisos, autorizaciones y certificaciones necesarias.

- Realizar y definir los Estudios Basicos de Ingenieria: Inventario vial urbano, Estudio de trafico, Estudio
de topografia, Estudio de hidrologia, hidraulica y drenaje, Estudio de suelos, canteras, fuentes de agua
y disefio del pavimento, Estudio de geologia y geotecnia, Estudio de sealizacion y seguridad vial.

- Elaborar la documentacion basica del proyecto, como son:

Resumen Ejecutivo, Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Planilla de Metrados,
Presupuestos, Analisis de Precios Unitarios, Formulas Polindmicas, Relacion de Insumos, Calendarios
de Ejecucion y Avance de Obra Valorizado, Cronograma de Desembolsos Econémico, Cronograma de
Utilizacion de Insumos

- Formulacion de costos y del presupuesto referencial de ejecucion de la Obra, desagregados de gastos
generales y desagregados de gastos de Supervision.

- El presupuesto de ejecucion debera realizarse de acuerdo a la programacion de metas a ejecutarse en
la Infraestructura a Intervenir.

- Realizar memorias de calculo estructural e hidraulico de las obras de arte

- Elaboracion de la Evaluacion ambiental y/o plan de mitigacion ambiental y/o documentacion similar,
mediante el cual se obtendra la Certificacion ambiental

- Incluir un enfoque integral de gestion de riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecucion de la obra,
teniendo en cuenta las caracteristicas particulares de la obra y las condiciones del lugar de su ejecucion;
para tal efecto debe de usar los formatos incluidos como Anexos 1y 3 de la Directiva N° 012-2017-
0SCE/CD, los cuales contienen la informacion minima, pero puede ser enriquecida por el consultor
segun la complejidad de la obra.

- Absolucion permanente de las consultas referidas a la documentacion técnica que elabore o presente
como parte del mismo.

- Mantener reuniones periddicas con la Municipalidad a través de los evaluadores, durante el proceso de
elaboracion del expediente técnico, siendo el evaluador del proyecto el responsable del seguimiento y
control del servicio de consultoria, a fin de evaluar permanentemente el avance del expediente técnico.

- Siproducto de las reuniones llevadas a cabo durante la elaboracion del expediente técnico, se evidencia
la necesidad de autorizar modificaciones en el contrato, ampliaciones de plazo, adicionales, consultas,
entre otros; el consultor debera dar cumplimiento a las formalidades y obligaciones establecidas en el
RLCE para servicios de consultoria de obra, que resulten aplicables a cada figura, dando cumplimiento
a los plazos de ley.

- Respecto de los entregables a presentar por el consultor, éstos seran revisados y analizados por la
Entidad, para el otorgamiento de la respectiva conformidad de la elaboracion del expediente Técnico,
dentro de los plazos maximos que establecen los articulos 168 y 171 del RLCE.

17. PLAZO

El Estudio se ejecutara en un plazo maximo de Ciento Veinte (120) dias calendarios computados a partir
del dia siguiente de la firma del contrato.

1741 Informe N°01 - Plan de trabajo: El plazo para elaboracion y presentacion del Informe N°01 es
de Diez (10) dias calendarios a partir de la suscripcion del contrato, el plazo para levantamiento
de cbservaciones en caso corresponda es de cinco (05) dias calendarios desde la notificacion
de la entidad.

17.2 Informe N°02 - Expediente Técnico y registro en la plataforma del PMIB del MVCS para
etapa Admisibilidad: El plazo para elaboracion y presentacion del Informe N°02 es de Noventa
(90) dias calendarios contabilizado a partir de la conformidad y aprobacion del Informe N°01,
el plazo para levantamiento de observaciones en caso corresponda es de diez (10) dias
calendarios desde la notificacion de la entidad.

17.3 Informe N°03 - Expediente Técnico APTO en la Ultima etapa de CALIDAD de proyecto y
presentacion final de los (03) ejemplares del expediente. El plazo para presentacion del Informe
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N°03 es de veinte (20) dias calendarios contabilizado a partir del dia siguiente de la aprobacion
de la etapa de CALIDAD en plataforma del PMIB del MVCS, de existir observaciones en la
ETAPA DE CALIDAD TECNICA DE PROYECTO, al consultor se le otorgara un plazo de 15 dias
calendarios para absolver y registrarlos en la plataforma del PMIB del MVCS, contados a partir
de la notificacion de la entidad.

Segun el Art. 143° del RLCE los plazos se computan en dias calendarios.

Las solicitudes de ampliacion de plazo se gestionaran segun lo indicado en el articulo 34°

de la Ley y su Articulo 158° del Reglamento.

18. INFORMES A PRESENTAR POR EL CONSULTOR

18.1 Informe N°01 - Plan de trabajo:

En consultor presentara a la MDV, en base a la visita a campo donde se efectuara la evaluacion
situacional y diagnéstico, se presentara el Plan de Trabajo: en formato digital editable, parte textual
en PDF o WORD, el cronograma en diagramas de PERT y Gantt en Microsoft Project con registro
fotografico.

> Una memoria descriptiva, acompafiado de un cronograma de actividades; en el cual debera
detallar las actividades a realizarse durante la ejecucion del Expediente Técnico y sus plazos
contemplando en hitos de control; asi mismo, se determinara la periodicidad de las reuniones de
seguimiento y control del avance de los trabajos.

‘ > Informe técnico de validacion de las opciones tecnologicas, detalladas en el estudio de pre
[ inversion (entiéndase por estudio de pre inversion: Fichas Técnicas y/o Perfiles y/o PIP menores
ylo factibilidad) declarada viable, para lo cual debera realizar una o las visitas que sean
necesarias al area del proyecto sustentando las mismas con actas de visita a obra, donde se
debe identificar deficiencias (por omision de normas, disefios o criterios inadecuados, estudios
incompletos u ofras), que demanden modificaciones teniendo que sustentar sus observaciones
en el informe técnico remitido al supervisor y/o evaluador de proyecto designado por la
municipalidad distrital de Velille y emitir recomendaciones como medidas de solucion y/o nuevos
planteamientos (si los hubiere), los cuales deberan regirse teniendo en cuenta los métodos y
tecnologias, dentro de normatividad vigente.

Presentar directorio del personal presentado en la propuesta técnica, realizar la identificacion de
duplicidad del proyecto y factibilidad de la propuesta técnica realizada en la ficha técnica estandar
0 estudio de pre -inversion y de corresponder se presentara el informe de no intervencion
sustentando las caudales para el informe. Con la finalidad de permitir al supervisor y/o evaluador,
beneficiarios, y la municipalidad distrital de Velille, hacer el seguimiento de las tareas y el estado
del proyecto, hasta un plazo de diez (10) dias calendarios después de la firma del contrato.

18.2 Informe N°02 - Expediente Técnico y registro en la plataforma del PMIB del MVCS para
etapa Admisibilidad.

El consultor presentara a la MDV (01) ejemplar y contenido digital (archivos primigenios editables)
del Expediente Técnico asi mismo se debe realizar el registro en la plataforma de PMIB del MVCS
etapa de ADMISIBILIDAD a los Noventa (90) dias calendarios contabilizado a partir del dia
siguiente de la conformidad y aprobacion del Informe N°02, dando cumplimiento estricto a lo
indicado en el Item 10 — Contenido del expediente técnico.

El consultor realizara con toda la informacion el registro de cada uno de los contenidos obligatorios
de la plataforma del PMIB del MVCS, el mismo que se verificara en dicha plataforma.

18.3 Informe N°03 - Expediente Técnico APTO en la Gltima etapa de CALIDAD de proyecto y
presentacion final de los (03) ejemplares del expediente.
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Una vez el proyecto con la situacion de evaluacion culminada y aprobada en la etapa de
ADMISIBILIDAD, pasara a la evaluacion de CALIDAD, debe estar con evaluacién culminada y
aprobado en la etapa de CALIDAD, el plazo para presentacion del Informe N°03 veinte (20) dias
calendarios contabilizado a partir de la aprobacion de la etapa de CALIDAD en plataforma de
PMIB del MVCS.

Para pasar esta etapa en el sistema de plataforma PRESET?2 se debe tener el estado actual del
proyecto que indique evaluacién culminada y aprobada y en la verificacion de las etapa de
EVALUACION debe estar en color verde, con lo que termina la etapa de CALIDAD de proyecto
en condicion APTO, asi mismo como medio de verificacion en la plataforma de del PMIB en la
parte de seguimiento de evaluaciones en la pestafia de constancia nos permita verificar la
constancia de evaluaciones, donde se tiene registrado los resultados de APROBADO cada una
de las etapas de evaluacion el proyecto se encuentra expedito para proceso de financiamiento.

X / Como parte del Informe N°03 - el consultor debe presentar la constancia de evaluaciones del
18\ PMIB, adjuntando los (03) ejemplares en fisico y digital (con archivos editables primigenios) del
‘ Expediente Técnico completo, firmado por los especialistas.

19. FORMA DE PAGO
Se realizara previa conformidad por parte de la entidad

> PRIMER PAGO

Al cumplimiento del Informe N°01 — (Plan de Trabajo) se pagara el 20% del monto contratado, previa
verificacion y conformidad del area usuaria para el caso la Unidad de Estudios y Proyectos de la
municipalidad distrital de Velille.

> SEGUNDO PAGO

Al cumplimiento del Informe N°02 - (Presentacion de 01 ejemplar del Expediente Técnico y registro en la
plataforma del PMIB del MVCS para ADMISIBILIDAD), Se pagara el 50% del monto contratado, a la
aprobacion en la etapa ADMISIBILIDAD en la plataforma del MVCS, previa verificacion y conformidad del
area usuaria para el caso la Unidad de Estudios y Proyectos de la municipalidad distrital de Velille.

» TERCER PAGO

Al cumplimiento del Informe N°03 - EXPEDIENTE TECNICO APTO EN LA ETAPA DE CALIDAD DE
PROYECTO APROBADO Y PRESENTACION FINAL DE LOS 03 EJEMPLARES DEL EXPEDIENTE
TECNICO (fisico y digital) para ello el consultor debe adjuntar la constancia de evaluaciones del PMIB del
MVCS ylo ente encargado de su financiamiento de ejecucion, con la condicion de EVALUACION
CULMINADA Y APROBADA, se pagara el 30% del monto contratado, previa verificacion y conformidad
del érea usuaria para el caso la Unidad de Estudios y Proyectos de la municipalidad distrital de Velille.

Nota: Se presentara en merito al articulo 170 del RLCE, Liquidacion del contrato de consultoria de obra

20. SEGUROS APLICABLES

La presente contratacion de servicio de consultoria para la elaboracion del Expediente Técnico la misma
que implica realizar visitas de campo, estudio de suelos, levantamiento topografico, entre otros, por lo que
es responsable el consultor contratar los seguros contra accidentes personales o seguros
complementarios de trabajo de riesgo para su personal. La entidad no tiene obligaciones.
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CONSIDERACIONES GENERALES

Es necesario que el estudio definitivo concuerde en |
recomendada en el estudio de Pre Inversion
técnica y rentabilidad del proyecto.

El disefio se realizara en estricto cumplimiento de la NORMA CE.010 PAVIMENTOS URBANOS y
tomando algunos criterios del MANUAL DE CARRETERAS: DISENO GEOMETRICO DG - 2018
Manual de Especificaciones Técnicas Generales para Construccion EG — 2013,

El CONSULTOR gestionara ante la autoridad competente la obtencion del documento oficial que
establezca la faja de terreno que constituye el derecho de via de la carretera en estudio. Ademas,
considerara en el presupuesto del proyecto partidas para la demarcacion y sedalizacion del derecho de
via durante la etapa de ejecucion de conformidad con la Resolucion Ministerial N° 404 - 2011 — MTC/22
Evaluacion y seleccion de las actividades y obras a ejecutar priorizando aquellas que contribuyan en

0 posible con el costo de inversion de la alternativa
aprobado, con el propésito de no afectar la concepcion

alcanzar los objetivos del proyecto como una circul
garantizando técnica y econémicamente la viabilidad
El consultor dispondra del personal profesional y téc
para la elaboracion de los estudios con la calidad, pi
debiendo tener en cuenta lo siguiente:

acion permanente y segura por la via a intervenir,
del proyecto.

nico, asi como los recursos necesarios propuestos
recision y costo necesario en el plazo establecido,

Los bachilleres y técnicos podran inte

documentacion debera ser supervisa
El consultor podra efectuar modifica
mayor. No obstante, requerira de
reemplazo. El incumplimiento de dich

no podran asumir individualmente el d

grar el equipo del Consultor en calidad de asistentes, sin embargo,
esarrollo y la suscripcion de los documentos que se formulen, Dicha
da y avalada por un profesional competente y colegiado.

ciones y/o reemplazos entre su personal, por causa fortuita o fuerza
la aprobacion que le otorgara la entidad para formalizar dicho
a obligacion constituye causal de resolucion contractual atribuible a

el Consultor, por incumplimiento.

El personal profesional que sea reem
personal original. La penalidad por susti
autorizado su sustitucion por no cumplir
La descripcion de los alcances de los

plazado debera reunir similares o mejores cualidades que el
tucion del personal aplica siempre y cuando la Entidad no haya
con la experiencia y calificaciones requeridas.

servicios que se hace a continuacion no es limitativa, siendo

responsable de todas las investigaciones de cam
El Consultor, sera directamente responsable de |

del personal a su cargo, asi como del cumplimiento de la

metas previstas y adopcion de las previsiones n
plazo otorgado.

El Consultor, dispondra de una organizacion de
personal de apoyo, los cuales deben contar con
permanencia en la zona del estudio, asi como |
eficientemente sus obligaciones.

Los profesionales que conformen el equipo d

po, trabaj
a calidad

os de gabinete y estudios que realice.

de los servicios que preste y de la idoneidad
programacion para el logro oportuno de las
ecesarias para el fiel cumplimiento del Contrato, en el
profesionales especialistas, técnicos, administrativos y
todas las instalaciones necesarias para garantizar su
os medios de transporte y comunicacion para cumplir

e El Consultor, serén responsables directos de las

investigaciones de campo y gabinete
reunion de coordinacion al inicio yd

que les compete, por especialidad, debiendo participar de una
urante el desarrollo del estudio, con la finalidad de detallar el

procedimiento de trabajo a seguir.

Para el disefio se utilizaran programas de computo “Software”, de disefio vial, que cuenten con
reconocimiento internacional y/o nacional para su utilizacion. Estos programas deben ser capaces de ser
importados y reproducidos.

El Consultor, entregara en archivos digitales editables toda la informacion correspondiente a los informes
finales del estudio, en forma ordenada ¥ con una memoria explicativa, indicando la manera de reconstruir
totalmente dichos informes, en original y dos copias.

Todo célculo, aseveracion, estimacion o dato debera estar justificado en lo conceptual y en lo analitico;
no se aceptaran estimaciones o apreciaciones del consultor sin el debido respaldo.

EL Consultor, sera responsable de todos los trabajos y estudios en cumplimiento con los presentes
Términos de Referencia.
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El consultor, asi como el equipo profesional que presente para el desarrollo del Expediente Técnico,
debera contar con experiencia comprobada en el desarrollo de Expedientes Técnicos; con la debida
organizacion administrativa, la capacidad y respaldo técnico, y la solvencia econémica suficiente.

22. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR

- Coordinar permanentemente con area respectiva durante el desarrollo del Estudio a nivel de Expediente
Técnico.

- En atencion a que el consultor es el responsable absoluto del Expediente técnico que realiza, debera
garantizar su calidad y responder por el trabajo realizado, dentro de los términos de referencia que
establecen las normas por un plazo no menor de dos (2) afios después de la conformidad de servicio
otorgada por la entidad, por lo que en caso de ser requerido por la Municipalidad, para absolver
observaciones, consultas, defectos, fallas y/o vicios ocultos que presenta el expediente técnico, no podra
negar su participacion y absolucion de dichos requerimientos mencionados.

- En caso de no contestar por escrito y/o no concurrir a la citacion antes indicada, se hara conocer su
negativa al OSCE y a la Contraloria General de la Republica, a los efectos legales consiguientes, en razon
de que el servicio prestado es un acto administrativo por el cual es responsable ante la entidad.

- En estos términos de referencia se describen en forma general los alcances y actividades propias del
estudio, que sin embargo no deben considerarse limitativas, el Consultor podra ampliarlos y mejorarlos
(sin reducir sus alcances), se considera que su aporte constituye la mejor manera de realizar el estudio.
En ningun caso el contenido de estos términos remplazara el conocimiento de los principios basicos de
la Ingenieria y técnicas afines, asi como tampoco el adecuado criterio profesional, en consecuencia, el
Consultor sera responsable de la calidad de los estudios a los encomendados.

Todo Calculo, aseveracion, estimacion o dato, deberd estar justificado en lo conceptual y en lo analitico,
no aceptaran estimaciones o apreciaciones del consultor sin el debido respaldo.
Prestar los servicios contratados de conformidad con lo exigido en los presentes Términos de Referencia.

- Garantizar la participacion del personal profesional minimo que se exige en el presente documento, asi
como de los servicios, equipos y personal técnico y auxiliar que garanticen la buena y oportuna consultoria
del Expediente Técnico.

- Es de su exclusiva responsabilidad, cumplir con los plazos programados para la elaboracion del
Expediente Técnico.

- Asumir la responsabilidad total y exclusiva por la calidad del Expediente Técnico, para lo cual mantendra
coordinacion permanente con la entidad sobre los trabajos que se ejecuten.

- Elconsultor sera legalmente responsable, en el campo administrativo, civil y penal, por los resultados que
obtenga y que puedan producir fallas en la obra que recomiende ejecutar como producto de los estudios
efectuados.

- El consultor esté obligado a aplicar la reglamentacion, directivas, parametros, normas técnicas y demés
documentos que sean de cumplimiento obligatorio para la elaboracion del Expediente Técnico.

De ser necesario, el Consultor brindara las maximas facilidades para el cumplimiento de sus funciones al
revisor o equipo revisor que eventualmente tendra a su cargo la revision del Expediente Técnico.

- Elcontrato establecera las demas responsabilidades y obligaciones esenciales del Consultor, las que se
completaran con los aqui listados.

- Larevision de los documentos y planos, asi como la declaratoria de conformidad del proyecto definitivo,
por parte de la Municipalidad, no exime al consultor de la responsabilidad final y total del mismo, técnica
ylo administrativa por las probables fallas ocultas no declaradas y/o que por su dificultad no hayan podido
ser detectadas y observadas a tiempo por los responsables de la revision del mismo.

El postor, en su propuesta técnica o mediante carta notarial, debera designar a su representante indicando
su domicilio legal conocido y estable, a donde la Municipalidad, debera cursar toda la documentacion
oficial que se origine del proceso de elaboracion, presentacion, revision, cumplimiento de plazos, etc.

23. RESPONSABILIDAD POR EL CUPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE
- El consultor es el Unico responsable por la calidad y contenido técnico de la documentacion que elabore,
proyecte, solicite, obtenga, procese, analice o incorpore al Expediente Técnico que entregara a la entidad.
Dicha responsabilidad es intransferible, e ineludible.
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El consultor asumira solidariamente la responsabilidad que le corresponda al profesional responsable de
la elaboracion de aquellos documentos técnicos que puedan ser motivo de observacion por parte de los
organismos de fiscalizacion del estado, por no haber sido formulados en atencién a las normas vigentes.
La entidad rechazara, en cualquier momento o circunstancia en que se encuentre la elaboracion del
Expediente Técnico; toda aquella documentacion técnica que elabore el consultor cuando esta no se
encuentre en concordancia con cualquier Norma Técnica, Reglamento, Directiva 0 Parametro Normativo
vigente que regula la ejecucion o disefio respectivo.

Sobre la base de lo expuesto, el consultor esta obligado a conocer la normatividad vigente, tanto en el
ambito nacional, regional o local; y que sea aplicable a la elaboracion del Expediente Técnico. Su
incumplimiento seré considerado como causal de resolucion de contrato atribuible a El Consultor.

En este orden de ideas, cuando se determine que la documentacién técnica que haya elaborado, ya sea
total o parcialmente, incumple la normatividad vigente; El consultor se obliga y compromete a rectificarla
a su costo, incluso en aquellos casos en que, por omision, error o desconocimiento, esta haya sido
aprobada por la entidad. Dicha responsabilidad no podra ser, en ninguna circunstancia, negada por El
Consultor, quien tampoco podra excusarse aduciendo contar con la aprobacion del revisor. El plazo que
amerite dichas rectificaciones, sera similar al asignado para subsanar las observaciones del expediente,
superado dicho plazo el consultor incurre en mora, siéndole aplicable la penalidad prevista.

24, CONTROL SUPERVISION Y REVISION

24.2.

244.

CONTROL:

El Consultor estara sujeto a fiscalizacion permanente por parte de los funcionarios que designe la Entidad,
quienes verificaran el cumplimiento de la elaboracion del Expediente Técnico y de los compromisos
contractuales asumidos.

La Entidad a través de la unidad de estudios y proyectos y/o esta determine; a quien El Consultor brindara
todas las facilidades del caso para el cumplimiento de sus funciones durante la elaboracién del Expediente
Técnico.

La Unidad de Estudios y Proyectos estara encargado del seguimiento, control, coordinacion y revision de
los documentos formulados por el Consultor. Controlara el cumplimiento de los alcances, plazos y
compromisos contractuales asumidos por ambas partes.

La Entidad, en aplicacion de su derecho de fiscalizar y supervisar el desarrollo del objeto del Contrato,
podra convocar a el Consultor, en las oportunidades que crea necesario, para efectuar coordinaciones y
revisiones al avance obtenido en la elaboracion del Expediente Técnico: asi como para que informe o
asesore puntos concernientes al objeto del contrato.

Son competentes para evaluar, revisar y pronunciarse sobre el contenido técnico de los informes que
presente el Consultor: el evaluador (supervisor) designado por la Municipalidad.

El Consultor deberd levantar la totalidad de las observaciones que pudiera formularle la Entidad, dentro
de los plazos limites establecidos en el presente documento.

No procederé la aprobacion de los documentos presentados por el Consultor si éste no ha efectivizado la
entrega completa, incluida la subsanacion de las observaciones formuladas

El consultor debera garantizar que las actividades y documentos técnicos derivados de estos Términos
de Referencia, sean asumidos directamente por los profesionales que presenta a la entidad como parte
de su equipo técnico

Cualquier reemplazo en el equipo profesional que deba efectuar el consultor, debera ser autorizada por
la entidad, y debera justificarse en causas fortuitas o de fuerza mayor. El incumplimiento de esta
obligacion ameritara la aplicacion de la penalidad establecida en el numeral 18 del presente documento.
La reincidencia de esta falta, se constituye en causal de resolucion de contrato, por incumplimiento de
una obligacion esencial de El Consultor.

La calidad del servicio prestado es de exclusiva responsabilidad de EI consultor. En tal sentido, no podra
negarse a la rectificacion y/o subsanacion de las observaciones técnicas sustentadas y justificadas que
le formule la entidad, todas las veces que sea necesario; sin corresponderle por ello, reconocimiento de
mayores gastos generales.

COORDINACION Y SEGUIMIENTO
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El Consultor, bajo su exclusiva responsabilidad, debera efectuar continuas reuniones con el 4rea
usuaria y Evaluador del PMIB, a efectos de uniformizar los criterios técnicos que serviran de base para
el desarrollo de los diferentes rubros y etapas del estudio.

- Las coordinaciones estén orientadas a minimizar las eventuales observaciones que pudieran
presentarse al momento de efectuar la revision oficial de los documentos técnicos por parte de la
Entidad.

- Durante el desarrollo de la elaboracion del Expediente Técnico, y en cualquier etapa de ejecucion en
que se encuentre éste, El Consultor debera tomar en consideracion las recomendaciones que le
formulen los profesionales de la Municipalidad y del PMIB del MVCS.

- LaEntidad es la Ultima instancia facultada a pronunciarse sobre la consistencia técnica y formal de los
estudios, ensayos, evaluaciones, y demas documentos formulados por El Consultor. En tal sentido, El
Consultor no podré negarse a subsanar las observaciones que la Entidad le formule a cualquier etapa
del Servicio prestado, aduciendo haber sido aprobado previamente por otro funcionario o instancia
tecnica de La Entidad.

- La Entidad, en proteccion de los intereses del Estado, se reserva el pleno derecho de rechazar el
Expediente Técnico elaborado por el consultor, si dicho documento no contase con la calidad y
consistencia técnica requerida.

- ~Laentidad se reserva el derecho de requerir a EI Consultor informacion complementaria a la elaborada
y presentada por éste, cuando ésta presente inconsistencia técnica, o resulte ser incoherente,
incongruente, ildgica o poco clara. El consultor no podra negarse a su cumplimiento. Dicha exigencia
no implica ampliacion de plazo, ni reconocimiento o pago de prestaciones adicionales.

UNIDAD DE ESTUDIOS
TPROYECTOS

g yne®”  25. DE LAS PENALIDADES

| v" De acuerdo con el Art. N° 161 y 163 del Reglamento de la “Ley de Contrataciones del Estado”, en caso
de retraso a la entrega del servicio prestado, por causas atribuibles a El Consultor, La Municipalidad le
aplicara la penalidad por cada dia de atraso, hasta un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%)
del monto total de contrato vigente.

v’ Las penalidades también se aplicaran por incumplimiento de término y plazos contractuales y otros que
establezca la Ley y su Reglamento.

0.10 x monto

Penalidad diaria = - -
F x plazo vigente en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en general, consultorias y
ejecucion
de obras: F= 0.40.

b) Para plazos mayores a sesenta (60 dias):
b.1) Para bienes, servicios en general y consultorias: F= 0.25

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, la Municipalidad de Velille, podra resolver el
contrato por incumplimiento.

Asimismo, la ENTIDAD ha considera la aplicacion de otras penalidades segun lo establece el Articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se describen en la siguiente tabla:
Otras penalidades

N.° | Supuestos de aplicacion de Forma de calculo Procedimiento

penalidad
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Cuando el personal acreditado
permanece menos de sesenta
(60) dias desde el inicio de su
participacion en la ejecucion
del contrato o del integro del
plazo de ejecucion, si este es
menor a los sesenta (60) dias,
de conformidad con las
disposiciones establecidas en
el numeral 190.2 del articulo
190 del Reglamento.

0.5 UIT por cada dia de
ausencia del personal en
el plazo previsto.

segln informe del Unidad de
Estudios y Proyectos

En caso el contratista incumpla
con su obligacion de ejecutar
la prestacion con el personal
acreditado o debidamente
sustituido.

0.5 UIT por cada dia de
ausencia del personal en
el plazo previsto.

segun informe del Unidad de
Estudios y Proyectos

Presentacion incompleta o en
escaso desarrollo del ET

1% al monto del contrato.

segun informe del Unidad de
Estudios y Proyectos

Excederse del plazo
establecido,  “Desactivado”,
“‘Desestimada” (fases de carga
inicial, admisibilidad y calidad
en la plataforma de PMIB del
MVCS).

1% al monto del contrato x
cada caso registrado.

segun informe del Unidad de
Estudios y Proyectos

Por inasistencias de los
especialistas del contratista a
reunion convocadas por la
entidad contratante, exigidos
en la etapa de elaboracion del
expediente técnico.

(0.5 UIT) por cada dia de
inasistencia del
profesional.

segun informe del Unidad de
Estudios y Proyectos

Por atraso en subsanar las
observaciones  pendientes,
cuando el contratista de
manera  injustificada  no
presenta la subsanacion vy
levantamiento de
observaciones sefialadas en el
acta correspondiente de forma
final y de manera completa.

(0.5 UIT) por cada dia de
retraso a partir del vencido
el plazo indicado en las
bases.

segun informe del Unidad de
Estudios y Proyectos

Cuando el contratista de
manera  injustificada  no
presenta la subsanacion y
levantamiento de
observaciones sefialadas por
el jefe de la Unidad de
Estudios e Inversiones en el
plazo establecido en las
responsabilidades del
consultor.

(0.3 UIT) por cada dia de
retraso.

segun informe del Unidad de
Estudios y Proyectos

26. LIQUIDACION DELCONTRATO DE CONSULTORIA

e la liquidacion del Contrato se practicara de acuerdo con el procedimiento, plazos y formalidades

establecidos en el Articulo 170° del Reglamento.
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e La Liquidacion del Contrato sera formulada por EI Consultor, y presentada por éste a La Entidad, sélo
después de aprobada la Gltima prestacion del objeto del contrato.

e Para efectos de la Liquidacion del Contrato, se entendera que la aprobacién de la "Ultima Prestacion"
corresponde a la Recepcion del Expediente Técnico por parte de la Entidad.

e EnlaLiquidacion del Contrato se reconoceran:

- Las penalidades que se hayan aplicado.

e Laliquidacion del Contrato quedara consentida para todos sus efectos, cuando formulada y presentada por
una de las partes, la otra no la observe dentro del plazo que establezcan la Ley, el Reglamento, o en
defecto, El Contrato. Una vez que la Liquidacion quede consentida, no cabra reclamo o impugnacion alguna
sobre ella.

e La Liquidacion consentida cierra el vinculo contractual; salvo en lo concerniente al plazo de garantia que
otorga El Consultor por la calidad del servicio prestado, y a lo establecido en el Numeral 11 del presente
documento.

27. CONFIDENCIALIDAD

El consultor debera cumplir con la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de informacién a la que
se tenga acceso y que se encuentre relacionada con la presentacion, quedando prohibido revelar dicha
informacion a terceros.

En tal sentido, concluido la elaboracion del Expediente Técnico detallado, el consultor, bajo responsabilidad,
devolveré toda la documentacion que le haya sido proporcionada por la entidad.

La documentacion técnica que elabore el consultor para la entidad pasa a ser automaticamente propiedad
de esta Ultima.

( 28. ADELANTOS
La entidad no otorgara adelantos
29. RESOLUCION DE CONTRATO

La Municipalidad Distrital de Velille podra resolver el contrato, de conformidad con el articulo 36 de la LCE,
el Articulo 165 del Reglamento de la Ley de contrataciones del estado, en los casos en que el Prestador del
Servicio:
- Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo.
- Haya acumulado el monto maximo de la penalidad por mora en la ejecucion de la prestacion a su
cargo.

30. GARANTIAS

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la
garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del
contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el consentimiento de Ia liquidacion final.

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefas empresas,
estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del
contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del n(imero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme
lo establecen los numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

31. VALOR REFERENCIAL

El valor referencial por la elaboracion del Expediente Técnico del proyecto: “AMPLIACION DEL SERVICIO

DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LAS URBANIZACIONES SALLARILLACTA, JUAN

VELASCO, VALLECITO, TUPAC AMARU DEL DISTRITO DE VELILLE.A DEL DISTRITO DE VELILLE,
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PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS, DEPARTAMENTO DEL CUSCO”, asciende a la suma de CIENTO
NOVENTA MIL CON 00/100 SOLES (S/190,000.00), el cual esta sustentado de acuerdo al desagregado de
costos.

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL VALOR REFERENCIAL DE COSULTORIA DE OBRA POR LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

ITEM CARGO UND | CANT. | TIEMPO P.U. PARCIAL
1.00 |PERSONAL PROFESIONAL CLAVE 64,500.00
Jefe de Proyecto (Arquitecto o Ing. Civil ) mes 1 4.00 6,500.00 26,000.00
Esp. Arquitectura (Arquitecto) mes 1 2.00 5,500.00 11,000.00
Esp. Estructuras (Ing. Civi) mes 1 2.00 5,500.00 11,000.00
Esp. Costos y Presupuestos (Ing. Civil) mes 1 2.00 5,500.00 11,000.00
Esp. Gestion de Riesgos (Ing. Civil o Geologo) mes 1 1.00 5,500.00 5,500.00
2.00 |PERSONAL TECNICO DE APOYO 12,600.00
Esp. Topografia (Topografo o Tec. Construccion civil) mes 1 1.00 3,000.00 3,000.00
Dibujante de CAD GIS mes 1 2.00 2,500.00 5,000.00
Asistente de campo mes 1 2.00 2,300.00 4,600.00
ESTUDIOS DE CAMPO 41,500.00
Servicio de Estudio Mecanica de Suelos (CBR, Capacidad glb 1 100 13,500.00 13,500.00
Portante, etc)
Estudio de canteras para material de prestamo afirmado glb 1 1.00 4,000.00 4,000.00
Diserio de Mezclas de Concreto (Concreto 175 kg/em?2 y210 il 2 100 500.00 1,000.00
kg/cm2)
Servicio de Georeferenciacion de posicionamiento por
telites de BMs geodesicos de orlt)ien c" i Und ! 200 i qomin
Estudio de Hidrologia Urbana glb 1 1.00 4,500.00 4,500.00
Estudio de Trafico glb 1 1.00 4,500.00 4,500.00
Estudio de impacto ambiental glb 1 1.00 8,000.00 8,000.00
4.00 |ALQUILERES 15,900.00
Alquiler de Camioneta 4x4 (Incluye Conductor) mes 1 1.00 7,500.00 7,500.00
Alquiler de GPS Diferencial dias 1 5.00 500.00 2,500.00
Alquiler de equipo estacion total (certificado de calibracion) mes 1 1.00 3,500.00 3,500.00
Alquiler de GPS mes 1 1.00 900.00 900.00
Alquiler de Oficina en la Zona del Proyecto mes 1 3.00 500.00 1,500.00
5.00 |COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2,900.00
Petroleo Diessel glb 1 150.00 16.00 2,400.00
Cambio de Aceite y Lubricantes glb 1 1.00 500.00 500.00
6.00 |ALIMENTACION Y HOSPEDAJES 3,240.00
Hospedaje (6 personas) dias 4 15.00 30.00 1,800.00
Alimentacion (6 personas) dias 4 15.00 24.00 1,440.00
7.00 |UTILES DE ESCRITORIO Y OTROS 6,300.00
Utile's de Escr'itorio (;')apelerial, tintas, g 1 1.00 2.500.00 2.500.00
archivadores,impresiones, micas, efc.
Ploteo de planos (03 juegos) glb 1 1.00 1,800.00 1,800.00
Materiales de Consumo (Cemento, pinturas, brochas, elc.) glb 1 1.00 2,000.00 2,000.00
8.00 |TRAMITES, TASAS Y OTROS 4,962.78
Viaticos para profesionales durante gestion de financiamiento | ~ glb 1 1.00 3,500.00 3,500.00
Otros tramites glb 1 1.00 1,455.00 1,462.78
COSTO DIRECTO 151,902.78
UTILIDAD (6%) 9,114.17
SUB TOTAL 161,016.95
IGV (18%) 28,983.05
TOTAL VALOR REFERENCIAL 190,000.00
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

Importante para la Entidad

Los requisitos de calificacion que la Entidad debe adoptar son los siguientes:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

A | CAPACIDAD LEGAL

HABILITACION

Requisitos:

Contar con el Registro Nacional de Proveedor como Consultor de Obras en la especialidad CONSULTORIA EN
OBRAS URBANAS, EDIFICACIONES Y AFINES- Categoria ‘B” (como minimo)

Importante

De conformidad con la Opinion N° 186-2016/DTN, fa habilitacion de un postor, esta relacionada con cierta atribucion con
la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia de contratacion, este es el caso de las
actividades reguladas por normas en las cuales se establecen determinados requisitos que las empresas deben cumplir
a efectos de estar habilitadas para la ejecucion de determinado servicio o estar autorizadas para la comercializacion de
ciertos bienes en el mercado.

Acreditacion:

% | Registro Nacional de Proveedor — RNP, vigente impreso el dia de la presentacion de ofertas.

Importante

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA
Requisitos:
N° | CARGO FORMACION ACADEMICA
01 Jefe de Proyecto Arquitecto o Ingeniero Civil (Titulado, Colegiado y Habilitado)
Especialista en i ; i i
02 Arquitectura Arquitecto (Titulado, Colegiado y Habilitado)
Especialista en : T ; G
03 Estructiiras Ingeniero Civil (Titulado, Colegiado y Habilitado)
Especialisita £ Arquitecto o Ingeniero Civil
S | Coston (Titulado, Colegiado y Habilitado)
Presupuestos ! 9 y
05 Especialista en | Ingeniero Civil, Geologo o a Fin
Gestion de Riesgo (Titulado, Colegiado, Habilitado y acreditado por CENEPRED)

Acreditacion:

Importante

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
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De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas calificaciones
profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboracion del
expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el articulo 188 del Reglamento.

B.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
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Requisitos:
N° | CARGO EXPERIENCIA PROFESIONAL
Debera acreditar una experiencia minima de Veinticuatro (24) meses como:
Jefe de | Gerente o Subgerente de Infraestructura; jefe de proyecto y/o jefe de
01 ; A o :
Proyecto estudios y/o evaluador y/o proyectista en la elaboracion de Expedientes

Técnicos de Obras Viales Urbanas, Edificaciones y afines.
Debera acreditar una experiencia minima de Dieciocho (18) meses como:
Especialista en Arquitectura y/o Proyectista o denominacion similar en la

Especialista

P en formulacion de Expedientes Técnicos de Obras Viales Urbanas,
Arquitectura (S ;
Edificaciones y afines.
- Debera acreditar una experiencia minima de Dieciocho (18) meses como:
Especialista ol = : ;
03 - Especialista en Estructuras y/o Calculo estructural y/o Proyectista o
denominacion similar en la formulacion de Expedientes Técnicos y/o
Estructuras . S
Estudios Definitivos en general.
4 Debera acreditar una experiencia minima de Dieciocho (18) meses como:
Especialista s : il
Especialista en Costos y Presupuestos y/o Proyectista o denominacion
04 o0 Gatas 7y similar, en la formulacion de Expedientes Técnicos y/o Estudios Definitivos
Presupuestos !

en general.

Debera acreditar una experiencia minima de Doce (12) meses como:
Especialista en Gestion de Riesgo y/o Vulnerabilidad o denominacion similar,
en la formulacion de Expedientes Técnicos y/o Estudios Definitivos en
general.

Especialista
05 en Gestion de
Riesgo

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma experiencia
establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboracion del expediente
técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del Reglamento.

Importante para la Entidad

Asimismo, la Entidad puede adoptar uno o mas de los requisitos de calificacion siguientes:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases, asi como los requisitos de calificacion
que no se incluyan.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
El consultor debera contar con los siguientes equipos como minimo, pudiendo ser propios o alquilados:
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L EQUIPOS
ITEM | DESCRIPCION CANTIDAD

01 | ESTACION TOTAL (con certificado de calibracion no 01

mayor a 3 meses)

02 | NIVEL DE INGENIERO 01
03 | Computadora portatil minima i7 decima generacion 01
04 | FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL 01
MOVILIDAD
ITEM | DESCRIPCION CANTIDAD

05 | CAMIONETA DOBLE CABINA 4x4 (afio de fabricacion 01
del afio 2010 en adelante operativo)

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA VEZ (01) EL VALOR REFERENCIAL,
por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante
los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la
~«\1”conformidad o emision del comprobante de pago, segln corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: MEJORAMIENTO Y/O CREACION Y/O
REHABILITACION Y/O REPARACION Y/O CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION de PISTAS Y VEREDAS,
SERVICIO VIAL, SERVICIO DE TRANSITABILIDAD, MOVILIDAD URBANA EN PISTAS Y VEREDAS.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u 6rdenes de servicios
y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (i) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite
documental y fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier
otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el
mismo comprobante de pago'.

| Los postores pueden presentar hasta un méximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el requisito
de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se debe
acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes acreditan
contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras contrataciones
indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del contrato que
[ haya sido ejecutada a la fecha de presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

()

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
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‘ | correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

Enlos casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el
contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumio en
el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del 20.09.2012,
la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las
Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de
participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se
| consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que
el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la documentacion
sustentatoria correspondiente.

Siel postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion societaria,
debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, érdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado
en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de emision de la orden de servicio o de
cancelacion del comprobante de pago, segln corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del
Postor en la Especialidad.

Importante

e Elcomité de seleccion debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para
acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion
del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la
experiencia si las actividades que ejecutd el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Sicomo resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la
autorizacion del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobo el expediente de
contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

«  Elcumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion jurada. De ser
el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el cumplimiento del algun componente
de estos. Para dicho efecto consignara de manera detallada los documentos que deben presentar los postores en el
literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las bases.

*  Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el
contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion Jjurada.
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CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 60 puntos
Evaluacion:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
dos (02) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, | M = Monto facturado
por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares | @umulado por el postor por
al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la | 12 prestacion de servicios de
fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha | consultoria en la especialidad
de la conformidad o emisiébn del comprobante de pago, segun
corresponda.

M >= 2 veces el valor
Acreditacion: referencial:
La experiencia en la especialidad se acreditard con copia simple de (i) 60 puntos
contratos u Ordenes de servicios y su respectiva conformidad o | M >=1.5 veces el valor
constancia de prestacion; o (i) comprobantes de pago cuya cancelacién | referencial y < 2 veces el
se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depdsito, | valor referencial:
nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento 40 puntos
emlt[do por Entldgq del S|st§ma financiero que acredite el abono o | 1> 1 veces el valor
mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago'. referencial y < 1.5 veces el
valor referencial:

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del 20 puntos
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo 11l de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

B. METODOLOGIA PROPUESTA 40 puntos

Evaluacion:

Se evaluard la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de la
consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

a) Plan de trabajo.

b) Metas y obligaciones de la asistencia técnica

c) Actividades a realizar

d) Metodologia de elaboracion del estudio definitivo

e) Cronograma de actividades.

f)  Riesgos advertidos que puedan afectar el desarrollo de la
presente consultoria.

g) Un programa de asignacion de recursos tanto de personal para
el desarrollo del servicio, que debe comprender el programa de
cada Especialista, sefialando el desarrollo de sus actividades
de campo y gabinete por separado, indicAndose fecha de inicio
y término de cada actividad, sub - actividad, etc., las que deben
estar estrechamente relacionadas a las exigencias de los

Desarrolla la metodologia que
sustenta la oferta:

40 puntos

No desarrolla la metodologia
que sustenta la oferta:

00 puntos
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Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

términos de referencia.

h)  Los mecanismos de aseguramiento de calidad del servicio

i)  Descripcion de las actividades de control para los sistemas de seguridad
y salud.

j)  conocimiento del proyecto

k) identificacion de facilidades

I) identificacion de dificultades

m) propuestas de solucion

Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

Para acceder a la etapa de evaluacién econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico

minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacién elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando la oferta econdmica del postor.
Acreditacién:

Se acreditard mediante el documento que contiene la oferta
econdémica (Anexo N° 6).

La evaluacioén consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las deméas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Omx PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... Ly
de otra parte [...........oceeiiviieeeeeeeeee], con RUC NP [, ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [............... |
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [............cocoviviiiieennneeee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[.................... ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudic6 la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacién de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO"

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

17

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.

©/
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacion

u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucion, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE

REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS®®

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de |[........ J.el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE
LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASQ].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?®, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automéatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA

18

19

De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencidon que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento

(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
qgue debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sdlo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

poéliza de caucion acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.
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CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segin
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el Gltimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.
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En los contratos de consultoria de obras para la supervisién de obra, se debe reemplazar el dltimo

péarrafo de esta cldusula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboraciéon de expedientes técnicos o eliminar, segln
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente

Penalidad Diaria =

F x plazo vigente en dias

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucion del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATOQO].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | Nl MAYOR A UNA (1)

Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE

LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal.

3 Si como consecuencia de verificar el | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE SER
y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al
encuentra culminada. monto del contrato de

supervision.

4 En caso el supervisor de obra no absuelva | Una (1) UIT por no | Segin informe del

las consultas o las absuelva fuera del plazo | atender las consultas | [CONSIGNAR EL
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sefialado en el numeral 193.3 del articulo | formuladas por el | AREA USUARIA A
193 del Reglamento. ?° residente de obra, | CARGO DE LA
segun lo dispuesto en | SUPERVISION  DEL
el literal b) del numeral | CONTRATOQ].

193.10 del articulo 193
del Reglamento.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

20 En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.

@
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS*

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ceeiiiiiiieeeiiiiieeeeaanns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”

21

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

Q)
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Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales??.

CAPITULO VI )
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Ndmero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL

Nombre, denominacién o razéon
CONTRATISTA

social
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:
Nombre o razén social del Descripcion de las

. . RUC % RS
integrante del consorcio obligaciones

3 DATOS DEL

CONTRATO Ndamero del contrato

Tipo y namero del
procedimiento de seleccion

L Supervision
Elaboracion de de la Supervisién
Objeto del contrato Expediente . P
. elaboracion de Obra
Técnico del

2 para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

@ Y,
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Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucion contractual _ .T.otal plazo _ dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de
obra
Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4

DATOS DEL Denominacioén del proyecto
EXPEDIENTE
TECNICO Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5

DATOS DE LA OBRA | Denominacion de la obra
Ubicacién de la obra

Numero de adicionales de obra
Monto total de los adicionales
Numero de deductivos

Monto total de los deductivos
Monto total de la obra

APLICACION DE

Mon I nali r
PENALIDADES onto de las penalidades po

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURiDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?3 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacidon dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

23 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.

O
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?4 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?5 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?26 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

24 Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

25 |pidem.

26 |bidem.
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1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VELILLE
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 11-2024-MDV-CS-1

ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacidn que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccién en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2.

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccoevviieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4, 129
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100972

27 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
28 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

2 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

Q)
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION].

Importante para la Entidad
= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
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“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestaciéon
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta econémica.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION].

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
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siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestaciéon
principal y las prestaciones accesorias’.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econdmica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”,

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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mportante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

OFERTA ECONOMICA

ANEXO N° 6

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

DESCRIPCION DEL OBJETO

N° DE
PERIODOS
DE
TIEMPO3°

PERIODO O
UNIDAD DE
TIEMPO DE LA
TARIFA3!

TARIFA
UNITARIA
OFERTADA?®?

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacién del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

DESCRIPCION DEL
OBJETO

PERIODO
N° DE

PERIODOS OUSEAD
TIEI\?HEDO?’?’ TIEMPO*

OFERTADA?®®

TARIFA
UNITARIA

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Supervisién de obra

Liquidacién de obra

Incluir o eliminar, segun corresponda

30

31

32

33

34

35

NUmero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

Q)
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La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneraciéon
legal, no incluirdn en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracioén, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos segln relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

% En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”

o
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[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / " MONTO
e e OBJETODEL | - oyinpopaNTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD PROVENIENTE®| )0 | poRTee | TIPO DE CAMBIO | ) Srip s
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA 12
PAGO a5 ACUMULADO
CASO
1
2
3
4

37

38

39

40

41

42

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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~

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / b MONTO
\e CLIENTE OBJETODEL | - ovioppaNTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD PROVENIENTE®| ) o0 | ypoRTeee | TIPO DE CAMBIO | Ly Srip
CONTRATO CcP DE SER EL DE: VENTA "
PAGO o ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccion segun relacion de items cuando algun item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condiciéon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.

©



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacidn, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




