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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N* | Simbolo

Descripcién

1 | B

La informacién selicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de Jus bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por lg Entidad
con posterioridad ol otergamiento de la buena pro para el caso especifico

i

2 [ABC] / [oeeee | de o eloboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXQS de la oferia.
3 jﬂ‘ff_ﬂa“te B Se refiere a consideraciones imporiantes o tener en cuenta por el comité de
. Abe seleccidn y por los proveedores.
i -
4 Scerensl Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccién y por
I e Abe los proveedores.

s Xyz

Importante para la Entidad

Se refiere a consideraciones importantes o tener en cuenta por el comité de
seleccién y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracion de las
bases,

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estandar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben fener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Méraenes Superior : 2.5 ¢m Inferior: 2.5 em
9 lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

3 Estilo de Fuente

Normal: Para el contenide en general
Cursiva: Para el encabezado y pie de pégina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

4 Color de Fuente

Automdtico: Para el contenido en general

5 Tamafio de Letra

Azul : Para las Consideraciones importantes (ftem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojos de [os Secciones General y Especifica ’<
11 : Para el nombre de los Capitulos.

10 : Parg el cuerpo del documente en general

@ : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

6 Alineacién

Justificada: Para el contenidle en general y notas al pie.
Centrada  : Para la primera pagino, los fitulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencille
8 Espaciado Anterior : Q
P Posterior : O ,/

9 Subrayade

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin

concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registradu lo informacién solicitada denfro de los corchefes sombreados en gris, el texio deberd

quedar en letra famano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. la nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de fa Seccién
Especifica debe seguirse la insfruccién que se indico en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2079

Modificadas en junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junic 2022

y ocfubre de 2022
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GOBIERNQ REGIONAL DE PIURA
CONCURSO PUBLICO N° 08-2024-GRP-GRI-CS-CP-1

BASES ESTANDAR DE CONCURSO PUBLICO PARA LA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

CONCURSO PUBLICO N° 08-2024-GRP-GRI-CS-CP-1

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO A NIVEL DE
PERFIL Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO
"CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y
RECREATIVA EN EL DISTRITO DE PIURA Y CASTILLA DE
LA PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA"

! Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta

la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesicnales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervisién de la elaboracién de expediente técnico de obra ¢ en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a [as presenies Bases, sea como participante, postor
yfo contratista, deben conducir su actuacidn conforme a los principios previstos en la Ley de
Contratacicnes del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en fodo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECCPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica deg
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacién referi

a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones
que se reguieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO| )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

* Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenfen con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener ma
informacion, se puede ingresar a la sigufente direccion electronica: www.rnp.gob.pe.

» los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando st
Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
seflaladas en el documento de orientacién “Guia para el registro de participantes electronico”
publicado en htips./ivww2. seace.gob.pe/.

* E£n caso Jos proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o coniratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a pofesfad de esfos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccion en cualguier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homolfogacion aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas y/o requisifos de calificacién y/o condiciones de ejecucion.
Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se lienen como no
presentadas.
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15. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracién de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.

Importante

» No se absolverdn consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.
» Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consulfas y

observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin !
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas y observaciones asl como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios
que rigen la contratacién publica u otra normativa que tenga refacion con el objeto de la
contratacién, pueden ser elevados al OSCE de acuerdo a lo indicado en los numerales del 72.8
al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacién para emision de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente
de recibida dicha solicitud.

AdVerten cia

— - —m

| a solicitud de elevacion al OSCE de fos cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas
y observaciones, asf como a las Bases integradas, se realiza de manera electronica a través del |
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca ef OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infraccién pasible de sancién segtn lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
articulo 50 de fa Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al
 pliego de absolucion de consultas y/u ohservaciones.

1.7. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman fa
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los deméas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

2 para mayor informacién sobre la normativa de firmas y  certificados digitales  ingresar a
https:/Amww.indecopi.gob. pefweb/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

@ Y,
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1.8.

1.9.

Importante

« Los formularios electronicos qgue se encuentran en ¢l SEACE y que fos proveedores deben
lenar para presentar sus ofertas, fienen caracter de declaracion jurada.

s Encaso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman fa oferta no
coincida con lo declfarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

« No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a fa Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archive digitalizado que contenga los documentos gue conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinade ftem cuando se trate de
procedimientos de seleccion segan refacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el comité de seleccion verifica la presentacion
de lo exigido en la seccién especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del
articulo 81 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o

requisitos y condiciones de los Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de
las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacién de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccidn especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econdmica : 100 puntos

191 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82 .1 del articulo 82 del Reglamento.

1.9.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

19.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS
El comité de seleccion evalla las ofertas econémicas y determina el puntaje total de

las ofertas de conformidad con el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes
de ponderacion previstos en la seccion especifica de las bases.

-
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Importante

En ef caso de procedimientos de seleccion por relacion de ifems cuando la contratacion
del servicio de consulforia de obra va a ser prestado fuera de la provincia de Lima y
Callac y el monto del valor referencial de algiin item no supere los doscientos mil Soles
(S/ 200,000.00), a soficitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho ftem por los postores con domicilio

en la provincia donde prestara ef servicio, o en las provincias colindantes, sean ¢ no |
pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en fa

constancia de inscripcion ante ef RNFP?.

1.10. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénice consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La nolificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a fraves del SEACE. No se tomara en cuenta
l2 subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

1.11. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.9.3 de la presente seccién.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccién aplica lo dispuesto en el articulo
68 del Reglamento, sobre el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de gue dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamientc de la buena pro g
efectlia siguiendo estrictamente el orden seflalado en el numeral 84.2 del articulo 84 del
Reglamento. El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a través del
SEACE.

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccién otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparative y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admisién, no admisién, calificacion, descalificacién, evaluacién, rechazo vy el
otorgamiento de la buena pro.

/
—

1.12. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que los
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

3

La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.p.gob.pe

\
"\
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Importante

Una vez consentido el oforgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las confrafaciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza ia verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en ef numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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] CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL. PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1,

2.2,

RECURSO DE APELACION

A traves del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion ¥
ofros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante
s Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccion, esta en fa obligacion de permitir ef
acceso de los participantes y postores af expediente de contratacion, salvo fa informacion
cafificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas

tardar dentro def dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

* A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (i} la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (i} pueden solicitar copia de la documentacién obranie en el
expedienie, siendo que, en este Oftimo caso, la Entidad debers entregar dicha
documentacion en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.

* Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas def OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de fa buena pro, contra-—
la declaracién de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.
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CAPITULO llI
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccicnar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccidn especifica de las bases.
3.2. GARANTIAS
Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segln corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.
3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente

al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

accesoria, la misma que debe ser renovada pericdicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

En las contrataciones que conllevan la ejecucidn de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion ¢ actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas titimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento ef
diez por ciento (10%)} del monto del conirate, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del niimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuselfo a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 def Reglamento y nhumeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
confratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el ariiculo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables v de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garant(as; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
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periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Perd.

importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o confratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

| Adverfencia

L os funcionarios de las Enfidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite fa garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (hitp.//www.sbs.gob.pe/sistema-

financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamenito, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si fa empresa que otorga la garantfa cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se deberé consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De ofro Jado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse ef portal web de dicha Entidad (http/www.sbs.gob. pe/sistema-

financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a traves de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

3.5.

3.6.

La Entidad puede solicitar |a ejecucion de las garantias conforme a los supuesios contemp
en el artfculo 155 del Reglamento.
ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningtin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.
PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
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3.7.

3.8.

3.9,

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccign
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden aicanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) det monto del contrato vigente, o de ser el
caso, del item que debid ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez {10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo aio
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

E caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
| deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al coniratista los intereses legales
| correspondientes, de conformidad con ef articuio 39 de la Ley y 171 def Reglamento, debiendo A

 repetir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regira
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigenteg.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMAGION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)

/
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CAPITULO |
GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre : GOBIERNO REGIONAL PIURA — SEDE CENTRAL
RUC N° 1 20484004421
Domicilio legal . Av. Fortunato Chirichigno S/N San Eduardo El Chipe - Piura
Teléfono : 073 -~ 264800 - Anexo 4173
Correo electrénico . procesos_ocasa@regionpiura.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL Y
EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO "CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA
DEPORTIVA'Y RECREATIVA EN EL DISTRITO DE PIURA Y CASTILLA DE LA PROVINCIA DE
PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA", seglin el siguiente detalle:

| ttem

Descripcién

1 ELABORACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL

2 ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 2,233,986.00 {Dos millones doscientos treinta y tres mil
novecientos ochenta y seis con 00/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha

sido calculado al mes de FEBRERO de 2024.

(Dos millones doscientos treinta y tres {Dos millones diez mil
mil novecientos ochenta y seis con guinientos ochenta y siete
00/100 Soles) con 40/100 Soles)

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
S/ 2,457,384.60
S/2,233,986.00 S/2,010,587.40 (Dos millones <

cuatrocientos cincuenta
y siete mil trescientos
ochenta y cuatro con
60/100 Soles)

Importante

4 Elmonto del valor referencial indicade en esta seccion de las bases no
en |a ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

debe diferir del monto del valor referencial consignado
ontradiccion entre estos montos, primara el monto del

*  De acuerde a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

®
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1.4,

1.5.

1.8.

1.7.

1.8.

1.9.

Lasg ofertas econdmicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

E! expediente de contratacion fue aprobado mediante MEMORANDO N° 891-2024/GRP-440000
el 6 de mayo de 2024.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Determinados.

Importante

' La'fuente de ﬁnanbié-r-nieﬁtb ”dweb}eﬂbrorresponde?ém aq"uella prevfsté ehliré Ley d'é' écﬂ'ﬁbrio Finéﬂ;bi'éfo~
del Presupuesto del Sector Piablico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de A Suma Alzada, de acuerdo con lo establecido
en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En ef caso de supeMs:‘dn de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden Ia
liquidacion del contrato de obra, fa supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liguidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esté definido en ef Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el piazo
de ciento ochenia (180} dias calendario: (Noventa (90) dias calendario para la formulacién del
estudio de pre inversion y noventa (90) dias calendario para la elaboracién del expediente
tecnico), en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.

-
importante

'En el caso de supervision de obras, ef plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta fa liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de fa Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar Cinco con 00/100 Soles (S/ 5.00) en Oficina de Tesoreria y recabar las
bases en la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares del Gobierno Regional Piura — Sede
Central, sito en Av. Fortunato Chirichigno S/N — Urb. San Eduardo-E| Chipe-Piura.
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1.10.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

BASE LEGAL

- Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado.

- Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

- Ley N° 31954, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2024,

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N°
1341 y Decreto Legislativo N° 1444,

- Reglamento de la Ley N° 30225, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF,
modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto Supremo N° 168-2020-EF,
Decreto Supremo N° 250-2020-EF, Decreto Supremo N° 162-2021-EF, Decreto Supremo N°
234-2022-EF y Decreto Supremo N° 308-2022-EF.

- DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS, que aprueba la el Texto Unico Ordenado de Ia Ley
N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27809, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de Ia Ley Mype

- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en ei Trabajo.

- Directivas OSCE.

Las referidas normas incluyen sus respeciivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULOII )
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

21. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segtn el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos plblicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones af requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendra, ademés de un indice de documentos$, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacién de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de [a oferta
a.1) Declaracién jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)

a.2) Documento que acredite la representacién de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, seguin corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segn
corresponda.

" ] rai

- Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legisiativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decrefo Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de Ia
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE” y siempre que el servicio web
Se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera oxigir ef certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad,

®  La omisi6n del indice no determina la no admisién de la ofarta,

" Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob. pefinteroperabilidad/

@ J
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a.3) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
{Anexo N° 2)

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitule lll de la presente seccion. (Anexo N° 3)

a.5) Dectaracion jurada de plazo de prestacion del servicic de consulioria de cbra.
{Anexo N° 4)

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilic comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asf como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El comité de selfeccion verifica fa presentacion de los documentos requetidos. De no
cumplir con lo requerido, la oferfa se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferfa los documenios que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se defallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ili de la presente

seccion de las bases.

2.2.1.2. Decumentacion de presentacion facultativa: A
\

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Advertencia

El comité de seleccion no podra exigir al postor fa presentacion de documentos que ho hayan

» o

sido indicados en los acdpites "Documentos para la admision de la oferta”, "Requisitos de
calificacion” y “Facfores de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econdmica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

‘<

El monto tetal de la oferta econdmica y los subtofales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados

con mas de dos (2) decimales.

Importante
e Elcomité de seleccién declara no admitidas las ofertas qd;"ﬁé se encuentren dentro de fos
{fimites del valor referencial previstos en ef numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. /

e La esitructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.
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2.3.

24.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdémica se procederd a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evatuaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi=c: PTi+ c2 Pei

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacion econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econdémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

(o] =0.80
Cz2 =0.20

Donde: ¢t + ¢z = 1.00

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar fos siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d} Codigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
ntimero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia
De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legisfativo N° 12486, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En 82
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabifidad del Estado — PIDEFy |
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Setvicios de dicha plataforma,

no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g} Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato.
h) Autorizacion de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion d
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion ° (Anexo N° 12)

Para mayor informacién de ias Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https /Awww.gobiernodigital.gob. pefinteroperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.
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i) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica’®,

i)  Estructura de costos de la oferta economica.

k) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria gue
conforman e! paquete''.

)  Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDUZ,

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes™.

Importante

« La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literaimente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenierfa en Gestién Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

« Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos def personal, el cargo desempefiado, el plazo de fa prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo. [\
\

De presentarse experiencia gjecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapadlo. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de la
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerard aquelfla experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a fa fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion def cargo o puesto no coincida literaimente con aquella prevista en los requisitos
de calificacién, se deberd validar la experiencia si las actividades que realizo el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

s Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por
Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme o previsto en el literal a) del artfculo 141 del Reglamento.

= £n caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el

—

¢ Incluir solo en caso de la contratacion hajo el sistema a suma alzada.

! Incluir solo en caso de contrataciones por paguete.

s

2 https:Henlinea.sunedu.gob.pe/

3 neluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacién.
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« LaEntidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el presente

2.5.

2.6.

articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre complefo o la
denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisifo antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

«  Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con fas micro y pequefias
empresas, estas dltimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por fa Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelfo a la finalizacion del mismo, conforme fo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.2 def articulo 1571 del Reglamento. Para dicho efecto los
postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada
de Datos del Postor {(Anexo N° 1) o en la soficitud de retencién de la garantia durante ef
perfeccionamiento def contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado por la
Entidad en el link hitp/fwww2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de
empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

. Cc;fresponde a la Entidad verificar que las garantiéé""preseniédas por el postor ga}rador de fa
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
gjecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondart.

e De conformidad con el Reglamento Consulfar del Perti aprobado mediante Decreto Supremo N°®
076-2005-RE para que los dacumentos publicos y privados extendidos en el exterior lengan
validez en ef Peri, deben eslar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perit, salfvo que se trate de
documentos plblicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo )
caso bastard con que estos cuenten con fa Apostilla de fa Haya™.

numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

E} contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacidn requerida en:

Lugar Gobierno Regional de Piura — Sede Central sito en Av. Fortunato Chirichigno

s/n Urh. San Eduardo El Chipe - Piura
Oficina Tramite Documentario de la Entidad P
Horaric Desde las 08:00 horas hasta las 16:00 horas.
FORMA DE PAGO
GOS

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en PA
PARCIALES, segun el siguiente detalle: /

4 Segun lo previsto en la Opinién N* 009-2016/0TN.
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Pagos por la elaboraci6n del estudio de preinversién:

PAGO INFORME Y FORMA DE PAGO Y%

o1 A la presentacion y conformidad del Primer Avance por parte de la Unidad | 40% del monto

Formuladora y Direccién de Estudios y Proyectos. contratado (*}

02 A la presentacion y conformidad del Segundo Avance Parcial por parte de | 40% del monto
la Unidad Formuladora y Direccién de Estudios y Proyectos. contratado (%}

03 A la presentacién y conformidad del Tercer Avance por parte de la Unidad 20% del monto

Formuladora. contratado (*)

(*} Monto correspondiente a la Fase de Formulacion del Estudio de Pre inversion.

Pagos por la elaboraci6n del expediente técnico:

PAGO INFORME Y FORMA DE PAGO %

01 Ala presentacion y conformidad del Cuarto Avance por parte de la Direccién 30% del monfo
de Estudios y Proyectos contratado (*)

02 A la presentacion y conformidad del Quinto Avance por parte de la Direccion | 40% del mento
de Estudios y Proyectos contratado (%)

03 A la presentacién y conformidad del Sexto Avance (final) por parte de la | 30% del monto
Direccion de Estudios y Proyectos y aprobacion mediante acto resolutivo. contratado (*)

(*) Monto correspondiente a la Fase de Elaboracion del Expediente Técnico. (\

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion: -

- Informe del funcionario responsable de la Unidad Formuladora en lo que corresponde a la
etapa de formulacién del estudio de pre inversion, y la Direccion de Estudios y Proyectos en
lo que corresponde a la etapa de elaboracién del expediente técnico, emitiendo la
conformidad de la prestacién efectuada, previos informes perigdicos y/o finales del
profesional contratado para la supervision o del inspector contratado para el seguimiento
del desarrollo de ia consultoria.

- Comprobante de pago.

Dicha documentacion se debe presentar en Oficina de Tramite Documentario, sito en Gobierno
Regional de Piura — Sede Central sito en Av. Fortunato Chirichigno s/n Urb. San Eduardo )
Chipe - Piura. e
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CAPITULO N
REQUERIMIENTO
Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamenio, ef area usuaria es responsable
de la adecuada formufacidn del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion.

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

“CREACION DEL SERVICIC GE PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL DISTRITOS DE PIURA Y
CASTILLADE LA PROVINCIA DE PIURA ~ DEPARTAMENTO DE PHIURAY

—EEEL L

&
g
B B

=iURA

A

GERENCIA GENERAL REGIONAL

UNIDAD FORMULADORA

TERMINOS DE REFERENCIA DEL PROYECTO DE
INVERSION A NIWVEL DE PERFIL Y EXPEDIENTE TECNICO

PROYECTO: “GREACION DEL SERVICIO DE
PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL
DISTRITOS DE PIURA Y CASTILLA DE LA
PROVINCIA DE PIURA — DEPARTAMENTO DE

1)
| PIURA
& )
4 P § BAJO EL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION
s |

MULTIANUAL Y GESTION DE INVERSIONES

PiURA,FEBRERD 2024
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“CREACION DEL SERVICIO DE PRALTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL DISTHITOS DE PIURA ¥
CASTILLA DE LA PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA™

La Ley N* 28036 - “Ley de Promoelon y Desarrolle del Deporte, en ol articule 2 define lo slguiente; “Et
deporte es una actividad fisica que s¢ promueve como un factor importante parala recreacidn, mejora
delasalud, rengvaciony desarrolio de las potencialitlades fisicas y mentales del ser humano, mediante
la participacién y sana competencia en todas sus disciplinas deportivas, racraativas ¥ de educacidsn
fisica premiande a los que triunfar en uni contienda leal, de acuerdo ton sus aptitudes y esfuerzos”.

Asimisms, en su articulo 3° establece que: “La ley tiene por objeto normar, desarraliar v promover ¢l
deporie coma actividad fisica de fa persona en sus diversas disciplinas ¥ modalidades a través de sus
componentes basicos: fa educacion fisica, la recreacion y el deporte, en forma descentralizada, a nivel
del dmbito local, regional y nacional®,

La key N2 32872, Ley Orgdnica de las Municipslidades, en el articulo 82, numera! 18, establece que las
Municipalidades, en materia de educacidn, cultura, deportes v recreacién tiene cama competencias
y funciones especificas compartidas con el Goblerno Naclonaly Gobierno Reglonal: Normar, coordinar
y fomentar el deporte y la recreacidn de la nifiez y del vecindario en general, mediante la construccién
de campos deportivos y recreacionales.

El proyecto se enmarca en las competencias funcionales siguientes:
Comprende las scciones orientadas a la implementacién y funcionamiento de la Infraestructura

necesaria para el desarrollo del deporte y de fa recreacién de cardcter comunitario, extensiva a la
poblacién de manera general,

El Goblerno Reglonal Piura viene gestionando la celebracion del convenio de delegacion de
competencias con la Municipalidad Distrital PIURA Y CASTILLA para la Formulacién vy Evaluacién del
Indicado proyecto enfocado en reducir las brechas de este sector, logrando un impacto significativo
en el desarralio integral de la poblacién.

Las dreas de espacios deportivos, materia de intervencidn del proyecto en andlisis, se encuentran en
el distrito PIURA Y CASTILLA son parte del drea metropolitana de la provincia de Piura, incluyendo los
centros pobiados de estos distritos y siendo 1a ciudad de Piura el centro urbana principal.

Este distrito pertenece a Is provincia de Piura actualmente se consolidan en un drea metropolitana
para zctuar bajo un mismo plan director urbano, industrial y comercial, Se consideran metrépalis
peruanas a las cludades que comprenden mds de 500,001 habitantes y cuenten con Plan de
Acondicionaimiento y Plan de Desarrolio Metropolitano.

Los terrenos donde se van a desarrollar los espacios deportivos se ublcan en el Distrito de PIURA ¥

CASTILLA del departamento de Plura.
-';\W;Jﬁ%;}\
K % s por ello que el Goblerno Regional de Piura ha priorizado la elaboraciéa del presente “CREACION
EL SERVICK) DE PRACTICA DEPORTIVA ¥ RECREATIVA EN EL DISTRITOS DE PIURA Y CASTILLA DE LA
A HUEL 2 PROVINCIA DE FIURA - DEPARTAMENTC DE FIURA” dada su importancia dentro de su infraestructura

ﬁmm@ Deportiva,
/-

‘ INSERIERO CIVIL
@ Reg. CIP N° 229342
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CASTILLA DE LA PROVINCIA DE PIURA ~ DEPARTAMENTO DE PIURA™

“CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL DISTRITOS DE PIURA Y
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“CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPCATIVA 'Y HECAEATIVA EN EL DISTRITOS DEPIURA Y
CASTILLA DE LA PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA®

Actualmente las zonas en estudio se encuentran en sy mavyoria e terreno natera v losas de concreto
en mal estado con veredas en regular y mal estado, $in rampas oif areas de estacionamiento defisidas,
cuentan con servicios de agus, alcantarillado y energla eléctrica.

Mediante ef presente proyecto se busca mejorar ef deporte a través del disefio irtegral de espacios
deportives.

La formulacion del proyecto de inversign preliminarmente denominado “CREACION DEL SERVICIO DE
PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL DISTRITOS QE PIURA Y CASTILLA DE LA PROVINCIA DE
PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA”, que se ejecutard en el marco del Sistema Nacional de
Programacién Multianual y Gestién de Inversiones, resulta de gran importancia para la poblacién de!
Distrito de PIURA ¥ CASTILLA en tanto gue <o ha detectado la imperiosa necesidad de contar con
infraestructuras deportlvas; no tan solo on fines de recreacion y esparcimiento, slno tamblén para
influenciar positivamente en los romportamientos vy actitudes de los grupos juveniles vulnerables de
los sectores a Intervenir, previniendo asi e! comportamiento anti-social y de rlesgo; desarrollando en
forma adecuada sus potencialidades fisicas ¥ mentales, mediante [a participacidn y sana competencia,
conforme lo determina el articulo 2 de fa Ley N® 28036, Ley de Promocion de Desarrollo del Deporte.

A UBICACION TR, o e e

Las dreas existentes materia de intervencién, se encuentra ublcado en:

DEPARTAMENTO : Plura
PROVINCIA 4 Plura
DISTRITO

Castilia

Grifico N2 01: Macrolocalizacidn
Gréfico N* o
Microlocalizacion

P L L

INSENIERO CIVIL
@ Rog. CIP N- 239342 4
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“CREACION DEL SERVICIU DE PRACTICA DEPORTIVA ¥ RECREATIVA EN EL DISTRITOB DE PIURA Y
CASTILLA DE LA PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA®

5.-OBJETIVOS

OBIENIVO GENERAL DEL YERMINO DE REFERENCIA

Proporcionar al Consulter seleccionado, Tas condiciones econdmicas v los lineamientos técnicos v
pautas gue orlentardn y regulsrin la ejecucion de los servicios materia de iz presente consultoria para
la elaboracién del estudio de pre-inversién a nivel de ficha técnica de mediana y bajia complejidad y el
expediente técnico delinitive del proyecio.

CBIETIVO DEL PROYECTO
El objetivo central del Provecta es brindar los adecuados servicios de prdctica deportiva v recreativa
en 32 espacivs deportivos del distrito de FIVRA Y CASTILLA, provincia y departamento de Piura.

Loa componentes que proponga el Estudic deben ser las prioritarias para fograr el objetive indicado
en el andlisis y evaluacion del proyecto de inversion Pablica. Parala efaboracién de los estudios materia
tel presente proceso de seleccién, regirdn los presentes Términnos de Referencia.

El Consultor serd responsable de todos los trabajos v estudios que realice en cumplimiento a los
documentos contractuales y los presentes Términos de Referencia

OBIETIVOS ESPECIFICOS
*  Establecer criterios respecto a la forma v detalle de los estudios minimos exlgidos.
+ Establecer los requisitos a considerar para la contratacién del recurso humano que conformard
el equipo formulador
« Detallar los plazos, entregables y porcentaje de pago de cada informe a presentar
¢ Indicar los responsables y plazos de tlempo del proceso de supervision y monitoreo a fin de %
presentar un mejor producto e

6.-HIPOTESIS DECPROBLEMA

El proyecto estd orientade a la prevencién del crimen Jovenil a través de la consolidacion de
espacios deportivos proporcionando ACTIVIDADES que mitiguen vulnerabilidades en lfos
jovenes, que suelen estar asociadas al crimen v al consumia de drogas.

Para ello se busca fomentar el Servicio de Recreacidn Activa en el Distrito de PIURA Y CASTILLA
- Provincla de Piura, el cual no se brinda en muchos de sus sectores o en algunos se brinda de
manere inadecuada, todo ello debide a que en estos sectores seleccionados:

= Ni: se cuenta con Infraestructusa dptima {espacios daportivos ¥y servicios complementarios).

= 5e carece de equipamients deportivo {por cada dizciplina, etc).

« ¥ se carece de promecién v difusién de programas de deportes.

#.  MARCO NORMATIVO DE COMPETENCIAS INSTITUCIONALES
- Ley N® 32867: Ley Grgénica de los Gobiernos Regionales,
Ley N2 32872: Ley Orgdnica de las Municipalidades,
- Ley N'32783 Lev de Bases para la Descentralizacion.

b. Marco Normativo de Contrataciones del Estado:
Lewy 30232, Ley de Cantrataciones del Estado, .77

{NSENIERO CIVIL 5
Req. CIP N° 229342
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“CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA ¥ RECREATIVA EN EL DISTRITOS DE PIURA Y
CASTILLA DE LA PROVINCIA DE FIIRA - DEPARTAMENTO DE PIURA"™

e .

feglamento de la Ley 30232 Ley de Cantrataciones con el Estado (DS N* 344.2018-EF,
vigente & partir def 30.01.2019)

¢.  Normatividad del Sistema Nacional de Programacion Multfanual y Gestidn de Inversiones,

a tener gn cuenta:

Decreto kegislative N¥ 1322, Decreto Legislativo que ¢rea el Sistema Naclonal de
Programacida Multlanual y Gestion de Inversiones v deroga la Ley N° 32293, Ley dal
Sistama Nacional de Inversion Pablica y modificatoria, publicadas en e Diario Oficial “Ef
Peruane” el 30 de noviembre de 2016.

- Texto Unico ordenado del Decrete Legislativo N® 1322, decreto legislativa gque crea el
Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestign de inverslones.

- Directiva N° 001-2019-¢I/63.01 - Directiva General del Sistama Nacienal de Programacion
FMultlanusl v Gestidn de Inversiones aprobada por resolucién directoral N* 001-2019-
EF/63.04, publicada en ¢! Diario Oficial "El Peruano”, el 32 de enero de 2019,

- Cualguier modificatoria 8 le normatividad del Sistema Nacioral de Programacion
Multianual v Gestion de Inversiones & de |a Normatividad del Sector aplicable al estudio,
deberd ser contemplada en el desarrollo def presente estudio de pre nversidn; asimismo,
se debera considerar los contenidos minimos establecidos para el nive! de estudio segin
Anexo 10,

Gufa Metodolégica para identificacidn, formulacién y evaluacidn de Proyectos de
inversidn Publica incorporantdo la Gestldn de Riesgos en el contexto de cambilo ciimdtico
Herramlentas participativas.

instructivo para llenado de la ficha técnica {FT) genera! para proyectos de inversion de
baja y mediana complejidad {FORMATO N2 06-8)

Normatividad Sectorial Especifica
ey N* 28044, ley General de Educacion, que establece como funcion del Estado

“Orientar y articular los aprendizajes generados dentro y fuera de las instituciones
educativas, incluyendo la recreacién, la educacidn fisica, el deporte y la prevencion de
situaciones de riesgo en estudiantes”.

- Ley N* 28036, Ley de Promocitn y Desarrolio del Deporte y sus modificatorias.
Degreto Supremo N° (18-2004-PCM que aprueba el Reglamento de la Ley de Promocion
v Desarrollo def Deports.

- Reglamento Nacional de Eddicaciones [vigente); Norma A.100 — Recreacion y Deportes,

- Normatividad en Promocidn y Desarrollo del Degorte.

- Ley N 28044, Ley General de Educacitn, que establece come funcién del Estado:
“Orientar vy articular Tos aprendizajes generados dentro ¢ fuera de las instituciones
educativas, induyendo la recrescin, la educaclon fisica, ef deporie ¥ la prevencidn de
situaciones de riesgo en estudianfes”.
Ley N° 28036, Ley de Promocidn y Desarroilo del Degorte v sus modificatorias.
Decreto Supremo N 618-2004-PC que aprueba el Reglamento de fo Ley de Promocién
y Desarrollo del Daporie,

- Reglamenio Nacianal de Edificaciones {vigente); Normea A.100 — Recreacion y Deportes.

- Ley MR 32446 — Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de! Irnpacto Ambiental,

2, Normatividad en temas ambientales
« Loy NT 32446, Ley del Sistema Nacional de Evafuacion del impacto Amblental ( \\

D.5 N2 019-2009-MINAM Reglamento de la Ley Ambiental.
- RM N2 052-2012-MINAM.

-

Warjo Cesar-@liva Cotos
@ INGENIERD SIVIL 8
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“CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPONTIVA ¥ RECREATIVA EN EL DISTRITOS DE PIURA Y
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f. Otros
El Plan de Desarrolle Urbano de PILIRA Y CASTILLA.

8.-NOMBRE DE LA INVERSION

£l nombre preliminar para la fnversion se ha denominado: “CREACION DEL SERVICIO DE
PRACTICA DEFORTIVA Y RECREATIVA EN EL DISTRITOS DE PIURA Y CASTILLA DE LA PROVINCIA
BE PIURA ~ DEPARTAMENTO DE PIURAY, pudienda ser mudificade de scuerdo ab andlisis v
naturdteza de la Intervencion, enmarcdndose en las pautas establecidas por el Sistema Nacional
de Programacion Multianual v Gestion de inversiones,

W . R F e

4. FINALIDAD PUBLICA

La finalidad pablica es mejorar el servicks de prictica deportiva y recreativa en 32 espacios
deportivos en el distrito PIIRA Y CASTILLA, provincia y departamento de Piura®,

10.-ALCANCES DEL ESTUDIO DE PREIVERSION
10.1 Actividades

+ Laelaboracion del estudio de Preinversion con todos sus Estudios definitivas conllevara 2
a construir la infraestructura necesaria, para cumplir con la alternative de solucién
Programada aclarando y precisando que le desarrolio de la consultoria es para cada uno
de los 32 frentes de trabajo.

* laentidad ejecutard el proyecto bajo el sistema de contratacion a suma alzada segin el
articulo N* 35 del reglamento de la Ley de contrataciones del Estado y en concordancia
con el articulo N° 37 inciso 1, del reglamento de la Ley de contrataciones del Estado en
donde indica qué, la entidad puede efectuar contrataciones por paquete agrupando en
el objeto de contratacién, varios bienes, servicios en general o consultorias distintos
pero vinculados entres si, considerando gue la contratacion conjunta es mds eficiente
que efectuar contrataciones separadas ¢ inciso 2, también puede contratar por
paquetes la ejecucion de obras de simifar naturaleza cuya contratacién en conjunta
resulte més eficiente para el estado en términos de calidad, precio v cportunidad frente
4 la contratacion independiente. En este caso, la entidad suscribe un contrato por cada
obra concluida en el paquete, esta drea usvaria sugiere contratare por paquete,

* Lla preseate consultoria no es limitativa sino taxativa, puesto gue ef consultor puede
adiclonar estudios que confleven a la mejora del proyecto bajo su responsabilidad

técnica ¥ econdmica.
s €5 responsabilidad absoluta v total del consultor tramitar, buscar y ublesr los botaderos
{OME), con fines de ejecuston de obra. = L~
CARLPS COR0 QUi
10.2 Metas TECTo
3.
RMetas de Infraestructura: Ly

Intervencidn en 32 espacios deportivos del Distrito de PIURA ¥ CASTILLA, provincla y
departamento de Piura, de acuerdo 3 lo indicado en el Capitulo W Formuladon, Numeral 4.3
Andlists Técnlco, Hem 4.3.6 Metas Fisicas de los activos que se buscan crear o intervenir con el
proyecto de la alternativa del Estudio de PresffiJersion a nivel de Perfil.

et Tl TR ] R

Mario Cotos 3
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CONSTRUCCION DE ZONAS DE RECEPCION, que comprende:

Construccion de portada, cerco perimétrico, construccidn de espacio exterior al acceso
principal, construccion de veredas exteriores, Construcaidn de espacio exterior con
sardineles, Construccidn de espacio exterior con adoquimado, v conskruccion de dreas
vardes externas.

CONSTRUCCION DE ZONAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA que comprende:

Construccién de espacio deportivo sin cobertura, construccion de infraestructurs
deportiva para graderfas con cobertura,

CONSTRUCCION DE ZONAS DE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA que comprende:

Construccian de Infraestructura recreativa para juegos infantiles,

CONSTRUCCION DE Z0NAS DE SERVICIOS GENERALES que comprende: Construction de
servicios higiénicos,

CONSTRUCCION DE OBRAS EXTER! que comprende: Construccibn de cerco
perimétrico con muro y malla galvanizada. Construccién de veredas interiores

Construccion de dreas verdes internas.

CONSTRUCCION DE MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESGOS que comprende:
Construccion de sistema de drenaje superficlal con canaletas de concreto armado

Pardmetros y Conslderaciones de Disefio

a. Los pardmetros de disefio y especificaciones técnicas relevantes son las indicadas
en el Reglamento Naclonal de Edificaciones (RNE), y las Normas Técnicas para este
tipo de infraestructura.

k. &l Consubtor planteard su Propuesta segin los pardmetros establecidos en el
Capitile (¥ Formulacisn, Numerst 4.3 Anglisis Técrico, ftem 4.3.6 Metas Fisicas de
los activos que se buscan crear o intervenir con gl groyecto de fa alternativa del
Estudio de Pre inversidn a pivel de Perfil.

<. El disefio arquitectonico se desarrollard teniende en consideracidn el objetivo
elemental complementariarente, deberdn tomar en cuenta el Reglamento
National de Edificaciones {RRE], y las Normas Téenlcss para este tipo de
infraestructuea,

d. Ef Consultor deberd temer en cuenta las condiclonantes ambientales vy
climatolégicas, las condiclones apropiadas de temperalura, asoleamiento,
orientacion, asi como (s utilizacion de materiales de primera calidad con lnnovacién
tecnologica gque permitan dar confort térmico, fdcil mantenimiente y que
respondan a las condicionantes funcionales.

e. Deberdn considerarse asi mismo las condiciones topograficas del terreno, El disefio

e mm e
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f. Se tendrd en cuenta las condicionantes de disefio en general como son:
colindancias, relacion volumétrica, altura de edificacién, elevaciones, fachadas,
relacién funcional, drculacion v flujos de persomal, material, residuos
contaminantes, seguridad particular interna y externy, obras exteriores entre otras,

£l disefie argultectonico se planteard en el espacis disponible no ocupado,

. Elproyecto deberd estimar &l uso de sistemas constructivos y materiales modernos
que cumplan con los estandares de acabados para ¢l tipo de infraestructura que se
reguiere. La solucion arguitecidnica — estructural que se adopte serd con la finalidad
de obtener los espacios adecuados.

I Debera tenerse en cuenta a fos discapacitados en el disefio de las circulaciones
servicios higiénicos vy otros que estipulen las normas,

j.  Deberdn identificarse y presupuestarse todos los trabajos que sean necesarios
ejecutar, a fin de dejar en perfecto funcionamiento los sistemas de agua, desagie,
electricidad, dats, comunicaciones y evacuacidn pluvial de las edificaciones
proyectadas, existentes y det conjunte en general.

Reconocimiento del Terreno

Para la elaboracién dei proyects el consultor juntamente con sus proyectistas deberd
efectuar un minucioso reconocimiento de las 32 dreas definidas en los alcances del
Proyecto para evaiuar, comprobar y verificar las condiciones en gue se encuentra las

construcclongs existentas do sor ¢l caco, lo que le permiticd manejar pardmetros téenicos

para el desarrolio del proyecto. En este reconocimiento se comprobara cualgquier cambio
que se haya producido en relacién con la documentacion que ha recibido o cualquier
otra caracteristica o condiclonante que se haya presentado y que tenga influenda en la
toma de partido y el proyecto en general.

Coordinaciones Iniciales con Terceros v Recopilacién de Informacion

Esta actividad consistird en Iz ejecucién de gestiones para solucionar posibles problemas
que pudieran presentarse al Inicio del estudio, debiendo verilicarse fehacientemente en
el campao la Informacién recibida,

s obligacién contractual de Consultor Recopilar informacidn existente de cardcter
técaico, adicional al Términos de Referencia, que son necesarios para el desarrolla del
estudio definitivo.

Anteproyecto

El anteproyecta se desarroliard como primera fase del Estudio Integral

tas condiciones de las 32 terrenos asignados.,

v’ Las condiciones urbanisticas, arquitectonicas, estruclurales funcionales v otras,
que permidtan una respussta eptitna.

v Las condicionantes de disefio en general {colindancias, relacion volumétrica, altura
de edificacida, elevaciones, fachadas, relacion funcional, circulacion y flujos de
personal, material, residuos contapimantes, seguridad particular interna vy
externa, obras exterlores entre otra
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¥ Las Normas y raglamentos sefialados en el capitulo 5.7 Imarce normativo) de los
presentes términos de referencia, asi como las Hormas y leyes vigentes para
infraestructuras, tomando er cuenta a los discapacitados en el disefio de las
clrewlaciones, servicios higiénicos, v otras por cada especialilad sean necesarias,

¥ Las condiciones ambientales [caracteristicas climaticas tanio ragionales como de
microclima, la grientacidn, la direccidn ¢ intensidad de los vientos, asi mlsmo
deben considerarse los efectos del asolearsients, humedad por la carcania al mar),
detallando formas y sistemas de proteccidn efectivos para la infraestructura
considerando las amenazas regionales ylocales.

v Los niveles fredticos existentes pars que b infraestructura del establecimiento
garantice la confiabilidad v continuidad de la operacidn de sus servicios,

¥ Otros aspactos gue a criterio del Consullor resulten relevantas,

Desarrollo de Les Estudios Pafinitivos Para fa Obras Civiles

El Estudio Definitivo se realizard en base al Anteproyecto y contenidos del Capitulo IV
Formulacin, Numeral 4.3 Andlisis Técnico, ftem 4.3.6 Metas Fisicas de los activos que
se buscan crear o intervenir con el proyecto de la alternativa de! Fstudic de Pre
inversion a nivel de Perfil, en las 32 dreas definidas del proyecto

EL CONSULTOR tomaré como base los Términos de Referencia en el momento de establecer las .»}Iw

metas del Perfil Técnico a elaborar

En base a los Términos de Referencia, EL CONSULTOR realizara las visitas necesarias INSITU a lgse
lugares del estudio a fin de obtener informacién primaria del proyecto; ashrsismo desarrollar los
estudios basicos de ingenieria;

¥ Levantamientos Topograficos necesarios que permitan calcular los movimientos de
tierra, los niveles en los disefios de las cimentaciones de cada una de los componentes
del proyecto entre ¢tros.

v Estudios de Mecénica de Suelos pertinentes que permitan calcular las propledades
fisicas y mecdnicas del suelo de cimentacion de cada una de los componentes del
Proyecto.El estudio deberd incluir identificacion de Canteras.

v Estudio de Gestidn de Riesgos

¥ Estudio de Impacto Ambiental

£l CONSULTOR deber# llevar a cabo ia revisién del planc en Planta del proyecto contemplado
en gl Estudio de Pre Inversion, el cual deberd estar acorde con las Normas Técnicas vigentes,
para lo cual EL CONSULTOR deberd realizar fas siguientes acciones;

v El CONSULTOR deberd informarse sobre el Estado Situacional de la red de agua y

desagle de las dreas en Estudio, v Ia situacidn actual del Sistema Eléctrico axistente.
¥ Ei CONSULTOR de ser el raso, debera considerar en el Estudis de Pre Inversion, la

reubicacion y/o construccidn ¢le buzones y otros cornponentes de obras de arte, sobre
la infraestructura existente, //
= i "ol
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¥ EL CONSULTOR deberd recopilar los planos necesarios y realizar los célculos
estructurales respectivos, de tal manera que pueda gerantizar la construccién de la
rueva Infraestructura,

Ef Consulter serd responsable de todos los trabajos y estudios que realice en cumplimients al
documento contractual, del presente Términes de fefarencia.

EL CONSULTOR deberd plantear fa Memoria Descriptiva, especificaciones técnicas y costos de los
MISEROS contemplados en el Estudio de Pre fnversion, para (o cval deberd realizar las siguientes
acciones: £l Proyecto deberd elaborarse de forma tal que se cumpla con las normas vigentes,
aplicondo los conocimientes apropiados v plantsande 1as mejores soluciones que garanticen la
durahifidad y operacidn de las obras proyectadas, que ademas guarden armonia con & entorns
det drea donde se ejecutardn los proyectos y garanticen la proteccidn del medio ambiente. la
ingenieria del proyecto deberd considerar lo dispuesto en el Reglamento Nacional de
Edificaciones y recomendaciones internacionales reconocidas, asi comos fa normatividad del
sector correspondiente.

Asimismo, se tendrd en consideracion lo siguiente:

* Reatizar un adecuado analisis téenico de las aiternativas, en base a los estudios de ingenieria
conceptual incluyendo los aspectos de tecnologla, localizacién, tamaho ¥ momente de
inversion, que permitan una correcta definicion de la inversidn y sus componentes

* Las acciones que proponga el Estudio deben ser las prioritarias para lograr el objetivo central
identificado.

« E| Planteamiento técnico deberd considerar las Normas de Disefio, Disefios Tipicos, Estimado
de Metrados, Costos y presupuestos.

cion Soclal, Andlisis de sensibilidad, Andlisis de Rlesgos, Andlisls de

* Realizar la Evalu:

Sostenibllidad, Impacto Ambiental y Seleccién de Alternativas

La inversion serd desarrollada en su integridad por el Equipo Formulador, debiendo comprender £
todos los estudios bdsicos de ingenieria necesarios, asi como todos los posibles detalies del B
disefio para llevar adelante un procese constructivo, sin problemas e interferencias; el equipo "‘;‘50
formulador seré el responsable del adecuado planeamiento, programacién v conduccidn de |3~
Inversion seglin corresponda en cumplimiento a la Directiva N* 01-2019-EF/&3.01.

ESTUDIOS BASICOS

fara el andlisis técnico de la propuesta de alternativas de solucion se tendrd en cuenta los
estudios bdsicos mecesarios a realizar y que daben ser tomados como base para ef cumplimiento
el objetivo para la formulacion del presente estudio de pre inversian.

Cabe sefialar, que para desarrollar los estudios béskos de ingenierfa a nivel de pre inversion se
deberd tener en cuenta que, estos estudios serdn realizados 3 nivel definitivo para expediente
técnico. Por lo tanto, deberdn contar con fa conformidad de los supervisores, tanto en etapa de
preinversion y elaboracion de expediente, asi come 1a conformidad de la Unidad Farmuladora y
la Direccién de Estudios y Provectes, tales como: estudio de topografia, estudio de mecinica de
suefos y canteras, Fstudio de Gestién de Riesgo, impacto Ambiental.

Los estudios relacionados a Impacte embiental se deberdn reafizar en coordinacién con las dreas
competentes,

A} DESARROLLO DE ESTUDIO SOCIOECONOMICO
Para la realizacién de ia aplicacién y procesamiento de encuestas, se requiere;

bl
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¢ Realizar el levantamiento de infarmacion en campo, a través de la aplicacién de encuestas
dirigidas a una muestra de la poblacién, gue reside en los 32 Asentamiantos Humanos de
PIURA Y CASTILLA.

* Procesar las encuestas en el programa estadistico SPSS- 24, tenlendo como variable cada
una de las preguntas gue se desarrollara en la encuesta, la cual deberd estar conformada
por preguntas ablertas v preguntas cerradas,

» Realizar ebinformie de los Resultados oblenidos, describiendo la obtencidn de ingicadores
¥ luego realizar &f andlisis e interpretacidn respectivamente.

METODOLOGIA

aJ  Para el desarrclio del estudio socloecondmico el consultor deberd aplicar los siguientes
instrumentos “sin ser Bmitativos” en los 32 Atentamientos Humanos a intervenir

»  Encusstas yfo cuestionarios

El detalle de fa metedologia aplicada para cada caso, asf como el software para el
procesamiento de determinados instrumentos, deberd presentarse en el Cronograma
de actividades que elaborard el Consultor.

La secuencia que debe tener es la siguiente:

17 Focalizacion de la zona a encuestar/entrevistar

2* Disefio del instrumento

3” Presentacion del instrumento de recojo de informacion a equipo evaluador

4% Ejecucidn de la encuesta e instrumento de recojo de informacion.

4% Procesamiento [ordenamiento, clasificacién, tabulacién) de la informaciBn

recolectada,
5° Andlisis (comparacion, interpretacidn, conclusidn) de los resultados de las enci estas
' Informe final, recomendaciones y sugerencias.

bj  El consultor deberd disponer del N° de viviendas ubicadas en cada uno de los 32
Asentamientos Humanos a intervenir con el proyecto. identificando las viviendas
habitadas y no habitadas, para ello recogera informacién de campo vy de otro medio de.
informacion primaria {INEL, Municipalidad PIURA Y CASTILLA, entre otros).

¢} Disefio de la Encuesta y/o Cuestionario. El Consultor deberd disefar el formato de
encuesta a aplicar. L encuesta, sera en funcién a la muestra sepresentativa fa misma
gue deberd ser determinada en cada Asentamiento Humano & intervenir para lo cual
deberd realizar €l céleulo aplicando la ciencia estadistica.

d}  Aplitacidn de I3 Encuesta yfo Cuestionario Ei consultor aplicard la encuesta con su
equlpo de encuestadoras los cuales deberdn contar k experiencia necesaria para tal fin.
1a aplicacidn de la encuesta se tomard una encuesta por vivienda no se podra aplicar
dos encuestas en una 563 vivienda,

e}  Tabulacion de datos obtenidos en la encuesta. £l Consultor deberd expresar mediante
tablas, valores, magnitudes u otrox datos los resultades oblenidos en la encuesta. Esta
etapa es considerada como trabajo de gabinete y &l procesamiento de las encuestas se
aplicard el software SPSS. 0 esta etapa se deberd realizar el andlisis e interpretacion de
ios resultados de las encuestas aplicadas.

f} Interpretacion de los resultados obtenidos: Elconsulter deberd re:ahzarmterpretacsones
y andlisis (comentarios] de los resultados obtenidos en la encuesta y del and
crecimiento poblacional. f-y’ B! :
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8! Ademas de presentar el resumen elecutivo y la interpretacion de la encuesta

socigecondmica en su conjunto, of consultor debers presentar un diagnostico de a
situacidn actual de! servicio deportive en cada Asentamiento Humang a Intervenir, asi
como el resultado de otros indicadores, v de los aspectos socioecondmicos de la zona
del proyecto.

hi  Tamafio de la muestra, la determinaclén del tamafio de la musgstra se realizard

B}

tonsiderande como unidad primarie de muestreo a las viviendas,

De acuerdo 2 la estructura de Iz encuesta y el tipo de variables, el tamaio de la riuestra
{n} se determiné usando proporciones correspondientes a una distribucion binomial; Asi
mismo debido a que el nimers total de viviendas es canocitdo, se empled la Formula
para Poblacién Finita, siende Ia siguiente:

ZpgN
fi=

e (N1}+2'pg

Dénde:

n=¢? Tamaio de la Muestra,

N = N* Total de Viviendas

Z = Valor de la Distribucién Esténdar

Pq = Es el nimero de probabilidades o no que scurra ol eve 1o

Error Permisible
ESTUDIO DE TOPOGRAFIA
Para el caso del Levantamiento Topogréfico, sin ser limitativos, se requiere:

a. {ontenido de los Planus

temoria descriptiva incluyendo registro fotografico.

Plang de Ubicacidn v accesos.

Plangs de localizacion,

Farma del terrenc, medida de los linderos, que se verificardn con fos titulos de

propiedad, orisatacin de Norte magnético o Norte. {Escala 1/200). La orientacién

deberd coincidir entre o plano de planta v el de ubicacién.

» Cusdro de las coordenadas de las estacionss, fas mismas gue deberdn quedar
documentadas. Datum oficlal WGSB4 v sistema de coordenadas UTM v lazonadonde
se encuentre levantado el predio {81 Piura se encuentra situado en la zana 17}

» Secciones de vias, conteniendo como minlmo una seccidn por cada via colindante at

predio, si la via gs variable, es necesario realizar 1odas las secciones que cantengan

dichas variantes.

Curvas de nivel a cada 0.50 m. Cuando el terrena tenga una pendiente menor al 10%

se requiere las curvas a cada 0.20m. Las curvas de wivel deborsn proyectarse hasta

las calies aledafias. Los puntos de rellena taguimétrico, obligatoriamente se
mantendrdn en el plang, y estardn distanciados una longitud no mayor de 1I0m,

# Ubicacién de cfu de las construcciones existentes, indicando longited, altura, espesor
de muros, niveles de pisos interiores y exteriores, vanos, material atilizado en la
construccion y en general todo dato necesario para cuantificar correctamente los

trabajos de demolicién. ) £ S
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# Cortes longitudinales y transversales def drea en estudio mosteando lo existentes v
vias aledafias, indicando con una linea vertical el limite de principales propiedades
Se presentardn los perfiles longitudinales de drea a intervenir,

~  Ubication y levantamiento exacto de los elementos tomponentes de & topografia,
como cambio de niveles, escaleras, myurpy de comtencién, pircas, elevaciones,
depresiones del terreng, asi como taludes y arboles, en este caso se deberd
especificar su didmetro en planta v su altura estimada,

Se monumentardn er campo la poligonal de apoye que al tratarse de dreas pequeitas podrdn
servir como BMS y serdn hitos de concreto fo=140 kgsem2 de medidas 0.30x0.30x0 46,
sobresaliendo del terrenc 1/2" y llevard en ef centro una varilla de las coordenadas v cota de
arrangue se podrd tomar con GPS navegador, siendo nbiigatorio realizar Ia nivelacion de la
misma {poligonal).

Area del terrano, que debe ser comgatibilizada con la documentacién legal, Se debe Indicar
los linderes segdn titulo de propiedad,

Verificar si existen ¢ no redes eléctricas publicas, si existen, indicar si es trifisico o
monofésico,

indicar las conexiones domiciliarias de agua potable y desagiie, indicando la cota de tapa,
cota de fondo, profundidad y enumerar los buzones colindantes al terreno.

Indicar las estructuras de almacenamiento de agua y sus respectivas dimensiones tales como
sistemas, tanques elevados, pozos, reservorios, stc,

Indicar el flujo natural de aguas pluviales lescorrentia) y denotarlo en los planos. Sl existiesen
canaletas de drenaje pluvial pablico y/o en el interior de! local, se deberd indicar su ubicacién
y determinar su seccion y si se encuentran operativas,

b. Escala de Planos
La escala para utilizar serd la siguiente;

Plano de levantamiento topografico: Esc. 1/200

Plano de localizacion Esc. 1/1006 o 1/10000

Plano de Ublcacin: Ese. 1/500

Plano planimétrico de edificaciones existentas: Esc. 1/50

YV Y v

ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS (EMS)

Se elaborardn en los 31 terrenos a Intervenir con el siguiente contenido:
Objetive
Indicar claramente el objetivy para el que bz sido encomendado dicho estudio

Normatividad

Los Estudios deberdn estar en cancordancia con la Norma E -050 de Sueios vy Cimentaciones
del Reglamento Nacional de Edificaciones, minimo debers ser contordante con [o establecido
anla Directiva Regional N"002.2007/GRP- Grill- SGNS “Normas para la Realizacién del Estudio
de Mecdnica de Suelos” (EMS),

Ubicacitn y Descripeidn del Area en Estudl?,:

wllishe
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Debe indicarse claramente la ubicacién del Area de Estudio, Departamento, Pravinca,
Distrito. AA HH,, Centro Pablado, Zona fural, etc., asé corms una breve descripcion teniendo
en cuenta el drea de Llerreno y fos imites de este entorng, etc.

Acceso al Area de Estudio

Se deberd describir el acceso al drea de estudio, 51 se trata de carretera o pista asfaltada,
tracha carrozable ec., y los medios de transporte existentes en la zona, 25 come el tiempo
aproximado de llegada al lugar de las localidades mas importantes

Condicion Climatica y Altitud de la Zona

Se debe describir las condiciones tlimaticas ded lugar que permitan definir el tipo de
construcciones a proyectar, asi como sus obras exteriores v otros,

Infermar sobre fa temperatura media, maximas v minimas, la altura sobre el nivel del mar,
asi comg los periodos 6ptimas pars la construccidn,

Geologia y Stsmicidad del Area En Estudio

Geologla

Describir fos aspectos geolégicos mas importantes, asi como también de zcuerdo con fa
Geodindmica externa indicar ios aspectos que pudieran incidir en la obra a ejecutar y sobre
el que el cantratista debe tomar conecimlento para evaluar las soluciones para tener en
cuenta.

Sismicidad
De preferencia los aspectos de microzonificacién stsmica definiendo los pardmetros de”
disefic a tener en cuenta

Adjuntar mapa de zonificacion sismica {nronma E-030.97 de Disello sismo resistente)

Investigacion de Campo

Breve explicacidn de las caracteristicas de las calicatas efectuadas, resumen de los trabajos
efectuados de campo, asi como de las muestras, acompafiadas de fotografias.

Cimentacion de 1a infraestructira a tomar en cuenta

Se debera tener en cuenta que las estructurss a utilizar en el presents caso constan de 01
naivel, tratdndese de edificaciones del tipo mbxto, con murcs portantes de albafiileria, qu
adicignalmente a su plano trabajan como muros de corte, estos cuantan con cmentacisn
corrida y sl menclonado sistema estructural, se suman porticos de concreto armado, los Gue
se apayan en rapatas yfo vigas de cimentaciones segtin los casos.

Para determinar la capatidad admisible del terrens, se contemplara:

El tipo de edificaciones descrito en ol péreafo anteslor,

Se tomaré en cuenta el disefio de cimentaciones enpleadas en este tipo de estructuras,

La capacidad minima admisible de cimentacion serd de 0.5 Kg/m2 para estas estructuras. £
tos estudios de suelos cuya capacidad admisible sea menor de 0.5 Kg. fom 2, el contratisia
debera presentar alternativas de solucion, propuestas que deberds ser condmicas,
funcionales y seguras para los intereses de la institucion.

Ensayos de laboratorie

Se realizardn como minimo los siguientes ensayos:
Granulometria,

Clasificacion de suelos.

Contenido de humedad,

Limites de Atterberg ILimite liquido, limite pléstico, indice de plasticidad).
Andlisis guimico de agresividad dei agua (cuando exista napa fredtica).

TSN R
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v Peso unitario.

Densidad.

v Ensayo apropiado para evaluar ia resistencia al corte del suelo de acuerdo ton las
condiciones encontradas en el campo.

v Ensayo aproplado para estimar los pardmetros involuerados en la estinacion de los

asentamientos.
¥ Ensayp de percolacidn, en el caso que las redes de desaglie no se encuantren
operativas o no existan.

<

a, Perfiles estratiprificos

Se indicardn claramente ios perfiles estratigraficos, el N® de caiicatas, el N* demuestras ¥ oS¢
clasificacion SUCS de acuerdo a los niveles de fa estratigrafis, indicando ademas la napa fredtica
en caso de haberse encontrade en la excavacion realizada,

b, Andlisis de Cimentacion

a. Profundidad de fa cimentacién
Se indicara claramente la profundidad a que deberdn cimentarse las edificaciones propuestas,
en caso de existir alternativas deberd Indicarse la que se ha tomado para &l cdlculo de Ia
capacidad admisible de carga.

b. El tipo de Cimentacién .
-1

Se hard de acuerdo a lo descrito en los items b y € de estos términos de referencia b

C Caleulo y Andlisis de la Capacidad Admisible de Carga.

Se deberd presentar el calculo para la determinacidn de la capecidad admisible de carga

mostrando, parémetros y valores numéricos que se estin empleando, segun sea e! caso,
fundamentando los criterios para el empleo de la formulacidn propuesta, El factor de segundad
minimo a emplear serd de 3 salvo que el Consultor sustente tomar un mayor valor.

d. Cdlcudo de Asentamientos

Se deberd presentar ef cdlculo que sustente la estimacian de los asentamientos producidos por
I presion inducida segidn los resultados de ¢, v se sefialaran explicitamente los valores utilizados
y la fuente de informacion,

En contordancia con la normatividad vigente, los asentamientos diferenciales permisibles no
serdn mayor de L/500, donde L representa la fuz mayor entre [os ejes de columnas de la
edificacién, en el caso de elementos aporticados que contengan zapatas aisladas con cimient
comidos en muros ¥ no mayor de 2.5 em en todos los demas casos.

En los casos de que se presente este inconveniente la capacidad admisible deberd ser
reformulada.

£ Agresién del Suals 8 la Cimentation

Se deberd adjuntar en ef estudio =f andlisis quimico de suelos tales como los porcentajes de
sulfatos ¢ cloruros v afros que puedan ser encontrados en las muestras representativas de
acuerdo & estos resultados deberd recomendar el tipo de cemente a utilizar, o el tratamiento

especial segun sea ef caso.
En el caso que se evidencie la presencia de napa fredtica deberd adjuntar en el estudio ef andlisis

quimico del agua, tales como los porcentajea de sulfatos o cloruros ¥ otros;{:e puedan ser
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encontrados en las muestras representativas, de acuerde a estos resultados deberd recomendar
el tipe de cemento a utilizar ¢ el tratamiento especial segin sea el caso.

Se debera presentar el analisis quimica del agua de consumo del establecimiento, y gue
eveprtuaiments serd usada en el process de construccién de g obra,

d. Conclusiones- Recomendaciones
1. Referentia
Se procedera 2 indicar con claridad 1as alternstivas de solucion recomendadas, tales como
profundidad de cimentacion tpueden ser varas por zongs) capacidad admisible de carga,
tipe de cementa a emplear etc,

2.  Figuras

Ademds del esquema de ubicacidn del Proyecto se incluird e esquenmy de vhicacion de
calicatas con medidas que permitan ubicar su ppsicién con respects a un punto claramente
detinido en el Proyscto, hito topogréfico o edificacion existente.

3. Tablas
Se deberén presentar cuatro tablas principalmente qus son:

i. Resumen de trabajos de campe.
#. Cantidad de ensayos de laboratorio,
iil. Resumen de ensayos de laboratorio.

V. Elementos quimicos agresivos a la cimentacion. |
] e

4  Anexol t )

2€ mastraran 10dos los registros de excavaciones o calicatas realizada

5. Anexoll

5S¢ mostrardn todos los ensayos de laboratorio, certificados de andlisis quimicos.

e Qtros
En general Las fotografias a presentar en elinforme de suelos deben contener las callcatas.,

Se electirardn calicatas en cady Bloque a construir de acuerde a la norma de estudio de suelns
coma minimo v la profundidad minima de explaracién sera de 3.00 m, salvo sustento ssbre ia
base de la normatividad vigente.

Si el terveno fuera arcilioso, se deberdn realizar ensayos de eonsolidacién y para casos de
terrenos con (ndices expansivos, adicionalmente los ensayos de expansion libre vio
controlads,

Se adjuntard ademds af supediente perfiles astratigrificos en corte longitudinal v transversal
al terreno de tal manera de poder visualizar v relacionar las calicatas efectuadas con el
fevantamiento topogrifico y el prayecto arquitecténico.

En el caso de encontrarse con niveles fredticos altos ¥ no sea posible la excavacion de las
calicatas, es abligatoria realizar el “Ensayo de Penetracidn Esténdar {SPT)", el almero minimo

debe ser de 3 exploraciones.

Todos los documentos, certificados, ensayos serdn firmados por los responsables y avalados

INSENIERO CIVIL
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Fara ¢f casy de obras manores, tales como cercos perimétricos, edificaciones menores (01
giso}. se deberdn de dar las recomendaciones pertinentes, teniendo en cuenta gue trasmiten
carges minimas y probablemente la prefundidad de cmentacion, o deberd ser
necesariamente [ que corresponde a ks edificacion principal.

5e deberd recomendar shes necesario colocar capa de aflrmado, o material granular, indicando
los espesores de €stos (minimo 10 em), v fos grados de compactacién necesarios para recibir
las capas da concreto en la ejecucidn de obras exteriores, como patios, veredas, et de la
misma manera se procederd para las obras imteriores, es decir los pises inleriores, en ambos
£asos, se sefatars el tratamienio de 1 subrasante.

Se deberd, luego de efectuar el trabajo e Investigacidn de campo, clausurar las exploraciones
efectuadas, dejands la zona de trabajo, tal como fue encentrada,

f. Presentacidn de informe Téenlco

Efinforme Técnico serd presentado en vn original y una copia.

Asimismo, toda la Informacién deberd ser entregada en formato digital en un CD, incluyendo
cuadros, ensayos de laboraterio, figuras, fotografias, etc., en formato MS-Word,

£ Estudio De Canteras

El Estudio de suelos conlendrd en forma detallada la descripcion, ubicacion, potencial y calidad

de material granular a utilizar en la obra.

‘LLQM especificarse ;.&u cada mat l’tl]l la cantera de extraccion, se presentardn ios ensayos
] ' v del

granufometricos, y disefos de iclas para las distintas :f..ﬁl:*.— ncias a la cor

concreto
D} GESTION DE RIESGO

El consultor identificara las peligros, que han afectado, afectan y pudieran afectar a las zonas a
B

intervenir,
E! consuffor analizard las vulngrabilidades y establecerd los niveles de riesgo de las zonas a
intervenir,
Ei consultor propondrd la forma de reduccion del riesgo identificads, que permitan disminuiria
generacion de peligros.

£} ESTUDIC DE IMPACTO AMBIENTAL /

D& acuerdo con la Diractiva General del Sisteama Nacional de Programacion Multianeal y Gestion
de Inversionss aprobada mediante le Resolucion Directorsi H® 001-2019-EF/83.01, se debe
tdentificar y analizar los impactos positives o negatives que el proyecto puede generar sobre el
ambiante, los cuales se pueden traducir en externalidades positivas o negativas gue pueden influir
en la rentabilidad social del proyecto. Como resultado de este andlisls, se podrdn plantear
medidas de gestién amblental, concerniente a acciones de prevencidn, ¢orreccion y mitigacidn,
de corresponder, acorde con las regulaciones amblentales que sean pertinentes para la fase de
Formulacion y Evaluacién del proyecto,

F} DESARROLLO DE ARQUITECTURA

En base a los 32 anteproyectos definitivos, aprobados por [a supervisién y tenlende en cuenta la
normatividad vigente para el caso, ¢l Cc: or desarrollard el proyecto que abam: jos planos a
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nivel de ejecucién do obra {2 escalas adecuadas} de plantas, cortes, elevaciones, detalies,
equipamiento, seializacion, cuadro de vanos y cuadro de acabados, considerando los ambientes
especificados en el Programa Arquitecténice del PIP otras condicionantes que se hayan
determinado y las obras exteriores que sean cecesarias {jardines, veredas, cerco perimétrico, etc.)

En el disefic deberd considerarse los espacios y consideraciones que establecen las normas
racientes pars ios discapacitados.

£f Consuhor debe Introducir mejoras o ajustes al Antsprovecto de ser ef caso, bajo su
responsabilidad téenica y econdmica, sin que esta mejora supere el monto establecido para el
sresente proyecta. De existir dicha propuesta de modificacion, esta deberd ser tecnicamente
sustentada y aprobadas por la supervision y area usuaria.

La infraestructura deberd cumplir lodas las consideraciones técnicas de funcidn, ventilacién,
asoleamiento, temperatura, evacuacitn pluvial etc. de conformidad con las Normas aplicables.

£l proyecto asi mismo deberd contemplar lodos los critéios y requisitos minimes de diseflo
arquitecténico establecidos en 'a Norma A.010, Norma A.050, Horma A, 120 del Reglamento
Nacional de Edificaciones v stras que por su experiencia juzgue necesario aplicar previo sustento
técnico. Debe tenes presente agusllos aspectos referidos a la seguridad particular en el interior y
exterior de la edificacion.

La edificacién deberd cumplir con los requisitos de seguridad y prevencion de siniestros fijados en
ia Norma A. 130 del Reglamento Nacional de Edificaciones. El criterio de vulnerabilidad no
estrud
hasico. Se deberan cumplir las condiciones técnicas funcionales, ambientales, de ventilacién,

chima, ubicacién y de seguridad establecidas

En el cerramientoy la cobertura no se aceptaré el uso de materiales de poca duracidn, teniéndose
en cuenta las condiciones ambientales, climatoldgicas y condiciones apropiadas de temperatura,
la utilizacidn de materiales de primera calidad con innovacion tecnolégica que permitan dar
confort, térmico fac mantenimlento v respondan a las condiciones funcianales.

g1 Consultor deberd esiimar en el desarrollo del Expediente Técnico el uso de sistemas
constructivos y materlales modernas que cumplan con las especificaciones téenicas de materiales
v equipos reglamentarios algunos detallados en Perfil aprobado ¥ Términes de referendla y que
permitan una correcta y adecuada ejecucion de fa obra, asl como minimizar plazos de la obra civil
y equipamiento.

G} DESARROLLD DE ESTRUCTURAS

Para ¢! disefio estructural de los 32 anteproyectos definitives, el Consultor deberd respetar io
indicado en las normas técnicas vigentes del RNE, soks por mencionar algunas normas, norma &~
060, £-020, £-030 ¥ £-050 y de ser el ¢ase recurtivd a normas internacionales, el mismo debe
presentar a detalle memorias de calculo que sustenten cada uno de sus disefios.

El proyecto estructural en su conjunto se desarrollard en base a la experiencia técnica del
consultor, se sugiere Ia sigulente estructura:

Estructuracion y predimensionamiento
Andlists previo en coordinacidn con fos profesionales de las diferentes especialidades, con el firs

de definir ia estructura de manera coordin
: ~ (\
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Metrado de Cargas
Sobre la base de la informacidn obtenida, se determinardn fas cargas de gravedades actuantes

sebre l0s elementas estructurales resistentes,

Anélisis de Cargas verticales
Se debe preparar le estruclura pata fas solicitaciones generadas por los pesas proplos, cargas
muertas y sobrecargas de servicio para las 32 zonas a intervenir.

Andlisis Slsmico

Se deberd preparar para las 32 zonas a integvenir, el modelo estructural tridimensional utifzando
software de computadora para « analisis dinémico medal especiral de edificaciones, Se
determinard las solicitaciones maximas por cargas de gravedad vy s%smicas que se presentardn en
ia estructura de aruerdo a las mormas vigentes. Como resultado de este analisis, se determinardn
tos desplazamientos, los cuales deben ser menores que los umbrales perasitidos por iz Norma
Sismica E020. De esta manera, se disminuird drasticamente la vuednerabilidad sismica de f2
edificacion.

Combinacion para determinacién de miéximos efectos y disefio Final
Las cargas obtenidas se combinardn de acuerdo a lo indicado en el RNE para determinar los
maximos efectos de disefio,

Diseflo de Obrag Exteriores

Es importante tener en cuenta en todos los casos los resultados y conclusiones del Estudio de
Mecanica de Suelos de cada zona a intervenir.

Asimismo, deberd tenerse en cuenta lo relativo a la vulnerabilidad sismica tanto del componente

uctural, como del componente no estructural

Componente estructural
Se deberd asegurar en las 32 zonas a intervenir la operatividad de las instalaciones en caso de
sismos leves y moderados. Es decir, la estructura no solamente no debe sufrir daflos en si misma,
sino que, al asegurar su funcignamiento, no se debe afectar negativamente los componentes no
estructurales de la edificacidn, que permiten la operacién continua de sus instalaciones. Esta |
condicion requiere un disefic no convencional de! provecto de estructuras porgue inlervienen
otros factores, ademds de fos habituales de resistencia y rigidez.
Se deberd evitar desplazamientos extremos, torslones y esfuerzos excesivos originados por
ocyrrencia de un sismo severs. Reduch al mimimo fos posibles dafios no estructurales v
estructurales que puedan tener lugar en un sismo severo de maners que las instalaciones puedan
retuperar su operatividad en un corto tiempo.
En ningin caso se considera [a posibilidad de ceurrencia de colapse, parcial o total, de las
edificaciones, por fo que deberd estructurarse de manera que el sistema empleade se comporte
@Ff»&?}\ establemente ante la mavor demanda sisinica que pueda presentarse, de acuardo 2 lo estipula
en la Norma de disefte sismo resistente RTE E-030.

&} Componente o estructural
«w Este aspecto comprende a aguellos elementos ¢ "componentes” que, sinformar parte delsistema
estructiral, resultan fundamentales para el correcto desarrollo del funcionamients del
establecimiento y estd conformado, entre obros, por las Redes Eféctricas en general, los Sistemas
de Comunicacion ¢ informatica, las Redes y Sistemas de Agua, Desagiie, y las tuberias v ductos en

general,
PR
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Centro de este componente tenemos elementos arguitectdnices, tales como divisiones y tabiquss
interiores, fachadas, falso clelo rasos, elementos decorativos adosados al edlificio, recubrimientos,
vidrias, etc,

La reduccidn de favulnerabilidad de este componente implica Fundamentalmenie en levar a cabo
una labor de trabajo coordinado y compatibilizade entre Jos profesionales de ias especialidades
comprometidas, a fin de gue este componente presante baja vulnerabilidad ante fas amenazas
identificadas, especialmente ante la ocurrencia te sismos leves v moderados v reduzea su
viginerabilidad ante sismos severos, de manera queria edificacién pusda mantener sy capacidad
operativa o restilyirfa ea corta tempa en cast de un evento de gran magsitud.

Para tas Hneas vitales se coordinard eon los diseRadores de las instalaciones de los sistemas
eléctricas, mecdnicos, vapor, gases y de los sistemas de agua y desaglie, entre otros, considarands
de ser efcaso, el diceiie de depdsilos, reservorios, bombas, redesy equipos que fuesen necesarios
para asegurar el buan abastecimiento y suministro de servicios en las dreas criticas.

H} DESARROLLO DE INSTALACIONES ELECTRICAS

a. Generalidades
£l Consultor deberd diseifar para las 32 zonas a intervenir, el sistema eléctrico general de
distribucidn de energia, segln el resultado de los célculos de la demanda obtenida pera la
edificacidn, destinada al uso especifico, conforme se establece en el manual de sustentacidén
CODIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD UTILIZACION 2006 v su modificatoria RM N° 175-2008-
MEM/DM, también en concordancia con las normas de INDECI, a fin gue haya compatibilidad con

) regulado en ei procedimiento de Inspeccion téonica de Segundad en defensa Civil, de ser
wecesanc podra aplicarse olra normativa en vigor, vinculantes al CNE UTILIZACION; pudiendo
egirse complementariamente al Titulo 1114 Instalaciones Eléctricas y Mecdnicas del Reglamento

Nacional de Edificaciones.

Inicialmente el Consulter deberd gestionar y obtener ante la empresa concesionaria de servicio la
factibilidad o actualizacion de la Faclibilidad de Suministro Eléctrico, considerando que para el
provecto se requersird una mayor gemanda de energla, proyectande I3 carga 3 los nuevos
requerimigntos de la Infraestructura. Bl dotumento en §a gue la empresa concesionaria establece
las condiciones técnicas y requisitos de pago del punto de dizeiio a punto de entrega e sus redes
deberd akanzarse a la supervisidn del goblerno regional debiende entenderse que el cosio, gastos
y obligaciongs de page que se originen de la entrega de Faclibilidad de suministrc de energla
serdn por cusnta def consuitor,

£n la formulacion del disefio de las redes eléctricas de fas instafaciones eléctricas interiores y de
camunicacidn, o Consultor plantears tanto como sea posible la ubicacion del tablero general er
el centro de carga de 13 edificacidn, v s acometida del alimentador desde el medidor de eneegia
del concesionario, serd dimensionade contemplando todos los disposiiivos de proteccidn
automaticos, v los tablerss de distribucldn por cada edificactdn. Ei diseflo deberd considerar oda
la edificacion a construirse, fos aspacios administrativos, de servicios, espacios complementarios
v abras exteriores.

Los servicios eléctricos para la presente Infraestructura som

» Alumbradeo: se efectuard el cdleulo raspectivo para el abastecimiento de todos los ambientes.
Asi tambidn el alumbrado periférizo en las dreas verdes o libres v la circufacién peatonal. Se
seleccionardn las caracteristicas de los artefactos luminosos, la especificacion iécnica del equipo,
sus accesorios, contral v forma de operacide” -

#a Colos
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Cualquier otro servicio que & criterio de consultor sea necesario para el cumplimiento de las metas
y los objetivos del Proyecto definidos en el PIP,

inici aimeate ef Corzsuémr deberd gestianary obusner ante la m&m
2 i ) ida ; éctrico, considerando que para
el proyecto se requer 4 uUna Maysr dfzmanda de energia, prcyectanda ta carga 2 los nuevos
requerimientos de fa Infrasstructura. Bl documento en fa que la empresa concesionaria
establece las condiciones téenicas y reguisitos de pago del punto de disefio ¢ punto de entrega
en sus redes deberd alcanzarse a la supervision del gobierne regional; debiends entenderse qua
el costo, gastos y obligacionss de pago que se griginen de la entrega de Factibilidad de suministro
de energia serdn por cuenta del consultor.

k. Sistema eléetrico

- Establecer en las 32 zonas a intervenir, las necesidades de suministro de energia eléctrica y ¢l
nivat de tensidn correspondiente de acwerdo a la carga eléctrica que resulte del esiudio, en
coordinacién con el concesionario focal de suminisiro de energia, asimlsmo considerar el disefio del
sistema de seministro de energia eléctrica de emergencia.

Todo lo anterior de acuerdo con las normas y disposiciones vigentes, para lo cual deberd considerarse

lo sigulente:
Levantamiento de las instalaciones eléctricas y de comunicaciones en el drea del Proyecto
Disefio del Sistema de utilizadén v red primaria en el nivel de tensidn que indique el

oncesionario local y sub citn eléctrica, hasta oblener su aprobacion (ENOSA)

Disefio de Ia red de ductos v buzones desde el punto de alimentacion hasta la subestacion
eléctrica y tablero general.
- Disefio del sistema eléctrico en baja 0 media tension, tablero general, tableros de distribucidn,
tableros de fuerza y especiales, considerando la potencia y nivel de demanda de los equm/
estratégicos y salidas de fuerza de los serviclos generales, incluyendo los dispositives de proteccion,
control ¥ medicion,
- Disefic de los montantes ¥ redes eléctricas horizontales y verticales de alimentadores a sub
tableros eléciricos de distribucidn y fuerza desde ¢l tablero general.
" Disefig fstegral de la distribuzién de sub tableros de distribucion y fuerza,
- Disefic del sisterna de tomagorriantas, fusrza v equipos.
- Disefia de alumbrade exterinr y perimetral para circulacion geatonal o vehicular.

¢. Coordinaciones y aprobacionss & cargo del consultor

Come parte de las labores previas al desarrollo del proyecto, el Consultor debera realivar
‘Scoordinaciones con las empresas de servicios publicos y/o privados, para la obtencidn del Punto det .
imentacién y Factiblidad de suministro da los servigios de energia eléctrics.

oda informacién esenciat para el desarrollo del estudio ge las instalaciones eléctricas v mecémcas,
ré entregada debidamente fundamentada y documentada mediante un informe de situaciones, con
las conclusiones y recomendaciones para la siguiente etaga.

i} DESARROLLO DE INSTALACHONES SANITARIAS

£l Consubtor deberd realizar para las 32 zonas a intervenir, las gestiones que sean necesarias ante las
entidades competentes para abtener la factibilidad d l?s servicios de agua y cﬁesague desde fa red
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pubiica de la ciudad para la Infraestructura a proyectarse, asi come evaluar las proyectadas para su
ejecucién, introduciendo los ajustes necesarios de ser ¢l caso.

Asimismo, serd necesario disefar un sistema separado de evacuacidn de aguas pluviales, para lo cual
se deberd determinar el punto o puntos de evacuacion final. Es importante seftalar la obligatoriedad
para que el consulior presente fos cdleulos justificatorios de disefio de ks elementas y/o partes de
cada una de fas redes que conforman of sistema integral en esta especiatidad.

Bajo estas considaraciones, ol provecte de o ospecialidad de Instalagiones sanitarias, deberd realizar,
en concordancia con las normas y dispoesiciones vigentes, se sugiere considerar en las 32 2onas a
intervenlr, lo siguiente:

a. Sistema de Agua Fria

- Abastecimiento desde 2 red publica hasta el sistema almacenamianto.
Céleulos de fa demanda de agus, voiumen de almacenamiento y regulacién de agua pars
dotaciin diaria de consumo, méxima demands simultdnea.

- Disefio de la Red de distribucion horizontal, slimentadoras verticales, control de cansumo.

- Céleuto justificado para determinar el didmetro v recorrido de las tuberfas de la red de agua
fria, tuberfas de distribucion a fos puntos de utilizaclén.

- Calculo justificado de la red de agua para riego de jardines

- Soportes de apoyo y fijacién de tuberias.
Proteccion y seflalizacién de tuberias

b. Sistema de Abastecimiento y de Bombeo
Se efectuard el calculo de la dotacién diana de agua v la reserva contra Ince

'%(gli) Ge fequernrse y

ser necesaria, a fin de determinar los voldmenes
sistema adecuado de abastecimiento {sistema y tanque elevado}. Esta dotacidn estard de acusrdn

con el Reglamento Naciona! de Edificaciones para locales de esta naturaleza

G Sistema de desaglie y ventilacién
Se deberd disetar el sistema exterior de desague de las aguas servidas mediante redes colectoras
principales y secundarias hasta su evacuacidn al lugar de descarga, con velocidades que permitan
el arrastre de las excretas y materias en suspensian.

Asimismae, se desarreflard el sistema de desague interior de la edificacion, previéndose diferentes
puntos de ventilacion a fin de evitar malos olores.

Tanto la Red exterior como interior deberd dotarse del suficiente nimero de cajas de inspeccién
¥ dfe registeos a fin de facilitar su Bmpieza y mantenimiento.

d. Sistema de Drenaje Pluvial

Se diseflard un sistema de evacuacian pluvial a nivel de plsos v techos, totaimente independients
al sisternz de desagiie de spuas servidas, el mimo que podrd efectuarse mediante canaletas
superficiales y/o redes sublerriness de ser el caso, tomdndose en cuenta la topografia del
YErrens,

# Recoleccidn v evacuacion de agua pluvial 2 nivel de piso v techo.

+ Montantes de evacuacidn de agua pluvial,

«Sumideros y drenaje de zonas abiertas, para escurrimiento de eventuales lluvias o aguss
superficiales,

+ Acondicionamiento de su disposicién final hacia el serviclo piblico u otro pursto de evacuacion.

rd
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e. Aparatos Sanitarios
« Especiticaciones técnicas que consideren aparatos, griferias v accesarios de primera calidad,
de consumo reducido de agua vy griferia de funcionamiento con tecnologia moderna
= Deben cumplir las condiciones sefialadas en el RNE.
s En caso de ser necesario, posterlor a las trampas de desague, deberan tncluir tratamiento
prefiminar antes de su gmpaime 2 la red secundaria de desague.
« {odificacion de aparatos saniarios por sectores, para uso en al servicio de mantenimiento.

Deberd verificarse el numero y tipo de aparatos sanitarios previstos, debiendo hacer la adecuacién
necesaria pars que la dotacion de aparatos sea concordante con §9 gue establecen el RNE para ests
tipo de gstablecimiento

3 SEGURIDAD

£l Consultor debe contemplar para las 32 zonas & intervenir, todos los requerimigntas necesarios en
temas de Seguridad. Debe prever rutas de escape o evacuacion, flujos, capacidad del localy determinar
ronas de seguridad y obra. Asi como la ubicacién de extintores, alumbrado de emergencia, sefialética.
Se debe tenesr en cuenta las Mormas referidas a los temas de Seguridad, para el desarrolio del proyecto.
La propuesta de Seguridad debe considerar factores de evaluacién de INDECL Ademas de lo indicado
en la Norma A 130 del Reglamento Racional de Edificaciones.

El proyecto de seguridad debe ser coordinado con las diferentes especialidades contemplando los
sistemas de proteccién a diseflar, teniendo en cuenta estandares de calidad minimaos a ser incluidos
en el provecto, los que se presentaran por escrito como parte de la Memoria Descriptiva

Se consideraran como parte in al del expediente, los documentos de caracterizacion de amenazas

ecificos para cada una de las amenazas ¢ identifiquen de

y los procedimientos de disefl I
acuerdo al sitio del emplazamiento

a Plan de Seguridad e Higiene Ocupacional -

Para la elaboracion del Expediente Técnico el Consultor deberd considerar en las 32 zonas a intesvenir,
ias exigencias relacionadas a 12 aplicacidn de Iz Norma G-050" Seguridad Durante la Construecidn del
ANE.

£ Blan o Programa de Seguridad e Higiene Ocupacionsl s ¢l punto de partida para prevenir riesgos en
Iz zuna de trabajo de una obra, el cusl debe ser desarrgliado por el Consuitor.

Segun se defina en el Plan deberd considerarse en el Valor Refarencist las partidas requeridas referidas
a este rubro, deblendo incluirse sefalizaciones, barandas, depdsitos, eic.

£l Plan de Seguridad contemplard tambidn las previsiones y las informaciones para efectuar en su
oportunidad las debidas condiciones de seguridad y salud previsibles para trabajos posteriores,

CONTENIDO DEL ESTUDIO DE PREINVERSION

Se desarrollard a nivel de Ficha técnica de mediana y baja complejidad con sus respectivos
ENexXos:

¢ Anexe N°O1: Memoria descriptiva,

¢ Anexo N'02: Resumen gjecutivo,

¢« Anexo N'03; Presupuesto de costos de inversion,
= Anexo N'04: Resumen de metrados..

"" - - »- ———— i
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*  Anexo N'05: Estructura de Costos del Mamtenimiento {rutinario y periagdico), Con
Proyecto y Sin Proyecte.

Anexo N°06: Planos.

Anexa N07: Estado situacional de las cedes de agus v alcentarillado.

Anexo N*08: Compromiso de asumile los costos de operacidn vy Mantenimiento
Anexo N°09: Estudio definltive de Mecdniza de Suelos.

Anexp H'10: Estudio definitivo de Gestidn de riesgo.

*  Anexo N'1L Estudio definitivo de impacto ambiental,

*  Anexo N'12: Estudio definitiva de topografia,

*  Anexo N"13: Estudio sodioecondmice (anexar encuestas)

¥ Apexo N°14: Formato 07-A registro de proyecto de Inversian

* ® % =

El Informe Final, deberd contener todos los Contenidos del estudio de invérsién, para la
tdentlficacién, Formulacion y Evaluacion de Provecios de Inversién de la Diractiva N°001-
2019-EF/63.01 DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACKINAL DE PROGRAMACION
MULTIANUAL ¥ GESTION DE INVERSIONES y deberd incluir ademds todes los estudios
bdsicos de ingenieria aprobados previamente por Unidad Formuladora y Direccién de
Estudios y Proyectos. El contenido del estudio de preinversion es el sigulente:

¥ Resumen Ejecutivo

+ informacion general

+  Planteamiento del proyecto

= Determinacion de la brecha oferta y demanda
s Analisis técnico del proyecto

»  Costos del proyecto

» Evaluacidn sadal

*  Sostenibilidad del proyecto

*  Gestién del proyecto

«  Marco légico

v IDENTIFICACION
Diagndstico  {incluird  informacién  cuantitativa, cualitativa, material grafico,
fotografico, entre otros, que sustente el analisis, interpretacion v mediciéa de ja
situacion actual negativa gue se husca intervenir con ef proyecto, los factores que
influyen en su evolucion y las tendencias a fuluro si no se ejecuta el proyectol,

+  Area de estudio
» Launidad productora de servicios en los que intervendra el proyecto
# Los Involucrados en el pravecto

¢ Detinicidn del problema, sus causas vy efectos

¢+  Definicidn de los abjetivos del proyecte

Y FORMULACION
*  Definicidn del horironte de evaluacién de! proyects
¢ Estudio de mercade delservicio pablico

» Andlisis de s demanda

# Anilisis de la eferta

» Determinacion de la brecha
s Andlisls téenico de I35 alternativas
+  Estudio técnico

(L

¥ Planteamiento téenico ) (
o,
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» Localizackin de ia propuesta
» Desarrollo del Anteproyecto de todas las especialidades y costas
» Tecnologia
» Metas fisicas
*  Costos a precips deé mercado
*  Hentificacion y medicidn de jos requerimientos de recersos
+  Valoracion de los costos de precios de mercado
» Costos de inversion
~ Costos de reposicion
» Costos de aperacion y mantenimients

v EVALUATION
»  Evaluacién Sociai
» Beaeficios sociales
» Costas sociakes
» Indicadores de rentabilidad social del proyecto
» Andlisls de sensibilidad y riesgo de fa rentabilidad social
*  Evaluacién privada de corresponder
s Andlisis de sostenibilidad
¢ Seleccién de ia alternativa
*»  Gestion del proyecto
# Para la fase de ejecucidn
» Para la fase de funcionamiento
» Financiamlento
»  Estimacion de impacto ambiental
. inea de base para la evaluacion ex post de impactos
«  Matriz marco logico para la alternativa seleccionada

s Conclusiones
¢ HRecomendaciones
» Fase de ejecucion
» Fase de funclonamiento

Asi mismo, contendrd como Anexos ko siguienta:

& Programa arquitectonico,

*  Levantamignio topografico.

o Estudlo de mecdnica de suelos del terreno donde se propone el desarrollo del
proVecto,

¢ Copla de documentos que acrediten la zonlficacion de uso de suelps v el saneamianto
Fisico y Legal def terreno.

¢ Certificado de Pardmetros Urbanos v Edificatorios otorgados por la municipalidad
cofrespongiente,

¢ Encuestas y documentos del taller de involucradas y/o focus group w/o entrevistas o
instrumentos técnicos con que desarrollaron la matriz de involucrados, de ser el caso.

+  Anteproyecto de las especlalidades de: arquitectura, estructura, instalaciones
sanitarlas e instalaciones eléctricas.

¢ Factibilidad de servicio de las empresas prestadoras de suministro (agua desagie,
energia eléctrica) donde se propone el desarrollo def proyecto.

*  Otros documentos, 4 ser el caso. / |
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El responsable de §a formulacidn de! provecto ¥ responsable de la Unidad Formuladora,

deberdn suscribir ESTUDIO DE #REINVERSION, Luyo contenido Hiens caracter dp declaracion

rada,
10.-ALCANCES DEL EXPEDIENTE TECNICH
10.1 Contenide del Expediente Yéenico
Sus contenidos estardn referido al Expediente Técnics fiteprat de sbhras civiles.
a, Expedients Técnico Obrag Civiles
£i expediente técnika as un documento que contiene todas las especificaciones argquitectdnicas,
estructurales, sanitarias, eléctricas, financieras v constructivas de un drea a proyectar,
El Consultor elabavara el Expediente tenico cerrespondiente a la edificacion, segtn lo previsto en fas
narmas sectoriales vigentes.
El contenido def Expediente técnico es el Siguiente:
femoria Descriptiva
Se efectuard una descripcién detallada del provecto en cada una de las especialidades, para cada zona
& intervenir,
Arquitectura
Seialar los antecedentes y generalidades, la ublcacién de la obra, los criterlos de disefio vy el
planteamiento arquitectonico, las metas de! Proyecto, la descripcidn de fos ambientes de que consta } REGH
'a edificacién, sedalando las principales caracteristic a3 de dimensiones, materiales de consbiuccion y

acabados elc

Estructuras

Debera describirse el criterio del planteamiento estructural, adjuntando la memoria de cdlculo de las
estructuras nuevas a construir. Aqui se indicardn los criterios, andlisis, cdlculos v normas utilizadas que
sean sustentadoras de los planos, la cual debe efectuarse en forma sencilla parasuficit entendimiento,
Asi mismo se indicard las canteras que nos proporcionardn los materiales que se ajusten a las
espectficaciones 1denicas segdn se requiera.

instalaciones Eléctricas

La Memoria Descriptiva contendes 1a justificacion y fundamentacion de las instalaciones propuestas
(e} cdleuls de iluminacion, ls determinacién de las cargas y la mixima demanda, el calculo de los
alimentadores ete.).

Instalaciones Sanitarias

La Memoria Descriptiva vontendrd la Justificacion v fundamentacion de las instalaciones propuestas
{Dotacion de agua Sistema de almacenamiento Namers de aparalos sanitarios, evacuackin pluvial,
Etel.

Asf también ge Incluird un Resumen Ejscutivoe 3 manera de Memora Descriptiva Genérica Integral
donde se incluird el Valor Referencial Total ¥ el Plazo de Ejecucién.

Especificaciones Téenicas

De cada una de las especialidades, de cada una de fas partidas (partida especifical y cada uno de los
trabajos indicados en planos y en el valor raferencial, Aqui se definira la naturaleza de los trabajos yse
indicarédn I3 normas de calidad que deberdn cumplir los materiales de construccicn, dosificaciones,
fesistencias pruebas de ensayo de materiales, proceso constructive, métodos de medi idny forma de
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pago y en general toda indicatidn que garantice las condiciones de catidad, funcionamiento y segundad
de [a obra

Le codificacion empleada en el Valor Referencial serd la misma que se emplee en las Especificaciones
Técnicas a fin de identificarias can facilidad.

Estudic de Surlos
Segin el literal respectivo de estos Términos de Referencia.

Sustentacidn de los Metrados

Coantificacion minuciosa de ¢ada une de fas partidas que Intervienen en e proyecto, debiéndase
prever todo aquello de que alguna manera representa un costo para su ojecucihn.

Los Metrados del Expediente Técnico deben estar sustentados por cada partida, con la planilla
respectiva y con log griflcos y/o eroquis explicativos que el caso requiera.

En general la sustentacién de los Metrados deberd ser detallada, clara v preciss a fin de facilitar su
verificacion, debiende referenciarse a ejes, ambientes u otro que permita su rapida identificacion,

Los Metrados se hardn desagregados por bloques de acuerda con log compoenentes que se definen en
el Estudio def Proyecto diferenciands los que corresponden a Obras exteriores y edificaciones,

Se presentard un ceadro resumen de Metrados per especialidad, considerando en una entrada {x}
todas las partidas del Presupuesto y en otra entrada (v} todos los componentes identificados. Fsto
permitird calcular adicionalmente al Valor Referencial, el costo de cada uno de los componentes.

No se aceptard por ningln motivo Metrados sin referencia a ejes ambientes o cualquier metodologia
que adopte el proyectista, teniendo e cuenta que la calidad de estos influird en Ia reduccion de
errares y omisiones en la conformacién del Presupuesto Base.

Andlisis de Precios Unitarios
e cada una de las partidas del Valor Referencial y demds documentos Téenicos, valor rando segi

sea el caso la mano de obra, materiales, equipo y otros gastos que sean necesarios. =
Para efectos de determinar los precios reales de los insumos se efectuaran cotizaciones especificas las 5
mismas que serdn entregadas como sustento del precio definido. En of andlisis del precio unitario efef{

la partida se incluira el flete correspondiente salvo que los preclos de los insumos se hayan otorgad o

puestos en obra. Para el caso de los agregados y ladrillo estos serdn considerados necesariamente “g«, 5
puestos en obra e
Fl costo de la Mane de obra se considerard de conformidad al Régimen de Constraccitn Civil, en

coordinacion con la Direecion de Estudios y Proyectos,

Valor Referencial

El Valor Referenclat deberd elaborarse considerando la estructura de un Expediente cuyo sistema de
contratacién es k suma shada es declr incluled el Costo Directo, el Costo indirects [Gastos Generales
y Wiklidad) y & IGV, fos que sumados conformardn el Presupuests de Obrs.

Licosto total de la obra 3 ejecutarse se caleulard en funcidn del Metrado base los costos unitarios de
lodas las partidas que serdn ejecutadas y que conforman el costo directo, al que se adicionard fas
gastos ganerales, utifidad e impuestos vigentes. £l valor Referenclal serd af mes anterior de entrega
del Expediente Técnics v deberd considersr todas las metas precisadss en el PIP. S| bien los
Presupuestos usualmente se presentan por especialidades, tamblén deberdn desagregarse de acuardg
cany los componentes del Estudlo del PI, para facilitar los registros en I fase de inversion, a ia
culminacion del estudlo, asi tambidn la elaboracidn del Informe del sustento de las variaciones qee se
hayan producido en el Proyecte en la #tapa de inversion, y que contendrd toda la informacién
necesaria para el ilenado del respectivo Formato, B Valor Referencial dabera Inclulr Tos Costos de
Seguridad y Salud y los Costos de Mitigacién que se determinen coma resultado del Estudio de Impacto
Ambiental, asi también los costos detarminados por el cumplimiento de la DIRECTIVA N.2 §12-2019-
{SCE/CD, v 1a normativa aplicable para st inclusig 1 RN ————
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Los Gastos Generales serdn justificados detalladamente en hoja anexa fa gue se denominari
Desagregado de Gastos Generales, determindndose el porcentaje correspondiente del costo directo
de |2 obra.

En esta relation se incluiran tanto los Gastos relacionades con el tiempo de ejecucion de la obra, como
son: Gastas de Administracidn en Obra, Gastos de Administracidn en Oficing, Gastos fnancieros
relativos 4 obra, asi como los no relacionados con el tiempo de ejecucion de la obra como son: Gastos
de Uicitacién y Contratacion, Seguros etc.

Relactén de Insumos

Cada urg de los materiales, mano de obsa ¥ equipo que Intervienen en la ejecucion de las diferentes
partidas del Valor Referencial, cuantificados y calificados con sus respectivos indices. Esta Relaclon
contendrd como minime item, Descripeion, cantidad, precio, monto parcial y monto total,

El Consultor deberd codificar los insuntos adecuadamente teniendo en cuenta el Manual da indices

Unificados,

Formutas de Reajuste

Que servirdn para el Reajuste automatico de precios, debiende reflejar la estructura misma del costo
tanta comn sea posible,

Las formulas polindmicas se elaborardn de acuerdo con la normatividad viene en la materia y estardn
referidas al mes base del Valor Referenclal,

Se efectuardn una féormula polindmica por cada Presupuesto (Valor Referencial Parcial) que se
determine, precisandose que en ningdn caso se considerardan mas de cuatro.

Para la Formulacién de las Férmulas Polindmicas deberd tenerse en cuenta lo establecido en el Decreto
Supremo N.2 011-79-VC, asi como sus modificatorias y anexos.

Calendaric de Avance de Obra

Se detallard segun la programacién de la ejecucion de las diversas v cada una de las partidas del Valor
Referencial. Se presentard un Cronograma de Avance de Obra por porcentajes, y un Cronograma de
Obra Valorizado. Se presentard un cronograma general en el que se identifiquen en forma separada
cada uno de los Presupuestos y se totalice (en el caso del cronograma valorizado)

Cronograma de Ejecucidn
Se indicard el cronograma Gantt y cronograma Pert Cpm, en donde el consultor indicard el Inicio v el
fin de ejecucion, el cronograma GANTT debera tener los hitos de inicio y fin de cada componente.

Cronograma de Desembolsos Mensuales
Se indicard el porcentaje de desembolses en cada mes incluyendo los adelantos divactas v de
materizles, o que se hard en concardancia con el Crenograma de obra Valorizads,

Estudio de Mercade
Compendio de cotizaciones de los Insumos gue Intervienen en el Andlisis de Precios Unitarios, 2 Ia&—

fecha en que se esia presentando el Presupuesio.
La presentacidn de esta documentacién es obligatoria debiendo referirse y cuantificarse e costo det

insumo puesto en obre o indicando flete de ser el caso,

Planos de Ejecucisn de Obra
. Topografia, Ubicacién, Otros )
. Plano de Planta, del levantamiento topogrifico {edificacidn existente detallada, perimetro,

calles aledaifas, etc.) indicando 33 Cosrdenadas UTM, cuadro de coordenadas de estaciones
las mismas que deberdn ser documentadas.
. Plane perimétrics y altimétrico con curvas ﬁ‘gvet @.20 mts.
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* Secciones transversales en el drea de |2 edificacin, incluyende vereda y pista,

» Plano de ubicacion y localizacion con indicacion de tas dreas canstruidas por niveles.
. Batos de zonificacion, etc.- Ese, 1/500-1/1100006.

v Plano de demolicianes, desmontajes, etc,

b, Arquitectura del proyecto
Se presentara los planos de arqultectura del proyecio desarrollados ¢obre la base del anteproyecto

aprobado, constande de lo siguiente:

* Plano de Distribucién General Definitiva donde se visualice fos exteriores del provecto. Fsc
1/200.

. Plang de Ejes y Terrazas,

. Plang de cortes-clevaciones del Proyecto Integral donde se visualice todo el conjunto. Esc.
1/200.

. Plano de demoliciones y trabajos prelimirares. Esc. 1/200,

. Planos de rehabilitacion en planta, cortes y elevacion. De ser el caso. Esc. 1/50.

* Plano de Plantas de cada nivel. Esc. 1/50.

- Plano de Flevaciones de todos los frentes. Esc. 1/50,

L Plano de cortes transversales y fongitudinales. Esc. 1/50.

. PLano de cerco perimétrico, en planta, cortes y elevaciones de todos sus lados. Esc. 1/50.

. Plano de Obras Exteriores {Plataforma Deportiva, Patios etc.)

. Planos de Detalles a escala 1:32, 120, 110, 1.5, segun se requiers de servicios higiénicos,

gradas, barandas y pasamanos, carpinteria de puertas v ventanas, detalles constructivos
externos e internos: detalles de mobiliarios fijos, detalle de pisos, patios, veredas, juntas

verticales y horizontales, canaletas, veredas, jardineras, bancas, sardinales, lardines, etc
Cuadro de acabados
. Cuadro de vanos de puertas y ventanas =
. Plano de techos. Esc. 1/50 iy
. Planos de sefializacién y evacuacién, Esc, 1/132.

¢. Estructuras del Proyecto
. Plano de Cimentacion (inc. ejes)- esc. 1/50 1/32 {con cuadro de columnas, zapatas, detalles

constructivos, especificaciones técnicas generales, pardmetros sismicos, ete.l
* Plano de aligerados {inc. ejes}, Esc. 1/56,

. Plano de Vigas, escala adecuada.

¥ Plang de Detalles de eacuentros de los elementos estructorales, asi como longitudes de
dasarrollo, empalmes, ganchos, elc.

. Plano de Estructuras Metdlicas de ser el caso.

Plang de Ohras exteriores en Plants, corte v detalies de trabajos en el cerco periméirico con
las respectivas cotas de los diferentes slementos {solado, cimientos, etc.},

Plano de explanaciones y niveles de rellenos, compatibie con ef de Demoliciones.

Detalles estructurales que se requieran. Fse, 1450, 1/20.

Plano de las redes generales de agua fria, y desagie. Esc. 1/100.

. Plaros Bdsicos y de detalles del sistema de agua fria. Esc. 1750,
. Pianos Bdsicos y de detalles del sistema de desagie. Esc. 1/50,
. Sistema de Abastecimiento de Agua {cisterna, recervorio ¥ gquipamiente).
. Flano del Sistema de Evacuacian Pluvial en techos ¥ pisos, incluye detalles de salidas.
. Detalles constructivos de las instalaciones sanitarias, £ N
17’ (oM Gitsor
: IECTD
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&. Instalaciones Eléctricas
. Plano general de ias instalaciones eléctricas proyectadas, Con indicacion del medidor de

energia, cuadro de mixima demanda por dreas, Alimentador al tablero general sub
alimentadores a tableros de distribucian, equipos de electrobomba. Esc. 17100 detalles en
esqala adecuada.

* Ubicacion y Leazo de montantes y gabinetes sléctricos y de la red de alimentadores.

* Plana de distribucion de circuitos de alumbrado, tomacorrientes, Salidas de fuerzas ¥ Cargas
especiales. Esc. £/50.

. #ano de detalles segin el requerimiento del proyecto {diagramas unifilares, cuadro de cargas,

esquerma de tableres de distribucion, detalle de pozo 2 tiesra, etc ).

102 Metodologia

a. € Consultor planteard su Propuesta segdn los parametros establecidos en ESTUDIO DE
PREINVERSION, aprobada, pudiendo introducir modificacianes en la disposicion de los espacios segdn
el requerimiento funcional ¥ la normatividad vigente.

b. El disefio arquitecténico se desarrollard teniendo en consideracion el objetivo elemental,
complementariamente, deberdn tomar en cuenta toda I3 normatividad vigente aplicable que
establezcan las Normas vigentes y el Reglamento Naclonal de Edificaciones para este tipo de
infraestructura,

c Para el disefio es importante considerar la caracteristica climética tanto regional como de
micro clima, la orientacion la direccién e intensidad de los vientos, asl mismo deben considerarse los
efectos dal asoleamiento, de manera que a maximire sl confort da los vsuarics. Dabe considerarse
que debe ser permanente alta y cruzada, que [a iluminacién natural de los ambientes debe estar
distribuida de manera uniforme, teniendo en cuenta que el drea de vanos para luminacion debe tener
como minimo el 20% de la superficie del recinto.

d Deberd tenerse en cuenta a los discapacitados en el disefio de las cire ulaciones, servicios
higiénicos y otros que estipulen las normas.

e. Ademds de lo indicado deberd cumplir con lo establecido con la Norma A.010 "Condicionss -

Generales de Disefio, A. 130 "Requisitos de Seguridad "del RNE y las normas del RNE (A.100-
Recreacion y Deportes, A.12- Accesibilidad para personas con discapacidad).

f. Deberds identificarse y presupuestarse todos los trabajos gue sear necesarios ejecutar, a fin
de dejar en perfecto funclonamients los sistemas de agua, desagiie, electricidad y evacuacién pluviat
de los centros recreativos v deportivos proyectados.

103 Plande tiabajo
Ef Consultor para fa formulacion def estudio v elaboracion de Expediente Eéenico deberd presentar, a

-‘";G’?"‘i"* los {5} cines dias de iniclado el plaze contragtual, un Plan de Trabajo Indicando las actividades
(44 Zhpdncipales a desarroller, lo que se materiatizard en un Cronograma de Ejecucion que se presentard al

cip del Fstudio. £l Cronograma se reajustard luego de la presentacion del fevantamiento de

w“observaciones del Anteproyecto, de ser sl caso,

164  Normas téenleas

Marco Normativo

El siguiente listado no debe comsiderarse una restriccidn para el Consultor, por cuanto éste debera
considerar cualquier otra porma gue sea de aplicacién al ohjeto de la convocator!
vigente al moemento de la formulacién del estudio.

i 7/ s
»-_-C&CW

Mario Cesar Ol Coios
_, INSENIERO Civi
(i) L
Ren. OF - 225342




/ GOBIERNO REGIONAL DE PIURA \
CONCURSO PUBLICO N° 08-2024-GRP-GRI-CS-CP-1

“CREACION DEL SERVICIO DE PRACTIC A DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL DISTRITOS DE PIURA Y
CASTILLA DE LA PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIUAA™

a. Mormas Legales

. Ley N"32783 tey de Bases para la Descentralizacién

. Ley orgdnita de Gobiernns Regionales - Ley N° 32867

« Ley de Contrataciones ds Estado N.2 30232 (D.L. N*1341)

’ Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estade N° 30232 (Decreto Supremo NOS6-2017
EF).

» Reglamento Nacional de edificaciones (RNE) y agtualizaciones. Aprobads con D.S. i 011-2006-
Vivienda

. Normas sobre consideraciones de mitigacion de fi2sgo anta cualquier desastre en terrenos do

organizacion, funcion y estructura
¢ DIRECTIVA N”° 012-2019-0SCE/CD

. Texto Unico Ordenado de 13 Ley N* 30232, ley de Contrataciones del Estado, aprobado
metfiante Decreto Suprenss N° 082-2019-EF

° Reglamento de Iz Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N*
344-2018-EF.

. Reglamento de Organizacién y Funciones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del
Estado,

b. Mormas, Manuales y/o Directivas del Sistema Nacional de Programacién Multianual v
Gestibn de lnversiones y documentos de gestién del Gobierno Local

. Decreto Legislativo N* 1432 {Decreto Legislativo que modifica del Dacreto Legisiativo N21322,
que crea el Sistema Nacional de Programacién multianua! y gestion de inversiones y deroga la \
ley N*32293))
Decreto legisiativo N*1486, Decreto Legisiativo que establece dis posiciones para mejorar y

optimizar la ejecucion de las Inversicnes piiblicas

® Directiva N° 002-2019/GRP-440000-440400. v

. Linea de base sobre la gestion del riesgo v Iz adaptacién al cambio climitico en la Inversiégr
publica, Perii (SERIE: Sistema Nacional de Inversidn Pablica ¥ La Gestién del Riesgo de
Desastres}.

1L-EQUIPOTECNICOPARALOSESTUDIOS

Para la elaboracion de la inversién, ¢l fquipo téenico estard conformado por profestonales calificados
Y con experiencia en actividades de estudios de pre inversién; asl como experigncia especifica en
estudios definitivos en edificaciones.

La colegiatura y habilitacion de fos profesianales propuestos se réqueritd para el inicio de su
pariicipacidn efectiva en la ejecucién del contrato, tanto para aquellos titulados en el Perdt o en el
extranjero,

La experiencia del personal clave se acreditard con los siguientes documentes: copia simple de
contratos ¥ sy respective conformidad y/o constancias y/o certificados v/o cualguler otra
documentacion, que de manera fehaciente demuestre fa experientia del personal propuesto.

(i
e e

ZEN  NBENIERO CIVIL
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N2
.

PERFIL PROFESICGNAL DE 05 FORBMULADORES:

Profesional | - Actividadesy Funciones | Perfil

—— - S—— i e— 1

“-Deberd acreditar como minimo
| 60 (Sesenta) meses de
‘ experiencia ¢omo Jefe de
[ Proyecto en fa olaboracién
j /o supervision o revisién
de expedientes téenkos /o
j estudios definitivos en
+ Ingeniero Civil yfo Arquitecto, £s el responsable edificaciones poblicas tales |
| ete | S, T T | e e e
o centros fecreacionales,

l tenotimiento en la Ley de Contrataciones con el

Mo Estado ¥ tener conocimiento de las Normas poliiicitegy, P lzta{mjmas
Técnicas slendo las que se aplicaran cuando |  JPOTIIvaS, ST
| corresponda al objeto de la consultorfa, tiempo que se computa desde

Iz colegiatura.
-Ef profesional sustentara dicha
expertencia presentando
] ONLratos con su respectiva
| | conformidad, constancias o
é certificados |
S - )
| Reguisito
."-!s. L SDOrtivos recreativos (oferta : i Economista. Acreditar 24 |
meses en 3 formulacién y/o J
cha técnica de media v baja evaluacion de estudios de .--mf
¢t idad del proyecto en mencids junto con el Inversion yfo fichas téenicagy
saulpo téenico. B profesional  sustefftara
t | dicha experienda
| Especialista e‘} presentando contratos con su
; Formulacion y respectiva conformidad,
| Evaluacién de constancias o certificados.
Praoyectos
{Espacialista &
' Invierte.Pe} ‘3_5?
r. — S - m e i ST T — .__1%’*
! rauitecto, Es el responsable del desarrollo Kaguisito:
arguitectdnico en tempatibilidad con e | -Debers acreditar como minimo
| estudio ge pre -inversion en relacion a las 60 (Sesental meses de
! Hormas Técnicas Vigentes en funcidn al experiencia como Fipecishists
! objeto de & comuitoria, tenlendo Gue e Arouitettura  en o
desarrollar los documentos de cardcrer elsboracion yfo supervisién
técnico para 1 adecuada ejecucién de la vfo revision de expedientes
i obrz  {Planos, Memoria Descriptiva, técrilcos o estudios
| Especialista Especificaciones Técnicas, ete. ). | definiivos en ecicasiones
en { pliblicas tzles como coliseos,
! Arquitectura [ estadios, centros
! o |  recreacionales,
33
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 polidepartivos,  plataformas |
deportivas, educativas o
tiempo que se computa desde
ta colegiatura.

-El profesional sustentara dicha
experiencia presentande
contratos con su respectiva
corformidad ywfo constancias
vwfo certificados

i
o
|
|

S — =L

Especialista
en i

Estructuras |

Especialista
e
instalaclones
Sanitarias

« Ingenlero Civil, #l profesional a cargo del desarrolfo
estructeral, deblendo realizar tos céiculos para las
estructuras sismo resistentes, memoria de célenlo
estructural (dimensiones, secciones, cuantisg,
matgrisles, tensiones, etc.) y memoria descriptiva
en relacldn a la Normatividad Vigente en materla
de Iz especialidad

*Ingeniero civil y/o Ingeniero Sanitario, Es ol
profesional a cargo del dessrrollc de s
instalaciones sanitarfas teniendo en cuenta ko
indicado  en s Normativided  Vigente,
compatibilizando con el resto de especialidades,
desarrollands  planteamiento de Red de agua
potable irla, Red de rego pars zomas verdes,
Evacuacion de aguas pluviales, Red de Desapde v
ventilacién, Sistema de almacenamients de agua,
BLS,

f
|

| certificados

| educativas,

Requisitor

Debsard screditar como minims
36 {Treinta y Seis) meses de
experiencia coma Especialista n
Estructuras en la elaboracién v/o
supervision  yfo revision de
expedientes téenicos  y/o
estudios definitivos de |
edificaciones  piblicas  tales
coma coliseos, estadios, centros
recreacionales, polideportivos,
plataformas deportivas,
tiempo que se
computs desde la colegiatura,

El profesional sustentara dicha

experiencia presentandc
CONF3tos Con Sy respactiva

4 ula errabanciss sl
onformidad y/fo constancias y/o

Reguisito:

- Deberd aareditar coma minimo |
4 Pleinticvatral meses de
experiencia  laboral  coma
Especialista en Instalaciones
Sanitarias en la elaboraclén
supervisidn y/o revisién
expedlentes  téenicos
estudios  definitivos
edificaciones  pabficas  tales
como  coliseos,  estadics—
centros recreacipnaies,
polidepartivos,  plataformas
deportivas, educativas, Hempo
que se computa desde Ia
colegiaturs,

= El profesional sustentara dicha
ipeziencia presentando

GEniEro CWL
g:.gx CiA N 229383
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s o
i
L Espéci:ﬂ";ta & Ingenlero Electricists y/o Mecdnico- Electricista
en y/e Mecdnico Eléctrico. profeslonal responsable
instalacigries del desarrollo de las Instalaciones eléctricas ¥
[ Etéctricas y mecnicas tenfendo en cuenta lo tndic:azis enla
Normatividad Vigente, guardanda relacidn con of
l fecénicas resto  de  especialidades, desarrollando  los
cilculos de méxima  demanda, disgramag
E unififares, alumbrado, ventilacidn, fuerza v
i cusiquier tipo de servicdo que a criterlo del
i tepacialista se4 necesario pare el cumplimiento
detas metas v 1os objetivos del Froyecto.
|
l
# : 1
ngeniero civil y/o Arquitecto, Responsable del !
desarrollo los metrados, costos y
presupuestos tenlendo en cuenta o indicado
en la Normatwidad Vigente, guardando
| relacion con el resto de especialidades, |
realizando la férmula polindmica, desarrollo |
Especialista de gatos generales, metrados, valor
en Metrados, referencial, andlisis de costos unitarios, etc. ¥
| Costos y .‘ cualquier tipo de servicio que a criterio del
E Presupuestos | Especialista  sea  necesario  para  #f
cumplimiento de fas metas y los objetivos del
; Frovecto.
|
I
EGUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Regulsitos:

¥ 0Zimpresaras
v 1 plotter
¥ deomputadoras

Mari

f’E}-uJ
wsarOilva Cotos

INGENIERD CIViL
Reg. CI# N° 229342

§ conformidad y/o canstancias

yfo certificados.

2 (veinticuatrol meses de
experiencia  laboral  como
Especigiista en Instalaciones
Eléctricas y/o Mecanicas en la
elaboracidn  yle supervisién
yfo revision de expedientes
técnicos y/o estudios
definitivos  de  edificaciones
publicas tales coma collseos,
estadios, centros
recreacionales, polideportivos,
plataformas deportivas,
educativas, tiempo gque so
compiita desde fa colegiatura.
El profesional sustentara dicha
experiencia

contratos con  su

certificados.

Uehera acreditar como minimo
24 (veinticustro) meses de
aboral coma

y/o

experenca

Especialista ¢ {o5t0%

Metrados y/o presupuestos en |
la efaboracion y/o supervisidn |

y/o revision de expedientes
técnicos y/o estudios
edificaciones  poblicas  tales
oM colisens,  estadios,
sentros recreacionales,
polideportivos,  plataformas

deportivas, educativas, tiempo
aue se ¢omputa desde |3
colegiatura,

Deberé acreditar cemo minimo

presentando |
respectiva !
conformidad y/o constancias v/o |
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12.-PLAZO DE EIECUCION

12,1 FASE PRESENTACION DEL ESTUDIC DE pRE INVERSION

El plazo de elaboracién del estudio de pre inversidn sers de naventa {90) diss calendarios, contados 2
partir del dia siguiente de la firma de contrato v/ orden de seivicio, quedande entendids que dentro
del Plaze establecido no estd comprendido e tiempo de revision por parte de (2 Unidad Formuladors
y Bireccion de Estudios y Provectos; v 1os plazos concedidos para el levartamients de observaciones si
fas hublase,

12.2 FASE DE ELABORACION DE EXPEOIENTE TECNICO

El plazo estipulado pary la elaboracién del expadionte téenico se b programado en noventa dias {90}
dias calendarios plazo en el cual se deberdn desarrollor todas ias actividades necesarias para [a
elaboracion del estudio {trabajo de campo y gabinete), quedando entendido que dentro det Piazo
establecido no estd comprendido ef tiempa de revisin por parte de la Lireccidn de Fstudios vy
Proyectos; y tos plazos concedidos para el levantamiento de observaciones si fas hublese

13.- PRESENTACION DEL ESTUDID

13.1. PRESENTACION DE ESTUDIC EN ETAPA DE PREINVERSION

?BESENTAGQN DEL PRIMER AVANCE DEL ESTUDIO [PLAN DE TRABAJO)

£l Plan de Trabajo para la formulacién del estudio de preinversién y efaboracion de estudio definitivo,

sera presentado por el Consultor a Ia Fntidad en un plaze no maver a los clneo (5} dias calendario

contados desde el dia siguiente de suscrito &l Contrato. Dicho documento comendrd informacién
1

weliminar de las actividades s ser desarrolladas por el Co sultor, el mismo gue permitird realizar «

nonitereo de las mismas por parte del Equipo Técnico Supervisor,

de Estudios y proyectos. Por lo tanto, deberd contar con la conformidad de ambas unidades.

PRESENTACION DEL SEGUNDO AVANCE DEL ESTUDIO DE PREINVERSION

El Segundo Avance serd I3 presentacion de los Estudios Rasicos: Estudio Tapogrifico, Estudio de
Mecinica de Suelos, Gestién del Riesgo e Impacto Ambiental. El Consultor presentard a la Entidad, en
un plaze no mayor & los veinticines (25) dias calendario después de la aprebacién v notificacion al
sensultor del Primer Avance, ef cual serd derivado a la entidad guien, emitird mforma en un plazo no
mayor de cinco (05 dias y de existir observaciones, #5125 serdn comunicadas al Consultor quien deberd
absalverlas ¢ incorporarias al estudio en un plazo no mayor de guince (15} dias calendarios, luego de
ser notificado. Selo se aceptardn cdmo méximo dos levantammientos de ohszivacionas sin penalidad,

PRESENTACION DEL TERCER AVANCE DEL ESTUDIC DE PRES 510N

Zba ‘?i‘.‘- El Tercer Avance serd Ia presentacién completa del estudio pre inversidn v sus anexos en un plazo
o ddimo de sesenta (604 dias calendario despuds de fa aprobacién y notificacian al consultor del
3 sppnes & Jsegundo avance, el cyal serd derivade a la entidad, quien emitira informe en un plazo no mayor de
%ﬂiﬂ' cince (U5) dias y de existir observaciones, estas serdn comunicadas al Consulior quien deberd

" absolverlas e incorporarias al estudio en un plazo no mayor de quinte (15} dias calendarios luego de

ser notificado. Solo se aceptardn cémo maximo dos levantamientos de observaciones sin penafidad.
" .

g
(s v
Mario Casar-Oiivs Cots o
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- Para pasar de a la etapa de expediente Técnico a!'perﬁf deberd estar registrado y Viable en el
Banco de Inverside,

13.2. PRESENTACION DE ESTUDIO DEEINITIVO (EXPEDIENTE TECNICO)

Corresponderdn al avance de cada una de las etapas y/o actividades del Expediente Téenico, y tienen
caracter de obligatorio. Ala aprobacidn de Estos isformes se podrd solicitar pagos a cuenta.

E! Consultor estd en 1a obligacidn de presentar planos, perfiles en bareador, graficos u otros gue sirvan
para fa produccion de kos estudiss,

En caso de incumplimiento en las entregas parciales, la Endidad aplicars al consellor una penalidad por
cada dia de atraso on la entrega pactada, de acuerdo a lo establecido an el ftem I8. Penalidades de los
presentes Términos de Referencia.

Cuando se llegue a cubrir o monto méximo de la penalidad, LA ENTIDAD podra reselver el contrato
per incumplimiento.

Todo documente en e que se hayan consignado observaciones, deberd ser presentado
obligatoriamente conjuntamente con su absolucién, a fin de Facilitar su verificacién,

PRESENTACION DEL CUARTO AVANCE DEL ESTUDIO DEFINITIVO

El Cuarto Avance del Estudio serd presentado en un plare miximo de TREINTA {30) dias calendario
después de notificada la viahilidad de! estudio de pre inversién, debe presentar:

# Avance del Dasarrollo de Ia Especialidad de Arquitectura {100%)
Planos generales
)esarnollo de la distribucids
Avance de Detallos
= Avance del Desarrolio de la Especialidad de Estructuras: {50%)
Disefio de cimentaciones
Disenio de aligerados
hMemoria de cdleulo estructural:
Planes.
> Estdio Cira 100%
»  Estudio de Gestidn de Riesgos 100%
»  Esludio de Impaclo Ambiental 100%

Eicuvarto avance del Informe estara sufeta a revision por parte de la Supervision, quien tendrd un plazo
estimado de diez (10) * dias pers su evaluacién Y pronunciamiento, en caso de encontrarse
observaciones, éstas se harda de conocimiente del Consulter, quien tendrd hasta un maxime d
Quince {15] * dias para Ia subsanaclds correspondiente, a partir del dia siguiente de ta notificacidn.
Solo se aceptardn como miximo dos fevantamientos de ebservaciones, luego de eilo e apiicard la
penalidad estipulada en et fterm 18. Penalidades.

*El Plazo de Revision y Subsanacién o formara parte del plazo contractual,

La supervisior deberd dar la conformidad de este Inforree M2 4, previoa la entrega del Informe Parcial

N* 5,
sanantns AL
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CONCURSO PUBLICO N° 08-2024-GRP-GRI-CS-CP-1

L

“CREACIONDEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA 2N EL DISTRITOS OF PIURAY
CASTILLA DE LA PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA"
PRESENTACION DEL QUINTO AVACE DEL ESTUDIO DEFINITIVO
El Quinte Avance del Estudio serd presentado en un plazo méximo de TREINTA {30} diss calendario
después de la aprabacidn y netificacion al consultor del Cuarto Avance, el Consultar debe presentar:
¥ Desarrollo de la Especialidad de Arquitectura: {100%)
Memoria descrigtiva
Planos generales
Desagrollo da ia distribucidn
Detalies
# Desarrolio de la Especislidad de Estructuras: {100%}
Disefio de girmentaciones
Disefio de aligerados
Memoria de cdloule estructural:
Planos
» Desarrolio de [a Especialidpd de Instalaciones Sanitarias: {100%)
Mernoria de calonle
Planos
# Desarrollo de la Especiatidad de tnstalaciones Eléctricas y Mecanicas: (100%)
Memoria de calculo
Planos
El quinto avance de! Informe estard sujeto a revisién por parte de la Supervisién, quien tendrd un plazo
estimado de diez (10) * dies para su evaluacién v pronunciamiento. en caso de encoatrarse
observaciones, éstas se hardn de conocm ento del Consultor, quien tendrd hasta un médmo de
Quince (15) * dias para la subsanadidn co respondiente, a partir del dia siguiente de la notificacién.
s0lo se aceptaran como maximo dos levantamientos de observacianes, luego de ello se aplicard la ™% %
& 5}.‘1{'

penalidad estipulada en el item 18. Penalidades.

s
*El Plazo de Revisién v Suhsanacidn no formard parte del plaro contractual

La supervision deberd dar la conformidad de este Informe N.2 5, previo a ls entrega def Informe Final
N 6.

PRESENTACION DEL SEXTO AVANCE (FINAL DEL ESTUDIO)

* 4
; i
El Sexto Avance del Estudio sera presentado en un plaze méximo de TREMNTA {38) dias calendario j ,
¥

ilespués de la aprobacion y notificacion al consultor del Guinto Avance, el consultor debe presentar:

o €
é‘% . Expediente Técnico a nivel de ejecuctdn de obra, incluyende temorias Descriptivas v de Calculn,
£y 1’, 4 § Especificaciones Téenicas, Metrades, Andlisis de Costes Unitarios, presupuestos por especialidad,
R ﬂgfr Formuias Polindmicas, Cronogramas, planos ¥ en generai toda documentacidn que se solicite,

A
w ' deblendo estar constituide per la recopilacién v compatibilizacion de todos los documentos que
sustentan los informes parciales.

Elinforme final se presentard iniclalmente en un volumen borrador ¥ una vez aprobado se presentara
&n limple en 01 criginal v 02 copias debidamente suseritos por e Consultor, y por el profesional
responsable de cada especialidad. W 3% C0R0 QURO? |
: ‘ AW rmei
..... R o i
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"GREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTWA Y RECREATIVA BN EL DISTRITOS UF PIUBA Y
CASTILLA DE LA PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA"

Elmembrete a colocarse en los planos serd coordinado can la supervision én cuanto a sus dimensiones

y contenido, el cual cuando menos deberd indicar ef nombre de ta cbra,
ubicacidén, el admers de ldnina, el nombre del Consaltor,

licitante, la fecha v la escala,

Con el siguiente contenido:

el nombre del plano, la
el especialista responsable, la entidad

a. Resumen ejecutive
LF resumien ejecutive dal estudlo gefinitiva es o] vampendio general dal proyecto,
exponiends en forma genérica v clars ol contenide v obietivo de este.

Ef resumen ejecutive debe ir en un tome independiente, contentendo el resuimen de
cada uno de los capitulos, v entre otros, la siguignte Informacién especifica:

indice general de la documentacid.
Nombre del Proyecto

Ubicacidn de! proyecto.

Localizacion del proyecto

Cadena funcional programdtica.
Fuente de financiamiento.

Unidad ejecutora,

Objetivo del proyecto.

- Metas del proyecto.

» Monto total de Inversidn.

VVv¥Yy

Y oy

Y

Modalidad de Fiecucién
Descripcion del proyecto:
» Resumen de Metrados.
” Fresupuesto Resumen
Desagregade de gastos generales
Listado de planos por especialidad.
Diagrama Gantt,
Programacién PERT-CPM.
Cronegrama valorizado
Cronograma de Desembalsos
Plaze de ejecucién,
Responsables de Is elaboracion del expediente técnico,
Supervisor {es) del estudio definitivo.
Cotizzciones de materiales
Ficha Resumen del Prayecto

%

YYYVYV¥YVYYYYH

b, Arquitectura v Sefalizacidn
; Memoria descriptiva de Arquitectura,
Cuadro de Acabados.
Especificaciones téenicas por partida presupuestal de Arquitectura.
Presupuesto de Arquitectura.

Andlisis de precios unitarios Vi W 2.8

Féreaula Palindmica.
Listado de insumaos

YYYYVYYVYYX

«\oae Queo? |

]
¥

Planilla de raetrados. / ‘ e \
C /':' 5
. s A e
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"CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y HECAREATIVA EN EL DISTRITOS DE PIURA ¥
CASTILLA DE LA PROVINCIA DE PIURA — DEPARTAMENTO DE PIURA"

G Estricturas
> Memoria descriotiva.

Listado de insumos.
Planifla de Metrados.

»  Memorlas de cdleulo de los elernentos estructurales,
»  EspecHicaciones téenlcas por partida presupuestal,
> Presupussic.

»  Anglisis de precios unitarios.

#  Féenula Polindmica.

>

»

d.  Instalaclones Sanitarias
” Memoria Descriptiva.
Factibllidad del servicio,
Memoria de Calculo.
Especificaciones téenicas por partida presupuestal,
Presupuesto.
#ndlisis de precios unitarios.
Formula Polinémica.
Listado de insumos
» Planilla de metrados.

YYVY¥YyvyV¥

v

o Instalacinnes Flactricas, Mecénicas y Comunicaciones
- Memaoria Descriptiva.
Factibilidad del servicio
” Memoria de calculo.
Especificaciones técnicas por partida presupuestal Presupuesto.

B
» Presupuesin
» Andlisis de precios unitarios.
> Férmula Polinomica.
»  Listade de insumos.
- Planillz de metrados

f. Seguridad

» Planvs de Evacuacidn v Seguridad.
b Plano de wbiacién de Equipo de Seguridad {Extintores, tuz ememgengis,
Seifalética).

8. Planos deia Obra Chvil

#  Obras preliminares.

»  Arguitectura v Seflalizacion.

»  Estrueturas

¥ Instalaciones Eléctricas e .

¥ instalaciones de Comunicaciones | | anorn
: : 3 Aok e
»  Instalaciones Mecdnicas m-,s !
*

Instalaciones Sanitarias

o | CEP I 13288

(1)
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GOBIERNO REGIONAL DE PIURA \
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“CREACION DEL SERVICIO DE FRACTICA DEPORTIVA Y RECHEATIVA EN EL DISTRITOS OF PIURA Y
CASTILLA DE LA PROVINCIA DE PIURA - DE PARTAIENTO DE PIURA’

b, Fstudio de Impacto Ambiental
1. RESUMEN EJECUTIVO
2. OBIETNOS
3. DESCRIPCION DEL FROYECTO
3.1.  DEFIHICION DEL PROYECTD
3.2 UBICACION
3.3, MARCO LEGALE NSTITUCIONAL DE LA DIA
3.4, ANTECEDENTES
3.5 CARACTERISTICAS DFL PROYECTO
3.6. DESCRIPCION DE £AS ACTIVIDADES DEL PROYECTO
3.7.  AREA DE ESTUDIO Y AREA DE iNFLUENCIA DEL PROYECTO
4. LINEA RASE
4.1, LINEA BASE FISICA
4.2, LINEA BASE BIOLOGICA
4.3, PAISME
4.4, LINEA BASE SOCIO-ECONOMICA ¥ CULTURAL
5. IDENTIFICACION Y EVALUACION DE PASIVOS AMBIENTALES
5.1. METODOLOGIA
5.2, IDENTIFICACION DE IMPACTOS
5.3. EVALUACION DE IMPACTOS
5.4. EVALUACION DE IMPACTOS IDENTIFICADOS
6 PLAN DE MANEIO AMBIENTAL — PIMA
6.1. OBJETVO
6.2. ALCANCE
6.3. MEDIDAS AMBIE NTALES
6.4. RESPONSABILIDAD Y VERIFICACION DE LA EJECUCION
6.5. PROGRAMAS DEL PLAN DE MANEIO AMBIENTAL
6.6. PLAN DE CIERRE
7. PLAN DE {NVERSIONES
8. RESUMEN DE LOS COMPROMISOS AMBIENTALES
8. REFERCHCIA BIBLIOGRAEICA

Acta de entrega def terreno de tiire disponibilidad fisico legal.

Acizs de coordinacion wo aceptacion de los planteamientos por las JUVECOS
Estudio de Macdnica de Suelos.

Estudio de Medla Tensién (de ser requerido}.

Estudic de dlercado de los insumos de la Obra Civil {Cotizaciones).
Documentos de Factibilidades ¢e Servicios actualizado.

Sangamients fisico lepal de dominio del estado.

Plan de seguridad y salud en el Trabajo.

Cuslquler otro Documento que ef Consultor considere necesario para la

correcta Ejecucion del Proyecto. ”
Formato 84 informe de Consistencia. @ ~

NANSNNN NS

VISTAS 3D Y VIDEQ
CIRA

-~ -
Estudio de Impacio Ambiantai fN\

El informe Final estard sujeto a revisin por parte de la Supervisién, quien tendrd un plazo
estimado de diex (10}* para su evaluacién /-pronunciamlento, en caso de sncontrarse

AR SANEY
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“CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL DISTHITOS DB piURA Y
CASTILLA DE LA PROVINCIA DE PIURA ~ DEPARTAMENTO OE PIURA

chservaclones, éstas se hardn de conocimiento del Consultor, quien tendrd hasta un méaximo
de QUINCE {15} dias para le subsanacién correspondiente, a partir del dia siguiente de la
notificacian. Solo se aceptardn como maximo dos levantamientos de ohservaciones, uego de
ello se aplicard la penalidad estipulada e e} frem 18. Penalidades.

El Plazo de Revisidn y Subsanacién ne formard parte del plazo contractual.

14.-CRONGGRAMA DE ACTIWVIDADES s

El presente cronograma de trabaio ng incluye ef tempo de fevantamiento de observaciones por parte
de fa entidad, y estd sujeto a aiustes debido a situaclones im previstas o fortuitas gue pudieren surglr
durante fa efaboracion del estudio.

14,1 CRUNOGRAMA DE ACTIVIDADES DE ESTUDIO EN ETAPA DE FREINVERSION
CRONOGRAMA DF TRABAJO DF LA ETAPA DE FORMULACION DEL FROYECTO
PROYECTO. "CRIACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA ¥ RECREATIVA EA EL DISTRITO DE PIURA Y
CASTILLA DE LA PROVINCIA DE PIURA — DEPARTAMENTO DE PIURA®

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

ESTUDIOS PRELIMINARES

fe & Unidad Productoss

i Localiz;

encuestas
DATOS GENERALES | |
e Ny {

6 Alineamiontn § una bregha Prositans enmarcada er e secior l

|
]

comespondiente

IDENTIFICACION

._..1'.
7. Vesita de ir‘sspc(«'.;;| <ﬁ5;;1:£9t§1 ded s@}f@ denc{%m:: -:'.---&—‘:vlmwﬂ;. l
ceeliminar 3 fos dingentes vecinales/ deportivos _ é ‘
mw.{m‘mﬁe ;!fmm‘;ééén rxan;;:hx y secundaria ded servicior visita 5] t—_ T3 il i
las insttucones involucradas municipalided. dubs deporthvos v ofras| |
entidades pertinentes pans la bisqueda do informaciéa complementaria;
et}

%. Rewvision, procesamiento v andlisis <% 1a Infermacion recopada

10. Teller de involucradas o0 ks agentes partizigantes municpalicad,
dingentey (}ﬂ;miiiws:_qg?mtéslﬁk ¥ pcb&xi&& e

- Em— e
1. Revisidn y analisk de informacidn recoplada en falier de involucrados ‘]

12. taboracidn de Diagnostico, stuackdn actual y problemdtica

i3, Delink of problerna, \

Causas, cyethvo y efecios, Para finalmente plantear

}
alternativa (ﬁ__s;;!_ggén ) L . ; éT
FORMULACION 4 L
- - H =
(/.
- “at..fq‘{‘i(/‘(“f-'(( e T
Marie-GemereOliva Cotos 42
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Pl
CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA ¥ RECREATIVA EN EL DISTRITOS DE PIURA Y
CASTILLA DE LA PROVINGIA DE PIURA -~ DEPARTAMENTO DE PRIRA™
| 14, Anstisis de oferts. Demanda y brecha E ] f
b S i : .
¢ documentos de sostenibitidad | Comprameia de operacion : |
o, &% Docurrenio ce fibve q-:p-:wécﬁ*:iad de tereno.
16. Metss Fisicas, nkm;e yPSem: o . T 3
1! Cn :n.)gmf*m de lawersion S 11T ' -
E{} Cro vw.;'ama e M <l ‘:F-:ma. k’)‘;"k‘f‘iﬂm do (3 lnverddn - EFE] ‘[i |
19 (m.__h M&ﬁ'*'!mmmr - = {
20, S.;.}aii:f.w M F‘e‘:L:i::;&vs\a ~ NEEE I k. Mj
52 Medidas de mi A M B % 17T EEE B
w!;VhLUACION - T ATTTT T
2 Lssmm&n ) dad o | ; I _iw
?‘ Edi —‘—”y pre xr-!srmrs 4:@ lstuta g con H.‘r‘u fos conte: n.r__a_fs_f:‘: M:;A; E | | “-EW 1 t )
14.2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL ESTUDIO &N LA FASE DE EXPEDIENTE TECNICG
! CRONOGRAMA DE TRABAJO DE LA ETAPA DE EXPEDIENTE TECNK.O _
! WECTO: "CREACION DEL SERVICIO T ACTICA DEPORTIVA ¥ RECREATIVA EN EL DISTRITO DE PIURA Y
A | 3 A
DESCRIPCION OF LA ALTIVIDAD - : '
A PR SN 8 Tizidid
1. Resumen ejecutivo ) i !
1.1 incluye recopilacion de I[nformacidn de terceros,
cronogramas, gastos generales, resumen de Inversion y la
t{}!a sdad de dscam&nms 1éC§i€:m para bz mv{ u rlm’}
2.flanosdefa ObraCivil - i
12,1 Obras gfe'nmmares. 7 ) _1
;”2 v arqﬁ;te&ara ¥ Seﬁauzac RN
| 2.3 Estructuras - -
=? 4 !nstqisr;}oﬁes Eiéz&mas - S eb] |
25 instalaciones de Ccmamcacionm o ] |
2.6 Instalacianes Mecanicas S |
2.7 Instalaclones Sanilarias - i
2.8 Seguridad o o
8. 'Arquiteceura y Sefializacién I
3 1 Memoria descriptiva de Arqunteﬁ:‘wm._ o . ! s
3.2 Cuadro de Acabados. | Aaoui
33 Eswgihcaclaﬁes téenicas ;wr ;:M:da :zresupuestai deg | 2 e = %_
Arguitectura. g L ‘
34 ?resupuesto de Arquitectura y Senahzacion : t 14 j l ‘J :
? 5 Andlisis de precios unitarios - ! 1] “é“ 1 } = W
3 6 I»érmufa Polmé-mca B _ . E L l [ 11
A
------ Lt adte..
Mr-rio Cesar-Olive Cotos 43
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37 fosgdgde insumos B o - .: ; ?:E E
3.8 Planiita de me etrados. {
14 Estresewras e
4.} ?\éemona ciescrlp%wa
é 2 Merorias de cdleulo de los el e;ﬁgr;iﬁs es‘zmcmrezles

4.3 Especificaciones tecmcas_ por pastida presupueggli

4.4 Presupuesto, - - }(
%

i
i
[
H

d 5 Anafis:s de pmcsos unitarios. )
é 6 Fézmn!a E’olmormca ) B ]
(4.7 iiszadeé& insumes.
4.8 Planilia de Metrados,

Sk Instalaciones § Sanéiarias

i S 1 Memona Bescﬁptwa )
ﬁS {Fict@dad del servicio
5 3 Memoria de (élmlo

S @ Fspertf;cacxones técnicas psc;: ;J.mxda prosupumml
5 5 Prusupuestn -

‘, 6 Méiigis de precios unitarios

5.7 i—mmvla r’OII"IDIrh€&.

5.8 Listado de insumos

-?m{mla de metrados.

€. !m!aiz;f%enm Eléctricas, Mecdnicas y Comunicaciones
6.1 iﬁvnm':,;!}‘; criptiv

6.2 Factibilidad del servicic

E 3 Memoria de calculo. )
f_ﬂrn Efii“ﬂfzﬁ"l"‘i técni cas po “". ia presupuestal
§6 5 Presupuesto -
6.6 Andlisis de prem}s unitarios.
67 Formula Polinmica,
6.8 Listada de insumos,
6.9 Planilla de metrados
7 Segun&ad
7.1 Planos de Evacyacion ¥ Segwiéaaf
L& Estudio de Impacto Ambiental
|9 Anexos

- ——yi— —
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2

15.1. FORMA DE PAGO

La forma v croncgrama de Pago son las mismas gue ostdn establecidas en los presentes Términos de
Referencia a wavds de transferencias o cuenta corriente interbancaria [CCl) de acuerdo a fa
Bormathva gubemamental de tesoreria.

La Prestacidn se efectuard en sels etapas de fa siguiente manera

15.1.1. FASE PRESENTACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIGN

PAGO | INFORME Y FORMA DE PAGO %
01 | Alapresentacién y conformidad del Peimer Avance | 40% del monto contratado

por parte de la Unidad Formuladars v Direccién de €"}

Estudios y Proyectos, ]

02 | A la presentacién v conformidad del Segmdc 40% del monto contratago
Awance Parcial por parte de b Unidad Formulpdors (%)

|y Direccign de Estudios y Proyectos. B

03 Ala presentacion y conformidad del Tercer Avance | 20% del monto contratado
__por parte de la Unidad Formuladora, R
( ) Maonto correspondiente 3 ka Fase de Formulacién del Estudio de Pre inversion.

15.1.2. FASE PRESENTACION A NIVEL DE EXPEDIENTE TECNICO

— m— -+ C—

| PAGO INFORME Y FORMA DE PAGO ] % ;
01 Ala premnlacit’m yconlurmldad del Cuarto Avance | 30% del monto contratado |

02

03

por parte de la Direccién de Estudios y Proyectos

Ala pruser‘acm" ¥ conformidad del Quinto Avance

gor parte de la Direccién de Estudios y Proyectos
TAla presentacion y conformidad del Sexto Avance

|[fiﬂaI} por parte de la Direccion de Estudios vy |

{.{"}

| 40% del monto contratado

L ()

30% del monto contratado

*}

| Proyectos y aprobation mediante acte resolutivo.
(* 1 Monm correspondiente a la Fase de Elaboracién del Expedieme Ti écmco

La conformidad para el pago serd generado v suscrito por los responsables del drea Usuaria de
la Unidad Formuladora en ta etapa de formulacion y la Direccion de Estudios y Proyectos en la
etape de elaboracion de expediente téenico, sobre los informes periddicos y/o finales del
profesional contratade para la supervisidn o del inspecior contratado pars el seguimiento del
dasarroto de 1a consultoria,

15.3.1 OBUGACIONES DEL CONSULTOR

Bl Censultor conformard un egulpo téonico calificado v con experiencia profesional, qulenes
elaboraran ef estudio definitive con responsabilidad v calidad profesional, evitande ingureir en
ocmisienes, errores o deflciencias téenicas que generen problemas en el proceso de ejecucidn de la
abra,

€] Consultos deberd cefiirse a los parameatros bajo ios cuales fue otorgada 2 declaracién de viabilidad.,

£] Consultor realizard todos los estudios utilizando sus propios recursos y deberd proveerse del
personal, equipo y tedo lo que sea necesario pars poder cumplir con las entregas en los plazos fijados

- ’\‘

et \\ ::i;-i_:-':g;;; 7
bkl ] L.
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en el wontrato. El no cumplimiento de los plazos estard sujeto a sanciones de acuerdo a las cldusulas
que sean establecidas en el contrato.

EFConsultor es directamente responsable gue ¢ proyecto se ejecute con los Reguerimientas Técnicos
establecidos en el $IP, los Términos de Referencla v la Propuesta Téonica ofertada, por lo que las
consecuencias de los errores u omisiones cometidos por él o [os profesionales de su squipo, serdn de
s entera y exclusiva responsabilidad.

Ef Consultor estard sujeto a fiscalizacion def funcionario que designe LA ENTIDAD para el seguiniiento
del servicio.

El Consuligr y su equipo de especialistas se comprometen a participar en la absolucion de consultas y
observaciones sobre decementos que conformen el expedlente tégnico, durante el proceso de
licitacién de 12 obea de infraestructura, de manera gue permita a los postorss clarificar concretamente
la¢ interrogantes que motivan su Intervencidn, La absolucién de consultas deberd efectuarse enforma
oportuna para este fin la Entidad Licitante coordinar#d previamente indicandole la fecha prevista.

Asi también El Consultor tiene [a obligacion de pronunciarse, opinar v absolver de ser el caso las
consultas que se presenten durante el procese de ejecucién de obra, que esté relacionada con alguna
imprecisidn, omisién o deficiencia del proyecto. Para este fin todo su equipo de trabajo se encontrara
a disponibilidad.

Ef Consultor y su equipo de profesionales designados para el proyecto estdn cbligados a efectuar las
ia aprobacidn de la Supervision, v el Gobierno Regional Piura.

correcciones que sean necesarias hast
.| pago final del Estudio estard supeditado a la aprobacion definitiva del mimo.

tl Consultor y proyectistas durante la elaboracion del estudio mantendrdn constante comunicacidn

con la Direccidn de Estudios y Proyectos deblendo el servicio ejecutarse en estrecha coordinacidn con 3»».'

ta Supervisidn, para lo cual se llevardn a cabo reuniones periddicas con el jefe de proyecto y de ser el
caso los profesionales especialistas.

Asi misme el Corsultor tendran presente, la obligacion de que el desarrollo del Expediente Técnico
debe realizarse cumpliendo 1a nommatividad legal vigente &l respecto (D. Legislativo 1017, D.5.184 -
2008 - EF y sus modificaciones, MNormas de Contralorfa vigentes, etc.] v tomando coma referenda el
Reglamento de Metrados, Reglamento Naclonal de Edificaciones, v demds normas y Reglamenios
CONexos.

De conformidad con &l Art, 40° de Ja Ley N® 30225, Ley de (ontrataciones del Estado. “La
responsabifidad del contratista por errores, deficiencias o vicios ocultos puede ser reclamada
posteriormente por la entidad por un plazo no menor de {3} anos después de s conformidad de chra
otorgado por la entidad”, Las discrepancias referidas a defectos ¢ vicios ocultos deben ser sometidas
a concillacién y/o arbitraje, En diche caso &l plazo de caducidad se computa  partic de la confermidad
otorgads por fa Entidad hasta treinta {30} dias hablies posteriores al vencimiento del plazo de
responsabilidad del Consultor previste en el contrato.

15.3.2. OBLIGACIONES OE LA ENTIDAD

g
%A ENTIDAD proporcionard apoyo af Consultor para las coordinaciones que regulera realizar con ef

bierno Regional
ENTIDAD, controlard la labor del Consultor a través de Ja SUPERVISION y funcionarios designados

N INSENERO Civa,
daf Reg. CiP N® 220392
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g

15.4. ADELANTOS
Mo aplica

15.5. SUBCONTRATACION
M aplica

15.6.CONFIDENCIAMDAD ot

Toda informacion empleada o preparada durante el desarrollo del servitio o5 de cardcter reservada y
no podré ser entregado & Lerceros sin el previo consentimiento escrito de LA ENTIDAD.

15.7. MEDIDAS DE CONTROL
15.7.1. PROCEDIMIENTO DE CONTROL
s Fi Consultor debe coordinar en forma permanente con la Supervision y f2 persona designada
por ia Entidad para el monitoreo del servicio,
¢ Sellevard a cabo de almenos una reunién de ceordinacién mensual debiendo suscribirse Actas
en caso se iteguen a determinados acuerdos.
+  EiConsultor estard sujeto a la verificacion de la participacion del personal profesional y téenico
y de |z infraestructura propuesta, durante e! desarrollo del Estudio.
+  Si el Consultor mostrara deficiencia, negligencla o insuficiencia en el desarrolio del servicio
encargado, LA ENTIDAD podra resolver el Contrato.

15.7.2 AREA QUE SUPERVISA
e Enlactapa de formulacidn: Unidad Fermuladora
» Enlaetapa de elaboracidn de expediente técnico: Direccidn de Estudios y Proyectos

15.7.3. AREA QUE COORDINARAN CON EL SUPERVISOR
*  Enla etapa de formulacidn: Unided Formuladora
«  Enla etapa de elaboracién de expediente técnico: Direccién de Estudios y Proyectos

15.7.4. RAREA QUE BRINDARA LA CONFORMIDAD
+  Enla etapa de formulacion: Unidad Fermuladora
+  Fnla etapa de elaboracién de expediente téenico: Direccién de Bstudios v Proyectos

15.7.5. FORMULA DE REAJUSTE
No se consideraran Reajustes

La evaluacion supervisidn de la inversidn estard a carge de la Unidad Formuladora y Direccign de
Estudios v Proyectos de la Sede Central def Goblerno Regional Piura, quisnes designardn w equipo d
prafesionales para la evaluselon concurrente y evaluacidn final, en cada uma de [z fase correspondiente
de actierdo @ sus competencias, de conformigad z lo establecido en fa Directiva dg Formulacidn y
tvaluacion del Sistema Nacional de Programacion Multianual de Inversiones,

!
| 16-INSTRUMENTOS DE APOYO P#

Sefialar y sustentar los Instrumentes de apoyo de recopilacién  de informacién {cuestionarios,
entrevistas, encuestas, enire otras técnicas de recopilacidn de la Informacidon} fuentes de informacion
iF aspectos como, el diagnostico, el andlisis de

= ..%*—é%..“--. )
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ta oferta v demanda, el dimensionamiento de las alternativas de solucidn, 1a evaluacién social de los
Proyectos, entre otras gque se juzguen relevantes para la estructuracidn del estucio en el Marco del
Sistema Naclonal de Programacion y Gestién de Inversiones, invierte.Pe

17,-VALOR ESTIMADO

1 valor referencial del servicio :CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPOURTIVA Y RECREATIVA
EN EL DISTRITO DE PIURA Y CASTILIA DE LA PROVINCIA DE PIURA ~ DEPARTAMENTO DE PIURAY,
¢5td sujeto at estudio reatizado por la Unidad Formuladera v [a Direccidn de Estudios y Proyectos, este
monto serd a tedo costo e incluye honorarios, movilizacion a la zona de trabajo, gastos generales
impuestes y cualquier otre gasto que demande |a elaboracion del estudio de preinversidn y expediente
técpico, con precios vigentes al mes de FERRERQ del 2024, Bl pago se hard efectivg una ver abtenida
la conformidad, segin corresponda Unidad Formuladora v/o Direccldn de Estudios y Proyectos del

GORE-PIURA,
item - DESCRIPCION | monrto(s) |
FASE DE FORMULACION DE PERFIL DE ?Rf INVERSION | |
) | FASE DE ELABORACION DF EXPEDIENTE TECNICO | |
TOTAL B

A

71
AT e
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y deberd ser de acuerdo a Iz siguiente estructura de costo:

17.1 ESTRUCTURA DE COSTOS REFERENCIAL FASE DF FORMULACION DEL ESTUDIO DE PRE

\

INVERSION
con DESCRIPCION NIRADES QORTOS 54
UNG | CANT| UNOARID | PARCAL | TOTAL
t [HONORARIOS DE PERSONAL
1 [PERSONAL PRINCIPAL
JEFE DE PROYECIO mMEs | 3
|EIPECIAUSTA EN ARQUITECTURA HMES | 25
[E3PEC AUSTA EX ESTRUCTURAS MES | 25
FSRECIALSTA BN IMSTALACIONES SANITARIAS MES | 25
ESPECIAUSTA EN IMSTALACIONES ELEGTRICAS Y MECAMICAS MES | 25
ESPECIAUSTA EN METRADDS, COSTOS Y PRESUPUELTOS MES | 25
ESPECIALISTAEN FORMULACION ¥ EVALL ACION DEPROYECTOS wes | 2
(ESPECIALISTA INVIERTE PR} .
7 |PERSONAL AUXRIAR
ASISTENTE D€ ESPECIASTA EN ARQUITECTURA ¥ MES § 25 ]
ASISTENIE DE ESPECALISTA BN ARGUITECTURA 2 mes | 25
ASISTENTE DE ESPECIALISTA BN ESRRUCTHRAS MES 25
ASISTENTE 0F ESPEC AUSTA BN ESTRUCTURAS 2 | mes | 25
i - TA BN INST i-ﬁ ARIAS MES 25
o wes | 29 |
i .
FRESUP UESTOS s 3
;— ASESTENTE DE ESPEC ALSTA BN INVIERTE PE N :FT 2 |
S —— LY R —
|1 [estonnos Basicos - ) =
IESTIDIO DE MECANICA DE SUBLSS UND ar
LEVANTAMIENTC TOPOGRARCD T SSTAGC ACTUA. o | 2 .
GESTION DEL RIESGOD UND | 32
IABACTO AMBENTAL unp | 32
ESTUDIO SOCIOECONOMICO Ge | oo
& |GASION DE OFIONA Y SERVICIOS
MATERIALES OF OFICINA G 1
COPIAS # IMPRESIONES Gis | 1
ALGHTHLER A8 ONE A& INC COMBUSTIRE Mes | 3
ALQUILER DE OHCINA MES | 3
GASTOS DESERVIC 0% MES | 2
GASTOS DE LICITACION cls | ¢t
COSEG DRECIO
UTLDAT 10
SUB TCTAL
GV 18%
TOTAL
s -
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17.2 ESTRUCTURA DE COSTOS REFERENCIAL FASE DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

st R MEIRADOS i COSTOS (5/)
unND | cant] unnare | earcial | 1oma
! |HONORARIOS DE PERSONAL
 |PERSONALPRNCPAL
JETE DE FROYECTO MES | 3
ESPECIALISTAEN ARQUUEESTTURA MES 3
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS MES | 3
ESPECIALISTA EN INSTALACIOMES SANITARIAS BAES 3
ESPECIALISTA ENINSTALACIONES BLECTRICAS ¥ MECANICAS | MES 3
ESPECIALISTA EN METRADGS, COSTOS Y PRESUFUESIOS MES | 3
2 |PERSONAL AUXILIAR
ASISTENEE DF ESPECIALISTA EM ARQUITECTURA, | MES | 3
ASISTENIE DE ESPECIALSA BN ARQUITECTURA Z MES 3
ASISTENIC DE ISPECIALSTA BN ARQUITECTURA S MES 3
ASISTENTE DE ESFECIAUSTA BN ESTRUGTURAS 1 MES | =
ASISTENIE DE ESPECIAUSTA EN ESTRUCTURAS 2 MES | 3 1 ] .
ASISTENIE DE ESPECIAUSTA ENESTRUCTURAS 3 2 -
ASISTENTE OF ESPECIAUSTA EN (NS, SANITARIAS 1 3 R ]
R.‘séﬂ'[:h; DE »s'w; ALSTA BN INS ‘.awr.»;.-‘:;’i ;r_ 3 - i
’ MAE
[ |ASISTEMEE DB ESF % 1
| |peosuPuesios | s i
ASISIENIE DEESPECIALISTA EN METRADDS, COSIOS ¥
PRESUSUESTOS 2 e
ASISTENTE DE ESPECIALISTA EN METRADOS. COSTOS Y
PRESUPUESTOS 2 e =
SECREIARIA o MES | 3
B [GASIOS DE OFICRA ¥ SERVICIOS
MATERIALES DE OFICINA GLs | 1
EQUIFOS D COMPUTO uUND | 4
COPIAS E IMPRESIONES GlB | 1
ALGUILER CAMIONETA INC COMBUSTIBLE MES 3
ALGUILER BE OFCINA MES 3
GASTOS DESERVICIOS MES | 3
GASIOS DEUSITACION GiB | 1
COSTO DRECIO 87,
ey UTLDAD W05 2
$UB TOTAL A
GV 18% 5/
TOTAL 87,
P VLV~ & o "1 PR COROE P
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M“WES* X‘iwa : B i S : =k AR ‘, s =R
a) * Si por razones %mputables |D'a F&fmufadorm mcnmp!seso con cua!qmera de las eondmoae&

del contrato, se & aplicard |2 penalidad establecioz en el Cap. # Incumplimiento del Contrate
Art, 165 Reglamente de fa Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Fstado.

b} ¥ En caso que los formuladores se retrasen en fs entrega y levantamiesty de chservaciones
del Estudio de Pre inversidn por causales inherentes a su responsabifidad, la ENTIDAD le aplicard
una penalidad dlaria hasta un moanto midximo del 10% del Valor Contratardo,

La penslidad se ¢aleulard de acusrdo a la siguiente froaula:

R

Penalidad diavia = &.10 x Monto det Contrato

F x Plazo en dias
Dénde: F = 0.40 {Pars plazos menores o iguales a 60 dias)

F = 0.25 {Para plazos mayotes a 60 dias)

Cuando se llegue a cubrir el monte mixime de la penalidad, ta ENTIDAD podr
resolver el contrato por incumplimiento.

NOTIFICACION:

Se notificard a los Formuladores hasta en dos oportunidades por retraso injustificade en la
presentacion del estudio, pero a la tercera notificacién la procederé a rescindir et Contrato, de

acuerdo a las Normas, Reglamentos y o dispuesto por Ley

domicilio lega! precisando ademds su

on y evaluacidn del Estudio,

Los Profesionales indicardn en un aracion jurada su

correo e-mail a fin de ser notificade » ¢l proceso de Elaborac

asi mismo Indicard su teléfeno fijo y/o celular,
18.1. Otras Penalidades -

Adicionaimente a la penalidad por mora se aplicard fa sigulente penalidad:

— N Otras pe;'xafidades -
Supuestos de aplicacion de Forma de cékeulo

ne | Procedimiento

1

{
|

} penalf;fmf
!

Tor

g2y 4
o i
-
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En caso ef cantmmm incumplc
con su obligocidn de ejecutar ia
prestocion  con el porsonof
acreditede o debidomente
sustituido,

Se aphcara un penﬂndod
de uno (1.0} UIT por cado
dio de ausencia de fefe de
Estudio y {15 LIT por codo
dic  de ousencda def
persangd ofertado

Segun informe
det Supervisor
del Fstudio o |
revisor del |
Prayecto ol |
bireccion  de
Estudiog
Proyectos
segun
corresponda |

no fevantar fas
| observociones efectuaclos por of
supervisor def estudio dentro de
los plazes establecidos

0.75% del monto def monto
del  entregoble o que
corresponde por cado dia

de retraso.

= @m{» ;’m&rzwo

Mn}1{

= 7

}

Sequn informe |
del Supervisor
del Estudio o
revisor det !
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Omxs penuﬂo’edes
N [ Supues ros de aplicacidn de Farmo de cdfcezfo Procedimiento
penalidad
Proyecto ¢ o
Dirgccidn  de
Estudios ¥
Proyectos
segun
- . _f'orresponda
3 | No gresentar los informes dentra | 0.5 % del monto del Segun informe
g los plozos establecidos de los | entregable al que | del Supervisor
informes o entregables. cerresponde por coda dia | del Estudis o
de refroso revisor def
Proyecto ¢ la |
E Direceidn  de |
| Estudios ¥
| Proyectos
| i segun
! B NORom— : corresponda
¢ | Por lo presentccion de los ; s:: u;ahcara una ;wna!;v‘ad Segun m}’mme ;
. informes parciales e informe final | de wno (0.75) UIT por jo | del Supervisgr |
| del estudio, sin las j:mms y sellos, presentocidn de  los | del Eswdia o
e mds 10% de su contenido informes sin fas ," rmos vy l revisc del |
| 10% de I Provecto o o
Direccidn de ¥
| Estudios
i i Proyectos ;
P | segun —1"
| carresponda
5 | £ncaso gue el informe presentodo | Se aplicara une (0. 75) LT | Sequn informe
en fisico este incompleto y/o | por le presentocion de | del Supervisor
inconcluse, informacidn, que no | informacidn segunt | del Estudio o
correspende  ya  sea  porque | descripcion. revisor del
corresponde o otros estudios y/o Proyecto ¢ fo
informes, informaciin no Direccidn  de
compatible con o informacién Estudios ¥
dlgitel, hojas ea blanco u otre con Proyectos
ek proposite dnico de salvar faches seqin
de entrego. correspoado
& | Encoso que fo informucidn digital | Se aplicard una {0.75) UIT | Segun informe
este incompleta yfo inconcluso, | por Jg presentacisr del | del Supervisor
can  infermaridn  que  no | formote  digitel  segun | del Estudio o
corresponde ¢ informacion wne | descripcion. revisgr def
compatible  cen el informe | Proyecto ¢ o
presentodo en fisico, o que el €D, Direccidn de
DVD, Memoric USB u otro, se Estudios ¥
encuentre en blance o daftado. Proyectos
{ seqgun {
| | comresponde_|

0

-
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OZM& pen affdades

e Supucsm de oplicacion de | Forma de cdlculo | Procedimicnty

penalidad {

7 | Encosa elconsultor no comunigue g La Entidod eplicara of | Segdn informe
| oportungmente sy cambip de | consultor une penalidod | del Supervisor
| domicitio. de D10 UIT por cada | del Estudio o |

notificocidn que na se le | revisor del
| logre entregar por parte | Proyecto o fy

? | de lo Municipalidod. Direccidn  de

| : Estudios y
Proyectos
segun

8 i En caso ef consultor a i}}vpersé}rﬂa; o Entidad uplicara ;! Segun mforme
| elave no participe en las reuniones | consultor un penaliidad de | det Sugervisor |
| programmadas o requerimients del | 050 WIT  por  cada | def Estudio o

] correspmcfa B Jl
§
3

revisor o lo Entidod. Ingsistencia. revisor del
| Proyecto ¢ lo
i Direccidn  de
i Estudios ¥
i | Proyectos
i | segun
| ! corresponda

s Estas pum!(iade 5e aa%mémﬂ en el entreg able correspondiente a que se produjo el
incampimiento.

19. SISTEMA DE CONTRATACION

Por Contrata, sistema a Suma Alzada, se aclara Y se precisa, que se canoce las cantidades,
magnitudes y calidades de |a consultoria estando totaimente definidas, La contratacién
del servicio serd considerada por paquete (perfil y expediente técmco}

0. CONTROL DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO

Mediante la aplicacién directivas especificas del Gobierno Reglonal y disposiciones
administrativas relacionadas con el estudio.

El Consukor estard sujeto a fa verificacion de la participacién del personal profesicnal y
técnico y de la infraestructura propuests, durante el desarvollo del Estudio.

20.1. LIGUIDALIGHN DEL CONTRATO

Se procederd conforme a fo dispuesto en ef Articule 120.- Liguldacidn del Contrato de
Consultoria de Obra de! Reglamente de 1a Ley de Contrataciones del Estado.

El cantratista presentard a la Entidad Ja liquidacidn def contrato de consultoria de obra dentro
de los quinee (15) dias siguientes de haberse otergado la conformidad de la ditima prestacién,

La Entidad deberd pronundciarse respecto de dicha liquidacién ¥ notificar so pronunciamiente
dedtro de fos quince {15) dfas sigulentes de reciblda; de no hacerlo, se tendra por aprobada
la liquidacion presentada por of contratista,

Sila Entidad observa fa liquidacidn presentada por et contratista, éste deberd pronunciarse y
natificar su pronunciamiento en el plazo de cinco (5} dias de haber recibido la observacién; de %

7
4 (A
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no hacerls, s tendrd por aprobada la liquidacion con las observaciones formuladas por fz
Entidad.

En el caso que el contratista o acoja las observaciones formuladas por la Entidad, debers
manifestario por escrito dentso del plazo previsto en el parrafo anterior. En tal supuesto, deniso
de los cinco {S] dias sigulentes, cualquiera de las partes deberd solicitar el sometimiento de esta
controversia a conciliacion y/e arbitraje, segin corresponda.

20.2 DE LOS PLAZOS DE LOS ENTREGABLES Y DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LOS
PLAZOS DE REVISION OF LOS ENTREGABLES

Todos los entregables serdn presentados por & consultor en Mesa de Partes De la Entidad, en
ks horarios de atencidn que esta tenga establecidos, esta fecha es la que se considera para
efectos de la ejecucion contractual y su control. A partlr de fa fecha. La entidad debera revisar y
amitir un informe de conformidad o de observaciones en el plazo méximo que se encuentra
senalade en los presente términos de referencia. El contratista deberd tener presente este
plazo.

20.3 DE 05 PLAZOS DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL CONTRATISIA
CONSULTOR

Para efectos del levantamiento de las observaciones se debe respetar Ios plazos que se
encuentran sefalados en los presentes términos de referencia

20.4 SERVICIO POST ESTUDIO B

Ei consultor estd obligado a asesorar al GOBIERNO REGIONAL PIURA, en la etapa de ejecuciér
del Proyecto, si ésta lo requiere, y absolverd las consultas cuando el postor, contratista
Inspector o Supervisor, 0 a quien la Entidad designe los soliciten, con Ia diligancia del caso, de
tal forma gue la Entidad no incurra en atrasos de pronunciamiento segin lo indicado en el
Reglamento de la Ley de Contrataciones de! Estado; esta obligacién deberd quedar sustentada
en el Contrato a suscribir con el Consultor,

20.5 PROPIEDAD INTELECTUAL

Se establece que log derechos de propiedad, derechos de autor y otros derechos de cualggier
naturaleza, sobre todo material producido bajo las estipufacionss de los Términos de
Refarencia, seran concedides exclusivamente al Goblame Regiona! de Piura v no podrd ser
utilizada para fines distintos a los del Fstudio.

20.6 CLAUSULA ANTICORRUPCION

El consultor declara y garantiza no haber, directa o indirectarnente, o tratindose de una persona
jurldica a través de sus socios, integrantes de los Grganos de administracidn, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores ¢ personas vinculadas a las que se refiers el
articuio 248-A del Reglamento de la Ley de Contrataclones del Estado. ofrecido, negoclado o
efectuado, cualguier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en refacién al
servicio.

Asimismo, el equipo técnico se obliga a conducirse en todo momente, durante la ejecucién del
servicio, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrypcidn, directa o indirectamente 0 a través de sus socios, acclonistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracio ap s, representantds legales, ?gcionarios,

\
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asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 248-A Reglamenta de la Ley
de Contrataciones del Estado.

Ademds, ¢l equipo téenico se compremete a comunicar a las avtoridades competentes,
de manera directa v oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que
tuviera conocimiento; v adeptar medidss téonicas, organizativas v de personal
apropiadas para evitar los referidos actos o précticas.

A | CAPACIDAD LEGAL
HABILITACION

Requisitos:

£l consultor deberd ser una persona natural o juridica, inscrite en ¢l REGISTRO NACIONAL DE
PROVEEDORES ~RNP, con especialidad en Consulioria en Ctlsras Urbanas, Edificaciones v afines, |
y que haga uso efectivo de las facultades que lo son conferidas en estos Términos de |
| Referencia.

importante
De conformidad con lo Opinidn N° 186-2016/0TN, la habilitacién de un postor, estd
relacionada con clerta otrtbucidn roe In cand debe contar ef proveedor parg poder Hevor

o cabe la actividad materio de contratacion, este es el caso de las actividades requiadas

por normas en las cuales se establecen determinados requisitos que las empresoas deben
cumplir o efectos de estar habilitadas para la ejecucién de determinade servicio o estar

autorizodas paro la comercializacion de ciertos bienes en ef mercado.

! Acreditacion:

|
Copia de la CONSTANCIA VIGENTE DEL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES -~ RNP |
ConsuMoria en Obras Urbanas, Edificaciones y afines - Categorfs € o superior.

importante

En el caso de consorcios, todos los integrantes deber areditor este rexuisito,

T L
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GOBIERNO REGIONAL DE PIURA \
CONCURSO PUBLICO N° 08-2024-GRP-GRI-CS-CP-1

“CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL DISTRITOS DE PIURA Y ~
CASTILLA DE LAPROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA”

LB | CAPACIDAD TECNICA ¥ PROFESIONAL
}e

1 GXPERiEINi;CiA DEL PERSONAL CLAVE
Requisitos:

| $EFE DE PROYECTO:

-Deberd xreditar como minimo 60 (Sesenta) meses de experiencla como Jjefe de Proyecto en la
elaboracién yfo supervisidn v/o revision de expedientes téonicos yo estudios definitives edificationes
plblicas tales romo coliseos, estadios, centros recreacionales, polideportivos, plataformas deportivas,
educativas, tiempo que se computa desde [a colegiatura.

-El profesians! sustentara dicha experiencia presentando contratos con su respectiva conformidad,
constancias o certiticados.,

ESPECIALISTA EN FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS (Especialista invierte.Pe):
-Economista, Acreditar 24 meses en la formulecién v/o evaluacion de estudios de pre inversion yfo fichas

técnicas.
- profesional sustentara dicha experiencly presentando contratos con su réspectiva conformidad,
ronstancias o certificados |

ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA

-Deberd acreditar como minimo 60 {Sesenta] meses de experiencia como Especialista en Arquitectura en
§ la elaboracidn y/o supervision y/o revisidn de expedientes técnicos yfo estudios definitivos
edificaciones pdblicas tales como coliseos, estadios, centros recreacionales, polideportivos,
plateformas deportivas, educativas, tiempo que se computa desde la colegiatura.

£l profesional sustentars dicha experiencia presentando contratos con su respectiva conlormidad v/

CONSLaE

clas y/o certificad

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
| - Deberd acreditar como minimo 36 (Treinta y Seis) meses de expeériencia como 55;»5,‘&“."?’?;”
: § Estructuras en la elaboracion y/o supervisidn yfo revision de expedientes téenicos yio estudios
definitives de edficaciones pablicas tales como cofisess, estadios, centros reueamwmém_!
polideportivos, giataformas depertives, ecucativas, iempo que se computa desde la coleglatura i
£l profesional sustentara dicha experiencia presentando contratos con su respectiva conformidad v/o
constancias y/o cenificados,

ESPECIALISYA EN INSTALACIONES SANITARIAS

- Daberd acreditar como minimo 24 {(Velnticuatro} meses de experiencia laboral como Especialista en
Instalaciones Sanitarias en la elaboracion yio supervisidn y/o revisién de sxpedientes técnicos y/o
wstudios definitivos de edificaciones puablicas toles como coliscos, estadios, centros recreacionales,
polideportives, plataionmas deportivas, educativas, tiemps que se computa desde la colegiatura.

-l profesiona! sustentara dicha experiencia presentanda contratos ¢on su respectiva conformidad v

constancias y/o centficadas. Z/

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS

- Deberd acreditar somo minimo 24 (veinticuatro} meses de experiencia laboral como Especialista en
Instalaciones Eléctricas yfo Mecdnicas an [a elsboracidn y/o supervisién ylo revision de expedientes
técnicos o estudios defloitives de edificaciones pablicas tales comp roliseos, estadios, cemros |
recreacionales, polideportivos, plataformas deportivas, educativas, tlempo que se computa desde la
colegiatura,

- El profesional sustentars dicha experiencia presentando contratos con su respectiva conformidad y/o
mn&tlﬁtras y/o certificados.

n
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GOBIERNO REGIONAL DE PIURA
CONCURSO PUBLICO N° 08-2024-GRP-GRI-CS-CP-1

“CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL DISTRITOS DE PIURA Y
CASTILLA DE LA PROVINGIA DE PIURA ~ DEPARTAMENTO DE PIURA”

ESPECIALISTA EN METRADQS, COSTOS Y PRESUPUESTOS

- Deberd acreditar como miaimo 24 {veinticuatro) meses de experiencia laboral como Especizlista an
<ostos yio Metrados y/a presupuestos en 1a elaboracién v/o supervision y/o revisién de expedientes
récnicos yfo studios edificaciones pdblicas tales como colisens, estadios, centros recreacionales,
polideportivos, plataformas deportivas, educalivas, tempo que se computa desde la colegiatura,

Acreditacion: .
il i
La experiencia def personal se acreditard con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copla
simple de contratos y su respectiva ¢anformidad ¢ (i) constancias o (i) centificados o {iv)
cualquier otra documentacin que, de manera fehaciente demucstre la experiencia del personal

clave propuesto.

Sin perjuicio de lo anteriog, los postores deben llenar y presentar el Anexo N® @ referido al
personal clave propueste para fa ejecucion del servicio de consubtoria,

Importante
¢ [os decumentos que ocreditan la experiencia deben inclyir los nombres y apellidos del §
{ profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacidn indicando el dia, mes y ofio |

| de inicio y culminocidn, el nombre de la Entidad u orgonizacidn que emite el documento,
Ia fecho de emision y nombres y npellidos de quien suscribe ¢! documento.

s« En coso los documentos poro acreditor la experiencio establexcon ef plazo de lo
cxperienclo adquiride por el profesional an meses sin mipecificar los digs se debe
considerar el mes completo

32)

Se considerart aquehic experfencia que no tenga una antigiedad moyor a veinticineo (32)

afips onteriores a la fecho de la presentacion de ofertas.

I
| !
3 Al calificar fo experiencio de los profesioncles, se debe volorar de manera integrol los ‘

documentos presentados por el postor para acreditar dicha experiencio. En tafl sentido, oun &
cuando en los documentos presentados lo denominacidn del corgs o puesto no ceincida
literolmente con equella previsto en los boses, se deberd validar la experiencio si los
| actividades que realizd el profesional corresponden con ia funcidn propia del cargo o puesto
rgg‘ifgg'dg en las boses.

R — —
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CONCURSO PUBLICO N° 08-2024-GRP-GRI-CS-CP-1

“CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA ¥ RECREATIVA EN EL DISTRITOS DE PIURA Y
CASTILLA DE LA PROVIRCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA"

B2 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
| 3.2.1 | FORMACION ACADERICA
Requisitos:

JEFE DE PROYECTO:
Ingeniers Civil y/o Arquitecto; Titulado ¥ Colegiado.

ESPECIALISTA EN EORMULACION ¥ EVALUACION DE PROYECTOS:
Economista. Titulzdo v Colegiado,

ESPECIALISTA EN ARQUITECTHIRA
Arguitecto, Titwlade v Colegiado,

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS;
Ingenicro Civil; Thulado y Colegiade.

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS:
Ingeniero civil y/o Ingeniero Sanitario Titulado y Coleglado.

| ESPECIAUISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS:
} | Ingeniero Electricista y/o Ing. Mecdnico- Electricista y/o Mecinico Eléctrico. Titulado y
| Colegiado.
J &1
¢ PEiGy,
ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS: ‘__\""‘,wm"‘ 2a, 4
ingeniern Civil y/o Arguitecto: Titulado vy Colegiado. ‘;;f \,,3' i
; § R
Acreditacidn
T £}

EI GRADC O TITULO PROFESIONAL seré verificado por el 6rgano encargado de fas contrataciones

o el comité de seleccitn, segln corresponda, en el Registro Nacional de Grados Académicos y |
Titulos Profesionales en el portal web de ka Superintendencia Nacional de Educacidn Superior §
Universitaria - SUNEDU a travibs del siguiente link: hitps://enlinea.sunedu.geb.pe/ !

Es easo el GRADO O TITULO PROFESIONAL ne se encuentre inscrito en el referido registro, el
postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formacidn académica
requerida.

!

/ -
54 $in perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N® @ referido al
;3 persanat clave propuesto para I 2jecucidn del servicio de consultoria,
Importante
Se debe geeptur log diferentes denominociones utilizodes poro acreditor o correrg
| profesionsf requeride, oun cuande no colncido literatmente con aquelio previste enlas

bases {por ejemplo ingenierio Amblenta, Ingenicrfa en Gestidn Ambiental, Ingenieria y
Gestidn Amblentaf u otras denominaciones).

fmportante para la Entidad
Asimismo, la Entidad puede adoptar los requisitos de calificacion siguientes:

7 |
i £ 58
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“CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL DISTRITOS DEPIURA Y
CASTILLA DE LA PROVINGIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE RIURA"

5 . LGerichenl
B—

i

I

CAPACIDAD TECN EC.A Y PRG?ESID&AE,

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

e Nt S — T s S SO

Requisitos;

v 8% Impresoras
¥ 1 plotter
v 4 {omputadoras

Acreditacién:

Copia de documentos gue sustenten ks propiedad, la posesidn, el compromiso de compea venta
o alguiler u otro decuments que acredite la disponbilidad del couipamiento estratégico
requerido,

fmpoﬂente

s

£n el caso que ef posrw sea un Cansorcio !os c.ownwntos de afnedizccfén de este
zaqussnm puedm esrar a nombm del consorclo o de uno de sus mtegmnm

Smumu; f
|

| El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1 ves el Valor Referencial |
por la contrataclén de servitios de consuftoria Iguales o similares al objeto de la convocatoria,_ :
durante los diez (10) aftos anteriores a la techa de ia presentacidn de ufertas que se rD:npu?.-‘En‘é# g
desde la fecha de la conformidad o emisidn del comprobante de pago, segin corresponda. @

Se consideran servicios de consultoria similares a los siguientes: Elaboracion de estudios de pri%
! inversion y/o fichas técnicas, y expedientes técnicos en edificaciones publicas tales como
4 coliseos, estadios, centros recreacionales, polideportives, plstaformas deportivas, educativas

Acreditacion;

La experiencia del postor en 1a especialidad se a¢reditard con copia simple de (i} contratos o
ordenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestacién; o (i)
comprobantes de pago cuya cancelacién se atredite documentai y fehacientemente, o
voucher de depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuppty, cualquier otro documento

emitido per Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacidn en el

1

Cabe presisar que, & ecuido con i Rogstecidn N° 0085-2048:-TCE.81 del Tribusal de Contratuciones o
Eetado

* . & solo salo do cancelado an & comprobente. cuando ha 8i0o colocadd por & propio posior, Ho Puedo Ser
congidirado como wné aomdilacin que produzcn fehaciencie en refacidn a qus se encuenlra canomado
Adgmitir oo eguivaidrts a congidersr coma vihida L sola decierecidn del postor afirmando gue &f comprobants
de page ho sido cancalado™

{.)

“THueoitn diforente sé susclia male &l 36l colntado por &f clinle del postor fsea utizandd o ldmming
‘cancelado” & pagaco | supuesto an & cual & se conteria con la declivanion de un leero que brinde canteza,
ande [a cual dobiara rocoNOCWESE 1a vahceZ OF 13 expedencia’

X

~L
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“GREACION DEL SERVIGIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA EK EL DISTRITOS DE PIURA Y
CASTILLA BE LA PROVINCIA DE PIURA - DEPARTARENTO DE PIURA™

| Los postores pueden presentar hasta un mdximo de veinte {20) contrataciones para acreditar
el requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especlalidad”.

En caso loz postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola
contratacion, se debe acreditar que correspanden 2 dicha contratacién; de lo contrario, se
asumird que fos comprobantes acreditas contrataciones independientes, en cuyo caso solo se
cansiderard, las velnte (28] primeras contratzciones indicadas en el Anexo N# 16 referidoa b
Experiencia del Postor en la Especialidad.

! £n el caso de serdicios de ejecution periodica, sole se tonsidera como experiendls la parte del
contrate que haya sido ejecutada durante los die: (10} aflos anteripres a la fecha de
presentacion de ofnrtas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientss 3
tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa
de conscreio o ¢l contrate de consorcin del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de
fas obligaciones que se asumid en el contrato presentado; de fo contrario, no se computasd ia
experiencia grovenicate de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seloccion convocados antes
del 20.09.2012, la alificacién se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacion de
Praveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que ¢l
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacién de la promesa de
consorcio o del contrato de consorcio. £n caso que en dichos documentos no se consigne el
porcentaje de participacién se presumird que las obligaciones se ejecutaron en partes lguales.

&

natriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacidn sociel

Si el titular de Iz experiencia no &5 el postor, consignar st dichy experiencia correspondy :g

: . . e
debiendo acompafar la documentacion sustentatoria correspondiente S

5i el postor acredita experiencia de otra persona jurldica como consecuencla de una
recrgani2acion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 11 !
Cuando en los contratos, drdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado |
por fa Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del |
contrato, de emisién de la orden de sedvicio o de cancelacion del comprobante de pago, segin
corresponda.

Sies perjuicio de do anterior, los postores deben lleaar y presentar el Anexo N 10 referido & !‘3-
Experiencia del Postor enla Espegialidad.

Importanhte )

e E! drgano encargade de las contratociones o el comité de seleccion, segqun
corresponds, debe valorar de manero integral los documentos preseptodos por el
postor para acreditor I experiencia, En tal sentido, aun cuondo en los documentios
presentodos ky denominacion del obfeto contractual no coincide literc!mente con el
previsto en [os boses, se deberd validor lo experiencio si fas actividodes que efecutd 2
el postor corcesponden a ko experiencia requerida, 1

¢ £n el coso de consorcios, lo calificacidn de i experiencio se realizo conforme g fo
Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcic en fgs Contratociones del
£stado”,

INGERIERC CHVIL
@ Reg. CIF N* 229342
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“CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEFORTIVA ¥ RECREATIVA EN EL DISTRITOS DE PIURA Y
CASTILLA DE LA PROVINCIA DE PIURA — DEPARTAMENTO DE PIURA™

Importante

& Si como resultodo de una consulta u observacién coreesponde precisorse © ojustarse el
requerimiento, se solicita lo gutorizacion del dreo usuoria y se pone de conocimiento de tal
heche o la dependencic gue oprobo el expediente de contratacién, de conformidad con el
numera! 72.3 del erticuly 72 del Reglamento.

s £l cumplimiento de los Términos de Referencia se reafiza medignte la presentacin de s
declargzitn jurads. De ser el cuso, odiclonolmente fo Entidad puede solicitar documentacien
que acredite el cumplimiento del ofgdn companente de estos. Para dicho efecto consignaed de
manera detallade jos documentos que deben presentor {os postores en el literal g5 del
aumeral 2.2.3.1 de esta seccidn de tas bases.

s Losrequisitos de calificacion determinan silos postares cuentan cont las capacidodes necesarios
para ejecutar el contrate, lo que debe ser acreditado documentaimente, y no medionte
declaracidn juroda.

N A i i f;a:&‘f&ws
Mario £.m‘f*r?§‘° c
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 ESTRUCTURA DEL VALOR REFERENCIAL ESTUDIO DE PRE INVERSION

HETEADDS COST0S {81)
oo DESCRIFCION
UNO | CANT| UNITARIO | FARCIAL TOTAL
| |HONORARIOS DE FELSONAL 13,000,060
1 |PERSONAL FRINCIFAL 213.000.00]
JETE DE PROYECTO MES | 8 15.000.00]  45.000.00
ESPECIALISTA BN ARGUIECTURA MES | 28 | 12000000  30.000.00
|ESEECIALISIA BN ESTRUCTURAS NES | 23 | 12000000 oo
| ESPECIALSTA BN INSTALACIONES SANITAK AS NMES | 25 | o000 200000
ESPECIALSIA BN INSTALACIONES FLEC TRICAS Y MECANICAS MES | 25 | 1200000 30.000.00f
ESPECIAUSIA BN MERADODS. CONTOS ¥ PRESIPUESIOS vES | 25 | rzoooen] 3000000
ESFEC ALISTA B FORMUAAC o1 ¥ EVALLACSH BE SROTECTON pag B pese
{FSPECIALISTA IeVIERTE P 3} : 18,000.00
2 |PERSONAL AUXILIAK 190,000 00
ASSTENTE DF E3PECIALETA EN ARGUTECTIRA 1 MES | 25 CO000] 15,000,000
ASISTENTE DE ESPECIALETA EN ARGIUTCTIRA 2 MES | 25 SF0000 15,000 10
ASISTENTE DE £5FECIALITA BN ESTRUCTURAS | MES | 28 40000 1$,000.00
ASISTENTE DE ESPECIAUSTA EN ESTRUCTURAS 2 VES | 25 | 400000|  15.000.00
ASISTENTE DE ESPECIALITA BN INST. SANTARIAS MES | 25 400000 15,000.00
{ ASSTEMTE DF ESPECIALBEA FN INST. AFCTRICAS MES 28 | & 00| 180000
. ASISTENTE DE ESPECIALGTA EN METRADOS. COSTOS ¥ PRESIPUESDS ~ES | 28 1 4.000.00] 15,000.00
[ [ ASSTENIE DF ESPECIALTA EN INVIEREPE B vis | 2 | asoce] voosd
SECIETARIA vES | 3 | zooooo|  ecoood |
" |ESTUDIOS BASICOS - 1 638,000.00
[ ———— . g -‘riu 3 00X 28.000.000
EiA A %4 1] ® 0, 5 OO T
|casnon DR RiESGO 2 | im0 |
[veacio aveera % | 492,000,000
| BUDIS SOCICECONOMCD ] 30.000.000 . |
lil_|GASTOS DE OFICINA Y SERVICIOS ordsnay &
SMATERALES DE OFICINA Gig 1 15000001 1500000 %
| COMAS E IPRESONES i ! 295917 2195917
ALCRILER CAMIONETA BNC COMBUSTIALE MES & 00000, 27,000.00) o
ALGURER DE OfICINA Mves |3 4000000 12,000,001
GASTOS DE SERVICIOS MES | 3 400000]  12.000.00
GASTOS DE LCTACION Gie | 1 | 19.s0000] 19,5000
COSIO DIRECTS $. LOTRASEAT
UTILDAD 1% s 10784892
SR TOTAL 8/ l.m.m,eq
GV 18% sl 213535
rotaL 8| 1000

CAP N* 53388
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~CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORIIVA Y REC
B CASTILLA DE LA PROVINCIA DE PIURA ~ BEP.

REATIVA EN EL DISTRITOS DE PIURAY
ARTAMENTODE PIURA™

[ ESTRUCTURA DEL VALOR REFERENCIAL EXPEDIENTE TECNICO
I RETRADDS CO3T08 (81
cob DESCRIPCION
Y UND | CRNT | UNTARLC FARCIAL TOtAL
T HONORARIOS DE PERSONAL 455,000,
1 IPERSOMAL PRINCIPAL 22500000
ETE DE PROYECTD NES 3 15000000 4500000
EAPECIALISTA EN ARGQUITECTURA MES 3 12000000 24000000
ESPECIALSTA BN BSTRUCTURAS S 3 Zowos 300000 |
£5PECIALSTA BN INSTALAC! OHES SANTARIAS A3 o 12000000 36.000.00
ESPECIALGTA BN INSTALACIONES ELECTRICAS EES 3 1200000 3400000
FPECIAUSTA BN MERADCS. COSICS ¥ PRESUPLE 5108 weS 3 2A00.00] 3600000
2 |PERSOMAL AUXIIAR 240,000,008
ASSTENTE DE ESPECIALISIAEN ARCINECTURA 1 WES o &L000.00]  18.000.00
AGSTENTE DE EPECIAUSTA BN ARCUITE CTRA 2 MES 3 60005 18,000 00
ASISTEUE DE ESPECIALISTA EN ARGUITECTIRAD NES 3 6000 1600000
ASETENTE DF ESPECIALSTA BN ESTRUCTURAS | NES 3 4,000, 18.000,00
ASISTENTE DE ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS 2 o WL 3 &00000N  1B.000 N
ASISTENTE DE ESPECIALSTA EN ESTRUCTURAS 3 - MES | S 6.000.00] 18.000.00) S
AUSTENTE DE ESPECIALISTIA EN INST, SARETARIAS ! NES 3} 400000 14 ]
| RGSTENTE DE S ECIALBIA EN INST SANITARIAS 2 MES 3 L0000 A0
[ TRastenre OF EPECIALSIA BN ST BLECRICAS | Twee | 2 | eocoof oo
s otERrowsABv s SECmCsT LM 2 “hoovo momod |
sy BCILBIA B VERADOR | o ! VE 3 s00000 A0 1: i
| e . | e i o
i ST DE ESFECIALISIA BN NETRADOS. CC ) N " o [
B el Lo I e I
&Y ! T ! CORH Y
mgfmstgcw STA EM METRADOS COSTOS Y MES 3 L0000 1800030
SECRETARIA - wes | 3 | 200000 o0
it |GASTOS DE OHCINA ¥ SERVICIOS 177.439.45
MATERIALES DE OFCHNA GLs 1 1500000 1so000
EQUPGS DE COMPUTC WD {4 15000.08 4000000
COPIAS E MPRESIONE Gte i 3ATPAS| BRETIAS
ALGUILER CAMIONETA INC COMBUSTSLE s | 3 2.00000] 2700000
ALQUILER DE OFICINA MES | 3 4000000 1200000
CASTOS DE ERVICHDS MES | 3 00000 12.000.00 £l
GASTCS DE UCITACION GlB 1 12960000 V194000
SO DILECIO &1 64243748
UELDAL 107 8. 6426254
SUBTOTAL $7 706903
S TATRT A A
y/ 20 TOTAL s/ 8146

W ———

Mario
INSERIERO CIVR,
Reg. CiFf N* 225347
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Importante

- Para

determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para efecutar el contrato, el

comité de seleccién incorpora los requisitos de calificacion previstos por el area usuaria en el
requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos adicionales, ni distinios a fos siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
A | CAPACIDAD LEGAL

HABILITACION

Requisitos:

El consultor deberd ser una persona natural ¢ juridica, inscrito en el REGISTRC NACIONAL DE

PROVEEDORES — RNP, con especialidad en Consultoria en Obras Urbanas, Edificaciones y afines, y

que haga uso efectivo de las facultades que lo son conferidas en estos Términos de Referencia.
Importante
De conformidad con la Opinion N° 186-2016/DTN, fa habilitacion de un postor, esté relacionada con
cierta atribucién con {a cual debe contar el proveedor para poder Hevar a cabo la actividad materia
de contratacion, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen
determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la
ejecucion de determinado servicio o estar autorizadas para la comercializacion de ciertos bienes en
el mercado.

Acreditacion;

Copia de la constancia vigente del Registro Nacional de Proveedores — RNP en Consultoria de
Obras urbanas, Edificaciones y Afines — categoria C o superior.
Impoeriante
En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este reqiisito.
B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

JEFE DE PROYECTO:
Ingeniero Civil y/o Arquitecto; Titulado y Colegiado.

ESPECIALISTA EN FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS:
Econcmista. Titulado y Colegiado.

ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA
Arquitecto, Titulado y Colegiado.

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS:
Ingeniero Civil; Titulado y Colegiado.

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS:
Ingeniero civil y/o Ingeniero Sanitario Titulado y Colegiado.

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS:
Ingeniero Electricista y/o Ing. Mecénico- Electricista y/o Mecanico Eléctrico. Titulado y Colegiado.

ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS:
Ingeniero Civil y/o Arquitecto; Titulado y Colegiado.
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Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suseripcian del contrato.

Importante

De conformidad con el arficulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
cafificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, ef jefe del proyecto
para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en ef
articulo 188 del Reglamento.

B.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Reaquisitos:

JEFE DE PROYECTO:

Debera acreditar como minimo 60 (sesenta) meses de experiencia como Jefe de Proyecto en la
elaboracién y/o supervision yfo revision de expedientes técnhicos /o estudios definitivos de
edificaciones publicas, tales como coliseos, estadios, centros recreacionales, polideportives,
plataformas deportivas, educativas, tiempo que se computa desde la colegiatura.

El profesional sustentara dicha experiencia presentando contratos con su respectiva conformidad,
constancias y/o certificados

ESPECIALISTA EN FORMULAGION Y EVALUACION DE PROYECTOS (Especialista invierte.Pe);
Economista. Acreditar 24 (veinticuatro) meses en la formulacién y/o evaluacién de estudios de pre
inversion y/o fichas téenicas,

El profesional sustentara dicha experiencia presentando contratos con su respectiva conformidad,
constancias y/o certificados.

ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA

Debera acreditar como minimo 60 (sesenta) meses de experiencia como Especialista en Arquitectura
en la elaboracién y/o supervisién y/o revision de expedienies técnicos y/o estudios definitivos de
edificaciones publicas, tales como coliseos, estadios, centros recreacionales, polideportivos,
plataformas deportivas, educativas, tiempo que se computa desde la colegiatura.

El profesional sustentara dicha experiencia presentando contratos con su respectiva conformidad,
constancias yfo cerfificados.

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

Debera acreditar como minimo 36 (ireinta y seis) meses de experiencia como Especialista en
Estructuras en la elaboracion y/o supervisién y/o revision de expedientes técnicos y/o estudios
definitivos de edificaciones publicas, fales como coliseos, estadios, centros recreacionales—
polideportivos, plataformas deportivas, educativas, tiempo que se computa desde la colegiatura.

El profesional sustentara dicha experiencia presentando contratos con su respectiva conformidad y/o
constancias y/o certificado

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS

Debera acreditar como minimo 24 (veinticuatro} meses de experiencia laboral como Especialista en
Instalaciones Sanitarias en la elaboracion y/o supervision y/o revision de expedientes técnicos y/o-
estudios definitivos de edificaciones publicas, tales como colisecs, estadios, centros recreacionales; |
polideportivos, plataformas deportivas, educativas, tiempo que se computa desde la colegiatura.

El profesional sustentara dicha experiencia presentando contratos con su respectiva conformidad,
constancias o certificados

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS /
Debera acreditar como minimo 24 (veinticuatro) meses de experiencia laboral como Especialista en
[nstalaciones Eléctricas y/o Mecanicas en la elaboracion y/o supervision y/o revisién de expedientes
técnicos y/o estudios definitivos de edificaciones publicas, tales como colisecs, estadios, centros
recreacionales, polideportivos, plataformas deportivas, educativas, tiempo gue se computa desde la
colegiatura.

El profesional sustentara dicha experiencia presentando contratos con su respectiva conformidad,
constancias y/o certificados.

ESPECIALISTA EN METRADQS, COSTOS Y PRESUPUESTOS

Debera acreditar como minimo 24 (veinticuatro) meses de experiencia laboral como Especialista en
costos y/o Metrados y/o presupuestos en la elaboracion y/o supervision y/o revision de expedientes
técnicos y/o estudios de edificaciones publicas, tales como coliseos, estadios, centros recreacionales,
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polideportivos, plataformas deportivas, educativas, tiempo que se computa desde la colegiatura.
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 dei articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecio para la
elaboracidn del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en ef articulo 188 del
Reglamento.

B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos;
v 02 Impresoras
v 01 Plotter
v 04 Computadoras
Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripeién del contrato.
C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD B
Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (1) vez el valor referencial, por
la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante
los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha
de la conformidad o emision del comprobante de pago, segln corresponda.
Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Elaboracién de estudios de pre
inversion y/o fichas técnicas, y expedientes técnicos en edificaciones plblicas fales como colisegs,
estadios, centros recreacionales, polideportivos, plataformas deportivas, educativas.
Acreditacion: =]
La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes de
servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacién del contrato; o (i)
comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del
sistema financierc que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'®.
Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20} contrataciones para acredi%
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad®. 4
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacién, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobante,
5 Cabe precisar gue, de acuerdo con Ja Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado-

“... &f solo selfo de cancelado en e comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancefado. Admitir eifo
equivaldria a considerar como véfida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de page ha sido
cancelado”

()

"Situacion diferente se suscita ante ef selio colocado por ef cliente del postor [sea utilizando ef términa “cancelado” o
“pagado’] supuestc en el cual sf se contaria con la declaracion de un tercero que brinds cerieza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”
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acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacién de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcie, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten coniratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, {a calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrate de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones
se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
¢aso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompariar la
documentacion sustentatoria correspondiente,

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, ordenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia
de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de emisién de la orden
de servicio o de cancelacién del comprobante de pago, seglin corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

¢ Ef comité de seleccion debe valorar de manera integral los documentos presentadas por el
postor para acredifar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos
presentados la denominacicn del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en
las bases, se deberd valfidar la experiencia si las actividades que ejecuté el postor
corresponden a la experiencia requernida.

*  En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Conirataciones del Estadlo”.

importante
o Sicomo resultado de una consulta u observacion 'c':mcnn'rrespono;e precisarse o ajustarse ef reduen'miento, se
soficita la autorizacion del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobé ef expediente de coniratacion, de conformidad con ef numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento. |

“
»  Ef cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacién de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente fa Enfidad puede solicitar documentacion que acredite el
cumplimienfo del algtin componente de estos. Para dicho efecto consignard de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las
bases.

* Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrata, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracién Jurada.,
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CAPITULO IV )
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

] PUNTAJE /
FACTORES DE EVALUACION METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 73 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
DOS (2) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATAGION,
por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares
al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la
fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de
la conformidad o emisién del comprobante de pago, segln corresponda.

Acreditacién:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (j)
contratos u drdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion ¢ liquidacion del contrato; o {ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
deposite, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad def sistema financiero que acredite &l
abono 0 mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del postor
en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capitulo il
de la presente seccién de las bases resultan aplicables para el presente

M = Monto facturado
acumulado

por el poster por la
prestacion de

servicios de
consultoriaen la
especialidad

M >= 2 veces el valor
referencial:
73
puntos

M >= 1.5 veces el valor
referencial y < 2 veces el
valor referencial:
60
puntos

M > 1 vez el valor
referencial y < 1.5 veces
el valor referencial:

factor. 50
puntos

METODOLOGIA PROPUESTA 20 puntos

Evaluacion:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucién de

la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente: Plan de

trabajo incluyendo: GENERALIDADES, OBJETIVOS, AREA DEL| Desarrolla la

PROYECTOS, METODOLOGIA Y PROCESOS PARA LA metodologia que

ELABORACION DEL PERFIL DE PRE-INVERSION Y EL EXPEDIENTE | sustenta la oferta

TECNICO, DIAGRAMA DE FLUJO, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 20 puntos

Y DE PERSONAL CON RECURSOS, MATRIZ DE ASIGNACION DE

RESPONSABILIDADES Y LAS FUNCIONES ESPECIFICAS DEL, No desarrolla la

PERSONAL CLAVE. metodologia qﬁ
sustente la oferta

Acreditacion: 0 puntos

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

/|
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Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-51 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo selfo de cancelado en ef comprobante, cuando ha sido colocado por el propia postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado, Admitir elfo
equivaldria a considerar como véfida la sola declaracion def postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

(..

“Situacidn diferente se suscita anfe el selo colocado por el cliante def postor [sea utilizando ef términe “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual sf se contarfa con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante fa cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.
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PUNTAJE /

FACTORES DE EVALUACION METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SCCIAL 3 puntos

{Méximo 3 puntaos)

Evaluacion: Acredita una (1) de las

practicas de
sostenibilidad
3 puntos

Se evaluara que el postor cuente con una (1) practica de sostenibilidad
ambiental o social

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de sostenibilidad
ambiental o social para obtener el puntaje.

No acredita ninguna
practica en
sostenibilidad

0 puntos

C.1 Practica:
Certificacion del sistema de gestién de la seguridad y salud en el trabajo
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de seguridad
y salud en el trabajo acorde con la norma [SO 45001:2018 o con la Norma Técnica Peruana
equivalente (NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyc alcance o campo de aplicacion
considere consulioria y supervision de obras, elaboracion y supervision de estudios de pre inversion
a nivel de perfil y expedientes técnicos; infraestructura deportiva y/o recreativa: losas deportivas
multifuncionales, coliseos, estadios, complejos deportivos y polideportivos, pargues y espacios
publicos, plazas, plazas de armas, alamedas.

El certificado debe haber sido emitide por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho
sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOP!) u otro organismo acreditador que cuente
con reconocimiento internacional.)”

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién'®, y estar
vigente'® a la fecha de presentacién de ofertas.

C.2 Préctica:
Cettificacion del sistema de gestién de la responsabilidad social
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de Ia
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:20142°, ;

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Sociat

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuc (MLA) del International Accreditation Forum-lIAF
(hito:/lonvne.izf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (htlp:/Awww iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA {(htto:/fwww european-accreditation.ora/y o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (hito.//www apec-
pac.oigl).

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de |a sede, filial u oficina a carge de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefala el ceriificado presentado.

Entre las certificaciones voluntarias més difundidas mundialments, referidas al desempefic social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabaje, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAl). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizacién ha demostrade
mediante una evaluacion (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantll, trabajo forzoso o bajo coaccién, salud y sequridad, libertad de asociacion y derecho a la negociacion colectiva,
discriminacidn, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.
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Accountability Accredifation Services” (SAAS).

El referido cerfificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®®, y estar
vigente®? a la fecha de presentacién de ofertas.

C.3 Praciica:
Certificacion del sisterna de gestion ambiental.
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion ambiental
acorde con la norma IS0 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO
14001:2015), cuyo alcance o campo de aplicacion considere consultoria y supervision de obras,
elaboracion y supervision de estudios de pre inversion a nivel de perfil y expedientes técnicos;
infraestructura deportiva yfo recreativa: losas deportivas multifuncionales, coliseos, estadios,
complejos deportives y polideportivos, parques y espacios ptblicos, plazas, plazas de armas,
alamedas.

El certificade debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién acreditado para dicho
sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente
con reconocimiento internacional®3.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién??, y estar
vigente®® a la fecha de presentacién de ofertas.

C.4 Practica;
Responsabilidad hidrica
Acreditacion:
Copia simple dei Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como

empresa hidricamente responsable del "Programa Huella Hidrica”
(http:/Asmnrw. ana.gob.pe/cerificado _azul).

C.5 Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la energia
Acreditacién:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma 196‘
50001:2018 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya,
cuyo alcance o campo de aplicacién considere [consultoria y supervisién de obras, elaboracién y
supervision de estudios de pre inversion a nivel de perfil y expedientes técnicos; infraestructura
deportiva yfo recreativa: losas deportivas multifuncionales, coliseos, estadios, complejos deportivos v
polideportivos, parques y espacios plblicos, plazas, plazas de armas, alamedas.

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dig
sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuénte
con recenacimiento internacional 26 V4
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En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Sea ﬁrmantelsignatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA)} del International Accreditation Forum-lAF

(hitp:/Awvww.iaf.nu) o del fnterAmerlcan Accreditation Cooperation-IAAC (http.//www.iaac.org.mx) o del European co- operation
forAccredltatlon EA (htip.//www european-ac ra/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (hitn/fu ec-

pac.oral).
Enel certlflcado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a carge de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Sea fmnantelmgnatarro del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lAF

(htt iaf.nu) odel InterAmencan Accredltatlon Cooperahon IAAC (htt 1a¢.010.11x) 0 del European co-pperation

forAccredltatmn EA (hit pes ral) o del Pacific Accredltatlon Cooperation-PAC (hitp://www.apec
rgf).
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El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®’ | y estar
vigente?® a la fecha de presentacién de ofertas.
D. PROTECCION SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO 2 puntos
{Maximo 2 puntos)
Evaiuacion; Acredita una (1) de las
Se evaluara que el postor cuente con una (1) practica de proteccion social ggi?;'lcgzg:aﬁrrgﬁiccmn
o desarrollo humano. h
umano.
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus & puntss
E::g:?c:ltgsﬁudnigi Oacredﬂar alguna de las practicas de proteccién social o No acredita ninguna
‘ préctica de proteccion
social o desarrollo
humano.
0 puntos
D1 Préactica:
Certificacion como "Empresa segura, libre de violencia y discriminacion contra la mujer”
Acreditacidn;
Copia simple del documento del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP} que lo
reconoce como una de las empresas gue obtuvo la marca de cerificacién “Empresa segura, libre de
violencia y discriminacion contra la mujer” en la ltima edicién {https://www.mimp.gob.pe/)
D.2 Préclica:
Contratacién de persanas con discapacidad
Acreditacién:
Copia simple de la constancia de inscripcion vigente en el Registro de Empresas Promocionales para
Personas con Discapacidad (REPPCD) del Ministerio de Trabajo y Premocién del Empleo.2®
E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA 2 puntos
Evaluacion: {(Maximo 2 puntos)
Se evaluara que el postor cuente con certificacién del sistema de gestion
antisoborno
A~
Acreditacion: L
Presenta Certificadg1S0O
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un | 37001
sistema de gestién antisobomo acarde con la norma (SO 37001:2016 o [...] puntos
con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-1SO 37001:2017).
No presenta Certificado
El certificado debe haber side emitido por un Organisma de Certificacién | 150 37001
acreditado para dicho sistema de gestién, ya sea ante el INACAL (antes 0 puntos
INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con recongcimiento
intermacional.®® i o

¥ En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

*  Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

®  Lainscripcién en el REPPCD tiene una vigencia de doce meses, a cuyo vencimiento queda sin efecto de manera automatica.
Antes de su vencimiento, puede ser renovado.

* Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA} del International Accreditation Farum-IAF
(hitp:/fwww iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http./fwww.iaac.org.mx) o del European co-operation

v
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El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo
de la prestacion®', y estar vigente® a la fecha de presentacian de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la ceriificacion para obtener
el puntaje.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos®

Para acceder a la etapa de evaluacién econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

v proporcionalidad con el objefo de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje
el cumplimiento de los Términos de Referencia ni los requisitos de calfificacion.

o [as ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

kil
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for Accreditation-EA (hitp://www european-accreditation.org/y o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (hitp://iwww apec-
pac.ora/f).

En el cerificado debe estar consignada la direccidn exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentade.

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacién, incluyendo los opcionales.
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EVALUACION ECONOMICA {Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. | PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando la oferta econémica del postor.
Acreditacitn:

Se acreditarda mediante el documento que contiene la oferta
econdmica ( Anexo N° 6).

La evaluacion consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio méas bajo vy
otorga a las demas oferias
puntajes inversamente
proporcionales a sus respeciivos
precios, segan la siguiente formula:

Pi= Omx PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto def contrato, de resuitar indispensable, puede incluirse cldusulas adicionales
o la adecuacion de fas propuestas en el presente documento, las que en ningtn caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL Y EXPEDIENTE TECNICO
DEL PROYECTO "CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN
EL DISTRITO DE PIURA Y CASTILLA DE LA PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE
PIURA", que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA

ENTIDAD, con RUC N° [......... 1, con domicilio legal en [......... ], representada por [............. 1
identificado con DNI N° [......... l. y de otra parte [.................ooiiiiiii, ], con RUC Ne
[Fempiat . con domicilio legal en [........cccccoiimiivceceiiii, 1, inscrita en la Ficha N°
S JAsiento N° [............... ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de
PP 1, debidamente representado por su Representante Legal,
[ ], con DNIN® [ 1. segun poder inscrifo en la Ficha N°
[, ], Asifento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [............],

a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.................... ], el comité de seleccion adjudicé la buena pro del CONCURSO
PUBLICO N° 08-2024-GRP-GRI-CS-CP-1 para la CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL Y
EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO "CREACION DEL SERVIGCIO DE PRACTICA
DEPORTIVA'Y RECREATIVA EN EL DISTRITO DE PIURA Y CASTILLA DE LA PROVINCIA DE
PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA", a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA
PRQJ, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA
OBRA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL Y EXPEDIENTE TECNICO
DEL PROYECTO "CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN
EL DISTRITO DE PIURA Y CASTILLA DE LA PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE
PIURA",

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El' monto total del presente contrate asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
tados los impuestos de Ley.

Este monio comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todss los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio,
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en SOLES, en [INDICAR
S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O SEGUN
TARIFA EN EL CASC DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION DE
EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA DE
CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segin lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

34

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacin que resulie pertinente
a efectos de generar el pago.
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Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion deber& hacerlo en un
plazo que no excederd de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendaric siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabitidad del funcionaric competente.

En caso de refraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en gue el pago debid efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S! ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL. CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASOQ].

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora®®, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entrego al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

+ De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a fravés de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTQ] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de fo dispuesto en ef numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los confrafos de consulfforia de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimientc de contrato, debe consignarse fo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a fravés de la refencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del namero total de pagos a realizarse, de forma
prorrafeada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion def mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubier
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de ia Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
La conformidad de la prestacién del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

3 | a oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta economica del postor ganador de la buena pro.
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De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de guince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultorfa manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA DECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA deciara bajo juramento que se compromete a cumplir las abligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA UNDECIMA: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro
de plazo previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado. Ante la falta de absolucion de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones
correspondientes

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios ocultos
puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE TRES
(3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de fas prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmuia:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta {60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores 0 iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningdn
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

—
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Otrus penciidades

| N* Supuestos de aplicacidn de Formu de céleulo
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importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, Ia forma de calculo de ia penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme ef articulo
163 def Reglamento de la Ley de Contrataciones def Estado.
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4 B : i : o S
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COFTESpan da

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, seglin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maxime de la penalidad por mora o &l monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento.
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo & lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir lo
dafios y perjuicios ocasionados, a fravés de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
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7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcidn, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y i) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio ylo gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en Io no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado ¥ su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, serén de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, vy
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?®*

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante canciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

El arbitraje sera institucional y resuelto por TRIBUNAL ARBITRAL CONFORMADO POR TRES (3)
ARBITROS. LA ENTIDAD propone las siguientes instituciones arbitrales: COLEGIO DE
INGENIEROS DEL PERU (FILIAL PIURA) Y CAMARA DE COMERCIO DE PIURA.

Facultativamente, cualguiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentn
plazo de caducidad correspondiente, segun io sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Confratacione
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura PUblica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ 1

36

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millongs con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00),
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DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA’
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segin la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®’.

% Para  mayor informacion sobre la  normativa de firmas y  certificados  digitales  ingresar  a:
https: /fwww.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada
del contrate mencionado en el numerat 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Ndmero del documento

Fecha de emisién del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nembre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razon social del

RUC

Y

Descripcion de las

Plazo de ejecucién confractual

integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL .
CONTRATO Nimero del contrato
Tipo y namero del
procedimiento de seleccion
Supervision
. dela
Elaboracion de .. _—
Objeto del contrato Expediente elab(ojreimion S:pe(r)vtl)smn
Técnico 5 SESle
Expediente
Técnico
Descripcién del objeto del
contrato h
Fecha de suscripcién del \
contrato A
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dfas calendand
Ampliacidén{es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de

Fecha final de la consultoria de obra

7

En caso de elaboracién de Expediente Técnico

A A

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacién del proyecto

Ubicacién del proyecto

T
/

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto fotal de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de fos deductivos

Monto total de la obra

@
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APLICACION DE :
PENALIDADES mggo de las penalidades por

Monto de ofras penalidades

Monto total de las penailidades
aplicadas

DATOS DE LA )
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMERE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° 08-2024-GRP-GRI-CS-CP-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOGUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que ia siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE®® Si ] No |
Correo electronico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de |a oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante
La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entenders validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Importante

**  Esta informacion serd verificada por fa Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocioén del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http:/Awww2 trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento.
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Cuando se frate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁoresg )

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° 08-2024-GRP-GRI-CS-CP-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ]. representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARC BAJO JURAMENTO gue la
siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razdn Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Tel&fono(s) :
MYPE3® Si | No |
Correo electrénico

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Razén Social ;

Domicilio Legal :

RUC : | Tel&fono(s) :
MYPE Si_ | No |
Correo electronico ;

Datos del consorciado ... P
Nombre, Denominacion o

Razan Social :

Domicilic Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE4 Si | No |
Correo electrénico ;

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio; oz

Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

3% Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promecion del Empleo en |a
seccidn consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2 trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la refencién del diez per ciento {10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 ¥
aumeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento, Para dicho efecto, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la
candicion de micro o pequefia empresa.

40 bidem.

4 bidem.
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Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prefacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

2.
3.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante
La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entenderd validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcién, '
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores i

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° 08-2024-GRP-GRI-CS-CP-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

.. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii.  No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. ~ Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asf
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

fv.  Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningln proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v.  Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y regtas del procedimiento de seleccion.

vi.  Serresponsable de la veracidad de los documentos e informacidn que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii.  Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién ¥y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con ia buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo qgue sea
presentada por el representante coman del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores i

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° 08-2024-GRP-GRI-CS-CP-1
Presente.-

Es grato dirigirme & usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATQRIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos dei procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segiin corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacién de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en ef acépite relacionado al contenido de las”
ofertas de la presente seccién de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° 08-2024-GRP-GRI-CS-CP-1
Presente -

Mediante et presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometc a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL. PLAZO OFERTADO)].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segtin corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seftores )

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° 08-2024-GRP-GRI-CS-CP-1
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta al CONCURSO PUBLICO
N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Conirataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOIVIINACI(:)N O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢} Fijamos nuestro domicilio legal comun en [.......c.....coovvveeoo .. ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes;

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (%1%
CONSORCIADO 1] °

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOQCIAL DEL

&
% CONSORCIADO 2] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%4

* Cansignar linicamente &l porcentaje totai de las obligaciones, ef cual debe ser expresado en niimere entero, sin decimales.
* Consignar dnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.

“ Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consarcio.

o
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representanie legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ANEXO N° &
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefiores )
COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° 08-2024-GRP-GRI-CS-CP-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta economica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, fransporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consulioria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante iegal o comiin, segtin corresponda
Importante
e £l postor debe consignar el monto fotal de fa oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar

favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios v la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segiin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

* Elpostor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debfendo incluir el siguiente texto:

"Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION}".
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seficres .

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° 08-2024-GRP-GRI-CS-CP-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apeilidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

Importante

Vigente en http://portal.osce. gob.pe/mp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al organo de la
Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacién de la oferta presentada por el pos
ganador de ta buena pro.
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ANEXO N°12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO})

Sefiores )

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° 08-2024-GRP-GRI-CS-CP-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique a! correo electronico [INDICAR EL. CORREQO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v"Notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segin

corresponda
Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectia
por medios electrénicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.

/




