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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
"""" completada por la Entidad durante la elaboracion de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

3 Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
leccién rl rovi res.
o Abc de seleccién y por los proveedores
Advertencia . . " .z
4 Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccién y
e Abc por los proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
5 de seleccién y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de
o Xyz las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdraen Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
argenes Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . R : .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamafio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdaging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

7 Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre de 2022
y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE LICITACION P,L'JBLICA PARA LA
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

LICITACION PUBLICA N°003-2024-MDS/CS-1
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO
SUYRURUYOCC EN LAS LOCALIDADES DE
PACCPAPATA, CCOLLCCABAMBA, PUCALOMA,
MARCCARI'Y YANAYACU DEL DISTRITO DE SOCOS -
PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE
AYACUCHO”; CUI:

2484907

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:
Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacion, mejoramiento, demolicion, renovacion, ampliacion y

habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

)
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demds actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electronica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccidn en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacion y/o condiciones de ejecucion.
Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no
presentadas.

0/
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracién de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas y observaciones, asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios
que rigen la contratacion puablica u otra normativa que tenga relacién con el objeto de la
contratacioén, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del
72.8 al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacién para emision de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente
de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas
y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electrénica a través del
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infraccién pasible de sancion segun lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos 0 manifiestamente infundados al
pliego de absolucion de consultas y/u observaciones.

1.7. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
6 https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

/
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1.8.

1.9.

llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccidon, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccidn segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccidn especifica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de seleccidn declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento
(10%) del valor referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccién especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algin item no supere los
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacién
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores
con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no
pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la constancia
de inscripcién ante el RNP2.

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

O/
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1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el comité de seleccion califica a los postores que obtuvieron
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, segun el orden de prelacién, verificando que cumplan
con los requisitos de calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion
es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomaré en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn revisa las ofertas econémicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de seleccion revisa el cumplimiento
de los requisitos de calificacién de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso
las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccién otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admisién, no admision, evaluacién, calificacion, descalificacion, rechazo y el
otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias hébiles siguientes de la notificacidn de su otorgamiento, sin que los

postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.
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Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del

articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccién, esta en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a méas tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién
no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucidn de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias;
0 estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

0/
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3.4.

3.5.

3.6.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con méas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligacién de constituir un fideicomiso para el manejo
de los recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al procedimiento,
plazos y requisitos sefialados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.
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Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y
1246 del Codigo Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las formulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.12.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccién especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del item que debié ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOS
RUC N° : 20190606164

Domicilio legal : PLAZA PRINCIPAL S/N SOCOS
Teléfono : 940667738

Correo electronico : mds.abastecimiento2023@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién de la ejecucion de la obra
“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO SUYRURUYOCC EN LAS LOCALIDADES DE
PACCPAPATA, CCOLLCCABAMBA, PUCALOMA, MARCCARI Y YANAYACU DEL
DISTRITO DE SOCOS - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO”;
CUI:2484907

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 6, 238,742.91 (SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO
MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 91/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y
cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha
sido calculado al mes de 23 de abril 2024.

mi 5
Valor Referencial Limites

(VR) Inferior Superior

S/6,862,617.20

(Seis millones

S/ 6,238,742.91 S/5,614,868.62

(Seis millones doscientos | (Cinco millones .
\ i . - . ochocientos sesenta y
treinta y ocho mil setecientos | seiscientos catorce mil o
i dos mil seiscientos
cuarenta y dos con 91/100 | ochocientos sesenta 'y diecisiete con 20/100
Soles) ocho con 62/100 Soles) Soles)

Importante

El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. e
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de RESOLUCION GERENCIAL
contratacion N° 0125-2024-MDS/GM-
. FOORMATO 02 SEACE-
15/05/2024.
Documento y fecha de aprobacion del expediente RESOLUCION DE
técnico GERENCIAL MUNICIPAL N°
: 0095-2023-MDS/GM-22-06-
2023.
Documento y fecha de actualizacién del expediente RESOLUCION GERENCIAL
técnico, de corresponder : N°0097-2024-MDS/GM-24-
04-2024.
Tipo y numero del procedimiento de seleccion que se
convoco para la elaboracién del expediente técnico,de : AS-SM-9-2020-MDS/CS-1.
corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS DETERMINADOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de DOSCIENTOS DIEZ

(210) dias calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y
en el expediente técnico de obra.
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1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, seguin su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . CAJA DE LA ENTIDAD (UNIDAD DE RENTAS), SITIO EN LA
PLAZA PRINCIPAL S/N SOCOS-HUAMANGA-AYACUCHO.

Recoger en . UNIDAD DE LOGISTICA, SITIO EN LA PLAZA PRINCIPAL S/N
SOCOS-HUAMANGA-AYACUCHO.

Costo de bases : Impresa: S/ 10.00 SOLES.

Costo del expediente : Impreso: S/ 400.00 SOLES.

técnico

Digital: S/ 10.00 SOLES

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versidn impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibié el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en versién digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

- Ley 31954 - Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio 2024.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Ley de Contrataciones del Estado, modificado por el Decreto Legislativo N° 1444,

- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante el Decreto Supremo
N° 344-2018-EF.

- Directivas, Pronunciamientos y Opiniones del OSCE.

- Resoluciones emitidas por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

- Resolucion de Contraloria N° 432-2023-CG que aprueba la directiva n® 017-2023-CG/GMPL.
Resolucién de Contraloria N° 123-00-CG.

- Resolucion de Controlaria N° 320-2006-CG que aprueba Normas de Control Interno para el
Sector Publico. - Ley N° 27444,

- Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la
Informacién Publica, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

- Ley N° 29973 Ley General de la Persona con Discapacidad.
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- Ley N° 28879 - Ley de Servicios de Seguridad Privada.

- Ley N°29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. - Decreto Supremo N° 005-2012-TR

- Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Reglamento Nacional de Edificaciones.

- Ley N° 27446; Ley del Sistema Nacional de Evaluacion del Impacto Ambiental

- Normas sobre consideraciones de mitigacion de riesgos ante cualquier desastre en términos
de organizacion, funcion, estructura (Organizacion Panamericana de Salud, Defensa Civil y
Otros).

- Reglamento de Inspecciones de Seguridad en Defensa Civil, vigente.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

6 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

©/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLESy:

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl comité de seleccion no puede incorporar documentos adicionales para la admision de la
oferta a los establecidos en este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e EIl comité de seleccién declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo,

verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta
se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacién” establecidos en el
Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho
Capitulo para cada factor.

Advertencia

El comité de seleccidn no podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan
sido indicados en los acapites “Documentos para la admisién de la oferta”, “Requisitos de
calificacion” y “Factores de evaluacion”.
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2.3.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucién del contrato.

i) Autorizacién de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion'®. (Anexo N° 12)

i)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP1%,

k) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucién de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

n) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k) 1) y m).

0) Anadlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?2.

p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

gq) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

r) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo

11

12

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la administracion de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constituciéon del
fideicomiso.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacién directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.
La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

©/
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de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU?3,
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion
Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion
gue emite el documento, la fecha de emisidon y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del
tiempo de dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25)
afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del
Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que
presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion
contractual, de ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el
articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente
el nombre completo o la denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en
calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No
se cumple el requisito antes indicado si se consigna Unicamente la denominacion del
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

@ 13 https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya*,

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en MESA DE PARTES, SITO EN LA PLAZA
PRINCIPAL. S/N - SOCOS - HUAMANGA - AYACUCHO.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.5. ADELANTOS®
2.5.1. ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara UN (01) adelanto directo por el diez 10% del monto del contrato original.
El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos!® mediante carta
fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar

el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la
solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el (20%) del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicién de materiales e insumos presentado por el
contratista.

14 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

15 Sij la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

16 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 15 dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada adquisicion, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 08 dias calendario anteriores al inicio del plazo
antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos’” mediante carta fianza o
poliza de caucién y el comprobante de pago respectivo”.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera MENSUAL.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucidon contractual del
SEACE. Dicha obligaciéon aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecuciéon de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™®,
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de (30) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

17

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

18 Aprobada mediante Resolucién N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial EI Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOS

Socos-Huamanga-Ayacucho
Creado por Ley N° 17041 / 14 - 06 — 1968

“Afio del Bicentenario, de la consolidacién de nuestra Independencia, y de la
conmemoracion de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho”

CAPITULO III
REQUERIMIENTO

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EX-

PEDIENTE TECNICO
OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO SUYRURUYOCC EN LAS

LOCALIDADES DE PACCPAPATA, CCOLLCCABAMBA, PUCALOMA, MARCCARI
Y YANAYACU DEL DISTRITO DE SOCOS - PROVINCIA DE HUAMANGA -
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO”; CUI: 2484907

3.1.1 CONSIDERACIONES GENERALES

Nombre de la obra : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO
SUYRURUYOCC EN LAS LOCALIDADES DE PACCPAPATA, CCOLLCCABAMBA,
PUCALOMA, MARCCARI Y YANAYACU DEL DISTRITO DE SOCOS - PROVINCIA
DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.

Ubicacién ¢ Ellugar de ejecucion de la obra es el siguiente:
Distrito : SOCO0S
Provincia : HUAMANGA
Region ' AYACUCHO
Nombre del PIP o MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO
inversion SUYRURUYOCC EN LAS LOCALIDADES

DE PACCPAPATA, CCOLLCCABAMBA,
PUCALOMA, MARCCARI Y YANAYACU
DEL DISTRITO DE SOCOS - PROVINCIA DE

HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE
AYACUCHO

Cédigo del PIP, de ser el . 2484907

caso ’

Nivel de los estudios de pre PERFIL

inversion, segin

corresponda

Fecha de declaracién de . 19/03/2020

viabilidad, de ser el caso '

Expediente Técnico . RESOLUCION DE GERENCIAL N° 0097-

aprobado mediante " 2024-MDS/GM

Fecha de aprobacién © 24 deabril del 2024
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOS

Socos-Huamanga-Ayacucho
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3.1.1.1 BASE LEGAL

Ley N° 31953 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024
Ley N°31954 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2024

Decreto Supremo N° 011-79-VC.
Ley de Contrataciones del Estado, modificado por el Decreto Legislativo N° 1444

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante el Decreto Supremo
N° 344-2018-EF

Directivas, Pronunciamientos y Opiniones del OSCE.

Resoluciones emitidas por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Resolucion de Contraloria N° 432-2023-CG que aprueba la directiva n° 017-2023-
CG/GMPL.

Resolucién de Contraloria N° 123-00-CG.

Resolucién de Controlaria N° 320-2006-CG que aprueba Normas de Control Interno para el
Sector Publico. - Ley N° 27444

Ley del Procedimiento Administrativo General.

Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la
Informacién Publica, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM. Ley N° 29973
Ley General de la Persona con Discapacidad.

Ley N° 28879 - Ley de Servicios de Seguridad Privada.

Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. - Decreto Supremo N° 005-2012-
TR

Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Reglamento Nacional de Edificaciones.

Ley N°27446; Ley del Sistema Nacional de Evaluacion del Impacto Ambiental

Normas sobre consideraciones de mitigaci6n de riesgos ante cualquier desastre en términos
de organizacion, funcién, estructura (Organizacién Panamericana de Salud, Defensa Civil y
Otros).

Reglamento de Inspecciones de Seguridad en Defensa Civil, vigente.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser ¢l caso

3.1.1.2 ANTECEDENTES
1L MEMORIA DESCRIPTIVA

La Municipalidad Distrital de Socos como respuesta a la demanda de agua con fines de
riego de los terrenos agricolas y de la poblacion que desarrolla las actividades agricolas y
agropecuarias a través del alcalde, los regidores y el plantel técnico de la municipalidad,
acuerdan la elaboracién del Expediente Técnico: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
RIEGO SUYRURUYOCC EN LAS LOCALIDADES DE PACCPAPATA,
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CCOLLCCABAMBA, PUCALOMA, MARCCARI Y YANAYACU, DEL DISTRITO
_ DESOCOS -PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO",
) \ Para luego gestionar su financiamiento con la finalidad de impulsar el desarrollo de la
actividad agricola y agropecuaria de forma sostenible y con ello mejorar las condiciones

y/o la calidad de vida de ]a poblacién beneficiaria y del ambito distrital.

Con el mejoramiento del sistema de riego (los canales de riego y riego tecnificado), se
preve la ampliacién de la frontera agricola con riego permanente que debe a su vez mejorar

la productividad agricola y agropecuaria en el 4mbito del proyecto.

Los beneficiarios del proyecto, autoridades locales y comunales y €l gobierno local del
distrito de Socos, buscan hacer realidad la integracién socio econémica de los pueblos de
la Comunidad de Andres Avelino Caceres integrada por los sectores de Paccpapata,
Ccollccabamba, Pucaloma, Marceari y Yanayacu con fines la mejora de la frontera agricola

Y agropecuaria.

Por su ubicacién estratégica, se espera que la produccion agricola y agropecuaria mejorara
el corredor econémico que conforman los pueblos ubicados dentro de su 4rea de influencia

Y otros que lo circundan entre ellos el distrito de Ayacucho en la que se encuentra el

mercado.

Como se ha indicado, el proyecto es de vital importancia por estar cercana al mercado
principal de la Region de Ayacucho, porello la Municipalidad Distrital de Socos continuarg
en las gestiones ante el Programa de MINAGRI “Fondo Sierra Azul” del Ministerio de
Agricultura y Riego, asi como a la regién Ayacucho para el financiamiento del proyecto.
Gestionar en la direccion y objetivos propuestos por el Gobierno Central de superar las
condiciones de la pobreza en los pueblos de la region Ayacucho y dotarles de buenas

infraestructuras de riego con la finalidad de afianzar su crecimiento socio econdmico local

y regional.

2. OBJETIVOS
EI propésito del proyecto es “Elevar los Niveles de produccion agricola en los Sectores

de Ccollccabamba, Marccari, Pagpata, Pucaloma Y Yanayacu de Iq Comunidad de
", objetivo que se logrard a través de medios y fines

Andrés Abelino Ciceres de Yanayacu”,
TERMINOS DE REFERENCIA Pag. 4|60
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que se mencione a continuacién y que se observa en el arbol de objetivos con mayor

claridad.

Los medios que coadyuvaran alcanzar el objetivo central son:

) Adecuada dotacion de agua para el riego en dreas de cultivo.
Mejor Nivel tecnoldgico en la actividad agricola.

— Solida organizacion de las comunidades involucradas.

Asi mismo los fines son los siguientes:

- Mejores niveles de intercambio comercial de productos agricolas en el mercado local.
—  Adecuada capacidad alimentaria de la poblacién directamente beneficiaria.

3. METAS FiSICAS:
Las metas fisicas del proyecto “Mejoramiento del Sistema de Riego Suyruruyocc en las

Localidades de Paccpapata, Ccollccabamba, Pucaloma, Marccari y Yanayacu, del Distrito

de Socos — Provincia de Huamanga — Departamento de Ayacucho”.

a).- Metas fisicas para mejoramiento del canal de riego desde Paccpapata - Yanayacu:

Cuadro N° 2.01
POZA DISIPADORA
PRO- DESCRIP-

GRESIVA cioN:: [ ESTRUCTUI
3+768.79 PZ1 Poza disipadora
3+848.16 PZ2 Poza disipadora
3+922.80 PZ3 Poza disipadora
4+005.83 Pz4 Poza disipadora
4+484.91 PZ5 Poza disipadora
4+575.95 PZ6 Poza disipadora
5+148.61 PZ7 Poza disipadora
5+254.01 PZ8 Poza disipadora
5+316.80 PZ9 Poza disipadora
5+394.01 PZ10 Poza disipadora
5+428.43 PZ11 Poza disipadora
5+445.66 PZ12 Poza disipadora
5+564.52 PZ13 Poza disipadora
5+591.94 PZ14 Poza disipadora
5+656.42 PZ15 Poza disipadora
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Poza disipadora
Poza disipadora

5+740.00
5+820.00

5+856.96 Poza disipadora
5+906.56 Poza disipadora
5+943.75 | PZ20 | Poza disipadora
5+975.92 | PZ21 Poza disipadora

Poza disipadora
Poza disipadora
Poza disipadora

6+010.00
6+057.63
6+074.69

6+156.36 PZ25 Poza disipadora
6+202.26 | PZ26 | Poza disipadora
6+236.08 | PZ27 | Poza disipadora
6+279.29 | Pz28 | Poza disipadora
6+307.50 PZ29 Poza disipadora
6+371.41 PZ30 Poza disipadora
6+618.92 PZ31 Poza disipadora
6+654.99 PZ32 Poza disipadora
6+685.35 PZ33 Poza disipadora
6+710.68 PZ34 Poza disipadora
6+748.18 PZ35 Poza disipadora
Cuadro N° 2.02
TOMAS LATERALES

PROGRESIVA | ESTRUCTURA

0+100 Toma Lateral 01

0+200 Toma Lateral 02

0+275 Toma Lateral 03

0+380 Toma Lateral 04

0+495 Toma Lateral 05

0+550 Toma Lateral 06

0+595 Toma Lateral 07

0+635 Toma Lateral 08

0+685 Toma Lateral 09

0+790 Toma Lateral 10

0+840 Toma Lateral 11

0+895 Toma Lateral 12

0+960 Toma Lateral 13

1+085 Toma Lateral 14
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1+175

Toma Lateral 15

1+220

Toma Lateral 16

1+265

Toma Lateral 17

1+340

Toma Lateral 18

1+500

Toma Lateral 19

1+565

Toma Lateral 20

1+625

Toma Lateral 21

1+695

Toma Lateral 22

1+745

Toma Lateral 23

1+840

Toma Lateral 24

1+935

Toma Lateral 25

1+985

Toma Lateral 26

2+375

Toma Lateral 27

2+425

Toma Lateral 28

2+505

Toma Lateral 29

2+595

Toma Lateral 30

2+680

Toma Lateral 31

2+725

Toma Lateral 32

2+840

Toma Lateral 33

2+985

Toma Lateral 34

3+030

Toma Lateral 35

3+290

Toma Lateral 36

Cuadro N° 2.03

34365

Toma Lateral 37

3+440

Toma Lateral 38

34505

Toma Lateral 39

3+610

Toma Lateral 40

3+710

Toma Lateral 41

3+760

Toma Lateral 42

3+790

Toma Lateral 43

4+055

Toma Lateral 44

4+100

Toma Lateral 45

4+140

Toma Lateral 46

4+265

Toma Lateral 47

44305

Toma Lateral 48

4+380

Toma Lateral 49

4+410

Toma Lateral 50

4+545

Toma Lateral 51

4+645

Toma Lateral 52
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4+425 Toma Lateral 53
4+820 Toma Lateral 54
4+860 Toma Lateral 55
4+965 Toma Lateral 56
4+995 Toma Lateral 57
5+055 Toma Lateral 58
5+100 Toma Lateral 59
5+395 Toma Lateral 60
5+755 Toma Lateral 61
5+825 Toma Lateral 62
5+880 Toma Lateral 63
5+930 Toma Lateral 64
6+155 Toma Lateral 65
6+330 Toma Lateral 66
6+455 Toma Lateral 67
6+570 Toma Lateral 68
6+625 Toma Lateral 69
6+665 Toma Lateral 70
6+730 Toma Lateral 71
Cuadro N° 2.04
DESARENADOR
PROGRESIVA | ESTRUCTURA | LONGITUD
0+010 Desarenador L=4.00 m
1+990 Desarenador L=4.00 m
Cuadro N° 2.05
PASARELA PEATONAL L=2.00m
PROGRESIVA ESTRUCTURA LONGITUD
0+265 Pasarela Peatonal L=2.00 m
0+370 Pasarela Peatonal L=2.00 m
0+615 Pasarela Peatonal =2.00 m
0+813 Pasarela Peatonal L=2.00 m
0+920 Pasarela Peatonal L=2.00 m
0+985 Pasarela Peatonal L=2.00 m
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1+223 Pasarela Peatonal L=2.00 m
1+690 Pasarela Peatonal L=2.00 m
1+860 Pasarela Peatonal L=2.00 m
2+685 Pasarela Peatonal L=2.00 m
3+110 Pasarela Peatonal L=2.00 m
4+998 Pasarela Peatonal L=2.00 m
5+512 Pasarela Peatonal L=2.00 m
5+587 Pasarela Peatonal L=2.00 m
5+746 Pasarela Peatonal L=2.00m
5+871 Pasarela Peatonal L=2.00 m
5+887 Pasarela Peatonal L=2.00 m
5+996 Pasarela Peatonal L=2.00 m
6+366 Pasarela Peatonal L=2.00m
6+561 Pasarela Peatonal L=2.00 m

Cuadro N° 2.06

PASARELA PEATONAL L=3.00m
PROGRESIVA ESTRUCTURA LONGITUD
1+997 Pasarela Peatonal L=3.00 m
2+720 Pasarela Peatonal L=3.00 m
2+890 Pasarela Peatonal L=3.00 m
3+145 Pasarela Peatonal L=3.00 m
3+65 Pasarela Peatonal L=3.00 m
4+905 Pasarela Peatonal L=3.00m

Cuadro N° 2.07

PASARELA PEATONAL L=4.00m

PROGRESIVA ESTRUCTURA LONGITUD
4+010 Pasarela Peatonal 1=4.00 m
6+563 Pasarela Peatonal L=4.00 m

Cuadro N° 2.08

CAJA DE REUNION DE CAUDALES
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PROGRE- DIMEN-
SIVA ESTRUCTURA SION
Caja de reunién de cauda-
3+780 les 1.40mx1.50m
Caja de reunién de cauda-
4+552 les 1.40mx1.50m

Cuadro N° 2.09

PASARELA VEHICULAR L=4.00m

PROGRESIVA | ESTRUCTURA DIMEN-
SION
| 4+380 | Pasarela Vehicular | L=4.00m |
| 4+805 | Pasarela Vehicular | L=4.00m
Cuadro N° 2.10
PASARELA VEHICULAR L=6.00m ]
PROGRESIVA | ESTRUCTURA DIMEN-
SION
| 0+695 Pasarela Vehicular L=6.00 m
1+760 Pasarela Vehicular L=6.00 m
3+070 Pasarela Vehicular L=6.00 m
3+510 | Pasarela Vehicular L=6.00 m
| 34770 | Pasarela Vehicular L=6.00 m
5+090 | Pasarela Vehicular L=6.00 m
| 6+745 | Pasarela Vehicular L=6.00m |
Cuadro N° 2.11
PASARELA VEHICULAR L=8.00m ]
PROGRESIVA [ ESTRUCTURA DIMEN-
SION
3+020 Pasarela Vehicular L=8.00 m
| 5+480 Pasarela Vehicular | 1=8.00 m
| 5+675 Pasarela Vehicular | L=8.00 m
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Srr®

Cuadro N° 2,12

RESUMEN TOTAL

o LONG. O
N ESTRUCTURA CANTIDAD ANCHO (m)
1 | Bocatoma 1 Ver plano
2 | canal revestido 1| 6439.40m
3 | Sifén Invertido 1] 330.00m
4 fCompuertas f 71 Variable
S f Pasarela Peatonal ‘ 31 J Variable
6 | Pasarela Vehicular [ 10 | Variable
7 ‘ Desarenador [ 2 Variable

plano
Ver plano
1 Ver plano

Poza disipadora

10 | Cruce Puente - Sifén

|

b).- Metas fisicas para instalacién del Sistema de riego tecnificado (aspersién) en Sector de

Marccari:

El proyecto se ha planteado sistema de riego presurizado independiente que tienen los
siguientes componentes:

e Construccién de sedimentador ingreso reservorio.

¢ Construccion de captacion lateral fuente rio cachi.

e Instalacion de sifén invertido con tuberia PVC-O ISO 16422 UF PN-6.3 diametro del di-
seflo 200mm de 53.5m longitud

* Construccién de caja de distribucion 01 unidad.

® Mejoramiento del reservorio existente,

Cuadro N°2.13: cantidad de reservorio

ESTRUCTURA  RESERVORIO [T

|
Cuenta de CARACTIRISTICA Etiquetas de columna L_'_I
Etiquetas de fila

X 200 Total general
‘_’_M—-"—_W

RESERVORIO ) e T 1
Total general i ¢ 1
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® 01 valvulas de Contador de caudal de 200mm Yy estos seran de Tipo Tangen-

cial Turbo IR.
Cuadro N° 2,14 cantidad de vilvula de control de caudal

ESTRUCTURA CONTADOR DE CAUDAL |<¥]

e ek L S e e A DA

Cuenta de CARACTIRISTICA Etiquetas de columna Lﬂ

Etiquetas de fila L'_J 200 Total general

LCONTADOR DE CAUDAL TIPO TANGENCIALTURBOIR i — 1 3
1 1

Total general

® Tuberia Red Principal

Sistema de Riego: 1.a Red de Tuberi.
UF clase 6.3 y 8, cuyos didmetros son de 200 y 160mm, PVC NTP [SO 1452 UF clase 5,

75y10 cuyo didmetro son de ] 10, 90, 75, 63mm y de PVC NTP 399.002 SP1127y1~
de clases 7.5y 10 segun desniveles topograficos (longitud de 7,723.69metros).

Cuadro N° 2.15: cantidad de ¢ uberia red principal

Mo Tuberia  Tub. Red Principal  |-7|

Suma de Length_3p Etiquetas de columna ‘_I_“

Btiquetasdofta (-] 5 f OIS 8 10 Totalgeneral
33 131.559456 131559456
48 522.012433 522.012433
63 118.682653 307.828571 93.70037 520.211594
‘75 432.734764 425.712166 858.44693
90 568.438216 204.861245 773.299461
110 664.103037 48.155647 712.258684
160 2913.782054 1020.65501 3934.441064
e oiasze 746174
Total general 1783.95867 3185.243794 2529.229072 225.259826 7723.69

e Tuberia Red Secundaria

didmetro son de 110, 90, 75, 63mm y de PVC NTP 399.0028P 1 1/27, 17 y 3/4" de clases
7.5y 10 segilin desniveles topograficos (longitud de 12,344.34 metros),
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I |26

Cuadro N° 2.16: cantidad de tuberia red secundaria
Tipo_Tuberia  Tub.Red Secundaria |-¥|

Sumade Length_3D Etiquetas de columna ‘_'_J

Etiquetas de fila |7/ SRR 5 3 6RRTR s A 10 Total general

2609.670357 2609.670357
133 2148.714795 2148.714795
48 3492.725923 80.618143 3573.344066
63 1463.612375 597.474235 2061.08661
75 568.788214 299.509961 868.298175
90 545.565403 107.465798 653.031201
110 315.190253 10.649994 325.840247
1160 104.351759 104351759

2893.156245 104.351759 4507.825911 4839.003295 12344.34

Total general

Vélvulas de Seccionamiento (VS):

Sistema de Riego: 02 unidades de valvula implex PVC Mando Reductor de 200mm y 02
unidades de valvula implex Mando PVC Reductor de 110mm y estaran protegidos con

cajas de concreto.

Cuadro N° 2.17: cantidad de vilvula de seccionamiento

[ESTRUCTURASIE G e VALVULA DE SECCIONAMIENTO |-
Cuenta de CARACTIRISTICA Etiquetas de columna _:_J‘

Atlaustasiceflapege b g BT S B RS 160 200 Total general
‘VALVULA lMPLEXfVC C/REE}JCI'OR MANU{&L_ e 7_2_7&»{‘_“‘_1
2 2 4

Total general

* Valvula Hidraulica Reductora de presién (VHRP):

Sistema de Riego: Se han considerado las Valvulas hidraulicas reducto FF de 160mm de2
unidades mas la valvula de aire 2” D/E y vélvula hidréulica reductora uPVC S-96 de
110mm=2 unidades y 90mm=1 unidad més la vélvula de aire de 1” D/E como se muestra

en el cuadro. Las mismas que iran protegidos en cajas de concreto.
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Cuadro N° 2.18: cantidad de valvula hidrdulica reductora de presion

ESTRUCTURA  VALVULAHIDRAULICAREDUCTORA ||

A\ Cuenta de CARACTIRISTICA Etiquetas de columna Ad|
timemsvetla el el R R e n0 okl
J/ VALVULA HIDRAULICA REDUCTORA FF 2 2
/' WAWULAMIDRAULICAREDUCTORAWPVES 96 4 5 3
1 2 2 5

Total general

e Vilvulas Hidraulica Reguladora mas Alivio de presion (VHRAP):

Sistema de Riego: 03 unidades de vélvula hidréulica reductora FF mas alivio de 160mm
mas valvula de alivio de 2” y valvula de aire de 2 D/E y 01 unidad de valvula hidraulica

reductora uPVC-96 mas alivio de 110mm més vélvula de alivio de 2” y vélvula de aire de
1” D/E protegido en una caja de concreto.

Cuadro N°2.19: cantidad de vilvula hidraulica reductora mdas presién
. VALVULA HIDRAULICA REDUCTORA+ALIVIGST)|

ESTRUCTURA _

Cuenta de CARACTIRISTICA Etiquetas de columna LIJ
110 160 Total general
1
2

i s e iR M G e B e L T

VALVULA HIDRAULICA REDUCTORA FF+ ALIVIO

VALVULA HIDRAULICA REDUCTORA FF+ ALIVIO

_VALVULA HIDRAULICA REDUCTORA UPVC 5-96+ Alvior I S |
1 3 4

N

Total general

e Vilvulas de Desagiie en Tuberia Principal con todos los accesorios necesarios:
Sistema de Riego: 01 unidades de valvula PVC tipo mariposa IMPLEX, GATILLO/BRIDA
de 160mm, y estén protegidos con cajas de concreto.

Cuadro N°2.20: cantidad de vélvula de desagiie en tuberia principal

. VALVULADESAGUE RED PRINCIPAL |-¥|

ERVGTORAE WO Lo S e

Cuenta de CARACTIRISTICA Etiquetas de columna Lﬂ

Etiquetas de fila S N _;_i;f SRS S eT e 1 60 ATotaligeneral

YALVULAPVCTIPO MARIPOSA IMPLEX, GATILLO/BRIDAS — 1 1
1 1

Total general
e Valvulas Hidrdulica de Presién Establecida (PRV):

Sistema de riego: Se han considerado Vélvulas hidraulica de Presion Establecida en Redes
porta laterales didmetro 90mm, 75mm, 63mm, 48mm, 33mm y 26mm para el control de

presiones dindmicas, como se muestra en el cuadro:
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Cuadro N°2.21: cantidud de vilvula hidrdulica de presion establecida

|

-

ESTRUCTURA _ VALVULAHIDRAULICA DE PRESION ESTABLECIDA |-T]
Cuenta de CARACTIRISTICA Etiquetas de columna N
Erlagetapaeilale foe [TV 708 AR s 133 48 63 75 90 Total general
1PMR30 MF 1" 1 1
1 PMR30 MF 3/4" 3 3
1PR30HF11/4" 310 13
1PRU302" 14 23 1 38
2PRU302" 6 6
B —— 5
3 42423 7 5 66

Total general

e Vilvulas Ventosa (valvula de aire) en Tuberfa Principal de 3/4”, 17 y 2” doble Efecto y

todos los accesorios necesarios:
Sistema de Riego: 01 Unidad de 3/4” en tuberia de 63mm y 03 Unidades de 3/4” en
Tuberias de 75mm; 03 unidades de 1” en tuberia 90mm y 02 unidades de 1” en tuberia de

110mm; 05 unidades de 2” en tuberia 160mm todos protegidos con Arquetas redondas de
PE y el resto estan incluidos junto con las valvulas de seccionamiento, hidraulicas en las

redes principales y estan protegidos con cajas de concreto.

Cuadro N°2.22: cantidad de vilvula ventosa
ESTRUCTURA  VALVULA V?NIQS‘L@

Cuenta de CARACTIRISTICA _ Etiquetas de columna |7 |

Etiquetas de fila u,h_ya . 6375 90 110 160 Total general
VALVULA DE AIRE 1" D/E 3 2 5
VALVULA DE AIRE 2" D/E S 5
VALVULA DE AIRE 3/4" D/E 13 4
33820015 14

Total general

e Vilvula Turno de Riego, con valvula hidraulica con alivio rapido y valvula hidraulica re-

ductora

Sistema de Riego: Se han considerado las Valvulas hidraulicas PVC de 200mm, 160mm y
110mm VH_FF, VH_uPVC y VI_PVC como se muestra en el cuadro. Las mismas que irdn
protegidos en cajas de concreto.

- Vélvula Hidraulica Reductora FF (VH_FF) : 03 Unidades

- Vélvula Hidréulica Reductora FF + alivio : 08 Unidades

- Valvula Hidréulica Reductora uPVC S-96 : 01 Unidad

- Vélvula Implex PVC C/Reductor manual  : 03 Unidades
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Cuadro N°2.24: cantidad de valvula turno de riego

ERRNEIORANGS s b o e VAVUIATURNO D ERIEGD]Y)

Cuenta de CARACTIRISTICA Etiquetas de columna !_'_J

Etiquetas de fila e - [ e 110 160 200 Total general

VALVULA HIDRAULICA REDUCTORA FF 3 3

VALVULA HIDRAULICA REDUCTORA FF+ ALIVIO 8 8

VALVULA HIDRAULICA REDUCTORA uPVC S-96 1 1

VAWUA IMPLEX PUC/REDUCTOR MANUAL L2 d a3
T3 15

Total general
e Valvula Parcelaria

Sistema de Riego: 240 unidades de Valvulas parcelarias de PVC para el sistema de riego
como se muestra en el cuadro. Las mismas que irdn protegidos cajas de concreto.

Cuadro N°2.25: cantidad de valvula parcelaria

(ESIRUCTURARMIRI RS bl wh s _VALVULA PARCELARIA ¥

Cuenta de CARACTIRISTICA Etiquetas de columna ;_'_J

[Etiquetasdefila |~ 2633 48 63 75 90 Total general

VALVULA ESFERA PVC DOBLE UNIVERSAL 61 40 76 46 8 5 236

[VALVULAHIDRAULICAEN "Y' PA-GF2* 22 4
61 40 76 48 10 5 240

Total general

e Red de Tuberia Parcelaria

Sistema de Riego: La Red de Tuberia Parcelaria seran tuberias de PVC NTP 399.002 SP 1
172”17y 3/4" de clases 7.5 y 10 (longitud de 21,131.21metros).

Cuadro N°2.26: cantidad de red de tuberia parcelaria
Tipo Tuberia  Tub.Parcelaria ||

Sumade Length_3D Etiquetas de columna LI_J

Etlquetasetfilat LTl g b 8 o 240 Toraligenerals
26 13931.15732 13931.15732
33 5303.662864 5303.662864f
48 1769.136744 127251244 1896.387988|
Total general 1769.136744 19362.07143 21131.21
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* Emisores de Riego tecnificado, Sistema Fijo, incluye adaptador unién HDPE 3/4”, 17, 1
1/2", tee, bushing y un elevador tubo de F°G® incluye el emisor de riego.

Sistema de Riego:
- 1783 unidades aspersores fijos de 3/4”

Cuadro N°2.27: cantidad de emisor de riego

@ T RIEGO [T

Cuenta de CARACTIRISTICA Etiquetas de columna [LJ
bt e e e R e M N S o )
RAIN BIRD/LFX600-LFO6N12P102 (2.591mm) 285 1 286
SENNINGER/Senninger Serie 4023-2, Boq. #(11x6) 730 411 167 1308
iSENNINGER/XceI-Wobble_r_l‘ﬂ\goquiIla Lila #8 — 1§79‘7_77_ 189
1204 412 167 1783

Total general

e Vilvulas de Desagiie en Tuberia Parcelaria
Sistema de Riego: Se han considerado adaptador UPR con tapén RH tanto de 27,11/2",
1"y 3/4" como se muestra en el cuadro. Las mismas que iran ancladas con 01 dado en el

codo de 45°,
- Vilvula de Purga parcelaria de 2” : 03 Unidades
- Vélvula de Purga parcelaria de 1 1/2” : 37 Unidades
- Vélvula de Purga parcelaria de 17 : 56 Unidades
- Vélvula de Purga parcelaria de 3/4”  : 131 Unidades

Cuadro N°2.28: cantidad de valvula desagiie en tuberia parcelaria

ESTRUCTURA VALVULA DESAGUE TUBERIA PARCELARIA =Y
Cuenta de CARACTIRISTICA Etiquetas de columna A
Etiquetas de fila Migeisai sl e oy  Total general
(UPRCONTAPONRH i 1315637 3 227
Total general 131 56 37 3 227

e Dados de anclaje:
Construccion de 227 dados de anclaje de material concreto para la fijacion de las tuberias

en los puntos de accesorios como: codos, tees y en lugares vulnerables contra el
deslizamiento, cruce de carreteras, las dimensiones de los dados de anclaje son de 0.5 x 0.4

x 0.3 m.

* Durante la etapa de ejecucion fisica del proyecto se implementara la actividad de seguridad
y salud en obra con el apoyo técnico del ejecutor de obras.
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Actividades de Mitigacion ambiental, que ser4 para llevar a cabo las acciones concretas
destinadas a lograr los objetivos planteados por las politicas ambientales. Estos general-
mente constituyen el elemento operativo de los planes y programas ambientales adoptados
por la Direccién General de Asuntos Ambientales Agrarios - DGAAA. Los instrumentos
de politica ofrecen un conjunto de opciones para responder a la solucién de los problemas
ambientales, por lo que se han considerado ciertas actividades necesarias para mitigar la

afectacion ambiental.

Asimismo, la empresa o persona natural contratada realizara la capacitacién en operacion
y mantenimiento del sistema de riego instalado, durante la etapa de ejecucién de los 05
meses, donde adicionalmente el ingeniero ejecutor y supervisor acompafia para la correcta
operacion del Sistema Instalado para que los beneficiarios se empoderen de su proyecto.

Plan de Monitoreo Arqueoldgico, destinada a implementar medidas para prevenir, evitar,
controlar, reducir y mitigar los posibles impactos negativos sobre vestigios Arqueoldgicos
Histéricos o paleontolégicos y demds bienes integrantes del Patrimonio Cultural de La

Nacion, en el marco de ejecucion del proyecto. El desarrollo del monitoreo se realizara por

un profesional arquedlogo.

UBICACION DEL PROYECTO:
Region : Ayacucho
Departamento : Ayacucho
Provincia : Huamanga
Distrito : Socos

: Pagpapata — Pucaloma — Marccar — Yanayacu

El Proyecto “Mejoramiento del Sistema de Riego Suyruruyocc en las Localidades de Pac-
cpapata, Ccollccabamba, Pucaloma, Marccari y Yanayacu, del Distrito de Socos — Provin-
cia De Huamanga — Departamento De Ayacucho” se encuentra ubicado geograficamente
entre las coordenadas en los 13°12'20" Latitud Sur y 74°18'01" ongitud Oeste (Centroide),

con una altitud que varia desde los 3,234 a 3,520 msnm.
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El proyecto se encuentra en la region sierra del Pert, en el departamento de Ayacucho,
provincia de Huamanga, Distrito de Socos, en la comunidades de Ccollccabamba, Marc-
cari, Paqpata, Pucaloma y Yanayacu, para mayor visualizacion se muestra los siguientes

mapas de ubicacién del proyecto.

Mapa N° 01

Ubicacién Nacional del Proyecto

ECUADOR COLOMBIA

(2]
g
z
Q

BRASIL

OCEANO
PACIFICO

YIAITOg

Fuente: Presidencia de concejo de Ministros — 2020
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Mapa N° 02
Ubicacion Departamental del Proyecto

Fuente: Presidencia de concejo de Ministros-2019

Mapa N° 03

Ubicacion Provincial del Proyecto

AMBITO DEZ,
FROYECTO
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Mapa N° 04
Ubicacién Distrital del Proyecto
\ | UBICACION DISTRITAL DEL PROYECTO 3

mm"‘c.vn‘ Luca

au!cn.J ZO DE COCHABAMBA
ATURGUY,

AMPUCCASA,
.

Wm.u

o PACURY,
"Mejoramiento del Sistema &:l// *orsoruguio

Riego Suyruruyocc en  [as

de  Paccpap
lelccabamba, Pucaloma,
- Marccari ¥ Yanayacu, del
 Distr 0 de Socos — Provincia de |
h 192 — Departamento de
- Ayacucho”

CHUNYAC ouisHuARPAM, BA

LLUNCHI,

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica e Informatica-2020

Mapa N° 05

Ubicacién Local del Proyecto

Fuente: Ministerio de Economia y Finanzas- 2020
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5. NUMERO DE BENEFICIARIOS INDIRECTOS Y DIRECTOS:
Poblacién Indirecta

La poblacién afectada indirectamente por el problema esté conformada por el total de

familias de la comunidad de Andres Abelino Caceres de Yanayacu que se encuentran

distribuidos en sus sectores de: Paccpapata, Ccollccabamba, Pucaloma, Marccari y

Yanayacu con un total de 420 familias.

Poblacion Directo

La poblacién objetivo y/o directo esta conformada por los propietarios de terrenos que se
encuentran bajo el canal de riego hasta donde abarca el riego proveniente del agua de
Suyruruyoce y de comision de usuarios de agua Llacctas para la comunidad de Andres
Abelino Ciceres de Yanayacu, que se encuentran distribuidos en sus sectores de:

Paccpapata, Ccollccabamba, Pucaloma, Marccari ¥ Yanayacu con un total de 233 familias.

Cuadro N°2.29

CALCULO DE LATASA INTERCENSAL DEL DISTRITO DE SOCOS 2007 - 2017

- ((poblacién de poblacién de n
Tasa Intercensal censo 2017 ! censo 2007) 1/(2005-1993)) - 1
Tasa Intercensal -Socos = 5952 /6903 A 1.00 /| 2017 - 2007 - 1
Tasa Intercensal = 5952 /16903.00 A 1.00 /1 10.00 - i
Tasa Intercensal = 5952 / 6903.00 A 0.10 -1 1.00
Tasa Intercensal = -0.0147 %
Tasa Intercensal = -1.47 %
Tasa Intercensal - 175 %
Huamanga

|Nota: La tasa intercensal del Distrito de Socos Resulta negativo -1.47 %, por tanto se tomard para el proyecto la tasa
intercensal de la provincia de Huamanga 1.75%)
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Cuadro N°2.31

LOCALIZACION GEOGRAFICA DE LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS CON EL PROYECTO

Poblacifn de i T T Pobl. s
SECTORES DE ANDRES Localizacion Geografica A e doal | _ e = ’ S i
AVELINO CACERES DE nso
DANYACY Latitud l Longitud ! P 2017 2018 l 2019 ’ 2020 ' 2021 l 2022

POBLACION ORJETIVA

13°11'30.24"s [74°17°36.93"0
13°11°4L15'S [74°17°59.39°0
PACCPAPATA [13°12'33.45°s 74718 30,7070 3529
[13°12°39.06° [74°17 58,22
CCOLLCCABAMBA 13°12'56.23'S [74°18'31.02'0
TOTAL 574

Fuente:instituto Nacional de Estadistica & Informatica INEL-201

6. Area bajo Riego (existente y/o incorporada)

CUADRO N° 2.32. Superficie sembrada y Terrenos en descanso con aptitud para el

cultivo

; : ___ SUPERFICIEAGRICOLARAS | :

COMUNIDAD PAPA_|MAIZ _|TRIGO |CEBADA [HABA | ARVERIA |ALFALFA |OTROS TDESCANSO [TOTAL
CCOLLCCABAMBA | 0.93] 8.33! 1,21’ 195|030 028 20| 0.3 10.56]  26.18
MARCCARI [ 607 1817 ss3 6.72] _ 0.33] 124] 38 059 1630  58.72
PAQPAPATA | (0.4g| 597 177 288 0.18] 078] 21| 156 14.48] 3018
[PucaLOmA [ 407 1567 193 169 0.0] 034 49| o4 11.14]  40.00
[YANAYACU | 524 559 578] 7.3 o084 2000 469 0.94] 27.63]  110.28
[ToTAL | _1678] 10395] 16.21] 2057, 1.75] 463| 1764 3.7

Fuente: Equipo Consultor 2019
FUENTE: Campafia Agricola 2018-2019. Elaborado por el Consultor.

Situacién con proyecto

La oferta del recurso hidrico existente en la situacion con proyecto es de 81.11 Lis/seg,
Las cuales se encuentran disiribuidos en diferentes sectores de riego de lus que son
beneficiadas: Pacepapata, Ceollccabamba ¥ Pucaloma, dicha fuente se encuentran en ¢l
lugar denominado Suyruruyoce Huayceo ubicado en sector Paccpapata con un caudal de
2110 Lis/seg. Mientras el caudal que corresponde para Marccari y Yanayacu es
proveniente de Rio Cachi 60.0] Lis/seg. Por medio de la comision de usuarios Agua

Llacctas.
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Cuadro N° 2.33

RESUMEN DE CAUDALES REQUERIDOS PARA EL PROYECTO

CAUDAL SUPERFICIE
Nro Orden COMUNIDAD DISPONIBLE |  AGRICOLA A
(Lts/seg.) IRRIGAR (HAS)
1 PACCPAPATA 7.10 9.00
2 |cCOLLCCABAMBA, 7.00 8.80
3 PUCALOMA 7.00 8.80
4 |MARRCARI 21.50 45.20
5 YANAYACU 38.51 4000 |
[ TOTAL 81.11 11180 |

Por lo 1anto, los beneficiarios directos Y Indirectos se detallan en el

siguiente cuadro:
CUADRO N°2.34

BENEFICIARIOS DIRECTOS Y INDIRECTOS ]

L PRSIDRESTDE COMUNIDAD‘EENEFICIARIOS molnecros’ BENEFICIARIOS DIRECTOS , TOTAL
NroORD [DE  ANDRES  AVELINO

CACERES DE YANAYACU FAMILIAS , HECTAREAS ! FAMILIAS ,HECTAREAS ,FAMILIAS,HECTAREAS
[ 1 [eaccearata [ 2 218 |28 CERTE Y 5 | 3018
| 2 [ccoticcasamea [ o | 173 | [ 88 | 26.18
| 3 [eucatoma [ 10 | 312 | 2 88 [ 129 40
|4 [marccamt [ 20 | 1Bs | 1 452 | 1 5872 |
[ 5 [vanavacu [ 28 | 7028 | =3 0 | 261 11028 |
] TOTAL | 420 | 15356 | o33 111.80 | 653 | 26536

La superficie a irrigar es de 111.80 has, Distribuidos en los diferentes sectores de riego de
Paccpapata, Ccollccabamba, Pucaloma, Marccari y Yanayacu, con riego a gravedad es de
66.60 has. Mientras para el sistema de riego tecnificado es de 45.20 has, Ubicado este
ltimo en el sector de Marccari.

7. METRADO
Conforme al expediente técnico elaborado y aprobado

8. RESUMEN DEL COSTO DEL PROYECTO:
La ejecucion de la Obras que componen el proyecto “Mejoramiento del Sistema de Riego

Suyruruyocc en las Localidades de Paccpapata, Ceollccabamba, Pucaloma, Marccari y
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Yanayacu, del Distrito de Socos - Provincia De Huamanga — Departamento De Ayacuch”,

tiene el siguiente detalle:

CUADRO N° 2.35

RESUMEN DE PRESUPUESTO DE OBRA
PROYECTO * 'MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO SUYRURUYOCG EN LAS LOCALIDADES DE
PACCPAPATA, CCOLLCCABAMBA, PUCALOMA, MARCCARI Y YANAYACU, DEL DISTRITO
DE SOCOS - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUGHO"

PRESUPUESTO 1.0 © "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO SUYRURUYOCC - YANAYACU"
PROPIETARIO ' MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE S0COS

UBICACION © DPTO:AYACUCHO PROV: HUAMANGA DIST: SOCOS

FECHA DETERMINACION T 24/04/2024

ltem  Descripcion Unid.  Cant. Precio  Parcial Sub Total

1 “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO < B " R 4557819.19

SUYRURUYOCC . YANAYACU"

1.1 CANAL DE RIEGO SUYRURUYOCC - YANAYACU 1697127.62

1.2 INSTALACION DE RIEGO TECNIFICADO EN 2201609.52
MARCCARI

13 CONTROL TOPOGRAFICO GENERAL DE PROYECTO 122097.5

14 PRUEBAS DE LABORATORIO DE CONCRETO 331068

15 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 114649.15

16  FLETE 263445.82

1.7 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS 3478.9

18 MONITOREO ARQUEOLOGICO 47700

1.9 MITIGACION AMBIENTAL 54400

1.1 CAPACITACION SOCIAL Y TECNICA 50000

Costo Directo §/4,557,819.19

Gastos Generales 10% §/455,781.92

Utilidad 6.00% §/273,469.15

Parcial S15,287,070.26

LG.V. 18.00% §/951,672.65

Costo de ejecucion de obra $16,238,742.91

Supervision 6.00% S§1374,324.57

Elaboracion de expediente tecnico $/85,500.00

TOTAL : $/6,698,567.48

[Son: Seis millones seiscientos noventa y ocho mil quinientos sesenta ¥ siete con 48/100 soles]
9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de 210 DIAS CA-
LENDARIO, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién yen el
expediente técnico de obra.
10. MODALIDAD DE EJECUCION

No corresponde

11. SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema de Precios Unitarios.

12. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos determinados
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13.

VALOR REFERENCIAL
El monto del valor referencial del COSTO DE EJECUCION DE OBRA asciende 1a suma

de S/ 6, 238,742.91 (SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL

SETECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 91/100 SOLES), incluidos los impuestos de
Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de Ja ejecucion de la obra, EI valor
referencial ha sido calculado al MES DE ABRIL 2024 y aprobado mediante

RESOLUCION GEREN CIAL N° 0097-2024-MDS/GM

- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin exclusién de las obligaciones que corresponden al Contratista, conforme a los dispositivos
legales y que son inherentes como tal, para la ejecucién de Obra, el Contratista tiene las

siguientes obligaciones:

La certificacién y habilidad del Ingeniero Residente y personal clave debe ser presentado a la
Entidad, via mesa de partes antes del inicio de a ejecucién de la obra, ¥ debe mantenerse vigente
durante la etapa de ejecucion de la misma,

Presentar la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento por el monto correspondiente al 10% del valor
del Contrato, antes de [a suscripeion del contrato

El contratista se obliga a ejecutar la obra de conformidad al Expediente Técnico y
procedimientos técnicos establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones.

El contratista se obliga a ejecutar la obra con materiales e insumos de construccion de calidad
reconocida, poniendo a su disposicion su organizacién, experiencia técnica y capacidad para
cumplir con los objetivos de Ia obra.

Durante la ejecucion de obra, el contratista est4 obligado a cumplir con los plazos parciales
establecidos en el calendario valorizado de avance de obra. En caso de producirse retrasos
injustificados se procedera de acuerdo al articulo 203° de| Reglamento de Ia Ley de
Contrataciones del Estado.

que pueda sufrir su personal, por los trabajos correspondientes a la ejecucién de Ja obra. Se deja

de prueba y planos de replanteo.
Todos los materiales ¥ equipos incorporados en [a obra por parte del contratista deberén ser de

primera calidad sin defectos ni imperfecciones, deben SCr nuevos (sin uso) y deberan ajustarse a
las especificaciones téenicas o la normativa vigente del Reglamento Nacional de Construcciones.
El contratista asumird Ia responsabilidad técnica tota] por las obras y equipos instalados. Las
aprobaciones dadas a [as valorizaciones y los avances de obra no eximen al contratista de las
responsabilidades asumidas como ejecutor de obra,

El contratista debe inspeccionar el lugar donde se ejecutara la obra a detalle teniendo pleno
conocimiento de la zona, caracteristicas de la infraestructura existente, instalaciones eXistentes
Yy otros por lo que asume todo riesgo por las condiciones encontradas en el lugar, asi mismo la
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entidad serd la encargada de realizar la entrega de terreno, en caso exista incompatibilidades se

procederé segln el articulo 205° del reglamento de la ley de contrataciones del estado, Ley N.°

30225.

El contratista realizaré las pruebas y ensayos que disponga el supervisor de obra. Asimismo,

deberd entregar a través de la supervisién de obra los certificados de calidad de los materiales y

dosificaciones que se le requiera a efectos de que la Entidad pueda verificar su calidad antes de

ser empleados.

El Contratista serd responsable de la calidad ofrecida y por los vicios ocultos en la ejecucion de

la obra, de acuerdo con lo estipulado en el Art. 40° de la Ley de Contrataciones del Estado, segtin

el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado

mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

> El plazo méximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA por defectos o vicios ocultos de la
Obra es de siete (07) afios, contados a partir de la recepcion total de la obra.

> Enel caso que se detecten defectos o vicios ocultos luego de la recepcion y durante el periodo
de responsabilidad, la Municipalidad Distrital de Socos requerird al CONTRATISTA para que
los subsane en un plazo razonable de acuerdo a la magnitud del defecto.

> Ni la suscripcidn del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del
contrato de obra, enervan el derecho de la Municipalidad Distrital de Socos a reclamar,
posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el Articulo 40° de la
Ley de Contrataciones del Estado.

> El Contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de Seguridad y Salud
en el Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783) y en su Reglamento (aprobado mediante
Decreto Supremo N° 005-2012-TR); durante la ejecucion de las prestaciones a su cargo;
obligandose a implementar, dotar, proveer y/o suministrar a cada uno de sus trabajadores los
implementos de seguridad que corresponda de acuerdo al grado y/o nivel de riesgo que pueda
evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias de la presente contratacién; asi como
garantizar la contratacion de los respectivos seguros de acuerdo a la normatividad vigente.

> Del mismo modo, el Contratista debe cumplir en presentar el plan de Seguridad y Salud en el
Trabajo, plan de mitigacion ambiental y el plan de monitoreo arqueoldgico a La Municipalidad
Distrital de Socos, el cual sera aprobado para su cumplimiento e implementacion,

a) PERSONAL

» El Contratista tiene la obligacién de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio,
de acuerdo a las 6rdenes del Inspector de Obra y/o supervisor de obra.

> El Contratista tiene la obligacién de suministrar a los trabajadores las condiciones mas
adecuadas de salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en la
Ley N°29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento, asi como el
Decreto Supremo N° 001-98-TR, y sus normas complementarias y modificatorias.

> El Contratista tiene la obligacion de velar por la seguridad de los trabajadores durante la
ejecucion de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para
tal efecto.

» El Contratista debera suministrar en los intervalos que prescriba el Inspector de Obra o La
Municipalidad Distrital de Socos la némina detallada de todo el personal profesional y de
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los obreros que estan empleados a la fecha del Informe.
> El Contratista no podra modificar el listado de personal profesional designado a la obra y

consignado en su oferta sin el consentimiento previo y por escrito por La Municipalidad
Distrital de Socos.

\> El contratista debera asegurar dentro de los gastos generales variables ofertados, el pago de
los profesionales que participaran en la direccién ¥y €jecucion de obra, debiendo ante ello no
variar los mismos en +/-2% del monto sefialado en el expediente técnico.

b) LEYES, NORMAS Y ORDENANZAS

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:
Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén

relacionadas con la ejecucién de los trabajos.

En caso de existir divergencias entre estas especificaciones técnicas y las leyes, normas o
reglamentos, es obligacion del Contratista poner en conocimiento del Inspector de Obra y/o
supervisor de obra esta situacion, previa a la realizacién de los trabajos, a fin de que éste

determine la accion a seguir.

Todas las normas técnicas y prescripciones  de los presentes documentos
referentes a materiales y trabajos. Los dafios y/o problemas causados por
infracciones a este punto, corren por cuenta y costo del Contratista y deberan ser reparados

por éste sin derecho a pago alguno.

Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.

¢) ERRORES O CONTRADICCIONES

El Contratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o contradiccién en los
documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor.

15.  EJECUCION DE OBRA
> Revision de expediente técnico de obra

De acuerdo a lo sefialado en el Art. 177° del reglamento de la ley N° 30225, Ley de
contrataciones del estado, Dentro de los treinta (30) dias calendario del inicio del plazo de
ejecucion de obra, El contratista presenta informe técnico de revision del expediente técnico
de obra, que incluya entre otros, las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto
y otros aspectos que sean materia de consulta al supervisor y el supervisor tiene 10 dias
calendarios eleva el informe técnico de revisién del expediente técnico de obra a la Entidad,
con copia al contratista, adjuntando su evaluacién, pronunciamiento y verificaciones propias
realizadas como supervisién o inspeccion.

> Entrega del Terreno

Se realizard teniendo en cuenta el Articulo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
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del Estado. El Inspector de obra y/o supervisor de obra designado por La Municipalidad
Distrital de Socos y/o representantes de la Entidad participara en la entrega del Terreno.

Obras Provisionales

El Contratista deberd construir o alquilar ambientes temporales que permitan, tanto al
Contratista, a la Supervision, el normal desarrollo de sus actividades, debiendo incluir
oficinas, almacenes de equipos y materiales, los mismos que deberan quedar habilitados y
equipados a los quince (15) dias calendario de iniciado el plazo de ejecucion de la obra y
conservarse hasta la recepcion de la obra.

Estos locales ofreceran adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento, ventilacién e
iluminacion y deberan estar provistos de adecuadas instalaciones eléctricas, sanitarias y

comunicaciones.

Asimismo, el Contratista instalard las facilidades en funcién de la magnitud de la obra a
realizar, debiendo reunir en cualquier caso las siguientes condiciones:

El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizara bajo parte cubierta,
exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilacion natural mediante aberturas practi-

cables.
La obra dispondra de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal obrero em-

pleado.
Los depésitos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el personal, servi-
cios higiénicos, etc., cumplirén con las condiciones de higiene imprescindible para su uso, a

criterio del Supervisor.

Los gastos, que demande la instalacién, el funcionamiento y conservacién de los ambientes
para la ejecucion de Obra, se extenderan hasta la recepcion de la obra y corren por cuenta
del Contratista, incluyendo cualquier dafio resultante de la instalacién o mantenimiento de

estas obras provisionales.

Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar el
Contratista para el mas eficaz desarrollo de las operaciones, pero, en cualquier caso, deberé
mantener informado al Supervisor de las modificaciones que sobre el particular llevara a
cabo, debiendo merecer su visto bueno.

El Contratista sera responsable de la vigilancia general de las obras en forma continua, para
prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes
propios o ajenos; en caso de pérdida corrers con los gastos que demande su sustitucién.

El Contratista debera colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefiales y luces de
peligro y tomar las demas precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del
campamento donde puedan producirse accidentes.

El Contratista deber4 cuidar que todo el material, insumos, personal, obras provisionales,
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maquinarias, equipos y demés utilizados por aquél para ejecutar la obra no invadan la via
publica ni ocasionen molestias innecesarias a los vecinos y transeuntes, bajo exclusiva

responsabilidad del Contratista.

» Tareas en Horas Extraordinarias

De ser necesario, estdn comprendidas dentro de la prestacion a cargo del Contratista, se debera
comunicar al Inspector de Obra y/o supervisor de obra con cuarenta y ocho (48) horas de
anticipacion a la iniciacion de las mismas, tiempo del cual dispondré el Inspector de Obra lo

necesario para su control,

En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, el Contratista
podra realizar las tareas imprescindibles en horas extraordinarias, pero deberd comunicarlo
al Supervisor inmediatamente antes de su iniciacién.

En cada caso el Supervisor procedera a dejar constancia en el Cuaderno de Obra de la
situacion y de su autorizacién o denegacion segiin corresponda, para la ejecucion de las horas
extraordinarias.

En todos los casos, salvo los que tuvieran origen en orden expresa de la ENTIDAD, correrén
por cuenta del Contratista los recargos de jornales por horas extraordinarias de su personal.

> Responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas.

La Entidad no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o herramientas del
Contratista dentro de la obra, para lo cual el contratista tomard todas sus precauciones.

» Mantenimiento de la Obra en Ejecucion

El Contratista deberd mantener la obra en ejecucion y todas sus partes terminadas, en buenas
condiciones de mantenimiento, evitando que la accién de los agentes atmosféricos o el
transito de su personal o equipo ocasionen dafios al Proyecto o a propiedades de terceros
que, de producirse, deberan ser inmediatamente reparados a satisfaccién del Supervisor. La
negligencia del Contratista en el cumplimiento de esta obligacién dara lugar a que las
cantidades de obra afectadas sean descontadas de los volimenes de obra ejecutados hasta
que su reconstruccion haya sido satisfactoriamente realizada,

» Trabajos Topogrificos

El Contratista procedera a la ejecucion y control de los trabajos topograficos iniciales
consistentes en el replanteo, nivelacion ¥ levantamiento, lo que ser sometido a la aprobacidn

de la supervisién.

Quedaran a cargo del Contratista, todos los trabajos topogréficos complementarios relativos
a la ejecucion y terminacion de la Obra, los que consistirdn en la colocacién de estacas de
construccion y puntos topograficos de referencia, y otras indicadas por el Supervisor. Estas
estacas y puntos fijos constituiran el control en el campo o en la obra, por cuyo intermedio
y de acuerdo con los cuales el Contratista deberd dirigir y ejecutar la Obra. Asimismo, el
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Contratista debera conservar todas las estacas y referencias y reponerlas en caso de
destruccion.

El Supervisor verificara todas y cada una de las mediciones realizadas por el Contratista para
la correcta ejecucién de la Obra. El Contratista proporcionara al Supervisor todas las
facilidades y cooperacion necesarias para esta verificacion.

La verificacion de cualquier trazado o de cualquier linea o nivel por el Supervisor, no
relevard de ninguna manera al Contratista de su responsabilidad por la exactitud de los

mismos.

> Limpieza General y Retiro de Obras Provisionales

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depésitos y
ambientes construidos deberan ser removidos y/o restablecidos a su forma original para
adquirir un aspecto limpio, debiendo el Contratista efectuar dichos trabajos con cargo a sus

gastos generales.

> Alcances e instalaciones temporales

El Contratista debera, contemplar a su costo cualquier alquiler y/o acondicionamiento
temporal que pudiera necesitar para la ejecucion de la obra, asi mismo seré responsable de
cualquier perjuicio que ocasione como consecuencia de esta obligacion.

> Letreros informativos
El Contratista proveera, montard y mantendra letreros informativos segun el modelo que
entregard la ENTIDAD. El letrero a ser colocado sera el indicado en el presupuesto
contratado.

Dentro del letrero en la parte correspondiente, deberd destacarse claramente que la presente
obra es financiada con los recursos que se mencionan en el Contrato, detallandolos.

El Contratista debera tener colocado el cartel de obra, dentro de los siete (07) dias calendarios
de la orden de iniciacién de los trabajos.

> Retiro de equipos o materiales

Cuando sea requerido por La Municipalidad Distrital de Socos, el Contratista debera retirar de
la Obra, el equipo o material excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo, con el objeto
de evitar interferencias en la ejecucion de la obra; Si hubiese alguna interferencia deber
comunicarla por escrito a La Municipalidad Distrital de Socos.

Al terminar el trabajo se debera proceder a la limpieza de los desperdicios que existen,
ocasionados por materiales y equipos empleados en la ejecucién de su trabajo.

Todas las salidas a los terminales de tubos que deban permanecer abiertos durante la
construccion, deben ser taponeados segiin normas.

TERMINOS DE REFERENCIA Pdg. 31]60

Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOS
LICITACION PUBLICA N°03-2024-MDS/CS-1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOS

Socos-Huamanga-Ayacucho
Creado por Ley N° 17041 / 14 - 06 — 1968

“Afio del Bicentenario, de la consolidacién de nuestra Independencia, ydela
conmemoracion de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho”

En caso de resolverse el Contrato, el Contratista debera retirar los materiales, insumos,
herramientas y demas que hayan quedado en la obra, en el plazo de cinco (05) dias de
efectuado el inventario de obra, en caso de no cumplir con esta obligacion la ENTIDAD
procederd a retirar de la obra dichos bienes con cargo a las valorizaciones, liquidacién y/o
garantias que tuviera pendientes el Contratista, y serd de responsabilidad del Contratista
cualquier pérdida, robo o detrimento de dichos bienes, no procediendo ningun tipo de pago
0 reconocimiento a favor del Contratista por los bienes dejados en obra.

J » Metrados Referenciales y Costos Unitarios de Obra Civil

Los metrados de Obra Civil muestran detalladamente las cantidades de obra, para cada una
de las categorias de construccion, las cuales se toman en el presente capitulo del estudio,
para estimar el presupuesto de Inversién necesaria.

> Presupuesto Referencial de Obra Civil

El costo estimado para la obra, se desarrolla teniendo como base los materiales
especialmente determinantes como son los de acabados e instalaciones.

> Documentacién técnica

Toda la documentacion se presentard en dos originales y una (1) copia en las escalas,
cardtulas y numeracion requerida por el Supervisor. Deberén estar debidamente dobladas y
encarpetadas.

La aprobacién que preste el Supervisor a toda la documentacién técnica no eximira al
Contratista de su responsabilidad por la correcta ejecucion de los trabajos.

> Programa de trabajos

El Contratista estard obligado a presentar la reprogramacion de sus trabajos toda vez que le
sea aprobada una prérroga justificada del plazo de ejecucién de la obra o cuando el
Supervisor lo requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma
vigente, estando el nuevo programa de trabajos sujeto a la revision y aprobacion del

Supervisor.

La presentacion del programa de trabajos y su aprobacién por el Supervisor, no eximiran al
Contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato.

16. CALIDAD ESPECIFICADA
Es obligacion del Contratista alcanzar la calidad especificada de la obra terminada, tanto de

los materiales y equipos como de la ejecucion de las obras e instalaciones.
A tal efecto el Inspector de obra y/o supervisor de obra establecers los sistemas de control
de ejecucion y demés actividades de control de calidad.

El Inspector de obra y/o supervisor de obra tendra el derecho, cada vez que lo juzgue
necesario, a realizar las pruebas o ensayos de los materiales, estructuras o equipos, previstos
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0 no en las Especificaciones Técnicas. La ejecucion de tales pruebas o ensayos no relevara
al Contratista de ninguna de sus obligaciones estipuladas en el Contrato.

En el caso que los materiales y equipos probados no cumplan con las Especificaciones
Técnicas, el costo de las pruebas correré a cargo del Contratista.

Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o andlisis realizados seran comunicados por
escrito al Contratista, tan pronto como sea posible, a fin de que tome las medidas correctivas,

/ de ser el caso.

Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podré ser rechazada por el Inspector de Obra y/o
supervisor de obra debido a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construccion.
Todo equipo suministrado y/o utilizado bajo el Contrato podra estar sujeto a rechazo del
Inspector y/o supervisor de obra, debido a fallas en la calidad del trabajo o rendimiento
insatisfactorio, no obstante, la aceptacion previa.

Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberén ser
reparadas o reemplazadas por y a expensas del Contratista y deberan contar con la
aprobacién del Inspector y/o supervisor de obra.

17.  CUADERNO DE OBRA DIGITAL
Se realizard teniendo en cuenta el Articulo 191° y 192° del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado.

El Inspector de Obra y/o supervisor de obra tendra derecho a examinar este cuaderno en
cualquier momento y anotar en ¢l sus observaciones.

El cuaderno de obra digital sustituye al cuaderno de obra fisico ¥ suuso es obligatorio segun
lo previsto en la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno
de Obra Digital”, salvo que se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, segun el
procedimiento establecido en el numeral 9.3 de dicha Directiva.

En el cuaderno de obra se anotan los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucién de
esta, firmando al pie de cada anotacién el inspector o supervisor o el residente, segln sea el
que efectiie la anotacién. Las solicitudes que se requieran como consecuencia de las
ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se presentan directamente a la Entidad o al
inspector o supervisor segtin corresponda por el contratista o su representante, por medio de
comunicacion escrita. El cuaderno de obra es cerrado por el inspector o supervisor cuando
la obra haya sido recibida definitivamente por la Entidad. Concluida la ejecucién y recibida
la obra, el original queda en poder de la Entidad.

En ese sentido, la Entidad realizara las acciones correspondientes para habilitar
oportunamente el cuaderno de obra digital.

18. CONSULTAS
Las consultas en cuaderno de obra son el mecanismo a través del cual el residente de obra
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comunica al Supervisor las observaciones discrepancias, deficiencias, omisiones, aclaracio-
nes que tiene respecto a determinada informacién de] expediente técnico. El residente de
obra debe formular las consultas con toda claridad cual es el tema a discernir. En tanto que
el Supervisor debe absolver las consultas en la forma, plazos de respuesta, alcances y atri-
buciones, de acuerdo lo dispuesto en el Art.193° del Reglamento de la Ley de Contrataciones

J del Estado.

19.  MEDICION DE LAS OBRAS

El Supervisor notificara al Contratista, o a su agente autorizado o representante con tres (3)
dias de anticipacion para la medicién de las obras. El Contratista prepararé todo lo necesario
para poder realizarlas sin obstaculos y con la exactitud necesaria.

Las mediciones se realizaran Unicamente para los trabajos ya efectuados y se haran de
acuerdo a las unidades de medida estipuladas en cada caso.

Salvo que en el Contrato se acuerde lo contrario, en las planillas de mediciones ¥ pagos no
se consideraran los materiales almacenados por el Contratista.

20. VALORIZACIONES

La forma de las valorizaciones y facturas de pago, sers la preparada por el Contratista en
coordinacién con el Supervisor de obra. E] Contratista consignara en sus valorizaciones
todos los trabajos ejecutados, de acuerdo a las cantidades establecidas en las mediciones.

La valorizacion serd aprobada por el Inspector de Obra y/o supervisor de obra y presentada a La
Municipalidad Distrital de Socos en un plazo méximo de cinco (05) dias hébiles.

La conformidad previa al pago estara a cargo de la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo
Urbano Rural, con visto bueno de la Oficina de Supervisién y Liquidacién de Proyectos de
inversion de la Municipalidad Distrital de Socos.

VALORIZACIONES MENSUALES

Las valorizaciones tienen el caricter de pagos a cuenta y son elaboradas el tltimo dia de cada
periodo previsto en las bases, por el inspector o supervisor y el contratista y seréan elaborados de
conformidad con lo establecido en el articulo 194° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado. El periodo de valorizacion serd mensual. Los metrados de obra ejecutados serdn
formulados y valorizados conjuntamente con el contratista y Las valorizaciones mensuales se
presentaran, durante los cinco (05) primeros dias contados a partir del primer dia habil del mes
siguiente a la ejecucién de los trabajos dos (02) originales + (01) copias y su respectiva informacién
digital (editable y escaneado en pdf debidamente firmado), acompafiadas de su versién original y
seglin el caso por los cémputos métricos resultantes de las mediciones de los trabajos ejecutados
hasta la fecha y verificados por el Supervisor, asimismo se adjuntara el formato N° 12-B e
INFOBRAS (debidamente firmado por el supervisor y residente de obra escaneado en pdf'y Excel
bajo responsabilidad)
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33.

21.

El

El informe mensual se presentard bajo el siguiente indice de manera obligatoria:

INFORME TECNICO DEL RESIDENTE DE OBRA QUE TENGA: RELACION DEL
EQUIPO MINIMO UTILIZADO EN EL MES Y PERSONAL, RESUMEN DE CONTROL DE
CALIDAD REALIZADOS EN EL MES, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
FICHA TECNICA DE OBRA

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL MES A VALORIZAR

INFORME DE AVANCE DE OBRA POR EL RESIDENTE DE OBRA

HOJA DE RESUMEN DE PAGO Y FACTURA

RESUMEN DEL PAGO DE VALORIZACIONES AL CONTRATISTA

VALORIZACION DE OBRA

RESUMEN Y PLANILLA DE METRADOS EJECUTADOS

CONTROL FINANCIERO DE OBRA

CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA-CURVAS

. AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO
. AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES

REAJUSTES POR VALORIZACION

FORMULA POLINOMICA DE REAJUSTES

PANEL FOTOGRAFICO A COLOR POR PARTIDAS EJECUTADAS MIN. 03
COPIA DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL

COPIA DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

. RESOLUCIONES DURANTE LA EJECUCION DE OBRA
. ACTA DE INICIO DE OBRA
. ACTA DE ENTREGA DE TERRENO

ACTA DE SUSPENSION DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA (de corresponder)
ACTA DE REINICIO DE OBRA (de corresponder)

. CERTIFICADOS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES
. PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD

. CROQUIS O PLANOS DE AVANCE DE OBRA

. CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VIGENTE

. COPIA DE

INSCRIPCION A LA REMYPE, CARTAS FIANZAS POR FIEL
CUMPLIMIENTO Y ADELANTOS

. INFORME DE ESPECIALISTAS DURANTE EL MES
. COPIA DEL SCTR

PAGO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES SOCIALES (SENCICO, CONAFOVI-
CER., ONP, AFP, ESSALUD)

. CERTIFICADO DE HABILIDAD DEL RESIDENTE DE OBRA
. OTROS DOCUMENTOS QUE CONSIDERE IMPORTANTE SOLICITADOS POR LA

UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES
ANEXOS

RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS
Contratista serd directo responsable de las consecuencias causadas por deficiencia o

Negligencia durante la ejecucién de la obra, como la afectacién a terceros o a las propiedades de
éstos, por responsabilidad civil.
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22. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

La Responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de la obra
ejecutada, es de siete (07) afios, contado a partir de la conformidad de la recepcion total o parcial
de la obra, segun corresponda, de conformidad al Articulo 40° de la Ley de Contrataciones del

Estado, aprobado por Ley N° 30225.

El contratista es el responsable de la calidad ofrecida en la ejecucion de la obra (destruccion total
o parcialmente, por razones imputables al contratista) por un plazo de siete (7) afios computados
partir de la conformidad de la recepcion total o parcial de la obra otorgada por la entidad

23. DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRATANTE

La ENTIDAD no podré ser privada o impedida, en virtud de cualquier medicidn, célculo o
valorizacion, realizados antes o después de la terminacion y aceptacién de la Obra y de los
pagos correspondientes efectuados, de verificar las caracteristicas de calidad de los
materiales utilizados, las condiciones de la obra ejecutada y el verdadero monto
reembolsable al Contratista, ni de demostrar que tales mediciones, célculos o valorizaciones
estuvieran incorrectos o que los materiales y la obra no estuviesen de acuerdo con las

estipulaciones del Contrato.

La ENTIDAD no podré ser privada ni impedida, no obstante, la existencia de dichas
mediciones, calculos, valorizaciones y pagos realizados, de su derecho de recuperar del
Contratista, de sus garantias o por cualquier otro medio, el importe de los dafios que
considere ocasionados por no haber cumplido el Contratista con lo establecido en los

Documentos de Contrato.

La aceptacién por parte del Supervisor, o cualquier pago efectuado en concepto de
aceptacion de una parte o la totalidad de la Obra, cualquier tiempo transcurrido o cualquier
posicién adoptada por el Supervisor, no podran significar una renuncia a los derechos legales
de la ENTIDAD sobre cualquier parte del Contrato, o de cualquier potestad o derecho de

Indemnizacion.
24. PENALIDADES
a) PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del

contrato, la Entidad le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

0.10 x Monto Vigente
FxPlazo en dias

penalidad diaria =

Donde:

F=0.15, para plazos mayores a sesenta (60) dias.

TERMINOS DE REFERENCIA Pag. 36|60

Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOS
LICITACION PUBLICA N°03-2024-MDS/CS-1

MUNICIPAL[DAD D

Socos-Huamanga .

Creado por Ley N° l7_Q4dl'/ l::lr; .

“Afio del Bicentenario, de la conso_lxducnon ¢ n:. e
conmemoracion de las heroicas batallas de Jun

-Ayacucho

[STRITAL DE SOCOS
6 — 1968

dcpcndcncia, y dela
y Ayacucho"

) OTRAS PENALIDADES

De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, s¢ pueden e
distintas al retraso o mora, las cuales deben ser 1
proporcionales con el objeto de la contratacion. Las aplicaciones de
ejecutadas en los pagos pendientes, sean en las valorizaciones 0 en la liqui

objetivas, razonables, '
de penalidades seran

dacién del contrato

de obra.

Segiin lo previsto en los articulos 161, 162, 163, 190,191 y 194 del Reglamento,

de penalidades se deben incluir las siguientes:

stablecer otras penalidades,

congruentes y

en este tipo

FORMA DE
N.° [ SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD CALCULO DE PE- | PROCEDIMIENTO
NALIDAD

Cuando el PERSONAL DEL PLANTEL PROFESIONAL
CLAVE permanece menos de sesenta (60) dias calendario o del

1 | integro del plazo de ejecucién, si este es menor a los sesenta (60)
dias calendario, de conformidad con las disposiciones establecidas
en el numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento.

0.8 UIT por cada dia
de ausencia del perso-
nal en obra.

Segtn informe del su-
pervisor 0 OSLPI
o SGIDUR*

En caso culmine la relacién contractual entre el contratista y el
personal ofertado; y la Entidad no haya aprobado la sustitucién del
personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del
profesional a ser reemplazado.

0.5 UIT por cada dia
de ausencia del perso-
nal en obra.

Segtin informe del su-
pervisor 0 OSLPI
o SGIDUR*

No cuenta con los materiales necesarios en obra de acuerdo a su
3 | calendario de adquisicién de materiales y con el equipo minimo
ofertado

0.5 UIT por cada dia

Segun informe del su-
pervisor 0 OSLPI
o SGIDUR*

Por incumplimiento de presentar el plan de seguridad y salud en
4 | trabajo y plan de monitoreo ambiental, en un plazo méximo de 10
dias calendarios a partir del inicio de obra.

Cinco por diez mil
(5/10000) del monto
contractual por cada
dia de incumpli-
miento.

Segun informe del su-
pervisor o OSLPI
o SGIDUR*

Cuando el contratista no cumpla con la implementacién del plan
5 | de seguridad y salud en obra, aprobado por la entidad después
del dia siguiente de la notificacién de la entidad

|
r

Cinco por diez mil
(5/10000) del monto
contractual por cada
dia de incumpli-
miento.

Segtn informe del su-
pervisor o OSLPI
o SGIDUR*

Cuando el contratista no cumpla con la implementacién del plan

Cinco por diez mil
(5/10000) del monto

6 | de monitoreo ambiental, aprobado por la entidad después del dia | contractual por cada | pervisor o OSLPI
siguiente de la notificacién de la entidad dia de incumpli- o SGIDUR*
miento.

Segin informe del su-

CARTEL DE OBRA Cuando el contratista no coloque cartel de
obra dentro del plazo 07 dias. La multa por cada dia de atraso serd:

Dos por diez mil
(2/10000) del monto
del contractual  por
cada dia de incumpli-
miento

Segun informe del su-
pervisor 0 OSLPI
o SGIDUR*

CALIDAD DE LOS MATERIALES

Cuando el contratista ingrese materiales a la obra sin la autoriza-

8 | cién del supervisor o utilice para la ejecucién de la obra materiales
de menos calidad que los especificados en el Expediente Técnico.
La multa es por cada material no autorizado

Uno por cinco mil
(1/5000) del monto
del contrato.

Segiin informe del su-
pervisor o OSLPI
o SGIDUR*
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COS

968

dencia, y de la

10 A :
valorizacion o no presente dentro del plazo establecido conforme
al art 194° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. | dia de retraso.

cias (por cada dia de dicho impedimento)

INDUMENTARIA E IMPLEMENTACION DE PROTEC-

CION PERSONAL Cuando el contratista no cumpla en dotar al

personal los implementos o equipos basicos de proteceion perso-

nal, en la ejecucion de la Obra, conforme lo establecido en la

NORMA G.050. El contratista deberd cumplir obligatoriamente cl

Articulo 10° Equipos Bisicos de Proteccion Personal (EPP) de la

NORMA G.050 del Reglamento Nacional de Edificaciones.

* Uniforme.

« Protector o cascos de Scguridad tipo jockey contra impacto y/o

descarga eléctrica. (Segin sea el caso). Para Identificar la catego-
ria y ocupacién de los trabajadores. los cascos de seguridad serdn

= | de colores especificos.

« Calzado de seguridad (botas de jebe, boti

de cuero) Segin sea el caso.

« Protectores de Oidos. (Tapones de oido 0 auriculares) scgun sea

¢l caso.
« Protectores Visuales (Gafas de seguridad, Pantallas de soldadura,

etc.) segun sea el caso
« Amés de Scguridad
« Guantes de Seguridad segin sca cl caso (Dicléctnc
de plastico o jebe)

0.5 UIT por cada dia
de incumplimiento

nes dicléctricos, botines

os. de Cucro 0

TDR y bases administrativas integradas. la penalidad serd por cada
contractual por cada | § SGIDUR*

——
Segun informe del su-

CUADERNO DE OBRA DIGITAL Cuando ¢l CONTRA- Cinco por diez mil I e
TISTA. no responde oportunamente las consultas invocado por el (5/10000) del monto pervisor J 4
contractual por cada |0 SGIDUR* o com
nicacién MVCS.

l l = . . g
Inspector o Supervisor de Obra, impidi¢ndole anotar las ocurren- ca
dia de incumplimiento

conmemoracion de las heroicas batallas de Junin ¥ Ayacucho”
R
FORMA DE -
SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD CALCULO DE PE- | PROCEDIMIENTO
NALIDAD I——————
i il o i o
Por no presentar cl calendario de avance de obra valorizado, ac- (thl)lsop()c:)ro‘;l;:lnr:omo S:f\:g(::fongeggﬁ:i
tualizado y programacion CPM correspondiente dentro delplazo | o crual por cada p DUR*
establecido en el articulo 198 dia de retraso oSGl
diaderetraso. L —— |
Cuando no presenta VALORIZACION MENSUAL conforme al | Dos por diez mil Segin informe del su-
(2/10000) del monto ervisor 0 OSLPI

Segan informe del su-
pervisor 0 OSLPI
o SGIDUR*

« Mascarilla antipolvo
) PRUEBAS Y ENSAYOS, cuando Fl cunl.r..\lm;x r(l‘o realiza la ‘ 0.25 UIT por cada chﬁ'n informe del su-
13 | prueba o ensayo oportunamentc para verificar la calidad de los tra- richo pervisor o OSLPI
eba.
p 0 SGIDUR®

bajos y las dosificaciones.

RESIDENTE DE OBRA. Cuando ¢l Ingenicro Residente de obra, 0.5 UIT X
ran conforme al coeficiente de participacion en ln % por cada dia
de nusencia

14 | no se encucent
obra.

Secgin informe del su-
pervisor o OSLPI
0 SGIDUR o comuni-
cacion MVCS.

ASISTENTE DEL RESIDENTE DE OBRA. Cuando ¢l Inge- 0 -
15 | niero asistente del Residente de obra. no s¢ encuentran conforme -5 UIT por C“'d“ dia
de ausencia

al coeficiente de participacion en la obra.

Segun informe del su-
pervisor 0 OSLPI
o SGIDUR o comuni-

cacion MVCS,

ASISTENTE ESPECIALISTAS. Cuando algunos de los asisten- | 0.5 UIT. Por cada dia
tes Especialistas, no se encuentran conforme al coeficiente de parti- [ de ausencia por cada

cipacion en la obra especialidad

Seguan informe del su-
pervisor 0 OSLPI
o SGIDUR o comuni-

cacién MVCS.

25 UIT, por equipo
por cada dia de au-
sencia

RECURSOS DECLARADOS EN LA PROPUESTA TEC-

NICA. Cuando el CONTRATISTA. no presente los equipos decla- | *
rados en la propuesta técnica en funcion al calendario de utiliza- Y
cion de equipos. La penalidad serd por equipo y por dia.

Segin informe del su-
pervisor o OSLPI
o SGIDUR* o0 comu-
nicacién MVCS.

No absolver dentro del plazo establecido las observaciones remiti-
18 | das por la entidad y/0 supervisor a las valorizaciones, revisién del 0.25 UIT, por cada
dia de retraso

Segln informe del su-
pervisor o OSLPI

expediente téenico. calendarios de obra, entre otros. SGIDU
0 R*
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FORMA DE
N.° [ SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD CALCULO DE PE- PROCEDIMIENTO
NALIDAD

Segiin informe del su-
pervisor 0 OSLPI

Cuando ¢l CONTRATISTA no presenta el cronograma de partici-

19 pacion de los profesionales segin su coeficiente de participacion, 0.25 UIT
dentro de 3 dias calendarios desde el inicio de ejecucion, la penali- ’ o SGl.DUR‘ o comu-
dad seré por dia de retraso nicacién MVCS

Segan informe del su-

Cuando ¢l CONTRATISTA no se presenta a las reuniones convo-

20 cadas (documentada o verbal) con ¢l personal técnico solicitado 0.25 UIT
por el SGIDUR y/o OSLP, la aplicaci6n de penalidad serd por i

cada reuni6n convocadas.

ENTREGA DE INFORMACION INCOMPLETA Y/O CON

ERRORES Y/O E‘XT_EMPOR/\NEO Cuando el contratista en- Segin informe del su-

21 tregue documentacion incompleta (faltante) o con errores 0 chra 1.00 UIT por cada tra- pervisor 0 OSLPI
del plazo normativo, perjudicando el tramite normal de los mismos mite o SGIDUR

(valorizaciones, prestaciones adicionales, revision del expediente
técnico, liquidacién de obra, etc.). .

pervisor 0 OSLPI
o SGIDUR

*OSLPI: Oficina de Supervision y Liquidacion de Proyectos de Inversion

uctura y Desarrollo Urbano Rural

las otras penalidades pueden alcanzar cada una
ento (10%) del monto del contrato vigente.

*SGIDUR: Sub Gerencia de Infraestr

Cabe precisar que la penalidad por mora y

un monto maximo equivalente al diez por ci

Para el caso de las multas consideradas estarén eximidos de la penalidad en los siguientes

casos:
« Por fallecimiento del profesional propuesto.

« Por enfermedad que impide la permanencia del profesional debidamente sustentado con la
documentacion que certifique la atencion médica, prescripcion médica y todo lo referente a
su asistencia médica sea en un Hospital, Clinica o Centro de Salud.

« Despido del profesional por disposicién de la Entidad.

« Por invalidez permanente, debidamente acreditado por los organismos correspondientes.

« Solicitud de cambio del profesional por disposicion de la Entidad.

Cambio del profesional cuando el inicio de la obra se haya postergado por mas de 60 dias

entre el otorgamiento de la buena pro.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA:
Forman parte integrante del Contrato, las presentes Bases y todos los documentos indicados
en los Requerimientos técnicos minimos proporcionados por la ENTIDAD; asi como el
expediente técnico aprobado, los planos y toda otra documentacion referente a la Obra, que

tienen por finalidad complementarse mutuamente.

En caso de discrepancia entre diferentes partes de los Documentos de Contrato, se aplicara
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a)

b)

el siguiente orden de precedencia entre los mismos:

La normativa pertinente

Contrato

Condiciones Generales del Contrato

Bases de la Licitaciéon

Propuesta del CONTRATISTA

Garantias: De Fiel Cumplimiento de Contrato, De Adelantos (Directos y por materiales, in-
Sumos o servicios puestos a disposicién del objeto del Contrato).

Otros documentos que forman parte del Contrato.
En caso de alguna dificultad en la interpretacién de los Documentos de Contrato, el

Supervisor seré el encargado de transmitir al CONTRATISTA las aclaraciones necesarias,
luego de que éstas sean establecidas en consulta con la ENTIDAD.

. ADELANTOS!

La Entidad establece la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o insumos,
de conformidad con el articulo 180 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgard un tnico adelanto directo por el 10% DEL MONTO DEL

CONTRATO ORIGINAL.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO, dentro de los ocho 8)
dias siguientes DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO?, adjuntando a su solicitud la
garantia por adelantos® mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago
correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
La Entidad otorgaré adelantos para materiales o insumos por el veinte 20% del monto del

contrato original, conforme al calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado
por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 15 dias calendario previo a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion, con

' Sila Entidad ha previsto Ia entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto
en os articulos 181y 182 del Reglamento.

2 Elplazo se computa desde el dia siguiente de la suscripcion del contrato.

*®  De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando
el plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.
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la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la opor-
tunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CON-
TRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 08 dias calendario anterio-
res al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por por ade-
lantos* mediante CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION y el comprobante de pago

respectivo.

. FORMA DE PAGO
La Entidad debera realizar el pago de la contraprestacién pactada a favor del contratista en

Valorizaciéon Mensual:

- Valorizacion mensual, que debe ser presentada al Inspector o Supervisor, para que gestione
su aprobacion por parte de la entidad, una vez aprobado, el Contratista generara la factura
para proceder al tramite del pago.

- Recepcion y conformidad del Inspector o Supervisor

- Informe del funcionario responsable del drea usuaria emitiendo su conformidad de la pres-
tacién efectuada.

- Factura.

- Copia de contrato.

28. REAJUSTE DE PRECIOS DE RECURSOS REQUERIDOS EN EL EXPEDIENTE
TECNICO:
Los reajustes de precios se aprobaran y se calculardn en los informes mensuales de
valorizacion de obra y se realizarén de acuerdo a las férmulas polindémicas establecidas en

el expediente técnico de obra aprobado.

1. REAJUSTES

En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, las valorizaciones que se
efecttien a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicandolas
por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar la formula o formulas
polinémicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, los indices
Unificados de Precios de la Construccion que publica el Instituto Nacional de Estadistica e
Informética - INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorizacién. Una vez
publicados los indices correspondientes al mes que debi6 efectuarse el pago, se realizan las
regulaciones necesarias.

Dado que los indices unificados de Precios de la construccion son publicados con un mes de
atraso los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste “K” conocido al momento

de la valorizacién.

¢ De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando
el plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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Cuando se conozcan los indices unificados de Precios que se deben aplicar, se calcula el
monto definitivo de los reajustes que le corresponda y se pagan con la valorizacién mas cerca
posterior o en la liquidacién final sin reconocimiento de intereses.

Tanto la elaboracién como la aplicacién de las férmulas se sujetan a lo dispuesto en el
Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

. SEGURIDAD

El Contratista debe cumplir integramente con la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo vigente,
con el personal que estd laborando en los diferentes frentes de trabajo; asimismo, debers
J garantizar que se adopten las medidas de seguridad necesarias en el entorno o perimetro, areas
/' de trénsito, cercado y delimitacién de zonas de trabajo u otros que no puedan causar accidentes
a terceros (transeuntes, vehiculos, etc.). El contratista eliminaré el desmonte producto de los
trabajos conforme se vayan ejecutando las actividades.

> Todo el personal del Contratista incluido los profesionales, previo al inicio de sus labores, debera
contar con su respectiva pdliza de seguros contra todo riesgo y deberd portar y utilizar en todo
momento su vestimenta o uniforme de trabajo, asi como su equipo de proteccién personal (EPP),
segln la especialidad que desarrollen. Durante el desarrollo de los trabajos, el personal técnico
y profesional del Contratista guardara las medidas de seguridad, asimismo deberd portar
uniforme nuevo y limpio con logotipo de su empresa, casco, botas dieléctricas, lentes
industriales, tapones de oido, Arnés para trabajos de altura, cinturones de seguridad de ser el
caso y de acuerdo a las normas vigentes. El Inspector de Obra y/o supervisor de obra o la Entidad,
tendrd la potestad de detener las labores en caso incumpla lo referido a seguridad, lo cual no serd
causal de ampliacién de plazo de la obra Contratada.

30. MATERIALES

» Todos los materiales y equipos destinados a la obra deberdn cumplir con las caracteristicas
técnicas exigidas en el Expediente Técnico y se podrén someter a los ensayos necesarios para
verificar sus caracteristicas.

> La aprobacion de los materiales y/o de los equipos por el Inspector de Obra y/o supervisor de
obra no libera al Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.

31. EQUIPOS Y MAQUINARIAS

> Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucién satisfactoria de los trabajos a
realizar deberdn llevarse a la obra en forma oportuna y no podrén retirarse de la misma salvo
autorizacion escrita del Inspector de Obra y/o supervisor de obra, que no podra negarla sin justa
razon.

> Lareparacion por las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias durante la ejecucién
de las obras, corren por cuenta y costo del Contratista.

> Si el Inspector de Obra y/o supervisor de obra demuestra que los equipos, maquinarias,
herramientas y andamiajes son insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y
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32.

33.

el cumplimiento de los plazos, el Contratista esta obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones
necesarias, por su cuenta y costo.

CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

El Contratista proveera, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera necesario
para proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de la ejecucion
de la obra, asumiendo con toda responsabilidad al 100% de los accidentados. Dentro de las
veinticuatro (24) horas, después de ocurrido un accidente o de otro acontecimiento, del que
resultara o que pudieran resultar dafios a persona o propiedades de terceros y que fueran
consecuencia de alguna accién u omisién del Contratista o cualquiera de sus empleados, durante
la ejecucion del trabajo bajo el Contrato, el Contratista deber4 enviar un informe escrito de tal
accidente o acontecimiento a la Entidad por medio del Inspector de Obra y/o supervisor de obra,
describiendo los hechos en forma precisa y completa.

Asimismo, el Contratista debera remitir inmediatamente a la Entidad por medio del Inspector de
obra y/o supervisor de obra, copias de cualquier comprobante, citacion, notificacién y otro
documento oficial recibido por el Contratista en relacién con cualquier causa y con cualquier
acto, que fuera consecuencia de la ejecucion de la obra contratada.

Nada de lo aqui incluido, eximir4 al Contratista de la formulacion de los informes oficiales sobre
los accidentes, que sean requeridos por La Municipalidad Distrital de Socos

ACCIDENTES - NOTIFICACIONES

El Contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de Seguridad y
Salud en el Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783) y en su Reglamento (aprobado
mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR); durante la ejecucion de las prestaciones de
servicios a su cargo; obligandose a implementar, dotar, proveer y/o suministrar a cada uno
de sus trabajadores los implementos de seguridad que corresponda de acuerdo al grado y/o
nivel de riesgo que pueda evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias de la
presente contratacion. Para ello el postor se debera comprometer y acreditar formalmente
por escrito contar con implementos de seguridad segiin NG — 050. El incidente o accidente
resultante de la inobservancia de esta obligacion, correrd tnicamente por cuenta del

Contratista.

El Contratista debe cumplir integramente con La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
vigente, con el personal que estd laborando en los diferentes frentes de trabajo; asi mismo,
deberd garantizar que se adopten las medidas de seguridad necesarias en el entorno o
perimetro, areas de trénsito, cercado y delimitacién de zonas de trabajo u otros que no puedan
causar accidentes a terceros (transeuntes, vehiculos, etc.), asi mismo desarrollard una
capacitacién técnica adecuada, al inicio de cada actividad al personal que ejecutara la obra,
por parte del especialista en seguridad de obra. El postor deber4 acreditar por escrito, cumplir
con todos los seguros requeridos para la ejecucion del objeto de la convocatoria, la
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35. OBLIGACIONES DE TERMINO DE OBRA

L. Catalogos, manuales ¥ garantias de todos los sistemnas ¥ €quipos que conforman la obra,

2. Manual de Operacion y mantenimiento,

3. Memoria descriptiva de la valorizacién tota],

4. Protocolos de prueba de todos los sistemas ¥ equipos que conforman la obra.

5. Inventario valorizado de Equipos instalados y muebles

6. Planos de replanteo donde se hayan incorporado todas las modificaciones autorizadas a Ja
obra para efectos que pueda ser verificado por el Comité de Recepcion de 1a Obra,

7. Planos de Replanteo.

8. Copia del Cuaderno de obra y fotos,

Posteriormente a] cumplimiento de lo sefialado anteriormente, para efectos de la Liquidacion
de Obra, EL CONTRATISTA debersa entregar al Supervisor el contenido minimo:

1. El expediente de liquidacién de obra debe contar con informe ejecutivo y conformidad de]
supervisor de obra, asimismo e] expediente de liquidacion deberd estar foliado y visado en
todas sus paginas por el supervisor

2. Memoria explicativa del desarrollo de la obra desde sy inicio hasta e] final, indicando asuntos

relevantes, problemdticas ocurridas, acciones asumidas, conclusiones, recomendaciones

Memoria deseriptiva valorizada.

4. Calculo de valorizacién por presupuesto contractual, por obras adicionales, por mayores gas-
tos generales, por intereses, por penalidades segiin corresponda.

5. Célculo de reajustes, deducciones de reajustes, amortizaciones por adelantos otorgados,

(5]

6. Comparacion de reintegros programados con ¢jecutados, en funcién de los conceptos de obra
atrasada, obra adelantada.

7. Cronograma de avance fisico de obra programada y/o autorizada

8. Publicaciones de los indices de precios del INEL, al mes base y de reajuste

9. Copia de resoluciones por ampliacion de plazo, adicionales, otros

0. Constancia de no adeudo a moradores del lugar, firmado por autoridades locales, y/o distri-
tales segiin corresponda

11. Cuaderno de obra,
12. Copias de ¢/p por pago de adelantos, valorizaciones, adicionales, intereses, etc.

TERMINOS DE REFERENCIA Pédg. 44| 60

Sub Gerencia de Infraestructura Desarrollo Urbano Rural
2UD Lerencia de Infr dctura y [ olfo Urba ural

—




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOS

LICITACION PUBLICA N°03-2024-MDS/CS-1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOS

Socos-Huamanga-Ayacucho
Creado por Ley N° 17041/ 14 - 06 — 1968

“Afio del Bicentenario, de la consolidacién de nuestra Independencia, y de la
conmemoracion de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho”

36.

. Panel fotografico mostrando etapas relevantes de ejecucion (50 como minimo con la des-

cripeion correspondiente)

. Protocolos de calidad (ensayos y pruebas) original y el resumen respectivo.
. Planos de replanteo o post construccion

. Planilla de metrados de lo real ejecutado.
. Actas de entrega terreno, inicio, paralizacion, reinicio, culminacion, carta de designacién del

inspector de obra, del supervisor de obra.

. Acta de recepcion de obra y observaciones planteadas por el comité (en caso de correspon-

der)

. Resolucion de conformacion de comité de recepeién de obra.

. Resolucion de aprobacién del expediente técnico.

. Contrato de ejecucion de obra, que incluya anexos y adendas.

. Presupuesto de obra ofertado, cuadro desagregado de los porcentajes de gastos generales,

fijos y variables ofertados por el ejecutor.

. Adjuntar en versién nativo, editable (excel) los célculos detallados y sustentados de valori-

zaciones, reintegros, deducciones, amortizaciones, pagos a cuenta, penalidades etc.

. Otros documentos que el supervisor y/o ejecutor considere pertinente

De no presentar la Liquidacion en los plazos sefialados y en conformidad al art. 209° del
reglamento de la ley de contrataciones del estado, la Entidad ordena al supervisor o
inspector la elaboracién de la liquidacién debidamente sustentada en el plazo previsto en
el numeral 209.1, siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica la
liquidacién al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) dias

siguientes.

ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
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Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

NUMERO Y FECHA DEL Convenio

DOCUMENTO Fecha 21/03/2022

Mejoramiento del Sistema de Riego Suyruruyocc en las
localidades de Paccpapata, Ccollccabamba, Pucaloma,

2 DATOS GENERALES Nombrasdel Frayecto Marccariy Yanayacu, del Distrito de Socos — Provincia
DEL PROYECTO de Huamanga — Departamento de Ayacucho
Ubicacién Geogréfica AYACUCHO-HUAMANGA-SOCOS

3 [IDENTIFICACION DE RIESGOS

3.1 [CODIGO DE RIESGO R001
3.2 [DESCRIPCION DEL RIESGO L -
Colapso de estructuras por movimiento sismico
B3 CAUSASNCEIERADORA(S) CausaN° 1| Movimiento sismico
Causa N° 2
CausaN° 3
4 |ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 |PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 (IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Baja 0.30 Bajo 0.10 X
Moderada 0.50 X Moderado 0.20
Alta 0.70 Alto 0.40
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80
Moderada 0.500 Bajo 0.100
4.3 [PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacion del Riesgo = B
=Probabilidad x 0.050 Prioridad Baja Prioridad
del Riesgo
Impacto
5 |RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 |[ESTRATEGIA
Mitigar Riesgo Evitar Riesgo
" Transferir
a .
Aceptar Riesgo X Rig#igjo
5.2 |DISPARADOR DE RIESGO El proyecto se encuentra en una zona sismica de alta
probabilidad
5.3 |[ACCIONES PARA DAR
RESPUESTA AL RIESGO Las estructuras estan disefiadas para soportar eventos de
esta naturaleza (disefio sismoresistente)
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Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
4 |NoMERO Y FECHA DEL CGonvenic
DOCUMENTO Fecha 21/03/2022
Mejoramiento del Sistema de Riego Suyruruyocc en las
NGFBi&HE) B " localidades de Paccpapata, Ccollccabamba, Pucaloma,
2 DATOS GENERALES fegeleayeclo Marccariy Yanayacu, del Distrito de Socos — Provincia
DEL PROYECTO de Huamanga — Departamento de Ayacucho

Ubicacién Geografica

AYACUCHO-HUAMANGA-SOCOS

3 [IDENTIFICACION DE RIESGOS

3.1 |CODIGO DE RIESGO R002
3.2 [DESCRIPCION DEL RIESGO Riesgo pordisefios y/o estudios generales y/o especificos
(topografia, mecanica de suelos, hidrologia, hidraulica,
estructural), deficientes, con errores y/o incompletos
desarrollados por el Consultor responsable del Expediente
técnico.
3.3 [CAUSA(S) GENERADORA(S) Riesgo que asume la entidad, quien tuvo
CausaN°1| acargo, la aprobacién del Expediente
Técnico, elaborado por el Consulitor.
Causa N°2
4 |ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 |PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 [IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Baja 0.30 X Bajo 0.10
Moderada 0.50 Moderado 0.20
Alta 0.70 Alto 0.40 X
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80
Baja 0.300 Alto 0.400
4.3 [PRIORIZACION DEL REESGO
Puntuacién del Riesgo o5 5%
” Prioridad o
=Probabilidad x 0.120 del Riesgo Prioridad Moderada
Impacto
5 |RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 |[ESTRATEGIA
Mitigar Riesgo Evitar Riesgo
i Transferir
Aceptar Riesgo Riesgo X
5:2;| ISEARADORDERIESGO Deficiencias del expediente Tecnico elaborados por el
Consultor.
5.3 ACCIONES PARA DAR El Consultor es el responsable de la elaboracién del
RESPUESTA AL RIESGO expediente Tecnico, por lo que se le transfiere la problematica
ysu solucién
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Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
NUMERO Y FECHA DEL Convenio
DOCUMENTO Fecha 21/03/2022
Mejoramiento del Sistema de Riego Suyruruyocc en las
localidades de Paccpapata, Ccoliccabamba, Pucaloma,
DATOS GENERALES NOTHSFETEKEY Oy ECtD Marccariy Yanayacu, del Distrito de Socos — Provincia
DEL PROYECTO de Huamanga — Departamento de Ayacucho
Ubicacién Geografica AY ACUCHO-HUAMANGA-SOCOS
IDENTIFICACION DE RIESGOS
3.1 |CODIGO DE RIESGO R006
3.2 [DESCRIPCION DEL RIESGO . . ’
Hallazgos de restos arqueologicos durante la ejecucién de las
obras, que generen la interrupcién del normal desarrollo de
las obras.
3.3 [CAUSA(S) GENERADORA(S)
Probable ocurrencia de descubrimientos
Causa N° 1| de restos arqueolégicos durante la
ejecucion de los trabajos.
Causa N° 2
ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 |PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 |IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Baja 0.30 X Bajo 0.10
Moderada 0.50 Moderado 0.20
Alta 0.70 Alto 0.40
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80 X
Baja 0.300 Muy alto 0.800
4.3 |PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacion del Riesgo :
=Probabilidad x 0.240 Prioridad Alta Prioridad
del Riesgo
Impacto
RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 |ESTRATEGIA
r Mitigar Riesgo Evitar Riesgo
Transferir
A Ri X
ceptar Riesgo Riesgo
2B DI PARADOR DERIESCO Cumplimiento de Leyes y Normativas del Ministerio de
Cultura.
53 AC:I(;;JES PARNDAR El proyecto se enmarca en una intervenciéon de reconstruccion
RESEUESTAIALRIESGO yen concordancia con el D.S. N° 007-2018-MC, portlo que el
INC realizar4 de Oficio el acompafiamiento Arqueolégico.
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Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
NUMERO Y FECHA DEL Convenio
DOCUMENTO Fecha 21/03/2022
Mejoramiento del Sistema de Riego Suyruruyocc en las
N del Prayect localidades de Paccpapata, Ccoliccabamba, Pucaloma,
DATOS GENERALES re-¢el Yeelo Marccariy Yanayacu, del Distrito de Socos — Provincia
DEL PROYECTO de Huamanga — Departamento de Ayacucho
Ubicacion Geogréafica AY ACUCHO-HUAMANGA-SOCOS
IDENTIFICACION DE RIESGOS

3.1 [CODIGO DE RIESGO

R007

3.2 |DESCRIPCION DEL RIESGO

Riesgo de no obtencién de permisos ylo compromisos por
parte de los involucrados en la ejecucion de las obras

3.3 |CAUSA(S) GENERADORA(S)

Probable negativa de los ususrios para

CausaN° 1| hacer uso de terrenos para accesos y/o
disponibilidad de obras
Causa N° 2 Talta de compromiso de fos usuarios

finales de las obras

ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

4.1 |PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 2.2 [IMPACTO EN LA EJECUCION DELA OBRA
Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Baja 0.30 X Bajo 0.10
Moderada 0.50 Moderado 0.20 X
Alta 0.70 Alto 0.40
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80
Baja 0.300 Moderado 0.200
4.3 |PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacion del Riesgo -
=Probabilidad x 0.060 it Prioridad Moderada
del Riesgo
Impacto
RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 |[ESTRATEGIA
Mitigar Riesgo Evitar Riesgo
. Transferir
Aceptar Riesgo Riesgo X

5.2 | DISPARADOR DE RIESGO

El no cumplimiento de los TDr del contrato por parte del

Consultor.
5.3 ACCIONES PARA DAR Los TDr indican que se deberan obtener los permisos para
RESPUESTA AL RIESGO usos de terrenos y Actas de compromisos de Operacipén y

mantenimeinto del Sistema, por lo que es responsabiliad del
Consultor su obtencion.
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Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
4 [NOMEROY FECHA DEL Convenia
DOCUMENTO Fecha 21/03/2022

DATOS GENERALES
DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto

Mejoramiento del Sistema de Riego Suyruruyocc en las
localidades de Paccpapata, Ccolliccabamba, Pucaloma,
Marccariy Yanayacu, del Distrito de Socos — Provincia
de Huamanga — Departamento de Ayacucho

Ubicacion Geografica

AY ACUCHO-HUAMANGA-SOCOS

3 |IDENTIFICACION DE RIESGOS

3.1 [CODIGO DE RIESGO

R008

3.2 [DESCRIPCION DEL RIESGO

Riesgo de interferencia del servicio de riego por la ejecucién

de las obras.

3.3 |CAUSA(S) GENERADORA(S)

Probable negativa de los ususrios para

CausaN°1| la ejecucién de las obras porque se

interfiere con el riego de sus terrenos.

Causa N° 2

4 [ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

4.1 |PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 [IMPACTO EN LA EJECUCION DELA OBRA
Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Baja 0.30 Bajo 0.10
Moderada 0.50 X Moderado 0.20 X
Atta 0.70 Alto 0.40
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80
Moderada 0.500 Moderado 0.200
4.3 [PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacion del Riesgo .
=Probabilidad x 0.100 Pr|0|"|dad Prioridad Moderada
del Riesgo
Impacto
5 |RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 ([ESTRATEGIA
Mitigar Riesgo Evitar Riesgo
Transferir
A i N
ceptar Riesgo Riesgo b 4

5.2 [DISPARADOR DE RIESGO

El no cumplimiento de los TDr del contrato por parte del

Consultor.

5.3

ACCIONES PARA DAR
RESPUESTA AL RIESGO

Los TDrindican que se deberan obtener la autorizacion de
corte de agua para riego mientras dure la ejecucién de las
obras, porlo que es responsabiliad del Consultor su

obtencién.
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Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

Convenio

NUMERO Y FECHA DEL
DOCUMENTO Fecha 21/03/2022

Mejoramiento del Sistema de Riego Suyruruyocc en las
localidades de Paccpapata, Ccollccabamba, Pucaloma,

DATOS GENERALES Nombre:del Proyecto Marccariy Yanayacu, del Distrito de Socos — Provincia
DEL PROYECTO de Huamanga — Departamento de Ayacucho
Ubicacion Geografica AY ACUCHO-HUAMANGA-SOCOS

3 [IDENTIFICACION DE RIESGOS

3.1 [CODIGO DE RIESGO RO09
3.2 |DESCRIPCION DEL RI
20 Abandono de la obra por parte del contratista durante la
ejecucién del proyecto.
3.3 |CAUSA(S) GENERADORA(S) La entidad, debera evaluar, estudiary
verificar las causas, pudiendo resindir el
BauealiEd contrato de ser procedente y actuar de
acuerdo a Leyyel Reglamento de
Contrataciones del Estado y las
directivas aplicables al contrato.
Causa N° 2
4 |ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 [PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 [IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja 0.10 X Muy bajo 0.05
Baja 0.30 Bajo 0.10
Moderada 0.50 Moderado 0.20
Alta 0.70 Alto 0.40
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80 X
Muy baja 0.100 Muy alto 0.800
4.3 [PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacién del Riesgo .
Priorid
=Probabilidad x 0.080 del';'e:;o Prioridad Moderada
Impacto
5 |[RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 |ESTRATEGIA
Mitigar Riesgo Evitar Riesgo X
. Transferir
Aceptar Riesgo Riesgo
5.2 |DISPARADOR DE RIESGO
Inadecuada administracién y/o ejecucion de la obra.
5.3 ACCIONES PARA DAR La entidad, debera actuar de acuerdo a Leyy el Reglamento
RESPUESTA AL RIESGO de Contrataciones del Estado y las directivas aplicables al
contrato.
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3.1.2 CONSIDERACIONES ESPECIFICAS
a) DEL EQUIPAMIENTO

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los trabajos
a realizar, deberan llevarse a obra en forma oportuna y no podran retirarse de la misma
salvo autorizacion escrita del Supervisor, que no podra negarla sin justa razén.

Las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias durante la ejecucion de las
obras, corren por cuenta del Contratista.

Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas y andamiajes son
insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los
plazos, el Contratista esta obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su

cuenta y costo.
EQUIPO MINIMO
La Relacion de Equipo minimo sera conforme al siguiente detalle:

RELACION DE EQUIPO MINIMO

ITEM EQUIPO CANTIDAD
01 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 01
02 | TEODOLITO 01
03 BALDE PRUEBA (TUBERIA) 01
04 | NIVEL TOPOGRAFICO 01
05 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP 01
06 | ESTACION TOTAL 01
07 | MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg 01
08 | COMPRESORA NEUMATICA 250 - 330 PCM - 87 HP 01
09 | COMPACTADORA DE PLANCHA 01
10 | MOTSOLDADURA DE 250 01
11 VIBRADOR A GASOLINA 01
12| TIRFON DE 5 TON 01
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b) DEL PLANTEL PROFESIONAL

CARGO

PROFESION

EXPERIENCIA

Residente de
obra

Ingeniero Civil y/o
Ingeniero Agricola y/o
Ingeniero Agronomo
colegiado y habilitado

Experiencia efectiva de sesenta (60) meses como residente y/o residente de
obra y/o ingeniero residente y/o ingeniero residente de obra y/o supervisor de
obra y/o jefe de supervisién y/o ingeniero supervisor de obra y/o inspector de
obra, en ejecucion de obras iguales y/o similares, experiencia que se computa
desde la colegiatura y estar habilitado.

Asistentes de
Residente de
Obra

Ingeniero Civil y/o
Ingeniero Agricola y/o
Ingeniero Agrénomo
colegiado y habilitado

Experiencia efectiva de doce (12) meses como asistente de residente y/o
residente de obra y/o ingeniero residente y/o ingeniero residente de obra y/o
asistente de supervisor de obra y/o jefe de supervision y/o ingeniero
supervisor de obra y/o inspector de obra, en ejecucién de obras en general,
experiencia que se computa desde la colegiatura y estar habilitado.

Especialista en
Seguridad y
Medio
Ambiente

Ingeniero Ambiental o
Ingeniero Ambiental y
de Recursos naturales
o Ingeniero Civil o
Ingeniero en seguridad
y salud ocupacional,
colegiado y habilitado

Experiencia efectiva de doce (12) meses como especialista Ambiental y/o
seguridad en el trabajo, Ingeniero, Supervisor, jefe, Responsable, Coordinador
o la combinacion de estos en ambiental o mitigacién ambiental o monitoreo y
mitigacion ambiental o impacto ambiental o medio ambiente o proteccién del
medio ambiente y/o seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene
ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o seguridad y salud
ocupacional y/o la combinacion de estos en la ejecucion o supervision de
obras en general, experiencia que se computa desde la colegiatura y estar
habilitado.

Especialista en

Ingeniero Civil y/o

Experiencia efectiva veinticuatro (24) meses como especialista, Ingeniero,
Supervisor, jefe, Responsable, Coordinador o la combinacién de estos en

Especialista
Monitoreo
Arqueoldgico

licenciado en
arqueologia, colegiado
y habilitado, acreditado
por el INC

control de Agricolaylo ’ control de calidad o calidad o aseguramiento de calidad o programa de calidad
. Agrénomo, colegiado " . sz 220
calidad . o protocolos de calidad, en la ejecucion y/o supervision de obras en general,
y habilitado e : 2
experiencia que se computa desde la colegiatura y estar habilitado.
Arqueologo o

Experiencia Minima de doce (12) meses como monitor arqueolégico en obras
en general, experiencia que se computa desde la colegiatura y estar habilitado.

¢) REQUISITOS Y EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE

OBRA .
C.1) REQUISITOS MINIMOS DEL POSTOR

Los requisitos minimos, indicados a continuacion, seran de cumplimiento obligatorio.

Para la Ejecucion de Obra, se requiere contratar los servicios de una Persona Natural y/o Juridica,
relacionada al rubro de la convocatoria.

El Postor debe contar con inscripcion vigente en el Registro Nacional de Proveedores, en el
Capitulo de Ejecutores de Obra debiendo tener la libre capacidad de contratacion individual o
en consorcio por el monto del valor referencia o superior; del mismo modo, deberd acreditar su
experiencia en la ejecucion de obras iguales y/o similares.

El postor debe contar con vigencia de poder, donde establezca que el representante legal y/o
gerente general, cuenta con las facultades para representar a la empresa en licitaciones publicas,
concursos publicos y/o adjudicaciones simplificadas, suscribiendo las ofertas técnica y
econdmica, anexos y/o formularios, promesas y los contratos de consorcio (bastara que en el
Certificado de Vigencia deberd al menos especificar que representante legal, apoderado o
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mandatario cuenta con las facultades de representacion suficientes para suscribir la oferta en los
\ diferentes procedimientos de seleccion convocados por entidades publicas).

J IMPORTANTE:

En caso que el postor ganador de la Buena Pro sea un consorcio y la Entidad opte por solicitar
como garantia para la suscripcién del contrato carta fianza o poliza de caucién, conforme a lo
indicado por la Superintendencia de Banca. Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones en los Oficios N° 5196-2011-SBS ¥ N¢ 15072-2012-SBS, a fin de que no existan
problemas en la ejecucion de las mencionadas garantias, resulta necesario que éstas consignen
en su texto, el nombre, denominacién o razén social de todas y cada una de las personas naturales
y/o juridicas que integran el consorcio.

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por los postores o contratistas
cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual ejecucion.

Cumplir con todas las obligaciones que se establecen en la Ley el Reglamento, normas
complementarias modificatorias y las bases del presente proceso.

El contratista deber contar con todos los implementos, equipos y personal necesario para
ejecutar la obra, siendo el dnico responsable por su seguridad personal y/o de otros que
coadyuven en la obra, asimismo, el gasto de transporte, estadia, alimentacién y traslado del
personal técnico y/o equipo sera por cuenta del contratista en su totalidad.

Durante la ejecucion de la obra el contratista est4 obligado a cumplir con los plazos estipulados
en el calendario de avance de obra vigente, si se produjera un atraso en el calendario de avance
fisico valorizado de la obra, se procederéd de acuerdo a lo estipulado en el articulo 203 del

reglamento.

El postor podré ser una persona natural, Juridica, debidamente inscrito en el registro nacional de
proveedores (RNP), en el capitulo de ejecutor de obras, asimismo, deber4 contar con experiencia
acreditada fehacientemente en el rubro de ejecucién de obras.

Emplear materiales normalizados de conformidad con los reglamentos técnicos, normas
técnicas, meteoroldgicas y/o sanitarias nacionales vigentes, asi como realizar, ensayo, pruebas y
certificaciones respectivas de los materiales colocados en obra.

Realizar ensayos de calidad de los trabajos que va ejecutar, necesarios para garantizar la calidad
de la obra.

El contratista tiene la obligacién de velar por la seguridad de los trabajadores durante la ejecucion
del servicio, los cuales corren a cuenta del contratista y deberén ser reparados por este sin

derecho a pago alguno por parte de la Entidad, debiendo el contratista adjuntar en su oferta el
compromiso de este para su aplicacién y responsabilidad de presentarse la incidencia.

Asimismo, corresponde al contratista la contratacién de todos los seguros necesarios, para
resguardar la integridad de los bienes, recursos que se utilizan y los terceros eventualmente

afectados.
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Tiene la obligacion de velar y garantizar la correcta ejecucion del contrato se debe contar con un
plan de contingencia para la ejecucién de obra, debiendo el postor adjuntar en su promesa.

C.2) EXPERIENCIA DEL POSTOR
EN LA ESPECIALIDAD

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1 Vez el Valor
Referencial, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de
la presentacién de ofertas que se computaréan desde la suscripcion del acta de recepcion de

obra.
C.3) DEFINICION DE OBRA SIMILAR.

Se considerard obra similar a obras de instalacién y/o construccién y/o mejoramiento,
servicio de agua para: sistemas de riego y/o canal de riego y/o riego tecnificado

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditard con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas
actas de recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o
(iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacién®
de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total
que implic6 su ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el
porcentaje de las obligaciones que se asumi6 en el contrato presentado; de lo contrario, no
se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados
antes del 20.09.2012, la calificacién se cefiird al método descrito en la Directiva
“Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo
presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacién de
la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos
no se consigne el porcentaje de participacion se presumird que las obligaciones se
ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a

la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria,
debiendo acompafiar la documentacién sustentatoria correspondiente.

5 De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento
emitido por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera
indubitable aquello que se acredita, por ejemplo, mediante, las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcion
de conformidad, entre otros.
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Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe
indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y
AFP correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido
a la experiencia del postor en la especialidad.

d) CONDICIONES DE LOS CONSORCIADOS
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el 4rea usuaria puede

incluir lo siguiente:

1.-El nimero maximo de consorciados es de 02 Integrantes

2.-El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 45%

3.-El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia, es de 55%.

El postor debe contar con vigencia de poder, donde establezca que el representante legal y/o
gerente general, cuenta con las facultades para representar a la empresa en licitaciones
publicas y/o adjudicaciones simplificadas, suscribiendo las ofertas técnica y econdmica,
anexos y/o formularios, promesas de consorcio (bastara que en el certificado de vigencia de
poder de debera al menos especificar que el representante legal cuenta con las facultades de
representacion suficientes para suscribir la oferta en los diferentes procedimientos de
seleccion convocados por entidades publicas).
¢) DE LA RECEPCION DE OBRA
Al terminar todos los trabajos, el Contratista hard entrega de la obra a la Comisién de
Recepcion nombrada por la Municipalidad Distrital de Socos. La recepcién de la obra se
hard de acuerdo a lo estipulado en el Art. 208 del Reglamento. El procedimiento para la
liquidacioén del contrato de obra sera en concordancia con lo establecido en el Art. 209
del Reglamento. No se procedera a la liquidacion de obra, mientras existan controversias
pendientes de resolver. Luego de haber quedado consentida la liquidacién (al dia
siguiente, se efectivizara el pago en un plazo de treinta (30) calendarios) y efectuado el
pago del saldo de la liquidacién culmina el contrato y se Cierra el expediente respectivo.

f) DE LA SUB CONTRATACION
Queda terminantemente prohibida la subcontratacion

g) SOLVENCIA ECONOMICA

Linea de Crédito

Acreditacion:
Carta de Linea de Crédito.
Equivalente a una (1) vez el valor referencial, Deberd ser emitido por una entidad finan-

ciera que esta bajo supervision directa de la Superintendencia de Banca y Seguros, o estar
considerada en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que periodica-

mente publica el Banco Central de Reserva.
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Respecto a la solvencia econémica, en caso de consorcios, basta que uno de los integrantes
del consorcio acredite la solvencia econémica. La informacién minima que deben contener
las cartas de linea de crédito son las siguientes:

. Datos del postor: a) En caso de una sola empresa: Nombre o Razén Social, y b) En caso

de consorcio: Nombre de consorcio y nombre o razén social de quienes lo integran.

. Datos del Procedimiento: a) Numero y nomenclatura del procedimiento de seleccion, y

b) Denominacion del objeto de la contratacion.

. Monto de linea de crédito aprobada: Monto en Soles (en niimeros y letras).
. Productos: Indicar el producto o productos (minimo debe indicar para carta fianza de

fiel cumplimiento y adelantos).

. Fecha de emision: No debe ser mayor a treinta (30) dias contabilizados desde la fecha

de su emisién hasta la fecha de la presentacion de su oferta, con una vigencia de 210
dias calendarios.

. Condiciones: La Carta de Linea de Crédito debera precisar expresamente la condicion

de: “Aprobada y Vigente”.

. Moneda: Se aceptard Lineas de crédito en moneda extranjera, el mismo que se conver-

tird con el tipo de cambio del dia de la calificacion.

Nota:

No se permitird que un tercero, que no es integrante o postor, avale la linea de crédito a
otro participante, de ser asi se excluird del proceso de selecciéon o descalificard su

propuesta.

Las lineas de crédito presentadas seran llevadas a control posterior de manera minuciosa,
a fin de verificar la veracidad, encargandose esta por el Area u 6rgano de contrataciones,

de encontrar incongruencias o falsedades seran comunicados al Ministerio Publico.

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
RELACION DE EQUIPO MINIMO
ITEM EQUIPO CANTIDAD

01 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 01
02 TEODOLITO 01
03 BALDE PRUEBA (TUBERIA) 01
04 NIVEL TOPOGRAFICO 01
05 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP 01
06 ESTACION TOTAL 01
07 MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg 01
08 COMPRESORA NEUMATICA 250 - 330 PCM - 87 HP 01
09 COMPACTADORA DE PLANCHA 01
10 MOTSOLDADURA DE 250 01
11 VIBRADOR A GASOLINA 01
12 TIRFON DE 5 TON 01
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Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

A2

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
Cargo Profesion Experiencia
Experiencia efectiva de sesenta (60) meses como residente y/o
Tiigeniero Civil /6 residente de obra y/q ingeniero resident‘e y/o ingeniero _re_sidente
Residente Ingeniero Agricola ylo fie ol?ra y/o supervisor de obra. y/o jefe de supervxsﬂ)n .y'/o
46 obia Ingeniero Agrénomo ingeniero supervisor de _obra y/o 1nsPect9r de obra, en ejecucion
colegiado y habilitado de obras iguales y/o similares, experiencia que se computa desde
la colegiatura y estar habilitado.
Experiencia efectiva de doce (12) meses como asistente de
; . o residente y/o residente de obra y/o ingeniero residente y/o
dAesllstentes ;:g:z;:g ilg‘;lllczqg ylo ingeniero resi(}le'me de qbra y{o asistente ‘de supervisor dei obray/o
Residente Ingeniero Agrénomo jefe de supervisién y/o ingeniero supervisor de obra‘y/o‘mspector
de obra colegiado y habilitado de obra, en ejecucion de obras en general, experiencia que se
computa desde la colegiatura y estar habilitado.
Experiencia efectiva de doce (12) meses como especialista
Ambiental y/o seguridad en el trabajo, Ingeniero, Supervisor, jefe,
Ingeniero Ambiental o Responsable, Coordinador o la combinacion de estos en ambiental
Especialista | Ingeniero Ambiental y 0 mitigacién ambiental o monitoreo y mitigacién ambiental o
en de Recursos naturales o | impacto ambiental 0 medio ambiente o proteccion del medio
Seguridad y | Ingeniero Civil o ambiente y/o seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene
Medio Ingeniero en seguridad | ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o
Ambiente y salud ocupacional, seguridad y salud ocupacional y/o la combinacién de estos en la
colegiado y habilitado ejecucion o supervision de obras en general, experiencia que se
computa desde la colegiatura y estar habilitado.
Experiencia efectiva veinticuatro (24) meses como especialista,
Ingeniero Civil y/o Ingeniero, Supervisor, jefe, Responsable, Coordinador o la
Especialista | Agricola y/o combinacién de estos en control de calidad o calidad o
en calidad Agrénomo, colegiadoy | aseguramiento de calidad o programa de calidad o protocolos de
habilitado calidad, en la ejecucioén y/o supervision de obras en general,
experiencia que se computa desde la colegiatura y estar habilitado.
Especialista Arque.(')logO o Experienclia efectiva de doce (12) meses como monitor
Vionitoreo llccnmado’ en ) arqueoldgico en obras en gener'all, experiencia que se computa
Arqueolégic arquep!ogla, colegl_ado desde la colegiatura y estar habilitado.
5 y habilitado, acreditado
por el INC

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

A3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

»  Experiencia efectiva de sesenta (60) meses como residente y/o residente de obra y/o ingeniero residente y/o
ingeniero residente de obra y/o supervisor de obra y/o jefe de supervisién y/o ingeniero supervisor de obra y/o
inspector de obra, en ejecucion de obras iguales y/o similares, experiencia que se computa desde la colegiatura
y estar habilitado, del personal clave requerido como Residente de obra.
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»  Experiencia efectiva de doce (12) meses como asistente de residente y/o residente de obra y/o ingeniero
residente y/o ingeniero residente de obra y/o asistente de supervisor de obra y/o jefe de supervision y/o ingeniero
supervisor de obra y/o inspector de obra, en ejecucion de obras en general, experiencia que se computa desde la
colegiatura y estar habilitado del personal clave requerido como asistentes del residente de obra.

»  Experiencia efectiva de doce (12) meses como especialista Ambiental y/o seguridad en el trabajo, Ingeniero,
Supervisor, jefe, Responsable, Coordinador o la combinacion de estos en ambiental o mitigacién ambiental o
monitoreo y mitigacion ambiental o impacto ambiental o medio ambiente o proteccion del medio ambiente y/o
seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o
seguridad y salud ocupacional y/o la combinacién de estos en la ejecucién o supervision de obras en general,
experiencia que se computa desde la colegiatura y estar habilitado del personal clave requerido como
Especialista en Seguridad y Medio Ambiente.

»  Experiencia efectiva veinticuatro (24) meses como especialista, Ingeniero, Supervisor, jefe, Responsable,
Coordinador o la combinacién de estos en control de calidad o calidad o aseguramiento de calidad o programa
de calidad o protocolos de calidad, en la ejecucion y/o supervision de obras en general, experiencia que se
computa desde la colegiatura y estar habilitado del personal clave requerido como Especialista en calidad.

»  Experiencia efectiva de doce (12) meses como monitor arqueoldgico en obras en general, experiencia que
se computa desde la colegiatura y estar habilitado del personal clave requerido como Especialista Monitoreo

Arqueoldgico.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL VALOR

REFERENCIAL, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion
de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a obras de construccién y/o mejoramiento, servicio de agua para: sistemas
de riego y/o canal de riego y/o riego tecnificado.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepcion de obra; (ii)
contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier
otra documentacion® de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implico
su ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o ¢l contrato de
consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de
lo contrario, no se computaré la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del 20.09.2012, la calificacion
se ceflira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”,
debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio
o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que
las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea
sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion societaria, debe presentar
adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta
publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion.

6 De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacién”, se entiende como tal a todo documento
emitido por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera
indubitable aquello que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcion
de conformidad, entre otros.
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especialidad.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ¢) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia del postor en la

requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

3.3. COEFICIENTE DE PARTICIPACION DE LOS PROFESIONALES
Para la ejecucién de la obra materia del presente proceso de seleccion, el postor debe contar con
un equipo profesional de apoyo minimo, en la ejecucion de obra, el que deber4 estar compuesto

por el siguiente personal:

CANTIDAD COEFICIENTE DE

Sl PARTICIPACION

PERSONAL PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN
OBRA
Residente de Obra 1 1.00
Asistente de Residente de Obra 2 1.00
Asistente Especialista en seguridad y medio Ambiente 1 0.25
Asistente Especialista en control de calidad 1 0.25
Asistente especialista en monitoreo arqueoldgico 1 0.25
PERSONAL ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR EN
OBRA

0.25

Asistente administrativo
Almacenero de obra
Maestro de obra
Conductor de vehiculo

[ S ) =
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Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
comité de seleccion incorpora los requisitos de calificacion que se extraen del expediente técnico, no
pudiendo incluirse requisitos adicionales a los previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

Importante

e Si como resultado de una consulta u observacidon corresponde precisarse 0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobo6 el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOS
LICITACION PUBLICA N°03-2024-MDS/CS-1

CAPITULOIV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera
lo siguiente:

PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO
Evaluacion: La evaluaciébn consistirA en
otorgar el maximo puntaje a la
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demas ofertas
Acreditacién: puntajes inversamente

o ) _ _ proporcionales a sus respectivos
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta | precios, segin la siguiente

(Anexo N° 6). formula:
Pi= Om x PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

[95] *° puntos

Importante para la Entidad

De conformidad con el articulo 51 del Reglamento, adicionalmente, se pueden consignar los siguientes
factores de evaluacion, segun corresponda a la naturaleza y caracteristicas del objeto del procedimiento,
su finalidad y a la necesidad de la Entidad:

OTROS FACTORES DE EVALUACION 05] puntos?®
B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

Evaluacién:

Se evaluar4d que el postor cuente con una (1) practica de

o . . Maximo 3 puntos
sostenibilidad ambiental o social ( P )

Acredita una (1) de las practicas de

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus sostenibilidad

integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de

L : - h 03] puntos
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje. (03 p

No acredita ninguna practica en
sostenibilidad
0 puntos

19

20

De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion.

Hasta 17 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente

el factor capacitacion.
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OTROS FACTORES DE EVALUACION 05] puntos?

B.1 Préctica:
Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién de seguridad y
salud en el trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018 o con la Norma Técnica Peruana equivalente
(NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicacion considere
construccion, rehabilitaciéon, mejoramiento, ampliacién, instalacion, creacién, reconstruccion, reparacion, y
mantenimiento de infraestructura hidraulica, riego presurizado, tecnificado, canales de riego.?! 22
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestién, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.?®
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?*, y estar vigente?®
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.2 Préctica:
Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:20142,
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?’, y estar vigente?®
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.3 Préctica:
Certificacion del sistema de gestién ambiental.
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion ambiental acorde
con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo
alcance o campo de aplicacidon construccion, rehabilitacion, mejoramiento, ampliacién, instalacion,

21

22

23

24

25

26

27

28

Respecto de la definicién del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompafnar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).
En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAl). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizacién ha demostrado
mediante una evaluacion (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccion, salud y seguridad, libertad de asociacién y derecho a la negociacién colectiva,
discriminacién, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.



http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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OTROS FACTORES DE EVALUACION 05] puntos?®

creacion, reconstruccion, reparacién, y mantenimiento de infraestructura hidraulica, riego presurizado,
tecnificado, canales de riego.” *,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestién, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional3?.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion3?, y estar vigente3?
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.4

Préctica:
Responsabilidad hidrica
Acreditacion:

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa
hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica” ( ).

B.5

Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la energia
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO
50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya, cuyo
alcance o campo de aplicacion considere construccion, rehabilitaciobn, mejoramiento, ampliacion,
instalacion, creacion, reconstruccion, reparacion, y mantenimiento de infraestructura hidraulica, riego
presurizado, tecnificado, canales de riego.* *.

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestidon, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.3®

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién®’, y estar vigente3®
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Respecto de la definicién del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia
entre otros.

El postor en su oferta podra acompanar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-lIAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).
En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.
Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicaciéon del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacién, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,

entre otros.

El postor en su oferta podr4 acompafiar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lIAF
) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

©/



http://www.ana.gob.pe/certificado_azul
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/

-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOS
LICITACION PUBLICA N°03-2024-MDS/CS-1

OTROS FACTORES DE EVALUACION 05] puntos?®

a la fecha de presentacion de ofertas.

D. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

Evaluacién:

Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de
gestion antisoborno

Acreditacion: (Maximo 2 puntos)

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado
un sistema de gestion antisoborno acorde con la norma ISO | Presenta Certificado ISO 37001
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP- (02) puntos
1ISO37001:2017).
No presenta Certificado ISO 37001

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de 0 puntos
Certificacion acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea ante
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.3°

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a
cargo de la prestacion *°, y estar vigente 4! a la fecha de
presentacién de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para
obtener el puntaje.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos*?

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases, asi como el factor de evaluacion,
en caso este no se incluya.

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el comité de seleccion deben ser objetivos y guardan vinculacién,
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con
puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificacion.

39

40
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Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/).

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion.



http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... , y de ofra parte
[ , con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [.................ccooevvviiieieee ], cOn DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.....ccovevenenl. ], el comité de seleccion adjudico la buena pro de la LICITACION

PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PROQ], cuyos detalles e
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucién de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del

43

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de Doscientos diez (210) dias calendario, el mismo
que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176
del Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacibn automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

= Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTQ] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.
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CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE*] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR“ EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA’” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del

4 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

45

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.
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contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento
1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio | DE CALCULO, QUE | [CONSIGNAR
de su participacion en la ejecucion del | NO PUEDE SER | INSPECTOR (0]
contrato o del integro del plazo de ejecucion, | MENOR A LA MITAD | SUPERVISOR DE LA
si este es menor a los sesenta (60) dias, de | DE  UNA UNIDAD | OBRA, SEGUN
conformidad con las  disposiciones | IMPOSITIVA CORRESPONDA].
establecidas en el numeral 190.2 del articulo | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
190 del Reglamento. NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en obra en el plazo
previsto.
2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR
personal acreditado o debidamente | PUEDE SER MENOR A | INSPECTOR o
sustituido. LA MITAD DE UNA | SUPERVISOR DE LA
UNIDAD IMPOSITIVA | OBRA, SEGUN
TRIBUTARIA (0.5 UIT) | CORRESPONDA].
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en obra.
3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER
EL CASO]
Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica
el supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
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penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS#

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de

su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pablica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [iecicveeeineesiineeninees |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales*".

4 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

@
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razon social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Nuamero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la
obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacidon dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacioén o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacioén o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacioén o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccidén de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el principio
de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de Conductas
Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglun corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacién establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda.

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario”®

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”*°

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

48 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.

4 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

@ operacion asistida.
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA Ne [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA
N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevviieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%°
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (1.,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%5

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

%0 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
51 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

52 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

SeﬁoresE )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[ INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT'\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV33

5 Monto total de la oferta

i

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comudn, segln corresponda

%3 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION].

El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del comité de seleccion, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Sefiores

COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
N° CLIENTE OCBOJI\I?T-'I—FCQ)A[%EOL CONT'\'IRATO (Il:OEl\cl:?F?API'IéIE“ RECEPC()ZBloRi DE LA PRO\slsEé\t::ENTE MONEDA IMPORTE?®® TIPOVIEETC:EI;ABIO AIZAUCJSF:IIDDC%S
1
2
3
4
5
6

54

55

Se refiere a la fecha de suscripcién del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo

acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
Jjuridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacioén societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

56

57

58

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.
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~

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJI\IIE:I!—ISA?'I(E)L CON'IFIRATO CFg,STHF'?A'?%'@ RECEPOCBIgi DE LA PRO\SISEI;lIIE:ENTE MONEDA IMPORTES® TIPOVIEEI_F:;';ABIO AIZAUCI\;IFSF:IIDD(())%
7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacidn, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




