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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represiéon de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demaés normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1

1.2

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 'y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacién aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

L)
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
« No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los deméas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e Encaso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

Para mayor informacién sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar  a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segln corresponda,verifica la presentacién de lo exigido en la seccién
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

1.8. CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacién que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacién técnica y econdémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica
Oferta econémica

: 100 puntos
: 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalla las ofertas econémicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacion previstos en la seccién especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

1.9. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacién se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

2

La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe




/

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N2030-2024-MDNCH/CS PRIMERA CONVOCATORIA

correo. La notificacién de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomaréa en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admisién, no admision, calificacion, descalificacién, evaluacién, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso gque se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.

-
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) CAPITULO II
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacién de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccioén, segln corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacién, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacioén en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2.

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccién especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o

-
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3.4.

3.5.

3.6.

estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Perd.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificaciéon de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacién minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se deber& consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.
EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucién de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningln caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
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3.7.

3.8.

3.9.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demés aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE
RUC N° 20282911915

Domicilio legal Centro Civico S/N Urb. Buenos Aires — Nuevo Chimbote
Teléfono 043-606245

Correo electrénico

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL
PARQUE MULTIPROPOSITO BIOSALUDABLE EN LA MZ H LOTE 1 EN EL PJ 07 DE JULIO
DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE — PROVINCIA DE SANTA — DEPARTAMENTO DE
ANCASH”, CUI N°2568840.

1.3. VALOR REFERENCIAL®

El valor referencial asciende a DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS
SETENTA Y DOS CON 06/100 SOLES (S/ 287,472.06), incluidos los impuestos de Ley y
cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor
referencial ha sido calculado al mes de marzo del 2024.

a4
Valor Referencial Limites

(VR) Inferior Superior

S/ 287,472.06
Ciento noventa mil trescientos
dos con 22/100 soles

S/316,2019.26
INC. IGV

S/ 258,724.86
INC. IGV

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION
EL EXPEDIENTE DE CONTRATACION FUE APROBADO MEDIANTE RESOLUCION DE
GERENCIA MUNICIPAL N°0276-2024-MDNCH-GM

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS DETERMINADOS

3 Elmonto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

4 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de de acuerdo con lo establecido en el
expediente de contratacion respectivo.

; PERIODO O TARIFA VALOR
DESCRIPCION DEL OBJETO | V" PE PERIODOS DE UNIDAD DE | REFERENCIAL | REFERENCIAL
TIEMPO UNITARIA TOTAL
Supervision de Obra 240 Dias 1078.020 S/258,724.854
calendario
R_eV|_S|0n_ ge la Liquidacién de Obra e Informe de Suma Alzada S/ 28,747.206
Liquidacién
S/287,472.06
Importante

En el caso de supervisiéon de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo 11l de la presente seccion de las bases.

1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 240 dias calendario para la supervision y 30 dias calendario para la liquidacién de la obra e
informa de liquidacion de consultoria, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar diez con 00/100 soles (S/ 10.00) en la Sub Gerencia de Tesoreria y luego
recabar las bases en la Oficina de Logistica y Control Patrimonial.

1.10. BASE LEGAL

- Decreto Legislativo N° 1440, Ley del Sistema Nacional del Presupuesto Publico.
- Decreto Supremo N° 007-2008-TR que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley de
Promocién de Competencia y Formalizacion y Desarrollo de la Micro y Pequefia
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Empresa y del Acceso al Empleo.

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR que aprueba el Reglamento de la Ley de Promocion
de Competencia y Formalizacion y Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y del
Acceso al Empleo.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF que aprueba el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, y sus modificatorias.

- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27972, Ley Orgéanica de Municipalidades.

- LeyN° 28015, Ley de Promocion y Formalizacion de la Pequefia y Microempresa y sus
modificatorias.

- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

- Ley 28785, Ley del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la
Republica.

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.

- Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

- Ley N° 31954, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio
fiscal 2024.

- Cadigo Civil
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

-
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CAPITULO Il .
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacién de presentacidn obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.1) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

5 La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

¢ Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segln corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacidn de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad”

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Advertencia

El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segin corresponda, no
podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econémica expresada en soles Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econdémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

7 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

e EI 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segln
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente férmula:

PTPi = ¢1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80=ct1
C2 =¢2<0.20

Donde: c1 + c2 = 1.00

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cddigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE®y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,

8 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

)
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no corresponderéa exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

h)  Autorizacién de notificacién de la decisién de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion °. (Anexo N° 12)

i)  Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica.

j)  Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Detalle del monto de la oferta econdmica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete*.

)  Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU?2,

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes?3.

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literaimente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el
documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia solo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la

9

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacién bajo el sistema a suma alzada.
Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracién Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual seré verificado por la Entidad en el link
http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Per(, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'*.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en El contrato se perfecciona con la suscripcién del
documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo
previsto en el articulo 141 del Reglamento, debe presentar la documentacion requerida en MESA
DE PARTES DE LA ENTIDAD, sito en Centro Civico de Nuevo Chimbote, debiendo estar dirigida

14 SegUn lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.
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ala OFICINA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL. CAPITULO 1II

REQUERIMIENTO

2.6. FORMA DE PAGO

Importante
La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en pagos De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el &rea usuaria es responsable
parciales segun el sistema de contratacion a tarifas. de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe necesidat_i de su reformulacién por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contar con la siguiente documentacion: contratacion

Informe del funcionario responsable de la Sub-Gerencia de Obras Publicas, Estudios y

(F;:)o%(:)cr:é%sastrzigeen’?:gﬁ conformidad de la prestacion efectuada. E L CA P ITU L O I I I _ S E A N EXA A L FI NA L

Dicha documentacion se debe presentar en mesa de partes de la Entidad, sito en Centro Civico

SIN ~ Nuevo Chimbote DE LA PRESENTE BASES
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE /
METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

70 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 2 veces el
valor referencial de la contratacion, por la contratacién de servicios de consultoria
de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se computaran desde la
fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segin corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u
6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o
liquidacion del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite
documental y fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de abono, reporte
de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema
financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante
de pago'’.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del postor en la
especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccioén de las bases resultan aplicables para el presente factor.

M = Monto facturado
acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la
especialidad

M >= 3 veces el valor
referencial:
70 puntos

M >= 2.5 veces el valor
referencial y < 3 veces el
valor referencial:

50 puntos

M > 2 veces el valor
referencial y < 2.5 veces el
valor referencial:

30 puntos

METODOLOGIA PROPUESTA

30 puntos

Evaluacion:

Se evaluard la metodologia propuesta por el postor para la ejecucién de la
consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente: El postor propondra y
desarrollara una metodologia de trabajo que le permita cumplir con las exigencias
de los términos de referencia y que evidencie la adopcién de los procedimientos
para implementar los siguientes rubros:

i) Control de Calidad técnica de la Obra.
ii) Control de Plazos de ejecucion.

iii)  Control Econémico de la Obra

iv)  Control Ambiental

V) Plan de gestién de Riesgos

Desarrolla la metodologia
que sustenta la oferta
30 puntos

No desarrolla la
metodologia que sustente
la oferta

0 puntos
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Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditaciéon que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.

~

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE/

METODOLOGIA PARA SU

ASIGNACION

El postor deberd presentar un andlisis basico para desarrollar la metodologia
propuesta, a través de una EDT (Estructura Desglosable de Trabajo, con los
alcances de la supervisién en el control de obra y gestién de riesgos), analisis de
los tiempos de ejecucién (cronograma), la gestion de costos (control econémico
del presupuesto) y la calidad en la ejecucion del proyecto (impacto esperado).
Todo lo anterior se debe determinar a nivel minimo de componentes y productos,
ya que lo importante serd la coherencia entre las diferentes herramientas
mencionadas y de la metodologia misma para el objetivo de la consultoria.

Acreditacion:

Se acreditard& mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

Para acceder a la etapa de evaluacién econémica, el postor debe obtener un puntaje técnico minimo

de ochenta (80) puntos.

Importante

Los factores de evaluacién elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comité de seleccién,
segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratacion.
Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos de Referencia ni los

requisitos de calificacion.

Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)
< PUNTAJE / METODOLOGIA PARA
FACTOR DE EVALUACION SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistira en asignar un
puntaje de cien (100) puntos a la oferta
Se evaluara considerando la oferta econémica del postor. de precio mas bajo y otorga a las
demas ofertas puntajes inversamente
Acreditacion: proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente férmula:
Se acreditard mediante el documento que contiene la oferta
econdémica (Anexo N° 6).
Pi= Omx PMP
Oi
Donde:
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i
Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio
PUNTAJE TOTAL 100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [

con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [.........

de otra parte [ ], con RUC N° [... ], con domicilio legal en
ettt eeeeneeeeeen.], INSCrita en la Ficha N® [, ] Asiento N° [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [..............occvevineenine, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [.......c.ccovuennnn. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segln corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacién de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiqguen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podré adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.

-
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?’, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

17

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal @) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de guince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanaciéon, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacién de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancién segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracion de expedientes técnicos o eliminar, segin
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad
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En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el dltimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo méaximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.

En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el Gltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segin
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente

Penalidad Diaria = - -
F x plazo vigente en dias

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ninglin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

Supuestos de aplicacién de penalidad

Forma de célculo

Procedimiento

Cuando el personal acreditado permanece
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de
su participacion en la ejecucion del contrato o
del integro del plazo de ejecucion, si este es
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad
con las disposiciones establecidas en el
numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento.

[INCLUIR LA FORMA
DE CALCULO, QUE NO
PUEDE SER MENOR A
LA MITAD DE UNA
UNIDAD IMPOSITIVA
TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

Segin  informe  del
[CONSIGNAR EL AREA
USUARIA A CARGO DE
LA SUPERVISION DEL
CONTRATO].

En caso el contratista incumpla con su
obligaciéon de ejecutar la prestacion con el
personal acreditado o debidamente sustituido.

[INCLUIR LA FORMA
DE CALCULO, QUE NO
PUEDE SER MENOR A
LA MITAD DE UNA
UNIDAD IMPOSITIVA
TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal.

Segin  informe  del
[CONSIGNAR EL AREA
USUARIA A CARGO DE
LA SUPERVISION DEL
CONTRATOQ].
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3 Si como consecuencia de verificar el
funcionamiento u operatividad de la

[INCLUIR LA FORMA
DE CALCULO, QUE

Segun informe del
comité de recepcion.

infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE SER
y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5% al
encuentra culminada. monto del contrato de

supervision.

4 En caso el supervisor de obra no absuelva | Una (1) UIT por no | Segun informe del
las consultas o las absuelva fuera del plazo | atender las consultas | [CONSIGNAR EL
sefialado en el numeral 193.3 del articulo | formuladas por el | AREA USUARIA A
193 del Reglamento. 8 residente de obra, | CARGO DE LA

segun lo dispuesto en | SUPERVISION  DEL
el literal b) del numeral | CONTRATO].

193.10 del articulo 193
del Reglamento.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,

'8 En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.
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asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, seguin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [1eciieeiieiiciniiennene 1

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [............... ] al [CONSIGNAR
FECHA].

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).




X
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“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”

Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segin la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2°.

2 Para mayor informacién sobre la normativa de firmas y certificados digitales  ingresar a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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CAPITULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Ndmero del documento
DOCUMENTO Fecha de emisién del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacién o razén
CONTRATISTA social
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del Descripcion de las
. . RUC % R
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL Numero del contrato
CONTRATO
Tipo y nimero del
procedimiento de seleccién
Supervision
Elaboracion de elaggreliacién Supervision
Objeto del contrato Expediente p
A del de Obra
Técnico "
Expediente
Técnico
Descripcién del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacién(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucion contractual . .T.otal plazo . dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de
obra
Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4 DATOS DEL Denominacién del proyecto
EXPEDIENTE
TECNICO Ubicacion del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA | Denominacion de la obra
Ubicacion de la obra
NUmero de adicionales de obra
Monto total de los adicionales
Numero de deductivos
Monto total de los deductivos
Monto total de la obra
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6 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

7 DATOSDE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE

-
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razdén Social :

Domicilio Legal :

RUC : [ Teléfono(s) : [ \
MYPE2 [si ] [No ]
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

2.

=

Esta informacion seréa verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendr& en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : [ Teléfono(s) : | [
MYPE22 Si | [No ]
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominaciéon o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : [ Teléfono(s) : | [
MYPEZ | si [ [ No ]
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : [ Teléfono(s) : | [
MYPE2* | si [ [ No ]
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

[ Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

22 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

23 |bidem.

24 |bidem.

Q/
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1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direcciéon de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. ~ No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii.  No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii.  Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.




/
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
deméas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acéapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.

-
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccién en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(S6lo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comin en [.........cccoceeveeennnne ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

1 CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL {412
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%27

25 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
26 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

27 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

O

-
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad
En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:
Esta nota deber& ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases
ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

N° DE PERIODO O

TARIFA
- PERIODOS|  UNIDAD DE TOTAL OFERTA
DIESERIRCION IEL QENEIE DE TIEMPO DE LA ogg%”gﬁso ECONOMICA
TIEMPO? TARIFAZ

Importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacion del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

PERIODO

N° DE TARIFA
DESCRIPCIONDEL | PERIODOS | @ UNPAP | uniTaria | TOTAL OFERTA
OBJETO DE TiEMpo® | OFERTADA®
TIEMPOS:

Supervision de obra

Liquidacion de obra

Incluir o eliminar, segln corresponda

28 Namero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.
2 Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

30 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

31 Namero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.
32 Dia, mes, entre otros, segln lo establecido en las bases.

3 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluirdn en su oferta econdémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segln lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY'.

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.
= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferfa econdmica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.
= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, seglin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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FECHA DEL FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO /OIS / 36 MONTO
ANEXON°8 Ne CLIENTE T OAEL | COMPROBANTE DE | CONTRATO © |CONFORMIDAD PROVENIENTES| \ioepa | imporTes” | 17O PF CAMPIC | FacTURADO
PAGO CASO® i ACUMULADO®
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD .
Sefiores i i i . 6
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 7
Presente.- 8
9
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 10
FECHA DEL FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO /OIS / 36 MONTO
CLIENTE TS | coMPROBANTE DE | CONTRATO © |CONFORMIDAD| PROVERIENTE yoNEDA | IMPORTES T'Povgﬁ%@ﬁ@'o FACTURADO 20
PAGO B ACUMULADO?*
3
CASO TOTAL
1
2
5 [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
4
% Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de 6n del de pago, segin

*  Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la e .
conformidad se emitié dentro de dicho periodo. Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o comun, segun corresponda

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo

la Al respecto, seganla Opinion N* 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad malrizy la sucursal constituyen la misma persona uridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz". Del mismo modo, segn lo previsto en Ia Opinion N° 010-2013/DTN, “... en una operacion de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusién como una escisién, la sociedad resuitante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusién;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un blogue patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como awa la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podré emplear la como e la 6n societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

Eltipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS alafecha de 6n del contrato, de la emisién de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, seglin corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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ANEXO N°9

DECLARApION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.

/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] \
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccion segin relacion de items cuando algun item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL [TEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comin del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Paraasignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segln corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el

puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condiciéon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comudn, segin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la

ejecucién del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectia
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacién
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.

%> MUNICIPALIDAD DE
I NUEVO CHIMBOTE
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

TERMINOS DE REFERENCIA

ARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA
SUPERVISION DE LA OBRA:

“MEJORAMIENTO DEL PARQUE MULTIPROPOSITO BIOSALUDABLE EN LA MZ H LOTE 1 EN
EL P.J. 07 DE JULIO DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA -
DEPARTAMENTO DE ANCASH" C.U.I. N° 2568840.

NUEVO CHIMBOTE, FEBRERO DEL 2024

© Urb. José Carlos Mariategui Centro Civico s/n ® (043 611421 - Nuevo Chimbote])
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3.1.1 CONSIDERACIONES GENERALES

1. OBJETIVO

El presente documento tiene como objetivo la contratacion del servicio de consultoria de obra para efectuar la
Supervision de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL PARQUE MULTIPROPOSITO BIOSALUDABLE EN LA MZ H
LOTE 1 EN EL P.J. 07 DE JULIO DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA -
DEPARTAMENTO DE ANCASH" C.U.l. N° 2568840"

2. VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a S/ 287,472.06 (Doscientos Ochenta y Siete Mil Cuatrocientos Setenta y Dos con
06/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio de

consultoria de obra.
NUMERO DE PERIODO O
DESCRIPCION DEL OBJETO PERIODOS UNIDAD DE AARIFAREFERENCIALG] AVALOR REFERENGIAL
DE TIEMPO TIEMPO TNITARIA e
SUPERVISION DE OBRA 240 DIAS 1,078.020 258,724.854
RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA 28,747.206
287,472.060

3. SISTEMA DE CONTRATACION

La vigencia del contrato rige de conformidad a las condiciones establecidas en los articulos 142° y 143° del
Reglamento de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N°
344-2018-EF, y modificado por Decreto Supremo N° 162-2021-EF.

5. PLAZO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

El plazo de consultoria materia de obra materia de la presente convocatoria se prestara en el plazo de 240
(Doscientos Cuarenta dias) para la supervision de obra y 30 (treinta dias) calendario para la revision de
liquidacion de obra e informe de liquidacion de consultoria,
6. ADELANTOS:
La entidad NO otorgara adelanto alguno.

7. SUBCONTRATACION:

Se encuentra PROHIBIDO la subcontratacion

© Urb. José Carlos Mariategui Centro Civico s/n ® (043 611421 - Nuevo Chimbote)
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8. MODALIDAD DE EJECUCION:
No aplica.
9. FORMA DE PAGO

La forma de pago por el servicio de supervision de la obra sera distribuida de la siguiente manera:

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en PAGOS PARCIALES
seglin lo establecido en los términos de referencia, siendo de aplicacion el sistema de tarifas para la supervision
y el sistema de suma alzada para la liquidacion de la obra, donde en este (ltimo el pago sera tnico.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la
siguiente documentacion:

»  Informe del funcionario responsable de la Sub Gerencia de Obras Pdblicas, emitiendo la conformidad
de la prestacion efectuada.

»  Comprobante de pago.

»  Informe mensual de valorizacion del Supervisor.

Dicha documentacién se debe presentar en MESA DE PARTES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
NUEVO CHIMBOTE SITO, EN EL CENTRO CULTURAL, URB. MARISCAL LUZURIAGA (FRENTE ALA PLAZA
MAYOR), DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH.

10. FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

Recursos Determinados

requerida en MESA DE PARTES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE, SITO EN EL
CENTRO CIVICO S/N URB. BUENOS AIRES, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA,
DEPARTAMENTO DE ANCASH, DIRIGIDO A LA SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y CONTROL
PATRIMONIAL.

3.1.2 CONSIDERACIONES ESPECIFICAS
1. DEL POSTOR

a) DELAESPECIALIDAD Y CATEGORIA DEL CONSULTOR DE OBRA

El consultor debe contar con inscripcian vigente en el RNP como Consultor de obras en la Especialidad de
Consultoria en obras urbanas edificaciones y afines; en la Categoria B.

b) CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el area usuaria puede incluir lo siguiente:

1) El nimero méximo de consorciados es de 02 Integrantes.

© Urb. José Carlos Mariategui Centro Civico s/n (® (043 611421 - Nuevo Chimbote)
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El porcentaje minimo de participacién de cada consorciado es de 30%
El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del consorcio que

acredite mayor experiencia, es de 70 %.

c) DEL PERSONAL

> DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

La formacion académica del plantel profesional clave esencial para la ejecucion de la obra es el siguiente:

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

CARGO PROFESION EXPERIENCIA

Supervisor de Obra Ingeniero Civil

24 meses como Supervisor y/o inspector y/o jefe de
supervision ylo residente y/o Gerente y/o Jefe de
Proyecto y/o la combinacion de estos en: inspeccion ylo
(Véase Nota 01) (Véase Nota 05) supervision d}a ser_v'icios de consultoria dg sypervisién

de obra y/o ejecucion de obra, en obras similares; que
se computara desde la colegiatura.
(Véase Nota 06)

24 meses como Especialista y/o ingeniero y/o residente
ylo inspector y/o supervisor y/o jefe ylo asistente ylo
Especialista en ) » responsable de: control de calidad o calidad o
Calidad Ingeniero Civil aseguramiento de calidad o programa de calidad o

24 meses como Especialista y/o ingeniero y/o
supervisor y/o jefe ylo responsable y/o residente en:
seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene

ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el

Ingeniero Civil o
Ingeniero de Higiene y
Seguridad Industrial o
Ingeniero Industrial o

Especialista de

» MUNICIPALIDAD DE
I NUEVO CHIMBOTE

Binegtarpara T0DVS

(diplomados, cursos u ofros).

Al establecer la profesion del personal, se debe requerir profesionales de diversas carreras o de manera
general a un profesional de cualquier carrera, salvo que por mandato normativo o por el tipo de
competencias y conocimientos requeridos, la actividad a desarrollar solo pueda ser ejecutada por un
profesional de determinada carrera.

El tiempo de experiencia que se exija al personal, debe ser razonable, acorde con la relevancia de sus
funciones en la ejecucion de la consultoria de obra y congruente con el periodo en el cual dicho personal
ejecutard las actividades para las que se le requiere, debiendo verificarse la existencia en el mercado
de profesionales en capacidad de cumplir con tales exigencias. Asimismo, no puede restringirse la
antigliedad de los trabajos que puede acreditar el personal, prevista en las bases estandar, que no
puede ser mayor a veinticinco (25) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Solo se puede establecer el computo de la experiencia desde la colegiatura, cuando la normativa de
determinada profesion establezca que la funcién que desempefiara el profesional, requiere de la
habilitacién en el colegio profesional.

Asimismo, no se debe exigir experiencia en la especialidad a aquel personal cuya funcion no requiere
experiencia especifica en la especialidad objeto de la convocatoria, bastando que tengan experiencia
en consultoria de obras en la actividad objeto de la convocatoria, tales como los profesionales de costos,
presupuestos y valorizaciones, seguridad y salud en el trabajo, gestion de riesgos, coordinacion o
administracion del contrato, entre otros.

En ningtin caso corresponde exigir al personal, simultdneamente, experiencia en consultorias de obras
en la especialidad y en la actividad objeto de la convocatoria, ni tampoco exigir acreditar experiencia en
mas de un cargo.

(Véase Nota 05) protocolos de calidad en Supervisiones o Ejecucion de r legiatura y hapjlilacién de Ios.?rofesionales debe rquerirse para el inicio de su participacion
Obra, en obras en general; que se computara desde la élebtivaenla ejecucion de la prestacion, tanto para los profesionales titulados en el Perti como para los
colegiatura. s en el extranjero
(Véase Nota 06)

1: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes documentos
ormativos: Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N° 16053, Ley que
autoriza a los colegios de Arquitectos del Perd y al colegio de Ingenieros del Pert para supervisar a los
profesionales de Arquitectura e Ingenieria de la Republica; Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley

Seguridad - : j i i i6 . : 3 : ) i .

Siﬁud ez:] eﬂgg;?oy Ingeniero de Seguridad y z?:é;fﬁ?:ﬁiﬁ;;ﬁ?ﬂ Oalcr;:)l;:gr:)egtacmn de Rlandes N° 16053, Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Pert y al Colegio de Ingenieros del Pert
i N prev ) ; : ey Wi

(Véase Nota 01) Salud en el Trabajo o tiesgos laborales, en Supz: b isiohis o El}ecu?:?grluoge e para supervisar a los profesionales de arquitectura e ingenieria de la Reptiblica y su Reglamento; y la

Ingeniero de Minas o
Ingeniero Metalurgista
(Véase Nota 05)

Obra; en obras en general; que se computara desde la
colegiatura.

Np son parte del personal clave, aquel personal que realiza actividades operativas o administrativas,
ni tampoco los asistentes del personal clave.

Cabe precisar, que las calificaciones y la experiencia del personal clave deben incluirse como requisitos
de calificacion en los literales B.1 y B.2 de este Capitulo.

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones y experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones y experiencia exigida en el articulo
188 del Reglamento.

Las calificaciones del personal que se pueden requerir son el grado de bachiller o titulo profesional,
segln corresponda. Por consiguiente, no se puede exigir que el personal cuente con ofros grados

(Véase Nota 06)

Norma Técnica CE.010, Pavimentos Urbanos del Reglamento Nacional de Edificaciones — RNE.

Nota 05: Documentos para la acreditacion de formacion académica: Se verificara en el portal web de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link:
https://enlinea.sunedu.gob.pe/ De no encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma respectivo. La
colegiatura y habilitacion se requerira para el inicio de su participacion efectiva en la ejecucion de la
prestacion.

La colegiatura y habilitacion se requerira para el inicio de su participacion efectiva en la ejecucion de la
prestacion

Nota 06: Documentos para la acreditacion de la experiencia: (i) Copia simple de contratos y su
respectiva conformidad o (ii) constancias o (i) certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de
manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto. La Entidad debe valorar de
manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia, se debe validar la
experiencia si las actividades que realizé el profesional corresponden con la funcion propia del cargo o

~

A

(maestro o doctor), otros titulos (por ejemplo, de especialidad) y/o capacitaciones adicionales

— £
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puesto requerido, desarrollados en el sector piblico o privado.
Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

» FUNCIONES Y ACTIVIDADES DEL PERSONAL CLAVE

SUPERVISOR DE OBRA:

Las funciones ylo actividades especificas del Supervisor / Inspector sera: velar directa y permanentemente
por la correcta ejecucion técnica, econémica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato,
ademas de la debida y oportuna administracion de riesgos durante todo el plazo de la obra, debiendo absolver
las consultas que formule el contratista segun lo previsto en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado. Asegurando el control de calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional e intervencién
social.

Adicionalmente serd responsable de supervisar las actividades especificas del especialista en calidad,
comprenderan el control de la calidad aplicable a los insumos, los procesos intermedios y finales, definiendo
los diferentes ensayos y pruebas; de acuerdo al expediente técnico de obra, normas, manuales técnicos; asi
como, el control de las obligaciones contractuales de las personas naturales o juridicas que tendran
participacion en el desarrollo de la obra (proveedores de materiales y equipos, etc.) el control de las
obligaciones contractuales de las personas naturales o juridicas que tendrén participacion en el desarrollo de
la obra (proveedores de materiales y equipos, etc.). Debera asegurar y controlar la evidencia objetiva y
documentada de todos los protocolos de calidad al término de la construccion que seran desarrollados se
acuerdo al Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad - PAC aprobado. Esta documentacion deberd versar
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Fase I: Funciones ylo actividades previas al inicio del plazo de ejecucion de la obra

1.1 Movilizacion e instalacion del supervisor / inspector en obra;

12. Revisar el expediente técnico de obra, con la participacion de sus especialistas, dicha actividad
debera contener, entre ofros, la compatibilizacion del expediente técnico con la absolucién de
consultas formuladas durante el procedimiento de seleccion correspondiente, compatibilidad con el
terreno utilizando tecnologias de posicionamiento espacial, tales como la georreferenciacion de
acuerdo al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado - RLCE, planteamiento de las
posibles consultas y/u observaciones que pudiera encontrar respecto al expediente técnico, de ser
el caso debera advertir a la Entidad sobre las deficiencias encontradas;

13. Es el responsable de revisar el Plan de Trabajo - PT presentado por el contratista (cuando forme
parte de la propuesta técnica) o la actualizacion correspondiente, y emitir el informe respectivo;
asimismo, con el sustento del personal clave, emitira informe de compatibilidad del Plan de
Aseguramiento y Control de la Calidad-PAC, Plan de Seguridad y Salud Ocupacional- PSSO y Plan
de Manejo Ambiental — PMA, que incluya, entre otros, las posibles modificaciones al proyecto,
riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta;

14. Revisar y dar conformidad y emitir informe a la Entidad para la aprobacién correspondiente, del
Programa de Ejecucion de Obra (CPM), el Calendario de Avance de Obra Valorizado, el Calendario
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Adquisicion de Materiales e Insumos y, de ser el caso, el Calendario de Ultilizacion de Equipos,
entregados por el contratista para la suscripcion del contrato, dentro de los plazos y formalidades
establecidas en el RLCE;
Participar en el acto de entrega del terreno y suscribir el acta correspondiente, debiendo supervisar
y dar su conformidad o no conformidad a la verificacion de la delimitacion del area de trabajo y la
ubicacion de puntos de control topografico desarrollados por el contratista, a fin de verificar la libre
disponibilidad fisica del terreno;
Participar en el acto de entrega del terreno y suscribir el acta correspondiente, debiendo constatar
in situ la disponibilidad fisica del terreno, para ello recorrerd el area de influencia de la obra. De ser
el caso, de contar con las coordenadas UTM del expediente técnico, y con facilidades tecnolégicas
(GPS navegador u otro) se verificara la ubicacion de los principales componentes del proyecto;
Verificar la existencia de permisos y documentacion necesaria para el inicio de los trabajos;
De corresponder, verificar que el equipo requerido para el inicio de obra responda a las
caracteristicas de lo ofertado por el contratista y se encuentren en buen estado de funcionamiento;
Verificar la aprobacion oportuna, por autoridad competente, del plan de desvios del transito peatonal
y vehicular al inicio de la obra;
Tramitar de acceso al cuaderno de obra digital — CODI cuando corresponda. De no corresponder,
es el responsable; conjuntamente con el contratista; de la apertura del cuaderno de obra fisico, con
las formalidades establecidas en el RLCE; siendo la primera anotacion el acta de entrega de terreno;
Revisar el expediente técnico de obra en los aspectos correspondientes a calidad identificando las
posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que pudieran ser materia
de consulta; debiendo elaborar el informe correspondiente;
Revisar y aprobar previamente el PAC elaborado / actualizado (de formar parte del expediente

)

orden de prelacion: Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE, las normas técnicas peruanas del
INACAL, normas técnicas nacionales del sector competente, normas técnicas internacionales
vigentes debidamente acreditadas, que resulten aplicable a cada insumo y/o proceéo constructivo;

Otras actividades previstas en la Ley de Contrataciones del Estado — LCE y su reglamento — RLCE.

Fase II: Funciones ylo actividades durante la ejecucion de la obra

2:4;

22.

2.3.

24.
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Verificar el registro de la fecha de inicio del plazo ejecucion de la obra, en el Cuaderno de obra /
CODI, con indicacion expresa del plazo de ejecucion, asi como la fecha de culminacién del mismo;
A partir de la fecha de inicio del plazo de ejecucién de obra, verifica y aprueba el trazo y replanteo
georreferenciado, inicial (parcial o total) de obras del proyecto efectuado por el contratista,
oportunidad en que se verificaran los hitos de control para el frazo y niveles; los resultados se
plasmaran en un informe del Supervisor / Inspector, que debera ser presentado a la Entidad;
Elevar a la Entidad, con copia al contratista el informe técnico de revision del expediente técnico de
obra entregado por el contratista; en los plazos y formalidades establecidos en el RLCE, adjuntando
su evaluacion, pronunciamiento y verificaciones propias realizadas como Supervisor / Inspector.
Dicho informe debe incluir la compatibilidad con el terreno donde se ejecutaré la obra, la revision de
las absoluciones de consultas formuladas durante el procedimiento de seleccion de ser el caso,
ademas en dicho informe debe plantear las posibles consultas u observaciones que pudieran
encontrar sus especialistas respecto al Expediente Técnico. Asimismo, debe analizar si las
diferencias encontradas derivan de deficiencias del Expediente Técnico o son de otra naturaleza y
si son potenciales solicitudes de prestaciones adicionales de obra, riesgos del proyecto y otros
aspectos que sean materia de consulta; consignando finalmente las observaciones ylo
recomendaciones del caso;

Es responsable de revisar, controlar, verificar y aprobar las acciones implementadas por el
contratista correspondiente al procesamiento digital e la informacion de avance de obra y los planos
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georreferenciados correspondientes para el posterior registro en la plataforma informatica del
Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento de acuerdo a las especificaciones técnicas de
la informacion geografica - cartografica aplicada a proyectos viales en el dmbito urbano publicadas
en la siguiente direccion electrénica: http://geo.vivienda.gob.pe/;

Revisary aprobar el programa de ejecucion de obra (CPM), calendario de avance de obra valorizado,
calendario de adquisicién de materiales o insumos v, de ser el caso, calendario de utilizacion de
equipos, actualizados a la fecha de inicio de obra, presentado por el residente; asi como sus
actualizaciones durante la ejecucion de la obra (ampliacion de plazos, suspension de obra y
acelerado);

Revisar y elaborar el informe de conformidad de la actualizacion del plan de trabajo - PT y, con el
sustento del personal clave, de los planes de: Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad-PAC,
Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - PSSO;

Con el sustento del personal clave, revision e informe a la Entidad de la actualizacion del Plan de
Manejo Ambiental-PMA, para su aprobacion respectiva, de corresponder;

Seguimiento y control de la ejecucion de las partidas del expediente técnico de acuerdo al plan de
trabajo aprobado y al Programa de Ejecucion de Obra vigente, incluyendo los posibles cambios y/o
modificaciones debidamente autorizados;

Exigir al contratista la colocacion de los carteles de la obra en los lugares adecuados, debiendo
indicar informacion basica del proyecto de acuerdo al Expediente Técnico contratado y modelo
proporcionado por la Entidad;

Control econdmico financiero, el control de adelantos (directo y para materiales e insumos), control
del avance fisico y financiero, el control de cartas fianza, el control de pago de valorizaciones y ofras
obligaciones contractuales;

Controlar que el residente realice el requerimiento oportuno de materiales e insumos, recursos
humanos y equipos para el cumplimiento del Calendario de Avance de Obra contractual - CAO;
asimismo, de requerirse la importacion de equipos y materiales deberé solicitar al Contratista la
atencion prioritaria a fin de asegurar que lleguen a obra en la oportunidad prevista en el CAO;
Absolver las consultas que se formulen via cuaderno de obra / CODI, teniendo en cuenta los

*\requisitos, formalidades y plazos que establece el Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado, En caso se requiera la opinion del proyectista, la valoracion previa del supervisor/inspector
debera ser objetiva, razonable y congruente;

Verificar que el contratista haya cumplido con todas las obligaciones laborales y sociales como la
inscripcion y pagos a ESSALUD, péliza de seguros y otros, que garanticen y respalden la seguridad
del personal que interviene en la ejecucion de la obra;

El tltimo dia de cada mes previsto en las bases, el contratista, a través del residente, formula; en
forma conjunta con el supervisor / inspector; los metrados realmente ejecutados y calculan la
valorizacion del mes correspondiente, la cual aprobara y remitira a la Entidad conforme a los plazos
y condiciones establecidos en el RLCE, adjuntando el informe con los sustentos y documentos
correspondientes. (Véase anexo N°02 y 03);

Con el apoyo del especialista de calidad, supervisara la ejecucion del PAC aprobado, en
concordancia a las especificaciones técnicas del expediente técnico, normas, manuales técnicos y
las pruebas de control de calidad de los insumos, procesos intermedios y procesos finales;

Revisar y aprobar el registro digital del informe mensual del PAC, remitido por el residente en
representacion del contratista, que formard parte del expediente de valorizacion, sustentado en el
informe emitido por su especialista, validando los indicadores y acciones reportadas por el residente,
deberd observar como indicador principal: el porcentaje (%) de eficiencia del sistema de
aseguramiento de la calidad; por periodo y acumulado de obra. Véase anexos N° 03, 04,08,09 y 10;
Con el sustento del especialista en medio ambiente, verificara el adecuado control y cumplimiento
del PMA aprobado, supervisando la demarcacion y aislamiento del &rea de trabajo, las rutas alternas,
el control de la alteracion de los componentes ambientales tales como el: aire, el suelo, agua,
paisaje, fauna, flora, social y cultural. Los impactos que se derivan de las actividades del proceso
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constructivo deberan ser tratados en forma oportuna de acuerdo al PMA aprobado;
Revisar y aprobar el registro digital del informe mensual del PMA, remitido por el residente en
representacion del contratista, que formaré parte del expediente de valorizacion, sustentado en el
informe emitido por su especialista, validando los indicadores y acciones reportadas por el residente
en representacion del contratista, debiendo observar como indicador principal (irrelevante,
moderado, severo o critico) y las acciones tomadas para cada una de ellas: preventivo, mitigacion,
correctiva o compensacion, por periodo y acumulado de obra, de corresponder, incluye el reporte de
cumplimiento de obligaciones ambientales previstos en el PMA para su posterior remision a la
Direccién General de Asuntos Ambientales - DGAA. (Véase anexos N° 03, 06,14,15);
Con el apoyo del especialista en seguridad en obra y salud ocupacional, supervisara la ejecucién
del PSSO aprobado, el control de la seguridad y la salud ocupacional de todo el personal de la obra
(personal profesional, técnico, administrativo, obrero y otros); el mantenimiento del trénsito en la
construccion, los procedimientos de emergencia, la verificacion de facilidades en caso de
emergencias médicas, informes de accidentes, tales como: accidentes mortales, accidentes leves,
accidentes incapacitantes, enfermedades ocupacionales e incidentes;
Revisar y aprobar el digital del informe mensual del PSSO remitido por el residente en representacion
del contratista, que formara parte del expediente de valorizacion, sustentado en el informe emitido
por su especialista, debiendo observar como indicador principal (accidentes mortales, accidentes
leves, accidentes incapacitantes, enfermedades ocupacionales e incidentes). (Véase anexos N° 03,
05,11, 12y 13);
De corresponder, previo informe del especialista correspondiente, tramitara los cambios propuestos
por el contratista (residente) y/o modificaciones que se presenten durante la ejecucion de obra, del
PMA;
De corresponder, previo informe del especialista, aprobara los cambios propuestos por el contratista
(residente) derivados de modificaciones que se presenten durante la ejecucion de obra, de los
planes: PT, PAC y PSSO;
Cuando los cambios al PT y/o PAC ylo PSSO, en opinion del inspector o supervisor, no requieran

/ pronunciamiento del proyectista y/o no generan modificaciones del plazo de ejecucién o monto

contractual, seran aprobados por el supervisor / inspector;

Una vez aprobados los cambios al PT ylo PMA ylo PAC y/o PSSO, el contratista debera implementar
dichos cambios con el control de la supervision;

De ser el caso, debera verificar el cumplimiento por parte del contratista de las actividades referidas
al Plan de Monitoreo Arqueoldgico, realizando las coordinaciones que sean necesarias con el sector
competente;

Responsable de evaluar, pronunciarse, sustentar y dar tramite a los requerimientos de mayores
metrados de acuerdo a lo establecido en el RLCE;

Comunicar a la Entidad, su pronunciamiento técnico legal sobre las solicitudes de ampliacion de
plazo, cumpliendo con los requisitos, plazos y condiciones que sefiala el RLCE y documentos que
conforman el contrato;

Responsable de evaluar, pronunciarse, sustentar y dar tramite respecto a la necesidad de ejecutar
una prestacién adicional de obra, de conformidad con lo establecido en el RLCE; asi mismo, de ser
el caso, remitira a la Entidad el informe de conformidad sobre el expediente técnico de la prestacion
adicional de obra formulado por el contratista y su respectiva viabilidad de ejecucion de este
adicional;

Verificar que el contratista amplie el monto de la garantia de fiel cumplimiento en funcién del (de los)
adicional(es) otorgado(s), de acuerdo a lo establecido en el RLCE;

Llevar el control de las garantias de fiel cumplimiento del contrato de obra, Pélizas de
Responsabilidad Civil, del adelanto directo, de los adelantos de materiales e insumos, y de los
seguros de obra, en cuanto a sus montos, plazos de vigencia y demas requisitos, los cuales deben
estar incluidos en sus informes mensuales;

Con el sustento de los especialistas correspondientes, ordenara la paralizacion de los trabajos que
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se ejecuten incumpliendo el: PT, PSSO, el PMA, el PAC; asimismo, esté facultado para ordenar el
retiro de cualquier subcontratista o trabajador por incapacidad o incorrecciones que, a su juicio,
perjudiquen la buena marcha de la obra; para rechazar y ordenar el retiro de materiales o equipos
por mala calidad o por el incumplimiento de las especificaciones técnicas y para disponer cualquier
medida generada por una emergencia;

Supervisar el cumplimiento, por parte del contratista, de la ejecucion del plan de desvios de
circulacion peatonal y vehicular aprobado por Entidad competente;

Mantenimiento y registro digital del archivo general de la obra (Control de documentos). Mantendra
en sus oficinas de campo, oficina central y registro digital, los archivos completos de la
documentacion técnica — econdmica de la obra, conforme esta se vaya desarrollando. Los archivos
contendran la historia de la obra, el ordenamiento y listado de todos aquellos cambios en
especificaciones, metrados o caracteristicas que hayan sido necesarios durante la ejecucién por
sugerencias del proyectista o el supervisor / inspector de obra. Igualmente llevara un archivo
adecuado de la correspondencia cursadas entre el supervisor / inspector de obra, ejecutor de obra
o contratista, y la Entidad, asi como el control de valorizaciones, control topografico georreferenciado
y de todas aquellas actividades relacionada a la ejecucion de la obra, incluyendo los documentos
generados por el PAC; el PSSO y el PMA. El supervisor / inspector de obra preparara ademas un
registro fotografico georreferenciado de la ejecucion de la obra debidamente catalogada en una linea
de tiempo con indicaciones de los problemas o incidencias ocurridas en la ejecucion de la obra;
Revisar, aprobar y registrar en la plataforma informatica del Ministerio de Vivienda Construccién y
Saneamiento del procesamiento digital de la informacién y los planos de replanteo georreferenciados
entregados por el residente de obra, de acuerdo a las especificaciones técnicas de la informacién
geografica — cartografica aplicada a proyectos de vialidad urbana publicadas en la siguiente
direccion electronica: http:/geo.vivienda.qob.pe/;

Verificar que el contratista ejecute el contrato de obra con el personal ofertado, caso contrario regirse
alo establecido en el RLCE e informar a la Entidad, la aplicacion de la penalidad de corresponder;
Verificar que el equipo de obra sea el requerido y responda a las caracteristicas de lo ofertado por
el contratista y se encuentren en buen estado de funcionamiento;

Es responsable de requerir a su personal clave o de apoyo en cada valorizacion la suscripcion de
sus informes o documentos que aprueban y/o emitan seglin su especialidad, sobre sustento de
ejecucion de partidas, de ser el caso;

Exigir al contratista la subsanacion de errores u omisiones de los trabajos mal ejecutados, los cuales
seran asumidos por el contratista;

De no estar culminada la obra en la fecha programada de culminacion, el supervisor / inspector
anotara el hecho en el cuaderno de obra y comunicaré a la Entidad;

Supervisar la implementacion y ejecucion del PAC aprobado y actualizado en la obra;

Emitir opinion y aprobacion previa respecto al informe técnico de revision del expediente técnico
entregado por el contratista en lo referente a calidad, Dicho informe debe incluir su evaluacion,
pronunciamiento y verificaciones propias realizadas;

Verificar que el contratista ejecute el contrato de obra con el personal ofertado referidos al PAC,
caso contrario regirse a lo establecido en el RLCE e informar al Supervisor / Inspector;

Plantear la toma de decisiones, de forma planificada y sistemética para el logro del cumplimiento de
los objetivos de calidad establecidos en el PAC;

Revisar y aprobar el informe periodico del PAC, remitido por el residente en representacion del
contratista, debera observar como indicador principal: el porcentaje (%) de eficiencia del sistema de
aseguramiento de la calidad; por periodo y acumulado de obra, que formara parte del expediente de
valorizacion. Véase anexos N° 03, 04, 07, 08,09 y10;

Supervisar y dar conformidad o no conformidad a los equipos de inspeccién, medicién y ensayo que
son usados para las fabricaciones efectuadas fuera de obra y en los procesos constructivos de la
obra, debiendo, ademas, contar con sus certificados de calibracion vigentes;

Antes de iniciar algin proceso de calidad (material, equipos y partidas), deberad supervisar y
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autorizar; que los puntos de inspeccion requeridos en el PAC, tengan el procedimiento;
Supervisary exigir al contratista; que las inspecciones y pruebas de control de calidad de: materiales,
fabricaciones efectuadas fuera de la obra y equipos suministrados por terceros, se realicen en el
lugar de produccién/fabricacion, debiendo asistir a las mismas e informar de este hecho a la Entidad,
indicando su “conformidad” o “no conformidad" para cada caso en concordancia a lo previsto en el
PAC. Debera adjuntar los protocolos de las pruebas correspondientes cuyos resultados serén parte
del informe periddico del PAC;
Supervisar las pruebas de control de calidad estipuladas en el expediente técnico, indicando su
“conformidad” o “no conformidad” para cada caso en concordancia al PAC aprobado, cuyos
resultados deberan ser parte del informe periodico del PAC;
Supervisar y exigir al Contratista, que los resultados de las pruebas de laboratorio incluyan la
interpretacion y recomendaciones suscritas por el mismo laboratorio, las cuales deberan ser
adjuntadas en el informe periédico del PAC;
Es responsable de atender las consultas formuladas por el residente, respecto a su competencia,
debiendo ser estas objetivas, razonables y congruentes. Si estas requieren opinion del proyectista
debera presentar un informe sustentatorio.
Responsable de emitir opinion de “conformidad” o “no conformidad” respecto a las acciones
implementadas por el contratista correspondiente a las consultas y propuestas de solucion técnica
que se presenten de acuerdo a su especialidad, para la aprobacion correspondiente por la
supervision;
Responsable de emitir opinion de “conformidad” o “no conformidad" sobre los cambios propuestos
por el residente al PAC, derivados de modificaciones que se presenten durante la ejecucion la obra,
para la aprobacion correspondiente por la supervision; y, una vez aprobados, efectuara los controles
a la implementacion correspondiente;
Planificacion y ejecucion de auditorias internas y gestionar su ejecucion.
Supervisar el control, registro y procesamiento de las “No Conformidades” y causas de No
Conformidades;
Supervisar la difusion de las No Conformidades a las demas areas de construccion, para evitar la
recurrencia de las mismas;
Supervisar la gestion del seguimiento de las No Conformidades, asi como de las acciones
correctivas aplicadas;
Supervisar y resguardar el Control de Documentos y Registros de calidad (dossier de calidad)
emitidos por el contratista, a partir de la aplicacion de los procedimientos e instructivos del PAC
aprobados;
Elaborar el informe mensual de supervision de obra de acuerdo a sus obligaciones contractuales en
calidad;
Otras actividades previstas por la Ley de Contrataciones del Estado - LCE y su Reglamento - RLCE.

parala pcion y liquidacion final de la obra y el contrato

Fecha de la culminacion de la ejecucion de obra: Anotado el hecho en el cuaderno de obra y
solicitada la recepcion de obra por el residente, el supervisor / inspector actuara conforme lo
dispuesto en el RLCE;

Asimismo, el supervisor / inspector acompafiara al certificado de conformidad técnica emitido, la
informacion digital de la obra, los planos post construccion georreferenciados entregados por el
contratista los cuales revisara y validara, y, un informe especial de la situacion de la obra para la
recepcion, detallando las metas del proyecto y las modificaciones aprobadas por la entidad;

De no constatar la culminacion de la obra, anotara en el cuaderno de obra dicha circunstancia y
comunicara a la Entidad;

Revisar y aprobar los dossiers finales de calidad de materiales, equipos, pruebas y ensayos
entregados por el contratista, que debera ser entregado a la entidad;
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3.5. Otras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor / Inspector

Recepcion de la Obra

36. Se desarrollara conforme a lo dispuesto en el RLCE;

3.7 Participar en el acto de Recepcion de Obra, efectuando las mediciones y/o pruebas convenientes,
tomando debida nota de las observaciones de la Comision de Recepcion, a fin de verificar la
subsanacion por parte del contratista, en el plazo de Ley. El Acta de Recepcion de Obra sera suscrita
por el Comité de Recepcion, el Supervisor / Inspector, y el contratista;
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constructivo;

Otras de acuerdo a su especialidad ylo requerimiento del supervisor inspector.

Fase II: Funciones y actividades durante la ejecucion de la obra

2.1
2.2

Supervisar la implementacion y ejecucion del PAC aprobado y actualizado en la obra;

Emitir opinion y aprobacion previa respecto al informe técnico de revision del expediente técnico entregado
por el contratista en lo referente a su especialidad, Dicho informe debe incluir su evaluacion, pronunciamiento
y verificaciones propias realizadas como especialista;

3.8. Se realizaran las pruebas correspondientes convenientes tomado debida nota de las observaciones 23 Verificar que el contratista ejecute el contrato de obra con el personal ofertado referidos al PAC, caso contrario
de la comision; regirse a lo establecido en el RLCE e informar al Supervisor / Inspector;
39. Culminado el levantamiento de observaciones, se emitira un informe previo de conformidad y 24 Apoyar al supervisor / inspector en la toma de decisiones, de forma planificada y sistematica para el logro del

realizara el correspondiente registro en la documentacion vinculante.
Liquidacion de obra:

3.10. Revisar y emitir pronunciamiento respecto al expediente de liquidacion de obra formulada por el
contratista segin Formato N°09, revisando y validando los informes del personal clave; asimismo,
dentro de los plazos establecidos en el RLCE, el supervisor / inspector presentara sus propios
calculos, excluyendo las obligaciones sometidas a un medio de solucién de controversias;

3.11.  Forma parte del expediente de liquidacion de obra, la recepcion del procesamiento digital de la
informacion y los planos post construccion georreferenciados definitivos, que Iuego el supervisor /
inspector validara y registrara en la plataforma informatica del Ministerio de Vivienda Construccién y
Saneamiento de acuerdo a las especificaciones técnicas de la informacion geogréafica — cartografica
aplicada a proyectos de vialidad urbana, publicadas en la siguiente direccion electronica:
http://geo.vivienda.gob.pe/; y

3.12.  Otras actividades previstas en la LCE y su Reglamento, y el Contrato.

DEL ESPECIALISTA EN CALIDAD

25

26

2.7

2.8

SERITALD

SGopP
2.9

7
0E 0"
& 4,

cumplimiento de los objetivos de calidad establecidos en el PAC;

Revisar y aprobar previamente el informe periddico del PAC, remitido por el residente en representacion del

contratista, debera observar como indicador principal: el porcentaje (%) de eficiencia del sistema de

aseguramiento de la calidad por periodo y acumulado de obra, que formard parte del expediente de

valorizacion. Véase anexos N° 03, 04, 07,08,09 y10;

Supervisar y da conformidad o no conformidad a los equipos de inspeccion, medicion y ensayo que son

usados para las fabricaciones efectuadas fuera de obra y en los procesos constructivos de la obra, debiendo,

ademas, contar con sus certificados de calibracion vigentes.

Antes de iniciar algun proceso de calidad (material, equipos y partidas), debera supervisar y autorizar; a través

del supervisor / inspector, que los puntos de inspeccion requeridos en el PAC, tengan el procedimiento

correspondiente;

Supervisar y exigir al contratista; a través del supervisor; que las inspecciones y pruebas de control de calidad

de: materiales, fabricaciones efectuadas fuera de la obra y equipos suministrados por terceros, se realicen en

ugar de produccion/fabricacion, debiendo asistir a las mismas e informar de este hecho al supervisor y este

afa\Entidad, indicando su "conformidad" 0 "no conformidad" para cada caso en concordancia a lo previsto en

,'9@!&0. Deberé adjuntar los protocolos de las pruebas correspondientes cuyos resultados seran parte del

‘f@; ‘me periodico del PAC;

“Blipervisar las pruebas de control de calidad estipuladas en el expediente técnico, indicando su “conformidad"
0 "o conformidad" para cada caso en concordancia al PAC aprobado, cuyos resultados deberan ser parte

e 3

e

e

2

VAL D
0:0

del informe periddico del PAC;
2.10 Supervisary exigir al Contratista, que los resultados de las pruebas de laboratorio incluyan la interpretacion y

\}

ciones y/o actividades especificas del especialista en calidad, comprenderan el control de la calidad aplicable

%
2

o igumos, los procesos intermedios y finales, definiendo los diferentes ensayos y pruebas; de acuerdo al . )
S§ \J° \[kpedipnte técnico de obra, normas, manuales técnicos; asi como, el conirol de las obligaciones contractuales de recomendaciones suscritas por el mismo laboratorio, las cuales deberén ser adjuniadas en el informe
\ee  Jas p periodico del PAC;
5GC 2

2.11 Es responsable de atender las consultas formuladas por el residente, respecto a su competencia, debiendo ser

> PRTS 2 ) ie
\:Z; as personas naturales o juridicas que tendran participacion en el desarrollo de la obra (proveedores de materiales
< y eqliifos, etc.) el control de las obligaciones contractuales de las personas naturales o juridicas que tendran
i estas objetivas, razonables y congruentes, las cuales debera derivar al Supervisor / Inspector. Si estas

icipacion en el desarrollo de la obra (proveedores de materiales y equipos, efc.).
El especialista en calidad debera asegurar y controlar la evidencia objetiva y documentada de todos los protocolos

requieren opinion del proyectista debera presentar un informe sustentatorio;

de calidad al término de la construccion. Esta documentacion debera versar sobre decisiones, pruebas, controles, 2.12 Responsable de emilir opinién de "conformidad” o "o conformidad" respecto a las acciones implementadas
criterios de aceptacion aplicados en cada etapa del proceso constructivo. por el contratista correspondiente a las consultas y propuestas de solucion técnica que se presenten de
Las funciones y/o actividades especificas del especialista de calidad, seran desarrolladas de acuerdo al PAC acuerdo a su espedialidad, para la aprobacién correspondiente por la supervision;
aprobado, observando las siguientes obligaciones contractuales. 2.13 Responsable de emitir opinion de "conformidad" o 'no conformidad" sobre los cambios propuestos por el
residente al PAC, derivados de modificaciones que se presenten durante la ejecucion la obra, para la
Fase I: Funciones y actividades previas a la ejecucion de la obra aprobacién correspondiente por la supervision; y, una vez aprobados, efectuara los controles a la
implementacion correspondiente;
11 Revisar el expediente técnico de obra en los aspectos correspondientes a su especialidad identificando las 214 Planificar y ejecutar auditorias internas y gestionar su ejecucion en coordinacién con el supervisor / inspector
posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y ofros aspectos que pudieran ser materia de consulta; de obra;
debiendo elaborar el informe correspondiente; 2.15 Supervisar el control, registro y procesamiento de las "No Conformidades" y causas de No Conformidades;
1.2 Revisary aprobar previamente el PAC elaborado / actualizado (de formar parte del expediente técnico) por el 216 Supenvisar la difusién de las No Conformidades a las demés areas de construccion, para evitar la recurrencia
residente y su especialista de calidad, debe ser concordante a lo establecido en las especificaciones técnicas de las mismas;
del expediente técnico, en su defecto seran aplicables en el siguiente orden de prelacion: RNE, las normas 247 Supervisar la gestion del seguimiento de las No Conformidades, asi como las acciones correclivas aplicadas;
2.18 Supervisar y resguardar el Control de Documentos y Registros de calidad (dossier de calidad) emitidos por el

técnicas peruanas del INACAL, normas técnicas nacionales del sector competente, normas técnicas
internacionales vigentes debidamente acreditadas, que resulten aplicable a cada insumo ylo proceso

contratista, a partir de la aplicacién de los procedimientos e instructivos del PAC aprobados por el supervisor
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inspector;

EIaborar- el informe mensual de supervision de obra de acuerdo a sus obligaciones contractuales en cada
especialidad

Responsablg de evaluar y emiir informe técnico respecto a su competencia, sobre la necesidad de ejecutar
una prestz‘aclon adicional de obra, de conformidad con lo establecido en el RLCE, asimismo, de ser el caso
presentara al supervisor el informe de conformidad sobre el expediente técnico de la prestacion adicional de
obra formulado por el contratista;

Otra’s de acuerdo a su especialidad y/o requerimiento del Supervisor/inspector que deberan canalizarse a
través de la actualizacion del PAC.
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Identificacion de los peligros asociados a cada actividad, puesto y ambiente de trabajo y su posible
efecto. El desarrollo de esta actividad se soporta con entrevistas y observacién de tareas;
|dentificacién de los riesgos asociados a los peligros identificados y los controles existentes;
En la evaluacién de riesgos, debera verificar que la matriz de criterios determine la probabilidad de
un incidente o accidente;
Célculo de la severidad, grado, nivel y significancia del riesgo evaluado. Sobre la base de los
resultados obtenidos, implementaré las medidas de control mas adecuadas para los trabajos y
aclividades a desarrollar; - Reevaluacion de los controles propuestos, de obtener la conformidad de
la supervisin, supervisara su implementacion.

Fase lll: Funciones y actividades para la recepcién y liquidacién final de la obra y el contrato 14, Otrasde acuerdo a su especialidad y/o requerimiento de la Entidad que deberan canalizarse a través
de la actualizacion del PSSO.
3.1 l:"a:lu:lpar conjuntamente con el SllJpervisor I Inspector, efectuando las pruebas convenientes, tomando
e |da|.-nente nota de las observaciones de la Comision, a fin de verificar la subsanacion por parte del Fase II: Funciones y actividades durante la ejecuci6n de la obra
contratista, en el plazo de Ley.
r.:e regyen(;se z[i)cnwdades’ concerﬁlentes a] Ie\‘/antammnto de observaciones, derivadas del proceso de 2. Supervisar la ejecucion del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - PSSO aprobado, en
preciialggs deur‘; rta,,derera"cumpllr' las Obllga_cl_ones y actividades, que correspondan a su especialidad, concordancia a las especificaciones técnicas del expediente técnico, normas sanitarias y técnicas,
.o Iec;t:m'asi d F“EWOHGS y actividades dlffénte la ejecucion dela obra. requisitos legales y otras obligaciones derivadas del PSSO. Véase anexo N° 05, 11,12y 13;
ming .len o el observaciones, el especialista emitira un informe previo de conformidad y 2.2, Emitir opinion y aprobacién previa respecto al informe técnico de revision del expediente técnico
realizara el correspondiente registro en la documentacion vinculante i iali icho i inclui
34 Revisar b Y ; X : entregado por el contratista en lo referente a su especialidad. Dicho informe debe incluir su
- ¥ aprobar los dossiers finales de calidad de materiales, equipos, pruebas y ensayos entregad i0 fami ificaci i i alista;
el contralista, que deberd ser entregado a la entidad f ! €gados por evaluacion, pronunciamiento y verificaciones propias realizadas como especialista;
35 Otras de acuerdo a su especialidad ylo a requerimiento del supervsor / Inspector 2.3. Verificar que_ el cqntratlsta ejecute .el contrato de obra con el personal .ofertado referidos al PSSO,
caso contrario regirse a lo establecido en el RLCE e informar al Supervisor / Inspector;
24, Responsable de emitir opinién de “conformidad” o “no conformidad” sobre los cambios al PSSO

ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO:

El especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupaci i i
2specia Salud Ocupacional es responsable de revisar, controlar y verificar las
acciones |mp!emenladas por e] contratista referente al control de cumplimiento de la seguridadyen obrayla
'aluq ocupaglqnal Qe los trabajadores, a las charlas de seguridad al personal de obra (personal profesional
onico, admmstrgtwo, obrero y otros), a la verificacion de facilidades en emergencias médicas, a los informes'
.:%Zg dllgoz deS alczldgntes, a los procedimientos de emergencia y otras obligaciones derivadas del Plan de
—3eduridad y Salud Ocupacional - PSSO aprobados en concordancia con [o: i i
ats E\gj e bk S procesos intermedios/finales de
>,

odas las funciones yfo actividades desarrolladas por el especialista deberan ser informadas al supervisor /

aprobado, propuestos por el residente, derivados de modificaciones que se presenten durante la
ejecucion de obra, para la aprobacion de la supervision y efectuara los controles correspondientes;
Verificar el cumplimiento de los mecanismos preventivos establecidos en el PSSO, de cada una de
las actividades de la ejecucion de la obra;

Supervisar, el uso correcto de los Elementos de Proteccion Personal — EPPs;

Revisar y aprobar el Informe Periodico del PSSO, remitido por el residente en representacion del
contratista; el cual, debera observar como indicador principal (accidentes mortales, accidentes leves,
accidentes incapacitantes, enfermedades ocupacionales e incidentes) y las acciones tomadas para
cada una de ellas, por periodo y acumulado de obra, que formara parte del expediente de
valorizacién. Véase anexos N° 05, 11, 12y 13;

inspector, de acuerdo a los protocolos aprobados en el PSSO.
28. Supervisar y exigir al contratista la atencién de las notificaciones o quejas de la Entidad y terceros
Fase I: Funciones y actividades previas a la ejecucion de la obra referidos al tema de sequridad y salud ocupacional, inclusive las que no fueron comprendidas en el
PSSO, en concordancia con lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento;
1.1 Revisar del expediente técnico de obra en los aspectos correspondientes a su especialidad 29, En concordancia con el PSSO, es responsable de atender las consultas formuladas por el residente,
identificando las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspecios que debiendo ser estas objetivas, razonables y congruentes, las cuales debera derivar al Supervisor /
pudieran ser materia de consulta; debiendo elaborar el informe correspondi irigi Inspector;
g iente, d p . . . "
Supervisor / Inspector; P ingilo al 2.10. Responsable de dar conformidad o no conformidad a las acciones implementadas por el contratista
1.2. :?evisar y aprobar el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - PSSO elaborado / actualizado (de corresptlngdijenle alas consultas y propuestas de solucion téonica que se presenten de acuerdo 2 su
formar parte del expediente técnico) por el residente y su especiali i especialidad;
pecialista de seguridad X
ocupacional, el cual debe contener como minimo lo sefialado en los Anexos 05 119 12y1 3y dS:;:: 2.11. Responsable de evaluar y emitir informe técnico respecto a su competencia, sobre la necesidad de
ser concordantes a lo establecido en las especificaciones técnicas del expedi en{ " télcnim' ejecutar una prestacion adicional de obra, de conformidad con lo establecido en el RLCE, asimismo,
1.3; 5|CPS?O| debelrs Ecsgle(rj\el;‘act:alizada la Matriz de Identificacion de Peligros y Evaluacion de Riesgos de S?r Pfl, cas((;, Pres[e gtari al fsuper}nzor o inf:lrmet d?. ctonformidad Solesel espredionts Eonbariei
ontroles — , debiendo prevenir que se tenga en cuenta lo siguiente: prestacion adicional de obra formulado por ! coniralsta,
- Garantizar la gestif)nl y preparacion de 'la Segurf!jad y salud en trabajo, asimismo la capacitacion al 2.12. ‘Elaborarl e]l.clinfgrme Tenjuzl dfe superwsmndde ?bra de]az;uerq? adstis“olzllgamoTes contr‘azct;a\l;e's en
personal en general; en la metodologia de la identificacién de peligros, evaluacion de riesgos ¢ a especmﬁl ad, y estas deberan ser concordantes con la funcion detallada en el numeral 2.7- Vease
;Zr:{i?if:éigsmo también facilitar la logistica necesaria, formatos impresos y digitales para dicha 213 ;O\?rea);ozg agl:c:(; 132zu1aelspecialidad ylo requerimiento del Supervisor / Inspector que deberan
canalizarse a través de la actualizacion del PSSO.
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Fase Ill: Funciones ylo actividades para la recepcién y liquidacién final de la obra y el contrato y enla oportunidad que sefialen en su Oferia Técnica-Ecandmica.

4, Para cambio de persanal profeslonal espesificado en su Oferta Técnica-Econdimica, el nuevo persanal

n ) : . N B o it feslonal ofertado inicialmente
31 Participar como asistente del Supervisor / Inspector, tomando debidamente nota de las profesional PWFUEIS“’ de*?ﬂmmh vdmlsm.lar: mi:‘j%z::; ‘é’;ee{pm::e la: thmdunes en
3 icid ; i i o st resmplazo, o cual serd delsrminado caxgad. €
stl_ervaclones de la Comision, a fin de verificar la subsanacion por parte del contratista, en el plazo coordimdién CL‘II”I el #ea usuaria, Tales modiicaciones no deberdn variar en forma zlguna las
e Ley; o tvaran la seleccion del i
que
3.2 De requerirse actividades concernientes al levantamiento de observaciones, derivadas del proceso

de recepcion de obra, debera cumplir las obligaciones y actividades, que correspondan a su
especialidad, precisadas durante la Fase Il - Funciones y/o actividades durante la ejecucion de la

dj DEL EQUIPAMIENTO

obra; DESCRIPCION CANT.
33. Culminado el levantamiento de observaciones, el especialista emitira un informe de conformidad y ! CAMIONETA ol
realizaré el correspondiente registro en la documentacion vinculante; ' ‘MOBILIARIO DE OFICINA . i ol
34. Revisar y aprobar los dossiers finales de seguridad y salud ocupacional, entregados por el contratista COMPUTADCRA. i « o
en la liquidacion, que debera ser entregado a la entidad, a través del supervisor / inspector; IMPRESORA MULTIFUNGIONAL o Acrediizcion:
35. Otras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor / Inspector. {
De conformidad can el nueral 48:3 del arlicalo 48 y'el Tigral &) del numesal 1391 del artiolo 138 del
Recursos humanos y fisicos que proporcionara la supervision: Reglzmento este requisito de calificaciéri se-acredita para la suscrpiéii del conirzto.
El Supervisor debera cortar con los recursos necesarios para cumplir eficientemente las obligaciones descritas ¢) EXPERENGIA DELTPOSTOR ENLAESPECIALIDAD L,
en los presentes términos de referencia: —_ —
’ Monto facturado :;?:::E Aﬂ{lg_ﬁeda\ide la Acreditacidn de experfencia
2.1 Debe disponer de una organizacion adecuada de profesionales y técnicos, los cuales contaran prestacidn B L .
con todas las instalaciones necesarias, asi como el medio de transporte, informatica y comunicacion = - | Be acregitard can copla Sfmi?'f’ det (j
para cumplir eficientemente sus obligaciones. R bl velor Durente los diez (10) | coniratos u érdenes de senvidos y st
7 - * L " 2 5] afios anteriores 2 fa /a conformidad o constancia de
Los profesionales y técnicos que conformen el equipo de la Supervision, deben acreditar los Ng@ sporRigiildela anos zoe d:érh : i comprobantes de pago
titulos profesionales correspondientes y ofrecer pruebas documentadas de la experiencia necesaria ¢ mne:h;:f]n: presentacion de oferlas | cuya l;gngéfagién se acredite
para los cargos que desempefiaran en la obra, asi corno la habilidad para el jercicio profesional en cunlral,adﬂn de qué se computars docymental y feha e, con
el caso de profesionales (nacionales o extranjeros) mediante los certificados otorgados por el sewicios de Veinte (20) desde la fechade bz Boycher"de- depgsifo, nota de abane,
Colegio de Ingenieros del Perd. constliorfade | canforinidad o emision | 7
‘% Todo el personal asignado a la obra, sera contratado con caracter de dedicacion exclusiva por el cbraigusleso  [x dela L.:da-
tiempo y en la oportunidad que sefialen en su Oferta Técnica-Econémica. ( ;“;:i‘::;gﬁ:: ) ém—esﬁmdg
Para cambio de personal profesional especificado en su Oferta Técnica-Econdmica, el nuevo (Veéase Nota §) ) h S- b L 7| mlsmo ‘eomp,lqbante.depagc.
personal profesional propuesto debera reunir similar o mejor calificacién que el profesional ofertado SO oo .
inicialmente o su reemplazo, lo cual serd determinado por el Organo Encargado de las Nota 6:Se cnnsideranservic!ofdgpqnguélgdi}dﬂﬁs@.ﬂ@%mg?I;Asu;'?“ze";:;;Sz;ﬁ;iﬁ;?:;}:"g;m:
Contrataciones en coordinacion con el area usuaria. Tales modificaciones no deberan variar en Mej_oraﬂﬂeni.ovln Rmns"'““““’“;‘i;‘“;:?:’;:‘"izEar?ﬁ::;abm dagirvz Hoular yio pealorl,
forma alguna las condiciones originales que motivaron la seleccion del contratista Tuislios Pibloos ylo Recrealiog ylo,Plgzz d Agmas yjo rengit
1) PENALIDADES
> RECURSOS HUMANOS Y FISICOS QUE PROPORCIONARA LA SUPERVISION:
St EL CONTRATISTA Incurre en retrasa injustificado en la efecucion de las prestaciones objefa.del cunf{ai?, A
El Supervisor debera cortar con los recursos necesarios para cumplir eficientemente las obligaciones descritas ENTIDAD le aplica aulomélicamente tna penalidad por mor por cada dla de alraso, ds acuerdo a la siguienle
en los presentes términos de referencia: férmula:

o .70 monto vigente
1. Debe disponer de una organizacion adecuada de profesionales y técnicos, los cuales contaran con Penalidad Diaria = F  plazo vigente en dias

todas las instalaciones necesarias, asi como el medio de transporte, informatica Yy comunicacion para
cumplir eficientemente sus obligaciones.

2. Los profesionales y técnicos que conformen el equipo de la Supervision, deben acreditar los titulos
profesionales correspondientes y ofrecer pruebas documentadas de la experiencia necesaria para los
cargos que desempefiaran en la obra, asf corno la habilidad para el ejercicio profesional en el caso de
profesionales (nacionales o exiranjeros) mediante los certificados otorgados por el Colegio de
Ingenieros del Pert.

3. Todo el personal asignado a la obra, sera contratado con carécter de dedicacion exclusiva por el tiempo
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Donde:

F=

0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias
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El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se
considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de
modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este dltimo caso la
calificacion del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni
costos directos de ningdn tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

OTRAS PENALIDADES

Se consideran como otras penalidades los siguientes de acuerdo articulo 163° del Reglamento de la Ley N° 30225
- Ley de Contrataciones del Estado.

Ne SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD FORMADE | pRoCEDIMIENTO
CALCULO
Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta 05UIT d
(60) dias desde el inicio de su partcipacion enla ejecucién del | ‘2> pOrcata Seciormanis
1 | contrato o del integro del plazo de ejecucion, si este es menor a ag.ausencia egun informe de

los sesenta (60) dias, de conformidad con las disposiciones
establecidas en el numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento.

del personal en
plazo previsto

drea usuaria

En caso la supervision incumpla con su obligacion de ejecutar la
prestacion con el personal acreditado o debidamente sustituido.

0.5 UIT por cada
dia de ausencia
del personal.

Segun informe del
&rea usuaria

Si como consecuencia de verificar el funcionamiento u
operatividad de la infraestructura culminada y las instalaciones y

5.0% al monto del

Segun informe del

autorizacion de la Entidad. Al margen de ser responsable por los
perjuicios ocasionados a la Entidad

equipos en caso corresponda, el comité de recepcion advierte :l?n;rr?/}gigr? comne'qe
que la obra no se encuentra culminada. P X Feeepcion
¥ En caso culmine la relacion contractual entre la consultoria de 0.5 UIT nor cada
4 supervision y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado d'l.a e apusencia Seguin informe del
la sustitucion del personal por no cumplir con las experiencias y del pérsonal 4rea usuaria
calificaciones del profesional a ser reemplazado. P .
En caso que el supervisor, incurriera en ausencia injustificada, 1UT porcada | Seadn inf del
5 una vez iniciado el contrato de supervision y durante el plazo inasiglencia gre"azolzm? ¢
contractual de obra suaria
Cuando el supervisor autorice al contratista el uso de materiales o
6 equipos no concordantes con las especificaciones técnicas, ono | 1 UIT por | Segdn informe del
observe o exija la correccion del mismo. Al margen de ser cada evento area usuaria
responsable por los perjuicios ocasionados a la Entidad.
Cuando el SUPERVISOR autorice y/o apruebe ylo valorice la
7 ejecucion de partidas y/o obras adicionales sin la debida 1 U.LT porevento | Segun informe del

suscitado

érea usuaria
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El Supervisor debera presentar su informe solicitando la
Conformacion del Comité de Recepcion del servicio, adjuntando
como minimo los siguientes documentos: Asiento de Cuaderno
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siguiente, caso contrario se aplicara una penalidad

i i . Asiento de Cuaderno de 0.5 U.LT por 5
de ocurrencias de! Residente t Tp Segiin informe del
8 | ocurrencias del Supervisor y detalle de las metas del proyecto. El tramite drea Usuaria
incumplimiento en la presentacién de cualquiera de los incompleto
documentos requeridos dara lugar al calculo de la penalidad, al
margen de ser responsable por los perjuicios ocasionados a la
Entidad.
No comunica a la entidad en el dia, sobre eventos ocurridos en la 0.5 UIT por
9 ejecucion de la obra (accidentes de trabajo, manifestaciones, dcurrencia Segun informe del
etc.), que requieren su evaluacion y tratamiento inmediato. (de 4rea usuaria
detectada
ser el caso).
Si el supervisor no tramita oportunamente o remite en forma
i izaciones de obra, asimismo _r
defec.:l’uosa oncomp Ietoa valor iclon ! : 0.5 U.L.T por cada | Segn informe del
10 asumira el pago del 100% de los intereses que el contratista g .
; evento area usuaria
reclame como consecuencia de no haberse cancelado
oportunamente sus valorizaciones.
i i ier partida y/o metrado de una -
3] l_a e’?’,‘dad Obsew,ara cualquier p ay l . =05 U.LT por cada | Segun informe del
11 | valorizacion, esta sera absuelta y regularizada en la valorizacién

evento

4rea usuaria

Por demora en la subsanacion de observaciones de la
valorizacion, contara con un plazo de 10 dias calendarios a partir

0.5 U.L.T por cada

Segun informe del

ZRITAL gl : @ : diade " s
Q\%\v“c mﬂ‘ de su notificacion para el levantamiento de las mismas y posterior | . ot d4rea usuaria
AR . ’ incumplimiento
Sé reingreso por mesa de partes de la Entidad.
(28 3
270 . . .y
3 52071 557 | Sober asopaco cpaunamene s scoones necssarospraun | 05 ULT T cad | Sogin nforme el
& /’3 aber adoplado op: ; P evento. 4rea usuaria.
— correcto trabajo.
Cuando la supervision valoriza y/o aprueba actividades y/o
metrados y/o partidas no ejecutados (sobre - valorizaciones) o
apruebe avances fisicos sobredimensionados y pagos en exceso,
14 valorizaciones adelantadas u otros actos que ocasionen pagos 1 U.LT caso Seguin informe del
indebidos o no encuadrados en las disposiciones vigentes sin suscitado érea usuaria.
perjuicio de las acciones legales que pudieran corresponder. Al
margen de ser responsable por los perjuicios ocasionados a la
Entidad.
Si el supervisor no hiciera las deducciones o descuentos
15 oportunamente, en las valorizaciones del contratista, con la 1U.LT porcada | Segun informe del
finalidad de que al término de obra no exista o se reduzca el evento. érea usuaria.
saldo a favor de la Entidad.
Si como consecuencia de alguna demora, deficiencia u omision,
se produjera un pago |n§1ebrdo 0 se generara alguna obhgagon 1U.LT porcaso | Segin informe del
16 | como gastos generales, intereses u otros a favor del contratista y A 7 b
A i i o . suscitado area usuaria.
en perjuicio del Estado el supervisor asumiré el 100 % de dichos
costos, y ademas de aplicara la penalidad.
i i i idad | P
Si e[ supervisor no cumple con comunicar a la enlt a _sobre os | quiT por cada | Segtn informe del
17 incumplimientos contractuales en los que ha incurrido el

contratista.

dia de retraso

area usuaria.
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Si el supervisor no cumple con elevar el informe de revision del
expediente técnico, adjuntando su evaluacion, pronunciamiento y
18 verificaciones propias como supervision, dentro de los plazos
establecidos por el Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

1U.LT porcada | Segun informe del
evento. drea usuaria.
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Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecular el conirato, el rgano
encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segtn corresponda, incorpora los requisitos de
calificacion previstos por el area usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos adicionales, ni distintos
a los siguientes:

Si el supervisor no comunica ylo pronuncia sobre la culminacion
19 real de la obra, dentro de los plazos establecidos por el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

0.5 U.LT por cada | Segun informe del
dia de retraso. area usuaria.

3.1.REQUISITOS DE CALIFICACION:

CAPACIDAD LEGAL

Por no encontrar cuaderno de obra en el lugar donde se ejecuta | 50% de 1 U.LT | Segun informe del

20 h ; - . i ;
la obra (si es necesario cuaderno de obra fisico) por cada dia érea usuaria.

Cuando el jefe de Supervision no comunica sobre inasistencias | 0.5 U.L.T por cada | Segun informe del

21 del Residente de obra o especialistas del contratista. dia 4rea usuaria.

En caso se detecte que un personal clave del Consultor,
considerado a tiempo completo, presta paralelamente sus
22 | servicios (figura en dos 0 més equipos de empresas que tienen
firmados contratos de servicios u actividades con el

CONTRATANTE).

1 U.LT porcaso | Segun informe del
suscitado érea usuaria.

(4

h

(**) Seran eximidos de la penalidad en los siguientes casos:

e Por fallecimiento del profesional.

o Por enfermedad que impide la permanencia del profesional acreditado con certificado médico, que podria
ser verificado por la Entidad.

o Despido del profesional por disposicién de la Entidad

o Cambio del profesional cuando el inicio de la obra se haya postergado por méas de 60 dias entre el

otorgamiento de la buena pro y la entrega del terreno.

Renuncia del personal y la acreditacion por parte del contratista de caso fortuito o tuerza mayor.

: Para cambio del personal profesional especificado en su Propuesta Técnica, el nuevo personal profesional

odificaciones no deberan variar en forma alguna las condiciones originales que motivaron la seleccion del
contratista.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segln corresponda; o si fuera necesario,
se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras penalidades,
de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

SEGUROS
Durante la ejecucion del servicio, el supervisor esta obligado contar con el Seguro Complementario de Trabajo
de Riesgo (SCTR) para su personal técnico y administrativo, debiendo proporcionar los equipos de seguridad y

proteccién personal que correspondan de acuerdo a la naturaleza de los trabajos a supervisar.

El supervisor esta obligado a velar no solo por el cumplimiento de las normas de seguridad por parte del
ejecutor de la abra sino también del cumplimiento por parte de todo su equipo técnico y administrativo.

]
?| Acreditacion:

HABILITACION
Requisitos:

- Inscripcion vigente en el Registro Nacional de Proveedores como Consultor de Obra en la
Especialidad Consultoria de obras en Edificaciones y afines; en la Categoria B como minimo, de
acuerdo al Reglamento de la Ley N°30225 — Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante
Decreto Supremo N° 344-2018-EF y la Directiva N° 016-2016-OSCE/CD.

|
|
De conformidad con la Opinién N° 186-2016/DTN, la habilitacién de un postor, esta relacionada }
con cierta atribucién con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad ‘
materia de contratacion, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se
establecen determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas
para la ejecucion de determinado servicio o estar autorizadas para la comercializacion de ciertos
bienes en el mercado.

I/ - Copia de certificado del Registro Nacional de Proveedores — RNP.

| Importante

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA
Requisitos:
CARGO PROFESION
Supervisor de Obra Ingeniero Civil
Especialista en Calidad Ingeniero Civil
Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y Seguridad
Especialista de Seguridad en Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero de
Obra y Salud en el Trabajo Seguridad y Salud en el Trabajo o Ingeniero de
Minas o Ingeniero Metalurgista

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
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| Importante - ' ‘

| De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas |
1 calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del |
| proyecto para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones ‘
| exigidas en el articulo 188 del Reglamento. |

B.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

CARGO EXPERIENCIA

24 meses como Supervisor y/o inspector y/o jefe de supervision y/o residente
ylo Gerente ylo Jefe de Proyecto y/o la combinacion de estos en: inspeccién
ylo supervision de servicios de consultoria de supervision de obra ylo
ejecucion de obra, en obras similares; que se computara desde la colegiatura.

Supervisor de Obra

24 meses como Especialista y/o ingeniero y/o residente ylo inspector ylo
b, supervisor y/o jefe ylo asistente y/o responsable de: control de calidad o
Especialista en ; ; i z
Calidad cal!dad 0 asegura.mllento de calidad o programa de calidad o protocolos de
calidad en Supervisiones o Ejecucion de Obra, en obras en general; que se
computara desde la colegiatura.

=

S

24 meses como Especialista y/o ingeniero ylo supervisor ylo jefe ylo

%‘?5 Espedialista de rgsponsable yl(_) residente en: seguridad y salud ocupacional o seguridad e
:~§ g Seguridad en Obra y h|g|enel ocupa(}lonal o segl_n:ldad de obra o seguridad en el trabajo o salud
E3 5 Salud en el Trabajo ocupacional 0 lmplemen(acmn de planes de seguridad e higiene ocupacional
,,)):/ o en prevencion de riesgos laborales, en Supervisiones o Ejecucion de Obra;

en obras en general; que se computara desde la colegiatura.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

T
| Importante ‘
| De cqnfor(nidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma |
! experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la |
‘ elaboracién del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del

'Reglamento.
B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD
01 CAMIONETA 1.00
02 MOBILIARIO DE OFICINA 1.00
03 COMPUTADORA 1.00
04 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 1.00
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Acreditacion: T

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

(8 EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a dos (2) vez el valor referencial
de la contratacion, por la contratacién de servicios de consultorfa de obra iguales o similares al objeto
de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que
se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segin
corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra simil a los siguient Creacion ylo
Construccion y/o Mejoramiento y/o Reconstruccion y/o Remodelacion de: Parque ylo Multipropésito y/o
Biosaludable y/o Servicios Turisticos Publicos y/o Recreativos y/o Plaza de Armas y/o transitabilidad
vehicular y/o peatonal.

Acreditacién:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de

Trira) 1
ol NITAL Y .
S O 0E 0g.
S . P . = .
(3§ 3 | tar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
2 p F

p
isito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

g/\ caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumird que los
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte
(20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la
Especialidad.

A\CIPA,
,45;135 ]
0 o
5%

o W
5

/
\

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los quince (15) afios anteriores a la fecha de presentacion
de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los
respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se

1 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

« ¢l solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“pagado”] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
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presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el itular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompanar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, érdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emisién de la orden de servicio o de cancelacién del comprobante de pago, segtn corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

} Importante

} e Eldrgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segtin corresponda,
debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para
acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las
bases, se debera validar la experiencia si las actividades que ejecuté el postor
corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la
Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. |

|
|

[ importante 1
e Sicomo resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se |
solicita la autorizacién del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobé el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

} e El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
" jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el
| cumplimiento del algiin componente de estos. Para dicho efecto consignara de manera detallada los
| documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las

bases.

|
r‘ e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
| ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, Y no mediante declaracion jurada.
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