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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Teeee especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
s Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda, y por los
L]
proveedores.
| t la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 mportante para la Entida encargado de las contrataciones o comité de seleccidon, segun
. Xyz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10:P | | t |
5 Tamafio de Letra 0 : Para el cuerpo de docur‘nen o en genera
9 : Para el encabezado y pie de pégina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdaging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS'

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
005-2023-CS-MDO

| CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
“MEJORAMIENTO DE CENTRO DE ESPARCIMIENTO
DEPORTIVO EN EL SECTOR SAN MARTIN DE PORRES DEL
DISTRITO DE OCUCAJE - PROVINCIA DE ICA -
DEPARTAMENTO DE ICA”

' Estas bases se utilizaran para la contratacién de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccién, reconstruccion, remodelacion, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacion y habilitacion de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcioén por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE vy a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracién.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicaciéon en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electronica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringiré su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otfro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectua de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Y
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Importante
e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.
e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y

observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e [os formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se ftrate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por

2

O

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados  digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.9.

ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccién especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean o no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP®. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacion de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacioén, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccidn especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacién se realiza de manera electréonica a través del SEACE y sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripciéon en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

5 la

constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

www.rnp.gob.pe
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. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, revisa las ofertas econdmicas que cumplen los requisitos de
calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en los
numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccién, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso las hubiere.

. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacion, descalificacion y el otorgamiento de la buena pro.

. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la natificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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] CAPIiTULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccidn hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacién, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (i) la captura y almacenamiento de
iméagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e Elrecurso de apelacién se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.2.

3.3.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefalados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periodicas,
en funcién del avance de obra.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS
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3.5.

3.6.
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Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucién; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacién minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificaciéon de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http.//www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o

insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto
en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

0/
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Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas
el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cédigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las férmulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debid ejecutarse.
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCUCAJE
RUC N° : 20176310040
Domicilio legal : PANAMERICANA SUR KM 365-OCUCAJE -ICA-PERU

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccidn tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra
“MEJORAMIENTO DE CENTRO DE ESPARCIMIENTO DEPORTIVO EN EL SECTOR SAN
MARTIN DE PORRES DEL DISTRITO DE OCUCAJE — PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO
DE ICA”

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 1°849,547.48 (Un millén ochocientos cuarenta y nueve mil
quinientos cuarenta y siete y 48/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de Agosto del 2023.

Valor Referencial Limites®

(VR) Inferior Superior
a S/ 1'664,592.74 (Un

o .. a S/ 2°034,502.22 (Dos
millén seiscientos sesenta . ;
millones treinta y cuatro

y cuatro mil quinientos mil quinientos dos y
noventa y dos y 74/100 22/100 soles)
soles)

a S/ 1°849,547.48 (Un millon
ochocientos cuarenta y nueve
mil quinientos cuarenta y siete y
48/100 soles)

Importante

e FElprecio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de Resolucion de Alcaldia N°
contratacion . 288-2023-MDO/A, del 26 de
Setiembre del 2023
Documento y fecha de aprobacion del expediente Resolucion de Alcaldia N° 252
técnico ;. -2023 MDOJA, del 31 de

Agosto del 2023

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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Tipo y numero del procedimiento de seleccion que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico, de @ [ ]
corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos determinados.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del aro fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA de acuerdo con lo establecido
en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

No corresponde.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 120 dias calendario,
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el expediente técnico
de obra.

. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA

OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en : Caja de la Entidad.

Recoger en . Gerencia de Desarrollo Urbano
Costo de bases : Impresa: S/ 10.00

Costo del expediente : Impreso: S/ 500.00

técnico Digital: S/ 20.00

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versidén impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.
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Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibio el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y numero de folios correspondientes.

o El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

. BASE LEGAL

- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Aho Fiscal 2022 (Ley N° 31365)

- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2022 (Ley N°
31366)

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF que Aprueba el TUO de la Ley N° 30225 — Ley de
Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF que Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 -

- Ley de Contrataciones del Estado, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF,
modificado por el Decreto Supremo N° 162-2021-EF

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que Aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley 27444
Ley del Procedimientos Administrativo.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

- Cadigo Civil.

- Directivas y Opiniones del OSCE.

- Cualquier otra disposicion legal vigente que permita desarrollar el objeto de la convocatoria,
que no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPIiTULO Il ]
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®?, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.21.1. Documentos para la admisién de la oferta

a)

b)

Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE” y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

6

7

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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LR e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en soles y:

v" El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e FEl organo encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e FEl analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e Eld6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segtin corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial

previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciéon en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad?®

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Advertencia

° 8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

)
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El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podra exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificaciéon” y “Factores de evaluacion’.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a)
b)
c)

d)

g)
i)

p)

Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

Cdédigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

Constancia de capacidad libre de contratacién expedida por el RNP1°.

Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Calendario de utilizaciéon de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.
Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios'!.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccién de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo

% Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o

por razones de orden interno.

" La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.
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de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU2.

q) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

° Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo
los nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefado, el plazo de Ia
prestacion indicando el dia, mes y ano de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad
u organizacion que emite el documento, la fecha de emisiéon y nombres y apellidos de
quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor gandor de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’.

e Enlos contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefas
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del namero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periodicas, en
funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando

en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la

garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual

sera verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2

opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda.
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Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinaciéon de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Pert, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'™,

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentaciéon requerida en Mesa de partes de la Entidad sito en
PANAMERICANA SUR KM 365-OCUCAJE -ICA-PERU.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Importante para la Entidad

Esta disposicién solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega del adelanto directo y
para materiales o insumos:

2.5. ADELANTOS™
2.5.1. ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgaré4 [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTQ] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos’™ mediante carta
fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar
el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la
solicitud del contratista.

Asimismo, el contratista debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]'S. La entrega del o los

3 Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.
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adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD]"".
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.
2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO]
dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la
garantia por adelantos’ mediante carta fianza o poliza de caucién y el comprobante de pago
respectivo.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

Esta disposicion se incluye cuando la Entidad considere la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos:

ADELANTOS™

2.6.1. FIDEICOMISO DE ADELANTO DE OBRA
Para la administracién de los adelantos destinados a la ejecucién de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El
procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos
articulos.

2.6.2. ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgaré [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

2.6.3. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el contratista.

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera DE PERIODO MENSUAL.

Importante
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Este parrafo solo debe ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecuciéon contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.
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Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 15 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

REQUERIMIENTO

1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
1.1. CONDICIONES GENERALES

1.1.1. NOMBRE DE LA OBRA
“MEJORAMIENTO DE CENTRO DE ESPARCIMIENTO DEPORTIVO EN EL SECTOR
SAN MARTIN DE PORRES DEL DISTRITO DE OCUCAJE - PROVINCIA DE ICA -
DEPARTAMENTO DE ICA".

1.1.2. CODIGO UNICO DE INVERSIONES
2503121

1.1.3. DOCUMENTO QUE APRUEBA EL EXPEDIENTE TECNICO
RESOLUCION DE ALCALDIA N° 252-2023-MDO/A.

1.1.4. FECHA DE APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
31 de Agosto del 2023

1.1.5. UBICACION
El proyecto se encuentra localizado en:
Departamento : ICA

Provincia . ICA
Distrito . OCUCAJE
Sector . SAN MARTIN DE PORRES

1.1.6. ANTECEDENTES

La Municipalidad Distrital de Ocucaje a través de la Gerencia de Desarrollo Urbano, tiene
programado ejecutar el afio 2023 el Proyecto denominado, "MEJORAMIENTO DE CENTRO DE
ESPARCIMIENTO DEPORTIVO EN EL SECTOR SAN MARTIN DE PORRES DEL DISTRITO
DE OCUCAJE - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTOQ DE ICA",

Por lo tanto, ante la necesidad de mejorar las areas recreativas infantiles y culturales, mejorar
las condiciones de vida del distrito de la OCUCAJE, mejorar de Ia belleza escénica de la zona
y elevar el nivel cultural de la poblacién la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCUCAJE, se tiene
por meta el presente afio la ejecucion de la obra; "MEJORAMIENTO DE CENTRO DE
ESPARCIMIENTO DEPORTIVO EN EL SECTOR SAN MARTIN DE PORRES DEL DISTRITO
DE OCUCAJE - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA".

El Proyecto, de acuerdo a la normatividad vigente (Ley 27972), se encuentra dentro de la
competencia del Gobierno Lacal con la autorizacion para la formulacion y ejecucion del mismo.

1.1.7. OBJETIVOS

La Municipalidad distrital Ocucaje, se ve en la necesidad de Contribuir con el desarrollo de la
poblacion; y es asi que se ha considerado la ejecucion de esta obra tan importante que necesita
la poblacién de la Ocucaje, para asi incentivar la recreacion familiar y cultural.

+ Mejorar las areas recreativas infantiles y culturales.
+ Mejorar las condiciones de vida del distrito.

+ Mejorar de la belleza escénica de la zona.

+ Elevar el nivel cultural de la poblacién.
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1.1.8. METAS DEL PROYECTO

METAS FISICAS

SE PROYECTA LA CONSTRUCCION DE 153.12 M2 DE MURC DE CONTENCION
TIPOI.

SE PROYECTA LA CONSTRUCCION DE 55.00 M2 DE MURO DE CONTENCION
TIPO L.

SE PROYECTA UNA LOSA DEPORTIVA DE 735.00M2.

SE PROYECTA UNA COBERTURA METALICA CON PLANCHAS DE ALUZINC EN
LA LOSA DEPORTIVA DE 1,114.62 M2.

SE PROYECTA 110.77 M2 DE CERCO PERIMETRICO TIPO UNI.

SE PROYECTA UNA COBERTURA EN EL AREA DE JUEGOS, CON PLANCHAS DE
POLICARBONATO, EN UNA AREA DE 134.42M2.

SE PROYECTA 79.47 ML. DE SARDINELES SUMERGIDOS.

SE PROYECA 144.86M2 DE CAMA DE ARENA EN EL AREA DE JUEGOS.

SE PROYECTA 12.56M2 DE PISO ADCQUINADO EN EL AREA DE GIMNASIO.

SE PROYECTA 71.34M2 DE REVESTIMIENTO CON GRANITO PULIDO DE COLOR
GRIS.

SE PROYECTA 39.21 M2 DE REVESTIMIENTO CON GRANITO PULIDO DE COLOR
OCRE.

SE PROYECTA 514.60M2 DE VEREDAS DE CONCRETO.

SE PROYECTA LA INSTALACION DE 23.98M2 DE CERCO PERIMETRICO
METALICO.

SE PROYECTA 1 SERVICION HIGIENCIO DE 45.84M2.

SE PROYECTA LA INSTALACION DE 7.00 UND. DE BANCAS ORNAMENTALES.
SE PROYECTA LA INSTALACION DE 4.00 UND. DE SOMBRAS DE MADERA.

SE PROYECTA LA INSTALACION DE 1.00 UND. DE GLORIETA.

SE PROYECTA LA INSTALACION DE 2.00 UND. DE TACHO DE FIBRA DE VIDRIO.
SE PROYECTA LA INSTALACION DE 1.00 UND. DE JUEGO INFANTIL TIPO SUBE
Y BAJA.

SE PROYECTA LA INSTALACION DE 1.00 UND. DE JUEGO INFANTIL TIPO
COLUMPIO.

SE PROYECTA LA INSTALACION DE 1.00 UND. DE JUEGO INFANTIL TIPO
PASAMANOS.

SE PROYECTA LA INSTALACION DE 7.00 UND. DE POSTES DE FIERRO CON
FAROLAS DOBLES.

» SE PROYECTA LA INSTALACION DE 8.00 UND. REFLECTORES EN LA LOSA

DEPORTIVA.
META FINANCIERA

ACTIVIDADES COSTO TOTAL

COSTO DIRECTO $.1.362,967.93
GASTOS GENERALES 10% S 1 79
UTILIDAD 5% S/ 53 0
SUBTOTAL $.1.567.413.12
IGV 18% S/ 28213438
VALOR REFERENCIAL
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO s/ 39,000.00
SUPERVICIOS s/ 100,000.00
TOTAL s/ 1,988,547.48
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1.1.9. VALOR REFERENCIAL
El valor referencial de la obra asciende a $/. 1,849,547.48 (UN MILLON OCHOCIENTOS
CUARENTINUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTISIETE Y 48/100 SOLES), el mismo que
ha sido calculado al mes de Julio del 2023:

1.1.10. FINANCIAMIENTO
Recursos Determinados

1.1.11. PLAZO DE EJECUCION
Ciento veinte (120) dias calendarios

1.1.12. MODALIDAD DE EJECUCION
Administracion Indirecta — Por contrata.

1.1.13. SISTEMA DE CONTRATACION
A SUMA ALZADA

1.1.14. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO
Incluido en el Expediente Técnico

1.1.15. DISPONIBILIDAD FiSICA DEL TERRENO PARA SU EJECUCION
Acta de disponibilidad de terreno por parte de la Entidad (Municipalidad Distrital de
Ocucaje).

1.1.16. ENTREGA DEL TERRENO
Se realizara teniendo en cuenta el articulo 176° del reglamento de ia iey de Contrataciones del
Estado. EL SUPERVISOR DE OBRA designado por la Entidad y/o representantes de la Entidad
efectuaran la entrega del terreno de acuerdo a los frentes de trabajos coordinados con el
supervisor de Obra.

1.1.17. ENTREGA PARCIAL DEL TERRENO
Entrega parcial

NO

1.1.18. CUMPLIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES.
El contratista sera plena y enteramente responsable por la ejecucion correcta, cabal y completa
de la obra en estricta concordancia con el Contrato y los demas documentos que conforman
parte del mismo, a satisfaccion de la supervision.
Debera cumplir y atenerse estrictamente a las 6rdenes e instrucciones de la Supervision sobre
cualquier cuestion {estén o0 no mencionadas en el contrato) que afecte el proceso de ejecucion
de la Obra. El Contratista se sujetard solamente a las 6rdenes e instrucciones de la
Supervision, respecto a la presente ejecucion de la obra.
En caso de surgir un defecto, omisién o insuficiencia de la Obra, o que el Contratista no cumpla
o infrinja las normas y sus obligaciones contractuales, este esté en la obligacion de subsanar
los posibles dafios, o perjuicios ocasionados, que pudieran afectar a la Municipalidad.

1.4.19. NORMAS LEGALES
Se establecen las siguientes normas generales, consideradas para su aplicacion en todas las
partidas:

e DE LA PROGRAMACION.
Cronograma de Ejecucion
Antes del inicio de obra, El Contratista entregara a la Supervision, un diagrama de
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barras (GANTT) de todas las actividades que desarrollard y el personal que
intervendra con indicacion del tiempo de su participacion. Los diagramas seran los
mas detallados posibles, tendran estrecha relacion con las partidas del presupuesto y
el cronograma valorizado aprobado al Contratista.

e DEL PERSONAL.
Organigrama del Contratista
El Contratista presentara a la Supervision un Organigrama de todo nivel y debera
comunicar a la Supervision de cualquier cambio en el mismo.
Este organigrama deberd contener Nombres y calificaciones del o de los
representantes calificados y habilitados para resolver cuestiones técnicas vy
administrativas relativas a la ejecucion de la obra.
Desemperio del Personal
El trabajo debe ser ejecutado en forma eficiente por personal idéneo, especializado,
de numero suficiente y debidamente calificado para llevarlo a cabo de acuerdo con
los documentos contractuales.
El Contratista cuidara, particularmente, del mejor entendimiento con personas o firmas
que colaboren en la ejecucion de la Obra, de manera de tomar las medidas necesarias
para evitar obligaciones y responsabilidades mal definidas.

1.1.20. EJECUCION DE LOS TRABAJOS
Toda la Obra objeto del Contrato sera ejecutada de la manera prescrita en los documentos
contractuales y en donde no sea prescrita, de acuerdo con sus directivas de la Supervision.
El Contratista no podra efectuar ningin cambio, modificacion o reduccion en la extension de la
obra contratada sin expresa autorizacion escrita de la Supervision.

1.1.21. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION
El Contratista empleara instalaciones y maquinaria de acuerdo con los requerimientos de la
misma, para la ejecucion eficiente y expedita de la obra, y para el cumplimiento de los plazos
pactados.
Los equipos no deberan exceder su vida dtil, ni emanar humos contaminantes, debiendo estar
en perfecto estado de funcionamiento y mantenimiento. De tener alguna condicion insegura,
que represente un peligro potencial, la Supervision podra pedir su retiro y reemplazo inmediato
de las instalaciones de la obra.
Todo equipo mecénico automotor, deberan contar necesariamente con extintor adecuado,
debidamente cargado y vigente.

1.1.22. MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSTRUCCION.
El Contratista sera responsable por el almacenamiento y proteccion de los materiales y equipos
de obra, desde que son entregados en obra hasta la recepcion final. Si un material es
entregado con la conformidad y aprobacion de la Supervision, pero si por una inadecuada
manipulacion o almacenamiento perdiera sus caracteristicas originales, debera ser
reemplazado inmediatamente por el Contratista.
Los materiales se apilaran hasta la altura recomendada por el fabricante.
Durante la disposicién de materiales en el area de almacenamiento se debera prever no colocar
las pinturas lejos de combustibles u otros materiales inflamables.
El Contratista notificara por escrito al Supervisor con suficiente anticipacion la fecha en la que
tiene la intencion de comenzar la fabricacion y/o preparacion de los materiales especificamente
manufacturados o preparados, para uso o como parte de la construccion permanente. Tal aviso
debe contener una solicitud para inspeccién, la fecha de comienzo, La fecha esperada de la
fabricacion o preparacion de materiales. En virtud de la recepcion de tal aviso, el Supervisor
hara los arreglos necesarios para tener un representante durante la manufactura, en todas las
oportunidades como sea necesario para inspeccionar el material, o notificara al Contratista que
la inspeccion debera ser hecha en un lugar diferente al lugar de la manufactura, o nofificara al
Contratista que la inspeccion no sera hecha por haberse renunciado a ella.
Ninglin material, cuyas muestras se hayan solicitado, debera emplearse en la obra hasta que
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se les haya dado la aprobacion escrita por el Supervisor.

Inmediatamente al arribo de un abastecimiento de materiales a la obra, el Contratista debera
notificar al Supervisor, siendo este el nico encargado de aceptar o rechazar la provision
completa o parcial de aquello que no cumpla con las especificaciones técnicas indicadas.
Sobre los materiales, equipos y métodos de construccion, deberan regirse estrictamente por
las Especificaciones Técnicas y de ninguna manera seran de calidad inferior a lo especificado.
La Supervision podré rechazar los materiales o equipos que, a su juicio, sean de calidad inferior
que la indicada, especificada o requerida.

Todos los materiales particulados (gravas, arenas, efc.), fransportados hasta el lugar de la
obra, deberan estar protegidos con una lona, humedecidos adecuadamente y contar con las
condiciones de seguridad para que éstas no se caigan a lo largo de su recorrido e interrumpan
el normal desenvolvimiento del tréfico.

No se aprobara ningln fabricante de materiales o equipos sin que éste sea de buena
reputacion y tenga planta de adecuada capacidad y a solicitud del Supervisor, deberan fraer
evidencias de que han fabricado productos similares a los que han sido especificados,
debiende proponerse previamente el nombre de los fabricantes del suministro de materiales,
equipos, u otras herramientas, al Supervisor para su aprobacion.

1.1.23. RECHAZOS

Si en cualquier momento anterior a la Aceptacion Provisional, la Supervision encontrase que,
a su juicio, cualquier parte de la Obra, suministro o material empleado por el Contratista, es o
son defectuosos o estan en desacuerdo con los documentos contractuales, avisard al
Contratista para que éste disponga de la parte de la obra, del suministro o del material
impugnado para su reemplazo o reparacion.

El Contratista, en el mas breve lapso y a su costo, debera subsanar las deficiencias. Todas las
piezas o partes de reemplazo deberan cumplir con las prescripciones de garantia y estar
conformes con los documentos contractuales.

En caso que el Contratista no cumpliera con lo mencionado anteriormente, la Entidad podra
efectuar la labor que debi6 realizar el Contratista cargando los costos correspondientes a este
Gltimo Proteccion del Medio Ambiente.

El Contratista preservara y protegera toda la vegetacion tal como arboles, arbustos y hierbas,
que exista en el Sitio de la Obra o en los adyacentes y que, en opinion de la Supervision, no
obstaculice la ejecucion de los trabajos.

El Contratista tomaré medidas confra el corte y destruccién que cause su personal y contra los
dafios que produzcan los excesos o descuidos en las operaciones del equipo de construccion
y la acumulacién de materiales.

El Contratista estara obligado a restaurar, completamente a su costo, la vegetacion que su
personal o equipo empleado en la Obra, hubiese destruido o dafiado innecesariamente o por
negligencia.

1.1.24. VIGILANCIA, Y PROTECCION DE LA OBRA.

El Contratista debe, en todo momento, proteger y conservar las instalaciones, equipos,
maquinarias, instrumentos, provisiones, materiales y efectos de cualquier naturaleza, asi como
también toda la obra ejecutada, hasta su recepcion, incluyendo el personal de vigilancia diurna
y nocturna del area de construccion.

Los requerimientos hechos por la Supervision al Contratista acerca de la proteccion adecuada
que haya que darse a un determinado equipo o material, deberan ser atendidos.

Si, de acuerdo con las instrucciones de la Supervision, las instalaciones, equipos, maquinarias,
instrumentos, provisiones, materiales y efectos mencionados no son protegidos
adecuadamente por el Contratista, El Propietario tendra derecho a hacerlo, cargando el
correspondiente costo al Contratista.

1.1.25. LIMPIEZA DEL SITIO DURANTE Y AL TERMINO DE LA OBRA

Es responsabilidad del Contratista el mantenimiento y limpieza permanente de los lugares
donde se ejecute la Obra.
Antes de la aceptacion final, el Contratista debera remover todas las instalaciones de
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superficie, etc., y entregar el sitio a la Municipalidad en buenas condiciones y con la aprobacion
de la Supervision.

Disposicion de desperdicios

los desechos resultantes deberan ser depositados en la zona indicada por la Supervision. Esta
area para desechos debera ser ubicada dentro de la distancia méaxima prevista para este
proposito en las tratadas segln se estipula en el estudio de Impacto Ambiental.

1.1.26. INFORMES MENSUALES Y REUNIONES
En forma mensual el Contratista entregara a la Supervision en tres (3) copias, Informes de
Avance en el que se detalle en general el estado de los trabajos, problemas sugeridos,
estadisticas de las Obras, nimero de personal, equipos, pagos y otros cuya forma de
presentacion sera acordada con la Supervision.
Periddicamente se realizaran reuniones de coordinacion sobre el estado situacional de la Obra
entre la Supervision y el Contratista, quien delegara en un representante habilitado la asistencia
y2participacion de dichas reuniones para tomar decisiones. La frecuencia de estas reuniones
sera definida por la Supervision.
El avance mensual de la Obra quedara registrado en un album fotografico, el que sera
confeccionado por el Contratista. En este album debe mostrarse sobre todo el avance de las
diferentes secciones de obra, asi como detalles particulares del suministro.
El tamafio de las fotografias sera de 15 x 9 cm, y contaran con una descripcién de cada
fotografia, debiéndose entregar a la Municipalidad un (1) original a color con (2) CD o USB, al
final de la Obra.

1.1.27. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El Contratista estara obligado a ejecutar la obra de manera integral de acuerdo a los planos,
especificaciones técnicas y en general a toda la documentacion que conforma el expediente
técnico, las bases, su oferta técnica, y de conformidad con las normas de construccion,
reglamento Nacional de Edificacion, Normas Técnicas Peruanas, Normas Ambientales,
Normas y Reglamentos para la Prevencion de Riesgo, y otras normas aplicables, asi como la
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. Esta obligacion implica la permanencia
diaria e interrumpida del Residente en la Obra durante la ejecucion de la misma.

Ejecutar correctamente la obra, lo cual corresponde la movilizacion y utilizacion de equipos
presentados a la ENTIDAD, asi como la adquisicion de materiales e insumos adecuados para
ejecucion de los trabajos, de acuerdo expediente técnico, los calendarios de avance de obra,
los presupuestos adicionales ylo deductivos que hubiere lugar, respetando los materiales y
equipos aprobados por la entidad. En caso de detectar en la ejecucion de la obra algin error o
hecho sobreviniente que requiera una modificacion o aclaracion de las especificaciones
técnicas, planos y demas documentos técnicos, de la obra realizar las consultas a la sub
Gerencia de Estudios, Obras e Infraestructura.

Efectuar detallada y oportunamente la medicion y valorizacion de las cantidades de obra
ejecutada, mediante la utilizacion de programas de cémputo, con el fin de contar con los
metrados realmente ejecutados, correspondientes a cada una de las partidas conformantes del
presupuesto de obra. La entidad podra verificar en cualquier etapa las mediciones y
valorizaciones reportadas, efectuando los descuentos correspondientes en caso de detectarse
menores cantidades que las reporiadas por el contratista, pudiendo incluso ser casual de
resolucion contractual, sin perjuicio de la responsabilidad del contratista por cualquier dafio
material y/o personal que ocasione.

Durante las etapas de la obra tales como: Ejecucion de Obra y Recepcion de Obra tomara en
cuenta para dichas etapas: la conservacion y medidas ambientales exigidas y descritas en el
estudio de Impacto Ambiental, del Expediente Técnico, normas emitidas por DIGESA, y otras
aplicables.

El confratista debera de implementar las acciones necesarias para el real cumplimiento de la
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, leyes, resoluciones, ordenanzas entidad
aplicables a la Obra, asi como, para el suministro y transporte de materiales y equipos,
acciones que se compromete a cumplir y respetar, no teniendo la Municipalidad
responsabilidad, frente a las reclamaciones a que diere lugar el Contratista por infraccion de
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las mismas.

El Contratista debera de cumplir con todas las obligaciones legales y reglamentarias en materia
laboral, previsién social y sanitaria, impacto ambiental, higiene y sequridad de la industria de
la construccion en el sitio de la Obran y/o campamentos que establezca por motivo de este
contrato, en caso de incumplimiento de esta obligacion, y con reclamo debidamente justificado
y aprobado, la Municipalidad podra retener del Contratista, el monto reclamado o solicitarle que
constituya una fianza o garantia a favor de esta, que cubra dicho monto, hasta que la
reclamacion sea absuelta. El contratista queda obligado a dar cumplimiente de los pedidos y
exigencias de la Supervision, que sean solicitados con sujecion al Contrato, debiéndole
proporcionar a la supervision las facilidades y/o elementos necesarios, a fin que el seguimiento
y control se efectué en forma satisfactoria, oportuna y eficiente.

Durante la realizacion de los trabajos y demas actividades correspondientes a la obra, el
contratista se ajustara estrictamente a los plazos consignados en los calendarios valorizados
de avance de obra y de Adquisicion de materiales que formaran parte del contrato, respetando
el cronograma de Pagos Establecidos.

El Contratista no podra iniciar la ejecucién de la Obra, sino ha sido abierto el cuademo de obra.
Con la apertura del cuaderno de Obra el Contratista se somete al seguimiento y control de la
supervision, en todo a lo que se refiere a la Obra.

El Contratista se obliga a cumplir con tedos los procedimientos e instrucciones establecidas
por la Municipalidad y la legislacién correspondiente, en lo que respecta al Medio Ambiente y
a la Seguridad y Salud Ocupacional.

Personal

El contratista debe de indicar en su oferta el nombre, documento de identidad especialidad del
profesional responsable que participara en la direccion y ejecucion de la obra (residente de
obra). El contratista debera de emplear personal técnico calificado, obreros especializados y
demas personal necesario para la correcta realizacion de ios trabajos.

El contratista tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio,
de acuerdo a las ordenes del supervisor de obra.

El contratista tiene la obligacion de suministrar a los trabajadores las condiciones mas
adecuadas de salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en la
ley 29783 de Salud y Seguridad en el trabajo y su Reglamento, asi como el decreto Supremo
N° 001-98-TR, y sus normas complementarias y modificatorias.

Seguridad

El Contratista debera brindar a todo el personal de obra uniforme de trabajo y casco de
seguridad tipo jockey de colores segln categoria, zapatos de seguridad, botas impermeables
de jebe para trabajos en zonas himedas, y demas implementos de seguridad propios de la
actividad a realizar, debiendo la Supervision verificar su correcta implementacion e impedira el
— ingreso a obra del personal que no cumpla con lo referido. El Contratista presentara a la
Supervision la codificacion de cascos por colores segun la categoria de cada trabajador y
ademas, se deberan tener en almacén cascos adicionales para visitantes, que deberan ser de
color blanco con la rotulacién “Visitante” en la parte frontal. En zonas donde el ruido alcance
niveles mayores a 80db (decibeles), los trabajadores deberan usar tapones protectores de
oido. Se reconoce de manera practica un nivel mayo de 80db cuando una persona deja de
escuchar su propia voz en tono normal.

En zonas de gran cantidad de polvo, se proveera al trabajador de anteojos y respiradores
contra el polvo, 0 se deberan humedecerse para evitar que se levante el poivo.

El Contratista debera mantener en obra un botiquin portatil, que deberé contener como minimo
lo siguiente: 02 paquetes de guantes quirirgicos, 01 frasco de yodopovidona 120 ml (solucion
antiséptica), 01 frasco de agua oxigenada de 120 mi, 01 frasco de alcohol de 250 mi, 05
paquetes de gasas esterilizadas de 10cm x 10cm, 08 paquetes de apésitos, 01 rollo de
esparadrapo de 5cm x 4.5 m, 02 rollos de venda elastica de 3" x 5 yardas, 02 rollos de venda
elastica de 4° x 5 yardas, 01 paquete de algodon de 100gr, 01 venda triangular, 10 paletas
bajalenguas (para entablillado de dedos), 01 frasco de solucién de cloruro de sodio al 9/1000
x 1 It (para lavado de heridas), 02 paquetes de gasa tipo jelonet (para quemaduras), 02 frascos
de colirio de 10ml, 01 tijera punta roma, 01 pinza, 01 frazada.

Se debera colocar en un lugar visible, en las construcciones provisionales, un listado de
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teléfonos y direcciones de las Instituciones de auxilio en caso de emergencia, bomberos, asi
mismo se indicara el centro de asistencia mas cercano.

Para trabajos con equipos especiales: soldadoras, equipos de corte, efcétera,

Se exigira que el trabajador use el equipo de proteccion personal adecuado, tales como lentes
0 caretas, guantes, mandil de cuero, respiradores contra polvo, etcétera, segin corresponda.
Se colocara aviso de no fumar en lugares visibles de la obra. El area de trabajo debera,
siempre, estar libre de todo elemento punzante (clavos, alambres, fierros, etcétera) y de
sustancias tales como grasas, aceites u ofros que puedan causar accidentes por
resbalamientos. Asimismo, se deberan eliminar los conductores de tension, proteger las
instalaciones publicas existentes: agua, desaglie, etcétera. En forma peridica se deberan
realizar charlas de seguridad en la obra.

En la obra se debera formar un comité de seguridad, que sera presidido por el Ingeniero
Residente en obras de hasta 20 trabajadores y de 20 a 100 trabajadores sera el Ingeniero
residente y un representante de los trabajadores.

1.1.28. MATERIALES.
Todos los materiales y equipos destinados a la obra, deberan cumplir con las caracteristicas
técnicas exigidas en el expediente técnico y se podra someter a los ensayos necesarios para
verificar sus caracteristicas.

1.1.29. LEYES, NORMAS Y ORDENANZAS.
El contratista debe de conocer y cumplir estrictamente todas las leyes, reglamentos y
ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la ejecucion de trabajos. Todas
las normas laborales y las de seguridad y de higiene ocupacional. Todas las normas técnicas
y prescripciones de los presentes documentos referentes a la materiales y trabajos

1.1.30. FACILIDADES DE INSPECCION.

La Supervision y el personal autorizado por la Entidad, tendran acceso a la obra, en todo
tiempo, cualquiera sea el estado en que se encuentre, y el Contratista deberé prestarle toda
clase de facilidades para el acceso a la obra y su inspeccion. A este fin, el Contratista debera:

a) Permitir el servicio de sus empleados y el uso de su equipo y material necesario para
la inspeccion y supe vigilancia de la obra.

b) Proveery mantener en perfectas condiciones todas las marcas, sefiales y referencias
necesarias para la ejecucion e inspeccion de la obra.

c) Prestar en general, todas las facilidades y los elementos adecuados de que
dispone, a fin de que la supervision se efectle en la forma mas satisfactoria, oportuna
y eficaz.

d) El Contratista antes de la iniciacion de la obra, debera obligatoriamente indicar a la
Entidad el horario de trabajo dentro del cual deberan realizarse los trabajos, a fin de
que pueda disponer un adecuado control de los mismos.

e) Los trabajos realizados fuera del horario establecido y que no hayan tenido sido
autorizados por la Supervision, NO SERAN RECONOCIDOS para efecto de pago.

1.1.31. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

e HABILITACION DEL POSTOR

- Encaso de persona natural, acreditar con copia de DNI.

- En caso de persona juridica, acreditar con ficha RUC, vigencia de poder y copia de
DNI del representante legal (en caso de consorcios deberan acreditar este requisito
cada consorciado).

- Encaso de que el postor sea un consorcio deberan anexar a la promesa de consorcio
legalizada la autenticacion biométrica de cada consorciado.

+ EQUIPAMIENTO
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N° EQUIPOS CANTIDAD
01 | NIVEL 1.00
02 | TEQDOLITO 1.00
03 | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 1.00
04 | SOLDADORA 1.00
05 | CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 1.00
06 | GRUA MECANICA 1.00
07 | CAMION VOLQUETE DE 15 m3 1.00
08 | MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 1.00
09 | CAMION CISTERNA (2,500 GLNS.) 1.00
10 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.00
11 | RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 7- 9 ton 1.00

No se puede requerir caracteristicas, afios de anfigiiedad y deméas condiciones del
equipamiento que no se hayan previsto en el expediente técnico o que constituyan
exigencias desproporcionadas, irrazonables o innecesarias

 PERSONAL PARA LA EJECUCION DE LA OBRA.

- Todo el equipo profesional que participe en la ejecucion de Obra debera ser
colegiado con la Ley N° 16053, Ley de ejercicio profesional de arquitectos y de
Ingenieros.

- Con la finalidad de garantizar una adecuada prestacion de los servicios y cumplir
con los plazos establecidos en las bases, se exigira la participacion de los
profesionales presentados en la propuesta para participar en el servicio de ser el

caso, que se realice cambio en el personal este debera cumplir con lo solicitado en
los presentes términos de referencia, para lo cual debera presentar la propuesta a
la entidad para su evaluacién y aprobacion.

- Para la ejecucion de la presente Obra el personal clave debe tener un minimo de
calificaciones dado la magnitud de la Obra a ejecutar, siendo las calificaciones
minimas las siguientes:

Plantel Profesional

Cargo

Formacién Académica

Experiencia

Ingeniero Residente de obra

Ingeniero Civil, titulado y
colegiado.

Con un minimo de Veinticuatro (24) meses
efectivos de experiencia profesional, como
Residente y/o jefe y/o supervisor y/o inspector
ylo jefe de supervision y/o residente principal
ylo director residente y/o jefe residente y/o jefe
residente principal y/o ingeniero residente y/o
supervisor principal de obra, en la ejecucion de
obras iguales y/o similares al objeto de la
convocatoria, que se computan desde la
colegiatura.

Especialista en Calidad

Ingeniero Civil o Arquitecto,
titulado y colegiado.

Con un minimo de Dieciocho (18) meses de
experiencia profesional acumulada como
Especialista y/o ingeniero y/o supervisor yfo
jefe ylo responsable y/o residente en: calidad o
calidad de materiales o control de calidad, en la
ejecucion o supervision de obras en General,
que se computan desde la colegiatura.

Especialista de Seguridad en
obra y Salud en el Trabajo

Ingeniero Civil o Ingeniero
de Higiene y Seguridad
Industrial o Ingeniero
Industrial o Ingeniero de

Con un minimo de Dieciocho (18) meses de
experiencia profesional acumulada como
Especialista y/o ingeniero ylo supervisor ylo
jefe ylo responsable ylfo residente en:
seguridad y salud ocupacional o seguridad e
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Seguridad y Salud en el higiene ocupacional o seguridad de obra o
Trabajo, titulado y colegiado. | seguridad en el trabajo o salud ocupacional o
implementacién de planes de seguridad e
higiene ocupacional 0 en prevencion de riesgos
laborales, en la ejecucion o supervision de
obras en General, que se computan desde la
colegiatura.

Se considera obras similares para acreditar la EXPERIENCIA DEL PERSONAL
CLAVE a: Construccion y/o creacion y/lo mejoramiento y/o ampliacion ylo
rehabilitacion de parques y/o plazas y/o plazuelas y/o espacios publicos urbanos
y/o infraestructura recreativa.

e No son parte del plantel profesional clave para la ejecucion de la obra, aquel
personal que realiza actividades operativas o administrativas, tales como el maestro
de obra, guardian, vigilante, almacenero, pe6n, chofer, conserje, secretaria u otros; ni
tampoco el topografo, administrador de obra, ni los asistentes del personal clave.

e Cabe precisar que las calificaciones y experiencia del plantel profesional clave
deben incluirse como requisito de calificacién en los literales A.2 y A.3 del
presente Capitulo.

s Los profesionales que formen parte del plantel profesional deben ser solo
aquellos incluidos en el desagregado del analisis de gastos generales del
expediente técnico, que sean estrictamente necesarios para la ejecucion de la obra
teniendo en consideracion la naturaleza, complejidad y envergadura de la obra a
gjecutar, asi como el plazo de ejecucion previsto, cautelando que no constituya un
obstéaculo que perjudique la competencia de postores.

e [l residente de la obra debe cumplir con las calificaciones y la experiencia minima
establecida en el articulo 179 del Reglamento. En ese sentido, el residente de la obra
debe ser un profesional colegiado, habilitado y especializado, el cual puede ser
ingeniero o arquitecto, segtn corresponda a la naturaleza de los trabajos, con no
menos de dos (2) afios de experiencia en la especialidad, en funcién de la naturaleza,
envergadura y complejidad de la obra.

e |Las calificaciones del plantel profesional que se pueden requerir son el grado
académico de bachiller o titulo profesional, segtn corresponda. Por consiguiente, no
se puede exigir que el plantel profesional cuente con ofros grados académicos
(maestro o doctor), otros titulos (por ejemplo, de especialidad) y/o capacitaciones
adicionales (diplomados, cursos u otros).

Al establecer la profesién del plantel, se debe requerir profesionales de diversas
carreras 0 de manera general a un profesional de cualquier carrera, salvo que por
mandato normativo o por el tipo de competencias y conocimientos requeridos, la
actividad a desarrollar solo pueda ser gfecutada por un profesional de determinada
carrera.

e  [ltiempo de experiencia que se exija a los profesionales, debe serrazonable, acorde
con la relevancia de sus funciones en la ejecucion de la obra, congruente con e periodo
en el cual dicho personal ejecutara las actividades para las que se le requiere y los
honorarios establecidos en el expediente técnico debiendo verificarse la existencia en
el mercado de profesionales en capacidad de cumplir con tales exigencias. Asimismo,
no puede restringirse la antigiiedad de los trabajos que puede acreditar el personal,
prevista en las bases estandar, que no puede ser mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.
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Solo se puede establecer el computo de la experiencia desde la colegiatura, cuando
la normativa de determinada profesion establezca que la funcion que desempefiaré
el profesional, requiere de la habilitacion en el colegio profesional.

Asimismo, no se debe exigir experiencia en la especialidad u obras similares al objeto
de la convocatoria a aquellos profesionales cuya funcion no requiere experiencia
especifica en un tipo de obra, bastando que tengan experiencia en obras en general,
tales como los profesionales de costos, presupuestos y valorizaciones, seguridad y
salud en el trabajo, gestion de riesgos, coordinacion o administracion del contrato,
topografo, entre otros.

En ningun caso corresponde exigir al plantel profesional, simultdneamente,
experiencia en obras en general y en obras similares o en la especialidad, ni tampoco
exigir acreditar experiencia en més de un cargo.

* No se debe exigir un tiempo determinado de colegiatura o de ejercicio profesional,
pues lo relevante es la experiencia efectiva con la que cuenta el profesional, y no el
mero transcurso del tiempo desde su colegiatura.

e La colegiatura y habilitacion de los profesionales debe requerirse para el inicio de su
participacion efectiva en la ejecucion de la obra, tanto para los profesionales titulados
en el Pert como para los titulados en el extranjero.

o DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ
EL VALOR REFERENCIAL, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la
suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a: Construccién y/o creacién y/o mejoramiento y/o
ampliacion y/o rehabilitacion de infraestructura deportiva yfo recreativa como estadios,
coliseos, complejos deportivos, centros deportivos, losas multideportivas, parques,
plazas, plazuelas.

Para acreditar la experiencia de postor en la especialidad, las obras a acreditar deberan
contener los siguientes componentes o intervenciones:

- Cerco provisional de seguridad.

- Mitigacion de impacto ambiental.

- Veredas, sardineles y graderias de concreto.

- Piso adoguinado y piso de granito pulido.

- Losa multideportiva.

- Cobertura metalica con vigas parabdlicas.

- Cerco perimetro metalico.

- Portico de Ingreso.

- Sombras de madera.

- Tachos de fibra de vidrio.

- Juegos Infantiles.

Prueba hidraulica.
- Pozo de puesta a tierra, prueba de puesta a tierra y prueba de iluminacion.

1.1.32. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el area usuaria puede
incluir lo siguiente:
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1.1.33.

1.1.34.

El nimero maximo de consorciados es de TRES (03) INTEGRANTES.

El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para los integrantes
del consorcio es de 10%

El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia debe ser mayor a 60%.

RESPONSABILIDAD POR DANOS

Darios a la obra y personas propietarias

El contratista es responsable y tiene la obligacion de proteger los trabajos ejecutados
contra dafios, perdida de materiales y perjuicios ocasionados en la obra, a las personas
y las propiedades de terceros incluyendo entre los terceros de la Municipalidad y a
cualquier persona contratada por ella en la relacion o no a la ejecucion de la obra.
Ademas, el contratista debera de proveer por su cuenta Ia solucion de los inconvenientes,
y la reparacion de los dafios mencionados y debera mantener indemne a la Municipalidad.
Indemnizaciones requeridas por la Municipalidad

El contratista cubrira a la entidad y a cualquier persona contratada por esta en relacion
con la ejecucion de la obra, de cualquier reclamacion o pedido de indemnizacion.
Proteccion y restauracion de propiedades

El contratista no entrara en propiedad ajena sin obtener los correspondientes permisos,
sera responsable del cuidado de toda la propiedad pablica y/o privadas de posible
afectacién por la obra, y usara todas las precauciones razonables para impedir los
posibles dafios.

Informe de accidentes y/o accidentes judiciales

El contratista dara aviso inmediato, dentro de un maximo de 24 horas de cualquier
accidente o hecho que se produjera durante la ejecucion de la obra, que determine
perjuicios a terceros y/o a las propiedades o pudiera ocasionar dafios a la misma.

SEGUROS.

Seguros por accidente

Pdliza permanente que cubra contra accidentes provenientes del trabajo durante la
ejecucion del contrato a todo su personal. Deben mantenerse vigentes desde el inicio de
los trabajos hasta la culminacion de los mismos.

MANO DE OBRA

Contratacién de personal

El contratista tomara las providencias relativas a la contratacion, alojamiento, transporte,
alimentacion, pago de salarios y beneficios sociales de sus trabajadores, sean estos
locales o extranjeros.

Instalaciones provisionales de campo

El contratista proveera a su costo las instalaciones en un area apropiada para todo su
personal obrero, técnico, administrativo relacionados con su contrato.

Legislacion de trabajo

El contratista debera de respetar las disposiciones vigentes de la legislacion del ministerio
de trabajo y promocion del empleo de todo el personal a su cargo para la ejecucion de la
obra.

EQUIPOS MATERIALES Y OBRA TEMPORALES

Calidad de los materiales y ensayo de los mismos

El contratista debera a su propio costo obtener las muestras de materiales antes de que
ellas sean incorporadas a la obra para ser sometidas a ensayos conforme a las
instrucciones que imparte la Supervision

El contratista deberd de suministrar asistencia, los instrumento, las maquinas, los
trabajadores y los materiales que son normalmente necesarios para el examen, medicion
y la realizacién de los protocolos de pruebas relativas a cualquier servicio y a la calidad.
cartel de Obra
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El contratista asumira los costos de los carteles de Obra, que sera (01) como minimo.
Endicho cartel se colocara el nombre de la obra con las caracteristicas que indican en el
expediente técnico.

1.1.37. SUSPENSION DE LA OBRA

Sera con autorizacion de la ENTIDAD cuando lo considere necesario, podra ordenar la
suspension o intervencion, parcial o total de la obra ley de Contrataciones del Estado y sus
Reglamentos, decision que sera impartida mediante orden escrita, causados por:

- trabajos defectuosos o no autorizados.

- Negligencia cometida por el contratista.

- Atrasos de la ejecucion de la Obra.

- Causa prevista del contrato.

1.1.38. SUBSANACION DE DEFICIENCIAS
El contratista no podra entregar la obra defectuosa o mal ejecutada, aduciendo defectos,
errores u omisiones en los planos ¢ especificaciones técnicas, elaboradas por el mismo,
debiendo el trabajo erroneo o defectuoso, ser subsanado y enmendado por su exclusiva
cuenta.

= Cuando el contratista no efectué las correcciones correspondientes dentro del tercer dia

laborable tendra un pago de penalidades por demora.

1.1.39. DE LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES

Los trabajos deberan de efectuarse canforme a los planos, especificaciones técnicas y otros
documentos elaborados por el contratista que conforman el expediente técnico, los que
debidamente revisados y visados por la supervision y aprobados por la ENTIDAD, forman parte
del contrato, es obligacion inexcusable del contratista actuar de conformidad con estos
documentos.

El contratista no podra aducir faltas de aprobacion de planos de ejecucion con excusas para
atraso de los trabajos, a menos que el plano faltante fuere indispensable, para la ejecucion de
la obra. Para cualquier detalle o informacién que no apareciera claramente en los planos, efc.,
el contratista debera pedir un tiempo razonable anticipado y en todo caso antes de la ejecucion
de la obra.

1.1.40. PRORROGA DEL PLAZO DE TERMINO DE LAS OBRAS
El contratista solo tendra derecho a solicitar que se le conceda prorroga en el plazo de
ejecucion de la obra, como consecuencias de las siguientes causas:
- Atrasos o paralizaciones causadas por demoras en el pago de valorizaciones.
- Demora por desabastecimiento sostenido de materiales en el mercado nacional
debidamente comprobado.
- Demora por paralizaciones ordenadas por la ENTIDAD.
- Demoras por causas fortuitas o de fuerza mayor, no imputables a las partes tales como
desastres naturales que afecten directamente el ambito de la obra.
Solo se concedera la prorroga cuando la causa invocada modifique o afecte la ruta del
calendario de avances de obra.
Para que proceda una ampliacion de plazo, el contratista debera anotar en el cuaderno de obra
durante la ocurrencia de la causa, las circunstancias que, a su criterio ameriten una ampliacion
de plazo y dentro de los quince dias.
Después de (7) dias de formulado el pedido, la supervision emitira un pronunciamiento para
emitir un informe expresando todo a la ENTIDAD.

1.1.41. CUADERNO DE OBRA
En la fecha de entrega de terreno, se abrira el cuademno de obra debidamente legalizado y
foliado, el mismo que sera firmado en todas sus paginas por el supervisor y el residente, (tnicos
autorizados).
Debe de contar con una (01) hoja original y (03) copias, correspondiendo uno a la ENTIDAD,
otra al contratista, y al supervisor.
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Aqui se anotaran los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucion de la obra firmando
siempre al pie de cada anotacién

El contratista debera entregar mensualmente a la entidad o al supervisor copias del cuaderno
de obra.

1.1.42. ATRASOS

Cuando el monto de las valorizaciones acumuladas a una fecha determinada sea menor al
80% del monto de las valorizaciones, programadas a dicha fecha.

Asi mismo en caso de atraso en la finalizacion de la obra por causas imputables al contratista,
con respecto a la fecha consignada de Avance de Obra vigente y en plazo de levantamiento
observaciones en el proceso de recepcion de la misma, y considerando que dicho atraso
producira una extension de los servicios de supervision, lo cual genera mayor costo, el
contratista asumira el costo.

1.1.43. ADICIONALES Y REDUCCIONES
Si el contratista considera que por causa mayor debidamente justificada o por alguna
instruccion, informacion, enmienda o adicion de los planos u otros documentos entregados
después de la fecha de suscripcion del contrato se genere un presupuesto adicional, debera
notificarlo a través del cuademo de obra, dentro de un plazo de (07) dias.
Solo se procedera a la ejecucion de obras adicionales cuando se cuente previamente con la
aprobacion escrita correspondiente de la ENTIDAD.
La ENTIDAD no reconocera los costos de las obras adicionales que se generen por algin eror
u omisidn de las pautas en el expediente técnico.

1.1.44. RECLAMOS Y PLATEAMIENTOS
Los reclamos y planteamientos deben de formularse en el cuaderno de obra, como condicion
indispensable para poder ser atendidos.
Los reclamos y planteamientos, que no hubieran sido atendidos por la supervision, se podra
dirigirse hacia la ENTIDAD la cual lo resolvera en un plazo de (10) dias.

1.1.45. RECEPCION DE LA OBRA
En la fecha de la culminacion de la obra, el residente anota los hechos en el cuademo de obra
y solicita la recepcion de las mismas. El inspector y/o Supervisor en un plazo no mayor a (5)
dias informa a la ENTIDAD, ratificando lo mencionado por el residente.
Después del informe a la ENTIDAD, este debe designar un comité de recepcion, el cual estara
integrado por un representante de la ENTIDAD vy el asesor técnico de dicho comité.
En un plazo no mayor de (20) dias el comité inicia el procedimiento de recepcion de la obra.
Culminada la verificacion, sin existencias de observaciones se procede a la recepcion y culmina
el proceso, el acta de recepcion debe de ser suscrita por los integrantes del comité.
De existir observaciones se crea un pliego de observaciones y no se recibe la obra, el
contratista dispone de un (1/10) de! plazo de ejecucion para subsanar las observaciones.
Subsanadas las observaciones el contratista solicita nuevamente la recepcion de la obra en el
cuaderno de obra, luego de ser verificado e informado a la ENTIDAD EN UN PLAZO DE TRES
(03) DIAS el comité de recepcion suscribe el acta de recepcion de obra.
Todo retraso en la subsanacion de las observaciones que exceda el plazo se considera como
demora para efectos de las penalidades que correspondan vy puede dar lugar a la ENTIDAD
resuelva el contrato por incumplimiento.

1.1.46. LIQUIDACION DE OBRA
El contratista debe de presentar la liquidacion debidamente sustentada con la documentacion
y calculos detallados, dentro de un plazo de (30) dias, después la ENTIDAD debe de
pronunciarse ya sea observando la liquidacion presentada por el contratista, a la vez elaborar
otro y notificar al contratista para que este se pronuncie dentro de (15) dias.
La liquidacion queda consentida o aprobada cuando, practlcada por una de las partes, no es
observada dentro del plazo establecido.
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1.1.47. EQUIPOS, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES.
El contratista situara en las obras el equipo 0 maquinaria y medios auxiliares que sean precisos
para la correcta ejecucion de aquellas en los plazos establecides, y en todo caso los equipos
que
se propusieron en las bases, en los mismos términos y detalles. Dichos equipos, adscritos a la
obra, deberan estar en perfectas condiciones de funcionamiento.

1.1.48. INSUFICIENCIA DEL EQUIPO.
Si el equipo fuese insuficiente para la ejecucion de la obra en los plazos establecidos, la
supervision notificara de la situacién al contratista y procedera con las sanciones que
correspondan, el contratista no tendra derecho a reclamacion alguna ante la ENTIDAD
contratante.

1.1.49. ALMACENAMIENTO DE MATERIALES.
Las zonas destinadas a acopios requeriran la aprobacion del supervisor de obra, debiendo ser
acondicionados a completa satisfaccion de este, una vez hayan cumplido su misién de forma
tal recuperen su forma original.

- 1.1.50. MATERIALES NO EMPLEADOS
La limpieza de la obra y la eliminacion de los materiales acopiados y no utilizados corresponden
al contratista.

1.1.51. TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS
El contratista es exclusivamente responsable de la ejecucion y conservacion de las obras
objeto del presente contrato y de las faltas que en ella pudieran notarse, sin que la exima de
responsabilidad la circunstancias de que la supervision de obra haya examinado y reconocido
la obra durante su construccion o los materiales empleados

1.1.52. CONSERVACION Y SENALIZACION DE LAS OBRAS.
El contratista estd obligado a la conservacion correcta de la obra a su costo, hasta la
finalizacion d dicho ejecucion.
El contratista cumplira las 6rdenes que reciba del supervisor acerca de la instalacion de sefiales
complementarias o modificacion de las ya instaladas.

1.1.53. SEGURIDAD DURANTE LA CONTRUCCION.
Complementando las actividades programadas se tomaran las medidas de seguridad durante
la ejecucion de la obra, la misma que debera implementarse de tal manera que se den todas
las condiciones necesarias ‘para evitar accidentes. Deberé atenerse a las disposiciones
vigentes para la prevencion y control de incendios y a las instrucciones, complementarias que
dicte el supervisor.

1.1.54. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.
EL CONTRATISTA DEBERA DE CUMPLIR CON LA NORMATIVA LEGAL, SOBRE
SEGURIDAD Y SALUD ocupacional: de aplicacion en su actividad: al respecto deberé dar
estricto cumplimiento, bajo su responsabilidad en caso de inobservancia.
0 insumos.

1.1.55. FORMAS DE PAGOS.

. Valorizaciones
Las formas de valorizaciones y facturas de pagos era la preparada por el contratista en
coordinacion con el supervisor de las obras. La valorizacion sera aprobada por el
supervisor presentada a la ENTIDAD dentro de los (05) dias contados a partir del primer
dia del mes.

. Valorizaciones mensuales
Se presentaran durante los cinco primeros dias habiles, siguiente a la ejecucion de
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trabajos de tres ejemplares, acompafiadas segun el caso por los computos métricos

resultantes.
. Valorizacién de liquidacion final.

Luego de la recepcion de las obras, el contratista presentara la valorizacion de liquidacion

final debidamente sustentada con la documentacion y calculos detallados.

1.1.56. DE LAS OTRAS PENALIDADES

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara las siguientes penalidades:

Otras Penalidades

Supuestos de aplicacion de penalidad
Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) dias
desde el inicio de su participacion en la ejecucion del contrato o del
integro del plazo de ejecucion, si este es menor a los sesenta (60) dias,
de conformidad con las disposici bk

0 idas en el numeral 190.2
del articulo 190 def Reglamento.
En caso el contratista incumpla con su obligacion de ejecutar la
prestacion con el personal acreditado o debidamente sustituido.

En caso culmine la relacion contractual entre el contratista y el personal
ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitucién del personal por no
cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser
reemplazado, la Entidad aplicara una penalidad.

Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuademo de obra
al SUPERVISOR de la Obra, impidiéndole anotar las ocu i

SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION

Cuando el contratista no cuenta con los dispositivos de seguridad en la

cbra tanto peatonal o vehicular incumpliendo las normas, ademas de las
e icitadas porla municipalidad

Lamultaes por cada dia.

INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Cuando el confratista no cumpla con dotar a su personal o parte del

personal de los elementos de seguridad. La multa es por cada dia.

CALIDAD DE LOS MATERIALES

Cuando el ista ingrese iales a la obra sin la izacion del

supervisor o utilice para la ejecucion de la obra materiales de menos

calidad que los especificados en el Expediente Técnico. La multa es por

cada material no autorizado o no adecuado.

CARTEL DE OBRA

Cuando el contratista no coloque el cartel de obra dentro de los 10 dias

calendarios del inicio contractual de la obra, la penalidad es por dia de

atraso. Hay obligacion de mantener el cartel de obra durante la

ejecucion de la obra.

CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL PLAZO

CONTRACTUAL

Cuando ef confratista no cumpla con entregar el calendario valorizado

adecuado a la Fecha de inicio del plazo contractual, en un plazo de 24

horas, o en el caso de demoras injustificadas los cronogramas

reprogramados 0 acelerados de trabajo. La multa es por cada dia.

PRESENTACION DE INFORMES Y/O VALORIZACIONES

MENSUALES DE OBRA.

Cuando el contratista no cumpla con entregar los informes mensuales

ylo valorizaciones al supervisor dentro del plazo establecido en la

normativa vigente. La multa es por cada dia

RESIDENTE DE OBRA

Cuando el Ingeniero Residente no se encuentra en forma pemanente

en la obra. La multa es por cada dia.

Cuando se realice el cambio del profesional antes del plazo indicado en

la normativa vigente.

1.1.57. ADELANTOS

ADELANTQ DIRECTO

La Entidad otorgara UN (01) adelanto directo hasta por el DIEZ POR CIENTO (10%) del

monto del contrato original.

Forma de calculo
0.5 UIT por cada dia de
ausencia del personal en
obra en el plazo previsto.

0.5 UIT por cada dia de
ausencia del personal en
obra.

0.50 UIT
por cada dia de ausencia
del personal en obra.

Cinco por mil (5/1000)
del monto de la
valorizacion del periodo
por cada dia de dicho
impedimento.
11000
De! monto contratado

11000
Del monto contratado

11000
Del monto contratado

1/1000
Del monto contratado

1/1000
Del monto contratado

11000
De! monto contratado

11000
Del monto contratado

05U

Procedimiento
Segtn informe del
SUPERVISOR DE LA
OBRA

Seg(n informe del
SUPERVISOR DE LA
OBRA

Segin informe del
SUPERVISOR DE LA
OBRA

Segiin informe del
SUPERVISOR DE LA
0BRA

Segiin informe del
SUPERVISOR DE LA
OBRA

Segdn informe del
SUPERVISOR DE LA
0BRA
Segn informe del
SUPERVISOR DE LA
OBRA

Segin informe del
SUPERVISOR DE LA
0BRA

Segin informe del
SUPERVISOR DE LA
0BRA

Segin informe de!
SUPERVISOR DE LA
OBRA

Segin informe del
SUPERVISOR DE LA
OBRA
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El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (08)
dias siguientes A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO, adjuntando a su solicitud la
garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago
correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (07) dias
contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el VEINTE POR CIENTO
(20%) del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales
o0 insumos presentado por el contratista.

1.1.58. DE LA RECEPCION DE OBRA

No estara permitida la recepcion parcial

1.1.59. DE LA SUBCONTRATACION

Estara prohibida la sub contratacion.

1.1.60. REAJUSTE DE PRECIOS.

Se debera de seguir lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

1.1.61. CONFIDENCIALIDAD.

El contratista debera mantener la perpetuidad confidencialidad y reserva absoluta en el manejo
de cualquier informacion y documentacion a la que se tenga acceso a consecuencia de la
ejecucion del contrato, quedando prohibido a revelarla a terceros. El contratista debera dar
cumplimiento a todas las politicas y estandares definidos por ia municipaiidad e materia de
seguridad de la informacion.

Dicha obligacién comprende la informacion que se entrega como también a la que se genera
durante la ejecucion del contrato de la obra y la informacion producida una vez que se haya
concluido los trabajos. Dicha informacion puede consistir en mapas, dibujos, fotografias,
videos, mosaicos, planos, informes, recomendaciones, calculos, documentos, estudios,
grabaciones, peliculas, programas informaticos y demas datos compilados o recibidos por el
contratista, el incumplimiento de esta obligacion acareara las responsabilidades y penales
correspondientes.

2. REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
N° EQUIPOS CANTIDAD
01 | NIVEL 1.00
02 | TEODOLITO 1.00
03 | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 1.00
04 | SOLDADORA 1.00
05 | CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 1.00
06 | GRUA MECANICA 1.00
07 | CAMION VOLQUETE DE 15 m3 1.00
08 | MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 1.00
09 | CAMION CISTERNA (2,500 GLNS.) 1.00
10 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.00
11 | RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 7- 9 ton 1.00

Acreditacion:
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De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

A2

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
Cargo Profesién
Ingeniero Residente de Obra Ingeniero Civil, Titulado y Colegiado.
Especialista en Calidad Ingeniero Civil o Arquitecto, Titulado y Colegiado.

Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y Seguridad
Especialista de Seguridad en Obra y Salud | Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero de
en el Trabajo Seguridad y Salud en el Trabajo, Titulado y
Colegiado.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

A3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
Cargo | Experiencia |

ingeniero Residente | Con un minimo de Veinticuatro (24) meses efectivos de experiencia
de Obra profesional, como Residente y/o jefe y/o supervisor y/o inspector
ylo jefe de supervision y/o residente principal ylo director residente
ylo jefe residente y/c jefe residente principal y/o ingeniero residente
ylo supervisor principal de obra, en la ejecucion de obras iguales
ylo similares al objeto de la convocatoria, que se computan desde

la colegiatura.
Especialista en | Con un minimo de Dieciocho (18) meses de experiencia profesional
Calidad. acumulada como Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe

ylo responsable y/o residente en: calidad o calidad de materiales o
control de calidad, en la ejecucion o supervision de obras en
General, que se computan desde la colegiatura.

Especialista en | Con un minimo de Dieciocho (18) meses de experiencia profesional
Seguridad y Salud | acumulada como Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe
en Obra ylo responsable y/o residente en: seguridad y salud ocupacional o
seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad
en el trabajo o salud ocupacional o implementacion de planes de
seguridad e higiene ocupacional o en prevencion de riesgos
laborales, en la ejecucion o supervision de obras en General, que
se computan desde |a colegiatura.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articuio 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:
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El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL VALOR
REFEREhII’CIAL, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de abra.

Se considerara obra similar a: Construccion y/o creacion y/o mejoramiento ylo ampliacion y/o
rehabilitacion de infraestructura deportiva y/o recreativa como estadios, coliseos, complejos deportivos,
centros deportivos, losas multideportivas, parques, plazas, plazuelas.

Para acreditar la experiencia de postor en la especialidad, las obras a acreditar deberan contener los
siguientes componentes o intervenciones:

- Cerco provisional de seguridad.

- Mitigacion de impacto ambiental.

- Veredas, sardineles y graderias de concreto.

- Piso adoquinado y piso de granito pulido.

- Losa multideportiva.

- Cobertura metalica con vigas parabolicas.

- Cerco perimetro metalico.

- Portico de Ingreso.

- Sombras de madera.

- Tachos de fibra de vidrio.

- Juegos Infantiles.

- Prueba hidraulica.

Pozo de puesta a tierra, prueba de puesta a tierra y prueba de iluminacion.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (il) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier ofra documentacion' de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicd su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumi6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computaré la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten confratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de Ias obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumird que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompaniar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionaimente el Anexo N°9.

De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacién®, se entiende como tal a todo
documento emitido por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de
manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo mediante, |as resoluciones de liquidacion de obra, las actas
de recepcion de conformidad, entre otros.
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[ Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente 2 la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N°10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.
Importante
En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’.
Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacién del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
Jurada
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CAPITULO IV )
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelaciéon de las ofertas, se considera

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta
(Anexo N° 6).

lo siguiente:
. PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
B La evaluacion consistira en otorgar el
Evaluacién: maximo puntaje a la oferta de precio

mas bajo y se otorga a las demas
ofertas  puntajes  inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente férmula:

Pi= Omx PMP
Oi

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

100 puntos

Importante

Técnico ni los requisitos de calificacion.

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacién, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e FEn el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legalen......... 1,
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ , con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [............... |
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [............cocoviiiiiiceennneeee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [......ccccevvnee. ], el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segln corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PROQO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO ]
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODOQ], conforme
a lo previsto en la seccidn especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

20

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucion del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del parrafo anterior, deberéa considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”??

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacion asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.” 22

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que

debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL

21

22

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.




/ - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCUCAJE
‘g ADJUDICACION SIMPLIFICADA 005-2023-CS-MDO-1

it"r* =
e DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad
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e Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
o podliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] %. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].?

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederé la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisiciéon de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales o insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZOQ] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefaladas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

e En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

23

24

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.
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ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgar4 [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE

QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el contratista.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

De acuerdo con el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, se debera incluir esta clausula, segtn
corresponda:

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
[INCLUIR?® EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL CONTRATO
QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL, SEGUN LAS
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION
DE LA EJECUCION DE OBRAS’].

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente féormula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

> Siempre que el procedimiento de seleccién para la contratacién de la elaboracién del expediente técnico haya sido convocado
después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y aprobado después

de dicha fecha. @
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El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliaciéon de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuesto de aplicacién de Forma de calculo Procedimiento

penalidad

1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (0]
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o | SERMENORALAMITAD DE | INSPECTOR (0]
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA

TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del

personal en obra.

3 Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) del | Segin informe  del
el acceso al cuaderno de obra al | monto de la valorizacién del | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | periodo por cada dia de dicho | INSPECTOR (0]
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | impedimento. SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

4 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASQ]

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
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dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los drganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones renidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?®
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de

su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

% De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimientos de seleccidn cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

soles (S/ 5000 000,00). @
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e De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposicion Complementaria Final del

Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolucién de Disputas las controversias en

los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00),

aplica a los procedimientos de seleccion convocados a partir del afio 2020. Asimismo, el

sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los

contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000

000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

“Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucién de Disputas; encargando su organizacion y administraciéon al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DESIGNADO POR
LAS PARTES].

La Junta de Resolucion de Disputas estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBRO], los/el cual/es seréd/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de
Resolucién de Disputas”.

Incorporar o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [..ccceeeiieeeineeeieen ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
‘LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segtn la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?’.

27 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

@
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CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Nudmero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacion de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucion de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Senores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2023-CS-MDO-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?28 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

28 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:
ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR
Sefores

COMITE DE S]ELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2023-CS-MDO-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE30 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominaciéon o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3" Si | No |
Correo electronico :

Autorizacién de notificaciéon por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

2 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

30 lbidem.

31 lbidem.
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... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seﬁores: )
COMITE DE S]ELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2023-CS-MDO-1

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacioén, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccién.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Seﬁores: )
COMITE DE S]ELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2023-CS-MDO-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seguin corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Senores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2023-CS-MDO-1
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seguin corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segun corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario”32

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario, y la ejecucién de la operacion asistida
de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”33

Incluir las disposiciones, segtin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

%2 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.
3 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.

O/
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2023-CS-MDO-1
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comunen [..........cccccivieeeneenn. 1

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

1 CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL o, 1.
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%3%

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

3 Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.
3% Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.

% Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2023-CS-MDO-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seguin corresponda

Importante

o Elpostor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

IT"I‘;M PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
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Monto total de la oferta

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ’”.

De ser el caso, el analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”,

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

%7 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

Q/
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2023-CS-MDO-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http.//portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Senores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2023-CS-MDO-1
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

EXPERIENCIA
v ouewtE | ORIETODEL | N o | CACHADEL, RECEPCION DE LA|PROVENENTE  MONEDA | mpoRTEe | PO CANBIO pacTuRADO.
1
2
3
4
5

% Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

% Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompanfar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
Jjuridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podré acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escisién se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

40 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

41 Eltipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

42 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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Sy
EXPERIENCIA

Ne CLIENTE %%’ETTSADT%L CON"I"JI;ATO ggﬁ;‘&%’;a RECEEE:E&I:{DEE LAl PROVENIENTE | MONEDA IMPORTEX TIPOVII)EEI '?::*I:ABIO A%ﬁ%&
6

7

8

9

10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCUCAJE
ADJUDICACION SIMPLIFICADA 005-2023-CS-MDO-1

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2023-CS-MDO-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacidon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefa
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segtin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la seccién
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

