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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

['N° | Simbolo Deseripcién
| TARFAT /T La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
1| TABE] /Tl
SR completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
€s una indicacién, o informacién que deberd ser completada per le
2 [ABC] / [ Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
I B At WA A especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; e por
los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
glmpomnu Se refiere a consideraciones importantes a lener en cuenta por el
3 e — érganc encargade de las contrataciones o comité de seleccién, segin
i Abe corresponda y por los pr d
. s
Advertencia Se refiere o advertencias a tener en cuenta por el Srgane encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
.
| proveedotes, |
| . = | Se refiere o consideraciones importantes a tener en cuenta por el
5 Importante Parf_h Entidad Srgane encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
T Xyz corresponda y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
L de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las buses estandar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Car ishi Pardmetros

1 Mérgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 em
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

3 Estilo de Fuente

Normal: Para el contenido en general
Cursiva: Para el encobezado y pie de pagina
Para las Considercclones importantes (ftem 3 del cuadro anterior)

4 | Color de Fuente

Automdtico: Para el contenide en general

Azul ; Para las Consideraciones importantes {item 3 del cuadro anterior)

5 Tamaiio de Letra

16 1 Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nambre de los Capitules.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezade y pie de pagina
liend.

Para el ido de los dros, p variar, segin la necesidad
B : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenide en general y notas al pia.

6 Alineaclén Centrada  : Para la primera pdging, los titules de las Secciones y nombres
de los Capitules|
7 | interlinaade Sencillo
Anterior : 0
g Espaciado _Posterlor : 0
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y pard resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada lo informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd

ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE quedar en letra tamaic 10, con estilo normal, sin formate de negrita y sin sombrear.

2. Lo nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En ef coso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccidn que se indica en dicha noto.

Eloboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julic 2020, julic y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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GOBIERNO
. REGIONAL

BASES INTEGRADAS DE ADJI'JDICACI(')N SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA'

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°019-2024-GRC-CS
Primera Convocatoria

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO DEL Pl: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
EDUCACION INICIAL EN 105 ALBORADA - VENTANILLA
DISTRITO DE VENTANILLA DE LA PROVINCIA
CONSTITUCIONAL DE CALLAO DEL DEPARTAMENTO DE
CALLAO” — CUI N°2535508.

Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en
cuenta la siguiente definicién:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracién del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracitn del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley
de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOP!, en fodo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacidn.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la
Comisién de Defensa de la Libre Competencia de! INDECOPI los indicios de conductas
anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del
Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que Ia
sustituya, asi como las demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria
Técnica de fa Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la
informacion referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o
absolucion de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)

\_ Q)
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CAPITULO1 .
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION _

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se estad
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Confrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas medificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA
Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el
articulo 54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de
seleccidn, debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de
un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante H

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Conlrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacidn, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rmp.gob.pe.

i

«  Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando |
su Certificado SEACE (usuario y contrasena). Asimismo, deben observar las instrucciones
sehaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes

i
i elgctronico” publicado en htips://www2.seace.gob.pe/. !
i i

» FEn caso los proveedores no cuenten con inscripeién vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabifitados o suspendidos para ser participantes, postorss yfo contratistas, el SEACE [
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
pariicipacién en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 det Reglamento.

. Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
. homologacién aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
| tienen como no presentadas.
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

{Importante’ ]

s No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

s« Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracién de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin |
perjuicio, def desfinde de responsabilidades correspondiente. I

I

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articuio 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segin la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser
visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su
apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto, Las ofertas se
presentan foliadas.

importante ‘

= _— . = — — =

o Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben |
llenar para presentar sus ofertas, lienen cardcter de declaracion jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta \
no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacitn declarada en los l
documentos escaneados. |

i
|

e No se tomard en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentard su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma def
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que
conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

2

Para  mayor certificados

https:ffwww.ir

informacién  sobre la normativa de firmas y
pi.gob. peiweb/fi igil ar-y-certificados-digitales

digitales  ingresar  a:

e
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i
Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de i

un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado ftem cuando se frate de *
procedimientos de seleccién segun relacién de items. j

i

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el érgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccién especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, 1a oferta se considera no admitida.

1.8. CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacidn y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacién que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdmica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica
Oferta econdmica

: 100 puntos
: 100 puntos
1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el
numeral 82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS
La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS
El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccidn, segun
corresponda, evalia las ofertas economicas y determina el puntaje total de las

ofertas conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los
coeficientes de ponderacion previstos en la seccién especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/
200,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacidn equivalente al diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia
donde prestaré el servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al
mismo departamento o regién. El domicilio es el consignado en la constancia de
inscripcion ante ef RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por
relacién de ftems, cuando algin item no supera el monto sefialado anteriormente.

1.9. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

3 La constancia de inscripcién electrénica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rmp.gob.pe

g,




1.10.
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La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y seréd
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion
en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envioc al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en
cuenta la subsanacién que se presente en fisico a 1a Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el
numeral 1.8.3 de la presente seccién.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccidn, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectiia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones ¢ el comité de
seleccidn, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo v las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admisién, no admisién, calificacion, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se
produce el mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

E! consentimiento del otergamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones '
i 0 ef 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta :
i presentada por el postor ganador de fa buena pro conforme lo establecidc en el numeral 64.6 !
, def articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1,

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccidn hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o0 menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segin relacién de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se
impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

« Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

s« A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distinfos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (i} la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (i} pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el
expediente, siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deberd entregar dicha
documentacién en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.

« El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes de! Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de fa Entidad, segtn
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamientc de la buena pro o contra los actos dictados con
anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse
notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro,
contra la declaracién de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se
interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del
acto que se desea impugnar.
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CAPITULO NI
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previsios en la seccién
especifica de las bases,

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segln corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) det monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacién final.

3.22. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la gjecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%)} del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren fas Entidades con las micro y |
pequefias empresas, estas Uitimas pusden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%} del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad |
durante la primera mitad del nimero tolal de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devueltc a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen
los numerales 149.4 y 148.5 del artfcuio 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo
1517 del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automética en el pals, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
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clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

i Importante H

i Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de fa '
5 buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion !
i v eventual ejecucién; sin peruicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que ;
]
i

correspondan. i

| Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben acepiar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (httu://www.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgol.

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cudl es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando fa vigencia a la
fecha de emisién de la garantia.

3. Para fines de Jo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastaré que en una de
effas cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda saobre la cfasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consulfar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademés de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra aulorizada por la SBS para emifir
garantias, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (httn://www.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-emp resas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos [consulta web, feléfono u otros) por la empresa emisora.
3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantfas conforme a los supuestos
contemplados en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningin caso exceden en

conjunto del treinta por ciento (30%) del monto de! contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

3.6. PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en |a gjecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
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3.7.

3.8.

3.9,

de afraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y fo indicado en la
seccion especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse
pagos a cuenta, segun la forma establecida en la seccion especifica de las bases o en el
contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se
verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del
funcionario competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indigque en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de refraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de fa Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el artfculo 36
delaLey y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimientc no contemplados en las bases se

regiran supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales
vigentes.

GOBIERNQ REGIONAL DEL CALLAOC
e ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°019-2024-GRC-CS-1 - BASES INTEGRADAS

SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMAGION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

GOBIERNC REGIONAL DEL CALLAO
20505703554
AV. ELMER FAUCETT N° 3970, CALLAQO - CALLAO

Nombre

RUC N°
Domicilio legal
575-5533, Anexo: 1176
PROCESOSGORECALLAQ202471 GMAIL.COM

Teléfono:

Correo electronico:

1.2. OBJETO DE LA GONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la CONTRATACION DEL SERVICIO
DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL
Pl: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN 105 ALBORADA -
VENTANILLA DISTRITO DE VENTANILLA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DE
CALLAO DEL DEPARTAMENTO DE CALLAO" — CU| N°2535508.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 464,963.39 (Cuatrocientos Sesenta y Cuatro Mil
Novecientos Sesenta y Tres con 39/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier
otro concepto que incida en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial
ha sido calculado al mes de DICIEMBRE 2023.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior | Superior
S/511,459.72
S/ 464,963.39 §/418,467.06 (Quinientos Once Mi

(Cuatrocientos Dieciocho
Mil Cuatrocientos Sesenta
y Siete con 06/100 soles)

(Cuatrocientos Sesenta y Cuatro Mil
Novecientos Sesenta y Tres con
39/100 soles),

Cuatrocientos Cincuenta
y Nueve con 72/100
soles)

Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conforrmdad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de fa Ley. i

4 El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial
consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No ¢ , de existir contradiccion entre estos montos, primara el
monto del valor referencial indicado en |as bases aprobadas.

§  De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan 1do dos (2) deci Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito €l valor del segundo decimal; en el caso del
{imite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar ef redondeo.
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1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacién fue aprobado mediante FORMATO N°02-0021-2024-GRC/GA el
11/03/2024.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS: 5 - 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE
ADUANAS Y PARTICIPACIONES
5—15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL

Importante i

e

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equifibrio i
Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afic fiscal en el cual se convoca el‘

procedlmlento de seleccién.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacién respectivo.

Importante
"En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la

liquidacién del contrato de obra, la supervisién se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacidn esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el
plazo de CIENTO TREINTA Y CINCO (135) dias calendarios, en concordancia con lo
establecido en el expediente de contratacion.

! lmportante

[ En el caso de supervisién de obras, el plazo inicial del contrato debe eslar vinculado al del 1
i contrato de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la cbra, de conformidad con el | ‘
!V articulo 10 de fa Ley. i

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar $/ 5.00 (CINCO CON 00/100 SOLES) en:

Pagar en UNIDAD DE CAJA DE LA OFICINA DE TESORERIA DEL
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO; SITO EN LA AV,
ELMER FAUCETT N°3970 — CALLAO

Recoger en OFICINA DE LOGISTICA DEL GOBIERNO REGIONAL DEL

CALLAQ; SITO EN LA AV. ELMER FAUCETT N°3970 —

Q)
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..]

CALLAC

importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL

Ley N°31953 - Ley de Presupuesto del Sector Pablico para el Afio Fiscal 2024
Ley N°31954 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto de! Sector Piblico para el Afio Fiscal
2024
- Decreto Supremo N° 011-79-VC.
- Texto Unico Ordenado de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobade mediante
Decreto Supremo N°082-2019-EF, y sus modificatorias
Decreto Supremo N°344-2018-EF, que aprueba el Reglamente de la Ley N°30225, y sus
modificatorias
Directiva N°001-2011-EF/63.01, aprobada mediante Resolucion Directoral N° 001-2017-EF/63.01 y
modificatorias, que aprueba la Directiva para la Programacion Multianual en el Marco del Sistema
Nacional de Programacién Multianual y Gestioén de Inversiones.
Ley N°27444, Ley del Pracedimiente Adminisirative General y modificatoria.
Ley N°27806, Ley de Transparencia y de acceso a la Informacién Publica y modificatoria.
Ley N°29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
Decreto Supremo N°005-2012-TR que aprueba el Reglamento de la Ley de Seguridad y
Salud en el Trabajo
Decreto Legislativo N°635- Cédigo Penal: Articulo 168° Inciso A - Atentado contra las
condiciones de seguridad y salud en &! trabajo
Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado con fecha 23 de mayo de 2006 y sus
modificatorias vigentes.
Ley N°27867 — Ley Organica de Gobiernos Regionales
Ley N°27902 - Ley modificatoria de la Ley Orgénica de Gobiernos Regionales.
Decreto Supremo N°011-2006-VIVIENDA, Aprueban 66 Normas Técnicas del Reglamento
Nacional de Edificaciones - RNE y sus modificatorias.
Decreto Supremo N°011-2019-TR, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de
Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Construccién.
Directiva y Opiniones del OSCE

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I .
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segln el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en ¢! SEACE,

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos piblicos, programas o proyecios adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos$, la siguiente documentacién:

2.21.1. Documentacién de presentacion obligatoria

A. Dacumentos para la admisién de la oferta
a.1) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1}
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento andlogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia
De acuerdo con ¢l articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios fa informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos
2 y 3 de dicho Decreto Legisiativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de ia
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE y siempre que el servicio web
se encuenire activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
corresponderé exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional
_de identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b} del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

&

La omisién del Indice no determina la no admisién de |a oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace hitos:/www.obiernodinital.qob.pefinteroperabilidad’
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a.4) Declaracién jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos
en el numeral 3.1 del Capitulo 11i de la presente seccion. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracién jurada de plazo de prestacién del servicio de consultoria de obra.
{Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

! Importante i

. El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segiin corresponda,
i verifica la presentacién de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido,
i Ia oferta se considera no admitida. . !

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requlsitos de
Calificacién” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacién de presentacién facuitativa:

a) En el caso de microempresas y pequefas empresas integradas por personas
con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por
estas empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite
su inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b} Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en et Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

¢) Solicitud de bonificacién por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Advertencia i “}

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda, no i
podré exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los

acépites “Documentos para la admision de la oferta”, "Requisitos de calificacion” y “Factores '
de evaluacion”. [

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdémica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econdmica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos {2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

*  Dicho documento se tendr4 en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en e| articulo 81 del Reglamento,
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Importante
« El érganc encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, seguin
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.
. = La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total
de las mismas.

E] puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacién de la siguiente formula:

PTPi=c1PT; + c2Pe;

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacion econémica del postor i

[ = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.

[+] = Coeficiente de ponderacién para la evaluacién econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

G =0.80
c2 =0.20

Donde: ¢1 + c2= 1.00

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
¢l contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

¢) Codigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
niimero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

| De acuerdo con el articulo 4 def Decrefo Legislativo N° 1246, las Entidades estdn prohibidas
| de exigir a fos administrados o usuarios la informacion que puedan oblener directamente
| mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decrsto Legistativo.
i En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado —

PIDE? y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha
| plataforma, no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y 1).

?  Para mayor informacidn de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado ~ PIDE ingresar al si enlace https://www.zobiemodinital.iob.oefinteroperabilidad
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fy  Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

9) Autorizacion de notificacion de la decisidn de la Entidad sobre Iz solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electronicos de comunicacion *°. (Anexo N° 12}

h) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica™.

i)  Estructura de costos de la oferta econdmica.

j)  Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU2,

k) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (i} constancias o {iii} certificados o (iv)
cualquier ofra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia dal
personal clave.

) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes?3,

Importante i

« La Entidad debe acepter las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

« Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo
los nombres y apellidos del perscnal, ef cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicandc el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de fa Entidad u organizacién
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apeliidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de fas
experiencias acreditadas, salvo la supervisién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25)
afios anteriores a la fecha de Ja presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

o Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede oforgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 def Reglamento.

® En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con ia Primera Disposicién Complementaria

Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF,

Incluir solo en caso de [a contratacion bajo &l sistema a suma alzada.

2 https:/lentinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Y ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°019-2024-GRC-CS-1— BASES INTEGRADAS

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente |
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la efecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en |

: el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o ia

B denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de

B lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito anies

indicado si se consigna Gnicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesio en

la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

i
!
1
:

« En los conlralos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez
por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 148.4
del articulo 149 y el numeral 151.2 def articulo 151 del Reglamenta. Para dicho efecto los
postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion
Jurada de Datos del Postor {Anexo N° 1) o en Ia solicitud de retencién de la garantfa durante
el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado
por la Entidad en el link http://iwww2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcidn consulta de
empresas acreditadas en el REMYPE. i

Importante
« Comresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de fa
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinaciéon de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Perti aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Pertl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Pert, salvo que se trate de
documentos ptblicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilia, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

» La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.5, PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Mesa de Partes de la Entidad (Unidad de
Tramite Documentario), sito en la Av. Elmer Faucett N°3970 — Callao; en el horario de
08:00 horas hasta las 16:30 horas.

4 Segun Io previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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2.6, ADELANTOS'S
“La Entidad oforgaré un (1) adelanto directo por el 20% del monto de! contrato original.
El contratista debe solicitar los adelantos dentro ocho (8} dias calendario contados a partir del dia
siguiente de la suscripcion del contrafo, adjuntando a su soficitud la garantfa por adelantos’®
mediante carta fianza o poliza de caucién acompariada del comprobante de pago correspondiente.
Vencido dicho plazo no procede la solicitud.
La Entidad debe entregar el monto sdlicitado dentro de siete (7) dias calendario siguientes a la
presentacién de la solicitud del contratista.

2.7. FORMA DE PAGO

La Entidad realizaré el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en pagos
parciales, segln lo siguiente:

_PAGOSPARCIALES  _ _~ ~ MONTO __ : _ ___ CONDICION .

Primer pago ] 20% del monto tofal de " Por la pi xon del primer

) pag [ _conbatacién. . confomidad del érea usuaria.
T T 0% del monlo total de; Por I8 presentacion del segundo entregable,
Seandowge ] contratacén, ! con conlomnidad del drea usuaria. _
20% del monto total do ! Porlap tacidn del tercer gable, con :
i S| s confomided delére uswarie.

Cuarto pa ! 20% del monto tots! de i Porla presentacidn de! cuarto entregable, con

pego i contratacion ; conformidad del drea usuaria,
. T T % del monto fotai de ™ ; Por la presentacion def quinio eniregable, con
sinlen nirtecien. § contormidad del area saria, _ *

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionaric responsable de la Oficina de Construccion y Vialidad de la
Gerencia Regional de Infraestructura

- Documento de conformidad de pago de la prestacion efectuada, otorgado por la Oficina
De Construccion y Vialidad de la Gerencia Regional de Infraestructura

- Comprobante de pago.

Dicha documentacién se debe presentar en Mesa de Partes de la Entidad (Unidad de
Tramite Documentario), sito en la Av. Elmer Faucett N°3970 — Callao; en el horario de
08:00 horas hasta las 16:30 horas.

8 Sila Entidad ha previsto Ja entrega de adelantos, deba prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, asi

como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el articulo 156 del Regtamento.

5 De cenformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monte y un plaze minimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amertizacion tetal del adelanto otorgado. Cuando &
plazo de ejecucién contractual sea menor & tres (3) meses, |as garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra |a fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgade.
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2.8. REAJUSTE DE LOS PAGOS

Los pagos estaran sujetos a reajusle establecido en el articulo 38 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, segtin |a siguiente férmula:

e pon (][ rron (522

Donde:

Pr = Monto de la valorizacion reajustada.

PO = Monto de |a valorizacién, a precios del mes de la fecha comrespondiente a la
Propuesta.

Ir = Indice general de precios al consumidor (INEJ-LIMA) a la fecha de la valorizacion,

10 = Indice general de precios al consumidor {INEI-LIMA) al mes de la fecha
correspondiente a la propuesta.

Ia = Indice general de precios al consumidor (INEI-LIMA) a la fecha del pago del adetanto.
A = Adelanto directo.

€ = Monto del contrato principal
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articuio 29 del Reglamento, el area usuaria es responsabie
de /a adecuada formulacién del requerimiento, debiendc asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion _

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

\ 4

SE ADJUNDA, SEGUN: ANEXO 13: TERMINOS DE REFERENCIA

" Advertencia

ey

|
De conformidad con el artfculo 30 del Reglamento, las fichas de homologacion aprobadas son
de uso obligatorio para todas las contrataciones que realizan las Enfidades, con
independencia del monto de la contratacion. En ese sentido, cuando el requerimiento haya
sido homologado parcialmente, las caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacion y/o
condiciones de efecucion homologados, son de uso obligatorio.

; Advertencia

i No se puede incluir como otras penalidades la sola presentacion de la solicitud de
l sustitucion del personal acreditado. La penalidad por sustitucion del personal aplica
siempre y cuando la Entidad no haya aprobado su sustitucion, segiin lo previsto en el
limzeril 190.4 del articulo 190 del Reglamento.

: Importante

. Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para efecutar el ‘
contrato, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segtn '
corresponda, incorpora los requisitos de calificacion previstos por el érea usuaria en ef
requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos adicionales, ni distintas a los siguientes:
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3.2

REQUISITOS DE CALIFICACION

FORMACION ACADEMICA

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

Reauisitos:

Jefe de Proyeclo
Profesional titulado en la carrera de Arquitectura o Ingenierfa Civil.

Especialists en Arquitecture, Defensa Civil, Mobiliario y Equipamiento
Profesional titutado en la carrera de Arquitectura.

Eapociafista en Estructuras
Profesional fitulado en la camera de Ingenieria Civil.

€ Jafista en Inatalacl

Profesional itulado en la camera de Ingenieria Sanitaria.

Eapeciatista en Instalaciones Eléetricas

Profesional titulado en fa carrera de Ingenieria Eléctrica, Elech Anica o Mecénico Electricist

Eapecialista en Redes y Telscomunicaciones

Profesional lituledo en la carrera de Ingeniera de Tel i , Ingenieria Mt ica, ierfa de Si ]
Ingenteréa Electronica.

Especlalista en Medlo Ambiente

Profesional titulado en la carrera de Ingenieria Ambiental o Ingenieria Civil.

Espocialista en Seguridad y Salud en el Trabajo
Profesional titulado en Ia carrera de Ingenieria Civil, Arquitectura o Ingenieria Industrial.

p en Costoa, Presup y Prog ion de Obras
Profestonal titulado en la carreta de Ingenierfa Givil 0 Arquitectura.

Especialists en Metrades
Profesional fitulado en la carrera de Ingenieria Civil o Arquitectura.

Especialista en Arqueologia
Profesiona! tiflado en la camrera de Arquedlogia.

Espacialista en Geatidn Social
Profesional licenciado en la camera de Sociologia.
Eepecialista en Beologia v Geot

Profesional flulado en fa camera de Ingenierta Givil.

Especialista en Topografia
Profesional titulado en la carrera de Ingenieria Givit.

Especialista en Evaluacian del Riesgo de Desastres
Profesional fitwlado en la camera de Fisica ylo Geologia ylo Ingenieria Civil ylo Geogralia yio Ingenierfa Geogréfica ylo
{ngenieria de minas.
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el rasidente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en ef
articulo 188 del Reglamento.
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B.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:
Jefe de Proyecto
Fros43lekes Dos (2) afos de iencia mink ja dosda {a oblancitn de [a colegiatura,

dp lebores

comno: divectar yio gersnte yio jefe vio yio vo Yo
estas denominaciones en/de:

. Proyecios.
. Estudios,
Las experienciag anlzs mencionadas oomesponden a servicics de

yio la itn de

de obra parala
técnions de obras iguales o similares al objeto de la convacatoria,

Especialists en Arquiteciura, Disfensa Chvil, Moblilaric y Equipamiento

Bas(amom(ﬂ)mmsdeemmxammm desde la dalacol

enide:

Arquitecie
Disefio at:plledaniou
Disedio : ity ducati
Disefio i Irictsl
Disedio de mobiliario eﬂuwﬁvo
Proyecios de defenga civl

Mmsa civit
servicios te de obea para la

ar s e

labores come: pi vio yio viola iaciin de estes d

antes
écmws de atvas iguskes o ainulares af objeto de la oonvwsloﬂa‘
Especialista en Estructurss
Sos{2)-afce Dieciocha (18) meses de i ima ) desde la

"

abores como: ¥ yio via

Estructuras y Geotecnia,
Estructura y Suelos.
Estructural.

Estruciuras.

Modalamienio a!rudura!
ingenierla estructural.
Disefio Smmamagistente.

yio mcargadu yfn Is combinacitn de estas

de de obra para la
lémms de obras Iguales o similares al objetede la cnrwwa(a'(a

Des{é}alasnledm{m)msesde I desdela dal

ibn de

labores £omo: yio ylo le yio ilista ylo do ylo la

de estas

denominaciones enfde:
. Fistalaciongs Saniatias.
Instalaciones Hideosamiterias
Sanitario.
ngenierle Senitaia

enk
S.anemento

e
Recins de Agua y Alesntailtado

da i

antes a servidos de

Lzs de obra para ta
tdenicos de obres Igusies o similares al objeto de 'a comvocatoria.

da sl

Bes-{2}-efies Dlaciocha (18} meses de minima desde la 1én de la
Iabores come: profesional yio | lero yRo yio vio pado yio 3
denominaciones enfde:

instalaciones léciices.

Eleciricista.

tatatac Eléctricas y

Insiataciones Elactromacinices

Mecinico Electricista

e
Instalaciones Electrinicas

i858 antes i 8 acios de

da

de obra pasala

tecmsdeouaslgualeso il 2l objeto de

Eapecistista en Redes ¥ Telecomunicacionss

Dos{2}-aftos Dietioche (18} do in minima s desdn fo 6n de fa

lebores come: ylo g o resp ¥o asp yho padt yho la do estes
denaminacionos anfda;

Redar y Comunicaciones.

GComunicaciones.

Telscomunicacionss,

Especiaiista en sislemas de dela.

Sistomes

Elactricists y Telecomuricaciones

{nslaleciones Comunicaciones

inslaizciones de redes de Data y Comunicaciones.

Redes nformédcas

Laa experiencias antes mencionadss corresponden 8 servicios de fa de obra para la de
cnicos de ebrot-igulies-5-simlame-ghoblato dola Earastatons abras sn gananal,

Especialiste en Madio Amblenie

Ewmmmmmmm(mmw (periancia Minima comp desde Iz it
de la coleplaturs, densmpn'ando ld’nm £omg: p yla yio ylo '
yola i de setas denoml ide:

{mpacio ambiental,
Medio ambiente.

Y

Nedio ambierle y sequridad.
smgdymdmambbm
d, sehud d y medio armbl

i
it

. da Impacto

«  Ambientaly de soguridad,
Las expariencias entes
Wenices de obras en ganeral,

Especisiista en Ssguridad y Saivd sn ol Trebajo
i (18) & {ancia mi da desdal deta

labores coma: prof o ingeniaro o ble yo wo o la 1 2 esizs
dencmirciones snide:

Seguridsd &n cbra v sslud ociipacional.

Residonto de saquridad e highena ecupacional,

Segutided ¢ highone.

Segusidad,

Seguridad y sakud en ol tebejo,

Seguridad y exlid ocupacional.

Seguridad, saldy medio ambienta.

Sequridad en obra.

Espacialists en seguridad,

Seguridad y medio amblente.

Segunidad SSOMA

SSOMA.

GesBén amblental y sagurilad.

Prevencién de vhsws on ¢l trabajo.

Prevencitn de flesgos y gestidn amblental.

Las anias a sanvcios da consulterfa da obre para la eleborecion de axpedientes
técnicos da obras en general,

Especialista en Costos, Presupuestos y Propramacién de Obwas

Doi-42-sh0c Dieciocha (18) meses de experienci minima computada dasde ka obisncin de 1a colegiatura, desempefanda
labixes como: profasions! wo ingendarn yio responsable yio eepecialista yio encargado wo la combinacidn de estss
denominacionss ende.

GOSIOS ¥ presupuestos.
Valorizacidn

Liguldacin

Valortzacion y liquidacion
Costos

3 servicios de ttorta e obre para la 6n de

P ]

Presupuestos

Programacion de obra
rienclas antes jonadas ponden a servicios de consubiora de obra para fa elaboracitn de expedientes
Iécnlcas da obras en ganeral
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Eapecialists en Metrados
Das4a)afos Diatiocho (18) meses de expertenclz minima computada desde la cbtercitn de |a colegiatura, desempefiands . mlﬂmiﬁm
' ” e fok inaciin de sl . iemas fopogrificos.
wﬁmﬁwd o Ho it 1o S0 e o b G 6 5 Las exparioncias antes mancionadss comesponden a servicios de consulioels dé obra para ka etaboracin de expedientes
' ecnicos da oives en geourl,
. Metrados, costos y presupuestos. Especislista en Evaluscitn del Riespo de Desastres
. Metrados y presupuestas. !
s Metrados Un {01) afe de expariencia mirima computada desde [a cbiencidn de la colegiatura, desempefiando abores como: |
Las experiencias antes mencionsdas comesponden a senicios de consuliorfa de obra pera la elaboracibn de expedierles profesional yainganiero yio responsable i especiaista yfa encarpado yio ia combinaciin de etins denominacionss entde:
téenicos d chras en gensral » Geofisica Generdl
+ Mechnica de madios confinuos
7 «  Propagacidn de ondas
Espacialista en Arqueologia . B 4o o sofckos Qeofiscos
: e ; X + Geomelria de fellas !
W Dlecocflo (18} meses de e;pqiawa mfnm)a computads desde 2] obtgndm da la colegiatura, en «  Geologka General :
elaboraxin o eiecucion de Planes de Montoreo Arquedgioo, en el seclr plbiico o pifveto. . + Geomorfologie Generd i
«  Geofisica General ;
Especialista en Gestidn Socie! «  Geologfa splicada a constnucciones
*  Mecinica de suelos
Doe{2)-afes Dieciocho 16) meses de expesiencia minima computada dest 13 oblencion de lacoegiatr, desemperiando : E“‘“g"s‘.“‘:l:zm
labores como; peofesional yfo responsable yio especislisia vib encargado yio 13 combinacitn de estas denomineciones . b ’h'm" :
e Gedlogha y pestectia
4 « Mociica de rcas
+ Intervencion socla! +  Hidrogeciogia i
- Corficlos soGiales. Les experiencios antas menconadss comaspendon a serviche de cansuitoria de obra parg |2 sieboracion de eipedientss |
«  GESTION SOCHAL ' 1Binicos de obrac-iguelos-o-simates obras en geneval. [
Ilgﬂe;ﬂmg;aan‘iesemfonadascompondenaserﬁaosdewnsdbnadeobmpaala elaborarion de expedientes Adicions 2 e of profesonsl debscs esar scrediadoy agitado an o st inkegrado de formacien da vabuatres |
9 el rlespo GENEPRED. :
Especlelista en Geologia y Geotecnia s
Das(2kafos Dieciocho (18] meses de experiancia minina tomputada desde |a obiencin de facoleqiaturs, desempefiando 4 o
Iebéras camo: profasional yfo Ingen'era o tesporsable yo especiafisla ylo encargade yio 18 combineckin dé estas A | Acreditacién:
Spoacknes el je s De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal &) del numeral 139.1 del articulo 139 del
: glﬂ::ma' ] Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
v+ Suels y pavimentos.
+ Suels, as!a:ltoypavinmlos. Importante
* Suels, 93"‘"’.9“'05 y concreto, ) “De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
» Contrel de eafidad de suelas y pavitenios. experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
» Suelos ylo pavimentas. elaboraci6n del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
s Mechics do susles. Reglamento.
+ Gelogiay pectecnia L ——
= Mecinica de sueks y rocas. S
Las experiencias antes Mencionadas comesponden 2 Servicios Y consuoria de obra para |3 elsbatation b2 expedientss C | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
téerdcos de obras en general, B
Requisitos:
Expeciaista en Topografi El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a $/ 929,926.78 (Novecientos
Veintinueve Mil Novecientos Veintiséis con 78/100 soles), por la contratacion de servicios de
Do 42-a%ee Dieciocho (18) meses da experiancla minima computada desde la obtencidn de [a coleglatura, desempefianda consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios
labares como: profesional yie ingeniero yio responsabie y/o especialista yio encargado vio fa combinin de eslas anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computardn desde la fecha de la
dengminaciones enide: conformidad o emisién del comprobante de pago, segin corresponda.
- Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes:
| | Elaboracién de Expedientes Técnicos de Construcciéon y/o Creacién y/o Ampliacién ylo
— Mejoramiento y/o Rehabilitacién y/o Reconstruccién de: Centro Educativos y/o Infraestructura
Educativa como Colegios de Primaria y S daria y/o Pabell de Universidades yl/o
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proveniente de dicho contrato.

i Importante

Institutos Pedagégicos yio Institutos Tecnolégicos y/o Centros de Salud y/u Hospitales y/o
Centros Médlcos y/o Centros Comerciales y/o Edificlos Multifamiliares.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o fiquidacién del contrato; o (i}
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de
pago'”,

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20} contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad™. |

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacién, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacién; de lo contrario, se asumird que los
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte
(20) primeras contrataciones indicadas en el Anexa N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la
Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10} afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiende adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los
respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrarie, no se computara [a experiencia

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, |a calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En case que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumiréd que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de |la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompariar
la documentacidn sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacién
societaria, debe presentar adicionalments el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, érdenes de servicio o comprobantes de page el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de
emisién de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, seglin corresponda,

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

7

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N* 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

... el solo seflo de cancelado en el comprobante, cuando ha sido cclocado por el propio postor, no puede ser

ado como una acr que p ja en refacion a que se encuentra cencelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola ion del postor o que ef ol de pago ha sido
cancelado”

"ér:tuacién diferente se suscita ante ef selfo colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“pagado’] supuesto en el cual sT se contarfa con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconorerse la validez de la experiencia”.
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s El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segtn corresponda, [
debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la i
experiencie. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del |
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberé validar fa |

(periencia si las actividades que ejecutt el postor corresponden a la experiencia requerida.

s En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

importante

Si como resuftado de una consulta u observacién corresponde precisarse o aj_ustarse el requerimiento, se
solicita fa autorizacion del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobé el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 def Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante fa presentacién de una dsclaracién
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignaré de manera detallada los
documentos que deben prasentar los postores en el literal 2.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de ias
bases.

Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contralo, lo que debe ser acreditado documentalments, y no mediante declaracién jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

]

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA
ESPECIALIDAD

Evaluacion:

E! postor debe acreditar un monto facturado acumulado
equivalente a S§/ 1,394,890.17 (Un Millon Trescientos
Noventa y Cuatre Mil Ochocientos Noventa con 17/100
soles), por la contratacion de servicios de consultoria de
obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante
los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacién de
ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad
o emision del comprobante de pago, segln corresponda.

Acreditacién:

La experiencia en la especialidad se acreditard con copia
simple de (i} contratos u érdenes de servicios y su respectiva
conformidad, constancia de prestacion o liquidacién del
contrato; o (i} comprobantes de pago cuya cancelacién se
acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depasito, nota de abono, reporte de estado de cuenta,
cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema
financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en
el mismo comprobante de pago'®,

Las disposiciones sobre el reguisito de calificacion
“Experiencia del postor en ia especialidad” previstas en el
literal C del numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases resultan aplicables para el presente
factor.

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

75 puntos

M = Monto facturado acumuladc por
el postor por la prestacion de
servicios de consultoria en la
especialidad

M >= 3 veces el valor referencial: 75
puntos

M >= 2.8 veces el valor referencial y
< 3 veces el valor referencial: 70
puntos

M >= 2.6 veces el valor referencial y
< 2.8 veces el valor referencial: 68
puntos

M > =2.4 veces el valor referencial y
< 2.6 veces el valor referencial: 65
puntos

M > = 2,2 veces el valor referencial

y < 2.4 veces €l valor referencial: 60
puntos

M > 2 veces el valor referencial y <
2.2 veces el valor referencial: 55
puntos

METODOLOGIA PROPUESTA

25 puntos

Evaluacién:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la
ejecucion de la consultorfa de obra, cuyo contenido minimo
es el siguiente:

METODOLOGIA PROPUESTA

L. PLAN DE TRABAJO

Desarrolla la metodologia que
sustenta la oferta
25 puntos

No desarrolla la metodolegia que
sustente la oferta
0 puntos

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N* 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

- el solo sello de cancelada an eI complobante cuandu ha sido colocada por ef pmplo postor, no puede ser

como una en relacié

a que se er

equivaldria a considerar como véllda Ia sola declaraclén del postor affrmando gque el comprobante de pago ha sido

cancelado”

()
“Situacion diferente se suscita ante ef sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“pagado’] supuesto en el cual si se contarla con la declaracién de un tercero que brinde cerfeza, ante ia cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”

tado. Admitir ello
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PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

1.1 Lugar de la prestacion del servicic de
consultoria de obra

Actividades previas al inicio de ia elaboracién
del expediente técnico

1.3 Alcance y descripcién del servicio de la
consultoria de  obra, detallando las
consideraciones generales y especificas
Cronograma de Actividades, sefalando los
plazos de la entrega de productos y la
intervencion del personal clave

1.

N

1.

IS

. ESQUEMA DE ORGANIZACION Y FUNCIONES
DE LA CONSULTORIA

2.1 Listado del equipo profesional, técnico y
administrativo, identificando el personal calve
y no clave, detallando sus actividades

2.2 Cronograma de ufilizacién de personal y
eguipos

2.3 Asignacion de responsabilidades de acuerdo a
las actividades del personal clave

. MITIGACION DE RIESGOS

3.1 Gestion de Riesgos en la elaboracién del
Expediente Técnico

3.2 Matriz de mitigacion para el control de calidad
en la ejecucién de la obra

3.3 Matriz de mitigacion de riesgos para ejecutar
el control de seguridad y salud en el trabajo

\" CONOCIMIENTO DE LA NORMATIVA EN
CONTRATACIONES PUBLICAS {De acuerdo a la
Ley N°30225 y su Reglamento vigente)

4.1 Desarrollo de la ejecucion del servicio bajo la
normativa de contrataciones

4.2 Responsable técnico durante la elaboracion
del expediente técnico

4.3 Mitigacion de riesgos en las contrataciones de
la consultorfa de obra

V. ACTIVIDADES DE CONTROL PARA LOS
SISTEMAS DE SEGURIDAD Y  SALUD
OCUPACIONAL (De acuerdo a la Ley N°209783 -
Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y sus
modificatorias})

5.1 Descripcion de la normativa vigente que se
aplicaran durante la elaboracién del ET

5.2 Plan de seguridad y Salud en el trabajo bajo la
normativa vigente

5.3 Control de las medidas de Prevencién y
Control de los trabajadores con riesgo de
exposicion al  COVID- 19, u ofras
enfermedades

5.4 Matriz de mitigacion de riesgos para ejecutar
el control de seguridad y salud en el trabajo

VI. CRONOGRAMA  DE  ACTIVIDADES DEL

PERSONAL Y SUS ENTREGABLES DE
ACUERDC AL PLAZO DE EJECUCION,
ADJUNTAR DE MANERA ADICIONAL EN
ARCHIVO DE FORMATO EXCEL
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PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

Nota:
« La metodologia se debe desarrollar de acuerdo a la
informacion consignada en los términos de referencia
= No se consideraré como vélidas pérrafos pegados

Acreditacién:
Se acreditard mediante la presentacion del documento que
sustente la metodologia propuesta.

PUNTAJE TOTAL

400 puntos™

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

s Los factores de evaluacién elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comité de

seleccibn, segtin corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los
Términos de Referencia ni los requisitos de calificacion.

Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

bajo y otorga a las demds oferlas

Acreditacion: puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos

Se acreditard mediante el documento que contiene la oferta | precics, segin fa  siguiente

econdmica {Anexo N° 6). formula:
Pi= Omx PMP
O
Donde:
| = Cferta
Pi = Puntaje de |a oferta a evaluar
Qi =Precio i
Om = Precio de la oferta més baja
PMP = Puntaje maximo del precio
PUNTAJE TOTAL 100 puntos

% Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.

PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR EE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacién consistirda en
asignar un puntaje de cien (100)
Se evaluara considerando la oferta econdmica del postor. puntos a la oferta de precio mas
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede inciuirse cldusulas adicionales
o fa adecuacién de las propuestas en el presente documento, las que en ningidn caso pueden
conternplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL Pl: “MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN 105 ALBORADA - VENTANILLA DISTRITO DE
VENTANILLA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DE CALLAO DEL DEPARTAMENTO DE

CALLAO” — CUI N°2535508., que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA

ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [.........]. con domicilio legal en [......... 1
representada por [............. 1, identificado con DNI N° [..... ], v de octra parte
], con RUC N° ., con domicilic legal en

...}, inscrita en la Ficha N° [

del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [................ ] debidamente representado
por su Representante Legal, [... ..J, con DNEN° [, ], segin
poder inscrito en la Ficha N° siento N° [............ ] del Registro de Personas

-,
Juridicas de la ciudad de [............ , @ quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en
los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
Confecha[.........ccooeennnns ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun _corresponda, _adjudicd la buena pro de la ADJUDICACION _SIMPLIFICADA N°

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacién de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIAJ, a [INDICAR

NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO), cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objetc [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultorfa de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del
servicio de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO®
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],

en {INDICAR Si SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS
BAJO EL SISTEMA DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcién formal y completa
de la documentacion correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacién debera hacerlo en un
plazo que no excederd de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar &l pago,
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LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o
fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrd derecho al pago de intereses legales conforme a lo
establecido en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su
Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debio efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucion del presente contrato es de |[........], el mismo que se computa desde

[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO).

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta confermado por las bases integradas, la oferta ganadora?', asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

« De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO] ‘a través de Ja V[INDICAR EL

TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida
por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento
(10%) de! monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el

consentimiento de la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto_ en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ey de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si ef postor ganador de la buena

pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel

cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de fa retencién que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero fotal de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguients:

» Garantia fiel cumplimienio por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO] a través

de la INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° {INDICAR NUMERO DEL

DOCUMENTQ] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparb_de Io_dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por ‘
ciento (10%) del monto def contrato de la prestacion accssoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente: !

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la :
_retencion que debe sfectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total de pagos a |

2

La oferta ganadara comprande a la oferta técnica y oferta econdmica del postor ganador de |a buena pro,
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H reallzarse, de forma prorrateada con cargo go a ser devuelio a Ia finalizacién del mismo.”

i
!
t

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION
LA ENTIDAD puede solicitar a ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del
numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

LA ENTIDAD oforgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el {CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL

TONTRATO ORIGINAL] def monto del contrato original,

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos deniro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y

‘OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud fa garantia por adelantos mediante
carta flanza o pdliza de caucion acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido
dicho plazo no procedera fa solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a Ia
presentacion de la solicitud del contratista.”

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
to de la Ley de Confrataciones del Estado. La_ conformidad sera _otorgada por
NAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar,

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consuitoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que
corresponda por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacién de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de
plazo previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de ia Ley de Conirataciones del
Estado. Ante la falta de absolucién de dichas consuftas, LA ENTIDAD adopta las acciones
correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el liferal h) del numeral 50.1 de/ ;
articulo 50 de Ia Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato :
que deben gjecutarse con posterioridad al pago. i

. Y
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CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la
Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

"El plazo maximo de responsabilidad de! contratista por errores o deficiencias o por vicios ocultos

puede ser reclamada por la Enfidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE
TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en refraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retfraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurride no le resulta imputable. En este lltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningtn
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicardn las siguientes penalidades:

|14 snmmmmmmmn:mn_mm = EfwRian hi chi cill O = PROCFIMIENTO

TGN NFORME  DEL

05 UIT POR CADA DA DE AUSENCIA | COORDINADOR DE ESTUDIOS

DEL PERSONAL EN EL PLAZ0 |DE LA OFCINA  DE

PREVISTO. COMNSTRUCCKM Y VIALIDAD -
G

EM CASO EL CONSULTOR INCUMPLA COM SU
OBLIGACION DE EJECUTAR LA PRESTACHON CON EL
| PERSONAL  ACREDITADO O DEBIDAMENTE
SUSTITUIDG.

| EN CASD CULMINE LA RELACION CONTRACTUAL | 030 UTPORCADADIADEAUSENGIA |ScGN  WFORME  DEL
ENTRE EL CONSULTOR Y EL PERSCNAL OFERTADO Y | DEL PERSONAL O POR GADA DA BE | piopninanoR OF ESTUDIOS
PARTIGIPACION DOE  PERSONAL
2 | LA ENTIDAD NO HAYA APROBADO LA SUSTITUCION | sicomite” mo  aPrOBADD, 8¢ DE LA OACINA  DE
DEL PERSONAL POR NO CUMPLR GON LAS : " | CONSTRICCHON ¥ VIALIDAD -
| . A APLICA DE MANERA NDIVIOUAL

EXPERIENCIAS ¥ CALIFIGALIONES REQUERIDAS. e
POR PRESENTAR LGS % FEOLREXS |05 UM PDR CADA POR CADA |SEGUN  WFORME  [EL |
FIRMADOS Y SEUADOS POR PROFESIOHAIES OGURRENCA  HASTA  LA|COORDINADOR DE £8TUDIOS
3 | DHFERENTES A LOS PROPUESTOS EN SU PROPUESTA | PRESENTACION DE  LOS|DE LA OFCINA O
TECNICA, SH PREVIA COMUNIGACION Y APROBACION | DOCUMENTOS DESIAMENTE | CONSTIRUGCION Y VIAUDAD -

OF LAENTIDAD. SUBSANADOS SEGON EL SUPUESTO | GR1

POR NO CUMPLR CON LA SUBSANACION OE |
4 |OBSERVACIONES DE CUALGUERA DE LOS
ENTREGABLES.

|SEGIN  WNFORME  OEL |
COORDINADOR DE £STUDIOS
ph LA OFCINA  DE
CONSTRUCCION ¥ VIALIDAD -
GRI

0.10 LT PORL CADA OCLIRRENCIA. NO
SE NCLUYE LA PENALIDAD PORMORA
EN LA SUBSANAGION
OBSERVAGIONES.
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|EN CASO EL PERSOMAL OFERTADO POR EL|

COMSULTOR MO ASISTA DE FORMA PRESENCIAL ©

VIRTUAL A LAS REUNKONES CONVOCADAS POR LA Secin  MPORME  DEL

ENTIDAD, NOTIFIGADAS POR CUALGUIER MEDIO DE | 0.5UITPOR CADA OCURRENGIA Y POR: | COORDINADGR DE ESTUDICS
5 | COMUNICACION. PREVIAMENTE A LAS REUBIONES S | CADA PROFESIONAL AUSENTE €N DE LA OFKCINA  DE

DESIGNARAN £ NOICARAN CUE ESPECIALISTAS | CADA REURION CORVOCADA, CONSTRUCCKON Y VIALIDAD -
ASIETIRAN, EL LUGAR, LA FECHA Y HORA PREVISTA. &Rl

LAS COORDINACIONES SE DARAN COM, AL ENOS, 48

HORAS DE ANTICIPACION.

T [CUANDO EL GONSULTOR NO RESFONDA LAS|
SOLIGITUDES DE INFORMACION YI0 DOCUMENTAZION |

SEGUN  MNFORME  DEL

COORDINADOR DE ESTLIDIOS
PORPARTEDE LAENTIDADPORCUALQUER MEIHODE | 7 poe cADAOCURRENGIA. | DE LA OFGINA  COE
COMNIGACION EN EL PLAZ0 ESTRALECIDO YO CONSTRGCHON ¥ VIATEAD

| SEGON LO DISPLESTO EN EL MARCO NCRMATIVO e

VIGENTE.

TEEGUN  NFORME  DEL
) ) N COORDINADOR DE ESTUDICS
7 | PORNDCUMPLIR DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO | & 1 poR cADADIADERETRASO. | DE LA OFCNA  OE
LA ENTREGA DEL PLAN BE TRABAJG. eoaiecier A |

&

| SEGIN  BFORME  DEL
£L CAVBIO DE DOMGILIO DEL CONSULTOR OUE NO CODRDINADOR DE ESTUDICS
8 | SEACOMNICADO A LA ENTIOND DBNTRO BEL PLazO) b2, T °O° CADA VERIFIGAGKON | o0 ™0 ™ orema e
DELEY. CORSTRUCCION ¥ VIALIDAD -

&

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de caiculo de la penalidad para cada |
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo :
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. !

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segln corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto méximo equivalente al
diez por ciento {10%) de! monto del conirato vigente, o de ser el caso, del item que debié
ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del
articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo
165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de |as partes de! cumplimiento de las demés
obligaciones previstas en el presente contrato.




&
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CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los drganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al
contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL. CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacidn, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demés normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?#

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del conirato se resuelven
mediante conciliacidn o arbitraje, segiin el acuerdo de las partes,

Cualquiera de Ias partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segin lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de Ia
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
conirato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificacién, segin lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de
Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pdblica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante

2 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccitn cuyo valor referencial sea mener o igual a cinco millones con 00/100
soles (8/ 5000 000,00).
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la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [oeceucivvinermersecensa]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aquf declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de guince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las

partes lo firman por duplicade en sefial de conformidad en la ciudad de [.......... ] al
[CONSIGNAR FECHA).
“LAENTIDAD" ~ “EL CONTRATISTA’
['lmportante

' Este documento puede firmarse dig7talmen_te si ambas partes cuentan con firma c?igital, segin fa i
% Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?®.

2 Para mayor informacién sobre la nomaliva de firmas y  certificados

hitps:/iwww.il pi.gob.p igt fi y-certificados-digitales

digitales

ingresar  a:

O
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| CAPITULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL | Namero del documento

DOCUMENTO | Fecha de emision del
| documento
4 ggﬁgg:ﬁ;n\ ls\l:c:;'\allare, denominacion o razén
|RUC

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

Descripcién de las

o
integrante del consorcio RUC | % obligaciones
3 DATOS DEL .
CONTRATO .Eme:o del contrato -
Tipo y numero del
procedimiento de seleccion
Supervision
" dela
Elaboracién de 5 .
Objeto del contrato Expediente e'abgrﬁ‘c'én S‘;pegt'f'én
Técnico p & Obra
Expediente
- Técnico
Descripcion del objeto del
cantrato —
Fecha de suscripcion del
contrato
‘Monto total ejecutado del
contrata
_Plazo original dias calendario
Ampliacién(es} de plazo dias calendario
Plaze de gjecucion contractual |-————————— _T.° tal plazo - dias calendario |
Fecha de inicio de la consultoria de
obra
Fecha final de la consultoria de obra

| En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4 DATOS DEL

Denominacion del proye
EXPEDIENTE inacion proyecto

TECNICO Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En_caso Ge Supervisién de Obras

5 DATOS DE LA OBRA | Denominacisn de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

\@
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Monto total de los deductivos
Monto total de la obra il 1]

6 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mara

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

7 DATOS DE LA

Nombre de la Entidad

ENTIDAD

|
RUC de la Entidad
Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia
Cargo que ocupa en la Entidad

i Teléfono de contacto

| 8 NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE

HERE .
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ANEXOS

[ Nombre, Denominacién o
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ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°019-2024-GRC-CS-1

Presente.-

El que se suscribe, [.....ceuunnnans ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE

SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Razoén Social :

_Domicilio Legal :
RUC: — Teléfonols) : | )
MYPE24 ] | si No |
Correo electronico :

Autorizacién de notificacién por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, seglin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4, Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacién.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

¢ importante

| La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entenderé validamente :

| efectuada cuando Ia Entidad reciba acuse de recepcién. ]

24 Esta informacion sera verificada por la Entidad en |a pagina web de| Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2 trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
fendra en consideracién, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento {10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin {o sefialada en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en ¢l articulo 81 del Reglamento.

Q)
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Importante
! Cuando se trate de consorc:os Ia declaracion jurada esla s:gu:ente

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°019-2024-GRC-CS-1

Presente.-

El que se suscribe, [...........c..... ], representante comin del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE
DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacioh o
_Razdn Social : —

Domicilio Legal : .

RUC: | Teléfono(s): | |
| MYPE®?S | Si | No
| Correo electrénico

Datos del consorciado 2
Nombre, Denominacién o
| Razén Social :
_ Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : . )
MYPEZ Si [ No |
Correo electrénico :
| Datos del consorciado ... 4
Nombre, Denominacion o
Razén Social :
_Domicilio Legal : ; ==
RUC : [ Teléfono(s): | T
MYPEZ I'si | No

Correo electronico :

Autorizacién de notificacién por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

25 Esta informacién sera verificada por | la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Emplec en la
seccion Ita de en el REMYPE en ¢l link hitp://wwwz2.irabajo.gob.pe/servicios-sn-linsa-2-2/ y se
tendra en cunsuieramun en caso el consorcio ganador de 1a buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segiin lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar fa condicion de micro o pequefia empresa.

28 |bidem,

27 |bidem.
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1. Solicitud de reduccién de la oferta econdémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con o previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4, Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién, en el plazo méximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apelildos del representante
comtin del consorcio

Imponante

La notificacion dirigida a la direccion de correo elecm’)mco consignada se entendera valldamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°019-2024-GRC-CS-1

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcidn, asi como a respetar el
principio de integridad.

i. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

ii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de |a Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningtn proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimientc de
seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccién.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

! En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea |
d presentada por el el representante comun del consorcio. :
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°019-2024-GRC-CS-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que lusgo de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todes los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria

de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 de! Capitulo il de la seccién especifica de las bases y
los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segln corresponda

[ Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacién que acredite el
cumplimiento de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acépite relacionado al i
| contenido de las ofertas de la presente seccidn de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefiores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°019-2024-GRC-CS-1

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccién en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcic se presente como postor)

Sefiores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°019-2024-GRC-CS-1

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION

SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de

consorcio, de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucion del contrato correspendiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.
¢) Fijamos nuestro domicilio legal comun en [.....

g

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las
siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [% ]2
CONSORCIADO 1] °

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%]%

CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
2 Consignar Gnicamente &l p je total de las obligacicnes, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

2 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligacicnes, el cual debe ser expresade sn niimero entero, sin decimales.

Y
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TOTAL OBLIGACIONES 100%3°

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciade 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de ldentidad Tipo y N° de Documento de ldentidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.

% Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del
consorcio.

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°019-2024-GRC-CS-1 - BASES INTEGRADAS

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota debers ser una vez Ja elab 16n de las bases
ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
Senores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°019-2024-GRC-CS-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

~_CONCEPTO | OFERTA ECONGMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultorfa a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segiin corresponda

Importante

» El postor debe consignar el monto fotal de la oferta econtmica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarfos y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento,
debe presentar nuevamente este Anexo.

« El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”




epuodsaiios unhias ‘unuwioo o jeba| sjuejuasasdey
o 103s0d [op sopljjedy A saiquopN ‘euuid

[YHO34 A QvaNID YYNDISNOD]

Iviol

|| 1
[ Y| 0SYD 3
2:0aVINWNDIY | : i) 09vd
VINIA 3@ J3u3s3a 1ed OLVHINOD
OqyMRaYd | oiawyo 3 oqu | HALHOANI | VAINOW |9 vaiNnancud| avand04NOD | 0 OLVHINGD [0 INva0uaNO2, | 1aaosarao ALNAMD N
| ] VIONZINIAXA | V130G VHO3H | 1HaVHOId | o F
IOINIINIGIZ0Hd T30 YHIALY TONINON HYNSISNOI]
[GVAINT V130 FHGNON HYNSISNOD]

-§98Lq SE| UD EPIODIqR)SS EPSUOU B} UD JBUBISUOD 4

‘epucdsalios unfes ‘ofed ap sjueqosdwos
(ep UDIDE[@IUED 8P O SOIIAIBS 8P USPIQ Ej Op LDISILIS B] op '0JejuUOd [op UQIDdUIsNS 3p Byos) e e sjuaipuodselos SES B) Jod opeoljgnd & Jspuodselioo egep BIUSA Olquieds ap ody 13

*0$B0 [6 16S ap ‘saunlpanpal A $9jeuctolpe opinjoul CPEINISIa OJRNUCS [BP OJUOW € SJ38) 8S 4,

*.edrued snb $oj Us UG9]8S 9P SOS3I0IT SOININY SO US BLISED SBjUE BLERIBII0S

wiebioal e ep efoL ouwos ‘epiy ] BlouRURdxa ef 2e3jdwa pIpod BJUBYNSSI PEPSIIOS 8 ‘eseuBW e1s6 a@q ‘epyiuisuey) opobeu ep eauy e e Sjuap 1100 ‘ep! )
e} op ejovsuedxe By eAns w0 Je eipod sjueynses pepel i oip0Bau op eaull eun us Jjud)SISueD jeruoiwied anbojq un eieysUBY) OS UOISIISS B 8p PIMIA U8 IS oEw\Eﬁm
‘uoisny ef op d mxa 8s anb ‘epjqiosqe o epeiodioau) PEPaDos & mh Broueiadxs Bl BANS ouIG) Jejpsioe Bipcd SJUE]NSSI PEPSIIOS Bl 'UQISIDSS BUN OWI03 UGS BUR OjliE) opuelduios anb
oloeziuefioai ep uol do eun ue *, 'NLA/ELOZ-0L0 LN LOILIQ B] U2 osiAaxd o) unBes ‘opow OwWsIW |aQ ,ZUpew NS 8p Blouauadye &) eAns owoo Jeypaioe apend fesinons ef ‘eatplnf
d ewsnu gy usAngy: J ] £ Zugew pepapos gf enb opueispisuo), NLQ/L10Z-81Z N UoiudQ €| unBas ‘ojoadsal |y *oja|puodseLI0s BUOJEIUBISNS UDIDBIIBWINDOP & Jeuediode

0pUBIGap ‘EUBBI0S UgeZILRBI0S) Jod BPIIWISURY eny O ‘esinans ess Jojsod [o enb oses us ziew e) e apuodseuod Blouauadxs BYIIP IS 1BUBISUOD ‘40jsod |2 $8 ou epusuRdX® B} AP JBIN B IS

3

“opouad oyolp ap 01jUSP ONIWS 95 PEPILICUCD
€] anb Jeypauoe ogop Jojsod |8 [BND |8 Us OSED ‘SERSe Bp Uolejusseld ep eyos) k| & selolisjue soue (0)) 2alp So| B BiAId £9S '0jeNU0D [9p OjuB|WRLORIBKEd [Bp BUOB) B] OPUEND ‘@JUSWEIIUTY 2

‘epuodsanions unbas ‘obed ap s1UBQOIALLOD [P UGIZRIBOURD 8P O SOOIAISS 8P USPIO €] 8P LDISILS B| 3p ‘0JERU0D |2p UGIOdUISNS Bp BLDB) B] B 8i3)j0l 85

-

_ _ £
| z
|
— osvo | _ g
2c0aVINWNIY X [ 09vd
VINIA :3q 1ay3s 3a 1edd OLVINOD
O o | o1aWyd 30 ogyy | "ELHOINI | VOINOW |5 yainanoud| avaineo4n0| o OLvaLNOD 2, | 130043780 | Sl 0
| VIONZRIZAXE | V130 VHO3d | 130 vHO3d NI [

‘avarnvinads3 v NI VIONIIYIdX3 aueinbis e| e([e)ap ojuasns |2 ‘sjuesaid 9 sjuBlpapy

-'BjUssoIg

[

L-S2-0¥9D-1202-6L0N YAVIISITdWIS NOIOVYIIGNravy
NOI22313S 3a ALINOD

ssloueg

avanvido3ds3 v N3 ¥01S0d 130 VIONIRAdX3

8 oN OXANV

[OINTINIGIOOM T30 YHNLYTONIWON HYNDISNOD]
/ [avaILNG VT30 FHENON HYNDISNOD] .\




. B\

[=li] GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

?-,, GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAC
&

2 2 ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°019-2024-GRC-CS-1— BASES INTEGRADAS ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°019-2024-GRC-CS-1 - BASES INTEGRADAS
ANEXO N° 9 ANEXO N° 11
DECLARApION JURADA SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%} POR TENER LA CONDICION DE
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULQ 49 DEL REGLAMENTO) MICRO Y PEQUENA EMPRESA
Sefiores
COMITE DE SELECCION Sefiores
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°019-2024-GRC-CS-1 COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°019-2024-GRG-CS-1

Presente.-

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICAY], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion PERSONA JURIDICA], solicito la asignacidn de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefa

Reglamento. (7“/ empresa.

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] "

y Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Firma, Nombres y Apellidos del postor o / Representante legal o comi(in, seglin corresponda
Representante legal, segin corresponda

Importante

i o Para asignar la bo;riﬁrmca;gado de las contrataciones o comité de_selecj::ﬁ'
; segtin corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo
i en la seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link
|

hito:/fwww2.trabalo.qob.pe/servicios-en-linea-2-2/.

Importante ;
A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacién de » Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe i
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con |____cumplir con fa condicion de micro y pequena empresa, i

Sancién Vigente en htip://portal.osce.gob.pe/mp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También Je asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°019-2024-GRC-CS-1

Presente.-

El que se suscribe, | . postor adjudicado y/o Representante Legal do [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICAY, identiicado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTOQ DE IDENTIDAD], autorizo que durante la

ejecucion del contrato se me notifique al correa electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segin
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecl_o a la solicitud de ampliacion de plazo se
efectua por medios electrénicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. i

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°019-2024-GRC-CS-1 — BASES INTEGRADAS

ANEXO N° 13: TERMINOS DE REFERENCIA
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1.

TERMINOS DE REFERENCIA
DEPENDENCIA QUE REQUIERE EL SERVICIO

LA OFICINA DE CONSTRUCCION Y VIALIDAD DE LA GERENCIA REGIONAL OE
INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO.

DENOMINACION DE LA CONTRATACION

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
DEL PI: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN 105 ALBORADA -
VENTANILLA DISTRITO DE VENTANILLA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DE CALLAO DEL
DEPARTAMENTO DE CALLAQO® - CUI N°2635508.

FINALIDAD PUBLICA

La elaboracién de expedientes técnicos y/o estudios permiten al Gobiemo Regianal del Callao y otros
gobiemos locales tomar las decisiones més convenientes en sus planes de inversiones para promaver
la creacion de condiciones economicas, sociales, ambientales y culturales que mejoren los niveles de
vida de |a poblacion y fortalezcan sus capacidades como base del desamollo, posibilitando acciones
concertadas que refuercen los vinculos de Identidad, de pertenencia y las relaciones de confianza.
Asimismo, mejora la asignacién y ejecucién de los recursos plblicos, de acuerdo con las pricridades
consideradas en los Planes de Desamolio Concertados y los Planes Sectoriales Nacionales, propiciando
una cultura de responsabilidad fiscal, sobre la bese de acuerdos concertados.

La presente contratacién de los servicios de consultoria de obra tiene por objetivo la "Elaboracion del
Expediente Técnico’ del Pi: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN 105
ALBORADA - VENTANILLA DISTRITO DE VENTANILLA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DE
CALLAO DEL DEPARTAMENTO DE CALLAD" — CUI N°2535508, ¢l cual servird para mejorar las
condiciones actuales en que a .E. N°105 EN LA URBANIZACION ANTONIA MORENO DE CACERES
(Ciudad del Deporte) presta ¢l servicio de educacion a los nifios y nifias de nivel inicial en fa zona.

4. BASE LEGAL

= ey N°31338 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023,

= LeyN°27783, Ley de Bases de |a Descentralizacion.

= Ordenanza Regional N°006-2008: Reglamento de Organizaciones y Funciones y la Estructura
Crganica def Gobiernao Regional del Callao.

= Ley N°31639 - Ley de Equilibrio Financiero det Presupuesto del Sector Plblico para el Afio Fiscal
2023,

»  Decreto Supremo N°011-79-VC REGLAMENTARIO DEL REGIMEN DE FORMULAS POLINCMICAS
¥ sus modificaciones.

s Ley N°28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

s Ley N°30225 ~ Ley de Contrataciones del Estado, (en adelante ia Lay) y lodas sus modificaciones
vigentes.

»  Decrefo Supremo N°344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de ia Ley de Contrataciones, (en

o
3) adelante el Reglamento) y todas sus modificaciones vigentes.

Ley N°27444 - Ley de! Procedimiento Administrativo General,

Ley N°27806 - Ley de Transparencia y acceso a a informacion Publice.

Ley N°28783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabejo.

Decreto Supremo N 005-2012-TR — Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
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Decreto Supremo 284-2018-EF que aprueba el Reglamento del DL 1252, Decreto Leglslativo que crea
el sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones.

Ley N°28716 de Confral Intemo de las Entidades del Estado y su modificatoria Decreto de Urgencia
067-2009 y Ley N"29743.

Resolucién Directoral N°001-2019-EF/68.01 - Directiva General del Sistema Nacional de
Programacién Multianual y Gestitn de inversion.

Plan de Desamollo Concertado de la Regitn Callao 2011-2021.

Plano Urbano director de! Caliao 1995-2010 vigente.

Reglamento Nacional de Edificaciones vigenie.

Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil vigente.

Normas de seguridad intemacionales de la NFPA aplicables.

Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento vigente

Reglamento interno de Seguridad y Salud en el trabajo vigente

Codigo Nacional de Electricidad vigente.

Norma de procedimientos vigents del Ministerio de Energla y Minas, para la elaboracidn de Proyectos
y Ejecucién de Obras en Sistlemas de Distribucién y Sistema de Utlizacién en Media Tension en Zona
de Concesion da Distribucion™.

Normas ANSUTIA/EIA-568-B.2-1 (Especificaciones de Desempefio de Transmision para Cableado
UTP Categoria 6) y las aplicables

Normas ANSUTIA/EIA-569-B (Espacios y Canalizaclones de Telecomunicaciones) y fas aplicables.
Normas ANSUTIA/EIA-808-A (Norma de Administracidn para Telecomunicaciones/ Infraestructuras) y
las aplicables

Normas ANSI-J-STD-607-A (Requisitos para lelecomunicaciones de puesta a tiera) y las aplicables
Norma Técnica IEEE 802.11g {Redes inalémbricas) y las aplicables

Ley General de Residues Sélidos y Su Reglamento vigente y aplicable

D.S. N° 021-2009-VIVIENDA, que regula los Valores Méaximos Admisibles (VMA) de las descargas de
aguas residuales No Domésticas.

Ley General de! Patrimonio Culfural de la nacitn y su Reglamento vigente

Nomma Técnica "Metrados para Obras de Edificacion y Habilitaciones Urbanas”, vigente.

Ley N° 29090 de regularizacion Habifitaciones Urbanes y de edificaciones, su Reglamento D.S. N°
029-2019-VIVIENDA y sus modificatorias.

Lineamientos de Prevencién y Control Frente & la Propagacién del Covid-19 en la Ejecucién de Obras
de Construccion, en concordancia con las Normas G.050 y los Lineamientos de Prevencién y Control
Frente a la Propagacion del Covid-19 en la Ejecucion de Obras de Gonstruccion, aprobados por
Rasolucion Ministerial N°*087-2020-Vivienda y sus modificatorias vigentes y aplicables. (En caso de
corresponder)

Normas aplicables de INDECI.

Ley General de las personas can Discapacidad vigente y otras que apliguen.

Norma Geodésica Nacional del IGNd

Ley del Sistemna Nacional de Evaluacion del Impactc Ambiental {Ley de SEIA N°27446)

Esténdares de calidad de aire: Decrato Supremo N 003-2017-MINAM

Estéandares de calidad de agua: Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM

Estandares de calidad de rvido: Decreto Supremo N°® 085-2003-PCM

Estandares de calidad de suelo: Decreto Supremo N° 011-2017-MINAM

D.S. N° 010-2019 VIVIENDA. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Valores Maximos
Admisibles (VMA) para las descargas de aguas residuales no domésticas en el sistema de
alcantarillado sanitario.

Ley de Gestion integrat de residuos sdlidos D.L. 1278 y su reglamento D.S, 014-2017-MINAM
Decretp Supremo N° 002-2022-VIVIENDA Reglamento para la Gestion y Manejo de los Residuos
Solidos de las Actividades de la Construccién y Demalicion.

Norma Técnica Peruana de Cédigo de Colores para el Almacenamiento de Residuos Sélidos, NTP
900.058.2019

RESOLUCION JEFATURAL N°058-2020-CENEPRED/} Lineamienios Para La Elaboracion Del
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" DEL GALLAD OFICINA DE CONSTRUCCION ¥ VIALIDAD &2/ DEL CALLAO OFICINA DE CONSTRUCGION ¥ VIALIDAD
Informe De Evaluacion Del Riesgo De Desastres En Proyectos De Infrasstructura Educativa. 7. AREA USUARIA
» DECRETO  SUPREMO  N°011-2022-MC, REGLAMENTO DE  INTERVENCIONES
ARQUEOGLOGICAS. La Oficina de Construccion y Vialidad de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobiemo Regional

3. ANTECEDENTES del Callao.

El Gobiemo Regional del Callio, es un organismo pablico, con personeria juridica de derecho piblico 5. CONDMCIONES GENERALES

interno y con autonomia econémica, administrativa y financiera; de acuerde a la Ley N°27867 y

N®27902 Ley Organica de Gobiemos Regionales y sus Modificatorias, el Gobiema Regional del 81. SISTEMA DE CONTRATACICN

Callao, tiene por finalidad esencial fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promaviendo la A SUMA ALZADA

inversion pliblica y privada, garantizando el ejercicio pleno de derechos y la igualdad de oportunidades

do sus hablinies do acuerdo con los planes y programas Reclonales, eglonalss  locales de 8.2. LUGAR DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
esamollo.

La misién de los qobiemos Regionales es organizar y conducir la gestién piblica regional de acuerdo i E:;g:;"&:g:;o dzec?;:rﬂ: &srd:z'%ae?%:goﬂz) Lgitsem(g Lg?::l:m: srzs:g;: C%m;g;;
a sus compelencias exclusivas, compartidas y delegadas en el marco de las polificas nacionales y del Callac, asi mismo €l terreno tiene un area de 1000 m2, segln Ios’ registrado a favor de la

sectoriales para contribuir al desarrollo integral y sostenible de fa region y la de sus habitantes. En ese L N " . . o i
sentido el Gobierno Regional del Callao ejerce las funciones en materia de Educacion. :&"ﬂfg%ﬂg;eiﬁiggp:: Nacionales en Registros Pibiicos con P01141649. Tiene como

Al respecto, el PI: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN 105 ALBORADA
- VENTANILLA DISTRITO DE VENTANILLA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DE CALLAO
DEL DEPARTAMENTO DE CALLAO", fue declarado visble por la Unidad Formuladora del Gobiemo
Regional del Callao ¢! Informe N°000199-2023-GRC/GRI-UF de 09 de mayo de 2023, conforme a lo

Por el Frente : Colinda con Vereda 87 con 20.00 ml.
Por la Derecha : Colinda con Vereda 95 A con 50.00 ml.
Por la |zquierda : Colinda con Vereda 97 C con 50.00 ml.

establecido en el Sistema Nacional de Programacion Multianua! y Gestién De Inversiones — Por el Fondo : Colinda con Vereda 97 y Vereda 95 con 20.20 ml
INVIERTE.PE.
6. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION e
6.1. OBJETIVO GENERAL .
Contratacion del SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA para la elaboracion de! Expediente d
Técnico del Pl “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN 105 Vs
ALBORADA - VENTANILLA DISTRITO DE VENTANILLA DE LA PROVINCIA 7/
CONSTITUCIONAL DE CALLAO DEL DEPARTAMENTO DE CALLAO™- CUI N°2535508. J
6.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS £ }
v

« Los Términos de Referencia serviran de base para la elaboracion del Expediente Técnico
para la ejecucion de la Obra Civil y la adquisicion ds! Mobiliario y Equipamiento de la
Institucion Educativa N°105 EN LA URBANIZACION ANTONIA MORENO DE CACERES
(Ciudad del Deporte), nivel inicial.

s El Proyecto deber4 buscar la solucién més conveniente y técnica, que garantice la
eslabilidad y durabilidad de la infraestructura planteada, del mobiliario y su equiparnisnto
en cumplimiento con las metas indicadas en el perfil viable del proyecto (CUI N°* 2535508).

« El objetivo especifico del proyecto es atender adecuadamente a la poblacion escolar de la
IE N°105 EN LA URBANIZACION ANTONIA MORENO DE CACERES (Ciudad del
Deporte) en el distrito de Ventanilla, para lo cual se plantea el mejoramiento de la
infraestructura en la Institucién Educativa que permita brindar el servicio de educacion
inicial, dentro de los parametros basicos de seguridad y confort regulados por los
requerimientos técnicos del sector.
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El perfil del proyecto indica que se construiran las siguientes areas:

Aula 4 72.55 - 2.80
Sala de Poioomotriciiad
SUM y Deposity. (10%) i el | R Rl
Arendelngreso 1 882 2 | 040
]Paﬁo 1 15463 103 | 150
Especios  (Aea  de| , | |aiq, 12 | 100
daespera 1 10.26 3 | 342 |
Espacis para  personal -
administrztiva ! R 1 ]
pchivo 1| BM. | - | .
SaadeRewnkn | 1 | %28 | 8§ | 3:®
Sala porapersoneldocerte | 1 | 6416 | 4 | 1354
Topico - a1 | - .
Cocina i 1] 265 | - -
Aimacén General . ,_
S 1 1325 - | -
Viglencia/ Casetadecantrol| 1 | 3.90 1] .
Ambierte  pa o] 4 7.12 . .
aimacenamlentoderesiggs | | | " | T
Cuadro de limpieza: U T R
SSHH nifios y nifias | 2] 85 | 4 am |
SSHH personal | 4 179 - -]
administativo y docente | S ) }
SSHH personal de sarvick
S5HH dosenvidd | 684 | .

ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

La denominacion de Consultor o Conlratista debera interpretarse, en todo ef presente documento, como
la misma persona, juridica o natural, que ejecutara el servicio de consultorfa de obra seglin los presentes

términos de referencia,

La descripeion de los akcances del servicio que se hace a continuacion servird para la elaboracién del
expediente téenico del “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN 105
ALBORADA - VENTANILLA DISTRITO DE VENTANILLA DE LA PROVINGCIA CONSTITUCIONAL DE

CALLAO DEL DEPARTAMENTO DE CALLAO" - CUI N°2535508.

El Contratista deber& desarollar todas las acciones necesarias para lz adecuada elaboracién del
expediente técnico del PIP: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUGACION INICIAL EN 105
ALBORADA - VENTANILLA DISTRITO DE VENTANILLA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DE
CALLAO DEL DEPARTAMENTO DE CALLAQ" - CUI N°2535508, lo que permitiré a su vez realizar una
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cormrecta ejecucion de |a obra, considerando la normativa laboral, téenica, sanitaria, etc. y lo establecido
en el estudio de preinversion.

El consuttor asumir la respensabilidad por un adecuado planeamiento, una adecuada programacion
arquitectonica, la correcta conduccion de los estudios baslcos, los disefios, evaluacion y designacion
de caracteristicas técnicas de equipos y mobiliarios, software y todo lo sefialado en el estudic
preinversion. Ademas, de garantizar la calidad técnica de todo el estudio, el cusl debera ser ejecutado
en concordancia con los estandares actuales del disefio normativo, sin ser fimitativo.

La elaboracion del expediente técnico serd supervisada por la Entidad con su plantel técnico a través
del Coordinador designado para tal fin.

En términos generales y con caracter enunciativo més no limitativo, se ejecutaran las siguientes
actividades:

a)
b)

c)

d)

€)

Cumplir con las normas, reglamentos, directivas aplicables y vigentes.

Elaborar ¢l e; iente técnico del proyecto de obras civiles. moblliario ulpamiento
todo aguel documento que lo compone en concordancia con los lineamentos del estudlo
de preinversién (PIP), los términos de referencla. los aspectos téchicos para el disefio
arqultecténico de locales de educacién inicial consianades en el perfil del proyecto,

Recopllar informacién existente de caracter téenico, tomando como base el Estudio de Pre-
Inversion a nivel de Perfil Viable, Términos de Referencia, aspectos técnicos para el disefio
arquitectonico de locales de Educacidn Inicial consignades en el Perfil del proyecio y la
programacion de areas competentes y de los que el proveedor del servicio considere necesario
para ¢! desarrollo del estudio definitivo.

El consultor realizaré las inspecciones de campo necesarias, para tomar conocimiento de la
situacién de la zona en estudio, asi como para efectuar los trabajos que comprenden estudios
complementarios y levantamiento de datos que viabilicen la elabaracién del expediente técnico
contratado, a fin de plantear la toma de partido a nivel de planificacion de los espacios requeridos;
la propuesta de los disefios y estudios respectivos segin lo planteada en el Perfil de Proyecto y el
requerimiento funcional deferminado; sin que necesariamente el Proveedor del Servicio se limite
al mismo, pudiendo ampliar ambientes concordantes con la normativa o fratamientos de espacios
que sean complementarios al funclonamiento integral del proyecto saglin su andlisis y aporte al
estudio.

El consultor debe elaborar el presente estudio contando con INFORMACION PRIMARIA, es decir,
debe efectuar el levantamiento de informacién de campo veraz y actualizado de la zona de estudio,
de la infraestrustura existente. En tal sentido, el Consulior preverd esta labor dentro de la
programacion de actividades.

Et Consultor realizara ¢l Levantamiento Topogréfico que requiera el proyacto, para lo cual
verificard y complementaré la planimetria.

El Consuttor realizara &l Estudio de Mecénica de Suelos que permita determinar las caracteristicas
del suelo donde se asentara la infraestructura educativa de las obras de los muros de contencion,
cerco perimétrico y demas estructuras que estén en laderas.

Los factores de seguridad con respecto a posibles superficies de falla, asi como determinar la
profundidad de cimentacion de los muros de contencién, cerco perimétrico y demas estructuras
que estén en laderas, serén determinados en base al levantemiento de campo realizada por
exigencia del apartado ) contemplado en los presentes Téminos de Referencia.

Coordinaciones con Terceros: El Proveedor del Servicio, a fravés de su personal deberé efectuar
las coordinaciones y circularizacion de documentos necesarios can los profesionales de la Oficina
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q)

n

5)

de Infreestructura de la Direccién Regional de Educacion del Callao, Unidad de Gestion Educativa
Local Ventanilla, la Municipalidad Distrital de Ventanillay con las Entidades Pablicas de SEDAPAL,
ENEL y cualquier ofra Ertidad que tenga injerencia directa o indirecta en el desamollo def Proyecto.

Entrega del terreno al consultor: Se efectuara Ia entrega del temeno mediante acta, al jefe de
proyecto, af representante legal o comiin de la consultoria de obra y el coordinador de estudio
asignado por parte del Gobierno Regional del Callzo a través de la Gerencia Regional de
infraestructura — Oficina de Construccion y Vialidad, quién nombrara un coordinador de estudios
para el seguimiento y secuencias de los trabajos.

Ei Proveedor del Serviclo, presentara a la entidad el anteproyecto arquitectonico, para su tramite
de aprobacion comespondiente ante fa UGEL, cuyo seguimiento hasta la aprobacion estara a
cargo del Consultor del Servicio.

El Proveedor del Servicio, presentara el expediente de trémite de licencia de edificacion a la
Municipalidad competente para la obtencién de la Licencia de Edificacion, siendo requisito para el
pago de la segunda valorizacion, el documento de ingreso del expediente a la Municipalidad’,

Duranie la elaboracion del Expediente Técnico, el Proveedor del Servicio y su personal profesional
responsable de cada especlalidad, deberan mantener constante comunicacion con el Coardinador
designado por e Goblemo Regional del Callao a través de la Oficina de Construccion y Vialidad.

Realizar reuniones peribdicas {presenciales y/o virluales) o extraordinarias a soficitud de le Entidad
con fos involucrados en el proyecto en las oficinas del drea de la Gerencia Regional de
Infraestructura o lugar que designe la Entidad. Se precisa que deberan realizarse, al menos, 2
reuniones regulares mensuales,

Subsanar las observaciones rezlizadas por la Entidad (de comesponder) en los plazos sefialados.

Informar permanentemente a la Entidad, sobre los avances del servicio de consultoria de acuerdo
con el cronograma establecido en el Plan de Trabajo aprobado.

Advertir oportunamente a la Entidad de situaciones que pudieran suscitarse y pongan en riasgo el
cumplimiento de la elaboracién del expediente técnico del proyesto segiin lo sefialado en los
presentes Téminos de Referencia.

Realizar visitas técnicas necesarias al terreno con la participacion de sus especialistas y la Entidad
(segun sea el caso).

Elaborar y gestionar la documentacién técnica necesaria para obtener la autorizacion o licencias
necesarias en (a elaboracion del Expediente Técnica, asi como la Licencia de Edificacion, licencia
para demoliciones de estructuras existentes, Elaboracion de planes de monitoreo arqueoldgico,
documentos ante los diferentes organismos, Entidades, empresas competentes (Municipalidades,
Ministerios, ete.), asl como para las factibilidades de Servicios de proveedores de Intemet, Energla
Eléctrica, Agua, Desagiie, etc., que se requieran previamente, En este punto debera verificar in
situ las posibilidades de la existencia de interferancia que pudieran ser un riesgo para la ejecucion
de la obra, informado expresamente a la Entidad, para lo cual debera ademéas desarrollar una
propuesta de mitigacién o solucion.

Absolver las consultas y brindar asesoramiento téenico cuande la Entidad lo requiera durante el
procedimiento de seleccion, contratacion y ejecucion de la obra hasta la conformidad y recepcion
por parte de la Entidad.

1 Se deber4 lener en consideracion el Decreto Legislativo N°1563
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8.1.

CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

a) La propuesta del disefio arquitectonico deberd propiciar la adecuada funcionalidad y
operatividad de las unidades organizacionales usuarias del proyecto. La nueva edificacion
debera ser de material noble para infraestructura pedagbgica, que respondan a la Normativa
Técnica "Criterics de Disefio para locales Educativos de nivel Inicial’ aprobada mediante
Resolucion Viceministerial N°104-2019-MINEDU de fecha 30 de abril de 2019 fa Nomativa
Técnica “Criterios Generales de disefio para la infraestructura Educativa® aprobada mediante
Resolucién Viceministerial N°010-2022-MINEDU de fecha 25 de enero de 2022, la
Normativa Técnica “Criterios de disefio para mobiliario educativo de la educacién basica
regular” aprobada mediante Resolucion Viceministerial N°019-2023-MINEDU de fecha 27 de
enero de 2023, la Normativa Técnica “Criterios de disefio para ambientes de servicios de
alimentacién en los locales educativos de la educacion bésica” aprobada mediante
Resolucion Vicsministerial N°054-2021-MINEDU de fecha 27 de febrero de 2021, entre ofras
indicadas en &l punta 9.7.1 especialidad de amquitectura. Asimismo, se deberan emplear
materiales de calidad, squipos acordes con las tecnologias vigentes y con consideraciones
técnicas que no afecte negativamente al medioamblente.

b} En todas las especialidades los sistemas que se propongan deberan ser fectibles de
construir, mostrar vigencia tecnolbgica y ser susceptibles de mantenimlente efectivo.

¢) Todos los profesionales que integran la propuesta técnica presentada per el consulior
deberdn realizar al menos una inspeccién téenica al terreno, para el desarrolio de su
propuesta. En ese sentido, dicha visita técnica debera suscribirse con acta, por lo cual se
debera coordinar con la debida anticipacion con el &rea usuaria (Oficina de Construccion y
Vlalldad) en el horario de 8:00 am a 4:00 pm, de lunes a viemes.

d) La guia de trabajo para el desarrolio de! proyecto seré el Plan de Trabajo, documento en el
cual s¢ definirdn los aspectos relacionados al desarrollo de la elaboracién del Expediente
Técnico durante foda la etapa de elaboracion.

€) Los archivos digitales del modelo se entregaran en formato editable nativo del software
utilizado, asi como €l formato de revision. Asimismo, se deberan entregar los archivos en
formato DWG generados a partir del modelo nativo.

f)  El Expediente Técnico debera contar con un indice detallado de todos los documentos que
lo componen.

g) El presupuesto final de! proyecto (futuro valor referencial de Ia obra) deberé contener una
sstructura tal que, en su coslo directo, se reflejen todos los costos relacionados a cada una
de las especialidades necesarias para la ejecucion y materializacion total del proyecto, Los
gastos generales deberén ser considerados de acuerdo con las caracteristicas propias del
presente expediente técnico.

. CONDICIONES ESPECIFICAS

a) DE LA ESPECIALIDAD Y CATEGORIA DEL CONSULTOR DE OBRA

El consultor de abra debe contar con inscripcion vigente en el RNP en la especialidad de:
CONSULTORIA DE OBRAS EN EDIFICACIONES Y AFINES, y en la Categoria B.
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o  ACREDITACION:
CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES.
CATEGORIA DEL CONSULTOR: MINIMO NIVEL B — EN EDIFICACIONES Y AFINES.

b} CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

= Elnimero maximo de consorciados es de dos (02) integrantes del consorcio.

= El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 20%.

= El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante

del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 70%.

9.3. DEL PERSONAL

Es el personal necesaric para ka ejecucion de |a prestacion, por el cual se detalla su perfil minimo C‘_f
y cargo, asi como las responsabllidades a asumir.

—

La colegiatura y habilitacion de los profesionales debe requerirse para el inicio de su participacion
efectiva en la ejecucion de la prestacion, tanto para los profesionales titulados en el Perl como
para los titulados en el extranjero.

“—-—-.._:_\_\{‘_

NOTA:

- El postor debera considerar que los afios de experiencia de! personal propuesto se
computan desde la fecha de su colegiatura.

- El perscnal propuesto no puede postular a dos espegialidades, ya que se requiers de
dedicacion exclusiva en su espscialidad.

9.3.1. PERSONAL CLAVE

9,3.1.1. JEFE DE PROYECTO %/

Perfil: Titulo Profesional en Arguitectura o Ingenieria Civil \ 1 /
Profesional colegiado y habilitado. A

Dos (2) afios de experiencia minima computada
desde |a obtencidn de la colegiatura, desempefiando labores
como: director ylo gerente vlo jefe yio profesional ylo
responsable yo especialista y/o encargade y/o la combinacion
de estas denominaciones en/de:

«  Proyectos.

«  Estudios.

Las experiencias antes mencionadas corresponden a servicios
de consultoria de obra para la elaboracion de expedientes
téenicos de obras lguales o similares al obieto de la
convocatoria.

Experiencia Minima:

Responsabilidades Minimas:
|.  Representara al Contratista en todos los asuntos técnicos que competan 8 la
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consultoria (Expediente Técnico de obra), no pudiendo sus decisiones en ese
respecto ser enervadas o desconocidas por este. La participacion del jefe de
proyectos debe ser activa y representativa; este cargo no puede, y no debe ser
meramente figurativo.

. Liderar, coordinar y crganizar las actividades del equipo téchico profesional de la
consultoria.

.  Representar al equipo técnico profesional de la consulioria en las actividades
relacionadas al desarrollo del servicio.

V.  Coordinarcon los responsables de las diversas entidades involucradas en la buena
marcha del proyecto.

V.  Velar por el cumplimlento de las normas, directivas y reglamentos aplicables 2 la
consultoria y a sus productos.

VI.  Liderar, coordinar y organizer las actividades para la elaboracién de los Expedientes
Técnicos de obra de acuerdo con los presentes Téminos de Referencia, las nomas
del RNE, y demés que sean aplicables, velando por ¢! adecuado sustento de toda
la documentacion.

VIl Supervisary coordinar el desarrolio en paralelo del Expediente Técnico de obra en
todas sus especialidades. -

VIl.  Gestionar los documentos relacionados a la emisién de opinién y aprobacion de
propuesta técnica ante las instituciones compstentes.

[X.  Estructurary consolidar el Expediente Técnico.

X Sustentar el anteproyecio y expediente en las reuniones de evaluacion con las
entidades competentes.

XI.  Coordinar el trabajo del equipo profesional, supervisar el frabajo.
XIl.  Coordlnarla realizacin def plantsamiento técnico con todas las especlalidades.

Xl Firmar todos los documentos que se generen en la consultoria, siendo respansable
del contenido técnico.

XIV.  Supervisar y coordinar ef desarrollo de los estudios basicos necesarios para la
consultoria.

XV.  Coordinary supervisar la obtencibn del FUE, para la licencia de edificacion de obra.

XVl.  Respondara las consultas que se puedan generar durante la ejecucion de la obra,
en concordancia con k Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

XVIl.  Le es aplicable, lo previsto en la norma G.030 “Derechos ¥ responsabilidades® del
Reglamento Nacional de Edificaciones Vigente.

XVHI.  Otras tareas que se desprendan de su funcién general.
9.3.1.2. ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA, DEFENSA CVL, MOBILIARIO Y
EQUIPAMIENTO

Perfil: Titulo Profesional en Arquitectura. Profesional colegiado y
habilitade.
Experlencia Minima: Des{2)-afies Dieciocho (18) meses de experiencia minima
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computada desde la obtencibn de la colegiatura,
desempefiando labores como: profesional y/o responsable y/o
especialista yfo encargado y/o la combinacion de estas

denominaciones en/de:

. Arquitecto

. Disefio arquitectonico

. Disefio arquitectonico de infragstructura educativa

. Disefio anquitecténico de infraestructura educativa
inicial

. Disefio de mobiliario educative.

’ Proyectos de defensa civil

. Defensa civil

Las experiencias antes mencionadas corresponden a servicios

de consultoria de obra para la elaboracion_de_expedientes

técnicos de obras iguales o similares al obieto de la
convocatoria.

Responsabilidades Minimas:

El Amuitecto, en su marco de parficipacion y responsabilidad profesional en la presente

consiftoria,
l.

debera tener presente lo siguiente:

En concordancia con la Noma $5.030 — Derechos y Responsabilidades del
RNE - Sub Capitulo 1l - Articulo 192 {....} E! Arquitecto es ef responsable def
Diseflo Arquitectonico de la Edificacién, el cual comprende: La calidad
arquitectonica, los calculos de aress, fas dimensiones de los componentes
arquitectbnicos, fas especilicaciones téenicas del Proyecto Arquitectdnico, fos
acabados de la obra, el cumplimiento de fos pardmetros urbanisticos y
edificatorios exigibles para edificar en ef inmusble correspondiente. Asimismo.
6s_o! responsable de que sus planos, v los elaborados los_otros

profesionales respensables del Proyecto, sean compatibles entre si.

Con respecto al proyecto Arquitecténico®de la propuesta representa {...) ef
Conjunto de documentos que contienen informacion sobre el diseflo de una
edificacion y cuyo objetivo es la ejecucion de la obra. Se expresa en planos,
gréficos, especificaciones y calculos.

Con respecto a la propuesta Arquitecténica deberd cumplir todas las
condiciones técnicas de la Norma A.010¢ que establece los criterios y
requisites minimos de disefio arquitectfnico que deberan cumplir las
edificaciones con la finalidad de garantizar lo estipulado en el Art. 5° de la
norma G.010 de! TITULO | del RNE, Norma Téchica A.120 y demé&s normas
complementarias que sustenten la propuesta del proyecto.

Asimismo; la propuesta arquitectonica deberd tener concordancia con la
Norma A.130 - Articulo 1% {....} Las edificaciones, de acuerdo con su uso y
mimery de ocupantes, deben cumplir con los requisitos de segurided y

2 Norma G.030 - Derechos y Responsabilldades del RNE.

3 Norma G.040 - Defiriciones del RNE.

4 Norma A.010 — Condiciones Generales de Disefio del RNE.
5 Norma A.130 — Requisitos de Seguridad del RNE.
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Finalmente;

prevencion de siniestros que flenen como objetivo salvaguardar las vidas
humanas y preservar el pafrimonio y la continuidad de fa edificacion.

Asi también; presentara concordancia con el Capitulo |- Sistemas de
Evacuacion Ardiculo 3 de la Norma A.130 (...) Todas las edificaciones tienen
una determinada cantidad de personas en funcion al uso, la cantidad y forma
de mobiliario y/o el &rea de uso disponible para personas. Cualquier edificacion
pitede tener distintos usos y por lo fanfo variar la cantidad de personas y e/
riesgo en la misma edificacion siempre y cuando estos usos estén pemitidos
en fa zonificacion establecida en ef Plan Urbano.

Asimisma; presentara concordancia con el Capitulo Il.- Sedalizacién de
Seguridad - Articulo 37 de la Norma A.130 (...) La cantidad de sefiales, los
tamafios, deben tener una proporcién lgica con el lipo de riesgo que profegen
y la amquitectura de la misma. Las dimensiones de las sefiales deberén estar
acordes con la NTP 399.010-1 y estar en funcién de la distancia de
observacitn,

Al respecto sobre el parrafo precedente en concordancia con el Articulo 39 de
la Norma A.130 (...} Todos los focales de reuniéin, edificios de oficinas, hoteles,
industrias, éreas comunes en edificios de vivienda deberén estar provistos
obligatoriamente de sefializacion a lo largo del recorrido, as! como en cada
medic de evacuacion, de acusrdo con la NTP 399-010-1, para su féacil
identificacion

Asl también el disefio debera cumplir todas las condiciones técnicas de la
Norma A.010° que establece ios criterios y requisitos minimos de disefio
amquitectonico que deberan cumplir las edificaciones con la finalidad de
garantizar lo estipulado en el Art. 5° de la norma G.010 del TITULO | del RNE,
Norma Técnica A.120° y demas normas complementarias que sustenten la
propuesta de sefializacion y evacuacion.

el disefio arquitectonico debera cumplir las consideraciones de disefio tales

como Zonificaclon, Estructuracion Urbana, Retiros, Coeficiente de Edificacion, etc., se

basara en

lo dispuesio en el Reglamento Nacional de Edificaciones, el respectivo

Reglamento Municipal, los Parmetros Urbanisticos, y fa Norma Técnica “CRITERIOS DE
DISENO PARA LOCALES EDUCATIVOS DEL NIVEL DE EDUCACION INICIAL” aprobada
por Resolucion Viceministerial N°104-2019-MINEDU el 30 de abril de 2019.

9.3.1.3. ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

Perfil:

Experiencia Minlma:

Titulo Profesional en Ingenieria Civil. Profesional colegiado y
habilitado.

Dos~(2}-afios Dieciocho (18) meses de experiencia minima
computada desde la abtencion de la colegiatura,
desempefiando labores come: profesional yfo ingeniero ylo
responsable y/o espacialista ylo encargado yfo la combinacion
de estas denominaciones en/de:

o Estructuras y Geolecnia.

+  Estructura y Suelos.

© Norma A.010 — Condiciones Generales de Disefio del RNE.

7 Norma A.120- A

para p con disc idad y de las adultas may
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Estructural.

Estructuras.

Disefio estructural.

Andlisis estructural.

Madelamiento estructural.

Ingenieria estructural.

Disefio sismomresistente.

Célculo Estructural.

Especialista en Disefio de Estructuras
Especialista en Estructuras y Edificaciones.

Las experiencias antes mencionadas corresponden a servicios
de consultoria de obra para la elaboracion de expedientes

técnicos de obras iguales o similares al obicto de la
convotatoria.

Responsabilidades Minimas:

VI

Seré quien plantee y desamolie Iz propuesta de la solucitn estructural, las memorias
descriptivas y de caleulo, las especificaciones tdenicas y demés documentos de la
especialidad de estructuras.

Praponer el anteproyecto estructural, obteniendo la conformidad comespondiente de
la entidad.

Desarrollar el proyecto integral de ingenieria estructural obteniendo la conformidad
correspondiente del supervisor y la Enfidad.

Compatibilizar la propuesta de dicha ingenieria estructural con la propuesta
arquitecténica y con las demés especialidades que infervienen en el desarrollo y
planteamiento del proyecto.

Elaborar las partidas que formaran parte del presupuestc de obra en su
especialidad, as! como también realizar el calculo de los metrados, con el
asesoramiento y en coordinacion con el especialista en costos, presupussto y
programacion de obras y el especialista en obras de construccién.

Le es aplicable, de corresponderle, ko previsto en el articulo 20°, de la norma G.030
“Derechos y responsabilidades”, def Reglamento Nacional de Edificaciones”.

9.3.1.4. ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS

Perfil:

Experiencia Minima:

Titulo Profesional en Ingenieria Sanitaria. Profesional
colegiado y habilitado.

Bes-{2)-aftes Dieciocho (18) meses de experiencia minima
computada desde la obtencion de fa coleglatura,
desempefiando labores como: profesional y/o ingeniero ylo
responsable y/o especialista y/o encargado y/o la combinacién

de estas denominaciones en/de:

3 Instalacionas Sanitarias.

. Instalaciones Hidrosanitarias
. Sanitaria.
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Ingenieria Sanitaria

Coordinador en Instalaciones Sanitarias
Saneamiento

Especialidad de Instalaciones Sanitarias

. Redes de Agua y Alcantarillado

Las experiencias antes mencionadas corresponden a servicios
de consultoria de obra para la elaboracitn de expedientes

técnicos de obras Iquales o similares al obieto de la
convocatoria.

Responsabilidades minimas:

Sera quien plantee y desarrolle la propuesta de la solucién de las Instalaciones
Sanftarias, las memorias descriptivas y de célculo, las especificaciones técnicas y
demas documentos de la especialidad.

Elaborar una propuesta integral para la reutilizacion de las aguas residuales.

Compatibilizer la propuesta planteada, con la propuesta amquitectonica y con las
demés especialidades que intervienen en e! desarrollo y planteamiento del proyecto.

Elaborar las partidas que formardn pare del presupuesto de obra en su
especialidad, asi como también realizar el céiculo de los metrados, con el
asesoramiento y en coordinacién con e! especialisia en costo, presupuesto y
programacion de obras y el jefe de proyectos.

Le es aplicable, de corresponderle, lo previsto en el articulo 20°, de la norma G.030
“Derechos y responsabilidades®, del Reglamento Nacional de Edificaciones”.

9.3.1.5, ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS

W,
- /-
V.
I
|/ Perfil

Experiencia Minima:

Tituk Profesional en Ingenieria Eléctrica, Electromecénica o
Mecénico Electricista. Profesional colegiado y habilitado.

Dos—{2}-afies Dieciocho (18) meses de experiencia minima
computada desde la obtencion de la colegiatura,
desempefiando labores como: profesional y/o ingeniero y/o
responsable y/o especialista y/o encargado y/o la combinacion
de estas denominaciones enfde:

. Instalaciones eléctricas.

Electricista.

Instataciones Eléctricas y Mecanicas

Instalaciones Electromecanicas

Mecénico Electricisia

Instalaciones eléctricas & Instalaciones mecanicas.
Instalaciones Electronicas

Instalaciones eléclricas y mecanicas

Electromecanico

Las experiencias antes mencionadas corresponden a servicios
de consultorla de obra para la glaboracion de expedientes
técnicos de obras Iqusles o similares al obleto de la
convocatoria.
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Responsabllidades Minimas:

Seré quien plantee y desarofle la propuesta de la solucién de las Instalaciones
Eléctricas, las memorias destriplivas y de célculo, fas especificaciones tcnicas y
demds documentos de la especialidad.

Verificar el cumplimiento de las normas técnicas aplicables y las mejores practicas
constructivas en el disefio propussto por sl consultor,

Verificar la compatibilizacion de la propuesta de instalaciones eléctricas con los
estudios de ingenierla que intervienen en la propuesta arquitecténica y con las
demés especialidades que intervienen en el desarrolio y planteamiento del proyecto.

Verificar la comecta elaboracién de las partidas que formarén parte de! presupuesto
en su especlalidad, asl como también verificar el célculo de los metrades con ef
asesoramiento y en coordinacién con el especiafisia en costos, presupuesto y
programacion de obras del supervisor,

Propensr el anteproyecto de instalaclones eléctricas, obtenlendo conformidad
correspondiente de la Entidad.

9.3.1.6. ESPECIALISTA EN REDES DE TELECOMUNICACIONES

Perfil: Titulo Profesional de Ingenieria Telecomunicaciones,
Mecatronica, Electrdnica, Sistema o afines. Profesional
colegiado y habilitado.

Experiencia Minima: Dgs-{2)-afee Dieciocho (18) meses de experiencla minima

computada desde la obencién de f2 colegiatura,
desempefiando labores como: profesional y/o ingeniero yio
responsable y/o especlalista y/o encargado y/o la combinacion
de estas denominaciones en/de:

« Redes y Comunicaciones.

Comunicaciones.

Telecomunicaciones.

Especialista en sistemas de data.

Sistemas

Electricista y Telecomunicaciones

Instalaciones Comunicaciones

Instalaciones de redes de Data y Comunicaciones.
Redes informéticas

Las experiencias antes mencionadas corresponden a
gerviclos de consultoria de obra para la elaboracién de
expadie obracigualesosimilaresalohiels

X Q3rRSIGUAIeE O G ro5- 31D

da-la-convesatcra obras genral.

Responsabilidades minimas:

Serd quien plantee y desarrolle la propuesia de solucién de instalaciones de
comunicaciones, prevista para el proyecto, lamemoria descriptiva y de célcul, las
especificaciones técnicas y demds documentos de la especialidad de
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V.

instalaciones de telecomunicaciones.

Desarrollar la propuesta de dichas instalaciones de comunicaciones, con la
propuesia arquitectonica y las deméas. especialidades que intervienen en el
desarrollo y planteamiento del proyecto.

Elaboracién de partidas que formaran parte del presupuesto de obra en su
especialidad, asi.como también realizar el célculo de los metrados, con el
asescramiento y en coordinacion con el especialista en costos y presupuestos y
programacion de obra, y fefe proyectos.

Le es aplicable, de corresponderle, lo previsto en el articulo 20°, de fa norma G.030
*Derechos y responsabilidares®, del Reglamento Nacional de Edificaciones”.

9.3.1.7. ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE

Perfil:

Experiencia Minima:

Titulo Profesional en Ingenieria Ambiental o Ingenieria Civil.

Dos-{2)-afies Dieciocho (18) meses de experiencia minima
computada desde la obtencion de la colegiatura,
desempefiando labores como: profesional y/o ingeniero yio
responsable y/o especialista y/o encargado y/o la combinacion
de estas denominaciones enfde:

. Impacto ambiental.

Medio ambiente.

Mitigacién ambiental,

Ambiental.

Ambientalista.

Medic amblente y seguridad.

Seguridad y medio ambiente.

Seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.
Evaluaciones de impacto ambiental.

. Ambiental y de seguridad.

Las experiencias antes mencionadas corresponden a servicios
de consultoria de obra para la elaboracién de exmedientes
técnicos de obras en general.

Responsabllidades minimas:

Elaboracién del Plan de Manejo Ambiental, donde establece el Plan de Gestion de
residuos sélidos generados en el Proyecto, Plan de Cantingencia Ambiental, Plan
de Monitoreo Ambiental, Identificacién y Evaluacion de los Aspectes e Impactos
Ambientales en cada etapa de desarmrollo y los controles operacionales para mitigar
los posibles impactos que se generen, Sensibilizacion y concientizacion ambiental.

El Contratista debe desarrollar el Expediente Técnico de salde de obra respecto al
Estudio de Impacto ambiental, ya que tiene como Obijetivo identificar y cuantificar
los impactos ambientales potenciales ya sea posiivos o negativos que podrian
generar las interacciones del presente proyecto de construccion con el ecosistema,
con la finalidad de evitar y/o miligar los impactos ambientales que se generen,
asimismo se pretende formular las medidas mas convenientes para potenciar los
impactos positivos y reducir al méximo los Impactos negatives que se produzcan.

Tener en cuenta lo indicado en el Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de
Evaluacion de Impacto Amblental D.S. 019-2009-MINAM y sus modificatorias, sl
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como desaollar la evaluacién ambigntal en relacion con la clasificacion ambiental
del proyecto.

9.3.1.8. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Perfil:

Experiencia Minima:

Titulo Profesional en Ingenieria Clvil, Arquitectura o Ingenieria
Industrial, Profesional Colegiado y Habilitado.

Des—{2Z)-afies Dieciocho (18) meses de experiencia minima
computada desde la obfencibn de la colegiatura,
desempefiando labores como: profesional yfo ingeniero y/o
responsable yfo especialista yfo encargado y/o la combinacién
de estas denominaciones enfde:

«  Seguridad en obra y salud ocupacional.

Residente de seguridad e higiene ocupacional,
Seguridad e higiene.

Sequridad.

Seguridad y salud en el trabajo.

Seguridad y salud ocupacional,

Seguridad, salud y medio ambiente.

Seguritad en obra.

Especialista en seguridad.

Seguridad y medio ambiente.

Seguridad SSOMA.

SSOMA.

Gestién ambiental y seguridad.

Prevencion de riesgos en &l frabajo.

. Prevencitn de riesgos y gestion amblental.

Las expetiencias anles mencionadas comesponden a servicios
de consultoria de obra para la elaboracién de expedientes
técnicos de obras en general.

Responsabilidades minimas:

Sera quien elabore el proyecto de seguridad en coordinacion con el especialista de
Arquitectura,

Elaborar &l plan de Sefializacion y Evacuacion, segin normativa vigente del Instituto
de Defensa Civil {INDECI}).

Elaborar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a la normativa
vigente para el sector y seglin las caracteristicas de la obra a ejecutar.

Proponer fa inclusién de un Plan Covid-19 que proponga medidas pera evitar la
propagacion del virus y determine acciones concretas ante la aparicion de casos
durante |a ejecucién de la obra. Dicho Plan debera estar sustentado en normativa
vigente y aplicable para Ia tipologia de la intervencion proyectada.

Elzborar las parlidas que formaran parte del presupuesto de obra en su
especialidad, asi como también realizar el céiculo de los metrados, con el
asesoramiento y en coordinacion con el especialista en costo, presupuestos y
programacion de obras y el jefe de proyectos.
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9.31.9. ESPECIALISTA EN COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION DE OBRAS

Perfil: Titulo Profesional de Ingeniero Civil ylo Arquitecto. Profesional
colegiado y habilitado.
Experiencia Minima: Bos-{2)-afes Dieciocho (18) meses de experiencia minima

computada desde la obtencion de la colegiatura,
desempefiando fabores como: profesional ylo ingeniero yio
responsable y/o especialista y/o encargado y/o la combinacion
de estas denominaciones en/de:

»  Costos y presupuestos.

Valorizacién

Liquidacion

Valorizacion y liquidacion

Costos

Presupuestos

«  Programacion de obra

Las experiencias antes mencionadas corresponden a servicios
de consultoria de obra para la elaboracion de expedientes
técnicos de obras en general.

Responsabilidades minimas:

9.3.1.10.

Perfil:

Experiencla Minlma:

Sera quien elabore el calculo de los andlisis de costos unitarios, presupuesto,
relacién de Insumos, materiales, mano de obra, equipo, cronograma de ejecucion
de Ia cbra, y ademas documentos de fa especialidad de costos, presupuesto y
pragramacion de obra,

Compatibilizar ¢! presupuesto, con las deméas especialidades que intervienen en el
desarrolio y planeamiento del proyecto.

Si fuera el caso debera coordinar con el Especialista en Metradas a fin de despsjar
cualquier duda que se presente en las planilias de metrados en las cuales no debe
faltar ninguna partida.

Desarollar el presupueste de la obra de todas las especialidades en coordinacion
con todos los especialistas de las demés especialidades, obteniendo la conformidad
comespondiente del Supervisor y de la Entidad

ESPECIALISTA EN METRADOS

Titulo Profesional de Ingeniero Civil yio Arquitecto. Profesional
colegiado y habilitado.

Des{2)-afies Dieciocho (18) meses de experiencia minima
computada desde la obtencién de la colegiatura,
desempefiando labores como: profesional y/o ingeniero ylo
responsable y/o especialista y/o encargado y/o la combinacion
de estas denominaciones en/de:

= Metrados, costos y presupuestos.
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» Metrados y presupuestos.

«  Metrados

Las experiencias antes mencionadas corresponden a servicios
de consultoria de obra para la elaboracidn de expedientes
técnicos de obras en general.

Responsabilidades minimas:

Elaborar las planillas de metrados sustentadas por cada partida de acuerdo a los planos
y detalles constructivos aprobados, asl también elabora las planillas de metrados
resumenes, una vez identificadas las especialidades. E! profesional responsable de la
elaboracién de las planillas de mefrados debera metrar todo lo gue se presenta en los
plancs de forma detallada, si encontrara alguna incongruencia en los planos coordinar
con el proyectista para comeccion ¢ medificacion, siendo el responsable que no falte
ninguna parfida en las planillas de metrados propuesta.

Coordinar con los especialistas de fodos los entregables que correspondan metrar de
mado que puedan clarificar aspectos no resusltos para ser considerados en la planilla de
metrados.

Sifuera el caso, coordinara con el Especislista En Costos, Presupuestos Y Programacion
De Obras las denominaciones de algunas partidas de las cuales tuviera duda para
complementar las partidas de las planillas de metrados que esté proponiendo. Es preciso
indicar que todas los metrados indicados en Ia planilla serén incluidas en el presupuesto
del proyecto.

Desarollar las planilias de meirados de las especialidades que se le encargue en
coordinacion con todos los especialistas de las demés especialidades, obteniendo fa
conformidad correspondients del Supervisor y de |a Entidad.
9.31.11.  ESPECIALISTA EN ARQUEOLOGIA
Perfil: Titulo Profesional de Arqueclogia. Profesional colegiado y
hahbilitado.
Expertencia Minima: Bes-{#}-afies Dieciocho (18) meses de experiencia minima

computada desde la obtencién de la colegiatura, en la
elaboracion y/o ejecucion de Planes de Monitoreo
Arqueolbgico, en el seglor piblico ylo privado.

Responsabilidades minimas:
l.  Efaborar el Plan de Monitoreo Arqueoldgica (PMAR) segun las caracteristicas del
proyecto.
Il Determinar los costos de ejecucion dentro del presupuesto del proyecto.
9.34.12.  ESPECIALISTA EN GESTION SOCIAL

Perfil:

Experlencia Minima:

Profasional licenciado en Sociologia.

Bes—{2)-afies Dieclocho (18) meses de experiencia minima
computada desde la obtencidn de la colegiatura,

péag. 23

N

=7 DEL CALLAD

GOBIERNO !
REGIONAL GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

OFICINA DE CONSTRUCCION Y VIALIDAD

R EGIO

desempefiando labores como: profesional y/o responsable y/o
especialista y/o encargado y/o la combinacion de estas

denominaciones en/de:
«  Intervencidn social
«  Sociologia

« Conflictos sociales.
= Gestion Social

Las experiencias antes mencionadas comesponden & servicios
de consultoria de obra para la elaboracion de expedientes

técnicos de obras en general.
Responsabliidades minimas:

| Elaborara una linea de base social y diagnostico social del drea de influencia del
proyecto para identificar los potenciales conflictos sociales que se pudiera generar
en la etapa constructiva del proyecto.

Il Deberd desamollar un mapeo de grupos de interés y actores sociales que se
encuentren dentro def area de influencia del proyecto.

. Organizar y ejecutar las aclividades de participacion ciudadana (talleres
informativos, reuniones con dirigentes) para dar conocimiento de las actividades que
hara la consuttora en campo y cuéles son sus objetivos y metas.

V. Coordinar con la entidad |a realizacién de las actividades mencionadas.

9.3.1.13.  ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y GEOTECNIA

Perfil: Thulo Profesional en Ingenieria Civil

Bos~{2Z-afes Dieciocho {18) meses de experiencia minima
computada desde la oblencibn de la colegiatura,
desempefiando labores como: profesional y/o ingeniero yio
responsable y/o especialista y/o encargado y/o la combinacion

Experiencia Minima:

de estas denominaciones en/de:
« Geotecnia.

Suelos.

Suglos y pavimentos.

Suelos, asfalto y pavimentos.

Suelos, pavimentos y concreto.

Control de calidad de suelos y pavimentos.

Suelos y/o pavimentas.

Mecénica de suelos.

Geologia y geotecnia.

«  Mecanica de suelos y rocas.

Las experiencias antes mencionadas corresponden a servicios

de constiltoria de obra para lz elaboracion_de_expedientes

técnicos de obras en general.

Responsabilidades minimas:

|, Elaboracion total del Estudio de Mecanica de Suelos y coordinacién con los
profesionales vinculados a la espscialidad.
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9.3.1.14.  ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA
Perfil: Tltulo Profesional en Ingenieria Civit
Experiencia Minima Des{2-aRes Dieciocho (18) meses de experiencia minima

computade desde la obtencion de la colegiatura,
desempefiando labores como: profesional yio ingeniero yio
responsable y/o especialista y/o encargado y/o la combinacion

de estas denominaciones en/de:
. Estudios topogréficos
. Levantamientos topograficos.

Las experiencias antes mencionadas comresponden a servicios
de consultoria de obra para la elaboracién de expadientes
técnicos de obras en general.

Responsabilidades minimas:

Seré quien elabore y valide los estudios técnicos en Topografia y Mecanica de
Suelos, cumpliendo las normas vigentes para el estudio de inversién.

Realizar los trabajos de ingenieria basica, siguiendo las normas iécnicas en
geodesia del IGN, las Nommas Técnicas Peruanas, el Reglamento Nacional de
Edificaciones, efc.

Realice y valide los ¢élculos y ajustes de los parametros obtenidos en la elaboracion
de la ingenieria basica del proyecto, asi como también realizar el célculo de los
metrados.

V.  Elaboracidn de los planos, planila de metrados, memoria descriptiva, fichas
técnicas, etc., contando con la fima del profesional responsable en todos los
documentos emitidos por el consultor a la Entidad, para la especialidad citada,

.1.15. ESPECIALISTA EN EVALUACION DE RIESGO DE DESASTRES

Perfil: Titulo Profesional en Fisica y/o Geologia ylo Ingenieria Civii
ylo Geografia y/o Ingenieria Geogréfica y/o Ingenieria de
minas,

Experiencia Minima Un (01) afio de expetiencia minima computada desde la

obtencién de fa colegiatura, desempeiiando labores como:
profesional yfo ingeniero y/o responsable y/o especialista ylo
encargado y/o la combinacitn de estas denominacicnes en/de:
«  Geofisica General

Mecanica de medios continuos

Propagacitn de ondas

« Procesamiento de sefiales geofisicas

Geometrla de fallas

Geologia General

Geomorfologia General

Geofisica General

Geologia aplicada a construcciones

Mecénica de suelos

" om e e s s
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Geologia Estructural
Fragmentacldn de rocas
Geologia y geotecnia
Mecéanica de rocas
Hidrageologla

Las experiencias antes mencionadas corresponden a servicios
da consultoria de obra para la elaboracion de expedientes
técnicos de ehras-iquales-o-sinilares obras en general.

Adicional a ello el profesional debera estar acreditado y
registrado en el sistema Integrado de informacién de
evaluadores del riesgo CENEPRED.

Responsabilidades minimas:

I.  Sera quisn elabora y valide el Informe de evaluacion del riesgo de desastres en
proyectos de infraestructura educativa de acuerdo a los lineamientos aprobados
rmediante resolucion Jefatural N°RJ-058-2020-CENEPREDAL

IIl.  Realiceyvalide la svaluacién da riesgos, determine e! nivel de paligrosidad, anélisis
de vulnerabllidades, célculos de flesgos y control de rlesgos.

il.  Determinarlos costos para llevar a cabo el control de riesgos dentro de! presupuesto
del proyecto,
9.3.2. PERSONAL DE APOYO

Ei personal de apoyo es aquel que, sin pertenecer al personal clave, desarmolla tareas que
coadyuven al éxito def servicio a través de la asistencia técnica, apoyo administrativo, gestiones,
antre otros, que son necesarios para los estudios, elaboracion de documentos, y todo aquello
que ests vinculado al cumplimiento de los compromisos y obligaciones del Confratista,

Para el presente requerimisnto se estd considerando 1 asistente técnico, 1 asistente de dibuja
1écnico en AutoCAD 2D y 3D, y 1 personal de asistancia administrativa,

9.3.21. ASISTENTE TECNICO:

Parfil: Bachiller en Ingenierfa Civil o Arquitectura

Experiencia Minima Un (01) afio de experiencia minima computada desde la
obtencion del bachiller, desempefando labores come
asistente en la combinacién de estas denominaciones en/de:
« Asistente de apoyo técnico
« Asisiente de oficina
» Asistents de disefio

Las experiancias antes mencionadas corresponden a servicios

de consultoria de obra para fa elaboracion de expedientes
técnicos en general,
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©.3.2.2. ASISTENTE DE DIBUJO TECNICO EN AUTOCAD 2D Y 3D:

Perfil: Bachiller en Ingenieria Civil o Arquitectura

Experiencia Minima Un {01) afio de experiencia minima computada desde la
obtencién del bachiller, desempefiando labores como
asistente en la combinacion de estas denominaciones en/de:

«  Dibujo técnico en AutoCAD 2D - 3D
«  Dibujo técnico asistido por computadora.
«  Modelador 2D-30

Las experiencias antes mencionadas comesponden a servicios
de consultoria de cbra para la elaboracién de expedientes
técnicos en general.

9.3.2.3. ASISTENTE ADMINISTRATIVO:

Perfil: Bachiller en administracion ylo contabilidad yfo economia.
Un (01) afio de experiencia minima computada desde la
obtencién del bachiller, desempefiando labores como
asistente en la combinacion de estas denominaciones en/de:

Experlencia Minima

Augiliar administrative

Asistente administrativo

Asistente contable

Augiliar cortable.

Asistente de gestién administrativa
Asistente ejecutivo.

Asistente en gestidn documantaria.
Asistente en control documentario.

Las experiencias antes mencionadas comesponden a servicios
de consultoria de obra para la elaboracion de expedientes
técnicos en general.

. REGLAMENTOS TECNICOS, NORMAS METROLOGICAS Y/O SANITARIAS

Las consideraciones de disefio tales como Zonificacion, Estructuracion Urbana, Refiros,
Coeficiente de Edificacién, etc., se basara en lo dispuesto en el Reglamento Nacional de
Edlficaciones, el respectivo Reglamento Municipal, los Parametros Urbanisticos, y la Norma
Téenica °CRITERIOS DE DISENO PARA LOCALES EDUCATIVOS DEL NIVEL DE
EDUCACION INICIAL” aprobada por Resolucion Viceministerial N° 104-2019-MINEDU el 30 de
abril de 2019,

. NORMAS TECNICAS
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9.6.

9.7,

Los Términos de Referencia servirdn de base para la formutacion del Expedients Técnico para
la ejecucion de obra del PI: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INIGIAL EN
105 ALBORADA - VENTANILLA DISTRITO DE VENTANILLA DE LA PROVINCIA
CONSTITUCIONAL DE CALLAO DEL DEPARTAMENTO DE CALLAO", el mismo que debera
cumplir con los requerimientos funcionales de una institucion educativa inicial adoptadas de
acuerdo a los fineamientos del perfil declarado viable, debiendo ceiiirse a la Norma Técnica
“‘CRITERIOS DE DISENC PARA LOCALES EDUCATIVOS DEL NIVEL DE EDUCACION
INICIAL" aprobada por Resolucion Viceministerial N° 104-2019-MINEDU el 30 de abril de 2019
y al Reglamento Nacional de Edificaciones.

Asimismo, debera cumplir con la Norma Técnica “Criterios de Disefio para mobiliario educatives
de la Educacién Bésica Regular” aprobada por fa Resolucion Viceministerial N°164-2020-
MINEDU el 02 de setiembre del 2020, su modificatoria aprobada por Resolucldn Viceministerial
N°018-2023-MINEDU el 27 de enero del 2023. Ademés, se debera cumplir con [a Norma Técnica
*Criterios de disefio para ambientes de servicios de alimentacion en los locales educativos de la
educacién basica’ aprobada por Resolucidn Viceministarial N°054-2021-MINEDU el 27 de
febrero del 2021.

El Proveedor del Sevicio elaborara el estudio de conformidad con los Téminos de Referencia,
¢l contrate, las Bases, y los dispositivos legales y reglamentarios vigentes sobre la materia,
asimismo debera cumplir con el Reglamento Nacional de Edificaciones y Las Normas Técnicas
Peruanas.

ESTUDIOS BASICOS

El Consultor debera efectuar un minucioso recorrido del &rea y construccion precaria existente,
comprobar y verificar las condiciones en que se encuentra la misma, verificando las posibles
demoliciones por ejecutar, posibles estructuras no visibles, prevision de dafios de las estructuras
vecinas enlre otros factores que pemmitirén conocer los pardmetros técnicos a ser considerados
en la propuesta, En este reconocimiento, comprobaré cualquier modificacion que se haya
presentado en el drea del proyecto respecto de la informacion existente con que cuenta y que
serén considerados en el estudio, procurando actualizar cualquier cambio producido por nuevas
instalaciones o construcciones, cambios o varaciones en la topografla o cualquier ofra
caracteristica o condicionante fisica que se haya presentado en el area del proyecto.

ESTUDIO TOPOGRAFICO.

(Ver Anexo 1)

ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS CON FINES DE GIMENTACION
{Ver Anexo 2)

NOTA:

Los Presentes Téminos de Referencia no son de caracter limitativo, por tanto, se podran incluir
ensayos de campo y/o laboratorio, adecuando la oferta técnica a las necesidades especificas
del proyecto y en coordinacidn con el &rea usuaria, sin que éstos ameriten prestaciones
adicionales.

ESTUDIO DEFINITIVO

Una vez revisado, reajustado y aprobado los estudios basicos, el consultor procedera a la
elaboracion del Estudio Definitivo de Arquitectura e Ingenieria con la preparacion del
Expediente Técnico comespondiente.
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A nivel integral, el proyecto comprenderd el desamollo y presentacion de faminas por
especialidades.

£l estudio definitivo comprendera:
9.7.4. ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA:

Tanto e} disefio volumétrico coma su aspecto en conjunto, deberd expresar la finalidad y uso de
la edificacion, definiéndose claramente los ingresos, areas plblicas y areas de acceso
restringido. La calidad arquitecténica del proyecto deber4 reflejer las caracteristicas propias de
la infraestructura a desarrollarse, integrando las edificaciones del proyecto en su conjunto.

El disefio debera cumpiir todas las condiciones técnicas de funcion, accesibilidad, clima,
ublcacion, ventilacion y seguridad establecidas en el Reglamento Nacional de Edificaciones
como la Norma Técnica A.010 Condiciones Generales de Disefio (RM. N° 191-2021-VIVIENDA),
la Norma Técnica A.040 Educacién (R M. N° 068-2020-VIVIENDA) y la Modificacion de la Norma
Técnica A.120 Accesibiiidad Universal en Edificaciones (R.M. N°075-2023-VIVIENDA).
Asimismo, cumplir con la Norma Técnica "CRITERIOS DE DISENO PARA LOCALES
EDUCATIVOS DEL NIVEL DE EDUCACION INICIAL" aprobada por Resolucion Viceministerial
N° 104-2019-MINEDU el 30 de abril de 2019, De igual modo, debera cumplir con la Norma
Técnica “Criterios de Disefio para mobiliario educativos de la Educacion Bésica Regular
aprobada por la Resolucion Viceministerial N°164-2020-MINEDU el 02 de setiembre del 2020,
su modificatoria aprobada por Resolucion Viceministerial N°G19-2023-MINEDU el 27 de enero
del 2023. Por dltimo, se debera cumplir con la Norma Técnica “Criterios de disefio para
amblentes de servicios de allmentacion en los locales educativos de la educacion basica”
aprobada por Resolucién Viceministerial N°054-2021-MINEDU e! 27 de febrero del 2021. Los
techos deberan tenar la suficiente pendiente que permita el facil escurimiento de las aguas
pluviales y su evacuacion.

El proyecto deberé disponer ¢! uso de sistemas constructivos y materiales modemos de facil y
econémico mantenimiento, que permitan una adecuada ejecucion de I obra, asl como minimizar
los plazos de ejecucion de la misma; para ello se deberd prever, de ser el ¢aso, el uso de aditivos,
encofrados metélicos, curadores y estandarizacion de elementos, etc.

E! Consultor de obra debe contemplar un disefio arquitectonico conjuntaments con el disefio
estructural desarrollando un planteamiento dptima y econdmico recurriendo a temazas y rampas
de acuerdo a la topografia del temeno, de tal modo que el costa destinado al cerco perimétrico
(movimiento de tierra, muro de contencion y muro de albafiileria) debe ser igual o menor al costo
de las areas techadas.

El Consultor de obra debera conformar un archiva fotogréfica donde expenga las condiciones
actuales de la Institucién Educativa, con los comentarios que estime convenients para sustentar
las metas a desarrollar.

PROYECTO ARQUITECTONICO
El proyecto amuitectonico estara compuesto por [o siguiente:
- Plano de Ubicacion y Localizacion del Proyecto (Esc. 1/500 ¥ fa que se indique),
acorde con Resolucion Ministerial N°326-2015-VIVIENDA,
- Plano de Estado Situacional de la Edificacion {Esc. 1/100).
- Plano de conjunto y entorno urbano de! Proyecto (Esc. 1/100).
- Plano de 04 cortes y 04 elevaciones como minime, del conjunte {Ese. 1/100)
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Plano de plantas por niveles de distribucion, indicando ejes, cotas, cuadro de vanos
y acabados, niveles de piso (Esc. 1/50).

Planos de Cortes y Elevaciones, indicando alturas, niveles, acabades, etc. (Esc.
1/50).

Plano de Techos (Esc. 1/50).

Plot Plan (Esc. 1/50). (Plano de Sombras)

Piano de Detalles de Servicios Higiénicos (Esc. 1/20 0 1/25).

Planos de Detalles de Carpinterfa de madera o metélica, mobiliario fijo, puertas de
ingresos, etc. y todos los necesarios para la ejecucion de la Obra (Esc. 1/25,
Esc.1/110, 1/5 6 la adecuada para cada especifico).

Plano de Detalles de escaleras, rampas, circulaciones verticales y horizontales, de
ser el caso (Esc. 1/20 o 1/25).

Plano de Detalles de tratamiento y acabados &reas interiores y exteriores (Esc. 1/20
0 1/25).

Piano de Detalles de Pisos, veredas, patios, Juntas en piscs, muros, etc. (Esc. 120
0 1/25).

Plano de Detalles de cistema y tanque elevado (Esc. 1/20 0 1/25).

Detalles de jardineras, bancas, detalles constructivos en general

05 iméagenes 3D, interiores y exteriores

Video de recorrido virfual de! proyecto (1 minuto de duracion).

Cuadro de acabados por ambientes.

Documentacién técnica necesaria para |a ejecucion de la obra: Meroria Descriptiva,
Archivo fotogréfico, Especificaciones Técnicas, Metrades, Presupuesto, Analisis de
Costos Unitarios, Relacién de Materiales, mano de obra y equipos, Formulas
Polindmicas, Incidencias de indices Unificados para la construccion, Cuadro de
Predios Promedio sustentado por sus respectivas Cotizaciones entre ofres, efc. los
que serén coordinados con la Oficina de Construccion y Vialidad.

9.7.1.1. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

Comprende el disefio del proyecto de mobiliario y equipamiento integral de los ambientes
comprendidos en &l proyecto, concordante a lo indicada en el perfi, para lo cual debera elaborar
los planos de distribucion Integral de ubicacion de mobiliario y equipos, as! como ks planos de
detalles respectivos, indicando punto de instalacion, con su respectiva simbolagia y listado de
claves codificado por ambientes. -

PROYECTO DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
El proyecto de mabiliatio y equipamiento estara compuesto por lo siguiente:

Planos de distribucion general con la ubicacion del mobifiario y equipos, con su
respectiva simbologia y listado de claves codificado por ambientes (Esc. 1/100)
Planos de detalles del mobiliario propuesto en las obras de construccin proyectadas
{Esc. 1/25, Esc.1/10, 1/5 6 la adecuada para cada caso especifico)

Memoria Descriptiva de Mobiliario y Equipamiento, Especificaciones Técnicas,
Planila de Mefrados Ssustentados segin detalles constructivos en planos,
Presupuesto (sustento: Anglisis de Costos Unitarios, relacion de materiales, mano
de obra y equipos), cuadro de precios promedio sustentado con cotizaciones entre
otros; los que Seréan coordinades con la Oficina de Canstruccion y Vialided, a través
de! Area de Estudios.

El presupuesto del mobiliario y equipamiento, debera formar parte de la especialidad
de arquiteciura.

pag. 30



GOBIERNO
. REGIONAL GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
" DEL CALLAO OFICINA DE CONSTRUCCIGN Y VIALIDAD

9.7.1.2. SENALIZACION Y EVACUACION:

A fin de prevenir daiios potencialmente graves para las personas, patrimonio y medio ambiente, es
necesario desamoliar un plan de contingencia y evacuacion de tal forma que permita identificar
peligros, predecir sus consecuencias més probables, disefio y ejecucion de medidas de seguridad
y proteceidn de las personas y bienes afectados.

Para el caso de edificaciones piblicas, estos planes de confingencia seran dirigidos a un conjunto
de acclones coordinadas y aplicadas integramente desfinadas a prevenir, controlar proteger y
evacuar a las personas que se encuenitran en el Local. Incluye los planos de accesos, sefializaclon
de rutas de escape, zonas seguras infernas y extemas, equipos contra incendios. Asimismo, los
procedimientos de evacuacian, de simulacros, registros y evaluacion del mismo, de acuerdo a los
parametros establecidos por el Instituto de Defensa Civil (INDEC!) y el Cuerpo General de Bomberos
Valuntarios del Peril (CGBVP).

PROYECTO DE SERALIZACION Y EVACUACION
El proyecto de sefializacitn y evacuacion estard compuesto por lo siguiente:

- Plano de Sefalizacion, indicando fa ubicacion de las sefiales bésicas y preventivas
de seguridad de acuerdo a lo que se requiera segun el tipo de proyecte. (Esc. 1/50,
11100)

- Plano de Flujograma de Evacuacién, debidamente amoblados y equipados con las
rutas diagramadas por flujos de evacuacion, los cuales estaran representados por
lineas continuas y flechas indicando la orientacion de la evacuacion.

- Memoria Descriptiva de Seguridad, indicando el tipo de resgo de acuverdo a la
vuinerabilidad de la edificacion y medidas de seguridad en caso de sismos /
incendios.

- Plan de Seguridad.

- Especificaciones técnicas de sefializacion y equipos.

- Metrados de Sefializacion y Evacuacion, Presupuesto (sustento: Analisis de Costos
Unitarios, relacién de materiales, mano de obra y equipos), cuadro de precios
promedio sustentado con cotizaciones entre ofros, efe. los que seran coordinados
con la Oficina de Construccidn y Vialidad.

E! presupuesto de sefiatizacion y evacuacion, deberd formar parte de la especialidad
de arquitectura.

9.7.2. ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS:

En general, e proyecto estructural deber4 cefiirse a las Normas Técnicas vigentes y Anexos del
Reglamento Nacional de Edificaciones; asimismo, deberé tenerse en cuenta los aspectos
relativos a la vulnerabilidad sismica, en concordancia con la NTE E.030 Disefic Sismo Resistente
publicado en el Diario E} Peruano el 07 de diciembre de 2018 y la Norma E-50 Suelos y
Cimentaciones del 30 de noviembre de 2018.

9.7.2.1. Componente Estructural.

Este componente estructural debera asegurar la operatividad de las instalacicnes en casos de
sismo; es decir disefiar una estruciura que no sufra dafios ni se afecten negativamente los
componentes no estructurales de la obra, mobiliario y equipamiento, lo que podra pemitir la
operacidn continua de sus instalaciones. Esta condicion requiere un disefio no convencional de
las estructuras porque requiere la intervencion de otros factores de resistencia y rigidez.
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De acuerdo a la Norma E.030 este tipo de Edificacion no puede ser irregular, se debe evitar
desplazamientos extremos, torsiones y esfuerzos excesivos originados por ocurrencia de un
sismo severo, en todas las instalaciones y de manera especial en las areas definidas como
criticas. Reducir al minimo los posibles dafios estructurales y no estructurales que puedan ser
producidos, de tal manera que s& pueda recuperar [a operatividad del establecimienta en corto
tiempo.

En ningiin ¢aso se podra considerar |a posibilidad de ocurrencia de colapso parcial o total de la
edificacion.

El Proyecto de Estructuras se desarrollara de la siguiente manera:

- Estructuracion y dimensionamiento previo en coordinacion con los profesionales de las
diferentes especialidades, con el fin de definir |a estructura de manera coordinada, Debe
considerarse que la Norma E.030 Disefio Sismo resistente prohlbe expresamente, para
esta categoria de obras, los sistemas estructurales basados inicaments en sistema de
porticos, por fo que seré indispensable la colocacién de muros ylo placas de concreto
que se extienden hasta la cimentacion. Sobre la base de la informacion obtenida, se
determinaran las cargas de gravedad acfuantes sobre los elementos estructurales
resistentes. También considerar el dimensionamiento de los planos de Arquitectura en
cuanto a los espesores de muros de albafiileria, columnas y vigas y sus respactivos
tarrajeo para coincidir con las dimensiones consideradas en Arquitectura

- Analisis para cargas verticales: peso propio, muerto y sobrecarga da servicio.

- Analisis Sismico: Se debera preparar el modelo estructural tridimensional y mediante la
utilizacion de software efectuar el andlisis dinamico modal espactral de edificaciones.
(Etabs o SAP). Se determinaran las maximas cargas de gravedad y sismicas que se
presentaran en la estructura de acuerdo a las normas vigentes. Como resultado de este
analisis se determinaran los desplazamientos, los cuales deben ser menores que los
umbrales pemmitidos por la Norma Sismica E.030. De esta manera se disminuira
drésticamente la vulnerabilidad sismica de la edificacitn.

- Combinacion para determinacion de méximos efectos y disefio definitivo.

- Disefio de los elementos resistentes segin las ditimas nomas de disefio nacionales y las
normas extranjeras mas recientes.

- Mostrar los clcubos de los coeficientes por irregularidad estructural de planta y de
irregularidad en altura, de acuerdo a la nueva Norma NTE E-030 Disefio
Sismorresistente.

- Con el Calculo anterior, obtener el coeficlente de reduccion de fuerzas sismicas: R.

- Presentar los dibujos de los disefios estructurales de acuerdo a la Noma GE 020 y GE
030, preseniando todos los disefios de todos los elementos estructurales, cortes
longitudinales y transversales.

9.7.2.2. Componente No Estructural. -

Este componenie deberd asegurar que los elementos que Jo conforman presenten baja
vulnerabilidad ante sismos severos, de manera que el establecimiento pueda mantener su
capacidad operativa o ésta pueda ser restituida en corto tismpo en caso de un evento de gran
magnitud.

- Disefio de los detalles de los elementos no estructurales.
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9.7.2.3. PROYECTO ESTRUCTURAL

El proyecto estructural estaré compuesto por lo siguiente:

Planos de Trazado general {Esc. 1/100).

Presentar plano de calzaduras si fuese necesario, (Esc. Necesaria)

Planos de Cimentacién General (En un solo plano toda la cimentacion y ademdas planos
detallados de {a cimentacibn de cada edificacion), Cuadro de columnas (Esc. 1/50).
Presentar ademas seis cortes transversales de toda la cimentacin (ires en cada direccion).
Planes de Columnas y Vigas en concreto (Ese. 1/50, 1/25), (presentar los dibujos de los
cortes longitudinales y transversales de fodas las vigas incluido sus estribos)

Planos de Estructuras de Lasas (Aligeradas ¢ Macizas) {Esc. 1/50).

Planc de Cisterna y Tanque elevado (Esc. 1/25 desarrollo estructural).

Planos de Detalles Estructurales (Esc.1/25, Esc.1/10, 1/5, ofra en cicaso especifico),
Plano de Detalles de Encuentros de Albafiileria (Columnas-muros).

Plano de Detalles de estructuras de circulaciones verticales, de ser el caso (Escaleras,
pasos, contrapasos) y horizontales {rampas, veredas),

Planos de Detalles Estructurales de sardineles, juntas en pisos y muros, ete.
Documentacion técnica necesaria para la ejecucidn de la obra: Memoria Descriptiva,
Memoria de Caloulos, Especificaciones Técnicas, Metrados, Presupuesto, Andlisis de
Costos Unitarios, Relacion de Materiales, mano de obra y equipos, Formulas Pofindmicas,
Incidencias de Indices Unificados para la construccién, Cuadro de Predios Promedio
sustentado por sus respectivas Cotizaciones entre otros, etc. que serén coordinados con la
Ofic. de Construccién.

Presentar ¢l sustento del valor asumido del Coeficiente Bésico de Reduceion de las Fuerzas
Sismicas (Ro), determinando todos Ios factores de Iregularidad Estructural en aitura e
Imegularidad en planta, si las hubiera,

Adicional a lo indicado en los Términos de referencia, debe presentar en la Memoria de
Céleulo, et dibujo del modelo estructural de toda la edificacion y los Diagramas de
Momentos Fleclores, Cortantes y de Carga axial de todos los elementos estructurales por
separados, de la Carga Muerta, Carga Viva, Carga de Sismo y envolvente de las
combinaciones de todos ellos, adicional a lo ya solicitado como son ef sustento del disefio
y la verificacién par desplazamiento de toda la edificacion.

9.7.3. ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS:

En general, la especialidad de instalaciones sanitarias debera cefiirse a las Normas Técnicas
vigentes y Anexos del Reglamento Nacianal de Edificaciones. Asimismo, se deberé contemplar
lo siguiente:

- Deber evaluarse la dotacion real de agua que se necesita de acuerdo a la magnitud
de la infraestructura de! Proyecto, el sistema de desagiie y Iz dotacién de agua en el
érea de entorno.

- Solicitar a SEDAPAL la informacion de las redes piblicas de agua y desag(ie existentes
en las calles donde se ubica la institucidn educativa. Dicha informacion debera
solicitarla en las oficinas del Equipo de Control y Reduccién de Fugas de Sedapal en la
Atarjea,

- De exislir redes de agua y desagiie, deberén realizar los tramites para obtener la
{actibilidad de servicios de conexion de agua y desagiie con sus respectivos costos para
incluir en el presupuesto de obra.
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- Los tramites de factibilidad de servicios de agua y desagile deberan efectuario en las
oficinas del Equipo de Clientes Especiales de Sedapal ubicado en |a Av. Tingo Maria-
Brefia. El costo por dicho tramite sera asumido por ef Constltor de Obra.

- Eldocumento de factibilidad de Sedapal debera ser entregado con el 1er. Entregable
de anteproyecto de modo que garantice el planteamiento de abastecimiento de agua y
desagiie.

- Debera coordinar con la especialidad de arquitectura la ubicacion de ductes para
bajadas de tuberias de desagiie, ventilacion, agua pluvial, efc.

- Asl mismo, de ser el caso, el consultor da obra sera responsable de mantener la
vigencia de la factibilidad de Sedapal durante la duracién de! estudio hasta su
aprobacion, de modo que se cuente con la cotizacion vigente de las conexiones de agua
y desagile que se requiera.

- Entoda caso, las obras de construccion proyectadas consideraran las conexiones con
el servicio continuo de agua y desagiie de SEDAPAL, con el fin de que la propuesta
presente una solucion de abastecimiento de agua continuo en el tiempo; as! mismo, se
estudiara la necesidad de almacenar aguas ya sea con cistema y/o tanque elevado si
se considera el caso, de manera que se cumpla con la demanda de dotacién y
requerimiento de agua en funcién de (as obras de ampliacion y mejoramiento
proyectadas, dicho requerimiento sera sustentado con los célculos respectivos; la
ubicacion de la cistera y tanque elevado quedara a propuesta del proyectista. Evitando
utilizar espaclos debajo de la escalera para la ubicacion de cisterna, coordinar con la
especialidad de amuitectura para la mejor ubicacidn de ¢istema-tanque elevado. Cuarto
de bombas adecuadamente ventilados y con libre acceso.

- Respecto al sistema de agua pluvial deberé considerarse lo siguiente:

- Sistema de recoleccion y evacuacion de agua pluvial a niveles de piso y techo.

- Montantes de evacuacién de agua pluvial

- Acondicionamiento de su disposicién final hacia jardines, pozos percoladores,
ete.

- Jardineria

- Sistema de drenaje de la jardineria en general.

PROYECTO DE INSTALACIONES SANITARIAS,
El proyecto de instalaciones sanitarias estara campuesto por la sigulente:

Proyecto de instalaciones sanitarias y su proyeccién de empalme a fa Red
existente.
Planos de Instalaciones Sanitarias a nivel de conjunto de las redes de agua y
desagiie (Esc. 1/100); de manera de determinar los puntos de alimentacion para
las obras proyectadas, incluyendo isométricos.
Planos de Instalaciones Sanitarias de Agua y desagile con proyeccion a futuros
empalmes a la red de agua y desaglie, el diseiio de las redes interiores de
desagiie quedaré a propuesta en el disefio del proyectista. (Esc. 1/50).

- Planos de detalles necesarios para la ejecucion de la Obra (Esc.1/25,
Esc.1/10,1/5 6 la adecuada para cada casa especifico), incluyendo isométricos.

- Planos de Detalles de la Cisterna, Tanque elevado, Tanque Séptico y Pozo
percolador en funcion de la capacidad propuesta, y sl el caso asi lo requiere.

- Planos de rampa de grasa si el proyecto considera ambientes de Cocina.

- Plano de Disefio de Aguas Pluviales; defaliando descargas finales. (Esc. 1/50)

- Preparar la documentacién técnica necesaria para la ejecucion de |a obrs, tales
como Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Memoria de Célculos,
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Metrados, Presupueste, Andlisis de Costos Unitarios, Relacion de Materiales,
mano de obra y equipos, Formulas Polindmicas, Incidencias de Indices
Unificados para la construccion, Cuadro de Predios Promedio sustentado por sus
respectivas Cofizaciones entre ofros, etc.; los que serén coordinados con la
Oficina de Construccion y Vialidad, a través del Area de Estudios.

9.7.4, ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES ELECTRICAS:

Proyecto de Instalaciones Eléctricas en las Obras de Construccion proyectadas, cubriendo las
demandas propias de las actividades requeridas de acuerdo &l esfudio de cargas de los
diferentes ambientes, debiendo ef proyectista establecer las necesidades de energia eléctrica y
sut alimentacion correspondiente; detaliando la potencia instalada y la méxima demanda de
energia en cada caso; asf como la méxima demanda total; para cuyo efecto debera considerar
Io siguiente:

- Caloulo de méxima demanda de energla eléctrica en funcion del area techada y
cargas espaciales.

- Estudlo de resistivided del terreno para el célculo del sistema de pozo de tierra.

- Coordinacion con usuario final para solicitar y tramitar a ENEL-DISTRIBUCION PERU
S.AA. la factibilidad y suministro eféctrico o ampliacion, segiin proyecto.

- El documento de factibilidad de ENEL-DISTRIBUCION PERU S.A.A debera ser
entregado con el 2do Entregable de modo que garantice el abastecimiento adecuado
de la demanda energética para el proyecto.

- Propuesta de tipo de luminarias por ambientes en furcién de las actividades a
desarrollar en los diferentes ambientes, utilizande lamparas de ituminacion de mayor
eficiencia (leds), disefio de alumbrado periférico en el érea verde, de circulacion
peatonal o vehicular y exteriores, para lo cual realfizard un estudio de iluminacion
usando software

- Dialux, Calculux o cAlculos manuales y que cumplan la normatividad vigente.

- Propuesta del sistema de alumbrado de emergencia autonomo con lamparas
eficientes

- Elaborar las especificaciones técnicas de equipos y accesorios.

- Diseiiar los fomacorrientes con energia comercial y estabilizada para cada area de
trabajo.

- Disefiartomacorrientes de energia comercial para los siguientes equipos: impresoras,
fotocopiadoras multifuncionales, televisores, proyectores y otro equipamiento qus se
indique en planos de equipamiento. Y tomacomientes a prueba de agua en lugares
expusstos a este fluido.

- Disefiar tomacorrlentes para uso de artefactos de limpieza: lustradoras, aspiradoras
entre otros.

- Disefio del sistema de puesta a tierra para la proteccion del sistema eléctrico y de
comunicaciones.

- Elaborar las memorias de célculo méxima demanda en funcion de la potencia
instalada, dimensionamiento de conductores por capacidad de corriente, caida de
fension y corto circuito.

- Elaborar los planos de instalaciones eléctricas, planos de alimentadores por cada
nivel, diagramas unifilares, planos de sistema de puesta a tiemra por niveles, sistema
de iluminacién por niveles, sistema de tomacorrientes por niveles y planos de fuerza
por niveles.
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- Compatibilizacién de los planos con las demés especialidades: instalaciones
sanitarias, instalaciones mecéanicas, instalaciones de comunicaciones y corientes
débiles, equipamiento, planos de seguridad.

-~ Memoria de célculo del sistema de puesta a tierra, se debe realizar un estudio de
resistividad del terreno, en et lugar donde se proyecta el sistema de puesta a tiema.

- Memoria de célculo de conductores por capacidad de corriente, por caida de tension
y por corto circuito.

- Propuesta de alumbrado exterior, salidas de fuerza y especisles.

- Propuesta del sistema de proyeccidn mulfimedia en aulas y otros (mediante un
ordenador).

Et Consultor de obra manejara el costo de factibilidad del servicio o ampliacion de potencia de
energia eléctrica incluyendo la instalacion del medidor si el caso asf lo requiers; dicho pardmetro
técnico econdmico formara parte y seré incluido en el presupuesto a consignar en el expediente
fécnico a nivel de ejecucion de obra, asi mismo todo esto deberé estar en concordancia con el
Reglamento Naclonal de Electricidad vigente y el Reglamento Nacional de Edificaciones.

PROYECTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS
El proyecto de instalaciones eléctricas estara compuesto por lo siguiente:

- Planos de conjunto de las instalaciones eléctricas generales (Esc. 1/100)

- Planos de propuesta de Instalaciones Eléctricas en fas obras proyectadas {Esc. 1/50).

- Plano de detalle de la distribucion y conexién del sistema de proyeccién multimedia
(mediante un ordenador)

- Planos de detalles que se consideren necesarios, para la ejecucion de las Obras
(Esc.1/25, Esc.1/10,1/5 o la adecuada para cada caso especifico)

- Cuadro de tipos de [uminarias por ambientes.

- Preparar la documentacién técnica necesaria para la ejecucion de la obra, tales como
Memoria Descriptiva, Memoria de Célculos, Especificaciones Técnicas, Metrado,
Presupuesto, Analisis de Costos Unltarios, Relacién de Materiales, mano de obra y
equipos, Fommulas Polinémicas, Incidencias de Indices Unificados para la construccion,
Cuatlro de Predios Promedio sustentado por sus respectivas Cotizaciones entre otros,
etc.; los que seran coordinados con la Oficina de Construscion y Vialidad, a través del
Area de Estudios

- Especificaciones técnicas de acuerdo al articulo 8 de la norma EM.010-2019.

- Los planos son presentados en hojas de tamafio y formatos normalizados segn la NTP
272.002 y NTP 833.001, doblados al tamafio A4 conforme a la NTP 833.002 debiendo
quedar a la vista el rotulo respectivo, donde figuran el nombre completo y nimero de
registro de! Colegio de Ingenieros del Peri: del Profesional Responsable (Ing. electricista
o Ing. mecénico-electricista); asi como su firna y sello reconocido por el Colegio de
Ingenieros del Peni.

9.7.5. ESPECIALIDAD DE REDES Y TELECOMUNICACIONES:

Serd responsabilidad del especialista en redes de telecomunicacion y tecnologia de fa
informacion determinar la adecuada distribucin de las redes, equipos yio mobiliarios para el
buen funciocnamiento del sistema que se requiere.

Determinar ¢ cableado estructurado para data y video, alamas contra incendio, sistema de
vigilancia y servicios de implementacion para ello se tendré en cuenta los ductos, pases que
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sean necesarios para su distribucion que seran coordinados con €l especialista en disefio Introduccion
arquitecténico y con lodos los especialistas relacionados en el proyecto. - Generalidades
- Objetivo
El Consuttor de la efaboracion del ETO mansjaré el costo de factibilidad del servicio de intemet; - Objetivo General
dicho parametro técnico econémico formara parte y sera incluido en el presupuesto a consignar - QObjetivos Especlficos
en e expediente tcnico a nivel de ejecucion de cobra; asi mismo todo esto deberé estar en - Alcance del estudio.
concordancia con el Reglamento Nacional de Electricidad vigente, el Reglamento Nacional de - Metodologia
Edificaciones.
MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL
PROYECTO DE INSTALACIONES DE REDES Y TELECOMUNICACIONES - Marco Legal
El proyecto de instalaciones de redes y telecomunicaciones estara compuesto por o siguiente: - Nomnas generales
- Nommas Especfficas
Planos del conjunto de las instalaciones de redes de telecomunicacion en general. ' - Mareo Institucional
Planos de las instalaciones de redes de tefecomunicacién por sectores
- Planos de ductos de las instalaciones de redes de telecomunicacion LINEA BASE
- Plano de distribucion de voz, data y centros de computo. - Ubicacion gecgrafica y limites
- Plano de distribucién de! sistema de audio y/o perifongo / - Area de Influencia del Proyecto
- Plano del sistema de alarma contra incendio. - Area de Infiuencia Directa
- Plano del sistema de alarma contra hurto. - Area de Influencia Indirecta
- Plano de detalle de la distribucién y conexién del sistema de proyeccion mutimedia - Ambiente Fisico
{mediante un ordenador) - - Climatologla
Planos de detalles que se consideren necesarios, para la ejecucion de las Obres / - Hidrologla
(Esc.1/25, Esc.110,1/5 o la adecuada para cada caso especifico) j - Geologia y Geomorfologla
- Documentacion técnica necesaria para la gjecucion de la obra: Memoria Descriptiva, / - Suelosy Zonificacién
Memoria de Calculos, Especificaciones Técnicas, Metrados, Presupuesto, Andlisis - Paisge
de Costos Unitarios, Relacion de Materiales, mano de obra y equipos, Formulas f - Ambiente Biokgico
Polinémicas, Incidencias de Indices Unificados para 1a construccién, Cuadro de Bacy - Flora
Predios Promedlo sustentado por sus respectivas Colizaclones entre otros, efc.; los [ 7 - Faua .
qus serén coordinados con la Oficina de Canstruccion, a través del Area de Estudios, . || 4 - Ambiente Socio-Cultural
asl como |a presentacion de! documento otorgado por la concesionaria respectiva / ] y - Poblacion
otorgando la factibilidad del servicio del suministro de internet, d - Empleo
{ ! - Servicios
9.7.6. INFORME DE MITIGACION AMBIENTAL: S AT ! - Ambiente Socio-Econdmico
A f / - Sectores Economicos
El objetivo del presente estudio es identificar y cuantificar los impactos ambientales potenciales {/ - Ingresos Econdmicos de la Poblacion
ya sea positivos o negativos que podrian generar las interacciones del presente proyecto de - Descripeién del Planteamiento arquitecténico
construccion con el ecosistema, con la finalidad de evitar y/o mitigar los impactos ambientales .
que se generen; asimismo se pretende formular las medidas mas convenientes para potenciar IDENTIFICACION Y EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES
los impactos positivos y reducir al méximo los impactos negativos que se produzcan. Sin - Introduceion
embargo, se deben realizar las consultas pertinentes con la finalidad de identificar la necesidad - Metodologia
de Certificaciones Ambientales. - Criterios considerados para Iz Evaluacién de Impactos Ambientales
- Seleccién de los Componentes Interactuantes
Asimismo, se precisa que, la disposicion del material producto de la excavacion y demolicion, - Aclividades Relevantes del Proyscto
deberan contemplar los rellenos sanitarios autorizados y certificados més cercanos al lugar de - Componentes Ambientales gue podrian sufrir impactos.
intervencion. - ldentificacion y Evaluacion de los Potenciales Impactos Ambientales
- Matriz de Leopold
En ese sentido el consuttor de cbra realizara un informe de mitigacion ambiental que incluya el - Anélisis de la Matriz.
/'“F*\\ manejo de residuos sélidos, aguas, efluentes, emisiones, durante la ejecucidn y funcionamiento
Py BN \ del proyecto, tenienda ¢l siguiente contenido: PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
& ,l B\ Prevencion de Accidentes
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- Medidas de Mitigacion
- Seguimiento y Supervision Ambiental.

COSTOS AMBIENTALES
-. Costos ambientales para mitigacion de impactos durante Ia ejecucitn de la obra (la misma
que serd incluida en el presupuesto de obra en la especialidad de estructuras).

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
9.7.7. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:

Segin la NTE G-050 - Seguridad Durante la Construccion; definida en el Reglamento Nacionat
de Edificacion {...) Toda obra de construccién debe contar con un Plan de Seguridad y Salud en
el Trabajo (PSST) que contenga los mecanismos técnicos y administrativos necesarios para
garantizar la integridad fisica y salud de los trabajadores y de terceras personas, durante la
egjecucion de las actividades previstas en el contrato de obra y trabajos adicionales que se
deriven del conirato principal. El plan de Prevencién de Riesgos debe integrarse al proceso de
construccion de la obra, desde la concepcitn del presupuesto, el cual debe incluir una partida
especifica denominada “Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo” en la que se estimara el costo
de implementacion de los mecanismos técnicas y adminisirativos contenidos en el plan.

En ese sentido; a fin de prevenir dafios potencialmente graves para los trabajadores de la obra,
resulta imprescindibie desarroliar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, de tal forma que
permita identificar los pefigros de la obra y, tomar las medidas de seguridad y proteccion para
todo el personal.

Asimismo, para la elaboracion del Plan de vigilancia, prevencion y control de los trabajadores
con riesgo de exposicion a COVID - 19 se fiene que tener en consideracion la R.M. N° 031-
2023/MINSA, en donde se indica que &l protocolo a ufilizar sera definido e implementados segin
la Directiva Administrativa N° 339-MINSA/DGIESP-2023.

Al respecto, el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST) deberd aplicar las normas y
disposiciones vigentes acorde con la Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo que
tiene por objeto promover una cultura de prevencion de tiesgos laborales en el pals, quedando
estructurada en su presentacion de |a siguiente manera:

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Relacién de equipos de proteccion individual a ser utilizades por el personal de la obra,
tomando en cuenta equipo de proteccion especial necesario para contencién del COVID-
19 (Segun la nomativa vigente).

- Relacién de sistemas de equipos de pratecciones colectivas necesarias en el proyecto
de obra a construir, adicionando equipamiento para fa prevencidn del COVID-19 (Segdn
Ta normativa vigente).

- Propuesta de sefializacién temporal de seguridad, conteniendo ademas de la sefiakéfica
convencional, carteles relacionados con la forma en que se transmite el coronavirus y la
manera de prevenirio en un lenguaje clare y conciso (Segin la normativa vigente).

- Especfficaciones Téenicas de Seguridad y Salud en el Trabajo (Segin la normativa
vigente).

- Metrados de Seguridad y Salud en el Trabajo (Segin la normativa vigente).
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- Medidas de Mitigacion
- Seguimiento y Supervision Ambiental.

COSTOS AMBIENTALES
- Costos ambientales para mitigacion de impactos durante la ejecucion de la obra (ta misma
que sera incluida en el presupuesto de obra en la especialidad de estructuras).

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
9.7.7. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:

Segin la NTE G-050 - Seguridad Durante la Construccion; definida en el Reglamento Naclonal
de Edificacién {...) Toda obra de construccion debe contar con un Plan de Seguridad y Salud en
el Trabajo (PSST) que contenga los mecanismos téchicos y administrativos necesarios para
garantizar la integridad fisica y salud de los trabajadores y de terceras personas, durante la
ejecucion de las acfividades previstas en el contrato de obra y trabajos adicionales que se
deriven del contrato principal. El plan de Prevencion de Riesgos debe integrarse af proceso de
construccion de la obra, desde la concepeion del presupuesto, el cual debe incluir una partida
especifica denominada “Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo” en la que se estimara el costo
de implementacion de los mecanismos técnicos y administrativos contenidos en el plan.

En ese sentido; a fin de prevenir dafios potencialmente graves para los trabajadores de la obra,
resulta imprescindible desarrollar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, de tal forma que
permita identificar los pefigros de la obra y, tomar las medidas de seguridad y proteccion para
todo el personal.

Asimismo, para la elaboracién del Plan de vigilancia, prevencitn y control de los trabajadores
con riesgo de exposicién a COVID - 19 se tiene que tener en consideracion {a R.M. N° 031-
2023/MINSA, en donde se indica que el protocolo a utifizar sera definido € implementados segin
la Directiva Administrativa N° 339-MINSA/DGIESP-2023.

Al respecto, &l Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST) deberé aplicar las normas y
disposiciones vigentes acorde con la Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo que
tiene par objeto promover una cultura de prevencidn de riesgos laborales en el pais, quedando
estructurada en su presentacion de la siguiente manera:

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Relacién de equipos de proteccion individual 2 ser utilizados por e personal de la obra,
tomando en cuenta equipo de proteccion especial necesario para contencion del COVID-
19 (Seglin la nomativa vigente).

- Relacién de sistemas de equipos de profecciones colectivas necesarias en el proyecto
de obra a construir, adicionando equipamiento para la prevencitn det COVID-19 (Segln
la nomativa vigente).

- Propuesta de sefializacion tlemporal de seguridad, conteniendo ademés de la sefialética
convencional, carteles relacionados con la forma en que se fransmite el coronavirus y la
manera de prevenirla en un lenguaje claro y conciso (Segiin la normativa vigente).

- Especificaciones Técnicas de Seguridad y Salud en el Trabzjo (Segln fa normativa
vigente).

- Metrados de Seguridad y Salud en el Trabajo (Segtin a nomativa vigente).
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- Presupuesto de Seguridad y Salud en e! Trahajo, que incluya Cuadro de Precios
Promedio sustentado por Cotizaciones entre otros. (Segiin la normativa vigente).

- Mapa de riesgos y Matriz IPER donde se considere el riesgo de contagio por COVID-19.

- Plan de desvio vehicular con fa finalidad de salvaguardar a seguridad de los trabajos en
las inmediaciones de la obra, de ser el caso.

- El presupuesto de seguridad y salud en el trabajo, debera formar parte de la
especialidad de estructuras.

9.7.8. SISTEMA DE GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION
DE OBRAS

Al elaborar el expediente técnico de obra, el CONSULTOR debe incluir un enfoque integral de
gestién de los riesgos previsibles de ocurrir durante Ia ejecucion de la obra, teniendo en cuenta
las caracteristicas particulares de Ja obra y las condiciones del lugar de su ejecucion, ello
consiste en un instrumento dirigide a incorporarse a la planificacion de los proyectos,
identificando y analizando de manera cualitativa el peligro y 1a vulnerabilidad de los elementos
expuestos en un 4rea geogrifica, valorando de manera prefiminar el nivel de riesgo,
considerando lo siguiente:

- Presentar la documentacidn sustentatorio del caso, incluida la descripsion de los factores,
el andlisis 0 evaluacidn de los mismos, asi como las conclusiones y recomendaciones
comrespondientes. Se enexardn gréficos, mapas, planos o vistas fotogréficas que
permiten visualizar dichas vulnerabilidades.

- Comprende la identificacion, descripcion y evaluacion de los factores existentes o
potenciales, asl como de las situacionss de riesges y vulnerabilidad, que pueden afectar
0 actuar sobre terreno, y, por consiguiente, sobre la obra a proyectar como pueden ser:
aludes, deslizamientos, Inundaciones, filtraciones, sismos,  precipitaciones,
asentamientos, invasiones, etc. Se incluye la formulacién de las conclusiones y
recomendaciones por corresponder.

Para tal efecta, se deben usar los formatos incluidos como Anexes 1, 2 y 3 de la DIRECTIVA
N°012-2017-OSCE/CD "GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION
DE OBRAS", Tos cuales contienen la infomacién minima que puede ser enriquecida por el
CONSULTOCR seg(in la complejidad de Iz obra.

9.7.9. PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO (PMAR)

El Plan de Monitoreo Arqueolégico (PMAR) deberd ser elaborado por el especialista en
arqueologia propuesto por el consultor, bajo el marco nommativo del DECRETO SUPREMO N°
011-2022-MC, que APRUEBA EL REGLAMENTO DE INTERVENCIONES ARQUEOLOGICAS
y/o normativa vigente.

9.7.10. PLAN DE INTERVENCION SOCIAL
Comprende un plan de accién para que se informe y sensibilice a terceros respecto a los
plazos, actividades, medidas de seguridad, etc. Se tendran durante la ejecucitn de la obra,

previa coordinacion y autorizacion de 1a Entidad. Dicho plan debera incluir un mecanismo de
quejas ¥ su resolucion.
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9.7.41.EVALUACION DE RIESGO DE DESASTRES EN PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA,

El informe de evaluacion de! riesgo de desastres deberé ser elaborada por el especialista que
se encuentre acreditado y registrado en el Sistema Integrado de Informacion de Evaluadores del
Riesgo CENEPRED, bajo la RESOLUCION JEFATURAL N°058-2020-CENEPREDI), que
aprueba los lineamientos para la elaboracion del informe de evaluacion del resgo de desastres
en proyecios de infraestructura educativa.

9.8. MEDIDAS DE CONTROL

Areas que supervisan \
El seguimiento del servicio estara a cargo del Goordinador del Estudio que es un profesional del

Area de Estudios de la Oficina de Construccion y Vialidad de la Gerencia Regional de Infraestructura,
quien propondré €l equipo de profesionales para la revision del proyecto en sus diferentes
especialidades o que podré proponer una Consultoria que se encargara de la revisitn técnica del
Expediente Técnico, estando a cargo de la Oficina de Construccidn y Vialidad el otorgamiento de fa
respectiva Conformidad y su ratificacion a cargo de la Gerencia Regional de Infraestructura.

9.8.1, Areas que coordinaran con el Consultor de Obra

E! Consultor de obra, a través de su personal profesional debera efectuar las coordinaciones
necesarias con el personal del Area de Estudios de la Oficina de Construccion y Vialidad, con la
Oficina de infraestructura de la Direccion Regional de Educacién del Callao-DREC, Unidad de
Gestion Educativa Local Ventanilla-UGEL, la Municipalidad Distrital de Ventanilla, y con las
Entidades Piiblicas de SEDAPAL, ENEL, y otras que tengan injerencia directa o indirecta en el
desamollo del Proyecto.

9.9, SEGUROS APLICABLES
El Consultor de obra debera contratar seguros contra accidentes de trabajo para su personal, en
concordancia con la Ley 29783 Ley de Seguridad, Salud y Trabajo y afines.

9.10.CONTENIDO Y PRESENTACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

A la culminacitn de los servicios, el Consultor de obra hara entrega de todos los documentos
comespondientes al desarrollo del Expediente Técnico al Gobierno Regional del Callao; en dicha
entrega se acompafiaran todos los planos, documentos, estudios, ete. que hayan sido indicados
en los Términos de Referencia y en el Contrato.

La recepcion del Expediente Técnico se hara mediante Acta de Recepcion y Conformidad que
suscribiran 1) los profesionales del Equipo de Revisores det Gobiemo Regional del Callao o la
Consultoria que Supervisard la Ejecucion del Expediente Técnico, 2) los profesionales
responsables def equipo dal Consuttor, y e representante legal del consultor.

CA

§ o, ' PRESENTACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
% ] - Acorde con la Directiva General N°001-2018-GRC/GGR/GRPPATE, los documentos que
\/ﬂ conforman el Expediente Técnico deberan ser presentados debidamente foliados, sellados
y firmados de acuerdo al siguiente cuadro, asl como ¢l archivo electrbnico comespondiente:

8 Directiva General Directiva Ganeral N*001-2018-GRCIGRPPAT aprobada mediante Resolucién Gerencia General Regional
N°140-2018-Goblemo Regional de! Callao-GGR de fecha 12 de diciembre de 2018.
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Expediente Técnico Personal Respansable Accion
" Firma y Sello en paginas y planos de su
Proyectista Externo de A "
cada especialidad mahdad como responsable de la calidad
Viste bueno en todas las paginas y planos de!
Consultor  Jefe de Proyectos del expediente Téenico en sefial de conformidad
de abra Consulter técnica y suscribe el decumento de
canformidad.
Firma y Sello en todas las paginas y planos del
Representante legal expedients técmico,

Por contrata Firma y Sello en fodas las paginas y-planos de
Revisor de cada su especialidad en sefial de conformidad
especialidad técnica y suscribe el documento de conformidad

lécnica, o o
Visto Bueno en todas las péginas y planos del
Entidad Coordinador expediente técnico en base a la conformidad
! ! bécnica del especialista y suscribe el documento
i i N
| ‘deconformidad. . .
| Visto Bueno en todes las paginas y planos del
| Jefe de Oficina expediente técnico en base a la conformidad

&
¢

F
o

_ . técnica del especielista.

- La presentacidn se realizard en Formato A-4, en 03 originales. Los cuéles serén entregado
en pioner A-4, color blanco de lomo 7.5 cm.

- Las Especificaciones Técnicas deberén elaborarse por cada una de las partidas que
conforman e presupuesto de obra, definiendo la naturaleza de los trabajos, procedimientos
constructivos, unidad de medida y formas de medicion. Dichas especificaciones técnicas
constituyen las reglas que definen las prestaciones especificas de la etapa de ejecucidn de
obra por cada partida; esto es, descripcion de los trabajos, método de construccion, calidad
de los materiales, sistemas de control de calidad, unidad de medida y formas de medicion.
Dichas Especificaciones Técnicas presentaran los mismos codigos numéricos o ITEM del
Presupuesto Base y del Resumen de Metrados.

- Los Metrados deberan estar sustentados por cada partida, con la planilla respectiva de
acuerdo a plancs, delalles constructivos en planos y con los gréficos ylo croquis
explicativos que el caso requiera. Los Metrados constituyen la expresion cuantificada de
los trabajos de construceidn programados a ejecutarse en un plazo determinado; asimismo,
dado que representan el volumen de trabajo por cada partida, el Consultor de obra
entregara |a respectiva planilz sustentadora de las partidas conformantes del presupuesto.

- Los Planos del proyecto deberan ser presentados en 03 originales (impresos en papel
bond} debidamente selladas y firmadas.

- La presentacién final deberé contemplar un enfoque integral de gestion de los riesgos
previsibles de ocurrir durante la ejecucion de la obra, para lo cual el Consultor de Obra
debera incluir los Anexos 1y 3 de la Directiva N°012-2017-0OSCE/CD,

- La documentacitn escrita se desarollari en el entomo de Office (Microsoft). En lo que
respecta al presupuesto, éste serd desarrollado en Software S-10 original con todas las
partidas que conforman el presente proyecto, debiendo el consultor de obra adjuntar el
archivo digital de la base de datos.

- La presentacidn final del Expediente Técnico estard complementada can uno o mas DVD
y una memoria USB contendré toda la informacion del expediente técnico (Planos y
documentacion escrita), el cual formara parte del Banco de Proyectos de la Gerencla
Regianal de Infraestructura del Gobiemo Regional del Callao. Dicha presentacion sera de
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acuerdo a modelo de Expedientes Técnicos que sera mosfrado al Consultor de obra por el
Coordinador al inicio del estudio. Dicha presentacién seré considerada como requisiio en
la recepcion final del Expediente Técnico.

El Expediente Técnico debera presentarse foliado segn la directiva “Lineamientos para la
folizcién de documentos en el Gobiemo Regional del Callac”, asimismo se deberan agregar
separadores para diferenciar fos titulos y/o documentos.

El contratista presentara el Expediente Técnico bajo la siguiente estructura propuesta:

CARATULA
INDICE
DVD
1. MEMORIADESCRIPTIVA
1.1. MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL
1.2. MEMORIA DESCRIPTIVA POR ESPECIALIDADES
1.2.1. MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA
1.2.2. MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURA
1.2.3. MEMOR!A DESCRIPTIVA DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES
SANITARIAS
1.2.4. MEMORA DESCRIPTIVA DE INSTALACIONES ELECTRICAS
1.2.5. MEMORA DESCRIPTIVA DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACION DE REDES Y
TELECOMUNICACIONES
2. ESPECIFICACIONES TECNICAS
21. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA
2.2, ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURA
2.3. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES
SANITARIAS
24. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES
ELECTRICAS
25. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA ESPECIALIDAD DE REDES Y
TELECOMUNICACIONES
3. MEMORIA DE CALCULO DE LAS ESPECIALIDADES
3.1, MEMORIA DE CALCULO DE LA ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA
3.2, MEMORIA DE CALGULO DE LA ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURA
3.3 MEMORIA DE CALCULO DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS
34.  MEMORIADE CALCULO DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES ELECTRICAS
35 MEMORIADE CALCULO DE LA ESPECIALIDAD DE REDES Y
TELECOMUNICACIONES.
4. RESUMEN Y PLANILLA DE METRADOS
4.1. RESUMEN GENERAL DE METRADOS
42, PLANILLA Y RESUMEN DE METRADO DE LA ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA
4.3, PLANILLA Y RESUMEN DE METRADO DE LA ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURA
44, PLANILLA Y RESUMEN DE METRADO DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES
SANITARIAS
45. PLANILLA Y RESUMEN DE METRADO DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES
ELECTRICAS
46. PLANILLA Y RESUMEN DE METRADO DE LA ESPECIALIDAD DE REDES Y
TELECOMUNICACIONES
5. COSTOS Y PRESUPUESTOS
5.1. PRESUPUESTO GENERAL
5.2. PRESUPUESTO POR ESPECIALIDADES
5.3. ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS POR ESPECIALIDADES
54. RELACION DE INSUMOS GENERAL
5.5. RELACION DE INSUMOS POR ESPECIALIDADES
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5.6. DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

57. FORMULAS POLINOMICAS POR ESPECIALIDADES
58. CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA
59. CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES
5.10. DIAGRAMA GANTT / DIAGRAMA PERT-CPM

6. ESTUDIOS
6.1. ESTUDIO TOPOGRAFICO
6.2. ESTUDIO OE SUELOS
6.3. GESTION DE RIESGOS, (ANEXOS 1 Y 3 DE LA DIRECTIVA N°012-2017-0SCE/CD)
6.4. EVALUACION DE RIESGO DE DESASTRES EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
6.5. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
6.6. PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO
6.7. PLAN DE INTERVENCION SOCIAL DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PLANOS DE EJECUCION DE OBRA
Se debera incluir un listado de plancs segln la codificacion y de acuerdo a las espedialidades.
8.1. PLANOS DE LA ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA
8.2, PLANOS DE LA ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS
8.3, PLANOS DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS
8.4. PLANOS DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES ELECTRICAS
8.5. PLANOS DE LA ESPECIALIDAD DE REDES Y TELECOMUNICACIONES
Se deberén incluir una lista de fodes y cada unc de los planos por especialidad
9. COORDINACIONES CON TERCERQS
9,1, APROBACION DE ANTEPROYECTO POR LA DREG ~ UGEL
9.2, DOCUMENTOS DEL TRAMITE DE LICENCIA DE EDIFICACION DEL PROYECTO
9.3. LICENCIA PARA DEMOLICION DE ESTRUCTURA EXISTENTE
94. DOCUMENTOS VARIOS CURSADQS
94.1. PARAMETROS URBANISTICOS
9.4.2. COPIA LITERAL DEL TERRENO ASIGNADO AL PROYECTO
9.4.3. OTORGAMIENTO DE PODER PARA EDIFICACION
9.4.4. PRESUPUESTO ENEL
9.4.5. PRESUPUESTO SEDAPAL (DE SER EL CASQ)
10. ANEXOS
10.1, COTIZACIONES
10.1.4.CUADRO PROMEDIO DE COTIZACIONES POR ESPECIALIDADES
10.1.2.COTIZACIONES Y/O SUSTENTOS DEL DESAGREGADQ DE GASTOS
GENERALES
10.2. PANEL FOTOGRAFICO

o~

9.11. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO DEL CONSULTOR
NO APLICA

9.12. ENTREGABLES
CADA ENTREGABLE DEBERA IR ACOMPARADO, DE_MANERA OBLIGATORIA, DE UN
INFORME DEL JEFE DEL PROYECTO, EN EL CUAL SE DESCRIBEN LAS
ACTIVIDADES/GESTIONES/LABORES REALIZADAS; AS| COMO AQUELLAS QUE
ESTUVIERAN PENDIENTES DE REALIZARSE Y/O TODO AQUEL ACTO VINCULADO AL
ENTREGABLE SEGUN CORRESPONDA.

tos Informes y el Expediente Técnico, constituyen la prestacion del servicio por parte del
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Contratista; es decir, son los documentos objeto de la prestacion de la Consultoria, por lo tanto,
deberan presentarse dentro de los plazos establecidos, fuera de los cuales se sujetan a la
aplicacién de penalidades por mora e incumplimiento, segtin el numeral 18 PENALIDADES de
los presentes téminos de referencia.

Los plazos para la presentacion de los informes y del Expediente Técnico son obligatorios y
estén determinados en los presentes Ténminos de Referencia. Excepto se indique lo contrario,
los plazos se fijan en dias calendarios, los cuales no pueden ser modificados, salvo que durante
la ejecucién del servicio se aprueben ampliaciones debidamente sustentados en concordancia
con laLey y el Reglamenta.

La elaboracion del Expediente Técnico detallado se efectuard presentando CINCO (05)
ENTREGABLES, de cumplimiento obligatorio, de acuerdo a lo siguiente:

Primer - Estudio Topografico
Entregable: - Estudio de Mecanica de suelos con fines de cimentacién
- Certificado de Parimetros Urbanisticos
- Informe de evaluacion de riesgo de desastres en proyectos de
infraestructura educativa.
- Memorias Descriptivas de las propuestas de cada especialidad.
- Plano de ubicaclén y localizacion (Indicando Areas y Accesos)
- Planos de concepcion del disefio estructural
- Propuesta de disefio de Instalaciones Sanitarias
- Propuesta de Disefio de Instalaciones Eléctricas
- Anteproyecto Anquitectdnico definitivo con Aprobacién Técnico
Normativa y/o conformidad de la DREC-UGEL. {trémite a Cargo del
Proveedor).
- Carlas y cargos enviados a las empresas de Servicio Plblico que
tengan injerencia en ef Desarrollo de! Estudio, asi como de las
Coordinaciones Pertinentes.
Segundo
Entregable:  Planos, sustento técnico técnicoflegat y/o Memoria de célculo de:
- Proyecto. Arquitectonico
- Proyecto de Mobiliario y Equipamiento
- Proyecto de sefializacién y evacuacion
- Proyecto Estructural
- Proyecto de Instalaciones Sanitarias
- Proyecto de Instalaciones Eléctricas
- Proyecto de Instalaciones de redes y telecomunicaciones
- Informe de Mitigacion Ambiental
- Pian de seguridad y Salud en el Trabajo

Tercer -
Entragable:

Memoria Descriptiva General y por especialidades, especificaciones
técnicas por especialidades, resumen y planilla de metrados de las
especialidades, plan de intervencion social.

Cuarto - Costos y Presupuestos:

Entregable: - Presupuesto General
- Presupuesto Per Especialidades
- Analisis De Costos Unitarios Por Especialidades
- Relacién De Insumos General
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- Relacion De Insumos Por Espacialidades
- Desagregado De Gastos Generales
- Foérmulas Polindmicas Por Especialidades
- Cronograma Valorizado De Avance De Obra
- Cronograma De Adquisicion De Materiales
- Diagrama Gantt/ Diagrama PERT-CPM
- Plan de monitoreo arqueoldgico
g:tl;gg able: Expediente Técnico segan lo indicado en el apariado 9.10

Desde el primer entregable, hasta el quinto entregable, se debera presentar un (01} original, en
formato impreso a colores, con uno o mas DVD y una memoria USB que contendra los archivo(s)
nativos editables, los cuales deberan estar corectamente organizados segin la estructura
solicitada en los presentes Téminos de Referencia y/o Anexos.

Para la presentacién del Quinto Entregable SUBSANADOQ, se presentaré 03 originales en formato
impreso a colores, con uno o méas DVD y una memoria USB que contendran los archivos nativos
editables, los cuales deberan estar correctamente organizados segun la estructura solicitada en
los presentes términos de referencia y/o anexos.

Es preciso indicar que la presentacién del quinto entregable debera cefiirse a lo indicade en el
apartado 9.10 def presente término de referencia.

9.12.1. ALCANCES Y GENERALIDADES DE LOS ENTREGABLES
9.121.1.  PRIMER ENTREGABLE

El primer entregable se presentara hasta _los treinta (30) dias calendarios del inicio del plazo
de ejecucion de la Consultotia.,

El consuttor debera detallar en su Informe los nombres de los profesionales responsables, las
especialidades y colegiaturas, en concordancia con su propuesta téenica.

La estructura de documentos a presentar no es limitativa, por lo que se podran inclui los
documentos que se crean necesarios en coordinacién con la Enfidad y segiin normativa
vigente.

Esta entrega comprendera el siguiente contenido:

- Estudio Topografico

- Estudio de Mecanica de suelos con fines de cimentacion

- Certificado de Parametros Urbanisticos

- Informe de evaluacién de riesgo de desastres en proyectos de  infraestructura educativa.

- Memorias Descriptivas de las propuestas de cada especialidad.

- Plano de ubicacion y focalizacion (Indicando Areas y Accesos)

- Planos de concepcion dei disefio estructural

- Propuesta de disefto de Instalaciones Sanitarias

- Propuesta de Disefio de Instalaciones Eléctricas -

- Anteproyecto Arquitectonico definitivo con Aprobacién Técnico Normativa ylo
conformidad de la DREC-UGEL. (framite a Cargo del Proveedor).

- Cartas y cargos enviados a las empresas de Servicio Pablico que fengan injerencia en el
Desarrollo del Estudio, asi como de las Coordinaciones Pertinentes.
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El PRIMER ENTREGABLE se aprobaré mediante ACTA DE CONFORMIDAD DEL PRIMER
ENTREGABLE.

El plaze de 30 DIAS CALENDARIO no involucra el plazo de revisin por parte de la entidad
ni tampoco el plazo de levantamiento de observaciones por parte del contratista.

9.421.2. SEGUNDO ENTREGABLE

Elsegundo entregable se presentard hasta los cuarenta (40 dias calendarios contados a partir
del dia calendario siguiente de suscrita el ACTA DE CONFORMIDAD DEL PRIMER
ENTREGABLE, debiendo presentar lo siguiente:

Planos, sustento técnico técnico/legal y/o Memoria de célculo de:
- Proyecto Arquitectonico

- Proyecto de Mabiliario y Equipamiento

- Proyecto de sefializacién y evacuacién

- Proyecto Estructural

- Proyecto de Instalaciones Sanitarias

- Proyecto de Instalaciones Eléctricas

- Proyecto de Instalaciones de redes y telecomunicaciones

- informe de Mitigacion Ambiental

- Plan de seguridad y Salud en e Trabajo

Nota:

Luego de emitida la conformidad del SEGUNDO ENTREGABLE el Consultor de obra debera
presentar el expediente completo a la Municipalidad competente para la obtencion de la
Licencia de Edificacion, siendo requisito para el pago de |a segunda valorizacion, el documento
de ingreso de! expediente a la Municipalidad.

- La aprobacion final de los planos del SEGUNDO ENTREGABLE, queda supeditada a
adjuntar algin(os) detalle(s) complementarios por parte del consultor, de requerirse estos,
detectado durante a revision y compatibllizacion con las diversas especialidades; asimismo
producto de modificaciones normativas durante la gjecucion del servicio.

E! SEGUNDO ENTREGABLE se aprobard mediante ACTA DE CONFORMIDAD DEL
SEGUNDO ENTREGABLE.

E! plazo de 40 DIAS CALENDARIO ro incluye el plazo de revisién por parte de la entidad ni
tampoco el plazo de levantamiento de observaciones por parte del contratista.

91243. TERCER ENTREGABLE
Se presentara hasta |os freinta (30} dias calendarios contados a partir del dia calendario
siguiente de suscrito el ACTA DE CONFORMIDAD DEL SEGUNDO ENTREGABLE,
debiendo presentar lo siguiente:
- Memoria Descriptiva General y por especialidades.

- Especificaciones Técnicas por especialidades.
- Defensa Civil, Seguridad y Salud en el Trabajo.
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- Planillas de Metrados de las especialidades.
- Plan de intervencion social.

El TERCER ENTREGABLE se aprobaré mediante ACTA DE CONFORMIDAD DEL TERCER
ENTREGABLE.

El plazo de 30 DIAS CALENDARIO no incluye el piazo de revisin por parte de la entidad ni
tampoco el ptazo de levanamiento de observaciones por parte del contratista,

9121.4. CUARTO ENTREGABLE:

Se presentara hasta los veinticinco (25) dias calendarios contados a partir del dia calendario
siguiente de suscrito el ACTA DE CONFORMIDAD DEL TERCER ENTREGABLE, debiendo
presentar lo siguiente:

- Costos y Presupuestos:
- Presupuesto General
- Presupuesto Por Espacialidades
- Anélisis De Costos Unitarios Por Especialidades
- Relacion De Insumos General
- Relacion De Insumos Por Especialidades
Desagregado De Gastos Generales
Férmulas Palinomicas Por Especialidades
- Cronograma Valerizado De Avance De Obra
- Cronograma De Adquisicion De Materiales
- Diagrama Gantt / Diagrama PERT-CPM
- Plan de monitorec arquecldgico
Nota:
Toda la documentacién a desarrollar por el consuttor debera estar concordada con las Normas
vigentes, las Bases, ¢l contrato, los presentes Términos de Referencia.

El CUARTO ENTREGABLE se aprobaré mediante ACTA DE CONFORMIDAD DEL CUARTO
ENTREGABLE.

El plazo de 25 DIAS CALENDARIO n incluye el plazo de revision por parte de la entidad ni
tampoco el plazo de levantamiento de observaciones por parte del confratista.

91215  QUINTO ENTREGABLE: EXPEDIENTE TECNICO

Se presentard hasta los diez (10] dias calendarios contados & partir del dia calendario
siguiente de suscrita el ACTA DE CONFORMIDAD DEL CUARTO ENTREGABLE, debiendo
presentar ta informacion contenida en los ENTREGABLES 1, 2, 3y 4, de acuerdo a lo
consignado en los items 9.7 y 9.10 de los presentes términos de referencia, segin el
siguiente detalle:

GARATULA
INDICE
DvD
1. MEMORIADESCRIPTIVA
1.1. MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL
1.2. MEMORIA DESCRIPTIVA POR ESPECIALIDADES
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1.2.1. MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA
1.2.2. MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURA
1,2.3. MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES
SANITARIAS
1.2.4, MEMORA DESCRIPTIVA DE INSTALACIONES ELECTRICAS
1.2.5, MEMORA DESCRIPTIVA DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACION DE REDES Y
TELECOMUNICACIONES
ESPECIFICACIONES TECNICAS
21. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA
2.2. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA ESPEGIALIDAD DE ESTRUCTURA
2.3. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES
SANITARIAS
24. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES
ELECTRICAS
25. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA ESPECIALIDAD DE REDES Y
TELECOMUNICACIONES
MEMORIA DE CALCULO DE LAS ESPECIALIDADES
3.4. MEMORIA DE CALCULO DE LA ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA
32. MEMORIA DE CALCULO DE LA ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURA
33.  MEMORIA DE CALCULO DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALAGIONES
SANITARIAS
34, MEMORIA DE CALCULO DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES
ELECTRICAS
35. MEMORIA DE CALCULO DE LA ESPECIALIDAD DE REDESY
TELECOMUNICACIONES.
RESUMEN Y PLANILLA DE METRADOS
4.1. RESUMEN GENERAL DE METRADOS
4.2. PLANILLA Y RESUMEN DE METRADO DE LA ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA
43, PLANILLA 'Y RESUMEN DE METRADO DE LA ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURA
4.4, PLANILLAY RESUMEN DE METRADO DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES
SANITARIAS
45. PLANILLA Y RESUMEN DE METRADO DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES
ELECTRICAS
46. PLANILLA Y RESUMEN DE METRADO DE LA ESPECIALIDAD DE REDES Y
TELECOMUNICACIONES
COSTOS Y PRESUPUESTOS
51. PRESUPUESTO GENERAL
5.2. PRESUPUESTO POR ESPECIALIDADES
5.3. ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS POR ESPECIALIDADES
5.4. RELACION DE INSUMOS GENERAL
5.5. RELACION DE INSUMOS POR ESPECIALIDADES
5.6. DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES
5.7. FORMULAS POLINOMICAS POR ESPECIALIDADES
5.8, CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA
59. CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES
5.10. DIAGRAMA GANTT / DIAGRAMA PERT-CPM
ESTUDIOS
6.1. ESTUDIO TOPOGRAFICO
6.2. ESTUDIO DE SUELOS
6.3. GESTION DE RIESGOS, (ANEXOS 1Y 3 DE LA DIRECTIVA N°012-2017-0SCE/CD)
8.4. EVALUACION DE RIESGO DE DESASTRES EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
6.5. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
6.6. PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO
67. PLAN DE INTERVENCION SOCIAL DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
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8. PLANOS DE EJECUCION DE OBRA
Sa debera inglulr un fistado de planes segin la codificacidn y de acuerdo & las especialidades.
B.1. PLANOS DE LA ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA
8.2. PLANOS DE LA ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS
8.3. PLANOS DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS
8.4. PLANOS DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES ELECTRICAS
8.5. PLANOS DE LA ESPECIALIDAD DE REDES Y TELECOMUNICACIONES
Se deberan incluir una lista de todos y cada uno de los planos por especialidad
9. COORDINACIONES CON TERCEROS
9.1. APROBAGION DE ANTEPROYECTO POR LA DREC -~ UGEL
9.2, DOCUMENTOS DEL TRAMITE DE LICENCIA DE EDIFICACION DEL PROYECTO
9.3, LICENCIA PARA DEMOLICION DE ESTRUCTURA EXISTENTE
9.4. DOCUMENTOS VARIOS CURSADOS
9.4.1. PARAMETROS URBANISTICOS
94.2. COPIA LITERAL DEL TERRENO ASIGNADO AL PROYECTO
9.4.3. OTORGAMIENTO DE PODER PARA EDIFICACION
9.4.4. PRESUPUESTO ENEL
94.5. PRESUPUESTO SEDAPAL (DE SER EL CASQ}
10. ANEXOS
10.1. COTIZACIONES
16.1.1.CUADRO PROMEDIO DE COTIZACIONES POR ESPECIALIDADES
10.1.2.COTIZACIONES Y/O SUSTENTOS DEL DESAGREGADO DE GASTOS
GENERALES
10.2. PANEL FOTOGRAFICO

EEQUINTO ENTREGABLE se aprobard mediante ACTA DE CONFORMIDAD DE EXPEDIENTE
TECNICO.

E} plazo de 10 DIAS CALENDARIO no involucra el plazo de revisién por parte de la entidad ni
tampoco el plazo de levantamiento de observaciones por parte det contratista.

Este quinto entregable subsanado (final) se debera presentar en 03 originales en formato impreso
a colores, con uno o més DVD y una memoria USB que contendran los archivos nativos editables,
los cuales deberén estar correctamente organizados segin la estructura solicitada en los
presentes téminos de referencia y/o anexos.

La recepcion y conformidad es responsabilidad de la Oficina de Construccion y Vialidad de la
Gerencia Regional de Infragstructura y se ciiie a lo dispuesto en el articulo 168 del RLCE Vigente
y modificatorias. La conformidad se emite en un plazo méximo de quince (15) dias de producida
la recepcion, dependiendo de la complejidad ¢ sofisticacion de la contratacion. De existir
observaciones la Enfidad las comunica al contratista, indicando claramente el sentido de estas,
otorgéndole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) dias,
dependiendo de la complejidad o sofisticacion de las subsanaciones a realizar, Subsanadas las
observaciones dentro del plaze otorgado, no corresponde la aplicacion de penalidades.

10. PLAZO DE EJECUCION

El plazo del Consultor para la elaboracion del Expediente Técnico es de CIENTO TREINTA'Y CINCO
{135) dias czlendario, contados a partir del dia siguiente de la entrega de terrena al contratista. La
entrega de terreno se efectuara dentro del plazo establecido en el contrato y lo realizaré el coordinador
designado por la entidad, debiendo el consultor asistir con €l jefe del proyecto de estudio, quienes
firmarén el acta de entrega de terreno.
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Las coordinaciones con las Entidades Pablicas de SEDAPAL, ENEL, y ofras que tengan injerencia
directa o indirecta en el desamolio del Proyecto, deberéan ser realizadas dentro de los quince primeros
dias de realizada la entrega de terreno; dichas coordinaciones serén sustentadas con la
documentacidn pertinente y serén requisito para el pago del entregable correspondiente.

Se precisa que dentro del plazo de ejecucion del estudio no esta comprendido:

El tiempo empleado para el levantamiento de observaciones, no se considera dentro del plazo previsto
para la ejecucion del estudio.

Para el levantamiento de observaciones de los Entregables, el proveedor dispondra de un plazo que
la entidad le concederd de acuerdo a la Ley y el Reglamento.

En el caso que el Consultor de obra no hubiese levantado las observaciones en el Plazo concedido
por 1a entidad, se le aplicara fa sancién y/o penalidades comespondientes en concordancia a lo
establecido en la Ley de Confrataciones y su Reglamento, las cuales se encuentran definidas en las
bases del contrato.

En caso e Proveedor del Servicio presente alguna de las etapas comespondientes, de forma
Incompleta o de escaso desarrolio, laindicada presentacion se considerara por NO RECEPCIONADA.

.CUADRO N°1 - PLAZO DE LOS ENTREGABLES

. . INFORMES PLAZO "7 OBSERVACIONES
1er Entregable Plazo maximo de treinta (30) | €l plazo establecido se hace efectivo a partir def
€9 dias calendarlo. | dia sigulente de firmado la entrega de terreno.
| " E! plazo establecido seré efactivo a partir del dia
| 2do Entregable Plazo m;);l;ngatéeng:ir::nla (40) siguiente de fimado el acta de conformidad det
[ ) primer entregable
. El plazo establecldo sera efectivo a partir del dia
3er Entregable Plazo ';i:'";ﬂ::d:sg“a 30) siguiente de fimmada ef acta de conformidad de!
' segundo entregable.
[N
'
El plazo establecido sera efactivo a parfir del dia
4to Entregable Plaz(t;g)\%)?ar:g;::::iglnm siguiente de firmado el acta de conformidad del
) tercer entregable.
| . " . El plazo establecido, ser4 efectivo desde el dia
5to Entregable Plazo méxg;:;g:adr;:z (10) dias siguiente de firmado ¢! acta de conformidad del

gcla de conformidad de! cuarto enfregable.

Se presentard obligatoria y inicamente de forma fisica por mesa de partes de |z Entidad, con
atencion a la Gerencla Regional de Infraestructura del Gobiemo Regional del Callao.

De presentarse entregables incompletos, se consideran como no presentados y seran devuetios

al consulor, para la subsanacién del caso, estando sujeto el consultor a la aplicacion de
penalidades, segun confrato.
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Se dard por aprobado el entregable del contratista a la suscripcion del acta de conformidad del
entregable que corresponda, el mismo que sera suscrito por el contratista, mediante su
representante legal, jefe de proyecto, y Iz Entidad, a través del coordinador de proyecios
designado.

|a Entidad debera recibir, observar y devolver la informacion presentada. De exisfir observaciones
a los documentos presentados, estos se asentaran en un acta que seré firmada por el consultor y
los responsables de la evaluacion, indicandose en el mismo, en forma detallada los pliegos de
observaciones que seran emitidas por inica vez y serén los que Gnicamente el consultor absuelva
y se le dé la aceptacion correspondiente.

De acuerdo al Art. 168 del Reglamento, La entidad otorgara un plazo desde cinco {05) y hasta
quince {15) dias calendario para e! levantamiento de las ohservaciones; de persistir las
observaciones efectuadas, al cumplimiento del plazo oforgada, este seré pasible de aplicacion de
penalidad por mora, reactivando los plazos sefialados en el parrafo anterior,

Los dias que el coordinador, los evaluadores y/o supenvisores, demoren en el procesa de revisian
y/o formulacién de observaciones hasta la emision de la aceptacion de los entregables no seran
computados dentra del plazo contractual. Asf mismo, los plazos a los que se hacen mencidn no
seran causal o razén bajo ningun concepto para que el consultor solicite ampliaciones de plazo o
le genare derecho a solicitar mayores pagos a lo establecido en el contrato suscrito.

CUADRO N°2 - PLAZOS ESTABLECIDOS POR ENTREGABLES
N® Detalle ) ! Plazo i '

{ Ei plazo establecido, s hace efectivo desde
! ¢l dia siguiente de la entrega de terreno.

Conlratista: Presentacion del
Entregable

Segln, Cuadro N°1 -

Plazos de los entregables | 1,6 efectivo desde ¢ dia siguiente de

firmada la conformidad del entregable previo,
emitido por el drea usuaria. :
. Plazo establacido, se haré efeclivo, desde la
| Hesta 5 dias calendaio | 1siicacion do les observaciones,

Contrafista: subsanacion de
observaciones, de ser el caso.

11. ADELANTOS
La Entidad otorgara un (01) adelanio directo por el 20% del monto del contrato original.

El contratista puede solicitar el adelanto dentro de los ocho (8) dias calendario contados a parfir del
dia siguiente de la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicltud la garantia por adelanto mediante
carta fianza acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede
su solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de siete (7} dias calendario siguientes a la
9. presentacion de la solicitud de! Contratista.

o dl: carta fianza sera emitida a favor del Gobiemo Regional de! Callao, por un monto igual o mayor al
m&éﬂel adelanto, de caracteristicas solidaria, imevocable, de realizacion automatica y con renuncia expresa
—”

“ al beneficlo de excusion prevista en el Art. 1883 inciso | del Cadigo Civil, asf mismo deberé estar vigente
durante el plazo de ejecucitn.
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El adelanto se dara en concordancia al Art. 153 del RLCE.

La amortizacion del adelanto se haré mediante descuentos proporcionales en cada uno de los pagos
que se efectiien al Contratista. Cualquier diferencia que se produzca respecto de la amortizacion del
adelanto, se tomara en cuenta en la liquidacion. Tanto la solicitud del adelanto como su pago no
Interferiran ni diferiran la fecha de inicio del estudio ni el plazo contractual.

12. FORMA DE PAGO
Ei pago de los servicios se realizard en CINCO (05) pagos parciales. Ef tramite de pago se inicia con
la presentacién de la solicitud de parte del Contratista, adjuntando su comprobante de pago.

La Entidad efectuara el pago de las contraprestaciones pactadas a favor del consultor dentro de los
diez (10) dias calendario siguientes a la conformidad de la consultoria, siempre que se verifiquen las
condiciones establecidas en el contrato para ello.

Los pagos &l Contratista se efectuarén de la siguiente forma:

PAGOS PARCIALES | MONTO ___ CONDICION o
Primer pat | 20% del monto folal de Por la presentacién del primer entregable, con
page __ _contratacién. ____conformidad del &rea usuaria.
30% del monto total de Por la presentacién de! segundo enlregable,
S g _contratacign. _ oo conformidad del #rea usuaria. | __
Tercer pago 20% de! monto fotal de Por la presentacion del tercer entregable, con
pag ___contratacién, _ conformidad del drea usuaria,
20% de! monto total de Por la presentacidn del cuarto entregable, con
Cuarto pago contratacién. canformidad del area usuaria.

Quinto pago

10% del monto total de
tratacion. conformidad del drea usuaria.

Nota: La forma de pago establecida no toma en cuenta los descusntos por aplicacién de penalidades,
amortizacién de adelantos, reajustes, fributos y otros, los cusles serén calcufados por sl Coordinador de
sstudios acorde con lo establecido en af RLCE vigsnte, el coniralo suscrifo y los presente términos de
referencia.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Documento de conformidad de pago de la prestacion efectuada, otorgado por la Oficina De
Construccion Y Vialidad de la Gerencia Regional de Infraestructura.
- Comprobante de pago.

Dicha documentacion se debe presentar en Mesa de Partes de la Entidad, situado en Av. Elmer
Faucett N°3970 — Callao; de funes a viemes en el horario de 08:00 horas hasta las 16:00 horas.

13, CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad del servicio es otorgada por la Oficina De Construccion y Vialidad, ratificada por la
Gerencia Regional de Infraestructura, en su calidad de AREA USUARIA.

En concordancia con [o dispuesto en el numeral 168.3 de! articulo 168 del Reglamento, |a conformidad
sera emitida en un plazo maximo de quince (15) dias. El mismo plazo resulta aplicable para que la
entidad se pronuncie respecto el levantamiento de observaciones.
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De existir observaciones, en concordancia con el numeral 168.4 del articulo 168 de! Reglamento, la
entidad comunicaré al cantratista indicando claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para
subsanar no menor de cince (05) ni mayor de quince (15) dias contados desde el dia siguiente de su
notificacion, dependiendo de la complejidad o sofisticacion de las subsanaciones a realizar.
Subsanadas las observaciones dentro del plazo otorgade, no coresponde la aplicacion de
penalidades.

14, REAJUSTE

Los pagos se sujetan & reajuste por aplicacion de la fdrmula polinémica. Para tal efecto, el consultor
calcula y consigna en sus facturas el monto resultante de la aplicacién de dichas fdmulas, cuyas
variaciones son mensuales, hasta la fecha de pago prevista en el contrato respectivo, ufilizando los
Indices de Precios al Consumidor publicados por el Instituto Nacional de Estadistica e Informética -
INE| & la fecha de facturacion.

Una vez publicados los indices correspondientes al mes en que debid efectuarse el pago, se realizan
las regularizaciones necesarias.

Los pagos estaran sujelos a reajuste establecido en ¢l articulo 38 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, segin la siguiente formula:
)I-[@) %7
C (¢]

e (R [ e (2

Donde:
P, = Monto de la valorizacion reajustada.

Py = Monto de la valorizacién, a precios del mes de la fecha comrespondiente a la
Propuesta.

I, = indice general de precios al consumidor {INEI-LIMA) a la fecha de la valorizacion.

1, = indice general de precios al consumidor (INEI-LIMA) al mes de la fecha
comespondiente a la propuesta.

I, = indice general de precios al consumidor (INEI-LIMA] a la fecha de! pago del adelanto.

A = Adelanto directo.
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obra para la elaboracion del expediente técnico del proyecto de inversion: “"MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN 105 ALBORADA - VENTANILLA DISTRITO DE
VENTANILLA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DE CALLAC DEL DEPARTAMENTO DE
CALLAO” — CUI N°2535508, por el monto de S/, 464,963.39 (Cuatrecientos Sesenta y Cuatro Mil
Novecientos Sesenta y Tres con 39/100 soles).

b) Elmonto total de la contratacion incluye la elaboracién del Expediente Técnico indicado, asi como
la realizacién de las inspecciones, levantamientos, pruebas, ensayos, trabajos de campo y
estudios preliminares que comespondan, de conformidad con lo requerido en el presente
documento. Ademés, estaran incluidos el valor de las Tasas, Certificados, Factibilidades de
Servicio, Derechos de tramite, Derechos de revisién ante o Revisores Urbanos (de corresponder),
Colegios Profesionales y Entidades hasta la obtencion de la Licencia de edificacion
correspondients a la integridad del proyecto.

c) Este valor incluiré el costo directo, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad los tributos e
impuestos. Asimismo, se deja expresa constancia que, dentro del monto antes indicato, estén
incluidos todos los costos por concepto de honorarios profesionales, mano de obra, equipos e
instrumentos, dtiles de implementos de oficina, puesta en marcha, gastos de organizacion técnica
y administrativa, pélizas de seguro, todos los insumos necesarios para la prevencion de! Covid-
19, costos laborales conforme a la legislacion vigente, impuestos y leyes sociales.

. LIQUIDACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

La liquidacion se gestionar en conformidad con lo indicado en e} articulo 170 del reglamento y sus
modificatorias vigentes.

La mencidn a la “conformidad de la dltima prestacion” del numeral 170.1 del Reglamento se debe
entender como el documento de "Recepcion y Conformidad® del Expediente Técnico, es decir, del
quinto entregable, en concordancia con los numerales 10 y 12 de los presentes Términos de
Referencia.

17. REQUISITOS DE CALIFICACION

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B1  CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA “
e s .
Jefe de Proyecto
Profesional titulado en 1a carrera de Arquitectura o Ingenieria Clvil.

x@% € = Monto del contrato principal. Especialista en Arquitectura, Defensa Civil, Mobiliario y Equipamiento

[ ‘é’ (L4 3\| Profesional titulado en la carrera de Arquitectura,
» .—_1,6 O

'&%\I \ £} El primer monomio expresa la valorizacion reajustada; el segundo, la deduccion del reajuste que no Espuciallsta en Eatructuras o
g . x>/ CoMrESPONde por el adelanto directa ctargado y el tercero la amortizacin del adefanto directo otorgado. Profesional ftulado en la carrera de Ingeneda Givil

Especialista en Instalaclones Sanitarias

15. MONTO DE CONTRATACION Profasional fitulado en la carrera de Ingenieria Sanfiaria.

a) Segln, Informe N°008031-2023-GRC/OL de fecha 08 de noviembre del 2023, la Oficina de
Loglstica remite la determinacién del valor referencial para la contratacién de la consultoria de

Especialista en Instalacionas Eléctricas
Profesional titulado en la carera de Ingenieria Eléctrica, Electre 4nica o Mecanico El
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B.2

Espaclalistn en Redes y y Telecomunlcaclones
Profesional filulado en la carrera de Ingerieria de T
Ingenierla Flectrénica.

Ingenieria Mecatronica, Ingenieria de Sistemas o

Especlalista en Medio Amblente
Profesional fitulado en la carrera de ingenieria Ambisnial o Ingenieria Civil.

Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo
Profesional titulado en la camera de Ingenieria Civi, Arquitectura o Ihgenierla industrial.
Profesional titulado en la camrera de Ingenierfa Civil o Arquitectura.

Espetialista en Metrados
Profesional titulado en la carrera de Ingenieria Civil 0 Anquitectura.

Especialista en Costos, Presupuestos y Programacion de Obras {
!
f.",
Especizalista en Arqueologia

Profesional titulade en |a carrera de Arqueologia. /
Espacialista en Gestion Social

Profesional licenciado en la carrera de Sociologie.

Especialista en Geologia y Geotecnla ] -
Profesional titulado en la carrera de Ingenleria Civil.

Especizlista en Topografia £
Profiesional fitutade en la carrera de Ingenieria Civil. ;

Especialista en Evaluacién del Riesgo de Desastres f s

Profesional litulado en la carrera de Fisica yfo Geologia yio Ingenieria Civil y/o Geografis y/o Ingenieria Geogréfica yio | S
Ingenierla de minas. /
1 e
Acred|laclon: s
De canformidad con el numeral 49.3 del asltculo 49 y el literal ¢} del numeral 138.1 del arlicule 139 del Reglamento este | /|
requisito de calificacién se acredila para la suscripcion del contrato.

{mportante I c/ -

De conformidad con el arficuio 186 del nglama fo ef supemsor, debe cumpl:r con fas mismas cahﬁcacfones
pr tablecides pers el resi de obra. Asimismo, ef jefe del proyecto para la slaboracitin del expedi ‘
técnico debe cumplir con fas caiificaciones exigidas en el srtlcuio 188 del Reglamento.
EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE - i “'
Requisftos:
i
Jefe de Proyecto
Fren+{3)-afies Dos (2) afios de experiencia mini Ja desde la abtencién de la colegiatura, desempenando labores
como: director yio gerente y/o jefe /o prof I y/o responsable y/o especfalista yio gada y/o la combinacion de
estas denominaciones en/de:
. Proyectos.
. Estudios.

Las experiencias anles menclonadas corresponden a servicios de consultoria de obra para la elaboracién de expedientes
\écnicos de obras iguales o similares al objeto de la convocatoria,

Especlalista en Arquitectura, Defensa Civil, Mobiliario y Equipamiento
Des{2}-afies Dieclocha (18) meses de experiencia minima computada desde |a obtencion de la colegiatura, desempefiando

labores como: profeslonal yfo responsable /o especialista y/o encargade ylo la combinacion de estas dencmlnacxones
enfde:
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Anuifecto
Disefio arquitectonico
Disefio arquitectonico de infraestructura educativa
Disefio arquitecionico de Infraestructura educativa inicial
Disefio de mobifiario educativo.
Proyectos de defensa civil
. Defensa civil
Las experiencias antes mencionadas corresponden & servicios de consultoria de obra para la efaboracion de expedientes
técnicos de obras iguales o similares al objeto de la convocatoria,

e s e s s s

Especialista en Estructuras

Dos{2)-afas Dieciocho (1B) meses de experiencia minima compuiada desde la oblencion de la colegiatura, desempefiando
labores come: profasional y/o ingeniero yfo responsable y/o especialista yio encargado y/o la combinacidn de estas
denominaciones en/de:

. Esfructuras y Geotecnia.

Esiructura y Suelos.

Estructural.

Estructures.

Disefio estructural.
Andlisis estructural.

Modelamienio estructural.

Ingenlerfa estructural.

Disefto slsmomesistente,

Céleuto Estructural.

Especlallsw en Dlseﬂo de Estruciuras

lista en E y Edlficaci

i
i
‘
{

L R

Las experiencias antes menclonadas comesponden a servicios de consutloria de obra para la elaboracién de expedientes |
técnicos de obras iguales o similares al ebjeto de |a convocatora. !

Especialista en Instalaciones Sanltarlas

Dos{2}-ahes Dieciocha{18) meses de experiencia minima computada desde la obtencién de la o d fiand
labores como: profesional y/o ingeniero yfo responsable ylo especialista y/o encargado ylo la combinacién de estas
denominaciones enfde:

. Instalaciones Sanitarias.

Instalationes Hidrosanitarias

Santtarie.

Ingenlerfz Sanilaria

Caordinador en Instalaciones Sanitarias

Saneamiento

Especialidad de Instalaclones Sanltarlas

. Redes de Agua y Alcantarillado

Las experiencias antes mencionadas corresponden a servicios de consultoria de obra para la elaboracion de expedientes
1écnicos de obras Iguales o similares al ebjeto de fa convocatoria.

E P I 12t Eléetel

Dos+2-afes Dieclocho (18) meses da experiencla minima computada desde (a obtencion de la colegiatura, desempefiando
labores como: profesional y/o ingeniero yio responsable /o especialista y/o gado ylo |a combinacién de estas
denaminaciones en/de:

. Instalaciones eléctricas.

Elednclsm

Instalaciones Electromecém-s
NMecanico Electricista

eléctricas e I nes mecni
Instalaciones Electronicas

Las experienclas antes mencionadas comesponden a servicios de consultoria de obra para la elaboracion de expedientes

_técnicos e obras iguales o similares al cbjeto dela convocaloria.
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peciafiets on Redas y T

|
Dos-(-zl)m Diedndw (IB) meses de expariancia minima computada desde la obtencitn de la coleglature, desempefiando %

bores ¢como: p LY y/o resp /o esp yio ylo [a combinacién de estas

dannminadones en/de:

*  Redesy Comunicaclones.

«  Comunicaciones.

+  Telecomunicaciones.

+  Especielista en sistemas de data,

+  Sistemas

«  Elechidsta y Telecomunicaciones

+  Instalaclones Comunicaciones

«  |nstalaciones de redas da Data y Comunicaciones.

*  Redes informéticas
Las experiencias ames menaonadas ponden a servms de de obra para la elaborackn de expedientes
{8enleos de ebrasig sl-abjeta-dala-convosatona obres en genaral,

Especlalista an Modio Ambiente

Especialista en Medio Ambients Des(2)-afies Dieciocho (18) meses de axperiencia minima computada desde Ja obtencitn
de la coleglatura, desempeftando labares como: profesional y/o ingenlero yio responsable y/o especialista y/o encargado
yio la combinaclén de estas denominaciones an/de:

Impacto ambiertd.

Medio amblente.

Mitigacion amblentz],

Ambiental.

Amblentalista,

Merio amblenta y seguridad.

Seguridad y medio ambients.

Segurided, salud ocupacional y medio ambiente.
Evaluaciones de impacto amblental,

Ambiental y de segurldad

fenclas antes 3 den a servicies de
técricos de obras en general,

P

de obra para la elaboracién de sxpedienies

| Eapeclzlista en Seguridad y Salud on ol Trabajo
| Dog{2)-afics Disclocho {18) meees de experiencia minima comp desde ls obtencién de la
| labores como: profesional y/e Ingenlero vio responsable ylo especialista yio encargado yio la combinaclin de estas
| denominaciones en/de:
. Segundad sn obra y salud ocupacionsl. 3
Resid & higlena ocup i
Seguridad e hlglene.
ridad,
Seguridad y salud en el trabaje.
Sequridad y salud ccupacional, \
Sequridad, selud y medio ambiente,
Seguridad en obra,
Especialista en seguridad.
Seguridad y medlo amblente.
Sequridad SSOMA.
SSOMA.

Gesitn ambiantal y seguridad.
Preventlon de riesgos en e {rabajo.
Prevencitn de riesgos y gestisn ambiental.
Las anfes ponden a servicioa de consuftorfa de obra para la elaboracitn de expedientes
1 téenleos de obras an general,

“ a4 b e ar momss e =

Especiallsta en Castos, Presup y Prog 16n de Cbras

Deb{.’&aﬁssbmnd\o(ﬁ) mesdewq:smmuamrnm commputada desde k. ion dela i ‘
! labores como: yio ble ylo lalista ylo encargado ylo la combinacién de estas ‘

denaminaciones enide:
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M

Costos y presupuestos.
Valorizacion

Ligquidacion

Valorizacidn y llquidacion
Costos

Presupuestos

Programacion de obra

Las experiencias antes mencionadas comesponden a servicios de consultoria de obra para la elaboracion de expedienles
téonicos de obras en general

Especialista en Metrados
Dos{2}-afos Dieciocho (18) meses de experiencia minl putada desde la obtencion de Iz colegi d pefiand
labores como: profesional yio ingeniera y/o responsable y/o espediallsta yio do ylo la inacién de esias

denominaciones enide:

. Metrados, costos y presupuestos.

. Metrados y presupuestos.

. Metrados
Las experienclas antes menclonadas comesponden a servicios de consulloria de obra para la elaboracion de expedientes
{écnicas de obras en general

Especialista en Arqueologla

Das-{2)-afies Dieciocho (18) meses de exp ia minima o da desde la obtencion de la colegiatura, en la
elaboracitn y/o ejecuclén de Planes de Monitoreo Arqueoldgico, en el sector piblico ylo privado.

Especialista en Gestitn Social

Dos{2)-afies Dieciocho (18) meses de experiencia minima computada desde ta obtencion de la colegialura, desempedando
labores como: profesional ylo responsable ylo especialista yfo encargado ylo la combinacivn de esias denominaclones
enide:

«  Intervencion social

- Sociologia
- Confliclos sociales.
GESTION SOCIAL

Las experiencias anles mencionadas corresponden a servicios de consulloria de obra para la elaboracitn de expedientes
técnicos de abras en general.

Esgpecialista en Geologia y Geotecnla

Dos{2}-afies Dieciccho (18} meses de experiencia minima computada desdela oblencidn de lacolegiatura, desempefiando
Jabores como: profesional y/o ingenlero y/o responsable y/o especialista y/o encargado yfo la combinacién de estas
denominaciones enjde:

»  Geotecnia,

Suelos.

+  Suelos y pavimentos.

»  Suelos, asfalto y pavimentes.

»  Suelos, pavimentos y concreto.

+  Control de calidad de suelos y pavimentlos.

> Suelos y/o pavimentos.

*  Mecanica de suelos.

> Geologia y geotecnia.

«  Mecanica de suelos y rocas.
Las experienclas antes mencionadas corresponden a sesviclos de consultoria de obra para la elaboracion de expedientes
técnicos de obras en general,

Especialista en Topografia
Bet-2+afes Dieciocho (18) mesa de experiencia rmmma cumputada desde a obtencién de la coleglatura, desempediando

labores como: prok g ylo resp ylo especidlista ylo gado ylo la combinacion de estas
denomhaclongs enfde:
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+  Estudios topogréficos

»  Levantamientos tnpmﬁnos
Las ianclas antes i ponden a sexvicios de consulioria de obra para la elaboracidn de expedientes
f6cnicos de obras en generat

Espsclalista en Evaluzeién def Rlesgo de Dasastres

Un {01} afio de exp ia minima da dasde la obtencidn da la colegi d tabores como:
p i ool i de:

F yrolng ¥ yioesp ¥ yioR

Geofisica General

Mecénica de mudios continuos

Propagacitn de ondsa

iento de sefiales g

Gaometr[adefallas

Geologla General

Geomorfologia General

Geofisica General

Geologla aplicada a construcclones

Mecénica da suelos

Geologla Estruciural

Fragmentacién de racas

Goologla y geotecnla

Mecénica da racas

Hidrogeologia

Las experiencias antes menclonadas coraspondan a sarvicos de consuttoria de obra para la elaboraciSn de expedientes
téenicos de gbras-igualss-o-simiares obras en general. i

S

Adiclonal a eflo el profesional debers estar acreditado y reglsirado en el sistema Intsgrado de Informacidn de evaluadores
dal rlesgo CENEPRED.

Acreditaclén:

De conformidad con el numersl 48.3 del artiouic 49 y e Keral ¢) del numerai 139.1 del erticulo 139 del Reglamento este
requisita da calfficacion se acredita para !a suscripcién de! contrato.

Imporianie

iy orforodind 6o o o 150 i ingiinaei ) arvier, doBs vl oo B i gk sofebiocis
pare ef residente de obra. Asimismo, 6! fefe ds! proyscto para fa elaboracidin del expsdiente tenico debo curmplir con fa
} experiencia exigida en el articulo 188 del Reglamenio.

CAPACIDAD TEGNICA V PRUFESIDNAL H

iy : . s P N|

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
NO APLICA

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

El postor debe sereditar un monte facturado acumulade equivelente A DOS {2) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA
CONTRATACION, por la contratacién de gerviclos de consultorfa da obra iguzles o similares al objeto da la convocatoria,

dumiebsdlez(ﬂ)aﬂusarﬂsrbmulafeehadelaprasemadéndeofanasquesooonwtndesuhfod\adela
cof del comp da pago, seglin comesponda.

SE CONSIDERAN SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA SIMILARES A LOS SIGUIENTES:
El de Téenlcos da C yio Greaditin y/o Ampliacion ylo Mejoramiento yio Rehabllitacltn yio
R ion de: Centro Educativos yfo Infrasstructura Educativa como Coleglos de Primaria y Secundarla ylo
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" Pabelfones de Universidades yfo Insfiutos Pedagbgicos yio Inslituos Tecnolggicos ylo Centros de Sakud yhu Rospales yio
Cenlros Médicas ylo Centros Comerciales y/o Edificios Multifamiliares.

Acreditacion:
La experiencia de! postor en la especialidad se acredllaré con copia simple de (i} confralos u 6rdenes de servicics y su
respecliva conformidad, ia de p o liquidacion de! contralo; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacion

e acredite documental y fmauentemente con voucher de depdsito, nota de abono, reporta de estado de cuanta, cualquler
ofro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo
comprobante de pagoS8.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20} contrataciones para acreditar el requisito de calificacion y
el factor "Experlencia de Postor en la Especlalidad®.

En caso los postores presenten varios comprobantes de page para acreditar una sofa contratacidn, se debe acrediter que
den a dicha on; de lo conlrario, se asumlrd que los comprobantes acreditan contrataclones
independientes, en cuyo caso salo se considerard, las veinte (20) primeras contratasiones indicadas en el Anexo N° 8
referida a la Experiencia de! Postor en la Especialidad.
En & caso de servicios de supervision en ejecucidn, solo se considera como expertencla la parte del wn1ra\o que haya sido
elecutada durante los dlez (10} afios anteriores a la fecha de pr citn de ofertas, debiendo adj copia de las
conformidades comespondisntes a tat pane o los respectivos de pago cancelad
En los casas que se acredite experiencia adquirida en consorcio, ‘debe presentarse fa promesa de consorcio o el contrato
de consorcio del cual se desprenda fehaclentemente el porcentale de las obligaciones que se asumié en el contrato
p do; de lo rio, Ne S8 Comp la experiencia proveniente de dicho contrato.
Asimismo, cuando se presenfen contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del 20.09.2012, fa
calficacion se cefiirh 2 método descrito en la Directiva *Participacion de Proveedores en Consorclo en las Contrataciones
del Estado”, debiendo presumirse que &l porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la
promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de
paricipacion se presum[ré que fas obligaciones se efecutaron en partes Iguales

Si el titular da 12 experiencia na es el postor, consignar si dicha expari de a la matriz en caso que ef postor
sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompaﬁar la documentacitn sustentatoria
camespondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion societada, debe ;

presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los confratos, drdenes de servicio 0 comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en
moneda exiranjera, debe Indicarse el Upo de cambio venta p ) por la dencia de Banca, Sequros y AFP
comespendiente a la fecha de suscripcion de! contrato, de emision da la crden de servicio o de cancelacion del comprobante
de page, segln corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los pastores deben lienar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experlencia del Postor en la
Especialidad.

18. RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR

= A los diez (10] digs calendario de suscrita el acta de inicio de la Consultoria de Obra, el
Contratista deberé entregar el PLAN DE TRABAJO.
Para la elaboracién y presentacion del PLAN DE TRABAJO el consultor debera tener en
consideracion ks presentes Términos de Referencia, las Bases Infegradas y &l Contrato.

® Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N°® 0065-2018-TCE-81 de! Tribunal de Contrataciongs del

Estado:
_. ef solo seflo de cancelado en el compmbanrs cuando ha sido colocado por el propio postcr no puede ser
cOmo ung ditacion que en relacién a que se
Adraltir eito equivaldrla a considerar como ‘véiida fa sola d ién del poster que el comp

de ha sido cancelado”
ot:uqo‘ pago

...}
ﬁ'\l 'S!L'uacldn diferente se suscita ente el sello colocado por el chente del postor [see ulllizando el témino
i} .I " 0 ‘pagado”] en el cual si se vontaria con la declaracién de un lercero que brinde certeza,

%}kv | ante la cual debiera reconocerse la validez de la experencia®.
Al s
| LS

&f’f
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El PLAN DE TRABAJO sera el documento que defina las actividades necesarias que el
consultor debera realizar para la preparacion, elaboracion, presentacion y subsanacion del
expediente técnico durante el plazo contractual.

La Entidad podra verificar, comparar, supervisar, advertir y hacer seguimiento at avance del
Contralista a través de! PLAN DE TRABAJO.

El PLAN DE TRABAJO sera asumido en todo su contenido como obligacién por parte del
Contratista, quien, a su vez, deberd actualizar dicho plan una vez la Entidad remita su
aprobagion,

Se presentara mediante un (01) original en formato impreso con CD y enlace (o cédigo QR) de
descarga de archivo(s). Ef formato digital debera ser el archive nativo de MS Project.

E! Contratista, una vez definido el presupuesto del proyecto, CQLABORARA EN LA
ELABORACI(?N DE LA CONSISTENCIA DEL EXPEDIENTE TECNICO Y CON LA
INFORMACION DEL FORMATO 8-A del proyecto; para lo cual debera designar al especialista
correspondiente, quien coordinard de manera directa con el personal designado por la
Gerencia Regional de Infraestructura o la Oficina de Construccion y Vialidad, de modo que se
obtenga {a documentacién necesaria para dicha gestion por parte del Area Usuaria.

El Contratista ser directamente responsable de la calidad de los servicios que preste y de la
idoneidad del personal a su cargo, asi como del cumplimiento de la programacion, logro
oportuno de las metas previstas y adopcion de las previsiones necesarias para el fiel
cumplimiento de los presentes Términos de referencia, Bases y/o Contrato respectivo. Debera
compatibilizar todas las especialidades y rehacer yfo subsanar sin costo alguno para LA
ENTIDAD las deficiencias que puedan presentar los estudios con posterioridad a la prestacion
del servicio, durante la ejecucién de la obra y hasta que ésta culmine a satisfaccion de LA
ENTIDAD.

La aprobacion del expediente tcnico por la Entidad no exime de responsabilidad al Contratista.

El Contratista, cuando LA ENTIDAD lo solicite dard informacion sobre el avance de la ejecucion
de Jos estudios, asi mismo entregara informacién preliminar en plazo establecido y luego del
témmino de los trabajos de campo y/o en cualquier etapa de la ejecucion del estudio.

El Contratista deberd manfener durante el esfudio, constante comunicacién con las areas
respectivas de decision de LA ENTIDAD, asi como de otras instituciones que de alguna forma
se involucren. Asi mismo debera efectuar oportunamente la coordinacién con otras entidades
y obtener las aprobaciones respectivas de ser el caso, para a ejecucion del estudio, indicando
las acciones que sean necesarias para cumplir tal cometide.

El equipo de profesionales del consultor, previamente a la entrega y presentacion de cada
Informe, debera dejar constancia de 02 coordinaciones minimas con el Coordinador y
especialistas del Gobiemno Regional del Callao. Dichas coordinaciones serén consideradas
imprescindibles y antes de la entrega del Informe correspondiente; dejandose constancia en
las Actas de Coordinacién a suscribir.

El Contratista es responisable de la absolucion de consultas que surjan durante el proceso de
seleccion para la ejecucion de la obra,

Durante la ejecucion de la obra, de conformidad con o sefialado en el Articulo 193° del numeral
193.7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones de! Estado: “La Entidad remife al proyectista
fas consultas def rasidente de obra y el informe téenico del inspeclor o supervisor, en un plazo
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méximo de dos (2} dias, contados desdo of dia siguiante de reclbidos. El proyactisla se
pronuncia en un plazo méximo de diez (10) dias, contados a partir def dia siguiente de recibida
la comunicacitn de la Entidad.

Asimismo, e} consultor y su equipo estan obligados, en caso de ser requerido, a absolver
cualquier aclaracion o correceidn, por lo que no podré negar su asistencia, de lo contrario se
comunicara su negativa al Tribunal de Contrataciones del Estado yio ata Contraloria Ganeral
de la Repiiblica, a efectos legales, en razbn a que el servicio prestado es un acto administrativo
por el cual tiene (07) siete afios de responsabilidad ante el Estado.

En {a elaboracion del expediente se deberan incluir las condiciones y elementos necesarios
para que durante Iz ejecucion de la obra se implemente adecuadamente las medides para
prevenir el contagio y propagacion del COVID-19 de acuerde con la normatividad legal vigente
y las disposiciones del gobiamo y del sector salud.

De la misma forma, el consultor -durante la prestacion del presente sefvicio- debe cumplir con
Implementar sus protocolos sanitarios y demas disposiciones que dicten los sectares y
autoridades competentes.

Sin exclusion de las obligaciones que correspondan al Contratista, conforme a los dispositivos
legales y reglamentarios vigentes, y que son inherentes a la Consultoria contratada, éste se
obliga y compromete a cumplir con lo siguiente:

Informarse oportunamente sobre la nomatividad técnica y reglamentaria vigenta,
aplicable a! objeto de la Consultoria.

- Prestar los servicios contratados de conformidad con fo exigido en los presentes
Términos de Referencia.

- Visitar el terreno que sera materia de aplicacion de la Consultoria,

- Tomar conocimiento del alcance del Registro de Inversiones aprobado, efectuando
oportunamente ante la Entidad, las observaciones o consultas que covespondan.

- Edectuar los trabajos de campo que sean necesarios para verificar el estado y
caracteristicas topogréficas, geograficas, climaticas y de servicios basicos, anélisis
de impacto ambiental todos correspondientes ala localidad y al terreno sobre el que
se ejecuta el proyecto.

- Garantizar la perticipacién del personal profesional minimo que se exige en el
presente documento, asi como de los servicios, equipos y personal técnico y auxiliar
que garanticen la buena y oportuna consultoria del Expediente Técnico Detallado.

- Es de su exclusiva responsabilidad, cumplir con los plazos parciales y con el plazo
total programado para |a elaboracion del Expediente Técnico Detallado.

- Asumir la responsabilidad total y exclusiva por la calidad del expediente técnico
Detallado, para lo cual mantendra coordinacion permanants con la Entidad sobre
los trabajos que se ejecuten.

- ElContratista seri legalmente responsable, en el campo administrativo, civil y penai,
por los resultados que obtenga y de las posibles fallas que puedan producirse en la
\ Obra producto de tas deficiencias del expedients técnico.
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- El Confratista esta obligado a aplicar la reglamentacion, directivas, ordenanzas F=0.40
municipales, parametros urbanisticos y edificatorios, nomas técnicas y demés
documentos que sean de cumplimiento obligatoric para ¢! desarrollo de la Ejecucion b) Para plazos mayores a 60 dias:
de Obra, asi como para sustenter adecuadamente la documentacion técnica que
formulara para la Entidad. i.  Para bienes, servicios en general y consuttorfas:

- De ser necesario, & Confratista brindara las maximas fecilidades para el F=0.95
cumplimiento de sus funciones al Coordinador que designara el GOBIERNO e
REGIONAL DEL CALLAQ, asi como al Equipo Revisor que, eventualmente, tendra C

|

a su cargo la revision de los doctmentos que vaya elaborando E! Contratista. ii.  Paraobras:

- El Contrato estableceré las demas responsabilidades y abligaciones esenciales de F=0.15
El Contratista; las que se complementaran con los aqui listades. _e’

La revision de los documentos y planos, asi como la declaratoria de conformidad del 7’ Alfratarse de entregas parciales, se aplicara penalidad por mora segin lo indicado

Expediente Técnico, por parte de La Entidad, no exime al Contrafista de la
responsabilidad final y total del mismo, téenica y/o administrativa por los probables
vicios ocultos yfo que por su dificultad no hayan podido ser detectadas y observadas
atiempo por los responsables de la revision de los mismos.

en el articulo 162.2 del Reglamento.

De presentar demoras en la subsanacion de los entregables observados por la
Entidad, se aplicara la penalidad por mora segin lo Indicado en el articulo 168.6 del
Reglamento.

El Contratista es responsable por fa precision de los metrados del Proyecto, los

cuales deben estar dentro de un rango razonable de los metrados reales de obra, . 19,2, OTRAS PENALIDADES

definido por un diferencial del orden de méas o menos 5% de los metrados reales. -
Ademés, estos deberdn ser iguales los metrados indicados en el sustento de /) De acu_erdo con ¢l articulo 16? del Reglamento, se pueden e§tablecer penalidades distintas al retraso omora
metrados, asi como en los presupuestos y cronogramas correspondientes. /4 en la sjecucidn de la prestacion, las cuales deben ser objetivas, razonables, cangruentes y proporcionales
' [ can el objeto de la contratacion.

- Enatencién a que el Contratista es el responsable absoluto del Expediente Técnico
Detallado que realiza, deberd garantizar su calidad y responder por ef trabajo 2
realizado, dentro de los témminos que establecen las narmas durante los siguientes =t
siete (07) afios, desde [a fecha de la conformidad de la obra, por lo que en caso de [~ [ "N° | SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD FORMA DE CALCULD | PROCEDIMIENTO
ser requerido por La Entidad, para absolver defectos, fallas y/o vicios ocuttos que
presenten los expedientes téenicos, no podré negar su participacion y absolucién de

EN CASO EL CONSULTOR INGUMPLA GON SU SEGUN- —INFORME™=DEL

dichos requerimientos mencionados, en conformidad al articulo 40 de la Ley N° DBLIGACION DE EJECUTAR LA PRESTACION CON | 0.5 UIT POR CADA DIA DE AUSENGIA DEL COORDINADOR DE |
30225, Ley de Contrataciones del Estado. \ ! | EL PERSONAL ACREDITADO O DEBIDAMENTE PERSONALEN ELPLAZOPREVISTO. | LoluUnioS DELA OFIGINA DE |
CONSTRUCCION Y VIALIDAD -
19. PENALIDADES | SUSTITUIDO. o
19,1, PENALIDADES POR MORA | E:T(ER‘ESOE?L(’:A(I)TEI'RL:T?SEI'L:CI\?NECLDN;mt qu:E UITPOR CADADIADE AUSENCIA | SEGUN  INFORME ge,\
Sera de aplicacion lo dispuesto en el Articulo 162 del Reglamento de ia ley de Conirataciones QFERTADO Y LA ENTIDAD NO HAYA APROBADO LA | PERSONAL O FOR CADA DIA DE COORDINADOR DE
del Estado. Se aplicara una penalidad por cada dia de retraso injustificado en la prestacion del 2 | SUSTITUCION DEL PERSONAL POR NO CUMPLIR PARTICIPACIGN DE PERSONAL ESTUDIOS DE LA OFICINA DE |
sevicio, 0 ftem que debid ejecularse, en caso de que estos involucraran obligaciones de CON LAS EXPERENGIAS ¥ CALFICACIONES SUSTITUTO NO APROBADO. SEAPLICA | CONSTRUCCIONY VIALIDAD -
ejecucion periodica o entregas parciales, hasta un monto méximo equivalente af diez por ciento REGUERIDAS, DE MANERA INDIVIDUAL. GRI |

(10%} del monto del contrato de acuerdo a ia siguiente formula:

| POR PRESENTAR LOS ESTUDIOS REQUERIDOS | |SEGUN  INFORME  DEL

|
FIRMADOS Y SELLADOS POR PROFESIONALES COORDINADOR DE
) .. 010X Monto Vigente 3 |DIFERENTES A LOS PROPUESTOS EN SU Uo-gURggNCIiOR GADA  POR  CADA| Eeriining DE LA OFICINA DE
Penglidad Diaria = —— -~ — PROPUESTA TECNICA, SIN PREVIA COMUNICACION ) CONSTRUCCIGN Y VIALIDAD -
¥ APROBACION DE LA ENTIDAD, GRI
Donde F tendra los siguientes valores: : — | — o i
RALG X i PCR NO CUMPLIR CON LA SUBSANACION DE SEGUN  INFORME  DEL
& ‘} % : . - 4| OBSERVACIONES 210 UIT POR CADA OCLRRENCIA. COORDINADOR 0E
& | ops H a) Para plazos menores o |gua|e§ a sesenta (60) dias, para bienes, serviclos en ESTUDIOS DE LA OFICINA DE
W j general, consultorias y ejecucion de obras: S —
\'E/ éﬂ filig,
& | .
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[ 'EN CASO EL PERSONAL OFERTADO POR EL
CONTRATISTA NO ASISTA DE FORMA PRESENCIAL

[ O VIRTUAL A LAS REUNIONES CONVOCADAS POR ‘
LA ENTIDAD, NOTIFICADAS POR CUALQUIER MEDIO
DE COMUNICACION. PREVIAMENTE A

‘ REUNIONES SE DESIGNARAN E INDICARAN QUE
ESPECIALISTAS ASISTIRAN, EL LUGAR, LA FECHA Y

| HORA PREVISTA.

ISEGUN  INFORME  DEL
05 UIT POR CADA OCURRENCIA Y POR | COORDINADOR DE
CADA PROFESIONAL AUSENTE EN CADA | ESTUDIOS DE LA OFICINA DE
REUNIGN CONVOCADA CONSTRUCCION Y VIALIDAD -
| GRI

"CUANDO EL CONTRATISTA NO RESPONDA LAS |

SOLICITUDES ~ DE  INFORMACION  Yi0 SEGUN  INFORME  DEL

COORDINADOR DE
g  DOCUMENTACIONPORPARTEDELAENTIDADPOR | . v oo cana OCURRENCIA ESTUDIOS DE LA OFICINA DE
| CUALQUIER MEDIO DE COMUNICACION EN EL ENETRICCIN Y AALIEAD
PLAZO ESTABLECIDO Y/0 SEGUN LO DISPUESTO o -
' EN EL MARCO NORMATIVO VIGENTE.
T '__" N — SEGUN INFORME  DEL
POR NO CUMPLUR DENTRO DEL PLAZO COORDINADOR DE
7 ESTABLECIDO LA ENTREGA DEL PLAN DE 05 UITPORCADADIADERETRASO | ESTUDIOS DE LA OFICINA DE |
| TRABAJO. CONSTRUCCION Y VIALIDAD -
GRI
| - SEGUN INFORME  DEL|
EL GAMBIO DE DGMICILIO DEL CONSULTOR QUE COORDINADOR DE
| 8 | NOSEA COMUNICADO A LA ENTIDAD DENTRO DEL :;uLgDAPOR CADA  VERIFICACION | £ 10 DE LA OFICINA DE |
| PLAZO DE LEY. CONSTRUCCION'Y VIALIDAD- |
GRI

20, COORDINACION
204.  COORDINACION CON LA ENTIDAD

El seguimiento, control, coordinacién, revision y conformidad de la efaboracién del
EXPEDIENTE TECNICO, para la respectiva aprobacion por parte de la Gerencia Regional de,
Infraestructura, seré realizada por la Coordinacion designada por la Entidad, para tal efecto el
Contratista debera otorgar todas las facilidades para el desarolo de sus funciones y mantener
permanente coordinacion en el desarolio del expediente técnico.

El Contratista estard sujeto a la verificacion de Ia particpaclon del personal profesional y téenico
propuesto, antes y durante el desarrollo del Expediente Técnico, por parte de Ja Entidad. EI
incumplimiento reiterado del mismo podra ser causal de resolucion de Contrato.

20.2, COORDINACION CON EMPRESAS DE SERVICIO Y OTRAS ENTIDADES

A solicitud de EL. GOBIERNO REGIONAL DEL CALLQ através de la UNIDAD EJECUTORA DE
INVERSIONES DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, o cuando el
Contratista lo estime necesario, podra efectuar las coordinaciones directamente con

ANCHLIS, Institeciones Plblicas y/o Privadas, para el mejor cometido en 1a elaboracién del Expediente
/ $ |, %  Técnico contratado.
¢ \P% ] Se debera obtener, oportunamente y segin el cronograma de elaboracién del expediente
&/ téenica, la informacion oficial de las redes existentes de las empresas de servicio de energia

pag. 66
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eléctrica ylo redes de agua potable y desagiie a fin de que el proyecto considere su
interconexibn con estas.

Elaborar y gestionar la documentacién técnica necesaria para obtener la autorizacion o licencias
necesarias en la elaboracion de ks Expedientes Técnicos (como licencia de edificacion) antes
los distintos organismos compeatentes, entidades, tales como municipalidades, ministerios, etc.

Asimismo, se debera elaborar y gestioner la documentacion técnica necesaria para obtener las
factibilidades de servicios de las entidades prestadoras de servicios (Agua Potable,
Alcantarillade, Luz, Servicios de Proveedor de Intemet, etc.), que se le requieran previamente.

En este punto debera verificar in situ las posibles interferencias que pudieran ser un riesgo para
laejecucian de kas obras, informando expresamente af Coordinador, para lo cual deberd ademés
desarrollar una propuesta de mitigacion o solucién.

Toda la informacién de los suministros existentes debera figurar en los planos que se
desarrollen.

21. PROPIEDAD INTELECTUAL

La Entidad tendré todos los derechos de propiedad intelectual, incluido sin limitaciones, los antecedentes,
derechos de autor, nombres comerciales y marcas registradas respecto a los productos o documentos y
otros materiales que guarden una relacion directa con la ejecucion del servicio de consultoria o que se
hubieren ¢reado o producido como consecuencia o en el curso de la ejecucion del servicio.

22, SUBCONTRATACION

Bajo ningdn concepto se permitira la subcontratacion del Estudio Definitivo, materia de los presentes
Términos de Referencia.

23. CARACTER RESERVADO DE LA GONSULTORIA — CONFIDENCIALIDAD

Considerando el caracter Reservado que tendré la Obra que serd ejecutada con la documentacion técnica
materia de la elaboracion del Expediente Técnico Detallado, por ser destinada al GOBIERNO REGIONAL
DEL CALLAQ; El Confratista se compromete expresamente a mantener la documentacion técnica y
administrativa que reciba y/o elabore de y para La Entidad, debidamente archivada, a efectos de garantizar
que dichos documentos no sean utilizados por terceras personas.

Concluido la elaboracién del Expediente Téenico Detallado, ef Contratista, bajo responsabilidad, devolvera
toda la documentacion que le haya sido proporcionada por la Entidad, incluso las reproducciones que hayan \
sido realizadas por él.

La documentacion técnica que elabore el Contratista para ta Entidad, pasa a ser automaticamente propiedad
de ésta dltima.
24. ANEXOS
ANEXOS DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA
B N
~ @"* '\ ANEXO1: ESTUDIO TOPOGRAFICO

A\

O | ANEXO2: ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS

XU

.

DEZ~25. ESTRUCTURA DE COSTOS
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ANEXO1

REQUERIMIENTOS TECNICOS PARA EL ESTUDIO TOPOGRAFICO

OBJETIVO DEL ESTUDIO:

El objetivo de! estudio consiste en generar documentos técnicos sufictentes y de calidad, como son planes, memorias,
elc; necesarics para el corecto entendimiento del terreno, su estado, €l entomo y la infraestructura existente en Mz,
Lote GEI Subsector V, Sector B, Urbanizacion Antonia Moreno de Caceres (Ciudad del Deporte), Distrito de Ventanilla,
Provincla Constitucional del Callao, para la adecuada ejecucion de obra.

NORMAS Y REGLAMENTOS:

La ejecucién del estudio topogréfico deberd reslizerse de ecuerde con las disposiciones legales y normas técnicas
vigentes. .

Los trebajos serén realizados empleando el Sistema de Coordenadas UTM, georreferenciado con DATUM WGS84.
La ejecucién de la consultorla de obra se rige segin lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado Ley N°

30225.y el Decreto Supremo N° 344-2018-EF Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus C/
modificatorias.
« Reglamento Nacional de Edificaciones. /

Norma Técnica Geodésica - Especificadones Técnicas Para Posicionamiento Geodésico Estético Relativo Con
Receptores Del Sistema Sateltal de Navegacién Global ~ IGN.
Norma Técnica Geodésica Especificaciones Técnicas Para Levantamientos Geodésicos Verticales - IGN. (

La versidn de las normas indicadas a ser usadas, son las correspondientes a las més recientes emitidas oficialmente,
¢ incluyen sus respectivas medificaciones, de ser el caso.

TRABAJOS A REALIZAR:
Sin ser limitativo, los trabajos minimos & realizar en 1a prestacién son 1as siguientes:

Reconocimiento del Terreno

Geomeferenciacion

Nivelacion Geométrica

Poligonal Topogréfica

Levantamiento Topografico a detalle, incluyendo estructuras existente e interferencias

Levantamiento Fotogramétrico — Orlomosaico. ™
Levantamiento Fotografico [
Elaboracién del Informe Técnico de Ingenierta,

Memaoria Descriptiva

YVVYVYVVYVYVYVYY

TRABAJOS EN CAMPO:
Los frabajos de campo deberén ser coordinados con el profesional designado por el GOBIERNO REGIONAL DEL 3
CALLAO y la supervisidn, para un adecuado desarollo de fos trabajos. LAY

Er
=
e
R N
N

E! proveedor deberé realizar los trabajos con ef siguiente personal minimo:
+  Ingeniero Civil Colegiado y Habilitado.

«  Profesional Tecnico en Topografia.

o Personal de apoyo.

El proveedor deberé contar como minimo con los siguientes equipos, debiendo incluir los certificados de
calibracion y operatividad de los equipos siguientes:

«  Estacion total.

»  Nivel de Ingeniero

«  GPS diferencial.

« Drone

«  Camara 360°

La antigliedad de dichos certificados no serd mayor a seis (6) meses contados a partir de la fecha de presentacién
del ESTUDIO TOPOGRAFICO.

344

312

RECONOCCIMIENTO DEL TERRENO

= [l proveedor entregara a la coordinacion del estudio e cronograma de avance especifico a le
especialidad a ejecular, conteniendo procedimientos, equipos, personal, seguros, entre otros.

» El proveedor enfregara un inventario del estado situacional de los elementos internos y extemos del
sector donde se desarrollaré el proyeclo, identificando el estado de conservacion de las estructuras
existentes (porticos, divisiones, losas, coberluras, veredas, vias, servicios pliblicos, efc), realizando
un compargtivo con ks antecedentes obtenidos del estudio.

GEORREFERENCIACION.

se cefilra a la Norma Técnica Geodésica del IGN, contando con dos puntos de control geodésico en fas
proximidades del drea en estudio, enlazados y ajustados con los puntos de control permanente det IGN,
en post proceso; se debe presentar las fichas técnicas de los puntos de control para el proyecto,
conteniendo croquis con las respectives referencias para la facil identificacion de los puntos de control
geodésico y del IGN.

= El servicio requiere, |a instalacion (establecimiento en el sitio) de dos {2) puntos gsodésicos de orden

'C"
= La geormeferenciacién del levantamiento topografico debe estar referido a la Red Geodésica

Geocénirica Necional (REGGEN) - IGN, estableciendo en 6l campo dos {2) puntos geodésicos de

orden "C", estos puntos deben ser instalados en correspondencia con lo especificado en la Norma

Técnica Geodésica - NTG correspondiente.
= Los puntos establecidos deberén ser presentados segin la Norma técnica y las especificaciones

técnicas para posicionamiento geodésico estatico relativo con receptores del sistema satelital de

navegacion global, por lo que se procedera de la siguiente manera:

a) Se ubicaran de prefsrencia dentro del proyetto dos puntos, que se monumentaran segan [a norma
técnica referida. Estos puntos serdn usados como puntos de control geodésico y servirin de
apoyo en la georeferenciacion de los frabajos topograficos. La ubicacion de los puntos debe estar
visbles entre s,

b) En cada uno de los dos (2) puntos anterionmmente mencionados se realizardn mediciones
geodésicas con GPS diferencial de doble frecuencia, de manera simulténea, por un lapso minimo
de 3.5 horas continuas en modo estatico, con grabaciones de 5 segundos de frecuencia, una
méscara de elavacion de 15 grados y un PDOP inferior a 3.

Se compensaran las lecturas en post procesa can el apoyo de por ko menos un punto geotésico,
de ordan "0", que estén separados equidistantemente, @ una distancia no mayor de 100 km al
punto geodéslco que se quiere establecer.
d} Durante los trabajos de campo se deberd llenar obligatoriamente el diario de observacion, para
cada punto, segun formato establecido en la Norma Geodésica.
Con la finalidad de proporciocnar garantia de calidad y confianza en 1a configuracién se deberd
tomer folagrafias mostrando lo siguiente:
Verificacidn de la marca fisica que muestre su identificador {nimero)

- EliDdel receptor GNSS.

- Lamedida de alura al inicio de fa sesion.

- Cusiquier obstniccitn que pueda afecter al procesamianto,

- laburbuja de nivel.

- Lamedida de alfura al final de la sesion.
= El informe de Georreferenciacion debe contener la memoria descriptiva de los trabajos de

geomreferenciacion, tarjeta de informacion de la estacion GNSS permanents emitidas por el IGN y

tarjetes de informacion de los puntos de conlrol geodésico monumentados, el formato dierio de

observacién, panel fotogréfico y archivos nativos y en formato rinex de la informacion tomada da
£ampo, de |a estacion de rastrec permanente y las efemérides utilizadas.

C

UBICACIONES DE LOS BENCH MARK — NIVELACION GEOMETRICA

se realizark nivelacién geométrica cerrada, ida y vuelta, entre los puntos de control geodésico y
planimétrico del proyscto, enlazados en un punto de control oficial del IGN o & uno de los vértices de
control geodésico, en caso no contar can punto de controt alfimétrico del IGN en un radio de 2km del
proyectos, donde se uiflizara el Geoide EGM2008, los cuales seran compensades y sjustados en post
proceso, teniendo presante |a tolerancia méxima para el tipa de proyecto, segun los parametros Indicados
de la normativa legel técnica vigente. (Norma Técnica Geodésica Especificaciones Técnicas Para
Levantamientos Geodésicos Verticales ~ IGN}.
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Para el contro! vertical def proyecto, se requiere contar con uns red de nivelacitn altimética, deberé
monumentarse obligatoriamente dos {02) Bench Mark (BM), ubicandolos estratégicamente dentro del
area del proyecto en un lugar que no sufra medificaciones y de manera que perdure y sea de dificil
eliminacin. Los BMs deben estar georreferenciadas en coordenadas UTM y enlazados a los puntos
de control geodésico, segiin lo indicado en el numeral 3.1.2.

Para su fécil ubicacion, se construiré con concreto =176 kglem, de 20 cm x 20 ¢m x 40 o de
profundidad, como minimo, cantando con varila de acero de 38", de 60cm de lago, en el centro del
hito de concreto, sobresaliendo 0.50cm de la base superior del concreto.

En caso no exista un lugar aparente para calocar el BM deniro del érea del proyecto, altemativamente
podra ser implementado en wna estructura fija o algin elemento que garantice su permanencia, previa
coordinacion y aulorizacion por parte del GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAC.

Los puritas de Orden "C” pueden ser utilizados come BMs

POLIGONAL TOROGRAFICO - ENLAZADA CON LA BASE GEODESICA.

se enlazara con los puntos de control geodésico, los cusles se materializaran en sectores que garanticen
su permanencia en todas las elapas de inversitn del proyecto, 1a pefigonal topogréfica debe ser cemada y
realizada por &ngulos y distancias, compenseada y sjustada en post proceso; se debe presentar las fichas
técnicas de los puntos de control planimétrico, confeniendo croquis con las respectivas referencias para
la fécil identificacion de los puntos de control planimétrico.

Seran debidamente monumentados con las mismas caracteristicas de los BM o de los puntos de orden
c

%  Control horizontal:
Medicion y compensacitn de la poligonal de apoyo.

a} La medicién de la poligonal de apoyo consistir4 en obtener directamente los &ngulos en los
vértices y las distancias de cada uno de los lados de la poligonal, por ¢l método de repeticion.

b) Para el cieme angular de la poligonal de apoyo, el emor admisible se determinara mediante la
siguiente expresién:

Error admisible = #Rvn

Donde:

R= precisin del equipo utlizado
n=nimero de vériices de la poligonal

o) Parael cieme lineal de la poligonal de apoy, &l error relativo minimo sera: Er 1/10,000
Control vertical:

El control vertical del levantamiento topografico se llevara a cabo mediante una Nivelacion
geométrica o diferenclal.

<

&) Se utiizaré el BM més cercano conforms a lo establecido en el punto 313
b) La nivelacion tendra que ser compuesta y en circuito carrado y usando como ermor pemisible
a expresion: £ 0.02 » vk ; siendo °K" | distancia nivelada en kiiémetros.

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO A DETALLE - INCLUYENDO ESTRUCTURAS EXISTENTES E
INTERFERENCIAS,

se debe realizar desde ks punios de controf planimétrico reafizado por el consuitor, con las corfecciones
alimétricas respectivas, obteniendo todas las caracteristices de la topografia, relleves y estructuras
existentss, tanta dentro como fuera del proyecto, hasta una extensién de 50 metros sobre los linderos de}
proyecto, se debe considerar las cotas de tapa y fondo de todas las interferencias piblicas o privadas
existentes, de manera de reflejarlo en los planos a realizar.

« Fl levantamiento topografico debe incluir el levantamiento de los vértices de las manzanas colindantes, en
asto caso ubicar puntos taquiméiricos en las entradas peatonales y vehiculares de cada vivienda y en cada
cambio de nivel, pasaje, via o sendero, o de lo contrario el fevantamiento de los elementos naturales o
Infraestructura ge carécter permanente en el drea del proyecto (en el rea de influencia del proyecio).
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» Ademas, se debe tener en cuenta lo siguiente:

a) Todas las medidas deberan estar expresadas conforme al Sistema Métrico Decimal (02 decimales)
y las coordenadas con 04 decimales.

b) Ellevantamiento topagrafico se realizara sobre las bases topogréficas realizadas para la poligonal
de apoyo, los cuales contaran con coordenadas UTM en sus tres ajes.

c) Las mediciones topogréficas para el levantamiento topografico se reglizarén con equipos
topograficos, estacién total, con precision angular maxime de §° (cinco segundos).

d) Las mediciones se realizarén por el método de radiacion, lomado desde cada vértice de la
poligonal de apoyo, mediante las cuales se obtendrén las coordenadas este, norte y cota por cada
punto. Adicionalmente cada punto contara con una numeracién correlativa y una descripcion leida
por la estacion total,

e} El levantamiento topografico debera complementarse con un *levantamiento con wincha” que
incluya medicion de interferencias y estructura existente en planta y elevecion presente en el
terreno en estudio.

o El Consultor debera de ubicar y realizar ef levantamiento de los diversos elementos de la topografia y del
replantec del area de influencia de! proyecto, que no son fimitativos.

« Sedeben levantar todos los elemantos necesarios y sus caracteristicas para sl comecto entendimiento del
terreno y su entomo, asf como de ta estructura & interferencias existentes.

« Realizar el levantamiento topogréfico de la zona de influencia del proyecto, qusincluya: las curves de nivel,
las construcciones y estuctura existente, vértices de las manzanas cofindantes, las secciones de via
existentes con sus respectivas medidas y demas configuracion urbana (postes de slumbrado piblico,
buzones, lorres de alta tension, rios, quebradas, canales, ets.), dicho levantamiento debe estar enlazedo a
la Red Geodésica Nacional (Sistema Oficial WGS84).

o Levantamiento Arquitectnioo, se realizara con equipas de medicion laser, distanciémetro, o flexémetro
metlico obtenienda los elementos constructivos sobre a estructura existents, obteniendo los cuadros de
acabados, vanos y peralles de las estructuras existentes, lo que se reflejaré en los plancs de distribudian
arquitectdnica a realizar

o Levantamiento de Intesferencias, se realizaré la identificacion de fodas |as estructuras plblicas y privadas
que pueden o podrian generar confiictos o inferferencias entre las especialidades que intervienen en la
elaboracién del proyecto de inversion pablica

LEVANTAMIENTO FOTOGRAMETRICO - ORTOMOSAIGO.

se contard con los puntos de cantrol terrestre, enfazado con les puntos de control geodésico, para los
ajusies de tomas fotograficas ortogonales con drone, a una altura no mayor a 50 metros, obteniendo el
ortomosaica georreferenciado, {archivo nativo y exportado a TIF, inserto en un archivo cad), del arma en
estudio y de los 50 metros adicionales de forma radial del limite de! proyeclo, las folografias aéreas
deberan ser corregidas por distarsiones de manera digital en sofiware de edicién

El registro deberé contener minimo 100 fotografias. Sin ser limitative, logrando cantar con el ortomosaico,
donde se debera visualizar los puntos de control originados para el estudio fopogréfico y los detalles
urbanisticos existentes dentro de la zona en estudio:

« Los puntos geodésicos de arden “C” ¥ los puntes auxiliares empleados.

« Los BM monumentados.

» Las calles colindantes, lados y vériices de las manzanas, elementos urbanos {veredas, pavimentos,
jardines, postes, arboles, losas, acequias, buzones, etc.)

Todos los trabajos realizados en campo (puntos de control terrestre para drone, plan de wuelo, equipos
utilizados, etc) deben documentarse fotogréficamente.

LEVANTAMIENTO FOTOGRAFICO.

Todos los trabajos realizados en campo deben documentarse fotograficamente, anotando la ubicacion
desde donde se realiza la toma, para su futura marca en plancs, Las folografias serén de 2 tipos:
folografias peatonales reafizadas con camara digital manual (no con cémara de teléfono movil o celular) y
fotografias atreas realizadas con drone; se debe contar con una imagen 360°, como minimo por cada
amblente existente dentro del proyecto.

« Las fotograffas tendran una resolucién minima de 5 megapixeles para las peatonales y 10
megapixeles para las realizadas con drone.
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o Las fotografias aéreas se realizaran @ una altura méxima de 80m de la superficie del terreno. Se
deberé contar con un minimo 50 fotos del lipo aéreas mosirando aspactos distintos del terreno. Por
ejemplo; una foto del terreno total a una altura mayor y lo restante folos de detalles o particularidades
a una altura menor. El informe debera presentar como minimo 10 fotos impresas y lo restante en un
CD conteniendo fodas las fotografias adreas realizadas.

« Se contara con un minimo de 50 fotografias peatonales reflejando los acabados y detalles del relieve
topogréfico y estructuras existentes dentro del proyacto

« Se realizard una flmacion de los exteriores e interiores del predio, mostrando todos los detalles
existentes del cerco perimétrico, patios, dreas deportivas, conexiones domiciliarias existentes, entre
otros, esta filmacién se realizara con drone.

3.2 TRABAJO DE GABINETE.
Los trabajos de gabinete a desamollar como parie de la prestacion son; Procesamiento de fa informacion de
campo, Célculos y Ajustes, dibujo de planos, redaccion da informe de Ingenieria, lavantamiento fotogramétrico y
levantamiento fotogréfico.

La informacion de campo recabada es:

Registros estaticos recabados por los receptores GNSS en el proceso de posicionamiento Geodésico Estético,
pueds ser tamblén referido para el establecimiento de cotas de los BMs.

Data de fa nivelacion de precision para el establecimiento de cotas de la poligonal y BMs.

Data de la pofigonal.

Data del levantamiento taquimétrico.

Data del procesamiento fotogramétrico

Levantamientos a wincha de estructuras existentes e interferencias.

Procese de cada una de las datas y resultados con sus respectivos ajustes de cierre indicados anteriormente.
Panel fotografico.

3.24 MEMORIA DESCRIPTIVA:

se identificara todos los trabajos realizados para ef desarrollo de Ia topografia del proyecto, evidenciando
las compensaciones y ajustes realizadas en las etapas de ejecucion, la eveluacion del comparativo de uso
del tereno (Topografia / SUNARP) y las consideraciones propuestas por el ingeniero responsable de la
topografia y geodesla por parle del consultor del proyecto, en los anexos de los entregables se debe contar
con las fichas técnicas de los puntos de conlrol: geodésico, planimetrico y alimétrico, asl como los
comprobantes de los pagos realizados por las fichas y data del IGN, dentro de las recomendaciones.

Los trabiajos de campo y de gabinete deben documentarse en la presenta Memorlz descriptiva, debiendo

como minimo:

o Describir el entorno del terreno, las calles, linderos, interferencias e infraestructura exislente, acceso
alazona.

Precisar si cuenta con servicios pliblicos bésicos.

Indicar [a presencia de grupo de subestacion eléctrica.

Precisar que el Sistema de coordenadas empleado es UTM con DATUM WGS84, correspondiente a

la Red Geodésica Oficial, dado por el Instituta Geogréfico Nacional (IGN); también indicar la zona UTM

del proyecto.

» Describir los trabajos de la Poligonal de Apoyo Topogréfico incluyende: metodologia, croquis de
ubicacién y referenciacion de los vértices de la poligonal de apayo enlazades con los punios de control
geodésico. Calculo y ajustes de 1a poligonal de apoyo y cuadro de resultados.

s La memoria del trabajo del control vertical incluird: metodologia de la toma de dalos, ajuste y
compensacidn de los circuitos de nivelacion considerados, cuadro de resultados, croquis, copia de
libreta de campo.

» Procedimiento y metodologia de trabajo para ef levantamiento fotogramétrico y fotografico

1%

32.2 DIBUJO Y CONTENIDO DE PLANOS.

El informe de! estudio topogréfico debera cefiirse segtin el contenida minimo mostrado en el presente
item, el cual tiene caracter de check list de entraga.

i o DESCRIPCION [ FoLo ]
RESUMEN EJECUTIVO il

Generalidades del servicio

Puntos de control — monumentados | 2eoreferenciades
Control horizontal

Control vertical

| Levantamiento Faiogramétrico

_Levantamiento toroorafico v redlanteo

|_ANTECEDENTES
NORMAS LEGALES Y TECNICAS
OBJETIVOS

TRABAJOS REALIZADOS

TRABAJOS DE CAMPO
| Determinacion de coordenadas UTM
Ublcacidn de los Bench Mark

| Polinonal de apoyotopagrafico

Levantamiento topoarafico

Levanlamiento Fotosramétrico
Levantamiento foicaréfico
TRABAJOS DE GABINETE

Memorla descriptiva —
Descrin¢ion del estado actual del crorecto
Canclusiones y recomendaciones

PLANOS

Plano de ubicacién v locallzacion

Plano clave _ )
Plano topoorafico

Plano de inventario (cafas de agua v desanle, buzones, vélvulas, postes, arifos, etcl
Ptano de demolicion

r}

Piano de planta general - Todos los cr

Plano da estructura existents |
Plano de detalies constructivos |

59
5.1

[Plana de detalies de sefislizacion
Plano de Perfil longduding en vias existenles

511
5.12
513 |

]

T

Plane de Perfil Lenatudinal y Blevacion del Cerco Periméirico
Plano de Secclones Transvessales

jﬂﬂ.ﬂm&gﬂﬁﬂ’dﬁil_%@n_@_ _ : -
REGISTRO FOTOGRAFICD

Reqistro Fotoarafice de |3 Monumentacin da ks puntos notables del Servicio y demas

2

Tomes Afteas con drone

63

Video recortido con drone

7.0
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L
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ANEXO 3 - Certificado Operatividad v De Calibracion De Equiccs.

74

ANEXO 4 - informe De Post Pracesamiento Punios GNS

75

ANEXO 5 - Cleulos Tepodraficos — Comzensacion de Pollzonal, Compensacion Nivelacion

76

ANEXO 6 - Lista De Puntos De Levantamignio Topoaréfico

7.7
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78
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7.10 | ANEXO 10 - Copia Litersl de! Predio, SUNARP
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ANEXO 2

REQUERIMIENTOS TECNICOS PARA EL ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS CON FINES DE
CIMENTAGION

1. OBJETIVO DEL ESTUDIO.
El objetivo del estudio consiste en generar documentos téconicos suficientes y de calidad, en la especialidad de
Mecénica de Suelos con fines de cimentacion, documentos que servirén de soporte y sustento téenico para el desarrollo
de! proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCAGIGN INICIAL EN LA IE. N°105 ALBORADA, DISTRITO
DE VENTANILLA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL GALLAO DEL DEPARTAMENTO DE CALLAQ" -
CUI N° 2535508

2. ENSAYOS DE LABORATORIO.
Los ensayos de laboratorio deberén ejecutarse sagin lo siguiente:

« LABORATORIOS ACREDITADOS POR INACAL yle LABORATORIOS CON CERTIFICACIONES
INTERNACIONALES ylo LABORATORIOS CUYOS EQUIPOS CUENTEN CON CERTIFICADOS DE
CALIBRACION VALIDADOS POR LABORATORIOS DE METROLOGIA ACREDITADOS POR INACAL QUE
ASEGUREN SU TRAZABILIDAD ylo LABORATORIOS CON UNA RECONOCIDA TRAYECTORIA EN EL
MERGADO Y DEBERAN CONTAR CON UNA ACTIVIDAD DE POR LO MENOS CINCO (05) ANOS.

o LOS ENSAYOS EJECUTADOS Y PRESENTADOS CUYOS EQUIPOS QUE NO CUENTEN CON
CERTIFICADCOS DE CALIBRACION Y/O DE CALIDAD/GARANTIA, NO SERAN VALIDADOS.

« LOS GERTIFICADOS TENDRAN UNA VIGENCIA DE SEIS (8) MESES DESDE LA FECHA DE PRESENTACION

DEL PRIMER ENTREGABLE.
NORMAS ASTM VIGENTES.
MANUAL DE ENSAYO DE MATERIALES MTC.
NORMAS TECNICAS PERUANAS,
s REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES.
La versién de las normas indicadas a ser usadas, son las commespondientes a las més recientes emilidas oficialmente,
e incluyen sus respectivas maodificaciones, de ser el caso.

3. ENTREGABLE:
El contenido minimo sin ser limitativo debera ceflirse al siguiente contenido:

TABLA DE CONTENIDO

“ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS CON FINES DE CIMENTACION
PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO A NIVEL DE EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO DE
INVERSION PUBLICA DENOMINADO “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INIGIAL EN LA LE. N°105
ALBORADA, DISTRITO DE VENTANILLA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO DEL DEPARTAMENTO
DE CALLAO™ — CUI N° 2535508

RESUMEN
-HOJA RESUMEN DE CONDICIONES DE GIMENTACION (ANEXO | DE LA NORMA TECNICA E.050 DEL RNE)

1.  GENERALIDADES
11  Objetivo del estudio
1.2 Normalividad
1.3 Ubicacién y descripcin del érea en esludio
14 Datos generales dela zona
1.5 Acceso al rea de estudio
1.6  Condicidn climética y alfitud de la zona
2. GEOLOGIA Y SISMICIDAD DEL AREA EN ESTUDIO
21 Geologla, Geomorfologla, Geodindmica del dreaen  estudio
22  Sismicidad
INVESTIGAGION DE CAMPO
CIMENTACIONES DE LAS ESTRUCTURAS A TOMAR EN CUENTA PARA EL CALCULO DE LA
CAPACIDAD ADMISIBLE DE CARGA.
ENSAYOS DE LABORATORIO
PERFILES ESTRATIGRAFICOS
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6.1 Perfiles unidimensionales
6.2 Perfiles bidimensionales
7.  ANALISIS DE LA CIMENTACION
71 Profundidad de la cimentacion.
7.2 Tipode cimentacion.
7.3 Célculo y anélisis de la capacidad admisible de carga.
74 Célculo de asentamientos.
75  Tratamientos de taludes
8. AGRESION QUIMICA DEL SUELO Y AGUA
9. PROBLEMAS ESPECIALES DE SUELOS
10. CONCLUSIONES - RECOMENDACIONES Y ANEXOS
10.1  Conclusiones y recomendaciones
11.  REFERENCIAS BIBLIDGRAFICAS
12.  ANEXOS
Flguras ylo pfano de ublcacién de sondajes Tablas - Cuadros
Anexo |: Registro de punto de investigacion
Anexo |I: Ensayos de laboratorio
Anexo lii: Registro Fotografico
Anexo |V: Planos - Laminas Anexo V: Memarias de caleulo
Anexo VI: Certificado de Calibracion de Equipos de Laboraltorio
13. OTROS
13.1  Presentacion de fotografias
13.2  Programa de investigacién
13.3  Caso de terrenos arcillosos
134  Casos de niveles freaticos altos
135  Caso de estratos de rellenos mayores & 2.5 m.
13.6 Desniveles, plataformas y calzaduras
13.7  Caso de obras menores
13.8  Recomendacién refarida a tratamiento de subrasante
13.9  Recomendacion referida al témminc de trabajo e invesligacion de campe
13.10 Presentacion de documentos, ensayos, certificades
1311 Planos de zonificacion

RESUMEN.

En ¢l resumen DEBE CONSIGNARSE la siguiente informacion de manera clara y concisa {no son las conclusiones).
Nombre complato del proyecto, entidad que requiere el servicio, cantidad, tipo y profundidad de puntos de Investigacidn
realizados.

Tipo o tipos da suelos encontrados enia ) on, hasta la profundidad investi

Breve descripcion de fa caracterizacién geoléglca del sitio investigado. Parémetros de suelos para el célculo de
cimentaciones, Df, f, d, c, B. Presencia o no de Nivel Freatico.

Agresividad del suelo. Tipe de cemento y calidad de concreta recomendada,

Prasencia o no de Condiciones especiales de cimenlacion (suglos colapsables, licuables, expansivos, condiciones
adversas de estabilidad de taludes o corles allos, efc.)

HOJA RESUMEN DE CONDICIONES DE CIMENTACIGN (ANEXO | DE LA NORMA TECNICA E.050 DEL RNE) =
El cuadro DEBE consignar, ademds de lo indicado en la norma, cualquier OTRA INFORMACION PERTINENTE DE ;
IMPORTANCIA QUE CONCLUYA Y RECOMIENDE EL ESTUDIC. X

1. GENERALIDADES
11 Objetivo del estudia
Indlcar con claridad cu#l es el objetivo del estudio y cual es el objeto del informe da ingenieria.
E! estudio de suelos contemplara altemalivas de andlisis de capacidad admisible del suelo de fundacion
para diversos tipos de cimentacion y profundidad de desplantes.

1.2 Normatividad

Los estudios deberan mantener concordancia con:
» Norma E.050 “Suelos y Cimentaciones” del Reglamento Nacional de Edlficaclones vigente.
»  Nomna E.030 "Disefio Sismorresistente” del Reglamento Nacional de Edificaciones vigente.
» Nonna CE.010 "Pavimentos Urbanos” vigente.
» Norma CE.020 “Establlizacitn de Suelos y Taludes® vigente.
» Nomma G.050 “Seguridad en la Construccion™ vigente.
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Normas del Reglamento Nacional de Edificacionas RNE vigentes.

Manual de cameteras — Seccidn Suelos y Pavimanitos vigente.

Manual de carreteras — EG-2013 Espacificaciones técnicas generales para construccion
vigente.

Normas técnicas peruanas NTP vigentes.

Normas ASTM, normas ACH, y demés estandares, codigos o gulas complementarias.

YV VYVYVY

13 Ublcacién y descripelén del Area en estudlo
Describir la superficie destinada para el drea de influencia del proyecto.
Adjuntar mapa o esquema de 1a zona y plano de ubicacitn en el mismo informe de EMS. El esquema o
plane DEBE indicar vias principales u otra referencia que permita ubicar el proyecto, el consultor se
puede apoyar del plana de localizacion urbana o rural (escala 1/1000 ¢ 1/10000).

14 Datos generales de la zona
Debera anotarse si se dispone los usos anteriores del terrena (cultivo, cantera, relleno sanitario, zona de
depdsito de desmonte, etc). El profesional debera incluir (si se dispone} los dalos relevantes sobre los
estudios de mecénica de suelos realizados anteriormente (proporcionado por LA ENTIDAD).

15 Accaso al drea de estudio
Se debera describir e acceso al 4rea de estudio y los medios de fransporte existentes en a zona, asi
como el tiempo aproximado de liegada al lugar de las localidades més importantes.

1.6 Condlclén climitica y altitud de la zona
Deberé dascribirse las condiciones climaticas del lugar que parmitan definir el tipo de construcciones a
proyectar, asi como sus obras exterlores y ofres. Informar sobre la temperatura media, méximas y
minimas, Ia altura sobre el nivel del mar, asl como los periodos Gptimos para Ia construccion. (Nota: Se
debera incluir referencia o fuente y afio de donde se obtuvo la informacin).

GEOLOGIA Y SISMICIDAD DEL AREA EN ESTUDIO

24 Geologfa, Geomorfologla, Geodinimica del Area en estudlo
Describir de forma breve y coherente los aspeclos gealdgicos més importantes, respaldar la informacién
mediante figuras donde ublque el proyecto a ejecutar, en &l marco de {a descripeion visual de la geclogla
ragional y/o local {carta geoldgica INGEMMET). Asi como también, Indicar los aspectos de geodindmica
intema y externa que pudieran afectar a la obra a efecutar y sobre lo cual el proyectisia debe tomar
conecimignto para evaluar las soluciones a tener en cuenta.
La descripcidn debe ser clara, DISCRIMINAR Iz informacién regional de la informacion focal.
Toda redaccidn geoldgica (estratigrafla, geomorfologia, geedindmica, efc.) descrita DEBE aterrizar en
descripeion de las condicionss locales inferidas.

22 Sismicidad
Establecer los aspectos relevantes en referencla a la microzonificacion sismica definendo los
parémetros de disefio en correspondencia con ta NTE E.030 Disefio Sismorresistente.
Establecer referencias sismicas en tomo & informacién publicada por el CISMID, INGEMMET, INDECI,
Gobiernos regionales, tesis de universidadas, entre otros, referidas a mapas de microzonificacién
sismica o de zonificacién geotéanica,
identificar en el mapa de zonificacién sismica (norma E.030. "Disefio Sismorresistente”, vigente), la.zona
de estudio.
De existir de acuerdo con la evaluacion geoldgica, fallas geoldgicas cuatemarlas {en espedal aquellas
amenos de 35 km), que hayan sido reportadas en el Mapa de Fallas Gsoldgicas Cuaternarias del Perti
— INGEMMET, 2008, se deberd comenier sobre dicho peligro geolégico y recomendar (as
consideraciones necesarias respecto a su peligrosidad sismica.
Se describlra y definiran los parametros sismicos (Z, U, TP (s), TL (s}, S, C). Se incluira la grafica del
espectro de disefio genérico especifico de fa zona de estudio donde: el gje de las ordenadas sea
representado por la aceleracién espectral 2*S*C (g), mientras que en el eje de las abscisas se presente
el periodo T (s).

Nota: El consultor debera graficar el espectro de disefio genérico segun las caracteristicas del proyecto.
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INVESTIGACION DE CAMPO

Se deberd describir el programa de investigacion de campo solicitada y su comrespondencia con lo estipulado
en la NTE E.050 Suelos y Cimentaciones, articulo 15

El programa de Investigaciones deberé contener una descripcion de las técnicas de investigacion utilizadas en
e estudio (calicata, perforaciones, SPT, DPL, sondajes geofisicos, ete.), su cantidad y su relacion con la Norma
E.050 Suelos y Cimentaciones. Debera presentar un cuadre resumen de los trabajos de investigacién de campo,
acompafiadas de vistas fotogréaficas, donde se muestren los estratos enconfrados y los sondajes realizados,

Para el presente estudio, se deberé reslizar como minimo el sigulente nimero de puntos de investigacion:

Resumen de Exzloracion cectécnica minima obfigatoria:
Tipo de Sondaje‘ Cantidad | Profundidad Observaciones |
{minima) minima (m} |
Calicata [ 5 4.0 Ef nimero de exploraciones debera de estar de |
| acuerdo a Io establecido en la noma E.050, pero |
no menor a cinco (05) calicatas
SPT Ensayo de Sustentar
penefracion | 2 profundidad
estandar técnicamente |
|
Sustentar
DLP 5 profundidad |
Técnicamente |
Sondajes
geofislcos 3lineas | Alolargo del En el caso de encontrar roca se debera realizar el
SMASWy temeno estudio de mecénica de rocas comrespondiente
Refraccion
sismica ]

CIMENTACIONES DE LAS ESTRUCTURAS A TOMAR EN CUENTA PARA EL CALCULO DE LA CAPACIDAD
ADMISIBLE DE CARGA.

EL consultor debera tener en cuenta que las propuestas de cimentaciones cor 4n estructuras apoyadas en
cimlentos corridos, zapatas cuadradas, zapatas rectangulares, muros de contencién, etc.
Para determinar la capacldad admisible del tarrenc, se contemplara que:

La memoria de calculo DEBERA, mostrar diferentes dimensiones de cimientos comidos, zapatas y plateas
aplicables para la profundidad de empetramiento definida que permitan efectuar el posterior disefio estructural
congiderando las caracteristicas del drea del proyecto. Dicha memoria debera ser entregada en formato native
con la finalidad de que pueda ser revisada por el especialista designado por parte de la oficina da construccién y
vialidad.

Nota Importante: CONSULTOR considerard cuanto menos anchos de cimiento comido; anchos de zapatas
cuadradas; combinaciones de L/B que fuctian desde 1.2 a 4.0; minimo 3 profundidades de empotramiente que
parten desde la profundidad minima recomendada y ciras altemalivas a mayor profundidad.

En los suslos cuya capacidad admisible sea menor de 0.5 kg/em2 (o préximas a esta), EL CONSULTOR debera
presentar altemativas de solucion, propuestas que deberan ser economicas, funcionales y seguras para los
Intareses de Iz institucian.
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5. ENSAYOS DE LABORATORIO

Se realizaréin como minimo de forma obligatoria los siguientes ensayos:

»  Andlisis Granulométrico por tamizado y clasificacién, Uno por cada calicala, sila calicata presenta varios

eslratos o tipos de suelo, uno por cada tipo de suslo.

Contenido de humedad. Uno por cada calicata, sf 1a calicata presenta varios estratos o tipos de suelo, uno

por cada tipo de suslo.

Limiles de Atierberg (limite iquido, limite plastico, indice de plasticidad). Uno por cada calicata, sila calicata

presenta varios estratos o tipos de suelo, uno por cada tipo de sueo.

Andlisis quimico de agresividad del suelo {contenido de SST, Cloruros, Sulfatos, pH). Dos muestras {02) de

la totalidad de calicatas exiraidas.

Andlisis quimico de agresividad del agua {cuando exista capa freatica). Si presenta unc por fuente o uno

de la totalidad de caficatas.

Densitad in situ método del cono de arena yfo peso volumétrico para el caso de suelos finos, Tener en

consideracion suelos granulares gruesos, equipo adecuado, cono para densidad de 12" o reemplazo con

agua, 1 por cada calicata.

>  Ensayo apropiado para evaluar la resistencia al corte del suelo de acuerdo con fas condiciones encontradas
en el campo (friaxial UU, CU o CD para el caso de suelo natural, o corte directo para el caso de rellenos
controlados o de ingenierla). Uno (01) de la tolalidad de calicatas exiraldas.

> Ensayo de expansion libre y expansién controlada en case de evidenciarse de suslos expansivos. Dos (02)
de la totakidad de calicatas extraidas.

» Ensayo de consolidacién de suelos en caso de arcillas que comespondan al temeno de furdaciin
{consideranda cargas apropiades segun estructura proyecto). Dos (02) del total de calicatas extraidas.

»  CBR (California Bearing Ratic) + Proctor Modificado. Uno (01) del total de calicatas exiraidas.

¥ Vv V¥ Vv V¥

El factor de seguridad minimo a emplear sera 3.

EL CONSULTOR presentera alternativas/solucién para diferentes tipos de cimentaciones aplicables a
las estructuras proyectadas tanto principales como obras menores, y de ser el casa, losas, entra olros.

74 Célculo de asentamientos.

EL CONSULTOR debera presentar el cilculo que sustente la estimacion de los asentamientos
producidos por la presion inducida segdn los resultados obtenidos y se sefialaran explicitamente los
valores de los cosficientes utilizados y la fuente de informacion de las formulaciones empleadas, Se
detallara y se sustentard los parsmelros empleados en los célculos de asentamientos de las
fundaciones. Ello formara parte del anexo Memoria de Célculo, se debera de presentar el archivo
magnético para su revision por parte de la entidad.

En los casos de suelos problemalicos (suelos colapsables, expansivos, licuables), la capacidad
admisible debera ser reformulada ya sea por consecuencia del empleo de una cimentacién no
convencional tal como plateas, pilotes, micropilotes, entre ofros, o bien por la necesidad de reallzar
rellencs de ingenieria (reflenos controlados) o aplicar cnicas de mejoramiento del susk o reemplazo
de suelos. Para cualquiera de los casos, se debera incluir lamemoria de calculo de capacidad admisible
del suelo tal como se requiere y deberd estar comelacionada con los esentamientos méximos
pemnisibles.

75 Tratamiento de Taludes.

Se debera presentar un anilisis de eslabilizacion de taludes una propuesta de solucién con los
pardmetros geologicos y geotécnicos respectivos.

PERFILES ESTRATIGRAFICOS
6.1 Perfiles unidimensionales.
Para cada punto de investigacion, debera reporiarse un registro de excavacion a registro de sondaje, en 8. AGRESION QUIMICA DEL SUELO ¥ AGUA
el cual se consignard la descripeion de los diferentes estratos encontrados, indicando para cada estrato, EL CONSULTOR deberé adjuntar en &l estudio, los resultados de los ensayos de concenlracién de sustancias
nombre y simbolo del grupo del suelo segun clasificacion SUCS, plasticidad de los finos, consistencia o quimicas fanto en suglo como en agua, indicando |a posible afectacion a materiales de construccion, procesos o
densidad relativa, humedad, color, tamafio méximo y angulosidad de las particulas, olor, cementacion y materiales compuestos, y las recomendaciones para el tratamiento o mitigacion de dichas afectaciones, en
olros comentarios {raices, cavidades, elc.), de acuerdo con la NTP 339.150 vigents. comespondencia con lo estipulada en la norma E.060 Concreto armado yio ACI 318 en su edicién méas reciente.
6.2 Perfiles bidimenslonales Atender ademés Io indicedo en el Art. 36.4.3 de la NTE 050 suelos y cimentaciones en lo referente a ataque por
Se elaborara como minmo dos (02) perfiles estratigréficos bidimensionales del terreno a inlervenir cloruros.
donde se defina claramente el nivel de terreno natural (N.T.M.) (indicando la fecha de dicho N.T.N.},
estratos de suelos, nivel de capa fredlica (si existiese), niveles de rellenos encontrades, niveles de fondo 9. PROBLEMAS ESPECIALES DE SUELOS

de cimentacién N.F.C. recomendados, todo baséndose en fa informacion geotécnica directa e indirecta

obtenida y/o recolectada,

Nota: Los perifles deben tener correspondencia con la topografia y levantamlento topogréfico ejecutado.
ANALISIS DE LA CIMENTACION

74 Profundidad de la cimentacién.

Los problemas considerados como especiales se pueden poner de manifiesto por la propia naturaleza, @ bien a
causa del hombre, que con sus abras puede interferir en el equilibrio natural y alterarlo (una primera vez o varias
veces, ciclicaments), o puede hacer con su intervencion, que fas cbras y el temeno circundante sufran de forma
distinta la accidn climética, muchas veces periddica, pero no por ello menos infensa. En ese sentido cabe distinguir
Ios problemas propios de:

Se indicara claramente la profundidad recomendada para el desplante de las cimentaciones, coridas, -Las arelllas expansivas
aisladas, conectadas, etc. para cada altemativartipo de cimentacion propuesta. -Los suelos dispersivos
Se incluird un cuadro resumen en el que se datalle las estructuras consideradas, su profundidad de -Los suelos salinos y agresivos.
empotramiento Df {m}, su N.P.T mas bajo y suN.F.C. -Los suelos colapsables.

7.2 Tipo de cimentaclon. -El permafrost

Se debera recomendar el tipo de cimentacion, superficial o profunda o especial, en caso de esta ulima
{as altemativas de cimentacion prevista en correspondencia con el tipo y calidad de suelo que permita
dar seguridad a la inversion de! estado en el lugar a intervenir.

7.3 Céleulo y anélisis de ta capacidad admisible de carga.
EL CONSULTOR debera presentar la correspondiente memoria de calculo de la capacidad admisible
de carga mostrando el sustento tedrico, fuentes de informacién, parémetros y valores numeéricos que se
estan empleando, segin sea el caso, fundamentando los criterios para el empleo de la formulacion

«Los fangos y suelos muy blandos y sensitivas
-los suelos licuefactables.

En ese senlido, de encontrarse algunos de fos problemas antes descritos se deberd de poner en conocimiento a
la enfidad para que en conjunto con el supervisor de la especialidad se determine los tipos de ensayos que
comespondan,

propuesta, Se debera entregar el archivo magnético para la revision por parte de la entidad.
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o ,"_Zona sismica y factor de zona (Z)
" Tipo de perfil de suelo:
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10. ESTUDIO GEOFISICO DEL SUELO

Se debera de dasificar el suelo con Ia finalidad de determinar las velocidades de ondas P y Velocidades de ondas
3, a fin de determinar los perfiles geosismicos, perfiles de velocidades Vs, parametros elésticos y a clasificacion
sismica del suelo en estudio.

Los alcances del estudio son:

> Interpretacion de los resultados.

¥ Interpretacion de la curva de dispersién y los perfiles geoslsmicos.
» Clasificacion Sisrica del suelo en estudio.

»  Delerminacion de los pardmetros Elésticos del suelo en estudio.
>  Emision de las conclusiones y recomendaciones.

Los problemas considerados como especiales se pueden poner de manifiesto por la propia natureleza, o bien a
causa del hombre, que con sus obras puede interferir en el equilibrio natural y alterarlo (una primera vez o varias
veces, ciclicamente), o puede hacer con su intervencion, que las abras y of tereno circundante sufran de forma
distinta la accion cimatica, muchas veces periodica, pero no por effo menos intensa. En ese senfido cabe distinguir
los problemas propios de:

11. CONCLUSIONES - RECOMENDACIONES Y ANEXOS

111 Conclusiones y recomendaciones
Se procedera a indicar con claridad las alternativas de solucién recomendadas, tales coma tipo de estrato
de apoyo de la cimentacidn, profundidad de empotramiento de la cimentacién, N.F.C., capacidad admisible
de carga, asentamiento diferencial o fotal, tipo de cemento a emplear. efc.

Se debera presentar obligatoriamente el Resumen con las Condiciones de Cimentacion segin el arliculo
18.2.1 de la norma E.050 Suelos y Cimentaciones, asi como incluir los parémetros sismicos (Z, U, TP {s),
TL (8), §, C) y los parametros para el disefio y construccion de obras de sostenimiento.

A su vez, presentar el “Formato obligatorio de la hoja resumen da las condiclones de cimentacion® tal como
se eatipula en Ja E.050; esta hoa resumen obligatoria sera presentada al inicio del informe.

RESUMEN DE LAS CONDICIONES DE CIMENTACION
NOMBRE DEL CONSULTOR [PR}):
| Nro. CIP del Ingeniero Civil:
Tipo de cimentacidn
Esirato de apoyo de la cimentacion
Profundidad de la napa fredtica y facha
Pardmetros de disefio de |a cimentacién

_Profundidad de cimentacion

Presién admisible

Factor de sequridad por corte (estatico, dinémico)
| Distorsidn anaular maxima

| Asentamiento diferencial méximo aceftable
Par&metros sismicos de! suelo — |

12,
13.

Conslderara todas las recomendaciones necesarias para los materiales de base, subbase, y fratamiento de
subrasante de ser el caso.

Se presentara los resultados resumen para el caso de losas interiores y exieriores, aceras o veredas,
pasajes peatonales, ciclovias, enlre olros.

Se realizarin las zonificaciones necesarias con las probleméticas (o diferencias de las capacidades
admisibles del suelo) y alternativas/soluciones perifnentes de la evaluacién geotécnica.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

ANEXOS

Figuras y/o plano de ubicacion de sondajes Tablas - Cuadros
Anexo I: Registro de punto de investigacion

Anexo [l Ensayos de laboratorio

Anexo |Il: Registro Fotogréfico

Anexo IV: Planos - Laminas

Anexo V: Memorias de cakculo

Anexo Vi Certificado de Calibracion de Equipos de Laboratorio

. OTROS

14,1 Presentacion de fotografias

14.2 Programa de investigacion

14.3 Caso de terrenos arcillosos

14.4 Casos de niveles freaticos altos

14.5 Caso de estratos de rellenos maycres a 2.5 m.

14.6 Desniveles, plataformas y calzaduras

14.7 Caso de obras menores

14.8 Recomendacion referida al término de trabaje e investigacién de campo
149 Presentacion de documentos, ensayos, certificados

14,10 Planos de zonificacion

NOTA FINAL: De encontrarse suelos rocosos o algin problema especial en el suelo, se deberin efectuar los
ensayos y metodologia de calculo para 1a determinacién de sus propiedades mecénicas en concordancla con las
normativas vigentes.
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