FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS CONSULTORIA)

1. DATOS GENERALES
1.1 FECHA DE EMISION DEL 23/01/2024
FORMATO
1.2 AREA USUARIA OFICINA DE EJECUCION, SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS DE LA GERENCIA DE INGENIERIA,
PROYECTOS Y OBRAS
1.3 DENOMINACION DE LA
CONTRATACION Supervision de la Obra denominada “MEJORAMIENTO DE LAS REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS JIRONES LOS ANDES C.01 — C.09, MALECON
CUMBAZA, MANCO CAPAC C.01 —C.06 Y OSCAR R. BENAVIDES C.01 -C.05 EN LA LOCALIDAD DE
MORALES, DISTRITO DE MORALES — SAN MARTIN - SAN MARTIN” CON CUI N° 2322829
ACTIVIDAD DEL POI
1.4 VINCULADA A LA
CONTRATACION
N° DE REFERENCIA DEL
15 PAC 62
1.6 PROYECTO DE Cédigo
INVERSION PUBLICA p -
Documento que declaré la viabilidad
2. INFORMACION SOBRE EL REQUERIMIENTO
INFORME N° 000398-2023-EMAPA-
DATOS DEL Documento de SM-SA-OESLO/ TERMINOS DE .
2.1 REQUERIMIENTO requerimiento | REFERENCIA / NOTA DE PEDIDO N° Fecha de recepcion 24/10/2023
0003962
2.2 MODIFICACIONES Fecha de la De ofici Con motivo de
EFECTUADAS AL segunda version © oficio observaciones
REQUERIMIENTO POR Fecha de la De ofici Con motivo de
PARTE DEL AREA tercera version € oficio observaciones
USUARIA Fecha de la De ofici Con motivo de
cuarta version € oficio observaciones
Fecha de la De ofici Con motivo de
quinta version € oficio observaciones
23 SENALARSILA S NO X
CONTRATACION —
INCLUIRA PAQUETE(S) De ser aflr,ma'tlva la r?spuesta, Qetallar el
sustento técnico del &rea usuaria o el
6rgano encargado de las contrataciones,
segun el caso.
2.4 SENALAR SI LA CONTRATACION SE S| NO X
EFECTUARA POR ITEMS
2.5 SENALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN SI| NO X
PROCESO DE ESTANDARIZACION
Documento de aprobacién de la Fecha de
estandarizacion aprobacion
2.6 SENALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA SI| NO X
CONTRATACION HA SIDO HOMOLOGADO — - —
N° de Resolucién que aprobd la Fecha de inicio de
Ficha de Homologacion vigencia
= REQUERIMIENTO Lo indicado se visualiza en el Capitulo Ill de la Seccién Especifica de las Bases.
2.8 |OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO

Cantidad total de

N° Item )
observaciones

Cantidad de
observaciones
formuladas por el
OEC

Comunicacion con la
cual se remiti6 al area
usuaria las
observaciones al
requerimiento

Fecha de
remision de la
comunicacion

Cantidad de
observaciones
formuladas por los
proveedores

Comunicacioén con la
cual se remiti6 al
area usuaria las
observaciones al

requerimiento

Fecha de
remision de la
comunicacion

Consignar una sintesis de las observaciones

Consignar una sintesis de las observaciones

Consignar una sintesis de las observaciones
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FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS CONSULTORIA)

2.9

RESPUESTA DEL AREA USUARIA

Cantidad de
respuestas a las
observaciones
formuladas por el
OEC

Cantidad total de
respuestas a las
observaciones

N° Item

Comunicacion de
respuesta del area
usuaria

Fecha de
remision de la
comunicacién

Cantidad de
respuestas a las
observaciones
formuladas por los
proveedores

Comunicacion de
respuesta del area
usuaria

Fecha de
remision de la
comunicacién

Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones

2.10

AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

N° Item

Ajustes realizados al requerimiento

INFORMACION SOBRE LA DETERMINACION DEL VALOR REFERENCIAL

3.1

SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORIA DE OBRAS

3.11

ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR:

N° ltem

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

N° ltem

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

1 ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA ENTIDAD

3.1.2

VALOR REFERENCIAL
DE LA CONSULTORIA

Nuevos

MONEDA Soles

Dolares

Otro:

Sefialar otra moneda

DE OBRA
MONTO

S/.354,375.27

En el caso de consultoria de obras, ademas, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las
caracteristicas, plazos y demas condiciones definidas en el requerimiento.

INFORMACION RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1

FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES
EN EL MERCADO

2/11/2023

FECHA DE CULMINACION DE LAS
INDAGACIONES EN EL MERCADO

17/11/2023

4.2

PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL

REQUERIMIENTO

Sl

X

NO

CONSTRUCTORA S & VE.I.R.L., JOSELITO RIMARACHIN FLORES

4.3

POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE
SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)

NO

De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.

4.4

SOBRE LA INFORMACION QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA
DETERMINACION DE LOS FACTORES DE EVALUACION

SI

NO

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, METODOLOGIA P

PRECIO

ROPUESTA

4.5

SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN
INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACION

Sl

NO

De ser afirmativa la respuesta, detallar.

Agua

Firmado digitalmente por TRAUCO

FERNANDEZ SILVIA KARINA FIR
43084384 hard

‘ésan Martin Motivo: Soy el autor del documento

EMAPA SAN MARTIN S.A.

Fecha: 23.01.2024 17:51:31 -05:00

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizara en servicios en general, servicios de consultoria en general y en consultoria de obras.
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