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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin
¢ Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda, y por los
* Abe proveedores.

. Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 Importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

o Xyz

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

Color de Fuente . . R : .
4 Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pégina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamaiio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdaging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

7 Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamaro 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ASUNCION

BASES INTEGRADAS

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
09-2024-MPA/CS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
“CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL (LA) IE MAESTRO
HUGO DE CENSI 86339 - CHACAS DISTRITO DE CHACAS, PROVINCIA ASUNCION,

DEPARTAMENTO ANCASH”, CON CUI N° 2560281.

1 Estas bases se utilizaran para la contratacién de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:
Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacion, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacion y

habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

)
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracién.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1

2.2.

2.3.

2.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://lwww2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripciéon o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)

Y



http://www.rnp.gob.pe/
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del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

2.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

2.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los deméas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

2.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda

2 Para mayor informacibn sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
0 https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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2.8.

2.9.

ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacién de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccidn especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o més ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectlia siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean o0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP3. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algln item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

3 La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
Www.rnp.gob.pe
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2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econémicas
gue cumplen los requisitos de calificacién, de conformidad con lo establecido para el rechazo

de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el érgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccién, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion

de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisién, no
admision, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.14. RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

2.15. PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

\_ X
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3.1.

3.2.

3.3.

CAPITULO 1Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realizan conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS
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3.4,

3.5.

3.6.

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la UGltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que

periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados

en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido

previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

O/
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Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas
el dltimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cdédigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debi6 ejecutarse.

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36 de la Ley y 164

del Reglamento.

3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los deméas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ASUNCION
RUC N° : 20226505211

Domicilio legal : JR. LIMA N° S/N — PLAZA DE ARMAS
Teléfono: : 043-634242

Correo electrénico: : municipalidadprov.asuncion@gmail.com

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién de la ejecucion de la obra
“CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL (LA) IE MAESTRO
HUGO DE CENSI 86339 - CHACAS DISTRITO DE CHACAS, PROVINCIA ASUNCION,
DEPARTAMENTO ANCASH”, CON CUI N° 2560281.

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 640,797.78 (Seiscientos Cuarenta Mil Setecientos Noventa
y Siete con 78/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida
en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de
FEBRERO del afio 2024.

Valor Referencial Limites5
(VR) Inferior Superior
S/ 640,797.78 (Seiscientos S/ 576,718.01 (Quinientos S/ 704,877.55
Cuarenta Mil Setecientos Setenta y Seis Mil (Setecientos Cuatro Mil
Noventa y Siete con 78/100 Setecientos Dieciocho con | Ochocientos Setenta y
Soles) 01/100 soles) Siete con 55/100 soles)

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacién del expediente de RESOLUCION GERENCIAL
contratacion : N°107-2024-MPA/GM DE
FECHA 18 DE JUNIO DEL

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

ANO 2024
Documento y fecha de aprobacién del expediente RESOLUCION DE GERENCIA
técnico . MUNICIPAL N° 082-2024-

MPA/GM DE FECHA 06 DE
MAYO DEL ANO 2024.

Documento y fecha de actualizacion del expediente

o No corresponde
técnico, de corresponder

Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que se

convoco para la elaboracién del expediente técnico,de  :  Contratacion menor a 8UIT
corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS DETERMINADOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de suma alzada unitarios, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

No corresponde

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esté definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de Setenta y Cinco (75)
dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el
expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en : Caja de la entidad
Recoger en : Unidad de Logistica
Costo de bases . Impresa: S/ 20.00
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Costo del expediente : Impreso: S/ 150.00
técnico Digital: S/ 15.00

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versidn impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y numero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en [EN CASO LA ENTIDAD OPTE
POR PUBLICAR EL EXPEDIENTE TECNICO EN SU PAGINA WEB U OTRAS PAGINAS DE
ACCESO LIBRE, INCLUIR EL LINK ESPECIFICO DONDE SE ENCUENTRA PUBLICADO EL
EXPEDIENTE TECNICO COMPLETO, DEBIENDO CAUTELAR QUE DICHO LINK SEA EL
CORRECTO Y CONTENGA LA TOTALIDAD DE LA INFORMACION OBRANTE EN FISICO EN
EL EXPEDIENTE TECNICO], el cual es de acceso libre y gratuito.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 31953 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afo Fiscal 2024.

- Ley N° 31954 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2024

- Ley N° 31955 - Ley de Endeudamiento del Sector Publico del afio fiscal 2024

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.

- Decreto Legislativo N° 1444-2018, que modifica la Ley N° 30225.

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF - Aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225,
Ley de Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF - Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 377-2019-EF- Modifican el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

- Directivas del OSCE.

- Reglamento Nacional de Construcciones.

- Decreto Legislativo N° 1486 - Decreto Legislativo que establece disposiciones para mejorar
y optimizar la ejecucion de las inversiones publicas.

- Decreto Supremo N° 103-2020-EF - Decreto Supremo que establece disposiciones
reglamentarias para la tramitacion de los procedimientos de seleccidn que se reinicien en el
marco del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225.

- Directiva N° 005-2020-OSCE/CD - Alcances y disposiciones para la reactivacion de obras
publicas y contratos de supervisién, en el marco de la segunda disposicién complementaria
transitoria del Decreto Legislativo N° 1486.

- Constitucion Politica del Estado.

- Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades.
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- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N°
27444 — | ey del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27785 - Ley General del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de
la Republica.

- Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica

- Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y sus modificatorias.

- Reglamento de metrados vigente.

- Normas sobre consideraciones de Mitigacién de Impacto Ambiental.

- Decreto supremo N° 002-2008 MINAM.

- Decreto supremo N° 003-2010 MINAM.

- Decreto Supremo N° 009-2005-TR - Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Decreto Supremo N° 003-98-SA - Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de
Riesgo.
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.




/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ASUNCION \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 09-2024-MPA/CS-1

CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentossb, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta

a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE7 y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del
Reglamento. (Anexo N° 2)

d) Declaraciéon jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el

6 La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
0 Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

/
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numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)
e) Declaracién jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del
consorcio, asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.
(Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en soles, y:

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya
convocado a suma alzada.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en
el ultimo parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciébn en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

8 Dicho documento se tendr& en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

\_ O/
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Importante para la Entidad

Esta disposicién solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial
sea igual o menor a cincuenta (50) UIT:

2.3. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION

elacién se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta N ]
Banco N ]
Ne ccl® R (S |

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cabdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE11 y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucién del contrato.
i) Autorizacién de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 12. (Anexo N°12)

9 En caso de transferencia interbancaria.
19 Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracién de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

11 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

12 Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.
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Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP13,

Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

Calendario de adquisicién de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Importante para la Entidad

En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano, cuando se haya previsto otorgar
adelanto para equipamiento y mobiliario, con respecto al literal anterior, considerar el siguiente texto:

)

Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra, que
incluye el equipamiento y mobiliario cuando corresponda, de acuerdo con el calendario de avance
de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

m) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.

n)
0)

p)
a)

)

s)

Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), I) y m).

Anadlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios4.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditaciéon de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU15.
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la

buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per aprobado mediante Decreto Supremo

N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Perq, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya®®.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el

presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

13 Este requisito no aplica para procedimientos de contratacién directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

14 La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

15 https://enlinea.sunedu.gob.pe/
16 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

©/
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2.5.

2.6.

2.7.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en mesa de partes de la Municipalidad Provincial de
Asuncion.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién sera mensual.

Importante

e Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacion se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del modulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™'.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccién de valorizaciones electrénicas como medio para la gestién de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo 60 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

@

17 Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.
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3.1.

CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA EJECUCION DE OBRA:

EJECUCION DEL IOARR DENOMINADO: “CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES
DEPORTIVAS; EN EL(LA) IE MAESTRO UGO DE CENSI 86339 - CHACAS DISTRITO DE CHACAS,
PROVINCIA ASUNCION, DEPARTAMENTO ANCASH”, Cédigo Unico de Inversiones 2560281

I. CONSIDERACIONES GENERALES

1.1.

1.2.

Expediente Técnico de Obra - ETO

EL Expediente Técnico de Obra aprobado por LA ENTIDAD, es el documento que define las
caracteristicas técnicas del proyecto a partir de las cuales se ejecutara la obra, describiendo
de manera precisa las principales caracteristicas de esta (planos),definiendo igualmente los
aspectos técnicos requeridos para su ejecucion (especificaciones técnicas y estudios
especificos realizados/estudio de suelos, calculos para el disefio de estructuras, etc.), asi
como su costo (presupuestoyanalisisde precios unitarios) y cantidades de trabajo a ejecutar
(metrados).

El Expediente Técnico establece y define el plazo de ejecucion de obra, calculado en base a
rendimientos (de equipos y mano de obra) considerados para las diferentes partidas que
conforman el presupuesto de obra, cuyos precios unitarios asumen las condiciones y
caracteristicas de las actividades que se requieren para ejecutar el trabajo, considerando
asimismo los efectos del clima altura de la zona (msnm) donde se ejecutara la obra.

Normas Generales

a) La Constitucion Politica del Peru.

b) Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades.

c¢) LeyN°31953 - Ley de presupuesto del sector publico para el afio fiscal 2024.

d) Ley N° 31954 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del
afio fiscal 2024.

e) LeyN°31955 - Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Afo Fiscal 2024.

f)  Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N°
27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

g) Ley N° 27785 - Ley General del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria
General de la Republica.

h) Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica.

i) Ley N°30225 - Ley de Contrataciones del Estado.

j) Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
DECRETO SUPREMO N° 082-2019-EF, Ley de Contrataciones del Estado se establecen
las disposiciones y lineamientos que deben observar las Entidades del Sector Publico
en los procesos de contratacion de bienes, servicios, consultorias y obras que realicen;

k) Decreto Supremo N° 344-2018-EF que aprueba el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

1) Directiva N° 012-2017-OSCE/CD “Gestién de Riesgos en la Planificacién de la
Ejecucion de Obra”.

m) Ley N° 29664 - que crea el Sistema Nacional de Gestiéon del Riesgo de Desastres
(SINAGERD).

n) Decreto Legislativo N° 1432, que modifica el Decreto Legislativo N2 1252, Decreto
Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programaciéon Multianual y Gestion de
Inversiones.

0) Directiva N° 012-2017-OSCE/CD “Gestién de Riesgos en la Planificaciéon de la
Ejecucion de Obra”..

p) Directiva N° 09-2020-OSCE/CD “Lineamientos para el Uso del Cuaderno de Obra
Digital”.
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1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Normas Técnicas.

a) Reglamento Nacional de Edificaciones

b) NormaE - 060 - Concreto Armado (Actualizado al 2009).

c¢) NormaE - 050 - Suelos y Cimentaciones.

d) Norma E - 030 - Disefio Sismorresistente (Actualizado en el 2016).

e) Normas Técnicas Internacionales: ACI, AASHTO, ASTM, etc.

f)  Reglamento de Metrados - R.D. N° 073-2010/VIVENDA/VNCS-DNC.

g) Manual de Inventarios Viales - Parte IV - R.D. N° 09-2014-MTC/14 y R.D. N° 22-2015-
MTC/14, que incorpora en el Manual de Inventarios Viales aprobado por R.D. 09-
2014-MTC/14.

h) Resolucién Directoral N° 18-2016-MTC/14 - Manual de Ensayo de Materiales.

i)  R.D.N°20-2011-MTC714 - Manual de Hidrologia, Hidraulica y Drenaje.

j)  R.D. N° 22-2013-MTC/14 - Especificaciones Técnicas Generales para Construccion
EG-2013.

k) Norma G - 050, Seguridad durante la Construccion (Actualizado 2009).

1) Decreto Supremo N2 011-79-VC.

Denominacion de la Obra: IOARR “CONSTRUCCION DE COBERTURA DE
INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) IE MAESTRO UGO DE CENSI 86339 -
CHACAS DISTRITO DE CHACAS, PROVINCIA ASUNCION, DEPARTAMENTO ANCASH”,
Coédigo Unico de Inversiones 2560281

Finalidad Publica

La finalidad de la IOARR: “CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES
DEPORTIVAS; EN EL(LA) IE MAESTRO UGO DE CENSI 86339 - CHACAS DISTRITO DE
CHACAS, PROVINCIA ASUNCION, DEPARTAMENTO ANCASH”; es la de brindar un
adecuado servicio de educaciéon primaria con la construccién de cobertura en las
instalaciones deportivas de la I.LE Maestro Ugo de Censi 86339, con la finalidad de mejorar
los servicios de educacién brindada a la poblacién de la localidad de Chacas

Objetivo de la Contratacion.

El Presente Procedimiento de Seleccién tiene por objeto la contratacién de la Ejecucion de
la Obra: IOARR “CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN
EL(LA) IE MAESTRO UGO DE CENSI 86339 - CHACAS DISTRITO DE CHACAS, PROVINCIA
ASUNCION, DEPARTAMENTO ANCASH”, Cédigo Unico de Inversiones 2560281

Antecedentes.

La Municipalidad Provincial de Asuncién, en adelante MPA, considerando prioritario
atender las exigencias de la poblacién, promoviendo el desarrollo del deporte en nifios,
jovenes y adultos, incorpora dentro del presupuesto institucional la construcciéon de una
infraestructura que permita brindar las condiciones necesarias y éptimas para incentivar
la practica del deporte.

El presente proyecto surge de la preocupacion y exigencias reiteradas de los pobladores
del centro poblado de Chacas, para tener una infraestructura apropiada y cercana a la
poblacién estudiantil, capaz de garantizar la recreacién de los beneficiarios, garantizando
el bienestar de los nifios, j6venes.

Por esta razoén la Municipalidad Provincial de Asuncién, por intermedio del alcalde y la
Gerencia de Infraestructura, presenta el proyecto denominado: "CONSTRUCCION DE
COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL (LA) L.E. MAESTRO UGO DE CENSI
86339- CHACAS DISTRITO DE CHACAS, PROVINCIA DE ASUNCION, DEPARTAMENTO DE
ANCASH" CON CUI N° 2560281", el cual seran beneficiados toda la poblacién de Chacas y
alrededores.

Modalidad de Ejecucion
No Corresponde

Tipo de Ejecucidn.
Ejecucion Presupuestaria Indirecta - Contrato
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1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

De las consideraciones por relacién de items, paquetes o tramos
No Corresponde

De la Subcontratacion
Queda expresamente prohibida la subcontratacion, de acuerdo a lo sefialado en el Articulo
35°dela Ley de Contrataciones del Estado.

Tipo de Procedimiento de Seleccion.
Adjudicacién Simplificada.

Sistema de Contratacion.
El presente procedimiento de seleccidn se rige por el sistema de A SUMA ALZADA, de
acuerdo con lo establecido en el expediente de técnico de obra respectivo.

Vigencia del Contrato
El contrato tiene vigencia desde el dia siguiente de la suscripcién del documento que lo
contiene hasta el consentimiento de la liquidacién de la obra y se efectie el altimo pago.

Plazo de Ejecucion de la Obra.

El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de 75 DIAS
CALENDARIO (2.5 meses), en concordancia con lo establecido en el expediente técnico de
obra.

Y se contabilizara siempre y cuando se dé cumplimiento de las exigencias indicadas en el
Articulo 176°, sobre el inicio del plazo de ejecucién de obra del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344- 2018-EF.

Datos de Identificacion de Obra

"CONSTRUCCION DE COBERTURA DE
INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL (LA) L.E.
Nombre de la Obra (I0OARR) | MAESTRO UGO DE CENSI 86339- CHACAS
DISTRITO DE CHACAS, PROVINCIA DE
ASUNCION, DEPARTAMENTO DE ANCASH"

el Lugar de Ejecucién de la obra es la siguiente:
Distrito de Chacas, Provincia de Asuncion del
Departamento de Ancash.

"CONSTRUCCION DE COBERTURA DE
INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL (LA) L.E.
Nombre del PIP O Inversiéon | MAESTRO UGO DE CENSI 86339- CHACAS
DISTRITO DE CHACAS, PROVINCIA DE
ASUNCION, DEPARTAMENTO DE ANCASH"

Ubicacion

Cédigo Unico de la Inversién | 2560281

Nivel de los Estudios de Pre
Inversiéon

Fecha de Viabilidad o
Aprobacién. Segin 24/08/2022
corresponda

Documento de Aprobacién
del Expediente Técnico y/o | Resolucién Gerencial N2 082-2024-MPA/GM
Estudio Definitivo

Fecha de Aprobacién 06/05/2024

Formato 07-C - Registro de IOARR

Fuente de Financiamiento
5-18 Recursos Determinados - Canon y Sobrecanon, Regalias, Renta de Aduanas y
Participaciones.

Valor Referencial.

@/
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1.19.

El valor referencial asciende S/ 640,797.78 (Seiscientos Cuarenta Mil Setecientos
Noventa y Siete con 78/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. Ha sido calculado al mes de
FEBRERO DEL 2024. El Proyecto consiste en una tnica etapa, que comprende la Ejecucién
y Liquidacion de la obra, la cual estara a cargo del postor adjudicado con la Buena Pro, que
se ejecutara segun el Expediente Técnico de Obra - ETO aprobado.

Adelantos.
No se considera ningun tipo de adelantos.

1.20. Actividadesy/o metas
las metas de la presente obra se encuentran contempladas en el ETO.

Descripcion Und. | Metrado
INSTALACION DE LA COBERTURA METALICA EN LE. MAESTRO UGO DE
CENSI
OBRAS PROVISIONALES
ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA mes 2.50
ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACEN mes 2.50
ALQUILER DE BANOS DE TRATAMIENTO QUIMICO PORTATIL und 2.50
CARTEL DE OBRA 3.60 x 2.40 M. CON GIGANTOGRAFIA und 1.00
TRABAJOS PRELIMINARES
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS glb 1.00
SEGURIDAD Y SALUD
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL glb 1.00
SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 1.00
CERCO DE OBRA CON POSTES Y MALLA RASCHEL m 120.00
INSTALACION DE LA COBERTURA METALICA EN LE. MAESTRO UGO DE CENSI
INSTALACION DE COLUMNAS - VIGAS
TRABAJOS PRELIMINARES
TRAZO, NIVELADO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO m2 1,083.25
MOVIMIENTO DE TIERRAS
DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE m2 168.00
CORTE EN TERRENO NORMAL m3 65.54
PERFILADO Y COMPACTADO DE TERRENO m2 168.00
CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE m?2 52.70
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 42.89
CONCRETO SIMPLE
SOLADO e=3" m2 58.56
OBRAS DE CONCRETO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 83.20
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 2,915.02
CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 68.50
CURADO DE CONCRETO m2 250.56
JUNTAS
JUNTA DE CONTRACCION, E=2" m 127.60
INSTALACION DE LA COBERTURA METALICA
COLUMNAS
PLANCHA METALICA E=1/2" CON ANCLAJES DE FIERRO DE 1" und 16.00
COLUMNA TUBO CUADRADO C-01 LAC 250x250x10mm (A36) und 15.00
COLUMNA TUBO CUADRADO C-02 LAC 250x250x10mm (A36) und 1.00
VIGAS
VIGA TUBO RECTANGULAR V-2.1 LAC 200x100x4.5mm (A36) m 5.41
VIGA TUBO RECTANGULAR V-2.2 LAC 200x100x6mm (A36) m 58.50
COBERTURA METALICA (ARCO METALICO)
SUMINISTRO Y HABILITADO DE ARCO METALICO DEL POTICO T1 und 7.00
SUMINISTRO Y HABILITADO DE ARCO METALICO DEL POTICO T2 und 1.00
MONTAJE E INSTALACION DE ARCO METALICO und 8.00
MONTAJE E INSTALACION DE CORREAS m 478.04
ARRIOSTRE DE ARCO METALICO 3/8" m 510.67
COBERTURA EN FORMA DE ARCO
COBERTURA METALICA EN FORMA DE ARCO m2 845.00
ACCESORIOS DE COBERTURA glb 1.00
PINTURAS
PINTURA ESMALTE EN COLUMNAS m2 139.23
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS
EXCAVACION MANUAL DE ZANJA P/REDES ELECTRICAS m3 6.19
RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 2.43
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1.21.

1.22.

1.23.

Descripcion Und. | Metrado
TUBERIA PVC SEL 1" m 96.00
CABLE 2X6mm?2 + 4mm2(N) + 4mm2(T) TW m 272.00
CABLE DE COBRE DESNUDO 1x10mm2 EN PVC SAP 25mm @ m 9.61
TABLERO GENERAL und 1.00
REFLECTORES P=1000W INCLUYENDO EQUIPO Y PANTALLA und 6.00
POZO A TIERRA und 1.00

SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL
TUBERIA DE BAJADA PVC SAL 3" P/LLUVIAS m 56.00
CANALETA DE ZINC DE @6" INC/ACCESORIOS m 65.95
REPOSICION DEL SISTEMA DE DREJE PLUVIAL
REPOSICION DEL DRENAJE PLUVIAL m 73.00
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL m2 1,083.25
LIMPIEZA FINAL DE OBRA glb 1.00
FLETE
FLETE TERRESTRE glb 1.00

Sobre la Disponibilidad Fisica del Terreno.

LA ENTIDAD adoptara las medidas necesarias para asegurar la disponibilidad oportuna del
terreno, a efecto de no generar mayores gastos por demoras en la entrega, bajo
responsabilidad, de acuerdo al numeral 41.2 del articulo 41° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. Cabe indicar que en los Anexos del expediente técnico se
adjunta el acta de compromiso de libre disponibilidad del terreno para el desarrollo del
proyecto.

Sobre la Certificacion de Inventario de restos arqueoldgicos - CIRA (de ser el caso).
LA ENTIDAD al respecto de acuerdo al numeral 146.2 del articulo 146° del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado, es responsable de la obtencion de las licencias,
autorizaciones, permisos, servidumbre y similares para la ejecucion y consultoria de obras,
salvo que en los documentos del procedimiento de selecciéon se estipule que la tramitaciéon
de éstas se encuentra a cargo de EL CONTRATISTA.

En este caso particular se indica que de acuerdo al numeral 2.3 del articulo 22 del Decreto
Supremo N2 054-2013-MC., donde establece los requisitos para la emisién de la
certificacién de inventario de restos arqueolégicos - CIRA, sefala que: “Tratdndose de
proyectos que se ejecuten sobre infraestructura preexistente, no sera necesaria la
tramitacion del CIRA,

Sobre Impacto Ambiental

LA ENTIDAD al respecto de acuerdo al numeral 146.2 del articulo 146° del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado, LA ENTIDAD es responsable de la obtencién de las
licencias, autorizaciones, permisos, servidumbre y similares para la ejecucién y consultoria
de obras, salvo que en los documentos del procedimiento de seleccion se estipule que la
tramitacién de éstas se encuentra a cargo de EL CONTRATISTA.

En este caso particular se ha tramitado, ante la Direccién General de Politicas e
Instrumentos de Gestion Ambiental del Ministerio del Ambiente, la solicitud de emision de
opinién vinculante, respecto de la identificacién de la autoridad competente y/o el
requerimiento de certificacién ambiental, en caso de que un proyecto de inversién no se
encuentre expresamente sefialado en el listado de inclusién de proyectos comprendidos
en el SEIA o en norma legal expresa, o cuando existirdn vacios, superposiciones y
deficiencias normativas, en la que concluye que este proyecto, por su naturaleza,
caracteristicas y envergadura, no generaria efectos en uno o mas de los criterios de
protecciéon ambiental, establecidos en el articulo 5 de la Ley del Sistema Nacional de
Evaluacién de Impacto Ambiental y en el Anexo V de su reglamento y por tanto no requiere
Certificaciéon Ambiental.

Ademas de ello, EL CONTRATISTA, debe ejecutar la partida de MITIGACION DE IMPACTO
AMBIENTAL, desde el inicio de la ejecucion de la obra, teniendo en consideracion el
presupuesto establecido en el Costo Directo, bajo responsabilidad.

1.24. Sobre el Documento de Autoridad Local del Agua - ALA (de corresponder).

o/
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LA ENTIDAD al respecto de acuerdo al numeral 146.2 del articulo 146° del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado, LA ENTIDAD es responsable de la obtencién de las
licencias, autorizaciones, permisos, servidumbre y similares parala ejecucién y consultoria
de obras, salvo que en los documentos del procedimiento de seleccién se estipule que la
tramitacion de éstas se encuentra a cargo de EL CONTRATISTA. En este caso particular no
es aplicable.

II. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

2.1,

2.2,

Revision del Expediente Técnico.

En estricto cumplimiento del Articulo 177° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, sobre la Revision del expediente técnico de obra “Dentro de los quince (15) dias
calendario del inicio del plazo de ejecucion de obra, para el caso de obras cuyo plazo sea
menor o igual a ciento veinte (120) dias ..., el contratista presenta al supervisor o inspector
de obra, un informe técnico de revision del expediente técnico de obra, que incluya entre
otros, las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean
materia de consulta. El supervisor o inspector dentro del plazo de siete (7) dias calendario
para obras con plazo menor o igual a ciento veinte (120) dias (...), eleva el informe técnico
de revision del expediente técnico de obra a la Entidad, con copia al contratista, adjuntando
su evaluacidn, pronunciamiento y velicaciones propias realizadas como supervisiéon o
inspeccién”.

Obligaciones del Contratista.

1. Errores o Contradicciones.
EL CONTRATISTA debe hacer notar a LA ENTIDAD cualquier error o contradicciéon en
los documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento de LA SUPERVISION.

2. Obras Provisionales.

EL CONTRATISTA debera acondicionar ambientes temporales que permitan, tanto a
EL CONTRATISTA y a LA SUPERVISION, el normal desarrollo de sus actividades,
debiendo incluir oficinas, almacenes de equipos y materiales, los mismos que deberan
quedar habilitados y equipados de acuerdo a la programacién de la obra fechado
desde el inicio efectivo del plazo de ejecucion. Estos ambientes ofreceran adecuadas
condiciones de estabilidad, aislamiento, ventilaciéon e iluminaciéon y deberan estar
provistos de adecuadas instalaciones eléctricas, sanitarias y comunicaciones de ser
necesarias.

Asimismo, EL. CONTRATISTA instalara las facilidades en funcién de la magnitud de la
obra a realizar, debiendo reunir en cualquier caso las siguientes condiciones:

a) El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizara bajoparte
cubierta, exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilacién natural
mediante aberturas practicables. La obra dispondrd de servicios sanitarios
adecuados a la cantidad de personal obrero empleado.

b) Los depoésitos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el
personal, servicios higiénicos, etc., cumplirdn con las condiciones de higiene
imprescindible para su uso, a criterio de EL SUPERVISOR.

Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar EL
CONTRATISTA para el mas eficaz desarrollo de las actividades relacionadas a la
ejecucion de la obra, pero, en cualquier caso, deberd mantener informado a LA
SUPERVISION de las modificaciones que sobre el particular llevara a cabo, debiendo
merecer su visto bueno.

EL CONTRATISTA sera responsable de la vigilancia general de la obra en forma
continua, para prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres,
estructuras y otros bienes propios o ajenos; en caso de pérdida correra con los gastos
que demande su sustitucion.
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EL CONTRATISTA debera colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefiales y
luces de peligro y tomar las demds precauciones necesarias en todas las maquinarias
y partes del campamento donde puedan producirse accidentes.

Cuaderno de Obra Fisico o Digital
La Entidad habilita un Cuaderno de Obra Digital - CODI para el contrato de ejecucion
de obra registrado y publicado en el SEACE.

El Supervisor/Inspector de Obra y Residente de Obra, estan obligados a registrar en
el CODI, toda la informacién que corresponde anotar de acuerdo a sus perfiles, segin
lo previsto en los articulos 191°y 192° del Reglamento de la Ley y estipulado, asi como
en la Directiva N°09-2020-0OSCE/CD “Lineamientos para el Uso del Cuaderno de Obra
Digital”.

Programa de Trabajo

Dentro de los siete (07) dias calendario computados desde el inicio efectivo de la obra,
EL CONTRATISTA debera presentar para consideracién de LA SUPERVISION, el
Calendario de Obra Valorizado Contratado y el Calendario detallado de Adquisicién
de Equipos y Materiales ajustado al plazo de ejecucidon de obra desde la iniciacion
efectiva y terminacién del plazo de ejecucion de la obra, en el que se muestre el orden
en que se ha de proceder a la ejecucidn de los diferentes trabajos. Estos programas de
trabajos deberan ser elaborados utilizando el Método del Camino Critico (CPM) o El
diagrama de barras de GANTT. Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma,
EL CONTRATISTA debera tomar en cuenta las restricciones originadas por caso
fortuito o de fuerza mayor.

EL CONTRATISTA estara obligado a presentar la reprogramacion de sus trabajos toda
vez que le sea aprobada una proérroga justificada del plazo de ejecucién de la obra o
cuando LA SUPERVISION lo requiera como consecuencia del atraso en el
cumplimiento del cronograma vigente, conforme a los plazos establecidos vigentes,
estando el nuevo programa de trabajos sujeto a la revision y aprobacién de LA
SUPERVISION.

La presentacion del programa de trabajos y su aprobacién por el responsable de LA
SUPERVISION de Obra, no eximirdn a EL CONTRATISTA de ninguna de las
obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato.

Tareas en Horas extraordinarias

Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jornada
normal de trabajo o en dias feriados EL CONTRATISTA debera solicitar autorizacién
a LA SUPERVISION con cuarenta y ocho (48) horas de anticipacién a la iniciacién de
las mismas, tiempo del cual dispondra LA SUPERVISION lo necesario para su control.

En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, EL
CONTRATISTA podra realizar las tareas imprescindibles en horas extraordinarias,
pero deberd comunicarlo a LA SUPERVISION inmediatamente antes de su iniciacion.

En cada caso LA SUPERVISION procederd a dejar constancia en el Cuaderno de Obra
dela situacién y de su autorizacién o denegacién segiin corresponda, para la ejecucién
de las horas extraordinarias.

Limpieza general y retiro de obras provisionales

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depésitos y
ambientes construidos deberan ser removidos y/o restablecidos a su forma original
para adquirir un aspecto limpio, debiendo EL. CONTRATISTA efectuar dichos trabajos
con cargo a sus gastos generales.

Responsabilidad por Perdida de materiales o herramientas

LA ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o
herramientas de EL CONTRATISTA dentro y fuera de la obra.
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10.

11.

12.

Calidad Especifica

Teniendo en cuenta la importancia del Proyecto, es obligaciéon de EL. CONTRATISTA
alcanzar la calidad especificada de la obra terminada, tanto de los materiales y
equipos como de la ejecucion de las partidas e instalaciones.

A tal efecto LA SUPERVISION, establecera los sistemas de control de ejecucién y
demas actividades de control de calidad.

LA SUPERVISION tendra el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar las
pruebas o ensayos de los materiales, estructuras o equipos, previstos o no en las
Especificaciones Técnicas. La ejecucion de tales pruebas o ensayos no relevara a EL
CONTRATISTA de ninguna de sus obligaciones estipuladas en el Contrato de Ejecucion
de Obra. En el caso que los materiales y equipos probados no cumplan con las
Especificaciones Técnicas, el costo de las pruebas correrd a cargo de EL
CONTRATISTA. Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o andlisis realizados
seran comunicados por escrito a EL CONTRATISTA, tan pronto como sea posible, a fin
de que tome las medidas correctivas, de ser el caso.

Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podra ser rechazada por LA SUPERVISION
debido a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construccidn.

Seguros Aplicables

La ejecucion de la obra, implica realizar todas las actividades propias de la ejecucion
desde el inicio hasta la aprobacién de la liquidaciéon técnica y financiera, es
responsabilidad de EL. CONTRATISTA, contar con todos los seguros necesarios para
resguardar la integridad de los recursos que intervienen, as{ como también de los
terceros eventualmente.

Cumplir cabalmente tener vigente todas las poélizas de seguro, consideradas en los
gastos generales del ETO.

Prohibiciones.

El CONTRATISTA esta prohibido hacer entrega a terceras personas de los planos y
documentos, o copias de los mismos, sin autorizacién escrita por parte de LA
SUPERVISION, de darse el caso dichos documentos de autorizacién deberan
entregarse una copia a LA ENTIDAD.

Cumplimiento de Normas y Leyes.

a) El CONTRATISTA debe conocer y cumplir estrictamente todas las leyes,
reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la
ejecucion de los trabajos. Los dafos y/o problemas causados por infracciones a
este punto corren por cuenta de EL CONTRATISTA y deberan ser reparados por
éste sin derecho a pago alguno.

b) En caso de existir divergencias entre las Bases Estindar Integradas y dichas
leyes, normas o reglamentos, es obligacién de El CONTRATISTA poner en
conocimiento de LA SUPERVISION esta situacién previa a la realizacién de los
trabajos a fin de que éste determine la accion a seguir.

c) EI CONTRATISTA tendra a su cargo la confeccién de toda la documentacién que
fuera necesaria y su tramitacién respectiva ante los entes que pudieran tener
jurisdiccion sobre el sitio de obra.

d) El CONTRATISTA estd obligado a hacer notar a LA ENTIDAD, por escrito e
inmediatamente, cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de
seguridad. Caso contrario, toda la responsabilidad recaera sobre El
CONTRATISTA.

e) Ningun trabajo adicional se comenzara sin autorizacion escrita de LA ENTIDAD,
caso contrario no sera reconocido para fines de pago y sera de responsabilidad
de EL CONTRATISTA

Conservaciones del Medio Ambiente.
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13.

14.

15.

a) El CONTRATISTA tiene la obligacién de velar por la conservaciéon del Medio
Ambiente, para lo cual debera cumplir con todas las provisiones necesarias.

b) El CONTRATISTA debera identificar y utilizar a su costo, depdsitos temporales
para colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere,
evitando en lo posible el impacto negativo con el medio ambiente.

c¢) El CONTRATISTA debera asumir la responsabilidad por las infracciones que
pudiera cometer, contra la legislacién relacionada con la preservacién del medio
ambiente

Personal Propuesto

a) EL CONTRATISTA tiene la responsabilidad de ejecutar su prestacién con el
plantel profesional acreditado para la firma de contrato, de ser el caso,
excepcionalmente y de manera justificada EL CONTRATISTA puede solicitar a LA
ENTIDAD le autorice la sustitucion del profesional propuesto, en cuyo caso el
reemplazante debe reunir experiencia y calificaciones profesionales iguales o
superiores a las del profesional consignadas en las Bases Estandar Integradas;
teniendo LA ENTIDAD la potestad de aceptar o rechazar dicho cambio de
considerarlo que no cumple con las condiciones sefialada, la sustitucién se
realizar de acuerdo a lo establecido por el articulo 190° del Reglamento de Ley
de Contrataciones del Estado.

b) EL CONTRATISTA empleara obligatoriamente a los Profesionales propuestos
para la Direccidn Técnica de la Obra, guiados por el Residente de Obra, salvo que
el responsable de la Supervision de Obra solicite su remocion.

c) EL CONTRATISTA tiene la obligacién de reemplazar el personal no competente
o no satisfactorio, de acuerdo a las érdenes de LA SUPERVISION.

d) EL CONTRATISTA tiene la obligacién de proponer el personal clave para la
ejecucion de la obra, solo a profesionales que para el inicio efectivo sus funciones
se encuentren debidamente colegiados y habilitados, por sus respectivos
colegios profesionales.

Seguridad y Salud en el Trabajo

EL CONTRATISTA se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783) y en su
Reglamento (aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR); durante la
ejecucion de las prestaciones de servicios a su cargo; obligdndose a implementar,
dotar, proveer y/o suministrar a cada uno de sus trabajadores los implementos de
seguridad que corresponda de acuerdo al grado y/o nivel de riesgo que pueda
evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias de la presente contratacion.

EL CONTRATISTA debe cumplir integramente con La Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo vigente, con el personal que estd laborando en los diferentes frentes de
trabajo; y realizar todas las actividades sefialadas en el Plan de Seguridad y Salud en
el Trabajo, considerado en el ETO.

Informe de Valorizacidon.

a) Lasvalorizaciones de avance de obra tienen caracter de pagos a cuenta.

b) Las valorizaciones serdn presentadas mensualmente en dos (02) originales,
acompafiadas segin el caso por los coOmputos métricos resultantes de las
mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados por LA
SUPERVISION, en concordancia con los requisitos exigidos por LA ENTIDAD.

c) EL CONTRATISTA del dia 28 al 30 0 31 de cada mes a valorizar debe elaborar y
presentar a LA SUPERVISION, la valorizacién de obra, de acuerdo a los
contenidos indicados numeral 16 de este capitulo.

d) El plazo maximo de LA SUPERVISION de Obra para emitir la conformidad de las
valorizaciones y su remision a LA ENTIDAD para periodos mensuales es de cinco
(05) dias calendario, contados a partir del primer dia habil del mes siguiente al

O/
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de la valorizacion respectiva, y sera cancelada por LA ENTIDAD en la fecha no
posterior al ultimo dia habil de dicho mes.

e) LuegodelaRecepcion delas Obras, EL CONTRATISTA presentara la Valorizacion
de Liquidacidn Final, la cual serd sometida a la aceptacién u observaciones de LA
SUPERVISION en forma escrita.

En concordancia con el articulo 194° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.

16. Contenido Minino del Informe de Valorizacion.

Ficha de Valorizacion de Obra - Contratista

item |Descripcién
Carta de Presentacion del Supervisor/Inspector, incluido informe
de conformidad.
Carta de Presentacion del informe de la empresa al supervisor.
indice.
Documentos para el pago.
4.1 | Cuadro de Resumen de Pago del Contratista
4.2 | Factura
4.3 | Carta de autorizacién CCI
4.5 | DNI del representante legal
4.6 | Copia de Vigencia de Poder
4.7 | Copia de Contrato
4.8 | Copia RNP Vigente de Consorciados de Corresponder
4.9 | Copia de Ficha Ruc
5 | Documentacidon Técnica.
5.1 | Ficha de identificacién de obra
5.2 | Resumen Ejecutivo
5.3 | Informe de Valorizacion
5.4 | Metrados Ejecutados
5.5 | Memoria Descriptiva Valorizada
5.6 | Resumen de Valorizaciones Tramitadas
5.7 | Resumen de Valorizacién Mensual
5.8 | Valorizacién de Obra
5.9 | Calculo de Reajuste
5.1 | Copia de Férmula Polinémica (Expediente Técnico)
5.11 | Copia de Indices Unificado de Precios del diario el peruano
5.12 | Calculo de Amortizaciones y Retenciones
5.13 | Metrado Mensual de Ejecucién de Obra
514 Cronograma de Avance de Obra Programada Aprobada por el
' Supervisor
515 Cglendario de Avance de Obra Valorizado Actualizado versus
Ejecutado
5.16 | Curva S
5.17 | Calendario acelerado de Corresponder
5.18 | calendario de Adquisicién de Materiales de corresponder
5.19 | Copia de Cuaderno de Obra
590 Panel Fotografico de partidas Ejecutadas, con presencia de los
' profesionales propuestos
Plan de sistema de gestion de seguridad y salud ocupacional en la
ejecucion de Obra, e informes mensuales de la implementacién
5.22 | Informe de impacto ambiental
523 Informe técnico de los Especialistas segin corresponda e indique
su contrato
5.24 | Informe de Prueba Hidraulica (de corresponder)
5.25 | CD conteniendo el Informe de Valorizacién
6 | Garantia de Fiel Cumplimiento.
Copia de Carta Fianza Vigente visado por el
6.1 | area usuaria que lo Retiene (De corresponder)

B WwIN| =
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17.

18.

Ficha de Valorizacién de Obra - Contratista
6.2 | Copia de REMYPE (De corresponder)
6.3 | Calculo de Retencion del 10% - Fiel Cumplimiento
6.4 | Garantia de Adelanto Directo (De corresponder)
6.5 | Garantia de Adelanto de Materiales (de corresponder)
7 Ensayos y Pruebas.
7.1 | Copia de Disefio de Mezclas
7.2 | Resistencia a la compresion del concreto.
7.3 | Analisis Fisico Quimico de la Cantera de corresponder
7.4 | Pruebas de Abrasién y desgaste de corresponder
7.5 | Verificacion de la capacidad Portante del terreno
7.6 | Certificado de Calidad de Materiales
8 Documentacion Complementaria.
8.1 | Copia de Acta de Entrega de Terreno
8.2 | Copia de Acta de Inicio de Obra
8.3 | Copia de Contrato de Obra
8.4 | Copia de Promesa Formal del Consorcio Notariado
8.5 | Copia de Capacidad libre de Contratacién
8.6 | Copia del Compromiso de Residente de Obra
8.7 | Copia de Contrato de Residente de Obra
88 Copia de Certificado de Habilidad del Residente para obras
" | publicas
Constancia de Permanencia de todo el equipo técnico con que
ganaron la licitacion de obra otorgada por las Autoridades Locales
8.10 | Copia del informe de Compatibilidad
8.11 | Avance de planos de replanteo
8.12 | Consolidado de cartas remitidas a la entidad y supervisor
9 | Copia de Pagos de Obligaciones del Contratista
9.1 | Péliza de seguro contra todo riesgo
9.2 | Pdliza de seguro de Accidente de personales
9.3 | Pdliza de seguro de Construccién o Pdliza de seguro CAR
9.2 | Copia de Apertura de Planilla de Libro
9.3 | Pago ESSALUD mensual y SCTR
9.4 | Pago SENCICO mensual
9.5 | Pago CONAFOVICER Mensual
10 | CD formato editable

8.9

Pago de Valorizaciones

LA ENTIDAD evaluard la valorizaciéon de obra, dentro de un plazo de 10 dias
calendario de recepcionado el informe de valorizacién, en caso de cumplir con el
sustento técnico, se emitird la conformidad de pago, en su defecto de existir
observaciones seran remitidas a LA SUPERVISION quien, en coordinacién con EL
CONTRATISTA, deberan subsanar dentro de los (02) dias calendario, y presentarlo
ante LA ENTIDAD, quien, dentro de (05) dias habiles, debera emitir la conformidad de
pago, en caso de persistir alguna observacion serdn sujetas a penalidades.

El pago por la ejecucidn de la obra, sera segun el porcentaje de avance fisico de
ejecucion de obra, la cual sera valorizada en forma mensual, hasta la culminacién de
la misma, la Gerencia de Infraestructura y Habilitaciones Urbanas de LA ENTIDAD a
través de LA SUPERVISION, verificara dicha valorizacién y emitird la conformidad de

pago.

De la Recepcion de Obra.
La recepcién de la obra se realizard de conformidad con el articulo 2082 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

EL CONTRATISTA proporcionara al Comité de Recepcién un juego completo de los
planos de replanteo para facilitar la verificaciéon de la culminacién de la obra, sin
perjuicio de su obligacidn de presentarlo nuevamente en la liquidacién de la obra.

o/
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2.3.

2.4.

El Comité de Recepcion no recepcionara la obra sin verificar el funcionamiento
satisfactorio de todos sistemas que conforman la obra.

En caso de existir la obligatoriedad que se produzca la recepcidn parcial no exime a
EL CONTRATISTA del cumplimiento del plazo de ejecucién; en caso contrario, se le
aplican las penalidades correspondientes.

19. LaLiquidacion Final de Obra.

La Liquidacién Final debe estar respaldada por.

a) Evidencia de que los trabajos comprendidos en el Contrato estan libres de todo
reclamo legal, deudas y prebendas.

b) Cantidades de Obra ejecutada de acuerdo a la Valorizacién Final.

c¢) Costo Total de la Obra ejecutada, incluyendo todos los trabajos realizados.

d) Monto total percibido por EL CONTRATISTA hasta la Valorizacién anterior.

e) Deducciones en favor de EL CONTRATISTA por incumplimiento de plazo y otros
conceptos, si los hubiera.

f)  Saldo a favor o en contra de EL CONTRATISTA.

g) Certificados, cartas de garantia, protocolos de pruebas y control de calidad
originales.

h)  Planos post construccion.

i)  Panel fotografico y/o video, post ejecucion

Al concluir la obra y en un plazo de treinta (30) dias después de la recepcion de la
obra, EL CONTRATISTA, debera entregar a LA SUPERVISION en original y un (1) copia
el Expediente Técnico Final, conformado por Memoria Descriptiva, Especificaciones
Técnicas, Inventario Fisico y Valorizado, Calculos Justificativos y Planos.

De no presentar la Liquidacién en los plazos sefialados y en conformidad al articulo
209° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, LA ENTIDAD ordena a
LA SUPERVISION, la elaboracién de la liquidacién debidamente sustentada en el plazo
previsto en el numeral 209.1, siendo los gastos a cargo de EL CONTRATISTA. LA
ENTIDAD notifica la liquidaciéon a EL CONTRATISTA para que éste se pronuncie
dentro de los quince (15) dias siguientes.

Obligaciones de la Entidad

1. Entrega del terreno. LA ENTIDAD comunicara dentro de los quince (15) dias calendario
siguiente a la firma del contrato, el dia que tendra lugar la Entrega del Terreno de la
obra, solo en caso excepcionales también procedera con la entrega de terrenos en forma
parcial.

Designacién del responsable de LA SUPERVISION.

Entrega de la copia del ETO vigente (después de consultas observaciones).

Realizar las inspecciones a obra las veces que crea conveniente.

Pago de las valorizaciones, y otros.

Pronunciarse sobre cualquier situacién dentro de los previstos en la Ley y el
Reglamento de Contrataciones.

7. Designar el Comité de Recepcion de Obra.

SN

Medidas de Control.

1. Areas que Supervisan.
LA SUPERVISION, estara a cargo de la Gerencia de Infraestructura y Habilitaciones
Urbanas de LA ENTIDAD, a través de un Ingeniero, colegiado y habilitado, mediante
personajuridica o natural, quien hara el seguimiento, control,coordinacién y revision de
los avances. Podra ser funcionario o servidor de LA ENTIDAD expresamente designado
por esta o especialmente contratado para dicho fin. EL CONTRATISTA estara sujeto a la
verificacion de la participacion delpersonal profesional y técnico y del equipamiento
propuesto en los documentos para la firma de contrato, durante la ejecucién de la obra.
El incumplimiento de losplazos establecidos serd evaluado de acuerdo al contrato
firmado con EL CONTRATISTA

2. Areas que Coordinaran con EL CONTRATISTA
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2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9,

2.10.

Todas las areas vinculadas a la ejecucién y supervision de la obra de LA ENTIDAD.

Orden de Prelacion de los documentos complementarios
En caso de discrepancia entre partes, de acuerdo al sistema de contratacidon se cumplira lo
establecido en el articulo 35° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Solucion de controversias durante la ejecucion contractual.

De acuerdo con los articulos 223°, 243°, 244°, 245° y 251° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, las controversias que surjan entre las partes durante la
ejecucion del contrato se resuelven mediante conciliacidn o arbitraje, segtin el acuerdo de
las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas
controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién
dentro del plazo de caducidad correspondiente, segtin lo sefialado en el articulo 224° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en
caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las
controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el
momento de su notificacion, segiin lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45° de la
Ley de Contrataciones del Estado.

Garantias.

La garantia de fiel cumplimiento serd por una suma equivalente al 10% del monto del
contrato original y tendra vigencia hasta el consentimiento de la Liquidacién Final, en
conformidad con el Articulo 149° de Reglamento de la Ley de Contrataciones aprobada
mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF

Confidencialidad.

Se mantendra la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de la informacién o la
que tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestaciéon del contrato quedando
prohibido revelar dicha informacién a terceros.

Propiedad Intelectual.
LA ENTIDAD tendra todos los derechos de propiedad intelectual, incluidos sin limitacion,
las patentes, los derechos de autor, nombres comerciales y marcas registradas respecto a
los productos, documentos y otros materiales que guarden relacién directa con la ejecucion
de la obra o que se hubiera creado o producido como consecuencia o en curso de la
produccion de la misma.

Responsabilidad por Vicios Ocultos.

De acuerdo a lo dispuesto en el articulo, queda claramente establecido que el hecho de
haber recepcionado la obra, haber emitido la conformidad respectiva o haber consentido
la liquidacién de la obra, no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto en el articulo 40° de la Ley de Contrataciones del
Estado y el articulo 173° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Se establece el plazo de responsabilidad para EL CONTRATISTA de siete (07) afios. En
razén a que EL CONTRATISTA es el responsable absoluto de la ejecucion de la obra, debera
garantizar la calidad de ésta y responder por el trabajo realizado, por lo que, en caso de ser
requerido para cualquier aclaracion o correccién, no podra negar su concurrencia. En caso
de no concurrir al requerimiento indicado, se hara conocer su negativa primeramente a la
Oficina de Asesoria Juridica y finalmente al Tribunal de Contrataciones del Estado, a los
efectos legales consiguientes, en razén de que el servicio prestado es un acto
administrativo por el cual es responsable ante el Estado. Asimismo, se debe cumplir lo
dispuesto en los numerales 2 y 3 del articulo 17742 del Cédigo Civil.
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2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

LA ENTIDAD tendra un plazo de hasta pasados treinta (30) dias desde la expiracion del
periodo de responsabilidad por defectos o vicios ocultos para reclamar por el respectivo
defecto o vicio oculto. En caso se detecte un defecto o vicio oculto a criterio de LA ENTIDAD,
EL CONTRATISTA tendra la carga de la prueba en caso que considere que no se trata de un
defecto o vicio oculto o que el mismo no le es imputable. La responsabilidad de EL
CONTRATISTA comprende la reparacion de los respectivos defectos o vicios ocultos o la
compensacion a LA ENTIDAD por los costos de reparacién que sean necesarios.

Reajustes.

Las valorizaciones que se efectiien a precios originales del contrato y sus ampliaciones son
ajustadas multiplicandolas por el respectivo coeficiente de reajuste “K" que se obtenga de
aplicar la féormula o formulas polinémicas previstas en el expediente técnico de obra, los
indices Unificados de Precios de la Construccion que publica el Instituto Nacional de
Estadistica e Informatica - INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la
valorizacién. Una vez publicados los indices correspondientes al mes en que debid
efectuarse el pago, se realizan las regularizaciones necesarias.

Resolucion de Contrato.

Para la resolucion del contrato de obra debe aplicarse el Articulo 36° de la Ley de
Contrataciones del Estado y los Articulos 165°, 166° y 207° del Reglamento aprobado
mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Enfoque de Gestion de Riesgos.

La planificacién de la Gestion de Riesgos en la ejecucion de la obra estar enmarcada en lo
dispuesto en cumplimiento con lo dispuesto con la Directiva N° 012-2017- OSCE/CD,
aprobado mediante Resolucién N° 014-20170SCE/CD, emitido el 09 de mayo de 2017.

Penalidades por mora.

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad Diaria = 0.10 x monto vigente

F x plazo vigente en dias
Donde:
F=0.15.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segin corresponda, al contrato o item que debi6
ejecutarse. Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo
objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable.

De acuerdo con el numeral 162.5., del articulo 162° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, el retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de
plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en
consecuencia no se aplica penalidad, cuando el contratista acredite, de modo
objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En
ese ultimo caso, la calificacion del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da
lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningtn tipo.

De las Otras penalidades.

v' De acuerdo con el articulo 163° del Reglamento, se pueden establecer otras
penalidades, distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables,
congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacién.

v Segun lo previsto en los articulos 190° y 191° del Reglamento, adicionalmente a la
penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades.

Otras Penalidades
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NO

Supuestos de Aplicacion de
Penalidad

forma de calculo

procedimiento

En caso culmine la relaciéon contractual
entre el contratista y el personal ofertado
y la Entidad no haya aprobado la
sustitucion del personal por no cumplir
con la experiencia y calificaciones
requeridas

Una Unidad Impositiva
Tributaria (1) UIT por
cada dia de ausencia
del personal en obra en
el plazo previsto

segun informe del
inspector o]
supervisor de obra/
Sub gerencia de
supervision y
liquidacion de obras

Si el contratista no presenta la
valorizacion al inspector o supervisor de
obra, dentro de los plazos establecidos
en el numeral 194.5 del articulo 194 del
Reglamento de la Ley 30225, Ley de
Contrataciones del estado

Cincuenta por mil

(50/1000) del
monto de la
valorizacién del

periodo por cada dia
de dicho impedimento.

segun informe del
inspector o]
supervisor de obra/
Sub gerencia de
supervision y
liquidacion de obras

Por Valorizar obras y/o metrados no
ejecutados  (sobrevalorizaciones) vy
pagos en exceso, Vvalorizaciones
adelantadas u otros actos que ocasionen
pagos indebidos

Cincuenta por mil

(50/1000) del
monto de la
valorizacién del

periodo por cada dia
de dicho impedimento.

segun informe del
inspector o
supervisor de obra/
Sub gerencia de
supervision y
liquidacion de obras

En caso de que el contratista no contara
con los recursos necesarios (personal o
equipamiento) ofertados para el control
de obra.

Una Unidad Impositiva
Tributaria (1) UIT por
cada dia de ausencia
del personal en obra en
el plazo previsto

segln informe del
inspector o
supervisor de obra/
Sub gerencia de
supervisiéon y
liquidacion de obras

Calidad de materiales: Cuando el
contratista emplee materiales que no
cumplan los requisitos de las
especificaciones técnicas la penalidad
sera por caso detectado, EL
CONTRATISTA deberd retirar dicho
material y reemplazarlo por otro que
cumpla con las especificaciones
técnicas, siendo dicho reemplazo sin
costo alguno para la entidad

una Unidad Impositiva
Tributaria (1) UIT por
cada inspeccioén o caso
detectado

segln informe del
inspector o]
supervisor de obra/
Sub gerencia de
supervisiéon y
liquidacion de obras

Uso de materiales sin ensayos de calidad
previos: Cuando el contratista emplee
materiales que no cuenten con los
certificados y/o ensayos de calidad
previa a su utilizacion, EL
CONTRATISTA deberad retirar dicho
material y reemplazarlo por otro que
cuente con los respectivos certificados
y/o ensayos de control de calidad, siendo
dicho reemplazo sin costo alguno para la
entidad

Una unidad impositiva
Tributaria (1 UIT) por
cada caso detectado

segln informe del
inspector o]
supervisor de obra/
Sub gerencia de
supervision y
liquidacion de obras

Si el contratista, no alcanza la
programacion CPM actualizada, dentro
de los plazos establecidos en el numeral
198.7 del articulo 198 y el numeral 202.1
del articulo 202 del Reglamento de la Ley
30225, Ley de Contrataciones del Estado

Una unidad impositiva
Tributaria (1 UIT) por
cada caso detectado

segln informe del
inspector o]
supervisor de obra/
Sub gerencia de
supervision y
liquidacion de obras

Si el contratista, comunica la culminacion
de la obra y éste aun no ha culminado la
ejecucion de los trabajos del expediente
técnico aprobado al 100%

Una unidad impositiva
Tributaria (1 UIT) por
cada caso detectado

segun informe del
inspector o]
supervisor de obra/
Sub gerencia de
supervision y
liquidacion de obras
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Supuestos de Aplicacion de

o . .
N Penalidad forma de calculo procedimiento
Si el contratista, no ha entregado los isnesguer::tolrnforme d%'
implementos de seguridad al personal o | Una unidad impositiva su pervisor de obra/

9 | no ha realizado la sefializacién de obra | Tributaria (1 UIT) por P

respectiva a fin de evitar accidentes en

cada caso detectado

Sub gerencia de

supervision y

obra liquidacion de obras
segun informe del
Si el contratista, cuenta con personal MEd'a.. .g“'d"’?d mspect.or d bac;
10 |laborando sin seguro contra todo riesgo Impositiva  Tributaria | supervisor e obr
(SCTR) (0.5 UIT) por caso|Sub gerencia de
' detectado supervision y
liguidacion de obras
. . . segun informe del
Si el contratista no legalizado el cuaderno . . ;

de obra fisico, antes del inicio del plazo MEd'a. . .g“'d"’?d mspect.or d b ac;

11 | contractual o no apertura el cuaderno de Irc1)1p03|t|va Tributaria ;u;t))erwsor eo Ei
obra digital habiendo iniciado el plazo de (05 UIT) por caso|Su gerencia e
detectado supervision y

ejecucion de obra R,
J liquidacion de obras

2.16. OPERACION Y MANTENIMIENTO

Una vez recepcionada la obra, debe ser transferida al sector correspondiente, para su
operacién y mantenimiento.

Adicionalmente LA ENTIDAD debera realizar las acciones necesarias para garantizar la
conservacién idénea de la infraestructura construida, de acuerdo a los componentes de
capacitacion indicada en el Expediente Técnico de Obra - ETO, cuando estas sean de su uso.

III. REQUISITOS ESPECIFICOS
3.1 Condiciones del Consorcio
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49° del Reglamento, el area usuaria puede
incluir lo siguiente:
1. El nimero maximo de consorciados es de dos (02).
2. El porcentaje minimo de participacién de cada consorciado es de 20%.
3. El porcentaje minimo de participacién en la ejecucién del contrato, para el integrante
del consorcio que acredite mayor experiencia, sera mayor de 30%.
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
ITEM | EQUIPOS CANTIDAD
01 EQUIPO TOPOGRAFICO — ESTACION TOTAL 01
02 MIRA TOPOGRAFICA 01
03 EQUIPO DE SOLDAR 01
04 MINI CARGADOR 01
05 GRUA 01
06 CAMION VOLQUETE 15 M3 01
07 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 01
08 MEZCLADORA DE TROMPO 9 P3 (8HP) 01
09 GRUPO ELECTROGENO 01
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
CARGO PROFESION
RESIDENTE DE OBRA Ingeniero Civil
INGENIERO ESPECIALISTA Ingeniero Civil
ESTRUCTURAL g
Ingeniero Civil o Ingeniero Industrial o
INGENIERO DE SEGURIDAD Ingeniero Ambiental o Ingeniero de Minas
Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.
A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
CARGO | PROFESION | EXPERIENCIA
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El profesional acreditara experiencia minima de
veinticuatro (24) meses (computadas desde su
colegiatura), de haber participado como
Ingeniero Civil Residente y/o Supervisor y/o Inspector, en la
ejecucion y/o supervision y/o inspeccion de
obras iguales o similares.

RESIDENTE DE
OBRA

El profesional acreditara experiencia minima de
doce (12) meses (computadas desde su
colegiatura), de haber participado como
especialista en estructuras en la ejecucién y/o
supervision de obras en general.

INGENIERO
ESPECIALISTA Ingeniero Civil.
ESTRUCTURAL

El profesional acreditara experiencia minima de
doce (12) meses (computadas desde su
colegiatura), de haber participado como
especialista, jefe, supervisor, jefe responsable,
Ingeniero Civil o coordinador o la combinacién de estos, de:
Ingeniero Industrial |seguridad y salud ocupacional,seguridad e
o Ingeniero Higiene ocupacional, seguridad de obra, medio
Ambiental o ambiente, seguridad en el trabajo, SSOMA, salud
Ingeniero de Minas ocupacional en

la ejecucion y/o supervision de obras en general.

INGENIERO DE
SEGURIDAD

Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

Importante para la Entidad
Asimismo, la Entidad puede adoptar el siguiente requisito de calificacion:

Esta nota deberé ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases, asi como el requisito de calificacion en
caso de no incluirse.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (01) vez el valor referencial,
en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas
gue se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerard obra similar a: construccion y/o creacién y/o mejoramiento y/o ampliaciéon y/o
reconstruccion y/o rehabilitacion y/o instalacion y/o servicios deportivos o combinacién de estos, en obras
de losas deportivas, losa multideportiva, infraestructura deportiva y/o complejos deportivos, mini
complejos deportivos, polideportivos, construccion de cobertura de instalaciones deportivas similares al
objeto de la convocatoria

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
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respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion18 de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumid en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participaciéon de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
qgue en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacién se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

18 De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion", se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.

O/
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CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

lo siguiente:
< PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
La evaluacion consistira en otorgar el maximo
Evaluacién: puntaje a la oferta de precio mas bajo y se

Acreditacion:

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio
de la oferta (Anexo N° 6).

otorga a las deméas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= OmXx PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

[100] 19 puntos

19 De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacién publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley
de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacién Simplificada).

/
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legalen [......... 1,
representada por [............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[oeeiiiiiiiiiiiiiiiiiiivvviee, con RUC N°  [.............. ], con domicilio legal en
[... ) ...J, inscrita en la Ficha N° [......................... ] Asiento N° [................ ]
del Reg/stro de Personas Jur/d/cas de la ciudad de [ .................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [... . vy con DNI'N® [.................... ], seguin poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ] ASIento N°[ ............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudadde [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....ccovvvineneni, ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODOY], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL

20 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucidn del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

¢ Cuando en el expediente de contratacidn se establezca que la obra debe ejecutarse
bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera
considerarse lo siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en se'rvicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO
DE EJECUCION DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS
CALENDARIQ] dias calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de
cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.” 21

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en se'rvicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO
DE EJECUCION DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS
CALENDARIQ] dias calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de
cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de

la operacion asistida de la obra es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA
PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS

CALENDARIO] dias calendario.” 22
Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

21 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

22 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

@ operacion asistida.
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e “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retenciéon que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nUmero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 23. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].24

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgaré adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR

23 Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

24 Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.
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PORCENTAJE25] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, deberé consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZOQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucién y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefaladas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

Importante para la Entidad

e En caso la Entidad hubiese previsto la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA. .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS27

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento

25

26

27

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos destinados a la ejecucién de obra, las partes pueden acordar la incorporacion de una clausula
en el contrato para la constitucién del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.
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para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.
ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgaréa [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE?!

del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?! del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR30 EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios

28 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

29 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

30

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.
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ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicacién de Forma de célculo Procedimiento
penalidad
1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (@)
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o | SER MENORALAMITAD DE | INSPECTOR (0]
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASQ]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad3:

Otras penalidades

31 De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra

Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccion de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacién para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento

(-..) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de Ila | [CONSIGNAR

[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacién del | INSPECTOR (@)
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el

supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segin corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segln el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, seguin corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacion y
administracién al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBROQ], los/el cual/es sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decision de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de

32 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

Q soles (S/ 5 000 000,00).
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la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo
el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicién obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decision emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisién adquiere el caracter de
definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segln corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [iecicveeeiieeenineesninens |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
‘LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitaless3.

33 Para mayor informacibn sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar  a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3# Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacioén de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccidén de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

34 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,

conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Q
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?35 Si | No I
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE36 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

35 Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

36 Ibidem.

37 Ibidem.
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Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccioén de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccidn ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningln proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selecciéon y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacién establezca que la obra debe ejecutarse bajo
la modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, segun corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las
bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento,
mobiliario y montaje hasta la puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL
PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO]
dias calendario” 38

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las
bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento,
mobiliario y montaje hasta la puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL
PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO]
dias calendario, y la ejecucién de la operacion asistida de la obra en el plazo de
[CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.” 39

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

38 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluya operacion asistida.

39 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que incluya

@ operacion asistida.
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcién y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comUn en [........cccccoevviiiiieeens ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%]

CONSORCIADO 1] 40
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
5 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%]

CONSORCIADO 2] 41

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%42

40 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
41 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

42 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del

CcoNsorcio. @
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el

siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE

MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT'\IIEOM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales
2.1 | Gastos fijos
2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV43
5 Monto total de la oferta

1

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

43 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

o/
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye
el tributo materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY”.

El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no
se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases
un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso,
consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar
el archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con
las bases), completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de
divergencia prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items
que se presente”.

En caso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en
el paquete”,

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias,
consignar lo siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la
prestacion principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV
prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversiobn en la Amazonia,
consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe
encontrase dentro de los limites del valor referencial sin IGV”.
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Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se
muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

ITI\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales
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2.1 | Gastos fijos
2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV44
5 Monto total de la oferta

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del

Reglamento, debe presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el

tributo materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

e De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y

variables no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases
un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso,
consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar
el archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con
las bases), completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de
divergencia prevalece el documento escaneado del precio de la oferta’.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items
que se presente”.

En caso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en
el paquete”,

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias,
consignar lo siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la
prestacion principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV
prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversiobn en la Amazonia,
consignar lo siguiente:

44 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores

y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

o/
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“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe
encontrase dentro de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO)]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV45

5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

45 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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CONCEPTO

PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales
2.1 | Gastos fijos
2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV46
5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

el tributo materia de la exoneracion. )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye

El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no

se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

46 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resoluciéon de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

o/
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Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases
un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso,
consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar
el archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con
las bases), completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de
divergencia prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items
que se presente’.

En caso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en
el paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias,
consignar lo siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la
prestacion principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacién de proveedores que gozan del beneficio de la exoneraciéon del IGV
prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia,
consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe
encontrase dentro de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa47 se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comin, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

47 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversién en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
a la Renta.”




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ASUNCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 09-2024-MPA/CS-1

Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Limay
Callao, cuyo valor referencial del procedimiento de seleccion o de algun item no supere los
novecientos mil Soles (S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del
consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes
debe cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del
Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARApION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

N| cuewre | OBJETODEL | N | FECHADEL |oeooion be Lol PROVENIENTE | MONEDA | IMpoRTESD |"°ODECAMBIO| ¢ Grling
OBRA 49 DE: ACUMULADO52

1

2

3

4

5

48 Se refiere a la fecha de suscripcién del contrato.

49 Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompaidiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinion N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
gue comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria

antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

50 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

51 Eltipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

52 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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N° CLIENTE %B(SJI\IIE'ITISAI?I'I(E)L CON'INI;ATO C%El\?.rl';.?gzg RECII:EE%TC?NDDEE LA F’Elé(g\sgll\lElgﬁJlﬁE MONEDA IMPORTES0 TIPOVIEEI_?:QABD FA'éI/I?L’J\IF-Qr,SDO
OBRA 49 DE: ACUMULADOS52
6
7
8
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seguin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-
en-linea-2-2/.

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

e Importante
La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacidn, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




