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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
La informacion solicitada dentro de los corchetes sombreados
1 |[ABC]/[...... ] debe ser completada por la Entidad durante la elaboracion de las
bases.
Es una indicacion, o informacion que debera ser completada por
la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para
2 | [ABC]/[....... ] el caso especifico de la elaboracion de la PROFORMA DEL
CONTRATO; o por los proveedores, en el caso de los ANEXOS
de la oferta.
3 _Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el
e Abc comité de seleccion y por los proveedores.
4 Sovartenels Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de
« Abc seleccion y por los proveedores.
Importante para la Entiaad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el
5 comité de seleccion y deben ser eliminadas una vez culminada la
* Xyz elaboracion de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estandar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes
caracteristicas:

N° | Caracteristicas | Parametros

: Superior: 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
1 Margenes Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 | Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)

Automatico: Para el contenido en general
4 | Color de Fuente Azul : Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro
anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segun la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.

5 | Tamaio de Letra

6 | Alineacion Centrada : Para la primera pagina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 | Interlineado Sencillo
8 Espaciado Anterior : 0
Posterior : 0
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en
9 | Subrayado algun concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacion solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el
texto debera quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin
sombrear. '

2. Lanota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso
de la Seccién Especifica debe seguirse la instruccion que se indica en dicha nota.
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B . Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre de 2022
y octubre de 2022

BASES INTEGRADAS

BASES ESTANDAR DE LICITACION PUBLICA PARA LA
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS'

LICITACION PUBLICA N°
002-2024-MDPN-CS

| CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

“REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR LOS JARDINES
CON CODIGO LOCAL 663966 Y CON CODIGO 2105”.

' Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicién:

Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitaciéon, remodelacién, mejoramiento, demolicién, renovacién, ampliacién y
habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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A

CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

* Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

* Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https:.//www?2.seace.gob.pe/.

e £En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacién aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacion y/o condiciones de ejecucion.
Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no
presentadas.

O
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1.5.

1.6.

1.7.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.

Importante

* No se absolveran consuiltas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

» Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracién de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

ELEVACION AL OSCE DEL _PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absoluciéon de consultas y observaciones, asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios
que rigen la contratacién publica u otra normativa que tenga relacion con el objeto de la
contratacion, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del
72.8 al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacion para emisién de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente
de recibida dicha solicitud.

: Advertencia

. La solicitud de elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas |
. y observaciones, asi como a las Bases integradas. se realiza de manera electrénica a través del |
 SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado. |

Importante

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al
pliego de absolucion de consultas y/u observaciones.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N°® 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

» Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben

2

Para

mayor  informacién  sobre la normativa de firmas y certificados  digitales  ingresar  a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

/
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1.8.

1.9.

llenar para presentar sus ofertas, tienen carécter de declaracion Jurada.

* Encaso /a informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

»  No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de selecciéon, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccién, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccién especifica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo

del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento
(10%) del valor referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccién especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algin item no supere los
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacion
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores
con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no
pertenecientes al mismo departamento o regién. El domicilio es el consignado en la constancia
de inscripcion ante el RNP>.

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rmp.gob.pe

Y
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1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el comité de seleccion califica a los postores que obtuvieron
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan
con los requisitos de calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la seccion

especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion
es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

ey

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmetica a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

correo. La notificacién de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas .econdmicas
que cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de seleccion revisa el cumplimiento
de los requisitos de calificacion de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso
las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccion otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admision, no admision, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el
otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que los

postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento. :

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.
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Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
0 el drgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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] CAPITULO II
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccidn hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccion, estéa en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a més tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el comité de seleccién.

* A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes. e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO'DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado -

en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccidn especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias;
o estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

0




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO
LP N°002-2024-MDPN-CS PRIMERA CONVOCATORIA- BASES INTEGRADAS

3.4.

3.5.

3.6.

- B, incluye las clasificaciones B+ y B.

Advertencia

 Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a Ia empresa que emite la garantia

debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http.//www. sbs.qob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo). |

2. Se debe identificar en la pagina web de Ja clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha |

de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo |

- En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob. pe/sistema-
‘ fmanciero/re/aoion-de-empresas-que—se-encuentran—autorizadas-a—emitir—cartas—ﬁanza).

__mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacién de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligacion de constituir un fideicomiso para el manejo
de los recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al procedimiento,
plazos y requisitos sefialados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.
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Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se

deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales

correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y

1246 del Codigo Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las férmulas polinémicas se Sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.12.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccion especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del item que debié ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO

RUC N° . 20192401004

Domicilio legal . CA. ARCO 301-DIST. PUEBLO NUEVO-CHEPEN-LA
LIBERTAD.

Teléfono © 930731073

Correo electrénico

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacién de la ejecucion de la obra
“REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR LOS JARDINES CON CODIGO LOCAL
663966 Y CON CODIGO 2105”.

i 1.3. VALOR REFERENCIAL*

! El valor referencial asciende a TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL
QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 59/100 SOLES (S/ 3'763,555.59), incluidos los
impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra.
El valor referencial ha sido calculado al mes de MAYO 2024.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
Yy S/ 3'763,555.59 (Tséés?%ffgi\?és S/ 4'139,911.14
A (TRES MILLONES ity s (CUATRO MILLONES
SETECIENTOS SESENTA Y CIENTO TREINTA'Y
| OCHENTA Y SIETE MIL
TRES MIL QUINIENTOS D SCTENTEE CON NUEVE MIL

CINCUENTA Y CINCO CON 04/100 SOLES) NOVECIENTOS ONCE

59/100 SOLES) CON 14/100 SOLES)

Importante

El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de ~ R.A.N° 0144-2024-MDPN/A
contratacion " de fecha 26.08.2024
Documento y fecha de aprobacion del expediente ~ R.A. N°0132-2024-MDPN/A
técnico i " de fecha 05.08.2024

4 Elmonto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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Documento y fecha de actualizacion del expediente
técnico, de corresponder
Tipo y numero del procedimiento de seleccion que se

convoco para la elaboracion del expediente técnico, de Contirataflén rgeSIoTres e
corresponder " guaies a

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS ORDINARIOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero

del Presupuesto del Sector Publico del afo fiscal en el cual se convoca el procedimiento de

seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA de acuerdo con lo

establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDER.

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Ill de la presente seccién de las

bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCICN DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 150 dias calendario,
en concordancia con lo establecido en el expediente de contrataciéon y en el expediente técnico

de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA

OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la

obra en version impresa o digital, segln su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . CAJA DE LA ENTIDAD.

Recoger en : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO
TERRITORIAL.

Costo de bases : Impresa: S/ 10.00 (Diez con 00/100 soles) en version impresa.

Costo del expediente . Impreso: S/ 350.00 (Trescientos Cincuenta con 00/100 Soles)

técnico Digital: S/ 10.00 (Diez con 00/100 soles).

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser

entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante
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1.11.

1.12.

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y numero de folios correspondientes.

e Elcosto de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

BASE LEGAL

Ley N° 31953 Ley de presupuesto del sector Publico para el Afio fiscal 2024.

Ley N° 31954 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el afio
fiscal 2024. ;

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Decreto Supremo N° 011-79-VC

D. Leg. 1553, Decreto legislativo que establece medidas en materia de inversion publica y de
contratacion publica que coadyuven al impulso de la reactivacién econémica

T.U.O de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado.

Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225.

Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de acceso a la Informacién Publica.

D.S. N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

Ley 32077, que establece otras alternativas como garantia de fiel cumplimiento.

Decreto Supremo N° 377-2019-EF que modifican el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Ley N° 30881.- Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Afio Fiscal 2019.

Cadigo Civil.

Ley N°32103-Ley que aprueba créditos suplementarios para el financiamiento de mayores
gastos asociados a la reactivacion econémica y dicta otras medidas.

Directivas OSCE.

Reglamento Nacional de Edificaciones.

Decreto Supremo N° 011-2022-MC Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de
Intervenciones Arqueoldgicas.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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g

| CAPITULOII
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

21. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, seguin corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de

los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE" y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

®  Laomisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Ppara mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobierncdigital.gob.pe/interoperabilidad/
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23.

e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el ultimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados

con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

o El comité de seleccion no puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la
oferta a los establecidos en este acapite.

o El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

o El comité de seleccién declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta
se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo IlI de la presente seccion de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacién facultativa:

Importante para la Entidad
= En caso el comité de seleccién considere evaluar otros factores ademas del precio,
incluir el siguiente literal:

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacién”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Advertencia

El comité de seleccion no podré exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan

sido indicados en los acépites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de |
calificacion” y “Factores de evaluacion” :

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

&)
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El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato y/o retencion del 10% (conforme a la absolucién
N° 1)

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia
De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. £En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDES y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y 1).

\ h) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

i)  Autorizacion de notificacion de la decisién de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion™. (Anexo N° 12)

j)  Constancia de capacidad libre de contratacién expedida por el RNP'".

k) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

I)  Calendario de adquisicién de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

n) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracion de los documentos indicados en los literales k) 1) y m).

0) Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios’2.

p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

q) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

r) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la administracion de los
adelantos destinados a la ejecucién de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

10

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacién directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.
La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.
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de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU"3.
s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del

personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion
Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desemperiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el

profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del

tiempo de dicha experiencia sblo se considerard una vez el periodo traslapado. No

obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera

ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25)
afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en
ohras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del
Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que

presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion

contractual, de ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el

articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente

el nombre completo o la denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en
calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No
se cumple el requisito antes indicado si se consigna tnicamente la denominacion del
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion, sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Perti aprobado mediante Decreto Supremo

13

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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N°® 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Pert, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

* La Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

2.5,

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en mesa de partes de la entidad ubicada en Ca. Arco
N°301-Distrito de Pueblo Nuevo-Prov. Chepén-La Libertad.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

ADELANTOS"
2.5.1. ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara UN ADELANTO directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos'®
mediante carta fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. La
Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia
siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20%"” del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 08 dias calendarios previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada adquisicion, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA
debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 07 dias calendario anteriores al inicio del
plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos'® mediante carta

Segun lo previsto en la Opinion N° 009-20_16/DTN.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad Qe IIavg en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorquo. Quando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
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fianza o péliza de caucion y el comprobante de pago respectivo”.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera MENSUAL.

Importante

e Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacion se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

» Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucién contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones dé obra a través del SEACE™®,
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electronicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-0sce

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de SESENTA (60)
dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el.pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

' Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,

©
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CAPIiTULO Il
REQUERIMIENTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO

Sub-Berencia de Obras e Infraestructura

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA EJECUCION DE OBRA

EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO: “REHABILITACION DEL LOCAL
ESCOLAR LOS JARDINES CON CODIGO LOCAL 663968 Y CON CODIGO 2105”.
1. TIPO DE PROCESO DE SELECCION:
LICITACION PUBLICA.
2. SISTEMA DE CONTRATACION:
A Suma Alzada.
3. AREA USUARIA:
SUB GERENCIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA.
4. UNIDAD EJECUTORA:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL PUEBLO NUEVO
5. OBJETO DEL PROCESO:

Ejecucion de la obra: "REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR LOS JARDINES
CON CODIGO LOCAL 663966 Y CON CODIGO 2105,

6. UBICACION GEOGRAFICA

E| distrito de PUEBLO NUEVO es el uno de los tres distritos de la provincia de
5w, Chepén, ubicada en ¢l departamento de La Libertad, bajo la administracion
del Gobierno regional de La Libertad, en el Peru.

a. UBICACION GEOGRAFICA:
Departamento : La Libertad.

Provincia : Chepén
Distrito . Pueblo Nuevo
b. LIMITES:
Al Norte - Con el distrito de Lagunas
Al Sur - Con el distrito Pacasmayo
Al Este - Con el distrito de Pacanga y Guadalupe.

Al Qeste - Con el Océano Pacifico
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO ’

Sub-Gerencia de Dbras e Infraestructura

IMAGEN N°01. Localizacién de la provincia de Chepén en la region La Libertad.
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IMAGEN N°02. Localizacion del distrito de Pueblo Nuevo en la provincia de
Chepén
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO

. Sub-Gerencia de Dbras & Infraestructura

IMAGEN N°03. Locdlizacion ae los centros poblados en el distrito de Pueblo
Nuevo

el procéeo PACANGA

B
SAN ISISDRO g @ SANTAMARIA

7 LA TERES
® ALt g}\mwwonso i

NUEVO HORIZONTE prg
: N
canTAROs Y NUEVA ESPERANZ

0 TR e UEBLO NUEVO
CHARCAPE g ﬁepwé
Y \\\-\l
W awesds. . CHEPER

. Ps
LOS JAf;?élNES B

/ -

Fuente: Proyectista

IMAGEN N°04. Ubicacién del area del proyecto en la Localidad de Pueblo Nuevo
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¢c. COORDENADAS:
NORTE 1 §20800.000

ESTE : 654100.000

7. CARACTERISTICAS FISICAS DEL CONTEXTO DEL PROYECTO
7.1. TOPOGRAFIA:

La topografia de la zona de proyecto es plana o llana y con pendiente de 1%,
su suelo es de tipo SC. {Arena arcillosa)

7.2. CLIMA:
£ clima en la zona de proyecto es calido.
Las precipitaciones relativamente escasas en la zona cercana la costa, estas
influencias principalmente por la temperatura de jas aguas marinas.

Las temperaturas durante la estacion de verano varian entre 21°C durante la
noche y 30 °C en el dia; en la estacién de inviemo la temperatura fluctia entre
14°C durante la noche y 24°c durante el dia, de acuerdo a los datos de la
estacion meteorolégica de Guadalupe.

Los vientos predominantes en el valle, son de direccion SW, con velocidades
promedio que varian de 4.66 m/s en febrerc a 6.8 m/s en octubre, con maximas

“o\de 88 m/s noviembre, los cuales se pueden tipificar como vientos moderados

La humedad relativa fluctia entre 70% y 75% considerado un clima seco, las
precipitaciones pluviales varian durante el ano entre 0.10mm y 5.00 mm de
lamina de lluvia con excepcionales precipitaciones en el llamado fenomeno el

nifio.

7.3. SUELO:

Los suelos son franco arenoso, de naturaleza aluvial, apropiados para la
agricultura; la litologia del suelo estd caracterizada por un suelo del tipo
transportado, identificdndose en la superficie material de rellenos y luego la
presencia de arenas pobremente graduadas con contenido de limos.

Las formaciones geolégicas en la zona del Proyecto pertenecen a la Era
Cenozoico, Sistema Cuaternario, serie Reciente, con caracteristicas de
deposito de Aluvial correspondiendo a la serie Qr-al.

qa
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El aspecto geomorfologico la zona pertenece a la Regién Costa, con formas y
relieves caracteristicos de Planicies, la zona de influencia del proyecto cuenta
con una geomorfologia perteneciente a la clasificacion Llanuras Ondu'ladas
(Llo-b) y Lianura (Ll-a).

7.4. VIAS DE ACCESO:
El acceso al lugar del proyecto se da a través de la ruta nacional 001N
Carretera Panamericana Norte a 140 km de la ciudad de Truijillo se ingresa a la
ciudad de Guadalupe, de este lugar se ingresa hacia la carretera que va al
distrito de Pueblo Nuevo después de recorrer 10 km, en un tiempo de 2h 50min

en camioneta.

CUADRO N° 01. Via de acceso al are de proyecto.

DISTANCIA | TIEMPO TIPO DE
HE= HASTA | “ilometro | Hora Jik | BOTAIC
Trujillo Guadalupe 140.00 2h 30 min | Asfaltada Bueno
| Guadalupe Pueblo Nuevo 10.00 Oh 20 min | Asfaltada Bueno
U TOTAL 150.00 2h 50 min

Fuente: Trabajo de campo

rd

IMAGEN N° 05, Acceso al lugar de proyecto.
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8. CARACTERISTICAS SOCIO ECONOMICAS
8.1. ACTIVIDADES ECONOMICAS

La poblacion de Pueblo Nuevo se dedica en su mayoria a la agricultura,
principalmente al cultivo del arroz, seguido del cultivo del maiz amarillo y en
menor escala el cultivo de hortalizas; la ganaderia es artesanal y la crianza
de animales menores se hace para autoconsumo.

En torno a la agricultura se ha generado la formacion de negocios de venta
de fertilizantes, actividad que desarrollan algunos pobladores.

8.2. SERVICIOS EXISTENTES
En la Localidad del distrito de Pueblo Nuevo, cuenta con el sistema de
abastecimiento de agua potable y alcantarillado, el mismo que opera 24
horas al dia, y cobertura al 100% de esta poblacién; ademas el 100% de las
familias estan conectadas al servicio de energia eléctrica en las viviendas y
alumbrado publico. Asimismo, algunas familias cuentan con el servicio de
telefonia e intermnet.

8.3. CARACTERISTICAS DE LAS VIAS

Las vias estén pavimentadas y el 20% se encuentran en mal estado
Cuentan con veredas en el area del proyecto, existe accesibilidad para
discapacitados, pero no cuenta con drenaje pluvial.

VIVIENDAS

Las viviendas dentro del area de influencia del proyecto que corresponde al
distrito de Pueblo Nuevo, construidas de diferentes materiales de
construc‘cién, predominando el material rustico (Adobe o tapia) con 86.15% y
menor proporcién con material Noble (Ladrillo o blogue de cemento).

8.5. POBLACION BENEFICIARIA
E| 4rea de intervencion esta conformada por los alumnos y padres de familia
que hacen uso de la LE. siendo un aproximado de 800 personas como
poblacién beneficiaria directa con "REMABILITACION DEL LOCAL
ESCOLAR LOS JARDINES CON CODIGO LOCAL 663966 Y CON CODIGO
2105".
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9. ALCANCES DE LA OBRA:

9.1. ANTECEDENTES

£l presente proyecto denominado “REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR
LOS JARDINES CON CODIGO LOCAL 863366 Y CON CODIGO 2105”, nace
de la necesidad de mejorar y renovar la Infraestructura pedagogica de la LE
LOS JARDINES de Pueblo Nuevo, buscando mejorar las condiciones
educativas de todos los estudiantes.

En la actualidad la Institucion Educativa Los Jardines, no cuenta con sistema
de alcantarillado, es por ello que se realizara la construccion del sistema UBS
bafos con biodigestor cuenta con sistema de suministro de energia eléctrica
220V, que estd en funcionamiento, una losa pequefia, Bloques de pabellones
de un nivel que conforman los ambientes pedagogicos, ambientes
complementarios y de servicio.

La deficiencia que presentan los modulos de aulas pedagogicas es muy
considerable, no cuenta con cocina para Qaliwarma y veredas de concreto,
hace notar que no cumple con las normatividad vigente para Instituciones
Educativas, ademas las estructuras presentan agrietamientos y deficiencias,
los muros de toda la infraestructura se encuentra humedecidas a 0.80 cm. de
altura, originados por el fenémeno del nifio costero, y el fendbmeno YAKU que
por tal motivo la prioridad de renovar la 1.E Los Jardines es Alta, por ser de alto
riesgo para los menores y personal docente a pesar de ser de material noble,
en consecuencia se debe mejorar las condiciones educativas, ya que la LE. su
infraestructura es de material rustico.

Es por ello que se elabord el Expediente Técnico Definitivo para la ejecucién de
la obra “REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR LOS JARDINES CON
CODIGO LOCAL 663966 Y CON CODIGO 2105,

. JUSTIFICACION TECNICA DEL PROYECTO

Para cumplir los lineamientos propuestos por la Autoridad para la
Reconstruccion con Cambios, hay gue reducir las brechas de Infraestructura
Educativa en cobertura y calidad en todo el territorio peruano.

El presente Proyecto se ha programado en el Contexto Reconstruccion con
Cambios, la Municipalidad Distrital de PUEBLO NUEVO, dentro de su PLAN
DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO DEL DISTRITO DE PUEBLO
NUEVO 2015 - 2018, donde incluye como Proyecto Prioritario 1a solucion a la
problematica del servicio educativo en las localidades de su jurisdiccion, con el
aval de la Mesa de Concertacion Local, con la finalidad de Solucionar la
Problematica de Infraestructura acorde con la actualidad.

En el 2017 la zona norte del Peru se vio afectado por el fenémeno del nifio
costero, y la Institucion Educativa N° 80408 de la Localidad de Pueblo Nuevo,
del distrito de Pueblo Nuevo sufrio dafios en su infraestructura, viéndose
afectado la calidad educativa de todos los astudiantes, motivo por el cual la
Recuperacion de la Institucion Educativa antes mencionada es necesaria con
urgencia, ya que toda la infraestructura es de material rustico (adobe), no
cuenta con la adecuada iluminacion y ventilacion siendo un verdadero
problema en temporada de verano. De manera que el Proyecto

“REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR LOS JARDINES CON CODIGO LOCAL
663966 Y CON CODIGO 2108”
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Inclusion social
El presente proyecto genera la integracion, la cohesion, la justicia social y materializa la posibilidad
de participacion igualitaria de todas las personas que se ven beneficiados con el proyecto en todas
las dimensiones sociales (econdmica, legal, politica, cultural, ete.). Mejora de la calidad de vida.

Mejora del ambiente urbano

El proyecto “REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR LOS JARDINES
CON CODIGO LOCAL 663966 Y CON CODIGO 2105", genera también como
valor agregado una mejora del paisaje Urbano, que produce en los pobladores
sensaciones de progreso avance y bienestar.

Generacién de empleos temporales

La ejecucién de la Obra genera empleos temporales de forma directa e
indirecta aportando a la economia local, la generacién de empleo se produce
durante el tiempo de ejecucion de la obra teniendo un impacto directo en el
incremento de ingreso familiar de los involucrados.

Mayor participacién y rendimiento escolar

Un ambiente con las condiciones adecuadas permite un mejor aprendizaje, en
consecuencia, genera un incremento de la poblacién escolar, también genera
un ambiente agradable que se refleja en un mejor rendimiento escolar.

Mayor captacion por arbitrios

La sociedad aporta por arbitrios en la medida que ve reflejada en servicios su
gporte a la comuna, una localidad con todos los servicios béasicos es consciente
de que los tributos pagados se reflejan en el bienestar de la sociedad.

Mayor movimiento comercial
La pavimentacion convierte a las calles en una red vial la cual permite un fluido
movimiento comercial incentivado por la reduccién de tiempos y facilidad de
acceso. La movilidad puede llegar facilimente a los comercios locales, asi como
a las viviendas de los vecinos.

Integracién de autoridades con su poblacién

El poblador siente la cercania con sus autoridades al ver que sus impuestos 0
contribuciones se ven materializadas en obras que penefician a su comunidad,
la autoridad percibe la satisfaccion de la poblacion y lo impulsa a trabajar con
mayor ahinco para continuar mejorando la calidad de vida de sus coterraneos.

Reduccién de Brecha en Infraestructura Educativa
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El servicio educativo mejora y el analfabetismo en la poblacién se reduce,
siendo muestra que la Calidad educativa en el Per( aumenta.

9.3. OBJETIVO

El objetivo central del Proyecto, es dotar a la poblacion escolar de la |.E. Los
Jardines de la Localidad de Pueblo Nuevo, del distrito de Pueblo Nuevo, una

Infraestructura Educativa con de los estandares de calidad establecidos por el
MINEDU.

9.3.1.

8.3.2.

9.3.3.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Para la Elaboracion del Proyecto se consideraron criterios técnicos del
MINISTERIO DE EDUCACION, el Reglamento Nacional de
Edificaciones y otras normas técnicas, con la finalidad que el proyecto
de Inversion responda de una manera eficiente al problema central y
contribuya al desarrolic de la localidad.

Este proyecto, comprende el Disefic Arquitecténico de la Institucion
Educativa Los Jardines, la estructura de soporte, las instalaciones

Sanitarias y Eléctricas para el correcto funcionamiento del
equipamiento.

CARACTERISTICAS FISICAS.
La Institucion Educativa Los Jardines Pueblo Nuevo de Pueblo Nuevo
Provincia de Chepén Departamento La Libertad. El terreno, Propiedad
del Ministerio de Educacién. Es de forma regular con un area de Mil
Doscientos Ochenta y Cinco con Noventa Metros cuadrados (5,821.34
mz2).

Cuadro N°01

AREA TOTAL TERRENO 5,821.34 M2
AREA CONSTRUIDA 688.86 M2
AREA LIBRE (PATIO) 5132.48 M2
PERIMETRO 335,89 Mi

Segun medidas levantamiento topografico:

¢ Area de terreno: 5,821.34 m2

Este . 665717

Norte . 9198011

Zona . 17 Sur

Altitud : 87 m.s.n.m.

Zona de Vida  Desierto Desecado Premontano Tropical
Pendiente . Plana a ligeramente inclinada <4%

o« TEMPERATURA: Minima 15 °C, Maxima 30 °C
s Tipo de Suelo SC (arenilla arcillosa)

METAS — PROGRAMACION DE AMBIENTES. »
La programacion Arquitecténica estd basada en los requerimientos

técnicos normativos del  Ministerio de Educacién para la
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“REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR LOS JARDINES CON
CODIGO LOCAL 663966 Y CON CODIGO 2105”.

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DE OBRA

PROYECTO: “RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR LOS JARDINES DE LA LOCALIDAD DE LOS JARDINES - DISTRITO DE PUEBLO RUEVD - PROVINGIA DE CHEREN - LA LIBERTAD", CODIGO ¥

UNICO DE INVERBIONES N 2428714

LOGALID: ARDINES - DISTRITS DE FUEBLO NUEVO - UHEPEN - LA LIBERTAD
FECHA MAY:
PRESUPUESTO CRONOCGRAMA PROGRAMADQ VALORIZADO
i METRAD [UNITARIO
DESCRIPCION UND ° ) PARGIAL {8/) | MES 1t MES 2 MES 3 MES & MES 5

2922 P12 955503271 267 143 861 40427208
COSTO DIRECTO 8/ 2587792201 &Jm T18,464.12, 056 503.27) 26774 404,222 06
GASTOR GENERALES 11325 % 08 COSTC DIRECTO} 84 342082470 3041008 G51587H 12604 8] M I5103] S385843

UTLDAD (10,00 % € COSTODIRECTON &

23877022 BIHH 718 41 85 550 53] 2R T437 4042220
SUB TOTAL DE BJECUCION DE OBRA 318945300 210,780.08 BE5A27.28: 1,177,657.78) 317,860.08 40820080
LBV (8% 574 ‘»3!755 S8 414D BR324 2HLETRAG] 5718023 ARATS &Y
i £08TO DE LICITACION %/ 376366660 366.727.57. 1,044481.90] 1,300,638.13 374 840,40 §47 3RO
SUPERVISION (3 00 DE CLO & 1BBA7Y 7B R 308 38 82278 26% 6% 481 84 1R 7424Y] 30402
GOSTO TOTAL DE INVERSION 34 398173037 185,083.05) 1,096,505.00 1,459,117.00 393,591 98/ 81727438
PROGRAMACION MENSUAL (%) : 4% | 2N B | 000% | 1582
PROGRAMACION MENSUAL ACUMULADD (%) 2.74% 17.50% TAAT%. | B438% | 100.00%

9.3.4. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO
» Laestructura de la edificacion es porticada, con techo aligerado.

» Los muros en las partes laterales y divisorios seran de Soga con

columnas y vigas de confinamiento a través de juntas de 1".
» Los elementos estructurales seran de concreto armado F'c = 210

kg/cm2. La cimentacion estard compuesta por zapatas corridas y
asiladas de concreto armado y conectadas por vigas de conexion.
Los sobre cimientos seran de concreto simple de f'c >=175 Kg/icm?2
segun especificaciones técnicas.

Se tarrajearan los muros interiores y exteriores, vigas, columnas y
cielo raso con mortero 1:5 cemento-arena.

Los parapetos de la circulacién horizontal y vertical se tarrajearan y
seran de ladrillo asentado de soga con columnas y vigas de
confinamiento.

Los pisos en las aulas, cocina comedor, direccion seran de
Porcelanato.

Los pisos de los SS.HH seran de Porcelanato de alto transito
antideslizante.

La cobertura sobre la losa aligerada sera de ladrillo pastelero.

Las puertas seran de madera maciza de cedro con vanos de vidrio
templado de mm y se abriran hacia fuera, en el interior de los
servicios higiénicos seran de cedro.
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v

Las ventanas seran Sistema Directo corredizas con marco de
aluminio y vidric templado de 6.mm.

» Se pintaran los muros, columnas, vigas y cielorrasos con pintura
latex dos manos.
Los contrazdcalos seran de cedro de 1" x 4" rodon 1"

Las instalaciones eléctricas seran empotradas.

vV Y VY

Las instalaciones sanitarias serén empotradas y los aparatos
sanitarios de loza de color.

9.3.5. CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS MATERIALES.
Las principales caracteristicas de los materiales representativos a

emplear en el proyecto son:

5 Cemento. - Sera el empleado usualmente; "Portland” Tipo MS y
Tipo |, el mismo que es comercializado en bolsas de 42.5 kg.

> Acero.- Sera corrugado con un esfuerzo de fluencia fy=4200
kg/em2.

» Ladrillo.- Debera ser elaborado en fabrica (s) que garantice (n) la
calidad de estos elementos.

> Agregados.- Estos serédn de buena calidad y extraidos de la
cantera mas cercana

v

Agua.- Sera libre de sales, acidos 0 cualquier sustancia nociva para

el concreto. .

> Madera.- La madera a emplear seré de buena calidad y estar seca.

5 Pintura.- Los tipos de pintura a emplear, como latex, esmalte,
anticorrosivo, imprimante, etc. deberan ser de calidad reconocida.

» Tuberia.- Las instalaciones sanitarias para agua seran de PVC-

SAP C-10, para desague de PVC-SAL, para instalaciones eléctricas

PVC- SEL tipo pesado con didmetro correspondiente.

9.3.6. PROCESO CONSTRUCTIVO.
El proceso constructivo de la edificacion comienza con el trazo y

replanteo preliminar para definir en campo las medidas indicadas en los
planos respectivos, asi como para verificar los niveles de cimentacion.

Se excavaran las zanjas para zapatas corridas, vigas de cimentacion y
cimientos corridos segun anchos y profundidades estipulados en los
planos.
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Se vaciara una falsa zapata en los puntos establecidos. Encima del cual
descansara la parrilla de acero de las zapatas. Se izard sobre esta
parrilla el acero de las columnas, asegurandolas con el anclaje de éstas.

L.uego se procedera a vaciar el concreto para zapatas hasta la altura
especificada.

Se vaciara el concreto para vigas de cimentacién y cimientos corridos.
Luego se encofraran y vaciaran los sobrecimientos de acuerdo con el
espesar de los muros. Se encofraran y vaciaran las columnas
aporticadas independientemente del muro. En les muros portantes el
vaciado de columnas se ejecutard una vez asentado el muro de cabeza,
para lo cual quedara dentado la zona adyacente al vaciado. Los muros
de soga no portantes iran confinados con columnas y vigas, siendo
aislados de los elementos estructurales principales con juntas de
tecknopor o similar de 1'de espesor. Se procederad a ejecutar el falso
piso. Se encofraran las vigas y techo aligerado. Se colocara el acero de
acuerdo con el plano estructural. El vaciado seré en un solo proceso. En

/f’ufﬁ:v; el techo se deberan dejar los pases y tuberias para las instalaciones

eléctricas. Después del tiempo recomendado, se desencofraran los
elementos estructurales y se procederé a curarlos durante siete dias
ininterrumpidos.

Se picaran los muros para colocar los electroductos y se resanara con
mortero cemento- arena gruesa. Luego se ejecutara el tarrajeo en
interiores, exteriores y cielo rascs. En servicios higiénicos y laboratorios
se procedera al enchape respectivo con ceramico.

El piso sera de 5 cm. acabado pulido, coloreado y brufiado en Hall de
Ingreso, Patio de Formacion. En Aulas, servicios higiénicos se
procederé a la colocacion de ceramico en los pisos. Se debera dejar las
tuberias para las instalaciones respectivas.

Se colocarén los aparatos sanitarios en los servicios higiénicos y cocina.

Se colocaran los interruptores, tomacorrientes, cajas de paso, tableros,
etc. que se indique en el planc de instalaciones eléctricas. Ademas l0s
artefactos eléctricos.

Se pintaran los ambientes con dos manos de pintura latex. Previamente
los elementos a pintar seran debidamente lijados e imprimagdos con
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pintura imprimante. Los colores a emplear deberan coordinarse con la
entidad.

EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL:
La obra que se proyecta ejecutar estd orientada para solucionar

problemas no en forma aislada, sino desde un enfoque integral en la
localidad vy de los alrededores.

ACCIONES ANTROPICAS DEL PROYECTO

Consiste en el andlisis de los elementos del ambiente y acciones que se
desarrollaran durante el proyecto. Las primeras susceptibles de ser
afectados y las otras capaces de generar impactos ambientales.
Con la finalidad  de identificar dichos impactos y proceder a su analisis
y descripcién final correspondiente, primeramente, se procedera a su
identificacion.

IDENTIFICACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES

Luego de haber realizado el analisis y descripcién de las caracteristicas
ambientales, durante la gjecucion de las obras y las del proyecto, se ha
procedido a la identificacion de los posibles impactos ambientales, cuya
ocurrencia tendria lugar por la ejecucion del proyecto en mencién, y
esto se desarrollarg en 3 fases: antes, durante y después de la
ejecucién'd‘é la obrat.

Actividades previas a la construccion de la obra:

Comprende las actividades que son necesarias para iniciar la operacion
de la construccion de la obra. En esta fase por construir, las actividades
iniciales del proyecto, es donde se presentan las primeras alteraciones
del ambiente.

Asi se tiene:

e (Cartel de obra

o Traslado de equipo y materiales

Entre los elementos ambientales afectos tenemos:
e La atmosfera: calidad del aire

¢ Suelos

e Paisaje

» Viabilidad y transporte
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Actividades en la fase de construccion:

Comprende las actividades necesarias para la adecuada disposicion de
las obras.

En esta fase se realizan aquellas actividades que causan mayores
impactos. A continuacién, se detallan:

o  Movimiento de tierra
e Transporte de materiales

« Entre los elementos ambientales afectos, tenemos:

s Agua
e Suelos
s Aire

e Poblacion beneficiaria

Fase final de la obra:

En esta fase se consideran los impactos positivos. La cobertura final y
funcionamiento adecuado de las obras realizadas en condiciones
estables y ademas del monitoreo  del drea, por lo menos durante el
tiempo equivalente a un medio de su vida Gtil, permitird visualizar las
obras y proceder a algun ajuste, si se diera el caso.

Entre los elementos ambientales afectos, tenemos: Suelo, Paisaje,
grupos perjudicados o beneficiarios.

DESCRIPCION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES

En el medio fisico

A. Agua
El impacto ambiental no es de consideracion ya que la construccion
proyectada no presenta napa freatica cercana a la superficie ni curso
de agua permanente sin presencia de agua y no hay posibilidad de
altgrar su calidad.

B. Aire
En esta etapa se producira una ligera alteracion de la calidad del aire
debido a la presencia de material fino en suspensién, generado por el
movimiento de tierra y por los vehiculos en la etapa constructiva del
proyecto.

C. Suelos

wr
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El impacto ambiental del suelo radica principalmente en el
movimiento de tierra, el cual esta relacionado con la eliminacién del
material sobrante y desmonte de la obra, que por sus dimensiones
no producira alteraciones de consideracion ya que el terreno de la
excavacion puede ser incorporado facilmente en las areas de
eliminacion.
En el aspecto socio econémico-cultural:
A.  Grupos Humanos Perjudicados o Beneficiados
Se refiere principaimente a los habitantes que se ubican dentro
del area de influencia del proyecto, que van a recibir en forma
inmediata los impactos ambientales de las obras ejecutadas.

B. Mano de obra:
Se considera un impacto positivo pues genera trabajo a
pobladores del lugar y otros, sobre todo en la etapa constructiva
de la obra.
Terminada la obra existe un proceso de desactivaciéon de la
misma y en consecuencia es necesario proceder a desmontar
y desmovilizar los equipos.

IMPACTOS AMBIENTALES POSITIVOS

.

Elevacion de la calidad de vida del poblador beneficiado debido a
que la obra garantiza la integridad de vida del poblador.

Incremento de la mano de obra; la ejecucion de la obra traera
consigo brindar oportunidades de trabajo a la poblacion aledafa,
calificada o no calificada en sus diversas etapas: durante la
ejecucion de la obra y después en forma permanente en su
operacion y mantenimiento.

9.3.8. PLAN DE CONTINGENCIA

Tiene por finalidad realizar las actividades propias del servicio educativo

en beneficic de la poblacidn estudiantil, dichos servicio deberan
continuar de forma adecuada durante los meses de ejecucion de la obra

y de esta manera evitar posibles efectos contraproducentes producto de

la construccion de la edificacion.

Dadas las condiciones de los espacios utilizados en la actualidad en el
Centro Educativo Los Jardines, se puede identificar que los ambientes
no podran operar el servicio educativo durante la ejecucion de la obra.
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EL plan de contingencia ha sido elaborado en base a la informacion
proporcionada por la directora de la Institucién Educativa Los Jardines,
para elic el consultor realizo la visita y evalué que, no alcanzaria los
ambientes y al existir un local disponible que se puede alquilar para que
el alumnado pueda seguir teniendo el aprestamiento de sus clases, por
tal motivo; se propuso alquilar este local para el usc temporal de este
para el alumnado en general donde serd acondicionada.

Dadas las condiciones de los espacios utilizados en la actualidad en el
centro educativo Los Jardines, se puede identificar que los ambientes
destinados para aulas son inadecuados y no permiten operar el servicio
educativo en forma optima y serén demolidos y/o desmontados.

Naturalmente la finalidad del proyecto es dar solucion a la inadecuada
situacion en la que se viene brindando el servicio educativo; para lo cual
a nivel de infraestructura se propone desarrollar una sala de uso
multiples y una cocina - cafetin.

En base a ello, para la ejecucion del proyecto, el Plan de Contingencia
establece como estrategia:

v Traslado provisional del alumnado de inicial y primaria y
acondicionamiento del espacio fisico dado en condicion de alquiler,

para el acondicionamiento de los mobdulos ademas de la
construccion de servicios higiénicos, durante todo el periodo de
ejecucion de la cbra, por ello se debera cumplir a cabalidad con el
plan de contingencia, es asi que no se debera modificar los precios
ofertados en dicha partida.

. ACTIVIDADES PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES
EXTERNOS
Las circunstancias actuales conllevan que el plan de contingencia se
realice en locales o espacios externos al centro educativo, debido a que
actualmente las labores y servicios educativos se vienen dando en
edif.icaciones que en la mayoria seran afectadas por los trabajos que se
realizaran.

Por consiguiente, el plan de contingencia contempla en esta etapa:

Accién 01: Mantenimiento del local externo alquilado, para el nivel
inicial y primaria.
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El Local prestado se encuentra en estado regular, por lo que es

necesario hacerle un mantenimiente y cambio y/o reemplazo de puertas
metalicas.

Accién 02: habilitacidén de un espacio externo alquilado, para el
nivel inicial y primaria.

Debido a la cantidad de alumnos, se trasladaran de manera provisional
los alumnos de ambos niveles al espacio alquilado, en la cual se van
acondicionar las aulas del local escolar Los Jardines, para que los

alumnos puedan seguir estudiando durante todo el periodo de ejecucion
de la obra.

Accibn 03: Traslado de mobiliario y equipos

El local cedido donde se ubicaran temporal del alumnado y personal
administrativo y docente, se encuentran, cercanos al local escolar Loa
Jardines, lo que permitira que los escolares se trasladen sin mayor
inconveniente igualmente el mobiliario y materiales pertinentes.

Accidn 04: Desmontaje de construcciones provisionales o
prefabricadas
Al término de la ejecucion de la obra e instalados los alumnos en la

institucion educativa Los Jardines, se desmontaré todo lo realizado en el

espacio alquilade,

LOCAL EXTERNO
X La edificaciéon de un nivel, se encuentra en Regulares condiciones, se

encuentra cercana a la institucion educativa Los Jardines y serd
acondicionado para los alumnos de inicial y primaria.
La edificacion se encuentra con adecuada iluminacion y ventilacion.

En cuanto a acabado el piso es de cemento pulido, paredes tarrajedas
con cemento, puerta exterior de fierro ventanas de fierro y vidrios,

pintura en muros columnas.

DOCUMENTACION SUSTENTADORA DE GESTIONES Y PERMISOS
RESPECTIVOS PARA TRASLADO PROVISIONAL DE ALUMNOS.

Se tomaran en cuenta los antecedentes mencionados anteriormente,
como las Actas de Compromiso para Préstamo del Coliseo del Distrito
de Pueblo Nuevo.
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Anexo 01: ACTA DE COMPROMISO SOBRE ALQUILER DE LOCAL
PARA BRINDAR SERVICIO EDUCATIVO A LA INSTITUCION
EDUCATIVA LOS JARDINES

OTRAS CONSIDERACIONES.
Se Detalla consideraciones Técnicas del Sistema Estructural

Instalaciones Sanitarias y Eléctricas.

ESTRUCTURAS
PARAMETROS DE DISENO ADOPTADOS
Concreto armado fc=210 kg/cm?2
Acero fy=4,200 kg/cm2
Albadileria f'm=45 kg/cm2
Ladrillo sdlido clase IV de 13x8x24 cm
Mortero: 1:1:4 cemento: cal normalizada: arena
Salvo indicacién contraria en planos.
Sobrecargas - En aulas: 300kg/m2
En corredores y escalera: 400kg/m2
En techo: 100kg/m2
Cemento Tipo 1y MS
ANALISIS SiSMICO

£l Centro Educativo se encuentra en la denominada Zona 3 del mapa
de Zonificacion Sismica del Peru, siendo los parametros de disefo
sismorresistente los siguientes:

Factor de zona Z = 0.40 (Zona 3)
Factor de uso e importancia U = 1.5 (Edificacion esencial)
Factor de suelo S = 1.2 (Ver Estudio de Suelos)

Factor de amplificacion sismica C=25
Factor de reduccién Rx = 6 (Placas de concreto armado)

Ry = 3 (Muros de Albafileria)

Para el calculo del factor de amplificacién sismica se ha considerado
como valor que define la plataforma del espectro para este tipo de
suelo: Tp = 0.60 seg., siendo:

\\3
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C = 2.5x(Tp/T) C<=25

Donde T es el periodo fundamental de ia estructura.
La fuerza cortante total en la base de las estructuras en cada direccion
ha sido calculada con la expresion:

ZUSC

L TR = C/R>=01
R

Siendo P el peso total de la edificacion.

INSTALACIONES SANITARIAS

El proyecto comprende el disefio de las redes exteriores de agua
potable considerdndose desde el tanque elevado hasta empalmar 4 la
los de SS8.HH, cocina.

Se ha considerado la instalacion de UBS para la Institucion educativa,

El proyecto se ha desarrollado sobre la base de los planos de
arquitectura y de los planos de los disefios sistémicos correspondiente.
Descripcién del Proyecto de Agua Potable

Se ha considerado que el abastecimiento de agua se obtendra mediante
un sistema de alimentacién directa del tanque elevado.

Los diametros para los aparatos sanitarios se han calculado de acuerdo
a las demandas de cada aparato siguiendo el sistema de calculo de
Hunter, Las tuberias para agua fria seran de PVC clase 10. Los detalles

se muestran en los respectivos planos.

INSTALACIONES ELECTRICAS

REDES ELECTRICAS EXTERIORES:

Suministro de energia La |.E. en la actualidad cuenta con suministro
eléctrico de tipo Trifasico (por ser distribucion existente en este pueblo).
Para el presente proyecto por el tipo de las instalaciones eléctricas sera
trifasico, 220V. Con proyeccién hacia un crecimiento de potencia. Para
el funciohamiganto de toda la potencia instalada se considera el
alumbrado del Patio de Formacion en hora punta. En caso de ser
diferentes el sistema de tensién proyectado y el sistema de tension de la
empresa concesionaria, se informara inmediatamente al proyectista
para adecuar o modificar los tableros y alimentadores.

Tableros de Distribucion
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Para el tablero se distribuiré la energia eléctrica a los modulos bajo el
sistema de tension 220V trifasico, sera metalico del tipo para empotrar,
equipado con interruptores termo magnéticos y diferenciales.

Alimentador principal y red de alimentadores secundarios

Esta red se inicia en el punto de alimentacion o medidor de energia.

El Alimentador principal estd compuesto por 3-conductores de fase + 1-
conductor de linea neutro y + 1 conductor de tierra. Los conductores de
fase y tierra séran del tipo N2XH de libre de aldégeno y retardante a la
flama. El alimentador principal va del medidor de energia al tablero
general y seran instalados directamente. La red de alimentadores
secundarios va desde el tablero general hacia los tableros de
distribucion.

La eleccion de los cables del alimentador guarda relacion directa con la
capacidad del interruptor general de los tableros de distribucion vy la
Méxima Demanda. Los alimentadores tienen como punto de inicio el
contador de energia eléctrica y terminan en los tableros de distribucion
de cada mddulo.

Todos los alimentadores con cables tipo N2XH, que se indican en

planos como directamente enterrados, en los tramos de ingreso o salida

a tableros o cajas de pase se instalaran en tuberias de PVC-P hasta los
limites de vereda. En los casos que se indiquen en los planos pueden
instalarse entubados en todo su recorrido.

En la lamina IE-01 se muestra la red respectiva asi como su respectivo
diagrama unifilar, esquema del tablero de Distribucion, cuadro de carga
y demas detalles.

Los alimentadores indicados en los planos de redes interiores seran
verificados con lo mostrado en el plano de redes exteriores. En caso de
no ser iguales prevalecera lo indicado en el plano de redes exteriores.

PUESTA A TIERRA

Todas las partes metalicas normaimente sin tensién ‘no conductoras”
de la corriente y expuestas de la instalacion, como son las cubiertas de
los .tabieros’ caja porta-medidor, estructuras metalicas, asi como la
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barra de tierra de los tableros seran conectadas al sistema de puesta a
tierra con tarminales de cobre o conductoras.

El sistema de puesta a tierra para la proteccion del sistema de fuerza
esta conformado por 2 pozo a tierra, construido segun detalle indicado.
£1 valor de la resistencia del pozo a tierra sera menor a 15 ohmios.

MAXIMA DEMANDA DE POTENCIA

La Maxima Demanda de los Tableros de distribucion se ha calculado
considerando las cargas normales de alumbrado y tomacorrientes de
los moédulos proyectados, se incluye también las cargas especiales
como el alumbrado exterior y otras indicadas ’

PARAMETROS CONSIDERADOS

a) Caida Méaxima de Tension 2% de la tensién
nominal )
Permisible en el extremo
Terminal mas desfavorable de la red.

b) Factor de Potencia: 0.8
¢) Factor de Simultaneidad: Variable
d) lluminacién 400 Lux por aula y

200 x por SS.HH.

PRUEBAS

Antes de la colocacion de los artefactos © portalamparas se realizaran
pruebas de aislamiento a tierra y de aislamiento entre los conductores,
debiéndose efectuar la prueba, tanto de cada circuito, como de cada
alimentador. Debiendo cefirse al Codigo Nacional de Electricidad.

Se efectuaran pruebas de aislamiento con Megohmetro Digital
(Amprobe, Megabras, Kyritsu), prugbas de continuidad y de
conexionado en los tableros. Por otro lado la Contratista presentara el
protocolo de Pruebas del Fabricante {aislamiento y cortocircuito) en
original.

También se debera realizar pruebas de funcionamiento a plena carga
durante un tiempo prudencial (144 horas).
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Todas estas pruebas se realizaréan basandose en lo dispuesto por el
Codigo Nacional de Electricidad.
Referido a medicion de la Resistencia de los Pozos a Tierra se realizara
con un telurbmetro tipo digital (Similar a Megabras, Kyritsu, Amprobe),
no aceptandose dicha prueba con telurémetros analégicos, en el
protocolo de Resistencia de Pozo a Tierra deberd figurar el Nimero de
Serie, Tipo y Marca del Equipo asi como una copia de la dltima
calibracién realizado a dicho equipo.
Todas las pruebas anteriormente enumeradas deberan estar refrendado
por un Ingeniero Electricista o Mecanico Electricista debidamente
habilitado a la fecha de las pruebas.
9.3.10. RESUMEN DFE LAS METAS FISICAS DEL PROYECTO.
w\‘wr’\w\\ Comprende el resumen de Metrados que se ejecutaran en el proyecto
$/ VoB° e\ “REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR LOS JARDINES CON
8l s |3 CODIGO LOCAL 663966 Y CON CODIGO 2105"
.%w‘ ) S
%»f';// PRESUPUESTO DE OBRA
“REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR LOS JARDINES CON CODIGO
PROYECTO . LOCAL 663966 Y CON CODIGO 2105"CODIGO UNICO DE INVERSIONES N°
242871
i PRESUPUESTO : PRESUPUESTO
i PROPIETARIO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO
ICACION ~ DPTO: LA LIBERTAD PROV: CHEPEN DIST: PUEBLO NUEVO LOC: LOS
el © JARDINES
FECHA DE .
PROY. © 3/05/2024
tem  Descripcion Unid. Cant. Precio Total
1.1 ESTRUCTURAS 1,601,444.26
1.2 ARQUITECTURA 609,680.60
1.3 INSTALACIONES ELECTRICAS 104,560.37
1.4 INSTALACIONES SANITARIAS 103,903.94
1.5 MOBILIARIO Y EQUIPO MULTIMEDIA 151,751.80
1.8 PLAN DE CONTINGENCIA 16,451.23
COSTO DIRECTQ 2,587,792.20
GASTOS % 342,882.47
GENERALES Fa :
UTILIDAD 10% 258,779.22
SUB TOTAL 3,189,453.89
LGV 18% 574,101.7C
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VALOR REFERENCIAL DE .
EJECUCION DE OBRA 1830ke00

TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 59/100 SOLES

10. TIEMPO DE EJECUCION:

El tiempe de ejecucion previsto para el proyecto es de 150 dias calendario, segun
se detalla en el cronograma de ejecucion de la obra.

11. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

Aspectos Generales:

» El Contratista estd prohibido hacer entrega a terceras personas de los planos y
documentos, o copias de los mismos, sin autorizacion escrita del Supervisor,
de darse el caso dichos documentos de autorizaciéon deberan entregarse una
copia a la Entidad.

» El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente todas las leyes,
reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, esten relacionadas con la
ejecucién de los trabajos. Los dafios y/o problemas causados por infracciones
a este punto corren por cuenta del Contratista y deberén ser reparados por este
sin derecho a pago alguno.

» En caso de existir divergencias entre estas Bases y dichas leyes, normas o
reglamentos, es obligacion del Contratista poner en conocimiento  del
Supervisor esta situacion previa a la realizacién de los trabajos a fin de que
éste detegmine la accion a seguir.

> El Contratiéta, tendré a su cargo la confeccion de toda |a documentacién que

fuera necesgf}‘a y'su tramitacién respectiva ante los entes que pudieran tener

i jurisdiceion sbbre el sitio de Obra.

\%\ El Contratista estd obligado a hacer notar al Contratante, por escrito e
4! inmediatamente, cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de

seguridad. Caso contrario, toda la responsabilidad recaera sobre el Contratista.

Ningun trabajo adicional se comenzara sin autorizacion escrita del Supervisor

en el Cuaderno de Obra, caso contrario no serd reconocido para fines de pago.

De las Valorizaciones y Metrados:

Las valorizaciones seran mensualmente por [0 que se presentaran, en un (01)
original, acompafiadas segun el caso por los computos métricos resultantes de las
mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados por el
Supervisor.

El plazo méaximo de aprobacion por el supervisor de las valorizaciones y su
remision a la Entidad para periodos mensuales es de cinco (5) dias, contados a
partir del primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacion respectiva, y sera
cancelada por la Entidad en fecha no posterior al Gitimo dia de tal mes.

Luego de la Recepcion de las Obras, el Contratista presentara la Valerizacion de
Liquidacion Final, la cual serd sometida a la aceptacion u observaciones del
Supervisor o del Contratante en forma escrita.

« REAJUSTES

»Articulo 195 del RLCE
En caso de obras, los reajustes se calculan en base al coeficiente de
reajustes “K" conocido al momento de la valorizacion. Cuando se conozcan
10s indices Unificados de Precios que se aplican, se calcula el monto definitivo
de los reajustes que le corresponden y se pagan con la valorizacién mas
cercana posterior o en la liquidacion final sin reconocimiento de intereses.

« DISCREPANCIAS RESPECTO DE VALORIZACIONES O METRADOS
»Articulo 198 del RLCE
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196.1. Si sugieran discrepancias respecto de la formulacion, aprobacion o
valorizacion de los metrados entre el contratista y el inspector o supervisor o
la Entidad, segun sea el caso, estas se resuelven en la liquidacion del
contrato, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

La Liquidacién Final de Obra:

- El contratista presenta la liquidacion debidamente sustentada con la
documentacién y célculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) dias o
el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecucion de la obra, el
que resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la recepcion de la obra o
de que la ultima controversia haya sido resuelta y consentida. Dentro de los
sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de
ejecucion de la obra, el que resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la
recepcion de la obra, el supervisor o inspector presenta a la Entidad sus propios

calculos, excluyendo aquellos que se encuentran sometidos a un medio de
solucién de controversias.

Dentro del plazo de sesenta (80) dias de recibida la liquidacién formulada por el
contratista la Entidad se pronuncia con célculos detallados, ya sea aprobando,
observando, o elaborando otra, notificando al contratista para que este se
pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes.

En caso el contratista no presente la liquidacién en el plazo previsto, la Entidad
ordena al supervisor o inspector la elaboracién de la liquidacion debidamente
sustentada en el plazo previsto en el numeral 208.1, siendo los gastos a cargo
del contratista. La Entidad notifica la liquidacién al contratista para que éste se
N pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes.

G

N

: \%a liquidacion queda consentida o aprobada, segun corresponda, cuando,

\z,;\’ e /Q“/practicada por una de las partes, no es observada por la otra dentro del plazo

3»(:1& establecido.

« Cuando una de las partes observe la liquidacion presentada por la otra, ésta se
pronuncia dentro de los quince (15) dias de haber recibido la observac;on} de.r}o
hacerlo, se considera aprobada o consentida, segin corresponda, la liquidacion
con las observaciones formutadas.

« Bl Contratista, debera solicitar en el plazo de 30 dias calendarios, computados
desde la aprobacién y notificacién de la Liquidacion de Obra, para efectuar el
pago del monto correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra.
Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante
respectivo, adjuntando la Resolucion que aprobé la Liquidacion.

Penalidades:

La Entidad le aplicara al contratista, de conformidad con lo establecido en el An
161° y 162° del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1444, se modificd
Reglamento de la Ley N° 30225, ley de Contrataciones del Estado aprobado con
el D.S. N° 344-2018-EF. Se aplicara en funcién al monto contractual.

Otras penalidades:

La Entidad le aplicara al contratista, de conformidad con lo establecido en el Art.
163° del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1444, se modifico Reglamento de
la Ley N° 30225, ley de Contrataciones del Estado aprobado con el D.S. N° 344-
2018-EF. Se aplicara en funcién al monto contractual.
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Otras Penalidades

participacién en la ejecucion del
contrato o del integro del plazo de
gjecucion, si este es menor a los
sesenta (60) dias, de conformidad
con las disposicicnes establecidas en
el numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento.

cada dia de
ausencia del
personal en
obra en el plazo
previsto

Ne Supuestos de aplicacion de Forma de o
penalidad Calculo Procedimiant
Cuando el personal acreditado
permanece menos de sesenta (60)
dias desde el inicio de sui06 UIT por

Segln informe
del supervisor
o inspector.

obra en el plazo
previsto

En caso el contratista incumpla con O‘Sd U(le por

su obligacian de ejecutar la prestacion e 46 Segun informe
2 con el personal acreditadoc o RisotoR del del supervisor

debidamente sustituido. pergonel &

- 0 inspector.

SEGURIDAD
SENALIZACION
Cuando el contratista no cuenta con
los dispositives de seguridad en la
obra tanto peatonal y vehicular
incumpliendo con las normas y el
expediente técnico.

Los digpositivos o las sefales
peatonales y/o vehiculares y otros son
jos que se encuentran detallados en
e} expediente técnico.

DE OBRA Y

Cinco por mil {
5/1000 ) del
monto de ia

valorizacion del
periodo por
cada dia de

incumplimiento.

Segun informe
del supervisor
o inspector.

INDUMENTARIA E
IMPLEMENTACION DE
PROTECCION PERSONAL

Cuando el contratista no cumpla en

dotar al personal los implementos o | Dos por mil {

equipos basicos de  proteccion 2/1000 ) del

personal, en la ejecucion de la obra, monto de la Segln informe
4 | conforme a los establecido en la| valorizacién del | del supervisor

NORMA G.050. periodo por o inspector.

El  contratista  debera  cumplir cada dia de

obligatoriamente el  Articulo  10° | incumplimiento.

Equipos Basicos de Proteccion

Personal (EPP) de la NORMA G 0.50

del Reglamento  Nacional  de

Edificaciones.

EQUIPOS DEL. CONTRATISTA. Tres por mil

Cuando el Contratista no cuenta con | (3/1000) del

los equipos mimmos exigidos en el montp dg la Segun informe
5 expediente técnico conforme a su valqnzacnén del del supervisor

propuesta técnica, o que los tenga periodo por 0 inspector

incompletos para la  ejecucion | cada equipo Y

de obra. dia de

ausencia,

CALIDAD DE MATERIALES. Dos por mil | Seguninforme
6 | Cuando el Contratista emplee (2/1000) del del supervisor

materiales que no cumplan los | montode la o inspector.
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obra.

requisitos de las especificaciones | valorizacién del
técnicas del expediente técnico y las | periodo  por
normativas vigentes. cada caso
EL CONTRATISTA debera retirar detectado
dicho material y reemplazario  por
otro que ocumpla con las
especificaciones  técnicas, siendo
dicho reemplazo sin costo
alguno para la Entidad. (Los
originales de las pruebas deberan ser
entregados en Liquidaciones de la
entidad).
Dos por mil
CARTEL DE OBRA i Wl S
7 Cuando el contratista no m?np o dal de?un informe
coloque cartel de obra dentro del VisDriFacon - od st il
plazo 07 dias. periodo  por o inspector.
cada dia de
impedimento.
PERMANENCIA DEL RESIDENTE. Dos por mil: Segun informe
| En caso que el residente de obra no | (2/1000) del| del supervisor
| desempefie sus funciones de forma monte de la | o inspector.
g ! permanente y directa en la ejecucion ‘ valorizacion del
| de la obra sera causal de aplicacion e | periodo por
1 la penalidad l cada dia de {
| inasistencia. ‘
l | :
"CAMBIO  DEL  PROFESIONAL | Dos por mil | Segun informe"
PROPUESTO = COMO RESIDENTE \ (2/1000) de!| del supervisor‘
' DE OBRA Y/O ASISTENTE DE | monto de  la! oinspector.
o | RESIDENTE DE OBRA ‘ valorizacion del | 1
| Guando se realice el cambio del | periodo por :
I profesional propuesto y no cumpla los ' cada profesional‘ \
‘ requisitos que exima de la penalidad. | reemplazado. ‘
1 | } 1
| "CRONOGRAMA VALORIZADO AL { ‘
| INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL ¢
| Cuando el contratista no cumpla con ]
entregar el calendario valorizado Dos por mil
l adecuado. ' (2/1000) del l
, | El plazo de entrega sera de 6 dias i morie. o8 I8 o 3
| | habiles horas y se contabilizard a| . ioacian del Segun informe |
10 | partir del cumplimiento de las X del supervisor
. ; e + periodo por{ -
exigencias indicadas en el articulo cada dia de o inspector.
- 176° del Reglamento de la Ley de AR
Contrataciones del Estado. ’
Al presentar la liquidacion debera
presentar el Ultimo  cronograma
valorizado actualizado a la fecha de
culminacion de la Qbra. A
"PRUEBAS Y ENSAYOS Dos por mil | s |
] Cuando el contratista no realiza las (2/1000) del Szlguguggxsmoi!
L 11 | pruebas © ensayos oportunamente | monto de la o Inspector O
para verificar la calidad de los | valorizacion por coordinador de |
| materiales y los trabajos ejecutados. cada ‘

incumplimiento

12 | En caso EL CONTRATISTA incumpla

Ginco por diez | Segun informe |

O
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con  su obligacién de mantener mil  {5/10000) | del supervisor
v1ger1tes las pdlizas de seguros desde | del monto de | o Inspector ©
el inicio de la obra hasta la recepcién. | contrato original | coordinador de
por cada | obra.

oportunidad que
se evidencia la
falta

13

0.5% del monto
del Contrato
original por
cada evento
reportado o
puesto en

Por  incumplimiento  de  pagos
{salarios, jomales, beneficios
sociales, etc) a su personal
profesional, teécnico y obrero, que
afecte el normal desarrollo de la obra,

Segun informe
del supervisor
o Inspector o
coordinador de

5 imiento

y que haya sido puesto en Conocimient obra.

conocimiento de la Entidad o ; Saplame
Regional de
Ancash

Advertencia

12.

13.

14.

No se puede incluir como otras penalidades la sola presentacion de la
solicitud de sustitucién del personal acreditado. La penalidad por sustitucién
del personal aplica siempre y cuando la Entidad no haya aprobado su
sustitucion, segun lo previsto en el numeral 190.4 del articulo 190 del
Reglamento.

(%) UIT vigente al momento de la ocurrencia o evento sujeto de penalidad.

Cabe precisar que la finalidad por mora y las otras penalidades pueden
alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (%) del
monto del contrato vigente.

Para el caso de las multas consideradas estardn eximidos de la penalidad
en los siguientes casos:!

« Por fallecimiento del profesional propuesto.

« Por enfermedad que impide la permanencia del profesional
debidamente sustentado con la documentacién que certifique la atencién
médica, prescripcién médica y todo lo referente a su asistencia médica sea
en un Hospital, Clinica o Centro de Salud.

« Despido del profesional por disposicion de ja Entidad.

. Por invalidez permanente, debidamente acreditado por jos organismos
correspondientes.

. Solicitud de cambio de profesional por disposicién de la Entidad.

VALOR DE LA OBRA SEGUN EL EXPEDIENTE TECNICO:
S/ 376355559 (TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MiL
QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 59/100 SOLES)

MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL:
La presente LICITACION PUBLICA se convoca bajo el sistema de contrataciéon
a Suma Alzada.

NORMATIVIDAD Y REGLAMENTO:

El Contratista esta obligado a cumplir cabalmente durante la ejecucion de la
obra, las normas legales vigentes siguientes, bajo responsabilidad en caso de
inobservancia:

o
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- Ley 2861 Ley General del Ambiente
- D.S. 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- D.8. N° 003-88-SA “Normas Técnicas del Seguro Complementario de
Trabajo de Riesgo”

- D,S.‘42-F “Reglamento de Seguridad Industrial’,
- Adicionalmente para trabajos en zona, el Contratista debe cumplir con:

a. Todos los compromisos de mitigar los Impactos Ambientales.

b. Instruir al personal que trabaje en las obras sobre los procedimientos
para la proteccidn y conservacion ambiental en la zona.

- Adicionalmente para trabajos en zona, el Contratista debe cumplir con:
¢ Todos los compromisos de mitigar los Impactos Ambientales.
« Instruir al personal que trabaje en las obras sobre los procedimientos
para la proteccion y conservacion ambiental en la zona.

- Reglamento Nacional de Edificaciones

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:

Se efectuara en forma mensual de acuerdo al avance fisico del proyecto, y
previo informe de conformidad del supervisor de obra y de la Sub-Gerencia de
obra e Infraestructura como de la Gerencia de Infraestructura y Desarrolio
Territorial de la Municipalidad DISTRITAL PUEBLO NUEVO. En un plazo que
no excedera los diez (10) dias de prestado el servicio.

PLAZO Y DURACION DEL SERVICIO:

La ejecucidon de obra esta obligada a desarrollar actividades descritas desde el
inicio de obra hasta la culminacion de las metas del proyecto al 100%, segun
los meses de Ejecucién, de acuerdo al expediente técnico, se ampliara el plazo

de contrato automaticamente cuando por razones justificadas la entidad

autorice la ampliacion de la ejecucion del proyecto en mencion.

ADELANTOS
Seran de acuerdo a lo sefialado en el Articulo 38 de la LCE y concordante con
el Articulo 180 del RLCE.

17.1. ADELANTO DIRECTO
» Articulo 181 del RLCE

Nimero de
Entregas del
adelanto
Directo

01

Porcentaje del Monto
del Contrato Original

La Entidad otergaréd un
adelanto directo por el
diez por ciento (10%)
del monto del contrato
original

Tipo de Garantfa

La Garantia para el Adelanto el oEl Contratista dentro de los

Directo debera ser mediante Carta
Fianza y/o Poliza de Caucion, emitida
por entidades bajo la supervision de
la Superintendencia de banca,
Seguros y AFP que cuente con
clasificacion de riesgo B o superior y
debera ser idéntico monto del
Contrato criginal.

Plazo de Entrega del Adelanto

ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion de! contrato, debe
solicitar formalmente la entrega
del mismo.

ela Entidad deberd entregar el
monto solicitado dentro de los
siete (7) dias contados a partir
del dia siguiente de recibida la
solicitud del Contratista.

« Vencido el plazo para solicitar el
adelanto, no  procede la
solicitud.
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17.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
> Articulo 182 del RLCE

Porcentaje del
Monte por Adelanto
para Materiales e
Insumos

La Entidad otorgaré
un adelanto por
materiales o]
insumos  por el
veinte por clento
{20%) del manto del
contrato original,

Tipo de garantia

La" Garantfa para el
Adelanto el Directo
deberd ser mediante
Carta Fianza y/o Pdliza
de Caucién, emitida por
entidades  bajo  la
supervision de  la
Superintendencia  de
banca, Segurcs y AFP
que cuente con
clasificacion de riesgo
B o superior y deberd
ser idéntico monto del
Contrato original.

Plazo para el Contratista solicite
la entrega de adelanto

eE| Contratista, debera solicitar la
entrega del adelanto  por
materiales o insumos, en un
plazo de siete (7) dias previos a
la fecha prevista, teniendo en
consideracion el calendaric de
adquisicién de materiales o
insumos, debidamente
presentado por el Contratista.

» No procede el otorgamiento del
adelanto para materiales e
insumos en {os casos en que
las solicitudes correspondientes
sean realizadas con
posterioridad a las fechas
sefialadas en el calendario de
adquisicién  de materiales e

Plazo de entrega de los
adelantos por la Entidad

La entrega de los adelantos por
la Entidad se realizard en u
plazc de ocho (8) dias
calendario previos a la fecha
prevista en et calendario de
adquisicién de materiales e
insumos, para cada adquisicién,
con la finalidad que el
contratista pueda disponer de
los materiales ¢ insumos en la
oportunidad prevista en el
calendario de adquisicién de
materiales e insumos,

Es responsabilidad del
Supervisor, verificar la
oportunidad de la solicitud de
los adelantos para materiales e

insumos. insumos  de  acuerdo  al

calendario presentado por el
Contratista

LA FINALIZACION DE LA OBRA
En caso de atrasos en la ejecucion de la obra por causas imputables al
contratista, con respecto a la fecha consignada en el calendario de avance de
2, bra vigente y considerando que dicho atraso puede producirse una extension
\?;‘;;':,'I }o e los servicios de inspeccion o supervision, lo que genera un mayor costo, el
QW““""/, ontratista ejecutor de la obra asume el pago del monto correspondiente por los
“/servicios indicados, el que se hace efectivo deduciendo dicho monto de la
liquidacién del contrato de ejecucion de obra. Durante la ejecucion de la obra
dicho costo es asumido por la Entidad.

&
Dy m

19. CUADERNO DE OBRA
° Sera el Cuaderno de Obra Digital conforme a la Directiva N°009-2020-
OSCE/CD “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra Digital’,
cuyo registro que debera realizarse en el dia. Esta se abre ala feqha de
entrega del terreno y en el que el Inspector o Supervisor y el Residente
anotan las ocurrencias, ordenes, consultas y las respuestas a las

consultas.

° En la fecha de entrega del terreno, el Contratista apertura el cuaderno
de obra, el mismo que se encuentra en version digital conforme a la
Directiva N°009-2020-OSCE/CD “Lineamientos para el uso del
Cuaderno de Obra Digital” que regula su implementacion y uso en los
contratos para la ejecucion de obras, sujetos a la Ley de Contratac;iqnes
del Estado. Dichos profesionales responsables son los Unicos
autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de obra, salvo en
los casos de ausencias excepcionales debidamente autorizadas por la
Entidad, el cual ejerce esta labor de forma exclusiva e indelegable.

. Para el uso del Cuaderno de Obra Digital, debera el Contratista alcanzar
la documentacién correspondiente, copia de Contrato, y datos del
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Residente de Obra, que se requiere para la creacién del Usuario del
Cuaderno de Obra Digital.

20. RESIDENTE DE OBRA

Durante la ejecucién de la obra se cuenta, de modo permanente y directo, con
un profesional colegiado, habilitade y especializado designado por el
con’tratista, previa conformidad de la Entidad, como residente de la obra, el cudl
sera ingeniero civil, con 03 (TRES) afios de experiencia en la especialidad,
en funcién de la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra.

El residente de obra no puede prestar servicios en mas de una obra a la
vez, salvo en caso de obras convocados por paquete, la participacion
permanente directa y exclusiva del residente son definidos en los documentos
del procedimiento de seleccion por la Entidad, bajo responsabilidad, teniendo
en consideracion la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar.

21.  PARTICIPACION EN CONSORCIOS
o En los procedimientos de seleccion pueden participar varios proveedores
agrupados en consorcio con la finalidad de complementar sus
calificaciones, independientemente del porcentaje de participacion de cada
integrante, segun las exigencias de los documentos del procedimiento de
seleccion y para ejecutar conjuntamente el contrato.
« Los documentos del procedimiento de seleccion pueden establecer un
‘ numero maximo de consorciados y/o el porcentaje minimo de
\ participacién, en funcién a la naturaleza de tu prestacion.
e De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del RLCE, el area
usuaria puede establecer lo siguiente:
(i) El nimero maximo de consorciados sera de 02 (dos) integrantes.
(ii) El porcentaje minime de cada consorciado sera de 10%.
(i) El porcentaje de participacion en la ejecucion del contrato, para el
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia sera menor
al 90%.

22. DE LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR VICIOS OCULTOS

cargo, de acuerdo a lo establecido en el contrato de ejecucion de obra, el cual
sera responsable por el periodo de siete (7) afios, contados a partir de la
conformidad de la recepcién total o parcial de la obra otorgada por la Entidad.
Ademas, se debe cumplir con lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del articulo
1774 del Codigoe Civil.

% El Contratista es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su

3.4, REQUISITOS DE CALIFICACION

A | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos: .
Se requiere 01 unidad de cada uno de los siguientes equipos estrategicos:

i CAMION VOLQUETE DE 15 m3

l CARGADOR S/LLANTAS 100-125 HP
COMPRESORA DE AIRE

EQUIPO CORTADORA ELECTRICO
EQUIPO DE PRUEBA HIDRAULICA
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EQUIPO DE SOLDAR

ESTACION TOTAL

MARTILLO NEUMATICO DE 256729 kg

MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3
MOTONIVELADORA 125 HP

NIVEL TOPOGRAFICO

PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 4.0 HP
RETROEXCAVADORA SILLANT. 88HP - 1 YD3

RODILLO LISC VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 7-9 ton
| VIBRADOR A GASOLINA DE 2.47, 4 HP

Se validara la presentacion de equipos con mayores caracteristicas a las requeridas.

Acreditacion:

! De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1
] del articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la
suscripcion del contrato. |

| importante

No corresponds solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas,
ocales u otros espacios fisicos. Asimismo, 1o se puede requerir caracteristicas,
afios de antigtiedad y demés condiciones del equipamiento que no consten en el
expediente técnico.

i CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

"FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

BPAR) Requisitos:

‘- \2
] % e )TiTULO PROFESIONAL, Colegiado y Habilitado del personal clave requerido como:
‘\,:%,\ { &5
\&W | v Ingeniero Residente: Ingeniero Civil.
: i v Especialista en Estructuras: Ingeniero Civil. . (
v Especialista en Seguridad: Ingeniero de Seguridad ¢ Ingeniero Ambiental

| Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 1391
del articulo 139 del Reglamento este requisitc de calificacion se acredita para la |
suscripcion del contrato.

importante

o Ef residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en ef \
articulo 179 del Reglamento

i | __l
A3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE |

Requisitos:

' ingeniero Residente ) )
\ l Con experiencia_minima_de 03 afos efectivos como Residente y/o jefe yio |
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Supervisor y/o Inspector y/o jefe de supervision y/o residente principal y/o director
res;depte y/o jefe residente y/o jefe residente principal y/o ingeniero residente y/o
supervisor principal de obra o la combinacién de estos, en: la ejecucion de obras o
inspeccion de obras o supervisidén de obras, en obras iguales o similares.

Especialista en Estructuras

« Con experiencia minima de 02 afios efectivos como: especialista y/o ingeniero y/o
residente y/o inspector y/o supervisor y/o jefe y/o asistente o responsable o la
combinacién de estos, en control de estructuras o estructurista o estructural o
protocolos de calidad estructural; en la ejecucion y/o inspeccion de obras y/o
supervision de obras, en obras iguales o similares.

Especialista en Seguridad

« Con experiencia minima de 02 afios efectivos como Especialista y/o ingeniero y/o
supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente o la combinacién de estos, en
seguridad y salud ocupacional, o seguridad e higiene ocupacional o seguridad de
obra o seguridad en el trabajo o salud ocupacional o implementacion de planes de
seguridad e higiene ocupacional o en prevencién de riesgos laborales o seguridad y
medio ambiente; en la ejecucién de obras y/o inspeccién de obras y/o supervisién de
obras en general.

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1
del articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la
suscripcion del contrato.

Importante

£l residente de la obra debe cumplir le experiencia minima establecida en el

articulo 179 del Reglamento

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (1) VEZ EL
| VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucion de obras
similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que
se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Definicion de obras similares: Rehabilitacién y/o recuperacién y/o construccion
ylo renovacién ylo reposicion, de infraestructura educativa.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditard con copia simple de: (i) contratos y sus
respectivas actas de recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones
de liquidacion; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier
otra documentacion de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue
| concluida, asi como el monto total que implic su ejecucion; correspondientes a un
maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la
promesa de consorcic o el contrato de consorcio del cual se desprenda
fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumié en el contrato

Requisitos: _1
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presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selecciéon
convocados antes del 20.08.2012, la calificacion se cefiird al método descrito en la
Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al
porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio.
En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia
corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por
reorganizacion societaria, debiende acompanar la documentacién sustentatoria
correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de
una reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera,
debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10
referido a la experiencia del postor en la especialidad.

importante
En el caso de consorcios, la calificacion de fa experiencia se realiza conforme a
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones
del Estado”.

&

importante

Si como resultado de una consufta u observacion corresponde precisarse o ajusiarse
el requerdmiento, se solicita la autonzacidn del érea usuana y se pone de
conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobé el expediente de
contratacian, de conformidad con el numeral 72.3 del articufo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan $i 10s postores cuentan con las capacidades
necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y
no mediante declaracién jurada
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3.1.

REQUISITOS DE CALIFICACION

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

CAMION VOLQUETE DE 15 m3

CARGADOR S/LLANTAS 100-125 HP

COMPRESORA DE AIRE

EQUIPO CORTADORA ELECTRICO

EQUIPO DE PRUEBA HIDRAULICA

EQUIPO DE SOLDAR

ESTACION TOTAL

MARTILLO NEUMATICO DE 25/ 29 kg

MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3
MOTONIVELADORA 125 HP

NIVEL TOPOGRAFICO

PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 4.0 HP
RETROEXCAVADORA S/LLANT. 58HP - 1 YD3
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 7- 9 ton
VIBRADOR A GASOLINA DE 2.4", 4 HP

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

No Correspondé solicitar como éduipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
FORMACION ACADEMICA
NIVEL, GRADO < 5
CARGO 0 TITULO PROFESION ACREDITACION
Ingeniero Titulo Ing. Civil Documentos para la acrgditacién
Residente Profesional ) de formacion académica: Se
Especialista en Titulo Ina. Civil verificara en el portal vyeb de la
Estructuras Profesional 9- Superintendencia Nacional de
Educacion Superior Universitaria
- SUNEDU a través del siguiente
link:
. https://enlinea.sunedu.gob.pe/
- , Ingemgro de De n