BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACION DE LA

EJECUCION DE OBRAS

Aprobado mediante Directiva N°001-2019-OSCE/CD

Organesma
Supervisot de laa
Contralacinis
del Estads

@SCE

SUB DIRECCION DE NORMATIVIDAD — DIRECCION TECNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE




SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, seguin
s Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccidén, segin corresponda, y por los
L]
proveedores.
| it la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 mportante para la Entida encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
. Xyz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
g Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur:nemo er,1 qenerql
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y

octubre 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°01-2025-MDA-CS-1
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA

CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE OBRA “REMODELACION
DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) ILE N° 86388 EN EL CENTRO
POBLADO ANRA, DISTRITO DE ANRA, PROVINCIA HUARI,
DEPARTAMENTO ANCASH?”, Cédigo Unico de Inversiones N° 2634893.

Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecuciéon de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicién:

Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacién, remodelacién, mejoramiento, demolicién, renovaciéon, ampliacién y
habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
0 entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracién.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https:/lwww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

X



http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante
e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e Encaso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segln relacion de items.

En la apertura electrdnica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar  a:
° https://lwww.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el d6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segln
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccidn especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelaciéon de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algin item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacién, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacién detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucién de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacién se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera

remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

.

La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

0/
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1.11.

1.12.

1.13.

correo. La notificacién de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomar4 en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn revisa las ofertas econdmicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccién, segln corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisién, no
admision, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificaciéon de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacidon se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacién de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse natificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelaciéon y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2.

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefas
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccidn especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificaciéon de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4.

3.5.

3.6.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecuciéon de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccidn especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cédigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucidn de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debid ejecutarse.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demés aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre * MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANRA

RUC N° © 20206179695

Domicilio legal - Plaza de Armas S/N distrito de Anra — Huari - Ancash
Telefono: S ]

Correo electronico: - abastecimientoanra@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra:
CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE OBRA “REMODELACION DE LOSA DEPORTIVA;
EN EL(LA) I.LE N° 86388 EN EL CENTRO POBLADO ANRA, DISTRITO DE ANRA, PROVINCIA
HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH”, Cédigo Unico de Inversiones N° 2634893.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 1,455,668.69 (Un millbn cuatrocientos cincuenta y cinco mil
seiscientos sesenta y ocho con 69/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucidon de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de agosto del 2024

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/ 1,455,668.69 (Un millén S/1,310,101.83 (Un S/1,601,235.55 (Un millén
cuatrocientos cincuenta y cinco | millén trescientos diez seiscientos un mil
mil seiscientos sesenta y ocho mil ciento uno con doscientos treinta y cinco
con 69/100 soles) 83/100 soles) con 55/100 soles)

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de . FORMATO N°02-SEACE —
contratacion © 23/01/2025

Documento y fecha de aprobacion del expediente RESOLUCION DE GERENCIA
técnico : MUNICIPAL N°116-2024-

MDA/GM, 03/12/2024

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
0 limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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Documento y fecha de actualizacién del expediente

L No corresponde
técnico, de corresponder

Tipo y nimero del procedimiento de seleccién que se

convoco para la elaboracion del expediente técnico, : No corresponde
de corresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION

NO APLICA

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucidn de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 90 dias calendario,
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el expediente técnico
de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los patrticipantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en : Caja de la Entidad

Recoger en : Unidad de la Abastecimiento de la Entidad
Costo de bases . Impresa: S/ 10.00 soles

Costo del expediente . Impreso: S/ 300.00 soles

técnico Digital: S/ 5.00 soles

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versidon impresa puede ser
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1.11.

1.12.

entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibio el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

BASE LEGAL

- Ley N° 32185 Ley de Presupuesto en el Sector Publico para el afio fiscal 2025

- Ley N°32186 Ley de Equilibro Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afio
Fiscal 2025

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por
Decreto Supremo N° 082-2019-EF. - Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y modificatorias,
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica

- Ley N° 29783, Seguridad y Salud en el trabajo.

- Ley N° 29783, Seguridad y Salud en el trabajo.

- Directivas emitidas por el OSCE

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il ]
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admisiéon de la oferta
a) Declaracioén jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6

7

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

0/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en soles y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el tltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segln corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

o El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e Eld6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”

gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo lll de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciéon en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condiciéon de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Advertencia

El érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segun corresponda, no podra exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”.

8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

/
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2.3.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE* y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucién del contrato.

i)  Autorizacién de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion . (Anexo N°12)

i)  Constancia de capacidad libre de contratacién expedida por el RNP2.

k) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

n) Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), I) y m).

0) Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?S.

p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

g) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

r) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel

profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre

12

13

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracién de los

adelantos destinados a la ejecucién de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado —

PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.
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publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU.
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestibn Ambiental,
Ingenieria y Gestiébn Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo
de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias

empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento

(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera

mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo

a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo

149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) Elpago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas, en
funcién del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la

Q 14 https://lenlinea.sunedu.gob.pe/
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2.4,

2.5.

garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual
serd verificado por la Entidad en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Perd aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Per(, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya?®.

La Entidad no puede exigir documentaciéon o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en mesa de partes de la Entidad, sito en plaza de
Armas S/N distrito de Anra — Huari — Ancash.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién serd mensual.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™®.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electronicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

15

16

Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.

Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial EI Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

©/
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2.6.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 30 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte
gue solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, Qe_bier!do
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

.

- Municipalidad Distital de Ania

“Wae de ba vecupevaciin u conselidacidn de la economia pexwana”

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

TERMINOS DE REFERENCIA
CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA INVERSION:

"REMODELACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL{LA) LE N° 85388 EN EL CENTRO POBLADO ANRA,
DISTRITO DE ANRA, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH'

Cédigo Unico de Inversionss N* 2634893

1 FINALIDAD PUBLICA

L2 ley organica de Municpalidades Ley N° 275972 en el faulo V Cap. 1 Miculo 73"que sstadlece competenaas y
funciones de fas muniopalidades en materia da zanificacion, catastro ubano ¥ rural, habiitacion urbana, saneamiento
fisico legal de asentamientos humancs, acondicioramiento lerritorial, rencwacitn urbana, frasstructuras de salud,
infraestructura urbana y rural basica, Infraestructuras deportvas, educativas, entre ovos. fo cusl daja en manifissto &
compromisa de o8 gobiemos locales para asumi estas responsadiidades. En este maroco fa Municipaidad Distrital
de Anra, promueve la jecuain de la Inversitn: *“REMODELACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA)1.E N° 38388
EN EL CENTRO POBLADO ANRA, DISTRITO DE ANRA, PROVINCIA HUAR|, DEPARTAMENTO ANCASH" con
a finaldac de brindar condiciones adecuadas de Infraestructura para &l desarrolo de la practica deportiva y de
esparcimiento en 1 institucion educativa N* 86388

2. UBICACION
Localdag ANRA
Distrito ANRA
Provinca HUARI
Deparlamento ANCASH
= Regan AMCASH
Nombre dei PIP “REMODELACION DE LOSA DEPORTIVA: EN EL(LA) L.E N° B6385 EN
EL CENTRO POBLADO ANRA, DISTRITO DE ANRA. PROVINCIA
HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH"
Codigo Unico de : 2634893
Inversiones del PIP
Nivel ds los sstudios Pedfil
de preinversion
Fecha de Aprobacién 220022024
de ICARR
Expediente  Técnico RESCLUCICN DE GERENCIA MUNICIPAL N* 116-2024-MDAGM
aprobado mediante
Fecha de sprobacién {3 de dicembre gal 2024

3. MARCOLEGAL
v Decredo de Urgencia N* 014-2019, Presupuesto del Sector Piblico para el Afio Fiscal 2020
v Decreto ge Urgencia N* 015-2019, Equiibrio Financmro def Presupuesto del Sector Publica de! aflo fiscal
2020
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Decreto de Urgancia N° 016-2018 Endeudamiento del Sactor Publico para el Aflo Fiscal 2020.

Ley N* 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adalantz la Ley, y sus modiicatorias

Decrato Supremo N° 344-2016-EF, Reglamento de 1 Ley de Contrateciones del Estado, en adelanle
Reglamento y su madificatona

Directivas dal OSCE [vigante)

Codigo Civil

CirectivaDd!_2015€75301

CAPECO

Normas Técnicas de Edificacion “Seguridad durante la Construccidn”

Norma de American Instiute Steel Construcaon (AISC ASD y LRFD)

Regramento de Mstrados Vigente

Articulo N* 02 de ia consgtucion politca del Perll (31-10-1593), segin el cual es derecho de toda persona
{ozar ge un ambiente aguilbraca y adecuado al desarrolo de la vida y con respelo a ks récursos nalurales,
Ley N* 27444 lay dal procadimiente Administraivo Genaral.

Raglamento de 1a ley n" 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacisn de Impacto Ambental

AC| (American Concrete Institute)

USBR {U.S Bureau of Reclamation)

AASHTO (American Association. States Highways and Transportation Officals)

ASTM (American Socety for Testing and Matenials)

Reglamento Nacional de Edécaciones

Reglamento de Disefio de Concrato Cickdpeo y Armado

Normas ITINTEC.

RN N

CNSSCAANNA S

SSASSASsSSs

4. ALCANCES DE LA INVERSION
La Invarsitn: "REMODELACION DE LOSA DEPORTIVA: EN EL(LA) LE N° 8388 EN EL CENTRO POBLADO
ANRA, DISTRITO DE ANRA, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH'. presenta los siguientes alcancas

4.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO

Que realizada |a visita a la stitucion educaliva N* 86388 dal Distrito de Anra de L Provingia de Huari - Ancash, se
— entiico ol estado actual o2l drea deportiva (losa). ol cual no cuenta con una cobenura que proteja 3 los estudiantes
. de las Intensa radiaciones sclares. lluvias, vientos fuertes y polvo, las cuales dificultan el desarrollo de la practice

‘ | deportiva y de esparcimiento de los alumnes de 12 InsStucin educativa

Exstiendo pefigros en la salud d8 a pobiacion, por contaminacion de polvos por Auertes vientos asi misma el riesgo
de contraer enfarmedades en |z pisl por 105 lueries rayos salares.

Par fas conskderaciones anteriormante axpuastes, el presente estudio nace como resultado de una necesidad sentida
¥ por inicigtiva de |a poblacidn estudiandl, la misma que con &i apoyo de & Munidpalidad Distrital de Anra, g ha
elabocado el Expedients Tacnioo de ln hversion: ‘REMODELACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) LE N°
86388 EN EL CENTRO POBLADO ANRA, DISTRITO DE ANRA, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO
ANCASH" que 2 la fecha se encuentra aprobada mediante Acto resakitive

4.2 OBJETIVO DEL PROYECTO
El odjetivo principal de |8 inversidn es da brincar mayor calidad de servicios y garantizar I3 Integridad de salug fisica
brindanda condiciones adecuadas de infrasstructura para el desarralia de la practcs daportiva v de esparcimiento en
I3 Insttucian Educative N* 85338

4.3 OBJETIVO DEL TERMINO DE REFERENCIA
Los témince de referancia senran de base para la contratacion de una persona juridica, encargada para Ia eiecucitn
de la Inversion. “REMODELACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) LE N°* 86388 EN EL CENTRO POBLADO
ANRA, DISTRITO DE ANRA, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH", Con Cadiga Unica de Inversicn N°
2634893,

WWW muRiana gop pe
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4.4 CARACTERISTICAS GENERALES DE LA LOCALIDAD

4.2.1 LOCALIZACION : El lugar de ejecucion de la Inversion es ef siguiente;

Localidad ‘ Anra
Distrito . Anra
Provincia ; Huani
Departamenio Ancash
4.2.2 VIAS DE ACCESO
Accesibilidad desde Huaraz
Longitud
Descripeion Inicio Fin Medino Fiempo ()
(hm)
Asfultada Huaraz Catae l'erresire 26,00 0.30
Asfaltada Canwe Pomachaca Terrestre U400 | 1M}
Aflirmado Pomachaca Allpissh Terrestre 27.60 1.50
Asfultado Allpash \nirt Terrestre 28.00 075
TOTAL I187.00 4.15

45 CARACTERISTICAS DEL PROYECTO
451 ALCANCES DEL PROYECTO
Las caracteristicas principales de los akances del presenle expediente témnico se resumen como sigue:
1. COBERTURA DE LOSA DEPORTIVA
1.1 OBRAS DE CONCRETO REFORZADO Y METALICOS
: ¥ Construccion de 07 zapatas aisiadas céniricas fipo Z-1 de 1.5x1.5x0.40m, 07 zapatas aisladas
f /i . excentrica tipo Z-2 de 1.6x1.6x0.40 m, haclendo un fotal de 14 zapatas de concreto reforzado con
e 4 F'e=210 kglem2
v Consiruccion de 07 Columnas de 0.40x0.40m de concreto reforzado con Fc=210 Kglem?, 7 columnas
metalicas tipe TS de 10x10"¢5/8",
v Construccion de 07 Pedestales de 0.40x0.40, de concreto reforzado con Fie=210 Kgfem?2,
v Construccion de 06 vigas metaiicas tipo W8"x12lbipie, § vigas. TS 8'%8'x1/2"
¥ Instalacion de 21 templadores de fiero liso @ %' de cajon de apoyo fijo 2 cajén de apoyo mowil 54
colgadores de fierro liso @ %" de lijeral 2 templador
v Instalacién de 08 tierabes metalicas de brida superior e inferior con angulos de 2'x2°x3/8", 138 viguetas
melalicas VT-01 (L=5.00m) de brida superior con dngulos de 1°x1'x3!18", 23 viguetas metalicas VT-02
(L=2.95 m) de brida supedor e inferior con dngulos de 1°x1X3/16" 23 viguetas metalicas VT-03
(L=2.00m) de brida superior con anguics de 1'x1'x3/116"
v' Seplantea lainstalacion de 1,182 04 m2 de cobertura curva de material ipo TR-4 & CU-6. sobre lijerales

y viguetas metalicas,
™\ Plaza de armas S/N e T
) [ mesadepartes mmunianca BOPPe T wwWw.munianra gop.pe
Q ANRA - HUARI RS ¥
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1.2 INSTALACIONES ELECTRICAS

v Consiste en el cableado de 138.57 m de cable vuicanizado 2x12AWG, y 7.6 m de cabie 2.5mm2 -D
(puesta a tlerra), 01 unidad de tablero general (4 polos). Asimismo, se colocardn 6 unidades de
luminarias tipo led de 400W, en la cobertura metalica tipo arco. Todas estas intervenciones se realizan
&n los campos deportivos

1.3 SISTEMA DE EVACUCION PLUVIAL

v Lanstalacion del sistema de drenaje pluvial de |a cobertura tipo arco, la cual consiste en |a instalackn
de 97,65 ml por lado de canaleta mediante plancha galvanizada de e=1/27" y, estas a su vez serén
sujetas mediante ganches soslenadores de fierro fiso de @ %', y |a colocacion de 5 montantes de
tuberias y accesoros de PVC @ 4', fijadas mediante abrazaderas de F'F* @4°, e=1/8". Dichos
montantes seran protegidas mediante 3 dados de concreto de 0.15 x 0.20 m con altura de 80cm y 2
dados de concreto de 0.30x0.37 m con altura de 100 cm

v drenaje perimetral, y esta ditima consiste en ¢anales de concreto de 0.40x0 30m con un espeser de 10
om, tuberias de PVC @ 8" para la conduccion, rejillas metaficas con perfies de acero laminades en
caliente (LAC), de! tipo angulo de %"x3/4"x3/16" y acero liso de @1/2" y fierro corrugado de anciaje de
Q38"

1.4 SERVICICS HIGIENICOS

v Conslrucddn de 01 Pabellon de 01 Nivel para Servicios Higiénicos: 01 para Varones, 01 para Mujeres
Y 01 para Profesores

OTROS

¥ Consiste en trabajos de demolicion en graderias, pavimentos, reposicion de pavimentado y frabgjcs de
Las caracteristicas de! complejo depaortivo estan debidamente detalladas en los planos que se adjuntan
a esta memoria

5. VALOR REFERENCIAL
£l valor referencial de ia ejecucion segin expediente técnico de la Inversion. “REMODELACION DE LOSA
DEPORTIVA; EN EL(LA) 1.E N° 86388 EN EL CENTRO POBLADO ANRA, DISTRITO DE ANRA, PROVINCIA
HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH", de Cédigo Unico de Inversiones N° 2634893 y con presupuesto al mes de
noviembre del 2024, es por la suma ascendente S/, 1,455,688 69 (Un Millon Cuatrecientos Cincuenta y Cinco Mil
Seiscentos Sasenta y Ocho con 637100 soles), incluides los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida
en el costo total de fa ejecucidn de ia obra.

W DESCRIPCION PARCIAL

01 | COSTO DIRECTO 1,037,905.62
101 | GASTOS GENERALES {8.86 % CD) 91,921.35
102 | UTILIDAD (10%) 103,790.56

02 |SUBTOTAL 1,233,617.53
201 |1GV(18%) 22205118
03 | PRESUPUESTO A CONTRATAR 1,455 668.69

6. PLAZO DE EJECUCION
El plazo de ejecucdn de la inversidn es de noventa (80) dias calendancs.

, PlazadearmasS/N » | Mesadepartastlmuniania gopn pe ')‘ f-ﬁ' WWW munanra gop p
( ) ( ] o5 parteszimuniania gop.pe | 3 Wwwm anra go S
ANRA - HUARI \
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El plazo de ejecucion se contabilizara a partir del dia siquiente en que e cumplan 1as condiciones establecidas en el
Articulo 176" del D.S. N* 344.2018 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

7. TIPO DE PROCESO DE SELECCION
Adjudicacion Smplificada

8. MODALIDAD DE EJECUCION Y SISTEMA DE CONTRATACION
Contrata y A SUMA ALZADA

9. AREA REQUIRIENTE
Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural

10. DECLARATORIA DE VIABILIDAD Y/O APROBACION

El I0ARR de codigo (nico de inversiones N* 2634883, de la Inversion denominado "REMODELACION DE LOSA
DEPORTIVA; EN EL(LA) LE N° 86388 EN EL CENTRO POBLADO ANRA, DISTRITO DE ANRA, PROVINCIA
HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH', ha side declarado aprobado el 22/02/2024, mediante FORMATO N* 07-C

11. RESOLUCION DE APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

El Expediente Técnico de !a Inversién dencminado "REMODELACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL{LA) L.E N°
86388 EN EL CENTRO POBLADO ANRA, DISTRITO DE ANRA, PROVINCIA HUAR|, DEPARTAMENTO
ANCASH", ha sido aprobado mediante RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 116 — 2024-MDA/GM, de
fecha 03 de diciembre del 2024,

12. CUADERNO DE OBRA MARCO LEGAL

En la &ecucion de la cbra, el contratista se encuentra obligado a seguir los lineamventos de la Dwectiva N_009-2020-

OSCE-CD, LINEAMIENTOS PARA EL USO DEL CUADERNQ DE CBRA DIGITAL. donde establece que el cuademo

. de obra dhgital es una herramienta informatica desarrolada y adminisirada por el OSCE, que sustituye al cuademo de

A obra fisico con las caracteristicas y fermalidades establecidas en el articulo 191 del Reglamento, En &l cuademo de
7 obra digital se registran los hechos relevantes que ocurran durante fa ejecucion de la obra, las drdenes, fas consullas
i y las respuestas a fas consultas, que se abre en 1a fecha de entrega del terreno y se cerra culminado &l aclo de

/ recepcion de la obra o &l acio de constatacion fisica de la obra, sequn comasponda.

13. TRIBUTOS, LICENCIAS Y OTRAS OBLIGACIONES

Sera de cargo & centratista todos los tnbutos, gravamenes, que & correspenden de acuerdo a Ley Toda
responsabilidad de caracter laboral y por el page de aportaciones sociales s exclusivamente del contratista, ademas
de la obtencidn de la hcencia de construccion (de ser el caso), autorizaciones, permisos y similares para la ejecucion
de fa obra.

14, COORDINACION ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIOS

El contratista a la firma def confrato, estd obligado a efectuar las respectivas coordinaciones con las Entidades
Pblicas y empresas de sarvicios, mediante cartas ylo gestiones a fin de asegurar 12 correcta y oportuna ejecucion
de los trabajos contratados. Siempre que estos se encuentren supeditados a aulerzaciones y aceptacidn de dichas
empresas para suU reaizacon

15.  SUMINISTRO DE SERVICIOS.

El suministro de energia e¥écinca, & abastecimiento de agua y uso de desagiies (de ser el caso), que sean necesarios
para la ejecucion de la inversion serd a cuenta y respensabiidad del contratista

;O‘ Zl:;z(,i‘?}:::s SN | mesadepartesivmunianra Jop.pe (LT ZL\ WWW murianta gop pe
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16. DANOS A TERCEROS

Constituye obligacién del contratista el asumir los costos de reparacion de los dafios que ocasicnen a las redes
eléctricas, agua, desagie, teléfonos (de ser ef caso) y demds lerceros. La negativa del contratista en reparar el dafio
causado sera causal de Resolucicn de Contrato, sin perjuicio de que 'a Municipalidad Distrital de Anra, las empresas
de servic egecuten los irabajos con cargo a las valonzaciones del contratista y/o garantias de fiel cumplimiento, de
ser caso,

17.  INDEMNIZACIONES,

Es obligacidn y responsabilidades del contratista, atencer a los |uicios, reciamos. demandas o accidentes imputables
a él 0 a su personal directa & indirectamenta por actividades ilicitas, danos, pérdidas, accidentes, esiones o muertes.
producidos dentro de la obra y/o &reas aledafias de su influencia, como consecuencia de la ejecucidn de trabajes o
negligencia,

Es obligaci6n y respensabiidad del contrabsta, de ejecutar cualquier cbra que sea necesario para evitar y prevenit
accidentes por parte de ia poblacidn beneficiana del proyecto y demas terceros

Es obligacién y responsabilidad del contrabista, realizar los pagos comespondientes a los propietarios de ‘emrenos que
se veran afectados por la colocacidn de l0s postes u ofros, con sus propios recursos, lo mismo gue no serdn
reemboisados por |s Entidad y para evitar reclamos postenicres de los propletarios en 1a liquidacidn de Obra, deberan
adjuntar los documentos correspendientes.

18. DIRECCION PARA NOTIFICACIONES.
El postor adjudicado, al momento de la suscripcion del contrato debera presentar una declaracin jurada consignando

los siguientes datos:
- Una gireccidon electronica (correo electrénico),
- Una direccién domiciliaria en la Ciudad de Anra, |a cual tendra vigencia hasta la aprobacion de la
liquidacién de contrato de Obra, bajo responsabilidad.
- Un nimero de fe¥fono fijo y un celular, yio Wasap yio correo electronio, los mismos que seran vaidos de
?J caractar logal para tas notificacones.

) gg!ﬁg el gmo;dlmi«m: ldmmlstrltlvo de nodﬁcadonu (Amp_l gg@ gg g!gg, prestaciones adncuondu dc

Obra, liquidacién de o
Cualquier variacion debera ser comunicada notariaimente con cinco (05) dias de anticipacion & la Entidad

19. VIGILANCIA

El contrato sera el responsable de tomar las medidas necesarias para obtener |a seguridad y proteccidn de las
personas e instalaciones de Obra, para lo cual debera proveer durante los trabajos, €l personal, cercos, iluminaciin
y olres elementos adecuados que se requiera.

Ei Contratista deberd properclonar guardiania genera y el persona auxiliar de servicios para ef parsonal de Otra y
las instaiaciones de uso comiin, El servicio de guardiania se realizara durante las 24 horas del dia, en tanto que el
resio de serviclos se alenderan de acuerdo a los horarios que se establezcan,

20. DEL SISTEMA DE CONTRATO E INSPECCION PREVIA.

£l sistema de coniratacion elegida para la ejecucion de la presente obra, es suma alzada. al presentar su propuesta
curante el proceso de sefeccidn, conforme a los plancs y espacficaciones técnicas y demas informacion prevista en
e! Expediente Técnico, por el monto o precio ofertado en su propuesta econdmica.

Siendo el sistema de contratacidn del presente proceso de seleccion a suma alzada implican, como regla general, la
Invarlabilidad det peecio pactado, por lo que ef contratista se obliga a realizar & Integro de las prestaciones necssarias
para la ejecucion por el precio ofertade en su propuesta economica.
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Par lo que se insta a Jos particpantes de! proceso, visitar e inspeccionar iz totalidad del lugar y areas donde se
ejecutara |a obra objeto de este proceso de selectitn y efectuar todas las evaluaciones que sean necesarias.
verificacian y analisis que estimen pertinentes para presentar su propuesita. (La visita del campo serd opcional)

Sus evaluacicnes y analisis deben de inclulr, entre ofras la revisidn de todos los aspacios tacnicas, condiciones de
irabajo, chma, accesas, raglamentacian de [a zona, manejo, almacenamientn. dispesicidn y transporte de materiaies
disponibilidad de mano de Obra, agua, energia eléctrica, comunicaciones, asuntos sndicales y en general todos los
elementos y condiciones que puedan indicar de manera directa en !a eiecucidn de la Obra,

Lapresentacion de la propuesta impiica I3 tacita aceplacidn del postor de que no ha encontrade Inconvanients Fgune
para la Iniciacidn y ejecucion de las obras en forma técnicamente comecta, sagln &l Expediente Técnico

21 FORMA DE PAGO,

Los pagos al contratisia serdn de acuerdo a las valorizaciones presentadas mensuaimenta y sujeto al arficulo 194°
Valonzaciones y Melrados det Raglamento de Iz ley de Contraiaciones del Estado.

22, INTERVENCION ECONOMICA DE LA OBRA,

En caso de demoras injustficadas en la eiecucidn de la Obra, de acuerdo a los articulos 203° y 204° del Decreto
Supremo N* 344-2018-EF, del Reglamento de a ley de Contrataciones dai Estado,

23. RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA,

Se efectuara de acuerdo a los articulos 208° y 209° del Decreto Supremo N* 344-2018-EF de! Roglamento 4o [a ly
de Contrataciones del Estado: A la culminacion de los trabajos, el comité nombrado por la entidad recepcionara la
Obra fimmando & acta respectiva y & contratista presentara ef expediente de liquidacitn de fa Obea dentro de ks
piazos establecdos, asimismo, dentro de los documentos que presenten los contratistas para !2 liquidacin de |a
Ubra, se debe considerar necesariamente los planos de replanteo firmadcs por ef supenvisor yio inspector, certificada
de no adecuado oforgado por el CONAFOVISER, copia de PDT, ESSALUD, SENCICO, SCTR (Seguro
compiementario de lrabajo de riesgo), una declaracion |urada de no lener reciamos Laborales del Ministerio de
Trabajo, Declaracidn jurada de no tener Pagos Pendientes a ios irabajadores y terceros

En caso en que el conlratista no presente su liquidacin en los plazos establecdos (Articulo 209° de! Reglamento), la
Entdad la elaborara por cuenta del contratista, segln el manto establecido en el expediente técnico o segln los
montos (En scles) establecidos en el siguiente cuadro:

DETALLE IMPORTE SI.
>0<=500,000 10,000.00

T >500,000<=2000,000.00 12.000.00
~>2000,00000<=5000.00000 | 18,000.00

24, PLAZO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

De acuerdo a lo dispuesto en el art. 40° de la ley de Contratacones del Estado, queda claramente establecido que &
hecho de a ver recepcionado la obra no exonera al contralista de sus responsabilidades. For lo que, para la presente
Obra, se establece el plazo de responsabilidad para €l CONTRATISTA de Siete (07) afios, contado a partir de la
conformidad de a recepcin de I3 obra y de conformidad a Articulo 173. Vicios ocultas, del Decretn Suprema N° 344.
2018-EF, del Reglamento de la key de Contrataciones del Estado

25. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

Aspeclos Generales. -

* E Contratista esla prohibido hacer entrega a terceras personas de os plancs y documentos, o copigs de los
Mismos, sin aulorizackin escria dei Supervisor, de darse ¢l caso dichos documentos de autorizackn deberan
entregarse una copia a la Entidad.

* ElContralisla debe conocer y cumpilr esticlamente lodas las leyes, regiamentos y ordenanzas que, en cualguier
forma, estén relacionadas con ks ejecucion de %os trabajos, Los daios yio problemas causados por infracciones
a este punto corren por cuenta del Conbratista y deberin ser reparados por ésle sin derecho & pago alguno.
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* En caso de existir divergencias entre estas Bases y dichas Jeyes, normas o reglamentos, es obligacidn del
Contratista poner en conocimiento del Supervisor esta situacion previa aa realizacion de los trabajos a fn de que
éste defermine |a accitn a sequir

* El Contratista tendra a su cargo la confeccion de toda la documentacion que fuera necesaria y su tramitacién
respectiva ante los entes que pudieran lener jurisdiccitn sobre el sitko de Obra

* ElConlratista esta obigade a hacer notar al Contratante, por escrito @ inmediatamente, cuando se hayadado una
orden que va contra las medidas de ssguridad. Caso contrano, toda la responsabilidad recaera sobre el
Confratista.

*  Ningdn trabajo adicional se comenzara sin autonzacion escrita de la Entidad, caso contrano no ser reconccido
para fines de pago y sera de responsablidad del Contratista.

De las Obras Preliminares. -

* £l Conlratista estara obligada a presentar la reprogramacion de sus trabayos cuando el Supervisor lo requera
como consecuencia del alraso en el cumplimients del cronograma vigente o toda vez que le sea aprebada una
prémega justificada del plazo de ejecucion de la Obra, estando &l nuevo programa de trabajos sujeto & la revision
y aprobacion del Supanvisor.

* Lapresentacion del programa de trabajos y su aprobacion por el Supervisor, no eximirdn al Contratista de ninguna
de as obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato,

*  Los planos del proyecto se deben tomar como base referencial, procurando la mejor solucidn técnica. sin alterar
la esencia de la Cora

* El contratista, para € Inicio de los trabajos se debera confar con la documentacion requenda, previamente
aprobada por el Supervisor

* & Contratista ejecutar el Trazo Topografico y Replanteo de la Obra y presentard a la Supervision para su
aprobacidn,

= i Contratista procedera & Ia ejecucion y control de ios trabajos topograncos consistentes en el replanteo del eje
de disefo, nivelacidn y levantamiento de secciones transversales, o que sara somelido a la aprobacién de la

* El aimacenzje de jos materales exceplo los no perecederos se reafizara bajo pare cubierta, engEndose

\ cerramenios iaterales que tengan ventilacion natural,

R *  Los gastos que demande la instalacion, ef funcionamiento y conservacion del local (Oficinas y Almacenes} de Ei
Contratista para (a ejecucitn de ia obra. se extenderan hasta la liquidacidn de la obra y coren por cuenta osi
Confratista,

* il Contratista sera responsable exciusivo de 1a vigilancia general de 13 obra y de los almacenes y campamenios
en forma continua, para prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres. estructuras y olros bienes

f propios o ajenos; en caso de pérdida cormers con los gastos que demande su susfitucion.

* El Confratista debera colocar cercos, protecciones, bameras, letreros, sefiaks y luces de peldgro y tomar las
demas precauciones necesarias en lodas las maguinanas y parfes dande puedan producirse accikientes.

* ElConfratista tiene la obligacién de velar por la conservacion del Medio Ambiente, para lo cual debers cumplir
con lodas |as provisicnes necesaras

* £l Contratsta debera identificar y ulllizar a su costo, depsitos lemperales para colocar los residuos de materiales
que por efeclo de k2 obra se genere, evilando en lo pesible & impaclo negalivo con el medio ambiente.

* £ Contratsta debera asumir la responsabilidad por las infracciones que pudiera comeler. contra la legisiacion
relacionada con fa preservacion del medio ambienle.

25.1 Condiciones del consorcio
De conformidad con el numeral 49.5 del articuo 45 del Reglamento, s& determina o Siguients.
1) Elnimero maximo de consorciades es de dos (02)
2) El porcentaje minimo de participacion minima de cada consorciado debe ser mayor a 30%
3) El porcentaje minimo de participacion en Ia ejecucién del contrato, para el integranle del censorcio que
acredile mayor expesiencia, debe ser mayor 3 60%

26. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA.
26,1 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA:
El contratista tiene la responsabiidad exclusiva de visitar @ inspeccionar 1a totalidad del lugar y aa donde se

gjecutara la Chra, efectuar las evaluaciones, sondajes e indagaciones que sean necesanias sin limiarse a los
documentos de los presente requermiento, efectuar las verficaciones y analisis que estime perlinenies para

| Plaza de armas S/N | mesadepartesdmunianta gop pe .,',—.'".. WWW MUMaANta gop pe
ANRA - HUARI ” 12y




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANRA \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°01-2025-MDA-CS-1

su econdmica tomando en cuanta las condiciones del luger y ares donde se

ejecutara la inversion, los accesos, condiciones del transportes de! personal y materiales, manejo, aimacenamiento,
dispesicién, materiales, disponibilidad de mano de abra, agua. energla y comunicaciones, y en genera todos las
condiciones que puedan Incidir de manera directa e indirecta en esta. Los gastos generales y utilidades son
necesariamente proporcional al costo direcio, por lo cual, el postor debera respetar los porcentajes establacides en
el expediente técnico durante Iz presentacion de la oferta, asi mismo, los honorarios de s profesionales propuestes
en ks gastos generales del expediente 1écnico deberan guardar coherencia con los cosios de vida de la zona
Identificar las dificultades, confingencias y posibles riesgos, con el fin de que su oferta técnica y econdmica las
considere y garantice la ejecucion de a totalidad de los trabajos requeridos, de manera que €l producto fnal sea
acorde con 1os objetivos perseguido.

26.2 CONOCIMIENTO DE LA OBRA Y SU EJECUCION

Cualquier faita, desculdo, errer u omision del contratista en Ia obtencion de informackn no lo Iiberars de la
razonabilidad de apreciar adecuadamente fas dificultades y costos, para la ejecucicn satisfactoria de la inversidn y e
cumplimiento de las oblgaciones que se derivan de fos decumentos contractuales. Por o tanto, el contratista no podra
presentar reclamos alegando falta ce conodmientc de las condiciones propias de la obva o variacion de las
condiciones fisicas con relacién & las indicadas en los documenios

CA Dy 7
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El conlratista a través de su gerente del proyecto deberd efectuar un analisis detaado de la programandn de
elecucion de obra y consecuentemente del equipo que serd necesarnio para cumplir con los plazos establecidos,
teniendo en consideracion las caracteristicas de orden climatico y de cualquier otra indole.

28.3 CUMPLIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES

El contratista sera plena y enleramente responsable por la ejecucidn comecta. cabal y completa de la obra en estricta
concordancia con el contrato y los demas documentos que forman parte del mismo a satisfaccion de la supervision
para lo cual dabard prasentar un documents en la que se indique que se liene conocmiento plenc de las metas
conlempladas en el expediente féonico.

Por otra parte, el contratista esta en |a cbligacidn de presentar EL INFORME DE COMPATIBILIDAD DEL TERRENO
Y EXPEDIENTE TECNICO. pravia venﬁcauOn u,_m ¥ WWMMLE_

El contratista se debera someter soko a las dedenes de supervisor

En caso de sufrir algdn imprevisto en iz obra, & contratista debera remediar cualquier perjuicio ocasionado a la
entidad, sin que ello irrogue costo algunc adicional,

26.4 CRONOGRAMA DE CONSTRUCCION
Una vez de&Mo la fecha de inicic de obra ntratlm bor
d 6 .m i3 Vid

cono o0 di ramaPERToCPM —

Se debera tomar en cuenta para el cronograma de jecucion de obra, los adelantos directos y de materiales, que de
solicitarlos se debe reflejar dentro del cronograma en un % mayor en los primeros meses.

La ruta critica debe quedar plenamente identificada en la red de programacidn. En el cronograma debs indicarse para
cada actividad, las aclividades precedentes y siguientes, el codigo de la actividad, duracin inicios y tarminos més
temprancs y tardics, holguras, Conjuntamente con el diagrama de redes, e contratista presentara o siguiente;

- Cronograma GANTT de gjecucitn de la obra adecuado a la fecha de inicio de cbra
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- Cronegrama adecuado a la fecha de inkcio de obra y valorizago mensualizado.

El contratista debera revisar y actualizar el cronograma de construccion cagda vez que OCurTa una reprogramecion de
plazc por causas de fuerza mayor, por otvas adicionales o deductivos cuyo sustento técnico requiere una
reprogramacion acorde al Regiamento de fa Ley de Contrataciones del Estade. Una copia del cronograma de
conslruccion actualizado, en el que se muesiren kos avances a la fecha, sera mantenida por el contratista en el sitio
de la obra y estar a disposicion de |a entidad, de la supanvisién o su represantante, en cualquier momento para su
ravision

26.5 PROFESIONALES EN OBRA

El ingeniero residente de obra representa al conlrafista y fodas las instrucciones que le fuera impartidas, seran
consideradas come dadas a él. Tendra plenos poderes para representario y actuar por &, durante 13 ejecucion de los
trabajos en &l sitio de obra

Asimismo, debera designar a uno de sus asistentes que pueda sustituirio en caso de ausencia no mayor de un dia y
con los mismos poderes. Estas personas deberdn estar técnicamente calficadas y no podrén ausentarse
simultaneamente del sitio de la Obra,

El contratista esta en la capacidad de proporcionar los especialistas que eventualments sean requeridos para resolver
problema especifico que se presenten durante |2 ejecucion de la obra

El contratista empleara obligatoriaments a los profesionales propuestos para la direccidn tonica de 12 obra, guiados
por e residente de obra, salvo que el responsable de ia supervisidn de obra solicite su remocion.

El contralista debera asegurar dentro de los gastos generales vanables oferiados, el pago de los profesionaies que
participaran en |2 direccion y ejecucion de ia obra, deblendo ante elio no variar los mismos en +-2% def mento
sefialado en ef expedients tacnice.

+ El Ingeniero Residente cabera recibir y atender las ordenes, instrucciones, obsarvacion, objeciones, sugerencias, o
cualquier otra intervencion de ia supervisién

Durante Ia ejecucion de la cora la supervisién o la entidad podran exigir al contratista en cualquier momento, iz
sustitucian de su ngeniero residente y/o asistentes si al juicio de la entidad considera que no tienen fa experiencia
ylo capacidad necesaria, ausencia refterada, o sus actividades son contraproducentes a ia ejecucion de la obra,

26.6 PERSONAL DEL CONTRATISTA
El alojamiento y fransporte del personal hacia y desde la Obra sera de exclusiva responsabilidad del Contratisia,

Cualquier persona que sea removida de la obra por las causales expuesias debera ser reempiazada de inmediato
por olro personal competente aprobada por la supervisidn,

26,7 ASPECTOS CONSTRUCTIVOS DE LA OBRA

Aspectos Generales: Los Irabajos se ejecutaran de acuerdo a ko sefalado en el conlrato, bases. requenmiento,
especificacones tecnicas de la obra, expediente técnice {aprobado por la entidad). Para la presente obra deberan
tomar fas acciones nacesarias para reducir al minimo el impacto ambiental

Replanteo de la obra: El contratista serd responsabie por el comecto replanieo de la obra de acuerdo a los planos y
especificacicnes técnicas con relacion a1z coordenadas originales y cotas de referenca, igualmente sera responsable
per ia exactitud de las cotas, dimensiones y alineamientos de todas las partes de |a obra induyando & suministro de
todes bos instrumentos, equipos y frabajadores necesarios para tal fin
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En case que en cualquier fase de la obra se descubra un emor origlnado por el contratista en lo que se refiere a las
posiciones, colas, dimensiones o alineaciones de cualquier parte de 1a obra, este debera rectificar tal error sin cargo
alguno para la entidad,

Asimismo, corresponde al contratista proteger y preservar cuidadosamente todos los hitos, alineaciones, plomes,
marcas y ofros cbjetos utiizados en |a topografia de la obra. La verificacién del frazado o de alguna linea o nivel por
la supervisitn, ne excnerara de ningln modo & contratista de su responsailidad por la exactitud de los mismos

Suministro de materiales equipos de construccién y personal: E| convatista debers suminstrar todo los
materiales, equipo nacional e importado, obras temporales y personal para la construccion de la obra, induyendo el
personal de la Direccion Técnica, asi como todos fos demas insumos que se necesden para la construccién hasta el
término de la obra.

Laboratorio de ensayo de materiales:

* El contratista efectuara los analisis y ensayos necesarios para el control de la obra de acuerdo con las
estipulaciones de las especificaciones técnicas del Expediente Técnico, y seglin sea sohcitado por 1a supendsion,

* No se podra pasar de una etapa a ofra de la obra, mieniras no se cuente con la respectiva conformidad de los
resuitados de fas pruebas de laboratorio debidamente visadas por la supervision.

* Elcontratista debera suministrar, libre de costo para la enlidad todos los: materiales de cansumo, ia mano de obra
auxiliar y los transportes necesarios para la ejecucién de tales pruebas,

*  Los ensayos se llevaran a cabo an laboratorios de insfituciones piblicas o privadas que cuenten con aprobacion
previa de fa supervisién

26.8 PRUEBAS DE RECEPCION DE LA OBRA

Para ia recapcion de la inversion el contratista debec considerar, entre ofros, el protocolo de pruebas durante la
gjecucion de la inversitn en tedas las especialidades que mencionan las especificaciones tcnicas del Expediente
Técnico de la obra, Estos procedimientos podréin realizarse durante y al término de los trabajos y culminacidn de la
inversion. Los protocolos de prueba deben ser suscritos por el contratista y la supervision.

126.9 LIMPIEZA DEL SITIO DURANTE Y AL TERMINO DE LA OBRA
Es responsabilikdad de! contratista el mantenimiento y limpieza permanente de los campamentos

Antes de la eceptacion final, el contratista debera remover todas las instalaciones de superficie incluyendo, galpones,
edificaciones, etc., y entregar el sibo a Ia entidad en buenas condiciones y con ia aprobacién de la supervision. Los
nteriores de [a obra deberan estar limpios de desechos de hierro, mangueras, recipientes y de todo resto de
matenales excedenies de a2 obra.

Las construcciones, equipes, maleriales e instalaciones pagadas por la entidad quedaran de su propiedad y a su
disposicion y serén trasladadas hacia el depdsito de la misma o mantenidas en el sitio, a decision de k2 supervision
quien praviamente cocrdinara con |a entidad.

Todos los elementos que resulien del desmontaje de edificaciones e instalaciones existentes y que se encuentren en
condicicnes aceptables y que a juicio de la supervisidn sean rescatables, deberan ser puesios a disposicion de la
entidad.

26.10 DISPOSICION DE DESPERDICIOS
Los desechos resultantes de a excavacion, deberan ser depesitadas en |a zona indicada por la supervision, Esta
area para desechos debera ser ubicada dento de la distancdia maxima prevista para este propdsito en las
Especificaciones Técnicas, y tratadas a fin de aminorar al maximo ks impactos negativos ambientales

2611 VIGILANCIA
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El contratista sera ef responsable de tomar las medidas necesarias para obtener la seguridad y pmtoccim de ias
personas e instalaciones de |a obra, para lo cual debera proveer durante los trabajos, el parsonal, cercos, iuminacion
y otros elemenios adecuados que se requiera.

El contratista debera propercionar guardiania general y ef personal auxikar de servicios para el personal ds otra y las
instalacones de uso comin

El servicio de guardiania se realizara durante las 24 horas del dia, en tanto que el reslo de servicios se atendsrén de
acuerdo a los horarios que se establezcan Para ello, &l contratista pondra a disposicion de i3 obra a un guardidn con
experiencia de haber participado en cinco obras en general y que cuente con examenes fisicos y psicologices, que
garanticen Ia normal prestacidn de sus servicos.

2612 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL

El contrabista dara cumpliméento a las Normas y Recomendaciones (nermativa vigente sobre la materia) para la
proteccion del medio ambiente, que sean aphicables a los trabajos que realiza en ef lugar de iz obra, ofgnados
por ics frabajos que realiza y subsanara fas cbservaciones que Je formule 1a supervision ylo los que formulen
entidades oficales de proteccién del medio ambiente.

El contratista se obiga & cumplir con todos los procedimientos e instruccicnes establecidos por la entidad y la
iegislacion correspendiente, en lo que respecta al medio ambiente y seguridad y salud ccupacional.

26.13 MANO DE OBRA

Contratacion de personal: El contratista tomara las providencias relativas 2 la conlratacion, afoamiento
transporte, alimentacién. pago de salarios y beneficios sociales de sus frabajadores, sean estos locales o de ofros
lugares, en tanto sea necesario de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

El contratista no contratara personas de la entidad, de |a supanisidn, ni de ofras entidades estatalas, sin permisa
ascrito de dichas insttucones,

Alimentacion: El contratista hara los arreglas necesarios para la prowisién y suministro de comida a precios
razonables, sin ulilidad para é|, para todas personas empleadas por él.
Los empleados no estan obligados a hacer uso del servicio dado per el contratista.

Seguridad Publica: La entidad gestionara cuando sea necasaria k& concurrencia de la fuerza piblica en & sitio,
vias de acceso princpal y ransporte de maleriales y equipos, asi como de depdsitos transitorios de materiales y
equipos de la entidad y del contratista. Corresponde al contratista y ala supervision soficitar a la entidad el refuerzo
necesario. £l costo de estos servicios sera asumido por el contratista,

26.14 SUBCONTRATACION

El confratista puede subconlratar, previa autorizacién de la Entidad, la ejecucion de determinadas prestacionas
del contrato, salvo prohibicion expresa contenida en les documentos del procedimiento de seleccion

Ningln contratista puede subcontratar fa tofalidad de las prestaciones contenidas en el contrato. No sa puede
subcontratar [as prestaciones esenciales del contrato vinculadas a los aspectos que determinaron la seleccion del
contratista

Para ser subcontratista se requiere contar con inscripsion vigente en el Registro Nacional de Proveederes (RNP),
no estar impedido ni mhabiliitado para contratar con el Estado.

El contratista mantiene la responsabiidad por 2 ejecucion total de su contrato frente a la Entidad.
26.15 EQUIPOS, MATERIALES Y OBRAS TEMPORALES
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. lnsulaclones y equipos de Construccion: El contratista entregara antes del Iniclo de los trabajos, para
aprobacion de la supervision, un cronograma de utizacion de los equipos ofertades yiu otros que fueran
necesarios, a criterio de la supervisién, para cumplir con el cronograma de obra, en &l que debera estar claramente
indicado el tipo, la cantidad y plazos de los diferentes equipos a ser ulillizados en I3 obra
El contratista se compromete a mantener en & sitio de los trabajos, de acuerdo con los requerimeentos de la obra
y & cronograma de utikzacion de equipes, el equipo de construccidon adecuado y suficiente, el que deberd ser
mantenido fodo i tiempo en condiciones eficentes de trabajo, tener capacidad para realizar con eficacia y
seguridad ¢e |a obra determinada en los documentos contractuales, dentro de los términos y condiciones
especificadas en ellos, estando sujeto en todo momento o disponibilidad, a las inspecciones y pruebas que
considera conveniente realizar la supervision,

La aprobacion de los equipos del contratista por parte de fa supervisén no lo releva de su obligacion de ejecutar
la obra de acuerdo con los documentos contractuales.

Para un buen control de los materiales &l contratista pondra a dispesicion de 1a obra a un aimacenero e cual
debera conlar con experiencia de haber participade como tal en cinco obras en general.

El contratista no podré hacer ningln cambio o modificacién en el equipo e nstalaciones aprobadas por la
Supervisitn, ni remover del sitio de la obra ningin equipo sin expresa autorizacion de la supervisién en cada caso

La Supervisidn tendra derecho a exigir al Contratista un aumento o cambio total o parcial del equipo, sien el curso
de |3 ejecucion de los trabajos se pone de manifiesto a juico de la Supervision, que uno u ofro eauipo ¢ ambos
resultan total o parciaimente defectuosos, inadecuados o insuficientes.

» Calidad de los materiales y ensayo de los mismos.
Todos los materiales y la calidad de los servicios deberan estar de acuerdo a las especificaciones tecnicas insertas
en el Expediente Técnico aprobado por a Entidad y a Yo estipulado en el Contrato y, sin perjuicio de &lio, sujeto a
|a fiscalizacion del Supervisor,

Tales materiales y servicios serén periddicamente ctjeto de las pruebas de calidad que la Supervision determine,
bien sea en el local de fabricacién, an el sitio de Obra 0 en ambos.

Comesponde & contratista suministrar la asistencia, los nstrumentos, ias maquinarias, los trabajadores y los
malerizles que son normalmente necesarios para el examen, medician y la realizacion de los protocoks de
pruebas refativas 2 cualquier servicio v a la calidad, peso o cantidad de cualquier material utlizado

El contratista debera a su propio costo, oblener las muestras de materiales antes de que efas sean incorporadas
a la Qbra para ser sometidas a ensayos conforme a las instrucciones que imparte la Supenvision.

Las inspeccones ylo pruebas que realice i3 Supervision no relevaran al Contrabsta de cualkquiera de sus
cbligaciones pravistas en el peesente contrato y 1a ejecucion de la Obra,

« Cartel de Obra.
El confratista asumw4 los coslos del Cartel de Obra. En dicho Cartel de Obra se colocarén el nombre de la Obra
y las caracteristicas, siendo el disefio brindado por la Entidad

2618 DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.,

* |Inspecciones y Autorizacion,
La entdad y la Supervision, asi como cualquier persona autorizada por escrito, tandrd en cualquier momento
acceso ala Obra, asl como & cualquier oficina y local donde se esta desarroliando trabajos o de donde provengan
los materiales, articulos manufaclurados o equipos para empleo en las cbras, debiendo, el Contratista facilitara
en la mejor forma posible este acceso, suministrande para tal fin toda I8 asistencla necesaria, Takes visitas o
inspecciones no deberan interferir con los trabajos det Centralista,
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* Inspeccion previa de la Inversion,
Ningln trabajo serd cublerto sin previo examen y aprobacién de la Supervision, debiendo el Contratista
proporcionar amplias facilidades para que ka Supervisidn los examine.

El Contratista notificara a ta Supervision mediants e! cuademo de Obra cuando os rabaos estén peeparados
para examen, debiendo la Supervision sin demora justificada, levar a cabo Ia medicion de las mismas y anotar
los resultados en el raspectivo cuademo de Obra.

El contratista comunicaré a 2 Supervigién, con la debida anticipacidn, a fecha y hora en que inciara ¢ re inciara
un trabajo, sin o cual no pedra iniciarlo o reiniciario. En general, ningln trabajo podrd ser eiecutado sin ia
mspeccidn ylo autcrizacion escrita en el Cuaderna de Obra por fa Supervision

» Remocién de materiales para inspeccion.
£l Confratista debera descubrir cualquier parte o partes de la Obra o hacer sondeas o perforacionesenellaca
vravés de ella. si la Supervision lo solicitara, dediendo reponer y reparar aquelia parte o partes removidas o
perforadas a satisfaccion de la Supenvisidn,

2617 SUSPENSION DE LAS OBRAS.

La Supardsidn, con autorizacion de la Entidad ylo Sub Gerente de Infraestructura, en la ausencia del supesvisor
cuando ko considere necesario, podra ordenar |a suspension o intervencidn parcial o total de la Inversion, &l contratista,
decision que sers impartida mediante orden escrita, causados por,

- Trabajos defectucsos o no autorizados
- Negligencia cometida por el Contratista
- Alrasos en la ejecucion de la Obra

- Causa prevista en el Contrato.

- Causas no alribuibles al contratista.

Que a criteno de la Supervisién sea necesaria para la correcta ejecucion de la Obra, o en razon de condicones
metecroibgicas o de ofra naturaleza que afecten la seguridad o calidad de |2 Obra.,

El tiempo que los trabajos permanezcan suspendidos no sers afadido & plazo de entrega de la inversian, ni
correspondera pago alguno por el mantenimiento de la misma

2618  SUBSANACION DE DEFICIENCIAS.

El Contratista no podra entregar la Obra defectuosa o mal ejecutada. aduciendo defectos, errores u omisiones n los
planos o especificaciones técnicas, debiendo ! frabajo eroneo o defectioso ser subsanado y enmendado por su
exclusiva cuenta

Cuando ef Contratista incurra en negligencias durante 2 ejecucion de los trabajos o no efectie o naya Inicado en
forma efectiva la coreccidn de los mismos dentro del tercer dia laberable de recibida la orden correspondiente, la
Supervisién debera comunicar a la entidad, haciendo mereceder al Contratista del pago de las penalidades que por
demora correspondan.

Queda también establecido que fa Entidad podra autorizar la retencién del total o parte del importe de I3
Valorizaciones de avance de la obra. para protegerse contra los posibles perjulcics por trabajos defectuosos y no
corregicios oportunamente pese a [as Instrucciones de la Supervision

Desaparecida la causal anterior |2 Entidad instruird para que se proceda con el pago de las sumas retenidas, previo
descuento de los impories que pudieran correspender en concepto ds mora.
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2619 SUPERVISION DE OBRA.

La Entidad sera represeniada en el sitio de la Obra por la Supervision, cuya designacién sera comunicada por ascrito
al Contratista. La Supervision tendrd autoridad suficiente para decidir las cuestiones relativas a los trabajos de la
Obra, de acuerdo con los documentos cantractuales y dentro de Ias facultades expresas que @ otorgue fa Entidad,
las cuales seran comunicadas oportunamente & |as partss interesadas

2620 OBLIGACIONES DE LA SUPERVISION o INSPECCION.

v Verificar y exigir fa correcla ejecucion de los trabajos y asegurar el fiel cumplimiento de las condiciones y
cbligaciones del Contratista establecidas en el Contrato y sus anexos

¥ Inspeccicnar en forma permanente a ejecucion de los trabajos

v" Solicitar y/o recib la informacidn del Contratista sobre los trabajos o cualquier situacion que estandoe relacionada
con estos afecte de alguna manera 13 ejecucion regular

v Exigir al Confratista el cumpimiento de los cronogramas y calendarios que formen parte de su oferta del
Expediente Técnico o que hayan sido aprobados por ia Enbdad durante el proceso de gjecucion

v Exigir al Contratista que los materiales empleados en general y equipes a instalar en la obra cumplan las
espedficaciones técnicas estipuladas en el Expediente técnico aprobado por ia Entidad. Cuando sea perinente,
deber exigir se refire de ta Obra por cuenta del Contralista, los materiaies o aquipos que hayan sido rechazados
por ser de maka calidad, o por no cumpiir adecuadamente o especificado en el Expediente Técnico aprobado por
la Entidad, asi como el desmonte y otros desechos.

v Exigir al Contralista que los métodos de trabajo ufilizados, estén de acuerdo a las Especificaciones Técnicas
consignadas en el Expediente Técnico aprobado, a la normatividad vigente y a la buena practica de la ingenieria
y construccion.

v Exigir al Contratista &f adecuado comportamiento de su personal en haras de Irabajo y en fanto se encueniren
dentro deif area de la Cbra.

= v Efectuar conjuniamente con el Contratista las mediciones y verificaciones de 1os avancss de las partidas, ademas
de realizar log controles de calidad de materiales, equipos y procedimientos constructivos para garantizar |a
adecuada gecucién de los trabajos,

v Absolver las consultas, interpretar ios planos, especificaciones técnicas, manuales y a cualquier ofra infermacion
fécnica relacionada con fa Obra yi'o los trabajos relacionados con ella,

v No deberd, ni podra relevar & Conlratista de ninguna de las cbligaciones indicadas en el contrato

v Aprobar |as valonzaciones mensuaies y framitarias ante |a Entidad para su oportuno tramite de pago

v" Evaluar la procedencia de las solicitudes adicionales, reducciones y modificaciones el plazo presentadas per el
Contratista de ser pertinente, tramitandolas ante la Entidad con la correspondiente opmién técnica,

v" Coordinar con &l Contratista la realizacion oportuna del protocolo de prueba de instalaciones y equipos én general,
de acuerdo a las especificaciones técnicas del Expediente Técnico aprobade por entidad y participar en |a
reaizacitn de las mismas, validando finalmente su conformidad

v" Revisar y dar la conformidad, a les documentos de i liquidacion de fa Oibra.

2621 CUADERNO DE OBRA.

En la fecha de entrega del terreno, se abrira el Cuademo de Obra, el mismo que sera fokado y visado en todss sus
paginas por |a Supervisidn y por el Ingeniero Residente. Dichos profesionales son los Unicos autorizados para hacer
anotaciones en el Cuademo de Cbra. Su utilizacion es acorde a los Articulcs 191, Cuaderno de Obra, Articulo 192,
Anotacion de ocurrencia y Articulo 193, Consultas sobre ocurrencias en la obra del Decreto Supremo N* 344-2018-
EF del Reglamento da |a Ley de Confrataciones del Estado

El Cuaderno de Cbra se uliizar en digital de conformidad a lo establecido en la Directiva_N_008-2020-0SCE-CD,
LINEAMIENTOS PARA EL USO DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL.

El contratista anotara en el Cuademo de Cbra lo siguiente:

- Para decision del Supervisor: pedidos, consultas y observaciones relacionadas al proceso, de acuerdo &
cumpdmiento del Conlralo del Confratista
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- Para informe de! Supervisor Reclamos y planteamientos en general vinculados al proceso, que excedan la
capacidad de decision del Supervisor, pero que necesariamente requieren de su pronunciamiento

- Para conocimiento de! Supendsor transcripeion del fexto de sus gesticnes, que en directa ralacién a su confrato,
haya formulado ante la Entidad.

- Comunicacién del términc de Obra y solicitud de recepcn de la misma

- Lasconsultas y planteamientos del Contratista de orden técnico que no afecten el presupueste y plazo contraciual,
deberan ser respondidas por la Supervision en un plazo no mayer de cinco (05) dias calendarics.

La Supenvision anotara en el Cuademo de Cbra el siguiente

- Para cumpimiento del Contratista: 6rdenes y obsarvaciones, asi como las respuestas a las consultas, pedidos de
adlaracion que le hubieran sido formulades dentro de los cinco (05) dias calendarios de planteados,

- Para congcimiento del Contratista: Opiniones sobre los rectamos, plante:amientos y el tramite dado, dentro de los
tinco (05) dias calendario de formulado.

- Para conocmiento del Contratista: Transcripelon de fas dreclivas especificas recitvdas de fa Enfidad y las
disposiciones administraivas genéricas, que, en su concepto. tengan vinculacion con los trabajos.

- Los planteamientos o comentarios que los funcionarios de la Entidad fengan a bien formular en las visitas de
inspeccion que realicen.

26.22 DELOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES.
Los trabajos deberan ejecutarse conforme a kas especificaciones técnicas, planos y otros documentos efaberades por
el Contratista, que conforman el Expediente Técnico, los que debidamente revisados y visades por [a Supenyision y

aprobados por la Entidad, forman parte del Contrato. Es obigacian inexcusable el Centratista actuar de conformidad
con estos documentos.

Durante el desarrolio de los trabajos, fa entidad, a través de la Supervision, podra solicitar al Contratista cualquier
plano complementario o nuevo, o Instrucciones que pudieran ser necesarias para ia gjecucitn correcta y completa,

o mantenimiento o proteccidn de la Obra, sin costo adicional para la entidad, sntendiéndose que forman parte del
' Expediente Técnico elaborado por el Contratista.
/ En caso de incongruencias se debera de proceder de conformidad al Articulio 35 Sistema de Contratacion del RLCE,

en el orden de prelacién especiado.

Cualquier parte de a Obra mencionada en las Especificaciones Técnicas y no mostradas en los planos o viceversa,
tendra la misma fuerza y efecto que s estuviera contenida en ambos. Cualquier discrepancia entre los plancs y las
especficaciones Técnicas y dentro de estos mismos, o entre las cifras y piancs, debera ser puesta en conocimiento
de la Supervision por el Contratista, cuya decision serd concuyents y deberd ser acatada. Cualquier interpretacidn
por el contratista sin esta determinacion por la Supervision sera por cuenta y riesgo del Contratista,

2623 VALORIZACIONES y METRADOS.

Las medicenas de trabajo efectuados durante cada periodo y la determinacson de cantidades de las paridas iitadas
en el Presupuesto de Obra, deberan ser efectuadas por la Supervision y el Conlratista, e (itimo dia de cada mes. En
fodo caso en todo momenio, |a Supervisidn podra ejecutar cualquier medicién, para lo cua el Contratista dara todas
las facilidades necesarias, asi como proveerd personal, matenales y equipes que sean necesarios. Los
procedimientos y los formatos necesarios para i2 ejecucion de las mediciones seran determinados oporfunamente
por la Supervision

En base, a las mediciones, el Conlratista y la Supervision elaboraran mensuaimente las valorizaciones de los trabajos
gjecutacos, kas que tendran caracler ¢e pagos a cuenta, y que contendran las cantidades de obras ejecutadas en el
mes.

Las valorizaciones deberan ser ntadas en (02) dos origin idamente sustentados con los
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HOJA DE EVALUACION DE LOS INFORMES DE VALORIZACION

A EVALUACION DE CONTENIDO:

I DOCUMENTO DE CONFORMIDAD DEL SUPERVISOR

I DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS:

FACTURA

CCPIA DE CONTRATO DEL CONTRATISTA y DEL CONSORCIO

EJECUTOR DE OBRAS - RNP

COPLA DE NC ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

COPL& CAPACIDAD DE LIBRE CONTRATACICH

COPLA DE DESIGNACION DE RESIDENTE (INCLUYE CONTRATO, COMPROMISO DEL PLANTEL TECNICO CON
COPIA FEDATADA DE CERTIFICADC DE HABILIDAD DEL PLANTEL TECNICO

CERTIFICADO DE HABILIDAD DEL RESIDENTE EN ORIGINAL VIGENTE O AUTENTIFICADA

1l DOCUMENTOS TECNICOS:

RESUMEN EJECUTIVO

INFCRME DEL RESIDENTE DE OBRA

FLAN DE TRABAJO DEL PLANTEL TECNICO OFERTADO POR EL PERIODO DE EJECUCIONICRONOGRAMA|
INFORME DEL PLANTEL TECNICC OFERTADO POR EL CONTRATISTA

MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA (de cada partida ejecutada, con sus respectivos metrados de avance|
RESUMEN DE VALORIZACIONES TRAMITADAS

RESUMEN DE VALORIZACION MENSUAL

YALORIZACION MENSUAL DE AVANCE DE OBRA

CUADRO DE REAJUSTES DE PRECIOS {liguidacitn)

COFIA DE FORMULA PCLINCMICA DEL EXPEDIENTE APRCBADO(lquidaxitn)

INDICES UNIFICADOS DEL DIARIO EL PERUANO{liguidaciin)

CONTROL DE AMORTIZACIONES Y RETENCIONES

13 AMORTIZACICNES OE ADELANTO DIRECTO

14 AMORTIZACIONES DE ADELANTO DE MATERIALES

15 METRADO MENSUAL DE AVANCE DE OBRA

16 COPIA DEL CALENDARID APROBADO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ( Programado)

17 CALENDARIO DE AVANCE DE O8RA VALORIZADO (Programada Vs, Ejecusiads)

18 CONTROL DE AVANCE DE OBRA (CGrafico Curva 'S")

19 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

191 COPIA DE CARTA FIANZA VIGENTE

18.2 COP'A CE ACREDITACION DE REPYME

19.3 RETENCION DEL 10 % DEL CONTRATO

GARANTIA DE ADELANTO DIRECTO (Copia de Carla Fianza Vigente)

GARANTIA DE ADELANTO DE MATERIALES (Copla de Carta Flanza Vigente)

HOJA DESGLOSABLE DE CUADERNC DE OBRA Y/C DIGITAL

ENSAYOS ylo PRUEBAS

24 CERTIFICADC DE CALIDAD DE MATERIALES USADCS DURANTE CADA PERIODO DE EJECUCION
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25 FOTOSRAFb‘-S DE PARTIDAS EJECUTADAS A COLORES (Minima 12 vistas, Presencia de Residente y Supervisor)
26  COPA DE LOS PAGOS DE OBUGACIONES DEL CONTRATISTA
25,1 POLIZA DE SEGURQ CONTRA TODO RIESGO
25,2 POLIZA DE SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES
26.3 APORTACIONES ESSALUD, GNP (D.J. n Primer Informe)
264 SENCICO {D.J. en Primer informe)
26,5 CONAFOVICER {D.J. en Primer informe)
i ACTA OE ENTREGA DE TERRENQ (PRIMER INFORME)
28 ACTA CE INICYO DE OBRA [PRIMER INFORME)
28 ACTA CE TERMINACION DE OBRA {ULTIMO INFORME)
K CONSTANCIA DE PERMANEC!A OEL RESIDENTE EMITIDO POR LA AUTCRIDAD LOCAL
3t AVANCE DE PLANCS DE REPLANTED FINAL
32 INFORMACICN EN DIGITAL DE VALORIZACION YO DTROS
3 EXPEDIENTE DE VALCRIZACION FIRMADA POR SUPERVISOR, RESIDENTE ¥ CONTRATISTA
34 ANEXOS (OTROS DOCUMENTOS QUE CONSIDERE NECESARIC)
26,24 ATRASOS

Cuande el monto de las valorizaciones acumuladas & una fecha determinada sea menor al 80% del monto de las
valorizaciones acumuladas, programadas a dicha fecha, sers de aplicacion el Articulo 204° del Reglamento de la Ley
de Confrataciones del Estado

La aplicacidn de penalidades por retraso injustificado en la atencidn del servicio referido a las causales para la
resolucidn del contrato, seran aplicadas de conformidad &l Articuo 133° del Reglamento de fa referida Lay.

2625 OBRAS ADICIONALES, REDUCCIONES Y AMPLIACIONES

El contratista al ejecutar el Contrato, no puede alterar, modificar ni sustitulr las caracteristicas de su propuesta ni
recortar los alcances de los servicios solicitados en los $erminos de referencia y en 1as Bases.

Solo procadera la ejecucidn de prestaciones adicionales cuando se cuente previamente con fa aprobacion escrita
correspondiente de la Entidad y siguiendo los lineamiantes establecidos en los Articulos 205°, 206 del Reglamento
de la Ley de Contratacicnes y la Resokicion de Confraloria vigente.

La entidad no reconocera los costos de las prestaciones adicionales que sean gjecutados sin autorizacion previa de
la misma

26.26 RECEPCION DE OBRA.

Para la Recepcidn de la Obra se sequira con las Indicaciones y Procsdimientos establecidos en el Atticulo 2067 del
Regiamento de la Ley de Contrataciones del Estado

Al ser una infraestructura que contiene compenentes bien definidos, se permite Ia recepcion parcial de la misma,

En ningln caso, se exonerard al Contrafista de su responsabilidad por los trabajos que hayan sido encontrados
defechuosos y calidad sefialada en las Especificaciones Técnicas, bajo prelexio de haber sido aceptados por ia
Supervision ¢ la Entidad

26.27 GARANTIAS.
GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

El Contratista debe garantizar la Enfidad, el cumplimiente del Contrato y la buena ejecucion de los trabajs, para lo
cual entregaré a [a Entidad una Garantia de Fiel Cumplimiento del Conlrato en atencidn a lo dispuesto en el Art. 33
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de |a Ley de Contrataciones del Estado y art 149 garantia de fiel cumplimiento del Decraté Qupmm N* 344-2018-

EF

La Garantia de Fiel Cumpliméento sera por el 10% y debera ser mantenida @n custodia por la Entidad por el plazo de
ejecucion de la obra hasta el consentimiento de la Liquidacion Final del Condrato

La garantia de fiel cumplimiento, mediante carte fianza, tendra las caracieristicas de incondicicnal, solidaria,
irrevocable, sin beneficio de excusidn, a nombre def contratista o en el caso de consorcio, llevara el nombre del mismo
8 indicara todos los integrantes del consorcio, y seré a favor de la Municipatidad Distrita! de Anra, siendo su realzacion
automatica a! solo requenmiento por parte de fa Entidad, y sera emitida por Empresas Autorizadas e inscritas en la
Superntendencia de Banca y Segurcs.

DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Para que 'a Entidad proceda a la develucidn de Ia Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, se debers haber sido
recepcionada la obra en su totalidad y, efectuada y consentida la Liguidacion del contrato

Queda claramenie establecido que ia recepcién de la Obra no exonera al Contratisia de sus respensabilidades por
falla por vicic oculto de construccion o de materiales, por un plazo de siete (07) afos siguientes a la recepcion de la
Chra. segin lo establecdo en el Articulo 40° de 1z Ley de Contrataciones de! Estado.

Si se llegara a producir |2 situacion descrita en el parafo precedents, la Entidad inkiara las acciones legales para
abtaner la indemnizacion que corresponda por dafios y penuicios.

28.28 PLANTEL PROFESIONAL
El piantel profesional y 16cnico ofertade por el postor sera la siguiente:

Profesional! Formacion Académica.
Residenie de obra. Ingeniero Civil
ingeniero Espacialista en | Ingeniero Civil y/o afines
Sequridad y Salud
ingeniero  Especalista en | Ingeniero Civi
Estructuras -

26.29 CONSIDERACIONES IMPORTANTES.

¥ Lasnolificaciones que se generan de entidad al confratista podran efectuiarse de ta forma fisica, a través de correo
electronico, la misma que son autorizadas y sefaladas en los contratos, de conformidad a lo establecide en el
articule 49 de la ley de contrataciones del estado,

v Todos los entregabiles y documentos redacionados al conltrato, deberan ser firmados por el personal compatente
y dedidamente foliados, presentados en mesa de partes de la ENTIDAD (MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
ANRA).

v En el presente proyecio no se considerara la subconiratacion, toda vez que no cuenta con componentes que
ameritan una prestacion especial para su ejecucion vinculade al cbeto de la contratacion,

v Cualquier aspecto no considerado dentro de los términos de referencia del presente proyecto, su aplicacion sara
considerado en mérito al Texto Unico Ordenado de la Ley N* 30225, Ley de Contrataciones del Estado y &
DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF que APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA LEY N° 30225, LEY DE
CONTRATACIONES DEL ESTADQ.
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¥ Tocos los documentos que se presentan en fas ofertas para acreditar el cumplimiento de los requerimientos
técnicos minimes presentades por el contratista, y suscripcion de contrato 8 consideracion de la entidad, seran
sometidos a la verificacion posterior para comprebar su veracidad,

¥ Lahabditacién del RNP como ejecutor de obra, debe estar vigenie

¥ Durante ia ejecucion de la obra, se puede suspender el plazo de ejecucion de conformidad a lo estabiecids an el
Articule 178. Del reglamento DE LA LEY N® 30225, LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOQ, dicha
suspension sera formalizada mediante acta [entidad-contratista-supeevisor) tanto para |a suspensidn como para
el reinacio, de no contar con supervision yio inspector la no suscripeion de! acta por este no invalidars la misma,
siendo necesario que el acta sea suscrita como minime por ta ENTIDAD y el conlratista,

PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION:

En caso de incumplimiento en la ejecucidn de la obra, se procedera de conformidad 2 los articulos 151 y 162 del
Decreto supremo N* 344-2018-EF, del Reglamento de la Ley de Conirataciones del Estado

OTRAS PENALIDADES APLICABLES

De conformidad al articuto 163 del Decreto supremo N® 344-2018-EF, del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estade, la entidad procedera a aplicar penalidades durante la ejecucion de la obra, en las siguienies condiciones:

27.

28.

Ne

SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD

En caso de no presentar cronograma programado de
8fecucidn de obra, concordado con su diagrama PERT |
1 oCPuyunp;andatraoapaauamawmofanadolsu'ERwsm OF
OBRA o inspector yo
por of perkade de gjecusitn (cronegrama), en un plaze | fun do fa MDA
- no mayor de 05 dias calendanios
i - Encamdenopfesentareunfonnede(:ozmaﬁbiﬁdad: ¢ = o
; . SUPERVISOR DE
2 | del terreno y expedients técnico en un plazo no mayor | )
de 10 diss calendarios. QORA o: pecar b
| funcionario de la MDA

Enmocufnwelaraéac:bnconmwmws. inf del
contratista y el personal oferfado y la Entidad no haya | - 0E

FORMA DE

PROCEDIMIENTO CALCULO %

Segin  informe  dal

0.10 de UIT por
retraso diano.

(.10 de UIT por
refraso diano

05 de UIT por
cads dis de

3 | aprobado ia sustitucion del personal por no cumplir con
las expenencias y calficaciones del profasional a ser |
reemplazado,

' SUPERVISOR

| OBRA o inspectar yio
Funcionanio de la MDY

ausencia de/
personal en cbra.

Si al contratista 0 su personal, no permite &l acceso al
cuaderno de obre al Supervisor de Obra, impidiéndole
anolar las ocurrencias, serd causal de aplicacion de
muka, Ia multa sera por cada impedimanto

Segun  Informe  del
SUPERWISOR DE
OBRA o Inspector,
debiendo notificaro 2 (3
entidad & I3 brevedad.

Cinco  por mi |
{51000) del
monto de ke
vafonzacion  del
penodo por cada
dia de dicho
impedimento.

No cumple con proveer con el personal establecido en
5 | su propuesta Técnics, de scuerdo al porcentgie de
participacion indicado en & expediente téonico.

Segan  informe  del
SUPERVISOR

0.10 % dei Monto |

DEOBRA o Inspector |

| Contractual, por
cada ocurrencia
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’ ylo funcionario de fa ]
MDA
Por no cancetar los derechos y beneficios sociales a ks Sox  Mome N f
6 | trabajadores contratados y demas impuestos de ley en SLPERVISOR D [R10:N 06! Monto
&l mes carrespondiente a la giecucion de obra O o Bpec b fonmc
: Funcionano de z MDA
Segun  informe  dsl
7 | Por no ejecutar le obra de acuerdo & los pianos y | SUPERVISOR DE Oggnm::mp:
especificaciones t&cnicas. OBRA 0 Inspector ylo e Mm@
Funcionano de la MDA
Por no contar los trabajadores con os respectivos | Sogun infome  dal [
8 implementos de seguridad a fin de ewitar accidentes y | SUPERVISOR DE Conlract il por
brindar ls segundad suficiente a los trabafadores y | OBRA © Inspector yio oaida : i
putiico en general | Funcionana de la MDA
Par presentar valonzaciones de Obras y/o metrados no i
gjecutados (sobre - valonzaciones) y pagos en exceso, | Segun  informe  del 0.10% del Morto
. valorizaciones adelantadas v ofros actos que ocasionen | SUPERVISOR DE Conr actidl por
pagos indebidos © no encuadrados en las disposiciones | OBRA o© Inspecfor yo cadaocurrelnma
vigentes, sin penuicky de ias acciones fegales que | Funcionario de la MDA
pudieran comresponder.
Segdn  informe  del
o | Por siecutar adiionales de obra sin contar con la | SUPERVISOR  DE ogﬁ:;‘ug""p';
rasalicln de aprobacibn comespondients OBRA o Inspector yio mocwm'm
> Funcionanio de fa MDA
No cumpie con el use de matenales y equipos 08 campo z ‘
Y Segun  informe  del
(veticub, medio ds comunicacin, teodolto, €lc) | o pepveson pE | 0.05% det Moo
11 | establecidos en Jjos Témminos de Referencla, sin OBRA o Inspector yb Ohsidenchnat
penuicio de disponerse la demolickdn de comprobarse Funcionario de fa MDA
que los matenafes wilizades son deficientes,
Por fata de permanencia del RESIDENTE EN LA Segun  informe  del
12 OBRA, segun establece en el Artfculo 179° def SUPERVISOR DE | 0.5% dei Monfo
Reglamento de la Ley de Confratacicnes del esfado. OBRA 0 Inspector yio Contractual
Funcionano de s MDA
Por no presentar la reprogramacion de sus trabajos | Segun  mforme  del 0,05% el Morko i
13 | cuando el Supervisor ko requiera como consecuencia | SUPERVISOR DE| ™ Contractual
del atraso en el cumplimiento def cronograma vigente | OBRA,
Por no colocar &l inicio de obra y mantsner el carteide | Segun  informe  def 0.05% del Monto
1 obra en buenas condiciones desde &l inigio de obra SUPERWVISOR DE 'Cm frackual, por
hasta su recepcion. 0B8RA o Inspector yfo ks ocum;ncia
Funcionario de la MDA
Por no presentar las valorizaciones conjuntamente con | Segdn  informe  del ; 05% del Monto
15 | ©f supervisor & fa entidad dentro de los plazos SUPERVISOR DE C ol 00
astipuiados en el RLCE, y otros docurmentos e OBRA o Inspector yo i o Lot
Funcionario de fa MDA | e

&
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nformes especiales en los plazes fijados por la
__| gerencia | I

Por presentar Valonzaciones de obra, incomplefos de | Segan  informe  del 0,055 dei vk |

16 acuerdo a los requenmientos minimos solicitades por SUPER VISOR DE Contractua, por
la Entidad OBRA 0 Inspecior ylo | $ir ¢

' _ | Funcionario de la Mpa | °3C% ocuTEE

Cuando e Coniratista no realiza oportunamente as Aot
prusbas o ensayos pars verificar la calidad de los :Z%“ER wfgqm g‘: 2110000

17 | materisles y fas dostficaciones, segun lo indicado en las 0BRA © 'I'n oakir- i | del monto
aspacificaciones o sean requandas por la Supenision. Fidoion et ;‘; is MD}; ‘ contractual

| Le penalidad es por ocurrencia, |

Las penalidades seran aplicadas por la Supervsion ylo Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y/o Unidad de
Cbras, Suparvision y Liquidacion da |a Municipalidad Distrital de Anra y seran deducidas en la valonzacion respectiva
yio liquidacién final

Cabe precisar que la penalidad por mora y las olras penalidades pueden alcanzar con la sumatonia un monto maximo
equivaiente al diez por ciento (10%) de! monto del contralo vigenle, el cua) ssré causal para resolucion de contralo.

mportante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
organo encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seglin corresponda, incorpora los requisitos
de calificacion que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los

previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

3.1. REQUISITOS DE CALIFICACION

De acuerdo con el articuto 49 del Decreto Supremo N* 344-2018-EF, del Reglamento, los requisitos de calificacion’
son los siguientes:

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
EQUIPAMIENTO MINIMO

Requisitos:

EL LISTADO DEL EQUIPAMIENTO (EQUIPO Y/O MAQUINARIA QUE SE EXTRAE DEL EXPEDIENTE TECNICO)
CLASIFICADO COMO ESTRATEGICO PARA EJECUTAR LA OBRA OBJETO DE LA CONVOCATORIA)

TEM CAN. DESCRIPCION |
1 1 CAMION VOLQUETE DE 15M3 1
2 1 EXCAVADORA
3 1 MEZCLADORA DE CONCRETO 8-11P3
‘ N 1 COMPACTADOR TIPO PLANGHA 4HP
5 1 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
3 1 MOTOSOLDADORA DE 250 A

‘ Acreditacitn

De conformidad con ! numeral 49.3 del articulo 49 y & literal €) del numeral 139 1 del articulo 13¢ del Reglamenio
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato,
Importante

' La Entdad puede adoptar solo los requisitos de calificacion contenides en el presente capitulo. de acuerdo al articulo 28
del Reglamento. Los requisitos de calificacon son fijados por el area usuaria en el requerimiento
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- INGENIERO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD

A2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA =]
RESIDENTE DE OBRA
Ingeniera Civil colegiado y hablitado
INGENIERO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD
Requisitos:
Ingeniero Civil y/o afines, Colegiado y habilitado
| INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
| Requisitos:
Ingenlero Civi, Colegiado y habditado
Acreditacidn:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el fiteral @) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para 2 suscripcion del contrato
Importante
El residente de la obra debe cumplir 28 cafificacionss establecidas en & articuo 179 del Reglamento
A3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE |
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA
£l profesional Debera acreditar una experiencia minima de veinticuatro (24) meses, como residante ylo Ingeniero
Residenta de Obra y/o Supervisor ylo Ingeniero Inspector y/o Ingeniero Supervsor en la ejscucion de obras

Iguaies o smilares, que se computa desde |a colegiatura. Su participacidn en ia ejecucion de Is obra sers de!
100% del plazo tola! de ejecucion.

El profesional debera acreditar una experiencia minima de veinticuatro { 24) meses, como ingeniero de sequridad
y/o Ingeniero de Seguridad y Saiud en el Trabajo ylo especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo y/o especialista
en seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA), en la ejecucion de obras en general, que se
computa desde la colegiatura. Su patticipacion en la ejecucion de is obra ser4 del 100% del plaze fotal de ejecucion

INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
El profesional debera acreditar una expenencia minima de docs (12) meses, como especialista en estruciuras, en

|a ejecucion de obras en general, que se computa desde la colegiatura. Su participacion en la ejecucion de la obea
sera del 50°% del plazo total de ejecucitn

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para 2 suscripcion del conteatn

Obras |guales o Simlilares

Se consideran obras similares a infraestructuras como.  construcckdn ylo creacion yio mejoramiento yio
reconstruccion yfo rehabilitacion, remodelacidén o combinacicn de estos, en obras de losas deportivas yio losas
muftiusos

Importante

El rasidente de la abra debe cumplir ia experiencia minina establecids en el articulo 179 dal Reglamanto
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' EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos.

El postor debe acreditar un monio facturado acumulado equivalente (01) VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA
CONTRATACION, en la ejecucion de obras iguales ylo similares, durante los 10 afos anteriores a la fecha de la
Presentacion de ofertas, correspondiantes a un maximo de disz ( 10) contrataciones.

Obras Iguales o Similares

Se consideran obras similares a infraestructuras como: construccién yio creacitn yio mejoramiento vio
reconstruccion ylo rehabilitacion, remodelacin o combinacidn de estos, en obras de losas deportivas yio losas
multiuses.

Acreditadicn

La expenencia del postor se acreditara con copla simple de: (i) contratos y Sus respeclivas adlas de
recepcion de obra, (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (if) contratos y sus
respectivas constancias de prestacidn o cualquier otra documentaciéon® de ks cual se cesprenda
fehacientemente que la obra fue conciuida, asi como el monio total que Implicd su ejacucion;

correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de |as
cbligaciones que se asumio ¢n el contrato presentado; de lo contrario, na se computara Ia experiencia
proveniente de dicho contrato

Asimismo, cuando se presenten contratos denvados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se ceflird al método descrito en la Directiva "Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado’, debiendo presumirse que el porcentaje de Ias obligacones
equivale al porcentaje de participacion de Ia promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacidn se presumird que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales,

Si el titular de la experiencia no es el pestor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacidn societaria, debiendo acompadar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el pestor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionaimente el Anexo N* 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de camblo venta publicada por la Supenntendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcién.

Sin perjuicio de lo anterior, Ios postores daben llenar y presentar et Anexo N° 10 referido a la expeniencia
del postor en la especalidad.

-
’

De scuerdo con la Opinidn N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a tedo documents
emitid por la Entdad contratanie con ocasitn de la ejecucian de la obra que cumipla con demostrar da manera indubitable
aquello que se acredits, por ejemplo, mediante, las resoluciones de liquidacidn de obra, las actas de fecepcidn de
conformidad, entre otros.
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o L&5 consultas y pbservackings no deben emplearse para formuwlar pratensionss que desnaturalicen \a decsidn de
V. &rea usuana autonza la
INCId Que apmbo &

pmpra agoplada por fa Enfidad S con ocasion de las consulas y ofisarvacianas

2 €n conocyniento de fal hecho

modificacn de) eouanmyento, debe poner
expedienta de contratacion para su aprobacion

guentan con

o Los requisites de calficacion delermnan si fos poslore:

confrado. o gue debe ser acreditado documentaimente Para ello, a5 Enfidades

calficacitn asi come s dacumentos que deben presentar os posiores pa

concordanta con &l numersy 3.2 de 8sla secciin (e 13s bases

de conformidad con of articuin 8 dei Qoumwr
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CAPITULO IV )
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera
lo siguiente:

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU

FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION

A. PRECIO

La evaluacion consistird en otorgar el maximo
puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demas ofertas puntajes
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. inversamente proporcionales a sus respectivos

precios, segun la siguiente formula:

Evaluacion:

Acreditacion:

Pi= OmXx PMP
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio Oi
de la oferta (Anexo N° 6).
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

[100] Y7 puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el drgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacién, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente
Técnico ni los requisitos de calificacion.

17

De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacién. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacién publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley
de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacion Simplificada).
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[, con RUC N [, ], con domicilio legal en
titertrieiiiiin...aaa], iNscrita en la Ficha N° [, ] Asiento N° [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [..............ocoevevevicieeee, cON DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [......cccvvvnennnn. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,

segun corresponda, adjudico la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucién de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?*®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad

18

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

Cuando en el expediente de contratacidn se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”*°

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacidn asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.”?°

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de selecciébn que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], através de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

e “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,

19
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Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

0 operacion asistida.

/
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de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la

retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

e Soélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgaré [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los deméas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] %. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].?

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederd la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

‘LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR

2L Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

22 Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista. @

.
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PORCENTAJE?®] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?*] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucién y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA. .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS?*

Para la administraciéon de los adelantos destinados a la ejecucién de la obra, se constituird un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento

23
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De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

%5 Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la

administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacion de una clausula
en el contrato para la constitucién del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.
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para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.
ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgar4a [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE?®!
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE??! del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR?® EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcién del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173

26
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De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.
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de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicacion de Forma de calculo Procedimiento
penalidad
1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (0]
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucién, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligacién de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o | SERMENORALAMITAD DE | INSPECTOR (0]
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad?®:

Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de célculo

Procedimiento

29

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccion de la
contratacién de una obra, puede solicitar autorizacién para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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(...) | Siel contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de la | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacion del | INSPECTOR O
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacién de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el

supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segin corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratAndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente 0 a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demdas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segln corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucién de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD’); encargando su organizacion y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estard compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBROQ], los/el cual/es sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decision de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decisién que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decisién otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

e soles (S/ 5 000 000,00).
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el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decision adquiere el caracter de
definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decisién emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, seglin corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucién del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [1eeeeeeiiieeeeeiniinneenns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®?.

31 pPara mayor informacién sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://lwww.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominaciéon o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y namero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacion de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (s6lo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MY PE32 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

32 Esta informacién serd verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendréa en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, seguin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

©/
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPESS Si | No I
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE34 Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

33 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

3*  lbidem.

3 lbidem.
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Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccidon de la oferta econdmica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
deméas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacién establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”3®

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”"

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

36 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.

37 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

e operacion asistida.

/
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sdlo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
qgue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comUn en [..........cccccvvvvvveeennnn. ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4,15
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100960

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

38 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
39 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

40 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecuciéon de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el

siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

Sefores
[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE

MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT'\IIEOM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales
2.1 | Gastos fijos
2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV#
5 Monto total de la oferta

1

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

41 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

o/
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY].

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

*= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete’.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante lafase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

ITI\IIEOM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos
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2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3| Uillidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV42

5 Monto total de la oferta

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]J".

e De ser el caso, el analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

» En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

42 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

/




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANRA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°01-2025-MDA-CS-1

Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV#

5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

4 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

@/
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No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV#

5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluirdn
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion. )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]J".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segln corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

4 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

/
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“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

» En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboraciéon de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocidn de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa* se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

4 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversién en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”

/
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccion o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comdn del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQO], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANRA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°01-2025-MDA-CS-1

ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Sefores
[CONSIGNAR,ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

; FECHADE | EXPERIENCIA MONTO

No CLIENTE %%]ﬁTTSADT%L CON'T\'RATO (fgﬁ?;ﬁ%he RECEPOCéc%lX DE LA PRO>/7EEI)\1|£I:ENTE MONEDA | IMPORTE® T'POV'EE?AA;'E\,"B'O AIZAUCJGJLRAADDSSO
1

2

3

4

5

46

47

48

49

50

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompafiar la documentacién sustentatoria correspondiente. Al respecto, seguin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
Jjuridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
gue comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusién;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

3 FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE OC%]I\IT;—ISAI?I'I(EDL CON1NRATO ggﬁ?gp\l?r%lze RECEP()CéoRi DE LA PROY7E|;]|£;ENTE MONEDA IMPORTE*® TIPOVEI;EEQIQ/IBIO AIZAUCJSB:«DDSSO
6

7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comln, segin corresponda




-

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] \
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condiciéon de micro y pequefa
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicion de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

-

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectda
por medios electrOnicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




