
 

 
 

  
  

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES INTEGRADAS ESTÁNDAR DE 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA PARA LA 

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS 
 

Aprobado mediante Directiva Nº001-2019-OSCE/CD 

 



 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda, y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración 
de las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 

 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y 

octubre 2022 
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BASES INTEGRADAS ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA 

EJECUCIÓN DE OBRAS1 

 
 
 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 007-2024-MDC-CS 
PRIMERA CONVOCATORIA 

 
 
 

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO EN LA CALLE JOSÉ OLAYA (CALLE 
PIURA Y CALLE S/N), CALLE DAVID VÁSQUEZ (CALLE 

MARAVILLA Y CALLE S/N) Y CALLE MARAVILLA (CALLE 
JOSÉ OLAYA Y CALLE DAVID VÁSQUEZ) DEL CERCADO 
URBANO EN SAN LUCAS (PUEBLO NUEVO DE COLAN) 

DEL DISTRITO DE COLAN – PROVINCIA DE PAITA - 
DEPARTAMENTO DE PIURA” CODIGO UNICO N° 2466926” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
1  Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente 

definición: 
 

Obra: Construcción, reconstrucción, rehabilitación, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y 
habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, 
entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.  
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 
 

1.1. REFERENCIAS  

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases.  

 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/. 
 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 
homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se 
tienen como no presentadas.  

 
 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 

 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.  
 
 

Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 

Importante 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 
 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

• No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS   
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un 
consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de 

 
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento. De no cumplir 
con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
Asimismo, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por 
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento (10%) del valor 
referencial. 
 
 

1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo 
IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la 
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.  
 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 
74.2 del artículo 74 del Reglamento. 
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación 
de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 
91.1 del artículo 91 del Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo 
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se 
asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los 
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, 
sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la 
constancia de inscripción ante el RNP3. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de selección 
por relación de ítems, cuando algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 
 
Luego de culminada la evaluación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer 
y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de 
calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección específica de las bases. 
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada.   
 
Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo 
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento. 
 
 

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La 
corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para 
la ejecución de obras a suma alzada. 
 
El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 

 
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 

http://www.rnp.gob.pe/
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correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS  
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas 
que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo 
de ofertas, previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.   
 
De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el órgano encargado de las contrataciones o 
comité de selección, según corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación 
de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere. 
 
 

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el 
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no 
admisión, evaluación, calificación, descalificación, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.  
 
 

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido.  
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 

2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación 
no fueron analizados y revisados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda. 
 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  
 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realizan conforme a lo indicado 
en el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección 
específica de las bases. 
 
 

3.2. GARANTÍAS 
 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel 
cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.  
 

Importante 

En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la 
primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, 
con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el artículo 149 
del Reglamento, siempre que: 

 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una 

Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, 

en función del avance de obra. 

 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas. 
 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
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realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas 
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe 

encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 

 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 

clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 

 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, 

incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por 

distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con 
la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 

 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la 
garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de 
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe 
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e 
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y 
mobiliario, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

3.6. VALORIZACIONES 
 
Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la 
obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLAN 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 007-2024-MDC-CS - PRIMERA CONVOCATORIA 
 

 
 

11 

el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el inspector o 
supervisor, según corresponda y el contratista.  
 
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a 
quien se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia 

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a 
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, 
de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 
 

3.7. REAJUSTES 
 
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 195 
del Reglamento. 
 

Importante 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en 
el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

 
 

3.8. PENALIDADES  
 

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 
 

3.8.2. OTRAS PENALIDADES 
 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases. 
 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una 
un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser 
el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
 

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.10. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLAN 

RUC Nº : 20187684618 

Domicilio legal : Jr. Bolívar N° 302 – Piura – Paita - Colan 

Teléfono: :  

Correo electrónico: :  

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

  
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra 
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA 
CALLE JOSÉ OLAYA (CALLE PIURA Y CALLE S/N), CALLE DAVID VÁSQUEZ (CALLE 
MARAVILLA Y CALLE S/N) Y CALLE MARAVILLA (CALLE JOSÉ OLAYA Y CALLE DAVID 
VÁSQUEZ) DEL CERCADO URBANO EN SAN LUCAS (PUEBLO NUEVO DE COLAN) DEL 
DISTRITO DE COLAN – PROVINCIA DE PAITA - DEPARTAMENTO DE PIURA” CODIGO 
UNICO N° 2466926”.  
 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 

 
El valor referencial asciende a 2,657,388.51 (DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y 
SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 51/100 SOLES), incluidos los impuestos 
de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor 
referencial ha sido calculado al mes de abril 2024 

 

Valor Referencial  
(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

S/ 2,657,388.51 
(DOS MILLONES 

SEISCIENTOS CINCUENTA Y 
SIETE MIL TRESCIENTOS 
OCHENTA Y OCHO CON 

51/100 SOLES) 

S/ 2,391,649.66 
(DOS MILLONES 

TRESCIENTOS NOVENTA 
Y UN MIL SEISCIENTOS 

CUARENTA Y NUEVE CON 
66/100 SOLES) 

2,923,127.36  
(DOS MILLONES 
NOVECIENTOS 
VEINTITRES MIL 

CIENTOS VEINTISIETE 
CON 36/100 SOLES) 

Importante 

• El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

 

Documento y fecha de aprobación del expediente de 
contratación : 

Resolución de Alcaldía N° 
476-2024-MDC-A (25 de 
noviembre del 2024) 

Documento y fecha de aprobación del expediente 
técnico 

: 
Resolución de Alcaldía N° 
472-2024-MDC-A (20 de 

 
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

  
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos (2 decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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noviembre del 2024) 

 
1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

 
Canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones. 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema A PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 

 
 

1.7.  MODALIDAD DE EJECUCIÓN 
 
NO APLICA 
 
 

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 
El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las 
bases. 
 
 

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es CIENTO VEINTE (120) 
días calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el 
expediente técnico de obra. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA 
OBRA 
 
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la 
obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:  
 

Pagar en  : CAJA DE LA ENTIDAD MDC 

Recoger en  
 

: ABASTECIMIENTO 

Costo de bases : Impresa: S/ 5.00 (Cinco con 00/100 Soles) 

Costo del expediente 
técnico 

: Impreso: S/ 320.00 (Trescientos Veinte con 00/100 Soles) 
Digital: S/ 5.00 (Cinco con 00/100 Soles) 

 
Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago 
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser 
entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago. 
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Importante 

• La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el 
participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir 
un índice del contenido del expediente técnico y número de folios correspondientes. 
 

• El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el 
costo de su reproducción. 

 

Advertencia 

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del expediente 
técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado. 

 
 

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 
 
El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, 
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.  
 

1.12. BASE LEGAL 
 
- Ley Nº 31365 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024. 
- Ley Nº 31366 – Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del Año Fiscal 

2024. 
- Ley Nº 31367 – Ley de Endeudamiento del Presupuesto del Sector Público del Año Fiscal 

2024. 
- Decreto Supremo Nº 007-2008-TR-Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción y 

Formalización de la Micro y Pequeña Empresa. 
- Decreto Supremo Nº 008-2008-TR- Reglamento LEY MYPE. 
- Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
- Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 
- Código Civil. 
- Decreto Supremo Nº 011-79-VC. Implementan y adecúan Decreto Supremo sobre 

contrataciones de obras públicas. 
- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Supremo Nº 344-2018-EF. 
- Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 

Decreto Supremo Nº 004-2019- JUS. 
- Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la 

Información Pública, aprobado por Decreto Supremo Nº 021-2019-PCM. 
- Decreto Supremo N° 003-2019-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30556. 
- Decreto Supremo N° 155-2019-PCM, que modifica el Reglamento de la Ley N° 30556. 
- Resolución Ministerial N°972-2020-MINSA. 
- Las normativas emitidas por el Ministerio de Salud ante el contexto de coronavirus (COVID- 
- 19) 
- Directiva Nº001-2019-OSCE/CD. 
 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos6, la siguiente documentación: 
 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

 
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 

(Anexo Nº 2) 
 

d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 
del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

 
6  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLAN 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 007-2024-MDC-CS - PRIMERA CONVOCATORIA 
 

 
 

17 

e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4) 
 

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

g) El precio de la oferta en SOLES y: 
 
✓ El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a 

suma alzada. 
 

✓ Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último 
párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento. 

 
Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando 
corresponda. (Anexo Nº 6) 
 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados 
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de 
dos (2) decimales. 
 
 

Importante 

• El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no 
puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la oferta a los establecidos en 
este acápite.  
 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta 
se presentan para el perfeccionamiento del contrato. 
 

• El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, declara 
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial 
previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentación de los 
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

 
 

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación” 
que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.    
 
 

2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 
 

a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad8. 
 

b) Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y 
pequeña empresa (Anexo N°11). 
 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no podrá exigir 
al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites “Documentos 
para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.  

 

 
8  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.  
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Solicitud para la constitución del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a) 

del numeral 184.9 del artículo 184 del Reglamento, de ser el caso9. 
d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
e) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
f) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE10 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
h) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
i) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

plazo mediante medios electrónicos de comunicación 11. (Anexo N°12) 
j) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP12. 
k) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de 

avance de obra valorizado. 
l) Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra, 

en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se 
actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de 
avance de obra valorizado vigente.  

m) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 
n) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la 

elaboración de los documentos indicados en los literales k), l) y m). 
o) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables 

de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios13. 
p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada. 
q) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 

venta o alquiler con factura o tarjeta de propiedad u otro documento que acredite la 
disponibilidad y la propiedad del requisito de calificación equipamiento estratégico. En el 
caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditación de este 
requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes. 

r) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel 

 
9  Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la administración de los 

adelantos destinados a la ejecución de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitución del 
fideicomiso. 

 
10  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
11  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria 

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 
 
12  Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o 

por razones de orden interno. 
 
13  La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada. 
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profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre 
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo 
de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU14.  

s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal que conforma el plantel profesional clave. y para el residente de obra se debe 
anexar copia del acta de recepción y acta de entrega de terreno. 

t) La Entidad otorgará al Residente el acceso al Cuaderno Digital de Obra – CDA; creándole 
su usuario al Residente de la Obra; indicando los siguientes datos, al momento de la 
presentación de la documentación para la firma del Contrato. 
 

DATOS PARA GENERAR USUARIO DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL – RESIDENTE DE 
OBRA 

NOMBRE Y APELLIDOS :  

DNI :  

CORREO ELECTRONICO :  

TELEFONO :  

 
 

Importante 

• La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

• Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación 
indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización 
que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el 
documento.  
 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional 
en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo 
de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el 
profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 
 

• Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a 
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras 
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional 
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   
 

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en 
el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

 
14    https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
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• En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera 
mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo 
a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 
149 del Reglamento y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento, siempre que: 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una 

Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en 

función del avance de obra. 
 
Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando 
en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la 
garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual 
será verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 
opción consulta de empresas acreditadas en el REMYPE. 

 

Importante 

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior 
tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos 
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya15. 

 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en Mesa de Partes de la Entidad sitio en Jirón 
Bolívar N° 302 - Colan. 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
 

2.5. ADELANTOS 
 
2.5.1. ADELANTO DIRECTO 

 

“La Entidad otorgará UN adelanto directo por el 10% del monto del contrato original. 
 
El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) 
días siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por 
adelantos 10 mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago 
correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días 
contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista. 
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 

 
15  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
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2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 

 

“La Entidad otorgará adelantos para materiales e insumos por el 20% 11 del monto del 
contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos 
presentado por el contratista. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de 10 días calendario previos a la 
fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada 
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e 
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para 
tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 10 días 
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la 
garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago 
respectivo” 
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 

 
 

2.6. VALORIZACIONES 
 
El periodo de valorización será MENSUAL 
 

Importante 

• Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago 
de la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.7 del artículo 194 del 
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se 
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en 
consideración lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido artículo, así como el plazo para el 
pago de las valorizaciones.  
 

• Las valorizaciones de obra se presentan a través del módulo de ejecución contractual del 
SEACE. Dicha obligación aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de 
selección para la ejecución de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la 
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestión de las valorizaciones de obra a través del SEACE”16.  
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relación de Entidades obligadas a usar la 
sección de valorizaciones electrónicas como medio para la gestión de las valorizaciones de 
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace: 
 
https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce. 
 
 

 
 

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 
 
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 15 días calendario, 
computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte 
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. 
 

  

 
16  Aprobada mediante Resolución Nº 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolución N° 042-2022-OSCE/PRE, 

publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLAN 

 

 
 

 

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:  

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO EN LA CALLE JOSÉ OLAYA (CALLE PIURA Y CALLE 

S/N), CALLE DAVID VÁSQUEZ (CALLE MARAVILLA Y CALLE S/N) Y 

CALLE MARAVILLA (CALLE JOSÉ OLAYA Y CALLE DAVID VÁSQUEZ) 

DEL CERCADO URBANO EN SAN LUCAS (PUEBLO NUEVO DE COLAN) 

DEL DISTRITO DE COLAN – PROVINCIA DE PAITA - DEPARTAMENTO 

DE PIURA” CODIGO UNICO N° 2466926” 
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3.1.1 NOMBRE DEL PROYECTO 
 

EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO EN LA CALLE JOSÉ OLAYA (CALLE PIURA Y CALLE S/N), CALLE DAVID 

VÁSQUEZ (CALLE MARAVILLA Y CALLE S/N) Y CALLE MARAVILLA (CALLE JOSÉ OLAYA Y 

CALLE DAVID VÁSQUEZ) DEL CERCADO URBANO EN SAN LUCAS (PUEBLO NUEVO DE 

COLAN) DEL DISTRITO DE COLAN – PROVINCIA DE PAITA - DEPARTAMENTO DE PIURA” 

CODIGO UNICO N° 2466926”. 

 
3.1.2 UBICACION 

 

Distrito       :  Colán  

Provincia:       :  Paita 

Región                  :  Piura 
 

Ubigeo        :  200504 
 

 Latitud Sur        :  4° 54' 36" S (-4.906660)  

Longitud Oeste      :  81°3'34.3"W(-1.054800)  

Altitud                     :  17 msnm 

Huso horario        :  UTC-5 
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Esquema de Ubicación Geográfica en el Mapa del 
Departamento de Piura. 

Esquema de Ubicación Geográfica en el Mapa del 
Departamento de Piura. 

PROVINCIA DE 
PAITA 

 
Esquema de Ubicación Geográfica en el Mapa de la Provincia de Paita. 

 

DISTRITO DE 
COLAN 

Esquema de Ubicación del proyecto 
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3.1.2.1 INTRODUCCION DEL PROYECTO  
 

El sector de la calle José Olaya (Calle Piura y Calle S/N) y Calle David Vásquez (Calle 

Maravilla y Calle S/N), se encuentra ubicado al noreste del casco urbano antiguo. Se debe 

tener en cuenta que de acuerdo al padrón de beneficiarios del proyecto se tiene un total 

de 279 lotes habitados con una densidad promedio de 3.55 hab/lote, sin embargo, de 

acuerdo a la topografía levantada se tienen un total de 315 lotes los cuales se están 

contabilizando tomando como crecimiento al año 20 del proyecto y el mismo número que 

será beneficiario del proyecto al contar con dueños, pero ausentes al momento del 

empadronamiento realizado. 

 

La referida Calle José Olaya (Calle Piura y Calle S/N) y Calle David Vásquez (Calle Maravilla 

y Calle S/N) no tiene un sistema de agua y alcantarillado total, este se tiene en tramos 

puntuales, abasteciéndose en su mayoría del sistema de agua de los sectores aledaños y 

utilizando pozos sépticos, no habiendo red de desagüe en la zona en las calles en mención, 

sin embargo, el sector si se cuenta con redes de agua y desagüe en donde se realizarán 

los empalmes. 

 
3.1.2.2 ANTECEDENTES PROYECTO 

 

El presente proyecto se ha desarrollado en base al requerimiento de la población por la 

necesidad del servicio de calidad con la finalidad de mejorar la calidad de vida y disminuir 

las enfermedades gastrointestinales. 

 

• Con fecha 23/10/2019 se registra y declara la viabilidad del proyecto de inversión 

denominado “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO EN LA CALLE JOSÉ OLAYA (CALLE PIURA Y CALLE S/N), CALLE 

DAVID VÁSQUEZ (CALLE MARAVILLA Y CALLE S/N) Y CALLE MARAVILLA (CALLE JOSÉ 

OLAYA Y CALLE DAVID VÁSQUEZ) DEL CERCADO URBANO EN SAN LUCAS (PUEBLO 

NUEVO DE COLAN) DEL DISTRITO DE COLAN - PROVINCIA DE PAITA - DEPARTAMENTO 

DE PIURA CUI: 2466926”. Actualmente se encuentra en estado viable, corresponde 

a nivel de gobierno locales. La OPMI corresponde a la Municipalidad Distrital de 

Colán, así como la unidad formuladora y ejecutora de inversiones de acuerdo a lo 

visualizado en la imagen adjunta. 
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3.1.2.3 GENERALIDADES DEL PROYECTO  
 

• Extensión 

 

El distrito tiene oficialmente, de acuerdo al INEI, una extensión territorial de 38.81 

Km2, que representa el 1,87 % del distrito de Pueblo Nuevo de Colán. 

• Límites del distrito de pueblo nuevo 

 

-Norte:  Vichayal 

-Sur:  Colán, Paita 

-Este:  Tamarindo, La Huaca 

- Oeste:  Océano Pacifico 

 

• Vías de Acceso 

 

El acceso del distrito de Pueblo Nuevo, se realiza vía la provincia de Sullana. Al 

acceder a la carretera departamental Sullana - Tumbes denominada La Costanera. 

La capital del distrito de Pueblo Nuevo se encuentra a una hora y media de la 

ciudad de Piura, a una distancia de 78 Km., por una vía que corresponde a una red 

vial nacional (antigua Panamericana) y en parte de la red departamental (hasta el 

distrito de Paita). 

• Servicios de Saneamiento 

 

- Agua Potable: Cuenta con un sistema de agua potable y conexiones domiciliarias, 

proveniente del sistema interconectado El Arenal – Paita – Talara. 

 

- Alcantarillado: Pueblo Nuevo de Colán, algunas viviendas cuentan con sistema 

de alcantarillado, las áreas de expansión urbana que se han desarrollado 

últimamente son las que se encuentran sin este servicio 

 

• Aspectos Políticos Administrativos 

 

Pueblo Nuevo de Colán, es uno de los pueblos que conforman al distrito de Colán 

que pertenece a la Provincia de Paita; sin embargo, es un espacio desarticulado 

de la capital de la provincia por las relaciones de vinculación natural a otros 

espacios del eje costero. 
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• Clima 

El clima en el Distrito es variado y en concordancia con la diversidad estacional se 

distinguen dos estaciones marcadas: el verano con abundantes lluvias de enero a 

abril; y el invierno seco a partir de junio. La temperatura máxima en verano es de 

38.2 ºC y la media anual es de 20.0 ºC, registrando un rango de variación bastante 

considerable, siendo la temperatura más baja de 18 ºC. 

La temporada de precipitaciones es de diciembre a marzo; pero suelen haber 

lluvias más precoces y abundantes entre enero y marzo. En abril las lluvias son de 

mayor intensidad y disminuyen en el mes de junio hacia delante. El régimen 

pluviométrico anual es muy variable. 

 Entre los meses de julio y agosto se presentan vientos fuertes. 

 

• Relieve del Distrito de Pueblo Nuevo 

La geomorfología está dominada por la existencia de una topografía relativamente 

plana a nivel macro urbanístico pero variada a nivel del Sector Oeste, y a nivel de 

la ciudad fluctúa desde los 12 m.s.n.m., hasta los 30.00 m.s.n.m. direccionadas en 

rumbo NE - SO, conformando pequeñas depresiones en el centro de la ciudad, 

originando una cuenca ciega. 

• Topografía 

Como se ha indicado el área topográfica de Pueblo Nuevo es variada en el rango 

de 8.00 – 30.00.  

Visualmente la superficie de terreno se aprecia consolidada. 

El estudio de suelos tomará en cuenta la conformación en la superficie del suelo, 

con el fin de considerar en las partidas los elementos y equipos necesarios para el 

movimiento de tierras. 

Para el desarrollo de los trabajos de campo se utilizó el siguiente equipo de 

topografía: 

▪ 01 estación Total Laica TCR-407 (Incluye 02 baterías recargables en Geb-11104 

CD Office) 

▪ 01 juego de llaves (03 Und)  

▪ 01 cargador de batería 

▪ 01 para sol de lentes 

▪ 03 cables 

▪ 01 instalador (03 c’d y 01 manual) 

▪ 02 prismas circulares 

▪ 02 bastones metálicos con ojo de pollo 

▪ 03 Handys. 

▪ 01 trípode de Laica 

▪ 01 gps. 

▪ 01 wincha de lona 50 mts 

 

3.1.2.4 JUSTIFICACION DEL PROYECTO  
 

El sector de la Calle José Olaya (Calle Piura y Calle S/N) y Calle David Vásquez (Calle 

Maravilla y Calle S/N) beneficiarios del presente proyecto del Distrito de Pueblo Nuevo de 

Colán, tiene alrededor de 279 familias asentadas en la actualidad, con una población de 

977 habitantes de acuerdo al padrón de beneficiarios, se encuentra ubicado al noreste 

del casco urbano antiguo.  

 

La referida Calle José Olaya (Calle Piura y Calle S/N) y Calle David Vásquez (Calle Maravilla 

y Calle S/N), no tienen un sistema de agua y alcantarillado, abasteciéndose del sistema de 

agua de los sectores aledaños y utilizando pozos sépticos, no habiendo red de desagüe 

en la zona. 
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3.1.2.5 OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

Los Objetivos que persigue el “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE JOSÉ OLAYA (CALLE PIURA Y CALLE S/N), CALLE 

DAVID VÁSQUEZ (CALLE MARAVILLA Y CALLE S/N) Y CALLE MARAVILLA (CALLE JOSÉ OLAYA 

Y CALLE DAVID VÁSQUEZ) DEL CERCADO URBANO SAN LUCAS (PUEBLO NUEVO DE COLAN) 

DEL DISTRITO DEL COLAN PROVINCIA DE PAITA DEPARTAMENTO DE PIURA” son: 

 

▪ Ampliar el servicio de agua y alcantarillado en el sector de la calle José Olaya (calle 

Piura y calle s/n), calle David Vásquez (calle maravilla y calle s/n) y calle maravilla 

(calle José Olaya y calle David Vásquez) del Distrito de Pueblo Nuevo de Colán, 

acoplándose a la red de las líneas existentes de agua potable y alcantarillado de las 

calles aledañas (Cerrar brechas). 

 

▪ Generar puestos de trabajo para los pobladores del Distrito de Pueblo Nuevo de Colán. 

 

Dichos objetivos se enmarcan en el objetivo general de la Municipalidad Distrital de Pueblo 

Nuevo de Colán, referente a fortalecer las líneas vitales de los poblados y anexos que se 

conforman en el seno del territorio y el desarrollo urbano sostenible, en un marco de gestión 

eficiente y eficaz. 
 

3.1.2.6 DESCRIPCION DEL PROYECTO  

 
El proyecto se denomina “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 

Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE JOSÉ OLAYA (CALLE PIURA Y CALLE S/N), CALLE DAVID 

VÁSQUEZ (CALLE MARAVILLA Y CALLE S/N) Y CALLE MARAVILLA (CALLE JOSÉ OLAYA Y CALLE 

DAVID VÁSQUEZ) DEL CERCADO URBANO SAN LUCAS (PUEBLO NUEVO DE COLAN) DEL 

DISTRITO DEL COLAN PROVINCIA DE PAITA DEPARTAMENTO DE PIURA” la cual contempla la 

ampliación del: 

 

- Sistema de Agua Potable. 

- Sistema de Alcantarillado. 

3.1.2.7 DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS  
 

Los trabajos proyectados se ejecutarán en el área destinada para el Proyecto denominado 

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA 

CALLE JOSÉ OLAYA (CALLE PIURA Y CALLE S/N), CALLE DAVID VÁSQUEZ (CALLE MARAVILLA Y 

CALLE S/N) Y CALLE MARAVILLA (CALLE JOSÉ OLAYA Y CALLE DAVID VÁSQUEZ) DEL CERCADO 

URBANO SAN LUCAS (PUEBLO NUEVO DE COLAN) DEL DISTRITO DEL COLAN PROVINCIA DE 

PAITA DEPARTAMENTO DE PIURA”., donde se proyecta la ejecución de las siguientes partidas: 

ITEM DESCRIPCIÓN UND. METRADO 

01 SISTEMA DE RED DE ALCANTARILLADO     

01.01    OBRAS PROVISIONALES     

01.01.01       CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 4.80 m.x3.60m. und 1.00 

01.01.02       ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACEN mes 4.00 

01.01.03       ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA Y PERSONAL TECNICO mes 4.00 

01.01.04       CASETA DE GUARDIANÍA m2 18.00 

01.01.05 
      IMPLEMENTACION DE PLAN DE DESVIOS Y MANTENIMIENTO DE 
TRANSITO VEHICULAR (Inc. 2 Paleteras y tranqueras con carteles ) 

día 120.00 

01.01.06       MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS GLB 1.00 

01.01.07       IMPLEMENTACION DE SS-HH PARA OBRA  mes 4.00 

01.02    INSTALACIONES PROVISIONALES     
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ITEM DESCRIPCIÓN UND. METRADO 

01.02.01       INSTALACION PROVISIONAL DEPOSITO DE AGUA 2500 lt und 1.00 

01.02.02       AGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN GLB 1.00 

01.02.03       ENERGIA ELECTRICA PARA LA OBRA mes 4.00 

01.03    SEÑALIZACION DE TRANSITO     

01.03.01       PARANTES DE APOYO  und 731.00 

01.03.02       CERCO DE MALLA HDP DE 1.00M ALTURA PARA LIMITE SEGURIDAD OBRA m 2,193.10 

01.04    OBRAS PRELIMINARES     

01.04.01       TRAZO NIVEL Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA m 1,096.55 

01.04.02       CONTROL ALTIMETRICO EN REDES DE ALCANTARILLADO m 1,096.55 

01.04.03       DEMOLICION DE BUZONES EXISTENTES H= 1.50 m und 5.00 

01.04.04       DESMONTAJE Y ACARREO DE TUBERIA EXISTENTE 8" CSN m 182.30 

01.05    MOVIMIENTO DE TIERRAS     

01.05.01       EXCAVACIONES     

01.05.01.01          EXCAVACION PARA BUZONES PARA H=2.00 m3 55.72 

01.05.01.02          EXCAVACION PARA BUZONES PARA HPROM=2.01M A 3.00M m3 5.11 

01.05.01.03          EXCAVACIÓN C/EQUIPO ALCANTARILLADO  HPROM <=1.50M m 590.48 

01.05.01.04          EXCAVACIÓN C/EQUIPO ALCANTARILLADO  HPROM=1.51M A 2.00M m 506.07 

01.05.02       REFINE, NIVELACIÓN DE FONDO DE ZANJA     

01.05.02.01          REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL HASTA H=1.50 M m 590.48 

01.05.02.02          REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL HASTA H=2.00 M m 506.07 

01.05.03       CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS     

01.05.03.01          CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO DE E=10cm, HASTA H=3.00 m 1,096.55 

01.05.04       RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS     

01.05.04.01 
         RELLENO PROTECTOR C/MAT. PROPIO ZARANDEADO HASTA H=0.30M, 
S/CLAVE TUB. DESAG. HASTA H=3.00 

m 1,096.55 

01.05.04.02          RELLENO COMPACT. C/MAT. PROPIO T. NORMAL, HASTA 1.50M m 590.48 

01.05.04.03          RELLENO COMPACT. C/MAT. PROPIO T. NORMAL, HASTA 2.00M m 506.07 

01.05.05       ENTIBADOS Y PROTECCION DE ZANJAS     

01.05.05.01          ENTIBADO Y DESENTIBADO DE MADERA DESDE H=1.50M A 2.00M m 506.07 

01.05.06       TRASVASES DE AGUAS SERVIDAS     

01.05.06.01          TRASVASE DE AGUAS SERVIDAS hm 560.00 

01.05.06.02          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=10.0 KM m3 471.75 

01.05.06.03          DOBLE ACARREO DE MATERIAL PROVENIENTE DE ZANJAS m3 2,362.06 

01.06    SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE PVC NTP ISO 21138:2010      

01.06.01       SUMINISTRO TUBERIA DE ALCANTARILLADO     

01.06.01.01          SUMINISTRO DE TUBERIA PVC UF NTP ISO ISO 4435 SN4 D=200 mm m 1,096.55 

01.06.02       INSTALACION DE TUBERIAS DE PVC NTP ISO 21138:2010     

01.06.02.01          INST. DE TUBERIA PVC DESAGUE U.F. NTP ISO 4435 SN4 DN 200MM m 1,096.55 

01.06.03       PRUEBA HIDRAULICA + ESCORRENTIA     

01.06.03.01 
         DOBLE PRUEBA HIDRAULICA + ESCORRENTIA PARA TUBERIA DE 
DESAGUE DN 200MM 

m 1,096.55 

01.07    BUZONES      

01.07.01       BUZONES DE INSPECION TIPO I     

01.07.01.01          BUZÓN Ø=1.20M HASTA H=1.50M, f´c=280kg/cm2 und 12.00 

01.07.01.02          BUZÓN Ø=1.20M H=1.51M HASTA H=2.00,f´c=280kg/cm2 und 6.00 

01.07.01.03          BUZÓN Ø=1.20M H=2.01M HASTA H=2.50, f´c=280kg/cm2 und 1.00 

01.07.02       DADOS DE ANCLAJE DE TUBERÍA     

01.07.02.01          DADOS DE CONCRETO F´C=175 KG/CM2, 0.50 x 0.50 x 0.50 und 36.00 

01.07.03       EMPALME DE TUBERIA EN BUZON     
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ITEM DESCRIPCIÓN UND. METRADO 

01.07.03.01          EMPALME DE TUBERIA PVC DN 200 MM EN BUZON und 5.00 

01.08    CONEXIONES DOMICILIARIAS     

01.08.01       TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO INICIAL CON EQUIPO m 1,615.06 

01.08.02       EXCAV. PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS P/ALCANTARILLADO m 1,615.06 

01.08.03       REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL HASTA H=3.00 M m 1,615.06 

01.08.04       CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO DE E=10cm, HASTA H=3.00 m 1,615.06 

01.08.05 
      RELLENO PROTECTOR C/MAT. PROPIO ZARANDEADO HASTA H=0.30M, 
S/CLAVE TUB. DESAG. HASTA H=3.00 

m 1,615.06 

01.08.06       RELLENO COMPACT. C/MAT. PROPIO T. NORMAL, HASTA 3.00M m 1,615.06 

01.08.07       CONEXIÓN DOMICILIARIA DESAGUE TUBO PVC DN 160 MM L=6.00M und 315.00 

01.08.08 
      LOSA DE CONCRETO DE 1.00 X 1.00M. PARA ESTABILIZAR CAJA DE 
DESAGUE 

und 315.00 

01.08.09 
      DOBLE PRUEBA HIDRAULICA + ESCORRENTIA PARA TUBERIA DE 
DESAGUE DN 160MM 

m 1,615.06 

01.09 
   RETIRO Y REPOSICION DE PAVIMENTO ADOQUINADO Y VEREDAS DE 
CONCRETO 

    

01.09.01       RETIRO DE PAVIMENTO ADOQUINADO m2 51.00 

01.09.02       TRASLADO (IDA - VUELTA) ALMACENAMIENTO DE BLOQUETAS m2 51.00 

01.09.03       REPOSICION Y CONFORMACION DE SUB BASE GRANULAR E=0.15M m2 51.00 

01.09.04       BASE DE AFIRMADA P/PISTA E=20CM m2 51.00 

01.09.05       CAMA DE ARENA  E=0.05M m2 51.00 

01.09.06 
      SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUINES DE CONCRETO DE 
0.10x0.20x0.08M 

m2 51.00 

01.10    SARDINELES DE CONCRETO     

01.10.01       CORTE Y DEMOLICION DE SARDINEL EXISTENTE m2 0.18 

01.10.02       EXCAVACION PARA SARDINELES m3 0.54 

01.10.03       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL m2 3.60 

01.10.04       SARDINEL DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m 12.00 

01.10.05       CURADO CON ADITIVO m2 9.00 

01.10.06       JUNTA DE DILATACIÓN DE ASFALTO 1" m 2.40 

01.10.07       PINTURA EN SARDINELES m 12.00 

01.11    MITIGACION E IMPACTO AMBIENTAL     

01.11.01       PLAN DE MITIGACION Y CONTROL DE IMPACTO AMBIENTAL GLB 1.00 

01.11.02       MONITOREO DEL PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS mes 4.00 

01.11.03       RESTAURACION DE AREA AFECTADA POR LA CONSTRUCCION m2 6,579.30 

01.11.04 
      ACONDICIONAMIENTO DE BOTADERO PARA RECIBIR MATERIAL 
EXCEDENTE 

GLB 1.00 

01.11.05 
      RIEGO DE ZONA DE TRABAJO SIN ACCESO VEHIC. PARA MITIGAR LA 
CONTAMINACION - POLVO (Inc. costo de agua y camión transp. surtidor a obra) 

día 120.00 

01.12    EDUCACION SANITARIA     

01.12.01       EDUCACION SANITARIA Y COMPONENTE SOCIAL GLB 1.00 

01.13    SEGURIDAD Y SALUD     

01.13.01 
      ELABORACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO 

GLB 1.00 

01.13.02       EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL und 120.00 

01.13.03       EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA(OBRA) und 1.00 

01.13.04       CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD mes 4.00 

01.13.05 
      RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y 
SALUD DURANTE EL TRABAJO 

GLB 1.00 

01.13.06       CINTA PLASTICA SEÑALIZADORA P/LIMITE DE SEGURIDAD DE OBRA m 2,193.10 

01.13.07       PUENTE DE MADERA PROVISIONAL P/ PASE PEATONAL und 4.00 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLAN 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 007-2024-MDC-CS - PRIMERA CONVOCATORIA 
 

 
 

31 

ITEM DESCRIPCIÓN UND. METRADO 

01.14    PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO (PMA)     

01.14.01       PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO (PMA) GLB 1.00 

01.15    OTROS     

01.15.01       LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 6,579.30 

01.15.02       PROTECCION DE POSTES PARA TELEFONIA Y ALUMBRADO und 10.00 

01.15.03       PUESTA EN DESUSO DE TUBERIA EXISTENTE DE ALCANTARILLADO GLB 1.00 

01.15.04       FLETE TERRESTRE GLB 1.00 

01 SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE     

01.01    TRABAJOS PRELIMINARES     

01.01.01       TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO CON EQUIPO m 1,113.54 

01.01.02       PUENTE DE MADERA PROVISIONAL P/ PASE PEATONAL und 8.00 

01.01.03       CINTA PLASTICA SEÑALIZADORA P/LIMITE DE SEGURIDAD DE OBRA m 2,227.08 

01.01.04       RETIRO DE TUBERÍA EXISTENTE m 371.18 

01.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS     

01.02.01 
      EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL C/EQUIPO A=0.60 m. 
(Hprom.=1.50m) 

m 1,113.54 

01.02.02       REFINE Y NIVELACIÓN EN TERRENO NORMAL P/TUBERIA A=0.60 m. m 1,113.54 

01.02.03 
      CAMA DE APOYO DE MATERIAL PROPIO P/TUBERIA  E=0.10M, DE DN 110 
A 315 MM 

m 1,113.54 

01.02.04 
      RELLENO PROTECTOR C/MAT. PROPIO ZARANDEADO HASTA H=0.30M, 
S/CLAVE DE TUBERIA DN 110 MM-250MM, A= 0.60M 

m 1,113.54 

01.02.05 
      RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA P/TUBERIA CON MATERIAL PROIO 
C/MAQ HASTA 0.9 DE PROF. 

m 1,113.54 

01.02.06       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=10.0 KM m3 13.76 

01.02.07       DOBLE ACARREO DE MATERIAL PROVENIENTE DE ZANJAS m3 988.43 

01.03    SUMINISTRO DE TUBERIAS DE PVC ISO 16422     

01.03.01       SUMIN. DE TUB. UF PVC NTP ISO 16422 PN 8 DN 90MM m 1,113.54 

01.04    INSTALACION DE TUBERIAS DE PVC ISO 16422     

01.04.01       INST. DE TUB. UF PVC NTP ISO 16422 PN 8 DN 90MM m 1,113.54 

01.05    PRUEBAS HIDRAULICAS + DESINFECCION     

01.05.01       DOBLE PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCION TUB.DN 90MM m 1,113.54 

01.06    SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS     

01.06.01 
      SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA HIERRO DUCTIL 
DN = 90mm CON MARCO Y TAPA DE FIERRO FUNDIDO 

und 1.00 

01.06.02       SUMINISTRO E INST.  DE CRUZ Ø110MMx90MM PVC und 1.00 

01.06.03       SUMINISTRO E INST.  DE CRUZ Ø90MM PVC und 5.00 

01.06.04       SUMINISTRO  E INST. DE TAPON Ø90MM PVC und 3.00 

01.07    EMPALME A RED MATRIZ EXISTENTE      

01.07.01       EMPALME DE TUBERIA PVC DN = 110mm. und 2.00 

01.07.02       EMPALME DE TUBERIA PVC DN = 90mm. und 11.00 

01.08    CONEXIONES DOMICILIARIAS     

01.08.01       TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO CON EQUIPO m 1,620.02 

01.08.02       EXCAV. MANUAL TN PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS P/AGUA m 1,620.02 

01.08.03       REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL m 1,620.02 

01.08.04 
      CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO, MANUAL E=0.10M ZANJA P/TUB 
CONEX. DOMIC. 

m 1,620.02 

01.08.05       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=10.0 KM m3 164.62 

01.08.06 
      RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO 
SELECCIONADO C/MAQ. HASTA 0.90 DE PROF./PROM. CON. DOM. 

m 1,620.02 

01.08.07       PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCION EN CONEXION DOMICILIARIA m 1,620.02 
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01.08.08 
      CONEXIÓN DOMICILIARIA CORTA DE RED DE AGUA POTABLE POTABLE 
DN 90MM PVC A DN 1/2" 

und 133.00 

01.08.09 
      CONEXIÓN DOMICILIARIA LARGA DE RED DE AGUA POTABLE POTABLE 
DN 90MM PVC A DN 1/2" 

und 182.00 

01.08.10       SUMINISTRO DE MEDIDORES CHORRO MULTIPLE und 315.00 

01.08.11       AFERICION DE MEDIDORES CHORRO MULTIPLE und 315.00 

01.08.12       INSTALACION DE MEDIDORES CHORRO MULTIPLE und 315.00 

01.08.13 
      LOSA DE CONCRETO DE 1.00 X 1.00M X 0.10M PARA ESTABILIZAR CAJA 
DE AGUA Y DESAGUE FC= 175 KG/CM2 

und 315.00 

01.09    ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTO     

01.09.01       ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTO BLOQUETAS DE CONCRETO     

01.09.01.01          RETIRO DE BLOQUETAS DE CONCRETO MANUAL m2 46.35 

01.09.01.02          CONFORMACIÓN DE SUB RASANTE m2 46.35 

01.09.01.03          TRASLADO (IDA Y VUELTA) Y ALMACENAMIENTO DE BLOQUETAS m2 46.35 

01.09.01.04          SUB BASE AFIRMADO E=15 CM  m2 46.35 

01.09.01.05          BASE AFIRMADA P/PISTA E=0.20 M m2 46.35 

01.09.01.06          CAMA DE ARENA E=0.05M m2 46.35 

01.09.01.07          REPOSICION DE PAVIMENTO CON BLOQUETAS EXISTENTES m2 23.18 

01.09.01.08 
         SUMINISTRO E INSTALACION DE NUEVAS BLOQUETAS de e=0.06m 
f'c=380 kg/cm2 

m2 11.59 

01.09.01.09 
         SUMINISTRO E INSTALACION DE NUEVAS BLOQUETAS de e= 0.08m 
f'c=380 kg/cm2 

m2 11.59 

  

3.1.2.8 BASE LEGAL 
 
Para efectuar las labores antes señaladas se regirá, por lo establecido en: 

 
- Ley Nº 31365 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024. 
- Ley Nº 31366 – Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del Año Fiscal 

2024. 
- Ley Nº 31367 – Ley de Endeudamiento del Presupuesto del Sector Público del Año Fiscal 2024. 
- Decreto Supremo Nº 011-79-VC. 
- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 

344-2018-EF, y sus modificatorias. 
- Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por el Decreto 

Supremo N° 082-2019-EF. 
- Decreto Supremo N° 004 -2019-JUS, T.U.O. de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento 

Administrativo General. 
- Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, que aprueba el T. U.O. de la Ley Nº 27806, Ley de 

Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 
- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público. 
- Directivas y Opiniones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. 
- Pronunciamientos que contienen Precedentes Administrativos de Observancia Obligatoria. 
- Decreto Supremo N°103-2020-EF 
- Resolución Ministerial N°972-2020-MINSA 
- Resolución Ministerial N°087-2020-VIV IENDA y sus modificatoria. 
- Código Civil. 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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3.1.3 PLAZO DE EJECUCIÓN 

 
El plazo propuesto de ejecución de obra en la que se prevé cumplir con los trabajos 

descritos en el presente expediente técnico es CIENTO VEINTE (120) días calendario. 
 

3.1.4 MODALIDAD DE EJECUCION 

 
La obra se ejecutará mediante la modalidad de Administración Presupuestaria Indirecta 

(POR CONTRATA). 

 
3.1.5 SISTEMA DE CONTRATACION 

 

La modalidad de contratación es A PRECIOS UNITARIOS 
 

3.1.6 VALOR REFERENCIAL: 

El Valor referencial de la obra asciende a la suma de S/. 2,657,388.51 (Dos Millones 

Seiscientos Cincuenta y Siete Mil Trescientos Ochenta y Ocho con 51/100 Soles); 

desagregado de la siguiente manera: 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

COSTO DIRECTO  S/                              1,876,686.80  

GASTOS GENERALES (10%)  S/                                 187,668.68  

UTILIDAD (10%)  S/                                 187,668.68  

SUB TOTAL  S/                              2,252,024.16  

IMPUESTO (IGV 18%)  S/                                 405,364.35  

VALOR REFERENCIAL DE OBRA  S/                  2,657,388.51  

El precio de la oferta deberá ser plasmado en el anexo 06,  

 
3.1.7 ADELANTOS: 

 

3.1.7.1 ADELANTO DIRECTO 

 

“La Entidad otorgará un (01) adelantos directos por el 10% DEL MONTO DEL CONTRATO 

ORIGINAL del monto del contrato original. 

 

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) 

días siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por 

adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago 

correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días 

contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista. 

 

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 

 

3.1.7.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 

 

“La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del 

contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos 

presentado por el contratista. 

 

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de siete (07) días calendario previos 

a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada 

adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o 

insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para 

tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de siete (7) 

días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud 

la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante 

de pago respectivo. 
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3.1.8 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 

✔ Cumplir con las obligaciones que se establecen en la Ley, Reglamento, normas 

complementarias modificatorias y las Bases del presente proceso de selección,   

✔ Ejecutar la Obra materia de este instrumento con estricto cumplimiento a los planos, 

especificaciones técnicas, memoria descriptiva, Expediente Técnico de Obra, Bases y 

demás documentos generados en el Proceso de Selección, en el plazo establecido 

conforme al Cronograma de Avance de Obra. 

✔ El Contratista deberá contar con todos los implementos, equipos y personal necesario 

para realizar el cumplimiento de la Obra, siendo el único responsable por su seguridad 

personal y/o de otros que coadyuven en la Obra; asimismo del transporte, estadía, 

alimentación y traslado de personal y/o equipo, será cuenta del Contratista en su 

totalidad, no reconociéndose, pago alguno por dichos criterios. 

✔ El Contratista suministrará y mantendrá por su cuenta en relación con la Obra todo el 

alumbrado, la protección, el cercado y la vigilancia cuando y donde sea necesario o 

lo requiera el Supervisor o cualquier autoridad debidamente constituida para la 

protección de la Obra, así como de los materiales y el equipo utilizados en Obra o para 

la seguridad y conveniencia del público en general 

✔ Durante la ejecución de la Obra, el Contratista está obligado a cumplir con los plazos 

parciales estipulados en el Calendario de Avance de Obra vigente, si se produjera un 

atraso injustificado en el avance físico valorizado de la Obra, se procederá de acuerdo 

a lo dispuesto en el Reglamento de Contrataciones del Estado. 

✔ Emplear materiales normalizados de conformidad con los Reglamento Técnicos, 

Normas Técnicas, Metrológicas y/o Sanitarias Nacionales vigentes; así como, asumir los 

gastos de los ensayos, pruebas y certificaciones de los materiales colocados en obra. 

✔ El Contratista abrirá en el acto de entrega del terreno, el cuaderno de obra.  En este 

cuaderno de obra se anotarán las indicaciones, órdenes, autorizaciones, reparos, 

variantes, consultas, ocurrencias y anotaciones que consideren convenientes para la 

ejecución de la obra. 

✔ Asimismo, corresponde al Contratista, la contratación de todos los seguros necesarios, 

para resguardar la integridad de los bienes, los recursos que se utilizan y los terceros 

eventualmente afectados. 

✔ Los daños y/o problemas causados (a terceros) durante la ejecución de la obra, corren 

por cuenta del Contratista y deberán ser reparados por éste sin derecho a pago 

alguno por parte de la Entidad. 

✔ El Contratista tendrá en cuenta el cumplimiento de todas las normas laborales y las de 

seguridad e higiene ocupacional. 

✔ El precio de la oferta deberá ser plasmado en el anexo 06,  

✔ Debe brindar todas las facilidades al Supervisor de la obra, para su libre 

desplazamiento en la Obra y el cumplimiento de sus funciones; a fin de que la Entidad 

verifique y exija la correcta ejecución de los trabajos. 

✔ Durante la ejecución de la obra se debe contar de forma permanente y directa con 

el ing. Residente en cumplimiento a lo dispuesto en el art. 75 del Reglamento, el cual 

debe evaluar permanentemente el desarrollo de administración de riesgos, debiendo 

registrar los resultados en el cuaderno de obra, cuando menos, con periodicidad 

semanal, precisando sus efectos y los hitos afectados o no cumplidos de ser el caso. 

✔ El contratista a la firma del contrato está obligado a efectuar las respectivas 

coordinaciones con las entidades públicas y empresas de prestación de servicios, 
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mediante cartas y gestiones a fin asegurar la correcta y oportuna ejecución de los 

trabajos contratado, siempre que estos se encuentren supeditados a autorizaciones y 

aceptación de dichas empresas para su realización, a efectos del fiel cumplimiento 

en la ejecución de la obra para no originar retrasos o y/o paralizaciones  en el proceso 

constructivo. 

✔ Constituyen obligación del contratista el asumir los costos de reparación de los daños 

que ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagüe, telefonía y demás terceros. La 

negativa del Contratista en reparar el daño causado será causal de la resolución del 

contrato, sin perjuicio de que la Entidad o las empresas de servicio ejecuten los trabajos 

con cargo a las valorizaciones del Contratista y/o garantías d fiel cumplimiento, de ser 

el caso. 

✔ La implementación de la Gestión de Riegos en la Planificación de la Ejecución de 

Obras, de acuerdo a la Directiva Nº 12-2017-OSCE/CD. 

✔ Responsabilidad del residente respecto a la Gestión de Riegos en la Planificación de 

la Ejecución de Obras, de acuerdo a la Directiva Nº 12-2017-OSCE/CD. 

✔ El residente de la obra, debe evaluar permanentemente el desarrollo de la 

administración de riegos, debiendo registrar los resultados en el cuaderno de obra, 

cuando menos, con periodicidad semanal, precisando sus efectos y los hitos 

afectados o no cumplidos de ser el caso. 

✔ En caso de incumplimiento por parte del Contratista de alguna de sus obligaciones, 

que haya sido previamente observada por la Entidad, y no haya sido materia de 

subsanación, esta última podrá resolver el contrato en forma total o parcial, de 

acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado. 

✔ El Contratista está supeditado a cualquier convocatoria que la Entidad ejecutora lo 

determine necesario en temas relacionados a la ejecución de la obra. 

✔ Revisar detenidamente las bases y los documentos relacionados al proyecto y de ser 

el caso comunicar por escrito, dentro del plazo normado las consultas u observaciones, 

para absolver las aclaraciones u rectificaciones pues en caso de no hacerlo se asumirá 

que el postor está de acuerdo y acepta todas las condiciones establecidas.  

✔ El Contratista está obligado a mantener el área de trabajo cercada y limpia de 

materiales o escombros a eliminar hasta la culminación de la obra. 

 

 

a) Leyes, Normas y Ordenanzas 

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:  

✔ Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén 

relacionadas con la ejecución de los trabajos.  

✔ En caso de existir divergencias entre estas Bases y dichas leyes, normas o 

reglamentos, es obligación del Contratista poner en conocimiento del 

Supervisor esta situación previa a la realización de los trabajos a fin de que éste 

determine la acción a seguir.  

✔ Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos 

referentes a materiales y trabajos. Los daños y/o problemas causados por 

infracciones a este punto corren por cuenta del Contratista y deberán ser 

reparados por éste sin derecho a pago alguno.  

✔ El Contratista tendrá a su cargo la confección de toda la documentación que 

fuera necesaria y su tramitación respectiva ante los entes que pudieran tener 

jurisdicción sobre el sitio de obra.  

✔ Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional  
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b) Seguridad 

● El Contratista está obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias 

para evitar peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, 

instituciones o firmas durante la realización del proyecto. En este sentido deberá 

dotar a su personal, de los equipos y herramientas pertinentes para la 

realización de todos los trabajos, quedando terminantemente prohibido la 

realización de trabajos en circuitos energizados  

● El incidente o accidente resultante de la inobservancia de esta obligación, 

correrá únicamente por cuenta del Contratista, siendo de exclusiva 

responsabilidad del Contratista  

● El contratista esta obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier 

actividad, en estricta conformidad a las normas de seguridad y salud 

ocupacional – OHSAS 18001. 

● El Contratista está obligado a hacer notar a la ENTIDAD, por escrito e 

inmediatamente, cuando se haya dado una orden que va contra las medidas 

de seguridad, a fin de tomar conocimiento, lo cual no lo exime de asumir la 

responsabilidad exclusiva por cualquier resultado dañoso  

 

c) Protección Y Conservación Del Medio Ambiental 

          La conservación del medio ambiente en su estado natural, deberá ser 

considerada en forma muy especial al procederse a la selección de todos estos 

lugares para el emplazamiento de edificaciones de uso temporal. La protección 

ambiental tendrá la finalidad de minimizar los impactos ambientales durante las 

etapas de construcción y operación del proyecto, informar acerca de medidas 

de prevención, mitigación corrección que se presentan en el plan de manejo 

ambiental y cumplir con las normas peruanas e internacionales estipuladas en el 

estudio de impacto ambiental enmarcados en las normas vigentes,  se deberá 

evitar contaminar el área de trabajo con material de eliminación de desmonte 

o  similares; su transporte y almacenamiento debe estar acorde a la preservación 

ambiental y los  procesos de control, para la eliminación de desmonte (material 

de construcción) conforme lo establece la norma vigente, el Contratista deberá 

identificar y utilizar a su costo, botaderos para colocar los residuos de materiales 

que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto negativo 

con el medio ambiente. 

 

d) Materiales y Equipos 

● Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberán cumplir con las 

características técnicas exigidas en las Bases y se deberán someter a los 

ensayos necesarios para verificar sus características.  

● Se podrán aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas 

indicadas en las Bases que sean similares o equivalentes mientras que se ajusten 

a especificaciones y/o normas reconocidas, que aseguren una calidad igual o 

superior a la indicada y siempre que el Contratista aporte la documentación y 

demás elementos de juicio que permitan evaluar el cumplimiento de las 

exigencias establecidas en las Bases y que los cambios propuestos no alteren 

las especificaciones técnicas de la obra, siempre que este represente una 

ventaja técnica y económica que lo justifique.  

● La ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta 

por el Contratista, si éstos no concuerdan con lo estipulado en las Bases.  

● Correrán por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por 

el Supervisor.  
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● Asimismo, correrán por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para 

verificar la calidad de los materiales y las pruebas de los equipos.  

● La aprobación de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera 

al Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o 

equipos.  

 

e) Errores o Contradicciones 

● El Contratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o contradicción 

en los documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor 

 

f) Otras Normas para la Ejecución de los Trabajos 

● El Contratista deberá construir o alquilar ambientes temporales que permitan, 

tanto al Contratista, a la Supervisión y al Coordinador de la Entidad, el normal 

desarrollo de sus actividades, debiendo incluir oficinas, almacenes de equipos 

y materiales, durante la obra y conservarse hasta la recepción de la obra.  

● Estos locales ofrecerán adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento, 

ventilación e iluminación y deberán estar provistos de adecuadas instalaciones 

eléctricas, sanitarias y comunicaciones.  

● Asimismo, el Contratista instalará las facilidades en función de la magnitud de 

la obra a realizar, debiendo reunir en cualquier caso las siguientes condiciones:  

● El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizará bajo 

parte cubierta, exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilación 

natural mediante aberturas practicables.  

● La obra dispondrá de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal 

obrero empleado.  

● Los depósitos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el 

personal, servicios higiénicos, etc., cumplirán con las condiciones de higiene 

imprescindible para su uso, a criterio del Supervisor.  

● Los gastos, que demande la instalación, el funcionamiento y conservación de 

los ambientes para la ejecución de la Obra, se extenderán hasta la recepción 

de la obra y corren por cuenta del Contratista, incluyendo cualquier daño 

resultante de la instalación o mantenimiento de estas obras provisionales  

● Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera 

adoptar el Contratista para el más eficaz desarrollo de las operaciones, pero, 

en cualquier caso, deberá mantener informado al Supervisor de las 

modificaciones que sobre el particular llevará a cabo, debiendo merecer su 

visto bueno.  
 

Mantenimiento de la Obra en Ejecución 

● El Contratista deberá mantener la obra en ejecución y todas sus partes 

terminadas, en buenas condiciones de mantenimiento, evitando que la acción 

de los agentes atmosféricos o el tránsito de su personal o equipo ocasionen 

daños al Proyecto o a propiedades de terceros que, de producirse, deberán 

ser inmediatamente reparados a satisfacción del Supervisor. La negligencia del 

Contratista en el cumplimiento de esta obligación dará lugar a que las 

cantidades de obra afectadas sean descontadas de los volúmenes de obra 

ejecutados hasta que su reconstrucción haya sido satisfactoriamente 

realizada.  

 

Trabajos Topográficos 

● El Contratista procederá a la ejecución y control de los trabajos topográficos 

iniciales consistentes en el replanteo del eje de diseño, nivelación y 
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levantamiento de secciones transversales de ser el caso, lo que será sometido 

a la aprobación de la supervisión.  

● Quedarán a cargo del Contratista, todos los trabajos topográficos 

complementarios relativos a la ejecución y terminación de la Obra, los que 

consistirán en la colocación de estacas de construcción y puntos topográficos 

de referencia, y otras indicadas por el Supervisor. Estas estacas y puntos fijos 

constituirán el control en el campo o en la obra, por cuyo intermedio y de 

acuerdo con los cuales el Contratista deberá dirigir y ejecutar la Obra. 

Asimismo, el Contratista deberá conservar todas las estacas y referencias y 

reponerlas en caso de destrucción.  

● El Supervisor verificará todas y cada una de las mediciones realizadas por el 

Contratista para la correcta ejecución de la Obra. El Contratista proporcionará 

al Supervisor todas las facilidades y cooperación necesarias para esta 

verificación.  

● La verificación de cualquier trazado o de cualquier línea o nivel por el 

Supervisor o Inspector, no relevará de ninguna manera al Contratista de su 

responsabilidad por la exactitud de los mismos.  

 

Limpieza General y Retiro de Obras Provisionales 

 

● Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, 

depósitos y ambientes construidos deberán ser removidos y/o restablecidos a 

su forma original para adquirir un aspecto limpio, debiendo el Contratista 

efectuar dichos trabajos con cargo a sus gastos generales 

Conservación del Medio Ambiente 

● El Contratista deberá identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para 

colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, 

evitando en lo posible el impacto negativo con el medio ambiente.  

● El Contratista tiene la obligación de velar por la conservación del Medio 

Ambiente, para lo cual deberá cumplir con todas las provisiones consideradas 

en el Estudio de Impacto Ambiental.  

. El contratista está obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier 

actividad en estricta conformidad a las normas de medio ambiente ISO 14001,  

● El Contratista deberá asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera 

cometer, contra la legislación relacionada con la preservación del medio 

ambiente  
 

g) Alcances e Instalaciones Temporales 

● El Contratista deberá, contemplar a su costo cualquier alquiler y/o 

acondicionamiento temporal que pudiera necesitar para la ejecución de la 

obra, así mismo será responsable de cualquier perjuicio que ocasione como 

consecuencia de esta obligación.  
 

h) Tareas en Horas Extraordinarias 

● Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la 

jornada normal de trabajo o en días feriados el Contratista deberá solicitar 

autorización al Supervisor con (24) horas de anticipación a la iniciación de las 

mismas, tiempo del cual dispondrá el Supervisor lo necesario para su control. 

● En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, el 

Contratista podrá realizar las tareas imprescindibles en horas extraordinarias, 

pero deberá comunicarlo al Supervisor inmediatamente antes de su iniciación.  
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● En cada caso el Supervisor procederá a dejar constancia en el Cuaderno de 

Obra de la situación y de su autorización o denegación según corresponda, 

para la ejecución de las horas extraordinarias.  

● En todos los casos, salvo los que tuvieran origen en orden expresa de la 

ENTIDAD, correrán por cuenta del Contratista los recargos de jornales por horas 

extraordinarias de su personal.  
 

i)  Modelo de Cartel de Obra  

● El Contratista proveerá, montará y mantendrá letreros informativos de acuerdo 

a la Directiva y modelo de la Entidad, pintado según el modelo que entregará 

la ENTIDAD. El letrero a ser colocado será el indicado en el presupuesto 

contratado, Ello será previa aprobación del área usuaria.  

● Dentro del letrero en la parte correspondiente, deberá destacarse claramente 

que la presente obra es financiada con los recursos que se mencionan en el 

Contrato, detallándolos.  

● El Contratista deberá tener colocado el letrero de obra, dentro de los quince 

(15) días de la orden de iniciación de los trabajos.  

● Para la instalación del cartel de obra se instalarán gigantografías, siempre y 

cuando el panel a colocarse cumpla con las medidas y especificaciones 

establecidas en el Contrato suscrito, así como que esta se mantenga visible (en 

buenas condiciones) durante toda la ejecución de la obra. En caso de 

deterioro de este cartel, el contratista se obliga, a su costo, a la reposición del 

mismo.  

 

 

 

 
 

j) Accidentes Notificaciones 

● El Contratista proveerá, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que 

fuera necesario para proporcionar primeros auxilios al personal accidentado 

como consecuencia de la ejecución de la obra. Dentro de las veinticuatro (24) 

horas, después de ocurrido un accidente o de otro acontecimiento, del que 

resultara o que pudieran resultar daños a persona o propiedades de terceros y 

que fueran consecuencia de alguna acción u omisión del Contratista o 

cualquiera de sus empleados, durante la ejecución del trabajo bajo el 

Contrato, el Contratista deberá enviar un informe escrito de tal accidente o 

acontecimiento a la ENTIDAD por medio del Supervisor describiendo los hechos 

en forma precisa y completa para conocimiento, lo cual no exime al 

Contratista de ser exclusivo responsable de los daños personales o materiales 

que se ocasionen.  

● Asimismo, el Contratista deberá remitir inmediatamente a la ENTIDAD por 

medio del Supervisor, copias de cualquier documento, citación, notificación y 

otro documento oficial recibido por el Contratista en relación con cualquier 

causa y con cualquier acto, que fuera consecuencia de la ejecución de la 

obra contratada para conocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser 

exclusivo responsable de las sanciones que se pudieran derivar de su 

incumplimiento.  

● Nada de lo aquí incluido, eximirá al Contratista de la formulación de los 

informes oficiales sobre los accidentes, que sean requeridos por la ENTIDAD o 

por cualquier otra Autoridad competente.  
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k) Responsabilidad por Materiales 

La ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por pérdida de materiales o 

herramientas del Contratista, responsabilidad que deberá ser presentada en la 

presentación de ofertas. 
 

l) Retiro de Equipos o Materiales 

● Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el Contratista deberá retirar de la Obra, 

el equipo o material excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo, todo 

costo que se genere a la Entidad por incumplir esta obligación será de cargo 

del Contratista. 

● Con el objeto de evitar interferencias en la ejecución de la construcción total. 

Si hubiese alguna interferencia deberá comunicarla por escrito a la ENTIDAD. 

En caso de comenzar el trabajo sin hacer esta comunicación, y de surgir 

complicaciones al realizar los trabajos correspondientes a los diferentes 

proyectos, su costo será asumido por el Contratista.  

● Si el Contratista durante la construcción de la obra necesita usar energía 

eléctrica, o agua, deberá hacerlo asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos 

que se ocasionen el empleo de tal energía, así como las sanciones que se 

impongan por cualquier mal uso de dichos servicios.  

● Al terminar el trabajo se deberá proceder a la limpieza de los desperdicios que 

existen, ocasionados por materiales y equipos empleados en la ejecución de 

su trabajo. 

● Todas las salidas a los terminales de tubos que deban permanecer abiertos 

durante la construcción, deben ser taponeados según normas.  

● En caso de resolverse el Contrato, el Contratista deberá retirar los materiales, 

insumos, herramientas y demás que hayan quedado en la obra, en el plazo de 

cinco (05) días de efectuado el inventario de obra, en caso de no cumplir con 

esta obligación la ENTIDAD procederá a retirar de la obra dichos bienes con 

cargo a las valorizaciones, liquidación y/o garantías que tuviera pendientes el 

Contratista, y será de responsabilidad del Contratista cualquier pérdida, robo 

o detrimento de dichos bienes, no procediendo ningún tipo de pago o 

reconocimiento a favor del Contratista por los bienes dejados en obra, por 

tratarse de un contrato a suma alzada. 

m) Correspondencia 

● Cualquier comunicación entre el Contratista y la ENTIDAD o su Supervisor se 

deberá hacer por escrito.  

● El Contratista llevará un Cuaderno de Obra donde se anotarán las instrucciones 

del Supervisor y las observaciones del Contratista además de cualquier hecho 

o acontecimiento importante de la Obra. La ENTIDAD y el Supervisor tendrán 

derecho a examinar este cuaderno en cualquier momento y anotar en él sus 

observaciones.  

● El Contratista deberá entregar mensualmente al Contratante o al Supervisor, 

copias del Cuaderno de Obra.  

● El Contratista permitirá al Supervisor, en cualquier momento, examinar las 

planillas de jornales y los inventarios de los materiales que estén en relación con 

los trabajos.  

● El Contratista tendrá siempre en el sitio, a disposición del Supervisor, un juego 

de todos los planos y Bases de especificaciones.  
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n) Gestión Antisoborno 

 

● El contratista deberá cumplir con la normativa vigente en sistema de gestión 

antisoborno acorde con la norma ISO 37001:2016 para obras de construcción 

de edificaciones. 

 

o) Valorizaciones 

Forma de las valorizaciones y facturas.  

● La forma de las valorizaciones y facturas de pago, será la preparada por el 

Contratista en coordinación con el Supervisor.  

● El Contratista consignará en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, 

de acuerdo a las cantidades establecidas en las mediciones.  

 

Valorizaciones mensuales.  

● Las valorizaciones mensuales se presentarán, durante los cinco (05) primeros 

días contados a partir del primer día hábil del mes siguiente a la ejecución de 

los trabajos, en tres (03) ejemplares (salvo que exista directiva interna que 

establezca lo contrario), acompañadas según el caso por los cómputos 

métricos resultantes de las mediciones de los trabajos ejecutados hasta la 

fecha y verificados por el Supervisor  

● La Entidad deberá realizar el pago de la contraprestación pactada a favor del 

contratista en fecha no posterior al último día de tal mes, debiendo tener en 

consideración lo siguiente:  

o Valorización mensual, que debe ser presentada al Inspector o 

Supervisor, para que gestione su aprobación por parte de la 

Municipalidad, una vez aprobado el Contratista generará la factura 

para proceder al trámite del pago.  

1. Recepción y conformidad del Inspector o Supervisor  

2. Factura.  

3. Copia de contrato. 
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CONSIDERACIONES ESPECIFICAS 
a) DEL POSTOR O EMPRESA CONTRATISTA 

El ejecutor de la obra deberá ser una persona natural o jurídica y podrá participar 

individualmente o en consorcio. 

EL ejecutor deberá contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de 

Proveedores que administra el OSCE, en el capítulo de Ejecutores de Obra.  

EL ejecutor no deberá mantener sanción vigente aplicada por el OSCE, ni estar 

impedido, temporal o permanentemente, para contratar con el Estado Peruano; por 

consiguiente, no deberá encontrarse incluido en el Capítulo de Inhabilitados para 

Contratar con el Estado que administra el OSCE. Tampoco podrá estar incurso en las 

causales de impedimento establecidas en el Art. 11° del TUO de la Ley de 

Contrataciones del Estado. Esta exigencia es aplicable a todos los consorciados. 

 
b) DOMICILIO LEGAL DEL CONTRATISTA 

EL CONTRATISTA debe mantener activa durante toda la vigencia del contrato, una 

dirección de correo electrónico. Al presentar su oferta EL CONTRATISTA autorizó a LA 

ENTIDAD a efectuarle notificaciones a través de dicho correo electrónico; siendo de 

su exclusiva responsabilidad realizar la verificación diaria de las notificaciones que 

LA ENTIDAD pudiera hacerle llegar a dicha cuenta. La notificación se entenderá 

efectuada en la fecha en la cual LA ENTIDAD remite a EL CONTRATISTA el correo 

electrónico, sin necesidad de acuse de recibo. 

 

EL CONTRATISTA deberá contar con una oficina implementada y operativa durante 

el período de ejecución del contrato, a efectos de ejecutar las labores requeridas 

en el marco del contrato a ser suscrito.  

 
c)  EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO 

 
ITEM DESCRIPCION UNIDAD  CANT. 

1 CAMION CISTERNA 6x4 (3,500 GLNS.) C. Útil 18ton.  UND. 01 

2 CAMION VOLQUETE 6x4 320 Kw/429 HP C. util 28ton.  UND. 02, 

3 CAMION VOLQUETE 8x4 305 Kw/400 HP C. util 32ton. UND. 01 

4 CAMIONETA RURAL 4X4 - 6 CILINDROS UND. 01 

5 MINICARGADOR 70-80 HP UND. 01 

6 RETROEXCAVADORA S/LLANTAS 80-110HP, 0.5 - 1.3Y3 UND. 01 

7 CARGADOR FRONTAL de 178 Kw/238HP, 3.5m3 UND. 01 

8 MOTONIVELADORA 140-195 HP UND. 01 

9 TEODOLITO ELECTRÓNICO - PRECISIÓN 2 SEGUNDOS  UND. 02 

10 NIVEL AUTOMÁTIC CAMPO VISUAL 1º 20´ UND. 02 

11 VIBRADOR DE CONCRETO 6.5 HP 2 1/4"  UND. 02 

12 VIBRADOR DE CONCRETO 6.5 HP 1 1/2" UND. 02 

13 COMPUTADORA I7 - 3.20 GHZ - RAM 16 GB UND. 02 

14 EQUIPO DE PINTURA 115 LB INCLUYE MANGUERA Y 
PISTOLA DE PINTAR 

UND. 01 

15 CORTADORA DE CONCRETO 13 HP UND. 01 

16 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3-14 HP UND. 04 

17 MARTILLO DEMOLEDOR DE 28 KG - 2,100 W  UND. 02 

18 PLANCHA COMPACTADORA 9.5 HP      UND. 04 

19 APISONADORA 5.5 HP UND. 01 

20 TALADRO ½”  UND. 01 

21 TRONZADORA 14” UND. 01 

22 COMPRESORA 2HP 24L UND. 01 

23 MOTOBOMBA CENTRIFUGA 4"X 4" 13 HP UND. 01 

24 GENERADOR DE 5500 W UND. 01 

25 EQUIPO HIDRAULICO P/PRUEBA HIDROSTATICA – 
300P 

UND. 01 

26 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A3 UND. 01 
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El Contratista situará en la obra el equipo y/o maquinaria que sean precisos para la 

correcta ejecución de aquélla en el plazo establecido. Dichos equipos y/o 

maquinaria, adscritos a la obra, deberán estar en perfectas condiciones de 

funcionamiento, debiendo repararse inmediatamente los elementos averiados, y 

asumiendo el Contratista la obligación de reemplazarlos cuando así lo ordene la 

Supervisión y/o Inspección de obra. En caso de discordar con la solicitud de la 

Supervisión, tendrá el Contratista derecho a reclamar ante la Entidad en el plazo de 

hasta cinco (5) días calendario, de efectuada la solicitud de la Supervisión. 

 

El contratista debe comprometer que todos los equipos y maquinarias necesarias 

para la ejecución satisfactoria de los trabajos a ejecutar, deberán llevarse a obra en 

forma oportuna y no podrán retirarse de la misma salvo autorización escrita del 

supervisor, que no podrá negarla sin justa razón. 

 

Las pérdidas o daños causados a los equipos y maquinarias durante la ejecución de 

la obra corren por cuenta del contratista. 

 

Es de entera responsabilidad del contratista, la permanencia de todos los equipos 

pesados y livianos ofertados, la salida de los equipos es con la autorización de la 

supervisión de obra. 

 

Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas y andamiajes 

son insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el 

cumplimiento de los plazos, el contratista está obligado a efectuar enmiendas y/o 

adiciones necesarias, por su cuenta y costo.   

 

Si el equipo o maquinaria previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la 

ejecución de la obra en los plazos establecidos, la Supervisión notificará de la 

situación al Contratista y procederá con las sanciones que correspondan. El 

Contratista no tendrá derecho a reclamación alguna ante la Entidad Contratante. 

 

ACREDITACION: 

Se acreditará con carta de compromiso de presentación y acreditación del 

equipamiento requerido, señalando que se presentaran los documentos de 

acreditación para la suscripción de contrato, mediante presentación de: 

 

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de 

compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del 

equipamiento estratégico requerido.  

 

En caso que; el postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditación 

de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o a uno de sus integrantes. 

Se podrá acreditar mayor cantidad capacidad y/o potencia de las características 

señaladas en el cuadro anterior 
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d) DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 

GERENTE DE OBRA  
Profesional con Titulo a Nombre de la Nación, en Ingeniería Civil, con experiencia 

mínima a partir de la fecha de la colegiatura de 24 meses, que se computa desde la 

colegiatura, en la ejecución y/o Inspección y/o supervisión de obras iguales y/o 

similares al objeto de las convocatorias, como Gerente y/o director y/o jefe Residente 

y/o Residente y/o Supervisor y/o Inspector y/o Ingeniero Coordinador y/o 

Administrador de Contrato, del personal clave requerido como Gerente de Obra. 

 

La experiencia del Gerente de Obra requerido se acreditará con cualquiera de los 

siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o 

(ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que de manera 

fehaciente demuestre la experiencia personal clave propuesto.  

 

RESIDENTE DE OBRA 

Profesional con Titulo a Nombre de la Nación, en Ingeniería Civil, con experiencia 

mínima a partir de la fecha de la colegiatura de 60 meses, que se computa desde la 

colegiatura, en la ejecución y/o Inspección y/o supervisión de obras iguales y/o 

similares al objeto de las convocatorias, como Residente y/o Supervisor y/o Jefe de 

Supervisión y/o Inspector, del personal clave requerido como Residente de Obra. 

 

La experiencia del Residente de Obra requerido se acreditará con cualquiera de los 

siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o 

(ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que de manera 

fehaciente demuestre la experiencia personal clave propuesto.  

 

INGENIERO ESPECIALISTA EN MECÁNICA DE SUELOS 

 

Profesional con Titulo a Nombre de la Nación, de Ingeniero Geólogo, con experiencia 

mínima a partir de la fecha de la colegiatura de 60 meses, que se computa desde la 

colegiatura, en la ejecución y/o Inspección y/o supervisión de obras en general, 

como Especialista y/o Ingeniero y/o Supervisor y/o Jefe Responsable y/o Coordinador 

o la combinación de estos de: Especialista en Mecánica de Suelos y/o Mecánica de 

Suelos y Geotecnia , del personal clave requerido como Especialista en Mecánica 

de Suelos. 

 

La experiencia del Especialista en Mecánica de Suelos requerido se acreditará con 

cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva 

conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación 

que de manera fehaciente demuestre la experiencia personal clave propuesto. 

 

ESPECIALISTA EN ARQUEOLOGIA 

Profesional con Titulo a Nombre de la Nación, de Arqueólogo, con experiencia 

mínima a partir de la fecha de la colegiatura de 60 meses, que se computa desde la 

colegiatura, en la ejecución y/o Inspección y/o supervisión de obras en general, 

como Arqueólogo y/o Especialista en Arqueología, del personal clave requerido 

como Especialista en Arqueología. 

 

La experiencia del Especialista en Arqueología requerido se acreditará con 

cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva 

conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación 

que de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto. 

 

 

 

 

 

 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLAN 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 007-2024-MDC-CS - PRIMERA CONVOCATORIA 
 

 
 

45 

INGENIERO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL 

Profesional con Titulo a Nombre de la Nación, en Ingeniería de Higiene y Seguridad 

Industrial y/o Ingeniero Industrial y/o Ingeniero Sanitario y/o Ingeniero Civil, con 

experiencia mínima a partir de la fecha de la colegiatura de 48 meses, que se 

computa desde la colegiatura, en la ejecución y/o Inspección y/o supervisión de 

obras en general, como Especialista, Ingeniero, Supervisor, Jefe Responsable, 

Coordinador o la combinación de estos de: Seguridad y Salud Ocupacional y/o 

Seguridad e Higiene Ocupacional y/o Seguridad de Obra y/o Seguridad en el 

Trabajo SSOMA y/o Salud Ocupacional y/o Salud Ocupacional y Medio Ambiente 

y/o Seguridad e Impacto Ambiental y/o Implementación de Planes de Seguridad e 

Higiene Ocupacional, del personal clave requerido como Ingeniero Especialista en 

Seguridad de Obra y Salud Ocupacional. 

 

La experiencia del Ingeniero Especialista en Seguridad de Obra y Salud Ocupacional 

requerido se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple 

de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 

cualquier otra documentación que de manera fehaciente demuestre la experiencia 

del personal clave propuesto. 

 

INGENIERO ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS, VALORIZACIONES Y CONTROL 

Profesional con Titulo a Nombre de la Nación, de Ingeniero Industrial y/o ingeniero 

civil, con experiencia mínima a partir de la fecha de la colegiatura de 48 meses, que 

se computa desde la colegiatura, en la ejecución y/o Inspección y/o supervisión de 

obras en general, como Especialista en Metrados, Costos, Valorizaciones y Control, 

del personal clave requerido como Ingeniero Especialista en Metrados, Costos, 

Valorizaciones y Control. 

 

La experiencia del Ingeniero Especialista en Metrados, Costos, Valorizaciones y 

Control requerido se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) 

copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) 

certificados o (iv) cualquier otra documentación que de manera fehaciente 

demuestre la experiencia del personal clave propuesto. 

 

INGENIERO ESPECIALISTA AMBIENTAL 

Profesional con Titulo a Nombre de la Nación, en Ingeniería Ambiental y/o Ingeniero 

Ambiental y de Recursos Naturales y/o Ingeniero de Recursos Naturales y Energía 

Renovable y/o Ingeniero de Energía Renovable y/o Ingeniero Sanitario y/o Ingeniero 

Civil y/o Ingeniero Mecánica de Fluidos, con experiencia mínima a partir de la fecha 

de la colegiatura de 36 meses, que se computa desde la colegiatura, en la ejecución 

y/o Inspección y/o supervisión de obras en general, como Especialista, Ingeniero, 

Supervisor, Jefe Responsable, Coordinador o la combinación de estos de: Ambiental 

y/o Mitigación Ambiental y/o Ambientalista y/o Monitoreo y Mitigación Ambiental 

y/o Impacto Ambiental y/o Medio Ambiente y/o SSOMA, del personal clave 

requerido como Especialista Ambiental.. 

 

La experiencia del Ingeniero Especialista Ambiental requerido se acreditará con 

cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva 

conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación 

que de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto. 

 

ESPECIALISTA EN CALIDAD 

Profesional con Titulo a Nombre de la Nación, en Ingeniería Civil y/o ingeniería 

Sanitaria, con experiencia mínima a partir de la fecha de la colegiatura de 36 meses, 

que se computa desde la colegiatura, en la ejecución y/o Inspección y/o supervisión 

de obras en general, como Especialista y/o Ingeniero y/o Supervisor y/o Jefe 

Responsable y/o Coordinador o la combinación de estos de: Control de Calidad y/o 

Calidad y/o Aseguramiento de Calidad y/o Programa de Calidad y/o Protocolos de 

Calidad, del personal clave requerido como Especialista en Calidad. 
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La experiencia del Especialista en Calidad requerido se acreditará con cualquiera 

de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva 

conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación 

que de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto. 

 

INGENIERO ESPECIALISTA EN ANALISIS DE RIESGO DE OBRA 

Profesional con Titulo a Nombre de la Nación, de Ingeniero Civil, con experiencia 

mínima a partir de la fecha de la colegiatura de 3.6 Meses, que se computa desde 

la colegiatura, en la ejecución y/o Inspección y/o supervisión de obras en general, 

como Especialista en Análisis de Riesgo, del personal clave requerido como Ingeniero 

Especialista en Análisis de Riesgo. 

 

La experiencia del Ingeniero Especialista en Análisis de Riesgo requerido se acreditará 

con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su 

respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra 

documentación que de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal 

clave propuesto. 

 

ESPECIALISTA EN PLANILLAS 

Profesional con Titulo a Nombre de la Nación, de Contador, con experiencia mínima 

a partir de la fecha de la colegiatura de 48 meses, que se computa desde la 

colegiatura, en la ejecución y/o Inspección y/o supervisión de obras en general, 

como Especialista en planillas y/o haber llevado la contabilidad de empresas 

dedicas a la construcción de obras públicas y/o privadas, del personal clave 

requerido como Especialista en Planillas. 

 

La experiencia del Especialista en Planillas requerido se acreditará con cualquiera de 

los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad 

o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que de 

manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto 

debiendo adjuntar copia de sus boletas de pago y/o recibos por honorarios. 
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e considerarán Obras iguales y/o similares a: Construcción y/o Creación y/o 

recuperación y/o instalación, ampliación y/o mejoramiento y/o reconstrucción y/o 

reubicación y/o rehabilitación o la combinación de algunos de los términos 

anteriores de sistemas y/o redes y/o colectores y/o interceptores y/o líneas de agua 

potable y/o alcantarillado y/o aguas residuales y/o desagüe y/o planta de 

tratamiento de agua potable y/o planta de tratamiento de agua residual o emisores: 

y/o a fines a los antes mencionados, que incluyan obras generales y/o primarias y/o 

secundarias y/o saneamientos urbanos o obras urbanas que contemplen redes de 

agua con conexiones domiciliarias y/o redes de desagüe o alcantarillado con 

conexiones domiciliarias. 

 

Acreditación: 

El Título Profesional y/o bachiller será verificado en la SUNEDU, en caso este no se 

encuentre registrado, el postor deberá presentar la copia del diploma respectivo a 

fin de acreditar a formación académica requerida. 

 

En el caso de presentar títulos profesionales, emitidos por entidades extranjeras con 

diferente denominación que las requeridas en las presentes bases, para la firma de 

contrato los postores deberán adjuntar obligatoriamente: i) la revalidación u 

homologación del título profesional extranjero, emitido por una de las universidades 

peruanas autorizadas por SUNEDU; o ii) el reconocimiento del título profesional 

extranjero, emitido por la SUNEDU. 

 

La experiencia se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia 

simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados 

o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la 

experiencia del personal profesional clave propuesto, la documentación 

sustentatorio, será presentada para la suscripción del contrato y adicionando la 

carta de compromiso de presentación y acreditación del profesional clave 

conforme lo señalado en el requerimiento Sin perjuicio de que, ante dudas 

relacionadas con la veracidad o exactitud de la información, se proceda a la 

fiscalización respectiva.  
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Los documentos que se presenten para acreditar la experiencia del personal 

propuesto deberán ser emitidos por el funcionario, sea público o privado que tenga 

competencia para ello. El Sello de los que suscriben los documentos debe contener 

los nombres, apellidos y el cargo que ha desempañado, asimismo no se aceptarán 

documentos pocos legibles, con enmendaduras y/o borrones, que no permitan la 

lectura adecuada de los mismos, caso contrario no serán consideradas las 

experiencias que acrediten al profesional propuesto.  

 

Los certificados o constancias de trabajo, deberán ser emitidos por la autoridad 

competente, asimismo deberán indicar la fecha de inicio y término de labores, así 

como el nombre de la obra y cargo ocupado por el profesional propuesto.  

 

Cuando se detecte documentos inexactos e incongruentes, entendiéndose por tales 

aquellos que contengan declaraciones o manifestaciones que no sean 

concordantes con la realidad, produciéndose una alteración de ella, con infracción 

de los principios de moralidad y presunción de veracidad, no serán considerados y 

se realizará inmediatamente la fiscalización de los documentos presentados y se 

informara al OSCE, para la sanción correspondiente.   

 

El contratista proporcionará y dispondrá de un plantel de profesionales, técnicos, 

administrativos y personal de apoyo, los cuales contarán con las instalaciones, 

medios de transporte y comunicación necesarios para cumplir eficientemente sus 

obligaciones, asimismo, ejecutara la obra con el personal profesional propuesto para 

la suscripción del contrato, precisándose, que sólo está permitido el cambio de 

dichos profesionales por razones de caso fortuito o fuerza mayor debidamente 

comprobada y por otros de igual o mayor calificación, previa aprobación de la 

Entidad. 

 

Importante: 

Toda la documentación de la presentada que se encuentre ilegible será 

considerada no valida considerada como no presentada. 

 

La habilitación de todos los profesionales del presente proceso de selección se 

requerirá para el inicio de su participación efectiva en el contrato, tantos para los 

titulados en el Perú como en el extranjero. 

 

En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la 

experiencia adquirida por el personal clave en meses sin especificar los días se debe 

considerar el mes completo. 

 

Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a 

veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 

Al calificar la experiencia del personal, se debe valorar de manera integral los 

documentos presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal 

sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o 

puesto no coincida literalmente con aquella prevista en las bases, se deberá validar 

la experiencia si las actividades que realizó el personal corresponden con la función 

propia del cargo o puesto requerido en las bases. 

 

ACREDITACIÓN EQUIPAMIENTO: La acreditación se realizará para la suscripción del 

contrato, se presentará de la siguiente forma: 

 

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de 

compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del 

equipamiento estratégico requerido.  

 

Nota: Los Postores podrán ofertar equipos de mayor capacidad, potencia y en 

cantidad mayor. 
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e) EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA 
 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una vez el 

valor referencial en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a 

la fecha de la presentación de ofertas, desde la suscripción del acta de recepción 

de obra. 

 

Se considerarán Obras iguales y/o similares a: Construcción y/o Creación y/o 

recuperación y/o instalación, ampliación y/o mejoramiento y/o reconstrucción y/o 

reubicación y/o rehabilitación o la combinación de algunos de los términos 

anteriores de sistemas y/o redes y/o colectores y/o interceptores y/o líneas de agua 

potable y/o alcantarillado y/o aguas residuales y/o desagüe y/o planta de 

tratamiento de agua potable y/o planta de tratamiento de agua residual o emisores: 

y/o a fines a los antes mencionados, que incluyan obras generales y/o primarias y/o 

secundarias y/o saneamientos urbanos o obras urbanas que contemplen redes de 

agua con conexiones domiciliarias y/o redes de desagüe o alcantarillado con 

conexiones domiciliarias. 

 
f) CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS 
 

De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del RLCE, se ha establecido un 

número máximo de consorcios y/o el porcentaje mínimo de participación en la ejecución 

del contrato para el integrante que acredite mayor experiencia consignar el o los 

párrafos siguientes:  

 

1) De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del RLCE, el número máximo de 

consorciados es de dos (02) integrantes.  

2) El porcentaje de participación para el consorciado que acredite mayor experiencia 

será mayor a 50% 

Se verificará la capacidad de libre contratación según el porcentaje de 

participación de cada consorciado. 
  

g) PENALIDADES 

En caso de atraso por causas imputables al Contratista en la entrega de la obra, el 

Contratista pagará una multa de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley 

de Contrataciones del Estado (Penalidad por mora).  

El monto máximo de la penalidad es del 10% del monto total del Contrato, de llegarse 

a este tope la Entidad podrá resolver el Contrato por incumplimiento.  

Se aplicarán otras penalidades al contratista en concordancia con el artículo 62 del 

Reglamento.  

 

h) OTRAS PENALIDADES 

La aplicación de estas penalidades se ciñe al Artículo 163° del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, las sanciones se efectuarán por cada ocurrencia teniendo 

en cuenta los siguientes criterios. 

Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar 

cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 

vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 

Otras penalidades 

N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

1 

Cuando el personal acreditado permanece 

menos de sesenta (60) días desde el inicio de su 
participación en la ejecución del contrato o del 

íntegro del plazo de ejecución, si este es menor 

a los sesenta (60) días, de conformidad con las 

disposiciones establecidas en el numeral 190.2 
del artículo 190 del Reglamento.   

0.5 de la UIT Por 

cada día de 

ausencia del 

personal en obra en 

el plazo previsto. 

Según informe del 

Inspector o 

Supervisor. 
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2 
En caso el contratista incumpla con su 

obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente sustituido. 

0.5 de la UIT por 

cada día de 

ausencia del 

personal en obra. 

 

Según informe del 

Inspector o 

Supervisor. 

3 

Si el contratista o su personal, no permite el  
acceso al cuaderno de obra al INSPECTOR O 

SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN 

CORRESPONDA, impidiéndole anotar las  

ocurrencias. en caso el cuaderno de obra sea 
físico 

Cinco por mil 

(5/1000) del monto 

de la valorización 

del periodo por 

cada día de dicho 

impedimento. 

Según informe del  

SUPERVISOR DE LA  

OBRA. 

4 
Si el contratista no cumple con cancelar a los  
obreros con boletas de pago de acuerdo a la  

tabla salarial del régimen de construcción civil 

DOS (2) UIT por  

cada obrero que se 

incumpla. 

Según informe del  

SUPERVISOR DE LA  

OBRA. 

5 

Si el contratista no cumple con cancelar 

semanalmente y/o quincenalmente a los 
trabajadores que ya han trabajado su semana 

o su quincena por falta de liquides del  

contratista. 

MEDIA (0.5) UIT por 

cada día de atraso 

en el pago de 

cualquier 

trabajador de 

construcción civil. 

MEDIA (0.5) UIT por 

cada día de atraso 

en el pago de 

cualquier trabajador 

6 
Si el contratista luego de suscribir el contrato 
decide reemplazar al personal clave de la Obra, 

bajo cualquier circunstancia. 

Cinco (5) UIT por 

cada personal 

reemplazado. 

Según informe del 

SUPERVISOR DE LA 

OBRA. 

7 

Cuando el contratista no realiza las pruebas o  
ensayos oportunamente para verificar la 

calidad de los materiales de acuerdo con las 

especificaciones técnicas del expediente 
técnico. 

(0.2) de 1 U.I.T por 

cada 

incumplimiento 

Según informe del 

SUPERVISOR DE LA 

OBRA. 

8 

Cuando el contratista emplee materiales no 

normalizados, en este caso el contratista deberá 

retirar dicho material y reemplazarlo por otro 
que este normalizado y cumpla con las 

especificaciones técnicas, siendo dicho 

reemplazo sin costo alguno para la 

Municipalidad. 

(0.5) de 1 U.I.T por 

cada caso 

detectado. 

Según informe del 

SUPERVISOR DE LA 

OBRA. 

9 
Cuando el contratista no emplee el 
equipamiento estratégico ofertado y 

acreditado para la firma de contrato 

UNA (1) U.I.T por 

cada equipo no 

empleado o de 

menor 

característica al 

acreditado 

Según informe del 

SUPERVISOR DE LA 

OBRA. 

 

Para el caso de la multa considerada en los Item 1 y 6 serán eximidos de la penalidad en 

los siguientes casos: 

 

• Por fallecimiento del Profesional 

• Por enfermedad que impida la permanencia del profesional sustentando con 

certificado  

• médico, que podrá ser verificado por la Entidad. 

• Despido del profesional por disposición de la Entidad. 

• Cambio del Profesional, cuando el inicio de la obra se haya postergado por más de 

60 días entre el otorgamiento de la buena pro y la entrega del terreno. 
 

En ninguno de los casos el hacerse efectivo la multa impuesta por estos agravantes exime 

de responsabilidad al Contratista debiendo levantar dichas faltas a costo del Contratista 

en el mejor tiempo posible 

 

La presente Tabla de Penalidades consta de nueve (09) faltas, para cuya aplicación la 

Entidad procederá a efectuar la aplicación de la multa correspondiente en la 

valorización del mes donde ocurrió la falta. 

 

Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades, pueden alcanzar cada 

una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 

vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
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3.1.9 CALIDAD DE OBRA  

Es obligación del contratista cumplir con la calidad de obra indicada en las 

especificaciones técnicas, tanto de los materiales y los equipos a utilizar como de la 

ejecución de las obras e instalaciones. Toda obra, equipo o sus partes componentes que 

hayan sido rechazadas, deberán ser reparadas o reemplazadas por y a expensas del 

contratista y deberán contar con la aprobación del inspector y/o supervisor de obra. 
 

3.1.10 VALORIZACIONES 

Las valorizaciones serán mensuales, para efectos del pago de las valorizaciones, la 

Entidad debe contar con la valorización del periodo correspondiente, debidamente 

aprobada por el inspector o supervisor, según corresponda; a la que se debe adjuntar 

el comprobante de pago respectivo. 

 

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, 

el contratista tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de 

conformidad con el artículo 39 del TUO de la LCE y los artículos 1244, 1245 y 1246 del 

Código Civil.  

 

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se 

realizará a quien se indique en el contrato de consorcio. 

 
 

3.1.11 PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 

correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 15 días 

calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 

Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago 

respectivo. 
 

3.1.12   RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA - GARANTIA 

El contratista es responsable de la calidad ofrecida y de ejecutar la totalidad de las 

obligaciones a su cargo, según lo establecido en su contrato y por los vicios ocultos en 

la ejecución de la obra, el plazo de responsabilidad será de siete (07) años, contado a 

partir de la conformidad de la recepción total o parcial de la obra, según corresponda. 

Además, se debe cumplir lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del artículo 1774 del 

Código Civil; de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 40° de la Ley de 

Contrataciones del Estado.  
 
 

3.1.13  RECEPCIÓN DE OBRA 

La recepción de la obra se sujeta a las disposiciones previstas en el artículo 93 del 

Reglamento La recepción parcial no exime al contratista del cumplimiento del plazo 

de ejecución; en caso contrario, se le aplican las penalidades correspondientes. 

 
3.1.14 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

El procedimiento para la liquidación del contrato de obra que debe observarse, es el 

que se encuentra descrito en el artículo 94 del Reglamento. No procede la liquidación 

mientras existan controversias pendientes de resolver. 

 

Luego de consentida la liquidación y efectuado el pago que corresponda, culmina 

definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo. 

 

Toda discrepancia respecto a la liquidación, incluso las controversias relativas a su 

consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve 

según las disposiciones previstas en el artículo 45 del TUO de la LCE y en el artículo 209 

del RLCE, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida. 
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3.1.15  SALUD Y SEGURIDAD 

El ingeniero Residente, inspector o supervisor, el personal técnico y obrero que 

participe en el proceso constructivo de la obra deberá utilizar sus implementos 

respectivos como son: botas punta de acero, casco, guantes y uniformes según 

corresponda de acuerdo a la Norma G.050,También se deberá tener en cuenta la 

debida seguridad del tránsito vehicular y/o peatonal colocando señales y cercos 

provisionales de seguridad alrededor del área de trabajo, para bloquear el acceso y 

evitar así cualquier tipo de accidentes. El riesgo resultante de la inobservancia de 

esta obligación, correrá únicamente por cuenta del contratista, el contratista está 

obligado a hacer notar a la entidad contratante, por escrito e independientemente, 

cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad, caso 

contrario, toda la responsabilidad recaerá sobre el contratista 
 

3.1.16   DE LA SUBCONTRATACIÓN 
 

Estará prohibida la Subcontratación, de acuerdo a lo señalado en el artículo 35 de 

la Ley.  
 
  

3.1. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 
 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD  CANT. 

1 CAMION CISTERNA 6x4 (3,500 GLNS.) C. Útil 18ton.  UND. 01 

2 CAMION VOLQUETE 6x4 320 Kw/429 HP C. útil 28ton.  UND. 02, 

3 CAMION VOLQUETE 8x4 305 Kw/400 HP C. útil 32ton. UND. 01 

4 CAMIONETA RURAL 4X4 - 6 CILINDROS UND. 01 

5 MINICARGADOR 70-80 HP UND. 01 

6 RETROEXCAVADORA S/LLANTAS 80-110HP, 0.5 - 1.3Y3 UND. 01 

7 CARGADOR FRONTAL de 178 Kw/238HP, 3.5m3 UND. 01 

8 MOTONIVELADORA 140-195 HP UND. 01 

9 TEODOLITO ELECTRÓNICO - PRECISIÓN 2 SEGUNDOS  UND. 02 

10 NIVEL AUTOMÁTIC CAMPO VISUAL 1º 20´ UND. 02 

11 VIBRADOR DE CONCRETO 6.5 HP 2 1/4"  UND. 02 

12 VIBRADOR DE CONCRETO 6.5 HP 1 1/2" UND. 02 

13 COMPUTADORA I7 - 3.20 GHZ - RAM 16 GB UND. 02 

14 EQUIPO DE PINTURA 115 LB INCLUYE MANGUERA Y 
PISTOLA DE PINTAR 

UND. 01 

15 CORTADORA DE CONCRETO 13 HP UND. 01 

16 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3-14 HP UND. 04 

17 MARTILLO DEMOLEDOR DE 28 KG - 2,100 W  UND. 02 

18 PLANCHA COMPACTADORA 9.5 HP      UND. 04 

19 APISONADORA 5.5 HP UND. 01 

20 TALADRO ½”  UND. 01 

21 TRONZADORA 14” UND. 01 

22 COMPRESORA 2HP 24L UND. 01 

23 MOTOBOMBA CENTRIFUGA 4"X 4" 13 HP UND. 01 

24 GENERADOR DE 5500 W UND. 01 

25 EQUIPO HIDRAULICO P/PRUEBA HIDROSTATICA – 
300P 

UND. 01 

26 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A3 UND. 01 

 
Acreditación: 
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De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

Importante 

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros 
espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y demás 
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico. 

 

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  

 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 
 

GERENTE DE OBRA  
Profesional con Titulo a Nombre de la Nación, en Ingeniería Civil, con experiencia mínima a partir de 
la fecha de la colegiatura de 24 meses, que se computa desde la colegiatura, en la ejecución y/o 
Inspección y/o supervisión de obras iguales y/o similares al objeto de las convocatorias, como Gerente 
y/o director y/o jefe Residente y/o Residente y/o Supervisor y/o Inspector y/o Ingeniero Coordinador 
y/o Administrador de Contrato, del personal clave requerido como Gerente de Obra. 
 
 
RESIDENTE DE OBRA 
Profesional con Titulo a Nombre de la Nación, en Ingeniería Civil, con experiencia mínima a partir de 
la fecha de la colegiatura de 60 meses, que se computa desde la colegiatura, en la ejecución y/o 
Inspección y/o supervisión de obras iguales y/o similares al objeto de las convocatorias, como 
Residente y/o Supervisor y/o Jefe de Supervisión y/o Inspector, del personal clave requerido como 
Residente de Obra. 
 
INGENIERO ESPECIALISTA EN MECÁNICA DE SUELOS 
 
Profesional con Titulo a Nombre de la Nación, de Ingeniero Geólogo, con experiencia mínima a partir 
de la fecha de la colegiatura de 60 meses, que se computa desde la colegiatura, en la ejecución y/o 
Inspección y/o supervisión de obras en general, como Especialista y/o Ingeniero y/o Supervisor y/o 
Jefe Responsable y/o Coordinador o la combinación de estos de: Especialista en Mecánica de Suelos 
y/o Mecánica de Suelos y Geotecnia , del personal clave requerido como Especialista en Mecánica de 
Suelos. 
 
ESPECIALISTA EN ARQUEOLOGIA 
Profesional con Titulo a Nombre de la Nación, de Arqueólogo, con experiencia mínima a partir de la 
fecha de la colegiatura de 60 meses, que se computa desde la colegiatura, en la ejecución y/o 
Inspección y/o supervisión de obras en general, como Arqueólogo y/o Especialista en Arqueología, del 
personal clave requerido como Especialista en Arqueología. 
 
INGENIERO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL 
Profesional con Titulo a Nombre de la Nación, en Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial y/o 
Ingeniero Industrial y/o Ingeniero Sanitario y/o Ingeniero Civil, con experiencia mínima a partir de la 
fecha de la colegiatura de 48 meses, que se computa desde la colegiatura, en la ejecución y/o 
Inspección y/o supervisión de obras en general, como Especialista, Ingeniero, Supervisor, Jefe 
Responsable, Coordinador o la combinación de estos de: Seguridad y Salud Ocupacional y/o 
Seguridad e Higiene Ocupacional y/o Seguridad de Obra y/o Seguridad en el Trabajo SSOMA y/o 
Salud Ocupacional y/o Salud Ocupacional y Medio Ambiente y/o Seguridad e Impacto Ambiental y/o 
Implementación de Planes de Seguridad e Higiene Ocupacional, del personal clave requerido como 
Ingeniero Especialista en Seguridad de Obra y Salud Ocupacional. 
 
INGENIERO ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS, VALORIZACIONES Y CONTROL 
Profesional con Titulo a Nombre de la Nación, de Ingeniero Industrial y/o ingeniero civil, con experiencia 
mínima a partir de la fecha de la colegiatura de 48 meses, que se computa desde la colegiatura, en la 
ejecución y/o Inspección y/o supervisión de obras en general, como Especialista en Metrados, Costos, 
Valorizaciones y Control, del personal clave requerido como Ingeniero Especialista en Metrados, 
Costos, Valorizaciones y Control. 
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INGENIERO ESPECIALISTA AMBIENTAL 
Profesional con Titulo a Nombre de la Nación, en Ingeniería Ambiental y/o Ingeniero Ambiental y de 
Recursos Naturales y/o Ingeniero de Recursos Naturales y Energía Renovable y/o Ingeniero de 
Energía Renovable y/o Ingeniero Sanitario y/o Ingeniero Civil y/o Ingeniero Mecánica de Fluidos, con 
experiencia mínima a partir de la fecha de la colegiatura de 36 meses, que se computa desde la 
colegiatura, en la ejecución y/o Inspección y/o supervisión de obras en general, como Especialista, 
Ingeniero, Supervisor, Jefe Responsable, Coordinador o la combinación de estos de: Ambiental y/o 
Mitigación Ambiental y/o Ambientalista y/o Monitoreo y Mitigación Ambiental y/o Impacto Ambiental y/o 
Medio Ambiente y/o SSOMA, del personal clave requerido como Especialista Ambiental.. 
 
ESPECIALISTA EN CALIDAD 
Profesional con Titulo a Nombre de la Nación, en Ingeniería Civil y/o ingeniería Sanitaria, con 
experiencia mínima a partir de la fecha de la colegiatura de 36 meses, que se computa desde la 
colegiatura, en la ejecución y/o Inspección y/o supervisión de obras en general, como Especialista y/o 
Ingeniero y/o Supervisor y/o Jefe Responsable y/o Coordinador o la combinación de estos de: Control 
de Calidad y/o Calidad y/o Aseguramiento de Calidad y/o Programa de Calidad y/o Protocolos de 
Calidad, del personal clave requerido como Especialista en Calidad. 
 
INGENIERO ESPECIALISTA EN ANALISIS DE RIESGO DE OBRA 
Profesional con Titulo a Nombre de la Nación, de Ingeniero Civil, con experiencia mínima a partir de la 
fecha de la colegiatura de 3.6 Meses, que se computa desde la colegiatura, en la ejecución y/o 
Inspección y/o supervisión de obras en general, como Especialista en Análisis de Riesgo, del personal 
clave requerido como Ingeniero Especialista en Análisis de Riesgo. 
 
ESPECIALISTA EN PLANILLAS 
Profesional con Titulo a Nombre de la Nación, de Contador, con experiencia mínima a partir de la fecha 
de la colegiatura de 48 meses, que se computa desde la colegiatura, en la ejecución y/o Inspección 
y/o supervisión de obras en general, como Especialista en planillas y/o haber llevado la contabilidad 
de empresas dedicas a la construcción de obras públicas y/o privadas, del personal clave requerido 

como Especialista en Planillas. 
 

Acreditación: 
 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del 
Reglamento. 

 

 

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 
 

GERENTE DE OBRA  
Profesional con Titulo a Nombre de la Nación, en Ingeniería Civil, con experiencia mínima a partir de 
la fecha de la colegiatura de 24 meses, que se computa desde la colegiatura, en la ejecución y/o 
Inspección y/o supervisión de obras iguales y/o similares al objeto de las convocatorias, como Gerente 
y/o director y/o jefe Residente y/o Residente y/o Supervisor y/o Inspector y/o Ingeniero Coordinador 
y/o Administrador de Contrato, del personal clave requerido como Gerente de Obra. 
 
La experiencia del Gerente de Obra requerido se acreditará con cualquiera de los siguientes 
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) 
certificados o (iv) cualquier otra documentación que de manera fehaciente demuestre la experiencia 
personal clave propuesto.  
 
RESIDENTE DE OBRA 
Profesional con Titulo a Nombre de la Nación, en Ingeniería Civil, con experiencia mínima a partir de 
la fecha de la colegiatura de 60 meses, que se computa desde la colegiatura, en la ejecución y/o 
Inspección y/o supervisión de obras iguales y/o similares al objeto de las convocatorias, como 
Residente y/o Supervisor y/o Jefe de Supervisión y/o Inspector, del personal clave requerido como 
Residente de Obra. 
 
La experiencia del Residente de Obra requerido se acreditará con cualquiera de los siguientes 
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) 
certificados o (iv) cualquier otra documentación que de manera fehaciente demuestre la experiencia 
personal clave propuesto.  
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INGENIERO ESPECIALISTA EN MECÁNICA DE SUELOS 
 
Profesional con Titulo a Nombre de la Nación, de Ingeniero Geólogo, con experiencia mínima a partir 
de la fecha de la colegiatura de 60 meses, que se computa desde la colegiatura, en la ejecución y/o 
Inspección y/o supervisión de obras en general, como Especialista y/o Ingeniero y/o Supervisor y/o 
Jefe Responsable y/o Coordinador o la combinación de estos de: Especialista en Mecánica de Suelos 
y/o Mecánica de Suelos y Geotecnia , del personal clave requerido como Especialista en Mecánica de 
Suelos. 
 
La experiencia del Especialista en Mecánica de Suelos requerido se acreditará con cualquiera de los 
siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o 
(iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que de manera fehaciente demuestre la experiencia 
personal clave propuesto. 
 
ESPECIALISTA EN ARQUEOLOGIA 
Profesional con Titulo a Nombre de la Nación, de Arqueólogo, con experiencia mínima a partir de la 
fecha de la colegiatura de 60 meses, que se computa desde la colegiatura, en la ejecución y/o 
Inspección y/o supervisión de obras en general, como Arqueólogo y/o Especialista en Arqueología, del 
personal clave requerido como Especialista en Arqueología. 
 
La experiencia del Especialista en Arqueología requerido se acreditará con cualquiera de los siguientes 
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) 
certificados o (iv) cualquier otra documentación que de manera fehaciente demuestre la experiencia 
del personal clave propuesto. 
 
 
INGENIERO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL 
Profesional con Titulo a Nombre de la Nación, en Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial y/o 
Ingeniero Industrial y/o Ingeniero Sanitario y/o Ingeniero Civil, con experiencia mínima a partir de la 
fecha de la colegiatura de 48 meses, que se computa desde la colegiatura, en la ejecución y/o 
Inspección y/o supervisión de obras en general, como Especialista, Ingeniero, Supervisor, Jefe 
Responsable, Coordinador o la combinación de estos de: Seguridad y Salud Ocupacional y/o 
Seguridad e Higiene Ocupacional y/o Seguridad de Obra y/o Seguridad en el Trabajo SSOMA y/o 
Salud Ocupacional y/o Salud Ocupacional y Medio Ambiente y/o Seguridad e Impacto Ambiental y/o 
Implementación de Planes de Seguridad e Higiene Ocupacional, del personal clave requerido como 
Ingeniero Especialista en Seguridad de Obra y Salud Ocupacional. 
 
La experiencia del Ingeniero Especialista en Seguridad de Obra y Salud Ocupacional requerido se 
acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva 
conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que de manera 
fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto. 
 
INGENIERO ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS, VALORIZACIONES Y CONTROL 
Profesional con Titulo a Nombre de la Nación, de Ingeniero Industrial y/o ingeniero civil, con experiencia 
mínima a partir de la fecha de la colegiatura de 48 meses, que se computa desde la colegiatura, en la 
ejecución y/o Inspección y/o supervisión de obras en general, como Especialista en Metrados, Costos, 
Valorizaciones y Control, del personal clave requerido como Ingeniero Especialista en Metrados, 
Costos, Valorizaciones y Control. 
 
La experiencia del Ingeniero Especialista en Metrados, Costos, Valorizaciones y Control requerido se 
acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva 
conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que de manera 
fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto. 
 
INGENIERO ESPECIALISTA AMBIENTAL 
Profesional con Titulo a Nombre de la Nación, en Ingeniería Ambiental y/o Ingeniero Ambiental y de 
Recursos Naturales y/o Ingeniero de Recursos Naturales y Energía Renovable y/o Ingeniero de 
Energía Renovable y/o Ingeniero Sanitario y/o Ingeniero Civil y/o Ingeniero Mecánica de Fluidos, con 
experiencia mínima a partir de la fecha de la colegiatura de 36 meses, que se computa desde la 
colegiatura, en la ejecución y/o Inspección y/o supervisión de obras en general, como Especialista, 
Ingeniero, Supervisor, Jefe Responsable, Coordinador o la combinación de estos de: Ambiental y/o 
Mitigación Ambiental y/o Ambientalista y/o Monitoreo y Mitigación Ambiental y/o Impacto Ambiental y/o 
Medio Ambiente y/o SSOMA, del personal clave requerido como Especialista Ambiental.. 
 
La experiencia del Ingeniero Especialista Ambiental requerido se acreditará con cualquiera de los 
siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o 
(iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que de manera fehaciente demuestre la experiencia 
del personal clave propuesto. 
 
 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLAN 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 007-2024-MDC-CS - PRIMERA CONVOCATORIA 
 

 56 

ESPECIALISTA EN CALIDAD 
Profesional con Titulo a Nombre de la Nación, en Ingeniería Civil y/o ingeniería Sanitaria, con 
experiencia mínima a partir de la fecha de la colegiatura de 36 meses, que se computa desde la 
colegiatura, en la ejecución y/o Inspección y/o supervisión de obras en general, como Especialista y/o 
Ingeniero y/o Supervisor y/o Jefe Responsable y/o Coordinador o la combinación de estos de: Control 
de Calidad y/o Calidad y/o Aseguramiento de Calidad y/o Programa de Calidad y/o Protocolos de 
Calidad, del personal clave requerido como Especialista en Calidad. 
 
La experiencia del Especialista en Calidad requerido se acreditará con cualquiera de los siguientes 
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) 
certificados o (iv) cualquier otra documentación que de manera fehaciente demuestre la experiencia 
del personal clave propuesto. 
 
INGENIERO ESPECIALISTA EN ANALISIS DE RIESGO DE OBRA 
Profesional con Titulo a Nombre de la Nación, de Ingeniero Civil, con experiencia mínima a partir de la 
fecha de la colegiatura de 3.6 Meses, que se computa desde la colegiatura, en la ejecución y/o 
Inspección y/o supervisión de obras en general, como Especialista en Análisis de Riesgo, del personal 
clave requerido como Ingeniero Especialista en Análisis de Riesgo. 
 
La experiencia del Ingeniero Especialista en Análisis de Riesgo requerido se acreditará con cualquiera 
de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) 
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que de manera fehaciente demuestre 
la experiencia del personal clave propuesto. 
 
 
 
ESPECIALISTA EN PLANILLAS 
Profesional con Titulo a Nombre de la Nación, de Contador, con experiencia mínima a partir de la fecha 
de la colegiatura de 48 meses, que se computa desde la colegiatura, en la ejecución y/o Inspección 
y/o supervisión de obras en general, como Especialista en planillas y/o haber llevado la contabilidad 
de empresas dedicas a la construcción de obras públicas y/o privadas, del personal clave requerido 

como Especialista en Planillas. 
 

La experiencia del Especialista en Planillas requerido se acreditará con cualquiera de los siguientes 
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) 
certificados o (iv) cualquier otra documentación que de manera fehaciente demuestre la experiencia 
del personal clave propuesto debiendo adjuntar copia de sus boletas de pago y/o recibos por 
honorarios. 

 
Acreditación: 
 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 del 
Reglamento. 

 

 

Importante para la Entidad 

Asimismo, la Entidad puede adoptar el siguiente requisito de calificación: 
 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases, así como el requisito de calificación en 
caso de no incluirse. 

 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una vez el valor referencial en la 
ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas, 
desde la suscripción del acta de recepción de obra 
 
Se considerará obra similar a: Construcción y/o Creación y/o recuperación y/o instalación, ampliación y/o 
mejoramiento y/o reconstrucción y/o reubicación y/o rehabilitación o la combinación de algunos de los 
términos anteriores de sistemas y/o redes y/o colectores y/o interceptores y/o líneas de agua potable y/o 
alcantarillado y/o aguas residuales y/o desagüe y/o planta de tratamiento de agua potable y/o planta de 
tratamiento de agua residual o emisores: y/o a fines a los antes mencionados, que incluyan obras 
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generales y/o primarias y/o secundarias y/o saneamientos urbanos o obras urbanas que contemplen 
redes de agua con conexiones domiciliarias y/o redes de desagüe o alcantarillado con conexiones 
domiciliarias. 
 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de 
recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus 
respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación 17  de la cual se desprenda 
fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; 
correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.  

 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  

 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones 
equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso 
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las 
obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 
documentación sustentatoria correspondiente. 

 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

 
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el 
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la 
fecha de suscripción.  

 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la experiencia 
del postor en la especialidad. 

 

Importante 

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 

 

 

Importante 

• Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el 
requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a 
la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del 
artículo 72 del Reglamento. 
 

• Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias 
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración 
jurada.  

  

 
17  De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido 

por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello 
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre 
otros.   
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. 

 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera 
lo siguiente: 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU 

ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene el precio 
de la oferta (Anexo N° 6).  
 

  

La evaluación consistirá en otorgar el máximo 
puntaje a la oferta de precio más bajo y se 
otorga a las demás ofertas puntajes 
inversamente proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 

 
Pi =  Om x PMP 
            Oi 

 
I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 
 

 
             [100] 18 puntos  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
18   De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir 

adicionalmente el factor capacitación. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad 
ambiental y social e integridad en la contratación pública (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley 
de Presupuesto del Sector Público para la Adjudicación Simplificada). 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 

Importante 

• Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas 
adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún 
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este 
capítulo. 

 

• En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
 

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], 
representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la contratación 
de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a 
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en 
los documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
 
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación 
materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO19 
 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme 
a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, 
según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del 
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados 
desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 
 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL 

 
19  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a 

efectos de generar el pago. 
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CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad 
con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del 
Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en 
las valorizaciones siguientes. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……] días calendario, el mismo que se computa 
desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento. 
 

Importante para la Entidad 

• Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, en lugar del párrafo anterior, deberá considerarse lo 
siguiente, según corresponda: 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en 
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN 

DE ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento.” 20 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en 
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN 

DE ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento y el plazo de la operación asistida de la obra es 
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA OBRA, 

EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.” 21 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO 
DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecución de obras que se sujeten a las 
condiciones establecidas en dicho artículo, si el postor ganador de la buena pro solicita la 
retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 

 

• “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que 

 
20  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
21  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, 
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

• Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por 
ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento 
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la 
retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a 
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
 

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

• Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente 
cláusula: 
 
CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER 
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días siguientes a la 
suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza 
o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el 
monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL 
CONTRATISTA. 
 
Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en 
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 22. La entrega del o los 
adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].23 
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 
 

• Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL 
CONTRATISTA, deberá consignar la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 
 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR 

 
22  Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación.  
 
23  Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista. 
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PORCENTAJE 24 ] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de 
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario 
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada 
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos 
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL 
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días 
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía 
por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo. 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución 
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en 
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas 
en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 
 

• Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el 
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, deberá consignar la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA……………: ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN 
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO 
 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR 
PORCENTAJE 25 ] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de 

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL 
CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario 
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos que incluye 
el equipamiento y mobiliario para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda 
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de 
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un 
plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, 
adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el 
comprobante de pago respectivo. 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución 
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos 
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas 
en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 

 
Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 
 

Importante para la Entidad 

• En caso la Entidad hubiese previsto la obligación de constituir un fideicomiso para la 
administración de los adelantos, se debe incluir la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA ……………..: FIDEICOMISO DE ADELANTOS26 
 
Para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de la obra, se constituirá un 
fideicomiso conforme a lo establecido en los artículos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento 

 
24   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 

 
25   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 

 
26  Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la 

administración de los adelantos destinados a la ejecución de obra, las partes pueden acordar la incorporación de una cláusula 
en el contrato para la constitución del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del artículo 184 del 
Reglamento.  
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para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos artículos. 
 

ADELANTO DIRECTO 
 

“La Entidad otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 

 
 

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 
 

“La Entidad otorgará adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE27] 
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos 
presentado por el contratista. 
 

• En el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano, cuando se haya previsto 
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente: 

 
ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA 
MODALIDAD LLAVE EN MANO 
 
“La Entidad otorgará adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR 
PORCENTAJE 28 ] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de 

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista. 
 

 
Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 
 
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 
 

 
27   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 

 
28   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 
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CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
 
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato 
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios 
ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 
de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN 
AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS] años, contados a partir de la conformidad de la recepción 
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA] de la obra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES 
 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 

Número Nombre del Proyecto

Fecha Ubicación Geográfica

4.2 ACCIONES A 

REALIZAR EN EL MARCO 

DEL PLAN

3.1 CÓDIGO 

DE RIESGO
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

3.3 PRIORIDAD 

DEL RIESGO

Mitigar el 

riesgo

Evitar el 

riesgo

Aceptar el 

riesgo

Transferir 

el riesgo
Entidad Contratista

VT/RA-1/2022
RIESGO DE QUE LAS COTAS PROPUESTAS NO SE 

AJUSTEN AL CAMPO DE TRABAJO.
MODERADA X X

VT/RB-1/2022

RIESGO DE INUNDACIONES POR FALLA DE REDES 

DE AGUA Y DESAGÜE EXISTENTES EN LA ZONA DE 

TRABAJO.

BAJA PRIORIDAD X X

VT/RC-1/2022
RIESGO DE INTERFERENCIAS Y SERVICIOS 

EXISTENTES
ALTA PRIORIDAD X X

VT/RD-1/2022

INADECUADO MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

Y LIQUIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO

MODERADA X X

VT/RE-1/2022 RIESGO DE INUNDACIONES POR LLUVIA ALTA PRIORIDAD X X

VT/RF-2/2022 RIESGO DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA BAJA PRIORIDAD X X

VT/RG-1/2022 RIESGO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO MODERADA X X

VT/RH-1/2022
ACCIDENTES DEL PERSONAL OBRERO Y 

TERCEROS 
ALTA PRIORIDAD X X

VT/RI-1/2022 RIESGO VINCULADO AL CONTROL DE CALIDAD ALTA PRIORIDAD X X

VT/RJ-1/2022

RIESGO DE PARALIZACIÓN O RETRASO EN EL 

INICIO AL NO CONTAR CON PERMISOS O LICENCIAS 

NECESARIAS.

MODERADA X X

VT/RK-1/2022
RIESGO DE PARALIZACION O RETRASO EN LAS 

ACTIVIDADES POR VANDALISMO Y/O GREMIOS
MODERADA X X

VT/RL-1/2021 RIESGO DE FALTA DE MATERIAL EN CANTERA MODERADA X X

MANTENIEMIENTO DE MAQUINARIA, ADECUADO CUMPLIMIENTO 

DEL PLAN AMBIENTAL, CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS 

DE LA ANTIGÜEDAD DE LA MAQUINARIA ESTABLECIDOS POR LA 

ENTIDAD

Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA

VT/2022

#¡VALOR!

1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO

4.3 RIESGO ASIGNADO A

 “RENOVACIÓN DE TUBERÍA, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, 

CONEXIÓN DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO Y BUZÓN; EN EL(LA) SISTEMA DE 

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL PUEBLO NUEVO DE COLAN DISTRITO 

COLAN, PROVINCIA PAITA, DEPARTAMENTO PIURA”

IMPLEMENTAR UN PLAN DE CONTINGENCIA ADECUADO; 

PREVEER LA PROTECCIÓN EN LAS ZONAS MAS BAJAS O CON 

ANTECEDENTES DE INUNDACION FRENTE A LLUVIAS DE LAS 

ZONAS DE TRABAJO.ACELERAR ACTIVIDADES, 

REPROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR FACTORES 

EXTERNOS (NATURALES)

 SUPERVISION DE LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PLAN 

DE DESVIO Y  SEÑALIZACIÓN DE TRABAJOS.

SUPERVISION DE LA IMPLEMENTACION DE LA SEÑALIZACIÓN 

ADECUADA , PROCESOS ADECUADOS, IMPLEMENTACIÓN DEL 

PLAN DE SEGURIDAD,COORDINACIÒN CON ASEGURADORA.

IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES DEL CONTROL

Y GESTIÓN DE CALIDAD. SUPERVISION Y

MONITOREO CONSTANTE DE LA EJECUCION DE LOS ENSAYOS

DE CALIDAD DURANTE TODAS LAS ETAPAS DEL PROYECTO,

EN COORDINACION CON SUPERVISOR.

IMPLEMENTACIÓN DE ENSAYOS NECESARIOS CON LAS

ESPECIFICACIONES SIMILARES O MEJORES QUE LAS

IDENTIFICADAS EN EL EXPEDIENTE

TRÁMITES OPORTUNOS. REPROGRAMACIÓN , COORDINACIÓN 

CON EL SUPERVISOR.

PAGOS DE ACUERDO A LA LEY,  CONTRATACIONES FORMALES,  

COORDINACION CON SUPERVISION, COMUNICARSE CON LA 

PNP EN CASO OCURRA ALGUN PELIGRO O INCIDENTE.

DISTRIITO COLAN, PROVINCIA  DE PAITA  Y DEPARTAMENTO DE PIURA. 

2. DATOS GENERALES 

DEL PROYECTO

AUTORIZACIONES DE REUBICACIONES, REPLANTEOS DE 

CRONOGRAMAS DE TRABAJO Y FRENTES DE TRABAJO.

DAR CUMPLIMIENTO A LAS RESPONSABILIDADES DE LOS 

COORDINADORES EN LOS DIFERENTES FRENTES DE 

TRABAJO.CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA AMBIENTAL, 

COORDINACIÓN CONSTANTE CON LA EMPRESA 

RESPONSABLE PRESTADORA DEL SERVICIO; REPLANTEO DE 

LOS TRABAJOS.

VERIFICACIÓN CONSTANTE EN EL MOMENTO DE REPLANTEO Y 

SECCIONES PROPUESTAS; NUEVA TOMA DE PUNTOS.

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLAN 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 007-2024-MDC-CS - PRIMERA CONVOCATORIA 
 

 
 

65 

 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de 
penalidad 

Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado 
permanece menos de sesenta (60) 
días desde el inicio de su participación 
en la ejecución del contrato o del 
íntegro del plazo de ejecución, si este 
es menor a los sesenta (60) días, de 
conformidad con las disposiciones 
establecidas en el numeral 190.2 del 
artículo 190 del Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA DE 
CÁLCULO, QUE NO PUEDE 
SER MENOR A LA MITAD 
DE UNA UNIDAD 
IMPOSITIVA TRIBUTARIA 
(0.5 UIT) NI MAYOR A UNA 
(1) UIT] por cada día de 
ausencia del personal en 
obra en el plazo previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación 
con el personal acreditado o 
debidamente sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA DE 
CÁLCULO, QUE NO PUEDE 
SER MENOR A LA MITAD DE 
UNA UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI 
MAYOR A UNA (1) UIT] por 
cada día de ausencia del 
personal en obra. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA].  

3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE 
SER EL CASO] 

  

 
En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra físico, incluir la siguiente penalidad29: 

 

Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

(…) Si el contratista o su personal, no permite 
el acceso al cuaderno de obra al 
[CONSIGNAR INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA], impidiéndole anotar 
las ocurrencias.  

Cinco por mil (5/1000) 
del monto de la 
valorización del 
periodo por cada día 
de dicho impedimento.  

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es físico.  
 

 
 

Importante 

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de penalidad, 
la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el 
supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o 
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 
debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

 
29  De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva Nº 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra 

Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selección de la 
contratación de una obra, puede solicitar autorización para usar un cuaderno de obra físico, cuando en el lugar donde se 
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de 
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva. 
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Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
 
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 
 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 
que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 
prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de 
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS30  
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 

 
30  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del artículo 243 del Reglamento, la obligatoriedad 
de someter a Junta de Resolución de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos 
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el 
sometimiento de la solución de controversias a una Junta de Resolución de Disputas en los contratos 
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es 
facultativa. En tal sentido, según lo previsto en el Anexo Nº 2 de la Directiva Nº 012-2019-OSCE/CD 
incluir la siguiente cláusula, según corresponda: 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS 
 
Las partes acuerdan para la solución de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra 
conformar una Junta de Resolución de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las 
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita 
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organización y 
administración al [DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN 
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACIÓN DE LA JRD]. 
 
La JRD estará compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es será/n 
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.  
 
Todas las controversias generadas entre las partes con ocasión al presente Contrato de Obra 
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisión de la JRD de conformidad con las Normas 
Aplicables a las JRD. 
 
La decisión que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento 
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de 
la decisión otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo 
el cumplimiento. 
 
En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisión emitida por la JRD, podrá someter 
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes 
acuerdan que es condición obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo 
el procedimiento ante la JRD.  
 
Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisión emitida por la JRD en el plazo 
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisión adquiere el carácter de 
definitiva y no podrá ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una 
decisión emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia 
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de 
definitiva. 
 

Incorporar o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 
 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
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DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
 
 
 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 
Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales31. 

 
  

 
31  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 

 
 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 
 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  
 

         

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    
 

         

3 DATOS DEL 
CONTRATO  

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto del contrato   
          

4 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra (Región, 
Provincia y Distrito) 

  

Nombres y apellidos del 
Supervisor de la Obra 

  

Plazo de ejecución de la obra 

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de culminación de la 
obra  

 

Fecha de recepción de la obra   

Fecha de liquidación de la 
obra 

  

Monto de la obra 

Número de adicionales de 
obra 

  

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra (sólo 
componente de obra) 
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5 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

          

6 SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 
DEL CONTRATO 

Junta de Resolución de 
Disputas 

Si   No   

Arbitraje Si   No   

N° de arbitrajes            

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

         

8   

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 

 
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE32 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 
  

 
32   Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del artículo 
149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE33 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE34 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE35 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 

 
33  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del 
artículo 149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de 
empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio 
deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
34  Ibídem.  

 
35  Ibídem.  
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Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de 

selección. 
 

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 
procedimiento de selección. 

 
vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra 
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente 
Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases y los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN 
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 
 

Importante para la Entidad 

▪ Cuando en el expediente de contratación establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, considerar lo siguiente, según corresponda 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la 
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE 
ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario” 36 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la 
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE 
ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, y la ejecución de la operación 
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACIÓN 
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario.” 37 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 
 

  

 
36  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
37  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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ANEXO Nº 5 
 
 

PROMESA DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

 
b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 
 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 38 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 39 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%40 

 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
38 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
39 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
40 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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ANEXO Nº 6 
 

PRECIO DE LA OFERTA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR 
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE 
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV41  

5 Monto total de la oferta  

…] 
SON: (CONSIGNAR MONTO EN LETRAS) 
 
CONSIGNAR MES DE VIGENCIA DE PRESUPUESTO 
 
CONSIGANAR SISTEMA DE CONTRATACION 
 
El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los 
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a 
la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de 
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 
41  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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Importante  

 

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 

 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

Importante para la Entidad 

▪ A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel 
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan 
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

▪ En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa42 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 
establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 

 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los integrantes 
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser 
suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con contabilidad 

independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

  

 
42    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 
 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES 
(S/ 900,000.00])  

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURIDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 
puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE 
SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en 
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de 
Proveedores (RNP). 
 

• Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 

 
  

Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo 
valor referencial del procedimiento de selección o de algún ítem no supere los novecientos mil Soles 
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo: 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES 
(S/ 900,000.00])  

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 
 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del representante  

común del consorcio 
 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 9 

 
DECLARACIÓN JURADA  

(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
 
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 10 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO43 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

44 DE: 
MONEDA IMPORTE45   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA46 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO47  

1           

2           

3           

4           

5           

 
43  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 
 
44  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria 
que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
45  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
46  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 
 
47  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO43 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

44 DE: 
MONEDA IMPORTE45   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA46 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO47  

6           

7           

8           

9           

10           

   TOTAL  

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección 
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-
en-linea-2-2/.  
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir 
con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
  

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO Nº 12 
 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 
SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN 
 

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 
CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 
ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 
lo siguiente:  

 
✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 
 

 
 

 


