
SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC]  
Es una indicación que debe ser completada o eliminada por la 
entidad contratante durante la elaboración de las bases 
conforme a las instrucciones brindadas. 

2 [ABC]  

Es una indicación o información que debe ser completada por la 
entidad contratante con posterioridad al otorgamiento de la 
buena pro para el caso específico de la elaboración de la 
PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores al revisar los 
ANEXOS de la oferta. 

3 
Advertencia 

• Abc 
 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por los evaluadores 
y los proveedores. No deben ser eliminadas. 

4 

 

Importante para la 
entidad contratante 

• Xyz 
 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por 
los evaluadores y deben ser eliminadas una vez culminada la 
elaboración de las bases. 

 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 

 
Las bases deben ser elaboradas en formato WORD y deben tener las características del presente documento. 
De existir algún cambio en el formato como márgenes, fuente, tamaño de letra, entre otros, no acarrea su 
nulidad, salvo que por el tipo o tamaño de letra impida la lectura por parte de los proveedores.  
 
INSTRUCCIÓN DE USO: 
 
Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes, el texto debe quedar en letra tamaño 
10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.
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BASES ESTÁNDAR  
 LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA DE OBRAS 

 
 
 

LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA DE OBRAS Nº 

001-2025-MDS/C- PRIMERA CONVOCATORIA 
 
 
 
 
 

CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE 
PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL 

POLIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE SUITUCANCHA 
DEL DISTRITO DE SUITUCANCHA - PROVINCIA DE YAULI - 

DEPARTAMENTO DE JUNÍN” ETAPA I 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DE LA LICITACIÓN 

PÚBLICA ABREVIADA DE OBRAS 
 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ASPECTOS GENERALES 

 

 
 
 
1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo 
N° 009-2025-EF. Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 

1.2. ALCANCE 
 
La presente base estándar correspondiente al procedimiento de selección de licitación pública 
abreviada de obras se utiliza por la entidad contratante para la contratación de:  i) obras bajo 
los sistemas de entrega de solo construcción y diseño y construcción, según la cuantía 
establecida en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal correspondiente, 
ii) obras de rehabilitación y reconstrucción posterior a emergencias y desastres, o iii) cuando 
se trate de la segunda convocatoria de una licitación pública de obras bajo los sistemas de 
entrega de solo construcción y diseño y construcción. Esta base estándar no es aplicable para 
la suscripción de contratos estandarizados de ingeniería y construcción de uso internacional1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 En estos casos se debe utilizar la base estándar correspondiente. La Decimocuarta Disposición Complementaria Transitoria 

del Reglamento señala que la implementación de los contratos estandarizados de ingeniería y construcción de uso 
internacional es progresiva y se realiza mediante pilotos, de acuerdo con lo definido por la Dirección General de 
Abastecimiento. 
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CAPÍTULO II 

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN  
 

2.1. ETAPAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRAS 
 

Las etapas del presente procedimiento de selección son las siguientes:  
 

ETAPA CARACTERÍSTICAS BASE LEGAL 

a) Convocatoria 1. Se realiza a través del SEACE de la Pladicop en la 
fecha señalada en el cronograma. 

 
2. Tratándose de procedimientos de selección para la 

ejecución de obras bajo el sistema de entrega de solo 
construcción, adicionalmente a los requisitos 
establecidos en el artículo 63, es requisito contar con 
el expediente técnico aprobado y la disponibilidad 
física del terreno.  

 
3. La cuantía de la contratación se publica en la 

convocatoria. 

Artículos 63, 64 
y 163 del 
Reglamento 

b) Registro de 
participantes 

Aplica lista abierta, por lo que cualquier proveedor 
puede registrarse como participante en el 
procedimiento de selección 

Artículos 65 y 93 
del Reglamento 

c) Cuestionamientos 
a las bases 
(consultas, 
observaciones e 
integración) 

1. La presentación de consultas y observaciones se 
realiza en un plazo no menor a siete días hábiles 
contabilizados desde el día siguiente de la 
convocatoria. 

 
2. La absolución de los referidos cuestionamientos y la 

publicación de las bases integradas se realiza en la 
fecha prevista en el cronograma del procedimiento 
de selección2. 

Artículos 51, 66, 
67 y 93 del 
Reglamento. 

d) Evaluación de 
ofertas técnicas y 
económicas 

1. La presentación de ofertas se realiza a través del 
SEACE de la Pladicop en un plazo no menor de tres 
días hábiles contabilizados desde la publicación de 
la integración de bases o el pronunciamiento con la 
integración definitiva de bases por parte del OECE. 

 
2. Las ofertas son presentadas por los participantes, 

(desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del día, 
hora peruana), según el cronograma del 
procedimiento de selección; adjuntando el archivo 
digitalizado que contenga los documentos que 
conforman la oferta de acuerdo con lo requerido en 
las bases. 

 
3. La evaluación de ofertas es SIN 

PRECALIFICACIÓN y consiste en: 
 

a. Admisión de las ofertas: Los evaluadores revisan 
que la oferta contenga los documentos 
señalados en el Capítulo II de la sección 

 
Artículos 68, 72, 
73, 74, 75, 78, 
165 y 166 del 
Reglamento.  

 
2 En el caso de obras bajo el sistema de entrega de solo construcción, en caso la modificación del requerimiento como producto 

de las consultas u observaciones implique el replanteo del expediente técnico, los evaluadores remiten la consulta u 
observación al órgano encargado de la elaboración, aprobación o conformidad de los expedientes técnicos en la entidad 
contratante, para su opinión técnica, previo a realizar cualquier modificación o solicitar la no objeción del área usuaria, de 
acuerdo con el literal 66.5 del artículo 66 del Reglamento. 
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específica de las bases, caso contrario la oferta 
se considera no admitida. 

b. Revisión de los requisitos de calificación: los 
evaluadores califican a los postores verificando 
que cumplan con los requisitos de calificación 
detallados en el Capítulo III de la sección 
específica de las bases.  

c. Evaluación de ofertas técnicas: los evaluadores 
aplican los factores de evaluación previstos en el 
Capítulo IV de la Sección Específica de las bases 
a las ofertas que cumplen los requisitos de 
calificación.  

d. Evaluación de ofertas económicas: La evaluación 
de la oferta económica es posterior a la 
evaluación técnica y solo respecto de aquellos 
proveedores que hubieran obtenido o superado 
el puntaje mínimo en la evaluación técnica.  

 
4. En los procedimientos de selección de obras bajo 

sistema de entrega de solo construcción, la cuantía 
de la contratación determinada en el expediente 
técnico es punto de referencia para las ofertas. En 
la decisión de la estrategia de contratación se puede 
optar entre dos métodos de evaluación de ofertas: 

 
a. Oferta económica limitada: la oferta económica 

de los postores debe encontrarse en el rango 
entre el 95% y 110% de la cuantía de la 
contratación. Este rango se calcula considerando 
dos (2) decimales. Para ello, si el límite inferior 
tiene más de dos (2) decimales, se aumenta en 
un dígito el valor del segundo decimal; en el caso 
del límite superior, se considera el valor del 
segundo decimal sin efectuar el redondeo. Los 
evaluadores descalifican las propuestas que no 
cumplan el referido rango. 

b. Oferta económica fija al 100%: la oferta 
económica de los postores corresponde al 100% 
de la cuantía de la contratación. En este caso, 
solo se realiza la evaluación técnica de las 
ofertas, sobre cien puntos. 

 
5. En los procedimientos de selección de obras bajo el 

sistema de entrega de diseño y construcción, los 
postores realizan una oferta económica que 
contienen dos rubros: i) costo de la ejecución de la 
obra, y ii) costo del diseño. Del total contemplado 
como cuantía de la contratación, solo aquella 
correspondiente al rubro costo de la ejecución de la 
obra es punto de referencia para las ofertas. 
 

6. Todos los actos se realizan a través del SEACE de 
la Pladicop, incluyendo la subsanación de ofertas. 

 

e) Otorgamiento de 
la buena pro 

1. Definida la oferta ganadora, los evaluadores otorgan 
la buena pro mediante su publicación en el SEACE 
de la Pladicop, incluyendo los documentos que 
sustenten los resultados de la admisión, calificación, 

Artículos 80, 81, 
82, 83 y 84 del 
Reglamento.  
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evaluación y el otorgamiento de la buena pro. 
 
2. En caso de haber sorteo por desempate, éste se 

realiza a través del SEACE de la Pladicop. 
 
3. En caso se hayan presentado dos o más ofertas, el 

consentimiento de la buena pro es publicado a 
través del SEACE de la Pladicop al día siguiente de 
vencido el plazo correspondiente para interponer 
recurso de apelación, sin que los postores hayan 
ejercido el derecho de interponer dicho recurso. 

 
4. En caso se haya presentado una sola oferta, el 

consentimiento de la buena pro se produce el mismo 
día de la notificación de su otorgamiento. 

 
 
2.2. CONSIDERACIONES PARA TODOS LOS PROVEEDORES: 

              
2.2.1. Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por una entidad 

contratante es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente ante el Registro 
Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Especializado para las 
Contrataciones Públicas Eficientes (OECE). Para obtener mayor información se puede ingresar a 
la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 

 
2.2.2. Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE de la Pladicop 

utilizando su certificado (usuario y contraseña). 
 
2.2.3. No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 

homologación aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente 
respecto a las características técnicas, requisitos de calificación y/o condiciones de ejecución. Las 
consultas y observaciones que se formulen sobre el particular se tienen como no presentadas. 

 
2.2.4. Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta 

deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley Nº 27269, 
Ley de Firmas y Certificados Digitales). No se acepta insertar la imagen de una firma. Las ofertas 
se presentan foliadas en todas sus hojas. El postor, el representante legal, apoderado o 
mandatario designado se hace responsable de la totalidad de los documentos que se incluyen en 
la oferta. El postor es responsable de verificar, antes de su envío, que el archivo pueda ser 
descargado y su contenido sea legible. 

 
2.2.5. En el caso que el proveedor, al registrarse como participante el proveedor, presente una 

declaración jurada de desafectación del impedimento debido a parentesco establecido en el inciso 
2 del numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley, se debe incluir como requisito adicional de admisión 
de su oferta la acreditación documental de su condición de desafectación, conforme a lo señalado 
en el numeral 39.4 del artículo 39 del Reglamento. 

 
2.3.  CONSIDERACIONES ADICIONALES PARA LOS CONSORCIOS: 

 
2.3.1. En el caso de consorcios, basta que uno de sus integrantes se haya registrado como participante 

en el procedimiento de selección, para lo cual dicho integrante debe contar con inscripción vigente 
en el RNP como consultor y/o ejecutor de obras. Los demás integrantes del consorcio deben 
contar con inscripción vigente en el RNP, en las demás etapas del procedimiento de selección. No 
se considera consorcio a la asociación de personas de duración ilimitada o indefinida que, 
denominándose consorcios, han sido constituidas como personas jurídicas en los Registros 
Públicos. 

 
2.3.2. Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un 

consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 

http://www.rnp.gob.pe/
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procedimientos de selección según relación de ítems. Tratándose de un procedimiento por 
relación de ítems, los integrantes del consorcio pueden participar en ítems distintos al que se 
presentaron en consorcio, sea en forma individual o en consorcio. 

 
2.3.3. Como parte de los documentos de su oferta el consorcio debe presentar la promesa de consorcio 

con firmas digitales de todos sus integrantes o en su defecto, firmas legalizadas, de ser el caso, 
en la que se consigne lo siguiente: 

  
a) La identificación de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la 

denominación o razón social de los integrantes del consorcio, según corresponda. 
b) La designación del representante común del consorcio.  
c) El domicilio común del consorcio. 
d) El correo electrónico común del consorcio, al cual se dirigirán todas las comunicaciones 

remitidas por la entidad contratante al consorcio durante el proceso de contratación, siendo 
éste el único válido para todos los efectos. 

e) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio.  
f) El porcentaje del total de las obligaciones de cada uno de los integrantes, respecto del objeto 

del contrato. Dicho porcentaje debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 

2.3.4. La información contenida en los literales a), e) y f) precedentes no puede ser modificada, con 
ocasión de la suscripción del contrato de consorcio, ni durante la etapa de ejecución contractual. 
En tal sentido, no cabe variación alguna en la conformación del consorcio, por lo que no es posible 
que se incorpore, sustituya o separe a un integrante.  

 
2.3.5. El representante común tiene facultades para actuar en nombre y representación del consorcio, 

en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato, 
con poderes suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de 
su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad o liquidación del contrato, según 
corresponda. El representante común no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido 
para contratar con el Estado. Para cambiar al representante común, todos los integrantes del 
consorcio deben firmar (mediante firmas legalizadas o firmas digitales) el documento en el que 
conste el acuerdo, el cual surte efectos cuando es notificado a la entidad contratante. 

 
2.3.6. En el caso de consorcios, las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases 

que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el representante común o por 
todos los integrantes del consorcio, según corresponda (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales). En el caso de los documentos que deban 
suscribir todos los integrantes del consorcio, la firma es seguida de la razón social o denominación 
de cada uno de ellos. Lo mismo aplica en caso deban ser suscritos en forma independiente por 
cada integrante del consorcio, de acuerdo con lo establecido en los documentos del procedimiento 
de selección. En el caso de un consorcio integrado por una persona natural, basta que la persona 
natural indique debajo de su firma, sus nombres y apellidos completos. 

 
2.3.7. La acreditación del requisito de calificación de la experiencia del postor se realiza en base a la 

documentación aportada por los integrantes del consorcio que se hubieran comprometido a 
ejecutar conjuntamente las obligaciones vinculadas directamente al objeto materia de la 
contratación, de acuerdo con lo declarado en la promesa de consorcio. Para ello se debe seguir 
los siguientes pasos: 

 
a) Primer paso: obtener el monto de facturación por cada integrante del consorcio, el cual se 

obtiene de la sumatoria de montos facturados por éste que, a criterio del evaluador, han sido 
acreditados conforme a las bases, correspondiente a las contrataciones ejecutadas en forma 
individual y/o consorcio. 

 
En caso un integrante del consorcio presente facturación de contrataciones ejecutadas en 
consorcio, se considera el monto que corresponda al porcentaje de las obligaciones del referido 
integrante consorcio. Este porcentaje debe estar consignado expresamente en la promesa o 
en el contrato de consorcio, de lo contrario, no se considera la experiencia ofertada en 
consorcio. 
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b) Segundo paso: verificar si el integrante del consorcio que acredita la mayor experiencia cumple 

con un determinado porcentaje de participación. En caso la entidad contratante haya 
establecido en las bases un porcentaje determinado de participación en la ejecución del 
contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, debe verificarse que 
éste cumple con dicho parámetro a efectos de considerar su experiencia. 

 
En el caso de obras bajo los sistemas de entrega de solo construcción y diseño y construcción, 
la mayor experiencia se refiere a la experiencia en las subespecialidades de obras.  

 
c) Tercer paso: sumatoria de experiencia de los consorciados. Para obtener la experiencia del 

consorcio se suma el monto de facturación aportado por cada integrante que cumple con lo 
señalado previamente. 

 
2.3.8. Para calificar la experiencia del postor no se toma en cuenta la documentación presentada por el 

o los consorciados que asumen las obligaciones referidas a las siguientes actividades: 
 

i) Actividades de carácter administrativo o de gestión como facturación, financiamiento, aporte 
de garantías, entre otras. 

 
ii)  Actividades relacionadas con asuntos de organización interna, tales como representación u 

otros aspectos que no se relacionan con la ejecución de las prestaciones, entre otras.  
 

2.3.9. En el caso de obras convocadas bajo el sistema de entrega de solo construcción, todos los 
integrantes del consorcio deben contar con inscripción vigente en el RNP como ejecutores de 
obra.  

 
2.3.10. En el caso de obras convocadas bajo el sistema de entrega de diseño y construcción, los 

integrantes del consorcio deben contar con inscripción vigente en el RNP como consultores o 
ejecutores de obra, según la obligación asumida en la promesa de consorcio, conforme a lo 
siguiente:  

          
i) Los integrantes del consorcio que se hayan obligado a elaborar el expediente técnico deben 

encontrarse inscritos en el RNP como consultores de obra, en al menos una de las 
especialidades requeridas por la entidad en función al objeto del procedimiento, siempre que 
en conjunto cumplan con todas las especialidades requeridas; asimismo, cada integrante del 
consorcio que se obligue a elaborar el expediente técnico debe contar con inscripción en la 
categoría que corresponda según el monto de la contratación  o en una categoría superior3. 
 

ii) Los integrantes del consorcio que se hayan obligado a ejecutar el componente de obra deben 
contar con inscripción vigente en el RNP como ejecutores de obra.  
 

2.3.11. En caso de resultar favorecido el consorcio con la buena pro, cada integrante del consorcio 
debe contar con la capacidad libre de contratación igual o superior al porcentaje equivalente al 
monto de sus obligaciones consideradas en la promesa de consorcio. 

 
2.3.12. Los integrantes del consorcio son responsables de que su inscripción en el RNP se encuentre 

vigente, así como no estar inhabilitados o suspendidos al registrarse como participantes, en la 
presentación de ofertas, en el otorgamiento de la buena pro y en el perfeccionamiento del 
contrato. 

            
2.3.13. Los integrantes de un consorcio se encuentran obligados solidariamente a responder frente a 

 
3  Cabe indicar que de conformidad con la Cuarta Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento de la Ley, la 

implementación del proceso para la asignación de las categorías establecidas en el numeral 27.2 del artículo 27, es progresiva 
y tiene un plazo de ciento ochenta días contados desde el día siguiente de la entrada en vigencia del presente Reglamento. 
En tanto dure dicha implementación, el RNP realiza la asignación de especialidades y categorías conforme lo indicado en la 
referida disposición complementaria. 
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la entidad contratante por los efectos patrimoniales que ésta sufra como consecuencia de la 
actuación de dichos integrantes, ya sea individual o conjunta, durante el procedimiento de 
selección y la ejecución contractual.   

 
2.4. EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS QUE SUPEREN LA CUANTÍA DE LA 

CONTRATACIÓN 
 

              En caso la oferta económica del postor que obtiene el mejor puntaje total supere la cuantía de 
la contratación, se negocia conforme al artículo 167 del Reglamento, de acuerdo con los 
siguientes pasos: 

 
i. La DEC gestiona la solicitud de la ampliación de la certificación o previsión presupuestal 

correspondiente. De otorgarse la ampliación, se procede a adjudicar la buena pro.  
 

ii. De no contar con la ampliación de la certificación o previsión presupuestal, los evaluadores 
negocian con el postor que obtuvo el mejor puntaje total, conforme al numeral 167.1 del 
artículo 167 del Reglamento, en el siguiente orden: 

 
a) La reducción de su oferta económica. En el caso del sistema de entrega de diseño y 

construcción, solo puede negociarse la reducción del rubro materia de calificación, es 
decir del rubro correspondiente al componente diseño.  

b) La reducción de determinadas prestaciones o condiciones del requerimiento, previa 
no objeción del área usuaria. No pueden negociarse las condiciones que dieron lugar 
al otorgamiento de puntaje en los factores de evaluación correspondientes a la oferta 
técnica o aquellos establecidos como no negociables en el requerimiento. La finalidad 
pública de la contratación no debe ser afectada. 
 

iii. En caso el postor con el mejor puntaje no acepte la reducción del monto o la reducción de 
las prestaciones o condiciones del requerimiento, se procede a negociar con los siguientes 
postores en el orden de prelación que obtuvieron. Si el postor que procede en el orden de 
prelación ofertó un monto por debajo de la cuantía de la contratación, se le adjudica la 
buena pro. 

 
iv. En caso el postor que obtuvo el mejor puntaje total reduzca su oferta económica pero la 

reducción no se encuentre dentro del monto de la cuantía de la contratación, se solicita la 
ampliación de la certificación de crédito presupuestario y/o previsión presupuestal 
correspondiente. En caso si se otorgue la ampliación, se adjudica la buena pro. Caso 
contrario, se puede optar por: negociar con los siguientes postores en el orden de prelación 
o declarar desierto el procedimiento de selección. 

 
v. Las decisiones adoptadas por los evaluadores en la negociación constan en actas que se 

publican en el SEACE de la Pladicop y se sustentan en el principio de valor por dinero, 
priorizando el cumplimiento de la finalidad pública de la contratación. 
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CAPÍTULO III 

RECURSO DE APELACIÓN 

 
3.1. ACCESO AL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN  

 
Una vez otorgada la buena pro, la DEC está en la obligación de permitir el acceso de los 
participantes y postores al expediente de contratación, con excepción de la información 
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia y de aquella 
correspondiente a las ofertas que no fueron admitidas, a más tardar dentro del día hábil 
siguiente de haberse solicitado por escrito. 
 
A efectos de recoger la información de su interés, los participantes y postores pueden valerse 

de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y 

almacenamiento de imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación 

obrante en el expediente, siendo que, en este último caso, la entidad contratante debe entregar 

dicha documentación en el menor tiempo posible, previo pago de la tasa por tal concepto 

previsto en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la respectiva entidad 

contratante. 

 
3.2. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato, incluyendo 
aquellos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y otros 
actos emitidos por la entidad contratante que afecten la continuidad de éste. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la mesa de partes digital o física del Tribunal de 
Contrataciones Públicas y es resuelto por éste. 
 

3.3     PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  
 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone, como máximo, dentro de los ocho días hábiles siguientes de haberse 
notificado el otorgamiento de la buena pro a través del SEACE de la Pladicop. 
 
En el caso de la apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la 

buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del 

procedimiento, el plazo indicado en el párrafo precedente se contabiliza desde que se toma 

conocimiento del acto que se desea impugnar. Se considera que se ha tomado conocimiento 

en el día de la publicación en el SEACE de la Pladicop del acto que se desea impugnar. 
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CAPÍTULO IV 
DEL CONTRATO 

 
 

4.1     REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 

Para perfeccionar el contrato, el proveedor o proveedores adjudicados presentan los siguientes 
requisitos de conformidad con el artículo 88 del Reglamento: 

 

REQUISITO CONSIDERACIONES ADICIONALES BASE LEGAL 

a) Garantías, salvo 
casos de 
excepción. 

En los contratos de obras, el postor 
ganador de la buena pro presenta una 
garantía de fiel cumplimiento por una 
suma equivalente al 10% del monto del 
contrato original. 
 
La garantía de fiel cumplimiento puede 
ser: (i) fideicomiso (ii) carta fianza 
financiera, (iii) contrato de seguro o (iv) 
retención de pago. 
 
La retención de pago como garantía de fiel 
cumplimiento aplica para contrataciones 
cuya cuantía adjudicada sea igual o menor 
a S/ 5 000,000.00 (cinco millones y 00/100 
soles). En el caso de las micro y pequeñas 
empresas estas pueden otorgar como 
garantía de fiel cumplimiento la retención 
de pago con independencia de la cuantía 
de la contratación. 

 

 

 

Numerales 61.4 y 61.5 

del artículo 61 de la Ley.  

 

Artículos 88, 113, 114, 

115 y 116 del 

Reglamento. 

b) Contrato de 
consorcio, de ser 
el caso.  

El contrato de consorcio debe cumplir con 

los siguientes requisitos: 
 

a. Contener la información mínima 

indicada en el Capítulo II de la Sección 

General de las presentes bases. 

b. Identificar al integrante del consorcio a 

quien se efectúa el pago y emitirá la 

respectiva factura o, en caso de llevar 

contabilidad independiente, señalar el 

Registro Único de Contribuyentes 

(RUC) del consorcio. 

c. Consignar las firmas legalizadas ante 

notario público de cada uno de los 

integrantes del consorcio, de sus 

apoderados o de sus representantes 

legales, según corresponda. 

 

Lo indicado no excluye la información 

adicional que pueda consignarse en el 

contrato de consorcio con el objeto de 

regular su administración interna, como es 

el régimen y los sistemas de participación 

en los resultados del consorcio, al que se 

refiere el artículo 448 de la Ley N° 26887, 

Literal b) del artículo 88 
del Reglamento. 
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Ley General de Sociedades. 

 

En ningún caso puede aceptarse la 

presentación de la promesa de consorcio, 

que fue parte de la oferta, 

independientemente de que dicha 

promesa contenga firmas legalizadas ante 

notario. 

c) Código de 

cuenta 

interbancaria 

(CCI) o, en el 

caso de 

proveedores no 

domiciliados, el 

número de 

cuenta bancaria 

y nombre de la 

entidad bancaria 

en el exterior. 

El CCI es requisito indispensable para 
realizar una transferencia entre cuentas de 
bancos diferentes, siendo requerido para 
efectuar el pago a los proveedores 
domiciliados en el Perú. 
 
Para los proveedores no domiciliados, 
corresponde el número de cuenta 
bancaria y nombre de la entidad bancaria 
en el exterior. 
 

Artículo 67 de la Ley. 
 
Artículos 88, 213 y 215 
del Reglamento.  

d)  Documento que 

acredite que 

cuenta con 

facultades para 

perfeccionar el 

contrato, cuando 

corresponda. 

Corresponde a la vigencia del poder del 

representante legal que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el 

contrato. Asimismo, corresponde que el 

representante legal presente copia de su 

DNI. 

 
En el caso de personas naturales, se 
solicita la copia del DNI del postor. 
 
En el caso de consorcios, estos 
documentos deben ser presentados por 
cada uno de los integrantes del consorcio 
que suscriban la promesa de consorcio, 
según corresponda. 

Literal d) del numeral 
88.1 del artículo 88 del 
Reglamento. 

e) Institución 
Arbitral elegida 
por el postor, de 
corresponder.  

Desde el 1 de enero de 2026, la institución 
arbitral elegida debe encontrarse inscrita 
en el Registro de Instituciones Arbitrales y 
Centros de Administración de Juntas de 
Prevención y Resolución de Disputas 
(REGAJU).  
 
El arbitraje puede ser ad hoc solo en los 
casos en los que el monto de la 
controversia no supere las diez UIT.   

Artículo 77, 83 y 84; así 
como la Décima 
Disposición 
Complementaria 
Transitoria de la Ley.  
 
Artículo 88 del 
Reglamento.  

f) Centro de 
administración 
de la JPRD 
elegida por el 
postor, de 
corresponder. 

Las JPRD son obligatorias en los contratos 
de obra cuyos montos sean iguales o 
superiores a S/ 10 000 000,00 (diez 
millones y 00/100 soles).  
 
Son facultativas para contratos cuyos 
montos sean inferiores al monto 
previamente señalado.   
 
No puede establecerse JPRD en los casos 
de obras cuyos montos sean inferiores a 

Artículos 77 y 79 de la 
Ley. 
 
Décima Disposición 
Complementaria 
Transitoria de la Ley. 
 
Artículos 88 346 del 
Reglamento.  
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S/ 5 000 000,00 (cinco millones y 00/100 
soles).  

g) Capacidad 
Técnica y 
Profesional 

Comprende la experiencia y calificaciones 
del personal clave, así como el equipamiento 
estratégico y/o infraestructura estratégica del 
proveedor necesario para la ejecución del 
contrato. La experiencia del personal clave 
corresponde a la especialidad y 
subespecialidad de la obra.   
La capacidad técnica y profesional es 
verificada por la DEC para la suscripción del 
contrato, siempre que no se hayan elegido 
factores de evaluación como la experiencia 
específica adicional o la formación adicional 
del personal clave. 

Literal b) del numeral 72.3 
del artículo 72 y literal g) 
del numeral 88.1 del 
artículo 88 del 
Reglamento. 

h) Plan de trabajo. El plan de trabajo se presenta para el 
perfeccionamiento del contrato solo 
cuando no haya sido evaluado como parte 
del factor de evaluación de planificación 
detallada durante el procedimiento de 
selección. Este plan incluye una memoria 
descriptiva señalando las consideraciones 
que se han tomado en cuenta para su 
elaboración. 

Literal a) del artículo 168 
del Reglamento. 

i) Constancia de 
Capacidad de 
Libre 
Contratación 
(CCLC) del 
ejecutor de obra 
expedida por el 
RNP. 

El postor debe presentar la Constancia de 
Capacidad Libre de Contratación de 
ejecutor de obra en los sistemas de 
entrega de solo construcción y diseño y 
construcción.   

Literal b) del artículo 168 
del Reglamento. 

 
4.2    PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

  

El postor ganador de la buena pro debe presentar los requisitos para perfeccionar el contrato 

dentro del plazo de ocho días hábiles, contabilizados desde el día siguiente al registro del 

consentimiento de la buena pro en el SEACE de la Pladicop o de que ésta haya quedado 

administrativamente firme, de conformidad con el procedimiento y plazos dispuestos en los 

artículos 88, 89, 90 91 y 168 del Reglamento. 

 

4.3     CONSIDERACIONES PARA LOS CONSORCIOS 

 

4.3.1 Las garantías que presenten los consorcios para el perfeccionamiento del contrato durante 
la ejecución contractual y para la interposición de los recursos impugnativos, además de 
cumplir con las condiciones establecidas en la Ley y el Reglamento, deben consignar 
expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del 
consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no pueden ser aceptadas por las 
entidades contratantes o el Tribunal de Contrataciones Públicas. No se cumple el requisito 
antes indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio. 

 
4.3.2 Para que un consorcio solicite la retención del 10% del monto del contrato original en 

calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el artículo 114 del 
Reglamento, todos los integrantes del consorcio deben acreditar en su oferta la condición 
de micro o pequeña empresa, sin perjuicio que puedan acreditarlo al momento del 
perfeccionamiento del contrato, salvo que el monto de la obra sea menor a S/ 5 000 000,00 
(cinco millones y 00/100 soles). 
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4.4    CONSIDERACIONES PARA LAS GARANTÍAS FINANCIERAS 
 

4.4.1 En caso de garantías financieras, estas deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables 
y de realización automática en el país, al solo requerimiento de la respectiva entidad 
contratante bajo responsabilidad de las empresas que las emiten. Las empresas que 
emitan garantías financieras deben encontrarse bajo la supervisión directa de la 
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de 
Pensiones, contar con clasificación de riesgo B o superior, y deben estar autorizadas para 
emitir garantías o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera 
categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 

 
4.4.2 La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 

debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 

 
4.4.3 Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 

clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la 
fecha de emisión de la garantía. Para fines de lo establecido en el artículo 61 de la Ley, 
se requiere la clasificación de riesgo B o superior. 

 
4.4.4 Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 

por distintas empresas listadas en la sede digital de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en la Ley. 

 
4.4.5 En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 

de la garantía, se debe consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
4.4.6 Además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de 

verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse la sede digital de dicha entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 

 
4.5 CONSIDERACIONES PARA LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS EXTENDIDOS EN EL 

EXTRANJERO  
 

En el caso que los documentos requeridos para el perfeccionamiento del contrato incluyan 
documentos públicos extendidos en el exterior, que no les sea aplicable el Convenio de la 
Apostilla, debe tenerse en cuenta que, de conformidad con lo previsto en el artículo 137 del 
Reglamento Consular del Perú, aprobado mediante Decreto Supremo N° 032-2023-RE4, para 
que estos surtan efectos legales en el Perú deben estar legalizados por los funcionarios 
consulares peruanos competentes, cuyas firmas deben ser autenticadas posteriormente por el 
área competente del órgano de línea consular, además de cumplir con los requisitos adicionales 
que contemple la legislación peruana para su validez en el Perú.  
 

4.6     DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento de selección no contemplados en las 

bases se rigen por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 

 

 
 
 
 
 
 

 
4  Decreto Supremo que aprueba el Reglamento Consular del Perú y que modifica el Reglamento de la Ley del Servicio 

Diplomático de la República en lo que corresponde a los cargos de los funcionarios consulares. 
 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBE COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO CON 
LAS INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 
1.1. BASE LEGAL 

 
- Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas. 
- Decreto Supremo N° 009-2025-EF, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley 

General de Contrataciones Públicas. 
- Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal [CONSIGNAR EL AÑO FISCAL]. 
- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal [CONSIGNAR 

EL AÑO FISCAL]. 
- [CONSIGNAR AQUÍ CUALQUIER OTRA NORMATIVA ESPECIAL QUE RIJA EL OBJETO DE 

CONVOCATORIA]. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 

1.2. ENTIDAD CONTRATANTE 
 

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL SUITUCANCHA 

RUC Nº : 20206081539 

Domicilio legal : PZA. PRINCIPAL NRO. S/N (DESVIO A HUARI A 3OKM. 
CC.CC.) JUNIN - YAULI – SUITUCANCHA 
 

Teléfono : 953 687 930 

Correo electrónico : Mdsuitucancha2023.2026@gmail.com  

 
1.3. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra 
correspondiente a: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE PRÁCTICA 
DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL POLIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE 
SUITUCANCHA DEL DISTRITO DE SUITUCANCHA - PROVINCIA DE YAULI - 
DEPARTAMENTO DE JUNÍN” ETAPA I 
 

1.4. CUANTÍA DE LA CONTRATACIÓN5 

 

La cuantía de la contratación asciende a S/ 1,289,650.98 (UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y 
NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCO CON 9/100 SOLES), incluidos los impuestos de ley y cualquier otro 
concepto que incida en el costo total de la ejecución de la contratación.  
 

OBLIGACIONES COSTO (S/) 

A. OBRA 

A.1. EDIFICACIÓN O INFRAESTRUCTURA  

  

Costo Directo S/ 958,705.75 

Gastos Generales (9%) S/ 86,283.52 

Utilidad (5%)  S/ 47,935.29 

Sub Total  S/ 1,092,924.56 

Impuesto I.G.V. (18%) S/ 196,726.42 

Presupuesto Base  S/ 1,289,650.98 

 
 

5 La cuantía de la contratación indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto de la cuantía de la contratación 
consignado en la ficha del procedimiento de selección en el SEACE de la Pladicop. No obstante, de existir contradicción entre 
estos montos, prima el monto de la cuantía de la contratación indicado en las bases. 

mailto:Mdsuitucancha2023.2026@gmail.com
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1.5. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 
El expediente de contratación fue aprobado el ANEXO N° 02, fecha 20/06/2025 
 

1.6. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
RECURSOS ORDINARIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
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DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

 
2.1. CRONOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE de la 

Pladicop. 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
La oferta contiene un índice de documentos6 y la siguiente documentación: 

 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

 
Los evaluadores verifican la presentación de los documentos señalados en el presente 
acápite. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. Los 
evaluadores no pueden incorporar documentos adicionales para la admisión de la oferta 
a los establecidos en este acápite. 
 
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 
 
b) Pacto de integridad (Anexo N° 2). 
 
c) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento 
análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del 
apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
En el caso de consorcios, estos documentos deben ser presentados por cada uno de 

los integrantes de consorcio que suscriban la promesa de consorcio, según 

corresponda. 

 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, Decreto Legislativo que 

aprueba diversas medidas de simplificación administrativa, las entidades están prohibidas 

de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente 

mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto 

Legislativo. En esa medida, si la entidad contratante es usuaria de la Plataforma de 

Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y siempre que el servicio web se encuentre activo en 

el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponde exigir el certificado de vigencia 

de poder y/o documento nacional de identidad. 

 
d) Declaración jurada declarando que: (i) es responsable de la veracidad de los 

documentos e información de la oferta, y (ii) no se encuentra impedido para contratar 

con el Estado, de acuerdo con el artículo 33 de la Ley. (Anexo Nº 3) 

 

 
6  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma Nacional de Interoperabilidad  

– PIDE ingresar al siguiente enlace: https://www.gob.pe/741-plataforma-nacional-de-interoperabilidad 
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e) Promesa de consorcio con firmas digitales, o en su defecto, firmas legalizadas, de 

ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el 

domicilio común, el correo electrónico común y las obligaciones a las que se 

compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje 

equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 4) 

 

f) Documentación que acredite la desafectación del impedimento, en caso el proveedor 

al registrarse como participante hubiera presentado la declaración jurada de 

desafectación del impedimento (Anexo N° 5), de conformidad con el numeral 39.4 

del artículo 39 del Reglamento. 

 

 

g)  Oferta Económica (Anexo 6). En el caso de obras ejecutadas bajo el sistema de 

diseño y construcción, se anexa la estructura de costos del diseño. 
 

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación” 
que se detallan en el numeral 3.14 del Capítulo III de la presente sección de las bases.    
 

Importante para la entidad contratante  

Se recuerda que la implementación de la Ficha Única del Proveedor (FUP) es 
progresiva. Asimismo, el Reglamento señala que el OECE informa mediante 
comunicado la implementación de los rubros de información que componen la FUP, así 
como la fecha a partir de la cual las entidades contratantes no pueden exigir la 
presentación a los proveedores de dicha documentación en los procedimientos de 
selección, debiendo verificarla directamente en la FUP. 

 
 

2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 
 

2.2.2.1   Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluación” 
establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de obtener 
el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor. 

 
2.2.2.2   Las obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao cuyo monto de 

contratación no supere los S/ 900 000.00 (novecientos mil y 00/100 Soles), pueden 
presentar la solicitud de bonificación por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima 
y Callao, según (Anexo Nº 09). 

 
2.2.2.3    En el caso de que los proveedores que gocen del beneficio de la exoneración del IGV 

previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, 

presentan adicionalmente una Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 

para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 13). 

 

Advertencia  

Los evaluadores no pueden exigir al postor la presentación de documentos que no 
hayan sido indicados en los acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, 
“Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.   
  

 
 

 

Advertencia 

El requisito indicado en el literal f) únicamente se solicita al proveedor que al registrarse 

hubiera presentado la Declaración Jurada de desafectación del impedimento.    
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2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar en MESA DE PARTES DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUITUCANCHA  sito en PZA. PRINCIPAL NRO. S/N (DESVIO 
A HUARI A 3OKM. CC.CC.) JUNIN - YAULI – SUITUCANCHA los siguientes documentos para 
perfeccionar el contrato: 
 
 

a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato, autorización de retención (Anexo N° 7) o 

declaración jurada comprometiéndose a presentar la garantía mediante fideicomiso 

(Anexo 8), de ser el caso. 

b) Contrato de consorcio, de ser el caso. 
c) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y nombre de la entidad bancaria en el exterior. 
d) Copia de la vigencia del poder del representante legal del postor que acredite que cuenta 

con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
f) Institución Arbitral elegida por el postor (Anexo N° 10). 
g) Autorización de notificaciones durante la ejecución contractual al correo electrónico 

previsto en el contrato (Anexo N° 12). 

h) Constancia de Capacidad Libre de Contratación de ejecutor de obra expedida por el RNP. 

i) Plan de trabajo según lo establecido en el Reglamento, en caso no haya sido evaluado 
durante el procedimiento de selección.   

j) Los Análisis De Precios Unitarios De Las Partidas Y Detalle De Los Gastos Generales 
Fijos Y Variables De La Oferta.  

k) Documentación que acredite los requisitos de calificación correspondientes a capacidad 
técnica y profesional del personal clave, de conformidad con el literal g) del numeral 88.1 
del artículo 88 del Reglamento. 

 

l) [CONSIGNAR EL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DE JPRD ELEGIDO POR EL 

POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO, EN CASO SE HAYA PREVISTO LA JPRD 

COMO MEDIO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS, DE CORRESPONDER] (Anexo 

N° 17) 
  

m) Declaración Jurada actualizada de Desafectación de Impedimento (Anexo N° 14) y la 
documentación que acredite dicha desafectación.  

 

 
 

Advertencia 

• El requisito indicado en el literal m) únicamente se solicitará si el postor adjudicado hubiera 
presentado la Declaración Jurada de desafectación del impedimento en el procedimiento de 
selección.  

  

• De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la entidad contratante es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – 
PIDE10 y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha 
plataforma, no corresponde exigir los documentos previstos en los literales d) y e).  

   

• En caso el postor declare la inaplicabilidad del impedimento Tipo 4.D del inciso 4 del numeral 
30.1 del artículo 30 de la Ley, referido a las personas inscritas en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos del Poder Judicial (Redam) presenta la Declaración Jurada respectiva 
(Anexo N° 16).  

 

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
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El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. La entidad 
contratante suscribe el contrato mediante firma digital, en caso de que el postor adjudicado con 
la buena pro cuente con certificado digital emitido por una entidad de certificación, de acuerdo 
con la normativa de la materia. Excepcionalmente, la entidad contratante con el debido sustento 
puede proceder a la firma del contrato mediante medios manuales. 
 
El contrato firmado digitalmente se remite a la siguiente dirección electrónica: CORREO 
ELECTRONICO O DIRECCIÓN FISICA PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: 
Mdsuitucancha2023.2026@gmail.com en caso de no contar con firma digital MESA DE 
PARTES, sito en PZA. PRINCIPAL NRO. S/N (DESVIO A HUARI A 3OKM. CC.CC.) JUNIN - YAULI – 

SUITUCANCHA 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Mdsuitucancha2023.2026@gmail.com
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REQUERIMIENTO CON  

SISTEMA DE ENTREGA 
DE SOLO 
CONSTRUCCIÓN 
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3.1 FINALIDAD PÚBLICA DE LA CONTRATACIÓN 

 

La finalidad es el mejoramiento del estadio deportivo esencial para fomentar el desarrollo social, 
cultural y económico del distrito de Suitucancha. Un espacio deportivo en buenas condiciones promueve 
la práctica de actividades físicas, mejorando la salud pública y fortaleciendo los lazos comunitarios a 
través del deporte. Además, un estadio adecuado puede convertirse en un motor económico, atrayendo 
eventos deportivos, ferias y actividades culturales que dinamizan la economía local. También contribuye 
a la formación de jóvenes talentos deportivos y proporciona un entorno seguro para la recreación, 
alejando a la población, especialmente a los jóvenes, de conductas de riesgo. En términos de identidad 
y orgullo local, un estadio renovado se convierte en un símbolo de progreso y pertenencia para todos 
los habitantes es esencial la ejecución de la obra: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE 
PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL POLIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE SUITUCANCHA DEL 
DISTRITO DE SUITUCANCHA - PROVINCIA DE YAULI - DEPARTAMENTO DE JUNÍN” ETAPA I 

 
3.2 DESCRIPCIÓN GENERAL  

 

Nombre del proyecto de 

inversión/IOARR/actividad 

: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE 

PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL 

POLIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE 

SUITUCANCHA DEL DISTRITO DE SUITUCANCHA - 

PROVINCIA DE YAULI - DEPARTAMENTO DE JUNÍN” 

ETAPA I 

Código Único de Inversión (CUI), de 

corresponder 

: - 

Ubicación : El lugar de ejecución de la obra es el siguiente: 

Localidad  :  

Departamento  Junín 

Provincia Yauli 

Distrito                Suitucancha 

Localidad Suitucancha 

Especialidad : a) EDIFICACIONES O AFINES 

Subespecialidad : establecimientos o espacios deportivos 

Tipología : Solo construcción 

Documento y fecha de 

actualización del expediente 

técnico, de corresponder 

: NO CORRESPONDE 

 

CAPÍTULO III 

REQUERIMIENTO CON SISTEMA DE ENTREGA DE SOLO CONSTRUCCIÓN 
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Tipo y número del procedimiento 

de selección que se convocó para 

la elaboración del expediente 

técnico, de corresponder 

: NO CORRESPONDE 

 

3.2. OBJETIVOS 

OBJETIVOS PRINCIPALES 

Crear una infraestructura moderna y ambientes óptimos para el ejercicio de las prácticas 

deportivas y satisfacer las necesidades de la población con el proyecto MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL POLIDEPORTIVO DE 

LA LOCALIDAD DE SUITUCANCHA DEL DISTRITO DE SUITUCANCHA - PROVINCIA DE YAULI - 

DEPARTAMENTO DE JUNÍN” ETAPA I 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Los objetivos específicos son: 
➢ Mejora en la salud física y mental de la población. 

➢ Incremento en el turismo local gracias a eventos deportivos y culturales. 

➢ Refuerzo de la identidad y el orgullo comunitario mediante un espacio emblemático 

modernizado. 

➢ Creación de oportunidades económicas para comerciantes, emprendedores y servicios 

relacionados 

 

3.3 CONDICIONES CONTRACTUALES 

 
3.3.1. METAS FISICAS 

La contratación por ejecutar tiene como metas físicas las siguientes: 

Item Descripción Und. Metrado 

01 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES     

01.01    OBRAS PROVISIONALES     

01.01.01       ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANIA m2 20.00 

01.01.02       CARTEL DE IDENTIFICACION OBRA 3.60x2.40m und 1.00 

01.02    INSTALACIONES PROVISIONALES     

01.02.01       ENERGIA ELECTRICA PARA LA CONSTRUCCION mes 4.00 

01.03    SEGURIDAD Y SALUD     

01.03.01       EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL glb 1.00 

01.03.02       EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA glb 1.00 

01.03.03       SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 1.00 

01.04    TRABAJOS PRELIMINARES     

01.04.01       LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 8,628.78 

01.04.03       MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS glb 1.00 

01.05    DESMONTAJES     

01.05.03       DESMONTAJE DE CERCO PERIMETRICO METALICO m 50.00 
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04 TRIBUNA DE CAMPO PRINCIPAL     

04.01    TRIBUNA - ESTRUCTURA PRINCIPAL Y ACABADO ZONA DE GRADERIA     

04.01.01       TRABAJOS PRELIMINARES     

04.01.01.01          TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 618.10 

04.01.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS     

04.01.02.01          EXPLANACION EN TERRENO NORMAL m3 1,568.90 

04.01.02.02          EXCAVACION PARA ZAPATAS HASTA 0.70m DE PROFUNDIDAD EN TERRENO NORMAL m3 71.75 

04.01.02.03          NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO CON EQUIPO m2 253.41 

04.01.02.04          RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 1,568.90 

04.01.02.05          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO < 2.00 KM m3 71.75 

04.01.03       CONCRETO SIMPLE     

04.01.03.01          CIMIENTOS     

04.01.03.01.01             SOLADO DE CONCRETO C:H 1:12, E=4", PARA ZAPATAS m2 86.10 

04.01.04       CONCRETO CICLOPEO     

04.01.04.01          SOBRECIMIENTO     

04.01.04.01.01             CONCRETO SOBRECIMIENTOS f'c=175 kg/cm2 + 25% P.M. m3 10.86 

04.01.04.01.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 136.77 

04.01.04.02          GRADERIA DE ACCESO     

04.01.04.02.01             CONCRETO F'C = 140 KGF/CM2 PARA GADERIAS DE ACCESO m3 20.94 

04.01.04.02.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 73.20 

04.01.04.03          RAMPA PARA DISCAPACITADO     

04.01.04.03.01             CONCRETO RAMPA f'c=175 kg/cm2 + 25% P.M. m3 35.19 

04.01.04.03.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN RAMPA m2 46.25 

04.01.05       CONCRETO ARMADO     

04.01.05.01          ZAPATAS     

04.01.05.01.01             CONCRETO PARA ZAPATAS f'c=210 kg/cm2 m3 51.66 

04.01.05.01.02             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 997.92 

04.01.05.02          COLUMNAS     

04.01.05.02.01             CONCRETO PARA COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 m3 63.11 

04.01.05.02.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 617.44 

04.01.05.02.03             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 10,747.44 

04.01.05.02.04             CURADO DE CONCRETO m2 644.78 

04.01.05.03          COLUMNETAS DE AMARRE     

04.01.05.03.01             CONCRETO PARA VIGAS f'c=175 kg/cm2 m3 5.84 

04.01.05.03.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 41.20 

04.01.05.03.03             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1,412.89 

04.01.05.03.04             CURADO DE CONCRETO m2 41.20 

04.01.05.04          VIGAS TRIBUNA     

04.01.05.04.01             VIGA 1ER PISO     

04.01.05.04.01.01                CONCRETO PARA VIGAS f'c=210 kg/cm2 m3 15.89 

04.01.05.04.01.02                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 137.75 

04.01.05.04.01.03                ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 2,864.34 

04.01.05.04.01.04                CURADO DE CONCRETO m2 104.39 

04.01.05.04.02             VIGA DE TRIBUNA     

04.01.05.04.02.01                CONCRETO PARA VIGAS f'c=210 kg/cm2 m3 28.04 

04.01.05.04.02.02                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 214.76 

04.01.05.04.02.03                ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 4,795.93 
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04.01.05.04.02.04                CURADO DE CONCRETO m2 214.76 

04.01.05.04.03             VIGETAS DE AMARRE     

04.01.05.04.03.01                CONCRETO PARA VIGUETAS f'c=175 kg/cm2 m3 4.26 

04.01.05.04.03.02                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 56.86 

04.01.05.04.03.03                ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 555.70 

04.01.05.04.03.04                CURADO DE CONCRETO m2 56.86 

04.01.05.05          LOSA  ALIGERADA     

04.01.05.05.01             CONCRETO PARA LOSA ALIGERADA f'c=210 kg/cm2 m3 10.64 

04.01.05.05.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADA m2 121.61 

04.01.05.05.03             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 683.42 

04.01.05.05.04             LADRILLO DE TECHO 15x30x30 - LOSA ALIGERADA und 1,080.00 

04.01.05.05.05             CURADO DE CONCRETO m2 121.61 

04.01.05.06          ESCALERA TRIBUNA PRINCIPAL TRIBUNA     

04.01.05.06.01             CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ESCALERA TRIBUNA m3 124.60 

04.01.05.06.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 138.74 

04.01.05.06.03             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 7,208.08 

04.01.05.06.04             CURADO DE CONCRETO m2 398.89 

04.01.06       MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERA     

04.01.06.01 
         MURO DE LADRILLO TIPO IV DE 18 HUECOS DE SOGA C:A - 1:4 x 1.5 cm. 
(CERRAMIENTO FRONTAL) 

m2 393.01 

04.01.07       REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDADURAS     

04.01.07.01          TARRAJEO EN MUROS INTERIORES CON C:A-1.5, E=1.5CM m2 243.25 

04.01.07.02          TARRAJEO EN COLUMNAS CON C:A - 1:5 E=1.5 CM INCL. VESTIDURA DE ARISTAS m2 422.66 

04.01.07.03          TARRAJEO EN VIGAS CON C:A - 1:5 E:1.5CM INCL. VESTIDURA DE ARISTAS m2 274.67 

04.01.07.04          TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES MZC. C:A .1:5 E=1.5CM. m2 498.11 

04.01.07.05 
         VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS MEZC. C:A 1.5 
E=1.5CM. 

m 158.84 

04.01.07.06          CIELORRASOS CON MZC C:A 1 : 5 - CINTAS E= 1.5 CM m2 214.04 

04.01.07.07          BRUÑAS DE 1 X 1 cm m 1,315.99 

04.01.08       PISOS Y PAVIMENTOS     

04.01.08.01          CONTRAPISO DE 40mm, MORTERO C:A - 1:8 m2 165.73 

04.01.08.02          PISO DE PORCELANATO 0.60X0.60m ALTO TRANSITO m2 185.88 

04.01.09       CONTRAZOCALOS     

04.01.09.01          CONTRAZOCALO DE CERAMICO 60x60CM EN INTERIORES m2 11.77 

04.01.10       CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA     

04.01.10.01          PUERTAS DE ALUMINIO SEGÚN DISEÑO INCL. INSTALACION und 16.00 

04.01.10.02          VENTANA METALICA SEGÚN DISEÑO INCL. INSTALACIÓN m2 44.06 

04.01.11       CARPINTERIA DE MADERA     

04.01.11.01          PUERTA DE MADERA APANELADA SEGÚN DISEÑO INCL. INSTALACION und 4.00 

04.01.12       PINTURA     

04.01.12.01          PINTURA EN MUROS INTERIORES  C/LATEX LAVABLE m2 243.25 

04.01.12.02          PINTURA EN MURO EXTERIOR C/LATEX LAVABLE m2 498.11 

04.01.12.03          PINTURA EN COLUMNAS C/LATEX LAVABLE m2 422.66 

04.01.12.04          PINTURA EN VIGAS C/LATEX LAVABLE m2 274.67 

04.01.12.05 
         PINTURA EN VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS C/ LATEX 
LAVABLE 

m 158.84 

04.01.12.06          PINTURA EN CIELORRASO C/LATEX LAVABLE m2 214.04 

04.01.12.07          PINTURA CON ESMALTE SINTETICO EN GRADERIA m2 401.58 

04.01.13       VARIOS     

04.01.13.01          JUNTAS DE TECNOPOR  E=1" m2 116.19 
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04.01.13.02          JUNTAS ASFALTICAS 1 m2 35.76 

04.01.13.03          BUTACAS PARA TRIBUNA und 136.00 

04.02    COBERTURA DE CALAMINON TR4-ALUZINC CON ESTRUCTURA METALICA     

04.02.01       ESTRUCTURA METALICA PARA COBERTURA     

04.02.01.01          COLUMNA DE TUBO CUADRADO LAC 50x100X3mm COBERTURA METALICA m 125.69 

04.02.01.02          VIGA DE TUBO CUADRADO LAC 50x100X3mm COBERTURA METALICA m 521.76 

04.02.01.03          SOPORTE DE VIGA DE TUBO CUADRADO LAC 100x100X3mm COBERTURA METALICA m 68.76 

04.02.01.04          TIJERALES DE TUBO CUADRADO 40x60x2mm m 973.92 

04.02.01.05          CORREA DE TUBO CUADRADO 40x60x2mm m 322.35 

04.02.01.06          TENSORES DE Fº LISO DE 1/2" und 54.00 

04.02.01.07          CANALETA METALICA GALVANIZADA DE 4" m 92.10 

04.02.01.08 
         BASES METALICAS PARA ANCLAJE DE COBERTURA METALICA(PLATINA NEGRA LAC 
300x700mm) 

und 12.00 

04.02.01.09 
         BASES METALICAS PARA ANCLAJE DE COBERTURA METALICA (PLATINA NEGRA LAC 
300x600mm) 

und 12.00 

04.02.01.10 
         BASES METALICAS PARA ANCLAJE DE COBERTURA METALICA (PLATINA NEGRA LAC 
(250x600mm) 

und 12.00 

04.02.02       PINTURA     

04.02.02.01          PINTURA CON ESMALTE ANTICORROSIVO EN ESTRUCTURA METALICA m2 749.56 

04.02.03       COBERTURA     

04.02.03.01          CUBIERTA CALAMINON TR4 ALUZINC 4MM m2 481.33 

04.02.04       INSTALACIONES ELECTRICAS     

04.02.04.01          SALIDA PARA ELECTRICIDAD Y TOMACORRIENTES     

04.02.04.01.01             SALIDA DE TECHO PARA CENTRO DE LUZ pto 28.00 

04.02.04.01.02             SALIDA DE PARED PARA INTERRUPTOR SIMPLE pto 9.00 

04.02.04.01.03             SALIDA DE PARED PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR C/TOMA A TIERRA pto 35.00 

04.02.04.02          CANALIZACION Y/O TUBERIAS     

04.02.04.02.01             TUBERIA PVC SAP DE D=20MM (3/4") m 471.21 

04.02.04.03          CONDUCTORES Y/O CABLES     

04.02.04.03.01             CABLE ELECTRICO 2-1X2.5 mm²-LSOH-90+1X4mm2 - CPT Ø 20mm m 278.82 

04.02.04.03.02             CABLE ELECTRICO 2-1X2.5 mm²-LSOH-90+1X4mm2 - CPT Ø 20mm (Tierra) m 186.22 

04.02.04.03.03             CABLE ELECTRICO 4X18 AWG FPL m 39.73 

04.02.04.03.04             CABLE ELCTRICO 2-1x 4mm² - LSOH-90 + 1 x4mm²-CPT Ø 20mm m 173.71 

04.02.04.04          CAJAS DE PASO     

04.02.04.04.01             CAJA DE PASO DE 150x150x75 MM. DE FIERRO GALVANIZADO und 6.00 

04.02.04.04.02             CAJA DE INSPECCION DE 40x50x60 M. DE CONCRETO und 6.00 

04.02.04.05          TABLEROS, LLAVES, CUCHILLAS Y CAJAS     

04.02.04.05.01             TABLERO DE DISTRIBUCION PARA LLAVE DE 18 POLOS und 2.00 

04.02.04.06          LLAVES DE INTERRUPCION     

04.02.04.06.01 
            INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X 15 A DE PROGRAMACION Y 
CONTROL 

pza 8.00 

04.02.04.06.02             INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X 20 A pza 15.00 

04.02.04.06.03             INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DIFERENCIAL 2X25A/30mA pza 8.00 

04.02.04.07          ARTEFACTOS ELECTRICOS     

04.02.04.07.01             PANEL LED CIRCULAR DE 24W, 220V. Ø=300mmx355mm und 17.00 

04.02.04.07.02             PANEL LED CIRCULAR DE 24W, 220V. Ø=300mmx300mmx40mm und 11.00 

04.02.04.07.03             LUMINARIA FAROL DE MURO HORTEN 60 W und 2.00 

04.02.04.07.04             LUZ DE EMERGENCIA 72 LEDS HAGROY LD72SMD-ECO und 8.00 

04.02.04.07.05             RAPIDUCHA ELECTRICA DE 3000W INC. INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO und 9.00 

04.02.05       SISTEMA DE DESAGUE     
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04.02.05.01          APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS     

04.02.05.01.01             INODORO DE TANQUE BAJO BLANCO und 4.00 

04.02.05.01.02             LAVADERO DE LOSA DE CERAMICO COLOR BLANCO INCL/ACCESORIOS und 6.00 

04.02.05.01.03             PORTA PAPEL DE LOZA C/BLANCO pza 4.00 

04.02.05.01.04             PAPELERA DE PLASTICO TAPA CON VENTANA VATIBLE pza 12.00 

04.02.05.01.05             URINARIO DE LOSA OVALADO BLANCO ENTRADA POSTERIOR pza 8.00 

04.02.05.01.06             DIVISIÓN PARA URINARIO FABRICADO EN PLÁSTICO und 4.00 

04.02.05.02          DESAGUE Y VENTILACION     

04.02.05.02.01             SALIDA DE DESAGUE DE PVC 2" pto 26.00 

04.02.05.02.02             SALIDA DE DESAGUE DE PVC 4" pto 6.00 

04.02.05.02.03             SALIDA DE VENTILACION EN PVC SAL 2" pto 2.00 

04.02.05.03          REDES DE DISTRIBUCION     

04.02.05.03.01             RED DE DISTRIBUCION PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" m 71.14 

04.02.05.03.02             RED DE DISTRIBUCION PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" m 54.58 

04.02.05.03.03             TUBERIA PVC PARA VENTILACIÓN DE 2" m 4.52 

04.02.05.04          ACCESORIOS     

04.02.05.04.01             CODO PVC SAP DE 2" x 90º pza 66.00 

04.02.05.04.02             CODO PVC-SAP 2"X45° pza 6.00 

04.02.05.04.03             CODO PVC-SAP 4"X45° pza 19.00 

04.02.05.04.04             CODO PVC-SAP 90° 4" a 2" pza 4.00 

04.02.05.04.05             TEE PVC SAL DE 4" X 4" pza 4.00 

04.02.05.04.06             YEE PVC-SAL DE 4"x4" pza 2.00 

04.02.05.04.07             YEE PVC-SAL DE 4" A 2" pza 12.00 

04.02.05.04.08             YEE PVC-SAL DE 2" pza 16.00 

04.02.05.04.09             REDUCCION PVC 4" a 2" pza 4.00 

04.02.05.05          VARIOS     

04.02.05.05.01             TRAMPA DESAGUE DUCHA 2" pza 8.00 

04.02.05.05.02             REGISTRO DE BRONCE 4" pza 4.00 

04.02.05.05.03             SUMIDERO DE BRONCE 2" pza 4.00 

04.02.05.05.04             CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" CON TAPA pza 2.00 

04.02.05.05.05             SALIDA DE AGUA PLUVIAL CON TUBERIA DE PVC-SAP 4" pto 6.00 

04.02.05.05.06             RED DE TUBERIA DE 4" PVC-SAP m 232.76 

04.02.05.06          ACCESORIOS EN DESAGUE PLUVIAL     

04.02.05.06.01             CODO PVC SAL DE 4" x 45º pza 36.00 

04.02.05.06.02             CODO PVC SAL DE 4" x 90º pza 24.00 

04.02.05.06.03             TEE PVC SAL DE 4" X 4" pza 6.00 

04.02.05.06.04             ABRAZADERA DE F°G° 4" und 120.00 

04.02.06       SISTEMA DE AGUA FRIA     

04.02.06.01          SALIDA PARA AGUA     

04.02.06.01.01             SALIDA DE AGUA FRIA 1/2" pto 28.00 

04.02.06.02          REDES DE DISTRIBUCION     

04.02.06.02.01             TUBERIA PVC SAP 1/2" m 207.83 

04.02.06.02.02             TUBERIA PVC SAP 3/4'' m 144.98 

04.02.06.03          ACCESORIOS     

04.02.06.03.01             CODO PVC-SAP 1/2 " pza 75.00 

04.02.06.03.02             CODO PVC-SAP 3/4" pza 7.00 

04.02.06.03.03             TEE PVC-SAP 1/2" pza 37.00 
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04.02.06.03.04             TEE PVC-SAP 3/4" pza 5.00 

04.02.06.04          VARIOS     

04.02.06.04.01             REDUCCION PVC SAP 3/4" A 1/2" pza 2.00 

04.02.06.04.02             VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE UNION ROSCADA 1/2" pza 3.00 

04.02.06.04.03             VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE UNION ROSCADA 3/4" pza 1.00 

04.02.06.04.04             SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFOS pza 6.00 

04.02.06.04.05             LLAVE DE DUCHA CROMADO pza 10.00 

04.02.06.04.06             RECONEXION DE AGUA pto 1.00 

04.02.06.04.07             CAJA DE NICHO PARA VALVULAS und 2.00 

07 IMPLEMENTACION DE PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS     

07.02 
   PROGRAMA DE MINIMIZACION Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, LIQUIDOS Y 
EFLUENTES 

glb 1.00 

08 FLETE TERRESTRE     

08.01    FLETE TERRESTRE glb 1.00 

 
3.4. ANEXO TÉCNICOS 

 

BASES  
EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO 
La relación de los anexos técnicos adjuntos en el SEACE es: 
 

1. Índice General 

2. Resumen Ejecutivo 

3. Memoria Descriptiva 

4. Estudios Básicos 

4.1. Estudio Topográfico 

4.2. Estudio De Mecánica De Suelos  

4.3. Estudio De Impacto Ambiental  

4.4. Informe De Gestión De Riesgos En La Planificación 

5. Memoria De Calculo 

6. Especificaciones Técnicas 

6.1. Obras Provisionales Y Trabajos Preliminares 

6.2. Tribuna  

6.3. Implementación De Plan De Manejo De Residuos Solidos 

6.4. Flete Terrestre 

7. Metrados 

7.1. Metrado Obras Provisionales Y Preliminares 

7.2. Metrados Tribuna 

7.3. Metrado Plan De Manejo De Residuos 

7.4. Metrado Flete Terrestre 

8. Presupuesto De Obra 

8.1. Resumen De Presupuesto 

8.2. Presupuesto 

8.3. Análisis De Costos Unitarios 

8.4. Desagregado De Gastos Generales 

8.5. Desagregado De Supervision 

8.6. Relacion De Insumos 
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8.7. Formula Polinomica 

8.8. Desagregado De Movilizacion Y Desmovilizacion De Equipos Y Maquinaria 

8.9. Desagregado De Flete 

8.10. Cotizaciones 

9. Cronogramas 

9.1. Cronograma Gantt 

9.2. Cronograma Valorizado De Obra 

9.3. Cronograma Adquisición De Materiales 

10. Anexos 

10.1. Panel Fotografico 

10.2. Plan De Desvio Vehicular 

11. Planos Por Especialidad 

11.1. Plano De Ubicación Y Localizacion 

11.2. Plano Topográfico 

11.3. Plano Planteamiento General 

11.4. Plano De Tribuna 

11.5. Plano Estructural De Tribuna 

11.6. Plano Explanacion Para La Tribuna 

11.7. Instalaciones Electricas 

11.8. Instalacion Sanitaria – Desague 

11.9. Instalacion Sanitaria – Agua 

11.10. Instalacion Sanitaria - Pluvial 

 

3.5. DISPONIBILIDAD FÍSICA DEL TERRENO 

 
La Entidad comunicará dentro de los quince (15) días siguientes a la firma del Contrato, el día que 
tendrá lugar la Entrega del Terreno de la Obra. 

 
EI Supervisor designado por la Entidad y/o representantes de la Entidad efectuarán la Entrega del 
Terreno, quedando a partir de esa fecha y hasta la recepción definitiva de la Obra bajo 
responsabilidad del CONTRATISTA la integridad y custodia del terreno. 

 
En la fecha de entrega del terreno, el Contratista entrega y abre el Cuaderno de Obra, el mismo 
que debe encontrarse legalizado y es firmado en todas sus páginas por el Inspector o Supervisor, 
según corresponda y por el Residente de Obra, a fin de evitar su adulteración; dichos profesionales 
son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el Cuaderno de Obra. 

 
3.6. SUBCONTRATACIÓN 

El contratista puede subcontratar hasta un máximo del 40% del monto del contrato vigente de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 del Reglamento. 

No se considera subcontratación la adquisición de bienes o materiales, aun cuando dicha 

adquisición incluya actividades complementarias como el transporte y la colocación. El contratista 

mantiene la responsabilidad por la ejecución total del contrato frente a la entidad contratante. 
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3.7. DE LAS ACCIONES PREVIAS A LA CONSTRUCCIÓN, AUTORIZACIÓN, PERMISOS, DE LA EJECUCIÓN DE LA 

OBRA 

a) REVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA 

Conforme a lo señalado en el artículo 171° del reglamento, el contratista deberá realizar la 
revisión del expediente técnico de obra conforme a los plazos estipulados. 

b) VERIFICACIÓN Y REPLANTEO DE TRABAJOS. 

El contratista deberá realizar la verificación y replanteo de ser el caso de los trabajos que 
considera el expediente técnico, documentando los puntos que resulten de importancia para 
la correcta ejecución de la obra. 

c) LIMITES DEL PROYECTO 

Los límites del proyecto están definidos por la línea imaginaria que incluye los requerimientos 
del proyecto en el expediente técnico. 

3.8. ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE PRESTACIONES ADICIONALES 

 

La autoridad de la gestión administrativa o el titular de la entidad, según corresponda, mediante 
resolución previa, puede disponer la ejecución de prestaciones adicionales en las obras bajo el 
sistema de entrega de solo construcción siempre que resulte indispensable debido a: i) 
deficiencias en el expediente técnico o ii) por causas no previsibles en el expediente técnico de 

3.9. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

Sin exclusión de las obligaciones que corresponden al Contratista, conforme a los dispositivos 
legales vigentes y que son inherentes como tal, entre otros, para la ejecución de la obra se 
obliga a: 

➢ Ejecutar la obra de manera integral de acuerdo con los Planos, Especificaciones Técnicas y 
en general a toda la documentación que conforma el Expediente Técnico, las Bases, su 
Oferta Técnica- Económica y de conformidad con las Normas de Construcción, Normas 
Técnicas Peruanas, Normas Ambientales, Normas y Reglamentos para la Prevención de 
Riesgo (Seguridad), Medio Ambiente y otras Normas aplicables, así como la Ley General de 
Contrataciones y su Reglamento incluye sus modificaciones. Esta obligación implica la 
permanencia diaria e ininterrumpida del Residente en la Obra durante la ejecución de esta. 

➢ Ejecutar correctamente la obra, lo cual comprende la movilización y utilización de equipos 
y/o maquinarias presentadas a la ENTIDAD, así como la adquisición de materiales e insumos 
adecuados para la obra, de acuerdo con el Expediente Técnico, los Calendarios de Avance 
de Obra, los presupuestos adicionales y/o deductivos a que hubiere lugar, respetando los 
materiales y equipos aprobados por la Supervisión y/o la Entidad. En caso de detectar en la 
ejecución de la obra algún error o hecho sobreviniente que requiera una modificación o 
aclaración de las especificaciones técnicas, planos y demás documentos técnicos de la obra, 
deberá formular oportunamente las consultas y propuestas técnicas que correspondan de 
acuerdo con el procedimiento establecido en la Ley General de Contrataciones y su 
Reglamento. 

➢ Es responsable por la calidad de los materiales que se emplearán en la obra, así como su 
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correcto traslado, almacenamiento y utilización durante la ejecución de la obra, el 
incumplimiento de esta obligación será observado previa inspección del supervisor. 
 

➢ Ejecutar la obra de acuerdo con el Programa PERT-CPM y/o Diagrama de Barras (Gantt) 
aprobado por la Entidad, con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el 
inicio hasta su conclusión. En ese sentido, deberá adoptar las medidas necesarias o 
correctivas si fuera el caso, ante el atraso en el avance de obra, pudiendo ser causal de 
aplicación de la penalidad correspondiente o resolución de contrato, de acuerdo con lo 
establecido en la LCE y RLCE. 

 
➢ Efectuar detallada y oportunamente la medición y valorización de las cantidades de obra 

ejecutada, mediante la utilización de programas informáticos, con el fin de contar con los 
Metrados realmente ejecutados, correspondientes a cada una de las partidas 
conformantes del presupuesto de obra. Tanto el Supervisor como la Entidad podrán 
verificar en cualquier etapa las mediciones y valorizaciones reportadas, efectuando los 
descuentos correspondientes en caso de detectarse menores cantidades que las 
reportadas por el Contratista. 

 
➢ Cumplir y hacer cumplir el Reglamento de Seguridad y las Normas de Prevención de 

Riesgos Laborales y Salud Ocupacional a todo el personal directo e indirecto involucrado 
en la obra, y de toda persona que ingrese a la obra durante toda la etapa de ejecución de 
esta, así como la Prevención de Riesgos y daños que se pueden producir a terceros 
durante la ejecución de la obra. 

 
➢ Contar con los servicios profesionales, del personal clave de su oferta, contribuyendo 

eficazmente a la mejor ejecución de la obra. 
 

➢ Durante las etapas de la Obra tales como: Ejecución y Recepción de Obra tomará en 
cuenta para dichas etapas: la conservación y medidas ambientales exigidas y descritas 
en el Estudio de Impacto Ambiental del expediente técnico, disposiciones y normas 
emitidas por DIGESA, y otras aplicables. 

➢  

3.10. DISPOSICIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Las presentes disposiciones enmarcan los puntos genéricos para la construcción de las obras que 
comprende el proyecto: 

a. Permisos, certificación 
b. Localización 
c. Condiciones locales 
d. Límites de trabajo 
e. Protección del lugar 
f. Mano de obra especializada 
g. Inspección y control de obras 
h. Materiales y equipos 
i. Cambios en el trabajo 
j. Recepción de Obra 
k. Disposiciones finales. 

EI Contratista ejecutará la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico aprobado por la 
Entidad. Los materiales, equipos, herramientas y mano de obra serán tomando en consideración lo 
definido en dicho expediente. Asimismo, el contratista deberá mantener en obra, una copia completa 
del expediente técnico en un lugar asequible y seguro de la obra. 
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Los criterios de diseño involucrarán, sin excepción, las mejores prácticas de ejecución de obras, 
empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de última generación 
acordes con las tecnologías vigentes, estando sujetos a la aprobación y plena satisfacción de la 
Entidad. El contratista tiene la obligación de revisar el expediente técnico en su totalidad para 
advertir de alguna irregularidad o inconsistencia, para ello deberá elaborar el informe de 
compatibilidad. 

Todo procedimiento constructivo empleado será de primera calidad y estará sujeto a la aprobación 
de la Entidad, quien tiene además el derecho de rechazar aquel que no cumpla con los estándares 
utilizados en la infraestructura. 

4. GESTIÓN DE CALIDAD: 

El costo de pruebas y controles, así como los análisis de control de calidad de materiales y ejecución 

de trabajos serán por cuenta exclusiva del contratista, las cuales se efectuarán en laboratorios 

externos de universidades y/o instituciones debidamente acreditadas para tal fin. 

El tipo y calidad de pruebas serán indicadas en el expediente técnico y/o Reglamento Nacional de 

Edificaciones y normas conexas, así como aquellas que el inspector o supervisor consideren 

necesarias, para alcanzar una obra con calidad y eficiencia. 

El contratista está obligado a presentar ante la MUNICIPALIDAD contratante, los certificados de 

calidad expedidos por los organismos competentes, de los materiales e insumos empleados en la 

construcción de la obra, bajo los siguientes patrones de calidad; Materiales e insumos Nacionales, 

Certificación de calidad expedida por laboratorios dando cuenta de la Norma Técnica Nacional 

INDECOPI vigente o su análoga extranjera autorizada por INDECOPI. 

El contratista no podrá pasar de una partida a otra de la obra, mientras no cuente con la respectiva 

conformidad de los resultados de los ensayos por parte del supervisor o inspector. 

5. VALOR REFERENCIAL 

 
El valor referencial asciende S/ 1,289,650.98 (UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL 
SEISCIENTOS CINCO CON 9/100 SOLES), incluidos los impuestos de ley y cualquier otro concepto que 
incida en el costo total de ejecución de la obra. 

 
El Proyecto consiste en una única etapa que comprende la Ejecución y Liquidación de la Obra, la 
cual estará a cargo del Postor adjudicado con la Buena Pro, que se ejecutará según el Expediente 
Técnico aprobado: 

 

OBLIGACIONES COSTO (S/) 

B. OBRA 

A.1. EDIFICACIÓN O INFRAESTRUCTURA  

  

Costo Directo S/ 958,705.75 

Gastos Generales (9%) S/ 86,283.52 

Utilidad (5%)  S/ 47,935.29 

Sub Total  S/ 1,092,924.56 

Impuesto I.G.V. (18%) S/ 196,726.42 
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Presupuesto Base  S/ 1,289,650.98 

 

5.1. MODALIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 

La modalidad de ejecución del proyecto será por contrata. 

 
5.2. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

Sistema de contratación será a SUMA ALZADA 

 
5.3. CUADERNO DE OBRA DIGITAL 

La entidad deberá de implementar el cuaderno de obra digital de acuerdo con la DIRECTIVA N°009-
2020- OSCE/CD, establece que el Cuaderno de Obra Digital se debe usar obligatoriamente en todo 
contrato de obra que derive de procedimientos de selección convocados desde el 14 de agosto del 
2020. 

 
El Cuaderno de Obra iniciará sus registros en la fecha de entrega del terreno, conforme a lo 
establecido en el artículo 191 º del Reglamento. Las Anotaciones y Consultas sobre Ocurrencias se 
rigen en concordancia con los artículos 192º y 193º del Reglamento. 

 
En este, se anotarán las indicaciones, órdenes, autorizaciones, reparos, variantes, consultas y 
anotaciones que consideren convenientes para la ejecución de la Obra. 

 
5.4. INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 

El plazo de ejecución de obra inicia a partir del día siguiente de que se cumplan las siguientes 
condiciones establecidas: 

 
Del artículo 176° del Reglamento. 

 
a) Entrega de la actualización del expediente técnico o de la documentación técnica necesaria 

para que realice el diseño correspondiente, según corresponda, en caso estos se hubiesen 
modificado con ocasión del procedimiento de selección. 

b) Comunicación al contratista en la que se identifique aquél que está a cargo de la supervisión 
de la obra o de la supervisión del componente del diseño, según corresponda. 

c) Entrega del adelanto directo, en caso este haya sido solicitado por el contratista, en las 
condiciones y oportunidad establecida en el artículo 179. Esta condición no aplica cuando el 
adelanto directo se garantiza mediante fideicomiso. 

d) La suscripción del contrato tripartito para la conformación de la JPRD, de corresponder. 

e) En el caso de obras bajo el sistema de entrega de solo construcción, la entrega total o parcial 
del terreno o lugar donde se ejecuta la obra, según corresponda. 

 

Las condiciones a que se refieren los literales precedentes deben ser cumplidas dentro de los diez 
(10) días contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato. En caso no se haya 
solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demás 
condiciones. 

 
176.4. Si la entidad contratante, en un plazo máximo de diez días de requerido por el contratista, no 
cumple 
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con las condiciones de inicio del plazo de ejecución, el contratista puede solicitar el resarcimiento 
de daños y perjuicios debidamente acreditados hasta por el 0.05% del monto del contrato por día 
con un tope de 3%. Asimismo, puede optar por solicitar la resolución del contrato conforme al 
procedimiento establecido en el artículo 122.  

Este procedimiento no es aplicable cuando la entidad contratante haya informado al contratista 
dentro del plazo para el inicio de la ejecución de la obra la necesidad de acordar diferir su inicio 
conforme al numeral 176.7.  

En el caso de ejecución rápida (fast track), la ejecución del componente obra inicia al notificarse al 
contratista la aprobación de los entregables parciales del expediente técnico, cumpliendo con los 
requisitos establecidos en los literales b) y c) del numeral 

 
5.5. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El Plazo de Ejecución de Obra MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA 
Y/O RECREATIVA EN EL POLIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE SUITUCANCHA DEL DISTRITO DE 
SUITUCANCHA - PROVINCIA DE YAULI - DEPARTAMENTO DE JUNÍN - ETAPA I, será de CIENTO VEINTE 
(120) DÍAS CALENDARIO, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en 
el expediente técnico de obra (el cómputo incluye días hábiles, feriados y días no laborables), los 
que se contabilizarán desde del día siguiente de haberse cumplido todos los requisitos previstos en 
el Artículo 155° del Reglamento. 

 
El inicio del plazo de ejecución de obra comienza a regir según lo establecido en el Reglamento por 
el Artículo 176. Del reglamento. 

 
5.6. PLAZO PARA RESPUESTAS ENTRE LAS PARTES 

 

De acuerdo con lo establecido en el numeral 192.2 del Reglamento, cuando este no establezca un plazo 
específico para la respuesta de las partes, se aplica el plazo máximo de respuesta establecido en el 
cuadro siguiente:  

 

Plazo máximo del contratista Plazo máximo de la supervisión 

Plazo para pronunciamiento de 
la entidad contratante en el caso 
de la intensificación programa 
de ejecución de obra 

Contabilizado desde el día siguiente 
de configurado el supuesto 
correspondiente 

Contabilizados desde el día siguiente 
de la presentación efectuada por el 
contratista 

Contabilizados desde el día 
siguiente de presentada la 
opinión de la supervisión o 
desde que vence su plazo 

SIETE DÍAS SIETE DÍAS SIETE DÍAS 

Antes del vencimiento de dicho plazo, las partes pueden acordar su prórroga para cada caso 
específico en considerando la cláusula de notificaciones durante la ejecución contractual del contrato.  

5.7. MODALIDAD DE PAGO 

 

El contrato se rige por la modalidad de SUMA ALZADA, de conformidad con el artículo 130 del 
Reglamento. 
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5.8. ADELANTOS8 

ADELANTOS   
 

Mecanismos de garantía aplicable a 
los adelantos 

 
: 

La entidad entregará adelanto directo, adelanto de materiales e 
insumos y adelanto de avance de obras, para 
lo cual el contratista deberá presentar carta fianza financiera. 

ADELANTO DIRECTO 

Porcentaje de adelanto para el 
componente de obra 

: 10% respecto al monto de la obra del contrato original. 

 
 
 
 

 
Plazo de entrega 

 
 
 

 
: 

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de 
los diez (10) días siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando 
a su solicitud la garantía por adelantos mediante CARTA FIANZA 
financiera. Dentro del plazo señalado, el contratista puede 
solicitar hasta cinco días adicionales para remitir el mecanismo 
de garantía, con el debido sustento. 
La entidad contratante entrega el adelanto directo al contratista 
en un plazo máximo de siete días contabilizados desde el día siguiente 
de recibido el mecanismo de garantía 

 Vencido el plazo para solicitar el adelanto la solicitud se tiene por 
no presentada. 

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS. 
Porcentaje de adelanto para el 
componente de obra : 20% respecto al monto de la obra del contrato original. 

 
 
 
 
 
 

Plazo de entrega 

 
 
 

 
: 

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de ocho 
(8) días calendario previos a la fecha prevista en el 
calendario de adquisición de materiales o insumos para cada 
adquisición, con la finalidad que el Contratista pueda 
disponer de los materiales o insumos en a la oportunidad 
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal 
efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en 
un plazo de siete (07) días calendario anteriores al inicio del 
plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por 
adelantos mediante carta fianza 
financiera y el comprobante de pago respectivo. 

 Vencido el plazo para solicitar el adelanto la solicitud se tiene por no 
presentada. 

 
 

5.9. FÓRMULA DE REAJUSTE 

 

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el artículo 209 del Reglamento. Los reajustes no 
se computan dentro de los límites establecidos para las prestaciones adicionales. En la modalidad 
de pago de costos reembolsables, no se aplica fórmula de reajuste debido a que la entidad 
contratante reconoce el costo real incurrido por el contratista. 

 

Las fórmulas polinómicas y/o monómicas se detallan en el expediente técnico del proyecto, adjunto 
al presente proceso de selección. 

 

 
8  Si la entidad contratante ha previsto la entrega de adelantos, debe regular el procedimiento para su entrega, conforme a lo 

establecido en los artículos 178, 179 y 181 del Reglamento. 
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5.10. PENALIDADES POR MORA 

 

Por Mora: En caso de retraso injustificado en la ejecución de prestaciones objeto del contrato, la 
ENTIDA, aplicara al CONTRATISTA una penalidad por mora por cada día de atraso, hasta por un monto 
máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual. Esta penalidad será deducida de 
los pagos a cuenta, de las valorizaciones del pago final o en la liquidación final; o si fuese necesario 
se cobrará del monto resultante de la ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento, en 
concordancia con los artículos 120° del Reglamento. En todos los casos la penalidad se aplicará 
automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente formula 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, la entidad contratante le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de 
atraso que le sea imputable, de conformidad con el artículo 120 del Reglamento.  

 
     0.10 x monto del contrato vigente  

Penalidad diaria  = ----------------------------------------------  
F x plazo vigente en días 

 
Dónde: F tiene los siguientes valores: 
 
• Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40. 
• Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte días: F = 0.25. 
• Para plazos mayores a ciento veinte días: F = 0.15 
 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la Municipalidad distrital de 
Suitucanchapodrá resolver el contrato por incumplimiento. 
 
La aplicación de penalidades por retraso injustificado en la ejecución de la obra requerida y la 
causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el Reglamento. 
 
En retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificada el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando 
EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el menor tiempo transcurrido no 
le resulta imputable, En este último caso la calificación del retraso justificado por parte de LA 
ENTIDAD no da lugar de pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme al 
artículo 120 del Reglamento. 

 
5.10.1. OTRAS PENALIDADES 

 

De acuerdo con el Reglamento, en los documentos del procedimiento de selección pueden 
establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artículo 120° del Reglamento de la Ley 
General de Contrataciones Públicas siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y 
proporcionales con el objeto de la contratación. Para estos efectos, deben incluir los supuestos de 
aplicación de penalidad, distintas al retraso o mora, la forma de cálculo de la penalidad para cada 
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar. 
Las penalidades serán aplicadas en las valorizaciones del mes en que ocurrió la falta o en la 
liquidación del contrato de la ejecución de la obra. 
Las aplicaciones de estas penalidades esta referidas al porcentaje de la Unidad Impositiva Tributaria 
(U.I.T.) las sanciones se efectuarán por cada ocurrencia; en tanto; adicionalmente a la penalidad por 
mora se aplicarán las siguientes penalidades, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
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Adicionalmente a la penalidad por mora, se aplican las siguientes penalidades: 

  
OTRAS PENALIDADES 

N° SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE PENALIDAD FORMA DE CÁLCULO PROCEDIMIENTO 

1 

Cuando se produce la sustitución de un 
mismo integrante del plantel técnico por 
segunda vez, siempre que no se origine por 
caso fortuito o fuerza mayor o por un hecho 
sobreviniente no imputable al contratista, 
de conformidad con las disposiciones 
establecidas en el numeral 189.3 del 
artículo 189 del Reglamento. 

2 UIT por cada 
sustitución de un 

integrante del plantel 
técnico acorde a lo 

indicado en el supuesto 
de aplicación. 

Una vez autorizada 
la sustitución del 
mismo integrante 
del plantel técnico 

por parte de la 
entidad contratante 

y acorde a lo 
indicado en el 
supuesto de 
aplicación de 

penalidad. 

 

 
2 

Cuando el personal acreditado permanece 
menos de sesenta 
(60) días desde el inicio de su participación 
en la ejecución del contrato o del íntegro del 
plazo de ejecución, si este es menor a los 
sesenta (60) días, de conformidad con las 
disposiciones establecidas en el numeral 
190.2 del artículo 190 del 
Reglamento. 

 
0.2 UIT por cada día 

de ausencia del 
personal en obra en 

el plazo previsto. 

Según informe del 
SUPERVISOR DE 

LA 
OBRA o informe de 

la ENTIDAD. 

 
3 

 
En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente 
sustituido. 

0.2 UIT por cada día 
de ausencia del 

personal en 
obra. 

Según informe del 
SUPERVISOR DE 

LA 
OBRA o informe de 

la ENTIDAD. 

 
4 

Si el contratista no mantiene el cuaderno de 
obra digital al día, ya sea por ocurrencias o 
por cualquier otro tipo de anotación al 
cuaderno de obra en digital. 

Cinco por mil (5/1000) 
del monto de la 
valorización del 

periodo por cada día de 
no anotación del 

cuaderno de 
obra digital. 

Según informe del 
SUPERVISOR DE 

LA 
OBRA o informe de 

la ENTIDAD. 

 
5 

SEGURIDAD DE OBRA Y SEÑALIZACIÓN 
Cuando el contratista no cuente con los 
dispositivos de seguridad en la obra tanto 
peatonal o vehicular incumpliendo las 
normas, además de las señalizaciones 
solicitadas por la 
Entidad. La multa es por cada día. 

 
0.05 UIT por cada día. 

Según informe del 
SUPERVISOR DE 

LA 
OBRA o informe de 

la ENTIDAD. 

 
6 

INDUMENTARIA E IMPLEMENTACIÓN DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
Cuando el contratista no cumpla con dotar a 
su personal de los elementos de seguridad. 
La multa es por cada día. 

 
0.05 UIT por cada día. 

Según informe del 
SUPERVISOR DE 

LA 
OBRA o informe de 

la ENTIDAD. 

7 

CALIDAD DE LOS MATERIALES 
Cuando el contratista ingrese materiales a la 
obra sin la autorización del supervisor. 

0.05 UIT por cada 
material. 

Según informe del 
SUPERVISOR DE LA 

OBRA. 
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8 

CARTEL DE OBRA 
Cuando el contratista no coloque el cartel 
de obra dentro del plazo establecido en la 
programación, la penalidad es por día no 
colocado. Hay la obligación de mantener el 
cartel de obra durante la ejecución de la 
obra. Se penalizará de la misma 
forma, cuando no se mantenga el tiempo 
establecido. 

 

 
S/. 700.00 

Según informe del 
SUPERVISOR DE 

LA 
OBRA o informe de 

la ENTIDAD. 

 
 
 

 
9 

PRUEBAS Y ENSAYOS 
Cuando el contratista no realiza las pruebas 
o ensayos oportunamente para verificar la 
calidad de los materiales y las 
dosificaciones. El plazo que rige para este 
caso es la fecha de presentación del 
informe mensual valorizado en la que deben 
estar incluidos estas pruebas y/o ensayos, 
siempre que en el periodo de ejecución 
respectiva amerite la realización de estas 
pruebas y/o ensayos y siempre que el 
supervisor lo considere pertinente. 

 
 

 
1/1,000 del monto de la 

valorización del 
periodo 

 

 
Según informe del 
SUPERVISOR DE 

LA 
OBRA o informe de 

la ENTIDAD. 

 
 

 
10 

VALORIZACIONES 
Cuando el contratista no efectúe 
valorizaciones (referidas a valorizaciones 
mensuales, mayores metrados, adicionales 
de obra, deductivos) al término de cada mes, 
conforme al plazo previsto en el 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. O cuando valorice metrados no 
ejecutados (sobre valorización) y pagos en 
exceso, valorizaciones adelantadas, o 
partidas ejecutadas defectuosamente o 
incompletas u otro acto 

 

 
10% de la UIT por cada 

día de retraso. 

 
Según informe del 
SUPERVISOR DE 

LA 
OBRA o informe de 

la ENTIDAD. 

 

que deriven de pagos indebidos o no 
encuadrados en las disposiciones vigentes. 
Será aplicable una penalidad según 
corresponda. 

  

 

 
11 

EQUIPOS DECLARADOS EN LA PROPUESTA 
TÉCNICA 
Cuando el contratista no mantenga los 
equipos declarados en la propuesta técnica 
durante la ejecución de la obra (según 
intervención de estos en la ejecución de 
partidas). En este caso, bastará que falte 
uno o más de los equipos para que se haga 
acreedor de la multa respectiva. La multa es 
por cada día 

 
1/10,000 del contrato 

vigente 

Según informe del 
SUPERVISOR DE 

LA 
OBRA o informe de 

la ENTIDAD. 

 
12 

IMPACTO AMBIENTAL 
Por no presentar o no dar cumplimiento a los 
compromisos ambientales asumidos en los 
estudios de impacto ambiental. 

1/10,000 del contrato 
vigente 

Según informe del 
SUPERVISOR DE 

LA 
OBRA o informe de 

la ENTIDAD. 
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13 

EQUIPOS DECLARADOS EN LA PROPUESTA 
TÉCNICA 
Cuando el contratista no mantenga los 
equipos declarados en la propuesta técnica 
durante la ejecución de la obra (según 
intervención de estos en la ejecución de 
partidas). En este caso, bastará que falte 
uno o más de los equipos para que se haga 
acreedor de la multa respectiva. La multa es 
por cada día 

 
Penalidad de 1/1000 del 
valor del contrato por 

día 

 
Según informe del 
SUPERVISOR DE 

LA 
OBRA o informe de 

la ENTIDAD. 

 
14 

Cuando el Contratista no cuente con el 
seguro complementario de trabajo de riesgo, 
para el personal obrero durante la 
ejecución de la Obra. 

5/1000 del valor del 
contrato, por cada 
ocurrencia en la 

obra. 

Según informe del 
SUPERVISOR DE 

LA 
OBRA o informe de 

la ENTIDAD. 

 

 
15 

CAMBIO DEL PERSONAL, ESPECIALIDAD EN 
PROPUESTA TECNICA, SALVO POR CAUSAS 
DE FUERZA MAYOR. 
Para la ejecución de la obra el contratista 
presentara al personal, profesional 
especializado en su propuesta técnica no 
estando permitido el cambio salvo por 
razones de fuerza mayor pronunciamiento 
Nº 149-2010/DTN) y con aprobación del área 
pertinente. 

 
5/1000 del valor del 
contrato, por cada 
ocurrencia en la 

obra. 

 
Según informe del 
SUPERVISOR DE 

LA 
OBRA o informe de 

la ENTIDAD. 

 
16 

 
OTROS 

5/1000 del valor del 
contrato, por cada 
ocurrencia en la 

obra. 

Según informe del 
SUPERVISOR DE 

LA 
OBRA o informe de 

la ENTIDAD. 

 
La suma de la aplicación de las penalidades por mora y otras penalidades no debe exceder el 10% del 
monto vigente del contrato o, de ser el caso, del componente o ítem correspondiente 
Procedimiento para la aplicación de la penalidad: 
1) El supervisor de Obra al detectar el incumplimiento de las obligaciones señaladas en la Tabla 

de Penalidades registra la infracción en el Cuaderno de Obra, y remite carta de preaviso al 
contratista, adjuntando las evidencias que pudiera haber obtenido, en dicha carta se establece 
un plazo para la subsanación de la infracción. 

2) El contratista revisa el caso notificado y procede a subsanarlo en el plazo establecido, de no 
hacerlo pasa al siguiente numeral. 

3) El Supervisor de Obra procede a calcular la penalidad según la Tabla de penalidades sobre la 
base del monto del contrato vigente, por día, personal u ocurrencia, de corresponder, 
verificando antes que el monto acumulado de penalidades aplicadas no haya excedido el 
monto máximo de penalidad admisible, equivalente al 10% del monto del contrato vigente, caso 
contrario pasa al literal 6). 

4) El supervisor de Obra registra en el cuaderno de obra la aplicación de la penalidad y mediante 
carta comunica a la ENTIDAD que la penalidad será incluida en la siguiente valorización. 

5) El Supervisor de Obra elabora y remite la valorización con la aplicación de la penalidad. 
6) En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicadas haya excedido el monto 

máximo admisible, el Supervisor de obra evaluará y podrá proponer a la Entidad que inicie la 
Resolución del Contrato de obra. 
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7) Cuando la penalidad lo realiza la entidad este debe comunicar al supervisor y contratista; la 
supervisión deberá realizar el registro en el cuaderno de obra digital. 

3.1. FORMA DE PAGO 

El pago se realiza de conformidad con lo establecido en el artículo 210 del reglamento. 
 

Las valorizaciones tienen las siguientes condiciones: 
 

Periodo de valorización de obra : MENSUAL 

Cálculo de la valorización : 
En la valorización se incluyen las 
prestaciones adicionales de obra, 

mayores metrados y/u otros pagos 

Plazo para que la entidad contratante o el 
contratista, según corresponda, efectúe el 
pago del saldo de la liquidación del 
contrato y presente el comprobante de 
pago respectivo 

: 
que provengan de una modificación 

contractual, las cuales se calculan de 
manera independiente 

 
El contenido mínimo de las valorizaciones es el siguiente: 
 
El residente y el supervisor revisan de forma conjunta los metrados ejecutadas para la presentación 
de las valorizaciones, luego de lo cual son presentadas por el contratista al supervisor y a la entidad 
dentro de los primeros tres días del mes siguiente al mes valorizado. En el plazo de cinco días 
contabilizados desde el siguiente de presentada, el supervisor presenta a la entidad contratante su 
informe respecto a la valorización, si el supervisor presenta a la entidad contratante su informe 
respecto a la valorización, si el supervisor no se presenta para la valorización conjunta con el 
contratista, este la efectúa. 
 
La entidad evalúa y paga la valorización hasta el último día del mes en que es presentada. De contar 
con observaciones se les comunica al supervisor y al contratista, otorgando un plazo para la 
subsanación. Cuando el contratista responde a las observaciones, la entidad contratante revisa en el 
plazo máximo de dos días hábiles contabilizados desde el día siguiente de recibida la subsanación y 
continua con el trámite de pago. 
 
En caso las observaciones no sean subsanadas o no sean respondidas en el plato otorgado, la entidad 
realiza el pago del monto de la valorización no cuestionado. 
 
En caso de atrasos en la ejecución de la obra por causas imputables al contratista, que produzcan 
una extensión de los servicios de supervisión, generando un mayor costo, el contratista ejecutor de 
la obra asume el pago del monto correspondiente a dicha extensión, que se hace efectivo deduciendo 
dicho monto de las valorizaciones y/o de la liquidación del contrato de ejecución de obra. La entidad 
asumirá provisionalmente dichos costos durante la ejecución de la obra. 
 
En el caso de las obras contratadas bajo la modalidad de pago a suma alzada, durante la ejecución 
de la obra, las valorizaciones se formulan en función de los metrados ejecutados aplicando las 
partidas y precios unitarios del desagregado de partidas del presupuesto de obra contractual, 
agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad; a este monto se 
agrega, de ser el caso, el porcentaje correspondiente al impuesto general a las ventas, en esta 
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modalidad de pago se valoriza hasta el total de los metrados del prepuesto de obra contractual. 
 
El limite del monto a reconocer pro concepto de gastos generales es aquel indicado en el presupuesto 
de obra contractual salvo que se apruebe una ampliación de plazo. Si, a través de las valorizaciones, 
no se llegase a completar dicho monto, en la liquidación final se define el saldo a favor del contratista. 
 
En caso de obras contratadas a costo reembolsable, durante la ejecución de la obra, las valorizaciones 
se formulan en función de los metrados ejecutados con los costos unitarios reales en los que incurre 
el contratista, agregando separadamente los montos de gastos generales y utilidad; a este monto se 
agrega, de ser el caso, el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las ventas, para ello, el 
contratista presenta toda la documentación que acredite el monto de los precios unitarios y gastos 
generales. 
 
En la última valorización, el contratista entrega los planos post construcción, de lo contrario la entidad 
suspende su pago. 
 
Nota: El inspector o jefe de la Supervisión y el Residente de Obra presentaran un acta de declaración 
jurada legalizada donde se deje constancia que se ha cuantificado los metrados señalando 
claramente, que ha sido 
  
 
revisado los mismos en conjunto y son los metrados reales del mes de ejecución. No se aceptarán 
metrados o valorizaciones proyectadas. 
 
Presentamos el contenido mínimo que debe de contener la Valorización de contrato de obra: 
 

LISTA DE DOCUMENTOS A PRESENTAR - VALORIZACIÓN CONTRATISTA 

EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR SUS VALORIZACIONES EN ARCHIVADORES COLOR ROJO O FORRADO CON DICHO 
COLOR, BIEN FOLIADAS CON SUS RESPECTIVOS SEPARADORES Y PESTAÑAS 

 
1 

INFORME DEL CONTRATISTA DE OBRA 

2 INFORME DEL RESIDENTE DE OBRA 

3 INDICE 

4 COPIA FEDATEADA DE LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

5 VALORIZACIONES ORIGINAL 

6 
INFORME TECNICO DEL RESIDENTE DE OBRA: RESPONSABLES DE LAS OPERACIONES (CON CERTIFICADO DE 
HABILIDAD VIGENTE Y FOTO MÍNIMO 4 VISTAS FOTOGRÁFICAS EN PAPEL FOTOGRÁFICO) 

7 
INFORME DE LOS ESPECIALISTAS (DE SER EL CASO) INFORME MENSUAL PROFESIONALES EN OBRA 
RESPONSABLES DE LAS OPERACIONES (CON CERTIFICADO DE HABILIDAD VIGENTE Y FOTO MÍNIMO 4 VISTAS 
FOTOGRÁFICAS EN PAPEL FOTOGRÁFICO) 

8 MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO 

9 DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS EJECUTADOS. 

10 HECHOS RELEVANTES 

11 FICHA TECNICA 

12 HOJA DE RESUMEN DE VALORIZACION 

13 VALORIZACION 

14 METRADOS EJECUTADOS CERTIFICADO POR EL SUPERVISOR 
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15 
PLANILLA DE METRADOS RELAMENTE EJECUTADOS DEBERÁ INCLUIR PLANOS Y/O CROQUIS DE IDENTIFICACIÓN. 
(ADJUNTAR DECLARACIÓN JURADA LEGALIZADA CON FIRMAS DEL RESIDENTE Y SUPERVISOR DONDE SE 
DESCRIBA LOS METRADOS REALES DEL MES DE EJECUCIÓN). 

16 ANÁLISIS COMPARATIVO DEL AVANCE FÍSICO ACUMULADO PROGRAMADO Y EJECUTADO. 

17 CERTIFICADOS DE CONTROL DE CALIDAD. 

18 COPIAS DE PROTOCOLOS DE CONTROL DE CALIDAD DE TODAS LAS PARTIDAS (QA/QC) 

19 CURVA "S" 

20 CUADRO CONTROL DE AMORTIZACIONES DE ADELANTOS 

21 CUADRO DE DEDUCCIONES POR ADELANTOS 

22 CUADRO DE CONTROL DE REAJUSTES 

 
23 

ESTADO DE VIGENCIA DE LAS GARANTIAS Y COPIA FEDATEADA DE CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO 
Y/O CERTIFICADO MYPE, COPIA DE CARTA FIANZA POR ADELANTO DIRECTO Y ADELANTO DE MATERIALES 
(DE SER EL CASO) 

24 HOJA DE CONTROL DE VALORIZACIONES ANTERIORES Y DE PAGO EFECTUADOS POR LA ENTIDAD 

25 DEMÁS INFORMACIÓN QUE REQUIERA LA ENTIDAD CONFORME A LA NATURALEZA DEL CONTRATO. 

26 PROPUESTA ECONÓMICA DEL CONTRATISTA 

27 
RESUMEN DE DOCUMENTOS REFERIDOS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD SALUD Y MEDIO 
AMBIENTE. 

28 COPIA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE PAGO 

29 
COPIA DE RESULTADOS DE LABORATORIO (FIRMADO POR EL RESIDENTE Y SUPERVISOR Y/O INSPECTOR) 

30 COPIA DEL CRONOGRAMA VALORIZADO Y ACTUALIZADO DE AVANCE DE OBRA (FIRMADO POR EL RESIDENTE Y 
SUPERVISOR Y/O INSPECTOR) 

31 FACTURA ORIGINAL Y CUENTA DE DETRACCION 

32 COPIA FEDATEADA DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA 

33 COPIA FEDATEADA ACTA DE REINICIO DE OBRA (DE SER EL CASO) 

34 COPIA FEDATEADA ACTA DE SUSPENSION DE OBRA (DE SER EL CASO) 

35 COPIA FEDATEADA ACTA DE INICIO DE OBRA (DE SER EL CASO) 

36 COPIA FEDATEADA ACTA DE ENTREGA DE TERRENO 

37 COPIA FEDATEADA DEL CUADERNO DE OBRA 

 
38 

PANEL FOTOGRAFICO (DETALLANDO LOS TRABAJOS Y FECHA CORRESPONDIENTE), CROQUIS, PLANOS DE 
TERRENO NATURAL O CUALQUIER OTRO ELEMENTO GRAFICO QUE SUSTENTE EL AVANCE (FIRMADO POR EL 
RESIDENTE Y SUPERVISOR) 

39 COPIA FEDATEADA DEL CONTRATO DE CONSORCIO Y ADENDA DE ESTE 

40 COPIA RESOLUCION DE APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO 

41 PLAZO CONTRACTUAL VIGENTE EXPLICATIVO 

42 COPIA FEDATEADA DE LAS RESOLUCIONES DE AMPLIACIONES CONSENTIDAS 

43 PAGO PLANILLA (ESSALUD, ONP, AFP, SENCICO, CONAFOVICER) FIRMADO POR EL RESIDENTE Y R.L. 

44 COPIA DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 

45 SEGURO COMPLEMENTARIO DE RIESGO DE TODO EL PERSONAL FEDATEADO 

46 CERTIFICADO DE HABILIDAD ACTUALIZADA DEL RESIDENTE Y PERSONAL CLAVE 

47 CERTIFICADO DE HABILIDAD ACTUALIZADA DEL JEFE DE SUPERVISION 

48 COPIA DE PODERES EN SUNARP DE LA EMPRESA DE CADA CONSORCIADO. 
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49 FICHA RUC DE LAS EMPRESAS O PERSONAL NATURAL SEGÚN CORRESPONDA 

50 RNP VIGENTE DE LAS EMPRESAS 

51 COPIA DEL DNI DEL REPRESENTANTE LEGAL Y CONSORCIADOS FEDATEADOS 

52 
ENTREGA DEL CD DIGITAL CON LA VALORIZACION CORRESPONDIENTE DEL MES ES ESCANEADO Y ARCHIVO 
EDITABLE 

53 
RECORRIDO EN VIDEO DE LA OBRA EN SU TOTALIDAD EN ELEVACIÓN O VISTA DESDE ARRIBA (7 MINUTOS 
MÍNIMO Y FORMATO 4K, DE 24 O 30 IMÁGENES POR SEGUNDOS). 

54 ANEXOS 
 

COPIA DE TODAS LAS CARTAS, INFORMES, OFICIOS, NOTIFICACIONES, ENTRE OTROS DE LAS CURSADAS 
ENTRE EL CONTRATISTA, ENTIDAD, SUPERVISION, ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS, PERSONAS NATURALES 
Y JURIDICAS QUE CORRESPONDAN A LA EJECUCION DE LA OBRA EN EL MES DE LA VALORIZACION 

 
 
Aclaraciones: Cabe señalar que toda la información debe de estar foliada de menor a mayor siendo el 
número Inicial o (cero) y la hoja de presentación el número mayor. (La foliación mal efectuada invalida 
la presentación del acto administrativo y no compatibiliza los plazos) 
Toda la documentación debe de contar con el V”B° del Coordinador de la Obra. 
 
Al inicio de obra, el cronograma o calendario de avance de obra propuesto por el Contratista, debe de 
ajustarse al porcentaje (%) programado del Expediente Técnico de obra aprobado, la misma que debe 
de contener partidas o actividades señaladas en el expediente técnico o las que se puedan presentar 
como adicionales, de ser el caso. "No se aceptarán Títulos o Subtítulos o Faseados como resumen del 
calendario o cronograma de avance de obra propuesto por el contratista". 
 
No se reconocerán reajustes en las valorizaciones mensuales de obra, solo se reconocerán en la 
Liquidación de contrato de Obra. 
 
Las valorizaciones de obra se presentan a través del módulo de ejecución contractual del SEACE de 
la Pladicop. 

 
5.10.2. RECEPCIÓN DE LA OBRA  

La recepción de obra se sujeta a las condiciones establecidas en el artículo 212 del Reglamento de 

la Ley General de Contrataciones Públicas y estableciéndose que no está permitida la recepción 

parcial de secciones terminadas de la obra 

6. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DESDE EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes, cualquiera de las partes tiene 
derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad 
previsto en el Ley General de Contrataciones Públicas y su reglamento. 

 

Para dicho efecto, el postor ganador de la buena selecciona a uno de las siguientes Instituciones 
Arbitrales para administrar el arbitraje 
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7. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 

La Liquidación de Contrato de obra se realizará según lo dispuesto los artículos 212°, 213°, 215° del 

Reglamento. El CONTRATISTA presentará a la MUNICIPALIDAD la liquidación debidamente sustentada 

con la documentación con la liquidación, EL CONTRATISTA entregará a LA MUNICIPALIDAD la minuta 

de Declaratoria de Fábrica o la memoria descriptiva valorizada, según sea el caso. 

La entidad o el contratista, según corresponda deben efectuar el pago del monto correspondiente al 

saldo de la liquidación del contrato de obra. 

8. OTRAS OBLIGACIONES: 

a) Obligaciones del contratista 

El proyecto será ejecutado por profesionales con título Profesional a nombre de la nación, inscritos 
en el colegio profesional respectivo y con certificado de habilitación vigente, de acuerdo con su 
especialidad, por lo que el contratista, ejecutará la obra con el plantel propuesto y ofertado 
durante el proceso. 

b) Garantía de la Obra: 

De conformidad a lo dispuesto por el artículo 69° de la Ley se establece que el periodo de garantía 
de la obra ejecutada será de siete (7) años, que se contarán a partir de la fecha de recepción de 
obra y abarcará las responsabilidades del contratista por destrucción, vicios o ruina sobreviviente. 

c) Tributos, licencias y otras obligaciones: 

Será de cargo al contratista todos los tributos, contribuciones y gravámenes, que le corresponden 
de acuerdo con Ley. Toda responsabilidad de carácter laboral y por el pago de aportaciones 
sociales es exclusivamente del contratista, además de la obtención de la licencia de construcción 
(de ser el caso), autorizaciones, permisos y similares para la ejecución de la obra. 

d) Daños a terceros o a bienes de terceros: 

Se refiere a la responsabilidad exclusiva de todo daño que, por acción, omisión o negligencia, haya 
ocasionado a personas, propiedades muebles o inmuebles de terceros, que se deriven de los 
contratos de construcción. La negativa del contratista en reparar los daños causados será causal 
de resolución del contrato, sin perjuicio de que la Municipalidad distrital de San Nicolas ejecuten 
los trabajos con cargo a las valorizaciones del contratista y/o garantías de fiel cumplimiento, de 
ser caso. 
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e) Mantenimiento de Transito: 

f) En el caso que se requiera, el Contratista será responsable del mantenimiento de tránsito en la 
zona de ejecución de las obras, desde el inicio de la obra hasta su recepción final de la obra, a 
su costo, del mantenimiento del tránsito, de tal manera que sus trabajos no interfieran 
innecesaria o indebidamente, con la comodidad pública respecto al acceso a propiedades o 
emergencia y con las facilidades de circulación en general. 

Asimismo, el Contratista está obligado a: 
1) A la notificación de firma del contrato presentará a las instituciones pertinentes para su 

aprobación, un plan de desvío del tránsito en la zona afectada por la ejecución de la obra, el 
que será compatible con los alcances del contrato de obra suscrito, debiendo pagar el 
contratista el derecho correspondiente y obtener la autorización de interferencia de vías, sin 
la cual no podrá interrumpir las vías, bajo su responsabilidad. 

2) Colocar tranqueras y señalización preventiva con las especificaciones técnicas indicadas en 
el Plan de desvió de Tránsito, conforme a lo dispuesto por la entidad correspondiente y 
normativa vigente, así como anunciar la ejecución de los trabajos para evitar el 
congestionamiento en el tránsito y daños a los vehículos y peatones, tanto de día como de 
noche. La cantidad de las tranqueras será la suficiente para que se cumpla con el fin 
propuesto. 

3) Mantener el tránsito durante el período de construcción. Asimismo, deberá efectuar 
mantenimiento rutinario, conservando las calles y avenidas adyacentes a las obras en buenas 
condiciones, de tal manera que sus trabajos no interfieran innecesaria o indebidamente con 
la comodidad pública respecto al acceso, a la utilización y ocupación de la vía. 

De ninguna manera se permitirán métodos rudimentarios de señalización. El tipo, número y ubicación 
de las señales de mantenimiento de tránsito son las autorizadas por entidad correspondiente y de 
acuerdo con la normativa vigente, que se indicarán en los planos y especificaciones técnicas. En caso 
de deterioro o robo de dichas señales, el contratista está obligado a reponerlas las veces que sean 
necesarias. 

La falta de mantenimiento del tránsito o su ejecución defectuosa durante el período de construcción 
estará sujeta a la penalidad de 5 % (CINCO POR MIL) del monto de la valorización por el mes del 
incumplimiento. El mantenimiento de tránsito comprenderá lo referido al plan de desvío de la obra, el 
mismo que forma parte del Expediente Técnico a cargo del Contratista. 

Suministro de Servicios: 
El suministro de energía eléctrica, así como el abastecimiento de agua y uso de desagües, que sean 
necesarios para la ejecución de las obras, serán de cuenta y responsabilidad total del Contratista. 

Indemnizaciones: 
Son obligaciones y responsabilidades del contratista, atender a los juicios, reclamos, demandas o 
accidentes imputables a él o a su personal directa e indirectamente por actividades ilícitas, daños, 
pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra y/o áreas aledañas de su 
influencia, como consecuencia de la ejecución de trabajos o negligencias. 

Es obligación y responsabilidad del contratista, de ejecutar cualquier obra que sea necesario para 
evitar y prevenir accidentes por parte de la población beneficiaria del proyecto y demás terceros. 

Es obligación y responsabilidad del contratista, realizar los pagos correspondientes a los propietarios 
de terrenos que se verán afectados por la ejecución de la obra, con sus propios recursos, lo mismo 
que no serán reembolsados por la entidad y para evitar reclamos posteriores de los propietarios en 
la liquidación de la obra, deberán adjuntar los documentos correspondientes. 
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Independiente de las penalidades indicadas, en caso de atraso por causales imputables al contratista 
en la entrega de la obra con respecto a la fecha consignada en el Calendario de 

Avance de Obra vigente, y considerando que dicho atraso producirá una extensión de los servicios del 
supervisor, lo que genera un mayor costo, el contratista se obliga a pagar un monto equivalente al de 
los servicios indicados, el que se deducirá de las valorizaciones, retenciones o garantías, si aquellas 
no fueran suficientes. 

Ampliaciones de Plazo: 
Las Ampliaciones de plazo en la etapa de Ejecución de Obra, se sujetarán de acuerdo con lo dispuesto 
por los artículos 198°, 199 y 200°, del Reglamento. 

Pruebas de recepción de la obra: 
Para la recepción de la obra el contratista deberá considerar, entre otros, el protocolo de pruebas 
durante la ejecución de la obra en todas las especialidades que mencionan las especificaciones 
técnicas del expediente técnico de la obra. Estos procedimientos podrán realizarse durante y al 
término de los trabajos y culminación de la obra. Los protocolos de prueba deben ser suscritos por el 
contratista y el supervisor. 

Prestaciones de Adicionales y reducciones de Obras 

Procede de acuerdo con lo establecido en el Art. 194, del Reglamento. 

Subsanación de deficiencias: 

El Contratista no podrá entregar la obra defectuosa o mal ejecutada, aduciendo defectos, errores u 
omisiones en los planos o especificaciones técnicas, debiendo el trabajo erróneo o defectuoso ser 
subsanado y enmendado por su exclusiva cuenta. 

Cuando el contratista incurra en negligencias durante la ejecución de los trabajos o no efectúe o haya 
iniciado en forma efectiva la corrección de estos dentro del tercer día laborable de recibida la orden 
correspondiente, la supervisión deberá comunicar a la entidad, haciendo merecedor al contratista del 
pago de las penalidades que por demora correspondan. 

Queda también establecido que la Entidad podrá autorizar la retención del total o parte del importe 
de las valorizaciones de avance de la obra, para protegerse contra los posibles perjuicios por trabajos 
defectuosos y no corregidos oportunamente pese a las instrucciones de la supervisión. Desaparecida 
la causal anterior la entidad instruirá para que se proceda con el pago de las sumas retenidas, previo 
descuento de los importes que pudieran corresponder en concepto de mora. 

Equipos, Maquinarias y Medios Auxiliares 

El Contratista situará en la obra el equipo o maquinaria y medios auxiliares que sean precisos para la 
correcta ejecución de obra en el plazo establecido, y en todo caso, los equipos que se propusieron en 
su oferta y/o Bases, en los mismos términos y características. Dichos equipos, adscritos a la obra, 
deberán estar en perfectas condiciones de funcionamiento, debiendo repararse inmediatamente los 
elementos averiados, y asumiendo el Contratista la obligación de reemplazarlos cuando así lo ordene 
la Supervisión y/o Inspección de obra. En caso de discordar con la solicitud de la Supervisión, tendrá 
el Contratista derecho a reclamar ante la Municipalidad en el plazo de hasta siete (7) días calendarios, 
de efectuada la solicitud de la Supervisión. Si el equipo o la dotación previstos en el proyecto fuesen 
insuficientes para la ejecución de la obra en los plazos establecidos, la Supervisión notificará de la 
situación al Contratista y procederá con las sanciones que correspondan. El Contratista no tendrá 
derecho a reclamación alguna ante la Entidad Contratante. 

Almacenamiento de Materiales 
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Las zonas destinadas a acopios requerirán la aprobación del Supervisor de Obra, debiendo ser 
acondicionados a completa satisfacción de éste, una vez hayan cumplido su misión, de forma tal que 
recuperen su aspecto original. 

El almacenamiento se realizará de forma que se garantice la conservación de los materiales en 
perfectas condiciones de utilización y siguiendo en todo caso las instrucciones de la Supervisión en 
caso de que los materiales no cumplan con las especificaciones técnicas, el costo de las pruebas 
correrá a cargo del contratista. 

La limpieza de la obra y retirada de los materiales acopiados y no utilizados corresponde al 
Contratista, de tal modo que deberán ser efectuados a medida que se realicen los trabajos. 

Trabajos Defectuosos o mal Ejecutados 

En la obra objeto del presente contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima 
de responsabilidad la circunstancia de que la Supervisión de obra haya examinado y reconocido la 
obra durante su construcción o los materiales empleados, ni que las distintas partes de obra hayan 
sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales. 

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demás documentos del proyecto, si los 
materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la 
construcción o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada. 

Los gastos de estas operaciones serán a cuenta del Contratista salvo en el caso de que se hubieran 
realizado en base a sospechas de la Supervisión de obra de existir vicios ocultos y éstos no pudieran 
ser comprobados. 

Conservación y Señalización de la Obra 

El Contratista está obligado no sólo a la correcta ejecución de la obra, sino también a la conservación 
de ésta, a su costo, hasta la finalización de dicha ejecución. 

La responsabilidad del Contratista por faltas que en la obra pudieran advertirse, se extiende al 
supuesto de que tales faltas se deban tanto a una defectuosa construcción imputable al Contratista 
como a una indebida conservación de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y 
encontradas conformes por la Supervisión, inmediatamente después de su construcción o en 
cualquier otro momento dentro del periodo de vigencia del contrato. 

Asimismo, queda obligado a señalizar las obras objeto del contrato, con arreglo a lo dispuesto en la 
normativa vigente. Los gastos que origine la señalización se abonarán en la forma que se establezca 
en el proyecto; en su defecto serán de cuenta del contratista. 

El Contratista cumplirá las órdenes que reciba de la Supervisión acerca de la instalación de señales 
complementarias o modificación de las ya instaladas. Será directamente responsable de los perjuicios 
que la inobservancia de las citadas normas y órdenes pudieran causar. 

El contratista deberá asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la 
legislación relacionada con la preservación del medio ambiente. 

En caso de que fuese necesaria la realización de trabajos nocturnos estos deberán ser previamente 
autorizados por el Supervisor de Obra y realizados solamente en las unidades de obra que él indique. 
El Contratista deberá instalar los equipos de iluminación, del tipo e intensidad que el Supervisor 
ordene y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos nocturnos. 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

El Contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de Seguridad y Salud en 
el Trabajo (aprobado mediante Ley N°29783) y en su Reglamento (aprobado mediante Decreto 
Supremo N°005-2012- TR); durante la ejecución de las prestaciones de servicios a su cargo; 
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obligándose a implementar, dotar, proveer y/o suministrar a cada uno de sus trabajadores los 
implementos de seguridad que corresponda de acuerdo al grado y/o nivel de riesgo que pueda 
evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias de la presente contratación. 

El Contratista debe cumplir íntegramente con La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo vigente, con 
el personal que está laborando en los diferentes frentes de trabajo; así mismo, deberá garantizar que 
se adopten las medidas de seguridad necesarias en el entorno o perímetro, áreas de tránsito, cercado 
y delimitación de zonas de trabajo u otros que no puedan causar accidentes a terceros (transeúntes, 
vehículos, etc.), así mismo desarrollará una capacitación técnica adecuada, al inicio de cada actividad 
al personal que ejecutara la obra, por parte del especialista en seguridad de obra. 

Todo el personal del Contratista incluido los profesionales, previo al inicio de sus labores del Servicio, 
deberá contar con su respectiva póliza de seguros contra todo riesgo y deberá portar y utilizar en 
todo momento su vestimenta o uniforme de trabajo, así como su equipo de protección personal (EPP). 

Conservación del Medio Ambiente: 

El Contratista deberá identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los residuos 
de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto negativo con el 
medio ambiente. 

El Contratista tiene la obligación de velar por la conservación del Medio Ambiente, para lo cual deberá 
cumplir con todas las provisiones correspondientes, así mismo desarrollará una capacitación técnica 
adecuada, al inicio de cada actividad al personal que ejecutará la obra, por parte del capacitador del 
plan de mitigación de impacto ambiental. 

El Contratista deberá asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la 
legislación relacionada con la preservación del medio ambiente. 

Limpieza del sitio durante y al término de la obra: 

Es responsabilidad del contratista el mantenimiento y limpieza permanente de los campamentos. 
Antes de la aceptación final, el contratista deberá remover todas las instalaciones de superficie 
incluyendo, galpones, edificaciones, etc., y entregar el sitio a la entidad en buenas condiciones y con 
la aprobación de la supervisión. Los interiores de la obra deberán estar limpios de desechos de hierro, 
mangueras, recipientes y de todo resto de materiales excedentes de la obra. 

Las construcciones, equipos, materiales e instalaciones pagadas por la entidad quedarán de su 
propiedad y a su disposición y serán trasladadas hacia el depósito de esta o mantenidas en el sitio, a 
decisión de la supervisión quien previamente coordinará con la entidad. 

Todos los elementos que resulten del desmontaje de edificaciones e instalaciones existentes y que se 
encuentren en condiciones aceptables y que a juicio de la supervisión sean rescatables, deberán ser 
puestos a disposición de la entidad. 

Replanteo 

El Contratista deberá realizar el replanteo del Proyecto Definitivo, documentando los puntos que 
resulten de importancia para la buena ejecución de la obra. 

Límites del Proyecto 

Los límites del Proyecto están definidos por la línea imaginaria que incluya los requerimientos del 
Proyecto en el Expediente Técnico. 

b) Obligaciones de la Entidad 

➢ La Entidad, brindar las facilidades logísticas y de materiales para el desempeño de sus 
funciones o la prestación del servicio. 
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➢ La Entidad, está obligada a brindar la colaboración necesaria para la correcta ejecución del 
servicio por parte de EL CONTRATADO; así mismo pagar oportunamente el monto pactado. 

➢ La Entidad debe Entregar un ejemplar del expediente técnico, y brindar las facilidades 
logísticas y de materiales para el desempeño de sus funciones o la prestación del servicio. 

➢ Brindar la colaboración necesaria para la correcta ejecución del servicio por parte de EL 
CONTRATADO; así mismo pagar oportunamente el monto pactado. 

➢ Designar a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural para realizar el seguimiento y Monitoreo 
en la ejecución del proyecto, quien dará la conformidad del servicio prestado por el 
profesional a contratarse, a través del supervisor del Proyecto. 

➢ Contratar los servicios de un supervisor del proyecto, quien llevara el control sobre la 
ejecución. 

➢ Apoyar en el trabajo que se requieran para el caso. 

➢ Apoyar en las gestiones y coordinaciones institucionales que se requieran para el caso. 

 

9. CONFIDENCIALIDAD 

El contratado debe dar cumplimiento a todas las políticas y estándares definidos por la Entidad, en 
materia de seguridad de la Información. 

Dicha obligación comprende la información que se entrega, como también la que se genera durante 
la realización de las actividades y la información producida una vez que se haya concluido el servicio. 

10. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS: 

El contratista en ningún caso debe eludir su responsabilidad por los trabajos que hubieren sido 
encontrados defectuosos o con vicios por la Entidad; ni negarse a repararlos o reconstruirlos, según 
sea el caso; bajo el pretexto de haber sido aceptados por el supervisor o inspector. Para tales efectos 
rigen las normas del Código Civil sobre responsabilidades de carácter contractual y extracontractual, 
así como los artículos 1782º, 1783, 1784º y 1785º del citado código. El artículo 69º de la Ley de establecer 
un período de garantía de siete (7) años por las características de la obra ejecutada, en función de las 
normas técnicas aplicables al proyecto. Durante este lapso el contratista se responsabiliza por la 
destrucción total o parcial, peligro de ruina o graves defectos por vicios de la construcción. Debe 
asumir total y directa responsabilidad por las demandas, reclamos, pérdidas y acciones derivadas de 
actos u omisiones imputables al contratista, subcontratista o personal empleado o contratado en la 
obra o en la guardianía de esta, directamente vinculados con la ejecución de la obra, o que se realicen 
durante esta. 

11. SUPERVISIÓN O INSPECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 

La MUNICIPALIDAD controlará los trabajos efectuados por el contratista a través del Supervisor o 
Inspector, quien será responsable de velar directa y permanente por la correcta ejecución de la obra 
y del cumplimiento del contrato. 

El supervisor o Inspector es el responsable de exigir el cumplimiento de la aplicación de la gestión de 
calidad en la ejecución de la obra con el fin de asegurar el cumplimiento del nivel de calidad definido 
en el proyecto. 

El supervisor o Inspector tendrá autoridad suficiente para ordenar el retiro de cualquier sub 
contratista o trabajador por incapacidad o incorrecciones que a su juicio perjudique la buena marcha 
de la obra, suspender los trabajos rechazar u ordenar el retiro de los materiales o equipos por la mala 
calidad o cuando no cumplan las especificaciones técnicas para asegurar la calidad de la obra y 
resolverá las interrogantes que puedan presentarse durante su ejecución. 
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El supervisor o Inspector tienen la facultad para ordenar el retiro de la obra del personal del 
contratista que de manera comprobada cause desorden, fomente indisciplina en la obra o desacate 
sus indicaciones, dando cuenta a la MUNICIPALIDAD. 

El supervisor o Inspector verificará que el personal designado por el contratista para la capacitación 
a los beneficiarios, sean especialistas en el tema debidamente acreditados para tal fin. 

El cuaderno de obra, según la etapa del proyecto que corresponda, es el medio de comunicación 
ordenado entre el contratista y el supervisor o Inspector, estará físicamente bajo la custodia y 
responsabilidad del contratista y en condiciones de ser exhibido en cualquier momento ante las 
autoridades de la MUNICIPALIDAD. 
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12. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

12.1.1. REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL POSTOR 

a) Persona natural o jurídica. 
b) Con inscripción vigente en el RNP como ejecutor de obras. dicha acreditación podrá ser realizada 

de manera individual o mediante la conformación de un consorcio. 
c)  En caso de consorcio, todos aquellos consorciados deberán estar inscritos en el indicado Capitulo 

del RNP. 
d) Se encuentre es estado activo y habido ante la sunat, ficha ruc con una antigüedad no mayor de 

treinta (30) días a la fecha de presentación de las ofertas. 
e) El postor no deberá tener sanción vigente aplicada por el OSCE no estar impedido temporal o 

permanentemente, para contratar con el Estado Peruano Por consiguiente el Postor no deberá 
estar incluido en el Registro de sancionados para contratar con el Estado. 

 
 

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 
Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una S/ 1,289,650.98 en la ejecución 

de obras en la especialidad y las subespecialidades correspondientes durante los veinte años 

anteriores a la fecha de la presentación de ofertas, que se computan desde la suscripción del acta de 

recepción de obra. 

 
Se considera la siguiente especialidad y subespecialidades como experiencia del postor:   

 

DEFINICIÓN DE OBRAS SIMILARES: CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN Y/O 

CREACIÓN; SERVICIO DE PRÁCTICAS DEPORTIVAS Y/O SERVICIO DEPORTIVO Y/O COMPLEJO 

POLIDEPORTIVO 

 

Acreditación: 
 
La experiencia del postor en la especialidad se acredita con copia simple de (i) contratos y sus 

respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; 

o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación  o (iv) comprobantes de pago cuya 

cancelación se acredite documental y fehacientemente, con constancia de depósito, nota de abono, 

reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por entidad del sistema financiero 

que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago,  o comprobante 

de retención electrónico emitido por SUNAT por la retención del IGV. En caso el postor sustente su 

experiencia en la especialidad mediante contrataciones realizadas con privados9, para acreditarla 

debe presentar de forma obligatoria lo indicado en el numeral (iv) del presente párrafo; no es 

posible que acredite su experiencia únicamente con la presentación de contratos o constancia de 

prestación o valorizaciones. 

 

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la 

matriz en caso de que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, 
 

9 Se entiende “privados” como aquellos que no son entidades contratantes. 
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debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. 

 

Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una 

reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 16. 

 

Las personas jurídicas resultantes de un proceso de reorganización societaria no pueden acreditar 

como experiencia del postor en la especialidad que le hubiesen transmitido como parte de dicha 

reorganización las personas jurídicas sancionadas con inhabilitación vigente o definitiva. 

 

Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se 

encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por 

la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del 

contrato, de emisión de la orden de compra o de cancelación del comprobante de pago, según 

corresponda. 

 

Advertencia 

En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que 
ejecutan conjuntamente el objeto del contrato. 

 
B. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL DEL PERSONAL CLAVE 
 

B.1 CALIFICACIÓN DEL PERSONAL CLAVE 
FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

CARGO 
NIVEL GRADO O 

TITULO 
PROFESIÓN 

RESIDENTE DE 
OBRA 

Título, Colegiado Y 
Habilitado 

Profesional 
 Ingeniero Civil y/o Arquitecto 

ESPECIALISTA DE 
SEGURIDAD EN 
OBRA Y SALUD 
OCUPACIONAL 

Título, Colegiado Y 
Habilitado 

Profesional 

Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o 
Ingeniero Industrial o Ingeniería de Seguridad y 
Salud en el Trabajo o Ingeniero Sanitario o 
Ingeniero Civil. 

 
 

Acreditación: 
El título es verificado por los evaluadores en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos 
Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria - SUNEDU a través del siguiente enlace: https://enlinea.sunedu.gob.pe/. 
El postor debe señalar los nombres y apellidos, DNI y profesión del personal clave, así como el 
nombre de la universidad o institución educativa que expidió el grado o título profesional requerido. 
En caso el titulo no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la copia 
del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida en el caso de estudios 
realizados en el extranjero. 
En caso se acredite estudios en el extranjero del personal clave, debe presentarse adicionalmente 
copia simple del documento de la revalidación o del reconocimiento ante SUNEDU, del grado 
académico o título profesional otorgados en el extranjero, según corresponda. 
 

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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Requisitos:  

 

CARGO 
TIEMPO DE 

EXPERIENCIA  
EXPERIENCIA PROFESIONAL 

RESIDENTE DE 
OBRA 

24 meses en el 
cargo 

desempeñado 
(computada 

desde la fecha de 
la colegiatura) 

 Residente o supervisor o inspector o Gerente de 
Construcción o jefe de supervisión o la 
combinación de estos, en: la ejecución de obra o 
inspección de obra o supervisión de obra; en 
obras de infraestructura deportiva en general 

ESPECIALISTA DE 
SEGURIDAD EN 
OBRA Y SALUD 
OCUPACIONAL 

12 meses 
(computado 

desde la fecha de 
la colegiatura) 

Especialista, ingeniero, supervisor, jefe 
responsable, coordinador o la combinación de 
estos en Seguridad y Salud Ocupacional o 
seguridad e higiene ocupacional o seguridad de 
obra o seguridad en el trabajo o seguridad de 
obra o seguridad en el trabajo o seguridad y salud 
ocupacional y medio ambiente o salud 
ocupacional o implementador de planes de 
seguridad e higiene ocupacional en la ejecución 
y/o inspección y/o supervisión de obras en 
general 

 
Acreditación:  
 
La experiencia del personal clave se acredita con cualquiera de los siguientes documentos: 

(i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados 

o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 

personal propuesto. 

 

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del 

personal clave, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año 

de inicio y culminación, el nombre de la entidad u organización que emite el documento, la 

fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. 

  

En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia 

adquirida por el personal clave en meses sin especificar los días se debe considerar el mes 

completo. 

  

Se considera aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco años 

anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo 

de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. 

 
3.6.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN FACULTATIVOS 

C. EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO  
REQUISITOS: 

N° Equipo Cantidad 

1 ESTACION TOTAL GTS 3009 01 
2 SOLDADORA ELECTRICA 01 
3 COMPRESORA DE AIRE 3HP 01 
4 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1/2 y3 01 
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5 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 01 
6 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 01 
7 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) 01 

 

Acreditación:  
   
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra, venta o 
alquiler u otro documento que acredite que la maquinaria y/o equipamiento estará disponible para 
la ejecución del proyecto.  
   
De conformidad con el literal b) del numeral 72.3 artículo 72 del Reglamento, este requisito de 
calificación se acredita para la suscripción del contrato, salvo que se hayan elegido factores de 
evaluación como la experiencia específica adicional o la formación adicional del personal clave.  

 

D. PARTICIPACIÓN EN CONSORCIO 

 

Requisitos:  
 

 
D.1 El número máximo de consorciados es de [02 CONSORCIADOS]. 

 
D.2 El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es superior a 10%. 
 
D.3 El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del 
consorcio que acredite mayor experiencia, es superior a 70% 

 

Acreditación: 
 Se acredita con la promesa de consorcio.  
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CAPÍTULO IV EVALUACIÓN 
 

Los factores de evaluación son determinados por los evaluadores. En la contratación de obras, la 
evaluación de la oferta consiste en: i) Evaluación Técnica y ii) Evaluación Económica. 
La evaluación económica de la oferta es posterior a la evaluación técnica, de acuerdo con el artículo 
94 del Reglamento. El puntaje máximo de cada una de estas evaluaciones es equivalente a cien puntos, 
salvo en el caso que se determine la utilización de la oferta económica fija en el sistema de entrega de 
solo construcción, en cuyo caso el puntaje total equivale al puntaje total de la evaluación técnica y no 
hay asignación de puntaje a la evaluación económica. 

 

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera lo 
siguiente: 

 

4.1 EVALUACIÓN TÉCNICA 

 

La evaluación técnica se realiza sobre cien puntos. Para acceder a la etapa de evaluación 
económica, el postor debe obtener un puntaje técnico mínimo de setenta puntos. 

 

4.1.1 FACTOR DE EVALUACIÓN OBLIGATORIO 

 

A. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD ADICIONAL DEL 
PERSONAL CLAVE 

METODOLOGÍA PARA SU 
ASIGNACIÓN 

Evaluación:  

Se evaluará en función al porcentaje de personal clave 
considerado en este listado que supere el tiempo de 
experiencia en la especialidad considerada en los requisitos de 
calificación. 

 
 
 
[15] puntos 

El personal clave para evaluar en este factor es el siguiente:  

CARGO 
RESIDENTE DE OBRA 

ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD 
OCUPACIONAL 

 

Más del [80]% del personal clave 
considerado en el listado supera el 
requisito de experiencia en la 
especialidad:   [15] puntos 

Se considera que un personal clave supera el tiempo de 
experiencia en la especialidad cuando supera al menos 01 año 
adicional a la experiencia requerida en los requisitos de 
calificación. 

Más de [50] hasta [80]% del personal 
clave considerado en el listado 
supera el requisito de experiencia en 
la especialidad: 

[10] puntos 

Acreditación: 
La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera 
de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su 
respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o 
(iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente 
demuestre la experiencia del personal propuesto. 

Más del [30] hasta [50]% del personal 
clave considerado en el listado 
supera el requisito de experiencia en 
la especialidad: 

[5] puntos 
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Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los 
nombres y apellidos del personal clave, el cargo 
desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y 
año de inicio y culminación, el nombre de la entidad 
uorganización que emite el documento, la fecha de emisión y 
nombres y apellidos de quien suscribe el documento. 
En caso los documentos para acreditar la experiencia 
establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el 
personal clave en meses sin especificar los días se debe 
considerar el mes completo. 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una 
antigüedad mayor a veinticinco años anteriores a la fecha de la 
presentación de ofertas. 

 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente 
(traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia 
sólo se considerará una vez el periodo traslapado 

 

 

4.1.2 FACTORES DE EVALUACIÓN FACULTATIVOS 
 
B.1 FORMACIÓN ACADÉMICA ADICIONAL DEL PERSONAL 
CLAVE 

METODOLOGÍA PARA SU 
ASIGNACIÓN 

Evaluación: 
Se evaluará si el profesional propuesto como [RESIDENTE 
DE OBRA Y ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y 
SALUD OCUPACIONAL] cuenta con [DIPLOMA Y/O 
ESPECIALIZACIÓN Y/O MAESTRÍA Y/O SEGUNDA 
CARRERA]  
 
EJECUCIÓN DE OBRAS SIMILARES  
Acreditación: 
El [TITULO Y/O CERTIFICADO será verificado por los evaluadores 
en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos 
Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de 
Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente 
link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
 

[10] puntos 
  
 

ACREDITA  

                  10 PUNTOS 

NO ACREDITA  

                         00 PUNTOS 

 

 

 

B.2 CERTIFICACIONES ADICIONALES DEL PERSONAL CLAVE METODOLOGÍA PARA SU 
ASIGNACIÓN 

Evaluación: 
Se evalúa que el personal clave propuesto como cuente con 
las siguientes certificaciones: 

CARGO 
RESIDENTE DE OBRA 

ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD 
OCUPACIONAL 

 
Project Management Institute (PMI), Fédération Internationale 
des Ingénieurs-Conseils (FIDIC), Institution of Civil Engineers 
(ICE - NEC), Association for the Advancement of Cost 
Engineering (AACE International), Leadership in Energy and 

 
 
 
 
[10] puntos 

 
- Certificaciones del Líder del equipo 

del componente obra (residente de 
obra y especialista de seguridad en 
obra y salud ocupacional) (máximo 10 
puntos): 
Acredita una certificación 

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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Environmental Design (LEED), Stanford University – VDC 
Certificate, BuildingSMART International, Chartered Institute of 
Building (CIOB), International Facility Management Association 
(IFMA), Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), 
Autodesk, American Concrete Institute (ACI), International 
Association for Contract and Commercial Management (IACCM), 
IPMA International Project Management Association]. 

 
Acreditación: 
Se acredita mediante la presentación de copia de las 
certificaciones. 

[5] puntos 
 
Acredita más  de una 
certificación  [10] puntos 

 

 

F. CAPACITACIÓN 
METODOLOGÍA PARA SU 
ASIGNACIÓN 

Opción N° 1 
 
Se evalúa en función a la oferta de capacitación virtual al  
personal de la entidad, con un mínimo de cincuenta (50)  
horas en materia de:  
 
OPERATIVIDAD Y/O MANTENIMIENTO DE LA OBRA.  
El postor que oferte esta capacitación se obliga a entregar a 
la entidad contratante los certificados o constancias de las 
personas capacitadas. 

Advertencia 

- La entidad contratante elige una de las opciones para la 
aplicación del presente factor de evaluación, con la 
correspondiente metodología de asignación de puntaje. 
Se debe borrar la opción no elegida con su 
correspondiente metodología de asignación de puntaje. 

 
- Las calificaciones del capacitador que se pueden requerir 

son el grado académico de bachiller o título profesional, así 
como, de ser el caso, experiencia no mayor de dos (2) años, 
vinculada a la materia de la capacitación relacionada con la 
operatividad y/o mantenimiento de la obra. 

 
Acreditación: 
Se acredita únicamente mediante la presentación de una 
declaración jurada. 

[10] puntos 
 
 
Opción N° 1 
 
Más de [80 HORAS]:  

[10] puntos 
 
Más de [60HORAS]:  

[8] puntos 
 
Más de [50 HORAS]:  

[5] puntos 
 
 
  

 

 

 

H. MEJORA AL REQUERIMIENTO  METODOLOGÍA PARA SU 
ASIGNACIÓN 

Evaluación: 
 
 
Se evalúan las mejoras técnicas o funcionales que excedan los 
requerimientos establecidos en las bases. Estas mejoras 
pueden estar orientadas a optimizar el diseño y/o la ejecución 
de la obra, asegurando un mayor desempeño, eficiencia, 
durabilidad o reducción de costos operativos durante el 
funcionamiento de la edificación o infraestructura. 
 

a) Descripción de normas que se aplicaran durante 

[15] puntos  
 
 
Según la guía de puntuación. 
 
Desarrolla las dos practicas citadas 
10puntos 
 
Desarrolla una práctica citada 5 puntos 
No desarrolla ninguna practica 0 
puntos. 

https://ipma.world/
https://ipma.world/
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b) la ejecución de la obra 
c) b. Clasificar por importancia el control de obra (ya 
d) sean este control de calidad, control de tiempos 
e) de ejecución, control de volúmenes de obra, 
f) control de estimaciones, control de precios, etc, 
g) definiendo cada una de ellas. 
h) c. Medición de tiempos de ejecución para los 
i) conceptos que intervienen en la obra – control 
j) claves de control de calidad 
k) d. Descripción de actividades propias del residente 
l) de obra 
m) e. Descripción de criterios sobre calidad del 
n) servicio 
o) f. Plan de control de calidad 
p) Adjuntar los siguientes formatos de 
q)  control de 
r) calida 

 
Acreditación: 
 
 
Se acredita mediante un informe técnico que describa las 
mejoras propuestas en comparación con el requerimiento 
establecido. 
 
Nota: la mejora propuesta por el postor debe ser coherente, clara, 
asimismo, debe reflejar congruencia entre sí, considerando los 
criterios técnicos para demostrar la correcta ejecución de lo 
ofertado  

 

 

 
 

     I. GESTIÓN DE RIESGOS  
 

METODOLOGÍA PARA SU 
ASIGNACIÓN 

Evaluación: 
 
Se evalúa si el postor ha presentado una planificación 
adecuada de la gestión de riesgos que se implementa durante 
la ejecución contractual. 
 
identificado los riesgos técnicos, ambientales, financieros, de 
seguridad, social, entre otros, asociados a la ejecución de la 
obra y/o consultoría de obra y si ha propuesto planes de 
respuesta realistas y viables. Además, se considera la inclusión 
de estrategias para monitorear y mitigar los riesgos que puedan 
afectar el cronograma y el cumplimiento del contrato. 
 
Acreditación: 
 
El postor debe presentar un Plan de Gestión de Riesgos de la 
ejecución de la obra y/o consultoría de obra, el cual debe 
contener, de manera obligatoria: 
 
 

1. Identificación inicial de riesgos asociados a la obra o 
consultoría de obra (riesgos técnicos, ambientales, 
financieros, de seguridad, sociales) presentados en 

[15] puntos  
 
Según la guía de puntuación.  
 
Desarrolla las dos practicas 
citadas 15puntos 
 
Desarrolla una práctica citada 5 
puntos 
No desarrolla ninguna practica 0 
puntos. 
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una matriz de riesgos. 
2. Herramientas que el postor utiliza para analizar, 

evaluar y monitorear los riesgos. 
3. Frecuencia y mecanismos previstos para revisar y 

actualizar el plan de gestión de riesgos. 
4. Estrategias de mitigación y respuesta: descripción del 

enfoque propuesto para definir acciones ante los 
riesgos identificados. 

 
Nota: la mejora propuesta por el postor debe ser coherente, clara, 
asimismo, debe reflejar congruencia entre sí, considerando los 
criterios técnicos para demostrar la correcta ejecución de lo 
ofertado  

 

J. GESTIÓN DE PROCURA METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN 

Evaluación: 
 
Se evalúa la capacidad del postor para gestionar de 
manera eficiente la procura de materiales, equipos y 
otros recursos críticos, garantizando su disponibilidad 
oportuna y alineación con el cronograma de la obra. 
 
Acreditación 
Identificación y Planificación de Recursos Críticos: 
El postor debe presentar un plan de adquisiciones 
detallado que incluya el listado de materiales, equipos y 
servicios esenciales, con tiempos estimados de entrega 
y estrategias de abastecimiento. 
  

 
  [10] puntos  
 
Desarrolla las dos practicas citadas 
10puntos 
 
Desarrolla una práctica citada 5 puntos 
No desarrolla ninguna practica 0 
puntos. 

 

 
 

 
 

L. SEGURIDAD Y SALUD 
METODOLOGÍA PARA SU 

ASIGNACIÓN 

Evaluación: 
 
Se evalúa la implementación de prácticas y herramientas 
adicionales a la regulación en materia de seguridad y salud 
en el trabajo más allá del cumplimiento normativo 
obligatorio.  
 
Acreditación: 
 
PLAN DE SEGURIDAD 

[15] puntos 
 
Desarrolla las dos practicas citadas 
15puntos 
 
Desarrolla una práctica citada 5 
puntos 
No desarrolla ninguna practica 0 
puntos. 
 
 

 
 
 

 
CUADRO RESUMEN FACTORES DE EVALUACIÓN 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN OBLIGATORIO  PUNTAJE  

A. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD ADICIONAL 
DEL PERSONAL CLAVE  

15 puntos  
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FACTORES DE EVALUACIÓN FACULTATIVOS  PUNTAJE  

B.1 FORMACIÓN ACADÉMICA ADICIONAL DEL 
PERSONAL CLAVE  

10 puntos 

B.2 CERTIFICACIONES ADICIONALES DEL 
PERSONAL CLAVE  

10 puntos  

C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL  
NO CORRESPONDE  

D. SOSTENIBILIDAD SOCIAL  
NO CORRESPONDE  

E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN 
PÚBLICA    

NO CORRESPONDE  

F. CAPACITACIÓN   
[10] puntos  

G. GESTIÓN DE CALIDAD  
NO CORRESPONDE  

H. MEJORA AL REQUERIMIENTO  
[15] puntos 

I. GESTIÓN DE RIESGOS   
[15] puntos 

J. GESTIÓN DE PROCURA  
[10] puntos 

K. PLANIFICACIÓN DETALLADA  
NO CORRESPONDE  

L. SEGURIDAD Y SALUD  
[15] puntos  

M. TECNOLOGÍA Y MÉTODOS INNOVADORES  NO CORRESPONDE  

PUNTAJE TOTAL  100 puntos23  
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4.1 EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos) 

 

A. OFERTA ECONÓMICA EN EL SISTEMA DE ENTREGA DE SOLO CONSTRUCCIÓN 
 
La evaluación de ofertas económicas en el presente procedimiento de selección es: LIMITADA 

 
OFERTA ECONÓMICA 

PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU 
ASIGNACIÓN 

 
Evaluación: 
 
Se evalúa considerando el precio ofertado por el 
postor que debe encontrarse en el rango entre el 
95% y 110% de la cuantía de la contratación. Los 
evaluadores descalifican las propuestas que no 
cumplan el referido rango.  
 
Acreditación: 
 
Se acredita mediante el documento que contiene la 
oferta económica (Anexo N° 6). 
 
 

La evaluación consistirá en otorgar el máximo 
puntaje a la oferta de precio más bajo y se 
otorga a las demás ofertas puntajes 
inversamente proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 

 
Po  =     Mb x Pmax 
   Mo 
 
Po = Puntaje de la oferta económica a evaluar  
Mo = Monto de la oferta económica   
Mb = Monto de la oferta económica más baja   
 
Pmax = Puntaje máximo 

 
[100] 10 puntos 

 
 

4.2 PUNTAJE TOTAL  

En el sistema de entrega de solo construcción con oferta económica limitada y el sistema de entrega 
de diseño y construcción, el puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de la evaluación 
técnica y la evaluación económica, aplicándose la siguiente fórmula: 

PTP =C1PT+C2Pe 

Donde: 

PTP = Puntaje total del postor a evaluar 

Pt = Puntaje de la evaluación técnica del postor a evaluar 

 
10 De acuerdo con lo señalado en el numeral 75.2 del artículo 75 del Reglamento.    



 L
IC

IT
A

C
IÓ

N
 P

Ú
B

L
IC

A
 A

B
R

E
V

IA
D

A
D

E
 O

B
R

A
S

 

 
 
 

 

 
 

63 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUITUCANCHA 

EJECUCIÓN DE OBRA 

LICITACIÓN PUBLICA ABREVIADA DE OBRA N° 001-2025-MDS/C- PRIMERA CONVOCATORIA 

Pe = Puntaje de la evaluación económica del postor a 
evaluar 

C1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica: 
[INDICAR COEFICIENTE, CONSIDERANDO QUE 
0.70 

c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación 
económica: [INDICAR COEFICIENTE, 
CONSIDERANDO QUE 0.30  

  
            Donde: c1 + c2 = 1.00 

 

 
 
 
 

Importante para la entidad contratante 

 

• Únicamente en caso se haya determinado que la evaluación de ofertas económicas es FIJA en 
el sistema de entrega de solo construcción, se incluye reemplaza este numeral por lo siguiente; 

 
               “El puntaje total corresponde al puntaje total establecido en la evaluación técnica de las ofertas”  
 

• De acuerdo con el numeral 75.6 del artículo 75 del Reglamento de la Ley General de 
Contrataciones Públicas, tratándose de la contratación de servicios en general, consultorías y 
obras que se presten o ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuya cuantía no supere 
los doscientos mil y 00/100 soles (S/ 200 000,00) para la contratación de servicios en general y 
consultorías, y no superen los novecientos mil y 00/100 soles (S/ 900 000,00) en el caso de obras, 
las bases estándar contemplan una bonificación equivalente al 10% sobre el puntaje total para 
los postores con domicilio en la provincia donde presta el servicio o se ejecuta la obra, o en las 
provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es 
el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 L
IC

IT
A

C
IÓ

N
 P

Ú
B

L
IC

A
 A

B
R

E
V

IA
D

A
D

E
 O

B
R

A
S

 

 
 
 

 

 
 

64 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUITUCANCHA 

EJECUCIÓN DE OBRA 

LICITACIÓN PUBLICA ABREVIADA DE OBRA N° 001-2025-MDS/C- PRIMERA CONVOCATORIA 

 
 

CAPÍTULO VI 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

  

Advertencia   

Dependiendo del objeto de la contratación, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas 
adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso 
pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo. 

 
Conste por el presente documento, la contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA 
CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD 
CONTRATANTE], en adelante LA ENTIDAD CONTRATANTE, con RUC Nº [………], con domicilio 
legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
 
Con fecha [………………..], los evaluadores adjudicaron la buena pro de la LICITACIÓN 
PÚBLICA ABREVIADA DE OBRAS Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL 
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la contratación de [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] , a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE 
LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del 
presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
 
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MECANISMOS DE COLABORACIÓN 

  
Las partes se comprometen a actuar en un espíritu de confianza mutua y cooperación. Asimismo, 
gestionan mecanismos de colaboración agiles que faciliten la comunicación permanente y fluida 
entre ellos; tales mecanismos pueden incluir: reuniones, citas en campo o sesiones ICE (Integrated 
Concurrent Engineering), con el fin de evaluar posibles riesgos en la ejecución de la prestación y 
formular propuestas técnicas oportunas en caso sean necesarias durante la ejecución contractual.  
 
CLÁUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL  
 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley.  
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Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación 
materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PAGO11 
 
LA ENTIDAD CONTRATANTE se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en 

[INDICAR MONEDA], en los periodos y condiciones establecidos en el capítulo III Requerimiento.  

 

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo con lo 
que se indique en el contrato de consorcio.   
 
 
 
 

Importante para la entidad contratante  

• En caso de que la ENTIDAD CONTRATANTE verifique en la Pladicop que el CONTRATISTA tiene multas 
impagas que no se encuentren en procedimiento coactivo, se debe incluir la siguiente cláusula:  

   
“CLÁUSULA [………]: COMPROMISO DE PAGO DE MULTA  
Durante la ejecución del contrato la ENTIDAD CONTRATANTE retiene al CONTRATISTA de forma 
prorrateada hasta el 10% del monto del contrato, para el pago o amortización de multas impagas 
impuestas en el marco de lo previsto en el artículo 89 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones 
Públicas, que no se encuentran en procedimiento coactivo.” 

 

• En el caso que, adicionalmente, el proveedor presente la DECLARACIÓN JURADA SOBRE 
INAPLICACIÓN DEL IMPEDIMENTO TIPO 4.D DEL INCISO 4 DEL NUMERAL 30.1 DEL ARTÍCULO 30 
DE LA LEY N° 32069 REFERIDO A LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE DEUDORES 
ALIMENTARIOS MOROSOS – REDAM que autoriza descuento para el pago de deuda alimentaria, se 
debe indicar la siguiente cláusula: 

  
CLÁUSULA[………..]: AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO DE PENSIÓN ALIMENTARIA 
 EL CONTRATISTA autoriza que se le descuente del pago de su contraprestación el monto de la pensión 
mensual fijada en el proceso de alimentos ascendente a [CONSIGNAR MONTO]seguido por 
[CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE ALIMENTOS] ante el 
[CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL JUZGADO CORRESPONDIENTE] en el trámite 
del expediente [CONSIGNAR EL NÚMERO DE EXPEDIENTE JUDICIAL].   

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases.  
 
 
CLÁUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN  

 
11  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 

Importante para la entidad contratante 

 
En el caso de contratos de obra bajo el sistema de entrega de diseño y construcción, se reemplaza por 
lo siguiente: 
 
El monto total del presente contrato se divide en dos rubros, conforme a lo siguiente:  
 
Componente Diseño: [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO] 
Componente Obra: [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO] 
Monto Total: [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO, EL CUAL CORRESPONDE A LA SUMA DE AMBOS 
COMPONENTES] 
 
El monto correspondiente al componente obra es un estimado que puede modificarse con ocasión de 
la aprobación del expediente técnico, conforme lo dispuesto en el numeral 175.1 del  artículo 175 del 
Reglamento. 
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El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..] días calendario, el mismo que se 
computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del 
Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto 
Supremo N° 009-2025-EF.  

 

Importante para la entidad contratante 

• En caso que la contratación establezca que la obra debe ejecutarse bajo un sistema de entrega de 
diseño y construcción, debe incluirse lo siguiente en la cláusula sexta: 

 

“Dicho plazo comprende: 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL [……..] días calendario 
PLAZO PARA ELABORACIÓN DE DISEÑO [……..] días calendario 
PLAZO PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA [……..] días calendario” 

 

• En el caso de que la contratación establezca que la obra debe ejecutarse bajo un sistema de entrega que 
incluya llave en mano, en lugar del párrafo anterior, debe considerarse lo siguiente, según corresponda: 

 
“El plazo de ejecución de la obra, dotación de mobiliario, equipamiento y montaje hasta la puesta en 
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE ESTA 
PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, el mismo 
que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del 
Reglamento. Dicho plazo comprende: 

 

PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL [……..] días calendario 

PLAZO PARA ELABORACIÓN DE DISEÑO [……..] días calendario 

PLAZO PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA [……..] días calendario 

PLAZO PARA LA DOTACIÓN DE MOBILIARIO, 
EQUIPAMIENTO Y MONTAJE 

[……..] días calendario 

PUESTA EN SERVICIO (LUEGO DE LA 

RECEPCIÓN DE LA OBRA) 
[……..] días calendario 

 

Incorporar según sea el caso, esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboración de bases. 

 
Cuando el Reglamento no establezca un plazo específico para la respuesta de las partes, aplica 
el plazo máximo de respuesta de [CONSIGNAR LA CANTIDAD DE DÍAS CONFORME LO 
ESTABLECIDO EN EL REQUERIMIENTO] días calendario. Durante la ejecución contractual, las 
partes pueden acordar la prórroga de este plazo máximo específico para cada caso, de 
conformidad con el numeral 192.2 del artículo 192 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley 
General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes, incluyendo las modificaciones contractuales y adendas aprobadas por la entidad 
contratante, de ser el caso. 

 
CLÁUSULA OCTAVA: GARANTÍAS 
 
EL CONTRATISTA entrega al perfeccionamiento del contrato la(s) siguiente(s) garantía(s) a favor 
de la entidad contratante:   
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Importante para la entidad contratante 

• En el caso que el postor haya optado por el mecanismo de garantía de carta fianza financiera o contrato 
de seguro, corresponde incluir la siguiente cláusula:  

 
“Garantía de fiel cumplimiento del contrato: Por la suma de [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la 
[INDICAR EL MECANISMO DE GARANTÍA PRESENTADA: CONTRATO DE SEGURO/CARTA FIANZA 
FINANCIERA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA 
EMITE], la misma que cumple las condiciones establecidas en los numerales 61.4 y 61.5 del artículo 61 
de la Ley , y debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final”. 

 

• En el caso que el postor haya optado por el mecanismo de garantía de retención de pago, corresponde 
incluir la siguiente cláusula:  

 
   “Garantía de fiel cumplimiento del contrato: LA ENTIDAD CONTRATANTE efectúa la retención de pago 

solicitada por EL CONTRATISTA por el [CONSIGNAR EL MONTO], durante la primera mitad del número 

total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización 

del contrato. El monto señalado es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original” 

 

• En el caso que el postor haya manifestado mediante el ANEXO N° 9 que garantiza el fiel cumplimiento 

del contrato mediante la constitución de un fideicomiso, corresponde incorporar lo siguiente en la cláusula:  

 

• “Garantía de fiel cumplimiento del contrato: EL CONTRATISTA constituye el fideicomiso a LA ENTIDAD 

CONTRATANTE, en un plazo no mayor a veinte días hábiles contados desde el día siguiente del 

perfeccionamiento del contrato, por un patrimonio fideicometido conformado por activos líquidos o flujos 

dinerarios hasta un monto ascendente a [CONSIGNAR EL MONTO DE LA GARANTÍA]. LA ENTIDAD 

CONTRATANTE suscribe el contrato de fideicomiso en calidad de fideicomisario, de acuerdo con el 

artículo 116 del Reglamento. En caso de que el contratista no cumpla con la presentación del fideicomiso 

dentro de los plazos previstos el contrato queda resuelto de pleno derecho. El monto señalado es 

equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original”. 

 

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboración de bases 

 
CLÁUSULA NOVENA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
 
LA ENTIDAD CONTRATANTE puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL 
CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 118 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones 
Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF. 
 
Importante para la entidad contratante 

 
Sólo en el caso que la entidad contratante hubiese previsto otorgar adelanto directo, para materiales e 
insumos, equipamientos y mobiliario y/o por avance, se debe incluir la siguiente cláusula según el sistema 
de entrega: 

 

• En sistema de entrega de obras de diseño y construcción: 
 

             “CLÁUSULA [.........]: ADELANTO DIRECTO 
 

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto directo para el componente de diseño por el 
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto del contrato original y para el componente de obra por el 
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra que se apruebe en el expediente técnico.” 
 
“CLÁUSULA [.........]: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS, EQUIPAMIENTO Y 
MOBILIARIO 
 
“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto para materiales e insumos, equipamiento y 
mobiliario para el componente de obra por el [CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra 
que se apruebe en el expediente técnico.” 
 
“CLÁUSULA [.........]: ADELANTO POR AVANCE 
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“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto por avance para el componente de obra por el 
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra que se apruebe en el expediente técnico, en 
caso se cumplan las condiciones establecidas en el numeral 178.5 y el artículo 178 del Reglamento 
de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 
009-2025-EF”. 

 

• En sistema de entrega de obras de solo construcción: 
 
       CLÁUSULA [.........]: ADELANTO DIRECTO 
 

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto directo para el componente de obra por el 
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra del contrato original. 
 
CLÁUSULA [.........]: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS, EQUIPAMIENTO Y 
MOBILIARIO 
 
“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto por avance para el componente de obra por el 
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra del contrato original. 
 
CLÁUSULA [.........]: ADELANTO POR AVANCE 
 
“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto por avance para el componente de obra por el 
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra del contrato original, en caso se cumplan las 
condiciones establecidas en el numeral178.5 del artículo 178 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley 
General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.” 
 

 
▪ En cualquier sistema de entrega, en caso EL CONTRATISTA proponga constituir un fideicomiso para la 

administración de los adelantos del componente de ejecución de la obra, se incluye adicionalmente la 
siguiente cláusula: 

 
CLÁUSULA [...................]: FIDEICOMISO DE ADELANTOS 
 
Para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de la obra, se constituye un 
fideicomiso conforme a lo establecido en el artículo 184 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley 
General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF. El 
procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dicho artículo. 

 

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboración de bases 

 
CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD  
 
La conformidad de la obra es dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 
 

Importante para la entidad contratante 

• En el caso que se haya considerado la recepción parcial, corresponde incluir lo siguiente:  

 

“En caso de recepción parcial de secciones terminadas de la obra, la conformidad de la sección de la 

obra es dada con la suscripción del Acta de Recepción Parcial de Obra.” 

 

- En caso de emplearse el sistema de Diseño y Construcción, la Entidad se ciñe a lo Indicado en el numeral 

173.1 del artículo 173 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, 

aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF. 

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboración de bases 
 
CLÁUSULA DECIMOPRIMERA: GESTIÓN DE RIESGOS  
 
LAS PARTES realizan la gestión de riesgos de acuerdo con lo establecido en el presente contrato 
y los documentos que lo conforman, a fin de tomar decisiones informadas, aprovechando el impacto 
de riesgos positivos y disminuyendo la probabilidad de los riesgos negativos y su impacto durante 
la ejecución contractual, considerando la finalidad pública de la contratación. 
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CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
 
La suscripción del [ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA O ACTA DE RECEPCIÓN PARCIAL DE 
OBRA] no enervan su derecho a reclamar, posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme 
a lo dispuesto por los artículos 69 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y 
el artículo 216 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN 
AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS] años, contados a partir de la conformidad de la recepción 
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA] de la obra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMOTERCERA: PENALIDADES 
 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD CONTRATANTE le aplica automáticamente una penalidad por mora por 
cada día de atraso, de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto  

F x plazo  
 
Donde: 
 
Para obras: 

a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40. 
b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte días: F = 0.25. 
c) Para plazos mayores a ciento veinte días: F = 0.15 

Para consultorías de obras: 
a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40. 
b) Para plazos mayores a sesenta días: F = 0.25. 

 

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 

Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 

cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 

transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 

por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no da lugar al pago de gastos generales ni costos 

directos de ningún tipo, salvo lo indicado en el numeral 201.1 del artículo 201 del Reglamento de 

la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-

2025-EF. 

 
 

Importante para la entidad contratante 

• En el caso que se haya considerado otras penalidades, corresponde incluir lo siguiente:  

 

 

Asimismo, se consideran las siguientes penalidades: 

 

Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de 
penalidad 

Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando se produce la sustitución de un 

mismo integrante del plantel técnico por 

segunda vez, siempre que no se origine 

por caso fortuito o fuerza mayor o por un 

hecho sobreviniente no imputable al 

contratista, de conformidad con las 

[ESTABLECER EL 
MONTO DE LA 
PENALIDAD EL QUE 
: I) NO PUEDE SER 
MAYOR A CUATRO 
UNIDADES 
IMPOSITIVAS 

Según informe del 
supervisor, según 
corresponda. 
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disposiciones establecidas en el 

numeral 189.3 del artículo 189 del 

Reglamento. 

TRIBUTARIAS (4 UIT) 
CUANDO LA 
CUANTÍA DE LA 
CONTRATACIÓN ES 
INFERIOR A 535 UIT 
O II) NO PUEDE SER 
MENOR O IGUAL A 
CUATRO UNIDADES 
IMPOSITIVAS 
TRIBUTARIAS (4 UIT) 
NI MAYOR A OCHO 
UNIDADES 
IMPOSITIVAS 
TRIBUTARIAS (8UIT) 
EN EL RESTO DE 
LOS CASOS) por 
cada sustitución de un 
integrante del plantel 
técnico acorde a lo 
indicado en el 
supuesto de 
aplicación. 

2 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE 
SER EL CASO] 

  

 

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboración de bases 
 
 

 
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones, pagos o en la liquidación final, según 
corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de 
fiel cumplimiento. 
 
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar, en conjunto, un monto máximo 
equivalente al 10% del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del contrato, componente o 
item que debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la aplicación de la penalidad por mora y otras 
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD CONTRATANTE puede resolver el contrato por 
incumplimiento. 
 

CLÁUSULA DÉCIMOCUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 68.1 del artículo 
68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.   

  
De encontrarse en alguno de los supuestos de resolución del contrato, LAS PARTES procederán 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de 
Contrataciones Públicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF  
 

Importante para la entidad contratante   

Sólo en caso de emplearse el diseño y construcción se debe emplear la cláusula de resolución de 
terminación anticipada, se debe incluir la siguiente cláusula:   
 
CLÁUSULA […..]: RESOLUCIÓN POR TERMINACIÓN ANTICIPADA    
Las partes acuerdan la resolución por terminación anticipada del contrato en caso de que el contrato 
contenga más de un componente o hito y el resultado de alguno de estos impida o haga innecesaria la 
continuidad del siguiente, sin que resulte atribuible a alguna de las partes, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 121 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por 
Decreto Supremo N° 009-2025-EF. 
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Los componentes o hitos específicos del contrato son [INCLUIR EL DETALLE DE LOS COMPONENTES 
O HITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATO]  
 
CLÁUSULA […..]: RESOLUCIÓN POR TERMINACIÓN ANTICIPADA POR PERDIDA DE VIABILIDAD 
SOBREVINIENTE.   
Las partes acuerdan la resolución por terminación anticipada del contrato en caso de que se verifica que el 
proyecto de inversión ha perdido las condiciones que sustentaron la viabilidad con la alternativa 
seleccionada, por causas no atribuibles al contratista. 
 
 
 
CLÁUSULA […..]: RESOLUCIÓN POR TERMINACIÓN ANTICIPADA POR MOTIVOS 
PRESUPUESTALES.   
Las partes acuerdan la resolución por terminación anticipada del contrato en caso la entidad contratante no 
tenga recursos presupuestales suficientes para financiar la ejecución de la obra considerando el 
presupuesto del expediente técnico elaborado por el contratista o cuando éste supere el porcentaje 
señalado en el numeral 175.1 del artículo 175 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de 
Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF. 
 
 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

CLÁUSULA DÉCIMOQUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
 
Cuando se resuelva el contrato por causa imputable a alguna de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 

Importante para la entidad contratante 

 
En caso así se haya determinado en la estrategia de contratación, se pueden establecer límites a la 
indemnización derivados de la responsabilidad por vicios ocultos o de cualquier incumplimiento del 
contratista o de la entidad contratante son establecidos en el contrato. En dicho caso, se incluye en la 
presente clausula el siguiente párrafo: 
 
“En cualquier caso, independientemente de que se haya declarado la resolución del contrato, o recepción 
y conformidad de la obra o componente de obra, el límite de la indemnización derivado de la responsabilidad 
por vicios ocultos o de cualquier incumplimiento del contratista o de la entidad contratante, de acuerdo con 
lo señalado literal f) del numeral 69.2 del artículo 69 de la Ley, es de [INDICAR EL PORCENTAJE DEL 
VALOR DEL CONTRATO ORIGINAL QUE CORRESPONDERÍA AL LIMITE POR INDENMIZACIÓN, EN 
CONCORDANCIA CON EL REQUERIMIENTO].”  
 
 
Únicamente se puede limitar la indemnización en caso se trate de un contrato de ejecución de obra o con 
componente de obra siempre que cumpla las condiciones del numeral 216.3 del artículo 216 del 
Reglamento: 

 

• El monto del contrato original sea igual o mayor a S/ 50 000 000,00 (cincuenta millones y 00/100 soles) 
y/o se trate de un contrato estandarizado de ingeniería y construcción de uso internacional. 

 

• El límite a la indemnización no puede ser menor al 20% del valor del contrato actualizado. Los daños y 

perjuicios causados por dolo o culpa inexcusable no se consideran dentro de dicho límite. 

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboración de bases 

 
CLÁUSULA DÉCIMOSEXTA: ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO 
 
 A la suscripción de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido, 

negociado, prometido o efectuado ningún pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, 
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de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratación o cualquier servidor 

de la entidad contratante. 

 

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e íntegra durante la 
vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes 
de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilícitos, directa o indirectamente. 

 
Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar 

regalos, cortesías, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o 

indirectamente, a funcionarios públicos, servidores públicos, locadores de servicios o proveedores 

de servicios del área usuaria, de la dependencia encargada de la contratación, actores del proceso 

de contratación31 y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener 

alguna ventaja indebida o beneficio ilícito.  En esa línea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, 

organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos 

previamente señalados. 

 

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las 

autoridades competentes los actos de corrupción o de inconducta funcional de los cuales tuviera 

conocimiento durante la ejecución del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE. 

 

Tratándose de una persona jurídica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas, 

integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 

asesores o cualquier persona vinculada a la persona jurídica que representa; comprometiéndose 

a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.  

 

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta cláusula, durante la 
ejecución contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o 
parcialmente el contrato32. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor adjudicatario 
de los catálogos electrónicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente cláusula 
conllevará que sea excluido de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco33. En ningún caso, 
dichas medias impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera 
lugar34. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMOSÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
El marco legal comprende la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas y su 
Reglamento, las directivas que emita la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de 
Economía y Finanzas, así como el OECE y demás normativa especial que resulte aplicable.  
 
CLÁUSULA DÉCIMOCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS12 

 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante [CONSIGNAR EL MECANISMO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS], según el 
acuerdo de las partes.  

  
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 

dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas 

y su Reglamento.   

 

Importante para la entidad contratante 

En caso de haberse pactado la conciliación como medio de solución de controversias, previo al inicio del 
arbitraje, debe incorporarse el siguiente texto:  
 

 
12 De acuerdo con el numeral 84.1 del artículo 84 de la Ley General de Contrataciones Públicas, las partes pueden recurrir al 

arbitraje ad hoc solo cuando el monto de la controversia no supere las diez UIT.  
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“Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad 
correspondiente, según lo señalado en el artículo 82 de la Ley 32069, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en 
caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre 
nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje” 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
   
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 84.9 del artículo 84 de la Ley N° 32069, Ley General 
de Contrataciones Públicas.  
 

Importante para la entidad contratante 

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 346.1 del artículo 346 del Reglamento, incluir la siguiente 

cláusula, en caso corresponda: 

 
CLÁUSULA [:]JUNTA DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS 

 
Las partes acuerdan para la solución de las controversias derivadas del presente contrato de obra conformar 

una Junta de Prevención y Resolución de Disputas (JPRD) de acuerdo a las disposiciones de la Ley N° 

32069, Ley General de Contrataciones Públicas, su Reglamento y la directiva que emita el OECE al respecto 

(en adelante, las “Normas Aplicables a la JPRD”); encargando su organización y administración al 

[DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN ELEGIDO POR EL POSTOR 

GANADOR DE LA BUENA PRO DE LA LISTA CONSIDERADA EN LAS BASES, AL CUAL ENCARGAN 

LA ORGANIZACIÓN DE LA JPRD]. 

 

La junta de prevención y resolución de disputas está compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) 

MIEMBRO], los/el cual/es es/son designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JPRD.  

 

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasión del presente Contrato deben ser sometidas, 

en primer lugar, a la decisión de la JPRD de conformidad con las Normas Aplicables a las JPRD. 

 

La decisión que emita la JRPD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento para las 

partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JPRD. El incumplimiento de la decisión 

otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo el cumplimiento. 

 

En caso alguna de las partes no esté de acuerdo con la decisión emitida por la JPRD, puede someter la 

controversia a arbitraje. Las partes acuerdan que es condición obligatoria para el inicio del arbitraje el haber 

concluido de modo previo el procedimiento ante la JPRD.  

 

 

Incorporar o eliminar, según corresponda, esta nota debe ser eliminada una vez culminada la 
elaboración de bases 

 
CLÁUSULA DÉCIMONOVENA: CONVENIO ARBITRAL 

 
Las partes acuerdan que todo litigio y controversia resultante de este contrato o relativo a éste, se 
resolverá mediante arbitraje de acuerdo con los artículos 332 y 333 del Reglamento de la Ley N° 
32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF. 
El arbitraje es organizado y administrado por [CONSIGNAR LA INSTITUCIÓN ARBITRAL, 
CORTE ARBITRAL CONSTITUÍDA EN OTRO PAÍS O UN FORO DE REPUTACIÓN 
RECONOCIDA INTERNACIONALMENTE, SEGÚN CORRESPONDA] de conformidad con sus 
reglamentos y estatutos vigentes, a los cuales las partes se someten libremente y considerando 
[INDICAR LAS ESTIPULACIONES ADICIONALES QUE LAS PARTES HAYAN ACORDADO 
SEGÚN EL NUMERAL 332.3 DEL ARTÍCULO 332 DEL REGLAMENTO DE LA LEY N° 32069, 
LEY GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, APROBADO POR DECRETO SUPREMO 
N° 009-2025-EF].  
  

Advertencia  

La Institución Arbitral es elegida por el postor ganador de la buena pro de la lista de instituciones arbitrales 
que haya propuesto la entidad contratante en las bases del procedimiento de selección. Para dicho efecto, 
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al remitir los documentos para la suscripción del contrato, el postor ganador de la buena pro comunica la 
Institución Arbitral elegida de la referida lista, caso contrario, acuerda con la entidad contratante una 
Institución Arbitral distinta. En caso de falta de acuerdo, la Institución Arbitral es elegida de la mencionada 
lista por la entidad contratante de manera definitiva.  
 

Las partes pueden establecer estipulaciones adicionales o modificatorias del convenio arbitral, en la medida 
que no contravengan las disposiciones de la normativa de contrataciones públicas y/o las disposiciones 
especiales contenidas en la normativa general de arbitraje.   
 

El arbitraje es resuelto por árbitro único o por un tribunal arbitral conformado por tres árbitros, según el 
acuerdo de las partes, conforme a lo dispuesto en numeral 84.2 del artículo 84 de la Ley. En caso de duda 
o falta de acuerdo, el arbitraje es resuelto por árbitro único, a no ser que la complejidad o cuantía de las 
controversias justifique la conformación de un tribunal arbitral, lo cual es determinado por las partes o 
conforme al Reglamento de la institución arbitral competente. En el caso de los arbitrajes ad hoc, la 
controversia es resuelta por arbitro único.                                        

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: NOTIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN 
CONTRACTUAL  
 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen vía 
notarial conforme la Décimo Tercera Disposición Complementaria Transitoria del 
Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 009-2025-EF:  
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE: [...........................]  
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]  
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince días calendario.  
 
El CONTRATISTA señala el siguiente correo electrónico para efectos de las notificaciones que se 
realicen durante la ejecución del presente contrato, que no se realicen a través del SEACE de la 
Pladicop:  
 
CORREO ELECTRÓNICO CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL CORREO ELECTRÓNICO 
SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS 
REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]  
 
La variación del correo electrónico aquí declarado debe ser comunicada a la entidad contratante, 
formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de cinco días calendario.  
 
  
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA].  
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“LA ENTIDAD 
CONTRATANTE” 

       “EL CONTRATISTA” 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Advertencia 

 La entidad contratante suscribe el contrato mediante firma digital, en caso de que el postor adjudicado con 
la buena pro cuente con certificado digital emitido por una entidad de certificación, de acuerdo con la 
normativa de la materia. Excepcionalmente, la entidad contratante con el debido sustento puede proceder 
a la firma del contrato mediante medios manuales, de acuerdo con el numeral 87.3 del artículo 87 del 
Reglamento. 
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ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
EVALUADORES 
LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRAS Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social: 

 

Domicilio Legal:  

RUC: Teléfono(s):   

MYPE13 SI (   )                        NO (    ) 

 
13 Esta información será verificada por la entidad contratante en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link: http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y 
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Correo electrónico: 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
 

1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.  
2. Solicitud de negociación regulado en el numeral 167.4 del artículo 167 del Reglamento de la Ley 

N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-
EF.  

3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 

4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 91 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General 

de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF. 

5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción del correo electrónico, en el plazo 
máximo de dos días hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
……........................................................... 
Firma, nombres y apellidos del postor o 
representante legal, según corresponda 

 
  

Advertencia 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada 
cuando la entidad contratante reciba el acuse de recepción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
se tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el artículo 114, del Reglamento. 
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Advertencia  

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:  

 
 

ANEXO Nº 1 
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR EN CONSORCIO 

 
Señores 
EVALUADORES  
LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRAS Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN] 
Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1     

Nombre, Denominación o Razón 
Social:  

  

Domicilio Legal:    

RUC:  Teléfono(s) :      
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MYPE14   SI (    )                         NO (    )  

Correo electrónico:  

 

Datos del consorciado 2     

Nombre, Denominación o Razón 
Social:  

  

Domicilio Legal:    

RUC:  Teléfono(s) :      

MYPE15   SI (    )                         NO (    )  

Correo electrónico:  

 

Datos del consorciado 3     

Nombre, Denominación o Razón 
Social:  

  

Domicilio Legal:    

RUC:  Teléfono(s) :      

MYPE16   SI (    )                         NO (    )  

Correo electrónico:  

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico común del consorcio:  
 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 

  
1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.  
2. Solicitud de negociación regulado en el artículo 167 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley 

General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.  

3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 

4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 91 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General 

de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF. 

5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción del correo electrónico, en el plazo 
máximo de dos días hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……........................................................... 
Firma, nombres y apellidos del representante 

común del consorcio 

 
 

 
14  Esta información será verificada por la entidad contratante en la página web del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link: 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de 
la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantía de fiel 
cumplimiento, según lo señalado en el artículo 114 del Reglamento. Para dicho efecto, todos los integrantes del 
consorcio deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa.   
15 Ibídem 
16 Ibídem 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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Advertencia 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la entidad contratante reciba acuse de recepción. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO Nº 2 

 
PACTO DE INTEGRIDAD17 

  

Señores 

EVALUADORES 

LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRAS Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN] 
Presente.- 
  

El que suscribe, [……………..], postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], en 
su calidad de proveedor en el ámbito de aplicación de la normativa de contratación pública, suscribo 
el presente Pacto de Integridad bajo los siguientes términos y condiciones: 
  

PRIMERO: Declaro, bajo juramento:  
  

 
17 De conformidad con el literal b del numeral 69.1 del artículo 69 y el numeral 57 del Anexo I Definiciones del Reglamento de 

la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 0059-2025-EF.  
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1. Que conozco los impedimentos para ser participante, postor, contratista o subcontratista, 

establecidos en el artículo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.   

  

2. Que los recursos que componen mi patrimonio o el patrimonio de la persona jurídica a la que 

represento no provienen de lavado de activos, narcotráfico, minería ilegal, financiamiento del 

terrorismo, y/o de cualquier actividad ilícita. 

  

3. Que conozco la obligación de denunciar cualquier acto de corrupción cometido por los actores del 

proceso de contratación, así como las medidas de protección que le asisten a los denunciantes18; 

además de las consecuencias administrativas y legales que de estos se derivan.  

  

4. Que conozco el alcance de la Ley N° 28024, Ley que regula la gestión de intereses en la 

administración pública y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 120-2019-PCM, así 

como el marco de aplicación de la Ley N° 31564, Ley de prevención y mitigación del conflicto de 

intereses en el acceso y salida de personal del servicio público, y su reglamento aprobado por 

Decreto Supremo N° 082-2023-PCM19. 

 

5. Que conozco el alcance de la cláusula anticorrupción y antisoborno de los contratos suscritos en el 

marco del proceso de contratación y las consecuencias derivadas de su incumplimiento20. 

  
SEGUNDO: Dentro de ese marco, asumo los siguientes compromisos: 
  

1. Mantener una conducta proba e íntegra en todas las actividades del proceso de contratación, 

lo que supone actuar con honestidad y veracidad, sin cometer actos ilícitos, directa o 

indirectamente, así como respetar la libertad de concurrencia y las condiciones de competencia 

efectiva en el proceso de contratación y abstenerme de realizar prácticas que la restrinjan o 

afecten. 

  
[Solo para personas jurídicas] Lo anterior se hace extensivo, para conocimiento, a los socios, 
accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a la persona jurídica que 
represento. 

  
2. Abstenerme de ofrecer, dar o prometer regalos, cortesías, invitaciones, donativos u otros 

beneficios similares, a funcionarios o servidores públicos de la dependencia encargada de las 

contrataciones, actores del proceso de contratación y personal de la entidad contratante. 

  
3. Denunciar ante las autoridades competentes, de manera oportuna, los actos de corrupción, 

inconducta funcional, conflicto de intereses u otro de naturaleza similar, respecto de lo cual 

 
18 Decreto Legislativo N° 1327, Decreto Legislativo que establece medidas de protección para el denunciante de actos de 

corrupción y sanciona las denuncias realizadas de mala fe, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N.° 010-2017-
JUS, modificado por Decreto Supremo N° 002-2020-JUS, en concordancia con la Directiva N° 002-2023-PCM-SIP: Directiva 
para la gestión de denuncias y solicitudes de medidas de protección al denunciante de actos de corrupción recibidas a través 
de la plataforma digital única de denuncias del ciudadano, aprobada por aprobada por Resolución de Secretaría de Integridad 
Pública N° 005-2023-PCM-SIP. 

19 Reglamento del Ley N° 31564:  
   Artículo 24.- Inhabilitación de ex funcionarios, ex servidores públicos, empresas e instituciones privadas  

El incumplimiento de los impedimentos señalados en el numeral 4.2 del artículo 4 de la Ley por parte de las personas, las 
empresas e instituciones privadas involucradas en dicho incumplimiento, es sancionado con la inhabilitación por cinco años 
para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier modalidad, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que 
hubiera lugar conforme al numeral 7.7 del artículo 7 de la Ley. En caso de ex funcionarios y ex servidores públicos se aplica el 
procedimiento administrativo disciplinario sujeto a la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil o normas específicas. 

20 Conforme a lo establecido en el artículo 68 de la Ley General de Contrataciones Públicas, así como en el artículo 274 numeral 
d), de su Reglamento: 
Artículo 68. Resolución del contrato 
68.1. Cualquiera de las partes puede resolver, total o parcialmente, el contrato en los siguientes supuestos:  
d) Por incumplimiento de la cláusula anticorrupción. 
Artículo 274. Causales de exclusión de proveedores adjudicatarios de los catálogos electrónicos de acuerdo marco  
Un proveedor adjudicatario es excluido de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, en los siguientes casos: 
d) Por incumplimiento de la cláusula anticorrupción y antisoborno. 
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tuviera conocimiento en el marco del proceso de contratación 

(https://denuncias.servicios.gob.pe/). 

  
4. Facilitar las acciones o mecanismos implementados por la entidad pública responsable del 

proceso de contratación para fortalecer la transparencia, promover la lucha contra la corrupción 

y fomentar la rendición de cuentas. 

  
TERCERO: Este pacto de integridad tiene vigencia desde el momento de su suscripción hasta la 
culminación de la fase de selección21; y, en caso de resultar adjudicado con la buena pro, este mantiene 
su vigencia hasta la culminación del contrato. 
  
CUARTO: Para efectos de salvaguardar el contenido del Pacto de Integridad frente a eventuales 
incumplimientos de los compromisos asumidos, me someto a las acciones de debida diligencia, 
supervisión, fiscalización posterior, iniciativas de veeduría autorizadas por la entidad contratante u otros 
que correspondan; así como a las responsabilidades administrativas, civiles y/o penales que se deriven 
de estos, conforme al marco legal vigente. 
  
En señal de conformidad, suscribo el presente pacto de integridad, a los (    ) días del mes (      ) de 20(   
), manifestando que la información declarada se sujeta al principio de presunción de veracidad, 
conforme a lo dispuesto en el artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General22  
  
 

Firma 
N° de DNI:  
  

 
 
 

ANEXO N° 323 
 

DECLARACIÓN JURADA  
 
 
 
Señores 
EVALUADORES  
LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRAS Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN] 
Presente.- 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
  
  

i. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas. 

  

ii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley N° 320695, Ley General de Contrataciones 

 
21 Artículo 92. Culminación de la fase de selección, del Decreto Supremo N°009-2025-EF: 

La fase de selección culmina cuando: a) Se perfecciona el contrato, b) Se cancela el procedimiento de selección, c) Se deja 
sin efecto el otorgamiento de la buena pro por causa imputable a la entidad contratante, d) No se perfeccione el contrato por 
los supuestos establecidos en el artículo 91. 

22 1.7 Principio de Presunción de Veracidad. - En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos 
y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que 
ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario. 

23 Artículo 69 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 
0059-2025-EF. 

https://denuncias.servicios.gob.pe/
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Públicas y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF, así como 
las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.  

  

iii. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 
comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

  

iv. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de 
selección. 

  

v. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 
procedimiento de selección. 

  

vi. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

  
  
  
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
  
  
  
  

………………………….……………………….. 
Firma, nombres y apellidos del postor o 
representante legal, según corresponda 

  
  

Advertencia 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 4 
 

PROMESA DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
 
Señores 
EVALUADORES 
LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRAS Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la LICITACIÓN PÚBLICA 
DE OBRAS Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por los artículos 88 y 89 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley 
General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF bajo las 
siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

 
b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 
 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. y nuestro correo electrónico común: 
[.……….], al cual se notificarán todas las comunicaciones dirigidas al Consorcio durante el 
procedimiento de selección hasta la suscripción del contrato. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 24 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 25 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

         

TOTAL OBLIGACIONES 100%26 

 
 

 
24 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
25 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
26 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del 

consorcio. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del consorciado 1 

o de su representante legal 
tipo y N° de documento de identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del consorciado 2 

o de su representante legal 
tipo y N° de documento de identidad 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 3 
Nombres, apellidos y firma del consorciado 3 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Advertencia 
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El Anexo N° 5 únicamente es presentado por los postores que, si bien son parientes de los 
impedidos referidos en el inciso 1 del numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley N° 32069, Ley General 
de Contrataciones Públicas, no le son aplicables los impedimentos en razón de parentesco del 
inciso 2 del citado numeral, debido a que cumplen alguna de las siguientes condiciones: i) Han 
suscrito un contrato derivado de un procedimiento de selección competitivo o no competitivo o, ii) 
han ejecutado cuatro contratos menores en el mismo tipo de objeto al que postula. Para el caso de 
obras, el pariente debe haber ejecutado los contratos dentro de los dos años previos a la 
convocatoria del procedimiento de selección, contratación directa o a la adjudicación de un contrato 
menor.  
 

 
 

ANEXO Nº 5 

 

 DECLARACIÓN JURADA DE DESAFECTACIÓN DE IMPEDIMENTO  
  
   

Señores   
EVALUADORES  
LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRAS Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN]   
Presente.-    
  
El que suscribe, [……………..], postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
declaro que tengo los siguientes parientes, los cuales cuentan con impedimento de carácter 
personal de conformidad con el inciso 1 del numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley N° 32069, de 
acuerdo a lo siguiente:  
  
NOMBRE DEL PARIENTE 1 [........]    con DNI […………..] con CARGO […………….….] en la 
ENTIDAD [………..] que a la fecha de la presente declaración cuenta con impedimento de carácter 
personal de Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, según corresponda] de conformidad 
con el inciso 1 del numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley N° 32069 Ley General de Contrataciones 
Públicas. 
  
NOMBRE DEL PARIENTE 2 [.....]   con DNI […………..] con cargo […………….….] en la entidad 
[………..] que a la fecha de la presente declaración cuenta con impedimento de carácter personal de 
Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, SEGÚN CORRESPONDA] de conformidad con el 
inciso 1 del numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley N° 32069 Ley General de Contrataciones Públicas. 
  
  
Sin perjuicio de ello, DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:   
  
Me encuentro exceptuado del impedimento por razón de parentesco, en razón de [INDICAR 
SUPUESTO: HABER SUSCRITO UN CONTRATO DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN COMPETITIVO O NO COMPETITIVO / HABER EJECUTADO CUATRO CONTRATOS 
MENORES EN EL MISMO TIPO DE OBJETO AL QUE POSTULA] dentro de los dos años previos 
a la convocatoria del procedimiento de selección, contratación directa o a la adjudicación de un 
contrato menor] conforme al inciso 2 del numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley N° 32069, Ley 
General de Contrataciones Públicas, lo cual acredito documentalmente para la presentación de 
ofertas, de conformidad con el numeral 39.4 del artículo 39 del Reglamento de  la Ley N° 32069, 
Ley General de Contrataciones del Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF. 
  

  
[CONSIGNAR EL DETALLE DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES] 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]  
   
  
  

……...........................................................  
Firma, nombres y apellidos del postor o  
representante legal, según corresponda  
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 
 
 

ANEXO Nº 6 

OFERTA ECONOMICA 
 

ÍTEM O TRAMO N° [INDICAR NÚMERO] 
 
Señores 
EVALUADORES  
LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA DE OBRAS Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL 
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases y demás 
documentos del procedimiento de la referencia, mi oferta es la siguiente: 
 
[NCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR 
CONSIGNE LOS PRECIOS DE SU OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA 
REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 

N°  
ITEM O 
TRAMO 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV27  

5 Monto total de la oferta  

 
…] 

 
27  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores y 
ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la entidad contratante 

En caso de la contratación de ejecución de una obra bajo en el sistema de entrega de solo construcción  incluir 
el siguiente anexo: 
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El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los 
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a 
la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de 
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
 

……………………………….………………….. 
Firma, nombres y apellidos del postor o 

representante legal o común, según corresponda 
 
 

Advertencia  

• En caso de que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en los artículos 165 y 166 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 

 

• El postor que goce de alguna exoneración legal debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la 
exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se presentan en la 
oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.  

 

Importante para la entidad contratante 

▪   A fin de facilitar la labor de los evaluadores, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo 
en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan utilizarlo 
al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: 

 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el archivo en Excel 
del presupuesto de la obra (que fue publicado juntamente con las bases), completando la información que 
sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia prevalece el documento escaneado del precio de la 
oferta”.        

   
▪ En caso de procedimientos según relación de ítems o tramos, consignar lo siguiente: 
 

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems o tramos que se 
presente”.  

 
▪ En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el paquete”. 
 
Si durante la fase de actos preparatorios se ha dado a conocer la cuantía y la entidad contratante advierte que 
es posible la participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley 
Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 

“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la 
aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrarse dentro de los límites de la cuantía sin 
IGV”. 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda, esta nota debe ser eliminada una vez culminada la 
elaboración de bases. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
 

ANEXO Nº 6 
 

PRECIO DE LA OFERTA ECONÓMICA  

 
ÍTEM O TRAMO N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
EVALUADORES  
LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA DE OBRAS Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL 
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases y demás 
documentos del procedimiento de la referencia, mi oferta es la siguiente: 
 

CONCEPTO PRECIO TOTAL 

COMPONENTE DE DISEÑO 
[EL PROVEEDOR 

CONSIGNA EL MONTO 
OFERTADO] 

TOTAL  

 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] e incluye todos los 
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a 
la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de 
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
Asimismo, declaro tener conocimiento que el monto del componente de obra no es objeto de 
evaluación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, nombres y apellidos del postor o 

representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante para la entidad contratante 

• El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de 
manera referencial en el siguiente ejemplo: 

 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

Importante para la entidad contratante 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema de entrega de diseño y 
construcción incluir el siguiente anexo: 
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1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV28  

5 Monto total de la oferta  

 

• En caso el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 167 del Reglamento, debe presentar 
nuevamente este Anexo. 

 

• El postor que goce de alguna exoneración legal debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia 
de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 

 

• De ser el caso, el análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 

• A fin de facilitar la labor de los evaluadores, cuando se trate de obras bajo el sistema de entrega de solo 
construcción, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel del presupuesto 
de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan utilizarlo al momento de 
elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: 

 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el archivo en 

Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado juntamente con las bases), completando la 

información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia prevalece el documento 

escaneado del precio de la oferta.”        

 

• En caso de procedimientos según relación de ítems o tramos, consignar lo siguiente: 

 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems o tramos que se 
presente”.  

 

• En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 

 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el paquete”. 

 
En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 

siguiente: 

 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación principal y 
las prestaciones accesorias”. 

 

• Si durante la fase de actos preparatorios se ha dado a conocer la cuantía y la entidad contratante advierte 

que es posible la participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista 

en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 

 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la 

aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites de la cuantía 

sin IGV”. 

Incluir las disposiciones, según corresponda, las notas que no se incorporen deben ser eliminadas una 
vez culminada la elaboración de bases. 

 
28  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores y 
ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 



 L
IC

IT
A

C
IÓ

N
 P

Ú
B

L
IC

A
 A

B
R

E
V

IA
D

A
D

E
 O

B
R

A
S

 

 
 
 

 

 
 

92 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUITUCANCHA 

EJECUCIÓN DE OBRA 

LICITACIÓN PUBLICA ABREVIADA DE OBRA N° 001-2025-MDS/C- PRIMERA CONVOCATORIA 

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 
 

ANEXO Nº 6 
 

OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM O TRAMO N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
Señores 
EVALUADORES  
LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA DE OBRAS Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL 
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE 
TÉCNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTÁN DEFINIDAS, 
A FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU 
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 
OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV29  

5 Monto del componente a precios unitarios  

…] 
OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

CONCEPTO PRECIO  

  

 
29  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores y 
ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la entidad contratante 

En caso la contratación de la ejecución de una obra se realice bajo el esquema mixto de suma alzada y 
precios unitarios y costo reembolsable incluir el siguiente anexo: 
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Monto del componente a suma alzada  

 
Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada, 
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo: 

 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV30  

5 Monto de la oferta a suma alzada  

 
Monto total de la oferta   

 
 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
 

……………………………….………………….. 
Firma, nombres y apellidos del postor o 

representante legal o común, según corresponda 
 
 
 

Importante para la entidad contratante  

• En caso el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 168 del Reglamento, debe presentar 
nuevamente este Anexo. 

 

• El postor que goce de alguna exoneración legal debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la 
exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

   
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 

 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se presentan en la oferta, 

 
30  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores y 
ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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sino para el perfeccionamiento del contrato. 
 

• A fin de facilitar la labor de los evaluadores, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo 
en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan utilizarlo 
al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: 

 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el archivo en Excel del 
presupuesto de la obra (que fue publicado juntamente con las bases), completando la información que sustenta 
el precio de su oferta. En caso de divergencia prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.       

•  En caso de procedimientos según relación de ítems o tramos, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems o tramos que se presente”.  

• En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el paquete”. 
 

• En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación principal y las 
prestaciones accesorias”. 
 
Si durante la fase de actos preparatorios se ha dado a conocer la cuantía y la entidad contratante advierte que 
es posible la participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la 
Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la 

aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 6), debe encontrase dentro de los límites de la cuantía sin 

IGV”. 

Incluir las disposiciones, según corresponda, las notas que no se incorporen deben ser eliminadas una 
vez culminada la elaboración de bases. 
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ANEXO N° 7 

 
 

AUTORIZACIÓN DE RETENCIÓN COMO GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS – PROVEEDORES 

NO MYPES 
 

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 
 
 
 
Señores 
EVALUADORES 

LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRAS Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN] 
Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN 
CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante 
la ejecución del contrato, en la primera mitad del número total de pagos a realizarse, se me aplique la 
retención de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto al finalizar el contrato, como 
mecanismo de garantía de fiel cumplimiento de [PRECISAR SI ES FIEL CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS], en el marco del 
numeral 61.8 del artículo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y el artículo 
114 del Reglamento,  aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, así como el artículo 3 de la Ley 
Nº 32077, Ley que establece un medio alternativo de garantías de cumplimiento en los procesos de 
contratación pública de las MYPE.   

 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

……………………………….………………….. 
Firma, nombres y apellidos del postor o 

representante legal o común, según corresponda 

 
 
 
 

 
 

Advertencia 

La retención como mecanismo de garantía de fiel cumplimiento es aplicable, de acuerdo con los 
numerales 61.8 y 61.9 del artículo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, 
y el artículo 114 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, siempre que: 

 
El plazo de la prestación sea igual o mayor de sesenta días calendario. 
Se consideren, según corresponda, al menos dos pagos a favor del contratista o dos 
valorizaciones periódicas en función del avance de obra. 
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• La cuantía adjudicada sea igual o menor a S/ 480 000,00 (cuatrocientos ochenta mil y 
00/100 soles). 

  
 
 
 
 
 

ANEXO N° 7 
  

AUTORIZACIÓN DE RETENCIÓN COMO GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS – PROVEEDORES 

MYPES 
  

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 
  
  
  

Señores 
EVALUADORES 

LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRAS Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN] 
Presente. - 

  

El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN 
CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante 
la ejecución del contrato, del número total de pagos a realizarse, se me aplique la retención de forma 
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto al finalizar el contrato, como mecanismo de 
garantía de fiel cumplimiento de [PRECISAR SI ES FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y/O FIEL 
CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS], en el marco del numeral 61.8 del artículo 61 
de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y el artículo 114 de su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, así como el artículo 3 de la Ley Nº 32077, Ley que 
establece un medio alternativo de garantías de cumplimiento en los procesos de contratación pública 
de las MYPE.  

  
  
  

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

……………………………….………………….. 
Firma, nombres y apellidos del postor o 

representante legal o común, según corresponda 

  
  

Advertencia 

La retención como mecanismo de garantía de fiel cumplimiento es aplicable, de acuerdo con los numerales 
61.8 y 61.9 del artículo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas y el artículo 114 de su 
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, así como el artículo 3 de la Ley Nº 32077, Ley 
que establece un medio alternativo de garantías de cumplimiento en los procesos de contratación pública de 
las MYPE, siempre que: 

  

• El plazo de la prestación sea igual o mayor de sesenta días calendario. 

• Se consideren, según corresponda, al menos dos pagos a favor del contratista o dos valorizaciones 
periódicas en función del avance de obra. 
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• Cuando se adjudique la buena pro a un proveedor que califique como micro o pequeña empresa, procede 
la retención con independencia del monto de la contratación. 

  

  
 
 
 
 
 

ANEXO N° 8 
  

DECLARACIÓN JURADA DE PRESENTACIÓN DE FIDEICOMISO COMO GARANTÍA DE 
FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO  

  

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 
  
  

 Señores 
EVALUADORES 

LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRAS Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN] 
 
Presente. - 

  

El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN 
CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], declaro bajo juramento 
su compromiso de presentar la constitución de un fideicomiso como mecanismo de garantía de fiel 
cumplimiento del contrato, en un plazo no mayor a veinte días hábiles contabilizados desde el día 
siguiente de perfeccionado el mismo, en el marco del artículo 116 del Reglamento de la Ley N° 32069, 
Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF. 
 

  
  
  

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
  
  
  
  
  
  

……………………………….………………….. 
Firma, nombres y apellidos del postor o 

representante legal o común, según corresponda 
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Advertencia 

El fideicomiso es aplicable, de acuerdo con los artículos 116 y 138 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley 
General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, siempre que el plazo 
de la ejecución contractual sea mayor a noventa días calendario. 

  

 
 
 
 

 

ANEXO Nº 9 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ÍTEM O TRAMO [CONSIGNAR 

EL N° DEL ÍTEM O TRAMO O ÍTEMS O TRAMOS CUYA CUANTÍA NO SUPERE S/ 900,000.00 

(NOVECIENTOS MIL Y 00/100 SOLES)  

 
 
 
Señores 
EVALUADORES 
LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRAS Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN] 
Presente. - 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURIDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 
puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O TRAMO O ÍTEMS O TRAMOS, SEGÚN CORRESPONDA, 
EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se 
encuentra ubicado en la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, nombres y apellidos del postor o 
representante legal, según corresponda 

  
 
 

Importante para la entidad contratante 

• Para asignar la bonificación, los evaluadores, verifican el domicilio consignado por el postor en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 

 

• Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones establecidas en 

Advertencia 

En el caso de procedimientos por relación de ítems o tramos, cuando la obra se ejecute fuera de la provincia 
de Lima y Callao y ítem o tramo o ítems o tramos no supere los S/ 900,000.00 (novecientos mil y 00/100 soles) 
debe considerarse el siguiente anexo: 
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el numeral 75.6 del artículo 75 del Reglamento. 
 

• En el caso de diseño y construcción la bonificación se aplica si la cuantía del diseño no supera los S/ 200 000,00 
(doscientos mil y 00/100 Soles) y la cuantía del componente obra no supera los S/ 900 000,00 (novecientos mil 
y 00/100 Soles). 

 

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboración de bases 
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Advertencia 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 

ANEXO Nº 9 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM O TRAMO O ÍTEMS O 

TRAMOS [CONSIGNAR EL N° DEL ÍTEM O TRAMO O ÍTEMS O TRAMOS CUYA CUANTÍA NO 

SUPERE S/ 900,000.00 (NOVECIENTOS MIL Y 00/100 SOLES)  

 
 
 
Señores 
EVALUADORES 
LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRAS Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O TRAMO O ÍTEMS O TRAMOS, 
SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los 
domicilios de todos los integrantes del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias 
colindantes donde se ejecuta la obra. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, nombres y apellidos del representante  

común del consorcio 
 
 

Importante para la entidad contratante 

• Para asignar la bonificación, los evaluadores verifican el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, 
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). 

 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir con las 
condiciones establecidas en el numeral 75.6 del artículo 75 del Reglamento. 

 

•  

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboración de bases. 
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ANEXO N° 10 
  

ELECCIÓN DE INSTITUCIÓN ARBITRAL 
  

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 
  
  
  

Señores 

EVALUADORES 

LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRAS Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO 

DE SELECCIÓN] 

Presente.- 

  

El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN 

CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO 

DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], elijo la 

institución arbitral del listado proporcionado por la entidad contratante: 

  

[RELLENAR LA RAZON SOCIAL DE LA INSTITUCIÓN ARBITRAL ELEGIDA, DE ACUERDO 

AL LISTADO DEL NUMERAL 3.12 DEL CAPÍTULO III DE LA SECCIÓN ESPECÍFICA DE LAS 

BASES] 
  

  
  
  

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
  
  
  
  

  
  
  
  
  

……………………………….………………….. 
Firma, nombres y apellidos del postor o 

representante legal o común, según corresponda 

 

 

 



 

[NOMBRE DE LA ENTIDAD] 
[NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

 
  

 

 

ANEXO Nº 11 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 
Señores 
EVALUADORES 
LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRAS Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] 
Presente.- 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS DE LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 

 
ESPECIALIDAD 

SUBESPECIA
LIDAD 

N° 
CONTRATO / 

O/C / 
COMPROBAN
TE DE PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP31 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL CASO 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE 

DE: MONEDA IMPORTE32   

TIPO DE 
CAMBIO 

VENTA33 

MONTO 
FACTURADO 
ACUMULADO

34  

1  
 

         

2  
 

         

3  
 

         

4  
 

         

5  
 

         

6  
 

         

7  
 

         

8  
 

         

9  
 

         

10  
 

         

 
31  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 
32  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
33  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 
34  Consignar en la moneda establecida para la cuantía. 



 

[NOMBRE DE LA ENTIDAD] 
[NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

 
  

 

Nº CLIENTE 

 
ESPECIALIDAD 

SUBESPECIA
LIDAD 

N° 
CONTRATO / 

O/C / 
COMPROBAN
TE DE PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP31 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL CASO 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE 

DE: MONEDA IMPORTE32   

TIPO DE 
CAMBIO 

VENTA33 

MONTO 
FACTURADO 
ACUMULADO

34  

    TOTAL  

 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, nombres y apellidos del postor o 

representante legal o común, según corresponda 
 

Advertencia 

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso de que el postor sea sucursal considerando que ambas constituyen 

la misma persona jurídica conforme a lo previsto en el artículo 396 de la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Del mismo modo, en aplicación de lo previsto en la mencionada Ley, en una operación de reorganización 

societaria que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que 

se extingue producto de la fusión; asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante 

podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear 

la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe. 



 L
IC

IT
A

C
IÓ

N
 P

Ú
B

L
IC

A
 A

B
R

E
V

IA
D

A
D

E
 O

B
R

A
S

 

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

 
 

120 

ANEXO Nº 12 
 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL 
MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO 

 
(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 

 
 
 
Señores 
EVALUADORES 
LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRAS Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN] 
Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN 
CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 
ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO].  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, nombres y apellidos del postor o 

representante legal o común, según 
corresponda 
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ANEXO Nº 13 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
EVALUADORES  

LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRAS Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 
1.- Que el domicilio fiscal de la empresa35 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 

establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 
 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no tiene producción fuera de la Amazonía.36 

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

………………………….……………………….. 
Firma, nombres y apellidos del postor o 
representante legal, según corresponda 

 
 

Advertencia 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los integrantes del 
consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser suscrita 
por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con contabilidad independiente y el 
número de RUC del consorcio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
35 En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

36 En caso de empresas de comercialización, no consignar esta condición. 
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ANEXO Nº 14 
 DECLARACIÓN JURADA DE ACTUALIZACIÓN DE DESAFECTACIÓN DE 

IMPEDIMENTO  
  

(Documento a presentar para el perfeccionamiento del contrato)  
   

Señores   
DEPENDENCIA ENCARGADA DE LAS CONTRATACIONES 
LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRAS Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN] 
PROCEDIMIENTO]   
Presente.-    
  
 
El que suscribe, [……………..], postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
declaro que tengo los siguientes parientes37, los cuales cuentan con impedimento de carácter 
personal38 de conformidad con el numeral 1 del párrafo 30.1 del artículo 30 de la Ley N° 32069, 
de acuerdo a lo siguiente:  
  
NOMBRE DEL PARIENTE 1 [……………………]   con DNI […………..] con CARGO […………….….] 
en la ENTIDAD [………..] que a la fecha de la presente declaración es un impedido de carácter personal 
del Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, según corresponda] de conformidad con el 
numeral 1 del artículo 30.1 de la Ley. 
 
NOMBRE DEL PARIENTE 2 [……………………]   con DNI [………..…..] con CARGO [………..…….….] 
en la ENTIDAD […………...] que a la fecha de la presente declaración es un impedido de carácter 
personal del Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, según corresponda] de conformidad con 
el numeral 1 del artículo 30.1 de la Ley. 

 
Sin perjuicio de ello, DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:   

  

A la fecha me encuentro exceptuado del impedimento por razón de parentesco, en razón de 
[INDICAR SUPUESTO: HABER SUSCRITO UN CONTRATO DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO 
DE SELECCIÓN COMPETITIVO O NO COMPETITIVO / HABER EJECUTADO CUATRO 
CONTRATOS MENORES EN EL MISMO TIPO DE OBJETO AL QUE POSTULA] dentro de los dos 
años previos a la convocatoria del procedimiento de selección, contratación directa o a la 
adjudicación de un contrato menor] conforme al inciso 2 del numeral 30.1 del artículo 30 de la 
Ley N° 3206939, Ley General de Contrataciones Públicas, lo cual acredito de conformidad con el 
numeral 39.4 del artículo 39 del Reglamento de  la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones 
del Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF. 
 
En ese sentido, mediante el presente cumplo con presentar la acreditación documental 
correspondiente: 
 

[CONSIGNAR EL DETALLE DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES]  
 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]  
 
 

 
37 Se entiende pariente a aquellos hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad, lo que incluye al cónyuge, 
al conviviente, y al progenitor del hijo. 
38 Aplicables a autoridades, funcionarios o servidores públicos de acuerdo con lo que señala la Ley N° 32069.  
39 Conforme el numeral 2 “Impedimentos en razón del parentesco” del numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley N° 32069, Ley 
General de Contrataciones Públicas. 
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……...........................................................  
Firma, nombres y apellidos del postor o  
representante legal, según corresponda  
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ANEXO Nº 15 
 

DECLARACIÓN JURADA  
 
 
 
Señores 
EVALUADORES 
LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRAS Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento de la 
Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-
2025-EF.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, nombres y apellidos del postor o 
representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Advertencia 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones Públicas con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados. 
También le asiste dicha facultad a la dependencia encargada de las contrataciones o al órgano de 
la entidad contratante al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada 
por el postor ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 1640   
 

 DECLARACIÓN JURADA SOBRE INAPLICACIÓN DEL IMPEDIMENTO TIPO 4.D DEL INCISO 4 
DEL NUMERAL 30.1 DEL ARTÍCULO 30 DE LA LEY N° 32069 REFERIDO A LA INSCRIPCIÓN EN 

EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS – REDAM 

(Documento a presentar para el perfeccionamiento del contrato) 

 
Señores     
EVALUADORES 
LICITACIÓN PÚBLICA PARA BIENES Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO 
DE SELECCIÓN] 
Presente.-      
   
El que suscribe, [……………..], postor y/o apoderado de [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA  

PERSONA NATURAL QUE OTORGA EL PODER, DE SER EL CASO], identificado con [CONSIGNAR 

TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON 

APODERADO] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON APODERADO] Asiento Nº 

[CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON APODERADO], DECLARO BAJO JURAMENTO  que no 

me resulta aplicable el impedimento Tipo 4.D del inciso 4 del numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley, 

referido a las personas inscritas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Poder Judicial 

(Redam),  considerando lo siguiente: 

 

[EL PROVEEDOR DEBE CONSIGNAR LA INFORMACIÓN SÓLO UNA DE LAS OPCIONES QUE SE 

ESTABLECEN A CONTINUACIÓN, SEGÚN SEA EL CASO]: 

 

• Que, se ha remitido el/la [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN EXACTA DEL DOCUMENTO 

REMITIDO POR EL PROVEEDOR AL JUZGADO A CARGO DEL PROCESO DE 

ALIMENTOS] con fecha de recepción [CONSIGNAR FECHA DE RECEPCIÓN] dirigido/a al 

[CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL JUZGADO A CARGO DEL 

PROCESO DE ALIMENTOS QUE CORRESPONDA],  mediante el cual se informó la 

cancelación de la deuda alimentaria derivada del proceso de alimentos seguido por 

[CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE 

ALIMENTOS], la cual tiene carácter de declaración jurada, para lo cual me sujeto al principio 

de presunción de veracidad. Se adjunta el cargo de recepción del indicado documento. 

 

Que, sí me encuentro en el registro de deudores alimentario moroso, por lo que; autorizo se me 

descuente del pago que me corresponde como contraprestación del contrato derivado del presente 

procedimiento de selección, el monto de la pensión mensual fijada en el proceso de alimentos seguido 

por [CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE ALIMENTOS] 

ante el [CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL JUZGADO CORRESPONDIENTE], 

para lo cual adjunto: 

 

a) La sentencia emitida por el [CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL 

JUZGADO A CARGO DEL PROCESO DE ALIMENTOS QUE CORRESPONDA] en 

el trámite del proceso de alimentos seguido en el expediente [CONSIGNAR EL 

NÚMERO DE EXPEDIENTE JUDICIAL]  

 

 
40 De conformidad con lo previsto en el numeral 39.2 del artículo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de 

Contrataciones Públicas. 
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La información complementaria solicitada por la entidad contratante para realizar el descuento, la que 

comprende lo siguiente: [LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBE CONSIGNAR LA INFORMACIÓN 

QUE REQUIERA DEL PROVEEDOR PARA HACER EFECTIVO EL DESCUENTO] 

  

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]    

     

     

   

   

……...........................................................    

Firma, nombres y apellidos del postor o    

apoderado, según corresponda     
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ANEXO N° 17 
  

ELECCIÓN DE CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DE LA JPRD 
  

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 
  
  
  

Señores 

EVALUADORES 

LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRAS Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO 

DE SELECCIÓN] 

Presente.- 

  

El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN 

CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO 

DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], elijo el Centro 

de Administración de la JPRD del listado proporcionado por la entidad contratante: 

  

[RELLENAR LA RAZON SOCIAL DE LA INSTITUCIÓN ARBITRAL ELEGIDA, DE ACUERDO AL 

LISTADO DEL NUMERAL 3.12 DEL CAPÍTULO III DE LA SECCIÓN ESPECÍFICA DE LAS 

BASES] 
  

  
  
  

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
  
  
  
  

  
  
  
  
  

……………………………….………………….. 
Firma, nombres y apellidos del postor o 

representante legal o común, según corresponda 

 

 


