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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo
I IABC] / [ ] | La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
- et completada por la Entidad durante la elaboraciéon de las bases.

Descripcion

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

reenre especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

- importante : Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 : ; : — encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda

L fbc‘ y por los proveedores.

¢ Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abc las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda y por los

o
) ) proveedores.

! Importante para la Entidad = | Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano

5 - " | encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda

- Xyz

y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mérgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 lzquierda: 2.5 ecm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . . : .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur.nenio en g'enerol
9 : Para el encabezado y pie de pagina «
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado | Sencillo |
| Anterior : 0
Espaciado .
8 P | Posterior: O
T 9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
JaNOAD A ) concepto !
) 2\
(iF PRESIDENTE 22|
uefE 6

C ..!___‘.f 3k

Una vez registrada lo informacidn solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccidn que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021
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BASES ESTANDAR DE ADJU’DECACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OERA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°022-2023-MPA-CS-AS-
1°CONVOCATORIA

BASES INTEGRADAS

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE
OBRA: RENOVACION DEL SISTEMA DE SUMINISTRO

ELECTRICO; EN EL (LA) MALECON TURISTICOY
RECREATIVO DE LA CIUDAD DE ATALAYA DEL DISTRITO "“%
DE RAYMONDI, PROVINCIA DE ATALAYA, (5 g &
DEPARTAMENTO DE UCAYALI CUI N°2559185 \/;

ATALAYA, SETIEMBRE DE 2023.
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' Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

-Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracién del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisidn
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones
que-se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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11.

1.2,

1.3.

DAD S

CAPITULO | ]
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA
Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo

54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

_Importante

o Para registrarse como parﬂc:pante en un proced/m/ento ‘de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcién
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacién, se puede ingresar a la siguiente direccién electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
seffaladas en el documento de orientacién “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en hitps://www?2.seace.gob.pe/. ;

o En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringiré su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo

establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
Quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e integraciéon de las bases se realizan conforme a

las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.
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Importante

A N R e A SNSRI 4 AR

¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.
Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y

observaciones y la integracién de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segin la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho finy, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

' Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen carécter de declaracion Jurada.

En caso la informacién contenida eri los documentos escaneados que conforman la oferta no

coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los .
documentos escaneados.

No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del

procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

1 Importante

R R LR R e Y L R N TSI AN A TN e

. Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de .
- un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de | |
. procedimientos de seleccién segun relacién de items..
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En la apertura electronica de la oferta técnica, el organo encargado de las contrataciones o el/ G"‘” S OO,;.;.
comité de seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccion i}:.; cﬁ Je be |8
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y |2 seCfcifn 2/

determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los

? Para mayor informacién sobre la normativa de firmas

certificados
https://iwww.indecopi.gob.pe/webl/fi rmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

y digitales  ingresar
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Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

1.8. CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El érgano encargado de las contrataciones- o el comité de seleccion, segln
corresponda, evalla las ofertas econédmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacion previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

. En el caso de contratacién de consulforias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNP®. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién por relacién de items, cuando
algtin item no supera el monto senalado anteriormente.

| ;@xﬁi’%
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-E’ﬁRES-_, NTE S .

(= cria/z el é SUBSANACION DE LAS OFERTAS
z\QEL Leion )3/

\\. AR A La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El

12:_ plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.
ARAE S,
; ()

‘/{u wemaro V=) La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera

V2 olef
\%2 SELE

.g_,:q{_;{{?‘_// correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
= electronico.

'2DE |9 remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
CCion /3 el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

/.L-Jl constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

Ny \4’ wWww.rnp.dob.pe
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1.10.

1.11.

Importante

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacioén que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité

de seleccion, segln corresponda, aplica lo dispuesto en los numerales 68.5 y 68.6 del articulo
68 del Reglamento, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o méas ofertas empaten, el oforgamiento de la buena pro se

efectia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicaciéon en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la

admision, no admisién, calificacion, descalificacion, evaluacién y el otorgamiento de la buena
pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacidén de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

g e e .

. Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el organo encargado de las contrataciones
* 0 el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacion de la oferta

presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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'Z| et pE Q a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
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) CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1. RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccidn hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelaciéon se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segln relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal' de Contrataciones del Estado.

Importante

» Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, estd en la obligacién de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacién, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

» A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trémite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

_2.2. PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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‘ CAPITULO 1Nl
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccién especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segln corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente

al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion

accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

. Importante

. En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
. pequerfias empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
¢ diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
. durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
I cada pago, con cargo a ser devuelto a Ia finalizacién del mismo, conforme lo establecen los

¢ numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
. del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el /@D B

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo /&a/ |

! . < PRESIDE!

estipulado en el articulo 153 del Reglamento. (i3 comiTe
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3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS AS
\WDAD

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de _'-[':a-;;WEMB

emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de \&! SELLfC

Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con

realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser (2 co?
clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o

estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que _,,é;\,\DAD"

periodicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.
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Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacién y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

'Los funcionarios de las Entidades no deben azeptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http:.//www.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacién de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastaréd que en una de ellas
cumpla con la clasificacién minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (hitp//www.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
_mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

/E x5 ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

WoAD P,f?
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cp,c/:n(? 3.6. PENALIDADES

| SELEfCION /&
N f‘// 3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

)
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3.7.

3.8.

3.8.

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segUn lo previsto en el articuto 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto méaximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen

las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince {15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
gue se indique en el contrato de consorcio.

. Adveigencia
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e

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se

deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los interéses legales

correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
| debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demés aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULOI
GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA.
RUC Ne° 20171714371.

Domicilio legal CALLE RIOJA N°659-CIUDAD DE ATALAYA.

Teléfono: 061-461015.

Correo electronico: contrataciones.mpa@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria
de obra para la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA: RENOVACION DEL SISTEMA DE
SUMINISTRO ELECTRICO; EN EL (LA) MALECON TURISTICO Y RECREATIVO DE LA

CIUDAD DE ATALAYA DEL DISTRITO DE RAYMONDI, PROVINCIA DE ATALAYA,
DEPARTAMENTO DE UCAYALI CUI N°2559185

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 65,824.48 (Sesenta y Cinco Mil Ochocientos Veinticuatro
con 48/100 soles], incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el

costo total del servicio de consultoria de obra. E! valor referencial ha sido calculado al mes de
agosto 2023.

[sesenta y cinco mil ochocientos
veinticuatro con 48/100 soles]

[cincuenta y nueve mil
doscientos cuarenta y

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
S/ 65,824.48 S/ 59,242.04 S/72,406.92

[setenta y dos mil
cuatrocientos seis con

incluye IGV. dos con 04/100 soles] 92/100 soles] incluye
incluye IGV IGV
Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el &,S l;RESIDEN
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. 13| comel
SEFCCH
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El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

= [ oy
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del| 2 ¢ l‘//~

N A
De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para \‘4_;

ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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siguiente detalle:
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1.4.

1.5.

-
N

Valor Referencial | Limite Inferior Limite Superior
(VR) | con IGV i Sin IGV Con IGV Sin IGV __‘
| S/ 65,824.48 I 59,242.04 | 81 50,205.12 S/72,406.92 $/61,361.79 |
| sesenta y cinco mil | cincuenta y nueve |cincuenta  mil .| sesenta y un mil
ochocientos mil doscientos | doscientos setenta. y dos "?" trescientos
e ) cuatrocientos seis
veinticuatro con | cuarenta y dos con | cinco con con 92/100 soles sesenta.y uno con
48/100 soles 04/100 soles 12/100 soles 79/100 soles

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante Resolucion Administrativa N°0165-2023-

MPA/GAF, de fecha 29 de agosto del 2023.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

5-18- CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES.

Importante

e b el i i e & B T

La fuente de ﬁnanc:am/ento debe corresponder a aque//a prewsta en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de

seleccioén.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de TARIFAS para la supervision de la obra y
SUMA ALZADA para la liquidacion de obra, de acuerdo con lo establecido en el expediente de

contratacién respectivo.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Ill de la presente seccion de las bases.

~

En el caso de supervisién de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden ademés Ia
liquidacién del contrato de obra, se debe desagregar el monto correspondiente a ambas prestaciones, segtin el

e En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, ademéas se debe detallar el
valor referencial de la prestacién principal y el valor referencial de la prestacién accesoria. :

» Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de proveedores
que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién
en la Amazonia, debe tomarse en cuenta la regulacién de la Cuarta Disposicién Complementaria Final del
Reglamento. '

De conformidad con lo sefialado en el numeral 2 de la citada Disposicién Complementaria Final, en las bases se
debe establecer ademas del valor referencial, los limites de este, con y sin IGV, tal como se indica a continuacién:
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1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de NOVENTA (90) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para Cuyo
efecto deben cancelar el monto de S/ 5.00 (Cinco con 00/100 soles), en caja de la Entidad y
recoger las bases en la Unidad de Contrataciones de la Sub Gerencia de Abastecimiento y
Servicios Auxiliares de la Entidad.

Importante
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| El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccién.

1.10. BASE LEGAL

o Ley N°28411. - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

o Ley N° 31365. - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2022.

o Ley N° 31366. - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Pdblico del
afio fiscal 2022.

o TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley,
aprobado mediante D.S. N° 082-2019-EF.

o Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado y sus modificatorias segin D.S. N° 377-2019-EF, D.S. N° 168-2020-EF, D.S N°
162-2021-EF, y D.S. N° 234-2022-EF.

o Directivas y Opiniones del OSCE.

o Decreto Supremo N° 011-79-VC.

o Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

o Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocién de la Competitividad, Formalizacion y
Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y del Acceso al Empleo Decente, Ley
MYPE, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-TR.

o Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE - Texto Unico Ordenado de la Ley de
Impulso a Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial.

o LeyN° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y su modificatoria.

o Decreto Supremo N° 011-2019-TR, que aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud
en el Trabajo para el Sector Construccion.

o Norma Técnica de Edificacion G.050 Seguridad durante la construccién, aprobado con
Decreto Supremo N° 010-2009-Vivienda.

o Directivas y Opiniones del OSCE.

o Resoluciones emitidas por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

o Cualquier otra disposicion legal vigente que permita desarrollar el objeto de
convocatoria, que no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. /_';\',\‘55\,13 ;e?
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CAPITULOII ]
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
Segtn el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.
Importante
~ De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
- caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya

difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendra, ademas de un indice de documentoss, la siguiente documentacion:

2.21.1. Documentacion de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admision de la oferta
a.1) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacién de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o0 mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segln corresponda.

(S pRESIDENTE % En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
3 gOM‘TEI%i =) los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segln
\2\ seee )z

—/" ") corresponda.

ORD A Advertencla D -

/a N ' De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
é’.-f‘““.“m?ﬂo /g) prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
‘j‘ gg‘i"(' FDe > | obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2

. y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la

S AT R Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE” y siempre que el servicio web
T se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
,';'v‘f‘ D) correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de

/ N . ,

[S] 22 wiEMBRO "2\ identidad.
(| Zl commebE gil
% SELEGS Iy . . .
W= o a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
E e o

SEALRNES (Anexo N° 2)

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en

La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.cobiernodigital.cob.pefinteroperabilidad/
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el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracién jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio coman y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

: Importante
El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccibn, segun corresponda,
. verifica la presentacién de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
._oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

2.21.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certjficado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad?

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicidn de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la
Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, deben presentar
la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la
exoneracion del IGV (Anexo N° 7).

e) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de
consultorfa de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al
mismo departamento o regidn, pueden presentar la solicitud de bonificacion por
servicios prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segtin Anexo N° 10.

TR
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El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos qus no hayan sido indicados en los
acapites "“Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.
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2.2.2. OFERTA ECONOMICA

¥ Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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La oferta econémica expresada en [SOLES] debe registrarse directamente en el formulario
electrénico del SEACE, Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e FEl 6rgano encargado de las 'conitfétaéibﬁeé o el comité de seleccion, “segL'm»
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

o [a estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi=c1PTi+ c2 Pei

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacion economica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacidn para la evaluacion técnica.

c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econdmica.

Se aplicaréan las siguientes ponderaciones:

C1 =0.90
C2 =0.10

Donde: c1 + ¢c2=1.00

PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacién se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacién y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta : [00-513-0001185]

Banco : [Banco de la Nacion]

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.
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b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Codigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
nimero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

" De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE? y

siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma, .

_no correspondera exigir los documentos previstos en los literales ey

Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucién del contrato.

Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion °. (Anexo N° 12)

i)  Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica’.

j}  Estructura de costos de la oferta econémica.

Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete'?.

I)  Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU13,

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los

documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes’. =

Importante

et s e

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catédlogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.qobiernodigital.qob.pefinteroperabilidad/

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacién bajo el sistema a suma alzada.
Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental,

Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal :
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el coémputo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervisién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se deberé validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva "Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas tltimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracién Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.
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2.6.

2.7,

o Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que

correspondan.

»  De conformidad con el Reglamento Consular del Perti aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos pablicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se lrate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

© La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a Ia consignada en el
presente nurneral para el perfeccionamiento del contrato. i

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en a Unidad de Tramite Documentario, sito en Calle
Rioja N° 659 — Ciudad de Atalaya, de 08:00 horas hasta las 17:30horas.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en PAGOS
ARMADAS MENSUALES con el plazo de la supervisién que representara EL CONSULTOR.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacién:

o Informe del funcionario responsable del [Area usuaria] emitiendo la conformidad de la
prestacion efectuada.

Comprobante de pago.

Valorizacion de trabajos ejecutados.

‘Panel fotogréfico.
Otros que el area usuaria considere pertinente.

O 00O

Dicha documentacién se debe presentar en la UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO DE
LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA, sito en CALLE RIOJA N° 659 — CIUDAD

DE ATALAYA.

15

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA
SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS
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TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA:
PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA
“RENOVACION DEL SISTEMA DE SUMINISTRO
ELECTRICO; EN EL (LA) MALECON TURISTICO Y
RECREATIVO DE LA CIUDAD DE ATALAYA DEL
DISTRITO DE RAYMONDI, PROVINCIA DE ATALAYA,
DEPARTAMENTO DE UCAYALI”,
con Cédigo Unico de Inversiones N° 2559185,

A Tos,
/5 A
[/ PRESIDENTE " 22|

(Z commene Q)
W2, SEPLCION ,i’

#& AN

G o RO "=
”r‘;_ i MlE‘f\ﬁ._B Z‘Z)
|3 cogy=0oE =
W2\ SELE CION (&

3 NG

1de 29

AD pos
> ST




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°022-2023-MPA-CS-AS-1°CONVOCATORIA

GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIGUIDACION DE OBRAS

3.1 TERMINOS DE REFERENCIA

311 ANTECEDENTES:

El servicio.nace a través de la necesidad de mejorar el espacio de recreacién de gran acogida
y visita por la poblacion atalaina, ya que actualmente requiere un mantenimiento debide a los
deterioros. provocados por uso y factores externos; por esta razon la Municipalidad
Provincial de Atalaya propone este plan de interés por necesidad Publica de la Gestidn para
el presente plan de la Municipalidad Provincial .de- Atalaya quien identifica y prioriza la
formulacion de un "RENOVACION DEL SISTEMA DE SUMINISTRO ELECTRICO; EN EL
MALECON TURISTICO Y RECREATIVO DE LA CIUDAD DE ATALAYA DEL DISTRITO DE

RAYMONDI, PROVINCTA DE ATALAYA, DEPARTAMENTO DE UCAYALF" como estratégico y
de interés de fa gestion.

3.1.2 UBICACION Y LOCALIZACION

o LUGAR : Malecén Turfstico Y Recreativo Villa
Atalaya

e DISTRITO Raymondi

e PROVINCIA - Atalaya

¢ DEPARTAMENTO Ucayali

COORDENADAS UTM WSG 84: DEL SERVICIO A REALIZAR
Coordenada Este: 636520,04mE
Coordenada Norte: 881374898 m S

El proceso consiste en el realizar la renovacién y mantenimiento del sistema de suministro

electrico de las dreas de recreacion para el pdblico en general del malecén turistico y
recreativo villa atalaya de la ciudad de atalaya

F e, o GOLONBIA

EGUADOR

' Coronel Portile <
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FIG. 01 Mapa de macro localizacién del é}’j FIG. 02 Mapa macro localizaciéri del
Peri u :

Departamento de Ucayali
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GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS
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GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS

B s e B 5750 em

FIG. 05 Ubicacién del Proyecto en la Casco Urbano de la cludad de Atalaya

31.3 INFORMACION A ALCANZAR DE PARTE DE LA ENTIDAD:
La Municipatidad Provincial de Atalaya facilitara la siguiente informacion:
. Expediente Técnico

3.1.4 ALCANCES DEL CONSULTOR:

El Consultor suministrara totalmente los servicios necesarios para la Supervision. de la
Ejecucién de la Obra

Estos servicios comprenderan todo lo relacionado con la supervision, inspeccién, -control
técnico, control de Ia conservacion del entorno ambiental de la obra y control administrative de
las actividades a ejecutarse, orientadas a lograr que las obras sean ejecutadas de acuerdo con

los disefios y especificaciones aprobados en el Expediente Técnico, velando por la calidad de
la obra.

3.1.5 OBLIGACIONES DE LA SUPERVISION:
GENERALIDADES
El Supervisor estad obligado a cumplir con las disposiciones establecidas en la Ley de
Contrataciones del Estado Yy su Reglamento, ademas de los previsto en la presente Bases,
debiendo ademés exigir al contratista el cumplimiento del Contrato suscrito conla Municipalidad
Provincial de Atalaya, en todos sus extremos, asi como lo ofrecido en el Procedimierito de
Seleccién de la ejecucién de la obra.

El acceso y registro en el cuaderno de obra digital se realiza a través de internet, ingresando a
https:/fwww.gob.pefosce. Enese sentido, las Entidades v los contratistas (ejecutores de cbra y
supervisores de obra) tienen la responsabilidad de contar y marntener el equipamiento v las
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GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS

condiciones que aseguren una conectividad oportuna y adecuada, sin perjuicio de lo previsto
en el numeral 9.3 de la presente Directiva. (Directiva. N° 009-2020-OSCE/CD).

El inspector de obra, supervisor de obra y residente de obra estan cbligados a registrar en el
cuaderno de obra digital, toda la informacion que corresponda anotar en el cuadernc de obra,
segun lo previsto en la Ley, el Reglamento, asf como lo dispuesto en la-presente Directiva.

El Supervisor, deberé tener en cuenta el contenido de las Obligaciones, a fin de cumplir
satisfactoriamente los servicios de Consultoria propuestos; que basicamente se. refieren a:

1:- Supervisién de la ejecucion de la obra, hasta su recepcién sin observaciones.
2.- La liquidacion final del contrato de obra.

La Supervisién deberéa cefirse a la aplicacién de los Procedimientos e instructivos establecidos.

En el caso que el supervisor actiie de mala fe proporcionando informacién incorrecta y/o falsa,
éste debera pagar una indemnizacién por dafios y perjuicios, que sera previamente
determinada por ta municipalidad y que una vez notificado a el supervisor, se le descontara de
la carta filanza. de Fiel Cumplimiento y de los honorarios profesionales que quéden pendientes
de pago.

3.1.6 DESARROLLO DE LA SUPERVISION:
a. EL SUPERVISOR verificard el cumplimiento del contrato de. ejecucién de obras y
coordinard con La Municipalidad los resultados, informando mensualmente del
cumplimiento de los mismos.

b.  EL SUPERVISOR para su pago correspondiente, presentard un “Informe Mensual de
Supervision® a La Municipalidad sobre las actividades efectuadas en la ejecucién de las
obras ¥ las medidas correctivas pertinentes.

¢. Durante la ejecucion del setvicio, EL SUPERVISOR efectuard constantemente uria
evaluacién integral de la obra debiendo elaborar un informe de observaciones, el cual
presentara mensualmente al contratista: para su absolucin, remitiendo una copia a La
Municipalidad para ‘su conocimiento,

d. EL SUPERVISOR. presentard a la cohclusion de las obras, un “Informe Final de
Supervision’, asfl eomo un resumen de las actividades realizadas, precisando las
variaciones y/o modificaciones que se dieron en la obra respecto al proyecto original, los
presupuestos adicionales aprobados, las prérrogas atendidas, los resultades de las
inspecciones y pruebas, ocurrencias suscitadas, asi como el control de asistencia del
persohal ofertaclo por el contratista gjecutor de la obra sub materia.

e. EL SUPERVISOR exigiré al contratista la presentacién del Expediente Técnico Conforme
a Obra; debiendo revisarlo y aprobarlo antes de su presentacién a La Municipalidad
lgualmente efectuaré el seguimiento y la. revision yfo realizacién de la Liquidacién del
Contrato.que presente ¢l contratista.,

3.1.7 CONSIDERACIONES PARA TOMAR EN CUENTA LA SUPERVISION

» DE LA EJECUCION DE OBRA: PRECIA AL INICIO, DURANTE Y RECEPCION DE LA
OBRA
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GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS

[t Rt ]

a.

Representa a la Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano, enel lugar que se desarrolien
las obras.

. Al aprobarse el Expediente Técnico por la Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano a

través de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de la Municipalidad Provincial de
Atalaya, se procedera a la suscripcién del Acta de Entrega del Terreno al Contratista,
dentro de los 08 dfas naturales siguientes.

. Efectuada la Entrega del Terreno ¢ inicio de obra, la supervision conjuntamente con el

Cortratista efectuard la verificacion de la libre disponibilidad de! terreno, oportunidad
en que, se verificara los hitos de contro! (BM) para el trazo y &l replanteo de la obra
cuyos resultados se plasman en un Informe del supervisor. De presentarse algunas
diferencias durante el replanteo de la obra, la supervisién los amalizard a fin de

determinar la CAUSA que lo genera considerando para ello los alcances del Contrato
de Obra.

De surgr la necesidad de tramitar algin presupuesto adicional, por hechos
imprevisibles, fortuitos y/o de fuerza mayor; es de responsabilidad del Contratista
sustentar ante la supervision las modificaciones que hubiere, dentro de los 15 dias
naturales siguientes de producido el hecho que lo motiva. La supervision emitira
informe determinando Ia procedencia o no-del Presupuesto Adicional y/o. Presupuesto
Deductivo dentro de los 5 dias naturales siguientes de recibida la solicitud del
contratista, debiendo para ello solicitar toda la informacién y/o documentacion al
Contratista de la Obra. Cualquier desfase en la presentacion del Expediente del
Adicional, -asume responsabilidad tanto- el Contratista como la Supervision, por los
efectos que puedan derivarse, en aplicacion de las Normas. Técnicas de Control.

- Como resultado dei replantec deberd verificarse. que exista la libre disponibilidad del

terreno para ejecutar en su integridad el proyecto contratado. De presentarse algan
problema sobre esta materia, debe exigirse al contratista la inmediata solucién para
evitar que tal situacion afecte el calendaric de Avance de Obra.

. Exigir al contratista la colocacion del Cartel de la Obra en los lugares adecuados

promocionande las bondades del proyecto segin cantidad y modelo proporcionado por
la Sub Gerencia de supervision y liquidacién de obras

Ubicar su-oficina deritre del Area de influencia de la Obra, en la que debe ser visible la
informacion que permita efectuar una eficiente labor de supervision,

. Verificar que se haya aperturado el Cuaderno de Obra con las formalidades de ley

siendo la primera anotacion ef Acta.de Entrega de Terreno.

. La fecha de inicio def plazc contractual de la obra debefa constar en el Cuaderno de

Obra con indicacion expresa de la fecha de vencimiento del mismo.

La Supervision deberd verificar que el Contratista cuente con el equipo-minimo ofertado
acorde con el Plan de Trabajo del Contratista.

Vigilar y hacer que el Contratista cumpla con las normas de seguridad tanto def trafico
como del personal involucrado en las obras. El control deberd ser diurno y nocturno.
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GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
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. Mantener la estadistica general de la obra y preparar Informes Especiales v/o
Mensuales, los cuales ‘deberdn indicar detalladamente los avances flsicos y
econdmicos. ncluir asf mismo los rendimientos unitarios de los equipos y partidas, los
problemas presentados y las soluciones adoptadas.

Recomendar y asesorar a la Entidad en lo referente a Sistemas Constructivos que se
utiticen para ejecutar la Obra y emitir pronunciamientos sobre los aspectos que
proponga el Contratista.

m. Asesoramiento técnico, legal y servicios profesionales especializados, cuando las

condiciones de las obras o requieran, contribuyendo eficazmente a la mejor ejecucion
de las obras.

Ser miembro. del Comité de’ Recepcion de la Obra (los integrantes de la Supervision
acompafiaran al-Comité en el momento de la Recepcion de Obras); caso contrario seré
tipificado como Incumplimiento de sus obligaciones contractuales,

0. Control de la Seguridad de la Obra exigiendo la sefializacién correspondiente para tal

fin.

p. Controlar y coordinar la eliminacién de interferencias fisicas en el terreno.

g. Cumpliry hacer cumplir las Normas Técnicas de.Control, de la Contralorfa General de

fa Republi¢a, en lo concerniente a la ejecucion de obras Selectivas.

Control’ de. la programacién y avarice de obra (tomando acciones correctivas),
emitiendo opinién e informando a la Entidad y las acciones a realizar.

. Es_obligacion del Supervisor el control éstricto del plazo contractual de la obra,
incluyendo los plazos parciales, en base a los diagramas de CPM, PERT o similares y
debera alertar a la Entidad, con la prontitud del caso, 1as desviaciones que se presenten
sugiriendo acciones para se.adopten las medidas correctivas oportunas.

Remision de los informes Especiales para la Entidad, cuando este los requiera o las
circunstancias lo determinen.

u. Recomendar a la Entidad las sanciones que deben aplicarse al Contratista en caso de

incumplimiento o violaciones a las Normas y/o documentos técnicos y ambientales
contractuales.

v. Los informes técnicos que emita el Supervisor deberan estar suscritos por €l {los)

especialista(s) responsable(s).

w. Es obligacion del S‘upervis’or en cumplir con el personal clave o propuesto con lo

siguiente: Fase Funciones. y/o actividades previas al inicio-del plazo de ejecucién de la
obra; Fase II: Funciones y/o actividades durante la ejecucion de la obra; Fase Il
Funciones y/o actividades para la recepeion y liquidacién final de la obra y el contrato,
prescritos en ta Ficha de homologacion.

X. Presentar Informe Técnico Mensual (en flsico v en digital), adicionalmente adjuntando

los ANEXOS segtin corresponda, prescritos en la Ficha de homologacién.
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NOTA: Adicionaimente debe tenerse en cuenta lo siguiente:

v ABSOLUCION DE CONSULTAS DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA
Absolver las consultas u observaciones que se formulen via Cuaderno de Obra sobre
la obra supervisada. Debe tenerse presente que el Proyectista .es el mismo
Contratista por tratarse de una obra par Contrata.

La Supervisién deberd exigir que las Consultas u'Observaciones que se formulen via
Cuaderno de Obra, se encuentren debidamente sustentadas con expresa referencia
al documento contractual que se observa; de no ser asi, deberé en el mismo dfa,
solicitarse por el mismo medio que el confratista alcance la informacién y/o
documentacion complementaria que. permita atender la mencionada consulta.

Interpretar y aclarar en coordinacién. con el Proyectista los planos, disefios,
especificaciones e informes entregados por los proyectistas durante la ejecucion de
la Obra e instalacion de los-equipos y accesorios.

¥ MODIFICACIONES AL PROYECTO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA
Cuando el Contratista plantee la necesidad de realizar modificaciones de una parte
de la obra, deberd coordinar directamente con su proyectista para recabar la
autorizacion respectiva. En estos casos debera dejar constancia eh el Cuaderno de
Obra sobre los hechos y la causal que genera la referida madificacion,

Analizar, revisar y autorizar, de ser el caso, los presupuestos adicionales que plantee
el-contratista por hechos imprevisibles o de fuerza mayor, dejando constancia en el

Cuademo de Obra sobre el origeny la necesidad de su ejecucion para.cumplir conel
Contrato Principal.

La Sub Gerencia de supervision y liquidacion de obras, no aceptara ningin
presupueste adicional presentado después de la ejecucion de la obra, ni vencido el
plazo contractual, asumiendo tanto el Contratista como la Supervision
responsabilidad de presentarse tal situacion.

Si en la revisién que ha de efectuar la Sub Gerencia de supervision y- iquidacion de
obras, se comprueba que la recomendacion del Supervisor no esté debidamente
sustentada acorde con el Contrato de Cbra y a las normas de control, que esto
conlieva a que la Sub Gerencia de supervision y liquidacién de obras, emita opinién
contraria, esta situacion seré causal para aplicar una multa al Supervisor de 1UIT. De
producirse una situacion similar una segunda vez, dicha falta serd causal para
resolver el contrato.

De presentarse deducciones de obra, tramitar estas ante la Sub Gerencia de
supervision y-liquidacién de obras, para su aprobacién, alcanzando la documentacién
sustentatoria del caso, con la conformidad del contratista.

v" PLAZOS DE LA OBRA
Controlar el avance de obras a través de la Programacion de sus Actividades,
Diagramas de Gantt y Pert, Diagramas. de Barras, indicandose la Ruta Critica.

o~ A

- o . N 119, PRFSIDENTE A
Emitir opinion sobre las solicitudes de ampliacion de plazo y otros rectamos ;g; COMITEDE 1O
?

emergentes de la ampliacion de plaze, dentro de los términos, requisitos vy \ SEPECCION -,%{'-'
condiciones que sefialan el Art. 197°, 198°, 199°, 200°, 201°, 202° y 203, del a
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Reglamento, adjuntando un gréafico explicative de los eventos, asi como ia
demostracién cbjetiva de que la causal invocada modifica el calendario contractual.

'De aprobarse Ampliacién de Piazo, debera revisar el nuevo Calendario de Avance de
Obra y la Programacién PERT-CPM que presente el Contratista, elevando dichos
documentos a la Sub Gerencia de supervision y liquidacion de obras, suscrito por el
Contratista y ‘el Supervisor, cor un informe para su aprobacién dentro del plazo
previsto por el Art. 206° del Reglamento, documentos que se incorporan al contrato
en reemplazo de las anteriores.

‘Cormpatibilizar la situacion presentada, -eon fa Directivas vigentes de la Contralorfa
General de la Replblica.

v" CONTROL DE CALIDAD
-+ Inspeccionar enforma continua la ejecucion de las obrasy verificar que se ajuste
alos disefios, trazos y elevaciones establecidas, ordenando que rehagan las que
no se cifian a los planos dentro de las tolerancias establecidas en fas
especificaciones.

e Supervisar las pruebas de Control de Calidad en fabrica de los materiales a ser
utilizados en obra (Probetas, Estudios de Suelos, etc. ).

¢ Supervisar la ejecucién de las pruebas que sean necesarias realizar durante el
desarrollo de la obra, tales como: la resistencia del suelo, a calidad de los
materiales, compactacion de suelos, resistericia de concreto, pruebas
hidraulicas, pruebas eklé’ctricas,, entre otros, asl como la torna de muestras para
los ensayos de laboratorio, interpretando los resultados y dando su conformidad
o0 rechazo de las mismas, para lo cual emitird un informe técnico al respecto.

» Rechazar los trabajos defectuosos y ordenar su reparacion, y/o disponer
rehacerlo de. manera de cumplir con las Especificaciones Técnicas.

«  Verificarque los procedimientos constructivos que sean los mas adecuados para
obtener una Obra de Calidad.

*  Ordenar la suspension de los trabajos que atenten contra las personas y/o
propiedades autorizando su prosecucion cuando e} Contratista haya adoptado
todas las medidas de seguridad aconsejables. Esta suspensién debidamente
sustentada no ha.de generar ampliacién de plazo ni gastos generales.

¢ Supervisar las pruebas de funcionamiento de las instalaciones complementarias.
Exigiral Contratista que con la debida anticipacion solicite efectuar los empalmes
a las redes existentes, proporcionando los insumos que sean necesarios para tal
proposito. '

DAL o
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*  LaSupervision no tiene autoridad para exonerar al Contratista de ninguna de sus
obligaciones contractuales, ni de ordenar la ejecucion de ningln trabajo adicional
o variacién de obra que de alguna manera involucre ampliacién de plazo o
cualquier pago extra, a no ser que medie autorizacién escrita y previa de la
Gerencia de Infraestructura y Obras.

Z
s
bea

1° MIEMBRC N2 |

 9de29

(=4 A=
| c [,{, = DE )S
% SELE(CION /2




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°022-2023-MPA-CS-AS-1°CONVOCATORIA

I

GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS

.

MATERIALES

Verificar que los materiales y los equipos que forman parte integrante de la obra,
no tengan caracteristicas inferiores a las indicadas en las Especificaciones
Técnicas.

Presentar cportunamente a la Gerencia de infragstructura y ©bras, la solicitud
de Equipos, Materiales v otros para su aprobacion y tramite de pago en
cumplimiénto al Calendaric de Adquisiciones de materiales.

Verificar que los materiales y/o equipos a ser importados, sean solicitados con la
debida anticipaci6n a fin que se encuentren en obra en la oportunidad prevista
en el Calendario de Avance de Cbra Contractual.

VALORIZACIONES Y PAGOS

Verificar y Aprobar o corregir con medidas directas los metrados de obra
ejecutados, asl como los porcentajes de avance presentados por el Contratista
y elaborar las valorizaciones respectivas, hacer el seguimiento de la obra por
medio de la programacién para lo cual presentaran el Calendario de Avance
Gantt de seguimiento, hoja de recursos y ef Uso de tareas. Estos informes serén
mensuales de acuerdo con el Calendario.

Verificacion de los metrados quincenales. y/o mensuales que presente el
Contratista, elaboracién y presentacion de la valérizacién de avance de Obra
Como méxime dentro de los Cinco (05), contados.a partir del siguiente dia habil
de cada término del periodo previsto al de la valorizacién respectiva,xbajo
responsabilidad por la demora en que se incurra.

GARANTIAS

Verificar los pagos de las primas de las Pélizas de Responsabilidad Civil,
Considerando el plazo original y las ampliaciones otorgadas.

En el caso de que existan adeudos en el pago de la Pdliza, el Supervisor esta en
la obligacion de exigir que estos sean descontados de la valorizacién
correspondiente, verificando el descuento de los cargos que corresponden por
este incumplimiento contractual.

Llevar el control de las garantias de fiel cumplimiento del contrato, Pélizas de
Responsabilidad Civil, de los Adelantos en efectivo, de los adelantos de
materiales y de los seguros en cuanto a sus montos, plazos de vigencia y demas
requisitos, en cuanto al control permanente de.las Cartas Fianzas deberan a
comunicar a la Sub Gerencia de Supervisién y Liquidacién de Obras sobre su
vencimiento con 15 dias de anticipacion, indicando fa accion a seguir.

La supervisiori serd responsable por el buen desarrollo y &l cumplimiento del
contrato de obra, dentro de las atribuciones establecidas en el Expediente
Tecnico aprobado, cumpliende con las normas de construccién y Reglamentos
Vigentes.

/
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v DISPOSICIONES FINALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS LABORES DEL
SUPERVISOR

* Constatar que las instalaciones provisionales del contratista (caseta para
oficinas, guardianas, almacenes, talleres, servicios higignicos, comedores, etc),
retinan las condiciones de salubridad que no interfieran con las obras y que sean
retiradas al términio de las mismas, dejando el lugar limpio y libre de desmonte y
desperdicios.

«  Verificar que el contratista asigne a la obra al personal profesional y técnico
idéneo y experimentado ofertado para cada una .de las especialidades que
intervienen tanto en la elaboracion del Expediente Técnico como en la ejecucion
de la obra de acuerdo a la organizacion propuesta.

e Verificar que el equipo de construccion en obra sea el minimo requerido y
responda a las caracteristicas de lo ofertado por el contratista y se encuentren
buen estado de funcionamiento.

* Resolver los problemas que se puedan presentar en relacién con las
instalaciones de agua, desagtte, teléfono, energla, alumbrado publico, etc, que
se vean-afectadas por las obras y que puedan afectar a tercéros.

e El personal Técrico y' Administrativo que labore para la.Supervisién, estara
dispuesto a efectuar trabajos eventuales en dias domingos o festivos y
jornadas nogturnas cuande asi se requiera, ‘sin que esto signifique costo
adicional para la Municipalidad Provincial de Atalaya.

¢ Aceptar u ordenar el retiro, cuando sea el caso, del ingeniero Residerite, del
personal técnico; administrativo y/u obrero calificado o no calificade, que los
contratistas asignen a la obra y que su calificaciéon y numero sean adecuados
para asegurar Ia buena ejecucion de la obra.

* Engeneral, velar por el fiel cumplimiento de tas obligaciones contractuales. del
Contratista, debiendo verificar en todo momento las normas de seguridad de la
obra'y de proteccion al trabajador (cascos, guantes, botas, etc.).

e La Supervision deberd presentar anexar.a los informes mensuales y/o
valorizaciones un CD magnético, con la fimacion de los frabajos de la
ejecucion de obra, donde se explique las partidas o trabajos desarrollados con
la presencia de la Supervisién como del Contratista, la no presentacion de este
requerimiento se penalizard por cada caso de acueids al cuadro de
penalidades.

PCLSN /' DELA RECEPCION DE OBRA
/3 A La Recepcién de la obra se efectuara de acuerdo al Art.208° del Reglamento,
resaltando lo siguiente:

(/57 PRESIDENTE '\
Z( cogt

/ « Alterminode la obra, una vez que e! Contratista haya solicitado recepcion de
TaLp{P - g obra via Cuaderne de Obra, inspeccionar minuciosamente toda la obra,
verificando-su culminacion.
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Comunicar al Contratista las partes de la obra por subsanar, corregir c cambiar,
e infofmar a la Sub Gerencia de Supervision y Liquidaciéh de Obras Sub
Gerencia de Supervision y Liguidacién de Obras, en forma detallada de tos
trabajos ejecutados sefialando si procede o no la recepcion de la obra.

Antes de la recepcion de Obra, el Contratista debera haber presentado al
Supervisor los Planos Post Construccion (los que reflejaran fielmente el estado
final de construccién) y fa memoria descriptiva valorizada, para su revisién.

El Supervisor revisaray dara conformidad a la Memoria Descriptiva Valorizada,
metrados finales y planos post construccién que el Contratista presentara.
Supervisor remitira la documentacién a la Entidad, debidamente firmada por el
Jefe de Supervisién y/o el Representante Legal de la Supervisidn y asi mismo
por ef Representante Legal del Contratista; también inciuira la declaracién
jurada de haber supervisado y observado las disposiciones técnicas y legales
durante la construccion de la obra.

El Comité de Recepeidn junto con e} Contratista procedera a verificar el fiel
cumplimiento de lo establecido en los planos y especificaciones técnicas, y
efectuara las pruebas que sean necesarias para comprobar la calidad de la
Obra terminada, en un plazo no mayor de 20 (veinte) dias calendario.

Asistir al acto de la recepci6n de la Obra, asesorando al Comité de Recepcion
de Obra, efectuando las mediacicnes yfo pruebas convenientés, tomando
debidamente nota de las observaciones de ta Comisién, a fin de efectuar la
subsanacion por parte del Contratista, en el plazo de Ley.

En el caso de que la Comisién de Recepcion encuentre observaciones que
denoten falta de diligencia de la supervision en la cautela del cumplimiento de
planos y de las especificaciones técnicas, la supervisidon  asume
responsabilidad por tales hechos.

FUNCIONES DE LA SUPERVISION DE OBRA:

Ef Supervisor de Obra debe adoptar o disponer todas las acciones a su alcance, para que el
Contratista o Ejecutor de Obra disponga de los equipos y personal suficiente para &l
cumplimiento del Cronograma de Obra, siendo esto independiente del nimero de equipos
ofertados o de su rendimiento. Sin exclusion de las obligaciones que corresponden a las
Empresas Consultoras, conforme a los dispositivos legales vigentes y que son inherentes
como tal, entre otros, la Supervision de esta Obra obliga a:

Funciones Generales

a.

Velar directa y permanentemente por la correcta ejecucion de la obra y del cumplimiento

‘del Contrato entre la Municipalidad Provincial de Atalaya y el Contratista.

Tomar conocimiento de fas caracteristicas técnicas de la obra a ejecutar y los términos
de contratacién de su ejecucion, a fin de efectuar una adecuada supervision técnico
administrativa de los trabajos que ejecute el contratista; debiendo desarrollar un efectivo
seguimiento del cronograma contractual vigente fechado de la obra, especiaimente en o
concerniente a la aprobacion de los presupuestos adicionales 6 deductivos de obra, cuya
aprobacion por parte de EL SUPERVISOR y por parte de La Municipalidad Provincial de

Atalaya.

La Municipalidad, respectivamente; sera efectuada siguiendo las normas

tecnico legales vigentes. Asimismo, EL SUPERVISOR debera hacer de conocimiento a
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La Municipalidad, de todo lo actuado en informes especificos cuando sea necesario y en
los informes mensuales para que se efectten los pagos correspondientes.

Supervisar durante la ejecucion de la obra, ef cumplimiento de los términos del Contrato,
de la Ley de Contrataciones y su Reglamento, de las normas técnicas y administrativas
vigentes, de las normas de seguridad para los trabajadores del Contratista. EL
‘SUPERVISOR debera controlar que el Contratista no subcontrate ia obra.o-parte de ella,
sin la autorizacién previa de La Municipalidad. Se debera evitar que el contratista
comprometa a las poblaciones en trabajos de apoyo comunal sin el pago respectivo.

El SUPERVISOR, aprobard previamente los, frentes de trabajo que presente el
Contratista.

‘Controlar el cumplimiento del Plazo. Contractual, desde el inicio de las obras hasta su
conclusién, comparando los avances reales versus los programados, mediante el
Programa de Administracién de ‘Construccion PCAC y el PERT-CPM contractual y/o
Diagrama de GANTT contractual.

EL SUPERVISOR, se obliga a dar los servicios del presente Contrato a La Municipalidad,
de acuerdo a las condiciones, caracteristicas y especificaciones gue se indica en la
Propuesta.

EL SUPERVISOR, se obliga cumplir con el personai clave o propuesto.

Controlar el cumplimiento del Plazo Contractual, desde el inicio de las obras hasta su
conclusion, comparando los avances reales versus los. programados, mediante el
Programa de Administracion de Construccion PCAC y el PERT-CPM contractual y/o
Diagrama de GANTT contractual.

EL SUPERVISOR, se obliga a dar los servicios del presente Contrato a La Municipalidad,
de acuerdo @ las condiciones, caracteristicas y especificaciones que se indica en la
Propuesta.

EL SUPERVISCR, se obliga cumplir con el personal clave o propuesto.

COORDINACION DE LA SUPERVISION Y APROBACION DE LOS INFORMES:

La coordinacién sobre la supervision de la obra, estara en primer lugar a cargo del
Ceordinador de Obras que precise la Sub Gerencia de Supérvisiony Liguidacion de Obras.

Respecto a las consultas que formule el contratista en el cuaderno de obras, estas serdn
absueltas por EL SUPERVISCR en €l plazo que estipula el articulo 193° de! Reglamento.
Asimismo, EL SUPERVISOR deberd tener especial cuidado .en comunicar a La
Municipalidad, respecto a los.pedidos que el contratista formule en el cuaderno ‘de obra,
dentro de los plazos contemplados en el mencionado articulo 193° dsl Reglamento.

PENALIDADES:

independientemente a la penalidad por mora, la Municipalidad Provincial de Atalaya, esta
facultado a sancionar a EL CONTRATISTA, por incumplimiento de las siguientes infracciones
de conformidad al Art. 163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Estas
penalidades se calcularan de forma independiente a la pehalidad por mora, a continuacion,
se detalla las siguientes causales de penalidad:

3.1.9
a.
b.
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N° CONCEPTO

PENALIDAD

PROCEDIMIENTO

Cuando EL SUPERVISOR incurra en
ausencia o inasistencia injustificada
de cualquier miembro del personal
propuesto durante la ejecucion de
obra, se hara acreedor a una
penalidad, méas la deduccion en el
1 | desagregado de gastos  de
supervisién por los dias en los que no
presté sus servicios. De persistir su
inasistencia, LA MUNICIPALIDAD
resolveré el contrato, de conformidad
a la Ley de Contrataciories del
Estado.

0.5 UIT por
cada dia de
ausencia

Segun informe de la
Sub Gerencia de
Supervisiény
Liquidacién de Obras

En-caso que EL SUPERVISOR no
tramitara oportunamente en un plazo
maximo de cuatro {04) dias siguientes
de presentados por el
CONTRATISTA el calendario de
avance de obra valorizado
2 ; .
actualizado a inicio del plazo
contractual; asimismo, e} mismo plazo
corresponde  para ejecucidon de
Prestaciones Adicionales de Obra. Se
aplicara una penalidad por cada dia
de atraso.

0.20 UIT por
dia

Segun informe-de la
Sub Gerencia de
Supervisiony
Liquidacién de Obras

En caso que EL SUPERVISOR no
cumpla con presentar a LA
MUNICIPALIDAD, el cronograma de
asistencia de los horarios del personal
propuesto durante todo el plazo de
3 | ejecucién de obra programado, en un
plazo méximo de siete (7) dias
calendarios, contabilizados desde el
inicio del plazo contractual de obra.
Se aplicard una penalidad por cada
dia de atraso.

0.20 UIT por
dia

Segln informe de la
8ub Gerencia de
Supervisiony
Liguidacién de Obras

En caso que EL SUPERVISOR no
tramitara oportunamente en.un plazo
maximo de cuatro (04) dias siguientes
de presentados por el
CONTRATISTA, el cronograma de
asistencia de los horarios del personal
propuesto. Se,aplicaré una penalidad
por cada dia de atraso.

0.20 UIT por
diz

Segun informe de.la
Sub Gerencia de
Supervision y
Liquidacion de Obras

En caso culmine la relacién
contractual entre el contratista y el
5 | personal ofertado v LA
MUNICIPALIDAD no haya aprobado
la sustitucion del personal por no

05 UIT por
cada dia de
ausencia del
personalen
obra

Segln informe de la
Sub Gerencia de
Supervision'y
Liquidacion de Obras
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GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS

cumplir con la experiencia vy
calificaciones requeridas.

REVISION DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE OBRA

Se aplicard una penalidad por cada
dia de atraso en el siguiente caso: No
presentar dentro del plazo estip’ulado
consignado: en el articulo 177° del
Reglamento.

0.20 UIT por
dia

Segun informe de la
Sub Gerencia de
Supervision y
Liquidacion de Obras

En caso que EL SUPERVISOR por
sus hechos, descuido o imprudencia
presente errores aritméticos o no se
aplique las normas vigentes que rigen
la ejecucion de obras puablicas,
causando perjuicio a LA
MUNICIPALIDAD; devolverd los
documentos a EL SUPERVISOR
para la correccién respectiva.

0.1% del
monto
contratado la
primera vez.
De reiterarse
0.2% del
monto
contratado

Segun informe de la
Sub Gerencia de
Supervision y
Liquidacion de Obras

Cuando EL SUPERVISOR en la
presentacion de valorizaciones segun
corresponda no informe
oportunamente, no formule Ila
aplicacion y deduccién de
penalidades en base a lo estipulado
en el RLCE, y/o en las bases del
proceso. de seleccion, v/io en el
contrato de ejecucion de obra, sobre
la ausencia o inasistencia injustificada
de cualquier miembro del personal
propuesto. por- EL CONTRATISTA
durante la ejecucion de obra, se hara
acreedor a una penalidad.

0.5 UIT por
cada tramite
de valorizacién

Segun informe de la
Sub Gerencia de
Supervision y
Liquidacién de Obras

Cuando EL SUPERVISOR no
formule la aplicacién y deduccién de
penalidades que . incurre  EL
CONTRATISTA en base a Io
estipulado en el contrato de ejecucion
de obra, ‘excepto la ausencia o
inasistencia injustificada de cualquier
miembro. del personal propuesto por
el contratista, y no informe
oportunamente en la presentacion de
valorizaciones seglin corresponda, se
haré acreedor.a una penalidad,

0.2 UIT por
cada tramite
de valorizacion

Segln informe de la
Sub Gerencia de
Supervision y
Liquidacién de Obras

10

S§i  EL SUPERVISOR previa
verificacion de la culminacion de obra,
no comunicara a LA
MUNICIPALIDAD, la solicitud de
recepcion de obra por parte del
CONTRATISTA, dentro de los 05

1% del monto
contratade

Segln informe de la
Sub Gerencia de
Supervision y
Liquidacién de Obras
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E )
(cinco) dias de haber solicitado via
cuaderho de obra.
Si se autoriza la ejecucion de obras Segln informe de la
. ’ 1% del monto .

1 adicionales que no cuenten con la contratado por Sub Gerencia de
aprobacion de LA MUNICIPALIDAD ocurrenc‘ig Supervision y
mediante acto resolutivo. o Liquidacion de Obras
Si EL SUPERVISOR no tramitara
opertunamente o remitiera en forma
falsa, defectucsa o incompleta
valofizaciones de obra (principal y/o | 1% del monto
adicionales), asumird el pago del | coritratado la Segun informe. de la

12 100% de los intereses que EL | primera vez. Sub Gerencia de
CONTRATISTA  reclame como | De reiterarse Supervision y
consecuencia de no haberse | 2% del monto | Liquidacidn de Obras
cancelado oportunamente  sus contratado
valorizaciones; se devolverd los
documentos al SUPERVISOR para la
correccion respectiva.
8i se valoriza obras yfo metrados no
gjecutados en el periodo (sobre - y

A Segln informe de la
valorizacién o proyectadas) y pagos | 2% del monto .
. A Sub Gerencia de
13 | en €XCeso, valorizaciones | contratado por -
) , Supervision y

adelantadas u otro acto que deriven ocurencia P A

) L Liquidacion de Obras
de pagos indebidos o no encuadrados
en las disposiciones vigentes.
Si EL SUPERVISOR no se ; . Segun informe de la

. 3% del monto .

encontrara presente en el acto de la Sub Gerencia de

14 . ) contratado por N
recepcion de obra, pese a ser ocurrencia Supervision'y
notificado para tal fin ) Liquidacién de Obras
De ser el caso, concluido Ila
elaboracitn del expediente técnico de
adicional de obra, debera
pronunciarse mediante informe a LA
MUNICIPALIDAD, sobre la
procedencia o no de la gjecucion de
la prestacion del adicional, dentro del - )

; ) o Seglin informe de la
plazo establecido en el Art. 205° del )
) ) 0.5 UIT por Sub Gerencia de
15 | Reglamento, de presentarlos fuera de . s
. o ocurrencia Supervisiony
los plazos establecidos, se aplicara el Lo
Liquidacién de Obras
integro de mayores gastos generales
que le corresponda al Contratista (se
genere -ampliacion de plazo) v a la
vez, no se le reconocera pago alguno
por el tiempo correspondiente que
demande la ampliacion de plazo de
SUS servicios en este caso.
l' Se aplicard una penalidad por cada | 4, () Segun informe de la
diz de atraso en los siguientes casos: . L
monto Sub Gerencia de

16 [ No presentar oportunamente o g

; - contratado por Supérvision y
presentarios en forma deficiente y/o ! T
) : ) ocurrencia Liquidacién de Obras
incompleta, el calendario de avance
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acelerado, el calendario de avance de
obra actualizado y calendaric de
adquisicidn de materiales, segtn lo
establecidc en las bases del
procedimiento de seleccién, informes
especificos y por no absolver las
consultas yfo fequerimientos del
CONTRATISTA dentro de los plazos
de ley.

Por no absoiver las consultas y/o
requerimientos del residente de obra,
en un plazo méximo de cinco (05}

dias, LA MUNICIPALIDAD en la
. ) 0.25% del .
primera oportunidad, suspenderé por Segln informe. de la
. A monto )
treinta (30) dias calendario el pago de Sub Gerencia de
17 . . : contratado por .
su valorizacién del mes que X Supervision y
- ; : cada dia de Lo .
corresponda y s es reincidente, se le Liquidacién de Obras
. e retraso
aplicara adicionaimente una
penalidad del 0.25% del monto de su
contrato reajustado, por cada dia de
retraso.
Por tramitar adicionales, deductivos,
ampliaciones de plazos,
paralizaciones de obra, cronogramas
y cualquier documentacion referida al Segln informe de la
18 Contrato de Ejecucién de Obra sin 0.5 UIT por Sub Gerencia de
emitir opinidn que si procede o ocurrencia Supervisiony
deniega el documento que hubiera Liquidacién de Obras
que framitarse ante LA
MUNICIPALIDAD; dentro de los
plazos estipulados en la Norma.
. an infi
Por no participar en la recepcion de Segun " ormg dela
C Sub Gerencia-de
19 | obra .con su personal -especializado 04 UIT -
ue ha propuesto, de corresponder. Supervisiony
e ' : Liquidacion de Obras
Por no revisar, evaluar y dar| a0 Segun informe de la
conformidad u observar la liquidacion .
) ) ! monto Sub Gerencia de
20 | del contrato de-ejecucién de obra en contratado por Supervision
los plazos que LA MUNICIPALIDAD | °°" P _Supe 4
ocurrencia Liquidacion de Obras
lo establezca.
Por no_presentar la liquidacién del
contrato de consultorfa de obra, -
S f ) Segin informe de la
dentre de los quince (15) dias 0.1% del 3 .
P Sub Gerencia de
21 | siguientes de haberse otorgado la monto .
. - . Supervision y
conformidad de la dltima prestacion o contratado o
) . ) S Liquidacién de Qbras
de haberse consentido la. resolucién
del contrato.
PLAZO DE EJECUCION:

El plazo para la Consultorfa de Obra para la Supérvision de la Ejecucién de la Obra sera de
Noventa (90) dias calendario, a partir del dia siguiente de la Suscripcidn del Contrato y se
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extendera hasta el consentimiento de la Liquidacién de la Obra y se efectle el pago, en
concordancia con el articulo 209° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Informes Mensuales

Estos informes deberan entregarse en los primeros dias de cada mes, en la fecha indicada
por la Entidad, debera tener come minimo lo siguiente:

1. Datos Generales
- Obra
Resolucion de-aprobacion de Expediente Técnico
- Resolucién de aprobacion de Bases
- Financiamiento
- Sistema de Contratacién
- Fecha del procedimiento de seleccién
- Monto de Presupuesto Base
- Adjudicacion de la Buena Pro
- Contratista
- Domicilio legal del Contratista
- Monto del Presupuesto de Contratado
- Plazo-de Ejecucion
- Fecha de suscripcién del Contrato
- Fecha de entrega del terreno
- Fecha de entrega del-adelanto en efectivo (sefialar monto)
- Fecha de entrega del adelanto para la adquisicion de materiales (sefialar monto)
- Calendario valorizado de avance de obra
- Calendario valorizado acelerado de obra (de existir)
- Resolucion de reconocimiento de Mayores Gastos Generales {(dé existir)
- Resoluciones de Ampliacion de Plazo (de existir)
- Resoluciones de Adicionales de Obra (de existir)
- Resolusiones de Deductivo de Plazo (de existir)
- Ofras resoluciones

2. Desarrollo de Obra
- Proceso constructivo y labores de Supervision
- Cuaderno de Obra
- Pruebas, controles y anélisis
- Situacién del proyecto: discrepancias; alternativas, soluciones
- Modificaciones del proyecto
- Controversias: planeamiento de las partes

3. Descripcién porcentual de fos avances de obra a nivel de partidas especificas en las
especialidades siguientes:

Las que hubiere:

- Arquitectura

- Estructuras

- Instalaciones Eléctricas

- Instalaciones Sanitarias

- Instalaciones Mecénicas

4. Avances de Obra
- Cuadros comparativos de avances fisicos de obra
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- Gréficos comparativos, de avances de:obra valorizados, de las reaimente ejecutado
con relacién a lo programado, global o por especialidad, curvas “S" de avance
acumulado

- Estado de valorizaciones de contrato principal

- Reajuste de obra Adicionales de obra,

- Estado de los adelantos otorgados al contratista:

s Adelantos Directos

o Adelantos por materiales e insumos
- Relacién del personal en obra:

s Personal obrero

s Personal administrativo

* Profesionales

=~ Control de asistencia del personal propuesto por el contratista, durante la ejecucién
de la obra:

* Hoja de control de asistencia del personal ofertado por el contratista, del periodo
correspondiente al informe mensual.

¢ Certificado de conformidad de-asistencia del personal ofertado por el contratista,
del periodo correspondiente al informe mensual.

- Relacién de maquinarias y equipos:

e Maquinaria y herramientas en general
- Ofros:
» Controles de pruebas de cafidad.
o Copia de valorizaciones
v Carta de presentacion de! Supervisor-o inspector de obra dirigido a la Entidad,
sobre ia conformidad de pago a favor del contratista por concepto de
vaiorizacidn.
v Carta de presentacion del contratista de la valorizacion de obra dirigida al
Supervisor o inspector de obra.
v Caratula de la valorizacion.
¥" Resumen de valorizacién de obra.
¥" Valorizacién de avance de obra.
¢ Calendario de avance de obra valorizado vigente.

- Anexos:

¢ ‘Se adjuntara todos los anexos y formatos segn corresponda, prescritos en la
Ficha de homologacidn (de ser el caso).

informe Especial de Control de Calidad
Generalmente encada Valorizacion de Avarice de Obra, el Supervisor presenta un Informe
Especial con los controles de calidad de materiales.

Los principales reportes de este informe son:

- Ensayos de rotura de probetas de concreto a comprensién.

- Ensayos de compactacidn de suelo.

- Protocolos de pruebas hidraulicas: agua y desagte (de ser &l caso):
- Protocolos de pruebas eléctricas (de ser el caso).

- QOtros en que amerite.

Informe de los Especialistas propuestos

Los informes serén de acuerdo a sus obligaciones contractuales en la especialidad, cabe
resaltar, que los Especialista Ambiental y el Especialista de Seguridad en Obra y Salud
Ocupacional deberén adjuntar el informe- de acuerdo a la ‘estructura presentada en los
ANEXOS prescritos en la Ficha de homologacién (de ser el caso).
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3.112 PERSONAL Y RECURSOS MiNIMO REQUERIDO PARA LA SUPERVISION DE OBRA.

3.1.13

El Consultor deberd contar con la organizacién necesaria para cumplir eficientemente las
obligaciones descritas en los. presentes Términos de Referencia y en su Propuesta
Técnica.

El Consultor a traves el jefe de la Supetvision, con residencia permanenté en fa Obra
(para el caso de la Obra}, actuara como representante de la Entidad ante el Contratista, y
en tal sentido, cumplird las siguientes funciones:

a) Velar por el estricto cumplimiento de las Especificaciones Técnicas y ademas
documentos contractuales durante la ejecucién de la Obra, tomando.oportunamente
las decisiones pertinentes de acuerdo a los dispositivos reglamentarios vigentes.

b) Atender, en plazo razonable, todos los informes solicitados por la Entidad.

¢) Atender a los funcionarios de la Entidad, que visiten la Obra en 1o que respecta a
informes y documentacion que soliciten

E! Consultor esta facultado para seleccionar el persanal auxiliar técnico-administrativo
necesario, para el. mejor cumplimiento de la Consultoria, reservandose la Entidad el
derecho a rechazar al personal que a su juicio no reuniera requisitos de idoneidad,
competencia y honestidad.

El personal del Consultor deberd observar en todo momento las normas de seguridad
vigentes en la obra, debiendo tedo el personal estar provistos de cascos, chalecos, botas,
guantes, etc.

Los recursos humanos del Consultor deberan presentar aptitudes personales favorables:
buenas interrelaciones personales para la refacion en equipe: buena capacidad de andlisis
y decisién; proactividad y actitud positiva; buena salud fisica y mental, dinamismo y
responsabilidad y trabajo a presion.

El consultor de obra debe contar con inscripcién vigente en el RNP en la especialidad de
Consultoria en obras:Urbanas, Edificaciones y afines, categoria B o superior.

CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS:

De conformidad con el numeral 49.5 del artfculo 49 del Reglamento, el area usuaria establece
lo siguiente:

1) El ndmero méximo de consorciados es de 2 integrantes.
2) Bl porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 40%

3)

3.1.14

El porcentaje minimo de participacién en la ejecucion del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia, es de 60%.

PERSONAL PROPUESTO:

Plantel Profesional del Expediente Técnico

N° CARGO FORMACION ACADEMICA
| 1 |Supervisorde Obra | Ingeniero Civil - Titulado y habilitado
Especialista en

Ingeniero Civil y/o Ingeniero Industrial, y/o Ing. Minas Titulado,

2 [Seguridad en Obray Colegiado y Habilitado

-Salud Ocupacional

Plantel Profesional Clave

El detalle del Personal Clave vy experiencia minima, estan en estricta observancia con el
expediente técnico
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Cargo Profesion Participacion
Supervisor de obra Ingeniero Civil, Titulado, Colegiado y Habilitado 100%
Especialista en Ingenierc Civil y/o Ingeniero Industrial, y/o Ing. 32%
Seguridad en Obra y Minas Titulado, Colegiado y Habilitado
Salud-Ocupacional

a) Del personal

Se debe consignar el personal necesaric para la ejecucion de la prestacion, detallando
su perfit minimo y cargo, asl como las actividades a desarroliar. Asimismo, se debe
clasificar al personal clave para la ejecucion de fa consultoria de obra, esto es, aquél que
resuita esencial para la ejecucién de fa prestacion, como es el caso del jefe del proyecto
para la elaboracion del expediente técnico o supervisor de obra.

Plantel Profesional Clave
Cargo Profesion | Experiencia

Con experiencia minima de tres (36) meses

ingeniere Civil, como Ingeniero residente de obra y/o
Supervisor de. | Titulado, residente de obra y/o Supérvisor yfo
Obra Colegiado y Inspector de Obra y/o Jefe de Supervision
Habilitado en ejecucion y/o-inspeccion y/o supervision

de obras similares, que se computa desde
la colegiatura.

Con experiencia minima de (24) meses como
Especialista y/o Ingeniero yfo Supervisor y/o
Jefe y/o Responsable y/o Coordinador o la
combinacién de estos, de: Seguridad y/o
Seguridad y Salud Ocupacional y/o
Seguridad e Higiene Ocupagional yfo
Seguridad de Obra yfo Seguridad en el
Trabajo y/o SSOMA yfo Salud. Ocupacional
yfo Implementacion de planes de seguridad
e higiene ocupacional y/o Seguridad y salud
en obra yfo Seguridad y prevencion
de riesgo y/o prevencionista de riesgos en la
gjecucion y/o inspeccién y/o supervision, de
Obras en General, que se computa desde la
colegiatura.,

Ingeniero- Civil y/o
Ingeniero  de | Ingeniero
Seguridad en | Industrial, y/o Ing.
Obra y Salud | Minas  Titulado,
ocupacicnal Colegiado %
Habilitado

No son parte del personal clave, aquel personal que realiza actividades operativas ¢
administrativas, ni tampoco los asistentes de! personal clave.

Cabe precisar, que las calificaciones y la experiencia del personal clave deben incluirse
como requisitos de calificacion en los literales B.1 y B.2 de este Capltulo,

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el 'supervisor, debé cumplir con las
mismas calificaciones y experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el
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jefe del proyecto para la elaboracién del expediente técnico debe cumplir con las
calificaciones y experiencia exigida en el articulo 188 del Reglamento.

* Lascalificaciones del personal que se pueden requerir son el grado de bachiller o ttulo
profesional, segtin corresponda. Por consiguiente, no se puede exigir que el personal
cuente con otros grados (maestro o doctor), otros titulos (por ejemplo, de especialidad)
yfo capacitaciones adicionales (diplomados, cursos u otros).

Al establecer la profesion del personal, se debe requerir profesionales de diversas
carreras o de manera general a un profesional de cualquier carrera, salvo que por
mandato normativo o por el tipo de competencias y conocimientos requeridos, la

actividad a desarrollar solo pueda ser ejecutada por un profesional de determinada
carrera.

« El tiempo de experiencia que se exija al persorial, debe ser razonable, acorde con la
relevancia de sus funciones en la ejecucion de la consultoria de obra y congruente con
el periodo en el cual dicho personal ejecutars las actividades para las que se le requiere,
debiendo verificarse la existencia en el mercado de profesionales en capacidad de
cumplir con tales exigencias. Asimismo, no puede restringirse la antigtiedad de los
trabajos que puede acreditar el personal, prevista en las bases estandar, gue no puede
ser mayor a veinticinco (25) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Solo se puede establecer el computo de la experiencia desde la colegiatura, cuando la
normativa de determinada profesion establezca gue la funcién que desempefiara el
profesional, requiere de la habilitacién en el colegio profesional.

Asimismo, no se debe exigir experiencia en la especialidad a.aquel personal cuya funcién
no requiere experiencia especifica en la especialidad objeto de la convocatoria, bastando
que tengan experiencia en consultoria de obras en la actividad objeto de la convacatoria,

tales como los profesionales de costes, presupliestos y valorizaciones, seguridad y salud
en el trabajo, gestién de riesgos, coordinacién o administracion del contrato, entre otros.

En ningdn caso corresponde exigir al personal, simultdneamente, experiencia en
consultorias de obras en la especialidad y en la actividad objetc de Ia convocatoria, ni
tampoco exigir acreditar experiencia-en mas de un cargo.

¢ La colegiatura y habilitacion de los profesionales debe requerirse para el inicio de su
participacién efectiva en la ejecucién de la prestacion, tanto para los profesionales
titulados en el Perti como para los titulados en el extranjero.

Nota:

¢ Laexperiencia del personal no puede ser mayor a treinta (30) afios anteriores a la fecha
de la presentacion de ofertas.

* laacreditacion de formacion académica y experiencia del personal.clave se realizara de
acuerdo a lo sefialado en los Requisitos de Calificacion.

22de 20

t° WEMBRO \:
COMJU{DE |
SELEC/ION /




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°022-2023-MPA-CS-AS-1°CONVOCATORIA

ORD B
o Fo
Ay =,
19/ PRESIDENTE |2

|5 comigDE |0
V2 S/CoN 2

3.118
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EQUIPO MINIMO:
[TTEM EQUIPO CANTIDAD
1 | LAPTOPCORE - I7 1
2 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 1

La acreditacion de los equipos se realizard de acuerdo a lo sefialado en los Requisitos de
Calificacion

RELACION DE ALGUNAS ACTIVIDADES DE LOS ESPECIALISTAS DE LA
SUPERVISION:
Sin ser limitativo como minimo debe efectuar, ENTRE OTRAS, Ias siguientes actividades:

Para el Jefe de Supervisién:

v/ Participar en la entrega del Terreno al Contratista, suscribiendo el acta correspondiente.
v" Verificar que la obra se ejecute con la calidad técnica de acuerdo a las bases, términos
-de referencias; propuesta técnica y el contrato de obra.

¥ Revisar y aprobar los disefios de ejecuciony métodos de construccién propuestos por el
Contratista, _

¥ .Revisar y aprobar el plan de seguridad de obra propuesto por el contratista para la
ejecucion de las obras.

v Revisar y aprobar los lugares de apoyo a las obras (canteras, botadercs, campamentos,
plantas de concreto, etc.) y los planes respectivos de instalacion, operacin. Y
recuperacién ambiental propuestos por el contratista.

v Verificar metrados de obra, paralelamente a la ejecucion de la Obra, con el fin de contar

con los metrados realmente ejecutados correspondientes a cada una de las partidas

conformantes del Presupuesto de Obra, para ir progresivamente realizando la
preliquidacién de obra.

Revisar oportunamente los Presupuestes Adicionales y deductivos.

Informary pronunciarse sobre los pedidos de ampliacion de plazo.

Revisar, aprobary rubricar las valorizaciones de obra.

Elevar los informes mensuales, especiales, y otros a la Entidad.

Elaborar el informe técnico de recepcién de obra,

Rarticipar en la recepcion de la obra.

Revisar y/o participar en la elaboracion de la liquidacion de obra.

Participar en la elaboracion del informe final de obra que contiene (Medicién final,

memoria descriptiva valorizada y planos post construccion).

v" 8e consideraran las actividades que requiera el RLCE vigénte a la fecha

AU N N . U NN

FORMAS DE PAGO:

De acuerdo con el articulo 171 del Reglamento, para efectos del pago de las

contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debera contar con la siguiente

documentacion: ) ]

- Recepcion y conformidad de la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacién de Qbras.

- Informe del funcionario responsable del rea usuaria emitiendo su conformidad del
servicio prestado.

- Factura:

- Copia de Contrato

Todos los pagos que la Entidad realice a favor del CONSULTOR por coneepto del objeto del

servicio, se efectuaran de la siguiente manera:

- EI 95.00% del monto contractual, corresponderén al pago en armadas mensuales con el
plazo de la supervision que presentard EL CONSULTOR.
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- Ei5.00% del monto contractual se cancelara después de haber revisado y haya realizado
calculo propio de la liquidacion de contratc de obra presentada por el Contratista y esta
sea aprobada por el Area de Liquidaciones de la Sub Gerencia de Supervision y
Liquidacién-de Obras.

Si en caso el CONSULTOR no presentara todo lo. solicitade para cada informe, la Sub
Gerencia de Supervision y Liquidacién de Obras, considerara por no presentado el respectivo
informe, contabilizando todo plazo de ejecucion, y se efectuara la penalizacion segun
clausulas del contrato.

3.118 SISTEMA DE CONTRATACION

SISTEMADE | -~ neDE | PERIODO | opiea * VALOR

CONTRATACIG | PeRIoDOs | “NOAP. | - mererenciaL REFERENCIA
‘ N |DETEMPO| _o 0 UNITARIA - TOTAL

Tarifas S90.00 Dia S/ 694.814111 S/ 62,533.27

DESCRIPCION
DEL OBJETO

Supervision.de
obra
Elaboracién de
informe final,
revisién y
calculo propio
dela
liguidacion del
contrato de
cbrac¢
liguidacion
final de obra

Surma Alzada S/ 3,291.22

S/ 65,824.49

3.1.19 'RESOLUCION DE CONTRATO

Las formalidades de la Resolucion del Contrato se regiran por lo estipulado en la Ley de
Contrataciones del Estado.

La Municipalidad Provincial de Atalaya podréa resolverse con arreglo a Ley en los casos que
el Consultor:

a) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su
cargo, ‘pese haber sido requerido para ello. En caso de obligaciones contractuales no
esenciales, la Municipatidad Provincial de Atalaya podra resolver el Contrato solo &,
habiéndolo requerido dos (02) veces, el Consuiltor no ha verificado su cumplimiento.

b)  No cuente con la capacidad econdmica y técnica para la continuacion de la prestacion
del servicio, pese a haber sido requerido la correccién de tal situacion.

¢) El Consultor acumule el monto méximo de penalidades por mora enla ejecucion de la
prestacion-de servicio.

d) Ante la ausencia injustificada en obra del Jefe de Supervision y personal propuesto en
dos oportunidades.

DENT
e) Incumpla injustificadamente en més de dos oportunicades, reuniones del Jefe de TEDE
Supervision y personal propuesto con la Gerencia de Infraestructura y Obras.

3.1.20 SERVICIOS SIMILARES DEL POSTOR .

Se considera obra similar a: Obras de Construccion, Mejoramiento yfo Rehabilitacién
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3.1.21

3.1.22

3.1.23
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yfo Reposicion y/o Reconstruccion y/fo Ampliacién yfo Habilitacion  yfo  culminacién  y/o
intervencién y/o Remodelacion de infraestructuras destinadas a albergar actividades
humanas (edificaciones institucionales, recreativas yfo educativas). Como Parques y/o Plazas
yfo Plazuelas y/o Instituciones . Educativas, Hospitales, Instituciones PUblicas en General, que
incluya componente de Instalaciones Eléctricas interiores y/o exteriores.

ADELANTOS

La Entidad otorgaré adelanto directo por:el 30% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar los -adelantos dentro de los Ocho (8) dias de iniciada la
supervision, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA
acompariada del comprobante de pago torrespondiente. Vencido dicho plazo no procede la
solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de Siete (7) siguientes a la presentacion
de la solicitud del contratista.

DE LAS GARANTIAS

La garantia del servicio de consultoria quedara sujeta a lo requerido por la Entidad, siendo
necesario la garantia prestada hasta por un periodo de 07 ailosy quedara sujeta a la correcta
y adecuada ejecucion y calidad de la obra, durante ese periodo el SUPERVISCR asume toda
responsabilidad solidaria, civil por las deficiencias o vicios ocultos, si los hubiera:

ESTRUCTURA DE GASTOS
Kem  [Descripcién | nd. | cantided|%Partp. | Tiempa | Sustdotdoma] Parcit (51
1 - SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA
11 SUELDOS Y SALARIOS {Inchiys: Sueldos y salarios + Leyes Sociales + Segures) 45,360:00|
T4 PERSONAL PROFESIONAL EINIgyy [ ] 45,360.00|
1139 | Jefe ‘de supenicion (Ingeniero Civl o ingeriero Blecirico) | mes 100 {100.00%7 300 { 571000000/ 30,000.00)
1.0.1.2 1 Asitente de supenicion de obra mes 100 :32.00% | 3.00 | 5/800000 /  7,680.00]
1113 | Especialista en Seguridad de Obray Saud Gcupacional mes | 100  32.00%  3.00 ; $/8,000.00 7,680.00
1.2 EQUIPAMEENTO Y OTROS e 536224
124 EQUPODE COMPUTO Y COMUNICACION {Revision + Supervision + Liguidacion] _ 1,80000
1211 i ‘Equipo de cotmuto (corfpuladora wnpresora) 100 1,500.00
1212 I‘ Con'umcacmnes (Telefoniaelnternst) ) “100 " 500,00
122 MATERIALES, UTLES DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA

PRINCIPAL, GASTOS ADMNISTRATIVOS, CONTROL . 2.655.00)
" TECNICO YOTROS -
1321 ; Ltiles de Oficina y D|bu1o + copias reproducclones e

simpresiones + material fotografico + material fungible + efc.
1222 I Gastos de Oficina Principal. Ver anexo 01 _
1223 ; i :
1224 [
1 2'3 L - - [ o L) i e — L
12311 A i 100 {100.00% 100 7 7674 767.24
124 MEDI NTROL YP L COVE-T0 S e e = I 13000
1244 } Médidas de troteccion personal ante e Covd - 19, Ves anexo € ab | 1.00 1 100.00%, 100 ¥ &/ 13600 | 130.00)

“““ o .. |__costo directo " 50,712.24]

cosTo DIRECTOV\_/ Si50712.24
UTILIDAD(!I]DG%) SISI]71 24
SUB TOTAL! $185,783.45)

et O UBOOR) 611004103
COSTO TOTAL DELA SUPERVICION! S/ss,su.aii

3.2 REQUISITOS DE CALIFICACION

A

CAPACIDAD LEGAL

HABILITACION

Requisitos:

Persona Natural o Persona Juridica, con el Registro Nacional de Proveedores vigente, como consultoria
en obras de Construccion, Mejoramiento y/o Rehabilitacion y/o Reposicién y/o Reconstruccion ylo
Ampliacién y/o  Habilitacién -y/o culminacion yfo intervencién y/o Remodelacién de infraestructuras

destinadas a albergar actividades humanas (edificaciones institucionales, recreativas y/o educativas).

k’\ssxs oo /=)
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come Parques, y/o Plazas ylo Plazuelas yfo Instituciones Educativas, Hospitales, Instituciones
Pdblicas en general, que incluyan componente de Instalaciones Eléctricas interiores yfoexteriores. y en
la categoria b o superior, dicha acreditacién podra ser realizada de manera individual o mediante la
conformacién de un consorcio. En caso de consorcio, todos aquelios consorciados que se comprometan
a ejecutar la consultoria deberan estar inscritos en el indicado Capitulo del RNP con igual categoria o
superior a la requerida como minima. X
: importante

"De conformidad con la Opinin N° 186-2016/DTN, Ia habilitacion de un postor, sté relacionada con

cierta atribucion con la cual debe contar el proveedor para poder ifevar a cabo la actividad materia

' de contratacion, este'es efcaso de fas actividades reguladas por normas enfas cuales se establecen
determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para fa
sfecucion de determinado servicio o estar autorizadas para la comercializacion de cigrtos bienes en
i S

Acreditacién:

IMPRESION CONSTANCIA RNP.
importante

. Enelcasods consoreios, todos los integrantes. deben acreditar ‘este requisito.

B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

N° CARGO ] FORMACION ACADEMICA
1 Supervisor de Obra Ingeniero Civil, Titulade, Colegiado y Habilitado

Especialista en
2 | Seguridad én Obra y
Salud Ocupacional

Ingeniero Civil yio Ingeniero industrial, yfo Ing. Minas Titulado,
Colegiado y Habilitado

Acreditacion: } ) )
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y ¢l literal &) del numeral 139.1 dél articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién.se acredita para la suscripcion del contrato,

. Importante

© Dé conformidad con el aﬁ/’&)/tq',1 86 del Regiamento ef supervisor, debe cumplir cor las mismas
- calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, e jefe del proyecto -
: para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el -
_arficulo 188 del Reglermento, . i
B.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

26 de 29




/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°022-2023-MPA-CS-AS-1°CONVOCATORIA

@D

U PRES!DEN E7

2\
(_2

, |5
,\.

GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS

Requisitos:
N° CARGO EXPERIENCIA

Con experiencia minima de tres (36) meses como ingeniero
residente de obra yfo residente de obra y/o Supervisor yfo
Inspector de Obra ylo Jefe de Supervisién en ejecucion ylo
inspeccién y/o supervision de obras simiilares, que se computa
desde la colegiatura.

Con experiencia minima de (24). meses como Especialista y/o
Ingeniero y/o Supervisor ylo Jefe y/o Responsable y/fo Coordinador
o la combinacién de estos, de: Seguridad ylo Seguridad v Salud
Ocupacional ylo Seguridad e Higiene Ocupacional y/o Seguridad
Ingeniero de | de Obra yfo Seguridad en el Trabajo y/lo SSOMA y/o Salud
2 |Seguridad en Obra| Ocupacional y/o Implementacién de planes de seguridad e higiene
y Salud ocupacional | ocupacional yfo Seguridad y salud en obra: ylo Seguridad y
prevencion

de riesgo ylo prevencionista de riesgos en la ejecucion yfo
inspeccion yio supervision, de.Obras en General, que se computa
desde la colegiatura:,

1 | Supervisor de Obra

Acreditacion: )
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la-suscripcién del contrato.

. !mportante

. De conformtdad con &l articulo 186 del Reglamento e supeyvisor, debe cumplir con la misma
. experiencia establecida para. el residente de obra. Asimismo, el jefe. del proyecto para ja
elaboracion del expédiente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en ef articulo 188 def .

- Reglamento.
B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
ITEM EQUIPO CANTIDAD
1 LAPTOP CORE - 17 1
2 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 1
- Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del-articulo 49 y el literal &) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento’este requisito de calificacion se acredita para la suscripeién del contrato.
C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una {1) vez el valor referencial,
por la contratacién de servicios de consultoria de obra iguales o simitares al objeto de la convocatoria,
durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde
la-fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segin corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Supervisién de obras: Se
considera obra similar-a: Obras de Conistruccion, Mgjoramientc y/o.  Rehabilitacién y/o Reposicion
y/o Reconstruccion y/o Ampliacion y/o Habilitacién  yfo cuiminacion  y/o intervencion vyio
Remodelacion de infraestructuras destinadas a albergar actividades humanas (edificaciones
institucionales, recreativas y/o educativas). Como Parques y/o Plazas y/o Plazuelas y/o Instituciones
Educativas, Hospitales, Instituciones Pubhcas en General l, que incluya componente de Instalacuones
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| Eléctricas interiores y/o exteriores

| Acreditacion;

| La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con.copia simple de (j) contratos u drdenes
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacion del contrato; o (i)
comprobantes de pago cuya cancelacidn se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema: financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de
| pago'.

Los postores pueden presentar hasta un méaximo de veinte {20) contrataciones para acreditar el
| requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor-en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacién, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las VQiMe (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor-en la Espegialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
|| contrato que haya sido ejecutada durante 1os diez (10) afics anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
| comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en ef contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

[ Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccidon convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito-en la Directiva “Participacion de Proveedores
| en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
| obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que ‘en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se sjecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que & postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacidn societaria, debiendo acompaiiar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de.una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, érdenes de servicio 0 comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado -en moneda extranjera, debe ‘indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segln corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, 16s postores deben lienar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

: Importante

! Cabe precisar que, de acuerdo con Ia Resclucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el.solo selio de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocadoe por el propio postor, no pueds ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir eflo
equivaldrie-a considerar como vélida la sofa declaracion def postor afirmando que ef comprobante de pago ha sido
cancelado”

() .

“Situacion diferente se suscita_ante el sello colocado por el cliente del postor fsea utilizando ef término ‘cancelado” o
“pagado’] supuesto en el cual sf se contaria con fa declaracién de un tercero que brinde certeza, ante ja cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”
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e Elérgano rgado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda debe_|
valorar de manera integral los documentos presentados por ef postor para acreditar la
experfencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacién del
objelo contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberd validar la
experiencia silas actividades que efecuts ef postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacidn de la experiencia se realiza conforme-a la Diréctiva
"Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”: -

Importante

Si como resultado de una consulfa u observacion corresponde preclsarse o a_/usterse el requerfm/ento se
solicita la aultorizacion del drea usuaria y se pone de conccimients, dé tal hecho a la dependencia que
aprob6 el expediente de contratacidn, de conformidad con el numeral 72.3 def asticulo 72 del Reglamento.

Elcumplimiento de Jos Términos de Referencia se realiza mediante fa presentacion de una declaracion
Jjurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacién que acrédite el
cumplimiento def algtin componente de esfos. Para dicho efecto consignaré de marnera detallada fos
documentos que deben presentar los postores en el fiteral a. 5) def numeral 2.2.1.1 de esta seccidn de las
bases.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
e/ecutar el contrato, lo-gue debe ser acreditado documentalmente, y no medianie declaracion jurada. !
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CAPITULO IV )
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

- Importante para la Entidad
- De acuerdo con el articulo 51 del Reglamento, se deben establecer los siguientes factores de
. evaluacion:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases, asi como los factores de evaluacién
que no se incluyan.

PUNTAJE /

: METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION _ PARA SU

ASIGNACION

A. | 100 puntos

Requisitos: |

| El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una )
vez el valor referencial, por la contratacion de servicios de consultoria de obra
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afos
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la
fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes:
Supervision de obras: Se considera obra similar a: Obras de Construccion,
Mejoramiento y/o Rehabilitacion  y/o Reposicién y/o Reconstrucciéon  y/o
Ampliacion y/o  Habilitacién y/o culminacién y/o intervencién y/o Remodelacion
de infraestructuras  destinadas a albergar actividades humanas
(edificaciones institucionales, recreativas y/o educativas). Como Parques ylo
Plazas y/o Plazuelas y/o Instituciones Educativas, Hospitales, Instituciones
Pablicas en General, que incluya componente de Instalaciones Eléctricas
interiores y/o exteriores. |

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)

contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de
| prestacién o liquidacion del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depésito,
nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido
por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién
en el mismo comprobante de pago .

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones
para acreditar el requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la

Especialidad”. S
SN\
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una {NTE %n
| sola contratacion, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de :tgi N
lo contrario, se asumird que los comprobantes acreditan contrataciones g7/
independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras » s
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor
en la Especialidad. P@O
. . S . 1RO \Z
En el caso de servicios de supervisién en ejecucion, solo se considera como g0E |0
experiencia {a parte del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) LAION 22

‘ \;2.. g

afhos anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia

™ El'monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.
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PUNTAJE /

. METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION PARA SU

ASIGNACION

de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe
presentarse la promesa de consorcio 0 el contrato de consorcio del cual se
desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumié en
el contrato presentado; de lo contrario, no se computard la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion
convocados antes del 20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones
del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale |
al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de |
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de

participacion se presumiré que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. |

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia
corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por
reorganizacion societaria, debiendo acompariar la documentacion sustentatoria
correspondiente.

| Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de
una reorganizacién societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. -

Cuando en los contratos, érdenes de servicio o comprobantes de pago el monto
facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo
de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de emision de la orden
de servicio o de cancelacién del comprobante de pago, segln corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8
referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante para la Entidad

Asimismo, se pueden incluir los siguientes factores de evaluacion:
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases, asi como los factores de evaluacién
que no se incluyan.

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

ZERD A ,
PN A i
/¥ g Importante
| Q7 PRESIDENTE | 22\ S : - . v o i o o ;
(Z cimryoe g e Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comité de
W2 sfroion ()

seleccion, segtin corresponda, guardan vinculacién, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos
de Referencia ni los requisitos de calificacion.

&S

A (— * Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.
2| lobmiggoe o)
S S[LECLION 2/
/ EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos
T J
= _ PSS ——— e
QELETISN . PUNTAJE / METODOLOGIA

ﬁ?rz« WMBROO%-__I | - FACTOR DE EVAI_.UAClON )  PARASU ASIGNACION
E —2| | A. PRECIO I
W\ ._ — — 1
\/ Evaluacién:
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: PUNTAJE /| METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

La evaluaci6n consistira en asignar

Se evaluara considerando la oferta econémica del postor. un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
Acreditacion: otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente

Se acreditard mediante el registro del monto de la oferta en el SEACE proporcionales a sus respectivos
o documento que contiene la oferta econémica (Anexo N° 6), segin | precios, segun la siguiente formula:
corresponda.

Pi= Om x PMP
O

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

| Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL 5 100 puntos

° MIEMBRO 122

| Y

(f? COLAf pE |O:

\,: SELECGLION ,_3?/
. 4
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' CAPITULOV R
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante
Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
0 la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacién del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [.........],
con domicilio legal en [--.......], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [... ] y
de otra parte [....c..coovviiiiiiiiiii, 1, con RUC N° [.......... ], con domicilio Iegal en
], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [............... 1
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [.................o oo, J,con DNI N° [.................... ], segun poder
inscrito en la Ficha N°[..............], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudadde ............ 1, @ quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confechal....................], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segln corresponda, adjudico la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°022-2023-
MPA-CS-AS-  1°CONVOCATORIA.- CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA:
RENOVACION DEL SISTEMA DE SUMINISTRO ELECTRICO; EN EL (LA) MALECON
TURISTICO Y RECREATIVO DE LA CIUDAD DE ATALAYA DEL DISTRITO DE
RAYMONDI, PROVINCIA DE ATALAYA, DEPARTAMENTO DE UCAYALI CuUI
N°2559185, a[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe
constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO ‘ , ‘ .
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion

fen  Vvigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio

O,:- de consultoria de obra materia del presente contrato.

£/ CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO"’

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
-\ DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
0 DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspond|ente segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacién debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato podré adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debi6 efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE-ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad
De preverse en los Términos de Referencia la ejecucién de actividades de instalacién, implementacion

u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de gjecucion, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA} es de [............ ], e mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda,
Importante bara la Entidad
En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente cléusula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS"®

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRES TACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de [ J.el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE

LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASOQ].

- [DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
- PRESTACIONES ACCESORIAS].”

S S ZOAD
Incorporar a las bases o eliminar, segtn corresponda P q"«"“? : ’}L
Y Py \
</ PRESIDEN|E "2\
Z| coamenf ||
. : Ssefecci /5
CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO N\ 4
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?®, asi como los N ,’?’&Lm v
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las //’/;—\4‘7:)} %
Zoas PRt A
{r’é&?"w?“g (\)Q\
'®  De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(e s)i{g,/ ‘C D )fa!
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto quel % P “"

19

ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta economica del postor ganador de la-buena pro.
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partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,

solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante
Al ampafo de ‘Iomi:?i;s‘bvzlesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglaménfo de la Ley“ de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

‘De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que debe

. efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
! prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: {CONSIGNAR EL MONTO] a través
de la {INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento

(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO)], a través de la retencién
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
= _ renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
) A2 = 155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

5 Importante para la Entidad

Sélo en el caso que la Entidad hubiese prewsto otorgar adelanto se debe incluir la s:gwente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

po//za de caucién acomparniada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
| procedera la solicitud.
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- LA ENTIDAD debe entregar e monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a Ja
. presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
La conformidad de la prestacién del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad serd otorgada por

[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con Ia
subsanacién, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir fas obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar

posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ARNOS,
SEGUN CORRESPONDA] ano(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

'En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el dltimo pérrafo de esta cldusula por el siguiente:

“El plazo méximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] arios después de la conformidad de obra oforgada por LA

- ENTIDAD".

En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el altirﬁ%g‘“

i . e i £
. parrafo de esta clausula por el siguiente: {z»: ng;?g%‘f
e} -

SADAD pog

[ ez 27 8

- E plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad po)";\ :

- [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de Ia
. conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”, ‘

. %)
Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracion de expedientes técnicos o eliminar, seg ,’_{,_1.! ‘:g‘i‘gﬁ [f;:ﬂ
corresponda. F\\ SELECLION
\\\ .
RN i{A [ ’é‘i?:/
CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES e

DAS

contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atras ,;}(’/r

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto d??/m)“/%%“ 5

oL
o\
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de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria = —

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:

N Otras penalidades

| N° Supuestos de aplicacion de penalidad |  Formade céiculo | Procedimiento
1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucion del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es [ LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISIC)N DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD  IMPOSITIVA | CONTRATO]L.

con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | NI MAYOR A UNA (1)
Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
B ~ en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [[NCLUIR LA FORMA | Segin informe _ del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD -~ IMPOSITIVA | CONTRATO].

TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT} por cada dia de
1 ausencia del personal. _ )
3 | Si como consecuencia de verificar el | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE  SER
‘ y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
) recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al
AROAT B encuentra culminada. monto del contrato de
71 Ve e e
[Sleresmente 2 T = SUperViSion.
W2l SeAccion 1)
TR SRR
=F Importante
\,\DAD p’? A I AR A SIE—
/ ( . O/;" De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
;g | 'CP'”%E“?EBSS );’” penalidades, los supuestos de aplicacién de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada

3 [SErE.CION 1) supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
/ 163 del Reglamento de ia Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.
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Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,

asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera

conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y P
demas normas de derecho privado. /;

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS2

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Redlamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las e

controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00). &
I/ (\
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dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segln lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un

acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de

su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Plblica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
fa ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...cvvvvvoorsrironns.. ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR

GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATOQ]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA"

AP \*90\[‘__ - Importante
pESIDENTE 2.\

! -1 .'%i g Este documento puede firmarse ‘c;ig}ii‘éll‘viiénte si ambas partes cuentan con “ﬁrrha‘digi‘té/, segah la’
L)L Ley No 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?!.

A ik .

\32\0- D/P

12 e wmismaR0 N 2
{ foomiE 0p D)

Para  mayor informacion  sobre la  normativa de firmas y certificados digitales ingresar  a:
https.//www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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CAPITULO VI ]
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL | Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento
: .
2 DATOS DEL Py f
| Nombre, denominacién o razén
| CONTRATISTA socia] =on |
| |
‘ RUC
EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:
Nombre o razén social del RUC o Descripcion de las
integrante del consorcio ° obligaciones
|
|
| 3 DATOS DEL .
CONTRATO Numero del contrato
Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion
Supervision
. dela
Elaboracién de L. .
Objeto del contrato Expediente elabgrellmon Slépegtl)swn
Técnico el e Ybra
Expediente
Técnico
Descripcién del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
| Plazo original dias calendario
: Ampliacién{es) de plazo dias calendario |
Plazo de ejecucion contractual — .T.otal plazo = dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de
obra
| Fecha final de la consultoria de obra

'En caso de elaboracion de Expediente Técnico

o ¢ B /\\{)i‘-\:’?p\ |
4 DATOS DEL Denominacion del proyecto | f3 s
SN by ] (e
TECNICO Ubicacion del proyecto \‘(’, SELe00N 4]
Monto del presupuesto N Sl /
:Ecaso de Sgp‘é‘rvisién de Obras . a B -
; 5 DATOS DE LA OBRA | Denominacion de la obra

 Ubicacion de la obra

| Nimero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Ndmero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de !e}_obra
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6

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

7

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

‘ Cargo que ocupa en la Entidad

[ Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE

fq's"

II Z COM!TE DE

S)
Q?*
9/

V5 02 \
|53/ PRESIDENTE
\SELECCION ,,‘._.

ATALRIP

GAD p,?o
X /

M}EMBRO
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION.

ADJUDICACI()N SIMPLIFICADA N° 022-2023-MPA-QS-AS-1 °CONVOCATORIA. - ]
“CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA
EJECUCION DE OBRA: RENOVACION DEL SISTEMA DE SUMINISTRO ELECTRICO; EN EL (LA)
MALECON TURISTICO Y RECREATIVO DE LA CIUDAD DE ATALAYA DEL DISTRITO DE
RAYMONDI, PROVINCIA DE ATALAYA, DEPARTAMENTO DE UCAYALI CUI N°2559185”
Presente.-

El que se suscribe, [... ..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA] |dent|f|cado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacioén o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?22 Si No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificaciéon por correo electrénico:
. [CONSIGNAR SI O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocup6 el segundo lugar en el orden de prelacién para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

ONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

z
o
s

e~

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

=
V2
|
S

La notn‘:cac:on d/r/g/da a la direccion de correo e/ectron/co conSIQnada se entendera valldamente
, efectuada cuando Ia Ent/dad rec:ba acuse de recepcion.

=

_Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://iwww2.trabajo.gob.pefservicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendré en cuenta en caso de ‘empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante S
- Cuando se trate de consorcios, la declaracion Jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁores' .

COMITE DE SELECCION.

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 022-2023-MPA-CS-AS-1 °CONVOCATORIA. - i
“CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA
EJECUCION DE OBRA: RENOVACION DEL SISTEMA DE SUMINISTRO ELECTRICO; EN EL (LA)
MALECON TURISTICO Y RECREATIVO DE LA CIUDAD DE ATALAYA DEL DISTRITO DE
RAYMONDI, PROVINCIA DE ATALAYA, DEPARTAMENTO DE UCAYALI CUl N°2559185”
Presente.-

Elque se suscribe, [................. 1, representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

Si | ‘No |

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2 .
Nombre, Denominacién o 1
| Razoén Social :

Domicilio Legal :
RUC: _ | Teléfono(s) :

'si [ No |

L
| Correo electronico :

| Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
. Razén Social : B
}»Domicilio Legal : -

RUC : ] | Teléfonol(s) :

Si | No |

}7Correo electronico :

P

/3
Autorizacion de notificacion por correo electrénico: /5] PRESIDEN

-

23 Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccidn consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se

tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del <
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y elg/ﬁ'r
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, |-}

conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben Y

acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.
24 \bidem.

25 Ibidem.

ROAD Al
Vs
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| Correo electrénico del consorcio: |

. [CONSIGNAR Si O NOJj autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocupd el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

" Im portante

La not/f/caCIon d/r/g/da a la direccion de correo electrénico consignada se entendera vélidamente |
- efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

1o MIENBRO 2
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION.

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 022-2023-MPA-CS-AS-1°CONVOCATORIA. - )
“CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA
EJECUCION DE OBRA: RENOVACION DEL SISTEMA DE SUMINISTRO ELECTRICO; EN EL (LA)
MALECON TURISTICO Y RECREATIVO DE LA CIUDAD DE ATALAYA DEL DISTRITO DE
RAYMONDI, PROVINCIA DE ATALAYA, DEPARTAMENTO DE UCAYALI CUI N°2559185”

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.
iii. ~ Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi

como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contrataciéon en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningln proveedor: y, conocer las disposiciones

del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccién.
vi.  Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccidn.

vii. ~ Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

A

/3/ PRESIDENTE
’l"/ COMI} DE

Firma, Nombres y Apellidos d.e.l postor o
Representante legal, segin corresponda

/
éf cotpLE
. Importante

t En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar

esta declaracion jurada, salvo que sea =
- presentada por el representante comin del consorcio. ;

s
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ANEXO N° 3
DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Seﬁores' i

COMITE DE SELECCION.

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 022-2023-MPA-CS-AS-1°CONVOCATORIA. -
“CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA
EJECUCION DE OBRA: RENOVACION DEL SISTEMA DE SUMINISTRO ELECTRICO; EN EL (LA)
MALECON TURISTICO Y RECREATIVO DE LA CIUDAD DE ATALAYA DEL DISTRITO DE
RAYMONDI, PROVINCIA DE ATALAYA, DEPARTAMENTO DE UCAYALI CUI N°2559185"”
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA}, de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, seglin corresponda

Importante

icionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacién que acredite el cumplimiento
e los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acépite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccién de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores .

COMITE DE SELECCION.

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 022-2023-MPA-CS-AS-1°CONVOCATORIA. - ]
“CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA
EJECUCION DE OBRA: RENOVACION DEL SISTEMA DE SUMINISTRO ELECTRICO; EN EL (LA)
MALECON TURISTICO Y RECREATIVO DE LA CIUDAD DE ATALAYA DEL DISTRITO DE
RAYMONDI, PROVINCIA DE ATALAYA, DEPARTAMENTO DE UCAYALI CUI N°2559185””

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos de! postor o
Representante legal o comun, segun corresponda




f MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°022-2023-MPA-CS-AS-1°CONVOCATORIA

ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁore§ )
COMITE DE SELECCION.

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 022-2023-MPA-CS-AS-1°CONVOCATORIA. - i
“CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA
EJECUCION DE OBRA: RENOVACION DEL SISTEMA DE SUMINISTRO ELECTRICO; EN EL (LA)
MALECON TURISTICO Y RECREATIVO DE LA CIUDAD DE ATALAYA DEL DISTRITO DE

RAYMONDI, PROVINCIA DE ATALAYA, DEPARTAMENTO DE UCAYALI CUI N°2559185”
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° 022-2023-MPA-CS-AS-1°CONVOCATORIA. - “CONTRATACION DEL SERVICIO
DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA:
RENOVACION DEL SISTEMA DE SUMINISTRO ELECTRICO; EN EL (LA) MALECON TURISTICO

Y RECREATIVO DE LA CIUDAD DE ATALAYA DEL DISTRITO DE RAYMONDI, PROVINCIA DE
ATALAYA, DEPARTAMENTO DE UCAYALI CUI N°2559185

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio

de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD).

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

/c,i> OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [% 12
75 M\EMBPO CONSORCIADO 1]
12| cugig e 5
i SELEYCION ,:;
-\.4er‘\(;;/ [DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

éz = OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (%177
(g CONSORCIADO 2] o

pe)

2. SELEC

U AES
LALA l"éons,lgnar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

27 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

S R
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[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
100%28

TOTAL OBLIGACIONES

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal

i Tipo y N° de Documento de Identidad

Tipo y N° de Documento de Identidad

LA S B R Y s AN AN WYMo SR

Importante
De conform/dad con eI artlculo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser /egallzadas
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Importante para la Entidad

EEIY

. En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefores

COMITE DE SELECCION.

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 022-2023-MPA-CS-AS-1°CONVOCATORIA. -
“CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA
EJECUCION DE OBRA: RENOVACION DEL SISTEMA DE SUMINISTRO ELECTRICO; EN EL (LA)
MALECON TURISTICO Y RECREATIVO DE LA CIUDAD DE ATALAYA DEL DISTRITO DE
RAYMONDI, PROVINCIA DE ATALAYA, DEPARTAMENTO DE UCAYALI CUI N°2559185”

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econodmica es la siguiente:

CONCEPTO LS OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluirén en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos .d.el postor o‘
Representante legal o comiun, seglin corresponda

I}hportante

e FEl postor debe ’;bhsignar el monto total de la oferta econdmica, sin perjuicion,%que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos para
el perfeccionamiento del contrato.

» Elpostor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siqguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY”.

Importante para la Entidad
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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°022-2023-MPA-CS-AS-1°CONVOCATORIA

= Encasode 'pfdcwédimiéh’tbrsr Ségdh relacion de )’temé, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta economica en documentos independientes, en los items que
Se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias”.

* Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

‘La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Importante para la Entidad

. Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de :
- proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de

_ Promocion de la Inversién en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases,

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Seﬁores, ]

COMITE DE SELECCION.

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 022-2023-MPA-CS-AS-1°CONVOCATORIA. - )
“CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA
EJECUCION DE OBRA: RENOVACION DEL SISTEMA DE SUMINISTRO ELECTRICO; EN EL (LLA)
MALECON TURISTICO Y RECREATIVO DE LA CIUDAD DE ATALAYA DEL DISTRITO DE

RAYMONDI, PROVINCIA DE ATALAYA, DEPARTAMENTO DE UCAYALI CUI N°2559185”
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del I1GV

previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocidn de la Inversién en la Amazonia, dado gue cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracién y lleva su contabilidad)

?

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso’

de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

% Enelarticulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversién en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la

Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”

SAET
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4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

* Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada serd presentada por cada uno de los

- integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el numero de RUC del consorcio.
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/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°022-2023-MPA-CS-AS-1°CONVOCATORIA

ANEXO N° 9

DECLARA’CIC')N JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁore§ i

COMITE DE SELECCION.

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 022-2023-MPA-QS-AS-1 °CONVOCATORIA. - i
“CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA
EJECUCION DE OBRA: RENOVACION DEL SISTEMA DE SUMINISTRO ELECTRICO; EN EL (LA)
MALECON TURISTICO Y RECREATIVO DE LA CIUDAD DE ATALAYA DEL DISTRITO DE

RAYMONDI, PROVINCIA DE ATALAYA, DEPARTAMENTO DE UCAYALI CUI N°2559185”
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacioén societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.Firrr-x-é, Norﬁbreé y Apeilidos del pbstor o
Representante legal, segiin corresponda

Importante
A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar Ja informacion de
fa Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce. gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

Tambien le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al organo de | f"",\“

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postolS) PRESIDENTE 1
ganador de la buena pro.

'
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de

Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en

procedimientos de seleccion segun relacion de items cuando algun item no supere dicho monto, se
_ debe considerar el siguiente anexo:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O {TEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MiL SOLES
(S! 200,000.00])

Sefiores

COMITE DE SELECCION.

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 022-2023-MPA-CS-AS-1°CONVOCATORIA. - ]
“CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA
EJECUCION DE OBRA: RENOVACION DEL SISTEMA DE SUMINISTRO ELECTRICO; EN EL (LA)
MALECON TURISTICO Y RECREATIVO DE LA CIUDAD DE ATALAYA DEL DISTRITO DE
RAYMONDI, PROVINCIA DE ATALAYA, DEPARTAMENTO DE UCAYALI CUI N°2559185”

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
[TEMS, CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

7

PRES( DENTEN:

COMIEDE |©
T f.Con /[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

/{ /

-
UDAD £

4‘\\

T
S 'L}N)!

Ay Nt kY
(_:f C "“L DF ‘\ Firma, Nombres y Apellidos del postor o
\l& SEC “0/'~ 4 Representante legal, segin corresponda

~A7; p‘ﬁ/

e Para asignar la bonificacion, el organo encargado de las contratamones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°022-2023-MPA-CS-AS-1°CONVOCATORIA

: Importante

- Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO S
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL {TEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Seﬁoreg ]

COMITE DE SELECCION.

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 022-2023-MPA-CS-AS-1°CONVOCATORIA. - i
“CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA
EJECUCION DE OBRA: RENOVACION DEL SISTEMA DE SUMINISTRO ELECTRICO; EN EL (LA)
MALECON TURISTICO Y RECREATIVO DE LA CIUDAD DE ATALAYA DEL DISTRITO DE
RAYMONDI, PROVINCIA DE ATALAYA, DEPARTAMENTO DE UCAYALI CUI N°25591 85”

Mediante el presente el que se suscribe, [........ .......], representante comin del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL {TEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del

consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

"o Para asignar la bonificacién, el Organo encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segtn corresponda, verifica el domicilio consi

gnado de los integrantes del consorcio, en el |
Registro Nacional de Proveedores (RNP). ;

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus inte
L. gumplir con las condiciones establecidas en el literal ) del articulo 50 del Reglamento.

(S presioe!
NSl ComTE

grantes debe E

FHAD
WAL
43

P/ 1° MIEM
15| comTE |
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Seﬁores’

COMITE DE SELECCION.

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 022-2023-MPA-CS-AS-1°CONVOCATORIA. - )
“CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA
EJECUCION DE OBRA: RENOVACION DEL SISTEMA DE SUMINISTRO ELECTRICO; EN EL (LA)
MALECON TURISTICO Y RECREATIVO DE LA CIUDAD DE ATALAYA DEL DISTRITO DE
RAYMONDI, PROVINCIA DE ATALAYA, DEPARTAMENTO DE UCAYALI CUI N°2559185”

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre €l

puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condiciéon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtn, segin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link
httpfwwwil trabaio gun ns/servicios-en-linea-2-3/.

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicion de micro y pequefia empresa.

AADN
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