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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corche're’s sombreados debe ser
feooeee completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Enfida’d con posterioridad (El| otorgamiento de la buena pro para el caso
especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por
los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el
3 érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
= Abc corresponda y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda y por los
o proveedores.
e Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el
Importante para la Entidad . . L L |
5 érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
. Xyz corresponda y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general .
Azul : Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
~ 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamafio de Letra - J
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdgina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafo 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién

Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJU,DICACIC')N SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 25-2025-CS-GRP-1

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: AMPLIACION
Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL
DISTRITO DE SAN PEDRO DE PILLAO, PROVINCIA DE
DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO CON CUI N 2150280

' Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en
cuenta la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley
de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la
Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas
anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del
Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la
sustituya, asi como las demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la
informacion referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o
absolucién de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ]
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefalado en el
articulo 54 del Reglamento, en la fecha sefalada en el calendario del procedimiento de
seleccion, debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de
un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacién, se puede ingresar a la siguiente direccién electronica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https.//www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcién vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

o/
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser
visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su
apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se
presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta
no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que
conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccidén, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccién especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacién que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdmica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econdémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el
numeral 82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluaciéon de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalua las ofertas econémicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento, asi como los coeficientes
de ponderacion previstos en la seccién especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacién de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/
200,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacién equivalente al diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia
donde prestara el servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al
mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la constancia de
inscripcion ante el RNP?. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por
relacion de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion
en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3 La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en
cuenta la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el
numeral 1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacion, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se
produce el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el organo de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6
del articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelaciéon se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de selecciéon segun relacién de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de selecciéon y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se
impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
iméagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el
expediente, siendo que, en este dltimo caso, la Entidad debera entregar dicha
documentacion en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e FEl recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segtn
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con
anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse
notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro,
contra la declaracién de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se
interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del
acto que se desea impugnar.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realizan conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos senalados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segin corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequenas empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen
los numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo
151 del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
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clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la
fecha de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de
ellas cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificaciéon de riesgo, a
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir
garantias, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http.//www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos
contemplados en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningun caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

3.6. PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
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3.7.

3.8.

3.9.

de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccion especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse
pagos a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el
contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se
verifiguen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del
funcionario competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se
regiran supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales
vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO I
GENERALIDADES

1.1.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO — SEDE CENTRAL

RUC N° 1 20489252270

Domicilio legal : Calle 5 DE OCTUBRWE S/N Urb. San Juan (Edificio Estatal N°
1) Yanacancha, provincia Pasco - Pasco

Teléfono: : (063) 597060

Correo electrénico: . uproprocesos@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la CONTRATACION DEL SERVICIO
DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: AMPLIACION Y
MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE PILLAO,
PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO CON CUI N 2150280

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 399,248.87 (trecientos noventa y nueve mil doscientos
cuarenta y ocho con 87/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto
que incida en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de FEBRERO DE 2025.

PP
Valor Referencial Limites
(VR) Inferior Superior
S/ 399,248.87 ‘;’ 6;5095'3/2/3?: SI. 439,173.75
[INCLUYE IGV] 2 [110% DEL VALOR
REFERENCIAL] REFERENCIAL]

Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

. N°DE | PERIODO | TARIFA VALOR

%EESLCSI';E'TOS' PERIODOS | O UNIDAD | REFERENCIAL | REFERENCIAL
DE TIEMPO | DE TIEMPO |  UNITARIA TOTAL

Supervision de 300 dias 1,303.61|  391,084.45

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial
consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el
monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

obra calendarios
Liquidacion de 60 dias 8,164.42
obra calendarios

399,248.87

EXPEDIENTE DE CONTRATACION
El expediente de contratacion fue aprobado mediante FORMATO 2 el 11 de marzo de 2025.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio

Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afo fiscal en el cual se convoca el
procedimiento de seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de ESQUEMA MIXTO (SUMA ALZADA Y
TARIFAS), de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacién respectivo.

DESCRIPCION DEL PhIlEL:{Y(EI;{(?SDEI)EE SISTEMA DE
OBJETO TIEMPO CONTRATACION

Supervision de Obra 300 d.c. POR TARIFA

Liquidacion de Obra 60 d.c. A SUMA ALZADA

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el
plazo de TRESCIENTOS SESENTA (360) DIAS CALENDARIO (de los cuales 300 dias

calendario corresponde a supervision y 60 dias calendario corresponde a liquidacién de obra),
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del

contrato de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el
articulo 10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Q
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Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 10.00 en Caja de la Sede Central del Gobierno Regional Pasco, sito
en Calle 5 de octubre s/n Urb. San Juan (Edificio Estatal N° 1) Yanacancha, Provincia Pasco -
Pasco.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL

— Decreto Legislativo N° 1440-Decreto Legislativo del Sistema Nacional del Presupuesto
Publico.

— Ley 28411 Ley de Sistema Nacional de Presupuesto
—  Ley N° 32185 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2025.

— Ley N° 32186 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2025.

— Ley N° 32187 - Endeudamiento del Sector Publico para el Afio Fiscal 2025.
—  Decreto Supremo N° 011-79-VC.

— Reglamento Nacional de Edificaciones

— Normas sobre consideraciones de mitigacién de Impacto Ambiental.

— Reglamento del Sistema Nacional de Defensa Civil

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF y publicado en el Diario Oficial El Peruano el
13 de marzo de 2019.

— Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo
N°344-2018-EF y sus modificatorias.

—  Decreto Supremo N° 308-2022-EF, que modifica el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

—  Decreto Supremo N° 234-2022-EF, que modifica el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

—  Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
— Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

— Decreto Legislativo N° 1275, que aprueba el Marco de la Responsabilidad y Transparencia
Fiscal de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

— Ley 27785 Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la
Republica.

—  Competitividad, Formalizacion y Desarrollo de la Micro y Pequefia y del acceso al empleo
decente, Ley N° 30056.

— Decreto Legislativo N° 1553 Establece Medidas en Materia de Inversion Publica y de
Contratacién Publica que Coadyuven al Impulso de la Reactivacion Econémica.

—  Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE

—  Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE - Texto Unico Ordenado de la Ley de Impulso al
Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial

—  Cadigo Civil en forma Supletoria.

— Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y modificatoria.
— Directivas, Pronunciamientos y Opiniones del OSCE.

— Resoluciones emitidas por el Tribunal de Contrataciones del Estado.
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CAPITULO Il ]
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.21.1. Documentaciéon de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admision de la oferta
a.1) Declaracién jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos
2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE” y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional
de identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

6 La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos
en el numeral 3.1 del Capitulo 1l de la presente seccion. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El organo encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccién de las bases.

2.2.1.2. Documentacion de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas
con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por
estas empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite
su inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de

Evaluaciéon” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admisién de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion’.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econémica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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e E| 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segln
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total
de las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = ¢ PT; + ¢, Pe;

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacion econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.90
C2 =0.10

Donde: c1 + c2=1.00

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato en dos (2) ejemplares:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas
de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente
mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo.
En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado —
PIDE® y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha
plataforma, no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

®  Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

0
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h) Autorizacién de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacién '°. (Anexo N° 12)

i) Detalle de los precios unitarios de la oferta econdémica'!.

j)  Estructura de costos de la oferta econdmica.

k) Detalle del monto de la oferta econdmica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete’?.

I)  Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU™,

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditaciéon de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo
los nombres y apellidos del personal, el cargo desempenado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervisiéon de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25)
anos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria
Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna tnicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequenias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez
por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4
del articulo 149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los
postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion
Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la garantia durante
el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual sera verificado
por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcioén consulta de
empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Peru aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Pert, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Pert, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Tramite Documentario de la Entidad, sito en
Calle 5 de octubre s/n Urb. San Juan (Edificio Estatal N° 1) Yanacancha, Provincia Pasco -
Pasco

2.6. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en PAGOS
PARCIALES POR VALORIZACIONES MENSUALES Y SERA POR TARIFAS DIARIAS DE
ACUERDO CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA el cual se haré efectivo a contra entrega
del informe de supervision correspondiente al periodo mensual y el cargo de la presentacion de

5 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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la Valorizacién Mensual del Contratista.

El monto de los servicios sera cancelado por la valorizacion mensual que corresponda, sobre la
tasa de los servicios efectivamente prestados y debidamente evidenciados en la Supervision de
la ejecucion de la obra y en conformidad con la Propuesta Técnica y Econémica con la que se
otorg6 la buena pro.

Las valorizaciones mensuales de pago podrén ser reajustadas con los Indices del INEl plazo y
sera de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado empleando la tarifa fija contratada (la
cual incluye los costos directos, cargas, etc) en funcion a la ejecucién real del servicio de
supervision, el mismo que debera presentarse a la Entidad dentro de los primeros siete (7) dias
habiles de iniciado el servicio y de acuerdo a su contrato, previa presentacién aprobacion
mensual del informe detallado correspondiente a las ocurrencias en la obra.

INFORME Fecha de presentacion

L L Entregarse como mdaximo hasta diez dias de
Informe e técnico de revision del . . L. L
. L recepcionado el informe técnico de revisién de
expediente técnico, de acuerdo a . .
parte del contratista o la entidad contratante

en concordancia con el DS 344-2018-EF.

lo indicado en el item 1.12

Informe mensual de supervision,
de acuerdo a lo indicado en el item | De acuerdo al DS N° 344-2018-EF
1.13

En cumplimiento del Articulo 208 del

Informe para recepcién de obra, .
Reglamento de la Ley de Contrataciones del

de acuerdo a lo indicado en el item

" Estado correspondiente a la Recepcion de obra

y plazos

Informe final de los servicios de . B .
Dentro de los treinta (30) dias posteriores a la

supervision de acuerdo a lo .
fecha de recepcién final de obra

indicado en el item 1.15

La Conformidad de los Servicios sustentado con los informes mensuales e Informe final, sera
otorgada por la Sub Gerencia de Supervisién de Obras de la Entidad.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

a. Solicitud de Pago de la Prestacion

b. Informe del funcionario responsable del AREA USUARIA, Sub Gerencia de
Supervision de Obras, emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.

c. Comprobante de pago. (Factura)

d. Calculo del monto a pagar en funcioén a la tarifa y el plazo efectivamente prestado.

e. Informe Mensual o Informe Final

Dicha documentacién se debe presentar en Mesa de partes de la Entidad de la Sede Central
del Gobierno Regional de Pasco ubicado en la Calle 5 de octubre s/n Urb. San Juan (Edificio
Estatal N°1) Yanacancha, Provincia Pasco - Pasco.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA
DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA

‘AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN PEDRO
DE PILLAO, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO”

CUI N° 2150280

1. CONSIDERACIONES GENERALES

1.1. Generalidades

Los Términos de Referencia, esta referido al Servicio de Consultoria de obra que prestara el
contratista en la Supervision de la obra “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO
MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE PILLAO, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES
CARRION - PASCO” con CUI N° 2150280

Ubicacion:
Region : Pasco
Provincia : Daniel Alcides Carrion
Distrito : Pillao
Reformulaciéon del expediente técnico :R.G.G.R. N° 423-2024-G.R.P./GGR.
(20/06/2024)
Modificacién del presupuesto :R.G.G.R. N° 142-2025-G.R.P./GGR.
(28/02/2025)

1.2. Objetivo de la contratacion

El OBJETO DEL SERVICIO realizar el control Técnico y Administrativo del contrato de
ejecucion de OBRA: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL
DISTRITO DE SAN PEDRO DE PILLAO, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION -
PASCO” con CUI N° 2150280. Los que se enmarcaran de acuerdo con la experiencia y criterio
técnico sin ser limitativo, en los presentes Términos de Referencia.

Estos serviran de base para que la persona natural, juridica, empresa consultora o en
consorcio que se seleccione pueda desarrollar sus servicios de manera eficaz, eficiente y
oportuna y en concordancia con el Expediente Técnico aprobado y todos aquellos documentos
técnicos y legales que resulten aplicables a la contratacion.

Asimismo, dicha supervision se encargara de cautelar la correcta ejecucion de la obra,
enmarcada en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento vigente, Contrato, Bases
administrativas, Términos de Referencia, Expediente Técnico de Obra, y contribuir a que se
concluya satisfactoriamente y en el plazo determinado la citada obra.

1.3. Finalidad publica

El GOBIERNO REGIONAL DE PASCO:; con el objeto de cumplir con la meta fisica de obra y
cumplir por consecuencia con la Finalidad Publica, encarga la responsabilidad a EL
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SUPERVISOR de velar por la correcta ejecucion de la obra y el cumplimiento del Contrato,
mediante un conjunto de procesos técnicos, normas legales y administrativas de control y
verificacion para que los trabajos ejecutados por El Contratista se encuentren dentro de los
parametros de calidad, precio, plazo y obligaciones contractuales, asegurando que la inversion
efectuada nos permita contar con una infraestructura segura, durable, Funcional y estética;
dentro del plazo previsto.

De esta manera el Servicio de Consultoria de Obra contribuye a mejorar la capacidad y calidad
de atencion en la provincia de Pasco; por lo que es necesaria la supervision de su construccion
de conformidad a los alcances del Expediente Técnico del proyecto.

1.4. Base legal

Decreto Legislativo N° 1440-Decreto Legislativo del Sistema Nacional del Presupuesto
Publico.

Ley 28411 Ley de Sistema Nacional de Presupuesto
Ley N° 32185 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2025.

Ley N° 32186 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2025.

Ley N° 32187 - Endeudamiento del Sector Publico para el Afio Fiscal 2025.
Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Reglamento Nacional de Edificaciones

Normas sobre consideraciones de mitigacion de Impacto Ambiental.
Reglamento del Sistema Nacional de Defensa Civil

Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF y publicado en el Diario Oficial El Peruano el
13 de marzo de 2019.

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo
N°344-2018-EF y sus modificatorias.

Decreto Supremo N° 308-2022-EF, que modifica el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Decreto Supremo N° 234-2022-EF, que modifica el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

Decreto Legislativo N° 1275, que aprueba el Marco de la Responsabilidad y Transparencia
Fiscal de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

Ley 27785 Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la
Republica.

Competitividad, Formalizacion y Desarrollo de la Micro y Pequefia y del acceso al empleo
decente, Ley N° 30056.

Decreto Legislativo N° 1553 Establece Medidas en Materia de Inversion Puablica y de
Contratacién Publica que Coadyuven al Impulso de la Reactivacion Econémica.

Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE

Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE - Texto Unico Ordenado de la Ley de Impulso al
Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial

Cadigo Civil en forma Supletoria.

Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y modificatoria.
Directivas, Pronunciamientos y Opiniones del OSCE.

Resoluciones emitidas por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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1.5.

1.6.

Actividades previas al inicio de la supervision

Tomar pleno conocimiento del Expediente Técnico aprobado, de la programacién de avance
establecida por El Consultor y de los recursos con que se ejecutara el servicio. Dentro de los
diez (10) dias calendarios siguientes al inicio del plazo de la supervision, deberé presentar un
informe al respecto, con las observaciones fundamentadas que hubiera y la propuesta de
solucion.

Verificara el control ya sea fisico o virtual del Cuaderno de Obra, caso contrario, exigira su
cumplimiento inmediato.

Procedimientos de control

El Supervisor adoptara los procedimientos necesarios para realizar un efectivo control
técnico de las actividades del Contratista relacionadas con la ejecucion de la Obra.

El Supervisor debera prever la utilizacion oportuna de los equipos de topografia minimos
que posibiliten un eficiente control de campo, en caso sea necesario.

Los ensayos solicitados por la Supervision deberan ser propias de la obra y seran
realizadas en un laboratorio de reconocido prestigio y respaldo técnico a nivel local y/o
nacional.

Asimismo, revisara los ensayos, sondajes y resultados de las pruebas de laboratorio
tomados durante el desarrollo de la ejecucion de la obra.

1.7. Funciones especificas del supervisor

1.8.

a)

b)

c)

d)

e)

9)

h)

)

k)

)

Sera directamente responsable de la calidad de la obra que presta y de la idoneidad del
personal a su cargo.

Velar que la entrega de valorizaciones del trabajo realizado, por El Contratista se efectue
dentro del primer dia habil del mes siguiente correspondiente.

Controlar el cumplimiento de los programas de avance de la ejecucion de la obra y exigir
al Contratista que adopte las medidas necesarias para lograr su cumplimiento.

Elaboracion y presentacion oportuna de presupuestos adicionales y/o deductivos que se
originen.

El jefe de supervision es el unico autorizado a anotar en el cuaderno de obra.

Absolver las consultas que efectue el contratista a través del cuaderno de obra, en un
plazo maximo de cinco dias calendario o de lo contrario elevar a la entidad la consulta
para la intervencion del proyectista, si se produjera retraso que afectara el plazo de
ejecucion de la obra, sera de su responsabilidad.

Exigir a el contratista el retiro inmediato de cualquier trabajador por incapacidad,
incorreccion, desorden o cualquier otra falta que tenga relacién y afecte directamente a la
correcta ejecucion de la obra.

Ordenar el retiro inmediato de los materiales de mala calidad o que no correspondan a las
especificaciones técnicas aprobadas.

Emitir Informe especifico dentro de los siete dias calendarios siguiente a la solicitud de
prorroga del plazo vigente que presente el Residente.

Revisar y aprobar, de ser el caso, los planos de replanteo de la ejecucion de la obra
terminada que presente el contratista.

Informar sobre la solicitud de Recepcion de la obra, dentro de los cinco dias calendarios
siguientes de formulada.

Actuar como asesor de la comision de recepcidon del servicio y suscribir el acta
correspondiente.

m) Otras funciones solicitadas por la entidad contratante.

Recursos humanos y fisicos que proporcionara el supervisor

a)

b)

Los profesionales y técnicos que conformen el equipo del supervisor deberan tener la
experiencia necesaria para los cargos que desempefian en la supervision.

Todo el personal asignado al proyecto sera con caracter de dedicacion exclusiva o parcial
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c)
d)

por el tiempo sefialado en la propuesta técnica.
El jefe de supervision debe permanecer a tiempo completo en la ejecucion de la obra.

El personal del supervisor debera observar en todo momento las normas de seguridad e
higiene vigentes en la ejecucion de la obra.

La supervision debera contar con equipo topografico en caso sea necesarios para realizar
el control de la ejecucion de la obra, debiendo establecerlos en los mismos lugares donde
se desarrollan los trabajos.

La supervision debera utilizar sus propios medios para la movilizacion de su personal
dentro de la ejecucién de la obra, no debera depender de la disponibilidad del contratista.

1.9. Recursos que proporcionara la entidad contratante

a)

b)

c)

El Gobierno Regional de Pasco (GOREPA) entregara al supervisor un ejemplar del
expediente técnico aprobado, asi como copia de toda la documentacién que haya
preparado con fines de ejecucion de la obra bajo la modalidad establecida.

El Gobierno Regional de Pasco (GOREPA) proporcionara apoyo al supervisor en las
coordinaciones que realice este ante otros sectores para la ejecucion de la obra.

Como representante del Gobierno Regional de Pasco (GOREPA), el supervisor tendra la
autoridad suficiente para definir situaciones de emergencia en la ejecucién de la obra,
dando cuenta inmediata al area respectiva de la entidad.

1.10. Responsabilidad de la supervision

La Supervision es responsable de:

Realizar su informe de estado situacional al momento del inicio de sus funciones.

Realizar el informe completo de REVISION DE EXPEDIENTE TECNICO SOBRE
INCOMPATIBILIDADES 'Y FALENCIAS, para la remision a los proyectistas, y la
determinacion de las soluciones técnicas a plantearse, en forma rapida y efectiva.

Asumir de parte de la entidad en obra, la ALTA CAPACIDAD TECNICA Y
ADMINISTRATIVA, con todo el equipo de personal clave, para dar las soluciones en obra,
sobre planteamientos técnicos y la absolucién de consultas dentro los 5 dias que refiere el
reglamento de la ley de contrataciones.

Comunicar a la entidad el desarrollo y cumplimiento del plan de seguridad y salud en el
trabajo en toda su extension por parte del contratista. el incumplimiento de la elaboracion
del referido plan y la falta de comunicacién oportuna acarrea responsabilidad solidaria con
el contratista.

Aprobar los metrados ejecutados en el desarrollo de la obra, el ultimo dia de trabajo del
mes, habiendo verificado in situ los trabajos realizados por el contratista. verificando que
se cumplan con el control de calidad requerida.

Garantizar la calidad de los servicios que preste la supervisién, la permanencia segun
indice de participacion, cronograma e idoneidad del personal clave y administrativo a su
cargo.

Entregar las valorizaciones de propia funcién, en los plazos del ley y reglamento vigente;
adicionalmente con las condiciones fijadas en el contrato de obra; sin que para ello sea
determinante la presentacion del expediente de valorizacioén de parte del contratista.

Controlar el cumplimiento de los programas de avance de obra y exigir al contratista de la
obra, bajo cartas notariales y actas de constatacién, que adopte las medidas necesarias
para lograr su cumplimiento; de ser el caso, penalizar de acuerdo a la tabla de
penalidades.

Informar permanentemente, al correo institucional de la SGSO, sobre las ocurrencias de
obra con riesgos y de eventos perjudiciales para la obra; asi como también informes
regulares semanales de avance y de control de calidad de la obra.

Ejercer un control permanente sobre la legalidad, certificacion y vigencia de las cartas
fianzas del contratista de la obra, bajo responsabilidad.
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e las consultas se formulan en el cuaderno de obra y se dirigen al inspector o supervisor
segun corresponda

e Las consultas cuando por su naturaleza. en opinion del inspector o supervisor, no requiera
de la opinién del proyectista, son absueltas por estos dentro del plazo maximo de cinco (5)
dias siguientes de anotadas las mismas. Las consultas que por naturaleza del
procedimiento resulten enviar al proyectista, la supervision de obra, paralelamente debera
asumir los planteamientos de solucién, de no tener respuesta del proyectista Osea
ambigua la respuesta; la supervision inmediatamente debera asesorar a la entidad para la
remision de la respuesta en absolucion a las consultas; sin perjuicio de hacerlo en menor
plazo, dado los relativos a las anteriores respuestas del proyectista y las soluciones
técnicas planteadas de funcion.

e Demostrar objetivamente las modificaciones introducidas en los planos y/o
especificaciones técnicas, sefialando las razones de tales modificaciones, en
presupuestos adicionales generados por dichas causales.

e FElaborar en coordinacién con el contratista, los metrados post construccién, de acuerdo a
los trabajos realmente ejecutados, consignandose los resultados en un cuadro explicativo
en el consten los metrados contractuales, los presupuestos adicionales de obras,
reduccion y los realmente ejecutados por cada partida. Los Metrados post construccién y
planos de replanteo deben formar parte de Acta de Recepcion de Obra, de conformidad
con la Norma Técnica 600-14 de Control interno para el area de obras publicas, aprobado
por la Resolucién de Contraloria N° 072-98-CG.

e Elaborar en coordinacién con el contratista, el sustento técnico en forma detallada de las
modificaciones, ampliaciones o deductivos que se presente en el transcurso de la obra
adjuntando los cuadros comparativos requeridos por el coordinador de la Entidad; a fin de
hacer traslado al 6rgano competente en cumplimiento a lo dispuesto por la directiva
General del Sistema Nacional de Inversion Pablica.

e Asimismo, el Proveedor del Servicio de supervision y su equipo esta obligado, en caso de
ser requerido, a absolver cualquier aclaracion o correccién. por lo que no podra negar su
asistencia, de lo contrario se comunicara su negativa al Tribunal de Contrataciones del
Estado y/o a la Contraloria General de la Republica, a efectos legales. en razén a que el
servicio prestado es un acto administrativo por el cual tiene (07) siete afos de
responsabilidad ante el Estado en concordancia con el Articulo 40 y 50 de la Ley
Contrataciones del Estado.

o Demas funciones que se detallan en el Decreto Supremo N° 344-2018-EF.
1.11. Forma de pago

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en PAGOS
PARCIALES POR VALORIZACIONES MENSUALES Y SERA POR TARIFAS DIARIAS DE
ACUERDO CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA el cual se haré efectivo a contra entrega
del informe de supervision correspondiente al periodo mensual y el cargo de la presentacion de
la Valorizacion Mensual del Contratista.

El monto de los servicios sera cancelado por la valorizacion mensual que corresponda, sobre la
tasa de los servicios efectivamente prestados y debidamente evidenciados en la Supervision de
la ejecucion de la obra y en conformidad con la Propuesta Técnica y Econémica con la que se
otorgé la buena pro.

Las valorizaciones mensuales de pago podrén ser reajustadas con los Indices del INEl plazo y
sera de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado empleando la tarifa fija contratada (la
cual incluye los costos directos, cargas, etc) en funcion a la ejecucién real del servicio de
supervision, el mismo que debera presentarse a la Entidad dentro de los primeros siete (7) dias
habiles de iniciado el servicio y de acuerdo a su contrato, previa presentacion aprobacion
mensual del informe detallado correspondiente a las ocurrencias en la obra.

INFORME Fecha de presentacion

Entregarse como maximo hasta diez dias de
recepcionado el informe técnico de revisién de
parte del contratista o la entidad contratante
en concordancia con el DS 344-2018-EF.

Informe e técnico de revision del
expediente técnico, de acuerdo a
lo indicado en el item 1.12




-

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO - SEDE CENTRAL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 25-2025-CS-GRP-1

1.12.

Informe mensual de supervision,
de acuerdo a lo indicado en el item | De acuerdo al DS N° 344-2018-EF
1.13

En cumplimiento del Articulo 208 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado correspondiente a la Recepcion de obra
y plazos

Informe para recepcién de obra,
de acuerdo a lo indicado en el item
1.14

Informe final de los servicios de
supervision de acuerdo a lo
indicado en el item 1.15

Dentro de los treinta (30) dias posteriores a la
fecha de recepcidn final de obra

La Conformidad de los Servicios sustentado con los informes mensuales e Informe final, sera
otorgada por la Sub Gerencia de Supervisién de Obras de la Entidad.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

f.  Solicitud de Pago de la Prestacion
g. Informe del funcionario responsable del AREA USUARIA, Sub Gerencia de
Supervisién de Obras, emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.

h. Comprobante de pago. (Factura)

i. ~ Calculo del monto a pagar en funcién a la tarifa y el plazo efectivamente prestado.

j. Informe Mensual o Informe Final
Dicha documentaciéon se debe presentar en Mesa de partes de la Entidad de la Sede Central
del Gobierno Regional de Pasco ubicado en la Calle 5 de octubre s/n Urb. San Juan (Edificio
Estatal N°1) Yanacancha, Provincia Pasco - Pasco.

La Entidad realizara el pago de la contraprestacién pactada a favor del contratista en pagos
parciales que podrén ser reajustadas con los indices del INEI plazo y sera de acuerdo a la Ley
de Contrataciones del Estado empleando la tarifa fija contratada (la cual incluye los costos
directos, cargas, etc) en funcién a la ejecucion real del servicio de supervision, que debera ser
aprobada por la Sub Gerencia de Supervision de Obras de la Entidad.

El sistema de tarifas implica que los postores, al formular sus ofertas, asignen una tarifa por el
integro de las prestaciones que corresponda ejecutar (que incluye costo directo, cargas
sociales, tributos, gastos generales y utilidad) en el periodo o unidad de tiempo (hora, dia, mes,
entre otros) definido en los documentos del procedimiento de seleccién, debiendo pagarse el
monto que corresponde por el periodo de tiempo efectivamente ejecutado en funcién de la
tarifa pactada, salvo la ejecuciéon se encuentre por debajo de lo inicialmente programado.

En razén que, de esa manera, la referida propuesta precisa que el pago de la tarifa lo que
supone el cumplimiento del integro de las prestaciones que, segtn el contrato, corresponda
ejecutar podria realizarse por un monto proporcional a ésta, cuando se requiera pagar periodos
de tiempo inferiores a los previstos en el contrato.

Presentacion del informe inicial de supervisiéon de la obra

La presentacion del Informe Inicial de revisién del Proyecto (Expediente Técnico), revision de la
gfjecucion de obra avanzada a la fecha del inicio de su servicio, formulando observaciones,
conclusiones y- recomendaciones, indicando probables variaciones de obra (adicionales y/o
deductivos) que se formularan dentro del periodo de ejecucion, asi como la definicién de las
marcas y tipos de materiales e insumos a utilizar en la ejecucién de la obra.

Asimismo, realizara un diagnéstico de estado situacional de las ampliaciones de plazo
aprobadas por la entidad, adicionales de obra, permisos y/o licencias faltantes, pagos
pendientes al contratista, entre otros; los cuales evaluara y formulara recomendaciones como
alternativas de solucion.

De igual forma; revisara las consultas pendientes de absolucion, brindando las alternativas de
solucioén oportunas a fin de garantizar la culminacion oportuna de la obra.

Dicho Informe técnico de revision del expediente técnico de obra debera ser ingresado por
Mesa de Partes dentro de los diez (10) dias calendarios de recepcionado, por parte del
contratista y/o la entidad contratante en concordancia con el DS 344-2018-EF.

Los Informes incluiran las alternativas y/o propuestas de solucion pertinentes para corregir o
modificar, con la debida anticipacion, cualquier incompatibilidad en la elaboracién del
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1.13.

1.14.

1.15.

Expediente Técnico y del Proyecto de Inversion o con respecto a las condiciones existentes,
asi como prever las situaciones que representen un riesgo a la ejecucioén de obra.

Presentacion de informes mensuales para la supervision de la obra

La Supervisién esta obligada a presentar Informes Mensuales, los cuales deberan entregarse
como maximo hasta el quinto dia del mes siguiente, debiendo contener como minimo los
siguientes items:

e Generalidades

e Datos Generales de la obra.

e Datos Generales de la supervision

e Porcentaje de avance.

e Desarrollo de la obra. (procesos constructivos y labores de la supervisiéon, cuaderno de
Obra, pruebas, valorizacién de obra del Contratista, controles y analisis).

e Control econémico de la obra.

e Control de cartas fianzas, contribuciones y aportes

e Relacién del personal del contratista.

e Relacion de equipos utilizados en obra.

e Aspectos relevantes durante el desarrollo de la obra.

e Recursos Aportados por el Consultor

e Conclusiones y recomendaciones.

e Anexos

v Cartas recibidas.

v' Cartas Cursadas.

v' Formato de Informe de resultado de ensayos de laboratorio con indicacién de la
conformidad del supervisor que demuestren que los materiales utilizados son los
adecuados de acuerdo con las especificaciones técnicas.

v' Copia del Cuaderno de obra.

e Panel Fotogréafico georreferenciado de las partidas ejecutadas en el mes

e Plano clave con el detalle de partidas ya ejecutadas

e Declaracion jurada con firmas legalizadas de los metrados ejecutados en el mes

e Constancia de no adeudo por los todos los conceptos firmado por una autoridad

competente del lugar donde se ejecuta la obra
e Demas informacién que solicite la entidad
e Un CD con toda la informacién

Presentacion del informe para recepcion de obra

En cumplimiento del Articulo 208 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Correspondiente a la Recepcién de Obra y plazos indica que, la Supervision informara a
Entidad, la solicitud de Recepcion de Obra, adjuntando la siguiente documentacion el
Supervisor y el Residente de Obra.

e Manuales de Operacion y mantenimiento.

e Dosier de calidad de los materiales y obra (pruebas, controles, andlisis, protocolos, etc.)

e Anotaciones del cuaderno de obra donde el Residente de Obra indica la terminacién de
obra y el Supervisor lo aprueba.

e Certificado de conformidad técnica

e Demas documentacién solicitada por la entidad contratante

Presentacion de informe final de la supervision de obra

La Supervisién esta obligada a presentar un Informe Final de los Servicios de Supervision, cual
se debera entregar posteriormente a la ejecucion de la Obra, debiendo contener:

B. ASPECTOS TECNICOS DE LA OBRA

Memoria Descriptiva

Diserios y Modificaciones

Metrados Finales

Certificados de Ensayos y Pruebas de Laboratorio

ANANENRN
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1.16.

1.17.

v Certificados originales de Ensayos y Pruebas de Laboratorio realizados por el
contratista.

v' Fotografias del proceso de construccion de la Obra y en archivo digital.

v' Cuaderno de Obra

v' Oftros necesarios.

C. ASPECTOS ECONOMICOS DE LA OBRA

Valorizaciones del Contrato Principal, Reajustes, etc.,

Valorizaciones de Adicionales de Obra, Gastos Generales y otros

Control de Cartas Fianzas

Ampliaciones de Plazo si fuera el caso

Multas por atraso.

Liquidacion de Cuentas (saldos sustentados a favor o en contra del Contratista) del
Contrato de Obra elaborado por la Supervision

Liquidacion del Contrato de supervision

Otros necesarios

D. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DE LA OBRA

Copia del contrato.

Resolucién de aprobacion de adicionales, y/o deductivos cuando corresponda.
Resolucién de aprobacién de ampliaciones de Plazo, cuando corresponda.
Acta de recepcion de obra.

Otros necesarios

AN NE NN NENEN

ANENENENAN

La Supervision presentara a la Entidad la pre liquidacién del contrato de consultoria dentro del
plazo que las normas vigentes consideran.

Reajuste de los pagos

De acuerdo con lo previsto en el numeral 38.5 del articulo 38 del reglamento, se aplicara lo
siguiente:

FORMULA MONOMICA

Las valorizaciones de la Supervision de obra se reajustaran de acuerdo con la siguiente
férmula:

Pr = (Po(lr/lo))

Donde:
Pr = Monto de Valorizacion Reajustada
Po = Monto de Valorizacién correspondiente al Mes del Servicio
Ir = Indice General de Precios al Consumidor (INEl a la fecha de valorizacion)
lo = Indice General de Precios al Consumidor (INEI al mes del valor referencial)

Las valorizaciones mensuales de pago podran ser reajustadas con los indices del INEI. Para tal
efecto, el consultor debera calcular y consignar en sus facturas el monto resultante de la
aplicacién de dicha férmula cuya variacion son mensuales hasta la fecha de pago prevista en el
contrato respectivo como utilizando los indices del precio al consumidor publicados por el INEI
a la fecha de valorizacién. Una vez publicado los indices correspondientes al mes en que debié
efectuarse el pago, se realizan las regularizaciones necesarias.

Los reajustes podran ser pagados en las valorizaciones siguientes o en la liquidacion final sin
reconocimiento de intereses de acuerdo al articulo 195 del DS N° 344-2018-EF.

Condiciones generales

Toda informacién empleada o preparada durante el desarrollo de la ejecucion de la obra es de
caracter reservado, y no podra ser entregada a terceros sin el previo consentimiento escrito
de la Entidad.

El Supervisor podra ser llamado en cualquier momento por la Entidad para informar o asesorar
en asuntos concernientes a la ejecucion de la obra.

El Supervisor debera absolver las consultas del Contratista con conocimiento de la Entidad, en
todas las actividades relacionadas a la ejecucion de la obra.
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El Supervisor al término de la ejecucion del servicio debe entregar a la Entidad, todo el acervo
técnico y administrativo de la ejecucién de la obra; esto no lo exime de que se le requiera
posteriormente para cualquier absolucion de consultas en relacién con la ejecucién de la obra.

2. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS
2.1. Perfil del postor

Persona Natural o Juridica debidamente inscrita en el Registro Nacional de Proveedores —
RNP del OSCE, en el rubro servicios, como Consultor de Obra en la especialidad de
consultoria de obras en edificaciones y afines y con categoria B o superior.

2.2. Condiciones de los consorcios

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el area usuaria puede
incluir lo siguiente:

1) El niumero maximo de consorciados es de 02.

2) El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es 40%.

3) El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia es 50%.

2.3. Funciones del personal

Ejercera funciones de control y fiscalizacién Técnico, Econémico y Administrativo;
Ing. jefe de supervisor de permanente y directa durante la ejecucion de la obra.
obra Las funciones del supervisor deben estar alineadas con lo dispuesto en el Art. 187
del Reglamento de LCE.
Apoyo en las funciones de control y fiscalizacién técnico, econémico y
Ing. especialista en administrativo permanente y directa durante la ejecucion de la obra al personal de
estructuras la supervision.
Elaboracion de informes y otros que indique el jefe de supervision.

2.4. Valor referencial

El valor referencial asciende a S/ 399,248.87 (trecientos noventa y nueve mil doscientos
cuarenta y ocho con 87/100 soles) a todo costo incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total del servicio de consultoria de obra.

Cant. Cant. | Precio Unitario |
Item | Descripcion | Und. |
P nd- | pescripcion | Unidad sI. |/ ommor Fotel 8L
I Campamento
1 Alquiler de Oficina de Supervision Mes 1.00 10.00 250.00 2,500.00
] Liquidacién de Obra
1 Copias Varias est, 1.00 1.00 580.00 580.00

2 Copias de Planos est 1.00 1,00 3,200.00 3,200.00
3 Servicio de Terceros Gib. 1.00 0 2,500.00 2,500.00
] Gastos Diversos

1 Gastos de Procesos de Licitacion Glb. 1.00  100.00% 800.00 800.00
2 Gastos Legales Glb. 1.00 100.00% 500.00 500.00
3 Gastos Firma de Contrato Glb. 100 100.00% 950.00 950.00
v Remuneracionas

1 Ing. Jefe de Supervisor de Obra Mes 1.00 10.00 10,000.00 100,000.00
6 Ing. Especialista en Estructuras Mes 1.00 7.00 8,000.00 56,000.00
V___ Pago de Beneficios SR e T

1 Asignacién Familiar (10% de RMV) Glb, 1.00 1.00 ~ 55200 552.00
2 ESSALUD (9% P. Unit. - Aporta el Empleador) __Gb. 1.00 100 14,526.00 14,526.00
3 S.C.T.R. (1.3% P. Unit.+IGV - Aporta el Empleador) o Glb. 1.00 1.00 2,496.00 T2 496,00
4 C.T.S. (8.3333% P. Unit.) ) Glb. 1.00 1.00 15,745.00 15,745.00
5 Vacacionas (1/12 de (P. Unit.+ Asig. Fam,)) Glb. 1.00 1.00 13,486.00 13,496.00
Vi Alimentacidn i

1 Pasajes - GLB 1,00 1.00 2,040.00 2,040.00
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2.5. Sistema de contratacién

El presente procedimiento se rige por el sistema de ESQUEMA MIXTO (A TARIFAS Y SUMA
ALZADA), de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacion respectivo. El pago
de tarifas se valoriza en relacién con su ejecucion real (articulo 35 - literal d).

2.6.

Vil Vehiculos
—_1__ Camioneta Hilux 4X4 Mes 1.00° 2.00 6,000.00° 12,000.00
IX __ Asistencia Médica
1 Medicinas en Campamento = Mes 1.000 __ 5.00 400.00 ~2,000.00
X Comunicaciones
1 Teléfono - Fax - Mes 1.00 12.00_ " 200.00 2,400.00
2 Servicio de internet Mes _1.00° 12.00 200.00 ©2,400.00
Xl Materiales, Servicios y Equipos de Oficinas = .
<1 Computadoras e Impresoras ] “Gb 1.00° 1.00° 6,000.00 6,000.00
2 Materiales de Oficina _ Mes 1.00 _10.00 250.00 2,500.00
Xl __"Equipos de Campo
1___Estacion Total " Dias__ 1.00 130.00_ 150.00 19,500.00
2 Nivel Topografico & Dias 1,000 110.00 ~35.00 _3,850.00
Xill___Ensayos .
1 Ensayo de Compresion de Testigos _ Und_| 100 225.00 45,00 10,125.00
2 . Control de Densidad de Campo . _Und_~ 100 28.00 180.00 5,040.00
__ 4 Ofras Pruebas (Gastos) Glb 1.00 3.00 3850.00 11,550.00
XV Impuestos =
1 Impuesto a las transacciones financieras |.T.F. Glb 1.00 0.05%" 2-33-,5_41_1_3' 131.77
XV :Seguros :
1 Seguros complementarios = Glb 1.00 123596 1,235.96
Costo Directo S/, % = — | 20788770
UTILIDAD 30,758.77
SUB TOTAL 338,346.50
IGV 18% 60,902.37
Detalle Monto Utilidad Sub total IGV (18%) Total
vt 301,207.73|  30,129.77| 331427.50| 59,656.95| 391,084.45
I(;ut?rl:damon de 6,290.00 629.00 6,919.00 1,245.42 8,164.42
Total 307,587.73 30,758.77 338,346.50 60,902.37 399,248.87
5 N° DE PERIODO TARIFA VALOR
O e | PERIODOS | O UNIDAD | REFERENCIAL | REFERENCIAL
DE TIEMPO | DE TIEMPO UNITARIA TOTAL
Supervisién de dias
obra 300 calendarios 1,303.61 391,084.45
Liquidacién de 60 dias 8,164.42
obra calendarios
399,248.87

DESCRIPCION DEL P“é%'}ﬂgggngE SISTEMA DE
OBJETO RS CONTRATACION

Supervision de Obra 300 d.c. POR TARIFA

Liguidacion de Obra 60 d.c. A SUMA ALZADA

Plazos de ejecuciéon

El plazo para la ejecucion del servicio de consultoria de obra de la supervision de obra:

300 dias calendarios

Supervision de la Ejecucion de la Obra

60 dias calendarios

Liquidacion de obra

360 dias calendarios

PLAZO TOTAL DE EJECUCION DEL

SERVICIO
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La supervisién iniciara sus actividades al empezar la ejecucion de la obra y con la
comunicacion expresa por parte de la Entidad; y durante todo el tiempo que demande el
proceso de recepcién y liquidacion final de Contrato de Obra.

La supervision debera estar presente en todos los actos del proceso de ejecucion de la obra
hasta la suscripcion del Acta de Recepcion definitiva y el consentimiento de la Liquidacién Final
del Contrato de Obra, lo cual sera la ultima prestacion del Supervisor.

En cuanto al plazo antes mencionado, este corresponde a la supervision efectiva de la obra, sin
embargo, la vigencia del contrato del servicio de supervision comprende ademas las
actividades posteriores a dicha culminacién: Recepcioén y Liquidacién Final al Contrato Obra.
Precisandose que el postor en su propuesta econémica incluira el cumplimiento de todas las
actividades sefialadas en el presente documento.

2.7. Penalidades
Penalidad por Mora se genera en caso de retraso injustificado en la entrega de cada uno de los
informes indicados en los requerimientos técnicos. La entidad aplicara al Consultor una
penalidad por cada dia de retraso, hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento
(10%) del monto contractual.
Penalidad Diaria = 0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Donde:

Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias: F = 0.40;

Para plazos mayores a sesenta (60) dias: F = 0.25;
Asi mismo, las penalidades a las que estara sujetan EL SUPERVISOR se describen en la
siguiente tabla:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece menos de | Una (1) UIT por cada | Segun informe del
sesenta (60) dias desde el inicio de su participacién | dia de ausencia del | coordinador de obra o
en la ejecucion del contrato o del integro del plazo de | personal en el plazo | informe de la sub
ejecucion, si este es menor a los sesenta (60) dias, | previsto. gerencia de
de conformidad con las disposiciones establecidas en supervision de obra.
el numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento.

2 En caso el contratista incumpla con su obligacion de | Una (1) UIT por cada | Segun informe del
ejecutar la prestaciéon con el personal acreditado o | dia de ausencia del | coordinador de obra o
debidamente sustituido. personal. informe de la sub

gerencia de
supervision de obra.

3 | Si como consecuencia de verificar el | 5% al monto del | Segun informe del
funcionamiento u operatividad de la infraestructura | contrato de | comité de recepcion.
culminada y las instalaciones y equipos en caso | supervision.
corresponda, el comité de recepcion advierte que
la obra no se encuentra culminada.

4 En caso el supervisor de obra no absuelva las | Una (1) UIT por no | Segun informe del
consultas o las absuelva fuera del plazo sefialado en | atender las consultas | coordinador de obra o
el numeral 193.3 del articulo 193 del Reglamento. formuladas  por el | informe de la sub

residente de obra, | gerencia de
segun lo dispuesto en | supervision de obra.
el literal b) del numeral

193.10 del articulo 193

del Reglamento.

5 Incumplimiento de uso de uniformes e implementos | Se aplicara una | Segun informe del

de seguridad del personal de la Supervision. penalidad de 0.25 UIT | coordinador de obra o
por cada ocurrencia en | informe de la sub
la obra. gerencia de

supervision de obra.

6 No hacer cumplir al contratista ejecutor de la obra las | Se aplicara una | Segun informe del
medidas de seguridad indicadas en el Expediente | penalidad de 0.25 UIT | coordinador de obra o
Técnico y las normativas vigentes por cada ocurrencia en | informe de la sub

la obra. gerencia de
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Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento

supervision de obra.

7 No comunica a la ENTIDAD en el dia, sobre eventos | Se aplicara una | Segun informe del
ocurridos en la obra (accidentes, manifestaciones, | penalidad de 0.5 UIT | coordinador de obra o
paralizaciones). por cada ocurrencia en | informe de la sub

la obra. gerencia de
supervision de obra.

8 Cuando el supervisor en las valorizaciones apruebe | Se aplicara una | Segun informe del
partidas no ejecutadas o apruebe avances fisicos | penalidad de 01 UIT | coordinador de obra o
sobredimensionados. Al margen de ser responsable | por cada partida | informe de la sub
por los perjuicios ocasionados a la Entidad. identificada. gerencia de

supervision de obra.

9 Por presentar un informe deficiente (malos calculos | Se aplicara una | Segun informe del
y/o incoherencias en su contenido) de las | penalidad de 0.25 UIT | coordinador de obra o
valorizaciones y/o liquidacion de obra (calculos | por cada ocurrencia. informe de la sub
detallados), que no permita observar el andlisis y gerencia de
revision de los documentos y calculos detallados supervision de obra.
presentados por el Contratista y/o formular
observaciones sin sustento y/o fuera del plazo
otorgado por la Entidad sin observancia de la
normativa aplicable al caso.

10 | Cuando el supervisor no cumpla con presentar el | Se aplicara una | Segun informe del
cronograma de permanencia de todos los | penalidad de 0.25 UIT | coordinador de obra o
profesionales acreditados en un plazo maximo de | por cada dia de | informe de la sub
tres (03) dias calendario contados a partir del dia | retraso. gerencia de
siguiente del perfeccionamiento del contrato, inicio de supervision de obra.
la ejecucién de la obra o reinicio de la obra segtn
corresponda.

11 | En caso de presentar informacion requerida por la | Se aplicara una | Segun informe del
entidad de fuera de plazo segun lo solicitado. penalidad de 0.5 UIT | coordinador de obra o

por dia de retraso. informe de la sub
gerencia de
supervision de obra.

12 | Cuando la supervisibn no presente la valorizacién | Se aplicara una | Segun informe del
dentro del plazo establecido en el reglamento. penalidad de 0.5 UIT | coordinador de obra o

por cada dia de | informe de la sub
retraso. gerencia de
supervision de obra.

13 | Cuando la supervision no presente el cronograma de | Se aplicara una | Segun informe del
inicio de obra, cronogramas acelerados o | penalidad de 0.5 UIT | coordinador de obra o
reprogramados dentro de los plazos establecidos en | por cada dia de | informe de la sub
el reglamento. retraso. gerencia de

supervision de obra.

14 | Cuando el personal de la supervision no asista a una | Se aplicara una | Segun informe del

reunion convocada por la entidad de manera escrita. | penalidad de 0.5 UIT | coordinador de obra o
por ocurrencia. informe de la sub
gerencia de
supervision de obra.

Asimismo, la Entidad aplicara penalidades teniendo en cuenta lo previsto en el articulo 161,
162 y 163, del RLCE.

Procedimiento de Aplicaciéon

De detectarse alguna infraccién cometida por el Supervisor, la entidad mediante carta notificara
la situacion verificada, adjuntando la evidencia de la infraccién que puede ser un acta de visita
de obra o captura de pantalla de una comunicacién virtual, otorgando un plazo para el
pronunciamiento respectivo.

El supervisor revisa el caso notificado y procede a subsanarlo en el plazo establecido, de no
hacerlo o no justificar adecuadamente la entidad procede a aplicar la penalizacién, la cual sera
aplicada en la siguiente valorizacién o en la valorizacion final segtin corresponda.

3. REQUISITOS DE CALIFICACION

B

| CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL |
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B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA
Requisitos:
Personal clave
Cargo Profesién
Ing. jefe de supervisor de obra Ingeniero civil o arquitecto, titulado
Ing. especialista en estructuras Ingeniero civil, titulado
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 vy el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas calificaciones
profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboracion del
expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el articulo 188 del Reglamento.
B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Requisitos:
Personal clave
Cargo Experiencia
. . Acreditar como minimo 3 afios en el cargo desempefiado como
Ing. jefe de supervisor de idente v S Vo i for Vo iefe d ision vio iefe d
obra residente y/o supervisor y/o inspector y/o jefe de supervision y/o jefe de
proyecto en obras similares.
; alist Acreditar como minimo 2 afios como especialista en estructuras y/o
ng. especialista en ingeniero estructural y/o ingeniero de estructuras y/o especialista
estructuras . 9 L
estructural en la ejecucion o supervision de obras en general.
Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 vy el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.
B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
c EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (UNA) VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE
LA CONTRATACION o del item, por la contratacién de servicios de consultoria de obra iguales o similares al
objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segln corresponda.
Se consideran servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria a los
siguientes:
Construccion ylo creacion y/o mejoramiento y/o ampliacion de infraestructura deportiva.
Acreditacién:
La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u 6rdenes de servicios
y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacion del contrato; o (i) comprobantes de pago cuya
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cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con Boucher de depoésito, nota de abono, reporte de
estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o
mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'®.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el requisito
de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacién, se debe
acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes acreditan
contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras contrataciones
indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucidn, solo se considera como experiencia la parte del contrato que
haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, debiendo
adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago
cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio 0 el
contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumié en
el contrato presentado; de lo contrario, no se computaré la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del 20.09.2012,
la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las
Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de
participacién de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se
consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el
postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la documentacion
sustentatorios correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion societaria,
debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado
en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de emisién de la orden de servicio o de
cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor
en la Especialidad.

Importante

e El comité de seleccion debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor
para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera
validar la experiencia si las actividades que ejecuto el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.
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Cabe precisar que, de acuerdo con la Resoluciéon N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“«

. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(--)

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE/ METODOLQGiA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

[80] puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
DOS VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION por
la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al
objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afos anteriores a la
fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha
de la conformidad o emision del comprobante de pago, segun
corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u o6rdenes de servicios y su respectiva conformidad,
constancia de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii) comprobantes
de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente,
con voucher de depdésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta,
cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero
que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo
comprobante de pago'”.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo 11l de la presente seccidn de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

M = Monto facturado
acumulado por el postor por
la prestacién de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= 2.0 veces el valor
referencial:
80 puntos

M >= 150 veces el valor
referencial y < 2.00 veces el
valor referencial:

60 puntos

M > 1.00 veces el valor
referencial y < 1.50 veces el
valor referencial:

30 puntos

METODOLOGIA PROPUESTA

[20] puntos

17

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resoluciéon N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditaciéon que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

(.-)

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLQGiA
PARA SU ASIGNACION

1.

8.

Evaluacion:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de la
consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

Antecedentes:

Debera detallar datos generales de la obra a supervisar tales
como: nombre del proyecto, ubicacion plazo de ejecucion, area
geografica del proyecto, vias de acceso y otras que el postor
considere necesario para sustentar su metodologia.

Conocimiento del Proyecto

2.1 Descripcion de la Zona a intervenir.

2.2 Climatologia y temporalidad de lluvias y estiaje

2.3 Panel fotografico: georreferenciado de la situacion actual,
debiendo esta ser mas de ocho fotografias, con una
antigledad desde la fecha de la convocatoria a la
presentacién de ofertas.

Programacioén de la Prestacion del Servicio

programar el efectivo control técnico, ambiental, econémico,
administrativo y legal de las actividades del contratista. La
Programacion de las actividades y recursos deberan ser objetivas,
congruentes y razonables con el objeto del servicio.

Mejoras en el Desempeiio Funcional del Equipo Técnico

El postor ofertara mediante un cuadro comparativo entre lo
requerido en los términos de referencia y la propuesta de la
mejora, relacionada al personal del equipo técnico.

Matriz de Asignacion de Responsabilidades

Se debe entender a la matriz RACI, donde se debe asignar a
cada actividad: Responsible (responsable), Accountable
(responsable final), Consulted (consultado) e Informed
(Informado), el mismo que se encuentra inmersa dentro de la
metodologia del PMBOK,

Asimismo, sefialar que la estructura de desglose de
actividades (EDT) debera estar emitida hasta un maximo del
tercer nivel, bajo el enfoque de PMBOK.

Plan de Trabajo acorde a la metodologia propuesta:

Debera describir actividades relacionadas al control técnico,
replanteo y control topografico, evaluacion de los métodos
constructivos, control de calidad de los materiales, ensayos y
pruebas de laboratorio, criterios de seguridad para mitigar los
riesgos, gestion adecuada del tiempo de ejecucion del servicio,
comparando el programa de trabajos vigentes y analizando su
grado de cumplimiento, desviaciones producidas y su incidencia
sobre el plazo total del servicio

Gestion del alcance

Gestion del plazo

Gestién de la Calidad

Gestion del Costo

Gestion de Riesgos

ANENENENEN

Los mecanismos de aseguramiento de calidad del servicio y
de la obra
Debera detallar las actividades necesarias para asegurar que el
servicio incluye todo lo requerido en los términos de referencia.,
tales como descripcion de las normas que se aplicaran en la
ejecucion del servicio, descripcion de actividades propias de la
supervision y descripcion de criterios de calidad del servicio,
adjuntando formatos de control que permitan asegurar la
calidad del servicio.
v'Descripcion de normas que se aplicaran durante la supervision
v'Descripcion de actividades propias de la supervision
v'Descripcion de criterios sobre calidad del servicio

Descripcion de las Actividades de Control para los Sistemas

Desarrolla la metodologia
que sustenta la oferta
[20] puntos

No desarrolla la metodologia
que sustente la oferta
0 puntos
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE/ METODOLQGiA
PARA SU ASIGNACION

de Seguridad y Salud

Debera detallar las actividades necesarias para asegurar que el
servicio incluye todo lo requerido en los términos de referencia,
adjuntando formatos de control acorde a la normatividad en
seguridad y salud en obras.

v'Descripcion de normas que se aplicaran durante la supervision

v'control de las medidas de seguridad e higiene ocupacional

v'proteccion de propiedades e instalaciones de terceros

v'manejo de desperdicios

v'Salud Ocupacional

9. Sistemas de Mitigacion de Impacto Ambiental

Debera detallar las actividades necesarias para asegurar que el
servicio incluye todo lo requerido en los términos de referencia.,
tales como descripcion de las medidas de mitigacion, reparacion y
compensacion de los impactos ambiental que pueda generar la
ejecucion de la obra, adjuntando formatos de control acorde a la
normatividad ambiental que permitan mitigar los impactos
descritos.

v'"Medidas De Mitigacion, Reparacion y/o Compensacion De

Impactos Ambientales

10. Identificacion de facilidades, dificultades y propuestas de
solucion.
Identificacion de facilidades: Debera detallar los aspectos que
contribuyan a una mejor supervisiéon de la obra.
Identificaciéon de dificultades: debera detallar los riesgos que
dificulten la correcta supervision de la obra.
Identificacion de propuestas de solucion: Debera detallar las
alternativas de soluciéon que permitan superar las dificultades
encontradas durante la supervision de la obra

La metodologia que no guarde relaciéon con el servicio requerido o muestre
incoherencia no sera calificada. Dichos formatos seran presentados en los
informes de la Supervisién previo a su pago por valorizacion. Se acreditara
mediante la presentacion de la descripcion y analisis de cada uno de las
metodologias sefaladas

Acreditacion:

Se acreditard mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

Para acceder a la etapa de evaluaciéon econdémica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los

Términos de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE/ METODOLQGiA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:

Se evaluara considerando la oferta econdmica del postor.

La evaluacién consistira en
asignar un puntaje de cien (100)
puntos a la oferta de precio mas
bajo y otorga a las demas ofertas
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PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

Acreditacion: puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta|precios, segun la siguiente

economica (Anexo N° 6). férmula:
Pi= Omx PMP
Oi
Donde:
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

PUNTAJE TOTAL 100 puntos

CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuaciéon de las propuestas en el presente documento, las que en ningun caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1,
con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... 1y
de ofra parte [...ccoiiiiiiiiiiiiiiiii, ], con RUC N° [.......c.... ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [............... ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado
por su Representante Legal, [............oooiiiiiiiiieiiiiiiinnnn, ], con DNI N° [..........ooee ], segun
poder inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas
Juridicas de la ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en

los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[.........oonennnnn. ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segin corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO .
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
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vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del
servicio de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO"

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA|],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS
BAJO EL SISTEMA DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa
de la documentacion correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacién debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o
fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo
establecido en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su
Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debio efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion,
implementacién u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucion, se
debe consignar lo siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda.

Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS™

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de [........J.el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.

De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s)
prestacion(es) principal(es) y de la(s) prestacién(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En
el supuesto que ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente
diferenciadas, debiendo indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.
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PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA
FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL
INICIO DE LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS
MISMAS EN ESTE ULTIMO CASQO].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?’, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ] emitida
por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento

(10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestaciéon accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a fravés de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del

20

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econédmica del postor ganador de la buena pro.

o/
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numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Soélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgar4 [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO
DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y
OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos
mediante carta fianza o pdliza de caucién acomparada del comprobante de pago correspondiente.
Vencido dicho plazo no procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacién, aplicandose la penalidad que
corresponda por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de
plazo previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado. Ante la falta de absolucion de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones
correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancién segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 51
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que debel
ejecutarse con posterioridad al pago.
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Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracion de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la
Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afo(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el Gltimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANQOS] arfios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.

En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el
ultimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracion de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente féormula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:
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Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe  del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucién del contrato o | NO PUEDE SER | USUARIA A CARGO
del integro del plazo de ejecucion, si este es | MENOR A LA MITAD | DE LA SUPERVISION
menor a los sesenta (60) dias, de | DE UNA UNIDAD | DEL CONTRATO].
conformidad con las disposiciones | IMPOSITIVA
establecidas en el numeral 190.2 del articulo | TRIBUTARIA (0.5 UIT)

190 del Reglamento. NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
obligacién de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | NO PUEDE SER | USUARIA A CARGO

MENOR A LA MITAD | DE LA SUPERVISION
DE UNA UNIDAD | DEL CONTRATO].
IMPOSITIVA

TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal.

3 | Si como consecuencia de verificar el | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminada y las | NO PUEDE SER
instalaciones 'y equipos en caso | MENOR A 1% NI
corresponda, el comité de recepcion | MAYOR A 5%] al
advierte que la obra no se encuentra | monto del contrato de
culminada. supervision.

4 | En caso el supervisor de obra no absuelva | Una (1) UIT por no | Segun informe del
las consultas o las absuelva fuera del plazo | atender las consultas | [CONSIGNAR EL
sefialado en el numeral 193.3 del articulo | formuladas por el | AREA USUARIA A
193 del Reglamento. 2’ residente de obra, | CARGO DE LA

segun lo dispuesto en | SUPERVISION  DEL
el literal b) del numeral | CONTRATO].

193.10 del articulo 193

del Reglamento.

(-..)

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al
diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid
ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del

21 En caso que el objeto de la contratacién sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.

@
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articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo
165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los danos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el
articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al
contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?2

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo senalado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de
Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [Lioicieeiieeeineee e 1

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al
[CONSIGNAR FECHA].

‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”

Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®.

2 Para mayor informaciéon sobre la normativa de firmas y certifi