" BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACION DEL

® SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

@SCE =

/@

SUB DIRECCION DE NORMATIVIDAD — DIRECCION TECNICO NORMATIVA

ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE




I

SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 m / 5 La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
Lrvvass completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberé ser completada por la
2 | [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

I especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el 6rgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
E) Ab las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
" e proveedores.

Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el é6rganc
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases esténdar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

3 Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
1 i lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (tem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente Azul + Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamaio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
Alineacién Centrada : Para la primera paging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

ﬁ Interlineado Sencillo
Anterior : 0
/ 8 Espaciado Posterior : O
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin

9 | Subrayado
concepto

INSTRUCCIONES DE UsSO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamario 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. Lla nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccion General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julic 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJU}DICACI()N SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA'

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
048-2024-CS/MPI-1

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA
CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE
EXPEDIENTE TECNICO DENOMINADO: “CREACION DEL SERVICIO
DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA ViA
COMATRANA CARHUAZ CON LA VICTORIA DISTRITO DE ICA DE
LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA” CON CUI
2613855.

/A

' Estas Ba'"ses se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicién:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracién del expediente técnico de
obras, en la supervisién de la elaboracién del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboraciéon al OSCE vy a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas"”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracién.

*\
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)

| &
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CAPiTULOI )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA
Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
— 54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

| Importante
e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
{ Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcién

vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacién, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.mp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando

su Certificado SEACE (usuario y contraseiia). Asimismo, deben observar las instrucciones
naladas en el documento de orientacién “Gulia para el registro de participantes
electrénico” publicado en htips:.//www2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacién aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

\ LY
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES
La absolucién de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

. Importante

"« No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

'« Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracién de bases, prevalece lo absueito en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

- Importante

e« Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

« No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.
7

1.7/ /PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS
El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01
hgras hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
ocedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
a oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

| Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado ftem cuando se trate de
| procedimientos de seleccién segtn relacion de ftems.

2

Para mayor informacibn sobre la nommativa de fimas y  cerificados  digitales ingresar  a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

*\
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1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccién, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccién
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacién y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econémica se realiza sobre la base de:
Oferta técnica : 100 puntos

Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS
La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS
El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalla las ofertas econémicas y determina el puntaje total de las ofertas

conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacion previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacién de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o regién. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNF®. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

La constancia de inscripcion electrénica se visualizarda en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

www.rnp.gob.pe

*\
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correo. La notificacién de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a traves del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comiteé
de seleccion, segln corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectiia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, seglin corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacion, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que

los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

j a vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
0 pl 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacion de la oferta
3 sentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
rticulo 64 del Reglamento.

*\
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CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1. RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y

otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el drgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, esté en la obligacién de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacién, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e« A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deberé entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

| « El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas

desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segtn
corresponda.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

pglacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
Id declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
entro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

*\
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CAPITULO Ill
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccién especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segtin corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.21. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada peridédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y

pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el

diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad

durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en

cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
7. numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3/2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccidn especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena

pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y

eventual ejecucién; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que

correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http:/www.sbs.qgob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacién de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastaré que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://iwww. sbs.qgob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

34.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados

en el articulo 155 del Reglamento.

DELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningtin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido

previsto en la seccion especifica de las bases.

PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia

de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

*\
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccion especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advert_éhr_:n_‘a_a
En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales

correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
upletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
RUC N° : 20142167744
Domicilio legal . AV. MUNICIPALIDAD N°182-ICA-ICA -ICA

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién del servicio de consultoria
de obra para CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE
EXPEDIENTE TECNICO DENOMINADO: “CBEACION DEL SERVICIO DE

2 TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA VIA COMATRANA CARHUAZ CON LA
VICTORIA DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA”
CON CUI 2613855.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 93, 454.00 (NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO CON 00/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha
sido calculado al mes de JULIO DEL 2024.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
S1. 102, 799.40
$/93, 454.00 SI. 84,108.60 (CIENTO DOS MIL
(NOVENTA Y TRES MIL (OCHENTA Y CUATRO SETECIENTOS
N CUATROCIENTOS CINCUENTAY MIL CIENTO OCHO NOVENTA Y NUEVE
CUATRO CON 00/100 SOLES) CON 60/100 SOLES) CON 40/100)

j Importante

| Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacién fue aprobado mediante Resolucion de Gerencia de Administracion
N° 827-2024-GA-MP| DE FECHA 11.10.2024.

4 Elmonto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos determinados

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervisién de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacién se rige bajo el sistema a suma alzada.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Ill de la presente seccion de las bases.

1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo

de (60) SESENTA DIAS CALENDARIOS, en concordancia con lo establecido en el expediente
de contratacién.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo

efecto deben cancelar S/ 5.00 previo pago en CAJA DE LA ENTIDAD, las mismas que seran

recabadas en la Oficina de la Sub Gerencia de Logistica e Informatica, AV. MUNICIPALIDAD
RO. 182 Distrito de Ica, Provincia de Ica Departamento de Ica

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccién.

1.10. BASE LEGAL

Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2024.

- Ley N° 31954, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto sector ptiblico para el afio
fiscal 2024.

- Ley N° 31955, Ley de Endeudamiento del sector publico para el afo fiscal 2024.

- Ley N°28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

o
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- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y modificatorias.

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, qu e aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 y
- modificatorias.

- Decreto Supremo N° 162-2021-EF Directivas del OSCE.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

- Ley N°27444, Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica.

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

- Cédigo Civil

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

G2

*\
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CAPITULO II
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

' Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposiciéon Complementaria Final del Reglamento, en

caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
| difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
| disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.21.1. Documentacién de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admision de la oferta
a.1) Declaracién jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE” y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
corresponderéa exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

&  La omisién del indice no determina la no admision de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catéloga de Servicios de la Platafom'la de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace htips: : E 3
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a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo lll de la presente seccion. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N°5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda,
verifica la presentacién de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacién” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

d) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de
consultoria de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al
mismo departamento o regién, pueden presentar la solicitud de bonificacion por
servicios prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segan Anexo N° 10.

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podré exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acépites “Documentos para la admisién de la oferta”, “Requisitos de calificacién” y "Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdémica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econdémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

\@

Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

o EI 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

o La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacién de la siguiente formula:

PTPi=c1 PTi+ cz Pe

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacion econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econdmica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
C2 =0.20

Donde: c1 + c2=1.00

2.4. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION

recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

n caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
ediante depésito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta :  01860100060101729650

Banco : BANCO DE LA NACION

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

c) Cédigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

W)
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Advertencia

*\

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,

| no corresponderé exigir los documentos previstos en los literales e) y 1).

fy  Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

g) Autorizacién de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacién '°. (Anexo N° 12)

h) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica’.

i)  Estructura de costos de la oferta economica.

j) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU12.

k) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditaciéon de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes’3.

| Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervisién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiledad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

stado — PIDE ingresar al siguiente enlace h

2 /Zara mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

' | En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

-
“

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.
2 https://enlinea.sunedu.gob.pe/ @

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacién.
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Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacién, se deberé validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podrén ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

s Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefas
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual seré verificado por la Entidad en el link
http:/Mww2.trabajo.gob. pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

m) Declaracién jurada de datos electronicos del postor para efectos de comunicacién (adjuntar
correo electrénico)

Importante

« Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
gjecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e, De conformidad con el Reglamento Consular del Perii aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos plblicos y privados extendidos en el exterior tengan
alidez en el Perii, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastaré con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya".

La Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.6. | PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,

4 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

O/
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2.7.

debe presentar la documentacion requerida en OFICINA DE LA SUB GERENCIA DE
LOGISTICA E INFORMATICA, sito en Av. Municipalidad N° 182 - distrito de Ica —provincia
de Ica — departamento de Ica, en horario de lunes a viernes de 7:30 am a 5:00 pm.

FORMA DE PAGO

La cancelacion del servicio sera de la siguiente forma:

v Primer pago, el 50% a la aprobacion del primer entregable, el cual contendra los
estudios basicos, disefio geométrico y planos (numeral 17.2) y mediante la
aprobacién de la Sub Gerencia de obras piblicas de la Municipalidad Provincial
de lca.

v Segundo pago, el 50% a la aprobaci6n del expediente técnico via acto resolutivo
por parte de la Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial de
Ica (de acuerdo al numeral 17.3).

v El consultor emitird su(s) comprobante(s) de pago segin las formas de pago
arriba especificadas.

Si el CONSULTOR no presentara todo lo solicitado para el expediente técnico, la
subgerencia de Obras Publicas, considerara por no presentado el estudio, contabilizando
todo plazo de ejecucion y se efectuara la penalizacién segun clausulas del contrato.

*\
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

31.

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el drea usuaria es responsable
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

TERMINOS DE REFERENCIA

oL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA.

CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE
TECNICO DENOMINADO: “CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD
VIAL INTERURBANA EN LA VIA COMATRANA CARHUAZ CON LA VICTORIA
DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA™,
CON CUI N® 2613855.

*\
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TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE
CONSULTORIA EN LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DEL
PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: “CREACION DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA VIA COMATRANA CARHUAZ CON LA
VICTORIA DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA",
CON CUI N® 2613885.

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION:

Contratacion para el servicio de Consultoria de obra Elaboracién del Expediente Técnico

denominado “CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL

INTERURBANA EN LA VIA COMATRANA CARHUAZ CON LA VICTORIA DISTRITO

DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA", CON CUI N°
-~ 2613855.

2. FINALIDAD PUBLICA:

La finalidad Plblica del presente estudio es brindar a los beneficiarios una adecuada
infraestructura vial que contribuye a la integracién econdmica y social en El centro
poblado Comatrana hasta la Victoria del centro poblado de San Joaquin, garantizando
la adecuada ejecucién de la obra "CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD
VIAL INTERURBANA EN LA VIA COMATRANA CARHUAZ CON LA VICTORIA
DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA’, CON
CUI N° 2613855, a través de la elaboracién del expediente técnico que reuna las
referencias técnicas necesarias y adecuadas a la realidad existente.

3. ANTECEDENTES:

La Municipalidad Provincial de Ica es un Gobierno Local con un enfoque de promocion
del desarrollo, cuya apuesta social es el mejoramiento de las condiciones de Vida de la
poblacién que habitan en el &mbito del distrito, aplicando soluciones eficaces a los relos
i que afrontan las comunidades urbanas menos favorecidas cuyo objetivo principal es el
desarrollo econémico y social de la poblacién comprendida en su jurisdiccion.
La Municipalidad Provincial de Ica en concordancia y en cumplimiento al Plan Estratégico
de Desarrollo del Distrito, tiene programado la implementacién del proyecto: “CREACION
DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA VIA COMATRANA
CARHUAZ CON LA VICTORIA DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL
DEPARTAMENTO DE ICA". Proyecto que tiene coma objetivo Mejorar el Ornalo y la
calidad de vida de la poblacién del Centro Poblado Comatrana y San Joaquin, del distrito
de Ica, permitiendo el desarrollo social de la pablacion local.
El rea de estudio o rea de influencia abarca las Calles mencionadas en el nombre del

proyecto.

La Municipalidad Provincial de Ica, en atencion al diagnostico efectuado (en visita de
campo) ha considerado pertinente la priorizacién de la intervencién, lo cual motivo al
registro del Formato N° 07-C del proyecto de inversion: “CREACION DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA VIA COMATRANA CARHUAZ CON
LA VICTORIA DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO
DE ICA”, CON CUlI N° 2613855, siendo la Unidad Formuladora del proyecto la

03
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Municipalidad Provincia de Ica, por un monto de inversion total de S/3,954,154.40 Soles,
el cual fue viabilizado con fecha el 26 de setiembre del afio 2023.

UBICAGION:

El proyecto se ubica en la zona urbana del distrito de Ica, Provincia de Ica, departamento
de lca

Grafico N°* 1: Ubicacion Geografica del Departamento y Provincia de Ica
Macro localizacién del Distrito de lca

PROVINCIA DE ICA

DISITRITO ICA
2
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4, OBJETIVO DE LA CONSULTORIA:

Objetivo General:

Contratar a una persona natural o juridica, encargada de formular el Expediente Técnico
Definitivo, del proyecto: * CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL
INTERURBANA EN LA VIA COMATRANA CARHUAZ CON LA VICTORIA DISTRITO
DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA ™ El estudio debe
considerar la recoleccion de informacion, los trabajos de campo y los trabajos de
gabinete, la informacion de campo a requerirse y su alcance se determinaran en base al
desarrollo del Proyecto.

El objetivo de la Consultoria materia de los Términos de Referencia, es la obtencion del
Expediente Técnico definitivo, el mismo que deberd sustentarse en los esludias
basicos necesarios para este tipo de proyectos, los cuales estaran sujetos al proyecto
de Pre inversién y a las normalividades existentes sobre proyectos de infraestructura vial
y urbana.

El Expediente técnico sustentado es los estudios basicos a realizarse comao parte del
mismo, deben permitir la ejecucién de la obra descrita.

Objetivo Especificos:

a. Tomar conocimiento puntual de las caracteristicas y condiciones fisicas, economicas,
\écnicas, normativas, funcionales, Climatolégicas, hidrolégicas, geoldgicas, topograficas,
caleulos estructurales, etc., Que tengan implicancias en el desarrolio del proyecto.

b. Definir las caracteristicas técnicas de disefio del proyecto sefialado.

¢c. Establecer las especificaciones técnicas de construccion del proyecto indicado.

d. Establecer el costo de obra, como el plazo minimo de ejecucién de la misma.

e. El Expediente técnico debera ser elaborado de manera tal que, al momento de
ejecutar la obra, no se haga necesaria la aprobacién de partidas adicionales, o
rectificaciones por omisiones, errores, falia de previsién o planificacién; salvo casos
extremos e imprevisibles, bajo exclusiva responsabilidad de “El Consultor”.

5. BASE LEGAL

El proceso de conlratacion de la consultoria, esta ampara bajo las siguientes
normativas.

v Ley N° 27972 - Ley Orgénica de Municipalidades.

v Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por ley N" 30225 y su Reglamento
aprobada mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF.

¥ Decreto Supremo N° 344-2018-EF que aprueba el Reglamento de la Ley N"30225 en
adelante, sus modificatorias y complementarias.

v Ley N' 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y su maodificaloria ley N°
28187,

v Ley N° 27808 "Ley de transparencia y acceso a la informacion

v Cbdigo Civil, aprobado mediante D.L N° 285 en forma supletoria.

v Ley N"28411 “Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto”.

v Ley N* 27658 Ley Marco de Mademizacion de la Gestién del Estado y sus normas
modificatorias (leyes N° 27842, 27852 y 27899).

v Ley N° 27785. Ley organiza del sistema Nacional de Control y de la Contraloria
General de la Republica.

v Ley N° 20783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

<
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v Ley N* 27446 del Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental y su
reglamento (Decreto Supremo N° 019-2008-MINAM) y sus modificatorias (Decreto
Legisiativo N° 1078).

v Ley N° 27293. Ley del Sistema Nacional de Inversion Publica, modificada por las
leyes N° 28522, 28802 y por los D. Ley. N* 1005 y 1091.

v Decreto Supremo N°111-2012-PCM que incorpora la Politica Nacional de Gestion de
Riesgo de Desastres como Politica Nacional de obligatorio cumplimiento para las
Entidades del Gobiemno Nacional, modificado por Decreto Supremo N°032-
2018PCM.

v Ley N°20090 “Ley de regulacién de habilitaciones urbanas y de edificaciones.

v Reglamento de Licencias de Habilitacién Urbana y Licencias de Edificacion,
aprobado mediante Decreto Supremo N°®028-2019-VIVIENDA.

¥ Norma Técnica CE. 010 pavimentos urbanos.

v Direcliva N°012-2017 OSCE/CD Gestién de Riesgos en la Planificacion de la
Ejecucién de Obras y sus modificaciones.

S v Normas y procedimientos para evaluar el Plan de Monitoreo Argueolbgico.

v Para todo lo no previsto en los presentes términos de referencia, se aplicara
supletoriamente lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento y modificatorias y el Cédigo Civil. De existir alguna actualizacién en las
normativas, leyes y sus reglamentos hasta la firma del contralo, se consideraran y
regiran dichas actualizaciones por defecto.

v Otras Normas Vigente para el desarrollo del proyecto.

6. MARCO NORMATIVO

v Reglamenta Nacional de edificaciones. Vigente

< TITULO lIl: 111 Edificaciones, 11,2 Estructuras, 11l.3 instalaciones Sanitarias, IIl.4
instalaciones Eléctricas y Mecanicas.

v Norma lécnica de edificaciones G 050 Seguridad durante la Construccion y otros
concernientes al tipo de infraestructura proyectada.

v Cédigo Nacional de Electricidad en sistemas de utilizacion.

v Ley N° 29090, ley de regulacién de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones

v Reglamento de licencias de Habilitacion Urbana y licencias de Edificacion,
aprobado mediante Decreto Supremo N“029-2019-VIVIENDA

v Decreto Supremo N° 011-79-VC (Elaboracion de Formulas Polindmica)

v Decreto Supremo N°111-2012-PCM que incorpora la Politico Nacional de Gestion
de Riesgos de Desastres como Politica Nacional de obligatorio cumplimiento para
las Entidades del Gobiemo Nacional, medificado por Decreto Supremo N°032-
2018PCM.

v Directiva N-012-2017 OSCE/CD Gestién de Riesgos en la Planificacion de la
Ejecucién de Obras.

v Ley N° 28611 - Ley General del Ambiente y modificatorias y/o reglamentacion
ambiental a nivel sectorial y regional.

v Ley N' 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental- SEIA

v Decrelo Supremo N° 003- 2014-MC Reglamento de intervenciones es Arqueoldgicas
y modificatorias y/o ampliatorias.

v Resolucién de Contraloria N® 320-2006- CG. Normas Técnicas de Control Interno.

¥ Resolucién de Contraloria N° 186-2010-CG Contralor General prueba Directiva
N° 002 -2010-CGIOEA "Control previo Externo de las Prestaciones Adicionales de
Obra (item 22. Responsabilidades, 22.1 Responsabilidad funcional por dg clencias
en el expediente técnico de obra).

Vo
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Reglamento del Régimen de Formulas Polinémicas (D& Nro 011-79-VC) Aplicable
en la elaboracién de las férmulas polindmicas de reajustes de precios

Paulas Metodolégicas para la incorporacion de gestion de riesgos en un conlexto
de cambio climatolégico en los proyectos e inversion publica.

Directiva para la concordancia entre el Sistema Nacional de Evaluacion del Impacto
Ambiental (SEIA) y el SNIP aprobada con Resolucién Ministerial N°052-2012-MINAN.
Sistema Nacional de Programacion Multianual y gestion de Inversiones, conocido
en adelante como INVIERTE.PE.

Directiva General del Sistema Nacional de Inversién Publica vigente (aprobada por
Resolucién Directoral N° 003-2011-EF/68.01, y sus modificatorias.

Direcliva Vigente de Procedimientos para la Formulacion de los Proyeclos de
inversién, a ejecutarse bajo la modalidad directa y/o encargo por la Municipalidad
Provincial de Ica.

Reglamento de inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil.

Prolocolos y disposiciones generales establecidas por el Organo competente
mediante el Cual Aprueba los Protocolos Sanitarios Secloriales en prevencion del
COVID-18.

Manual de Carreteras: Diseflo Geométrico DG-2018, aprobado con Resolucion
Directoral N.? 03-2018-MTC/14 del 30.01.2018.

Manual de Carreteras “Suelos, Geologia, Geotecnia y Pavimentos. Seccidn Suelos y
Pavimenlos®, aprobado con R.D. N.° 010-2014-MTC/14 del 09.04.2014.

Manual de Hidrologia, Hidraulica y Drenaje, aprobado con Resolucién Directoral N.°
20-2011-MTC/14 del 12.09.2011.

Manual de Carreteras: Espedificaciones Técnicas Generales para Construccién EG-
2013, aprobado con R.D. N*22-2013-MTC/14 del 07.08.2013.

Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales para la Conservacion
de Carreteras, aprobada con R.D. N*51-2007-MTC/14 del 27.08.2007.

Glosario de Partidas aplicables a obras de rehabilitacion, mejoramiento y
construccioén de carreleras y puentes, aprobado mediante R.D. N° 17-2012-MTC/14,
Glosario de términos de uso frecuente en proyectos de infraestructura vial. (R.D. N
02-2018-MTC/14) (14.02.18) y sus modificatorias.

Manual de Dispositivos de Control de Transito Automotor para Calles y Carreteras.
(R.D. N°® 16-2016-MTC/14) y sus modificatorias.

Manual de Ensayo de Materiales, aprobado con R.D. N°*18-2016-MTC/14 del
03.06.2016.

Normatividad ambiental DS N* 004-2017-MTC - Reglamento de Proteccion Ambiental
del Sector Transportes (RPAST).

DS N° 008-2019-MTC — Modificacion del RPAST aprobado con DS N°® 004-2017-
MTC.

Otra normaliva que el consultor requiera para la elaboracion de expediente técnico.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones amplialorias, modificaciones
y normas vigentes conexas de ser el caso.

Para todo lo no previsto en los presentes términos de referencia, se aplicara
supleloriamente lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento y
modificatorias y el Cédigo Civil, de existir alguna actualizacién en las normativas leyes y
sus reglamentos hasta la fima del contralo, se consideraran y regirdn dichas
actualizaciones por defecto.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificaciones
y normas vigentes conexas de ser el caso.

or
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7. PARAMETROS NORMATIVOS Y TECNICOS QUE DEBERA APLICAR EL
CONSULTOR:

La documentacién técnica que elaboraré y presentara EI Consultor, estard sujeta
obligatoriamente al cumplimiento de las siguientes normas, reglamenios Yy
procadimiento, Su cumplimiento se considerara obligacién esencial del Consultor:

Reglamento Nacional de Edificaciones:
Principalmente se debera de tener en cuenta:

« Norma Técnica Nacional de Edificacién CE.010: PAVIMENTOS URBANOS.
Norma Técnica del MTC de Suelos y Pavimentos, del Manual de Carreleras -
*Suelos, Geologia, Geotecnia y Pavimenios”.

Adicionalmente:

« Norma Técnica Nacional de Edificacion E 050: Suelos y Cimentaciones. Aplicable
al Estudio de Mecanica de Suelos.

. Norma Técnica Nacional de Edificacién E.080: Concrelo Armado. Aplicable al
Calculo y disefio de més Estructuras y demas elementos de concreto armado.
Norma Técnica ITINTEC, ASTM, ACL.

Reglamento del Régimen Formulas Polinémica (D.S. Nro. 011-79-VC). Aplicable
en la elaboracién de las férmulas polinémicas de reajuste de precios.

« Reglamento de metrados para Obras de edificacion
Ley N° 20664, que crea el Sistema Nacional de Gestién del Riesgo de Desastres
- SINAGERD.

« Decreto Supremo N* 048-2011-PCM, Reglamento de la ley del Sistema Nacional
de Gestién del Riesgo de Desastres.

« Resolucion Jefatural N° 112- 2014 — CENEPREDV/, que aprueba el “Manual para
la Evaluacién de Riesgos originados por Fenémenos Naturales® 2da Version

« Directiva N° 012-2017-0SCE/CD Gestién de Riesgos en la Planificacion de la
Ejecucion de Obras.

El Consultor asumira solidariamente la responsabilidad que le corresponda al profesional
responsable de la elaboracién de aquellos documentos técnicos que puedan ser motivo

P de observacion por parte de los organismos de fiscalizacion del Estado, por no haber
sido formulados en atencién a las normas vigentes.

8. GENERALIDADES DEL SERVICIO DE CONSULTORIA:

8.1 Entidad Contratante:
La Municipalidad Provincial de Ica, a la que se le denominard, para efectos del presente

Término de Referencia, “La Entidad”.

8.2 Sistema de Contratacién:

El sistema de contratacién considerado para el presenle proceso es el de SUMA
ALZADA, precisandose que en concordancia con el numeral 1 del articulo 14° del
Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado, que el postor formula su pferta
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considerando los trabajos necesarios para el cumplimiento de la prestacion requerida,
Segun los Términos de referencia y el valor referencial, en ese orden de prelacion.

8.3 Valor referencial

El costo referencial ha sido considerado segun lo proyectado en la estructura de costos
del expediente técnico, el mismo que asciende a S/ 93,454.00 (NOVENTA Y TRES MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA'YY CUATRO CON 00/100 soles). El presupuesta incluye
todos los gastos que deriven el servicio de supervision incluido el IGV.

8.4 Plazo de Ejecucién del servicio:
El plazo de ejecucién del presente servicio es por espacio de Sesenta (60) dias

calendarios.

8.5 Fuente de Financiamiento:
Recursos Determinados.

8.6 Garantia Minima del Servicio:
De acuerdo con los alcances del rol contractual, el proyectista sera legalmente
responsable por el periodo de tres (3) afios a partir de la finalizacién de sus servicios

8.7 Lugar de Ejecucién del Servicio:
La ejecucién del servicio se efectuara en la ciudad de lea, en el centro poblado de
Comatrana y San Joaquin, en el distrito, provincia y departamento de Ica.

8.8 Coordinacién y Supervisién:

La Municipalidad Provincial de Ica, a través de la Subgerencia de Obras Publicas sera el
encargado de supervisar los trabajos de la consultoria en todas sus etapas, para ello
asignard un supervisor y/o monitor y/o evaluador de proyeclo a fin de efectuar el
seguimiento de las actividades desarrolladas por ia consultoria conducenie a asegurar
la calidad del servicio y el cumplimiento de los términos de referencia de acuerdo con el
cronograma establecido.

9. LUGAR, CRONOGRAMA Y PLAZO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA

9.1 Lugar:
La prestacion del servicio y/o area de estudio y/o area de influencia. Abarca las Calles
del centro poblado de Comatrana y San Joaquin, del Distrito de Ica, Provincia de lca y
departamento de Ica. Para el desarrolio del servicio, la consultora debera contar como
minimo con una oficina, para la realizacién del seguimiento por parie de la entidad y
demas profesionales asignados al proyeclo para su revision.

Ademas, deberd indicar direccion de correo electronico para efectos de hacer llegar las
notificaciones sobre el tipo de consultas y/u observaciones al proyecto, la misma que
tendra validez legal, durante y después de la ejecucién del proyecto, durante todo el
tiempo que dure |a responsabilidad del consultor.

En caso de producirse cambio de direccion de correo electrénico el consultor debera
comunicar este hecho a La entidad a fin de que exista una comunicacién permanente
entre el consultor y la Entidad mientras dure el tiempo de responsabilidad por parte del
consultor.
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9.2 Plazo y Cronograma:

El servicio solicitado se ejecutara en un plazo maximo de Sesenta (60) dias calendarios
para la elaboracién del Expediente Técnico, sin considerar los dias de revision por parte
de la Entidad, estos dias seran contados a partir del dia sigulente de la suscripcién  del
contrato.

Este plazo se refiere Unicamente al tiempo que tiene el consultor para la elaboracion del
expediente técnico de obra y no incluye los plazos que la entidad y las entidades
involucradas requieren para la revisién y conformidad respectiva. Tampoco incluyen los
tiempos destinados para el levantamiento de observaciones (Unico pliego) a cargo de
EL CONSULTOR.

En forma desagregada los plazos maximos, sin considerar los plazos de revision en dias
calendarios son:

a) Plan de Trabajo, dentro de los 05 dias calendarlos, contados a partir del dia
siguiente da la firma del conlrato.
b) Primer Entregable, dentro de los 25 dias calendarios, contados a partir del dia

siguiente de la aprobacién del Plan de trabajo.
e) Segundo Entregable o Entregable final dentro de los 30 dias calendarios, Contados

a partir del dia siguiente de la aprobacién del primer entregable.

De acuerdo con el presente Cronograma, el plazo maximo eslablecido para la
prestacion, del servicio es de Sesenta (60) dias calendarios, contados a pariir del dia
siguiente de la firma del contralo.

A continuacién, se describen los plazos estipulados para la presentacion y levantamiento
de observaciones de los entregables.

PLAZO (DIAS CALENDARIO)
ENTREGABLES CONCEPTO Presentaciéon de | Levantamiento de
e (*) observaciones (**)
Descripcion
Plan de trabajo General 05 dias 02 dias
Estudios Basicos,
Primer entregable | Disefio geométrico, 25 dias De 05 a 10 dias
Planos
Segundo Expediente técnico
entregable completo 30dias De 05 a 10 dias

Este plazo se refiere Unicamente al tiempo que tiene el consultor para la elaboracion del
expediente técnico de obra y no incluye los plazos que la entidad y las entidades
Involucradas requieran para la revision y conformidad respectiva. Tampoco incluyen los
tiempos destinados para el levantamiento de observaciones (primer Pliego) a cargo de
El consultor, plazos que la entidad determinara y aplicara. Para cada entregable. Seguin
lo previsto en el articulo 168" del reglamento de la ley de contrataciones del estado.

El plazo de ejecucién del estudio esta constituido por la sumatoria de los plazos parciales
establecidos para el desarrollo de las diferentes etapas previstas para la consultoria.

Se deja constancia que dentro del plazo de ejecucién del estudio no esta contemplado
lo siguiente:

i. El Tiempo de revision y emision de observaciones por parte de la Municipalidad
Provincial de Ica, se realizara a través de la Subgerencia de Obras Pblicas adscrita a
la Gerencia de Desarrollo Urbano.
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ii. El tiempo que demore la Subgerencia de Obras Publicas en dar la conformidad a cada
informe entregable o entregable Unico.

ii. Elplazo que contempla la Entidad para revisar, observar ylo aprobar cada informe
que fuera presentado por el consultor sera de diez dias (10) calendarios, siendo este
plazo tentativo.

El consultor cuenta con un plazo no menor a cinco (5) ni mayor a diez (10) dias
calendarios, dependiendo de la complejidad de las observaciones para su
levantamiento, de persistir las observaciones, se considera como no presentado y
se aplicara las penalidades correspondientes.

10. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL PROYECTO:
La descripcion de los alcances de los servicios que se hacen a continuacién no es
limitada y servirdn para la elaboracion del Expediente Técnico. El consullor cuando
consideré necesario deberd ampliarios o profundizarios mas no reducirios, siendo
~ responsable de todos los trabajos y estudios que realics.

Se considera que, para el desarrollo del proyecto, el Consullor debe comprender todos
los disefios necesarios, en todas las especialidades involucradas (Arquitectura,
Estructuras, Instalaciones Eléctricas, Mecanicas y Especiales, instalaciones Sanitarias ,
Normativa ambiental, Normativa de Seguridad y Salud en el Trabajo, Normativa de
Acceso para discapacilados. etc.), que permitan cumplir con las metas definidas e
indicadas en los alcances del estudio; de tal manera que se elabore un Estudio definitivo
ylo Expediente técnico, que garantice la ejecucion de la obra y su equipamiento por la
Modalidad de Contrata y bajo el Sistema A Suma Alzada. Sin necesidad de adicionales
y/o adicionales y/o deduclivos por reclificaciones o problemas de orden técnico y/o
constructivo,

El Consultor sera directamente responsable de la calidad de los servicios que preste y
de la idoneidad del personal para su elaboracién, asi como el cumplimiento de la
programacién realizada, logro oportuno de las metas previstas y adoptar las previsiones
necesarias para el fiel cumplimiento del contrato, debiendo tomar en cuenta lo
sefialado en la Norma G030 "Derechos y responsabilidades” del RNE. Conforme lo
indicado en los parrafos anteriores, el Consultor sera el responsable directo del contenido
solicitado y de cualquier observacién o consulta, incluso durante |a etapa de ejecucion
de obra

10.1 Actividades:

Recopilacién da informacién existente:

El Consultor debera recopilar, adicionaimente a la documentacion alcanzada por la
Entidad, toda la informacién existente de caracter técnico y administrativo - legal, que
sea necesario para el desarrollo del Expediente Técnico: “CREACION DEL SERVICIO
DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA VIA COMATRANA CARHUAZ
CON LA VICTORIA DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL
DEPARTAMENTO DE ICA", CON CUI N° 2613855, la cual comprendera, entre otras
cosas, la verificacion de los documentos de saneamiento fisico legal del area de
influencia. Que forma parte del proyecto.

El Consultor responsable para elaborar el Expediente Técnico, debera lener presente
las metas y componentes considerados en el perfil del Proyecio de inversion Publica,
la Entidad pondra a su disposicion una copia del perfil.

Ademds, se debera obtener la informacién oficial de las redes existentes, debiendo
coordinarse con las empresas de servicio de saneamiento, Eléctrico, telefonia a fin de

»
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evitar y/o solucionar posibles interferencias. Se deberd prever los disefios de
modificacion de las redes existentes, drenajes y/o canales para evitar postergaciones de
obra de ser el caso.

Reconocimiento del terreno

El consultor debera efectuar un minucioso recorrido de las dreas donde se desarrollara
el proyecto a evaluar las condiciones en que se encuentran las mismas, permitiendo
manejar parametros para su propuesta.

En este reconocimiento comprobara cualquier modificacién que se haya presentado en
el area del proyecto respecto de la informacién con que cuenta; asi como interferencias
con instalaciones de servicios piblicos o privados: asimismo, actualizara cualquier
cambio producido por nuevas instalaciones, variaciones en la topografia o cualquier otra
caracteristica o condicionante fisica que se haya presentado en el area del proyecto.

El consultor deberd tomar en cuenta las condiciones del terreno, asi como su
disponibilidad de acuerdo con lo establecido en la N.T. criterios generales y las
especificaciones sefialadas en el mismo documento para la gestion de desastres.

E L1 € L : E L Lot | o DNES OX LBNLES O
El consullor debera coordinar con las empresas concesionarias y/o administradora del
servicio de agua, alcantarillado, gas, telefonica y energia eléctrica, verificando que le
ejecucion de la obra no afecte las instalaciones existentes, por ello y de ser necesario se
disefaran y presupuestardn los trabajos correspondientes para dejar lotalmente
operalivas dichas instalaciones.

Si el proyecto no afecta las instalaciones existentes, el consullor recabara la
documentacién que sefiale la no interferencia del disefio con las redes de servicio

publico.

Para la evaluacién de los estudios preliminares se contempla la necesidad de efectuar
la inspeccién integral del terreno y verificacion in situ.

La entidad brindara las facilidades de acceso a los lugares y personas relacionadas con
el desarrollo del proyecto, el consultor debe realizar los tramites y gestiones ante
empresas prestadoras del servicio de manera oportuna con la finalidad de no alterar las
fechas programadas de entrega del expediente técnico de obra.

a) Estudio Topogréfico:
El consultor realizard su propio estudio topogréfico; debiendo tener en cuenta lo
= siguiente:

v Colocacién de punto geodésico de orden B.

¥ El levantamiento lopografico, se efectuara a escalas adecuadas para los efectos
de disefio, con equipo topogréafico digital y referenciado mediante coordenadas
geograficas UTM, como se indica a continuacién:

¥ Levantamiento topogréfico a detalle del area total del terreno incluyendo
alrededores que permitan plasmar con claridad la proyeccién de planteamiento
arquitecténico, tomando como referencia lo existente en las areas del proyecto y
anexando las ampliaciones actuales y futuras.

v Eslablecer los hitos topogréficos con sus respectivas coordenadas geograficas
UTM referidas al sistema IGN, los puntos de control y los vértices de la poligonal
bésica, deban ser monumentados con bloques de concreto (hitos), protegidos y
referenciados adecuadamente, debiendo indicase en los planos respectivos,
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precisando la cola lopografica y la ubicacion referida a un punto fijo (BM), que
permitan el replanteo del proyecto.

v Ellevantamiento topografico establecera una poligonal de precisiones segun los
perimetros de las areas del proyecto, el cual servira para el control horizontal.

¥ Se presentara plano de ubicacién y accesos.

v Poligono perimétrico, indicando los vértices, area (en metros cuadrados)
perimetro (en metros), y cuadro de datos técnicos.

v Poligono perimétrico, segin documentacioén de registros publicos, en caso se
cuente con dicha informacién, asimismo, se debe realizar el comparativo del
poligono segln registros pablicos y el levantamiento topografico realizado en

campo.

v Al menos dos (02) secciones (transversales y longitudinales) del terreno bajo
analisis.

v Secciones de vias, contenido como minimo una seccion por caja via colindante
al predio, si la via es de seccion variable, es conveniente realizar todas las
secciones necesarias que contengan dichas variantes.

N v Los planos topograficos de planta deberan contener la ubicacién de elementos
que conforman la infraestructura, indicando los niveles de las construcciones
existentes.

v Los planos de perfil y secciones transversales seran presentados a escala
adecuada de acuerdo con las pendientes del lerreno, en los planos de perfiles y
cortes se debera considerar las estructuras proyectadas y en caso de pendientes
pronunciadas se debera también proyectar la cimentacion y las obras de arte a
considerarse.

v En los planos de sindicara toda la informacién superficial encontrada: tipo de
vias, pavimento, bermas, jardines, arboles, buzones de desagles, buzones de
teléfonos y otros, convenientemente acotada y referidas a puntos notables.

v Todos los planos seran dibujados en AUTOCAD y entregados con extension
DWG, ala Subgerencia de Obras Publicas de la Entidad en un CD.

v Todos eslos delalles deberan presentarse en un informe especifico del estudio
topografico adjuntando los planos topograficos que consigne lodos los datos
requeridos el cual sera aprobado por el revisor del estudio.

v El consultor, debe tener en cuenta que dicha informacién debe cumplir las
siguientes caracteristicas técnicas:

+ Sistema de coordenadas Universal Transverse Mercator (UTM)
e Dalum de Reference World Geographic System 1884 (WGS584)
¢ Exactitud Posicional Submétrica ajustados con GPS.

b) Estudio de Mecanica de Suelos:
El estudio de mecénica de suelos, geolégico — geotécnico, serdn responsabilidad del
consultor y seran realizados por laboratorios recenocidos, con moniloreo y
aprobacién del revisor del estudio y visto bueno de la entidad.
Mediante los estudios de mecanica de suelos, se pretande obtener las caracleristicas
fisico-quimicas del suslo, para fines de pavimentacién, el cual debera cumpla con los
requisitos de contenido forma y fondo que establece la NORMA E.050 suelos y
cimentaciones, del reglamento nacional de edificaciones (norma vigente).
Considerando que la meta inicial se refiere a trabajos basicos fundamentales, se
realizaran los ensayos necesarios que permitan determinar su identificacion
estratigrafia, asi como sus paramelros de compactacion, analisis granulométrico,
limites de Attemberg, contenido de humedad, contenido de sales del suelo,

/ expansibilidad del suelo, resistencia del suelo, etc. En todo caso el consultor deberd
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ejecutar las investigaciones de campo y laboratorio que permitan determinar la
resistencia y estabilidad de las obras proyectadas.

El nimero y profundidad de las calicatas seran determinados de acuerdo con el art.
11 de la Norma E-050.

El informe del estudio de mecanica de suelos comprendera:

Memoria descriptiva
i) Generalidades
Obijetivo del estudio
Normatividad
Ubicacién y descripcién del 4rea de estudio.
Acceso al area de estudio
Condicién climéatica y altitud de la zona.
Descripcion detallada de la informacién recibida de quien solicita el Estudio
de Mecanica de Suelo y de la Recolectada por el profesional responsable
de acuerdo con el articulo 13 de la Norma E-050.
i) Resumen de las condiciones de cimentacién
Descripcién resumida de lodos y cada uno de los topicos principales del informe:
v Tipo de cimentacién
v Esirato de apoyo de la cimentacion
7 Parametros de disefio para la cimentacion (profundidad de la cimentacion,
Presi6n admisible, factor de seguridad por corte y sentamiento diferencial o
total).
v Agresividad del suelo a la cimentacion.
v Recomendaciones adicionales.
iii)Exploracién de campo
Descripcion de los pozos, calicatas, trincheras, perforacicnes, asi como de los
ensayos efectuados, con referencia a las normas empleadas.

LLLLs s

iv)Ensayos de laboratorio
Descripcidn de los ensayos efectuados, con referencia a las Normas empleadas.
Resultados de los ensayos “in situ” y de laboratorio.
Se incluirdn todos los gréaficos y resultados obtenidos en el laboratorio segun la
aplicacion de la tabla N°® 5 de la Norma E-050.

v) Perfil del Suelo

Perfiles de estratigraficos de los puntos de investigacion

Descripcion de los diferentes estralos que constituyan el terreno investigado

indicando para cada uno de ellos:
Origen, nombre y simbolo del grupo del suelo, segin el sistema
unificado de clasificacion de suelos — SUCS, NTP 339.134 (ASTM
D 2487), plasticidad de los finos, consistencia o densidad relativa,
humedad, color, tamafio, méximo y angularidad de las particulas,
olor, cementacién y otros comentarios de acuerdo con la NTP
339.150.

Debe incluirse la informacion del perfil del suelo, asi como las muestras
obtenidas y los resultados de los ensayos “in situ” se sugiere incluir los
simbolos graficos indicados en la Figura N°3 de la norma E-050.
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vi)Nivel de la Napa Freatica
Ubicacién de la napa freatica, indicando la fecha de medicion y comentarios

sobre su variacion en el tiempo.

vii) Anélisis de la cimentacién
Descripcién de las caracteristicas fisico — mecanicas de los suelos que
controlan el disefio de la cimentacion. Andlisis y disefio de solucién para
cimentacion, se incluird memorias de calculo en cada caso, en la que deberan
indicarse todos los parametros utilizados y los resultados obtenidos.

vili) Efecto del Sismo
En concordancia con la NTE E.030 Disefio Sismo resistente, el EMS

proporcionard como minimo lo siguiente:

¥ El factor de Suelo (S) ¥
v El periodo que define la plataforma del espectro para cada tipo de suelo

= (Tp(S)).

Para una condicién de suelo o estructura gue lo amerite, el profesional
responsable debera recomendar la medicion “in situ” del periodo fundamental
del suelo, a partir del cual se determinaran los parametros indicados.

En el caso que se encuentren suelos granulares saturados sumergidos de los
tipos: arenas, limos no plasticos o gravas contenidas en una matriz de estos
maleriales, el estudio de mecanica de suelos debera evaluar el potencial de
licuefaccién de suelos, de acuerdo con el articulo 32 de la referida norma.

Plano de Ubicacion del Programa de Exploracién

Plano topogréfico o planimétrico del terreno, relacionado a una base de
referencia y mostrando la ubicacion fisica de la cota o BM de referencia
utilizada.

En el plano de ubicacién se empleara la nomenclatura indicada en la Tabla N*
7 de la norma E-0.50.

Planos de ubicacién de las obras y de distribucién de los puntos de
investigacién.

Planos y perfiles de suelos.

i) Plano de Ubicacion del programa de exploracion.
Plano topografico o planimétrico del terreno, relacionado a una base de
referencia y mostrando la ubicacion fisica de la cota o BM de referencia
utilizada.

En el plano de ubicacién se empleara la nomenclalura indicada en Ia Tabla
N*® 7 de la norma E-0.50.

ii) Perfil estratigrafico por punto investigado, debe incluirse la informacion del
perfil del suelo indicada en el articulo 12 (12.3), asl como las muestras
obtenidas y los resultados de los ensayos "in situ”. Se sugiere incluir los
simbolos graficos indicados en la Figura N**4 de la Norma E.050.

jii) Resultados de los ensayos de |aboralorio, se incluirdn todas las gréficas y
resultados obtenidos en el laboratorio segin la aplicacién de la Tabla N*S
de la norma E0.50.
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1>




ADJUDICACION SIMPLIFICADA AS-48-2024-CS-MPI-1 PRIMERA CONVOCATORIA- BASES INTEGRADAS

/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA i\
o

¢) Estudio de Gestién de Riesgo y Vulnerabilidad.
E] consultor realizara el estudio de evaluacién de riesgos (EVAR) originados por
fenomenos naturales para el proyecto: “CREACION DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA VIA COMATRANA CARHUAZ
CON LA VICTORIA DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL
DEPARTAMENTO DE ICA", CON CUI N° 2613855, el informe determinara y
establecera los niveles de riesgos, evaluando la aceplabilidad o tolerabilidad del
riesgo, aplicando los procedimientos basados en el manual de evaluacion de riesgos
originados por los fenémenos naturales- “da version y/o vigente, asi como los
lineamientos técnicos del proceso de estimacion, reduccién y prevencion de riesgos
aprobado con resolucion ministerial N® 334, 229 y 222 -2012-pc, respectivamente.
La estimacion de riesgos define las consecuencias potenciales de un desastre en
base a la investigacién del peligro y analisis de vulnerabilidad. Los estudios de
- estimacién de riesgo se haran en concordancia con las directivas y normas emitidas
i por el INDECI.
La Gestién de riesgos del proyecto en esta etapa también incluye los procesos
relacionados con llevar a cabo la planificacion de la gestion, la identificacion, el
analisis, la planificacién de respuesta a los riesgos, asi como su seguimiento y control
durante el estudio. Los objetivos de la gestién de los riesgos del proyecto son
aumentar la probabilidad y el impacto de evenlos positivos y disminuir la probabilidad
y el impacto de los eventos negativos para el proyecto.
Para el desarrollo de la Gestion de Riesgos de debera tener en cuenta la DIRECTIVA
N°012-2017-OSCE/CD.

Disposiciones generales:

Al elaborar el expediente técnico, el consultor debe incluir un enfoque integral de
gestion de los riesgos previsible de ocurrir durante la ejecucion de la obra, teniendo
an cuenta las caracteristicas particulares de la obra y las condiciones del lugar de su
ejecucion. Para tal efeclo, se deben usar los formatos incluidos como Anexo 1y 3de
la directiva, los cuales contienen la informacién minima que puede ser enriquecida
por complejidad de la obra.

Durante la elaboracién del expediente técnico se deben identificar los riesgos
previsibles que puedan ocurrir durante la ejecucién de la obra, teniendo en cuenta
las caracteristicas particulares de la obra y las condiciones del lugar de su ejecucion.

— ESTIMACION DEL RIESGO DEL PROYECTO
El riesgo de desastres del proyecto se ha de eslimar tomando en cuenta los
. resultados encontrados para el grado de peligro y vulnerabilidad del area del proyecto
y su cruce de acuerdo con la escala mostrada a continuacion.
Escala de nivel de riesgos, considerando nivel de peligros y vulnerabilidad
Cuadro N° 16 — escala de Nivel de Riesgo, considerando nivel de peligros y

vulnerabilidad

Definicion de | Grado de vulnerabilidad

| peligros/vuinerabilidad Bajo Medio Alto

Grados  de | Bajo Bajo Bajo Medio

Peligros Medio Bajo Medio Alto
Allo Medio Alto Alto

De acuerdo con la escala antes citada, y mediante el cuadro de doble entrada, se
desprende que el nivel de riesgos de desastres del proyecto en medio y requiere, por
consecuencia, una modera Gestion del Riesgo, basada en la propuesta de medidas
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estructurales y no estruclurales de reduccién del riesgo preexistentes para la obra
principal del proyecto.

El consullor desarrollard también la gestion de riesgos teniendo en cuenta la
DIRECTIVA N°012-2017-OSCE/CD.

d) Estudio de Impacto Ambiental
La Municipalidad Provincial de Ica, para el cumplimiento de sus objelivos y metas,
requiere contar con la estimacion del impacto ambiental del proyecto: “CREACION
DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA VIA
COMATRANA CARHUAZ CON LA VICTORIA DISTRITO DE ICA DE LA
PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA", CON CUI N* 2613855.
La empresa consultora evaluara el impacto ambiental que genere el proyecto dentro
de su area de influencia. En base a esto, la empresa tramitara ante la autoridad
ambiental competente, la clasificacion ambiental de este proyecto, y de ser el caso
la certificacion amblental para posibilitar el inicio de los trabajos de obra, lomando en
consideracién los lineamientos sefialados en la Ley N° 27446, Ley del Sistema
Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental, su Reglamento y modificatorias.
Este estudio debera ser de acuerdo con norma actualizada, El consultor debera
completar la informacién contenida en el Anexo 01 de Resolucién Ministerial N 052-
2012-MINAN de fecha 08.03.2012 aprueban directiva para la concordancia entre el
sistema nacional de evaluacién de Impacto Ambiental (SEIA).
Se debera realizar los factores positivos y negalivos generados por la ejecucion del
proyecto, en los casos que sea significativo su impacto en el medio ambiente. En el
caso de los efectos negativos generados por el proyecto sean significativos, se
debera proponer un “Plan de Mitigacién®, con 8uS célculos de cosios
correspondientes, que seran incorporados en el flujo de costos del proyecto.
En el informe técnico del expediente técnico, deberd contener la informacién y
andlisis de los efectos del impacto ambiental con andlisis de riesgos, que generara
|a obra durante su ejecucién, asi como las medidas de mitigacién a aplicar de ser el
caso.
Si la evaluacién del impacto ambiental determina que el proyeclo es de categoria 1
o 2, se debera considerar las medidas de control ambiental para cada uno de los
impactos que hay generado dicha categerizacion, lanto en el proyeclo como en el
presupuesto, se desarroliara bajo la siguiente estructura:

Estudio de Impacto Ambiental
Introduccion

1. Aspectos Generales
1.1. Objetivos
1.2. Consideraciones
1.3. Metodologia
2. Marco legal e institucional
2.1. Marco legal K
2.2. Normativa general
2.3. Marco conceptual
3. Descripcion del proyecto
3.1. Generalidades
3.2. Descripcion de la ruta
3.3. Area de influencia del proyecto
3.4. Descripcién técnica del proyeclo
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4. Linea base ambiental.
4.1. Medio fisico
4.2. Medio ambiental
5. |dentificacién y evaluacion de impactos ambientales
5.1. Metodologia
8. Identificacion y evaluacién de impactos ambientales declaracion de impacto
ambiental
6.1. Costos ambientales
7. Plan de Manejo Ambiental
7.1. Generalidades
7.2, Estrategia
7.3. Instrumentos de estrategia
- Programa de Prevencion y/o Mitigacion
- Programa de Residuos Sélidos
- Programa de Revegetacion.
8. Conclusionas y recomendaciones
9. Anexos
9.1. Panel fotografico

11. PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

« El plazo se contard a partir del dia siguiente de la entrega del tereno para la
realizacion de los estudios y/o firma del contrata: asi mismo el consultor tendra una
reunién de coordinaciones presenciales con el responsable de la Subgerencia de
Obras Publicas.

« La inspeccién ocular - visitar del consulter a la zona de intervencion, tendran la
finalidad de captar toda la informacién inicial necesario, que permita elaborar el
expediente técnico, que contemple la programacion de metras prevista en el Perfil
del proyeclo de inversion publica, declarado viable. Asi mismo producto de esta visita
se genera un acta de inspeccion de campo, la cual debera ser firmada por el consultor
y entidad representada por el subgerente de inversion publica.

« Elconsultor evaluara integralmente, comprobara y verificara las condiciones en que
se encuentra el terrenc a intervenir, a fin de establecer cualquier madificacion que se
haya presentado en las areas destinadas del proyecto, respecto de la informacion

‘{ existente, debiendo actualizar cualquier cambio praducido por nuevas instalaciones
o construcciones, cambios o variaciones en la topografia o cualquier otra
caracteristica o condicionada fisica que se haya presentado en esas areas, que deba
tenerse en cuenta en el desarrollo del expediente técnico.

« Los estudios de mecanica de suelos de realizar segin como lo indica la norma
vigente, asi mismo el levantamiento topogréfico y otros estudios que correspondan a
la naturaleza del proyecto.

12. DESARROLLO DEL EXPEDIENTE TECNICO:
Para el desarrollo del expediente técnico se debera hacer uso de informacién basica
conlenida en el estudio de pre inversion viable.

El consultor contratado coordinara la ejecucion del proyecto directamente con la entidad
a fin de aclarar cualquier duda respecto al desarrollo de la documentacion técnica
requerida.

Efectuada la entrega del expediente definitivo LA ENTIDAD procedera a efectuar su
revision, en cada una de sus especialidades y componentes.

El consultor no debe utilizar personal de LA ENTIDAD para el desarrolio parcial o tolal
del Expediente Técnico, causal que originara la resolucion del conirato.
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Recopilacién de informacién y coordinacién con empresas de servicios y otras
entidades:

El consultor debera obtener la informacion oficial siempre que sea necesario de las redes
existenles, asi mismo debera dar solucion técnica a inlerferencias que se encontraran
durante la elaboracién del Expediente Técnico definitivo en coordinacidén con las
empresas de servicios correspondientes.

Inspeccidén y trabajo de campo:

a. Inspeccién Ocular y evaluacion de la infraestructura existente, pendientes y grado de
compaclacitn, que permila tomar conocimiento de la real situacién de la zona del
estudio, asi como efectuar los trabajos de lopografia y levantamiento de datos que
viabilicen la reformulacién del proyecto y su ejecucién.

b. Todas las informaciones de las instalaciones existenles deberan estar ubicadas en
los planos a escalas convenientes acotando su distancia horizontal y profundidad.

Planeamiento de mejoras del proyecto:

El consultor, desarrollara la ALTERNATIVA seleccionada en el estudio de preinversion
viable, pudiendo ser esta enriquecida con observaciones que pudieran plantear el
consultor, relativo a optimizar las soluciones técnico ~ econémica del proyecto a la
planteada en el estudio de Preinversion Viable.

ESTUDIOS BASICOS
El expediente técnico debe contar con los siguientes estudios basicos:

Estudio Topogrifico
Seré entregado por el consultor y debera contener como minimo lo siguienta:

1. Ellevantamiento topogréafico de las obras a ejecutar tomando como referencia los BM
utilizados en la pavimentacién ejecutada recientemente, asi mismo se debera tomar
datos de toda estructura existente en los alrededores, se presentaran curvas de nivel
que equidisten 1.00 metro.

2. Poligonal Basica, calculo de coordenadas UTM y nivelacion diferencial.

3. Deberan dejarse un BM principal del esquema y BBMM auxiliares monumentados
para la ubicacién exacta de estructuras proyeciadas, lo que deberan indicarse en los
planos respectivos; indicando ademds su cota topogréfica, coordenadas y
descripcion de la ubicacion referida a un punto fijo, acompafiando una fotografia que
de una buena idea de su ubicacion.

4. Se indicara toda la informacién superficial encontrada: vias, pavimenlos, bermas,
jardines, arboles, posles, buzones, y olros que sean relevanies,

5. Todos estos detalies deben presentarse en un informe especifico del levantamienio
topografico, adjuntando ademas los planos impresos y un CD.

El estudio topogréfico sera valido del expediente técnico inicial con previa evaluacion del
consullor y area.

Estudio de mecénica de suelos de la zona,
Sera entregado por el consultor y debera conlener como minimo lo siguiente:
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Se efectuaran calicatas donde el terreno lo permita y que garantice la seguridad de las
personas que lo realizan, para examen de las caracteristicas de los suelos en que se
cimentar el muro. El nimero y profundidad de las mismas seran determinadas por el
CONSULTOR, en coordinacién con la entidad, con relacion a la naturaleza y condiciones
de disefio de las estructuras y las particularidades del terreno, de forma de garantizar un
adecuado y suficiente conocimiento de las condiciones de cimentacién y permitir le
ejecucion de la obra, asi como adoplar las soluciones técnicas apropiadas durante el
disefio.

En donde no se pudiera realizar calicata se realizarén estudios indirectos que garanticen
el minimo margen de error de los resultados.

El consultor debera ejecutar las investigaciones de campo y laboratorio que permitan
determinar la capacidad portante del terreno en aquelias zonas en las que se localizaran
las estructuras: asi como determinar la estabilidad de las cimentaciones proyectadas.

Se deberan efectuar toma de muestras y ensayos para determinar la calidad fisica
L quimica de cada tipa de suelo, determinando la agresividad del lerreno.

Asi mismo el consultor debera adjuntar su informe, los testimonios graficas respeclivos
de cada una de las calicatas (plano de ubicacion de calicatas).

13. SERVICIOS BASICOS QUE PRESTARA EL CONSULTOR
El consultor prestara a La Entidad los siguientes servicios, segun grandes rubros:

« Recopilacién, evaluacién y aprovechamiento de informacién base: Documentos,
planos, mapas, normas, leyes, reglamentos, levantamientos topograficos,
fotografias, etc.

« Ejecucién y/o contratacién de los ensayos, pruebas requeridas y estudios necesarios

para la elaboracion del expediente técnico.

Elaboracion del levantamiento topografico.

Elaboracién de estudios de mecanica de suelos, formulacién de conclusiones y

recomendacionss.

Desarrollo de proyecto integral de construccién.

Memoria descriptiva del expediente técnico.

Elaboracion de Especificaciones técnicas.

Elaboracién de Metrado del proyecto.

Formulacién de costos y presupuesto de ejecucion de la obra.

Elaboracién de férmula polinémica de reajuste de precios.

Determinacién de plazo de ejecucion de la obra y elaboracién de calendarios

valorizados y cranogramas de avance de obra (diagrama Gantt).

« Absolucién permanente de las consultas referidas a la documenlacion técnica que
elabore o presente como parte del mismo. Este precio se dara durante la ejecucion
de la obra o por el tiempo minimo de 03 afios, debiendo emitir pronunciamiento a las
observaciones que formule el ejecutor de obra.

" 8 & & 8 = @
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14. REQUISITOS MINIMO QUE DEBE CUMPLI EL CONSULTOR
14.1. De la especialidad y categoria del consuitor de obra:
El consultor persona natural o juridica o consorcio, debe contar con inscripcién vigente
en el RNP; capitulo consultor de obras y con especialidad en CONSULTORIA EN OBRAS

VIALES Y AFINES, - Categoria B o superior y no estar inhabilitado o suspendido.

El RUC debe estar con estado ACTIVO y condicién HABIDO, en la Superintendencia
Nacional de Administracién Tributaria (SUNAT), siendo responsabilidad de la entidad
realizar la verificacién respectiva.

14.2. De la experiencla del consultor de obra:

El postor debe acreditar una (1) vez el valor referencial de experiencia especializada en
servicios de consultoria de obras iguales o similares al objeto de la convocatoria. Se
consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes Elaboracion de
Expedientes Técnicos o Estudios Definitivos de proyectos de pistas y/o veredas y afines.

14.3. Del personal clave:
El consultor de obra debe contar con el siguiente persanal necesario para la ejecucion
de la prestacion:

| PERSONAL CLAVE
CARGO PROFESION EXPERIENCIA

Jefe de Proyeclo Ingeniero Civil El profesional deberé contar con
una experiencia minima de

Especialisia en Mecanica de | Ingeniero Cvil £ profesional debera conlar con

especialista en Mecanica de
suslos en el desarrollo de
expadientes fécnicos de
infraestructura vial ylo
= expadientes lécnicos en general.
Especialisla en Cosios y | Ingeniero Civil El profesional debera contar con
Presupuestos una experiencia minima de

veinte (20) meses como

infraestructura vial yio
expedienies técnicos en L
Especialista Ambiental Ingeniero  Ambiental  y/o | El profesional debera conlar con
Ingeniero Civil una experiencia minima de

veinte (20) meses como
especialista en Ambienlal o

expedientes
Infraestruclura vial ylo
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14.3. Del Equipamiento:
El postor debera contar minimamente con:
« 02 equipos de computo (computadora estacionaria o laptop).
02 equipos de impresion (Impresora laser)
01 plotter tamafio A-1
01 camioneta 4x4 (alquiler de movilidad Inc. chofer)
01 equipo de topografia (estacién fola inc. tripode, prima, mini prisma
debidamente calibrado, 01 afo de antigliedad).

15. CONTROL, SUPERVISION Y REVISION

Control

a) Elconsultor estard sujelo a la fiscalizacion permanente por parte de los funcionarios
que designe la Municipalidad Provincial de Ica, quienes verifica el cumplimiento de

a los avances de consultoria y de los compromisos contractuales asumidos.
~ b) La Municipalidad Provincial de Ica, acreditara un supervisar de proyecto ylo
evaluador y/o revisor y/o coordinador de su propio plantel profesional (arquitecto o
ingeniero), asl coma eventualmente, un equipo revisor que podra ser contratado o de
su plantel profesional, a quienes el consultor brindara todas las facilidades del caso
para el cumplimiento de sus funciones.

¢) El revisor estara encargado del seguimiento control coordinacién y revision de los
documentos formulados por el consultor. Controlara el cumplimiento de los alcances,
plazos y compromisos contractuales asumidos por ambas partes. También tendra a
su cargo informar sobre la procedencia de pago de las valorizaciones del servicio,
gestionado los documentos administrativos que se requiera.

d) La Municipalidad Provincial de Ica, en aplicacion de su derecho de fiscalizar y
supervisar el desarrollo del objeto del contrato, podra convocar a El consultor, en las
oportunidades que crea necesaria, para efectuar coordinaciones y revisiones el
avance obtenido en la consultoria; asi como para que informe o asesore en asunlos
concernientes a la consultoria que se contrala.

e) Elconsultor debera levantar |a totalidad de las observaciones que pudiera formularle
la Municipalidad Provincial de Ica, dentro de los plazos limites establecidos.

f) No procedera la aprobacion de los documentos presentados por el consultor si este
no ha efectivizado la entrega de la etapa completa, incluida la subsanacion de las
observaciones formuladas, esta aprobacién tendré carécter preliminar, la aprobacién
y conformidad definitiva se otorgara con la aprobacién del tercer informe.

— g) El consultor deberéa garantizar que las actividades y documentos técnicos derivados
de estos términos de referencia, seran asumidos directamente por los profesionales
que presente a la Municipalidad Provincial de lca como su parie de su equipo técnico.

Coordinacién y Seguimiento

a) Elconsultor bajo exclusiva responsabilidad, debera efectuar continuar reuniones con
el supervisor del proyecto y/o evaluador y/o coordinador, a efectos de uniformizar los
crilerios técnicos que serviran de base para el desarrollo de los diferentes rubros y
etapas del estudia.

b) Las coordinaciones estaran orientadas a minimizar las eventuales observaciones que
pudieran presentarse al momento de efectuar la revision oficial de los documentos
\écnicos por parte del 6rgano revisor en la instancia respactiva.

¢) Durante el desarrollo del servicio y en cualquier etapa de ejecucion en que se
encuentre este, el consultor debera tomar en consideracién las recomendaciones
que le formulen los profesionales del equipo evaluador. -
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d) El érgano revisor en la instancia respectiva es la Ultima instancia facultada a
pronunciarse sobre la consistencia técnica y formal de los estudios, ensayos
evaluaciones y demas documentos formulados por el consultor. En tal sentido, el
consultor no podra negarse a subsanar las observaciones que el drgano revisor en
la instancia respectiva le formule a cualquier etapa del servicio prestado, aduciendo
haber sido aprobado previamente por otro funcionario o instancia técnica de la
Municipalidad Provincial de lca.

e) La Municipalidad Provincial de Ica, se reserva el derecho a requerir a El consultor la
informacién complementaria a la elaborada y presentada por este, cuando esta
presente inconsistencia técnica o resulte ser incoherente, incongruente, ilégica o
poco clara, el consultor no podra negarse a su cumplimiento. Dicha exigencia no
implica ampliacién de plazo ni reconocimiento o pago de prestaciones adicionales.

f) La designacion del equipo de supervision ylo supervisor de proyecto y/o evaluador
ylo coordinador, no forman parte de las condiciones para dar inicio al servicio. El

—_ inicio contractual de El Consultor es al dia siguiente de firmado el contrato.

16. RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR
Sin inclusién de las obligaciones que corresponden a EL CONSULTOR conforme a los
disposilivos legales y reglamentarios vigentes y que son inherentes al servicio
contratado, este se obliga y compromete a cumplir con lo siguiente:

v Informarse oportunamente sobre la normatividad técnica y reglamentaria vigente,
aplicable al objeto de la Consultoria.

v Prestar los servicios contratados de conformidad con lo exigido en los presentes
términos de referencia.

v Realizar la visita de campo al sector donde se desarrollara el proyecto, materia de la
consultoria.

v Efectuar los trabajos de campo que sean necesarios para verificar el estado y
caracteristicas climatolégicas, hidrologias, geotécnicas, geoldgicas y topogréficas
correspondientes en el 4rea de estudio sobre el que se gjecutara el proyecto.

v ElI CONSULTOR es responsable por presentar el Anteproyecto y Proyecto definitivo
ante la entidad contratante.

¢ Garantizar la participacion del personal profesional (Personal técnico y auxiliar) que
se exige en el presente documento, asi como de los servicios y equipo que garanticen
la buena y oportuna ejecucién del servicio.

v Es de su exclusiva responsabilidad cumplir con los plazos parciales y con el plazo
total programado para los servicios comprendidos en la consultoria.

v Asumir la responsabilidad total y exclusiva por la calidad de los servicios que preste,
para lo cual mantendra coordinacion permanente con la Entidad sobre los trabajos
que ejecuten sus proyectistas.

v El CONSULTOR sera legalmente responsable en el campo administrativo, civil y
penal; por los resultados que obtenga y que puedan producir fallas en la Obra que
recomiende ejecutar como producto de los estudios efectuados.

v El CONSULTOR esta obligado a aplicar la reglamentacion, directivas, ordenanzas

municipalidades, normas técnicas y demas documentos que sean de cumplimiento

obligatorio para el desarrollo de la consultoria, asi como para suslentar
adecuadamente la documentacién técnica que formulara para la entidad.

El contrato establecera las demas responsabilidades y obligaciones esenciales de EL

CONSULTOR las que complementaran con los aqui listados.

“

21




-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

revisor, antes de iniciarse su ejecucion.
6) Relacion de personal técnico y auxiliar.
/ 7) Relacién de equipos de computo.

ADJUDICACION SIMPLIFICADA AS-48-2024-CS-MPI-1 PRIMERA CONVOCATORIA- BASES INTEGRADAS *\
My

v EI CONSULTOR es responsable por la precision de los metrados del proyecto, los
cuales deben estar dentro de un rango razonable de los metrados reales de obra,
definido por un diferencial del orden de mas o menos 5% de los metrados reales.

v El CONSULTOR seré responsable sobre el contenido de sus productos entregables
y responde a cualquier requerimiento de los 6rganos de control.

v El CONSULTOR presentara los informes de acuerdo con los cronogramas
establecidos, para fines de cancelacion de los respectivos servicios.

v El pago de los servicios del CONSULTOR sera previa conformidad de los productos
entregables por parte de la Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad
Provincial de lca.

v EICONSULTOR debera guardar reserva de toda informacion a que tenga acceso en
virtud de los servicios que prestaré, asi como de toda informacion que se generara
durante la realizacién de las actividades y de la informacién producida una vez que
se haya concluido el servicio.

v El CONSULTOR es el responsable absoluto del estudio que realiza, debera

= garantizar la calidad del estudio, responder por el trabajo realizado y por los vicios
ocultos, de acuerdo a las normas legales durante los siguientes tres (03) afios, desde
la fecha de aprobacién del Expediente Técnico por parte de la Gerencia de Desarrollo
Urbano de la Municipalidad Provincial de Ica; por lo que, en caso de ser requerido
para cualquier aclaracién o correccion, no podra negar su concurrencia y debera
responderias formalmente. Asimismo, debera responder las consultas que se
generan durante la ejecucion de la obra, en el plazo que lo establece el Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.

17. ETAPAS DE LA CONSULTORIA O ENTREGABLES:
La prestacién del servicio se realizara en dos entregables, de acuerdo con el siguiente
contenido:

17.1. PLAN DE TRABAJO

Con la finalidad de cumplir con las metas del proyecto dentro del plazo prevista, EL
CONSULTOR en base a los presentes Términos de Referencia, presentara a la Sub
Gerencia de Obras Publicas de la Municipalidad Provincial de Ica, dentro de los cinco
(05) dias calendarios de iniciado la consultoria, el plan de trabajo que contendra lo
siguiente:

1) Descripcion general del proyecto, metodologias a emplear en la elaboracion del
estudio.

2) Relacién de todo el personal profesional de EL CONSULTOR, indicando su
profesion, especialidad, nimero de teléfono personal y correo electronico.

3) Un diagrama de barras calendarizado, referido a la fecha de inicio del servicio,
mostrando las tareas y actividades a realizar, las metas a cumplir y los plazos de
presentacién de los informes por cada especialidad.

4) Direccion de la oficina de campo.

5) Programacion de campo para la elaboracién de estudio de trafico, el cual debe
incluir el esquema general y ubicacién de las estaciones de conteo de trafico, los
puntos donde se realizaran las encuestas de origen/destino (O/D), &l censo de
carga y la medicion de velocidades, el cual sera revisado por el evaluador o
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8) Relacion de camionetas 4x4 destinadas a los trabajos de campo, indicando los
frentes de trabajo asignados.

9) Relacién de equipos topograficos y certificados de calibracion.

10) Relacion de softwares a utilizarse en el proyecto con sus respectivas licencias
vigentes.

11) Relacion de los equipos de laboratorio que dispone EL CONSULTOR para realizar
los ensayos de mecanica de suelos, ubicacién de estos (deberdn estar
adecuadamente instalados para la ejecucion de los ensayos, de acuerdo con las
normas vigentes); asimismo indicar la razén social, direccidn, teléfono y correo
electronico del laboratorio, donde se efectuaron los ensayos.

12)Relacin de ensayos que realizara EL CONSULTOR en laboratorios externos
(indicar razén social, direccion, teléfono y correo electronico), deblendo el
laboratoric tener disposicion para que el personal del area usuaria de la
Municipalidad Provincial de Ica cuando lo requiera, tenga acceso al mismo, para
verificacién de las muestras y la ejecucién de los ensayos.

13) Metodologla de los trabajos de georreferenciacion, cronograma de ejecucion de
labores de campo y gabinete.

14) Programacién de campo para la elaboracién de los Estudios de Hidrologia,
hidraulica y drenaje, geologia y geotecnia, el cual debe incluir el esquema general
y ubicacién de las calicatas para el ensayo granulométrico, equipo de trabajo, GPS
y cAmara de fotos a utilizar y cronograma del trabajo de campo y gabinete.

15) Cronograma de actividades para implementar el protocolo de ingreso al area de
influencia del proyecto, como la presentacion y acreditacion de sus profesionales
ante la poblacién y autoridades, la implementacién de un codigo de conducta y la
gestion de permisos para ingresar a terrenos comunales y privados que requieran
para ejecutar su trabajo.

16) Cronograma para la gestion de todo permiso y/o autorizacién necesaria para el
inicio de los trabajos de campo, que resullen aplicables para la elaboracién del
expediente técnico.

17)Con relacion al componente socio ambiental deberéd desarrollar segun la
normativa vigente.

El Consultor entregara un ejemplar del PLAN DE TRABAJO a la Municipalidad Provincial
de Ica para su revision dentro del plazo de cinco (5) dias calendarios computado desde
el dia siguiente de la firma del contrato.

Los documentos que conforman el PLAN DE TRABAJO deberan de estos suscritos por
los profesionales que intervienen en su elaboracion segun su especialidad.

17.2. PRIMER ENTREGABLE - ESTUDIOS BASICOS, DISENO GEOMETRICO Y
PLANOS.

La presentacion sera a los veinticinco (25) dias calendarios desde el dia siguiente de la
aprobacién del Plan de Trabajo. Esta etapa tiene por finalidad hacer la entrega de los
estudios basicos y el disefio geométrico, hasta obtener la conformidad de la subgerencia
de Obras Publicas de la Municipalidad Provincial de Ica.

« INVENTARIO VIAL (segtin la normativa vigente de ministerio de transportes
y comunicaciones).
v Informe de inspeccién de campo, el que debera ser hecho de conocimiento
de todos los especialistas consultores.
v Determinara el inicio y el final del camino, considerar los accesos, de manera
que pueda establecerse las estaciones de conteo. 3
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v Descripcién y caracteristicas del camino.

v Descripcién y caracteristicas de la superficie de rodadura, canteras y fuentes
de agua.

v Inventario y evaluacion de las obras de drenaje y obras complementarias
existentes.

¥ Descripcién adecuada de los cursos de aguas existentes que crucen laviaa
proyectar.

v Descripcion de los cursos de agua y caraclerizacion de la zona en donde se
prevé la implantacién de puentes.

« ESTUDIO DE TRAFICO (100%) (segtin la normativa vigente de ministerio de
transportes y comunicaciones).

v Estudio de trafico concluido el mismo que contendra el informe y analisis de
los resultados de: IMDA corregido por estacién (es) establecidas y como
consecuencia de los conteos volumétricos y de clasificacion vehicular
obtenidos en campo, encuestas origen — destino, determinacion del trafico

e generado, desviado o inducido, control de velocidad, tiempo de viaje.

v Los conteos de volumen de trafico vehicular, debera efectuarse durante 7 dias
continuos, durante las 24 horas. La Informacion recogida debera diferenciar
la compasicién vehicular, direcclonalidad y periodo de conteo (por hora),

v Encuesta de origen — destino de carga y pasajeros, ubicados an estaciones
de conteo, previamente concordadas con el especialista de la entidad, se
efectuaran 03 dias continuos (que debe incluir un sabado o un domingo)
durante 12 horas por cada estacién. Las encuestas deberan desarrollarse en
simultaneo con el aforo vehicular, el minimo de estaciones sera 01. Las
muestras de las encuestas deben presentar por lo menos el 70% de los
vehiculos aforados en los dias de trabajo.

v La encuesta incluira tipo de vehiculo, marca, modelo de afio, nimero de
asientos nimero de ocupantes, tipo de combustible, origen, destine, propésito
de viaje, frecuencia de viaje, peso vacio, peso cargado, carga util, preducto
transportado, costo de viaje al usuario (pasajeros y/o carga transporiada). Se
deben presentar las matrices O/D expandidas al IMDA a nivel departamenlo;
provincia y distrito, se debera presentar los caiculos del factor de elevacion.

v Medicién de velocidades y obtencién de la velocidad media de operacion por

' tipo de vehiculo, por tramo homogéneo, mediante el método de observacion
de placas, para ello se debera considerar un sector homogéneo de cada tramo
de demanda y se tomara la muestra durante un periodo de 3 dias
consecutivos de 12 horas por dia.

v Se diferenciaran los flujos locales de los regionales, estableciendo lasas de
crecimiento para ambos flujos, por tipo de vehiculo y principales O/D.

v Se analizara la posibilidad de cambios cualitativos en la demanda
(composicién vehicular, por ejemplo nuevos servicios de transporte de
pasajeros, carga en vehiculos de mayor capacidad debido al mejoramiento de
la carretera o a cambios en la velocidad de disefio).

v La eslimacién de la demanda proyectada por tramo para el horizonte de
evaluacién del proyecto (10 afios), debe efectuarse en base a variables
explicativas socioeconémicas (tasas de crecimiento poblacional para el tréfico
vehicular ligero y de actividades econémicas (tasas de crecimiento
poblacional para el trafico vehicular ligero y de actividades economicas o PBI
para el trafico pesado).
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v Se podra considerar el trafico generado en base a informacion de otros
proyectos similares o en base a estimaciones del impacto en la mavilidad en
el drea de influencia del proyeclo por la mejora de la via.

v Si el proyecto contara con tréfico no motorizado, se presentara la demanda
del trafico no motorizado: peatones, ciclistas y arreo de ganadoe por tramo
homogéneo.

v Si incluird un analisis de los centros de demanda que se encuentran en el
area de influencia del proyecto: como escuelas, mercados, paraderos, zona
de carga descarga de mercancia, efc. Se analizara a posibilidad de cambios
cualitativos en la demanda (composicién vehicular, por ejemplo, nuevos
servicios de transporte de pasajeros, carga en vehiculos de mayor capacidad,
debido al mejoramiento de la carretera.

v Se debera presentar la informacion y calculos en formato digital editable, y
adjuntar los trabajos realizados en campo en original y digital.

« TOPOGRAFIA, TRAZO Y DISENO VIAL (100%).

— El estudio de topografia y trazo contendra;

v Colocacién de 02 punto geodésico de orden C, validad por el IGN.

v Puntos principales (georreferenciacion), poligonal de apoyo, control,
auxiliares, Pl’s, BM's, elc.; todo de acuerdo a lo solicitado en los presentes
términos de referencia.

Levantamiento de la franja topografica a lo largo del eje proyectado al 100%.

Replanteo de estacado preliminar y cierre de nivelacion al 100%.

Trazo y planteamiento de ubicacién de los puentes revisado por los

especialistas de hidrologia, Geologia — Geotecnia y estrucluras.

Planos de planta (incluyendo el trazo concluido) con la planimetria, perfil y

secciones transversales (a nivel de terreno) al 100%.

Plano de planimetria.

Plano de apoyo poligonal.

Planos topograficos.

Planos de planta y perfil longitudinal a nivel de terreno.

Planos de secciones transversales que reflejen |la proyeccion de los limites de

las viviendas, entre otros.

Presentacién de un recorrido virtual aéreo con el levantamiento topografico.

Informe de georreferenciacian, topografia y el trazo al 100%.

Levantamiento de las areas auxiliares: DME, campamentos, patio de

maquinas, canteras, zonas de acopio entre olros con Sus accesos. Se

recomienda que dicho levantamiento a nivel de terreno natural se realice de
manera conjunta con las especialidades de arqueologia, ambiental y social,
en su defecto deberd obtener la validacién y/o verificacion de dichas
especialidades para lo cual debera realizar las coordinaciones respectivas,

(planta, perfil longitudinal y secciones) al 100%.

v Levantamiento de cauces de puentes con sus planteamientos respectives.

v Asimismo, se deberé elaborar un plano de interferencias y adjuntar la base de
datos de los puntos levantados en campo.

v Estudio y analisis de accidentabilidad de acuerdo al trazo proyectado.

v Los planos de lopografia deberdn incluir los perimetros de los sitios
arqueologicos registrados en el SIGDA y zonas protegidas del Ministerio de
Cultura y dreas naturales protegidas registradas en el SERNANP.

v Ala presentacién del presente informe el consultor solicitara la verificacion de
los trabajos en campo.

™ . O BT
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« DISENO GEOMETRICO

Se desarrollaran los siguientes [tems:

¥ Clasificacion de carreteras

¥ Definicion de vehiculo de disefio

¥ Velocidad de disefio

¥ Derecho de via

v Control de accesos y todo lo conciemne a Disefio geométrica horizantal en
planta.

v Se deberan presentar los planos de ubicacién, planos clave, plano de
planimetria planos de apoyo de poligonal, planos lopograficos, plano de
diagrama de masas, planos secciones transversales, planos de areas
auxiliares y presentacién de la maquela digital del proyecto

v Los planos deberan incluir los perimetros de los siios arqueoldgicos
identificados en el diagnostico arqueclégico, en coordinacion con el
especialista en arqueologia. Del mismo modo deberan coordinar con el

-~ especialista de afectaciones prediales para verificar las implicancias del limite
del ancho constructivo.

v Presentaciéon de la maqueta digital del proyecto de la carretera y areas
auxiliares.

v El informe debera indicar la revision de las interferencias y/o colisiones con
las demas especialidades.

v El especialista en topografia, trazo y disefio vial presentara los trabajos de
disefio geométrico propuesto con sus modelos en 3D y a su vez presentara
un informe de la propuesta y compatibilizacién con las demas especialidades
en coordinacién con el jefe de proyeclo.

« ESTUDIO DE SUELOS, CANTERAS Y PAVIMENTOS
El estudio debera cumplir con todas las exigencias establecidas para el estudio y
contendra la informacién obtenida en dicho estudio, debiendo complementarse
de acuerdo con el desarrollo de los siguientes itams:

» Estudio de Suelos (100 %).
v Presentara la descripcién de las condiciones de la superficie de rodadura

N existente, lo cual serd por sectores de hasta 1.0 km. Con sus respeclivas
vistas fotograficas (minimo 2 por km).

v Presentara la relacion de calicatas efecluadas a lo largo del tramo,
indicando numero de calicata, progresiva, lado, coordenadas UTM,
estratos, profundidades, humedad natural, limites de consistencia,
clasificacién SUCS, AASHTO.

v Presentara el perfil estratigrafico del proyecto.

v Presentara el panel fotogréfico de la plataforma.

v Presentara el panel fotografico de las calicatas realizadas.

v Presentara los registros de exploracion de las calicalas realizadas, con sus
respectivas vistas fotograficas y coordenadas UTM.

v Presentara los certificados de ensayos de las muestras de suelos tomadas
de la subrasante (100%).

v Presentara todo lo que indica el Anexo correspondiente.

2%
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= Estudio de Canteras (100%)

v Remilira relacién de canteras ubicadas (incluye recopilacion preliminar de
informacion respecto a la disponibilidad del drea auxiliar (canteras, fuentes
de agua, plantas chancadoras, plantas de asfallo), estado, uso, propietario
uy otros).

¥ Remitira la descripcion de las canteras (segun se indica en los TDR).

¥ Presentara una relacion de calicalas efectuadas en la totalidad de canteras
(indicando las coordenadas UTM de las calicatas a cada 500 m).

¥ Presentard un cuadro de cantera, en donde se sefale los resultados
ensayos de laboratorio hasta clasificacién y abrasion, de las calicalas de
las canteras, (cantera/calicata/muestra/ensayo).

v Presentara los registros de exploracion de la tolalidad de prospecciones
efectuadas en las canteras, indicando las coordenadas UTM.

v Relacién de fuentes de agua, descripcion de las fuentes de agua,
coordenadas y panel fotografico (incluyendo muestreo).

v Presentara el panel folografico de la totalidad de actividades efectuadas,

-~ en el estudio de canteras y fuentes de agua.

¥ Estudio de fuentes de agua 100%.

v Diagrama de canteras y fuentes de agua.

¥ Ensayos de laboratorio de caraclerizacion de canleras 100% (segun el
uso).

¥ Ensayos de laboratorio de fuentes de agua 100%

v En caso proponer canteras de rio, debera elaborar el informe de
descripcién de la cantera, correspondiente a su especialidad para el
Expediente de Autorizacién de extraccion de acarreo en los cauces
naturales de agua (RJ 102-2019-ANA o norma aclualizada). El cual debera
presentarlo al jefe de proyecto.

v Presentacion copia de los cerificados (o gestiones sobre la obtencion de
estas) de disponibilidad de canteras y/o permisos y/o colizaciones de
materiales. Esta informacién debera ser validada por el jefe de proyeclo.

v Adjuntar los anexos el balance de materiales requerido por el proyeclo
elaborado por el Especialista en costos, metrados y presupuestos.

¥ Presentar los ensayos especiales de disefio de materiales estabilizados,
disefio de recubrimientos o asfaltado si es el caso o por el requerimiento

Y del especialista revisor.
. v Renmitir las EETT de |as aclividades programadas en la especialidad.

« ESTUDIO DE GEOLOGIA Y GEOTECNIA
El consultor desarrollara y presentara los siguientes contenidos:

Capitulo I: Aspectos Generales
- Definicién del proyecto

- Objetivo y alcances del estudio

- Marco técnico — Normativo del estudio

- Ubicacion y Acceso

- Contexto Morfo — Climatico y fisico grafico regional

Capitulo Il: Contexto Geolégico Regional
- Geomorfologia, estratigrafia y estruclura geolégica del entorne de influencia

del proyeclo.
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Capitulo Ill: Geologia Local y Estructural de la Via a intervenir
- Geologia del area de fundacion de la carretera

- Geomorfologia

- [Estratigrafia

- Geologia estructural

Capitulo IV: Aspectos Geadindmicas
- Geodinamica exdgena
- Geodinamica endbgena

Capitulo V: Geologia de los DMEs y Canteras
- Geologla local

- @Geodindmica externa

- Geodinadmica interna

Capitulo VI: Aspectos Geotécnicos Relativos a la Fundacién de la Via

- Analizar las condiciones de cimeniacién, come los problemas de
cimentacién (consolidacion: licuacion: colapso: expansion).

- Anélisis de estabilidad de taludes.

- Medidas correctivas de mitigacién / anulacién de impactos geodinamicos,

- Clasificacion de materiales y propuesta de taludes de corte.

- Analisis de estabilidad de las instalaciones auxiliares (incluye reporte).

- Verificacién de la propuesta de disefio en planos (cierre) de todas las
instalaciones auxiliares en coordinacion con la especialidad de topografia,
suelos e hidraulica.

- Resultados al 100% de la campafia de campo

- Resultados al 100% de ensayo de laboratorios

Capitulo ViI: Aspectos Geotécnicos de los DMEs y Canteras
- Exploraciones geotécnicas

- Ensayos de laboratorio

- Analisis de estabilidad de taludes

Capitulo Vlii: Cimentacién de Estructuras
N - Pardmetros de suelos de cimentaciones

- Capacidad de carga de los suelos

- Asentamiento

- Coeficiente de balasto

- Agresiones quimicas de los suelos

Conclusiones y Recomendaciones

Anexos

- Plano geolégico regional

- Planos geologicos locales

- Planos geodinamicos del 4rea de influencia del proyecto.
- Planos geotécnicos.

- Campafas de investigaciones geotécnicas: callcatas y ensayos de campo
- Informe de exploraciones geotécnicas (calicatas, geofisica)
- Resultados de los ensayos de laboratorio.

- Panel fologréfico
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« INFORME DE CONSIDERACIONES PARA ESTABLECER EL EJE DEL TRAZO
DE LAVIA

Los especialistas de geologia y geotecnia, hidrologia e hidraulica, estructuras y
obras de arte, Arqueologia y ambiental, social, afectaciones prediales del
consultor, deberan elaborar un informe de su espacialidad respecto a su
participacién en el reconocimiento de campo a realizarse previo a la definicién
del eje proyectado, asi como la propuesta de la alternativa del nuevo trazo. De
plantearse inconvenientes en alguna especialidad, el jede de proyeclo
determinara las soluciones de manera consensuada con los especialistas del
consultor, precisando las consideraciones respectivas para su conformidad.

« INFORME DE ARQUEOLOGIA
El consultor debe presentar un plan de trabajo sustentado en el analisis inicial
del &rea del proyecto y la informacién de las especialidades de ingenieria, el plan
indicara los tramites y procedimientos a seguir segdn la normativa.

~ 17.3. SEGUNDO ENTREGABLE — EXPEDIENTE TECNICO COMPLETO

La presentacion sera a los treinta (30) dias calendarios siguientes desde la aprobacion
del primer entregable. En esta etapa tiene por finalidad la presentacién del Expediente
Técnico completo material del contrato, comprende lo siguiente:

Volumen! :Resumen Ejecutivo

Volumen Il : Memoria Descriptiva

Volumen lll : Estudios de Ingenieria(*)

Volumen IV : Metrados

VolumenV : Especificaciones Técnicas

Volumen VI : Costos y Presupuestos

Volumen VIl : Mantenimiento Rutinario y Periédico

Velumen VIl : Consistencia del Proyecto

Volumen IX : Delimitacién de Derecho de Via (de corresponder)
Volumen X : Gestion de Riesgos en la Planificacién de la Ejecucion de obras
Volumen XI : Plan de Seguridad y Salud en la ejgcucién de la obra
Volumen Xl : Instrumento de gestion ambiental y simil

Volumen Xl : Planos del Proyecto

Volumen XIV : Anexos

Volumen XV : Version digital

LI

I. Volumen N° 01 — Resumen Ejecutivo

Considera el resumen general del proyecto, exponiendo en forma genérica y con
la claridad requerida el contenido y objetivo de este. Asimismo, debera incluir la
relacién de obras planteadas en cada especialidad, indicando cantidad y tipo, asi
como el presupuesto de obra, plazo de ejecucion, cronogramas y otros que
describan las caracteristicas del proyecto y las soluciones adaptadas.

Se anexara la relacién de todo el personal profesional de EL CONSULTOR,
responsable de la elaboracién del estudio en cada actividad del proyecto; esla
relacién mostrara su especialidad, nombres y apellidos completos, profesion,
registro profesional y firma segun registro del colegio correspondiente.
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Il. Volumen N° 02 — Memoria Descriptiva

2.1. Descripcién General

2.9 Descripcién del proyecto, ubicacién, objetivos, metas del proyecto,
metodologia utilizada, personal profesional que participo en el proyecto.

2.3. Resumen del presupuesto de obra y cronogramas de ejecucion de obra,
equipo y materiales y relacién de equipo minimo y un breve resumen de cada
uno de los estudios realizados incluyendo vistas fotograficas.

2.3.1.Resumen de Estudio de Trafico

232 Resumen de Estudio Georreferenciacién, Topografia, Disefio
Geométrico.

2.3.3.Resumen de Estudio de Sefalizacion y Seguridad Vial

2.3.4. Resumen de Estudio de Geologia y Geotecnia

2.3.5.Resumen de Estudio de canteras, fuentes de agua suelos y
Pavimentos

2.3.8.Resumen de metrados, costos y presupuestos

2.3.7.Resumen de mantenimiento rutinario y periédico

2.3.8.Resumen de consistencia

s 2.3.9.Resumen de delimitacién de derecho de via (de corresponder)

2.3.10. Resumen de gestién de riesgos en la planificacién de la ejecucion
de obras.

2.3.11. Resumen de seguridad y salud en el trabajo en |a ejecucién de obra

2.3.12. Descripcion de los proyectos en curso o programas por olras
Entidades independientemente del sector, que puedan interferir en la
ejecucion de la obra

2.3.13. Listado de documentos de libre disponibilidad y demas permisos
ylo autorizaciones.

2.3.14. Conclusiones y recomendaciones

2.4. Planos de Ubicacion, Plano clave del proyecto y secciones lipicas del
pavimento.

. Volumen N° 03 - Estudios de Ingenieria Basica

3.1. Estudio de Trafico

3.2, Estudio Georreferenciacién, Topografia, Disefio Geométrico.
3.3. Estudio de Sefializacion y Seguridad Vial

3.4. Estudio de Geologia y Geotecnia

3.5. Estudio de canleras, fuentes de agua suelos y Pavimentos

IV. Volumen N° 04 - Metrados, Costos y Presupuestos
4.1. Metrados

Los metrados seran detallados por cada partida especifica del presupuesto de
obra y se incluirdn diagramas, secciones y croquis tipicos, en los casos que
corresponda y sean necesarios para el sustento del metrado, por ejemplo:

4.1.1. Metrados del Puente.
« Obras y Trabajos Preliminares (incluyendo demoliciones, desmontajes, asl
como metrados de interferencias y obstrucciones, en concordancia con los
planos respectivos de corresponder).
= Subestructura de corresponder.
» Detalles Varios (juntas de dilatacidn, aparatos de apoyos, disposilivos
sismicos, procedimientos constructivos y otros),
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= Montaje e Instalacion de Puente Modular (Se deben incluir todas las
partidas que sean necesarias para el montaje e instalacién considerando
desde el transporle del puente, carguios, obras complementarias hasta la
puesta en marcha del puente modular).

4.1.2.Metrados de los Accesos (de corresponder).
« Movimiento de tierras
Base y sub base
Pavimentos
Obras de Arte y Drenaje
Transpories
» Sefalizacion y Seguridad Vial
4.1.3.Metrados de Obras de Proteccion (de corresponder).

Volumen N° 05 - Especificaciones Técnicas.

Comprendera las especificaciones técnicas materia de la obras a ejecutar, por
rubros y por cada partida del presupuesto de obra, comprendiendo la descripcion
de los trabajos, métodos de construccion, calidad de materiales, sistemas de
control de calidad, métodos de medicién y condiciones de pago, incluyendo el
control de calidad y ensayos durante la ejecucion y para la recepcion de la obra;
asimismo comprendera las actividades para la conservacion del medio ambiente,
preciséndose que cada una de las partidas que conforman el presupuesto de obra
debera tener su respectiva especificacion técnica.

Volumen N° 06 — Costos y Presupuestos

= = = @

El contenido minimo debe ser el siguiente

1. Memoria de Costos
2. Base de célculo de precios unitarios
2.1. Distancias medias
2.2. Rendimiento de planta chancadora, planta de asfalto, entre otros.
2.3, Calculo de incidencias
2.4. Sustento de dosificaciones
2.5, Sustento de dosificaciones
2.8. Calculo del flete
2.7. Calculo de Movilizacién y Desmovilizacion
2.8. Célculos de costos de mano de obra
2.9. Calculo de coslo de materiales
2.10 Calculo de costo de utilizacién de equipos
Resumen de Presupuesto.
Analisis de gastos generales, diferenciando los costos fijos y variables
Presupuesto de Obra.
Anélisis de Precios Unitarios.
Anélisis de Subpartidas (si existiera).
Relacién de precios y cantidades de recursos requeridos
. Relacién de equipo minimo.
10. Agrupamiento preliminar y Férmula Polinémica.
11. Cronograma de ejecucion de Obra (Gantt y CPM),
12. Cronograma de Utilizacion de equipo.
13. Cronograma de Adquisicién de materiales.
14. Cronograma valorizado de ejecucién de Obra (CAQ).

©ENDO AW
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15. Cronograma de Desembolso Econdmico.

16. Anexos, incluyendo cotizaciones (minimo 03 en formatos del proveedor y
tiene que estar en el rubro en un cuadro comparativo donde se tome el
promedio), reglamentos, normativas, disposiciones generales u otros
documentos sustentatorios, balance de canteras y DMEs, Diagrama de
Masas.

17. Base de dalos del programa de cémputo de presupuestos (S10)

VIl. Volumen N° 07 — Mantenimiento Rutinario y periédico
Se presentara teniendo en cuenta lo establecido en los presentes TDR segin
normativa vigente del Ministerio de Transporte y Comunicaciones
Vill. Volumen N° 08 - Consistencia del Proyecto
Se presentara teniendo en cuenta lo establecido en los presentes TOR segln
= normativa vigenle del Ministerio de Transporte y Comunicaciones
~ IX. Volumen N° 09 — Delimitacién del derecho de via
Se presentara teniendo en cuenta lo establecido en los presentes TOR segun
normativa vigente del Ministerio de Transporte y Comunicaciones
¥X. Volumen N° 10 - Gestién de Riesgos en la Planificacién de la ejecucién de
obras
Informacion de acuerdo con el item de Gestion de Riesgos en la planificacion de
la ejecucion de obras junto a los anexos segun la directiva N*012-2017-OSCE/CD.
Xl. Volumen N° 11 — Plan de seguridad y Salud en la ejecucién de obra

Comprendera lo establecido en la norma vigente de ministerio de transporte y
comunicaciones, de acuerdo con la Ley 29783, Ley de seguridad y salud en el
trabajo.

Volumen N° 12 — Declaracién de Impacto Ambiental (DIA) (Instrumento de

Gestién ambiental (IGA) o Certificacion Ambiental

Se presentaré teniendo en cuenta lo establecido en los presentes TDR segin
normativa vigente del Ministerio de Transporte y Comunicaciones.

Tomo I: Declaracién del Impacto Ambiental (DIA) con su corespondiente Plan de
Manejo Ambiental y social (acompafiado de la certificacién ambiental).
Instrumento de gestién ambiental (IGA), aprobado bajo acto resolutivo
emitido por la entidad competente. Ademas, la version final del IGA.

Tomo Il: Comprobante arqueoldgico: certificado de inexistencia de restos
arqueoldgicos (CIRA) y Plan de Monitoreo Arqueoldgico.

Volumen N° 13 — Planos del proyecto

Los planos tendrén una presentacion y tamafio uniforme, debiendo ser entregados
debidamente protegidos en archivadores que los mantengan unidos pero que
permitan su facil desglosamiento.

Deberan estar identificados por una numeracion y codificacion adecuada y
mastraran la fecha, sello y firma del Jefe de Esludio y de los Especialislas, segd
su competencia.
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Sin estar limitados a la relacién que a continuacién se detalla, los planos mas
importantes y su contenido seran los siguientes:

a) Indice de planos.

b) Plano de ubicacién, mostrando las vias, centros poblados y proyectos mas
importantes, dentro del area de influencia del estudio.

¢) Plano de puntos de referencia de la carretera, donde se colocara la siguiente
informacién: puntos geodésicos, puntos de poligonal principal, puntos de la
poligenal de apoyo, cada uno de eslos puntos con su respectiva designacion
de coordenadas (norte, este y cota en coordenadas UTM), la via existente,
eje de la via proyectada. La presentacion de estos planos se realizara a escala
adecuada que permita su lectura y verificacion.

d) Plano clave a escala 1/25000 en papel indeformable con coordenadas UTM,
mostrando los accidentes geogréaficos, poblaciones, medios de comunicacion,
fuentes de materiales, botaderos, elc., existentes en el area de estudio,
ademas de una tabla de distancias, altitudes, trafico y cualquier otra
informacién que se estime necesaria.

e) Plano de secciones lipo, escala 1:50 (H) y 1:5(V) indicando todas las
dimensiones y demas caracteristicas de las obras incluidas en la seccion
transversal de la carretera, tales como ancho y espesor de las distancias
capas del pavimento, bermas, cunetas y drenes, inclinacién de los taludes,
zanjas de coronacién o de pie de talud, ancho del derecho de via, etc.

f) Planos de planta y perfil del proyecto a las escalas 1:2000 (H) y 1:200(V), con
la nomenclatura requerida por las Normas Peruanas. En los planos de plania
se indicaran las referencias de los Pls, limites de derecho de via, limite
constructivo, pendientes, alineamientos, ubicacion de alcantarillas
(diferenciado las existentes de las proyectadas) indicando sentido de flujo y
tipo, muros, zanjas de coronacién y drenaje, guardavias y otras obras
complementarias importantes.

g) Planos de secciones transversales indicando las areas de explanaciones y
cotas de terreno y de subrasante en cada seccion, a escala 1:200 en zona
rural y 1:100 en zona urbana. En las secciones (ransversales debe estar
indicada la ubicacién de muros, gaviones, sub drenes, zanjas de drenaje y
demas estructuras de carreteras y puentes.

h) Planos de planta y perfil de las zonas urbanas a escala 1:500 (H) y 1:50 v)

i) Planos de canteras, botaderos, fuentes de abastecimiento de agua, escala en
planta 1:2000, consignando ubicacién, secciones o calicatas (escala vertical
1:20), volimenes y demas caracteristicas técnicas, datos acerca del periodo
de ulilizacién, método de explotacién, uso, rendimientos, facilidades de
acceso y las distancias de transporte de acuerdo al diagrama de distribucion
que debera presentar.

j) Plano de canteras y fuentes de agua a escala variable, en el cual detallara en
forma concreta y resumida los resultados de las investigaciones de campo.

k) Plano topograficos de la ubicacion de puentes y pontones, 500m aguas arriba
y 350 m aguas abajo, en una escala 1/1000 y con curvas de nivel a intervalos
de 1.00 m indicando puntos de referencia y niveles, de acuerdo al disefio
geométrico de la via. Vista general en planta y elevacion en base a un
levantamiento topografico y batimétrico del drea de ubicacion.

I) Planos de estructuras a demoler, detalles de reforzamiento o reparacion de
ser el caso.
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m) Planos de sefalizacion y seguridad vial; se presentaran a escala variable e
incluira la sefalizacién durante la ejecucion de la obra; sefializacion verical
(seiales preventivas, restrictivas e informativas); detalle de los postes de
fjacion; elementos de seguridad vial, guardavias, tachas, posles
delineadores, etc... Ademas, se presentara un plano general de sefializacion
y seguridad vial, a escala 1:2000, ubicando claramente la correspondiente
sefalizacién vertical y los elementos de seguridad vial.

n) Planos de ubicacién de Infraestructura Existente (de corresponder).

o) Plano de delimitacién de Derecho de Via.

XIV. Volumen N°® 14 — Anexos
ANEXO A
Anexo A-1
« Disponibilidad de uso de las instalaciones auxiliares y sus accesos.

—~ Anexo A-2

= Diagramas de flujo respeclo a los procedimientos para la obtencién de
disponibilidad de uso de areas auxiliares y sus accesos.

« Saneamiento fisico legal de terrenos a ser afectados segun el ancho de
via que el consultor va realizar el disefio.

ANEXO B

« Informacién de campo de tréfico (formatos, cuadros de contero, etc.)
Informe de georreferenciacién, compensacién de poligonales, cierres de
nivelacién de BMs y certificados de calibracién de equipos topograficos.

« Informacién de campo y ensayos de laboratorio del estudio de geologia y
geotecnia,

« Informacién de campo y estadisticas del estudio de hidrologia e hidrdulica

« Informacién de campo de ensayos de laboratorio del estudio de suelos,
canteras, fuentes de agua, pavimentos.

+ Informacién de campo y ensayos de estructuras y obras de arte

« Informacién y documentacién de infraestructura existentes.

N « Certificado de ensayos de laboratorio.

ANEXO C
« Panel fotografico general ordenado y detallado

XV. Volumen N° 15 - Versién Digital

El CONSULTOR debera entregar los discos (CD o DVD) o USB con los archivos
correspondientes al Estudio, en una forma ordenada y con una memoria
explicativa indicando la manera de reconstruir totaimente el expediente técnico. El
estudio DEFINITIVO sera presentando en los formatos CAD para planos que
permitan el modelamiento digital de la informacién para la ejecucion de la obra
ptiblica (en cumplimiento del Decreto Legislativo N*1444 - articulo 3, publicado el
16.09.2018), MS WORD para textos, MS EXCEL para hojas de calculo, MS
PROJECT para programacion, S10 y/o DELPHN SPRESS 2024 para coslos, para
mapas tematicos ArcGIS, los planos en formatos AutoCAD, y civil 3D etc.
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De igual forma EL CONSULTOR, presentara los discos (CD o DVD)o USB de la
version digital (extension PDF) del escaneo del expediente técnico impreso y
entregado a la entidad, debidamente sellado firmado por el jefe de proyecto y
especialistas responsables de su elaboracion.

18. OPORTUNIDAD DE PRESENTACION, EVALUACION Y APROBACION DE CADA

UNA DE LAS ETAPAS DE LA CONSULTORIA:

Durante el proceso de elaboracion del estudio de corresponder y ser solicitado por la
Municipalidad, el Consultor efectuara dos (2) entregas oficiales y obligatorias, que
corresponderan a cada una de las etapas que se definen en el numeral 17° de los
presentes términos de referencia, y que corresponden a:

18.1. OPORTUNIDAD DE PRESENTACION

a. Para cada una de las etapas (Primera y segunda elapa) del servicio de consultoria de
obras. El consultor presentara, la documentacién indicada en el numeral 17° de los
presentes términos de referencia, debidamente sellada y firmada del consultor. El sello
debe legibles y contener el nimero de colegiatura correspondiente.

b. Dicha documentacién deberé ser presentada adicionalmente en disco (02) compactos
(CDs) con los archivos digitalizados de la informacién correspondientes a dicha etapa
con los formatos y software requeridos: Textos en Word, Célculos en Excel, Planos en
AuloCAD Civil 3D, Los CD's deberan estar debidamente rotulados.

c. El consultor debera presentar los informes correspondientes en los siguientes plazos:
Primer Entregable, dentro de los 25 dias calendarios, contados a partir del dia
siguiente de la aprobacién del plan de trabajo.

Segundo Entregable o Entregable final dentro de los 30 dias calendarios, contados
a partir de la aprobacion del primer entergable.

d. Todo retraso en la entrega total de la documentacion establecida en el numeral 17 de
los presentes términos de referencia para cada una de las etapas, que exceda el
plazo otorgado, se considerard como mora para efecto de la penalidad respectiva, de
ser el caso seguin lo sefialado por el reglamento de contrataciones del estado.

e. Toda documentacién que se formule en cualquiera de las etapas se elaborara
cumpliendo los alcances, contenidos, formatos y anexos otorgados por la Entidad.

f. No se considerara como entrega oficial, cuando el Consultor efectué la presentacion
incompleta de los documentos exigidos en cada etapa, en este caso, y para todo
efecto, se cansiderar como no efectuado la entrega.

18.2. REVISION Y EVALUACION:

a. La entidad revisara el Servicio de Consulloria, en un plazo referencial de Diez (10)
dias nalurales computados desde el dia siguiente a la fecha en que fue recibida la
documentacién completa. De existir observaciones, eslas seran notificadas por escrito
a El consullor para su subsanacion, adjuntandose el expediente técnico observado, en
un plazo no menor a Cinco (05) dias ni mayor a Diez (10) dias calendarios, de acuerdo
a la complejidad de las observaciones,

b. El plazo que se tomen en revisar, evaluar, dar conformidad y/o aprobar la entidad y
empresas prestadoras de servicio y/o concesionarias a las elapas correspondientes
no debera afectar a la oportunidad establecida en los lérminos de referencia.

¢. Todo retraso en la entrega de los documentos corregidos que exceda el plazo indicado
se considerara como mora para efecto de la penalidad respectiva, cuya penalidad
diaria se calculara de acuerdo con lo sefialado en el Reglamento de la Ley de

s
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Contrataciones. El consullor adjuntara al expediente corregido, el expediente
observado, a efectos de facilitar el control de las correcciones efectuadas.
d. El consultor no contard con plazo adicional para levantar observaciones no

subsanadas.

18.3. APROBACION:

a) La entidad, luego de verificar el cumplimiento del servicio, procedera a otorgar la
aprobacion de la etapa correspondiente del Servicio de Consultoria.

b) La notificacién de la aprobacion de cada una de la etapa le sera cursada por escrito
al consultor, La aprobacién y conformidad definitiva se otorgara, con la aprobacion del
Expediente Técnico por parte de la Entidad y aprobacion del informe final.

¢) El consultor, dentro de los Cinco (05) dias calendarios siguientes a la aprobacién via
aclo resolutivo del expediente, haré entrega a la entidad de los siguientes:

v UN (01) ejemplar ORIGINAL completo mas 01(CDs, con la informacion

digitalizada y escaneada) y TRES (03) ejemplar COPIAS completo mas 03 (CDs,

—~ con la informacién digitalizada y escaneada), compatibilizando e integrado, de
cada uno de los documentos indicados en el numeral 17 de los presentes

términos de referencia. Para cada documento en formalo A4 se empleara papel

bond extra alcalino de 80 gramos y para formatos A1 se empleara papel bond

extra blanco de 80 gramos. Todos los ejemplares estarén debidamente suscritos

y sellados por los profesionales responsables, jefe de proyecto, Se presentaran

en Pioneres ylo archivadores A-4 de dos anillos y lapa plastificada rigida. Los

expedientes deberan ser debidamente rotulados con caratula frontal y en el lomo.

19. RESPONSABILIDAD POR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE:

v El consultor es el Onico responsable por la calidad y contenido técnico de la
documentacién que elabore, proyecte, solicite, obtenga, procese, analice o incorpore
al expediente técnico que entregara a la entidad. Dicha responsabilidad es
intransferible, e ineludible.

v La enlidad rechazara, en cualquier momento, etapa, 0 circunstancia en que se
encuentre el servicio contratado; toda aquella documentacitn técnica que elabore el
consultor cuando esta no se encuentre en concordancia con cualquier norma técnica,

™ reglamento, diractiva o parametro normativo vigente que regule la ejecucion o disefio
respeclivo.

v Objeto de la consultoria. Su incumplimiento sera considerado como causal de
resolucidn del contrato atribuible a El Consultor.

v En este orden de ideas, cuando se determina dentro del plazo contractual y de
observaciones que la documentacion técnica que haya elaborado ya sea total o
parcialmente, incumple la normatividad vigente; el consultor se obliga y compromete
a rectificarla a su coslo, incluso en aquellos casos en que, por omisién, erros o
desconocimiento, esta haya sido aprobada por la entidad. Dicha responsabilidad no
podré ser, en ninguna circunstancia, negada por el consultor, quien tampoco podra
excusarse aduciendo contar con la aprobacién del coordinador y/o revisor. El placo
que amerite dichas reclificaciones sera similar al asignado para subsanar las
observaciones de la etapa a la que correspondié la elaboracién de tal documentacian.
Superado dicho plazo, el consultor incurre en mora, siéndole aplicable la penalidad

prevista.
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20. ESTRUCTURA DE COSTOS DEL PROYECTO

Estructura del costo para la elaboracién del Expediente Técnico denominado:
“CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN
LA VIA COMATRANA CARHUAZ CON LA VICTORIA DISTRITO DE ICA DE LA
PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA"

TIEMPO heco
ITEM DESCRIPCION UND | CANT. UNITARIO TOTALS/
MESES s/

PERSONAL PROFESIONAL 44,800.00
Jefe de proyecto und 1.00 2.00 5,000.00 10,000.00
Especialista en Costos y presupuestos und 1.00 2.00 | 4,000.00 8,000.00
Especialista en Mecdnica de Suelos und 1.00 2.00 | 4,000.00 8,000.00

1 Especialista en Estudio de Impacto
o Ambiental und 1.00 1.00 4,000.00 4,000.00

' PERSONAL DE APOYO
Asistente de metrados und 1.00 2.00 1,800.00 3,600.00
Cadista und 1.00 2.00 1,800.00 3,600.00
Secretaria und 1.00 2.00 1,800.00 3,600.00
ESTUDIOS DE CAMPO Y LABORATORIO 16,500.00
Estudio Topogréfico estudio| 1.00 . 2,500.00 2,500.00
Estudio de Suelos estudio| 1.00 2,500.00 2,500.00
2 Estudio de Trafico estudio| 1.00 - 2,500.00 2,500.00
Estudio de Gestién de Riesgos estudio| 1.00 - 2,500.00 2,500.00
Estudio de Impacto ambiental - FITSA estudio| 1.00 - 2,500.00 2,500.00
Plan de monitoreo Arquealégico estudio| 1.00 4,000.00 4,000.00
Puntos Geodésicos - orden ¢ Punto | 2.00 2,000.00 4,000.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS 14,126.96
Equipos de computo und 2.00 800.00 1,600.00
Equipos de impresién und 2.00 800.00 1,600.00
~ Plotter tamafio A-1 und 1.00 - 1,000.00 1,000.00
Camioneta 4x4 (alquiler) und 1.00 2.00 1,500.00 3,000.00
3 |Equipo topogréfico (estacion total inc.

tripode, prisma, etc.) und 1.00 - 2,500.00 2,500.00
Alguiler de oficina mes 1.00 2.00 900.00 1,800.00

Impresiones de planos (para los 05
M_ juego 5.00 - 250.00 1,250.00
Impresion de expediente técnico (original) | juego | 2.00 B 270.00 540.00
Copias del expediente técnico juego | 3.00 - 278.99 836.96
COSTO DIRECTO 75,426.96
UTILIDAD 5.00% 3,771.35
SUBTOTAL 79,198.31
GV 18.00% 14,255.69
PRESUPUESTO TOTAL PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO S/ 93,454.00
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21. REVISION Y CONFORMIDAD DEL EXPEDIENTE TECNICO
La recepcién y conformidad del servicio estara a cargo a Gerencia de Desarrollo Urbano
— Subgerencia de Obras Publicas. El plazo para la evaluacion del expediente técnico a
ser presentado por el consultor, sera de diez (10) dias calendarios contabilizados desde
la entrega de la documentacion presentada en Mesa de partes de la gerencia de
Desarrollo Urbano. De existir observaciones, se consignara en el informe respectivo,
indicandose claramente el sentido de eslas. Dandose al consultor un plazo de cinco (05)
dias calendarios para la subsanacion correspondientes,
En caso de que alguna de las fechas de entrega recaiga en un dia no laborable, se
considerara para su presentacién el dia hébil siguiente.
La conformidad del servicio de consultoria, sera brindada en un plazo maximo de 20 dias
calendario luego de aprobado bajo acto resolutivo expediente técnico.
La conformidad del servicio de elaboracién del expediente técnico se realizara una vez
declarado conforme el expediente técnico por la Gerencia de Desarrollo Urbano y
realizado el registro en la fase de Ejecucién en el Banca de inversiones.

22. FORMA DE PAGO:
La cancelacién del servicio sera de la siguiente forma:

¥ Primer pago, el 50% a la aprobacion del primer entregable, el cual contendra los
estudios basicos, disefio geométrico y planos (numeral 17.2) y mediante la
aprobacion de la Sub Gerencia de obras publicas de la Municipalidad Provincial
de lca.

v Segundo page, el 50% a la aprebacion del expediente técnico via acto resolutivo
por parte de la Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial de
Ica (de acuerdo al numeral 17.3).

v El consultor emitira su(s) comprobante(s) de pago segin las formas de pago
arriba especificadas.

Si el CONSULTOR no presentara todo lo solicitado para el expediente técnico, la
subgerencia de Obras Publicas, considerara por no preseniado el astudio, contabilizando
todo plazo de ejecucién y se efectuard la penalizacion segun clausulas del contrato,

23. EXTENSION DEL COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR

£ a. El consultor y su equipo profesional, asume con la entidad el compromiso
permanente de absclver y/o subsanar oportunamente, cualquier observacion o
consulta referida al expediente técnico que elaborara para esta, y que pueda provenir
de los postores o de la entidad durante el proceso de adjudicacion, de parte de la
entidad, correspondiente durante el tramite de obtencién autorizaciones y/o licencias,
de parte del supervisor o constructor durante la ejecucion de la obra; o de los 6rganos
de fiscalizacion y control del estado, o de |a propia entidad, en las oportunidades que
estas ullimas lo estimen necesario.

b. El consultor asume estos compromisos bajo responsabilidad, para cuyo
cumplimiento la entidad podra requerido para subsanar observaciones, ya sea por
escrilo, a través de reuniones de coordinacion o mediante su presencia en la Obra;
y en las oportunidades que sean necesarias. El consultor no podra negarse a cumplir
dicha obligacién bajo excusa alguna, salvo casos fortuitos o fuerza mayor
debidamente comprobada

c. El compromiso que asumse El consultor implica tanto la absolucién de las consultar
en forma escrita, o en forma personal; ya sea en las oficinas de la entidad o en lugar
donde se ejecule la Obra.
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d. El consultor asume solidariamente con los profesionales que participaron én la
elaboracion del estudio, la responsabilidad por el contenido de la documentacion
técnica que lo integra.

24. PENALIDADES
Se procedera de acuerdo con el Art. 161 del reglamento de la Ley de contrataciones del

Estado.

24.1, PENALIDAD POR MORA ART. 162° DEL R.L.C.E.

Todo retraso injustificado en la entrega total de la documentacién exigida en cada

entregable, que exceda de ellos plazos otorgados, se considerar como mora para efecto

de la penalidad respectiva, salvo cascs debidamente sustentados por el consultor y

autorizados por la entidad, de conformidad con el procedimiento eslablecido en la ley de

contrataciones del estado y su reglamento.

En el caso de atraso por causas imputable al consullor en la presentacion de los

entregables y/o del plazo establecido para la subsanacién de observaciones se aplicaran
~ penalidades por mora segun lo dispuesto en el articulo 162° del reglamento de la ley de

contrataciones del estado.

La penalidad por estas demoras se calculara aplicando la formula basica establecida en

el articulo 162° del reglamento de la Ley de Conlrataciones por cada dia de atraso de El

consultor en las respectivas presentaciones para cada entregable.

E! cumplimiento de los plazos de cada etapa es individual, y conlleva a la aplicacion de

penalidad por mora exclusivamente sobre la etapa que experimente el atraso.

Cuando el acumulado de las penalidades alcance el diez por ciento (10%) del monto

contractual actualizado, la Municipalidad Provincial de Ica, podra resolver el contrato por

incumplimiento de EI consultor, segln lo previsto por el articulo 165° del reglamento de

la Ley de Contrataciones.

La penalidad se aplicara automaticamente calculada de la siguiente forma:

0.10 x monto del contrato
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

— Donde:

Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias F=0.40
Para plazos mayores a sesenta (60) dias F=0.25
Monto: Monto del conltrato vigente.

24.2. OTRAS PENALIDADES ART. 163° DEL R.L.C.E

Segun el Articulo N° 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la
Entidad puede establecer otras penalidades en el conlrato hasta un monto del 10%
siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el
objetivo de la contratacién, para estos efectos incluyen los supuestos de aplicacion,
distintos a la penalidad por mora, la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto
y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar.
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calendario de conformidad con las
disposiciones establecidas en el numeral

OTRAS PENALIDADES

SUPUESTO DE APLICACION DE | FORMA DE | PROCEDIMIENTO
PENALIDAD CALCULO

Cuando el personal clave permanece | 0.10 UIT por cada | Segun informe del
menos de sesenta (60) dias calendario o | dia de ausencia de | supervisor del
del integro del plazo de ejecucion de la personal en el | proyecto ylo
prestacion, si este es menor a los (60) dias | plazo previsio. evaluador ylo

monitor designado
por la Sub

190.2 del articulo 190 del Reglamento de la Gerencia de Obras
Ley de Contrataciones del Estado Publicas.

En caso el consultor incumpla con su | 0.50 UIT por cada Segun informe del
obligacién de ejecutar la prestacién con el | dia de ausencia del | supervisor del
personal acreditado o debidamente personal proyeclo ylo
sustituido. evaluador ylo

monitor designado
por la Sub
Gerencia de Obras
Publicas.

En caso culmine la relacién contractual
entre EL CONTRATISTA y el personal
ofertado y LA ENTIDAD no haya aprobado
la sustitucién del personal por no cumplir
con las experiencias y calificaciones
requeridas

La penalidad sera
de (0.5) UIT, por
cada dia de
ausencia del
personal

Segun informe del
supervisor del
proyecio ylo
evaluador ylo
monitor designado
por la Sub

Gerencia de Obras

Publicas.
Por no presentar el plan de trabajo en plazo | 0.2 UIT por cada | Segun Informe del
previsto cuando el consultor no presente el | dia de no entrega supervisor del
plan de trabajo dentro del plazo establecido | del plan de trabajo. | proyecto ylo
en las bases evaluador ylo

monitor designado
por la Sub
Gerencia de Obras
Publicas.

Inasistencia a reuniones; las inasistancias
de algun profesional especialista o del jefe
de proyecto propuesto a las reuniones
programadas por la sub gerencia de
servicios publicas, de la Municipalidad
Provincial de lca. E! personal del equipo
técnico, debe tener disponibilidad para
participar directamente en las reuniones de
trabajo convocadas por la Entidad.

La penalidad sera
de (0.50) UIT por
inasistencia de
cada profesional,
hasta un maximo
de tres (03)
inasistencias, que
seran  deducidos
del pago de los

eniregables,
Alcanzado este
tope, EL
CONTRATISTA

debera realizar el
cambio
correspondiente

Seguln informe del
supervisor del
proyecto ylo
evaluador ylo
monitor designado
por la Sub
Gerencia de Obras
Publicas.

Entregables Incompletos
En caso EL CONTRATISTA no cumpla en
presentar dentro del plazo y de manera

La penalidad sera
de (0.10) UIT por
entregable, hasla
un méximo de dos

Segun informe del
supervisor del
proyecto ylo
evaluador ylo

completa_los Entregables de acuerdo al
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contenido minimo requerido para cada
eniregable indicado en los términos de

oportunidades que
seran  deducidos

monitor designado
por la Sub

referencia. del pago de los | Gerencia de Obras
enlregables de | Plblicas,
persistir EL
CONTRATISTA
podre ser causal de
resolucion de
contrato.
Planas sin firmas La penalidad sera | Segun informe del
En caso el CONTRATISTA presente planos | de (0.10) UIT por supervisor del
en forma parcial o total de alguna de las | cada plano no proyeclo ylo
especialidades sin las firmas respectivas firmado evaluador ylo
de los especialistas. monitor designado
la Sub
Gerencia de Obras
Publicas.

Cambio de domicilio, en caso el consultor
no comunique oportunamente su cambio
de domicilio

0.20 UIT por cada
notificacién que no
se logre entregar

Segun informe del
supervisor del
proyecto ylo
evaluador ylo
monilor designado

la Sub
Gerencia de Obras
Publicas.

Deficiencias en Estudios Preliminares

En caso el CONTRATISTA presente
Estudios Preliminares con deficiencias
técnicas en su formulacién o desarrollo.

La penalidad sera
de cinco (5) UIT por
cada estudio
presentado

Segun informe de
la Sub Gerencia de
Servicios Publicas.

25. VICIOS OCULTOS
La recepcidn conforme de la prestacion por parte de la entidad no enerva su derecho a
reclamar posteriorments por defectos o vicios ocullos, conforme a lo dispuesto por los
arliculos 40 de Ia ley de contralaciones del estado y 173 ° de su reglamento.

26. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador entrega a
la entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta la
conformidad de la recepcién de la prestacién a cargo del consultor, en el caso de bienes,
servicios en general y consultorias en general, o hasta el consentimiento de la liquidacién
final, en el caso de ejecucion y consultoria de obras.

Tratandose de un servicio de consultoria de obras que se celebren las entidades con las
micro y pequefias empresas, estas ultimas pueden otorgar como garaniia de fiel
cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del conlrato original, porcentaje que es
retenido por la entidad, el mismo que seré deducido segun el articulo 149 del reglamento

dela Ley.

27, ADELANTOS
La Municipalidad Provincial de Ica, no contempla la entrega de adelantos.
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28. COMUNICACIONES
Todas las comunicaciones efectuadas por la entidad de manera fisica se realizaran a la
direccion consignada en el contrato o en la OIS, contrato ylo al correo electronico
suministrada por el consultor, por lo que se es de responsabilidad mantener vigente su
correo electrénico y efectuar su verificacion permanente.

29, SUB CONTRATACIONES
No estan permitido las subcontrataciones de conformidad con el articulo 35 de la ley de

contralaciones del estado.

30. PRESTACIONES ADICIONALES Y REDUCCIONES
La procedencia, autorizacion y gjecucién de prestaciones adicionales o la reduccién de
las prestaciones contratadas se cefiiran estrictamente al procedimiento formalidad y
oportunidad que disponen el articulo 157° 160° del reglamento de la ley de
contrataciones del estado.
El consultor debera informar a la entidad, bajo su responsabilidad, sobre la eventual
necesidad de ejecutar servicios o prestaciones adicionales para cuyo efecto adjuntara el
sustento técnico del mismo y el costo probable requerido para su ejecucidn,
No obstante, las prestaciones adicionales o la reduccion de los mismos solo seran
procedentes por orden estricta de la entidad y estaran referidas necesariamente al finy
objeto del contrato. La prestacién adicional debera ser de ejecucion indispensable o
necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista.
El consultor solo podra dar inicio a la prestacion indicada luego de recibida dicha orden.
No se reconocera ninguna prestacion adicional a cargo de El consultor, si esle no cuenta
previamente con la correspondiente autorizacién para su ejecucion.
El consultor reconocera y aceplara la potestad de la entidad para reducir la prestacion
de los servicios contratado para disponer su paralizacion definitiva de acuerdo con las
necesidades, disponibilidad financiera, caso fortuito 0 fuerza mayor, debidamente
justificados, sin que esta accién lo obligue al pago de indemnizaciones, lucro cesante o
interés a favor de El Consullor.

. LIQUIDACION DEL CONTRATO
La liquidacién del contrato se practica de acuerdo con el procedimiento, plazos y
. formalidades establecidos en el articulo 170° del reglamento de la ley de contralaciones
~ del estado la liquidacion del contrato sera formulada por el consultor y presentada por
esle a la entidad solo después de haberse obtenido la conformidad a la ultima prestacién
del servicio, o de haber quedada consentida la resolucion del contrato.
Para efectos de la liquidacién del contrato, se entendera que la Ultima prestacion
corresponde al cumplimiento, por parte del consuitor, de la entrega de la documentacion
y obtencién de la conformidad que corresponde al ultimo entregable. En la liquidacion
del contralo se reconoceran:
+ Lo intereses moratorios
Los saldas de valorizaciones
Los saldos de valorizaciones pendientes de pago
Los saldos de valorizaciones pendientes de retencién
Las penalidades que se hayan aplicado

La liquidacion del contrato quedara consentida para todos sus efectos, cuando formulada
y presentada por una de las partes, la otra no se observe entrd de los plazos que
establece el articulo 170° del reglamento o de la ley de contracciones del estado. Una vez
que la liquidacién quedo consentida, no habré reclamo o impugnacién alguna sobre ella.

-

[ ]
L]
L]
L]
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32. SEGUROS
El consultor debe contar con los seguros que corresponden para que el equipo técnico
del proyecto y personal que realice las visitas de campo, cabe precisar que eslo afecta
lnicamente a la relacion contractual entre el consultor y su equipo de profesionales y
técnicos, pues la entidad no tiene obligaciones con aquellas.

33. RESPONSABILIDADES POR VICIOS DCULTOS
La conformidad de recepcién de la prestacién por parte de LA ENTIDAD no enerva su
derecho a reclamar posteriormente por defecto o vicios oculto, conforme a los dispuesto
en el articulo 173° del reglamento de la Ley de Conlrataciones del Estado — Ley N® 30225

34. SISTEMA DE CONTRATACION
El sistema de contratacién serd a Suma Alzada.

o 35. DEL PROCESO DE SELECCION
Corresponde a una ADJUDICACION SIMPLIFICADA

36. FRAUDE O CORRUPCION.

Se rechazaré cualquier propuesta presentada por los postores, si se determina que han

participado en practicas corruptas, fraudulentas colusorias o coercitivas.

La practica corrupta significa el ofrecimiento, suministro, aceptacién o solicitud, directa o

indirectamente. De cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la entidad

contratante en el proceso de seleccion durante la ejecucion del contrato.

La practica fraudulenta en cualquier acto u omisién, incluyendo una tergiversacion que

engafia a sabiendas o imprudentemente o intenten engafiar a la entidad en el proceso

de seleccién durante la ejecucion del contrato, para obtener beneficio para evadirlo una

obligacion.

La practica colusoria es un acuerdo no revelado entre dos o0 mas postores disefiados

para alterar artificialmente los resultados de la licitacién para obtener un beneficio

financiero y otro beneficio.

La practica coercitiva consiste en perjudicar o dafiar o amenazar con dafiar o perjudicar

directa o indirectamente, a cualquier participante en el proceso de seleccion para influir

indebidamente en sus actividades o para efectuar la ejecucion del contrato

Si se delermina que cualquiera de estas acciones ha sido comelido por una
~ empresalindividuo; procediendo, por el contrario, a formular la denuncia correspondiente

contra los responsables.

— El consultor se compromete a no ofrecer, solicitar, ni a conseguir y/o insinuar el
ofrecimiento a lerceros ni a ningiin servidor pablico, directa o indirectamente, ninguna
donacién, promesa, pago, auspicio, entrega de cualquier blen, suma de dinero, ventaja
inapropiada, o incurrir en actos que puedan ser considerados como una préactica ilegal o
de corrupcion a criterio de la entidad con relacion a la elaboracién del estudio.

Todo acto de esta naturaleza constituird una causal de resolucién inmediata y automatica
del contrario sin perjuicio de la indemnizacidén por dafios y perjuicios que el
incumplimiento de esta clausula pudiera ocasionarle la entidad o sus funcionarios y/o
directivos, tomandose las medidas correctivas necesarias de acuerdo a las politicas
anticorrupcion de la normativa vigente,

La nulidad del contrato esta establecida en el articulo 145 del reglamento de la ley de
contrataciones del estado.
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37. CONFIDENCIALIDAD
El consultor debera guardar absoluta reserva y confidencialidad en el manejo de la
informacién y documentacién a la que tenga acceso durante la prestacion. No podra
revelar delalles sobre el alcance del servicio a tercero, exceplo cuando resulle
estrictamente necesario para el cumplimiento de contrato.
En ambos casos, el consultor deberd dar cumplimiento y serd responsable de la
aplicacién a todas las politicas definidas por la entidad, en materia de seguridad de la
informacién.
Asimismo, la informacién proporcionada al consultor a la que este obtenga durante la
ejecucion de la prestacion, serd exclusivamente aplicados o utilizados para el
cumplimiento de los fines del mismo, la informacion a la que hace referencia consiste en
estadisticas, mapas, dibujos, fotografias, planos, inventarios, documento oficial, entre
otros.

38. PROPIEDAD INTELECTUAL
La entidad tendra los derechos de propiedad intelectual de todos y cada uno de los
productos o entregables elaborados y proporcionados por el consultor, esto incluye todos
los documentos, productos disefios, calculos, estudios, imagenes, videos, informe u
otros materiales que guarden relacién directa cen la ejecucion del servicio. De ser el caso
la entidad liene las facultades de tomar todas las acciones necesarias a fin de obtener
los derechos de autor y patenies.
En virtud de lo indicado, el consultor no podra transferir o negociar dicha documentacion
ni aplicaria con fines ajenos a los del presente contrato, sin autorizacion expresa de la
entidad. El incumplimiento de este acuerdo originara al consultor la aplicacién de las
sanciones penales que correspondan.
La documentacién que se genere durante la elaboracion del estudio constituira propiedad
de la Municipalidad Provincial de Ica, y no podra ser utilizada para fines distintos al
estudio.

39. SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se
resolveran mediante conciliacion o arbitraje, segln el acuerdo de las paries.
Para eslos casos aplica el articulado del capitulo | del Titulo IX del reglamento de la ley
de contrataciones del estado,

f=a. Cualquier de las partes tiene derecho a iniciar el proceso de conciliacion o de arbitraje a
fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en el
reglamenio.
El arbitraje seré institucional y resuelto por el lribunal arbitral conformado por tres (3)
arbitros, siendo uno de ellos designado por la entidad.
En el procedimiento arbitral ningun plazo podra ser menor de 05 dias habiles
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el
momento de su notificacién, segtn lo previsto en el inciso 45.21 del articulo 45 de la ley
de contrataciones del estado.
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene derecho a solicitar una conciliaron
dentro de los plazos de caducidad correspondientes, segun lo sefiale del reglamento d
la ley de contrataciones del estado, sin perjuicio re recurrir al arbitraje, en caso no se
llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial las controversial
sobre nulidad del contrato solo pueden ser cometidas a arbitraje.
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40. OTRAS CONSIDERACIONES

+ El consultor debera de desarrollar el trabajo en estrecha coordinacién con la entidad
y su oficina lécnica correspondiente asignada para este fin, segun cronogramas
establecidos.

« Los gastos que ocasione la participacién de los profesionales especialistas y otros, y
del personal técnico de apoyo (digitadores, dibujantes, etc.). Estaran a cargo del
consultor.

+ La responsabilidad del consultor, de conformidad con las disposiciones legales
vigentes, rige durante la fase de convocatoria y la ejecucién del proyecto en la que
debera de absolver las consultas inherentes al expediente técnico y aun después de
ejecutada la obra; es responsable por las fallas que puedan ocasionarse en el
proceso de ejecucion del proyecto en la que haya incurrido.

« Queda absolutamente prohibido que el consultor subcontrate a terceros del Servicio.
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3.2.REQUISITOS DE CALIFICACION

A | CAPACIDAD LEGAL
A1 | HABILITACION
Requisitos:

El poslor debe estar inscrito en el Registro Nacional de P dores capitulo de Consultoria en obras
viales y afines - Categoria B o més.

Acredilacion:
Copia del RNP.

En el caso de consarcios lodos Jos integrantes deben acreditar esia requisito.

~ B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA
Regquisilos;

« JEFE DE PROYECTO
* Ingeniero Civil, titulado y colegiado.

« ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS
Ingeniero Civil, titulado y colegiado.

« ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTO
Ingeniero Civil, titlulado y colegiado.

« ESPECIALISTA AMBIENTAL
Ingeniero Ambiental y/o Ingeniero Civil, litulado y colegiado.

Acredifacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el lileral @) del numeral 138.1 del ariculo 138 dsl
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

. “Da conformidad con el articulo 186 dal Reglamenio el supervisor, debe cumphr con las mismas
calificaciones profesionales estabiscidas para el residenle de abra. Asimismo, el jele del proyscto
para la elaboracidn del expediente lécnico debe cumplir con las calificacionss exigidas en el

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

JEFE DE PROYECTO: ingeniero Civil, titulado y colegiado.

El profesional debera contar con una experiencia minima de treinta (30) meses como jefe de proyecto
ylo Wybmm“hdmmmﬁnmmmum
vial.

ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS: ingeniero Civil, titulado y colegiado.
amwmtmmmwmamwmnmmmhu
en Macanica de suelos en el lio de expedientes técnicos de infraesiructura yial y/o expediantas
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lécnicos en general.

ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTO: Ingeniero Civil, titulado y colegiado.

El profesional debera contar con una experiencia minima de veinie (20) meses como especialista en
mllurpmupuumdnobmanlnclubwndﬂnydeumllodcupodiuh:ﬂcnbud-
Infraestructura vial y/o expedientes técnicos en general.

ESPECIALISTA AMBIENTAL: Ingeniero Ambiental ylo Ingeniero Civil, titulado y colegiado.
E1 profesional debera conlar con una experisncia minima de veinte (20) meses como especialisia en
MWoE-mamomwmuWyauma-mmu
infraestructura vial y/o expedientes técnicos en general. .

Acredilacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 13.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredila para la suscripcidn del contralo,

Importante
De conformidad con el articulo 186 del Reglamento sl supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia eslablecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
dabmnanu-smnnmmmwmu-wmuwmdmuaw
Reglamenio

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.3

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos,

02 equipos de computo (computadora estacionaria o laptop).

02 equipos de impresién (Impresora laser)

01 plotter tamafio A-1

01 camioneta 4x4 (alquiler de movilidad Inc. chofer)

01 equipo de lopografia (estacion fota Inc. tripode, prima, mini prisma debidamenie
calibrado, 01 afio de antigledad).

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 138.1 del ariiculo 138
ddthnmlnmuqd-hd.MnuMpnnanndﬂm,

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El poslor debe acreditar un monto facturade acumulado equivalente a UNA (1) VECES EL VALOR
awen&mm.wumnuaanamumw-ammumuum
dollcmmmmmhdﬂu{lmmm:hmuhmmdmuqm
umtnmum-d-hmmdemwmmmnm‘mm
comesponda.

Se consideran servicios de consultoria de proyectos iguales o similares a los siguientes:

Servicios de consultoria de obra iguales o similares a esiudios definitivos o Expedientes Técnicos de
Infraestructura Vial que se refiere a Mejoramiento yfo Rehabilitacién ylo Creacion de carreteras y/o
cmwmuwormwmwmwmmvmym‘

Acreditacién:
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pago’.
Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar
ol requisito de calificacién y el facter "Experiencia da Postor an Ia Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprebantes de pago para acreditar una scla conlralacién, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacién; de lo conlrario. se asumird que los

acreditan conlrataciones independienies, en cuyo caso solo se considerara, las veinte
(20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N* 8 referido a la Experiencia del Postor en la

Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contralo que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondienies a tal parte o los respactivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredile experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
conscreio o sl conlrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obigacinnnquounmnbonnimmpmm:ﬁnbmm.mnmmﬁh-m
proveniente de dicho conlralo.

Asimismo, cuando se presenten coniralos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
. 20.09.2012, la calificacién se cefiira al méloda descrito en la Direcliva "Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contralaciones del Estado”, deblendo presumirse que el porcentaje de las
cbligaciones equivale al porceniaje de participacion de la promesa de consorcia o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en paries iguales.

Si ol titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
moqmﬁpnﬂummuﬂ.ohchmmﬂdlpwmmm.dﬁhﬁomlnw
la documentacién sustentaloria correspondients.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una recrganizacion
societaria, debe presentar adicianaimente el Anexo N* 9.

Cuando en los contratos, ordenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda exiranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superiniendencia de Banca, Seguros y AFP comespondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacién del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deban llenar y presentar el Anexo N° B referido a la Experiencia
del Pastor en la Especialidad.

| Importante
ST, . Bmmmmdofaumhlwwmodmmmmm.sg&nmnpm, debe
valorar de manera integral los documentos presenlados por el postor para acreditar la
axperiencia. En lal sentido, aun cuando en los documantos presentados la denominacion del
objelo coniractual no coincida lileralmente con el previsio en las bases, se debera validar la
experiencia si las actividades que ejeculd el postor coresponden a la experiencia requerida.

s En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se resliza conforme & la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Conlrataciones del Estado”.

¥ c.upm“_unuuumuwmrmmnu-uuul I de Conlratac del Estado
*... ol solo selio de lado en el compi do ha sido colocado por el propia posior, no puade ser
considerado coma una acreditacién que produica fehaciencia en relacidn a que se nira lada Admiir
allo equivakiria @ considerar como vihida la sola declarackin del pastor afi do que el comprobanie de pago
ha sido cancelado”

()
“Siluacidn diferente se suscita ante el sella colocado por el cliente del postor [sea ulilizando el término “cancelada”
n'ﬂmﬂﬂmﬂnmdmﬂnm_ﬂmhmﬂmmmm teaa, ants la cual

debiera reconocerse la validez de la experiencia”.
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Importante

. sémmrmumnwmmummwmmoaﬁmwuwwdu
salicita la aulorizacidn del drea usuana y se poneé de conocimiento de lal hecho a la dependencia que
matupmwamm.damuwmmdmnunumrzawmnddmm.

« El cumplimiento de los Términos de Relerencia se realiza mediante la presentacién de una declaracion
da. De ser el caso, adicionalmenle la Emﬁdmaomrardwummddn que acredite el
cumplimiento del algin componenlé de aslos. Para dicho efeclo consignaré de manera detaliada fos J
documentos que deben presenlar los postores en el liferal a.5) del numeral 2.2 1.1 de esta seccion de las
bases

. Loumqmdmdwwmwminansimspmbraswmunmnmcapmm:mﬁum
muﬂmbm.bmammmmmmmml.ynommm daclaracion jurada
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

Importante para la Entidad

Do acuerdo con el articulo 51 del Reglamento, se deben establecer los siguientes factores de

evaluacion:

Esta nota deberé ser eliminada una vez culminada la elaboraci6n de las bases, asi como los factores de evaluacién

que no se incluyan.

*\

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

[70] puntos

Evaluacién:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
DOS (2) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA

CONTRATACION, por la contratacién de servicios de consultoria de
obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10)
afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante
de pago, segln corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u érdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacién del contrato; o (i) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depoésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago'*.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo 11l de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

M = Monto facturado
acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= [2]'® veces el valor
referencial:
[70] puntos

M >= [1.5] veces el valor
referencial y < [2]veces el
valor referencial:

[50]puntos

M > [1]" veces el valor
referencial y < [1.5] veces el
valor referencial:

[30] puntos

B.

METODOLOGIA PROPUESTA

[30] puntos

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

« el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

o)
“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un lercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacién. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito

de calificacién una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial

puntos

] puntos

puntos
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PUNTAJE /| METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

Evaluacién:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

PLAN DE TRABAJO

A. OBJETIVO

B. SECUENCIA
|. TOMA DE DATOS (Y DISENO)
Il. ESTUDIO TOPOGRAFICO
lIl. ESTUDIO DE SUELOS, CANTERAS, FUENTES DE AGUA
IV. ANALISIS DE DATOS Y CALCULO DE DISENO
V. DISENO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
VI. INGENIERIA DEL PROYECTO
VIl. PRESENTACION DE EXPEDIENTE TECNICO

2) PAUTAS EN EL DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO

3) MEJORAS EN EL DESEMPENO FUNCIONAL DEL EQUIPO Desarrolla la metodologia
que sustenta la oferta

TECNICO [80] puntos

4) ORGANIZACION DEL EQUIPO TECNICO
No desarrolla la metodologia

5) MONITOREO DE EJECUCION que sustente la oferta

0 puntos
6) EMPLEO DE SOFTWARE DE INGENIERIA
7) LOS PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

8) LOS MECANISMO DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE
SERVICIO

9) SISTEMAS DE MITIGACION AMBIENTAL

10)

11) ORGANIZACION DEL EQUIPO DE TRABAJO

12) ORGANIZACION DE LA ENTREGA DEL EXPEDIENTE TECNICO

13) PROCEDIMIENTO DE CONTROL PARA LA CALIDAD DEL
EXPEDIENTE FINAL

14) METODOLOGIA DE REVISION Y CONTROL DE ESTUDIOS
BASICOS DEL EXPEDIENTE TECNICO

Acreditacién:

Se acreditar4 mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

' TOTAL 100 Puntos

Para acceder a la etapa de evaluacion economica, el postor debe obtener un puntaje técnico

2
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minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

*\

e Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccién, segiin corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos
de Referencia ni los requisitos de calificacion.

|« Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.
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EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

*\

Se evaluara considerando la oferta econémica del postor.

Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta
econémica (Anexo N° 6).

PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacién: La evaluacidbn consistira en

asignar un puntaje de cien (100)
puntos a la oferta de precio mas
bajo y otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segin la siguiente
férmula:

Pi= OnxPMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos

¥ J »
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

| Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacién de las propuestas en el presente documento, las que en ningun caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
DENOMINADO: “CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN
LA VIA COMATRANA CARHUAZ CON LA VICTORIA DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE

. E il TIDAD], en adelante LA ENTIDAD con RUC N° [REii
Iegal en E-_ representada por Lsisnnns ], identificado con DNI N° [... ] y de otra parte

con RUC N° [.........], con domlclllo legal en
o ..], inscrita en la Ficha N° [................s ] Asiento N° [................ ]
del Reglstro de Personas Juridlcas delaciudadde[.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [.............cconiiiininininnns 1, con DNLN® T s ], segun poder
inscrito en la Ficha N°[.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominarad EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [... e ..], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,

segun corresponda adjudlcb la buena pro de la ADJUD]CACI@N SIMPLIFICADA N° 48- 2024-

CS -MPI-1 para la contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
VOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detal[es

e |mporte constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA LA
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DENOMINADO: “CREACION DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA VIA COMATRANA CARHUAZ CON LA
VICTORIA DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA" CON
CUI 2613855.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consuiltoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO"

correspondlente segunlo talemdo en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacién debera hacerlo en un

18 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.

*\
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plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debio efectuarse.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora'®, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

. R L
MITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
ma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de

monto d contrato riil la mis
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena |
pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
plimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“‘De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO)], a través de la retencién que debe
fectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
rorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

[T )
)] emitida por [SE

CUMENT( la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cum

imiento total de las Igcione rntizadas.

/ == —
- Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestaciéon accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

% |a oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.

@ Y
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“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retencién
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
La conformidad de la prestacién del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por

[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD]

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacién, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedfentes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
|a falta de absolucién de dichas consuiltas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

; Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancion segtn lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segin
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUNCORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Y
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Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el dltimo péarrafo de esta clédusula por el siguiente:

“El plazo méximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNARTIEMPO" Eﬂﬁéﬁﬂ%&?ﬂﬁ
MENOR DE TRES (3) ANOS] arios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD".

En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el tiltimo
pérrafo de esta cldusula por el siguiente:

“El plazo méaximo de responsabmdad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por

[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD".

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:
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OTRAS PENALIDADES

SUPUESTO DE APLICACION DE | FORMA DE | PROCEDIMIENTO
PENALIDAD CALCULO

Cuando el personal clave permanece | 0.10 UIT por cada | Segin informe del
menos de sesenta (60) dias calendario o | dia de ausencia de supervisor del
del integro del plazo de ejecucion de la | personal en el | proyecto ylo
prestacion, si este es menor a los (60) dias | plazo previsto. evaluador ylo

calendario de conformidad con las
disposiciones establecidas en el numeral
190.2 del articulo 190 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado

monitor designado
por la Sub
Gerencia de Obras
Publicas.

En caso el consultor incumpla con su
obligacién de ejecutar la prestacién con el
personal acreditado o debidamente
sustituido.

0.50 UIT por cada
dia de ausencia del
personal

Segun informe del
supervisor del
proyecto ylo
evaluador ylo
monitor designado
por la Sub
Gerencia de Obras
Publicas.

En caso culmine la relacion contractual
entre EL CONTRATISTA y el personal
ofertado y LA ENTIDAD no haya aprobado
la sustitucién del personal por no cumplir
con las experiencias y calificaciones
requeridas

La penalidad sera
de (0.5) UIT, por
cada dia de
ausencia del
personal

Segun informe del
supervisor del
proyecto ylo
evaluador ylo
monitor designado
por la Sub

Gerencia de Obras
Pdblicas.
Por no presentar el plan de trabajo en plazo | 0.2 UIT por cada | Segun informe del
previsto cuando el consultor no presente el | dia de no entrega supervisor del
plan de trabajo dentro del plazo establecido | del plan de trabajo. | proyecto ylo
en las bases evaluador ylo
monitor designado
por la Sub

Gerencia de Obras
Publicas.

Inasistencia a reuniones; las inasistencias
de algun profesional especialista o del jefe
de proyecto propuesto a las reuniones
programadas por la sub gerencia de
servicios publicas, de la Municipalidad
Provincial de Ica. El personal del equipo
técnico, debe tener disponibilidad para
participar directamente en las reuniones de
trabajo convocadas por la Entidad.

La penalidad sera
de (0.50) UIT por
inasistencia de
cada profesional,
hasta un maximo
de tres (03)
inasistencias, que
serdan  deducidos
del pago de los
entregables.
Alcanzado este
tope, EL
CONTRATISTA
debera realizar el
cambio
correspondiente

Segun informe del

supervisor del
proyecto ylo
evaluador ylo
monitor designado
por la Sub
Gerencia de Obras
Puablicas.

i)

Entregables Incompletos

En caso EL CONTRATISTA no cumpla en
presentar dentro del plazo y de manera
completa los Entregables de acuerdo al

La penalidad sera
de (0.10) UIT por
entregable, hasta
un maximo de dos

Segun informe del
supervisor del
proyecto ylo
evaluador ylo

*\
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contenido minimo requerido para cada
entregable indicado en los términos de
referencia.

oportunidades que
seran  deducidos
del pago de los
entregables de
persistir EL
CONTRATISTA
podre ser causal de
resolucién de
contrato.

monitor designado
por la Sub
Gerencia de Obras
Publicas.

Planos sin firmas

En caso el CONTRATISTA presente planos
en forma parcial o total de alguna de las
especialidades sin las firmas respectivas
de los especialistas.

La penalidad sera
de (0.10) UIT por
cada plano no
firmado

Segun informe del

supervisor del
proyecto ylo
evaluador ylo
monitor designado
por la Sub

Gerencia de Obras
Publicas.

Cambio de domicilio, en caso el consuitor
no comunique oportunamente su cambio
de domicilio

0.20 UIT por cada
notificacién que no
se logre entregar

Segun informe del

supervisor del
proyecto ylo
evaluador ylo
monitor designado
por la Sub

Gerencia de Obras
Publicas.

Deficiencias en Estudios Preliminares

En caso el CONTRATISTA presente
Estudios Preliminares con deficiencias
técnicas en su formulacién o desarrollo.

La penalidad sera
de cinco (5) UIT por
cada estudio
presentado

Segun informe de
la Sub Gerencia de
Servicios Publicas.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

*\
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Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacidn o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

acultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del

lazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

@ CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
20

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

%)




ADJUDICACION SIMPLIFICADA AS-48-2024-CS-MPI-1 PRIMERA CONVOCATORIA-BASES INTEGRADAS

/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA ! i ! \

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucién del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA]
S “LA ENTIDAD" “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segin la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?'.

f /.

21 Para mayor informacibn sobre la normativa de fimas y cerlificados  digitales ingresar  a:
hitps://iwww.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

@ Y,
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CAPITULO VI ]
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razon
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

Descripcion de las

RUG obligaciones

%

3

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccién

Objeto del contrato

Supervision

Elaboracién de de la

Expediente
Técnico

elaboracion
del
Expediente

Supervision
de Obra

Técnico

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucion contractual

dias calendario
dias calendario
dias calendario

Plazo original
Ampliacion(es) de plazo
Total plazo
Fecha de inicio de la consultoria de
obra

Fecha final de la consultoria de obra

/

En caso de elabora,f:ién de Expediente Técnico

4

DATOS DE
EXPEDIENTE
TECNICO |

Denominacién del proyecto

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

)

En caso de Supervision de Obras

N1

5

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 48-2024-CS-MPI-1

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : [ Telefono(s) :
MYPE?22 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacién por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias

habiles de recibida la comunicacién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La netificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

_ Im:irortante

22 Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocioén del Emplec en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.

*\
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Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N°1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 48-2024-CS-MPI-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informaci6n se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o
Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPEZ S| No |

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE2 si | No |

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...
Nombre, Denominaciébn o
Razbén Social :

Domicilio Legal :

RUC : o | Teléfono(s) :

MYPE% /. si | No |

Correg/&féctfonico :

AutopZaciod de notificacion por correo electrénico:

FCorreo £lectrénico del consorcio: ]

Autorizg que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

licitud de reduccién de la oferta econémica.
olicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

23/ Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Emplec en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

24 pidem.

25 |pidem.

*\




ADJUDICACION SIMPLIFICADA AS-48-2024-CS-MPI-1 PRIMERA CONVOCATORIA-BASES INTEGRADAS

/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA * \

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comiin del consorcio

Importante

= La notificacién dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entenderéa vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

K
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 48-2024-CS-MPI-1

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

vi.

Vii.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningtn proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.

*\
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 48-2024-CS-MPI-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE'LA' CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo IIl de la seccion especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacién de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acépite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccibn de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 48-2024-CS-MPI-1
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segun corresponda

@
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Ser‘iores:

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 48-2024-CS-MPI-1
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION

SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal cominen [............cccccecevennn].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

CONSORCIADO 1] [%]%

/IDESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

BLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4, 1z
CONSORCIADO 2] [%]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES L// : 100%28

% Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
77 Consignar inicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

28 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

/
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.

*\
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 48-2024-CS-MPI-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdémica es la siguiente:

~ CONCEPTO ] OFERTAECONOMICA

TOTAL

La oferta econdémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

‘Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o c¢ mitin, segun corresponda

Importante

e El postor qébe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, qué de resultar
favorecido/con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERA CIONJ".

Importante para la Entidad
= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:




-
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“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los ltems que
se presente”.
En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo

siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion

principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

*\
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversién en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N°7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 48-2024-CS-MPI-1

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa?® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracién y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas),

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada serd presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comtn, debiendo indicar su condicion de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

#®  En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversién en la
Amazonia" se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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ANEXO N°9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 48-2024-CS-MPI-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

= Importante

A efectos d;;/ cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacién/de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccién segun relacién de items cuando algun Item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N°10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCL  EN
' CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DI _mgmouaiemmm
nﬁuz:mpjxmsmumxmmmwﬁss%%hmmmmmm EN
$1200,000.00])

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 48-2024-CS-MPI-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD¥ FECHA] @

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de '
seleccién, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal ) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDI LACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N*
DEL ITEM O [TEMS CUYO VAL( amgg}m %;,,m SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
1200,000.00])

S

- Sefiores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 48-2024-CS-MPI-1
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comitin del consorcio

f

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

N ®
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 48-2024-CS-MPI-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link
http://www2.trabajo.qob.pe/servicios-en-linea-2-2/.

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia gmpresa.

7T M B
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 48-2024-CS-MPI-1

Presente.-

...], postor adjudicado y/o Representante Legal de »-_nt- N

CA, |dent|f'cado con [ ,’_' NAR T DE DI

lo siguiente:

v Notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

‘Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segtn
co(r/r’eﬂrnda
Importan

La nor.rf icacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectta
por me :os electrénicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




