


S10

Hoja resumen

Pagina: 1

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JIRON LIMA CUADRAS 7-8 Y

Obra 0201003
EL JIRON ANCASH CUADRA 7 DISTRITO DE HUALHUAS DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEL
DEPARTAMENTO DE JUNIN" CON CUI 2588848
Localizacién 120117 JUNIN - HUANCAYO - HUALHUAS
Fecha Al 25/09/2023
Presupuesto base
001 PISTAS 623,039.48
002 VEREDAS 133,167.73
003 IMPACTO AMBIENTAL 22,674.10
(CD) Sl. 778,881.31
COSTO DIRECTO 778,881.31
GASTOS GENERALES (10%) 77,888.13
UTILIDADES (5%) 38,944.07
SUB TOTAL 895,713.51
IGV (18%) 161,228.43
VALOR REFERENCIAL 1,056,941.94
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS (5%) 52,847.10
ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO 25,000.00
GESTION DE PROYECTOS 27,138.76
COSTO TOTAL DE INVERSION 1,161,927.80
Descompuesto del costo directo
MANO DE OBRA SI. 228,220.32
MATERIALES Sl. 410,416.20
EQUIPOS SI. 117,677.84
SUBCONTRATOS s/ 22,674.10
Total descompuesto costo directo S, 778,988 46

Nota : Los precios de los recursos no incluyen 1.G.V. son vigentes al :

25/09/2023

CIP N 300121

Fecha:

01/10/2023 22:41:01
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Presupuesto

Presupuesto 0201003 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JIRON LIMA CUADRAS 7-8 Y EL JIR()’N ANCASH

CUADRA 7 DISTRITO DE HUALHUAS DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN" CON CUI

2588848
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS Costo al 25/09/2023
Lugar JUNIN - HUANCAYO - HUALHUAS
lltem Descripcion Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.
01 PISTAS 623,039.48
01.01 OBRAS PROVISIONALES 41,853.14
01.01.01 GUARDIANIA, OFICINA Y ALMACEN mes 3.00 800.00 2,400.00
01.01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA Y PROMOCION DE OBRA und 1.00 862.70 862.70
01.01.03 FLETE TERRESTRE glo 1.00 33,354.59 33,354.59
01.01.04 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS gl 1.00 5,235.85 5,235.85
01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 5,833.68
01.02.01 TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEQ PRELIMINAR m2 2,308.90 101 2,331.99
01.02.02 TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION m2 2,308.90 1.28 2,955.39
01.02.03 CARTEL DE SENALIZACION PARA DESVIACION DE TRANSITO und 10.00 54,63 546.30
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 58,946.71
01.03.01 CORTE DE MATERIAL SUELTO HASTA LA SUB RASANTE m3 1,468.73 11.00 16,156.03
01.03.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 31.12 7346 2,286.08
71.03.03 CARGUIO DE MATERIAL EXCEDENTE m3 1,797.01 532 9,560.09
01.03.04 TRANSPORTE Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 1,797.01 1722 30,944 51
01.04 EXPLANACIONES 11,845.76
01.04.01 ESCARIFICADO, PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB RASANTE m2 2,210.03 5.36 11,845.76
01.05 MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE 46,313.68
01.05.01 MATERIAL DE PRESTAMO PARA (S.R. MEJORADA) m3 442,01 7183 31,749.58
01.05.02 EXTENSION RIEGO Y COMPACTADO DE (S.R. MEJORADA) E=20CM m2 2,210.03 659 14,564.10
01.06 SUB BASE 46,313.68
01.06.01 MATERIAL PARA SUB BASE GRANULAR PUESTO EN OBRA m3 442,01 71.83 31,749.58
01.06.02 EXTENSION RIEGO Y COMPACTADO DE SUB BASE E=20CM m2 2,210.08 6.59 14,564.10
01.07 PAVIMENTO RIGIDO 209,866.19
01.07.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PAVIMENTO m2 310.78 50.81 15,790.73
01.07.02 CONCRETO f¢=210 kg/cm2 EN PAVIMENTO INCL, ACABADO m3 383.70 497.60 190,929.12
01.07.03 CURADO CON ARROCERAS EN PAVIMENTO RIGIDO m2 1,918.50 1,64 3,146.34
01.08 BADEN DE CONCRETO 7,285.23
01.08.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN BADEN m2 26.80 50.81 1,361.71
01.08.02 LOSA CONCRETO F'C=210KG/CM2 EN BADEN m3 10.64 497,60 529446
01.08.03 ACABADO DE BADENES m2 53.22 10.18 541.78
01.08.04 CURADO CON ARROCERAS DE BADEN m2 53.22 164 87.28
01.08 SARDINELES 98,606.54
01.09.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINEL m2 792.84 50.81 40,284.20
41.09.02 CONCRETO fc=175 kg/em2 EN SARDINEL m3 109.69 46161 50,634.00
01.09.03 ACABADO EN SARDINEL m2 755.24 10.18 7,688.34
01.10 CUNETAS 31,162.25
01.10.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUNETAS m2 25.68 50.81 1,304.80
01.10.02 CONCRETO ¢ = 210 kglem2 EN CUNETAS m3 56.87 471.32 27,145.19
01.10.03 ACABADO DE CUNETAS m2 26643 10.18 2,712.26
01.11 JUNTAS 14,928.75
01.11.01 RELLENO DE JUNTAS CON ASFALTO m 1,373.39 10.87 14,928.75
01.12 SENALIZACION HORIZONTAL 13,532.42
01.12.01 PINTURA EN SARDINELES m 695.93 9.92 6,903.63
01.12.02 PINTURA ZONAL CRUCE PEATONAL m2 117.34 2422 2,841.97
01.12.03 PINTURA INTERM. DISCON, CENTRO DE VIA m 29549 9.05 2,674.18
01.12.04 PINTURA DE SIMBOLOS - FLECHAS m2 48.00 23.18 1,112.64
01.13 SENALIZACION VERTICAL 2,785.56
01.13.01 SENALES INFORMATIVAS TIPO 01 und 4.00 477.08 1,908.32
01.13.02 SENALES PREVENTIVAS und 4.00 219.31 877.24
01.14 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 10,268.57
01.14.01 RECONEXION DE INSTALACION DE PUNTOS DE DESAGUE pto 13.00 64.59 839.67
01.14.02 RECONEXION DE PUNTOS DE AGUA pto 1,117.05
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Presupuesto
Presupuesto 0201003 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JIRON LIMA CUADRAS 7-8 Y EL JIRON ANCASH
CUADRA 7 DISTRITO DE HUALHUAS DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN" CON CUI
2588848

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS Costo al 25/09/2023
Lugar JUNIN - HUANCAYO - HUALHUAS
ltem Descripcién Und. Metrado Precio S/. Parcial SI. ]
01.14.03 PROFUNDIZACION DE TUBERIA MATRIZ DE AGUA POTABLE m 147.75 3218 4,754.60
01.14.04 REPOSICION DE CUERPOS Y TAPAS DE BUZON und 2.00 82043 1,640.86
01.14.05 LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 2,308.90 0.83 1,916.39
01.15 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 23,497.32
01.15.01 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE glb 1.00 5,000.00 5,000.00

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
01.15.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL glb 1.00 4,920.31 4,929.31
01.15.03 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA glb 1.00 4,107.59 4,107.59
01.15.04 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD gl 1.00 6,427.59 6,427.59
01.15.05 CAPACITACION DE SEGURIDAD Y SALUD gl 1.00 351.00 351.00
01.15.08 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD glo 1.00 2,681.83 2,681.83
02 VEREDAS 133,167.73
02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 325.53
02.01.01 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO m3 1545 21.07 32553
202 MOVIMIENTO DE TIERRAS 16,590.50
02.02.01 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE m3 2318 17.22 399.16
02.02.02 CARGUIO DE MATERIAL EXCEDENTE m3 2318 532 123.32
02.02.03 REFINE Y NIVELACION EN VEREDAS Y MARTILLOS m2 850.16 18.90 16,068.02
02.03 BASE GRANULAR 9,272.41
02.03.01 MATERIAL PARA BASE GRANULAR PUESTO EN OBRA m3 129.56 29.84 3,866.07
02.03.02 EXTENSION RIEGO Y COMPACTADO DE MATERIAL SELECCIONADO E=15CM m2 844.74 6.40 5,406.34
02.04 VEREDAS Y MARTILLOS 85,256.53
02.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS Y MARTILLOS m2 12042 50.81 6,118.54
02.04.02 CONCRETO fc=175 kg/lem2 EN VEREDAS Y MARTILLOS m3 129.56 445.85 57,764.33
02.04.03 ACABADO EN VEREDAS Y MARTILLOS m2 858.38 23.26 19,965.92
02.04.04 CURADO CON ABUNDANTE AGUA m2 858.38 164 1,407.74
02.05 RAMPAS 1,706.39
02.05.01 MATERIAL PARA BASE GRANULAR PUESTO EN OBRA m3 14.30 29.84 426.71
02.05.02 EXTENSION RIEGO Y COMPACTADO DE MATERIAL SELEGCIONADO BASE m2 14.30 6.40 91,52

E=10CM
02.05.03 CONCRETO =175 kg/cm2 EN RAMPAS m3 143 44585 63757
02.05.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN RAMPAS m2 429 50.81 21797
02.05.05 ACABADO DE RAMPAS m2 14.30 23.26 33262
02.06 SELLADO DE JUNTAS 5,876.00
12.06.01 RELLENO DE JUNTAS CON ASFALTO m 540.57 10.87 5,876.00
02,07 VARIOS 6,780.26
02.07.01 PLACA RECORDATORIA glb 1.00 410.00 410.00
02.07.02 REUBICACION DE POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO und 6.00 1,061.71 6,370.26
02,08 JARDINERIA 7,360.11
02.08.01 TRATAMIENTO DE JARDINERIA 3,918.63
02.08.01.01 NIVELACION Y ESPACIDO DE TERRENO NATURAL m2 212.38 333 707.23
02.08.01.02 SUMINISTRO Y NIVELACION DE TIERRA PREPARADA H=0.15M m2 21.24 103.90 2,206.84
02.08.01.03 SEMBRADO DE GRASS m2 212.38 379 804.92
02.08.01.04 RIEGO CON ABUNDANTE AGUA m2 212.38 0.94 199.64
02.08.02 PROTECCION AMBIENTAL 3,441.48
02.08.02.01 PLANTADO DE ARBUSTOS ORNAMETALES und 102.00 33.74 344148
03 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 14,674.10
03.01 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL glb 1.00 14,674.10 14,674.10
04 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 8,000.00
04.01 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO gl 1.00 8,000.00 8,000.00

COSTO DIRECTO f 778,881.31

GASTOS GENERALES (10%) 77,888.13

UTILIDADES (5%) 38,944.07

= Fecha: 01/10/2023 22:42:16
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Presupuesto 0201003 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JIRON LIMA CUADRAS 7-8 Y EL JIRON ANCASH
CUADRA 7 DISTRITO DE HUALHUAS DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN" CON CUI
2588848
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS Costo al 25/09/2023
Lugar JUNIN - HUANCAYO - HUALHUAS
Iltem Descripcion Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.
SUB TOTAL 895,713.51
IGV (18%) 161,228.43
VALOR REFERENCIAL 1,056,941.94
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS (5%) 52,847.10
ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO 25,000.00
GESTION DE PROYECTOS 27,138.76
1,161,927.80

COSTO TOTAL DE INVERSION

CIP N° 300121
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DISTRIBUTDORA ¥ SERVICIOS MULTIPLES ELR.L

COTIZACION N2 045- 2023

SENORES: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS

Es grato dirigirme a Ud, Asimismo, reciba un cordial saludo a nombre de mi representada GRUPO M&G
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS MULTIPLES E.I.R.L. identificado con RUC N° 20608647229

En atencion a su solicitud tengo el agrado de enviarle nuestra propuesta econémica para la realizacién de la
Obra: “MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS"

N° DESCRIPCION DEL ARTICULO UNIDAD CANTID. PRECIO PRECIO
UNITARIO TOTAL
1 (GRASA DE USO GENERAL KG 13.17 42 50 §/559.73
2 PETROLEOD GL 11303 2000  §/2,260.60
3 ASFALTO RC 250 L 2R3.00 2040  §/7,924.00
4 ALAMBRL NEGRO RECOCIDO N % KG 254.00 5.50  S/1,397.00
ALAMBRE NEGRO RECOCIDON 16 KG 128.14 5.50  SI Y0477
6 ACERO CORRUGADO FY 4200 KG 24.00 5.50 S/ 132.00
KG:CM2 GRADO 60
7 AUERO LISODES R LIND 1.596.01 69.00 8
110,124.69
8 CLAVOS PARA MADLRA CON KG IRG 5.80 S/ 22.04
CABEZA DE 2"
9 CLAVOS PARA MADERA CON KG 204.00 580 §/1,183.20
CABEZA DE 2 12"
10 CLAVOS PARA MADERA CON KG .50 7.00 S/ 3.50
CABEZA DE 3"
11 CLAVOS PARA MADERA CON K 9.2¢ 5.80 8! 53.36
CARBEZA DI 12"
12 TUBERIA PVC SAPC-I0SPDE2"X 3 MLETRO 147,75 1200 §11,773.00
M
13 TUBFERIA PVC DIAMET 12034X5M  METRO 1,627.00 5.50  5/8,948.50
14 PIEDRA CHANCADA DE 1727 M3 270 RO GS () §/25,726.00
15 ARENA FINA M3 293 110.00 51 654.50
16 ARENA GRUESA M3 275,53 RS0 §/23,420.05
17 HORMIGON A3 271 44 7500 512036175
18 MATERIAL GRANULAR PARA M 12.26 065.00 51796.%0
RELLENO
19 MATERIAL GRANULAR M1 92497 6S 00 S/60,123.05

SELECCIONADO CON PIEDRA

T TR e R M R A P D A B P R S SRR S

PASAJE SANTA ROSA 1210 - SAN AGUSTIN DE CAJAS - CORREO : MAXPERALTATOVAR@GMAILCOM
HUANCAYO - JUNIN

CELULAR : 978466002
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DISTRIBUIDORA ¥ SERVICIOS MULTIPLES ELLR.L

200 MATLRIAL GRANUL AR PARA BASE M3 144 77 6500 5/9,410.05
PULSTO EN OBRA
3] TERRA AGRICOLA M3 950 I’ 8/1,720.80
22 MARCOY TAPADLF 17 12 5KG PZA 200 s 5/1,000.00
23 CEMINTO POREAND 1IPO 142 S0 LUND 6.3%8 21 29 K0 s/
Ky 190,279.26
24 YESO DY BOLSA 35KG UND 420 2% 1M} S/ 257.60
25 SEMILLA DE GRASS AMERICAN() KG 487 05 00 S156.55
26 PLGAMENTO PARA P\C Gt 015 195 0i) 8/68.25
27 MADIRA NACIONAL PENCOFRADO P2 1,500 67 v 5/32,364.63
Y CARPINTERIA
8 TRIPLAY LUPUNA 4 X 8 X 4 MM UND 4.00 s200  S/208.00
28 MADERA FEHUALIPIO (1] 133.04 soh S/665.20
3 MAMELUCO UND W0 00 500 872,250,090
31 BANNERDEIOXJEM UND { 60 Wsou0  §/395.00
32 PLANTAS ORNAMENTALLES UND 4200 4500 §/1,890.00
33 PINTURA ESMALITE (il 920 Suok 81460.00
34 PINTURA ESMALTE SINTETICO L 4.57 2000 $1228.50
35 PINTURA PARA TRAFICO Gl. 1040 7500 $1780.00
36 DISOL VENTE Gl. 10.40 1200 §/332.80
7 THINNER Gl ] 2R00 §161.60
38 CASCOS DE SFGURIDAD UND 30.00 4000 §/1,200.00
38 LENTES DE PROTECCION UND 000 gou 8127000
40 PROTECTOR DEOIDOS TIPO TAPON UND .00 00 $180.00
41 GUANTES DI JEBE PAR .00 %00 5154000
42 (HALECORFFLECTIVO UND 0 A0 §/1,200.00
a {OTAS DE SEGURIDAD PAR i snoo §/1,500.00
& TURO PVC SAP PRESION PAGUA C-ig METRO f (1 R 00 S!48.00
R
45 TUBOPVOC D" METRO 810 i §/81.90
46 AGUA M3 anT §49 180 81163547
41 CINTA ADHLSIVA PLGAFANPLUS LY} 4627 (1560 §123.14
]2 X 25D
’
PASAJE SANTA ROSA 1210 — SAN AGUSTIN DE CAJAS = _ CORREO : MAXPERALTATOVAR@GMAIL.COM

HUANCAYO - JUNIN
CELULAR : 978466002



DITRIBUIDORA V¥ SERVICIOS MULTIPLES ELR.L
8 CARTELESDE SENALIZACION TIPO | UND 400 Wy §71,520.00
INC INSTAL ACION
48 CARTELES DF SENALIZACION UND 410 woon  $/1520.00
PREVENTIVA INC INSTAT ACION
50 ZAPATOS DI SEGURIDAD PaR 00 TG0 5/2,100.00
51 CORDEE AME RO 460 {H) FG] S/ 230.00
52 CAPOTINLS IMPERMEABI LS UND 3000 4000 5/1,200.00

» Los Precios incluyen IGV

» Forma de Pago: Crédito — Contra entrega
e Entrega: 02 Dias Calendario

o Validez de Oferta: 10 Dias Calendaric

Huancayo, 28 de setiembre de 2023

(RSP M, OIS TRIBUIOORA Y SERVICIS MATLES E18.1
R 20608607229

—

PASAJE SANTA ROSA 1210 ~ SAN AGUSTIN DE CAIJAS - CORREQ : MAXPERALTATOVAR@GMAIL.CON
HUANCAYO ~- JUNIN

CELULAR : 978466002



COTIZACION

INVERSIONES E INMOBILIARIA N218-23
SIN LIMITES E.I.R.L.

Sefiores: Oficina de Abastecimiento
Municipalidad Distrital de Hualhuas

A conlinuacion enviamos nuestra colizacion de Materiales solicitados para la obra referida

N DESCRIPCION DEL ARTICULO UNIDAD | CANTID. u:;refa?o PRECIO TOTAL
1 GRASA DE USO GENFRAL KG 1317 5000 5/ 658.50
2 PETROLED Gi. 11303 2200 $/2,486.66
3 ASFALTO RC 250 GL A8 30.00 $18,490.00
4 ALAMBRE NEGRO RECOCIDON K K 25400 5.50 $/1,397.00
5 ALAMBRE NEGRO RECOCIDON 16 KG 128,14 5.50 s T04.71
ACERG CORRUGADO FY - 4200 KGCM2 N
LG 24 B i
5 [herRoce KG 00 550] s 13200
7 ACFROLISODE SR UND 1.596.01 70060 | $/111,720.70
SLAVOS P ADERA CON CABEZA -
1y :-lk S PARA MADERA BEZA DI KG 1 %0 5.80 st 22.04
“LAVOS il ON CABE: 2
3 t:;.l,“ 0OS PARA MADLRA CON CABEZA DE KG 204.00 5.80 $/1,183.20
10 ;..LAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE KG 0.50 7.00 s 150
o qe 4 3 ONC 7 T
14 ‘;li;:\\ S PARA MADERA CON CABEZA DI KG 3 30 5.80 S/ 5336
12 TUBERIA PVC SAPC-ItSPDE2"X S M METRO 147.75 P10 8/1,625.25
13 TURBERIA PVC DIAMET 112034 X M METRO 1.627 .08 6 1) §/9,762.00
14 PIEDRA CHANCADA DE 127 M3 27080 100,060 §1217,080.00
15 ARENA FINA M3 545 110.50 8/ 654.50
16 |ARENA GRUESA M3 27553 000 | size79770
17 HORMIGON M3 271 49 75.060 920,36175
18 MATFRIAL GRANULAR PARA RELLENO M3 1226 65 60 S§/796.90
MATERIAL GRANULAR SELFCTIONADO
3 924497
149 CON PIEDRA M 249 a500 | $/860,123.05
MATERIA] GRANULAR PARA BASE
M3 4 3
20 PUESTO EN OBRA M 144 77 63.00 |1 81341005
21 TIERRA AGRICOLA M3 4 5h RO O §/1,720.80
22 MARCO Y TAPADLE FEFP 125 KG PZA 200 S00 00 §/1,000.00




23 [CEMINTOPORTLAND TIPO [ (42 SO K LIND 63848 2] 1) S0 | §/201,13412
24 IYESODE BOLSA 25KG UND g2 X 00 Si257.60
25 |SEMILE A DE GRASS ANMERI ANO Kt LEY 2500 §156.55
26 PEGAMINTO PARA PV Gl 3% 1935 1) §166.25
27 :-’A‘\;g.[i?r;::"wr“ PENCOFRADO Y pr 1506 07 a0 | §/32.38463
28 TRIPEAY TUPUINA 4 X R YW 4 AIM TIND 460 5240 §1208.00
28 IMADERA LUCALIPTO [ (REN san $/665.20
30 IMAMILILO 1iND 3600 7500 | §/2,250.00
3t |BANNLRDE Y6 X 4R M LIND 1 60 195 0 §/395.00
32 PLANTAS ORNAMINTALLS UND 42 0¢ RURH( §/2,100.00
33 IPINTURA ESMALTE Gl 920 65 00 §/598.00
34 |PINTURA LSMALTL SINTETICO Gl 457 65 06 S1297.05
35 |PINTURA PARA TRAFIKCQ L [ 40 75 0 5/780.00
36 IDISOLVENTT Gl 1640 3200 $/332.80
37 |1HENNLR GL 220 2R00 §/61.60
ki) CASCOS DE STGURIDAD LIND RURLH 4500 5/1,350.00
39 LENTES DE PROTECCTON UND Ao on 1 ot §/300.00
30 PROTICTOR DE OIDOS TIPO TAPUN UND 3008 41 S§/120.00
41 GUANTES DE JERI PAR 3u00 XU §/540.00
42 CHALECO REFLECTIVO LIND 30.00 4000 §/1,200.00
43  |BOTAS DL SEGURIDAD PAR o0 A0 00 §11,500.00
44 |TUBOU PV SAP PRESION P AGUA (-I0R 1.2%] METRO 600 8 00 S/48.00
45 JTUBOPNC D4 - METRO 910 G400 5/81.90
46 |AGUA M3 467.19 130 | §/1635.47
e lﬁn:T“\ ADHESIVA PEGATANPLUS | 127X M 4627 . S
w [CoRTEESDESERALIZACONTIOT | Tl o] e
4 :NI:R!T,:\!:’:;I il;;li:kll?A(‘lON PREVENTIVA UND 100 1 §1,600.00
8¢ |ZAPATOS DESEGLURIDAD PAR 64 AR §12,250.00
51 CORDEIL METRO 4nn a0 AN S1460.00
52 CAPOTINES IMPI RMEARBILS LIND G 0o S/1,500.00

Los precios incluyen todos los tributos, como IGV, transportes y otros

Plazo de Entrega de los Bienes:

05 dias

Lugar de Entrega:

Puesto en obra.

Huancayo, 28 de setiembre de 2023

INVERSIONE

ANDRESTA

S E INMOBILIAR

N LIMITES E.LR.L.

esnafesssPosonfosnvacs

STIKLO MORALES

FEDENTREAENCRA)]

P



— “GRUPO
ITALO - PERUANO
S.R.L.

ANO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”

Huancayo, 28 de Setiembre de 2023

SENORES: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS

Es grato dirigirme a Ud. Asimismo, reciba un cordial saludo a nombre de mi
representada GRUPO ITALO PERUANO S.R.L. identificado con RUC N° 20568511868

En atencién a su solicitud tengo el agrado de enviarle nuestra propuesta
econdmica para la realizacion de la “Obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL JIRON LIMA CUADRAS 7-8 Y EL JIRON ANCASH
CUADRA 7 DISTRITO DE HUALHUAS DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEL
DEPARTAMENTO DE JUNIN" CON CUI 2588848”

VOLQUETE 15M3 HM 2184200 140.00 S/.30,579.19

2 RODILLO LISO VIBRATORIO HM  60.6800 220.00 S/.13,348.98

g | CARCADOR SCOERE LEANTAS DE HM 404100 200.00  S/.8,081.64
125-135

4 TRACTOR DE ORUGAS CAT D6D HM  42.0100 320.00 S/.13,441.82

5  MOTONIVELADORA 130 - 135 HP HM  52.3800 29652  S/.15,531.01

6  GRUA 6.0000 219.99  S/.1,319.94
CAMION CISTERNA HM  52.3800 14289  S/.7,484.24

SUMA S/ 89,786.82

Los Precios Incluyen IGV
Forma de Pago: Crédifo — Contra entrega
Entrega: 02 Dias Calendario
Validez de Oferta: 10 Dias Calendario
Sin otro particular, les reitero mis cordiales saludos.

GRUPO ITALD - PERUANO SRL.
Augusto F. Yangali Vizzi
GERENTE GENERAL

Atentamente,
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