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1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 
 

Contratación del servicio de consultoría en obra para la elaboración de los expedientes 
técnicos de la primera y segunda etapa del proyecto de inversión: “MEJORAMIENTO 
Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO AEROPORTUARIO DE PASAJEROS Y CARGA EN 
EL AEROPUERTO DE JAEN, DISTRITO DE BELLAVISTA, DE LA PROVINCIA DE 
JAÉN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”. 

 
2. UNIDAD ORGÁNICA QUE REQUIERE EL SERVICIO 
 

Dirección de Regulación, Promoción y Desarrollo Aeronáutico (DRPA) de la Dirección 
General de Aeronáutica Civil-DGAC del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(MTC). 

 
3. OBJETO DEL SERVICIO 
 

Elaborar los expedientes técnicos de la primera y segunda etapa del proyecto de 
inversión: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO AEROPORTUARIO DE 
PASAJEROS Y CARGA EN EL AEROPUERTO DE JAEN, DISTRITO DE 
BELLAVISTA, DE LA PROVINCIA DE JAÉN DEL DEPARTAMENTO DE 
CAJAMARCA”, en el marco de las normativas técnicas nacionales e internacionales, 
en concordancia a las consideraciones precisadas en la Ley de Contrataciones del 
Estado, su Reglamento vigente y del Decreto Legislativo N° 1252 que crea el Sistema 
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones-SNPMGI y Decreto 
Supremo Nº 004-2017-MTC (y modificatorias) que aprueba el Reglamento de 
Protección Ambiental para el Sector Transportes. 
 
Dichos expedientes técnicos deberán contener la ingeniería de detalle, así como el 
Modelo Federado-BIM, a nivel de licitación pública del citado proyecto de inversión. 
 

4. FINALIDAD PÚBLICA 
 

En concordancia con la Ley N° 27261 – Ley de Aeronáutica Civil del Perú, entre los 
objetivos permanentes del Estado se encuentran: i) incentivar el desarrollo de una 
aviación segura en el Perú y ii) promover la integración del territorio nacional, 
especialmente la de las zonas geográficamente alejadas. Asimismo, el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de la Dirección General de Aeronáutica 
Civil (DGAC), tiene entre sus competencias la de construir, mejorar y rehabilitar 
aeródromos públicos. 
 
En ese contexto, el MTC dotará de un mejor servicio aeroportuario de pasajeros y 
carga en el aeropuerto de Jaén, a través del mejoramiento y la ampliación de sus 
instalaciones acorde a la normativa aeronáutica nacional e internacional. 

 
5. NORMAS ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO 
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EL CONSULTOR deberá declarar y garantizar no haber, directa o indirectamente, o 
tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos 
de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o 
personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en 
general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación a la contratación del presente 
servicio. 
 
EL CONSULTOR, no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor 
o cualquier dadiva en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al 
contrato, que pueden constituir un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, 
cohecho o tráfico de influencias, directa o indirectamente, o a través de socios, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, 
funcionarios, asesores o personas vinculadas, en concordancia a lo establecido en el 
artículo 11 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019- EF, y el artículo 7 de su 
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y modificatorias. 
 
Asimismo, EL CONSULTOR se obliga a conducirse en todo momento, durante la 
ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no 
cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus 
socios, accionistas, participantes, integrantes de los órganos de administración 
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas en 
virtud a lo establecido en los artículos antes citados de la Ley de Contrataciones del 
Estado y su Reglamento. EL CONSULTOR se compromete a comunicar a las 
autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta 
ilícita o corrupta de la que tuviere conocimiento; así también en adoptar medidas 
técnicas, practicas, a través de los canales dispuestos por el MTC. 
 
De la misma manera, EL CONSULTOR es consciente que, de no cumplir con lo 
anteriormente expuesto, se someterá a la resolución del contrato y a las acciones 
civiles y/o penales que el MTC pueda accionar. 

 
6. ALCANCES Y CONTENIDOS DE LOS ESTUDIOS  

 
Alcance: 
 
Luego de haberse realizado trabajos de mejoramiento y asfaltado, durante los años de 
1997 a 2000, el Aeropuerto de Jaén fue declarado abierto al tráfico aéreo, con las 
características actuales, autorizándose su funcionamiento mediante Resolución 
Directoral N° 002-2000-MTC/15.16 del 07 de enero del 2000, encargando la 
administración, operación, equipamiento y conservación a CORPAC S.A. 
 
Posteriormente y con el transcurrir de los años, la superficie del pavimento de la pista 
de aterrizaje comenzó a surgir deterioros en toda su extensión, ocasionado por las 
condiciones y factores como: clima, topografía del lugar de emplazamiento, tipo se 
suelo, geología del lugar y aspectos constructivos, factores que sumados al tiempo de 
su construcción (más de 20 años) y el tipo de tráfico expuesto, han ocasionado que 
los pavimentos presenten deterioros de magnitud severa. 
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Por ello, el MTC gestionó un proyecto de inversión para el mejoramiento integral del 
aeropuerto, el mismo que se viabilizó en septiembre del 2024, el mismo que consideró 
la ejecución del proyecto por etapas debido a la necesidad urgente que tiene el 
aeropuerto de contar con infraestructura en condiciones óptimas y con altos 
estándares de seguridad. 
 
Dichas etapas comprenden: Etapa I- la ejecución de toda el área de movimiento, que 
es por donde circulan las aeronaves y sus elementos conexos; y Etapa II- todos los 
otros elementos del que comprenden el proyecto de mejoramiento del aeropuerto. 
 
A continuación, se describen los expedientes técnicos de la primera y segunda etapa 
del proyecto de inversión. 

 
EXPEDIENTE PRIMERA ETAPA 
 
Consiste en la elaboración del expediente técnico de obra para el mejoramiento y la 
ampliación del área de movimiento del aeropuerto, tales como la pista de despegue 
y aterrizaje, calle de rodaje y plataforma de estacionamiento de aeronaves, así como 
el sistema de iluminación de pista Categoría I y los sistemas de drenaje asociados al 
área de movimiento, que permitan el ingreso de aeronaves en condiciones de baja 
visibilidad y operaciones nocturnas sobre el referido aeropuerto. El citado expediente 
incluye la certificación ambiental para la ejecución de obra y el estudio de 
arqueología. 
 
EXPEDIENTE SEGUNDA ETAPA 
 
Consiste en la elaboración del expediente técnico de obra para el mejoramiento 
integral de todos los otros elementos que conforman el aeropuerto, tales como 
Terminal de pasajeros, torre de control, Servicio de Salvamento y Extinción de 
Incendios, vías de acceso, zona de parqueo, vía perimetral, cerco perimétrico y otros 
elementos que forman parte del alcance del proyecto registrado y viabilizado en el 
Banco de Inversiones del MEF. Dicho expediente técnico, debe ser complementario 
y compatible al expediente técnico de la primera etapa. El citado expediente también 
incluye la certificación ambiental para la ejecución de obra y el estudio de 
arqueología. 
 
Cabe indicar que el contenido de estos TdR son lineamientos mínimos realizados con 
principios básicos de la ingeniería y técnicas afines; en consecuencia, EL 
CONSULTOR podrá ampliar el alcance de los mismos. Asimismo, el Consultor será 
directamente responsable de todos los trabajos y estudios que realice, así como de 
la calidad de los servicios que preste y de la idoneidad del personal a su cargo para 
los expedientes de la primera y segunda etapa. 
 
Todo cálculo, aseveración, estimación o dato, deberá estar justificado en lo 
conceptual y en lo analítico, no se aceptarán estimaciones o apreciaciones de EL 
CONSULTOR sin el debido respaldo. 
 
Terminología a emplear: 
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EL CONSULTOR deberá tener en cuenta la siguiente información para la elaboración 
del estudio: 
 
Unidad Formuladora (UF): La unidad formuladora es la Dirección de Regulación, 
Promoción y Desarrollo Aeronáutico (DRPA). 
Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI): La unidad ejecutora de Inversiones es la 
Dirección de Regulación, Promoción y Desarrollo Aeronáutico (DRPA). 
Unidad Ejecutora Presupuestal: La unidad ejecutora presupuestal es la Oficina 
General de Administración del MTC (OGA). 
Órgano Técnico en la fase de ejecución del PI: La Dirección General de 
Aeronáutica Civil del MTC (DGAC). 
Operación y mantenimiento del Proyecto: La Corporación Peruana de 
Aeropuertos y Aviación Comercial - CORPAC S.A. 
Participación de los Involucrados: Se deberá contactar con todos los agentes 
vinculados al proyecto, todos los afectados por el problema y todos los afectados por 
la ejecución del proyecto, recabando información mediante encuestas, consultas, 
reuniones informativas, talleres de sensibilización y de trabajo respecto al desarrollo 
del Proyecto. 
Estudio de perfil. Aprobado y registrado por la Unidad Formuladora de la DGAC. 
 

7. ACTIVIDADES A REALIZAR 
 
Para lograr desarrollar los puntos antes mencionados, el Consultor deberá realizar, 
como mínimo las siguientes tareas: 
 
Las Tareas 01 y 02, serán generales para los expedientes técnicos de la primera y 
segunda etapa: 

 
Tarea 1: Revisión y actualización de antecedentes 

 
El Consultor deberá revisar el estudio de preinversión del proyecto, deberá revisar la 
propuesta del Plan Maestro de Desarrollo Aeroportuario (PMD) y proponer la 
ingeniería de detalle para el mejoramiento y la ampliación del aeropuerto. Asimismo, 
deberá coordinar con la Municipalidad Distrital de Bellavista, Municipalidad Provincial 
de Jaén y otras Entidades o municipalidades, a fin de que el mejoramiento y la 
ampliación del aeropuerto, no interfiera con el desarrollo urbano colindante con el 
aeropuerto o con obras complementarias que los diversos sectores del estado 
vengan implementando. 
 

Tarea 2: Estudio Topográfico y fotogramétrico 

 
Estudio Topográfico 
 
Con la finalidad de determinar la configuración topográfica del lugar donde se 
emplazará la infraestructura aeroportuaria, El Consultor deberá realizar el 
levantamiento topográfico (planimetría y altimetría) de las áreas afectadas y de toda 
el área requerida para su desarrollo del proyecto (mínimamente se levantará el área 
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que comprenda la superficie de transición y un sector de las áreas de ascenso en el 
despegue y aterrizaje de las Superficies Limitadoras de Obstáculos, así como los 
accesos para el aeropuerto). Dichos trabajos deberán estar referenciados en el 
Sistema Geodésico Mundial WGS-84. 
 
Con la información topográfica obtenida en el campo, el Consultor realizará los 
perfiles longitudinales y las secciones o perfiles transversales para la pista principal 
(RWY), calles de rodaje (TWY), y plataforma de aeronaves (APN), definiendo las 
rasantes respectivas, las cuales deberá guardar relación con lo analizado y definido 
en el estudio de pre inversión a nivel de perfil. 
 
Para fines de control topográfico (definición de ejes de pista y control de nivelación), 
El Consultor construirá hitos y monumentará Puntos de Control Geodésicos como 
mínimo 02 de orden B (si por algún motivo justificado, el Consultor no pudiera 
emplazar puntos geodésicos de orden B, entonces deberá monumentar y certificar 2 
puntos de orden A), los cuales deberán estar certificados por el Instituto Geográfico 
Nacional. Para los BMs la monumentación será de concreto de cemento portland 
fácilmente identificables sobre el terreno natural, debidamente señalizados, 
protegidos y fuera del área de explanaciones de la zona comprendida en el proyecto, 
debiendo replantear en el terreno, los ejes de trazo. 
 
Es importante señalar que, El Consultor de encontrar en el aeropuerto puntos de 
control monumentados y certificados por el IGN con una antigüedad menor a 6 meses 
podrá hacer uso de ellos y no será obligatorio la monumentación de otros puntos de 
control geodésicos. Sin embargo, si el Consultor encuentra puntos de control cuya 
condición física ha sido alterada y/o tienen una antigüedad mayor a 06 meses, deberá 
realizar la monumentación y certificación según lo expuesto en el párrafo precedente. 
  
Los BMs deben estar espaciados en longitudes no mayores a 500 m y estar ubicados, 
en forma alternada, a ambos lados y a una distancia prudencial del eje de pista y su 
ampliación. Las nivelaciones se cerrarán cada 500 m con una precisión de 0,02 m 
por cada km. 
 
El levantamiento topográfico en sectores o zonas que requieran mayor detalle, tales 
como el área de servicios aeronáuticos, no aeronáuticos y otros, la poligonal de 
apoyo y referencias importantes, estarán enlazadas a puntos de la red geodésica 
nacional y referida al Sistema de Coordenadas UTM - WGS 84, con lo cual se 
obtendrá los planos topográficos, perfil longitudinal y secciones transversales 
necesarias. 
 
Asimismo, el Consultor deberá realizar el levantamiento topográfico (planimetría y 
altimetría) para cada una de las canteras que prevea proponer para el proyecto, 
depósitos de material excedente, fuentes de agua, así como de nuevos cursos de 
agua que ingresan y salen al/del aeropuerto proyectado y cuyo flujo no está definido, 
si así se requiriese en el planteamiento del sistema de drenaje del proyecto. 
 
Consideraciones para el estudio Topográfico 
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• Se utilizará como Sistema de Referencia el Elipsoide WGS84 (World Geodetic 
System 1984), el Sistema de Proyección UTM (Universal Transversal Mercator) y 
el Modelo Geoidal EGM08 (Earth Gravitational Model 2008) para el cálculo de 
corrección de las elevaciones (de los puntos de control de georreferenciación). 
Asimismo, se utilizarán como puntos de enlace, aquellos que pertenecen al Sistema 
Geodésico Oficial. Para la clasificación del Orden del Punto Geodésico se deberá 
tener en cuenta la tabla ubicada en la Norma Técnica Geodésica “Especificaciones 
Técnicas Para Posicionamiento Geodésico Relativo con Receptores del Sistema 
Satelital de Navegación Global” Capitulo N°3, numeral 3.1 “Clasificación de los 
Puntos Geodésicos” utilizando como mínimo dos puntos de Orden “B” distribuidos 
de forma estratégica en el ámbito del proyecto, los mismos que serán debidamente 
certificados por el IGN. De la misma manera, los trabajos de nivelación tendrán 
como puntos de enlace a aquellos que pertenecen a la Red Geodésica Vertical 
Oficial del IGN. 

Estándares de precisión geométrica del IGN 
Número mínimo de estaciones de control 
de la Red Geodésica 
Horizontal que se deben enlazar: 

0 A B ENLACE 

0 8   RED 

A 3 3  RED 

B 3 3 3 RED 

C 1 1 1 LÍNEA BASE 

APOYO (PCFH) 1 1 1 LÍNEA BASE 
     

  

Separación de las estaciones 0 A B C APOYO (PFCH) 

Separación máxima (km) entre estaciones 
bases dentro del área del proyecto. 

4000 1000 500   

Separación máxima (km) entre estaciones 
bases y el punto a establecer 

3500 500 250 100 100 

 
Para cada BM, se redactará una reseña acorde con el modelo a convenir siendo 
imprescindible una redacción adecuada del itinerario de acceso para cada uno, 
así como una clara fotografía a color de la señal o punto y un croquis de situación 
y ubicación con símbolo de orientación al norte. 
 
La topografía deberá extenderse en los alrededores del proyecto. Se deberán 
identificar todos los obstáculos (incluyendo los naturales) de forma tal que se 
pueda disponer de suficiente información para el diseño de los procedimientos de 
vuelo, rutas de llegada y salida y, los planos de superficies limitadoras de 
obstáculos. Se deberá hacer el levantamiento de toda el área requerida para el 
desarrollo del proyecto y de todas las áreas afectadas y las áreas que 
posiblemente serían afectadas para el desarrollo del aeropuerto proyectado, vía 
de acceso e ingreso, vías que pueden ser afectadas como carreteras, caminos 
rurales, calles, predios, etc. (mínimamente se levantará el área que comprenda la 
superficie de transición y las áreas de ascenso en el despegue y aterrizaje de las 
Superficies Limitadoras de Obstáculos). 
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El control horizontal secundario estará constituido por una poligonal de apoyo que 
tengan como puntos de partida y de llegada los puntos de la red GPS establecida. 
Podrán establecerse también puntos auxiliares, de ser necesarios, los cuales 
estarán amarrados a los puntos de GPS establecidos. 
 
Las poligonales de apoyo se establecerán de manera tal que sus vértices se 
ubicarán entre los pares de puntos de control del proyecto, conformando 
poligonales cerradas.  
 
Las medidas de ángulos y distancias de los vértices de la poligonal de apoyo se 
realizarán con equipos de estación total con precisión de 2” a 3” segundos con 
calibración vigente de hasta 6 meses de antigüedad como máximo respecto del 
periodo de ejecución de los trabajos.  
 
La tolerancia de cierre angular de cada poligonal de apoyo será de p”√n (donde 
p=precisión del equipo y n=número de vértices de la poligonal), respecto a la 
tolerancia de cierre lineal esta será de 1/100000. 
 
El control vertical se determinará como mínimo un punto de control vertical o BM 
pertenecientes a la Red de Nivelación Nacional del IGN, de preferencia el más 
cercano a la zona del proyecto; a partir del cual se determinará la cota del BM de 
inicio del proyecto mediante nivelación geométrica. 
 
En caso no se encuentre un Punto de Control Vertical o BM perteneciente a la 
Red de Nivelación Nacional del IGN cerca de la zona del proyecto; el valor de la 
cota del BM de inicio será obtenido por el método de Georreferenciación a partir 
de la cota de otro BM perteneciente a la Red de Nivelación Nacional del IGN. 
 
El levantamiento topográfico deberá realizarse por radiación con estación total de 
precisión de 2” a 3”, a partir de los puntos de la poligonal de apoyo. También 
podrá usarse equipo GPS en tiempo real (RTK), donde sea aplicable por la buena 
visibilidad de satélites. Mediante el método de radiación, se medirán ángulos, 
distancias y cotas, a los puntos de la red, para su representación con las tres 
coordenadas (N; E, h) y descripción de los mismos si fuera necesario; asimismo, 
en el caso de existir puntos inaccesibles, el levantamiento se ejecutará mediante 
el sistema láser, incorporado a la estación total. 
 
Se elaborará la red de puntos TIN (Triangulated Irregular Network) o similar 
(DTN), que se utilizarían para la generación de las curvas de nivel. La ubicación 
y densidad de los puntos, puede ser verificada mediante el TIN o DTM. Será 
presentada en versión digital en extensión DWG para su revisión y en archivo de 
extensión XML en el cual deberá estar los ejes de la pista, calles de rodaje, 
plataforma, playa de estacionamiento, franjas, vías, y todos los elementos del 
proyecto. 
 
El CONSULTOR podrá proponer al MTC el uso de otras metodologías a la 
expuesta en los presentes Términos de Referencia para la obtención de la 
topografía, como es, el uso de fotogrametría, el uso de la geodesía mediante el 
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sistema de posicionamiento en tiempo real RTK (Tiempo real), el uso de 
levantamientos con láser aerotransportado, entre otros, en cuyo caso, el 
Consultor deberá demostrar que dichos métodos tienen igual o mayor precisión 
que los descritos anteriormente, asimismo el costo será asumido por EL 
CONSULTOR, y consecuentemente no conllevará a ningún costo adicional a la 
Entidad, asimismo, estos no podrán ser sustento para la solicitud de ampliaciones 
los plazos establecidos en los presentes Términos de Referencia o adicionales 
de servicio.  
 
Asimismo, el empleo de otras metodologías no excluirá realizar el Control 
horizontal con la poligonal de apoyo y el control vertical con la nivelación indicados 
en los presentes Términos de Referencia. 
 
El Consultor deberá presentar como mínimo los siguientes planos y registro de 
información para el levantamiento topográfico. 
 

• Planos de Ubicación  

• Planos de Ubicación de BM’s y puntos Geodésicos. Se detallará la 
ubicación de los mismos, indicando coordenadas y citas textuales como 
referencia. 

• Plano Topográfico, incluyendo el polígono del aeropuerto proyectado, 
obras de drenaje y perímetro de las edificaciones proyectados. Mostrar 
curvas de nivel cada 1m. Utilizar escala 1/5000 o conveniente en tanto sea 
legible. 

• Planos del Levantamiento a Detalle en escala 1/2500.  

• Planos de Planta y Perfil, los cuales serán paralelos al eje de pista y 
separados cada 50m. Se incluirán adicionalmente al eje de pista, y camino 
perimetral del aeródromo. Utilizar escala conveniente en tanto pueda ser 
legible. 

• Planos de obstáculos naturales y artificiales encontrados, respecto a las 
Superficies Limitadoras de Obstáculos (SLO), indicando la posición de 
cada uno de ellos, su altura, la dimensión que infringiría las SLO, etc). 

• Planos de Secciones Transversales, estos serán perpendiculares al eje 
de pista y separados cada 20m (abarcará toda el área de estudio). Se 
incluirán adicionalmente las secciones transversales al eje del camino 
perimetral separados cada 20m con un ancho de 50m a cada lado. Utilizar 
escala conveniente en tanto sea legible. 

• Planos de Secciones Transversales de las edificaciones. Se tomarán 4 
secciones como mínimo, y se incluirán más según sea conveniente para 
mostrar información relevante. Utilizar escala conveniente en tanto sea 
legible. 

• Registro de Coordenadas de BM’s. 

• Cuadro de compensación para la nivelación geométrica de cada BM. 

• Certificado de Puntos Geodésicos emitido por el IGN, anexar al informe 
de presentación, etc. 

Estudio Fotogramétrico 
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El Consultor realizará la obtención de información gráfica mediante 
aerofotografías e información geodésica de las áreas que comprenden el nuevo 
y actual aeropuerto, y zonas aledañas (futura ampliación), a fin de servir de 
soporte para las actividades de identificación y delimitación de áreas para la 
ejecución del proyecto. 
 
El consultor deberá gestionar ante la DGAC la autorización de vuelo de RPAS 
siguiendo el procedimiento establecido NTC-001-2015, para lo cual deberá 
cumplir lo siguiente: 
 

• Elaborar el plan de seguridad operacional para el vuelo RPAS. 

• Identificación de los peligros (Formatos HIRA, peligro, probabilidad, 
severidad, índice de riesgo, tolerancia, mitigación, etc.). 

• Elaborar Matriz IPERC. 

• El equipo RPAS a utilizar deberá estar registrado en la DGAC, multirotor 
o ala fija con Cámara RGB de alta resolución con características mínimas 
de 20 megapíxeles; que permita el almacenamiento de fotografías en 
formato nativo o en formato jpg. 

• El piloto RPAS debe de estar registrado como tal en la DGAC. 

• Contar con seguro complementario de trabajo en Riesgo (SCTR) y con los 
equipos de protección personal adecuados: casco, chaleco con bandas 
reflectivas, protector visual, protector auditivo, botas de seguridad. 

• El RPAS debe contar con póliza de seguros de responsabilidad civil frente 
a terceros por los daños que puedan surgir durante sus operaciones 
(póliza de seguro). La cobertura mínima será de 10 UITs, pudiendo el 
propietario y/o operador del RPAS asegurar por un monto superior de 
acuerdo a la evaluación y consideración del análisis de riesgos. 

• El operador RPAS, será solidariamente responsable ante cualquier daño 
que ocasione el RPAS a terceros durante la ejecución de los vuelos 
fotogramétricos, el MTC no asumirá bajo ningún motivo responsabilidad 
alguna en la operación del RPAS. 

• Formato C, D (NTC-001-2015) 

La autorización para la operación de vuelo RPAS será en coordinación con la 
DGAC para lo cual el Consultor deberá seguir el procedimiento correspondiente. 
 
ACTIVIDADES 
 
Captura de aerofotografías e información geodésica 
 
Planificación del Vuelo y control terrestre. 

• Para la elaboración del Plan de vuelo aero fotogramétrico, EL CONSULTOR 

deberá proponer la cantidad de vuelos a ejecutar y la cobertura de cada uno 

de los bloques fotográficos y líneas de vuelo con altura de vuelo adecuadas 

al relieve topográfico y precisiones requeridas. 

• Podrá establecer puntos de control terrestre en un número no menor de 2 

puntos de Categoría de orden “C” para efectuar la corrección geométrica y 
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georreferenciación de la nube de puntos obtenida del modelo 3D del 

terreno, los cuales estarán enlazados a los puntos de control del Instituto 

Geográfico Nacional, permitiendo que la información fotogramétrica se 

encuentre enlazada a la Red Geocéntrica Nacional. Asimismo, debe 

considerar un punto de apoyo fotogramétrico por lo menos cada 4 

hectáreas. Se establecerán en grilla y de modo ordenado acorde a las líneas 

de vuelo a desarrollar. 

• El consultor puede utilizar como punto de control terrestre el punto 

geodésico con categoría de orden “B” obtenido de la topografía y certificado 

por el IGN. 

• Los puntos de orden “C” deberán monumentarse con su respectiva placa de 

bronce y de acuerdo a la normativa vigente. El consultor deberá gestionar y 

obtener la certificación de como mínimo 2 puntos de orden C por el IGN. 

• El polígono para la planificación del levantamiento fotogramétrico de las 

áreas del aeropuerto de Jaén y de los terrenos aledaños, mediante el uso 

de sistema de aeronaves pilotadas a distancia RPAS (DRONE), deberá 

comprender como mínimo el área sombreada en la siguiente figura, que es 

de aproximadamente 865 ha: 

 

 
 

De manera referencial, las coordenadas en el sistema WGS 84, son: 

 

PUNTO Este Norte Zona 

PUNTO 01 746574 9383484 17 

PUNTO 02 745548 9383115 17 

PUNTO 03 745272 9383019 17 

PUNTO 04 745042 9382353 17 

PUNTO 05 745571 9381012 17 

PUNTO 06 747149 9377561 17 

PUNTO 07 747483 9377471 17 

PUNTO 08 748304 9377612 17 



 
"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas 
batallas de Junín y Ayacucho” 

14 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO 

DE INVERSIÓN: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO AEROPORTUARIO DE PASAJEROS Y CARGA EN EL AEROPUERTO DE 

JAEN, DISTRITO DE BELLAVISTA, DE LA PROVINCIA DE JAÉN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”. 

 
 
 

a) Actividades de campo 

Reconocimiento de campo 

• Evaluación para tomar conocimiento de las condiciones orográficas reales 

de los terrenos en donde se llevará a cabo el levantamiento, permitiendo 

definir las estrategias para llevar a cabo el trabajo de forma eficiente. 

Colocación de puntos de apoyo fotogramétrico 

• Se utilizará un equipo geodésico GPS GNSS de doble frecuencia L1/L2. 

• Colocación y lectura de puntos de apoyo fotogramétrico (PAF) distribuidos 

en toda la extensión del terreno con mínimo de 01 PAF por cada 4 

hectáreas, considerando su ubicación preferente en las zonas de borde del 

área de interés y traslape entre vuelos, previo a la ejecución de los vuelos 

fotogramétricos. Las marcas deben tener la numeración correspondiente 

para su rápida identificación en el procesamiento de gabinete. 

• La distribución de los PAF, será aprobada por el área usuaria. 

• Se trabajará en coordenadas UTM WGS84. 

• El levantamiento geodésico deberá estar enlazado a la red de monitoreo 

continuo del IGN, utilizando información de la Estación de Rastreo 

Permanente correspondiente. 

Ejecución del vuelo 

• Se utilizará un vehículo aéreo no tripulado multirotor o ala fija registrado en 

la DGAC, a una altura de vuelo que permita la obtención de fotografías con 

una resolución espacial de 0.02 metros. 

• La superficie efectiva de cobertura deberá asegurar el recubrimiento 

estereoscópico de la zona de interés, en ningún caso implicará un aumento 

del presupuesto ofertado. 

• Los Traslapes para la dirección longitudinal y transversal serán de 80% y 

70% respectivamente. 

• El GSD nominal de las aerofotografías a obtener deberá ser menor o igual 

a 2 cm. 

• Las altitudes de vuelo deberán de adaptarse a las condiciones de la 

topografía. Esto permitirá que las alturas sobre el terreno sean las mismas 

y el GSD de las aerofotografías no se altere. 

Información digital generada 

• Fotografías originales con archivos de orientación exterior (X, Y, Z, Omega, 

Phi Kappa / Pitch, Yaw, Roll). 

• Archivos del GPS GNSS en formato nativo y RINEX. 

• Coordenadas finales de los puntos de control y de los puntos de apoyo 

fotogramétrico (X, Y, Z). 
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• Generación de nubes de puntos, la cual deberá ser filtrada y clasificada 
acorde a las siguientes clasificaciones: 

o Terreno 
o Vegetación baja, media y alta 
o Edificaciones 
o Cuerpos de agua 
o No clasificado, de ser el caso. 

b) Elaboración del Informe  

El informe incluirá todos los procedimientos desarrollados y la descripción 

de los resultados, incluyendo fotografías y anexos y planos, se presentarán 

en versión digital (textos en formato editor de texto, datos topográficos en 

hoja de cálculo) y en físico. 

Una vez culminadas las actividades de campo se presentarán los archivos 

digitales obtenidos a la Dirección General de Aeronáutica Civil del MTC. 

 

Asimismo, el informe debe contener lo siguiente: 

• Reporte de posicionamiento geodésico visado por el responsable de EL 

CONSULTOR. 

• Vuelo Aero fotogramétrico ejecutado 

• Plan de vuelo ejecutado detallando las actividades y controles 

realizados. 

• Descripción del equipamiento utilizado: Sistema de aeronaves no 

tripuladas RPAS (drone), plataformas, receptores GNSS y otros. 

• Certificado de calibración del sistema GPS/GNSS. 

• Descripción y reporte de las estaciones bases utilizadas visadas por el 

especialista responsable de EL CONSULTOR. 

• Informe de Control terrestre 

• Fichas descriptivas y técnicas de los puntos geodésicos a establecer.  

• Data geodésica en formato nativo y RINEX. 

• EL CONSULTOR deberá entregar ejemplares en formato digital, en 

Discos Duros o Unidades externas de almacenamiento, los cuales 

quedarán en posesión de la Entidad. 

• Un Juego de Ortofotografías Digitales, en Formato TIFF. 

• EL CONSULTOR entregará en archivo digital la base de datos gráfica 

(nube de puntos) de la zona de trabajo (LAS o LAZ). Archivo de curvas 

de nivel y superficie TIN. 

• Coordenadas finales de los puntos de apoyo fotogramétrico (X, Y, Z) en 

hoja calculo. 

• Fotografías en formato JPG o TIFF con su respectiva información de 

orientación exterior (parámetros OMEGA, PHI, KAPPA o PITCH, YAW, 

ROLL) para cada una en formato CSV. 

• Fotografías originales organizadas por vuelos y fecha de vuelo. 
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• Especificaciones técnicas de la cámara utilizada y de la configuración 

utilizada. 

• Archivos de la Estación de Rastreo Permanente utilizados para la 

corrección de posición, durante el levantamiento geodésico. 

• Archivo del RPAS durante la toma de los fotogramas (donde se pueda 

visualizar el comportamiento del RPAS durante la ejecución del plan de 

vuelo). 

• Descripción de las actividades realizadas (captura de aerofotografías e 

información geodésica). 

 
Asimismo, se adjuntarán los siguientes planos y registro de información para el 
levantamiento fotogramétrico: 
 

• Plano Fotogramétrico, se incluirá la imagen ráster del vuelo 
fotogramétrico, el polígono del aeropuerto. 

• Mostrar curvas de nivel cada 1m en coordinación con DGAC. 

• Utilizar escala 1/2500 o conveniente en tanto sea legible. 

• Plano de Levantamiento Fotogramétrico, se incluirá la imagen ráster del 
vuelo fotogramétrico, el polígono del aeródromo, y la planimetría. También 
incluirá la planimetría completa obtenida del levantamiento topográfico. 
Utilizar escala 1/5000 o conveniente en tanto sea legible. 

• Perfiles Longitudinales, los cuales serán paralelos al eje de pista y 
separados cada 20m. Se incluirán adicionalmente al eje de pista, y camino 
perimetral del aeropuerto. Utilizar escala conveniente en tanto sea legible. 
Se presentará en formato digital con extensión DWG, donde se 
conservarán cada una de sus propiedades de los elementos. Se sugiere 
utilizar el software AutoCAD Civil 3D, u otro en versión libre al criterio y en 
coordinación con DGAC. 

• Secciones Transversales, estos serán perpendiculares al eje de pista y 
separados cada 20m (abarcará toda el área de estudio). Se incluirán 
adicionalmente las secciones transversales al eje del camino perimetral, 
calle de rodaje, vías de acceso, separados cada 20m con un ancho de 
50m a cada lado. Utilizar escala conveniente en tanto sea legible. Se 
presentará en formato digital con extensión DWG, donde se conservarán 
cada una de sus propiedades de los elementos. Se sugiere utilizar el 
software AutoCAD Civil 3D, u otro en versión libre al criterio en 
coordinación con DGAC. 

• Secciones Transversales de las edificaciones deberá ser para mostrar 
información relevante a criterio. Utilizar escala conveniente en tanto sea 
legible. Se presentará en formato digital con extensión DWG, donde se 
conservarán cada una de sus propiedades de los elementos. Se sugiere 
utilizar el software AutoCAD Civil 3D, u otro en versión libre al criterio y en 
coordinación con la DGAC. 

Proceso de aero-triangulación  

• Orto mosaico y exportación en formato “.tif” y “.ecw”. 

• Modelo Digital del Terreno (DTM) en formato TIFF y ECW. 
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• Modelo Digital de Superficie (DSM) en formato TIFF y ECW. 

• Modelo 3D y exportación en formato 3D. 

• Generación de nube de puntos densa y exportación en formato “. las”. 

• Generación de curvas de nivel en intervalos de 0.25 metros y exportación 
en formato “.shp” y “.dwg”. 

• Reporte de la Aero-triangulación ejecutada, precisión horizontal y vertical. 

Video de Presentación: 
➢ Calidad mínima: HD 
➢ Formato: mp4 
➢ Duración mínima de tomas: 4 min 
➢ Vistas Perpendiculares al eje de pista, Detalles de Infraestructura 

y Plano General del proyecto y otros en coordinación con la DGAC 
(incluir videos crudos en calidad de origen). 

Las Tareas de la 03 hasta el final, se realizarán para cada Expediente: 
 
Expediente Técnico de la Primera etapa del proyecto: 
 

Tarea 3.1: Estudios Geotécnicos (Suelos y Canteras), Fuentes de agua y DME 

 
El Consultor determinará las características físicas, mecánicas e hidráulicas del 
terreno de fundación, donde se desarrollará la nueva infraestructura aeroportuaria, el 
Consultor realizará la investigación de campo necesaria para, posteriormente, 
efectuar los ensayos de laboratorio y trabajos de gabinete correspondientes, con este 
fin se efectuará las calicatas necesarias que permitan definir las características y 
condiciones del terreno y así determinar la capacidad portante del terreno de 
fundación, y su perfil estratigráfico. 
 
Para el estudio las calicatas serán: no menos de una (01) calicata por cada 100 m en 
la pista de aterrizaje, no menos de una calicata (01) por cada 150 m en calles de 
rodaje y/o calles de rodaje paralelas y/o accesos a plataforma y no menos de seis 
(06) calicatas en las plataformas de aeronaves.  
 
El Consultor tomará muestras de los suelos de cada uno de los estratos con una 
profundidad de como mínimo 3 m., a lo largo de los ejes materializados, debiendo 
ser analizados para determinar el CBR (Índice de penetración California) y el K 
(Módulo de reacción del terreno de fundación); de igual forma, se determinará la 
profundidad de la Napa Freática en los sectores que tendrían influencia sobre la 
estabilidad de la infraestructura aeroportuaria y que permitan brindar la información 
hidráulica necesaria para encontrar las soluciones respectivas.  
 
Del estudio de perfil, se pudo conocer que el terreno de fundación del área de 
movimiento del aeropuerto de Jaén es arcilloso; por lo tanto, el Consultor 
adicionalmente a las calicatas a realizar, deberá hacer exploraciones más profundas, 
para conocer con mayor precisión el tipo de suelo, los estratos y la napa freática, todo 
ello a fin de que proponga la alternativa más adecuada para el mejoramiento del 
suelo. 
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El Consultor identificará agregados pétreos disponibles en la zona, presentando 
alternativas para la utilización de éstos, los cuales se emplearán en el proceso 
constructivo de la estructura de los pavimentos. Redactará un informe en donde 
deberá describir la metodología empleada, adicionalmente anexará los resúmenes 
de ensayos que han servido como información básica, así como los certificados de 
ensayo de calidad y gráficos obtenidos del procesamiento. 
 
El Consultor analizará y propondrá la utilización del material actual de la pista, calles 
de rodaje y plataforma en el proyecto, siempre y cuando cumplan los parámetros 
mínimos de resistencia.  
 
Los ensayos de las muestras de suelos, canteras y otras tomadas, deberán 
efectuarse en laboratorios debidamente implementados y calibrados. 
 
En el estudio de canteras, El Consultor deberá indicar las facilidades de acceso, 
propietarios, distancias de transporte, volúmenes de materiales disponibles, 
rendimientos de canteras, potencia de las canteras, selección de las áreas 
destinadas a la instalación de las plantas de procesamiento y de almacenaje de los 
materiales preparados; asimismo, deberá precisar la forma de acarreo, transporte y 
colocación en obra. 
 
El Consultor deberá tener especial cuidado en investigar la libre disponibilidad de las 
canteras o si corresponde efectuar pagos para su explotación, así como gestionar la 
explotación de las referidas canteras ante las entidades gubernamentales o privadas, 
si este fuera el caso, deberá establecer el costo real de derecho de cantera por cada 
m3, costo que incluyendo los derechos de circulación (peajes) formará una partida 
dentro del presupuesto de obra. 
 
EL CONSULTOR localizará bancos de materiales que serán estudiados y analizados 
para determinar su empleo en las distintas capas estructurales del pavimento (Sub 
Base Granular, Base Granular, Carpeta Asfáltica en Caliente, Concreto Hidráulico, 
Tratamiento Superficial, etc.); así como también agregados pétreos para su empleo 
en Concreto de Cemento Portland (para: Estructuras, Obras de Arte y Drenaje, etc.), 
Terraplenes, Mejoramientos de suelos debajo del nivel de Sub-rasante, Rellenos, 
entre otros de ser el caso. 
 
El Consultor deberá establecer las condiciones legales y técnicas, previendo y 
realizando los trámites correspondientes, para la obtención de los permisos, 
autorizaciones y concesiones de tipo ambiental, así como las servidumbres 
necesarias para la extracción, uso y aprovechamiento de los recursos naturales 
requeridos por el proyecto. El Consultor gestionará todos los permisos y/o 
autorizaciones del uso de la(s) cantera (s) definida(s) 
 
El consultor, luego de realizar el análisis de canteras, deberá definir la (s) cantera (s) 
más cercana al proyecto de donde se extraerán materiales para el proyecto, tomando 
en cuenta todas las consideraciones técnicas como potencia, calidad, costo, etc. 
 
Las muestras representativas de los materiales de cada cantera y de cada calicata 
efectuada en los suelos, serán sometidas a los ensayos estándar, a fin de determinar 
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sus características y aptitudes para los diversos usos que sean necesarios (rellenos, 
sub-base, base, base estabilizada, mezclas asfálticas, concreto de cemento portland, 
etc.) 
 
Los Ensayos de las Canteras deberán ser de 2 tipos 
 

● Estrato por estrato 
● El conjunto de los materiales 

 
Los ensayos de laboratorio determinarán las características físicas, químicas y 
mecánicas de los materiales de cantera; asimismo se indicará el uso específico de 
estos materiales en los distintos elementos a construirse para el proyecto 
(pavimentos, edificaciones, etc), de acuerdo a los diseños y especificaciones técnicas 
correspondientes. 
 
Para el estudio de suelos (para cada calicata) y canteras, sin ser limitativo, los 
ensayos deberán ser:  
 

Análisis Granulométrico por tamizado. 

Humedad Natural 

Límites de Atterberg (Material que pasa la Malla N° 40) 

Clasificación de suelos ( SUCS, AASHTO) 

Material que pasa la malla N° 200 

Límite de Contracción 

Peso Específico 

Peso Unitario 

Humedad Natural 

Densidad (Peso volumétrico) de suelos cohesivos 

Partículas chatas y alargadas 

Caras fracturadas 

Materia orgánica en suelos 

Materia orgánica en arena 

Gravedad especifica de suelos 

Terrones de arcilla en agregados 

Partículas Friables 

Impurezas orgánicas 

Sales solubles totales 

Adherencia de piedra 

Riedel Weber 

Ensayo Marshall 

Durabilidad 

Adherencia entre el Agregado y Bitumen  
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Ensayo para Evaluar el efecto del Agua sobre Agregados con Recubrimientos 
Bituminosos usando Agua en Ebullición 

Contenidos de sulfatos, cloruros, sales solubles 

Equivalente de arena 

Inalterabilidad (sulfato de sodio y/o magnesio) para fino y grueso 

Desgaste por abrasión (Máquina de Los Ángeles) 

Durabilidad de agregado grueso y fino. 

Proctor Modificado 

California Bearing Ratio – CBR% 

Ensayo de Expansión Libre 

Colapsabilidad Potencial (suelos finos o expansivos en terreno de fundación) 

Consolidación Uniaxial (suelos finos o expansivos en terreno de fundación) 

Fuente de abastecimiento de agua 

Análisis químico del agua, etc. 

 
Los ensayos indicados se deberán realizar de acuerdo con los usos del material 
requerido y planteados en el proyecto, asimismo, de no realizarse un ensayo en 
específico, el CONSULTOR deberá justificar técnicamente la no necesidad del 
mismo. 
 
El material de cantera debe cumplir las características y especificaciones. Si es 
necesario someter el agregado a un tratamiento (lavado, venteo, mezclas, etc.); EL 
CONSULTOR deberá presentar la misma cantidad de resultados de ensayos de 
materiales señalados en el ítem anterior, efectuados con agregado después de 
sometidos a dichos tratamientos, a fin de corroborar y verificar si con dichos 
tratamientos se logra el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas. 
 
EL CONSULTOR deberá presentar diseños de mezcla de tratamiento superficial, 
base estabilizada, mezcla asfáltica, mezcla asfáltica con polímeros y concreto 
portland de acuerdo a los parámetros y especificaciones indicados en la normativa, 
circulares de asesoramiento y manuales de la RAP 314, NTC, OACI, IATA, FAA y 
MTC. 
 
El Consultor debe tener en cuenta, en su propuesta económica, todos los ensayos 
requeridos y que considere necesarios para la evaluación del terreno de fundación 
del área de movimiento 
 
EL CONSULTOR determinará las características físicas, mecánicas, geotécnicas e 
hidráulicas del terreno de fundación donde se emplazará el aeropuerto proyectado. 
 
Para la ejecución de las calicatas se deberá efectuar la programación de los trabajos 
de campo, en coordinación con CORPAC y la DGAC.  
 
Asimismo, las calicatas deberán estar debidamente georreferenciadas al sistema de 
la poligonal (Topografía) para su ubicación. 
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El Consultor deberá preparar un plano de ubicación de canteras donde se señale 
claramente sus delimitaciones con las coordenadas geográficas del área de 
explotación, con un levantamiento fotogramétrico a criterio, asimismo, deberá 
elaborar un diagrama de transporte a la obra, determinando la distancia y condición 
de la superficie de rodadura de los accesos viales desde el proyecto del aeropuerto 
a las canteras, de modo tal que permita calcular correctamente el ciclo de transporte 
de los materiales. 
 
De igual forma deberá ubicar, analizar y definir las fuentes de abastecimiento de agua 
para su utilización en los trabajos a desarrollarse. Una vez definido la(s) fuente(s) de 
agua, El Consultor deberá obtener la autorización de las Entidades o empresas 
correspondientes para la utilización de las fuentes de agua para la obra de la primera 
etapa del proyecto. 
 
Asimismo, El Consultor deberá ubicar, analizar y definir los Depósitos de Material de 
Excedentes (DMEs) para su utilización en los trabajos a desarrollarse. Una vez 
definido los DMEs, El Consultor deberá obtener la autorización de las Entidades o 
empresas correspondientes para la utilización en la obra de la primera etapa del 
proyecto. Es preciso indicar que los DMEs debe tener la capacidad para tratar 
excedentes de materiales del tipo peligrosos y no peligrosos. De existir algún costo 
para la obtención de las autorizaciones o permisos, de los DME, canteras y fuentes 
te agua, será asumido por el Consultor. 
 

Tarea 4.1: Hidrología y Drenaje 

 
EL CONSULTOR recopilará toda información hidrológica y meteorológica necesaria 
para la verificación de los caudales de los cursos de agua existentes y de otros que 
tengan influencia dentro del área de movimiento del aeropuerto proyectado. 
 
EL CONSULTOR efectuará el estudio hidrológico, delimitará la cuenca o cuencas, 
determinará el régimen pluvial de la zona y las características físicas de las cuencas, 
para estimar en forma racional las descargas pico y dimensionar las obras de arte 
necesarias para el proyecto y su nueva infraestructura.  
 
Realizará un análisis de las fuentes de agua de origen subterráneo, en particular en 
áreas aledañas que pudieran afectar y condicionar el diseño de obras de drenaje, 
para ello, deberá realizar ensayos destructivos o no destructivos que considere 
convenientes para identificar la profundidad de las aguas subterráneas. 
 
Se deberá regular la información hidrológica referente a precipitaciones medias 
anuales, máximas diarias y periodos máximos horarios. Por cada cuenca, se 
identificará el área de drenaje, las pendientes, los coeficientes de escorrentía, el 
tiempo de concentración, etc. y, se establecerán los caudales de diseño para los 
períodos de retorno máximos. 
 
El terreno de fundación, donde se colocará o cimentará la estructura del pavimento, 
deberá tener características drenantes; y si dicho terreno, es poco o nada permeable 
deberá proponer sistemas de drenaje que permitan que el agua que eventualmente 
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pueda ingresar al pavimento, sea rápidamente drenada hacia las zanjas de drenaje 
(baja) o en su defecto, extraída a través de subdrenes. 
 
En las zonas con predominancia de material fino y niveles freáticos superficiales, la 
estructura del pavimento deberá protegerse con una capa drenante colocada entre 
la subrasante y la base (o sub-base), con el objeto de romper y controlar el ascenso 
capilar. 
 
En sectores con presencia de niveles freáticos superficiales de incidencia negativa 
para la estructura del pavimento y/o afloramiento de flujos sub-superficiales (ojos de 
agua, filtraciones) se proyectará sistema de drenaje subterráneo (subdrenes), tanto 
longitudinal como transversal. Dichos sistemas deberán ser compatibles para drenar 
el material predominante del lugar o sector comprendido en cuanto a granulometría 
y conductividad hidráulica, de manera tal, que el nuevo nivel freático o zona saturada 
se encuentre a una profundidad con respecto a la cota de la subrasante proyectada 
de modo que no afecte la estabilidad estructural del pavimento. 
 
La solución y/o diseños adoptados deberán ser presentados y/o expresados en 
planos específicos (planta, perfiles, secciones y cortes, detalle de las estructuras de 
drenaje, etc.) 
 
El dimensionamiento de las obras de drenaje para el área de movimiento se efectuará 
de acuerdo a los resultados del estudio de hidrología, basado en series estadísticas 
de información hidrológica de eventos máximos disponibles en el área de estudio. 
Todo cálculo será debidamente sustentado. 
 
El diseño hidráulico permitirá determinar las dimensiones necesarias de las 
estructuras componentes para evacuar los volúmenes de agua probable, producto 
de las precipitaciones pluviales u otras. 
 
Los diseños deberán ser modelados en los softwares asociados a la metodología 
BIM. 
 

Tarea 5.1: Diseño de los pavimentos estabilización de taludes y mejoramiento de 

suelos 

 
Diseño de pavimentos 

 
El Consultor realizará el diseño de pavimentos tomando en cuenta lo recomendado 
y normado por la RAP 314, NTC, OACI, FAA y MTC, y adicionalmente los siguientes 
documentos (vigentes) de referencia: 

 
 

• RAP 314 – Regulaciones Aeronáuticas del Perú. 

• OACI – Anexo 14. 

• OACI – Manual de diseño de Aeródromos. 

• FAA – Circular de asesoramiento AC 150/5320-6G. 

• FAA – Circular de asesoramiento AC 150/5335-5C y 5D. 



 
"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas 
batallas de Junín y Ayacucho” 

23 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO 

DE INVERSIÓN: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO AEROPORTUARIO DE PASAJEROS Y CARGA EN EL AEROPUERTO DE 

JAEN, DISTRITO DE BELLAVISTA, DE LA PROVINCIA DE JAÉN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”. 

 
 
 

• FAA – Circular de asesoramiento AC 150/5380-6C. 

• FAA – Circular de asesoramiento AC 150/5370-10H. 

• FAA – Circular de asesoramiento AC 150/5370-11B. 

• AASHTO – American Associtation of State Highway and Transportation Officials 

 
El Consultor diseñará todos los pavimentos y tratamientos de mejoramiento de 
suelos que conforman la parte aeronáutica (pista principal, calle de rodaje, 
márgenes, RESA, plataformas de aeronaves, plataforma de viraje) de acuerdo con 
lo siguiente: 
 

• El periodo de diseño para pavimentos será de 20 años como mínimo. Este 
periodo podrá ser ampliado durante el desarrollo del estudio en coordinación 
con la DGAC en el caso que sea necesario. 

• Considerar el prediseño de las bases estabilizadas, morteros asfalticos, 
tratamientos superficiales, mejoramiento de suelos, mezcla de concreto 
asfáltico en caliente y del concreto de cemento portland de acuerdo con las 
metodologías planteadas en la AC 150/5370-10H, indicando los componentes y 
porcentajes de participación en la citada mezcla (cantidad y calidad). 

• Los prediseños de concreto asfáltico plantearán el uso de rellenos minerales, 
aditivos (Mejorador de adherencia) o modificadores (Polímeros, etc) que 
mejoren el desempeño para las condiciones propias y requeridas del 
aeródromo. 

• Los prediseños de concreto de cemento portland deberán plantear el uso 
aditivos (fibras, acelerantes, curadores, plastificadores, etc.) que mejoren el 
desempeño para las condiciones propias y requeridas del aeródromo. 

• Se deberán sustentar con la respectiva memoria de cálculo los valores de PCN 
y PCR esperadas para cada componente del sistema de pavimentos del 
aeropuerto teniendo en cuenta el Mix de aeronaves y la tasa de crecimiento de 
las operaciones que será definido en coordinación con la DGAC. 

• El consultor identificará los niveles y los volúmenes del movimiento de tierras 
requeridos para esta tarea. 

• El CONSULTOR debe analizar el comportamiento de los suelos. 

• En el estudio, se incluirá y expondrá la memoria de cálculo del diseño del 
pavimento con los sustentos de todos los parámetros utilizados. 

• El CONSULTOR con el conocimiento de las canteras, definirá un tipo de asfalto 
en función del PG (Superpave) a utilizar de acuerdo a las características de 
tráfico, altitud, temperatura y precipitación de la zona. 

• El diseño del consultor garantizará los niveles de calidad, funcionalidad y 
seguridad de las infraestructuras propuestas, durante toda su vida útil. 

• Estudio y análisis de diferentes alternativas para la construcción, en función de 
la capacidad de soporte del terreno de fundación, del tráfico previsto, 
condiciones climáticas, mantenimiento de la infraestructura aeroportuaria, de los 
materiales naturales disponibles en la zona. 

• La solución definida deberá ser justificada con un análisis técnico que considere 
los costos de construcción y mantenimiento para el período de vida útil. 
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• Se efectuará un prediseño de mezcla de cada una de las capas del pavimento 
adoptado. 

 
Como producto de este ítem, el Consultor deberá entregar, sin ser limitativo, para 
cada etapa, lo siguiente: 
 

- Memoria Descriptiva de diseño de pavimentos 

- Plano general de pavimentos 

- Plano en planta 

- Plano de perfil longitudinal 

- Plano de secciones 

- Plano de detalles típicos 

- Plano de drenaje (planta, secciones) 

- Anexos. 

Asimismo, el Consultor determinará los dos (02) parámetros PCN y PCR de la pista, 
calles de rodaje y plataforma de aeronaves proyectados, siguiendo las metodologías 
establecidas en la normativa nacional e internacional de pavimentos aeroportuarios. 
 
El Consultor diseñará los pavimentos para el aeropuerto en coordinación con la DGAC 
y deberá considerar los materiales y cantidades a emplear, las canteras donde se 
extraerán los agregados, fuentes de agua, tipo de cemento asfáltico, etc. 

 
Los diseños deberán ser modelados en los softwares asociados a la metodología BIM. 

 

Tarea 6.1: Diseño de la Parte Aeronáutica 

 

El Consultor deberá realizar lo siguiente: 
 
● Diseño Geométrico. – EL CONSULTOR determinará la clave de referencia del 

aeropuerto, en base a ella estudiará y propondrá la infraestructura aeroportuaria 
requerida, teniendo en cuenta las normas y recomendaciones señaladas en el 
Anexo 14 – Aeródromos de la OACI, Normas RAP 314, recomendaciones de la 
FAA Federal Aviation Administration para el diseño de aeropuertos, teniendo en 
cuenta la demanda proyectada y la capacidad operativa requerida. 
 
El Consultor verificará los cálculos de la longitud de la nueva pista del aeropuerto 
realizado en el estudio de perfil, a fin definir la pista a construir. Asimismo, 
verificará los cálculos de las dimensiones de la calle de rodaje, plataforma de 
estacionamiento de aeronaves, márgenes, franjas, rosas, entre otros, y definirá 
las dimensiones a construir. El Consultor deberá tomar en cuenta la instalación de 
ductos para la implementación del sistema de luces en la pista de aterrizaje, calle 
de rodaje, plataforma de aeronaves y las luces de aproximación, todo ello en 
coordinación con CORPAC S.A. en mérito al Decreto Legislativo 99.  
 

● Señalización. - Se establecerán señales, tanto horizontal como vertical, de 
acuerdo a la necesidad de las mismas y en concordancia con las especificaciones 
técnicas generales de construcción de aeropuertos, Anexo 14 - Aeródromos de la 
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OACI, RAP 314 (DGAC) y Norma Técnica Complementaria NTC:001-2012-
Señalización de Plataforma de Aeronaves en Aeródromos (DGAC). 
 
La señalización en el área de movimiento, entre otros, comprende: señales del 
umbral de pista, números designadores de pista, eje de pista, bordes de pista, 
puntos de visada, señales de salida e ingreso de la pista, señales propias de las 
calles de rodaje, posiciones de estacionamiento de aeronaves en plataforma de 
aviones, etc. 
 

• Sistema de Iluminación. – para el sistema de iluminación, el Consultor deberá de 
diseñar todas las instalaciones en tierra que sean necesarias para realizar 
operaciones en condiciones nocturnas y/o reducida visibilidad para un sistema de 
iluminación de aproximación de categoría 1, que cumpla con la seguridad 
operacional, regularidad y eficiencia de la navegación aérea, considerando además 
las características especiales de dicho aeródromo como los fenómenos 
atmosféricos y condiciones climáticas propias en la zona. 

Los diseños deberán ser modelados en los softwares asociados a la metodología 
BIM. 
 
El Consultor deberá desarrollar simulaciones de la trayectoria de las aeronaves en 
toda el área de movimiento en los softwares que crea conveniente, de tal manera que 
sustente la operatividad de dicha infraestructura. 
 

Tarea 7.1: Estudio del espacio aéreo y procedimientos de vuelo 

 
El estudio elaborado por el Consultor deberá contener los procedimientos y 
configuraciones de llegadas, salidas, aproximaciones y despegues, ello deberá ser 
coordinado con CORPAC S.A. Asimismo, se deberá analizar procedimientos 
convencionales basados en radioayudas y procedimientos basados en performance 
(PBN – RNAV).  
 
El Consultor elaborará diseños de procedimientos de vuelo de no-precisión y 
precisión de acuerdo a la categoría definida en el estudio de perfil. 
 
El Consultor, analizará, sustentará y diseñará la Superficie Limitadora de Obstáculos 
(SLO) para la nueva pista del aeropuerto. 
 

Tarea 8.1: Metrados, Precios Unitarios, Presupuestos y Especificaciones Técnicas 

 
Los metrados, especificaciones técnicas y análisis de precios unitarios se 
corresponderán estrechamente y estarán compatibilizados entre sí, en los 
procedimientos constructivos, métodos de medición, y bases de pago. El criterio 
general para desarrollar cada uno de los aspectos, será bajo el concepto de Precios 
Unitarios. 
 
- METRADOS: 
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Los Metrados se efectuarán considerando las partidas de obra a ejecutarse, la unidad 
de medida, los diseños propuestos indicados en los planos de planta y de perfil 
longitudinal, secciones transversales, cortes longitudinales, diseños y detalles 
constructivos específicos. 
 
Los Metrados serán detallados para cada partida específica del presupuesto, y se 
incluirán diagramas, secciones y croquis típicos en donde corresponda y sea 
necesario para el sustento de los metrados y análisis de precios unitarios. La 
definición de partidas de obra y el cálculo de los metrados deben ser precisos y estar 
enmarcados dentro de un rango razonable respecto a los metrados reales de obra. 
 
El metrado es la cantidad de una determinada partida del presupuesto de obra, según 
la unidad de medida establecida. 
 
La planilla de metrado debe indicar, cuando corresponda, el código de identificación 
del plano utilizado para determinar la cantidad de obra para facilitar la revisión. 
El metrado debe contener esquemas de referencia o reportes de programas 
(software) que ofrece el mercado, utilizado en proyectos de aeropuertos, 
compatibilizado con los planos presentados por EL CONSULTOR. 
Los planos en mención deben contar con la conformidad y deberán ser suscritos por 
el/los especialistas del CONSULTOR según su especialidad. 
 
El Consultor debe elaborar el Diagrama de Masas, señalando las compensaciones 
de volúmenes, las distancias parciales de transporte y la clasificación de los 
materiales. Escala horizontal 1:25000 u otra escala adecuada. 
 
EL CONSULTOR presentará el Check-list de control de calidad y compatibilidad con 
los estudios que consideró para la elaboración de los Metrados, siendo actualizado 
en cada presentación. El Check-list deberá contar con la conformidad del especialista 
en metrados, costos y presupuestos y del Jefe de Proyecto del CONSULTOR. El 
formato que contiene el Check-list (listado) tiene carácter de Declaración Jurada. 
 
Los metrados de las partidas que correspondan al modelo BIM deberán ser obtenidas 
directamente a partir del modelo y listadas en la planilla de metrado. 
 
- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

 
Las Especificaciones Técnicas y los Planos, deberán contar con la conformidad de 
el/los especialistas, según su especialidad. 
 
Las Especificaciones Técnicas deberán elaborarse por cada una de las partidas que 
conforman el presupuesto de obra, definiendo como mínimo, Descripción, la 
naturaleza de los trabajos, procedimientos constructivos y formas de pago. 
Dichas especificaciones técnicas constituyen las reglas que definen las 
presentaciones específicas de la etapa de ejecución de obra; esto es, descripción de 
los trabajos, métodos de construcción, calidad de los materiales, sistema de control 
de calidad, métodos de medición y condiciones de pago. El presupuesto base y el 
resumen de metrados presentarán los mismos códigos numéricos o ÍTEM de las 
especificaciones técnicas. 



 
"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas 
batallas de Junín y Ayacucho” 

27 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO 

DE INVERSIÓN: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO AEROPORTUARIO DE PASAJEROS Y CARGA EN EL AEROPUERTO DE 

JAEN, DISTRITO DE BELLAVISTA, DE LA PROVINCIA DE JAÉN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”. 

 
 
 

 
Las Especificaciones Técnicas serán desarrolladas para cada partida del proyecto, 
en términos de especificaciones particulares (no generales) y serán concordantes 
con la naturaleza de la obra las que tendrán como base las recomendaciones y 
soluciones formuladas por cada especialista; deberán estar sujetas a las normas 
indicadas en los presentes TdR. 
 
Incluirán el control de calidad, ensayos durante la ejecución de obra y criterios de 
aceptación o rechazo, controles para la recepción de la obra, los aspectos referidos 
a la conservación del medio ambiente y los factores de seguridad en cada una de las 
etapas del proceso de ejecución de los trabajos; de manera que ante la eventualidad 
de que se ejecuten incorrectamente se puedan tomar medidas correctivas en forma 
oportuna. 
 
Las Especificaciones Técnicas Especiales deben ser planteadas por EL 
CONSULTOR y presentadas como resumen, especificando con respecto al General 
y será únicamente para el proyecto específico y formarán parte del Expediente 
Técnico. 
 
Las Especificaciones Técnicas del proyecto deberán ser elaboradas en coordinación 
de los demás especialistas de EL CONSULTOR y el pliego de especificación 
constará con la firma y sello de cada uno de los especialistas en los temas de su 
competencia. La firma y sello del jefe de Proyecto deberá ser consignada en todas 
las páginas. 
 
El especialista en Metrados, Costos y Presupuestos firma y sella en todas las páginas 
del volumen especificaciones técnicas. 
 
EL CONSULTOR presentará una “Estructura de Presupuesto” compatibilizado con 
los planos del proyecto, las especificaciones técnicas y los estudios básicos. 
EL CONSULTOR presentará el Check-list de control de calidad y compatibilidad con 
los estudios que consideró para la elaboración de las especificaciones técnicas, 
siendo actualizado en cada presentación, el cual será incluido en el formato que será 
proporcionado por la Entidad. El Check-list deberá contar con la conformidad del 
especialista en metrados, costos y presupuestos, de los especialistas responsables 
de las especificaciones técnicas y del Jefe de Proyecto del CONSULTOR. El formato 
que contiene el Check-list (listado) tiene carácter de Declaración Jurada. 
 
- ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS: 

 
Los Análisis de Precios Unitarios se efectuarán para cada partida y sub partida de 
acuerdo a las características particulares de la obra, considerando la composición de 
mano de obra, equipos y materiales, el rendimiento de la mano de obra y equipos 
correspondientes, la distancia a las fuentes de agua y a las canteras de materiales 
de construcción, su costo de explotación, el costo de otros materiales, maquinarias y 
equipos a ser instalados en la obra incluyendo fletes, impuestos, seguros y en 
general; todo ello, deberá estar debidamente sustentado. 
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Los Análisis de Precios Unitarios, se elaborarán en forma detallada, por separado y 
en moneda nacional. 
 
- PRESUPUESTO DE OBRA: 

 
El Presupuesto de Obra deberá ser calculado en base a los metrados y los análisis 
de precios unitarios, diferenciando los costos directos, indirectos y el IGV que 
corresponda. El presupuesto deberá ser elaborado usando el programa de costos 
(S10 u otro similar que sea compatible con la metodología BIM) que la Entidad 
disponga para su revisión, asimismo deberá presentar la base de datos del programa 
de costos. Los precios de los insumos necesarios para la elaboración del presupuesto 
deberán ser sustentados por el correspondiente estudio de mercado (Cotizaciones) 
para los costos directos y para los costos indirectos, según sea el caso, presentando 
para ello cuadros comparativos y anexando como mínimo tres (03) cotizaciones 
o fuentes. 
 
EL CONSULTOR presentará el Check-list de control de calidad y compatibilidad con 
los estudios que consideró para la elaboración de los Costos y Presupuestos, siendo 
actualizado en cada presentación. El Check-list deberá contar con la conformidad del 
especialista en metrados, costos y presupuestos y del Jefe de Proyecto del 
CONSULTOR. El formato que contiene el Check-list (listado) tiene carácter de 
Declaración Jurada. 
 
- CRONOGRAMAS: 

 
El CONSULTOR deberá formular el Cronograma de Ejecución de Obra, 
considerando las restricciones que puedan existir para un normal desenvolvimiento 
de las obras, tales como lluvias o condiciones climáticas adversas, dificultad de 
acceso a ciertas áreas, etc. El cronograma de ejecución de obra se elaborará 
considerando las partidas consignadas en el presupuesto de obra, empleando el 
método PERT-CPM y GANTT utilizando el software MS Project u otro similar que la 
entidad disponga para su revisión, identificando las actividades o partidas que se 
hallen en la ruta crítica del proyecto. 
 
EL CONSULTOR deberá dejar claramente establecido que el cronograma de 
ejecución de obra es aplicable para las condiciones climáticas de la zona en 
concordancia con el cronograma de desembolsos económicos establecido con el 
plazo de ejecución del contrato y sustentado en el cronograma de ejecución de obra 
(PERT - CPM). Asimismo, presentará un cronograma valorizado de ejecución de 
obra, cronograma de adquisición de materiales y cronograma de utilización de 
equipos, concordado con el cronograma de ejecución de obra. 
 
EL CONSULTOR presentará el cronograma de ejecución de obra indicando la 
cantidad de cuadrillas consideradas para realizar dichos trabajos. Se elaborará un 
cronograma de desembolso, teniendo en cuenta el plazo y el adelanto que se 
otorgará al inicio de las obras. 
 
También deberá presentar la relación del equipo mínimo necesario para asegurar el 
cumplimiento de los trabajos en los plazos programados. 
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Con la finalidad de cuantificar y determinar el monto de inversión, el Consultor 
cuantificará los metrados (planillas), elaborará el análisis de costos unitarios (directos 
e indirectos) y presupuestos de las obras propuestas para toda la parte aeronáutica 
(pista, calles de rodaje, plataforma, etc.). 
 
Las Especificaciones Técnicas serán desarrolladas de manera general tendrán como 
base las recomendaciones y soluciones formuladas por cada especialista, se 
sujetarán a los anexos OACI, regulaciones de la FAA, RAP 314, IATA, y como norma 
complementaria la AASTHO, ASTM y la EG 2013 y el Reglamento Nacional de 
Edificaciones. 
 
Se deberá elaborar un cronograma para la obra y calendario de inversiones del 
proyecto, teniendo en cuenta sus características y las condiciones climáticas de la 
zona. 
 
El Consultor deberá considerar como parte de su servicio la disponibilidad 
permanente del especialista de costos para generar nuevas versiones de los 
metrados, precios unitarios y presupuesto durante todo el tiempo que demande la 
elaboración de los estudios de forma tal que el estudio pueda disponer los costos 
vigentes de mercado. 
 
Para la determinación de los Análisis de Precios Unitarios, el Consultor deberá 
presentar el sustento correspondiente de los costos de los materiales, insumos y 
equipos con un mínimo de 2 cotizaciones en la zona, y en los casos en donde no se 
sea posible obtener cotizaciones debidamente justificados, se aceptarán fuentes 
secundarias. 
 
El Consultor deberá presentar las cotizaciones de los subcontratos de las 
especialidades del presupuesto de obra, las cuales deben detallar todo el servicio a 
realizar, la descripción de las actividades del subcontrato, método de medición y 
pago.  
 
Para el cálculo de los gastos generales variables- gastos financieros, el Consultor 
deberá evaluar la vigencia de las garantías por adelanto directo y adelanto para 
materiales. 
 
Las especificaciones técnicas deberán guardar relación con las numeraciones de las 
partidas del presupuesto de obra. 
 

Tarea 09.1: Gestión de Riesgos 

 
El Consultor, deberá elaborar para el Expediente Técnico de la primera etapa, un 
Plan de Riesgos, el cual debe incluir un enfoque integral de la gestión de riesgos 
previsibles que pueden ocurrir durante la ejecución de la Obra, teniendo en cuenta 
las características particulares de la obra y las condiciones del lugar de su ejecución. 
Para tal efecto, EL CONSULTOR, deberá tener en cuenta la Resolución N° 018-
2017-OSCE/CD del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) 
que modifica la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD - Gestión de Riesgos en la 
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Planificación de la Ejecución de Obras, para lo cual EL CONSULTOR debe usar los 
formatos incluidos como Anexos 1 y 3 de la Directiva antes mencionada. 
El enfoque integral de Gestión de Riesgos debe contemplar por los menos los 
procesos siguientes: 
 
Identificar Riesgos. 
Analizar Riesgos. 
Planificar la Respuesta a los Riesgos. 
Asignar Riesgos. 
 
EL CONSULTOR debe efectuar la evaluación de riesgos que permita tomar 
oportunamente las decisiones de gestión a fin de no afectar el curso de las obras 
ante posibles interferencias. 
 
Entre los riesgos a evaluar deberán considerar los generados por proyectos u obras 
en curso o programados por otras instancias, que pueden desarrollarse antes o 
durante la ejecución de la Obra, para lo cual EL CONSULTOR, encargado de la 
elaboración del Estudio Definitivo, realizará un inventario de las interferencias 
existentes e investigará ante las autoridades y dependencias involucradas en el área 
de desarrollo del estudio 
 

Tarea 10.1: Plan de Seguridad Operacional para la ejecución del proyecto.  

 
El Consultor formulará de manera general, un Plan de Seguridad Operacional para 
la ejecución del proyecto, que involucre una adecuada coordinación entre DGAC, 
CORPAC S.A., Municipalidad, el personal a cargo de las operaciones del 
aeropuerto, dependencia AFIS, AIS/ARO, SEI, y los operadores aéreos en general 
aerolíneas. 
 
El Consultor, en base del análisis de itinerarios del tráfico aéreo, 
disponibilidad de horarios, condiciones meteorológicas, proceso 
constructivo, condiciones operacionales del aeródromo y otros, deberá 
considerar y definir, de preferencia la ejecución de los trabajos sin cierre total 
del aeropuerto o en su defecto de no poder realizarse de dicha manera, deberá 
definir el periodo de cierre del aeropuerto para la ejecución del proyecto, 
siempre en coordinación con la DGAC y CORPAC. 
El Consultor presentará propuestas con el cierre total y parcial del aeropuerto 
para la ejecución de los trabajos de la primera etapa. 
 
El plan permitirá prevenir con anticipación cualquier inconveniente, 
coordinando e informando al público usuario, empresas, trabajadores, grupos 
económicos de la zona y principales aerolíneas que operan actualmente. 
 

 

Tarea 11.1: Planos 
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Para la primera etapa del proyecto, los planos tendrán una presentación y tamaño 
uniforme, debiendo ser entregados debidamente protegidos en portaplanos que los 
mantengan unidos pero que permitan su fácil desglosamiento. 
Deberán estar identificados por una numeración y codificación adecuada y mostrarán 
la fecha, sello y firma de el/los Especialista(s) y del Jefe de Proyecto.  
 
El volumen de Planos del Proyecto solo deberá contener los planos correspondientes 
para la ejecución de la Obra.  
 
La información que se muestre en los planos, deberá estar georreferenciada en 
coordenadas UTM y en Sistema Global de Posicionamiento WGS 84. 
 
Sin ser limitante, los planos serán los indicados en el listado que se muestra a 
continuación: 

 

1. Plano Índice (indica la secuencia ordenada de todos los planos del estudio de perfil) 

2. Ubicación 

3. Plano de desarrollo del aeropuerto de la primera etapa de construcción 

4. Plano general y de detalles, debidamente georreferenciados. 

5. Plano topográfico del proyecto 

6. Pavimentos (escalas de las secciones típicas= vertical: 1:20 y horizontal 1:500). 

7. Perfiles longitudinales, el perfil señalará la ubicación y referencia de los BM, (escalas= 

vertical: 1:50 y horizontal 1:2 000). 

8. Secciones transversales, con indicación de las áreas de movimiento de tierra (escalas= 

vertical: 1:50 y horizontal 1:1 000) 

9. Planos de ubicación de calicatas en el área de movimiento. 

10. Perfil estratigráfico del terreno (geotecnia), mostrando la clasificación de materiales de los 

distintos estratos, sus constantes físicas CBR y otras características de cada tipo de materiales, 

indicando además sus posibilidades de utilización. 

11. Plano de canteras y fuentes de abastecimiento de agua, en el que se indicará la ubicación, 

las facilidades de acceso, distancias de transporte, usos, etc. 

12. Mapa geológico y geotécnico sobre la que se delineará el desarrollo del proyecto y con 

información geológico-geotécnica de utilidad al desarrollo de Estudio, a escala adecuada. 

13. Plano hidrológico, con indicación de cuencas hidráulicas e hidrología 

14. Plano de drenaje, con indicación de la ubicación de zanjas o canales, alcantarillas, cotas o 

niveles, sentidos, desfogues y/o entrega final de drenaje, alcantarillas, secciones transversales de 

todas las obras de drenaje (existentes y proyectadas). Incluye planos de subdrenaje a detalle, en 

caso se haya propuesto. 

15. Planos de la parte aeronáutica (pista de aterrizaje, RESA, franjas de pista, plataforma de 

aeronaves, calles de rodaje, relleno, corte, conformación de terraplenes, etc.) deberán contener 

ubicación, geometría, dimensionamiento, estructura, etc. 

16. Planos de estructuras especiales (alcantarillas, pontones, relleno, corte, conformación de 

terraplenes, estabilización de taludes, etc.) 

17. Señalización horizontal y vertical, de circulación de las aeronaves, puestos de 

estacionamiento de aeronaves en plataforma y otros ambientes de la parte aeronáutica. 

18. Superficies limitadoras de obstáculos (SLO) 

19. Otros planos necesarios para el proyecto, considerados por EL CONSULTOR o a solicitud de 

la DGAC. 
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Para la primera etapa, si alguna de las especialidades no requiere ser presentada 
por el alcance de los trabajos a ejecutar, esto deberá estar indicado en el expediente 
técnico. 
 

Tarea 12.1: Impacto Ambiental 

 
El Consultor deberá, sin ser limitativo, realizar y presentar el instrumento ambiental 
correspondiente que permita ejecutar la obra de la primera etapa del proyecto. 
Asimismo, el Consultor es el encargado y responsable de obtener la certificación 
ambiental de la primera etapa del proyecto, para la ejecución correspondiente, todo 
ello en el marco del artículo 3 de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de 
Impacto Ambiental y su Reglamento. 
 
“Obligatoriedad de la certificación ambiental  
(…) no podrá iniciarse la ejecución de proyectos incluidos en el artículo anterior y 
ninguna autoridad nacional, sectorial, regional o local podrá aprobarlas, autorizarlas, 
permitirlas, concederlas o habilitarlas si no cuentan previamente con la certificación 
ambiental contenida en la Resolución expedida por la respectiva autoridad 
competente (…)”. 
 
El Consultor, desarrollará dos (02) talleres de sensibilización como mínimo, 
conjuntamente con la DGAC con la finalidad de informar y sensibilizar a la población 
que será directamente afectada por el proyecto, a los principales grupos económicos, 
cooperativas, empresas cafetaleras, asociaciones de ganaderos y agricultores, 
aerolíneas, etc. 
 
Cabe resaltar que el Titular del Proyecto es la DGAC – MTC y el Consultor se 
encargará de las gestiones y pagos correspondientes de los procedimientos TUPA 
ante el SENACE, DGAAM u otras entidades, previa coordinación con la DGAC, para 
la obtención de la certificación ambiental correspondiente. 

 
Tarea 13.1: Estudio de Arqueología. 

 
Para la primera y segunda fase del proyecto, el CONSULTOR elaborará la 
información necesaria y gestionará las solicitudes ante el Ministerio de Cultura u otras 
Entidades con la finalidad de obtener todos los permisos correspondientes para la 
intervención en el aeropuerto sin dificultades desde la parte arqueológica. 
 
EL CONSULTOR deberá elaborar y desarrollar las actividades arqueológicas, 
cumpliendo los procedimientos descritos en la normatividad vigente referida a la 
protección del Patrimonio Cultural de la Nación e Intervenciones Arqueológicas. 
 
En tal sentido, deberá desarrollar evaluación arqueológica superficial, registro 
detallado de evidencias culturales ubicadas en el área de influencia directa e indirecta 
del estudio y obtener el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos en 
Superficie (CIRAS) u otro documento equivalente que habilite a la Entidad a ejecutar 
la primera etapa del proyecto. 
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Expediente Técnico de la Segunda etapa del proyecto: 
 
Este expediente contendrá toda la ingeniería de detalle del resto de componentes 
que no se consideraron en el expediente técnico de la primera etapa. 
Como mínimo debe incluir los siguientes elementos: 
 

• Terminal de pasajeros. 

• Zona de parqueo. 

• Torre de control. 

• Edificio Multipropósito. 

• Torre de control. 

• Servicio de Salvamento y extinción de incendios. 

• Vehículo SEI. 

• Vía perimetral. 

• Cerco perimétrico. 

• Planta de combustible. 

• Vía de acceso al aeropuerto. 

• Equipamiento aeronáutico. 

• Entre otros, que permita el desarrollo total del proyecto de inversión. 

Asimismo, es importante indicar que el Consultor deberá encargarse de obtener todos los 
permisos para el uso de energía, agua, etc durante la fase constructiva de la segunda 
fase del proyecto.  
 
Para lograr dicho objetivo, el Consultor deberá desarrollar como mínimo las siguientes 
tareas: 
 

Tarea 3.2: Estudios Geotécnicos (Suelos y Canteras), Fuentes de agua y DME 

segunda etapa 

 
El Consultor determinará las características físicas, mecánicas e hidráulicas del 
terreno de fundación, donde se desarrollará la nueva infraestructura aeroportuaria, el 
Consultor realizará la investigación de campo necesaria para, posteriormente, 
efectuar los ensayos de laboratorio y trabajos de gabinete correspondientes, con este 
fin se efectuará las calicatas necesarias que permitan definir las características y 
condiciones del terreno y así determinar la capacidad portante del terreno de 
fundación, y su perfil estratigráfico. 
 
Para el estudio, las calicatas serán: no menos de 08 calicatas en el terminal de 
pasajeros, 02 calicatas en el cuartel SEI, 04 calicatas en la torre de control, 01 
calicata cada 300 m en la vía perimetral y vía de acceso, y 02 calicatas por cada otro 
elemento del lado tierra. 
 
El Consultor tomará muestras de los suelos de cada uno de los estratos con una 
profundidad de como mínimo 3 m., debiendo ser analizados para determinar el CBR 
(Índice de penetración California), el K (Módulo de reacción del terreno de fundación), 
la capacidad de carga del suelo, Angulo de fricción y cohesión del suelo, entre otros; 
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de igual forma, se determinará la profundidad de la Napa Freática en los sectores 
que tendrían influencia sobre la estabilidad de la infraestructura aeroportuaria y que 
permitan brindar la información hidráulica necesaria para encontrar las soluciones 
respectivas.  
 
Del estudio de perfil, se pudo conocer que el terreno de fundación de todo el 
aeropuerto de Jaén es arcilloso; por lo tanto, el Consultor adicionalmente a las 
calicatas a realizar, deberá hacer exploraciones más profundas, para conocer con 
mayor precisión el tipo de suelo, los estratos y la napa freática, todo ello a fin de que 
proponga la alternativa más adecuada para el mejoramiento del suelo. 
 
El Consultor identificará agregados pétreos disponibles en la zona, presentando 
alternativas para la utilización de éstos, los cuales se emplearán en el proceso 
constructivo de la estructura de los pavimentos. Redactará un informe en donde 
deberá describir la metodología empleada, adicionalmente anexará los resúmenes 
de ensayos que han servido como información básica, así como los certificados de 
ensayo de calidad y gráficos obtenidos del procesamiento. 
 
El Consultor analizará y propondrá la utilización del material actual del proyecto, 
siempre y cuando cumplan los parámetros mínimos de resistencia.  
 
Los ensayos de las muestras de suelos, canteras y otras tomadas, deberán 
efectuarse en laboratorios debidamente implementados y calibrados. 
 
En el estudio de canteras, El Consultor deberá indicar las facilidades de acceso, 
propietarios, distancias de transporte, volúmenes de materiales disponibles, 
rendimientos de canteras, potencia de las canteras, selección de las áreas 
destinadas a la instalación de las plantas de procesamiento y de almacenaje de los 
materiales preparados; asimismo, deberá precisar la forma de acarreo, transporte y 
colocación en obra. 
 
El Consultor deberá tener especial cuidado en investigar la libre disponibilidad de las 
canteras o si corresponde efectuar pagos para su explotación, así como gestionar la 
explotación de las referidas canteras ante las entidades gubernamentales o privadas, 
si este fuera el caso, deberá establecer el costo real de derecho de cantera por cada 
m3, costo que incluyendo los derechos de circulación (peajes) formará una partida 
dentro del presupuesto de obra. 
 
EL CONSULTOR localizará bancos de materiales que serán estudiados y analizados 
para determinar su empleo en las distintas capas de la cimentación de las estructuras 
y de los pavimentos de las vías del lado tierra y de los elementos de apoyo del 
aeropuerto; así como también agregados pétreos para su empleo en Concreto de 
Cemento Portland (para: Estructuras, Obras de Arte y Drenaje, etc.), Terraplenes, 
Mejoramientos de suelos debajo del nivel de Sub-rasante, Rellenos, entre otros de 
ser el caso. 
 
El Consultor deberá establecer las condiciones legales y técnicas, previendo y 
realizando los trámites correspondientes, para la obtención de los permisos, 
autorizaciones y concesiones de tipo ambiental, así como las servidumbres 
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necesarias para la extracción, uso y aprovechamiento de los recursos naturales 
requeridos por el proyecto. El Consultor gestionará todos los permisos y/o 
autorizaciones del uso de la(s) cantera (s) definida(s). 
 
El consultor, luego de realizar el análisis de canteras, deberá definir la (s) cantera (s) 
más cercana al proyecto de donde se extraerán materiales para el proyecto, tomando 
en cuenta todas las consideraciones técnicas como potencia, calidad, costo, etc. 
 
Las muestras representativas de los materiales de cada cantera y de cada calicata 
efectuada en los suelos, serán sometidas a los ensayos estándar, a fin de determinar 
sus características y aptitudes para los diversos usos que sean necesarios (rellenos, 
cimentaciones, estructuras, etc). 
 
Los Ensayos de las Canteras deberán ser de 2 tipos 
 

● Estrato por estrato 
● El conjunto de los materiales 

 
Los ensayos de laboratorio determinarán las características físicas, químicas y 
mecánicas de los materiales de cantera; asimismo se indicará el uso específico de 
estos materiales en los distintos elementos a construirse para el proyecto 
(pavimentos, edificaciones, etc), de acuerdo a los diseños y especificaciones técnicas 
correspondientes. 
 
Para el estudio de suelos (para cada calicata) y canteras, sin ser limitativo, los 
ensayos deberán ser:  
 

Análisis Granulométrico por tamizado. 

Humedad Natural 

Límites de Atterberg (Material que pasa la Malla N° 40) 

Clasificación de suelos ( SUCS, AASHTO) 

Material que pasa la malla N° 200 

Límite de Contracción 

Peso Específico 

Peso Unitario 

Humedad Natural 

Densidad (Peso volumétrico) de suelos cohesivos 

Partículas chatas y alargadas 

Caras fracturadas 

Materia orgánica en suelos 

Materia orgánica en arena 

Gravedad especifica de suelos 

Terrones de arcilla en agregados 

Partículas Friables 

Impurezas orgánicas 
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Sales solubles totales 

Adherencia de piedra 

Riedel Weber 

Ensayo Marshall 

Durabilidad 

Adherencia entre el Agregado y Bitumen  

Ensayo para Evaluar el efecto del Agua sobre Agregados con Recubrimientos 
Bituminosos usando Agua en Ebullición 

Contenidos de sulfatos, cloruros, sales solubles 

Equivalente de arena 

Inalterabilidad (sulfato de sodio y/o magnesio) para fino y grueso 

Desgaste por abrasión (Máquina de Los Ángeles) 

Durabilidad de agregado grueso y fino. 

Proctor Modificado 

California Bearing Ratio – CBR% 

Ensayo de Expansión Libre 

Colapsabilidad Potencial (suelos finos o expansivos en terreno de fundación) 

Consolidación Uniaxial (suelos finos o expansivos en terreno de fundación) 

Ensayo triaxial 

Fuente de abastecimiento de agua 

Análisis químico del agua, etc. 

 
Los ensayos indicados se deberán realizar de acuerdo con los usos del material 
requerido y planteados en el proyecto, asimismo, de no realizarse un ensayo en 
específico, el CONSULTOR deberá justificar técnicamente la no necesidad del 
mismo. 
 
El material de cantera debe cumplir las características y especificaciones. Si es 
necesario someter el agregado a un tratamiento (lavado, venteo, mezclas, etc.); EL 
CONSULTOR deberá presentar la misma cantidad de resultados de ensayos de 
materiales señalados en el ítem anterior, efectuados con agregado después de 
sometidos a dichos tratamientos, a fin de corroborar y verificar si con dichos 
tratamientos se logra el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas. 
 
EL CONSULTOR deberá presentar diseños de mezcla de tratamiento superficial, 
base estabilizada, mezcla asfáltica, mezcla asfáltica con polímeros y concreto 
portland de acuerdo a los parámetros y especificaciones indicados en la normativa, 
circulares de asesoramiento y manuales de la RAP 314, NTC, OACI, IATA, FAA y 
MTC. 
 
El Consultor debe tener en cuenta, en su propuesta económica, todos los ensayos 
requeridos y que considere necesarios para la evaluación del terreno de fundación 
del área de movimiento 
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EL CONSULTOR determinará las características físicas, mecánicas, geotécnicas e 
hidráulicas del terreno de fundación donde se emplazará el aeropuerto proyectado. 
 
Para la ejecución de las calicatas se deberá efectuar la programación de los trabajos 
de campo, en coordinación con CORPAC y la DGAC.  
 
Asimismo, las calicatas deberán estar debidamente georreferenciadas al sistema de 
la poligonal (Topografía) para su ubicación. 
 
El Consultor deberá preparar un plano de ubicación de canteras donde se señale 
claramente sus delimitaciones con las coordenadas geográficas del área de 
explotación, con un levantamiento fotogramétrico a criterio, asimismo, deberá 
elaborar un diagrama de transporte a la obra, determinando la distancia y condición 
de la superficie de rodadura de los accesos viales desde el proyecto del aeropuerto 
a las canteras, de modo tal que permita calcular correctamente el ciclo de transporte 
de los materiales. 
 
De igual forma deberá ubicar, analizar y definir las fuentes de abastecimiento de agua 
para su utilización en los trabajos a desarrollarse. Una vez definido la(s) fuente(s) de 
agua, El Consultor deberá obtener la autorización de las Entidades o empresas 
correspondientes para la utilización de las fuentes de agua para la obra de la primera 
etapa del proyecto. 
 
Asimismo, El Consultor deberá ubicar, analizar y definir los Depósitos de Material de 
Excedentes (DMEs) para su utilización en los trabajos a desarrollarse. Una vez 
definido los DMEs, El Consultor deberá obtener la autorización de las Entidades o 
empresas correspondientes para la utilización en la obra de la segunda etapa del 
proyecto. Es preciso indicar que los DMEs debe tener la capacidad para tratar 
excedentes de materiales del tipo peligrosos y no peligrosos. De existir algún costo 
para la obtención de las autorizaciones o permisos, de los DME, canteras y fuentes 
de agua, será asumido por el Consultor. 
 

Tarea 4.2: Hidrología y Drenaje-segunda etapa 

 
EL CONSULTOR recopilará toda información hidrológica y meteorológica necesaria 
para la verificación de los caudales de los cursos de agua existentes y de otros que 
tengan influencia dentro de la totalidad del aeropuerto proyectado. 
 
EL CONSULTOR efectuará el estudio hidrológico, delimitará la cuenca o cuencas, 
determinará el régimen pluvial de la zona y las características físicas de las cuencas, 
para estimar en forma racional las descargas pico y dimensionar las obras de arte 
necesarias para el proyecto y su nueva infraestructura del lado tierra y sus elementos 
de apoyo.  
 
Realizará un análisis de las fuentes de agua de origen subterráneo, en particular en 
áreas aledañas que pudieran afectar y condicionar el diseño de obras de drenaje, 
para ello, deberá realizar ensayos destructivos o no destructivos que considere 
convenientes para identificar la profundidad de las aguas subterráneas. 
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Se deberá regular la información hidrológica referente a precipitaciones medias 
anuales, máximas diarias y periodos máximos horarios. Por cada cuenca, se 
identificará el área de drenaje, las pendientes, los coeficientes de escorrentía, el 
tiempo de concentración, etc. y, se establecerán los caudales de diseño para los 
periodos de retorno máximos. 
 
El terreno de fundación, donde se colocará o cimentará la estructura del pavimento, 
deberá tener características drenantes; y si dicho terreno, es poco o nada permeable 
deberá proponer sistemas de drenaje que permitan que el agua que eventualmente 
pueda ingresar al pavimento, sea rápidamente drenada hacia las zanjas de drenaje 
(baja) o en su defecto, extraída a través de subdrenes. 
 
En las zonas con predominancia de material fino y niveles freáticos superficiales, la 
estructura del pavimento deberá protegerse con una capa drenante colocada entre 
la subrasante y la base (o sub-base), con el objeto de romper y controlar el ascenso 
capilar. 
 
En sectores con presencia de niveles freáticos superficiales de incidencia negativa 
para la estructura del pavimento y/o afloramiento de flujos sub-superficiales (ojos de 
agua, filtraciones) se proyectará sistema de drenaje subterráneo (subdrenes), tanto 
longitudinal como transversal. Dichos sistemas deberán ser compatibles para drenar 
el material predominante del lugar o sector comprendido en cuanto a granulometría 
y conductividad hidráulica, de manera tal, que el nuevo nivel freático o zona saturada 
se encuentre a una profundidad con respecto a la cota de la subrasante proyectada 
de modo que no afecte la estabilidad estructural del pavimento. 
 
La solución y/o diseños adoptados deberán ser presentados y/o expresados en 
planos específicos (planta, perfiles, secciones y cortes, detalle de las estructuras de 
drenaje, etc.) 
 
El dimensionamiento de las obras de drenaje para el área de movimiento se efectuará 
de acuerdo a los resultados del estudio de hidrología, basado en series estadísticas 
de información hidrológica de eventos máximos disponibles en el área de estudio. 
Todo cálculo será debidamente sustentado. 
 
El diseño hidráulico permitirá determinar las dimensiones necesarias de las 
estructuras componentes para evacuar los volúmenes de agua probable, producto 
de las precipitaciones pluviales u otras. 
 
Los diseños deberán ser modelados en los softwares asociados a la metodología 
BIM. 
 

Tarea 5.2: Análisis de la flota de aeronaves 

 
El consultor analizará y corroborará la flota de aeronaves establecidas en el estudio 
de perfil, pudiendo proponer otra flota, de creerlo pertinente. 
Deberá presentar el manual del fabricante de la aeronave de diseño escogida y de 
las aeronaves propuestas como mix de aeronaves. 
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Tarea 6.2: Diseño de la Parte Pública   

 
EL CONSULTOR diseñará toda la parte pública y presentará una ingeniería a detalle 
considerando el tamaño de la demanda, el número de operaciones diarias que resulte 
para la hora pico u otras metodologías en coordinación con la DGAC. Se deberá 
presentar el proceso de diseño, cuyos planos deberán indicar los flujos, accesos de 
interrelación de la parte pública con los otros elementos de la parte aeronáutica. 
Asimismo, considerar el equipamiento del terminal en función del tamaño del 
proyecto, el diseño de las estructuras, la infraestructura, las facilidades para el 
manejo de equipaje o baggage handling en plataforma, indispensable para 
determinar el correcto funcionamiento entre el terminal y la plataforma de 
estacionamiento de aeronaves. 
 
El Consultor deberá realizar el diseño arquitectónico, estructural, instalaciones 
sanitarias, sistema de captación, sistema de distribución, sistema de 
almacenamiento, cuarto de bombas, redes y suministro de agua, red de tubería de 
desagüe, buzones, sistema y planta de tratamiento de aguas residuales para el 
aeropuerto, instalaciones eléctricas, sistemas de comunicación, acabados interiores 
y exteriores, sistemas de iluminación, equipamiento, sistema contra incendio, sistema 
de climatización, sistemas de tecnología de información y comunicaciones, sistemas 
de manejo y escaneo de equipaje, sistema de señalización y paneles, playa de 
estacionamiento, sistema de energía media y baja tensión, y todo lo necesario para 
las instalaciones que conforman la parte pública del aeropuerto así como también, 
para las oficinas administrativas y edificaciones para Corpac S.A. 
 
Los aspectos arquitectónicos deberán tener conceptos de la imagen exterior e 
interior, volumetría, acondicionamiento ambiental, sostenibilidad constructiva y de 
mantenimiento, ahorro energético uso de energías renovables, entre otros. 
 
Consultor deberá proponer en el diseño de cada edificación, una cobertura adecuada 
con su respectivo sistema de drenaje para proteger las instalaciones de las fuertes 
precipitaciones y fuertes vientos. 
 
EL CONSULTOR deberá evaluar, dimensionar y cuantificar el equipamiento 
necesario para la Parte pública, y todo el equipamiento que se requiera para el 
presente proyecto incluido parte aeronáutica que no se ha ya previsto en la primera 
etapa y elementos de apoyo en coordinación con CORPAC y la DGAC. 
 
Los diseños de la infraestructura de la parte pública, deberán ser modelados en los 
softwares asociados a la metodología BIM; con el Nivel de Desarrollo requerido para 
esta etapa del diseño. 
 
Terminal de pasajeros 
 
Para el concepto de diseño arquitectónico del aeropuerto, el consultor deberá tomar 
en cuenta conceptos representativos de Jaén y áreas cercanas, para lo cual deberá 
coordinar con las autoridades locales, el Ministerio de Cultura u otras Entidades a fin 
de definir la arquitectura del terminal de pasajeros. 
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El Consultor deberá desarrollar simulaciones del flujo de pasajeros en el terminal de 
pasajeros en los softwares que crea conveniente, de tal manera que sustente la 
operatividad de dicha infraestructura. 
 
Deberá considerar la distribución de las áreas para el check in, revisión y manejo de 
equipaje, hall público, sala de llegada, módulo de control policial, tópico, control 
acceso a la sala de embarque, rayos x, puertas, ventanas, mamparas, servicios 
higiénicos, tuberías de red de agua, desagüe, cuarto de servicio, sistema de 
comunicación y perifoneo, sistema de información de vuelo en el terminal, sistema 
de red y energía eléctrica para los módulos de check in, implementar módulos check 
in, módulos para revisión de equipaje, etc y el diseño propiamente de dichos 
elementos, etc. 
 
Deberá considerar el confort térmico en los ambientes del terminal de pasajeros, con 
sistema de climatización y diseño bioclimático, que permita reducir la temperatura en 
los ambientes del terminal de tal manera que el pasajero personal trabajador y público 
usuario, pueda tener confort térmico debido a las altas temperaturas de la zona. El 
Consultor deberá diseñar teniendo en cuenta los materiales, aislante térmico, flujos 
de aire y el empleo de bajo costo de energía.  
 
Las dimensiones de las instalaciones deberán tener la capacidad para atender el flujo 
de pasajeros de aeronaves tipo Airbus 320 o mayor según lo definido en el estudio 
de perfil, la demanda que el Consultor verifique y cuantifique, y el público usuario de 
acuerdo a lo recomendado en las normas internacionales OACI, IATA última versión, 
FAA, aplicando el reglamento nacional de edificaciones, así como otras normas 
vigentes en el país. 
 
El Consultor presentará el diseño de los puentes de embarque o pasarelas de 
embarque que conectarán el terminal de pasajeros con las aeronaves, asimismo 
deberá describir a detalle las características propias de dichos elementos. 
 
Deberá proponer los sistemas de manejo equipajes, sistemas de escaneo, sistema 
de tecnología de información y comunicaciones, Sistema de Cableado Estructurado 
(SCS), Red de Datos (Gigabit), Equipos CUTE/CUSS, Sistema FIDS/CIDS/BIDS, 
Sistema de Perifoneo (PAS), Telefonía IP, Sistema Parking, Sistema de Control de 
Accesos (ACS), Sistema CCTV, Sistema de Reloj Maestro,  Sistema de control del 
TUUA, Sistema de señalización y paneles del terminal, sistema de parking en playa 
de estacionamiento vehicular, Sistemas contra incendio, Sistema de alarma y 
detección de Incendio, Sistema de evacuación, entre otros que sean necesarios para 
el proyecto. 
 
Los diseños de la infraestructura de la parte pública, deberán ser modelados en los 
softwares asociados a la metodología BIM; con el Nivel de Desarrollo requerido para 
esta etapa de estudio definitivo del proyecto. 
 
El Consultor deberá presentar el modelo correspondiente, y una simulación animada 
en 3D del Terminal de Pasajeros, Playa de Estacionamiento Vehicular e ingreso al 
aeropuerto y otras instalaciones del proyecto. 
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Playa de estacionamiento vehicular, pórtico de ingreso y otros. 
 

Elaborará el diseño para el nuevo pórtico de ingreso y para la nueva playa de 
estacionamiento vehicular incluyendo los accesos vehiculares y casetas de cobro 
centralizado, caseta de control de seguridad, estacionamientos temporales para 
vehículos particulares y buses, estacionamientos de guardianía para vehículos 
particulares y estacionamientos para arrendamientos y taxis, entre otros. 
 
Propondrá y diseñará el sistema de drenaje, implementar sistema de iluminación, 
pavimentos y la señalización para el correcto funcionamiento y uso. 
 
El Consultor diseñará un sistema de iluminación para la playa de estacionamiento de 
vehículos, pórtico de ingreso y vía de acceso y vía perimetral mediante paneles 
solares u otro mediante alimentación eléctrica convencional, para lo cual, se 
coordinará con la DGAC y CORPAC S.A. la solución a implementar. 
 
Respecto a la garita de Control de ingreso al Aeropuerto (Ingreso vehicular y 
peatonal), el CONSULTOR elaborará la mejor alternativa y diseño (arquitectónico y 
estructural) teniendo en cuenta los materiales a utilizar y las instalaciones de sistema 
de comunicación, instalaciones eléctricas, sanitarias etc., dicho diseño deberá estar 
incluido en el análisis de precios, metrados costos y presupuesto. 
 
Como parte del proceso de desarrollo del diseño y con el objetivo de determinar la 
factibilidad operacional del diseño propuesto para el terminal de pasajeros, accesos 
y pórtico de ingreso y playa de estacionamiento, EL CONSULTOR deberá realizar la 
simulación de los siguientes procesos de salidas y llegadas de los pasajeros y público 
usuario y estacionamiento de vehículos. 
 
EL CONSULTOR evaluará los elementos que son necesarios para el proyecto y en 
coordinación con la DGAC. 
 
El Consultor deberá proponer y diseñar a detalle cualquier otro elemento que se 
requiera para el adecuado flujo de pasajeros y vehículos que lleguen y salgan de la 
parte pública del aeropuerto, tales como veredas, ciclovías, etc.  
 
Los diseños de la infraestructura de la parte pública, deberán ser modelados en los 
softwares asociados a la metodología BIM; con el Nivel de Desarrollo requerido para 
esta etapa del diseño. 

 
Tarea 7.2.: Elementos de apoyo del Aeropuerto 

 
El consultor deberá proponer, definir y diseñar todos los otros elementos no 
comprendidos en la primera etapa del proyecto ni en la parte pública del aeropuerto, 
tales como: Estaciones generadoras de energía, Suministro de agua y salubridad., 
Salvamento y extinción de incendios (SEI), Cuartel SEI incluye instalaciones y 
equipamiento, torre de control, deberá contar con visión completa del aeropuerto y 
visión 360° de los alrededores sin interferencias, planta de combustible, 
Equipamiento, instrumentos y ayudas visuales para la navegación, Planta de 
tratamiento de aguas residuales, etc. 
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El Consultor, deberá presentar el sustento de manera detallada y técnica del diseño 
y dimensionamiento de cada elemento de apoyo. 
 
Los diseños deberán ser modelados en los softwares asociados a la metodología 
BIM. 
 
Para algunos elementos de apoyo, a continuación, se brindan algunos requisitos 
mínimos que el Consultor deberá tener en cuenta: 
 
Planta de Tratamiento de aguas residuales. 

 
El consultor deberá proponer la ubicación y diseñar el sistema de tratamiento de 
aguas residuales (afluentes), el tratamiento de efluentes y disposición de lodos del 
aeropuerto; para lo cual, deberá calcular el volumen, caudal de operación, definir la 
ubicación y el sistema para su funcionamiento considerando instalaciones eléctricas, 
sanitarias, etc. Para el diseño de esta instalación, el Consultor deberá tener en cuenta 
las nomas aeronáuticas y ambientales. 
 
Los diseños deberán ser modelados en los softwares asociados a la metodología 
BIM 
 
Cuartel SEI 

 
Propondrá la ubicación y diseñará la infraestructura adecuada para el nuevo cuartel 
SEI (arquitectura, estructuras, sanitarias, eléctricas, etc.) de acuerdo a las normas de 
la OACI, FAA y RAP. Asimismo, deberá diseñar los pavimentos de la plataforma del 
SEI y accesos del SEI a la pista de aterrizaje. 
 
El Consultor deberá considerar las instalaciones eléctricas y sanitarias incluyendo las 
tomas de recarga, cisterna y sistema de abastecimiento de agua para los vehículos 
SEI. 
 
El Consultor deberá definir los tipos de vehículos SEI a implementarse en el 
aeropuerto, sus especificaciones técnicas, deberá indicar y cuantificará todo el 
equipamiento que requieren los vehículos para su operación, tales como: baterías, 
sistemas de comunicación, sistemas de cámaras, sistemas de videograbación, etc. 
 
El Consultor presentará un expediente con todo el detalle para que la Entidad o 
CORPAC S.A. pueda adquirir los vehículos SEI propuestos.  Para el esquema del 
Expediente de los vehículos SEI, el Consultor deberá coordinar con la Entidad Y/O 
Corpac S.A. 
 
Los diseños deberán ser modelados en los softwares asociados a la metodología 
BIM. 
 
Torre de Control 
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El Consultor deberá diseñar la distribución de los ambientes que tendrá la torre de 
control en coordinación con la DGAC y CORPAC S.A. Asimismo, deberá preveer y 
presupuestar las instalaciones sanitarias, eléctricas, distribución de las bandejas o 
red tuberías para las instalaciones del sistema de comunicaciones y otros que pueda 
requerir CORPAC S.A. 
 
El diseño y ubicación de la torre de control, deberá ser detallado y en coordinación 
con la DGAC y CORPAC SA, considerando la ampliación de la pista de aterrizaje, la 
nueva calle de rodaje, nueva plataforma de aeronaves y nuevo terminal de edificio 
terminal de pasajeros. 
 
Se deberá dejar previsto, configuraciones geométricas para futuras ampliaciones de 
la infraestructura de la parte pública, así como también cualquier otra infraestructura 
de los elementos de apoyo del aeropuerto que se interrelacionan. 
 
Asimismo, deberá establecerse los aspectos de seguridad tanto en la parte 
aeronáutica como en la parte pública. Para los sectores que representen un riesgo 
potencial a las acciones de interferencia ilícita, se proyectarán las obras necesarias 
para evitar dichas acciones. 
 
Los diseños deberán ser modelados en los softwares asociados a la metodología 
BIM. 
 
Vía de acceso al aeropuerto 
 
El Consultor deberá proponer y diseñar la vía de acceso hacia el aeropuerto con los 
carriles necesarios para el tráfico vehicular que estime que tendrá el Aeropuerto. 
Asimismo, el consultor diseñara los pavimentos, sistemas de drenaje, señalización e 
iluminación para un adecuado funcionamiento. 
 
El Consultor deberá coordinar con Provias Nacional, Provias Descentralizado, o 
autoridades locales, de ser el caso, para el diseño de la vía de acceso al aeropuerto 
si esta afecta alguna vía de carácter nacional, departamental o vecinal.  
 
Los diseños deberán ser modelados en los softwares asociados a la metodología 
BIM. 
 
Otros elementos de apoyo 

 
EL CONSULTOR deberá estimar las demandas de energía eléctrica y agua potable 
necesarios para el buen funcionamiento de las infraestructuras para el aeropuerto. 
 
Deberá definir la ubicación y diseñará la nueva estación de suministro de energía con 
tableros eléctricos para el aeropuerto y en coordinación con Corpac y DGAC para lo 
cual deberá considerar todas las instalaciones, equipamiento, cometidas y puntos de 
energía necesarios. 
 
Definir la ubicación y diseño del bloque sanitario en coordinación con Corpac S.A. 
 



 
"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas 
batallas de Junín y Ayacucho” 

44 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO 

DE INVERSIÓN: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO AEROPORTUARIO DE PASAJEROS Y CARGA EN EL AEROPUERTO DE 

JAEN, DISTRITO DE BELLAVISTA, DE LA PROVINCIA DE JAÉN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”. 

 
 
 

Asimismo, diseñará y definirá la ubicación de los ambientes y oficinas de CORPAC 
JaénA (Diseño arquitectura, instalaciones eléctricas, sanitarias, etc) las mismas que 
serán consideradas en el proyecto y en coordinación con DGAC y CORPAC S.A. 
 
Los diseños deberán ser modelados en los softwares asociados a la metodología 
BIM. 
 

Tarea 8.2: Ductos, Cerco Perimétrico, vía perimetral y otros 

 
El Consultor deberá proyectar un cerco perimétrico para la infraestructura 
aeroportuaria a fin de evitar la incursión de personas, animales, vehículos o posibles 
actos de interferencia ilícita al aeródromo; asimismo, deberá incluir el diseño de 
casetas de vigilancia y carteles de advertencia si son técnicamente viables. El 
Consultor deberá proponer y definir en coordinación con la DGAC, la poligonal del 
cerco perimétrico. 
 
El Consultor deberá analizar, proponer y diseñar la implementación de sistemas de 
videovigilancia en el cerco perimétrico en cumplimiento de la RAP 107 u otras nomas 
de seguridad aeroportuaria nacional o internacional. 
 
El Consultor diseñará el cerco perimétrico para todo el aeródromo considerando las 
divisiones y restricciones de acceso tanto para la parte pública como para la parte 
aeronáutica. 
 
El Consultor deberá diseñar una vía perimetral o camino perimetral para la realización 
de las actividades de patrullaje y de respuesta rápida a una intrusión de acuerdo a la 
establecido en la RAP 107. Este camino debe tener una estructura de pavimento 
diseñada. 
 
La vía o camino perimetral, en lo posible debe estar a una distancia no mayor de 
veinte (20) metros de la barrera física del perímetro del aeródromo. El camino debe 
contar con drenes fluviales según las exigencias del clima local. 
 
Los diseños deberán ser modelados en los softwares asociados a la metodología 
BIM. 
 
El Consultor deberá proponer y diseñar a detalle cualquier otro elemento de apoyo 
que requiera el aeropuerto. 
 

Tarea 9.2: Equipos meteorológicos. 

 
En concordancia al estudio meteorológico aeronáutico, el estudio de espacio aéreo y 
procedimientos de vuelo del aeropuerto, el Consultor instalará equipo de 
meteorología tales como: anemómetros/anemoscopios, altímetro digital, estación 
meteorológica, entre otros, en coordinación con la DGAC. El Consultor asumirá los 
costos por el servicio de medición y/o obtención de data de viento, temperatura, 
precipitación, humedad relativa y visibilidad; así como cualquier otra data que 
requiera para el estudio. 



 
"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas 
batallas de Junín y Ayacucho” 

45 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO 

DE INVERSIÓN: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO AEROPORTUARIO DE PASAJEROS Y CARGA EN EL AEROPUERTO DE 

JAEN, DISTRITO DE BELLAVISTA, DE LA PROVINCIA DE JAÉN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”. 

 
 
 

 
El consultor deberá realizar las mediciones de viento, temperatura precipitación, 
humedad relativa y visibilidad en el aeródromo, de manera diaria y durante el plazo 
de elaboración del presente estudio. Asimismo, realizará el procesamiento de la 
información calculando como mínimo los parámetros citados en el párrafo 
precedente. 
 
Estos equipos deberán estar en funcionamiento recopilando información y ser 
instalados en el aeropuerto en no más de un mes desde la suscripción del contrato y 
asegurar la continuidad de las mediciones y reportes de datos hasta por un mínimo 
de 12 meses, luego de finalizado el servicio, bajo penalidad por retraso en la 
instalación. 
 
El Consultor propondrá las instalaciones y equipamiento mínimo meteorológico que 
requerirá el aeropuerto durante la operación una vez implementado el proyecto de 
inversión. 
 

Tarea 10.2: Metrados, Precios Unitarios, Presupuestos y Especificaciones 

Técnicas 

 
Los metrados, especificaciones técnicas y análisis de precios unitarios se 
corresponderán estrechamente y estarán compatibilizados entre sí, en los 
procedimientos constructivos, métodos de medición, y bases de pago. El criterio 
general para desarrollar cada uno de los aspectos, será bajo el concepto de Precios 
Unitarios. 
 
- METRADOS: 

 
Los Metrados se efectuarán considerando las partidas de obra a ejecutarse, la unidad 
de medida, los diseños propuestos indicados en los planos de planta y de perfil 
longitudinal, secciones transversales, cortes longitudinales, diseños y detalles 
constructivos específicos. 
 
Los Metrados serán detallados para cada partida específica del presupuesto, y se 
incluirán diagramas, secciones y croquis típicos en donde corresponda y sea 
necesario para el sustento de los metrados y análisis de precios unitarios. La 
definición de partidas de obra y el cálculo de los metrados deben ser precisos y estar 
enmarcados dentro de un rango razonable respecto a los metrados reales de obra. 
 
El metrado es la cantidad de una determinada partida del presupuesto de obra, según 
la unidad de medida establecida. 
 
La planilla de metrado debe indicar, cuando corresponda, el código de identificación 
del plano utilizado para determinar la cantidad de obra para facilitar la revisión. 
El metrado debe contener esquemas de referencia o reportes de programas 
(software) que ofrece el mercado, utilizado en proyectos de aeropuertos, 
compatibilizado con los planos presentados por EL CONSULTOR. 
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Los planos en mención deben contar con la conformidad y deberán ser suscritos por 
el/los especialistas del CONSULTOR según su especialidad. 
 
El Consultor debe elaborar el Diagrama de Masas, señalando las compensaciones 
de volúmenes, las distancias parciales de transporte y la clasificación de los 
materiales. Escala horizontal 1:25000 u otra escala adecuada. 
 
EL CONSULTOR presentará el Check-list de control de calidad y compatibilidad con 
los estudios que consideró para la elaboración de los Metrados, siendo actualizado 
en cada presentación. El Check-list deberá contar con la conformidad del especialista 
en metrados, costos y presupuestos y del Jefe de Proyecto del CONSULTOR. El 
formato que contiene el Check-list (listado) tiene carácter de Declaración Jurada. 
 
Los metrados de las partidas que correspondan al modelo BIM deberán ser obtenidas 
directamente a partir del modelo y listadas en la planilla de metrado. 
 
- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

 
Las Especificaciones Técnicas y los Planos, deberán contar con la conformidad de 
el/los especialistas, según su especialidad. 
 
Las Especificaciones Técnicas deberán elaborarse por cada una de las partidas que 
conforman el presupuesto de obra, definiendo como mínimo, Descripción, la 
naturaleza de los trabajos, procedimientos constructivos y formas de pago. 
 
Dichas especificaciones técnicas constituyen las reglas que definen las 
presentaciones específicas de la etapa de ejecución de obra; esto es, descripción de 
los trabajos, métodos de construcción, calidad de los materiales, sistema de control 
de calidad, métodos de medición y condiciones de pago. El presupuesto base y el 
resumen de metrados presentarán los mismos códigos numéricos o ÍTEM de las 
especificaciones técnicas. 
 
Las Especificaciones Técnicas serán desarrolladas para cada partida del proyecto, 
en términos de especificaciones particulares (no generales) y serán concordantes 
con la naturaleza de la obra las que tendrán como base las recomendaciones y 
soluciones formuladas por cada especialista; deberán estar sujetas a las normas 
indicadas en los presentes TdR. 
 
Incluirán el control de calidad, ensayos durante la ejecución de obra y criterios de 
aceptación o rechazo, controles para la recepción de la obra, los aspectos referidos 
a la conservación del medio ambiente y los factores de seguridad en cada una de las 
etapas del proceso de ejecución de los trabajos; de manera que ante la eventualidad 
de que se ejecuten incorrectamente se puedan tomar medidas correctivas en forma 
oportuna. 
 
Las Especificaciones Técnicas Especiales deben ser planteadas por EL 
CONSULTOR y presentadas como resumen, especificando con respecto al General 
y será únicamente para el proyecto específico y formarán parte del Expediente 
Técnico. 
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Las Especificaciones Técnicas del proyecto deberán ser elaboradas en coordinación 
de los demás especialistas de EL CONSULTOR y el pliego de especificación 
constará con la firma y sello de cada uno de los especialistas en los temas de su 
competencia. La firma y sello del jefe de Proyecto deberá ser consignada en todas 
las páginas. 
 
El especialista en Metrados, Costos y Presupuestos firma y sella en todas las páginas 
del volumen especificaciones técnicas. 
 
EL CONSULTOR presentará una “Estructura de Presupuesto” compatibilizado con 
los planos del proyecto, las especificaciones técnicas y los estudios básicos. 
EL CONSULTOR presentará el Check-list de control de calidad y compatibilidad con 
los estudios que consideró para la elaboración de las especificaciones técnicas, 
siendo actualizado en cada presentación, el cual será incluido en el formato que será 
proporcionado por la Entidad. El Check-list deberá contar con la conformidad del 
especialista en metrados, costos y presupuestos, de los especialistas responsables 
de las especificaciones técnicas y del Jefe de Proyecto del CONSULTOR. El formato 
que contiene el Check-list (listado) tiene carácter de Declaración Jurada. 
 
- ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS: 

 
Los Análisis de Precios Unitarios se efectuarán para cada partida y sub partida de 
acuerdo a las características particulares de la obra, considerando la composición de 
mano de obra, equipos y materiales, el rendimiento de la mano de obra y equipos 
correspondientes, la distancia a las fuentes de agua y a las canteras de materiales 
de construcción, su costo de explotación, el costo de otros materiales, maquinarias y 
equipos a ser instalados en la obra incluyendo fletes, impuestos, seguros y en 
general; todo ello, deberá estar debidamente sustentado. 
 
Los Análisis de Precios Unitarios, se elaborarán en forma detallada, por separado y 
en moneda nacional. 
 
- PRESUPUESTO DE OBRA: 

 
El Presupuesto de Obra deberá ser calculado en base a los metrados y los análisis 
de precios unitarios, diferenciando los costos directos, indirectos y el IGV que 
corresponda. El presupuesto deberá ser elaborado usando el programa de costos 
(S10 u otro similar que sea compatible con la metodología BIM) que la Entidad 
disponga para su revisión, asimismo deberá presentar la base de datos del programa 
de costos. Los precios de los insumos necesarios para la elaboración del presupuesto 
deberán ser sustentados por el correspondiente estudio de mercado (Cotizaciones) 
para los costos directos y para los costos indirectos, según sea el caso, presentando 
para ello cuadros comparativos y anexando como mínimo tres (03) cotizaciones 
o fuentes. 
 
EL CONSULTOR presentará el Check-list de control de calidad y compatibilidad con 
los estudios que consideró para la elaboración de los Costos y Presupuestos, siendo 
actualizado en cada presentación. El Check-list deberá contar con la conformidad del 
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especialista en metrados, costos y presupuestos y del Jefe de Proyecto del 
CONSULTOR. El formato que contiene el Check-list (listado) tiene carácter de 
Declaración Jurada. 
 
- CRONOGRAMAS: 

 
El CONSULTOR deberá formular el Cronograma de Ejecución de Obra, 
considerando las restricciones que puedan existir para un normal desenvolvimiento 
de las obras, tales como lluvias o condiciones climáticas adversas, dificultad de 
acceso a ciertas áreas, etc. El cronograma de ejecución de obra se elaborará 
considerando las partidas consignadas en el presupuesto de obra, empleando el 
método PERT-CPM y GANTT utilizando el software MS Project u otro similar que la 
entidad disponga para su revisión, identificando las actividades o partidas que se 
hallen en la ruta crítica del proyecto. 
 
EL CONSULTOR deberá dejar claramente establecido que el cronograma de 
ejecución de obra es aplicable para las condiciones climáticas de la zona en 
concordancia con el cronograma de desembolsos económicos establecido con el 
plazo de ejecución del contrato y sustentado en el cronograma de ejecución de obra 
(PERT - CPM). Asimismo, presentará un cronograma valorizado de ejecución de 
obra, cronograma de adquisición de materiales y cronograma de utilización de 
equipos, concordado con el cronograma de ejecución de obra. 
 
EL CONSULTOR presentará el cronograma de ejecución de obra indicando la 
cantidad de cuadrillas consideradas para realizar dichos trabajos. Se elaborará un 
cronograma de desembolso, teniendo en cuenta el plazo y el adelanto que se 
otorgará al inicio de las obras. 
 
También deberá presentar la relación del equipo mínimo necesario para asegurar el 
cumplimiento de los trabajos en los plazos programados. 
 
Con la finalidad de cuantificar y determinar el monto de inversión, el Consultor 
cuantificará los metrados (planillas), elaborará el análisis de costos unitarios (directos 
e indirectos) y presupuestos de las obras propuestas para toda la parte aeronáutica 
(pista, calles de rodaje, plataforma, etc.). 
 
Las Especificaciones Técnicas serán desarrolladas de manera general tendrán como 
base las recomendaciones y soluciones formuladas por cada especialista, se 
sujetarán a los anexos OACI, regulaciones de la FAA, RAP 314, IATA, y como norma 
complementaria la AASTHO, ASTM y la EG 2013 y el Reglamento Nacional de 
Edificaciones. 
 
Se deberá elaborar un cronograma para la obra y calendario de inversiones del 
proyecto, teniendo en cuenta sus características y las condiciones climáticas de la 
zona. 
 
El Consultor deberá considerar como parte de su servicio la disponibilidad 
permanente del especialista de costos para generar nuevas versiones de los 
metrados, precios unitarios y presupuesto durante todo el tiempo que demande la 
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elaboración de los estudios de forma tal que el estudio pueda disponer los costos 
vigentes de mercado. 
 
Para la determinación de los Análisis de Precios Unitarios, el Consultor deberá 
presentar el sustento correspondiente de los costos de los materiales, insumos y 
equipos con un mínimo de 2 cotizaciones en la zona, y en los casos en donde no se 
sea posible obtener cotizaciones debidamente justificados, se aceptarán fuentes 
secundarias. 
 
El Consultor deberá presentar las cotizaciones de los subcontratos de las 
especialidades del presupuesto de obra, las cuales deben detallar todo el servicio a 
realizar, la descripción de las actividades del subcontrato, método de medición y 
pago.  
 
Para el cálculo de los gastos generales variables-gastos financieros, el Consultor 
deberá evaluar la vigencia de las garantías por adelanto directo y adelanto para 
materiales. 
 
Las especificaciones técnicas deberán guardar relación con las numeraciones de las 
partidas del presupuesto de obra. 
 

Tarea 11.2: Gestión de Riesgos 

 
El Consultor, deberá elaborar para el Expediente Técnico de la segunda etapa, un 
Plan de Riesgos, el cual debe incluir un enfoque integral de la gestión de riesgos 
previsibles que pueden ocurrir durante la ejecución de la Obra, teniendo en cuenta 
las características particulares de la obra y las condiciones del lugar de su ejecución. 
Para tal efecto, EL CONSULTOR, deberá tener en cuenta la Resolución N° 018-
2017-OSCE/CD del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) 
que modifica la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD - Gestión de Riesgos en la 
Planificación de la Ejecución de Obras, para lo cual EL CONSULTOR debe usar los 
formatos incluidos como Anexos 1 y 3 de la Directiva antes mencionada. 
 
El Consultor también podrá hacer uso de alguna otra norma nacional o directiva sobre 
gestión de riesgos, siempre y cuando demuestre que es igual o mejor a las 
recomendaciones del OSCE. 
 
El enfoque integral de Gestión de Riesgos debe contemplar por los menos los 
procesos siguientes: 
 
Identificar Riesgos. 
Analizar Riesgos. 
Planificar la Respuesta a los Riesgos. 
Asignar Riesgos. 
 
EL CONSULTOR debe efectuar la evaluación de riesgos que permita tomar 
oportunamente las decisiones de gestión a fin de no afectar el curso de las obras 
ante posibles interferencias. 
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Entre los riesgos a evaluar deberán considerar los generados por proyectos u obras 
en curso o programados por otras instancias, que pueden desarrollarse antes o 
durante la ejecución de la Obra, para lo cual EL CONSULTOR, encargado de la 
elaboración del Estudio Definitivo, realizará un inventario de las interferencias 
existentes e investigará ante las autoridades y dependencias involucradas en el área 
de desarrollo del estudio 
 

Tarea 12.2: Plan de Seguridad Operacional para la ejecución del proyecto.  

 
El Consultor formulará de manera general, un Plan de Seguridad Operacional para 
la ejecución de la segunda etapa del proyecto, que involucre una adecuada 
coordinación entre DGAC, CORPAC S.A., Municipalidad, el personal a cargo de las 
operaciones del aeropuerto, dependencia AFIS, AIS/ARO, SEI, y los operadores 
aéreos en general aerolíneas. 
 
El Consultor, en base del análisis de itinerarios del tráfico aéreo, disponibilidad de 
horarios, condiciones meteorológicas, proceso constructivo, condiciones 
operacionales del aeródromo y otros, deberá considerar y definir, de preferencia la 
ejecución de los trabajos sin cierre total del aeropuerto o en su defecto de no poder 
realizarse de dicha manera, deberá definir el periodo de cierre del aeropuerto para 
la ejecución del proyecto, siempre en coordinación con la DGAC y CORPAC. 
El Consultor presentará propuestas con el cierre total y parcial del aeropuerto para 
la ejecución de los trabajos de la segunda etapa. 
 
El plan permitirá prevenir con anticipación cualquier inconveniente, coordinando e 
informando al público usuario, empresas, trabajadores, grupos económicos de la 
zona y principales aerolíneas que operan actualmente. 
 

Tarea 13.2: Plan de espacios del aeródromo. 

 
Con la información desarrollada en las tareas anteriores, el Consultor deberá 
desarrollar un Plan de Espacios, en el cual se describirá los criterios de planificación 
arquitectónica, así como los usos y áreas proyectadas para cada edificación y áreas 
requeridas para el aeropuerto (Terminal de carga, Hangares de Mantenimiento de 
Aeronaves y Talleres de Mantenimiento (Ground Handlig) en caso requiera el 
proyecto, Soporte Aéreo, etc. 
 
Se debe identificar e involucrar a los especialistas y stakeholders que sean 
necesarios para definir las áreas y los usos requeridos. 

 
Tarea 14.2: Planos 

 
Para la segunda etapa del proyecto, ejecución total del proyecto de inversión, los 
planos tendrán una presentación y tamaño uniforme, debiendo ser entregados 
debidamente protegidos en portaplanos que los mantengan unidos pero que permitan 
su fácil desglosamiento. 
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Deberán estar identificados por una numeración y codificación adecuada y mostrarán 
la fecha, sello y firma de el/los Especialista(s) y del Jefe de Proyecto.  
 
El volumen de Planos del Proyecto solo deberá contener los planos correspondientes 
para la ejecución de la Obra.  
 
La información que se muestre en los planos, deberá estar georreferenciada en 
coordenadas UTM y en Sistema Global de Posicionamiento WGS 84. 
 
Sin ser limitante, los planos serán los indicados en el listado que se muestra a 
continuación: 

 

20. Plano Índice (indica la secuencia ordenada de todos los planos del estudio de perfil) 

21. Ubicación 

22. Plano de desarrollo del aeropuerto de la segunda etapa de construcción 

23. Plano general y de detalles, debidamente georreferenciados. 

24. Plano topográfico del proyecto 

25. Pavimentos de las vialidades que comprenden la segunda etapa del proyecto (escalas de las 

secciones típicas= vertical: 1:20 y horizontal 1:500) 

26. Perfiles longitudinales, el perfil señalará la ubicación y referencia de los BM, (escalas= 

vertical: 1:50 y horizontal 1:2 000). 

27. Secciones transversales, con indicación de las áreas de movimiento de tierra (escalas= 

vertical: 1:50 y horizontal 1:1 000) 

28. Planos de ubicación de calicatas de todo el proyecto 

29. Perfil estratigráfico del terreno (geotecnia), mostrando la clasificación de materiales de los 

distintos estratos, sus constantes físicas CBR y otras características de cada tipo de materiales, 

indicando además sus posibilidades de utilización. Indicar también la capacidad de soporte del suelo 

donde se construirá edificaciones 

30. Plano de canteras y fuentes de abastecimiento de agua, en el que se indicará la ubicación, 

las facilidades de acceso, distancias de transporte, usos, etc. 

31. Mapa geológico y geotécnico sobre la que se delineará el desarrollo del proyecto y con 

información geológico-geotécnica de utilidad al desarrollo de Estudio, a escala adecuada. 

32. Plano hidrológico, con indicación de cuencas hidráulicas e hidrología 

33. Plano de drenaje, con indicación de la ubicación de zanjas o canales, alcantarillas, cotas o 

niveles, sentidos, desfogues y/o entrega final de drenaje, alcantarillas, secciones transversales de 

todas las obras de drenaje (existentes y proyectadas). Incluye planos de subdrenaje a detalle, en 

caso se haya propuesto. 

34. Planos de estructuras especiales (alcantarillas, pontones, relleno, corte, conformación de 

terraplenes, estabilización de taludes, etc.) 

35. Plano del aeródromo en su máximo desarrollo (configuración final) 

36. Planos de la parte pública (arquitectura escala 1:100, estructuras, instalaciones sanitarias, 

eléctricas, mecánicas, comunicaciones, estructuras, etc.) 

37. Planos de los elementos de apoyo (Dependencia AFIS o torre de control, estación de 

suministro de energía, sistema de abastecimiento de agua potable, PTAR, DME, etc.), deberá 

contener ubicación, arquitectura, instalaciones eléctricas, sanitarias, mecánicas, comunicaciones, 

estructuras. 

38. Ubicación de las instalaciones del centro de comunicaciones, equipos de meteorología, planta 

de combustible. 

39. Servicio de salvamento y extinción de incendios – SEI (Ubicación, arquitectura, instalaciones 

sanitarias, eléctricas, mecánicas, comunicaciones, estructuras). 
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40. Vía perimetral, vías de acceso, vía de servicio, pórtico de ingreso al aeródromo, vía de acceso 

al aeródromo, etc. 

41. Cerco perimétrico para todo el aeródromo, cerco que divide la parte aeronáutica y la parte 

pública, accesos restringidos, etc. (Arquitectura, estructuras, instalaciones eléctricas, etc.) 

42. Mapa de niveles sonoros. 

43. Señalización horizontal y vertical, de circulación de los vehículos y personas en el lado tierra 

y elementos de apoyo 

44. Plano de uso de suelos o terrenos para el desarrollo del aeródromo y alrededores. 

45. Otros planos necesarios para el proyecto, considerados por EL CONSULTOR o a solicitud de 

la DGAC. 

 
Para la segunda etapa, todos los planos deber ser elaborados en coordinación con 
todas las especialidades, a fin de minimizar los errores, omisiones o 
incompatibilidades.  
 

Tarea 15.2: Impacto Ambiental 

 
El Consultor deberá, sin ser limitativo, realizar y presentar el instrumento ambiental 
correspondiente que permita ejecutar la obra de la segunda etapa del proyecto. 
Asimismo, el Consultor es el encargado y responsable de obtener la certificación 
ambiental de la segunda etapa del proyecto para la ejecución correspondiente, todo 
ello en el marco del artículo 3 de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de 
Impacto Ambiental y su Reglamento. 
 
“Obligatoriedad de la certificación ambiental  
(…) no podrá iniciarse la ejecución de proyectos incluidos en el artículo anterior y 
ninguna autoridad nacional, sectorial, regional o local podrá aprobarlas, autorizarlas, 
permitirlas, concederlas o habilitarlas si no cuentan previamente con la certificación 
ambiental contenida en la Resolución expedida por la respectiva autoridad 
competente (…)”. 
 
El Consultor, desarrollará dos (02) talleres de sensibilización como mínimo, 
conjuntamente con la DGAC con la finalidad de informar y sensibilizar a la población 
que será directamente afectada por el proyecto, a los principales grupos económicos, 
cooperativas, empresas cafetaleras, asociaciones de ganaderos y agricultores, 
aerolíneas, etc. 
 
Cabe resaltar que el Titular del Proyecto es la DGAC – MTC y el Consultor se 
encargará de las gestiones y pagos correspondientes de los procedimientos TUPA 
ante el SENACE, DGAAM u otras entidades, previa coordinación con la DGAC, para 
la obtención de la certificación ambiental correspondiente. 

 
Tarea 16.2: Estudio de Arqueología. 

 
Para la primera y segunda fase del proyecto, el CONSULTOR elaborará la 
información necesaria y gestionará las solicitudes ante el Ministerio de Cultura u otras 
Entidades con la finalidad de obtener todos los permisos correspondientes para la 
intervención en el aeropuerto sin dificultades desde la parte arqueológica. 
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EL CONSULTOR deberá elaborar y desarrollar las actividades arqueológicas, 
cumpliendo los procedimientos descritos en la normatividad vigente referida a la 
protección del Patrimonio Cultural de la Nación e Intervenciones Arqueológicas. 
 
En tal sentido, deberá desarrollar una evaluación arqueológica superficial, registro 
detallado de evidencias culturales ubicadas en el área de influencia directa e indirecta 
del estudio y obtener el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos en 
Superficie (CIRAS) u otro documento equivalente, que habilite a la Entidad a ejecutar 
la segunda etapa del proyecto. 

 
Tarea 17.2: Informes de registro en la fase de ejecución  

 
En la segunda etapa del proyecto, y en el marco de la normatividad vigente del 
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, EL 
CONSULTOR deberá presentar la evaluación económica del proyecto para efectos 
de la consistencia del proyecto tanto de su etapa I como de su etapa II. Esta 
consistencia se realizará, para sustentar la variación del monto de inversión respecto 
del valor establecido en el documento técnico con el que se otorgó la Viabilidad. 
 
Teniendo en cuenta que luego de la fase de formulación y evaluación los costos de 
inversión del proyecto suelen variar debido a mejores precisiones en la ingeniería en 
un Estudio DEFINITIVO, es necesario realizar la consistencia de la Viabilidad del 
Proyecto, a fin de constatar su vigencia y de verificar que la concepción técnica y el 
dimensionamiento del proyecto no se modifique, además de servir como fuente de 
información o seguimiento de la inversión, si ella fuera requerida por algún ente 
técnico del INVIERTE.PE (la DGPMI-MEF o la OPMI-MTC). 
 
EL CONSULTOR debe proponer indicadores de rentabilidad, las actividades y los 
costos de mantenimiento requeridos para conservar la infraestructura aeroportuaria. 
 
La evaluación económica para efectos del registro en la fase de ejecución se podrá 
realizar utilizando softwares para el análisis técnico y económico de planes 
estratégicos, programas de obra y proyectos específicos relacionados con la 
construcción, mejora y conservación de aeropuertos. El período de análisis será de 
20 años, la tasa social de descuento a utilizar será la del 8% (actual tasa de 
descuento vigente). A partir de lo anterior presentará las corridas actualizadas con 
los resultados del VAN y TIR. 
 
El documento final debe presentar todas las hojas de cálculo, y archivos editables de 
los sotwares utilizados, referidas al resultado económico de las corridas entre otros. 
El formato de presentación será tanto en la versión del software o modelo, así como 
en hojas de cálculo. 
 
El Informe de Registro en la Fase de Ejecución, será presentado en un volumen 
independiente por EL CONSULTOR luego de ser revisado y una vez emitido la 
conformidad por parte de la Dirección de Regulación, Promoción y Desarrollo 
Aeronáutico de la DGAC. 
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El Informe de Registro en la Fase de Ejecución tendrá el nombre del Proyecto y 
formará parte del Estudio DEFINITIVO de Ingeniería y deberá observar la siguiente 
estructura: 

ESTUDIO TÉCNICO ECONÓMICO PARA EL REGISTRO EN LA FASE DE 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO ….. 

A. INTRODUCCIÓN 

B. ANTECEDENTES 

C. OBJETIVOS 

D. FORMULACIÓN 

4.1 Descripción del proyecto 

4.2 Estado situacional del proyecto. 

4.3 Demanda 

Análisis comparativo de la demanda entre el documento técnico con el cual 
se dio la viabilidad o el último registro en la fase de ejecución y el estudio 
definitivo (de ser el caso, se debe de actualizar el estudio de demanda). 
Asimismo, comparar las tasas de crecimiento de la demanda normal, 
generado y desviado. En consecuencia, justificar las variaciones en demanda 

E. INGENIERÍA DEL PROYECTO 

5.1 Según Viabilidad  
5.2 Según Estudio Definitivo 

Descripción técnica de cada una de las alternativas propuestas, incluir un 
cuadro comparativo de las características técnicas de cada una de las 
alternativas. En el caso estas tengan variaciones a nivel de ingeniería, 
justificarlas. 

F. INVERSIÓN 

• Según Viabilidad 

• Según Estudio Definitivo 

• Costos de inversión y mantenimiento finales. 

Cuadro comparativo por partidas (metrados, precios unitarios, transporte de 
materiales, nuevas obras de drenaje, otras obras de arte, otros componentes 
o ítems, etc.) según la Viabilidad y el Estudio Definitivo. 

Análisis comparativo de los costos (inversión, costos de mantenimiento, 
exógenos, etc.) según la Viabilidad y Estudio Definitivo. 

Cuadro comparativo de justificación de la variación en la inversión entre el 
documento técnico con el cual se dio la Viabilidad y el Estudio Definitivo. 

G. JUSTIFICACIÓN 

Justificar cualquier modificación realizada respecto al documento técnico de 
viabilidad, que impacte en los costos de inversión del proyecto de inversión 
pública. Dichas modificaciones deben de ser detalladas desde el punto de vista 
técnico - económico. 

H. EVALUACIÓN 
8.1 Según Viabilidad 
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8.2 Según Estudio Definitivo o último Registro en la Fase de Ejecución (de ser el 
caso) 

I. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

J. ANEXOS 
10.1 Datos de la evaluación  
10.2 Datos de demanda 
10.3 Presupuesto actualizado 
10.4 Documentos de la Declaratoria de Viabilidad del proyecto 
10.5 Formato N° 08-A Registro en la Fase de Ejecución para proyectos de 

inversión de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema 
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

 
8. LINEAMIENTOS BIM. 
 

Los lineamientos BIM serán generales para los expedientes técnicos o estudios 
definitivos de ingeniería de las etapas I y II del proyecto de inversión. 
 
Los diseños de la infraestructura aeroportuaria para la parte pública, parte 
aeronáutica y elementos de apoyo, serán desarrollados bajo la metodología 
denominada Building Information Modelling (BIM). 
 
DEFINICIONES: 
Para los presente TDR, son de aplicación las siguientes definiciones: 

 
1. BIM (Building Information Modelling): Modelado de la Información de la 

Construcción): Metodología de trabajo colaborativo que utiliza herramientas 
informáticas para la gestión de un proyecto de obra civil y edificación, a 
través de una base de datos gráfica que permite crear un modelo 
tridimensional inteligente de una infraestructura, que además de ser una 
representación gráfica 3D incluye la información no gráfica, como 
especialistas técnicas, estados de avance, entre otros. 

2. Elemento BIM: Es un componente, producto o material que forma parte del 
modelo BIM. 

3. Entorno Común de Datos o ECD (CDE por sus siglas en inglés 
Common Data enviroment): Herramienta informática que se utiliza para 
recopilar, gestionar y difundir datos de modelo y documentos del proyecto 
entre equipos multidisciplinarios en un proceso gestionado, 
independientemente de su tamaño. 

4. Equipo BIM: Grupo de trabajo a cargo del modelo BIM conformado por 
personal competente para garantizar la calidad y los usos requeridos del 
modelo BIM. Cada uno de los integrantes del Equipo BIM es responsable 
de que los modelos BIM de su especialidad contengan toda la información 
necesaria para el claro entendimiento y gestión del proyecto. 

• Respecto a la información contenida y gestionada en el modelo BIM, cada uno de 
los integrantes del Equipo BIM es responsable por su autenticidad, veracidad y 
disponibilidad y actualización. 
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5. Formato IFC (por sus siglas en inglés: Industry Foundation Classes).- 
Formato de intercambio neutral de la data de un modelo BIM que posee un 
formato de archivo abierto y que permite la interoperabilidad por la que sus 
elementos pueden ser compartidos por los diferentes programas 
computacionales BIM, con la finalidad de facilitar el traslado de la 
información entre ellos. 

6. Hitos: Culminación de una etapa que simboliza el haber conseguido un 
logro en el proyecto previsto en la planificación del mismo. 

7. Interfaz gráfica tridimensional: Programa computacional orientado al 
diseño geométrico de proyectos que permiten la visualización tridimensional 
de cada uno de los elementos modelados. 

8. Interoperabilidad: Capacidad que tiene un producto o un sistema, cuyas 
interfaces son totalmente conocidas, para funcionar con otros productos o 
sistemas auxiliares existentes o futuros y sin restricciones de acceso o de 
implementación. 

9. Matriz de elementos BIM.- Cuadro donde se identifican los elementos BIM 
y se establecen las características de la información y representación gráfica 
de cada elemento, sistema o modelo, indicando el contenido y Nivel de 
Desarrollo de dicho elemento en cada etapa del proyecto y según los hitos 
referidos en las consideraciones previas para obtener el modelo BIM. 

10. Modelo BIM: Representación digital y compartida, de las características 
físicas y funcionales del total o parte del proyecto, a través de la información 
paramétrica, gráfica y no gráfica, ingresada a una base de datos con una 
interfaz gráfica tridimensional. 

11. Modelo 3D: Representación digital tridimensional que permite la 
visualización de la geometría de un proyecto de infraestructura en forma de 
perspectivas, isometrías, animaciones, entre otras. Este documento no 
contiene información ni relaciones paramétricas por lo que no se considera 
un modelo BIM. 

12. Modelo paramétrico: Modelo que contiene la información, características 
y propiedades de sus elementos, que pueden ser definidos o extraídos 
gráfica o paramétricamente, dentro del mismo programa informático, 
mediante la intervención de otros programas o herramientas informáticas. 

13. Multiplataforma: Programa informático que puede funcionar en dos o más 
entornos, sistemas operativos o plataformas informáticas. 

14. Nivel de Detalle: Indicador de la cantidad de detalle gráfico y precisión 
geométrica con la que el Modelo BIM y/o cualquier elemento del Modelo BIM 
ha sido generado. 

15. Nivel de Desarrollo o LOD (Level of Development): es el indicador del 
grado de confiabilidad de los elementos BIM del Modelo BIM 
correspondientes a los elementos físicos reales. En un mismo Modelo BIM 
pueden existir distintos Elementos BIM con diferentes niveles de detalle 
gráfico (LOd) y no gráfico (LOi) 

EL CONSULTOR planteará y elaborará el plan detallado de ejecución BIM (PEB) para 
el desarrollo del diseño, su análisis, y la producción de los documentos con el uso de la 
metodología BIM. La revisión y aprobación del mencionado plan estarán a cargo de la 
DGAC, a lo largo del servicio de Consultoría. Asimismo, El Consultor puede actualizar el 
PEB a lo largo del diseño con previa coordinación y aprobación de las partes involucradas. 
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El Consultor desarrollará los modelos del diseño con la metodología BIM; de manera que 
estos sean las herramientas de donde se emitirán los planos generales y de detalles de 
todas las especialidades involucradas para el proyecto.  
 
El uso de BIM deberá permitir lo siguiente: 
 

• Anticipar los problemas que se generan en el desarrollo del proyecto. 

• Detección de interferencias: Detectar e informar de manera oportuna, 
priorizando la atención en los puntos conflictivos que puedan afectar el 
desarrollo del estudio. 

• Coordinación: Se deben realizar las coordinaciones, después de modelar 
las diferentes especialidades según especificaciones técnicas y planos, 
para evitar todas las interferencias encontradas y llegar a un nivel de 
factibilidad óptimo. 

• Metrado de partidas: Las especialidades se deben modelar de tal manera 
que todas las partidas sean identificadas según se indicará en las 
especificaciones técnicas y planos. 

• Facilitar la comunicación interdisciplinaria, minimizar tiempos de desarrollo 
y obtener un producto óptimo. 

• Aprovechar las herramientas tecnológicas para obtener mejores análisis de 
diseño de los diversos sistemas y especialidades en arquitectura e 
ingeniería. 

• Desarrollar los documentos del proyecto en una única plataforma, facilitando 
la compatibilización, revisión, análisis y seguimiento de avances. 

• Contar con un modelo en el que se integren todas las especialidades 
involucradas para una gestión del proyecto unificada y ordenada. 

• Obtener desde el modelo, cualquier detalle o plano del estudio, a fin de que 
permita una rápida visualización para la toma de decisiones. 

• Contar con un mayor ordenamiento en la gestión de la información. 

• Obtener la mayoría de los metrados, directamente del modelo. 

• Mayor facilidad para la visualización de los avances del estudio. 

• Permitir una mejor coordinación entre los diferentes especialistas del 
estudio. 

• Contar con un modelo que pueda ser utilizado durante el ciclo de vida de la 
infraestructura. 

• Asegurar la calidad y el intercambio de datos para hacer el proceso de 
diseño más efectivo y eficiente. 

• Obtener un estudio de preinversión y expediente técnico de obra 
debidamente definido y compatibilizado que permita minimizar los cambios 
en la etapa de construcción. 

• Obtener los datos del proyecto de manera más rápida y paramétrica, así 
como la mayoría de metrados directamente del modelo. 

• Mayor agilidad y flexibilidad en la gestión de los cambios del proyecto. 

• Facilitar la visualización del proyecto, así como de los avances y 
seguimiento. 

• Mejor coordinación entre los diferentes especialistas y actores del desarrollo 
del proyecto. 
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• Obtener un modelo que pueda ser utilizado en las etapas de construcción y 
mantenimiento del proyecto. 

El Consultor elaborará lo siguiente: 
 

• Desarrollar el Plan de Ejecución BIM (PEB) con la estrategia de trabajo y 
plan general de desarrollo del estudio. Dicho plan de ejecución BIM se 
presentará un plazo máximo de quince (15) días calendarios, contados 
desde el día siguiente del perfeccionamiento del contrato. 

• Crear y desarrollar los modelos y documentos técnicos de avance y 
documentos finales que se deben emitir a partir de tales modelos. Es 
responsabilidad del consultor lograr los tiempos de entrega haciendo uso de 
esta metodología. 

• Contar con los softwares de trabajo y equipos de cómputo que deben 
cumplir con las características mínimas para mantener un trabajo fluido y 
sin restricciones. 

• Proporcionar un equipo técnico de especialistas que desarrolle los modelos 
BIM, el cual estará a disposición exclusiva del proyecto. Dicho equipo estará 
conformado como mínimo por un BIM Manager y dos modeladores (2). 

• Proporcionar las facilidades para que el personal de la DGAC pueda 
acceder a la información y productos elaborados aplicando la metodología 
BIM, a fin de realizar un trabajo coordinado. 

• Mantener actualizados los modelos a lo largo del desarrollo del estudio 
alineando las entregas BIM a las entregas de ingeniería. 

• Generar los planos y documentos técnicos con el mismo valor que los 
modelos BIM. En tal sentido, es responsabilidad del consultor que la 
información sea la misma en ambos documentos.  

• Entregar todos los modelos finales, en sus formatos originales y de 
presentación, una vez termine el servicio; siendo la DGAC – MTC el dueño 
de los modelos y creaciones generados. 

• Mantener una plataforma de gestión del proyecto que permita la adecuada 
coordinación entre los distintos involucrados: consultor, DGAC, otras 
entidades. La plataforma a usar deberá ser definida en coordinación con la 
DGAC de manera que se pueda coordinar el correcto uso de las licencias y 
los permisos necesarios. 

• Convocar y participar en la reunión de orientación de Inicio de proyecto en 
donde se definirá los alcances, objetivos y cronograma del proyecto con 
coordinación con la DGAC. 

• Convocar y participar en la reunión donde se definirá la metodología para el 
correcto desarrollo integrado del proyecto en coordinación con DGAC. 

• Participar en las sesiones ICE (Integrated Concurrent Engineering), en 
donde se levantarán observaciones de conflictos y se desarrollarán 
recorridos virtuales del modelo. 

• Otras actividades colectivas que se puedan definir en el plan de ejecución 
BIM 

El uso de la metodología BIM y según las especialidades que se involucren en el desarrollo 
del proyecto, deberá desarrollarse como mínimo lo siguiente: 
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• Levantamiento de las condiciones existentes. 

• Ingeniería o Diseño Conceptual. 

• Ingeniería o Diseño Básico por especialidades. 

• Zonificación y ajuste de áreas para la infraestructura que comprende la parte 
aeronáutica, parte pública y elementos del apoyo del aeropuerto. 

• Análisis y Simulación del Diseño. 

• Análisis de ubicación o emplazamiento. 

• Análisis del diseño geométrico. 

• Análisis y simulación de drenajes e hidrología. 

• Análisis y simulación estructural. 

• Análisis energético. 

• Análisis y simulación de sistemas. 

• Análisis de iluminación. 

• Simulación de vehículos y personas. 

• Evaluación de Sustentabilidad 

• Revisión del diseño y normativas. 

• Ingeniería y Diseño de Detalle por especialidades. 

• Construcción de documentos técnicos (entregables) 

• Coordinación, visualización y monitoreo 3D 

• Identificación o Detección de interferencias 

• Estimación metrados y presupuestos. 

• Simulación 4D, planificación y programación de obra 

• Renderizado de vistas y recorridos virtuales realistas. 

• Sectorización de obra y secuencia constructiva que ayudará a definir el 
periodo de afectación a las operaciones del aeropuerto. 

• Modelado y documentación de fabricación. 

• Planificación de tablas y creación de parámetros para mantenimiento 

El CONSULTOR es responsable que sus modelos BIM reflejen exactamente el diseño 
propuesto por sus especialistas y validado por el personal de la DGAC, los cuales se verán 
reflejados en los Planos 2D generados a partir de los mismos. Asimismo, deberá 
mantenerlos actualizados a lo largo del desarrollo del Proyecto. 
 
El desarrollo de los planos en CAD será generado a partir del modelo. 
 
La naturaleza de la tecnología BIM no permite que todos los objetos/elementos sean 
modelados en 3D dentro del modelo, es por ello que algunos objetos/elementos tendrán 
que representarse únicamente en 2D, pudiendo existir discrepancias en la información 
entre ambos. Cuando existan conflictos entre el contenido del modelo BIM y el juego de 
planos generados a partir del modelo, la información contenida en este último prevalecerá 
sobre su representación en el modelo. 
 
Los programas informáticos (Softwares) a usar en el desarrollo del expediente técnico con 
la metodología BIM, serán sin ser limitativa al menos los indicados en el siguiente cuadro 
de manera referencial y versión mínima 2023. 
 

Actividad Programa 
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Base – Diseño-Modelo-Planos Revit, Civil 3D 

Pavimentos Infraworks, Civil 3D 

Gestión de compatibilización y unificación de 
modelos 

Navisworks 

Gestión y revisión de planos Autocad, Design Review 

Cálculos y planos de detalle Civil 3d, ETAPS, Revit, SAFE, ROBOT, Dia Lux 

Recorridos virtuales Autodesk Revit Live, 3Ds max,   

Cálculo de metrados Presto 

 
EL CONSULTOR planteará de manera detallada los softwares a usar para la totalidad del 
desarrollo del proyecto, diseño, análisis, compatibilización, gestión, costos y presupuestos 
y desarrollo de planos generales y de detalle de todas las especialidades involucradas, los 
cuales se deben especificar en el Plan de ejecución BIM. 
 
Para lograr que un modelo sea valorado en un nivel determinado, por ejemplo, LOD 400, 
no es necesario que todos los elementos pertenecientes a este modelo lo deban estar, 
pero si en un buen porcentaje. Los elementos y/o sistemas se deben definir en el PEB y 
deben ser validados y aprobados por la DGAC. 
 

NIVEL DE DESARROLLO 

 
Para el desarrollo del estudio se debe lograr LOD 400 y los diseños se deben realizar 
como mínimo según el siguiente detalle: 
 
Nivel de Detalle LOD 100.- Es el modelo e información conceptual que aporta una visión 
general.  
En este nivel se puede representar elementos sin necesidad de considerarlo en 3D. De 
manera general aportará el volumen, la orientación y el área. Se usará como mínimo para 
análisis, alternativas de diseño, costos estimados y fases de programación. LOD 100: 
Diseño Conceptual 
 
Nivel de Detalle LOD 200: Se caracteriza por: 
El nivel de detalle gráfico del elemento BIM es un sistema, objeto o ensamblaje genérico, 
con cantidades, tamaño, forma, ubicación y orientación aproximadas, como, por ejemplo, 
un volumen. 
El nivel de detalle no gráfico del elemento BIM es de carácter general y/o referencial desde 
otros elementos del modelo, como por ejemplo características técnicas, costos, entre otros. 
Las características del elemento BIM tienen altas probabilidades de cambiar al avanzar el 
diseño. 
Usualmente asociado a la etapa de anteproyecto en consulta. 
LOD 200: Diseño de anteproyecto, modelado y levantamiento de las condiciones existentes 
del lugar y zonificación. 
 
Nivel de Detalle LOD 300: Se caracteriza por: 
El nivel de detalle gráfico del elemento BIM es un sistema, objeto o ensamblaje específico 
con características de cantidad, tamaño, forma, ubicación y orientación precisos y 
detallados. Estos, tal como se diseñaron, se pueden medir directamente desde el modelo 
sin hacer referencia a información no modelada, como, por ejemplo, las notas o cotas. 
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Se caracteriza por: El nivel de detalle no gráfico del elemento BIM y/o Modelo BIM está 
definido y ubicado con precisión respecto al origen del proyecto e incluye información no 
gráfica específica. 
El Modelo BIM está en capacidad de producir planos u otros documentos propios del 
estudio y de ser utilizado para detectar interferencias. 
Las características del Modelo BIM tienen pocas probabilidades de cambiar en las 
siguientes etapas del proyecto. 
Usualmente asociado a la etapa de proyecto básico. LOD 300: Diseño, simulación y 
análisis.  
 
Nivel de Detalle LOD 350: Se caracteriza por: 
El nivel de detalle gráfico del elemento BIM es modelado como un sistema, objeto o 
ensamblaje específico con características de cantidad, tamaño, forma, ubicación, 
orientación e interacción con otros sistemas del edificio u obras de construcción. 
Se modelan las piezas necesarias para la coordinación y compatibilización del elemento 
BIM con otros elementos cercanos o conectados. Estas partes pueden incluir elementos 
tales como soportes y conexiones. 
El modelado ha pasado por un proceso de compatibilización y detección de interferencias. 
El Modelo BIM, tal como se diseñó, se puede medir directamente sin hacer referencia a 
información no modelada, como, por ejemplo, las notas o cotas. 
El nivel de detalle no gráfico del elemento BIM es específica, como, por ejemplo, 
especificaciones técnicas, metrados, costos, fechas de determinación del presupuesto, 
análisis de precios, entre otros. 
El modelo BIM está en capacidad de producir planos u otros documentos propios del 
estudio. 
Las características del Modelo BIM tienen muy pocas probabilidades de cambiar en las 
siguientes etapas del proyecto, pero si pueden definirse más características con mayor 
precisión. 
Usualmente asociado a la etapa de proyecto detallado 
LOD 350: Revisión del diseño, simulación 4D y programación de obra, metrados, 
coordinación 3D, etc. 
 
Nivel de Detalle LOD 400: Se caracteriza por: 
El nivel de detalle gráfico del Elemento BIM es modelado como un sistema, objeto o 
ensamblaje específico con características de cantidad, tamaño, forma, ubicación, orientación 
e interacción con otros sistemas del edificio u obra de construcción, con la precisión necesaria 
para la fabricación, montaje y la instalación del elemento representado. Así mismo, las piezas 
necesarias para la coordinación del Elemento BIM son modeladas con otros elementos 
cercanos o conectados y pueden incluir elementos tales como soportes y conexiones. 

El Elemento BIM se puede medir directamente desde el Modelo BIM sin hacer referencia a 
información no modelada, como, por ejemplo, las notas o cotas. 

El nivel de detalle no gráfico del Elemento BIM y/o Modelo BIM incluye detalles de fabricación, 
montaje e información específica de instalación, como, por ejemplo, especificaciones técnicas, 
metrados, costos, fechas de determinación del presupuesto, análisis de precios, entre otros. 

El Modelo BIM está en capacidad de producir planos de fabricación. montaje y ejecución u 
otros documentos propios del expediente técnico. 

Es improbable que varíen las características o especificaciones del Modelo BIM. 
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Usualmente asociado a la etapa de construcción y fabricación. LOD 400: Diseño de detalle, 
construcción de entregables finales, costos y presupuestos, renderizado de vistas y 
recorrido realista. 
 
Nivel de Detalle LOD 500: Se caracteriza por: 
Es el modelo e información a nivel conforme a obra o "as-built' - preparado para 
mantenimiento y operación. Aporta información suficiente a nivel de detalle de la 
fabricación realizada de cada elemento, sistema u objeto, de acuerdo con las condiciones 
finales de la obra. Define de forma exacta cada elemento similar a LOD 400 pero además 
está preparado para la presentación de planos finales de obra y contiene parámetros 
asociados para la gestión de mantenimiento y operaciones. 
 
Todos los modelos se pueden iniciar en LOD 100 0 200, pero deben transformarse, si es 
el caso, hasta lograr el nivel LOD 350. Además, deben estar preparados para los niveles 
siguientes como LOD 400 o LOD 500 de mantenimiento y operación con la finalidad de 
hacer entrega a CORPAC de dicha información en su calidad de operador del Aeropuerto. 
 
Los elementos definidos incluirán toda la información no gráfica necesaria para permitir la 
representación virtual correcta de la solución propuesta con precisión y garantizar la 
aplicación de los usos de modelo establecido. 
 
La información introducida de los objetos del modelo se adaptará a las necesidades del 
proyecto siendo responsabilidad del BIM Manager del contratista, garantizar que esta 
información sea la suficiente y necesaria de acuerdo con los requerimientos establecidos 
y los usos especificados en el PEB. 
 
La información contenida en el modelo debe estructurarse y nombrarse de manera lógica, 
significativa, reconocible, clara, comprensible y coherente y debe corresponder con lo 
acordado en el Plan de ejecución BIM. 
 
La información vinculada estará referenciada a una estructuración de elementos común, 
que deberá definirse en el Plan de ejecución BIM, generando un conjunto de información 
completa que pueda ser utilizada durante todo el ciclo de vida de la infraestructura. 
 
Las plataformas de trabajo serán las adecuadas para permitir la generación de modelos 
3D, planos 2D, tablas, metrados y parámetros; pero también para permitir el trabajo 
colaborativo, el análisis de las especialidades y la facilidad de lectura. Dentro del desarrollo 
del PEB se debe sustentar las configuraciones a usar. 
El Consultor deberá presentar un nivel de información (LOI), concordante con el nivel de 
desarrollo (LOD) especificado anteriormente y que guarde relación con los lineamientos 
BIM del MEF (LOD 4 y LOI 4). 
 

ENTREGABLES DE CONTROL 

Se han definido entregables BIM de este proyecto los cuales deberán de cumplir con las 
características mínimas del Nivel de Detalle una vez lleguen a la entrega final y será de 
acuerdo al cuadro del Anexo 03 sin ser limitante, donde el Consultor puede mejorar o 
ampliar. 
 
Los documentos BIM entregables: 
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MODELOS 
Los modelos deben ser entregados como archivos nativos y en otros formatos de gestión: 
RVT/AECC/NWC/NWF/NWD/IFC/.MAX  
 
ANÁLISIS  
Los análisis realizados en BIM deben ser entregados en formatos nativos. 
 
SIMULACIONES 
Las simulaciones realizadas en BIM deben ser entregados en formatos nativos. 
  
PLANOS GENERALES/DETALLES 
Los planos deben ser entregados como archivos nativos y en otros formatos de revisión, 
visualización y gestión: RVT/AECC/DWG/DWF/PDF 
 
PROGRAMACIÓN 4D 
La programación 4D deben ser entregado en formatos nativos NWC/NWF/NWD y 
vinculado con el programa de gestión Ms Project o primavera. Dicha programación deberá 
contener las necesidades y requerimientos para la ejecución del proyecto y el periodo de 
cierre de operaciones para su ejecución. 
 
VISTAS RENDER 
Las vistas 3D deben ser entregados en formato nativos y en formatos de presentación JPG 
y TIF. Los tamaños y formatos de tales imágenes serán como mínimo de 3840x2160, las 
cantidades serán coordinadas con DGAC y definidas en el PEB. 
 
RECORRIDOS VIRTUALES  
Los recorridos virtuales deben ser entregados en formatos nativos y en formato MP4 Y AVI. 
La resolución será de 1920x1080 como mínimo, y los minutos y cantidad será coordinado 
con la DGAC. 
 
El Consultor proporcionará un equipo técnico de especialistas en BIM, los cuales estarán 
a disposición exclusiva del proyecto. 
 
El Consultor implementará los equipos necesarios para el desarrollo del estudio empleando 
la metodología BIM, y dará las facilidades para que el personal de la DGAC pueda acceder 
a dicha información a fin de realizar un trabajo coordinado. 
 
Asimismo, los plazos de presentación de los entregables están indicados en los presentes 
TDR. 
 
Para la gestión del modelo BIM y las sesiones ICE, se usará el Common Data Environment 
(CDE) que se determinará en coordinación con la DGAC. 
 

EQUIPAMIENTO Y LICENCIAS DE SOFTWARE PARA BIM. 

Será de entero cargo, costo y responsabilidad del CONSULTOR, durante el plazo que dure 
el proyecto, proveer y mantener vigente las licencias de todos los softwares necesarios 
para la evaluación del modelo BIM. 
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EL CONSULTOR, deberá proveer a los especialistas de la DGAC a cargo de la revisión 
del modelo BIM, los accesos a la plataforma CDE, las licencias temporales del programa 
que haya sido usado en el desarrollo del mismo, siendo el plazo mínimo de viabilidad de la 
licencia igual al periodo de duración del proyecto. 
 
El CONSULTOR deberá brindar una capacitación sobre el manejo de las herramientas 
computacionales que serán utilizados para la construcción del modelo BIM, para lo 
cual, deberá elaborar un plan de trasferencia de conocimientos y capacidades a los 
especialistas de la DGAC. El tiempo de la capacitación y frecuencias será definido por el 
Consultor y en coordinación con la DGAC, pero no deberá ser inferior a una capacitación 
por mes a lo largo del plazo del servicio, para un total de 20 personas como máximo durante 
el plazo de ejecución del servicio. 
 
9. POR LA ENTIDAD 

 
La DGAC proporcionará toda la información técnica que tenga disponible relacionado con 
el Proyecto. 

 
10. NORMAS TÉCNICAS 
 
Las características de la infraestructura aeroportuaria para las etapas I y II, deberán ser 
diseñadas, como mínimo, de acuerdo a las siguientes normas y recomendaciones: 

 
a. Advisory Circular Federal Aviación Administración (FAA) 
b. Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), Anexos y documentos 

complementarios. 
c. Regulación Aeronáutica del Perú (RAP) 
d. Normas Técnicas Complementarias 
e. Circulares de Asesoramiento 
f. Reglamento Nacional de Edificaciones (Perú) 
g. International Air Transport Association (IATA) 
h. Otras normas técnicas vigentes en el País relacionadas con el proyecto. 
 

11. REQUERIMIENTOS DEL CONSULTOR Y DE SU PERSONAL 
 

El Consultor debe estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores como 
Consultor de Obras en la especialidad de consultoría de obras viales, puertos y 
afines, con categoría mínima C. 
 
Perfil del Consultor:  
El servicio de consultoría será desarrollado por una persona natural o jurídica, que 
pueda acreditar experiencia en servicios de consultoría iguales o similares al objeto 
de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación 
de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del 
comprobante de pago, según corresponda. 
 
Se considerarán servicios de consultoría similar a los siguientes: 
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Elaboración de expedientes técnicos y/o estudios definitivos y/ estudios definitivos de 
ingeniería y/o Estudio y diseño de ingeniería a detalle, estudios y diseños y/o 
Proyecto ejecutivo y/o proyecto de construcción y/o proyecto contructivo, referidos a: 
 

• Creación y/o construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o 
reubicación y/o reposición y/o optimización y/o adecuación y/o reparación y/o 
remodelación y/o instalación y/o acondicionamiento1 de aeródromos o aeropuertos. 

• Creación y/o construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o 
optimización y/o reposición y/o adecuación y/o reubicación y/o reparación y/o 
remodelación y/o renovación y/o instalación y/o acondicionamiento2 de terminal o 
edificio de pasajeros de aeródromo o aeropuertos. 

• Creación y/o construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o 
reposición y/o optimización y/o adecuación y/o reubicación y/o reparación y/o 
remodelación y/o renovación y/o instalación y/o acondicionamiento3 de los 
pavimentos en aeródromos o aeropuertos. 

• Creación y/o construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o 
reposición y/o optimización y/o adecuación y/o reparación y/o remodelación y/o 
renovación y/o reubicación y/o acondicionamiento4 de pistas de aterrizaje y/o calles 
de rodaje y/o plataforma de estacionamiento de aeronaves, en aeródromos o 
aeropuertos. 

Nota: Se considerará terminología similar a Expediente Técnico, el término "Diseño 
Conceptual". Asimismo, se considerará terminología similar para el término Estudio 
Definitivo o Estudio definitivo de ingeniería, los términos: Diseño y/o, Diseño Constructivo 
y/o, Asistencia Técnica para la Redacción del Proyecto y/o Asistencia Técnica a la 
Redacción del Proyecto y/o /o Asistencia Técnica a la Redacción del Proyecto constructivo 
y/o redacción y/o redacción del proyecto constructivo y/o elaboración del proyecto y/o 
Estudio Técnico, Económico y Ambiental (T.E.S.A.) y/o, Modificado del Diseño y/o, Diseño 
Final y/o Estructuración y/o adecuación  
 
Son servicios de consultoría similares al objeto de la convocatoria: estudios Independientes 
de Ingeniería para Aeropuertos, Servicios de Apoyo a la Gestión para la Rehabilitación y 
Ampliación de Aeropuertos, Servicios de Diseño Arquitectónico y de Ingeniería en 
Aeropuertos, Servicios de Consultoría para el Diseño Arquitectónico y de Ingeniería en 
Aeropuertos. 
 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos 
u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) 
comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con 
Boucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro 

 
 
 
1 Adicionado como parte de la absolución de consultas y/u observaciones, en base a la observación del participante 
CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD LIMITADA. 
2 Adicionado como parte de la absolución de consultas y/u observaciones, en base a la observación del participante 
CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD LIMITADA 
3 Adicionado como parte de la absolución de consultas y/u observaciones, en base a la observación del participante 
CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD LIMITADA. 
4 Adicionado como parte de la absolución de consultas y/u observaciones, en base a la observación del participante 
CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD LIMITADA. 
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documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante 
cancelación en el mismo comprobante de pago .Se precisa que, para definir la experiencia 
del postor en la especialidad, ésta deberá estar vinculada directamente con el objeto de la 
convocatoria, es decir a prestaciones iguales y similares. Debemos señalar que el OSCE, 
en distintos pronunciamientos, señala que “similar es todo aquello de naturaleza semejante 
a lo que se pretende contratar, entendiéndose por semejante a lo parecido y no igual”. 

 
 
Recursos 
 
Para llevar a cabo el servicio, se deberá disponer del siguiente equipamiento estratégico 
mínimo. 
 

 

Descripción 

Perfil 

Cantidad 

 

Tiempos mínimos de 

participación en el estudio 

(meses) 

Equipo de computo 6 UND 9.00 

Equipos de topografía y fotogrametría 1 GLB 3.00 

Equipo para ensayo de suelos y pavimentos  1 GLB 3.00 

 
Perfil de Personal propuesto 
Para la prestación del servicio, El Consultor utilizará el personal calificado 
especificado en su Propuesta Técnica; el cual tendrá en cuenta que estos deben 
guardar relación con las exigencias del nivel de profundidad y análisis que se solicita 
en este nivel de estudio. 
 
Los cambios posteriores del personal propuesto no están permitidos, salvo por 
razones de fuerza mayor debidamente justificada. En estos casos, El Consultor 
deberá proponer con quince (15) días calendario de anticipación, el cambio de 
personal a fin de obtener la aprobación del mencionado cambio. El nuevo personal 
propuesto deberá reunir experiencia y calificaciones iguales o superiores a las del 
profesional reemplazado. 
 
“A efectos de verificar que el personal reemplazante cumple con las características 
del personal a ser reemplazado, se debe considerar las características determinadas 
en los términos de referencia (perfil mínimo solicitado) y en los requisitos de 
calificación en el caso del personal clave" (Opinión N° 252-2017/DTN del OSCE) 
 
La DGAC podrá solicitar cambios de personal de El Consultor en cualquier momento, 
cuando lo considere conveniente, a fin de lograr la idoneidad del estudio. 
 

Cant. Cargo 
Formación 
Académica 

Experiencia 
Actividades y/o funciones a 
realizar 

1 

Jefe Proyecto 

o especialista 

en 

Título 

profesional en 

Ingeniería Civil 

o Ingeniería 

Acreditar 60 meses de 

experiencia en la especialidad, 

contados desde la colegiatura, 

como: Jefe de Proyectos o 

Estudio, planificación y diseño 

integral del sistema 

aeroportuario. 
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Planificación 

aeroportuaria 

Aeronáutica o 

Aeroportuario o 

Ingeniero de 

Caminos 

Canales y 

Puertos o 

Ingeniero 

Técnico 

Aeronáutico. 

Gerente de Infraestructura o  

Planificador Aeroportuario o, Jefe 

de Estudios o, Coordinador o 

responsable, o Gerente de 

Estudios o, Gerente de Proyectos 

o Coordinador Técnico y/o 

Administrador de Contratos y/o 

Planificador Aéreo en proyectos 

aeroportuarios y/o Jefe de 

Proyecto Lado Aire y/o 

Coordinador de Estudios y/o 

Coordinador de Proyecto5, en 

estudios de Ingeniería a nivel de 

estudio definitivo o, en la 

elaboración de expedientes 

técnicos de obra; relacionados 

con la creación o construcción o 

mejoramiento o rehabilitación o 

ampliación o reubicación u 

optimización de aeropuertos o 

aeródromos. 

 

Se aceptará la experiencia en 

estudios conceptuales, 

relacionados con la construcción 

o mejoramiento o rehabilitación o 

ampliación de aeropuertos o 

aeródromos. 

 

Planificar, organizar, dirigir y 
controlar las actividades a las 
cuales se encuentra obligado el 
Contratista. 
Preparar y dirigir las reuniones 
técnicas de coordinación con 
DGAC-MTC y otras partes 
involucradas en el Proyecto. 
 
Elaborar los informes y 
correspondencia que sea 
necesarias para el desarrollo del 
estudio y exponer los resultados. 
 
Diseñar la parte aeronáutica y 
parte pública del aeródromo 
incluyendo los elementos de 
apoyo. 
  
Elaborar el diseño estructural de 
los pavimentos de la pista de 
aterrizaje, calle de rodaje y 
plataforma de aeronaves. 
 
Definir y diseñar los ambientes 

del terminal de pasajeros, SEI, y 

otras edificaciones del futuro 

aeropuerto 

 

Responsable del estudio, 

coordinación permanente con la 

Entidad y los especialistas del 

estudio. 

 

Será el encargado de coordinar, 

dirigir y supervisar las actividades 

a las cuales se encuentra 

obligado el Consultor. 

 

Exponer los resultados del 

estudio. 

 

1 

Especialista 

en 

planificación 

de espacios 

aéreos 

Título 

profesional en 

Aeronáutico o 

Ingeniero Civil o 

Ingeniero de 

Caminos 

Canales y 

Puertos o 

Acreditar 48 meses de 

experiencia en la especialidad, 

contados desde la colegiatura, en 

estudios o diseños de 

procedimientos de vuelo 

instrumentales (IFR) o; en 

estudios conceptuales, planes 

maestros o, en estudios 

Estudio, planificación y diseño de 

los procedimientos 

operacionales, y Gestión del 

Tránsito Aéreo (equipamiento), 

comunicaciones, meteorología, 

etc.) 

 
 
 
5 Adicionado como parte de la absolución de consultas y/u observaciones, en base a la observación del participante C&M 
CONSULTORES S.A.S SUCURSAL PERÚ. 
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Ingeniero 

Técnico 

Aeronáutico o 

ingeniero en 

aviación 

comercial6 o su 

equivalente en 

el país 

extranjero 

debidamente 

revalidada u 

homologada o 

reconocida 

por la 
Superintendenc
ia nacional de 
Educación 
Superior 

Universitaria – 

SUNEDU 

definitivos o, en la elaboración de 

expedientes técnicos de obra; 

relacionados con la creación o 

construcción o mejoramiento o 

rehabilitación o ampliación o 

reubicación u optimización de 

aeropuertos o aeródromos. 

 

Se aceptará la experiencia como: 

 Especialista en Planificación de 

Espacios Aéreos. 

 

1 
Especialista 

en topografía 

Título 
profesional en 
Ingeniería Civil 
o Ingeniero de 
Caminos 
Canales y 
Puertos o 
Ingeniero 
Topógrafo  

 
Acreditar 36 meses de 
experiencia en la especialidad, 
contados  desde la colegiatura, 
como especialista o Ingeniero o 
Jefe o Responsable o 
Coordinador o la combinación de 
estos en/de topografía o Trazo, 
topografía y diseño vial o 
Señalización y Seguridad Vial o 
Trazo o Topografía o Diseño o 
Vial o Señalización o Seguridad 
Vial, Señalización o Seguridad 
vial o Vial,  Especialista en Diseño 
Vial, en estudios de Ingeniería a 
nivel de estudio definitivo o, en la 
elaboración de expedientes 
técnicos de obra; relacionados 
con la creación o construcción o 
mejoramiento o rehabilitación o 
ampliación o reubicación  de 
aeropuertos o aeródromos o 
carreteras a nivel de asfaltado o 
pavimento rígido o pavimento de 
concreto hidráulico o pavimento a 
nivel de asfalto o Vías de 
evitamiento. 
 
Se aceptará la experiencia en 
estudios de Ingeniería a nivel de 
estudio definitivo o, en la 

Realizar la topografía general del 

aeropuerto. Elaborar el 

procesamiento de la información 

del levantamiento fotogramétrico. 

Elaborar los planos en planta, 

perfiles y otros. Utilizar equipo 

diferencial de posicionamiento 

global por satélite (GPS) y 

procesamiento de información 

mediante el uso de los sistemas 

WGS-84 y sistema de 

coordenadas UTM. 

 
 
 
6 Adicionado como parte de la absolución de consultas y/u observaciones, en base a la observación del participante DIAZ 
BUENDIA MIGUEL DAVID 
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elaboración de expedientes 
técnicos de obra de ejes viales y/o 
ejes viales troncales. 
 
Se aceptará la experiencia como: 
Especialista en 
georreferenciación, Topografía, 
Trazo y Diseño Vial. 

1 

Especialista 

en suelos y 

pavimentos 

Título 
profesional en 
Ingeniería Civil 
o Ingeniero de 
Caminos 
Canales y 
Puertos o 
ingeniero 
geólogo o 
Ingeniero 
Geotécnico 

Acreditar 36 meses de 
experiencia en la especialidad, 
contados  desde la colegiatura, 
como especialista  o, Ingeniero o, 
Jefe o, Responsable o la 
combinación de estos en/de 
suelos y pavimentos o, suelos 
asfalto y pavimentos o, suelos 
pavimentos y concreto o, suelos 
canteras y pavimentos o en 
geotecnia o mecánica de suelos, 
en estudios en estudios de 
Ingeniería a nivel de estudio 
definitivo o, en la elaboración de 
expedientes técnicos de obra; 
relacionados con la creación o 
construcción o mejoramiento o 
rehabilitación o ampliación o 
reubicación  de aeropuertos o 
aeródromos o carreteras a nivel 
de asfaltado o pavimento rígido o 
pavimento de concreto hidráulico 
o pavimento a nivel de asfalto o 
Vías de evitamiento. 
 
Se aceptará la experiencia en 
estudios de Ingeniería a nivel de 
estudio definitivo o, en la 
elaboración de expedientes 
técnicos de obra de ejes viales y/o 
ejes viales troncales. 
 
 

Realizar los Estudios 
Geotécnicos de Suelos, canteras, 
estudios de fuentes de agua y 
DME. 
Realizar y sustentar los diseños 
de pavimento del sistema de 
pistas (pista, rodajes, plataformas 
de aeronaves), diseño de los 
pavimentos de las vías afectadas 
por el desarrollo del Proyecto 
(carretera principal, camino rural, 
etc.). 
Diseño de pavimento de la vía de 
acceso al aeropuerto, vía 
perimetral, vía de servicio, 
estacionamiento de vehículos, 
etc. 
Análisis de la capacidad portante 
del suelo y propuesta de suelo 
mejorado para la cimentación de 
las edificaciones. 

1 
Especialista 

en drenaje 

Título 
profesional en 
Ingeniería Civil 
o Ingeniero de 
Caminos 
Canales y 
Puertos o 
ingeniería 
Agrícola o 
Ingeniería 
Agrónoma o 
Ingeniero 
Mecánico de 
Fluidos o 
Ingeniero 
Hidrólogo o 
Ingeniero 
Hidráulico. 

Acreditar 36 meses de 
experiencia en la especialidad, 
contados  desde la colegiatura, 
como especialista o  Ingeniero o 
Ingeniero especialista, o Jefe 
Responsable o la combinación de 
estos en/de Drenaje o, Hidrología 
y Drenaje o, Estructuras Obras de 
Arte y Drenaje o, Hidrología o, 
Hidráulica, Hidrología y Drenaje 
vial o, Drenaje Vial o, Hidrología e 
Hidráulica o, Hidrología o 
Hidráulica, en estudios de 
Ingeniería a nivel de estudio 
definitivo o, en la elaboración de 
expedientes técnicos de obra; 
relacionados con la creación o 
construcción o mejoramiento o 
rehabilitación o ampliación o 

Estudio y diseño del sistema de 

drenaje para el aeropuerto 

incluido estructuras especiales y 

defensas ribereñas. 
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reubicación  de aeropuertos o 
aeródromos o carreteras a nivel 
de asfaltado o pavimento rígido o 
pavimento de concreto hidráulico 
o pavimento a nivel de asfalto o 
Vías de evitamiento. 
 
Se aceptará la experiencia en 
estudios de Ingeniería a nivel de 
estudio definitivo o, en la 
elaboración de expedientes 
técnicos de obra de ejes viales y/o 
ejes viales troncales. 
 

1 

Especialista 

en diseño 

arquitectónic

o  

Título 

profesional 

Arquitecto 

Acreditar 36 meses de 
experiencia en la especialidad, 
contados  desde la colegiatura, 
como especialista   o, jefe o, 
responsable o la combinación de 
estos en/de arquitectura o Diseño 
Arquitectónico o Diseño o 
Proyecto, en estudios de 
Ingeniería a nivel de estudio 
definitivo o, en la elaboración de 
expedientes técnicos de obra; 
relacionado con el diseño 
arquitectónico de terminal de 
pasajeros para aeropuertos o 
aeródromos o terminales 
terrestres de Buses o estaciones 
de tren o estaciones ferroviarias 
de pasajeros o supermercados o 
Centros Comerciales o hospitales 
y/o en rehabilitaciones y/o 
adecuaciones o la combinación 
de estos, en supermercados o 
centros comerciales. 

Estudio, planificación y diseño del 

terminal de pasajeros y 

edificaciones pertenecientes a la 

parte pública, aeronáutica y 

elementos de apoyo del 

aeropuerto. (Edificio terminal de 

pasajeros, torre de control, SEI, 

oficinas de CORPAC, oficina para 

aerolíneas, etc.) 

 

Compatibilización de 

especialidades e interfases entre 

la parte aeronáutica, parte pública  

elementos de apoyo, 

instalaciones de soporte e 

infraestructura para CORPAC. 

 

Desarrollar el diseño 

arquitectónico-lumínico del 

Terminal de Pasajeros, playa de 

estacionamiento, accesos y 

plataforma de aeronaves, así 

como la totalidad de las 

edificaciones. Considerar estudio 

de asoleamiento. 

 

Desarrollar el proyecto de 

iluminación (natural y artificial) 

que garantice una eficiencia 

energética, para las edificaciones 

del proyecto. 

 

Diseño paisajista del aeropuerto 

 

Prever rutas de escape o 

evacuación, flujos, capacidad del 

Terminal y determinar zonas de 

seguridad. Considerar la 

identificación y ubicación de 

sistema de red contra incendios 
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señalización de evacuación, 

rociadores o sistemas 

alternativos en lo que 

corresponda, así como la 

ubicación de extintores, 

alumbrado de emergencia, 

señalética en general. Deberá 

considerar factores de evaluación 

de INDECI, además de lo 

indicado en la Norma del 

Reglamento Nacional de 

Edificaciones. 

 

1 

Especialista 

en 

estructuras 

de 

edificaciones 

Título 

profesional en 

Ingeniería Civil 

o Ingeniero de 

Caminos 

Canales y 

Puertos o 

ingeniero 

Estructural o 

Ingeniero de 

Estructuras. 

Acreditar 36 meses de 
experiencia en la especialidad, 
contados  desde la colegiatura, 
Ingeniero y/o Especialista y/o Jefe 
y/o Responsable o la combinación 
de estos en/de: Estructuras y/o 
Estructural y/o Estructuras en 
edificaciones y/o Diseño 
estructural de edificaciones y/o 
como especialista en diseño 
estructural en estudios de 
Ingeniería a nivel de estudio 
definitivo o, en la elaboración de 
expedientes técnicos de obra; 
relacionados con el diseño 
estructural para la construcción o 
mejoramiento o rehabilitación de  
edificaciones para aeropuertos o 
aeródromos u hospitales o 
estaciones ferroviarias de 
pasajeros o estaciones de tren o 
supermercados o centros 
comerciales o locales municipales 
o estaciones de bomberos, 
instituciones educativas, institutos 
tecnológicos, universidades o 
coliseos o terminales terrestres de 
buses o Bancos o Entidades 
Públicas o edificios 
 

Diseño estructural de las 

edificaciones de la parte 

aeronáutica, parte pública, del 

terminal de pasajeros, oficinas de 

CORPAC, otras edificaciones, 

cerco Perimétrico del aeropuerto, 

etc. 

1 

Especialista 

en 

instalaciones 

sanitarias 

Título 

profesional en 

Ing. Sanitario 

Acreditar 36 meses de 
experiencia en la especialidad, 
contados  desde la colegiatura, 
como especialista  o, Ingeniero o, 
Jefe o, Responsable o, 
proyectista7 o la combinación de 
estos en/de instalaciones 
sanitarias o, Sanitario o, Diseño 
de Instalaciones Sanitarias o 

Diseño del sistema para el 

abastecimiento de agua potable, 

sistema de red de agua y 

desagüe para toda la 

infraestructura del Aeropuerto y 

PTAR. 

 
 
 
7 Adicionado como parte de la absolución de consultas y/u observaciones, en base a la observación del participante DIAZ 
BUENDIA MIGUEL DAVID 
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desagüe en estudios de 
Ingeniería a nivel de estudio 
definitivo o, en la elaboración de 
expedientes técnicos de obra; 
relacionados con el diseño de las 
instalaciones sanitarias para la 
creación o construcción o 
mejoramiento o rehabilitación o 
remodelación o la combinación de 
estos en/de edificaciones para 
aeropuertos o aeródromos u 
hospitales o estaciones 
ferroviarias de pasajeros o 
estaciones de tren o 
supermercados o centros 
comerciales o locales municipales 
o estaciones de bomberos, 
instituciones educativas, institutos 
tecnológicos, universidades o 
coliseos o terminales terrestres de 
buses o Bancos o Entidades 
Públicas. 

1 

Especialista 
en 
Instalaciones 
Eléctricas 

Título 
profesional en 
Ingeniería 
Eléctrica o 
ingeniería 
Mecánica 
Eléctrica o 
Ingeniero 
Electromecánic
o o Ingeniero 
Electricista o 
Ingeniero 
Mecánico 
Electricista8. 

 
Acreditar 36 meses de 
experiencia en la especialidad, 
contados  desde la colegiatura, 
como especialista o Ingeniero o 
Jefe o Jefe de Proyecto o Jefe de 
Estudio o Responsable en/de 
instalaciones eléctricas o 
Instalaciones Eléctricas y 
Electromecánicas, Instalaciones 
Mecánico eléctricas o, Diseño de 
instalaciones eléctricas o 
electromecánicas o, electricidad 
o, electricista, en estudios de 
Ingeniería a nivel de estudio 
definitivo o, en la elaboración de 
expedientes técnicos de obra; 
relacionados con el diseño de las 
instalaciones eléctricas para la 
creación o construcción o 
mejoramiento o rehabilitación o 
remodelación o la combinación de 
estos en/de  edificaciones para 
aeropuertos o aeródromos u 
hospitales o estaciones 
ferroviarias de pasajeros o 
estaciones de tren o 
supermercados o centros 
comerciales o locales municipales 
o estaciones de bomberos, 
instituciones educativas, institutos 
tecnológicos, universidades o 

Diseño del sistema eléctrico y 
fuentes de energía eléctrica para 
toda la infraestructura del 
Aeropuerto. 
 
Elaborar el diseño del sistema 
eléctrico en media tensión dentro 
del aeropuerto (subestaciones 
eléctricas, bancos de ducto, 
alimentadores entre otros) así 
como el sistema de respaldo 
mediante grupo electrógenos. 
 
Elaborar el diseño de baja tensión 
para las alimentaciones 
eléctricas. incluyendo sistemas 
de medición de energía.  
Elaborar el diseño eléctrico del 
terminal de pasajeros, accesos y 
la totalidad de edificaciones del 
aeropuerto prevista para el 
Proyecto. 
 
Elaborar el diseño eléctrico de la 
iluminación de playa de 
estacionamiento vehicular 
(incluye alimentación eléctrica a 
paneles publicitarios), vías 
internas, acceso de acceso vía de 
servicio, vía perimetral, SEI, etc. 
  

 
 
 
8 Adicionado como parte de la absolución de consultas y/u observaciones, en base a la observación del participante C&M 
CONSULTORES S.A.S SUCURSAL PERÚ 
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coliseos o terminales terrestres de 
buses o Bancos o Entidades 
Públicas. 
 

Elaborar el diseño eléctrico de las 
instalaciones de la parte 
aeronáutica. 

1 
Especialista 

Ambiental  

Título 
profesional en 
Ingeniería 
Ambiental o, 
Ingeniero Civil 
o, Ingeniero de 
Caminos 
Canales y 
Puertos o, 
Ingeniero 
Forestal o, 
Ingeniero en 
Gestión 
Ambiental o, 
Biólogo o, 
Ingeniero en 
Recursos 
Naturales 
Renovables o, 
Ingeniero en 
Recursos 
Naturales y 
Energías 
Renovables o 
Ingeniero 
Forestal y 
Ambiental. 
 

Acreditar 36 meses de 
experiencia en la especialidad, 
contados  desde la colegiatura, 
como especialista en impacto 
ambiental o especialista 
ambiental o especialista en 
estudios de impacto ambiental o 
especialista en gestión ambiental 
o Especialista en Medio Ambiente 
o Especialista en Mitigación 
Ambiental o Especialista en 
Monitoreo Ambiental, en la 
elaboración de estudios de 
Impacto Ambiental o 
evaluaciones preliminares de 
impacto ambiental (EVAP) o 
componentes ambientales o 
declaratoria de impacto ambiental 
o estudio de impacto ambiental 
semidetallado o estudio de 
impacto ambiental detallado o 
ficha técnica socio ambiental 
(FITSA) de estudios definitivos y/o 
expedientes técnicos de 
proyectos aeroportuarios o 
aeródromos o carreteras a nivel 
de asfaltado o pavimento rígido o 
pavimento de concreto hidráulico 
o pavimento a nivel de asfalto o 
Vías de evitamiento o ejes viales 
y/o ejes viales troncales. 
 
Se aceptará los cargos de 
Especialista y/o Ingeniero y/o Jefe 
y/o Responsable en/de: 
- Ambiental 
-Evaluación Ambiental 
-Ambientalista 
 

 

Será responsable de la 

elaboración de los aspectos de 

Impacto Ambiental del proyecto y 

deberá gestionar y tramitar la 

certificación ambiental para las 02 

etapas del proyecto. 

 

Participará de los talleres de 

sensibilización explicando los 

aspectos ambientales del 

proyecto. 

 

Identificará la flora y fauna del 

área que será afectada por el 

proyecto 

 

Coordinación y trámites 

correspondientes ante el 

SERFOR, SERNANP y Ministerio 

de Cultura. 

 

1 
Especialista 

Social 

Título 

profesional en 

Antropólogo o 

Sociólogo  

Acreditar 24 meses de 
experiencia en la especialidad, 
contados desde la obtención del 
grado académico de bachiller, 
como especialista social o 
especialista o ingeniero en/de 
relaciones comunitarias, en 
Estudios Definitivos o 
expedientes técnicos de 
proyectos de aeropuertos o 
aeródromos o carreteras a nivel 
de asfaltado o pavimento rígido o 
pavimento de concreto hidráulico 
o pavimento a nivel de asfalto o 
Vías de evitamiento o ejes viales 
y/o ejes viales troncales. 

Encargado de evaluar e 
identificar los aspectos sociales 
producto de la ejecución del 
proyecto. 
 
Conducir los talleres informativos 
y de sensibilización. 
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1 

Especialista 

en metrados, 

costos y 

presupuestos 

Título 

profesional en 

Ing. Civil o 

Ingeniero de 

Caminos, 

Canales y 

Puertos. 

Acreditar 24 meses de 
experiencia en la especialidad, 
contados  desde la colegiatura, 
como especialista o, Ingeniero o, 
Jefe o, Responsable o la 
combinación de estos en/de 
metrados costos y presupuestos 
o, metrados y costos o, costos y 
presupuestos o, metrados o 
costos o, presupuestos o 
programación o liquidaciones, en 
estudios conceptuales o, en 
estudios de Preinversión o, en 
estudios de Ingeniería a nivel de 
estudio definitivo o, en la 
elaboración de expedientes 
técnicos de obra; relacionados 
con la creación o construcción o 
mejoramiento o rehabilitación de 
aeropuertos o aeródromos o 
carreteras a nivel de asfaltado o 
pavimento rígido o pavimento de 
concreto hidráulico o pavimento a 
nivel de asfalto o Vías de 
evitamiento o ejes viales y/o ejes 
viales troncales. 

Elaborar los metrados, el análisis 
de los costos unitarios, los 
presupuestos de obra de las 
etapas I y II, cronogramas de 
ejecución obra, cronogramas 
valorizados, etc. 

1 

Especialista 

en evaluación 

económica 

de proyectos 

aeroportuario

s 

Título 

profesional en 

Economista, 

Ing. Civil, Ing. 

Economista, 

Ing. Económico 

o ing. de 

transportes, 

ing. Industrial o 

Ingeniero de 

Caminos, 

Canales y 

Puertos. 

Acreditar 36 meses de 

experiencia en la especialidad, 

contados desde la colegiatura, 

como especialista o responsable 

en/de evaluaciones económicas 

de proyectos de aeropuertos o 

aeródromos o carreteras con 

pavimento a nivel de asfalto o 

pavimento rígido o pavimento de 

concreto hidráulico y/o vías de 

evitamiento. 

 

Se aceptará la experiencia como: 

Especialista en Proyectos de 

Inversión y/o Especialista en 

Formulación y Evaluación de 

Proyectos y/o Especialista en 

Estudios de Preinversión y/o 

Economista y/o Especialista en 

Formulación de Proyectos y/o 

Especialista en Evaluación 

Económica y/o Especialista 

Socioeconómico y/o Especialista 

en Economía y/o Especialista en 

Formulación de Proyectos y/o 

Especialista en Evaluación 

Económica con HDM III y/o 

Especialista Financiero y/o 

Especialista en Pre Inversión y/o 

Elaboración de informes de 

registro en la fase de ejecución 

del Proyecto en el marco del 

Invierte.pe., elaboración de: 

estudio de demanda de 

pasajeros, estudio de proyección 

de demanda, modelamiento de 

transporte, definición y obtención 

de los beneficios, análisis de 

sostenibilidad, etc. 



 
"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas 
batallas de Junín y Ayacucho” 

75 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO 

DE INVERSIÓN: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO AEROPORTUARIO DE PASAJEROS Y CARGA EN EL AEROPUERTO DE 

JAEN, DISTRITO DE BELLAVISTA, DE LA PROVINCIA DE JAÉN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”. 

 
 
 

Ingeniero Economista y/o 

Ingeniero Económico y/o 

Especialista en Evaluación 

Económica de Proyectos de 

Transporte utilizando el Modelo 

HDM-4. 

 

1 

Especialista 

en 

arqueología 

Título 
profesional en 
arqueología 

Acreditar 24 meses de 
experiencia en la especialidad, 
contados desde la obtención del 
título profesional, en elaboración 
de Proyectos de Intervención 
Arqueológica (Plan de Monitoreo, 
Evaluación Arqueológica, 
Proyectos de Rescate 
Arqueológico, Proyectos 
Arqueológicos de Emergencia) 
para Estudios y/o Ejecución de 
Obras de Infraestructura en general 
(aeródromos, aeropuertos, 
carreteras, electrificación, fibra 
óptica, gasoductos, canales, 
exploración minera, etc.) o cualquier 
combinación entre ellas. 

Desarrollar las actividades 
arqueológicas, cumpliendo los 
procedimientos descritos en la 
normatividad vigente referida a la 
protección del Patrimonio Cultural 
de la Nación e Intervenciones 
Arqueológicas. 
 
Desarrollar evaluación 
arqueológica superficial, registro 
detallado de evidencias culturales 
ubicadas en el área de influencia 
directa e indirecta del estudio y 
obtener el Certificado de 
Inexistencia de Restos 
Arqueológicos en Superficie 
(CIRAS) u otro documento 
equivalente que habilite a la 
Entidad a ejecutar la primera y 
segunda etapa del proyecto. 
 

1 BIM Manager 

Ingeniero Civil 
o Arquitecto o 
Ingeniero de 
Caminos, 
Canales y 
Puertos. 

Acreditar 24 meses de 
experiencia en la especialidad, 
contados  desde la colegiatura, 
como BIM Manager o jefe BIM o 
Gerente BIM y/o Coordinador BIM 
y/o Especialista BIM y/o BIM 
Project Manager y/o Especialista 
en BIM Project Manager, en la 
elaboración o ejecución de 
estudios de Preinversión a nivel 
de Perfil o Prefactibilidad o 
Factibilidad o, en estudios de 
Ingeniería a nivel de estudio 
definitivo o  expedientes técnicos 
de obra o Proyecto de 
construcción o Proyecto de 
creación o proyecto constructivo, 
para obras de infraestructura de 
terminales de pasajeros para 
aeropuertos o aeródromos o 
terminales terrestres de Buses o 
estaciones de tren o estaciones 
ferroviarias de pasajeros o 
supermercados o Centros 
Comerciales o hospitales. 
 

Liderar la planificación y la 
gestión del proyecto bajo la 
metodología BIM. 
 
Realizar el plan de ejecución BIM 
y gestionar su ejecución. 
 
Asistir al Jefe de Proyecto para el 
desarrollo integral del Proyecto. 
 
Liderar junto al Jefe de Proyecto 
las reuniones ICE e 
interdisciplinarias. 
 
Planificar la ejecución BIM 
(facilitar el uso de los distintos 
involucrados, especifica el LOD, 
entre otros). 
 
Coordinar con los distintos 
especialistas, definir la Inter 
operatividad de softwares y 
unificar los modelos para la 
gestión de compatibilización. 
 
Desarrolla los modelos de los 
diseños del estudio con la 
metodología BIM. 
 
Modelamiento. 
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Gestionar con el Jefe de Proyecto 
los recursos tecnológicos y 
humanos para el desarrollo de la 
ingeniería. 
Reportar, informar y presentar los 

avances del proyecto con la 

metodología BIM junto con el Jefe 

de Proyecto. 

 

 
Para el personal clave se aceptará la experiencia en Estudios Definitivos y/o expedientes 
técnicos de Lado Aire y Lado Tierra de Terminales Aeroportuarios. 
 
Para el personal clave se aceptará la experiencia en Asistencia Técnica para la Redacción 
del Proyecto y/o Asistencia Técnica a la Redacción del Proyecto y/o Asistencia Técnica a 
la Redacción del Proyecto constructivo y/o redacción y/o redacción del proyecto 
constructivo y/o elaboración del proyecto y/o Estudio Técnico, Económico y Ambiental 
(T.E.S.A.) 
 
Para el personal extranjero la experiencia profesional se computa a partir de la obtención 
del Título Profesional. 
 
Asimismo, es importante indicar que, para que los grados y títulos expedidos en el 
extranjero tengan validez en el país, deben contar con su respectiva revalidación o 
reconocimiento extendida por la autoridad competente en el Perú, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley N° 30220 – Ley Universitaria. En el caso de profesionales extranjeros, 
para que sus títulos sean considerados como válidos, deberán contar con revalidación u 
homologación debidamente inscrita en el Registro Nacional de Grados Académicos y 
Títulos Profesionales administrado por la Superintendencia Nacional de Educación 
Superior Universitaria –SUNEDU.  
 
12. LUGAR DE PRESTACIÓN DE LA CONSULTORÍA 

 

Los estudios se realizarán en: 

o Departamento  : Cajamarca 
o Provincia  : jaén  
 

13. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO  
 
El plazo de elaboración de los expedientes técnicos será de 270 (doscientos setenta 
días) días calendario, contabilizados a partir del día siguiente de suscrito el Contrato, 
siendo 150 días calendario para la elaboración del expediente técnico de la primera 
etapa y 270 días calendarios para el expediente técnico de la segunda etapa. 
 
Los tiempos de revisión por parte del MTC, levantamiento de observaciones por parte 
de EL CONSULTOR, dar conformidad y/o aprobación del MTC de los informes de los 
expedientes técnicos de obra, no están computados dentro del plazo para la 
elaboración del Estudio, motivo por el cual, no son causales de modificación del plazo 
de ejecución del servicio. 
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14. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 
Concurso Público 
 

15. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
A Suma Alzada. 
 

16. PRODUCTOS O ENTREGABLES 
 
Los servicios del Consultor comprenderán la realización de las actividades enumeradas en 
los ítems anteriores y los resultados serán plasmados en los documentos que constituirán 
los Expedientes Técnicos para las dos etapas y la certificación ambiental de los mismos. 
Los aspectos formales para la presentación de los Estudios de Ingeniería, así como de los 
informes de avance, que deberán estar integrados en la plataforma BIM utilizada. 
 
Los Expedientes Técnicos estarán compuestos por los volúmenes que conformaron los 
Informes de avance de Ingeniería, así como los de Ambiental y Arqueología, que fueron 
entregados previamente.  
 
Los 02 expedientes técnicos (cada expediente por separado), deberá ser presentados con 
la siguiente estructura, pudiendo el Consultor ampliarlo y/o mejorarlo. 
 

- Volumen N° 01 : Resumen Ejecutivo. 
- Volumen N° 02 : Memoria Descriptiva.   
- Volumen N° 03 : Estudios de Ingeniería (*).  
- Volumen N° 04 : Metrados. 
- Volumen N° 05 : Especificaciones Técnicas. 
- Volumen N° 06 : Costos y Presupuesto. 
- Volumen N° 07 : Estudios Complementarios (*). 
- Volumen N° 08 : Estudio de Impacto Ambiental. 
- Volumen N° 09 : Estudio de Arqueología. 
- Volumen N° 10 : Estudio de Infraestructura Existente 
- Volumen N° 11 : Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de 

Obras. 
- Volumen N° 12 : Planos del Proyecto. 
- Volumen N° 13 : Anexos  
- Volumen N° 14 : Versión Digital. 

(*) Volúmenes independientes por cada especialidad. 
 

Volumen N° 01 - RESUMEN EJECUTIVO 

Considera el resumen general del proyecto, exponiendo en forma genérica y con la claridad 
requerida el contenido y objetivo de este. Asimismo, deberá incluir la relación de obras 
planteadas en cada especialidad, indicando cantidad y tipo, así como el Presupuesto de 
obra, plazo de ejecución, cronogramas, y otros que describan las características del 
proyecto y las soluciones adoptadas.  
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Se Anexará la relación de todo el Personal Profesional de EL CONSULTOR, responsables 
de la elaboración del Estudio en cada actividad del proyecto; esta relación mostrará su 
especialidad, nombres y apellidos completos, profesión, registro profesional y firma según 
registro del Colegio correspondiente. 

Asimismo, se anexará dependiendo de los tamaños de los archivos, que conforman cada 
uno de los Informes y/o Entregables, adjuntará un disco (CD o DVD) o un USB o un Disco 
duro externo que contenga la versión final de la animación digital 3D del proyecto. 

Volumen N° 02 - MEMORIA DESCRIPTIVA 

1.    Introducción 
2. Generalidades. 
3. Plano de ubicación, Plano Clave del Proyecto, y Secciones Típicas. 
4.    Descripción del proyecto, ubicación, objetivos, metas del proyecto, metodología 

utilizada, personal profesional que participó en el proyecto, presupuesto del proyecto, 
plazo de ejecución, breve resumen de cada uno de los estudios realizados incluyendo 
vistas fotográficas: 

4.1. Resumen de cada estudio o especialidad. 

4.2. Resumen de Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obras. 

4.3. Descripción de los proyectos en curso o programados por otras Entidades 
independientemente del Sector, que pueden interferir en la ejecución de la Obra. 

5. Conclusiones y Recomendaciones   

Volumen N° 03 - ESTUDIOS DE INGENIERÍA 

El Consultor presentará los estudios completos de ingeniería de cada especialidad. 

Volumen N° 04 - METRADOS 

1. Metrados de Trabajos Preliminares. 
2. Metrados de Movimiento de Tierras. 
3. Metrados de Capas Anticontaminantes Subbases y Bases  
4. Metrados de Pavimentos. 
5. Metrados de Drenaje. 
6. Metrados de Obras Complementarias 
7. Metrados de Transporte 
8. Metrados de Señalización y Seguridad 
9. Etc. 

Volumen N° 05 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Volumen N° 06 - COSTOS Y PRESUPUESTOS 

1. Consideraciones Generales. 
2. Bases de cálculo de precios unitarios.  
3. Análisis del costo directo. 
4. Análisis del costo indirecto, diferenciando los costos fijos y variables. 
5. Relación de precios y cantidades de recursos requeridos. 
6. Resumen de los componentes del costo y precios unitarios por partidas  
7. Presupuesto de Obra. 
8. Fórmulas Polinómicas. 



 
"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas 
batallas de Junín y Ayacucho” 

79 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO 

DE INVERSIÓN: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO AEROPORTUARIO DE PASAJEROS Y CARGA EN EL AEROPUERTO DE 

JAEN, DISTRITO DE BELLAVISTA, DE LA PROVINCIA DE JAÉN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”. 

 
 
 

9. Cronograma de ejecución de obra. 
10. Cronograma de utilización de equipo. 
11. Cronograma de adquisición de materiales. 
12. Relación de equipo mínimo. 
13. Calendario de avance de obra valorizado. 
14. Anexos (Cotizaciones, Balance de Canteras y DMEs, Diagrama de Masas), etc. 

Volumen N° 07 - ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

- ESTUDIO DE ÁREAS AUXILIARES, etc. 

Volumen N° 08 - ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

- Expediente del Estudio de Impacto Ambiental  

- Certificación ambiental correspondiente. 

 

Volumen N° 09 - ESTUDIO DE ARQUEOLOGÍA 

 

Volumen N° 10 - ESTUDIO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 

 

Volumen N° 11 - GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN 
DE OBRAS 

 

Volumen N° 12 - PLANOS DEL PROYECTO 

Los planos tendrán una presentación y tamaño uniforme, debiendo ser entregados 
debidamente protegidos en portaplanos que los mantengan unidos pero que permitan su 
fácil desglosamiento. 

Deberán estar identificados por una numeración y codificación adecuada y mostrarán la 
fecha, sello y firma del Especialista y del Jefe de Proyecto.  

El volumen de Planos del Proyecto solo deberá contener los planos correspondientes para 
la ejecución de la Obra.  

Volumen N° 16 - ANEXOS 

Volumen N° 17 - VERSIÓN DIGITAL 

EL CONSULTOR deberá entregar dependiendo de los tamaños de los archivos, que 
conforman cada uno de los Informes y/o Entregables, adjuntará un disco (CD o DVD) o un 
USB o un Disco duro externo, con los archivos correspondientes al Estudio, en una forma 
ordenada y con una memoria explicativa indicando la manera de reconstruir totalmente los 
Expedientes Técnicos. El Estudio DEFINITIVO será presentado en los formatos MS WORD 
para Textos, MS EXCEL para Hojas de Cálculo, MS PROJECT para Programación, CAD 
y CAD-3D (Civil, Istram, Revit, Tekla, entre otros) para Planos, Programas de Costos, para 
mapas temáticos ArcGIS, etc., así como los archivos de las simulaciones realizadas para 
la parte del lado aire y lado tierra del proyecto. 

 

De igual forma EL CONSULTOR, dependiendo de los tamaños de los archivos, que 
conforman cada uno de los Informes y/o Entregables, adjuntará un disco (CD o DVD) o un 
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USB o un Disco duro externo de la versión digital (extensión PDF) del escaneado del 
Expediente Técnico impreso y entregado a la DGAC, debidamente sellado y firmado por el 
Representante Legal, Jefe de Proyecto y Especialistas responsables de su elaboración.  

EL CONSULTOR deberá presentar el Video Digital (formato AVI o similar) y su formato 
abierto para su edición, con audio compatible de una duración mínimo de cinco (5) minutos, 
con una resolución mínima de 800 x 600 pixeles, correspondiente a los Estudios 
DEFINITIVOS; los cuales deben contener la integridad de los mencionados estudios, que 
incluyan modelamientos virtuales en 3D de las futuras obras, con detalles de ambientación 
apropiados, el mismo que debe ser generado del Modelo BIM. El mencionado video 
deberá ser entregado por EL CONSULTOR, dependiendo de los tamaños de los archivos, 
adjuntará un disco (CD o DVD) o un USB o un Disco duro externo. 

 
17. CONTENIDO DE LOS INFORMES DEL ESTUDIO 
 
El plazo de ejecución del servicio es el indicado en el numeral 13 de los presentes términos 
de referencia. 

 
Los plazos para la presentación de los entregables serán los siguientes: 

 

Entregables y plazos 
de presentación. 

Contenido de los estudios 

 

 Etapa I Etapa II 
 

Plan de Trabajo – A 
los quince (15) días 
calendario, 
contabilizados a partir 
del día siguiente de 
suscrito el contrato. 

Plan de Trabajo que contenga la relación secuencial de actividades, en el 
cual se precise principalmente: 

• El cronograma de actividades. 

• Responsable o coordinador por actividad. 

• Recursos necesarios que empleará. 

• Propuesta de puntos de toma de calicatas para la primera 
etapa. 

• Propuesta de colocación de equipo meteorológico. 

• Reporte de primera visita de campo al aeropuerto y 
alrededores. 

• Plan de ejecución BIM incluyendo la estrategia de trabajo y 
plan general de desarrollo del estudio con la metodología 
BIM. El Consultor definirá la metodología de trabajo, 
procesos, características técnicas, roles, responsabilidades y 
entregables que responden a los requisitos de información 
serán establecidas en las fases del ciclo de inversión de 
Proyecto 

 

Informe N.º 1.- A los 
30 días calendarios, 
contabilizados a partir 
del día siguiente de 
suscrito el contrato. 

• Culminación de la Tarea 1: Revisión y actualización de antecedentes. 

• Avance de la Tarea N° 02: Estudio Topográfico y fotogramétrico. 

• Avance de las Tareas N° 3.1 y 3.2: Estudios geotécnicos. 

• Avance de las Tareas N° 4.1 y 4.2: Hidrología y drenaje. 

 

 

Informe N.º 2.- A los 
60 días calendario 

• Culminación de Tarea N° 02. 

• Culminación de la Tarea N° 3.1 

• Avance de la Tarea N° 02. 

• Avance de la Tarea N° 3.2. 
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desde la conformidad 
del Informe N.º 01 

• Culminación de la Tarea N° 4.1 

• Culminación de la Tarea N° 13.1 

• Avance de la Tarea N° 5.1. 

• Avance de la Tarea N° 6.1. 

• Avance de la Tarea N° 7.1. 

• Avance de la Tarea N° 8.1. 

• Avance de la Tarea 9.1. 

• Avance de la Tarea N° 10.1 

• Avance de la Tarea N° 11.1 

• Avance de la Tarea N° 12.1 

• Avance del componente BIM 

• Avance de la Tarea N° 4.2. 

• Avance del componente BIM 

 
 
 
 
 
 
  

Informe N.º 3.- A los 
40 días calendario 
desde la conformidad 
del Informe N.º 02. 

• Culminación de la Tarea N° 5.1. 

• Culminación de la Tarea N° 6.1. 

• Culminación de la Tarea N° 7.1. 

• Culminación de la Tarea N° 8.1. 

• Culminación de la Tarea 9.1. 

• Culminación de la Tarea N° 10.1 

• Culminación de la Tarea N° 11.1 

• Culminación de la Tarea N° 12.1 

• Culminación componente BIM -
Primera Etapa. 

• Culminación de la Tarea N° 02. 

• Culminación de la Tarea N° 3.2. 

• Culminación de la Tarea N° 5.2. 

• Avance de la Tarea N° 4.2. 

• Avance de la Tarea N° 6.2. 

• Avance de la Tarea N° 7.2. 

• Avance de la Tarea N° 8.2. 

• Avance de la Tarea N° 9.2. 

• Avance del componente BIM 

 

Informe N.º 4.- A los 
20 días calendario 
desde la conformidad 
del Informe N.º 03. 

Presentación del expediente 
técnico Primera Etapa culminado 
y completo. 
 
 
  

• Culminación de la Tarea N° 4.2 

• Avance del resto de las Tareas 

• Avance del componente BIM 

 
 
 
 

 

Informe N.º 5.- A los 
50 días calendario 
desde la conformidad 
del Informe N.º 04. 

  

• Culminación de la Tarea N° 9.2 

• Culminación de la Tarea N° 16.2 

• Avance del resto de las Tareas 

• Avance del componente BIM 
 

 

 

Informe N.º 6.- A los 
50 días calendario 
desde la conformidad 
del Informe N.º 05. 

  

• Culminación de la Tarea N° 6.2 

• Culminación de la Tarea N° 7.2 

• Culminación de la Tarea N° 8.2 

• Culminación de la Tarea N° 10.2 

• Culminación de la Tarea N° 11.2 

• Culminación de la Tarea N° 12.2 

• Culminación de la Tarea N° 13.2 

• Culminación de la Tarea N° 14.2 

• Culminación de la Tarea N° 15.2 

• Culminación de la Tarea N° 17.2 

• Avance del componente BIM 
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Informe N.º 7.- A los 
20 días calendario 
desde la conformidad 
del Informe N.º 06.   

Presentación del expediente 
técnico Segunda etapa culminado 
y completo.  

 

 
Nota: 
 
● El plazo para la elaboración del Estudio se inicia al día siguiente de la firma del 

Contrato. 
 

● Los tiempos de revisión por parte del MTC, levantamiento de observaciones por 
parte de EL CONSULTOR, dar conformidad y/o aprobación del MTC de los informes 
del Estudio de PERFIL, no están computados dentro del plazo para la elaboración 
del Estudio, motivo por el cual, no son causales de modificación del plazo de 
ejecución del servicio. Los plazos del levantamiento de observaciones por parte de 
El Consultor y de la emisión de la conformidad por parte del Área Usuaria, se 
establecen en el artículo 168 (Recepción y Conformidad) del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado. 
 

Los informes serán desarrollados en programas MS WORD para textos, EXCEL para 
hojas de cálculo, MS Project para programación u otro software de mejor calidad y 
compatible con Excel, AUTOCAD CIVIL 3D, AUTOCAD para planos (u otro siempre 
que admita la visualización y edición en CAD), REVIT, INFRAWORKS y S10 para 
costos y presupuestos. Asimismo, deberá elaborar presentaciones en power point 
del Estudio, el cual será expuesto y sustentado a la DGAC. 
 
En estos términos de referencia se presentan los lineamientos que debe seguir El 
Consultor, las acciones que deberá llevar a cabo, y las obligaciones y 
responsabilidades que asumirá en cada una de las etapas del servicio de Consultoría. 
Los alcances y actividades indicadas en estos Términos de Referencia no deben 
considerarse limitativas.  
 
El Consultor podrá ampliar y/o mejorar el alcance de las actividades (sin reducirlas), 
si considera que su aporte constituye la mejor manera de realizar el estudio. 
 
Todo cálculo, aseveración, estimación o dato, deberá estar justificado en lo 
conceptual y en lo analítico, no se aceptarán estimaciones o apreciaciones del 
Consultor sin el debido sustento justificación y respaldo. Los metrados 
deberán estar respaldados por los planos correspondientes. 
 
El Consultor será directamente responsable de la calidad de los servicios que preste, 
de la idoneidad y capacidad del personal a su cargo y de la calidad del estudio 
encomendado, así como del cumplimiento de la programación que se establezca 
para el estudio, del logro oportuno de las metas previstas y adopción de las 
previsiones necesarias para el fiel cumplimiento del Contrato. 
 
Los Expedientes Técnicos de obra, serán presentados en versión digital y física: una 
(01) versión original a color y una (01) copia en blanco y negro. Los otros informes 
serán presentados de manera digital con las firmas de cada uno de los especialistas. 
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Los informes y los planes se presentarán debidamente foliados y firmados por los 
especialistas y por el jefe del proyecto. La firma de los especialistas (y jefe del 
proyecto) será con certificado digital. 
 
Asimismo, el Consultor deberá entregar la versión digital, con la totalidad de los 
archivos correspondientes al estudio en los formatos nativos utilizados: Word, Excel, 
Autocad, REVIT, PDF, etc.  

 
Los documentos tendrán el siguiente formato: 
 

- Fuente : Arial  
- Tamaño : 11 
- Espaciado : Sencillo 
- Utilizar marcadores para identificar las partes del documento (título, subtítulo, 

tomos, capítulos, etc.) 
- Los márgenes a utilizar en la redacción del documento, deberán ser los 

mismos, independientemente de los capítulos, sub-capítulos o acápites del 
mismo. 

 
18. SUPERVISIÓN Y APROBACIÓN DE ENTREGABLES 

 
La supervisión de la consultoría y la aprobación de los entregables estará a cargo de 
la Dirección de Regulación Promoción, y Desarrollo Aeronáutico de la Dirección 
General de Aeronáutica Civil. 
 
El Contratista deberá exponer los resultados de los estudios a la DGAC y a otras 
autoridades del MTC, a requerimiento de la DGAC, a lo largo del desarrollo de los 
expedientes técnicos de obra. 

 
19. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONSULTOR 
 

El Consultor asumirá la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales 
prestados para la elaboración del Servicio. 

 
20. ADELANTO DIRECTO 

El Consultor podrá solicitar un adelanto de hasta el 30% del monto del contrato 
original. Al momento de solicitar el adelanto, EL CONSULTOR deberá seguir el 
procedimiento establecido en el Articulo N° 156 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado 
 
La amortización del adelanto será realizada mediante descuentos proporcionales en 
cada uno de los pagos parciales. Cualquier diferencia que se produzca respecto a la 
amortización parcial de los adelantos se toma en cuenta al momento de efectuar el 
siguiente pago que le corresponda a El Consultor o al momento de la conformidad 
de la recepción de la prestación. 
 
El CONSULTOR debe solicitar los adelantos dentro de los ocho (08) días calendario 
siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía 
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acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no 
procede la solicitud. 
 
La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (07) días calendario 
siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONSULTOR. 
 

21. SUBCONTRATACIÓN 
 

En concordancia al artículo 147° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, el Consultor puede subcontratar por un máximo del 40% del monto del 
contrato original. El MTC deberá aprobar la subcontratación por escrito de manera 
previa dentro, de los cinco (05) días hábiles de formulado el pedido. 

 
22. CONFIDENCIALIDAD 
 

La documentación que se genere durante la ejecución del estudio no podrá ser 
utilizada por El Consultor para los fines distintos a los del estudio, sin consentimiento 
escrito de la DGAC. 
 

23. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL 
 

El MTC podrá realizar medidas de control (visitas de supervisión, inspección, entre 
otros) durante la prestación del servicio, a fin de verificar el cumplimiento de las 
condiciones establecidas. 
 
Estas medidas de control se desarrollarán en concordancia con el plan de trabajo 
presentado y de manera inopinada. 
 
El Consultor coordinará sus actividades directamente con personal técnico de la 
Dirección de Regulación, Promoción y Desarrollo Aeronáutico (DRPA) de la DGAC. 
El Consultor deberá exponer los resultados del estudio a la DGAC y a otras 
autoridades del MTC. Las reuniones serán en las 02 modalidades (virtuales y 
presenciales). 
 
La DGAC, a través de la DRPA, otorgará la conformidad de los Informes. De existir 
observaciones en cualquiera de los Informes, El Consultor deberá subsanar dichas 
observaciones en el tiempo que establezca la DGAC. 
 

24. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 
168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será 
otorgada por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), a través de la 
Dirección de Regulación, Promoción y Desarrollo Aeronáutico (DRPA). De existir 
observaciones, la entidad las comunica al contratista, indicando claramente el sentido 
de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de 
quince (15) días. Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad 
con la subsanación, la entidad puede otorgar al contratista periodos adicionales para 
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las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por 
mora desde el vencimiento del plazo para subsanar. 
 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no 
cumpla con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la Entidad no 
otorga la conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, 
aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso. 
 

25. FORMA DE PAGO 
 
El calendario de pagos se efectuará de acuerdo a lo siguiente: 
 

Estudios y entregables de los expedientes técnicos de la primera y segunda etapa 

A la conformidad, por parte de la Dirección de Regulación, Promoción 
y Desarrollo Aeronáutico (DRPA) de la DGAC, del Informe Nº 1. 

5% del monto total del contrato 
correspondiente. 

 

A la conformidad, por parte de la Dirección de Regulación, Promoción 
y Desarrollo Aeronáutico (DRPA) de la DGAC, del Informe Nº 2. 

10% del monto total del contrato 
correspondiente. 

 

 

A la conformidad, por parte de la Dirección de Regulación, Promoción 
y Desarrollo Aeronáutico (DRPA) de la DGAC, del Informe Nº 3. 

10% del monto total del contrato 
correspondiente. 

 

 

A la conformidad, por parte de la Dirección de Regulación, Promoción 
y Desarrollo Aeronáutico (DRPA) de la DGAC, del Informe Nº 4. 

25% del monto total del contrato 
correspondiente. 

 

 

A la conformidad, por parte de la Dirección de Regulación, Promoción 
y Desarrollo Aeronáutico (DRPA) de la DGAC, del Informe Nº 5. 

10% del monto total del contrato 
correspondiente. 

 

 

A la conformidad, por parte de la Dirección de Regulación, Promoción 
y Desarrollo Aeronáutico (DRPA) de la DGAC, del Informe Nº 6. 

10% del monto total del contrato 
correspondiente. 

 

 

A la conformidad, por parte de la Dirección de Regulación, Promoción 
y Desarrollo Aeronáutico (DRPA) de la DGAC del Informe Nº 7.  

30% del monto total del contrato 
correspondiente  

 

 
Para efectos de pago, el Consultor emitirá su factura al MTC una vez que haya 
recibido la conformidad del Informe presentado, por parte de la Dirección de 
Regulación, Promoción y Desarrollo Aeronáutico (DRPA) de la DGAC. 
 

26. PENALIDADES 
 

Penalidad por mora en la ejecución de la prestación: 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones 
objeto del contrato, se aplicará automáticamente una penalidad por mora por cada 
día de atraso. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la 
siguiente fórmula: 
 

Penalidad 
Diaria = 

0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en 
días 

 
Donde F tiene los siguientes valores:    
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 a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en 
general, consultorías y ejecución de obras: F 0.40.   
b) Para plazos mayores a sesenta (60) días:    
   b.1) Para bienes, servicios en general y consultorías: F = 0.25  
   b.2) Para obras: F = 0.15       
 
Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al monto vigente del 
contrato o ítem que debió ejecutarse o, en caso que estos involucraran obligaciones 
de ejecución periódica o entregas parciales, a la prestación individual que fuera 
materia de retraso, todo ello en base al artículo 162° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado 
 
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 163° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, se pueden establecer penalidades distintas a la 
mencionada en el artículo 162° del mismo Reglamento, hasta por un máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, calculadas de 
forma independiente a la Penalidad por Mora. El presente Términos de Referencia 
establece las siguientes “Otras Penalidades”: 
 

OTRAS PENALIDADES 

N° 
SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE 
PENALIDAD 

Forma de Cálculo de la 
penalidad para el supuesto 
 

Procedimiento que 
verifica el supuesto a 
penalizar 

1 

En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente 
sustituido. 

Dará lugar a la aplicación de 
la penalidad de 0.5 UIT 
vigente, por cada día de 
ausencia del personal. 

Informe de la Dirección de 
Regulación, Promoción y 
Desarrollo Aeroportuario 
(DRPA) de la DGAC 

2 

El Plan de Trabajo será presentado por el 
Consultor en el plazo establecido en los 
presentes términos de referencia. El retraso 
o incumplimiento en la presentación del 
citado informe o del levantamiento de 
observaciones del mismo, será penalizado. 
 

Dará lugar a la aplicación de 
la penalidad de 1 UIT por 
cada día de retraso 

Informe de la Dirección de 
Regulación, Promoción y 
Desarrollo Aeroportuario 
(DRPA) de la DGAC 

3 

Los cambios del personal profesional 
solicitados al Consultor, por pedido expreso 
de la DRPA(DGAC) por reincidir por tercera 
vez consecutiva en la inasistencia a las 
reuniones convocadas por la DRPA (DGAC). 
 

Dará lugar a la aplicación de 
la penalidad del 1% del 
Monto del Contrato, por cada 
profesional que se requiera 
su cambio. 

Informe de la Dirección de 
Regulación, Promoción y 
Desarrollo Aeroportuario 
(DRPA) de la DGAC 

 
 

Advertencia 

No se puede incluir como otras penalidades la sola presentación de la 
solicitud de autorización de sustitución del personal propuesto. La penalidad 
por sustitución del personal aplica siempre y cuando la Entidad no haya 
autorizado su sustitución por no cumplir con la experiencia y calificaciones 
requeridas. 

 
 
27. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
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La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a 
reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por 
los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de cinco (5) años contados a 
partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 
 
En caso de ser requerido por la DGAC para cualquier aclaración o corrección, El 
Consultor no podrá negar su concurrencia. 

 
28. NORMATIVA ESPECÍFICA 
 

La presente contratación está vinculada al Decreto Legislativo N° 1252, Decreto 
Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones, Decreto Supremo N°082-2019-EF con el cual se aprueba el Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Supremo 
N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 y modificatorias. 
 

29. ANEXOS 
 

ANEXO N° 01: ESTRUCTURA DE COSTOS. 
ANEXO N° 02: PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LOS TALLERES 
DE SENSIBILIZACIÓN 
ANEXO N° 03: ENTREGABLES BIM 
 

 
 

ANEXO N° 01 ESTRUCTURA DE COSTO 

 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO AEROPORTUARIO DE PASAJEROS Y CARGA 
EN EL AEROPUERTO DE JAEN, DISTRITO DE BELLAVISTA, DE LA PROVINCIA DE JAÉN DEL 

DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA 

POSTOR: 

PLAZO DEL SERVICIO:  270 días calendario 

         COSTO PARCIAL TOTAL 

  CONCEPTO UNID. CANT. MESES UNIT. S/. S/. S/. 

A 
SUELDOS Y SALARIOS (Inc. Beneficios 
Sociales) 

         

A.1.0 PERSONAL CLAVE            

A.1.1 
Jefe Proyecto o especialista en 
Planificación aeroportuaria 

H-M 1 9    

A.1.2 
Especialista en planificación de espacios 
aéreos 

H-M 1 5    

A.1.3 Especialista en topografía H-M 1 5    

A.1.4 Especialista en suelos y pavimentos H-M 1 5    

A.1.5 Especialista en Drenaje H-M 1 5    

A.1.6 Especialista en diseño arquitectónico  H-M 1 7    



 
"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas 
batallas de Junín y Ayacucho” 

88 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO 

DE INVERSIÓN: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO AEROPORTUARIO DE PASAJEROS Y CARGA EN EL AEROPUERTO DE 

JAEN, DISTRITO DE BELLAVISTA, DE LA PROVINCIA DE JAÉN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”. 

 
 
 

A.1.7 Especialista en estructuras de edificaciones H-M 1 7    

A.1.8 Especialista en instalaciones sanitarias H-M 1 7    

A.1.9 Especialista en instalaciones eléctricas H-M 1 7    

A.1.10 Especialista Ambiental. H-M 1 9    

A.1.11 Especialista social H-M 1 9    

A.1.12 
Especialista en metrados, costos y 
presupuestos 

H-M 1 9    

A.1.13 
Especialista en evaluación económica de 
proyectos aeroportuarios 

H-M 1 4    

A.1.14 Especialista en arqueología H-M 1 9    

A.1.15 BIM Manager H-M 1 9    

A.2.0 PERSONAL TÉCNICO          

A.2.1 Topógrafo H-M 2 2    

A.2.2 Técnico de suelos y pavimentos H-M 1 2    

A.2.3 Modelador BIM H-M 2 8    

A.3.0 PERSONAL AUXILIAR          

A.3.1 Ayudante topografía y nivelación H-M 4 5    

A.3.2 Personal para calicatas H-M 8 4    

A.3.4 Dibujante - CAD H-M 2 8    

A.3.5 Secretaria H-M 1 6    

B ALQUILERES Y SERVICIOS          

B.1.0 Alquileres          

B.1.1 
Oficina destinada al Proyecto (incluye 
mantenimiento) 

U-M 1 9    

B.1.2 
Equipos de cómputo (computadora, 
impresora, plotter) 

U-M 6 6    

B.1.3 
Transporte en la zona para topografía y 
suelos 

Glb. 1 5    

B.1.4 Transporte en la zona para especialistas Glb. 1 9    

B.1.5 Equipos de topografía Glb 1 -    

B.1.6 Equipos de fotogrametría Glb 1 -    

B.2.0 Servicios         

B.2.1 
Información y Estudio Meteorológico 
Aeronáutico (incluye obtención de data 
hidrológica). 

Glb 1 -    

B.2.2 

Georreferenciación con GPS de doble 
frecuencia, Monumentación y Adquisición 
de cartas geográficas, cartográficas y/o 
geológicos. 

Glb 1 -    

B.2.3 
Ensayos de suelos, canteras, pavimentos y 
fuentes de agua y transporte de muestras 
de suelos 

Glb 1 -    

B.2.4 Gestiones ambientales y arqueológicas Glb 1 -    

B.3.0 Otros alquileres         

B.3.1 Comunicaciones y otros Glb 1 -    

C MOVILIZACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO          

C.1.0 Pasajes (ida y vuelta)          
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C.1.1 Pasajes- Personal Clave pasajes 15 -    

C.1.2 Pasajes- Personal Técnico pasajes 3 -    

C.2.0 Viáticos           

C.2.1 Viáticos - Personal Clave viáticos 15 -    

C.2.2 Viáticos - Personal técnico  viáticos 3 -    

D 
MAT. MOBILIARIO Y ÚTILES DE 
OFICINA 

         

D.1 Impresiones, copias y reproducciones. Glb 1 -    

D.2 Materiales de oficina y útiles de escritorio Glb 1 -    

D.3 
Material fotográfico, presentaciones, 
modelamiento 3D, grabaciones y filmación. 

Glb 1 -    

D.4 
Equipo de cómputo para revisión por parte 
del MTC 

Gbl 3  -    

 E COSTO DIRECTO (A+B+C+D)       

  
GASTOS GENERALES Y OTROS ( % DE COSTO 
DIRECTO) 

    

  UTILIDAD ( % DE COSTO DIRECTO)      

  COSTO TOTAL SIN I.G.V      

  I.G.V.  (18%)      

  COSTO TOTAL INCLUIDO I.G.V.          

 

 

 

………………………….………………….. 

Firma del Representante Legal 

Nombres y Apellidos / Razón Social del postor 

 
ANEXO N° 02 Plan de Participación Ciudadana 

 

El Plan de Participación Ciudadana, presenta los mecanismos de participación ciudadana 

de obligatorio cumplimiento para el proyecto. Adicionalmente, se describen todos ítems 

necesarios para implementar los mecanismos de participación: lugares del AID, los grupos 

o actores participantes, la logística, locales propuestos, los mecanismos de convocatorias, 

equipos a utilizarse, medios de verificación propuestos para registrar la implementación 

(registro fotográfico, videos, otros), modelo de acta, modelo de ficha de preguntas y 

respuestas, modelo de carta de invitación, cronograma de implementación con fechas 

tentativas (estas fechas podrían variar si se sustenta técnicamente). A continuación, 

recomendaciones a tener en cuenta sobre los mecanismos a utilizar en el estudio: 

 
1.  Reunión informativa general 

 
Convocatoria: Se recomienda desarrollar con una anticipación mínima de 30 días 
calendario, de forma continua. El Contratista realiza la convocatoria, indicando los objetivos 
de la reunión y del Estudio. El modo de convocatoria se debe realizar a través de 
Invitaciones escritas a autoridades y organizaciones sociales, Comunicados en medios de 
mayor difusión (periódicos, radioemisoras) para la asistencia de la población en general, 
además de Afiches en lugares públicos y visibles. La fecha, hora y lugar de la reunión se 
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propone en el Plan de Participación Ciudadana, la cual será evaluada y aprobada con 
anticipación por la DGAC. 
 
Ejecución: la reunión considera un procedimiento a fin de cumplir con los objetivos de la 
actividad. En ese sentido, se recomienda los pasos a seguir: 

- Registro de Asistentes (Lista de Asistencia) 
- Apertura de la reunión (palabras de bienvenida de la autoridad local, representantes 

de la DGAC, Contratista) 
- Desarrollo de la reunión (exposición) 
- Participación de asistentes (preguntas y respuestas) 
- Acta (elaboración, lectura y firma del Acta) 
- Cierre del evento (Palabras finales) 

 

Con respecto a los recursos necesarios para la Reunión Informativa General, se 

recomienda que el Contratista, quien elabora el estudio debe contar con un ecrán, un 

proyector multimedia, una laptop, equipo de sonido, cámara fotográfica y filmadora, los 

cuales serán utilizados, donde las condiciones de la zona lo permitan, para un mejor 

desarrollo del evento. Los materiales que deberán distribuirse entre los asistentes están 

referidos a: folletos, afiches, resumen de los resultados obtenidos del estudio y de los 

aspectos más importantes del Proyecto y la Programación del Evento, todo ello según sea 

la necesidad y el alcance de la actividad. 

 
Productos: La reunión permite obtener un registro fotográfico, filmación de la reunión, lista 
de asistencia, cargos de las cartas de invitación y el Acta correspondiente suscrita por las 
autoridades y, facultativamente y de forma posterior, la transcripción de las intervenciones 
de los asistentes. Los resultados de la reunión, se integran al Estudio de Evaluación 
Preliminar de Impacto Ambiental. 
 

2. Reunión informativa específica 
 

Similar a la reunión informativa general 
 

3. Resultados del proceso de Participación Ciudadana 
 
Dentro del capítulo de Participación Ciudadana, se deberá presentar los resultados del 
proceso del PPC. En este capítulo se debe describir dónde se realizaron, quienes 
asistieron, qué mecanismos y metodologías se aplicaron, qué productos fueron obtenidos 
y cuáles fueron las preocupaciones, sugerencias, posiciones y expectativas de la población 
durante la aplicación de los mecanismos. Igualmente, se debe presentar las evidencias 
que registres la ejecución de los mecanismos aprobados en el PPC. Para mayor detalle 
respecto a la información que se debe presentar por cada mecanismo, revisar las 
secciones donde se detallan las características de los mecanismos y sus alcances. Dicho 
resultado se deberá presentar además en formato digital, incluyendo la filmación de las 
consultas, entre otros. 
El capítulo de Participación Ciudadana debe considerar mínimamente el siguiente 

contenido:   

- Introducción  
- Objetivos generales. 
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- Objetivos específicos. 
- Esquema general del proceso de participación ciudadana. 
- Características de los mecanismos participativos propuestos. 
- Alcance de implementación del proceso de participación (Áreas de Influencia). 
- Grupos de Interés identificados en todo el proceso de participación. 
- Implementación de los mecanismos de participación. 
- Resultados (Productos) de los mecanismos de participación. 
- Lecciones aprendidas de todo el proceso de participación. 
- Conclusiones de todo el proceso de participación. 
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ANEXO N° 03 ENTREGABLE BIM 

 
 
 

ITEM ESPECIALIDAD ENTREGABLE BIM FORMATOS LOD 

1 Estudio Topográfico y Fotogramétrico. 
Se deberá ubicar en el modelo BIM los puntos de 
georeferenciación, superficie topográfica, estructuras 
existentes, etc. 

 LandXML, C3D, DWG, DGN, 
Naviswork, infrawork, etc 

200 

2 
Estudio de suelos, pavimentos, canteras y fuentes 
de agua. 

Levantamiento topográfico de canteras, fuentes de 
agua, DME, etc. 

 LandXML, C3D, DWG, DGN, 
Naviswork, infrawork, etc 

200 

3 Diseño de Pavimentos, diseño geométrico. 
Alineamiento, razante, corredor, superficie terminada,  
estructura del pavimento, geometría,etc. 

 LandXML, C3D, DWG, DGN, 
Naviswork, infrawork, etc 

400 

4 Estudio Hidrológico y sistema de drenaje. 
Alineamiento, razante, secciones, corredor, superficie , 
estructura del sistena de drenaje, geometría,etc. 

 LandXML, C3D, DWG, DGN, 
Naviswork, infrawork, etc 

400 

5 
Diseño de la Parte Pública. (Arquitectura, 
estructura, sanitarias, electricasetc) 

Concepto, diseño arquitectónico, estructuras 
sanitarias, electricas. 

RVT, LandXML, C3D, DWG, DGN, 
Naviswork, infrawork, IFC, etc 

400 

6 
Diseño de elementos de apoyo. (arquitectura, 
estructuras, sanitarias, eléctricas, etc) 

Concepto, diseño arquitectónico, estructuras 
sanitarias, eléctricas. 

RVT, LandXML, C3D, DWG, DGN, 
Naviswork, infrawork, IFC, etc 

400 

7 Procedimientos constructivos. Modelo con parámetros de secuencia constructiva. 
RVT, LandXML, C3D, DWG, DGN, 
Naviswork, infrawork, IFC, etc 

400 

8 Especificaciones Tecnicas 

Se deberán actualizar las Especificaciones técnicas 
del proyecto, de acuerdo con las modificaciones que 
pudieran surgir durante la implementación de la 
metodología BIM 

DOCX, PDF, otros - 

9 Metrados Costos y Presupuestos 

Se deberán actualizar los metrados, costos, 
presupuestos y cronogramas de ejecución, de acuerdo 
con las modificaciones que pudieran surgir durante la 
implementación de la metodología BIM 

XLSX, S2K, MPP, otros - 

10 Memoria Descriptiva 
Se deberá actualiza la Memoria descriptiva del 
proyecto, incluyendo la metodología BIM 

DOCX, PDF, otros - 
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ANEXO N° 04 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

 
B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 

B.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Requisitos: 
 

Cant. Cargo Formación Académica 

1 
Jefe Proyecto o especialista en 

Planificación aeroportuaria 

Título profesional en Ingeniería Civil o Ingeniería 

Aeronáutica o Aeroportuario o Ingeniero de Caminos 

Canales y Puertos o Ingeniero Técnico Aeronáutico. 

1 
Especialista en planificación de espacios 

aéreos 

Título profesional en Aeronáutico o Ingeniero Civil o 

Ingeniero de Caminos Canales y Puertos o 

Ingeniero Técnico Aeronáutico o ingeniero en 

aviación comercial9 o su equivalente en el país 

extranjero debidamente revalidada u homologada o 

reconocida 

por la Superintendencia nacional de Educación 
Superior Universitaria – SUNEDU 

1 Especialista en topografía 
Título profesional en Ingeniería Civil o Ingeniero de 
Caminos Canales y Puertos o Ingeniero Topógrafo  

1 Especialista en suelos y pavimentos 
Título profesional en Ingeniería Civil o Ingeniero de 
Caminos Canales y Puertos o ingeniero geólogo o 
Ingeniero Geotécnico 

1 Especialista en drenaje 

Título profesional en Ingeniería Civil o Ingeniero de 
Caminos Canales y Puertos o ingeniería Agrícola o 
Ingeniería Agrónoma o Ingeniero Mecánico de 
Fluidos o Ingeniero Hidrólogo o Ingeniero Hidráulico. 

1 Especialista en diseño arquitectónico  Título profesional Arquitecto 

1 
Especialista en estructuras de 

edificaciones 

Título profesional en Ingeniería Civil o Ingeniero de 

Caminos Canales y Puertos o ingeniero Estructural 

o Ingeniero de Estructuras. 

1 Especialista en instalaciones sanitarias Título profesional en Ing. Sanitario 

1 Especialista en Instalaciones Eléctricas 

Título profesional en Ingeniería Eléctrica o ingeniería 
Mecánica Eléctrica o Ingeniero Electromecánico o 
Ingeniero Electricista o Ingeniero Mecánico 
Electricista10. 

1 Especialista Ambiental  

Título profesional en Ingeniería Ambiental o, 
Ingeniero Civil o, Ingeniero de Caminos Canales y 
Puertos o, Ingeniero Forestal o, Ingeniero en 
Gestión Ambiental o, Biólogo o, Ingeniero en 
Recursos Naturales Renovables o, Ingeniero en 
Recursos Naturales y Energías Renovables o 
Ingeniero Forestal y Ambiental. 
 

1 Especialista Social 
Título profesional en Antropólogo o 

Sociólogo  

 
 
 
9 Adicionado como parte de la absolución de consultas y/u observaciones, en base a la observación del participante DIAZ 
BUENDIA MIGUEL DAVID 
 
10 Adicionado como parte de la absolución de consultas y/u observaciones, en base a la observación del participante C&M 
CONSULTORES S.A.S SUCURSAL PERÚ. 
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1 
Especialista en metrados, costos y 

presupuestos 

Título profesional en Ing. Civil o Ingeniero de 

Caminos, Canales y Puertos. 

1 
Especialista en evaluación económica de 

proyectos aeroportuarios 

Título profesional en Economista, Ing. Civil, Ing. 

Economista, Ing. Económico o ing. de transportes, 

ing. Industrial o Ingeniero de Caminos, Canales y 

Puertos. 

1 Especialista en arqueología Título profesional en arqueología 

1 BIM Manager 
Ingeniero Civil 
o Arquitecto o Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos. 

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas 
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto 
para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el 
artículo 188 del Reglamento. 
  

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 

 

Requisitos: 
 

Cant. Cargo Experiencia 

1 

Jefe Proyecto 

o especialista 

en 

Planificación 

aeroportuaria 

Acreditar 60 meses de experiencia en la especialidad, contados 

desde la colegiatura, como: Jefe de Proyectos o Gerente de 

Infraestructura o  Planificador Aeroportuario o, Jefe de Estudios o, 

Coordinador o responsable, o Gerente de Estudios o, Gerente de 

Proyectos o Coordinador Técnico y/o Administrador de Contratos 

y/o Planificador Aéreo en proyectos aeroportuarios y/o Jefe de 

Proyecto Lado Aire y/o Coordinador de Estudios y/o 

Coordinador de Proyecto11, en estudios de Ingeniería a nivel de 

estudio definitivo o, en la elaboración de expedientes técnicos de 

obra; relacionados con la creación o construcción o mejoramiento 

o rehabilitación o ampliación o reubicación u optimización de 

aeropuertos o aeródromos. 

 

Se aceptará la experiencia en estudios conceptuales, 

relacionados con la construcción o mejoramiento o rehabilitación 

o ampliación de aeropuertos o aeródromos. 

 

1 

Especialista 

en 

planificación 

de espacios 

aéreos 

Acreditar 48 meses de experiencia en la especialidad, contados 

desde la colegiatura, en estudios o diseños de procedimientos de 

vuelo instrumentales (IFR) o; en estudios conceptuales, planes 

maestros o, en estudios definitivos o, en la elaboración de 

expedientes técnicos de obra; relacionados con la creación o 

 
 
 
11 Adicionado como parte de la absolución de consultas y/u observaciones, en base a la observación del participante C&M 
CONSULTORES S.A.S SUCURSAL PERÚ 
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construcción o mejoramiento o rehabilitación o ampliación o 

reubicación u optimización de aeropuertos o aeródromos. 

 

Se aceptará la experiencia como: 

 Especialista en Planificación de Espacios Aéreos. 

 

1 
Especialista 

en topografía 

 
Acreditar 36 meses de experiencia en la especialidad, contados  
desde la colegiatura, como especialista o Ingeniero o Jefe o 
Responsable o Coordinador o la combinación de estos en/de 
topografía o Trazo, topografía y diseño vial o Señalización y 
Seguridad Vial o Trazo o Topografía o Diseño o Vial o 
Señalización o Seguridad Vial, Señalización o Seguridad vial o 
Vial,  Especialista en Diseño Vial, en estudios de Ingeniería a nivel 
de estudio definitivo o, en la elaboración de expedientes técnicos 
de obra; relacionados con la creación o construcción o 
mejoramiento o rehabilitación o ampliación o reubicación  de 
aeropuertos o aeródromos o carreteras a nivel de asfaltado o 
pavimento rígido o pavimento de concreto hidráulico o pavimento 
a nivel de asfalto o Vías de evitamiento. 
 
Se aceptará la experiencia en estudios de Ingeniería a nivel de 
estudio definitivo o, en la elaboración de expedientes técnicos de 
obra de ejes viales y/o ejes viales troncales. 
 
Se aceptará la experiencia como: 
Especialista en georreferenciación, Topografía, Trazo y Diseño 
Vial. 

1 

Especialista 

en suelos y 

pavimentos 

Acreditar 36 meses de experiencia en la especialidad, contados  
desde la colegiatura, como especialista  o, Ingeniero o, Jefe o, 
Responsable o la combinación de estos en/de suelos y 
pavimentos o, suelos asfalto y pavimentos o, suelos pavimentos y 
concreto o, suelos canteras y pavimentos o en geotecnia o 
mecánica de suelos, en estudios en estudios de Ingeniería a nivel 
de estudio definitivo o, en la elaboración de expedientes técnicos 
de obra; relacionados con la creación o construcción o 
mejoramiento o rehabilitación o ampliación o reubicación  de 
aeropuertos o aeródromos o carreteras a nivel de asfaltado o 
pavimento rígido o pavimento de concreto hidráulico o pavimento 
a nivel de asfalto o Vías de evitamiento. 
 
Se aceptará la experiencia en estudios de Ingeniería a nivel de 
estudio definitivo o, en la elaboración de expedientes técnicos de 
obra de ejes viales y/o ejes viales troncales. 
 
 

1 
Especialista 

en drenaje 

Acreditar 36 meses de experiencia en la especialidad, contados  
desde la colegiatura, como especialista o  Ingeniero o Ingeniero 
especialista, o Jefe Responsable o la combinación de estos en/de 
Drenaje o, Hidrología y Drenaje o, Estructuras Obras de Arte y 
Drenaje o, Hidrología o, Hidráulica, Hidrología y Drenaje vial o, 
Drenaje Vial o, Hidrología e Hidráulica o, Hidrología o Hidráulica, 
en estudios de Ingeniería a nivel de estudio definitivo o, en la 
elaboración de expedientes técnicos de obra; relacionados con la 
creación o construcción o mejoramiento o rehabilitación o 
ampliación o reubicación  de aeropuertos o aeródromos o 
carreteras a nivel de asfaltado o pavimento rígido o pavimento de 
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concreto hidráulico o pavimento a nivel de asfalto o Vías de 
evitamiento. 
 
Se aceptará la experiencia en estudios de Ingeniería a nivel de 
estudio definitivo o, en la elaboración de expedientes técnicos de 
obra de ejes viales y/o ejes viales troncales. 
 

1 

Especialista 

en diseño 

arquitectónico  

Acreditar 36 meses de experiencia en la especialidad, contados  
desde la colegiatura, como especialista   o, jefe o, responsable o 
la combinación de estos en/de arquitectura o Diseño 
Arquitectónico o Diseño o Proyecto, en estudios de Ingeniería a 
nivel de estudio definitivo o, en la elaboración de expedientes 
técnicos de obra; relacionado con el diseño arquitectónico de 
terminal de pasajeros para aeropuertos o aeródromos o 
terminales terrestres de Buses o estaciones de tren o estaciones 
ferroviarias de pasajeros o supermercados o Centros Comerciales 
o hospitales y/o en rehabilitaciones y/o adecuaciones o la 
combinación de estos, en supermercados o centros comerciales. 

1 

Especialista 

en estructuras 

de 

edificaciones 

Acreditar 36 meses de experiencia en la especialidad, contados  
desde la colegiatura, Ingeniero y/o Especialista y/o Jefe y/o 
Responsable o la combinación de estos en/de: Estructuras y/o 
Estructural y/o Estructuras en edificaciones y/o Diseño estructural 
de edificaciones y/o como especialista en diseño estructural en 
estudios de Ingeniería a nivel de estudio definitivo o, en la 
elaboración de expedientes técnicos de obra; relacionados con el 
diseño estructural para la construcción o mejoramiento o 
rehabilitación de  edificaciones para aeropuertos o aeródromos u 
hospitales o estaciones ferroviarias de pasajeros o estaciones de 
tren o supermercados o centros comerciales o locales municipales 
o estaciones de bomberos, instituciones educativas, institutos 
tecnológicos, universidades o coliseos o terminales terrestres de 
buses o Bancos o Entidades Públicas o edificios 
 

1 

Especialista 

en 

instalaciones 

sanitarias 

Acreditar 36 meses de experiencia en la especialidad, contados  
desde la colegiatura, como especialista  o, Ingeniero o, Jefe o, 
Responsable o, proyectista12 o la combinación de estos en/de 
instalaciones sanitarias o, Sanitario o, Diseño de Instalaciones 
Sanitarias o desagüe en estudios de Ingeniería a nivel de estudio 
definitivo o, en la elaboración de expedientes técnicos de obra; 
relacionados con el diseño de las instalaciones sanitarias para la 
creación o construcción o mejoramiento o rehabilitación o 
remodelación o la combinación de estos en/de edificaciones para 
aeropuertos o aeródromos u hospitales o estaciones ferroviarias 
de pasajeros o estaciones de tren o supermercados o centros 
comerciales o locales municipales o estaciones de bomberos, 
instituciones educativas, institutos tecnológicos, universidades o 
coliseos o terminales terrestres de buses o Bancos o Entidades 
Públicas. 

1 

Especialista 
en 
Instalaciones 
Eléctricas 

 
Acreditar 36 meses de experiencia en la especialidad, contados  
desde la colegiatura, como especialista o Ingeniero o Jefe o Jefe 
de Proyecto o Jefe de Estudio o Responsable en/de instalaciones 
eléctricas o Instalaciones Eléctricas y Electromecánicas, 

 
 
 
12 Adicionado como parte de la absolución de consultas y/u observaciones, en base a la observación del participante DIAZ 
BUENDIA MIGUEL DAVID. 
 



 
"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas 
batallas de Junín y Ayacucho” 

97 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO 

DE INVERSIÓN: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO AEROPORTUARIO DE PASAJEROS Y CARGA EN EL AEROPUERTO DE 

JAEN, DISTRITO DE BELLAVISTA, DE LA PROVINCIA DE JAÉN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”. 

 
 
 

Instalaciones Mecánico eléctricas o, Diseño de instalaciones 
eléctricas o electromecánicas o, electricidad o, electricista, en 
estudios de Ingeniería a nivel de estudio definitivo o, en la 
elaboración de expedientes técnicos de obra; relacionados con el 
diseño de las instalaciones eléctricas para la creación o 
construcción o mejoramiento o rehabilitación o remodelación o la 
combinación de estos en/de  edificaciones para aeropuertos o 
aeródromos u hospitales o estaciones ferroviarias de pasajeros o 
estaciones de tren o supermercados o centros comerciales o 
locales municipales o estaciones de bomberos, instituciones 
educativas, institutos tecnológicos, universidades o coliseos o 
terminales terrestres de buses o Bancos o Entidades Públicas. 
 

1 
Especialista 

Ambiental  

Acreditar 36 meses de experiencia en la especialidad, contados  
desde la colegiatura, como especialista en impacto ambiental o 
especialista ambiental o especialista en estudios de impacto 
ambiental o especialista en gestión ambiental o Especialista en 
Medio Ambiente o Especialista en Mitigación Ambiental o 
Especialista en Monitoreo Ambiental, en la elaboración de 
estudios de Impacto Ambiental o evaluaciones preliminares de 
impacto ambiental (EVAP) o componentes ambientales o 
declaratoria de impacto ambiental o estudio de impacto ambiental 
semidetallado o estudio de impacto ambiental detallado o ficha 
técnica socio ambiental (FITSA) de estudios definitivos y/o 
expedientes técnicos de proyectos aeroportuarios o aeródromos o 
carreteras a nivel de asfaltado o pavimento rígido o pavimento de 
concreto hidráulico o pavimento a nivel de asfalto o Vías de 
evitamiento o ejes viales y/o ejes viales troncales. 
 
Se aceptará los cargos de Especialista y/o Ingeniero y/o Jefe y/o 
Responsable en/de: 
- Ambiental 
-Evaluación Ambiental 
-Ambientalista 
 

1 
Especialista 

Social 

Acreditar 24 meses de experiencia en la especialidad, contados 
desde la obtención del grado académico de bachiller, como 
especialista social o especialista o ingeniero en/de relaciones 
comunitarias, en Estudios Definitivos o expedientes técnicos de 
proyectos de aeropuertos o aeródromos o carreteras a nivel de 
asfaltado o pavimento rígido o pavimento de concreto hidráulico o 
pavimento a nivel de asfalto o Vías de evitamiento o ejes viales 
y/o ejes viales troncales. 

1 

Especialista 

en metrados, 

costos y 

presupuestos 

Acreditar 24 meses de experiencia en la especialidad, contados  
desde la colegiatura, como especialista o, Ingeniero o, Jefe o, 
Responsable o la combinación de estos en/de metrados costos y 
presupuestos o, metrados y costos o, costos y presupuestos o, 
metrados o costos o, presupuestos o programación o 
liquidaciones, en estudios conceptuales o, en estudios de 
Preinversión o, en estudios de Ingeniería a nivel de estudio 
definitivo o, en la elaboración de expedientes técnicos de obra; 
relacionados con la creación o construcción o mejoramiento o 
rehabilitación de aeropuertos o aeródromos o carreteras a nivel de 
asfaltado o pavimento rígido o pavimento de concreto hidráulico o 
pavimento a nivel de asfalto o Vías de evitamiento o ejes viales 
y/o ejes viales troncales. 

1 

Especialista 

en evaluación 

económica de 

Acreditar 36 meses de experiencia en la especialidad, contados 

desde la colegiatura, como especialista o responsable en/de 

evaluaciones económicas de proyectos de aeropuertos o 
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proyectos 

aeroportuarios 

aeródromos o carreteras con pavimento a nivel de asfalto o 

pavimento rígido o pavimento de concreto hidráulico y/o vías de 

evitamiento. 

 

Se aceptará la experiencia como: Especialista en Proyectos de 

Inversión y/o Especialista en Formulación y Evaluación de 

Proyectos y/o Especialista en Estudios de Preinversión y/o 

Economista y/o Especialista en Formulación de Proyectos y/o 

Especialista en Evaluación Económica y/o Especialista 

Socioeconómico y/o Especialista en Economía y/o Especialista en 

Formulación de Proyectos y/o Especialista en Evaluación 

Económica con HDM III y/o Especialista Financiero y/o 

Especialista en Pre Inversión y/o Ingeniero Economista y/o 

Ingeniero Económico y/o Especialista en Evaluación Económica 

de Proyectos de Transporte utilizando el Modelo HDM-4. 

 

1 
Especialista 

en arqueología 

Acreditar 24 meses de experiencia en la especialidad, contados 
desde la obtención del título profesional, en elaboración de 
Proyectos de Intervención Arqueológica (Plan de Monitoreo, 
Evaluación Arqueológica, Proyectos de Rescate 
Arqueológico, Proyectos Arqueológicos de Emergencia) para 
Estudios y/o Ejecución de Obras de Infraestructura en general 
(aeródromos, aeropuertos, carreteras, electrificación, fibra óptica, 
gasoductos, canales, exploración minera, etc.) o cualquier 
combinación entre ellas. 

1 BIM Manager 

Acreditar 24 meses de experiencia en la especialidad, contados  
desde la colegiatura, como BIM Manager o jefe BIM o Gerente 
BIM y/o Coordinador BIM y/o Especialista BIM y/o BIM Project 
Manager y/o Especialista en BIM Project Manager, en la 
elaboración o ejecución de estudios de Preinversión a nivel de 
Perfil o Prefactibilidad o Factibilidad o, en estudios de Ingeniería a 
nivel de estudio definitivo o  expedientes técnicos de obra o 
Proyecto de construcción o Proyecto de creación o proyecto 
constructivo, para obras de infraestructura de terminales de 
pasajeros para aeropuertos o aeródromos o terminales terrestres 
de Buses o estaciones de tren o estaciones ferroviarias de 
pasajeros o supermercados o Centros Comerciales o hospitales. 
 

 
Para el personal clave se aceptará la experiencia en Estudios Definitivos y/o expedientes técnicos 
y/o estudio de preinversión de Lado Aire y Lado Tierra de Terminales Aeroportuarios. 
Para el personal extranjero la experiencia profesional se computa a partir de la obtención del Título 
Profesional. 
 

Asimismo, es importante indicar que, para que los grados y títulos expedidos en el extranjero tengan validez 
en el país, deben contar con su respectiva revalidación o reconocimiento extendida por la autoridad 
competente en el Perú, de acuerdo con lo establecido en la Ley N° 30220 – Ley Universitaria. En el caso de 
profesionales extranjeros, para que sus títulos sean considerados como válidos, deberán contar con 
revalidación u homologación debidamente inscrita en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos 
Profesionales administrado por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria –
SUNEDU.  

 
Para el personal clave se aceptará la experiencia en Asistencia Técnica para la Redacción del Proyecto y/o 
Asistencia Técnica a la Redacción del Proyecto y/o Asistencia Técnica a la Redacción del Proyecto 
constructivo y/o redacción y/o redacción del proyecto constructivo y/o elaboración del proyecto y/o Estudio 
Técnico, Económico y Ambiental (T.E.S.A.) 
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Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma 
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la 
elaboración del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el artículo 188 del 
Reglamento. 
 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

 
Requisitos: 
 

Descripción 

Perfil 

Cantidad 

 

Tiempos mínimos de 

participación en el estudio 

(meses) 

Equipo de computo 6 UND 9.00 

Equipos de topografía y fotogrametría 1 GLB 3.00 

Equipo para ensayo de suelos y pavimentos  1 GLB 3.00 

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado equivalente a Seis Millones y 00/100 soles (S/. 6’000,000.00) 
por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, 
durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la 
fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. 
 
Se considerarán servicios de consultoría similar a los siguientes: 

 
Elaboración de expedientes técnicos y/o estudios definitivos y/ estudios definitivos de ingeniería y/o Estudio 
y diseño de ingeniería a detalle, estudios y diseños y/o Proyecto ejecutivo, referidos a: 

 

• Creación y/o construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o 
reubicación y/o reposición y/o optimización y/o adecuación y/o reparación y/o 
remodelación y/o instalación y/o acondicionamiento13 de aeródromos o 
aeropuertos. 

• Creación y/o construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o 
optimización y/o reposición y/o adecuación y/o reubicación y/o reparación y/o 

 
 
 
13 Adicionado como parte de la absolución de consultas y/u observaciones, en base a la observación del participante 
CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD LIMITADA. 
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remodelación y/o renovación y/o instalación y/o acondicionamiento14 de terminal o 
edificio de pasajeros de aeródromo o aeropuertos. 

• Creación y/o construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o 
reposición y/o optimización y/o adecuación y/o reubicación y/o reparación y/o 
remodelación y/o renovación y/o instalación y/o acondicionamiento15 de los 
pavimentos en aeródromos o aeropuertos. 

• Creación y/o construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o 
reposición y/o optimización y/o adecuación y/o reparación y/o remodelación y/o 
renovación y/o reubicación y/o acondicionamiento16 de pistas de aterrizaje y/o 
calles de rodaje y/o plataforma de estacionamiento de aeronaves, en aeródromos o 
aeropuertos. 

Nota: Se considerará terminología similar a Expediente Técnico, el término "Diseño Conceptual". Asimismo, 
se considerará terminología similar para el término Estudio Definitivo o Estudio definitivo de ingeniería, los 
términos: Diseño y/o, Diseño Constructivo y/o, Asistencia Técnica para la Redacción del Proyecto y/o 
Asistencia Técnica a la Redacción del Proyecto y/o /o Asistencia Técnica a la Redacción del Proyecto 
constructivo y/o redacción y/o redacción del proyecto constructivo y/o elaboración del proyecto y/o Estudio 
Técnico, Económico y Ambiental (T.E.S.A.) y/o, Modificado del Diseño y/o, Diseño Final y/o Estructuración 
y/o adecuación  
 
Asimismo, son servicios de consultoría similares al objeto de la convocatoria: estudios Independientes de 
Ingeniería para Aeropuertos, Servicios de Apoyo a la Gestión para la Rehabilitación y Ampliación de 
Aeropuertos, Servicios de Diseño Arquitectónico y de Ingeniería en Aeropuertos, Servicios de Consultoría 
para el Diseño Arquitectónico y de Ingeniería en Aeropuertos. 
 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de 
servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato; o (ii) 
comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de 
depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del 

sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago17. 

 
Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el 
requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.   
 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe 
acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan 
contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte (20) primeras contrataciones 

 
 
 
14 Adicionado como parte de la absolución de consultas y/u observaciones, en base a la observación del participante 
CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD LIMITADA. 
15 Adicionado como parte de la absolución de consultas y/u observaciones, en base a la observación del participante 
CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD LIMITADA. 
16 Adicionado como parte de la absolución de consultas y/u observaciones, en base a la observación del participante 
CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD LIMITADA. 
17  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 
 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado 
como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldría a 
considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o “pagado”] 
supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera reconocerse la 
validez de la experiencia”. 
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indicadas en el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 
 
En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del contrato 
que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, 
debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos 
comprobantes de pago cancelados. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio 
o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se 
asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho 
contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones 
equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que 
en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se 
ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso 
que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 
documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 
 
Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre 
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia 
de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de 
servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del 
Postor en la Especialidad. 
 

Importante 

• El comité de selección debe valorar de manera integral los documentos presentados por el 
postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos 
presentados la denominación del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en 
las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que ejecutó el postor 
corresponden a la experiencia requerida. 

•  

• En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
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