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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
"""" completada por la Entidad durante la elaboracion de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3 Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
s Abe de seleccién y por los proveedores.
4 Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccién y
» Abc por los proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
5 de seleccién y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de
o Xyz las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10:P | | t |
5 Tamafio de Letra 0 : Para el cuerpo de docur‘nen o en genera
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdaging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre de 2022

y octubre de 2022
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BASES INTEGRADAS

BASES ESTANDAR DE LICITACION PUBLICA PARA LA
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

LICITACION PUBLICA N°
001-2023-CS/MDLYLP

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTO DE LA ViA VECINAL TRAMO: DESDE LA
ASOCIACION AGROPECUARIA JOSE OLAYA HASTA LA
VIA TA — 645 DEL DISTRITO DE LA YARADA LOS PALOS -
PROVINCIA DE TACNA — DEPARTAMENTO DE TACNA”

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:
Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacién, remodelacion, mejoramiento, demolicién, renovacién, ampliacion y

habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

/
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o0 a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccidn electronica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://lwww2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulaciéon de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacion y/o condiciones de ejecucion.
Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no
presentadas.

0/
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15.

1.6.

1.7.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas y observaciones, asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios
que rigen la contratacion puablica u otra normativa que tenga relacién con el objeto de la
contratacioén, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del
72.8 al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacién para emision de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente
de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas
y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electrénica a través del
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infraccién pasible de sancion segun lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos 0 manifiestamente infundados al
pliego de absolucion de consultas y/u observaciones.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben

2

Para
https

mayor informacion sobre la normativa de firmas 'y certificados digitales ingresar a:

:/lImww.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccidon, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccidn segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccidn especifica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de seleccién declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en més del diez por ciento
(10%) del valor referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccién especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algin item no supere los
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacién
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores
con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no
pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la constancia
de inscripcién ante el RNP2.

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

X
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1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el comité de seleccion califica a los postores que obtuvieron
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan
con los requisitos de calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccion
especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion
es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn revisa las ofertas econémicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de seleccion revisa el cumplimiento
de los requisitos de calificacién de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso
las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccion otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admision, no admisién, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo vy el
otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias hébiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que los

postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.
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Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del

articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccién, esta en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias héabiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.
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CAPITULO 1Il
DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias;
0 estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

0/
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3.4.

3.5.

3.6.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligacién de constituir un fideicomiso para el manejo
de los recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al procedimiento,
plazos y requisitos sefialados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el Gltimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y
1246 del Codigo Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.12.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccién especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del item que debié ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA YARADA LOS PALOS

RUC N° : 20600982100

Domicilio legal : AV. MIGUEL GRAU —MZ. 1, LOTE 1 - LA YARADA LOS PALOS
Teléfono :  052-480060

Correo electrdnico

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la CONTRATACION DE LA
EJECUCION DE OBRA: “MEJORAMIENTO DE LA VIA VECINAL TRAMO: DESDE LA
ASOCIACION AGROPECUARIA JOSE OLAYA HASTA IA VIA TA - 645 DEL
DISTRITO DE LA YARADA LOS PALOS - PROVINCIA DE TACNA -
DEPARTAMENTO DE TACNA”,

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 7°709,063.10 (SIETE MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL
SESENTA Y TRES CON 10/SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto
que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido calculado al
mes de SEPTIEMRE DE 2022.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/ 7°709,063.10 S/ 6,938,156.79 S/ 8,479,969.41

Importante

El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de MEMORANDUM N° 024-2023-
contratacién . GAF-UAGP-GM-
" A/MDLYLP/TACNA del 12-04-
2023
Documento y fecha de aprobacion del expediente RESOLUCION DE ALCALDIA
técnico © N°181-2022-A/MDLYLP del
18-11-2022

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. °
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Documento y fecha de actualizacion del expediente
técnico, de corresponder

Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico,de '  NO CORRESPONDE
corresponder

NO CORRESPONDE

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(5) CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema de A PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION

NI CORRESPONDE.

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la ejecucién de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 150 DIAS

CALENDARIO, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién y en el
expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segin su eleccidn, para cuyo efecto deben:

Pagar en : UNIDAD DE TESORERIA DE LA ENTIDAD

Recoger en : UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y GESTION PATRIMONIAL
Costo de bases : Impresa: S/ 5.00 (CINCO CON 00/100 SOLES)

Costo del expediente . Impreso: S/ 500.00 (QUINIENTOS CON 00/100 SOLES)
técnico Digital: S/ 10.00 (DIEZ CON 00/100 SOLES)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versidn impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

@
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1.11.

1.12.

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en versién digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

BASE LEGAL

- LEY N° 31638 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- LEY N° 31639 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2023.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General.

- TUO de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-
EF

- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-
2018-EF y modificatorias.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisiéon de la oferta

a)

b)

d)

Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

6

7

La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

° Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl comité de seleccion no puede incorporar documentos adicionales para la admision de la
oferta a los establecidos en este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo,

verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta
se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases, a efectos de
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Advertencia

2.3.

El comité de seleccién no podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan
sido indicados en los acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de
calificacién” y “Factores de evaluacion”.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.
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b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato.

i)  Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicaciéon®. (Anexo N° 12)

j)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP1,

k) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

n) Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k) 1) y m).

0) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?2.

p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

q) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

r) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU?3,

s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

11

12

13

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracion de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constituciéon del
fideicomiso.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.
La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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Importante

e LaEntidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion
Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion
gue emite el documento, la fecha de emisiéon y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del
tiempo de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado. No
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25)
afos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del
Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que
presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion
contractual, de ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el
articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente
el nombre completo o la denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en
calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No
se cumple el requisito antes indicado si se consigna Unicamente la denominacion del
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacién de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

t) Designar domicilio fiscal en el distrito La Yarada los Palos a efecto de mantener la debida
comunicacion durante la ejecucion de obra.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Perq, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'“.

14 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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e La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

2.5.

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Mesa de Partes de la Municipalidad distrital de
La Yarada los Palos sito en AV. MIGUEL GRAU Mz. 1 Lote 1 distrito: LA YARADA LOS PALOS,
provincia: TACNA, departamento: TACNA en el horario de 08:00 am a 16:00 pm de lunes a
viernes.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

ADELANTOS?®
2.5.1. ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgara UN (01) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8)
dias siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos 1 mediante carta fianza o poliza de cauciéon y el comprobante de pago
correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20%?’ del monto del
contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 10 dias calendario previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para
tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de siete
(7) dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos!® mediante carta fianza o poéliza de caucién y el
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Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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2.6.

comprobante de pago respectivo”.

ADELANTOS?®

2.6.1. FIDEICOMISO DE ADELANTO DE OBRA
Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucién de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El
procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos
articulos.

2.6.2. ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgara un (01) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

2.6.3. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20%?° del monto del contrato original,
conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos presentado por el contratista.

2.7. VALORIZACIONES

2.8.

El periodo de valorizacion sera PERIODO MENSUAL.

Importante

e Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucién contractual del
SEACE. Dicha obligaciéon aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electronicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://lwww.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacidn del contrato de obra, en el plazo de TREINTA (30) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial EI Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

Q/
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CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

(4 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA YARADA LOS PALOS
-

: b gt PR s
7 Gerencia de Desarrolio Urbano - Rural e Inversiones ' i_‘.
: -5,.‘. e

— “Ano de la unidad, Ia paz y e desarrollo*

TERMINOS DE REFERENCIA Y REQUERIMIENTOS
TECNICOS MINIMOS:

CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA

“MEJORAMIENTO DE LA ViA VECINAL TRAMO:
DESDE LA ASOCIACION AGROPECUARIA JOSE
OLAYA HASTA LA VIA TA - 645 DEL DISTRITO DE LA
YARADA LOS PALOS -~ PROVINCIA DE TACNA -

DEPARTAMENTO DE TACNA"

VALOR REFERENCIAL
$/7,709,063.10

TACNA, MARIO 2023

PROYECTO; “"MEJORAMIENTO DE LA VIA VECINAL TRAMO: DESDE LA ASCCIACION AGROPECUARIA JOSE OLAYA HASTA
LA VIA TA = 645 DEL DISTRITO DE LA YARADA LCS PALOS - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA*
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA YARADA LOS PALOS R
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*Afio de la unidad, la paz y el desarrollo® Aetns o AT

REQUERIMIENTO

co ACION PARA LA EJEC DE

“MEJORAMIENTO DE LA VIA VECINAL TRAMO: DESDE LA ASOCIACION AGROPECUARIA
JOSE OLAYA HASTA LA VIA TA - 645 DEL DISTRITO DE LA YARADA LOS PALOS -
PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA"

1. FINALIDAD PUBLICA
Realizar ¢l mejoramiento de las vias del distrito de La Yarada Los palos a través de 1a Ejecucion de la
Obra: “MEJORAMIENTO DE LA VIA VECINAL TRAMO: DESDE LA ASOCIACION AGROPECUARIA
JOSE OLAYA HASTA LA VIA TA - 645 DEL DISTRITO DE LA YARADA LOS PALOS - PROVINCIA DE
TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA".

2. INFORMACION DEL PROYECTO
DESCRIPCION DEL PROYECTO

WEJORAMIENTO DE LA VIA VECINAL TRAMNO:
DESDE LA ASOCIACION AGROPECUARIA JOSE
OLAYA HASTA LA VIA TA - 845 DEL DISTRITO DE LA

YARADA LOS PALOS - PROVINCIA DE TACNA - &CT':‘ENADEP‘RTM"TC’
| DEPARTAMENTO DE TACNA' 1

LUGAR DE EJECUCION DE
LA OBRA

DISTRITO DE LA YARADA
LOS PALOS, PRIVINCIA DE

2536960

3. ENTREGA DEL TERRENO

ENTREGA TOTAL B
LAENTIDAD HA PREVISTO LA ENTREGA TOTAL DEL TERRENO |

4. FIDEICOMISO DE ADELANTO DE OBRA

Para ta administracidn de los adelantos destinados a ia ejecucion de la obra, se constituira un fideicomiso
conforme a lo establecido en los articulos 184° y 185° del Reglamento. El procedimiento para la solicitud y
entrega de los adelantos se rige por io dispuesto en dichos articulos.

a) ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgara UN (01) adelanto directo por el 10% dei monto del contrato oniginal.

b) ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
La Entidad otorgars adelantes para materiales e insumos por ef 20%" del moato del contrato original,
conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos presentado por el contratista,
* De conformidad con el numeral 180 2 del articuio 180° del Reglamento, los adslentos para materisles & insumos
no pueden superar el veinte per ciento {20%) del monto del contrato orgingl, y &n el caso de contrates bajo ia
modalidad de llave en mano, en los que se haya previsto el adelanto para eculpamiento y mobikario, na puadea
superar en conjunto dicho parcentaje.
Articulo 184, Fidecomiso de adelanto de obra
184.1 La Entidad puede incorporar en las bases &2 obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos destinados a a ejecucion de obra, con el fin de garantizar que dichos

recursos, durante su ejecucion, se apliquen exclusivamente 2 la obra contratada.” (*) Numeral
modificado por & articudo 2 def Decreto Supremo N° 162-2021-EF, publicado ef 26 de junio de 2021,

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA VIA VECINAL TRAMO: DESDE LA ASOCIACION AGROPECUARIA JOSE CLAYA HASTA
LA VIA TA - 645 DEL DISTRITO DE LA YARADA LOS PALOS = PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA"
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184.2. Una vez suscrito el contrato de obra entre el contratista y la Entidad, esta dltima tiene un plazo
de treinta (30) dias habiles contados desde el dia sigulente de suscrito el conirato para reafizar los
tramites camrespondientes para la constitucion del fideicomiso; y, de esta forma, el contratista pueda
recibir el adelanto directo.” (*) Numeral modificado por ef arficulo 2 del Decreto Supremo N° 162-2021-
EF, pubticado el 26 de junio de 2021,

184.3. El contrato de fidelcomiso se comienza a elaborar una vez que el contratista haya cumplido con
pagar la comision de estructuracion a favor de a la entidad fiduciaria, entendiéndose por constituido a
partir de ese momento, Una vez constituido el fideicomiso, el contratista se obliga a pagar la comision
de administracién; y, por su parte, la Entidad se responsabiliza por transferir, en dominio fiduciario, !
monto del adelanto solicitado al patrimenio fideicomitido.

184.4. E! contratista se encuentra obligado a formar parte de! contrato de fidelcomiso en calidad de
contratista interviniente. La entidad fiduciaria se encarga de realizar el pago al supervisor que designe,
cuyo costo es asumido por el contratista interviniente,

184.5, Cuando el contratista solicite, ademas del adelanto directo, adelanto para materiales e insumos,
dicho monto es transferido al patrimonio fidelcometido.

184.6. En caso se solicite dnicamente la entrega de adelanto de materiales ¢ insumos, se considera lo
dispuesto en el articulo 182 para su solicitud. La Entidad inicia el trémite para constituir el fideicomiso
al dia siguiente de presentada dicha solicitud.

184.7. La empresa que presta los sarvicios fiduciarios se encuentra autorizada por la SBS.

184.8, La informacion financiera y contable de la entidad fiduciaria puede ser consultada por el OSCE
y la Contraloria General de la Repiblica.

5. VALORIZACIONES

PERIODO DE
’ VALORZACION PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS DE LA VALORIZACION
El plazo maximo de aprobacién por el Inspector o el Supendsor de las valonzaciones
MENSUAL ¥ s remision de la Entidad para pericdos mensuales de cinco (05) dias, contados &
partir del primer dfa habil del mes siguiente @ de [a valonzacion respeciva. y €s
cancelada por la Entidad en fecha no posterior al Ultimo dia de tal mes.

Las vak_maciones de obra se efectuaran conforme a lo establecido en la DIRECTIVA 001-2022-OSCE/CD
GESTION DE LAS VALORIZACIONES DE OBRA A TRAVES DEL SISTEMA ELECTRONICO DE
CONTRATACIONES DEL ESTADO - SEACE.

Las vakorizaciones son elaboradas el Uitimo dia de cada mes. En el caso de pericdos mensuales, e
supenvisor o Inspector de obra, segln comesponda, aprueba y registra la valorizacion en el modulo de
ejecucion contractual del SEACE, dentro de los cinco (05) dias contados a partir del primer dia habil del
mes siguiente al de la valorizacidn respectiva, Cuando el Gitimo dia del plazo sea inhabil, el plazo vence el
primer dia habll siguiente.

La presentacion de Ia valorizacion incluye los documentos indicados en el Anexo N°1 de la Directiva 001-
2022-0SCE/CD, los cuales son registrados conjuntamente con la valonizacion.

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA VIA VECINAL TRAMC: DESDE LA ASOCIACION AGROPECUARIA JOSE OLAYA HASTA
LA VIA TA — 645 DEL DISTRITO DE LA YARADA LOS PALOS ~ PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA"
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6. APLICACION DE OTRAS PENALIDADES DISTINTAS A LA PENALIDAD POR MORA

De acuerdo con el articulo 163° del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades, distintas al
retraso 0 mora, las cuales deber ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de
la contratacion, siendo las siguientes.

‘SUPUESTOS DE APLICACION DE

N® PENALIDADES FORMA DE CALCULO | PROCEDIMIENTO
Cuando el personal acreditade permanece
menos de sesenta (60) dias desde el inicio G akak w0
de su participacin en la ejecucién del
contrato o del integro del plazo de mm:mm”d“ Se acredita con un
1| ejecucidn, si esto es menor a los sesenta | . c(ﬁe )ause::a cad; informe del
(80) dias, de conformidad con las R Supervisor de Obra.
disposiciones estableckias en el numeral fhons v
190.2 del articulo 190° del Reglamento de | 220 PEVISto:
la Ley de Contrataciones del Estado.
Se aplicara una
2 W”“"”:“ ”Imi S o gl UNA (01) UIT por cada | Informe del
i dia de ausencia del | Supervisorde Obra.
3 personal en la obra,
Por SUBCONTRATAR pare de las Se acredita con un
prestaciones & su cargo sin |a autorizackin | Se aplicard una penaidad | Informe oel
5 | esonta de la ENTIDAD y a margen de lo | del UNO por ciento (0.1%) Supenvisor ylo
dispuesto por e Articulo 147°. - Subcontratacién | def monto del contrato | Cocrdinador de Obra
del Reglamento de i Ley de Contrataciones del | vigente. del Equpo de
Estado. Ejecucion de Obeas.

3) Por valorizar trabajos sin ceflirse a las bases
de pago de las espacfcaciones técnicas ylo
valorizar frabajos no  ejecutados {sobre:
valorizaciones, valorizaciones  adelantadas,
elc.), que ocasionen pagos indebidos o no
encuadrados en las disposiciones vigentes; sin
perjuicio de las accones legales que pudieran
corrasponder,

b) Por no presentar al calendario de avance de
obra valorizado actuslizado a la facha de inicio
de obra y su Programacidn CPM
corespendiente, a la Supervision, dentra del
plazo de siete (07) dias calendario del inicio de
cbra.

¢} Por no presentar al Supanisor el Calendario
de avance de obra valorzada ectualizada y su
programacion CPM  correspondients, 2 2
Supervisidn, deniro del plazo de siete (07) dias
contados a partir ded dia siguiente de la fecha de
notificacidn de la apeobacion de amplacion da
plazo, sagin lo establecido por el Articulo 188.7

Se aplicara una penalidad
del 0.05% del Monlo del
Cantralo vigente por cada
opartunidad La Penafidad
serd  apicabe por @
incumplimiento [\ ]
cualquiera de los
supvestos, de  foma
Independiente  por cada
supuesto,

Se acredia con un
informa dal
Supenvisor ylo
Coordinader de Obra
del  Equipo de
Ejecucidn de Obras,

PROYECTO: "MEJORAMENTO DE LA ViA VECINAL TRAMO; DESDE LA ASOCIACION AGROPECUARIA JOSE CLAYA HASTA
LA VIA TA - 645 DEL DBTRITO DE LA YARADA LOS PALOS ~ PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA™
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RuyammbdelawaCmmaobnadcl
Estada.

d) Por alrasos yio paralkzaciones da los frabajos
0 actos programados, coma consecuencia del
incumplimiento 02 sus cbiigaciones laborales
con su personal de obra (pago por

| remuneraciones oportunas),

En caso EL CONTRATISTA Incumpla con su
obligacitn de implementar la sefakzacitn
interna y extema que |a obra requiera a fin de
evitar accidenles y brindar la ssguridad
necesara a k08 Usuanas.

Equivalente a (2/10000) de!
monto del confrato vigenle
por cada oporiunidad que
58 avidencie a falta.

Se acrad?a con un
informe del
Supervisor yo
Coordinador de Oura
de  Egquipo  de
Ejecucién de Cbras

En casc EL CONTRATISTA incumpla con sy
obligacién de maniener vigentes |as poizas de
sagurcs (CAR y SCTR) dasde el inksio de la obra
hasta la recepcidn de le misma.

Equivalente a (5/10000) de!
monio del contrato vigenle
por cada oportunidad que
st evidencia [a falta.

Se acredita con un
Informe de!
Supervisor y'o
Cocednador de Obra
del  Equipo de
Ejecucitn de Obras.

Por no remitr ciciaimente las pruebas' que
qaranticen la correcta ejecucién de o trabajos u
olras que solicife sxprasamente &l superdsor

Una (01/100) UIT vigente en
la opertunidad que  se
produce ia Infraccion,

Se acredita con un
informe de!
Supervisor yo
Cooedinador de Obra
del Equipo de
Ejecucion de Cbras.

Par no niciar | implementacién de medidas
corectivas por ocurrancias relacionadas a la
saguridad y el medio ambiente (heste 2 dias
calendario, luego de notificada ia ocurenda por
parte del Supenisor)

Una{01/100) UIT vigente en
i@ oporunidad que se
produca ia infraccion

Se acredita con un
Informe del
Supervisor yio
Coordinadar de Obra
del Equipo o2
E|ecucidn de Obras,

Por ftener vencidos o no renovados koS
certificados de calbracion de egquipos de
madcion

Una{D1/100) UIT vigents en
fa oportunidad que se
produce la infraccion, por
cada equipo revisado an i3
inspeccin

Sa acredita con un
informe del
Supervisor yio
Coordinador de Obra
del Equipo de
Ejecucitn de Obras.

En casv el contatista Incumpla con su
obigacion del implementsr la safalizacidn
intema y externa refacionada con la prevencion
del contagio dsl COVID-19.

Dos por disz mil (2/10000)
del monfo del condrato

vigente por cada
cporuridad  que  se
evidencie la falta,

Se acredita ©o un |
Infoeme del
Supenvisor yio
Coordinador de Obra
del Equpo de
Ejecucion de Obras,

1"

Por indicar en el cuademo de cbra que g cdra
gstd tarminada (cuando @in tene partidas
fatanles © inconclusas).

l

Dos (021100} UIT vigente en
I3 opouridad que se
produce ia infraccion

Se acredita con un
Informe del
Supervisor yla
Coordinador de Cbra
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del  Equipo de
Ejecucién de Obras.
Se acredita con un
En el caso se ldentifique que el personal de cbra nforme del

ho cuente con la vacunacion completa para | U2 (01/100) UIT vigente | g, pryisor ylo

12| GOVID-19, establecdo por el MINSA, primera, ;’:em’ m‘w e | Coordinador de Obra
sequnda y tercera dosis de refuerzo, b dei  Equipo de
Ejecucién de Obras.

1

"El contratista acordara con el supervisor, durants el primer mes de ajecucion de obra, mediante comunicacién escrita,
¢l calendario de pruebas. La misma deberé actualizarse a medida que sa actuglics el calendario de avance de obra,

Notas:

£ Encadacmwpmww.sodumwnmdchmmmownswyammtodecasobnuﬂoomqanm
o efectos de penalizar o no al contrafists en cuanto al cambio de lps profesionales.

2 ummmmmmmmwmsmmm”bwmwmam
vab&admﬂmdemh!aﬂaosigmrendhoMombﬂwmm.segn)n
oonasponda:ou!wmnomam.sscobmdolmdorasu!anfedelae;‘owdondofagmﬂadoﬂel
cumplimianto.

3 Lapmﬂa‘adpammyfuommo‘dadespuedmmcadammmonmmmrooquivafsmeomoz
porciento (103) de monio del cantrato vigents, o ds ser el caso, del ifem que dabid sjecutarse. Estas psnalidades
s calculan de forma independiente o fa penalidad por mors.

Cuandosa/leguoomamonﬁomamdolapmrdadpwmoelmmonwﬂmwmsmaﬁam.
La ENTIDAD puede rasalver el contrato por incumpiimiento, Lg resofucidn del contrato por penafidad es propla
confarme a lo establecido an & numeral 164,1 de! Ant. 164" def Reglamento de fa Ley de Contrafaciones del
Estado

5 Las penalidades se apiicardn cads vez que se detects I fak,
7. RECEPCION TOTAL O PARCIAL DE LA OBRA

RECEPCION DE LA OBRA PARCIAL / TOTAL
L RECEPCION TOTAL DE OBRA

La Recepcion de Obra, se hara de conformidad con ko establecido en el articulo 208° del Regiamento de
la Ley de Contrataciones del Estado. De existir observaciones se consignaran en el acta respectiva o el
pliego de observaciones y no se recibird la obra.

Una vez comunicado el término de la obra por parte del confratista, este debera presentar los planos post
- construccion, metrados finales, dossier de calidad de todas ias pruebas, ensayos, andlisis de campo y
las lecciones aprendidas en un plazo de diez (10) dias calendario de comunicado al témino de la obra.

8. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR VICIOS OCULTOS
De conformidad con el articulo 40° del TUO de fa Ley y articulo 173* del Regtamento, e plazo maximo de
responsabilidad del contratista es el siguiente:
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PLAZO MAXIMO DE
RESPONSABILIDAD DEL CONTABILIZADOS ;:gl;l: DE LA RECEPCION
CONTRATISTA |
EL CONTRATISTA es responsable por ks defectos o
vicios ocultos que aparezean en la cbra en un plazo de
SIETE (07) AROS siets (07) aflos, contado a partir de fa conformidad defa
recepcion total de |a obra olorgada por la Entidad,

En caso que la ENTIDAD identifique un defecto o vicio oculto, respecto del cual el CONTRATISTA
considere que no se trata de un defacto o vicio oculto 0 no le es imputable, este Utimo tendré la carga de
la prueba. Asimismo, ta responsabilidad de ef CONTRATISTA comprende la reparacién de os respectivos
defectos y/o vicios ocultos yio la compensacion a la ENTIDAD por los costos de reparacidn sean
necesanos.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

El pago por el monto comrespondiente al saldo de la Bquidacion del contrato de obra se reafizara en el plazo
de treinta (30) dias calendario, computados desde e! dia siguiente del consentimiento de la liquidacién,
Para tal efecto, la parte que solicita ef pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

. DE LA SUBCONTRATACION

SUBCONTRATACION
SE PERMITIRA LA SUBCONTRATACION

El contratista podra acordar con terceros la subcontratacion de parte de las prestaciones a su cargo, hasta
por un méaximo def cuarenta por ciento (40%) del monto del contrato original, debiendo realizarias en el
marco de lo dispuesto por el articulo 35° de la Ley de Contrataciones del Estado y articulo 147° de su
Reglamento; no pudiendo subcontratar las prestaciones esenciales del contrato vinculadas a los aspecios
que determinaron fa seleccion del contratista En todos los casos fa Entidad se reserva el derecho de
autorizarlas.

CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el numeral 495 del articulo 49.5 del articulo 49° del Reglamento de la Ley de
Contratacicnes del Estado, se ha determinado,

El nimero méximo de consorciados es de dos (02).

El consorciado que acredita la mayor experiencia debe tener una participacion minima del 80%!
AREA USUARIA
Gerencia de Desarrollo Urbano Rural e Inversiones.
SISTEMA DE CONTRATACIONES

Sera a PRECIOS UNITARIOS, el postor formula su oferta proponiendo precios unitarios considerando las
partidas contenidas en los documentos del procedimiento, las condiciones previstas en los planos,
especificaciones técnicas y las cantidades referenciales, que se valorizan en relacién a su ejecucion real y
por un determinado plazo de ejecucion. segun lo previsto en el Beral b) del articulo 35 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado. Asimismo, para el perfeccionamiento del contrato el postor adjudicado

' Absalucidn de consulta N® 07
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variables de la oferta.

14. VALOR REFERENCIAL

FECHA DEL
VALOR REFERENCIAL
OBRA PRESUPUESTO DE
0BRA * CON IGV (SOLES)

MEJCRAMIENTO DE LA VIA VECINAL TRAMO: DESDE

LA ASOCIACION AGROPECUARIA JOSE OLAYA

HASTA LA VA TA - 545 DEL DISTRITO DE LA YARADA |  SETIEMBRE 2022 S/ 7°709,063.10
LOS PALOS - PROVINCIA DE TACNA -

DEPARTAMENTO DE TACNA

15. PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL

OBRA PLAZO DE EJECUCION
"MEJORAMIENTO DE LA VIA VECINAL TRAMO: DESDE LA ASOCIACION
AGROPECUARIA JOSE OLAYA HASTA LA VIA TA - 645 DEL DISTRITODE LA | 150 DIAS CALENDARIO
YARADA LOS PALOS - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA

E1 valor referencial para la ejecucién del proyecto asclende al monto de S/ 7'709,063.10 (Siete millones
setecientos nueve mil sesenta y tres con 10/100 soles), con precios vigentes a setiembre del 2022,
aprobado con la Resolucidn de Alcaldia N*181-2022-A/MOLYLP, con un plazo de ejecucion de obra de
Clento cincuenta (150) dias calendario.

16. DECLARATORIA DE VIABILIDAD Y VERIFICACION DE VIABILIDAD DE LA OBRA

MEJORAMIENTO DE LA VIA VECINAL TRAMO: DESDE LA
Nombre ASOCIACION AGROPECUARIA JOSE OLAYA HASTA LA VIA
TA - 645 DEL DISTRITO DE LA YARADA LOS PALOS -
PROVINCIA DE TACNA ~ DEPARTAMENTO DE TACNA
El lugar de ejecucion de [a obra es el siguiente:
Ubicacién DISTRITO La Yarada Los Palos
PROVINCIA : Tacna
DEPARTAMENTQ - Tacna
Céadigo Unico ;| 2538980
Disponibllidad Fisica del Terreno El ferreno se encuentra saneado y con Dispondilidad Fisica de!
Fecha de declaracion de viabilidad : | 24 de diciembre del 2021
Documento de aprobacion de "
Expedients Técnico Resolucion de Alcaidia N*181-2022-AMDLYLP
Plazo de ejecucion : | 150 dias calendario,

17. REGIMEN DE NOTIFICACIONES
Constituyen formas validas de comunicacion las que la Entidad efectie a través de los medios electronicos,
como corrao electronico, para lo cual se utilizardn los nimeros telefdnicos y direcciones electronicas
indicados por el PostoriContratista, Efectuada la trasmision por correo electronico, fa notificacion en el
domicilio fisico del Postor'Contratista no serd obligatoria; no obstants, de producirse, no validara la
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nofificacion efectuada con anticipacidn y por los medios indicados, computandose a plazos a partir de las
notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.

El postor es responsable de mantener activos y en funcicnamiento la direccion electrinica consignada en
el Contrato; asimismo de conformidad con el articulo 40° del Codigo Civil, el cambio de domicilio fisico y
para efectos del contralo, y de direccion electrnica, sdlo sera oponible a la Entidad sl ha sido puesto en
su conocimiento de manera indubstable.

SEGUROS CARY SCTR
La obra debera contar con sus correspondientes SEGUROS CAR Y SCTR, los mismos que, estan sujetos
a la aplicacion de penalidad y constituir retraso injustificado del contratisia en caso de incumplimiento de
los siguientes seguros:
+ SEGURO CAR
Es obligacion del contratista contar con el Seguro CAR A TODOS RIESGO, para la cbra
contratada, cuya péliza debe estar vigente desde el inicio de ia obra hasta la recepcion de esta.

Las pélizas deben acreditarse ante el Supervisor, quien verificard que se encuentren vigentes
desde el INICIO DE LA OBRA Y DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.

» SEGUROS SCTR
Es obligacion del contratista que los trabajadores sefialados en el expediente técnico de la obra
cuenten con el SCTR, el cual debe estar vigente durante |a ejecucidn de ta obra. Deben ser
acreditadas ante el Supervisor, quien verificara que se encuentren vigentes desde el inicio y
durante a ejecucion de |a obra.

No seran riesgos del CONTRATISTA, los siguientes:

v Los nesgos de fendmenoas naturafes extraordinarios, guerras, hostiidades, invasitn, actos de
@namigos extranjeros, rebefion, revolucidn, insurreccidn, golpe militar o usurpacion del poder,
quema civil, motin, conmocién o alteracion del orden, a menos que se limiten & los empleados
del CONTRATISTA, y contaminaciones procedentes de cualquier combustible o desecho
nuclear o explost/o toxico radioactivo,

v Las circunsfancias que se deban exclusivamente al disefio de Jas obras que hayan sido
adverfidas por EL CONTRATISTA &l Supervisor, mediants comunicacion escrita, consignados
de manera previa & inicio de la ejecucion de fa partida sefialada.

PREVENCION Y CONTROL COVID-19 DE ACUERDO CON LA RESOLUCION MINISTERIAL N°087-
2020-VIVIENDA Y LOS LINEAMIENTOS PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE LA
SALUD DE LOS TRABAJADORES CON RIESGO DE EXPOSICION A SARS-COV-2 APROBADO
MEDIANTE RESOLUCION MINISTERIAL N°1275-2021-MINSA:

IMPLEMENTACION PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE LA SALUD DE LOS
TRABAJADORES CON RIESGO DE EXPOSICION S SARS COV-2

En &l marco de la Resolucidn Ministerial N°087-2020-VIVIENDA que aprueba el *Protocolo Sanitario del
Sector Vivienda, Construccion y Saneamiento para el iniclo gradual e incremental de las actividades en la
reanudacin de actividades®, el cual se aplica 2 las diversas etapas de la ejecucion de la cbra; fase de inicio
o reinicio de actividades, fase de ejecucion y fase de cierre, se ha identificado los diferentes actores
responsables de la aplicacidn y cumplimiento de referido protocolo; asimismo se ha complementado las
diferentes medidas preventivas y de proteccion, en la fase de inicio, la fase de ejecucidn hasta el cierre de

PROYECTO: "MEJORAMENTO DE LA VIA VECINAL TRAMD: DESDE LA ASOCIACION AGROPECUARIA JOSE OLAYA HASTA
LA VIA TA — 645 DEL DSTRITO DE LA YARADA LOS PALOS ~ PROVINCIA DE TACNA — DEPARTAMENTO DE TACNA™

oy




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA YARADA LOS PALOS - BASES INTEGRADAS
LICITACION PUBLICA N° 001-2023-CS/MDLYLP

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA YARADA LOS PALOS
Gerencia de Desarrolio Urbano - Rural @ Inversiones =
*Afo de la unidad, la paz y el desarrolio* Paggants go A0

las actividades a ser implementadas por los actores del proceso edificatorio, con la finalidad que fa
ejecucion de la obra se realice de manera continua, garantizando el cumplimiento de lo programado.

En referido protocolo se aplica de manera complementaria a la normativa vigente en materia de sequridad
y salud en el trabajo, asi como las disposiciones contenidas en la norma G. 050 sequridad durante la
construccidn del Reglamento Nacional de Edificaciones,

En esa contexto, es de responsabilidad del ejecutor de la obra, implementar el "Protocolo Sanitario del
Sactor Vivienda, Construccidn y Saneamiento para el inicio gradual e incremental de las actividades en la
reanudacion de actividades”, deblendo elaborar el respectivo, *Plan para la Vigilancia, Prevencidn y Control
del Covid-19 en ef trabajo’, el mismo que debera ser remitido al Comité de Seguridad y Salud en el trabajo
o al Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, segin comesponda, para su aprobacion en un plazo
méximo de cuarenta y ocho (48) horas a partir de su recepcidn, tomando en cuenta las disposiciones
contenidas en e documento técnico: 'Directiva Administrativa que establece las disposiciones para la
Vigilancia, Prevencién y Control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a SARS-CoV-2
aprobado mediante Resolucion Ministerial N*1275-2021-MINSA", asi como cualquier normativa conexa que
apruebe el Gobiemo en el marco de la COVID, en |a ejecucion de obras de construccion del sector publico.

La aplicacién de la normativa antes mencionada tiene como finalidad contribuir con la prevencitn del
contagio del COVID-19 en la ejecucion de obras de construccion, en funcién a la normativa vigente en
materia de los trabajadores y es de alcance nacional y de aplicacion obligatoria para todos los actores del
proceso edificatorio.

En cumplimiento de ello, se han incluido en el expediente técnico todas las partidas necesarias para el
cumplmiento de ias disposiciones especificas del *Protocolo Sanitario del Sector Vivienda, Construccidn y
Saneamiento para el inicio gradual e incremental de las actividades en la reanudacion de actividades”, asi
como o dispuesto en |a Directiva Administrativa que establece las disposiciones para la Vigilancia,
Prevencion y Control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a SARS-COV-2.

Asimismo, se indica que durante la ejecucion de la obra el contratista tendrd las siguientes
obligaciones:

1. Constante desinfaccién al finalizar la jomada de trabajo en la totalidad de los ambientes de trabajo
para prevenir posibles focos de contagio COVID-19, como por ejemplo las areas comunes, mesas,
interruptores, mandos, tiradores, asi como vehiculos tras cada uso especiaiments tiradores palancas
de cambio volante y demas componentes; para lo cual se utilizara alcohol de 70% u ofro desinfectante,
de acuerdo a las indicaciones Autoridad Sanitaria.

2, El Contratista debera elaborar, implementar y administrar el *Plan de Sequridad y Salud en el Trabajo'
(PSST), en concordancia con la norma G050 Seguridad durante la construccidn del Reglamento
Nacional de Edificaciones (RNE), debiendo considerar el parsonal destinado a desarrollar, implementar
y administrar el mencionado plan, asl como los equipes y facilidades necesarias para desempediar de
manera efectiva sus labores.

3, El Contratista debera implementar como parte de la *Sefializacion Temporal de Seguridad™ paneles
informativos con las recomendaciones basicas de prevencidn frente al COVID-19,

4. El Contratista deberd implementar como medida de prevencion un programa o servicic de alimentacion
del personal, con el propdsito de evitar la programacion de enfermedades infectocontagiosas {por virus
o bacterias), conforme lo dispone el ‘Protocole Sanitario del Sector Vivienda, Construccion y
Saneamiento para el Inicio gradual e incrementar de las actiidades en la reanudacion de actividades”,
para lo cual debera contratar & un proveedor que cumpla con las medidas santarias adecuadas a la
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Emergencia Sanitaria, evitando la salida o exposicion del personal, y fijando turnos de dotacion de
alimentos para evitar aglomeragiones.

El Contratista debera implementar como medida de prevencion zonas de control de desinfeccion,
dotandola de micro aspersores u otros simdares, asl como también insumos de desinfeccién como
Jabén u otros similares, autorizadas por la Autoridad Sanitaria,

El Contratista deberd implementar como medida de prevencion un programa o servicio de transporte
de personal hasta la obra y de ésta a puntos cercancs a sus domiilios para evitar el uso de servicios
de transporte publico, a fin de evitar la propagacién de enfermedades infectocontaglosas (por virus o
bacterias). De igual manera, los vehiculos empleados en el traslado deben ulilizar Gnicamente el 50%
de su capacidad (ello de conformidad a las normas que emita el goblemo), con el proposito de
garantizar el distanciamiento de segunidad entre el personal transporiado, debiéndose prever la
desinfeccidn periddica de los vehiculos.

En caso el Contratista sea una persona juridica, debera presentar la constancia de registro en
SICOVID-19 del ‘Plan para la Vigilancia, Prevencidn y Control de COVID-19 en el trabaio” en el
Sistema integrado para la COVID-19 (SICOVID - Empresas) o por comeo remitido a
ampresa@minsa.gob.pe, con ello declara a la Autoridad Nacional de Salud, que conoce y cumple con
los lineamientos establecidos en la Directiva Administrativa, aprobado mediante Resolucidn Ministerial

N*1275-2021-MINSA: ¢l mismo que seré presentado para el perfeccionamiento del contrato.

En la oportunidad que el contratista realice las PRUEBAS de Descarte COVID-19 al personal de |a obra,
debera presentar dicho resultado a Iz Entidad dentro de los tres (3) dias calendario de realizadas

20. OTRAS CONSIDERACIONES

1.

Dentro de los treinta (30) dias calendario contades desde el inicio contractual de obra, el Contratista
presenta al supervisor o inspector de obra, un informe técnico de revisién del expediente técnico de
obra, que incluya entre otros, las posibles prestaciones adicionales, nesgos del proyecto y ofros
aspectos que sean materia de consulta, ademas de indicar la definicion de marcas y tipos de materiales
& insumos a ufilizar en Ia ejecucion de la obra, ademés debiendo emitir pronunciamiento respecto de
los equipcs a ser utilizados (inciuyendo el cronograma de adquisicidn), en aplicacién del articulo 177
del Reglamento de fa Ley.

El Contratista debera entregar mensualmente a la Supervision los certificados y/o constancias yfo
protocolos de los ensayos y pruebas de control de calidad realizadas durante el periodo valonzado,

La construccidn, sin excepcidn, comprendera las mejores practicas de ejecucion de Obras, empleando
procedimientos constructivos de calidad, equnpos y técnicas de ultma gomtaubn aootdes con Ias
tecnologias vigentes, a-fin de asegurar-un-producto-de-calidad -en-este co
de-asegurar la caidad de w:ammmmummmmﬁ
deberd-adjuntar-copla-stmple-del sertificado-que acredita que-se-ha implementado-un-sistema
Ge-gestidn-de calldad acorde-con-la norma 4SO 80012

£l Contratista debera remitir a la Supervisidn el Certificado de Calidad de los materiales aprobados y
utilizades en obra.

El Contratista debera remitir a la supervision el pago de sus responsabilidades o el certificado de no
adeudo (segin cormesponda) como parte de fa ejecucidn de la obra (SENCICO y CONAFOVICER).

Para el perfeccionamiento del confrato, se debera presentar Cronogramas CPM y GANTT, en los
cuales se mostrara la ruta critica para la ejecucion de |s obra. Ademas, debera de presentar el

! Absolucion « observacion N° 08
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las partidas que dan origen a la oferta, los mismos que serén presentados en formato PDF y nativo,
indicando el rsion

8. Se deberd emplear la Plataforma Digital denominada “Cuaderno de Obra Digital” para la ejecucion de
la obra, la cual es una herramienta Informética desarrollada y administrada por el OSCE. Ello de
conformidad con las disposiciones establecidas en la Directiva N°009-2020-0SCE/PRE "Lineamientos
para &f uso de! Cuademo de Obra Digital".

7. En caso de resolverse el contrato de obra, de conformidad con fo establecido en el numeral 207.2 del
articulo 207 del Reglamento de la Ley de Contrataclones del Estado, ante la presencia de un notario
pblico o juez de paz, se elaborara un Acta de Constatacion Fisica e Inventario que contendra el detalle
de los avances de obra a nivel de metas verificables, asi como el Inventario de materiales, Insumas,
equipamientos o mobiliarios, lo que incluye !a descripcion detaliada de la cantidad de metrades
ejecutados por partidas, las partidas pendientes de ejecucion o ejecutadas emoneamente a esa fecha.
En caso de existir materiales, insumos, equipamientos, mobiliarios y herramientas que hayan quedado
en a obra y que no seran utilizados para la ejecucion del saldo de obra, el Contratista debera retiraros
en el plazo de hasta diez (10) dias habiles contados a partir de efectuado el inventario. Asimismo, en
caso de no cumplir en el plazo de diez (10) dias habiles contados a partir de efectuado el inventario
con la obligacion de retirar los materiales, insumos, equipamiento, mobiliarios, heramientas, que no
% serdn utiizados para la ejecucion del saido de obra, la Entidad procedera a su retiro y de ser necesario

' contratars el servicio de almacenamiento por treinta (30) dias calendario, todo ello con cargo a las
! valorizaciones, liquidacion ylo garantlas que tuviera pendiente el Contratista por los gastos incurridos,
y serd de responsabifidad del Contratista cualquier pérdida, deterioro, robo o detrimento de lo
inventariado. Vencido este tiltimo plazo, los bienes se declararan en abandono y la Entidad realizara
las acciones que comespondan, no procediendo ningln tipo de pago o reconocimiento a favor del
Contratista por los bienes abandonados

21. RESIDENTE DE OBRA

El Residente de Obra, no podra prestar servicios en mas de una obra a la vez, en tanto que su participacion
se requiere de forma permanente, directa y exclusiva en la obra, de conformidad con el articulo 179° del
Reglamento de a Ley de Contrataciones del Estado,

22. REQUISITOS DE CALIFICACION
Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato,

A. CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A1 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

N° LISTA DE EQUIPAMIENTO ESTRTEGICO CANTIDAD
1 | ESTACION TOTAL n
2 | NIVEL TCPOGRAFICO "
3 | RETROEXCAVADORA 8BHP +0.32 M3 Al
4 | PLANCHA COMPACTADORA OE 7THP o
5 | VOLQUETE DE 15M3 01
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Acreditacion:
De conformidad con el numeral 48.3 del articulo 49° y ef Reral e) del numeral 139.1 del articulo 139° del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACEDEMICA DEL PLANTES PROFESIONAL CLAVE

Requisitos
. CARGO - ROL DE PLANTES GRADO O TITULO
s PROFESIONAL CLAVE PORMACION ACABEMICA PROFESIONAL
1 | Un{01) Resdente de Obra. ingeniero civl Titulado
2 Un (01) ingenieso Especiaksta en | ingentero Civil yle Ingeniero Topografo Tiulado
Topografia ylo Ingeniero Topdorafa y agrimensar
3 Ingeriero  Espscalista  en | Ingeniero civil o Ingeniero Gedlogo o Thulado
Mecanica de suefos y pavimentos | ingeniero Geotécnico
Bl Ingonlere Asistante Ingeniero civil Tdwaco o bachilles
Ingenigro de Higiene y Seguridad
Industrial o Ingeniero en seguridad y
salud en el frabap 0 Ingeniero de
N 5 | Ingenisro de seguridad Seguridad Laboral y Amblental o Titulado
y A ingeniero  Industrial o  Ingeniero
Ambientsl de Recursos  Naturales,
%6 & colegiado y habiitado
Qﬁﬂ"‘ - eCMu!.Eiéﬂ- o

De conformidad con el numeral 43.3 del articulo 49° y el Keral e) del numeral 139.1 del articulo 139° del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante
El Residente de Obra, debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 1797 del Reglamento.

Nota:

La colegiatura y habilitacion de los profesionales se requerira para el iniclo de su participacion efectiva en
la ejecucion de la obra, tanto para ks profesionales titulados en el Peri como para los titulados en el
extranjero.

A3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

ol

e
& mﬁ_;"::'_‘m TIEMPO DE mu"w" CARGOSIPUESTOS | ESPECIALIDAD
PREOFESIONAL CLAVE | DXFERIENCIA | oyoepienciy | DESEMPERADOS | REQUERIDA
Resdenle  ylo .
1 Residenta de Obra 02 ancs C[c)n;?;:a Supervsor yio Jefe E;mm
de Supervision de f

' Absolucton de consulta N® 09
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obras yio Residente | objeto da la
de Obra y/o Inspector | convecatoria.
de Cbra, en obras
plblicas yio
privadas.
Ingeniers  Ciil ylo
Ingeniero Topagrafe
yio Ingeniero | En ooras
Topografo y | iguzles—yle
Ingeniero Especialista en 01 afics Desde la agrimensor similazes— al
Topografia Coiegiatura Especialista en | objete—de—la
topografia on | convocatorla,
carreteras, en obras | en peneral
publicas yio
privadas.
Ingeniero de Suelos
yio geotecnia  ylo
Ingenierc
Especalista en
suelos yio
geotéenica, en obras En cbras
Ingenéero Especialista en Desde la :xz ¥ : M*W;
3 Mecmlcgdemmy 01 aflos Colegiatura Ademds: Ingeniero | objeto-deds
PN ylo Especiglista ylo | senvesatoria.
Jefe ylo Supervisor en general®
ylo Responsable en
suelos ylo mecanica
de suslos ylo sueios
y pavimentos ylo
suslos y geotecnia.
Experieraia-—ablasida

Realdente —de Obma, | Ea-obias kguales
acwstents {suparvisar | wo similares al

de supervision) en @ | convocaloriat

Desda la Sequridad yo | similares——al
Colegiatura | Especiaista en | objeto—de—la
Sequidad y Salud | convecatoria:
Ocupacional y/o | en general’
Especiafsta  en |

§ Ingeniera de seguridad 01 afos

* Absolucyon a consulta N® 10
' Absolucion a consulta N° 10
“ Absolucion a consulta N° 09
7 Absalucson a consulta N® 10
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Segurilad e Higiene
ylo Especialista en
Seguridad y Medio
Ambiente yio [efe |
SYSO, ylo Jefe |
SOMA, yio |
Supendsor de
Seguridad,  Salud
Ocupacional y Medio
Ambiente, yie Jefe
de Seguriiad, Sslud
Ocupacional y Medio
Ambients, en obras
publicas ylo
privadas.

Acredita
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49° y el Meral e) del numeral 139.1 del articulo 139° del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

£ Residente de Obra, debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179° del Reglamento.
Nota:

La colegiatura y habilitacidn de los profesionales se requerira para el inicio de su participacion efectiva en
la ejecucion de la obra, tanto para los profesionales titulados en el Perd como para los titulados en el
extranjero.

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos;

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 7'708,063,10 (Siete millones
setecientos nueve mil sesenta y tres con 10/100 soles) en Ia ejecucion de Obras Similares, durante los 10
aflos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas, que se computardn desde ta suscripcién del acta
de recepcitn de obra.

Se considerara obra similar a: Creacion y/o Mejoramiento y/o reparacion y/o ejecucion de calles
principales ylo transitabllidad vial y/o carretera y/o infraestructura de transporte ylo rehabilitacion
de camino y/o la combinacion de cualquiera de estos términos.!

Debe contener coma minimo la efecucion de Ia siguiente partida: pavimento flexible & nivel de
carpeta asfaltica en frio yio caliente, indopendiente por cada oxperiencia @ demostrar.?

Acreditacion:

Laexpeﬁancladelpostnrsaacredimraconcopiasimplede(i)conu-aosymrespecllvas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacién, o (i) contratos y sus
respectivas constancias de prestacién o cualquier otra documentacién' de fa cual se desprenda

* Absolucibn a cheervacion N° 12
* Absolucitn a observacion N® 15
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fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicd su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio
o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se
asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara |a experiencia proveniente de dicho
contrato.

Asimismo, cuando se presenten contraios derivados de procesos de seleccidn convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiird al método descrito en la Directiva: “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, deblendo presumirse que el porcentaie de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso de
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumird que las obligaciones
se ejecutaron en partes iguales.

Si el postor acredita experiencia de ofra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
socigtaria, debera presentar adicionalmente &l Anexo N° 09,

Si el titular de ta experiencia no es el postor, consianar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso
de que el postor sea sucursal, o fue transmitida por recrganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria corespondiente,

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo
de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP comespondiente a la fecha
de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar ef Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante:

En el caso de consorcios, la calificacion de la expeniencia se realiza conforme a la Directiva “Participacion
de Proveedores en Consorcio en las Confrataciones del Estado”.

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA VIA VECINAL TRAMO: DESDE LA ASOCIACION AGROPECUARIA JOSE OLAYA HASTA
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Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
comité de seleccion incorpora los requisitos de calificacion que se extraen del expediente técnico, no
pudiendo incluirse requisitos adicionales a los previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
N° LISTA DE EQUIPAMIENTO ESTRTEGICO CANTIDAD
1 ESTACION TOTAL 01
2 NIVEL TOPOGRAFICO 01
3 RETROEXCAVADORA 88HP + 0.32 M3 01
4 PLANCHA COMPACTADORA DE 7HP 01
5 VOLQUETE DE 15M3 01

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigliedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

o CARGO - ROL DE PLANTES : , GRADO O TITULO
N PROFESIONAL CLAVE FORMACION ACADEMICA PROFESIONAL
1 Un (01) Residente de Obra. Ingeniero civil Titulado

. - Ingeniero  Civil y/o Ingeniero
2 un (01) Ing?nlero Especialista Topdgrafo y/o Ingeniero Topografo y Titulado
en Topografia i
agrimensor
Ingeniero  Especialista  en . o . .
- Ingeniero civil o Ingeniero Gedlogo o .
3 Mecénica de suelos vy . . Titulado
. Ingeniero Geotécnico
pavimentos
2 - - - — - —

Ingeniero de Higiene y Seguridad
Industrial o Ingeniero en seguridad y
salud en el trabajo o Ingeniero de
5 Ingeniero de seguridad Seguridad Laboral y Ambiental o Titulado
Ingeniero Industrial o Ingeniero
Ambiental de Recursos Naturales,
colegiado y habilitado

° 22 Absolucion de Consulta N© 9




-

.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA YARADA LOS PALOS - BASES INTEGRADAS
LICITACION PUBLICA N° 001-2023-CS/MDLYLP

~

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento

este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

e El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo
Reglamento.

179 del

A.3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
CARGO - ROL DEL .
N° PLANTEL TIEMPO DE COMPLLLTO DE CARGOS/PLNJESTOS ESPECIALIDAD
PREOFESIONAL EXPERIENCIA DESEMPENADOS REQUERIDA
EXPERIENCIA
CLAVE
Residente ylo
Supervisor y/o Jefe
de Supervision de | En obras iguales
. o Desde la obras y/o Residente | y/o similares al
1 Residente de Obra 02 afios Colegiatura de Obray/o Inspector | objeto de la
de Obra, en obras | convocatoria.
publicas ylo
privadas.
Ingeniero Civil ylo
Ingeniero Topégrafo
ylo Ingeniero .
Topografo y En ob.ra.s+guales
5 Ingeniero Espec[allsta 01 afios DesQe la agr|m§n§or objeto—de—a
en Topografia Colegiatura Especialista en convocatoria. en
topografia en '
general®
carreteras, en obras
publicas ylo
privadas.
Ingeniero de Suelos
ylo geotecnia y/o
Ingeniero
Especialista en
suelos ylo
g(laotgcnlca, en obras En obras i
. o publicas ylo o
Ingeniero I%specnallsta i Desde la privadas. y#esrmﬂaresﬂal'
3 en Mecanlpa de 01 afios Colegiatura Ademés: Ingeniero ebjeléeﬁe—la
suelos y pavimentos o servecatera: en
ylo Especialista y/o o
Jefe ylo Supervisor general
y/o Responsable en
suelos y/o mecanica
de suelos y/o suelos
y pavimentos y/o
suelos y geotecnia.
como_Asisiente—de En obras-iguales
4 . . o Desd&&l Res+den%e—ele—@b¥a— .
. ; . cepveeniera. en
) : .,5 : general 25
desuospdelonoae

23 Absolucién a Consulta N° 10
2+ Absolucién a Consulta N° 10
25 Absolucion a Consulta N© 09

0/
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o -

Prevencionista de
Seguridad ylo
Especialista en
Seguridad ylo
Especialista en
Seguridad y Salud
Ocupacional ylo
Especialista en

Seguridad e Higiene

5 Insgeegnuurei;oage 01 afios ngzciiaetlljara Ambiente y/o jefe | ebjeto—de—la
SYSO, ylo Jefe | convocatoria. en
SOMA, ylo | general %6
Supervisor de

Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio
Ambiente, y/o Jefe
de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio
Ambiente, en obras
publicas ylo
privadas.

ylo Especialista en | En obras-iguales
Seguridad y Medio | yWeo—similares—al

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento

este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 7°709,063.10 (Siete millones
setecientos nueve mil sesenta y tres con 10/100 soles), en la ejecucion de obras similares, durante los 10
afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta
de recepcién de obra.

Se considerara obra similar a:

Creacion y/o Mejoramiento y/o reparacion y/o ejecucion de calles principales y/o transitabilidad vial
ylo carretera y/o infraestructura de transporte y/o rehabilitacion de camino y/o la combinacién de
cualquiera de estos términos.?’

Debe contener como minimo la ejecucion de la siguiente partida: pavimento flexible a nivel de
carpeta asfaltica en frio y/o caliente, independientemente por cada experiencia a demostrar.?8

Acreditacion:
La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de

recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacién o cualquier otra documentacion?® de la cual se desprenda

26 Absolucién a Consulta N° 10
27 Absolucion a Observacion N© 12
28 Absolucion a Observacion N© 15

29 De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion", se entiende como tal a todo documento emitido
@ por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
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fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumi6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
gue en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones
se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo
de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha
de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacién del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobo6 el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.

que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.

0/
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CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
P PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistira en

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Acreditacion:

(Anexo N° 6).

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta

otorgar el maximo puntaje a la
oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demas ofertas

puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segln la siguiente
formula:

Pi= Omx PMP

Oi

| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

953 puntos

OTROS FACTORES DE EVALUACION

5 puntos®!

B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

Evaluacién:

(Maximo 3 puntos)

Se evaluar4d que el postor cuente con una (1) préactica de
sostenibilidad ambiental o social

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de

Acredita una (1) de las practicas de

sostenibilidad

3 puntos
No acredita ninguna practica en

sostenibilidad

sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje.

0 puntos

B.1 Préactica:

Acreditacion:

Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién de seguridad y
salud en el trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018 o con la Norma Técnica Peruana equivalente
(NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicacion considere
CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE OBRAS DE: CARRETERAS, INFRAESTRUCTURA VIAL,

30

31

De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir

adicionalmente el factor capacitacion.

Hasta 17 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente

el factor capacitacion.
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OTROS FACTORES DE EVALUACION 5 puntos®!

CAMINO VECINAL, TRANSITABILIDAD VEHICULAR.» %

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestién, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.34

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién3, y estar vigente3®
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.2 Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:2014%,
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?®, y estar vigente3®
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.3 Préctica:

Certificacion del sistema de gestién ambiental.

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion ambiental acorde
con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo

alcance o campo de aplicacion considere CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE OBRAS DE:
CARRETERAS, INFRAESTRUCTURA VIAL, CAMINO VECINAL, TRANSITABILIDAD VEHICULAR.* #!,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucién o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAl). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizacién ha demostrado
mediante una evaluacién (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccion, salud y seguridad, libertad de asociacién y derecho a la negociacién colectiva,
discriminacion, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia
entre otros.

El postor en su oferta podr4 acompanar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

O/



http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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OTROS FACTORES DE EVALUACION 5 puntos®!

gestién, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional®2.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?, y estar vigente**
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.4

Préctica:
Responsabilidad hidrica
Acreditacion:

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa
hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica” ( ).

B.5

Préctica:

Certificacion del sistema de gestion de la energia

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO
50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya, cuyo

alcance o campo de aplicacion considere CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE OBRAS DE:
CARRETERAS, INFRAESTRUCTURA VIAL, CAMINO VECINAL, TRANSITABILIDAD VEHICULAR.* *¢,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestidon, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.*’

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién*®, y estar vigente*®

a la fecha de presentacion de ofertas.

D. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

(Maximo 2 puntos)
Evaluacion:

Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de | Presenta Certificado ISO 37001

No presenta Certificado ISO 37001

gestién antisoborno 2 puntos

Acreditacion: 0 puntos
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Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lIAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).
En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.
Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicaciéon del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,

entre otros.

El postor en su oferta podr4 acompanar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.



http://www.ana.gob.pe/certificado_azul
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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OTROS FACTORES DE EVALUACION

5 puntos®!

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado
un sistema de gestion antisoborno acorde con la norma ISO
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-
1SO37001:2017).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de
Certificacion acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea ante
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.>°

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a
cargo de la prestacion 5!, y estar vigente 52 a la fecha de
presentacion de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para
obtener el puntaje.

PUNTAJE TOTAL

100 puntos®®

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el comité de seleccidn deben ser objetivos y guardan vinculacion,
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con

puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificacién.

50
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52

53

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lIAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-

pac.org/).

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion.

0/
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningdn
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... , y de ofra parte
[ , con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [................ |
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [.................ccooevvviiieieee ], cOn DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.......c.ccevenel. ], el comité de seleccion adjudico la buena pro de la LICITACION

PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del

54

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podré adicionarse la informacién que resulte pertinente a

e efectos de generar el pago.
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Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de CIENTO CINCUENTA (150) dias calendario, el
mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo
176 del Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacibn automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

= Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTQ] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] *. La entrega del o los

55

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.
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adelantos se realizard en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].%®
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.
= Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL

CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE®’] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o p6liza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

= Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE**] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZOQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucién y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefaladas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.
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Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.
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Importante para la Entidad

= En caso la Entidad hubiese previsto la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS"

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.
ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE%]

del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

= En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:
ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE®1 del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

59 Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la

60

61

administracion de los adelantos destinados a la ejecucién de obra, las partes pueden acordar la incorporacién de una clausula
en el contrato para la constitucién del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.
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CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

CUADRO RESUMEN DE ASIGNACION DE RIESGOS

INFORMACION DEL RIESGO RIESGO ASIGNADO A
- PRIORIDAD
cORES DESCRIPCION DEL RIESGO DEL Entidad Contratista
DE RIESGO
RIESGO
Riesgo de errores o deficiencias en el disefio que
R-001 rgpercutan en.e.I costo o la calidad de la infraestructura, MODERADA X
nivel de servicio y/o puedan provocar retrasos en la
ejecucion de la obra.
R-002 Riesgo del proceso constructivo MODERADA X
R-003 Riesgo geoldgico/geotécnico MODERADA X
R-004 Riesgo de interferencias/servicios afectados ALTA X
R-005 Riesgo ambiental MODERADA X
R-006 Riesgo arqueoldgico ALTA X
R-007 Riesgo de obtencién de permisos MODERADA X
R-008 Riesgos derivados de eventos de fuerza mayor 0 €aso | \» oo apa X X
fortuito
R-009 Riesgo vinculado a accidentes de construccion y dafios a MODERADA X
terceros
R-010 Riesgo regulatorios o normativos MODERADA X X

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173
de su Reglamento.

El plazo méximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de SIETE (7) afios, contados a partir
de la conformidad de la recepcién TOTAL de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente féormula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Ne SUPUESTOS DE APLICACION DE FORMA DE CALCULO

PENALIDADES PROCEDIMIENTO
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Cuando el personal acreditado permanece
menos de sesenta (60) dias desde el inicio
de su participacién en la ejecucién del
contrato o del integro del plazo de
ejecucion, si este es menor a los sesenta
(60) dias, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el numeral
190.2 del articulo 190° del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado.

Se aplicara una
penalidad equivalente a
UNA (01) UIT por cada
dia de ausencia del
personal en obra en el
plazo previsto.

Se acredita con un
informe del
Supervisor de Obra.

En caso el contratista incumple con su
obligacion de ejecutar la prestacién con el
personal acreditado o debidamente
sustituido.

Se aplicara una
penalidad equivalente a
UNA (01) UIT por cada
dia de ausencia del
personal en la obra.

Se acredita con un
informe del
Supervisor de Obra.

Por SUBCONTRATAR parte de las
prestaciones a su cargo sin la autorizacion
escrita de la ENTIDAD y al margen de lo
dispuesto por el Articulo 147°. -
Subcontratacion del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado.

Se aplicara una
penalidad del UNO por
ciento (0.1%) del monto
del contrato vigente.

Se acredita con un
informe del
Supervisor ylo
Coordinador de
Obra del Equipo de
Ejecucion de Obras.

a) Por valorizar trabajos sin cefiirse a las
bases de pago de las especificaciones
técnicas y/o valorizar trabajos no
ejecutados (sobre: valorizaciones,
valorizaciones adelantadas, etc.), que
ocasionen pagos indebidos o0 no
encuadrados en las disposiciones vigentes;
sin perjuicio de las acciones legales que
pudieran corresponder.

b) Por no presentar el calendario de avance
de obra valorizado actualizado a la fecha de
inicio de obra y su Programacion CPM
correspondiente, a la Supervision, dentro
del plazo de siete (07) dias calendario del
inicio de obra.

c) Por no presentar al Supervisor el
Calendario de avance de obra valorizada
actualizada y su programaciéon CPM
correspondiente, a la Supervision, dentro
del plazo de siete (07) dias contados a partir
del dia siguiente de la fecha de notificacion
de la aprobacion de ampliaciéon de plazo,
segun lo establecido por el Articulo 198.7
Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.

d) Por atrasos y/o paralizaciones de los
trabajos o actos programados, como
consecuencia del incumplimiento de sus
obligaciones laborales con su personal de
obra (pago por remuneraciones oportunas).

Se aplicara una
penalidad del 0.05% del
Monto  del Contrato
vigente por cada
oportunidad. La
Penalidad sera aplicable
por el incumplimiento de
cualquiera de los
supuestos, de forma
independiente por cada
supuesto.

Se acredita con un
informe del
Supervisor ylo
Coordinador de
Obra del Equipo de
Ejecucion de Obras.

En caso EL CONTRATISTA incumpla con
su obligacion de implementar la
sefializacion interna y externa que la obra
requiera a fin de evitar accidentes y brindar
la seguridad necesaria a los usuarios.

Equivalente a (2/10000)
del monto del contrato
vigente por cada
oportunidad que se
evidencie la falta.

Se acredita con un
informe del
Supervisor ylo
Coordinador de
Obra de Equipo de
Ejecucion de Obras.

En caso EL CONTRATISTA incumpla con
su obligacion de mantener vigentes las
poélizas de seguros (CAR y SCTR) desde el

Equivalente a (5/10000)
del monto del contrato
vigente por cada

Se acredita con un

informe del
Supervisor ylo
Coordinador de
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inicio de la obra hasta la recepcion de la
misma.

oportunidad que se
evidencie la falta.

Obra del Equipo de
Ejecucion de Obras.

Por no remitir oficialmente las pruebas? que
garanticen la correcta ejecucién de lo
trabajos u otras que solicite expresamente
el supervisor.

Una (01/100) UIT vigente
en la oportunidad que se
produce la infraccion.

Se acredita con un
informe del
Supervisor ylo
Coordinador de
Obra del Equipo de
Ejecucion de Obras.

Por no iniciar laimplementaciéon de medidas
correctivas por ocurrencias relacionadas a
la seguridad y el medio ambiente (hasta 2
dias calendario, luego de notificada la
ocurrencia por parte del Supervisor).

Una (01/100) UIT vigente
en la oportunidad que se
produce la infraccion.

Se acredita con un
informe del
Supervisor ylo
Coordinador de
Obra del Equipo de
Ejecucion de Obras.

Por tener vencidos o no renovados los
certificados de calibracién de equipos de
medicion.

Una (01/100) UIT vigente
en la oportunidad que se
produce la infraccién, por
cada equipo revisado en
la inspeccion.

Se acredita con un
informe del
Supervisor ylo
Coordinador de
Obra del Equipo de
Ejecucion de Obras.

10

En caso el contratista incumpla con su
obligacion del implementar la sefializacion
interna y externa relacionada con la
prevencion del contagio del COVID-19.

Dos por diez mil
(2/10000) del monto del
contrato vigente por cada
oportunidad que se
evidencie la falta.

Se acredita con un
informe del
Supervisor y/o
Coordinador de
Obra del Equipo de
Ejecucion de Obras.

11

Por indicar en el cuaderno de obra que la
obra estd terminada (cuando aun tiene
partidas faltantes o inconclusas).

Dos (02/100) UIT vigente
en la oportunidad que se
produce la infraccion.

Se acredita con un
informe del
Supervisor ylo
Coordinador de
Obra del Equipo de
Ejecucion de Obras.

12

En el caso se identifique que el personal de
obra no cuente con la vacunacion completa
para COVID-19, establecido por el MINSA,
primera, segunda Yy tercera dosis de
refuerzo.

Una (01/100) UIT vigente
por cada oportunidad que
se evidencie la falta.

Se acredita con un

informe del
Supervisor y/o
Coordinador de

Obra del Equipo de
Ejecucion de Obras.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica
el supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que

debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras

penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO
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Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bhienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIASS2

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ceeeiiiviieeesiiieeeeannns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®3.

8 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

@
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la
obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucion de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacioén de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el principio
de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de Conductas
Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA YARADA LOS PALOS - BASES INTEGRADAS
LICITACION PUBLICA N° 001-2023-CS/MDLYLP

ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA Ne [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA
N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comUn en [........cccccoevviiiiieeens ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (1
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 10098

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

8 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.
8 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

% Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[ INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGVE?

5 Monto total de la oferta

|

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

67 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA YARADA LOS PALOS — BASES INTEGRADAS
LICITACION PUBLICA N° 001-2023-CS/MDLYLP

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁores’ )
COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA Ne [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Sefiores

COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

; FECHADE | EXPERIENCIA MONTO

Ne CLIENTE T e | conTmATO | cormanss, RECEPOCéc;& DE LA|PROVENIENTE | MONEDA IMPORTE?® T'POV'EEITCAG'}"B'O [FACTURADO
1

2

3

4

5

6

68

69

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo

acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escisién se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

70

71

72

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.
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FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
OBJETO DEL N° FECHA DEL < TIPO DE CAMBIO
N° CLIENTE ss |RECEPCION DE LA| PROVENIENTE | MONEDA IMPORTE"® 7 FACTURADO
CONTRATO CONTRATO | CONTRATO OBRA 69 DE: VENTA ACUMULADO?
7
8
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglin corresponda
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Seﬁores’ )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectia
por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




