ESTRUCTURA DE COSTOS PARA LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA

ETAPAS DE LA SUPERVISION HL
(DIAS)
Etapa: Supervision de obra 180
Etapa: informe de Liquidacion 30
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2. PERSONAL PROFESIONAL MINIMO REQUERIDO PARA SUPERVISION DE LA OBRA, RECEPCION Y L\QUIDACION
Supervisor de Obra Prof.-mes 1 0% 600 0% 100 |S/12,000.00 [ 38000 2000 48000 24000 120000] 40000 259200 S/16,992.00 1195200 99200 18,9400
Especialsta en Sequridad en Obra y Salud Ocupacional Prof.- mes 1 5% 600 $/7,000.00 2000 7000 28000 %000 70000 840000( 15200( S/9,912.00 4460400 4460400
Especialsta Ambiental Prof.-mes | 1 P} 600 $17,000.00 | 2000 7000 2000|4000 70000| 840000 15200) $19,912.00 1486800 486800
Especialistaen Calidad Prof.-mes 1 50% 600 $/7,000.00 2000 7000 26000| 4000 70000 840000 15200 S/9,912.00 2973600 2973600
Supervisor Social Prof.-mes 1 0% 600 $/3,500.00 0500 3500 4000|7000 35000| 420000 75600| S/4956.00 29773600 2973600
b.1- INMUEBLES
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Equipo de comunicacion movil, radio telefonia alg. -mes 3 0% 600 0% $/300.00 30000f 5400 S/354.00 637200 637200
b.2- EQUIPOS DE COMPUTO Y MOVILIDAD
( Supervision +Liquidacion)
Alguiler de Camioneta (Incluye chofer y Combusticle) alg. -mes 1 0% 600 0% 100 | $/9,000.00 900000 162000 [ S/10,620.00 6372000 162000 7434000
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b.3-MATERIALES Y UTILES DE OFICINA
Utiles de Oficinay Dibujo +Copias Reproducciones e mpresiones +
Material Fotografico +Materiales Fungibles de Topografiay Suelos, global 1 0% 6.00 0% 100 | S/600.00 60000 0800{ S/708.00 424800 70800 495600
memorias USB, papel bond, igitalizacion
b.4.- PERSONAL TECNICO Y EQUIPOS DE INGENIERIA PARA SUPERVISION DE OBRA
Topografo Tec.-mes 1 0 600 0% $13,500.00 350000 63000 S/4,130.00 495600 495600
Estacion Total (nc. Prismas, tripode yaccesorios) alg. -mes 1 20% 600 00% §/1500.00 150000  27000| S/1770.00 22400 20400
Nivel de Ingeniero (incluye tripode, miras, jalones) alg. -mes 1 20% 600 0% $/700.00 70000f 2600 S/826.00 99120 99120
Camaras Digiales alg. - mes 1 0% 600 0% $1200.00 aogo|  %00|  S/236.00 145600 14600
b.5.-EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
Equipo de Proteccion Personal global 1 0% 600 0% $/950.00 95000 7100 S/L2L00 6,72600 6,12600
b.6.-ENVIOS DE DOCUMENTOS
Envios de documentos yotros global 1 0% 600 $1750.00 75000) 18500 S/885.00 53000 53000
copias, planos, verificaciones pliquidacion global 1 0% 100 | S/1059.5 10595  2065( S/1249.80 124980 124980
b.7-CONTROLES DE CALIDAD
Ensayo de concreto, ensayo de granulometria global 1 0% 600 8/1,200.00 120000  26600| S/1416.00 8496.00 849600
TOTAL 337,645.20| 31634801 369,280.00




