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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
""" o completada por la Entidad durante la elaboracion de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por ia
2 [ABC] / [ Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 . las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda y por los
i B proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda
¢ Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracion de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estandar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes coracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
. Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 ecm
1 Margenes R P
= izquierda: 2.5 ¢cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general

3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina

Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

4 Color de Fuesite Automdtico: Para el contenido en general )
Azul : Para las Consideraciones importantes {item 3 del cvadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.

5 Tomolia da Litea 10 : Para el cverpo del docm.nenio en g.enerol

9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segun la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.

6 Alineacion Centrada : Para la primera pagina, los titulos de las Secciones y nombres

de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0

8 Espacicais Posterior : O

9 Sibrayads Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

RUCCIONES DE USO:

Una vez registrada o informacion solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texfo deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. la nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES INTEGRADAS DE ADJ!JDICACI(')N SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA'

DJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2024-MDAR/CS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE

OBRA
EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE RIEGO RACMAN
DE CENTRO POBLADO RAQUIA DISTRITO DE ANTONIO RAIMONDI DE LA PROVINCIA
DE BOLOGNESI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consuitoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previsios en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de Ia Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI! los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o coniratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

6TA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ]
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
aciendo referencia a ia Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento

de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefalada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacién, se puede ingresar a la siguiente direccién electrénica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacién “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://iwww2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectua de conformidad con lo
esiabiecido en ios numeraies 72.1 y 72.2 dei articuio 72 dei Regiamento, asi como ei iiterai a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacién aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

LY
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1.5.

1.6.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
ias disposiciones previstas en ei numeral 72.4 del articuio 72 y el literal a) dei articuio 89 del
Reglamento.

Importante
e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracién de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo estabiecido en el articuio 59 y en el articuio 90 dei
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta ei pegado de ia imagen de una firma o visio. Las oferias se presentan foiiadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar méas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

2

Para mayor informaciéon sobre la normativa de firmas y certificados  digitales ingresar  a:
https://www indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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En la apertura electronica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la secciéon
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Téminos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

d

SALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econdémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaiuacion de ias ofertas técnicas se realiza conforme a io estabiecido en ios
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segin
coresponda, evalia las ofertas econémicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacion previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o regién. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNP°. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién por relaciéon de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

1.9. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al comrec electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

3 La constancia de inscripcion electrénica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

-




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANTONIO RAYMOND!
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2024-MDAR/CS-01 — BASES INTEGRADAS

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo ai otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segin corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacion, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificaciéon de su otorgamiento, sin que
ios postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

I consentimienio dei otorgamienio de ia buena pro se pubiica en el SEACE ai dia habii
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.

C
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] CAPITULO i
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

E£n ios procedimientos de seiecciOn segun reiacion de ilems, ei valor referenciai totai dei
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
oiros actos emitidos por ei Tituiar de ia Entidad que afecten ia continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez oforgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segln corresponda, esta en la obligacién de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacién, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este lltimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacién se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracién de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimients, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

)
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CAPITULO il
DEL CONTRATO

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar ios postores y/o contratistas, segln coitesponda, son ias ae
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

C
%)\ 3.21. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, ia misma que debe ser renovada periédicamente hasta ei cumpiimiento totai de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
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periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptaciéon y
éventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
orrespondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http.//www.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacién minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

3.6. PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en {a seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se caiculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contratc para ello, bajo responsabilidad de! funcicnaric
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscriio contrato con un consorcio, ei pago se reaiizara de acuerdo a io
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

/ z\Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. / DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

@
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E

SECCION ESPECIFICA

NDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)

-
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CAPITULO |
GENERALIDADES
NTIDAD CONVOCANTE
Nombre . Municipalidad Distrital de Antonio Raymondi
RUC N° . 20221631910
Domicilio legal : PZA DE ARMAS NRO S/N CP.M. DE RAQUIA (KM 80
CARRETERA PATIVILCA — HUARAZ) ANCASH — BOLOGNES! —
ANTONIO RAYMONDI.
Teléfono: : 944192600
Correo electronico: . Muni-antonioraymondi-raquia@hotmail.com

.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria
de obra para EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE RIEGO RACMAN DE
CENTRO POBLADO RAQUIA DISTRITO DE ANTONIO RAIMONDI DE LA PROVINCIA DE
BOLOGNESI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 189,378.30 (Ciento Ochenta y Nueve Mil Trescientos Setenta y
Ocho con 30/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualguier otro concepto que incida en
el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de
abril.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior

S/ 189,378.30 (Ciento Ochenta y S/ 170.440.47 (Ciento S/208,316.13 (Doscientos
Nueve Mil Trescientos Setentay | Sesenta Mil Cuatrocientos Ocho Mil Trescientos

Ocho con 30/100 Soles) Cuarentsaofgs 471100 Dieciséis con 13/100 Soles)

Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante Resolucion de Alcaldia N° 075-2024-
MDAR/A el 10 de abril del 2024.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS - CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS
Y PARTICIPACIONES

¢ Ei monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

° De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

C
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Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervisién de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Hll de la presente seccion de las bases.

1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 45 (Cuarenta y Cinco) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente
de contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar s/ 5.00 (Cinco con 00/100 Soles) en Oficina de tesoreria de la
Municipalidad Distrital de Antonio Raymondi, sito en PZA DE ARMAS NRO S/N C.P.M. DE
RAQUIA (Kivi 80 CARRETERA PATIVIiLCA — HUARAZ) ANCASH — BOLOGNESI — ANTONIO
RAYMONDI.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccién.

1.10. BASE LEGAL

- Ley N° 31953 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afto Fiscal 2024.

- Ley N° 31954 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2024.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Ley N° 31955 Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el afio fiscal 2024.

- Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 Ley de
Contrataciones del Estado y modificaciones vigentes /Decreto Supremo N° 234-2022-EF).

-  Texto tnico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de acceso a la Informacion

N LY
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Publica, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.
- Cadigo Civil.
- Directiva y Opiniones del OSCE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il ]
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

mportante

e conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacion de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admision de la oferta
a.1) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia dei ceriificado de vigencia de poder dei
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, seglin corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE” y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
corresponderéa exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo lll de la presente seccion. (Anexo N° 3)

¢ Laomisién del indice no determina la no admision de la oferta.

7 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado - PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Y
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a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, e! domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequeiia empresa.
(Anexoc N° 11).

d) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de
consultoria de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al
mismo deparitamento o region, pueden presentar ia solicitud de bonificacion por
servicios prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segin Anexo N° 10.

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segtin corresponda, no
podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificaciéon” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econémica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econdémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

*  Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articuto 91 del Reglamento.

@
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Importante

e E| ¢6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente férmula:

PTPi =c1 PTi + c2 Pei
Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacion economica del postor i

Ct = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion economica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1

0
C2 0

N O

nn
o O

Donde: c1 + c2=1.00
2.4. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta :  00-331-020087
Banco :  BANCO DE LA NACION
N° CCI9 :  018-331-000331020087-92

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiei cumplimienio por prestaciones accesorias, de ser ei caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Codigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccicnar el contrato, cuando corresponda.

¢ En caso de transferencia interbancaria.
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f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacioén que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE™ y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de

plazo mediante medios electronicos de comunicacion ''. (Anexo N° 12)

i)  Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica'z.

})  Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Detalle del monto de la oferta econdémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete™.

) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,

en caso que ei grado o tituio profesionai requerido no se encuentren publicados en el

Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la

Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU™.

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)

cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del

personal clave.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesidn, el compromiso de compra

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion

equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los

documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de

uno de sus integranies'®.

Importante

e [a Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestiébn Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el
documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo de

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.
Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.

2
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dicha experiencia s6lo se consideraré una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervisiéon de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacién, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna tnicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracién Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucioén; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Pert, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Pert, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

e la Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto

6 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

\_ o/
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el postor ganador de ia buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en PZA DE ARMAS NRO S/N C.P.M. DE RAQUIA
(KM 80 CARRETERA PATIVILCA - HUARAZ) ANCASH - BOLOGNES! — ANTONIO
RAYMONDI.

2.7. FORMA DE PACC

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en PAGOS
PARCIALES de la siguiente manera:

Primer entregable : 20.00%

egundo entregable : 20.00%

ercer entregable : 60.00%

00
,f ,%\\‘O 0%

~

>

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial
emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.
- Comprobante de pago.

Dicha documentacion se debe presentar en MESA DE PARTES sito en PZA DE ARMAS NRO
S/N C.P.M. DE RAQUIA (KM 80 CARRETERA PATIVILCA - HUARAZ) ANCASH — BOLOGNESI
— ANTONIO RAYMONDI.
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CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

1.

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el &rea usuaria es responsable
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la

contratacion

TERMINOS DE REFERENCIA

DENOMINACION DEL CONTRATO.

Los presentes Términos de Referencia tienen por objeto la contratacion del servicio de
consuitoria de obra para la elaboracién a nivel de expediente técnico definitivo del proyecto:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISI DE AGUA PARA RIEGO EN EL
SISTEMA DE RIEGO RACMAN DE CENTRO POBLADO RAQUIA DISTRITO DE
ANTONIO RAIMONDI DE LA PROVINCIA DE BOLOGNESI DEL DEPARTAMENTO DE
ANCASH”.

FINALIDAD PUBLICA.

“Ei presente servicio de consuitoria de obra busca ia elaboracion dei expediente técnico dei
proyecto para mejorar la calidad del servicio de provision de agua para riego y garantizar una
elevada produccion agricola y ganadera dentro del area de influencia del canal Ramac,
ademas mejorar el nivel de calidad de vida de la poblacién de beneficiada”.

ANTECEDENTES DE LA CONTRATACION.

Los terrenos de la Comunidad Campesina de Ramac debido a la precaria y limitada
infraestructura de riego y almacenamiento de agua, la oferta hidrica es insuficiente para el
riego de las parcelas potenciales de la parte alta y media de la micro cuenca.

Los pequefios caudales generados en esta micro cuenca son utifizados en la parte baja para
regar pequenas areas. Esto debido a que no se cuenta con una infraestructura adecuada
de almacenamiento, conduccion y distribucion de agua.

La practica de una agricultura tradicional, la cual se complementan con insuficiente
transferencia tecnologica por parte de los gobiernos locales e instituciones que intervinieron
e intervienen en el ambito del proyecto; contribuyen a la baja produccion, bajos rendimientos
de los cultivos y carcasas.

Debido a ia limitada capacitacion de produciores, ei estado ni el empresariado privado tienen
presencia sostenida para capacitar a los agricultores en la Gestion del Sistema de Riego y
Técnicas Productivas como el manejo de cultivos, el uso de semilla adecuada, del adecuado
abonamiento de los cultivos, de fa sanidad de los cultivos, técnicas de siembra, etc_, las que
requieren de una presencia relativamente permanente o prolongada.

La limitada disponibilidad de recursos hidricos para imigar las areas agricolas
mencionadas, sumandose a ello la deficiente y limitada infraestructura de riego en cabecera
de areas agricolas, pérdida de agua de riego en los canales de conduccion, distribucién y
obras de arte las que se encuentran en forma rustica (sin revestimiento),la débil estructura
organizativa de los productores y comités de regantes y/o junta de usuarios, propiciando de
esta manera poca cobertura con agua de riego a potenciales areas de cultivo en todo el
ambito de la comunidad de Raquia.

4. MARCO NORMATIVO - BASE LEGAL

El siguiente listado de normas, no debe considerarse limitativas para el CONSULTOR por
cuanto éste debera considerar OBLIGATORIAMENTE cualquier otra norma que sea de

Q.
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aplicacion al objeto de la convocatoria y que se encuentre vigente al momento de la
formulacién del estudio.

La ejecucion del estudio, debera realizarse de acuerdo con las Disposiciones Legales y
Normas Técnicas vigentes:

4.1.Normas relacionadas al servicio de Consultoria:

Articulo 02° de la CONSTITUCION POLITICA DEL PERU (31-10-93), menciona que es
derecho de toda persona gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de
la vida y con respeto a los recursos naturales.

Ley N°27783 Ley de Bases para la Descentralizacién

Ley organica de Gobiernos Regionales — Ley N° 27867

Ley Organica de Municipaiidades - Ley N° 27972

Ley N° 29664, Ley de Gestion de Riesgo; y su reglamento aprobado por Decreto
Supremo 048-2011 PCM.

Segtin Decreto Supremo N° 350-2015-EF, de la Ley N° 30225 que aprueba el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado N° 350-2015, vy sus modificatorias.

Ley N° 27444, | ey del Procedimiento Administrativo General.

Ley de Recursos Hidricos — Ley N° 29338 y sus reglamentos.

Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2018 — Ley N° 30693.
Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la informacion Publica
Resolucion de la Contraloria N° 320-2006 CG que aprueba las normas de control
interno.

Directivas del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).
Ley N° 29783, de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento aprobado
mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR.

Ley 30225 - 2015 Ley de Contrataciones del estado.

Decretc Legislative N° 1444-2018 que modifica la Ley de Contrataciones de!
estado.

Decreto Supremo N° 344-2018 que deroga el Decreto Supremo 350-2015
Reglamento de Ley de Contrataciones del estado.

Decreto Supremo N° 082-2019-EF, Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225
Ley de Contrataciones del Estado.

Decreto Supremo N° 289-2019-EF, Disposiciones para la Incorporaciéon
Progresiva de BIM en la Inversiéon Publica.

Resolucion de Contraloria N°320-2006-CG

Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afo Fiscal 2019 — ley N° 30879
Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica
Resoiucion de Contraioria N° 320-2006-CG que aprueba las Normas de Control
Interno

Directivas del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE)
Decreto supremo N° 007-2008-TR, Texto Unico Ordenado de la ley de
Promocion de la Competitividad, Formalizacion y

Desarrolio de la Micro y Pequeia Empresa y del acceso al empleo decente, ley
MYPE.

Decreto supremo N° 008-2008-TR, reglamento de la ley MYPE

4.2 Normas, Manuales y/o Directivas del Sistema Nacional de Programa Multianual y
Gestion de Inversion.

Decreto Legislativo N° 1252-, Decreto Legislativo que crea el sistema Nacional
de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones INVIERTE PE.

Decreto Supremo N° 104 — 2017-EF, Decreto que modifica el Reglamento del
Decreto Legislativo N° 1252.

~
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- Directiva N° 001-2017-EF/63.01, Directiva para la Programacion Multianual en
el marco del sistema Nacional de

- Programacion Multianual y Gestion de Inversiones.

- Directiva N° 002-2017-EF/63.01, Directiva para la Programacion Multianual en
el marco del sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones.

- Directiva N° 003-2017-EF/63.01, Directiva para la Programacién Multianual en
el marco del sistema Nacional de

- Programacion Multianual y Gestion de Inversiones.

- Directiva N° 006-2017-EF/63.01, Directiva para la Programacion Multianual en
el marco dei sistema Nacionai de Programacion Muitianuai y Gestion de
Inversiones

- Manuales, Guias Metodologicas y Casos Practicos de elaboracion de estudios
de Preinversion reaccionados con el alcance

- de la presente consultoria, publicados en la pagina Web de la Direccion General
de Platicas de Inversién del Ministerio de Economia y Finanzas.

- Resolucion Ministerial N° 633-2018-MTC/01 Metodologia especifica “Ficha
Técnica Estandar, Instructivo y Lineas de Corte

- para la Formulacion y Evaluacion de proyectos de inversion en carreteras
Interurbanas”.

- Anexo N° 01-Contenidos Minimos del Estudio de pre inversion a Nivel de Perfil.

- Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

4.3.Normativa Aplicable a proyectos agricolas:

- El consuiltor utilizara las normas y guias para la elaboracion de proyectos de
inversion de infraestructura Educativa, las cuales seran de uso obligatorio para
el disefic y especificaciones técnicas de! proyecto; el estudic debera tener

- encuenta OBLIGATORIAMENTE la version vigente de los manuales siguientes:

- Directiva N° 012-2017 OSCE/CD, Gestion de Riesgos en la Planificacion de la
Ejecucién de obras.

- Cédigo Eléctrico Nacional

- Reglamento de Metrados.

- Reglamento Nacional de Edificaciones y sus modificatorias.

- Normas sobre consideraciones de mitigacion de riesgo ante cualquier desastre
en términos de organizacion, funcion y

- estructura.

- Reglamento de metrados vigente.

- Norma sobre consideraciones de mitigacion ambiental

- Reglamento Nacional de Defensa Civil.

- Guia de aplicacion de arquitectura bioclimatica en locales educativos OINFE
2008.

- Directiva para la concordancia entre el Sistema Nacional de Evaluacion de
Impacto Ambiental (SEIA), aprobada con RM N°

- 052-2012-MINAM.

- Reglamento Nacional de Edificaciones vigente (RNE).

- Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacion del Impacto Ambiental.

- D.S N° 019-2009-MINAM Reglamento de la Ley Ambiental.

- R.M N° 052-2012-MINAM Concordancia entre SIEA y SNIP.

- Ley de Recursos Hidricos — Ley N” 29338 y sus Reglamentos

- lLas referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias,
modificatorias y conexas de ser el caso.

- Guia Metodolégica para formulacién de proyectos de inversién publica de riego
mener — Ministerio de Economia y Finanzas

- de la Direccion General de Inversién Publica — DGIP




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANTONIO RAYMONDI \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2024-MDAR/CS-01 — BASES INTEGRADAS

- Guia Metodolégica para la Identificacion, Formulacion, y Evaluacion de
proyectos de Riego Grandes y Medianos — Ministerio de Economia y Finanzas
de la Direccién General de Programacion Multianual del Sector Publico — DGIP

- Articulos 09°, 10° y 11° del capitulo Iil del Cédigo del Medio Ambiente y de los
Recursos Naturales DL N° 613 — 08/sep./90.

- El fondo Mi RIEGO fue creado mediante la Quincuagésima disposicién
Complementaria Final de la Ley N° 29951 — Ley de

- Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2013, siendo el Ministerio de
Agricultura y Riego el encargado de dicho

- Fondo.

- Mediante Decreto Supremo N° 002-2013-AG, de fecha 26 de enero dei 2013, se
aprueba el Reglamento del Fondo de

- Promocién del Riego en la Sierra “MI RIEGO” y se crea el Grupo de Trabajo

- Resolucion Ministerial N° 0014-2017-MINAGRI, mediante el cual se establece
que toda referencia a la Unidad Ejecutora 036-

- 001634: “Fondo Mi RIEGO", se entendera como efectuada a la Unidad Eiecutora
036-001634: “Fondo Sierra Azul”

EL CONSULTOR tendra en cuenta las actualizaciones que se hagan a los manuales
indicados, o se aprueben nuevas normas.

Su ubicacion poiitica corresponde a:

Lugar - Ramac
Distrito - Raquia
Provincia : Bolognesi
Regién : Ancash.

6. AREA USUARIA

Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura de la Municipalidad Distrital de Antonio
Raymondi.

7. SUBCONTRATACION
No aplica para el presente procedimiento de seleccién.
8. OBJETIVO DE LA CONTRATACION.

Objetivo Generai:

L objetivo de la consultoria es la contratacion de una persona natural o juridica (consuitor),
ue se encargue de la elaboracion del Expediente Técnico a nivel definitivo del proyecto:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL
ISTEMA DE RIEGO RACMAN DE CENTRO POBLADO RAQUIA DISTRITO DE ANTONIO
RAIMONDI DE LA PROVINCIA DE BOLOGNESI DEL. DEPARTAMENTO DE ANCASH”, de
acuerdo a las disposiciones sectoriales para las intervenciones del Ministerio de Agricultura.

El Expediente Técnico, debera ser elaborado con la finalidad de buscar la solucién técnica
mas conveniente, a fin de garantizar la seguridad, estabilidad y durabilidad de la
infraestructura a mejorar y construir, en cumplimiento con la normatividad técnica legal
vigente no siendo limitativas.

Ademas, de la elaboracion del expediente técnico, el consultor debera, segun el caso,
modificarlos y/o mejorarlos, bajo los lineamientos establecidos por los especialistas de turno
dei Organo a financiar Ministerio de Agricuilura (MINAGRI), para obiener el respectivo
financiamiento de Ejecucion del Proyecto.

Obijetivos Especificos:

- Tomar conocimientos definitivos de ias caracteristicas y condiciones fisicas,
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economicas, técnicas, normativas, funcionales, climatolégicos, hidrologicas,
meteoroldgicas, geotécnicas, topograficas, calculos geométricos, hidraulicos,

- calculos estructurales, etc., que tengan implicancia en el proyecto a desarrollar.

- Definir las caracteristicas técnicas de disefio del proyecto indicado.

- Establecer el costo de la obra, utilizando cotizaciones en la zona, valores y calculos
de flete, etc.

- Determinar el plazo minimo de ejecucion de la misma, programando todos los
trabajos de obra y estableciendo la ruta

- critica que servira de guia durante la ejecucion de la obra.

- El expediente técnico no debe presentar posteriores rectificaciones debido a la
presencia de omisiones, errores, falta de prevision o planificacion salvo casos
externos, gue durante la ejecucion de la obra se presenten. Siendo el hecho de

- exclusiva responsabilidad del consultor.

- Desarrollar la ingenieria de detalle, la formulacion de los resultados, calculos, planos,
especificaciones técnicas y metrados, en base a las consideraciones técnicas
establecidas en el presente Término de Referencia.

DESCRIPCION TECNICA DEL SERVICIO DE CONSULTORIA

En el servicio de consultoria para la elaboracion de los estudios técnicos definitivos del
proyecto, se pueden establecer las siguientes actividades:

Realizar un levantamiento de informacion veraz, con base en el estudio de pre inversion, y
que cumpla con todas las necesidades basicas de la localidad.

Realizar capacitaciones periddicas a la poblacion a intervenir, a fin de obtener informacion
permanente en ei proceso de avance de ios estudios definitivos.

Formular los estudios definitivos del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE RIEGO RACMAN DE CENTRO
POBLADO RAQUIA DISTRITO DE ANTONIO RAIMONDI DE LA PROVINCIA DE
BOLOGNESI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH".

Todo calculo, aseveracion, estimacion o dato, debera estar justificado en lo conceptual y en
lo analitico. No se aceptaran estimaciones o apreciaciones de EL CONSULTOR sin el debido
respaldo.

Subsanar las observaciones que pudiera presentar la Municipalidad Distrital de Antonio
Raymondi, encargada de la supervision de la consultoria; ademas del érgano financiador.

0-OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR
2N
10.1. OBLIGACIONES

a) Realizar la Inspeccion Ocular y Evaluacion de la Infraestructura existente.

e Informe Técnico de la Evaluacion Integral realizada a toda Ila
infraestruciura y sus recomendaciones, de ser el caso.

b) Elaborary presentar el Estudio de Mecanica de Suelos con fines de cimentacion
y el levantamiento topografico del estado actual.

c) Desarrollo del Proyecto y del Expediente Técnico en todas sus especialidades a
nivel de ejecucion de obra y conforme a la normativa vigente.

d) Elaborar los Estudios complementarios que permitan lograr las metas del
proyecto con calidad y de acuerdo a las exigencias de las Entidades encargadas
de aprobarlas.

e) El Consultor asumira la responsabilidad técnica total por los servicios
profesionales prestados para la elaboracion del Estudio Definitivo. En ese
sentido, debera garantizar la calidad del Estudio y responder del trabajo
realizado durante los siguientes tres (03) afos, desde la fecha de conformidad
final del Servicio, por lo que en caso de ser requerido para cualquier aclaracion
0 correccion, no podra negar su concurrencia.

f) Las consultas de obra u observaciones al expediente técnico definitivo que se
generen por deficiencias u omisiones de informacién en el Expediente Técnico,
deberan se absueltas por el Consultor y su equipo en un plazo maximo de 3
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dias, bajo responsabilidad. En caso se generen variaciones en el proyecto
producto de estas observaciones, sera obligacion del Consultor efectuar los
cambios que sean necesarios.

g) Mantener una comunicacion continua y coordinada con el Area Usuaria y la
Oficina de Supervision de la Municipalidad Distrital de Antonio Raymondi,
permita cumplir con el desarrollo del proyecto y expediente técnico en todas sus
especialidades a nivel de ejecucion de obra y conforme a la normativa vigente.

h) El Consultor y/o Profesional es responsable de elaborar los estudios definitivos
del proyecto que forman parte el expediente técnico, de acuerdo con los
lineamientos y recomendaciones durante la evaluacion del Organo financiador
(MINAGRI-DGIAR U ofro), y debera levantar observaciones que se deriven de
la revisién por parte de los especialistas del Organo financiador.

i) Absolver consultas y/o observaciones durante la ejecucion fisica del proyecto,
realizadas por la entidad o contratista, en un plazo maximo de tres dias bajo
responsabilidad.

10.2. RESPONSABILIDADES

La recepcion conforme de la prestacion por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho
a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocuiltos, conforme a lo dispuesto por los
articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 146 de su Reglamento.

Responsabilidad contractual del consultor de obras

El consuitor, asume la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales
prestados para la elaboracion del ESTUDIO DEFINITIVO. La revision de los documentos
y plancs durante la elaboracion del estudio nc exime al consultor de la responsabilidad
final y total del mismo.

En atencién a que el consultor de obras es responsable absoluto del estudio que realiza
debera garantizar su calidad y responder por el trabajo realizado dentro de los términos
que establecen las normas durante las siguientes tres (03) anos desde la recepcion de
la obra por lo que en caso de ser requerido por la entidad para absorber consultas y
observaciones sobre el particular en un plazo maximo de diez dias calendario o para
cualquier aclaracion o correccion durante la etapa de ejecucion de la obra, no podra
negar su contestacion y ocurrencia.

La responsabilidad por {a adecuada formulacion del Expediente Técnico o Estudios
Definitivos corresponde al proyectista, de acuerdo al alcance de los presentes términos
de referencia. De iguai modo, ia entrega compieta de ia informacion que es puesta a
disposicion del postor ganador, corresponde a la Entidad. (Articulo 32.7° de la Ley de
Contrataciones del Estado).

La revision a los estudios realizada por la entidad no limita de responsabilidad al
consultor, por lo que debera responder las consultas y observaciones que sean
necesarias y en los plazos establecidos por la entidad.

Siendo de responsabilidad de la Consultoria la complementacion; asi como, la obtencion
de documentacion adicional que se requiere (permisos, licencias, certificados,
constancia de defensa civil, coordinacion de ser necesario con las empresas prestadoras
de servicios, ENOSA, Direccion Desconcentrada de Cultura, INDECI,
MUNICIPALIDADES, etc).

En caso de no contestar por escrito y/o no concurrir a la situacién antes indicada se hara
conocer su negativa al OSCE y a la contraloria general de la republica para los efectos
legales consiguientes, en razon de que el servicio prestado es un acto administrativo por
€l cual es responsable ante el estado.
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Miembro

Dentro del plazo arriba mencionado se podra requerir su participacion de El consultor
para que absuelva las consultas y observaciones sobre los documentos que conforman
el estudio definitivo que se presente durante el proceso de seleccion de obra. Asimismo,
durante la ejecucion de la obra, se solicitara su intervencion para aclarar y opinar sobre
las modificaciones sustanciales y la subsanacion de errores y omisiones en el estudio
definitivo.

Asimismo, una vez que se ejecute el proyecto, y durante el proceso constructivo resulte
necesario aprobar un adicional de obra por la causal, de deficiencias del estudio
definitivo, se atribuye responsabilidad al consultor por la falta de prevision, los cuales
generan mayores costos como los gastos administrativos entre otros, por parte de la
entidad, sera a cargo de consuitor para io cual ia entidad ie requerira ei pago dei mismo
con la a través de una carta notarial.

Asimismo, el consultor esta obligado a actualizar el presupuesto de proyecto cuantas
veces se ha solicitado hasta que se otorgue la buena pro para la ejecucion del proyecto.
En el caso gue el consultor sea consorcio las empresas integrantes son solidariamente
responsables frente a la entidad.

El consultor es responsable de la permanencia durante el tiempo que dure el servicio del
equipo profesional considerando en su propuesta técnica, no estando permitido que
profesionales que estén considerados a dedicacion completa (100% de participacion)
formen parte simultanea de otro equipo profesional de otro proyecto.

La entidad rechazara y/o observara en cualquier momento, etapa o circunstancia en que
se encuentre el servicio toda aquella documentacion técnica que elabore el consultor
cuando ésta no se encuentre en concordancia con los términos de referencia, cualquier
norma técnica, reglamento, directiva o parametro normativo vigente que regule la
ejecucion o disefo respectivo. Sobre la base de lo expuesto. El consultor esta obligado
conocer la normatividad y reglamentacion vigente, tanto en el ambito internacional,
nacional, regional ¢ local.

Cuando se determine que la documentacion técnica que haya elaborado el consuitor
para el estudio definitivo ya sea total o parcialmente, incumple con la normatividad
vigente o los TDR, el consultor se obliga y compromete a rectificarla, incluso en aquellos
casos en que no haya sido advertido por el revisor y esta haya sido aprobada por la
entidad, esto no le dara derecho a el consultor de reclamar ampliaciones de plazo, pagos
por prestaciones adicionales, reconocimiento de gastos generales u otros, dicha
responsabilidad no podra ser en ninguna circunstancia negada por el consultor, quien
tampoco podra excusarse aduciendo contar con ia conformidad y aprobacion de ia
entidad

Al presentar el informe final del estudio el consultor devolvera a la entidad toda la
documentacion recibida para el cumplimiento de sus obligaciones contraciuales.

Responsabilidades por vicios ocultos

El consultor asumira la totalidad responsabilidad técnica por los servicios prestados para
la elaboracion del estudio de inversién a nivel definitivo del ESTUDIO

La revision de los documentos por parte de la entidad durante la elaboracién del estudio
no exime al consultor de la responsabilidad absoluta y total del mismo, asimismo los
términos de referencia del proyecto que puede devenir de un error en el estudio previo
en ningln caso reemplazar el conocimiento de los principios basicos de la ingenieria,
técnicas afines ni el adecuado criterio profesional en consecuencia, el consultor sera
responsable de la calidad de los estudios a él encomendados. En concordancia con el
articulo 50 de la ley de contrataciones del estado, el contratista es responsable por la
calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los servicios ofertados por un plazo de 7 afos
contados a partir de la conformidad otorgada por la entidad. En razén de esta
responsabilidad se podra citar al contratista en caso de no concurrir a la situacion
indicada en el parrafo anterior serg conecer su negativa al tribunal de contrataciones y
adquisiciones del estado.

©
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23.- Mecanismo de supervision

El consultor estara sujeto a supervision permanente por parte de los profesionales y/o
funcionarios que designe. La entidad quienes verificaran el cumplimiento de los avances
de la consultoria y de los compromisos contractuales asumidos.

La persona registrada como responsable de fa unidad ejecutora tiene a su cargo el
cumplimiento de la supervision, independientemente, de que la entidad contrate los
servicios de consultores externos para el apoyo en la formulacion del PIP. La entidad
verificara que:

Se realizan reuniones con el jefe del proyecto y su equipo técnico para lo cual debera
reaiizarse ia firma de un acta en cada reunion

El consultor levante la totalidad de las observaciones que pudiera formular la entidad
dentro de los plazos limites establecidos en el presente documento

El consultor rectifique y/o subsane las observaciones técnicas sustentadas y justificadas
que le formule Ia entidad sin reconocimiento de mayores gastos

El consultor bajo su exclusiva responsabilidad efectie continuas reuniones con el
coordinador que se designe, a efectos de uniformizar los criterios técnicos que serviran
de base para el desarrollo de los diferentes rubros y etapas del estudio.

El consultor efectie coordinaciones orientadas a minimizar las eventuales observaciones
que pudieran presentarse al momento de efectuar la revision oficial de los documentos
técnicos por parte de la entidad

Durante la prestacion y el desarrollo del servicio en cualquier etapa de ejecucion en que
se encuentre este el consultor tome en consideracion las recomendaciones que se
formulen los profesionales de la direccion correspondiente.

El consultor elabore el estudio a cabalidad conforme a las disposiciones del sistema
nacional de inversion publica y de las disposiciones sectoriales de la materia

Durante el servicic el consultor cumpla con las disposiciones de ley de contrataciones y
su reglamento segtin corresponda. Resoluciones de contrato

En caso que el consultor no cumpla con las obligaciones contractuales la entidad podra
resolver el contrato de conformidad con en literal inciso 32 del articulo 32 y articulo 36
de la ley de contrataciones del estado y del articulo 135 de su reglamento. De darse el
caso de la entidad procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 136 del
reglamento de ley de contrataciones del estado y sin perjuicio de la aplicacion de las
penalidades correspondientes por incumplimiento.

ELABORACION DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS

os esludios definitivos se desarroilaran sobre ia base dei estudio de Pre inversion a nivei
de Perfil, aprobado y con declaratoria de viabilidad, que tiene como finalidad la construccion
del canal de Ramac, del centro poblado de Raquia, asi como también en lo indicado en los
presentes Términos de Referencia. '

La ENTIDAD proporcionara a solicitud del Consultor que obtenga la Buena PRO la siguiente
Informacién Digitalizada. lo cual no condiciona ni modifica la fecha del inicio contractual.

Copia digitalizada del estudio de Pre inversion viable del proyecto.

Parametros de presentacion del expediente técnico (Texto, fotografias, planos)
Formatos para elaboracion de metrados.

Formatos de Hoja Resumen, cuadro de desembolsos, cuadro comparativo entre
costos PIP y Costos Expediente Técnico.

Alcances para la Elaboracién del Expediente Técnico.

YV VYV

El expediente Técnico del proyecto debera elaborarse, de acuerdo al estudio de pre
inversion aprobada, respetando los parametros bajo los cuales fue declarado Viable el
Proyecto.

@ Y,
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En este nivel los estudios basicos y/o complementarios se haran a nivel definitivo es decir
con una mayor profundidad o detalle.

A continuacion, se detalla los alcances para la elaboracion del expediente técnico que
desarrollara el Consultor, sin ser limitativos:

- Acopio de la informacion existente (primario) que sea necesario para los fines del
Expediente Técnico (estudio definitivo).

- Analisis de la informacion existente, seleccion y evaluacion.

- Estudios basicos necesarios y/o complementarios, que el presente estudio requiere
con fines constructivos, afadiendo al mismo la documentacién necesarios (legal,
administrativos y otros) para cumplir con los requerimientos establecidos por la
municipalidad Distrital De Antonio Raymondi para el financiamiento del proyecto.

- Presentacién progresiva de los informes parciales a la municipalidad Distrital De
Antonio Raymondi

- lLevantamiento de observaciones que formule fa municipalidad Distrital Antonio
Raymondi a los informes parciales de avance de los estudiocs.

- En el segundo informe de avance, presentacién del borrador del expediente técnico
o Estudio definitivo al Supervisor y la municipalidad Distrital De Antonio Raymondi

- Entregar a la municipalidad Distrital De Antonio Raymondi, toda la documentacion
desarrollada y la liquidacion para que proceda con el tramite correspondiente.

- Para la obtencion del producto final, Expediente Técnico, el Consultor debera
analizar la informacion existente; desarrollar los estudios y acciones
complementarias que se identifiquen como necesarias y que se requieran,
incluyendo las investigaciones, estudios y otros que le permitan definir ios
parametros de disefio para el desarrollo de los aspectos relacionados con la
ingenieria, consideraciones economicas, sociales, ambientales, institucionales, de
gestion y sosienibiidad dei proyecio, apiicando métodos nacionaies e
internacionalmente aceptados. Estos estudios se efectuaran en base a
investigaciones de campo, laboratorio y gabinete.

- Los disefios finales que realice el Consultor, estaran debidamente respaldados por
los respectivos analisis, calculos y planos. Cuando los calculos se hagan mediante
programas especificos de computacion, el Consultor presentara el resumen
correspondiente y los dibujos con la identificacion del programa, asi como el
sustento correspondiente, indicando el programa utilizado, el mismo que debe ser
expuesto a la Entidad.

- El Consultor tiene la libertad de complementar la consultoria recurriendo a otras
normas internacionales, siempre que le permitan cumplir a satisfaccion con el
cometido fijlado y que hayan sido aprobadas previamente por la municipalidad
Distrital De Antonio Raymondi, en este caso el Consultor estd obligado a
proporcionar un original y una copia en idioma castellano de las mismas.

- En ningun caso, el contenido de estos Términos de Referencia reemplazara el
conocimiento de los principios basicos de la ingenieria y técnicas afines, asi como
tampoce el adecuado criteric profesional, en consecuencia, el Censultor sera
responsable de la calidad de los estudios encomendados.

- Los Estudios Basicos necesarios y/o complementarios para la elaboraciéon del
expediente técnico que debera presentar el Consultor seran los siguientes:

- 1. Topografia

- 2. Hidrologia

- 3. Geologia y Geotecnia (incluye Mecanica de Suelos)

- 4. Estudio de Impacto Ambiental

- 5. Informe de Evaluacién de Riesgos

- 6. Estudios Aspectos Sociales

Asimismo, ei Consuitor ademas de ia entrega dei Expediente Técnico definitivo del
proyecto, debera entregar lo siguiente:
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= Plan de Monitoreo de Infraestructura preexistente.

= Gestion del instrumento de Gestién Ambiental; estudio de Instrumento de
Gestion Ambiental del Proyecto aprobado por la Autoridad Competente,
otorgado fa opinion favorable para la ejecucion del proyecto.

=  Acreditacion de la Disponibilidad Hidrica con fines agricolas y la resolucion
de aprobacion de ejecucion de obra con fines agrarios, expedido por la
Autoridad Local de Agua, ALA correspondiente.

= Documentos de libre disponibilidad de los terrenos para la ejecucion de
obra, asi como: declaraciones juradas, actas de aceptacion de proyecto.

11.1. REFERIDA A LA OFERTA TECNICA.

Para el adecuado desarrollo de! proyecto, la consultoria designara al Ingeniero
responsable como Jefe de Proyecto, que sera el responsable de la conduccion y
cumplimiento del plan de trabajo.

El Jefe de Proyecto tendra a su cargo un grupo de profesionales responsables de cada
especialidad, formando un equipo de proyecto que coordinara, directamente con el
equipo revisor y/o el equipo técnico designado por la Municipalidad Distrital de Antonio
Raymondi, Provincia de Bolognesi.

El Jefe de Proyecto sera el interlocutor oficial de la consultoria y responsable de la
coordinacion entre las especialidades.

Con el fin de garantizar la calidad de los Estudios Definitivos, durante el desarrollo del
estudio, el Jefe de Proyecto, velara por presentar los planos de las distintas
especialidades compatibilizadas entre si, con todos los detalles requeridos en obra. Por
tal razén, cada vez que se presente un entregable al Revisor del Proyecto (de acuerdo
a las entregas preestablecidas), este Expediente debera estar firmado por todos los
especialistas participantes, incluido el Jefe de Proyecto.

Cuando los revisores de la Municipalidad Distrital de Antonio Raymondi, Provincia de
Bolognesi convoguen a reuniones de coordinacion (de las diferentes especialidades),
sera obligatoria la presencia de los proyectistas convocados y del Jefe de Proyecto.
Todos los documentos que se elaboren deberan ser de facil comprension y lo
suficientemente claros y precisos, de modo que se eviten errores de interpretacion,
especialmente durante la ejecucion el proceso constructivo.

11.2. REFERIDA A LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS.

£l piazo de ejecucion contractuai de fa efaboracion de ios estudios definitivos inicia ai dia
siguiente de la suscripcion del contrato, debiendo para ello, designar al Jefe de Proyecto
(Ingeniero) que participara y sera el responsable del desarrollo, seguimiento y control del
expediente hasta su aprobacién final, asi como los profesionales de cada especialidad
que participaran en el desarrollo del estudio definitivo.

La elaboracién de los estudios definitivos comprende varias etapas, siendo la primera el
reconocimiento de campo (inspeccion ocular), visita realizada por el proyectista a la zona
del proyecto, con la finalidad de recoger toda la informacion inicial necesaria, que permita
elaborar el proyecto en base a la programacién de metas prevista en el Perfil del
Proyecto.

En esta etapa la Consultoria evaluara integraimente, comprobara y verificara las
condiciones en que se encuentran el sistema de saneamiento existente a fin de
establecer cualquier modificacion que se haya presentado en las areas destinadas al
proyecto, respecto de la informacion existente debiendo actualizar cualquier cambio
producido por nuevas instalaciones o construcciones, cambios o variaciones en la
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topografia o cualquier otra caracteristica o condicionante fisica que se haya presentada
en esas areas; que deba tener en cuenta en el estudio.

Con los resultados de esta visita y con los Estudios de Mecanica de Suelos y
Levantamiento Topografico que fa Consultoria debe realizar, el especialista en elaborara
inicialmente el Anteproyecto Arquitecténico, cumpliendo con las metas detalladas en el
Perfil del Proyecto de Inversion.

En relacion a la elaboracion del estudio de impacto ambiental, debera presentar un
informe de acuerdo a la normatividad vigente, y de acuerdo a la necesidad de la
inversion, FTA, DIA, ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.

En el caso, de que la meta del Expediente Técnico difiera de la meta contractual
aprobada en ei Perfil de Pre inversion viabie, ia consuitoria responsabie de ia elaboracion
del Estudio Definitivo, con el sustento de sus especialistas procedera a emitir el Informe
Técnico que justifique dicha diferencia, el mismo que debera contar con la aprobacion
de los especialistas de la Municipalidad Distrital de Antonio Raymondi.

El expediente Técnico Definitivo del proyecto debera elaborarse, de acuerdo al estudio
de pre inversion aprobado, respetando los parametros bajo los cuales fue declarado
Viable, incluyendo costos, presupuesto, metas, disefio, cronograma, u otros factores que
pudieran afectar la viabilidad del mismo. De ser el caso, es importante indicar que, sies
posible mejorar la alternativa técnica del perfil, este sera propuesto por el Consultor en
coordinaciéon con el Supervisor de Estudio y debera ser declarado en el informe de
compatibilidad del perfil adjunto al plan de trabajo.

Se entregara una copia de Estudio de Pres Inversion al Consuitor a la firma del Contrato
o antes de la Entrega de Terreno.

El Expediente Técnico a nivel definitivo, sera elaborado respetando lo establecido en la
Altermativa seleccionada del Estudio de Pre Inversion, para lo cual se tendran en cuenta
las siguientes caracteristicas y criterios:

% Costos del Proyecto/Obra: Se tendran en cuenta los parametros considerados
en el Estudio de Pre Inversién aprobado.

< Sensibilidad: El incremento de costos de inversidn maximos pemmisibles estan
determinados en el Andlisis de Sensibilidad del Estudio de Pre Inversion.

« A fin de mantener la viabilidad del Proyecto durante la fase de inversion, el que
se indica en el analisis de sensibilidad.

% Cumplimiento de Metas: Si para garantizar el cumplimiento de las metas y
objetivos del proyecto, el presupuesto de obras y/o costo total resuita mayor a
los valores permitidos en el Analisis de Sensibilidad, el Consultor debera
presentar y hacer la debida sustentacion ante el Supervisor de estudio de ello, la
procedencia de este susienio delerminara ia necesidad de sdlicitar a ia OPi que
viabilizé el perfil del proyecto se haga la reevaluacion o la reformulaciéon del
Estudio de Pre Inversion, si corresponde.

« Sostenibilidad: En la formulacion del Expediente Técnico se deberan tener en

cuenta los compromisos asumidos, por parte de las entidades/instituciones

involucradas en el proyecto, buscando maximizar la participacion de ios mismos,
en las etapas de ejecucion, operacion y mantenimiento.

Mitigacion del Impacto Ambiental: El Presupuesto de Obra debera incluir las

partidas y sus costos correspondientes a la aplicacion de medidas de control

ambiental para mitigar los impactos generados por la ejecucion de la obra de
acuerdo al estudio correspondiente.

< Cronograma de Ejecucion de Obra: la obra esta programa para ejecutarse en

(15) meses, segun la alternativa tnica en el estudio de perfil declarado viable.

Valor Referencial de Ejecucion de Obra: El Presupuesto de Obra incluira el Costo

Directo, Costo Indirecto, IGV, los mismos que deberan sumarse para conformar

el Valor Referencial, el cual podra ajustarse a los limites que permite el Analisis

de Sensibilidad de Perfil de Pre Inversion.
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Costo Directo (CD)  : Materiales, Mano de Obra, Maquinaria y Equipo, fletes y
otros (incluye capacitacion + impacto ambiental +
riesgos de desastres).

Costo Indirecto (Cl) : Gastos Generales (fijos + variables) hasta un 8% del CD,
Utilidades hasta un 10% del CD y costos de supervision
hasta un 3% del CD

Sub Total 1(ST1) :CD+ClI

IGV - 18% ST1

Valor Referencial (VR): Sub Total 1 + IGV

Costo Total del Proyecto: esta compuesto por el valor referencial, los Gastos de
Supervision y Liquidacion de Obra y el Costo del Expediente Técnico
(elaboracion y supervision de estudios), el cual podra ajustarse a los limites que
permite el Analisis de Sensibilidad de pre inversion.

Presupuesto de Obra (VR): Valor Referencial

Supervision 2 Hasta 3% del VR

Expediente Técnico (ET) Aprox. 1.5% del VR, debidamente Justificado
Costo Total del Proyecto VR +SL+ET

Normatividad Vigente: En la elaboracion del Expediente Técnico, el Consultor
debera tener en cuenta lo dispuesto en las siguientes normas:

a) Reglamento Nacional de Construcciones
b) Normas Peruanas de Estructuras
s E 010 Madera
e E 020 Cargas
o E 030 Disefio Sismo resistente
e E 050 Suefos y Cimentaciones
e E 060 Concreto Armado
« E 070 Albadileria
e E 090 Estructuras Metalicas
¢) ACI Capitulo peruano, Normas Técnicas Peruanas (INDECOPI), ITINTEC.
d) Normas Técnicas y Legales vigentes aplicables al proyecto a desarrollar
dictadas por el Sector competente.

Consultas: Conforme se vayan realizando las actividades del estudio, se
mantendran reuniones de trabajo que sean necesarias entre el Consultor y el
Supervisor de Estudio, a fin de aclarar cualquier inquietud que pueda darse en
su elaboracion del estudio definitivo.

12. ENTREGABLES QUE DEBE ELABORAR Y PRESENTAR EL CONSULTOR.

De acuerdo a los plazos indicados en el numeral 15.0 de los Términos de Referencia
consultoria debera presentar lo siguiente y ademas otros que sean solicitados de caracter
necesario durante el financiamiento del proyecto.

En esta etapa se debera presentar lo siguiente:

EL EXPEDIENTE TECNICO DEBERA CONTENER:
La consultora debera presentar el Expediente Técnico completo (01 original y 01 copias), el
mismo que debe contener la siguiente documentacién técnica:
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a. Indice del Expediente Técnico
RESUMEN EJECUTIVO
CAPITULO I: MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1. Introduccion

1.2. Antecedentes

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivos Generales

1.3.2. Objetivos Especificos

1.4. Descripcion del proyecto

1.5. Metas fisicas

1.6. Ubicacion del Proyecto

1.7. Beneficiarios

1.8. Resumen de Costo del Proyecto
1.9. Plazo de ejecucion y época recomendable
1.10.Modalidad de Ejecucion

CAPITULO II.- SITUACION ACTUAL

2.1. Caracteristicas Fisicas Generales

2.1.1. Aspectos Climaticos

2.1.2. Topografia

2.1.3. Geologia y Geotecnia

2.1.4. Hidrologia, Recurso Hidrico

2.1.5. Vias de Accesoc y medios de transporte

2.1.6. Canteras de Agregados

2.2. Caracteristicas Socio Econémico

2.2.1. Poblacién Beneficiada

2.2.2. Actividad principal de la poblacién y nivel de vida
2.2.3. Servicios Basicos de la poblacion

2.3. Caracteristicas Agronémica

2.3.1. Area agricola aprovechada y potencial

2.3.2. Cultivos principales y rendimientos

2.4. Situacion Actual de la Infraestructura Existente

CAPITULO iii.- INGENIERIA DEL PROYECTO
3.1. Planteamiento hidrolégico
3.2. Criterios de disefo hidraulico y estructural
3.3. Descripcion técnica de las obras civiles
3.3.1. Reservorios y Obras Conexas
3.3.1.1. Disposiciones Generales
3.3.1.2. Definicion del Cuerpo de Reservorios
3.3.1.3. Andlisis de Estabilidad
3.3.1.4. Célculos de Estabilidad de los Reservorios
3.3.1.5. Equipo para el Control del Aprovechamiento Hidraulico
3.3.1.6. Caminos de Acceso y de Servicios
3.3.2. Captacion de'agua, canal de conduccion y laterales
3.3.2.1. Obra de captacion de agua y obras conexas
3.3.2.2. Obras de conduccion y laterales
3.4. Planilla de Metrados
3.5. Presupuestc de Obra
3.6. Costo total de proyecto
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3.7. Analisis de gastos generales: fijos y variables

3.8. Desagregado de gastos de supervision de obra

3.9. Programacion y Cronograma de ejecucion de Obra Valorizado de obra

3.10. Cronograma de adquisicion de materiales y de utilizacién de maquinaria y/o
equipos, herramientas.

3.11. Diagrama de Gantt

3.12. Relacion de mano de obra, materiales, maquinaria y/o equipos, herramientas

3.13. Analisis de Costos Unitarios

3.14. Foérmula Polindmica

3.15. Especificaciones Técnicas

3.16. Calcuio de Fiete

3.17. Seguridad en Obra

3.18. Plano general del proyecto (plano clave) y planos definitivos

CAPITULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
b) Descripcion del contenido del Expediente Técnico

RESUMEN EJECUTIVO
CAPITULO I: MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1.- Introduccion

1.2.- Antecedentes

1.3.- Objetivos

1.3.1.- Objetivos Generales

1.3.2.- Objetivos Especificos

1.4.- Descripcidn del proyectc

1.5.- Metas fisicas

1.6.- Ubicacién del Proyecto

1.7.- Beneficiarios

1.8.- Resumen de Costo del Proyecto
1.9.- Plazo de ejecucion y época recomendable
1.10.- Modalidad de Ejecucion

CAPITULO Ii.- SITUACION ACTUAL

El consultor debe detallar la situacion actual del proyecto, el mismo que debe contener,
minimamente la evaluacion, analisis y resultados de cada uno de los aspectos que se
detailan en ei indice del presente capituio.

2.1.- Caracteristicas Fisicas Generales

2.1.1.- Aspectos Climaticos

2.1.2.- Topografia

2.1.3.- Geologia y Geotecnia

2.1.4 - Hidrologia, Recurso Hidrico

2.1.5.- Vias de Acceso y medios de transporte
2.1.6.- Canteras de Agregados

2.2.- Caracteristicas Socio Econémico

2.2.1.- Poblacién Beneficiada

2.2.2 .- Actividad principal de la poblacion y nivel de vida
2.2.3.- Servicios Basicos de la poblacion

2.3.- Caracteristicas Agronémica

2.3.1.- Area agricola aprovecha y potencial
2.3.2.- Cultivos principales y rendimientos
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2.4 .- Situacion Actual de la Infraestructura Existente
CAPITULO IIl.- INGENIERIA DEL PROYECTO

3.1.- Planteamiento hidraulico

Debera justificar, la concepcion general de proyecto, en donde se explicara el
planteamiento del sistema de riego, describiendo los componentes del sistema,
infraestructura, equipamiento, area actual y nuevas a irrigadas, cédula de cultivos,
operacion del sistema, manual o automatizada, y otros que influyan en el disefio del
sistema de riego y determinacion de las caracteristicas generales de los componentes
hidraulicos y su interrelacion

3.2.- Criterios de disefo hidraulico y estructural

El dimensionamiento de la infraestructura de riego: captacion, canal de conduccion,
canales de distribucion, obras de arte, entre otros, estara en funcion de la disponibilidad
del recurso hidrico que cubrira la demanda de agua de los cultivos.

Los disefios deberan realizarse con metodologia de las normas de disefio de obras
Hidraulicas, bajo nommas nacionales e internacionales vigentes y los planos deben
presentarse con detalle suficiente para proporcionar metrados confiables de cada una
de las partidas del presupuesto de cada obra de riego que comprendera: Bocatoma,
canales, obras de arte, paso de agua, entre otros.

La captacidén se definirda en funcién al tipo de conduccioén, caudal de derivacion y
condiciones fisicas de sitio de toma, toda propuesta de este tipo de obra desde una
simple captacion hasta una bocatoma clasica debe presentar un fundamento técnico
sobre su concepcion (hidrologia, topografia, geotecnia, materiales de construccion y
disefio). La bocatoma sera concebida de acuerdo a la topografia e hidraulica fiuvial del
rio, del caudal requerido por el proyecto, emplazamiento, etc., y el tratamiento y la
evaluacion de la propuesta sera el correspondiente a una estructura especial en cuyo
caso la informacion requerida sera: topografia a detalle de fa zona de captacion;
caudales maximos, minimos y de disefio: reconocimiento geologico con identificacion
de materiales de préstamo, carreteras y geodinamica externa, mecanica de suelos, con
fines de cimentacion con apertura de calicatas y toma de muestras )capacidad portante
y profundidad de socavacion) y disefios (hidraulicos y estructural).

En los sistemas de riego de conduccién, a lo largo del trazo de los canales cerrados, el
Consultor definira el disefio hidraulico del canal y ias obras de arte necesarias para la
proteccioén y funcionamiento de las conducciones hidricas. Durante el desarrollo de los
disefios de las obras definitivas, se debera aplicar los ultimos adelantos y
conocimientos técnicos sobre este tipo de proyectos teniendo en cuenta ademas las
normas y codigos nacional e internacionales vigentes.

Se describiran y detallaran los criterios de disefio empleados en estudio, asi como las
premisas, estimaciones y parametros utilizados en los disefios, de acuerdo a codigos
y normas internacionales aceptadas y segun procedimientos de la buena practica de
ingenieria. lgualmente, se tomara en cuenta los parametros sismicos para disefios
estructurales y calculos de estabilidad.

En base a la demanda hidrica de cada sistema de riego se debe disefiar determinado
las eficiencias de riego. y el caudal de entrega a nivel de canales laterales.

Los planos deben mostrar la estructura de planta, perfiles cortes y detalles suficientes
para su construccion; asimismo se debera adjuntar los calculos hidraulicos vy
estructurales justifica todos, asi como la memoria descriptiva incluyendo los criterios y
consideraciones de disefic adoptados.
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El Consultor, debera preparar y presentar todos los elementos del disefio a nivel de
ingenieria del sistema de riego (bocatoma y obras conexas, canales de conduccion y
distribucion, obras de arte y drenaje). Debera justificar las dimensiones de las obras
hidraulicas planteadas, calculo estructural, gradientes, secciones, diametros,
materiales, resistencia del concreto, presiones y otros de todas las obras que
conforman el sistema de riego, para lo cual presentara las siguientes memorias:

- Memoria y calculo hidraulico y estructural de los reservorios y sus obras conexas.

- Memoria de calculo del disefio hidraulico y estructural de fa bocatoma, canales de
riego, obra de arte y otros.

- Memoria de calculo de la oferta y demanda de agua, tomando en cuenta Ia cédula
de cultivo actual y proyectado.

- Otros que el proyectista y/o supervisor considere necesarios.

La infraestructura a disefiar, es para irrigar el area planteada por el proyecto, para lo

cual se deben tener en cuenta lo descrito en los numerales siguientes:

3.2.- Descripcidn técnica de las obras civiles
3.3.1.- Captacion de agua, canal de conduccion y laterales
3.3.1.1.- Obras de Captacion de Aguas y obras conexas.

¢ a.- Objetivos

El disefio de la infraestructura hidraulica de captacion, conduccion y distribucién tendra
como objetivos:

Disefiar las obras en funcién al planteamiento hidraulico definidas en el estudio a nivel
de perfil y las obras complementarias necesarias: bocatoma y obras anexas).

Obras de conduccion y distribucion, drenaje, obras de arte y otros, y conjuntamente
con el calculo estructural de las obras, permita obtener los estimados de metrados y
costos de las actividades a realizar.

Previamente debera presentar el esquema hidraulico del proyecto, en el que muestre
la disposicién de los principales componentes del sistema de riege (Fuente de agua,
reservorios o camaras de carga, red de distribucion, sectores de riego, etc.), que
proporcione una orientacion general del proyecto.

El dimensionamiento de la infraestructura de riego: captacién, conduccion, distribucion,
almacenamiento, entre otros, estara en funcién de la disponibilidad del recurso hidrico
definido en ei estudio a nivei de periii dei proyecto (caudai de disefo): ias areas de
cultivo a mejorar y/o ampliar bajo riego y los tipos de cultivo y, otros parametros que a
criterio del consultor sirva considerar, como en el caso del canal, que puede ser la forma
de la seccion geométrica, eficiencia, entre otros.

Se debera coordinar con el especialista socioeconémico o con las autoridades y
propietarios de los terrenos (saneamiento fisico — legal) con el objeto de garantizar la
plataforma de la bocatoma y del canal en el ancho propuesto, area para las obras de
arte, et. Y, salvar cualquier impase al respecto.

b.- Tipo de estudio, metodologia de ejecucién y principales actividades a realizar.

Los disenos deberan reaiizarse con metodoiogia de ias normas de disefo de obras
hidraulicas, bajo normas nacionales e internacionales vigentes, y los planos deben
presentarse con detalle suficiente para proporcionar metrados confiables de cada una
de las partidas del presupuesto de cada sistema de riego que comprendera: bocatoma,
canales, reservorios, drenaje, obras de arte, paso de agua, entre otros.
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El disefo de la infraestructura de riego, como bocatoma, canales y obras de arte debera
tener como sustento los estudios basicos como la topografia, geologia e hidrologia,
materiales de conduccién y otros.

En los sistemas de riego de conduccion, a lo largo del trazo de los canales cerrados, el
Consuitor definira el diseno hidrauiico dei canai y ias obras de arte necesarias para ia
proteccion y funcionamiento de las conducciones hidricas. Si se trata de disefio de
sistema de riego de segundo orden el consultor debe adjuntar los calculos hidraulicos
para el calculo de tipo de canal circular, asi como sus caracteristicas de seleccion de
tubos que se adaptar a las presiones del mismo modo realizara los célculos hidraulicos
de acuerdo 2 la distancia de los hidrantes, obras de arte con su respectiva presion de
trabajo calculo de distancias de posibles tomas laterales, distribucion de caudales de
acuerdo a las areas a irrigarse bajo un cronograma de riego con diagrama de flujos.

Durante el desarrollo de los disefios de las obras definitivas, se debera aplicar los
ultimos adelantos y conocimientos técnicos sobre ese tipo de proyectos, teniendo en
cuenta ademas las normas y cédigos nacionales e internacionales vigentes.

= Se describiran y detallaran los criterios de disefic empleados en estudio, asi como las
premisas, estimaciones y parametros utilizados en los disenos, de acuerdo a codigos
y normas internacionales aceptadas y segin procedimiento de la buena practica de
ingenieria. Igualmente se tomaran en cuenta los parametros sismicos para disefios
estructuraies y caicuios de estabiiidad,

En base a la demanda hidrica de cada sistema de riego debe disefiar determinando las
eficiencias de riego, y el caudal de entrega a nivel de toma laterales.

Estos disefios seran realizados por el Consultor, ajustandose a la realidad del terreno
y con ¢l suficiente detalle, permitird establecer las partidas genéricas y especificas de
construccion, asi como las cantidades de obras (metrados) para ei calculo de los costos
de inversion con bastante aproximacion y que resulten con un minimo margen de
situaciones imprevistas respecto a los disefos y costos definitivos.

3.3.1.2.- Obras de Conduccion y Laterales

Esta constituido por las lineas de conduccién, distribucién y laterales de riego, como
las obras de arte necesarias para llevar el agua hasta nivel de parcela.

El sistema de riego a disefiar es para irrigar un area de 553 ha: para lo cual se deben
tener en cuenta lo descrito en los numerales siguientes

Con el levantamiento topografico del area de riego se trazan la infraestructura de
distribucién del riego a nivel parcelario y se determina el area de cultivo del proyecto e
influenciado por el canal de riego.

Utilizar o complementar los estudios agroldgicos en las areas de riego, verificando la
capacidad de uso del suelo y la aptitud de riego de las mismas.

Definir la cédula de cultivo y determinar el médulo de riego para las areas del proyecto,
en forma participativa con los regantes del sistema.

Disefiar la toma lateral tipo, obras de medicion, obras de arte especial y estandar de
acuerdo a las necesidades del proyecto, para una adecuada operacion y
mantenimiento.

Disenar los canales laterales y establecer en forma participativa el plan de distribucion
del agua.

Disenar un plan de capacitacion en la operacion, mantenimiento y en riego parcelario
y manejo de cultivos en sistema de gravedad, en forma participativa.




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANTONIO RAYMONDI \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2024-MDAR/CS-01 — BASES INTEGRADAS

Establecer los costos de operacion y mantenimiento, con y sin proyecto, en forma
participativa.

a) Calidad de agua

Revisar la calidad del agua mediante un analisis fisicoquimico que incluya
conductividad eiéctrica, pH aniones y cationes y solidos en suspension.

b) Requerimientos de riego

Los métodos a emplear para determinar el requerimiento de riego de disefio pueden
ser: Penman Monteith, H. Greaves, Blaney-Criddle; se coordinara con el especialista
en hidrologia.

Los resultados del calculo del requerimiento de riego se presentaran en periodos
mensuales para los diferentes cultivos considerados, indicando el valor y el periodo del
requerimiento de riego maximo obtenido.

Si se usa Penman Monteith, para facilitar los calculos de recomienda utilizar el
programa de computo CROPWAT, del manual Nim. 56 de la FAO, Evapotranspiracion
de los cultivos — Guia para el célculo de los requerimientos de agua de los cultivos.

La precipitacion efectiva (Pe) se determina con el método del Servicio de Conservacion
de Suelos (SCS) del USDA. O bien, con el método de Ogrosky y Mockus (1964).

Para determinar los coeficientes de cultivo, se utiliza el manual NGm. 56 de la FAQ,
antes referido.

c) Disefio hidraulico de la linea de conduccion y distribucion

* La linea de conduccién debe ser de facil inspeccion, preferentemente trazarse
paralela a algin camino o bien sobre el lindero de las parcelas.

*  Siel canal lateral es tuberia la velocidad del agua debe estar dentro del rango
de 1y 2 m/s en la tuberia principal; en las secundarias puede ser de 1.5 a 2
metros por segundo.

* El Consultor debe reportar el o los procedimientos que haya utilizado para el
disefo hidraulico de la red de distribucion de agua, los programas de cémputo
o las formulas utilizadas en los calculos hidraulicos y los coeficientes de friccion
para los materiales usados.

* El Consultor debe hacer el andlisis de alternativas de funcionamiento
hidraulico, para seleccionar la opcién que garantice la satisfaccion de los
requerimienios de agua de ios cuitivos y ios requerimienios de operacion del
sistema indicados por los usuarios involucrados en el proyecto.

3.4.- Planillas de Metrados

El Consultor debera calcular los metrados de obra por partida especifica y para cada
actividad considerada en el Presupuesto de Obra, sobre la base de los planos y datos
o soluciones técnicas adoptadas para las obras. Debera adjuntar la Planilla de
Metrados que sustente cada partida especifica con los respectivos planos, graficos,
croquis y medidas.

3.5.- Presupuesto de Obra

El Presupuesto del proyecto debe contener el listado o relacion de partidas y sub
partidas generales y especificas identificados por items, la unidad de medida,
metrados/cantidad, costo unitario directo (sin IGV) de cada partida especifica, que
sumados daran el Costo Directo incluida mitigacion de impacto ambiental y
capacitacion), al cual se sumara los Gastos Generales (Fijos y Variables) y la Utilidad.
Se detallaran los gastos generales, con costos de personal y quino que considere las
condiciones climaticas, accesibilidad de la zona y otros; desagregandola en costos fijos
y costos variables. Asi mismo se debe cuantificar los gastos de seguros y por
mantenimiento de carta fianza.

El Presupuesto de obra, debera incluir una partida especifica de fletes para transporte
y puesta a pie de obra de los materiales, insumos, maquinaria y equipo a utilizar.
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El Presupuesto de obra, debera incluir las partidas y sus costos correspondientes a la
aplicacion de medidas de control ambiental, para mitigar los impactos negativos
generados con la ejecucion del proyecto, de acuerdo al estudio correspondiente.
Asimismo, el costo de la capacitacion a usuarios en temas de mantenimiento y
operacion del sistema, organizacion, distribucion y administracion del agua.

3.6.- Costo total del proyecto

El costo total del proyecto debe inciuir el Presupuesto de Obra, los Gastos de
Supervision y Liquidacion de Obra y el Costo del Expediente Técnico (Incluye
supervision de estudios), el cual podra ajustase a los limites que permite el Analisis de
Sensibiiidad de ia pre-inversion.

Presupuesto de Obra, incluye Mitigacion de impacto

Ambiental y Capacitacién (V.R.) : Valor Referencial

Supervision de Obra : Hasta 3-6% del VR
Expediente Técnico, incluye Supervision de estudio (ET) : Hasta 1.5-3 del VR
Costo Total del Proyecto VR + SL +ET

3.7.- Analisis de gastos generales: fijos y variables

Gastos Generales Variables: Son los gastos generales vinculados con el plazo de
ejecucion de la obra (Administrativos: Administrador de Obra, Aimacenero, Guardian y
Asistencia técnica: Residente de Obra y/o Maestro de Obra vinculados al plazo de
ejecucion).

Gastos Generales Fijos: Son los gastos generales no vinculados al plazo de ejecucion
de la obra.

3.8.- Programacion y Cronograma de ejecucion de Obra Valorizado de obra.

Se presentard e! Cronograma de Ejecucién Fisica de la Obra conformade por:
Cronograma de Ejecucion en Diagramas PERT-CPM o utilizando el programa MS
Project, identificando la ruta critica; y Calendario Valorizado de Ejecucion de Obra.

Se debera de determinar el Presupuesto Desagregado segun aportes de Instituciones,
usuarios y otros, de corresponder.

3.9.- Cronograma de adquisicion de materiales y de utilizacion de maquinaria y/o
equipo, herramientas.

Listado y Calendario de Adquisicion de Materiales; Calendario de Utilizacion de
Magquinaria, Equipo y otros.

3.10.- Refacion de mano de obra, materiaies, maquinaria y/o equipos,
herramientas.

Relacion de Insumos.

Se elaborara la relacion de materiales, mano de obra, indicando unidad de medida,
cantidad, precio unitario, etc. Relacién de Maquinaria y Equipos

Asi mismo, se elaborara la lista de maquinaria y/o equipo, herramientas, indicando
unidad de medida, cantidad y precio horario, etc.

3.11.- Analisis de Costos Unitarios.

Los analisis de precios unitarios se deberan elaborar incluyendo materiales, equipo y
mano de obra para cada una de fas partidas que integran la obra. Se dara énfasis a la
maximizacion de uso de mano de obra, calificada y no calificada, de la zona de
estudios. Los costos de jornales de mano de obra son acordes con los costos vigentes
de las negociaciones colectivas de Construcciéon Civil y disposiciones del Gobierno
Regional, considerando todos los beneficios sociales de ley y sera aprobada por el
Supervisor o Inspector del Estudio.
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Los costos unitarios se elaboraran en base a costos de materiales, maquinaria, equipos
y servicios, los cuales seran actualizados a la fecha de la elaboracion del expediente
técnico y con cotizaciones realizadas en la localidad mas cercana del proyecto, salvo
que se tenga carencia de las mismas.

Los rendimientos de mano de obra, maquinaria y equipo seran analizados
detalladamente por cada partida, en el caso de la mano de obra debe de estimarse los
rendimientos promedios de la zona del proyecto.

3.12.- Formula Polindmica
Se debera elaborar y presentar el calculo respectivo de la formula polinémica de
acuerdo a ias normas que reguian dicho aspecio.

3.13.- Especificaciones Técnicas

Las especificaciones técnicas de construccion, seran especificas por cada partida a
ejecutarse considerada en el Presupuesto de Obra. No se aceptaran especificaciones
en términos genéricos. Se indicaran los procedimientos de eiecucion, las unidades de
medida, procedimientos de medicién y forma de pago de cada partida especifica.

3.14.- Calculo de Flete
Costos del transporte de la ciudad al almacén principal de la obra y del almacén hacia
el pie de obra, asi mismo se debe considerar el traslado de maquinaria y equipo.

3.15.- Seguridad en Obra

El consultor, debera elaborar un plan de seguridad en la obra, el mismo que debera
estar constituido principaimente por el indice que se detalla a continuacion, ademas
debera establecer las recomendaciones que seguira el contratista durante la ejecucion
de la cbra.

Introduccion, proposito

Organizacion y gestion de la seguridad

Plan y disposicién de la obra

Excavaciones

Andamios

Escaleras de mano

Procesos peligrosos

Movimiento de materiales

Posiciones de trabajo, herramientas y equipo

Medio ambiente de trabajo

Equipo de proteccion personai (EPP)

Instalaciones de bienestar

Conclusiones con respecto a la realidad de la obra

Recomendaciones para la ejecucion de la obra
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3.1.6.- Plano general del proyecto (plano clave) y planos definitivos

Se incluiran todos los Planos obtenidos en la elaboracion del Proyecto, sin ser limitativo,
debiendo estar impresos para su presentacion en una escala adecuada que permita
una correcta visualizacion. Sin ser limitativo se presentara los siguientes planos: planos
generales de obra y plano de obra.

a. Planos generales

1.- PLANO DE UBICACION DE OBRA, se indicara la ubicacién exacta del proyecto
tomando como base el catastro de la localidad, con la delimitacién de la microcuenca
o subcuenca, accesos del ambito del proyecto, a escala 1/25,000 u otra escala mas
visible y de facil lectura.
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2.- PLANO CLAVE DEL SISTEMA: En escala 1: 5000 o escala visible, plano en planta,
indicando la ubicacion de la bocatoma, el eje del trazo de tuberias de Conduccion y
Distribucién, con la ubicacion de progresivas y de los puntos notables como ubicacion
de obras de arte, cruces de quebradas, reservorios, canteras de materiales, fuentes de
agua, obras de arte y estructuras a construir y otra informacién que sea necesaria para
el Proyecto.

b.- Plano de Obra:
1.

PLANO DE ESTRUCTURAS DE CAPTACION O BOCATOMA -
TOPOGRAFICO Y ESTRUCTURAL, piano en piania con curvas de nivei
principales cada 1m, a escala 1:200 o 1:500. Se mostraran las estaciones de
levantamiento, los vértices de la poligonal y la ubicacion de los puntos de
control BM'’s dejados en el terreno.
PLANO DE PLANTA DE DISENO HIDRAULICO - SISTEMA DE
CONDUCCION y DISTRIBUCION, Plano en planta con curvas de nivel cada
1m como minimo, se mostraran los puntos de control BM's dejados en el
terreno, la escala del plano es de 1/2000 o 1/5000, segun corresponda y facilite
la visibilidad de los detalles y lectura para replanteo, con ubicacién de
progresivas y longitudes de tuberias, caracteristicas hidraulicas y geométricas,
ubicacion de obras de arte.
PLANO DE PERFIL LONGITUDINAL DEL SISTEMA DE CONDUCCION Y
DISTRIBUCION. Perfil longitudinal del trazo de la tuberia de conduccién y
distribucién, escala horizontal: 1/2000 o 1/1000, V: 1/2000 o 1/1000, segin
corresponda y facilite la visibilidad o lectura.
PLANO DEL DESARENADOR O SEDIMENTADOR - TOPOGRAFICO Y
ESTRUCTURAL, planc en planta a curvas de nivel a escala 1:100 § 1:50. Se
mostraran las estaciones del levantamiento, los vértices de la poligonal y la
ubicacion de los puntos de control BM's dejados en el terreno. Se mostraran
cortes y detalles de la estructura del sedimentador, a escala 1:50, 1:20, 1:10,
segulin corresponda.
PLANO DE ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS — PASES AEREOS si las
hubiese, como acueducto, sifon. Topografico y detalles estructurales, en planta
a curvas de nivel a escala 1:1000 6 1:3000, en elevacion a escala 1:50 6 1:100,
detalles de apoyos y anclajes a escala 1:20 6 1:10. Se mostraran las estaciones
de levantamiento y la ubicacién de los puntos de control BM's dejados en el
terreno.
PLANO DE ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS — piano Topografico y
detalles estructurales, en planta con curvas de nivel, a escala 1:1000 6 1:2000,
secciones a escala 1:50 6 1:100, detalles a escala 1:20 6 1:10. Se mostraran
las estaciones de levantamiento y la ubicacioén de los puntos de control BM’s
dejados en el terreno.
PLANO DE OBRAS DE ARTE. caidas, rapidas. pasarelas, Tomas laterales.
canoas, etc. Topografico y detalles estructurales, en planta con curvas de nivel,
aescala 1:100 6 1:200, secciones a escala 1:50 6 1:100, detalles a escala 1:20
6 1:10. Se mostraran las estaciones de levantamiento y la ubicacién de los
puntos de control BM's dejados en el terreno, cuadro de ubicacién de
progresivas.
Plano de vias de acceso para las canteras y centros de acopio de materiales.
Otros planos que se considere necesario el consultor o supervisor del proyecto.
Asimismo, el Consultor debera tomar las siguientes consideraciones:

o Las escalas deben estar claramente estipuladas, en el lugar visible y

resaltade en la parte inferior de cada dibujo que presente el Consultor.

O/




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANTONIO RAYMONDI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2024-MDAR/CS-01 — BASES INTEGRADAS

O
o]

El consultor debera incluir en los planos leyenda de especificaciones
generales, caracteristicas técnicas de los principales materiales a
emplear y el Control de Calidad que debe seguir la Inspeccion o
Supervision de caracter obligatorio.

Los levantamientos topograficos deben considerar un levantamiento
topografico al detalle, filando convenientemente su punto de inicio
(BM), de cota absoluta, (GPS diferencial o geodésico) para realizar el
levantamiento topografico.

Relacion de cuadros, fotografias, laminas, certificados o constancias
de resultados de laboratorio, registro de pruebas de campo, hoja de
caicuios hidrauiicos y estructuraies justificatorios, graficos, tabias.
Memorias, estudios topograficos, agrolégico, geologia, geotecnia y
mecanica de suelos, hidrologia, impacto ambiental del proyecto.
Certificacion de impacto ambiental del proyecto.

Certificado de Uso y disponibilidad de agua para el proyecto expedido
por la ALA local y/o resolucién de Probacion de Ejecucion por el ALA-
ANA

Padron de beneficiarios certificado por el ALA correspondiente.

Actas legalizadas y firmadas de libre disponibilidad de terreno o
entrega del mismo donde se construiran las obras.

Panel Fotografico

Otra documentacion que considere el Supervisor o Inspector.

CAPITULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

ESTUDIOS BASICOS Y/O COMPLEMENTARIOS A NIVEL DEFINITIVO
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1.- ESTUDIO DE TOPOGRAFIA
Los estudios topograficos a nivel definitivo tendran como objetivos:

= Realizar los trabajos de campo (trazo y determinacién de datos topograficos)
que permitan elaborar los planos topogréaficos de las bocatomas, linea de
conduccion, distribucion y obras de arte, para lo cual se debera utilizar equipo
topografico (estacion total y/o GPS diferencial).

= Proporcionar informacién de base para el disefio hidrautico — estructural, de
obras hidraulicas como captaciones, sistemas de conduccién de distribucion y
obras de arte. Ademas, para estudios de hidroloégica, agrologia, medio
ambiente, riesgos, geologia geotecnia.

= La definicion precisa de la ubicacién, las dimensiones de los elementos
eslructuraies, posesion de terrenos y otros que el consuitor o la Entidad vean
necesarios.

= Establecer puntos de referencia para el replanteo durante la elaboracion de los
estudios definitivos y a nivel constructivo
Los trabajos topograficos seran ejecutados de acuerdo a los requerimientos de
los estudios que se desarrollen para definir los diseftios de las obras de
captacion, obras conexas, conduccion y distribucion del agua para el riego de
los sectores de riego, respectivamente.
Los trabajos topograficos seran ejecutados por personal calificado con amplia
experiencia y dirigidos por un profesional de Ingenieria quien sera el
responsable de cumplir con las obligaciones técnicas, econémicas y legales
que se deriven de su actuacion.

» Sistema de Unidades
En todos los trabajos topograficos se aplicara el sistema métrico decimal.
Las unidades angulares se expresaran en grados, minutos y segundos
sexagesimales.
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Las medidas de longitud se expresaran en kildmetros (km), metros (m), segun
corresponda.

Las unidades de superficie se expresaran en hectarea (ha), metros cuadrados
(m2), segln corresponda.

* Referencia Topografica
El sistema de Referencia a utilizar sera el Universal Transversal Mercator
(U.T.M), el elipsoide a utilizar sera el Word Geodesic System (WGS-84).
El método utilizado para orientar el sistema de referencia y para ligarlo al
sistema UTM del IGN, se describira en la memoria descriptiva del Anexo
Estudio Topografico.
Las cotas de partida y cierre de la poligonal de apoyo y trazo debera estar
referidas a los Bench Mark (BM), registrado por el Instituto Geografico Nacional
(IGN), con una equidistancia aproximada de 5 km, ubicados a lo largo de la
zona de estudio. Los puntos seleccionados estaran en lugares cercanos y
accesibles que no sean afectados por las obras o por otros elementos. Los
puntos seran monumentados en concreto en el que se definira el punto de
interseccion de dos lineas.
Estos puntos serviran de base para todo trabajo topografico a ellos estaran
referidos los puntos de control y los de replanteo de eje de canal.

= Punto de Control
Los puntos de control horizontal y vertical, deberan se ubicados en areas en
gue no sean disturbadas por las operaciones constructivas. Se estableceran
las coordenadas y elevacion para los puntos.
El ajuste de los trabajos topograficos se efectuara con relacion a dos puntos
de control geografico contiguos, ubicados a no méas de Skm.

Los puntos de control seran de concreto fc=175 Kg/cm2 vaciado en forma de tronco
de piramide de 0.30 metros de altura y con base cuadrada de 0.20x0.20m la superior y
0.30x0.30m la inferior o de forma cilindrica de 0.3 m de altura sobresaliendo un 10
centimetro del suelo, con ntcleo de fierro corrugado de d=1/2" del que se visualizara
solamente su cabeza que sera pintada de color rojo, o debera estar marcado en roca
mayor de 0.80 m fijad y/o enterrada en el suelo. La nomenclatura se grabara en el
mismo veértice y lievara fa inicial del Proyecto y el nimero correlativo. Los puntos
Geodésicos tendran una placa de bronce adosada con nomenclatura, fecha e iniciales
del Proyecto de una altura minima de una (1) metro pintado en color blanco, con pintura
esmaite es Vaiido coger Puntos geodésicos estabiecidos por ia entidad.

Todos los trabajos topograficos estaran enmarcados dentro los siguientes parametros:

= Sistema de coordenadas Universal Transverse Mercator (UTM).

= Datum de referencia, World Geographic System 1984 WGS-84.

= Red de apoyo horizontal, compuesta por una triangulacién de tercer orden con
lados de 2500 m, de promedio, con bases de partida y cierre con un error de
cierre de 1:150000.

* Red de apoyo vertical compuesta por una cadena de Bm. A cada 500m con
una tolerancia de error de cierre de 4mm.

= |los puntos de base de partida de la red de apoyo horizontal deberan ser
georreferenciados con puntos geodésicos de IGN, existentes en la zona.

* Todos los trabajos se presentaran en planos segun escala, detalles, definidas
o las mas apropiadas y en formato AUTOCAD, y en archivo digital, tanto los
planos y sus respectivas bases de datos.
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1.1.- Bocatoma

El relleno topografico se apoyara en los vértices de la red de apoyo, la misma que
quedara materializado en campo. El relleno topografico se hara considerando con una
densidad minima de 50 puntos / Hectarea, de manera que queden refiejados en los
planos la direccion del curso o cursos de agua y los limites aproximados de la zona
inundable en las condiciones de aguas minimas y maximas, asi como los observados
de caracter excepcional, cauces secundarios, vegetacion, construcciones rurales,
viviendas, caminos, caminos peatonales, etc. El levantamiento topografico sera
efectuado con estacion total, procesado y presentado en formato AUTOCAD e impreso
a escala entre 1/500 y 1/2,000 con curvas de nivel a intervalos de 0.50 metros y
comprendiendo por ios metros 50m. aguas arriba y 20m. aguas abajo dei eje propuesto.
Del fondo de cauce del rio se levantara 1 m si es factible, como minimo y el eje de ia
bocatoma estara definida por 2 (dos) puntos; seguin el item de Monumentacion de
Puntos Geodésicos y Vértices.

El levantamiento y secciones transversales de cauces y/o rios donde se ubiquen la
obra de captacién y/o derivacion, se presentara a escalas entre 1/500 v 1/1000 o escala
adecuada.

1.2.- Canal de conduccion
Trazo de la conduccién principal, laterales y obras de arte, estableciendo una poligonal
de apoyo y colocando hitos de concreto para la red de BMs cada 1000 m.

Se presentara planos de Planta y Perfil Longitudinal, los cuales mostraran el kilometraje
cada 20metros, tipo de seccién clasificacion del material, pendiente, cota del terreno,
cota rasante, altura de corte, altura de relleno y alineamiento y otras tal como especifica
la reglamentacion vigente, y a su vez debera incluir fas caracteristicas hidraulicas y
geométricas. Trazo de las conducciones: linea de gradiente, levantamiento de la franja,
estudio de trazo Optimo, replanteo del trazo, perfiles longitudinales y secciones
transversales, a escala conveniente.

Se hara el levantamiento topografico, a detalle, del terreno donde se construiran las
obras de arte, cuyos niveles estaran enlazados a los BMs del eje de la Linea de
Conduccion

Levantamiento de planos de obras de arte, como el sifén, a escala 1:100, 1:200 o 1:500,
e ser el caso, con curvas de nivel a intervalos de 0.50 m.

1.3.- Obras de arte

En todas las obras de arte especificos tales como cruces con quebradas, rios,
carreleras o, tdneles, se haran ievantamientos topograficos detaliados apoyados en ias
redes de control horizontal y vertical previamente instalados, con una intensidad de 30
puntos/ha. Se considerara detalles existentes tales como: construcciones publicas,
viviendas, caserios, caminos, trochas, carreteras, etc.

Los puntos de la red de apoyo horizontal (Triangulacién), red de apoyo vertical (BMs),
deberan de estar

monumentados con concreto f'c=175 kg/cm2, con un nucleo de fierro de %2".

1.4.- Consideraciones Generales

Las areas y volimenes de explotacion de canteras, areas de botaderos y otros, seran
determinados mediante levantamiento topograficos.

Para los levantamientos topograficos, se utilizara estaciones totales digitales de itima
generacién con precisiones no mayores de 05 segundos. No se acepta instrumentos
topograficos convencionales. No se acepta la utilizacion del DRON para el
levantamiento topografico. Se acepta el uso de GPS Diferencial el cual su precision es
mayor a la de la estacion total.
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Los planos seran elaborados a una escala conveniente y con el nivel de detalle que
exija la importancia y el nivel de informacion que requiera presentarse

El consultor debera presentar todas las libretas de topografia y archivos digitales en
anexo correspondiente

Los planos clave, debera ser dibujado a escala 1:5000 u otra escala adecuada, con
progresivas y ubicacion de obras de arte, centros poblados que atraviesa, zonas
criticas, canteras de materiales y fuentes de agua u otra informacion que estime
necesario el Consultor.

Se presentaran los planos de planta y perfil longitudinal con curvas de nivel, donde se
debe apreciar el kilometraje, tipo de seccién, clasificacion del material, pendiente, cota
dei terreno, cota rasante, aitura de corie, aitura de reileno y aiineamiento, a su vez
debera incluir las caracteristicas hidraulicas y geométricas del canal.

1.6.- Productos Esperados.

Sin ser limitativo, los planos de las bocatomas canal de conduccion, laterales y obras
de arte se presentaran en formato A-1, con las coordenadas correspondientes, la
ubicacion de los puntos de control horizontal v de control vertical utilizados, las
caracteristicas, asi como las leyendas necesarias, presentara ademas el archivo digital
en formato AutoCAD, version 2016, que contenga la base de datos respectiva. El
informe de los trabajos topograficos debe ser presentado en formato Word, y contener
una memoria descriptiva detallada de los trabajos realizados y la informacién técnica
correspondiente. Los célculos desarrollados se presentaran en formato Excel.

Todos los detalles del estudio se presentaran en un Volumen Especifico, Estudio
Topografico.

Il.- HIDROLOGIA

2.1.- Objetivos y Actividades

E! objetivo del estudic Hidrolégico a nivel definitivo, es determinar la oferta de agua
disponible en la zona de estudio, a nivel de la bocatoma, estableciéndose los
regimenes de avenidas maximas y minimas, caudales y tiempos de retornos de 200 a
500 arfios, demanda de agua, andlisis y balance hidrico, caracteristicas
geomorfolégicas de la cuenca y otros parametros hidrologicos que se requieren, y que
son necesarios para fortalecer el planteamiento hidraulico y disefios hidraulicos
definitivos de las obras del proyecto.

El Consultor, revisara y producira la informacion existente y requerida con los aspectos
hidrolégicos del Proyecto, sin ser limitativo, realizara io siguiente:

Determinara el volumen escurrido medio anual, empleando meétodos convencionales
para un estudio hidrolégico, a partir de la serie histérica de caudales, en caso no lo
hubiera, su generacion sera a partir de datos meteoroidgicos, minimo 20 afos, de ia(s)
estacidn(es) mas cercana(s) al ambito del proyecto suministradas por el SENAMHI.
Los datos hidrometeorolégicos, se analizaran su consistencia, se completaran datos,
si fuera necesario. A partir de estos registros completos y consistentes, se construiran
las curvas de duracion al 75% y 95% de persistencia de los caudales disponibles. Esta
informacion constituird el componente de oferta de agua del balance hidrico.
Seleccion de los métodos de estimacion del caudal maximo, se tienen: lILA,
Hidrograma Unitario, Hidrografa sintético triangular del SCS, Método Hidrograma
Unitario Sintético de Snyder, Sistema de Modelamiento Hidroldgico (HMS- Hydrologic
Modeling System), cuya aplicabilidad depende de las caracteristicas de la cuenca; en
caso de contarse con registros hidromeétricos de calidad comprobada, puede efectuarse
un analisis de frecuencia que permitira obtener directamente valores de caudal maximo
para distintas probabilidades de ocurrencia (periodos de retorno).

Desarrollar el balance hidrolégico de la cuenca o microcuenca, para mostrar resultados
de la operacién, del planeamiento hidraulico, variabilidad de la oferta hidrica y niveles
de cobertura de la demanda agricola, poblacional, pecuaria, energética y otros.
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Estimacion de los caudales maximos para diferentes periodos de retorno de 50 a 500
afnos y segun distintos métodos; en todos los casos se recomienda llevar a cabo una
prueba de ajuste de los distintos métodos de analisis de frecuencia (Normal, Log
Normal 2 Parametros, Log Normal 3 Parametros, Gamma 2 Parametros, Gamma 3
Parametros, Log Pearson Tipo Ill, Gumbel, Log Gumbel, asi mismo, realizar las
pruebas de bondad de ajuste, Pruebas X2 y Kolmorov — Smimov) para seleccionar el
mejor. Adicionalmente, pueden corroborarse los resuttados, bien sea mediante factores
obtenidos a partir de un analisis regional o de ser posible evaluando las huellas de nivel
de la superficie de agua dejadas por avenidas extraordinarias recientes.

Determinar, el volumen real de los reservorios en base a la informacion topografica, a
nivei definitivo, producio de ios nuevos ievantamientos que iievara a cabo ei consuitor.
El Consultor, debera tomar muestra de agua y realizar el andlisis de la calidad del agua
con fines de riego en un laboratorio confiable.

Parte del objetivo primordial del Estudio Hidrolégico es obtener la Acreditacion de la
Disponibilidad Hidrica Superficial, la misma que se debe gestionar a través de la
Directiva de Procedimientos Administrativos de la ANA (R.J. N° 007- 2015-ANA)

2.2.- Caudales de Diseio y Oferta de Agua.

En base al Estudio Hidrolégico, el Consultor, definira y justificara la oferta de agua para
el sistema de riego, ademas sin ser limitativo realizara lo siguiente:

Analisis de los registros historicos de las estaciones existentes. Se analizara su
consistencia y se completaran datos, si fuera necesario. A partir de estos registros,
completos y consistentes, se determinara los caudales medios mensuales, pero con
fines de obtener una mayor seguridad en su disponibilidad se realizara el analisis de
frecuencia de descargas para obtener los caudales con un 75% de persistencia en el
tiempo.

Desarrollar el balance hidrico de la cuenca, para mostrar la variabilidad de la oferta
hidrica de la fuente de agua y niveles de cobertura de la demanda hidrica poblacional,
agricola, pecuaria, energética y otros.

El consultor, debera tomar muestras de agua de la fuente identificada y realizara el
analisis de la calidad del agua con fines de riego en un laboratorio confiable.

2.3.- Caudal Ecologico

El Consultor, en coordinacion con el ALA, determinara la cantidad de agua que permita
mantener la vida de la flora y fauna siivestre de ia fuente de agua a satisfacer ai
proyecto.

Para determinar el caudal ecolégico minimo, evaluara las condiciones del rio aguas
debajo de la bocaloma. Ver normatividad del ANA al respecio.

2.4.- Resultados de los Estudios de Hidrologia

Sin ser limitativo, el estudio hidrolégico debe ser presentado en archivos Word y en
Excel, incluyendo planos, graficos y usos de programas, generacion de descargas,
simulacion de operatividad de los reservorios. que contendra una memoria descriptiva
detallada de los trabajos realizados y la informacién técnica correspondiente (objetivos,
informacion utilizada, método aplicado, resultados, conclusiones y recomendaciones).
Los calculos desarrollados se presentaran en formato Excel y los planos de ser el caso
en formato AutoCAD version 2016.

Sin ser limitativo los principales temas a presentar a nivel definitivo son los que se
indican a continuacion.

e Caracterizacion de la cuenca o micro cuenca
e Analisis de la escorrentia

¢« Generacion de informacion (metodologia)

e Generacion de series de caudales
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e Caudales medios, minimos y maximos a nivel de bocatoma

e Capacidad de reservorios.

¢ Analisis de sequia

e Oferta de agua a nivel de bocatoma

» Demanda de agua del sistema de riego

e Balance hidrico

e Caudales de disefo para la captacién y conduccion

¢ Autorizacién de la disponibilidad de la disponibilidad del volumen de
uso de agua del ALA para el proyecto

e Y otros parametros hidrolégicos que considere el consultor para el
disefio hidraulico definitivo de las obras del proyecto.

ll.- GEOLOGIA Y GEOTECNIA

Tiene como objetivo, el levantamiento de informacion para elaborar el plano geoldgico
superficial de la zona de los reservorios, asi como, obtener el perfil estratigrafico de las
zonas de la bocatoma, canal principal v laterales y de las obras de arte.

3.1.- Geologia Regional.

La primera etapa, sera efectuar un reconocimiento de toda la zona, desde el punto de
vista geomorfologico, lito estratigrafico y estructural, para obtener, para detectar
anomalias de caracter regional, tanto en fa zona de bocatoma y canal de conduccién,
con ayuda de aerofotografias, fotos satelitales, otros, a escala 1:25,000

3.2.- Geologia de Superficie.

a) Geologia en la bocatoma y canal de conduccion

» Trabajos de campo en e emplazamiento proyectado de ia bocatoma,
del canal de conduccion y obras de arte, como el sifon, a fin de
determinar la naturaleza geomorfolégica de la zona de estudio.

¢ Naturaleza de los procesos geodinamicas, internos y externos,
actuantes (intemperismo, erosién, deslizamiento de laderas,
derrumbes, asentamientos. sismicidad, etc.)

« Naturaleza de la estructura de la corteza en el sector (fallas, fisuras,
discordancias, contactos, etc.)

e Presencia y efectos de aguas subterraneas

3.3.- Geotecnia y Mecanica de Suelos

Las investigaciones del subsuelo, son las que se realizan en profundidad recurriendo
calicatas excavadas a mano 0 a maquina. Para el cual en cualquiera de los dos casos
permite la extraccion de testigos de rocas o muestras alteradas o inalteradas de suelos,
para ensayos de laboratorio y su clasificacion.

a) Bocatoma y canal de riego

Efectuar estudios geoldgico y geotécnico en la zona de las obras de captacion y
conduccion.

En todo el trazo de la linea de conduccién y de distribucion, con fines de verificar la
estabilidad de suelos, existencia de zonas de riesgo por fallas geolégica y para
clasificacién del suelo y obtencidn del perfil estratigrafico del terrenoc del trazo de las
tuberias de conduccioén y distribucion. En la longitud del eje del canal se excavara como
minimo una calicata cada 1000 m. de distancia; de dimensiones 1.00 x 1.00 x 1.50 m.
de profundidad.
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Ejecutar ensayos de mecanica de suelos con fines de cimentacion de las obras de arte,
es decir de las areas en donde se van a construir las estructuras, como son: canoas,
pasarela, caidas, etc. Como minimo por cada estructura de arte se excavara una
calicata de 1.00 x 1.00 x 1.50 m. de profundidad.

Las escaias de presentacion de pianos seran ios correspondientes ai ievantamiento
topografico, detalladas en el item de topografia del presente.

b) Consideraciones Generales

En general, ejecutar los ensayos de campo que resulten necesarios efectuar en la zona
de los reservorios, dependiendo de la profundidad y longitud de los mismos.

El programa de investigaciones geoldgicas y geotécnicas, podra ser modificado e fin
de mejorarlos.

Ejecutar ensayos de laboratorio de las muestras de las perforaciones o del relieno de
fracturas. Estos ensayos seran los habituales: de resistencia al esfuerzo cortante,
determinacion de los modulos de deformacion o de consolidacion, densidades
naturales, pesos especificos, humedad natural, intemperismo, granulometria, Triaxial
o corte directo y otros ensayos que sean necesarios.

Para ser aprobado el informe Técnico del Estudio de Mecanica de suelos, se debe
adjuntar que el laboratorio garantice experiencia mayor a 2 afios del servicic del
laboratorio donde se realizaron los ensayos de suelos.

3.4.- Canteras y Materiales de Construccioén
Revisar y sintetizar toda la informacién existente.

Evaluar las canteras para su explotacion en calidad y cantidad del agregado necesario.
El Consultor, debera describir las caracteristicas principales de las canteras (tales
como: potencia estimada, tipo de material, utilizacién, periodo y oportunidad de
utilizacion, accesibilidad; situacion legal, etc.) que seran utilizadas en el proyecto,
presentando las vistas fotograficas correspondientes. De lo contrario garantizar los
materiales a través de un proveedor.

Excavar las calicatas que fueran necesarias para la confirmacion de la calidad de las
areas de préstamo, tanto de finos impermeables como de materiales granulares;
cuando se trate de nuevas areas, proceder con su evaluacion mediante calicatas de
hasta 2.00 m de profundidad dispuestas en tresbolillo, cuadriculando la cantera con
lineas separadas 100m. Entre ellas, en ambos sentidos.

Describir el perfil del terreno con las calicatas excavadas, extrayendo muestras para el
analisis, ensayo y clasificacion en el laboratorio de mecanica de suelos.

El consultor, también debera establecer el estado o posibles derechos de explotacion
teniendo en cuenta los dispositivos legales vigentes para explotacion de canteras.

3.5.- Interpretacion de Ensayos y Laboratorios

Los resultados de investigaciones de las investigaciones geotécnicas de campo
permitiran desarrollar los siguientes analisis:

e Evaluacion de los materiales de construccién para la definicion del tipo de
bocatomas
e Y otras evaluaciones requeridas por el disefiador de los bocatomas y canal

\_ ©/
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3.6.- Conclusiones y Recomendaciones

e Determinacion de las caracteristicas, volumen y calidad de los materiales de
construccion

o Caracterizacion de las condiciones geotécnicas de la zona materia de estudio.

e Recomendaciones respecto al control y seguimiento del comportamiento de los
suelos y estabilidad de las bocatomas.

3.7.- Propuesta Técnica

Ei consuitor definira ia propuesta dei tipo de bocatoma, ia que resuitara dei anaiisis de
las condiciones hidro geotécnicas obtenidas de los estudios e investigaciones
realizadas y que garantice la estabilidad para las condiciones del proyecto en ejecucion,
pudiendo plantearse alternativas, considerando el costo beneficio y su viabilidad
técnica y econdémica

IV.- INFORME DE EVALUACION DE RIESGOS (EVAR)

El consultor debera elaborar un (01) Informes de Evaluacién de Evaluacion de Riesgos
(EVAR) para el area de influencia del proyecto, teniendo en cuenta de que la escala
maxima es 1:25000, debera seieccionar de manera adecuada ei area de estudio de
cada informe de tal manera se pueda visualizar e interpretar de manera clara y precisa
los resultados, y los mapas tematicos correspondientes. El informe de Evaluacion de
Evaluacion de Riesgos (EVAR) debera ser desarrollado segin la Metodologia del
Manual para la Evaluacion de Riesgos originados por Fenémenos Naturales segunda
version del ano 2015, el mismo que debe ser firmado por un profesional acreditado por
El Centro Nacional de Estimacion, Prevencion y Reduccion del Riesgo de Desastres —
CENEPRED - PERU, a través del cual se determinara el riesgo con mayor probabilidad
de ocurrencia.

Contenido minimo del estudio sera el siguiente sin ser limitativo:
CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES.
11 OBJETIVO GENERAL.
1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS.
1.3 FINALIDAD.
1.4  JUSTIFICACION.
1.5 MARCO NORMATIVO.
CAPITULO Il: CARACTERISTICAS GENERALES DEL AREA DE ESTUDIO.
2.1 UBICACION GEOGRAFICA.
22 LIMITES.
2.3 VIAS DE ACCESO.
2.4 MAPA DE UBICACION.
2.5 CARACTERISTICAS SOCIOECONOMICAS.
2.5.1 POBLACION.
2.5.2 VIVIENDA.
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2.5.3 ACTIVIDADES ECONOMICAS.

254
26

261
262
2.6.3

264

2.6.5

SERVICIOS BASICOS.
CARACTERISTICAS FiSICAS.
HIDROGRAFIA.

GEOLOGIA.

TIPO DE SUELO.
GFOMORFOL OGIA
PENDIENTES.

CAPITULO lll: DETERMINACION DEL PELIGRO.

3.1
3.2
3.3
3.4

3.4.1

342

METODOLOGIA PARA LA DETERMINACION DEL PELIGRO.
RECOPILACION Y ANALISIS DE INFORMACION.

CRITERIOS PARA LA DETERMINACION EL NIVEL DE PELIGRO.
SUSCEPTIBILIDAD DEL TERRITORIO ANTE EL PELIGRO.
FACTORES DESENCADENANTES.

FACTORES CONDICIONANTES.

PARAMETRO DE EVALUACION.

NIVELES DE PELIGRO.

ESTRATIFICACION DEL NIVEL DE PELIGROSIDAD.

NIVEL DE PELIGROSIDAD SOCIAL.

NIVEL DE PELIGROSIDAD ECONOMICO.

NIVEL DE PELIGROSIDAD AMBIENTAL.

MAPA DE PELIGRO.

ANALISIS DE ELEMENTOS EXPUESTOS EN ZONAS SUSCEPTIBLES.
ANALISIS DE ELEMENTOS EXPUESTOS POR DIMENSION SOCIAL.

ANALISIS DE ELEMENTOS EXPUESTOS POR DIMENSION
ECONOMICA.

CAPITULO IV: ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD.

4.1
4.2
421
4272
423
4.3

4.3.1

ANALISIS DE LAS VULNERABILIDADES.
ANALISIS DE LAS VULNERABILIDADES.
EXPOSICION.

FRAGILIDAD.

RESILIENCIA.

ANALISIS DE ELEMENTOS EXPUESTOS.
ANALISIS DE LA DIMENSION SOCIAL.
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4.3.2 ANALISIS DE LA DIMENSION ECONOMICA.
4.3.3 ANALISIS DE LA DIMENSION AMBIENTAL.
4.3.4 NIVEL DE VULNERABILIDAD.
4.3.5 ESTRATIFICACION DE LA VULNERABILIDAD.
4.3.6 MAPA DE VULNERABILIDAD.

CAPITULO V: CALCULO DE RIESGO.
51 METODOLOGIA.

5.2 CALCULO DEL RIESGO.

5.3 IDENTIFICACION DE AREAS DE RIESGO POTENCIAL.

5.3.1 AREAS DE RIESGO POTENCIAL CON INFORMACION HISTORICA.
5.3.2 AREAS DE RIESGO POTENCIAL CON LOS USOS DE SUELO.

5.3.3 CONCLUSIONES. ZONAS CLASIFICADAS SEGUN NIVEL DE RIESGOS.
54 NIVELES DE RIESGO.

5.5 ESTRATIFICACION DEL NIVEL DE RIESGO.

56 MAPA DE RIESGO.

5.7 MATRIZ DE RIESGO.

5.8 CALCULOS DE LOS EFECTOS PROBABLES.
CAPITULO VI: CONTROL DEL RIESGO.

6.1 ACEPTABILIDAD O TOLERANCIA DE RIESGOS.
CAPITULO VII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

7.2 CONCLUSION GENERAL.

7.3 RECOMENDACIONES.
INFORME DE EVALUACION DE RIESGOS
BIBLIOGRAFIA.

Ademas, debera adjuntar los documentos de célculo en formato editable para
corroborar su correcta elaboracion, asi como los Check file del software a utilizar.

V.- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.

El Consultor, debera realizar el estudio definitivo del impacto ambiental que ocasionara
las actividades y obras del proyecto. El capitulo en mencién, contendra la descripcion
de las condiciones medio ambientales existentes en el area del estudio. Ademas, este
capitulo debera considerar un analisis cuantitativo de los impactos positivos y negativos
producidos como consecuencia de la implementacién del proyecto. También, debera
proponer las medidas de prevencion, correccidon y mitigacion de los impactos
ambientales negativos, a fin de garantizar la dptima gestion del Proyecto.
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5.1.- Evaluacion de Impacto Ambiental

El Consultor elaborara el estudio en forma resumida los antecedentes que motivaron el
proyecto, lo problematica a resolver, y los estudios que se buscan mediante la
construccion del proyecto.

a) Antecedentes

Se debera describir en forma resumida los antecedentes que motivaron el proyecto, la
problematica a resolver, y los objetivos que se buscan mediante la construccion del
proyecto.

b) Marco Legal

Se debera listar todas las leyes, resoluciones ministeriales que respaldan la ejecucion
del presente proyecto. Dada que el presente proyecto es respaldado por el Programa
Sierra Azul, se debera incluir las resoluciones que respaldan el mencionado programa.

c) Objetivos del Proyecto

Listar el objetivo central de la ejecucion del proyecto, asi como, los beneficios que se
alcanzaran con su ejecucion.

d) Descripcion del Proyecto

Se debera listar el tipo de proyecto, la ubicacion, presupuesto y tiempo de ejecucion
del proyecto. Ademas, se deberad incluir una descripcion tecnica del proyecto,
especificando las metas a ejecutar.

Adicionalmente, debera incluir una descripcion de las actividades en cada una de las
etapas de! proyecto {ctapa de construccién y etapa de operacién y mantenimiento). La
informacion para la descripcion de las actividades del proyecto sera tomada de las
especificaciones técnicas, metrados y presupuesto de la obra. Con esta informacion,
se obtendra un listado de actividades por cada meta a ejecutar. Finalmente se obtendra
un listado de actividades por cada meta a ejecutar. Finalmente se obtendra un listado
de actividades por cada meta a ejecutar. Finalmente se obtendra una lista depurada de
las actividades mas significativas, en términos de tiempo y envergadura civil que tendra
el proyecto. Esta lista, se usara posteriormente en la elaboracion de las matrices de
significancia de impacto ambiental.

e) Descripcion De La Linea Base Ambiental

El Consultor debera proponer el contenido de la linea base ambiental del proyecto,
cuidando que la misma permita analizar los efectos negativos sobre el medio ambiente
fisico del area del proyecto, el medio — ambiente, determinando los lineamientos a
tomar en las medidas de prevencién, control y mitigacién. El levantamiento de la Linea
Base Ambiental, debera tener en cuenta el estudio de los siguientes puntos:

- Estudio agrolégico del suelo en todo su perfil, para ello el Consultor debera
auscultar las calicatas realizadas por el estudio agrologico o preparar una serie
de calicatas distribuidas en las areas identificadas bajo riego, analizando fa
profundidad y caracteristicas fisicas que puedan causar limitaciones y ventajas
en el crecimiento radicular. Analizara o establecera la clasificacion de areas
por su uso, y ias areas por aptitud de riego.

- Realizado por el especialista respectivo

- Estudio del Medio Fisico, que incluird la descripcion del clima, hidrografia,
suelos, fisiografia, comunicacion, vias de acceso, flora y fauna del area de
influencia del proyecto
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Estudio del ambiente socio — econdmico, que incluira las fuentes de trabajo y
productividad del area de proyecto, situacién demografica, indices de
escolaridad y analfabetismo, servicios basicos de energia, saneamiento y
vivienda.

f) Identificacion, Caracterizacion Y Valoracion de Los Impactos Ambientales

Los impactos listados, no son excluyentes a otros impactos, que el ingeniero considere
incluir de acuerdo a las caracteristicas propias del proyecto.

Aumento de los niveles de ruido

Incremento de Gases de Combustion

Incremento del material Particulado

Alteracion de la Calidad de agua por residuos sélidos y efluentes
Perdida de suelos superficiales

Alteracion de suelos por derrames de hidrocarburos
Alteracidn de suelos por residuocs sélidos y efluentes
Alteracion de Paisaje Visual

Perdida de cobertura vegetal

Fauna Silvestre Local y su Mitigacién Temporal
Salud y seguridad ocupacional

Seguridad Publica

Et Consultor debera considerar los componentes en el medio fisico, medio biolégico y
medio econémico que considere importante incluir en el analisis.

El siguiente cuadro es un ejemplo de los componentes medio ambientales
considerados en los proyectos de mejoramiento de sistemas de riego. Esta lista no es

excluyente y se debera ajustar a las necesidades de cada proyecto

FACTORES AMBIENTALES

MEDIO FISICO | AGUA

Aumento de los niveles de ruido

AIRE Incremento del material de combustion

Incremento del material particulado

Alteracion de la calidad de agua por residuos solidos
Alteracion de la cantidad

Pérdida de suelos superficiales
SUELO Alteracion de suelos por residuos sdlidos y efluentes
Alteracion de suelos por derrames de hidrocarburos
PAISAJE Alteracién de paisaje vegetal
ey FLORA Habitat y pastizales
BIOLOGICO st M i
FAUNA Fauna silvestre local y su mitigacién temporal
Molestias
HUMANOS Bienestar
SOCIO Seguridad
ECONOMICO Empleo

ECONOMICA Bienes y servicios
Produccion agricola

Seguidamente, el consuitor deberd identificar y valorar los impactos ambientales
utilizando un método de analisis de impactos ambientales. Se debera explicar en forma
resumida el metodo, las formulas utilizadas, los criterios de evaluacién de impactos,
escala de valoracion y la fuente de la informacién obtenida. El consultor ambiental
debera caracterizar y valorizar los impactos mediante la elaboracion de una matriz de
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impacto de Leopold donde se muestren los impactos ambientales ocasionados por las
actividades propias de ejecucion del proyecto.

Obtenida la matriz, se debera caracterizar aquellos impactos que obtengan una
valoracion en la escala adecuada. La caracterizacion sera mediante una descripcion
breve de ios impacios negativos en cada componente ambientai que hayan obtenido
una valoracion. La caracterizacion debera incluir los siguientes aspectos:

* Medio Fisico, Componente Aire: Proporcionara una evaluacion cualitativa y
cuantitativa obtenida de la matriz de Leopold sobre el componente aire. El
consuitor debera prever y predecir los cambios en el aumento de los niveles de
ruido, incremento de los gases de combustion y el incremento del material
particulado.

*« Medio Fisico, Componente Agua Superficial: Proporcionaraé una prediccion
cualitativa y cuantitativa de los cambios en la calidad y cantidad de agua
respecto al régimen de aguas superficiales como consecuencia de las
diferentes etapas del proyecto. E! consultor debera obtener e! analisis quimice
del agua de la fuente hidrica del proyecto. Debera corroborar que la calidad de
la fuente e encuentra dentro de los parametros establecidos (ph, salidos,
sélidos totales, metales pesados, bacterias) para el uso de la misma para riego.
el consultor debera predecir los posibles cambios en la calidad del agua
especificando el parametro de la calidad que pudiera cambiar debido a las
acciones del proyecto.

* Medio Biolégico, Componente Flora, Fauna y Paisaje: El consultor debera
identificar y analizar fos impactos que podria ocasionar el proyecto, con
relacion a la pérdida de cobertura vegetal, pérdida o fragmentacion de habitats,
la muerte y desplazamiento de especies de flora y fauna, aumento de la presién
por los recursos naturaies, proiiferacion de vectores de enfermedades
caracteristica de estratificacion térmica de embalse y su impacto en las
comunidades bitticas fluviales

+ Medio Socioeconémico, Componente Humano y Econdémico: El consultor
debera evaluar y analizar los impactos de los componentes mencionados
producto de las actividades propias de ejecucion del proyecto. El consultor
deberda predecir y/o prever las molestias y bienestar en la poblacion,
similarmente debera prever el cambio en los niveles del ingreso, el incremento
del empleo, la produccion agricola producto de las actividades propias del
proyecto.

g) Pan de Manejo Ambiental (PMA)

Ei plan de manejo ambiental (PMA) describe ias acciones y las medidas que se tomaran
para garantizar la seguridad y control ambiental durante y después de las actividades
del proyecto. Estas medidas aseguraran que el desarrolio de las actividades se realice
de manera responsabie y sostenible. £i PMA prevé ia incorporacion de ia variable
ambiental en los disefios de obras, instalaciones y procesos. EI PMA se debera
elaborar basado en el resultado final del proceso de evaluacion de impactos
ambientales, esto permitira establecer las medidas mas especificas y adecuadas a los
impactos generados y garantizando que los componentes ambientales no se vean
afectados.

La elaboracion del PMA debera cumplir con los siguientes objetivos:

» Determinar las medidas preventivas, correctivas y/o mitigantes para evitar o
reducir la severidad de los impactos ambientales durante el desarrollo de las
actividades.
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+ Establecer los procedimientos para responder en forma oportuna y rapida a
cualquier contingencia que pudiera ocurrir durante el desarrollo de las
actividades.

+ Establecer y desarrollar una cultura ambiental (sensibilizacion ambiental), con
el fin de armonizar el desarrollo de las actividades del proyecto.

El consultor debera incluir en el PMA los siguientes programas de manejo:

» Programa de prevencion y seguridad: el consultor debera incluir las medidas
de prevencion y seguridad a tomar que podria causar impactos ambientales y
sociales innecesarios si no se prevén a tiempo. Mediante este programa se
aplican medidas preventivas que minimicen el riesgo a incidentes v/o
accidentes dictando las precauciones que se debe tomar para prevenirlos. Este
plan requerira que el personal contratista cumpla las medidas especificadas en
materia de seguridad ocupacional

«  Plan de control y mitigacion ambiental: el consultor debera incluir las medidas
necesarias que busquen prevenir, corregir y/o mitigar todos los impactos
ambientales negativos que se obtuvieron en la matriz de impacto.

» Plan de manejo de residuos sélidos y efluentes: el manejo adecuado de los
residuos solidos tiene por finalidad minimizar, prevenir y controlar los riesgos
ambientales producto de la generacién de residuos sélidos y efluentes. Este
plan permitira proteger la salud mediante ef manejo adecuado de los desechos
domésticos e industriales generados. Este programa debera cumplir con la
normativa nacional vigente especificada por la MINAM. Dada la magnitud de
las obras de riego, se prevé que los residuos generados en la etapa de
construccién y operacion sera clasificados como peligroso y no peligroso.

h) Plan de seguimiento y control

Ei pian de seguimiento y controi constituye un documento técnico de controi ambientai,
con el cual se garantiza el cumplimiento de las indicaciones y medidas preventivas y
correctivas contenidas en la evaluacién ambiental anterior. El consultor especificara las
actividades de seguimiento y control que seguira el Ingeniero Ambiental de la empresa
contratista de la obra. Estas actividades se ejecutaran bajo responsabilidad del titular
del proyecto v bajo la supervision del titular como establece la Ley General del
Ambiente (Ley N° 28611).

i) Plan de Contingencias

El consultor debera incluir las medidas necesarias que permitan contrarrestar y/o evitar
los efectos generados por la ocurrencia de emergencias, ya sean por eventos
asociados a fenémenos naturales o causados por el hombre que pudiesen ocurrir
durante la ejecucion y operacion del proyecto. Las medidas contenidas en el presente
plan se orientaran a minimizar los danos causados por desastres.

)] Plan de Contingencias

El consultor debera incluir las medidas a tomar durante el cierre temporal a definitivo
de las actividades del proyecto a fin de evitar efectos adversarios al medio ambiente,
que puedan existir en el emplazamiento o que puedan aflorar en el corto plazo.

k) Plan de participacion ciudadana

Este pian tiene como mecanismo de accion recoger el seritir de ia pobiacion beneficiada
del proyecto, el consultor debera realizar un taller informativo en un local comunal como
la comision de regantes en presencia de los dirigentes distritales como el Alcalde y los
dirigentes de riego. En el taller informativo, el consultor debera dar los alcances
ambientales del proyecto, asi como el compromiso de operacion y mantenimiento,
aporte de contrapartida, formas y tiempo de ejecucion, insumos a utilizar entre otros
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aspectos del proyecto que tengan impactos ambientales en el medio. Mediante este
mecanismo el consultor debera conseguir el compromiso de la aceptacién del proyecto
por parte de los usuarios, para ello el consultor debera transmitir los beneficios
econdémicos que se lograran por la ejecucion del proyecto como la mejora de su calidad
de vida de los pobladores.

1) Cronograma de Ejecucion

El consultor debera realizar un cronograma de las actividades establecidas en el
Programa de control y mitigacion, programa de manejo de residuos, programa
seguimiento y control, programa de contingencias y programa de cierre si se requiere.

m) Presupuesto del Plan Ambiental

E! consultor debera proporcionar el presupuesto de la implementacion del Plan de
Manejo Ambiental, plan de seguimiento y control, plan de manejo de contingencias y
plan de cierre dispuestos en el estudio ambiental.

n) Conclusiones y Recomendaciones

El consultor debera emitir su conclusion sobre la viabilidad ambiental del proyecto. Este
analisis lo efectuara basado en los estudios, evaluaciones, andlisis de percepciones y
otras herramientas de evaluacién aplicados durante la evaluacion.

El consultor debera puntualizar los impactos negativos y positivos en el medio ambiente
ocurridos por la ejecucion de las actividades del proyecto, indicando la valoraciéon de
cada impacto (leve, moderado, alto o poco, mediano o altamente significativo)

5.2.- Elaboracion De Informe Para Certificacion De Impacto Ambiental Del
Proyecto

De acuerdo a la Resoluciéon Ministerial N° 298-2013, el presente proyecto se encuentra
fuera del listado de “Inclusion de Proyectos de Inversion sujetos al Sistema Nacional
de Evaluacion de Impacto Ambiental”, por las caracteristicas fisicas del proyecto. Por
lo que, el consultor debera presentar ante la autoridad ambiental competente (Direccién
General De Asuntos Ambientales Agrarios) el informe de Gestion Ambiental. Este
informe lo elaborara basado en el Expediente Técnico del proyecto, el capituio de
impacto ambiental, y/o otras fuentes de informacioén utilizados en la elaboracion del
Expediente técnico. De acuerdo al Reglamento de Gestion Ambiental del sector agrario
(D.S 019-2012), el contenido basico dei informe de Gestion Ambiental es ei siguiente:

* Antecedentes

*  Marco legal

*  Objetivos

» Descripcion del proyecto

» Caracterizacion de la linea Base ambiental, socioecondmico y cultural
* Identificacidn, caracterizacion y valoracion de los impactos ambientales
+ Medidas de prevencion, mitigacion y correccion

* Plan de seguimiento y control

» Plan de contingencias

* Plan de cierre o abandono

« Participacién Ciudadana

» Cronograma de Ejecucion

* Presupuesto de implementacion

* Conclusiones y recomendaciones

* Anexos
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V1.- ANALISIS DE RIEGOS EN LA PLANIFICACION PARA EJECUCION DE OBRA

E! analisis de Riesgo (AD), es un estudio primordial mediante el cual permite identificar
y evaluar el tipo de nivel de dafios y pérdidas probables que podrian afectar a la
inversion del proyecto, a partir de la identificacion y evaluacion de la vulnerabilidad de
esta con respecto a ios peligros a ios que esta expuesta.

Asimismo, el consultor realizara la planificacion y asignacion de riesgos previsibles de
ocurrir durante la ejecucion y operacion de la obra y las acciones y planes de
intervencion para reducirlos o mitigarlos. El andlisis de riesgos implica clasificarlos por
niveles en funcién a su probabilidad de ocurrencia y su impacto en la ejecucion de la
obra.

De otro lado, el Consultor, debera tomar en cuenta la directiva 012-2017 OSCE (y sus
modificaciones), ademas debera realizar el analisis de riesgos exégenos del Proyecto,
el cual se constituira en la base para la adopcion de medidas de gestion de riesgos.
Para efectos de la elaboracion del Expediente Técnico, estas medidas son del tipo
estructural y corresponden a la prevencion y mitigacion de impactos de los peligros
identificados que amenacen a la infraestructura de riego del citado proyecto.

El consultor, debe revisar las medidas de gestiéon de riesgo propuestas y disefiarlas, y
si fuera el caso, proponer su modificacion de acuerdo al analisis de campo que realice.
Las medidas seran todas de construccion de infraestructura para la prevencion y
mitigacion de los posibles impactos de los peligros identificados.

El consultor debera formular el estudio en funciona los siguientes anexos establecidos
en la directiva 012 -2017 OSCE:

* Anexo 01: Formato para ldentificar, Analizar y Dar respuesta a Riesgos.

« Anexo 02: Matriz de Probabilidad e Impacto segin Guia PMBOK.

* Anexo 03: Formato para Asignacién de Riesgos

« Matriz de Riesgos
El mismo que sera responsable de la incorporacion de peligros los cuales estaran
asociados a la ejecucion de obra, en su respectiva etapa.

VIL. ESTUDIO SOCIAL

El estudio social de los proyectos de infraestructura agraria y riego consiste en el
desarrollo sistémico, planificado y organizado de actividades, con fa finalidad de
optimizar el logro de objetivos, metas y resultados, relacionados a los principios de
sostenibilidad, complementariedad e integridad.

Siendo la funcion principal del Estudio Social contribuir a la sostenibilidad de los
proyectos de infraestructura agraria y riego, es necesario abordar 02 subcomponentes
(Capacitacion Social y Capacitacion Técnica), como resultado del trabajo de campo
realizado, mediante la aplicacion de una serie de instrumentos (encuestas,
cuestionarios, entrevistas), habiéndose constatado in situ las variables sociales e
indicadores, a partir de los cuales se plantean la implementacién de las lineas de accion
correspondientes; por otro lado, se efectian las acciones necesarias conjuntamente
con las organizaciones de usuarios (Junta/Comisiones y Comités) para validar y
confirmar el proyecto, ya sea nivel de estudio o ejecucion.

7.1.- Estudio Social (Durante la elaboracion de Expediente Técnico)

La formulacion del Estudio Social en la etapa de Expediente Técnico pasa por
planificar, programar actividades que se realizaran durante la etapa de ejecucion de




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANTONIO RAYMONDI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2024-MDAR/CS-01 — BASES INTEGRADAS

obras, de acuerdo al contenido de la “Guia del Componente Social para Proyectos de
Infraestructura Agraria y Riego”, considerando los principios de integridad,
complementariedad y sostenibilidad de los proyectos y en el marco del sistema Invierte
Pera.

7.1.1.- Objetivos

Formular el Estudio Social a nivel de Expediente Técnico, como resultado de las
actividades realizadas, implementando los Lineamientos Generales y mecanismos
Operativos contenidos en la Guia Correspondiente

7.14.2.- Actividades

El especialista efectia trabajos de campo, consolidando y difundiendo el inicio de la
formulacion Expediente Técnico, reconfirmando la informacion recopilada de los
involucrados (autoridades locales, organizaciones agrarias, propietarios y usuarios),
con el propésito de consolidar su participacion, debiendo ademas realizar las siguientes
actividades especificas.

1. Formulacién del plan de trabajo, el mismo que debe ser revisado y aprobado
por el jefe del proyecto del equipo consultor y supervisado por la unidad
ejecutora, en el marco de la guia correspondiente

2. Reconfirmacion y actualizacion de la linea base social (LBS), que consiste en
sistematizar la informacion recopilada.

3. Reuniones informativas, llevadas a cabo en las localidades ambito del
proyecto, con la finalidad de reconfirmar los compromisos asumidos durante
los estudios de pre inversion.

4. Formutacién del ptan de capacitacion social y capacitacion técnica, de tal forma
que el desarrollc de las sesiones de capacitacién scocial y técnica cumplan su
objetivo.

5. Formulaciéon de la ficha técnica de ejecucion de actividades

6. Talleres de capacitacién dirigidas a comités de usuarios, beneficiarios,
operadores del sistema, autoridades locales y dirigentes comunales.

7. Formulacién del informe final del estudio social (Expediente Técnico)

8. En coordinacién con el equipo técnico de la empresa (de ser necesario) facilitar
el directorio de actores vinculados a los proyectos (nombres, DNI, teléfonos,
correos electronicos,)

9. Apoyo en la reconfirmacion del padrén de posesionarias, afectados vy
beneficiarios en el ambito de influencia del proyecto (zona de represamiento,
sisierma de conduccion, canteras, etc.) de tal forma que se canaiice ia
documentacioén de la libre disponibilidad de terrenos.

7.1.3.- Documentos necesarios

Dada la situacion y considerando la necesidad de contribuir a la sostenibilidad social
del proyecto, sera necesario se adjunte al informe final del estudio social, la siguiente
documentacion debidamente autenticada por el notario publico o alguna autoridad local
de la zona (Juez de Paz No Letrado)

1. Acta de confirmacién para el inicio y desarrollo de los estudios a nivel de
Expediente Técnico

2. Acta de confimacion de libre disponibilidad del terreno para la ejecucion fisica
de las obras (represas, diques, bocatoma, sistema de conduccion, canteras,
fuentes de agua y botaderos, aliviaderos); siempre y cuando sea necesario.

3. Acta de confirmacién de la Constituciéon del Comité de Usuarios

Actas de registro de incidencia (en caso de haberse dado)

5. Directorio actualizado de juntas/comisiones y comiiés de Usuarios
comprometidos en el ambito del proyecto.

P
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Registro actualizado del padron de afectados si es que lo hubiese
Registro actualizado del padrén de beneficiarios del proyecto
Acta de confirmacioén de compromiso de pago de tarifa de agua
Acta de confirmacion de disponibilidad y aporte de mano de obra no calificada
(opcional)
10. Testimonio fotografico, con las especificaciones del caso
11. Otros documentos inherentes al estudio social
7.1.4.- Productos esperados

©oeNOe

Informe final del estudio social a nivel de Expediente Técnico, como resultado de las
actividades realizadas y de acuerdo a los lineamientos generales v mecanismos

operativos de la “Guia del Componente Social para proyectos de infraestructura agraria
y riego”

7.2.- Capacitacion (ejecutado durante la obra)

El desarrollo de actividades de capacitacion durante la etapa de ejecucion de obra, es
importante y necesaria, porque permite poner en marcha la ruta de trabajo establecido
en el Expediente Técnico. El desarrollo del componente social en esta fase consiste en
llevar a cabo las sesiones de capacitacion social y técnica, en el marco de “Guia del
Componente Social para proyectos de infraestructura agraria y riego”

7.2.1.- Objetivos

Formular es estudio social a nivel de Expediente Técnico, como resultado de las
actividades realizadas, implementando los Lineamientos Generales y Mecanismos
Operativos contenidos en la Guia correspondiente.

7.2.2.- Actividades

Los especialistas social y técnico deberan efectuar realizar trabajos de campo,
consolidando y difundiendo el inicio de la ejecucion de las obras vinculadas al proyecto,
utilizando la informacion de la linea de base social recopilada, teniendo en cuenta las
coordinaciones del caso con los actores sociales (autoridades locales, organizaciones
agrarias, propietarios y usuarios), son el propdsito de consolidar su participacion,
debiendo ademas realizar las siguientes actividades especificas.

- Formulacién del plan de trabajo, el mismo que debe ser revisado y aprobado
por el jefe de proyecto del equipo consultor y supervisado por la unidad
ejecutora, en el marco de la guia correspondiente
Reuniones informativas, llevadas a cabo en las localidades ambitoc del
proyecto, con la finalidad de reconfirmar los compromisos asumidos durante
los estudios de pre inversion.

- Reconfirmacién de la linea se base social — LBS

- Aplicacion y procesamiento de encuestas

- Formulacion de la ficha técnica de programacion de actividades, ficha técnica
presupuestal de actividades de capacitacion técnica y capacitacion social.

- Formulacién del informe final del estudio social (Expediente Técnico)

- En coordinacién con el equipo técnico de ia empresa (de ser necesario):

a. Facilitar el directorio de actores vinculados a los proyectos (nombres, DNI,
leiéfonos, correos eiectronicos)

b. Apoyo en la reconfirmacion del padrén de posesionarios, afectados, y beneficiarios
en el ambito de influencia del proyecto (zona de represamiento, sistema de
conduccién, canteras, etc.), de tal forma que se canalice la documentacion de la
libre disponibilidad de terrenos y la Licencia Social suscrita por el alcalde del
distrito, dirigentes comunales, afectados y beneficiarios del proyecto.
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C.

La implementacion de los contenidos minimos es extensiva durante los procesos
aun formulados de los estudios basicos y ejecucion de obras enmarcados bajo el
sistema nacional de inversion publica

El plan de trabajo, asi como el plan de capacitacion es revisado aprobado y
validado por el jefe de proyecto, cuando la obra se ejecuta bajo la modalidad de
contrata; si la obra es ejecutada por Administracion Directa, el personal
especializado de la Unidad Ejecutora del sector efectla la revision, aprobacion y
validacion correspondiente.

Alcalde distrital, Alcalde de centros poblados, dirigentes comunales, autoridades
locales (gobernadores, jueces de paz no letrados, tenientes gobernadores), rondas
campesinas, frentes de defensa, organizaciones sociaies de base (comedores
populares, vaso de leche) organizacion de productores agrarios,
junta/comisiones/comités de Usuarios), instituciones publicas (salud, educacion).

Otras actividades

- Procesamiento de la informacion recopilada, como resultado de las sesiones
de capacitacion desarrolladas.

- Actualizacién del padrén de beneficiarios.

- Establecer contactos con dirigentes, instancias involucradas y beneficiarios del
proyecto, a fin de facilitar el desarrollo de los estudios en esta etapa.

- Efectuar acciones de prevencion de conflictos, de tal manera que los estudios
definitivos se desarrollen con normalidad.

7.2.3.- Documentos necesarios

Dada ia situacion y considerando la necesidad de contribuir a la sostenibilidad social

del proyecto, sera necesario se adjunte el informe final del estudio social, la siguiente
documentacion, debidamente autenticada por notario publico o alguna autoridad local
de ia zona (Juez de Paz No Letrado)

S

o

- Acta de licencia social a acta de aceptacion y conformidad para el inicio y
desarrollo de los estudios a nivel de Expediente Técnico
- Acta de confirmacion de libre disponibilidad del terreno para la ejecucion fisica
de las obras (represas, diques, bocatoma, sistema de conduccion, canteras,
fuentes de agua y botaderos, aliviaderos, ...) siempre y cuando sea necesario
- Acta de reconfirmacion del comité de Gestién del Proyecto, via la constitucién
del Comité de Usuarios.
- Directorio actualizado de Juntas/Comisiones y Comités de Usuarios, dirigentes
comunales, lideres locales comprendidos en el ambito del proyecto.
- Registro actualizado del padrén de afectados
- Registro actualizado del padrén de beneficiarios del proyecto
- Acta de confirmacion de disponibilidad y aporte de mano de obra no calificada
(opcional)
- Testimonio fotografico, con las especificaciones del caso.
- Ofros documentos inherentes al estudio social el mismo que se detalle a
continuacion:
Anexo: Acta de Compromiso de Operacién y Mantenimiento del Proyecto de
Inversion
Anexo: Acta de Aceptacion del proyecto de inversion
Anexo: Acta de Autorizacion para elaboracion de Estudios con fines de riego
Anexo: Acta de Libre Disponibilidad dei Terreno para la ejecucion dei proyecto
Anexo: Acta Declaracion Jurada de Libre Disponibilidad del terreno (por cada
Propietario ubicado en interferencia con el desarrollo del proyecto)
Padrén de usuarios de riego beneficiarios del proyecto visado, certificado o emitido
por la Autoridad Local de Agua de la jurisdiccién.
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7. Acta de la libre disponibilidad del terreno para el uso de canteras, fuentes de agua
y botaderos (eliminaciéon de material excedente)

8. Acta de asamblea de la comunidad y/o pobladores y/o usuarios de riego (segun
corresponda) aprobado en mayoria la firma de aprobacion de los anexos de 01 al
Anexo 05 y el Acta de libre disponibilidad para el uso de cantera y botaderos, esta
acta puede integrarse al Acta del Anexo 04.

7.2.4.- Producto esperado

Informe final de actividades de capacitacion Social y Capacitacion Técnica a nivel de
ejecucion de obra, como resultado de las acciones realizadas y de acuerdo a los
lineamientos Generales y Mecanismos Operativos de la “Guia del Componente Social
para proyectos de infraestructura agraria y riego”

7.2.5.- presupuesto y cronograma

El presupuesto se debera formular considerando las variables de distancia,
accesibilidad a la zona donde se desarrollaran las acciones de capacitacion, tiempo de
ejecucion de la obra, y desarrollo de todas las actividades correspondientes.

El cronograma se formulara teniendo en cuenta el tiempo de ejecucién de obra y de
acuerdo al contenido del Expediente Técnico formulado; precisandose la necesidad de
realizar las primeras acciones de informacién y capacitacion, antes de iniciar la
ejecucion de la obra.

INDICE DE CONTENIDO DEL INFORME:
I Resumen ejecutivo

1. Aspectos generales

1.1 Objetivos

1.2 Funcién del proyecto

1.3 Reconfirmacion de los documentos de sostenibilidad

1.4  Reconfirmacion de ia iinea de base sociai — LBS

1.5 Talleres de capacitacion/reuniones informativas/asambleas
1. Especificaciones del contenido

2.1. Componentes del estudio

2.2. Fichas de programacion, presupuesto y ejecucion de actividades de
Capacitacion Social.

2.3. Fichas de programacién, presupuesto y ejecucion de actividades de
Capacitacion técnica

2.4. Metodologia, procedimientos, medios/instrumentos de capacitacion
2.5. Cronograma general de actividades

2.6. Cronograma y presupuesto de capacitacién Social y Técnica

2.7. Presupuesto de capacitacion Social y Técnica

2.8. Consolidado general de presupuesto

2.9. Conclusiones

2.10. Recomendaciones
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2.11. Anexos
7.2.6.- Documentacion legal y de gestion administrativa

« Certificacion obra preexistente

+  Gestion del instrumento de Gestion Ambiental

+ Certificado de uso y disponibilidad de agua para el proyecto expedido por la
ALA local

+ Padrén de beneficiarios.

* Documento en el cual los posesionarios y/o propietarios dicen la libre
disponibilidad del terreno para la ejecucion de la obra

* Panel fotografico

» Otra documentacion que considere el supervisor

« Ficha de compatibilidad del estudio, a nivel de perfil con el Expediente Técnico
(formato 01 invierte PE segln corresponda). Tener en cuenta que el
presupuesto del perfil se puede incrementar hasta el monto lo que establece la
norma vigente.

4. FORMATO DE PRESENTACION IMPRESO Y DIGITALIZADO.
El Consultor, debera entregar via Mesa de Partes el Expediente Técnico Definitivo presentado en
archivador de pasta rigida, con la informacién ordenada de acuerdo al indice entregado, en 02
original y 01 copias, debidamente foliadas.
Documentos escritos, seran presentados en hojas Bond tipo A de 80 grs. En formato A4,
idamente presentados en 02 original y 01 copias, firmados y sellados por los profesionales
onsabies de cada especialidad, asimismo por el representante legal de fa Consuitoria y los
\%, reyisores de la Entidad. Se entregara ademas 01 DVD conteniendo la informacion fuente (texto en
icrosoft Word, metrados en Excel, Planos de Obra digitalizados en AutoCAD v.10, fotos (jpg) y
documentacion susientatoria escaneada - La presentacion tendra ias caracteristicas indicadas en
hoja adjunta.
b) Metrados
Los metrados deben ser presentados en Software EXCEL, en forma digitalizada e impresa en papel
bond A4 y debe incluir: La planilla General de Metrados de todas las especialidades, en los que se
detallen por columnas los metrados de los componentes: sistema de agua por gravedad sin
tratamiento, unidades basicas de saneamiento y arrastre hidraulico y el total de los mismos.
Asimismo, se debera incluir el sustento de los metrados por partida de cada componente, con la
planilla respectiva y con los graficos y/o croquis explicativos que el caso requiera firmados por el
Ingeniero Civil responsable, acorde con el reglamento de metrados vigente, para lo que se adjuntan
formatos correspondientes.
resupuesto
bsupuesto debe ser presentado en Software editable - WINDOWS, en forma digitalizada e
¢sa en pape!l bond formato A4 y debe incluir:
Presupuestos separados por componentes de acuerdo a la planilla General de Metrados.
Analisis de costos unitarios por especialidad del total del presupuesto, los mismos que
incluyen los precics de los materiales sin IGV, con rendimientos de manoe de cbra acordes
a las condiciones reales de obra.
- Listado de insumos del presupuesto total, por componente y desglosado en: materiales,
mano de obra, equipo e insumos comodines.
- Foérmulas polinédmicas del presupuesto total y por componente.
- Cuadro Comparativo entre el Costos del Perfil de Inversion y el Costo del Expediente
Técnico, e informe respectivo sustentando las posibles diferencias.
- Cuadro de Desembolsos.
- Hoja de Consolidado del Presupuesto.
- Hoja de Resumen.
- Cronograma general de ejecucion de la obra vaiorizado.
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- Cotizaciones que sustenten los precios de materiales, obtenidas de fabricantes y o
distribuidores de materiales de construccion de la zona de ejecucion del proyecto.
Asimismo, de ser el caso, adjuntar precios y especificaciones técnicas de los materiales de
los componentes.

- Desagregado de Gastos Generales y de Supervision de obra.

) Planos de obra

- Los planos digitales seran elaborados en software AutoCAD v.2010, de acuerdo a los
parametros para dibujo establecidos.

- Los planos en fisico del Expediente Técnico seran presentados en archivador de pasta
rigida, protegidos en funda mica, con la informacién ordenada de acuerdo al indice.

- Sera entregado en 02 originai y 01 copias, en papei Bond de 90 grs., formaio A-i o A-0,
doblados en formato A-4, foliados, firmados y sellados por el representante legal de la
Consultoria y por el profesional responsable del disefio, indicando su especialidad y
namero de colegiatura.

Toda la informacién antes mencionada, debe estar firmada por el representante legal del Consuiltor,

el Jefe de Provecto v por los profesionales responsables de cada especialidad. Asimismo, una vez

dada la Conformidad debera contar con la firma y sello de los remisores de la Entidad. Sera
entregada digitalizada en DVD, de acuerdo a formatos de presentacion.

La informacion digital se entregara de la siguiente forma:

CD/DVD - N° 01
efc.
CD/DVD-N°02 Archivo escaneados en formato PDF (200 ppp). El escaneo se realizara del
Expediente Técnico definitivo debidamente foliado y firmado por los proyectistas.

Toda la informacion antes mencionada, debe estar firmada por el representante legal del Consuitor,
el Jefe de Proyecto y por los profesionales responsables de cada especialidad. Sera entregada
digitalizada en DVD, de acuerdc a formatos de presentacién.

Archivo fuente en formato editable - Word, Excel y Autocad v.2010 (planos),
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5. VALOR REFERENCIAL
E£i vaior referenciai de ia Consuitoria de Obras es de S/ 189,378.30 (Cienio ochenia y nueve mii
tres ciento setenta y ocho con 30/100 Soles), incluidos todos los impuestos de ley.

ESTRUCTURA DE COSTOS
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE RIEGO
RACMAN DE CENTRO POBLADO RAQUIA DISTRITO DE ANTONIO RAIMONDI DE LA PROVINCIA DE
BOLOGNESI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH”.
COSTO
DESCRIPCION CANTIDAD | ExciaL | TIEMPO | UNIDAD |  TOTAL
PERSONAL PROFESIONAL
PERSONAL CLAVE
1.1.1 | JEFE DE PROYECTO 1 S/8,000.00 15 MES | $/12,000.00
1.1.2 |ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA 1 $/7,000.00 1.5 MES | S/10,500.00
.12 |ESPECIALISTAENGEOLOGIAY | . | o -onmo0 | 15 | mes | <10 200 o
113 | GEOTECNIA 1 $/7,000.00 15 MES | $/10,500.00
ESPECIALISTA EN DISENO
1.1.4 | SIDRAULICO 1 $/7,000.00 1.5 MES | S/10,500.00
ESPECIALISTA EN IMPACTO
115 | sMBENTAL 1 $/7,000.00 15 MES | S/10,500.00
. | ESPECIALISTA EN METRADOS — : s ¥ & i
116 | c0STOS Y PRESUPUESTOS 1 $/7,000.00 15 MES | $/10,500.00
ESPECIALISTA EN ASPECTOS
117 | SOCIALES 1 $/7,000.00 15 MES | S/10,500.00
1.1.8 | CADISTA 1 $/3,000.00 1.5 MES | $/4,500.00
2 ESTUDIOS BASICOS Y/O INFORMES DE INGENIERIA
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21 [ESTUDIO DE EVALUACION DE RIESGOS (EVAR)
il | =n GESTION DE 1 $/20,000.00 UND | $/20,000.00
22 |ESTUDIO TOPOGRAFICO
221 | CANAL DE CONDICION [ 21615 S/800.00 UND | S/17.292.00
Q§e~0 O 2 éﬁgﬁgg ESTRUCTURAS 3 S/1,000.00 UND | S/3,000.00
S \| ESTUDIO HIDROLOGICO
2.31 || CARTAS NACIONALES 1 S/500.00 1 GLB S/500.00
232 | ANALISIS DE AGUA 1 S/1,200.00 15 UND | S/1,800.00
233 | ANALISIS DE SEDIMENTOS 1 S/300.00 1 GLB | $S/300.00
234 | ALQUILER DE EQUIPOS DE AFOROS 1 S/500.00 1 UND S/500.00
24 | ESTUDIO GEOLGGICO Y
GEOTECNICO
241 | CARTAS NACIONALES 1 S/500.00 1 GLB S/500.00
242 |APERTURAY CERRADO DE
CALICATAS
2.4.2.1 | Area de captacion 1 S/300.00 1 UND S/ 300.00
2.4.2.2 | Obras de arte 1 S/300.00 1 UND S/300.00
2.4.2.3 | Canal de conduccion (Principal y laterales) 1 S/300.00 1 UND S/300.00
242 | ANALISIS DE LABORATORIO
R0 DEC -
S 3.1 | Ensayo de mecanica de suelos 1 S/3,500.00 1 GLB | S/3,500.00
o - g&&‘@.z Andlisis granulométrico 1 S/1,200.00 1 GLB | S/1,200.00
@; 2//33 Sgsgg;g;scfme’as {iniortreos Sptomadn 1 $/2,500.00 1 GLB | $/2,500.00
2.4.3 4 | Diseio de mezcias de concreto y otros 1 S/1,208.08 1 GLB | S/1208.08
3 CERTIFICACION IGA/ALA/CULTURA
3.1 ﬁ%ﬁg‘ PARA LA RESOLUCION 1 S/1,200.00 1 GLB | S/1,200.00
ELABORACION Y GESTION DE
32 |EXISTENCIA DE INFRA. EXIST 1 S/ 12,000.00 1 GLB | S/12,000.00
(CIRA)
COSTO DIRECTO S/ 145,900.08
2 T‘I’Efmg;q (10%) S/ 14,590.01
= TOTAL S/ 160,490.09
TENP(98%)) S/28,888.22
TOTAL/ S/189,378.30

6. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion para la Elaboracion del Expediente Técnico completo sera de cuarenta y
cinco (45) dias calendario, contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato.

7. PLAZO DE ENTREGA DE PRODUCTOS

Los plazos de entrega se rigen de acuerdo al detalle del siguiente cuadro:

PRESENTACION DE INFORMES

Los productos entregables por el consultor, constituyen el plan de trabajo, los informes de avances
conforme a cronograma aprobado en el plan de trabajo y el informe final que seria el Expediente
Técnico en version final del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE
AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE RIEGO RACMAN DE CENTRO POBLADO RAQUIA
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DISTRITO DE ANTONIO RAIMONDI DE LA PROVINCIA DE BOLOGNES! DEL DEPARTAMENTO
DE ANCASH".

Al Expediente Técnico a nivel definitivo o constructivo se anexara los certificados de Infraestructura
Preexistente, informe de Gestion Ambiental IGA y Disponibilidad de Uso de Agua, asimismo, los
formatos F-8 y F-12 de la Resolucion Directoral N° 001- 2017-EF/63.01 que aprueba la “Directiva

o

y trdmite correspondiente.

Los informes y el Expediente Técnico, constituyen la prestacion del servicio por parte del consultor
es decir con los documentos objeto de la prestacion de la consultoria, por tanto, deberan
presentarse dentro de los plazos establecidos, fuera de los cuales, se sujetan a la aplicacion de
multas por mora e incumplimiento

Los plazos para la presentacion de los informes y del Expediente Técnico son obligatorios y estan
definidos en los presentes términos de referencia; excepto que se indique lo contrario, los plazos
se fijan en dias naturales o calendarios y no pueden ser modificados, salvo que durante la ejecucion
del servicio se aprueben ampliaciones. Las fechas de inicio y término de cada actividad y de
presentacion de informes, se fijaran en base a sus respectivos plazos de ejecucion

PRIMER ENTREGABLE: INFORME N° 1

El consultor, en un plazo de diez (10) dias calendarios, contados a partir del dia siguiente de inicio

¢ estudio, presentara el informe N° 01 ante la entidad, quien de encontrarlo conforme emitira su

formidad a través del area usuaria.

: undo producto entregable sera presentado en dos ejemplares en original, acompanados de

rsidn digital en los archivos u softwares primigenios en un CD-R E! consultor se encargara de

esentar los documentos debidamente sellados y firmados, por los profesionales acreditados por
el que han tenido a su cargo la elaboracion de los mismos.

El informe de avance N° 01 debe contener lo siguiente:

» Informe final de los trabajos de topografia: metodologia, criterios, equipos empleados; este
informe debera estar clasificado para cada estructura que forme parte del planteamiento
hidraulico del proyecto

« Planos finales de ubicacion y de acceso a la obra

= Planos finales de replanteo topografico de cada una de las estructuras que conformen el
planteamiento hidraulico del proyecto; a escala visible para proceso constructivo

» Plano geolodgico, son secciones y perfiles, escala 1/5,000 concluido

» Levantamiento topografico de ia zona de embaise, escala 1/1,000 — 1/5,000, secciones a
1:500 concluido

» Plano de planta de la zona de implante de la presa, sobre base topografica, escala 1/500
concluido

» Secciones zona de cierre a escala 1/100 y/o 1/200 concluido

* Planos de ingenieria de detalle a escala objetiva (presa, vertedero de demasias. toma, etc.)
concluido

+ Planos finales de las areas a ser beneficiadas a escala de 1/10,000 — 1/15,000

+ Plano clave preliminar del planteamiento hidraulico de todo el proyecto, detalla todas las
estructuras que comprende el proyecto, asi como todas las obras de arte

* Presentar la data completa del levantamiento topografico, y libretas de campo

* Estudio hidrolégico concluido; el mismo que debera contener el cargo del documento
presentado para la obtencion de la Resolucién de Disponibilidad de agua o de derechos de
usos de agua, segun sea el caso; incluye planos y laminas (delimitacion de la cuenca
estaciones meteoroldgicas, isoyetas, isotermas, y otros)

= Cstudio de geologia y geotecnia concluido
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« Tramite de Gestion de solicitud para certificacion de obra preexistente, ante el ente rector
correspondiente

»  Gestion de estudio de instrumento de gestion ambiental

* Estudio de impacto ambiental

« Copia del acta de entrega de terreno y de la constancia de inicio de ejecucion de los

trabajos de campo suscrita por las autoridades locales

Fotografias y documentos de gestion

espectivo Folder del estudio. El consultor se encargara de presentar los documentos debidamente
seliados y firmados, por ios profesionaies acreditados por ei que han tenido a su cargo ia
elaboracion y aprobacion de los mismos.

El informe de avance N° 1 sera sustentado por el Jefe del Proyecto o de estudio, previa reunion de
coordinacion sobre la fecha con fa entidad del estudio. Esta reuniéon de sustentacion se realizara
en las instalaciones de municipalidad distrital de Antonio Raymondi. En dicha reunion se aprobaran
acuerdos a problemas técnicos, organizativos o logisticos, encontrados durante el desarrollo del
estudio.

SEGUNDO ENTREGABLE: INFORME N° 2
presentarén a los Treinta (30) DIAS calendarios contados a partir del dia siguiente de inicio de

presentar los documentos debidamente sellados y firmados, por los profesionales acreditados por

el que han tenido a su cargo la elaboracién de los mismos.

El informe de avance N° 02 debe contener el borrador del Expediente Técnico, cuyo contenido es

de acuerdo al item 9.1 y 9.2 del presente TDR

a. Memoria descriptiva: datos generales, ubicacion, presupuesto fuentes de financiamiento

plazo de ejecucién, antecedentes, diagnostico, descripcién de la obra a ejecutar, relacion y

descripcion de cada una de las actividades a ejecutar. Asimismo, contiene las conclusiones

y recomendaciones del informe técnico N° 1- preliminar, con la descripcion detallada de las

soluciones técnicas adoptadas para ejecutar la obra

Memoria de disefios y calculo por especialidad (reservorio, canales y obras conexas):

comprende el anaiisis y dimensionamiento dei sistema y las estructuras con su respectivo

calculo estructural indicando los métodos y/o programas de disefio utilizados

Especificaciones técnicas: por cada partida especifica denominados de acuerdo a los items

asignados en ia hoja de presupuesto. Las especificaciones técnicas describiran ciaramenie

las formas y métodos de ejecucion de la partida, las formas de pago y métodos de medicion.

d. Presupuesto de obra: debera contener el listado o relacion de partidas y sub partidas
generales y especificas identificadas por items, la unidad de medida, metrado/cantidad,
costo unitario directo (sin IGV) de cada partida especifica, que sumados daran el costo
directo al cual se sumaran los gastos generales y la utilidad. El presupuesto de obra debera
incluir una partida especifica de fletes para transporte y puesta a pie de obra de los
materiales, maquinarias y equipos a utilizar. El presupuesto de obra debera incluir las
partidas y sus costos correspondientes a la aplicacién de medidas de control ambiental para
mitigar los impactos generados por la ejecucion de la obra de acuerdo al estudio
correspondiente y capacitacién
Costo total del proyecto

f. Planilla de metrados: lista de cantidades (metrados) por cada partida especifica
denominados de acuerdo a los items asignados en el presupuesto de obra. Se adjuntaran
los diagramas graficos croquis y medidas que sirven para el calculo de los metrados

g. Analisis de precics unitarios: por cada partida especifica denominados de acuerdo a leos
items asignados en el presupuesto de obra. Se especificara el rendimiento diario por jornal
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de 8 horas, la unidad de medida, cuadrilla de mano de obra, incidencia de materiales

cuadrilla de maquinaria, equipo y/o herramientas, costo por rubro y costo total de la partida

Andalisis de fletes: costo del transporte para puesta a pie de obra de materiales maquinarias

y equipo.

Andlisis de gastos generales: fijos y variables

Relacién de insumos: materiales, mano de obra, maquinaria y/o Equipo, herramientas;

Relacion de maquinarias y equipo minimo

Cronograma de ejecucion fisico financiero en diagramas GANTT y/o PERT-CPM, se

determinara la ruta critica

m. Cronograma de adquisicién de materiales y de utilizacion de maquinaria y/o equipo;

n. Formuia poiindmica

o. Fotografias y documentos de gestion del proyecto; que sustente la ejecucion de los trabajos
de campo para los estudios, en donde se observe en el terreno la presencia del consultor
conjuntamente con los beneficiarios, sus representantes y autoridades locales

p. Conclusiones y recomendaciones

q. Planos definitivos, a nivel de ejecucion del proyecto completo, de acuerdo a la relacién que
se indica en anexos y mas los que considere el consultor

El informe de avance N° 2, referente a la ingenieria, se presentara como minimo en un ejemplar en
version escrita con todo el contenido indicado y una copia en CD de todos los archivos digitales del

estudio El informe aprobado pasara a conformar el respectivo Félder del Estudio

Para elaborar y editar el Expediente Técnico se recomienda el uso de los siguientes softwares:

.,
.0

Topografia: AutoDesk Lnad (Civil 3D)

Planos, detalles y estructuras: Autocad.

Presupuesto y analisis de costos unitarios: S10 versién para Windows 2005

Procesador de texto, graficos y hojas de calculos: MS OFFICE 2007 o versiones posteriores
Programacion: MS Project, primavera.

Fotos en archivos JPG, Alta resolucion

Disefos hidraulicos y estructuras, los que el consultor proponga

.,
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RCER ENTREGABLE: INFORME 03

Expediente Técnico Definitivo, se presentara a los Cuarenta y cinco (45) dias calendarios, contados
a partir de la fecha del inicio dei estudio.

Las observaciones y/o correcciones que se hicieron al borrador del Expediente Técnico, deben
considerarse en la presentacion del informe final y el Expediente Técnico Definitivo.

Ei Expediente Técnico Definitivo se presentara en voiGmenes espiraiados o0 en archivadores de
palanca, con letra tipo arial tamafio 10 puntos, espacio sencillo, se usara papel bond de 75 gr,
fotostatico, tamaio A4 para la memoria y papel para plotter de 90 grs para los planos

Los planos originales y las copias deben ser presentados en tamarfno A1 o A0 segun corresponda,
deben estar ordenados en micas porta planos por cada plano de manera que permitan su facil
desglosamiento para hacer reproducciones. Deberan estar identificados por una numeracién y
codificacion adecuada y mostraran la fecha, sello y firma del jefe de Proyecto y del Representante
de la Persona Natural o Juridica

El Expediente Técnico Definitivo incluyendo los estudios basicos y/o complementarios, deberan
tener un indice y numeracion de paginas que incluye los Planos; todas las paginas estaran selladas
y firmadas por el consultor de obras (jefe de Proyecto); asimismo cada especialista firmara en sefial
de conformidad los estudios y documentos de su especialidad

El Expediente Técnico Definitivo con los estudios Basicos y/o complementarios sera presentado en
version escrita en DOS (02) EJEMPLARES un original todos con firmas originales y una copia. Las
dos copias seran presentadas a la aprobacion del expediente técnico. Ademas, el consultor
entregaréd en dispositivos de almacenamiento £l Expediente Técnico Definitivo completo con los
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estudios basicos y/o complementarios es decir en DVD o USB, conteniendo los archivos
correspondientes en el mismo orden y forma de la version escrita y con una memoria explicativa
que indique el modo de restituir dichos archivos. Los archivos digitales seran entregados en los
formatos o programas nativos, no se aceptaran archivos digitales en Pdf.

El informe N° 3 Final, acompafna al Expediente Técnico Definitivo, estara conformado por los
iguientes documentos:

profesionales responsables por cada actividad que participaron en la elaboracion del

Expediente Técnico, mostrando nombre, especialidad, registro profesional y firma.

Expediente técnico Definitivo y Estudios Basicos y/o Complementarios: para ejecutar la

Obra por ia modaiidad de contrato. Ei contenido se determiné a ia presentacion dei informe

N° 2.

c. Ficha de Compatibilidad del Estudio, a nivel de perfil con el Expediente Técnico (segun
INVIERTE PE). Tener en cuenta que el presupuesto del perfil se puede incrementar hasta
el monto lo que establece la norma del INVIERTE PE.

d. Presentar los cargos de inicio de tramites certificados ALA, certificado de infraestructura

preexistentes e IGA, segun corresponda

PROCEDIMIENTO DE LA PRESENTACION, REVISION Y CONFORMIDAD DE LOS
PRODUCTOS ENTREGABLES

Presentacion de los informes del consultor de obras

La presentacion de los informes parciales y final es obligatoria por ningin motivo o justificacion se
aceptara que el consultor presente un informe de {a siguiente etapa de ejecucidn del estudic sin
antes haber presentado el anterior, la cual debe estar aprobada por la Entidad; las demoras e
incumplimientos injustificados de los plazos de presentacion de los informes esta sujeto a la
aplicacion de las penalidades/multas que se especifican en las Bases y el Contrato

ara que los informes sean aceptados y considerados como presentados, como minimo deberan

&%

Membro  devueltos por la Entidad considerandolos como no presentado.

os informes deberan estar firmados por los especialistas del consultor de obras, ademas del jefe
de Estudio y/o representante iegal.

El plazo que demande el levantamiento de observaciones no interrumpe el plazo de ejecucion
contractual:

Revision y aprobacion de os informes dei consuitor de obras.

La entidad revisara y aprobara los informes del consultor que presente durante el proceso de la
elaboracién del Estudio Definitivo

Primer producto entregable: revision y aprobacion informe de avance N° 01

1. El supervisor o inspector revisara el informe N° 01 del consultor en el plazo de 5 dias
calendarios y comunicara su aprobacidon a la municipalidad distrital de Antonio
Raymondi, en dicho plazo. De no estar a satisfaccion, el supervisor o inspector comunicar
sus observaciones al consultor en dicho plazo.

2. El consultor subsanara las observaciones en un plazo de cinco dias calendarios, los
cuales presentara al supervisor en dicho plazo.

3. El supervisor verificar el levantamiento de las observaciones. A su conformidad el
supervisor aprobara el producto, para lo cual debera comunicar a la municipalidad
distrital de Antonio Raymondi en un plazo de 3 dias. De no estar a su entera satisfaccion,
el supervisor lo comunicara a la municipalidad distrital de Antonio Raymondi, en dicho
plazo, quién determinara las acciones a seguir para el cumplimiento del entregable a
cabalidad. E! levantamiento de las cbservaciones fuera del plazo indicade y de manera
insatisfaccion esta sujeto a la multa por Moras indicada en el contrato.

.-
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Segundo producto entregable: revision y aprobacion informe N° 02

1. El supervisor o Inspector revisara el informe N° 02 del consultor, en el plazo de 5 dias
calendarios y comunicara su aprobacion a la municipalidad distrital de Antonio Raymondi
en dicho plazo. De no estar a satisfaccién, el supervisor comunicar su aprobacion a la
municipalidad distrital de Antonio Raymondi en dicho plazo.

2. El consultor subsanara las observaciones en el plazo maximo de cinco dias calendarios
y remitir a la subsanacion al supervisor en dicho plazo.

3. El supervisor o Inspector verificara el levantamiento de las observaciones, lo cual
notificara al consultor y a la municipalidad distrital de Antonio Raymondi en el plazo
maximo de tres dias caiendarios sobre su conformidad.

El levantamiento de las observaciones fuera del plazo indicado y de manera satisfactoria
esta sujeto a la multa por moras sindicada en el contrato.

El area usuaria de la municipalidad distrital de Antonio Raymondi cuenta con las
facultades de poder revisar y/o evaluar y/o aprobar y/o controlar cualquier aspecto
téecnico financiero administrativo, producto de la presentacion de los informes
presentados por el consultor y el supervisor o inspector.

Tercer producto: Informe N° 3 informe final Estudio Definitivo.

1. El supervisor o inspector revisara el Estudio Definitivo en el plazo de 5 dias calendarios
y comunicara su aprobacion a fa municipalidad distrital de Antonio Raymondi en dicho
plazo. De nuestra a satisfaccion, el supervisor ¢ inspector comunicara sus cbservaciones
al consultor en dicho plazo.

2. El consultor, subsanara las observaciones en el plazo maximo de cinco dias calendarios
y remitira a la subsanacion al supervisor en dicho plazo.

3. El supervisor o inspector, verificara el levantamiento de las observaciones, lo cual
notificara al consultor y a la municipalidad distrital de Antonio Raymondi en el plazo
maximo de 4 dias calendarios sobre su conformidad.

4. De no estar a su entera satisfaccion, concedera un plazo final y ultimo de 3 dias

calendarios el consuitor a fin de levantar ias observaciones a satisfaccion del supervisor.

El supervisor o inspector verificara el levantamiento de las observaciones. El supervisor

o inspector aprobara o desaprobara el producto, para lo cual debera comunicar a la

municipaiidad distritai de Antonio Raymondi en un piazo de 3 dias.

El levantamiento de las observaciones fuera del plazo indicado y de manera satisfactoria

esta sujeto a la multa por moras sindicadas en el contrato.

La municipalidad distrital de Antonio Raymondi, cuentan con las facultades de poder

revisar y/o evaluar y/o aprobar y/o controlar cualquier aspecto técnico, financiero,

administrativo, producto de la presentacion de los informes presentados por el consultor

y el supervisor.

Notas adicionales.
Los plazos establecidos para la revision y aprobacion no son parte del plazo contractual.

En caso que el consultor reincida en las mismas observaciones que se le hizo luego de la revision
de los informes del borrador del Estudio Definitivo, se considerara como demora en el plazo de
presentacion estando sujeto a ia aplicacion de ias penalidades y multas por moras establecidas
en el contrato y podra dar lugar a que la entidad resuelva el contrato por incumplimiento con el
resarcimiento economico correspondiente.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANTONIO RAYMONDI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2024-MDAR/CS-01 — BASES INTEGRADAS

13.3 De la revision y conformidad de los entregables de la municipalidad distrital de Antonio
Raymondi

El area usuaria de la municipalidad distrital de Antonio Raymondi, aprobara y brindara conformidad
de los productos entregables del conductor. De no estar a entera satisfaccion de la entidad esta
comunicar a sus observaciones ai consuifor y comunicara ios piazos para subsanacion de
bservaciones que estime conveniente.

incumplimiento de los plazos y la entrega de productos insatisfactorios estan sujetos a la
licacién de las penalidades/multas que se especifican en las bases y el contrato.

Por tanto, los plazos de entrega se resumen de acuerdo al detalle de siguiente cuadro:

Plazo maximo del

Productos entregables

Plazo maximo para
la presentacion por
parte del consultor

supervisor para
revisar el
documento y
entrega de la

Plazo maximo del

consultor para remitir

al supervisor y
levantamiento de
observaciones

Plazo maximo del
supervisor para la
segunda revision
obhservaciones

Plazo maximo del
consultor para remitir
al supervisor y
levantamiento de
observaciones

Plazo maximo final de
supervisor para revisar
la tercera final
observaciones

“Z)os plazos de revision, evaluacion, conformidad y/o aprobacién de los informes del estudio, no

"B$tan computados dentro del plazo contractual, motivo por el cual no son causales de modificacion
| plazo contractual ni tampoco genera derecho al consultor a reclamar ampliaciones de plazo y
pagos por prestaciones adicionales.

En la conformidad emitida por la entidad y el supervisor, el consultor hara entrega de 2 ejemplares
del estudio definitivo en formato fisico y digital a la municipalidad distrital de Antonio Raymondi 1
originai y 1 copias.

La documentacioén a presentar en cada Entregable se encuentra detallada en el Numeral N° 12 de
Qs presentes Términos de Referencia.

os presentes Términos de Referencia, se estan estableciendo los plazos maximos que tiene
Jiémbroct Qonsultor para presentar de cada entregable, asi como para el levantamientc de observaciones
ctivo. De entregarse el Entregable antes del plazo indicado de presentacion, podran sumarse
os dias restantes al plazo maximo para subsanar observaciones sélo del entregable al que
corresponde. Una vez dada la conformidad del entregable, los dias que queden a favor del
Consultor no podran ser contabilizados para las siguientes entregas.

Bajo ningun concepio podra presentarse un eniregabie si no se cuenta previamente con ia
conformidad de la etapa que le antecede. Asimismo, si el Entregable o levantamiento de
observaciones presentado se encuentra incompleto y no cumple con los requisitos exigidos en los
presentes Términos de Referencia, se considerara como no recepcionado por la Entidad,
retomandose el computo de presentacion del Entregable, por parte de la Consultoria, luego de
notificado el incumplimiento.

Sobrepasar los plazos establecidos, quedan bajo responsabilidad de la Consultoria, por lo tanto,
no amerita ninguna ampliacién de plazo, por el contrario, es causal de penalidad por mora.

La Consultoria, tiene opcion de ser observado por la Entidad (calificacion de NO CONFORME)
hasta en dos oportunidades por cada entregable presentado. Superado este limite, es causal
suficiente para que la Entidad proceda con la rescisién del contrato por incumplimiento.

El tiempo que se tome la Entidad para revisar cada entregable y/o levantamiento de observaciones,
no forma parte del plazo contractual.

entidad
i ; 2 5 dias calendario 5 dias calendario de 3 dias calendario de
lnfog::i; :nvggc:d N TSA 10 ::: Z‘Z":agz 9 | de haber recibido haber recibido de haber recibido del
seg o del consultor supervisor consultor
- s . 5 dias calendario 5 dias calendario de 3 dias calendario de
e alon | Vst | oo | oot | b oo :
gu del consulter supervisor consultor
|nfog;degg?$leoN B 45 dias calendaric de 5 dias calendario 5 dias calendario de 3 dias calendario de 3 dias calendario de 3 dias calendario de
3/_4 .FIN);TIVO i inicio de estudio de haber recibido haber recibido de haber recibido del haber recibido de haber recibido del
(LO %@ do del %R del consultor supervisor consultor supervisor consuitor
>
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8. LABORES POST-ESTUDIO
La consultoria se compromete a atender las consultas y aclaraciones que le sean solicitadas por la
Municipalidad Distrital de Antonio Raymondi planteadas por los postores y contratista de la obra
(en el proceso de licitacion, ejecucion y final de obra), en un plazo maximo de tres (03) dias.

parte de la Entidad de la siguiente manera:
CALENDARIO DE PAGOS

ENTREGABLES (APROBADOS) PORCENTAJE DE PAGOS
PRIMER ENTREGABLE 20.00 %
2 SEGUNDO ENTREGABLE 20.00 %
3 TERCER ENTREGABLE 60.00 %

APROBACION CON ACTO RESOLUTIVO
Ademas de levantamiento de observaciones del drgano que financiara la ejecucion
del proyecto a fravés de Minagri, otros.

10. REQUISITOS DEL DEL POSTOR

El postor debera tener inscripcion vigente en el Registro Nacional de Proveedores, en el Capitulo
de Consultor de Obras, especialidad de Consultoria en obras de represas, irrigaciones y afines -
Categoria “B” o superior.

'n el caso de consorcios, cada integrante del consorcio que se hubiera comprometido a
ejecutar las obligaciones vinculadas directamente al objeto de la convocatoria debe
acreditar este requisito.

e La consultoria debera contar con la organizacion necesaria para cumplir eficientemente las
obligaciones descritas en los presentes Términos de Referencia y en su Propuesta
Técnica.

e Los profesionales y técnicos que conformen el equipo del consultor, deberan acreditar los
titulos profesionales correspondientes y ofrecer pruebas documentadas de la experiencia
necesaria para los cargos que desempefaran en el Proyecto, asi como la habilidad para el
ejercicio profesional en el caso de profesionales peruanos, mediante los Certificados
otorgados por los Colegios Profesionales del Pert. Podran presentarse copias simples de
los Documentos requeridos. El Postor que obtenga ia Buena Pro, debera presentar a la
firma del Contrato las copias de dichos documentos. Cuando se trate de profesionales
extranjeros, el Postor que haya obtenido la Buena Pro entregara a LA ENTIDAD, el cargo
de la solicitud oficial de colegiacion ante fos Colegios Profesionales del Pert, el que sera
reemplazado posteriormente por el Certificado otorgado por el respectivo Colegio, cuando
se inicien sus servicios.

e El personal asignado a la consultoria del Proyecto, debera estar disponible en el tiempo
sefalado en la Propuesta Técnica.

e Los recursos humanos de la consultoria deberan presentar aptitudes personales
favorables: buenas interrelaciones personales para la relacion en equipo; buena capacidad
de analisis y decision; pro actividad y actitud positiva; buena salud fisica y mental,
dinamismo y responsabilidad; y trabajo bajo presién.

e Un profesicnal del personal clave, puede participar como especialista de dos
especialidades o jefe de proyecto, siempre y cuando siempre y cuando acredite la
experiencia adicional y/o cumpla con la formacion académica requerida.

11. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a dos (02) veces el valor
referencial de la contratacion, por la contratacién de servicios de consultoria de obra iguales o
similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la

@
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presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del
comprobante de pago, segun corresponda.

Acreditacién: La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u Ordenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher
de depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitide por
ntidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo
omprobante de pago.

CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el area usuaria puede incluir

to siguiente:

v El nimero maximo de consorciados es de dos (02) INTEGRANTES DEL CONSORCIO.

v El porcentaje minimo de participacion en la ejecucién del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia, es de 70%.

13. PERSONAL CLAVE

Jefe de Proyecto: Planificara y programara todas las actividades necesarias para la ejecucion de
R0 D& CXQs objetivos del estudio, en el plazo establecido. Coordinara con el inspector 0 SUPERVISOR en
fdos los aspectos relacionados con los trabajos materia del contrato. Coordinara con el Inspector
UPERVISOR los documentos de gestién, siendo responsable directo de estos documentos.
licitara Autorizacion y/o Aprobacion respectiva, en el marco de los servicios dei CONSULTOR,
ratando de simplificar al maximo los pasos administrativos. Sera responsable de la formulacion del
estudio de Expediente Técnico conforme a los lineamientos del sistema de inversion publica, ley
de contrataciones del estado y su reglamento y lo presentes términos de referencia. Tendra a cargo
todo el equipo de trabajo propuesto por EL CONSULTOR en su oferta técnica. Conformara los
informes de avance mensual y el informe final hasta su aprobacién en el caso del Estudio de
Expediente Técnico. Conjuntamente con el inspector o SUPERVISOR, coordinara la obtencion de
los documentos de Gestion (arreglos institucionales, financiamiento de los costos de operacion y
mantenimiento, aporte de los beneficiarios, disponibilidad fisica del terreno, autorizacion y
aprobacion de los certificados del ALA, certificado de obras preexistentes, estudio de Impacto

Elaborara el estudio de Hidrologia de cada reservorio, bocatoma y quebradas que requiera para
los disefios hidraulicos. Realizar el analisis estadistico de los datos de las variables climaticas,
metecrolégicas e hidrométricas a fin de determinar la oferta hidrica. Determinar la oferta de agua
disponible en los reservorios y en la captacion considerada en el proyecto, estableciendo su
comportamiento y régimen de avenidas en épocas extremas (maximas y minimas) en las fuentes
superficiales de agua, para su presentacion ante la Autoridad Local del Agua ALA, a fin de que
emita su opinion vinculante respecto a la disponibilidad hidrica. Coordinara con el jefe del estudio,
para desarrollar todas las actividades que se indican en el estudio hidrolégico y que se requieren
para realizar los disefios hidraulicos de las obras del proyecto. Visara y sellara todas las paginas
de los informes de Avance del estudio, del informe Final, Planos, Anexos, etc., que le competen.

Especialista en Geologia y Geotecnia: Elaborara es estudio de mecanica de suelos, estudio de
canteras y fuentes de agua y los estudios Geotécnicos, de Riesgos y Desastres. Determinara la
geoiogia superficial y subsuperficial de la zona del proyecto, determinando las failas actuantes
activas y no activas. Coordinara con el jefe del estudio para la prestacién de los servicios de
laboratorio. Visara y sellara todas las paginas de los informes de Avance del estudio, del informe
Final, Planos, Anexos, etc., que le competen.

-
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Especialista en Disefio Hidraulico: Realizara coordinaciones con el Gedlogo y con el Jefe de
Estudio. En base a la informacién topografica, geoldgica e hidrolégica podra disefar la bocatoma,
canal de conduccion y distribucion, reservorios, asi como los componentes de estructuras de
conduccion hidraulica, y de ser el caso que se requiera concreto armado para las obras, coordinar
con el especialista los calculos estructurales requeridos, abteniendo planos y que permitan obtener
los metrados y costos de las obras a realizar. Sera responsable del disefio estructural de los
reservorios, bocatomas, canales y obras complementarias. Se debera coordinar con las
utoridades y propietarios de los terrenos (saneamiento fisico — legal) con el objeto de garantizar
a plataforma del canal en el ancho propuesto, asi como para los reservorios y salvar cualquier
impase al respecto. El dimensionamiento de la infraestructura de riego: captacién, conduccion,
distribucion, enire otras estara en funcion de ia disponibiiidad dei recurso hidrico (caudai de diseno),
las areas de cultivo a mejorar y/o ampliar bajo riego y los tipos de cultivo y, otros parametros que a
criterio del consultor sirva considerar y su seccion geométrica de acuerdo a criterio de eficiencia
entre otros. Visara y sellara todas las paginas de los informes de Avance del estudio, del informe
Final, Planos, Anexos, etc., que le competen.

.

My

Especialista en Evaluacion de Impacto Ambiental: Sera responsable del estudio de evaluacion
de impacto ambiental del proyecto. Coordinara con el jefe del proyecto, con los especialistas en
hidrologia, geologia, estructuras, agréonomo, topégrafo, y otros especialistas relacionados.
Elaborara el Expediente Técnico segun el nivel que corresponda, segun reglamento de la ley
sistema de evaluacion de impacto ambiental, para fa obtencion de la certificacion de ambiental del
proyecto, expedido por la Direccion General de Asuntos Ambientales Agrarios, otorgando la opinion
favorable para la ejecucion del proyecto. Visara y sellara todas las paginas de los informes de
Avance del estudio, del informe Final, Planos, Anexos, etc., que le competen.

Especialista en Costos y Presupuestos: Elaborara las planillas de metrados, los analisis de
costos unitariocs (en base a cotizaciones de materiales y equipos referenciales, jomales y
rendimientos en base a CAPECO) y el presupuesto del proyecto. Coordinara permanentemente
con el jefe del estudio, el especialista en disefio de obras hidraulicas con el especialista en
estructuras, gedlogo y otros para definir las especificaciones técnicas de las obras del proyecto.
A Visara y sellara todas las paginas de los informes de Avance del estudio, del informe Final, Planos,
Anexos, etc., que le competen.

Especialista en Aspectos Sociales: Coordinara con todos los actores involucrados del proyecto.
Propondra el nimero de talleres a realizar. Dirigira los talleres de sensibilizacion. Elaborara y
desarrollara las encuestas socioeconémicas y las que estime las pertinentes. Identificara los
conflictos sociales. Visara y sellara todas las paginas de los documentos que le competen.
Coordinara ia elaboracion de ias actas de disponibiiidad fisica dei terreno a favor dei proyecto donde
se construiran las obras. Coordinara la disponibilidad de los terrenos por parte de los propietarios
y/o de los posesionarios, donde se construiran las obras, la cual se materializara en actas de
compromiso notariales. Informara el saneamiento fisico legal de las areas de proyecto a intervenir
con el planteamiento del proyecto. Prepara la informacién necesaria para el saneamiento fisico
legal de los terrenos de ser el caso. Identificara terrenos privados vy si estos se ven afectados
proponer y desarrollar el saneamiento fisico fegal de los terrenos en coordinacién con los actores
del proyecto.

No son parte del personal clave, aquel personal que realiza actividades operativas o
administrativas, tampoco los asistentes del personal clave.

UN TECNICO EN CAD

Sera el encargado de la elaboracién de la totalidad e planos a nivel de detalle como se especifica
en los presentes términos de referencia, ademas de coordinar con cada especialista para la
elaboracién de los planos de cada especialidad.
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14. PERFIL DEL PERSONAL CLAVE

JEFE DE PROYECTO:

Titulo profesional de Ingeniero Civil o Agricola.

ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA:

Titulo profesional de Ingeniero Civil o Agricola o Mecanica de Fluidos.
ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y GEOTECNIA:

Titulo profesional de Ingeniero Civil o Gedlogo

ESPECIALISTA EN DISENO HIDRAULICO:

Titulo profesional de Ingeniero Civil o Hidraulico o Agricola.
ESPECIALISTA EN EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL:
Titulo profesional de Ingeniero Ambiental o Agricola o Agronomo.
ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS:

Titulo profesional de Ingeniero Civil o Agricola.

ESPECIALISTA EN ASPECTOS SOCIALES:

Titulo profesional de Ingeniero Agricola o Agronomo o Antropélogo o Socidlogo o Trabajador Social.

No son parte del personal clave, aquel personal que realiza actividades operativas o
administrativas, tampoco los asistentes del personal clave.

N TECNICO EN CAD
considera Ingeniero o bachiller en ingenieria Civil y/o Geografica y/o Agricola y/o Mecanico de

JEFE DE PROYECTO

Experiencia: 01 (Un) afio de experiencia laboral como Jefe de Proyecto, y/o Jefe de Estudio y/o,
Director de estudios y/o, Proyectista, y/o Supervisor y/o Revisor en la elaboraciéon de estudios
definitivos o expedientes técnicos o ingenieria de detalle de proyectos iguales al objeto de la
convocatoria y/o similares.

ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA

eriencia: 06 (seis) meses de experiencia laboral como Especialista en Hidrologia en la
racion de Expedientes Técnicos iguales o similares al objeto de la convocatoria.

PECIALISTA EN GEOLOGIA Y GEOTECNIA
periencia: 06 (seis) meses de experiencia laboral como Especialista en Geologia y Geotecnia en
a elaboracion de Expedientes Técnicos iguales o similares al objeto de la convocatoria.

ESPECIALISTA EN DISENO HIDRAULICO
Experiencia: 06 (seis) meses de experiencia laboral como Especialista en Disefio Hidraulico en la elaboracion de

Expedientes Tecnicos iguales o similares al objeto de la convocatoria.

ESPECIALISTA EN EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL

Experiencia: 06 (seis) meses de experiencia laboral como Especialista en Evaluacion de Impacto
Ambiental y/o Especialista Ambiental en la elaboracion de Expedientes Técnicos iguales o similares
al objeto de la convocatoria.

ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS
Experiencia: 06 (seis) meses de experiencia laboral como Especialista en Costos y Presupuestos
en la elaboracion de Expedientes Técnicos en general.

ESPECIALISTA EN ASPECTOS SOCIALES

Experiencia: 06 (seis) meses de experiencia laboral como Especialista en Especialista en Aspectos
Sociales y/o Social en la elaboracién de Expedientes Técnicos iguales o similares al obieto de la
convocatoria.

No son parte del personal clave, aquel personal que realiza actividades operativas o
administrativas, tampoco los asistentes del personal clave.
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UN TECNICO EN CAD
Experiencia: meses (06) meses de experiencia en la elaboracion de planos de Expedientes
Técnicos en general.

El computo de la experiencia del personal es desde la colegiatura, cuande la normativa de
004, determinada profesion establezca que la funcién que desempenara el profesional, requiere de la
Zhabilitacion en el colegio profesional.

creditacion:

a experiencia del personal se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos:

(i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualguier otra documentacion que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del personal
clave propuesto.

Nota: Todas las documentaciones de la informacion presentada por los postores seran fiscalizadas,
de encontrarse documentacion falsa y/o inexacta deberd ser informado al OSCE, para el
procedimiento sancionador de ser el caso.

Los profesionales propuestos por la Consultoria, deberan presentar una carta de compromiso,
donde manifieste su intencion de formar parte del equipo técnico que ejecutaria el contrato en caso
e| postor se adjudique con la Buena Pro.

onsultor presentara la relacion de los profesionales participantes en cada especialidad,
andose la Entidad el derecho de solicitar el cambio del o los profesionales del equipo técnico

De solicitar ei Consuitor reemplazo de uno de ios profesionaies propuestos, debera presentar ia
renuncia debidamente justificada del profesional a sustituir y el reemplazante debera reunir
calificaciones profesionales iguales o superiores a las del profesional reemplazado.

16. DEFINICION DE SIMILARES
A la elaboracion de expedientes técnicos en Edificaciones, tales como Instituciones educativas.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: elaboracion y/o

Supervision de expedientes técnicos de Mejoramiento y/o ampliacion y/o Construccion y/o Creacion
Y Rehabilitacion y/o Recuperacion de SANEAMIENTOS BASICOS, RESERVORIOS,

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Q o O DAD A DAD
Estacion Total Und 01
Camioneta 4x4 Und 01
Equipos de Computo Und 03
GPS Deferencial Und 01

Acreditacion: Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de
compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad y cumplimiento de las
especificaciones del equipamiento requerido.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

18. GARANTIAS.
EL consultor debe cumplir como requisito indispensable con la Garantia de Fiel cumplimiento que
corresponde al 10% del monto contratado, en concordancia con el Articulo N° 149° del Reglamento
de ia Ley de Contrataciones dei Estado.
El consultor dentro de los alcances del rol contractual que le ha correspondido desempeiiar y por
tratarse de la elaboracion del estudio técnico en sistemas de riego con fines agricolas sera
legalmente responsable por el periodo de 3 afios desde la recepcion de la obra.

19. SUPERVISION DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS.

EL consultor estara sujeto a supervision permanente por parte de los profesionales y/o funcionarios
que designe La Entidad, quienes verificaran el cumplimiento de los avances de la Consultoria y de
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los compromisos contractuales asumidos.

La Entidad (La Municipalidad Distrital de Antonio Raymondi) designara un Supervisor del proyecto,
el que sera acreditado de su propio plantel profesional o de un equipo Revisor, que podra ser
contratado a quienes el consultor brindara todas las facilidades del caso para el cumplimiento de
sus funciones.

E! supervisor estard encargado del seguimiento, contrel, coordinacién y revisién basica de los
documentos formulados por el consuitor, controlara el cumplimiento de los alcances, plazos y
promisos contractuales sumidos por ambas partes. También tendra a su cargo informar sobre
procedencia de pago de las valorizaciones del servicio, gestionando los documentos

a entidad verificara que:

e Se realicen las reuniones con el jefe del proyecto v su equipo técnico, para lo cual debera
realizar la firma de un acta por cada reunion.

o El consultor levante la totalidad de las observaciones que pudiera formularle la entidad,
dentro de los plazos limites establecidos en el presente documento.

e El consultor rectifique y/o subsane las observaciones técnicas sustentadas y justificadas
que le formule la Entidad, sin reconocimiento de mayores gastos.

o Durante la presentacion y el desarrollo del servicio vy en cualaguier etapa de ejecucion en
que se encuentre este, el consultor tome en consideracion las recomendaciones que le
formulen los profesionales del Departamento de Estudios y Proyectos de La Municipalidad

Distrital de Antonio Raymondi.

DADES
nalidad por Mora en la Ejecucion de la Prestacion.
licara de conformidad al Articulo 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Para los fines del presente servicio, constituyen formas validas de comunicacion las que se
efectien a través de los medios electronicos, como correo electronico, para lo cual se utilizaran
los numeros telefonicos y direcciones electronicas indicadas, en los términos de referencia, asi
como aquellas notificaciones fisicas que se reciban en los domicilios.

Efectuada la transmisién por correo electrénico, la notificacion en el domicilio fisico no sera
obligatoria; no obstante, de producirse ésta, no invalidara la notificacion realizada con anticipacion
através de los medios electronicos.

plazos se computaran a partir de la primera de las Notificaciones que hubiera sido recibida,
,,_ bajy cualquier modalidad. . o .

%El Qonsultor se hara acreedor a la penalidad diaria prevista en el Reglamento de la Ley de
dntrataciones del Estado, por “Mora en la Ejecucion de la Prestacion”, hasta por un monto
maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.

Esta penalidad sera deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacion final; o si
fuese necesario se cobrara del monto resultante de la ejecucion de las garantias de fiel
cumplimiento de darse el caso.

Las penalidades por retraso injustificado en la ejecucion del servicio y las causales para la
resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 132°, 133° y 135° del
Reglamento de Contrataciones del Estado, respectivamente.

La penalidad se caicuia de acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad diaria = 0.10 x Monto del Contrato
F x Plazo en dias

Donde: F =0.40 (para plazos menores o iguales a 60 dias)
F = 0.25 (para plazos mayores a 60 dias)

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, la Municipalidad Distrital de Antonio
Raymondi podra resolver el contrato por incumplimiento.

\_ o
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La dependencia encargada de otorgar la conformidad del servicio, de acuerdo a lo sefialado en la
presente clausula, comunicara el atraso injustificado a la oficina de logistica, para la aplicacién de
la multa correspondiente.

Se notificara al consultor hasta en dos oportunidades por retraso en la presentacion del estudio,
pero a la tercera notificacion la MDAR procedera a rescindir el contrato, de acuerdo a las Normas,
reglamentos y lo dispuesto por la Ley.

Los profesionales indicaran en una declaracion jurada su domicilio legal precisando ademas su
correo e-malil a fin de ser notificado durante el proceso de elaboracion y evaluacion del Estudio, asi
ismo indicara su teléfono fijo y/o celular.

NOTAS:

+ La penalidad sera descontada segun lo dispuesto en el art. 134 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado.

« Para la aplicacion de penalidades, el area usuaria elaborara un informe técnico donde se
detallara el tipo de falta cometida, segun lo establecido en los términos de referencia, item
14,

« La sucesion persistente de faltas, ademas de la aplicacion de penalidades respectivas,
haran acreedor al consultor de lo dispuesto en el articulo 136° del reglamento de la ley, de
contrataciones del estado.

e aplicara la penalidad al monto del Contrato por incumplir las obligaciones contractuales
establecidas en los TDR.

SUPUESTO DE APLICACION DE PENALIDAD FORMA DE PROCEDIMIENTO
CALCULO
] ) ) B 05 UIT Segun informe de revisor y/o
Entregables o informes mcpmpletos en relacion “ solicitado - revisiones inopinadas por parte del
—0\1\ expresamente en los témminos de referencia, bases | Cada vez que don iy ermele "
\@?\0 EL Integradas, Contrato, o Plan de trabajo. suceda y gue.
Q ez
< 2o personal acreditado permanece como minimo cuarenta y Segtin informe del revisor y/o
1 (45) dias desde el inicio de su participaciéon en la revisiones inopinadas por parte del
jecucion del contrato o por el integro del plazo de 0.5 UIT &rea usuaria y/o a quien se le delegue.
ejecucion, si este es menor a cuarenta y cinco (45) dias. por cada dia de
—1/ El incumplimiento de esta disposicion acarrea laaplicacion |~ o
de una penalidad por cadadia de ausencia del personal.
La aplicacidn de esta penalidad solo puede exceptuarse en personai
los siguientes casos: i) muerte, ii) invalidez sobreviniente e iii)
inhabilitacién para ejercer la profesion.
inf 2 05 UIT Segln informe del revisor y/o
Entregables o § rens fuera del Plazo Méximo revisiones inopinadas por parte del
otorgado para la presentacion por parte del Consultor sera | Cadavezque | : :
sujeto a penalidad. suceda area usuaria y/o a quien se le delegue.
N A 0.5UIT Segun informe del revisor y/o
0 levanta indas las cheervaciones ‘9‘"‘“‘3"“ al entregable Cadavezque | revisiones inopinadas por parte del
que corresponda dentro del plazo previsto o 4rea usuaria yio a quien se le delegue.
En caso culmine la relacién contractual entre el contratistay | 05 U'T por Sean informe .del revisor y/o
el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la | cada dia de | revisiones inopinadas por parte del
sustitucion del personal por no cumplir con las experiencias y |  ausencia del area usuaria y/o a quien se le delegue.
calificaciones del profesional a ser reemplazado. personal
Segun informe del revisor y/o
05UIT i inoDi
No uso de equipo de campo establecido en los términos de Cad r'evus»ones fnopmadas. por parte del
e adaVvez que | area usuaria y/o a quien se le delegue.
suceda
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Estas penalidades se aplicaran en el pago correspondiente al entregarle respectivo. Para el caso
de las multas consideradas, luego de la aceptaciéon y aprobacion por parte de la entidad de la
solicitud de cambio de profesional evaluado, seran eximidos de la penalidad en los siguientes
SOS:

- Por fallecimiento del personal.

- Por enfermedad que impide la permanencia de profesional sustentado con certificado
médico que podras edificado por la entidad.

- Cambio del profesional por disposicién de la entidad

- Cambio del profesional cuando el inicio del estudio se haya postergado por mas de 60 dias
de otorgamiento de ia buena pro dei postor ganador.

- Por caso fortuito o fuerza mayor el cual serd analizado por la entidad en atencion a la a
qué elemento constituye un hecho extraordinario imprevisible e irresistible que impida la
ejecucion de la obligacion o determine su cumplimiento parcial tardio o defectuoso.

Para que un hecho se configura como un caso fortuito o fuerza mayor, los requisitos deben
desarrollarse de manera concurrente. En este sentido dicho acontecimiento debe ser extraordinario
es decir que las circunstancias en las cuales se presente debe ser impredecibles, es decir en
¥cunstancias ordinarias no habria podido predecir se su ocurrencia y finaimente el acontecimiento
ser irresistible es decir que por su por su ocurrencia no haya podido ser evitada.

s penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda o si fuera
sario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento. Estos
os tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al 10% del
monto del contrato vigente o de ser el caso el item que debid ejecutarse.

Cuéndo se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por Mora o por monto maximo para
otras penalidades de ser el caso la entidad puede resolver el contrato por incumplimiento.

21. CONFORMIDAD

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de ia Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por El Area
Usuaria de La Municipalidad Distrital de Antonio Raymondi sera la Gerencia de Desarrollo Territorial

or ganador de la buena pro, consignara un correo electrénico, a donde se le notificara todos

e$ actos y actuaciones recaidos durante la ejecucion contractual, como es el caso, entre otros, de
ampliacion de plazo. Asimismo, sefialara un domicilio legal a donde se le notificara los actos que
tienen un procedimiento preestablecido de notificacion, como es el caso de resolucion o nulidad de
contrato.

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

A | CAPACIDAD LEGAL

HABILITACION
Requisitos:

El postor debe estar debidamente inscritc y con habilitacion vigente en el Registro Nacional de
Proveedores como Consultor en Obras menores de represas, irrigaciones y afines, en la Categoria B o
superior a esta.

Importante

De conformidad con la Opinién N° 186-2016/DTN, la habilitacion de un postor, esta relacionada con
cierta atribucién con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia
de contratacion, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen
determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la
ejecucién de determinado servicio o estar autorizadas para la comercializacion de ciertos bienes en
el mercado.
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Acreditacién:

Copia simple del Registro Nacional de Proveedores en el capitulo de consultor de obra.

Importante

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

2

Requisitos:

JEFE DE PROYECTO:

Titulo profesional de Ingeniero Civil o Agricola.

ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA:

Titulo profesional de Ingeniero Civil o Agricola 0 Mecanica de Fluidos.
ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y GEOTECNIA:

Titulo profesional de Ingeniero Civil o Gedlogo

ESPECIALISTA EN DISENO HIDRAULICO:

Titulo profesional de Ingeniero Civil o Hidraulico o Agricola.
ESPECIALISTA EN EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL:
Titulo profesional de Ingeniero Ambiental o Agricola o Agrénomo.
ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS:

Titulo profesional de Ingeniero Civil o Agricola.

ESPECIALISTA EN ASPECTOS SOCIALES:

Titulo profesional de Ingeniero Agricola o Agrénomo o Antropélogo o Sociélogo o Trabajador Social.

No son parte del personal clave, aquel personal que realiza actividades operativas o
administrativas tampoco los asistentes del personal clave.

UN TECNICO EN CAD
Se considera Ingeniero o bachiller en ingenieria Civil y/o Geogréfica y/o Agricola y/o Mecanico de
fluidos y/ técnico en dibujo técnico de planos de obras de infraestructura en general.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracién del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.

B.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Regquisitos:

JEFE DE PROYECTO

Experiencia: 01 (Un) afio de experiencia laboral como Jefe de Proyecto, y/o Jefe de Estudio y/o,
Director de estudios y/o, Proyectista, y/o Supervisor y/o Revisor en la elaboracion de estudios
definitivos o expedientes técnicos o ingenieria de detalle de proyectos iguales al objeto de la
convocatoria y/o similares.

ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA

Experiencia: 06 (seis) meses de experiencia laboral como Especialista en Hidrologia en la elaboracion
de Expedientes Técnicos iguales o similares al objeto de la convocatoria.

ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y GEOTECNIA
Experiencia: 06 (seis) meses de experiencia laboral como Especialista en Geologia y Geotecnia en la
elaboracion de Expedientes Técnicos iguales o similares al objeto de la convocatoria.
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ESPECIALISTA EN DISENO HIDRAULICO
Experiencia: 06 (seis) meses de experiencia laboral como Especialista en Disefio Hidraulico en la
elaboracion de Expedientes Técnicos iguales o similares al objeto de la convocatoria.

ESPECIALISTA EN EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL

Experiencia: 06 (seis) meses de experiencia faboral como Especialista en Evaluacion de impacto
Ambiental y/o Especialista Ambiental en la elaboracién de Expedientes Técnicos iguales o similares
al objeto de la convocatoria.

ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS
Experiencia: 06 (seis) meses de experiencia laboral como Especialista en Costos y Presupuestos en
la elaboracion de Expedientes Técnicos en general.

ESPECIALISTA EN ASPECTOS SOCIALES

Experiencia: 06 (seis) meses de experiencia laboral como Especialista en Especialista en Aspectos
Sociales y/o Social en la elaboracién de Expedientes Técnicos iguales o similares al objeto de la
convocatoria.

No son parte del personal clave, aquel personal que realiza actividades operativas o
administrativas, tampoco los asistentes del personal clave.

/é\g\é -D?[ c
&\\‘ 04/ UN TECNICO EN CAD
= Ter\ = Experiencia: meses (06) meses de experiencia en la elaboracion de planos de Expedientes Técnicos
A% en general.
7
El computo de la experiencia del personal es desde la colegiatura, cuando la normativa de
determinada profesion establezca que la funcion que desempefiara el profesional, requiere de la
habilitacion en el colegio profesional.
Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
%9\0 D experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
(5\ 2 elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
&3 o | ™ Reglamento.
embrd
B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Regquisitos:
EQUIPAMIENTO UNIDAD CANTIDAD
Estacion Total Und 01
Camioneta 4x4 Und 01
Equipos de Computo Und 03
GPS Diferencial Und 01
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.
C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VECES EL VALOR ,

o/
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REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacién de servicios de consultoria de obra
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emusion del
comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: elaboracion y/o
supervision de expedientes técnicos de Mejoramiento y/o ampliacion y/o Construccion y/o
Creacion y/o Rehabilitacion y/o Recuperacién de SANEAMIENTOS BASICOS,
RESERVORIOS, DEFENSAS RIBERENAS, BOCATOMAS vy/o Infraestructura de riego en
general.

Acreditacién:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u 6rdenes
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de

pago'’.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacién; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) aftos anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En i0s casos que se acredile experiencia adquirida en consorcio, deve presentarse ia promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, ia calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Conirataciones dei tsiado’, debiendo presumirse que ei porceniaje de ias
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompaiiar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda exiranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacién del comprobante de pago, segln corresponda.

'7" Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(..

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el ténmino “cancelado” o
“pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la expenencia”.
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Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

e Eldrgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacién del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la
experiencia si las actividades que ejecuto el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corréspbhdé'pr‘ecisarée 0 éjusiéféé el requerimiento, se
olicita la autorizacién del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
—~3probo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

| cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacién de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el
cumplimiento del algtin componente de estos. Para dicho efecto consignaré de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las
bases.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracién jurada.
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CAPITULOIV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

: PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 80 puntos

731

Evaluacién:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente
a DOS VECES EL VALOR REFRENCIAL DE LA CONTRATACION,
por la contratacion de servicios de consuitoria de obra iguales o
similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computardan desde la fecha de la conformidad o emisi6n del
comprobante de pago, segun corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de
(i) contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad,
constancia de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y
fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de abono, reporte
de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién
en el mismo comprobante de pago'®.

L as disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2
del Capitulo Ill de la presente seccion de las bases resultan
aplicables para el presente factor.

M = Monto facturado
acumulado por el postor por la
prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= 2.0 veces el valor
referencial:
80 puntos

M >= 1.0 veces el valor
referencial y < 2.0 veces el
valor referencial:

70 puntos

M > 0.5%° veces el valor
referencial y < 1.0 veces el
valor referencial:

60 puntos

METODOLOGIA PROPUESTA

20 puntos

Evaluacién:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion
de la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

1) Los procedimientos de trabajo; 2) Los mecanismos de
aseguramiento de calidad certificada, 3) Los sistemas de controi

Desarrolla la metodologia que
sustenta la oferta
20 puntos

No desarrolla la metodologia
que sustente ia oferta

|

18

19

\©

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir elfo
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirnando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

“Situacién diferente se suscita ante el seflo colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

2 El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:
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PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION AR 51l ASIGNACION

de los servicios prestados; 4) mediante un diagrama GANTT sus 0 puntos
cronogramas de avance de elaboracion de expediente.

Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente

la metodologia propuesta.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos?!

Para acceder a la etapa de evaluacién econdémica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, guardan vinculacién, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos
de Referencia ni los requisitos de calificacion.

Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION BARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
T
Evaluacion: La evaluacion consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
Se evaluara considerando la oferta econémica del postor. la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
Acreditacién: puntajes inversamente
<0 DEL proporcionales a sus respectivos
@\Q’ 2y Se acreditard mediante el documento que contiene la oferta | precios. segun la siguiente formula:
£ /3| econdémica (Anexo N° 6).
. Pi= OnxPMP
O
Donde:
| = Oferta
Pi = Puntaje de |a oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL 100 puntos

2" Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.

®




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANTONIO RAYMONDI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2024-MDAR/CS-01 — BASES INTEGRADAS

CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
0 la adecuacién de las propuestas en el presente documento, las que en ningin caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacién del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1,
con domicilio legalen [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... Ly
de ofra parte [..........c.ooooiiiiiiii J; con RUC N [...cccntiinas ], con domicilio legal en
. - ..}, inscrita en fa Ficha N°® [......ccoi i ] Asiento N° [................ |
Z) eI Reglstro de Personas Jundlcas delaciudaddel.................. ], debidamente representado por
Representante Legal, [......coamiinmnnmsie Jocon DN N™ §.ccosnnciaiannsa: ], segun poder
inscritoenla Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............] del Registro de Personas Juridicas de la
iudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confechal....................], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye

viggnte, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio
consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segln lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el

#  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente

a efectos de generar el pago.
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contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
ayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los

[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora®, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

OLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

ElL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
plidaria, irrevocabie, y de reaiizacion automatica en ei pais al soio requerimiento, a favor de LA
NTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del namero total de pagos a realizarse, de forma
rB orrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

+ Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ)], a través de la retencién
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

#  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.

Y




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANTONIO RAYMONDI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2024-MDAR/CS-01 — BASES INTEGRADAS

R0 DgL )

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

AUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

nformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
mento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
ONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar fa penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuande la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

CDAYSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL ONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro
¢€ plazo previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado. Ante la falta de absolucion de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones
correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancién segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

a conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
P9 steriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
ge Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

JEl plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios ocuitos
puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE TRES
(3) ANOS] afos después de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD".

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a ia siguienie formuia:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.
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El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
gndo EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
urrido no le resulta imputable. En este titimo caso la calificacion del retraso como justificado

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | {INCLUIR LA FORMA | Segin informe  del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucion del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucién, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | NI MAYOR A UNA (1)

Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe del
obligacién de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE

LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal.

3 | Si como consecuencia de verificar el | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe del
funcionamiento u operatividlad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE SER
y equipos en caso corresponda, elcomitéde | MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al
encuentra culminada. monto del contrato de

460 DEL X\ supervision.
3\% 4 | En caso el supervisor de obra no absuelva | Una (1) UIT por no | Segun informe del
= o las consultas o las absuelva fuera del plazo | atender las consultas | [CONSIGNAR EL
\ Mbro sefialado en el numeral 193.3 del articulo | formuladas por el | AREA USUARIA A
\ 193 del Reglamento. % residente de obra, | CARGO DE LA
segln lo dispuesto en | SUPERVISION DEL
el literal b) del numeral | CONTRATO].
193.10 del articulo 193
del Reglamento.
(...)
Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacién de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

* En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.

\ -y
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Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

LAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

alquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
y articulo 36 de la Ley de Contrataciones dei Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
dgrse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
eglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
bligaciones previstas en el presente contrato.

AUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
rsona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legaies, funcionarios, asesores 0 personas vincuiadas a ias que se refiere ei articuio
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
coitupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de

demas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
nera directa v oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
onocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
g referidos actos o practicas.

Finaimente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prehibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de cbsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas nomativa especial que resulte aplicable. seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias

*  De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, fas partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
o de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
prdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad de!
rato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

| Laudo arbitral emitido es inapelabie, definitivo y obiigatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes deciaran el siguiente domiciiio para efecio de ias notificaciones que se reaiicen durante
a ejecucion del presente contrato:

0 DE(
S

R 2\
= 1er
Miem&

%,

OMICILIO DE LA ENTIDAD: [ooovveoooovereeerre ]

OMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en senal de conformidad en la ciudad de [............... ] al [CONSIGNAR
FECHA].

“LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”

Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segtn la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?.

“* Para mayor informacion sobre a normativa de firmas y cerificados  digitales  ingresar  a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

-
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CAPITULO VI )
N CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

KON

A
dad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
ontratg mencionado en el numeral 3 del presente documento.

\

N

ATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emisién del
documento

2 DATOS DEL

CONTRATISTA Nombre, denominacién o razén

social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del RUC o Descripcion de las
integrante del consorcio % obligaciones
3 DATOS DEL )
CONTRATO Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Supervision
Elaboracién de celd
aboracién y .
Objeto del contrato Expediente elabgra;cnén Sxépe(r)vtl)swn
Técnico . A
Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
Q contrato
3
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacién(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucion contractual - ‘T‘otal piazo - dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de
obra
Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elahoracidn de Expediente Técnico

n
4 DATOS DEL

D e = I
EXPEDIENTE enominacion del proyecto

TECNICO Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Cbras

5 DATOS DE LA OBRA | Denominacioén de la obra

Ubicacién de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

@
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Monto total de los deductivos

<
=
o

D\ Monto total de la obra

D
¥ %

y

o

CACION DE

ALIDADES Monto de las penalidades por

mora

N

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

7 DATOSDELA _
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

El que se suscribe, [................. 1, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA] identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

$ROD bre, Denominacion o
> \R&28n Social :
= 14 Nomitilio Legal :
Miem"RRIC | | Teléfono(s) :
% YPE? Si ] No |
reo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electronico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

0N =

' mo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
4chabiles de recibida la comunicacion.

IGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos de!l postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

27 Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 dei articulo 151 del Regiamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a (o
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Q,

ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

£ DE SELECCION
CACION SIMPLIFICADA N° 03-2024-MDAR/CS-01

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPEZ Si [ No |

Correo electronico :

r‘/‘\

D&
‘@gO “ ®ajos del consorciado 2 ]
1er

bre, Denominacion o
5n Social :

Dashicilio Legal :

G : | Teléfono(s) :

QRO

MYPEZ S No |

Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o
Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE¥® Si | No |

Correo electrénico :

£
u

{zacion de notificacion por correo electronico:
z,
A

do
Miem|, Correo electronico del consorcio: |

izo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

29

Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2 trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto dei conirato, en caiidad de garantia de fiei cumpiimiento, segun io sefiaiado en el numerai 149.4 dei articuio 149 y ei
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicidn de micro o pequefia empresa.

Ibidem.

Ibidem.
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Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacién.

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun dei consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

o/
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

ITE DE SELECCION
UDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2024-MDAR/CS-01
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

i. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el

Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

onocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
omo las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consuita,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a ias bases, condiciones y regias dei procedimierito de sefeccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

omprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
berfeccionar el contrate, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

cS
ITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2024-MDAR/CS-01

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conacimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
encia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases y los

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segiin corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acépite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

CLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Seﬁore§ A
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2024-MDAR/CS-01

Presente -

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

INSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apeilidos dei postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

COMMTE DE SELECCION
JUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2024-MDAR/CS-01
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal cominen [............................ ]

Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

/ 1. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL |y 1
Midg, '

CONSORCIADO 1]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

32
CONSORCIADO 2] [%]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%%

3 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
2 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

* Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

\_ ®/
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
bres, apellidos y firma def Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo v N° de Documento de Identidad Tipo vy N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2024-MDAR/CS-01
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdémica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,

de consuitoria a contratar; excepto ia de aqueiios postores que gocen de aiguna exoneracion
o incluirdn en su oferta econémica los tributos respectivos.

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

| El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

En caso que el postor reduzca su oferta, segtin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e E/ postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]'.
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ANEXO N° 8
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Sefores
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2024-MDAR/CS-01
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA

N° CONTRATO/ O/S / 36 MONTO
Ne CLIENTE OBJETO DEL COMPROBANTE DE OOzdﬂp.—.O O [CONFORMIDAD _u_~0<mz_.mz._.m MONEDA | IMPORTEY TIPO DE O>a_k_w_0 FACTURADO
CONTRATO CP DE SER EL DE: VENTA 39
PAGO 25 ACUMULADO
CASO
A
2
3
4

3 Se refiere a la fecha de suscripcién del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

3 Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

3% Sj el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaniar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinion N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz". Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinion N° 010-2013/DTN, “... en una operacion de reorganizacion societaria que
comprende tanto una fusién como una escisién, la sociedad resultante podré acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escisién se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podré acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podré emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

37 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

% Eltipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiertsariafecha de suscripcion del contrato, de la emisiénde-la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segl esponda O/y/ %Am
4am O A\

% Consigng/&n la wmzmam dgtablecida en las bases.
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=

z FEGHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
. oBJETO DEL | N CONTRATO /OIS /| 3 NTRATO O [CONFORMIDAD |PROVENIENTE? TIPO DE CAMBIO MONTO
N CLIENTE COMPROBANTE DE b . FACTURADO
CONTRATO cp DE SER EL DE: )
PAGO i ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o comtn, segin corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARA_CI()N JURADA
{NUMERAL 48.4 DEL ARTICULQ 49 DEL REGLAMENTO)

Senores =

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2024-MDAR/CS-01
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que fa experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacién societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

NSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
%
A
m

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

portante

%%fectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacién de
elacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
iembfOVigente en http://portal.osce.gob.pe/mp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

ambién le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacién de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 10

LICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM 1

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2024-MDAR/CS-01
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
[TEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante iegai, segln corresponda

Importante

Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:
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ANEXO N° 10

OLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
{DE SER EL CASQ, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL iTEM 1

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2024-MDAR/CS-01
Presente.-

Medianie ei presente ei que se suscribe, [................. ], representante comun dei consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

diembro  segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el

Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 11

ITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA
Seﬁores: .
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2024-MDAR/CS-01
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condiciéon de micro y pequefa
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apeiiidos dei posior o
Representante legal o comtin, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

navw? trabaio coob ne/ ~ ines-.2.2
vwwl.trabajo.qgob.pe/ ios-en-linea-2-2/.
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Serfiores

COMITE DE SﬁLECClON

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2024-MDAR/CS-01

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la

ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segtn
corresponda

a notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efecttia
por medijos electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




