SIMBOLOGIA UTILIZADA:

Ne¢ Simbolo Descripcion
Es una indicacién que debe ser completada o eliminada por la
1 [ABC] entidad contratante durante la elaboracién de las bases

conforme a las instrucciones brindadas.

Es una indicacién o informacion que debe ser completada por la
entidad contratante con posterioridad al otorgamiento de la
2 ABC buena pro para el caso especifico de la elaboraciéon de la
PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores al revisar los
ANEXOS de la oferta.

3 Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por los evaluadores
e Abc y los proveedores. No deben ser eliminadas.
refier nsideraciones important tener en cuenta por
. Importante para la ISeeeleilco sdz ;o es I;.)o.adesaeee | ? dp(|)
. v r n ser elimin na vez culmin
entidad contratante os e au.al ores y deben ser e adas una vez cu ada la
elaboracién de las bases.
® Xyz

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases deben ser elaboradas en formato WORD y deben tener las caracteristicas del presente documento.
De existir algiin cambio en el formato como mdrgenes, fuente, tamafio de letra, entre otros, no acarrea su
nulidad, salvo que por el tipo o tamario de letra impida la lectura por parte de los proveedores.

INSTRUCCION DE USO:

Una vez registrada la informacion solicitada dentro de los corchetes, el texto debe quedar en letra tamafio
10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.
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BASES ESTANDAR
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS
N° 01-2025-MPPI/C-1 — PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:

“AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION
RURAL EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE
YUYAPICHIS DE LA JUNTA VECINAL N° 06, UBICADO EN
EL DISTRITO DE YUYAPICHIS, PROVINCIA DE PUERTO
INCA, DEPARTAMENTO DE HUANUCO, CUI N° 2600440”
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CAPITULO |
ASPECTOS GENERALES

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo
N° 009-2025-EF. Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. ALCANCE

La presente base estandar correspondiente al procedimiento de seleccion de licitacién publica
abreviada de obras se utiliza por la entidad contratante para la contratacion de: i) obras bajo
los sistemas de entrega de solo construccion y disefio y construccién, segln la cuantia
establecida en la Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal correspondiente,
ii) obras de rehabilitacion y reconstruccién posterior a emergencias y desastres, o iii) cuando
se trate de la segunda convocatoria de una licitaciéon publica de obras bajo los sistemas de
entrega de solo construccion y disefio y construccion. Esta base estandar no es aplicable para
la suscripcién de contratos estandarizados de ingenieria y construccion de uso internacional®.

! En estos casos se debe utilizar la base estandar correspondiente. La Decimocuarta Disposicion Complementaria Transitoria
del Reglamento sefiala que la implementacion de los contratos estandarizados de ingenieria y construccién de uso
internacional es progresiva y se realiza mediante pilotos, de acuerdo con lo definido por la Direccion General de
Abastecimiento.
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CAPITULOII )
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
2.1. ETAPAS DE LA LICITACION PUBLICA DE OBRAS
Las etapas del presente procedimiento de seleccién son las siguientes:
ETAPA CARACTERISTICAS BASE LEGAL
a) Convocatoria 1.Se realiza a través del SEACE de la Pladicop en la | Articulos 63, 64
fecha sefialada en el cronograma. y 163 del
Reglamento
2.Tratandose de procedimientos de seleccion para la
ejecucioén de obras bajo el sistema de entrega de solo
construccion, adicionalmente a los requisitos
establecidos en el articulo 63, es requisito contar con
el expediente técnico aprobado y la disponibilidad
fisica del terreno.
3.La cuantia de la contratacion se publica en la
convocatoria.
b) Registro de | Aplica lista abierta, por lo que cualquier proveedor | Articulos 65y 93

participantes puede registrarse como el

procedimiento de seleccion

participante  en del Reglamento

Articulos 51, 66,
67 y 93 del
Reglamento.

¢) Cuestionamientos
a las bases
(consultas,
observaciones e
integracion)

1. La presentacion de consultas y observaciones se
realiza en un plazo no menor a siete dias habiles
contabilizados desde el dia siguiente de Ila
convocatoria.

2. Laabsolucién de los referidos cuestionamientos y la
publicacién de las bases integradas se realiza en la
fecha prevista en el cronograma del procedimiento
de seleccién?.

d) Evaluacion de | 1. La presentacion de ofertas se realiza a través del

ofertas técnicas y
econdmicas

3. La

SEACE de la Pladicop en un plazo no menor de tres
dias hébiles contabilizados desde la publicacién de
la integracion de bases o el pronunciamiento con la
integracion definitiva de bases por parte del OECE.

2. Las ofertas son presentadas por los participantes,

(desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia,
hora peruana), segun el cronograma del
procedimiento de seleccidn; adjuntando el archivo
digitalizado que contenga los documentos que
conforman la oferta de acuerdo con lo requerido en
las bases.

evaluacic'm' de ofertas
PRECALIFICACION y consiste en:

es SIN

Articulos 68, 72,
73, 74, 75, 78,
165 y 166 del
Reglamento.

2 En el caso de obras bajo el sistema de entrega de solo construccién, en caso la modificacién del requerimiento como producto
de las consultas u observaciones implique el replanteo del expediente técnico, los evaluadores remiten la consulta u
observacion al 6rgano encargado de la elaboracion, aprobacion o conformidad de los expedientes técnicos en la entidad
contratante, para su opinién técnica, previo a realizar cualquier modificacion o solicitar la no objecion del area usuaria, de
acuerdo con el literal 66.5 del articulo 66 del Reglamento.
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LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°
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PRIMERA

a. Admision de las ofertas: Los evaluadores revisan
gque la oferta contenga los documentos
sefialados en el Capitulo Il de la seccién
especifica de las bases, caso contrario la oferta
se considera no admitida.

b. Revision de los requisitos de calificacion: los
evaluadores califican a los postores verificando
que cumplan con los requisitos de calificacion
detallados en el Capitulo Ill de la seccion
especifica de las bases.

c. Evaluacion de ofertas técnicas: los evaluadores
aplican los factores de evaluacion previstos en el
Capitulo IV de la Seccién Especifica de las bases
a las ofertas que cumplen los requisitos de
calificacion.

d. Evaluacion de ofertas econdmicas: La evaluacion
de la oferta econdmica es posterior a la
evaluacion técnica y solo respecto de aquellos
proveedores que hubieran obtenido o superado
el puntaje minimo en la evaluacion técnica.

4. En los procedimientos de seleccién de obras bajo

sistema de entrega de solo construccion, la cuantia
de la contratacion determinada en el expediente
técnico es punto de referencia para las ofertas. En
la decision de la estrategia de contratacion se puede
optar entre dos métodos de evaluacion de ofertas:

a. Oferta econdmica limitada: la oferta econémica
de los postores debe encontrarse en el rango
entre el 95% y 110% de la cuantia de la
contratacion. Este rango se calcula considerando
dos (2) decimales. Para ello, si el limite inferior
tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en
un digito el valor del segundo decimal; en el caso
del limite superior, se considera el valor del
segundo decimal sin efectuar el redondeo. Los
evaluadores descalifican las propuestas que no
cumplan el referido rango.

b. Oferta econdmica fija al 100%: la oferta
econdmica de los postores corresponde al 100%
de la cuantia de la contratacién. En este caso,
solo se realiza la evaluacion técnica de las
ofertas, sobre cien puntos.

En los procedimientos de seleccién de obras bajo el
sistema de entrega de disefio y construccion, los
postores realizan una oferta econdémica que
contienen dos rubros: i) costo de la ejecuciéon de la
obra, y ii) costo del disefio. Del total contemplado
como cuantia de la contratacion, solo aquella
correspondiente al rubro costo de la ejecucién de la
obra es punto de referencia para las ofertas.

. Todos los actos se realizan a través del SEACE de

la Pladicop, incluyendo la subsanacion de ofertas.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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e)

Otorgamiento de | 1. Definida la oferta ganadora, los evaluadores otorgan | Articulos 80, 81,
la buena pro la buena pro mediante su publicaciéon en el SEACE | 82, 83 y 84 del
de la Pladicop, incluyendo los documentos que | Reglamento.
sustenten los resultados de la admision, calificacion,
evaluacion y el otorgamiento de la buena pro.

2. En caso de haber sorteo por desempate, éste se
realiza a través del SEACE de la Pladicop.

3. En caso se hayan presentado dos o mas ofertas, el
consentimiento de la buena pro es publicado a
través del SEACE de la Pladicop al dia siguiente de
vencido el plazo correspondiente para interponer
recurso de apelacién, sin que los postores hayan
ejercido el derecho de interponer dicho recurso.

4. En caso se haya presentado una sola oferta, el
consentimiento de la buena pro se produce el mismo
dia de la notificacién de su otorgamiento.

2.2.

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

2.3.

2.3.1.

CONSIDERACIONES PARA TODOS LOS PROVEEDORES:

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por una entidad
contratante es necesario que los proveedores cuenten con inscripcién vigente ante el Registro
Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Especializado para las
Contrataciones Publicas Eficientes (OECE). Para obtener mayor informacién se puede ingresar a
la siguiente direccion electronica: .

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE de la Pladicop
utilizando su certificado (usuario y contrasefia).

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologaciéon aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas, requisitos de calificacién y/o condiciones de ejecucion. Las
consultas y observaciones que se formulen sobre el particular se tienen como no presentadas.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta
deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley N° 27269,
Ley de Firmas y Certificados Digitales). No se acepta insertar la imagen de una firma. Las ofertas
se presentan foliadas en todas sus hojas. El postor, el representante legal, apoderado o
mandatario designado se hace responsable de la totalidad de los documentos que se incluyen en
la oferta. El postor es responsable de verificar, antes de su envio, que el archivo pueda ser
descargado y su contenido sea legible.

En el caso que el proveedor, al registrarse como participante el proveedor, presente una
declaracion jurada de desafectacion del impedimento debido a parentesco establecido en el inciso
2 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley, se debe incluir como requisito adicional de admisién
de su oferta la acreditacion documental de su condicion de desafectacion, conforme a lo sefialado
en el numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento.

CONSIDERACIONES ADICIONALES PARA LOS CONSORCIOS:

En el caso de consorcios, basta que uno de sus integrantes se haya registrado como participante
en el procedimiento de seleccién, para lo cual dicho integrante debe contar con inscripcion vigente
en el RNP como consultor y/o ejecutor de obras. Los demas integrantes del consorcio deben
contar con inscripcién vigente en el RNP, en las demas etapas del procedimiento de seleccién. No
se considera consorcio a la asociacion de personas de duracion ilimitada o indefinida que,

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

2.3.5.

2.3.6.

2.3.7.
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denominandose consorcios, han sido constituidas como personas juridicas en los Registros
Publicos.

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccidon, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items. Tratandose de un procedimiento por
relacion de items, los integrantes del consorcio pueden participar en items distintos al que se
presentaron en consorcio, sea en forma individual o en consorcio.

Como parte de los documentos de su oferta el consorcio debe presentar la promesa de consorcio
con firmas digitales de todos sus integrantes o en su defecto, firmas legalizadas, de ser el caso,
en la que se consigne lo siguiente:

a) La identificacién de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la
denominacién o razoén social de los integrantes del consorcio, segin corresponda.

b) La designacion del representante comun del consorcio.

¢) El domicilio comin del consorcio.

d) El correo electrénico comun del consorcio, al cual se dirigiran todas las comunicaciones
remitidas por la entidad contratante al consorcio durante el proceso de contratacion, siendo
éste el Unico valido para todos los efectos.

e) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio.

f) El porcentaje del total de las obligaciones de cada uno de los integrantes, respecto del objeto
del contrato. Dicho porcentaje debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

La informacion contenida en los literales a), e) y f) precedentes no puede ser modificada, con
ocasion de la suscripcion del contrato de consorcio, ni durante la etapa de ejecucién contractual.
En tal sentido, no cabe variacién alguna en la conformacién del consorcio, por lo que no es posible
gue se incorpore, sustituya o separe a un integrante.

El representante comun tiene facultades para actuar en nombre y representacién del consorcio,
en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y ejecucién del contrato,
con poderes suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de
su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad o liquidacién del contrato, segin
corresponda. El representante comudn no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido
para contratar con el Estado. Para cambiar al representante comun, todos los integrantes del
consorcio deben firmar (mediante firmas legalizadas o firmas digitales) el documento en el que
conste el acuerdo, el cual surte efectos cuando es notificado a la entidad contratante.

En el caso de consorcios, las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases
gue conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el representante comdn o por
todos los integrantes del consorcio, segun corresponda (firma manuscrita o digital, segin la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales). En el caso de los documentos que deban
suscribir todos los integrantes del consorcio, la firma es seguida de la razdn social o denominacién
de cada uno de ellos. Lo mismo aplica en caso deban ser suscritos en forma independiente por
cada integrante del consorcio, de acuerdo con lo establecido en los documentos del procedimiento
de seleccion. En el caso de un consorcio integrado por una persona natural, basta que la persona
natural indique debajo de su firma, sus nombres y apellidos completos.

La acreditacion del requisito de calificacion de la experiencia del postor se realiza en base a la
documentacién aportada por los integrantes del consorcio que se hubieran comprometido a
ejecutar conjuntamente las obligaciones vinculadas directamente al objeto materia de la
contratacion, de acuerdo con lo declarado en la promesa de consorcio. Para ello se debe seguir
los siguientes pasos:

a) Primer paso: obtener el monto de facturacién por cada integrante del consorcio, el cual se
obtiene de la sumatoria de montos facturados por éste que, a criterio del evaluador, han sido
acreditados conforme a las bases, correspondiente a las contrataciones ejecutadas en forma
individual y/o consorcio.

!
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En caso un integrante del consorcio presente facturacion de contrataciones ejecutadas en
consorcio, se considera el monto que corresponda al porcentaje de las obligaciones del referido
integrante consorcio. Este porcentaje debe estar consignado expresamente en la promesa o
en el contrato de consorcio, de lo contrario, no se considera la experiencia ofertada en
CONsorcio.

b) Segundo paso: verificar si el integrante del consorcio que acredita la mayor experiencia cumple
con un determinado porcentaje de participacién. En caso la entidad contratante haya
establecido en las bases un porcentaje determinado de participacion en la ejecucion del
contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, debe verificarse que
éste cumple con dicho parametro a efectos de considerar su experiencia.

En el caso de obras bajo los sistemas de entrega de solo construccion y disefio y construccién,
la mayor experiencia se refiere a la experiencia en las subespecialidades de obras.

c) Tercer paso: sumatoria de experiencia de los consorciados. Para obtener la experiencia del
consorcio se suma el monto de facturacion aportado por cada integrante que cumple con lo
sefialado previamente.

2.3.8. Para calificar la experiencia del postor no se toma en cuenta la documentacion presentada por el
o los consorciados que asumen las obligaciones referidas a las siguientes actividades:

i) Actividades de caracter administrativo o de gestion como facturacion, financiamiento, aporte
de garantias, entre otras.

i) Actividades relacionadas con asuntos de organizacion interna, tales como representacion u
otros aspectos que no se relacionan con la ejecucion de las prestaciones, entre otras.

2.3.9. En el caso de obras convocadas bajo el sistema de entrega de solo construccion, todos los
integrantes del consorcio deben contar con inscripcién vigente en el RNP como ejecutores de
obra.

2.3.10. En el caso de obras convocadas bajo el sistema de entrega de disefio y construccion, los
integrantes del consorcio deben contar con inscripcion vigente en el RNP como consultores o
ejecutores de obra, segun la obligacion asumida en la promesa de consorcio, conforme a lo
siguiente:

i) Los integrantes del consorcio que se hayan obligado a elaborar el expediente técnico deben
encontrarse inscritos en el RNP como consultores de obra, en al menos una de las
especialidades requeridas por la entidad en funcién al objeto del procedimiento, siempre que
en conjunto cumplan con todas las especialidades requeridas; asimismo, cada integrante del
consorcio que se obligue a elaborar el expediente técnico debe contar con inscripcién en la
categoria que corresponda segln el monto de la contratacién o en una categoria superiors.

i) Los integrantes del consorcio que se hayan obligado a ejecutar el componente de obra deben
contar con inscripcion vigente en el RNP como ejecutores de obra.

2.3.11. En caso de resultar favorecido el consorcio con la buena pro, cada integrante del consorcio
debe contar con la capacidad libre de contratacion igual o superior al porcentaje equivalente al
monto de sus obligaciones consideradas en la promesa de consorcio.

3 Cabe indicar que de conformidad con la Cuarta Disposicion Complementaria Transitoria del Reglamento de la Ley, la
implementacién del proceso para la asignacion de las categorias establecidas en el numeral 27.2 del articulo 27, es progresiva
y tiene un plazo de ciento ochenta dias contados desde el dia siguiente de la entrada en vigencia del presente Reglamento.
En tanto dure dicha implementacion, el RNP realiza la asignacion de especialidades y categorias conforme lo indicado en la
referida disposicion complementaria.
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2.3.12. Los integrantes del consorcio son responsables de que su inscripcion en el RNP se encuentre
vigente, asi como no estar inhabilitados o suspendidos al registrarse como participantes, en la
presentacion de ofertas, en el otorgamiento de la buena pro y en el perfeccionamiento del
contrato.

2.3.13. Los integrantes de un consorcio se encuentran obligados solidariamente a responder frente a
la entidad contratante por los efectos patrimoniales que ésta sufra como consecuencia de la
actuacion de dichos integrantes, ya sea individual o conjunta, durante el procedimiento de
seleccion y la ejecucion contractual.

2.4. EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS QUE SUPEREN LA CUANTIA DE LA
CONTRATACION

En caso la oferta econémica del postor que obtiene el mejor puntaje total supere la cuantia de
la contratacién, se negocia conforme al articulo 167 del Reglamento, de acuerdo con los
siguientes pasos:

i. La DEC gestiona la solicitud de la ampliacién de la certificacion o previsién presupuestal
correspondiente. De otorgarse la ampliacion, se procede a adjudicar la buena pro.

ii. De no contar con la ampliacion de la certificacion o prevision presupuestal, los evaluadores
negocian con el postor que obtuvo el mejor puntaje total, conforme al numeral 167.1 del
articulo 167 del Reglamento, en el siguiente orden:

a) Lareduccién de su oferta econdmica. En el caso del sistema de entrega de disefio y
construccion, solo puede negociarse la reduccién del rubro materia de calificacion, es
decir del rubro correspondiente al componente disefio.

b) La reduccion de determinadas prestaciones o condiciones del requerimiento, previa
no objecidn del &rea usuaria. No pueden negociarse las condiciones que dieron lugar
al otorgamiento de puntaje en los factores de evaluacion correspondientes a la oferta
técnica o aquellos establecidos como no negociables en el requerimiento. La finalidad
publica de la contratacién no debe ser afectada.

iii. En caso el postor con el mejor puntaje no acepte la reduccion del monto o la reduccion de
las prestaciones o condiciones del requerimiento, se procede a negociar con los siguientes
postores en el orden de prelacion que obtuvieron. Si el postor que procede en el orden de
prelacion oferté un monto por debajo de la cuantia de la contratacion, se le adjudica la
buena pro.

iv. En caso el postor que obtuvo el mejor puntaje total reduzca su oferta econémica pero la
reduccion no se encuentre dentro del monto de la cuantia de la contratacion, se solicita la
ampliacion de la certificacion de crédito presupuestario y/o previsiébn presupuestal
correspondiente. En caso si se otorgue la ampliacién, se adjudica la buena pro. Caso
contrario, se puede optar por: negociar con los siguientes postores en el orden de prelacién
o declarar desierto el procedimiento de seleccién.

v. Las decisiones adoptadas por los evaluadores en la negociacién constan en actas que se
publican en el SEACE de la Pladicop y se sustentan en el principio de valor por dinero,
priorizando el cumplimiento de la finalidad publica de la contratacion.
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CAPITULO Il
RECURSO DE APELACION

ACCESO AL EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Una vez otorgada la buena pro, la DEC esta en la obligacion de permitir el acceso de los
participantes y postores al expediente de contratacién, con excepcion de la informacién
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia y de aquella
correspondiente a las ofertas que no fueron admitidas, a mas tardar dentro del dia habil
siguiente de haberse solicitado por escrito.

A efectos de recoger la informacién de su interés, los participantes y postores pueden valerse
de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (i) la captura y
almacenamiento de imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion
obrante en el expediente, siendo que, en este Ultimo caso, la entidad contratante debe entregar
dicha documentacién en el menor tiempo posible, previo pago de la tasa por tal concepto
previsto en el Texto Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la respectiva entidad
contratante.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato, incluyendo
aquellos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y otros
actos emitidos por la entidad contratante que afecten la continuidad de éste.

El recurso de apelacion se presenta ante la mesa de partes digital o fisica del Tribunal de
Contrataciones Publicas y es resuelto por éste.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone, como maximo, dentro de los ocho dias habiles siguientes de haberse
notificado el otorgamiento de la buena pro a través del SEACE de la Pladicop.

En el caso de la apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la
buena pro, contra la declaracién de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del
procedimiento, el plazo indicado en el parrafo precedente se contabiliza desde que se toma
conocimiento del acto que se desea impugnar. Se considera que se ha tomado conocimiento
en el dia de la publicacion en el SEACE de la Pladicop del acto que se desea impugnar.
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CAPITULO IV
DEL CONTRATO
4.1 REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Para perfeccionar el contrato, el proveedor o proveedores adjudicados presentan los siguientes
requisitos de conformidad con el articulo 88 del Reglamento:

REQUISITO CONSIDERACIONES ADICIONALES BASE LEGAL
a) Garantias, salvo | En los contratos de obras, el postor
casos de | ganador de la buena pro presenta una
excepcion. garantia de fiel cumplimiento por una | Numerales 61.4 y 61.5

suma equivalente al 10% del monto del | gej articulo 61 de la Ley.
contrato original.
Articulos 88, 113, 114,
115 vy 116 del
Reglamento.

La garantia de fiel cumplimiento puede
ser: (i) fideicomiso (ii) carta fianza
financiera, (iii) contrato de seguro o (iv)
retencion de pago.

La retencion de pago como garantia de fiel
cumplimiento aplica para contrataciones
cuya cuantia adjudicada sea igual o menor
a S/ 5 000,000.00 (cinco millones y 00/100
soles). En el caso de las micro y pequefias
empresas estas pueden otorgar como
garantia de fiel cumplimiento la retencién
de pago con independencia de la cuantia
de la contratacion.

b) Contrato de | El contrato de consorcio debe cumplir con | Literal b) del articulo 88
consorcio, de ser | los siguientes requisitos: del Reglamento.
el caso.

a. Contener la informacion minima
indicada en el Capitulo 1l de la Seccion
General de las presentes bases.

b. Identificar al integrante del consorcio a
quien se efectla el pago y emitira la
respectiva factura o, en caso de llevar
contabilidad independiente, sefialar el
Registro Unico de Contribuyentes
(RUC) del consorcio.

c. Consignar las firmas legalizadas ante
notario publico de cada uno de los
integrantes del consorcio, de sus
apoderados o0 de sus representantes
legales, segun corresponda.

Lo indicado no excluye la informacién
adicional que pueda consignarse en el
contrato de consorcio con el objeto de
regular su administracion interna, como es
el régimen y los sistemas de participacion
en los resultados del consorcio, al que se
refiere el articulo 448 de la Ley N° 26887,

! LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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Ley General de Sociedades.

En ningln caso puede aceptarse la

presentacion de la promesa de consorcio,

que fue parte de la oferta,

independientemente de que dicha

promesa contenga firmas legalizadas ante

notario.

c) Cédigo de | EI CCl es requisito indispensable para | Articulo 67 de la Ley.

cuenta realizar una transferencia entre cuentas de
interbancaria bancos diferentes, siendo requerido para | Articulos 88, 213y 215
(CCl) o, en el |efectuar el pago a los proveedores | del Reglamento.
caso de | domiciliados en el Peru.

proveedores no
domiciliados, el
ndamero de
cuenta bancaria
y nombre de la
entidad bancaria
en el exterior.

Para los proveedores no domiciliados,
corresponde el nUmero de cuenta
bancaria y nombre de la entidad bancaria
en el exterior.

d) Documento que

acredite que
cuenta con
facultades para

perfeccionar el
contrato, cuando

Corresponde a la vigencia del poder del
representante legal que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el
contrato. Asimismo, corresponde que el
representante legal presente copia de su
DNI.

Literal d) del numeral
88.1 del articulo 88 del
Reglamento.

corresponda.

En el caso de personas naturales, se
solicita la copia del DNI del postor.

En el caso de consorcios, estos
documentos deben ser presentados por
cada uno de los integrantes del consorcio
que suscriban la promesa de consorcio,
segln corresponda.

e) Institucién Desde el 1 de enero de 2026, la institucion | Articulo 77, 83 y 84; asi
Arbitral elegida | arbitral elegida debe encontrarse inscrita | como la Décima
por el postor, de | en el Registro de Instituciones Arbitralesy | Disposicion
corresponder. Centros de Administracién de Juntas de | Complementaria

Prevencion y Resolucion de Disputas | Transitoria de la Ley.
(REGAJU).

Articulo 88 del
El arbitraje puede ser ad hoc solo en los | Reglamento.
casos en los que el monto de la
controversia no supere las diez UIT.

f) Centro de | Las JPRD son obligatorias en los contratos | Articulos 77 y 79 de la
administracién de obra cuyos montos sean iguales o | Ley.
de la JPRD | superiores a S/ 10 000 000,00 (diez
elegida por el | millones y 00/100 soles). Décima Disposicion
postor, de Complementaria
corresponder. Son facultativas para contratos cuyos | Transitoria de la Ley.

montos sean inferiores al monto

previamente sefialado.

No puede establecerse JPRD en los casos
de obras cuyos montos sean inferiores a

Articulos 88 346 del
Reglamento.
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corresponde a la  especialidad vy
subespecialidad de la obra.

La capacidad técnica y profesional es
verificada por la DEC para la suscripcion del
contrato, siempre que no se hayan elegido
factores de evaluacién como la experiencia
especifica adicional o la formacion adicional
del personal clave.
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S/ 5 000 000,00 (cinco millones y 00/100
soles).
9) Capacidad | Comprende la experiencia y calificaciones | Literal b) del numeral 72.3
Técnica y | del personal clave, asi como el equipamiento | del articulo 72y literal g)
Profesional estratégico y/o infraestructura estratégicadel | del numeral 88.1 del
proveedor necesario para la ejecucion del | articulo 88 del
contrato. La experiencia del personal clave | Reglamento.

h) Plan de trabajo.

El plan de trabajo se presenta para el
perfeccionamiento del contrato solo
cuando no haya sido evaluado como parte
del factor de evaluacion de planificacion
detallada durante el procedimiento de
seleccion. Este plan incluye una memoria
descriptiva sefialando las consideraciones
que se han tomado en cuenta para su
elaboracién.

Literal a) del articulo 168
del Reglamento.

i) Constancia
Capacidad
Libre
Contratacién
(CCLC)

RNP.

de
de

del

ejecutor de obra
expedida por el

El postor debe presentar la Constancia de
Capacidad Libre de Contratacion de
ejecutor de obra en los sistemas de
entrega de solo construccién y disefio y
construccion.

Literal b) del articulo 168
del Reglamento.

4.2 PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los requisitos para perfeccionar el contrato
dentro del plazo de ocho dias hébiles, contabilizados desde el dia siguiente al registro del
consentimiento de la buena pro en el SEACE de la Pladicop o de que ésta haya quedado
administrativamente firme, de conformidad con el procedimiento y plazos dispuestos en los
articulos 88, 89, 90 91 y 168 del Reglamento.

4.3

CONSIDERACIONES PARA LOS CONSORCIOS

4.3.1 Las garantias que presenten los consorcios para el perfeccionamiento del contrato durante
la ejecucién contractual y para la interposicién de los recursos impugnativos, ademas de
cumplir con las condiciones establecidas en la Ley y el Reglamento, deben consignar
expresamente el nombre completo o la denominacion o razén social de los integrantes del
consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no pueden ser aceptadas por las
entidades contratantes o el Tribunal de Contrataciones Publicas. No se cumple el requisito
antes indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio.

4.3.2 Para que un consorcio solicite la retencion del 10% del monto del contrato original en
calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin lo sefialado en el articulo 114 del
Reglamento, todos los integrantes del consorcio deben acreditar en su oferta la condicion
de micro o pequefia empresa, sin perjuicio que puedan acreditarlo al momento del
perfeccionamiento del contrato, salvo que el monto de la obra sea menor a S/ 5 000 000,00
(cinco millones y 00/100 soles).
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4.4 CONSIDERACIONES PARA LAS GARANTIAS FINANCIERAS

4.4.1 En caso de garantias financieras, estas deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables
y de realizacién automatica en el pais, al solo requerimiento de la respectiva entidad
contratante bajo responsabilidad de las empresas que las emiten. Las empresas que
emitan garantias financieras deben encontrarse bajo la supervision directa de la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones, contar con clasificacion de riesgo B o superior, y deben estar autorizadas para
emitir garantias o estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera
categoria que periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

4.4.2 La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (

).

4.4.3 Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cudl es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la
fecha de emision de la garantia. Para fines de lo establecido en el articulo 61 de la Ley,
se requiere la clasificacion de riesgo B o superior.

4.4.4 Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacién de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en la sede digital de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en la Ley.

4.4.5 En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debe consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

4.4.6 Ademés de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse la sede digital de dicha entidad (

).

4.5 CONSIDERACIONES PARA LOS DOCUMENTOS PUBLICOS EXTENDIDOS EN EL

4.6

EXTRANJERO

En el caso que los documentos requeridos para el perfeccionamiento del contrato incluyan
documentos publicos extendidos en el exterior, que no les sea aplicable el Convenio de la
Apostilla, debe tenerse en cuenta que, de conformidad con lo previsto en el articulo 137 del
Reglamento Consular del Per(, aprobado mediante Decreto Supremo N° 032-2023-RE*, para
gue estos surtan efectos legales en el Perl deben estar legalizados por los funcionarios
consulares peruanos competentes, cuyas firmas deben ser autenticadas posteriormente por el
area competente del 6rgano de linea consular, ademés de cumplir con los requisitos adicionales
gue contemple la legislacion peruana para su validez en el Peru.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento de seleccion no contemplados en las
bases se rigen por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

4 Decreto Supremo que aprueba el Reglamento Consular del Peri y que modifica el Reglamento de la Ley del Servicio
Diplomatico de la Republica en lo que corresponde a los cargos de los funcionarios consulares.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBE COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO CON
LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

BASE LEGAL

Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

Decreto Supremo N° 009-2025-EF, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley
General de Contrataciones Publicas.

Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2025.

Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2025.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

ENTIDAD CONTRATANTE

Nombre : Municipalidad Provincial de Puerto Inca
RUC N° : 20189307226

Domicilio legal . AV. Sanchez Cerro MZA 34 LT 07
Teléfono

Correo electronico : sgl@munipuertoinca.gob.pe

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccidn tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra
correspondiente a: “AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA ZONA
URBANA DEL DISTRITO DE YUYAPICHIS DE LA JUNTA VECINAL N° 06, UBICADO EN EL
DISTRITO DE YUYAPICHIS, PROVINCIA DE PUERTO INCA, DEPARTAMENTO DE
HUANUCO, CUI N° 2600440".

CUANTIA DE LA CONTRATACIONS

La cuantia de la contratacion asciende a S/587,343.10 (Quinientos Ochenta y Siete Mil
Trescientos Cuarenta y Tres con 10/100 soles), incluidos los impuestos de ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la contratacion.

OBLIGACIONES COSTO (S/)
A. OBRA

A.1l. INFRAESTRUCTURA VIAL

Costo Directo 386,845.75
Gastos Generales (18.90%) 72,218.07
Utilidad (10%) 38,684.57
Sub Total 497,748.39
Impuesto I.G.V. (18%) 89,594.71
Presupuesto Base 587,343.10
CUANTIA DE CONTRATACION (TOTAL) 587,343.10

5 La cuantia de la contratacion indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto de la cuantia de la contratacion
consignado en la ficha del procedimiento de seleccién en el SEACE de la Pladicop. No obstante, de existir contradiccion entre
estos montos, prima el monto de la cuantia de la contratacion indicado en las bases.
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“LIMITES PARA LOS PROVEEDORES QUE CUENTEN CON EL BENEFICIO DE LA LEY N° 27037:

Cuantia de la Limite Inferior Limite Superior
contratacion Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV
?@%333;61\9 557,975,95 S/472,860.97 S/646,077.41 S/547,523.22

Advertencia

Para que un consorcio acceda al beneficio de la Ley N° 27037, todos los integrantes que figuran en
la promesa de consorcio deben reunir las condiciones exigidas en dicha Ley, salvo cuando participen
proveedores en consorcio con contabilidad independiente que se encuentre inscrito en el Registro
Unico de Contribuyentes (RUC).

1.5. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacién fue aprobado el 09 de Mayo de 2025 mediante Resolucion de
Gerencia Municipal N°132-2025-GM/MPPI

1.6. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Determinados
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CRONOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
Segun el cronograma de la ficha de selecciéon de la convocatoria publicada en el SEACE de la
Pladicop.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contiene un indice de documentos® y la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta

Los evaluadores verifican la presentacion de los documentos sefialados en el presente
acapite. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. Los

evaluadores no pueden incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta

a los establecidos en este acapite.

a) Declaracién jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)

b) Pacto de integridad (Anexo N° 2).

¢) Documento que acredite la representacién de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento
analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del
apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, estos documentos deben ser presentados por cada uno de
los integrantes de consorcio que suscriban la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, Decreto Legislativo que
aprueba diversas medidas de simplificacion administrativa, las entidades estan prohibidas
de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente
mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto
Legislativo. En esa medida, si la entidad contratante es usuaria de la Plataforma de
Interoperabilidad del Estado — PIDE” y siempre que el servicio web se encuentre activo en

6 La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

7 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma Nacional de Interoperabilidad
— PIDE ingresar al siguiente enlace: https://www.gob.pe/741-plataforma-nacional-de-interoperabilidad
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el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponde exigir el certificado de vigencia
de poder y/o documento nacional de identidad.

d) Declaracién jurada declarando que: (i) es responsable de la veracidad de los
documentos e informacién de la oferta, y (ii) no se encuentra impedido para contratar
con el Estado, de acuerdo con el articulo 33 de la Ley. (Anexo N° 3)

e) Promesa de consorcio con firmas digitales, o en su defecto, firmas legalizadas, de
ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante comun, el
domicilio comun, el correo electronico comun y las obligaciones a las que se
compromete cada uno de los integrantes del consorcio, asi como el porcentaje
equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 4)

f) Documentacion que acredite la desafectacion del impedimento, en caso el proveedor
al registrarse como participante hubiera presentado la declaracién jurada de
desafectacion del impedimento (Anexo N° 5), de conformidad con el numeral 39.4
del articulo 39 del Reglamento.

Advertencia

El requisito indicado en el literal f) Gnicamente se solicita al proveedor que al registrarse
hubiera presentado la Declaracién Jurada de desafectacion del impedimento.

g) Oferta Econémica (Anexo 6). En el caso de obras ejecutadas bajo el sistema de
disefio y construccion, se anexa la estructura de costos del disefio.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”

que se detallan en el numeral 3.14 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

2.2.2.1 Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

2.2.2.2 Las obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao cuyo monto de
contrataciéon no supere los S/ 900 000.00 (novecientos mil y 00/100 Soles), pueden
presentar la solicitud de bonificacion por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima
y Callao, segun (Anexo N° 09).

2.2.2.3 En el caso de que los proveedores que gocen del beneficio de la exoneracién del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia,
presentan adicionalmente una Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 13).

PUBLICA ABREVIADADE OBRAS

Advertencia

Los evaluadores no pueden exigir al postor la presentacién de documentos que no 5
hayan sido indicados en los acapites “Documentos para la admision de la oferta’, 5
“Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”. e
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REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar en Mesa de Partes de la Municipalidad
Provincial de Puerto Inca, sito en Av. Sanchez Cerro MZA. 34. Lote 07 — Puerto Inca. De lunes
a viernes de 08:00 horas hasta las 13:00 horas y de las 14:30 horas hasta las 17:30 horas; los
siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato, autorizacién de retencion (Anexo N° 7) o
declaracién jurada comprometiéndose a presentar la garantia mediante fideicomiso
(Anexo 8), de ser el caso.

b) Contrato de consorcio, de ser el caso.

c) Codigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y nombre de la entidad bancaria en el exterior.

d) Copiade la vigencia del poder del representante legal del postor que acredite que cuenta
con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

f)  Institucién Arbitral elegida por el postor (Anexo N° 10).

g) Autorizacion de notificaciones durante la ejecucion contractual al correo electronico
previsto en el contrato (Anexo N° 12).

h) Constancia de Capacidad Libre de Contratacion de ejecutor de obra expedida por el RNP.

i) Plan de trabajo segun lo establecido en el Reglamento, en caso no haya sido evaluado
durante el procedimiento de seleccidn.

i)  Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y
variables de la oferta.

k) Declaracion Jurada actualizada de Desafectacion de Impedimento (Anexo N° 14) y la
documentacién que acredite dicha desafectacion.

Advertencia

e E| requisito indicado en el literal m) Unicamente se solicitard si el postor adjudicado hubiera
presentado la Declaracion Jurada de desafectacion del impedimento en el procedimiento de
seleccion.

e De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la entidad contratante es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado —
PIDE™ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha
plataforma, no corresponde exigir los documentos previstos en los literales d) y e).

e En caso el postor declare la inaplicabilidad del impedimento Tipo 4.D del inciso 4 del numeral
30.1 del articulo 30 de la Ley, referido a las personas inscritas en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos del Poder Judicial (Redam) presenta la Declaracion Jurada respectiva
(Anexo N° 16).

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. La entidad
contratante suscribe el contrato mediante firma digital, en caso de que el postor adjudicado con
la buena pro cuente con certificado digital emitido por una entidad de certificacion, de acuerdo
con la normativa de la materia. Excepcionalmente, la entidad contratante con el debido sustento
puede proceder a la firma del contrato mediante medios manuales.

El contrato se suscribird en la Oficina de la [GERENCIA MUNICIPAL], sito en [ AV. SANCHEZ

No
()
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CERRO MZA. 34 LOTE 07 — PUERTO INCA — SEGUNDO PISO] a horas 08:00: a 13:00; v,
14:30 a 17:30.
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PUERTO><. INCA
0.0 00807 - ALC/MPPL

CAPITULO Il

REQUERIMIENTO CON SISTEMA DE ENTREGA DE SOLO CONSTRUCCION

3.1 FINALIDAD PUBLICA DE LA CONTRATACION

Mejora de la calidad de vida de los habitantes del Distrito de Yuyapichis de la Provincia de Puerto
Inca, asi como también de los habitantes de las zonas aledafias; para la ejecucién del proyecto
“AMPLIACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS
URBANAS EN JUNTA VECINAL N° 6 DE CENTRO POBLADO YUYAPICHIS DISTRITO DE
YUYAPICHIS DE LA PROVINCIA DE PUERTO INCA DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCOQO" -

CUI: 2600440.

3.2 DESCRIPCION GENERAL

Nombre del proyecto de
inversion/IOARR/actividad

“AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION
RURAL EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE
YUYAPICHIS DE LA JUNTA VECINAL N° 06, UBICADO
EN EL DISTRITO DE YUYAPICHIS, PROVINCIA DE
PUERTO INCA, DEPARTAMENTO DE HUANUCO

Cadigo Unico de Inversion
(CUI), de corresponder

2600440

Ubicacion Provincia: Puerto Inca
Distrito: Yuyapichis
Especialidad Obras o consultoria en obras electromecanicas,

energéticas, telecomunicaciones y afines.

Subespecialidad

Infraestructura para energia eléctrica.

Tipologia

Distribucién de energia eléctrica.

Documento y fecha de
actualizacién del expediente
técnico, de corresponder

23/04/2025

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccién
gue se convoco para la
elaboracion del expediente
técnico, de corresponder

NO CORRESPONDE YA QUE FUE UNA
CONTRATACION MENOR A 8 UITS.

3.3 CONDICIONES CONTRACTUALES

No aplica.

3.3.1. METAS FISICAS

La contratacién por ejecutar tiene como metas fisicas las siguientes:

! LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS



Municipalidad Provincial de Puerto Inca
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 02-2025-MPPI/C-1 - PRIMERA
CONVOCATORIA

RED PRIMARIA

e Construccion de 0,224 km de Red Primaria Trifasica en 33,0 kv.
e Instalacién de 01 Subestacion Eléctrica.

CUADRO N° 01
LOCALIDAD BENEFICIADA
NO LOCALIDAD | POBLACION | BENEFICIARIOS
1 | JUNTA VECINAL N°6 — YUYAPICHIS 580 116
TOTAL| 580 116

RED SECUNDARIA

e Construccion de 1,91 km de Redes Secundarias 30, 380/220v.
e Instalacién de 39 luminarias de alumbrado publico.

CUADRO N°01

LOCALIDAD BENEFICIADA

‘N° LOCALIDAD POBLACION | BENEFICIARIOS
1 | JUNTA VECINAL N°6 — YUYAPICHIS 580 116
TOTAL| 580 116

E LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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MUNICIPALIDAD DIS'I;‘R/ITAL DE YUYAPICHIS

i@k
.

FICHA TECNICA

1. NOMBRE DEL PROYECTO:

SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA EN 33 kV, 3@ Y SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION
SECUNDARIA 0.40-0.23 kV. PARA LA “AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN
LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE YUYAPICHIS DE LA JUNTA VECINAL N°06, UBICADO
EN EL DISTRITO DE YUYAPICHIS, PROVINCIA DE PUERTO INCA, DEPARTAMENTO DE

n
(&)
()
)
(&)
5]
()
e
)
o
[ )
™
(] HUANUCO"
™
e 2 REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS DEL SNIP:
~ cul 1 | 2600440
) Fecha de Registro . 27/06/2023
~ Estado de Viabilidad : VIABLE
- Fecha de Declaratoria de Viabilidad | : 12/07/2023
® 3 ETAPA DEL PROYECTO
)
o I EXPEDIENTE TECNICO ]
P (Estudio a Nivel de Expediente Técnico a nivel de Estudio Definitivo de Obra aprobado)
® 4 UBICACION:
o Departamento : | HUANUCO
o Provincia : [PUERTO INCA :
@ Distrito : | YUYAPICHIS |
) 7 :
PS @Neyder A Céspedqﬁ Sebrado
5. RELACION DE LOCALIDADES BENEFICIADAS: 5& —2) INGENIER® ELECTRICISTA

e s CIP.N" 191750
) Demanda N°

N° Localidad Distrito Provincia | Departamento | Proyectada | Abonados
@) kw (Afio 20) | Afio Inicial
~ PUERTO
P 1 | JUNTA VECINAL N°6 YUYAPICHIS INCA HUANUCO 108.00 116
™ 6. POBLACION BENEFICIADA Y NUMERO DE ABONADOS:
-~ = .

N° Localidades Poblacién
() Beneficiadas Beneficiada Abonados Totales
(] 1 580 116
ﬁ
o g DOCUMENTO DE FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO Y FIJACION DE PUNTO DE
DISENO:

™
Y Empresa Concesionaria :|ELECTROCENTRO S.A
~ e oy o o e bago_| 1| £-0210-2024
® Fecha de Emisién :|29-02-2024
o Punto de Disefio : | Estructura N°4SP25669 del Alimentador A4892
Y
&
H
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8. OBJETIVO DEL PROYECTO:

El PROYECTO DE SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA EN 33 kV, 3@ Y
SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION SECUNDARIA 0.40-0.23 kV. PARA LA “AMPLIACION
DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE
YUYAPICHIS DE LA JUNTA VECINAL N°06, UBICADO EN EL DISTRITO DE
YUYAPICHIS, PROVINCIA DE PUERTO INCA, DEPARTAMENTO DE HUANUCO?”, tiene
por objetivo el disefio de las instalaciones eléctricas de la Junta Vecinal N°6 del distrito de
Yuyapichis, provincia de Puerto Inca y departamento Huanuco, mediante redes primarias
3@ en 33 Kv y redes secundarias en 380-220 V, el cual ha sido desarrollado tomando en
consideracién los criterios técnicos de los sistemas econdmicamente adaptados.

9. DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO:
9.1 Redes Primarias:
Tension nominal 33,0 kv. 3@
Kilémetros de Redes 0,224
Postes de 15/500 de C.A.C.
Vano basico 70m
Localidades Beneficiadas 1
Conductores AAAC Aleacién de aluminio de 35 mm2

Aislador Polimerico tipo PIN

Pin Polimérico de 35 kV

Aislador Polimérico Suspensién

Clase DS-28(36kV).

Ménsulas Ménsulas de F°G® tipo bastidor

Seccionador fusible Tipo cut-out 38 kV, 170 kV-BIL, 100 A.

Fusibles Tipo K, de 12A

Pararrayos 30 kv, 10 kA, éxido metalico

Retenidas Cable de acero SM de 10 mm, varilla de anclaje de 2,4

m x 16 mm2, bloque de anclaje de CA 0,5 x 0,5 x 0,2
m.y aislador polimérico de 36kv y 70KN.

Puesta a tierra

Varilla cobre 24 m x 16 mm2®, conductor bajada Cu
recocido, de 25 mm2, terreno con tierra negra y
bentonita sédica.

Sub Estaciones de Distribucion.

Numero de | 1 Unidades
Trasformadores
Poste De 15/500 de C.A.C.
Seccionador cut-out de 38kV, 170 kV-BIL, 100 A
fusible /
Fusibles tipo K: 12A 2
Pararrayos 30 kv, 10 kA, 6xido metalico [ R
W A aneyder i
Transformadores | 3@ 33,0/0,40-0,23 de 160 KVA i Ag I:JYGEN'E s ELEQ’I“R!C!STA
Tablero de | Tipo I11:160 kVA 3@,con 01 interruptor general = e g
distribucién: Y
Puesta a tierra Tipo PAT-2: Para SS.EE. 3®, tendran un sistema de puesta a tierra tipo PAT-2 con g
dos varillas, conectadas con conductor de Cu blando de 25 mm2 Esta puesta a tierra;
se conectara con el neutro del transformador, pararrayos y las partes metalicas no g
energizadas. '
a)
S
9.2 Redes Secundarias: E
Numero de Localidades 01 Localidad Proyectada E
proyectadas T
Sistema adoptado Aéreo - autoportante :E
Tipo de distribucién Monofasico multiaterrizado D
Soportes 9/300 de C.A.C. O
Conductor Autoportante de Aluminio, con portante lg
L
)=
O
O
<
=
)
—
26




Municipalidad Provincial de Puerto Inca
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 02-2025-MPPI/C-1 - PRIMERA
CONVOCATORIA

273

aislado de aleaciéon de Aluminio. CAAI (NA)
:3x35+2x16/25mm?2

Numero de Conexiones 116 Conexiones

Vano promedio 40m

Pastoral Pastoral Tubo F°G°® 38 mm@, Int.; de
850/1000mm AVANCE HORIZONTAL; 20°
INCLINACION ,con dos abrazaderas de F°G°
en caliente

Lampara Led de 55 W

Retenida Cable de acero SM de 10,0 mm @, varilla de
anclaje de 2,4 m x 16mm, bloque de anclaje
deCA0,4x04x0,15m.

Puesta a tierra Tipo PAT-1 cada 250 m, con varilla de cobre
de 24 m x 16 mm2®, conductor bajada
cobre recocido de 25 mm 2

10. VALOR REFERENCIAL DEL PROYECTO

El valor referencial del proyecto es de Seiscientos Veintiocho mil cuatrocientos cincuenta y
siete con 12/100 Soles (S/. 628 457,12) incluido el IGV, comprende; Redes Primarias y
Redes Secundarias a Abril de 2025.

SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA EN 33 KV, Y SUBSISTEMA DE

‘ DISTRIBUCION SECUNDARIA 0.40-0.23, PARA LA “AMPLIACION DEL SISTEMA DE

PROYECTO ELECTRIFICACION EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE YUYAPICHIS DE LA

; JUNTA VECINAL N°06, UBICADO EN EL DISTRITO DE YUYAPICHIS, PROVINCIA DE
PUERTO INCA, DEPARTAMENTO DE HUANUCO”

[UU.NN.  SELVA CENTRAL

loPTo  HUANUCO

‘PRO\ANCM PUERTO INCA

ILOGALIDAD JUNTA VECINAL N6 FECHA : abrik25

[DISTRITO  YUYAPECHIS

REDES REDES
ITEM DESCRIPCION TOTAL
PRIMARIAS

I SUMINISTRO DE MATERIALES S/. 77,102.22 119,452.29 196,554.51
u TRANSPORTE DE MATERIALES  (15%) S/. 11,565.33 17,917.84 29,483.18
m MONTAJE ELECTROMECANICO S/. 67,907.13 92,900.93 160,808.06
v SUB TOTAL COSTO DIRECTO (I+Ii+II+1V) S/, 156,574.68 230,271.06 386,845.75
vi GASTOS GENERALES:
Gastos Generales Directos e Indirectos (18.90%) S/. 29,597.05
UTILIDA DES (10% V) 15,657.47

42,621.02 72,218.07
23,027.11

deSuperdsion (7% D) S| 141804 | 2071034 34,842.39
Xt COSTO TOTAL DE INVERSION SIN IGV s/. | 215957.24 | 316,633.54 | 532,590.78
X LGV. (18%) s/. 38,872.30 56,994.04 95,866.34
xv COSTO TOTAL DE INVERSION CON IGV s/. | 254,820.54 | 373,627.57 | 628,457.12

11.  PLAZO DE EJECUCION 7
@Neydem. CésﬂedesSob'gdo
-

El plazo de ejecucion para el presente proyecto es de 90 dias calendarios. 'NGEN'CE':%F};‘;W

12. ENTIDAD QUE LICITA LOS SUMINISTROS, OBRAS CIVILES Y MONTAJE
La Entidad encargada de licitar la obra es la Municipalidad Distrital de Yuyapichis

13. ENTIDAD QUE ADMINISTRA EL CONTRATO DE OBRAS

La Entidad encargada de administrar el Contrato de Obras es la Municipalidad Distrital de
Yuyapichis
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PRIMERA

1. RESUMEN EJECUTIVO

é@myder A. Céspedes Spbrado

¥ = INGEMIERO ELECTRICISTA

CIP.N" 191750

No
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1.2

1.3

NOMBRE DEL PROYECTO.

SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA EN 33 kV, 3@ Y SUBSISTEMA DE
DISTRIBUCION SECUNDARIA 0.40-0.23 kV. PARA LA “AMPLIACION DEL SISTEMA
DE ELECTRIFICACION EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE YUYAPICHIS DE LA
JUNTA VECINAL N°06, UBICADO EN EL DISTRITO DE YUYAPICHIS, PROVINCIA DE
PUERTO INCA, DEPARTAMENTO DE HUANUCO”.

Unidad Formuladora:

Nivel de Gobierno GOBIERNOS LOCALES

Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YUYAPICHIS

Nombre de la UF: UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YUYAPICHIS
Responsable de la Unidad Formuladora: ELIOT ELI CARHUA CAMPOS

Unidad Ejecutora de Inversiones:

Nivel de Gobiemo GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YUYAPICHIS
Nombre de la UEL: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YUYAPICHIS

LUIS ANGEL DAMIAN ZEVALLOS

Responsable de la Unidad Ejecutora:

OBJETIVO DEL PROYECTO.

“Suficiente Provisién de Energia Eléctrica en el Sector Junta Vecinal N° 6 del Distrito de
Yuyapichis, Provincia de Puerto Inca, Departamento de Huanuco™.

ANTECEDENTES DEL PROYECTO

La Municipalidad distrital de Yuyapichis tiene como politica el desarrollo integral
de todos sus centros poblados y anexos, por ello tiene entre sus principales
objetivos atender las necesidades basicas del Distrito en forma integral.

En el contexto general antes descrito, la Municipalidad Distrital de Yuyapichis ha
llevado a cabo la elaboracion del perfil de inversion publica de este proyecto el
cual fue aprobado con CUI 2600440, posteriormente se encargd para elaborar el
expediente técnico SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA EN 33 kV, 3@ Y
SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION SECUNDARIA 0.40-0.23 kV. PARA LA
“AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN LA ZONA URBANA
DEL DISTRITO DE YUYAPICHIS DE LA JUNTA VECINAL N°08, UBICADO EN
EL DISTRITO DE YUYAPICHIS, PROVINCIA DE PUERTO INCA,
DEPARTAMENTO DE HUANUCO’. que beneficiara a la junta vecinal N°6 del
Distrito de Yuyapichis, y sera elaborado en el marco de la normatividad vigente
DGER/MEM, DGAAE/MEM, INC y otros.

La Municipalidad Empresa MEGAV E.|.R.L. designa mediante carta al Ing. Neyder
Céspedes Sobrado con Reg. CIP N° 191750 como profesional responsable del
proyecto.

Mediante Resolucién de Alcaldia N° 049-2021-MDY de fecha 31 de marzo del
2023 se aprueba los planos de lotizacion de la localidad.

La factibilidad de suministro y fijacion de punto de disefio fue otorgada por
Electrocentro S.A. mediante carta ELCTO-H-039-2023 de fecha 05 de mayo del
2023, la cual define la estructura de la estructura 4SP25669 para la Junta Vecin

N° 6 de la red de media tensién 33.0 kV, alimentador A4892, ubicado en el Distriﬂz

(’ :}NE}E&FX'E&E&E&?{&&HJ

INGENIERO ELECTRICISTA
CIP.N" 191750

330
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de Yuyapichis, Provincia de Puerto Inca y Departamento Huanuco, la cual se
encuentra dentro de la Zona de Concesion de Electrocentro S.A.

1.4  UBICACION Y ACCESOS
El 4rea de influencia del proyecto se encuentra ubicada en la Junta Vecinal N°6,
comprendidos dentro del Distrito de Yuyapichis, Provincia de Puerto Inca—

departamento de Huénuco.

UBICACION GEOGRAFICA.

Distritos de |a provinciade { s |
Puerto Inca / -

Politicamente, el distrito de Yuyapichis, se encuentra ubicado la provincia de
Puerto Inca, departamento de Huéanuco.

El distrito de Yuyapichis, se encuentra ubicado en la parte centro y sur de la
provincia, presenta una geografia de selva baja, esta conformado por los distritos
de Puerto Inca y Yuyapichis que estan interrelacionados entre si a través de la
ruta vial nacional PE 5N y el acceso a Yuyapichis ruta departamental HU-107
(Emp. PES5N Bello Horizonte — Yuyapichis) y el acceso a Puerto Inca: HU-106
(Emp. PE-5N Div. Pto Inca — Puerto Inca.

Sus limites son:

A eyder A CéspedesSebrade
AKA)1 INGENIERO ELECTRICISTA
< CIP.N" 191750
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1.5

1.6

Por el Norte: Con el distrito de Puerto Inca.

Por el Sur: Con la provincia de Oxapampa (departamento de Pasco).

Por el Oeste: Con el distrito de Codo de Pozuzo.

Por el Este: Con la provincia de Coronel Portillo.

El area central del Estudio se encuentra delimitada por las siguientes coordenadas
geogréficas UTM — DATUM WGS 84:

- Junta Vecinal N°6 - Yuyapichis.

Este 501900.00 502461.00

Norte : 8936700.00 8936219.00

RESUMEN DE LA PROYECCION DE DEMANDA DE POTENCIA Y ENERGIA
PROYECCION DE LA DEMANDA (kW)

» Afos
- Lo 2025|2029 | 2034 | 2039 | 2044
1 | JUNTA VECINAL N°6 43.81| 5145 | 61.51 | 74.55 | 90.22
TOTALES (Redes Convencionales) | 43.81 | 51.45 | 61.51 | 74.55 | 80.22
I

RESUMEN TECNICO ECONOMICO DEL PROYECTO
Proyecto:

“AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN LA ZONA URBANA DEL
DISTRITO DE YUYAPICHIS DE LA JUNTA VECINAL N°06, UBICADO EN EL DISTRITO
DE YUYAPICHIS, PROVINCIA DE PUERTO INCA, DEPARTAMENTO DE HUANUCO".
El proyecto en la etapa de inversion tiene por objetivo la electrificacion de la Junta
Vecinal N°6 perteneciente al distrito de Yuyapichis, Provincia de Puerto Inca y
departamento de Huanuco. Con el presente proyecto se permitira el desarrollo
socioeconémico de la Junta Vecinal N°6, beneficiando a 116 abonados.

Redes Primarias y las Redes Secundarias tendran las siguientes caracteristicas
técnicas:

Red primaria
El equipamiento y materiales considerados para la red primaria son:

Sistema : Tensién Primaria de 33,0 kV.

Redes de distribucién Primaria Trifasicas,
Tensién Primaria de 33,0 kV

Estructura : Postes de C.A.C. 15m/500 daN
Ménsulas : De F°G®
Conductores : Conductores de aleacién de aluminio desnudo

tipo AAAC, calibre 35 mm2
Aisladores : Tipo Pin polimérico con espiga.
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Polimérico tipo suspensién con conexion
horquilla y lengleta.

Retenidas : De anclaje Vertical con cable de acero grado
alta resistencia de 10 mm de didmetro, varilla
de A° G° de 16 mm de didmetro y 2,4 m de
longitud, perno angular de F° G°, bloque de
anclaje de c. a., amarre preformado de A° G°,
contrapunta de A° G° con abrazadera partida y
aislador tipo polimérico de suspension.

Puesta a tierra : Con conductor de cobre temple suave calibre
25 mm2, conector de cobre tipo perno partido
calibre 25 mm2, electrodo cobre de 16 mm de
didmetro y 2,4 m de longitud, conector de ‘
bronce tipo AB, aditivo ecoldgico para puesta a
tierra (bentonita) y caja de registro.

Equipos de proteccion : Seccionador fusible unipolar tipo expulsién
(CUT-OUT) de 38 kV, 100 A, 170 kV BIL.

Pararrayos clase distribucion, de 30 kV 10 kA
para el sistema de 33,0 kV.

Cable de cobre : Tipo NYY, calibres 3x1x240+240 mm2.

Subestaciones de distribucién

El equipamiento y materiales considerados para las subestaciones de distribucién
son:

A

Subestacion Biposte
Sistema trifasico

1.- Estructuras tipo Biposte con dos postes de concreto armado centrifugado de
15/500/3/225/450.

2.- Ménsulas de F°G® de 2.2m.

3.- Transformador trifasico tipo distribucion.

4.- Tres Seccionadores fusibles tipo cut-out, 38 kV, 100 A, 170 kV-BIL.
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5.- Tres Pararrayos de 30 kV, 10 kA, tipo distribucién, para el sistema 33,0 kV.

6.- Tableros de distribucién compuesto por: interruptores termomagnéticos tipo

caja moldeada para las salidas de servicio particular y alumbrado publico y

equipo de control de alumbrado publico,

Las Sub Estaciones de distribucién seran con sistema Trifasico en 3¢ 33,0-
+2x2, 5%/0,40-0,23 kV de 160 kVA.

Redes de distribucién Secundaria y Conexiones domiciliarias

El equipamiento y materiales considerados para las instalaciones de las redes

secundarias son:

Sistema

Tension

Estructura

Conductor

Pastoral

Accesorios para cables

: Trifasico, con Neutro Corrido y multiples
Puestas a Tierra.

: 380/220V para el sistema trifasico

: Postes de concreto armado centrifugado de
9 m/300 daN.

: Autoportante de aluminio aislamiento XLPE
calibres 3x35+2x16+25N mm2; portante forrado
de aleacion de aluminio calibre 25 mm2.

: De A° G* tipos PS/0,55m/1.00m/1.5"@/15°, con
dos abrazaderas de 1 1/2" x 245mm @ (poste)
1 1/2"@D (pastoral), 3/16" espesor para poste de
16 metros

Luminaria completa con equipo y fusible
incorporado para lampara Led de 55W.

Conductor de cobre tipo NLT calibre 2x2,5
mma2.

: Grapa de suspension angular de aleacién de
aluminio para portante calibre 25 mm2.

Grapa de anclaje coénica de aleacion de
aluminio para portante calibre 25 mmz2.

Conector bimetalico tipo perforacion. /
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Retenidas : De anclaje Inclinada con cable de acero grado
siemens Martin de 10 mm de diametro, varilla
de F° G° de 16 mm de didmetro y 2,4 m de
longitud, perno angular de F° G° bloque de
anclaje de c.a., mordaza preformada de F° G°,
canaleta protectora y aislador tipo traccién
clase ANSI| 54-1.

Puesta a tierra : Con conductor de cobre temple suave calibre
25 mm2, conector de cobre tipo AB, electrodo
cobre de 16 mm de didmetro y 24 m de
longitud, aditivo ecolégico para puesta a tierra
(bentonita) y caja de registro.

Tipos PAT-1, segun la resistividad eléctrica del
terreno.

Numero Conexiones Domiciliarias: 116

1.7 DESCRIPCION TECNICA DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA DEL
PROYECTO.

El proyecto, contempla los siguientes componentes:

Item Descripcién Unidad Cantidad
2 Red Primaria
33,0 kV- 30 km. 0.224
3 Subestaciéon 160 kVA
33,0 kV-30 dnd. 1
4 Red Secundaria
3x35+2x16/25 . el
5 Conexiones domiciliarias Und. 116
6 Alumbrado publico Led
55 W Und. 39
- Red Primaria.
- Subestaciones.

- Red Secundaria.
- Conexiones Domiciliarias.
- Alumbrado Publico.

El disefio y construccion se han elaborado en concordancia con las Normas
MEM/DGE, Cédigo Nacional de Electricidad y otras Normas Técnicas vigentes
aprobadas por la Direccion General del Ministerio de Energia y Minas,
complementadas con las normas y exigencias técnicas de la empresa
concesionaria Electrocentro S.A.
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1.8 VALOR REFERENCIAL DEL PROYECTO.

El valor referencial del proyecto es de Seiscientos Veintiocho mil cuatrocientos
cincuenta y siete con 12/100 Soles (S/. 628 457,12) incluido el IGV, comprende;
Redes Primarias y Redes Secundarias a Abril de 2025.

SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA EN 33 KV, Y SUBSISTEMA DE
DISTRIBUCION SECUNDARIA 0.40-0.23, PARA LA "AMPLIACION DEL SISTEMA DE
PrOYECTO. ELECTRIFICACION EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE YUYAPICHIS DE LA
JUNTA VECINAL N°06, UBICADO EN EL DISTRITO DE YUYAPICHIS, PROVINCIA DE
PUERTO INCA, DEPARTAMENTO DE HUANUCO”

UU.NN.  SELVA CENTRAL

DPTO HUANUCO

PROVINCIA PUERTO INCA

LOCALIDAD JUNTA VECIMAL N°6 FECHA : abri#25

DISTRITO  YUYAPICHIS

REDES REDES
ITEM DESCRIPCION PR TOTAL
[ SUMINISTRO DE MATERIALES s/. 77,102.22 119,452.29 196,554.51
I TRANSPORTE DE MATERIALES  (15%) s/. 11,565.33 17,917.84 29,483.18
] MONTAJE ELECTROMECANICO s/. 67,907.13 92,900.93 160,808.06
v SUB TOTAL COSTO DIRECTO (I+II+ II+1V) s/. 156,574.68 230,271.06 386,845.75
vi GASTOS GENERALES:
Gastos Generales Directos e Indirectos (18.90%) s/. 29,597.05 42,621.02 72,218.07
il UTILIDADES (10% V) s/. 15,657.47 23,027.11 38,684.57

3 ) 714.. M,M239 i
s/. | 215957.2a | 316,633.54 | 532,590.78
X 1GV. (18%) s/. 38,872.30 56,994.04 95,866.34
COSTO TOTAL DE INVERSION CON IGV s/. | 254,820.54 | 373,627.57 | 628,457.12

1.9 SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO.

La ampliaciéon del sistema de electrificacion en la zona urbana del distrito de
Yuyapichis, seré construida por la Municipalidad Distrital de Yuyapichis; asi mismo
la Municipalidad Distrital de Yuyapichis podra transferir a la empresa
concesionaria Electrocentro S.A. el proyecto es sostenible desde el primer afio de
operacion, lo que se explica si consideramos a las fuentes de ingreso del proyecto
las ventas de energia a los usuarios, las fuentes de egreso que son las compras
de energia del sistema de distribucién existente y luego hacemos el balance afio a
afio entre los ingresos y los egresos, los primeros superan a los ultimos, en
consecuencia la venta de energia cubrird la compra y ademas permitira tener
utilidad; en consecuencia el proyecto no requiere de aportes del estado para cubrir
sus costos de operacién y mantenimiento

110 IMPACTO AMBIENTAL Y EVALUACION ARQUEOLOGICA
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El éarea de influencia directa del estudio abarca un area delimitada por el trazo de
las lineas de primarias de distribucién multiplicada por el ancho de la franja de
servidumbre (11 m. y 6 m) mas area ocupada por los poblados beneficiados con el
suministro eléctrico del SER. El area de influencia indirecta estara determinada
por el &rea geogréfica donde todas poblaciones beneficiadas realizan sus
actividades y relaciones sociales, econémicas, asi como por los limites naturales
que marcan las cuencas o subcuencas hidrogréficas, y todos aquellos
componentes ambientales que forman el ecosistema de la cuenca.

Luego de la identificacion y calificacién de las posibles interacciones o efectos a
generarse como consecuencia de cada una de las actividades a desarrollars:
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durante la ejecucion del proyecto eléctrico, se han determinado los principales
impactos ambientales que presentan un determinado grado de relevancia
ambiental en funcién de sus indices de calificacién obtenidas luego del anélisis
especifico de cada una de las interacciones identificadas.

Con los resultados obtenidos de la evaluacion de los impactos en cada uno de los
sectores de trabajo se puede afirmar que las actividades del proyecto, interactian
con su entorno produciendo impactos ambientales que se encuentran valorizadas
o calificadas en general como BAJOS o LEVES de acuerdo a la escala empleada
en nuestro caso para la valorizacion de la matriz de impactos.

Esta calificacion obtenida es un indicador de la reducida magnitud y complejidad
operacional del presente, lo cual infiere que las implicancias del proyecto sobre su
entorno son significativamente reducidas, o en todo caso de facil solucion
mediante procedimientos o acciones de manejo ambiental. (Ver DIA-CIRA
aprobado)

En este sentido, se puede afirmar que la ejecucion del presente proyecto eléctrico
es ambientalmente viable.

Esta viabilidad se vera reforzada por el compromiso de cumplimiento consciente
de los programas especificos de manejo ambiental por parte del Consultor
encargado de la ejecucion del proyecto, asi como del operador del mismo durante
el tiempo de vida util del proyecto.

ORGANIZACION Y GESTION.

Municipalidad Distrital de Yuyapichis

La Municipalidad Distrital de Yuyapichis se encargara de presentar el proyecto
hasta su emisién de Conformidad de proyecto y Ejecucion de la obra, este estudio
sera realizado en coordinacién con la empresa concesionaria de distribucion
eléctrica mas cercana.

La Municipalidad Distrital de Yuyapichis se encargara del financiamiento del
proyecto.

Empresa Concesionaria de Distribucion Eléctrica (Electrocentro S.A.)
Electrocentro S.A., siendo la empresa concesionaria con influencia en el ambito
del proyecto se encargara de la operacién y mantenimiento de las nuevas redes
eléctricas.

Con la finalidad de que Electrocentro S.A. operé las nuevas redes, el proyecto
sera transferido siguiendo los lineamientos de contribuciones reembolsables.

PLAN DE IMPLEMENTACION.

Una vez conseguido la aprobacion del proyecto por el Concesionario y obtener el
financiamiento, se estima que el proyecto, contempla su etapa de Inversion,
considerando:

e Ejecucion de Obra 90 dias

PLAN DE FINANCIAMIENTO.

El financiamiento para la ejecucién de este Proyecto, serd cubierto por la
Municipalidad Distrital de Yuyapichis con RUC 20190702988, representado por el
Alcalde Eric Modena Lopez, con DNI. 23018016.
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3.3.2.

3.3.3.
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ANEXO TECNICOS

En cumplimiento de los literales g) e i) del articulo 5 del Reglamento de la Ley N° 32069, ley
general de contrataciones publicas, se precisa que los anexos técnicos se registraran en el
SEACE de la Pladicop. Dicho listado de anexos, los cuales forman parte de las bases, estan
formado por los siguientes documentos:

e DOCUMENTO DE APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA.

e CONTRATACION DE UNA CONSULTORIA DE OBRAS (ORDEN DE SERVICIO
MENOR O IGUAL A 8 UITS)
CONTRATO N 010-2023.

e INDICE DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA.
¢ MEMORIA DESCRIPTIVA RED PRIMARIA

e MEMORIA DESCRIPTIVA RED SECUNDARIA.

e ESPECIFICACIONES TECNICAS RED PRIMARIA.

e ESPECIFICACIONES TECNICAS RED SECUNDARIA
¢ CONFORMIDAD TECNICA RED PRIMARIA.
e PLANOS DE EJECUCION RED PRIMARIA.
e PLANOS DE EJECUCION RED SECUNDARIA.
e METRADO Y PRESUPUESTO RED PRIMARIA.
e METRADO Y PRESUPUESTO RED SECUNDARIA.
¢ RESOLUCION DE ALCALDIA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DE OBRA.
e ANALISIS DE PRECIOS.
e RELACION DE PRECIOS Y CANTIDADES DE RECURSOS REQUERIDOS POR
TIPO,
e Calendario de avance.
1. CRONOGRAMA RED PRIMARIA.
2. CRONOGRAMA RED SECUNDARIA.

e ESTUDIO DE GEOLOGIA'Y GEOTECNIA.
e GASTOS GENERALES.
e OTROS DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE TECNICO.

DISPONIBILIDAD FiSICA DEL TERRENO

La Zona de intervencién de proyecto es en la via urbana, el cual no tiene afectacion a
propiedades privadas y/o propiedades estatales que se encuentren registrados en SUNARP,
por lo cual mediante Resolucién De Gerencia Municipal N°049-2023-MDY, se aprueba la
visacion de la memoria descriptiva, planos de ubicacién y localizacién, planos de lotizacion,
planos de manzaneo y planos de vias de la junta vecinal N° 6, para realizar los tramites de
ampliacion de electrificacién en la zona urbana del distrito de Yuyapichis - Puerto Inca-
Huanuco, para fines exclusivos de servicios basicos (electrificacion)
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3.3.1. SUBCONTRATACION

El contratista puede subcontratar hasta un maximo del 40% del monto del contrato vigente de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 108 del Reglamento.

No se considera subcontratacion la adquisicion de bienes o materiales, aun cuando dicha
adquisicién incluya actividades complementarias como el transporte y la colocacién. El contratista
mantiene la responsabilidad por la ejecucién total del contrato frente a la entidad contratante.

3.3.2. SEGUROS
a) SEGURO COMPLEMENTARIO CONTRA TODO RIESGO (SCTR) PENSION Y SALUD:

En el Expediente Técnico, en lo correspondiente al valor referencial, las partidas para obras
provisionales y trabajos preliminares deberan contener los requerimientos para la Gestién
de Seguridad y Salud en el Trabajo; como es el caso de las capacitaciones en seguridad y
salud en el trabajo, control operacional. Sobre el particular, sin ser limitativos, se debe
incluir los equipos de proteccion colectiva (barandas, los cercos, entre otros), sefializacion
temporal de seguridad, equipos de proteccion personal con sus certificaciones nacionales
ylo internacionales; recursos para respuesta ante emergencias en aspectos de seguridad
y salud, examenes médicos de los trabajadores, programas, procedimientos y estandares
de seguridad y salud en el trabajo, personal especializado de la elaboracion y ejecucién
del plan de seguridad y salud en el trabajo, entre otros.

El consultor especializado debera considerar la cobertura de las polizas del seguro
complementario de trabajo de riesgo (SCTR) tanto de pensién como de salud vigentes y
que cubra al 100% de los empleados, trabajadores, profesionales, técnicos, subcontratista,
visitantes de obra, y todos los que participan de manera directa en la elaboracién del
estudio, en cumplimiento del Decreto Supremo N° 003-98-TR., y de la Norma G 050 vigente
"Seguridad durante la construccién”.

i SEGURO COMPLEMENTARIO CONTRA TODO RIESGO (SCTR) PENSION Y
SALUD PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:

El contratista debera contar con seguro complementario contra todo riesgo
(SCTR), para todo el personal que se encuentren cumpliendo funciones dentro de
la zona de ejecucion de obra.

Vigencia del seguro hasta la recepcién de la obra.

El SCTR para el Personal Clave debera ser presentado para la firma de contrato.
Asimismo, para el personal de apoyo profesional, técnico (No clave) y
trabajadores, deberan ser presentados previo al inicio efectivo de su participacion.

El seguro sera aplicable tanto para la participacién en la prestacién principal y
prestacion accesoria.

La podliza del seguro SCTR pensién y salud, debe cubrir al 100% de los
empleados, trabajadores, profesionales, técnicos, subcontratista, visitantes de
obra, y todos los que participan de manera directa en la obra, en cumplimiento del
Decreto Supremo N° 003-98-TR., y de la Norma G 050 vigente "Seguridad durante
la construccién
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El contratista debera contar con la Péliza de Seguros todo Riesgo de Construccion (CAR —
Construction All Risk), con vigencia desde el dia de inicio de ejecucién de la obra hasta la
recepcion total de la obra (obligacion principal). Tomando en cuenta que la Entidad tiene el
interés asegurable de la obra, el Postor (Contratista) ganador debera presentar para la firma
del contrato la citada pdliza debidamente endosado a favor de la Municipalidad Provincial de
Puerto Inca . Las condiciones minimas de cobertura se detallan a continuacion:

Basica; por el monto del valor de obra que forma parte de su oferta.

Terremoto; por el monto del valor de obra que forma parte de su oferta.

Avenida, lluvia e inundacién, por el monto valor de obra que forma parte de su oferta.

Responsabilidad Civil frente a terceros, por el 20% del monto del valor de obra que

forma parte de su oferta.

o Dafios materiales, dafios personales, remocién de escombros, por el 5% del monto del
valor de obra que forma parte de su oferta.

e Huelga, motin, conmocion civil, dafio malicioso, terrorismo, por el 20% del monto del

valor de obra determinado que forma parte de su oferta.

¢) SEGURO DE VIDA:
La pdliza debe cubrir al 100% de los trabajadores que estan en obra: incluye trabajadores,
empleados, profesionales, técnicos, subcontratistas, visitantes de obra y todos que
participan de manera directa en obra; en cumplimiento al Decreto Supremo N° 003-98-TR.y
de la Norma G 050 vigente "Seguridad durante la construccion”.

AVANCES
De manera mensual el contratista remitir4d informes de avance. Cuyo contenido minimo se
detalla a continuacion:

. Ficha técnica.

. Memoria descriptiva.

. Resumen de las principales ocurrencias en obra.

. Hojas de Metrados sustentatorios de partidas ejecutadas.
. Memoria Descriptiva Valorizada

. Resumen de pago de la valorizacion mensual.

. Valorizacién del avance de obra.

. Cronograma de avance valorizado programado vs. Ejecutado.
. Curva “S”

10. Informe financiero de pagos efectuados.

11. Control de adelantos de obra.

12. Estado financiero de obra programado vs. Ejecutado.
13. Protocolos de calidad.

14. Cuaderno de obra.

15. Panel fotografico

OCO~NOOTAS WN P

EMPLEO DE METODOLOGIAS COLABORATIVAS

Con la finalidad de cerrar brechas de infraestructura de energia, la Municipalidad Provincial de
Puerto Inca, viene elaborando expedientes técnicos de proyectos con la finalidad de ampliar y
mejorar el servicio de energia eléctrica.

Para este fin, acorde con las necesidades actuales del proyecto: de Subsistema de Distribucién
Primaria en 33 KV, 3g y Subsistema de Distribucion Secundaria 0.40-0.23 KV. para la
“Ampliacion del sistema de electrificacion en la zona urbana del distrito de Yuyapichis de la
junta vecinal N°06, ubicado en el distrito de Yuyapichis, provincia de Puerto Inca, departamento
de Huanuco “, con CUI 2600440, se requiere contratar la ejecucion de obra que incluya, bajo

E
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la modalidad llave en mano. Esta modalidad implica que el contratista se encargue de todo el
proceso, desde la construccion, equipamiento o montaje hasta la puesta en servicio.

3.3.5. GESTION DE LA CALIDAD

El postor debe desarrollar un plan de gestién de la calidad, considerando:

e Los principios que rigen la contratacion publica.

e Sus fortalezas para acreditar su capacidad como postor para ejecutar una obra de calidad.

e La definicidn clara y detallada de los estandares de calidad en las especificaciones técnicas
del expediente técnico, para proponer mejoras

e Eldocumento servira para que la supervision y fiscalizacion durante la ejecucién contractual,
verifique la calidad de la ejecucion de la obra, como una condicién para la recepcién y
conformidad de la misma.

El contratista durante la presentacion de su oferta debera presentar copia simple del certificado
gue acredita que se ha implementado un sistema de gestién antisoborno de acuerdo con la norma
ISO 37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO37001:2017).

El contratista en la etapa de presentacion de oferta debera presentar copia simple de certificado
vigente 1SO 9001-2015 o equivalente, con alcance en ejecucion de obras o consultoria de obras.
Estas certificaciones deben estar vigentes, incluir la fecha de caducidad, y aplicarse
especificamente a la obra o consultoria a contratar.

El contratista en la etapa de presentacién de oferta debera presentar copia simple de certificado
vigente 1ISO 14001-2015 o equivalente, con alcance en ejecucidn de obras o consultoria de obras.
Estas certificaciones deben estar vigentes, incluir la fecha de caducidad, y aplicarse
especificamente a la obra o consultoria a contratar.

El contratista en la etapa de presentacién de oferta deberé presentar Copia simple del certificado
ISO 45001:2018, NTP-ISO 45001:2018 o equivalente, cuyo alcance incluya especificamente la
ejecucion de obras.

3.3.6. PLAN DE CONTINGENCIA

No es un requisito formal para la presentacion de la oferta, sin embargo, es necesario que el postor
debe considerar la prevision de riesgos y la capacidad de respuesta ante eventos inesperados
gue son elementos implicitos en la gestién de la ejecucion de la obra, que deben ser considerados
por el postor antes de formular su propuesta, para evitar controversias en la ejecucién de la obra.

1. Desastres Naturales y Eventos Climaticos:

2. Accidentes y Fallas Técnicas:

3. Problemas de Suministro y Logistica:

4. Factores Sociales y Politicos:

5. Emergencias Sanitarias:

6. Ciberseguridad y Fallos en Sistemas de Informacion

3.3.7. ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE PRESTACIONES ADICIONALES

Considerando que el postor debe realizar su gestion de calidad y plan de contingencia, la
elaboracion del expediente técnico de prestaciones adicionales estara a cargo del contratista, la
revision y fiscalizacion a cargo de la Supervision, y la aprobacion formal estara a cargo de la Entidad.

3.3.8. OTRAS DISPOSICIONES

El Proveedor se compromete a:
cumplir y observar lo establecido en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y en su
Reglamento; durante la ejecucion de las prestaciones de servicios a su cargo; obligandose a

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS

H
No



PUERTO<, INCA
0.0 00837 - ALc/MPPL

Municipalidad Provincial de Puerto Inca
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 02-2025-MPPI/C-1 - PRIMERA
CONVOCATORIA

implementar, dotar, proveer y/o suministrar a cada uno de sus trabajadores los implementos
de seguridad que corresponda de acuerdo al grado y/o nivel de riesgo que pueda evidenciarse
en el desarrollo de las actividades propias de la presente contratacion; asi como garantizar la
contratacion de los respectivos seguros de acuerdo a la normatividad vigente.

Utilizar el adelanto directo y el adelanto de materiales para la ejecucién del servicio, cuyo
proposito es la movilizacién de equipos, gastos iniciales y adquisicion de materiales y todo
aquello necesario para una éptima ejecucion de la Obra.

El Contratista debera mantener los profesionales propuestos que participaran en el disefio y
construccion de la obra, debiendo estar siempre a cargo de una persona responsable
(Residente de Obra y/o Jefe de elaboracién del expediente técnico).

El contratista a través del residente de obras debera atender los requerimientos de la entidad,
relacionados con las variaciones econémicas y del plazo de ejecucion de la obra para tal fin
debera presentar entregables conforme a lo requerido por la entidad y que los plazos
oportunos, de tal manera que permitan revertir situaciones que perjudique en el normal
desenvolvimiento de los trabajos de la obra.

El Contratista tiene la obligacién de velar por la seguridad de los trabajadores durante la
ejecucion de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para
tal efecto.

Todos los materiales y equipos destinados a la obra, deberan cumplir con la calidad propia de
la obra, cuyas caracteristicas técnicas deben estar determinados en el Expediente Técnico y
se deberan someter a los ensayos necesarios para verificar sus caracteristicas, Se podran
aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas indicadas en el Expediente
Técnico que sean similares o equivalentes, mientras que se ajusten a especificaciones y/o
normas reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior a la indicada y siempre que el
Contratista aporte la documentacion y demas elementos de juicio que permitan evaluar el
cumplimiento de las exigencias establecidas en las Bases y que los cambios propuestos no
alteren las especificaciones técnicas de la obra, siempre que este represente una ventaja
técnica y econémica que lo justifique.

El Supervisor o Inspector de Obra se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales
propuesta por el Contratista, si estos no concuerdan con lo estipulado en el Expediente
Técnico.

Correran por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por el Supervisor.

Asimismo, correran por cuenta del Contratista las pruebas y ensayos necesarios para verificar
la calidad de los materiales y las pruebas de los equipos.

La aprobacion de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor o Inspector no libera al
Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.

El Contratista debera, contemplar a su costo cualquier alquiler y/o acondicionamiento temporal
que pudiera necesitar.

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucién satisfactoria de los trabajos a
realizar deberan llevarse a la obra en forma oportuna y no podran retirarse de la misma salvo
autorizacién escrita del Supervisor o Inspector, que no podra negarla sin justa razéon.

Las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias durante la ejecucién de las obras
corren por cuenta del Contratista.

Si el Supervisor o Inspector demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas son
insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos,
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el Contratista esta obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y
costo.

El contratista debera implementar las acciones necesarias para el real cumplimiento de la ley
de contrataciones del estado y su reglamento, el reglamento nacional de edificaciones, leyes,
resoluciones, ordenanzas municipales aplicables a la obra; asi como, para el suministro y
transporte de materiales y equipos, acciones que se compromete a cumplir y respetar, no
teniendo la entidad responsabilidad, pregunté a las reclamaciones a que dieron lugar el
contratista por infraccion de las mismas.

El contratista debera cumplir con todas las obligaciones legales y reglamentarias en materia
laboral, prevision social y sanitaria, impacto ambiental, higiene y seguridad de la industria de
la construccidn en el sitio de obra y/o obras provisionales que establezca por motivos de este
contrato. El contratista queda obligado a dar cumplimiento a los pedidos y exigencias de la
supervision, que sean solicitados con sujecién al contrato, debiéndole proporcionara a la
supervision las facilidades y/o elementos necesarios, a fin que el seguimiento y control ser
sector en forma satisfactoria, oportuna y eficiente.

El contratista no podré iniciar la ejecucién de la obra, sino ha sido abierto el cuaderno de obra,
el cual deber& estar segun el reglamento de contrataciones del estado debidamente legalizado.
Con la apertura del cuaderno de obra, el contratista se somete al seguimiento y control de la
supervision, en todo lo que se refiere a la obra.

El Contratista debera dotar a todo el personal de obra con un seguro contra todo riesgo, equipos
y herramientas pertinentes para la realizacion de todos los trabajos, y demas implementos de
seguridad propios de la actividad a realizar, debiendo la Supervision verificar su correcta
implementacion e impediré el ingreso a obra del personal que no cumpla con lo referido; siendo
este el responsable por los accidentes que puedan ocurrir en obra.

El Contratista presentard a la Supervisién la codificacion de cascos por colores segun la
categoria de cada trabajador y ademas, se deberan tener en almacén cascos adicionales para
visitantes, que deberan ser de color blanco con la rotulacion “Visitante” en la parte frontal.

Al momento de presentar su oferta deberan tener actualizada su informacién financiera y de
corresponder legal a fin de acreditar si efectivamente cuentan con la capacidad de contratacién
y la solvencia econdmica para ejecutar el proyecto; lo cual sera verificada por el comité de
seleccion para su admision. (PRESENTACION DE DECLARACION JURADA)

Al acreditar la experiencia en la especialidad se debe acreditar claramente de acuerdo a las
directivas de consorcio publicadas por el OECE a fin de acreditar fehacientemente la
experiencia solicitado caso contrario no se validara las experiencias que no tengan
obligaciones definidas.

En zonas donde el ruido alcance niveles mayores a 80db (decibeles), los trabajadores deberan
usar tapones protectores de oido. Se reconoce de manera practica un nivel mayo de 80db
cuando una persona deja de escuchar su propia voz en tono normal.

En zonas de gran cantidad de polvo, se proveera al trabajador de anteojos y respiradores
contra el polvo, o se deberan humedecerse para evitar que se levante el polvo.

Se debera colocar en un lugar visible, en las construcciones provisionales, un listado de
teléfonos y direcciones de las Instituciones de auxilio en caso de emergencia, bomberos, asi
mismo se indicara el centro de asistencia mas cercano.

Para trabajos con equipos especiales: soldadoras, equipos de corte, etcétera. Se exigird que
el trabajador use el equipo de proteccién personal adecuado, tales como lentes o caretas,
guantes, mandil de cuero, respiradores contra polvo, etcétera, segiin corresponda.
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El area de trabajo deberd, siempre, estar libre de todo elemento punzante (clavos, alambres,
fierros, etcétera) y de sustancias tales como grasas, aceites u otros que puedan causar
accidentes por resbalamientos. Asimismo, se deberan eliminar los conductores de tension,
proteger las instalaciones publicas existentes: agua, desagle, etcétera.

En forma periddica se deberan realizar charlas de seguridad en la obra. En la obra se debera
formar un comité de seguridad, que sera presidido por el Ingeniero Residente en obras de hasta
20 trabajadores y de 20 a 100 trabajadores serda el Ingeniero residente y un representante de
los trabajadores.

El Contratista esta obligado a cumplir cabalmente durante la ejecucion de la obra, las normas
legales vigentes siguientes, bajo responsabilidad en caso de inobservancia:

Ley N° 32185, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2025.

Ley N° 32186 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio
fiscal 2025.

Ley N° 32187, Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Afio Fiscal 2025, que
modifica la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

Ley N° 32103, Ley que aprueba créditos suplementarios para el financiamiento de
mayores gastos asociados a la Reactivacion Econdmica y dicta otras medidas.
Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico.

Ley N° 32077, Ley que establece un medio alternativo de garantias de cumplimiento
en los procesos de contratacién publica de las MYPE.

Ley N° 27806-Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

Cédigo Civil vigente.

Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas. (En adelante la LGCP).
Decreto Supremo N° 009-2025-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley General de
Contrataciones Publicas y sus modificatorias vigente. (En adelante el RLCE).

Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, TUO de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento
Administrativo General.

Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE - Texto Unico Ordenado de la Ley de
Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial. Ley N° 27815.
Directivas vigentes del OSCE.

En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditacién de este requisito pueden
estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

El consorcio, debe cumplir con las siguientes condiciones:
e El nimero maximo de consorciados es de dos empresas.
¢ El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 20%.
e El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia, es de 20%.

3.3.9. PLAZO DE EJECUCION

OBLIGACIONES DIAS CALENDARIO
EJECUCION DE OBRA | Edificacion 0
“AMPLIACION DEL SISTEMA DE |Infraestructura [90 DIAS CALENDARIO]
ELECTRIFICACION RURAL EN LA | Mobiliario (**)
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ZONA URBANA DEL DISTRITO DE | Equipamiento (**)
YUYAPICHIS DE LA JUNTA
VECINAL N° 06, UBICADO EN EL
DISTRITO DE YUYAPICHIS, . .
PROVINCIA DE PUERTO INCA, Plan de contingencia [NO CORRESPONDE]
DEPARTAMENTO DE HUANUCO,
CUI N° 2600440”

PUESTA EN SERVICIO (LUEGO DE LA RECEPCION DE LA
OBRA)

TOTAL [90 DIAS CALENDARIQ]

[NO CORRESPONDE]

3.3.10. PLAZO PARA RESPUESTAS ENTRE LAS PARTES

De acuerdo con lo establecido en el numeral 192.2 del Reglamento, cuando este no establezca
un plazo especifico para la respuesta de las partes, se aplica el plazo maximo de respuesta
establecido en el cuadro siguiente:

Plazo para pronunciamiento de Ia
Plazo maximo del contratista | Plazo maximo de Ila | entidad contratante en el caso de la
supervision intensificacion programa de ejecucion
de obra
Contabilizado desde el dia Contabilizados desde el Contabilizados desde el dia
siguiente de configurado el dia siguiente de presentada la
supuesto correspondiente siguiente de la opinién de la supervisién o
presentacion desde que vence su plazo
efectuada por el
contratista
[07 dias calendario] [07 dias calendario] [07 dias calendario]

Antes del vencimiento de dicho plazo, las partes pueden acordar su prérroga para cada caso
especifico en considerando la clausula de notificaciones durante la ejecucién contractual del
contrato.

3.3.11. MODALIDAD DE PAGO

El contrato se rige por la modalidad de SUMA ALZADA, de conformidad con el articulo 130 del
Reglamento.

3.3.12. ADELANTOS®

ADELANTOS

8 Si la entid4ad contratante ha previsto la entrega de adelantos, debe regular el procedimiento para su entrega, conforme a lo
establecido5 en los articulos 178, 179 y 181 del Reglamento.
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Mecanismo de . [CARTA FIANZA]
garantia aplicable a los
adelantos

Adelanto directo

Porcentaje de adelanto :  [10]% respecto al monto de la obra del contrato original
para el componente de
obra

Los porcentajes maximos de los adelantos y los plazos de entrega se encuentran establecidos
en el numeral 178.3 del articulo 178 y en el articulo 179 del Reglamento, respectivamente.
Vencido el plazo para solicitar el adelanto la solicitud se tiene por no presentada.

Adelanto para materiales e Insumos

Porcentaje de adelanto . [20]% respecto al monto de la obra del contrato original
para el componente de

obra

Plazo de entrega de . | [8] dias calendario

adelanto

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 181 del Reglamento, el contratista solicita, como
maximo, el adelanto a la supervision considerando el Calendario de Adquisicion de Materiales,
Insumos, Equipamientos y Mobiliario restdndole el plazo de entrega de adelanto referido en el
cuadro superior.

Adelanto por avance

Porcentaje de adelanto . [10]% respecto al monto de la del contrato original
para el componente de

obra

Plazo de entrega de . [8] dias calendario

adelanto

De acuerdo con lo sefialado en el numeral 178.5 del articulo 178 del Reglamento, el
contratista solicita el adelanto a la supervisién en cuanto exista un avance fisico real de
60% en laobray siempre que dicho avance seaigual o mayor al avance fisico programado.

3.3.13. REPARTICION DE LOS AHORROS GENERADOS POR PROPUESTAS DE CAMBIO DE
INGENIERIA DE VALOR

En caso la entidad contratante acepte las propuestas de cambio de ingenieria de valor (PCIV),
de acuerdo con lo previsto en el articulo 205, los ahorros generados son repartidos entre las
partes segun los siguientes porcentajes:

e 50% repartido para la entidad contratante; y

o 50% repartido para el contratista.
El contratista puede solicitar el pago de dicho ahorro en las valorizaciones o liquidacion final.

3.3.14. APLICACION DE INCENTIVOS
En el presente contrato se contemplan el siguiente incentivo:

Cumplimiento anticipado de la fecha | : | Incentivos econémicos directos:
programada de culminacion de la
prestacion
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Otorgar bonificacién o pago adicional al
contratista por culminar la prestacion
antes de la fecha establecida.

Otorgar adelantos.

Mejor calificacién en futuros procesos
de seleccion:

El buen desempefio, incluyendo el
cumplimiento anticipado, podria ser
considerado como un criterio de
evaluacion  favorable en  futuras
licitaciones, a través del sistema de
puntuacion de proveedores.

Reduccion de garantias:

Podria contemplarse la posibilidad de
reducir o liberar anticipadamente las
garantias  contractuales como un
incentivo por el cumplimiento temprano.®

Los componentes a los que se aplica el incentivo se describen a continuacion:

Item Descripcion Unidad Cantidad
1 Red Primaria
33.0 kV- 30 km. 0.224
2 Subestacion 160 kVA Und 1
33,0 kV-30 )
3 Red Secundaria
3x35+2x16/25 km. 1.93
4 Conexiones domiciliarias Und. 116
5 Alumbrado publico Led
55 \W und. 39

3.3.15.FORMULA DE REAJUSTE

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el articulo 209 del Reglamento. Los reajustes
no se computan dentro de los limites establecidos para las prestaciones adicionales. En la
modalidad de pago de costos reembolsables, no se aplica formula de reajuste debido a que la
entidad contratante reconoce el costo real incurrido por el contratista.

Las férmulas polindmicas y/o monomicas se detallan en el expediente técnico final aprobado.
Los reajustes sobre las férmulas polindmicas se realizan aplicando lo dispuesto en el Decreto

Supremo N° 011-79-VC hasta que se emita la directiva DGA, de acuerdo a lo dispuesto en el
numeral 209.1 del articulo 209 y la Unica Disposicion Complementaria Final del Reglamento.

3.3.16. PENALIDADES POR MORA

? Al pago del c6ontratista se le incluye adicionalmente el IGV, de corresponder.
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En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, la entidad contratante le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso que le sea imputable, de conformidad con el articulo 120 del Reglamento.

3.3.17. OTRAS PENALIDADES

Adicionalmente a la penalidad por mora, se aplican las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° | Supuestos de aplicacion de Forma de calculo Procedimiento
penalidad de verificacion
01 | Cuando se produce Ila | La penalidad por esta causa | Una vez
sustitucion de un mismo | sera de 1 UIT por cada dia de | autorizada la
integrante del plantel técnico | ausencia del personal en obra | sustitucion del
por segunda vez, siempre que mismo
no se origine por caso fortuito o integrante  del
fuerza mayor o por un hecho plantel técnico
sobreviniente no imputable al por parte de la
contratista, de conformidad con entidad
las disposiciones establecidas contratante vy
en el numeral 189.3 del articulo acorde a o
189 del Reglamento. indicado en el
supuesto de
aplicacion  de
penalidad.
02 | En caso el contratista incumpla Segun informe
con su obligacion de ejecutar la . del Inspector
e La penalidad por esta causa .
prestacion con el personal sera de 1 UIT por cada dia de y/lo Supervisor
acreditado o debidamente : P de Obra y/o Sub
o ausencia del personal en obra. .
sustituido. Gerencia de
Infraestructura
03 | Si el contratista 0 su personal, Segun informe
no permite el acceso al| Cinco por mil (5/1000) del | del Inspector
cuaderno de obra al Inspector | monto de la valorizaciéon del | y/o Supervisor
0 Supervisor de Obra, | periodo por cada dia de dicho | de Obray/o Sub
impidiéndole anotar las | impedimento. Gerencia de
ocurrencias. Infraestructura
04 | Si como consecuencia de
verificar el funcionamiento y . Segun informe
- La penalidad por esta causa
operatividad de la ; del  Inspector
) X serd de 2% del monto X
infraestructura culminada y las . y/lo Supervisor
. ) . contratado. La penalidad se
instalaciones y equipos en caso . de Obra y/o Sub
S, dard& por cada hecho .
corresponda, el comité de verificado Gerencia de
recepcion advierte que la obra ' Infraestructura
no se encuentra culminada.
05 Segun informe
Inasistencia de personal clave | 0.25% del monto del contrato del Inspe(_:tor
: . ; o . y/lo Supervisor
a reuniones de trabajo | vigente por inasistencia, por
. ; ) de Obray/o Sub
convocados por la entidad. profesional y por cada reunion. :
Gerencia de
Infraestructura
06 | Cuando el Contratista emplea | La penalidad por esta causa | Segun informe
materiales y equipos en obra, [ serd el 0.1 % del monto | del Inspector
no autorizados previamente por | contractual por cada Falta y/o | y/o Supervisor
el Supervisor. hecho verificado. de Obra y/o Sub
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Gerencia de
Infraestructura
07 La penalidad por esta causa | Segun informe
El Personal no cuenta con :

. ; sera el 0.1 % del monto | del Inspector
uniformes y equipos de | d o Supbervisor
proteccion y/o el personal no poqtragtya por cada | ylo  Supervi

. . indicacién, ademas asume las | de Obray/o Sub
use los uniformes y equipos de It di G . de
proteccion. multas que se pudieran erencia

generar por dicha causal. Infraestructura
08 | Cuando el contratista entregue Segun informe
documentacion incompleta, | La penalidad por esta causa | del  Inspector
perjudicando el tramite normal | serd el 0.1 % del monto | y/o Supervisor
de los mismos (solicitud de | contractual por cada dia de | de Obray/o Sub
adelantos, valorizaciones, | atraso Gerencia de
adicionales). Infraestructura
09 Segln informe
Cuando el contratista no | La penalidad por esta causa | del  Inspector
coloque el cartel de obradentro | sera el 0.1 % del monto | y/o Supervisor
de los 05 dias de iniciado el | contractual por cada dia de | de Obray/o Sub
plazo contractual. retraso. Gerencia de
Infraestructura.
10 | Cuando el Contratista no Segun informe
subsana las observaciones | La penalidad por esta causa | del Inspector
realizadas por el Inspector y/o | serd el 0.1 % del monto | y/o Supervisor
Supervisor de obra dentro de | contractual por cada Falta y/o | de Obray/o Sub
los plazos indicados en | hecho verificado. Gerencia de
cuaderno de obra. Infraestructura
11 La penalidad por esta causa | Segun informe
Cuando el contratista cambie al [ serd& el 2% del monto | del Inspector
personal clave sin contar con la | contratado. La penalidad se | y/o Supervisor
autorizacibn previa de la|dara por cada hecho | de Obray/o Sub
entidad. verificado. Gerencia de
Infraestructura
12 | Cuando el Residente y/o Segun informe
personal propuesto NO se | La penalidad por esta causa | del  Inspector
encuentra en obra, sin haber | sera el 0.2 % del monto | y/o Supervisor
justificado su ausencia ante el | contractual por cada de Obray/o Sub
Inspector y/o Supervisor de | dia de ausencia. Gerencia de
obra. Infraestructura.
13 | Por SUBCONTRATAR parte de | Se aplicara una penalidad del
las prestaciones a su cargo sin | UNO por ciento (1%) del
la autorizacion escrita de la | monto del contrato original. Segun informe
MUNICIPALIDAD del Inspector
PROVINCIAL DE PUERO y/lo Supervisor
INCA y al margen de Ilo de Obray/o Sub
dispuesto por el Articulo 147°. Gerencia de
Subcontratacion del Infraestructura
Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.
14 Segun informe
gAGO IDEL I;ERSONAL. | del  Inspector
or la emora en e ;
cumplimiento en los pagos del | 5% DE 01 UIT, por cada caso ylo Supervisor
personal al servicio del | detectado. de Obrgy/o Sub
contratista por un periodo Gerencia  de
mayor a un mes. Obras Publicas.
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15 EQUIPAMIENTO Segun informe
ESTRATEGICO del  Inspector
Cuando el contratista no [ 5% DE 01 UIT, por cada | y/o Supervisor
dispone en obra con el | equipoque no seencuentre en | de Obray/o Sub
equipamiento estratégico | obra. Gerencia  de
declarados para la suscripcién

Infraestructura
de contrato.

La suma de la aplicacién de las penalidades por mora y otras penalidades no debe exceder el
10% del monto vigente del contrato o, de ser el caso, del componente o item correspondiente

3.1. FORMA DE PAGO

El pago se realiza de conformidad con lo establecido en el articulo 210 del reglamento.

Las valorizaciones tienen las siguientes condiciones:

Periodo de valorizacién de obra : Mensual

En la valorizacion se incluyen las
prestaciones adicionales de obra,
mayores metrados y/u otros pagos
que provengan de una modificacion
contractual, las cuales se calculan de
manera conjunta.

Calculo de la valorizacion

Plazo para que la entidad contratante o

el contratista, segun corresponda, 20 dias calendario, computados
efectlie el pago del saldo de la liquidacién | : | desde el dia siguiente del
del contrato y presente el comprobante consentimiento de la liquidacion.

de pago respectivo

El contenido minimo de las valorizaciones es el siguiente:

Identificacion de la Valorizacion:
o Numero de valorizacion (correlativo).
Periodo de ejecucion al que corresponde la valorizacion (fecha de inicio y fin).
Numero y fecha del contrato de obra.
Nombre de la obra.
Nombre del contratista.
o Nombre del supervisor o inspector de obra.
Metrados Ejecutados en el Periodo:
o Listado de las partidas de la obra, tal como figuran en el presupuesto contractual.
Metrado contratado de cada partida.
Metrado ejecutado acumulado hasta la valorizacién anterior.
Metrado ejecutado en el periodo que se valoriza.
Metrado ejecutado acumulado a la fecha de la valorizacién actual.
o Metrado faltante por ejecutar.
Precios Unitarios y Montos Valorizados:
o Precio unitario de cada partida, segun el contrato.
o Monto valorizado en el periodo por cada partida (metrado ejecutado en el periodo x
precio unitario).
o Monto valorizado acumulado hasta la fecha.
Célculo del Monto Total de la Valorizacion:

O O O O

O O O O

E LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS



Municipalidad Provincial de Puerto Inca
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 02-2025-MPPI/C-1 - PRIMERA
CONVOCATORIA

UNICLn,

M

PUERTO><. INCA
0.0 00837 - ALc/MPPL

Subtotal de la valorizacién del periodo.
Impuesto General a las Ventas (IGV), si corresponde.
Monto total de la valorizaciéon del periodo.
Deducciones o retenciones (si las hubiera), debidamente sustentadas (por ejemplo,
adelantos amortizados, penalidades).
o Monto neto a pagar de la valorizacion.
Avance Fisico:
o Porcentaje de avance fisico ejecutado en el periodo.
o Porcentaje de avance fisico acumulado de la obra.
Documentos Sustentatorios (adjuntos a través del SEACE):
o Planilla de metrados ejecutados en el periodo, firmada por el residente de obra y el
supervisor o inspector.
o Panel fotografico que evidencie el avance de los trabajos valorizados.
Copia del Cuaderno de Obra con las anotaciones relevantes al periodo valorizado.
o Resultados de pruebas de control de calidad, si corresponden a los trabajos
valorizados.
o Certificados de materiales o equipos utilizados, si se requiere.
Célculo de reajuste de precios (férmulas polindmicas), si corresponde.
o Otros documentos especificos que se hayan establecido en el contrato o que sean
necesarios para sustentar la valorizacion.

O O O O

o

(@)

Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucion contractual del SEACE
de la Pladicop.

3.3.18. RECEPCION DE LA OBRA

La recepcion de obra se sujeta a las condiciones establecidas en el articulo 212 del Reglamento.
212.1. Culminada la ejecucién de la obra el contratista solicita al supervisor la recepcion de la obra
a través de una anotacion en el cuaderno de incidencias. El supervisor corrobora el estricto
cumplimiento de lo establecido en el expediente técnico y las modificaciones aprobadas por la
entidad contratante. En un plazo de cinco dias contabilizados desde el dia siguiente de efectuada
la anotacion y de encontrarse conforme, el supervisor remite a la entidad contratante el certificado
de conformidad técnica. De no constatar la culminacién de la obra anota en el cuaderno de
incidencias dicha circunstancia en el mismo plazo.

212.2. Dentro de los cinco dias habiles siguientes de remitido el certificado de conformidad técnica,
la entidad contratante designa un comité de recepcidon conformado por representantes de la
entidad contratante de las carreras de ingenieria o arquitectura y/o expertos contratados para ese
fin. El supervisor no forma parte del comité. El Colegio de Ingenieros, el Colegio de Arquitectos o
el representante del Organo de Control Institucional de la entidad contratante no forma parte del
comité, pero puede estar presente en la recepcién de la obra.

212.3. En un plazo no mayor de quince dias desde remitido el certificado de conformidad técnica,
el comité de recepcion de obra verifica in situ el cumplimiento contractual, asi como el correcto
funcionamiento u operatividad de la edificacién o infraestructura culminada y equipos, en caso
corresponda. De ser el caso dispone las pruebas para corroborar el cumplimiento de las
especificaciones técnicas y/o las pruebas operativas que sean necesarias, siempre que estén
dentro del alcance del contrato.

212.4. Culminada la verificacién y de no existir observaciones, el contratista, el supervisor y el
comité de recepcidn suscriben el acta de recepcion de obra. De existir observaciones, el comité
de recepcion emite un pliego de observaciones y no recibe la obra, comunicando dicha situacion
al contratista y a la entidad contratante.

212.5. La supervision es responsable por la verificacion de las especificaciones técnicas de los
materiales admitidos en obra que el comité de recepcion de obra encuentra instalados; asimismo
es responsable por cambios menores de ubicacion en campo de algin punto de la instalacién
siempre que no afecte la cantidad, calidad, seguridad, ni el servicio que presta la edificacion o
infraestructura. El comité de recepcion de obra no comparte la responsabilidad por la calidad,
durabilidad, ni otras especificaciones técnicas de los materiales empleados o instalados, ya que
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la verificacién es de exclusiva responsabilidad de la supervisién, como parte de sus funciones
durante la ejecucién.

212.6. El contratista dispone de un décimo del plazo de ejecucién vigente de la obra o cuarenta
dias, el que resulte menor para subsanar las observaciones, plazo que se computa a partir del dia
siguiente de la fecha de emision del pliego de observaciones. El contratista puede presentar
informes técnicos que sustenten las razones por las que no acoge una 0 mas observaciones que
consten en el pliego, con la finalidad de que sean dadas por subsanadas. Las prestaciones que
se ejecuten en dicho periodo no dan derecho al pago de ningln concepto a favor del contratista,
supervisor ni a la aplicaciéon de penalidad alguna. Todo retraso en la subsanacion de las
observaciones que exceda del plazo otorgado se considera como demora para efectos de las
penalidades que correspondan y puede dar lugar a que la entidad contratante resuelva el contrato
por incumplimiento, previo apercibimiento.

212.7. Culminado el levantamiento de las observaciones, el contratista solicita la recepcion de la
obra. Dentro de los cinco dias siguientes, el supervisor se pronuncia respecto al levantamiento de
observaciones y solicita la recepcion de obra a la entidad contratante.

212.8. Dentro de los cinco dias habiles siguientes de comunicado el levantamiento de las
observaciones, el comité de recepcion de obra verifica Gnicamente el levantamiento de las
observaciones. No es posible formular nuevas observaciones.

212.9. De existir discrepancias sobre las observaciones realizadas, el contratista deja constancia
de sus argumentos en el pliego de observaciones, el cual se eleva a la autoridad de la gestion
administrativa para su pronunciamiento sobre las mismas. Esta facultad es indelegable.

212.10. Si en el proceso de verificacion de la subsanacion de las observaciones, el comité de
recepcion constata la existencia de vicios o defectos distintos a las observaciones antes
formuladas, sin perjuicio de suscribir el Acta de Recepcion de Obra, informa a la entidad
contratante para que solicite por escrito al contratista las subsanaciones del caso, siempre que
constituyan vicios ocultos.

212.11. Si por causas ajenas al contratista la recepcion de la obra se retrasa, superando los plazos
establecidos en el presente articulo para tal acto, el lapso de la demora se adiciona al plazo de
ejecucion y se reconoce al contratista los gastos generales debidamente acreditados, en que se
hubiese incurrido durante la demora.

212.12. La entidad contratante puede asumir la subsanacién de las observaciones con cargo a las
valorizaciones pendientes de pago o liquidacién en los siguientes casos:

a) Si vencido el 50% del plazo establecido para la subsanacidn, el supervisor verifica que no se
ha iniciado los trabajos correspondientes, salvo circunstancias justificadas debidamente
acreditadas por el contratista, informa de inmediato a la entidad contratante quien da por vencido
dicho plazo y notifica ello al contratista.

b) Si la autoridad de la gestion administrativa ha definido que las observaciones del pliego son
subsanables por la entidad contratante con cargo al contratista.

212.13. La entidad contratante no incurre en fraccionamiento por las contrataciones realizadas
para la subsanaciéon de observaciones con cargo al contratista, mencionadas en el numeral
precedente, siempre que estas no superen en conjunto 16 UIT.

212.14. Se permite la recepcion parcial de secciones terminadas de las obras cuando ello se
hubiera previsto en las bases o forme parte del contrato o se acuerde entre las partes durante el
proceso de recepcion referido en el presente articulo. La recepcion parcial no exime al contratista
del cumplimiento del plazo de ejecucion; caso contrario, se aplican las penalidades
correspondientes. La recepcion parcial se sujeta a los plazos y condiciones establecidos en el
presente articulo.

Se aceptara recepciones parciales, de encontrarse interferencias o condiciones climatolégicas,
debidamente sustentados.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS DESDE EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
mediante arbitraje.

Para dicho efecto, el postor ganador de la buena selecciona a uno de las siguientes Instituciones

(g
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Arbitrales para administrar el arbitraje:

e Corte de Arbitraje de la Camara de Comercio de Pasco

e Camara de Comercio e Industria de Huanuco.

e Centro de Arbitraje y Conciliacion de la Camara de Comercio de Lima (CCI).
e Centro de Arbitraje Latinoamericano e Investigaciones Juridicas (CEA)

3.5. LIQUIDACION DEL CONTRATO

La liquidacion se sujeta al articulo 213 y 215 del Reglamento. El contenido minimo de la liquidacién
es el siguiente:

Datos generales de la obra

Nombre del proyecto y cédigo Unico de inversion (CUI).
Ubicacion y descripcion del proyecto.

Entidad contratante y contratista.

Plazo de ejecucion y fecha de culminacion.

Monto inicial y monto final del contrato.

Responsables técnicos y administrativos.

Memoria descriptiva

Resumen de la obra ejecutada.

Justificacién de obras adicionales o reducciones.
Cumplimiento de especificaciones técnicas y calidad.

Liquidacién fisico-técnica

Metrados finales de obra.

Cuadro de valorizacion de metrados.

Evaluacion técnica de la ejecucion.

Estado final de inventario de materiales y herramientas.

Liquidacién financiera

Presupuesto analitico final.

Ejecutado por partida genérica y especifica.
Gastos directos e indirectos.

Reajustes aplicados y justificacion.

Célculo de intereses y penalidades, si corresponde.

Documentacién complementaria

Acta de recepcion provisional y/o definitiva.

Declaratoria de fabrica o memoria descriptiva valorizada.

Planos post construccion.

Comprobantes de pago a ESSALUD, SENCICO, CONAFOVICER, SUNAT.
Certificados de no adeudo y otros documentos legales.

Informe final de liquidacién

Resumen ejecutivo de la liquidacion.
Observaciones y recomendaciones finales.
Firma de conformidad de ambas partes.

El contratista presenta la liquidacion debidamente sustentada con los calculos y adjuntando la
documentacion correspondiente en el plazo indicado en el numeral 215.6, contado desde el
dia siguiente de otorgada la conformidad de la dltima prestacion o de la recepcién de la obra,
de consentida la resolucién del contrato o de que haya quedado resuelta y consentida la dltima
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controversia, segln sea el caso. En caso de declaracion de nulidad del contrato por causa no
atribuible al contratista, el plazo se cuenta desde la notificacién de la declaracion de nulidad.

3.6. REQUISITOS DE CALIFICACION

3.6.1. REQUISITOS DE CALIFICACION OBLIGATORIOS
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una vez el valor referencial,
ascendente a la suma de S/587,343.10 (Quinientos Ochenta y Siete Mil Trescientos Cuarenta y
Tres con 10/100 soles), en la ejecucién de obras en la especialidad y las subespecialidades
correspondientes durante los veinte afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas, que

se computan desde la suscripcién del acta de recepcién de obra.

Se considera la siguiente especialidad y subespecialidades como experiencia del postor:
e ESPECIALIDAD: Obras o consultoria en obras electromecanicas, energéticas,
telecomunicaciones y afines.
e SUB-ESPECIALIDAD: Infraestructura para energia eléctrica.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acredita con copia simple de (i) contratos y sus
respectivas actas de recepcidon de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de
liquidacidn; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacion o (iv) comprobantes
de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con constancia de
deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por
entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo
comprobante de pago, o comprobante de retencién electronico emitido por SUNAT por la
retencion del IGV. En caso el postor sustente su experiencia en la especialidad mediante
contrataciones realizadas con privados??, para acreditarla debe presentar de forma obligatoria
lo indicado en el numeral (iv) del presente parrafo; no es posible que acredite su experiencia
Unicamente con la presentacién de contratos o constancia de prestacion o valorizaciones.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso de que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria,
debiendo acompaniar la documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 16.

Las personas juridicas resultantes de un proceso de reorganizacion societaria no pueden
acreditar como experiencia del postor en la especialidad que le hubiesen transmitido como
parte de dicha reorganizacion las personas juridicas sancionadas con inhabilitacion vigente o
definitiva.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion
del contrato, de emisién de la orden de compra o de cancelacién del comprobante de pago,
segun corresponda.

10 Se entiende “privados” como aquellos que no son entidades contratantes.
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Advertencia

En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que ejecutan
conjuntamente el objeto del contrato.

B. CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL DEL PERSONAL CLAVE

B.1 CALIFICACION DEL PERSONAL CLAVE

Grado requerido

Cargo ){/9 Componente N° Descripcién Profesién 0 tm.”O
responsabilidad profesional
requerido
Cont.ar con Ingeniero
Residente de Obra Obra 1 Colegl.atu.rf';\ y Electr'lc!sta 0 Titulo Profesional
habilitacién '\élecaf?'c_o -
vigente. ectricista

La colegiatura y habilitacion de los profesionales serd presentado para el inicio de su participacién
efectiva en la ejecucion de la prestacion, tanto para los profesionales titulados en el Peri como para
los titulados en el extranjero.

Se aceptara las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera profesional requerida,
aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificacion.

Acreditacion:
El [CONSIGNAR EL GRADO O TITULO PROFESIONAL REQUERIDO] es verificado por los
evaluadores en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales en el portal web
de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria - SUNEDU a través del
siguiente link:

El postor debe sefalar los nombres y apellidos, DNI y profesion del personal clave, asi como el
nombre de la universidad o institucién educativa que expidié el grado o titulo profesional requerido.

En caso [CONSIGNAR EL GRADO O TiTULO PROFESIONAL REQUERIDO] no se encuentre
inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de
acreditar la formacién académica requerida en el caso de estudios realizados en el extranjero.

En caso se acredite estudios en el extranjero del personal clave, debe presentarse adicionalmente

copia simple del documento de la revalidacion o del reconocimiento ante SUNEDU, del grado
académico o titulo profesional otorgados en el extranjero, segun corresponda.

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:
Cargo y/o e-l;:e;nr‘i):ncc‘iea Experiencia
g0 yiC Componente peri Especifica Especialidad | Subespecialidad
responsabilidad minima requerida
especifica q
Residente o Obras o
Inspector o consultoria en
Acreditar como Superwsor Q,JEfe obras
. Py de supervision o . . . Infraestructura para
Residente de Obra Obra minimo Sesenta ) electromecanicas . o
Coordinador de o energia eléctrica.
(60) meses. Obra de , energéticas,
: telecomunicacion
proyectos iguales )
esy afines

o similares a la
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especialidad y
subespecialidad
indicadas en el
requisito de
calificacion A.

Acreditacién:

La experiencia del personal clave se acredita con cualquiera de los siguientes documentos:
(i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados
o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal propuesto.

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del
personal clave, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando el dia, mes y afio
de inicio y culminacién, el nombre de la entidad u organizacion que emite el documento, la
fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia
adquirida por el personal clave en meses sin especificar los dias se debe considerar el mes
completo.

Se considera aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado.

C. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

EQUIPAMIENTO MINIMO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

UNIDAD
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD DE

MEDIDA
1 Camioneta pick up 4X4 DE 135 HP 1 Unidad
2 Camién grua (5Tn) 1 Unidad
3 Camidn platafora 4X2 (4Tn) 1 Unidad
4 Tirfor3Tn 1 Unidad
5 Medidor de aislador eléctrico 1 Unidad
6 Medidor de resi§tencia de puestaa 1 Unidad

tierra

7 Voltimetro digital 1 Unidad
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Acreditacion:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra, venta o
alquiler u otro documento que acredite que la maquinaria y/o equipamiento estara disponible para
la ejecucidn del proyecto.

De conformidad con el literal b) del numeral 72.3 articulo 72 del Reglamento, este requisito de
calificacién se acredita para la suscripcién del contrato, salvo que se hayan elegido factores de
evaluacion como la experiencia especifica adicional o la formacién adicional del personal clave.

CAPITULO IV
EVALUACION

Los factores de evaluaciéon son determinados por los evaluadores. En la contratacion de obras, la
evaluacion de la oferta consiste en: i) Evaluacion Técnica y ii) Evaluaciéon Econémica.

La evaluacion econémica de la oferta es posterior a la evaluacién técnica, de acuerdo con el articulo
94 del Reglamento. El puntaje maximo de cada una de estas evaluaciones es equivalente a cien
puntos, salvo en el caso que se determine la utilizacion de la oferta econémica fija en el sistema de
entrega de solo construccion, en cuyo caso el puntaje total equivale al puntaje total de la evaluacion
técnica y no hay asignacion de puntaje a la evaluacién econémica.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera lo
siguiente:

4.1 EVALUACION TECNICA

La evaluacion técnica se realiza sobre cien puntos. Para acceder a la etapa de evaluacion econémica,
el postor debe obtener un puntaje técnico minimo de setenta puntos.

4.1.1 FACTOR DE EVALUACION OBLIGATORIO

A. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD ADICIONAL METODOLOGIA PARA SU
DEL PERSONAL CLAVE ASIGNACION

Evaluacion: [Como maximo 10] puntos

Se evaluara en funcién al porcentaje de personal clave
considerado en este listado que supere el tiempo de experiencia | Mas del [80]% del personal

en la especialidad considerada en los requisitos de calificacion. clave considerado en el
listado supera el requisito de

El personal clave para evaluar en este factor es el siguiente: experiencia en la
especialidad:

Residente de Obra. [10] puntos
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A. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD ADICIONAL
DEL PERSONAL CLAVE

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Se considera que un personal clave supera el tiempo de
experiencia en la especialidad cuando supera al menos 3 afios
adicionales a la experiencia requerida en los requisitos de
calificacion.

Acreditacion:

La experiencia del personal clave se acreditara con cualquiera de
los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su
respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente
demuestre la experiencia del personal propuesto.

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los
nombres y apellidos del personal clave, el cargo desempefiado, el
plazo de la prestacion indicando el dia, mes y afio de inicio y
culminacién, el nombre de la entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien
suscribe el documento.

En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan
el plazo de la experiencia adquirida por el personal clave en meses
sin especificar los dias se debe considerar el mes completo.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigtiedad
mayor a veinticinco afios anteriores a la fecha de la presentacion
de ofertas.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape),
para el computo del tiempo de dicha experiencia solo se
considerard una vez el periodo traslapado.

C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

METODOLOGIA
PARA SU
ASIGNACION

Evaluacion:

Se evallia que el postor cuente con una 0 mas practicas de sostenibilidad
ambiental.

En caso de consorcios, los integrantes que realizan actividades
relacionadas a la sostenibilidad ambiental acreditan alguna de las
practicas, segun las obligaciones que asumen en el consorcio que
conforman.

Acreditacién:

[Como maximo 15]
puntos

e Acredita la

certificacion
[15] puntos

e No acredita la
certificacion

[0] puntos
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Certificados de sistemas de gestion o politicas ambientales a nivel empresarial:
Se aceptan certificaciones como ISO 14001 o equivalentes, emitidas por
organismos internacionales reconocidos o entidades de certificacion equivalentes
(BQSR, SGS o similares). Estas certificaciones deben estar vigentes, incluir la
fecha de caducidad, y aplicarse especificamente a servicios de consultoria de

obra

E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

Evaluacion:
Se evalla que el postor cuente con al menos (1) una
certificacién del sistema de gestidn antisoborno.

Acreditacion:

Presenta copia simple del certificado que acredita que se
ha implementado un sistema de gestién antisoborno de
acuerdo con la norma ISO 37001:2016 o con la Norma
Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO37001:2017).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo
de Certificacion acreditado para dicho sistema de gestion,
ya sea ante el INACAL u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u
oficina a cargo de la prestacion, y estar vigente a la fecha
de presentacion de ofertas.

En caso de que el postor se presente en consorcio, cada
uno de sus integrantes, debe acreditar que cuenta con la
certificacién para obtener el puntaje.

[Cémo maximo 10] puntos

e Acredita Certificacion
[10] puntos

e No acredita la Certificacion
[0] puntos

F. CAPACITACION

METODOLQGiA PARA SU
ASIGNACION

120 horas lectivas minimas de capacitacion AL PERSONAL
DE LA ENTIDAD, en inspeccion técnica y seguridad, control
y supervision de redes eléctricas, seguridad en
electrificacion rural. Y mantenimiento de redes eléctricas. La
capacitacion se efectuard& de manera presencial. La
capacitacién se efectuara en las instalaciones del auditorio
de la municipalidad provincial de Puerto Inca.

El capacitador debe contar con titulo profesional y estudios

[Como maximo 10] puntos

Mas de 100 personas de la entidad
capacitados

[10] puntos
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de especializacion o diplomado en temas de: inspeccién
técnica y seguridad, control y supervision de redes
eléctricas, seguridad en electrificacion rural. Y
mantenimiento de redes eléctricas. Y debe Con una
experiencia minima de dos (2) afios vinculada a la materia
de la capacitacion.

El postor que oferte esta capacitacion se obliga a entregar
a la entidad contratante los certificados o constancias de las
personas capacitadas.

Advertencia

- La entidad contratante elige una de las opciones para la
aplicacion del presente factor de evaluacion, con la
correspondiente metodologia de asignacién de puntaje.
Se debe borrar la opcion no elegida con su
correspondiente metodologia de asignacion de puntaje.

- Las calificaciones del capacitador que se pueden requerir
son el grado académico de bachiller o titulo profesional, asi
como, de ser el caso, experiencia no mayor de dos (2) afios,
vinculada a la materia de la capacitacion relacionada con la
operatividad y/o mantenimiento de la obra.

Acreditacion:
Se acredita Unicamente mediante la presentacion de una
declaracion jurada.

Mas de 1 hasta 99 personas de la
entidad capacitados

[0] puntos

G. GESTION DE CALIDAD

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Evaluacion:

Se evalla la implementacibn de un sistema de
aseguramiento y control de calidad.

Acreditacion:

Certificacion en Sistemas de Gestion de Calidad:
Presentar copia simple de certificado vigente ISO 9001-
2015 o equivalente, con alcance en ejecucion de obras o
consultoria de obras. Estas certificaciones deben estar
vigentes, incluir la fecha de caducidad, y aplicarse
especificamente a la obra o consultoria a contratar.

[Como maximo 10] puntos
Se asigna puntaje acorde a lo
siguiente:

Certificacion vigente con alcance en
ejecucion de obras o consultoria de
obras:

[10] puntos

Certificacion en otro sistema
reconocido sin alcance especifico en
obras civiles o consultoria:

[0] puntos

No presenta certificacion o ésta no es
vélida:
[0] puntos.

H. MEJORA AL REQUERIMIENTO

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Evaluacion:

a) Otorgar Cobertura de las po6lizas del SEGURO DE
VIDA:
Cobertura de poliza de seguro de vida al 100% de los

Como méaximo 15 Puntos

n) Cobertura de las pdlizas del

SEGURO DE VIDA.

Acredita Cobertura
[5] puntos
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trabajadores empleados, profesionales, técnicos,
subcontratistas, visitantes de obra y todos que

participan de manera directa en obra

b)
INACAL:

El postor debe acreditar que los siguientes equipos a

usar en obra:

1. Pertica

2. Megometro de 1000 kv
3. Tierra temporarias

4. Telurometro.

5. Pinza amperimétrica.
6. Guantes clase 1,2y 3

Dichos equipos cuentan con CERTIFICACION DE

INACAL.

Acreditacion:

Se acredita mediante un informe técnico que describa

las mejoras propuestas en comparacién con el

requerimiento establecido. El cual debe consignar los
siguientes aspectos:

a. Informe indicando las condiciones y alcances de la
péliza a emitir, de conformidad con el Decreto
Supremo N° 003-98-TR. y de la Norma G 050
vigente "Seguridad durante la construccion"”.

b. Informe adjuntando documentos que sustenten la
propiedad, la posesion, el compromiso de compra,
venta o alquiler u otro documento que acredite que
los equipos estaran disponibles para la ejecucion de
la obra y cuentan con certificacion INACAL.

Uso de Equipos con certificacion reconocidos por

e No acredita la Cobertura
[0] puntos

b)Equipos con certificacion
reconocidos por INACAL:

e Acredita el total de los equipos
requeridos
[10] puntos

e No acredita o acredita en parte
Acredita los equipos requeridos

[0] puntos

I. GESTION DE RIESGOS

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Evaluacion:

Se evalla si el postor ha presentado una planificacion
adecuada de la gestion de riesgos que se implementa
durante la ejecucién contractual.

identificado los riesgos técnicos, ambientales,
financieros, de seguridad, social, entre otros, asociados
a la ejecucion de la obra y/o consultoria de obra y si ha
propuesto planes de respuesta realistas y viables.
Ademas, se considera la inclusion de estrategias para
monitorear y mitigar los riesgos que puedan afectar el
cronograma y el cumplimiento del contrato.

Acreditacion:

El postor debe presentar un Plan de Gestion de Riesgos
de la ejecucion de la obra el cual debe contener, de

[Cémo maximo 15] puntos
Segun la guia de puntuacion.

Presenta informes técnicos o actas
que demuestren la aplicacion exitosa
de estrategias similares en otros
proyectos

e Acredita informes técnicos o
actas
[15] puntos

e No acredita informes técnicos o
actas
[0] puntos
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manera obligatoria:

1. Identificacién inicial de riesgos asociados a la
obra o consultoria de obra (riesgos técnicos,
ambientales, financieros, de seguridad,
sociales) presentados en una matriz de riesgos.

2. Herramientas que el postor utiliza para analizar,
evaluar y monitorear los riesgos.

3. Frecuencia y mecanismos previstos para revisar
y actualizar el plan de gestién de riesgos.

4. Estrategias de mitigaciobn y respuesta:
descripcion del enfoque propuesto para definir
acciones ante los riesgos identificados.

ASPECTOS A TOMAR EN CUENTA:
informes técnicos o0 actas que demuestren la aplicacion
exitosa de estrategias similares en otros proyectos.

J. GESTION DE PROCURA

METODOLOGIA PARA SU ASIGNACION

Evaluacion:

Se evalla la capacidad del postor para gestionar de

manera eficiente la procura de materiales, equipos y | [C6mo maximo 10] puntos

otros recursos criticos, garantizando su disponibilidad

oportuna y alineacion con el cronograma de laobra. | * Presenta Plan de Adquisiciones

Acreditacion:

El postor debe presentar un plan de adquisiciones
detallado que incluya el listado de materiales, equipos y
servicios esenciales, con tiempos estimados de entrega
y estrategias de abastecimiento.

* No Presenta Plan de Adquisiciones

[10] puntos

[0] puntos

L. SEGURIDAD Y SALUD

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Evaluacion:

Se evalla la implementacion de practicas y herramientas
adicionales a la regulacién en materia de seguridad y salud
en el trabajo mas alla del cumplimiento normativo
obligatorio.

Acreditacion:

Certificacion en Sistemas de Gestion de Seguridad y
Salud Ocupacional: Copia simple del certificado 1SO

[como maximo 5] puntos

Acredita Certificacion
[5] puntos

No acredita la Certificacion
[0] puntos
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45001:2018, NTP-ISO 45001:2018 o equivalente, cuyo
alcance incluya especificamente la ejecucion de obras.

42  EVALUACION ECONOMICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos)

A. OFERTA ECONOMICA EN EL SISTEMA DE ENTREGA DE SOLO CONSTRUCCION

La evaluacién de ofertas econdémicas en el presente procedimiento de seleccion es: LIMITADA
DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 165 DEL REGLAMENTO.

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
OFERTA ECONOMICA ASIGNACION

La evaluacion consistira en otorgar el maximo
puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
Evaluacion: otorga a las demas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos
Se evalla considerando el precio ofertado por el | precios, segun la siguiente formula:

postor que debe encontrarse en el rango entre el
95% y 110% de la cuantia de la contratacion. Los | Po = Mb_x Pmax
evaluadores descalifican las propuestas que no Mo
cumplan el referido rango.

Po = Puntaje de la oferta econémica a evaluar
Acreditacion: Mo = Monto de la oferta econdmica

Mb = Monto de la oferta econémica mas baja
Se acredita mediante el documento que contiene la
oferta econdmica (Anexo N° 6). Pmax = Puntaje maximo

[PUNTAJE MAXIMO EQUIVALENTE A 100
PUNTOS] ! puntos

4.3 PUNTAJE TOTAL

En el sistema de entrega de solo construccion con oferta econémica limitada el puntaje total de las
ofertas es el promedio ponderado de la evaluacion técnica y la evaluacion econdmica, aplicAndose
la siguiente férmula:

PTP =c1PT+c2Pe

Donde:

11 De acuerdo con lo sefialado en el numeral 75.2 del articulo 75 del Reglamento.
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PTP = Puntaje total del postor a evaluar

Pt = Puntaje de la evaluacion técnica del postor a evaluar

Pe = Puntaje de la evaluacion econdémica del postor a
evaluar

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica:

[INDICAR COEFICIENTE, CONSIDERANDO QUE
0.60 < c1=0.70]

c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion
econdémica: [INDICAR COEFICIENTE,
CONSIDERANDO QUE 0.30 € c2 < 0.40]

Donde: c1 +¢c2=1.00

CAPITULO VI
PROFORMA DEL CONTRATO

Advertencia

Dependiendo del objeto de la contrataciéon, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningan caso
pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacién de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD
CONTRATANTE], en adelante LA ENTIDAD CONTRATANTE, con RUC N°[[......... ], con domicilio
legalen[......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[coriiiiiiiiiiieeeed], con RUC NO O [, ], con domicilio legal en
[... . ..], inscrita en la Ficha N° [...............ccceenil, ] Asiento N° [...............]]
deI Reglstro de Personas Jur|d|cas de la ciudad de [ .................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [... . ., con DNIN® [o..a, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [ ............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [................. . ], los evaluadores adjudicaron la buena pro de la LICITACION
PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion de [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE
LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del
presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MECANISMOS DE COLABORACION

Las partes se comprometen a actuar en un espiritu de confianza mutua y cooperacion. Asimismo,
gestionan mecanismos de colaboracion agiles que faciliten la comunicacién permanente vy fluida
entre ellos; tales mecanismos pueden incluir: reuniones, citas en campo o sesiones ICE (Integrated
Concurrent Engineering), con el fin de evaluar posibles riesgos en la ejecucion de la prestacion y
formular propuestas técnicas oportunas en caso sean necesarias durante la ejecucion contractual.

CLAUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Importante para la entidad contratante

En el caso de contratos de obra bajo el sistema de entrega de disefio y construccién, se reemplaza por
lo siguiente:

El monto total del presente contrato se divide en dos rubros, conforme a lo siguiente:

Componente Disefio: [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO]

Componente Obra: [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO]

Monto Total: [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO, EL CUAL CORRESPONDE A LA SUMA DE AMBOS
COMPONENTES]

El monto correspondiente al componente obra es un estimado que puede modificarse con ocasién de
la aprobacién del expediente técnico, conforme lo dispuesto en el numeral 175.1 del articulo 175 del
Reglamento.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA QUINTA: DEL PAGO*

LA ENTIDAD CONTRATANTE se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en
[INDICAR MONEDA], en los periodos y condiciones establecidos en el capitulo Ill Requerimiento.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo con lo
que se indique en el contrato de consorcio.

CLAUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se
computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del
Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto
Supremo N° 009-2025-EF.

Importante para la entidad contratante

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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e En caso que la contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo un sistema de entrega de
disefio y construccion, debe incluirse lo siguiente en la clausula sexta:

“Dicho plazo comprende:

PLAZO DE EJECUCION TOTAL B [ceenenn ] dias calendario
PLAZO PARA ELABORACION DE DISENO  [........ ] dias calendario
PLAZO PARA EJECUCION DE LA OBRA [ceenenn ] dias calendario”

¢ En el caso de que la contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo un sistema de entrega que
incluya llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debe considerarse lo siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, dotacion de mobiliario, equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE ESTA
PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, el mismo
que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del
Reglamento. Dicho plazo comprende:

PLAZO DE EJECUCION TOTAL oo ] dias calendario
PLAZO PARA ELABORACION DE DISENO . ] dias calendario
PLAZO PARA EJECUCION DE LA OBRA [oeeene ] dias calendario
PLAZO PARA LA DOTACION DE MOBILIARIO, | [........ ] dias calendario
EQUIPAMIENTO Y MONTAJE

PUESTA EN SERVICIO (LUEGO DE LA|[....... ] dias calendario
RECEPCION DE LA OBRA)

Incorporar segln sea el caso, esta notadebe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de bases.

Cuando el Reglamento no establezca un plazo especifico para la respuesta de las partes, aplica
el plazo maximo de respuesta de [CONSIGNAR LA CANTIDAD DE DIAS CONFORME LO
ESTABLECIDO EN EL REQUERIMIENTO] dias calendario. Durante la ejecucion contractual, las
partes pueden acordar la prérroga de este plazo méximo especifico para cada caso, de
conformidad con el numeral 192.2 del articulo 192 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

CLAUSULA SETIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes, incluyendo las modificaciones contractuales y adendas aprobadas por la entidad
contratante, de ser el caso.

CLAUSULA OCTAVA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entrega al perfeccionamiento del contrato la(s) siguiente(s) garantia(s) a favor
de la entidad contratante:

Importante para la entidad contratante

e En el caso que el postor haya optado por el mecanismo de garantia de carta fianza financiera o contrato
de seguro, corresponde incluir la siguiente clausula:

“Garantia de fiel cumplimiento del contrato: Por la suma de [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
[INDICAR EL MECANISMO DE GARANTIA PRESENTADA: CONTRATO DE SEGURO/CARTA FIANZA
FINANCIERA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA
EMITE], la misma que cumple las condiciones establecidas en los numerales 61.4 y 61.5 del articulo 61

@)
!
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de la Ley , y debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final”.

e En el caso que el postor haya optado por el mecanismo de garantia de retenciéon de pago, corresponde
incluir la siguiente clausula:

“Garantia de fiel cumplimiento del contrato: LA ENTIDAD CONTRATANTE efectla la retencién de pago
solicitada por EL CONTRATISTA por el [CONSIGNAR EL MONTO], durante la primera mitad del nimero
total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién
del contrato. EI monto sefialado es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original”

e En el caso que el postor haya manifestado mediante el ANEXO N° 9 que garantiza el fiel cumplimiento
del contrato mediante la constitucion de un fideicomiso, corresponde incorporar lo siguiente en la clausula:

e “Garantia de fiel cumplimiento del contrato: EL CONTRATISTA constituye el fideicomiso a LA ENTIDAD
CONTRATANTE, en un plazo no mayor a veinte dias habiles contados desde el dia siguiente del
perfeccionamiento del contrato, por un patrimonio fideicometido conformado por activos liquidos o flujos
dinerarios hasta un monto ascendente a [CONSIGNAR EL MONTO DE LA GARANTIA]. LA ENTIDAD
CONTRATANTE suscribe el contrato de fideicomiso en calidad de fideicomisario, de acuerdo con el
articulo 116 del Reglamento. En caso de que el contratista no cumpla con la presentacion del fideicomiso
dentro de los plazos previstos el contrato queda resuelto de pleno derecho. EI monto sefialado es
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original”.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboraciéon de bases

CLAUSULA NOVENA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD CONTRATANTE puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL
CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo
dispuesto en el articulo 118 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Importante para la entidad contratante

Sdlo en el caso que la entidad contratante hubiese previsto otorgar adelanto directo, para materiales e
insumos, equipamientos y mobiliario y/o por avance, se debe incluir la siguiente clausula segun el sistema
de entrega:

e En sistema de entrega de obras de disefio y construccion:
“CLAUSULA [......... ]: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto directo para el componente de disefio por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto del contrato original y para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra que se apruebe en el expediente técnico.”

“CLAUSULA [......... ]: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS, EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto para materiales e insumos, equipamiento y
mobiliario para el componente de obra por el [CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra
gue se apruebe en el expediente técnico.”

“CLAUSULA [......... ]: ADELANTO POR AVANCE

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto por avance para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra que se apruebe en el expediente técnico, en
caso se cumplan las condiciones establecidas en el numeral 178.5y el articulo 178 del Reglamento
de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N°
009-2025-EF".

e En sistema de entrega de obras de solo construccion:
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CLAUSULA [......... ]: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto directo para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra del contrato original.

CLAUSULA [......... ]: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS, EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto por avance para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra del contrato original.

CLAUSULA [......... ]: ADELANTO POR AVANCE

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto por avance para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra del contrato original, en caso se cumplan las
condiciones establecidas en el numerall178.5 del articulo 178 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.”

= En cualquier sistema de entrega, en caso EL CONTRATISTA proponga constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos del componente de ejecucion de la obra, se incluye adicionalmente la
siguiente clausula:

CLAUSULA [..coovverennnee. ]: FIDEICOMISO DE ADELANTOS

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituye un
fideicomiso conforme a lo establecido en el articulo 184 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF. El
procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dicho articulo.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD

La conformidad de la obra es dada con la suscripcién del Acta de Recepcion de Obra.

Importante para la entidad contratante
e En el caso que se haya considerado la recepcion parcial, corresponde incluir lo siguiente:

“En caso de recepcion parcial de secciones terminadas de la obra, la conformidad de la seccién de la
obra es dada con la suscripcién del Acta de Recepcion Parcial de Obra.”

- En caso de emplearse el sistema de Disefio y Construccion, la Entidad se cifie a lo Indicado en el numeral
173.1 del articulo 173 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas,
aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases

CLAUSULA DECIMOPRIMERA: GESTION DE RIESGOS

LAS PARTES realizan la gestién de riesgos de acuerdo con lo establecido en el presente contrato
y los documentos que lo conforman, a fin de tomar decisiones informadas, aprovechando el impacto
de riesgos positivos y disminuyendo la probabilidad de los riesgos negativos y su impacto durante
la ejecucidn contractual, considerando la finalidad publica de la contratacion.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La suscripcion del [ACTA DE RECEPCION DE OBRA O ACTA DE RECEPCION PARCIAL DE
OBRA] no enervan su derecho a reclamar, posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme
a lo dispuesto por los articulos 69 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y
el articulo 216 de su Reglamento.
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El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMOTERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD CONTRATANTE le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de acuerdo con la siguiente formula:

0.10 x monto
F x plazo

Penalidad Diaria =

Donde:

Para obras:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40.
b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte dias: F = 0.25.
¢) Para plazos mayores a ciento veinte dias: F = 0.15
Para consultorias de obras:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta dias: F = 0.25.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no da lugar al pago de gastos generales ni costos
directos de ningun tipo, salvo lo indicado en el numeral 201.1 del articulo 201 del Reglamento de
la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-
2025-EF.

Importante para la entidad contratante
¢ En el caso que se haya considerado otras penalidades, corresponde incluir lo siguiente:

Asimismo, se consideran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

Procedimiento
de verificacion
Una vez
autorizada la
sustitucién del

N° | Supuestos de aplicacion de Forma de calculo
penalidad
01 | Cuando se produce Ila

sustitucion de un  mismo

La penalidad por esta causa
sera de 1 UIT por cada dia de

integrante del plantel técnico
por segunda vez, siempre que
no se origine por caso fortuito o
fuerza mayor o por un hecho
sobreviniente no imputable al
contratista, de conformidad con
las disposiciones establecidas
en el numeral 189.3 del articulo
189 del Reglamento.

ausencia del personal en obra

mismo
integrante  del
plantel técnico
por parte de la
entidad
contratante vy
acorde a lo
indicado en el
supuesto de
aplicacion  de
penalidad.
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02 | En caso el contratista incumpla Segun informe

con su obligacidén de ejecutar la
prestacion con el personal

La penalidad por esta causa
sera de 1 UIT por cada dia de

del Inspector
y/o Supervisor

acreditado o debidamente . de Obra y/o Sub
- ausencia del personal en obra. .
sustituido. Gerencia de
Infraestructura
03 | Si el contratista 0 su personal, Segun informe
no permite el acceso al | Cinco por mil (5/1000) del | del Inspector
cuaderno de obra al Inspector | monto de la valorizacién del | y/o Supervisor
0 Supervisor de Obra, | periodo por cada dia de dicho | de Obray/o Sub
impidiéndole anotar las | impedimento. Gerencia de
ocurrencias. Infraestructura
04 | Si como consecuencia de
verlflcqr. el funcionamiento vy La penalidad por esta causa Segun informe
operatividad de la ; del  Inspector
) : serdA de 2% del monto )
infraestructura culminada y las . ylo Supervisor
. . . contratado. La penalidad se
instalaciones y equipos en caso . de Obray/o Sub
iy dara por cada hecho .
corresponda, el comité de s Gerencia de
- . verificado.
recepcion advierte que la obra Infraestructura
no se encuentra culminada.
05 Segun informe
Inasistencia de personal clave | 0.25% del monto del contrato del Inspegtor
X : ; e . y/o Supervisor
a reuniones de trabajo | vigente por inasistencia, por
. ; e de Obra y/o Sub
convocados por la entidad. profesional y por cada reunion. .
Gerencia de
Infraestructura
06 Segun informe
Cuando el Contratista emplea | La penalidad por esta causa | del  Inspector
materiales y equipos en obra, [ serd el 0.1 % del monto | y/o Supervisor
no autorizados previamente por | contractual por cada Falta y/o | de Obray/o Sub
el Supervisor. hecho verificado. Gerencia de
Infraestructura
07 La penalidad por esta causa | Segun informe
El Personal no cuenta con .
. . sera el 0.1 % del monto | del Inspector
uniformes 'y equipos de )
o contractual por cada | y/o Supervisor
proteccion y/o el personal no | . .~ " .
. . indicacion, ademas asume las | de Obray/o Sub
use los uniformes y equipos de : .
L multas que se pudieran | Gerencia de
proteccion. .
generar por dicha causal. Infraestructura
08 | Cuando el contratista entregue Segun informe
documentacién incompleta, | La penalidad por esta causa | del  Inspector
perjudicando el tramite normal | serd el 0.1 % del monto | y/o Supervisor
de los mismos (solicitud de | contractual por cada dia de | de Obray/o Sub
adelantos, valorizaciones, | atraso Gerencia de
adicionales). Infraestructura
09 Segun informe
Cuando el contratista no | La penalidad por esta causa | del  Inspector
coloque el cartel de obradentro | sera el 0.1 % del monto | y/o Supervisor
de los 05 dias de iniciado el | contractual por cada dia de | de Obray/o Sub
plazo contractual. retraso. Gerencia de
Infraestructura.
10 | Cuando el Contratista no Segun informe
subsana las observaciones | La penalidad por esta causa | del Inspector
realizadas por el Inspector y/o | serd el 0.1 % del monto | y/o Supervisor
Supervisor de obra dentro de | contractual por cada Falta y/o | de Obray/o Sub
los plazos indicados en | hecho verificado. Gerencia de
cuaderno de obra. Infraestructura
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11 La penalidad por esta causa | Segun informe
Cuando el contratista cambie al | sera el 2% del monto | del Inspector
personal clave sin contar con la | contratado. La penalidad se | y/o Supervisor
autorizacion previa de la|dara por cada hecho | de Obray/o Sub
entidad. verificado. Gerencia de

Infraestructura

12 | Cuando el Residente vyl/o Segun informe
personal propuesto NO se | La penalidad por esta causa | del  Inspector
encuentra en obra, sin haber | serd el 0.2 % del monto | y/o Supervisor
justificado su ausencia ante el | contractual por cada de Obray/o Sub
Inspector y/o Supervisor de | dia de ausencia. Gerencia de
obra. Infraestructura.

13 | Por SUBCONTRATAR parte de | Se aplicara una penalidad del
las prestaciones a su cargo sin [ UNO por ciento (1%) del
la autorizacion escrita de la | monto del contrato original. Segun informe
MUNICIPALIDAD del  Inspector
PROVINCIAL DE PUERO y/o Supervisor
INCA y al margen de lo de Obray/o Sub
dispuesto por el Articulo 147°. Gerencia de
Subcontratacion del Infraestructura
Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

14 Segun informe
EAGO IDEL I;ERSONAL. | del  Inspector

or la emora en e ;

cumplimiento en los pagos del | 5% DE 01 UIT, por cada caso ylo  Supervisor
personal al servicio del | detectado. de Obrgy/o Sub
contratista por un periodo Gerencia  de
mayor a un mes. Obras Publicas.

15 EQUIPAMIENTO Segun informe
ESTRATEGICO del  Inspector
Cuando el contratista no [5% DE 01 UIT, por cada | y/o Supervisor
dispone en obra con el | equipoque no seencuentre en | de Obray/o Sub
equipamiento estratégico | obra. Gerencia  de
declarados para la suscripcién Infraestructura
de contrato.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones, pagos o en la liquidacion final, segun
corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de
fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar, en conjunto, un monto maximo
equivalente al 10% del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del contrato, componente o
item que debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la aplicacién de la penalidad por mora y otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD CONTRATANTE puede resolver el contrato por
incumplimiento.
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CLAUSULA DECIMOCUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 68.1 del articulo
68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

De encontrarse en alguno de los supuestos de resolucion del contrato, LAS PARTES procederan
de acuerdo a lo establecido en el articulo 122 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF

Importante para la entidad contratante

Solo en caso de emplearse el disefio y construccién se debe emplear la clausula de resolucion de
terminacion anticipada, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA [.....]: RESOLUCION POR TERMINACION ANTICIPADA

Las partes acuerdan la resolucién por terminacion anticipada del contrato en caso de que el contrato
contenga mas de un componente o hito y el resultado de alguno de estos impida o haga innecesaria la
continuidad del siguiente, sin que resulte atribuible a alguna de las partes, de acuerdo con lo previsto en el
articulo 121 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por
Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Los componentes o hitos especificos del contrato son [INCLUIR EL DETALLE DE LOS COMPONENTES
O HITOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO]

CLAUSULA [.....]1: RESOLUCION POR TERMINACION ANTICIPADA POR PERDIDA DE VIABILIDAD
SOBREVINIENTE.

Las partes acuerdan la resolucién por terminacién anticipada del contrato en caso de que se verifica que el
proyecto de inversion ha perdido las condiciones que sustentaron la viabilidad con la alternativa
seleccionada, por causas no atribuibles al contratista.

CLAUSULA [....]1: RESOLUCION _POR _TERMINACION _ANTICIPADA POR _ MOTIVOS
PRESUPUESTALES.

Las partes acuerdan la resolucion por terminacién anticipada del contrato en caso la entidad contratante no
tenga recursos presupuestales suficientes para financiar la ejecucion de la obra considerando el
presupuesto del expediente técnico elaborado por el contratista o cuando éste supere el porcentaje
sefialado en el numeral 175.1 del articulo 175 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

CLAUSULA DECIMOQUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causa imputable a alguna de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

Importante para la entidad contratante

En caso asi se haya determinado en la estrategia de contratacion, se pueden establecer limites a la
indemnizacion derivados de la responsabilidad por vicios ocultos o de cualquier incumplimiento del
contratista o de la entidad contratante son establecidos en el contrato. En dicho caso, se incluye en la
presente clausula el siguiente parrafo:

“En cualquier caso, independientemente de que se haya declarado la resolucion del contrato, o recepcion
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y conformidad de la obra o componente de obra, el limite de la indemnizacion derivado de la responsabilidad
por vicios ocultos o de cualquier incumplimiento del contratista o de la entidad contratante, de acuerdo con
lo sefialado literal f) del numeral 69.2 del articulo 69 de la Ley, es de [INDICAR EL PORCENTAJE DEL
VALOR DEL CONTRATO ORIGINAL QUE CORRESPONDERIA AL LIMITE POR INDENMIZACION, EN
CONCORDANCIA CON EL REQUERIMIENTO].”

Unicamente se puede limitar la indemnizacion en caso se trate de un contrato de ejecucion de obra o con
componente de obra siempre que cumpla las condiciones del numeral 216.3 del articulo 216 del
Reglamento:

¢ El monto del contrato original sea igual o mayor a S/ 50 000 000,00 (cincuenta millones y 00/100 soles)
ylo se trate de un contrato estandarizado de ingenieria y construccion de uso internacional.

¢ El limite a la indemnizacién no puede ser menor al 20% del valor del contrato actualizado. Los dafios y
perjuicios causados por dolo o culpa inexcusable no se consideran dentro de dicho limite.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de bases

CLAUSULA DECIMOSEXTA: ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO

A la suscripcion de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido,
negociado, prometido o efectuado ningun pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal,
de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratacion o cualquier servidor
de la entidad contratante.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e integra durante la
vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes
de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilicitos, directa o indirectamente.

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar
regalos, cortesias, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o
indirectamente, a funcionarios publicos, servidores publicos, locadores de servicios o proveedores
de servicios del &rea usuaria, de la dependencia encargada de la contratacién, actores del proceso
de contratacién3! y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener
alguna ventaja indebida o beneficio ilicito. En esa linea, se obliga a adoptar las medidas técnicas,
organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos
previamente sefalados.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las
autoridades competentes los actos de corrupcion o de inconducta funcional de los cuales tuviera
conocimiento durante la ejecucion del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE.

Tratandose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores 0 cualquier persona vinculada a la persona juridica que representa; comprometiéndose
a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta clausula, durante la
ejecucion contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o
parcialmente el contrato®2. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor adjudicatario
de los catalogos electrénicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente clausula
conllevara que sea excluido de los Catalogos Electrénicos de Acuerdo Marco®3. En ningun caso,
dichas medias impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera
lugar3.

CLAUSULA DECIMOSETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO
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El marco legal comprende la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y su
Reglamento, las directivas que emita la Direccion General de Abastecimiento del Ministerio de
Economia y Finanzas, asi como el OECE y demas normativa especial que resulte aplicable.

CLAUSULA DECIMOCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?®®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante [CONSIGNAR EL MECANISMO DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS], segun el
acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas
y su Reglamento.

Importante para la entidad contratante

En caso de haberse pactado la conciliacibn como medio de solucion de controversias, previo al inicio del
arbitraje, debe incorporarse el siguiente texto:

“Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del plazo de caducidad
correspondiente, segln lo sefialado en el articulo 82 de la Ley 32069, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en
caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre
nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje”

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 84.9 del articulo 84 de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas.

Importante para la entidad contratante

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 346.1 del articulo 346 del Reglamento, incluir la siguiente
clausula, en caso corresponda:

CLAUSULA [:]JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente contrato de obra conformar
una Junta de Prevencion y Resolucion de Disputas (JPRD) de acuerdo a las disposiciones de la Ley N°
32069, Ley General de Contrataciones Publicas, su Reglamento y la directiva que emita el OECE al respecto
(en adelante, las “Normas Aplicables a la JPRD”); encargando su organizacién y administracion al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION ELEGIDO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO DE LA LISTA CONSIDERADA EN LAS BASES, AL CUAL ENCARGAN
LA ORGANIZACION DE LA JPRD].

La junta de prevencion y resolucion de disputas esta compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBROQ], los/el cual/es es/son designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JPRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion del presente Contrato deben ser sometidas,
en primer lugar, a la decision de la JPRD de conformidad con las Normas Aplicables a las JPRD.

La decision que emita la JRPD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento para las
partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JPRD. El incumplimiento de la decision
otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo el cumplimiento.

En caso alguna de las partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JPRD, puede someter la
controversia a arbitraje. Las partes acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber
concluido de modo previo el procedimiento ante la JPRD.

Incorporar o eliminar, segun corresponda, esta nota debe ser eliminada una vez culminada la

13 De acuerdo con el numeral 84.1 del articulo 84 de la Ley General de Contrataciones Publicas, las partes pueden recurrir al

arbitraje ad hoc solo cuando el monto de la controversia no supere las diez UIT.
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elaboracién de bases

CLAUSULA DECIMONOVENA: CONVENIO ARBITRAL

Las partes acuerdan que todo litigio y controversia resultante de este contrato o relativo a éste, se
resolverd mediante arbitraje de acuerdo con los articulos 332 y 333 del Reglamento de la Ley N°
32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.
El arbitraje es organizado y administrado por [CONSIGNAR LA INSTITUCION ARBITRAL,
CORTE ARBITRAL CONSTITUIDA EN OTRO PAIS O UN FORO DE REPUTACION
RECONOCIDA INTERNACIONALMENTE, SEGUN CORRESPONDA] de conformidad con sus
reglamentos y estatutos vigentes, a los cuales las partes se someten libremente y considerando
[INDICAR LAS ESTIPULACIONES ADICIONALES QUE LAS PARTES HAYAN ACORDADO
SEGUN EL NUMERAL 332.3 DEL ARTICULO 332 DEL REGLAMENTO DE LA LEY N° 32069,
LEY GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS, APROBADO POR DECRETO SUPREMO
N° 009-2025-EF].

Advertencia

La Institucion Arbitral es elegida por el postor ganador de la buena pro de la lista de instituciones arbitrales
que haya propuesto la entidad contratante en las bases del procedimiento de seleccion. Para dicho efecto,
al remitir los documentos para la suscripcién del contrato, el postor ganador de la buena pro comunica la
Institucion Arbitral elegida de la referida lista, caso contrario, acuerda con la entidad contratante una
Institucion Arbitral distinta. En caso de falta de acuerdo, la Institucion Arbitral es elegida de la mencionada
lista por la entidad contratante de manera definitiva.

Las partes pueden establecer estipulaciones adicionales o modificatorias del convenio arbitral, en la medida
que no contravengan las disposiciones de la normativa de contrataciones publicas y/o las disposiciones
especiales contenidas en la normativa general de arbitraje.

El arbitraje es resuelto por arbitro Gnico o por un tribunal arbitral conformado por tres arbitros, segun el
acuerdo de las partes, conforme a lo dispuesto en numeral 84.2 del articulo 84 de la Ley. En caso de duda
o falta de acuerdo, el arbitraje es resuelto por arbitro Gnico, a no ser que la complejidad o cuantia de las
controversias justifique la conformacion de un tribunal arbitral, lo cual es determinado por las partes o
conforme al Reglamento de la institucion arbitral competente. En el caso de los arbitrajes ad hoc, la
controversia es resuelta por arbitro Unico.

CLAUSULA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura PUblica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA _VIGESIMA PRIMERA: NOTIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen via
notarial conforme la Décimo Tercera Disposicion Complementaria Transitoria del
Reglamento de laLey N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 009-2025-EF:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE: [...coooveiieiiieee, ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATOQ]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince dias calendario.

El CONTRATISTA sefiala el siguiente correo electronico para efectos de las notificaciones que se
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realicen durante la ejecucion del presente contrato, que no se realicen a través del SEACE de la
Pladicop:

CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL CORREO ELECTRONICO
SENALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS
REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacién del correo electronico aqui declarado debe ser comunicada a la entidad contratante,
formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de cinco dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de J................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD “EL CONTRATISTA”
CONTRATANTE”

Advertencia

La entidad contratante suscribe el contrato mediante firma digital, en caso de que el postor adjudicado con
la buena pro cuente con certificado digital emitido por una entidad de certificacion, de acuerdo con la
normativa de la materia. Excepcionalmente, la entidad contratante con el debido sustento puede proceder
a la firma del contrato mediante medios manuales, de acuerdo con el numeral 87.3 del articulo 87 del

Reglamento.
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

EVALUAD’ORE'S

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° 02-2025-MPPI/C-1 — PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacioén o

Razdén Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s): | |
MYPE4 SI( ) NO( )

Correo electrénico:

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de la descripcion a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

2. Solicitud de negociacion regulado en el numeral 167.4 del articulo 167 del Reglamento de la Ley
N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-
EF.

3. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 91 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion del correo electrénico, en el plazo
maximo de dos dias habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segin corresponda

Advertencia

14 Esta informacion sera verificada por la entidad contratante en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo
en la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link: http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y
se tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el articulo 114, del Reglamento.
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La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera véalidamente efectuada
cuando la entidad contratante reciba el acuse de recepcion.

Advertencia

Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR EN CONSORCIO

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° 02-2025-MPPI/C-1 — PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, , representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE
DEL CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o Razén

Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s) : | |
MYPEZL5 Sl ( ) NO ( )

Correo electrénico:

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o Razén

Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s) : | |
MYPE16 Sl ( ) NO ( )

Correo electrénico:

Datos del consorciado 3

Nombre, Denominacién o Razén

Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s) : | |
MYPEY’ SI( ) NO( )

5 Esta informacion sera verificada por la entidad contratante en la pagina web del Ministerio de Trabajo y

Promocién del Empleo en la seccidon consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link:
y se tendr& en consideracion, en caso el consorcio ganador de

la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantia de fiel

cumplimiento, segun lo sefialado en el articulo 114 del Reglamento. Para dicho efecto, todos los integrantes del

consorcio deben acreditar la condicidon de micro o pequefia empresa.

16 lbidem

' Ibidem
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|Correo electrénico:

Autorizacion de natificacion por correo electrénico:
Correo electréonico comun del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de la descripcion a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

2. Solicitud de negociacion regulado en el articulo 167 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 91 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

oW

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion del correo electrénico, en el plazo
maéaximo de dos dias hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del representante
comun del consorcio

Advertencia

La notificacion dirigida a la direccién de correo electronico consighada se entendera validamente
efectuada cuando la entidad contratante reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2
PACTO DE INTEGRIDAD?*®

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° 02-2025-MPPI/C-1 — PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

El que suscribe, [..c.coviiennnnns ], postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA], en
su calidad de proveedor en el ambito de aplicacién de la normativa de contratacion publica, suscribo
el presente Pacto de Integridad bajo los siguientes términos y condiciones:

PRIMERO: Declaro, bajo juramento:

1. Que conozco los impedimentos para ser participante, postor, contratista o subcontratista,
establecidos en el articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

2. Que los recursos que componen mi patrimonio o el patrimonio de la persona juridica a la que
represento no provienen de lavado de activos, narcotrafico, mineria ilegal, financiamiento del
terrorismo, y/o de cualquier actividad ilicita.

3. Que conozco la obligacién de denunciar cualquier acto de corrupcion cometido por los actores del
proceso de contratacion, asi como las medidas de proteccién que le asisten a los denunciantes??;
ademds de las consecuencias administrativas y legales que de estos se derivan.

4. Que conozco el alcance de la Ley N° 28024, Ley que regula la gestion de intereses en la
administracion publica y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 120-2019-PCM, asi
como el marco de aplicacion de la Ley N° 31564, Ley de prevencion y mitigacion del conflicto de
intereses en el acceso y salida de personal del servicio publico, y su reglamento aprobado por
Decreto Supremo N° 082-2023-PCM20,

18 De conformidad con el literal b del numeral 69.1 del articulo 69 y el numeral 57 del Anexo | Definiciones del Reglamento de
la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 0059-2025-EF.

19 Decreto Legislativo N° 1327, Decreto Legislativo que establece medidas de proteccién para el denunciante de actos de
corrupcion y sanciona las denuncias realizadas de mala fe, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N.° 010-2017-
JUS, modificado por Decreto Supremo N° 002-2020-JUS, en concordancia con la Directiva N° 002-2023-PCM-SIP: Directiva
para la gestion de denuncias y solicitudes de medidas de proteccién al denunciante de actos de corrupcion recibidas a través
de la plataforma digital Gnica de denuncias del ciudadano, aprobada por aprobada por Resolucion de Secretaria de Integridad
Publica N° 005-2023-PCM-SIP.

20 Reglamento del Ley N° 31564:

Articulo 24.- Inhabilitacion de ex funcionarios, ex servidores publicos, empresas e instituciones privadas

El incumplimiento de los impedimentos sefialados en el numeral 4.2 del articulo 4 de la Ley por parte de las personas, las
empresas e instituciones privadas involucradas en dicho incumplimiento, es sancionado con la inhabilitacion por cinco afios
para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier modalidad, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que
hubiera lugar conforme al numeral 7.7 del articulo 7 de la Ley. En caso de ex funcionarios y ex servidores publicos se aplica el
procedimiento administrativo disciplinario sujeto a la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil o normas especificas.

o)
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5. Que conozco el alcance de la clausula anticorrupcion y antisoborno de los contratos suscritos en el
marco del proceso de contratacion y las consecuencias derivadas de su incumplimiento??,

SEGUNDO: Dentro de ese marco, asumo los siguientes compromisos:

1. Mantener una conducta proba e integra en todas las actividades del proceso de contratacion,
lo que supone actuar con honestidad y veracidad, sin cometer actos ilicitos, directa o
indirectamente, asi como respetar la libertad de concurrenciay las condiciones de competencia
efectiva en el proceso de contratacion y abstenerme de realizar practicas que la restrinjan o
afecten.

[Solo para personas juridicas] Lo anterior se hace extensivo, para conocimiento, a los socios,
accionistas, participacionistas, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a la persona juridica que
represento.

2. Abstenerme de ofrecer, dar o prometer regalos, cortesias, invitaciones, donativos u otros
beneficios similares, a funcionarios o servidores publicos de la dependencia encargada de las
contrataciones, actores del proceso de contratacion y personal de la entidad contratante.

3. Denunciar ante las autoridades competentes, de manera oportuna, los actos de corrupcion,
inconducta funcional, conflicto de intereses u otro de naturaleza similar, respecto de lo cual
tuviera conocimiento en el marco del proceso de contratacion

( ).

4. Facilitar las acciones o mecanismos implementados por la entidad publica responsable del
proceso de contratacion para fortalecer la transparencia, promover la lucha contra la corrupcién
y fomentar la rendicién de cuentas.

TERCERO: Este pacto de integridad tiene vigencia desde el momento de su suscripcion hasta la
culminacién de la fase de selecciéon??; y, en caso de resultar adjudicado con la buena pro, este mantiene
su vigencia hasta la culminacién del contrato.

CUARTO: Para efectos de salvaguardar el contenido del Pacto de Integridad frente a eventuales
incumplimientos de los compromisos asumidos, me someto a las acciones de debida diligencia,
supervision, fiscalizacién posterior, iniciativas de veeduria autorizadas por la entidad contratante u otros
gue correspondan; asi como a las responsabilidades administrativas, civiles y/o penales que se deriven
de estos, conforme al marco legal vigente.

En sefal de conformidad, suscribo el presente pacto de integridad, alos () dias del mes () de 20(
), manifestando que la informacién declarada se sujeta al principio de presuncién de veracidad,
conforme alo dispuesto en el articulo IV del Titulo Preliminar de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General®?

21 Conforme a lo establecido en el articulo 68 de la Ley General de Contrataciones Publicas, asi como en el articulo 274 numeral
d), de su Reglamento:
Articulo 68. Resolucién del contrato
68.1. Cualquiera de las partes puede resolver, total o parcialmente, el contrato en los siguientes supuestos:
d) Por incumplimiento de la clausula anticorrupcion.
Articulo 274. Causales de exclusién de proveedores adjudicatarios de los catalogos electronicos de acuerdo marco
Un proveedor adjudicatario es excluido de los Catélogos Electrénicos de Acuerdo Marco, en los siguientes casos:
d) Por incumplimiento de la clausula anticorrupcién y antisoborno.

22 Articulo 92. Culminacion de la fase de seleccidn, del Decreto Supremo N°009-2025-EF:
La fase de seleccion culmina cuando: a) Se perfecciona el contrato, b) Se cancela el procedimiento de seleccion, c) Se deja
sin efecto el otorgamiento de la buena pro por causa imputable a la entidad contratante, d) No se perfeccione el contrato por
los supuestos establecidos en el articulo 91.

23 1.7 Principio de Presuncion de Veracidad. - En la tramitacién del procedimiento administrativo, se presume que los documentos
y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que
ellos afirman. Esta presuncién admite prueba en contrario.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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Firma
N° de DNI:

ANEXO N° 324

DECLARACION JURADA

Sefores
EVALUADORES
LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° 02-2025-MPPI/C-1 — PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley N° 320695, Ley General de Contrataciones
Pudblicas y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como
las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selecciéon y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o

24 Articulo 69 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N°
0059-2025-EF.
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representante legal, segln corresponda

Advertencia

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.

ANEXO N° 4

PROMESA DE CONSORCIO
(S6lo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° 02-2025-MPPI/C-1 — PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccidn, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA
DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por los articulos 88 y 89 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF bajo las
siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comdn del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal cominen [.....cooeeiiiiiiiiiennn... 1. v nuestro correo electrénico comun:
[coeennnnns ], al cual se notificaran todas las comunicaciones dirigidas al Consorcio durante el
procedimiento de seleccion hasta la suscripcion del contrato.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

0p 125
L CONSORCIADO 1] [%]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
> OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [9]2

CONSORCIADO 2]

2 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
2 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
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[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del consorciado 1
o de su representante legal
tipo y N° de documento de identidad

Consorciado 3
Nombres, apellidos y firma del consorciado 3
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

100%27

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del consorciado 2
o de su representante legal
tipo y N° de documento de identidad

27 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del

consorcio.
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Advertencia

El Anexo N° 5 Unicamente es presentado por los postores que, si bien son parientes de los
impedidos referidos en el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas, no le son aplicables los impedimentos en razon de parentesco del
inciso 2 del citado numeral, debido a que cumplen alguna de las siguientes condiciones: i) Han
suscrito un contrato derivado de un procedimiento de selecciéon competitivo o no competitivo o, ii)
han ejecutado cuatro contratos menores en el mismo tipo de objeto al que postula. Para el caso de
obras, el pariente debe haber ejecutado los contratos dentro de los dos afios previos a la
convocatoria del procedimiento de seleccion, contratacion directa o a la adjudicacién de un contrato
menor.

ANEXO N° 5

DECLARACION JURADA DE DESAFECTACION DE IMPEDIMENTO

Sefores

EVALUADORES
LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° 02-2025-MPPI/C-1 — PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

El que suscribe, [................. ], postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURiDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURiDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURiDICA],
declaro gue tengo los siguientes parientes, los cuales cuentan con impedimento de caracter
personal de conformidad con el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, de
acuerdo alo siguiente:

ENTIDAD [........... ] que a la fecha de la presente declaracion cuenta con impedimento de caracter
personal de Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, segun corresponda] de conformidad
con el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley_N° 32069 Ley General de Contrataciones
Pdblicas.

NOMBRE DEL PARIENTE 2 [....] con DNI [.............. ] con cargo [....ccvvuvninnnnnn. ] en la entidad
[eeeienn ] que a la fecha de la presente declaracion cuenta con impedimento de caracter personal de
Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, SEGUN CORRESPONDA] de conformidad con el
inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069 Ley General de Contrataciones Publicas.

Sin perjuicio de ello, DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:




Municipalidad Provincial de Puerto Inca
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 02-2025-MPPI/C-1 - PRIMERA
CONVOCATORIA

Me encuentro exceptuado del impedimento por razén de parentesco, en razén de [INDICAR
SUPUESTO: HABER SUSCRITO UN CONTRATO DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO DE
SELECCION COMPETITIVO O NO COMPETITIVO / HABER EJECUTADO CUATRO CONTRATOS
MENORES EN EL MISMO TIPO DE OBJETO AL QUE POSTULA] dentro de los dos afios previos
alaconvocatoria del procedimiento de seleccion, contratacion directa o ala adjudicacion de un
contrato menor] conforme al inciso 2 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, lo cual acredito documentalmente para la presentacion de
ofertas, de conformidad con el numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069,
Ley General de Contrataciones del Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

[CONSIGNAR EL DETALLE DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda
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ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA

ITEM O TRAMO N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° 02-2025-MPPI/C-1 — PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases y demas
documentos del procedimiento de la referencia, mi oferta es la siguiente:

[NCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS DE SU OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA
REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

N°
ITEM O PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
TRAMO

Total costo directo (A)
Gastos generales

Gastos fijos

Gastos variables

Total gastos generales (B)
Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
1GV?

Monto total de la oferta

NN (I
=

N
N

o (I

]

28 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores y
i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comuin, segun corresponda

Advertencia
e En caso de que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en los articulos 165 y 166 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la
exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ”.

¢ El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se presentan en la
oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el archivo en Excel del
presupuesto de la obra (que fue publicado juntamente con las bases), completando la informacion que sustenta el
precio de su oferta. En caso de divergencia prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la
aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrarse dentro de los limites de la cuantia sin IGV”.
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ANEXO N° 7

AUTORIZACION DE RETENCION COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS - PROVEEDORES
NO MYPES

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° 02-2025-MPPI/C-1 — PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante
la ejecucidn del contrato, en la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, se me aplique la
retencion de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto al finalizar el contrato, como
mecanismo de garantia de fiel cumplimiento de [PRECISAR S| ES FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS], en el marco del
numeral 61.8 del articulo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y el articulo
114 del Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como el articulo 3 de la Ley
N° 32077, Ley que establece un medio alternativo de garantias de cumplimiento en los procesos de
contratacion publica de las MYPE.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segln corresponda

Advertencia

La retencion como mecanismo de garantia de fiel cumplimiento es aplicable, de acuerdo con los
numerales 61.8 'y 61.9 del articulo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas,
y el articulo 114 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, siempre que:

El plazo de la prestacion sea igual o mayor de sesenta dias calendario.
Se consideren, segun corresponda, al menos dos pagos a favor del contratista o dos
valorizaciones periédicas en funcion del avance de obra.

e La cuantia adjudicada sea igual o menor a S/ 480 000,00 (cuatrocientos ochenta mil y
00/100 soles).
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ANEXO N° 7

AUTORIZACION DE RETENCION COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS - PROVEEDORES
MYPES

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° 02-2025-MPPI/C-1 — PRIMERA CONVOCATORIA
Presente. -

El que se suscribe, [.......c.cuenis ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante
la ejecucién del contrato, del nimero total de pagos a realizarse, se me aplique la retencién de forma
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto al finalizar el contrato, como mecanismo de
garantia de fiel cumplimiento de [PRECISAR SI ES FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y/O FIEL

CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS], en el marco del numeral 61.8 del articulo 61
de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y el articulo 114 de su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como el articulo 3 de la Ley N° 32077, Ley que
establece un medio alternativo de garantias de cumplimiento en los procesos de contratacion publica
de las MYPE.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segln corresponda

Advertencia

La retenciébn como mecanismo de garantia de fiel cumplimiento es aplicable, de acuerdo con los numerales
61.8'y 61.9 del articulo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y el articulo 114 de su
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como el articulo 3 de la Ley N° 32077, Ley
gue establece un medio alternativo de garantias de cumplimiento en los procesos de contratacién publica de
las MYPE, siempre que:

e El plazo de la prestacion sea igual o mayor de sesenta dias calendario.

e Se consideren, segun corresponda, al menos dos pagos a favor del contratista o dos valorizaciones
periddicas en funcion del avance de obra.

e Cuando se adjudique la buena pro a un proveedor que califigue como micro o pequefia empresa, procede
la retencién con independencia del monto de la contratacion.
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ANEXO N° 8

DECLARACION JURADA DE PRESENTACION DE FIDEICOMISO COMO GARANTIA DE
FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° 02-2025-MPPI/C-1 — PRIMERA CONVOCATORIA

Presente. -

El que se suscribe, [cecevrrnennnn. ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], declaro bajo juramento
su compromiso de presentar la constitucion de un fideicomiso como mecanismo de garantia de fiel
cumplimiento del contrato, en un plazo no mayor a veinte dias hébiles contabilizados desde el dia
siguiente de perfeccionado el mismo, en el marco del articulo 116 del Reglamento de la Ley N° 32069,
Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segln corresponda

Advertencia

El fideicomiso es aplicable, de acuerdo con los articulos 116 y 138 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, siempre que el plazo
de la ejecucién contractual sea mayor a noventa dias calendario.

E LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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Advertencia

En el caso de procedimientos por relacién de items o tramos, cuando la obra se ejecute fuera de la provincia
de Limay Callao y item o tramo o items o tramos no supere los S/ 900,000.00 (novecientos mil y 00/100 soles)
debe considerarse el siguiente anexo:

ANEXO N° 9

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM O TRAMO [CONSIGNAR
EL N° DEL ITEM O TRAMO O ITEMS O TRAMOS CUYA CUANTIA_NO SUPERE S/ 900,000.00
(NOVECIENTOS MIL Y 00/100 SOLES)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° 02-2025-MPPI/C-1 — PRIMERA CONVOCATORIA
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O TRAMO O ITEMS O TRAMOS, SEGUN CORRESPONDA,

EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se
encuentra ubicado en la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

E LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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Advertencia

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 9

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM O TRAMO O ITEMS O
TRAMOS [CONSIGNAR EL N° DEL iTEM O TRAMO O ITEMS O TRAMOS CUYA CUANTIA_NO
SUPERE S/900,000.00 (NOVECIENTOS MIL Y 00/100 SOLES)

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 02-2025-MPPI/C-1 - PRIMERA
CONVOCATORIA

Presente.-
Mediante el presente el que se suscribe, [...c.ccoeeennnee. ], representante comun del consorcio

[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en_JCONSIGNAR EL ITEM O TRAMO O ITEMS O TRAMOS,

SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los
domicilios de todos los integrantes del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias
colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del representante
comun del consorcio

E LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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ANEXO N° 10
ELECCION DE INSTITUCION ARBITRAL

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° 02-2025-MPPI/C-1 — PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, [..voveeeeiarnnnn. ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO
DE_IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], elijo la
institucion arbitral del listado proporcionado por la entidad contratante:

[RELLENAR LA RAZON SOCIAL DE LA INSTITUCION ARBITRAL ELEGIDA, DE ACUERDO
AL LISTADO DEL NUMERAL 3.12 DEL CAPITULO Il DE LA SECCION ESPECIFICA DE LAS

BASES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comuan, segun corresponda

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 02-2025-MPPI/C-1 — PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 11
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Sefiores

EVALUADORES
LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° 02-2025-MPPI/C-1 — PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS DE LA ESPECIALIDAD:

N° EXPERIENCIA MONTO
ESPECIALIDAD|g )5 especia| CONTRATO /| FECHA DEL FECHA DE LA |PROVENIENTE TIPO DE e URAD
NO CLIENTE | IDAD o/C/ CONTRATO O | CONFORMIDAD DE: MONEDA | IMPORTE® CAMBIO AU ADE
COMPROBAN cp2° DE SER EL CASO VENTA3! %
TE DE PAGO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

30 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

31 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.
32 Consignar en la moneda establecida para la cuantia.




Municipalidad Provincial de Puerto Inca

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 02-2025-MPPI/C-1 — PRIMERA CONVOCATORIA

N° EXPERIENCIA MONTO
ESPECIALIDAD SUBESPECIA CONTRATO /| FECHA DEL FECHA DE LA |PROVENIENTE TIPO DE FACTURADO
N° CLIENTE LIDAD o/C/ CONTRATO O | CONFORMIDAD DE: MONEDA IMPORTE®C CAMBIO ACUMULADO
COMPROBAN Ccp2 DE SER EL CASO VENTA3! 32
TE DE PAGO
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segln corresponda

Advertencia

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso de que el postor sea sucursal considerando que ambas constituyen
la misma persona juridica conforme a lo previsto en el articulo 396 de la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafar la documentacién sustentatoria correspondiente. Del mismo modo, en aplicaciéon de lo previsto en la mencionada Ley, en una operacién de reorganizacion
societaria que comprende tanto una fusion como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que
se extingue producto de la fusién; asimismo, si en virtud de la escisién se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante
podré acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear
la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe.
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL
MEDIANTE CORREO ELECTRONICO

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° 02-2025-MPPI/C-1 — PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segln
corresponda

—_
No
()

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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ANEXO N° 13

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° 02-2025-MPPI/CS-1 — PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa3® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no tiene produccion fuera de la Amazonia.3*

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

Advertencia

Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada sera presentada por cada uno de los integrantes del
consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser suscrita
por el representante comun, debiendo indicar su condiciéon de consorcio con contabilidad independiente y el
nuimero de RUC del consorcio.

3 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”

34 En caso de empresas de comercializacion, no consignar esta condicion.

—
N
—_

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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, ANEXO N° 14 ,
DECLARACION JURADA DE ACTUALIZACION DE DESAFECTACION DE
IMPEDIMENTO

(Documento a presentar para el perfeccionamiento del contrato)

Sefores
DEPENDENCIA ENCARGADA DE LAS CONTRATACIONES
LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° 02-2025-MPPI/C-1 — PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

El que suscribe, [................. ], postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
declaro que tengo los siguientes parientes3®, los cuales cuentan con impedimento de caracter
personal®® de conformidad con el numeral 1 del parrafo 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069,
de acuerdo alo siguiente:

NOMBRE DEL PARIENTE 1 [....ccoviiiiennnne, ] conDNI[.....e.....e. ]con CARGO [....oevvvninnnnnn. ]
enla ENTIDAD[........... ] que ala fecha de la presente declaracion es un impedido de caracter personal
del Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, segun corresponda] de conformidad con el
numeral 1 del articulo 30.1 de la Ley.

NOMBRE DEL PARIENTE 2[.....cccvviviviianene. ] conDNI[................ ]con CARGO [...ovvvvevinininnnn. ]
en la ENTIDAD [............... ] que a la fecha de la presente declaracion es un impedido de caracter
personal del Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, segun corresponda] de conformidad con
el numeral 1 del articulo 30.1 de la Ley.

Sin perjuicio de ello, DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:

A la fecha me encuentro exceptuado del impedimento por razén de parentesco, en razén de
[INDICAR SUPUESTO: HABER SUSCRITO UN CONTRATO DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO
DE SELECCION COMPETITIVO O NO COMPETITIVO / HABER EJECUTADO CUATRO
CONTRATOS MENORES EN EL MISMO TIPO DE OBJETO AL QUE POSTULA] dentro de los dos
afios previos a la convocatoria del procedimiento de seleccidn, contratacién directa o a la
adjudicacion de un contrato menor] conforme al inciso 2 del numeral 30.1 del articulo 30 de la
Ley N° 32069%, Ley General de Contrataciones Publicas, lo cual acredito de conformidad con el
numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
del Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

% Se entiende pariente a aquellos hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad, lo que incluye al conyuge,
al conviviente, y al progenitor del hijo.

3 Aplicables a autoridades, funcionarios o servidores publicos de acuerdo con lo que sefiala la Ley N° 32069.

37 Conforme el numeral 2 “Impedimentos en razon del parentesco” del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS

No

General de Contrataciones Publicas.
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En ese sentido, mediante el presente cumplo con presentar la acreditacion documental
correspondiente:

[CONSIGNAR EL DETALLE DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

—_
N
(O8]

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS




(Municipalidad Provincial de Puerto Inca
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 02-2025-MPPI/C-1 — PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 15

DECLARACION JURADA

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° 02-2025-MPPI/C-1 — PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA

DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento de la
Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-
2025-EF.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

Advertencia

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones Publicas con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad a la dependencia encargada de las contrataciones o al 6rgano de
la entidad contratante al que se le haya asignado la funcién de verificacién de la oferta presentada
por el postor ganador de la buena pro.

—_
N
~

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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ANEXO N° 16%

DECLARACION JURADA SOBRE INAPLICACION DEL IMPEDIMENTO TIPO 4.D DEL INCISO 4
DEL NUMERAL 30.1 DEL ARTICULO 30 DE LA LEY N° 32069 REFERIDO A LA INSCRIPCION EN
EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS - REDAM

(Documento a presentar para el perfeccionamiento del contrato)

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° 02-2025-MPPI/C-1 — PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

El que suscribe, [................. ], postor y/o apoderado de [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA
PERSONA NATURAL QUE OTORGA EL PODER, DE SER EL CASOQ], identificado con [CONSIGNAR
TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON
APODERADOQ] en la Ficha N°J[CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON APODERADO] Asiento N°
[CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON APODERADOQ], DECLARO BAJO JURAMENTO que no
me resulta aplicable el impedimento Tipo 4.D del inciso 4 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley,
referido a las personas inscritas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Poder Judicial
(Redam), considerando lo siguiente:

[EL PROVEEDOR DEBE CONSIGNAR LA INFORMACION SOLO UNA DE LAS OPCIONES QUE SE
ESTABLECEN A CONTINUACION, SEGUN SEA EL CASOQI:

e Que, se ha remitido el/la [CONSIGNAR LA DENOMINACION EXACTA DEL DOCUMENTO
REMITIDO POR EL PROVEEDOR AL JUZGADO A CARGO DEL PROCESO DE
ALIMENTOS] con fecha de recepcién [CONSIGNAR FECHA DE RECEPCION] dirigido/a al
[CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL JUZGADO A CARGO DEL
PROCESO DE ALIMENTOS QUE CORRESPONDA], mediante el cual se informé la
cancelacién de la deuda alimentaria derivada del proceso de alimentos seguido por
[CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE
ALIMENTOS], la cual tiene caracter de declaracion jurada, para lo cual me sujeto al principio
de presuncion de veracidad. Se adjunta el cargo de recepcidn del indicado documento.

Que, si me encuentro en el registro de deudores alimentario moroso, por lo que; autorizo se me
descuente del pago que me corresponde como contraprestacion del contrato derivado del presente
procedimiento de seleccion, el monto de la pensién mensual fijada en el proceso de alimentos seguido
por [CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE ALIMENTOS]
ante el [CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL JUZGADO CORRESPONDIENTE],
para lo cual adjunto:

a) La sentencia emitida por el [CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL
JUZGADO A CARGO DEL PROCESO DE ALIMENTOS QUE CORRESPONDA] en
el tramite del proceso de alimentos seguido en el expediente [CONSIGNAR EL
NUMERO DE EXPEDIENTE JUDICIAL]

3% De conformidad con lo previsto en el numeral 39.2 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas.

—_—
No
(Oa]
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La informacién complementaria solicitada por la entidad contratante para realizar el descuento, la que
comprende lo siguiente: [LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBE CONSIGNAR LA INFORMACION

QUE REQUIERA DEL PROVEEDOR PARA HACER EFECTIVO EL DESCUENTO]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
apoderado, segln corresponda

—_
No
o

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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ANEXO N° 17
ELECCION DE CENTRO DE ADMINISTRACION DE LA JPRD

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° 02-2025-MPPI/C-1 — PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, [cocvverienenanns ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO

DE_IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], elijo el Centro
de Administracion de la JPRD del listado proporcionado por la entidad contratante:

[RELLENAR LA RAZON SOCIAL DE LA INSTITUCION ARBITRAL ELEGIDA, DE ACUERDO AL

LISTADO DEL NUMERAL 3.12 DEL CAPITULO lIl DE LA SECCION ESPECIFICA DE LAS

BASES

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comuan, segun corresponda

—_
No
~J
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