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DEBER DE COI.ABORACIÓN

La Entidad y todo proveedor que ge someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contraügta, deben conducir gu actuación confonne a los principbs previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, B€ Bncuentran obligados a prestar su colaboracíón al OSCE y a la Secretarla
Técnica de la Comisión de Dafensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo monento
según conesponda a lus competencias, a fin de comunirar presuntos casos de fratde, colusión
y corrupción por parte de los funcionarios y gervidores de la Enüdad, asi como los proveedores y
demás actores que partldpan cn sl prooeso de contmtación.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secreüaría Técnica de la Comisión
de Defensa de la Libre Competencla del INDECOPI los inclcios de conductas anücornpetitivas
gue se presenten durante el procego de contratación, en los términc del Decreto Legislaüvo No
1034, "Ley de Repres¡ón de Conductag Anticompetiüvas", o nonna que la sustituya, así como las
demás normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor quo ge aorneta a las presentes Bases, sea como pañicipante, postor
y/o contratista del prccaso de contraüac¡ón deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de
la Comisión de Debnsa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la inforrnación reErida
a las contratacioneg del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de positÍones
que se requieran, entre otras formas de colaboración.
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GOUERIIO NEMNAI OE

iRryíón le

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓT{ SITUIPLIFICADA
PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAST

ADJUDICAGIÓN $M PLIFIGADA NO038.2023-GRU.GR-GS
PRI ñ'I ERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DE LA EJECUC¡ÓTI DE LA OBRA:
ÍI,I EJ ORA]III I E NTO D E ¡..A I N F RA ESTRU CTU RA SA N ITARIA

DEL JR. CALLERíA Y JR. ABUJAO. DISTRITO DE
CALLERíA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO,

UGAYAL!" - CUI NO 2345121

BASES

Estas bases se uülizarán ptra la conhatacim de la ejecución de obras. Para tal efucto, se deberá tenar en ct¡enta la siguíente
definic¡ón:

Obra: Construcción, re@nsüucción, reüratilitación, rcmodelación, mejoramiento, demollción, renovaclón, anrpliación y
hatilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estlcturas, e¡<cayaciong¡, perforaciorns, @freteras, puentes,
erdre oúos, que requieren dirección técnica, orpediente técnico, mano de obr?, materiales y/o equipos.e
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CAPITULO I

ETAPAS DEL PROCEDIM¡ENTO DE SELECGÉN

REFERENCIAS
Cuando en el presente documento se rnencione la palabra Ley, ge entiende que se está
haciendo referencia a la Ley N' 30225, Ley de Contratacione¡ del Estado, y cuan& e
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo refercncia al Reglanffi
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo No 344*201&EF.

Las referidas normas incluyen sue respectivas modificadones, de gcr el cago,

1.2. CONVOCATORTA
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo seflalado en el ark*o
54 del Reglarnento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selecc*in,
debiendo adjuntar las bases.

I.3. REGISTRO DE PARTICIPAI{TES
El registro de participantes se realiza conforme al artfculo 55 dsl Reglarnento. En el caso de lln
consorc¡o, basta que se registre uno (1) de gus integrantee.

lmportante

o Pan regisfiarse como participante en un procedimiento de selecclón convocado por las
Enüdades del Esfado Peruano, es n6cesario que los proveedores cuenten con inscripción
vigente y estar habilitados anfe el Registro Nacional de Prowadonrs (RNP) gue adminisfr
el O4nnrsmo Supcruisor de las Contrataciones del Estado IOSCE/ Para obtener mayor
información, se puede ingresar a la §guiente direcclón electñnice: www.mp.gob.W.

Los prcveedores que deseen registnr su participación deben lngresar al SEACE utilizando
su Certillcado SEACE (usuario y contnseña). Asimismo, deben o0saruar las instrucciones
señaladas en el documento de orientación "Gula pan el reglstto de prticipantes
e I ect ú n i c o" pu b I i c a d o e n h tfi s : /tlrtwru 2. se ace. g o b. pil.

En caso los proveedores no cuenten con lnscripción vigente en el R^/P y/o se encuentrcn
inhabilitados o suspendidos para ser pafticipanfos, posfores ylo conlnflstas, el SEACE
restringirá su registro, quedando a ptestad de esfos intentar nuevamentc registrar su
participación en el prccedimiento de selección en cualguier otro momento, dentro del plazo
establecido Wn dicha etapa, §emprc que haya obtenldo la vigenda de su insuípción o
quedado sin efecfo la sanción gue le impuso el Tribunal de Contrctaolones del Estado.

a

1.4. FORITIUIáC|ÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACONE§ A LAS BASE§
La formulación de consultas y observaciones a las bas€g sa €foctrla de confurmidad csr tc
establecido an los nurnerales 72.1 y 72.2 del artfculoT2 del Reglamento, asl como el literala)
del artícr¡lo 89 del Reglarnento.

lmportante

No pueden farmuld¡ae consulfas ni obseruaciones respecfo del contenldo de una frcha de
homolqación aprobada. Las consulfas y obseruaciones gue se formulen so0le el paücular, *
tienen como no prcsentadas.

1.5, ABSOLUC|ÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIOT{E§ E INTEGRACIÓN DE BASES
La absolución de consultas, observaciones e integración de las basse so rcalizan conforfye a
las disposiciones prerristas en el numeral 72.4 y el literal a) del artlculo 89 del Reglarnento.

lmportante
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SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COilUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCIÓN

(ESTA SECCÓN NO DEBE SER MODTFTCADA EN N|NGÚN E)fiREMO, BA.'O SANqÓN DE NULTDAD)
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Para determinar la oferta con el mejor punüaje, se toma en cuenta lo indicado en d mmed
74.2 del artículo74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o más ofertras empaten, la detenninación del orden de fe*aciiin
de las ohrtas empatadas se efectúa siguiendo estrictamenE elorden establecido en d nurrerC
91.1 del artículo 91 del Reglanento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénlca a travég del SEACE.

lmportante

En elcaso de contratación de oDras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cup
valor referencial no superc los noveaenbs mll So/es (S/ 900,000.A0), a so//cltud del posfor se
asigna una bonifrcación equivalente al diez porciento 0AoO soóre el puntate bfal obtenido porlos
postores con domicilio en la prcvincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean o no peftenecientes al mismo depaftamento o región. El dottticllio es el conslgnado en la
constancia de inscripción ante el RNrÚ . Lo mismo aplica en elcaso de procedimienfos de selección
por rclación de ftems, cuan& algun ltem no supera el monto señalado antariormente.

I.9. GALIFICACIÓil DE OFERTAS
Luego de culminada la evaluaclón, el órgano encargado de la¡ contrataclones o conútá &
selección, según corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, Ercs
y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los tq¡¡s¡b§ @
calificación detallados en el numeral 3.2 del Capftulo lll de la secclón especlfica de hs basec-
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calÍficaclón Es descaliltcada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no ormple con log requisitos de calificación, se aflba rlo

establecido en los numerales 75.2y 75.3 del artículo 75 del Reglamanto.

I.IO. SUBSATI¡AC6N TE LAS OFERTAS
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artlculo 60 del Reglanento. La
correcc¡ón aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 dc dicho artlculo prmde para
la ejecución de obras a suma alzada.

El plazo gue se otorgue para la subsanación no puede scr inferior e un (1) dfa hábn.

La solicitud de subsanación se realiza de mane¡a electrónica a travég del SEACE y seÉ
remitida al coneo electrónico consignado por el poetor al momento de rcalizar su inocripciiln en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanenE seguimiento de lag notiflceciones a ditfu
oorreo. La notificación de la solicitud se entiende eEctuada el dla de su envÍo al sro
electrónico.

La presentación de las subsanaciones se realiza a trayés del SEACE. No se tomará en cuerü¡
la subsanación gue se presente en físico a la Entidad.

I.1I. RECHAZO DE 1-A§ OFERTAS
Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de gelacción revisa las ofertag econótni:m
que cumplen los requisitos de calificación, de cor¡formidad con lo egtablecido para el rectta¿o
de ofertas, previsto en el artículo 68 del Reglarnento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las dertas calificadas, el órgano encargado de las contrahbnes o
comité de selección, según corresponda, revisa el cumplimiento de los requiaitm de califucidnt
de los poetores que siguen en el orden de prelación, sn caso las hublef€.

1.12. OTORGAMIENTO DE 1á BUENA PRO
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataclones o comlté de selecciórt
según corresponda, otorga la buena pro, mediantesu publicación en el §EACE, lnduyendod
cuadro comparaüvo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la dmisión, r¡o
admisión, evaluación, calificación, descalificación, rechazo y elotorgamiento de la buena pro.

a ¡¿ constanda de insc¡ipción electrúnica se visudizará en el portal ur€b d€l Regictro Nadond de Proveefues:
www.mo.@b.oe
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. No se aDsolverán consultas y oóseruaciones a /as Dases gue se presenten en fo¡ma ffsica.

Cuando exisfa üvergencia entre lo indicado en el pliqo de absolución de consultas y
obseruaciones y la integmción de Dases, prevalece lo absuelto en el ¡eferido pliqo; §n
p rjuicio, del desli nde de responsa bili dades cofiespondi ente.

I.6. FORT,IA DE PRESENTACÉN DE OFERTAS
Las ofertas se presentan confonre lo establecido en el artfculo 59 y en el artículo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, forrnatos o brmularios previetos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidarnente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley
No 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitalesl. Loe demás documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona jurídica, por gu reprerentanb legal, apoderado o
rnandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No ee acepta el pegado de la imagen de una firma o vigtro. Lag ofertae se presentan foliadas.

lmportante

Los formularios eleclrónicos gue se encuentran en el SEACE y gue los proveedores deben
llenar pan presentarsus ofertas, tienen carácter de declanción tunda.

En caso la información contenida en las úcumenfos escaneados gue anforman la ofefta no
coincida con lo declando a tnvés del SEACE, prevalece la información dedanda en los
docu m enfos escaneados.

No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en flsico a la Entidad.

1.7, PRE§ENTAC6N Y APERTURA DE OFERTAS
El participante presentará su oErta de manera eledrónlca a travér del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del día establec¡do para el efecto en el cronograrna del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los docurnentos gue conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El partlcipante debe verificar antes de su envfo, baJo su rasponsabllidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

lmportante

Los integnnfes de un consorcio no pueden prcsentar ofeftas indlviduales ni conformar más de un
consorcio en un prccedimiento de selección, o en un determlnado ltem cuando se tnte de
prccedimientos de selección segtfn rclación de ltems.

En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encaryado de las contrataciones o comité de
selección, segtrn conesponda, verilica la presentación de lo exigido en la secc¡ón especlfrca de
las bases de conformidad con el numeral73.2 del art[culo 73 del Reglarnento. De no armplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el órgano encargado de las contrataciones o comité de seleeión, según
corresponda, declara no admitidas las ofertas que s,e encuentran por debajo del noventa por
ciento (90o/o) del valor refierencial o que excedan en n¡ás del diez por ciento (1OYo) del valor
referencial.

I.8. EVALUAC|ÓN DE I-AS OFERTAS
La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previatos en el Capítulo
lV de la sección especffica de las bases a las oferüas admitidas, con el objeto do determinar !a
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelackin de las ofertas.

Para mayor información sobre la normativa de ñrmag y
https:/turww.indecopi.gob.pdlvebffirmas-digitales/ñrmar-ycertificados-digitales

certificados digitales ingresar a:

o
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soLucÉr.¡ DE coNTRovERs¡As DURANTE EL pRocEDurirENTo DE
sELEccrót¡

2.1. REcuRSo DE eper¡clÓr
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante d desandb
del procdimiento de selección hasta antes del perhccionamiento del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es coflocido y lest¡elb p6
su Titular, cuando el valor rebrencial sea igual o menor a cinct¡enta (50) UlT. Cuando d v*
referencial sea mayor a dicho monto, el rccurso de apelación se presentia ante y eB resr¡eb
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los pocedimienbs de selección según relación de ítems, el valor referencial ffil dd
procedimiento determina ante quián se presenta el recurso de apelación.

Los acfos que declaren la nulidad de oficb, la cancelación del procedimiento de sderciiln y
otnos actos emitidos por el Tih¡lar de la Entidad que ahcten la continuidad de este, se irpugnan
ante el Tribunal de Contratackrnes del Egtado.

lmportante

Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contntaciones o comité de
sele*ión, seg(tn @ftr,sponda, está en la obligactón de permitirel acceso de los prtbipantes
y postorcs al expeüente de contntación, salvo la información califrcada como secrcfa,
confrdencial o rcseruada por la normativa de la materia, a más tañar denta del dla siguiente
de haberse soliofado por escnfo.

Luego de otorgada la buena pro no se da e conocerlas ofertas culos reguisrtos de califrcación
no fuercn anallzados y revisados por el órgano encargado de las contntaciones o comtté de
selerción, seg(tn conesponda.

A efectos de rccoger la información de su intetés,los posforcs pueden valerce de distintos
medios, fales como: (ü la lectun y/o toma de apuntes, (ii) la captun y almacenamiento de
imágenes, e incluso Aii) pteden solicitar copia de la documentación obnnte cn el expediente,
siendo que, en este (ltimo caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor
tiemp posible, previo pago pr tal concepto.

El recurco de apelación se pr€senta ante ta Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentndas del OSCE o en la Unidad de Tñmite Documentario de la Enticlad, seg(tn
conesponda.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APET.ACIÓN
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictade mn anbrkxidd
a ella se interpone dentro de loe cinoo (5) dÍas hábiles siguientes de habense ndiñcado d
otorgamiento de la buena pro.

La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, cordra
la declaración de nulidad, can@lación y declaratoria de desierto del procedimiento, se inhrpwoe
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento dd acilo que
se desea impugnar.

o
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I.13. CONSENTIñIIENTO DE LA BI'ENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la noüficación de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el r@urso de apelación.

En caso que se haya presentado una sola ofurta, elconsentimiento de la buena pro se produce
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día háb¡l
siguiente de producido.

lmportante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena prc, el óryano encaryaclo de las contrataciones
o el óryano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la ofefta
presentada por el po§or ganador de la buena pro conforme lo establecldo en el numeral 64.6 del
aft[culo e4 dd Reglamento.

o
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GAPITULO III
DEL CONTRATO

3.I. PERFECCIONATUENTO DEL CONTRATO
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza confornre a lo indicado en
el artículo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganadc de la buena pro debe presentiar los docurnentos
eeñalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección
específica de las bases.

3.2. GARANTíAS
Las garantías que deben otorgar bs postores y/o ontatistas, según corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantoe.

3.2.1. GARANTÍA DE FIEL GU]UTPLIiIIENTO
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantfa de fiel cumplimiento del misrno por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contnato orlginal. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidación final.

lmportante

En /os contntos de ejecución de oDms que celebren /as Entidade,s con las micro y pequeñas
emprcsas, esfas (tltimas pueden otorgar como ga¡antla de frel cumplimiento el diez por cieño
fiA*q del monto del contnto original, prcentaje gue es rctenido pr la Entidú dunnte la
primera mitad del numero total de pagos a ¡ealiza¡se, de forma p¡omteada en cada pago,
con catgo a ser devuefto a la frnalización del mismo, conforme lo esfablece el artlculo 149
del Reglamento, siemprc gue:

a) El procedimiento de selección original del anl derive el contnto a suscnDinse sea una
Adj udi cació n Si m pl ifr cad a.

b) El flazo de ejecución de la obn sea lgual o mayor a sesenfa (60) dlas calemdario; y,
c) El pago a favor del cr,nt,.a,ü§fa considerc, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas,

en función del avance de obra.

3.3.

3.2.2. GARANTíA OC FIEL CUTIPLIilIENTO POR PRE§TAGIONES AGCESORIAS
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones a@esorias, tales como
rnantenimiento, reparación o adividades afines, se otorga una garantla adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTÍA pOn ADEIái{TO
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el
contraüsta debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el artículo 153 del Reglamento.

REQUISTTOS DE I-AS GARANTÍA§
Las garantías Sle se presenten deben ser incondicionales, solidarias, inevocaHes y de
realización autornática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empres€¡s que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacltin de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que
periódicarnente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

lmportante

o
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Conesponde a la Entidad verifrcar que /ás garañlas prcsentadas por el pstor ganador de la buena
pro ylo contratista cumplan con los reguisifos y condiciones necesan'os para su aceplación y
eventual ejecución; sin prjuicio de la determinación de /as rcsponsaillidades funcionales que
conespondan.

' Adve¡tencia

; Los funcionarios de las Entklades no deben aceptar garantlas emitidas bajo condiciones drsünfas
; a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta to siguiente:

1 . La cla§ficadon de nesgo gue a§gna la cla§frcación a la emptesa gue emite la ganntla dere
en@nfmrse listada en el pftal web de la SBS finp:ll,,rtww,s0§,qob.pel.si§em*': frnancieroldasificadonsd*riesD).

, e. Se defr- identifrcar en la página web de ta cla§ficadon de riesgo respecüva, a,tál es Ia

, clasificación vigente de la empresa gue emite la ganntla, an§derando la vigencia a la fecha
, de emi§ón de la ganntla.
;, 3. Para fÍnes de lo estailecido en el aftlculo 148 del Reglamento, la clasifrcación de nesgo B,

, incluye las cla§ficaciones B+ y B.

4. Si la empre,sa gue otorga la ganntÍa cuenta con más de una clasiftcación de rieqo emitida pr
' distintas empresas lisfadas en el portal web de /a SBS, bastará que en una de ellas cumpla con

la ctasiñcación mlnima establecida en el Reglamento.

En caso exisfa alguna duda soDre ta clasificación de nesgo a§gnada a la empresa emisvrl, de ta
t, ganntla, se debeñ consultar a la clasiñcadon de nesgos rcspectiva.

:

' De otrro lado, además de cumplir con el reguisito referido a la clasifrcadón de nesg/o, a elbctos de
verificar § la empresa emisori, se enanent¡a autorizada por la SBS Nn emitir ganntlas, de0e

, rByisarse el prtal web de dicha Enüdad fittp:t¡vrww.*s.ooO.pelsistema
e m orc s as{, u * s*e n c u e ntrc n a uto riz a d a s a + m iü r+ a ft as-fr a nz a).

.

Los funcionarios competentes deben verifrcar la autenücidad de la ganntla a fiiav€s de los
' mecanismos esfablecidos (consulta web, teléfono u otros) pr la emrysa emison.

3.4. EJECT'CÉN DE GARANT¡AS
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos cff!üermladc
en el artíct¡lo 155 del Reglarnento.

3.5. ADETANTOS
La Entidad puede establecer la entrega de adelantoe directos y adelantos para ñIileriales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equfi nÚenb ;
mobiliario, de @nbnnldad con el artícr.¡lo 180 del Reglamento, siempre que ello tn¡¡a silb
previsto en la sección especflica de las bases.

3.6. VALOR|ZAC|Oi{ES
Las valorizaciones son la cuantificación econ&r¡ica de un avance flsico en la ejea.rciiln de lh
obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a ct¡enta y son etabaada
el úttirno día de cada período previsto en la sección especffica de las base§, por el irspecilor o
supervisor, según conesponda y el ontratista.

En caso se haya suscrtto contrato con un consorcio, el pago de las vabrizaciones se reaümá a
quien se indique en el contato de consscio.

' Advertencia

En caso de ¡etnso en los pagos a cuenta o Ngo ftnal por pfte de la Entidad, salvo gue se deba a
r cESo fortuito o fueza mayor, esfa reconoce al mntnüsfa los infereses legales correspondientes,
, de conformidad con el aftlculo 39 de la Ley y los aftlculos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil,
, debiendo repeür contn los responsaDtes de la demon injustificada.
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sEcctÓN ESPECíFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEUMIENTO DE
SELEGCIÓN

(EN ESTA SrCCIÓ¡l LA ENTTDAO OegeRA COIvTeLETAR rá TNFORUaCTÓN EXIGIDA, DE ACUERDTf A tns
TNSTRUCCTONES TNDTCADAS)

GOB,ERNO REGIONAL DE UCAYAU
A D J U A C A Ct O N S t H p U Ft CAD A No 038-2023 -GRU- GR- CS

3.7. REAJUSTES
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 195
del Reglarnento.

lmportante

Tanto la elaboración como la aplicación de /as fó¡mulas plinómicas se sujetan a lo dispuesfo en
el Dqreto Supremo M 01 1-79-VC y sus modificatorías, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.8.I. PENALIDAD POR iIORA EN I-A EJECUC!ÓN DE LA PRESTAC|ÓN

En caso de ret¡:aso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por rnora por cada día
de atraso, de conformidad con el artlculo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRASPENALIDADES
l-a Enüdad puede establecer penalidades distinhs a la mencionada en el numeral
precedente, según lo previsto en el artlculo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección
específica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en brma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto rnáximo equivalente al diez por ciento (100/6) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del ítem que debió ejecutarse.

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolución del conüato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36
de la Ley y 1&4 del Reglamento.

3,I0. DISPC}SICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemflados en las bases se regirán
supletoriarnente por la Ley y su Reglamento, aaf corno por las disposiciones legales vigentes.

o
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1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATAC|ÓN

Docunrento y fecha de aprobación del expediente de
contratación

Docunrento y fecha de aprobación del expediente
técnico

Docurnento y fecha de actualización del expediente
técnico, de conesponder

Tipo y número del procedimiento de selección que se
convocó para la elaboración del expediente técnico, de
crresponder

I.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Canon y Sobne canon, regalfas, rentas de aduanas y partbipaciones

I.6. SISTEi/IA DE CONTRATACÉ}I

El presente
establecido

R.G.G.R. h¡o lil-zA2},GRU-
GGR de Echa 08.08.2023

R.G.G.R. t¡o 291-201$GRU-
GGR de bcha 09.10.2019

R.G.R. No 140-202&GRU-GR|
de fecha 15.6.2023

Expediente técnico y su
actualizacíón redizado en
planta por la Sub Gerencia de
Estudbs y

1.7. ÍÚODALIDAD DE EJECUG|ÓN

No aplica

I.8. ALCANGES DEL REQUERIM¡ENTO

El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capltulo lll de la presente seaión de las
bases.

I.9. PI-A'ZO DE E'ECUCóN DE ¡á OBRA

El plazo de ejecución de la obra rnateria de la presente convocatoria, es de i{OVENTA (90) D¡AS
CALENDARIO, en concodancia con lo establecido en el expediente de ontatación y en el
expediente técnico de obra.

I.IO. COSTO DE REPRODUCCIÓU Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIET{TE TÉCNrcO DE 1-A

OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo ebcto deben:

Pagar en CAJA DEL GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI - SEDE
CENTRAL - Jr. Raymondi N"220, Callerla, coronel Portillo.

Recoger en

procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
en el expediente de contratación respectivo.

Gobiemo Regional de Ucayali, sito en Jr. Raymond¡ N'220,
Callería, Coronel Portillo, Ucayali - En la olicina de la Gerencia
Regional de lnfraestructr¡¡a - Sub Gerencia de Obras.

lmpresa: Si/5.00Costo de bases

Costo del expediente
tecn¡co

lmpreso: S/331.94
D§ital: S/5.00

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
A DJ U A C A CI O N SI M P U FI C AD A If O 38- 2023. G R U. GR. CS

CAPíTULO I

GENERALIDADES

1.I. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre

RUC NO

Domicilio legal

Teléfono:

Correo electrónico:

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI.

20393066386

JR. RAYMONDI NO 220 - PUCALLPA

061-571192

p roceso§@¿eqjo- nuc ?y al i ,l{eE pg

1.2, OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección üene por objeto la contratación de la EJECUCóN DE
Iá OBIT/A: IIIEJORATIENTO DE I.A INFRAESTRUCTURA SANITARI,A DEL JR. CALLERIA
Y JR. ABUJAO - DISTRITO DE CALLER¡A, PROUilClA DE CORONEL PORTILLO,
UGAYAL!" - CUt No 2345121

I.3. VALOR REFERENCIAL+

El valor referencial asciende a §, 2,050,207.70 (Dos mlllonee cincuenta mil doscientoe siete
con 7O/lfil Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el
costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de mayo m23.

Valor Refercncial
(vR)

Límitess

lnferlor Superior

s, 2,050,207.70
(Dos mlllones cincuenta mll
doeclenbs slete con 701100

Soles)

srl,84§,180.93
(Un mlllón ochoclentos

cuarcnta y clnco mll
clento ochenta y sels con

931100 soles)

s12,255,228.47
(Dos mlllones

dosclentoo clncuenta y
clnco mll doscientos
velntlocho con 47l1OO

soles)

lmportante

El precio de las ofeftas no puede excúe¡ los //mifes del valor ofe¡encial de conformidad con el
numenl 28.2 del artlculo 28 de la Ley.

Valor Referencial
(vR)

Limite lnferior Llmite Superior

bn IGV Stn IGV Con IGV Sin IGV

s/ 2,050,207.70
(Dos millones
cincuenta mil

doscientos siete
con 70/100 Soles)

s/í,845,186.93
(Un millón

ochocientos
cuarenta y cinco

mil ciento ochenta
y seis con 931100

soles)

s/1,663,717.71
An mill6n
qulnientos

sesenúa y tres mtl
seteclenfos

diecisiete con
741@

sl2,255,228.17
(Dos millones

doscientos

mil
veintiocho con

471100 soles)

s/|,91r,210.56
(Un millón

novecienúos once
mil doscienfos
diez con 5Al@

Soles/

El monto del valor referencial indicado en este sección de las bases no debe diferir dd monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir conbadicción entre estos mmto§, primaÉ el monto del
valor referercial indicado en las bases aprobadas.

decimales. Para
del segundo en el caso del

o
5 De acuerdo a lo señalado en el artícr^do

efl
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CAPITULO II
DEL PRocEDrmrENTo DE sELEccróx

2.r. cALENDARTo DEL pRocEDmrENTo DE sELEccrór,¡

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE.

lmpoñante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaría Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus o4ganismos públicos, programas o prcyecfos adscritos) haya
difundido el reguerimiento a tnvés del SEACE siguiendo el proceümiento establecido en dicha
disposición, no procede formular consu/fas u obseruaoones al requerimiento.

2.2. COI{TENIDO DE IáS OFERTAS

La oferta contendrá, además de un fndice de documentoso, la siguiente docurnentación:

2.2.1. Dootlrytentaclóq Ce orecentaclón gbl ioatgrie

2.2.1.1. Documeñtos pam ta admlsión de h oferta

a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo No l)

b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la ofurta.

En caso de persona juridica, opia del certificado de vigencia de @er dci
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecio-

En caso de p€rsona natural, copia del docurnento naciona! de idenüdd o
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por percryfla

natural, del apoderado o mandatiario, según conesponda.

En el caso de consorcios, este docurnento debe ser presentado por cada t¡no db
loe integrantes del consorcio gue suscriba la promesa de consccio, segnim

corresponda.

Advertencla

De acuetdo con el afttculo 4 del Dxreto Legislativo N" 1246, las Entidades esfán
prohibidas de exigir a los administndos o usuanos la informaciún que ptedan
obtener di¡ectamente mediante la interopenülidad a que se rcfre¡en los aftÍctlos 2
y 3 de dicho Dx¡eto Legislativo. En esa medida, § la Entidad es usuaria de la
Platafo¡ma de lntercpnbilidad del Estado - PIDE| y siempre que el servicio vveb
se encuentre aüvo en el Catálogo de Servicios & dicha plataforma, no
conesponderá exigir el ceft'ficado de vigencia de pder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artfculo 52 del Reglanenh
(Anexo ñP 2)

d) Declaración jurada de ormplimiento del Expediente Técnico, según el nurneral3.t
del Capltulo lll de la presente sección. (Anexo N" 3)

e) Declaración jurada de plazo de ejecucifft de la obra. (Anexo No 4)

6 La omisión del índice no dedermina la no aünisión de la ohrta.

Para mayor información de las Enffiades usuarias y del Catálogo de Servícbs de la Plataforma de lnteroperabilidd &t
Estado - PIDE irpresar al s§uiente enlace https:/A¡vww.oobiemodioital.oob.pe'interogerabilidad/

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
ADJ U DI CA CI O N SI M P U FI C N)A NO 038.2023.G RU. GR- CS

Las bases y el expediente técnim se entregan innrediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser
entregado denúo del plazo máximo de un (1) día háb¡l de efectuado el pago.

lmportante

o La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consfa gue el
pafticipante ¡ecibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un lndice del contenido del expediente técnico y númen de folios coffespondientes.

E/ cosfo de entrega del ejemplar de las Dases y del expdiente técnico, no puede exceder el
cosfo de su rcproducción.

Adverbncla

Las Enüdades deben cautelar bajo responsa bilidad que la verción impresa y digital del expediente
técnico corrBspondan a la versión original del expediente técnico aprcbado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCXICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.

1.12. BASE LEGAL

Ley No 28r11, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Ley 31638, Ley que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023.

Ley 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto clel Sector Público del año fiscal 2023.

Ley No 278ffi, Ley de Transparencia y de Aaceso a la lnfurmación Pública.

Ley N' 30225, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado y su modificatroria el Decreto
Legielativo 1411.

Decreto Supremo N" 344-2018-EF, Reglamer¡to de la Ley de Contratraciones dd Estado,
modiñcado por el Decreto Suprerno N' 377-201$.EF y Decreto Supremo N" 16&202GEF,
Decreto Supremo N" 162-2021-EF, Decreto Supremo N'234-2022-EF.
Decreto Suprenrc ¡o 0Q{-2O1SJUS que aprueba el T.U.O. de la Ley N274ll Ley del
Proced imientro Adm in istrativo General.

Directivas y opiniones del Orgnnisnrc Superviaor de las Contratacir¡nes del Estado (OSCE).

Reglarnento Nacional de Ediñcaciones (RNE) y sus modif¡catorias.

Ley N" 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edifrcaciones, y sue
modiñcaciones.

Nonnas Técnlcas de Edificación G.050 - Seguridad durante la Consbr¡cckln.

Ley y Reglamento del Sistema Nacional de Gest¡ón del Riesgo de Desasües SINAGERD.
Decreto Supremo No 011-79-VC

Ley N" 27446 - Ley de Sistema Nacional de Evaluación de lmpacto Ambiental.
Normas sobre consideraciores de mitigación de impacto Ambiental.

Reglamento del sistema Nacional de Debnga Civil

Ley de Concesbnes Eléctricas, Decreto Supremo N' 018-2O1&EM

Código Nacional de Electicidad.
Normas complementarias de la Dirección General de Electrícidad.
Resolución Ministerial N" 037-200SMEM/DM - Cód§o Nacional Elédrico, Uülización.

Ley N' 29338 - Ley de recursos Hídricoe.

Resolución Ministerial N "22&20 1 g-Vlvl EN DA.

Y otras aplicables

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.o
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Advertencia

El óryano encargado de las contrataciones o comité de se/ección, según cofiesponda, no púrá exi§r
al postor la presentación de documenfos que no hayan §do indicados en los acápites "Documenfos
pan la admisión de la ofefta", "Reguisitos de caliñcación" y "Facfores de evaluación".

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para pereccnnr
el contrato:

Garantía de fiel cumplimiento del conüato.
Conüato de consorcio con ftrmas legalizadas ante Notario de cada uno de los inbgran@
de ser el caso.
Código de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no donHdliados, d
número de su cuenüa bancaria y !a entidad bancaria en el exterior.
Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite qun
cuenta con facuttades para perfeccionar el @ntrato, cuando conesponda.
Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legld en c¡¡so
de persona jurídica.

De acueño an el artÍculo 4 del Decrcto Legislatiw N' 1246, las Entidades esfán prchibidas &
exigir a los administ¡ados o usuanos la información que puedan obtener dircctamente mediante
la interopenbilidad a gue se rclfercn los a¡tlculos 2 y 3 de dicho Dec¡eto Legidatiw. En esa
medida, § ta Entidad es ugtaria de ta Plataforma de tnteropenbilidad del Estado - PlDd y
siemp¡e que el seruicio web se encuentre activo en el Catálago de Seruicios de dicha flataforma,
no coffesponderá exigir los documenfos preúsfos en los litenles e) y 0.

0 Domicilio para efectos de la noüficación durante la ejecución del contrato.
g) Autorización de notÍficación de la decisión de la Entidad eobre la adicit¡d de anSiarión &

p¡azo nrediante medios electrónicos de comunicación 10. (Anexo N'12)
h) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP11.

¡) Prograrna de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crftica y el calendarb &
avance de obra valorizado.

j) Calerdario de adquisición de materiales e insumos neoes€lrios para la ejecucitht de obre"
en concordancia con el calendario de avan@ de obra valorizado. Este cdendaric se
actr¡aliza con cada ampliación de plazo otorgada, en @ncordancia con el cdendario de
avan@ de obra valorizado vigente.

k) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiem.
l) Memoria en la que se señalen las consideraciones gue se han bmado en cuenta para il¡

elaboración de los docurnentos indicados en los literales ¡), j) y k).
m) Análisis de preciog unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables

de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitiariosl2.
n) Copia de docu¡nentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de @mpra

venta o alquiler u otro docurnento que acredib la disponibilidad del requisito de caliñcacidut
equipamierrto esbatégico. En el caso que e! postor ganador se€¡ un cons,ack¡ lc
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcb o @
uno de sus integrantes.

o) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del pantel
profesional clave, en caso que el grado o título proEsional requerido no se ericuenüe

Para mayor ir,brmación de las Entidades usuarias y del Catáogo de Serviciros de la Platabrma de lnteropratil¡dd dd
Estado - PIDE ingresar al siguiente enlace httt¡s'//www.oobiemodiqital.oob.oe/interoperabilidad/

r0 En tsüo se implem*rte la funcionalidad en el SEACE, do conformidad con h Primera Dispcición Complementria Tl'ansibE
del Decreto Supremo N" 23+2m2-EF.

11 Fste requisito no aplba para procedimientos de conffici<ln directa por la causd de carácter de secreto, s€onsto r¡*aro
por Ezones de orden intemo.

12 La Entidad pt¡ede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

a)
b)

c)

d)

e)

Advertencia

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYAU
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0 Promesa de consorcio con firmas legalizdas, de ser el caso, en la que se
cons§ne lc integrantes, el represenüante común, el domicilio común y las
oHigaci<rnes a las que se comprornete cada uno de los integrantes del consorcio,
as[ conro el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo No 5)

g) El prer*r de la ofiBrta en SOL y:

/ El desrurcgado de partidas, cuando el procedimiento se haya corrvctc€tdo a
sun¡a ab¿dp*

{ Los precic unitarios, considerando las partidas según lo previstro en el úlümo
párrafo del liEfral b) del artict¡lo 35 del Reglamento.

As¡misrno, h oferüa irrcluye el nronto de la prestación accesoria, cuando
corresponda- (Anexo No 8l

El precio total de la ofertr y los subtotales que lo conponen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Lm preeios unitarios pueden ser expres€¡dos con rnás de
de (2) decirnales.

lmportante

El órgarn encargúo de las contntaciones o comité de sclección, *gún conesponda, no
puede i¡rcorqnr documentos adicionales paru la admi§ón de la ofe¡ta a los esfablecidos en
este acá¡ite.

El análisis de prccios unitarbs y el detalle de los gastos gonenles liios y vaiables de la ofefta
se pr€seítan pan el perteccionamiento del contnto.

El órgano encargado de las contrataclones o comité de selección, según coffesponda, declara
no admitidas /as oÉrfas que no se encuentren dent¡o de los llmites del valor referencial
prcvisfos en el numeral 28.2 del artlculo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentación de /os
documentos requeridos. De tp cumplircon lo rcguerido, la oferta se consideta na admitida.

2,2.1.2. Elocumentos para acredltar loo requleltoe de callñcaclón

lncorporar en la oferta los docunnntos que acreditan los "Requis¡tos de Caliñcaclón"
que se detallan en el numenal 3.2 del Capítulo lll de la presente seccirón de las bases.

2.2.2.
caso v empresas integradas por personas con

discapacidad, o en el caso de consorcios oonbrmados en su totalidad por eaüas
ernpnesas, deben presentar la cmstancia o certificado con el cual acredite su
inscripcitln en el Registro de Empresas Prornocionales para Personas con
Discapacidads'

b) Solicitud de bonificaclón del cinco por ciento (5%) por tener la condicón de mbro y
pequeña empresa (Anexo N'll).

c) lncorponr en la ofe¡ta los documentos que ac¡editan los "Factores de Evaluación'
esfa0leados en el Capltulo lV de ta prcsenfe sección de las Dases, a efectos de obtener
el pmtaje prcvisto an ücho Capitulo pan cada factor.

d) los posfor?s gue adiquen el beneficio de la exonención del IGV previsto en la Ley lf
27037, Ley de Promoción de la lnverción en la Amazonla, deben presentarla Declanción
Junda de cumplimiento de conüciones pan la aplicación de la exonención del lGV.
(Ana<o lf 7).

B Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglanento.

o

o

a
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garírntÍa dunnte el peúeccionamiento del contnto, que tienen la condición de MYPE, lo cual
será verifrcado por la Enüdad en el link http:/hrrww2.trabajo.gob.p/seruicioscn-linea-2-2
opión consulta de emprcsas acredifadas en el REMYPE.

lmpoÉante

Corrcspnde a la Entidad verificar que las garanffas presentadas por el postor ganador de la
buena prc cumplan con los reguísifos y condiciones necesanos parc su aceptación y eventual
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsa bilidades funcionales que
conespndan.

De confo¡midad con el Reglamenb Consular del Peru aprcbado mediante Dec¡eto Suprcmo
N' 07G200&.RE para gue los documentos p(tblicos y privados extendidas en el exterior
tengan validez en el Penl, deben estar legalizados por los funcionarias consularcs peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru, salvo gue se tnte de
duumentos p(tblicos emiüUos en palses que formen pafte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastará con gue esfos cuenten con la Arystilla de la Hayala.

La Enüdad no puede exigir documentación o infotmación adicional a la consignada en el
presente nume¡al pan el prfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTODELCONTRATO

El conüato se perfecciona con la suscripción del docr¡rnento que lo contiene. Para dictro efiecb
el postor ganador de la buena pro, denüo del plazo prwisto en el artlct¡lo 141 del Reglamen&,
debe presentar la docr.rmentación requerida en mesa de Partes del Gobiemo Regional @
Ucayali, sito en Jr. Raymondi N" ?2O, Callería, Coronel Portillo, Ucayali - con atención a ür
oficina de Loolsüca.

lmportante

En el caso de contratación de obns por paquefe, se debe suscnDir un contnto por cada obn
incluida en el paquete.

2.5. ADELANTOS

2.5.1. ADELANTO D//RECTO

"l-a Entidad otoryará UN adalanto dirccto por el 10% del monto del contnto original.

El contnüs'ta debe solicitar formalmente el ADELANTO denüo de los ocho (S) dlas srguienfes
a la suscripción del contrato, adjuntando a su soticitud la ganntfa pr adelantosts mediante
carta fianza o póliza de caución y el amprobante de pago conesryndiente. La Entidad debe
entregar el monto solicitado dentro de los siefe (7) dÍas contados a partir del dla §gutente de
recibida la solicitud del contratista.

Vencido el flazo pan solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIAIES E 
'flSUT'OS

"La Entidad otorgará adelantos pañ materiales e insumos por el 20Vo del monto del contnto
original, conforme al calendaria de adquisición de materiales e insumos prasentado por el
cont',a,üsta.

La entrcga de los adelanfos se realizará en un plazo de OCHO (08) dfas calendario previos a
la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos pa,.a cada adguisición,
con la finalidad gue EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e rnsumos en la

14 Según lo prwisto en la Opinión N" 0O9201&DTN.

15 De conformidad con elartículo 153 del Reglamento, esta gnrantía debe ser emitida por idéntbo monto y un plao minimo ¡h
vigencia de tres (3) meses, renovable por m plazo idé¡rtico hasta la amortización total del adelanto dorgado- Cuando cl
dazo de ejecucfokr cortractual sea menor a tf€s (3) meses, las garantías pueden ser emiüdas con ma vignrrcia m€nü.
sienpre que cubra la fecha prwista para la amortizacion tdaldd addanto dorgado.
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publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDUI3.

p) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier ota docurnentación gue, de rnanera bhaciente demuestre la experierrcia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

!mportante

a La Entidad debe aceptar las dife¡entes denominaciones utilizadas pan acreditar la canerc
profesional requuida, aun cuando no caincida litenlmente con aquella prcvista en los
regursifos de califrcación (pr ejemplo lngenierla Amúental, lngenierfa en Gesüón Ambiental,
lngenierÍa y Gesüón Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos gue acreditan la expriencia del personal deben incluir como mlnimo los
nomb¡es y apellidos del prcfesional, el cargo desempeflado, el plazo de la prestación
indicando el dÍa, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Eñidad u organización
gue emite el documento, la fecha de emi§ón y nombres y apllidos de quien suscn'0e el
documento.

En caso esfos documenfos esfablezcan el plazo de la expriencia adquirida por el prcfesional
en meses srn especrlfcar los dlas la Ertidad debe conside¡ar el mes completo.

De pesentarce experiencia ejecutada paralelamente (fmslape), parc el cómputo del tiempo
de dicha experiencia só/o se considenrá una vez el periodo tnslapado. No obstante, de
prcsentarse priodos tnslapados en el ¡esidente de obra, no se considen ninguna de las
experiencias acreditadas, sa/yo la ejecución de oDras por paquete.

Se considenrá aquella expriencia gua no terga una anügüúad mayor a veinticittco (25) años
anterio¡es a la fecha de la prcsentación & ofertas.

Asimismo, la Enüdad debe valorar de manen integrul los documenfos presenfados para
acrcditar dicha expriencia. En tal sentido, aun cuando en los documenfos presentados la
denominación del @ryo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en /os
reguisífos de caliñcación, se deberá validar la experiencia si /as adividades gue rcalizó el
prcfesional conesponden cm la función Wpta del caryo o puesto rcquerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro prcsenta como plantel profe§onal clave a
prcfesionales gue se encuent¡en prestando servlcios como ¡esidente o supervrsor en oDras
contntadas por la Entidad que no cuentan con rccepción, prccede otoryar plazo adicional
pata suOsana4 conforme lo prcvisto en el litenl a) del aftlculo 141 del Reglamento.

En caso gue el postorganadorde la buena pro sea un consorcio, las garcntÍas gue prcsente
este pan el perteccionamiento del contnto, asl como dunnte la ejecuciüt contrrctual, de ser
el caso, además de cumplir con /as condiciones esfaD/ecidas en el a¡tlculo 33 de la Ley y en
el aftlculo 148 del Reglamento, deben consignar exp¡esamente el nomb¡e comfleto o la
denominación o nzón sooa/ de los integnntes del consorcio, en calidad de garuttizados, de
lo contnño no podñn ser aceptadas por las Entidades. lVo se cumple el rcquisifrc anfes
indicado sí se consigna únicamente la denominaclón del conso¡cio, cutforme lo dispuesto en
la Dirccüva "Parthipación de Proveedores en Consorcio en las Contntaciones del Estado".

En los contntos & ejecución de obns que celeben las Entidades con las micrc y pegueñas
emplesas, esfas (tltímas pueden otorgar como ganntfa de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contnto, prcentaje que es retenido pr la Entidad durante la primera
mitad del numerc total de pagos a ¡ealiza¡se, de forma promteada en cada pago, con caqlo
a serdevuelto alafinalización del mismo, canformeloestailece el numenl 149.4 del artÍculo
149 del Reglamento y numenl 151.3 del aftlculo 151 del Reglamenta, siempre gue:
a) El prccedimiento de selección original del cual derive el contnto a suscn'0irse sea una

Adit d icaci ón Si m pl ifr c ad a.
b) El plazo de ejecución de la obn sea igual o mayor a sesenfa (60) dlas calendario; y,
c) El paga a favor del contntista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en

función del avance de obra.

Pa¡a dicho efecto los posfores deben encontrarse regisfrados en el REMYPE, consignando
en la Decla¡ación Jurada de Datos del Postor (Anexo N" 1) o en la solicitud de retención de la

13 h(Fs://enlinea.sunedu.gob.pe/

o

o
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CAPíTULO III
REQUERIIIIIENTO

lmportante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulación del expediente técnico, debiendo
aseguftrr la calidad técnica y rcducir la necesidad de su ¡eformulación por effores o deficienclas
técnicas gue rcWrcutan en el proceso de contntación y enla ejecución de la obn.

3.I. EXPEDIEilTE TECNrcO E NFORi,IACIÓN COIIPLEiiENTARIA DEL EXPEDIENTEIÉCilEO

SE ADJUNTA AL F'NAL Y FORNA PARTE IITTEGRANTE DE tAS f,"SI'AS

lmportante

Pa¡a determinar que /os posfores cuentan con las capcidades necesanas pan ejecutar el cont¡ato, el
óryano encargado de las contntaciones o comité de selección, segun cofiespnda, incorpora los reguisifos
de califrcación gue se extmen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisifos adicionales a /os
prcvisfos en el mismo, ni distintos a los siguienfes;

3.2. REQUI§ITOS DE CALIFICAGIÓN

SE ADJUNTA AL FINAL Y FOR'TA PARTE INTEGRANTE DE ¿AS I',S['AS

lmportante

S, como rcsultado de una consulta u observación conesponde prccisarse o a.¡usfarse el
requerimiento, se so/iota la autorizaciüt del área usuaria y se pone dd conocimiento de tal hecho a
la dependencia gue aprobó el expediente de contntación, de conformidad con el numenl 72.3 del
artlculo 72 del Reglamento.

Los naguisifos de califrcación determinan sr /os postores cuentan con las capacidades necesanas
pan ejecutar el contrato, lo qué debe *r ac¡editado documentalmente, y no medianta declanción
junda.
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oprtunidad prevista en el calendario de avance de obn valoizado. Para tal efecto, EL
COTVIRAITSIA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de SIETE (07) dfas
calendario anterio¡es al inicio del plazo anfes mencionado, adjuntando a su solicifud la ganntÍa
pr adelanfos'o mediante carta franza o póliza de caución y el comp¡obante de pago rcsrycüvo.

2.8. VALORTZACTONES

El periodo de valorización será MENSUAL

lmportante

Cuando el periodo de valorización establecido prla Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.7 del aftlculo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual se
debe establecer /os flazos y procedimiento aplicables pan la valorización, teniendo en
considención lo dispuesto an el numeral 194.6 del rcferido artfculo, asÍ como el plazo pan el
pago de /as valorizaciones.

2.7, PI.AZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el conúatista, 8egún corresponda, deben efectuar el pago del monto
conespondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de QUINCE (15) dias
calendario, @mputados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal
eEcto, la parte que solicita el pago debe presentar el cornprobante de pago respecüvo.

16 De conformidad con el artículo 153 del Reglamenb, esta garantía debe ser emiüda por idárüco monto y m plazo mínimo de
vigencia de fes (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del addanto otorgado. Cuando el
plazo de eiecución contraclu€rl sea merxr a trs (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigercia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgndo.

o



FACTOR DE EVALUAqÓN PUNTAJE / PARA SUIt'ETODOLOGIA
ASIGNAclÓN

A- PRECIO

Evaluación:

Se evaluará considenando el precio ofertado por el postor.

Acrediüadón:

Se rcredttará mediante el documento que conüene el prerio
de la oferta (Anexo N" 6).

La walurción consisüÉ en otorgar el mfokno
pur¡taje a la obrta de precio más bajo y se
otorga a las dsmás oúertas pt¡ntaj€s
inverssnente proporcional€s a sus recp€ciiyo§
predos, segun la siguierile 6rmda:

R= OmxP[\lP
Oi

| = Oferta
Pi = Puntaie de la of€rta a wdua
Oi = Precio i
Om = Precio de la ñrta más baja
PMP = Puntaje máxirno delprecio

98 puntos

D. SOSTENIBILIDAD ATTIBIENTAL Y SOCIAL

Evduaciffr:

Se evaluará que d postor c¡¡enb cqr una (1) práctlca de
smtenibilidad anbiental o social

En caso que el postor se presente en consorclo, cada uno de sus
integrantes, debe acreditiar alguna de las práclicas de
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaJe.

(f¡láxlmo I puntos)

Acredita una (1) de las prádicas r

sostenibil¡dad 
O , *l

No acredita ninguna prácücal en
sostenibil¡dad I

o pu$re

D.l Prác{ica:

Certlñcac¡ón del sistema de gestión de la seguridad y sdud en el tr&aJo

Acreditación:
Copi¡r simpb del certificado que acredita que se ha implernentado un sisbma de gesüón de seguridad y
salud en el ffiap acorde con la nqma ISO 45001:2018, o cori la tlorma Técnica Pen¡ana equivalenta
(N[P{SO 45001:2018) o riqma que la sustituya, cuyo alcsrce o carrpo de aplicación considere OBRAS
DE SANEATI'IENTOIT

El certificado debe haber sido emiüdo por un Organisrno de Certificación acreditado para dictro sistema de
gestión, ya sea arte el INACAL (antes INDECOPI) u oto organismo acrditador que a¡ente con
reconocimiento intemacion al. 1 I

El referido certificado debe coresponder a la sede, fflial u oficina a cargo de la prestaciónls, y estar vigente?o
a la fecha de presentación de oErtas.
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21 Entre las certiñcaciones voluntarias má¡ dfundidas mundidmenb, rehridas al desempaño aocial en aspoob & ,b
rasponsaUlidad ¡ocid en los lugeres de tabaio, se ericuentra la conespondiente al estándar SA 80m, pr6ñ pr ih
Soc¡d Accountóll§ lnternaüonal (SAl). La certifhacion ba¡o ests estándar refiere que una organizaciiln h dsíffi
rnediarüe una evaluaión (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspffi: Trúqjo
infarü|, habajo fozoso o b{o coacción, sah¡d y seguridad, libertad de asociadón y derecho a la negocia*h cddñc,
discriminaciiln, práciicas ditciplinarias, horas de trabaio y remuneración.

n En elcertificado dobe estar consignada la direccíón exacla de la sede, filial u ofidna a cargo de la prestaclón.

B Se refiere al periodo de vigencia que señda elcertiñcado presentado.
2' Respecto cle la definición delalcance o campo de aplicacion delcertilicado, se poülan considerarcertiñcados cqps {cüG

irwolr¡cren el o§do de conüffiobn, taleg como "ejcución o construccfrln de': obras de edilicac¡ón, obras civilc, 0ü16 r*¡
o de infraestructrra vial, obras de saneamierto, obras dectromecánicas, obras energréÉicas, obres de suminisfifo ü €riü§+¡,
enúe oüos.

É El postor en su olerta podrá acornpañar el carüñcado cor¡ dcumentación comflenrentaria emiüda por h misúna Erffi
certiñcadora para pr€c¡sar el alcarce de su certiñcación; la cual debe conesponder a la sede que efecü¡ará la pectrciilr.

(

p-ep_-ejsl.

zt En el certiñcado debe esttr corisignada la dirección e¡octa de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación.

8 Se refiere d perioü de vigrencia qr¡e señda el c€rtiñcado presentado-

D.2 Prádica:

Certificadón dd slstema de gesüón de la respomabal¡dad social

Acreditación:
Copia rlmple del certificado que aoedita que se ha implenmrtado un sisterna de goCiüt & t¡
respmsabil¡dad social acode con el estándar SA 8fi)0:201421.

El certificado debe haber sido emiüdo por un Organisrno de Certiñcac¡ón acreditado # d &eht
Accountáüity Accreditation Services' (SAAS).

El referldo cerüñcado debe conespondera la sede, filial u oficina a cargo de la preshiónz,ye#ri¡tr$
a la fecfia de presentación de ofertas.

D.3 Práctlca:

Certificación dd sistema de geeüón ambiental.

Aseditación:
Copia sirnple del ertiñcado que aqedita que se ha implernentado un sisterna de geaüón r¡ffi üü
con la norma ISO 14()01:2015, o con la },lorma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO l{X}t:2frl5[ry
alcance o campo de aplicación considere OBRAS DE SANEAMIENTO2' 25

El certiñcado debe haber sido emitido por un Organlsmo de Cerüficación acreditado para üdro s§t€rm &
gesüón, ya sea ante el lf\¡ACAL (antes INDECOPI) u otro organisrm acrcditador gra ctr# m
reconoclmiento intemaclonalr.

El referido certiñcado debe mfresponder a la sede, filial u ofidna a cargo de la prestaciónz, y esltr uige*e
a la fecha de presentación de ofertas.

D.4 Práct¡e:

Responsabilidad h ldrlca

Acreditación:
Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoe cdno entrcsa
hídricamente responsable del "Programa Huella Hídrica" ( . ).

D.5 Práctlca:

Cerüñcadón del s¡starna de gestión de la energia

Acreditración:
Copla slmple del csrüfrcado que acnedita que se ha inplementado un SGE morde cot üa lsrnr §O
5C[)01 :2018, o con la l,lorma Técn¡ca Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o nonna que h g¡sftryq crüo
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CAPITULO IV

La evaluación se real¡za sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertias, se cons¡dera
lo siguiente:

17 El postor en su oferta podÉ acompañar el certiFrado con documentacíón complementaria emitida pr la misrna Entidad
certificadora para precisa el alcarce de su certiñcaci<5n; la cual debe corresporder a la sede que ehctt¡ará la prestaión.

18 Sea firmante/signatario del Acr¡erdo de Reconocimiento Mutuo (Mlá) del lntemational Accreditaüon Forurn-lAF
( ,, I )odellnterAmericanAccreditationCooperatio+'IAAC(: : :,.)odelEuropeanco'operation
forAccreditation-EA(:,. ': i :.'i,. ,:':'. )oddPaciñcAccreditationcooperation-PAc('', l

-, .r).

1e En el certiñcado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación.

N Se refiere al periodo de vigencia que señala elcertificado presentado.o



E. INTEGRIDAD EN I.A CONTRATACIÓN PÚBLICA
Evaluación:

Evaluación:

Se evaluará que el postor cr.¡ente con cerüficación del ¡lstmra de
geeüón antisobomo

Acreditación:
Copia simple del certificado que acredita que ee ha implementado
un slstema de gestión antisoborno acorde cm la norme ISO
37001:2016 o con la Nonna Técnica Peruana equivalente (NTP-
ISO 37001:2o17).

El cerüñcado debe haber sido emitido por un Organlsmo de
Certificación acreditado para dictro sistema de gestión, ya cea ante
el lttlACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acredltador que
cuente con reconocimiento internacional,s

El referldo certifrcado debe conesponder a la sede, filial u ofidna a
cargo de la presüación s , y estiar vigente s a la feclre de
presentación de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de ¡us
integnantes, debe acreditar gue cuenta con la certiñcadón para
obtener el punt{e.

(Máxlmo I puntos) 37

Presenta Cerülicado ISO 37001
01 puntoe

No presenta Certiñcado ISO 37001
0 puntoe
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alcar¡ce o campo de rylicación considere OBRAS DE SANEAMIENTO2e 10

El certiñcado debe haber sido emiüdo por un Organisrno de Certlñcación acreditdo para didro sistema de
gestlón, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u oto organismo aqeditador que cuente con
rcconocimiento intemacional.3l

El refierido certificado debe conesponder a la sedo, ñlial u o{Icina a cargp de la prestaciónu, y estar ügentel3
a la fecha de presentación de ffirtas.

lmportante

Los facto¡es de evaluación elaborcdos por el órgano encargado de las contratac¡ones o comité de selección,
segun conesponda, deben ser objetivos y guardan vinculación, nzonablltdad y proporcionalidad con el
objeto de la contntación. A§misrno, esfos no pueden califrcar con puntaje el atmplimiento del Expediente
Técnico ni los regursfos de caliñcación.

Respeclo de la definic¡ón del dcance o campo de aplicación delcertiñcado, se podrlan considerar certificados cr¡yos dcances
hvolucren d objeto de contratecion, tales corno "ejcución o construccion de': obras de cdiflcación, obras civiles, obras úales
o de infraestruclura vial, obras de saneamienüo, obras electmrnecáni:a!, obras energéücar, obras de suminisúo de enegla,
enhe otms.

30 H postor en Eu obrta podrá acompañar el certiñcado con document¡ción cornplemcnterla emitids por la misrna Entidad
certiñcadora para precbr el alcance de su certilicación; la cud dcbe coneapondcr e la roda qrc eÉct¡ará la prestaión.

del :)odel co-operation
( )odel (

i.ljij.ú.{il:).a En el certiñcado debe estar consignada la clirección exacta de la serb, lllial u oficin¡ e cergo de la prcshclón.

f,l §e refiere al periodo de vigencia que señala elceflilicado presenta<b.
u Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimbnto Mu[¡o (MtA) del lrücmatlonal Accrsditaüon Forun¡lAF

ftttp/Amrw.iaf.nu) o del lnterAmerican Acseditation CooperatiorüAAC (htte:/ArU¡v.iaac.o¡o.$x) o del Eumpean eoperaüon
fur Accreditdior¡EA ftttrc:/Arrrrw.eurooea+accreditetion.qoA o dd Padftc Accreditation Cooperaüon-PAC fttb:/Arww.apec-
oac.oro/).

35 En el cerüficado debe estar consignada la direccion exac{a de la sede, filial u oñcina e csrgo de la preetación.

33 Se refiere al perio& de vigencia que señala elcertiñcado presentaclc.

37 En este caso, d puntaje del precio es de 93 a 10O pr¡ntos; y de 83 a 100 ptrrto,s en el caso de ob¡a¡ baio la modalidad de
eiecución llave en m¿uxr en las qrr se puede induir adicionalmente d frlor capadtxlón.

( )o
for Accreditatiorr.EA

o
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CAPITULO V
PROFORTA DEL CO]IITRATO

lmportante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede inclulrsa dáusulas
adicionales o ,a adecuación de /as propuestas en el presente documcnto, las gue en ning(tn
caso Weden contemdardisposiciones cunffianas a la normativa vigente nl a lo solldlado en esfe
capftulo.

En elcaso de contntación de ob¡as por paquefe, se debe susc/rDir un cantreto por cade obn
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacién de la EJECUCÉN DE lá OBRA
MEJORAIIIENTO DE 1.A INFRAESTRUCTURA SANITARIA DEL JR. CALLERIA Y JR. ABI'JA{O
. DISTRITO DE CALLERíA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, UCAYALI" . CUI IID

2Y5121, que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDADJ, en adehrlte LA
ENTIDAD, con RUC No [. .1, con domícilio legal en [....,..,.1, reprotgnüada
identificado con DNI No [. . . . . . ...J, y de ctra parte t... ,

t................1, con domicilio legal en t,...,. ....,.,..1, lnacrlE en la Ficñe t{'
t...... ...J Asiento N" t. .. . ...J del Registro dc Pereona¡ JurtdiceE do la cludad ds
t... ... ., ...1, debidarnente representado por ou Repreeentante tegaü,

t...... ...1, con DNI N't...... ..,....J, según podür lngcrlto en h Faüa ill.
t...... .1, Asiento N" [. ....] del Registro de Persona¡ Jurldicas da la ciudad de[.-....^...."[
a qu¡en en adelante se kg denominará EL CONTRATISTA en los térmlnog y cond¡ciones slgui{:nH

CIáUSUI.A PRIMERA : ANTECEDEiITE§

Con fecha [... ,..1, el órgano encergado de las contratiacioncg o comité de sdeeifu¡"
según correeponda, adjudicó la buena pro dá h ADJUDICACIÓN SffiPLIFICADA ilqfB&202$
GRU€R-CS para la contratación de la EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAITTIIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA SANITARIA DEL JR. CALLERIA Y JR. ABUJAO . DISTRITO DE
CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, UCAYALI" - CUI NO 2345I2I, A
INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE l.,{ BUENA PROI, cuyos detellcs e importe ooruüan em

loe documentos integrantes del pesente contrato.

cuausuu secuxoe: ozuero

El presente contrato tiene por objeto la EJEGUCóN DE l-A OBRA IIIEJORAHIEIIITO tlE l-t
I]TIFRAESTRUCTURA SANITARIA DEL JR. CALLERÍA Y JR. ABUJAO . D§TRTTO tE
CALLERh, PROVINCIA DE GORONEL PORTILLO, UCAYALI" . CUI NO 234612{.

c úusu-t -A TERcERA : uonTo colttrRAcruAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOJ, qrc irrcf¡]G
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todoü los trlbubs, sryunosr hÉtrtspor&,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, loe costos laboralos conform€ a la legislEción vigerh, d
como cualguier ofo conoepto que pueda tener incidencia ¡obre la afecuc¡ón do la preüci&t
mater¡a del presente contrato.

c láusu l-.LcuART¡ : DEL PAGO3'

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA 6n §OL, en periodc &
valorización MENSUAL, conforrrc a lo prenisto en la sección especfflca da lag bases. Asimbm"
LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según cornesponda, se oblfian a pagar el mffi
conegpondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de [CONBIGI{AR Plá&
EN D[AS] dlas calendario, computados desde el dla siguiente del consentimiento de ta lir¡uil*t5n

3E En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del @rüft¡to, podrá adicionarse la informedón qua regt& p€rlisüÉe
efecbs de genera d pago.

o

d€l lnternatlonal Forum-lAF

o
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En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legabs efectivos, de mnfurmidad
con el artículo 39 de la Ley de Conúataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del
Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se ehctuará en
las valorizaciones siguientes.

ctáusuu qunre: oel pulzo olí u e¡ecucrQr.l pe le pBrsr clOx

El plazo de ejecución del presente contrato es de noventa (90) dfae calendario, el mismo que se
computa desde el dfa siguiente de cumplidas las condioiones previatas en el artículo 176 del
Reglamento.

crlusuu sexra: penrqs r.¡re§B4rures oel co¡frn^Tg

El presente contrato está confurmado por las bages integradaa, la derta ganadora, así como los
doct¡mentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las
partes.

ct áusut¡ sÉnne : eenexries

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del conüato la respoctiva garantla incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realización automáti@ en el pala al solo rcquerimiento, a fiavor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, rnontos y vigenciae siguienteg:

De fielcumplimiento delcontrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la INDICAR EL TIPO
DE GARANTíA PRESENTADAI No IND|CAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por

ISEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITEJ. Monto que es aquivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse v§ente hasta el consentimiento de
la liquidación final.

lmportante
-itt ;mryto de to d¡sryesto en et numeratT4,;.27í;itcl,t;iig deiRffi;mento de ta Ley de

Contntaciones del Estado, en el caso de cont¡afos de ejecuclón de obns gue se sujeten a las
condiciones esfaDlecidas en dicho artfculo, si e/ pastor ganador de la buena prc solicita la
¡eF.nción del diez pr ciento (100,6) del mdnto del contnto olglnal como ganntla de fiel
cumplimiento de contnto, debe consignarse Io siguiente:

o "De fiel cumplimiento del ontnfo: [CONSIGNAR EL MONTOI, a fravÉs da la retención que
debe efecluar LA ENTIDAD, du¡ante la primen mitad del n(tmerc total de pagos a realizarce,
de forma pomteada, con cargo a ser devuelto a la finallzaolón del mlsmo."

ctJusut¡ ocreva: e¡ecucróN oe clmnrlas pgn fALtrA oEjrEtlgvAgló].¡

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantlas cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la Echa de su vencimiento, conbrTna a lo dispueato en el literal a) del numeral
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones dal Egtado.

cLÁatsttLA NovEN A: ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgará UN adelanto directo por el 10oA del monto del contrato original.

El contntista debe solicitar formalmente el ADELANTO denfro de los ocho (8) dlas siguientes a la
suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la ganntta por adelanbss mediante carta fianza o
pliza de caución y el comprcbante de pago coffespondiente. La Enfrdad debe entqar el mutto
solicitado dentro de /os §eb (7) dfas contados a partir del dla siguiente de ¡ecibida la soticitud del
contrctista.

30 De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser enriüda por idénüco monto y un plzo mínirno de
vigerrcia de hes (3) meses, renovable por un plao icléntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de eiecución contractual sea menor a tres (3) rneses, las garantías pueden ser emitidas con una vigercia menor,
siempre que anbra la fecha prevista para la anortización total del addanto otorgado.o
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Vencido el plazo pan solicitar el adelanto no procede la solicitud.

ctAusute_oácme: eoeteuro pana $ereantes e ntsunos

La Entidad otorgará adelantos pan materiales e rnsumos por el 20% del monto del contrato original,
conforme al calendario de adguisición de materiales e insumos presentado porel contntista.

La entrcga de los adelantos se realiza¡é en un flazo de OCHO (08) dlas calendarlo prcvios a la fecha
prcvista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada adgui§ció¡t, con la finalidad
que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en le opo¡tunidad prevista en el
calendario de avance de obn valorizado. Pan tal efecto, EL CONTRA7SIA debe solidtar la entrega
del adelanto en un plazo de SIETE (07) dfas calendario anteriores al iniclo del plazo anfes mencionado,
adjuntando a su solicitud la ganntla por adelantosao mediante carta franza o póltza de caución y d
comprcbante de pasto respectrvo

cJÁusur¡ unoÉcrur: conroBryIolo oe u oEna

La conformidad de la obra eerá dada con la suscripcbn del Asta de Recspción de Obra.

crlusur¡ ouooÉquA: oecunAcléu ¡uneon oFl couTRangm

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que s€ compromete e cumplir laa ot&¡aci¡nes
derivadas del presente contrato, bajo eanción de quedar inhabllitado para contretar con el Estacb
en caso de inc¡mplimiento.

ct-ÁtlsuLe oÉc¡Mr rencenA: es¡cxreLóN qe nle§gos p!:r. coil¡rRAr§¡-oEeenl
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40 De conformidad con el artículo 153 del Reglanrento, esta garantla debe ser emitida por idóntlco monto y un pleo núrúno É
vigencia de tres (3) meses, renovable por un dazo idé¡rtico hasta la amortizadón tatrl dcl adelant'o dorgado. CrEÉo d
dazo de ejearción contractual see menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emiüdas cori r¡na vlgprrcia merior"
sienpre que cubra la fecha prevista para la amortizacion totaldel adelanto otorgndo.
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ct-ÁusuLe oÉcma curnrA: nesp-ousaerLroao poR vrclos ocuuro§

Ni la suscripción delActa de Recepción de Obra, ni el consenümiento de la liquidación del contratoo
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de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclarnar, posEriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los artíct¡los40 de la Ley de Confataciones del Estadoy 173
de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de siete (07) años, @ntados a partir
de la conformidad de la recepción TOTAL de la obra.

cráusur¡ oÉcme oul¡¡ra: pex4-lprqes

Si EL CONTRATISTA incurre en retaso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del
contrato, lá ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de affaso,
de acuerdo a la siguiente fórmula:

Penalidad Diaria =
0,1Q ¡«_¡ngnto vigente

F x plazo vigente en dlas

Donde:

F s'0.15 para plazos mayot€s a sesenta (60) dfas o;
F = 0.40 para plazor menotes o lgualea a sesenta (60) dfas.

El retraso se justiñca a favés de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado.
Adicionalrnente, se considera jusüficado el retraso y en @nsecuencia no se aplica penalidad,
cr¡ando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivarnente sustentado, que el mayor üempo
transcunido no le resutta imputable. En esb último caso la caliñcac¡ón del reüaso corno justificado
por parte de tA ENTIDAD no da lugar al pago de gasbs generales ni metos directos de ningún
tipo, confonre el numeral 162.5 del artfculo f 62 del Reglanento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalnpnte a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidade:

Tabla de Penalldades

1

Cuando el personal acreditado
permanece menos de sesenta (60)
dias desde el inicio de su participación
en la ejecución del contrato o del
integro del plazo de ejecución, sl este
es menor de los eesenta (60) dias, de
conformidad con las disposiciones
establecidas en el numeral 190.2 del
artículo 190 del Reolamento.

1.00 UIT vigente en la
oportunidacl que se
pnoduce la inffaccíón,
por cada dia de
ausencia del pensonal
en obra en el plazo
prevbto.

Según informe
especialo rnensualdel
supervisor de la obra,
corespondiente al
periodo en que se
produce la ausenc¡a o
del mes siguiente.

2

En caso el contratista incurnpla con su
obligaclón de eJecutar la prestacbn
con el personal acreditado o
debidamente sustitu ido.

0.50 UIT ügente en la
oportunidad gue se
produce la infiacción,
por cada día de
ausencia del personal
en obra

Según informe
especial o rnensual del
supervisor de la obra,
correspondiente al
pafodo en que se
produce la ausencia o
del mes siouiente.

3

Aplicable en caso se utilice cuademo
de obra fisico.
Si el contratista o su personal, no
permite el acceso al cuademo de obra
al supervisor, hnpidiéndole anotar las
ocunencias.

Se aplicará una
penalidad equivalente
al cinco por mil
(5/10m) delmonto total
de la valorización del
perlodo porcada dfa de
dicüro imoedimento.

Según informe
especial del
supewisor de la obra.

4

Si el Residente de Obra realice
asientos en elcr.¡ademo de obra digital,
no armpliendo la clasificackln
establecida en la Directiva n.o 00S
202GOSCE/CD Lineamiento para
uso del cuademo de obra digital (por
eiemolo: rcaliza as¡ento de amoliackln

0.10 UIT vigente en la
oportunidad que se
produce la infracción,
por cada ocunencia

Según informe
especial del
supervisor de la obra.

N' i Supuesto de aplicación de penalidad I Forma de Cálculo Procedimiento
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de plazo como asiento de otras
ocunencias).

5

Por subcontratar parte de las
prestaciones a $¡ cargo sin
autorización escrita de la Entidad y al
margen de lo dispuesto por artículo
147 del Reglarnento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

'Se aplicará una
penalidad del uno por
ciento (1'Ál del rnonlo
total del contralo
orlginal.

Según informe
especial del
supervisor de la obra,
donde especifique los
trabajos
subcontratados.

6

i. Por valorizar trabajos sin ceñirse a
las bases de pago de las
especificaciones técnicas ylo
valorizar trabajos no ejeo.fiados
gue ocasionen pagos indebidos o
no encuadradas en las
disposiciones vigentes; sin
parjuicio de las mciones legales
que pudieran @responder;

i¡. Por presentar y valorizar trabajoa
de obras adiciondes dentro de la
planilla de la obra principal
contratada. Se precisa que los
mayores rnetrados no se considera
para la aplicación de esta
penalidad;

¡ii. Por no presentar el lnforme
Técnico de revision del expediente
técnico dentro del plazo de treinta
(30) dfas calendario del inicio del
plazo de ejecución de obra
conforme a lo previsto por el
artículo 177 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado;

iv. Por no presentar al supervisor de la
obra, el calendario de avance de
obra vabrizado actualizado a la
fecha de inicio de obra y su
corespondiente Programa de
Ejecución de Obra (CPM), dentro
del plazo de siete (7) dfas
calendario del inicio clel plazo de
ejecución de obra;

v. Por no presentar al supervisor de la
obra, la prograrnación CPM y su
respectivo calendario de avance de
obra vabrizado aclualizado, dentro
clel plazo de siete (7» dias
calendario contados a partir del día
siguiente de la fecha de notificación
al cont¡atista de la aprobación de la
ampliación de plazo, según lo
establecido por el nurnenal 198.7
del artícr¡lo f 98 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del
Estado;

vi. Por atrasos y/o paralizaciones de
los trabajos o ac{os programados,
consecuencia del incurnplimiento
de sus obligaciones laborales con
su personal de obra (pago de
remuneraciones oportunas ylo
liquidaciones).

Se apllcará una
penalitlad de cinco por
dlez mil (ry1000o) dd
monto total del contralo
orighal, por cada
oportunidad.

Los ltems i. y ii. se
acreditan con la
revisión y/o evaluación
de la cofrespondiente
valorización.

Los ítems iü,, iv., v. y
vi. se acreditan con un
informe especial del
supervisor de la obra
y/o del Administrador
de Contnato de Obra
designado por la
Entldad.
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7

En caso que el contratista incumpla
cori su obligación de implernentar
señalización diuma y noduma que la
obra requiera a fin de evitar accidentes
y brindar la seguridad necesaria a los
usuarios.

Se aplicará una
penalidad de dos por
diez mil (210000) del
monto total del contrato
original por cada
oportunidad que se

Según informe
especial del
supervisor de la obra
y/o del Admhistrador
de Contnato de Obra
designado por la

I

En caso el contratista no contare con
todos o alguno de los equipos
acreditados para la ejeordón de la
obra y esto impidiera el inicio de una
actividad prevista en el programa de
ejecución de obra.

Se aplicará una
penalldad de dos por
mil (2/1000) del monto
total del contrato
ortginal.

Según informe
especial del
supervisor de la obra.

I

En caso el contratista incurnpla con su
obligación de mantener vigentes las
pólizas de seguros (CAR y SCTR)
desde el inicio de la obra hasta la
recepción de la misma.

Se aplicará una
penalidd de cinco por
diez mil (511000O) del
monto total del contrato
original por cada
oportunidad gue se
evidencie la fatta.

Según informe
especial del
supervisor de la obra
y/o del Admhistrador
de Contrato de Obra
designado
Entidad.

por la

10

Por no remitir oficialrnente las
pruebastll que garanticen el buen
funcionamiento de los eietomas
sanitarios, oléctrlcos,
ebctromecánlcos y de
comunicaciones, gue soliclte
expresamente el supervisor de la obra
acorde con los alcances técnicos
establecidos cn las especlficaciones
fÁ¿.+rir-ao r{¡ lalaa na¡}Llac rrfa

0,50 UIT vigente en la
oportunidad que se
produce la infracción

Según informe
especial del
supervisor de la obra
y/o del Admhistrador
de Contrato de Obra
designado por la
Entidad.

11

En el caso de que la obra requiera de
prestaciones adicionales y el
contratista no presente el expedlente
técnico del adicional de obra según lo

2O5 delestipulado por el articulo
Reglamento de la
Contrataciones del Estado.

Ley de

Se aplicará una
penalidad de quince
por diez mil (15/10000)
del monto total del
contrato original.

Según informe
especial del
supervisor de la obra

12

Por incumplimiento de las normas de
Seguridad y Salud en el Trabajo y
Seguridad durante la construcciónt4
que originen ocufrencias de accidentes
leves (incapacidad ternporal).

Se aplicará una

diez mil (5110000) del
monto total del contrato
orlginal por cada
oportunidad gue se

Según informe
especial del
superuisor de la obra
y/o del Administrador
de Contnato de Obra
designado por la

13

Por incumplimiento de las normas de
Seguridad y Salud en el Trabajo y
Seguridad durante la construccióda
que originon ocurrencias de accidentes
graves (incapacidad permanente y/o
mortal).

Se aplicará une
penalliad de quince
por diez mil (15/10000)
del rnonto total del
contrato original por
cada oportunidad que
se evidencie la falta.

Según informe
especial del
supervisor de la obra
y/o del Admhistrador
de Gontnato de Obra
deaignado por la
Enlidad.

14

personal de obra no cuente con la
vacunación completa para COVID-í9,
establecido por el Ministerio de Salud,
primera y segunda y tercera dosis de
refuezo.

l.0O UIT vigente por
cada oportunidad que
se evidencie la falta.

Según informe
especial del
supervisor de la obra
y/o del Admhistrador
de Contrato de Obra
des§nado por la
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l5

En caso la Entidad es sujeta de
eanción administrativa por parte de la
autoridad ambiental por
incumplimiento en obra de las
obligaciones señaladas en el
Programa de Adecuación y Manejo
Ambiental (PAMA).

Se aplicará una
penalidad equivalente
al cien por ciento
(100.00%) de la
sanclón impuesta, por
cada oportunidad
impueda.

El supervisor de la
obra debeÉ anotar en
elcuaderno de obra, el
incumplimiento del
PAMA, debiendo
o¡antificar y aplicar la
penalldad por el
importe total de la
sanción impuesta,
debiendo descontar
on le valorización de

t1l H contraüsta acordará con el supervisor de la obra, durante el primer mes de ejecución de obra,
medante cornunicación escrita, el calendario de las pruebas de las instalaciones de la infraesüt¡ctt¡ra.
La misma deberá ser actualizada a medida que se actuallce el calendaño de avanoB de obra.

t21 Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento DS No 005-2012-TR y la trlorma G.050
Seguridad durante la consúucción.

Procedimiento oara aplicación de penali(gsl:

¡. En cada caso en partlcular, se determinará ¡l cierto evento constltuye un supuesto
de caso fortuito o fueza mayor a efectos de pcnalizer o no al contratista en cuanto
al cambio de los profeslonales.

i¡. La aplícación de las penalidades será efec'tlvtsada por el aupervisor de la obra en la
oportunidad de trámite de la valorización dcl mos de ocunlda le fatte o eiguiente al hecho
advertitlo o en la liquidación final, según comesponda; o el fuera necesario, se cobra del
monto resutlante de la ejecución de la garanlla dc llel cumplirniento.

i¡i. La penalidad por mora y las otras penalidadec pueden ahanzar cada una un monto máximo
equivalente al diez por ciento (10o/ol del monto dcl contrato vigente, o de ser el caso, del

rv.

164.1de| artículo 164 del Reglamento de la Lcy dc Gontratadones del Estado.

lmportante

De haberse previsto oúias penalidades a fas previsfas, incluir los supuesfos de eplicaciüt de penalidad,
la forma de cálculo de la pnalidad para cada supuesfo y el prccedlmiento mediante el cual se verifica el
supuesfo a penalizar, conforme el artlculo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las vak¡rizaciones o sn la liquidación final, según corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la eJecuclón de la garantfa de frelcumplimiento.

La penal¡dad por rnora y las otras penalidades pueden alcanzar ceda una un monto máximo
equivalente al diez por cbnto (107o) del monto del contrab v§ente, o do ser el caso, del ítem que
debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por more o el monto máximo para otras
penalidades, l-A ENTIDAD puede resolver el contrato por lncumplimlento.

ct-¡Ausut ¡ oÉcrma sexre: nesqlucÉx oel colrlrnnre

Cualquiera de las partes puede resolverelcontrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo
32 y artícr¡lo 36 de la Ley de Conüataciones del Estado, y el artfculo 1&4 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo estrablecido en los artículos 165 y 2O7 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

cLÁusut t oÉclma sÉilul: nesponslelLlolo oe t¡s,penres

Cuando se resuelva el contrato por causas imputabbs a algunas de las partes, se debe resarcir los
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizrción correspondiente. Ello no obsta lao
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apllcación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dictro incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentEmente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás
oblpaciones previstas en el presente contrato.

c u u s u u .oÉ-c ¡ ua ocr^vr : ffrT¡g-qB,F u p§lÓx

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los ffganos de adminishación, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo
7 del Reglarnento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efeduado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimisrno, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecrción del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e inEgridad y de no corneter actos ilegales o de
conupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, a@ionistas, participacionistas,
integrantes de loe órganos de administración, apoderados, representantes legales, furrcionarios,
asesores y peñ¡onas vinculadas a las que 3e refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se comprornete a i) comunicar a las autoridades cornpetentes, de
rnanera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o comrpta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas tácnicas, organizaüvas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o prácticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se comprornete a no colocar a los furrcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones reñidas con la éüca. En tal sentido, ¡econoce y acepta la
prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donac¡ón, beneftcio y/o gnaüficación,
ya sea de bienes o gervlcios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

ctáusule oÉcrmn movene: mlFco lE§al oeu coxrmro

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en lag directivas que emita el OSCE y demás norrrlativa especial que resulte aplicable, serán de
aplicación supletoria las disposicionea pertinentes del Código Civil vigente, cuando conesponda, y
demás nonr¡as de derecho privado.

c t-Ausu r¡ vls ÉsJul : -sor-uc ón oe c ournovensnso

Las controversias que surjan entre las partes durante la eiecución del contrato se resuelven
rnediante conciliación o arbifaje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbibaje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en h Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facuttativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación denüo del
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artfculo 224 del Reglarnenb de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parclal. Las contrwersias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, def¡nitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artícub 45 de la Ley de Conúataciones
del Estado.

crlusuLe vrcÉsrmr seouror: rncuLllo pE eLevtn a escnrrum púeLrce

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritu¡a Pública corrieruCo con bdos

'r De acuerdo con d numeml ?253 del artíct¡lo 225 del Reglamento, las patas pueden rscwrir el arbifaie ad troc cr,¡ando las
conhoversias deriven de prccedimientc de seleccion cuyo valor rsferencid see memr o igual e cinco millmes con üVíOO
soles (Si/ 5 mO 000,m).



Nombre, denominac*fi o razón
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA [.T.I GONSORCIO, ADEUÁS SE DEBHV\ REGISTRART.A
SI GIJIENTE INFORMAG ION:

Nombre o ra:ón socid del
integrante del consorcio

RUC %
Descr¡xión de las

obl§aciones

2 DATOS DEL
CONTRATISTA
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los gastos que dernande esta brmalidad.

ctáusuta ucÉsnm reRceRe: , oorurquo prRr erecros oe ue e.¡ecuclór
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciccnes gue se realicen durante
la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...... .......1

DOMICILIO DEL CONTRATTSTA: TCONSTGNAR EL DOM|CIL|O SEÑAHDO pOR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCTONAMTENTO DEL CONTRATOI

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser @municada a la o,fa
parte, fonnalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la obrta y hs disposiriones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR
FECHAI.

..LA ENTIDAD' "EL CONTRATISTA'

lmportante

Esfe documento puede frrmarse digitalmenfe si arrrbas partes cuentan con firma digital, según la
Ley No 27269, Ley de Firmas y Certiñcadx Digitale§2.

a Para mayor inbrmación sobre h normativa de ñrmas y
https:/lvtruw.indecopi.gob.peÁrah/ñrmas-d§tailes/frnrar-y-certifrcados<Sgitaloso

certilicados digitales ingnesar a:
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CAPíTULO VI
CONSTAT{CIA DE PRESTAC6N DE EIECUCIÓil DE OBRA

De cmbrmidad con ol artlculo 169 del Reglem6nto, re deia e)pr€Ea consúñda de la (¡lninactón de b plesHón ffi\rada
del cmlrEto m€rEimado en el numerd 3 del presentG doqmento.

I DATOS DEL
DOCUIT'ENTO

Número del docr¡rnento

documento

3 DATOS DE[
CONTRATO

Número del contrato

Tipo y rúmero del
procedimiento de selecciórr

Descripción del objeto del
contrato

Fecha de suscripc¡ón del
cont¡ato

Monto del contrato

1 DATO§ DE LA OBRA Denominación de la obra

Ub¡cac¡ón de la obra (Región,
Provincia y Dstrito)

Nombres y apellktos del
Supervisa de la Obra

Plazo originat días calendrb
Ampliaqlon(es) cle plgo días calendrb
Totd plazo dias calendüb

obra

Fecha de recepción de la obra

Fecfia de liquidación de la
obra

Monto de la obra

Núrnero de dicionales de
obra

Númeno de dedt¡divc

Monto totd de los deductivos

Monto totat de la obra (sólo
cornporiente de obra)

Plazo de eiecución de la obra



Monto de las penalidades por
mofzl

Monto de ofas pana[dades

APLICACION DE
PEHALIDADES

aplicadas I

ENTIDAD l.lombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

l.lombres y apellidos dd
funcionario que emite la
constancia

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
ADJ tt Dt C ACt Ó X S M P U Ft C AD A N" 038 -202 3-GRU- GR-CS

ANEXOS

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
AD J U Ü C A C' O N S 

"' 
P U FI CAD A TIO O 38.2023- G RU - GR-CS

6 SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolución de
f)isoulas s¡ No

Arbitraie 5¡ No

M de arbitraies

o
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ANEXO NO I

DECLARACóN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores
COMTÉ DE SELECCÉN
ADJI D|CAC|ÓN StmptJFtCADA Nt38-2023€RU€RCS
Presente. -

Elque se suscribe, [. ..], postorylo Representante Legalde [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURÍDICAI, identificado con TCONSTGNAR T|PO DE DOCUMENTO DE |DENT|DADI N'
ICONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADJ, con poder inscrito en la localidad de
ICONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDrcAI en la Ficha No ICONSIGNAR EN CASO DE
sER PERSONA JURIDTCAI Asiento No [CONSTGNAR ÉN CASO DE §ER PERSONA JURÍD|CAI,
DECI-ARO BAJO JURAHENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominación o
Razón Social :

RUC I Teléfonofs) :

/IYPE43 Sí No

Autorlzación dc noüffcación por correo electrinlco:

Autorizo que se notifiguen al coneo eleclrónico indicado la¡ siguienbs actuaciones:

1. Sdicitud de redumión de la oferta económba.
2. Solicitt¡d de subsanación de k¡s reguisitos para perfecdonar el contreto.
3. Sol¡citud para presentar los doct¡rnentos para perfedonar el con$ato, ssgún orden de prelación,

de confurmkJad con lo previsto en el artícr¡lo 141 del Rcglarncnto.
4. Respuesta a la solicih¡d de acceso al expedbnte de contatadón.

Asimigmo, tne cornprometo a rernitir la confirmación de recepción, en cl plazo rnáximo de dos (2) dlas
hábiles de recibida la cornt¡nieción.

[coNstGNAR CTUDAD Y FECHAI

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seg ún correoponda

lmportante

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente
efectuada cuan& la Entidad reciba acuse de recepción.

«r Esta informaíon será veriñcada por la Entidad en la página rveb del Minilorio de Tra§o y Promoción del Empleo en la
sección consulta cle empresas acred:rtadas en el REMYPE en el link http/A^ütr2.trabafrr.gob.pdsenicios-e*linea-2-21 y se
tendrá en consideración, en caso d postor ganador de la br¡ena pro solirÍte la retención del diez por ciarto (10%) del monto
del contrato, en calidad de gnranüa de frel cumplimiento, según las condfciones prwistss €n el nuneral 149.4 del artíct¡lo
t49 y numeral f 51.3 del ert¡cL{o 151 del Reglamerüo. Asimisrno, diche inkmación se tendrá en cuanta en caso de ernpate,
conlorme a lo previsto en elartículo 91 del Reglamento.o
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lmportante

Cuando se frafe de consorcios, /a declaración jurada es /a siguiente:

AI|EXO No I

DECIáRAC|ÓN JURADA DE DATOS DEL FOSTOR

Señores
COMTÉ DE SELEGC|ÓN
ADJUDICAG6N SffiPLIFICADA NT38.2023€RU€RCS
Presente. -

Elque se suscribe, [. ...J, representante común del congorcio [CONSIGNAR EL NOIIBRE DB-
CONSORCIOI, identificado con ICONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDE].lnmDI [il'
tcoNSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENT|DADI, DECLARO BAJO JURAl,tElrrO que ih
siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominación o
Razón Social :

RUC I Telébno(s) :

MYPE44 srl No

Datos del consorciado 2

RUC : Teléfono(s) :

SI No
Correo electrónico

Datos del consorciado
Nombre, Denominación o
Razón Social :

RUC Teléfono(s)
Sf No

Autorlzación de notiñcación por correo electrónlco:

Autorizo gue rle notifiquen al coneo electrónico indicado las s[uienteg ac{.ndones:

1. Sdicitud de reducción de la oErta económka.

4 Este lnlonnadón será verificada por la Enüdd en h pág¡na wab del Minl¡terio de Treb{o y Prornoción dsl Emila en,t¡
seockln cqrsutta de ernprceas rcreütadas en el REMYPE en el tnk ht$/Aümr2.trüelo.0ob.pe/servicbs.entie2-21l*
tarffi en considorrc¡ff1 en caso el consorcio genador do h bu€n€ pro sol¡de le robrdón del diez por c¡€rüo (1OS) ü
msrto de{ conffio, en cdidad de garantia de fiel cunplirilerüo, según la¡ condicimes prwistas en d nr¡mrd 1€.4 ül
arüctdo 149 y nrmenal 151.3 del artícrIo 151 &f Reglammto Asimisrno, dícfia irúormación se Endrá en cr¡enta en ca¡o ü
ernpate, cor$orme a lo preüsto en el rytícr.ilo 9f def RedarnerÉo. Pre dbhos €fB<foo, todos los irüegrantes del srsilob
d€bon ecr€d¡tar la ondición de mi:ro o pequeña emprBsa,

4r lbídqm.

46 lbídsm.

)orreo electrónico del consorcio:

J
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ANEXO NO 2

DEcuARlc6x JURADA
(ART. 52 DEL REGr-AUENTO DE LA LEY DE CONTRATACTOilE§ DEL ESTADO)

Señores
coHTÉ DE sELEcc6n
ADJUDrcecÉru smpuFrcADA Nqosg.2o23€Ru€Rcs
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de ICON§IOI{AR EN CASO DE Sffi
PERSOIIA JURIDICAI, declaro bajo juranrento:

i. No haber incunido y rne obligo a no irrcunir en actoa de com¡pción, así como a respetar d
prtncipk¡ de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el proedimiento de ¡elecclón ni pera conhatar con d
Estado, conbrme al artlculo 11 ds la Ley de Contrataclones del E¡tado,

¡¡i. Conocer las sanciones contenirdas en la Ley de Contratacbnss del Egtado y Bu Reglamenb,
asf corno las dispoeiciones apllcables de la Ley Nc 27444, Ley del Procadimiento Adminbtratiw
General.

iv. Partbipar en el presante proceso de contratación en forma lndepcndenb gin m€dlar consulü+
comunicación, acuerdo, aneglo o @nvenio con ningún prweedor; y, conooar laa dhpa$cioner
del Decreto Legislativo No 1034, Decreto Legislativo gus aprusba h Ley de Reprek¡n de
Cond ucÍas Anticonpetitiva s.

v. Conocer, aceptar y sonreterrne a las basee, condiclonog y reglar del procadmiento de
selección.

vi. Ser responsaHe de la veracidd de los documentos e infurmación quc presento cn d preserüB
procedimienb de selección.

vii. Comprometerme a rnantener la oferta presentada duranb el procodimlcnto dc oeleccíón y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar fiavsecido con la buena pro.

[coNsrGNAR CTUDAD Y FECHAI

Flrma, Nombres y Apellldo¡ del portor o
Representante legal, eegún corratponda

lmportante

En elcaso de consorcios, @da integrante debe pre*ntar esfa declaración jurada, sa/ro que sea
pre*ntada pr e/ reprcse nta¡le común del consorcio.
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4.

Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
Solicitud para presentar los docurnentos para prfeccionar el contrato, según orden de preladón,
de conbrmidad con !o previsto en el artfc¡,llo 141 del Reglamento.
Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de conüatac¡ón.

2.
3.

Asimismo, rrle comprorneto a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) dfas
hábilee de recibida la comunicación.

ICoNSTGNAR CTUDAD Y FECHAI

Firma, Nombres y Apellidos del reprceentante
común del consorclo

lmportante

La notificación dirigida a la dirección de coneo electrónho consignada se entenderá válidamente
efecluada cuaúo la Entidad reciba acuse de recepción.

o
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ANEXO NO 4

DECLARAC|ÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUC6N DE t.A OBRA

Señores
comlTÉ DE SELECCÉ]I
ADJ U DICAC|ÓN SMPUFICADA NOO38.2O23.G RUGR.C{T
Presente. -

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones gue se o<igen on las bases dd
procedimiento de ta referencia, me comprometo a ejecüar la sbra TCONSIGNAR lA DENOMII-¡,Affi|
DE tA CONVOCATORIAI en el plazo de [CONSIGNAR EL PIáZO OFERTADO, EL CUAL DEBE §ER
E)(PRESADO EN DÍAS CALENDARIOI días calendario.

ICoNSTGNAR CTUDAD Y FECHAI

Firma, Nombres y Apellldos del portor o
Representante legal o común, según corrarponde

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYAU
ADJ U DI C A CI O N S' M P U FI C AD A NO 03 8.2023 -GRU-GR.CS

ANEXO NO 3

DECI-ARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCXrcO

Señores
COMTE DE SELECCÉñI
ATU UDIGACIÓN SI i'PLIFICADA NCO38-2023€ RUG RCS
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimier¡to que luego de haber examinado las brees y
demás doct¡mentos del procedimiento de la referencía y, conociendo todos los alcances y las
cordiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra
ICONSIGNAR EL OB.,ETO DE lá CONVOCATORIAI, de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demás condiciones que se indican en el nuneral 3.1 del Capítulo lll de la sección
específica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CoNSTGNAR CTUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Reprcsentante legal o comrin, según comesponda

o
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Consorciado I
ilombrcs, apdlidos y ñrma del Consorciado I

o de su Representante Legal
Tipo y l{" de [bcumento de ldentidad

Consorciado 2
l,lombres, apdlidor y ñrma del Consorcitdo 2

o de su Repemntante Legd
Tlpo y No de Documento de ldeffidad

K *#..-_F#
De onformidad an el artlato 52 del Reglamento, las frrmas de hs integnntcs &l consorcb
deben ser legalhadas.

GOBIERNO REGIONAL TE UCAYALI
ADJ U A C A Ct O N St ü p U H C AD A tf 0 38- 2023 - G R U- GR-CS

ANEXO NO 5

PROTIESA DE CONSORCIO
(Sólo para el caso en que un conaorcio se presente como postor)

Señores
COMTE DE SELECGÉN
AD.' UD|CAC| ÓN Sltf, pLtF ICADA Nt38-2023G RU€ R-C§
Presente. -
Los suscritos declarar¡os expresafnente que hemos convenido €n forma inevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la AD.IUDIGACION
SMPUFICADA NPM&2023-GRUG RCS.

Asimisrno, en caso de obtener la buena pro, nos @mprometemos a formallzar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el artfcr,¡lo 140 del Reglamenb de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) lntegrantes del consorcio

1. NOMBRE, DENOMTNACTÓN O RAZÓN SOCTAL DEL CONSORCTADO 11.

2. tNOfrrBRE, DENOMTNACTÓN O RAZÓN SOCTAL DEL CONSORCIADO 21.

b) Desisnamos a TCONS¡GNAR NOMBRES Y APELLIDO§ DEL REPRESENTANTE COMÚNI,
identificado cori [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDEi.ITIDADI N' ICONSIGNAR
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADI, como representante común del consorcio para
efectos de participar en todos los actos rebridos al procadlmienb de seleeión, suscripción y
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE lA ENTIDAD].

Asimismo,
inhabilitado

declaramos gue ef representante común del consorcio no se encuentra im@ido,
, ni suspendido par€¡ contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

oBL|GAC|ONES DE INOMBRE, DENOMTNAC|CN O RAZÓN §OC|AL DEL 
lo/oytcoNsoRclADo rl

IDESCRIBTR LAS OBLTGACTONES DEL CONSORCTADO 1I

2.
oBLtcActoNES DE INOMBRE, DENOMTNACTÓN O RAZÓN SOCTAL DEL
coNSoRctADo 2I [%118

[DESCRTBTR r-AS OBLIGACTONES DEL CONSORCTADO 2I

TOTAL OBLIGACIONES l ggoToae

[coNstGNAR CTUDAD Y FECHA]

'7 Consignar únicamente elporcent4e total de las oblignciones, elct¡d debe cer expresado en rúmaro ontero, sin decimales.

€ Consignar únicarnente el porcentaje totd de ls obligrciono§, el cr¡d debe ser expresado en ntrmEro sntero, sin decimales.

€ Este porcer¡tale c¡nesponde a la zumatoria de los porcentaies de la obligaciorno de cada uno de loo integrrantes del consorcirc.o
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ITEM

PARADA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
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"Mi oferta no inctuye ÍCONSTGruAR EL TR\B|JTO MATERTA DE tA EXONERACTÓNI',

a El análisrs de precios unitarbs y el detalle de /os gastcs generales f/os y variables no se
presentan en la oferta, sino pan el peffeccionamiento del contato.

La oferta de i¡s posfores gue presenten la Drclaración Junda de cumplimhnto de condiciones para la
aplicación & la exoneración &l IGV (Anexo N" 7), debe enoontase dentro da los llmites &l valq
referencial sin IGV

GOBIERNO REGIONA¿ DE UCAYALI
ADJ UACACION SM PU FI CADA NO A3$-NB.G RU.GR-CS

ANEXO NO 6

PRECIO DE LA OFERTA

Señores
COMITÉ DE SELEGC6N
AD.'UDIGACIÓN SI ñIPI.IFICADA N"038-2023-G RU G R-c8
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acugrdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

INCLU|R LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FtN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LO§ PRECIOS UNITARIO§ Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO §E
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

El p,recio de la oferta en [CONSIGNAR l-A MONEDA DE LA CONVOCATORIAI induye todos los
tributoe, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, log costos laborales conforme a
la legislación vigente, así con¡o cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocon de alguna exoneración legal, no incluirán
en el precio de su oErta los tributos respectivos.

[CoNSTGNAR CTUDAD Y FECHAI

Firma, Nombrea y Apellldos del postor o
Representante legal o común, según correeponda

lmportante

En caso que el postor reduzca su ofe¡ta, según lo previsto en el xtlculo 68 del Reglarnento, debe
prcsentar nuevamente esfe Anexo.

a El postor gue gooe de alguna exoneración legal, dere indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneración, debiendo i¡tcluir el siguiente texto:

5o Para el cáctdo del lGV, aplica el redondeo previsto en la Resoluciqr de Superintendenda SUNAT N' 02$,200üSUNAT o
norma que la reemflrce- En ese sentido, el porcerÉaje se calcr.da considerando dos (2) chcimates. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a circo (5), el valor permar¡ecerá igrrl, suprímiárdose los decimales poetaiaes
y ii) §iie{ primer decimalsiguiente es r$¡al o superior a cirrco (5), el valor será irrrcmentado on un c¡ntésimo.

1 Total costo directo (A)

2 Gastos oenerales
2.1 Gastos fiios
2.2 Gastos variables

Total oastos oenerales (B)

3 Uülidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGVsO
5 Monto total de la oferta

o
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ADJUDICACIÓx

AI{EXO ilo 9

Í}ECL.ARAC6N JURADA
(NUMERAL 4s.4 DEL ART¡CULO 49 DEL REGLAilIENTO)

Señores
COTilTÉ DE SELECCIÓT{
ADJUDICAC6N SilIPLIFICADA NOO3&zO23GRU€RCS
Preser¡te. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal d€ ICONSIGNAR EN CA§O DE Sffi
PERSONA JURÍDTA], declaro que la experiencia que acrEdito de la empresa ICONSGI{AR l-rt
DENOMINAC|ÓN DE l-A PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de une reorganización smieúalü¡.
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artfc¿rlo 49 del Reglamenb.

[coNStGNAR CTUDAD Y FECHAI

Firma, Nombres y Apellldog del poator o
Representante legal, según correrponda

lmportante

A efeclos de cautelar la veracidad cb esfa declaración, el postor puúe vertfrcar la lnformaclón de
la Relacbn & Prov*dores Sancionados W el Tribunal de Contntacbnes del Estado con Sanción
Vigtente en http : //poftal. osce. go b. NmilcontenUrel ación4e{¡oveedoreysancbnados.

También /e a§sfe dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la
Entidad al que se /e haya asigrado la ftnción de verificación de la ofefia presenteda por el postor
ganador de la buena pro.

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYAU
ADJ U A C A Ct O N S' H P U H C N) A tf 038 -2023- G RU - GR- CS

ANEXO NO 7

DECIáRACóN JURADA DE CUTIPLII,IIENTO T}E CONDICIONES PARA I.A APLICACÉN DE LA
EXONERACÉil DEL IGV

Señores
COMTE DE SELECC!ÓN
ADJ UDICAC!ÓN SI i'PLIFIGA DA NT38-2023€ RU € R-C§
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Represontante Legal de ICONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICAI, dedaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV
previsto en la Ley No 27037 , Ley de Promoción de la lnversión en la Arnaeonla, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresacl Eo encuentra ubiceda en la Amazonla y coincide con el lugar
eetablecido corno sede central (donde üene su administración y lleva gu contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en la¡ Oflcinar Reglctralcg de la Arnazonia (exigible en caso
de personas jurldicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70Vo) de lo¡ actiyos fiioe de la empresa se encuentran en la
Amazonía; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CoNSTGNAR CTUDAD Y FECHAI

Firma, Nombre¡ y Apcllldos del portor o
Represent¡ntc legel, rrgún conrrponda

lmportante

Cuando se frafe de consorcios, esta dedaración Jureda será prasonteda pr cada uno de los integnntes
del consorcio, salvo gue se tnte de consorcios con contaillldad lndepndlente, on cuyo caso debe ser
suscnfa por d rcpresentante com(tn, debiendo indicar su condlclón de consorao con contabilidad
independiente y el númerc cle RUC del consodo,

51 En el rtículo 1 del 'Re$amerito de las Dicposiciones Tributstae contenida¡ en la Ley do Promoción de la lnversión en la
Amazonía" se define @rno'empresa" a las'Personas naturales, sociedadea conyugales, §uc€giona indivisa y persorias
consideradas jurídicas por la Ley del lmpuesto a la Ronta, generadoras do rcntas de tercera c¡togoría, ubkxdas en la
Amazonía. l-as smiedades conyrgales son aqÉlbs qrc ejcr:an la opclén prcvieta en el Artículo 16 de la Ley &l tmpuecto
a la Renta."o
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ANEXO ilo tr

§oLlclTUD DE BONTF|CACTÓN DEL C|NCO pOR CTENTO (5olo) pOR TENER t¡ CONDrcÉN DE
IIIICRO Y PEQUEÑA EI,IPRE§A

Señores
COTWTE DE §ELECCIÓN
ATUUDICAC|ÓN SIMPLIFICADA NT38-2O23€RUG R.c§
Preeente. -

Mediante el preaente el suscrito, poetor y/o Repreoentrante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURíDICAI, solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a gue mi representeda cuenta con la cmdición de micro y pequeña
6mpresa.

[CoNSTGNAR CTUDAD Y FECHAI

Flrma, Nombror y Apellldos del prtor o
Representante legal o común, eegún corccponda

lmportante

Para aslgnarla bontfrcación, elórgano dncergrdo de las contnfec,oncs o comité de selección, segun
cotrosponda, verillca la página web del Ministerlo & Tnbalo y Pamoclón del Empleo u la secclón
consulta de empresas aapdfadas en el REMYPE an el llnk bsg-tl
en-lM-il..
Pa'ia gue un consorcio pueda accúar a la bonlfrcaclón, ceda uno dc sus lntcgnntes debe cumflir
an la condhtón de mlc¡o y Ngueña emrysa

o

o

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYAU
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ANEXO NO 12

AUTORIZACIÓN DE NOTIFIGAC!ÓN DE t.A DECIS|ÓN DE 1.A EilNDAD §OBRE I.t
§OLICITUD DE AiTPLIACIÓN DE PLAZO ÍTTEDIANTE tf,EDIOS ELECTRÓNrcOS OE

coiltuHlcAclÓN

(DOCU]5ENTO A PRE§EHTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRAXIO}

Señores
COMITE DE SELEGCIÓN
ADJUDICACIÓN SITIPLIFIGADA NT38.2023€RU€RC§
Presente. -
EI se Ylo

con
N" DE autorizo ts

ejearión del contrato se rne notlñgnc al coneo
lo siguiente:

r' Notiñcación de la decig¡ón de la Enüdad respecto a la sollcitud de ampllación de plazo.

lcoNsrGNAR cruDAD Y FECHAI

Flrma, Nombrc¡ y Apellldoa del portor o
Repmentante legal o común, aegún

comesponda

lmportante

La notificrción de la decisión de la Entidú respecfo a la sol'¡citud de ampliación de plazo se efectúa
por medios electrúticos de comunicación, siempre que se cuente con la autuEación
@ffespondiente y sea posió/e abtene,r un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.



REQUERTMIENTO DE CONTRATACÓN DE EjECUCÓN DE OIIRA

}.1 EXPED]ENIE TECN]CO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEt EXPEDIENTE TECNICO

3.1.1 Consideracion* generales

3.1.1.1 Nornbre del proyecto

"M€joramiento de la infraestructura sanitaria del Jr. Calleria y jr. Abujao - distrito de
Callerfa, provincia de Coronel Portillo, Ucayal¡" - CU¡ No 2345L2L.

3.LL2 Ut¡icación

El proyesto se encuer¡tra ubicado en:

Región
Departamento
Provincia
Distrito
Zona

3.1.1.3 Datos Generales

: Ucayali.
: Ucayali.
: Coronel Portillo.
: Callería
: )r. Callería y )r.Abujao.

"Me¡oramiento de la infraestructura sanitaria del Jr. Callería y jr.
Abujao - distrito de Callería, provincia de Coronel Portillo, Ucayali"
- cul No 2345t27,.

Nombre de la obra

Ubicación

El lugar de ejecución de la obra es el siguiente:

: Callería
: Coronel Portillo.
: Ucayali

Distrito
Provincia
Región

Nombre del PIP o
inverción

"Mejoramiento de la infraestructura sanitaria del Jr. Callería y )r.
Abujao - distrito de Callena, provincia de Coronel Portillo, Ucayali"

Codigo del PlP, de ser el

caso
cut N" 2345L2r.

Nivel de los estudios de
preinversión Perfil.

Fecha de declaración
de viabilidad

27 de abril de 2017

Expediente Técnico
aprobado mediante

Resolución Gerencial General Regional N " 29L-2OL9-GRU-GGR.

Fecha de aprobación 09 de octubre del 2019

Actualización de costos
y presupuestos
aprobado mediante

Resolución Gerencial Regional N 
o L4A-2O23-GRU€R|.

Fecha de aprobación 15 de Junio de 2023

I'49. I tle 12

_l



3.1.1,4 Ubicación del Prsjrocto

La ubicación del proyecto se detalla en el sisuiente cuadro:

Localidad Pucallpa

Distrito Callería

i Provincia Coronel Portillo
J

---+-É
I. ¡eg!ón Ucqyal!._

Jr. Calleria y Jr. AbujaoVía

Nota,- Ls descripción y alcance del proyecto se desarrolla en toda su extensión en el
Expediente Técnico de Obra.

3.1.1.5 Srstema de Contratación

La presente obra será ejecutada mediante el sistema de contratación de Precic
unit¿rlc,

3.1-1.6 Modalidad de Contratación

No corresponde.

3.L1.7 Valor Referencial de la Obra

La ejecución física de la obra há sido presupuestada en §,/ 2,O50"207.70 [Dc
millones cincuenta m¡l dccientos siete can 7O/1N1, incluido lGV, con precios
referidos al mes de mayo de2O23.

P,i* 2 tle 22
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Obras Provisionales, seguridad y salud en la obra y
flete

197.227,50

458, 493.60Sistema de agua potable

Sistema de alcantarillado 746,26L79
lmpacto ambiental, capacitación y educaciÓn sanitaria 38,982.33
Costo Directo 1.440,865.22
Gastos Generates [ 12.587o1 181,329.7 t
Utilidad [8.OOYol 115,269.22
Sub Total
IGV tL8,00%l 3L2,743.55

3.1.1.8 Condiciones Generales para la Ejecución de la Obra

A. Tipo de procedimiento. - Adjudicación Simplrficada

B. Ptazo de ajecución. - El plazo de ejecución de la obra de conformidad con lo
establecido en el expediente técnico es de nqenta [90] <lfas calendario.

C. Entregad€tenenoparaejecucióndelaobraein¡ciodeobra.-Deconformidadcon
el numeral 176.1 del artículo 176 del Reglamentol se establece que "El inicio del
plazo de ejecución de obra comienza a regir desde el dÍa siEuiente de que se
cumplan las s¡guientes condiciones:

a) Que La Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor,
se$ún corresponda;

b) Que La Enüdad hala hecho entrega total o parc¡al del terreno o lugar
donde se ejecuta la obra, según corresponda;

c) Que La Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e
insumos que, de acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obl¡gación;

d) Que La Entidad haya hecho entreg,a del Expediente Técnico de Obra
completo, en caso este haya sido modificado con ocasión de la absolución de
consultas y observaciones;

e) Que La Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, eñ las
condiciones y oportunidad establecidas en el artículo 181 del Reglamento

En atención al nurneral 176.7 del acotado artículo, las condiciones a que w
refieren los numerales precedentes, deben ser cumplidas dentro de los quince
(15) días contados a parttr del día siguiente de la suscripción del contrato. En

caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el
cumplimiento de las demás condiciones.

D. Expedbnte tócnico.- Es et conjunto de documentc que comprende memona
descrifiiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución de obra, metrados,
presupuesto de obra, fecha de determinación del presupuesto de obra, Valor
Referencial, análisis de precios, calendario de avance de obra valorizado,
fórmulas polinómicasy, si el caso lo requiere, eÉtado de suelos, estudio geológico,
de impacto ambiental u otros complementarios Las prescripcione§, condiciones,
precisiones, y todo aquello establecido en el expediente técnico aprobado
por La Entidades de obligatorio cumplimiento para el participante. postor y/o
contratista ante la entidad.

E. Cronogramade ejecución. - Antes del inicio de obra, el Contratista entregará al
lnspector o Supervisor, según corresponda, un diagrama de barras (GANTT) de
todas las sctividades que desarrollará y el personal que intervendrá con indicación
del tiempo de su participación. Los diagramas serán los más detallados posihtes.

Fe8¡am€nto de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mod¡ante Decreto Supremo n.' 344-2018EF y
modit¡catorias,

l",!iq. 3 fu 22
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tendrán estrecha relación con las partidas del presupuesto y el cronograma
valorizado aprobado a el Contratista.

F. Res¡dente de obra. - Durante la ejecución de la obra se cuenta, de modo
permanente y d¡recto, con un profesional colegiado, habilitado y especializado
designado por el Contratista, previa conformidad de la Entidad, como Residente
de la obra, el cual puede ser ingeniero o arqu¡tecto, según corresponda a la
naturaleza de t6 trabajos, con no menos de dos (2) años de experiencia en la
especialidad, en función de la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra.

G. lnspectDr o SupervEorde obra. - Profesional designado por la Entidad para velar
directa y permanentemente por la correcta ejecucién técnica, económica y
admin¡strativa de la obra y del cumplimiento del contrato. Debe cumplir, como
mínimo, con la misma experiencia y calificaciones profesionalesestablecidas para
el residente de obra.

En caso que el supervisor sea una persona jurídicá, esta debe designar a una
per§ona natural como supervisor permanente en la obra

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento, la Entidad controla los
trabajos efectuados por el contratista a través del lnspector o Supervisor, según
corresponda, Quien es el responsable de velar d¡recta y permanentemente por la
correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del
cumplimiento del contrato, además de la debida y oportuna administración de
r¡esge durante todo el plaeo de la obra, debiendo absolver las consultas que

formule el Contratista.

El lnspector o Supervisor, se§,ún corresponda, está facultado para ordenar el
retiro de cualquier subcontratista o trabajador por ¡ncapacidad o incorrecciones
que, a su juicio, perjudiquen la buena marcha de la obra; para recha¿ar y ordenar
el retiro de materiales o equipos por mala calidad o por el incurnplimiento de las
especificaciones técnicas y para disponer cuafquier medida generada por una
emergencia. No obstante, lo señalado en el párrafo precedente, su actuación
debe ajustarse al contrato, no teniendo autoridad para modificarlo.

El Cont"rat¡sta debe brindar al lnspector o Supervisor, según corresponda, las
facilidades necesarias para el cumplirniento de su función, las cuales están
estr¡ctarnente relacionadas con esta.

El Contratista estará obligado a rnantener informado al lnspector o Supervisor,
sesún corresponda, con la debida y necesaria anticipación, acerca de su
inrnediato programa de trabajo y de cada una de sus operaciones, en los términos
y plazos prescritos en los docurnentos contractuales.

El lnspector o Supervisor, sef,ún corresponda, y el personal autori¿ado por la
Entidad, tendrán acceso a la obra, €D todo tiempo, cualquiera sea el estado en
que se encuentre, y el contratista deberá prestarle toda clase de facilidades para

el acceso a la obra y su inspección.

A este fin, el Contratista deberá:

a) Permitir el servicio de sus empleados y el uso de su equipo y material
necesrio para la inspección y vigilancia de la obra.

b) Proveer y rnantener en perfectas condiciones todas las marcas, señales y
referencias necesarias para la ejecución e inspección de la obra.

c) Prestar en general, todas las facilidades y lc elementos adecuados de que
dispone, I fin de gue la supervisión se efectúe en la forma más satisfactoria,
oportuna y eficaz.

d) El Contratista antes de la iniciación de la obra, deberá obl¡gatoriamente
indicar a la Entidad el horario de trabajo dentro del cual deberán realizarse los
trabajos, a fin de que pueda disponer un adecuado control de los mismos.
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e) Los trabajos realizadoe fuera del horario establecido y que no hayan tenido sido
autori¡ados por el inspector o supervisor, según corrmponda, no serán
reconocidos para efecto de pago

H, Cuadernode obra digit¡l y anotac¡ón de ocurrencias: Para el presente contrato se
hará uso <lel Cuaderno de Obra Drgtal en atención a los alcances de la D¡rect¡va
n.' 009-2O20OSCE/CD - Lineamientos para el uso del cuaderno de obra d¡g¡tal.

El cuaderno de obra digital solo será utilizado para la e¡ecución de la prestac¡ón
principal.

El lnspector de obra, Supervisor de obra y Residente de obra están oblisados a
registrar en el cuaderno de obra digital, toda la información vinculante al proceso

técnico - administrativo de la obra seSún lo previsto en la Ley, el Reglamento, así
como lo dispuesto en la presente Directiva.

El registro de la información en el cuaderno de obra digital debe ser efectuado
únicamente por perfites de usuarios autorizadoo (lnspector de obra, Supervisor de
obra y Residente de obra) de conformidad con la Ley, el Reglamento y la presente
Directiva, asi como en los términos y condiciones de uso y los documentos de
orientación sobre las funcionalidades de esta herramienta informática que
establezca el OSCE. La aceptación de los térrninos y condiciones de uso del
cuademo de obra dig¡tal es oblisatoria para el acceso e interacción con éste y
supone su estricto cumplimiento.

Las solicitudes que se requieran como consecuencia de las ocurrencias anotadas
en el cuaderno de obra digital, se suptiaÉn a b prescrÍto por el ar&ulo 193 del

Reglamento.

l. Consults: Las consultas en cuaderno de obra son el mecanismo a través del cual
el Residente de obra comunica al lrspector o Supervisor, según corresponda, las
oboervaciones discrepancias, deficiencias, omisiones, aclaraciones que tiene
resp€cto a determinada información del expediente técnico. El Residente de obra
debe formular las consultas con toda claridad cuál es ol tema a discernir. En tanto
que el lnspector o Supervisor, según corresponda, debe absolver las consultas en
la forma, plazos de respuesta, alcances y atribuciones, de acuerdo lo dispuesto
en el artículo 193 delRe$amento.

J. Adelantos

J.t Adelantodirecto. - La Entidad otorgará un (1) adelanto directo hasta por el t0%
del monto del contrato orisinal.

El Contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho
(8) días calendario sisuientes a la srccripción del contrato, adjuntando a su
solicitud la garantía por el adelanto mediante carta fianza o póliza de caución
y el comprobante de pago correspondiente, La Entidad debe entregar el monto
solicÍtado dentro de los siete (7) dias calendario siguientes a la presentación
de la solicitud del Contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. En caso
de acordarse diferir la fecha de inicio del plazo de ejecución de obra, el trámite
del adelanto se suspende en atención a lo previsto por el numeral 176.10 del
artículo 176 del Reglamento.

La amortización por el adelanto directo se efectuará según lo dispuesto por el
artículo 183 del Reglamento.

J.2 Adclanto para materiales o insumc. - La Entidad otor§,ará adelantos para
rnateriales o insumos en su conjunto hasta por el 20% del monto del contrato
original conforrne al calendario de adquisición de materiales o insumos
presentados por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de ocho (8) días calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o
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insumos para cada adquisición, con la finalidad que el Contratista pueda
disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el
calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, el Contratista debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de siete (7i días calendario
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la
garantía por adelantos 2 mediante carta fian¿a o póliza de caución y el
comprobante de pago respectivo.

La prirnera solicrtud del Contratista debe realizarse una vez iniciado el plazo
de ejecución de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para
materiales e insumos en los casos en que las solicitudes correspondientes
sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en ef calendario de
adquisición de materiales o insumos.

El valor de los materiales e insumos pagados deberá estar de acuerdo con el
metrado de la obra en concordancia con el calendario de adquisición de
materiales e insumos presentado por el Contratista y en conjunto no deberán
superar el veinte por ciento (2O'/o) del monto del contrato, según lo dispuesto
por el artÍculo 180 del Reglamento.

La amortización de los adelantos de materiales o insumos se efectuará según
lo dispuesto en el artículo 183 del Reglamento.

K. Valorizaciones. - La valorización será de periodo MENSUAL.

Las valorizaciones son fa cuantificación económica de un avance físico en la
ejecución de la obra. realizada en un período determinado, tienen el carácter
de pagos a cuenta y son elaboradas el último día de cada perfodo previsto en la
sección específica de las bases, por el lnspector o Supervisor, según corresponda
y el Contrat§ta. Si el inspector o supervisor no ss presenta para la valorización
conjunta con el Contratista, este la efectúa.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones irnputables a la
Entidad, el Contratista tiene derecho al reconocirniento de los intereses lB8ales
efectivos (a partir del vencimiento del plazo establecido para el pago de estas
valorizaciones), de conforrnidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244,
L245 y L246 del Código Civil.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones
se realizará a guien se indique en el contrato de consorcio.

L. Formulc Polinómkrc: La fórmula polinómica será aquella que se encuentra
aprobads en el expediente técnico.

M. ReajGtes,- En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, las
valorizaciones que se efec{úen a precios origrnales del contrato y sus
ampliaciones son ajustadas muttiplicándolas por el respectivo coeficiente de
reajuste "K" que s€ obtenga de aplicar la fórmula o fórmulas polinómicas
previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, los índices
Unificados de Precios de la Construcción que publica el lnstituto Nacional de
Estadística e lnformática - lNEl, correspondiente al mes en que debe ser pagada

la valorización. Una vez publicados los índices correspondientes al mes en que
debió efectuarse el pago, se realizan las regularizaciones necesarias.

Dado que los indices Unificados de Precios de la Construcción son publicados
con un mes de atraso, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste
..K' conocido al momento de la valorización. Cuando se conozcan los indices
Unificados de Precios que se deben aplicar, sB calcula el monto definitivo de los

2 De conformidad con el articulo 153 dBl RcS,amento, esta gjararfiia deb€ sor em¡üda por idéntico monto y un pla¿o mínimo de
vifencia de tre3 (3) m6es, renovable por un phzo ¡dém¡co hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo
de ejecución contractual soa ménor a tres (3) m€§es, las Sarantfas pueden ser omitidss con una vigeñcia menor, siempre
que cub¡a 18 fachs prevista para la amortrzac¡ón totsl del adelanto otorSado.
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reajustes que le corresponden y se pagan con la valorización más cercana posterior
o en la liquidación final sin reconocimiento de interes€s.

O. Programa de Tra§o: Dentro del día siguiente al inicio contractualde la obra, el
Contratista deberá presentar para consideración del lnspector o Supervisor,
según corresponda, el calendario de obra valorizado contratado, adecuado a la
fecha de inicio del plazo contractual.

Dentro de los siete (7) días calendaria si§,uientes al inicio contractual de la obra,
el Contratista deberá presentar para consideración del lnspector o Supervisor,
seg,ún corresponda, un calendario detallado de adquisición de equipo,s y

materiales ajustado a las fechas calendario de iniciación y terminación
contractual de la obra, €ñ el que se muestre el orden en que se ha de proceder a la
ejecución de los diferentes trabajos.

Estos programas de trabajos deberán ser elaborados utilizando el Método del
Camino Crítico (CPM) o el dragrama de barras de GANTT.

Al actualizar su programa de trabajoy/o cronograrna, el Contratista deberá tomar
en cuenta las re§tricciones ori§inadas por caso fortuito o de fuerza mayor.

El Contratista estará obligado a presentar la reprogramación de sus trabajos toda
vez que le sea aprobada una prórrogajustificada del plazo de ejecución de la obra o

cuando el lnspector o Supervisor, sesún corTesponda, lo requiera como
consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma vigente, conforrne
a los plazos establryidos vigentes, estando el nuevo programa de trabajos sujeto
a la revisión y aprobación del lnspector o Supervisor, seg,ún corresponda.

La preserrtación del programa de trabajos y su aprobación por el lnspector o
Supervisor, sesún corresponda, no eximirán a el Contratista de ninguna de las
o b li gacio nes y responsa b il ida des e m erge ntes de I eontrato.

P. Amplhcionee de plazo: En concordancia con el artículo 197 del Reglamento, el
Contratista podrá solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las
siguientes causales ajenas a la voluntad del contratista, siempre que modifiquen
la ruta crftica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la
solicitud de la ampliación:

1. Atrasos y/ o paralizaciones por causs no atribuibles al contratista.
2. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación

adicional de obra. En este caso, el contratbta amplÍa el plazo de las garantías
que hubiere otorgado.

3. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de los mayores
metrados, en contratos a precios unitarios.

Para que proceda una ampliación de plazo, deberá observarse el
procedimiento y plazos regulados en el artículo 198 del Reglamento.

Q, Efectc do modilicación del plazo contractual. - Lo6 efectos de la modificación del
plazo contractual se encuentran estipulado en el articulo 199 del Reglamento. Las
ampliaciones de plazo darán luggr a mayores costos directos debidamente
acreditade y los gastos generales variables. Las reduc,ciones de plazo por
reducción de prestaciones que generen menores gastos generales serán
deducidas de la liquidación final del contrato.

La Entidad ampliará el plazo de los otros contratos celebrados vinculados
directamente al contrato principal, de acuerdo al nurneral 199.7 del artículo 199
del Reglamento.

R. Sub contñ¡trción. - Se podrán subcontratar partidas clurante ta ejecución de la
obra siempre que s€a autorizado por la Entidad, culo procedímiento deberá
realizarse conforme a lo establecido en el artÍculo 147 <lel Reglamento.
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$e puede subcontratar por un máximo del cuarenta por ciento (40%) del monto
del contrato orisinal, salvo prohibición expresa contenida en los documentos del
procedimiento de selección o cuando se trate de prestaciones esenciales del
contrato vinculadas a los aspectos que determinaron la selección del contratista.

La Entidad aprueba la subcontratación por escnto y de manera previa, dentro de
los cinco (5) días hábiles de formulado el pedido. Si transcurrido dicho plazo la

Entidad no comunica su respuesta, se considera que el pedido ha sido rechazado.

§. Conaervacifu dol Medio Ambieñte: El Contratista deberá identificary utilizar a su
costo, botaderos autorizadG para colocar le residuos de materíales que por
efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto negativo con el
medio ambiente.

El Contratista tiene la obligación de velar por la conservación del medio ambiente,
para lo cual deberá cumplir con todas las provisiones correspondientes.

El Contratista deberá asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera
cometer, contra la legislación relacionada con la preservación del medio ambiente.

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales,
depositos y ambientes construidos deberán ser removidos y/o restablecidos a su
forma ori§inal para adquirir un aspesto limpio, debiendo el Contratista efectuar
dichos trabajos con cargo a sus gastos generale§.

T. fle loü matsriales, equipe y/o maquinarias. - Todos los materiales, equipos y/o
maquinarias destinadas a la obra, debenín cumplir con las características
técnicas oxigdas en las especif¡caciones técnicas del suministro y deberán
someterse a los ensayos necesarios para verificar sus carasterÍsticas.

Se podrá aceptar otras propiedaffi o calidades especificadas y/o normas
indicadas en el expediente técnico que sean similares o equivalentes, mientras se
ajusten I especificaciones y/o normas, que aseguren una calidad igual o superior
a la indicada y siempre QUB, el Contratista aporte la documentación y demás
elementos de juicio que permitan evaluar el cumplimiento de las exigencias
establecidas en el expediente técnico y que los cambios propuestos no alteren las
especificaciones técnicas de la obra, siempre que este represente una ventaja
técnica y económica que lo justifique.

Ls Entidad se reserva ef derecho de rechazar la lista de nratenales propuesta por
el Contratista, sí estos no concuerdan con lo estipulado en el expediente técnico.
Correrán por cuenta del Contratista las muestras de los materiales requeridos por
el tnsptor o Supervisor, se§ún corresrcnda, así como loe ensayos necesarios
Wra verificar la calidad de los materiales y las pruebas de los equipos, debiendo
éstos quedar a satisfacción de la Entidad.

Las pérdidas o daños causados a los materiales, equipos y/a herramientas
durante la ejecución de las obras, corren por cuenta del Contratista.

SÍ el lnspector o Supervisor, sesún crrresponda, demuestra que los materiales,
equipos y/o herramientas son lnsuficientes o inapropiados para asegurar la
calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el Contratista está obligado a
efectuar las enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y costo.

U. l«lentificacbn y aaignación de rl€sgc. - Para la contratación de obras, ta
planiflcacíón debe incluír la identificación y asignación de ríesgos previsibles de
ocurrir durante la ejeeución, así como las acciones y planes de intervención para
reducirlos o mitigarlos. conforme a los formatos que apruebe elOSCE. El análisis
de riesgos impl¡ca clasificarlos por niveles en función a: (i) su probabilidad de
ocurrencia y (ii) su impacto 6n la ejecución de la obra.
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V. Reepción y liquidación de obra. - Al term¡nar todos los trabajos, el Contratista hará
entreEa de la obra a la Comisión de Recepción nombrada por la Entidad.

La recepción de la obra se hará de acuerdo a lo estipulado en el artículo 208 clel

Reglamento. El procedimiento para la liquidación del contrato de obra será en
concordancia con lo establecido en el artÍculo 209 del Reglamento.

No se procederá a la tiquidación de obra, mientras existan controversias
pendientes de resolver. Luego de haber gudado cúnsentida la liguidación y

efestuado el pago del saldo de la liquidación culmina el contrato y se cierra el

expedie nte respectivo.

W. Conformklad. - Otorgada la conformidad de la prestación, la Entidad otorga a el
Contratista, una constancia de prestación de ejecución de la cual es entregada
conjuntamente con la liquidación de la obra. Solo se puede diferir la entrega de la
constancia en los casos en que hubiera penalidades, hasta gue estas sean
canceladas.

X. Rcponsabilidad por vicie ocultc. - La conformidad de la obra por pañe de la
Municipalidad Distrital de Capelo y el consentimiento de la liquidación de la obra
no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos,
conforme a lo dispuesto por el añículo 40 de la Ley y el artículo 173 del
Re$amento, y en concordancia con los requerimientos y requisitos de calificación
del procedimiento de selección y/o expediente técnico.

El Contratista es responsable por los defectos o v¡ci6 ocultos que aparezcan en
la obra en un plazo de siete (7) añc contados desde la recepción de la misma.

En el caso que la Municipalidad Distrrtal de Capelo identifique un defecto o vicio
oculto, respecto del cual el Contratista considere que no se trata de un defecto o

vicio oculto o no le es imputable, este último tendrá la carga de la prueba.
Asimismo, la responsabilidad del Contratista comprende la reparación los
respectivos defectos y/o vicios ocultos y/o la compensación a la Municipalidad
Disrital de Capelo por los coslos de reparación que sean necesarios.

Y. Se6ure.- El Contratista, antes del inicio de la ejecución de la presente obra.
deberá obtener todos 106 Seguros necesarios según la legslación nacional
aplicable y conforme al detalle que se indica en el presente numeral, contratados
con una aseguradora debidamente autonzada por la Superintendencia cle Banca,
Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pens¡ones, los mismos que
deberán acreditarse ante la Entidad, de acuerdo a las Bases lntegradas de la
oonvocatoria. Se mantendrán en su total capacidad hasta que el objeto de este
Contrato haya siclo recibido satisfactoriameflte por la Entidad.

El Contratista está obligado a contratar las si§uientes pólizas:

Y1. Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) lSalud y Pensiones].-
¡e póliza considerará a todo el personal a cargo del Contratista que realizará
el trabajo vinculado en la ejecución de la obra contratada por la Entidad,
considerando que la actividad de construcción requiere de manera
obl¡gatoria este tipo de seguro, según normatividad vigente.

La mencionada póliza deberá tener como mínimo las coberturas por pensión
(pensiones de invalidez, pens¡ones de sobrevivencia y gastos de sepelio) y

salud (cobertura integral por accidentes de trabajo o enfermedades
profesionales).

Y2. Seguro Vida Grupo (Decreto Legislativo n.o 688)- ta póliza considerará a
todo el personal a cargo del Contratista que realizará el trabajo vinculado en
la ejecución de la obra contratada por la Entidad, considerando que la
actividad de construcción reguiere de rnanera obligatoria 6te tipo de seguro,
según normatividad vi§ente.
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La mencionada poliza busca garantizar la cobeftura de los beneficios
sociales del Seguro de Vida de Ley parc los trabajadores empleados y

obreros.

Y3. Seguro de todo riesgo de construcción (CAR¡.- La cobertura y sumas
aseguradas minimas corresponderán al detalle siguiente:

El Contratista obligatoriamente y antes del inicio de la obra, presentará a la
Entidad:

El original o copia de las pólizas considerando los Términos y Condiciones
solicitados.
Copia de la ñactura cancelada por el pago de la totalidad de la prima
correspondiente respecto de las pólizas conÜatadas o el Convenio de Pago de
Primas de Seguros con las facturas correspondientes a las cuotas pagadas
cuyo vencimiento es anterior a la fecha de la presentación de la póliza.

Las polizas gue pressnte el Contratista deberán incluir un endoso o adenda de
Cesión de Derechos a favor de la Entidad en la que conste que:

La Gornpañía de Seguros que emite la póliza de seguro, se cornpromete a no
anular ni rnodificar por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia, incluyendo
la falta de pago, las coberturas emitidas a favor del Contratista en
curnplimiento del presente convenio, sin previo aviso por escrito a la Entidad
con treinta (30) dias de anticipación.
En el caso de siniestros que afecten los bienes asegurados las
indemnizaciones serán pagadas a la Entidad.

a) Del oquipomiento. - El equipo mecánico mínimo (equipamiento considerado como
estratégco) se detalla en el cuadro siguiente el mismo que guarda relación directa con la
cantidad y precios de los recursos requeridos en el expedrente técnico de obra:

Coberturas
Sumas

Aseggradas
Mfnlmas

A
Daños materiales gue sufran los bienes asegurados.
Básica

Valor Total

de la Obra

B
Daños causados directamente por terremoto, temblor,
maremoto y erupción volcánica.

Valor Total

de la Obra

c

Daños causados directamente por lluviag, ciclón, huracán,
tempestad, vientos, inundación, desbordamiento y alza de
nível de aguas, enfangamiento, hundimiento, o
deslizamiento del terreno, derrumbes y desprendirniento
de tierra o de rocas.

Valor Total
de la Obra

D

Daños causados directamente por el Contrat¡sta en el
curso de la ejecución de las operaciones llevadas a cabo
con el propósito de dar cumplimiento a sus obligaciones
derivadas del Ma ntenimiento Ampliado.

Valor Total

de la Obra

E

v
F

Responsabilidad Civil en que incurra et asegurado por

daños causados a bienes de terceros o lesiones a terceros,
incluyendo Respomabilidad Civil Cruzada.

25% del
Valor ToUl
de la Obra

3.1.2 Consideraciones especfficas

BequLs-ito§:
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1 MOTOBOMBA 1OHP 4" INC. MANGUERA Y ACCES, 1

2 0ARGADOR FRONT. S/LIANTAS 80-95 HP, 1.5-1.75 yd3 t
3 CARGADOR RETR0EXCAVADoR 62 t1?,3/4 yD3 L

4 RETROEXCAVADORA S/ORUGA 115-165HP, 0. 75-1.6 y3 1

5 COMPACTADORA VIBRAT, TIPO PLANCHA 4HP 1

6 CAMION C§TERNA 4X2 (AGUA) L22 HP 15OO L

7 COMMPA TADORA VIBRAT. TIPO PI.ANCHA 4HP 1

I SELLADORA POR TE R MOFUSION 1

.r{ota 7-- El /istado de Equrpos y Maquinarias detallado en el cuadra
anterío r clasifícado como estratégica pra ejec,utar la obra ot¡jeto de
la convocatoria, será íncluido corno requísito de calificacidn en el
literal4.1 cJel numeral .3"2 Requísitos de Calificaclon del Capitula lll cJei

la Seccidn Especrfica de las Eases Administratívas de la convocalorra.

lmoeftante:

i. De conformidad con el numeral 49.3 del artÍculo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del
artículo 139 del Reglamento, este requisito de calif¡cación se acredita para la
suscripción del contrato y se efectuará mediante copia de los documentos que
sustonten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alqu¡ler u otro
d@umento que acredite la disponibiliclad del requisito de calificación equipamiento
estraté$co. En el caso qu6 el postor ganedor sea un consorcio los documentos de
acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus
integrantss.

¡i. Las consideracion* a tener en cuenta respecto al equipo mecánico es que se
aceptarán únicamente equipos de mayor o ¡gualcapacidad y potencia a la solicitada en
el cuadro anterior (equipo mínimo del expediente técnico). Se entiende que los
rendimientos de los equipos mecánicos considerados én los enálisis de prec¡os

unitarios del expediente técnico, responden a condiciones de operatividad y eficiencia
de este.

iii, El ofrecimiento de mejores características técnicas (potencia y capac¡dad) solo procede
para los equipos en que se solicita un valor fijo de estas. En los casos de eguipos donde
se est¡pula un rango mínimo y máximo, esto no resulta aplicable, solo se admitirán
ofertas de eguipc dentro de ese rango3.

iv. Los mayores recursci en equipos y otros b¡enes que el Contratista movilice a la obra,
será de su entera responsabilidad, en tanto estos obedecen al análisis de riesgo de su
oferta. La Entidad ha determinado tipos y cantidad de equipos que detalla en el
expediente tfonico. En tal sent¡do, por ser una decisión de entera responsabilidad del
contratista en movilizar mayores recursos en equipe, no correspnde reclamo alguno
por equipo parado en el caso de ampliaciones de plazo aprobadas, denegadas ylo
paralizaciones de obra por cualquier causal.

b) Del plantsl prúesional. - El plantel profesional mínímo requerido para la ejecución de la
obra es el siguiente:

bl. Formación Académica del Plantel Profesional. - El plantel profesional propuesto deberá
cumplir con los sig,uientes requisitos:4

b1.1 Personal Clave

Alcance abordado pot el Tribunal c,e Contratáciones del Estaclo a travás clc h Rosolución n.' 0O82-202GTCE.S4

+ De acuerdo a lo estat lecido cn l¡ Resolución M¡ni$tcrial No228-2019-\,'lVlE;r-DA, de fcch¿ 09.07.202 t 9,

P()r tratarsc de la ejecución de ttn¡ obr¡ de .sa¡¡e¿miento urbano Tipo A, que conrprende alguno de los curnponentes
de Redes Set-undariar dc agta y alcantarillado (inc. Cone,xi<rncs d<¡rnicili¡riai)
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Reouisito.s.:

1. Gerente de Obra (Administrador de contrato)
Título profesional: lngeniero sanitario o ingeniero Civil

2. Residente de obra
Trtulo profesronal: lngeniero sanitario o ingeniero Civil

3. Especialista en Calidad
Tnu{o profesional: lngeniero sanitario o ingeniero Civil.

4. Especialista arnbiental
Titulo profesional: lngeniero Ambiental o lngeniero Ambiental y de Recursos
Naturales o lngeniero de Recursos Naturales y Energía Renovable o lngeniero
de Energía Renovable o lngeniero Sanitario o lngeniero Civil o lngeniero
Mecánica de Fluidos.

5. Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional
Titulo profesional: lngeniero de Higiene y Seguridad lndustrial o lngeniero
lndustrial o lngeniero Sanitario o lngeniero Civil.

b2.Experiencia del Plantel Profesional. - El plantel profesional deberá cumplir con los
siguientes requisitos:

b2.1 Personal Clave

Rsqu!flIp§:

1. Gerente de Obra (adminrstrador de contrato): Deberá acreditar una experiencia
acumulada no menor de veinticuatro (24) meses, en el cargo de:

- Gerente,

- Director,

- Jefe,

- Residente,

- Supervisor,

- lnspector,

- lngeniero,

- Coordinador,

- Administrador de Contrato

o la combinación de estos de: Obra, en la ejecución, inspección o
supervisión

En obras de saneamiento, que se computa desde la cole$atura.

2. Residente de obra: Deberá acredrtar una experiencia acumulada no menor
de veinticuatro (24) meses en el cargo de:

- Residente,

- Supervisor,

- lnspector

O la combinación de estos de: Obra, en la ejecución o inspección o
supervisión.

En obras de ffineamiento, que se computa desde la colegiatura.

3. Especialista en Calidad: Deberá acreditar una experiencia acurnulada
no rnenor de doce (Lzl meses en el cargo de:

- Especialista,

- lngeniero,

l'ri.g. 12 cle 22
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* Supervisor,

- Jefe,

- Responsable,

- Coordinador

o la combinación de estos, de: Control de Caliclad, Calidad, aseguramiento
de calidad, programa de calidad o protocolos de calidad, €ñ la ejecución o
inspección o supervisión.

En obras en general, que se computa desde la cole$atura.

4. Especialista ambiental: Deberá acreditar una experiencia acumulada no
menor de doce (12) meses en el cargo de:

- Especialista,

- lngeniero,

- Supervisor,

- Jefe,

- Responsable,

- Qosrdinador,

O la combinación de estos de: ambiental, mitigación ambiental,
arnbientalista, monitoreo y mitigación ambiental, impacto ambiental,
medio ambiental o SSOMA, en la ejecución o inspección o supervisión.

En obras en general, que se computa desde la cole$atura.

5. Especialista en Sesuridad en Obra y Salud Ocupacional: kberá acreditar
una experiencia acumulada no menor de doce (12) meses en el cargo de

- Especialista,

- ln$eniero,r Supervisor,

- Jefe,

- Responsable,

- Coordinador

o la combinación de estos, de; Se§uridad y Salud Ocupacional, Seguridad e
Higiene Ocupacional, Seguridad de Obra, Seguridad en el trabajo, SSOMA,
Salud Ocupacional o implementación de planes de seguridarl e higiene
ocupacional, en la en la ejecución o inspección o supervisión

En obras en general, que se computa desde la colegiatura.

lmoegqnte:

i. La formación académica (profesión) y la experiencia profesional solicitada del
personal clave y del personal no clave, será acreditada para la suscripción del
contrato de conformidad con el numeral 49.3 del artÍculo 49 y el literal e) del
numeral 1iI9.1<lel artículo 139 del Regamento.

Pác. l3 ,]c 22

Nota 2.- La tarmación académica (profesión) de los profesiona,es datál,ados en e¡
ítem bLl precedente, clasficaclo como Personal Clave para ejecutar la obra
objeto de la conrocaton'a, será rncluilo cornc requisito de califrcación en e/
literal 4.2 del numeral3.2 Requisitos de Calíficación del Capítulo lll de la
Secc«ín Específica de las Eases Administrativas de la conyocatoria.

fVota 3.- La expenencia de los profesionares detal/ados en et item b2.l precedente,
clasifrcado corno Personal Clave para ojecutar la abra objeto de la
convocatoria, será considera da como requislto de calificacién en el literal 4.3
clel numeral 3.2 Requisltos de Calificacién del Cap{tulo llt de la Seccicin
Específica de las Eases Administntivas de la conyocatona.



ii. L¿ formación académica del personal clave y del personal no clave deberá
sustentarse mediante copia del cliploma que acredite la formación académica
requerida, en caso de que el citado grado o tftulo profesional no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Tftulos Profesionales a
cargo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria -
SUNEDU.

iii. En concordancia con la opinión n." 22G2OL7DTN y la opinión n.' 225-
20170TN, para el caso en que el personal propuesto tenga tftulos profesionales

t extranjerG, deberá acreditar además con la copia s¡mpte del documento de la
revalidación o del reconocimiento del t-rtulo profesional otorgado en el extranjero,
extenclido por la autoridad competente en el Perú, conforme a la normativa
espocral de la materia.

v. La colegiatura y habilrtación de los profesionales del personal clave y del personal
no clave se requerirá para el inicio de su participación efectiva en la ejecución del
contrato, tanto para aquellos profesionales de procedencia peruana como del
extranjero. Lo anterior no resulta impedimento para que la Entidad, antes de
suscribir el contrato, en el ejercicio de su función f¡scalizadora, verifique que la
experiencia que se pretenda acreditar haya sido adquirida cuando el profesional
se encontraba habilitado legalmente para ello.

vi. t-a experiencia del personal clave y del personal no clave se acreditará con
cualquiera de lo§ siguientes documentos: copia de (i) contratos y su respectiva
conformidad o (ii) constancias o (iii) 664¡¡¡s¿6os o (iv) cualquier otra
documentaoón que, de manera fehacaents dgmuostre la experiencia del personal
que conforma el plantel profesional clave y otro personal.

vii. La experiencia efe¿liva del personal clave y del peeonat no clave será pasible de
acreditación siempre y cuando el profesional la obtuvo contando con las
condiciones legales para el ejercicio de su prof€sión, esto es colegtado y habilitado
por el respectivo colegio profesional.

Adicionalmente, se deberá tener en cuenta los siguientes aspectcs para validar la
experiencia profesional solhitada:

viii, Los documentos para acreditar la experiencia del personal profesional propuésto
deben ser emitidos por el empleador o empleadores (a través de sus respectivas
oficinas de adm¡nistración, recursos humanos o cualquier otra que tenga
competencia para ello) para los que se ejecutaron los trabajos que le otorgaron la
expenencia que se busca acreditar, ello en atención a lo señalado por la opinión
n.'10$2015/DTN.

ix. Los documentos gue acreditan la experiencia del personal propuesto deben incluir
como mÍnimo los nombres y apellidc del profesional, el cargo desempeñado, el
plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el
nombre de t-a Entldad u organización que emite el documento, la fecha de emisión
y nombres y apcllidos de quien suscribe el documento.
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sín especificar los días, La Entidad debe considerar el mes
completo.

x, De presentarse experiencra ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo
del tiempo de dicha experiencia sófo se considerará una yez el periodo traslapado.

xii. Se considerará aquella experiencia gue no tenga una antigüedad mayor a
veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.

c) De la experiencia en la especialidad del ejecutor de la obra. -

Beqglsitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 2,Oñ,2OT,TO
[Dos millones cincuenta mildcciente siste con 7O/Lú soles], en la elecución de obras
similares, durante los 10 años anteríores a la fecha de la presentación de ofertas que se
computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.

Def¡nición de obras s¡m¡lares:
Se conslder¡rá como obra similar e: Construcción, creación, recuperación, ¡nstalac¡ón,
ampllaclón, me¡oramiefito, reconstrucción, reublcación y/o rehabllftación o la combinactón
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de algiuno de los términos antedores de sistemas, redes, corectores. interceptores y/o
lÍneas de agua potable, alcantarillado, ag,uas residuales y/o de*$üe, planta de
tratamtento de aÉua potable, planta de tratamiento de aÉua residual o emisores; y/o afines
a los antes mencionados, que incluyan obra,s Senenles y/o prlmarias y/o secundarias.

Se exclule de la definhión de obn de saneamianto: Construccíón, instalación, ampliación,
reconstrucción y/o rehabilitación de obras cuyo componente principal o denominación sea
de infraestructura de piletas púbticas, UBS, unidades san¡tarias, soluciones individuales,
servicio de disposición sanitaria de excretas, letrinas, pozos sépticos, tanque septico, pozo
percolador. plantas modulares o plantas de agua con fittración lenta. Sistemas de
recolección y disposición d€ agua de lluvia

Nota 4.' La experlencia del Postor en la Espec¡arruad detallada en ei literal c)
preceldente, será cons¡dera da como reguisÍto de calificación en el literal B del
numeral3.2 Requisitos de Calíficación del Capitulo tll de la Sección Específíca
de las Bases Administrativas de la convocatoria.

lmpoftpnte:

i. Lá experiencia del postor en la especialidad se acreditará mediante copia simple de:
(¡) contratc y suÉi respectivas actas de recepción de obra o (ii) contratos y sus
respectivas resoluciones de liquidación o (iii) contratos y sus respectivas constancias
de prestación o cualquier otra documentación de la cuatse desprendafehacientom€nte
que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecucíón;
correspondientes a un máximo de veinte (2O) contrataciones.

ii. En los casos que se acredite experiencia adquidda en cunsorcio, debe pres€ntarse la
promega de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda
fehaciefiemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato
presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho
contrato.

iii. Teniendo en cuenta que el testimonio de consorcio es el mismo contrato de consorcio,
sólo con la part¡cularidad que es elevado a escritura pública, se aceptará como válido
dícho documento si de su contenido se desprenda fehacientemente el porcentaje de
las obligaciones gue se asumió el postor en el contrato presentado.

v. La definición de obra similar es única y debeÉ emplearce para acreditar la experiencia
delpctor.

vi. Para acreditar la experiencia del personal propuesto, no será necesarla la acreditación
de los componentes antes descritos.

d) Condicionaa do lc congorcio, - De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del
Reglamento, la Ent¡dad establece el cumplimiento de las slSuientes condic¡ones a los
consorcios:

i. El número máximo de consorciade es de dos (2) intégrantes;
ii. El porcentaje minímo de participación de cada consorciado es de veinte por ciento

(2O%l;y
iii. El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante

del consorcio gue acredite mayor experiencia, es de cincuenta por ciento (50%).

e) De bs otras penolk adce. - En apilceción del artículo 163 del Reglamento, se sstablocen
las siguientes penalidades:

Tabla de Penalidades

1

Cuando el personal acreditado pernanece
menos de sesenta (60) dfas desde el inicio
de su participación en la ejecución del
contrato o del integro del plazo de
ejecucíón, sí este es menor de los sesenta
(60) días, de conformidad con las

1.00 UIT vigente en la

oportunidad gue se
produce la infracción, por
cada día de ausencia del
personal en obra en el
plazo prev¡sto.

Según informe especial o
mensual del supervisor
de la obra,
correspondiente al
período en que se

l'd"g. l5 de 22
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dísposiciones establecidas en el numeral
190.2 del artlculo 190 del Reglamento.

produce la ausencia o

del rnes siguiente.

Según informe especial o
mensual del supervisor
de la obra,
correspondiente al

perlodo en que se

produce la ausencia o
del mes sisuiente.

2

En caso el contratista incumpla con su

obligación de ejecutar la prestación con el
personal acreditado o debidamente
sustituido.

0.50 UIT vigente en la

oportunidad que se
produce la infracción, por
cada día de ausencia del
personal en obra

3

Al¡licablF en, caso.se utilice cuad?rnsr de

oFra fjsic-o.

Si el contratista o su personal, no permite
el acceso al cuaderno de obra al

supervisor, impidiéndole anotar las

ocu rrencias,

Se aplicará una penalidad
equivalente al cinco por

mil (511m0) del monto
total de la valorización
del período por cada día

de dicho impedimento.

Según informe especial
del supervisor de la

obra.

4

Si el Residente de Obra realice asientos en

el cuaderno de obra digital, no cumpliendo
la clasificacién establecida en la Directiva
n." 009-2020-OSCE/CD - Lineamiento para

uso del cuaderno de obra digital (por
ejemplo: realiza asiento de ampliacíón de
plazo como asiento de otras ocurrenciasl.

0.10 UIT vigente en la

oportunidad que se

produce la infracción, por
cada ocurrencia

Según informe especial

del supervisor de la

obra.

Según informe especial
del supervisor de la

obra, donde especifique
los trabajos
subcontratados.

5

Por subcontratar parte de las prestaciones
a su cargo sin autori¿ación escrita de la
Entidad y al margen de lo dispuesto por

artfculo I47 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado.

5e aplicará una penalidad
def uno por ciento (1%)

del monto total del
contrato original.

Fa¡-

6

¡. Por valorizar trabajos sin ceñirse a las

bases de pago de las especificaciones
técnicas V lo valorizar trabajos no

ejecutados que ocasionen pagos

indebidos o no encuadradas en las

disposiciones vigentes; sin perjuicio de
las acciones legales que pudieran

corresponder;
i¡. Por presentar y valorizar trabajos de

obras adicionales dentro de la planilla
de la obra principal contratada. Se

precisa que los mayores metrados no
se considera para la aplicación de esta
penalidad;

¡ii. Por no presentar el lnforme Técnico de
revisión del expediente técnico dentro
del plazo de treinta (30) días
calendario del inicio del plazo de
ejecución de obra conforme a lo
previsto por el artlculo L77 del
Reglarnento de la Ley de
Contrataciones del Estado;

iv. Por no presentar al supervisor de la

obra, el calendario de avance de obra
valorizado actualizado a la fecha de
inicio de obra y su correspondiente
Prograrna de Ejecución de Obra (CPM),

dentro del plazo de siete (7) dlas
calendario del inicio del plazo de
eiecución de obra;

Se aplicará una penalidad

de cinco por diez mil
(5/10000) del monto
total del contrato
original, por cada
oportunidad,

Los ítems ¡. y ¡i. se

acreditan con la revisión

V/o evaluación de la

correspondiente
valorización.

Los ltems iii., iv., v. y vi.

§e acreditan con un
informe especial del
supervisor de la obra y/o
del Administrador de
Contrato de Obra
designado por la

Entidad.
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v. Por no presentar al supervisor de la

obra, la programación CPM y su

respectivo calendario de avance de
obra valorizado actualizado, dentro del
plazo de siete (71 dfas calendarío
contados a partir del día siguiente de la
fecha de notiflcación al contratista de
la aprobación de la arnpliación de
plazo, según lo esteblec¡do por el

nurneral 198.7 del artículo 198 del
Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado;
vi. Por atrasos y/o paralizaciones de los

trabaios o actos programados,

consecuencia del incumplimiento de

sus obligaciones laborales con su
personal de obra (pago de
remuneraciones oportunas V lo
liquldaciones).

l

I
I

I

7

En caso que el contratista incumpla con su

obtigación de implementar señalización
diurna y nocturna que la obra requiera a

fin de evitar accidentes y brindar la

seguridad necesaria a los usuarios.

Se aplicará una penalidad

de dos por diez mil
(2/100001 del monto
total del contrato original
por cada oportunidad
que se evídencie la falta.

Según informe especial

del supervisor de la obra
ylo del Administrador de

Contrato de Obra

designado por la

Entldad.

I
5e aplicará una penalidad

de dos por mil (2/1000)

del monto total det

contrato original.

Según informe especial
del supervisor de la

obra.

En caso el contratista no contara con todos
o alguno de los equipos acreditados para

la ejecución de la obra y esto impidiera el
inicio de una actividad prevista en el
programa de ejecución de obra.

I

En caso el contratista incumpla con su

obligación de mantener vigentes las
pólizas de seguros (CAR y SCTR) desde el
inicio de la obra hasta la recepción de la
misma.

Se aplicará una penalidad

de cinco por diez mil
(5/10000) del monto
total del contrato original
por cada oportunidad
que se evidencie la falta.

Según informe especial
del supervisor de la obra
y/o del Administrador de

Contrato de Obra
designado por la

Entidad.

10

Por no remltir oficialmente las pruebasfti
que garirnt¡cen el buen funcionamiento de
los sistemas sanitarios, eléctricos,
electromecánicos y de comunicaciones,
que solicite expresamente el supervisor de

la obra acorde con tos alcances técnicos
establecidos en las especificaciones
técnicas de tales partidas vlo actividades,

0.50 UIT vigente en la

oportunidad que se
produce la infracción

Según informe especial
del supervisor de la obra
y/o del Administrador de
Contrato de Obra

designado por la

E ntidad,

11

En el caso de gue la obra requiera de
prestaciones adicionales y el contratista
no presente el expediente técnico del
adicional de obra según lo estipulado por
el artículo 205 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Según informe especial
del supervisor de la obra

L2

Por incumplimiento de las normas de
Seguridad y Salud en el Trabajo y

Seguridad durante la construcciónt2l que
originen ocurrencias de accidentes leves
( i ncapacidad temporal).

Se aplicará una penalidad
de cinco por diez mil
(5/10000) del monto
total del contrato original
por cada oportunidad
que se evidencie la falta.

Según informe especial
del supervisor de Ia obra
y/o del Administrador de
Contrato de Obra
designado por la

Entidad.

Pitg. 17 tle 22
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Según informe especial
del supervisor de la obra
y/o del Administrador de
Contrato de Obra
designado por la

Entidad.

I

13

Por incumplimiento de las normas de
Seguridad y Salud en el Trabajo y

Seguridad durante la construcciónlzl gue

originen ocurrencias de accidentes graves

(incapacidad permanente y I o mortal).

5e aplicará una penalidad
de quince por diez mil
(15/10000) del rnonto
total del contrato oríginal
por cada oportunidad
que se evidencie la falta.

L4

En el caso se identifique que el personal de
obra no cuente con la vacunación
completa para COVID-19, establecido por
el Ministerio de Salud, primera y segunda
y tercera dosis de refuerzo.

1.00 UIT vigente por cada
oportunidad que se

evidencie la faha.

Según informe especial
del supervisor de la obra
y/o del Admínistrador de
Contrato de Obra
designado por la

E ntidad.

15

En caso la Entidad es sujeta de sanción
administrativa por parte de la autoridad
ambiental por incumplimiento en obra de
las obligaciones señaladas en el Programa
de Adecuación y Manejo Ambiental

{PAMA}.

Se aplicará una penalidad

equivalente al cien por
ciento (100.00%) de la

sanción impuesta, por
cada oportunídad
impuesta.

El supervisor de la obra
deberá a nota r en et

cuaderno de obra, el

incumplimiento del
PAMA, debiendo
cuantificar y aplicar la

penalidad por el importe
total de la sancíón
irnpuesta, debiendo
descontar en la

valorización de obra en
l.

i1l ll ss¡1¡¿¡i51a acordará con el supervisor de la obra, durante el primer rnes de ejecución de obra, mediante
comunicación escrita, el calendario de las pruebas de las instalaciones de le infraestructura. La misma

deberá ser actualizada a medlda que se actualice el calendario de avance de obra,
lel ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento DS N' 005-2012-TR y la Norma G.050

Seguridad durante la con¡trucción.

P r_q g e d rflx.er to p ar a aBICA c lp n de pen al i da-d;

i. En cada caso en particular, se determinará si cierto evento constituye un supuesto
de caso fortuito o fuerza mayor a efectos de penalizar o no al contratista en cuanto
al cambio de los profesionales,

ii. Ls aplicación de las penalidades será efectivi¿acla por el superyisor de la obra en la
oportunidad de trámite de la valorización del mes de ocunida la ia¡üa o §guiente al hecho
advertido o en la liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del
monto resuttante de la ejecución de la garantÍa de fiel cumplimiento.

iii. La penali<lad por mom y las otras penalidade pueden alcanar cada una un monto
máximo equivalente al díez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ssr el
caso, del ftem que debió elecutarse. Estas penal¡dades se calculan de forma
¡ndependiente a la penalidad por mora.

iv. Cuando se llegue a cubrir el monto máx¡mo de la penalidad por mora o el monto máximo
para otras penalidades, la Entidad puede resolver el contrato por incumplimiento. La

resolución del contrato por penalidad es propia conforme a lo establecido en el numeral
164.1delartícuh 164 del Re$amento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Advertenc¡a

No se puede lncluir como otras penalldades ,a sora presenteclón de le solicltud de sustitucióo
del pe6ona, acredltado. La penalldad por sustilución del personal apl¡cr slempre y cuando
la Entldad no hap aprobado su sustltuclón, según lo previsto en el numenl 79O4 del artículo
790 del Reglamento.

f) De las modalidades de ejecución. - No corresponde.

g) De las contrataciones por relación de Ítems, paquetes o tramG. - No corresponde.
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h) tle la rocopdón ds obr8. - No está permitida la recepción parcial de secciones terminadas
de la obra.

l) De la subcontratación. - Está permitido que el Contratista acuerde con terceros la
subcontratación de determinadas prestac¡ones a su carSo debiendo ceñirse al literal R. del
numeral 3.1.1.8 del preente Requerimiento de Obra.

3.2.REQU|S|TOS DE CAL|FICACIÓN

ac-uerdoaloest hlctidr¡cnlaResoluciónMinisteri¡l No228-2019-VIVIENDA,dcfech¡09.07.20219,F)rtratarsc
de la ejecución de una obra dc mneamientt¡ urhono Tipo A, quc «rmprcnde alguno de los componentr:s tle Rt'dcs
§rtund¡rias de rgua y alcantarillarlu (inc. Concxio¡rrs domiciliariar)

Pig 19 de 22

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL

A.1 EQUI PAM r ENTO ESTRATEGICO

De conformidad con el numeñal 49.3 del artÍculo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del
Regamento este requisito de calificación se acreclita para la suscripcíón del contrato.

No corrmponde *licitar como quipmiento que el pastor cuente con otrcinas, locales u otros
espacios fbicos. Asímismo, no se plede reguer¡r caracteñstica,s, años de an@úedad y demás
condiciones del eqaiqmlento gue no consten en el expediente técnbo.

$_:*
I

FrtltFy/gw _ _ -_.
MOTOBOMBA 1OHP 4" INC. MANGUERA Y ACCES.

%II*
1

2 CARGADOR FRONT. S/LIANTAS 8S95 HP, 1.S1.75 Yd3 1

3 CARGADOR RETROEXCAVADOR 62 HP. 3/4 YD3 1

4 RfiROEXCAVADORA S/ORUGA 115-165Hp. 0.75-1.6 y3 1

5 COMPACTADORA VIBRAT. TIPO PLANCHA 4HP 1

6 CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 122 HP 15OO 1

7 COMMPACTADORA VIBRAT. TIPO PLANCHA 4HP 1

I §ELLADORA POR TERMOFUSION 1

lmportante

Acre(itc pió,n:

A,2 CALIFICACIONES DEL PIáNTEL PROFESIONAL CI-AVE

FORMAOÓN ACADÉMICA DEL PI,ANTEL PROFESIONAL CI.AVEs

w^
,'a:á

N"
Cargo - rol del plantel

profes¡onal chve
Formación Académica

Grado o tftulo
profesional

T
Gerente de Obra (administrador

de contrato)
lngeniero Sanitario o lngeniero Civil Titu lado.

2 Residente de Obra lngeniero San¡tario o lngeniero Civil Titulado.
3 Especialista en Calidad lngeniero Sanitario o lngeniero Civil Titulado.

4 Especialista Am bienta I

lngeniero Ambiental o lngeniero Ambiental y de
Recursos Naturales o lngeniero de Recursos
Naturales y Energía Renovable o lngeniero de
Energía Renovable o lngeniero Sanitario o
lngeniero Civil o lngeniero Mecánica de Fluidos.

Titu lado.

Especialista en Seguridad en
Obra y Satud Ocupacional

Ingeniero de Hi$ene y Seguriclacl lndustrial o
lngeniero lndustrial o lngeniero Sanitario o
lngeniero Civil.

Trtutado.

Reqq_isilQ$:

Acreditación:

. [,

Lr
JL

I



)
De conformidad con el numeral 49.3 del artÍcuh 49 y el literal e) dal numeral 139.1 tlel artículo 139 del
Reglamento este reguis¡to de calificación se acred¡ta para h suscripción del contrato.

El residente de ta obra derr. cumpltr las ca,ifhacbr¡es €s0hcidas en el at'trculo 179 de,
Reglameota

a

lmportante

A.3 EXPERIENCIA DEL PTANTEL PROFESIONAL CI.AVE6

R.esuLEitos:

Acredrtasao:

NO

Cargo - rol del
plantel

profe§lonal
clave

Tiempo de
experiencla

Cómputo de
h

experiencia
Ca¡ gos/ puestos desem pe ñados

Especialldad
requerida

t
Gerente de

Abra
24 meses

Desde la
Colegiatura

Gerente, Director, Jefe,
Resrdente, Supe rulsor, lnspector,

I ngeniero, Coardinador,
Admlnlstrador de Contrato o la
combinacion de estos de: Obra,
en la eJecuctón, inspección o

suoervisión.

En Obras de
Saneam iento,

2
Residente de

Obra
24 rneses

Desde la
Co*99íatur¿,

Resídente Supe rvisor, lnspector
o la combinación de estos de;

Obra, en la ejecución o
insoecc ión o suoervisión,

En Obras de
Sanearniento.

3
Especialista
en Calidad

12 meses
Desde la

Colegiatura

Especiafista, lnge nlero,
Supervisor, Jefe. Responsa ble,

Coordinador a la combinación de
estos, de: Control de hlidad,
Calidad, Ase§uramiento de

hlidad, ProSnma de hlidad o
Protocolos de calidad, en la

eJ'ecución o inspección o
supervisión.

En Obras en
General.

4
Especialista
Amb¡enta, 12 meses

Desde fa
CoÍ*gratura

Especialista, I n $e nie ro,

Supervi sor, ) efe, Responsable,
Coordlnadar o la combln acion de
estos, de: Ambiental, Mltigación

Am bienta l, Am bbnta lista,
Mon¡toreo y Mttigaaón

Ambiental, I m pacto Amb iental,
Med,o Ambiente o SSOMA, en la

ejecuck5n o inspemirin o
suoervísidn.

En Obras en
General.

5

Especialista
en Seguridad

en Abra y
Salud

Ocupacianal

12 meses
Desde Ia

Cole$iatura

Especialista, I nge niero,
Supervisor, Jefe, Responsable,

Coordinador a la combínacidn de
estos, de; Sesluridad y Salud

Ocupac ional, Sesuridad e
H i gie ne & u W ciona l, Se$urida d
de Obra, Seguridad en el trabajo,

SSOMA, Salud Ocupacianal o
implementación de planes de

segurldad e higiene ocupaclonal,
en la ejecución o inspección o

supervisión.

En Obras en
General.

¿cuerd<¡ a lo cst¿blccido cn l¿ Rcsolución Ministcri¿l No228-2019-VIVIENDA, dc l"ccha 09.07.202 19, por tratarsc
la ericcución dc una obra dc sane¡micnto urbano Ti¡xr A, quc tunprende alguno dc lo.t com¡rncntc:r dc Rcdcs

Secunclarias de agua v alcantarillado (inc. Correxi«)ncs clt¡nriciliarias)
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De conformidad con el numeral 49.3 del artfuulo 49 y el l¡teral e) del numeral 139.1 del artículo 139 del
Reghmento este requis¡to de calificación se acred¡ta para la suscr¡pc¡ón del clntrato.

El resHenfe de b obn deüÉ- cumSlr ta arperlencb mínlma esúaaEcÍla en el aftIcula 179 de,
Regfamento.

lmportante

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD,

Le§,u-§itas:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente I S/ 2.050,207.7O [Doa millones clncuenta
mll düclsntc alste con 7OI1OO solsal. en la ejecución de obras similares, durante los 1O años anteriores a la
fecha de la presertación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.

So cons¡derará como obra simibr a: Construccidn, creación, recuperación, ¡nstalación, ampliación,
mejoramienta, rcconstrucción, reubicación y,/o rehabilitación o la combinación de aléuno de los términos
anteilores de sisfernas, redes, colec'tores, interceptores y/o lfneas rh agua potable, dlcantarillado, ag,uas
re§idua,es y/o clesa6üe, planta de üatamiento de agua poteble, planta de tfatfrmíento de agua residuat o
emisares: y/o alines a los antes ¡nencionados, que incluyan obras Senera,es y/o pfimarias y/o secundarlas.
Se exclut§ de la rleflnicilrn de obra do sene€misnto; Const¡ucción, instalación, ampliación, reconstrucción y/o
rehabilftactón de o0ras culo componente Nlnc¡pal o denomlnación sea de lnfraestruclura de piletas públlcas,
UBS, unidades sanitaras, sofucirones individuales. servicio de disposicidn s€,n¡taria de excretas, ,etr¡nas. pozos
sépticos, tanque séptico, pzo percoladoñ p,antas modularcs o plantas de aéua con flttraclón lenta. Sistemas
de recplección y disposición & egua de ltuvia.

Acredjlación:

La experiencia del postor se acreditará con copia §mple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liguidación; o (¡ii) contratos y sus
rGspectivas constancias de prestac¡ón o cualquier otra documentación a de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que lmplicó su ejecución;
correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.

S¡ el titular de la experiencia no es el postor, corcignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transm¡tida por reorganización societaris, debiendo acompañar la

documentación sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización
societaria, debe presentar adicionalmente el Anero N' 9.

: f)e ¡cwr<lo a lo est¡blcc'ido en la Resolutión Ministeri¡l N"22E-2019-V¡VIE!,¡DA, de fech¡ 09.07.20119, ¡»r trat¡rsc
dt la rje«rción tk' un¡ obr¿ dc s¡neamicnt<¡ urbano Tipl A, que trmprendc alguno de los cunrponcntes dc Rcdcs
§ecundariac dc agua y alcantarillado (inc. Concxiones tlomiciliarias)

Dt acucrdo con la Oplnlón N' t85-20l7lDTN 'cuahuier otra documrntación", sc cnticnde como tal a todo
documento emit¡do por l¡ EntkJad contratante con ocagión de la ejecuc¡ón de la obra que qJmpla con demostrar de
rntncre indubitabh aquello quc se acrBdite, por ejBmplo m€diantl, I't rlsoluciorcs dc liquidación de obra, las adas
dc racepción dc confomided, cnlre otros.

l'á5. 2l J" 27

i en tos casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de I

I consorcio o el cúntrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las I

I obligaciones gue se asumió en el contrato pres€ntado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
I

I proveniente de dicho contrato. Il"'-'-"'-"*l
I Asimismo, cuanclo se presenten contratc derivados de procesos de selección convocados antes del 

I

I ZO.OS.ZOf2, la calificación se ceñirá al método descnto en la Diréctiva "Participación de Proveedores en 
I

I Consorc¡o en las Contrataciones del Estado', debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones 
I

| .Orir.t" al porcsntaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. f n caso 
I

I que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que tas 
I

I oUigac¡ones se ejecutaron en partes iguales. 
I
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Cuando lG contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe ¡nd¡carse el t¡po

I de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha 
I

I de suscr¡pción. I

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anero No 1O refericlo a la exper¡encia

del postor en la especialidad.

I lmpsErte

I e, a caso de corisomroo, b catiticación de b experiefleb se ratiza conforme a ta Directiva

| 'Farthrpación de Proveedores en Consorcio en bs Contratacironm del Ésfado'.

lrnportante

'Írt ,{1

Si como resurtado de una consurta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento.
se solícrta la autorlzación del árm usuan'a y se pone de conocimiento de ta, ñecño a la dependencia que
aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numenl 72.3 del artículo 72 del
Re§lamento.
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