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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
R completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Sl especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 e encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda
e Abc y por los proveedores.
| Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el 6rgano encargado de
4 ] s las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
E al proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estandar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Pardametros
1 o Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
# lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)
4 Coloide Fdants Automdtico: Para el contenido en general
= Azul : Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Throha de et 10 : Para el cuerpo del docur'nemo el:l g.enerul
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segun la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pégina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
; Anterior : 0
8 Expoiciode Posterior : O
9 Subsayiils Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacion solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en lefra tamafo 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en énero de 2019
Modificgdas en marzo, junio y diciembre 2019 fjulio 2020, julio y diciembre 2021, junio y o¢tubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA'

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 054-2023-CS-MPI-1
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
DENOMINADO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS AUXILIARES DE LA
PANAMERICANA TRAMO DESDE AV. MATIAS
MANZANILLA HASTA LA AV. ARENALES DEL DISTRITO
DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO
DE ICA, con Cédigo Unico de Inversion N° 2611109”.

BASES INTEGRADAS

v /

' Estas Bases se utilizarén\;ara la contratacion del sewiciojnsultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta

la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacién.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ;
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacidn, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www. rmp.gob.pe.

* Los proveedores que deseen registrar su participacién deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacién “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

*  En caso los proveedores no cuenten con inscripcién vigente en el RNP y/0 se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectua de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como n@|presentadas.

©
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

1.6.

) 7

La absolucién de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e Encaso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

2

Para

mayor ormacion  sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar  a:

https://www.indecdpl.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificad os-digitales

A
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1.8.

5=9:

En la apertura electronica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Teérminos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacién y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econdmica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El drgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalua las ofertas econémicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacion previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP®. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE vy sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de insgripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

/i
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correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccién.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectua siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicaciéon en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacion, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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: CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

25

2.2

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacién, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (i) la captura y almacenamiento de
iméagenes, e incluso (iij) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este ultimo caso, la Entidad deberé entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacién se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2

3.3.

CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccién especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, seguin corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Uultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del namero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser inconglicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiénto de la Entidad. Asimismo, |deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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3.4.

3.5.

3.6.

estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

- Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
. distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

- 1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http.//www.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la

. clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha

. de emisién de la garantia.

. 3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
. B, incluye las clasificaciones B+ y B.

- 4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
- por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
. cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

. En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se deberéa consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

' De otro lado, ademéas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
. de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,

. debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http.//www.sbs.qob.pe/sistema- |

. financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).
. Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
_mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.
EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningun caso exceden en

conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion espgcifica de las bases.

PENALIDADES /(J
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIONDE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratjéta en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automatjcamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo/162 del Reglamento.
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacién, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen

™ las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.
La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.
. Advertencia
. En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.
3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
N

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
RUC N° : 20142167744

Domicilio legal : AV. MUNICIPALIDAD N° 182-ICA-ICA-ICA
Teléfono: . 056-229824

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccidon tiene por objeto la contratacién del servicio de consultoria

de obra para ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DENOMINADO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS AUXILIARES DE LA PANAMERICANA TRAMO DESDE AV. MATIAS MANZANILLA
HASTA LA AV. ARENALES DEL DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA, con

Cédigo Unico de Inversion N° 2611109.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/.80,000.00 (Ochenta mil con 00/100 SOLES), incluidos los
impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio de consultoria
de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de NOVIEMBRE DEL 2023.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior

S/ 72,000.00 (SETENTAY S/ 88,000.00 ( OCHENTA'Y

S/ 8%%0'\?-88/53)08"'(;5[‘1;8*\ MIL DOS MIL CON 00/100 OCHO MIL CON 00/100
- Importante

Las ofen‘as econém/cas no pueden exceder /os //m/tes de/ va/or referencral de conform/dad con e/
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION
El expediente de contratacion fue aprobado mediante RESOLUCION DE GERENCIA DE

ADMINISTRACION N° 804-2023-CS-MPI-1 del 19-12-2023.
1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS
Importante

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstan
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

nto, estos limites se’ calculan considerando dos (2) decirhales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; enfel caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Regla
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1.6.

1.7.

1.8.

1:9.

1.10.

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacién respectivo.

Importante

En el caso de supervisién de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacioén del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo 1l de la presente seccién de las bases.
PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de SESENTA (60) dias calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 10.00 previo pago en CAJA DE LA ENTIDAD, las mismas que seran
recabadas en la Oficina de la Sub Gerencia de logistica e Informatica , AV. MUNICIPALIDAD N°
182 Distrito de Ica, Provincia de Ica, Departamento de Ica.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

BASE LEGAL

- Ley N° 31638 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Ley N° 31639 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2023.

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF que aprueba el TUO de la Ley N° 30225-Ley de
Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225-Ley de
Contrataciones del Estado, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF, modificado por
el Decreto Supremo N° 162-2021-EF ,modificado por Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

- Decreto supremo N°004-2019-JUS, que Aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley 27444
Ley de Procedimiento Administrativo.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

- Cadigo Civil

- Directivas y Opiniones del OSCE.

Las referidas normas incluyen sfiis respectivas modificaciopes, de ser el caso.
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CAPITULO Il 2
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

21. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, |a siguiente documentacion:

2.21.1. Documentacién de presentacidn obligatoria

A. Documentos para la admision de la oferta
a.1) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacién de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de Ia
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE” y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

®  La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace i i

s://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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2:2:432;

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracién jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segtin corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

Documentacion de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccidn de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacién por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Importante para la Entidad

d)

e)

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar el
siguiente literal:

Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la Declaracién
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacién de la exoneracion del IGV
(Anexo N° 7).

En el caso de contratacién de consultorias de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial del procedimiento de seleccién no supere los
doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), consignar el siguiente literal:

Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de consultoria
de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo
departamento o region, pueden presentar la solicitud de bonificacién por servicios
prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segun Anexo N° 10.

8

Dicho documento se tendra en consideracion caso de empate, conforme a lo pgevisto en el articulo 91 del Reglamento.

X
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2.3.

Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relacion de items cuando el monto del
valor referencial de algun item no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse
el o los items, en los cuales los postores pueden solicitar la referida bonificacion,
adicionando el siguiente parrafo:

Dicha solicitud se puede presentar en el [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN
CORRESPONDA, EN LOS QUE SE PUEDE SOLICITAR LA BONlFlCACION].

Incorporar a las bases, segun corresponda, eliminando aquellas disposiciones que no se incluyan.

Advertencia

_ El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segtin corresponda, no
- podréa exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los
acéapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores

de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econémica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

& -El é}gano ehcargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econédmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente férmula:

PTPi=c1 PTi + c2 Pe;

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacion econdémica del postor i

C = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

0.80
0.20

C1
C2

Donde: ¢c1 + c2 = 1.00
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Importante para la Entidad

Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial
sea igual 0 menor a cincuenta (50) UIT:

2.4.

2:5;

PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION

“El recurso de apelacioén se presenta ante la Unidad de Trémite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta ;. 8033148

Banco © Banco Interbank

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a)
b)
c)
d)

e)

f)

9)
h)
i)
)

Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

Codigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estéan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catéalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato.

Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion '°. (Anexo N° 12)

Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica®.

Estructura de costos de la oferta economica.

Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete??.

’  Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

' En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sisterpa a suma alzada.
"2 Incluir solo en caso de contrataciones por pa;:ef 4

|
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n)

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU'3.

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave. .

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes’.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desemperiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacioén, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo de
dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigtiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacioén del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento

13

14

@

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamignto estratégico como requisito de calificacion.
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(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracién Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual seré verificado por la Entidad en el link
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya".

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en MESA DE PARTES DE LA OFICINA DE LA SUB
GERENCIA DE LOGISTICA E INFORMATICA, sito en Av. Municipalidad N° 182 — Distrito de Ica
—Provincia de Ica —-Departamento de Ica.

2.7. FORMA DE PAGO
La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en PAGOS
PARCIALES, de acuerdo al siguiente detalle:

» Primer pago, el 50% a la presentacion del primer entregable, el cual contendra los Estudios Basicos.
Disefio Geométrico y Planos (numeral 17.2) y mediante la aprobacion de la Gerencia de Desarrollo
Urbano de la Municipalidad Provincial de ica.

\ Segundo pago, el 50% a la aprobacion via acto resolutivo del expediente definitivo por parte de Ia

- Gerencia de Desarrolio Urbano de la Municipalidad Provincial de Ica, de acuerdo con el numeral 17.2.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la Gerencia de Desarrollo Urbano y la Sub Gerencia
de Obras Publicas emitiendo la conformidad de la prestacién efectuada.
Comprobante de pago.

Dicha documentacion se debe presentar en la Gerencia de Desarrollo Urbano sito, en Av.
Acasias S/N Ica-Ica-Ica.

'S Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DN.

@
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CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

Importante
De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el drea usuaria es responsable

de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la

necesidad de su reformulacioén por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
A~

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS
AUXILIARES DE LA PANAMERICANA TRAMO DESDE AV. MATIAS
MANZANILLA HASTA LA AV. ARENALES DEL DISTRITO DE ICA DE LA
PROVINCIA DE ICA DEL. DEPARTAMENTO DE ICA", CON CODIGO UNICO
DE INVERSIONES N° 2611109,

ICA, OCTUBRE DE 2023
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TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA
PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS AUXILIARES DE LA PANAMERICANA TRAMO DESDE AV. MATIAS
MANZANILLA HASTA LA AV. ARENALES DEL DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL
DEPARTAMENTO DE ICA”, con codigo tnico de inversiones N° 2611109.

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Contratacién de los servicios de consultoria para la elaboracion del Expediente Técnico del Proyecto:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS AUXILIARES DE LA
PANAMERICANA TRAMO DESDE AV. MATIAS MANZANILLA HASTA LA AV. ARENALES DEL
DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA”, con codigo tinico de
inversiones N° 2611109.

o 2. FINALIDAD PUBLICA

La Municipalidad Provincial de Ica, dentro de sus funciones de organizar y conducir la gestion publica, de
acuerdo con sus competencias exclusivas. Compartidas y delegadas, en marco de las politicas nacionales,
sectoriales para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la localidad tiene la responsabilidad de
gestionar y viabilizar la ejecucién de proyectos ylu obras de interés prioritario en la provincia.

Asimismo, de acuerdo con la normatividad vigente relacionada al Presupuesto Institucional y en cumplimiento
de la normatividad del Sistema de Inverte.pe, requieren llevar a cabo la ejecucién de una serie de proyectos
los mismos que estan contemplados a ejecutarse en forma directa y por contrata.

La Municipalidad Provincial de Ica, de acuerdo con las funciones conferidas por la Ley Orgénica de
Municipalidades Ley N° 27973. Debe formular y ejecutar los proyectos de inversion necesarios para el
desarrollo armonico y sostenido del ambito de su competencia, en la cual se ha planteado la elaboracion del
Expediente Técnico del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS
VIAS AUXILIARES DE LA PANAMERICANA TRAMO DESDE AV. MATIAS MANZANILLA HASTA LA AV.
ARENALES DEL DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA”, con
cddigo tnico de inversiones N° 2611109.

3. ANTECEDENTES

El rea de estudio o rea de influencia abarca la localidad de Ica, Distrito de Ica, Provincia de Ica.
Tratandose que con el presente proyecto se plantea intervenir la infraestructura vial del servicio de
Transitabilidad.

Area de Estudio e Influencia del Proyecto de Enfoque Territorial

CoLoMBIA
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UBICACION DEL PROYECTO

Las vias auxiliares de la Panamericana Sur, tramo desde la Av. Matias Manzanilla hasta la Av. Arenales, se
ubica en la zona urbana del distrito de Ica, provincia de Ica, departamento de Ica.

Altitud ~ : 406 m.s.n.m

Topografia: Plano

Clima : Templado. Temperaturas maximas de 32°C y minimas de 14°C.

Coordenadas: -14.063417, -75.740834

OBJETIVO DE LA CONTRATACION
Objetivo General

- .. Contratar los servicios de Consultoria de una Persona Natural o Juridica, para la elaboracin del Expediente Técnico

 del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS AUXILIARES DE
LA PANAMERICANA TRAMO DESDE AV. MATIAS MANZANILLA HASTA LA AV. ARENALES DEL
DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA”, con codigo Unico de

inversiones N° 2611109.
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El objetivo de la Consultoria materia de los Términos de Referencia, es la obtencién del Expediente
Técnico definitivo, el mismo que debera sustentarse en los estudios basicos necesarios para este tipo de
proyectos, los cuales estaran sujetos al proyecto de Preinversion y a las normatividades existentes sobre
proyectos de infraestructura vial y urbana.

El Expediente Técnico sustentado en los estudios basicos a realizase como parte del mismo, deben permitir
la ejecucion de la obra descrita.

Objetivo Especifico

a.

o0 o

Elaboracion del Expediente Técnico definitivo considerando las caracteristicas y condiciones fisicas,
econdmicas, técnicas, normativas, funcionales, climatologicas, hidrologicas, geologicas, topograficas,
edificatorias, estructurales, etc., que tengan implicancias en el desarrollo del proyecto.

. Definir las caracteristicas técnicas de disefio del proyecto sefialado.

. Establecer las especificaciones técnicas de construccion del proyecto indicado.

. Establecer el costo de la obra, asi como el plazo minimo de ejecucion de la misma,

. El Expediente Técnico debera ser elaborado de manera tal que, al momento de ejecutar la Obra, no se

haga necesaria la aprobacion de partidas adicionales, o rectificaciones por omisiones, errores, falta de
prevision o planificacion; salvo casos extremos e imprevisibles, bajo exclusiva responsabilidad de “El
Consultor".

5. BASE LEGAL
El proceso de contratacion de la consultoria, esta ampara bajo las siguientes normativas:

oLl

4l 2 2

<. L 4

<l 2

Ley N° - 27972 - Ley Organica de Municipalidades.

Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Ley N° 30225 y su Reglamento aprobado mediante
Decreto Supremo N° 350-2015-EF.

Decreto Supremo N° 344-2018-EF que aprueba el Reglamento de la Ley N°30225 en adelante, sus
modificatorias y complementarias.

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y su modificatoria Ley N° 28187.

Ley N°27806 “Ley de transparencia y acceso a la Informacion”.

Cadigo Civil, aprobado mediante D.L. N°295 en forma supletoria.

Ley N°28411 “Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto”.

Ley N° 27658. Ley Marco de Modernizacion de la Gestion del Estado y sus normas modificatorias (leyes
N° 27842, 27852 y 27899).

Ley N°27785. Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la Republica.
Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Ley N° 27446 del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental y su reglamento (Decreto
Supremo N° 019-2009-MINAM) y sus modificatorias (Decreto Legislativo N° 1078).

Ley N° 27293. Ley del Sistema Nacional de Inversion Publica, modificada por las leyes N° 28522, 28802
y por los D. Ley. N° 1005 y 1091.

MARCO NORMATIVO

Reglamento Nacional de Edificaciones. Vigente.

TITULO lik: 1111 Edificaciones, [Il.2 Estructuras, 111.3 Instalaciones Sanitarias, 1114 Instalaciones Eléctricas
y Mecanicas.

Norma técnica de edificacion G 050 Seguridad Durante la Construccion y otros concerniente al tipo de
infraestructura proyectada.

Cédigo Nacional de Electricidad en sistemas de utilizacion.

Ley N°29090, Ley de regulacion de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones

) o




/

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 054-2023-CS-MPI-1-BASES INTEGRADAS

V' Reglamento de Licencias de Habilitacion Urbana y Licencias de Edificacion, aprobado mediante Decreto

Supremo N°029-2019-VIVIENDA
Decreto Supremo N° 011-79-VC (Elaboracion de Formulas Polinomica)

o

modificado por Decreto Supremo N°032-2018PCM.

v Directiva N°012-2017 OSCE/CD Gestion de Riesgos en la Planificacion de la Ejecucion de Obras.
V' Ley N° 28611- Ley General del Ambiente y modificatorias y/o reglamentacion ambiental a nivel sectorial

y regional.

V' Ley N° 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental- SEIA
V' Decreto Supremo N° 003-2014-MC Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas y modificatorias y/o

ampliatorias.

v Resolucion de Contraloria N° 320-2006-CG. Normas Técnicas de Control Interno.
V' Resolucion de Contraloria N° 196-2010-CG Contralor General aprueba Directiva N° 002-2010-CG/OEA
“Control previo Externo de las Prestaciones Adicionales de Obra" (item. 22. Responsabilidades, 22.1

Responsabilidad funcional por deficiencias en el Expediente Técnico de Obra).

v Reglamento del Régimen de Formulas Polinomicas (D.S. Nro. 011-79-VC). Aplicable en la elaboracion

de las formulas polinomicas de reajustes de precios.

vV Pautas Metodologicas para la incorporacion de gestion de riesgos en un contexto de cambio climatologico

en los proyectos de inversion publica.

V' Directiva para la concordancia entre el Sistema Nacional de Evaluacion del Impacto Ambiental (SEIA) y

el SNIP aprobada con Resolucion Ministerial N° 052-2012-MINAM.

v Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, conocido en adelante

como INVIERTE.PE.

V' Directiva General del Sistema Nacional de Inversion Publica vigente (aprobada por Resolucion Directoral

N° 003-2011-EF/68.01, y sus modificatorias.

' Directiva Vigente de Procedimientos parala Formulacion de los Proyectos de Inversion, a Ejecutarse Bajo

la Modalidad Directa y/o Encargo por la Municipalidad Provincial de Ica.
Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil.
Anexo 01 - Contenido Minimo del estudio de preinversion a nivel de perfil.
Ficha técnica simplificada para servicios de educacion basica regular

2R e

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificaciones y normas vigentes

conexas de ser el caso.

Para todo lo no previsto en los presentes términos de referencia, se aplicara supletoriamente lo dispuesto por
la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento y modificatorias y el Codigo Civil. De existir alguna
actualizacion en las normativas, leyes y sus reglamentos hasta la firma del contrato, se consideraran y regiran

dichas actualizaciones por defecto.

conexas de ser el caso.

obligacién esencial del Consuitor:

Decreto Supremo N°111-2012-PCM que incorpora la Politica Nacional de Gestion de Riesgo de
Desastres como Politica Nacional de obligatorio cumplimiento para las Entidades del Gobierno Nacional,

Otra normativa que el consultor requiera para la elaboracion del expediente técnico.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificaciones y normas vigentes

7. PARAMETROS NORMATIVOS Y TECNICOS QUE DEBERA APLICAR EL CONSULTOR:

La documentacion técnica que elaborara y presentara El Consultor, estara sujeta obligatoriamente al
cumplimiento de las siguientes normas, reglamentos y procedimientos. Su cumplimiento se considera

\{h
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Reglamento Nacional de Edificaciones:

Principalmente se debera de tener en cuenta:

Norma Técnica Nacional de Edificacion CE.010; PAVIMENTOS URBANOS.
Norma Técnica del MTC de Suelos y Pavimentos, del Manual de Carreteras - “Suelos, Geologia,
Geotecnia y Pavimentos.

Adicionalmente:

Norma Técnica Nacional de Edificacion E.050: Suelos y Cimentaciones. Aplicable al Estudio de Mecanica
de Suelos.

Norma Técnica Nacional de Edificacion E.060: Concreto Armado. Aplicable al Calculo y Disefio de las
Estructuras y demas elementos de concreto armado.

Norma Técnica ITINTEC, ASTM, ACI

Reglamento del Régimen de Férmulas Polinémica (D.S. Nro. 011-79-VC). Aplicable en la elaboracion de
las formulas polinomicas de reajuste de precios.

Reglamento de metrados para Obras de edificacion

Ley N° 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres - SINAGERD.

Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Gestion del Riesgo
de Desastres.

Resolucion Jefatural N° 112 - 2014 - CENEPRED/J, que aprueba el “Manual para la Evaluacion de
Riesgos originados por Fenémenos Naturales®, 2da Version.

Directiva N° 012-2017-OSCE/CD Gestion de Riesgos en la Planificacion de la Ejecucion de Obras.

El Consultor asumira solidariamente la responsabilidad que le corresponda al profesional responsable de la
elaboracion de aquellos documentos técnicos que puedan ser motivo de observacion por parte de los
organismos de fiscalizacion del Estado, por no haber sido formulados en atencién a las normas vigentes.

8. GENERALIDADES DEL SERVICIO DE CONSULTORIA:

8.1

8.2

83

8.6

Entidad Contratante:
La Municipalidad Provincial de Ica, a la que se le denominara, para efectos del presente Término de
Referencia, "La Entidad".

Sistema de Contratacién:

El sistema de contratacion considerado para el presente proceso es el de SUMA ALZADA,
precisandose que en concordancia con el numeral 1 del articulo 14° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, que el postor formula su oferta considerando los trabajos necesarios para
el cumplimiento de la prestacion requerida, segtn los Términos de referencia y el valor referencial, en
ese orden de prelacion.

Valor referencial

El costo referencial ha sido considerado segun lo proyectado en la estructura de costos del expediente
técnico; el mismo que asciende a S/ 80,000.00 (OCHENTA MIL CON 00/100 soles). El presupuesto
incluye todos los gastos que deriven el servicio de supervisién incluido el IGV.

Plazo de Ejecucion del servicio:
El plazo de ejecucion del presente servicio es por espacio de SESENTA (60) dias calendarios.

Fuente de Financiamiento:
Recursos Determinados.

Garantia Minima del Servicio:
De acuerdo con los alcances del rol contractual, el proyectista sera legalmente responsable por el
periodo de tres (3) afios a partir de la finalizacion de sus servicios.

Y
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8.7

8.8

Lugar de Ejecucion del Servicio:

La prestacion del servicio y/o area de estudio y/o area de influencia, abarca las vias auxiliares de la
Panamericana Sur, tramo desde la Av. Matias Manzanilla hasta la Av. Arenales, del distrito de Ica,
provincia de Ica, departamento de Ica.

Coordinacion y Supervisién:

La Municipalidad Provincial de Ica, a través de la Subgerencia de Obras Publicas seré el encargado de
supervisar los trabajos de la Consultoria en todas sus etapas, para ello asignara un supervisor y/o
monitor y/o evaluador de proyecto a fin de efectuar el seguimiento de las actividades desarrolladas por
la Consultoria conducente a asegurar la calidad del servicio y el cumplimiento de los términos de
referencia de acuerdo con el cronograma establecido.

9. LUGAR, PLAZO Y CRONOGRAMA DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA

9.1

9.2

Lugar:

La prestacién del servicio y/o 4rea de estudio y/o area de influencia, abarca las vias auxiliares de la
Panamericana Sur, tramo desde la Av. Matias Manzanilla hasta la Av. Arenales, del distrito de Ica,
provincia de Ica, departamento de Ica.

Para el desarrollo del servicio, la consultora debera contar como minimo con una oficina, para la
realizacion del seguimiento por parte de la entidad y demés profesionales asignados al proyecto para
su revision. Ademas, debera indicar una direccion de correo electronico para efectos de hacer llegar las
notificaciones sobre todo tipo de consuitas y/u observaciones al proyecto, durante todo el tiempo que
dure la responsabilidad del consultor.

En caso de producirse cambio de direccién de correo electronico el consultor debera comunicar este
hecho a La Entidad a fin de que exista una comunicacién permanente entre el consultor y la Entidad
mientras dure el tiempo de responsabilidad por parte del consultor.

Plazo y Cronograma:

El servicio solicitado se ejecutara en un plazo maximo de SESENTA (60) DIAS CALENDARIOS para

la elaboracion del Expediente Técnico, sin considerar los dias de revision por parte de la Entidad, estos

dias seréan contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato.

Este plazo se refiere tnicamente al tiempo que tiene el consultor para la elaboracion del expediente

técnico de obra y no incluye los plazos que la entidad y las entidades involucradas requieren para la

revision y conformidad respectiva. Tampoco incluyen los tiempos destinados para el levantamiento de

observaciones (Unico pliego) a cargo de EL CONSULTOR.

En forma desagregada los plazos maximos, sin considerar los plazos de revision en dias calendarios

son:

a) Plan de Trabajo, dentro de los 05 dias calendarios, contados a partir del dia siguiente de la firma
del contrato, este plazo esta incluido dentro de los primeros 30 dias.

b) Primer Entregable, dentro de los 30 dias calendarios contados a partir del dia siguiente de la firma
del contrato.

¢) Segundo Entregable o Entregable Final, dentro de los 30 dias calendarios contados a partir de
la aprobacién del primer entregable.

De acuerdo con el presente Cronograma, el plazo maximo establecido para la prestacion del servicio

es de sesenta (60) dias calendarios, contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato.

A continuacion, se describen los plazos estipulados para la presentacion y levantamiento de

observaciones de los Entregables.

~ Plazo (dias calendario)
Presentaciénde | Levantamiento de
Entregables (*) | Observaciones (**)

Concepto

05 dias 02 dias

Plan de Trabajo Descripcion General
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Estudios Basicos,
Primer Entregable Disefio Geométrico, 30 dias 05 dias
Planos.
Expediente técnico : .
Segundo Entregable completn. 30 dias De 05 a 10 dias

(*) Computado desde el primer dia de iniciado el servicio.
(**) Incluye la formulacién de Observaciones de la entidad y su Levantamiento.

Este plazo se refiere (nicamente al tiempo que tiene el consultor para la elaboracion del expediente
técnico de obra y no incluye los plazos que la entidad y las entidades involucradas requieren para la
revision y conformidad respectiva. Tampoco incluyen los tiempos destinados para el levantamiento de
observaciones (primer pliego) a cargo de El consultor, plazos que la entidad determinara y aplicara,
para cada entregable, segin lo previsto en el articulo 168° del reglamento de la ley de contrataciones
del estado.

El plazo de ejecucion del estudio esta constituido por la sumatoria de los plazos parciales establecidos
para el desarrollo de las diferentes etapas previstas para la consultoria.

Se deja constancia que dentro del plazo de ejecucion del estudio no esta contemplado lo siguiente:

i.  Eltiempo de revision y emision de observaciones por parte de la Municipalidad Provincial de Ica,
sera realizara a través de la Subgerencia de Obras Publicas adscrita a la Gerencia de Desarrollo
Urbano.

i.  El iempo que demore la Subgerencia de Obras Publicas en dar Ia conformidad a cada informe
entregable o entregable tnico.

iii.  El plazo que contempla la Entidad para revisar, observar ylo aprobar cada informe que fuera
presentado por el consultor sera de diez dias (10) dias calendarios, siendo este plazo tentativo.

El consultor cuenta con un plazo no menor a cinco (5) ni mayor a diez (10) dias calendarios,
dependiendo de la complejidad de las observaciones para su levantamiento, de persistir las
observaciones, se considera como no presentado y se aplicard las penalidades
correspondientes.

10. ALCANCES Y DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA

La descripcion de los alcances de los servicios que se hacen a continuacién no es limitativa y serviran para
la elaboracién del Expediente Técnico. El consultor cuando considere necesario deberd ampliarios o
profundizarlos mas no reducirlos, siendo responsable de todos los trabajos y estudios que realice.

Se considera que, para el desarrollo del proyecto, el Consultor debe comprender todos los disefios
necesarios y formular el expediente técnico segun las especialidades involucradas (Mecéanica de Suelos,
Reglamento Nacional de Edificaciones, Normativa Ambiental, Normativa de Seguridad y Salud en el Trabajo,
Normativa de Acceso para discapacitados, etc.), , para la ejecucion del mismo que permitan cumpli con las
metas definidas e indicadas en los alcances del estudio: de tal manera que se elabore un Expediente Técnico,
que garantice la ejecucion de la obra por Modalidad de Contrata y bajo el Sistema A Precios Unitarios, sin
necesidad de adicionales y/o deductivos por rectificaciones o problemas de orden técnico y/o constructivo.
El Consultor sera directamente responsable de la calidad de los servicios que preste y de la idoneidad del
personal para su elaboracion, asi como el cumplimiento de la programacion realizada, logro oportuno de las
metas previstas y adoptar las previsiones necesarias para el fiel cumplimiento del contrato, debiendo tomar
en cuenta lo sefialado en la Norma G030 “Derechos y responsabilidades” del RNE.

Conforme o indicado en los parrafos anteriores, el Consultor sera el responsable directo del contenido
solicitado y de cualquier observacion o consulta, incluso durante la etapa de ejecucion de obra.

10.1 Actividades:

Recopilacién de informacién existente:

El Consultor debera recopilar, adicionaimente a la documentacion alcanzada por la Entidad, toda la
informacion existente de caréacter técnico y administrativo - legal, que sea necesaria para el desarrollo del

Y
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Expediente Técnico: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS
AUXILIARES DE LA PANAMERICANA TRAMO DESDE AV. MATIAS MANZANILLA HASTA LA AV.
ARENALES DEL DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA”, con
cédigo Gnico de inversiones N° 2611109, la cual comprendera, entre otras cosas, la verificacion de los
documentos de saneamiento fisico legal del area de influencia, que forma parte del proyecto.

El Consultor responsable para elaborar el Expediente Técnico, debera tener presente las metas y
componentes considerados en el perfil del Proyecto de Inversion Pablica, la Entidad pondra a su disposicion
una copia del perfil.

Ademas, se debera obtener la informacion oficial de las redes existentes, debiendo coordinarse con las
empresas de servicio de Saneamiento, Eléctrico, Telefonia y gas, a fin de evitar y/o solucionar posibles
interferencias. Se debera prever los disefios de modificacion de las redes existentes, drenajes y/o canales
para evitar postergaciones de obra de ser el caso.

Reconocimiento del Terreno

El consultor debera efectuar un minucioso recorrido de las areas donde se desarrollara el proyecto a fin de
evaluar las condiciones en que se encuentran las mismas, permitiendo manejar parametros técnicos para su
propuesta.

En este reconocimiento, comprobara cualquier modificacion que se haya presentado en el area del proyecto
respecto de la informacion con que cuenta; asi como interferencias con instalaciones de servicios publicos o
privados; asimismo, actualizara cualquier cambio producido por nuevas instalaciones, variaciones en la
topografia o cualquier otra caracteristica o condicionante fisica que se haya presentado en el area del
proyecto.

Referente a las estructuras a demoler el consultor debera contar con el informe de riesgo de colapso emitido
por defensa civil del municipio correspondiente, el mismo que deber4 ser tramitado por el consultor.

El Consultor debera tomar en cuenta las condiciones del terreno, asi como su disponibilidad de acuerdo con
lo establecido en la N.T. Criterios General y las especificaciones sefialadas en el mismo documento para la
gestion de riesgos de desastres.

Verificacién de Interferencia con Instalaciones existentes y Normas

El Consultor debera coordinar con las empresas concesionarias y/o administradora del servicio de agua,
alcantarillado, gas, telefonica y energia eléctrica, verificando que la ejecucion de la obra no afecte las
instalaciones existentes; por ello y de ser necesario se disefiaran y presupuestaran los trabajos
correspondientes para dejar totalmente operativas dichas instalaciones.

Si el proyecto no afecta las instalaciones existentes, EI Consultor recabara la documentacion que sefale la
no interferencia del disefio con las redes de servicio publico.

ESTUDIOS PRELIMINARES - CONSIDERACIONES ESPECIFICAS:

Para la evaluacion de los estudios preliminares se contempla la necesidad de efectuar la inspeccion integral
del terreno y verificacion in situ.

La entidad brindara las facilidades de acceso a los lugares y personas relacionadas con el desarrollo del
proyecto, el consultor debe realizar los tramites y gestiones ante empresas prestadoras del servicio de
manera oportuna con la finalidad de no alterar las fechas programadas de entrega del expediente técnico de
obra.

a) Estudio Topografico:
El Consultor realizara su propio estudio topografico; debiendo tener en cuenta lo siguiente:

V' Ellevantamiento topografico, se efectuaré en coordenadas geogréficas y de UTM referidas al sistema
IGN y a un BM oficial y a escala, con equidistancia de las curvas de nivel adecuadas a su fin.

V' Establecer los hitos topograficos con sus respectivas coordenadas geograficas UTM referidas al
sistema [GN, los puntos de control y los vértices de la poligonal basica, deben ser monumentados con

10,
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bloques de concreto (hitos), protegidos y referenciados adecuadamente, debiendo indicarse en los
planos respectivos; precisando la cota topografica y la ubicacion referida a un punto fijo (BM), que
permitan el replanteo del proyecto.
Levantamiento topografico a detalle del area total del terreno incluyendo alrededores que permitan
plasmar con claridad la proyeccion de planteamiento arquitecténico, tomando como referencia lo
existente en las éreas del proyecto y anexando las ampliaciones actuales y futuras.
El levantamiento topografico establecera una poligonal de precisiones segun los perimetros de las
&reas del Proyecto, el cual servira para el control horizontal.
Se presentara Plano de ubicacién y accesos.
Poligono perimétrico, indicando los vértices, 4rea (en metros cuadrados), perimetro (en metros), y
cuadro de datos técnicos.
Poligono perimétrico, segin documentacion de registros publicos, en caso se cuente con dicha
informacion. Asimismo, se debe realizar el comparativo del poligono segin registros publicos y el
levantamiento topografico realizado en campo.
Al menos dos (02) secciones (transversal y longitudinal) del terreno bajo analisis.
Secciones de vias, conteniendo comoe minimo una seccién por cada via colindante al predio. Si la via
es de seccion variable, es conveniente realizar todas las secciones necesarias que contengan dichas
variantes.
Los planos topograficos de planta deberan contener la ubicacion de elementos que conforman la
infraestructura educativa (aulas, servicios higiénicos, oficinas, auditorios, laboratorios, veredas,
jardines, patios, cerco perimétrico, losas o campos deportivos, canales o acequia, muros de
contencion, pircas, entre otros), indicando los niveles de piso de las construcciones existentes.
Los planos de perfil y secciones transversales seran presentados a escala adecuada de acuerdo con
las pendientes del terreno, en los planos de perfiles y cortes se debera considerar las estructuras
proyectadas y en caso de pendientes pronunciadas se debera también proyectar la cimentacion y las
obras de arte a considerarse.
En los planos se indicaré toda la informacion superficial encontrada: Tipo de vias, pavimento, bermas,
jardines érboles, buzones de desagiies, buzones de teléfonos y otros, convenientemente acotadas y
referidas a puntos notables.
En los planos se debera verificar y replantear todas las redes existentes de agua, alcantarillado,
Eléctricas, telefonicas, canalizaciones y otros.
Se debe presentar planos de ubicacion de los componentes proyectados a escala 1/500 y 11250 con
curvas de nivel a 0.50 m.
Ubicacién de estructuras existentes en escalas a 1/500 y 1/250
Trazo de las lineas proyectadas y existentes en planta a escala 1/500 con curvas de nivel a cada
0.50m indicando toda la informacion superficial encontrada.
Todos los planos topogréficos seran dibujados en AUTOCAD y entregados con extension DWG, a la
Subgerencia de Obras Publicas de la Entidad en un CD.
Todos estos detalles deberan presentarse en un informe especifico del Estudio Topografico,
adjuntando los Planos Topograficos que consigne todos los datos requeridos el cual sera aprobado
por la Subgerencia de Obras Piblicas de la Municipalidad Provincial de Ica, previo informe del
evaluador del proyecto que sera designado por dicha subgerencia.
El Consultor, debe tener en cuenta que dicha informacién debe cumplir las siguientes caracteristicas
técnicas:

o Sistema de Coordenadas Universal Transverse Mercator (UTM)

o Datum de Reference World Geographic System 1984 (WGS84)

o Exactitud Posicional Submétrica ajustados con GPS.
Se debe presentar planos de ubicacion de los componentes proyectados a escala 1/500 y 1/250 con
curvas de nivel a 0.50 m.
Ubicacion de estructuras existentes en escalas a 1/500 y 1/250
Trazo de las lineas proyectadas y existentes en planta a escala 1/500 con curvas de nivel a cada
0.50m indicando toda la informacion superficial encontrada.

El Consultor debera presentar el Volumen del Estudio Topografico que incluya como minimo:

y
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Objetivo.

Descripcion del trabajo de campo realizado.

Informacion recopilada.

Datos del levantamiento de los puntos de rellenos en coordenadas este, norte y elevacion.
Conclusiones y Recomendaciones.

Fotografias.

Planos:

Plano de levantamiento topografico 1/500

Planos de perfiles y secciones,

b) Estudio de Mecénica de Suelos:

El Estudio de Mecanica de Suelos, Geologico - Geotécnico, seran responsabilidad del Consultor y seran
realizados por laboratorios reconocidos, con monitoreo y aprobacion del revisor del Estudio y Visto Bueno
de la Entidad.

P - Mediante los estudios de mecanica de suelos, se pretende obtener las caracteristicas fisicas- quimicas
del suelo, para fines de cimentacion de edificaciones, el cual debera cumplir con los requisitos de
contenido forma y fondo que establece la NORMA E.050 suelos y cimentaciones, del reglamento nacional
de edificaciones (norma vigente).

Considerando que la meta inicial se refiere a trabajos basicos fundamentales, se realizaran los ensayos
necesarios que permitan determinar su identificacion, estratigrafia, asi como sus parametros de
compactacion: analisis granulomeétrico, limites de Attemberg, contenido de humedad, contenido de sales
del suelo, expansibilidad del suelo, resistencia del suelo, etc. En todo caso el Consultor debera ejecutar
las investigaciones de campo y laboratorio que permitan determinar la resistencia y estabilidad de las
obras proyectadas.

El nimero y profundidad de las calicatas seran determinados de acuerdo con el art 11 de la Norma E-050
del Reglamento Nacional de Edificaciones.

Elinforme del Estudio de Mecénica de Suelos comprendera:

Memoria Descriptiva
i) Generalidades

v" Objetivo del Estudio

v' Normatividad

v Ubicacion y descripcion del area de estudio.

v Acceso al area de estudio

v Condicion climética y altitud de la zona.

v" Descripcion detallada de la informacion recibida de quien solicita el Estudio de Mecanica de Suelo
y de la recolectada por el Profesional Responsable de acuerdo con el Articulo 13 de la Norma E-
050.

ii) Resumen de las Condiciones de Cimentacion
N Descripcion resumida de todos y cada uno de los topicos principales del informe:

v Tipo de cimentacion.

v Estrato de apoyo de la cimentacion.

v’ Parametros de disefio para la cimentacion (Profundidad de la Cimentacion, Presion Admisible,
Factor de Seguridad por Corte y Asentamiento Diferencial ¢ Total).

v Agresividad del suelo a la cimentacion.

v Recomendaciones adicionales.

Exploracion de Campo
Descripcion de los pozos, calicatas, trincheras, perforaciones y auscultaciones, asi como de los
ensayos efectuados, con referencia a las Normas empleadas.
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iv) Ensayos de Laboratorio
Descripcién de los ensayos efectuados, con referencia a las Normas empleadas.
Resultados de los Ensayos «in situ» y de Laboratorio.
Se incluiran todos los graficos y resultados obtenidos en el Laboratorio segun la aplicacion de la Tabla
N° 5 de la Norma E-050.
v) Perfil del Suelo
Perfiles de estratigraficos de los puntos de investigacion.
Descripcion de los diferentes estratos que constituyen el terreno investigado indicando para cada uno
de ellos:

Origen, nombre y simbolo del grupo del suelo, segun el Sistema Unificado de Clasificacion de
Suelos - SUCS, NTP 339.134 (ASTM D 2487), plasticidad de los finos, consistencia o densidad
relativa, humedad, color, tamafio maximo y angularidad de las particulas, olor, cementacion y otros
comentarios (raices, cavidades, efc.), de acuerdo con la NTP 339.150 (ASTM D 2488).

Debe incluirse la informacion del Perfil del Suelo, asi como las muestras obtenidas y los resultados de
los ensayos «in situ». Se sugiere incluir los simbolos graficos indicados en la Figura N° 3 de la Norma
E-050.

vi) Nivel de la Napa Freatica
Ubicacion de la napa fretica, indicando la fecha de medicion y comentarios sobre su variacion en el

tiempo.

vii) Andlisis de la Cimentacion
Descripcion de las caracteristicas fisico - mecanicas de los suelos que controlan el disefio de la
cimentacién. Anlisis y disefio de solucion para cimentacion. Se incluira memorias de calculo en cada
caso, en la que deberan indicarse todos los parametros utilizados y los resultados obtenidos.
En esta Seccion se incluira como minimo:

v" Memoria de calculo.

v Determinacion del tipo de cimentacion y otras soluciones si las hubiera.

v Profundidad de cimentacion (Df).

v’ Determinacién de la carga de rotura al corte y factor de seguridad (FS).

v’ Estimacién de los asentamientos que sufriria la estructura con la carga aplicada (diferenciales ylo

totales).

Presién admisible del terreno.

Indicacion de las precauciones especiales que debera tomar el disefador o el constructor de la

obra, como consecuencia de las caracteristicas particulares del terreno investigado (efecto de la

napa freatica, contenido de sales agresivas al concreto, etc.)

v’ Parémetros para el disefio de muros de contencién y/o calzadura.

v Otros parametros que se requieran para el disefio o construccion de las estructuras y cuyo valor
dependeran directamente del suelo.

i Ve

vili) Efecto del Sismo
En concordancia con la NTE E.030 Disefio Sismorresistente, el EMS proporcionara como minimo lo
siguiente:

v El Factor de Suelo (S) y
v’ El Periodo que define la plataforma del espectro para cada tipo de suelo (Tp(S)).

Para una condicion de suelo o estructura que lo amerite, el Profesional Responsable debera
recomendar la medicion «in situ» del Periodo Fundamental del Suelo, a partir del cual se determinaran
los parametros indicados.

En el caso que se encuentren suelos granulares saturados sumergidos de los tipos: arenas, limos no
plésticos o gravas contenidas en una matriz de estos materiales, el Estudio de Mecanica de Suelos
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debera evaluar el potencial de licuefaccion de suelos, de acuerdo con el Articulo 32 de la referida
norma.

Plano de Ubicacion del Programa de Exploracién

Plano topografico o planimétrico del terreno, relacionado a una base de referencia y mostrando la
ubicacion fisica de la cota (o BM) de referencia utilizada.

En el plano de ubicacion se empleara la nomenclatura indicada en la Tabla N° 7 de la Norma E-050.
Planos de Ubicacion de las Obras y de Distribucién con los Puntos de Investigacion.

Planos y Perfiles de Suelos.

i) Plano de Ubicacion del Programa de Exploracion
Plano topografico o planimétrico (ver el Articulo 9(9.1)) del terreno, relacionado a una base de
referencia y mostrando la ubicacion fisica de la cota (o BM) de referencia utilizada.
En el plano de ubicacion se empleara la nomenclatura indicada en la Tabla N° 7 de la Norma E-
050.
Perfil Estratigrafico por Punto Investigado
Debe incluirse Ia informacion del Perfil del Suelo indicada en el Articulo 12 (12.3), asi como las
muestras obtenidas y los resultados de los ensayos «in situn. Se sugiere incluir los simbolos
gréficos indicados en la Figura N° 4 de la Norma E.050.
ii) Resultados de los Ensayos de Laboratorio
Se incluiran todos los graficos y resultados obtenidos en el Laboratorio segun la aplicacion de la
Tabla N° 5 de la Norma E.050.

Otros ensayos que sean necesarios para el buen desarrollo del estudio, las técnicas de investigacion de
campo seran las indicadas.

Los ensayos deben ser ejecutados en laboratorios y debe contar con:

»  Meétodos y procedimientos apropiados para la realizacion de los ensayos, siguiendo las Normas
de Ensayos del MTC o normas internaciones como ASTM o AASHTO, incluyendo técnicas
estadisticas para el analisis de los datos de ensayo.

»  Equipos debidamente calibrados de los resultados de los ensayos. Antes del inicio de los
ensayos o de la puesta en servicio el proveedor debe presentar los respectivos certificados de
calibracion de sus equipos, emitidos por laboratorios de Calibracion acreditados por INACAL.

* Aseguramiento de calidad de los resultados de los ensayos.

 Informe de resultados de cada ensayo, presentado en forma de informe de ensayo o certificado
de ensayo, que exprese el resultado de manera exacta, clara sin ambigliedades y objetivamente,
de acuerdo con las instrucciones especificas de los ensayos.

¢) Plan de Seguridad y Salud en Obra

La pérdida de salud de los trabajadores, en forma de lesiones, incapacidades permanentes o muertes
producidas por los accidentes, no es Ia Gnica consecuencia de unas deficientes condiciones de seguridad
en las obras de construccion. La falta de una gestion adecuada de la seguridad y salud del trabajo en las
obras supone también aumentos importantes en los costos de produccién, pérdidas de productividad y
de calidad, e incumplimientos en los plazos de entrega de la obra terminada; todo lo cual, en definitiva,
se traduce en pérdidas de competitividad para las empresas del sector.

El tema de la seguridad y salud en la construccién no es solamente importante por ser ésta una actividad
especialmente peligrosa sino también y, sobre todo, porque la prevencion de los accidentes de trabajo en
las obras exige de una gran especificidad, tanto por la naturaleza particular del trabajo de construccion,
como por el caracter temporal de las obras del sector.

-~ La Norma Técnica de Edificacion G050 sobre Seguridad en la Construccion vigente en el Pert indica que
. /toda obra debe contar con un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo (PSS) que contenga los
mecanismos técnicos y administrativos necesarios para garantizar la integridad fisica y salud de los
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d)

e,

trabajadores y de terceras personas, durante la ejecucion de las actividades previstas en el contrato de
obra y trabajos adicionales que se deriven del contrato principal.

El Plan de Seguridad y Salud debe integrarse al proceso de construccion de la obra, desde la concepcion
del presupuesto, el cual debe incluir una partida especifica denominada - Seguridad y Salud en la que se
estimara el costo de las actividades y recursos que corresponden al desarrollo, implementacion y
administracion del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo.

Conforme lo establece el articulo 17.1 del Decreto Supremo N* 011-2019-TR que aprueba el Reglamento
de Seguridad y Salud en el Trabajo para el sector construccion, establece que se debe de incluir una
partida especifica denominada "Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo", en el que se estima el costo
de la implementacion de los mecanismos técnicos y administrativos contenidos en el Plan.

Plan de Monitoreo Arqueolégico

El Plan de Monitoreo Arqueoldgico (PMA) es una intervencion arqueolégica destinada a implementar
medidas para prevenir, evitar, controlar, reducir y mitigar los posibles impactos negativos sobre vestigios
prehispanicos, histdricos o paleontoldgicos y demas bienes integrantes del Patrimonio Cultura de la
Nacion, durante la ejecucion de proyectos de inversién publica ylo privada que impliquen remocion de
tierra u obras bajo superficie.

Tal como lo indica la normativa DECRETO SUPREMO N° 004-2014-MC, si bien es cierto no es aplicable
exigir el CIRA para una edificacién pre existente, sin embargo, se debe de considerar el PLAN DE
MONITOREO ARQUEOLOGICO en la ejecucion del proyecto.

La Avenida Conde de Nieva, est ubicada dentro del 4rea urbana del distrito de Ica en la ciudad de Ica,
para el Plan de monitoreo arqueolégico (PMA), el Consultor debera incluirlo en la Elaboracion del
Expediente Técnico, de tal forma que al momento de realizar su €jecucion se asegure su ejecucion.

Estudio de Trafico

El estudio de Trafico se deberé de realizar durante un total de 7 dias consecutivos, durante todo el dia,
donde se procedera a determinar la intensidad y composicion del trafico proyectado mediante el conteo
de vehiculos, para ello se debera de posicionarse en ESTACIONES que cuenten con visibilidad y que se
encuentren ubicados en las intersecciones de las calles.

Estudio de Gestion de Riesgo y Vulnerabilidad.

El consultor realizara el estudio de evaluacion de riesgos (EVAR) originados por fenémenos naturales
para el proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS
AUXILIARES DE LA PANAMERICANA TRAMO DESDE AV. MATIAS MANZANILLA HASTA LA AV.
ARENALES DEL DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA”, con
codigo Unico de inversiones N° 2611109, el informe determinara y establecera los niveles de riesgo,
evaluando la aceptabilidad o tolerabilidad del riesgo, aplicando los procedimientos basados en el manual
de evaluacion de riesgos originados por los fenomenos naturales- 2da version ylo vigente; asi como los
lineamientos técnicos del proceso de estimacion, reduccion y prevencion de riesgos aprobado con
resolucion ministerial N* 334 ,229 y 222 -2012-pcm, respectivamente.

La estimacion de riesgos define las consecuencias potenciales de un desastre en base a la identificacion
del peligro y analisis de vulnerabilidad. Los Estudios de estimacion de riesgo se haran en concordancia
con las directivas y normas emitidas por el INDECI.

La Gestion de los Riesgos del proyecto en esta etapa también incluye los procesos relacionados con
llevar a cabo la planificacion de la gestion, la identificacion, el analisis, la planificacion de respuesta a los
riesgos, asi como su seguimiento y control durante el estudio. Los objetivos de la gestion de los riesgos
del proyecto son aumentar la probabilidad y el impacto de eventos positivos y disminuir la probabilidad y
el impacto de los eventos negativos para el proyecto.

. Para el desarrollo de la Gestion de Riesgo se debera tener en cuenta la DIRECTIVA N°012-2017-

OSCE/CD.
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Disposiciones generales:

Al elaborar el expediente técnico, el Consultor debe incluir un enfoque integral de gestion de los riesgos
previsibles de ocurrir durante la ejecucion de la obra, teniendo en cuenta las caracteristicas particulares
de la obra ylas condiciones del lugar de su ejecucion. Para tal efecto, se deben usar los formatos incluidos
como Anexos 1y 3 de la Directiva, los cuales contienen la informacién minima que puede ser enriquecida

por la complejidad de la obra.

Durante la elaboracion del expediente técnico se deben identificar los riesgos previsibles que puedan
ocurrir durante la ejecucion de la obra, teniendo en cuenta las caracteristicas particulares de la obra y las

condiciones del lugar de su ejecucion.

A continuacion, se listan algunos peligros que deben ser identificados y considerados en la elaboracion

del expediente técnico:

FORMATO 01
IDENTIFICACION DE PELIGROS EN LA ZONA DE EJECUCION DEL PROYECTO
PARTE A: ASPECTOS GENERALES SOBRE LA OCURRENCIA DE PELIGROS EN LA ZONA

ANALISIS DEL RIESGO

1. ¢Existen antecedentes de Peligros en la zona
en la cual se pretende ejecutar el proyecto?

2. ;Existen estudios que pronostican la
probable ocurrencia de peligros en la zona bajo
analisis? ;Qué tipo de peligros?

Sl | NO Comentarios

81 | NO | Comentarios

Inundaciones

Inundaciones

Lluvias intensas

Lluvias intensas

Heladas

Heladas

Friaje / Nevada

Friaje / Nevada

Sismos Sismos
Sequias Sequias
Huaycos Huaycos
Derrumbes / Derrumbes /
Deslizamientos Deslizamientos
Tsunami Tsunami

Incendios urbanos

Incendios urbanos

Derrames toxicos

Derrames toxicos

Otros Otros
3. ;Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos Si NO
de los peligros sefialados en las preguntas anteriores
durante la vida Gtil del proyecto?
4. La informacién existente sobre la ocurrencia de si NO

peligros naturales en la zona ¢ Es sufici para
tomar decisiones para la formulacién y evaluacion de
proyectos?

ESTIMACION DEL RIESGO DEL PROYECTO

el Grado de Peligro y Vulnerabilidad del area del
, acontinuacion.

X El riesgo de desastres del Proyecto se ha de estimar tomando en cuenta los resultados encontrados para

Proyecto y su cruce de acuerdo con la escala mostrada
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Escala de Nivel de Riesgo, considerando Nivel de peligros y Vulnerabilidad

Cuadro N° 16 - Escala de Nivel de Riesgo, considerando Nivel de peligros y Vulnerabilidad

Grado de Vulnerabilidad
Bajo Medio Alto

Definicion de peligros/Vulnerabilidad

Bajo Bajo Bajo Medio
Grados de Peligros Medio Bajo Medio Alto
Alto Medio Alto Alto

De acuerdo con la escala antes citada, y mediante el cuadro de doble entrada, se desprende que el Nivel
de Riesgo de Desastres del Proyecto es Medio y requiere, por consecuencia, una moderada Gestion del
Riesgo, basada en la propuesta de medidas estructurales y no estructurales de reduccién del riesgo
preexistente para la Obra principal del Proyecto.

El consultor desarrollara también la gestion de riesgo teniendo en cuenta la DIRECTIVA N°012-2017-
OSCE/CD.

Estudio de Impacto Ambiental

La Municipalidad Provincial de Ica, para el cumplimiento de sus Objetivos y metas, requiere contar con la
estimacion del impacto ambiental del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD
URBANA EN LAS VIAS AUXILIARES DE LA PANAMERICANA TRAMO DESDE AV. MATIAS
MANZANILLA HASTA LA AV. ARENALES DEL DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL
DEPARTAMENTO DE ICA”, con cédigo tnico de inversiones N° 2611109.

La empresa consultora evaluara el impacto ambiental que genere el proyecto dentro de su area de
influencia. En base a esto, la Empresa tramitara ante la Autoridad Ambiental Competente, la Clasificacion
Ambiental de este proyecto, y de ser el caso la Certificacion Ambiental para posibilitar el inicio de los
trabajos de obra, tomando en consideracion los lineamientos sefialados en la Ley N° 27446, Ley del
Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental, su Reglamento y modificatorias.

Este estudio debera ser de acuerdo con norma actualizada. El Consultor debera completar la informacion
contenida en el Anexo 01 de Resolucion Ministerial N° 052-2012-MINAM de fecha 08.03.2012 Aprueban
Directiva para la Concordancia entre el Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental (SEIA).
Asimismo, debera desarrollar los aspectos sefialados en la Parte | del Formato del Anexo 02 de dicha
directiva; informacion se presentara ante la Autoridad Competente (DGASA) para la evaluacion preliminar
para la categorizacion del proyecto de acuerdo con el riesgo ambiental.

Se debera analizar los factores positivos y negativos generados por la ejecucion del Proyecto, en los
casos que sea significativo su impacto en el medio ambiente. En el caso que los efectos negativos
generados por el proyecto sean significativos, se debera proponer un “Plan de Mitigacion”, con sus
célculos de costos correspondientes, que seran incorporados en el flujo de costos del Proyecto.

En el Informe Técnico del Expediente Técnico, debera contener la informacion y anélisis de los efectos
del impacto ambiental con anélisis de riesgos, que generara la obra durante su ejecucion, asi como de
las medidas de mitigacion a aplicar de ser el caso.

El nivel o grado de complejidad del Estudio de Impacto Ambiental sera definido por el Consultor de
acuerdo con la magnitud de la obra.

Si la evaluacion del Impacto Ambiental determina que el proyecto es de categoria 1 o 2, se debera
considerar las medidas de control ambiental para cada uno de los impactos que haya generado dicha
categorizacién, tanto en el proyecto como en el presupuesto.

Se desarrollara bajo la siguiente estructura:

Estudio de Impacto Ambiental

Introduccién
1. Aspectos Generales

A
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.

1.1 Objetivos
1.2 Consideracion
1.3 Metodologia
2. Marco Legal e Institucional
2.1 Marco Legal
2.2 Normativa General
2.3 Marco Institucional
3. Descripcion del Proyecto
3.1 Generalidades
3.2 Descripcion de la Ruta
3.3 Area de Influencia del Proyecto
3.4 Descripcion Técnica del Proyecto
4. Linea Base Ambiental
4.1 Medio Fisico
4.2 Medio Ambiental
5. Identificacion y Evaluacion de Impactos Ambientales
5.1 Metodologia
6. Identificacion y Evaluacion de Impactos Ambientales Declaracion de Impacto Ambiental
6.1 Costos Ambientales
7. Plan de Manejo Ambiental
7.1 Generalidades
7.2 Estrategia
7.3 Instrumentos de estrategia
- Programa de Prevencion y/o Mitigacion
- Programa de Residuos Solidos
- Programa de Revegetacion.
. Conclusiones y Recomendaciones
. Anexos
9.1 Panel Fotografico
9.2 Acta de autorizacion de uso de canteras y botaderos

w

PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

e El plazo se contara a partir del dia siguiente de la entrega del terreno para la realizacion de los estudios
ylo firma del contrato; asi mismo el consultor tendra una reunién de coordinaciones presenciales con el
responsable de la Unidad Formuladora y/o la Subgerencia de Obras Piblicas.

« Lainspeccién ocular - visitas del Consultor a la zona de intervencion, tendran la finalidad de captar toda
la informacion inicial necesaria, que permita elaborar el expediente técnico, que contemple la
programacion de metas prevista en el Perfil del Proyecto de Inversion publica, declarado viable. Asi mismo
producto de esta visita se genera un Acta de Inspeccion de campo, la cual debera ser firmada por el
consultor y entidad representada por el subgerente de inversion pablica.

o El Consultor evaluara integralmente, comprobara y verificara las condiciones en que se encuentra el
terreno a intervenir, a fin de establecer cualquier modificacion que se haya presentado en las areas
destinadas al proyecto, respecto de la informacion existente, debiendo actualizar cualquier cambio
producido por nuevas instalaciones o construcciones, cambios o variaciones en Ia topografia o cualquier
ofra caracteristica o condicionante fisica que se haya presentado en esas areas; que deba tenerse en
cuenta en el desarrollo del Expediente Técnico.

¢ Los estudios de mecanica de suelos se realizaran segun como lo indica la norma vigente; asi mismo el
levantamiento topografico y otros estudios que correspondan a la naturaleza del proyecto.

» El Consultor elaborara el disefio geomeétrico o esquema estructural, cumpliendo con las metas detalladas

en el Perfil, en caso de encontrar discrepancias no contempladas en el PIP, debera de ser informado a la

Unidad Formuladora y/o a la Subgerencia de Obras Publicas.
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12. DESARROLLO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Para el desarrollo del Expediente Técnico se debera hacer uso de informacion de campo y de datos que
cuente la entidad.

El Consultor contratado coordinara la ejecucion del proyecto directamente con la Entidad a fin de aclarar
cualquier duda respecto al desarrollo de la documentacion técnica requerida.

Efectuada la entrega del Expediente definitivo LA ENTIDAD procedera a efectuar su revision, en cada una
de sus especialidades y componentes.

El Consultor no debe utilizar personal de LA ENTIDAD para el desarrollo parcial o total del Expediente
Técnico, causal que originara la resolucion del contrato.

Recopilacion de informacién y coordinacién con empresas de servicios y otras entidades:

El Consultor deberé obtener la informacion oficial siempre que sea necesario de las redes existentes, asi
mismo debera dar solucion técnica a interferencias que se encontraran durante la elaboracion del Expediente
Técnico definitivo en coordinacion con las empresas de servicios correspondientes.

& Inspeccion y trabajo de campo:

a. Inspeccion Ocular y Evaluacion de la Infraestructura existente, pendientes y grado de compactacion, que
permita tomar conocimiento de la real situacion de la zona del estudio, asi como efectuar los trabajos de
topografia y levantamiento de datos que viabilicen la Reformulacion del proyecto y su ejecucion.

b. Todas informaciones de las instalaciones existentes deberan estar ubicadas en los planos a escalas
convenientes acotando su distancia horizontal y profundidad.

Planeamiento de mejoras del proyecto:

El Consultor, desarrollara la ALTERNATIVA seleccionada en el Estudio de Preinversion viable, pudiendo ser

esta enriquecida con observaciones que pudieran plantear el Consultor, relativo a optimizar las soluciones

técnico - econdmica del proyecto a la planteada en el estudio de Preinversion viable.

ESTUDIOS BASICOS

El Expediente Técnico debe contar con los siguientes estudios basicos:

Estudio Topogréfico

Seré entregado por el Consultor y debera contener como minimo lo siguiente:

El levantamiento topografico, se efectuard mediante ESTACION TOTAL DIGITAL por coordenadas

geogréficas y de UTM referidas al sistema 1.G.N y a un B.M oficial existente y a escala, con equidistancia de

las curvas de nivel adecuadas a su fin, como se indican a continuacion:

1. Levantamiento topografico de las obras a ejecutar tomando como referencia los BM utilizados en la
pavimentacion ejecutada recientemente, asi mismo se deber4 tomar datos de toda estructura
existente en los alrededores, se presentaran curvas de nivel que equidisten 1.00 metro.

2. Poligonal Basica, calculo de coordenadas UTM y nivelacion Diferencial.

3. Deberan dejarse un BM principal de la esquena y BBMM auxiliares monumentados para la ubicacion
exacta de estructuras proyectadas, lo que deberan indicarse en los planos respectivos; indicando
ademas su cota topogréfica, coordenadas y descripcion de Ia ubicacion referida a un punto fijo,
acompafando una fotografia que dé una buena idea de su ubicacion.

4. Se indicara toda la informacion superficial encontrada: vias, pavimentos, bermas, jardines, arboles,
postes, buzones, canales y otros que son relevantes.

5. Todos estos detalles deben presentarse en un informe especifico del levantamiento topografico,

adjuntando ademas los planos impresos y un CD.

El estudio topografico sera valido del expediente técnico inicial con previa evaluacién del consultor y

area.
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13.

14,

Estudios de Mecanica de Suelos de la Zona

Sera entregado por el Consultor y debera contener como minimo lo siguiente:

Se efectuaran calicatas donde el terreno lo permita y que garantice la seguridad de las personas que lo
realizan, para examen de las caracteristicas de los suelos en que se cimentara el muro. El nimero y
profundidad de las mismas seran determinadas por el CONSULTOR, en coordinacion con la entidad, con
relacion a la naturaleza y condiciones de disefio de las estructuras y las particularidades del terreno, de forma
de garantizar un adecuado y suficiente conocimiento de las condiciones de cimentacion y permitir con
suficiente precision el metrado de los distintos tipos de suelos que encontrara el contratista durante la
ejecucion de las obras, asi como adoptar las soluciones técnicas apropiadas durante el disefio.

En donde no se pudiera realizar calicatas se realizaran estudios indirectos que garanticen el minimo margen
de error de los resultados.

El consultor debera ejecutar las investigaciones de campo y laboratorio que permitan determinar la capacidad
portante del terreno en aquellas zonas en las que se localizaran las estructuras: asi como determinar la
estabilidad de las cimentaciones proyectadas.

Se deberan efectuar toma de muestras y ensayos para determinar la calidad fisica quimica de cada tipo de
suelo, determinando la agresividad del terreno.

Asi mismo el consultor debera adjuntar a su informe, los testimonios graficos respectivos de cada una de las
calicatas (Plano de ubicacion de calicatas).

Normativa con respecto a los E.M.S tenemos, los siguientes:

1. Norma E.050 de suelos y cimentaciones para obras de edificacion, norma integrante de D.S N°011-
2006-VIV (Reglamento Nacional de Edificaciones.

2. D.SN° 011-2006-VIV, que contiene la Norma G.030. Derecho y responsabilidades, Art>20.

3. Estudio de Impacto Ambiental:

SERVICIOS BASICOS QUE PRESTARA EL CONSULTOR

El Consultor prestara a La Entidad los siguientes servicios, segtin grandes rubros:

* Recopilacion, evaluacion y aprovechamiento de informacion base: Documentos, planos, mapas,
normas, leyes, reglamentos, levantamientos topograficos, Estudics Geoldgico, fotografias, etc.

+ Ejecucion y/o contratacion de los ensayos, pruebas requeridas y estudios necesarios para la elaboracion

del expediente técnico.

Elaboracion del levantamiento topografico.

Elaboracion de estudios de mecanica de suelos, formulacion de conclusiones y recomendaciones.

Desarrollo de proyecto integral de construccion.

Memoria Descriptiva del Expediente Técnico.

Elaboracion de Especificaciones Técnicas.

Elaboracion de Metrado del Proyecto

Formulacion de Costos y Presupuesto de ejecucion de la Obra.

Elaboracion de Formula Polinomica de reajuste de precios.

Determinacién de plazo de ejecucion de la Obra y elaboracion de calendarios valorizados y cronogramas

de avance de Obra (Diagrama Gantt).

+ Absolucion permanente de las consultas referidas a la documentacion técnica que elabore o presente
como parte del mismo. Este servicio se dara durante la ejecucion de la obra o por el tiempo minimo de
03 afios, debiendo emitir pronunciamiento a las observaciones que formule el ejecutor de obra.

fos i g o e e e L

REQUISITOS MINIMOS QUE DEBE CUMPLIR EL CONSULTOR:

14.1 De la especialidad y categoria del consultor de obra:

El consultor persona natural o juridica o consorcio, debe contar con inscripcion vigente en el RNP;
capitulo consultor de obras y con especialidad en CONSULTORIA EN OBRAS VIALES Y AFINES, -
Categoria B o superior y no estar inhabilitado o suspendido.

El RUC debe estar con estado ACTIVO y condicion HABIDO, en la Superintendencia Nacional de
Administracion Tributaria (SUNAT), siendo responsabilidad de la entidad realizar la verificacion

// L7
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14.2 De la experiencia del consultor de obra:

El postor debe acreditar una (01) vez el valor referencial de experiencia efectiva especializada en
servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria. Se consideran servicios
de consultoria de obra similares a los siguientes Elaboracion de Expedientes Técnicos o Estudios
Definitivos de proyectos de pistas y/o veredas y/o edificaciones y afines.

14.3 Del personal clave:
El consultor de obra debe contar con el siguiente personal necesario para la ejecucion de la prestacion:

o |

EXPERIENCIA - ESPECIALIDAD

El profesional debera contar con una experiencia minima
de veinticuatro (24) meses de experiencia como jefe de
Proyecto y/o evaluador y/o proyectista y/o consultor, en la
elaboracion de expedientes técnicos de infraestructura
vial.

El profesional debera contar con una experiencia minima
de doce (12) meses como especialista en mecanica de
suelos en el desarrollo de expedientes técnicos de
infraestructura vial y/o expedientes técnicos en general.

El profesional debera contar con una experiencia minima
de doce (12) meses como especialista y/o asistente de
especialista en costos y presupuestos de obra en la
elaboracion y/o desarrollo de expedientes técnicos de
infragstructura vial y/o expedientes técnicos en general.

PERFIL
S PROFESIONAL

Jefe de Z =4
Proyecto Ingeniero Civil
Expacialista Ingeniero Civil o
en Suelos y Gedlogo
Pavimentos 9
Especialista
en Costosy | Ingeniero Civil
Presupuestos
Especialista 5 .
Ambiental Ingeniero Ambiental

El profesional debera contar con una experiencia minima
de doce (12) meses como especialista ambiental o de
Estudios de Impacto Ambiental en la elaboracion ylo
desarrollo de expedientes técnicos de infraestructura vial

ylo expedientes técnicos en general.

14.4 Del equipamiento:

El postor debera contar minimamente con:

a.- 02 equipos de computo.

b.- 01 impresora multifuncional.
c.- 01 estacion total.

d.- 01 camioneta Pick Up 4x4

15. CONTROL SUPERVISION Y REVISION
Control

a) El consultor estara sujeto a la fiscalizacion permanente por parte de los funcionarios que designe la
Municipalidad Provincial de Ica, quienes verificaran el cumplimiento de los avances de consultoria y de

b

-~

C

los compromisos contractuales asumidos.

La Municipalidad Provincial de Ica, acreditara un supervisor de proyecto y/o evaluador y/o revisor y/o
coordinador de su propio plantel profesional (arquitecto o ingeniero), asi como eventualmente, un equipo
revisor que podra ser contratado o de su plantel profesional, a quienes el consultor brindara todas las
facilidades del caso para el cumplimiento de sus funciones.

El revisor estard encargado del seguimiento, control, coordinacion y revision de los documentos
formulados por el consultor. Controlara el cumplimiento de los alcances, plazos y compromisos
contractuales asumidos por ambas partes. También tendra a su cargo informar sobre la procedencia de
pago de las valorizaciones del servicio, gestionado los documentos administrativos que se requiera.

// éﬁ
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16.

d)

<D
=

g

La Municipalidad Provincial de lca, en aplicacion de su derecho de fiscalizar y supervisar el desarrollo del
objeto del contrato, podra convocar a El consultor, en las oportunidades que crea necesaria, para efectuar
coordinaciones y revisiones al avance obtenido en la consultoria; asi como para que informe o asesore
en asuntos concernientes a la consultoria que se contrata.

El consultor debera levantar la totalidad de las observaciones que pudiera formularle la Municipalidad
Provincial de Ica, dentro de los plazos limites establecidos.

No procedera la aprobacion de los documentos presentados por el consultor si este no ha efectivizado la
entrega de la etapa completa, incluida la subsanacion de las observaciones formuladas, esta aprobacion
tendra carécter preliminar, la aprobacion y conformidad definitiva se otorgara con la aprobacion del tercer
informe.

El consultor debera garantizar que las actividades y documentos técnicos derivados de estos términos de
referencia, seran asumidos directamente por los profesionales que presente a la Municipalidad Provincial
de Ica como parte de su equipo técnico.

Coordinacion y seguimiento

a)

b

C

d

=

€,
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El consultor bajo exclusiva responsabilidad, debera efectuar continuas reuniones con el supervisor del
proyecto y/o evaluador ylo coordinador, a efectos de uniformizar los criterios técnicos que serviran de
base para el desarrollo de los diferentes rubros y etapas del estudio.

Las coordinaciones estaran orientadas a minimizar las eventuales observaciones que pudieran
presentarse al momento de efectuar la revision oficial de los documentitos técnicos por parte del érgano
revisor en la instancia respectiva.

Durante el desarrollo del servicio y en cualquier etapa de ejecucion en que se encuentre este, el consultor
debera tomar en consideracion las recomendaciones que le formulen los profesionales del equipo
evaluador.

El 6rgano revisor en la instancia respectiva es la Gltima instancia facultada a pronunciarse sobre la
consistencia técnica y formal de los estudios, ensayos evaluaciones y demas documentos formulados por
el consultor. En tal sentido, el consultor no podra negarse a subsanar las observaciones que el érgano
revisor en la instancia respectiva le formule a cualquier etapa del servicio prestado, aduciendo haber sido
aprobado previamente por otro funcionario o instancia técnica de la Municipalidad Provincial de Ica.

La Municipalidad Provincial de Ica, en proteccion de los intereses del estado, se reserva el pleno derecho
de rechazar el expediente técnico elaborado por el consultor, si dicho documento no contase con la
calidad y consistencia técnica requerida.

La Municipalidad Provincial de Ica, se reserva el derecho a requerir a El consultor la informacion
complementaria a la elaborada y presentada por este, cuando esta presente inconsistencia técnica o
resulte ser incoherente, incongruente, ildgica o poco clara. El consultor no podra negarse a su
cumplimiento. Dicha exigencia no implica ampliacion de plazo ni reconocimiento o pago de prestaciones
adicionales.

La designacion del equipo de supervision y/o supervisor de proyecto ylo evaluador y/o coordinador, no
forman parte de las condiciones para dar inicio al servicio. El inicio contractual de El Consultor es al dia
siguiente de firmado el contrato.

RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR

Sin exclusion de las obligaciones que correspondan a El CONSULTOR conforme a los dispositivos legales
y reglamentarios vigentes y que son inherentes al servicio contratado, éste se obliga y compromete a cumplir
con lo siguiente:

v

v
v
v

Informarse oportunamente sobre la normatividad técnica y reglamentaria vigente, aplicable al objeto
de la Consultoria.

Prestar los servicios contratados de conformidad con lo exigido en los presentes Términos de Referencia.
Realizar la visita de campo al sector donde se desarrollara el proyecto, materia de la Consultoria.
Efectuar los trabajos de campo que sean necesarios para verificar el estado y caracleristicas
climatolégicas, hidrolégicas, geotécnicas, geoldgicas y topograficas correspondientes en el area de
estudio sobre el que se Ejecutara el proyecto.
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El CONSULTOR es responsable por presentar el Anteproyecto y Proyecto Definitivo ante la entidad
contratante.

El CONSULTOR sera el responsable directo y absoluto de las actividades que realizara directamente y
aquellas que desarrollara su personal, debiendo responder por el servicio de consultoria.

Garantizar la participacion del personal profesional (Personal técnico y auxiliar) que se exige en el
presente documento, asi como de los servicios y equipos que garanticen la buena y oportuna ejecucion
del Servicio.

Es de su exclusiva responsabilidad cumplir con los plazos parciales y con el plazo total programado para
los Servicios comprendidos en la Consultoria.

Asumir la responsabilidad total y exclusiva por la calidad de los Servicios que preste, para lo cual
mantendra coordinacion permanente con La Entidad sobre los trabajos que ejecuten sus proyectistas.

EI CONSULTOR sera legalmente responsable en el campo administrativo, civil y penal; por los resultados
que obtenga y que puedan producir fallas en la Obra que recomiende ejecutar como producto de los
estudios efectuados.

El CONSULTOR est4 obligado a aplicar la reglamentacién, directivas, ordenanzas municipales, normas
técnicas y demas documentos que sean de cumplimiento obligatorio para el desarrollo de la Consultoria,
asi como para sustentar adecuadamente la documentacion técnica que formulara para La Entidad.

De ser necesario EI CONSULTOR brindara las méaximas facilidades para el cumplimiento de sus
funciones al Coordinador de la Consultoria que designaré La Entidad, asi como al Equipo Revisor que
eventualmente tendra a su cargo la revision de los documentos que vaya elaborando El Consultor.

El Contrato establecera las demas responsabilidades y obligaciones esenciales de El CONSULTOR: las
que se complementaran con los aqui listados.

EI CONSULTOR es responsable por la precision de los metrados del Proyecto, los cuales deben estar
dentro de un rango razonable de los metrados reales de obra, definido por un diferencial del orden de
mas o menos 5% de los metrados reales.

El CONSULTOR sera responsable sobre el contenido de sus productos entregables y responde a
cualquier requerimiento de los érganos de control.

EI CONSULTOR presentara los informes de acuerdo con los cronogramas establecidos, para fines de
cancelacion de los respectivos servicios.

El pago de los servicios del Consultor sera previa conformidad de los productos entregables por parte la
Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial de Ica.

El CONSULTOR debera guardar reserva de toda informacién a que tenga acceso en virtud de los
servicios que prestara, asi como de toda la informacion que se generara durante la realizacion de las
actividades y de la informacién producida una vez que se haya concluido el servicio.

Es de su exclusiva responsabilidad cumplir con los plazos parciales y con el plazo total programado para
los Servicios comprendidos en la Consultoria.

Asumir la responsabilidad total y exclusiva por la calidad de los Servicios que preste, para lo cual
mantendra coordinacion permanente con La Entidad sobre los trabajos que ejecuten sus proyectistas.

EI CONSULTOR esta obligado a aplicar la reglamentacion, directivas, ordenanzas municipales, normas
técnicas y demas documentos que sean de cumplimiento obligatorio para el desarrollo de la Consultoria,
asi como para sustentar adecuadamente la documentacion técnica que formulara para La Entidad.

El CONSULTOR es el responsable absoluto del Estudio que realiza, debera garantizar la calidad del
Estudio, responder por el trabajo realizado y por los vicios ocultos, de acuerdo a las normas legales
durante los siguientes tres (03) afios, desde la fecha de aprobacion del Expediente Técnico por parte de
la Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial de Ica; por lo que, en caso de ser
requerido para cualquier aclaracion o correccion, no podra negar su concurrencia y debera responderlas
formalmente. Asimismo, debera responder las consultas que se generen durante la ejecucion de la obra,
en el plazo que lo establece el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Asi mismo el consultor se compromete a actualizar el presupuesto referencial del proyectlo, cuantas veces
sea solicitado por la Municipalidad de Ica, hasta que se licite y obtenga la buena pro para su licitacion.

17. ETAPAS DE LA CONSULTORIA O ENTREGABLES

La prestacion del Servicio se realizara en dos entregables, de acuerdo con el siguiente contenido:
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17.1 PLAN DE TRABAJO.

Con la finalidad de cumplir con las metas del proyecto dentro del plazo previsto, EL CONSULTOR en
base a los presentes Términos de Referencia, presentaré a la Sub Gerencia de Obras Publicas de la
Municipalidad Provincial de Ica, dentro de los cinco (05) dias calendarios de iniciado la consultoria, el
Plan de Trabajo que contendra lo siguiente:

a) Antecedentes

b) Descripcion general del proyecto

¢) Metas y Objetivos

d) Identificacion de Actividades y descripcion

e) Programacion calendarizada de recursos

f) Riesgos advertidos

9) Relacion del Personal Profesional Responsable.

h) Relacion de equipos destinados a los trabajos de campo.

i) Programacion en MS-Project-Diagrama de barras mostrando las tareas a realizar y las metas a
cumplir

j) Direccion de la oficina y demas instalaciones, indicando nimero de teléfono fijo de la oficina,
numero de celular del jefe de proyecto y su correo electronico.

=

El consultor entregara un ejemplar del PLAN DE TRABAJO a la Municipalidad Provincial de Ica para su
revision dentro del plazo de cinco (05) dias calendarios computado desde el dia siguiente de la firma de
contrato.

Los documentos que conforman el PLAN DE TRABAJO deberan de estar suscritos por los profesionales
que intervienen en su elaboracion segin su especialidad.

La Entidad, una vez recibido el PLAN DE TRABAJO procederé a realizar la revision, evaluacion y, de
ser el caso, su aprobacion y nofificara al consultor mediante documento o correo electronico para la
continuidad del desarrollo del expediente técnico.

De existir observaciones el consultor procedera a subsanarias dentro del plazo de dos (2) dias
calendario contados a partir del dia siguiente de recibido el informe de observaciones via correo
electronico o por documento por parte de la Entidad. Si en caso el consultor incumpliese en levantar las
observaciones en el plazo otorgado por la Entidad, se le considerara como RETRASO INJUSTIFICADO
y se procederé a calcular la respectiva penalidad por mora.

La aprobacién del Plan de Trabajo no esta vinculado a la elaboracion del expediente técnico, por lo que
El Consultor procedera a la elaboracién del Expediente técnico en el que se presentara en los plazos
previstos para su revision y aprobacion por la Municipalidad Provincial de Ica.

En cualquier etapa del desarrollo del proyecto, su revision puede dar a lugar a observaciones por la
Subgerencia de Obras Publicas de la MPI, que necesariamente deben ser absueltas por el Consultor.
En consecuencia, correspondera al Consultor el absolver oportunamente todas las consultas, que
tengan relacion con el Estudio que se contrata.

17.2 PRIMER ENTREGABLE - ESTUDIOS BASICOS, DISENO GEOMETRICO Y PLANOS.

La presentacion sera a los treinta (30) dias calendarios desde la suscripcion del contrato. Esta etapa
tiene por finalidad hacer la entrega de los estudios basicos y el disefio geométrico, hasta obtener la
Conformidad de la Subgerencia de Obras Publicas de la Municipalidad Provincial de Ica.

ESTUDIOS BASICOS

Estudio Topogréafico

Estudio de Trafico

Estudio de Mecanica de Suelos

Estudio de las Canteras

Disefio de Mezcla de Concreto y/o Asfalto
Estudio de Seguridad Vial y Sefalizacion
Estudio de seguridad y Salud en el Trabajo

X XXX XXX
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¥ Estudio de Impacto Ambiental o Documento Equivalente
¥ Estudio de Evaluacion de riesgos en el area de influencia del PIP
v Gestion de Riesgos (DIRECTIVA N°012-2017-OSCE/DE)

PLANOS
Ubicacion y Localizacion.

Ubicacion de calicatas.

Plano Topografico.

Plano de estado situacional existente.
Plano Servicios existentes (red de agua, de alcantarillado, eléctricas, de teléfono, de gas).
Planteamiento general del proyecto
Planos de secciones existentes.

Planta de pavimento peatonal

Detalles constructivos de pavimento
Plano de Planta de veredas

Plano de Planta de martillos.

Plano de Demolicion de Veredas

Plano de Sardineles Proyectados

Plano de Veredas Proyectadas.

Planta y Perfil (Por cada Calle o Pasaje)
Plano de Secciones Transversales
Plano de Planta de pavimento asfaltico vehicular.
Plano de Planta y perfiles longitudinales.
Plano de Secciones transversales.
Plano de Planta de sefializacion vial.
Plano de Detalles de sefializacion vial.
Plano de Secciones viales.

Plano de Cantera

Plano de Cartel de obra

Plano de Beneficiarios directos.

Planos de detalles.

Otros que sean necesarios

FXx XXX XXX X XX XK XXX

El consultor entregara un ejemplar del PRIMER ENTREGABLE a la Municipalidad Provincial de Ica para
o Su revision.

Los documentos que conforman el PRIMER ENTREGABLE FINAL, deberan de estar suscritos por los
profesionales que intervienen en su elaboracion segun su especialidad.

La Entidad, una vez recibido el PRIMER ENTREGABLE, se procedera a realizar la revision, evaluacion
y, de ser el caso, su aprobacion y nofificara al consultor mediante documento o correo electronico para
la continuidad del desarrollo del expediente técnico.

De existir observaciones el consultor procedera a subsanarlas dentro del plazo de cinco (5) a diez (10)
dias calendario contados a partir del dia siguiente de recibido el informe de observaciones via correo
electronico o por documento por parte de la Entidad. Si en caso el consultor incumpliese en levantar las
observaciones en el plazo otorgado por la Entidad, se le considerara como RETRASO INJUSTIFICADO
y se procedera a calcular la respectiva penalidad por mora.

La entidad una vez recibido el informe con las observaciones subsanadas procederé a su revision y
evaluacion, la persistencia de las observaciones por segunda vez consecutiva sera causal para la
aplicacion de penalidad por atraso en la ejecucion de la prestacion.

La Entidad podra exigir al consultor informes adicionales durante la elaboracion del Expediente Técnico,
. los cuales en ninguna circunstancia seran contabilizados como parte o en reemplazo de los entregables.
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No se considerara como entrega oficial, cuando el consultor efectiie la presentacion incompleta de los
documentos exigidos en cada etapa. En este caso y para todo efecto, se considerara COMO NO

EFECTUADA LA ENTREGA y se procedera a efectuar el calculo de la penalidad por mora.

17.3 SEGUNDO ENTREGABLE - EXPEDIENTE TECNICO COMPLETO

La presentacion seré a los treinta (30) dias calendarios siguientes desde la aprobacion del primer
entregable. En esta etapa tiene por finalidad la presentacion del Expediente Técnico completo materia

del contrato. Comprende lo siguiente:

1. Indice numerado
2. Resumen Ejecutivo
3. Memoria Descriptiva

3.1 Nombre del proyecto.

3.2 Antecedentes.

3.3 Ubicacion del proyecto.

3.4 Acceso a la zona con rutas y tiempos.

3.5 Generalidades (area del proyecto, fisiografia, clima, caracteristicas de la zona de estudio y del
suelo, beneficios del proyecto, cantidad y tipo de poblacion beneficiada, diagnéstico de la
situacion actual).

3.6 Objetivo del Proyecto.

3.7 Metas.

3.8 Justificacion del proyecto.

3.9 Ingenieria del proyecto.

3.10 Descripcion de las obras proyectadas, mitigacion ambiental y capacitacion.

3.11 Ubicacién de canteras.

3.12 Monto del valor referencial incluido los conceptos que incidan en su costo, de acuerdo con el
estudio de mercado y el IGV.

3.13 Modalidad de Ejecucion.

3.14 Plazo de ejecucion de la obra.

3.15 Recomendacion del tiempo ideal de ejecucion de obra acorde con las condiciones climaticas,
etc.

3.16 En general, la Memoria Descriptiva debe ser una ficha técnica elaborada con precision y
claridad, donde se muestre una vision integral del proyecto desde todos sus aspectos.

. Ingenieria del Proyecto

4.1 Estudio Topografico

4.2 Estudio de Trafico

4.3 Estudio de Mecanica de Suelos

4.4 Estudio de las Canteras

4.5 Disefio de Mezcla de Concreto y/o Asfalto

4.6 Estudio de Seguridad Vial y Sefializacion

4.7 Estudio de seguridad y Salud en el Trabajo

4.8 Estudio de Impacto Ambiental o Documento Equivalente

4.9 Estudio de Evaluacion de riesgos en el area de influencia del PIP
4,10 Gestion de Riesgos (DIRECTIVA N°012-2017-OSCE/DE)

La Gestion de riesgos en la planificacion de la ejecucion de obras debe comprender:

a. Riesgo de expropiacion de terrenos de que el encarecimiento o la no disponibilidad del
predio donde construir la infraestructura provoquen retrasos en el comienzo de las obras y
sobrecostos en la ejecucion de las mismas.

b. Riesgo geologico / geotécnico que se identifica con diferencias en las condiciones del
medio o del proceso geoldgico sobre lo previsto en los estudios de la fase de formulacién
ylo estructuracion que redunde en sobrecostos o ampliacion de plazos de construccion de
la infraestructura.
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c. Riesgo de interferencias / servicios afectados que se traduce en la posibilidad de
sobrecostos y/o sobre plazos de construccion por una deficiente identificacion y
cuantificacion de las interferencias o servicios afectados.

d. Riesgo ambiental relacionado con el riesgo de incumplimiento de la normativa ambiental y
de las medidas correctoras definidas en la aprobacion de los estudios ambientales.

e. Riesgo de obtencion de permisos y licencias derivado de la no obtencion de alguno de los
permisos y licencias que deben ser expedidas por las instituciones u organismos publicos
distintos a la Entidad contratante y que es necesario obtener por parte de ésta antes del
inicio de las obras de construccion.

f. Riesgos derivados de eventos de fuerza mayor o caso fortuito, cuyas causas no resultarian
imputables a ninguna de las partes.

g. Riesgos regulatorios o normativos de implementar las modificaciones que sean de
aplicacion pudiendo estas modificaciones generar un impacto en costo o en plazo de la
obra.

h. Riesgos vinculados a accidentes de construccion y dafios a terceros

5. Especificaciones Técnicas
6. Metrados

6.1 Resumen de Metrados
6.2 Metrados de Explanaciones.
6.3 Planilla de Metrados

7. Presupuesto.

7.1 Resumen de Presupuesto
7.2 Presupuesto General

7.3 Andlisis de Costos Unitarios

74 Presupuesto Analitico

7.5 Desagregado de Gastos Generales

7.6 Desagregado de Supervision

7.7 Célculo de Movilizacion y Desmovilizacién de Equipos

7.8 Calculo de Fletes

7.9 Férmula Polinémica.

7.10 Relacion de Insumos

7.11 Cotizaciones (minimo tres cotizaciones de los insumos de mayor incidencia).
7.12 Cuadro comparativo de Precios

7.13 Cuadro de jornales

8. Cronogramas
8.1 Cronograma Fisico de Obras - Diagrama Gantt.
8.2 Programa de Ejecucion de Obra - PERT CPM
8.3 Calendario de Avance de Obra
8.4 Cronograma de Adquisicion de Materiales y usos de equipos

9. Planos.
- Ubicacion y Localizacion.
- Ubicacion de calicatas.
- Plano Topografico.
- Plano de estado situacional existente.
- Plano Servicios existentes (red de agua, de alcantarillado, eléctricas, de teléfono, de gas).
- Planteamiento general del proyecto
- Planos de secciones existentes.
- Planta de pavimento peatonal
- Detalles constructivos de pavimento
- Plano de Planta de veredas
- Plano de Planta de martillos.
- Plano de Demolicion de Veredas
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- Plano de Sardineles Proyectados
- Plano de Veredas Proyectadas.
- Plantay Perfil (Por cada Calle o Pasaje)
- Plano de Secciones Transversales
- Plano de Planta de pavimento asfaltico vehicular.
- Plano de Planta y perfiles longitudinales.
- Plano de Secciones transversales.
- Plano de Planta de sefializacion vial.
- Plano de Detalles de sefializacion vial.
- Plano de Secciones viales.
- Plano de Cantera
- Plano de Cartel de obra
- Plano de Beneficiarios directos.
- Planos de detalles.
- Ofros que sean necesarios
10. Anexos
a. Certificado de disponibilidad de terreno
b. Compromiso de Operacién y Mantenimiento
c. Registro fotografico.
d. Plan de Desvio Vehicular. (aprobado por la Gerencia de Transportes de la MPI)
e. Documento de Disponibilidad de Botadero.
f.  FITSA (tramite y aprobacion)
g. Otros documentos (permisos, planos, factibilidad de servicios, etc.)
h. Padrén de Beneficiarios.
i. Informe de Consistencia y Formato N° 08-A
j. Base $10
k. CD con la informacion digitalizada en su archivos nativos y CD con la informacion escaneada

El consultor entregara un ejemplar del ENTREGABLE FINAL a la Municipalidad Provincial de Ica para su
revision.

Los documentos que conforman el ENTREGABLE FINAL, deberan de estar suscritos por los profesionales
que intervienen en su elaboracion seguin su especialidad.

El consultor, ademas, entregara un (01) CD o DVD, conteniendo la informacion en formato digital EDITABLE,
los planos en AutoCAD, la parte analitica en Microsoft Word, el presupuesto y sus componentes en $10 para
Windows y lo referente a GANTT y/o PERT-CPM en MS-PROJECT lo que corresponda en Microsoft Excel o
archivo compatible, los calculos estructurales en los programas en que fueron modulados, ETABS, SAP, caso
contrario no se admitira su recepcion.

Asimismo, entregara un (01) CD o DVD, con la informacion escaneada de todo el proyecto.

La Entidad, una vez recibido el ENTREGABLE FINAL procedera a realizar la revision, evaluacion y, de ser el
caso, su aprobacion y notificara al consultor mediante documento o correo electrénico para la continuidad del
desarrollo del expediente técnico.

De existir observaciones el consultor procederé a subsanarlas dentro del plazo de cinco (5) a diez (10) dias
calendario contados a partir del dia siguiente de recibido el informe de observaciones via correo electronico
o por documento por parte de la Entidad. Si en caso el consultor incumpliese en levantar las observaciones
en el plazo otorgado por la Entidad, se le considerara como RETRASO INJUSTIFICADO y se procedera a
calcular la respectiva penalidad por mora.

La entidad una vez recibido el informe con las observaciones subsanadas procedera a su revision y
evaluacion, la persistencia de las observaciones por segunda vez consecutiva sera causal para la aplicacion
de penalidad por atraso en la ejecucion de la prestacion.

\, La Entidad podra exigir al consultor informes adicionales durante la elaboracién del Expediente Técnico, los

uales en ninguna circunstancia seran contabilizados como parte o en reemplazo de los entregables.
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No se considerara como entrega oficial, cuando el consultor efectie la presentacion incompleta de los
documentos exigidos en cada etapa. En este caso y para todo efecto, se considerara COMO NO
EFECTUADA LA ENTREGA y se procedera a efectuar el calculo de la penalidad por mora.

El Expediente Técnico aprobado, con el visto bueno del profesional revisor y los funcionarios competentes
sera entregado al consultor quien remitira a la Entidad en un plazo de 24 horas, el ORIGINAL y TRES (03)
COPIAS, cada uno con su soporte digital correspondiente, para su aprobacion mediante acto resolutivo.

18. OPORTUNIDAD DE PRESENTACION, EVALUACION Y APROBACION DE CADA UNA DE LAS ETAPAS
DE LA CONSULTORIA

Durante el proceso de elaboracion del estudio de corresponder y ser solicitado por la Municipalidad, El
Consultor efectuara Dos (02) entregas oficiales y obligatorias, que corresponderan a cada una de las etapas
que se definen en el Numeral 17° de los presentes Términos de Referencia, Yy que corresponden a:

18.1 OPORTUNIDAD DE PRESENTACION:

a. Para cada una de las Etapas (Primera y Segunda etapa) del Servicio de Consultoria de Obras, EI
Consultor presentara, la documentacion indicada en el numeral 17 de los presentes Términos de
Referencia, debidamente sellada y firmada por cada profesional responsable de su elaboracion, jefe
del Proyecto y el Representante Legal del Consultor. Los sellos deben ser legibles y contener el
niimero de colegiatura correspondiente.

b. Dicha documentacion debera ser presentada adicionalmente en Discos (02) compactos (CDs) con
los archivos digitalizados de la informacion correspondiente a dicha etapa con los formatos y software
requeridos: Textos en Word, todos los calculos en Excel, Planos en AutoCAD. Los CD's deberan
estar debidamente rotulados.

c. El Consultor debera presentar los informes correspondientes en los siguientes plazos:

Primer Entregable: Presentado dentro de un plazo maximo de 30 dias calendarios contados a
partir del inicio del plazo contractual.

Segunda Entregable: Presentado dentro de un plazo méaximo de 30 dias calendarios contados a
partir desde la aprobacion del primer entregable.

d. Todo retraso en la entrega total de la documentacion establecida en el numeral 17 de los presentes
Términos de Referencia para cada una de las Etapas, que exceda el plazo otorgado, se considerara
como mora para efecto de la penalidad respectiva, de ser el caso; segun lo sefalado por el
Reglamento de contrataciones del Estado.

e. Toda la documentacion que se formule en cualquiera de las Etapas se elaborara cumpliendo los
alcances, contenidos, formatos y anexos otorgados por La Entidad.

f. No se considerara como entrega oficial, cuando EI Consultor efectiie la presentacion incompleta de
los documentos exigidos en cada etapa. En este caso, y para todo efecto, se considerara como no
efectuada la entrega.

18.2 REVISION Y EVALUACION:

a. La Entidad revisaré el Servicio de Consultoria, en un plazo referencial de Diez (10) dias naturales
computados desde el dia siguiente a la fecha en que fue recibida la documentacién Completa. De
existir observaciones, éstas seran Notificadas por escrito a El Consultor para su subsanacion,
adjuntandose el expediente observado, en un plazo no menor a Cinco (05) dias ni mayor de Diez
(10) dias calendarios, de acuerdo a la complejidad de las observaciones.

b. El Plazo que se tomen en revisar, evaluar, dar conformidad y/o aprobar la entidad y empresas
prestadoras de servicio y/o concesionarias a las Etapas correspondientes no debera afectar al
desarrollo del Servicio de Consultoria, por tanto, el Consultor debe cumplir con presentarlos en la
oportunidad establecida en los Términos de Referencia.

. Todo retraso en la entrega de los documentos corregidos que exceda el plazo indicado se

considerara como mora para efecto de la penalidad respectiva, cuya penalidad diaria se calculara

de acuerdo con lo sefialado en el Reglamento de la Ley de Contrataciones. EI Consultor adjuntara
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al Expediente corregido, el expediente observado, a efectos de facilitar el control de las correcciones
efectuadas.
d. El Consultor no contara con plazo adicional para levantar observaciones no subsanadas.

18.3 APROBACION:

a. La Entidad, luego de verificar el cumplimiento del servicio, procedera a otorgar la aprobacion de la
Etapa correspondiente del Servicio de Consultoria.

b. La notificacion de la aprobacion de cada una de las Etapas le ser4 cursada por escrito al Consultor.
La aprobacion y conformidad definitiva se otorgara, con la aprobacion del Expediente Técnico por
parte de la Entidad y aprobacion del Informe Final.

c. El Consultor, dentro de los Cinco (05) dias calendarios siguientes a la aprobacion via acto resolutivo
del expediente, hara entrega a La Entidad de lo siguiente:

e UN (01) ejemplar ORIGINAL completo mas 01 (CDs, con la informacion digitalizada y
escaneada) y TRES (03) ejemplar COPIAS completo mas 03 (CDs, con la informacion
digitalizada y escaneada), compatibilizado e integrado, de cada uno de los documentos
indicados en el Numeral 17 de los presentes Términos de Referencia. Para documentos en
formato A4 se empleara papel bond extra blanco alcalino de 80 gramos y para formatos A1
se empleara papel bond extra blanco de 90 gramos. Todos los ejemplares estaran debidamente
suscritos y sellados por los profesionales responsables, jefe del Proyecto y por el Representante
Legal de El Consultor. Se presentaran en Pioneres A-4 de dos anillos y tapa plastificada rigida.
Los expedientes deberan ser debidamente rotulados con caratula frontal y en el lomo.

19. RESPONSABILIDAD POR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE

El Consultor es el tnico responsable por la calidad y contenido técnico de la documentacion que
elabore, proyecte, solicite, obtenga, procese, analice o incorpore al Expediente Técnico que entregara a
La Entidad. Dicha responsabilidad es intransferible, e ineludible.

La Entidad rechazar, en cualquier momento, etapa, o circunstancia en que se encuentre el Servicio
contratado; toda aquella documentacion técnica que elabore El Consultor cuando ésta no se encuentre en
concordancia con cualquier Norma Técnica, Reglamento, Directiva o Parametro Normativo vigente que
regule la ejecucion o disefio respectivo.

Sobre la base de lo expuesto, EI Consultor esta obligado a conocer la normatividad y reglamentacion
vigente con todas sus ampliaciones y complementarias, tanto en el &mbito nacional, regional o local; y que
sea aplicable al

objeto de la Consultoria. Su incumplimiento sera considerado como causal de resolucion del Contrato
atribuible a El Consultor.

En este orden de ideas, cuando se determine dentro del plazo contractual y de observaciones que la
documentacion técnica que haya elaborado ya sea total o parcialmente, incumple la normatividad vigente;
El Consultor se obliga y compromete a rectificarla a su costo, inclusc en aquellos casos en que, por omision,
error o desconocimiento, ésta haya sido aprobada por La Entidad. Dicha responsabilidad no podra ser, en
ninguna circunstancia, negada por El Consultor, quien tampoco podra excusarse aduciendo contar con la
aprobacion del Coordinador y/o Revisor. El plazo que amerite dichas rectificaciones sera similar al asignado
para subsanar las observaciones de la etapa a la que correspondid la elaboracion de tal documentacion.
Superado dicho plazo, EI Consultor incurre en mora, siéndole aplicable la penalidad prevista.

20. ESTRUCTURA DE COSTOS DEL PROYECTO

Estructura del costo para la elaboracion del Expediente Técnico denominado “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS AUXILIARES DE LA PANAMERICANA TRAMO
DESDE AV. MATIAS MANZANILLA HASTA LA AV. ARENALES DEL DISTRITO DE ICA DE LA
PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA”, con codigo Unico de inversiones N° 2611109.

7B PR
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21,

22,

2)
@ 5%,

RICIP,
NS ERS

MEM|  DESCRIPCION TOTALS!.

PERSONAL PROFESIONAL 35,000.00
Jefe del Proyecto Und 1.00 2.00 6,500.00] 13,000.00
Especialista en Costos y f Und 1.00 2.00 4,000.00] 8,000.00
4 en ica de Suelos Und 1.00 1.00 4,000.00{ 4.000.00
en Estudio de Impacto Ambiental Und 1.00 1.00 4.000.00{ 4,000.00

PERSONAL DE APOYO
Asistente de metrados [ ud T 100 [ 150 | 2,000.00) 3,000.00)
Cadistas | ud | 100 | 150 | 2,000.00 3,000.00
ESTUDIOS DE CAMPO Y LABORATORIO 17,300.00
[Estudio Topografico Estudio 1.00 3,000.00) 3.000.00]
|Estudio de Suelos (CBR y PROCTOR MODIFICADO) Estudio 1.00 3,000.00) 3,000.00)
2 Estudio de Trafico Estudio 1.00 2,500.00) 2.500.00}
;st‘l.;dz :ce E\imuﬁe'u)arabiﬁdnd ¥ Gestion de Riesgos (DIRECTVANOT2- | [ - 50 300000 300000
Estudio de Impacto Ambiental Estudio 1.00 3,000.00 3,000.00}
FITSA (tramte y i Estudio 1.00 2,800.00) 2.800.00)
GASTOS ADMINISTRATIVOS 12,268.20)
Equipos de computo (C: onaria o Laptop) und 200 700.00) 1,400.00)
Equipos de ion (Impresora) und 2.00 500.00] 1,000.00)
Plotter tamanio A-1 und 1.00 700.00] 700.00)
3 |Camioneta 4x4 (Alquier de moviidad inc. Chofer) mes 1.00 1.50 1,000.00] 1,500.00)
Equipo de Topografia glb 1.00 1,500.00] 1,500.00
Alquiler de Oficina mes 1.00 1.50 800.00) 1,200.00
de planos (para los 05 juegos del Exp. Tecn ) jgos 5.00 517.27] 2.586.36)
ion de jentes Tecnicos (en original) igos 200 500.00) 1,000.00)
Copias def jente Tecnico jgos 3.00 460,61 1,381.84
COSTO DIRECTO 64,568.20
UTILIDAD 5.00% 322841
SUBTOTAL 67,796.61
IGV 18.00% 12.203.39)
PRESUPUESTO TOTAL PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO s/ 80,000.00|

REVISION Y CONFORMIDAD DEL EXPEDIENTE TECNICO

R

La recepcion y conformidad del servicio estara a cargo a Gerencia de Desarrollo Urbano — Subgerencia de
Obras Publicas. El plazo para la evaluacion del expediente técnico a ser presentado por el consultor, sera de
diez (10) dias calendarios contabilizados desde la entrega de la documentacion presentada en Mesa de
Partes de la Gerencia de Desarrollo Urbano. De existir observaciones, se consignara en el informe respectivo,
indicandose claramente el sentido de éstas. Dandose al consultor un plazo de cinco (05) dias calendarios
para la subsanacion correspondiente.

En caso de que alguna de las fechas de entrega recaiga en un dia no laborable, se considerara para su
presentacion el dia habil siguiente

La conformidad del servicio de consultoria, ser4 brindada en un plazo maximo de 20 dias calendario luego
de aprobado bajo acto resolutivo expediente definitivo.

La conformidad del servicio de elaboracion del Expediente Técnico se realizara una vez declarado conforme
el Expediente Técnico por la Gerencia de Desarrollo Urbano y realizado el registro en la Fase de Ejecucion
en el Banco de Inversiones (Informe de Consistencia y Formato N° 08-A).

FORMA DE PAGO:

La cancelacion del servicio sera de la siguiente forma:

» Primer pago, el 50% a la presentacion del primer entregable, el cual contendra los Estudios Basicos,
Disefio Geométrico y Planos (numeral 17.2) y mediante la aprobacion de la Gerencia de Desarrollo

. Urbano de la Municipalidad Provincial de Ica.

Segundo pago, el 50% a la aprobacion via acto resolutivo del expediente definitivo por parte de la
. Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial de Ica, de acuerdo con el numeral 17.2.
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« El Contratista emitira su(s) comprobante(s) de pago segun las formas de pago arribaespecificadas.

Si el CONTRATISTA no presentara todo lo solicitado para el Expediente Técnico, la Subgerencia de Obras
Pablicas, considerara como no presentado el estudio, contabilizando todo plazo de ejecucion y se efectuara
la penalizacion segun clausulas del contrato.

23. EXTENSION DEL COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR:

a. El Consultor y su equipo profesional, asume con La Entidad el compromiso permanente de absolver ylo
subsanar oportunamente, cualquier observacion o consulta referida al Expediente Técnico que elaborara
para ésta, y que pueda provenir de los Postores o de La Entidad durante el proceso de adjudicacion, de
parte de La Entidad, correspondiente durante el tramite de obtencion autorizaciones y/o licencias, de parte
del Supervisor o Constructor durante la ejecucion de la Obra; o de los 6rganos de fiscalizacion y control
del Estado, o de la propia Entidad, en las oportunidades que éstas Ultimas lo estimen necesario.

El Consultor se compromete expresamente a subsanar y/o rectificar, a su propio peculio, los documentos
que integran el Expediente Técnico y el Proyecto Definitivo, si estos son observados durante el tramite
de obtencion de autorizaciones y/o Licencias.

b. El Consultor asume estos compromisos bajo responsabilidad, para cuyo cumplimiento La Entidad podra
requerirlo para subsanar observaciones, ya sea por escrito, a través de reuniones de coordinacion o
mediante su presencia en la Obra; y en las oportunidades que sean necesarias. EI Consultor no podra
negarse a cumplir dicha obligacion bajo excusa alguna, salvo casos fortuitos o fuerza mayor debidamente
comprobada.

c. Elcompromiso que asume El Consultor implica tanto la absolucion de las consultas en forma escrita, o en
forma personal; ya sea en las oficinas de La Entidad o en lugar donde se ejecute la Obra.

d. El Consultor asume solidariamente con los profesionales que participaron en la elaboracion del estudio, la
responsabilidad por el contenido de la documentacion técnica que lo integra.

e. El consultor una vez realizado el estudio de campo (in situ) donde se observe cambios sustanciales en las
metas fisicas y presupuestales que superen la sensibilidad del estudio de preinversion; inmediatamente
debera comunicar al &rea usuaria, bajo su entera responsabilidad mencionados cambios, para realizar las
consultas con la unidad formuladora del estudio de pre inversion.

24. PENALIDADES.
Se procedera de acuerdo con el Art. 161 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

24.1 PENALIDAD POR MORA ART. 162° DEL R.L.C.E.

Todo retraso injustificado en la entrega total de la documentacion exigida en cada entregable, que exceda de
ellos plazos otorgados, se considerara como mora para efecto de la penalidad respectiva, salvo casos
debidamente sustentados por el consultor y autorizados por la entidad, de conformidad con el procedimiento
establecido en la ley de contrataciones del estado y su reglamento.
En el caso de atraso por causas imputable al consultor en la presentacion de los entregables y/o del plazo
establecido para la subsanacién de observaciones se aplicaran penalidades por mora segtn lo dispuesto en
el articulo 162° del reglamento de la ley de contrataciones del estado.
La penalidad por estas demoras se calculara aplicado la formula basica establecida en el articulo 162° Del
reglamento de la ley de contrataciones por cada dia de atraso de El consultor en las respectivas
presentaciones para cada entregable.
El cumplimiento de los plazos de cada etapa es individual, y conlleva a la aplicacion de penalidad por mora
exclusivamente sobre la etapa que experimente el atraso.
Las penalidades seran deducidas en cualquiera de las oportunidades previstas en el articulo 161° del
reglamento de la ley.
Cuando el acumulado de las penalidades alcance el diez por ciento (10%) del monto contractual actualizado,
la Municipalidad Provincial de Ica, podra resolver el contrato por incumplimiento de EI consultor, segan lo
previsto por el articulo 165° del reglamento de la ley de contrataciones.

SOFR La Penalidad se aplicara automaticamente calculada de la siguiente forma:

S0
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0.10 x monto del contrato

Penalidad Diaria

Donde:

Para Plazos menores o iguales a Sesenta (60) dias
Para Plazos Mayores a sesenta (60) dias

Monto: Monto del Contrato Vigente.

24.2 OTRAS PENALIDADES ART. 163° DEL R.L.C.E

Segin Art.° N°163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la Entidad puede establecer otras
penalidades en el contrato hasta un monto del 10% siempre y cuando sean objetivas, razonables,
congruentes, y proporcionales con el objeto de la contratacion, para estos efectos incluyen los supuestos de
aplicacion, distintos a la penalidad por mora, la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el

F x Plazo en Dias

F=0.40
F=0.25

procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar.

OTRAS PENALIDADES
SUPUESTO DE APLICACION DE PENALIDAD | TORMA%% | procenimiento
Cuando el personal acreditado permanece menos de | 0.10 UIT por cada Segln informe del
sesenta (60) dias desde el inicio de su participacién en la | dia de ausencia de supervisor de proyecto y/o
ejecucion del contrato o del integro del plazo de | personal en el | evaluador y/o monitor
ejecucion, si este es menor a los sesenta (60) dias, de | plazo previsto. designado por la
conformidad con las disposiciones establecidas en el Subgerencia de Obras
numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento. Pablicas.
Por no presentar el plan de trabajo en plazo previsto. 0.2 UIT por cada | Segun informe del
Cuando el consultor no presente el plan de trabajo dentro | dia de no entrega | supervisor de proyecto y/o
del plazo establecido en las bases del plan de trabajo. | evaluador y/o monitor
designado por la
Subgerencia de Obras
Pblicas.
En caso culmine la relacién contractual entre el [ 0.5 UIT por cada | Segtn informe del
contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya | dia de ausencia de | supervisor de proyecto y/o
aprobado la sustitucion del personal por no cumplir con | personal. evaluador y/o monitor

las experiencias y calificaciones del profesional a ser
reemplazado.

designado por la
Subgerencia de Obras
Publicas.

Inasistencia a reuniones; Las inasistencias de algin
profesional especialista o del jefe del proyecto propuesto
a las reuniones programadas por la sub gerencia de
obras plblicas de la Municipalidad Provincial de Ica. El
personal del equipo técnico debe tener disponibilidad
para participar directamente en las reuniones de trabajo
convocadas por la Entidad, y debera estar presente en la
exposicion de los informes. La penalidad se aplicara por
cada vez que el personal del equipo técnico que haya
sido requerido por La Entidad, para fines del
cumplimiento del servicio, no concurra o niegue su

#c{participacion de forma injustificada; asimismo cuando no

La penalidad ser a
de 0.5 UIT por cada
inasistencia de
cada profesional,
hasta un maximo

de 03
inasistencias,
alcanzando  este

tope el consultor
debera realizar el
cambio
correspondiente.

Segtn informe del
supervisor de proyecto y/o
evaluador y/o monitor
designado por la
Subgerencia de Obras
Pablicas.

Epupg e
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viaje a la zona donde se desarrolla el estudio de acuerdo
con la Programacion de Actividades.

En caso el contratista incumpla con su obligacion de | 0.5 UIT por cada | Segun informe del

ejecutar la prestacion con el personal acreditado o | dia de ausencia del | supervisor de proyecto y/o

debidamente sustituido. personal. evaluador y/o monitor
designado por la
Subgerencia de Obras
Publicas.

En caso de incumplimiento en las entregas parciales | 0.10 UIT por cada | Segun informe del

(primer y segundo) en las fechas estipuladas. dia de atraso. supervisor de proyecto y/o
evaluador y/o monitor
designado por la
Subgerencia de Obras
Publicas.

Por atraso en la presentacion del levantamiento de | 0.10 UIT por cada | Segin informe del

observaciones reiteradas de los informes parciales | dia de atraso. supervisor de proyecto y/o

(primer y segundo). evaluador y/o monitor
designado por la
Subgerencia de Obras
Publicas.

Madificacion inconsulta del disefio. En caso el consultor | La penalidad sera Segun informe del

modifique inconsulta el disefio aprobado por la | de 0.20 UIT por supervisor de proyecto y/o

subgerencia de estudios y proyectos. cada modificacion | evaluador y/o monitor
designado por la
Subgerencia de Obras
Publicas.

Cambio de domicilio 0.20 UIT por cada | Segun informe

En caso el contratista no comunique oportunamente su | notificacién que no | &rea usuaria

cambio de domicilio.

se logre entregar

En caso de ausencia del personal ofertado en los

0.10 UIT por cada

Segin  informe  del

trabajos de campo y/o otro medio valido de comunicacion | dia de ausencia del | supervisor de proyecio y/o

realizado por la entidad en el plazo de 24 horas de haber | personal monitor  y/o  evaluador

recibido la solicitud designado por la
Subgerencia de Obras
Publicas.

En caso de no atender oportunamente la solicitud de | 0.1 UIT por cada Segun informe del

aclaraciones, opiniones, consultas y otra formula dos por
escrito y/u otro medio valido de comunicacion realizado
por la entidad, en el plazo de 24 horas de haber recibido
la solicitud

dia de retraso

supervisor de proyecto y/o
monitor y/o evaluador
designado por la
Subgerencia de Obras
Publicas.

Cuando los entregables presentados estén incompletos
ylo deficientes en relacion a lo solicitado en los términos
de referencia, bases integradas y contrato

0.1 UIT por cada
dia de retraso

Segun informe del
supervisor de proyecto y/o
monitor y/o evaluador
designado por la
Subgerencia de Obras
Publicas.
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5

Retraso del contratista en la entrega de la subsanacion o | 0.10 UIT por cada | Segun informe del

absolucion de consultas observaciones y/o devolucion de | dia de atraso. supervisor de proyecto y/o

los entregables prestados por la entidad. monitor y/o evaluador
designado por la
Subgerencia de Obras
Pablicas.

La penalidad serd
de 02 UIT por cada
modificacion

Segun informe del
supervisor de proyecto y/o
monitor y/o evaluador
designado por la
Subgerencia de Obras
Pdblicas.

Modificacion inconsulta del disefio. En caso el consultor
modifique inconsulta el disefio aprobado por la sub
gerencia de estudios y proyectos.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segiin corresponda; o si fuera
necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, la Entidad puede resolver el contrato por incumplimiento.

NOTA:

Las demoras y perjuicios en que incurra la entidad y que se generen por la demora, error, omisién por parte
del consultor serén de su entera responsabilidad y se adicionaréan a la multa o penalidad que acumulen.
Todas las comunicaciones efectuadas por la entidad de manera fisica al consultor mediante la direccion de
correo consignada en el contrato y/o tendran la misma validez desde la fecha de su recepcién, por lo que es
de su responsabilidad mantener vigente su correo electronico y efectuar su verificacion permanente.

La aplicacion de la multa no enerva la responsabilidad del consultor sobre los darios al terreno o terrenos por
negligencia en el cumplimiento de sus funciones.

En caso culmine la relacién contractual entre EL CONSULTOR y algin miembro de su equipo técnico
profesional ofertado y LA ENTIDAD no haya aprobado la sustitucién del personal por no cumplir con las
experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado. LA ENTIDAD le aplica al CONSULTOR la
penalidad correspondiente descrita lineras arriba

Excepcionalmente y de manera justificada EL CONSULTOR puede solicitar a LA ENTIDAD fe autorice la
sustitucion del profesional propuesto, en cuyo caso el reemplazante debe reunir experiencia y calificaciones
profesionales iguales o superiores a las del profesional reemplazado. En estos con se aplicaran los criterios
y procedimiento establecido en el presente documento.

VICIOS OCULTOS

La recepcion conforme de la prestacion por parte de la Entidad no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de
Contrataciones del Estado y 173° de su Reglamento.

El plazo méaximo de responsabilidad del Consultor es de Tres (03) afios contados a partir de la conformidad
otorgada por la Entidad.

. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador entrega a la Entidad la garantia
de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
original. Esta se mantiene vigente hasta la conformidad de la recepcion de la prestacion a cargo del
5 ontratista, en el caso de bienes, servicios en general y consultorias en general, o hasta el consentimiento
f‘?e la liquidacion final, en el caso de ejecucion y consultoria de obras.

o,
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Traténdose de un servicio de consultoria de obras que se celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad, el mismo que sera deducido segun el
articulo 149 del reglamento de la ley.

ADELANTOS
La Municipalidad Provincial de Ica, no contempla la entrega de adelantos.

COMUNICACIONES.

Todas las comunicaciones efectuadas por la Entidad de manera fisica se realizaran a la direccion consignada
en el Contrato o en la O/S, contrato y/o al correo electronico suministrado por el Consultor, por lo que es de
responsabilidad mantener vigente su correo electronico y efectuar su verificacion permanente.

SUB CONTRATACION

No esté permitido la subcontratacion de conformidad con el articulo 35 de la Ley de Contrataciones del
Estado.

PRESTACIONES ADICIONALES Y REDUCCIONES.

La procedencia, autorizacién y ejecucion de prestaciones adicionales ola reduccion de las prestaciones
contratadas se cediran estrictamente al procedimiento formalidad y oportunidad que disponen el articulo 157°
y 160 del reglamento de la ley de contrataciones del estado.

El consultor debera informar a la entidad, bajo su responsabilidad, sobre la eventual necesidad de ejecutar
servicios o prestaciones adicionales para cuyo efecto adjuntara el sustento técnico del mismo y el costo
probable requerido para su ejecucion.

No obstante, las prestaciones adicionales o la reduccion de los mismos solo seran procedentes por orden
estricta de la entidad y estaran referidas necesariamente al fin y objeto del contrato. La prestacion adicional
debera ser de ejecucion indispensable o necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista.

El consultor solo podra dar inicio a la prestacion indicada luego de recibida dicha orden. No se reconocera
ninguna prestacion adicional a cargo de El consultor, si este no cuenta previamente con la correspondiente
autorizacion para su ejecucion.

El consultor reconocera y aceptara la potestad de la entidad para reducir la prestacion de los servicios
contratados o para disponer su paralizacion definitiva de acuerdo con las necesidades, disponibilidad
financiera, caso fortuito o fuerza mayor, debidamente justificados, sin que esta accion lo obligue al pago de
indemnizaciones, lucro cesante o interés a favor de El consultor.

LIQUIDACION DEL CONTRATO.

La liquidacion del contrato se practica de acuerdo con el procedimiento, plazos y formalidades establecidos
en el articulo 170° del reglamento de la ley de contrataciones del estado la liquidacion del contrato seré
formulada por el consultor y presentada por este a la entidad solo después de haberse obtenido la
conformidad a la tltima prestacion del servicio, o de haber quedado consentida la resolucion del contrato.
Para efectos de la liquidacion del contrato, se entendera que la ultima prestacion corresponde al
cumplimiento, por parte de El consultor, de la entrega de la documentacion y obtencion de la conformidad
que corresponde al Gltimo entregable. En la liquidacion del contrato se reconoceran:

V' Los intereses moratorios

V' Los saldos de valorizaciones

vV Losas saldo de valorizaciones pendientes de pago

V' Los saldos de valorizaciones pendientes de retencion

V' Las penalidades que se hayan aplicado

a liquidacion del contrato quedara consentida para todos sus efectos, cuando formulada y presentada por

‘uha de las partes, la ofra no la observe dentro de los plazos que establece el articulo 170° del reglamento de
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32.

33

35.

36.

la ley de contrataciones del estado. Una vez que la liquidacion quedo consentida, no cabra reclamo o
impugnacion alguna sobre ella.

La liquidacion consentida cierra el vinculo contractual, salvo en lo concerniente al plazo de garantia que
otorga el consultor por la calidad del servicio prestado.

SEGUROS

El consultor debe contar con los seguros que correspondan para que el equipo técnico del proyecto y personal
que realice las visitas de campo. Cabe precisar que esto afecta (inicamente a la relacién contractual entre el
consultor y su equipo de profesionales y técnicos, pues la entidad no tiene obligaciones con aquellos.

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.

La conformidad de recepcion de la prestacion por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defecto o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el articulo 173° del reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado-Ley N° 30225.

El Plazo de responsabilidad del Consultor por errores o deficiencias o vicios ocultos puede ser reclamado por
la entidad por 03 afos después de la conformidad otorgada por lo que, en caso de ser requerido para
cualquier aclaracion o correccién, no podra negar su concurrencia.

SISTEMA DE CONTRATACION
El sistema de contratacion ser4 a Suma Alzada.

DEL PROCESO DE SELECCION
Corresponde a una ADJUDICACION SIMPLIFICADA.

FRAUDE Y CORRUPCION.

Se rechazara cualquier propuesta presentada por los postores, si se determina que han participado en
practicas corruptas, fraudulentas colusorias o coercitivas.

La préactica corrupta significa el ofrecimiento, suministro, aceptacion o solicitud, directa o indirectamente, de
cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la entidad contratante en el proceso de seleccion o
durante la ejecucion del contrato.

La practica fraudulenta en cualquier acto u omision, incluyendo una tergiversacion que engaia a sabiendas
o imprudentemente o intenten engafiar a la entidad en el proceso de seleccion o durante la ejecucion del
contrato, para obtener un beneficio financiero u otro beneficio o para evadirlo una obligacion.

La préactica colusoria es un acuerdo no revelado entre dos o mas postores disefiados para alterar
artificialmente los resultados de la licitacion para obtener un beneficio financiero u otro beneficio.

La practica coercitiva consiste en perjudicar o dafiar o amenazar con dafiar o perjudicar directa o
indirectamente, a cualquier participante en el proceso de seleccion para influir indebidamente en sus
actividades o para afectar la ejecucion del contrato.

Si se determina que cualquiera de estas acciones ha sido cometido por una empresafindividuo, la entidad no
se comprometera a ninguna actividad con esa empresafindividuo; procediendo, por el contrario, a formular la
denuncia correspondiente contra los responsables

El consultor se compromete a no ofrecer, solicitar, ni a conseguir y/o insinuar el ofrecimiento a terceros ni a
ningan servidor publico, directa o indirectamente ninguna donacién, promesa, pago, auspicio, entrega de
cualquier bien, suma de dinero, ventaja inapropiada, o incurrir en actos que puedan ser considerados como
una préactica ilegal o de corrupcion a criterio de la entidad con relacion a la elaboracion del estudio.

Todo acto de esta naturaleza constituira una causal de resolucion inmediata y automatica del contrario sin
perjuicio de la indemnizacién por dafios y perjuicios que el incumplimiento de esta clausula pudiera
ocasionarle la entidad o sus funcionarios y/o directivos, tomandose las medidas correctivas necesarias de
acuerdo a las politicas anticorrupcion de la normativa vigente.

La nulidad del contrato esta establecida en el articulo 145 del reglamento de la ley de contrataciones del
estado.

ﬂ—)’{ -
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37. CONFIDENCIALIDAD.

El consultor debera guardar absoluta reserva y confidencialidad en el manejo de la informacion y
documentacion a la que tenga acceso durante la prestacion. No podra revelar detalles sobre el alcance del
servicio a terceros, excepto cuando resulte estrictamente necesario para el cumplimiento del contrato. En
ambos casos, el consultor debera dar cumplimiento y sera responsable de la aplicacién a todas las politicas
definidas por la entidad, en materia de seguridad de la informacion.

Asimismo, la informacion proporcionada a el consultor o la que este obtenga durante la ejecucion de la
prestacion, seran exclusivamente aplicados o utilizados para el cumplimiento de los fines del mismo. la
informacion a la que hace referencia consiste en estadisticas, mapas, dibujos, fotografias, planos inventarios,
documentacion oficial, entre otros.

38. PROPIEDAD INTELECTUAL.

La entidad tendra los derechos de propiedad intelectual de todos y cada uno de los productos o entregables
elaborados y proporcionados por el consultor, esto incluye todos los documentos, productos, disefios,
célculos, estudios, imagenes, videos, informe u otros materiales que guarden relacion directa con la ejecucion
del servicio. De ser el caso la entidad tiene las facultades de tomar todas las acciones necesarias a fin de
obtener los derechos de autor y patentes.

En virtud de lo indicado, el consultor no podra transferir o negociar dicha documentacion ni aplicaria con fines
ajenos a los del presente contrato, sin autorizacion expresa de la entidad. El incumplimiento de este acuerdo
originara al consultor la aplicacion de las sanciones penales que correspondan.

La documentacion que se genere durante la elaboracion del estudio constituira propiedad de la Municipalidad
Provincial de Ica y no podra ser utilizada para fines distintos al estudio.

39. SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL.

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resolveran mediante
conciliacion o arbitraje, segtn el acuerdo de las partes.

Para estos casos aplica el articulado del capitulo | del titulo IX del reglamento de la ley de contrataciones del
estado.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el proceso de conciliacion o de arbitraje a fin de resolver
dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en el reglamento

El arbitraje sera institucional y resuelto por el tribunal arbitral conformado por tres 3 arbitros, siendo uno de
ellos designado por la entidad.

En el procedimiento arbitral ninguin plazo podra ser menor de 05 dias habiles.

El laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su
notificacion, segun lo previsto en el inciso 45.21 del articulo 45 de la ley de contrataciones del estado.
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro de los plazos
de caducidad correspondientes, segn lo sefiale del reglamento de la ley de contrataciones del estado, sin
perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un
acuerdo parcial las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

40. OTRAS CONSIDERACIONES.

o El Consultor debera de desarrollar el trabajo en estrecha coordinacién con la entidad y su oficina técnica
correspondiente asignada para este fin, segiin cronogramas establecidos.

» Los Gastos que ocasione la participacion de los profesionales especialistas y otros, y del personal técnico
de apoyo (digitadores, dibujantes, etc.) estaran a cargo del Consultor.

o Laresponsabilidad del Consultor, de conformidad con las disposiciones legales vigentes, rige durante la
fase de convocatoria y la ejecucion del proyecto, en la que debera de absolver las consultas inherentes
al Expediente Técnico y aun después de ejecutada la Obra; es responsable por las fallas que puedan
ocasionarse en el proceso de ejecucion del proyecto en la que haya incurrido.

« Queda absolutamente prohibido que el Consultor subcontrate a terceros el Servicio.

P o Para todo procedimiento contractual no descrito en el presente documento, aplica lo establecido en la ley
P F"‘o de contrataciones del estado y en su reglamento; asi como lo indicado en los presentes términos de

—
5“5’ %:i% referencia, en las bases y en el contrato correspondiente, supletoriamente, es de aplicacion el codigo civil.
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3.2 REQUISITOS DE CALIFICACION

&

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA
Requisitos:
JEFE DE PROYECTO
Ingeniero Civil, titulado y colegiado.
ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS
Ingeniero Civil o Gedlogo, titulado y colegiado.
ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS
Ingeniero Civil, titulado y colegiado.

% | ESPECIALISTA EN ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Ingeniero Ambiental, titulado y colegiado.
Acreditaci
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

B.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Requisitos:
JEFE DE PROYECTO: Ingeniero civil, titulado y colegiado.
El profesional debera contar con una experiencia minima de veinticuatro (24) meses de experiencia como jefe de
Proyecto y/o evaluador y/o proyectista y/o consultor, en la elaboracion de expedientes técnicos de infraestructura
vial.
ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS: Ingeniero Civil o Gedlogo, titulado y colegiado.
El profesional deberé contar con una experiencia minima de doce (12) meses como especialista en mecanica de
suelos en el desarrollo de expedientes técnicos de infraestructura vial y/o expedientes técnicos en general.
ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS: Ingeniero Civil, titulado y colegiado.
El profesional debera contar con una experiencia minima de doce (12) meses como especialista y/o asistente de
especialista en costos y presupuestos de obra en la elaboracion y/o desarrollo de expedientes técnicos de
infraestructura vial y/o expedientes técnicos en general.
ESPECIALISTA AMBIENTAL: Ingeniero Ambiental, titulado y colegiado.
El profesional debera contar con una experiencia minima de doce (12) meses como especialista ambiental o de
Estudios de Impacto Ambiental en la elaboracion y/o desarrollo de expedientes técnicos de infraestructura vial ylo
expedientes técnicos en general.
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:

e 01 camioneta.
e 02 equipos de computo.
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e 02 equipos de impresion.
o 01 plotter.
o 01 estacion total.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL VALOR REFERENCIAL,
por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante
los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emisién del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a las siguientes: SERVICIOS DE CONSULTORIA DE
OBRA IGUALES O SIMILARES A ESTUDIOS DEFINITIVOS O EXPEDIENTES TECNICOS DE
INFRAESTRUCTURA VIAL QUE SE REFIERE A MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCION Y/O CREACION
Y/O AMPLIACION Y/O REHABILITACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y/O
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL Y/O PISTAS Y VEREDAS Y/O VEREDAS Y/O MOVILIDAD
URBANA Y/O PAVIMENTACION DE CALLES Y/O PASAJES Y/O AVENIDAS Y/O VIAS LOCALES Y/O
URBANAS.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes de servicios
y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite
documental y fehacientemente, con voucher de deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier
otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el
mismo comprobante de pago'.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el requisito de
calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se debe
acreditar que corresponden a dicha contratacién; de lo contrario, se asumiré que los comprobantes acreditan
contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras contrataciones
indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del contrato que
haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, debiendo
adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago
cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el
contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumi6 en
el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del 20.09.2012,
la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las
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Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de
participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se
consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que
el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompaniar la documentacion
sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion societaria,
debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, érdenes de servicio 0 comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado
en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de emisién de la orden de servicio o de
cancelacion del comprobante de pago, seguin corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor
en la Especialidad.

Importante

El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, debe valorar de
manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun
cuando en los documentos presentados la denominacién del objeto contractual no coincida literalmente con
el previsto en las bases, se debera validar la experiencia si las actividades que ejecuto el postor
corresponden a la experiencia requerida.

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva “Participacion de
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.
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CAPITULO IV -
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

Importante para la Entidad
De acuerdo con el articulo 51 del Reglamento, se deben establecer los siguientes factores de

evaluacién:
- PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD [70] puntos
Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
TRES (3) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, | M = Monto facturado

por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares | acumulado por el postor por
al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la | 12 prestacion de servicios de
fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha | consultoria en la especialidad
de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segln

corresponda.
M >= [3]'7 veces el valor

Acreditacion: referencial:

[70] puntos
La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro

documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el 20
; i : 16 M > [2]"® veces el valor
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'®. :
referencial y < [2.5] veces el

: s s S5 S valor referencial:
Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del [30] puntos

postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo Ill de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

M >= [2.5] veces el valor
referencial y < [3]veces el
valor referencial:

[50]puntos

B. METODOLOGIA PROPUESTA [30] puntos

Evaluacion:
Desarrolla la metodologia

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucién de | que sustenta la oferta
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

Factor_1: definicion de estrategias de intervencion indicando como
contenido minimo su enfoque, criterios y propuestas. FACTOR 1: 5 PUNTOS

' Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“ .. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(...)

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

7 El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

8 El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicito como requisito
de calificaciéon una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial .] puntos

(=
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 ve¢ges el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces/gl valor referencial [...#puntos /
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLQGiA
PARA SU ASIGNACION

Factor 2: descripcion de normas que se aplicaran durante la elaboracién
del expediente técnico.

Factor 3: Realizar Utilizacion de Recurso (Personal y Equipo)
organigrama.

Factor 4: Realizar Cronograma, Diagrama de GANTT y PERT CPM de
las actividades previas al inicio de las labores, actividades durante su
desarrollo seguln las fases que comprenden los términos de referencia.

Factor 5: Describir labores del personal en las diferentes fases de
estudio, estableciendose de manera clara con un organigrama
estructural, nominal y funcional que se implementara.

Factor 6: Realizar el uso de la metodologia BIM en la etapa de
elaboracion de expediente técnico. Debera considerare como minimo lo
siguiente:
* Realizar los beneficios de adoptar el BIM y los beneficios de
utilizar BIM
e Realizar Marco colaborativo en la aplicacién BIM
e Realizar la aplicacion del proceso de gestidn de la informacién
BIM en las actividades de la etapa de la elaboracién del
expediente técnico
¢ INCLUIR Anexos de la Guia Nacional BIM

Acreditacioén:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

FACTOR 2: 5 PUNTOS
FACTOR 3: 5 PUNTOS
FACTOR 4: 5 PUNTOS
FACTOR 5: 5 PUNTOS
FACTOR 6: 5 PUNTOS

[30] puntos
No desarrolla la metodologia

que sustente la oferta
0 puntos

PUNTAJE TOTAL

puntos'®

Para acceder a la etapa de evaluacion econdémica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

'®  Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los gpcionales.

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos
de Referencia ni los requisitos de calificacion.

Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.
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EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando la oferta econémica del postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta
econémica (Anexo N° 6).

La evaluacion consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente férmula:

Pi= Omx PMP
Oi
Donde:
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacién de las propuestas en el presente documento, las que en ningun caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la CONTRATACION DE CONSULTORIA DE OBRA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DENOMINADO: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS AUXILIARES DE LA PANAMERICANA
TRAMO DESDE AV. MATIAS MANZANILLA HASTA LA AV. ARENALES DEL DISTRITO DE ICA
DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA, con Cédigo Unico de Inversion N°
2611109, que celebra de una parte la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA], en adelante LA
ENTIDAD, con RUC N° 20142167744, con domicilio legal en AV. MUNICIPALIDAD NRO. 182 ICA
- ICA - ICA, representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
T L e e ] ceons - RUE-—N& | s ], con domicilio legal en
e Jeinseritaen-laERichasNe [ .. . o i viie JEASIBRIOIN® [...5. i ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
si-Representamtebegal, [.........c.oooo oo civeeninoincineennd i GOREBNIENC 00 00 ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[....................], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 054-2023-
CS-MPI-1, para la CONTRATACION DE CONSULTORIA DE OBRA ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO DENOMINADO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD
URBANA EN LAS VIAS AUXILIARES DE LA PANAMERICANA TRAMO DESDE AV. MATIAS
MANZANILLA HASTA LA AV. ARENALES DEL DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA
DEL DEPARTAMENTO DE ICA, con Cédigo Unico de Inversién N° 2611109, a [INDICAR NOMBRE
DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos
integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la CONTRATACION DE CONSULTORIA DE OBRA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DENOMINADO: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS AUXILIARES DE LA PANAMERICANA
TRAMO DESDE AV. MATIAS MANZANILLA HASTA LA AV. ARENALES DEL DISTRITO DE ICA
DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA, con Cédigo Unico de Inversion N°
2611109.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O

20 En cada caso concreto, dependiendo de la natural¢za del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente

a efectos de generar el pago. %
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SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcién formal y completa de la documentacion
correspondiente, seglin lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiqguen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debid efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASQ].

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?!, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

‘De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO)], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del namero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

» Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a travé's
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA MITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cynplimiento total de las obligacighes garantizadas.

# La oferta ganadora comprende a la oferta télghica y oferta econémica del post anador de la buena pro.
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Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retencion
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del niimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
— Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacién, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucion de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancién segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.
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La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afo(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el ultimo pérrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD".

En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el ultimo
pérrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] arios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:
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Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
+fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procederd de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato,/eén la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y/demas normativa especial que resulte aplicable, seran d
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aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS??

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: S niass s ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipaciéon no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento pUede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?.

22

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

Para mayor informacion sobre la ormativa de firmas y certificados  digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitalpg/firmar-y-certificados-digitales

!/ 9/
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento
2 DATOS DEL AT, :
CONTRATISTA ;\l:g;t:re, denominacion o razéon
RUC
EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:
Nombre o razén social del RUC % Descripcién de las
integrante del consorcio 2 obligaciones
3 DATOS DEL NG del trat
CONTRATO umero del contrato
Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion
Supervision
Elaboracion de elag:r;acién Supervision
Objeto del contrato Expediente P
Técni del de Obra
écnico .
Expediente
Técnico

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucioén contractual

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de

obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4

DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacioén del proyecto

Ubicacion del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervisiéon de Obras

5

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionale,

Numero de deductivos I

Monto total de los deductivds

Monto total de la obra I /

@
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6 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

7 DATOSDELA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Senores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 054-2023-CS-MPI.
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?24 Sl { No |
Correo electroénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Importante

24 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién degidiez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numerg)149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimigmo, dicha informacion se tendra en cuepfa en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁoreg

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 054-2023-CS-MPI.
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ28 Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.
2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

25 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retenciéon del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, seguin lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informaciéon se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

o A
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3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacién.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacioén de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entenderéa validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Ser'\ore§
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 054-2023-CS-MPI.

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

ii.  Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.

4
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 054-2023-CS-MPI.
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccion especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo igdicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.

@
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 054-2023-CS-MPI.
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccién en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO)].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglin corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sdlo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 054-2023-CS-MPI.
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a)

c)

Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcién y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

Fijamos nuestro domicilio legal comunen [......................... ].

Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

' CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL ,, 1
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%3

2 Consignar tGnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

% Consignar Gnicamente el porcentaje total de lag pbligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

* Este porcentaje corresponde a la sumatoria de

5 porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del gonsorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 054-2023-CS-MPI.
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
economica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta economica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneraciéon
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

* El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

* En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

* El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONYJ'.

Incluir las disposiciones, segtin corresponda. {Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se

incorporen deben ser eliminadas.
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁoreg

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 054-2023-CS-MPI.
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http.//portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al organo de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 054-2023-CS-MPI-1- BASES INTEGRADAS

Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000. 00) o en
procedimientos de seleccion segun relacion de items cuando algun item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/200,000.00])

Seﬁore§

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 054-2023-CS-MPI.
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

e Para asignar la boniﬁcacién, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

* Para que el postor puedq acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) el articulo 50 del Reglamento.

|

: //7 / o
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracién Jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/200,000.00])

Seﬁoreg

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 054-2023-CS-MPI.
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, oo s ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacién de la bonificacidn del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

* Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones estghlecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

y

/




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 054-2023-CS-MPI-1- BASES INTEGRADAS

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 054-2023-CS-MPI.
Presente .-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefa
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seguin corresponda

Importante
* Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/.

* Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.

°
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 054-2023-CS-MPI.
Presente.-

El que se suscribe, |[................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificaciéon de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectia
por medios electrénicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacién
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.

Y7




