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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
* Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda, y por los
* Abe proveedores.

. Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
Importante para la Entidad do de | : e d leccié .
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

o Xyz

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

Color de Fuente . . . : .
4 Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamaiio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdaging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°09-2023-MDST-CS
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
SERVICIO DE CONTRATACION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO IOARR
“CONSTRUCCION DEL PUENTE, EN EL SECTOR DE ACHIRAYOC DE LA RED VIAL
VECINAL TRAYECTORIA: EMP. CU-100 — CHAUPIMAYO A ACHIRAYOC EN LA
LOCALIDAD DE ACHIRAYOC, DISTRITO DE SANTA TERESA — LA CONVENCION -
CUSCO’

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicién:

Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacion, mejoramiento, demoliciéon, renovacion, ampliacion y
habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
0 entre otros, que requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

/
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demds actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA TERESA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°09-2023-MDST-CS

CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

X
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los deméas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e Encaso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
e https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera

remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.11.

1.12.

1.13.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn revisa las ofertas econdémicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacién, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2,

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Gltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisioén de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4.

3.5.

3.6.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuentay son elaboradas

0/
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debié ejecutarse.
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, serdn aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA TERESA
RUC N° 20159340008
Domicilio legal : PLAZA CIVICA DE LA SOLIDARIDAD S/N SANTA TERESA — LA

CONVENCION - CUSCO
Correo electronico: . abastecimientologistico@munisantateresa.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién de la ejecucion de la obra
SERVICIO DE CONTRATACION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO IOARR
“CONSTRUCCION DEL PUENTE, EN EL SECTOR DE ACHIRAYOC DE LA RED VIAL
VECINAL TRAYECTORIA: EMP. CU-100 — CHAUPIMAYO A ACHIRAYOC EN LA LOCALIDAD
DE ACHIRAYOC, DISTRITO DE SANTA TERESA — LA CONVENCION - CUSCO”.

1.3. VALOR REFERENCIAL*
El valor referencial asciende a S/. 404,640.19 (cuatrocientos cuatro seiscientos cuarenta con

19/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo
total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de junio del 2023.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/. 404,640.19 S/. 364,176.17 S/. 445,104.20
(cuatrocientos cuatro (trescientos sesenta y (cuatrocientos cuarenta
seiscientos cuarenta con cuatro mil ciento setentay | y cinco mil ciento cuatro
00/100 soles) seis con 17/100 soles) con 20/100 soles)

Importante

o El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de . FORMATO N°02-AS N°09-
contratacion " 2023 de fecha 14/06/2023
Documento y fecha de aprobacion del expediente Resolucién de Gerencia
técnico : Municipal N°419-2022-GM-

MDST/LC de fecha 16/11/2022

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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15.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

Documento y fecha de actualizacion del expediente

o No corresponde
técnico, de corresponder

Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que se

convoco para la elaboracién del expediente técnico,de  :  Contratacion menor a 8 UIT
corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS ORDINARIOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esté definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de SESENTA (60) dias
calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el
expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segin su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en : CAJA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA TERESA
Recoger en . OFICINA DE BASTECIMIENTOS

Costo de bases : Impresa: S/ 10.00 (diez com 00/100 soles)

Costo del expediente : Impreso: S/ 50.00 (cincuenta com 00/100 soles)

técnico Digital: S/ 10.00(diez com 00/100 soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
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entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

1.12. BASE LEGAL

Ley N° 31638 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.
Ley N° 31639 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2023

Ley N°30225 ley de contrataciones del estado.

Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2023.

Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentossb, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracioén jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6

7

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.qgob.pe/interoperabilidad/

O/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial

previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”

gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 11l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciébn en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Importante para la Entidad

= En caso el organo encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, considere evaluar otros factores ademas del precio, incluir el siguiente literal:

c) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacién”

a 8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

/
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establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participaciéon de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar el
siguiente literal:

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, deben presentar la Declaracion
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV.
(Anexo N°7)

= En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Limay Callao,
cuyo valor referencial del procedimiento de seleccién no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00), consignar el siguiente literal:

e) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutara la obra, o en las provincias
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region, pueden presentar
la solicitud de bonificacion por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao,
segun Anexo N° 8.

Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relacion de items cuando el monto del
valor referencial de algun item no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse el
o los items, en los cuales los postores pueden solicitar la referida bonificacion, adicionando
el siguiente parrafo:

Dicha solicitud se puede presentar en el [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN
CORRESPONDA, EN LOS QUE SE PUEDE SOLICITAR LA BONIFICACION].

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segln corresponda, no podra exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”.

Importante para la Entidad

Esta disposiciéon solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial
sea igual o menor a cincuenta (50) UIT:

2.3. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdésito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta : 00-211-034343
Banco . BANCO DE LA NACION
N° ccl® Do

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

®  En caso de transferencia interbancaria.

\_ 0/
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a)
b)
<)
d)
e)

f)

a)

Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso?®.

Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

Cédigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE! y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 2. (Anexo N°12)

Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP13,

Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucién de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Importante para la Entidad

En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto otorgar
adelanto para equipamiento y mobiliario, con respecto al literal anterior, considerar el siguiente texto:

)

Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra, que
incluye el equipamiento y mobiliario cuando corresponda, de acuerdo con el calendario de avance
de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.
Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), 1) y m).

Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios4.

13

14

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracién de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucién del
fideicomiso.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catéalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado

— PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.
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p)
a)

s)

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU?5,
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
gue emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefas
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del niumero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo

15 https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya?®.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en MESA DE PARTES DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SANTA TERESA EN EL HORARIO DE 08:00 AM Y 17:30 PM

Importante
En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Importante para la Entidad

Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega del adelanto directo y
para materiales e insumos:

2.6. ADELANTOSY
2.6.1. ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara UN (01) adelantos directos por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELATO DIRECTO dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos'®

16 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

17 Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

18 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
6 vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
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mediante carta fianza y/o poéliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del
dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.
2.6.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgard adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicién de materiales e insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de siete (07) dias calendario previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos para cada adquisicion,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de ocho (08) dias calendario
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos®® mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

2.7

2.8.

. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera cada fin de mes

Importante

e Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacion se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del modulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacién aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electronicas como medio para la gestién de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de 30 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

19

20

plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial EI Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

©/
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA TERESA
IDARR "CONSTRUCTION DI PUENTE EN EL SECTOR DE ACHIRAYOC DE LA RED VIAL VECINAL TRAYECTORIA: EMP CL 100-CHAUPIMAYD A-
ACHIRAYOC EN LA LOLIDAD ACHIRAYOS, DISTRITO SANTA TERESA, FROVINCYA LA CONVENCION, DERARTAMENTO DE CUSCO"

CAPITULO lii REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico,
debiendo asegurar la calidad técnica y reducir 1a necesidad de su reformulacion por errores o
deficiencias técnicas que rapercuten an el proceso de contratacién y en la sjecucion de obra.

3.1 EXPEDIENTE TECNICO E iINFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

3.1.1 CONSIDERACIONES GENERALES
3.1.1.1 INFORAMCION DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO

IOARR "CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL SECTOR DE ACHIRAYQC DE LA RED VIAL VECINAL
TRAYECTORIA: EMP CU-100-CHAURIMAYO A-ACHIRAYOC EN LA LOLIDAD ACHMIRAYCC, DISTRITO
SANTA TERESA, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DE CUSCO®

3.1.1.2 DATOS GENERALES

7]

Regién : Cusco
Provingia 2 La Convengidn
Distrito . SantaTeresa
SECTOR Achiravoc

El sector de Yantile, Pertenece al Distrito de Santa Teresa, geogréficamente se ubica en la zona media baja
de la provincia de ia Convencion. El distrifo de Santa Teresa, es integrante y/o se localiza en el sur da la
provincia de La Convencion.

Longitud; 72° 45’ 18" Este
Latitud 13° 3' 30" Sur
Altitud: 2002 msnm

2528145

DEES
EXPEDIENTE TECNICO
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3.1.1.3 ENTIDAD EJECUTORA
"MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA TERESA", a iravés de la Gerencia de Infraestruciura y Obras.

3.1.1.4 JUSTIFICACION

a. ASPECTO TECNOLOGICO
Con Ia ejecucién del Proyecto, 56 repondra la estructura del Puarite respecto del existante, ef
Puente proyectado serd de eoncreta armaddo tipo viga y losa.

b.  ASPECTOS ECONOMICO
La inversién econémica gue realizara la Municipalidad Distrital de SANTA TERESA paca la
elaboracién del presente estudio y su sjscucién, sera justificado en la medida que el Proyecto
entre en oparacién, y se brinde a la poblacidn una obra que mezcia la innovacion tecnoldgics
y a la conservagién histérica de este Puente.

Los impactos negativos que generara la elapa de construccion sobre el medio ambiente sarén
minimos y controlados, a través de las acciones previstas. En la &lapa de operacion se registran
Impactos positivos muy elevados a través de la implementacién de recuperacion de areas
verdes en el botadero generado per los movimientos de tierra, que propiciaran la conservacion
de diferentes especies, por tanto, se asegura la sostenibilidad Ambiental del Proyecto.

Q €. ASPECTOAMBIENTAL

d. ASPECTQ SOCIAL
Se lograra un impacto social positive, a través de:

¥ La construccion de un Puente Seguro, con lo cual se garantiza una mejor calidad de vida
de los pobladores, que hacen uso de la via de acceso al centro poblado en los sectores de
Lucmapampa, Abra Corenilla, asi como en &l Distrito de Santa Teresa,

v EipiameamhModamdiseﬂoamuMMQmmmmhviﬁaMmdslamja
de selva y contribuyendo a la conservacién Ambiental & través de fa mitigacion de los
impactos causados por la intervencion.

3.1.1.5  FINALIDAD PUBLICA DEL PROYECTO
v Contribuir con el Desarmolio de |a transitabilidad peatonai y vehicular, donde podra lograrse
un incremento de una mayor calidad de vida.

. ¥ Mejorar la accesibilidad peatonal y vehicular articulando accesos @ integracion de vias en
la zora de influencia del Proyecte, mejorando el nivel de vida de los habitantas, faciimente
accesible para el Desamollo urbanc.

3116 DESCRIPCION DE LA ZONA DE TRABAJO

3.1,1,6.1 DEL CLIMA

La comunidad de Achirayoc, se encuentra & una altitud promedio de 2900.00 m. s. n. m.
perteneciente a [a zona de! bosque pluvial montafioss sub tropical limitando con la zona de Paramo
Pluvial Sub Andino Sub Tropical, ocupando las elevacionss intérmedias de las laderas que rodesn a
la micro Cugnca y tiene un relieve, ondulade mas empinado #n las laderas hasta 50% de pendiente,
Lammmmhzmmmmmrmm,mmm
ademas del factor altitud, otros de indole Jocal que configuran una infinidad de espacios micro
térmicos, la media anual para las altitudes entre 6500 a 3800 m. 5. n. m. son estimados en 12° a
15°% con promadio anual de 13.5° C.

3.1.1.6.2 TOPOGRAFIA Y TIPO DE SUELO

Desde el punta de vista topagrafico 1a zona donde se ubicara el Puente esta constituido por fa.. .
subcuenca del ria Achirayoc y ja 2ona se encuentra locafizada en una quebrada refativamente Y ey S
on donde se desarroll5 el camino vecinal hacia el poblado de Achirayoc. o »}
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA TERESA
JOARR "COMBTRUCTION DE PUENTE EN EL SECTOR DE ACHIRAYOS DE LA RED VIAL VECINAL TRAYECTORIA EMP GLL 100-CHAUPIMAYO A«
ACHIBAYOC EN LA LOLIDAD AGHIRAYOL, DISTRITD SENTA TERESA PROVINGIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DE CUSCO"

3.1.1.7 DESCRIPCION DEL PROYECTO

3.1.17.1 DATOS BASICOS DE DISENG

Los datos basicos y pardmietros que se han fomado en cuenta, son las condiciaries topograficas de
terrenc y la posibilidad de movilidad del cauce, ef aporte de escombros desde la Cuenca, los
fendmenas de sacavacién, posibilidad de ocurrencia de derrumbes, deslizamiantos e inundaciones,
informacién saobre [a geomorfologia v fas condiciones del subsuelo del cauce y alrededores, matas
fisicas de Perfil Técnico del Proyecto, el uso y tipo de la via, ciasificacién del material de desplante
y todo fo sefiaiado en el Manual de Diseilo de Puentes del MTC.

El nivel de ubicacion de la cimentacion depende del tipo de cimentacién, esto es, si es superficial o
profunda, va apayads sobre roca o suelo, efe.

3.1.1.7.2. METAS DEL PROYECTO
tructura
Compuesta por:
* Una losa de concreto armado de fe=210 kg/em?2 de Resistencia a ia compresion cuyas
dimensiones sor; 510 m de ancho por 11 m de largo y un espesor de 0,20 m.
» Dos vigas principales de concreto armado; cuyas dimensiones son; 0.50 m da ancho por
11 m de largo y una alture de 1.00 m.
» \igas diafragma de concreto ammado; de 0.30 m de ancho y una altura de 080 m y por
dos 2.50 m de large en un aumera de cinco.
» Dos veredas en ambos lados de concrete ammado de fe=210 kg/em2 de Resistencia a la
oompressién cuyas dimensiones son; 0.78 m de ancho por 15.00 m de largo y una altura
de 0.175 m.
» Dos barandas metaiicas en ambos lados del Puente de tuberia de F°G®; 0=2".
Tuberias de drenaje tanto en la calzada como an os estribos.
¢ Las superficies de la estructura metélica serdin pintadas con pintura anticorrosive epéxido
previa limpieza y arenado de ka superficie.

Sub Estructura
En ambas margenas la Superestructura estar alejada de! drea de influsncia de crecidas maximas
axiraordinarias del rio, por lo que et tipo de Estructura de apoyo de la supsrestructura seran estribos
de conerelo ciclépeo apoyados sobe afloramiento de roca maciza presente en la margen derecha y
tefreno firme en la margen izquierda del rio.

Estas sub estrucluras consistirdn en una estructura de concrefo cicldpeo fc=140 kg/ecm2 de
resistencia de a la compresién + 60% de piedea mesiiana y cajon de concrelo armado de ecuerdo al
disefio planteado.

Dispositivo de apoyo
Los dispositives de apoyo de las vigas sobre los esirbos, son apoyos de neopreno, formados por
planchas de neopreno shors 65/70 de 2° de espesor x 40cm x50xem, gue parmite el desplazamisnto
longitudinal v giro en el apoyo izquierdo donde se ubics el apoyo mévil y el giro en &l estribo derecho
donde se ubica el apoyo fijo. Las dimensiones en planta son gobemadas por las cargas verticales y
1a altura por las deformaciones horizontales previsibles.




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA TERESA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°09-2023-MDST-CS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA TERESA
(GARR 'CONATRUCCION DE PUENTE ER EL SECTOR DE ACHIRAYOC DE LA REG VIAL VEINAL TRAYECTORM, EMP G- 160 CHALPIAVO Ar
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Especificacienes de Disefio.

La superestructura ha sido disefiada para Iz sobrecarga vehicular HL-83 Sa han ulilizade las
siguientes especificaciones:

«  Manual de Disedo de Puentes del MTC.

* AASHTO LRFD Bridge Design Specifications 2007

Accesos

&mﬂmMmmsmammmmmqmm,mnhmmmimumos
yrdlommambmmimnumwhkhzmmvﬂadmhmmum
apoyos.

Muros de Encausamiento

Por su ubicacién privilegiada, se considers la construccidn de muros de encausamiento en
ambas mérgenss da! rio.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Obras de concreto ciclépeo

»  Construccion de 02 de zapatas con concrate ciclopeo de fc=140 kg/em2 mas 80% de piedra
grande de 10° como méximo.

»  Construceitn de 02 estrihos con concrete ciciépeo de fc=140 kyfem?2 mds 60% de piedra grande
de 10° como méximo.

-

Obras de congreto armado

*  Comprende la construccién de cajusia de estribos, ¥ @ su vez dos Vigas, Losa, columnas y
sardinel, estas estarén construidas con concreto amado de Fe=210 kglom2 y acero de refuerzo

ASTM A815-60.

RESUMEN DE METRADOS

Item Partida Unidad ' Metrado
01 TRABAJOS PRELIMINARES

01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 | 150000
0102 | TRAZO NIVEL Y REPLANTED PRELIMINAR mZ 900.00
0103 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAGUINARIA ¥ EGUIPGS GLB 100
0104 | ALMAGEN DE OBRA m 100,00
01.05 CARTEL DE OBRA DE 2.40x3.600m. und 1.00
02 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y PREVENGION COVIDS

02.01 EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL GLB 1.00
0202, | EQUIPOS DEPROTECCIONCOLECTNA GLB 100
0203 | SENALES PREVENTIVAS DURANTE PROCESO CONSTRUCTIVG GLB 100
o= RECURS(S PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD ¥ &8 10

' SALUD DURANTE EL TRABAJO i

02.05 IMPLEMENTOS DE DESINFECCION Y PROTECCION PERSONAL GOVID 19 GLB

03 OBRAS PRELIMINARES

0301 |MEJORAMIENTO DE ACCESOS PEATONAL PARA LA CONSTRUGCION DE

ESTRIBOS A AMBAS MARGENES m2 1,200.00

03.02 DESVIO DE CAUCE NATURAL DEL RID m3 1,100.00

04 MOVIMIENTO DE TIERRAS

04.02 EXCAVACION EN SUELO COMPACTO (MANUAL)

04.01 EXCAVACION MASIVA A MAQUINA EN TERRENO SEMIROCOSO/RETROEXC. m3 1,650.28

m3
0403 EXCAVACION NO CLASIFICADA BAJO AGUA (40%T 40%RS, 20% RF) mE&icr o

95
04.04 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE CIMENTACION C/COMPACTADORA ,{aﬁﬂ 535,09
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04.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D> 1 KM m3 77035
05 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE '
05.01 ZAPATA
05.01.01 | CONCRETO CICLOPEO 100 KG/cM2+50 %P.G PARA SUBZAPATAS m3 3404
05.01.02 CONCRETO CICLOPED 140 KGICM2+50% PG m3 57.44
05,01.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 45.20
05.01.04 CONCRETO FARA SOLADO CH1:12 m3 414
05.02 ESTRIBOS
05.02.01 CONCRETO CICLOPEQ 140 KG/CIA2 “60% P . ) 3 114.70
05.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO me 142.97
05.02.03 TUBERIAPVC SAL DE 3" PARA DRENES EN ESTRIBOS m $4.80
0503 FALSQ PUENTE
05.03.01 CONCRETO CICLOPED 100KGICM2+50% P.G m3 2960
05,03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m? 5120
05.03.03 ARMADO DE FALSC PUENTE S/PILASTRE m2 61.60
06 OBRAS DE CONCRETO ARMADO

&) 06.01 CAJUELA
06.01.01 CONCRETO FC= 210 KGICMI-CAJUELA m3 5.72
06.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CAJUELA m2 19.68
06.01.03 ACERO Fy = 4200 kg/cm2-CAJUELA kg 440,40
06.02 LOSA + VEREDAS
06.02.01 CONCRETO FC=210 KG/CM2 LOBA ¥ VEREDA m3 1370
06.02.02 ENCOFRADOQ Y DESENCOFRADO-LOSA Y VEREDA me | 6840
06.02.03 ACERQ Fy = 4200 kg/em2 LOSA-VEREDA kg | 1,756.80 |
06.02.04 DRENES DE TUBO PVC SAL DE 2 m 3240
06.03 VIGAS PRINCIPALES Y VIGAS DAFRAGMA
06.03.01 CONCRETO EN VIGAS F'C= 210 KGICM2 m3 1402
06.03.02 ENCOFRADL Y DESENCOFRADO m2 78,04
06.03.03 ACERQ EN VIGAS Fy= 4200 Kgicm2 kg 308310
060¢ | LOSADEAPRONWACION ___ v_
06.04,01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2-LOSA DE APROXIMACION m3 6.54
06.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO-LOSA DE APROXIMACION m2 767
06.04.03 ACERO Fy = 4200 Kg / cm2-LOSA DE APROXIMAGION kg 152.20
‘ 07 CARPINTERIA METALIZA

07.01 JUNTA DE DILATACION m 7.20
07.02 APOYO FIIO GLB 1.00
07.03 APOYO MOVIL GLB 100
07.04 BARANDA DE F* GALVANIZADO DE 2 m 42.00
08 WITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
08.01 LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 1,000.00
08.02 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL GLB 1.00
08.03 SENALES INFORMATIVAS DEL PUENTE und 2.00
09 TRANSPORTE DE MATERIALES
0801 FLETE TERRESTRE GLB 1.00
10 GONFORMAGION DE RAMPAS DE ACCESO
[10.01 CONFORMACION DE RAMPAS DE ACCESO AL PUENTE m3 840.00
3.1.1.8 QBJETIVOS
Objetive Principal

Incorporacién de la economia regional de las comunidades campesinas aisladas, mediante

dreas potenciales de cultivo, influide por el efecto de la comunisacion a través del Puente.
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Mejorar ef nive! de vida de los pobladores de la 20na, propiciando la atencion médica y desarrollando
el acceso a centros de esiudio y de tecnologia

- Promover el desarrotio integral y arménico de la zona en concordancia con el degarrallo de la regién,
principaimente fomentando agricultura, ganaderia, ate.

- Intensificacién y diversificacion de la produccion ¥ $@rvicios.

Objetivos Especificos

- Aomwiupobiacionesinvoiuasdasmolpmyodoalaeepitaldelmsm,ybummamayor
articulacién dentro del distrito y la regidn para contribuir ef desarrollo socioecondmico de la region.

= Garantizar la comunicacion en la zona, y por énde mejorar las condiciones econdmicas, sociales y
cuitura de los pobladares de 1a zona.

- Ampliacion de la Frontera agricola, ganaderia, forestal v Turisticos.

3.1.1.9 ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS
Los costos unitarios se harn calculado en el mes de SETIEMBRE del 2022 105 precios de los
insumos estén de acuerdo al mercado del Cusco, la Mano de Obra esta de acuerdo a los
Precios del régimen de Constructin Civil.

P 3.1.4.10 PRESUPUESTO

£l prasupuesto del proyecto: “CONSTRUCCION DEL PUENTE EN EL SECTOR AHIRAYOC
DE LA RED VUAL VECINAL TRAYECTORIA EMP CU-100-AUPIMAYO A-ACHIRAYOC EN
LA LOCALIDAD DE ACHIRAYOC, DISTRITO SANTA TERESA, PROVINCIA LA
CONVENCIO, DEPARTAMENTO CUSCO”, se resume en Io siguiente

[PROYEETO “CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL SECTOR DE TANEOP, ATA RED |
VIAL VECINAL TRAYECTORIA: EMP GU-100-CHAUPIMAYC A.
ACHIRAYOC EN LA LOLIDAD ACHIRAYOC, DISTRITO SANTA
TERESA, PROVINCIA LA CONVENGION-DEPARTAMENTO DE
cuscor
TIEMPO DE EJECUCION: ' 2
FECHA Set-22
DESCRIPCION PORCETNAJE MONTO
TOTAL
COSTO DIRECTO cD 272,532.06
~ GG GASTOS GENERALES 17.83% SI. 48,580.77
UTILIDAD 8.00% Si. 21.802.67
$_T SUB TOTAL st, 342.915.42
GV 18.00% SI. 81,724.78
COSTO DE LA OBRA si. 404,640.19
COSTC DE SUPERVISION 5.12% 17,546.25
COSTO DE EXPEDIENTE TECNICO 3.94% 13,500.00
COSTOS DE MONITOREQ
ARQUEOCLOGICGO 16.20% 10,000.00
COSTO TOTAL DE LA
INTERVENCION 445,685 44
PRESUPUESTO TOTAL DE LA
IVERSION ¥ 445,689.44
SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINGO MIL SEIGIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 44780
SOLES.
3.1.1.11 PRESUPUESTO DE OBRAS CIVILES

El costo 1ofal dal proyecto es de 445 685 44 soles.

3.1.1.12 MODALIDAD DE EJECUCION
Se ha plantea la modalicdad de sjecucion por CONTRATA,
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3.1.1.13 SISTEMA CONTRATACION
El sistema de contratacion sera a SUMA ALZADA

3.1.1.14 PLAZO DE EJECUCION
La ejecucién del proyecio iendrd una durecion de 80 dias, incluidas ia sjecucidn y las Actiones de
mitigacion esta comprendido dentro de los BO dias de ejecucion, mientras que la operacion y
mantanimiento se prolongan hasta el horizonts de evaluacion de PIP

3.1.1.15 OPERACION Y MANTENIMIENTO
El cuidado y mantenimianto de la obra ejecutada, estard bajo responsabifidad de la Municipalidad
Distrital de Santa Teresa.

3.1.1.18 ADELANTOS
El contratista posdré requerir los siguientes adelantas:

3.1.1.16.1 ADELANTO DIRECTO
La Entidad otergara Un (01) adelanto directo por ef 10% del monto del contrato original.

El contratista debe salicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los a¢cho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud fa garantia por adelanlos mediante Carta Fianza ylo
Paliza de Caucidn y el comprabante de pago correspondiente.

La Entidad debe entregar et monto solicitado dentro de ios siete (7} dias contados a partir del dia
sigulente de recibida la solicitud del contratista.
Vencida el plazo para solicitar el adelanto no proceds la solicitud,

3.1.1.16.2 ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
Laenﬁdadmorgarammwmmommrum«lmwmmmm.
conforme a calendario de adquisicién o insumos presentados por ¢l contratista,

La entrega de los adelantas se realizard en un plazo de siete (07) dias calendarios previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicidn de materiales o insumos para cada adquisicion, con la finalidad
que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad en prevista en &l
calerdario de avance da obra valorizado. Parz tal sfscto, EL CONTRATISTA debe soficitar la entrega
del adelanta en un plaze de dicho (08) dias calendarios anteriores ai inicio del plazo antes mencianado,
adjuntando a su solicttiud la garantia por adelantos Caria Fianza o Péliza de Causién y el comprobante
pago respacliva.

3.1.1.18.3 GARANTIA DE ADELANTDS

La Entidad solo puede entregar los adelantos previstos en Jas bases y svlicitadas por e coniratista,
contra ia prasentacién de Carta Fianza como garantia emitida por idénticd monto, conforme 3 lo
establecido en la Ley Contrataciones del Estado y su Reglamento,

' Las cartas fianzes deben ser incondicionales, solidarias, irevocables y de realizacion automatica en
nuestro pais, al solo requerimiento de le entidad, debiende ser emitidas por empresas sujetas a la
supervisién directa de la Supsrintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondo de
Pensiones, que cusnten con clasificacion de riesgo de B o suprior.

A si mismo, para su aceptacion deberén observarse las disposiciones establecida en el articulo 148 del
Reglamento.

3.1.1.17 VALORIZACIONES
El periodo de valorizacion serd cada fin de mes.

3.1.1.18 PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La entidad o ef contratista segun corresponda debe efectuar e! pago del monto correspondiente al salds de
liquidacion delmﬂtodeobmenelmzode%diumuubscomMsdesdeddhmudd
consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto la parte que solicita e} pago debe presentar ef comprobante
de paga respectivo.

3.1.1.18 INICIO DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA
El plazo de ejecucion de obra se realizars de acuerdo a lo establecido en ef Articule 176° del Reglamento de
la Ley de Conlirafacicnes del Estade, conforme 2 los siguientes:
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b) Que la Entidad haya hecho entrega fotal o parcial det terreno o lugar donde se gjecuta (2 abra, segun
corresponda,

€} Que la Entidad provea el calsndario de entrega de los materiales o insumos que, de acuerde con Is
bases, hubiera asumido con obligacion.

d) Que la Enfidad haya hecho entrega dsl Expediente Técnico de Obra completo, en caso este haya
sidomodiﬁeedooonoculéndelaabsobdéndomswmyobmadones.

) Qus la Entidad haya otorgado al contratista e adelantando directo, en las condiciones v oportunidad
astablecida en el articulo 181.

Las candiciones a que se refiare los literales precedentes deben ser cumplidas dentro de los quince
(15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcién del contrato. £n caso no se haya
solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumpfimiento de las condiciones.
SihsEnﬁdndmmhwnhsmMomsuﬁdadasmbspmdamas,elwmmwawm
iniciar el procedimiento de rasolucitn del contrato dentro del plazo ds quince (15) dias de vencido ef
plazo previsto en el pérafo anterior. Asl mismo, en &l mismo plazo tiene derecho a solicitar
resarcimiento de dafios y peruicios debidamente acreditados, hasta por un monto equivalente a!
cinco por diez mil (5/10000) dat monto del contrato por dia y hasta un lope de sefenta y cinco por
diez mil (75/10000). La Entidad debe pronunciarse sobre dicha solicitud en &l plazo da diez (10) dias
habiles de presentada Respecto al derecha de resarcimiento, el contratista puede iniciar un
procedimiento de concifiacitn ylo arbitraje dentro de lo treinta (30) dias hébiles de vencido &l plazo
con el que cuenta la Entidad para pronunciarse sobre la solicitud.
La entidad puede acordar con el contratista diferir Ia fecha de iniclo de i ejecucidn de la obra, en
los siguientes supuestos: }
@) Cuando, la eslacionalidad no permite la ejecucion de 1a obra, hasta la culminacion de dicho
evento,
b} En caso, la entidad se ancuentra imposibilitada de cumplir con las condiciones previstas an los
fiterales a o b del numeral 176.1 del prasenie articulo, hasta el cumplimiento de jas mismas.
En ambos supuestos, no se resulta aplicable el resarcimiento indicado en el numeral 176.8 en el
articulo 176, y se suspende el ramite de i solicitud y entrega del adelanto diracto, debiendo
reiniciarse quince (15) dias antes de la nueva fecha de inicio del plazo de ejecucién.
En los supuestos previstos en ef pamafo anterior, las circunstancias invocadas se systentan en un
informe técnica que forma parte dal expadients de contratacion, debiéndose susceibir la adenda
correspondiente.

3.1.1.20 DE LAS ACCIONES PREVIAS A LA CONSTRUCION, AUTORIZACION, PERMISO, DE LA
EJECUCION DE LA OBRA

3.1.1.20.1 REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA
Confarme & lo sefialado en el anticulo 177° del Reglamento de la Ley de Gontrataciones del Estado,
el contratiste deberd realizar la revision del Expediente Técnico de obra conforme a los piazos
estipulados y contenidos prasaritos en la Dirsctiva N° 003-2017, aprobadn con la Resolucién de
Gerente N° 70-2017-MDST-GM.

3.1.1.20.2 VERIFICACION ¥ REPLANTEO DE TRABAJOS
El Contratista realizara la verificacion y replantec de ser el caso da los trabajos que considera el
expediente técnico, documentando los puntos que resulten de importancia para ja correcta ejecucion
de la obra.

3.1.1.21 OBLIGACION DEL CONTRATISTA
Sin exclusion de las obligaciones que corasponden al Contratista, conforme a los dispositives legales
vigentes y que son inherentes como tal, entre nosotros, para la ejecucion de la obra se obliga a:

- Ejecutar ia obra de manera integral de acuerdo a los Planos, Especificaciones Técnicas ¥ én general
atoda la decumentacion que conforma el Expediente Técnico, las bases, su oferta Tecnica-Economica
y de conformidad con tas Normas de Construccion, Normas técnicas Peruanas, Normas Ambientales,
Normas y Reglamenta para la Prevencion de Riesgo (Seguridad), Media Amblente y otras Nonmas
aplicables, asi como la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento incluye sus medificaciones.
Esta obfigacion implica la permanencia diaria e interrumpida de! residente en la Obra durante fa
sjecucion de la misma,

- - ®jecutar correclamente la obra comprende la movilizacién y utilizacién de equipos y/o maquinas
presentes en la ENTIDAD, asi como ia adquisicion de materiaies e insumos adecuados pera ia obra,
de acuerdo af Expediente Técnico, los Calendarios de Avance de Obra, los presupuestos adicionales
yio daductives a que hublera lugar, espetando ios materiales y squipos aprobados por fa
ylo Entidad. En caso de dstectar en la ejecucién de la obra algun efror 0 hecho sobraviviente Gue
requiera una modificacion o aclaracion de las especificaciones técnicas, planos y demas documentos
técnicos de la obra deberd formular oportunamente las consultas y prepuestas técnicas que
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corresponden de acuerdo af procedimiento establecido en fa Ley de Contratacionas def Estado y su
Regiamento,

= Es responsable por 1a calidad de jos materiales que se emplearan en la obra, 881 COmMo su comecto
trasiado, almacenamiento y utilizacion durante la ejecucion de la obra, of incumplimiento de esta
obligacién serd ohservado previa inspeccion del supervisor.

- Ejecuiar la obra de scuerdo 2! Programa PERT-CPM y7¢ Diagrama de Barras (Gantt) aprobado por fa
Entidad con el detalle suficiente de cada una de las actividadss desds el inicio hasta su conclusion.
En este santido, dsberd adoptar las medidas nacesarias o correctivas si fuera f caso, ante el atraso
en el avance de obra, pudiendo ser causal de aplicacion de la penafidad correspondients o resolucién
de contrate, de acuerdo & lo establecido en la LCE y RLCE.

- Efectuar defallada y cportunamente la medicidn y valorizacion de las cantidades de obra ejecutada,
mediante la utiizacion de programas informaticos, con el fin de contar con los metrados reaimente
sjecutados, comespondienta a cads una de las partidas conformantes del presupusesto de la obra,
Tanto ef Supervisor como la Entidad podrén verificar en cualquier etapa |las medicionss y
valorizaciones reportadas, efectuando los descuentos comespondientas an caso de detectarse
menores cantidades que las reportadas por el contratista.

- Cumpliry hacer cumplir ef Reglamento de Seguridad y las Normas de Prevencién de Riesgos laborales
y Salud Ocupacional a todo el personal directo e indirecto involucrade en la obra, y de toda persona
que ingresa a la obra durante toda la etapa de sjecucién de la misma, asi como la Prevencién de

b Riesgos y dafios que se puede producir a terceros durante la ejecucion de la obra.

- Contar con Jos servicios profesionales, del personal ciave de su oferta, contribuyendo eficazmenie &
la mejor sjecucion de fa obra.

- Laampresa es el responsable por la calidad de obra ejecutada y los vicies oculios, por un plazo de
siete (D7) aflos, contada a partir de la conformidad otorgada por la Entidad de conformidad con el
articulo 40, numeral 40.1 de |a Ley de Contratacionas del Estado.

- Durante las atapas de la Qbra tales como: Ejecucion y Recepcidn de Obra tamars para dichas etapas:
la conservacién y medidas ambientales exigidas y descritas en el Estudio de Impacto Ambiental dei
expediente técnico, disposiciones y normas emitidas por DIGESA, y otras aplicables.

- Elaborar e Implementar “El plan para fa vigilancia, prevencion y control da Covid — 19 en el
trabajo” para la presente obra. Para ello se debera elaborar Ia fotalidad de los documentos técnicos
para alcanzar dicho fin, en base a la nomativa vigente, prevencién y control de Covid - 19 en el trabajo,
$6 presentara a las instancias correspandientas, asi mismo se deberd realizar ¢l sequimiento hasta
SuU ejecucion,

- La implementacién, funcionamiento, adquisicién de insumos y recursos humanos del pian para la
vigilancia, prévencian y control de Covid — 18 en el trabajo, Sistema de gestion, protocolos sanitarios
contra la Propagacion del Covid - 19, estardn a cargo del contratista de inicio a final de obra.

- El "Plan para ia vigilancia, prevencién y control de Covid ~ 19 en el lrabajo’ se presentard
posterior a la suscripeion del contrato, el cual deberd estar registrada en SISCOVID para iniciar con la
implementacion antes del inicio de actividades de la ajecucion de obra.

= Para la elaboracion e implementacion del plan para la vigilancia, prevencitn y control de SARS-Cov-

b 2 en #l rabajo, la empresa ejecutora debers basarse bajo marcos legaies y normativas vigentes:

Resolucion Ministerial N* 972-2020-MINSA v otros que en adelante pudieran emitirse y se consideran
necesarias y/o importantes para atencion del SARS-Cov-2 en obras publicas.

3.1.2 CONSIDERACIONES ESPECIFICAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
3.1.2.1 ENTREGA DEL TERRENO

La entidad comunicara dentro de quince (15) dias sigulentes a la firma del Contrato, el dia que tendra
lugar la Entrega del Terreno de la Obra.

El supervisor designade por ta Entidad yo representantes de la Entidad efectuaran la Entrege del
Terrano, quadando a pantir de esa fecha y hasta fa recepcién definitiva de la Obra bajo responsabilidad
del CONTRATISTA fa integridad y custodia del terreno.

3.4.2.2 EJECUCION DE LA OBRA
Las presentes disposiciones enmarcan los puntos genéricos para construccién de la obra que
comprende el proyecto;

Permisos, certificacion

Localizacion T
Condiciones focales AR
Limites de frabajo ’

Proteccion dal lugar
Mano de obra especializada
Inspsccion y control de obras

©mea0on
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h. Materiales y equipos
i. Cambios en el trabajo
‘2 Recepcion de obra

K, Disposiciones finales

El contratisia sjecutara la obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico aprobade por la
Entidad. Las materales, equipos, herramientas y mano de obra, serdn tomados en consideracion lo
definicio en dicho expadiente. Asl mismo, &l contratista debera mantaner en obfa, una copia completa
del expediente técnico en un lugar asequible ¥ seguro de {a obra.

Los criterios de disefio involucran, sin excepcion. las mejores practicas de ejecucion de obras,
empleando procedimientos constructives de calidsad, equipos y téenicas de (Hima generacion acordes
con las tecnologlas vigentes, estando sujsios a ia aprobacién y plena satisfaccion de ia Entidad. £
Contratista tiene la obligacién de revisar el expediente técnico en su folalidad para advertir alguna
irregularidad o inconsistencia, para elle deberé elaborar el informe de compatibilidad,

Todo procedimiento constructiva empleado sera de primera calidad y estard sujeto a la aprobacién de
la Entidad, quien tiene atiemas el derecho de rechazar agual que no cumpla con los estandares
utilizados en la infraestructura.

b 3.1.2.3 AMACENAMIENTO DE MATERIALES

Laszonasdminadasaampiosreqwunlaapmbaciéndel&pmdaoma, debiendo ser
acondicionade a completa satisfaccion de este, una vez hayan cumplido su misién, de forma fal que
recuperén su aspects original,

ammmommwuvhmmsegam(nmmamm«hMm
mmmwmwnymnmmmmmmmummm

l.a limpieza de |a obra y retirada de los materiales acopiadas y no utilizados corresponde al Contratista,
de fal modo qu deberdn ser sfectuados a médida que se realice los trabajos.

3.1.2.4 CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA

Es obligacién del Contratista elaborar el calenderio valorizado a sus actualizaciones en dias y por
partidas, la misma gue debers ser presentada para la fima del contrato.

3.1.2.5 TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS

El contratista es exciusivaments responsable de la sjacucion y conservacién de la obra objeto del

presente contrato y de las falias que en ella pudieran notarse, sin gue le exima de responsabilidad la

circunsiancia de gue la Supervision de obra haya examinado y reconocido la cbra durante su

censtruccién o los materiales empleados, ni que ias distintas partes de obra hayan aido incluidas en
. las mediciones o certificaciones parciales.

Sila obmnasemmemnmamumammydmﬁsdnmmddm i los materiales
utilizados no fueran de calidad requerida, si se advierten vicios oculfos o defectos en la construcsion
© se tiene razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en |a obra sjecutada, el contratista
debers demolena y rehaceria hasts dejaria a completa satisfaccion de la Supervision de obra.

Queda totalmente prohibido valorizar partidas ejecutadas de manera defectuosa o incompleta o que
no cumplan ias normas y reglamentos téenicos vigentes.

Los gastos de estas operaciones seran en cuenta del Contratista salvo en Ie caso que se hubieran
realizedo en base a sospechas de la Supervision de obra de existir vicios ocultos y estos no pudieran
ser probados,

3.1.2.6 TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES

Seran de carge dal Contratisls todos los tributos, contribuciones, gravamenss que le
corresponden de acuardo a ja Ley. Toda responsabliiidad de caracter laboral y por 8l pago de
aportaciones sociales es exclusivamente del contratista (PAGOS MENSUALES A
CONAFOVICER, BENCICO, ESSALUD, ONP, SNP Y B8CTR, ETC); debiendo presentario a

partir de la Segunda Valorizacién
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3.1.2.7 SUMINISTROS DE SERVICIOS

El suministro de energia siéstrica. el abastecimiento de agua y uso de desagies (de ser el
caso), que sean necesarios para la ejecucién de 1a obra serdn da cuenta y responsatilided de!
contratista,

3.1.2.8 DANOS A TERCEROS

Canstituye obligacién del Contratista el asumir los costos de reparacion de los dafos que
ocasiones 2 las rades eléctricas. agua, desagie, leléfonos (Ue ser 8l casoj y demas lerceros.
Las negativa dei Contratista en reparar el dafio causado seré causal de resolucion del contrato,
sin perjuicio de que la Municipalidad Distrital de Santa Teresa ¢ las empresa de servicio,
ejecuten ios trabajos con cargo a las valorizaciones de! conlratista y(o garantias de Fiei
cumplimiento, de ser el caso,

3.1.2.9 SEGUROS

E| contratista antes del inicio de Ia obra deberd tomar por st cuenta todos los seguros previstos
en las Bases, legislacion vigente y todos las que sean necesarios para la correcia ejecucion de
la Obra, que forman parte del Contrafo, debiendo presentar ante LA ENTIDAD las Pdlizas
carrespondientes, [8s veces que sean necessriss. Estas pdlizas deben indicar &l nombre,
ubicacion de la Obra y numero de procedimiento de seleccion.

El cantratista presentara las Polizas del Ssguro necesarios para resguardar la integridad de los
biefies, |os recursos que se ufilizan y los terceros eventualmente afectados. Sin parjuicio de sus
responsabilidades derivadas dsl presente procedimiento de seleccion, el Contratista debers
tomar por su cuenta los seguros con las coberturas que se describen a confinuacion,
mantenimiento su responsabilidad por ef total de dafios.

< Seguro por Accidentes: Pdliza permanente que cubra conira accidentes
provenientes del trabajo durante {a ejecucion de la obra a todo personal, ingeniero y
técnicos conforme |o establece la nonmatividad vigente.

Asi mismo, s8 consideraran como terceras parsonas al personal de la Supervision y la
Entidad que se encuentren cumpliendo funciones deniro de la zona de ejecucion de la
obra. Deben mantenerse vigents desde el inicio de ios irabajos hastz Ia culminaciin
de los mismos. Incluyendo el lapse comprendido hasta la recepeion final de la obra.

< Seguro de responsabilidad civil frente a terceros: Para asumir los dafios y/o cubrir
sentencias firmes derivadas de demandas por actos derivados de las actividades o
trabajos reaiizados por el contratista, con las cobertures siguientes.
v Responsabilidad civil extra contractual
¥ Responsabilidad civil patronal
¥ Responsabilidad civil profesional
Esta péliza debe presentarse antes de iniciar los trabajos y mantenerse vigente
hasia la recepcién final de obra.

% Segurc contra todo riesgo: Dafics y perjuicics @ terceros para cubrir la
responsabititdad civil por muerte accidental o lesiones a personas Gue no sean
trabajadores de la obra, incluyendo, incandia, robos, derrumbes, terremotos, sshotaje
y dafios causados por la naturaleza, para proteger las instalaciones y trabajos
ejecutados y en procescs de ejecucién, instalaciones provisionales, equipes, bienes,
efc, Que se encuentren en el area de ejecucion de los trabajos, hasta su recepcion,
por un valor de recepcién nuevo, debera tomarse desdela facha prevista de ingreso de
los equipos y materiaies consideraciones al almacén hasta la recepcion da la obra.
Es responsabitidad def contratista, cumplir todas las condiciones y taminos de los
38gUr0s para mantenerios operantes 0 vigilantes, el pago de las pamas y deducibies
correspondientes sera por su cuenta, incluso debera dar el correspondiente aviso al
asegurado en caso de siniestro dentro del terming que fije la paliza respectiva.

31,10 VIGILANCIA

El Contratista seré responsable de tomer las mediadas necesarias para obtener fa seguridad y
proteccién de jas personas e instalacionas de la Obra, para lo cual deberd provaer durante ios
trabajos, of personal, cercos, iluminacion y ofros elementos adecuados gue se reguiera.

E| Contratista debera proporcionar guardiania general y el personal auxiliar de servicios p ar el
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Ias 24 horas del dia, en tanto que el resfo de servicios se atenderdn de acuerdo a los horarios
que s2 establezcan.

3.1.11 INDEMNIZACIONES
Es obligacion y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o
acciones imputables a et 0 a su personal directa o indicectamante por actividadas ilicitas, dafios,
perdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidas dentro de la obra ¥/o areas aledafias ds su
influencia, como consecuencia de la ejecucién de trabajos, negiigencia asi mismo de fos
reclamos de gremios sindicales. Es obligacién y responsabilidad del Contratista, inspeccionar los
terrenos aledafios en sl parimatro de la construccion, comprendidas en ¢l wres de influencia de
la obra y que pueden ver afectada su estabilidad.

3.1.12 CARTEL DE OBRA
El cantel de obra se ubicara dentro de los siente (07) dias calendario posterior a la enirega del
terrend, la entidad olorgara el modelo de acuerdo a las especificacionss técnicas contenidos en
el expedients técnico (02 carteles) y serd ubicado de acuerdo a las indicaciones de |a supervision
y/o la Entidad, a fravés del coordinader de obras, el misma que el contratista mantendrd en
optimas candiciones hasta Ia recepcion de la obra.

3.1.13 DIRECCION PARA NCTIFICACIONES
El postor adjudicado, al momento de la suscripcién del contrato debera presentar una direccion
alectronico (corree electronico) autarizando expresamente esta modalidad para que la entidad
reglice el procedimiente administralive de nofificaciones (Ampliaciones de Plazo,
PRESTACIONES Adicionales de Obra, Liquidaciones de Obra entre otros), ademas de una
direccion procesal en la ciudad de Pucalipa,

3.1.14 DEL RESIDENTE DE OBRA
La Empresa Contratista designara a un profesional Ingeniere Civil, idéneamente preparado y de
amplia experiencia debiendo constatar el cumplimiente de los reglamentos y procescs
constructivos, asi como la correcta aplicacién de las normas establecida y de lo descrito en el
presents Expediente Técnico, cuyns servicios se darin an forma exclusiva para la obra,

3.1.15 DEL PERSONAL
El Residents debers presentar af Supervisor de la Enfidad, {a relacion del personal que va a
trabajar en |a abra, reservandose este el derscho de pedir &l cambio fotal o parcial del parsonal,
B losqucasuhﬁdoymalmwudolaomdmumsmnmmuudmdoumpeﬂardargo
encomendado.

El Residente deberé acatar la determinacion del Supervisor de la Entidad y no podra invocar
como tausa justificadora para solicitar ampliacion de plazo para entrega de obra Jo ameriormente
deserito.

El Contratista se obliga cumplir con el personal clave o propuesto en funcion al porcentaje de
incidencia de perticipacién indicados en el de gastos generales del Expediente
Técnico, que esta base a las acho (8)horas laborales por dia, 1a! como se programo el avance
de obra GANTT-PERT y CPM, duranie todo plazo de ejscucién de la obra. asi mismo, el
cronograma de asistencia de los honorarios del personal propuesto debsra ser presentado al
Supervisor y/a Inspector, segin corresponda, en un plazo maxime de sierie (7) dias calendarios,
contabilizados desde el inicio de ejecucin de Ia obra.

3.1.16 DEL EQUIPO
Comprenda la maquinaria que imerviene en la obra sefialada en la relacion de &quipo minimo
del presente expadiente técnico, el equipo variara de acuerdo a la magnitud de ia obra, pero en
todo caso debe ser suficiente v de optimo estado para que la obra no sufra retrasos en su
sjecucion.

3.1,17 DE LOS MATERIALES
Los materialas & ser empleados para la construccion de las obras deben ser proparcionadas por
el Contratists, por ello sera este el Unico responsable de la seleccion de los proveedores y fuentes
dg abasiecimiento, teniendo en consideracion que todes los materiales deben cumplic con las
exigencias de calidad establecidos.

Los materiales suministrados por sl Contratisia para la ejecucién de las obras deberan ser de
primera calidad y adecuados al objelo que se les destina. Los materiales y elemento que el
Conlratista emples en (a ejecucion de las obras sin la aprbacién del Supervisor podran
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rechazadas por este, cuando no se encuentre apropiado para {a utilizacién en la ejecucidn de la
obra.

Ei Contratista deberd contar con los Reglamento, Manuales y Normas vigentes, para garantizar
un correcto control de materiales y aplicacion de procedimientos estandarizados de ensayos a
sjecuta,

£l acopio de los materiales debe hacerse de manera racional, da 1al manera que su presencia
no cauce malestar en 13 ejecucion de la misma, o que por excesiva tismpo de almacenamiento
desmejore lag propledades particulares de estos. Bl Residents pondra en consideracion del
Supervisor y, a su solicitud, muestras por duplicados de los materiales que crea conveniente, los
que previa aprobacion podrén usarse en la obra. £ Supervisor esta autorizado a rechazar el
emmaoumdolasmmaﬁaleamandonompfmaanla;nomasyamendonadasomlas
especificacionss pariiculares de los elementos destinados a ja cbra.

3.1.18 LAS PRUEBAS
Es obligacién del Contratista, antes de solicitar 1a Recepeion de la Obra, realizar todas las
Pruebas analisis y ansayos necesarios para la verfficacion del oplimo funcichamiento de |a abra
ejecutada. De no ser asi, el Supetvisor esta autorizado a rechazar los trabajos, siendo
responsabilidad del Contratista la reposicion de ellos.

3.1.19 SERVICIOS DE LABORATORIO
El Contratista propondra a una entidad de reconocido prestigio especializado en pruebas de
laboratorio para lievar a cabo lodos los servicios de pruebas que sean necesarios para assgurar
el cumplimiento de todo lo descrito en los documentos del presenie Expedients Técnico,

amnmmmmmmwmmmmw
equipado y completamente calificado para efectuar las prughas de acuerdo con las normas
aspecificas. EIMMNWMWMWM&maMmam
los servicios, estando 2 cargo del Contratista en el costo de los mismos.

Cualquier prusbs nacasaria para satisfacar 10§ procadimientos intarmnes de control de calidad del
Contratista, seré de su rasponsabilidad.

3.1.20 PRUEBAS Y MUESTRAS
El Conmimaminiuumtododmmndaim&ahcbmmmwimmmdwwnﬂ
desarrollo de las pruebas. Estas se Hevaran a cabo por personal de labaoratorio tal como se
indique en las Especificaciones. Se ilavard un registra que incluya el tipo, tiempo, localizaciéon y
numefo de cada prueha o muestre requerida,

amum&wmmmmmnmmmymmmm
requeridas para las pruebas, incluyendo la toma de muestras,

3.1.21 INFORME DE PRUEBAS
Segln se sspacifique en Planos o el Supervisor io requiera, el laboratorio presentara para su
revision informes escritos sobre los resultados de las pruebas y la informacitn suministrada por
ucmmmmmmyeqmmpmmmuom.

Los informes escritos sobre pruebas de materiales entregados en |e sitio ingresado a la Obra
serdn remitidos directamente del lahorstotio @ la Supervision.

3.1.22 CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA

Serd responsavilidad del Contratista de Obra establecer y sjecutar un sistema de control optimo,
que garantice la maxima calided del process consiructivo en ganeral,

La Supervision contralaré y verificara los resultades obtenidos ¥ tendra la facultad, en ¢l caso de
dudas de solicitar @l Contratista 13 ejecucidn de ensayos especiales en un laboratorio
independiente.

La responsabilidad por la calidad de la obra es (nica y exclusivamente del Contratista yla

Supervisidn, Sin embargo, cualquier reviaidn, inspeccion o que efectus

comprobacion
Supervision ne exime al Contratista de su obligacion sobre la calidad ds ia misma.
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3.1,23 SEGURIDAD LABORAL
Para ta ejecucion de los trabajos el Contratista debe cumplif, Como minimo, con los requisitos de
seguridad establecidos an la Norma G.050 de Seguridad durants la Construceion, contenide en
el Reglamento Nacionai dé Edificaciones, aprobado mediante D.S. N“G11-2006-VIVIENDA y sus
modificatoria; la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobada mediante Ley N° 29783 y
modificada medianie Ley N° 30222 y con su respectivo Regiamento aprobado con D.S. N° 005-
2012-TR y modificado en sl 2014 por ol D.S, N° G12-2014-TR.

El Contratista debe dotar a sus operarios del 8quipe basico de proteccion parsonal (EPP) y tendra
en cuanta la proteccion adicional por el riesgo de caida. La 2ana de trabajo debe contar con los
adecuados accasas, circulaciones y sefializacién.

El Contratista deberd tener en cusnta la buena practica en el almacenamiento y manipuleo de
matériales, asi como I seguridad en los trabos de izaje. Asi mismo, el Contratista debera contar
con un botiquin basico de primeros auxilios.

3.1,24 CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE
El Contratista esta obligado a realizar las visitas téonicas, medicionas y cusiquier actividad en
estricta conformided a las normas de Medio Ambiente IS0 140011966,

El contratista debera cumplir con la normatividad legal sobre el Madio Ambiente de apficacion en
su actividad. Asl mismo, el cumplimiento de la narmatividad legal vigente y da implemantacién
da algunas actividades ssguidamente detallada:

DS. N°029-94-EM Reglamento de Proteccién Ambiental en las Actividades Eléctricas y la Ley
N°27314 ~ Ley General de Residuos Sélidos.

3.1.25 REPOSICION DE SERVICIOS PUBLICOS AFECTADOS
El postar debera efectuar un inventario detallado de las instalaciones de servicios publico
ubicadas en el &rea de influencia del proyecto, para o cual por medio de consultas a fas
empresas comespondientes deberd conssguir la informacién de ubicaciones de las redes
principales y secundarias de las rades subterraneas y aéreas, asi como de las acometidas
domiciliarias, estado de conservacion. vida util remanents, etc.

Paraelioscuordinaraconlaunwmdomidoylomstﬂudomcuyumoinﬂmse
localican y/o afecten el ares del proyecto, de las que se obtendran los documentos
carrespondientes a fin de programar las actividades complernentarias que pudieran presentarse.
De requerir el proyecto la reubicacién y/o reemplazo de instalaciones de agua potable,
alcantarillado, redes eléctricas, alumbrado pliblico, redes de telefonia, fibra optica, etc., sa harén
mm«mmmlammmmmmmmme
coordinacién con la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA TERESA. La solucién de

‘ interferencias, la reposicion de los servicios pablicos (Agua potable, desagie, luz, telefonia, etc.)
asi como las consecuencias que de ella deriven, seran tomadas en cuenta para la formulacién
de las propussias, tanto en lo referente al proyecto, las obras & ejecutarse y sus pagos
respectivos,

3.1.26 SEGURIDAD Y SALUD OCUPAGIONAL

El contratista esta obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad, en
estricta conformidad a las normas de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001:1999,

El contratista deberé cumplir con la normatividad legal sobre Seguridad y Salud Ocupacional, de
aplicacion en su actividad. Al respecto, debera dar estricto cumpiimiento bajo su responsabilidad
m inchservancia, de la normatividad referencial y sus modificaciones seguidamente

RM N°366-2001-EM/VME Cédigo Nacionat de Electricidad.

Ley N°26842 Ley General de Salud

DS N°033-2001-MTC Reglamento Nacicnal de Transito.

18] 5-02-1 Orden y Limpieza

151 8-01-1 Manejo e Invastigacién de Incidentes ¥ Accidentes de Trabajo.
Reglamento Nacionai de Edificaciones.

ATl ST TIE
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El Contratista debers desarrollar las medidas adecuadas de Seguridad y Salud Ocupacionat a
fin de garantizar la sequridad y salud del personat que intervenga en la actividad y preserver los
bienes propios,

3.1.27 CONSERVACION Y SENALIZACION DE LA OBRA

Elcomraﬁslaestaobuomonosoloalaoomaubmdmdelaoora, i no también a la
conservacion de esta, a su costo, hasta ia finalizacién de dicha sjecucion.

Asi misrno, queda obligado a sefalizar las obras abjeto del contrato, con arreglo a lo dispuesto
en |a normativa vigenie, Los gastos que arigine la sefializacion se abonarén en la forma atie se
establezcan en el proyecto, en su defecto serén de cusnta del Caonlratista.

El contratista cumplica las omdenes que reciba ds la Supetvision a cerca de la instalacién de
sefiales complementarias o modificacion de las ya instaladas. Sera directamente responsable de
los perjuicios que la indhsarvaneia de lak citadas normas ¥ ordenes pudiers causar,

En caso de que fuese necesana la realizacion de trabajo noctumas estss dsbersdn ser
b pmv@nen&auﬁo&adospwelsupemrdaobmymﬁudosmmuenmmmm

obra que el indique. E| Contratista debera instalar los equipos de iluminacitn, del tipe & intensidad
que & suparvisor ordene y mantenerios en perdecto astado mientras duren los frabajos nocturnos.

3.1.28 COMPATIBILIZACION Y COMPLEMENTOS

El objetive de las especificaciones técnicas es dar las pautas generales que el Contratista deberd
sequir en cuanto a cualidades, pracedimienios y acabados durante la ejecucién de la obra, como
complemento de los planos, metrados y memorias descriptivas.

En caso de discrepancia en dimensiones n el proyecio, deben respatarse las dimensiones dadas
en el proyecto de arquiteciura, tenlendo primacia los planos de detalles sobre los planos
genarales.

Deberd ser ademas indispensable ef cumplimiento de los Reglamentos, Cadigos y Nomas
Naclonales vigentes necesarias para el tipo de obra & ejecutar, asl como el contenido técnico
vertido en el desarrollo de las sspecificaciones técnicas,

3.1.28 PLAZOS DE LA OBRA
El Contratista controlara ef avance obras a través de la Programacion de sus Adtividades,
diagramas de GANTT y PERT, Diagrama de Barras, indicéndose Ja Ruta Critica,

' Las solicitudes de ampliacion de piazo deberan estar debidamente motivadas, sustentas y
cuantificadas y otros reclamos emergentes de a ampligcion de plazo, dentro de los términos,
requisitas y condicionss que sedalsn el Art 197°, 198°, 199° det Reglamento, adjuntando un
grafico explicative de los eventos, asi como la demostracion objetiva de que la casusl invocada
modifica el calendario contractual,

Para zl efecio en casos de casuales producidas par efectos climaticos (lluvias), debera isner en
cuenta la Opinidén del OSCE N°170-2016-DTN del 17-10-2018, ol cual establece que: “El
contratista podia emptear cualquier tipo de documente que resulte pertinente para sustentar su
solicitud de ampliacién de plazo (entre elios, anotaciones en el CUADERNO DE OBRA,
PERITAJES, INFORMES, FOTOGRAFIAS, VIDEDS, ETC) siempre que a través de estos
pudiera acreditar fehacientemente los hechos y circunstancias alegados”, que para nuestro caso
le acreditacién sl fehaciente mas importante de los hechos alagados serdn VIDECS en la que se
visualice EL Supervisar y Residente de la obra mostranda las partidas afectadas de la ruta critica
por el evento alegado.

Asf mismo, la Oplnién del OSCE N°189-2017-DTN del 09-08-2017, establece que. “el Supervisor
debia brindar su opinion al respecto a la solicliud v ampliacion de plazo presentado por el
contratista @ través de un informe en el que s2 precisaran los argumentos técnicos que le servian
de fundamento, cumplisndo las formalidades axigidas en el anterior articulo 170 det Reglamento;
n consecuentia, mmadﬁnmpodiammdersemammmhmammoﬂeg_,
€l cuaderno de obra, a2un cuando este ultimo al Supervisor hubiera datallado al sustento 1 .
de su pronunciamiento”.
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De aprobarse Ampliacitn de Plazo, deberd de presentar un nuevo Cafendario de Avance de Obra
y la Programacion PERT-CPM, elevando dichos documentos a ta Sub Gerencia de Obras,
Supervision, Liguidacion y Archivo, suseritc por 8l Contratista y ol Supervisor, con un informe
pard su aprobacién dentra del plazo previsto por el Art, 202° del Reglamento, documentos ue se
incorporan al contrato en reemplaze de las anteriores.
mmbmm,mmmemdmcm- General te
la Repubiica.

3.1.30 REAJUSTE DE PRECIOS

En el caso de confratas de abra pactados en monsda nacional, los decumentos del procedimiento
de seleccion establecen las farmulas de reajuste. Las valorizaciones que sa efectGen a precios
originales del conirato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicandolas por el respectivo
mﬁdwﬂadem@ﬂeﬂ("queuo&omndemﬁwmhfcmﬂaofwm&aspoﬁn&mﬁms‘ los
indices Unificados de Precios de la Construccién que publica sf Instituto Macional de Estadistica
@ Informatica — INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorizacién. Una vez
publicados los indices correspondientes al mes af que debid efectuarse el pago, se realizan las
regularizaciones necesarias. Tanto la siaboracién come la aplicacian de las férmulas poiinémicas
se sujetan a los dispuesto en el Decreto Supremo N°011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias
y compiementanas.

El procedimiento de reajuste se hard conforme a lo establecido en e! Articulo 195° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estada. £i valor de tos reajustes astard incluido en
los Pagos a Cuenta.

3.1.31 MANATENIMIENTO DE TRANSITO
El Cantratista sera responsable del mantenimianta de trénsito en la zona ejecucién de las obras,
desde el inicio de la obra hasta su recepcicn final de la obra, a su cosio, dai mantenimiento del
trénsito, de tal manera que sus trabajos no intedfieran innecesaria o indebidamente, con la
comodidad mbﬁmmpmﬂmoambdaduoom«gm&aymnhshﬁlmdude
Circulacidn en general,

3.1.32 RECEPCION DE OBRA
Se realizard de acuerdo a lo estipulado en el articulo 208° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones de! Estado.

Es obligacién ineludible del Contratista, presentar al Supervisor de obra y presidente del Comité
de Recepcion de Obra, los PLANCS REPLANTEADOS (de correspondsr).

3.1.33 RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD
La Entidad es responsabie frente al Contratista de las modificaciones que ordene y apruebe en
los proyectos, estudios, mmnnesoalrmruodcaquonoscmnbbsquencmm debido a la
necesidad de ejscucion de los mismos, sin perjuicic de |a responsabilidad que les corresponde
a los autores de los proyectos, estudios, infarmes o similares.

La entidad es responsable de la obtencién de las ficencias, autorizaciones, permisos,
servidumbre y simiares para la sjecucion y consultoria de obras,

3.1.34 DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

*  Laexperiencia solicitada al personal propuesto es la minima, por cuanio quada del ganador
de la buena pro ofertar profesionales con mayar capacidad profesional, ¢ nivel de
actualizacion profesional sin qua elio represente mayores costos a la Entidad,

e Las constancia y certificados que se prasenten deberan haber sido emitidos porque quien
corresponda en ejercicio de una facultad expresada aplicado a las instituciones publicas,
asi como aquellas emitidas por un privado ¥ otro emitido par quien ostente las facultades
correspondiantes,

- El postor es consciente de la documentacién que presenta para efectos del presents
procedimisnto de seleccion, por cuanto 1a entided realizara la verificacion documentaria,
fanto de Ja oferta como de ios documentos presentados para la firma, con ia finafidad de
identificar la decumentacion presentada se ajusta a la verdad.

* Las bases administrativas son las reglas del proceso por consiguiente deberan ser en
funcion a elias que e} postor formide su oferta.

*  Cualquier conlroversia que surja durante las etapas del proceso se resolverén conforme a
lo establecido en las Bases y fa Ley.

*  El personal propuesto pars la ejecucian de la obra no podré ser sustituide, salve los casos
o situaciones de fuerza mayer debidamente coffiprobadas que se susciten despuss de la

Pk
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suscripcion del contrato. Situacidn que también serd aprobada por fa entidad. De acuerdo
a |a OPINION N°252-2017/DTN &l Contratista 38 encuentra an ia obligacion de ejecutar el
sefvicio con el personal ofettado en al procedimiants de seleccion, pudiendo efectuar el
reemplazo de uno o mas de elios, siempre y cuando el reamplazo propuesto re(na iguales
o superiores caracteristicas a las previstas en las bases para of personal & ser reemplazado,
debionde para ello conlar con la aulorizacién previa de parte de la Entidad,

= No se consideran como validos para los efectos de calificacion y evaluacién aquellos
documentos que presentan enmendaduras, borrones o resultan ilegibles an tanto no
permitan identificar defalles relevantes (Ejemplos: Fachas, Nombres, Firmas, Objato,
Montos, Etc.).

3.1.35 REQUISITOS PROFESIONALES Y DEL POSTOR

A) DEL POSTOR

El postar debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente & tres (3) vez el valor
referancial, en la ejecucian de obras similares, durante los cinco afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se compularan desds Iz suscripeion del sots de recepcién de obra.

Definicién de Obra Similares Se considerard obra similar a Construccion yio Creacién de
Puente Carrozable sobre fio yo 0 la combinacién de algunos da los términos anteriores de
Puentes y/o Fuentes de Concreto y/o Puentes Modulares, como minimo el alcance ds los
contratos serd:

nNe DESCRIPCION

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPQ PESADO
DEMOLICION DE PUENTE EXISTENTE

DESVIO DE RIO

MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL
MUROS CONTRAIMPACTO

MONTAJE Y LANZAMIENTO DE PUENTE

ACCESOS

SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL

MEDIDAS DE PREVENCION, MITIGACION Y CORRECIGN
10. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

11. EETRIBOS

12. LOSA DE CONCRETO ARMADO

13, VEREDAS

14, BARANDAS

SO D A by

3.1.36 RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La responsabilidad por vicios ocullos seré de SIETE (07) afios

a) P,
Quipos estrategicos exiraidas det expediente téenico

= EQUIPO
EXCAVADORA SIORUG 110HP ~ 1.25 Y43
R 11
PR TR B IR TR Ay e D
VIBRADOR DE CONCRETOC 4 HP 2. 40"
ESTACION TOTAL
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 2 YD3
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1YD3
TRACTOR SOBRE ORUGAS DE 190-240 HP
MOTONIVELADORA 125 HP
CAMION GRUA DE 5 Th.
CAMION VOLQUETE 15 m3
CAMION CISTERNA {2500 GLNS.)
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Sin perjuicio dal principio de presuncién de veracidad, la entidad se reserva gl derecho de verificar
1o informado en las propuestas. De advertirse informacién falsa o inexacta durante el proceso se
descalificard al postor,

ERSONA S . ROF S 1t

El personal propuesto para Ja ejecucion de 13 obra no podra ser sustituido, saivo los casos o
situaciones de fuerza mayor debidamente comprobadas que se susciten después de la
suscripcién del contrats. Situacién gue también sera aprobado por ia entidad. De acuerdo a la
OPINION N'252:2017/DTN el Contratista se encuentra en la obligacién de ejecutar el servicio
con el personal olertado en el procedimiento de selaceidn, pudiando efectuar el reemplare de
momm%ﬁmy%dmn@omﬂomﬁmh@soamﬁms
caracteristicas a las previstas on las bases para el personal a ser reemplazado, debiendo para
elio cantar con la autorizacion previa por parte te la Entidad,

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Ingeniero  Residente de | Ingeniero Civil, colegiado y habiiiads

| Obra
Ingeniero Especialista en | Ingeniero civil o Ingeniere de higiene e Seguridad indusirial o
Seguridad y  Salud | Ingenierc i ial, ingeniero de seguridad y salud en el
Ocupacional trabajo; habilitado

Experioncia del Plantsl Profesional Clave

El coniratista debera contar con al siguiente personal clave, cuya acreditacién se realizard de
acuerdo a log indicado en los requisitos de calificacién:

Cargo Experiencia
Ingeniero Residents de | Con expsriencia minima de veinticuatro (24) mesas, gus se
Obira computa desda la colegiatura, como: Residents o Supervisor o
inspector o Gerente do Construccion ¢ Jefe de Supervision o 1a
combinacién de estos, en la ejecucion de obra o inspeccién de
obra o supervision de obra, en obras iguales, yi¢ similares al
objeto de la convacatoria.
Ingeniero Especialista en | Con expenencia minima en |a participacion doce (12) meses, que
Seguridad ¥ Salud | se computa desde ia colegiatura, en el carge desempefado
Ocupacionat como: Especialista, ingeniero, Supervisor, jefe, Responsable,
Coordﬂndorobcombinaev’éndemm&gwidadysmm
. Ocupacional o Sequridad e Higiene Ocupacional o Seguridad de
Obra o Seguridad en sl Trabsjo o Seguridad y Salud Ocupacional
y Medio Ambiente o Salud Qcupacional en la ejgcucion ylo
inspeccidn yio supervisién de obras en general.

Los requerimientos minimos para el personal propuesto se podrén acreditar con cualgulera de los

siguientes decumentos: i)mpiademnkﬂosympmammm.oﬁ)comm:uas, o i)

certificados o iv) cualquiera otra docqmen!ncién que, da manera fehaciente demuestre la expenencia
2 3 e {108 & widies 54 AZRLEE NS

del prqfasional propuesto: L.a
21 INIGHe de Su pa g 1 el go : guelios AsoS en el Pery
extranjero. (PRONUNCIAMIENTO N°107-2016-OSCE/DGR). La experiencia ser apacible de
acrediacion y cuando el profesional fa obluve contands con las condiciones legales para el ejercicio
de su profesion, esto es colegiade v habilitado por el respectivo colegio profesional.

Con la refacion a a la experiencia en la especialidad, cabe precisar que esta se encontrara referida N Tes:
amsmhmigwwomum&hmmvmaymwhmdesu
envergadura o complejidad,
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EXPI T

Definicién de Obra Similares Se considerara obra similar a

Ne

MOVILIZACION ¥ DESMOVILIZACION DE EQUIPO
DEMOLICION DE PUENTE EXISTENTE
DESVIO DE RIO

MUROS CONTRAIMPACTO

MONTAJE Y LANZAMIENTO DE PUENTE
ACCESDS

SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL

. SEGURIDAD ¥ SALUD OCUPACIONAL
. ESTRIBGOS

. LOSA DE CONCRETO ARMADO

. VEREDAS

. BARANDAS

T R T - X N
ADNIZYENPOEBN.

correspondientes a un méximo de veinte (20) contrataciones,
En los casos que se acredite expsriencia adquirida en conse:
wmmodmm&mmwmﬂudw

experiencia proveniente de dicho contrato.

participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron
Si el titular de la experiencia ro es el postor, consignar si dich:
en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por
acompafiar la documentacion sustentaria comrespondiente,
societaria, debe presentar adicionaiments el Anexo N° 9.
Cuando los contratos presentades se encusntren expresados
correspondiente a la facha de suscripeién,

experiencia del postor en la espscialidad.
Importante

SANTA TERESA

o TOARR "CONSTRUCCION D8 PUENTE BN EL SEOTOR DE ACHIRAYOC DE LA RED VIAL VECINAL TRAYECTORIA: EMP U 100-CHAUPMAYD A
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El postor debe acreditar un monto facturade acumulads €quivalents a tres (3) vez el valor referencial,
en la sjecucion de obras similares, dusante los cinco afice anteriores a la fecha de ja presentacion
de ofertas que se computaran desde la suscripeién del acta de recepeion de obra,

Construcsion /o Creacion de Puente

Carrozable sobre rio y/o o la combinacitn de algunos de los érminos anteriores de Puentes yio
Puentes de Concreto y/a Puentes Madulares, como minima el alcancs de ios contralos serd:
DESCRIPCION

PESADD

MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL

MEDIDAS DE PREVENCION, MITIGACION Y CORRECION

La experiancia dsl postor se acreditaré con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion, o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier ofra documentacion'® de la cual se desprenda
fehaclentemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implico su 8jecucion;

itio, debe presentarse la promesa de
fehacientemente ef porcentaje da las

obligacionss que se asumié en el conirato presentado; de os contrafio, no se computara la

Asi mismo, cuando se presenten contratos derivados ds procesos de se!eoci_dn convocados antes

dommdemnsomio.ﬁnmmmddmdowmmsmumugmﬂmmdo

@ partes iguales,

A experiencia corresponde a la matriz
reorganizacion socistaria, debiendo

S!dpo&wmdmemdemmjuddicawmmmmedeummmmmén

en moneda extranjera, debe indicarse

el tipo de camblo o venis publicado por la Superintendencia de Bancs, Seguro y AFP

Sinpedulclo&bmtsﬂor,losposﬁomdebmibmrypmdhmxoﬂ'wrefeﬂdaau

En el caso de consorios. Is calificacién de la

importante
* Si como resultado de una consulta u ob

ajustaree ef requenimisnto, naﬁdnhmwww.yupom

ia se reali forme a la Directiva

‘Participacién de Provesdores en Consorclo en las Gontratacicnes del estado”

Servacion corresponde precisarse o
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canacimiento de tal hecho a /a dependencia que aprobd el expedients ds
contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del artiouko 72 del Reglarnento.

¢ oz requisitos de cafificacion determinan s los posicres cuentan con las
capacidades necesarias para ejecutar el contrato, lo qué debe ser acreditadc
documentaiments, y no mediants deciaracidn Jurada.

* De acuerdo con la Opinidn N*185-2017/DTN “cualquier ofra documentacion”, se sntlende come tal a
1ododccummmumudowhﬁnﬁdadmmmnom§6ndemalaobmqmmmphwn
demostrar e mariera indubitable aquetlo que se acredita, por ejemplo mediante, a resoluciones de liquidacién
de obra, las actas da recapeidn de cohformidad, entre otros.

L) S S

C) LN s S LA S SIS
De conformidad con el numeral 4€ 5 del articulo 49 del Reglamanto, el drea usuaria puede incluir
lo siguiente.
¥ El nlimero maximo de consorciados es de 02 (dos) integrantes
v El porcentaje minimo de ion de cada cunsorciado es de 30%
¥' El porcentaje minimo da participacitn en la sjecucién del contratg, para el integrante
que acredite mayor experiencia, es de 50 %

A0N DEL CONTRA

S ENLAEJE )
POR MORA EN LA EJECUCION DEL CONTRATO DE GBRA:

~PENALIDAD

Esta penalidad se aplicarg de acuerdo a lo establecido en el Articulo 182° del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado.
OTRAS PENALIDADES:
Otras penalidades
- S A Forma de | Procedimient
N Supuestos de aplicacién de penalidad daloulo B
Cuando EL CONTRATISTA incurra en susencia o insistencis
injustificada de cualquier miembro del personal propuesto durante la G infirae
sjecucion de obra, sers acieedor de una penalidad, més Ia | 0.5 UIT por S e .
1 domréneneldongmqmdagasmdeoup«vidénpormdias cada dia 1 e
eﬂlcsquommsusm.oew:uﬁrwm.mm obm
MUNICIPALIDAD resolvera le contrato, de conformidad a la Ley de i
contrataciones del Estado.
2 |CUADERNO DE OBRA
Cuando &l contralista © Su personal. no permite el acceso al | 51000 del
cuademo de obra al Inspector o supervisor, impidiéndele anctar las | monio de Segin informe
ocurrencias, de conformidad af atticulo 181 del Regiamento ia del Sy "
valorizacié LY.
o del { inspactor de
pariodo por ohra
T T— cada dia
3 |SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION
cmdmm'hmmcmiosdmm’ itivos de ssguridad en s
la obra tanto peatonal y vehicular incumpliendo las normas, ademas | 0.20 UIT dal Sinsriscr
de las serializaciones solicitadas por la Ertidad. por ik z‘f -
incidencia ey
obra
4 |INDUMENTARIA E IMPLEMENTACION DE PROTECCION
PERSONAL
Cuandoelconmnanomptacondmwasupemonsldelos Segan informe
elementos de seguridad. La muila es por cada dia 020 UIT | del Supervisor
: por dia / Inspector de
obra
CALIDAD BE LGS MATERIALES o
Cuanda el contratista ingtese materiales a iz obea sin la 0.20 LIT 3l Subarcace
§ | eautorizacién del Supervisor. por it i e
incidencia |/ inspector
{

i,

Li
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CARTEL DE OBRA

Cuando ef contratisia ne cologue sl cartel de obra dentro del plaze Senin ntarnt

establecido en Ia programecion, May 1a obligacian de mantener el T d?;" usine
6 | cartel de obra durante la ejscucién de la obra. se penalizaré de la | 0-20 Wi SUpeVIsor

misma forma, cuande no se, mantenga el tiempo establecido por dia wr:p”"' ge

REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA Segin informe

Se aplicaré una penalidad por cada dia de atraso en ¢l sigulents 020UIT | del Supervisor
T |caso: No presentar dentro del plazo estipulado consignado en el p;:r dia / Inspacior de

articulo 177° del Reglamento obra

Y ENSAYOS

Cuando el contratista no realiza las pruebas o ensayos para 1/1000 det

verificar la calidad de los materiales y las dosificacionss. El plazo ORI Ha

qus rige para este ¢asc es la fecha de presantacion dei informe de i Segun informe
s valorizacién en la que deben estar incluidas estas pruebas y/o aalo eacis del Supeivisor

ensayos, siempre que e periodo de ejecucin respectiva amerite la ;dl / Inspector de

reatizacion ve estas pruebas ylo ensayos y siempre que el °°wobra

Supearvisor eomm partinente ip“ndduencia

EQUIPOS DECLARADOS 0.20 UIT

Cuando el contratista no mantenga los equipos acreditados por cada inf

durante Ia ejecucion de la obra (segun infervancién de estos enla | dia de 3;9"" S
§ | sjecucion de partides). En este caso, bastara que falte uno o mas | ausencia oy s""e;"":‘

de 0s equipos para que se haga acreedor de Ia penalidad de fos obr::ped

respectiva. equipos

A declarados

VALORIZACIONES

Cuando el contratista no efectué valorizaciones (referidas a

valorizaciones mensuales ¢ quincenales, mayores metrados,

adicionales de obra, deduciivos) al termino de cada periodo

previsio en los téminos de referencia, conforme al plazo pravisto

en el Reglamento da la Ley de Contrataciones del Estade. O 1/1000 del | Segin informe

cuando valarice metrados no ejecutados (sobrevalorizacion) y contrate | del Supervisor
10 | pagas en excaso, valorizaciones adelantadas, o partidas vigente por | / Inspector de

ejecutadas defectuosaments o incompletas, o cuando no cuente incidencia | obra

<an [0s anexos o formatos segin comresponda presaritos en la

Ficha de Homologacion, u otro scto que deriven de pagos

indebidos ¢ no encuadrados en las disposiciones vigemes Sera

aplicable una penalidad segin corresponda.

INFORMACION INCOMPLETA Cuando el 171000 del Segun informe

contratista eniregue informacion incompleta, perjudicando el contrato det :
11 | tramite normal de los mismos (valorizaciones u otros documentss) | vigents / Inspactor de

la mutta sera por cada tramite dozumentario, Obra

IMPACT AMBIENTAL

Por no presentar o no dar cumplimiento a los compromisos 171000 del | Segun informe
42 |ambiertalss asumidos en los estudios de impacto ambiental cmmow fﬁ‘. iu.pc:rvt::r

Vi spector
incidencia | obra

Se aplicara una penalidad por no anexar ol CD magnetico en los

informes de valorizaciones, CD que debe contar con e} integro de Ssgun informe
43 | archives en formato de origen, fotografias de los frabajos realizados | 0.1 UIT por | del Supervisor

y de las pruebas de calidad realizadas por EL CONTRATISTA, en el | ocurrencia |/ Inspector de

periodo de la valorizacién obra

imiento para licaci i
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1. El Supervisor de obra al detectar g} incumplimiente de las obligaciones sefialadas en ja Tabla de
Penalidades, registra |a infraceién en ol Cuademo de Obra.

2. ElSumwwdaomm.ammxmmmnqﬂﬂhtabhdspomﬂﬂn&usobmubae
del monto de! contrats vigenta, por dia, personal u ocurrencla, de corresponder, verificando antes
mdmm‘mmmmmmmwmmummm.u

Inspecmsomiafommladémapﬁcadénydedmmmmcsamdehs ;
del pago final o en la liquidacion final, 360N corresponda; y si fuera nesesario, se cobra del moo
resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

4. €l Supemdeqmmbonymnﬁ&emhubmnoenbﬁwnm seQun correspondsa
con |a aplicacidn de la penalidad.

5. EnhsmmhmmmawmwMuhyMﬁmmm
admisibie, el supervisor de obra avaluara y pedra proponer en la entidad que inicie ia resolucion del
contrato de obra.

E} MODALIDAD DE EJECUCION
Se ha planteade la modalidad de ejecucin por CONTRATA,

importante - Uso obligatorio de! cuaderns de aobra digital

El cuagermo de obra dighal sustituye al cuademo oe obra fisico ¥ S uso es ubligalorio® segin 1o
Previsto en fa Direcliva N° 008-2020-OSCRRRE ‘Lineamientos para & uso dol Cuademo o6 Obra
Dighat’, salva que se haya autotizads ef uso del cuademo de cbig fsie, segin ef procedimento
establecids en el numeral 8.3 de dicha Directiva

En ase Senlido, Ia Entidad delhe realizar as accionss corrgspondientas para habillar oportunarsnte
e cuademo de obra digital,

Para mayor informacicn revisar el documento de oreptacion “Preguntas frecuentes sobre el
cuaderino de ohra digifal“en e siguiente enlace;

€ g-obra-chiqital
Advertencia

mmummmammxww,mm«mmmnmmam
ammmmmmmmmm&m‘ 000 ingdepentiencia del monto
de Ia contratacion. £n ese seniidp, mdwmwmmm
caracteristicas téonicas y/ requisitos de calificecitn mmammuomm.m
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importante

Parg "dolwinar gue o postoras cuentan con g

encygada e las contratacio
axiraen dol expediante Menico, no pudian
fos sfquientes

3.2 REQUISITOS DE CALIFICACION

A | CAPACIDAL TECKICA Y B

' £ o! ! Lk
A1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
ITEM "EQUIPD CANTIDAD |

EXCAVABORA SIORUG 110HE - 1.25 Vo3 1
MEZCLADORA DE RETO DE 8-11 P3
5 HA

40~

. v

ToTAL

CARGADOR SOBRE LUMNTAS DE 135135 1473 YD)
g SOBRE LLANTAS 58 HP 1YD3

IRACTOR SOSRE ORLIGAS DE 190-240 4P 1
MOTOMVELADORA 125 HP

HGHUADES Tn.
; VOLOUETE 15 03

) GINS ] 1 i

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y o literal &) del numeral 139.1 del articulo
138 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato,
Imporiante
No comesponde solcitar como equipamiento que &f postor cuente con oficinas, locates u
QlfDs eSpPacios fisicas. ASImIsmo, 10 5 puede requelir carasterstioas. afos oe anfigiieasd
y-demas condiciones oe! equisamisnto qu& ho consten en &l expedients 18onicd

A2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

E&"ﬁﬁ Frofesién

Ingeniero Residente de Obra | Ingeniero Givil. colegiado y habil :

Ingeniero Especialista en | ingeniero civil o Ingeniero de R’Efkﬁo & Seguridad Industrial o
Seguridad

.{;:aouw‘ &

¥y Salud | Ingeniero industrial, in de seguridad y salud en el

el trabgio; colegiado y habilitad

Y mnnsmmumnwmauamwwnyum.)ummn del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacian se acredita para la suscripcion del contrato

importante
El residente de la obra debe cumplir fas califfcaciones establecidas en el anllculo 179
el Reglamento.
A3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL GLAVE
Cargo = E ia 8.
Ingemiero  Residente de | Con experiencip mimma o6 yeinticuatro Meses, que 58 compita
Cbra desde la colegiatuta, como: Reeiderte o o Inspectar o

Gerente de Construccién o Jefe de Supervision o ia combinacisn de
estos, en la ejecucion de obra o inspeccion de ohra o supsrvision de
obra, en obras les | objeto de la convocatoria,
Moo o %Mﬁm el i Tt
Seguridad Salud . én el cargo cormo:
st y Espectalista Superviser, jale.

con el aumersl 49.3 de! articulo 49 y o iteral ) del numeral 199.1 del aricula | /< e v
139 del Reglamanto este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato. : "",.'
importante

Ef residents ge la abia debe cumpliria experiencia minims establecida en gl antlouo 179
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[ | del Regiamento. }
B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado scumulade equivalents A TRES (3) ng EL

VALORREFERBVC(ALmhMMdeM&nMWM&MWma
la fecha de hmmad&ﬂ%msawmmmmnmmwmde
racepcion de obra.
Seconaid-mmmrammmmmmmcmmmmm
combinacién de algunos de los términos anteriores de Puentes y/o Puentes de Concrelo y/o
Puentes Modulares, come minimo el alcance de fos contratos sera:
nNe DESCRIPCION
MOVILIZACION ¥ DESMOVILIZACION D EQUIPO PESADO
DEMOLICION DE PUENTE EXISTENTE
DESVIO DE RiO
MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD ViAL
TAUROS CONTRAIMPACTO
MONTAJE Y LANZAMIENTO DE PUENTE
ACCESOS
SENALIZACION Y SEGURIDAD AL
MEDIDAS DE PREVENCION, SHTIGACIN ¥ CORRECION
BEGURIDAD Y 8ALUD OCUPACIONAL
ESTRIBOS
LOSA DE CONGRETO ARMADO
VEREDAS
BARANDAS

® o = & % " BV P e L e

Acreditacién:
uexpadmddposwrawmmcaphmu: (i) contratos y sus respactivas
actas de recapcion de obra; (i) coniratos y sus respectivas rasoluciones de liquidacion; o (i)
contratos y sus respectivas constancias de prestacién o cualquier otra documaentacién?? de
ia cual se desprenda fehacientements que fa obra fue concluida, asi como e monto total
que implicd su ejecucin; correspondientes a un maximo de veinta (20) contrataciones
&lummeumlwmﬂmmmamm,dmpmmmh
promesa de consorcio o el confrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el
porcentaje de las obligaciones que se asumid en e contrato presentado; de Jo contrario, no se
computaré la experiencia proveniante de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten confratos derivados de procesos de seleccion convocados
antes del 0.00.2012, la calificacién se cefiird al método descrito en la Directiva "Participacién de
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que sf
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de ia promesa de consorcio
0 del conlrato de consorcic. Encaso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje
de participacion se presumird que las obligaciones se jecutaran en partes iguales.

Si el titufar de ta experiencia no &s ef postor, consignar si dicha expetiencia corresponde 2 la
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria,
debiendo acompariar la documaentacidn sustitutoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de ofra persona juridica ¢omo consecuencia de una
reorganizacién societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los confratos pressntados se encuentren expresatos en moneda extranjera, debe
indimaelﬁpodeemmovmmpuhﬁmdoporh&mﬁrmndma‘adamnm. Seguros y AFP
comrespondiente 3 a fecha de i

Sin perjuicio de lo anterior, (03 postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referide a la
experiencia del postor en la especialidad.

Importante

En'al caso de consomios, (a calificacion de la expanencis se realiza o

Dicectiva "Panticipacién da Proveedorss en Consar

importante

° S coma resuitado de una consulta o
0 austarse el requerimienio, se solivita offzacion oe usuana y se pone
de conocimiento de tal hecho ala depenc i8 que 30robo ef expediente de
contratacion, de conformidad oorr el numeral 72.3 dsl articuio 72 del Reglamento

« Loz mquisitos de calificacion determinan si los POStores cugntan con ias
capacidades recesarias para efecular el contrato, 1o que gebe ser acredilado
aocumsntalmeante, v no mediante declaracién Jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

Laevaimciénseraaﬁzasobrelabasedecimﬁompmtoe.

Para determinar la oferta con sl mejot purtae v el orden de prelacion de las ofertas, se considers

Se avaluaré considerande ef pracio ofertado por el postor.

Acreditacion:
Se acreditara mediante of documento que contiene el precio da la oferta

’ (Anexo N° 8).

[ FACTOR DE EVALUAGION PUNTAJE | METOBOLOGIA )
PARA 8U ASIGNACION
| A__PRECIO
&l : La evaluscion consistira en atorgar

of miximo puntaje a la ofarta de
precio més Lajo y se otorga a
las demas Ofertas proporcionales
precios, & sigulente
formula: puntajes inversamerite
sus  respectivos

Py= QQJEME
|=
8’= da o gl @ avaluar
=
Om = de la.gfera més bain
PAP - gy
96 puntos

Importanie para la Entidad

procedimiento, su finalidad y 2 1a necesidad de Ia Entidad:

De conformidad con el articulo 51 del Reglemeanto, adicionalments. se puede consignar e siguients
factor de evalugclon, segun comresponda a la naluraleza y caracterfstcas del objeto del
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B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

Evaluacién: (M&ximo 2 puntos)

Se evaludrd que & postor cuente cor una (1) | Acredita una (1) de fas pricticas de
practica de sostenibifidad ampiental o seciat. sostenibilidad

En caso que ¢f poster se prasente en consorcio, cata 02 puntos

uno de sus integrantes, debe acreditar alqma No  actedita ninguna  préctica en
de las practicas de sostenibilidad ambiental o sostenibilidad
social para obtener el puntaje. 00 puntos

B.1
Certificacion del sistama da gestién de ia seguridad y selud en el frabajo

Copia simple del certificado que acredita que ss ha implementado un sisterna de gestion de seguridad

y saiud en el trabajo acords con I norma OHSAS 18001:2007Y © norma que la sustituya (IS0

45001:2018), o con la Norma Técnica Peruana equivaiente (NTP-IS0 43001:2018), cuyo alcence o

camipe de aplicacion considers Infraestructura Vialy Descolmatacion!*'®

Ei certificado debe haber sido emitido por un COrganismo dé Certificacion acreditado para dicho sistema

de gestion, ya sea ante el INAGAL (antes INDECOPY u ofro organismo acreditador que cuente

con recenocimiente intemacionat 20

El referido certificado debe corresponder a Ia sede, filial u oficina a cargo de fa prestacion®', y estar
igente™ 3 la fecha de presentacion de ofertas.

B2 ;

Certificacion del sisterna de gestién de Ia responagbilidad social

gg&g@ g’ﬂn'
mmwmmmmmummmmamm
ia responsabilidad social acorde con el esténdar SA 8000-201473

El cedificado debe haber sido emitido por un Qrganismo de Cerfificacion acreditade ante of
“Social Accountability Accreditation Services” (SAAS).

El referido cerlificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de Iz prestacion?, y estar
vigenta? a la fecha de presentscion de ofertas.

" En marzo de 2018 se aprobs [a norma IS0 45001:2018 que reemplaza la norma OHSAS 18001:2067. Cabe pracisar
guogelpedodo de migracion durard tres afios, por lo que el cerificada en QHSAS 18001 tendra vigencia hasta marzo de
1.

" Respecto de la definicién def ak 0 campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar cerfificados clyos
alcances involucren ef objeto de contratacién, tales come “ejecuion o construccion de”; obras de edificacion, obras civiles,
obras viales o de infrasetrsaturs vig!, sbras de saneamiento, obrgs eleclromecdnicas, abras energdlicas, obvas de

' El postor en su oferta podra acompafiar el certificado can gocumentacion complementaria emitida por fa misma
&nuwmmmpmmmmmuﬁﬁm;mmmmmmmmmmh
prestacion.

% Sea fimante/signatario det Acuerdo de Reconocimients Muto (MLA) del International Accraditation
Forum-IAF (hiw /Aviww ial 1) o del interAmerican Accreditation CooperationAAG (Lo /v aac ora.mx) o def
Edropean co-operation for Accraditation-EA (1t wwawcuropean acor=ditation ora) o et Pacific Accraditation
Cooperation-PAC (Iittn /v apec- pac orgl).
"Endcemﬁwdomsmeomlgnaduhdmm“wuhm,nmum‘lwgodchwm.
“ Se refiere ai periodo da vigencia qua sefiate e corificado presentads,
”WhMmMMWW,MdWWMW
de la responsabilidad social en jos lugares de trabgjo, se encuentra la correspondiente al estandar SA i
propuesto por la Sacial Accountability International (SA). La certificacion bajo este esténdar refiere que una
anmmowwomo&mmmwﬂaafmmnwmw.mmrmm
los siguientes aspectos: Trabajo infantil, rabajo o bajo w0, salud y seguridad, ibedad de asociacion
derecho @ I3 neg e Cli ,Mmmmmmamt.m«mmjoyummmm
"&dmmmmh#%mhhm.Wuanuamm.
H&W-umawmmampw.
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B.3 Practica:
Certificacion del sistema de gestién ambiental.
Ac! 2

Copia simple def certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion ambiental acorde
con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-1S0O 14001:2015), cuyo
alcance o campa ds aplicacién considers Infraestructura Vial y i

El certificado debe haber side emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestién, va sea ante el INACAL (antes INDECOP! u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional?®,

El referido certificado dabe corresponder & la sede, filal u aficing a cargo de ia prestacion®, y estar vigente™
a la fecha de presentacién de ofertas.

B4
Responsabilidad hidrica

Agreditacion:
Copia simple dei Certificado’Azul emitido poria Autoridad Nacional del Agua gue o reconoce como ampresa
hitricamente responsable del ‘Programs Huelta Hidrica® (hilp //www 2na qob peflcedificado_azuf),

B.5 Practica:
Caruﬁcadgn del sistema de gestion de la energia

Acreditgcion
mwowmmmmmmummmmmmmmumuso
50001:2011% 0 1SQ 50001:2018, o con Ia Norma Técnica Peruana equivalente (NTP iSO 50001:2012),
cuyo aicance o campo de aplicacion considere Infraestructura Vial y descolmatacion
Elw«ﬁ@aammmmmwmwammmmm«
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organiamo acreditador que cuenta con
reéconocimiento internacianal ™

anaomwmnuamomoummm,ummm«mm.m
mm@mdmmamm.mmwmommaﬁm*m‘m%,
obras viales o de infraestructura vial, obras de iento. obras slectr an: cbras energéticas. obras de
suminisiro de energia, entre otros.

”ElpoetotenwuMpodriau«mﬂuduwﬁﬁudomdownmaiﬁnmﬂmmﬂaiaemmsporhm
mmmmmnmmaumhmmmmmmmh

*Sea firmante/signatarlo del Acuerdo de Roconocimiento Mutuo {MLA) del Intemational Accreditation

Farum-IAF (i /i 121 ) o det interAmerican Acoreditation Cooperation-IAAC (111 /vy (430 0ra.014) 0 del

gwwwoxcuwm {Oltp e suropesn-accrsdistion ord) o det Paciic Accreditation
ooperation-PAC (1110 /i oo nae or0)),

mew«nmmwm.uaoouumhmwm«m«um.mwm;w«hmwn.
* Be refigre ai periodo da vigencis que wofiala ef certificado presentado,

“Enmmmaumwammmowzmommaumlsosowmon.cwemm
m;!zscfndodcmwondummmm.mbqutdwﬁhdnnmsmmﬁbﬂ tendré vigencia hasta agosto

2 Respecto de ta definicién del alesncs o Caiipo de aplicacién del certificado, se podrian congjderar ceitificados cuyos
alcances involucren ¢f objsto de contratacién, tales come “efecucion o construccién de': sbras de edificacion, obras civiles,
obrag viales o de infraestructura vial, obias de saneamienta, chrae slectromecricas, ohras enerpéticas, obras de
sudinistio de energla, entre otros.

”Emmfmwofemmmommﬁardwmmdmunenhoiﬁneomplemenmiaemﬂdawhmhm
mmmmpmmamummmmmmmmmmmmmu

* Sea fimante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo {MLA) del International Accreditation

Forum-IAF(hit) w17 nu) o ded inderAmerican Acoreditation (D Aeww lmac oy nx) o def European
co-operation for Avcreditation-BA (1ilin /v curapean-aocreditaiion org/) o det Pacific Asereditation Cooperstion-PAC
(hitn /Wi apec-pac.org)),

£l nfeﬁdoee‘ﬂ?ﬁado«um:pend«uam@duoﬂﬂmnm« 1a prestacion®, y astar
vigents™ a la fecha de presertacisn de ofertas.

Al

5 A=
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C. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

Evaluacion: i (Maximo 2 puntog)®
Se svaluard que el postor cuente con certificacion del sistema de gestién | Presenta Certificads 180
antisobormo 37001

Acreditacion: 02 puntos
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementads un | No presenta Certificads
sistema de gestién antisoborno acorde con la norma ISO 37001:2016 | ISG 37001

o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP- IS0 37001:2017). 00 puntos
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de
Certificacion acreditgdd para dicho sisteria de gestion, ya sea ante el
INACAL (antes INDECOP!) u otro organismio acreditador que cuente con
reconacimiento intermacional 47

Ei referido certificado debe coresponder a 13 sede, filia) u ofitina a cargd
de la prestacion® y estar vigente®™ a la fecha de presentacion de
ofertas.

En caso gue el postor se presente en consoreio, cada uno de sus
mlagmmpmos, debe acreditar qus cuenta con la certificacion para obtener
el y

[ PUNTAJE TOTAL 100 puntos® |

SNCAIAt0 Ga las
Yy guardan vind
HSMO, 88108 Ne pusden (
18 requisiios de calificacion

O comile ge

% En el cerfificado debe sstar consignada 13 direacion siacta de a sede, Tial u oficing a cargo de la prestacién.
% Se refiers al periodo de vigencia que sehala et certificado presentado.

¥ Saa femantelsignatario del Acuerdo de Reconocimiente Mutua (MLA} del Internalional Accreditation
Forum-1AF adel mmmmmcm (it hwees Imag axg ) o del
Eurepean co-operation for Aweditatwn—EA (htta /M surepean-accrediation.orm) o def Pacific Accreditation
Cooperation-PAC {110 ).

”EnelmmeadommconmmIadlreodonuamdchude,maluoﬂdmaoawdoupmcion,

* Se refiere al pariode de vigencla que sefials of centificado presantado.

“Eneﬁnmo.elpumjedﬂwmocdouﬂoomos,ydena100pummu«souwruchh
adiconaimente ef facior capacitacion.

modatidad de ejecucién iave en mano en f@s gue se puede inciulr
41Es la suma de los puntajes de todos los factores de eveluacién

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulaciéon por errores o deficiencias

técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

©/




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA TERESA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°09-2023-MDST-CS

CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

lo siguiente:
FACTOR DE EVALUACION PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacién: La evaluacién consistird en
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. otorgar el méximo puntaje a la

oferta de precio mas bajo y se
Acreditacion: otorga a las demés Ofertas
—— . . . proporcionales precios, segun la
Se acreditar4 mediante el documento que contiene el precio de la oferta siguiente férmula; puntajes

(Anexo N° 6). inversamente sus respectivos

Pi= Omx PMP
i

I = Oferta

Pi = Puntaje de la gfara a gvaluar
Oi = Precig i

Om = Precig de la gferia més haja
PMP = Buniaie maxime. del precio,

96 puntos

Importante para la Entidad

De conformidad con el articulo 51 del Reglamento, adicionalmente, se puede consignar el siguiente
factor de evaluacion, segun corresponda a la naturaleza y caracteristicas del objeto del
procedimiento, su finalidad y a la necesidad de la Entidad:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases, asi como el factor de evaluacion,
en caso este no se incluya.

B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

Evaluacién: (Maximo 2 puntos)

Se evaluard que el postor cuente con una (1) Acredita una (1) de las préacticas de

practica de sostenibilidad ambiental o social. sostenibilidad

En caso que el postor se presente en consorcio, 02 puntos
cada uno de sus integrantes, debe acreditar No acredita ninguna practica en

alguna de las préacticas de sostenibilidad sostenibilidad

ambiental o social para obtener el puntaje. 00 puntos
B.1 Préactica:

Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de
seguridad y salud en el trabajo acorde con la norma OHSAS 18001:2007%7 o norma que la sustituya
(ISO 45001:2018), o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 45001:2018), cuyo
alcance o campo de aplicacién considere Infraestructura Vial y Descolmatacion's!®

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho
sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador
gue cuente con reconocimiento internacional.?°

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion??, y estar
vigente?? a la fecha de presentacion de ofertas.
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B.2 Préctica:
Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion
de la responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:2014%3,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el
“Social Accountability Accreditation Services” (SAAS).

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?*, y estar
vigente?® a la fecha de presentacion de ofertas.

C. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

Evaluacién: (Maximo 2 puntos)4°
Se evaluara que el postor cuente con certificacién del sistema de gestion | Presenta Certificado ISO
antisoborno 37001

Acreditacién: 02 puntos
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un No presenta Certificado
sistema de gestion antisoborno acorde con la norma ISO 37001:2016 | ISO 37001

0 con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP- ISO 37001:2017). 00 puntos

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de
Certificacion acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea ante el
INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente
con reconocimiento internacional.®”

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo
de la prestacion®®, y estar vigente®® a la fecha de presentacion de
ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para obtener
el puntaje.

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente
Técnico ni los requisitos de calificacion.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... , y de ofra parte
[ ], con RUC N° [........... ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [.................ccoeevvviiieeeeee ], cOn DNENC [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....cccoovvennnnn. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacién del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad

2L En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a

@ efectos de generar el pago.
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con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucioén del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”??

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacidn asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.” 23

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,

22

23

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.

Q/
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de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTQO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestaciéon accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la

retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

e Soélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] ?*. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].?®

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgaréd adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR

24 Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

e % Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

/
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PORCENTAJE?®] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?’] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucion y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefaladas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS?

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento

26

27

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

8 Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la

administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacién de una clausula
en el contrato para la constitucién del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.
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para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.
ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgaréa [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE?

del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE*°1 del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR3! EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA’” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173

29

30

31

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.
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de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningdn
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicaciéon de Forma de célculo Procedimiento
penalidad
1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (@)
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NIl MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o | SERMENORALAMITAD DE | INSPECTOR (0]
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad3:

Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacion de penalidad

Forma de céalculo Procedimiento

32

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selecciéon de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacion para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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(...) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de la | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacion del | INSPECTOR O
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacién y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBROQ], los/el cual/es sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decision de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisién adquiere el caracter de
definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segln corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeeiiiiiieeeiiiiieeeennns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitaless®.

3% Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
6 https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

/
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3® Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segiin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direcciéon de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

35 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominaciéon o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE38 Si | No |

Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE3 Si | No |

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE38 Si | No |

Correo electrénico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

3¢ Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

37 lbidem.

3 lbidem.
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Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacidon dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”3°

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”*°

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

3% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.

40 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que incluya

operacion asistida. a
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcién y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevviieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1*
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (1.
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

41 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
42 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

43 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV44

5 Monto total de la oferta

N

)

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluirdn
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

4 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.




-
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segln relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

Q/
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucién de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluirdn
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segin corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

ITNEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos
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2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3| Uillidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV45

5 Monto total de la oferta

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe

presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo

materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e De ser el caso, el analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables

no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

45

Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

O/
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IG\V/46

5 Monto del componente a precios unitarios

N

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

4 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO

PU

SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 | Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

A

IGV#

5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta |

en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Importante

presentar nuevamente este Anexo.

materia de la exoneracion.

presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

Representante legal o comin, segln corresponda

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ”.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se

= A fin de facilitar la labor del 6érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

47 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

@/
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“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa*® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comin, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

4 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccién o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




-
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA TERESA
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaciéon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
Ne CLIENTE OCBOJI\I?T-'I-F?A?'EOL CONT’\'IRATO ([;:OEI\CJ:?F?AI‘DF%I@ RECEPCEIBIC'F)zi DE LA PRO\S/OEé\IéI:ENTE MONEDA IMPORTE®? TIPOVIEETCA'?EI;ABIO AIE:ALJCI\;ll'llJJLR/A/?\IID:)CE)53
1
2
3
4
5

49

50

51

52

53

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJI\IIE:I!—ISAI?I'I(E)L CON'IFIRATO ggﬁ.::'?A?_%Izg RECEP()CgloRi DE LA PRO\sloEgél:ENTE MONEDA IMPORTES! TIPOVIEEI_E:;';ABIO AI?UCJSE:S(())SS
6

7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seguin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

@ Importante
La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




