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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
ERSEE completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ 1 Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 T encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia | Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 b las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda y por los
° c
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda

¢ Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mé Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
ielickathn lzquierda: 2.5 ecm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automadtico: Para el contenido en general

Color de Fuente ; : : : ;
4 Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
< 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 | Tamafo de Letra ; 5t
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo
Anterior : 0
Espaciado "
8 P Posterior : O
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin

9 | Subrayado

concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafo 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Maodificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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%

/

' Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.

@
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demés normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
yl/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracién.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante
»  Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor |
informacién, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

°  Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “‘Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://ivww2.seace.gob.pe/.

> En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o |

f quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

o
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante

» No se absolveran consuiltas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

o Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

o Los formularios electrénicos qdé 'se encuentran en el SEACE y que los broveedores deben
| llenar para presentar sus ofertas, tienen carécter de declaracion jurada.

o Encaso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

»  No se tomard en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segtin relacién de items.

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el érgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccién, seguin corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccién
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccién especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacién y evaluacién de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacién y
factores de evaluacién que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacién técnica y econdémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econdmica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, evalla las ofertas econémicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacion previstos en la seccién especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o regién. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNP?. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacién se realiza de manera electrénica a través del SEACE vy sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

® La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccidn.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccién, segln corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admisién, calificacion, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que

los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante
Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacién de la oferta
| presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del |
| articulo 64 del Reglamento.
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) CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

21.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de selecciéon segun relacién de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

' Importante

o Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacién de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a més tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

o A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (i) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este dltimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

o El recurso de apelacién se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracién de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccién especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, seglin corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

lmportante

En los contratos de consultorias de obras « que celebren las Entidades con “las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
| del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacién automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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3.4.

3.5.

3.6.

estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante
Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
. pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que

correspondan.

‘ Advertencia - o

| Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condliciones |
| distintas a las establecidas en el presente numeral, cdebienclo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia |
| debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.qob.pe/sistema- |
| financiero/clasificadoras-de-riesgo).

| 2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la |
| clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha |
de emision de la garantia.

' 3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitica 4
por distintas empresas listaclas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas
. cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas cle cumplir con el requisito referido a Ja clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, |
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.qob.pe/sistema- |
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los |
_mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. |

EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucién de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningtin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia
i En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
| deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
| correspondientes, de conformicad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,

| debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

{ Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
) supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS
RUC N° : 20131368152
Domicilio legal : AV. DEFENSORES DEL MORRO N° 2765 (EX AV. HUAYLAS)
CHORRILLOS
Teléfono: . 4675553
Correo electrénico: . Abastecimiento@munichorrillos.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria
de obra para LA SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL PARQUE RICARDO ODONOVAN DE LA
URBANIZACION MATELLINI Il ETAPA, DISTRITO DE CHORRILLOS DE LA PROVINCIA DE
LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA”, C.U.I N° 2641762

1.3. VALOR REFERENCIAL*
El valor referencial asciende a S/.90,500.00 (Noventa Mil Quinientos y 00/100 soles), incluidos

los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio de
consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes FEBRERO 2025

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior

S. 81,450.00 (Ochentay | S/-99,550.00 (Noventa
S/. 90,500.00 (Noventa Mil Un Mil Cuatrocientos ¥ Nueve Ml
('//) Quinientos con 00/100 soles) Cincuenta con 00/100 Quinientos Cincuenta

\ soles) con 00/100 soles)
27/ | Importante

Las ofertas econémicas no pdédeh exceder [0s limites del valor referencial de conformidad con el |
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacién fue aprobado mediante Formato N° 02 —AS-005-2025 CS-MDCH
de fecha 11 de Marzo de 2025.

4 El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo seAalado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

1.6.

1.7

1.8.

08 IMPUESTOS MUNICIPALES

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema ESQUEMA MIXTO, A TARIFA de acuerdo con
lo establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de Eube/i/iéiénv de obras, cuando se haya brev}'s'ta Eﬁ/é las actividades bbAmﬁFéndrehA la
liquidacién del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacién esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 90 DIAS CALENDARIO, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.

Importante
En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 5.00 (cinco con 00/100 Soles), en caja de la Sub Gerencia de Tesoreria
de la Municipalidad de Chorrillos, sito en AV. DEFENSORES DEL MORRO N° 550 (EX AV.
HUAYLAS) CHORRILLOS, en horario 8.00 a.m. a 5.00 p.m., para recabar la reproduccion de las
bases debera acercarse a la Sub gerencia de Logistica de 8:00 am. a 5:00 p.m. con la
presentacién del comprobante de pago.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccién.
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1.10. BASE LEGAL

- Ley N° 31638 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Ley N° N° 31639 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afio
Fiscal 2023.

- Constitucién Politica del Peru.

- Ley N° 27867 - Ley Organica de Gobiernos Regionales.

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.

- Decreto Legislativo N° 1440 - Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Publico.

- Decreto Legislativo N° 1071 que norma el arbitraje y sus modificatorias.

- Ley N° 16053, Autorizando al colegio de Arquitectos del Peru y al colegio de Ingenieros del
Pert para supervisar a los profesionales de arquitectura e ingenieria de la Republica.

- Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley que autoriza al Colegio de
Arquitectos del Peru y al Colegio de Ingenieros del Perl para supervisar a los profesionales de
arquitectura e ingenieria de la Republica.

- Ley N° 28966, Ley que complementa el marco legal vigente referido al ejercicio profesional del
arquitecto.

- Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastres —
SINAGERD.

- Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental; modificado por
Decreto Legislativo N° 1078.

- Decreto Supremo N° 242-2018-EF - aprueba el TUO del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto
Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones.

- Resolucién Directoral N° 005-2017-EF-63.01 que apruebe la Directiva N°® 003-2017-EF-63.01,
Directiva para la ejecucién de inversiones publicas en el marco del Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestién de Inversiones.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 y sus
modificatorias.

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444,

7 Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

- Cadigo Civil.

- Resolucién de Contraloria N° 387-2020-CG que aprueba las Directiva N° 018-2020-CG/NORM
"Servicio de Control Previo de las Prestaciones Adicionales de Obra" y Directiva N° 019-2020-
CG/NORM "Servicio de Control Previo de las Prestaciones Adicionales de Supervisién de
Obra".

- Resolucién Ministerial N° 448-2020-MINSA.

- Directivas y Opiniones del OSCE.

- Otras normas legales aplicables y vigentes.

- La referencia normativa descrita incluye sus modificatorias y ampliatorias de ser el caso.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il ]
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con Ja vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
| caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya

difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha

disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:
2.2.1.1. Documentacion de presentacién obligatoria
A. Documentos para la admision de la oferta
a.1) Declaracién jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacién de quien suscribe la oferta.

, En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
A representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segtin corresponda.

(‘ En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de

‘ los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
» corresponda.

LA Advertencia o e

/ De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan

| prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que pusdan
. obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
/ y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
\ Plataforma de Interoperabiliclacd del Estado — PIDE” y siempre que el servicio web
' se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado ce vigencia de poder y/o documento nacional de

identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

8 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pefinteroperabilidad/

\_ ®
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a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun vy las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

lmportante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleCCIon segun corresponda
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificaciéon” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

' Advertencia f

| El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, seglin corresponda, no \
podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los |

i acépites "Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y "Factores
!_de evaluacion”. |

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdmica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

lmportante

8

Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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23.

2.4,

2.5.

o E| d6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccidn, segtin
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

» La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente férmula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacion econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacién técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluaciéon econdmica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

c1 =0.80
C2 =0.20

Donde: ¢1 +¢c2=1.00

PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacién y por otorgar la garantia
mediante deposito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N° de cuenta : 000-0530832
Banco : SCOTIABANK
N° CCl : 009-040-000000530832-75

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cddigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
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cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

"De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administraclos o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y

siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderé exigir los documentos previstos en los literales e) y ).

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucién del contrato.

h) Autorizacion de notificacién de la decisidn de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electronicos de comunicacion '°. (Anexo N° 12)

i)  Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica.

i)  Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete'.

[)  Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU™3,

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

/ n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra

A venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion

/4 equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los

/ documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
/ uno de sus integrantes.

lmportante

o La Entidad debe aceptar las “diferentes denom/nac:ones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

o Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo. ‘

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https:/www.gobiernodigital.gob.pefinteroperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.
Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo de
dicha experiencia sélo se consideraré una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiledad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se deberé validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

»  Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

°  En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademds de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la

lo contrario no podrén ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna tUnicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

> Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del ndmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracién Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual serd verificado por la Entidad en el link
http./fwww2.trabajo.gob. pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

»  Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
q buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual

- correspondan.

> De conformidad con el Reglamento Consular del Perti aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perd, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Pert, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'>.

presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

' Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

o

denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de

ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que

> La Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en el
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2.6.

2.7.

2.8.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en mesa de partes de la Municipalidad de Chorrillos
—AV. DEFENSORES DEL MORRO N° 2765 (EX AV. HUAYLAS) CHORRILLOS, desde las 08:00
a.m. a5:00 p.m.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacién pactada a favor del contratista en pagos
parciales de acuerdo al numeral 9.9 Retribucion y forma de pago, indicados en los términos de
referencia.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la Subgerencia de Obras Publicas emitiendo la
conformidad de la prestacién efectuada.

- Comprobante de pago.

- Entregables segln corresponda.

Dicha documentacion se debe presentar en mesa de partes de la Municipalidad de Chorrillos —
AV. DEFENSORES DEL MORRO N° 2765 (EX AV. HUAYLAS) CHORRILLOS, desde las 08:00
a.m. a 5:00 p.m.

REAJUSTE DE LOS PAGOS
No aplica
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3.1.

CAPITULO III

REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el drea usuaria es responsable
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

TERMINOS DE REFERENCIA

TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA
OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL PARQUE
RICARDO ODONOVAN DE LA URBANIZACION MATELLINI Il ETAPA, DISTRITO DE
CHORRILLOS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA”, C.U.I N° 2641762

DENOMINACION DE LA CONTRATACION

La Municipalidad Distrital de Chorrillos requiere contratar el servicio de SUPERVISION DE OBRA para
ejecucion de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL
PARQUE RICARDO ODONOVAN DE LA URBANIZACION MATELLINI Il ETAPA, DISTRITO DE
CHORRILLOS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA”, C.U.I N° 2641762
AREA USUARIA

Subgerencia de Obras Publicas de la Municipalidad Distrital de Chorrillos.
FINALIDAD PUBLICA

La Municipalidad Distrital de Chorrillos requiere contratar el servicio de SUPERVISION DE OBRA, con la
finalidad de que supervise los trabajos de acuerdo con los planos, especificaciones técnicas y términos de
referencia, asi como el control de actividades y recursos econémicos, en general, en concordancia con toda
la documentacion del Expediente Técnico de Obra, cumpliendo las normas de construccion y reglamento
vigente.

SISTEMA DE CONTRATACION

La presente contratacion se rige por el sistema de ESQUEMA MIXTO, a TARIFA la supervision de la obra,
y liquidacién a SUMA ALZADA.

VALOR REFERENCIAL

El valor referencial del servicio de consultoria de obra de la Supervision de Obra: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL PARQUE RICARDO ODONOVAN DE LA
URBANIZACION MATELLINI lll ETAPA, DISTRITO DE CHORRILLOS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL
DEPARTAMENTO DE LIMA”, C.U.I N° 2641762 asciende a S/ 90,500.00 (Noventa Mil Quinientos con
00/100 soles), incluidos los Impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la
Supervision (Anexo N° 01).

PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2025-CS-MDCH

El plazo de ejecucion esta comprendido por: i) el plazo de ejecucion de obra sera de sesenta (90) dias
calendario y ii) plazo de liquidacién de obra: hasta treinta (30) dias calendario o 1/10 del plazo de
obra.

El inicio de las funciones de la supervision se dara cuando se cumplan las siguientes condiciones: i)
notificacion de la Orden de Servicio o suscripcion de Contrato, ii) entrega de terreno al contratista y
iii) entrega de expediente técnico al supervisor.

LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO:

Zona : Parque Ricardo Odonovan De La Urbanizacion Matellini Il Etapa
Distrito . Chorrillos

Provincia . Lima

Departamento :Lima

OBJETIVO DEL SERVICIO:

Objetivo General:

El presente proyecto tiene como objetivos Recuperar el espacio publico para la poblacion de Chorrillos,
Mejorar el 4rea en un espacio plblico con miiltiples beneficios para la poblacion aledafia y Brindar las
condiciones de calidad ambiental, higiene y nicleos de servicio necesarios para permitir el uso adecuado
de lainfraestructura.

Objetivo Especifico:

Contratar los servicios de consultoria de obra para la SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL PARQUE RICARDO ODONOVAN DE LA
URBANIZACION MATELLINI Il ETAPA, DISTRITO DE CHORRILLOS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL
DEPARTAMENTO DE LIMA”, C.U.I N° 2641762, para supervisar la obra segin lo indicado en los planos,
especificaciones y demés documentos del proyecto, salvo las adaptaciones aprobadas que sean
necesarias en campo, de conformidad con el presupuesto y el proyecto de la obra, las normas técnicas y
de seguridad, la ética y dentro de los limites presupuestarios y contractuales programados en el proyecto.

DESCRIPCION DEL SERVICIO:

El requerimiento corresponde a una Contratacion de Supervision de Obra, cuyo alcance enunciativo mas
no limitativo del presente servicio es el siguiente:

Considerando la naturaleza accesoria que tiene este servicio de supervision respecto del contrato de
ejecucion de la obra, el supervisor debe ejercer su actividad durante todo el periodo de ejecucion de la
obra hasta su recepcion.

El inicio del Plazo de Ejecucion de Servicio de Supervision se computaré a partir del dia siguiente de
suscrito el contrato o desde la fecha de inicio de la ejecucion de la obra, lo que ocurra Gltimo. La vigencia
del servicio de supervision seré hasta la presentacion del Informe del supervisor sobre la liquidacion del
contrato de obra.

La municipalidad Distrital de Chorrillos contratara a un SUPERVISOR en el marco de la Ley N° 30225,
ley de Contrataciones del estado y su Reglamento y sus modificatorias.

Participacion en la Liquidacion del Contrato de Obra que consiste en la elaboracion del Informe de
Liquidacion y/o Revision de la Liquidacion del Contrato de Ejecucion de Obra elaborada por el contratista
ejecutor y demas actividades referidas a este proceso.
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Con la finalidad de alcanzar el objetivo del servicio, la SUPERVISION DE OBRA debera realizar las
siguientes actividades:

Supervision de Obra

A

>

>

RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR

EI SUPERVISOR, sera responsable de la calidad de los servicios que preste, y de velar que la obra se ejecute
con Optima calidad, para lo cual mantendra su presencia permanente en todas y cada una de las obras.

EL SUPERVISOR ser4 responsable de la revision del Proyecto, asimismo de las complementaciones y/o
modificaciones que efectlie para optimizar y mejorar la calidad del Proyecto original.

El SUPERVISOR seréa responsable de la entrega de valorizaciones, de la entrega de la documentacion para
la Liquidacion de la Obra, de la liquidacion del Contrato del SUPERVISOR, en los plazos y condiciones fijados
en el Contrato.

El SUPERVISOR controlara y exigira el cumplimiento de los Programas de Avance de Obra y debera requerir
al Contratista que adopte las medidas necesarias para lograr su cumplimiento. Asimismo, exigir al Contratista
el fiel cumplimiento de las normas de seguridad e higiene.

El SUPERVISOR debera cumplir con la elaboracion y presentacion oportuna de los Expedientes Técnicos
que sustenten los Presupuestos adicionales o deductivos, que se originen por modificaciones del Proyecto
Original de la Obra Contratada. Estos presupuestos deben ser suscritos por el SUPERVISOR y el
Representante del Contratista.

Es responsabilidad de EL SUPERVISOR que la Amortizacion del Adelanto Directo y adelanto de materiales
otorgado al Contratista se efectlie regularmente en las valorizaciones mensuales de la Obra; controlando que
el adelanto sea amortizado totalmente, en las valorizaciones correspondientes, dentro del Plazo vigente de
ejecucion de la Obra.

El SUPERVISOR, dentro de los alcances del rol contractual que le ha correspondido desempefiar, sera
legalmente responsable por el periodo de siete (7) afios, a partir de la finalizacion de sus servicios.

Las sanciones por incumplimiento que se aplican al SUPERVISOR comprenden no solamente las
establecidas en estos Términos de Referencia y en el Contrato, sino ademés las que conforme a ley le
corresponden.

EL SUPERVISOR no tendré autoridad para exonerar al Contratista de ninguna de sus obligaciones
contractuales, ni de ordenar ninglin trabajo adicional o variacion de obra que de alguna manera involucre
ampliacion de plazo o cualquier pago extra, a no ser que medie autorizacion escrita y previa de la
Municipalidad Distrital de Chorrillos.

EL SUPERVISOR seré responsable del control de calidad de las Obras ordenando al Contratista de la obra
las pruebas de control requeridas.

ALCANCE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO DE SUPERVISION
Sin exclusion de las obligaciones que corresponden, conforme a los dispositivos legales vigentes y que son
inherentes como tal, entre otros, la supervision y control de esta Obra obliga a:

Revisar expediente técnico y/o formular oportunamente las recomendaciones, complementaciones y/o
modificaciones, asi como los probables presupuestos adicionales y deductivos de las Obra.

Revisar detalladamente el Calendario de Avance de Obra (CAO), que el Contratista presente a la
Municipalidad Distrital de Chorrillos a la firma del Contrato.

Controlar la utilizacion del Adelanto de materiales que se entregara al Contratista, segin el Calendario de
Adquisicion de materiales presentado por el Contratista a la firma de contrato para el otorgamiento del
adelanto, en caso corresponda.

Realizar el control, la fiscalizacion e inspeccion de la Obra, verificando constante y oportunamente que los
trabajos se ejecuten de acuerdo a los Planos, Especificaciones Técnicas y en general con toda la

)
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documentacion que conforma el Expediente Técnico, cumpliendo con las Normas de Construccion y
reglamentacion vigente.

Controlar estrictamente la calidad de los materiales a utilizar en las obras las cuales deben cumplir con las
Especificaciones Técnicas.

Controlar el Avance de las Obras a través de un Diagrama PERT-CPM y/o Diagrama de Barras con el detalle
suficiente de cada una de las actividades desde el inicio hasta su conclusion.

Ejecutar el control fisico y economico de la Obra, efectuando detallada y oportunamente la medicion en la
planilla de metrados y valorizacion de las cantidades de obra ejecutada, mediante la utilizacion de programas
de computacion.

Vigilar y hacer que el Contratista cumpla con las normas de seguridad, tanto del trafico, como del personal
involucrado en las obras, que deberan reflejarse en la toma fotogréfica respectiva.

Mantener la estadistica general de la obra y preparar los Informes Mensuales, los cuales deberan indicar
detalladamente los avances fisicos y econdmicos, los problemas presentados y las soluciones adoptadas.
Verificar los estudios de suelos, de canteras y disefios en general; en caso necesario tomar las previsiones,
proponiendo alternativas o soluciones.

Durante la etapa previa a la Obra, ejecucion de obra y Recepcion de Obra, EL SUPERVISOR tomara en
cuenta para la conservacion ambiental, las medidas ambientales exigidas en el Estudio y Especificaciones
Técnicas del Proyecto.

Revision, verificacion y ejecucion de los trazos y niveles topograficos en general.

Elaborar y presentar oportunamente, los informes y/o expedientes sobre adicionales, deductivos,
ampliaciones de plazo, dentro del periodo previsto en la normatividad que rige los Contratos y Directivas de
la Municipalidad Distrital de Chorrillos.

Efectuar el control de los trabajos para la Recepcion de Obra.

Efectuar el Informe en cada valorizacion de Obra.

Efectuar el Informe de liquidacion final de Obra.

ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE SUPERVISOR:
a.1 Actividades durante la ejecucion de la obra.

Inspeccion y control de instalaciones, equipos de construccion y personal del Contratista.

Debera controlar que, durante la ejecucion de las Obras, el Contratista mantenga vigente las Polizas de
Seguros y que cumplan con las normas y reglamentos de salud ocupacional, seguridad e higiene.

Revision y aprobacion de disefios de ejecucion y métodos de construccion propuestos por el Contratista.
Constatar el replanteo general de la Obra y efectuar permanentemente el control topografico durante la
construccion.

Inspeccionar la ejecucion de los trabajos, de conformidad con el Proyecto, Especificaciones Técnicas y
reglamentacion vigente.

Control de la Programacion y Avance de Obra.

Efectuar pruebas de control de calidad de materiales.

Interpretar y opinar sobre los resultados de los ensayos que se hayan efectuado.

Exigir pruebas de control de calidad de los trabajos que sean requeridas durante la gjecucion de las obras,
asi como pruebas que acrediten la capacidad portante del terreno segln disefio.

Valorizar mensualmente las obras, ejecutadas segtin presupuesto contratado, asi como de los presupuestos
adicionales y deductivos, sustentandolos con la documentacion técnico administrativa que los respalde
(INCLUYENDO LA HOJA DE CALCULO DE METRADOS REALMENTE EJECUTADOS).

El supervisor debera visar los informes mensuales de valorizacion de obra presentados por la empresa
contratista con fines de pago y emitir el informe de conformidad respectivo.

Control de la seguridad de la obra y mantenimiento del transito peatonal y vehicular durante la gjecucion de
la obra.
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Cumplir y hacer cumplir las Normas Técnicas de Control, de la Contraloria General de la Repdiblica, en lo
concerniente a la construccion de obras pUblicas.

Controlar y coordinar la eliminacion de interferencias fisicas en el terreno.

Preparar oportunamente, dentro del plazo exigido, los expedientes técnicos que involucren presupuestos
Adicionales y/o Deductivos de obra a que hubiera lugar, para su aprobacion ante la Municipalidad Distrital de
Chorrillos.

En caso de existir un adicional de obra el SUPERVISOR debera de realizar el analisis correspondiente a nivel
del perfil y expediente técnico (SENSIBILIDAD DEL PROYECTO), previa coordinacion con el proyectista y el
contratista con la finalidad de emitir el informe final que corresponde al adicional de obra, bajo los formatos
que indique la Subgerencia de Obras Publicas.

El plazo maximo de presentacion de los informes mensuales de valorizacion por parte del SUPERVISOR de
obra es de cinco (05) dias habiles, contados a partir del primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacion
respectiva.

a.2 Actividades de recepcion de la obra, informe final, liquidacién de obra y liquidacion de
contrato.

EL SUPERVISOR en un plazo no mayor de cinco (5) dias posteriores a la anotacion sefialada, corrobora el
fiel cumplimiento de lo establecido en los planos, especificaciones técnicas y calidad, de encontrarlo conforme
anota en el cuaderno de obra y emite el certificado de conformidad técnica, que detalla las metas del proyecto
y precisa que la obra cumple lo establecido en el expediente técnico de obra y las modificaciones aprobadas
por la Entidad, remitiéndolo a esta dentro de dicho plazo. De no constatar la culminacion de la obra anota en
el cuaderno de obra dicha circunstancia y comunica a la Entidad, en el mismo plazo.

El contratista presenta la liquidacion debidamente sustentada con la documentacion y célculos detallados,
dentro de un plazo de sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecucion
de la obra, el que resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la recepcion de la obra o de que la tltima
controversia haya sido resuelta y consentida.

El supervisor presentara el informe de revision de liquidacion del Contrato de ejecucion de obra, debera ser
dentro del plazo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL EFECTUADOS POR EL SUPERVISOR

EL SUPERVISOR adoptara los procedimientos necesarios para realizar un efectivo Control técnico de las
actividades del Contratista, relacionadas con la ejecucion de la obra.

Los laboratorios en los cuales se ejecutaran los ensayos no rutinarios, deberan contar con la aprobacion del
SUPERVISOR.

EL SUPERVISOR ser4 responsable directo de la verificacion del disefio y de las pruebas necesarias a las
que el Contratista las sometera una vez concluidas las estructuras.

EL SUPERVISOR debe exigir al Contratista la presentacion de ensayos que garanticen la calidad de los
aceros estructurales y los concretos ejecutados por el Contratista, en tal sentido los resultados finales del
control deben estar dentro de los pardmetros exigidos. En los casos en que no se cumplan las condiciones
solicitadas, la Inspeccion definiré los trabajos necesarios a efectuar para llegar a resultados 6ptimos, siendo
estos trabajos por cuenta del Contratista, no correspondiéndole pago, reintegro o compensacion alguna por
dichos trabajos, toda vez que el Contratista esta en la obligacion de terminar correctamente el trabajo, Sin
embargo, El supervisor de Obra es el responsable de que realicen los controles antes mencionados y
descritos.

©
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» Debera elaborar un Informe Técnico que sefiale la metodologia empleada en cada ensayo, sus correcciones,
resultados, recomendaciones y conclusiones. El Informe incluira ademas el andlisis y/o resultado estadistico
de los ensayos realizados en las obras, durante la ejecucion de la obra, comparéndolos con los parametros
o requisitos exigidos en las especificaciones técnicas.

Control durante la ejecucion de la obra

Control Técnico de la Obra
+ Evaluacion de Procesos Constructivos.

+ Reuvision de las Instalaciones, Equipos, Materiales y Personal.

» Reuvision y Aprobacion de Disefios de ejecucion.

»  Supervision de las Partidas del Expediente Técnico.

»  Recomendaciones sobre cambios y modificaciones al Expediente Técnico.

+ Control de uso de equipos.

Control de calidad de la Obra
+  Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del Expediente Técnico.

+  Cumplimiento de las Directivas, Normas y Manuales Técnicos.

+ Realizacidn de Pruebas de Control de Calidad en Materiales.

Control de Avance de Obra
+  Control de la Programacion de Obra y Avance de Valorizaciones Mensuales.

+  Presentacion de Informes.

Revision de Ampliaciones de Plazo.

+ Asesoramiento pro controversias con el Contratista y terceros por dafios.

Control de seguridad
» Verificar que el Contratista Ejecutor de la obra cumpla con:

+ Control de Accidentes de Obra.

» Charlas de Seguridad al Personal de Obra (personal profesional, técnico, administrativo, obrero
y otros).

»  Control de Cumplimiento de la Seguridad en Obra.
+ Verificacion de Facilidades de Emergencias Médicas.
* Informe de Accidentes.

+  Procedimiento de emergencia.
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Control Econémico Financiero
» Control de los Adelantos Directo y por Materiales.

* Formulacion de Adicionales y/o Deductivos de Obra.

* Analisis de Precios Unitarios para Partidas Nuevas y Negociacion con el Contratista.

» Control del Cronograma Valorizado con el Real.

» Comprobacion del Pago de Sueldos y Beneficios sociales.
*  Control de Cartas Fianzas.

*  Control de Pago de Valorizaciones.

* Control de Sanciones y Penalidades al Contratista

Control en el proceso de recepcion

Fecha de Recepcion de Obra
» Comunicacion de Recepcion de Obra a la entidad.
* Informe de situacion de la Obra.

» Conformidad de Comité de Recepcién de Obra.

Otras Actividades
» Solicitadas por la Subgerencia de Obras Publicas

¢ Realizadas por el Supervisor.

Recepcion de Obra

* Revision de los Planos Post Construccion de la Obra.

* Revision de los Metrados de Obra.

*Revision de la Memoria Descriptiva de la Obra.

* Participar como asesor técnico del Comité Recepcion de Obra (con observaciones).
+ Suscripcion del Acta con Observaciones.

* Supervision del Levantamiento de Observaciones.

* Comunicacion del Levantamiento de Observaciones a la Entidad.

* Recepcidn Final de Obra.

Liquidacion del Contrato de Obra

©
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Elaborar el Informe de liquidacion y/o revision de la liquidacion del Contrato de Ejecucion de Obra
elaborada por el contratista para el pronunciamiento de la Entidad dentro del plazo de sefialado en
el cuadro de plazos y obligaciones del supervisor, para lo cual ejecutaré el recalculo de las
valorizaciones con los metrados finales conciliados de cada partida con los pagos reales efectuados
por la entidad, debiendo revisar que dicha liquidacion cuente con toda la documentacion y sustento
necesario,

Elaborar el informe o informes de contingencia con su evaluacion y pronunciamiento a requerimiento
de la entidad durante el proceso de liquidacion del contrato de obra.

INFORMES A PRESENTAR

El Supervisor prestara sus servicios con la debida diligencia, y ajustada a los principios de eficiencia,
eficacia, legalidad, transparencia y economia estando obligado a cumplir con las funciones y obligaciones
sefialadas en el presente documento, el contrato y la norma vigente, asumiendo la responsabilidad de
acuerdo con estas funciones y al ejercicio profesional.

La Supervision de Obra presentara a la entidad la siguiente documentacién, como resultado de la prestacion
de servicios. Todo informe debe estar acompaiiado de documentacion sustentatoria que incluya fotos,
cuadros y analisis correspondientes.

La demora en la presentacion de estos informes estara sujeta a Penalidad por Mora:

10.1

INFORME INICIAL

Dentro del plazo sefialado en el Cuadro de Plazos y Obligaciones del Supervisor, el Supervisor
procedera a realizar una Revision general del proyecto, incluyendo el terreno donde se ejecutara la
obra, vias de acceso, factibilidad de servicios, saneamiento, proximidad a peligros naturales, etc.
Asi como el Expediente Técnico completo (Planos, metrados, presupuesto, andlisis de costos
unitarios, especificaciones técnicas, formulas polinomicas, etc.) asi como el Expediente de
Contratacion (bases integradas, respuestas a consultas, contrato, estudio de pre inversion, etc.).
Poniendo especial cuidado en verificar la factibilidad de servicios a fin de asegurar el abastecimiento
de servicios basicos para la operacion del proyecto, debiendo advertir a la entidad en caso exista
un incompatibilidad o problema para la conexion a las redes de agua, desagle y energia eléctrica
(verificando voltaje, fases, etc.) en concordancia con el Expediente Técnico.

El objetivo de este analisis es realizar un diagndstico desde el punto de vista técnico, economico,
social, ambiental, contractual y legal u otro que sea detectado, a fin de identificar riesgos 0 amenazas
que pudieran afectar el normal desarrollo de la obra y/o el éxito del proyecto.

El informe inicial'e consiste en un diagndstico con sendas evaluaciones de riesgos por especialidad,
en los cuales se precise los riesgos identificados, el nivel de atencion que requiere y las
recomendaciones del caso, estando obligado el supervisor a hacer el seguimiento respectivo de la
implementacion de estas recomendaciones. El diagnostico debe estar suscrito por los respectivos
especialistas, seglin corresponda y el Jefe de Supervision.

En caso que los servicios de supervision inicien en fecha posterior al inicio de la obra, el Informe
Inicial debera contener ademés un informe situacional de la obra.

16 [ a5 conclusiones de este informe no necesariamente tienen caracter vinculante para la entidad
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10.2

10.3

INFORME SEMANAL

En el plazo sefialado, el Jefe de Supervision remitira via correo electronico al coordinador de obra
designado por la entidad, el informe semanal conforme al modelo proporcionado por la Entidad a la
firma de contrato.

Ademas de las fotografias de detalle, debera elegirse necesariamente dos puntos visuales uno de
los cuales abarcara la Fachada y la otra una vista General, desde los cuales se iran tomando sendas
vistas que mostraran del desarrollo semanal de la obra, y la presencia del Jefe de Supervision y sus
especialistas de ser el caso. Para acreditar esta prestacion la Supervision enviara como anexo en
el informe mensual el cargo del envio electronico de estos informes.

INFORMES DE VALORIZACION DE OBRA

Conforme al Articulo 194 del RLCE, Las valorizaciones de obra tienen el caracter de pagos a cuenta
y son elaboradas el Ultimo dia de cada mes, por el supervisor y el contratista.

En el caso de las obras contratadas bajo el sistema a suma alzada, durante la ejecucion de la obra,
las valorizaciones se formulan en funcion de los metrados ejecutados contratados con los precios
unitarios del valor referencial, agregando separadamente los montos proporcionales de gastos
generales y utilidad del valor referencial. El subtotal asi obtenido se multiplica por el factor de
relacion, calculado hasta la quinta cifra decimal; a este monto se agrega, de ser el caso, el porcentaje
correspondiente al Impuesto General a las Ventas.

Los metrados de obra ejecutados se formulan y valorizan conjuntamente por el contratista y el
supervisor y deben ser presentados este Ultimo a la Entidad dentro del plazo sefialado en el Cuadro
de Plazos y Obligaciones del Supervisor.

Si el supervisor no se presenta para la valorizacion conjunta con el contratista y este la efectua, el
supervisor deber revisar los metrados durante el periodo de aprobacion de la valorizacion, sin
perjuicio de la penalidad que corresponda.

Dentro del plazo sefialado en el Cuadro de Plazos y Obligaciones del Supervisor la supervision
remitira la Valorizacion Mensual, suscrito por el Jefe de Supervision adjuntando:

* El expediente de Valorizacion, debiendo verificar que el expediente esté completo, estén
debidamente suscritas por el representante técnico del Contratista y que cumplan con las
condiciones de pago y sefialadas en el Contrato de Obra.

e Anexo Fotografico (minimo 2 fotografias generales y 10 vistas interiores) que permitan verificar
el avance de las partidas valorizadas en el mes.

De no presentarse el contratista o su responsable técnico para la elaboracion de la valorizacion

conjunta con el supervisor, éste Ultimo procedera a anotar dicha circunstancia en el cuademo de

obra y contabilizara la penalidad correspondiente conforme al contrato de obra.

El supervisor esta obligado a llevar un registro de las penalidades a aplicar al contratista ejecutor de
la obra ya sea por demora en la ejecucion de la misma o por concepto de otras penalidades, asf
como el control de la retencion respectiva en sus valorizaciones de obra y la incidencia de este sobre
el Monto de Contrato Vigente en resguardo de los intereses de la entidad.

o
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10.4 INFORMES MENSUALES

Dentro del plazo sefialado en el Cuadro de Plazos y Obligaciones del Supervisor, la supervision
remitira el Informe Mensual, suscrito por el Supervisor (Jefe de Supervision), detallando el estado
fisico y econdmico de la obra en sus diferentes etapas constructivas hasta la fecha utilizando para
ello los Cuadros Historicos, sin perjuicio de los informes especiales sobre verificacion y control del
cumplimiento de las especificaciones técnicas y uso de materiales por parte de la Empresa
Constructora. Dentro del informe del mes deberan detallarse los problemas encontrados en obra,
consultas del contratista y las respuestas de los especialistas de la supervision de acuerdo a su
funcion, asi como las medidas a adoptadas, resultados de las pruebas en los formatos
correspondientes, comentando los resultados con vistas fotogréficas y las acciones tomadas, asi
como los informes especiales que sean necesarios y que seran presentados junto con los demas
informes a la subgerencia de obras publicas.

Debera incluir la memoria fotografica de los procesos constructivos més importantes durante el
periodo. Las tomas deberan ser de interiores y- exteriores seglin correspondan, debiendo incluirse
vista de detalle como vistas generales.

10.5 INFORMES ESPECIALES

Cuando se susciten eventos que requieran de una atencion y pronunciamiento especial como
solicitudes de adelantos, ampliaciones de plazo, prestaciones adicionales de obra o deductivos de
obra, Informe de corte para las constataciones fisicas e inventario', visitas, eventos no previstos, o
cuando sean requeridos por la entidad, debiendo ser atendidos conforme a los plazos establecidos
en la norma o en el requerimiento remitido por la entidad.

El Supervisor o representante legal de éste debera remitir a la entidad los informes correspondientes
suscritos por el Jefe de Supervision, dentro de los plazos que la norma indica o los sefialados por la
entidad, debiendo verificar que sus recomendaciones estén plenamente respaldadas en calculos y
analisis técnicos y legales, debidamente documentados conforme a los modelos y formatos cuando
sean proporcionados por la Entidad.

10.6 INFORME DE CONSULTAS DE OBRA

\/—7 Conforme al Art 193 del RLCE, cuando el contratista realice consultas sobre ocurrencias en la obra,

{ éstas deberan formularse en el cuaderno de obra. Las consultas cuando por su naturaleza, en
opinion del inspector o supervisor, no requieran de la opinion del proyectista, son absueltas
directamente por el supervisor con la asistencia del especialista que corresponda dentro del plazo
sefialado en el Cuadro de Plazos y Obligaciones del Supervisor.

Si vencido el plazo anterior, el supervisor no absuelva la consulta y el contratista acuda a la Entidad,
la consulta ser4 trasladada via correo electronico al supervisor para su atencion, la cual debera ser
absuelta bajo responsabilidad y remitida a la entidad también mediante correo electronico en el plazo
sefialado en el Cuadro de Plazos y Obligaciones del Supervisor, sin perjuicio de la aplicacion de la
penalidad y responsabilidad que corresponda.

17 En caso de Resolucion de Contrato de Obra

@
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10.7

10.8

10.9

10.10

10.11

Las consultas cuando por su naturaleza, en opinion del supervisor, requieran de la opinion del
proyectista deberan ser elevadas a la Entidad dentro del plazo sefialado en el Cuadro de Plazos y
Obligaciones del Supervisor. En este caso el Supervisor esta obligado a remitir la consulta con una
0 mas propuestas de solucion técnica suscrita por él y debe tener el formato correspondiente.

Las que no contengan la propuesta de solucion podran ser consideradas como no presentada, bajo
responsabilidad del supervisor sin perjuicio de la penalidad que corresponda.

INFORME DE FINALIZACION DE PLAZO CONTRACTUAL

Conforme al Art. 208 del RLCE, dentro del plazo sefialado en el Cuadro de Plazos y Obligaciones
del Supervisor, el supervisor debera emitir su Informe de Finalizacion de Plazo Contractual de Obra,
siempre y cuando la obra no haya concluido, informando sobre el estado de ejecucion de la misma,
abastecimiento de equipo, materiales y mano de obra, con una estimacion de la fecha de terminacion
en funcion del ritmo de trabajo visto, con las recomendaciones del caso, adjuntando las anotaciones
del cuaderno de obra.

INFORME DE FINALIZACION DE OBRA

En la fecha de la culminacion de la obra, conforme lo sefiala el Art. 208 del RLCE, el residente
anotara tal hecho en el cuaderno de obras y solicitara la recepcion de la misma. El supervisor, debera
emitir este Informe de Finalizacion de Obra a la Entidad, adjuntando las respectivas copias del
cuaderno de obra, ratificando o no lo indicado por el residente, previa anotacion en el cuaderno de
obra de los alcances de su informe.

INFORME DE ESTADO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES

Conforme al mismo articulo sefialado en el numeral anterior en el punto 12, de existir observaciones
durante el proceso de Recepcion de Obra y vencido el cincuenta por ciento (50%) del plazo
establecido para la subsanacion de estas observaciones, el supervisor verifica que no se ha dado
inicio a los trabajos correspondientes debera emitir su Informe de Estado de Levantamiento de
Observaciones dentro del plazo previsto en el Cuadro de Plazos y Obligaciones del Supervisor.

Asimismo, si vencido el plazo para el levantamiento de observaciones, el Contratista no ha concluido
con levantarlas, debera emitir este informe a la entidad.

INFORME DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES

De existir observaciones durante el proceso de Recepcion de Obra, subsanadas las observaciones,
el contratista solicita nuevamente la recepcion de la obra en el cuaderno de obra, lo cual es verificado
por el inspector o supervisor e informado a la Entidad, segtin corresponda, en el plazo sefialado en
el Cuadro de Plazos y Obligaciones del Supervisor y adjuntando las respectivas copias del cuaderno
de obra.

INFORME DE LIQUIDACION Y/O REVISION DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE

EJECUCION DE OBRA

El Informe de Liquidacion y/o revision de la liquidacion del Contrato de Ejecucion de Obra elaborada por
el contratista para el pronunciamiento de la Entidad. El supervisor dispondra de plazo de 30dc, contados
a partir del dia siguiente del requerimiento de la entidad, conforme se sefiala en el Cuadro de Plazos y
Obligaciones del Supervisor.
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Deberé incluir dentro de este informe el debido sustento mediante los cuadros de calculos detallados
correspondientes y las recomendaciones del caso.

En caso de resolucion de contrato de obra, se procedera de forma similar, luego de la Constatacion
Fisica en Inventario.

Este informe debera contener necesariamente un acapite de informe técnico respecto a la revision y
aprobacion de los Planos post construccion, minuta de declaratoria de fabrica y/o memoria descriptiva
valorizada.

Si el contratista ejecutor de obra no presentara la Liquidacion del Contrato de Ejecucion de Obra dentro
del plazo sefialado por ley, el supervisor debera verificar que la acotada liquidacion de contrato
considere a descontar al contratista, por concepto de elaboracion la liquidacion del contrato de ejecucion
de obra, el monto correspondiente a la actividad de “Elaboracion de la Liquidacion de Contrato de
Ejecucion de Obra", ofertado por el supervisor de obra segun tarifa.

REQUISITOS Y RECURSOS DEL PROVEEDOR
11.1 REQUISITOS DEL PROVEEDOR

El consultor debe estar debidamente inscrito y con habilitacion vigente en el Registro Nacional de
Proveedores en la especialidad de Consultoria en Obras Urbanas, Edificaciones y pertenecer a la
categoria “B" o superior.

El postor ganador debera contar con una oficina en la ciudad de Lima con direccion definida y
personal que atienda horario de oficina, a donde se realizaran las notificaciones por parte de la
Entidad, y, obligatoriamente debera de contar con una direccion de correo electronico para efectos
de notificaciones por parte de la Entidad en la etapa de ejecucion contractual.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacion de servicios de consultoria de obra
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del
comprobante de pago, segun corresponda.

Experiencia en servicios de consultoria de obra para la supervision ylo ejecucion de obras
similares: Se considerara como obra similar a: Se consideran servicios de consultoria de obra
similares a los siguientes: construccion, mejoramiento, ampliacion, instalacion de infraestructura
recreacional o deportiva, servicios deportivos, plataformas deportivas, centros deportivos
recreacionales, parques, coliseos, en obras plblicas o privadas

PARTICIPACION EN CONSORCIO

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, se considerara lo siguiente:

>  El nimero maximo de consorciados es de DOS (02) integrantes.
> El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de veinte por ciento (20%) de
participacion en la supervision de obra.

Acreditacion:
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La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicd su ejecucion:
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

CONDICION DE LA OFERTA: El postor debera de consignar en su oferta, lo siguiente:

> Que el precio de su oferta ha sido calculado al mes del Valor Referencial.
> Indicar tanto el monto como el porcentaje de los Gastos Generales y Utilidad.

11.2 RECURSOS A SER PREVISTOS POR EL PROVEEDOR
11.2.1 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

El postor deberd presentar una declaracion jurada que dispone como minimo el
equipamiento estratégico sefialado en el cuadro siguiente. El equipamiento propuesto
puede ser propio, arrendado, con contrato de compra — venta o con promesa de
arrendamiento. La entidad hara las verificaciones para el caso del postor que obtenga la
buena pro. El equipo debera estar en dptimas condiciones de operacion y ser reemplazado
en caso de cualquier averia:

N° Tipo y caracteristicas del equipo Cantidad

1 | Fotocopiadora multifuncional tamafio A-3, A-4 1

Computadora estacionaria o portatil como minimo con
procesador Core i7 o similar

3 | Impresora colores de tamafio de papel A-3, A-4 1

11.2.2 PERSONAL

El contratista esté obligado a mantener durante todo el proceso de la ejecucion del servicio
de supervision de obra, desde el inicio hasta la recepcion final, el plantel de profesionales
sefialado en el presente documento y que resulte necesario, el cual debera cumplir con las
condiciones sefialadas en la Ley N° 28858 y su Reglamento.

Para el inicio de la participacion efectiva del plantel profesional en el contrato, es decir, al
inicio del plazo de ejecucion del servicio de supervision, el contratista debera presentar
copia simple del diploma de colegiatura y certificado de habilidad expedido por el colegio
profesional respectivo de todos los profesionales propuestos. La demora en la presentacion
de estos documentos estara sujeto a penalidad y su incumplimiento puede ser causal de
resolucion de contrato,

Conforme al Art. 190 del RLCE, en caso se considere necesaria la participacion de
profesionales adicionales al plantel técnico ofertado, debe anotarse tal ocurrencia en el
cuaderno de obra e informarse por escrito a la Entidad el alcance de sus funciones, a
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Especialista . ambientalista en: Mitigacion ambiental o
, Naturales y Energia Renovable o S . et 2
Ambiental : ambientalista o monitoreo y mitigacion
Ingeniero de Recursos Renovables o . . . ;
. . ambiental o impacto ambiental o medio
Ingeniero Ambiental y de Recursos .
. ) . ambiente, de obras en general. (Computado
Naturales o ing. Industrial (Titulado, desdle la focha de la colsgiatuta)
/ Colegiado y Habilitado). glalira).
4
Y Experiencia minima de dieciocho (18) meses
como Especialista y/o ingeniero y/o supervisor
o Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y | y/o jefe ylo responsable y/o residente en:
| | Especialista . . . . . .
, ; Seguridad Industrial o Ingeniero seguridad y salud ocupacional o seguridad e
/ de Seguridad . . ) i ; ;
—en Obra Industrial o Ingeniero de Seguridad y | higiene ocupacional o seguridad de obra o
\:-—Al‘ Salud en ZI Salud en el Trabajo o Ingeniero de | seguridad en el trabajo o salud ocupacional o
p \ : Minas o Ingeniero Metalurgista implementacién de planes de seguridad e
/ Trabajo
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efectos que esta pueda supervisar la efectiva participacion de tales profesionales. La
inclusién de mayores profesionales por parte del contratista no genera mayores costos ni
gastos para la Entidad.

PERSONAL CLAVE

Cargo Profesion Experiencia

Experiencia minima de treinta y seis (36)
meses como Supervisor y/o inspector y/o jefe
de supervision y/o residente y/o la combinacion
de estos en: inspeccion y/o supervision de
servicios de consultoria de supervision de obra
ylo ejecucion de obra, en obras similares.
(Computado desde la fecha de la colegiatura).

Supervisor de | Ingeniero Civil y/o Arquitecto (Titulado,
Obra Colegiado y Habilitado)

Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o
Ingeniero de Gestion Ambiental o
Ingeniero Ambiental y de Recursos
Ambientales o Ingeniero de Recursos

Experiencia minima de dieciocho (18) como
Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o
jefe ylo responsable y/o residente ambiental y/o

(Titulado, Colegiado y Habilitado). higiene ocupacional 0 en prevencion de riesgos
laborales, de obras en general. (Computado
desde la fecha de la colegiatura).

Acreditacion:

La acreditacion sera con (i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o
(iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia
del personal clave propuesto.

12. CUADRO DE PLAZOS Y OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR

A continuacion, se presenta el Cuadro de Plazos y Obligaciones del Supervisor a manera enunciativa
mas no limitativa.
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El Supervisor est4 obligado a cumplir las obligaciones sefialadas en el presente cuadro, la demora
en la atencion de estos puede generar sancion, segtin se indique en el presente documento.

Cuadro 1 - Cuadro de Plazos y Obligaciones del Supervisor

Descripcion - Tipo | PlaZo T o o
% |

, J Cinco (05) dias contados a partir de la fecha |

Instalacion del Cuademno de Visitas. | Obligatorio de inicio del Plazo de Ejecucion del Servicio |

de Supervnsmn

—— — ~~—l

Presentacion a la Entidad de la copia de‘ ‘Hasta el inicio de su partlc:lpaaon efectlva es

coleglatur ay original del certificado - Obligatorio decir, al inicio del Plazo de Ejecucion del |
‘ Servicio de Supervision. 1

Presentacion a la Entidad del PLANTEL? Hasta el inicio de su participacion efectiva; es |
PROFESIONAL DE APOQYO vy |031 Obligatorio Jdemr al inicio del Plazo de Ejecucion del |
documentos solicitados. [ ‘Serwcno de Supervision.

Cambio del Profesional de ‘Apoyo enr Clnco (05) dias calendario contados a partir
caso sea observado o requerido por Ial Obligatorio ‘del dia siguiente del requerimiento por la
entldad . entldad

Presentacion de copia de poliza de

seguros complementarios de trabajo de
rlesgo (SCTR) correspondientes al
equipo profeS|ona| ofertado. }

Qumce (15) dias de iniciado su plazo de

rno |
Obligatorio ejecucion del servicio.

o - 7‘7ﬁ- . 1Quil ce (15) diaS de iniCiadO Su pIaZO de
|
|nf0r e In|C|a' J Ob“gatorlo | J CUCi,n d IS |C|

| lLos dias lunes de cada semana via correo
5 . li
‘Informe Semanal Obligatorio | ey !

. B o |
} ‘ ]cmco (05) dias, contados a partir del primer
Valorizacion de Obra. | Obligatorio dla hébil del mes siguiente al de la

‘valorlzamon de obra respectiva

Ocho (08) dias, contados a partir del primer
Informe Mensual. - Obligatorio dia habil del mes siguiente al del mes
'respectivo

R De Dentro del pIazo sefialado porla Norma o p por .
Informe les.
Informes especia corresponder‘ entidad segun corresponda

Consultas de Obra que no requieran  De ’cmco (05) dias siguientes de anotadas las

oplnlon del proyectista. corresponderconsulta en el Cuaderno de Obra ]
Consultas de Obra que requieran opinién ~~ De 'Cuatro (04) dias siguientes de anotadas enel |
Fel proyectista ‘corresponder"Cuaderno de Obras 1

i - , . |
Informe  de finalizacion de plazo De cinco (05) dias posteriores a plazo de |
contractual icorresponderejecumon de obra '
%Informe de Finalizacién de Obra J Obligatorio {Cmco (05) dias posteriores a la anotacion en |

eI Cuaderno de Obra 3

B S |

{

Informe de estado de levantamiento de‘ De ineS (03) dias de vencido eI cincuenta por |
observamones \corresponderClentO (50%) del plazo establecido para la |

subsanacxon de observaciones por parte del

i

o/
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 Descripcion Tipo T e e
contratista de la obra.
i
; | &
Informe~ de  levantamiento  de b e e .
observaciones por parte del contratlstai Obligatorio Lr %sug%i)rgéagepgztgnores a Ia anotacién en |
de obra. ;
|
ol T TS ; — —_— —ee e S — ‘
5??:\52?&” d?jla I“rgﬁlrcr;; ilgﬁ dgﬁgg;?ﬁg »Tremta (30) dlas contados a partir del dla
de Ejecucion de Obra elaborada por ell Obligatorio ‘Zﬁ#&igte del requerimiento por parte de la {
contratista ejecutor de obra |
| | I
o 'Slete (07) dias contados a partir del dia |
Presentacion  del  Informe  ~ de De S|gwente del requerimiento por parte de la

Contlngenma respecto a la Liquidacion

de contrato de ejecucion de obra.
|

corresponder entidad o el

plazo que el mismo %
‘requerlmlento sefiale. 1
J

|

|
|

2Informe Final de Supervision (ultima
prestacion)
\
|

Obligatorio |

Qumce (15) dias, contados a partir recibidala |
comunicacion de la Entidad respecto al‘
consentlmlento de la Liquidacion del |
‘Contrato de Ejecucion de Obra o delI

)sometlmlento a arbitraje de dicha liquidacion. | 1

De no recibir comunicacion alguna por parte |
de la entdad y habiendo tomado |
conocimiento de los hechos sefialados, el |
supervisor queda expedito para emitir su
‘lnforme final.

Elaboracion de Liquidacion del Contrato

de Supervision. Obligatorio |

El supervisor debera realizar ensayos y|
pruebas de forma aleatoria y en la
cantidad necesaria a fin de corroborar los

resultados obtenidos por el contratista.
Obligatorio
*Tratandose de concreto, debera de

realizarlo en un laboratorio acreditado
por INACAL1 diferente al utilizado por el

!‘ejecutor de la obra.

|

‘Qumce (15) dias siguientes de haberse |
otorgado la conformidad de Ila ultlma'
prestacion o de haberse consentido la |
resolucién del contrato de supervnsmn ‘

a 1
1

B

1Los resultados deberan presentarse en

llnforme Mensual, o en el Informe Final y/o

cuando sea requerido por la entidad, dentro

'del plazo sefialado en el requerimiento.

i
|

Elevar a la Entidad los Calendarios de
Avance de Obra Valorizado (%)
presentados por el Contratista Ejecutor
%con los reajustes que puedan
concordarse con este ultimo.

Obligatorio

Siete (07) dias calendario contados a partir
del dia siguiente de la recepcion del
icalendario presentado por el Contratista.

En caso el Contratista Ejecutor no
presente el Calendario indicado en el
numeral anterior, el Supervisor debera
Qaboraﬂo y presentarlo a la Entidad. ‘

Obligatorio

’Slete (07) dias calendario contados a partir
‘del dia S|gu|ente del vencimiento del plazo
establemdo para la presentacion por el
Contrahsta Ejecutor.

13. FORMA DE PAGO
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14.

15.

La Municipalidad Distrital de Chorrillos se obliga a pagar la contraprestacion a la supervision en soles,
en pagos parciales o pagos periddicos, luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segln lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, de acuerdo al siguiente detalle:

*  EI90% del monto contratado, sera cancelado en armadas mensuales y de forma prorrateada de
acuerdo a la cantidad de dias trabajados en el mes, pago por dia= (0.90 x monto contratado)
120.

= EI10% del monto contratado, a la presentacion del informe de conformidad de la liquidacion de
contrato de obra y supervision.

CONFORMIDAD

Las valorizaciones de EL SUPERVISOR seran respaldadas por la presentacion oportuna del informe
mensual de supervision correspondiente al mes de pago y con la conformidad de la Subgerencia de
Proyectos de Inversion y Obras Publicas de la Municipalidad Distrital de Chorrillos.

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por el Area
Usuaria.

De existir observaciones, la Municipalidad Distrital de Chorrillos debe comunicar las mismas a EL
SUPERVISOR, indicando claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no
menor de cinco (5) ni mayor de veinte (20) dias, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo
otorgado, EL SUPERVISOR no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, la Municipalidad Distrital
de Chorrillos puede otorgar al contratista periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En
este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para
subsanar las observaciones.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando el Consultor manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la Entidad no efectia la recepcion o no otorga
la conformidad, segin corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion,
aplicandose la penalidad que corresponda por cada dia de atraso.

PENALIDADES

A) PENALIDAD POR INCUMPLIMIENTO DEL SERVICIO

Conforme al Art. 162 del RLCE, en caso de retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato, la Entidad le aplicara al contratista una penalidad por cada dia de atraso, hasta por
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso,
del item que debi6 ejecutarse. Esta penalidad sera deducida de los pagos a cuenta o del pago final.

La penalidad se aplica automéaticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores:
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a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en general, consultorias
ejecucion de obras: F 0.40.

b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias
b.1) Para bienes, servicios en general y consultorias: F = 0.25
b.2) Para obras: F = 0.15

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando
el Contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le
resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado por parte de la Entidad
no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun tipo, conforme el numeral 162.5

del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
B) OTRAS PENALIDADES

Se aplicara otras penalidades de acuerdo a lo siguiente:

OTRAS PENALIDADES
SUPUESTO DE APLICACION DE FORMA DE
2 PENALIDAD CALCULO e NIEN
SUPERVISION DE OBRA Y PERSONAL
PROFESIONAL i
| | 0.10 UIT por cada Sg%‘;'r‘ d'i:]f;’;:f d‘le'
1| Cuando el Supervisor o personal profesionalno | gia injustificado de
se encuentra en forma permanente en la obra. | inasistencia. obra por parte de la
La multa es por cada dia injustificado de Entidad.
inasistencia.
INCUMPLIMIENTO DEL  PERSONAL o
ACREDITADO O SUSTITUIDO Segun informe del
— 0.10UlTporcada | Coordinador de
2 | En caso el contratista incumpla con su | diade ausenciadel | opra por parte de la
obligacion de ejecutar la prestacion con el | personal ofertado Entidad.
personal acreditado o debidamente sustituido. en obra
Uno por ciento s
POLIZAS NO VIGENTES (1/100) del monto Segun informe del
L Coordinador de
3 | Cuando el supervisor no cumpla con mantener |  de favalorizacion | por parte de la
vigente su poliza SCTR por cada dia de Eritidad.
incumplimiento
APLICACION DE  PENALIDAD A o
CONTRATISTA 010 UIT por cada | Scgun nforme del
_ Coordinador de
4 | No comunicar a la Entidad las ocurrencias que | ~ Ocurrenciasin obra por parte de la
ameritan la aplicacion de penalidad al comunicar. Enfldad.
Contratista.
PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA 0.15 UIT por no Segun informe del
5 requerir al Coordinador de
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OTRAS PENALIDADES
SUPUESTO DE APLICACION DE FORMA DE
PENALIDAD CALcuLo FREEDINIEATO
calendario de avance de obra valorizado, entrega del Entidad.
Diagrama GANTT y PERT-CPM actualizados a | cronograma en la
la fecha de inicio de ejecucion de obra, en las oportunidad
oportunidades sefialadas en el Reglamento o el sefialada.
Contrato.
0.10 UIT por cada
tipo de material y/o
CALIDAD DE LOS MATERIALES equipo y/o
maquinaria que no -
Cuando el Supervisor permite el uso de | cympla con la Segun informe del
insumos y/o materiales y/o equipos ylo calidad o Coordinador de
maquinarias en la obra de una calidad o | especificacion obra por parte de la
especificacion técnica inferior a la exigida en el | tecnica respectiva, Entidad.
Expediente
Técnico.

CERTIFICADOS DE HABILIDAD VIGENTES

Cuando el plantel profesional ofertado no
cuenta con el certificado de habilidad vigente o
la entidad detecte que no esté habilitado
durante el periodo de ejecucion de obra.

Uno por ciento
(1/100) del monto
de la valorizacién

por cada dia de

incumplimiento

Segun informe del
Coordinador de
obra por parte de la
Entidad.

ABSOLUCION DE CONSULTAS SOBRE
OCURRENCIAS EN LA OBRA

Cuando el Supervisor no cumpla con absolver
consultas que no implique deductivos,
adicionales o modificacion de meta y/o alcance
del expediente técnico de obra, en el plazo
indicado en la Ley de contrataciones y su
Reglamento o, cuando el Supervisor no cumpla
con elevar a la Entidad las consultas que
impliqguen  deductivos,  adicionales o
modificaciones de meta y/o alcances del
expediente técnico de obra, dentro del plazo
indicado en la Ley de contrataciones y su
Reglamento.

0.10 UIT por cada
consulta no
absuelta o por cada
diade
incumplimiento con
elevar los
deductivos,
adicionales o
modificaciones de
meta

Segun informe del
Coordinador de
obra por parte de la
Entidad.

REUNIONES DE COORDINACION CON LA
ENTIDAD

Cuando el Supervisor y/o los especialistas no
se presenten a las reuniones convocados por la
Entidad.

0.10 UIT por cada
profesional ausente
y por cada evento

Segln informe del
Coordinador de
obra por parte de la
Entidad.
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OTRAS PENALIDADES
N SUPUESTO DE APLICACION DE FORMA DE
5 PENALIDAD CALcuLo RS CDIMIERTD
VALORIZACIONES Y METRADOS
Cuando el Supervisor, aprueba y/o valorice Segun informe del
" metrados de partidos no ejecutadas, | .15 UIT por cada Coordinador de
equipamiento  que  no  cumplen Ias | partida involucrada | obra por parte de la
especificaciones técnicas, pagos en exceso u Entidad.
otros actos que impliquen pagos indebidos, en
las va valorizacion presentada.
INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE Uno por ciento o
PROTECCION PERSONAL (1100} el monto. | SoouvIforme el
1 q o Coordinador de
1| Cuando el supervisor no cumpla con proveer a | delavalorizacion | por parte de la
su personal los implementos de seguridad y | POr cadadiade Entidad.
salud que correspondan. incumplimiento
RECEPCION DE OBRA
12 | infraestructura culminada y las instalaciones y Supervision u orden | obra por parte de la
equipos en caso corresponda, el comité de de servicio Entidad.
recepcion advierte que la obra no se encuentra
culminada.
CUADERNO DE OBRA DIGITAL
Cuando el supervisor de obra no realice | 10 UIT por cada Segln informe del
13 | adecuadamente  y/o oportunamente los registro Coordinador de
registros en el cuaderno de obra digital, segln inadecuado, obra por parte de [a
la clasificacion sefialada en el numeral 7,4.5 de Entidad.
la DIRECTIVA N°009-2020-OSCE/CD
REVISION i EVALUACION DE
LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA
SegUn informe del
Cuando el Supervisor no presente el Informe de OQ? UIT por cada Coordinador de
14| revision de la Liquidacion entregada por el dia de atraso obra por parte de la
Contratista en el plazo establecido, se aplicara detectado Entidad.
al Supervisor una multa por cada dia de atraso
detectado.
PLAZOS DE OBLIGACIONES
CONTRACTUALES Segln informe del
o 0.10 UIT por cada Coordinador de
15 | Cuando el Supervisor incumpla los plazos :

. ocurrencia. obra por parte de la
otorgados para la presentacion de documentos Entidad
sefialadas en el reglamento de la ley de '
contrataciones del estado por (Entrega de
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16.

17.

18.

OTRAS PENALIDADES

SUPUESTO DE APLICACION DE FORMA DE

’ PENALIDAD CALCULO PROCEDIMIENTO

documentacién técnica o  administrativa
establecida en el RLCE y/o fijados
contractualmente en los documentos del
proceso de seleccion que establece
obligaciones para el contratista).

PRESENTACION DE INFORMES
INCOMPLETOS

Cuando el supervisor presente un informe
correspondiente a un evento critico (Prestacion
adicional, reduccién de obra, ampliacién de Segun informe del
plazo y absolucion de consultas) en forma | (.15 yiT por cada Coordinador de
16 incompleta o con errores. Se considera ocurrencia. Obra.
informacion incompleta cuando no presenta
toda la documentacion solicitada o carezca de
documentos de sustento o de andlisis
suficientes, o no hayan sido presentados en los
formatos correspondientes, 0 no han sido
debidamente suscritos y sellados.

CONFIDENCIALIDAD

De ser procedente, indicar la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de informacion y
documentacion a la que se tenga acceso relacionada con la prestacion, pudiendo quedar
expresamente prohibido revelar dicha informacion a terceros. El contratista, debera dar cumplimiento
atodas las politicas y estandares definidos por la Entidad, en materia de seguridad de la informacion.
Dicha obligacion comprende la informacion que se entrega, como también la que se genera durante
la realizacion de las actividades y la informacion producida una vez que se haya concluido el servicio.
Dicha informacion puede consistir en mapas, dibujos, fotografias, mosaicos, planos, informes,
recomendaciones, calculos, documentos y deméas datos compilados o recibidos por el contratista.

RESPONSABILIDAD DEL PRESTADOR DEL SERVICIO

La Conformidad del servicio por parte de la Entidad no enerva su derecho a reclamar posteriormente
por defectos o vicios ocultos. El proveedor es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios
ocultos de los servicios ofertados por un plazo no menor de SIETE (07) afios, contado a partir de la
conformidad otorgada por la Entidad.

ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO

NORMAS ANTICORRUPCION

El proveedor / contratista acepta expresamente que no llevara a cabo, acciones que estan prohibidas
por las leyes locales u otras leyes anti-corrupcion. Sin limitar lo anterior, el proveedor / contratista se
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obliga a no efectuar alglin pago, ni ofrecera o transferira algo de valor, a un funcionario o empleado
gubernamental o cualquier tercero relacionado con el servicio aqui establecido de manera que
pudiese violar las leyes locales u otras leyes anti-corrupcion, sin restriccion alguna.

En forma especial, el proveedor / contratista declara con caréacter de declaracion jurada que no se
encuentra inmerso en algtn proceso de caracter penal vinculado a presuntos ilicitos penales contra
el estado peruano, constituyendo su declaracion, a firma del mismo en la orden de servicio de la que
estos términos de referencia forman parte integrante.

NORMAS ANTISOBORNO

El proveedor, no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o cualquier dadiva
en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al servicio, que puedan constituir un
incumplimiento a la Ley, tales como robo, fraude, cohecho o tréfico de influencias, directa o
indirectamente, o a través de socios, integrantes de los drganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas, en concordancia o a lo
establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del servicio,
con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcion,
directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participantes, integrantes de los
6rganos de administracion apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas
vinculadas en virtud a lo establecido en Ley de Contrataciones del estado y su Reglamento.
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REQUISITOS DE CALIFICACION

B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA
Requisitos:
Cargo Profesion

Supervisor de | Ingeniero Civil o Arquitecto (Titulado, Colegiado y Habilitado)
Obra

Especialista | Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero de Gestion
Ambiental Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos Ambientales o
Ingeniero de Recursos Naturales y Energia Renovable o Ingeniero
de Recursos Renovables o Ingeniero Ambiental y de Recursos
Naturales o ing. industrial (Titulado, Colegiado y Habilitado).

Especialista de | Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o
Seguridad en | Ingeniero Industrial o Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo
Obray Salud | o Ingeniero de Minas o Ingeniero Metalurgista (Titulado, Colegiado
en el Trabajo | y Habilitado).

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

d EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:
Cargo Participacion Experiencia
Supervisor 100% Experiencia minima de treinta y seis (36) meses como
de Obra Supervisor y/o inspector y/o jefe de supervision y/o residente y/o

la combinacion de estos en: inspeccion y/o supervision de
servicios de consultoria de supervision de obra y/o ejecucion de
obra, en obras similares. (Computado desde la fecha de la
colegiatura).
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Especialista 100% Experiencia minima de dieciocho (18) como Especialista y/o
Ambiental ingeniero y/o supervisor y/o jefe ylo responsable y/o residente
ambiental y/o ambientalista en: Mitigacion ambiental o
ambientalista 0 monitoreo y mitigacién ambiental o impacto
ambiental o medio ambiente, de obras en general. (Computado
desde la fecha de la colegiatura).

Especialista 100% Experiencia minima de dieciocho (18) meses como Especialista
de ylo ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente
Seguridad en: seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene
en Obray ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o
Salud en el salud ocupacional o implementacion de planes de seguridad e
Trabajo higiene ocupacional o en prevencion de riesgos laborales, de

obras en general. (Computado desde la fecha de la colegiatura).

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
N° Tipo y caracteristicas del equipo Cantidad
1 | Fotocopiadora multifuncional tamafio A-3, A-4 1
9 Computadora estacionaria o portatil como minimo con procesador Core i7 3
o similar
3 | Impresora colores de tamafio de papel A-3, A-4 1
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Se acreditara con copia de documentos que sustenten la propiedad y/o la posesion y/o el compromiso
de compromiso de compra, venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del
requisito de calificacion del equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un
consorcio los documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o
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uno de sus integrantes.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto
de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas
que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segun
corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra para la supervision y/o ejecucion de obras
similares: Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Se consideran
servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: construccion, mejoramiento, ampliacion,
instalacion de infraestructura recreacional o deportiva, servicios deportivos, plataformas deportivas,
centros deportivos recreacionales, parques, coliseos, en obras plblicas o privadas

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u 6rdenes
de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago
cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de
abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema
financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'®.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar
el requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion,
se debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte
(20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la
Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los

18

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resoluciéon N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“ .. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado como una acreditacién
que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldria a considerar como vilida la sola declaracion del postor

afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado”

o
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respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de o contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado’, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz
en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompanar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, drdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato,
de emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segln corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante

o El comité de seleccion debe valorar de manera integral los documentos presentados por el
postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos
presentados la denominacion del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en
las bases, se debera validar la experiencia si las actividades que ejecutd el postor
corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.
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ANEXO 01 - ESTRUCTURA DE COSTOS

I GASTOS FIJOS

1.00 GASTOS DE LICITACION

ITEM DESCRIPCION INC | UND CANTIDAD COSTO TOTAL
1.01{Compra de Bases de licitacion GLB 1.0 200.00 200.00
1.02|Elaboracion de Propuesta GLB 1.0 600.00 600.00
1.03|Gastos Legales (Notariales) GLB 1.0 200.00 200.00
1.04|Gastos Varios (Fotocopias, etc.) GLB 1.0 300.00] 300.00!

TOTAL S/ 1,300.00

2.00 GASTOS DE CONTROL DE CALIDAD

ITEM DESCRIPCION INC | UND CANTIDAD COSTO TOTAL
2.01|PRUEBAS GENERALES PARA PAVIMENTO, VEREDAS, C.D.sup
SARDINEL, CUNETAS, ETC. SEGUN LANORMATIVA VIGENTE GLB 5.00% 51,980.65 2599.03
Y LACE.010.
TOTAL S/ 2,599.03

3.00 EQUIPOS DE PROTECCION - SEGURIDAD EN OBRA

ITEM DESCRIPCION CANT.| UND | FRECUENCIA COSTO TOTAL
3.01|Cascos de seguridad 3.00 | UND 143 25.00 107.14
3.02|Lentes de proteccion 3.00 | PAR 6.00 10.00 180.00
3.03|Tapones auditivos 3.00 | PAR 6.00 5.00 90.00
3.04|Guantes de cuero 300 | PAR 6.00 15.00 270.00
3.05|Calzado de seguridad 3.00 | PAR 1.43 200.00 857.14
3.06|Chalecos reflectivos 3.00 | UND 1.43 30.00 128.57

TOTAL S/ 1,632.85

4.00 GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA

ITEM DESCRIPCION INC | UND CANTIDAD COSTO TOTAL
4.01|Revision de Liquidacion de Obra 0.50 | GLB 1.0 6,500.00 3,250.00
4.02|Elaboracién de Liquidacion por Supervision Obra 0.75 | GLB 1.0 6,500.00 4,875.00
4.03|Fotocopias ( Planos y documentos ) GLB 1.0 300.00 300.00
4.04|Comunicaciones GLB 1.0 100.00 100.00
4.05|Utiles de Oficina GLB 1.0 300.00 300.00
4.06(Presentacion de Informes GLB 1.0 200.00 200.00

TOTAL S/ 9,025.00
TOTAL GASTOS FIJOS S/ 14,556.88
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I GASTOS VARIABLES

1.00 ALQUILERES Y SERVICIOS

R

ITEM DESCRIPCION CANT.| UND TIEMPO COSTO TOTAL
1.01|Alquiler de Oficina técnica 1.00 | UND 3.0 meses 800.00 2,400.00
1.02|Alquiler de equipos de Computo, 4.00 | UND 3.0 meses 300.00 3,600.00
1.03|Alquiler de impresoras, scanner, etc. 1.00 | UND 3.0 meses 120.00 360.00
1.04|Pago por Servicios (luz, agua, teléfono, mantenimiento de la 1.00 | mes 3.0 meses 500.00 1,500.00

Oficina Técnica).
TOTAL S/ 7,860.00
2.00 GASTOS DE OFICINA

ITEM DESCRIPCION INC | UND TIEMPO COSTO TOTAL
2.01|Utiles de escritorio MES 3.0 meses 296.62 889.85
2.02|Muebles para implementacion de oficina técnica GLB 1790.52 1,790.52
2.03|Copias, impresiones y ploteos de Planos MES 3.0 meses 100.00 300.00

TOTAL S/ 2,980.37
3.00 PERSONAL TECNICO Y AUXILIAR DE OBRA (INCLUYE LEYES SOCIALES)
ITEM CARGO INC | UND TIEMPO COSTO TOTAL
PERSONAL CLAVE
f 03.01{Supervisor de Obra 1.00 | MES 3.0 meses 6,500.00 19,500.00
[ 03.02|Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo 1.00 | MES 3.0 meses 4,200.00 12,600.00
r 03.03|Especialista Ambiental 1.00 | MES 3.0 meses 5,000.00 15,000.00
TOTAL S/ 47,100.00
4.00 GASTOS FINANCIEROS (VER ANEXO 01)

ITEM DESCRIPCION INC | UND CANT. VALOR TOTAL
4.01|Carta Fianza de fiel cumplimiento de contrato GLB 1.0 55.63 55.63
4.02|Impuesto a las Transacciones Financieras (I.T.F.) GLB 0.005% 64,404.02 3.22

TOTAL S/| 58.85
5.00 SEGUROS (VER ANEXO 02)

ITEM DESCRIPCION INC | UND CANT. VALOR TOTAL
5.01|Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) GLB 1.0 290.00 290.00
5.02|Seguro de VIDALEY GLB 1.0 182.50 182.50
5.03|Costo por emision de Péliza GLB 1.0 14.18] 14.18|

TOTAL S/ 486.68

| TOTAL GASTOS VARIABLES S/ §8,485.90 |
COSTO DIRECTO DE SUPERVISION S/ 73,042.78

UTILIDAD (5%) S/ 3,652.14

SUB TOTAL S/ 76,694.92

1.G.V. (18%) S/| 13,805.08

ﬁOTAL SUPERVISION (4.6% C.T. Obra) S/ S/90,500.00
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CAPITULOIV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

2 PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 60 puntos

Evaluacién:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
TRES (3) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION,
por la contratacién de servicios de consultoria de obra iguales o similares
al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la
fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha
de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segun
corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u érdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o constancia de la presentacién de la liquidacién del
contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite
documental y fehacientemente, con voucher de depésito, nota de abono,
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por
Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante
cancelacién en el mismo comprobante de pago'.

M = Monto facturado
acumulado por el postor por
la prestacioén de servicios de
consultorfa en la especialidad

M >= [3?0 veces el valor
referencial:
60 puntos

M >= 2.6 veces el valor
referencial y < 2.9 veces el
valor referencial:

40 puntos

M > 221 veces el valor
referencial y < 2.5 veces el
valor referencial:

Las disposiciones sobre el requisito de calificacién “Experiencia del 30 puntos
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del

Capitulo Ill de la presente seccién de las bases resultan aplicables para

el presente factor.

METODOLOGIA PROPUESTA 40 puntos

Evaluacion:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucién de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

FACTOR 01. Los procedimientos de trabajo de supervisiéon de obra
deberan considerarse como minimo lo siguiente:
1.1 organizacién del equipo de trabajo:
1.14.1 por especialidades.

Desarrolla la metodologia
que sustenta la oferta
40 puntos

No desarrolla la metodologia
que sustente la oferta
0 puntos

19

20

21

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial

[...] puntos
[...] puntos
[...] puntos
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE/ METODOLQGiA
PARA SU ASIGNACION

1.1.2  cuadro resumen de vinculos y necesidades de las
especialidades y funciones detalladas.
1.2 procedimiento de control para la calidad del expediente final.
1.21 formato de punch list por especialidad.
1.2.2  protocolos de calidad para el expediente.
1.3 Plan de trabajo (sustento de la organizacién y programacion
Gantt y CPM de actividades durante la supervision de obra)
1.4 Conocimiento del proyecto, accesos y condiciones climaticas
(panel fotografico actualizado)
1.5 Matriz RACI de asignacion de responsabilidades de
cumplimiento de actividades.
Plan de riesgos segun Directivas del OSCE.
Integracion de la gestion del conocimiento en la gestion del
proyecto.
1.8 Descripcién de las actividades acorde a los términos de
referencia:
1.8.1 Actividades previas al inicio de la supervision.
1.8.2  Actividades durante el Servicio de supervisién de
obra.
1.8.3  Actividades durante el periodo de recepcion y
liquidacion de obra.
1.9 Procedimientos de control de obra:
1.91 Control administrativo.
Control de plazos.
Control econémico.
Improcedencia de adicionales de obra, el postor
debe sustentar al menos 02 opiniones del OSCE.
1.9.5  Plan para superar de forma eficiente el control
concurrente.
1.10Documentos que seran presentados:
1.10.1  Previo del inicio de la ejecucién de obra.
1.10.2 Durante la ejecucion de obra.
1.10.3 Posterior de la ejecucion de obra.

S
~N o

9.
9.
9L

AON

FACTOR 02. Los mecanismos de aseguramiento de calidad del
servicio y de la obra debera considerarse como minimo lo siguiente:
2.1. Descripcion de normas que se aplicaran durante la
supervision.
2.2. Descripcion de actividades propias de la supervision
2.3. Plan de Control de Calidad (el plan de control de calidad
referido a la ejecucion de la obra debera comprender: control
topografico; control de ensayos de laboratorio; control de
materiales).
2.4. Formato de protocolos de liberacién de frentes.
2.5. Formato de control de registros de calidad (certificados,
cartas de garantia, reportes de prueba y ensayos).
2.6. Formato de calibracién de equipos de medicion y ensayo.
2.7. Formato de protocolos de recepcion.
2.8. Formato de asistencia.
2.9. Cronograma de recursos de la supervision
2.10. Control de calidad técnica de la obra

FACTOR 03. Descripcion de las actividades de control para los sistemas
de seguridad y salud ocupacional (adjuntar formatos de control) que se
implementaran en la ejecucién de la consultoria. Deberé considerarse
como minimo lo siguiente

3.1. Descripcion y relacién de normas que se aplicaran durante la
supervisién.

3.2. Descripcién de las medidas de control en seguridad e higiene
ocupacional, proteccion de propiedades e instalaciones de
terceros.

3.3. Descripcion de las medidas de control en salud ocupacional.

3.4. Linea base del sistema de gestion de la seguridad y salud en
el trabajo

3.5. Descripcién del sistema de gestion de seguridad y salud en el
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2 PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

trabajo de la empresa

3.6. Responsabilidades de implementacion/ejecucion del plan de
seguridad y salud en el trabajo

3.7. Medidas de control basicas para la prevencién de riesgos.

3.8. Relacién de actividades de manejo de residuos sélidos.

3.9. Identificacion y andlisis de riesgos en el control de salud
ocupacional.

3.10. Formatos de control y matriz IPERC.

FACTOR 04. Descripcion de las actividades para el control de los
sistemas de mitigacion de impacto ambiental (adjuntar formatos de
control para la supervision de obra) que se implementaran en la
ejecuciéon de la consultoria. Debera considerarse como minimo lo
siguiente:

4.1. Medidas de mitigacién de impactos ambientales.

4.2. Medidas de reparacién y/o compensacion de impactos
ambientales.

4.3.ldentificacion de posibles dificultades y propuestas de
solucién.

4.4 Actividades Previas, Durante La Obra, Recepcién Y
Liquidacion De Obra Y Liquidacién De Consultoria De Obra,
con su respectivo cronograma.

4.5.Plan de implementacién de sistema de ecoeficiencia

4.6.Plan de riesgos: plan de gestion de riesgos, identificacion de
riesgos, analisis cuantitativo de riesgos, andlisis cualitativo de
riesgos, plan de respuesta a los riesgos, control de los riesgos,
con su respectiva estructura matriz de indicadores de riesgo

FACTOR 05. Descripcion de las actividades para las mejoras en el
desempefio funcional del equipo (adjuntar formatos de control para la
supervisién de obra) que se implementaran en la ejecucion de la
consultoria. Debera considerarse como minimo lo siguiente:
5.1. Listado de profesionales.
5.2. Organigrama
5.3. Conocimiento de la metodologia para las mejoras en el
desempefio funcional del equipo técnico, Teorias Existentes
5.4. Evaluacion de desempefio.
5.5. Productividad
5.6. Cronograma Gantt de participacion de equipo técnico y equipo
5.7. Desarrollo del proyecto demostrando el conocimiento de la
metodologia para las mejoras en el desempefio funcional del
equipo técnico.

FACTOR 06. Gestion de Costos (PMBOK) que se implementaran en la
ejecucion de la consultoria. Debera considerarse como minimo lo
siguiente:

6.1. Planificacion de los costos.

6.2. Estimacion de costos.

6.3. Determinacion del presupuesto.

6.4. Control de costos.

FACTOR 07. Flujograma de liquidacién de obra en los casos que
sefiala la normativa pertinente, cronograma del servicio de la
consultoria, Mensurabilidad Y Estabilizacion De Costos Especificos Y
Totales.

Acreditacién:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

Para acceder a la etapa de evaluaciéon econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

©




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2025-CS-MDCH

Importante

o Los factores de evaluacién elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

de Referencia ni los requisitos de calificacion.

Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO
Evaluacién: La evaluacién consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
Se evaluara considerando la oferta econémica del postor. la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
Acreditacién: puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta | precios, segun la siguiente formula:

econémica (Anexo N° 6).

Pi= Omx PMP
Oi

Donde:

| = Oferta
. Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
) Qi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

100 puntos

PUNTAJE TOTAL

9 ),
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
0 la adecuacién de las propuestas en el presente documento, las que en ningun caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacién del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1,

con domicilio legal en [......... 1 representada POr [...ovvivnee ], identificado con DNI N° [.......... Ly
de otra parte [.............. .], con RUC N° [................ ], con domicilio legal en
[ ] mscrlta en Ia Ficha N° [............... ..] Asiento N° [................]
deI Reglstro de Personas Jurldlcas de la ciudad de [ ’ ] deb|damente representado por
su Representante Legal, [... ] con DNI N° [ E———————— ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [... ] Asuento N [ ..] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de[............], a qwen en adelante se le denominaré EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [... ..], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda adedICO la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFAEN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcién formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacién debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

22

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucidén del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucién de actividades de instalacion, implementacion

u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucion, se debe consignar lo
siguiente:

“E| plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE

REFERENCIA] es de [............ 1, el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS?®

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

EIl monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTQ]J, que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucién de las prestaciones accesorias es de [........J,el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
__EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE

LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASQ].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar a las bases o eliminar, segtn corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?, asi como los

documentos derivados del procedimiento de selecciéon que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,

2 De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es)

principal(es) y de la(s) prestacién(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

2 | a oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

 De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante
wAl'é»m?p»afo de o Vdispuestbi en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglaménto de la Léy de
. Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“‘De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO)], a través de la retencién que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del niimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento

(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

‘De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

| Solo en el caso qué la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula: ‘

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

pdliza de caucién acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda. '
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CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacién del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacién de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
|a falta de absolucion de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Adverten Cla

Consm‘uye /nfraCC/on pasmle de sancién segun /o orewsto en e/ //tPra/ h) de/ numera/ 50 1 de/ amculo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
| ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo méximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el dltimo pérrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo méximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] arios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.
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En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el dltimo
pérrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] arios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”".

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

{,

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacién en la ejecucion del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucién, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | Nl MAYOR A UNA (1)

Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe del
obligacién de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE

LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal.

3 | Si como consecuencia de verificar el | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE SER
y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al
encuentra culminada. monto del contrato de

supervisién.
4 | En caso el supervisor de obra no absuelva | Una (1) UIT por no | Segun informe del
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las consultas o las absuelva fuera del plazo | atender las consultas | [CONSIGNAR EL
sefialado en el numeral 193.3 del articulo | formuladas por el | AREA USUARIA A
193 del Reglamento. % residente de obra, | CARGO DE LA

segun lo dispuesto en | SUPERVISION  DEL
el literal b) del numeral | CONTRATO].

193.10 del articulo 193
del Reglamento.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segln corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

" Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas

obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcioén, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademés, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; v ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

¥ En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, seguin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...cccceivenieiniinnenas |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

“LA ENTIDAD" ‘EL CONTRATISTA"

% De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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Importante

Este documento puédé firmarse di&ifa/meﬁte si ambas'pan.‘esﬂ cuentan con firma digité], segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?’.

CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento
2 ggL'oI'EBI'El;TA ts\l:é;\;re, denominacién o razén
RUC
EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:
Nombre o razén social del RUG % Descripcién de las
integrante del consorcio ° obligaciones
3 DATOS DEL .
CONTRATO Numero del contrato
Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion
Supervisién
BleBeraciohide elagc?rzl:\iién Supervisién
Objeto del contrato Expediente del d?a Obra
Téenico Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcién del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
/‘ Plazo original dias calendario
, Ampliacién(es) de plazo dias calendario
) )/ Plazo de ejecucién contractual - ‘T'otal plazo - dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de
obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4

DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacion del proyecto

Monto del presupuesto

@

27 Para  mayor

informacion  sobre la  normativa

de firmas y certificados digitales

https://mww.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

ingresar  a:
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En caso de Supervision de Obras

5

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N°1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°005-2025-CS-MDCH

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA] identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?28 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electronico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segtn orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

| Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

/_7 Importante

La not/f/caC/on d/r/glda ala d/reCC/on de correo e/ectron/co conSIgnada se entendera va//damente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

/

28 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.

\_ ©
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N°1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°005-2025-CS-MDCH

Presente.-

Elque se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL

CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2® Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MY PE3° Si | No |
Correo electrénico :

| -Patos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : [ Teléfono(s) :
MYPE3! Si I No |
Correo electrénico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:

\ ¢ / | Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

29 Esta informacion seré4 verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segtn lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendré en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

30 |bidem.

31 Ibidem.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2025-CS-MDCH

1
2.
3

4.

Solicitud de reduccioén de la oferta econdmica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segtin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacién.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacidn dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera vélidamente

| efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2025-CS-MDCH

ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°005-2025-CS-MDCH

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

ii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N°® 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccién.

vi.  Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

" Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comdn del consorcio.
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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2025-CS-MDCH

ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°005-2025-CS-MDCH

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglin corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacién que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acépite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccién de las bases.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2025-CS-MDCH

ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCIC)N,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°005-2025-CS-MDCH

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
i Representante legal o comun, segtn corresponda




/
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2025-CS-MDCH

ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sdlo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°005-2025-CS-MDCH

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcién y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal cominen [..........ccccccvveeennnnen. 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

T CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
. OBLIGACIONES DE INOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4 155
]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%3

32 Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.
33 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

% Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

-
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2025-CS-MDCH

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA|]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2025-CS-MIDCH

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°005-2025-CS-MDCH

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segtin corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econdmica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segtin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

o El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]'".
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ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°005-2025-CS-MDCH

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econdémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

o El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta econémica.

o Encaso que el postor reduzca su oferta, segtin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

o £l postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2025-CS-MDCH

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°005-2025-CS-MDCH

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

N° DE PERIODO O S
; PERIODOS|  UNIDAD DE TOTAL OFERTA
DESCRIPCION DEL OBJETO DE TIEMPO DE LA OIL:’I';‘:JT‘;\%'QS, ECONOMICA
TIEMPO? TARIFA%

| Importante para la Entidad

En el caso de supervisién de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden

' ademas la liquidacion del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

PERIODO

N° DE TARIFA
DESCRIPCIONDEL | PERIODOS | O UNIDAD | yyiraria | TOTAL OFERTA
DE ECONOMICA
OBJETO DE TEMPO® | OFERTADA®
TIEMPO™

Supervisién de obra

Liquidacién de obra

Incluir o eliminar, segun corresponda

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluiran en su oferta econdmica los tributos respectivos.

% Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.
% Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

3 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

% Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.
% Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

4 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

Q@




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2025-CS-MDCH

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

o Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

o El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONYJ".

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segtn relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

=  En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocioén de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
/ de los limites del valor referencial sin IGV".

~S

/?1CIUI.I' las disposiciones, segtin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
/,/incorporen deben ser eliminadas

A
/




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2025-CS-MDCH

Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez cuiminada la elaboracidn de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°005-2025-CS-MDCH

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneraciéon del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa*' se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante
Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo

caso debe ser suscrita por el representante comin, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

" En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversién en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2025-CS-MDCH

ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°005-2025-CS-MDCH

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacién societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

‘Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

/ Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacién de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

| También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
| Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2025-CS-MDCH

Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccion segun relacion de items cuando algin item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez cuiminada la elaboracion de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA 'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°005-2025-CS-MIDCH

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por ciento (10%) sobre el

puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE

ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA

BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
f provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

-\ Firma, Nombres y Apellidos del postor o
[ Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

o Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

_
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2025-CS-MDCH

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/200,000.00])

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°005-2025-CS-MDCH

Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comidn del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignacién de la bonificaciéon del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL [TEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2025-CS-MIDCH

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°005-2025-CS-MDCH

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtn, segtn corresponda

Importante

o Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en
la seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link
http://www2.trabajo.qob.pe/servicios-en-linea-2-2/.

» Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2025-CS-MDCH

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°005-2025-CS-MDCH

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o comtn, segin
7 corresponda
<7 |
S ‘
/ \ Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectia
por medios electrénicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.







