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CAPITULO |
ASPECTOS GENERALES

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo
N° 009-2025-EF. Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. ALCANCE

La presente base estandar correspondiente al procedimiento de seleccion de licitacion publica
abreviada de obras se utiliza por la entidad contratante para la contratacion de: i) obras bajo
los sistemas de entrega de solo construccion y disefio y construccion, segln la cuantia
establecida en la Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal correspondiente,
ii) obras de rehabilitacion y reconstruccion posterior a emergencias y desastres, o iii) cuando
se trate de la segunda convocatoria de una licitacién publica de obras bajo los sistemas de
entrega de solo construccion y disefio y construccion. Esta base estandar no es aplicable para
la suscripcion de contratos estandarizados de ingenieria y construccion de uso internacional.

-

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS

" En estos casos se debe utilizar la base estandar correspondiente. La Decimocuarta Disposicion Complementaria Transitoria
del Reglamento sefiala que la implementacion de los contratos estandarizados de ingenieria y construccién de uso
internacional es progyesiva y se realiza mediante pilotos, de acuerdo con lo definido por la Direccién General de

Abastecimiento.
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2.1.

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

CAPITULO II

ETAPAS DE LA LICITACION PUBLICA DE OBRAS

Las etapas del presente procedimiento de seleccidn son las siguientes:

participantes

puede

ETAPA CARACTERISTICAS BASE LEGAL
a) Convocatoria 1.Se realiza a través del SEACE de la Pladicop en la | Articulos 63, 64
fecha sefialada en el cronograma. y 163 del
Reglamento
2.Tratandose de procedimientos de seleccion para la
ejecucion de obras bajo el sistema de entrega de solo
construccion, adicionalmente a los requisitos
establecidos en el articulo 63, es requisito contar con
el expediente técnico aprobado y la disponibilidad
fisica del terreno.
3.La cuantia de la contratacion se publica en la
convocatoria.
b) Registro de | Aplica lista abierta, por lo que cualquier proveedor | Articulos 65y 93

registrarse como participante en el

procedimiento de seleccién

del Reglamento

c) Cuestionamientos
a las bases
(consultas,
observaciones e
integracion)

1.

La presentacion de consultas y observaciones se
realiza en un plazo no menor a siete dias habiles
contabilizados desde el dia siguiente de la
convocatoria.

La absolucion de los referidos cuestionamientos y la
publicacion de las bases integradas se realiza en la
fecha prevista en el cronograma del procedimiento
de seleccién?.

Articulos 51, 66,
67 y 93 del
Reglamento.

d) Evaluacion de
ofertas técnicas y
econémicas

. La presentacién de ofertas se realiza a través del
SEACE de la Pladicop en un plazo no menor de tres
dias habiles contabilizados desde la publicacion de
la integracion de bases o el pronunciamiento con la
integracion definitiva de bases por parte del OECE.

2. Las ofertas son presentadas por los participantes,

3. La

(desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia,
hora peruana), segun el cronograma del
procedimiento de seleccion; adjuntando el archivo
digitalizado que contenga los documentos que
conforman la oferta de acuerdo con lo requerido en
las bases.

es Si

evaluacion de ofertas
PRECALIFICACION y consiste en:

a. Admisién de las ofertas: Los evaluadores revisan
que la oferta contenga los documentos
sefialados en el Capitulo Il de la seccién

Avrticulos 68, 72,
73, 74, 75, 78,
165 y 166 del
Reglamento.

-

2 En el caso de obras bajo el sistema de entrega de solo construccién, en caso la modificacién del requerimiento como producto
de las consultas u observaciones implique el replanteo del expediente técnico, los evaluadores remiten la consulta u
observacién al 6rgano encargado de la elaboracién, aprobacién o conformidad de los expedientes técnicos en la entidad
contratante, para sg opinion técnica, previo a realizar cualquier modificacién o solicitar la no objecion del area usuaria, de

acuerdo con el Iit%l 66.5 del articulo 66 del Reglamento.
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especifica de las bases, caso contrario la oferta
se considera no admitida.

b. Revisién de los requisitos de calificacion: los
evaluadores califican a los postores verificando
que cumplan con los requisitos de calificacion
detallados en el Capitulo Il de la seccién
especifica de las bases.

c. Evaluacion de ofertas técnicas: los evaluadores
aplican los factores de evaluacion previstos en el
Capitulo IV de la Seccion Especifica de las bases
a las ofertas que cumplen los requisitos de
calificacion.

d. Evaluacion de ofertas econémicas: La evaluacion
de la oferta econdémica es posterior a la
evaluacion técnica y solo respecto de aquellos
proveedores que hubieran obtenido o superado
el puntaje minimo en la evaluacion técnica.

4. En los procedimientos de seleccién de obras bajo

sistema de entrega de solo construccion, la cuantia
de la contratacion determinada en el expediente
técnico es punto de referencia para las ofertas. En
la decision de la estrategia de contratacién se puede
optar entre dos métodos de evaluacién de ofertas:

a. Oferta econdmica limitada: la oferta econdmica
de los postores debe encontrarse en el rango
entre el 95% y 110% de la cuantia de la
contratacién. Este rango se calcula considerando
dos (2) decimales. Para ello, si el limite inferior
tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en
un digito el valor del segundo decimal; en el caso
del limite superior, se considera el valor del
segundo decimal sin efectuar el redondeo. Los
evaluadores descalifican las propuestas que no
cumplan el referido rango.

b. Oferta economica fija al 100%: la oferta
econémica de los postores corresponde al 100%
de la cuantia de la contratacion. En este caso,
solo se realiza la evaluacion técnica de las
ofertas, sobre cien puntos.

. En los procedimientos de seleccion de obras bajo el

sistema de entrega de disefio y construccion, los
postores realizan una oferta econdémica que
contienen dos rubros: i) costo de la ejecucion de la
obra, y ii) costo del disefio. Del total contemplado
como cuantia de la contratacion, solo aquella
correspondiente al rubro costo de la ejecucion de la
obra es punto de referencia para las ofertas.

. Todos los actos se realizan a través del SEACE de

la Pladicop, incluyendo la subsanacion de ofertas.

e) Otorgamiento de
la buena pro

2/)

. Definida la oferta ganadora, los evaluadores otorgan

la buena pro mediante su publicacion en el SEACE
de la Pladicop, incluyendo los documentos que
sustenten los resultados de la admision, calificacion,
evaluacién y el otorgamiento de la buena pro.

Articulos 80, 81,
82, 83 y 84 del
Reglamento.

e
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2. En caso de haber sorteo por desempate, éste se
realiza a través del SEACE de la Pladicop.

3. En caso se hayan presentado dos o més ofertas, el
consentimiento de la buena pro es publicado a
través del SEACE de la Pladicop al dia siguiente de
vencido el plazo correspondiente para interponer
recurso de apelacion, sin que los postores hayan
ejercido el derecho de interponer dicho recurso.

4. En caso se haya presentado una sola oferta, el
consentimiento de la buena pro se produce el mismo
dia de la notificacién de su otorgamiento.

2.2,

2.2.1.

222

2.2.3.

224,

2.2:5.

2.3.

2.3.1.

2.3.2.

CONSIDERACIONES PARA TODOS LOS PROVEEDORES:

Para registrarse como participante en un procedimiento de selecciéon convocado por una entidad
contratante es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion vigente ante el Registro
Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Especializado para las
Contrataciones Publicas Eficientes (OECE). Para obtener mayor informacion se puede ingresar a
la siguiente direccion electronica: www.iip.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE de la Pladicop
utilizando su certificado (usuario y contrasefia).

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas, requisitos de calificacion y/o condiciones de ejecucion. Las
consultas y observaciones que se formulen sobre el particular se tienen como no presentadas.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta
deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley N° 27269,
Ley de Firmas y Certificados Digitales). No se acepta insertar la imagen de una firma. Las ofertas
se presentan foliadas en todas sus hojas. El postor, el representante legal, apoderado o
mandatario designado se hace responsable de la totalidad de los documentos que se incluyen en
la oferta. El postor es responsable de verificar, antes de su envio, que el archivo pueda ser
descargado y su contenido sea legible.

En el caso que el proveedor, al registrarse como participante el proveedor, presente una
declaracion jurada de desafectacion del impedimento debido a parentesco establecido en el inciso
2 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley, se debe incluir como requisito adicional de admision
de su oferta la acreditacion documental de su condicion de desafectacion, conforme a lo sefialado
en el numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento.

CONSIDERACIONES ADICIONALES PARA LOS CONSORCIOS:

En el caso de consorcios, basta que uno de sus integrantes se haya registrado como participante
en el procedimiento de seleccion, para lo cual dicho integrante debe contar con inscripcion vigente
en el RNP como consultor y/o ejecutor de obras. Los demas integrantes del consorcio deben
contar con inscripcion vigente en el RNP, en las demas etapas del procedimiento de seleccion. No
se considera consorcio a la asociacion de personas de duracion ilimitada o indefinida que,
denominandose consorcios, han sido constituidas como personas juridicas en los Registros
Publicos.

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un

consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimieptos de seleccion segun relacion de items. Tratandose de un procedimiento por

¥
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2.3.3.

2.34.

235,

2.3.6.

2.3.7.

relacion de items, los integrantes del consorcio pueden participar en items distintos al que se
presentaron en consorcio, sea en forma individual o en consorcio.

Como parte de los documentos de su oferta el consorcio debe presentar la promesa de consorcio
con firmas digitales de todos sus integrantes o en su defecto, firmas legalizadas, de ser el caso,
en la que se consigne lo siguiente:

a) La identificacion de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, segun corresponda.

b) La designacion del representante comun del consorcio.

¢) El domicilio comun del consorcio.

d) El correo electrénico comuin del consorcio, al cual se dirigiran todas las comunicaciones
remitidas por la entidad contratante al consorcio durante el proceso de contratacion, siendo
éste el Unico valido para todos los efectos.

e) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio.

f) El porcentaje del total de las obligaciones de cada uno de los integrantes, respecto del objeto
del contrato. Dicho porcentaje debe ser expresado en niumero entero, sin decimales.

La informacion contenida en los literales a), e) y f) precedentes no puede ser modificada, con
ocasion de la suscripcion del contrato de consorcio, ni durante la etapa de ejecucién contractual.
En tal sentido, no cabe variacion alguna en la conformacion del consorcio, por lo que no es posible
que se incorpore, sustituya o separe a un integrante.

El representante comun tiene facultades para actuar en nombre y representacion del consorcio,
en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y ejecucion del contrato,
con poderes suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de
su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad o liquidacién del contrato, seguln
corresponda. El representante comun no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido
para contratar con el Estado. Para cambiar al representante comun, todos los integrantes del
consorcio deben firmar (mediante firmas legalizadas o firmas digitales) el documento en el que
conste el acuerdo, el cual surte efectos cuando es notificado a la entidad contratante.

En el caso de consorcios, las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases
que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el representante comun o por
todos los integrantes del consorcio, seguin corresponda (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N.° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales). En el caso de los documentos que deban
suscribir todos los integrantes del consorcio, la firma es seguida de la razén social o denominacién
de cada uno de ellos. Lo mismo aplica en caso deban ser suscritos en forma independiente por
cada integrante del consorcio, de acuerdo con lo establecido en los documentos del procedimiento
de seleccion. En el caso de un consorcio integrado por una persona natural, basta que la persona
natural indique debajo de su firma, sus nombres y apellidos completos.

La acreditacion del requisito de calificacion de la experiencia del postor se realiza en base a la
documentacion aportada por los integrantes del consorcio que se hubieran comprometido a
ejecutar conjuntamente las obligaciones vinculadas directamente al objeto materia de la
contratacion, de acuerdo con lo declarado en la promesa de consorcio. Para ello se debe seguir
los siguientes pasos:

a) Primer paso: obtener el monto de facturacion por cada integrante del consorcio, el cual se
obtiene de la sumatoria de montos facturados por éste que, a criterio del evaluador, han sido
acreditados conforme a las bases, correspondiente a las contrataciones ejecutadas en forma
individual y/o consorcio.

En caso un integrante del consorcio presente facturacion de contrataciones ejecutadas en
consorcio, se considera el monto que corresponda al porcentaje de las obligaciones del referido
integrante consorcio. Este porcentaje debe estar consignado expresamente en la promesa o
en el contrato de consorcio, de lo contrario, no se considera la experiencia ofertada en
consorcio.

-
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b) Segundo paso: verificar si el integrante del consorcio que acredita la mayor experiencia cumple
con un determinado porcentaje de participacion. En caso la entidad contratante haya
establecido en las bases un porcentaje determinado de participacion en la ejecucion del
contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, debe verificarse que
éste cumple con dicho parametro a efectos de considerar su experiencia.

En el caso de obras bajo los sistemas de entrega de solo construccion y disefio y construccion,
la mayor experiencia se refiere a la experiencia en las subespecialidades de obras.

c) Tercer paso: sumatoria de experiencia de los consorciados. Para obtener la experiencia del
consorcio se suma el monto de facturacion aportado por cada integrante que cumple con lo
sefialado previamente.

2.3.8. Para calificar la experiencia del postor no se toma en cuenta la documentacion presentada por el
o los consorciados que asumen las obligaciones referidas a las siguientes actividades:

i) Actividades de caracter administrativo o de gestion como facturacion, financiamiento, aporte
de garantias, entre otras.

ii) Actividades relacionadas con asuntos de organizacién interna, tales como representacion u
otros aspectos que no se relacionan con la ejecucion de las prestaciones, entre otras.

2.3.9. En el caso de obras convocadas bajo el sistema de entrega de solo construccion, todos los
integrantes del consorcio deben contar con inscripcion vigente en el RNP como ejecutores de
obra.

2.3.10. En el caso de obras convocadas bajo el sistema de entrega de disefio y construccion, los
integrantes del consorcio deben contar con inscripcion vigente en el RNP como consultores o
ejecutores de obra, segin la obligacion asumida en la promesa de consorcio, conforme a lo
siguiente:

i) Los integrantes del consorcio que se hayan obligado a elaborar el expediente técnico deben
encontrarse inscritos en el RNP como consultores de obra, en al menos una de las
especialidades requeridas por la entidad en funcion al objeto del procedimiento, siempre que
en conjunto cumplan con todas las especialidades requeridas; asimismo, cada integrante del
consorcio que se obligue a elaborar el expediente técnico debe contar con inscripcion en la
categoria que corresponda segun el monto de la contratacion o en una categoria superior®.

ii) Los integrantes del consorcio que se hayan obligado a ejecutar el componente de obra deben
contar con inscripcion vigente en el RNP como ejecutores de obra.

2.3.11. En caso de resultar favorecido el consorcio con la buena pro, cada integrante del consorcio
debe contar con la capacidad libre de contratacion igual o superior al porcentaje equivalente al
monto de sus obligaciones consideradas en la promesa de consorcio.

2.3.12. Los integrantes del consorcio son responsables de que su inscripcion en el RNP se encuentre
vigente, asi como no estar inhabilitados o suspendidos al registrarse como participantes, en la
presentacion de ofertas, en el otorgamiento de la buena pro y en el perfeccionamiento del
contrato.

2.3.13. Los integrantes de un consorcio se encuentran obligados solidariamente a responder frente a
la entidad contratante por los efectos patrimoniales que ésta sufra como consecuencia de la

3 Cabe indicar que de conformidad con la Cuarta Disposicion Complementaria Transitoria del Reglamento de la Ley, la
implementacion del proceso para la asignacion de las categorias establecidas en el numeral 27.2 del articulo 27, es progresiva
y tiene un plazo de ciento ochenta dias contados desde el dia siguiente de la entrada en vigencia del presente Reglamento.
En tanto dure dicha implementacién, el RNP realiza la asignacién de especialidades y categorias conforme lo indicado en la
referida disposicion complementaria.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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2.4.

actuacién de dichos integrantes, ya sea individual o conjunta, durante el procedimiento de
seleccion y la ejecucion contractual.

EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS QUE SUPEREN LA CUANTIA DE LA
CONTRATACION

En caso la oferta econdmica del postor que obtiene el mejor puntaje total supere la cuantia de
la contrataciéon, se negocia conforme al articulo 167 del Reglamento, de acuerdo con los
siguientes pasos:

La DEC gestiona la solicitud de la ampliacion de la certificacion o prevision presupuestal
correspondiente. De otorgarse la ampliacién, se procede a adjudicar la buena pro.

De no contar con la ampliacion de la certificacion o prevision presupuestal, los evaluadores
negocian con el postor que obtuvo el mejor puntaje total, conforme al numeral 167.1 del
articulo 167 del Reglamento, en el siguiente orden:

a) La reduccion de su oferta econémica. En el caso del sistema de entrega de disefio y
construccién, solo puede negociarse la reduccién del rubro materia de calificacion, es
decir del rubro correspondiente al componente disefio.

b) La reduccién de determinadas prestaciones o condiciones del requerimiento, previa
no objecion del area usuaria. No pueden negociarse las condiciones que dieron lugar
al otorgamiento de puntaje en los factores de evaluacion correspondientes a la oferta
técnica o aquellos establecidos como no negociables en el requerimiento. La finalidad
publica de la contratacion no debe ser afectada.

En caso el postor con el mejor puntaje no acepte la reduccion del monto o la reduccion de
las prestaciones o condiciones del requerimiento, se procede a negociar con los siguientes
postores en el orden de prelacion que obtuvieron. Si el postor que procede en el orden de
prelacion oferté un monto por debajo de la cuantia de la contratacion, se le adjudica la
buena pro.

En caso el postor que obtuvo el mejor puntaje total reduzca su oferta econémica pero la
reduccion no se encuentre dentro del monto de la cuantia de la contratacion, se solicita la
ampliacién de la certificacion de crédito presupuestario y/o prevision presupuestal
correspondiente. En caso si se otorgue la ampliacién, se adjudica la buena pro. Caso
contrario, se puede optar por: negociar con los siguientes postores en el orden de prelacion
o declarar desierto el procedimiento de seleccion.

Las decisiones adoptadas por los evaluadores en la negociacion constan en actas que se
publican en el SEACE de la Pladicop y se sustentan en el principio de valor por dinero,
priorizando el cumplimiento de la finalidad publica de la contratacion.

ICA ABREVIADADE OBRAS
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3.1.

3.2,

3.3

CAPiITULO I
RECURSO DE APELACION

ACCESO AL EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Una vez otorgada la buena pro, la DEC esta en la obligacion de permitir el acceso de los
participantes y postores al expediente de contratacién, con excepcidén de la informacion
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia y de aquella
correspondiente a las ofertas que no fueron admitidas, a mas tardar dentro del dia habil
siguiente de haberse solicitado por escrito.

A efectos de recoger la informacion de su interés, los participantes y postores pueden valerse
de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y
almacenamiento de imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion
obrante en el expediente, siendo que, en este Ultimo caso, la entidad contratante debe entregar
dicha documentaciéon en el menor tiempo posible, previo pago de la tasa por tal concepto
previsto en el Texto Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la respectiva entidad
contratante.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato, incluyendo
aquellos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y otros
actos emitidos por la entidad contratante que afecten la continuidad de éste.

El recurso de apelacion se presenta ante la mesa de partes digital o fisica del Tribunal de
Contrataciones Publicas y es resuelto por éste.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone, como maximo, dentro de los ocho dias habiles siguientes de haberse
notificado el otorgamiento de la buena pro a través del SEACE de la Pladicop.

En el caso de la apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la
buena pro, contra la declaraciéon de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del
procedimiento, el plazo indicado en el parrafo precedente se contabiliza desde que se toma
conocimiento del acto que se desea impugnar. Se considera que se ha tomado conocimiento
en el dia de la publicacion en el SEACE de la Pladicop del acto que se desea impugnar.

UBLICA ABREVIADADE OBRAS
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REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Para perfeccionar el contrato, el proveedor o proveedores adjudicados presentan los siguientes

CAPITULO IV
DEL CONTRATO

requisitos de conformidad con el articulo 88 del Reglamento:

suma equivalente al 10% del monto del
contrato original.

La garantia de fiel cumplimiento puede
ser. (i) fideicomiso (i) carta fianza
financiera, (iii) contrato de seguro o (iv)
retencién de pago.

La retencion de pago como garantia de fiel
cumplimiento aplica para contrataciones
cuya cuantia adjudicada sea igual o menor
a S/ 5 000,000.00 (cinco millones y 00/100
soles). En el caso de las micro y pequefias
empresas estas pueden otorgar como
garantia de fiel cumplimiento la retencion
de pago con independencia de la cuantia
de la contratacion.

REQUISITO CONSIDERACIONES ADICIONALES BASE LEGAL
a) Garantias, salvo | En los contratos de obras, el postor
casos de | ganador de la buena pro presenta una
excepcion. garantia de fiel cumplimiento por una | Numerales 61.4 y 61.5

del articulo 61 de la Ley.

Articulos 88, 113, 114,
115 y 116 del
Reglamento.

b) Contrato de
consorcio, de ser
el caso.

El contrato de consorcio debe cumplir con
los siguientes requisitos:

a. Contener la informacibn minima
indicada en el Capitulo Il de la Seccién
General de las presentes bases.

b. Identificar al integrante del consorcio a
quien se efectla el pago y emitira la
respectiva factura o, en caso de llevar
contabilidad independiente, sefalar el
Registro Unico de Contribuyentes
(RUC) del consorcio.

c. Consignar las firmas legalizadas ante
notario publico de cada uno de los
integrantes del consorcio, de sus
apoderados o de sus representantes
legales, segun corresponda.

Lo indicado no excluye la informacion
adicional que pueda consignarse en el
contrato de consorcio con el objeto de
regular su administracién interna, como es
el régimen y los sistemas de participacion
en los resultados del consorcio, al que se
refiere el articulo 448 de la Ley N° 26887,
Ley General de Sociedades.

Literal b) del articulo 88
del Reglamento.

ACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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En ningin caso puede aceptarse la
presentacion de la promesa de consorcio,
que fue parte de la oferta,
independientemente de que dicha
promesa contenga firmas legalizadas ante
notario.

c)

Caédigo de
cuenta
interbancaria
(CCl) o, en el
caso de

proveedores no
domiciliados, el
namero de
cuenta bancaria
y nombre de la
entidad bancaria
en el exterior.

El CCl es requisito indispensable para
realizar una transferencia entre cuentas de
bancos diferentes, siendo requerido para
efectuar el pago a los proveedores
domiciliados en el Peru.

Para los proveedores no domiciliados,
corresponde el numero de cuenta
bancaria y nombre de la entidad bancaria
en el exterior.

Articulo 67 de la Ley.

Articulos 88, 213y 215
del Reglamento.

d) Documento que

acredite que
cuenta con
facultades para
perfeccionar el
contrato, cuando

Corresponde a la vigencia del poder del
representante legal que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el
contrato. Asimismo, corresponde que el
representante legal presente copia de su
DNI.

Literal d) del numeral
88.1 del articulo 88 del
Reglamento.

corresponda.

En el caso de personas naturales, se
solicita la copia del DNI del postor.

En el caso de consorcios, estos
documentos deben ser presentados por
cada uno de los integrantes del consorcio
que suscriban la promesa de consorcio,
segln corresponda.

e) Institucion Desde el 1 de enero de 2026, la institucion | Articulo 77, 83 y 84, asi
Arbitral elegida | arbitral elegida debe encontrarse inscrita | como la Décima
por el postor, de | en el Registro de Instituciones Arbitrales y | Disposicion
corresponder. Centros de Administracién de Juntas de | Complementaria

Prevencion y Resolucion de Disputas | Transitoria de la Ley.
(REGAJU).

Articulo 88 del
El arbitraje puede ser ad hoc solo en los | Reglamento.
casos en los que el monto de Ila
controversia no supere las diez UIT.

f) Centro de | Las JPRD son obligatorias en los contratos | Articulos 77 y 79 de la
administracion de obra cuyos montos sean iguales o | Ley.
de la JPRD | superiores a S/ 10 000 000,00 (diez
elegida por el | millones y 00/100 soles). Décima Disposicion
postor, de Complementaria
corresponder. Son facultativas para contratos cuyos | Transitoria de la Ley.

montos sean inferiores al monto
previamente sefialado. Articulos 88 346 del
Reglamento.
No puede establecerse JPRD en los casos
de obras cuyos montos sean inferiores a
S/ 5 000 000,00 (cinco millones y 00/100
N soles).

ICA ABREVIADADE OBRAS
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d) Capacidad
Técnica y
Profesional

Comprende la experiencia y calificaciones
del personal clave, asi como el equipamiento
estratégico y/o infraestructura estratégica del
proveedor necesario para la ejecucion del
contrato. La experiencia del personal clave
corresponde a la  especialidad y
subespecialidad de la obra.

La capacidad técnica y profesional es
verificada por la DEC para la suscripcion del
contrato, siempre que no se hayan elegido
factores de evaluacidon como la experiencia
especifica adicional o la formacién adicional
del personal clave.

Literal b) del numeral 72.3
del articulo 72 y literal g)

del numeral 88.1 del
articulo 88 del
Reglamento.

h) Plan de trabajo.

El plan de trabajo se presenta para el
perfeccionamiento del contrato  solo
cuando no haya sido evaluado como parte
del factor de evaluacién de planificacion
detallada durante el procedimiento de
seleccion. Este plan incluye una memoria
descriptiva sefialando las consideraciones
que se han tomado en cuenta para su
elaboracion.

Literal a) del articulo 168
del Reglamento.

i) Constancia
Capacidad
Libre
Contratacion
(CCLC)

RNP.

de
de

del

ejecutor de obra
expedida por el

El postor debe presentar la Constancia de
Capacidad Libre de Contratacion de
gjecutor de obra en los sistemas de
entrega de solo construccion y disefio y
construccion.

Literal b) del articulo 168
del Reglamento.

4.2 PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los requisitos para perfeccionar el contrato
dentro del plazo de ocho dias habiles, contabilizados desde el dia siguiente al registro del
consentimiento de la buena pro en el SEACE de la Pladicop o de que ésta haya quedado
administrativamente firme, de conformidad con el procedimiento y plazos dispuestos en los

articulos 88, 89, 90 91 y 168 del Reglamento.

4.3

4.3.1 Las garantias que presenten los consorcios para el perfeccionamiento del contrato durante
la ejecucion contractual y para la interposicion de los recursos impugnativos, ademas de
cumplir con las condiciones establecidas en la Ley y el Reglamento, deben consignar
expresamente el nombre completo o la denominacién o razén social de los integrantes del
consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no pueden ser aceptadas por las
entidades contratantes o el Tribunal de Contrataciones Publicas. No se cumple el requisito

CONSIDERACIONES PARA LOS CONSORCIOS

antes indicado si se consigna unicamente la denominacion del consorcio.

4.3.2 Para que un consorcio solicite la retencion del 10% del monto del contrato original en
calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el articulo 114 del
Reglamento, todos los integrantes del consorcio deben acreditar en su oferta la condiciéon
de micro o pequefia empresa, sin perjuicio que puedan acreditarlo al momento del
perfeccionamiento del contrato, salvo que el monto de la obra sea menor a S/ 5 000 000,00

(cinco millones y 00/100 soles).

4.4 CONSIDERACIONES PARA LAS GARANTIAS FINANCIERAS

4.4.1 Eprcaso de garantias financieras, estas deben ser incondicionales, solidarias
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irrevocables y de realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la respectiva
entidad contratante bajo responsabilidad de las empresas que las emiten. Las empresas
que emitan garantias financieras deben encontrarse bajo la supervision directa de la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones, contar con clasificacion de riesgo B o superior, y deben estar autorizadas para
emitir garantias o estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera
categoria que periodicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

4.4.2 La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (hitp:/www sbs.gob.pe/sistema-

i s s T e IRy A A
‘F;(‘Ea%i"@f)%iﬁi’@?@h%b?é:{Jgﬁ\ji}?cﬁi:>*~<§®m?§@i:>§i:)).

4.4.3 Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la
fecha de emision de la garantia. Para fines de lo establecido en el articulo 61 de la Ley,
se requiere la clasificacion de riesgo B o superior.

4.4.4 Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en la sede digital de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en la Ley.

4.4.5 En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debe consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

4.4.6 Ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse la sede digital de dicha entidad (htip://www.sbs gob pe/sistema-

financierofrelacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

4.5 CONSIDERACIONES PARA LOS DOCUMENTOS PUBLICOS EXTENDIDOS EN EL

EXTRANJERO

En el caso que los documentos requeridos para el perfeccionamiento del contrato incluyan
documentos publicos extendidos en el exterior, que no les sea aplicable el Convenio de la
Apostilla, debe tenerse en cuenta que, de conformidad con lo previsto en el articulo 137 del
Reglamento Consular del Perd, aprobado mediante Decreto Supremo N° 032-2023-RE*, para
que estos surtan efectos legales en el Perl deben estar legalizados por los funcionarios
consulares peruanos competentes, cuyas firmas deben ser autenticadas posteriormente por el

area competente del 6rgano de linea consular, ademas de cumplir con los requisitos adicionales  «(

que contemple la legislacion peruana para su validez en el Peru. %

©

4.6 DISPOSICIONES FINALES i
o

Todos los demas aspectos del presente procedimiento de seleccion no contemplados en las é
bases se rigen por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes. g
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4 Decreto Supremo que aprueba el Reglamento Consular del Peri y que modifica el Reglamento de la Ley del Servicio =
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBE COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO CON
LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. BASE LEGAL

Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.
Decreto Supremo N° 009-2025-EF, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley
General de Contrataciones Publicas.
Ley N° 32185 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2025.
Ley N° 32186 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2025

Ley N2 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Ley N2 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. ENTIDAD CONTRATANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHA BAJA
RUC N° . 20178826353.

Domicilio legal . Plaza de Armas N.° 148

Teléfono . 056-272083

Correo electrénico . chinchabaja_1537@yahoo.es

1.3. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra
correspondiente a: CONSTRUCCION DE CERCO Y/O PORTADA; EN EL(LA) |.E. 704 DISTRITO DE CHINCHA BAJA, PROVINCIA
CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA CODIGO UNICO DE INVERSION 2678951

Importante para la entidad contratante

e En caso de procedimientos de seleccion segun relacién de items, tramos o por paquete consignar el
detalle del objeto de estos.

o En caso de proyectos de inversién, se debe consignar la ejecucion de la obra materia de la
convocatoria, y no la denominacioén del proyecto, salvo que ambos coincidan.
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

1.4. CUANTIA DE LA CONTRATACIONS

La cuantia de la contratacién asciende a Ochenta Mil con 21/100 soles (S/80,000.21), incluidos
los impuestos de ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la
contratacion.

. Importante para la entidad contratante

5| 3 cuantia de la contratacién indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto de la cuantia de la contratacion
consignado en la ficha del procedimiento de seleccion en el SEACE de la Pladicop. No obstante, de existir contradiccion entre
estos montog’ prima el monto de la cuantia de la contratacién indicado en las bases.

0
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o En el caso de procedimientos de seleccién de obras bajo el sistema de entrega de solo
construccion, se incluye el siguiente cuadro:

" VALOR REFERENCIAL
ITEM | COMPONENTES s/ PARCIAL
01 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS | S/ 1,691.79
| PRELIMINARES Y SEGURIDAD ¥ SALUD
02 | CERCO PERIMETRICO S/ 43,072.48
03 | PORTICO DE ENTRADA 3] 10,447.24
04 | VARIOS S/ 2,932.19
05 | RAMPA DE ACCESO S/ 810.03
COSTO DIRECTO (CD} | S/ 58,953.73 |
GASTOS GENERALES (10.00% CDj | S/ 5,895.37
UTILIDAD (5.00% CD) | S/ 2,947.69
SUB TOTAL | s/ 67,796.79
IGV. | & 12,203.42
VALOR REFERENCIAL | S/ 80,000.21
SON: CIENTO TREINTA MIL Y 00/100 SOLES

- Si el limite inferior tiene méas de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en
el caso del limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

1.5. EXPEDIENTE DE CONTRATACION
El expediente de contratacion fue aprobado el 29/05/2025.

1.6. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Determinados

—>
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CAPITULOII :
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

21. CRONOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE de la
Pladicop.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contiene un indice de documentos® y la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisién de la oferta
Los evaluadores verifican la presentacion de los documentos sefialados en el presente
acapite. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. Los
evaluadores no pueden incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta
a los establecidos en este acapite.
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Pacto de integridad (Anexo N° 2).

c) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento
analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del
apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, estos documentos deben ser presentados por cada uno de
los integrantes de consorcio que suscriban la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, Decreto Legislativo que
aprueba diversas medidas de simplificacion administrativa, las entidades estan prohibidas
de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente
mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto
Legislativo. En esa medida, si la entidad contratante es usuaria de la Plataforma de
Interoperabilidad del Estado — PIDE” y siempre que el servicio web se encuentre activo en
el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponde exigir el certificado de vigencia
de poder y/o documento nacional de identidad.

o
=

Declaracién jurada declarando que: (i) es responsable de la veracidad de los
documentos e informacién de la oferta, y (i) no se encuentra impedido para contratar
con el Estado, de acuerdo con el articulo 33 de la Ley. (Anexo N° 3)
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e) Promesa de consorcio con firmas digitales, o en su defecto, firmas legalizadas, de

6 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma Nacional de Interoperabilidad
- PIDE ingresar?iguiente enlace: hitps://www.gob.pe/741-plataforma-nacional-de-interoperabilidad
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ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante comun, el
domicilio comun, el correo electronico comin y las obligaciones a las que se
compromete cada uno de los integrantes del consorcio, asi como el porcentaje
equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 4)

f) Documentacion que acredite la desafectacion del impedimento, en caso el proveedor
al registrarse como participante hubiera presentado la declaracion jurada de
desafectacion del impedimento (Anexo N° 5), de conformidad con el numeral 39.4
del articulo 39 del Reglamento.

Advertencia

El requisito indicado en el literal f) dnicamente se solicita al proveedor (7ue al regiéffaréé :
hubiera presentado la Declaracién Jurada de desafectacion del impedimento.

g) Oferta Economica (Anexo 6). En el caso de obras ejecutadas bajo el sistema de
disefio y construccion, se anexa la estructura de costos del disefio.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.14 del Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

Importante para la entidad contratante

Se recuerda que la implementacion de la Ficha Unica del Proveedor (FUP) es
progresiva. Asimismo, el Reglamento sefiala que el OECE informa mediante
comunicado la implementacion de los rubros de informacion que componen la FUP, asi
como la fecha a partir de la cual las entidades contratantes no pueden exigir la
presentacion a los proveedores de dicha documentacion en los procedimientos de
seleccion, debiendo verificarla directamente en la FUP.

2.2.2. Documentacién de presentacidn facultativa:

2.2.2.1 Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

2.2.2.2 Las obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao cuyo monto de
contratacion no supere los S/ 900 000.00 (novecientos mil y 00/100 Soles), pueden
presentar la solicitud de bonificacion por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima
y Callao, segun (Anexo N° 09).

2.2.2.3 En el caso de que los proveedores que gocen del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia,
presentan adicionalmente una Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 13).

Advertencia

Los evaluadores no pueden exigir al postor la presentacion de documentos que no
hayan sido indicados en los acédpites “Documentos para la admision de la oferta”,
“Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”.

-
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2.3.

Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de
seleccion cuya cuantia de la contratacion sea igual o menor a cincuenta (50)
UIT:

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por
oforgar la garantia mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el

abono en:
N° de 4 00-591-086316.
Cuenta
Banco i De la Nacion.

N° CCl ; 01859100059108631685

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar en Mesa de Partes de la Municipalidad Distrital
de Chincha Baja, sito en Plaza de Armas N.° 148, los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

k)

Garantia de fiel cumplimiento del contrato, autorizacion de retencion (Anexo N° 7) o
declaracién jurada comprometiéndose a presentar la garantia mediante fideicomiso
(Anexo 8), de ser el caso.

Contrato de consorcio, de ser el caso.

Cadigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y nombre de la entidad bancaria en el exterior.

Copia de la vigencia del poder del representante legal del postor que acredite que cuenta
con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Institucién Arbitral elegida por el postor (Anexo N° 10).

Autorizacion de notificaciones durante la ejecucion contractual al correo electronico
previsto en el contrato (Anexo N° 12).

Constancia de Capacidad Libre de Contratacion de ejecutor de obra expedida por el RNP.
Plan de trabajo segun lo establecido en el Reglamento, en caso no haya sido evaluado
durante el procedimiento de seleccion.

Documentacion que acredite los requisitos de calificacion correspondientes a capacidad
técnica y profesional del personal clave, de conformidad con el literal g) del numeral 88.1
del articulo 88 del Reglamento.

Nota importante para la entidad contratante

' De conformidad con el articulo 88 del Reglamento, la acreditacion de los requisitos de calificacion

correspondientes a la capacidad técnica y profesional del personal clave, se realiza para la |
| suscripeion del contrato dnicamente cuando esta no haya sido considerada factor de evaluacion |
- 0 el procedimiento de seleccién no tenga etapa de precalificacion. En estos Ultimos casos, la |
documentacién es presentada como parte de los requisitos de calificacion y se elimina este literal |

k).

LICA ABREVIADADE OBRAS

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

[CONSIGNAR EL CENTRO DE ADMINISTRACION DE JPRD ELEGIDO POR EL
POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO, EN CASO SE HAYA PREVISTO LA JPRD
COMO MEDIO DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS, DE CORRESPONDER] (Anexo
N° 17)
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24.

) Declaracion Jurada actualizada de Desafectacion de Impedimento (Anexo N° 14) y la
documentacion que acredite dicha desafectacion.

Importante para la entidad contratante

La entidad contratante puede sustentar en la estrategia de contratacion solicitar documentacion
adicional para la suscripcién del contrato, siempre que sea indispensable para el inicio de la ejecucion
del contrato y se verifique que el postor ganador tiene un plazo razonable para conseguir la referida
informacion, considerando los plazos para la suscripcion del contrato.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

Advertencia

e El requisito indicado en el literal m) Gnicamente se solicitara si el postor adjudicado hubiera
presentado la Declaracién Jurada de desafectacion del impedimento en el procedimiento de
seleccion.

e De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la entidad contratante es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado -
PIDE" y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha
plataforma, no corresponde exigir los documentos previstos en los literales d) y e ).

e En caso el postor declare la inaplicabilidad del impedimento Tipo 4.D del inciso 4 del numeral
30.1 del articulo 30 de la Ley, referido a las personas inscritas en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos del Poder Judicial (Redam) presenta la Declaracion Jurada respectiva
(Anexo N° 16).

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. La entidad
contratante suscribe el contrato mediante firma digital, en caso de que el postor adjudicado con
la buena pro cuente con certificado digital emitido por una entidad de certificacion, de acuerdo
con la normativa de la materia. Excepcionalmente, la entidad contratante con el debido sustento
puede proceder a la firma del contrato mediante medios manuales.

ICA ABREVIADADE OBRAS
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REQUERIMIENTO CON
SISTEMA DE ENTREGA DE

SOLO CONSTRUCCION
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CAPITULO lli :
REQUERIMIENTO CON SISTEMA DE ENTREGA DE SOLO CONSTRUCCION

. Advertencia
| Al elaborar las bases, los evaluadores incluyen en esta seccién el requerimiento que forma parte del |
| expediente de contrataciéon aprobado. El érea usuaria es responsable de formular adecuadamente el |
. requerimiento, en coordinacién con la dependencia encargada de las contrataciones, de conformidad con |
| el articulo 20 del Reglamento. El requerimiento debe elaborarse de acuerdo con el formato consignado en |
_este capitulo y estar incluido en el cuadro multianual de necesidades. |

CAPITULO Il
REQUERIMIENTO
CON SISTEMA DE ENTREGA DE SOLO CONSTRUCCION
“CONSTRUCCION DE CERCO Y/O PORTADA; EN EL(LA) LE. 704 DISTRITO DE CHINCHA
BAJA, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA®

CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2678951

3.1, FINALIDAD PUBLICA DE LA CONTRATACION

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHA BAJA DENTRO DE SU PROGRAMACION
MULTIANUAL 2025-2027, HA PRIORIZADO DENTRO DE LA CARTERA DE INVERSIONES,
OMO OBJETIVO ESTRATEGICO DOTAR DE UN BUEN SERVICIO EDUCATIVO CON LA
! ALIDAD DE LOGRAR QUE LOS ESTUDIANTES, Y LA SOCIEDAD EN GENERAL, SE
byl < EFICIEN DE UNA EDUCACION DE CALIDAD QUE LES PERMITA DESARROLLAR SUS

i CAPACIDADES Y HABILIDADES, ASl COMO CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL Y

,' v‘?NOMICO DEL DISTRITO DE CHINCHA BAJA,
i . %

3.2. DESCRIPCION GENERAL
Nombre del proyecto de - 1 CONSTRUCCION DE CERCO Y/O PORTADA; EN EL{LA)
inversionfiOARR/ actividad LE. 704 DISTRITO DE CHINCHA BAJA, PROVINCIA
CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA
Codigo Unico de Inversion 11| 2678951
{CUN, de corresponder
Ubicacién : | 1L.LE 704 - CHINCHA BAJA
Especialidad : | EDIFICACIONES Y AFINES
Subespecialidad . | EDIFICACION EDUCATIVA
Tipologia . | EDIFICACION PARA EDUCACION BASICA
Nivel de estudios de pre
inversién, segan corresponda o | | EXPEDIENTE TECNICO APROBADO MEDIANTE
expediente técnico del | © | RESOLUCION DE ALCALDIA N 0116-2025-MDCHEB
proyecio resuelto
Documento y (ltima fecha de =]
actualizacién de la ficha técnica FORMATO N° 12-B CON FECHA 13/02/2025
yio estudio de preinversion

ADE OBRAS
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Datos de la institucion educativa

Nombre de |E cLE. 704

Nivel : Inicial - Jardin
Forma : Escolarizado
Caracteristica : Poli docente
N° Cddigo de local 1762240

N* Cadigo modular : 1673036
Nombre de DRE o UGEL : UGEL Chincha
Turno : Mafiana

El proyecto de CONSTRUCCION DE CERCO Y/O PORTADA; EN EL(LA} LE. 704 DISTRITO DE
CHINCHA BAJA, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA, 1a propuesta se fundamenta en
la imperante necesidad de desarrollar nueva infraestructura en la institucién educativa, ante la
inexistencia de condiciones fisicas que aseguren la integridad y seguridad de la comunidad
estudiantil. En la actual instalacién es necesario para el normal desarrollo de las actividades
institucionales, debido a los riesgos presentes. En este contexto, se plantea la implementacion de
un cerco perimétrico como medida estratégica para oplimizar la seguridad y mejorar las condiciones
del entorno educative, garantizando un espacio funcional, protegido y acorde a los estandares
requeridos.

La

ejecucién  contractual

incluye ejecucidn rapida (fast : SI/NO
track}

3.6

- Decreto Supremo N° 009-2025-EF, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Ley General de

OBJETIVO

Ley N 32069, Ley General de Conirataciones Plblicas.

Contrataciones Pablicas,
Ley N° 32185. Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2028

- Ley N* 32186. Ley de Equilibric Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2025

3

Reglamento del Decreto Legislative N” 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Macional de
Pragramacion Multianual y Gestion de Inversiones y deroga la Ley N 27293, Ley del Sistema
Nacional de Inversién Publica, aprobado por Decreto Suprermo N°® 284-2018-EF,

TUO de la fey N 30225 — Ley de Contrataciones del Estado aprobado por el Decreto Supremo N
082-2018-EF, y su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Directivas, Pronunciamientos y Opiniones del OSCE.

Ley N° 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General.

Ley N° 27808, Ley de Transparencia y de Accesos a la Informacion Publica.

Ley N* 28015, Ley de Promocidn y Formalizacion de la Pequefa y Microempresa,

Ley N* 27972 — Ley QOrganica de Municipalidades.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser ef caso,

CONDICIONES DE LA CONTRATACION

3.5.1. Indemnizaciones segdn las condiciones establecidas en el numeral 216.3 del
articulo 216 del Reglamento

El limite maximo de indemnizacion en caso de resolucién del contrato sin culpa del
contratista serd equivalente al 5% del valor del contrato original, salvo que en las bases se
disponga un porcentaje menor. Esta indemnizacién tiene por finalidad compensar los
castos en los que haya incurrido &l contratista y que no puedan recuperarse, incluyendo

g
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costos indirectos y gastos generales proporcionales.

La ejecucién de la obra deberd desarrollarse estrictamente conforme al Expediente
Técnico aprobado, el cual forma parte integral del contrato. Este expediente incluye
planos, especificaciones técnicas, metrados, andlisis de precios unitarios, presupuestos,
cronograma de ejecucion, cronograma de adquisicién de insumos Y recursos, entre otros
documentos técnicos. El contratista serd responsable de cumplir con las disposiciones
establecidas en dicho expediente, asegurando la calidad de la obra, el cumplimiento del

plazo contractual y el uso de maleriales y procesos constructivos conforme a las normas
técnicas vigentes,

3.6.2. ALCANCES

El alcance del proyecto arquitecténico solicitado consiste en:
= Mejoramiento de la seguridad personal.

»  Mejoramiento de las condiciones del area educativa,

«  Construccin del cerco periméirico.
.

Documentacion detallada del proyecto arquitecténico que permita, posteriommente,
elaborar el proyecto ejecutivo.

3.6.2.1. METAS FISICAS

La sontratacion por ejecutar tiene como metas fisicas |as siguientes:

—

OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES Y SEGURIDAD Y
SALUD

CERCO PERIMETRICO

PORTICO DE ENTRADA

VARIOS

RAMPA DE ACCESO

il ol

3.56.2.2. ANEXC TECNICOS

EXPEDIENTE TECNICO APROBADQ Y VISADO
RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0116-2025-MDCHB
FICHA DE INFOBRAS

ACTA DE DISPONIBILIDAD DE TERRENO
REQUERIMIENTO N° 0184-2025-MDCHB/UOPelU

# & °® & @

3.3.2 DISPONIBILIDAD FiSICA DEL TERRENO

En el marco de lo dispuesto por el articulo 4 del Reglamento, se cuenta con la
disponibilidad fisica del terreno.

Se cuenta con la libre disponibilidad de acuerdo a lo descrito en la Partida Registral N°
P21007740 .

SUBCONTRATAGION

El contratista puede subcontratar hasta un maximo de 40% del monto del contrato vigente
de conformidad con lo dispuesto en &l articulo 108 del Reglamento.

No se considera subcontratacion la adquisicion de bienes o materiales, aun cuando dicha
adquisicion incluya actividades complementarias como el transporte y colocacién. El
contratista mantiene la responsabilidad por la ejecucion total del contrato frente a la entidad
contratante siempre y cuando la entidad dé orden de estos sub contratos.

Ia

e
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3.3.3 SEGUROS

El contratista, deberd presentar a LA ENTIDAD, las polizas de segure CAR y SCTR,
contratados con una aseguradora debidamente autorizada por la SBS, al Inicio de la Obra
de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, con vigencia ¥ rengvable hasta la
recepcion de la abra a satisfaccion de LA ENTIDAD.

Lgs pc?iilzas ¥ demds documentacion requerida en este acapite de Seguros estaran g
dlspcaxmﬁu de LA ENTIDAD quien podrd solicitadas en cualquier momento para su
verificacion, las cuales deben encontrarse vigente durante la vigencia del contrato de ohra.

El Contratista presentara la documentacion de las Pdlizas de Seguros antes del inicio del
traslado de materiales a obra y/o inicio de ejecucion de obra “lo que ocurra primero”,

AVANCES
De acuerdo al Reglamento y la ley de contrataciones publicas.

i El periodo de valorizacion serd mensual. El plazo del pago de la valorizacion se regira por
¥ lo dispuesto en el numeral 210.3 del articulo 210 del Reglamento. La forma de pagos de
las valorizaciones, se realizaran de la siguiente manera;

Las valorizaciones se realizaran de forma mensual ¥y son consideradas pagos a cuenta,
que se encuentran directamente relacionados al avance fisico ejecutado de la obra, mas
reintegros, en caso existieran, previa conformidad del supervisor o inspector, segin
corresponda, y la Entidad.

En las valorizaciones, se incluyen las prestaciones adicionales de obra, mayores
metrados, y/u olros pagos que provengan de una modificacién contractual, que pueden
ser calculados de manera independiente,

La Entidad abonara la valorizacion en tramite, segun los plazos establecidos en el
Reglamento General de contrataciones publicas. La demora por parte del contratista en la
presentacion de Ja solicitud de pago y/o demora en la presentacién de la factura dentro del
plazo establecido y que origine demora en el pago por parte de la Entidad, no genera
derecho al Contratista por concepto de intergs.

De ser el caro el contratista presentara informes semanales de avance, quincenales u ofra
frecuencia, segin solicitud y/o requerimiento del drea usuaria.

Las presentes consideraciones no deberan ser tomadas como limitativas para EL
CONTRATISTA, pudiendo ser ampliadas o mejoradas a efectos de obtener la valorizacion
con la calidad que se requiere,

= Carta de EL CONTRATISTA, mediante el cual presenta la valorizacién a la

Supervision.

Datos Generales de la Obra,

Resumen de la Valorizacion.

Control General de Avance de Obra.

Programa de Ejecucion de Obra — CPM y Calendario de Avance de Obra vigentes.

Cuadro y Gréficos de avance de obra programada contra obra ejecutada v la curva S,

Hoja Resumen de Valorizacion de Sub-presupuesto que muestre claramente el

avance acumulado anterior, el avance de la presente wvalorizacion, el avance

acumulado actual y el saldo por valorizar.

* Cuadro de célculo de los coeficientes de reajuste en aplicacidn de la féemuta
polindmica, con la documentacion sustentatoria.

= Cuadro de Célculo de reajuste.

= Cuadro de control de reajustes (demostrando la situacién atraso o adelanto en que se
encuentra la obra, con el fin de aplicar correctamente los reajustes).

= Cuadro de confrol de amortizaciones de los adelantos (de corresponder).

* Calculo y Cuadro de control de |a deduccion del reajuste que ne corresponde por los

® 3 = B B g
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3.3.5

adelantos (de corresponder).

= Hoja de controf de valorizaciones anteriores ¥ de pagos efectuados por LA ENTIDAD.

* Documentos que acrediten la condicitn del pago que se sefiala en la forma de pago
de las Especificaciones Técnicas de las partidas que la requieran.

= Caleulo de penalidades comunicadas yfo aplicadas por la Supervision y cuadro de
contral de las mismas, de corresponder.

= Hojas de metrados ejecutados de las partidas a valorizar. Se sustentardn con sus
respectivas planillas de metrados, para las partidas que graficamente se representen
SUs avances ejeculados, se deberan presentar planos y/o eroquis donde se debe
resaltar y/o medir el avance hasta la fecha. En cada plano o croquis se debe indicar el
nombre de la(s) partida(s) y su cantidad de metrado ejecutado,

= Certificados yfo fichas {écnicas de los materiales ylo equipos utilizados en el periodo,

= Protocolos de Calidad de los procedimientos constructivos controlados para la
ejecucion de obra del periodo valorizada.

* Resuitados de los Ensayos Técnicos desarrollados en obra o laboratorin(s) durante el
periodo a valorizar, que sean exigidos en las especificaciones técnicas yio
normatividad técnice-legal vigente.

= Informe periddico del Plan de Seguridad y Salud (PSS), de corresponder.

* Formatos de seguridad de la Implementacion del PSS, de corresponder.

* Panel Fotogréfico de las partidas ejecutadas y/o eventos producidos en obra, cada
foto debe estar acompanado de una descripcién de la actividad Yo evento, asi como
debe especificarse la ubicacion del sector yo blogue y/o nivel.

= Informe(s) de profesionales especialistas.

* Copias de los asientos de cuaderno de obra, con el pronunciamiento del Supervisor
sobre la aprobacion o no de los metrados.

* Copia de la Péliza de seguros vigente y comprobantes de pago de cada periodo que
acredite que cada tipo de seguro tiene cobertura,

= Copia de comprobante de pago a SENCICO y CONAFOVICER, de corresponder.

= Cerlificados de habilidad de profesionales especialistas.

= QOtros documentos que LA ENTIDAD requiera.

La valorizacion de obra debe ser presentada en tres (3) ejemplares; dos {2) versioén original

¥ una (1) version copia y en formato CD (archivos en fuente editables y archivos PDF

escaneados) por cada ejemplar, Deben estar debidamente firmadas y selladas por el Jefe
de Supervision y especialistas de corresponder, y Residente de Obra ¥ especialistas de
corresponder; en todas sus paginas.

EI CD tendré el siguiente contenido:

=« Elintegro de todos los archivos nativos de la Valorizacion,

= Los archivos escaneados en formato PDF, de toda la informacion presentada a LA
ENTIDAD (documentos suscritos y/o visados por los especialistas que correspondan,
tramites documentos, valorizaciones, etc.)

De existir discrepancias respecto a las valorizaciones o metrados, se aplicara el

procedimiento sefialado en la Ley General de Contrataciones piblicas y su

Reglamento.

EMPLEO DE METODOLOGIAS COLABORATIVAS

Con la finalidad de incluir metodologias colaborativas en la ejecucion del presente
proyecto, alineado con los principios de eficiencia, transparencia y sostenibilidad
promaovidos por la Ley N° 323069, estas metodologias pueden fomentar una mejor,
planificacion, ejecucion y control del proyecto.

El contratista debera aplicar metodologias colaborativas durante toda la etapa de
ejecucion de la obra, con ¢l objetivo de optimizar la planificacion, coordinacion, control de
plazos y toma de decisiones conjuntas entre la Entidad, la supervisién y el contratista,
contribuyendo al cumplimiento oportuno y eficiente de los objetivos del proyecio,

Para ello, el contratista estard obligado a implementar como minimo las siguientes

”
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3.4

herramientas y précticas de colaboracion:
1. Planificacién colaborativa bajo el enfoque del Last Planner System (LPS):

El contratista debera elaborar un plan de trabajo semanal y mensual con la participacion
activa del equipo de obra, representantes de la Entidad y la supervision. Se deberan
realizar reuniones periddicas para verificar restricciones, compromisos asumidos,
cumplimiento y proyecciones.

Reuniones de coordinacion técnica interdisciplinaria:

Deberan llevarse a cabo reuniones técnicas semanales (o segin de acuerdo con la
Entidad) entre el contratista, la supervision y la Entidad para tratar temas relacionados al
avance fisico, interferencias, ajustes de programacion, control de calidad y analisis de
riesgos. Estas reuniones deberdn quedar registradas mediante actas con acuerdos ¥
responsables definidos,

Uso de herramientas digitales colaborativas:

El contratista debers utilizar plataformas digitales que permitan el seguimiento del
cronograma de obra, la visualizacidn del avance fisico-financiero, control de entregables y
trazabilidad documental. Se recomienda el uso de herramientas como tableros visuales,
sistemas de gestitn de proyectos tipo kanban, dashboards u otros equivalentes, accesibles
para la Entidad y la supervision,

4. Enfoque de herramientas digitales colaborativas:

Se promoverd la identificacién de lecciones aprendidas, oportunidades de mejora y
retroalimentacién periédica entre las pares, para resolver tempranamente cualquier
desvio o conflicto que pudiera afectar el normal desarrollo del proyecto.

El contratista presentara un Plan de Ejecucion Colaborativo, dentro de los primeros 10 dias
calendarios del inicio del plazo contractual, en el cual detallara la metedologia, herramientas y
frecuencia de aplicacion de estas practicas, sujeto a validacion por parte de la Entidad y la
supervision, asi mismo es preciso detallar que todo envio de informacién debera realizarse en
archives digitales universales a fin de facilitar 1a lectura de las partes involucradas en todas las
plataformas o herramientas digitales del mercado nacional.

3.3.6 VIGENCIA DE NORMA TECNICA
La fecha de corte de las normas aplicables para la ejecucion contractual corresponde g
SUSCRIFPCION DEL CONTRATO,

COMPOMNENTE DE DISEND

ITEM DESCRIPGION UND | METRADO
e Y SALUD 5
01.04 CBRAS PROVISIONALES
01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 2.40m x 3.60m und 1.00
oz TRABAJOS PRELIMINARES
01.02.01 TRAZO Y REPLANTEO INICHAL m2 360
2103 SEGURIDAD ¥ BALUD
61.03.01 EQUIPCS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPP) glb 1.00
01.03.02 SERALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD gib 1.00
02 CERCO PERIMETRICO
Q201 IMOVIMIENTO DE TIERRAS :

<

92101 o1 e gét%%wmow MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTO P 26.00
02.01.02 RELLEND ¥ COMPACTADCO CON MATERIAL PROPIC m3 0.48

=
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02,01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA m2 2281
02,02 OBRAS DE CONCRETC SIMPLE
02.02.01 CONCRETO SIMPLE PARA SOLADO G:H=1.10, E=100m m2 23.64
CONCR o + = 10" |
02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADD
82.03.01 SOBRECIMIENTO
02.03.01.01 ACERO CORRUGADO fy = 4200kg/cm2 GRADO B0 kg 235.76
02.03.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTOS m2 69.19
02.03.01.03 CONCRETO fe =175 kg/omZ EN SOBRECIMIENTOS m3 4.35
02.03.02 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO
02.03.02.01 ACERQ CORRUGADO fy = 4200kg/cm? GRADO 80 kg 445 05
02.03.02.02 ENCOFRADO ¥ DESENCOFRADO EN COLUMNAS 2 37.81
02.03,02,03 CONCRETO fe =210 kgiem2 EH COLUMNAS m3 270
02.05.05 VIGAS DE AMARRE
02.03.03.01 ACERC CORRUGHADO fy = 4200kgicm2 GRADO 60 kg 197.12
02,08,03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS m2 19.70
02.03.03.03 CONCRETO fc =175 kgicm2 EN VIGAS m3 1.28
02.04 MUROS DE ALBARILERIA
02.04.01 ALAMBRE DE REFUERZO HORIZONTAL kg 27.51
[ BOGABOHY - 3 z
P T s e e
42.05 REVOQUES ¥ REVESTIMIENTOS
02,05.01 TARRAJEQ DE COLUMNAS, MORTERO C:A 1.4 m2 37.81
02.05.02 TARRAJED DE VIGAS, MORTERO C:A 1.4 m2 19.70
02,06 PINTURAS
02.06.01 mvr:ggémn LATEX EN COLUMNAS Y VIGAS D2 MANOCS, o 5751
03 PORTICO DE ENTRADA
03.01 MOVIIENTO DE TIERRAS
03.01.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS FARA CIMENTACIONES m3 550
$3.01.02 RELLENO ¥ COMPACTADO CON MATERIAL PRGPIO m3 250 |
03.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA | ma 431
03.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE &
03.02.01 CONCRETO SIMPLE PARA SOLADO C:H=1:10, E=10cm iz 3.50
03.03 OBRAS DE CONCRETD ARMADO
03.03.01 ZAPATAS
03.03,01,01 AGCERC CORRUGADO fy = 4200kg/cm2 GRADO 60 kg 52,08
03,03.01.02 CONCRETO fc =210 kgicm2 EN ZAPATAS m3 175
93,03.02 COLUMNAS
03.03.02.01 ACERC CORRUGADO fy = 4200kg/em2Z GRADO 60 kg 27654
03,03.02.62 ENCOFRADO Y DESEMCOFRADO EN COLUMBAS m2 19.05
02.03.02.08 CONCRETO fc =210 kgiem?2 EN COLUMNAS m3 1.53
03.03.03 VIGAS
03.03.03.01 ACERO CORRUGADQ fy = 4200kgicm2 GRADO 60 ka 90.71
03.03.03.02 ENCOFRADC Y DESENCOFRADO EN VIGAS mz2 9.22
03.03.03.03 CONCRETO fe =210 kgiem2 EN VIGAS m3 0.78
03.04 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
03.04.0% TARRAJEC DE COLUMNAS, MORTERG CA 14 mz2 19.08
03.04.02 TARRAJEC DE VIGAS, MORTERD C:A 14 m2 9.22
03.05 PINTURAS
s mv‘:gféjm LATEX EN COLUMNAS Y VIGAS 02 MANGS, o 26.57
04 VARIOS
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA SEGUN
04.01 DISERO (MCL. el 1.00
ACCESORIOS)
SUMIMISTRO E INSTALACION DE PORTON METALICO
04.02 SEGUN DISENO (INCL. und 1.00
ACCESORIOS)
Bdia SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRAS DECORATIVAS DE G {60
5 COLORES CON NOMBRE DE LA INSTITUCION
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05 RAMPAS DE ACCESO : T N
05,61 MOVIMIENTO DE TIERRAS

05.01 01 CORTE SUPERFICIAL MANUAL DE TERREND 'm3 0.45
05.61.02 EXCAVACION MANUAL DE UNAS m3 0.26
05.01.03 CONFORMACION DE SUBRASANTE PARA VEREDAS 2 4.48
05.01.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA | w3 0.88
85.02 RAMPA DE CONGRETO DE CONCRETO

05.02.01 BASE GRANULAR E=0.10 m (INCL. COMPACTACION] m2 | 448
05.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE RAMPA DE CONCRETO | o 256
05.02.03 CONCRETO fe=175 kaicmz EN RAMPAS m2 448
05.02.04 CONCRETO EN UNAS DE RAMPAS To=175 kgiom2 m3 051
05.02.05 ACABADO PULIDO Y BRUNADO E=1 GM, M-1:1 m2 | 4.48

; .4_%. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA, serd responsable por el buen desarrollo y el cumplimiento del contrato
de obra, dentro de las atribuciones establecidas en el Expediente Técnico de Obra,
cumpliendo con las normas de construccion y reglamentos vigentes, los cuales estan
referidos a:

v Ejecucion de la obra hasta su recepcion sin observaciones,

v Entrega fisica de la obra.

v Liquidacion del contrato de abra,

Sin exclusién de las obligaciones o funciones que corresponden al CONTRATISTA,

sefialadas en los dispositivos legales vigentes que le son inherentes como tal, entre otros,
estara obligado a:

8} Revisar el expediente técnico del proyecto materia de ejecucion, determinando si
existe incompatibilidades y formular oportunamente las recomendaciones,
complementaciones ylo modificaciones, asi como identificar los probabies
presupuestos adicionales y deductivos que requiera la obra, sustentando
técnicamente y normativamente.

b) Entregar los Planos de replanteo de la obra o planos de post construceion.
¢} Memoria Descripliva Valorizada de la Obra ejecutada,

d) La documentacion indicada en los dos parrafos precedentes deberd ser entregada
anexa a la Liquidacion Final de Obra en tres copias yio segin ef nimero de copias
indicado por LA ENTIDAD.

¢) Ejecutard la obra de acuerdo al correcto proceso constructivo y cumpliendo el
calendario de gjecucion de la obra através de la programacion Gantt, CPM o diagrama
de barras con el detalle de cada una de las actividades desde el inicio hasta la
conclusion de la ejecucién de la obra.

f}  Cumplir con las normas de seguridad y medio ambiente vinculado a la presente obra,
asi como del personal involucrado en la misma.

g) Presentar los informes de avances correspondientes, de acuerdo a lo establecido.

h) Durante la etapa previa a la obra, y durante su ejecucion y recepcion, tomara en cuenta
para la conservacion ambiental, las medidas ambientales exigidas en el Expediente
Técnico del Proyecto, asi como las normas vigentes sobre la materia.

i) Evidenciar oportunamente cuando surja la necesidad de tramitar algtin presupuesto
adicional, reducciones y solicitudes de ampliaciones de plazo.

3.4.2. RESPONSABILIDADES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

La entidad a través de la Unidad de Obras Pdblicas e Infraestruciura Urbana vy
Acondicionamiento Territorial, de la Municipalidad Distrital de Chincha Baja, son los
encargados de realizar las evaluaciones y monitoreos necesarios durante |a ejecucion y
culminacion del proyecto referido en el presente.

s
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3.8,

3.4.3. PLAZO DE EJECUCION

OBLIGACIONES DIAS CALENDARIOS
EJECUCION DE OBRA Edificacian o Infraestructura 60
TOTAL EJECUCION CON EL CONTRATISTA 60

§ El plazo total para la elaboracién del expediente técnico, asi come los plazos para la
f revision por parte de la supervision, estdn establecidos en la seccién 3.5.11 Plazo de
gjecucion, La sumatoria de los plazos maximos para la presentacion de los entregables
debe guardar concordancia con el plazo total para la elaboracion del expediente técnico.

COMPONENTE DE OBRA

RECEPCION DE LA OBRA

La recepcién de obra se sujela a las condiciones establecidas en el articulo 212 del
Reglamento.

PLAN DE CONTINGENCIA

El contratista debera presentar un Plan de Contingencia como parte de la documentacion
técnica en la ase de ejecucién, el cual tendrd como finalidad prever, mitigar y gestionar de

manera oportuna y eficiente los riesgos que puedan interrumpir, retrasar o afectar la ejecucion
de la obra.

El Plan debera contener, comao minimo, los siguientes elementos:

Analisis de Riesgos y Vulnerabilidades:

ldentificacién y evaluacion de los principales riesgos (sismicos, geoldgicos, inundaciones,
accidentes, conflictos sociales, etc.) considerando el entorno fisico y social del lugar de
gjecucion,

Escenarios de emergencia previstos:
Clasificacién segdn nivel de gravedad y probabilidad (bajo, medio, alto).

Medidas preventivas y de respuesta inmediata:
Protocolos de actuacién ante cada tipo de emergencia, incluyendo evacuacidn, primeros
auxilios, contencién de dafios y restablecimiento de la operatividad,

Organizacién de emergencias:

Designacion del responsable del plan, brigadas (salud, seguridad, evacuacion, eic.), medios
de comunicacion y coordinacién con entidades extemas (bomberos, PNP, gobierno local,
centros de salud).

Recursos disponibles:
Inventario de equipos, insumos, EPP, unidades de transporie, generadores, elc.

Plan de continuidad de la obra:

d
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Estrategias para reanudar Ia

ejecucion en el menor plazo posible una vez superada la
contingencia,

Simulacros y capacitacién:
Cronograma de simulacros y entrenamientos para el personal de obra,

5

~¢::‘ ',.,:.

) ; !

,\*;9 El Plan de Contingencia debera presentarse dentro de los primeros diez (10) dias calendarios
‘.} " de iniciado el plazo contractual, como parle del Plan de Ejecucion de Obra, Sy cumplimiento
5%,

' serd supervisado por la Entidad y la Supervision, Y Su ejecucion sera obligatoria en caso de
activacion de alguna emergencia,

3.7.ELABORACION DE PRESTACIONES ADICIONALES

La ejecucién de prestaciones adicionales de obra requiere previamente de la elaboracion y
aprobacién del correspondiente expediente técnico, el cual debe contener lodos los documentas

que sustenten téenica y econdmicamente Ja necesidad de ejecutar trabajos adicionales al contrato
original.

Cuando durante Ia ejecucitn contractual surja la necesidad de ejecutar prestaciones adicionales
necesarias para alcanzar la funcionalidad del proyecto ¢ como consecuencia de situaciones
imprevisibles, la Entidad podré solicitar al contratista o a la supervision, segun corresponda, la
elaboracidn del expediente técnico correspondiente, en ambos casos el costo de la elaboracion del
expediente técnico adicional forma parte del presupuesto del adicional.

Los plazos de presentacion se realizaran bajo el marco normativo de la ley general de
contrataciones piiblicas segiin el Articulo 194, Prestaciones adicionales de obra bajo el sistema de
entrega solo construccion.
3.8. COSTOS
3.8.1. MODALIDAD DE PAGO

La modalidad de pago corresponde a |a sigulente:

Modalidad de pago del componente

UMA A
| ejecucion de obra AS ALZAD

De conformidad con el articulo 161 del Reglamento,

3.8.2. ADELANTOS
No se otorgaran adelantos.

3.8.3. REPARTiCI()hj DE LOS AHORROS GENERADOS POR PROPUESTAS DE CAMBIO
DE INGENIERIA DE VALOR

Durante la ejecucion del contrato, el coniratista podra presentar propuestas de cambio de
ingenieria de valor, entendidas como modificaciones técnicas voluntarias a los métodos,
materiales, procesos constructivos u otras soluciones técnicas inicialmente previstas,
siempre que no afecten negativamente la funcionalidad, durabilidad, calidad, seguridad, ni
vida util del proyecto v representen un ahorro economico para la Enfidad.

Conforme al articulo 205 del Reglamento de |a Ley N” 32069, si la propuesta de ingenieria
de valor es aprobada por la Entidad con el informe favorable de la supervision, los ahorros
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netos generados se distribuiran de Ia siguiente manera:

Entidaq contratante : 50% del ahoiro neto
Contratista : 50% del ahorro neto

El ahorro neto se define como Ia diferencia entre el costo de ejecucion ariginalmente
previsto para la partida o actividad madificada y el nuevo costo resultante de aplicar la
propuesta aprobada, descontando los costos en que incurra la Entidad para evaluar,
implementar o validar la propuesta.

La _déstrihucién del ahorro sera formalizada mediante una modificacién contractual
deb_tdamente sustentada, y el reconocimiento econdmico correspondiente al contratista
sera incluido en una valorizacién posterior.

No se reconoceran propuestas de ingenieria de valor que:
* Sean consecuencia de errores, omisiones o deficiencias en el expediente técnico

cuando este haya sido responsabilidad del contratista.
* Infrinjan normativas técnicas, estandares de calidad 0 de seguridad,

3.8.4. APLICACION DE INCENTIVOS

Conforme a lo dispuesto en el Articulo 162 del Reglamento de la Ley N® 32089, |a Entidad
podra aplicar mecanismos de incentivos contractuales al proveedor de obra, con el objetivo
de promover el cumplimiento eficiente del contrato, asi como la entrega anticipada
oportuna de la obra, sin comprometer Ia calidad, seguridad, funcionalidad ni durabilidad
del proyecto,

Los incentivos podran otorgarse siempre gue se cumplan, de manera conjunta, las
sigufentes condiciones:

a) Cumplimiento anticipado de la fecha programada de culminacion de la
prestacion: Cuando el contratista finalice la ejecucion antes de la fecha programada
de unc o mas componentes que le fueron asignados y se le otorgue la conformidad
respectiva. La entidad contratante paga al contratista el monto del gasto general
variable diario por el nimero de dias de diferencia entre el plazo de ejecucion
contractual vigente y el nimero de dias real de ejecucion.

En el caso del sistema de entrega de solo construccion, este incentivo es de uso
obligatorio.

b) Incorporacién de excelencia en estandares ambientales y de seguridad: aplica
dnicamente para componentes de ejecucion de obra cuando el contratista cumpla con
estandares ambientales y de seguridad superiores a los minimos establecidos por la
normativa de la materia. La entidad contratante otorga una bonificacion hasta el 1%
de monto del contrato original. Para aplicar este incentivo, se establece indicadores
iniciales en el contrato. Cuando se haya establecido este incentivo en la esirategia de
contratacion, no se incluye como factor de evaluacion la sostenibilidad ambiental o
seguridad y salud en el trabajo.

¢} Incentivo por respuesta rapida de la supervision: cuando emita pronunciamiento
debidamente sustentada sobre el total de las consultas de cuaderno de incidencias
yfo a el contrato o en el Reglamento. La entidad contratante otorga una bonificacion
equivalente hasta el 3% del monto del contrato original.

La entidad contratante serd fa responsable de ja aplicacién v aprobacidn de los incentivos
de acuerdo con fa disponibilidad presupuestal.
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3.8.5. FORMULA DE REAJUSTE

3.8.6.

3.8.7.

3.8.8.

Los reajustes se caleulan conforme lo indicado en e articulo 209 del Reglamento. Los
reajustes no se computan dentro de los limites establecidos para las prestaciones
adicionales. En la modalidad de pago de costos reembolsables, no se aplica formula de
reajuste debido a que la entidad contratante reconoce el costo real incurrido por el
contratista,

Tanto la elaboracion como la aplicacién de las f6rmulas polinémicas y/o monomicas se
realizan aplicando lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC hasta que s¢ emita
la directiva DGA, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 209.1 del articulo 209 ¥ la Unica
disposicién complementaria final de reglamento.

Siendo una obra a ejecutar en moneda nacional o extranjera, la entidad contratante aplica
los reajustes para las valorizaciones de acuerdo con las férmulas polindmicas establecidas
en el expediente técnico aprobado v en el caso de adicionales, con la formula polindmica
del presupuesto del adicional. El contratista calcula y consigna en su valorizacion el monto
resultante de la aplicacién de dichas formulas, cuyas variaciones son mensuales, hasta la
fecha de pago prevista en el contrato respectivo, utilizando los indices Unificados de
Precios de la Construccion publicados por el INEI a la fecha de solicitud de pago. Una vez
publicados los indices correspondientes al mes en que debid efecluarse el pago, se
realizan las regularizaciones necesarias.

Es potestad del contratista soficitar la aplicacidn y pago de los reajustes en las
valorizaciones o en la liquidacion,

HERRAMIENTAS PARA ESTIMACION DE CANTIDADES Y COSTOS

No se utilizaran herramientas para estimacion de cantidad ¥ costos.

PENALIDADES POR MORA

En caso de retraso injustificado del contratista en la gjecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la entidad contratante le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso que le sea imputable, de conformidad con el articulo 120 del
Reglamento.

OTRAS PENALIDADES

Adicionalmente a la penalidad por mora, se aplican las siguientes penalidades:

OTRAS PENALIDADES

N® Supuestos de aplicacién de Forma de caleulo Procedimiento de
penalidad verificacién

e

SUSTITUCION DE PLANTEL
TECNICO

Cuando se produce la sustitucién
de un mismo integrante del plantel
téenico por segunda vez, siempre
gue no s origine por caso fortuito
o fuerza mayer o por un hecho
sobreviniente no  imputsble al
contratista, de conformidad con las
disposiciones establecidas en sl
numeral 189.3 del articuio 189 del
Reglamentoe.

0.5 UIT por cada dia de
ausencia del personal en
obra en el plazo previsto.

Segin  informe  del
SUPERVISOR DE LA
QBRA yfo Informe de la
UOPell,
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02

EXPERIENGIA DEL PLANTEL
TECNICO

En caso culmine la relacion
contractual entre el contratista y
el personal ofertado ¥ la entidad
no haya aprobado la sustitucién
del personal por no cumplir con
fas experiencias y calificaciones
requeridas

0.5 UIT por cada dia de
ausencia del parsonal en
obra.

Seglin  informe  del
SUPERVISOR DE LA
OBRA yio Informa de
fa UOPeilU,

03

CARTEL DE OBRA

Cuando el confratista no coloque
el cartel de obra dentro del plazo
establecido en la programacidn, ¢
cuando este haya sido retirado
antes de culminar la obra.

Cinco por mil (5(1000)
del  monto de Ia
valorizacion del periodo
por cada dla de
cometida lg falta,

Segin informe del
SUPERVISOR DE LA
OBRA y/o Informe de
la UOPelU.

SEGURIDAD EN LA OBRA

04

SENALIZACION DE OBRA.
Siempre que resulte necasario se
deben adoptar las  medidas
necesarias y precisas para que la
obra cuente con la suficiente
sefiglizacion, de acuerdo con la
Nonma G-050 del RNE y Plan de
Seguridad y Salud para la Obra,

- Elaboracion del Plan de
Seguridad y Salud para la obra ¥
presentacian a la entidad para su
aprobacidn.

- Utilizacién de Equipo  de
Proteccidn Individual (EPI), segin
el trabajo a realizar.

- Implementacion de medidas de
seguridad para trabajos de alto
riesgo, segln RNE,

- Implementacion de botiquin de
primeros auxilios.

ta no realizacion de estas
actividades serd causal de
aplicacion de penalidad.

C.25 UIT per cada case
detectado.

Segin  informe  del
SUPERVISOR DE LA
QBRA yio UOPelU,
seglin corresponda,
pot cada vez que esto
ocurra.

CALIDAD DE EJECUCION DE
LA OBRA

Cuando el Residente acepte un
trabajo mal ejecutado.

Ademas de la penalidad, e
Contratista deberd corregir dicho
trabajo sin costo alguno para la
Entidad.

Esto se refiere que no cumple con
las  especificaciones  técnicas
minimas que se detallan en el
Expediente Técnico.

Donde no se cumplen con las
dosificationes, encofrados,
alineamientos, pendiente y otras
formas  geométricas  que  se
indican en los planos.

Cuandao el contratista ejecuta las
partidas  con  materiales o
insumos que no cuenten con |
certificacion de calidad
correspondiente,  los  cuales
deben ser calificados entre el
residente y el Supervisor con los
correspondientes protocolos de
control wo aseguramiento  de
calidad.

{0.5 UIT) por cada caso
detectado

Segun informe del
SUPERVISCOR DE LA
OBRA yfo Informe de
fa UOPell, segdn
corresponda,

”
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CONTRACTUALES
FALTA DE PERMANENCIA DEL (0.5 UIT) por cada dia de Segdn informe del
PERSONAL inasistencia del personal | SUPERVISOR DE LA
El Residente y los profesionales propuesto. OBRA yio Informe de
especiglistas propuestos, deben la UOPeIU, segln
dingir la ejecucién de los trabajos corresponda, por cada
efectuados por el contratista, ez que esto oourra.
asistisndo en forma permanente ¥
todos los dias laborables de la
Obra, en casc contrafo se
aplicarsa una multa por su
inasistencia, Ademas, cuando el
personal de la Entidad, no ubique
al Residente en Obra vy
06 profesionales propuestos {en el
momento de la inspeccion), este
acuditd  al  ocuaderne  de
autocontrol, en caso de no estar
anotado el lugar de
desplazamiento, se aplicara una
multa segin penalidad sobre el
monte  del Contrato, siendo
suficiente la  sustentacién  de
estes hechos con un acta firmado
por el personal de la ENTIDAD
que wvisito la obra y dejando
constancia con un responsable
de la obra.
SUSPENSION DE OBRA 0.25 UIT por acurrencia Begin informe del
Por realizar trabajos de partidas area competente de la
contractuales durante la Entidad y/o evidencia
o7 suspension de la obra docymentaria y/o
informe del
SUPERVISOR DE LA
QOBRA yfo informe de
la UQPelU.
SEGURO COMPLEMENTARIO | Cinca por mil (611000} | Segin informe  del
DE TRABAJO DE RIESGO | del valor del contrato por | SUPERVISOR DE LA
Cuando el contratista no cuente | dia y ocurrencia, OBRA yio Informe de
08 con el seguro de trabajo de la UGPelU,
riesgo, para el personal gue
realice trabajos, ansayos,
pruebas, protocolos, durante la
gjecucion de la obra.
LIQUIDACION DE OBRA Se aplicard una | Seguninforme del drea
Cuando El Contratista no | penalidad del 13% del competente  de la
08 presente  dentro del plazo | monte de su centrato | Entidad ylo evidencia
establecido en el Reglamento, la | vigente documentaria ylo
Liquidacion de fa Obra, Informe de la UCPe|U,
Nota:

» UIT=Unidad Impositiva Tributaria. Para efectos de aplicacion de penalidad se
considerara la Unidad Impositiva Tributaria vigente a la firma de contrato.

»  El Procedimiento indicade en el cuadro de Otras penalidades, es considerado tanto
como el Procedimiento para Aplicacién de la Penalidad, asi como el Procedimiento
para determinar el Supuesio de Penalidad.

* No se puede incluir como otras penalidades la sola presentacion de la solicitud de

sustitucion del personal acreditado. La Penalidad

siempre y cuando la Entidad no ha
articulo 189 del Reglamento.

por sustitucién del personal aplica
ya aprobado su sustitucién, segin lo previsto en el

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segan
corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de Ia ejecucion de Ia
garantia de fiel cumplimiento.

f
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La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto méaximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser e| caso, del
item que debié ejecutarse,

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad por mora o el monte maximo
para otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

3.7.9 FORMA DE PAGO

Ei pago se realiza de conformidad con lo establecido en el articulo 210 del reglamento,

Las valorizaciones tienen las siguientes condiciones:
Periodo de Valorizacion de obra . | Mensual
% | Calculo de la Valorizacion * | En la valorizacion se incluyen las
: prestaciones adicionales de obra,
mayores metrados yfu otros pagos
que provengan de una
modificacién  contractual,  las
cuales se calculan de manera
independiente.

| Plazo para que la entidad contratante o el | : | 30 dias calendarios, computados
- contratista, segiin corresponda, efectiie el pago desde el dia siguiente del
del saldo de la liquidacidn del conirato y consentimiento de la liquidacién,

presente el comprobante de pago respectivo

Cada Valorizacion deberd contener (2 Qriginales con su CD + 1 Copia con sy CD)

Las Valorizaciones de abra se presentan a través del madulo de ejecucion contractual del
SEACE de la PLADICOP,

3.9, PLAZOS
3.9.1. PLAZO DE EJECUCION

OBLIGACIONES - _DIAS CALENDARIO
Edificacion o Infraestructura
EJECUCION DE! Mobiliario

OBRA Equipamiento

Plan de contingencia *

TOTAL B0 dias calendarios
» El Plan de contingencia se encuentra dentro del presupuesto v plazo de ejecucian de obra,

60 dias calendarios

3.8.2, PLAZO PARA RESPUESTAS ENTRE PARTES
De acuerdo con lo establecido en el numeral 192.2 del articulo 192 del Reglamento,
cuando este no establezea un plazo especifico para la respuesta de las partes, se aplica
el plazo maximo de respuesta establecido en el cuadro siguiente:

Plazo maximo de respuesta | .| Contabilizado desde el dia
del contratista | 07 dias calendarios| gjgiente  ge configurado el
supuesto correspondients.

Contabilizado desde el dia
siguiente de la presentacion
efectuada por el contratista.

Plazo maximo de supervision  |:| 07 dias calendarios

Plazo para pronunciamiento

de la entidad contratante en el Contabilizados desde el dia
caso de la intensificacion :| 10 dias habiles s;gam_ernie de presentada la
programa de ejecucion de opinion de la supervision o
obra desde que vence su plazo.
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Antes del vencimiento de dicha plazo, las partes pueden acordar su prérroga para cada

caso especifico en considerando la clausula de notificaciones durante |a ejecucion
cantractual del contrato,

3.9.3. INICIO DE LA EJECUCION DE OBRA EN APLICACION DE LA EJECUCION RAPIDA

No se ha determinado Ia aplicacion de la ejecucion rapida (fast track)

3.10. GESTION DE CALIDAD

LaLey y suReglamento establecen principios y disposiciones Que promueven la eficiencia,
eficacia y economia en las contrataciones publicas, asegurando que los hienes, servicios
y obras contratados cumplan con los estandares de calidad requeridos.

I El contratista debera implementar y mantener un Sistema de Gestién de la Calidad {(SGC)
§ conforme a la norma SO 9001:2015 o equivalente, aplicable a la ejecucidn e la obra,
# Este sistema debe garantizar que lodos los procesos, desde la planificacidn hasta g
entrega final, cumplan con los requisitos técnicos, normativos y contractuales establecidos,

El contratista presentara, dentro de los primeros 10 dias calendarios desde la firna del
contrato, un Plan de Calidad que incluya: procedimientos de control de calidad, auditorias
internas, gestién de no conformidades y acciones correctivas. Este plan estars sujeto a la
aprobacidn de la entidad contratante y serd supervisado durante toda la ejecucion de la
abra.

El contratista debera designar un responsable de Calidad con experiencia acreditada,
quien liderara la aplicacién de la SGC y participara en las reuniones de obra, auditorias y
verificaciones.

La Entidad y Ia Supervision tendran facultad para realizar auditorias técnicas del SGC,
solicitar correcciones inmediatas en caso de desviaciones vy, de ser necesario, suspender
parcial o totaimente los trabajos gue no cumplan con las especificaciones de calidad.

El incumplimienio del SGC o la omision en la entrega y ejecucion del Plan de Calidad
constituira causal de penalidad, suspension de obra o resolucién de contrato, segln
corresponda.

3.11. GESTION DE RIESGOS

La implementacion de la Gestion de Riesgos en [a planificacitn de |a ejecucidn de abras
de acuerdo a la Directiva N* 12-2017.08CE/CD (Segin Expediente Técnico).

El expediente técnico del proyecto cuenta con la identificacién y asignacion de riesgos
previsibles de ocurrir durante la ejecucion de la obra, en conformidad con la DIRECTIVA
N*® 012-2017-OSCE/CD. aprobada con Resolucidn N° 018-201 7-OSCE/CD; analisis de
gestion de riesgos que también corresponde a la Ejecucion de Obra, debiendo a que estos
estén enfocados a incrementar la eficiencia de la inversién en la obra, habiendo realizado
para ello la identificacion, el andlisis y la planificacion de respuesta a los riesgos asignados,
porlo que en los informes mensuales de valorizacion del contratista v supervisian adjurien
los registros de control de riesgos, por lo que para aceptar la promesa en caso lo hubiera
debe obligarse a dar cumplimiento al Marco Legal en Gestion del Riesgo de Desastres.

312, OTRAS DISPOSICIONES

RECURSOS QUE PROPORCIONARA LA ENTIDAD.
La Municipalidad Distrital de Chincha Baja proporcionara apoyo y la documentacion
necesaria al Contratista para el adecuado cumplimiento de la obra.
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COORDINACION CON OTRAS ENTIDADES PUBLICAS Y/o EMPRESAS
PRESTADORAS DE SERVICIOS

El Contratista inmediatamente después de Ia firma del contrato, esta obligado & efectuar
las respectivas coerdinaciones con las Entidades Publicas ¥ Empresas Concesionarias de
Servicios Piblicos, mediante carlas y gestiones a fin de asegurar la correcta y oportuna
gjecucion de los trabajos contratados, siempre que estos se encuentren supeditados g
autorizaciones y aceptacion de dichas empresas para sy realizacién,

La inobservancia del contratista de realizar dichas coordinaciones con las Enlidades
W, Plblicas y las Entidades Concesionarias de Servicios Pablicos, acerca de los trabajos en

Y% la via piblica de instalaciones de servicio, ampliaciones, modificaciones, mejoramiento,
~4serd de entera y exclusiva responsabilidad, por lo que, corresponde bajo su cuenta Ia
§ adopcion de acciones necesarias que eviten dafios a los trabajos proyectados, se advierte
ademas que el expediente técnico cuenta con autorizaciones ya otorgadas para poder
ejecutar la obra, quedando pendiente la comunicacion de inicio de obra,

REPOSICION DE SERVICIOS PUBLICOS AFECTADOS

El contratista deberd efectuar un inventario detallado de Jas instalaciones de servicios
publicos ubicadas en el drea de influencia del proyecto, para lo cual por medio de consultas
a las empresas correspondientes debera conseguir la informacion de ubicaciones de las
redes principales y secundarias; asi como, subterraneas y aéreas, esto en el caso {ue sea
necesario realizar actividades complementarias a las detalladas en el Expediente Técnico,

DANOS A TERCEROS

Constituye obligacion de |a persona capacitada que participa en un proceso asumir en la
promesa los costos de reparacién de los dafios que ocasionen a las redes eléctricas, agua,
desagiie, teléfonos, medio ambiente y demas a terceros. La negativa del Contratista en
reparar el dafio causado serd causal de resolucion del contrato, sin perjuicio de LA
ENTIDAD o Ilas empresas de servicio ejecuten los trabajos con cargo a las valorizaciones
del Contratista y/o Garantia de fiel cumplimiento, de ser el caso.

INDEMNIZACIONES

Es obligacion y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o
acciones imputables a él o a su personal directa e indirectamente por actividades ilicitas,
dafios, perdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra y/o dreas
aledaias de su influencia, como tonsecuencia de la ejecucion de trabajos o negligencia.

Es obligacidn y responsabilidad del Contratista, inspecsionar I0s inmuebles aledafios en
el perimetro de la construccidn, cuyas instalaciones y/o cimentaciones queden
comprendidas en el drea de influencia de las excavaciones efectuadas para el Proyecto,
¥ que pueden ver afectada su estabilidad o continuidad. Comprobara la necesidad de
apuntalamientos, calzaduras, muros de contencidn o cualquier obra que sea necesario
para evitar accidentes o demandas de los propietarios.

TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES

Seran de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones y gravadmenes que le
corresponden de acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago
de aportaciones saciales es exclusivamente del contratista,

SEGURIDAD DE OBRA
Complementando las actividades programadas se tomardn las medidas de seguridad
durante la efecucion de |a obra, la misma gue debera implementarse de tal manera que se

-
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den todas las condiciones necesarias para evilar accidentes. Las medidas de seguridad
deben abarcar desde las labores de difusion de los desvios hasta los avisos preventivos
en gl sitiv de la obra.

Durante las diversas etapas de la construccion, las obras se mamtendran, en todo
momento, en perfectas condiciones.

TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS

El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecucion y conservacion de las obras
objeto del presente contrato ¥y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima
de responsabilidad de Ia circunstancia de que la Supervision de obra haya examinado y
reconocido la obra durante su construccion o los materiales empleados, ni que las distintas
partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones o cerlificaciones parciales.

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demaés documentos del proyecto, si
los materiales utilizados no fueran de Ja calidad requerida, i se advierten vicios o defectos
en la construceion o se tiene razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la
obra ejecutada, el contratista debera demolerda y rehacerla hasta dejarla a completa
satisfaccion de la Supenvision de obra.

Los gastos de estas operaciones serén a cuenta del Contratista salvo en el caso de que
se hubieran realizade en base a sespechas de la Supervisién de obra de existir vicios
ocultos y eslos no pudieran ser comprobados.

PRUEBAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD

El Contratista debera de cumplir obligatoriamente con realizar el control de calidad en la
obra, por ello en el expediente técnico de obra se ha estimado el costo de ensayos a
realizar, frabajos a los cuales no se puede negar a realizar el contratista, los controles de
calidad de materiales y ejecucion de trabajos, se efectuaran en laboratorios externos de la
Municipalidad Distrital de Chincha Baja y/o instituciones, debidamente inscritos en
INDECCPI.

El tipo y cantidad de las Pruebas y Andlisis estan indicado en el Expediente Técnico,
ademas deberd tenerse en cuenta las frecuencias de ensayos recomendados en las
normativas como el Reglamento Nacional de Edificaciones y otras normas conexas, asi
también el contratista debera cumplir con las soliciiudes de control de calidad que el
supervisor considere necesarias, para alcanzar una obra con calidad y la eficiencia
requerida.

Durante la ejecucidn de Ia obra, el contratista realizara las pruebas y ensayos necesarios
de los trabajos realizados, de conformidad a los dispuesto en las normas técnicas
nacionales, las mismas que seran comparadas con los resultados de los ensayos
obtenidos por el supervisor de obra. No se admitiran pruebas cuando el contratista y el
supervisor contraten un mismo laboratorio,

El contratista no se podrd pasar de una partida a otra de la obra, mientras no se cuente
con la respectiva conformidad de los resultados de los ensayos por parte del Supervisor
de Obra.
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SUPERVISION DE OBRA

Durante fa ejecucin de la Obra la Municipalidad Distrital de Chincha Baja controlars los
trabajos efectuados por el contratista a través del Supervisor, que correspondera a una
persona natural o Juridica que representara a la Entidad, La supervision es el responsable
de velar directa y permanentemente por la correcta ejecucion técnica, econdmica y
administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato, ademas de la debida y oportuna
administracion de riesgos durante todo el plazo de la obra.

La Supervision de obra recibird todas las facilidades necesarias del Contratista para el
cumplimiento de su funcion, las cuales estarén estrictamente relacionadas con lo indicado
en el parrafo anterior,

El Supervisor, tendré autoridad suficiente para ordenar el retiro de cualquier subcontratista
o trabajador por incapacidad o incorrecciones que & su juicio perjudique fa buena marcha
de la obra, suspender los trabajos y rechazar u ordenar el retiro de los materiales o equipos
por mala calidad o cuando no cumplan las especificaciones técnicas, para asegurar la
calidad de la obra, vy resolvera las interrogantes que puedan presentarse durante su
ejecucion; No obstante lo sefialado, su actuacion debe ajustarse al contrato, no teniendo
autoridad para modificarlo.

DOMICILIO PARA NOTIFICACIONES,

En lo posible, el contratista fijard un domicilio en la provincia de chincha para efeclos de
notificaciones formales contractuales, la misma que figurar en el contrato, ademéas en
condicion obligatoria el contratista debera proporcionar una (01) direccion electrénica, la
cual serd valida para todo efecto de notificacion al contralista.

PROCEDIMIENTO DE APLICACION DE PENALIDADES EN CONTRATO DE OBRAS

De detectarse alguna infraccion cometida por el contratista, el Supervisor de obra o
inspector de obra deberd comunicar a la Entidad la ocurrencia, con las evidencias
folograficas yfo documentarias de las faltas cometidas y/o la entidad las aplicard de
detectarse las falencias en las visitas inopinadas a obra mediante la evidencia fotografica
yfo documentaria.

La multa serd descontada de la valorizacién del mes en la que la infraccion es comelida.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, sea por mora ¢ por otras
penalidades, la Entidad podra resolver el contrato por incumplimiento.

POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATC

La garantia de fiel cumplimiento se ejecutara en su totalidad, solo cuando [a resolucitn por
la cual la Entidad resuelve el contrato por cauda imputable al contratista haya quedado
consentida o cuande por laudo arbitral consentido y ejecutoriado se declare procedente la
decision de resolver el contrato. El monto de las garantias corresponders integramente a
la Entidad, independientemente de la cuantificacion del dafio efectivamente irrogado.

s
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MONITOREOC Y CONTROL DE OBRAS

Articulo 207. Monitoreo y control de obras y consultoria de obras

207.1. La Supervisién emplea herramientas para realizar el monitoreo y control conforme
al literal i) del numeral 187.3 del articulo 187. En cado de retraso injustificado, en los
avances parciales, cuando el supervisor verifique que la valorizacién acumulada ejeculada
sea menor al 80% de la valorizacién acumulada programada o exista atraso en la ruta
critica al momento de realizada dicha valorizacion, ordena la presentacion de un nuevo
programa de ejecucion que contemple la aceleracién de trabajos que garantice el
cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto, anotando ese hecho en el cuademo de
incidencias.

207.2. El contratista debe presentar dentro de los siete dias siguientes, el programa de
ejecucion para la revisién del supervisor de obra, quien a su vez en un plazo de cinco dias
remite su prenunciamiento a la entidad contratante, que se reserva la posibilidad de
observario dentro de los siguientes siete dias habiles, caso contrario se considera
aprobado.

207.3. La falta de presentacion de este programa de ejecucion dentro del plazo sefalado
en el numeral precedente puede ser causal para que opere la intervencién econdmica de
la obra o la resolucion del contrato. El nuevo calendario no exime al contratista de la
responsabilidad por demoras injustificadas, ni es aplicable para el célculo y control de
reajustes ni para sustentar las solicitudes de ampliaciones de plazo,

207.4. El nuevo programa de ejecucion solo se toma en cuenta para el contral de los
avances fisicos reprogramados de la obra y no para el andlisis de afectacion de la ruta
critica con fines de tramite de ampliaciones de plazo, para cuyo caso se considera el ultimo
calendario actualizado vigente,

207.5. Cuando el monto de la valorizacién acumulada ejecutada es menor al 80% del
monto acumulado programado del nuevo calendario, el supervisor anota el hecho en el
cuaderno de incidencias e informa a la entidad contratante. Dicho retraso puede ser
considerado como causal de resolucion del contrato o de intervencitn econémica de la
obra, no siendo necesario apercibimiento alguno al contratista de obra,

CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA OBRA {(EXPEDIENTE TECNICO)

Las Caracteristicas Técnicas de la obra a ejecularse se encuentran explicitamente en el
Expediente Técnico aprobado mediante R.A. WN° 01186-2025-MDCHB DE FECHA
15/04/2025.

El expediente técnico del proyecta ha sido elaborado teniendo la concepeion téonica y el
dimensionamiento definido en el estudio de pre inversion que sustento la declaracién de
viabilidad, en cumplimiento de la normativa del Sistema Nacional de Inversién Pablica;
precisando que los precios de materiales, maguinarias y equipos consignados en el
expediente técnico han sido establecidos en base a cotizaciones de mercado actuatizados
al mes de marzo del 2025; en donde se aclara que para el caso de los precios de mano
de obra se ha considerado lo establecido en las leyes sociales ad-hoc: asumiendo como
referencia los establecidos en la tabla salarial CAPECO y de la Federacién de
Trabajadores en Construccién Civil del Pertd (FTCCP).
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VALOR REFERENCIAL.

El costo para la ejecucion de la obra es S/ 80,000.21 (OCHENTA MIL ¥ 21/100 SOLES):
Dicho valor referencial incluye gastos generales, utilidades, todos los tributos, seguros,
transporte, pruebas de puesta en marcha, ensayos de control de calidad y los costos
laborales vigentes y gastos administrativos y financieros por parte del contratista; el postor
debera de consignar con precision la incidencia porcentual de los gastos generales fijos,
variables y totales de tal forma que de las operaciones aritméticas se permita verificar el
monto ofertado, manteniéndase los montos def expediente técnico; idem deberd proceder
con la utilidad segin monto considerado por el postor: especificando que los sublotales
del presupuesto son los siguientes:

VALOR REFERENCIAL
ITEM | COMPONENTES S/ PARCIAL
01 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS | §/ 1,691.76
PRELIMINARES Y SEGURIDAD Y SALUD
02 | CERCO PERIMETRICO s/ 43,072.48
03 | PORTICO DE ENTRADA s/ 10,447.24
04 | VARIOS S/ 2,932.19
05 | RAMPA DE ACCESO s/ 810.03
COSTO DIRECTO (CD) | §/ 58,953.73
GASTOS GENERALES (10.00% CD) | 5/ 5,895.37
UTILIDAD (5.00% CD) | S/ 2,647.69
SUB TOTAL | §/ 67,796.79
LGV, |8/ 12,203 42
VALOR REFERENCIAL | §/ 80,000.21
SON: CIENTO TREINTA MIL Y 00/100 SOLES

Elvalor referencial de la Obra ha sido aprobado mediante R.A. N° 0116-2025-MDCHB DE
FECHA 15/04/2025, debiéndose especificar la fecha como la descripcién en letras.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTD

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
cansentimiento de la liquidacion final,

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el contratista debe entregar a
la entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion, el mismo que se puede acoger ala
Ley N® 32077, siempre vy cuando acredite y demuestre en la presentacién de Ia oferta ser
MYPE.

CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el Anexo de Definiciones del Reglamento (Anexo N° 1), el consorcio
en el contrato asociativo por el cual dos (2) o mas personas se asocian, con el criterio de
complementariedad de recursos, capacidades y aptitudes, para contratar con el Estado.
De acuerdo a la directiva OSCE vigente, &l drea usuaria puede establecer un numerg
méximo de consorciados en funcién a la naturaleza de la prestacion. Asimismo, puede
establecer un porcentaje minimo de participacion de cada consorciado, asi como que el
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integrante del consorcio que acredite mayor experiencia cumpla con un determinado
porcentaje de participacion. En los procedimientos de seleccién pueden participar varios
proveedores (personas naturales y/o personas juridicas, tanto nacionales como
extranjeras) agrupados en consorcio con la finalidad de ejecutar el contrato, con excepcion
de los procedimientos que tengan por objeto implementar o extender la vigencia de los
Catélogos Electrénicos de Acuerdo Marco. En ninglin caso, la participacién en consorcio
implica la obligacién de crear una persona juridica diferente. Los integrantes del consorcio
se comprometen en la obligacion de responsables solidariamente ante la Entidad en la
administracion, ejecucién, recepcidn y liquidacién de la obra. Por las consecuencias
y, derivadas de su participacién durante la ejecucion del contrato derivado de este, conforme
%al articulo 13 de la Ley. De ofro lado, de acuerdo con el articulo 258 del Reglamento, las
ynfracciones cometidas por un consorcio durante el procedimiento de seleceitn y la
Fejecucion del contrato se imputan a todos los integrantes del mismo, aplicandose a cada
- uno de ellos la sancion que le corresponda, salvo que, por la naturaleza de Ia infraccion,
la promesa, contrato de consorcio o el contrato suscritc con la Entidad, pueda
individualizarse la responsabilidad. La carga de la prueba de la individualizacion
corresponde al presunto infractor. En esa medida, para el presente procedimiento de
seleccion, se ha determinado que el numero maximo de consorciados serd de dos
integrantes; el porcentaje minimo de parlicipacion no sera menor de 20 por ciento, asi
mismo, para &l consorciado que acredite mayor experiencia, el porcentaje de participacion
no menor del 20 por ciento. Las personas naturales o juridicas que participen en consorcio
en un procedimiento de seleccidn, deben contar con inscripcidn vigente el Registro
correspondiente segdn el objeto del procedimiento, con independencia de |a prestacion
que se haya obligado a realizar cadg integrante en la promesa de consorcio, salvo en los
procedimientos de consultoria convocados por paquete para |a elaboracion de los estudios
de pre inversion de proyectos de inversion, v el expediente técnico de obra, asi como en
los procedimientos de ejecucidn de abra bajo modalidad de contratacién. En el caso de
consorcios, basta que uno de sus integrantes se haya registrado como participante en el
procedimiento de seleccion, para lo cual dicho integrante debe contar con inscripcion
vigente en el RNP, correspondiente al objeto del procedimiento. Los demds integrantes
del consorcio deben contar con inscripcion vigente en el RNP, en las demas etapas del
procedimiento conforme a lo establecide en el aticuls © del Reglamento
comprometiéndose como obligacion. Los integrantes de un consorcio no pueden presentar
ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un procedimiento de seleccidn
seglin relacion de items. Tratdndose de un procedimiento por relacién de items, los
integrantes del consorcio pueden participar en items distintos al que se presentaron en
consorcio, ya sea en forma individual o en consorcio. Para efectos de participacion en el
procedimiento de seleccion, el consorcio debe presentar en su oferta la promesa de
consarcio con firmas legalizadas, detallando el porcentaje de obligaciones de cada
consorciado respecto del objeto del contrato. La documentacion que conforma la oferta de
un consorcio debe ser suscrita y llevar la rabrica, segun corresponda, de su representante
comun, o de todos los integrantes del consorcio seguida de la razén social o denominacion
de cada uno de ellos. Lo mismo aplica para los documentos que deban ser suscritos en
forma independiente por cada integrante del consorcio, de acuerdo a lo establecido en los
documentos del procedimiento. En el caso de un consorcio integrado por una persona
natural, cuya oferta sea suscrita por todos los integrantes del consorcio, bastara que la
persona natural indigue debajo de su ribrica, sus nombres y apellidos completos. La
documentacién que conforma la oferta compromete a todos los integrantes del consorcio.
El postor no deberd mantener sancidn vigente aplicada por ¢l OSCE, ni estar impedido,
temporal o permanentemente, para contratar con el estado peruano; por consiguiente, no
deberéd encontrarse incluido en el capitulo de inhabilitados para contratar con el estado
que administra el OSCE. Tampoco podréa estar incurso en las caudales de impedimento
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establecidas en el art. 11° del TUO de la ley de contrataciones del estado. Esta exigencia
es aplicable a todos los consorciados.

Por ser la prestacion a ejecutarse destinada a una obra puablica, 1a cual debe cumplir
necesariamente las pautas normativas establecidas por el propio estado, el postor debe
conocer las normas y reglamentos que regulan la prestacion de este tipo de servicio, en
caso de cansorcic deben asumir todas las obligaciones para ser admitidas, segiin bases.

La razdn que determine el consignar un ndmero maximo de dos consorciados, es que se
ha verificado en la ejecucion de anteriores obras, que cuando el niimero de integrantes es
mayor a ello ha originado problemas de direccion, administracion ¥ gestidn de recursos
asignados a [a obra, generando ,muchos problemas en su gjecucion, por lo que
consideramos que el niimero minimo de participacion en la ejecucion del contrato para ¢l
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es no menos del veinte por ciento
(20%). Todos los consorciados asumen segln Leu el compromiso solidario de la correcta
ejecucion de la obra, el incumplimiento a esta disposicidn no se tendra como valido dicho
documento y dard lugar a sanciones durante la etapa contractual,

SEGURIDAD DE LA OBRA Y SALUD OCUPACIONAL

Complementando las actividades programadas, el Contratista tomara las medidas de
seguridad durante la ejecucitn de la obra, las mismas que deberdn ser implementadas de
tal manera, que se den todas las condiciones necesarias para evitar accidentes. El
ofertante al momento de presentar su oferta, debe garantizar dentro de sus obligaciones
que cumplica con fa nommatividad legal, sobre Seguridad y Salud Ocupacional.

MEDIO AMBIENTE

Son de aplicacion desde el inicio del proyecto a lo largo de la ejecucion de la Obra, La Ley
de Proteccion del Medio Ambiente y proteccion del Patrimonio cullural de la nacién y todas
las normas que sea aplicables referidas a tema medioambiental, tales como la Constitucion
Politica del Perti y otras emilidas por el Ministerio del Sector. EI licitador dentro de sus
obligaciones debe asegurar cumplir con la normatividad legal, sobre Medio Ambiente de
aplicacion en su actividad,

USO OBLIGATORIO DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL

Bl cuaderno de obra digital sustituye al cuaderno de obra fisico y su uso es abtigatorio
seglin lo previsio en la Directiva N° D09-2020-OSCE/PRE “Loineamientos para el uso del
Cuaderno de Obra Digital”, salvo que se haya autorizado el uso del cuademo de obra
fisico, segun &l procedimiento establecido en el numeral 9.3 de dicha Directiva,

En ese sentido, la Entidad debe realizar las acciones correspondientes para habilitar
oportunamente el cuaderno de obra digital.

Para mayor informacion revisar el documento de orientacion “Preguntas frecuentes sobre
el cuadern de obra digitat” en el siguiente enlace:

s-publicaciones 1 772149-prequntas-

USO RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcién del Acta de Recepeitn de Obra, ni el consentimiento de la liquidacidn del
contrato en obra, enervan el derecho de 1a Municipalidad Distital de Chincha Baja a
reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a o dispuesto en el
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3.13.

articulo 216 de la Ley y su Reglamento General de Contrataciones Pablicas.
El plazo méaximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA esde 7 afios, contados a partir
de la conformidad de la recepcion total de la obra,

ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

La identificacién y asignacion de riesgos que puedan ocurrr durante Ia gjecucion de la
obra, asi como la determinacion de la parte del contrato que debe asumiros durante la
ejecucidn contractual, serdn asumidos por las partes conforme la asignacion de riesgos
establecido en el expediente técnico,

RESOLUCION DE CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el Articulo 122
Procedimiento de resolucién de contrate  del reglamento de 1a ley general de
contrataciones puablicas. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo
establecido en los articulos 122 y 123,

RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe
resarcir los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion comespondiente.
Ello no obsta la aplicacion de las san iones administrativas, penales y pecuniarias 3 que
dicho incumplimiento diere lugar en el caso que estas correspondan.

Lo sefalade precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las
demas obligaciones previstas en el contrato.

SOLUCION DE CONTROVERSIA DESDE EL PERFECCIONAMIENTO DEL
CONTRATO

Las controversias que surjan entre las partes durante la sjecucién del contrato se
resuelven mediante arbitraje,

La entidad contratante contempla la JPRD como medio de solucidn de controversias
obligatoriamente si la cuantia de coniratacién es igual o mayor a S/ 10 000 000.00 (diez
millones y 00/100 soles) y facultativamente si el monto es igual o mayor a S/ 5 000 000.00
(cinco millones y 06/100 soles). En dicho caso, se agrega el siguiente parrafo:

Para la ejecucién contractual se designa una Junta de Prevencién y Resolucion de
Disputas. El postor ganador de la buena pro selecciona a una de los siguientes Centros
de Administracién de Junta de Prevencién y Resolucion de Disputas:

N° | Centro de Administracion de JPRD RUC

1 | COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU — CONSEJO
DEPARTAMENTAL DE ICA

£

| Cantidad de miembros de la JPRD [ : | 1 miembro i

La experiencia del adjudicador en el articulo 329, la entidad contratante puede establecer
experiencia adicional y especializacion aplicable al adjudicador, para lo cual debe
salvaguardar que exista oferta de profesionales que cumplan dichos requisitos, mitigando
el riesgo de retrasos en la solucién de controversias. Para dicho fin, la entidad contratante
previamente debe verificar la informacién obrante en los centros de juntas de prevencién
y resolucion de conflictos al respecto.
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de tipo de infraestructuras, como residente y/o
supervision y/o gerente de proyectos, gerente
de obras u otros similares,

Con  especializacion  en direccion  de
proyectos y/o gerencia de proyectos u otros
similares, mediante contratos colaborativos,

Adjudicador | Experiencia especifica Y especializacidén
1 | Presidente de la JPRD Experiencia minima de 10 afios en gjecucion |
de obras en General,

Experiencia de 5 afios en efecucion de obras

De acuerdo con lo establecido en el numeral 354.1 del Reglamento, 1a retribucidn, costos

y/o gastos de la JPRD y del centro que los administra forman parte del presupuesto de 1a
inversion plblica.

LIQUIDACION DEL CONTRATO

La liquidacién se sujeta a los articulos 213 y 215 del Reglamento. El contenido minimo de
la liquidacion es el siguiente:

LIQUIDACION DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA - CONTENIDO MINIMO
(2 Originales con su CD + 1 Copia con su CD)

La eslruciura de la Liguidacion del conirato de Obra deberd hacerlo dentro del plazo
establecido en el Reglamento de la ley General de Contrataciones Publicas.

Los contenidos minimos que se tendran que tomar en cuenta para la liquidacion del
contrato de ejecucion de obra son:

LIQUIDACION TECNICA ~ FINANCIDERA DE SUPERVISION DE GBRA

1. DOCUMENTOS INTENGS

1.4 Informe del Jefe de Acondicionamiento Territorial

1z Informe del Jefe de Ta Unidad de Obras Publicas o Infraestructura Urbana

2. DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA

2.1 Carta del representante legal o comin presentando a liquidacion a fa Entidad

22 Carta del supervisor de obra presentando i liquidacion al reprasentante legal o cormdn

2.3 Informe Téenico de liquidacién por parte del Supervisor

2.4 Cuadro Resumen General de Liguidacion el Coniraio de Supervision de Obra

A, LIQUIDACION TECNICA

a.01 Ficha Técnica de Obra

a.02 Copia de carta flanza de Garantia de Fiel Cumplimiento; {de ser [ caso y de haber
sido renovada también se adjuntara copial.

&.03 Copia de documento donde el contratado solicita la retencidn de garantia de fiel
cumplimiento; (de ser el caso),

a.04 Cronograma de obra valorizade programado actualizado a lafecha de inicio.

a.05 Cronograma de obra valorizado modificado por ampliaciones de plazo,

adicionales yo deductivos de obra, Suspensiones,

a.06 Copia del Certificado de habilidad del Ingeniero supervisor y del resto del plante|
Técnico (Asistente del supervisor, especialistas y demds profesionales: de
corresponder), deben ser vigentes hasta la fecha de la presentacion de la
Liguidacién,

- a.07 Copia de las Bases Integradas del Proceso de Seleccion que dio origen al
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contrato de supervisién ds obra y/o Términos de Referencia; segln corresponda, |

Copia del Acta de Ia Buena Pro; de corresponder,

Oferta Econdmica del Consuiter que dio origen al contrato de supervisidn de

obra; de corresponder.
Copia de Contratos

Copia de contrato de Ejecucion de obra

Copia de contrato de Supervisién de Obra

Copia del contrato de tonsorcio legalizado; {de ser of casa)

Copia de adenda {Ampliaciones de plazo; de ser & caso)

Resoluciones

Copia de Resolucion de Aprobacion del Expediente Téomoo

Copia de Resolucien de Probacion de suspension de Plazo; (de ser el Ca80)

Caopia de Resolucidn de Aprobacion de Reinicio da Obra; (de ser e caso)

Copia de Resolucidn(es) de Aclualizacion de Cronogramas; (de ser el caso}

Copia de Resolugiones de aprobacién de adicionaies y/o deducciones de obra (de
ser el caso)

Copia de Resoluciones de aprobacion de mayores o menares metrados de obrg
{de ser el caso)

Copia de Resoluciones de aprobacién de ampliaciones de plazo; {de ser ¢ caso)

Copia de Resolucién de designacion del comité de recepcion de obra

Copia de documento de aprobacion por parte de la entidad del cambio de
supervisor de obra y/o especialistas {de ser el caso)

Copia del seguro contra todo riesgo def personal profesional ¥ técnico; de
corresponder

a.14

Copia de Actas

"a.14.01

Copia del acta de entrega de terrenc

2.14.02

Copia del acla de inicio de obra

a.14.03

Copia del o las ’scta(s} de suspension del plazo de ejecucion; (de ser e caso)

a2.14.04

Copia del o las acta(s} de reinicio del plazo de ejecucian; (de ser oi caso}

a.14,05

Copia del acta de abservaciones, {de ser ef CAE0Y

a.14.08

Copia del acta de recepcion de obra

a.15

Copia del documento del supervisor ingresado a la municipalidad, con ef
certificado de conformidad técnica, que debe detaliar las metas del proyecto ¥
que precisa que la obra cumple lo establecido en el expediente técnico de obra ¥

las modificaciones aprobadas por la entidad,

a.16

Memoria Descriptiva Valorizada

2.18.01

Memoria descriptiva valorizada de ias Paridas Ejecutadas - Contrate Principal y/o
Adicional

a,16.02

Resumen de melrados fnaimente ejecttados ¥ planilla de sustentacidn do
metrados finalimente ejecutados al detalle por especialidad,

a.16.03

Planilla de metrados valorizados del Contrate Principal

a.16.04

Resumen de metrados finalmente ejecutados y plantila 'de sustentacion de
metrados finalmente ejecutados al detalle por especialidad del adicional de obra; (de
ser el caso)

2.16.05

Planilla de Metrados vaiorizagos del Adicional; (de ser el caso)

a7

Copia de valorizaciones tramitadas com pletas del contrato principal

a. 18

Copia de valorizaciones tramitadas completas de ampliaciones de piazo; {de ser
el caso)

a.19

Certificados originales de estudios, andlisis y control de calidad realizados en
obra,

.20

Declaracién jurada firmada por el representante legal de la contratista, detallando
NO tener deudas tributarias con la SUNAT ¥ anexar la copia de cornprobantes de
Pago ala SUNAT por derecho de detracciones ylo reportes mensuales de pago a
la SUNAT por derecho de detracciones {De todos los meses de supervision de
obra).

a.21

Cuaderno de obra original (Si es fisico, sino impresién def COD).

/Q/\N )
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2.22  |'Fotografias a oolor dei Proceso constructive de Ia obra dej contrato principal
{Minimo 30 fotografias)
a.23 Fotografias a color del proceso constructivo de la obra de adicionales de obra
{Minimo 20 fotografias); de ser el caso,
a.24 Juego de planos de replantec de contrato principal (Debe indicar plane de
replanteo y la fecha contractual)
| a.25 Juege de planos de replanteo de adicionales de obra {Debe indicar plano de
replanteo y la fecha de ejecucion); de ser ol caso,
s & XA B. LIQUIDACION FINANCIERA
5 g " ; tf § b.b1 Informe Financiero do Liquidacion Financierade Obra 3
e ¥ ;?‘ c'? , b.02 Penalidades; {de ser ¢l caso) ;
%} Y sg A b.03 Resumen de Pagos, Amortizaciones y Retenciones; de corresponder,
# A2 hM Cuadro resumen de valorizaciones tramitadas y pagadas del contrato principal

b.05 Cuadro resumen de valorizaciones tramitadas  y pagadas producte de
ampliaciones de plazo por adicionales de obra; (de ser &l caso)

b.0s Cuadro resumen de valorizaciones tramitadas ¥ pagadas producto de
ampliaciones de plazo Pormayores metrados; (de ser &l caso}

b.O7 Cuadro resumen de valorizaciones tramitadas y pagadas producto de

ampliaciones de plazo por causas no atri buibles al contratista; (de ser ol caso).

b.08 Copia de comprobantes de pagos

b.08.01 Copia de comprebantes de pago del contrato principal (copias de factiras ¥ copia
de comprobantes de page emilidos por la oficing de tesareria de fa entidad
cortratante).

b.08.02 Copia de comprobantes de pago de ampliacionss de plaze por adicionales {copias |
de facturas y copia de cemprobantes de page emitidos por la oficing de tesoreria de la
entidad contratante); de ser el £aso,

b.08.03 Copia de comprobantes de pago de ampliaciones de plazo por atrasos yfo
paralizaciones por causas no atribuibles al contratista (copias de facturas ¥ copia de
cornprobantes de pago emitidos por la oficina de tesoreria de la sntidad contratante);
de ser el caso.

8.08.04 Copia de comprobantes ge pago de ampliaciones de plazo por mayores metrados
{copias de facturas y copia de comprobantes de pago emitidos por la oficing de
tesoreria de la entidad contratante); de ser el caso.
b.08 Cuadro de calculos de liquidacian financiara.

£.10 Caleulo de reajustes y reintegros por formulas monomicas o polinémica (las cuales se
prevén en los documentos del procedimianto de seleccién. . utilizando los Indices de
Precios al Consumider publicados por el Institute Nacional de Estadisticas e
Infarmatica — INEI); de ser sl caso.

b1t Cuadro de valores de Indices Unificados correspondientes (Deberd ser copia fisl de fos
| publicados en el diario EI Peruano)

NOTA:

* Todas las hojas de la liquidacion deben ser visadas por el supervisor de obra y
representante legal y/o comin de la contratista a cargo de la supervision de obra y
foliadas correlativamente de atras hacia adelante,

* Presentar 02 ejemplares originales y 01 copia, mas tres (03) CDs conteniendo lo
indicado en el formato de liquidacion y fotografias de obra.

*  Los documentos No redactados seran escaneados en original.

»  Deberd contener separadores indicando el namero y tipo de separador.

*  Respecto al ftem a.15, de haber alcanzado los Certificados originales de estudios,
analisis y control de calidad realizados en obra, en alguna de las valorizaciones de
supervisién de obra, debers adjuntar copias a la liquidacién e indicar en que
valorizacion se presentd fos originaies.

*  En items donde indique: De ser el caso. si no es el caso de la obra a liquidar, solo

-
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indicar en una hoja lo siguiente; NO ES EL CASO Y/O NO CORRESPONDE.

¢ Adjuntar el presente formato en la parte superior de i liquidacion a 1a JEFATURA DE
OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA URBANA,

318, FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Determinados

3.18. MODALIDAD DE EJECUCION
Administracion Indirecta (Par Contrata)

317, REQUISITOS DE CALIFICAGION
3.14.1 REQUISITOS DE CALIFICACION OBLIGATORIOS
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN ESPECIALIDAD
Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ
EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en Ja ejecucion de obras en
la especialidad y subespecialidad correspondientes durante Jos 10 afios anteriores a

la fecha de Ia presentacion de ofertas, que se computan desde Ia suscripcién ded acta
de recepcién de obra,

Se consideran las siguientes subespecialidades como expenencia del postor:

. ESPECIALIDAD: EDIFICACIONES Y AFINES
______ SUBESPECIALIDAD TIPOLOGIA
Establecimiento Educative Edificacién para Educacién Basica®

* Se debe entender como afines aquellas que estan directamente relacionadas cor las
tipologias comespondientes cada subespecialidad, que pueden ser:

Construccion y/o Reconstruccicn yo Mejoramiento y/o Instalacién Yo Creacion
y/o ampliacién de infraestructuras educativas a nivel de inicial Yo primaria y/o
secundaria.

Acreditacitn:

La experiencia del postor en Ja especialidad se acredita con copia simple de (i)
contratos y sus respectivas actas de recepcion de obra: (i) contratos ¥ suUs
respeclivas resoluciones de  liquidacion: o (i) contratos y sus respectivas
constancias de prestacitn o (iv) comprobantes de pago cuya cancelacion se
acredite documental y fehacientemente, con constancia de depdsito, nota de abono,
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por la entidad del
sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo
comprobante de pago, o comprobante de retencién electrénico emitido por SUNAT
por la retencidn del IGV. En caso el poslor sustente su experiencia en Ja
especialidad mediante contrataciones realizadas con privados " para acreditarla
debe presentar de forrma obligatoria lo indicado en el numeral {iv) del presente
parrafo; no es posible que acredite su experiencia Gnicamente con la presentacion
de contratos o constancias de prestacion o valorizaciones,

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia
carresponde a la matriz en caso de que el postor sea sucursal, o fue transmitida por
reorganizacién societaria, debiendo acompafar la documentacién sustentatorias
correspondiente.

G
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Siel postor acredila experiencia de ofra persana juridica como cansecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N® 15,

Las personas Juridicas resultantes de u
pueden acreditar como experiencia del

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto
facturado se encuentre expresado en monedsa extranjera, debe indicarse g tipo de
cambio venta publicado por Ia Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente & la fecha de suscripcion del contrato, de emisisn de la orden de
compra o de cancelacion del comprobante de pago, segin corresponda.

1'% Se entiende “privados™ como aquellos que no son entidades contratantes.

B. CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 CALIFICACION DEL PERSONAL CLAVE
El titulo profesional del personal clave requerido como:

; Cargo . Profesion
!ngegiem Residente de Obra Ingeniero Civil

Especialista en Seguridad de Obras Ingeniero  Civil

y/o  Ingeniero
| Industrial

Acreditacion:

El titulo profesional requerido es verificado por los evaluadores en el Registro
Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales en el portal web de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU a través
del siguiente link: 1 lea sunedu.gob.pe).

El postor debe sefialar los nombres y apellidos, DNI y profesidn del personal clave,
asi como el nombre de la universidad o institucion educativa que expidié el grado o
titulo profesional requerido.

En caso de titulo profesional requerido no se encuentre inscrito en el referido
registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar
la formacion académica requerida en el caso de estudios realizados en el extranjero,

En caso se acredite estudios en el extranjero del personal clave, debe presentarse
adicionalmente cepia simple del documento de la revalidacidn o del reconosimients
ante SUNEDU, del grado académico o titulo profesional otorgados en ef extranjero,
segin corresponda,

Grado
Cargo ylo - ; Gles . requerido o
responsabilidad N Descripcion Profesional Hotle
’ profesional
e 100% de : D Colegiado y
Residente de Obra 1 tearticipacidrt Ingeniere Civil Habllitado
Especialista en 50% de Hgenlsro .CMI Colegiado y
& 1 Find e ylo Ingeniero s
seguridad de obras participacion (ndustaal Habilitado

E
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B.2. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:
| Cargo Yo responsabilidad | N° Tlempo Denominacién
24 meses Residente yio supervisar »o
Residen {computado mspe_c!gr en obras similares
sidents de Obra L desde la fecha de | af objetivo de la convocatoria
la oolegiatura)
Especialista en Seguridad
| 12 meses ¥o lingeniero de Seguridad
Especialista en Seguridad o1 {computado wo Ingeniero de Seguridad ¥
de Obras desde la fecha de | Safug ocupacional  en |
la colegiatura) gjecucién  de  obras  en
[_ general ]
Acreditacion;

La experiencia del personal clave se acredita con cualquiera de Igs siguientes
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (i)
constancias o (jiiy cerificados o {v) cualquier otra documentacién que, de manera
fehaciente dermuestre la experiencia del personal propuesto,

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos
del personal clave, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando ef dia,
mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la entidad u organizacién que emite
el documento, la fecha de emision ¥ nombres y apellidos de quien suseribe el
documento,

En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la
experiencia adquirida por el personal clave en meses sin especificar los dias se
debe considerar el mes completo,

Se considera aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco
anos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del
tiempo de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.

 Importante para Ia entidad contratante

ot 8 rag i
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3.14.2. REQUISITOS DE CALIFICACION FACULTATIVA

No se incluird requisitos de calificacion facultativa

C. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
ITEM DESCRIPCION UND. | CANT.
1| ESTACION TOTAL Und. 1
2 | NIVEL TOPOGRAFICO Und. 1
3 | COMPACTADORA VIBRATORIA TIFO PLANCHA 7 HP Und. 1
4 | CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125 - 155 HP, 3yd3 Und. 1
5 | CAMION VOLQUETE DE 15m3 Und. 1
5 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" Und, 1
7 | MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11P3 (18 HP) Und. 1
Acreditacidn:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de
compra, venta o alquiler u otro documento que acredite que la maquinaria yfo
equipamiento estara disponible para la ejecucion del proyecto.

De conformidad con el literal b) del numeral 72.3 articulo 72 del Reglamento, este
requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato, salvo que se
hayan elegido factores de evaluacién como la experiencia especifica adicional o la
formacion adicional del personal clave.

Acl oG

D. PARTICIPACION EN CONSORCIO
Requisitos:

De conformidad con el Reglamento v la ley general de contrataciones pablicas, el
drea usuaria puede incluir lo siguiente:

a1 El nimero maximo de consorciados es de 02 CONSORCIADOS.
A2 El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 20%.

A3 El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el
integrante del consorcio que acredile mayor experiencia, es de 20% = X = 60%.

Acreditacién:
Se acredita con la promesa de consorcio.

0
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CERTIFICADO LITERAL

URBANIZACION POPULAR DE INTERES SOCIAL AG)

F21007740
DETO: ICA PROV: CHINGHA DIST: CHINGHA BAJA,

Uso: AREA DESY EDUG

Situacion: NO CARGIGRAV

Zona Registeal N° X1 Gada lca

LOTE 9 URBANIZASION AGUSTIN FALCONE ALLE GRANZA

Antecedente Reglstral : 21007641

-

Titular{es) Actualfes)

ASOCIACION URBANIZACION FOPULAR AGUSTIM FALCONE ALLEGRANZA 8D
Madidas y Collntancias Actusfes - v

TERREND Area: B82,1000 2

LINDEROS REDIDA COLINDANGIA
Frisnte AR.1000 ME AVENMIDA 2
Derecha 32.5000 ML CAMING REAL
lzquicrda 32,2000 ML CALLE D
Fondo 25.3000 ML LCTE 8

Aslentois) Rogistralios) :

PREDNOSG «

% INSCRIPCION DE PLANG DETRAZADO Y LOTRACION AS, 0000t

Asients de Presentacion Nro, 200900002432 del 2400752008 a horgs 11 31:19

Registrador Publico ZEVALLOS BUET E, GUSTAVO
Fecha de insesipcidn TR0RI200%

Expedientels) / Thulofs) en Trgmite :

Mo existern) titwofs) Pendiante(s),

El Reglstrador qua suscribe Seln constancls que 1a infarmacian franscrita en 2 paginais) comesponde Meralmante sl comenido de la padtida registe que
Corre e log afohivas de oste registes,

Se explde ¢l gresente certificade & s 13:53:25 haras del i 26 de Setiemboe ggl 2021 k

-
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sunarp ji:.

CERTIFICADO LITERAL

BOCIAL AGUSTIN FALCONE ALLEGRANZAMZ E LOTE 8§ URBANY
P2007740
DETO ICA PROW, CHINGHA DIST. CHINCHA 844

URBANIZACION POPULAR UE INTERES

Lisa AREADEST EDUS

Situacidn: NG CARGIGRAY

Zona Registral N° X Sede ica

FACION AGUSTIN FALCONE ALLEGRANZA

Estado: PARTIDA ACTIVA

Antecedents Registral : P21007607
Asiento D0OOL

Aziesnbo NY Q000
Deseripaion : INECRIPCION DE PLANG DE TRAZADO Y LOTIZAGION
§ PROPIETARIO « TITILAR ¢ ASTCIRCION URSAMZACION POPLILAR AGUS TN FALOONE A
Afes det Prodio ;
Uto det Predio :
Modistan y Colindancias
LINCHE RS
: FRENTE

8823 pz
AREA DESYINADA A EEMICACION

MEDIDAS  COLINDAKCEA

A ML AVENIDA 2
DERECHA F2E ML LAMING REAL
ZQUIER DA 22 ML CALLE O
FONDO W3 ML LOTE &

Tidubos que dan midrils o (4 Irtwaripoid
1 OFICKD CORGERY N° TG00 CORGRRIOZIS FLTI2O0G G
)

OFICIO COFOIMS K 22062049 .COFO! EXPELRI0 POR S8
FERMIN GARCIA MENGOZA. (1AL

BES, COFOPRI N ozﬁﬁmmwwnm BHUEID0N EXPEDS PO
CRABCIUA MENENA, fUsTh]

PLANG D TRAZTALG v O IaN N”‘%W%’IOFWP'&(W
LODY B8N AR TEA BALNDZA, 13

NFCTUE TEEMIGCH e m-m«zn««'xxmvmmnmu T3
RESIGTRAL MY % 5E00 P, HDH, FECLARIDCY AAVIER QULADO MENIIOZA,

HPORME TECHICO e Wzv:m-zmmcmcm»u FRLH200% EAPEOC POR JEFE () BF LA TP NG
RECAGTIVAL W 3 BEDE KA, 198, Bares e SENVER GLIT AL BALNDCZA. {REA)

SE PROCEDE A WMDEPENIZAR B PRESENTE PREDIO &
R 1B2000-CORSPREQZIC HE FECMA FHCTION9, EL PLANG DE TRAZADD ¥ LOTIZAGION SO
AOCWOALIC, CORRESPOMNDEN YE & L4 ASQQIAC&@N URBANIZAC 3
FISPAC QUE CONTIEME LA INFORMAG IS TECHIGA NECESARIL PARA SU INSCRIPOION
AZIOTO e prosantacin Mea. P03 - ODOUBAID  det BANTICOT @ hosss 1F g |
Recliboiuy ROOOT KM

Rogistragior POblics LEVALLOS RUBYE GUETAYD

SEFE DE LA OFIGIRS TON, TE Ka €«

s W e o g

QT AROBADGD (OR JEFE DI LA DFTMA 20y, (+114

b HADERSE APROBADD, MECIANTE REAOLUGION

SLEGRANZA s

ELH PO JEFE O R CFRIINS S0WAL 6 BOA SO OPRLIN,, DR,

E DE LA O¥ICINA, SO0, D A Do TN, DR, EDDY

RGO, B3, EROIY FE R
A COFGERIIGA, DR,
D QETASTRO DS Lo DI,
LE CATASTRO O LA LS,

DE JEFATURY
LODIGG N O OEOPRE

HON POPUL AR CAGUSTIN FALGONE ALLEGRANZA", E|

Arskeal : 50 Boo

Fechis da Inscripeian 1A 00 Oficina Registral 1 GHINCHA
e
e
'
firud: iyt nel et erbofir finseasientnlinGeasientol firigt

AA,

-
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CAPITULO IV
EVALUACION

Los factores de evaluacion son determinados por los evaluadores. En la contratacion de obras, la

evaluacion de la oferta consiste en: i) Evaluacion Técnica y ii) Evaluacion Econémica.

La evaluacion econdémica de la oferta es posterior a la evaluacion técnica, de acuerdo con el articulo
94 del Reglamento. El puntaje maximo de cada una de estas evaluaciones es equivalente a cien
puntos, salvo en el caso que se determine la utilizacion de la oferta econémica fija en el sistema de
entrega de solo construccion, en cuyo caso el puntaje total equivale al puntaje total de la evaluacion

técnica y no hay asignacion de puntaje a la evaluacion econémica.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera lo

siguiente:

4.1 EVALUACION TECNICA

La evaluacion técnica se realiza sobre cien puntos. Para acceder a la etapa de evaluacion econémica,

el postor debe obtener un puntaje técnico minimo de setenta puntos.

411 FACTOR DE EVALUACION OBLIGATORIO
A. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD METODOLOGIA PARA SU
ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE ASIGNACION
Evaluacion:

Se evaluara en funcién al porcentaje de personal clave
considerado en este listado que supere el tiempo de
experiencia en la especialidad considerada en los requisitos
de calificacion.

El personal clave para evaluar en este factor es el siguiente:

RESIDENTE DE OBRAS
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE OBRAS

Se considera que un personal clave supera el tiempo de
experiencia en la especialidad cuando supera al menos 01
afo adicionales a la experiencia requerida en los requisitos
de calificacion.

Acreditacion:
La experiencia del personal clave se acreditara con

cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de
contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (ii)

[Como maximo 10] puntos

Mas del [80]% del personal clave
considerado en el listado supera el
requisito de experiencia en la
especialidad: [10] puntos

Mas de [50] hasta [80]% del
personal clave considerado en el
listado supera el requisito de
experiencia en la especialidad:

[05] puntos

Mas del [30] hasta [50]% del
personal clave considerado en el
listado supera el requisito de
experiencia en la especialidad:

[0] puntos

y
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A. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD
ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de
manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
propuesto.

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir
los nombres y apellidos del personal clave, el cargo
desempefiado, el plazo de la prestacién indicando el dia,
mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la entidad u
organizacion que emite el documento, la fecha de emision y
nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso los documentos para acreditar la experiencia
establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
personal clave en meses sin especificar los dias se debe
considerar el mes completo.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una
antigliedad mayor a veinticinco afios anteriores a la fecha de
la presentacion de ofertas.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente
(traslape), para el coémputo del tiempo de dicha experiencia
sélo se considerara una vez el periodo traslapado.

4.1.2

Se evalua que el postor cuente con una o mas practicas de
sostenibilidad ambiental.

En caso de consorcios, los integrantes que realizan
actividades relacionadas a la sostenibilidad ambiental
acreditan alguna de las practicas, segun las obligaciones
gue asumen en el consorcio que conforman.

Acreditacion:

¢.2) Certificaciones ambientales previas al proyecto: Se valoran
las siguientes certificaciones obtenidas en proyectos anteriores,
como pueden ser LAS CERTIFICACIONES Y EQUIVALENTES O
LAS CERTIFICACIONES QUE SE REQUIERE CUBRA EL
CERTIFICADO, LAS QUE PODRIAN SER LEED, EDGE,
BREEAM U OTRAS EQUIVALENTES. ESTAS
CERTIFICACIONES DEBEN ESTAR RESPALDADAS POR
EVIDENCIAS VERIFICABLES DE SU APLICACION Y
BENEFICIOS.

FACTORES DE EVALUACION FACULTATIVOS
C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION
Evaluacion: [Como maximo 5] puntos

e  Acredita mas de una

certificacion  ambiental previa
al proyecto
[5] puntos
e Acredita una cetrtificacion

ambiental previa al proyecto
[3] puntos

e No acredita  certificaciones
ambientales previa al proyecto
[0] puntos

H LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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D. SOSTENIBILIDAD SOCIAL

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Evaluacion:
Se evalua que el postor cuente con una o mas practicas de
sostenibilidad social.

En caso de consorcios, los integrantes que realizan
actividades relacionadas a la sostenibilidad social acreditan
alguna de las practicas, seguln las obligaciones que asumen

[Como maximo 10] puntos

*  Acredita la certificacion
[10] puntos

en el consorcio que conforman.

Acreditacion:

d.1 Certificacion en el sistema de gestion de Ia responsabilidad
social acorde con el estandar SA 8000:2014. Fl cerfificado debe
haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado
ante el “Social Accountability Accreditation Services” (SAAS). EI
referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a
cargo de la prestacion, y estar vigente a la fecha de presentacion
de ofertas® .

*  No acredita la [0] puntos

E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

PUNTAJE / METODOLQGiA
PARA SU ASIGNACION

Evaluacion:
Se evalua que el postor cuente con al menos (1) una
certificacion del sistema de gestién antisoborno.

Acreditacion:

Presenta copia simple del certificado que acredita que se
ha implementado un sistema de gestién antisoborno de
acuerdo con la norma ISO 37001:2016 o con la Norma
Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO37001:2017).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo
de Certificacién acreditado para dicho sistema de gestion,
ya sea ante el INACAL u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u
oficina a cargo de la prestacion, y estar vigente a la fecha
de presentacién de ofertas.

[Cémo maximo 10] puntos

e Acredita Certificacion
[10] puntos

e No acredita la Certificacion
[O] puntos

8

Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la

responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la

Social Accountability International (SAl).

e

7
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En caso de que el postor se presente en consorcio, cada
uno de sus integrantes, debe acreditar que cuenta con la
certificacion para obtener el puntaje.

F. CAPACITACION

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Opcién N° 1

Se evalla en funcién a la oferta de capacitacion a 05
personas como minimo, [relacionada con la operatividad
y/o mantenimiento de la obra, lo cual sera virtual, por un
ingeniero civil, con experiencia en infraestructura.

Acreditacién:
Se acredita Unicamente mediante la presentacion de una
declaracion jurada.

[Como maximo 10] puntos

Opcién N° 1

Mas de 24 horas:
[10] puntos

Mas de 12 horas:
[05] puntos

Mas de 8 horas:
[03] puntos

G. GESTION DE CALIDAD

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Evaluacion:

Se evalla la implementacion de un sistema de
aseguramiento y control de calidad.

Acreditacion:

e Certificacion en Sistemas de Gestién de Calidad: Presentar
copia simple de certificado vigente ISO 9001-2015 o
equivalente, con alcance en ejecucién de obras o
consultoria de obras. Estas certificaciones deben estar
vigentes, incluir la fecha de caducidad, y aplicarse
especificamente a la obra o consultoria a contratar.

[Como maximo 10] puntos

Se asigna puntaje acorde a lo
siguiente:

Certificacion vigente con alcance en
ejecucion de obras o consultoria de
obras:

[10] puntos

Certificacion en otro sistema
reconocido sin alcance especifico en
obras civiles o consultoria:

[09]

puntos

No presenta certificacion o ésta no es
valida:

0
puntos

H. MEJORA AL REQUERIMIENTO

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Evaluacion:

Se evallan las mejoras técnicas o funcionales que
excedan los requerimientos establecidos en las bases.
Estas mejoras pueden estar orientadas a optimizar la

15] puntos

i
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ejecucion de la obra, asegurando un mayor desempefio,
eficiencia, durabilidad o reduccion de costos operativos
durante el funcionamiento de la edificacion o
infraestructura.

Acreditacion:

Se acredita mediante un informe técnico que describa
las mejoras propuestas en comparacién con el
requerimiento establecido.

I. GESTION DE RIESGOS

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Evaluacion:

Se evalua si el postor ha presentado una planificacion
adecuada de la gestion de riesgos que se implementa
durante la ejecucion contractual.

identificado  los  riesgos  técnicos, ambientales,
financieros, de seguridad, social, entre otros, asociados
a la ejecucion de la obra y/o consultoria de obra y si ha
propuesto planes de respuesta realistas y viables.
Ademas, se considera la inclusion de estrategias para
monitorear y mitigar los riesgos que puedan afectar el
cronograma y el cumplimiento del contrato.

Acreditacién:

El postor debe presentar un Plan de Gestion de Riesgos
de la ejecucion de la obra y/o consultoria de obra, el cual
debe contener, de manera obligatoria:

1. Identificacion inicial de riesgos asociados a la
obra o consultoria de obra (riesgos técnicos,
ambientales, financieros, de seguridad,
sociales) presentados en una matriz de riesgos.

2. Herramientas que el postor utiliza para analizar,
evaluar y monitorear los riesgos.

3. Frecuencia y mecanismos previstos para revisar
y actualizar el plan de gestion de riesgos.

4. Estrategias de mitigacion y respuesta:
descripcién del enfoque propuesto para definir
acciones ante los riesgos identificados.

[Como maximo 15] puntos

J. GESTION DE PROCURA

METODOLOGIA PARA SU ASIGNACION

Son

b
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Evaluacioén:

Se evalla la capacidad del postor para gestionar de
manera eficiente la procura de materiales, equipos y
otros recursos criticos, garantizando su disponibilidad
oportuna y alineacion con el cronograma de la obra.

Acreditacion:
j-1) Identificacion y Planificacién de Recursos Criticos:
El postor debe presentar un plan de adquisiciones detallado

esenciales, con tiempos estimados de entrega y estrategias
de abastecimiento.

. J.2) Gestién de Riesgos en la Procura:

El postor presenta una matriz de riesgos que identifique
posibles fallas en el abastecimiento, su impacto y las medidas
de mitigacion planificadas

[Cémo maximo 10] puntos

que incluya el listado de materiales, equipos y servicios |[ 5] puntos

[ 5] puntos

L. SEGURIDAD Y SALUD

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Evaluacioén:

Se evalla la implementacién de practicas y herramientas
adicionales a la regulacion en materia de seguridad y salud
en el trabajo mas alld del cumplimiento normativo
obligatorio.

Acreditacion:

1.1 Certificacion en Sistemas de Gestion de Seguridad y
Salud Ocupacional: Copia simple del certificado 1SO
45001:2018, NTP-ISO 45001:2018 o equivalente, cuyo alcance
incluya especificamente la ejecucion de obras.

[5] puntos

e Acredita Certificacion
[5] puntos

* No acredita la Certificacion
[0] puntos

7)
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CUADRO RESUMEN FACTORES DE EVALUACION

FACTOR DE EVALUACION OBLIGATORIO

PUNTAJE

A.EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD ADICIONAL

DEL PERSONAL CLAVE

[Como maximo 10] puntos

FACTORES DE EVALUACION FACULTATIVOS

PUNTAJE

B.1 FORMACION ACADEMICA ADICIONAL DEL

PERSONAL CLAVE

NO CORRESPONDE

B.2 CERTIFICACIONES ADICIONALES DEL

PERSONAL CLAVE

NO CORRESPONDE

Cc

. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

[05] puntos

D. SOSTENIBILIDAD SOCIAL

[10] puntos

. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION
PUBLICA

[10] puntos

. CAPACITACION

[ 10] puntos

G

. GESTION DE CALIDAD

[ 10] puntos

H. MEJORA AL REQUERIMIENTO

[15] puntos

GESTION DE RIESGOS

[15] puntos

J.

GESTION DE PROCURA

[10] puntos

K. PLANIFICACION DETALLADA

NO CORRESPONDE

SEGURIDAD Y SALUD

[ 5] puntos

. TECNOLOGIA Y METODOS INNOVADORES

NO CORRESPONDE

PUNTAJE TOTAL

100 puntos?

\
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4.2 EVALUACION ECONOMICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos)

A. OFERTA ECONOMICA EN EL SISTEMA DE ENTREGA DE SOLO CONSTRUCCION

La evaluacion de ofertas econdmicas en el presente procedimiento de seleccion es: LIMITADA DE
CONFORMIDAD AL ARTICULO 165 DEL REGLAMENTO

Importante para la entidad contratante

e Enlos procedimientos de seleccion de obras en los que se haya determinado que la oferta econémica
es LIMITADA, se debe incluir el siguiente cuadro:

PUNTAJE / METODOLQG[A PARA SU
OFERTA ECONOMICA ASIGNACION

La evaluacién consistira en otorgar el maximo
puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
Evaluacion: oforga a las demas oferfas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos
Se evalia considerando el precio ofertado por el | precios, segin la siguiente formula:

postor que debe encontrarse en el rango entre el
95% y 110% de la cuantia de la contratacion. Los | Po =  Mb.x Pmax
evaluadores descalifican las propuestas que no Mo
cumplan el referido rango.

Po = Puntaje de la oferta econdémica a evaluar
Acreditacion: Mo = Monto de la oferta econdmica

Mb = Monto de la oferta econdmica més baja
Se acredita mediante el documento que contiene la
oferta econémica (Anexo N° 6). Pmax = Puntaje maximo

[PUNTAJE MAXIMO EQUIVALENTE A 100
PUNTOS]® puntos

4.3 PUNTAJE TOTAL

En el sistema de entrega de solo construccion con oferta econdmica limitada y el sistema de entrega
de disefio y construccion, el puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de la evaluacion
técnica y la evaluacién econoémica, aplicandose la siguiente formula:

PTP =c1PT+c2Pe

Donde:
PTP = Puntaje total del postor a evaluar
Pt = Puntaje de la evaluacién técnica del postor a evaluar

fialado en el numeral 75.2 del articulo 75 del Reglamento. f

0

9 De acuerdo con lo
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Pe = Puntaje de la evaluacién econémica del postor a
evaluar

Cc1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica:
[0.70

c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion

economica 0.30
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CAPITULO VI
PROFORMA DEL CONTRATO

Advertencia

. Dependiendo del objeto de la contratacion, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas |
' adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun caso |
. pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo. |

Conste por el presente documento, la contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD
CONTRATANTE], en adelante LA ENTIDAD CONTRATANTE, con RUC N°[......... ], con domicilio
legalen|......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de ofra parte
[P A D e e s Ji< deons CREGE SINSE S e ], con domiciio legal en
[Morte m e T e TR ) ], inscrita en la Ficha N° [.............ooe ] Asiento N° [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de laciudadde[.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [.........ocoiev i, ], con DNI N° [....................], segun poder
inscrito en la Ficha N° [..............], Asiento N°[............] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....................], los evaluadores adjudicaron la buena pro de la LICITACION
PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion de [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE
LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del
presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MECANISMOS DE COLABORACION

Las partes se comprometen a actuar en un espiritu de confianza mutua y cooperaciéon. Asimismo,
gestionan mecanismos de colaboracion agiles que faciliten la comunicacién permanente y fluida
entre ellos; tales mecanismos pueden incluir: reuniones, citas en campo o sesiones ICE (Integrated
Concurrent Engineering), con el fin de evaluar posibles riesgos en la ejecucién de la prestacion y
formular propuestas técnicas oportunas en caso sean necesarias durante la ejecucién contractual.

CLAUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.
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Importante para la entidad contratante

En el caso de contratos de obra bajo el sistema de entrega de disefio y construccion, se reemplaza por
lo siguiente:

El monto total del presente contrato se divide en dos rubros, conforme a lo siguiente:

Componente Disefio: [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO]

Componente Obra: [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO]

Monto Total: [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO, EL CUAL CORRESPONDE A LA SUMA DE AMBOS
COMPONENTES]

El monto correspondiente al componente obra es un estimado que puede modificarse con ocasion de
la aprobacién del expediente técnico, conforme lo dispuesto en el numeral 175.1 del articulo 175 del
Reglamento.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion

materia del presente contrato.

CLAUSULA QUINTA: DEL PAGO"

LA ENTIDAD CONTRATANTE se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en
[INDICAR MONEDA], en los periodos y condiciones establecidos en el capitulo Il Requerimiento.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo con lo

que se indigue en el contrato de consorcio.

Importante para la entidad contratante

e En caso de que la ENTIDAD CONTRATANTE verifique en la Pladicop que el CONTRATISTA tiene multas

impagas que no se encuentren en procedimiento coactivo, se debe incluir la siguiente clausula:

“CLAUSULAL......... ]: COMPROMISO DE PAGO DE MULTA

Durante la ejecucion del contrato la ENTIDAD CONTRATANTE retiene al CONTRATISTA de forma
prorrateada hasta el 10% del monto del contrato, para el pago o amortizacion de multas impagas
impuestas en el marco de lo previsto en el articulo 89 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones

Publicas, que no se encuentran en procedimiento coactivo.”

» En el caso que, adicionalmente, el proveedor presente Ja DECLARACION JURADA SOBRE
INAPLICACION DEL IMPEDIMENTO TIPO 4.D DEL INCISO 4 DEL. NUMERAL 30.1 DEL ARTICULO 30
DE LA LEY N° 32069 REFERIDO A LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE DEUDORES
ALIMENTARIOS MOROSOS — REDAM que autonza descuento para el pago de deuda alimentaria, se

debe indicar la siguiente clausula:

CLAUSULAC........... [ AUTORIZACION DE DESCUENTOQ DE PENSION ALIMENTARIA

EL CONTRATISTA autoriza que se le descuente del pago de su contraprestacion el monto de la pension
mensual fijada en el proceso de alimentos ascendente a [CONSIGNAR MONTOQ]seguido por
[CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE ALIMENTOS] ante el
[CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL JUZGADQ CORRESPONDIENTE] en el tramite
del expediente [CONSIGNAR EL NUMERO DE EXPEDIENTE JUDICIAL].

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboraciéon de las bases.

CLAUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION

10

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente

a efectos de ggnerar el pago.

4
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El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se
computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del
Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto
Supremo N° 009-2025-EF.

Importante para la entidad contratante

e £n caso que la contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo un sistema de entrega de
disefio y construccion, debe incluirse lo siguiente en la clausula sexta:

“Dicho plazo comprende:

PLAZO DE EJECUCION TOTAL : e ] dias calendario
PLAZO PARA ELABORACION DE DISENO  [........ ] dias calendario
PLAZO PARA EJECUCION DE LA OBRA [t ] dias calendario”

e E£n el caso de que la contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo un sistema de entrega que
incluya llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debe considerarse lo siguiente, segtn corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, dotacién de mobiliario, equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE ESTA
PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, el mismo
que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del
Reglamento. Dicho plazo comprende:

PLAZO DE EJECUCION TOTAL [ ] dias calendario
PLAZO PARA ELABORACION DE DISENO [ca 1 dias calendario
PLAZO PARA EJECUCION DE LA OBRA [Fes ] dias calendario

PLAZO PARA LA DOTACION DE MOBILIARIO, | [........ ] dias calendario
EQUIPAMIENTO Y MONTAJE
PUESTA EN SERVICIO (LUEGO DE LA| [....... ] dias calendario
RECEPCION DE LA OBRA)

Incorporar seglin sea el caso, esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de bases.

Cuando el Reglamento no establezca un plazo especifico para la respuesta de las partes, aplica
el plazo maximo de respuesta de [CONSIGNAR LA CANTIDAD DE DIAS CONFORME LO
ESTABLECIDO EN EL REQUERIMIENTO] dias calendario. Durante la ejecucion contractual, las
partes pueden acordar la prorroga de este plazo maximo especifico para cada caso, de
conformidad con el numeral 192.2 del articulo 192 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

CLAUSULA SETIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes, incluyendo las modificaciones contractuales y adendas aprobadas por la entidad
contratante, de ser el caso.

CLAUSULA OCTAVA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entrega al perfeccionamiento del contrato la(s) siguiente(s) garantia(s) a favor
de la entidad contratante:

Importante para la entidad contratante

A f
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e En el caso que el postor haya optado por el mecanismo de garantia de carta fianza financiera o contrato
de seguro, corresponde incluir la siguiente clausula:

“Garantia de fiel cumplimiento del contrato: Por la suma de [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
[INDICAR EL MECANISMO DE GARANTIA PRESENTADA: CONTRATO DE SEGURO/CARTA FIANZA
FINANCIERA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA
EMITE], la misma que cumple las condiciones establecidas en los numerales 61.4 y 61.5 del articulo 61
de la Ley , y debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacién final”.

®

En el caso que el postor haya optado por el mecanismo de garantia de retencién de pago, corresponde
incluir la siguiente clausula:

“Garantia de fiel cumplimiento del contrato: LA ENTIDAD CONTRATANTE efectia la retencion de pago
solicitada por EL. CONTRATISTA por el [CONSIGNAR EL MONTO)], durante la primera mitad del niimero
total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion
del contrato. EI monto sefialado es equivalente al diez por cienfo (10%) del monto del contrato original”

®

En el caso que el postor haya manifestado mediante el ANEXO N° 9 que garantiza el fiel cumplimiento
del contrato mediante la constitucion de un fideicomiso, corresponde incorporar lo siquiente en la clausula:

e “Garantia de fiel cumplimiento del contrato: EL CONTRATISTA constituye el fideicomiso a LA ENTIDAD
CONTRATANTE, en un plazo no mayor a veinte dias habiles contados desde el dia siguiente del
perfeccionamiento del contrato, por un patrimonio fideicometido conformado por activos liquidos o flujos
dinerarios hasta un monto ascendente a [CONSIGNAR EL MONTO DE LA GARANTIA]. LA ENTIDAD
CONTRATANTE suscribe el contrato de fideicomiso en calidad de fideicomisario, de acuerdo con el
articulo 116 del Reglamento. En caso de que el contratista no cumpla con la presentacion del fideicomiso
dentro de los plazos previstos el contrato queda resuelto de pleno derecho. EI monfo sefialado es
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original’.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases

CLAUSULA NOVENA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD CONTRATANTE puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL
CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo
dispuesto en el articulo 118 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Importante para la entidad contratante

Sdlo en el caso que la entidad contratante hubiese previsto otorgar adelanto directo, para materiales e
insumos, equipamientos y mobiliario y/o por avance, se debe incluir la siguiente clausula segun el sistema
de entrega:

e En sistema de entrega de obras de disefio y construccion:
“CLAUSULA [......... J: ADELANTO DIRECTO
“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto directo para el componente de disefio por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto del contrato original y para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] dei monto de la obra que se apruebe en el expediente técnico.”

“CLAUSULA [......... J: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS, EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO

“LA ENTIDAD CONTRATANTE oforga un adelanto para materiales e insumos, equipamiento y
mobiliario para el componente de obra por el [CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra
que se apruebe en el expediente técnico.”

“CLAUSULA [......... J: ADELANTO POR AVANCE

‘LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto por avance para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra que se apruebe en el expediente técnico, en
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caso se cumplan las condiciones establecidas en el numeral 178.5 y el articulo 178 del Reglamento
de la Ley N° 32069, Ley General de Conltrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N°
009-2025-EF”.

e  [En sistema de entrega de obras de solo construccion:
CLAUSULA Fttres J: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD CONTRATANTE oforga un adelanto directo para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra del contrato original.

CLAUSULA [........ J: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS, EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto por avance para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra del contrato original.

CLAUSULA[......... J: ADELANTO POR AVANCE

“LA ENTIDAD CONTRATANTE oforga un adelanto por avance para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra del contrato original, en caso se cumplan las
condiciones establecidas en el numeral178.5 del articulo 178 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.”

= En cualquier sistema de entrega, en caso EL. CONTRATISTA proponga constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos del componente de ejecucién de la obra, se incluye adicionalmente la
siguiente clausula:

CLAUSULA [ 1: FIDEICOMISO DE ADELANTOS

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucién de la obra, se constituye un
fideicomiso conforme a lo establecido en el articulo 184 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF. El
procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dicho articulo.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD

La conformidad de la obra es dada con la suscripcién del Acta de Recepcion de Obra.

- Importante para la entidad contratante
e En el caso que se haya considerado la recepcion parcial, corresponde incluir lo siguiente:

“En caso de recepcion parcial de secciones terminadas de la obra, la conformidad de la seccion de la
obra es dada con la suscripcion del Acta de Recepcion Parcial de Obra.”

- En caso de emplearse el sistema de Disefio y Construccion, la Entidad se cifie a lo Indicado en el numeral
173.1 del articulo 173 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Confrataciones Publicas,
aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases'
CLAUSULA DECIMOPRIMERA: GESTION DE RIESGOS

LAS PARTES realizan la gestion de riesgos de acuerdo con lo establecido en el presente contrato
y los documentos que lo conforman, a fin de tomar decisiones informadas, aprovechando el impacto
de riesgos positivos y disminuyendo la probabilidad de los riesgos negativos y su impacto durante
la ejecucion contractual, considerando la finalidad publica de la contratacion.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

/ e ¢
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La suscripcion del [ACTA DE RECEPCION DE OBRA O ACTA DE RECEPCION PARCIAL DE
OBRA] no enervan su derecho a reclamar, posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme
a lo dispuesto por los articulos 69 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y
el articulo 216 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcién
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMOTERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD CONTRATANTE le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de acuerdo con la siguiente formula:

0.10 x monto
F x plazo

Penalidad Diaria =

Donde:

Para obras:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40.
b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte dias: F = 0.25.
c) Para plazos mayores a ciento veinte dias: F = 0.15
Para consultorias de obras:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta dias: F = 0.25.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no da lugar al pago de gastos generales ni costos
directos de ningun tipo, salvo lo indicado en el numeral 201.1 del articulo 201 del Reglamento de
la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-
2025-EF.

Importante para la entidad contratante
e En el caso que se haya considerado otras penalidades, corresponde incluir lo siguiente:

Asimismo, se consideran las siguientes penalidades:

Oftras penalidades

por caso fortuito o fuerza mayor o por un
hecho sobreviniente no imputable al
contratista, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el
numeral 189.3 del articulo 189 del
Reglamento.

: 1) NO PUEDE SER
MAYOR A CUATRO

UNIDADES
IMPOSITIVAS
TRIBUTARIAS (4 UIT)
CUANDO LA

CUANTIA DE LA

N° Supuesto de aplicacion de Forma de célculo Procedimiento
penalidad
1 Cuando se produce la sustitucion de un | [ESTABLECER EL | Segun informe del
mismo integrante del plantel técnico por | MONTO ~ DE LA | supervisor, segln
segunda vez, siempre que no se origine | PENALIDAD EL QUE | corresponda.

S
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CONTRATACION ES
INFERIOR A 535 UIT
O Il) NO PUEDE SER
MENOR O IGUAL A
CUATRO UNIDADES
IMPOSITIVAS
TRIBUTARIAS (4 UIT)
NI MAYOR A OCHO
UNIDADES
IMPOSITIVAS
TRIBUTARIAS (8UIT)
EN EL RESTO DE
LOS CASOS) por
cada sustituciéon de un
integrante del plantel
técnico acorde a lo
indicado en el
supuesto de
aplicacion.

2 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones, pagos o en la liquidacion final, segun
corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de
fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar, en conjunto, un monto maximo
equivalente al 10% del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del contrato, componente o
item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la aplicacion de la penalidad por mora y otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD CONTRATANTE puede resolver el contrato por
incumplimiento.

CLAUSULA DECIMOCUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 68.1 del articulo
68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

De encontrarse en alguno de los supuestos de resolucién del contrato, LAS PARTES procederan
de acuerdo a lo establecido en el articulo 122 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF

Importante para la entidad contratante

Sélo en caso de emplearse el disefio y construccién se debe emplear la clausula de resolucion de
terminacion anticipada, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA .....]: RESOLUCION POR TERMINACION ANTICIPADA

Las partes acuerdan la resolucion por terminacion anticipada del contrato en caso de que el contrato
contenga méas de un componente o hito y el resultado de alguno de estos impida o haga innecesaria la
continuidad del siguiente, sin que resulte atribuible a alguna de las partes, de acuerdo con lo previsto en el
articulo 121 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por
Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Los componentes o hitos especificos del contrato son [INCLUIR EL DETALLE DE LOS COMPONENTES
O HITOS ESPECIFICOS DEL CONTRATOQ]

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS




Municipalidad Distrital de Chincha Baja
Licitacion Publica Abreviada de Obras N° 03-2025-MDCHB

CLAUSULA [.....J: RESOLUCION POR TERMINACION ANTICIPADA POR PERDIDA DE VIABILIDAD
SOBREVINIENTE.

Las partes acuerdan la resolucion por terminacién anticipada del contrato en caso de que se verifica que el
proyecto de inversion ha perdido las condiciones que sustentaron la viabilidad con la altemativa
seleccionada, por causas no atribuibles al contratista.

CLAUSULA _[....]: RESOLUCION _POR _TERMINACION _ ANTICIPADA POR _MOTIVOS
PRESUPUESTALES.

Las partes acuerdan la resolucién por terminacion anticipada del contrato en caso la entidad contratante no
tenga recursos presupuestales suficientes para financiar la ejecucién de la obra considerando el
presupuesto del expediente técnico elaborado por el contratista o cuando éste supere el porcentaje
sefialado en el numeral 175.1 del articulo 175 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracidon de las bases

CLAUSULA DECIMOQUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causa imputable a alguna de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

Importante para la entidad contratante

En caso asi se haya determinado en la estrategia de contratacién, se pueden establecer limites a la
indemnizacion derivados de la responsabilidad por vicios ocultos o de cualquier incumplimiento del
contratista o de la entidad contratante son establecidos en el contrato. En dicho caso, se incluye en la
presente clausula el siguiente parrafo:

“En cualquier caso, independientemente de que se haya declarado la resolucién del contrato, o recepcion
y conformidad de la obra o componente de obra, el limite de la indemnizacion derivado de la responsabilidad
por vicios ocultos o de cualquier incumplimiento del contratista o de la entidad contratante, de acuerdo con
lo sefialado literal f) del numeral 69.2 del articulo 69 de la Ley, es de [INDICAR EL PORCENTAJE DEL
VALOR DEL CONTRATO ORIGINAL QUE CORRESPONDERIA AL LIMITE POR INDENMIZACION, EN
CONCORDANCIA CON EL REQUERIMIENTOL.”

Unicamente se puede limitar la indemnizacién en caso se trate de un contrato de ejecucion de obra o con
componente de obra siempre que cumpla las condiciones del numeral 216.3 del articulo 216 del
Reglamento:

e El monto del contrato original sea igual o mayor a 8/ 50 000 000,00 (cincuenta millones y 00/100 soles)
y/o se trate de un contrato estandarizado de ingenieria y construccién de uso intemacional.

e Ellimite a la indemnizacion no puede ser menor al 20% del valor del contrato actualizado. Los dafios y
perjuicios causados por dolo o culpa inexcusable no se consideran dentro de dicho limite.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases

CLAUSULA DECIMOSEXTA: ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO

A la suscripcion de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido,
negociado, prometido o efectuado ninglin pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal,

de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratacion o cualquier servidor

de la entidad contratante.

’ 0
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Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e integra durante la
vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes
de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilicitos, directa o indirectamente.

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar
regalos, cortesias, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o
indirectamente, a funcionarios publicos, servidores publicos, locadores de servicios o proveedores
de servicios del area usuaria, de la dependencia encargada de la contratacion, actores del proceso
de contratacion3! y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener
alguna ventaja indebida o beneficio ilicito. En esa linea, se obliga a adoptar las medidas técnicas,
organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos
previamente sefialados.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las
autoridades competentes los actos de corrupcion o de inconducta funcional de los cuales tuviera
conocimiento durante la ejecucion del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE.

Tratandose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores o cualquier persona vinculada a la persona juridica que representa; comprometiéndose
a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta clausula, durante la
ejecucion contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o
parcialmente el contrato®2. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor adjudicatario
de los catalogos electronicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente clausula
conllevara que sea excluido de los Catalogos Electronicos de Acuerdo Marco®. En ningun caso,
dichas medias impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera
lugar34.

CLAUSULA DECIMOSETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

El marco legal comprende la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y su
Reglamento, las directivas que emita la Direccién General de Abastecimiento del Ministerio de
Economia y Finanzas, asi como el OECE y demas normativa especial que resulte aplicable.

CLAUSULA DECIMOCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS"

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven

mediante [CONSIGNAR EL _MECANISMO DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS], segun el

acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas
y su Reglamento.

importante para la ent:dad confratante

" En caso de haberse ‘pactado la conciliacion como medio de solucién de controversias, previo al inicio del
arbitraje, debe incorporarse el siguiente texto: f

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS

“Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del plazo de caducidad |
correspondiente, segtn lo sefialado en el articulo 82 de la Ley 32069, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en |
caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las confroversias sobre |
nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje”

" De acuerdo con el numeral 84.1 del articulo 84 de la Ley General de Contrataciones Publicas, las partes pueden recurrir al
arbitraje ad hoc sglo cuando el monto de la controversia no supere las diez UIT.
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Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 84.9 del articulo 84 de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas.

Importante para la entidad contratante

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 346.1 del articulo 346 del Reglamento, incluir la siguiente
clausula, en caso corresponda:

CLAUSULA [:]JJUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente contrato de obra conformar
una Junta de Prevencion y Resolucién de Disputas (JPRD) de acuerdo a las disposiciones de la Ley N°
32069, Ley General de Contrataciones Publicas, su Reglamento y la directiva que emita el OECE al respecto
(en adelante, las “Normas Aplicables a la JPRD’); encargando su organizacién y administracion al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION ELEGIDO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO DE LA LISTA CONSIDERADA EN LAS BASES, AL CUAL ENCARGAN
LA ORGANIZACION DE LA JPRD].

La junta de prevencion y resolucion de disputas esta compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBROQO], los/el cual/es es/son designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JPRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion del presente Contrato deben ser sometidas,
en primer lugar, a la decisién de la JPRD de conformidad con las Normas Aplicables a las JPRD.

La decision que emita la JRPD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento para las
partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JPRD. El incumplimiento de la decision
oforga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo el cumplimiento.

En caso alguna de las partes no esté de acuerdo con la decision emitida por la JPRD, puede someter la
controversia a arbitraje. Las partes acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber
concluido de modo previo el procedimiento ante la JPRD.

Incorporar o eliminar, segun corresponda, esta nota debe ser eliminada una vez culminada la
elaboracion de bases

CLAUSULA DECIMONOVENA: CONVENIO ARBITRAL

Las partes acuerdan que todo litigio y controversia resultante de este contrato o relativo a éste, se
resolvera mediante arbitraje de acuerdo con los articulos 332 y 333 del Reglamento de la Ley N°
32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.
El arbitraje es organizado y administrado por [CONSIGNAR LA INSTITUCION ARBITRAL,
CORTE ARBITRAL CONSTITUIDA EN OTRO PAIS O UN FORO DE REPUTACION
RECONOCIDA INTERNACIONALMENTE, SEGUN CORRESPONDA] de conformidad con sus
reglamentos y estatutos vigentes, a los cuales las partes se someten libremente y considerando
[INDICAR LAS ESTIPULACIONES ADICIONALES QUE LAS PARTES HAYAN ACORDADO
SEGUN EL NUMERAL 332.3 DEL ARTICULO 332 DEL REGLAMENTO DE LA LEY N° 32069,
LEY GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS, APROBADO POR DECRETO SUPREMO
N° 009-2025-EF].

Advertencia

La Institucién Arbitral es elegida por el postor ganador de la buena pro de la lista de instituciones arbitrales

que haya propuesto la entidad contratante en las bases del procedimiento de seleccion. Para dicho efecto,

al remitir los documentos para la suscripcion del contrato, el postor ganador de la buena pro comunica la

Institucion Arbitral elegida de la referida lista, caso contrario, acuerda con la entidad contratante una

Institucion Arbitral distinta. En caso de falta de acuerdo, la Institucion Arbitral es elegida de la mencionada
. lista por la entidad contratante de manera definitiva.

i
]
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' Las partes pueden establecer estipulaciones adicionales o modificatorias del convenio arbitral, en la medida |
que no contravengan las disposiciones de la normativa de contrataciones publicas y/o las disposiciones |
- especiales contenidas en la normativa general de arbitraje. ;

El arbitraje es resuelto por arbitro unico o por un tribunal arbitral conformado por tres arbitros, segun el
acuerdo de las partes, conforme a lo dispuesto en numeral 84.2 del articulo 84 de la Ley. En caso de duda
| o falta de acuerdo, el arbitraje es resuelto por arbitro tnico, a no ser que la complejidad o cuantia de las |
. controversias justifique la conformacion de un tribunal arbitral, lo cual es determinado por las partes o

conforme al Reglamento de la institucion arbitral competente. En el caso de los arbitrajes ad hoc, la |
‘controversia es resuelta por arbitro anico.

CLAUSULA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA _PRIMERA: NOTIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen via
notarial conforme la Décimo Tercera Disposicién Complementaria Transitoria__del
Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 009-2025-EF:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE: [....ooceneerennazeszeee -]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince dias calendario.

El CONTRATISTA sefiala el siguiente correo electronico para efectos de las notificaciones que se
realicen durante la ejecucion del presente contrato, que no se realicen a través del SEACE de la
Pladicop:

CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL CORREO ELECTRONICO
SENALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS
REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

)]

<

La variacion del correo electrénico aqui declarado debe ser comunicada a la entidad contratante, &E
formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de cinco dias calendario. O
L

]

<

a

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes <
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de_[.......cceeeeeee 1 al [CONSIGNAR 5}
FECHAI. %
<t

<

L

i |

m

D

“LA ENTIDAD “EL CONTRATISTA” 0.
CONTRATANTE” 5

| Advertencia ’ ;fé
o

|
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La entidad contratante suscribe el contrato mediante firma digital, en caso de que el postor adjudicado con
la_buena pro cuente con certificado digital emitido por una entidad de certificacion, de acuerdo con la
normativa de la materia. Excepcionalmente, la entidad contratante con el debido sustento puede proceder
a la firma del contrato mediante medios manuales, de acuerdo con el numeral 87.3 del articulo 87 del
Reglamento.

ANEXOS

- .

-
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

El que se suscribe, [... ..], postor y/o representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA] |dent|f|cado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o
Razo6n Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s): [ |

MYPE2 SI() NO( )

Correo electronico:

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

-_—

Solicitud de la descripcion a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

2. Solicitud de negociacion regulado en el numeral 167.4 del articulo 167 del Reglamento de la Ley
N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-
EF.

3. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, seglin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 91 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion del correo electronico, en el plazo
maximo de dos dias habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, seguin corresponda

Advertencia

12 Esta informacion seré verificada por la entidad contratante en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo
en la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link: http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y
se tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el articulo 114, del Reglamento.

J 4
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| La notificacién dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entenderé vélidamente efectuada |

. cuando la entidad contratante reciba el acuse de recepcion.

-

-
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Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

, ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR EN CONSORCIO

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

El que se suscribe, , representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE
DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o Razén

Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s) : | |
MYPE"3 SI( ) NO ( )

Correo electronico:

Datos del consorciado 2
Nombre, Denominacién o Razén

Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s) : | |
MYPE™ SI( ) NO ()

Correo electronico:

Datos del consorciado 3

Nombre, Denominacién o Razén

Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s) : l |
MYPE'S SI( ) NO ( )

Correo electronico:

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

3 Esta informacion sera verificada por la entidad contratante en la pagina web del Ministerio de Trabajo y
Promocion del Empleo en la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link:
hitp:/fwww? frabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de
la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantia de fiel
cumplimiento, segun lo sefialado en el articulo 114 del Reglamento. Para dicho efecto, todos los integrantes del
consorcio deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

4 Ibidem
15 Ibidem
] %
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Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

—_

9.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion del correo electronico, en el plazo
maximo de dos dias habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Correo electrénico comun del consorcio:

. Solicitud de la descripcién a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

Solicitud de negociacion regulado en el articulo 167 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segiin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 91 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Firma, nombres y apellidos del representante
comun del consorcio

Advetténcia

La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente |
efectuada cuando la entidad contratante reciba acuse de recepcion.

-

-
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ANEXO N° 2
PACTO DE INTEGRIDAD'®

Sefiores

EVALUADORES

LICITACIQN PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

El que suscribe, [....cc.cvuieesene 1, postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA], en
su calidad de proveedor en el ambito de aplicacion de la normativa de contratacion publica, suscribo
el presente Pacto de Integridad bajo los siguientes términos y condiciones:

PRIMERO: Declaro, bajo juramento:

1. Que conozco los impedimentos para ser participante, postor, contratista o subcontratista,
establecidos en el articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

2. Que los recursos que componen mi patrimonio o el patrimonio de la persona juridica a la que
represento no provienen de lavado de activos, narcotrafico, mineria ilegal, financiamiento del
terrorismo, y/o de cualquier actividad ilicita.

3. Que conozco la obligacién de denunciar cualquier acto de corrupciéon cometido por los actores del
proceso de contratacion, asi como las medidas de proteccién que le asisten a los denunciantes'”;
ademas de las consecuencias administrativas y legales que de estos se derivan.

4. Que conozco el alcance de la Ley N° 28024, Ley que regula la gestion de intereses en la
administracién publica y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 120-2019-PCM, asi
como el marco de aplicacion de la Ley N° 31564, Ley de prevencion y mitigacion del conflicto de
intereses en el acceso y salida de personal del servicio publico, y su reglamento aprobado por
Decreto Supremo N° 082-2023-PCM'8,

5. Que conozco el alcance de la clausula anticorrupcion y antisoborno de los contratos suscritos en el
marco del proceso de contratacion y las consecuencias derivadas de su incumplimiento’®.

16 De conformidad con el literal b del numeral 69.1 del articulo 69 y el numeral 57 del Anexo | Definiciones del Reglamento de
la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 0059-2025-EF.

7 Decreto Legislativo N° 1327, Decreto Legislativo que establece medidas de proteccion para el denunciante de actos de
corrupcion y sanciona las denuncias realizadas de mala fe, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N.° 010-2017-
JUS, modificado por Decreto Supremo N° 002-2020-JUS, en concordancia con la Directiva N° 002-2023-PCM-SIP: Directiva
para la gestion de denuncias y solicitudes de medidas de proteccién al denunciante de actos de corrupcion recibidas a través
de la plataforma digital tnica de denuncias del ciudadano, aprobada por aprobada por Resolucion de Secretaria de Integridad
Publica N° 005-2023-PCM-SIP.

18 Reglamento del Ley N° 31564:

Articulo 24.- Inhabilitacion de ex funcionarios, ex servidores publicos, empresas e instituciones privadas

El incumplimiento de los impedimentos sefialados en el numeral 4.2 del articulo 4 de la Ley por parte de las personas, las
empresas e instituciones privadas involucradas en dicho incumplimiento, es sancionado con la inhabilitacién por cinco afios
para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier modalidad, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que
hubiera lugar conforme al numeral 7.7 del articulo 7 de la Ley. En caso de ex funcionarios y ex servidores publicos se aplica el
procedimiento administrativo disciplinario sujeto a la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil o normas especificas.

% Conforme a lo establecido en el articulo 68 de la Ley General de Contrataciones Publicas, asi como en el articulo 274 numeral
d), de su Reglamento:

Articulo 68. Resolucion del contrato

68.1. Cualquiera de las partes puede resolver, total o parcialmente, el contrato en los siguientes supuestos:

d) Por incumplimiento de la clausula anticorrupcién.

Articulo 274. Causales de exclusién de proveedores adjudicatarios de los catalogos electrénicos de acuerdo marco

3
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SEGUNDO: Dentro de ese marco, asumo los siguientes compromisos:

1. Mantener una conducta proba e integra en todas las actividades del proceso de contratacion,
lo que supone actuar con honestidad y veracidad, sin cometer actos ilicitos, directa o
indirectamente, asi como respetar la libertad de concurrenciay las condiciones de competencia
efectiva en el proceso de contratacion y abstenerme de realizar practicas que la restrinjan o
afecten.

[Solo para personas juridicas] Lo anterior se hace extensivo, para conocimiento, a los socios,
accionistas, participacionistas, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a la persona juridica que
represento.

2. Abstenerme de ofrecer, dar o prometer regalos, cortesias, invitaciones, donativos u otros
beneficios similares, a funcionarios o servidores publicos de la dependencia encargada de las
contrataciones, actores del proceso de contrataciéon y personal de la entidad contratante.

3. Denunciar ante las autoridades competentes, de manera oportuna, los actos de corrupcion,
inconducta funcional, conflicto de intereses u otro de naturaleza similar, respecto de lo cual
tuviera conocimiento en el marco del proceso de contratacion

(hitps://denuncias.servicios.qob.pe/f).

4. Facilitar las acciones o mecanismos implementados por la entidad publica responsable del
proceso de contratacion para fortalecer la transparencia, promover la lucha contra la corrupcion
y fomentar la rendicion de cuentas.

TERCERO: Este pacto de integridad tiene vigencia desde el momento de su suscripcion hasta la
culminacién de la fase de seleccion?’; y, en caso de resultar adjudicado con la buena pro, este mantiene
su vigencia hasta la culminacion del contrato.

CUARTO: Para efectos de salvaguardar el contenido del Pacto de Integridad frente a eventuales
incumplimientos de los compromisos asumidos, me someto a las acciones de debida diligencia,
supervision, fiscalizacion posterior, iniciativas de veeduria autorizadas por la entidad contratante u otros
que correspondan; asi como a las responsabilidades administrativas, civiles y/o penales que se deriven
de estos, conforme al marco legal vigente.

En serial de conformidad, suscribo el presente pacto de integridad, a los ( ) dias del mes () de 20(
), manifestando que la informacion declarada se sujeta al principio de presuncion de veracidad,
conforme a lo dispuesto en el articulo IV del Titulo Preliminar de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General?!

Firma
N° de DNI:

Un proveedor adjudicatario es excluido de los Catalogos Electronicos de Acuerdo Marco, en los siguientes casos:
d) Por incumplimiento de la clausula anticorrupcién y antisoborno.

20 Articulo 92. Culminacion de la fase de seleccién, del Decreto Supremo N°009-2025-EF:
La fase de seleccién culmina cuando: a) Se perfecciona el contrato, b) Se cancela el procedimiento de seleccion, c) Se deja
sin efecto el otorgamiento de la buena pro por causa imputable a la entidad contratante, d) No se perfeccione el contrato por
los supuestos establecidos en el articulo 91.

21 1.7 Principio de Presuncion de Veracidad. - En la tramitacion del procedimiento administrativo, se presume que los documentos
y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que
ellos afirman. Esta presuncién admite prueba en contrario.

i !
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ANEXO N° 322

DECLARACION JURADA

Sefiores

EVALUAQORE§

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley N° 320695, Ley General de Contrataciones
Publicas y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como
las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ninglin proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N°® 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represiéon de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccién.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selecciéon y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segin corresponda

| Advertencia

. En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea |

. presentada por el representante comun del consorcio.

2 Articulo 69 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N°
0059-2025— .

-
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ANEXO N° 4

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

EVALUAQORE§

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA
DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por los articulos 88 y 89 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF bajo las
siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN (0) RAZC',)N SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [INOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comuin en [...ccccueeviiiiiiiisissenees 1. y nuestro correo electrénico comun:
[ ], al cual se notificaran todas las comunicaciones dirigidas al Consorcio durante el
procedimiento de seleccion hasta la suscripcion del contrato.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

1 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [% ]2
" CONSORCIADO 1] :

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

50 [ % ]24
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%25

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

2 Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
24 Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
2 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del

consorcio. =
(%
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Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del consorciado 1
o de su representante legal
tipo y N° de documento de identidad

Consorciado 3
Nombres, apellidos y firma del consorciado 3
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Advertencia

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del consorciado 2
o de su representante legal
tipo y N° de documento de identidad

-

" El Anexo N° 5 dnicamente es presenté»&l‘b por los postores que, si bien son parientes de los
impedidos referidos en el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General
de Coptrataciones Publicas, no le son aplicables los impedimentos en razén de parentesco del

g@
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inciso 2 del citado numeral, debido a que cumplen alguna de las siguientes condiciones: |) Han
suscrito un contrato derivado de un procedimiento de seleccién competitivo o no competitivo o, ii)
han ejecutado cuatro contratos menores en el mismo tipo de objeto al que postula. Para el caso de
obras, el pariente debe haber ejecutado los contratos dentro de los dos afios previos a la
convocatoria del procedimiento de seleccion, contratacion directa o a la adjudicacion de un contrato
menor.

ANEXO N° 5

DECLARACION JURADA DE DESAFECTACION DE IMPEDIMENTO

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

El que suscribe, [................. ], postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
declaro que tengo los siguientes parientes, los cuales cuentan con impedimento de caracter
personal de conformidad con el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, de
acuerdo a lo siquiente:

personal de Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, segun corresponda] de conformidad
con el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley_N° 32069 Ley General de Contrataciones
Publicas.

NOMBRE DEL PARIENTE 2 [.....] con DNI [...c.......... J.con:cargoi ..o niiin 1 en la entidad
[sesemimcn ] que a la fecha de la presente declaracion cuenta con impedimento de caracter personal de
Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, SEGUN CORRESPONDA] de conformidad con el
inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069 Ley General de Contrataciones Publicas.

Sin perjuicio de ello, DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:

Me encuentro exceptuado del impedimento por razén de parentesco, en razén de [INDICAR
SUPUESTO: HABER SUSCRITO UN CONTRATO DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO DE
SELECCION COMPETITIVO O NO COMPETITIVO / HABER EJECUTADO CUATRO CONTRATOS
MENORES EN EL MISMO TIPO DE OBJETO AL QUE POSTULA] dentro de los dos afios previos
a la convocatoria del procedimiento de seleccién, contratacién directa o a la adjudicacion de un
contrato menor] conforme al inciso 2 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, lo cual acredito documentalmente para la presentacién de
ofertas, de conformidad con el numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069,
Ley General de Contrataciones del Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

[CONSIGNAR EL DETALLE DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

. (
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Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda
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Importante para la entidad contratante
En caso de la contratacién de ejecucion de una obra bajo en el sistema de entrega de solo construccion incluir
el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA

iITEM O TRAMO N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases y demas
documentos del procedimiento de la referencia, mi oferta es la siguiente:

[NCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS DE SU OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA
REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

ITENTII (0] PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
TRAMO
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales
2.1 | Gastos fijos
2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 |IGV®
5 Monto total de la oferta

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los

tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

% Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores y
ii) Siel prim decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

Lof .
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comiin, seguin corresponda

Advertencia

* £n caso de que el postor reduzca su oferta, segtin lo previsto en los articulos 165y 166 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

* £l postor que goce de alguna exoneracién legal debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de Ia
exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ”.

o El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se presentan en la
oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la entidad contratante

= Afin de facilitar la labor de los evaluadores, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo
en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan utilizario
al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

*Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el archivo en Excel

del presupuesto de la obra (que fue publicado juntamente con las bases), completando la informacién que

sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia prevalece el documento escaneado del precio de la |

oferta”.

En caso de procedimientos segtin relacién de items o tramos, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items o tramos que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el paquete”.
Si durante la fase de actos preparatorios se ha dado a conocer la cuantia Yy la entidad contratante advierte que
es posible la participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley
N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

‘La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones para la

aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrarse dentro de los limites de la cuantia sin
1GV”.

Incluir las disposiciones, segtn corresponda, esta nota debe ser eliminada una vez culminada la

elaboracién de bases.

7
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ANEXO N° 7

AUTORIZACION DE RETENCION COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS — PROVEEDORES
NO MYPES

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

El que se suscribe, [.................], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante
la ejecucion del contrato, en la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, se me aplique la
retencion de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto al finalizar el contrato, como
mecanismo de garantia de fiel cumplimiento de [PRECISAR S| ES FIEL CUMPLIMIENTO DEL

CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS], en el marco del
numeral 61.8 del articulo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y el articulo
114 del Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como el articulo 3 de la Ley
N° 32077, Ley que establece un medio alternativo de garantias de cumplimiento en los procesos de
contratacion publica de las MYPE.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comin, segun corresponda

' Advertencia

"La retencién ‘como mecanismo de garéﬁtia de fiel cumplimiento es aplicable, de acuerdo con los
' numerales 61.8 y 61.9 del articulo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas,
oy el articulo 114 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, siempre que:

El plazo de la prestacion sea igual o mayor de sesenta dias calendario.
Se consideren, seglin corresponda, al menos dos pagos a favor del contratista o dos
valorizaciones periédicas en funcién del avance de obra.

o 7L cuantia adjudicada sea igual o menor a S/ 480 000,00 (cuatrocientos ochenta mil y

4
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00/100 soles).

ANEXO N° 7

AUTORIZACION DE RETENCION COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS - PROVEEDORES
MYPES

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente. -

El que se suscribe, [.................], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante
la ejecucion del contrato, del nimero total de pagos a realizarse, se me aplique la retencion de forma
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto al finalizar el contrato, como mecanismo de
garantia de fiel cumplimiento de [PRECISAR S| ES FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y/O FIEL
CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS], en el marco del numeral 61.8 del articulo 61
de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y el articulo 114 de su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como el articulo 3 de la Ley N° 32077, Ley que
establece un medio alternativo de garantias de cumplimiento en los procesos de contratacién publica
de las MYPE.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segun corresponda

. La retencion como mecanismo de garantia de fiel cumplimiento es aplicable, de acuerdo con los numerales
. 61.8y 61.9 del articulo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y el articulo 114 de su |
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como el articulo 3 de la Ley N° 32077, Ley |
que establece un medio alternativo de garantias de cumplimiento en los procesos de contratacién publica de |

| las MYPE, siempre que:

e Elplazo de la prestacién sea igual o mayor de sesenta dias calendario.

s Se consideren, segun corresponda, al menos dos pagos a favor del contratista o dos valorizaciones

periddicas en funcién del avance de obra. i
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o Cuando se adjudique la buena pro a un proveedor que califique como micro o pequefia empresa, procede

la retencién con independencia del monto de la contratacion.

ANEXO N° 8

DECLARACION JURADA DE PRESENTACION DE FIDEICOMISO COMO GARANTIA DE
FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)
Sefiores
EVALUADORE§
LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente. -

El que se suscribe, [....cccevennnene. ]. postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], declaro bajo juramento
su compromiso de presentar la constitucion de un fideicomiso como mecanismo de garantia de fiel
cumplimiento del contrato, en un plazo no mayor a veinte dias hébiles contabilizados desde el dia
siguiente de perfeccionado el mismo, en el marco del articulo 116 del Reglamento de la Ley N° 32069,
Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segtin corresponda

L
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Advertencia

El fideicomiso es aplicablé, de acuerdo con los articulos 116 y 138 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, siempre que el plazo |
de la ejecucion contractual sea mayor a noventa dias calendario.

Advertencia

En el caso de procedimientos por relacién de items o tramos, cuando la obra se ejecute fuera de la provincia
de Lima y Callao y item o tramo o items o tramos no supere los S/ 900,000.00 (novecientos mil y 00/100 soles)
debe considerarse el siguiente anexo:

ANEXO N° 9

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL iTEM O TRAMO [CONSIGNAR
EL N° DEL iTEM O TRAMO O iTEMS O TRAMOS CUYA CUANTIA_NO SUPERE S/ 900,000.00
(NOVECIENTOS MIL Y 00/100 SOLES)

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O TRAMO O iTEMS O TRAMOS, SEGUN CORRESPONDA,
EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se
encuentra ubicado en la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

Importante para la entidad contratante

e Para asignar la bonificacién, los evaluadores, verifican el domicilio consignado por el postor en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones establecidas en

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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el numeral 75.6 del articulo 75 del Reglamento.

¢ Fn el caso de diserio y construccion la bonificacion se aplica si la cuantia del disefio no supera los S/ 200 000,00
(doscientos mil y 00/100 Soles) y la cuantia del componente obra no supera los S/ 900 000,00 (novecientos mil
y 00/100 Soles).

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracidn de bases

o
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Advertencia

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 9

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM O TRAMO O iTEMS O
TRAMOS [CONSIGNAR EL N° DEL iTEM O TRAMO O {TEMS O TRAMOS CUYA CUANTIANO
SUPERE S/ 900,000.00 (NOVECIENTOS MIL Y 00/100 SOLES)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [c..ccoiovieeeen ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignacion de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en_[CONSIGNAR EL iTEM O TRAMO O iTEMS O TRAMOS,
SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los
domicilios de todos los integrantes del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias

colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del representante
comtun del consorcio

Importante para la entidad contratante

e Para asignar la bonificacion, los evaluadores verifican el domicilio consignado de los integrantes del consorcio,
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

ePara que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir con las
condiciones establecidas en el numeral 75.6 del articulo 75 del Reglamento.

[ ]
Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases.

p
B
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ANEXO N° 10
ELECCION DE INSTITUCION ARBITRAL

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO
DE SELECCION]

Presente.-

El que se suscribe, [...ovevevarenees ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO
DE_IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], elijo la
institucion arbitral del listado proporcionado por la entidad contratante:

[RELLENAR LA RAZON SOCIAL DE LA INSTITUCION ARBITRAL ELEGIDA, DE ACUERDO
AL LISTADO DEL NUMERAL 3.12 DEL CAPITULO III'DE LA SECCION ESPECIFICA DE LAS

BASES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segln corresponda

Loy
e

E LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL
MEDIANTE CORREO ELECTRONICO

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

El que se suscribe, [.................], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segun
corresponda

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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ANEXO N° 13

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®' se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no tiene produccion fuera de la Amazonia.3?

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segiin corresponda

. Advertencia

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada seréd presentada por cada uno de los integrantes del
| consorcio, salvo que se lrate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser suscrita
por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad independiente y el
__numero de RUC del consorcio.

3 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”

%2 En caso de,empresas de comercializacién, no consignar esta condicion. é:

3 \,_,

ACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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, ANEXO N° 14 ’
DECLARACION JURADA DE ACTUALIZACION DE DESAFECTACION DE
IMPEDIMENTO

(Documento a presentar para el perfeccionamiento del contrato)

Sefiores

DEPENDENCIA ENCARGADA DE LAS CONTRATACIONES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que suscribe, [.................], postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
declaro que tengo los siguientes parientes*®, los cuales cuentan con impedimento de caracter
personal®* de conformidad con el numeral 1 del parrafo 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069,

de acuerdo a lo siquiente:

NOMBRE DEL PARIENTE 1 [..........ccccceeeeee] CONDNI [ ] con CARGE | oe: 5t iims o s ]
enla ENTIDAD...........] que a la fecha de la presente declaracion es un impedido de caracter personal
del Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, segun corresponda] de conformidad con el
numeral 1 del articulo 30.1 de la Ley.

NOMBRE DEL PARIENTE2[............eeeeeeee] CONDNI[ccnns Jeon BARGO. ..o oo s ]
en la ENTIDAD [..............] que a la fecha de la presente declaracion es un impedido de caracter
personal del Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, segun corresponda] de conformidad con
el numeral 1 del articulo 30.1 de la Ley.

Sin perjuicio de ello, DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:

A la fecha me encuentro exceptuado del impedimento por razén de parentesco, en razén de
[INDICAR SUPUESTO: HABER SUSCRITO UN CONTRATO DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO
DE SELECCION COMPETITIVO O NO COMPETITIVO / HABER EJECUTADO CUATRO
CONTRATOS MENORES EN EL MISMO TIPO DE OBJETO AL QUE POSTULA] dentro de los dos
afios previos a la convocatoria del procedimiento de seleccion, contratacion directa o a la
adjudicacién de un contrato menor] conforme al inciso 2 del numeral 30.1 del articulo 30 de la
Ley N° 32069%%, Ley General de Contrataciones Publicas, lo cual acredito de conformidad con el
numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
del Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

En ese sentido, mediante el presente cumplo con presentar la acreditacién documental
correspondiente:

[CONSIGNAR EL DETALLE DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

3 Se entiende pariente a aquellos hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad, lo que incluye al conyuge,
al conviviente, y al progenitor del hijo.

3 Aplicables a autoridades, funcionarios o servidores publicos de acuerdo con lo que sefiala la Ley N° 32069.

3 Conforme el numeral 2 “Impedimentos en razén del parentesco” del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley|
General de trataciones Publicas. dx

/ A .\
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Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

LICA ABREVIADADE OBRAS
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ANEXO N° 15

DECLARACION JURADA

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JUBiDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento de la
Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-
2025-EF.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segiin corresponda

Advertencia

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacién de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones Publicas con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob. pe/rnp/content/relacio’n—de—proveedores—sancionados.

También le asiste dicha facultad a la dependencia encargada de las contrataciones o al érgano de
la entidad contratante al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada
por el postor ganador de la buena pro.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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ANEXO N° 16%

DECLARACION JURADA SOBRE INAPLICACION DEL IMPEDIMENTO TIPO 4.D DEL INCISO 4
DEL NUMERAL 30.1 DEL ARTICULO 30 DE LA LEY N° 32069 REFERIDO A LA INSCRIPCION EN
EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS — REDAM

(Documento a presentar para el perfeccionamiento del contrato)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA PARA BIENES N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO
DE SELECCION]

Presente.-

El que suscribe, [................. ], postor y/o apoderado de [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA
PERSONA NATURAL QUE OTORGA EL PODER, DE SER EL CASQO], identificado con [CONSIGNAR
TIPO DE_DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON
APODERADO] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON APODERADQ] Asiento N°
[CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON APODERADOQO], DECLARO BAJO JURAMENTO que no
me resulta aplicable el impedimento Tipo 4.D del inciso 4 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley,
referido a las personas inscritas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Poder Judicial
(Redam), considerando lo siguiente:

[EL PROVEEDOR DEBE CONSIGNAR LA INFORMACION SOLO UNA DE LAS OPCIONES QUE SE
ESTABLECEN A CONTINUACION, SEGUN SEA EL CASOI:

e Que, se ha remitido el/la [CONSIGNAR LA DENOMINACION EXACTA DEL DOCUMENTO
REMITIDO POR EL PROVEEDOR AL JUZGADO A CARGO DEL PROCESO DE
ALIMENTOS] con fecha de recepcion [CONSIGNAR FECHA DE RECEPCION] dirigido/a al
[CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL JUZGADO A CARGO DEL
PROCESO DE ALIMENTOS QUE CORRESPONDA], mediante el cual se informd la
cancelaciéon de la deuda alimentaria derivada del proceso de alimentos seguido por
[CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE
ALIMENTOS], la cual tiene caracter de declaracién jurada, para lo cual me sujeto al principio
de presuncion de veracidad. Se adjunta el cargo de recepcion del indicado documento.

Que, si me encuentro en el registro de deudores alimentario moroso, por lo que; autorizo se me
descuente del pago que me corresponde como contraprestacion del contrato derivado del presente
procedimiento de seleccién, el monto de la pensién mensual fijada en el proceso de alimentos seguido
por [CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE ALIMENTOS]
ante el [CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL JUZGADO CORRESPONDIENTE],
para lo cual adjunto:

a) La sentencia emitida por el [CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL
JUZGADO A CARGO DEL PROCESO DE ALIMENTOS QUE CORRESPONDA] en
el tramite del proceso de alimentos seguido en el expediente [CONSIGNAR EL
NUMERO DE EXPEDIENTE JUDICIAL]

3¢ De conformidad con lo previsto en el numeral 39.2 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley Genergl de

Contrata;%blicas. @
/Q 2 :
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La informacién complementaria solicitada por la entidad contratante para realizar el descuento, la que
comprende lo siguiente: [LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBE CONSIGNAR LA INFORMACION

QUE REQUIERA DEL PROVEEDOR PARA HACER EFECTIVO EL DESCUENTO]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
apoderado, segun corresponda

ACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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ANEXO N° 17
ELECCION DE CENTRO DE ADMINISTRACION DE LA JPRD

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO
DE SELECCION]

Presente.-

El que se suscribe, [.eevreieiennnn 1, postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO
DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], elijo el Centro
de Administracion de la JPRD del listado proporcionado por la entidad contratante:

[RELLENAR LA RAZON SOCIAL DE LA INSTITUCION ARBITRAL ELEGIDA, DE ACUERDO AL

LISTADO DEL NUMERAL 3.12 DEL CAPIiTULO Ill DE LA SECCION ESPECIFICA DE LAS
BASES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segln corresponda

>
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