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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
» Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Ab las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda y por los
s Abc
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . . : .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamaiio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°58-2023-MDY-3

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°58-2023-MDY-CS-3

TERCERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA
DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO DENOMINADO: “CREACION
DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVO DEL
AA.HH. LA PERLA DE YARINA, DISTRITO DE
YARINACOCHA DE LA PROVINCIA DE CORONEL
PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI”,
CON CUI 2618388

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervisién de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demés normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

Y



http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccidn, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o0 no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNP2. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3 La constancia de inscripcion electrénica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.10.

1.11.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacién, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o0 el 6érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deber& entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la (ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
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3.4.

3.5.

3.6.

periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccidn
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demés aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISRITAL DE YARINACOCHA
RUC N° : 20154435965

Domicilio legal : JR 2 DE MAYO N°277-DISTRITO DE YARINACOCHA
Teléfono: : 061--596407

Correo electrénico:

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién del servicio de consultoria
de obra para la ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DENOMINADO: “CREACION
DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVO DEL AA.HH. LA PERLA DE YARINA, DISTRITO
DE YARINACOCHA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO
DE UCAYALI”, CON CUI 2618388

1.3. VALOR REFERENCIAL*
El valor referencial asciende a S S/ 209,000.01 (DOSCIENTOS NUEVE MIL CON 01/100

SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del
servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de noviembre

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
S/ 229,900.01

S/188,100.01 (DOSCIENTOS

S/ 209,000.01

(DOSCIENTOS NUEVE MIL CON (CIENTO OCHENTA ¥ VEINTINUEVE MIL

01/100 SOLES) OCHO MIL CIEN CON NOVECIENTOS CON

01/100 SOLES) 01/100 SOLES)

Importante

Las ofertas econdémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

Importante para la Entidad

e En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, ademas se
debe detallar el valor referencial de la prestacion principal y el valor referencial de la prestacion
accesoria.

e Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene méas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, debe tomarse en cuenta la regulacion de la
Cuarta Disposicion Complementaria Final del Reglamento.

De conformidad con lo sefialado en el numeral 2 de la citada Disposicion Complementaria Final,
en las bases se debe establecer ademas del valor referencial, los limites de este, con y sin IGV,
tal como se indica a continuacion:

P . Limite Superior
Valor Referencial Limite Inferior
(VR) Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV
S/ 194,830.51
S/188,100.01 S/(:LCSI%sE)r60.79 S/229,900.01 (CIENTO
S/ 209,000.01 (CIENTO CINCUENTA Y (DOSCIENTOS NOVENTA Y
(DOSCIENTOS OCHENTA'Y NUEVE MIL VEINTINUEVE MIL CUATRO MIL
NUEVE MIL CON | OCHO MIL CIEN CUATROCIENTOS NOVECIENTOS OCHOCIENTOS
01/100 SOLES) CON 01/100 CON 01/100 TREINTA CON
SEIS CON 79/100
SOLES) SOLES SOLES) 51/100 SOLES)

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante FORMATO 02- N°78-2023-MDY-GM/AEC
el 23 de noviembre del 2023.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

05 RECURSOS DETERMINADOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA de acuerdo con lo establecido
en el expediente de contratacion respectivo.

Importante
En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la

liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.
ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo 11l de la presente seccion de las bases.
PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo

de SETENTA Y CINCO (75) dias calendarios, en concordancia con lo establecido en el
expediente de contratacion.

Importante

Q/
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En el caso de supervisién de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 10.00 en Caja de la entidad - municipalidad Distrital de Yarinacocha,
Ubicado en el Jr. 02 de mayo n°277-Yarinacocha-pucallpa en el horario de 08:00 a 13:00
horas y 14:00 a las 16:00 horas.

1.10. BASE LEGAL

- Ley N°28411- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificado por Decreto Legislativo N°1341 y
Decreto Legislativo N°1444,

- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio 2023.

- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo
N°344-2018-EF, modificado por Decreto Supremo N°377-2019-EF, Decreto Supremo N°162-
2021-EF y Decreto Supremo N°234-2022-EF

- Decreto Supremo N°004-2019-JUS, que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley 27444,
Ley de Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27806 Ley de Transparencia y de acceso a la Informacién Publica

- Competitividad, Formalizacién y desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y del acceso al
Empleo decente Ley MYPE.

- Directivas y opiniones del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE).

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentaciéon de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracioén jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

6 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

O/
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2.2.1.2.

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Importante para la Entidad

d)

e)

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar el
siguiente literal:

Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°©
27037, Ley de Promocidn de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la Declaracion
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV
(Anexo N° 7).

En el caso de contratacion de consultorias de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial del procedimiento de seleccion no supere los
doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), consignar el siguiente literal:

Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de consultoria
de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo
departamento o regién, pueden presentar la solicitud de bonificacion por servicios
prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segiin Anexo N° 10.

8

Dicho documento se tendra en consideraciéon en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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2.3.

Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relaciéon de items cuando el monto del
valor referencial de algun item no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse
el o los items, en los cuales los postores pueden solicitar la referida bonificacion,
adicionando el siguiente pérrafo:

Advertencia

El 6érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdmica expresada en SOLES, Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccidén, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacién de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =1[0.80]
C2 =[0.20]

Donde: c1 + c2=1.00

Importante para la Entidad
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Esta disposicién solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial
sea igual o menor a cincuenta (50) UIT:

2.4.

2.5.

PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION

“El recurso de apelacién se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta : 20154435965
Banco : BANCO DE LA NACION
Ne ccl® :01851200051210496749

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.
Advertencia
De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDEXy
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

h)  Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 1. (Anexo N° 12)

i) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica'?.

j)  Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete®.

)  Copia de los diplomas que acrediten la formaciéon académica requerida del personal clave,

®  En caso de transferencia interbancaria.
10 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

' Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.
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en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU4,

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion

equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los

documentos de acreditaciéon de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes?®,

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestiébn Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacién, se deber& validar la experiencia si las actividades que realizd el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademéas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a

14
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https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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2.6.

2.7.

ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaraciéon Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condiciéon de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://lwwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Perl aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'®.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en en Mesa de partes de lamunicipalidad Distrital
de Yarinacocha con atencién ala Sub Gerencia de Logisticay control patrimonial, Ubicado
en el Jr. 02 de mayo n°277-Yarinacocha-pucallpa en el horario de 08:00 a 13:00 horas y
14:00 a las 16:00 horas.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en Pagos
Parciales.

La forma de pago se realizara con la presentacion de pago correspondiente, en la siguiente
forma:

Primer Pago. - A la aprobacion del Segundo Entregable se pagaréa el 40 % del monto del
contrato, los documentos deben ser aprobados por la Sub Gerencia de Estudio de la Gerencia
de Infraestructura.

Segundo Pago. - A la aprobacién del Tercer Entregable se pagaré el 60 % del monto del
contrato, los documentos deben ser aprobados por la Sub Gerencia de Estudio de la Gerencia
de Infraestructura, con la aprobacién del evaluador.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable del area de la Sub Gerencia de Estudio, emitiendo la
conformidad de la prestacion efectuada.

16
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- Comprobante de pago.

- Copia del cargo de presentacion del respectivo entregable y del levantamiento de
observaciones (en caso corresponda).

Dicha documentacion se debe presentar en en Mesa de partes de la municipalidad
Distrital de Yarinacocha, Ubicado en el Jr. 02 de mayo n°277-Yarinacocha-pucallpa en el
horario de 08:00 a 13:00 horas y 14:00 a las 16:00 horas.
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TERMINOS DE REFERENCIA
1. NOMBRE DEL PROYECTO

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DENOMINADO: “CREACION DEL SERVICIO DE
PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL POLIDEPORTIVO DEL AA. HH LA PERLA DE
YARINA, DISTRITO DE YARINACOCHA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL
DEPARTAMENTO DE UCAYALI" con CUI 2618388

2. DIAGNOSTICO

Actualmente el parque del AA.-HH. La Perla de Yarina, se viene funcionando sobre un terreno
natural, con presencia de maleza, Charcos de agua estancada, cabe indicar que el terrenc para el
parque tiene una pendiente, ademas de ello carece de iluminacion artificial que es aprovechada por
gente de mal vivir, para consumo de sustancias prohibidas. Ei parque cuenta con equipamiento de
. juegos recreativos infantiles de material de fierro como el tobogén, pasamanos, que se encuentran
en pésimas condiciones. En la actualidad se evidencia la necesidad de &areas verdea y arboles
Ornamentales, bancas, contenedores, postes de iluminacion, veredas internas y perimetrales.
En tal sentido se plantea la Reformulacion del expediente técnico antes mencionado. Con la finalidad
de dar solucion a este problema.

. OBJETIVO

Mejorar las condiciones para el desarrollo de actividades deportivas de la poblacion el AA.HH. La
Perla de Yarina, Distrito de Yarinacocha— Provincia de Corone! Portillo— Departamento de Ucayalli.

. UBICACION
Regiodn : Ucayali
Provincia : Coronel Portillo
Distrito ; Yarinacocha
Lugar ; AA.HH. La Perla de Yarina

Vista Satelital de Ubicacidn del Proyecto
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5. BENEFICIARIOS

La poblacion beneficiaria vendria a ser toda la poblacion perteneciente al AA.HH. La Perla de Yarina
en su totalidad, del Distrito de Yarinacocha, quienes en busca de mejorar su calidad de vida buscan
el apoyo de los gobiernos locales y regional segin corresponda sus competencias para que se
invierta mejorando los servicios mediante proyectos de inversién publica, en el caso de la
Municipalidad Distrital de Yarinacocha, se ha evidenciado una necesidad de desarrollar las
capacidades de todos los involucrados de gestionar la inversiones en cada una de sus etapas, para
lograr generar proyectos de inversion publica de calidad para satisfacer a los beneficiarios.

6. ACTIVIDADES A REALIZAR

Todas {as actividades a realizar se enmarcan dentro de los lineamientos establecidos por la entidad
y la Norma Técnica de Disefio, Reglamento Nacional de Edificaciones. Los criterios técnicos que se
emplearan para la elaboracion de los estudios de las obras generales y secundarias se encuentran
establecido en la normativa vigente.

- Se realizara la evaluacion del drea del ambito del proyecto.
- Serealizaran las inspecciones de campo a la zona de influencia del proyecto, para la obtencion
; de la informacidn primaria.
- Se presentaran los entregables por avances segun cronograma de trabajo.
7. ESTUDIOS DE ESPECIALIDAD A REALIZAR.
7.1 DISENO ARQUITECTONICO

Correspondiente al planteamiento técnico de la solucidn arquitecténica con una distribucion
adecuada de los espacios segun {os requerimientos normatives.

/ Corresponde a la norma vigente del Sector, Las siguientes:

» NORMA A.100 RECREACION Y DEPORTE
*«  NORMA A.120 ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN EDIFICACIONES
« NORMA A.130 REQUISITOS D SEGURIDAD

Estas normas estan por encima del planteamiento realizado en el perfil técnico, por lo que se
deber4 realizar la compatibilizacion y segtn ei resultado |a presentacién de |la propuesta ante
la evaluacion de la sub gerencia de Estudios.

El Consultor debera tomar en cuenta los estudios de pre inversion del proyecto como base del
Programa Arquitecténico, debiendo ademas contemplar los requerimientos normativos
especificos del sector DEPORTE, en cuanto refiere a ambientes y sus areas respectivas,
siendo las Normas del Sector las que determinan el disefio final de la propuesta a pesar de no
existir ambientes en el Perfil de Proyecto.

La propuesta Arquitectonica como parte inicial corresponde al desarrollo del Programa
Arquitectonico, para lo cual la primera accién corresponde a la determinacion del Programa
Arquitectonico. El programa arquitectonico en lo que respecta areas a contemplase, deben ser
“interiores” el disefio de la distribucion debe estar acorde a lo estipulade en las normas de
recreacion, siendo entera responsabilidad del Proyectista la coherencia con esta, a sub
gerencia de Inversiones e Infraestructura en su afan de dar las facilidades permitira la
aprobacion por etapas, pudiende realizar las consultas previas, antes del desarrollo del
proyecto, en tema de conflicto, no se debe esperar a la presentacién formal o respuestas
formales para dar solucion a controversias en relacion a la Arquitectura.

Sera responsabilidad del Consuiltor la presentacion del proyecto arquitecténico (elaborado por
el especialista en Arquitectura) teniendo en cuenta la norma A10 R.N.E (Condiciones Generales
de Diseflo) compatibilizando con las normas Técnicas de Recreacion y Deporte (patios, losas
deportivas, jardines,) asi como también elementos de seguridad como cerco perimétrico,
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portada de ingreso. También debera definir los acabados, detalles y especificaciones técnicas
dei proyecto arquitectonico de acuerdo a las normas vigentes y a la zona de ejecucion del
proyecto, debiendo presentar planos, memoria descriptiva y especificaciones tecnicas.

Ademas se debe tener en cuenta los requerimientos para {a accesibilidad de personas con
discapacidad (Norma A.120 RNE), ademas los requisitos de seguridad mencionadas en la
norma A130 RN.E y Normas Técnicas de Edificacion G.050-Seguridad durante la
Construccidn; las cuales a través de la Gerencia de Infraestructura se encargara de verificar a
través de los evaluadores el cumplimiento de dichos requerimientos.

Por las condiciones de la Regién donde la radiacion solar es agresiva se debe considerar
circulaciones techadas, asi como los Patios y Areas de Juegos Recreativos, siendo ademas
una opcién adecuada el uso de materiales de la zona para las propuestas.

Ademas de ello se debe considerar sistemas de Evacuacion y sefializacion, sistema de sonido,
sistema de alarma de incendio, sistema de iluminacion de emergencia que se active ante el
corte de fluido eléctrico de la red publica.

3 Vistas y recorrido en 3D:
Diez (10) vistas en 3D, como minimo. Tres (03) vistas Generales, siete (07) del desarrollo del

proyecto en su integridad y por médulos, de las sendas interiores del Polideportivo y el
Recarrido virtual.

NOTA:

. Informe en fisico y digital conteniendo todo lo sefialado en el presente item, el CD debe
contener todos los archivos presentados en el informe, grabados en los programas
correspondientes.

+  Todo el informe debe estar firmado y seliado por el consultor, jefe del proyecto y el
especialista.

. Los planos deben estar impresos a escalas adecuadas y conocidas, no se aceptara planos
de dificultosa visibilidad o entendimiento.

7.2 DISENC ESTRUCTURAL

Corresponde la solucion Estructural de la propuesta planteada por la especialidad de
arquitectura tomando en cuenta los requisitos particulares segun el tipo de edificacion.

La particularidad General para €l sector Deporte corresponde a proponer edificaciones que
tengan la capacidad de ser puntos de reunion en casos de desastres, esto equivale a tener en
consideracion las mejores condiciones a nivel estructural de las edificaciones, para ellos se
deben dar cumplimiento a los exigido en la NTE E.030 del RNE vigente, siendo un requisito
imprescindible la definicion del tipo de edificacion:

Como se puede apreciar las edificaciones a plantearse deben tener la solucion estructural
basada en el cuadro, Edificacién Esencial, bajo este criterio se entiende que se debe dar las
mejores condiciones de rigidez de la estructura buscando la conformacion de los elementos
estructurales que garanticen el cumplimiento de la NTE E.030 en relacién a desplazamiento de
sus ejes (X vy Y) para ellos el planteamiento debe garantizar mediante un andlisis estructural fa
configuracion geométrica y los desplazamientos, donde se considerara el analisis sismico,
tanto estatico como dinamico, segun las recomendaciones de fa norma.

Determinado el Analisis se procedera al Disefio Estructural de los elementos segun
corresponda bajos la Normatividad Vigente NTE E.060 y al Codigo ACI 318-14, {a informacion
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del disefio asi como de los archivos digitales que conforman el mismo, deben ser presentados
como parte del Expediente de manera “Obligatoria”

Sera responsabilidad del Consultor la verificacion del estudio realizado por el especialista
estructural en la determinacion y/o adecuacion de las cimentaciones a usar en el proyecto,
tanto para los moédulos, como para los cercos, portadas de ingreso, cisterna, etc., tomando
como informacién basica los estudios de suelos, debiendo definir que alternativa de
cimentacion corresponde utilizar, determinar las profundidades de cimentacion de los médulos,
que tipo de cemento debe usarse, si hubiera necesidad de aditivos, asimismo, de indicarse en
los estudios de suelos, deberda adecuar los cimentos a exigencias adicionales que no
estuviesen contempladas en los proyectos sistémicos, de igual manera indicara el tratamiento
que se debera dar a la subrazante de los patios, veredas y pisos interiores. El resto de la
estructura se mantendra igual a lo concebido en |os proyectos de estructuras de los sistémicos.

Es obligatorio el cumplimiento, en lo que corresponda, de la Normas vigentes indicadas en los
términos de referencia segin el Reglamento Nacional de Edificaciones, asi como la
presentacion de los planos, memoria descriptiva, memoria de calculo y especificaciones
técnicas.

ESPECIALIDAD SANITARIA

Sera responsabilidad del consultor la determinacién del adecuado funcionamiento de las redes
de agua y desagile, tanto exteriores como interiores, elaborado por el Ingenierc Sanitario, asi
como determinar, de ser necesario, un sistema adecuado de drenaje pluvial, de manera que la
obra quede protegida ante eventuales presencia de lluvias. Asimismo, debera definir la
acometida de agua, las salidas de desagiie, cuando existan redes publicas, en caso de no
existir redes publicas de desagtie, debera plantear la mejor alternativa de solucion, ya sea esta
con sistemas de pozos percoladores o zanjas filtrantes.

Es obligatorio el cumplimiento, en lo que corresponda, de la Normas vigentes indicadas en los
términos de referencia segtin el Reglamento Nacional de Edificaciones, asi como ia
presentacion de los planos, memoria descriptiva, memoria de calculo, especificaciones técnicas
y Metrados respectivos.

Para las instalaciones Sanitarias, se debe basar en lo especificado en la NTE 1S.010 del RNE,
se debe presentar el proyecto considerando en principio ef abastecimiento de los servicios de
agua y desague, cuando se tenga acometida, el disefio se debe realizar en base a métodos
convencionales para determinar los didmetros de tuberfas (método de Hunter), se debe realizar
el calculo de elementos de almacenaje de agua.

En relacion al sistema de Desaglie, si se tiene definido la posibilidad del uso de agua en forma
permanente se deberé realizar un disefio de desagie por arrastre, conectando a la red ptblica
de desagtie.

Cuando no exista redes pablicas de desaglie, se debera realizar el disefio de elementos de
tratamiento del desaglle dentro del terreno de la IE, para ello se deberd basar en lo especificado
en la NTE 1S.020, una opcion es el uso del Biodigestor el cual se disefia en base a los
requerimientos normativos de la norma antes sefialada.

ESPECIALIDAD ELECTRICA

Seré responsabilidad del consultor la determinacion del adecuado sistema eléctrico a utilizar
en el desarrollo de las acometidas a fos médulos y de las redes eléctricas exteriores, realizado
por el especialista electricista, debiendo para esto solicitar la informacion necesaria a las
Entidades prestadoras de este servicio. Asimismo, sera su responsabilidad el darle seguridad
al local escolar ante la presencia de fendmenos atmosféricos, de presentarse estos en la zona.
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Es obligatorio el cumplimiento, en lo que corresponda, de la Normas vigentes indicadas en los
términes de referencia, asi como la presentacion de los planos, memoria descriptiva, memoria
de calculo, especificaciones técnicas y Metrados respectivos.

Para las instalaciones Eléctricas, se debe basar en lo especificado en el RNE y en el Codigo
Nacional Eléctrico Aprobado Mediante RM N°37-2006-MEM-/DM, se debe presentar el proyecto
considerando en principio el suministro de la energia eléctrica, cuando se tenga acometida de
red publica, el disefio se debe realizar en base a métodos convencionales para determinar las
secciones de los conductores desde el medidor hasta el Tablero General, ademas se realizara
el célculo de cargas por Edificaciones y Totales para verificar la capacidad Instalada o ei
Incremento de esta, se determinardn las secciones de los conductores interiores para
Tomacorrientes, Alumbrado e Instalaciones Particulares dentre de las edificaciones
(Ventilacion)

Cuando no se tenga servicio publico de Servicio de Energia Eléctrica, se debe prever la
utilizacion elementos complementarios para el suministro de energia eléctrica, pudiéndose
utitizar Paneles Solares y Otros métodos cuyos costos de Operacién y Mantenimiento estén en
razén de lo establecido en el Perfil de Proyecto y no exceder costos estimados en el estudio
previo.

Se debera dar prioridad a los sistemas que dependan de la Energia como fuente obligatoria,

P Ly 5@“ como es el caso de Equipos de Bombeo, etc., seglin sea el caso.
& VRS A
2 qus oefigon ¥ Debe existir una coordinacién permanente con el especialista de Arquitectura quien
\ 64{,,!!08 Y/ determinara la lluminacién y Ventilacion natural o Artificial, asi como el requerimiento de las
_{;@RMO&:-' mismas dentro de las edificaciones, ademas de ello se debera realizar un analisis Luminico,
S esta debe estar representada en planos o en programa que simule la iluminacion.

i

8. ESTUDIOS BASICOS A REALIZAR.
8.1 ESTUDIO TOPOGRAFICO

Levantamiento topogréafico (planimétricos y altimétricos) a ser entregado por la Entidad
debiendo verificar que el sistema de coordenadas empleado este referido at Sistema Basico
Nacional de Coordenadas (UTM modificado - WGS 84), debiendo figurar el mobiliario urbano,
veredas, jardines, cajas de registro, buzones, postes de luz y telefonia, sardineles, rampas
peatonales, arboles, arbustos, macizos, sefializacion vertical y horizontal existente (de ser el
caso), identificando las areas a intervenir acotadas, referencias de elementos existentes,
niveles existentes, secciones existentes, asi como todo elemento estructural que se encuentre
en el area a intervenir, curvas de nivel del terreno a cada 0.50rn. las mayores y 0,25m, las
menores, El BM oficial Geografico Nacional que servira para el desarrollo del proyecto debera
estar en un punto inmovible det terrena, debidamente identificado, de tal forma que sea facil su
ubicacioén.

Debera contar con los planos de cortes longitudinales y transversales localizando las
infraestructuras y demas elementos importantes que afecten proyecto (infraestructura
existente, arboles, troncos, instalaciones eléctricas, sub estaciones, instalaciones sanitarias de
regadio, entre otros), indicando fa zona de estudio debidamente delimitada, las cotas de terreno
y rasante, asi como las areas y volumenes de explanacion en cada seccién.

Verificar, ademas, que el levantamiento topografico contenga la siguiente informacion:

- Curvas de nivel de terreno cada 0.50m. las mayores y cada 0,25m. las menores,

- El Sistema de Coordenadas debera estar referido al Sistema Basico Nacional de
coordenadas (UTM las alturas y cotas referidas al Bench mark de la red nacional
establecida por el Instituto Geografico Nacional en la medida que exista cerca de la

zona del proyecto.
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- La topografia debera estar realizada a coordenadas oficiales WGS 84 y partiendo de
un BM oficial del Instituto geografico Nacional (IGN). indicando la ubicacion y
focalizacion exacta del BM Principal tomado o asumido. Este BM, obligatoriamente, el
cual debera estar en un punto inmovible en el terreno, de tal fama que sea facil su
ubicacion debidamente identificada, can la siguiente especificacion: concreto 140
Kgrem2 de 20crn.x20cm_x40cm. de profundidad colocandole una plancha de bronce
{tipo registro de en el cual estara indicado el BM_ En su defecto pudiendo ser
implementado en una tapa de buzon externa o un elemento que garantice su
permanencia y seguridad.

-~ Cotas de la seccion vial (veredas, bermas laterales y calzada, si fuera el caso), en cada
Iimite de los lotes, ge identificara cada uno de los predios colindantes e la zona del
levantamiento en los frentes de manzana con: numero, uso, vivienda, comercio,
servicios, etc., ademas de denominacién del local de corresponder.

- Limites de propiedad compatibilizados con informacion oficial.

- Ubicacion de arboles al eje incluyendo medidas del didmetro del tronco, copa y aitura.

- Ubicacion de canales abiertos y cajas de riego existentes (de ser el caso)

- Ubicacion de postes da {uz, teléfono, conduccién eléctrica, subestaciones, gas, etc. (de

) ser el caso).

- Especificar tipos de pisos en pavimentos, tipo arboles, arbustos: macizos, plantaciones,
etc.

- Los planos topograficos indicaran la posicion de pistas y veredas, sardineles,
separadores, lineas de fechada, postes, buzones, grifos, estructuras, monumentos,

S g avisos publicitarios, etc.
ij']?us \;:%v /% - Perfil longitudinal al eje y cortes transversales cada 10m.
. legen E - Levantamiento de accesos peatonales, y zonas de retiros (dibujar limite de propiedad,
o ST ruros, cerramientos, bordillos, areas verdes, jardines, puertas de Vivienda y/o rejas, y
"5’5‘@_99{?‘\" 3 limites de propiedad de cada lote {De ser el caso).

~ Ubicacion de buzones de desagiie, buzones de teléfono, buzones de corriente
eléctrica, buzones de fibra dptica, tapas de vélvulas y conexiones domiciliaras de agua
y desague, redes ptibicas, redes eléctricas publicas (indicar si es trifasico o monofasico
y el tipo de acometida aérea o subterranea).

- Ubicacion de mobiliario urbano, como grifos contra incendio, cabinas de teléfono,
papeleras. carteles de publicidad, rampas para discapacitados, casetas de vigilancia,
quioscos, poyos de concreto, asi como todo aquel elemento de mobiliario urbano y de
interferencia que puedan ser de interés del proyecto, que se encuentre dentro del area
de estudio, debidamente inventados precisando los acabados y el estado de
conservacion actual.

N — Todos los elementos existentes deben de contar con sus cotas de piso (tapa) y fondo
4 como en el caso de buzones, estos puntos deberan aparecer dibujados en los planos
con su ubicacion, cotas respectivas y verificar los existentes, mantenerlos para que
perduren en el tiempo.
pane! fotografico de la zona a levantar, abarcando los frentes de las manzanas, que se
encuentran adyacentes al terreno.

—  Relleno topografico con la finalidad de plasmar en los planos todos los elementos
planimétricos existentes, se debera efectuar el relleno topografico a partir de los
vértices de la poligonal basica, tomando los datos correspondientes a las pistas,
aceras, sardineles, separadores lineas de fachada, estructuras, postes, buzones,
gritos, monumentos, avisos publicitarios (se debera precisar la ubicacién de estos), etc.

- Los vértices (PI) deberan ser referidos a marcas en del terreno o monumentos de
concreto debidamente protegidos, que permitan su ubicacion en cualquier momento.

- El levantamiento topografico incluira informacion altimétrica suficiente y a escala
adecuada para trazar el perfil longitudinal y secciones transversales en las zonas en
que elio sea necesario.

- Se debera entregar toda la informacién planimetria y altimétrica.

— Delimitacion del area de intervencion debidamente georreferenciada.

» PRODUCTOS A ENTREGAR
Conlendré lo siguiente:
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» Planos topograficos los cuales deben ser a detalle.

« Planos de planta: ubicacidn, localizacion, planimétricos (planta, perfiles
longitudinales, secciones transversales, cortes, rellenos, efc.), tal y como se
detalla en las actividades.

¢ Memoria descriptiva

» Panel Fotografico.

« Inventario: inventario de todo lo existente en el terreno, indicando su estado de
conservacion, asi como la factibilidad de su conservacidn o eliminaciéon de
acuerdo a la propuesta.

- NOTA:
Informacion en medio magnético: se entregara un (01) CD con toda {a informacién
digitalizada que se utilizo para la elaboracion del presente trabajo, en archivos raiz
(formatos dwg, doc, pdf, XIS, exe)t etc.
{nforme en fisico y digital conteniendo todo lo sefialado en el presente item, el CD debe
contener todos los archivos presentados en el informe, grabados en los programas
correspondientes. Todo el informe debe estar firmado y sellado por el consultor, jefe
del proyecto y el especialista. Los planos deben estar impresos a escalas adecuadas,
no se aceptara planos de dificultosa visibilidad ¢ entendimiento.
En el panel minimo 20 fotos, las fotograffas seran nitidas indicando la posicion del
equipo.

8.2 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS

£l Consultor debera presentar el Estudio de Mecanica de Suelos acorde a lo sefialado en la
norma E-050 del Reglamento Nacional de Edificaciones, proporcionando la ciasificacion del
suelo, perfil estratigrafico sefialando el nivel freatico, capacidad portante, etc. de ser el caso.

El Informe de Estudio de Suelos y Canteras debera acompafiarse de los respectivos
certificados de los ensayos de laboratorio, planos de ubicacion de sondajes y calicatas, perfil
estratigrafico por cada sondaje, etc.

Para el caso de intervenciones que se realicen, estas deberan desarrollarse en el marco de
la fase de formulacién, evaluacion y ejecucion del sistema Nacional de Programacion
Multianual y gestion de inversiones, cuando se considere necesario se debe requerir como
minimo un informe técnico preliminar de mecanica de suelos, el cual debe ser elaborado por
un Ing. Civil como profesional responsable (PR) quien debe cumplir los siguientes
requerimientos.

- Realizar no menos de 3 calicatas de observacion poniendo a criterio del PR realizar un
mayor nimero a una prefundidad no menor de 3 metros tratando de cubrir la mayor area
posible y determinar la existencia de napas freaticas.

- Sia la profundidad mencionada se constata la existencia de suelo organico, rellenos no
controlados (reilenos de desmonte) u otro estrato débil que a juicio del PR puede afectar
la estabilidad de las edificaciones proyectadas, el PR da las recomendaciones del caso
indicando las alternativas de solucion. Asimismo, debe evaluar el entorno del terreno
investigado con la finalidad de recomendar estudios complementarios cuando se detecte
la presencia de arcillas expansivas, suelos colapsables o fallas geologicas.

- Cuando las condiciones no sean las adecuadas para cimentar debe contemplar lo
sefalado en las normas del sector Deporte.

Nota:

- Tomar en consideracion las recomendaciones técnicas para la actualizacion de estudios
bésicos para expedientes técnicos.

- Los ensayos a realizar se deberan adecuar a lo dispuesto en la norma técnica E-050
suelos y cimentaciones articulo 14 técnicas de expioracion de campo para EMS (Tabla

- 2
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N°02 técnica de exploracion de campo, Tabla N°03 aplicacion y limitaciones de los
ensayos.
- Los ensayos minimos a realizar son:
e Método de ensayo para determinar el contenido de humedad.
e Método de ensayo para el andlisis granulométrico.
» Método de ensayo para determinar el limite liquido, limite plastico e indice de
plasticidad de suelos.
Metodo de clasificacion de suelos con propdsitos de ingenieria en sistema SUCS.
Método de ensayo para determinar el peso volumétrico del suelo cohesivo.
Metodo de ensayo para la compactacion de suelos.
Método de ensayo normalizado para la medicion del potencial de colapso de
suelos.
e Mefodo de ensayo para la determinacién cuantitativa de sulfatos solubles en
suelos y agua subterranea,
e Método de ensayo normalizado para la determinacién del hinchamiento
unidimensional o potencial de asentamiento de suelos cohesivos.
s Método de ensayo para la determinacion cuantitativa de cloruros solubles en
suelos y aguas subterranea.
s Metodo de ensayo para la determinacion del contenido de sales solubles y aguas

subterraneas.

s Método de ensayo de penetracién estandar SPT o ensayo triaxial (CU, UU) NTP
339, 133

»  Método de ensayo estandar para la resistencia a ia compresion no confinada de
suelos cohesivos.

s Método normalizado de ensayo para propiedades de consolidacion
unidimensional de suelos.

e Método de ensayo para la compactacion de suelos en iaboratorio utilizando una
energia modificada,

e Método de ensayo para determinar el coeficiente de conductividad hidréulica (

para fines de percolacion de planta de tratamiento, Test de Percolacion).

Disefio de mezclas para fo=140kg/em2, fc=175kg/cm2, fc=210kgf/cm2

Estudio de canteras

Estudio de disponibilidad de agua para construccion.

Caracteristicas de relleno controlado segtin disponibiiidad de agua para

construccion

Todos los calculos deberan ser debidamente sustentando, colocando Ia fuente de las
formulaciones empleadas y en unidades del sistema internacicnal (o sistema técnico de
unidades). Los valores empleados para la determinacion de capacidad de carga y
asentamiento total. En ambos casos se debera proporcionar los resultados para diferentes
dimensiones (B) y profundidad de desplante (Df) de cimentaciones.

Se deberan proporcionar perfiles unidimensionales y bidimensionales a partir de los puntos
de exploracion calicatas. También se debera realizar exploraciones en zonas de acceso fuera
del area de intervencién.

Asi mismo, se debera anexar al entregable el certificado de calibracién del Laboratorio, donde
se realizd el estudio.

8.3 ESTUDIO AMBIENTAL

Considerando que |a dimension ambiental es factor clave del desarrollo social y econdmico, el
Ministerio del Ambiente enfoca sus acciones en los ejes estratégicos de Pert Limpio, Peru
Natural y Per( Inclusivo, a través de los cuales se promueve la incorporacién de la variable
ambiental en las politicas y programas sectoriales y en los diferentes niveles de gobierno.

El Ministerio del Ambiente MINAM a través de la Ley N° 27446 Ley del Sistema de Evaluacion
de Impacto Ambiental (SEIA) y su Reglamento es un sistema Unico y coordinado de
identificacién, prevencion, supervision, control y correccion anticipada de los impactos
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ambientales negativos derivados de las acciones humanas expresadas por medio del proyecto
de inversion.

Los proyectos de inversion publicos y privados que impliquen actividades, construcciones u
obras que puedan causar impactos ambientales negativos, segin disponga el Reglamento de
la Ley antes mencionada no podra iniciarse la ejecucién de proyectos y ninguna autoridad
nacional, sectorial, regional o local podra aprobarlas, autorizarlas, permitirlas, concederlas o
habilitarlas si no cuentan previamente con la certificacién ambiental contenida en la Resolucién
expedida por la respectiva autoridad competente.

Per lo que se considera primordial y parte del proyecto el Instrumento de Gestién Ambiental,
que debe ser clasificada segun Art. 4° Categorizacion de proyectos de acuerdo al riesgo
ambiental asi mismo emitir aprobacioén o resolucion de certificacion Ambiental por Art. 17°
Autoridad competente para Otorgar la Certificacion Ambiental. Si no obstante lo dispuesto en
los parrafos anteriores se generara un conflicto o vacio de competencia, el MINAM determinara
la Autoridad Competente segun lo dispuesto en la normatividad vigente.

Para el presente expediente técnico se debe de elaborar y presentar los siguientes puntos:

Datos generales del titular y de la Entidad autorizada para la elaboracion de la EVAP
Descripcidn del Proyecto

Aspectos del medio fisico, bidtico, social, cultural y econémico.

Plan de Participacion Ciudadana

Descripcion de los posibles impactos ambientales

Medidas de prevencion, mitigacion o correccion de los impactos ambientales
Plan de seguimiento y Control

Plan de Contingencia

. Plan de Cierre o Abandono

10. Cronograma de ejecucién

11. Presupuesto de Implementacion

NGB WN >

8.4 ESTUDIO DE GESTION DE RIESGO

8.5

Evaluacion de Riesgos por Desastres Natural, Plan de Gestion de Riesgo en Obra (OSCE).

ESTUDIO DE VULNERABILIDAD

Considera peligros identificados en el area del PIP (peligro y nivel), medidas de reduccién de
riesgo de desastres, costos de inversion asociados a las medidas de reduccion de riesgos de
desastres. Este estudio debe estar elaborado y visado por un especialista acreditado por
CENEPRED. Este estudio debe Contener:

1. El expediente técnico contara con ia informacion en formato digital,
2. El expediente técnico contara con el informe de evaluacion de riesgos.

3. El expediente técnico contara con los mapas de ubicacion, hidrograffa, modelo digital
de elevacion, pendientes, geomorfologia, geologia regional y local, geodinamica, niveles de
peligro, vulnerabitidad y riesgo, zona de impacto, elementos expuestos, otros.

4, El expediente técnico contara con las imagenes de la verificacion de los peligros
asociados en la plataforma del SIGRID.

5. El expediente técnico contara con las encuestas, entrevistas u otro documento que
aproxime la cantidad de personas que albergaria la infraestructura ante un eventual riesgo de
desastre natural.

g El expediente técnico contara con los mapas georreferenciados de peligro,
vulnerabilidad y riesgo en formato shapefile (*.shp).

ACA l)/;l
o




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°58-2023-MDY-3

e Gy

£y
: V')}}‘\ A/‘;’
& ~/f A
i syp GE‘%& ¥

g ]

o

A Dy,
)
. ¢

X

MUNICIPALIDAD DiSTRITAL DE YARINACOCHA &
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

‘8. El expediente técnico contara con el panel fotografico correspondiente al objeto de
estudio.
9 El expediente técnico contara con estudios y/o ensayos complementarios (estudios de

suelos, inventarios de fendmenos, estudios geologicos, geotécnicos, microtrepidacion,
hidrologicos, hidrometeorolégicos, mediciones instrumentales de campo, otros) del ambito
geografico afectado por el fendmeno de origen natural.

10.  Debera cumplir el expediente técnico con el marco normativo (e, ley 29664, ds 104-
2012-pem,rj 112-2014-cenepred/j, normas del sector y otras compatibles que no se opongan
a las normas nacionales) en la evaluacion de riesgos ante desastres naturales.

11. Debera cumplir el expediente técnico con presentar un membrete en todos los
documentos que consigne informacion del proyecto (nombre de la UE, nombre del proyecto,
codigo de proyecto o unificado) e informacion de la infraestructura.

12.  Debera cumplir en el informe de evaluacion de riesgos con precisar los objetivos,
finalidad, justificacion, antecedentes, marco normativo, situacién de la localidad donde se
ubica la infraestructura Deportiva, vias de acceso, descripcion fisica, caracteristicas generales
del area geografica y ubicacion geografica de la infraestructura.

13.  Debera cumplir con el informe de evaluacion de riesgos con precisar la identificacion
de los peligros, caracterizacién de los peligros, ponderacion de los parametros de |os peligros,
niveles de peligro, identificacion de elementos expuestos, susceptibilidad del &mbito
geografico ante los peligres, ponderacion de los parametros de susceptibilidad, mapa de
zonificacion de nivel de peligrosidad de acuerdo a la metodologia semi - cuantitativa.

14.  Debera cumplir con el informe de evaluacion de riesgos con precisar el analisis y
ponderacion delas componentes de exposicion, fragilidad y resiliencia.

15. Debera cumplir con el informe de evaluacion de riesgos con precisar el mapa de
zonificacién del nivel de vulnerabilidad para |a localidad donde se ubica la infraestructura.

16.  Debera cumplir con el informe de evaluacion de riesgos con precisar la zonificacion de
riesgos, mapa de riesgos, medidas de prevencion de riesge de desastres (riesgos futuros),
medidas de reduccion de riesgos de desastres (riesgos existentes) para la localidad donde
se ubica la infraestructura,

17.  Debera cumplir con el informe de evaluacion de riesgos con determinar los niveles de
riesgo, calculo de posibles pérdidas, medidas estructurales y no estructurales de prevencion
de riesgo de desastres (riesgos futuros) y, medidas estructurales y no estructurales de
reduccion de riesgos de desastres (riesgos existentes).

18.  Debera cumplir con el informe de evaluacion de riesgos con determinar la evaluacion
de las medidas de aceptabiiidad y/o tolerabilidad para la localidad y para la infraesiructura.

19.  Debera cumplir con el informe de evaluacién de riesgos con precisar la evaluacion de
las medidas de control de riesgos para la localidad y para la infraestructura, asi como efectos
probables del area de infiuencia del proyecto desportivo.

8.6 ESTUDIOS HIDROGEOLOGICOS Y PERMISOS PARA EL USO AGUA (ANA)

Corresponde a la determinacion de las condiciones reales para la solucion del abastecimiento
de agua, en zonas donde no se cuente con sistema publico de abastecimiento de Agua.

Es necesaria la determinaciéon de condiciones que permitan asegurar ia obtencion del agua
para el proyecto y que esta sea posible de ejecutar al iniciar los trabajos de obras.

En caso de cafios naturales de drenaje pluvial, se debera realizar las coordinaciones para la
autorizacion del uso y generar el disefio del proyecto de la canalizacién dentro del terreno de
la intervencién, pare ellos debera basarse con datos estadisticos y datos generales de las
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entidades responsables del manejo del Agua, se debe prever un disefio en condiciones
maximas a fin de no afectar el entorno de la propuesta.

Permisos para el uso de Agua o Ejecucién de Obras Complementarias:

Se debe prever el tramite ante la Autoridad Nacional de Agua (ANA) para el uso del agua del
sub suelo (Acreditacion de disponibilidad Hidrica para el otorgamiento de derechos de uso de
agua), para lo cual se debe aplicar el "Reglamento de Procesos Administratives Para el
Otorgamiento de derechos de Uso del Agua”.

Segin sea el caso se tienen dos opciones; para el uso de agua Superficial o para el usa de
Agua Subterranea.

8.7 ESTUDIOS HIDROLOGICOS

Los Estudios Hidrolégicos consisten en la determinacion predictiva del comportamiento del
agua sobre una superficie. Estas estimaciones, en hidrologia se realizan mediante calculos
que incorporan parametros como las precipitaciones estimadas, la escorrentia y el perfil
topografico del terreno. El Estudio Hidrolégico representa de manera sintética [os resultados
en planos, que reflejan las zonas inundables para diferentes periodos de retorno.

En este caso en especifico, se realizara el analisis para el disefio de cunetas, alcantarilla,

P i % bajadas pluviales, y otras que se consideren necesarias.
POVBY e
7508 aeibhen } Este estudio debe Contener:
esyinlos .
b/ 3 /

W 1. INTRODUCCION

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO

1.2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO

1.3. ALCANCES DEL ESTUDIO

2. DESCRIPCION GENERAL DE LA ZONA DE ESTUDIO
21. UBICACION

2.1.1. UBICACION POLITICA

2.2. ACCESOS

2.3. HIDROGRAFIA

2.4. OROGRAFIA

2.5. CLIMA Y PRECIPITACION

2.6. VEGETACION

3. INFORMACION BASICA

3.1. INFORMACION CARTOGRAFICA

32. INFORMACION METEOROLOGICA

4. ESTUDIO DE CAMPO

5. ANALISIS DE INFOCRMAC!ION METEOROLOGICA
5.1. ANALISIS DE PRECIPITACION MAXIMA EN 24 HORAS
5.2. PRUEBA DE DATOS DUDOSOS

5.3. ANALISIS DE FRECUENCIA

5.3.1. DISTRIBUCION NORMAL

5.3.2. DISTRIBUCION LOGNORMAL 2 PARAMETROS
5.3.3. DISTRIBUCION GAMMA DE 3 PARAMETROS
5.3.4. DISTRIBCION GUMBEL

54. PRUEBA DE BONDAD DE AJUSTE

55 CURVAS DE INTENSIDAD - DURACION — FRECUENCIA
5.5.1. INTENSIDADES DE LLUVIA

5.5.2. TORMENTA DE DISENO

5.5.3. METODO DEL BLOQUE ALTERNO

5.6. PERIODO DE RETORNO

5.6.1. ANALISIS DE RIESGQO

6. RESULTADOS DE ANALISIS HIDROLOGICO

6.1. ESTACION REPRESENTATIVA
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6.2. PRUEBA DE DATOS DUDOSOS

6.3. DISTRIBUCION DE PROBABILIDAD Y PRUEBA DE BONDAD DE AJUSTE SMIRNOV
KOLGOMOROV

6.4. PERIODO DE RETORNO

6.5. PRECIPITACIONES

6.6. DETERMINACION DE TORMENTA DE DISENO

6.7. CURVAS DE INTENSIDAD DURACION Y FRECUENCIA

6.8. CAUDALES DE DISENO

6.8.1. PARAMETROS GECMORFOLOGICOS

6.8.2. DETERMINACION CAUDAL MAXIMO

7.  HIDRAULICA Y DRENAJE

7.1, ASPECTOS GENERALES

7.2. OBRAS DF DRENAJE PROYECTADAS

8. CONCLUSIONES

9.  ANEXO

8.8 CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS (CIRA}

El profesional especialista, deberd presentar la certificacion, son exigencias que los organismos
especializados del estado otorguen y tengan como objetivo la proteccion de los Restos
Argueoldgicos.

Dichos permisos estan en concordancia con fas normativas de caracter ambiental y los
permisos ambientales de los diversos sectores.

El certificado de inexistencia de restos Arqueologicos (CIRA) es un documento oficial emitido
por el Instituto Nacional de Cultura mediante el cual se pronuncia de manera oficial y de manera
técnica en relacién al contenido o no de vestigios arqueologicos en un terreno.

Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo.

A fin de prevenir dafios potencialmente graves para los trabajadores de la obra, es necesario
desarrollar un plan de seguridad y salud en el trabajo, de tal forma que permita identificar los
peligros de la obra y, tomar las medidas de seguridad y proteccion para todo el personal.

Para ello se debera aplicar las normas y disposiciones vigentes acorde con la Ley 29783 Ley
de Seguridad y Saiud en el Trabajo.

Consideraciones que deberan complementarse con un plan de accion con el fin de asegurar la
implementacion de las medidas de seguridad necesarias para la obra, quedando estructurada
de la siguiente manera:

» Plan de seguridad y salud en el trabajo.

« Relacion de equipos de proteccion individual a ser utilizados por el personal de la obra.

» Relacién de sistemas de equipos de protecciones colectivas necesarias en el proyecto
de obra a construir.

¢ Propuesta de sefalizacion temporal de seguridad, conteniendo ademas de la
sefialética convencional.

« Propuesta de capacitacion en seguridad y salud a desarroliar en obra, difundiendo de
manera clara y programada los protocolos de seguridad.

« Propuesta de recursos para respuestas ante emergencias en seguridad y salud durante
el trabajo.

« Especificaciones técnicas de seguridad y salud.

+ Metrados de seguridad y salud en el trabajo.

« Presupuesto de seguridad y salud en el trabajo, donde se contemplen los recursos
necesarios en obra, adjuntando las cotizaciones respectivas.

¢ Mapa de riesgos y matriz IPER.

s Especificaciones técnicas, metrados de seguridad y salud en el trabajo, presupuestos,
cotizaciones.
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8.10 MANUAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

El manual de operaciéon y mantenimiento deber realizarse por cada componente. En cada
manual, se debera indicar ja forma de operacion en condiciones normales, las actividades de
mantenimiento correctivas, preventivas y las frecuencias de cada actividad. Asimismo, debera
contar con un plan de emergencias. Como producto final, se debera presentar un manual que
considere los siguientes componentes:

v' Pavimentos

Pavimentos de tierra

Césped natural

Césped artificial

Pavimentos de hormigon y resinas
Pavimentos de materiales plasticos y lindleos
Pavimentos de madera

Pavimentos pétreos

Pavimentos ceramicos

v' Equipamiento deportivo
= Genérico
=  Deportes de sala
= Equipamientos exteriores

K A WAHY PR

SR /‘%
T 93‘;7)%'* :) v Instalaciones técnicas
% ol * Instalaciones eléctricas

Ttincor? = Fontaneria

- = Saneamiento

= Ventilacion
= Instalaciones térmicas y energias renovables
= Proteccién contra incendios
= Aparatos elevadores
= Grupos electrégenos

v Limpieza, desinfeccién y control microbiolégico

«  Superficies
s Ambiente

v Vestuarios
» Instalaciones
= Mobiliario y accesorios
= Superficies.

Cabe mencionar que el manual debera mencionar las condiciones minimas de seguridad que
debe seguir el personal que operara y mantendrda los componentes anteriormente
mencionados.

Panel Fotografico (Foto panordmica de la zona de intervencion, fotos de la infraestructura
existente de ser el caso, fotos de ubicacion de nueva infraestructura).

8.11 DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS QUE GARANTICEN LA LIBRE DISPONIBILIDAD
DEL TERRENO.

« Debera adjuntar la Partida Registral del Predio donde se ejecutara el Estudio, para
esto debera coordinar con la Entidad, para que le proporcionen la informacién
necesaria.
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8.12 DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS, CUYO TRAMITE SEA ANTE OTRAS ENTIDADES.

8.12.1Resolucion de Aprobacion de Acreditacion Hidrica:

l.a Autoridad Nacional del Agua - ANA, ha aprobado con la Resolucién Jefatura N* 007-
2015-ANA de fecha 08/01/2015 el nuevo Reglamento de Procedimientos Administrativos
para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y de Autorizacion de Ejecucion de
Obras en Fuentes Naturales de Agua. En dicho documento se establecen los
procedimientos para obtener la Acreditacion de Disponibilidad Hidrica.

El Ministerio de Agricultura y Riego, ha aprobado con la Resolucién Ministerial N® 186-
2015-MINAGRI de fecha 29/04/2015 la simplificacion y actualizacion del Texto Unico de
Procedimientos Administrativos — TUPA de la Autoridad Nacional del Agua- ANA.

En el item N° 13 del TUPA-ANA se ha establecido el procedimiento “Aprobacién de
estudios de aprovechamiento de recursos hidricos para la obtencion de la licencia de
usos de agua subterranea o superficial (acreditacion de disponibilidad hidrica) el cual
especifica el procedimiento que se debe realizar para la obtencion de dicho documento.

8.12.2Factibilidad de Servicio de Energia Eléctrica

7 El responsable del sistema eléctrico realizara los permisos para fa obtencion de
certificado de factibilidad eléctrica, para acreditar que en el area de estudio cuente con
redes de electricidad que haran posible la conexion y abastecimiento del nuevo servicio.
Esto con el fin de cumplir con las metas, demanda, operacion y mantenimiento del
proyecto

8.12.3Resolucion de certificacion Ambiental ante el Ministerio del Ambiente ylo
autoridad competente.

La autoridad competente para otorgar la categorizacién y/o Certificacion Ambiental es el
Ministerio del Ambiente, por lo que se realizaran los trdmites administrativos
correspondientes para la obtencion de resolucion de certificacion ambiental y/o punto de
vertimientos de aguas residuales y/o retiso de los efluentes.

8.12.4Factibilidad de Servicio de Agua y Desagiie

El responsable del proyecto realizara los permisos para la obtencion de certificado de
factibilidad de saneamiento, para acreditar que en el drea de estudio cuente con los
servicios basicos para el abastecimiento del nuevo servicio. Esto con el fin de cumplir
con las metas, demanda, operacion y mantenimiento del proyecto. Esto en caso Io
amerite.

En caso no se obtenga, el consultor debera plantear un sistema para el tratamiento de
las aguas residuales.

8.13 CONSIDERACIONES

E! proyecto deberd contar con un disefio Optimo del sistema estructural a proyectar
justificando de ser el caso el procedimiento desarroliado. El periodo de diserio es de 10 afios
o indicados en |os anexos.

Los Metrados del proyecto integral (médulos, obras exteriores, demolicidn, cerco perimétrico,
Reforzamiento, Rehabilitacidn y/o demolicion), deberan ser elaborados por un Ingeniero Civil
de acuerdo a las Normas vigentes y en coordinacion con los Proyectistas de todas las
especialidades, con la planilla de sustento de Metrados respectiva. Una vez consolidados los
Metrados de todas las especialidades, se elaboraran los presupuestos desagregados en
médulos, obras exteriores, demolicion, cerco perimétrico, Reforzamiento, Rehabilitacion y/o
demolicién, tomando como sustento la base de datos de andlisis de costos unitarios
proporcionada por la MDY-GRI y los precios de materiales de la zona obtenidas por los
profesionales responsables del Expediente Técnico y Logistica del MDY, debiendo presentar
Metrados, sustento de Metrados, presupuesto, andlisis de precios unitarios, relacion de

LAC A Dy 2
& 0 /"{‘
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10.

materiales, Formulas Polinémica, Cronograma de Ejecucion de Obra, que formarén parte del
Expediente Técnico.

Culminados los Metrados y presupuesto, deberé realizarse la revision y compatibilizacion final
entre los documentos que conforman et Expediente Técnico a fin de que la Entidad
correspondiente proceda a la aprobacién del Expediente Técnico, quedando as/ apto para su
convocatoria.

E! Arquitecto y l0s Ingenieros proyectistas seran los responsables de realizar la
compatibilizacidn de las 4 especialidades, con (a finalidad de evitar discrepancias entre
los planos, luego de lo cual procedera a entregar a la Entidad para su revision respectiva.

. MARCO LEGAL

Constitucion Politica del Perd

Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Ley N°27792 D.S. — 001-2010 - Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento

Ley N° 27444 Ley de procedimiento administrativo general

Ley N° 27972 Ley Organica de Municipalidades y sus modificatorias.

Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado mediante D.S. N°
344.2018-

EF/D.S modificado por el D.S. N°® 377-2019-EF.

Ley N° 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental.

Ley N° 29338 ley de Recursos Hidricos y su Reglamento.

Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Inforracion Publica, aprobado por Decreto
Supremo N° 043-2003-PCM.

Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y modificatorias.

D.U. N° 014-2019 - Presupuesto del Sector Publico para el Afo Fiscal 2020.

D.U. N° 015-2019- Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal
2020.

D.L. N° 1486, Decreto Legislativo que establece disposiciones para mejorar y optimizar ia
ejecucion de

las inversiones publicas.

D.L. N 1252 que crea el sistema nacional de programacion multianual y gestion de inversiones y
deroga

Ley N° 27293 -ley del Sistema Nacicnal de Inversidn Publica, Reglamento y Directiva.

D.S. N° 284-2018-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N® 1252.

D.S. N° 034-2008 -MTC -Reglamento Nacional de Gestion de Infraestructura Vial - Manual de
Carreteras: Suelos, Geologla, Geotecnia y Pavimentos. Vigente del 09.04.2014.

D.S. N° 080-2020-PCM, que aprueba la reanudacidon de actividades econdmicas en forma
gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por
las graves circunstancias que afectan la vida de la Nacién a consecuencia del CQoVID-19.
Decreto Supremo N° 011-2019-TR, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Seguridad
y Salud en el Trabajo para el Sector Construccion.

R.D. N° 004-2019-EF/63.01, Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 24 de septiembre de
2019, que aprueba la directiva N°001-2019-EF/63.01 Directiva General del Sistema Nacional De
Inversion Publica.

Resoluciones emitidas por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

R.M. N° 116-2020-VIVIENDA, Determinan el inicio de las actividades de Construccién aprobadas
en la Fase 2 de la Reanudacién de Actividades para la zona urbana de los departamentos y
provincias seftalados en el numeral 3.2 del articulo 3 del Decreto Supremo N° 094-2020-PCM
Directivas del Organismo Supervisor de fas Contrataciones del Estado (OSCE).

Directiva N° 005-2020-OSCE/CD

Reglamento Nacional de Edificaciones.

Cédigo Civil.

MECANISMO DE SUPERVISION Y CONFORMIDAD DEL EXPEDIENTE TECNICO.
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La supervisién por parte de la Entidad estara a cargo de un personai de planta y/o de la misma
entidad, siendo el responsable de la aprobacion final.

11. DURACION DEL SERVICIO

El plazo de ejecucion de la consultoria para la elaboracion del Expediente Técnico es de (75) dias
calendarios.

12. PRODUCTOS

ETAPA ' ENTREGABLES

- DeFimadoel Contralp -

ETAPAL: . [Plan de Trabajo del Expediente Tecnico

. Informe Técnico Inicial

A) Proyecto arquitecténico

| B)Proyecto de Estructuras

ETAPALL:

o PROYECTO | OR C) Estudio Topogréfico
va Ghe 1: ESPECIALIDADES D) Estudio de Mecanica De Suelos
SuR A i ST LT
\ ES.}@[{{; ; -+l E) Documentos de la tenencia legal del -
' g | terreno :

Fan
4!1‘]7! IACOT a8
fr

i

A) Expediente Técnico Completo.

TIEMPOS TOTALES 75d.c.

NOTA: E! Proyecto debe considerar su elaboracion con la Metodologia BIM.

12.1 PRIMER INFORME: Se presentara dentro de ios diez (10) dias calendario de suscrito el
contrato, el Primer Informe se Presentara en original para la aprobacion de la Entidad, y
contendra lo siguiente:

- Plan de Trabajo del expediente técnico.
- Informe Técnico Inicial —Inspeccion de la Situacion Actual del establecimiento materia del

expediente técnico, Analisis de Vulnerabilidad de las Edificaciones que se refaccionaran
(cuando corresponde) y Analisis de vulnerabilidad del Entorno

v Informe Técnico de la Inspeccién de la Situacion Actual del establecimiento materia del
expediente técnico.

v Informe Técnico del analisis de Vulnerabilidad y fotografias impresas y en archivo digital
(15 como minimo, del interior de cada ambiente y fotos por niveles si fuera el caso,
debidamente comentadas) de toda la infraestructura existente y sus recomendaciones
debidamente sustentadas.

v Informe Técnico del analisis de Vulnerabilidad del entorno.

v Fotografias impresas y en archivo digital (15 como minimo) del terrenos donde se ubicara
Ja Infraestructura deportiva, su entorno, las edificaciones colindantes y servicios basicos mas
cercanos, (detalles y panoramicas)
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v El Consultor debe presentar las actas de visitas suscritas con las autoridades de la zona
con fotografias respectivas.

v CD que contenga toda la informacion anteriormente mencionada digitalizada en pdf con
firma de los profesionales responsables, y en archivo editable (Word, Excel, MSProject,
Autocad).

La Entidad, a través del Equipo de Asistencia Técnica, revisara el Primer entregable,
Inspeccion Ocular y Analisis de Vulnerabilidad, para lo cual se tendra una reunion programada
de coordinacion conjunta con el Jefe de Proyecto y los especialistas para evaluar y definir los
parametros para el desarrollo de la siguiente etapa de elaboracian del expediente técnico del
proyecto, se alcanzaran las Actas de Revision respectivas, de no existir observaciones, se
emitira un acta con la calificacién CONFORME, caso contrario se levantara un pliege de
observaciones. Los plazos para realizar estas acciones estan descritos en el cuadro.

12.2 SEGUNDO INFORME: Se presentara dentro de los treinta (30) dias calendarios a
partir de la conformidad del primer entregable, el segundo Informe se Presentara en
original para la aprobacién de la Entidad, y contendra lo siguiente:

Estudios Basicos:
- Planteamiento Arquitectonica.
- Proyecto de Estructura
RPN - Estudio Topografico
o yepan - Estudio de Mecanica de Suelos y Geotecnia
< s o - Documentos de la tenencia legal del terreno
v el - Planteamiento de Anteproyecto Arquitecténico

L Ff
Pomghepe?

«
; 12.3 TERCER INFORME: Se presentara a los treinta y cinco (35) dias calendario a partir de
/ la conformidad del segundo entregable. Se debera presentar, los estudios hasicos
restantes y el Expediente Técnico Completo. Se presentara en original, debidamente
sustentada en el Plazo establecido, correspondiente a los trabajos de campo y gabinete:

El Expediente Técnico es un instrumento elaborado por el Consultor, para los fines de
contratacion de la obra publica. En el Expediente Técnico se debera definir el objeto, el costo,
plazo y demas condiciones de la obra, por lo que su elaboracién debera contar con el respaido
técnico necesario (Estudio Topografico, Estudio de Mecanica de Suelos, Estudio
socioeconémica, Estudio Ambiental, Estudio Hidroldgico e Hidrogeologico, Certificacion de
Inexistencia de Restos Arquedlogos-CIRA, Estudios de Riesgos y otros estudios
complementarios), verificando que correspenda a la naturaleza y condiciones especiales de la
obra.

El Consultor suscribira todas las paginas del Expediente Técnico, en sefial de conformidad y
responsabilidad respecto a su calidad técnica e integridad fisica.

Estara conformado por los siguientes documentos a presentar:
PRESENTACION DEL EXPEDIENTE

El expediente Técnico deberé contener lo siguiente:
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RESUMEN EJECUTIVO

Descripeion general de todas las especialidades

MEMORIAS DESCRIPTIVAS

Memoria Descriptiva general

Memoria de Arquitectura
Memoria de Estructuras
Memoria de Instalaciones Sanitarias

Memoria de Instalaciones Eléctricas y Electromecanicas

MEMORIAS DE CALCULO

Memoria de Célculo de Estructuras
Memoria de Célculo de instalaciones eléctricas e iluminacion
Memoria de Calculo de Instalaciones Sanitarias

Memoria de Calculo de Instalaciones Electromecanicas

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Especificaciones de Arquitectura
Especificaciones dé Estructuras y Pavimentos.
Especificaciones de Eléctricas y Electromecanicas

Especificaciones Sanitarias

ESTUDIOS BASICOS

Estudio Topografico
Estudio de mecéanica de suelos

Estudio Hidroldgico
Estudio Hidrogeologico

Estudio de impacto Ambiental

COSTOS Y PRESUPUESTOS

Resumen de Presupuesto por Especialidades
Analisis de Pecios unitarios
Lista de insumos por Especialidad

Formulas polinémicas

Resumen de metrado

Planilla de metrados

Desagregado de Gastos generales, Supervision.
Cotizaciones de Materiales

PROGRAMACION DE OBRA

Cronograma de Ejecucion de Obras GANTT, PERT
Calendaric de Adquisicion de Materiales

!Calendario de Avance de Obra Valorizado.

PLANOS DE OBRA

'PLANOS GENERALES
Piano de Ubicacion y Localizacion

Plano del indice General
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Planos de topografia

Otros

PLANOS DE ARQUITECTURA

Plano de Arquitectura Actual y Disefio Propuesto
Plano Demoliciones

Plano de paisajismo

Planos de Cortes y Elevaciones

Planos de detalles constructivos a escala conveniente

Plano de Metrados

PLANOS DE ESTRUCTURAS
Planos de Estructuras de piletas ornamentales.

Planos de todos los componentes estructurales que formaran parte de la
infraestructura proyectada

Planos de detalles Estructurales.

PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS

Planos de instalaciones Sanitarias

Planos de detalles

PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS y ELECTROMECANICAS

Planos de Redes Eléctricas existentes Planos de iluminacion:
Planos de Redes de Comunicacion

Planos de instalaciones Electromecanicas.

Planos de Detalles Constructivos

Diagramas unifilares diagrama de cargas

Planos de Redes Eléctricas existentes Planos de iluminacion:
Detalles Constructivos a escala conveniente.

Planos adicionales donde se detalla los procesos para la
ejecucion del proyecto.

ANEXOS

v

NENENE R NENE NENEN

Documento que acredite la Certificacion Ambiental del Proyecto o
documento similar

Documentos de Tramite de Factibilidad de Servicios

panel fotografico

CIRA

Plan de gestion de Riesgo (Directiva N°012-2017-OSCE/CD)
Andlisis de Vulnerabilidad de Riegos

Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo

Libre Disponibitidad del Terreno

Manual de Operacion y Mantenimiento

Compromiso de Operacion y Mantenimiento
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ANEXOS: Incluir como anexos toda informacion que sustente cada uno de los puntos
considerados en este Estudio.

Entre otros que se juzguen relevantes para la estructuracion del Estudio, debiendo adjuntar:
e Un (01) ejemplar del Estudio Completo en Original (Expediente Técnico, Anexos y otros),
sellados y firmados por el (los) profesional(es) responsable(s) y Dos (02) copias del
mismo.

e Formatos y Anexos de informacién técnica que el Consulter y/o Entidad crean
conveniente.

o Un (1) ejemplar del estudic completo en Formato Electrénico (CD, DVD, etc.).

Nota:

- La Entidad tendra un plazo no mayor de Quince (15) dias calendario, para presentar las

observaciones de los Informes al Consultor, si los hubiera.

El Consultor levantara las Observaciones, si los hubiera, en un plazo no mayor a (06)
dias calendario, segtin corresponda.
La formulacion y levantamiento de observaciones, no generan ampliacion de plazo.

13. PLAZO DE REVISION Y LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES

3 g g =l
s/ LN

INFORME PLAZO DE ENTREGA PLAZO DE REVISION | PLAZO DE
LEVANTAMIENTO DE
OBSERVACIONES

10 dias calendarios a | max. 05 dias | Max 05 dfas calendarios, a
PRIMER partir del siguiente dia | calendarics, a partir | partir del dia siguiente de
ENTREGABLE | de suscrito el contrato | del dia siguiente de | recepcionado las

la recepcion observaciones.
SEGUNDO 30 dias calendarios a | max. 10 dias | Max 10 dias calendarios, a
ENTREGABLE | partir de la conformidad | calendarios, a partir | partir del dia siguiente de
del primer entregable | del dia siguiente de | récepcionado de las

la recepcion observaciones.
TERCER 35 dias calendarios a | max. 10 dias | Max 10 dias calendarios, a
ENTREGABLE | partir de la conformidad | calendarios, a partir | partir del dia siguiente de

del primer entregabie.

del dia siguiente de
la recepcion

recepcionado las
observaciones.

NOTA: Si en caso no cumpliera con el levantamiento de observaciones en el plazo establecido, se le
comunicara dos (02) veces con carta simple, y una tercera con Carta Notarial que debera entregar la
actividad en un maximo de 07 dias calendarios, al no cumplir con el plazo indicado se procedera a
resolver el contrato.

14. COSTO DEL SERVICIO Y/O VALOR REFERENCIAL

El costo del servicio se realizard de acuerdo al estudio de mercado, de acuerdo a la siguiente

estructura:
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I. | PERSONAL PROFESIONAL
ING. CIVILO
1.1 JEFE DE PROYECTO ARGl e MESES 1 1 2
ESPECIALISTA
1.2 ARQUITECTONICO ARQUITECTO MESES 1 0.75 2
ESPECIALISTA EN
1.3 fiid i ING. CIVIL MESES 1 1 2
ING. ELECTRICO O
ESPECIALISTA EN
T8 | A A GRS BLe G ELECTROOMECANEC MESES 1 05 2
ESPECIALISTA EN
15 | |nSTALACIONES SaniTARiAs | NG SANITARIO | MESES 1 05 2
ESPECIALISTA EN COSTOS Y ING. CIVIL O
15 PRESUPUESTO arquiTecTo | MESES | 1 1 O3 2
’ 1. | PERSONAL TECNICO
ASISTENTE TECNICO EN SACHILLERENING:
2.1 el CIVILO MESES 2 1 2
ARQUITECTURA
BACHILLER EN ING.
et |22 ASISTENTE TECNICO CAD CIVILO MESES 2 1 2
S tgene\ ARQUITECTURA
URUYY S BACHILLER EN ING.
’ m.‘iﬁi )| 23 AS‘STENTEV;DT&:LECORR'DO CvVILO MESES 1 1 2
/ ARQUITECTURA
1. | ESTUDIOS BASICOS
PERS. NATURAL O
3.1 ESTUDIO TOPOGRAFICO IRTBicK UNIDAD | 1 1 1
E£STUDIO DE MECANICA DE | PERS. NATURAL O
3.2 SUELOS JURIDICA HNIDADI] & t 1
PERS. NATURAL O ©
3.3 | ESTUDIO HIDROGEOLOGICO RibiCA UNIDAD | 1 1 1
, PERS. NATURAL O
3.4 ESTUDIO HIDROLOGICO RIGiER UNIDAD | 1 1 1
ESTUDIO DE IMPACTO PERS. NATURAL O
33 AMBIENTAL JURIDICA unibaRg A 1 :
ESTUDIO DE GESTION DE
3.6 | RIESGO (Directiva N° 012~ PERSJLJ';’?;%TL O tunipao | 1 1 1
2017-OSCE/DE)
ESTUDIO DE
VULNERABILIDAD PERS. NATURAL O
2 (Especialista acreditado por JURIDICA UNIDAD : & .
CENEPRED)
CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS
38 | ARQUEOLOGICOS (CIRA) UNIDAD[ 4 ! L
v, | TRAMITES, SERVICIOS ¥
" | uTiLEs
TRAMITE DE CERTIFICADO DE
4.1 | FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO DE UND 1 1
ENERGIA ELECTRICA
4.2 | MOVILIDAD MESES 1 2
IMPRESIONES COPIAS A COLORES,
43 | PLANOS A4, A3, A1 Y AD, ARCHIVADORES Y | MESES 1 2
UTILES DE OFICNA

A. COSTO DIRECTO

B.- GASTOS GENERALES (% A)
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16.

C.-UTILIDAD { %A)

SUB TOTAL (A+B+C)

1GV

COSTO TOTAL DE ELABORACION
DE ESTUDIO

FORMA DE PAGO

Primer Pago. - A la aprobacion del Segundo Entregable se pagara el 40 % del monto del
contrato, los documentos deben ser aprobados por la Sub Gerencia de Estudio de la Gerencia de
Infraestructura.

Segundo Pago. - A la aprobacion del Tercer Entregable se pagara el 60 % del monto del
contrato, los documentos deben ser aprobados por la Sub Gerencia de Estudio de la Gerencia de
Infraestructura, con la aprobacion del evatuador.

Para la aprobacion del entregable debe cumplir con lo expuesto en el TDR, dicho esto se dara por
aprobado el expediente.

St EN CASQO EL CONTRATISTA NO PRESENTARA TODQO LO SOLICITADQ PARA EL
EXPEDIENTE TECNICO, LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS CONSIDERARA
POR NO PRESENTADQ EL EXPEDIENTE TECNICO, CONTABILIZANDO TODO PLAZQ DE
EJECUCION Y SE EFECTUARA LA PENALIZACION SEGUN CLAUSULAS DEL CONTRATO.

En caso que hubiese observaciones En el Expediente Técnico, el consultor tendra un plazo
méximo para la absolucion de observaciones, desde el dia siguiente de haber recibido la
documentacién con dichas observaciones, caso contrario se aplicaran la penalizacidn segun
clausulas del contrato.

Cabe sefialar que:

< Todo Informe debe ser ingresado por mesa de partes de la Municipalidad Distrital de
Yarinacocha con atencion de la Gerencia de Infraestructura y sub gerencia de Estudio.

% Todo calculo o aseveracion, estimacion o dato, debera estar justificado en {o conceptual y en
fo analitico; no se aceptaran estimaciones o apreciaciones sin el debido respaldo. Ef consultor
sera el responsable de todos los trabajos y estudios que se realicen, precisandose que las
recomendaciones que se den en los términos de referencia no lo eximen de la responsabilidad
técnica de todo lo que presente.

< El Expediente Técnico se debera adjuntar con su respectivo CD Magnético con la informacion
solicitada (obligatoria).

% El Contratista emitird su comprobante de pago por el Costo total del Expediente Técnico
segun sea el caso.

GARANTIAS

El Contratista (Consultor) debe garantizar a la Entidad, el cumplimiento del Contrato y la buena
ejecucion de los trabajos. Los postores deberan tener suficiente capacidad para cumplir con sus
derechos y obligaciones como contratista en caso de ser adjudicados. En caso de consorcio todos
los consorciados deberan acreditar esta carta de compromiso. El Contratista (Consultor) entregara
a la suscripcion del contrato la respectiva garantia de fiel cumplimiento mediante Declaracion
Jurada de Retencion del diez (10) por ciento, por su condicion como REMYPE, de conformidad
con el Articulo 39°, quinto péarrafo, de la Ley de Contrataciones del Estado. Asi mismo se tiene
que, el Articulo 155° del Reglamento de la Ley de Contrataciones de Estado, dispone en cuanto a
las Garantias lo siguiente: Las bases del proceso de seleccion estableceran el tipo de garantia
que le otorgara el postor y/o contratista, seglin corresponda. En el caso que resulte aplicable la
retencion del diez por ciento (10%) del monto contratado como garantia de fiel cumplimiento, dicha




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°58-2023-MDY-3

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

garantia se efectuara durante la primera mitad del nimero de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devueito a la finalizacién del mismo.

17. ADELANTO DIRECTO

“La entidad otorgara un Unico adelanto directo por el 30% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar el adelanto dentro de los 15 dias calendario después de suscrito el
contrato adjuntando a su solicitud la garantia por adelanto 13 mediante Carta Fianza
acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la
solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de 7 dias calendarios siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.

18, ENFOQUE INTEGRAL DE GESTION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES

Asimismo, para la elaboracion de expedientes técnicos, se debera requerir la inclusion de un
. enfoque integral de gestion de los riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecucion de la obra,
} conforme a las disposiciones del Reglamento y la Directiva "Gestion de riesgos en la planificacion
de la ejecucion de obras”.

19. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS
19.1 De la especialidad y categoria def consultor de obra

El consultor de obra debe contar con inscripcion vigente en el RNP en la especialidad  de
Obras Urbanas Edificaciones y afines y en la categoria B o superior.

Condiciones de los consarcios
- El nimero méaximo de consorciados es de 02 integrantes.

- El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 40%
- El porcentaje minimo de participacion en {a ejecucion del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia, es de 40%.
19.2 Capacidad Técnica y Profesional

¢ Personal Clave — Experiencia
Cuya acreditacion se realizara en los Requisitos de Calificacion

Personal clave

Carge Profesion Experiencia
Experiencia minima de 24 meses como consultor, jefe,
Ingeniero gerente, director coordinador, especialista en supervision,
Jefe de Proyecto | Civil o | ingeniero supervisor, supervisor técnico o la combinacion de
Arquitecto estos, estudios, proyectos en obras de Infraestructura u

obras similares; en la elaboracién y/o en la supervision de la
elaboracion de expedientes técnicos y/o de estudios
definitivos y/o de ingenieria de detalle. Con tipo de
experiencia en obras de Infraestructura; que se computa
desde la fecha de la colegiatura.

Experiencia minima de 12 meses en el cargo desempefiado

Arquitecto como especialista y/o ingeniero jefe ylo responsable; en la
Especialista en elaboracion y/o en la supervision de la elaboraciéon de
Disefio expedientes técnicos y/o de estudios definitivos y/o de
Arquitectonico ingenieria de detalle. Con tipo de experiencia en obras de
Infraestructura; que se computa desde la fecha de la

colegiatura.
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Especialista
Estructuras

en

Ingeniero
Civil

Experiencia minima de 12 meses en el cargo como
especialista y/o ingeniero y/o jefe y/o responsable y/o revisor
o la combinaciéon de estos dé, en proyectos de
Infraestructura; en la elaboracidn y/o en la supervision de la
elaboracion de expediente técnico y/o de estudios definitives
y/o de ingenieria de detalle. Con tipo de experiencia en obras
de Infraestructura; que se computa desde la fecha de la
colegiatura.

Especialista
Instalaciones
Eléctricas

en

Ingenierc
Electrico ylo
Electromeca
nica

Experiencia minima de 12 meses en el cargo como
especialista y/o ingeniero y/o jefe y/o responsable y/o revisor
o la combinacibn de estos d& en proyectos de
Infraestructura; en la elaboracidn y/o en la supervision de la
elaboracién de expediente técnico y/o de estudios definitivos
y/o de ingenieria de detalle. Con tipo de experiencia en obras
de Infraestructura; que se computa desde la fecha de la
colegiatura.

Especialista
Instalaciones
Sanitarias

en

Ingeniero
Sanitario

Experiencia minima de 12 meses en el cargo como
especialista y/o ingeniero y/o jefe y/o responsable y/o revisor
o la combinacion de estos dé; en proyectos de
Infraestructura; en la elaboracién y/o en la supervision de la
elaboracién de expediente técnico y/o de estudios definitivos
ylo de ingenieria de detalle. Con tipo de experiencia en obras
de Infraestructura; que se computa desde la fecha de la
colegiatura.

Especialista
Costos
Presupuestos

en

Ingeniero
Civil o
Arquitecto

Experiencia minima de 06 meses en el cargo como
especialista en analisis de costos y presupuestos en
proyectos de inversion publica y otros.

Nota: Definicién de Obras de Infraestructura; Construccion, reconstruccion, remodelacion,
mejoramiento, renovacion, ampliacion, creacion, recuperacion, instalacion, reubicacion y/o
rehabilitacién o la combinacién de algunos de los términos anteriores de; de polideportivos,
infraestructura educativa, centro de salud, mercados, centros comerciales, iglesias, conjunto

residencial y/o boulevard.

» Solo se puede establecer el computo de fa experiencia desde la colegiatura, cuando la
normativa de determinada profesion establezca que 1a funcién que desempefiara el profesional,

requiere de la habilitacion en el colegio profesional.

¢ La colegiatura y habilitacion de los profesionales debe requerirse para el inicio de su
participacion efectiva en la ejecucion de la prestacion, tanto para los profesionales titulados en

el Pert como para los titulados en el extranjero.

19.3 Actividades a desarrollar por ef Personal Clave

— Jefe de Proyecto:

Encargado de consolidar el Expediente Técnico, validando los productos de cada
Especialidad, es el encargado de coordinar, dirigir de manera permanente con el area
usuaria de la Entidad sobre Dudas o Consultas durante el Proceso de Elaboracion del

Expediente técnico.

Encargado de compatibilizar la informacién de las especialidades entre cada especialista

a fin de tener un proyecto sélido.

Realizar coordinaciones multisectoriales con el

autorizaciones y documentos que sean necesarios segun la tipologia del proyecto.

fin de obtener aprobaciones,
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~ Especialista en Diseiio Arquitecténico
Responsable de Realizar la Propuesta en Conjunto del Proyecto.
Realizar el desarrollo de a nivel detalle de las edificaciones del proyecto, incluyendo
disefio de todos los elementos que sean necesarios para la etapa de Ejecucion del
Proyecto.

- Especialista en Estructuras
Responsable del Analisis y Disefio Estructural de las Edificaciones Propuestas previa
aprobacion de ia Arquitectura.

- Especialista en Instalaciones Eléctricas y/o Electromecanicas
Responsable de la Solucién y Disefio del sistema Eléctrico y/o Electromecanico del
Proyecto.
Contempla ademas la elaboracion de la Memoria de Calculo que sustente el contenido
de los planos, presupuesto y Especificaciones Técnicas.

- Especialista en Instalaciones Sanitarias
Responsable de la Solucion y Disefio del Sistema de Abastecimiento de Agua y Sistema
de Recoleccion de Aguas Residuales, del Proyectos y sus soluciones alternativas en
caso no se tenga redes exteriores.
Contempla ademas la elaboracién de la Memoria de Calculo que sustente el contenido
de los planos, presupuesto y Especificaciones Técnicas.

- Especialista en Costos y Presupuestos y programacion
Responsable de la Elaboracion de Metrados, Presupuestos, (Andlisis de Costos
Unitarios, Relacion de Insumos, Analisis de Costos Indirectos, Formula Polindmica,
Resumen del presupuesto) y otros relevantes a su especialidad.

20. Del Equipamiento

21.

Equipamiento Estratégico

- 02 Equipos de computo (PC de escritorio o laptop)

- 01 Impresoras

- 01 plotter

- 01 camara digital

Los equipos se acreditaran en los Requisitos de Calificacion.

De a experiencia del consultor de obra en la especialidad

El postor debe acreditar un monto facturado acumulade equivalente a una vez el valor
referencial, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de
la convocatoria, durante los cinco (5) aftos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que
se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segln
corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Elaboracion y/o
actualizacion y/o reformulacion de Expedientes técnicos de Infraestructura.

La acreditacién se hara en los requisitos de calificacion. La experiencia del postor utifizada como
requisito de calificacién podra ser utilizada para el factor experiencia en la especialidad.

Acreditacion;:

La experiencia del postor en ia especialidad se acreditara con copia simple de (i} contratos u
drdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (i) comprobantes
de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con Boucher de depésito,
nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del
sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelaciéon en el mismo comprobante de
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Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20} contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”,

PENALIDADES

El retraso en el levantamiento de las observaciones, generara la aplicacion del articulo 162°-
Penalidades, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, los mismos que se aplicara
de la siguiente manera:

0.10 x monto
Fx plazo vigente en dias

Penalidad diaria =

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en general,
consultorias y ejecucion de obras: F= 0.40.

b) Para plazos mayores a sesenta (60 dias):

b.1) Para bienes, servicios en general y consultorfas: F= 0.25

a) De las otras penalidades

Adicionalmente a la penalidad por retraso del Expediente técnico, se ha implemento un cuadro de
penalidades, que ayudara a evitar retrasos de la Elaboracién y Evaluacion del Expediente Técnico.
De acuerdo con el articulo 163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado se pueden
establecer penalidades distintas a la penalidad por mora en la ejecucion de la prestacion. Para
dicho efecto, se debe incluir un listado detallado de los supuestos de aplicaciéon de penalidad, la
forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica
en el supuesto a penalizar.

Segun lo previsto en el articulo 190 del Reglamento de la ley de contrataciones del Estado, en este
tipo de penalidades se debe incluir las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° | Supuestos de aplicacién de | Forma de calculo Procedimiento
penalidad

1 Cuando el personal clave permanece | 0.5 UIT Seguin informe del AREA
menos de sesenta (60) dias calendario | Por cada dia de ausencia | USUARIA A CARGO DE LA
o del integro del plazo de ejecucion de | del personai en el plazo | SUPERVISION DEL
la prestacién, si este es menor a los | previsto. CONTRATO.

sesenta (60) dias calendario, de
conformidad con las disposiciones
establecidas en el numeral 190.2 del
articulo 190 del Reglamento.

2 | En caso culmine la relacién contractual | 0.5 UIT Segun informe del AREA
entre el contratista y el personal | porcada dia de ausencia | USUARIA A CARGO DE LA
ofertado y la Entidad no haya aprobade | del personal. SUPERVISION DEL
la sustitucion del personal por no CONTRATO

cumplir con la experiencia vy
calificaciones requeridas.

3 | No responder las soliciludes escritas Segin informe del AREA
de ia Entidad en ef plazo establecido. | 0.5 UIT USUARIA A CARGO DE LA
Cada vez que suceda SUPERVISION DEL

CONTRATO.

CA Dgy
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Otras penalidades

N° | Supuestos de aplicacion de | Forma de calculo Procedimiento
penalidad

4 | Por inasistencia a las reuniones Segin informe del AREA
técnicas convocadas por la 0.5 UIT USUARIA A CARGO DE LA
Supervision y/o la Entidad Cada vez que suceda SUPERVISION DEL

CONTRATO.

5 | La omision de levantar las actas de las Segin informe del AREA
reuniones  convocadas por la 0.5 UIT USUARIA A CARGO DE LA
Supervision. Cada vez que suceda | SUPERVISION DEL

CONTRATO.

6 Segin informe del AREA
La omision de exposiciones, si fuera el 0.5 UIT USUARIA A CARGO DE LA
caso. Cada vez que suceda | SUPERVISION DEL

CONTRATO.

7 | Reemplazar a cualquiera de los Segin informe del AREA
profesionales en las reuniones 0.5 UIT USUARIA A CARGO DE LA
técnicas  convocadas por la| Cadavezquesuceda | SUPERVISION DEL
Supervision y/o la Entidad CONTRATO.V

8 Subcontratar en forma parcial el Segin informe del AREA
servicio de consultoria, sin previa 0.5 uIr AR AOCARGO BE Léx

o e Cada vez que suceda SUPERVISION DEL
autorizacion de |a Entidad CONTRATO.

9 | Por la presentacién incompleta del Segun informe del AREA
expediente técnico o entregables (de 0.5 UIT USUARIA A CARGO DE LA
acuerdo a los Términos de | Cadavez que suceda SUPERVISION DEL
Referencia). CONTRATO.

10 | Por la presentacion del Expediente Segin informe del AREA
Técnico o entregables sin haber 0.5 uIT USUARIA A CARGO DE LA
levantado las observaciones | Cada vez que suceda SUPERVISION DEL
realizadas. CONTRATO.

11 | Por la presentacion del Expediente Segin informe del AREA
Técnico o entregable sin la firma de los 0.5 UIT USUARIA A CARGO DE LA
profesionales ¢} especialista | Cada vez que suceda | SUPERVISION DEL
propuestos. CONTRATO.

12 | Por presentar el CD, sin la informacion Segun informe del revisor o
completa de acuerdo a los Términos de . evaiuador designado por
Referencia. 0.5 UIT por presentacion de | AREA USUARIA,

&0 Incompieto debidamente  convalidado
por esta.

13 | En caso de no realizar el estudio de Segdn informe del revisor o
mecanica de suelos, conforme a fa 0.5 UIT evaluador designado por
normativa correspondiente. AREA USUARIA,

14 | Por no cumplir con el cronograma | 0.1 UIT, por cada dia de A
establecido en el Plan de trabajo retraso Sgg&lpr\\mzlfome del AREA
aprobado por la Entidad. g

15 Segin informe del AREA
Por no presentar el CD, en el momento 0.5 UIT USUARIA A CARGO DE LA
de la presentacion del entregables. Cada vez que suceda SUPERVISION DEL

CONTRATO.

16 | Por no presentacion del Plan de
Trabajo o cuando fa entidad lo | 0.1 UIT, por cada dia de =
considere como no presentado y/o por retraso Segin _informe  del AREA

- USUARIA.
no subsanar las observaciones del
Plan de Trabajo
Advertencia

No se puede incluir como otras penalidades la sola presentacion de la solicitud de autorizacion
de suslitucién del personal propuesto. La penalidad por sustitucion del personal aplica siempre.
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!y cuando la Entidad no haya autorizado su sustitucion por no cumplir con la experiencia y -
| calificaciones requeridas :

Cabe precisar que |a penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto
maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del
Iltem que debid ejecutarse.

Esta prohibida {a subcontratacion, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 35 de la Ley de
contrataciones del Estado

Importante
Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el
contrato, el comité de seleccion incorpora 108 requisitos de calificacion previstos por el area
usuvaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos adicionales, ni distintos a los

siguientes.

23. CONFIDENCIALIDAD
La informacién obtenida del Contratante y la documentacion elaborada dentro de los alcances del
servicio no podran ser divulgadas a terceros o usada para otros fines que no sean [os del presente
contrato.

RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR

Sin exclusion de las obligaciones que correspondan a EL CONSULTOR, conforme a los
dispositivos legales y reglamentarios vigentes y que son inherentes a la elaboracién Del
Expediente Técnico contratado, este se obliga y compromete a cumplir con lo siguiente;

a. Informarse oportunamente sobre la normatividad técnica y reglamento vigente, aplicable al
objeto de la Elaboracion Del Expediente Técnico.

b. Prestar los servicios contratados de conformidad con [o exigido en los presentes Términos de
Referencia.

c. Posterior a la firma del contrato, el Consultor visitara el terreno que seré materia de aplicacion
en la elaboracion Del Expediente Técnico, previa coordinacion con el Coordinador, para lo cual
suscribira el Acta de Reconocimiento del Terreno. En dicho reconocimiento participara el jefe
de Proyecto y el Coordinador nombrado por la oficina de Infraestructura.

d. Tomar conocimiento de los alcances del Estudio de Pre inversion aprobada, efectuando
oportunamente ante la Entidad, las observaciones o consultas que correspondan, lo que podra
efectuar en los primeros 5 dias de iniciado €l plazo contractual.

e. Efectuar los trabajos de campo que sean necesarios para verificar el estado y caracteristicas
topograficas, geograficas, batimetria, climéticas, Estudio de Suelos, Canteras y Fuente de Agua
y de servicios basicos, anélisis de impacto ambiental todos correspondientes a la localidad y al
terreno sobre el que se ejecuta de la Actividad.

f. El Consultor es responsable por presentar la Actividad Definitivo ante la Entidad efectuando los
tramites que correspondan, asi como le seguimiento  respectivo hasta obtener la
conformidad de los mismos, subsanando las observaciones que estas Entidad le puedan hacer.

g. Determinar las caracteristicas y la capacidad portante del terreno, mediante la ejecucién del
Estudio del Mecanica de Suelo, canteras y fuentes de agua.

h. Garantizar la participacién del personal profesional minimo que se exige en el presente
documento, asi como de los servicios, equipos y personal técnico y auxiliar que garanticen la
buena y oportuna elaboracion Del Expediente Técnico.

i. Es de su exclusiva responsabilidad, cumplir con los plazos parciales y con el plazo total
programado para la elaboracion Del Expediente Técnico.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°58-2023-MDY-3

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

j.  Asumir la responsabilidad, total y exclusiva, por la calidad De! Expediente Técnico ejecutado,
para lo cual mantendra coordinacion permanente con la Entidad sobre los trabajos a elaborar.

k. El Consultor legalmente responsable, en el campo administrativo, civil y penal; por los
resultados que obtenga y que puedan fallas en {a obra que recomiende ejecutar como producto
de los estudios efectuados.

1. El Consultor esta obligado a aplicar la reglamentacion, directivas, ordenanzas municipales,
parametros urbanisticos y edificatorios, normas técnicas y demas documentos que sean de
cumplimiento obligatorio para el desarrolio Del Expediente Técnico, asi como para sustentar
adecuadamente la documentacion técnica que formulara para La Entidad.

m. De ser necesaric, el Consultor brindara las maximas facilidades para el cumplimiento de sus
funciones al coordinador que designara La Entidad, asi como al Equipo Revisor que,
eventualmente, tendrd a su cargo a revisién de los documentos que vaya elaborando el
Consultor.

n. El Contrato establecera las demas responsabilidades y obligaciones de EI Consuitor; las que
se complementaran los aqui listadas.

o. En atencidn a que el Consuitor es el responsable absoluto del Estudio que realiza, debera
garantizar su calidad y responder por el trabajo realizado, dentro de los términos que

establecen las normas durante los siguientes tres (3) afios, contado a partir de la conformidad
otorgada, por lo que en caso de ser requerido por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
YARINACOCHA, para cualquier aclaracion durante la etapa de ejecucion de la obra, no podra
negar su contestacion y/o concurrencia.

p. En caso de no contestar por escrito en un plazo méaximo de 05 dlas y/o no concurrir a la citacion
antes indicada, se hara conocer su negativa al OSCE, para los efectos legales consiguientes,
en razén de que el servicio prestado es un acto administrativo por el cual es responsable ante
el estado.

q. Es responsabilidad del Consultor, identificar las instituciones, tipos y requisitos de tramites
necesarios para las aprobaciones y/o autorizaciones, previos a la ejecucion de obra.

r. Es responsabilidad del Consultor la presentacion completa y oportuna de la documentacion
establecida para cada una de |as Etapas de esta consultorfa.

s. Es responsabilidad del Consultor la presentacion completa y oportuna de la Liquidacion de
Consultoria, posterior a la notificacion de la Resolucion Del Expediente Técnico lo cual debe
presentar en un plazo de Quince (15) dias Calendarios ello de acuerdo a lo sefialado y de
conformidad del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

~ Advertencia

“No se puede incluir como otras penalidades la sola presentacion de la solicitud de -

- autorizacidén de sustitucién del personal propuesto. La penalidad por sustitucion del .

~personal aplica siempre y cuando [a Entidad no haya autorizado su sustitucion por no
cumplir con la experiencia y calificaciones requeridas

Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto
maxime equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item
que debid ejecutarse.

Esta4 prohibida la subcontratacion, de acuerdo a lo sefalado en el articulo 35 de la Ley de
Contrataciones del Estado,

Importante
‘Para delerminar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
comité de seleccion incorpora los requisitos de calificacion previstos por el area usuaria en el
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]
requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos adicionales, ni distintos a los siquientes:

25. REQUISITOS DE CALIFICACION

A | CAPACIDAD LEGAL
HABILITACION
Requisitos:
RNP — ESTAR HABILITADO EN EL RNP COMO CONSULTORIA EN OBRAS URBANAS
EDIFICACIONES Y AFINES. Categoria B o Superior:
Importante
“De conformidad con la Opinion N° 186-2016/DTN, a habilitacion de un poslor, esta relacionada con
cierta atribucidn con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la aclividad materna
de contratacion, este es el caso de las actividades regufadas por normas en las cuales se establecen
" determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la
. efecucion de determinado servicio o estar autorizadas para la comercializacion de ciertos bienes en
. el mercado.
Acreditacion:
Copia de RNP
En el caso de consorcios, todos los infegrantes deben acreditar este requisito.
B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA
Requisitos:
« Jefe de Proyecto: Ingeniero Civil o Arquitecto titulado, Colegiado y habilitado
« Especialista en Disefio Arquitecténico: Arquitecto titulado, colegiado y habilitado.
« Especialista en Estructuras: Ingeniere Civil titulado, colegiado y habilitado.
« Especialista en Instalaciones Eléctricas: Ingeniero Electrico o Electromecanica titulado, colegiado
y habilitado.
« Especialista en Instalaciones Sanitarias: Ingeniero Sanitario titulado, colegiado y habilitado.
« Especialista en Costos y Presupuestos: Ingeniero Civil o Arquitecto titulado, colegiado y habilitado
Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del articulo 139 del Reglamento este
requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
‘De conformidad con &l ariiculo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracion del expediente fécnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articuio 188 def Reglamento.
B.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
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Requisites:

Personal clave

Cargo

Profesion

Experiencia

Jefe de
Proyecto

Ingeniero Civil o
Arquitecto

Experiencia minima de 24 meses como consultor, jefe,
gerente, director coordinador, especialista en
supervision, ingeniero supervisor, supervisor téchico o la
combinacion de estos, estudios, proyectos en obras de
Infraestructura u obras similares; en la elaboracion y/o en
la supervision de la elaboracion de expedientes técnicos
y/o de estudios definitivos y/o de ingenieria de detalle.
Con tipo de experiencia en obras de Infraestructura; que
se computa desde la fecha de la colegiatura.

Especialista en
Disefio
Arquitectonico

Arquitecto

Experiencia minima de 12 meses en el cargo
desempefiado como especialista y/o ingeniero jefe ylo
responsable; en la elaboracién y/o en la supervisién de
la elaboracidn de expedientes técnicos y/o de estudios
definitivos y/o de ingenieria de detalle. Con tipo de
experiencia en obras de infraestructura; que se computa
desde la fecha de la colegiatura.

Especialista en
Estructuras

Ingeniero Civil

Experiencia minima de 12 meses en el cargo como
especialista y/o ingeniero y/o jefe yfo responsable y/o
revisor o la combinacién de estos dé; en proyectos de
Infraestructura; en la elaboracion y/o en la supervision de
la elaberacion de expediente técnico y/o de estudios
definitivos y/o de ingenieria de detaile. Con tipo de
experiencia en obras de Infraestructura; que se computa
desde la fecha de la colegiatura.

Especialista en
Instalaciones
Eléctricas

Ingeniero
Electrico 0
Electromecanica

Experiencia minima de 12 meses en el cargo como
especialista yfo ingeniero y/o jefe ylo responsable y/o
revisor o la combinacion de estos dé; en proyectos de
Infraestructura; en la elaboracién y/o en la supervision de
la elaboracién de expediente técnico y/o de estudios
definitivos y/o de ingenieria de detalle. Con tipo de
experiencia en obras de Infraestructura; que se computa
desde la fecha de la colegiatura.

Especialista en
instalaciones

Experiencia minima de 12 meses en el cargo como
especialista y/o ingeniero y/o jefe yfo responsable y/o
revisor 0 la combinacion de estos dé; en proyectos de

alac Ingeniero Infraestructura; en la elaboracién y/o en ia supervision de
Sanitarias Sanitario la elaboracién de expediente técnico y/o de estudios
definitivos y/o de ingenieria de detalle, Con tipo de
experiencia en obras de Infraestructura; que se computa
desde la fecha de la colegiatura.
Especialista Ingeniero Civil o | Experiencia minima de 06 meses en el cargo como
en Costos y | Arquitecto especialista en analisis de costos y presupuestos en
Presupuestos proyectos de inversion publica y otros.
Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ¢) del articulo 139 del Reglamento de la Ley

de Contrataciones del Estado este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante
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De conformidad con ef articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
expenencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expedienie técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Regtamento.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

- 02 Equipos de cémputo (PC de escritorio o laptop}
- 01 Impresoras

- 01 plotter

- 01 Camara digital

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos;

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1 veces EL VALOR REFERENCIAL
DE LA CONTRATACION, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al
objeto de la convocatoria, durante los cince (5) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas
que se computarén desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segun
corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Elaboracion y/o actualizacion
yio reformulacion de Expedientes téonicos de Infraestructura

La definicién de infraestructura comprende los servicios de polideportivos, infraestructura educativa,
centro de salud, mercados, centros comerciales, iglesias, conjunto residencial y/o boulevar.

Acreditacién:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes de
servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depésito, nota de abono, reporte
de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el

abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pagoz.

L.os postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacién y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en ef Anexo N°8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las
conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio ¢ el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumid en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

y

Cabe precisar que, de acuerda con ia Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en ef comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado
como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancalado. Admitir ello equivaldria a

considerar como valida la sola declaracion del poslor afirnando que el comprobante de pago ha sido cancelado”

(..)
“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor {sea utilizando el término “cancelado” o
"pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante ia cual debiera

reconocarse la validez de la experiencia’.
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Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, a calificacion se ceiiira al mélodo descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que et porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacién de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompafiar la
documentacién sustentaria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N°9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, seglin corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

© e El comité de seleccion debe valorar de manera integral fos documentos presenfados por el -
postor para acreditar la expeniencia. En tal sentido, aun cuando en jos documentos
presentados la denominacion def objeto confractual no coincida literalmente con el previsto en
las bases, se debera validar ja experiencia si las actividades que ejecutd el postor
corresponden a la experiencia requerida.

o [£n el caso de consoicios, la calificacion de la expenencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones def Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion det area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia gue
aprobo el expediente de centratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracién
jurada. De ser el caso, adicicnaimente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el
cumplimiento del aiglin componente de estos. Para dicho efecte consignara de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) dei numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las
bases.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo gue debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.

b
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Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
organo encargado de las contrataciones o el comité de seleccidon, segun corresponda, incorpora los
requisitos de calificacién previstos por el area usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos
adicionales, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD LEGAL
HABILITACION
Requisitos:
[RNP — ESTAR HABILITADO EN EL RNP COMO CONSULTORIA EN OBRAS URBANAS Y
EDIFICACIONES Y AFINES en la Categoria B o superior
Importante
De conformidad con la Opinidon N° 186-2016/DTN, la habilitacion de un postor, esté relacionada con
cierta atribucién con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia
de contratacion, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen
determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la
ejecucion de determinado servicio o estar autorizadas para la comercializacion de ciertos bienes en
el mercado.
Acreditacion:
% Acreditar con copia simple del documento que lo contiene.
Importante
En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.
B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

o Jefe de Proyecto: Ingeniero Civil o Arquitecto titulado, Colegiado y habilitado

e Especialista en Disefio Arquitectdnico: Arquitecto titulado, colegiado y habilitado.
e Especialista en Estructuras: Ingeniero Civil titulado, colegiado y habilitado.

e Especialista en Instalaciones Eléctricas: Ingeniero Electrico o Electromecanica titulado, colegiado
y habilitado.

e Especialista en Instalaciones Sanitarias: Ingeniero Sanitario titulado, colegiado y habilitado.
e Especialista en Costos y Presupuestos: Ingeniero Civil o Arquitecto titulado, colegiado y habilitado
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboraciéon del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.
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B.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Requisitos:
Personal clave
Cargo Profesién Experiencia
Experiencia minima de 24 meses como consultor, jefe, gerente,
Ingeniero Civil o | director coordinador, especialista en supervision, ingeniero
Jefe de | Arquitecto supervisor, supervisor técnico o la combinacién de estos,
Proyecto estudios, proyectos en obras de Infraestructura u obras
similares; en la elaboracién y/o en la supervisiéon de la
elaboracion de expedientes técnicos y/o de estudios definitivos
ylo de ingenieria de detalle. Con tipo de experiencia en obras de
Infraestructura; que se computa desde la fecha de la colegiatura.
Experiencia minima de 12 meses en el cargo desempefiado
Arquitecto como especialista y/o ingeniero jefe y/o responsable; en la
Especialista elaboracion y/o en la supervision de la elaboracion de
en Disefio expedientes técnicos y/o de estudios definitivos y/o de ingenieria
Arquitecténico de detalle. Con tipo de experiencia en obras de Infraestructura;
que se computa desde la fecha de la colegiatura.
Experiencia minima de 12 meses en el cargo como especialista
ylo ingeniero yl/o jefe ylo responsable y/o revisor o la
Especialista Ingeniero Civil combinacion de estos dé; en proyectos de Infraestructura; en la
en elaboracion y/o en la supervision de la elaboracién de
Estructuras expediente técnico y/o de estudios definitivos y/o de ingenieria
de detalle. Con tipo de experiencia en obras de Infraestructura;
gue se computa desde la fecha de la colegiatura.
Experiencia minima de 12 meses en el cargo como especialista
Especialista ylo ingeniero yl/o jefe ylo responsable y/o revisor o la
en Ingeniero Electrico | combinacion de estos dé; en proyectos de Infraestructura; en la
Instalaciones | o Electromecanica | elaboraciéon y/o en la supervision de la elaboracion de
Eléctricas expediente técnico y/o de estudios definitivos y/o de ingenieria
de detalle. Con tipo de experiencia en obras de Infraestructura;
que se computa desde la fecha de la colegiatura.
Experiencia minima de 12 meses en el cargo como especialista
ylo ingeniero yl/o jefe ylo responsable y/o revisor o la
Especialista combinacién de estos dé; en proyectos de Infraestructura; en la
en Ingeniero elaboracion y/o en la supervision de la elaboracion de
Instalaciones | Sanitario expediente técnico y/o de estudios definitivos y/o de ingenieria
Sanitarias de detalle. Con tipo de experiencia en obras de Infraestructura;
que se computa desde la fecha de la colegiatura.
Especialista Ingeniero Civil o | Experiencia minima de 06 meses en el cargo como especialista
en Costos y | Arquitecto en andlisis de costos y presupuestos en proyectos de inversiéon
Presupuestos publica y otros.
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.
B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
= 02 Equipos de computo (PC de escritorio o laptop)
= 01 Impresoras
= 01 plotter
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01 Céamara digital
Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a un (1) VECES EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacién de servicios de consultoria de obra
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computardn desde la fecha de la conformidad o emision del
comprobante de pago, segln corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Elaboracion y/o actualizacion
ylo reformulacion de Expedientes técnicos de Infraestructura
La definicion de Infraestructura comprende los servicios de polideportivos, infraestructura educativa,

centro de salud, mercados, centros comerciales, iglesias, conjunto residencial y/o boulevar.

Acreditacién:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u 6rdenes
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de
pago'’.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacién, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerard, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en

17

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“«

considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

()

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaraciéon de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
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caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompafar
la documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacién del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

e Eld6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segin corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la
experiencia si las actividades que ejecut6 el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentaciébn que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignard de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las
bases.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

Importante para la Entidad

De acuerdo con el articulo 51 del Reglamento, se deben establecer los siguientes factores de

evaluacion:

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

[50] puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
dos (2) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION,
por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares
al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la
fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha
de la conformidad o emisiébn del comprobante de pago, segun
corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditar4 con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacién del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'®.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo Ill de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

M = Monto facturado
acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= [2]*° veces el valor
referencial:
[50] puntos

M >=[1.5] veces el valor
referencial y < [2]veces el
valor referencial:

[30]puntos

M > [1]?° veces el valor
referencial y < [1.5] veces el
valor referencial:

[20] puntos

B. METODOLOGIA PROPUESTA

[50] puntos

Evaluacion:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de

Desarrolla la metodologia
gue sustenta la oferta

18
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Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

e Mejoras el desempefio funcional del equipo técnico

e Mejoras al contenido del proyecto

e  Organizacion del Equipo Técnico

e Descripcion de las Actividades de Control de los Sistemas de
Seguridad y Salud

e Descripcion detallada de las Condiciones de acceso a la ubicacién
de la zona del proyecto.

— Facilidades
— Dificultades
—  Propuestas de Solucion

e Descripcion del sistema actual del sistema
— Facilidades
— Dificultades
— Propuestas de Solucién

e Disefio del sistema proyectado

— Facilidades
— Dificultades
— Propuestas de Solucién

e Sensibilizacion y difusion del proyecto ante la Entidad y de la
poblacién beneficiaria
— Facilidades
— Dificultades
— Propuestas de Solucién

e  Topografia
— Facilidades
— Dificultades
— Propuestas de Solucién

e Suelos y Geotecnia.
— Facilidades
— Dificultades
—  Propuestas de Solucién

e Mitigacion de Impacto Ambiental.
— Facilidades
— Dificultades
— Propuestas de Solucién

La descripcion y andlisis del tépico que no guarde relacion con el servicio
requerido o muestre incoherencia no sera evaluado.

Se evaluara la metodologia del proyecto e identificacion de facilidades,
dificultades y propuestas de solucion formuladas por el postor para la
ejecucion de la consultoria,

Acreditacion:

Se acreditard mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

[50] puntos

No desarrolla la metodologia
gue sustente la oferta
0 puntos

PUNTAJE TOTAL

100 puntos?!

21

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.
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Para acceder a la etapa de evaluacion econémica, el postor debe obtener un puntaje técnico

minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacién elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

Se evaluara considerando la oferta econdmica del postor.
Acreditacién:

Se acreditarA mediante el documento que contiene la oferta
econdémica (Anexo N° 6).

- PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacioén consistira en asignar

un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Omx PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta méas baja
PMP = Puntaje méximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra para la
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DENOMINADO: :“CREACION DEL SERVICIO DE
PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL POLIDEPORTIVO DEL AA.HH LA PERLA
DE YARINA, DISTRITO DE YARINACOCHA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL
DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI: 2618388., que celebra de una parte [CONSIGNAR EL
NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... ], con domicilio legal
en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[, , con RUC N° [ ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N° [..............os ] Asiento N° [................ 1
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [............cocoviviiiieennneeee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[.................... ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°58-2023-
MDY-CS-1, para la contratacibn de consultoria de obra para la ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO DENOMINADO: :“CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA
DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL POLIDEPORTIVO DEL AA.HH LA PERLA DE
YARINA, DISTRITO DE YARINACOCHA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO
DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI: 2618388., a [INDICAR NOMBRE DEL
GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes
del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto contratacion del servicio de consultoria de obra para la
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DENOMINADO: :“CREACION DEL SERVICIO DE
PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL POLIDEPORTIVO DEL AA.HH LA PERLA
DE YARINA, DISTRITO DE YARINACOCHA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL
DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI: 2618388.,

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA

22

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion

correspondiente, segln lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiqguen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacion

u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucién, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA

QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”
Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.
Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS?*

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de |[........ J.el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE

LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASQ].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

% De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, l0s contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es)

principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.
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CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?4, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe

efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento

(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad
Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgaréd [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL

24

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o
péliza de caucidon acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

X
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Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el Ultimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.

En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el Gltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracion de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

obligacion de ejecutar la prestacion con el
personal acreditado o debidamente sustituido.

DE CALCULO, QUE NO
PUEDE SER MENOR A
LA MITAD DE UNA
UNIDAD IMPOSITIVA

N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento
1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe  del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucién del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATOQ].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | NI MAYOR A UNA (1)
Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.
2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del

[CONSIGNAR EL AREA
USUARIA A CARGO DE
LA SUPERVISION DEL
CONTRATOQ].
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TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal.

Si como consecuencia de verificar el
funcionamiento u operatividad de la
infraestructura culminada y las instalaciones
y equipos en caso corresponda, el comité de
recepcion advierte que la obra no se
encuentra culminada.

[INCLUIR LA FORMA
DE CALCULO, QUE
NO PUEDE SER
MENOR A 1% NI
MAYOR A 5%] al
monto del contrato de
supervision.

Segun informe del
comité de recepcion.

En caso el supervisor de obra no absuelva
las consultas o las absuelva fuera del plazo
sefialado en el numeral 193.3 del articulo
193 del Reglamento. %

Una (1) UIT por no
atender las consultas
formuladas por el
residente de obra,
segun lo dispuesto en
el literal b) del numeral

Segun informe del
[CONSIGNAR EL
AREA USUARIA A
CARGO DE LA
SUPERVISION DEL
CONTRATOQ].

193.10 del articulo 193
del Reglamento.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

%5 En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.

0/
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Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cddigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeiceeeineesineennnees |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

% De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

@
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De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [

FECHA].

‘LA ENTIDAD”

Importante

] al [CONSIGNAR

‘EL CONTRATISTA”

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la

Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?’.

CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

27

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

certificados

digitales

ingresar

a:

@/
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De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacioén o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

obra

Nombre o razén social del Descripcion de las
. ) RUC % R
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL Numero del contrato
CONTRATO
Tipo y namero del
procedimiento de seleccion
Supervision
Elaboracion de elal?c?r;acién Supervision
Objeto del contrato Expediente P
- del de Obra
Técnico ;
Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucion contractual _ .T.otal plazo _ dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacidn del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

6 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

@
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Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?8 Si | No |
Correo electroénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

28 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?° Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominaciéon o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE30 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3! Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

29 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendrd en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

30 |pidem.

31 |pidem.
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1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcidn, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccién en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda




.
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2.

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccoevviieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CoNsORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4 s,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%%

32 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
33 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

34 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

0/
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
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se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada serd presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

35 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / " MONTO
e e OBJETODEL | oy iopopanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1o\ oo | ypogTees | TIPODECAMBIO | L) oo x
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA "
PAGO 5 ACUMULADO
CASO
1
2
3
4

36

37

38

39

40

41

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segln corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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~

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / » MONTO
\e CLIENTE OBJETODEL | ' 1ppopaNTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1\ ena | yporTeas | TIPO DE CAMBIO |y cip s
CONTRATO CcP DE SER EL DE: VENTA "
PAGO o ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.

©



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [.....c.cc........ ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




