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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
La informacion solicitada dentro de los corchetes
1 | [ABC]/[....... ] sombreados debe ser completada por la Entidad durante Ia
elaboracion de las bases.
Es una indicacion, o informacién que deberd ser completada
por la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena
2 | [ABC]/[....... ] pro para el caso especifico de la elaboracion de la
PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el
caso de los ANEXOS de la oferta.
impartante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta
3 Y por el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segln corresponda y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el 6rgano
4 v b encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda y por los proveedores.
Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta
Importante para la Entidad | 55r ¢| 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
> o Xyz seleccion, segun corresponda y deben ser eliminadas una
vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes

caracteristicas:
N° | Caracteristicas | Parametros
B Superior 1 2.5cm Inferior: 2.5 cm
1 Maérgenes ]
Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 | Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
Cursiva: Para el encabezado ie de pagina
3 Estilo de Fuente ) _yp ) pag ,
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro
anterior)
Automatico: Para el contenido en general
4 | Color de Fuente | Azul . Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro
anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
_ 10 : Para el cuerpo del documento en general
Tamano de , ‘i
5 Lot 9 : Para el encabezado y pie de pagina
etra ;
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segun la
necesidad
8 . Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
. » Centrada : Para la primera pagina, los titulos de las Secciones y
6 | Alineacién
nombres
de los Capitulos)
7 | Interlineado Sencillo
a e L Anterior : 0




Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en
9 | Subrayado

algun concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacion solicitada dentro de /os corchetes sombreados en
gris, el texto deberd quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de
negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccion General. En
e/ caso de la Seccion Especifica debe seguirse la instruccion que se indica en dicha
nota.

Elaboradas en enero de 20719
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y
octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
073-2023-MML-OGA-OL

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA

“CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICOS DE LOS SIGUIENTES
PROYECTOS: CONSTRUCCION DE CICLOVIAS EN 2 AVENIDAS DE LIMA
METROPOLITANA CON CUI N° 2552768: CREACION DE UNA CICLOVIA EN LA
AV. IZAGUIRRE TRAMO AV. UNIVERSITARIA HASTA AV. CANTA CALLAO
DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES - PROVINCIA DE LIMA -
DEPARTAMENTO DE LIMA, Y CUI N° 2578458: CREACION DE UNA CICLOVIA
EN LA AV. 22 DE AGOSTO TRAMO AV.GERARDO UNGER HASTA LA EL JR.
ASUNCION DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE

LIMA.”

' Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico
obras, en la supervisién de la elaboracién del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE vy a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de [a Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE

SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ,
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2

1.3.

1.4,

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefalada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

»  Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electronica: www.rnp.gob.pe.

» Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
senrialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

» En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacién aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
o No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

o Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben |
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados  digitales ingresar  a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segtin relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta técnica, el érgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccién, segln corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccién especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

1.8. CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacién que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdmica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.4 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacion previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia

de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),

a solicitud del postor se asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre

el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el

servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
- o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNP3. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto senalado anteriormente.

1.9. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanaciéon no puede ser inferior a un (1) dia habil.

]
!
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/? La constancia de inscripcién electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
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1.10.

1.11.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacién de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacién, descalificacion, evaluacién, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.

~
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] CAP{TULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

e

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacién de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, esté en la obligacién de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacién, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

o A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (i) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

o El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de |la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2.

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccidn especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.21. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequenas empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccidn especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o

/
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estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periodicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de a determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidacles no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente.

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo astablecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B. incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se deberd consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada porla SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (hitpy/www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, telefono u otros) por la empresa emisora.
3.4. EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
3.5. ADELANTOS
! La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningln caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.
3.6. PENALIDADES
4 3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia

/j En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
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3.7.

3.8.

3.9.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccidén
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacién, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

i Advertencia

| En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
| deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
| correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,

| debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demés aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDOC A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre . Municipalidad Metropolitana de Lima
RUC N° : 20131380951
Domicilio : Jr. Conde de Superunda 141 — Cercado de Lima
legal
Teléfono: : 016321300 — Anexo 1707
Correo : Ronal.delossantos_0@munlima.gob.pe
electronico:

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria
de obra para la “CONSTRUCCION DE CICLOVIAS EN 2 AVENIDAS DE LIMA
METROPOLITANA CON CUI N° 2552768: CREACION DE UNA CICLOVIA EN LA AV.
IZAGUIRRE TRAMO AV. UNIVERSITARIA HASTA AV. CANTA CALLAO DISTRITO DE SAN
MARTIN DE PORRES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA, Y CUI N° 2578458:
CREACION DE UNA CICLOVIA EN LA AV. 22 DE AGOSTO TRAMO AV.GERARDO UNGER
HASTA LA EL JR. ASUNCION DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA -
DEPARTAMENTO DE LIMA".

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 180,908.75 (Ciento Ochenta mil novecientos ocho con 75/100
soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del
servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de octubre.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
S/ 180,908.75 S/ 162,817.88 S/ 198,999.62

Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante formato S/N el 06 de diciembre del 2023.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Determinados.

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas. .

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para

ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del

limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del ano fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de Suma Alzada, de acuerdo con lo establecido
en el expediente de contratacion respectivo.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de cuarenta y cinco (45) dias, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion.

Importante

En el caso de supervisién de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacién de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar $/.5.00 (Cinco con 00/100 soles) en Caja de la Entidad, sito en el Area de
Tramite Documentario en el Hospicio Manrique, pasaje Acisclo Villaran N° 288-294, Cercado de
Lima. La copia del ejemplar de las bases sera recabada en la oficina de la Subgerencia de
Logistica Corporativa de la Municipalidad Metropolitana de Lima, sito en Jr. Conde de Superunda
141- tercer piso del distrito de Cercado de Lima, de lunes a viernes en el horario de 08:30 a 13:00
y de 14:00 a 16:00 horas.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

. BASE LEGAL

e TUO delaLey N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo
N° 082-2019-EF.

o Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias, Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

e Directivas del OSCE.

o TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

o TUO delaLeyN° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, aprobada
por Decreto Supremo N° 021-2019-JUS.

e Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

o Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE - Texto Unico Ordenado de la Ley de Impulso al
Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial.

e Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.
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o Ley N° 31339, Ley del Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Aiio
Fiscal 2023.

e Cddigo Civil.

e Cualquier otra disposicion legal vigente que permita desarrollar el objeto de la convocatoria,
que no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il ]
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.
2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacién de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admision de la oferta
a.1) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

a.3) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestaciéon del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

importante

El comité de seleccion, verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

\
/ \ ®  La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

|
\
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B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificaciéon” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacion de presentaciéon facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad”

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de

Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Incorporar a las bases, segin corresponda, eliminando aquellas disposiciones que no se incluyan.

| Advertencia

| El comité de seleccion, no podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan |

- sido indicados en los acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de |
| calificacion” y “Factores de evaluacion”, ‘

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econémica expresada en Soles. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de [a oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

o El comité de seleccion, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro
de los limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e [a estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pej
Donde:

T Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamentg.
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PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacién técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.90
C2 =0.10

Donde: c1 +¢c2=1.00
2.4. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacién y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de : 00-068-384052

Cuenta

Banco : Banco de la Nacién

N° CCI8 : 018 - 068 - 000068384052 - 74

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato, de corresponder.

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

c) Cddigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

f)  Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

g) Autorizacion de notificacion de la decisién de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion °. (Anexo N° 12)

A h) Detalle de los precios unitarios de la oferta econdmica™®.
i i)  Estructura de costos de la oferta econdmica.
Py i)  Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de

obra que conforman el paquete™”.
k) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,

8 En caso de transferencia interbancaria.

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

10 ; » : .
Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.
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en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU"2

[)  Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

m) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes's.

n) Domicilio y Correo electrénico para efectos de la notificacién durante la ejecucién
contractual.

Importante
o La Entidad debe arcyépi‘ar'"/a:smdifé;ent'és denominaciones utilizadas b'é‘rvamacréaitéli' la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los

requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

o [os documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el
documento, la fecha de emisidn y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervisién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna tnicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e FEn los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequenas

2 hitps://enlinea.sunedu.gob.pe/

3 Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacién.
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empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcidn consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

»  Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
gjecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

»  De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Pert, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru, salvo que se frate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en

cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya"'.

» La Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto el
postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento, debe
presentar la documentacion requerida en mesa de la Municipalidad Metropolitana de Lima, ubicada
en Hospicio Manrique, entrada por el pasaje Acisclo Villaran N° 288-294, Cercado de Lima, altura
de la Plaza Francia de lunes a viernes en el horario de 08:30 a 13:00 y de 14:00 a 16:00 horas,
dirigida a la Oficina de Logistica.

2.7. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en dos (02)
Pagos parciales

PORCENTAIJE DE

PRODUCTOS PAGO

Primer pago (FASE 1): Aprobacion del Entregable N° 1y 2
por parte de la Subgerencia de Gestién y Fiscalizacion de la
Gerencia de Movilidad Urbana
Segundo pago (FASE 2): Aprobacion del Entregable N° 3 por
parte de la Subgerencia de Gestidn y Fiscalizacion de |a
Gerencia de Movilidad Urbana

50% del monto
contractual

50% del monto
contractual

//) * Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

N
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Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Acta de conformidad de la Subgerencia de Gestion y Fiscalizacién de la Gerencia de
Movilidad Urbana, emitiendo la conformidad de la prestacién efectuada, previo informe del
responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones de la Gerencia de Movilidad Urbana.

- Comprobante de pago.

Dicha documentacién se debe presentar en mesa de partes de la Municipalidad Metropolitana de
Lima, ubicada en Hospicio Manrique, entrada por el pasaje Acisclo Villaran N° 288-294, Cercado
de Lima, altura de la Plaza Francia de lunes a viernes en el horario de 08:30 a 13:00 y de 14:00 a
16:00 horas, dirigida a la Oficina de Logistica. En caso corresponda hacer entrega de documentos
originales, la documentacién sélo podra ser presentada a través de mesa de parte fisica, en la
direccion antes mencionada.

gt % Y
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CAPITULO I
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la

necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

Ver archivo adjunto al final de las bases
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Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
organo encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda, incorpora los
requisitos de calificacion previstos por el drea usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos
adicionales, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

Cargo del personal clave Profesion

Titulado, en Ingenieria Civil o

Jefe de Proyecto Arquitectura

Titulado, en Ingenieria Civil o

Especialista en Infraestructura vial. i
Ingenieria de transportes.

Especialista en Plan de Manejo Socio

) Titulado, en Ingenieria Ambiental
Ambiental &

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante
" De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto

para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Requisitos:

Cargo del personal clave Experiencia

Experiencia minima de 24 meses, como Jefe de Proyecto y/o
Consultor en la Elaboracién del expediente técnico de obras, y/o
Supervisién de la elaboracidn de expediente técnico de obra y/o
Supervisién en obras de infraestructura vial urbana, que se
computa desde la colegiatura.

lefe de Proyecto

Experiencia minima de 18 meses, como Especialista en la
Elaboracién del expediente técnico de obras, y/o Supervision de
la elaboracion de expediente técnico de obra y/o Supervisién en

Especialista en Infraestructura vial. . .
obras de infraestructura vial urbana, que se computa desde la

colegiatura.

Experiencia minima de 12 meses, como Especialista ambiental '
en la elaboracién y/o Evaluacién de estudios de manejo socio |
ambiental y/o impacto ambiental de proyectos en general que
se computa desde la colegiatura.

Especialista en Plan de Manejo
Socio Ambiental

A ]
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Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

01 Estacion Total

01 plotter A1

04 PC's o Laptop

02 impresora multifuncional de Inyeccion de Tinta
01 camioneta pick up

YV Y VY VY

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 300,000.00 (Trescientos mil
con 00/100 Soles), por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto
de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que
se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segun
corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes Elaboracién de expedientes
técnicos y/o estudios definitivos en: construccion y/o rehabilitacién y/o mejoramiento y/o creacion y/o
ampliacion de ciclovias u obras urbanas.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacién o liquidacién del contrato; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de

pago®’.

A Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar
el requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

15 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”
! (-.)
“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“nagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
A reconocerse la validez de la experiencia”.
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En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion,
se debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte
(20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la
Especialidad.

En el caso de servicios de supervisién en ejecucién, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacién de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumi6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se ceiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz
en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaniar la documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato,
de emisién de la orden de servicio o de cancelacién del comprobante de pago, seglin corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante

e Elbrgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, seguin corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacién del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la
experiencia si las actividades que ejecuté el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

o Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

o  El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el
cumplimiento del algun componente de estos. Para dicho efecto consignara de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las
bases.

e Los requisitos de calificaciéon determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.

A}




K MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 073-2023-MML-OGA-OL

CAPITULO IV ]
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

90 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/
300,000.00 (Trescientos mil y 00/100 soles), por la contratacion de
servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los diez (10) afos anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computardn desde la fecha de la
conformidad o emision del comprobante de pago, segun corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u drdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacién del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el

abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pagolé.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo 1l de la presente seccidn de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

M = Monto facturado

acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= [400,000.00]"" veces el
valor referencial:
[90] puntos

M >= [350,000.00] veces el
valor referencial y <
[400,000.00]veces el valor
referencial:

[80]puntos

M > 300,000.00"8 veces el
valor referencial y <
350,000.00 veces el valor
referencial:

[70] puntos

METODOLOGIA PROPUESTA

10 puntos

Evaluacion:
Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de

la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

1. PLAN DE TRABAJO
a) Procedimiento de trabajo.

16

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

M >= 2 veces el valor referencial ..] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial

[.]
[...] puntos
[...] puntos

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

‘... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:
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5 PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
b) Mecanismos de control de plazos. Desarrolla la metodologia
c) Conocimiento del Proyecto e identificacion de facilidades, | que sustenta la oferta
dificultades y propuestas de solucion. 10 puntos

d) Conocimiento del Proyecto respecto a las metas.

2. CRONOGRAMA DE TRABAJO
Presentar cronograma de actividades en el formato GANTT para el
desarrollo de la consultoria de elaboracion de expediente técnico del

proyecto.
No desarrolla la metodologia
3. METODOLOGIA DE TRABAJO que sustente la oferta
En Cascada utilizando el enfoque de gestién de proyectos en base 0 puntos

a PMI para el desarrollo de la consultoria de elaboracién de
expediente técnico de proyecto.

Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
Se evaluara considerando la oferta econémica del postor. la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
Acreditacién: puntajes inversamente

proporcionales a sus respectivos
Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta | precios, segun la siguiente férmula:
economica (Anexo N° 6).

Pi= Om x PMP
Oi
Donde:
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL 100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra Contratacion
del servicio de consultoria de obra para la elaboracidén de expedientes técnicos de los siguientes
proyectos: CONSTRUCCION DE CICLOVIAS EN 2 AVENIDAS DE LIMA METROPOLITANA CON
CUl N° 2552768: CREACION DE UNA CICLOVIA EN LA AV. IZAGUIRRE TRAMO AV.
UNIVERSITARIA HASTA AV. CANTA CALLAO DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES -
PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA, Y CUI N° 2578458: CREACION DE UNA
CICLOVIA EN LA AV. 22 DE AGOSTO TRAMO AV.GERARDO UNGER HASTA LA EL JR.
ASUNCION DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA.
, que celebra de una parte la Municipalidad Metropolitana de Lima, en adelante LA ENTIDAD, con

RUC N° [......... ], con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con
DNIN®[......... l,ydeotraparte [..........ooiiviiiciiiieiien, CONRUC NO [, ], con domicilio
legal en [.cocoooiiiiiiiiiiiiiiinn ...], inscrita en la Ficha N° [...........................] Asientc N°
[................] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente
representado  por su Representante Legal, [..........cocooiiiiciiinee, con DNION®
[ ], segun poder inscrito enla Ficha N° [.............. ], AsientoN°[............ ] del Registro
de Personas Juridicas de la ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL

CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [...coovvivviinnnn. ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 073-2023—
MML-OGA-OL para la contratacién de la Contratacion del servicio de consultoria de

obra para la elaboracion de expedientes técnicos de los siguientes proyectos:
CONSTRUCCION DE CICLOVIAS EN 2 AVENIDAS DE LIMA METROPOLITANA CON CUI N°
2552768: CREACION DE UNA CICLOVIA EN LA AV. IZAGUIRRE TRAMO AV. UNIVERSITARIA
HASTA AV. CANTA CALLAO DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES - PROVINCIA DE LIMA -
DEPARTAMENTO DE LIMA, Y CUI N° 2578458: CREACION DE UNA CICLOVIA EN LA AV. 22
DE AGOSTO TRAMO AV.GERARDO UNGER HASTA LA EL JR. ASUNCION DISTRITO DE
COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA, a [INDICAR NOMBRE DEL
GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes
del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la Contratacion del servicio de consultoria de obra para la
elaboracion de expedientes técnicos de los siguientes proyectos: CONSTRUCCION DE
CICLOVIAS EN 2 AVENIDAS DE LIMA METROPOLITANA CON CUI N° 2552768: CREACION DE
UNA CICLOVIA EN LA AV. IZAGUIRRE TRAMO AV. UNIVERSITARIA HASTA AV. CANTA
CALLAO DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO
DE LIMA, Y CUI N° 2578458: CREACION DE UNA CICLOVIA EN LA AV. 22 DE AGOSTO TRAMO
AV.GERARDO UNGER HASTA LA EL JR. ASUNCION DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE
LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO"

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en Soles, en dos (02)
pagos parciales, luego de la recepcién formal y completa de la documentacion correspondiente,
segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacién debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debi6 efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucion del presente contrato es de cuarenta y cinco (45) dias, el mismo que se
computa desde el dia siguiente al cumplimiento de las siguientes condiciones:

a) Que la MML notifique al contratista quien es el coordinador del proyecto quien realizara las
labores de supervision del expediente técnico o la relacion de los especialistas que se
encargaran de la supervision del Expediente Técnico, segun corresponda.

b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno, a través de una Acta de Entrega
suscrito por un representante de la MML y el contratista.

c) Se suscriba el Acta de inicio de servicio

Nota: El tiempo de revisién, evaluacién, levantamiento de observaciones y conformidad y/o
aprobacién de los entregables, no estan computados dentro del plazo contractual, motivo por el
cual, no son causales de modificacion del plazo contractual, ni mucho menos le dara derecho al
Consultor a reclamar pagos por prestaciones adicionales.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?’, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO)] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe

20

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nidmero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por la
Subgerencia de Gestion y Fiscalizacién de la Gerencia de Movilidad Urbana

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no oterga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA DECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA UNDECIMA: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro
de plazo previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado. Ante la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones
correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo
50 de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
gjecutarse con posterioridad al pago.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios ocultos
puede ser reclamado por la Entidad por TRES (3) afios después de la conformidad de obra otorgada
por LA ENTIDAD

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =
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Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este dltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ninguin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento
01 | En el caso el contratista incumpla con su | 50 % de la UIT por cada | Segun informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | dia de ausencia del | Supervisor de la
personal acreditado o debidamente sustituido | personal. Consultoria.
02 Segtin informe de la
oficina de coordinacion
En caso que el contratista cambie a personal | 50% de la UIT, por cada | de la Subgerencia de
clave propuesto en su oferta. cambio de personal Gestion y Fiscalizacion
(SGF), dirigido a Ila
Oficina de Logistica
03 No presentar a la Entidad el Entregable Sggun infamie 'de ”/a

oficina de coordinacion

debidamente suscrifo por el Especialista
5 .
correspondiente que forma parte del Equipo de 5,%’ de la UIT, por cada | de /?, Subggrenqa 'qe
L ; dia de atraso Gestion y Fiscalizacion
Elaboracién, cuando parte de dicho Entregable L
(SGF), dirigido a la

esté referido a alguna especialidad. Oficina de Logistica

04 Segun informe de la
& oficina de coordinacién

No dar respuesta al requerimiento de isnﬁu%e lllfniLég;op oF S de la Subgerencia de
informacién a la Entidad en el plazo otorgado repo rtg do Gestion y Fiscalizacion

(SGF), dirigido a la
Oficina de Logistica

05 Segun informe de Ia
Subgerencia de Gestién
20% de la UIT, por cada | y Fiscalizacién de Ia
dia de demora Gerencia de Movilidad
Urbana, dirigido a Ia
Oficina de Logistica

Por no presentar el levantamiento de
observaciones de los entregables dentro del
plazo otorgado en cada caso

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.
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Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

e

- Salo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demaés normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

/ CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

,/ Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
/ mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias

// 2! De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
/ controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

// soles (S/ 5 000 000,00).
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dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segln lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Jirén de la Unién N.° 300 y Jirén Conde de Superunda N.° 141,
Cercado de Lima

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA"
Importante

" Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?2.

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales  ingresar  a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
\I‘/
\ o

of

|
Y




/ MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 073-2023-MML-OGA-OL

CAPiTULO VI ]
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOSDEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL

CONTRATISTA Nombre, denominacion o razén

social
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del o Descripcion de las
; . RUC %o L
integrante del consorcio obligaciones

3 DATOS DEL

CONTRATO Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Supervisién
Elaboraaian deo elat?c?r;iién Supervision
Objeto del contrato Expediente p
Técnico del de Obra
Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucion contractual . .T.otal plazo s dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de
obra
Fecha final de la consultoria de obra

|

N\
\En caso de elaboracion de Expediente Técnico
|4 DATOS DEL

EXPEDIENTE
TECNICO Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

=

Denominacion del proyecto

7 En caso de Supervision de Obras
5 DATOS DE LA OBRA | Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

Ndmero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

4 Numero de deductivos

///) Monto total de los deductivos
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Monto total de la obra

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 073-2023-MML-OGA
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?3 Si | No |
Correo electroénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtn corresponda

Importante
La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

23 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consuita de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento. /

!
{

S
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁores: )
COMITE DE SJELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 073-2023-MML-OGA

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2* Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?5 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE26 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

y | Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se

tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del

[ monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segutn lo sefalado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

/ 24 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

25 |bidem.

4
26 |bidem. /
vy
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2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segtn orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comtin del consorcio

Importante
La notificacién dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcién.

17 %
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 073-2023-MML-OGA

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

I. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

i. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningln proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resuitar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comtn del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 073-2023-MML-OGA
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra Contratacion del servicio de consultoria de obra para la elaboracion de expedientes técnicos
de los siguientes proyectos: CONSTRUCCION DE CICLOVIAS EN 2 AVENIDAS DE LIMA
METROPOLITANA CON CUI N° 2552768: CREACION DE UNA CICLOVIA EN LA AV. IZAGUIRRE
TRAMO AV. UNIVERSITARIA HASTA AV. CANTA CALLAO DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES
- PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA, Y CUI N° 2578458: CREACION DE UNA
CICLOVIAEN LA AV. 22 DE AGOSTO TRAMO AV.GERARDO UNGER HASTA LA EL JR. ASUNCION
DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA, de conformidad con los
Términos de Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo |l de la seccién especifica de
las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.

A
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 073-2023-MML-OGA
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de 45 dias contabilizados a partir del dia siguiente de
que se cumplan todas las condiciones de conformidad con los Términos de Referencia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 073-2023-MML-OGA
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° 073-2023-MML-OGA.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACI(:)N @) RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comuin en [........ccccccovecuvenenee. ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

1 CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL 1,/ 129
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%22

27 Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
2 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales. /

2 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 1

A S
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefores i
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 073-2023-MML-OGA

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA
Contratacién del servicio de consultoria de obra para la elaboracion
de expedientes técnicos de los siguientes proyectos:
CONSTRUCCION DE CICLOVIAS EN 2 AVENIDAS DE LIMA
METROPOLITANA CON CUI N° 2552768: CREACION DE UNA
CICLOVIA EN LA AV. IZAGUIRRE TRAMO AV. UNIVERSITARIA
HASTA AV. CANTA CALLAO DISTRITO DE SAN MARTIN DE
PORRES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA, Y
CUI N° 2578458: CREACION DE UNA CICLOVIA EN LA AV. 22 DE
AGOSTO TRAMO AV.GERARDO UNGER HASTA LA EL JR.
ASUNCION DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA -
DEPARTAMENTO DE LIMA.

TOTAL

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segtin corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segtin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

o El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".
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ANEXO N° 7

(NO APLICA PARA LA PRESENTE CONTRATACION)
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ANEXO N° 9

DECLARACI()N JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 073-2023-MML-OGA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http.//portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacién de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 10
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL. CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/200,000.00])

Seﬁore§ )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 073-2023-MML-OGA
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del

consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comtin del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




/ MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 073-2023-MML-OGA-OL

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Senores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 073-2023-MML-OGA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignaciéon de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequena
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.

)
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 073-2023-MML-OGA
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segtn
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad res,becto a la solicitud de'amp/iacién de pIaZo se efectua
por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.

N




REQUERIMIENTO

I. TERMINOS DE REFERENCIA

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Contratacion del servicio de consultoria de obra para la elaboracion de expedientes
tecnicos de los siguientes proyectos: CONSTRUCCION DE CICLOVIAS EN 2
AVENIDAS DE LIMA METROPOLITANA CON CUI N°® 2552768: CREACION DE
UNA CICLOVIA EN LA AV. IZAGUIRRE TRAMO AV. UNIVERSITARIA HASTA AV.
CANTA CALLAO DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES - PROVINCIA DE LIMA
- DEPARTAMENTO DE LIMA, Y CUI N° 2578458: CREACION DE UNA CICLOVIA
EN LA AV. 22 DE AGOSTO TRAMO AV.GERARDO UNGER HASTA LA EL JR.
ASUNCION DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE
LIMA.

2. FINALIDAD PUBLICA
La Municipalidad Metropolitana de Lima, a través de la Subgerencia de Gestion y
Fiscalizacién de la Gerencia de Movilidad Urbana, con el objeto de cumplir con la
meta fisica de los proyectos firmados en convenio con la KFW para el desarrollo
Ciclovias en Lima Metropolitana, encarga la responsabilidad a EL CONSULTOR de
ol elaborar de forma correcta los expedientes técnicos de los proyectos: SERVICIO DE
...l ). CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES
wisfl)/ ) TECNICOS:

CREACION DE UNA CICLOVIA EN LA AV. IZAGUIRRE TRAMO AV.
UNIVERSITARIA HASTA AV. CANTA CALLAO DISTRITO DE SAN MARTIN
DE PORRES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | con
Codigo Unico de Inversiones 2552768:

CREACION DE UNA CICLOVIA EN LA AV. 22 DE AGOSTO TRAMO
AV.GERARDO UNGER HASTA LA EL JR. ASUNCION DISTRITO DE
COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA, con Cadigo
Unico de Inversiones N° 2578458,

Dando cumplimiento a un conjunto de procesos técnicos, normativos, legales y
administrativos de control y verificacion para que los trabajos ejecutados por EL
CONSULTOR se encuentren dentro de los parametros de eficiencia, calidad, plazo
/Yy obligaciones contractuales, asegurando que la inversion efectuada nos permita
contar con un proyecto de buena calidad, seguro, durable, funcional y estético. Todo
ello con la finalidad de promocionar el uso de vehiculos no motorizados de toda
indole, especialmente el de la bicicleta en la ciudadania.

3. ANTECEDENTES

La Municipalidad Metropolitana de Lima a través de diversas areas, ha puesto en
marcha el Programa de Creacién de Ciclovias en Lima Metropolitana en convenio
con KFW, mediante el cual ha destinado recursos a la Gerencia de Movilidad Urbana
para cumplir con todos los compromisos asumidos por la Municipalidad Metropolitana
= de Lima, para la construccion de Ciclovias en el marco del convenio firmado con
KFW, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), participa en el desarrollo de

U0



estudios de obras cicloviarias y no motorizadas que permitan generar un mejor
escenario para la promocion del uso de vehiculos no motorizados de toda indole,
especialmente el de la bicicleta y todo lo que implique la movilidad sostenible.

En ese sentido, dentro del convenio suscrito entre la Municipalidad Metropoalitana de
Lima MML y la KFW se encuentra los proyectos de inversion con Cédigo Unico de
Inversiones 2552768 y 2578458 referido a la elaboracién del Expediente Técnico, el
cual sera financiado con cargo a los Ingresos del afio 2023,

Los proyectos de inversion citados se encuentran viables en el banco de proyectos
de la Municipalidad Metropolitana de Lima MML, por lo que corresponde desarrollar
su etapa de Inversién del proyecto denominado:

‘CREACION DE UNA CICLOVIA EN LA AV. IZAGUIRRE TRAMO AV.
UNIVERSITARIA HASTA AV. CANTA CALLAO DISTRITO DE SAN MARTIN DE
PORRES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA", con Cédigo Unico
de Inversiones N° 2552768, y “CREACION DE UNA CICLOVIA EN LA AV. 22 DE
AGOSTO TRAMO AV.GERARDO UNGER HASTA LA EL JR. ASUNCION DISTRITO
DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA”, Cédigo Unico de
Inversiones N° 2578458.

En ese sentido y con |a finalidad de su ejecucién, se ha previsto contratar los servicios
de un Consultor de obra, que se encargue de la elaboracion del Expediente Técnico,
que desarrolle las diferentes estructuras definidas para el Proyecto.

Decreto Supremo N° 082-2019-EF. Que aprueba el Texto Unico Ordenado de
la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N°
30225, Ley de Contrataciones del Estado.

Ley N° 31369, que aprueba el Presupuesto del Sector Publico para el Afio
Fiscal 2023.

Decreto Legislativo N° 1252, que crea el Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestién de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema
Nacional de Inversién Publica.

Decreto Supremo N° 027-2017-EF que aprueba el Reglamento del Decreto
Legislativo N° 1252.

Decreto legislativo N° 1432 que modifica el Decreto Legislativo N° 1252,
Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual
y Gestion de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional
de Inversién Publica.

4.7 Decreto Supremo N° 284-2018-EF, aprueban el Reglamento del Decreto
Legislativo N° 1252, que crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual
y Gestion de Inversiones.

4.8 Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado y su
modificatoria Decreto de Urgencia 067-2009 y Ley 29743.




49 Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Unico Ordenado de
la Ley N°® 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

4.10 Decreto legislativo N° 1440, del Sistema Nacional de Presupuesto Publico.

4.11 Ordenanza N° 203-MML, Reglamento para la Ejecucién de Obras en las Areas
de Dominio Publico.

4.12 Ordenanza N° 1334, Texto Unico de Procedimientos Administrativos - TUPA,
establece los procedimientos para las autorizaciones de ejecucion de
Interferencias de vias por obras en la via publica.

4.13 Directiva N° 012-2017-OSCE/CD, Gestién de riesgos en la planificacion de la
ejecucion de obras.

4.14 Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

4.15 Decreto Supremo N° 011-2019-TR que aprueba el Reglamento de Seguridad y
Salud en el Trabajo para el sector construccion.

Resolucion Ministerial 675-2022-MINSA, modifica la Directiva Administrativa
n.° 321-MINSA/DGIESP-2021, la cual establece las disposiciones para la
vigilancia, prevencion y control de la salud de los trabajadores con riesgo de
exposicion a SARS-CoV-2, aprobada el 2021.

Decreto Supremo N° 003-98-SA "Normas Técnicas del Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo".

5. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION:

5.1 OBJETIVO GENERAL:

Elaborar el expediente técnico para la ejecucion de la obra: “CREACION DE UNA
CICLOVIA EN LA AV. IZAGUIRRE TRAMO AV. UNIVERSITARIA HASTA AV.
CANTA CALLAO DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES - PROVINCIA DE
LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA", con codigo unico de inversiones N°
2552768 y “CREACION DE UNA CICLOVIA EN LA AV. 22 DE AGOSTO TRAMO
AV.GERARDO UNGER HASTA LA EL JR. ASUNCION DISTRITO DE COMAS
- PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA”, con cédigo Unico de
inversiones N° 2578458.

Los componentes del proyecto de inversion, deberan ser disefiados por el
Consuitor en el Expediente Técnico de obra, segun su planteamiento de acuerdo
a la alternativa de solucion que se indica en el estudio de pre Inversion aprobado,
el que no sera una limitante para la propuesta final, la cual debera superar todas
las carencias, limitaciones y deficiencias que pudiese contener este.

A 5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS:
A o Determinar el marco técnico, y normativo que regira el desarrollo de la
elaboracién del expediente detallado, asi como los lineamientos generales a
// ser desarrollados, los plazos, procedimientos, limitaciones, exigencias vy
requisitos minimos para la prestacién del servicio de consultarla de obras.
o Tomar conocimiento puntual de las caracteristicas y condiciones fisicas,
), econdmicas, técnicas, normativas, funcionales, topograficas, climatoldgicas,



geoldgicas, entre otras, acerca del terreno a intervenir v que tengan
implicancias en el proyecto de inversién a desarrollar.

Definir las caracteristicas técnicas de disefio y estructuracion del proyecto
requerido en base al anteproyecto arquitectdnico, el cual incluya
Intervenciones en el entorno urbano, en el area de influencia directa.

Definir las especificaciones técnicas de construccién del proyecto de
inversion.

Establecer el costo de la ejecucion de obra proyectada cumpliendo con las
metas fisicas establecidas en el estudio de pre-inversion aprobado, segtn lo
establece la normativa vigente, asi como determinar el cronograma de
gjecucion para la construccién de la obra en dias calendario.

6. ALCANCES Y DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA DE OBRA:

iTEM
PAQUETE

iTEM DESCRIPCION cul

CREACION DE UNA CICLOVIA EN LA AV. IZAGUIRRE TRAMO AV.
UNIVERSITARIA HASTA AV. CANTA CALLAO DISTRITO DE SAN

! MRTIN DE PORRES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE 2552768
LIMA
CREACION DE UNA CICLOVIA EN LA AV. 22 DE AGOSTO TRAMO

2 AV.GERARDO UNGER HASTA LA EL JR. ASUNCION DISTRITO DE 2578458

COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA

El contratista para la elaboracion del Expediente Técnico, debe tener en cuenta las
leyes, reglamentos y normas técnicas siguientes:

6.1. BASE TECNICA:

TS
)

Manual de disefo accesible para personas con discapacidad.

Resolucion de Gerencia N° 311-2017-MML-GTU, Manual de criterios de
disefio de infraestructura ciclo-inclusiva y guia de circulacién de ciclista
aplicable en Municipalidad de Lima.

Decreto Supremo N° 005-2014-VIVIENDA, Incorporacion de la Norma
Técnica CE.030 "Obras Especiales y Complementarias- al Reglamento
Nacional de Edificaciones- RNE.

Decreto Legislativo N° 1252, Crea el Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del
Sistema Nacional de Inversion Publica.

Decreto Supremo N° 010-2009-VIVIENDA, Modifica Norma Técnica de
Edificacion E.080 «Concreto Armado» del Reglamento Nacional de
Edificaciones — RNE.

Resolucién Directoral N° 073-2010/VIVIENDA/NMCS-DNC, Norma Técnica
Metrados para Obras de Edificaciones y Habilitaciones Urbanas.

Resoluciéon Directoral N° 016-2016-MTC/14, Aprueba la actualizacion del
Manual de Dispositivos de Control de Transito Automotor para Calles y
Carreteras.

Urban Bikeway Design Guide. National Association of City Transportation
Officials (NACTO).

Resolucion  Gerencia N° 202-2014-MML/GTU, Aprueba la Directiva
"Reductores de velocidad para las vias de Lima Metropolitana” y anexos.

Ry
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» Resolucion Directoral N° 23-2011-MTC/14, aprueba la Directiva N° 01-2011-
MTC/14, "Reductores de Velocidad Tipo Resalto para el Sistema Nacional de
Carreteras (SINAC)".

o Resolucion Ministerial N° 083-2019-VIVIENDA, Modifica la Norma Técnica de
Edificaciones EM.010 "Instalaciones Eléctricas Interiores”, del Reglamento
Nacional de Edificaciones (RNE).

» Manual de Disefo para Infraestructura de Ciclovia "Manual de Normas
Técnicas para el Disefio de Ciclovias y Guia de Circulacién de Bicicletas",
elaborado por la Municipalidad Metropolitana de Lima; asi como, el Manual
de Criterios de disefo de Infraestructura Ciclo - Inclusiva y Guia de Circulacion
del Ciclista", aprobado con Resolucion de Gerencia N° 311-2017-MML-GTU
del 2017.

6.2. UBICACION DEL PROYECTO:
Los proyectos se encuentran: El primero en la Av. Carlos lzaguirre, tramo: Av.
universitaria hasta Av. Canta Callao, distrito de San Martin de Porres,
departamento y provincia de Lima y el segundo proyecto se encuentra ubicado
en la Av. 22 de Agosto, tramo: Av. Gerardo Unger hasta Av. Carabayllo; Av.
i Honduras, tramo: Av. Carabayllo hasta Jr. Asuncion, distrito de Comas,

<.
)
v

f.’;;u\ provincia y departamento de Lima, tal como se demuestra en las siguientes
| '__;:\}5 imagenes:
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% Av. Carlos |zaguirre, tramo: Av. Universitaria hasta Av. Canta Callao, distrito de

San Martin de Porres
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// Av. 22 de Agosto, tramo: Av. Gerardo Unger hasta Av. Carabayllo; Av. Honduras,
tramo: Av. Carabayllo hasta Jr. Asuncién, distrito de Comas
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Conforme lo establece el Articulo 29.1° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, el expediente técnico de obra, que Integran el
requerimiento, contiene la descripcion objetiva y precisa de las caracteristicas
y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad publica de la
contratacion, y las condiciones en las que se ejecuta, incluyendo obligaciones de
levantamiento digital de informacion y tecnologias de posicionamiento espacial.
Tales como la georreferenciaciéon, en obras y consultorias de obras. El
requerimiento Incluye, ademas, los requisitos de calificacion que se consideren
necesarios.

6.3. REQUERIMIENTOS Y CONSIDERACIONES TECNICAS DEL EXPEDIENTE
TECNICO:
En el estudio del Expediente Técnico de la Ciclovia, el Consultor debe
desarrollar la alternativa de solucion, a fin de brindar una adecuada
infraestructura cicloviaria y de esta manera, brinde: Seguridad del ciclista,
disponibilidad de espacio, direccionalidad, atractividad, conectividad,
confort y evitar los riesgos posibles.
La propuesta tendra como base el desarrollo de los trabajos siguientes:
Estudios complementarios:

o Estudio de Topografia Digital.

o Estudio de Suelos.

e Plan de Manejo Socio Ambiental.
o Estudio de trafico.
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Se propondra mejoras en la infraestructura cicloviaria existente, evaluando lo
siguiente:

Disefio geométrico de la ciclovia.

Ancho y Sobreanchos de la ciclovia
Velocidad de disefio
Radios de volteo
Peralte
Perfil longitudinal
Distancia de visibilidad
Otros
» Diseno de Intersecciones.
o Pavimentos
o Consideraciones generales
o Estructura del pavimento
o Tipos de pavimentos
o Reductores de velocidad
o Senalizacion
o Demarcacion
o WUbicacién de sefales
o Semaforizacion
o Estacionamientos
o Espacio de una bicicleta
o Propuesta de integracion modal
s Elementos de proteccion.
o Mejoramiento urbanistico del entorno urbano.
o Componente socio ambiental.

O 0O O O O 0 0

A fin de convocar la ejecucion de la obra, el Consuitor debe elaborar el
Expediente Técnico que comprendera sin ser limitativos los aspectos

siguientes:
Resumen Ejecutivo = Descripcion general de todas las
especialidades
o Memoria Descriptiva General
o Memoria de Disefio Geométrico respecto
a la ciclovia.
Memorias Descriptivas s Memoria de Costos
y Presupuesto.
s Memoria de calculo del sistema eléctrico.
Especificaciones Técnicas o Especificaciones Técnicas.

Planos Generales
»  Plano de Ubicacién y Localizacion
o Planos de Topegrafia.
Planos de Disefno de la ciclovia
» Plano de Disefio Geomeétrico.
/ o Plano de Perfiles longitudinales vy

Secciones Transversales.
» Plano de Disefo arquitecténico.
s Plano de Demolicién.
o Plano de Detalles Constructivos.
o Plano de metrados.
Planos de Senalizacion




Planos de Obra de ejecucion de o Plano de Sefalizacion Horizontal y
obra vertical propuesto.

e Planos de Detalles Constructivos.

Planos de Insercion Urbana y Paisajismo
° Plano de Arborizacion (de ser el caso).
» Planos de Detalles Constructivos.
Planos de sistema eléctrico

s Planos de sistema eléctrico.

o Presupuesto de obra

o Resumen de Presupuesto

°» Consolidado de Presupuesto por
Partidas

» Lista de Insumos.

o Formulas Polindmicas

» Analisis de Precios Unitarios

o Cotizaciones de Materiales

o Resumen de metrados.

o Planilla de Metrados.

s Cronograma de Obra

e Cronograma Valorizado de
Avance de Obra

e Cronograma de Desembolsos

e Cronograma de adquisicion de
materiales.

o Documento de Opinién Favorable al
Proyecto por parte de las entidades
competentes que se verian afectadas
respecto a la obra y otros que sean de su
competencia.

o Estudio de mecanica de Suelos.

o Estudio de transito y/o estudio de

Anexos ingenieria vial.

o Estudio de Topografia.

Plan de Maneje Socio Ambiental.

Plan de gestion de riesgos.

Plan de seguridad y salud en obra.

Plan COVID

Panel Fotografico.

o Gestion de Riesgos en la Planificacion

de la Ejecucién de Obras-de acuerdo a

Costos y Presupuesto

la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD.

La descripcion de los alcances que se hace a continuacién no es limitativa,
pudiendo el Consultor ampliar y profundizar los aspectos que considere
necesarios, para efectos de desarrollar integramente y adecuadamente el
Expediente Técnico, para lo cual debera tener en cuenta lo siguiente:

a) Todo calculo, aseveracion estimacion o dato, debera estar justificado en lo
conceptual y en lo analitico. No se aceptaran estimaciones o apreciaciones
del Consultor sin el debido respaldo. El Consultor sera directamente
responsable de la calidad de los servicios que preste y de la idoneidad del
personal a su cargo, asi como del cumplimiento de la Elaboracién del
Expediente Técnico, para el logro oportuno de las metas previstas y adopcion
de las previsiones necesarias para el fiel cumplimiento del contrato.



6.4. DESARROLLO DEL ESTUDIO DEL EXPEDIENTE TECNICO:

El Consultor debe elaborar el Expediente Técnico, desarrollando previamente
y en su oportunidad los estudios complementarios.

Para proponer las alternativas de mejora se utilizara como referencia el Manual
de Diseno para Infraestructura de Ciclovia "Manual de Normas Técnicas para
el Diseno de Ciclovias y Gula de Circulaciéon de Bicicletas", elaborado por la
Municipalidad Metropolitana de Lima; asi como, el Manual de Criterios de
Disefio de Infraestructura Ciclo - Inclusiva y Gula de Circulacién del Ciclista”,
aprobado con Resolucion de Gerencia N° 311-2017-MML-GTU del 2017.

Los criterios técnicos que se emplearan para la elaboracion del Estudio del
Expediente Técnico se encuentran establecidos en el Reglamento Nacional de
Edificaciones y otras normas que resulten aplicables.

Las alternativas de solucién deberan considerar todos los requerimientos
tecnicos (especificaciones, tipo de material a emplear, metrados, etc.) que
garanticen la correcta ejecucion y funcionamiento de la ciclovia.

El Consultor, para el optimo desarrollo del proyecto, debera utilizar como
Informacion referencial el estudio de pre inversién desarrollado y declarado
viable.

Durante el desarrollo del expediente técnico es responsabilidad del consultor
Implementar las medidas para asegurar y proteger la salud de los trabajadores
frente al riesgo de contagio del coronavirus COVID -19 de acuerdo a los
protocolos sanitarios sectoriales en prevencion de del COVID-19.

. COORDINACIONES CON EMPRESAS DE SERVICIO y OTRAS
ENTIDADES:
LA ENTIDAD, debera realizar las gestiones pertinentes y/o obtencion de las
autorizaciones, (de ser el caso) ante las diversas Instituciones (tales como
IMP, GMU, GDU, PROTRANSPORTE, SEDAPAL, CALIDDA,
TELEFONICA, CLARO, de ser el caso EDELNOR, u otros) a fin de Incluir el
presupuesto de interferencias que pudieran existir y los permisos
correspondientes, como parte del Expediente Técnico, de ser el caso.

Es obligacién del Consultor realizar exploraciones del terreno para verificar
posibles Interferencias con los servicios existentes, de manera que no se
originen adicionales de obras en perjuicio de la Entidad.

Toda la Informacion de las instalaciones existentes debera figurar en los
planos que desarrollen.

Coordinar con la Subgerencia de Gestion y Fiscalizacion de la Gerencia de
Movilidad Urbana de Lima a través de la Subgerencia de Estudios y
Regulaciéon (Ordenanza. 059) para contar con la autorizacion de
Interferencia de Vias y gjecucion de obras.



6.4.2. PLAN DE TRABAJO:

1. Memoria descriptiva (Nombre del proyecto, ubicacidn, antecedentes,
objetivos generales y especificos, componentes del estudio).

2. Aspecto técnico (Perfil del equipo responsable, estudios de la
especialidad, contenido del entregable, presentacién del entregable.
presupuesto analitico, cronograma de ejecucion).

6.4.3. ESTUDIOS BASICOS:
a. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO E INVENTARIO URBANO

v" Realizar el levantamiento topogréfico y el levantamiento del
Inventario urbano completo del area de estudio.

v’ Elaborar todos los planos de topografia e inventarlo urbano, los
cuales deberan estar a una escala apropiada y conocida,
presentados en formato A1.

v Realizar el levantamiento de inventarlo urbano dentro del area de
estudio identificando claramente sus caracteristicas fisicas y el
estado en que se encuentran a simple vista la ciclovia, precisando
los acabados y el estado de conservacion actual con la siguiente

/%ﬁs% simbqlogia de Buen_g, Re:gular o Malo, el s{m'bovlo dg ma!o debera ser

) ) trabajo en una plumilla diferente para su facil visualizacion.

v" El nimero de puntos y estaciones, al efectuar el levantamiento debe,
ser tal que se pueda obtener un rendimiento éptimo de calculo. En
algunos casos por necesidad se deberan indicar mas detalles.

v Los sistemas de coordenadas a emplear deben estar referidos al
Sistema Basico Nacional de Coordenadas (UTM modificado); de
Igual forma, la altura debe estar referida a los Bench Mark de la Red
Nacional, establecido por el Instituto Geografico Nacional; asimismo,
debera de Indicar la ubicacion y localizacion exacta del BM tomado
0 asumido y B.M. auxiliares. Estos BM, obligatoriamente, debe
hacerse hito en el terreno en un lugar de manera que perdure.

v Los levantamientos topograficos para curvas de nivel se realizara
cada 0.20 mt. La topografia representara con claridad las zonas de
la ciclovia, calzada, vereda y berma, el mobiliario urbano e
infraestructura de servicios visible, de igual manera en las secciones
y perfiles.

e 2 El Consultor debera presentar el Volumen del Estudio Topografico que
e g o incluya como minimo:

o Objetivo.

o Descripcién del trabajo de campo realizado.

o Informacién recopilada.

0 Datos del levantamiento de los puntos de rellenos en coordenadas
este, norte y elevacion.

o Conclusiones y Recomendaciones.

o Fotografias.

o Planos:
v Plano de levantamiento topografico 1/500
v Planos de perfiles y secciones.

=



b. ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS CON FINES DE
PAVIMENTACION:

v" En el caso de plantear las ciclovias en la berma central o bermas
laterales donde el terreno existente se encuentre en terreno
natural o Jardin, se realizaréd una investigacion superficial del
terreno y se realizaran calicatas a lo largo del area donde se
realizara el proyecto extrayéndose muestras del suelo segun las
necesidades del proyecto y previa coordinacion con el supervisor
del expediente técnico del proyecto.

v En el caso de plantear la ciclovia sobre la calzada existente o de
proponerse trabajos sobre la calzada como partidas
complementarias a la infraestructura cicloviaria, se obtendra
informacion del pavimento existente mediante la extraccion de
nucleos (probetas) a fin de conocer, espesores, estado de
conservacion, caracteristicas del tipo de pavimento del tramo de
la ciclovia a estudiar, de esta visita de campo se elaborara un
inventarlo de condicién de los dafnos encontrados en el pavimento
existente el cual debera ser descrito en el informe, adjuntando
como minimo dos (2) fotografias de cada una el mismo debe estar
detallado en planos de pavimentos existentes en cual debera
tener una descripcion cuantitativa y cualitativa del detalle de Ia
falla encontrada de acuerdo al analisis realizado.

v" Se realizara un panel fotografico como minimo de 20 fotografias
generales.

Exploracion de Suelos con fines de pavimentacion:

En cuanto a la realizaciéon de puntos de sondeo se debe
considerar lo siguiente: se realizara un (01) punto de investigacion
localizada en el eje de la ciclovia cada 500 metros aprox. como
minimo vy en los lugares que por sus caracteristicas lo requiera.

Se realizaran como minimo los ensayos previstos en los términos
de referencia y otros ensayos que el Consultor considere
necesarios, para la ejecucion de la prestacién:

NORMA DENOMINACION

SUELOS, Métodos para la reduccién de las muestras
NTP 339.126:1998 de campo a tamanos de muestras de ensayo.
SUELOS, Método de ensayo para determinar el
NTP 339.127:1998 contenido de humedad de un suelo.

SUELOS, Meétodo de ensayo para el analisis
NTP 339.128:1999 granulomeétrico.

SUELOS, Método de ensayo para determinar el Limite
NTP 339.129: 1999 Liquido, Limite Plastico e indice de Plasticidad de
Suelos.

SUELQOS, Método de ensayo para determinar el peso
NTP 339.131:1999 especifico relativo de sélidos de un suelo.

SUELOS, Método de ensayo para determinar el
NTP 339.132:1999 material que pasa el tamiz 75um (N° 200).

|




SUELQOS, Método para la clasificacion de suelos con
NTP 339.134:1999 propositos de ingenieria (SUCS Sistema Unificado de
Clasificacién de Suelos).

SUELOS, Método para la clasificacion de suelos para
NTP 339.135:1999 uso en vias de transporte.

SUELOS, Determinacion del peso volumétrico de
NTP 339.139:1999 suelos cohesivo.

SUELOS, Método de ensayo para la compactacion de
NTP 339141:1999 suelos en laboratorio utilizando una energia
modificada (2700 KN-n/m3 (56000 pie-Ibf/pie3).

SUELOS, Método de ensayo para la compactacion de
NTP 339.142:1999 suelos en laboratorio utilizando una energia estandar
(600 KN-m/m3 (12400 pie-lbf/pie3)).

SUELOS, Métodos de ensayos estandar para
NTP 339.144:1999 densidad in situ del suelo y suelo agregado por medio
de métodos nucleares (profundidad superficial).

SUELOS, Método de ensayo de CBR (Relacion de
NTP 339.145:1999 soporte de California) de suelos compactados en el
laboratorio.

SUELOS, Método de prueba estandar para el valor
NTP 339.146:2000 equivalente de arena de suelos y agregado fino.

Otros ensayos que sean necesarios para el buen desarrollo del
estudio, las técnicas de investigacion de campo seran las
indicadas.

Los ensayos deben ser ejecutados en laboratorios y debe contar
con:

v" Métodos y procedimientos apropiados para la realizacion de los
ensayos, siguiendo las Normas de Ensayos del MTC o normas
internaciones como ASTM o AASHTO, incluyendo técnicas
estadisticas para el andlisis de los datos de ensayo.

v Equipos debidamente calibrados de los resultados de los
ensayos. Antes del inicio de los ensayos o de la puesta en
servicio el proveedor debe presentar los respectivos
certificados de calibracion de sus equipos, emitidos por
laboratorios de Calibracién acreditados por INACAL.

v" Aseguramiento de calidad de los resultados de los ensayos.

v Informe de resultados de cada ensayo, presentado en forma de
informe de ensayo o certificado de ensayo, que exprese el
resultado de manera exacta, clara sin ambigledades vy
objetivamente, de acuerdo a con las instrucciones especificas
de los ensayos.

En caso se ejecute la ciclovia sobre una calzada existente-
INFORME DE EVALUACION DEL PAVIMENTO:

v" Se obtendra Informacion del pavimento existente mediante la
extraccion de nucleos (probetas) a fin de conocer, espesores,
estado de conservacion, caracteristicas del tipo de pavimento
del tramo de la ciclovia, se elaborara un inventario de la
condicién de los dafios encontrados en el pavimento existente
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el cual debera ser descrito detalladamente en la ficha técnica
de cada dano encontrado, adjuntando como minimo 2
fotografias de cada una el mismo debe estar detallado en los
planos de pavimentos existentes en cual debera tener una
descripcion cuantitativa y cualitativa del detalle de la falla
encontrada de acuerdo al analisis realizado.

El Consultor debe entregar el informe de evaluacion de la via
de acuerdo a los trabajos de campo a realizar, como parte del
segundo entregable senalado en el numeral 9 del presente
TDR.

El Consultor presentara el volumen correspondiente al Estudio
de Suelos que incluye, como minimo lo siguiente:

Componente 1: MECANICA DE SUELOS CON FINES DE
PAVIEMENTACION PARA LA SUPERFICIE DE RODADURA
DE LA CICLOVIA DE SER NECESARIO, fines de
pavimentacion debido al cambio de geometria en los
tramos que se requiera:

- Memoria Descriptiva

Informacion previa

Plano de Calicatas

Exploracion de campo

Ensayos de laboratorio

Analisis granulométrico por tamizado.

Limites de Atterberg

Contenido de Humedad

Clasificacion SUCS

Clasificacion AASHTO

Analisis quimico - sales solubles

Analisis quimico - sulfatos

Analisis quimico - cloruros

California bearing Ratio

- Perfil estratigrafico

- Resultado de ensayos de laboratorio

- Conclusiones y recomendaciones

AN N N N AN

Otros:

v" El nimero minimo de fotografias a presentar en el Informe
de suelos debera ser un minimo de 20 y debe contener
ademas de las calicatas mostradas, detalles de la
Infraestructura, interiores, exteriores y/o alrededores.

v" Todos los documentos, certificados, ensayos seran
firmados por los Profesionales responsables y avalados
por el Jefe de Proyecto encargado del proyecto.

v" El CONSULTOR debera recomendar si es necesario
colocar capa de afirmado, o material granular, indicando
los espesores de éstos y los grados de compactacion
necesarios por capa previo al llenado, parchado,
reposicion, o cambio de la base de rodadura de la ciclovia,
sardinel u otro componente de la Infraestructura cicloviaria.

—



v EI CONSULTOR, luego de efectuado su trabajo e
investigacion de campo, debera clausurar las
exploraciones efectuadas, dejando la zona de trabajo, tal
como fue encontrada.

Componente 2: ANALISIS DE DANOS ENCONTRADOS EN LA

BASE DE RODADURA DE LA CALZADA (PAVIMENTO

EXISTENTE RIGIDO O FLEXIBLE EN CRUCES O VIAS DONDE

SE IMPLEMENTARA LA CICLOVIA):

- Descripcidn y objetivo

- Ubicacion del tramo de ciclovias a Intervenir y caracteristicas
de las fallas.

- Caracteristicas de la base de rodadura de las ciclovias.

- Informe Técnico de Dafios.

- Plano de Ubicacion y panel fotografico de las fallas
encontradas.

6.4.4. ESTUDIOS ESPECIFICOS:

a) ESTUDIO DE TRANSITO O ESTUDIO DE INGENIERIA VIAL:

Estudio que se encarga de analizar los movimientos y/o circulacion del
transito (vehicular y peatonal ), disefio, operacién del trafico, analizar y
proponer medidas de mitigacion respecto al impacto producido dentro del
entorno situacional actual y de su mejoramiento para una condicion
adecuada de accesibilidad universal del entorno futuro; asimismo este
estudio debera sustentar los andlisis base de Disefio Geométrico,
Sefalizacién, Semaforizacion; para tal fin deberda de realizarse de
acuerdo a los lineamientos técnicos de los manuales vigente nacionales
y/o internacionales.

A fin de mejorar y proporcionar un cruce seguro para los ciclistas, el
Consultor evaluara las intersecciones y debera de realizar los siguientes
sustentos técnicos o el que considere el adecuado, teniendo en
consideracién los manuales y normativas vigentes, tales como el Manual
de Dispositivo de Control del Transito Automotor para Calles y Carreteras
- vigente (capitulo 6), el Manual de Criterios de Disefio de Infraestructura
Ciclo- Inclusiva y guia de Circulacion del Ciclista (aprobado mediante RG
N°® 311-2017-MML-GTU),Manual de dispositivos de control del transito
automotor para calles y carreteras entre otras normativas internacionales
que sirvan de apoyo al sustento técnico para la implementacion del
semaforo para ciclista y mejora de nueva propuesta de disefio
geomeétrico.

Para la Implementacion de mejoras en las Intersecciones deberid de
realizar un estudio de transito y/o estudié de ingenieria vial, en el cual
debera describirla metodologia del trabajo y la evaluacién multicriterio de
alternativas de solucion.

Dentro de las conclusiones y recomendaciones el consultor debera
recomendar o no la Implementacion de semaforos ciclistas como

Vsl
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resultado del estudio realizado en la via, estas solo podran ser
consideradas en intersecciones semaforizadas e iran adosados al
semaforo peatonal o vehicular. El consultor en conjunto con la ENTIDAD
debera de tramitar con PROTRANSITO el desarrollo de |a propuesta la
cual no formara parte del expediente técnico, pero si de la formulacion de
una IOARR que complementara al proyecto y debera ser elaborado por
PROTRANSTO.

Se realizara el conteo durante 3 dias; 2 tipicos (Martes y Jueves) y uno
atipico (sabado), en los horarios de 6:00-9:00 am, 12:00-2:00pm y de
5:00pm-8:00pm. En los siguientes proyectos:

En Av. Carlos |zaguirre, tramo: Av. universitaria hasta Av. Canta Callao,
distrito de San Martin de Porres, en las siguientes intersecciones:

° Av. |zaguirre interseccién con Av. Canta Callao.

Av. 22 de Agosto, tramo: Av. Gerardo Unger hasta Av. Carabayllo; Av.
Honduras, tramo: Av. Carabayllo hasta Jr. Asuncién, distrito de Comas,
en las siguientes intersecciones:

Av. 22 de Agosto interseccidn con Av. Carabayllo

EL CONSULTOR PRESENTARA EL VOLUMEN CORRESPONDIENTE
AL ESTUDIO DE ’TRANSITO Y/O DOCUMENTO SIMILAR QUE
INCLUYE, COMO MINIMO:

1. MEMORIA DESCRIPTIVA
1.1. Area de estudio
1.2.  Antecedentes
1.3. Objetivos
1.4. Descripcion del estado actual (con indicadores cuantitativos y
cualitativos)

\E " /X
X L.k N
N\ z,d\!._ L

\f,;““ﬁf 1.5. Descripcién de los trabajos a realizar
N 2. ESTUDIO DE TRANSITO O ESTUDIO DE INGENIERIA VIAL
[ / 2.1. Censos directivos y selectivos del transito vehicular

2.1.1. Metodologia de los Censos Vehiculares y
Peatonales (incluyendo la situacion actual y Ia
propuesta del consultor).

2.1.2. Volumenes vehiculares

2.1.3. Resultados de los conteos de transito vehicular

2.1.4. ldentificacion de la hora pico

2.2. Caracteristicas Fisico - Funcional Por Cruce
2.3. Analisis Operacional
2.4 Software de simulacion

/ 2.5. Conclusiones y recomendaciones

’ 3. ANEXOS



6.4.5. DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS:

A. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA:

La pérdida de salud de los trabajadores, en forma de lesiones,
incapacidades permanentes o muertes producidas por los accidentes, no
es la tnica consecuencia de unas deficientes condiciones de seguridad
en las obras de construccion. La falta de una gestion adecuada de la
seguridad y salud del trabajo en las obras supone también aumentos
importantes en los costos de produccion, pérdidas de productividad y de
calidad, e incumplimientos en tos plazos de entrega de la obra terminada;
todo lo cual, en definitiva, se traduce en pérdidas de competitividad para
las empresas del sector.

El tema de la seguridad y salud en la construccion no es solamente
importante por ser ésta una actividad especialmente peligrosa sino
también, y sobre todo, porque la prevencion de los accidentes de trabajo
en las obras exige de una gran especificidad, tanto por la naturaleza
particular del trabajo de construccion, como por el caracter temporal de
las obras del sector.

La Norma Técnica de Edificacion G050 sobre Seguridad en la
Construccion vigente en el Pert indica que toda obra debe contar con un
Plan de Seguridad y Salud en el trabajo (PSS) que contenga los
mecanismos técnicos y administrativos necesarios para garantizar la
integridad fisica y salud de los trabajadores y de terceras personas,
durante la ejecucion de las actividades previstas en el contrato de obra y
trabajos adicionales que se deriven del contrato principal.

El Plan de Seguridad y Salud debe integrarse al proceso de construccion
de la obra, desde la concepcidn del presupuesto, el cual debe incluir una
partida especifica denominada -Seguridad y Salud en la que se estimara
el costo de las actividades y recursos que corresponden al desarrollo,
implementacion y administracién del Plan de Seguridad y Salud en el
trabajo.

Conforme lo establece el articulo 17.1 del Decreto Supremo N° 011-2019-
TR que aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para
el sector construccion, establece que se debe de incluir una partida
especifica denominada "Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo", en el
que se estima el costo de la implementacién de los mecanismos técnicos
y administrativos contenidos en el Plan.

Se debera elaborar un “Plan de vigilancia, prevencion y control de
COVID-19 en el trabajo” de acuerdo a los LINEAMIENTOS DE
PREVENCION Y CONTROL FRENTE A LA PROPRAGACION DEL
COVID 19 EN LA EJECUCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION que
son aplicables de manera complementaria a la normativa vigente en
materia de seguridad y salud en el trabajo, asi como a las disposiciones



contenidas en la Norma Técnica G.050 Seguridad durante la
Construccion del Reglamento Nacional de Edificaciones.

EL CONTENIDO MINIMO DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN
OBRA ES:

a. Objetivo del Plan;

Alcance de la obra;

c. Descripcion del sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo
del/la empleador/a;

d. Politica del sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo;

. Presupuesto;

f.  Organizacion y responsabilidades para el desemperio del sistema de
gestion de seguridad y salud en el trabajo;

g. Elementos del Plan: i. Objetivos, metas y programa de seguridad y
salud en el trabajo; ii. Estructura del Subcomité de seguridad y salud
en el trabajo; iii. Identificacion de requisitos legales y contractuales
relacionados con la seguridad y salud en el trabajo; iv. Identificacion
de peligros, evaluacion de riesgos y determinacion de los controles
operacionales, su metodologia y procedimiento, v. Mapas de riesgos;
vi. Plan de vigilancia de la salud de los/las trabajadores/ as; vii.
Procedimientos de trabajo para las labores de alto riesgo; viii.
Programa de capacitacién, sensibilizacion y entrenamiento; ix.
Formatos de los registros del sistema de gestién de la seguridad y
salud en el trabajo; x. Programa de inspecciones; xi. Investigacion de
incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales; xii.
Auditorias; xiii. Gestién de mejora continua de la seguridad y salud
en el trabajo; y, xiv. Plan de respuesta ante emergencias.

h. Fechay firma de quienes elaboran el Plan.

o

. GESTION DE RIESGO:

Asi como sus tareas, cronograma detalle de todas las actividades:
ademas se debera incluir la programacion de reuniones de coordinacion
en un calendario de hitos enlazados directamente con cierre de
componentes del expediente, los formatos de relevamiento de datos,
relacion de personal Incluyendo los decampo enlazado con las tareas y
actividades del cronograma a realizar, equipamiento a utilizar con
calendarizacion y plano de ubicacion de la estacion de muestreo, por
cada Especialidad estableciendo los alcances de los estudios basicos a
desarrollaren coordinacién con LA ENTIDAD. Adicionalmente, el Jefe de
Proyecto revisara la Informacion relacionada al estado de los tramites de
autorizaciones iniciados en el Estudio de Pre Inversidn a nivel de Perfil a
finque sean culminados en esta etapa de Elaboracion del Expediente
Técnico, como son la autorizaciones para trabajos en via pulblica e
Interferencia de vias, dentro de los plazos establecidos para la
elaboracion del presente estudio, los cuales de encontrar riesgos deberan
proponer método de mitigacion, para lograr la culminacién de expediente
técnico, segun la Directiva N° 012-2017-OSCE-CD “Gestion de Riesgos



en la Planificacién de la Ejecucién de obras", en concordancia con el
articulo 29.2 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

C. PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL
Para los efectos del estudio, el Consultor debera desarrollar un plan de
manejo socio ambiental que permita controlar los efectos que se
desprenderan del proceso constructivo.

D. METRADOS, PRESUPUESTO Y ESPECIFICACIONES:
El Presupuesto debe ser estructurado considerando lo siguiente:

° La estructura del presupuesto, debe permitir identificar y cuantificar las
Partidas que lo componen, con el sustento que permita la adecuada
gestion administrativa y técnica del Expediente al momento de gjecutar
la obra, teniendo en consideracion la Normatividad Vigente.

o Se debe presentar el detalle de los gastos generales. precisando los
costos fijos y variables.

e Se requiere la elaboracién de los metrados y presupuestos con el
respectivo analisis de costos unitarios, Cronogramas, Formulas
Polinémicas, etc.

* Las especificaciones Técnicas de partidas, deben detallar su forma de
Pago, proceso constructivo, caracteristicas de los Materiales utilizarse,
etc.

e Asimismo, el Consultor para la elaboracién del Expediente Técnico
del Proyecto, debe coordinar a través de su especialista de Costos y
Presupuestos con la STNM, a fin de desarrollar una estructura acorde
a los requerimientos del STNM. Estos Estudios deben tener un
estandar con el Software original del Sistema S10 (S10 Version 2005)
o DELPHIN EXPRESS BIM 360.

o El valor referencial debe estar debidamente sustentado, con planillas
de metrados parciales y totales que se generen como consecuencia
del desarrollo del estudio, los cuales deben presentar el sustento y
descripcién de cada partida considerada, adjuntando la lista de precios
y cotizacion que los respalden, considerando cotizaciones actuales o
vigentes relacionadas a los materiales que se emplearan para la
ejecucion de la obra.

e El Consultor al elaborar el Expediente Técnico del Estudio, debe
considerar dentro del Presupuesto, los costos derivados por los
tramites legales y documentarlos que debe realizar el Contratista
durante la ejecucion y recepcién de la Obra, como es el tramite por
otorgamiento de licencias, autorizaciones, derechos de uso, gestiones
en instituciones estatales y municipales, empresas eléctricas, gastos
de licitacion y contratacion entre otros, programando oportunamente
los desembolsos derivados de ellos por permisos y adquisiciones.

e El Consultor al elaborar el Expediente Técnico, debe considerar
dentro del presupuesto y gastos generales, todos los costos que
generarian la implementacién del " Plan para la vigilancia, prevencion
y control de COVID-19 en el trabajo”

E. PROGRAMACION DE OBRA:
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Para la programacion, control y seguimiento de las obras, deberan
programarse todas las actividades utilizando el Software de Microsoft
Project 2016, presentando en el Diagrama Gantt, Pert y el Calendario, las
secuencias, tiempo maximo y minimo por actividad. Deberan preverse
adecuadamente el suministro oportuno de todos los materiales puestos
en obra.

El Consultor presentara un cronograma valorizado detallado de todas las
actividades inherentes al Proyecto.

Debera programarse adecuadamente los tramites necesarios
correspondientes al otorgamiento de licencias, autorizaciones, derechos
de uso, gestiones en Instituciones estatales y municipal programando
oportunamente los desembolsos derivados de ellos.

Se debera considerar para la programacion de obra todas las acciones
propuestas para prevencién y control del COVID-19 en el trabajo.

6.4.6. PRESENTACION DEL ESTUDIO DEL EXPEDIENTE TECNICO:

Los Informes de avance seran presentados en 01 original y 01 copia, en formato
A-4, A-3, A-1 segun corresponda, debidamente anillado.

El Informe Final debera presentarse en archivos en los siguientes formatos
(Microsoft Word(docx),Microsoft Excel(xlsx), AutoCAD(dwg), S10(s2k), Ms
Project (mpp), Microsoft Edge (pdf)); con sus respectivas hojas de calculo
conteniendo sus formulas, asimismo debera presentar el producto en cuatro
(04) Originales debidamente foliadas y firmadas por el Consultor y sus

~ profesionales responsables por especialidad con la colegiatura habilitada y

vigente, asi como |la entrega en medio magnético (CD- ROM) con los archivos

de origen y/o raiz.

Asimismo, El/los Expediente(s) técnico(s) sera(n) presentado(s) en:

o CUATRO {04) originales+ el archivo correspondiente en un software
especializado de uso generalizado con la Informacién requerida en CD 6
DVD.

o En archivador de palanca.

» Los Folders seran de tamano A-4.

» El expediente técnico aprobado escaneado y legible, en medio magnético.

Los documentos que conforman el Expediente Técnico deberan estar firmados
por cada Ingeniero especialista responsable y por el Ingeniero Jefe del
Proyecto, en sefal de autoria, responsabilidad y validacion de su contenido.
La entrega del expediente debera tener el siguiente orden:

° , DETALLE
Indice del Expediente Técnico de obra
Memoria descriptiva

Especificaciones Técnicas

BlwNa|Z

Planos de Ejecucion de Obra (que no supere 50 MB para su
publicacion)




Metrados

Presupuesto de obra

Analisis de Precios

Relacion de precios y cantidades requeridos por tipo

Calendario de Avance

Estudios Técnicos

Gestion de Riesgos

Gastos generales-fijos y variables

5
6
7
8
9
10 Formulas polinémicas
11
12
13
14

Ficha de Homologacién del plantel profesional clave (de

corresponder)
15 Equipamiento
16 Documentos de disponibilidad fisica del terreno
17 Licencias, autorizaciones y permisos (de corresponder)
18 Otros documentos del expediente técnico.

6.4.7. LIQUIDACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA:

La consultoria de obra concluye con la aprobacién del Expediente Técnico del
proyecto denominado: CREACION DE UNA CICLOVIA EN LA AV. IZAGUIRRE
TRAMO AV. UNIVERSITARIA HASTA AV. CANTA CALLAO DISTRITO DE
SAN MARTIN DE PORRES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE
LIMA, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2552768 Y CREACION
DE UNA CICLOVIA EN LA AV. 22 DE AGOSTO TRAMO AV.GERARDO
UNGER HASTA LA EL JR. ASUNCION DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA
DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CODIGO UNICO DE
INVERSIONES, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2578458, por la
Subgerencia de Gestion y Fiscalizacién de la Gerencia de Movilidad Urbana de
la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), previo Informe de la Unidad
Ejecutora.

Asimismo, el Consultor debe presentar una carta notarial de compromiso por el
tiempo que dure la ejecuciéon de la Obra, de quedar a disposicion de la
Subgerencia de Gestién y Fiscalizacion de la Gerencia de Movilidad Urbana
para cualquier aclaracion relacionada al expediente técnico, la misma que sera
presentado como parte del primer entregable sefialado en el numeral 9 del
presente TDR. Dicha documentacion serd presentada por mesa de partes
virtual y/o presencial de la entidad, dirigido al area usuaria respectiva; sito en
Calle Cusco 286, Cercado de Lima. En el horario de lunes a viernes desde las
8:30 a.m. hasta las 4:30 p.m. (la forma de presentacion y horario esta sujeto a
cambios debido a la coyuntura nacional).

Para los efectos de la Liquidacion del Contrato de Consultoria de Obra, seré de
aplicacion el Articulo 170°. -Liquidacion del Contrato de Consultoria de Obra,
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

6.4.8. SUPERVISOR DE LA CONTRATACION:

El control, seguimiento y revision del estudio del Expediente Técnico, estara a
cargo de la Subgerencia de Gestidn y Fiscalizacion de la Gerencia de Movilidad

-
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Urbana de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), quien designara un
supervisor para dicho fin.

Se realizaran reuniones segun el area usuaria lo disponga durante la etapa de
elaboracién del Expediente Técnico, por lo que el equipo profesional y técnico
del Contratista, debera asistir de manera obligatoria. El Contratista estara
sujeta a la verificacion de la participacion del personal profesional técnico y de
la infraestructura propuesta, antes y durante el desarrollo del proyecto.

6.4.9. RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD:

La Subgerencia de Gestion y Fiscalizacion de la Gerencia de Movilidad Urbana
de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), entregara la ficha técnica y
planos en version digital (formato PDF) los cuales forman parte de los anexos de
la pre inversion, al dia siguiente de perfeccionado el contrato, previo a la
suscripcion del acta de inicio del Servicio, entre el representante de la
Subgerencia de Gestion y Fiscalizacion de la Gerencia de Movilidad Urbana de
la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y el Contratista.

7. REQUERIMIENTOS DEL CONSULTOR Y DE SU PERSONAL

o RALITIN
QAT

7.1 PERFIL MINIMO DEL CONSULTOR:

DE LA ESPECIALIDAD Y CATEGORIA DEL CONSULTOR

El Consultor de obra debe contar con inscripcion vigente en el Registro Nacional
de Proveedores - RNP de Consultor de Obras y en la especialidad, de
Consultoria de obras en edificaciones y afines y en la CATEGORIA A o superior.

. 7.2 PERSONAL CLAVE:

N° Personal Cantidad
1 Jefe de Proyecto 1
2 Especialista en Infragstructura vial. 1
3 Especialista en Plan de Manejo Socio Ambiental 1

7.2.2 Requisitos minimos del personal clave:

Cargo Profesion Experiencia

Experiencia minima de 24

Jefe de Proyecto

Titulado, en Ingenieria
Civil o Arquitectura.

meses, como Jefe de Proyecto y/o
Consultor en la Elaboracion del
expediente técnico de obras, y/o
Supervision de la elaboracién de
expediente técnico de obra y/o
Supervision en obras de
infraestructura vial urbana, que se
computa desde la colegiatura.
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Especialista en
Infraestructura vial,

Titulado, en Ingenieria
Civil o Ingenieria de
transportes.

Experiencia minima de 18
meses, como Especialista en la
Elaboracion del expediente técnico
de obras, y/o Supervision de la
elaboracion de expediente técnico
de obra y/o Supervision en obras
de infraestructura vial urbana, que
se computa desde la colegiatura.

Especialista en Plan de
Manejo Socio Ambiental

Titulado, en Ingenieria
Ambiental

Experiencia minima de 12
meses, como Especialista
ambiental en la elaboracion ylo
Evaluacién de estudios de manejo
socio ambiental y/o impacto
ambiental de proyectos en general
que se computa desde Ia
colegiatura.

Consideraciones respecto al personal clave:

- Lacolegiatura y habilitacién de los profesionales debe requerirse
para el inicio de su participacion efectiva en Ia ejecucion de la
prestacion, tanto para los profesionales titulados en el Perd
como para los titulados en el extranjero.

- Elcontratista se encuentraen Ia obligacion de ejecutar el servicio
con el personal ofertado, pudiendo reemplazarlos, siempre y
cuando el reemplazo propuesto relna iguales o superiores
caracteristicas a las previstas en los términos de referencia para
el personal a ser reemplazado, debiendo para ello contar con la
autorizacion previa por parte de la Entidad, siguiendo lo
establecido en el articulo 190° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Actividades del personal clave:

JEFE DE PROYECTO

Elabo

por El

pudiendo
respecto, ser enervadas o desconocidas

* Representara a El Consultor en lodos los
asuntos tecnicos que competan a la

racion del expediente técnico, no
sus decisiones en ese

Consultor.

° Planificara, coordinara y dirigira a los
profesionales que conformaran el equipo

tecnico para la elaboracion del
expediente técnico.
e Solicitara y aprobara los trabajos

desarrollados por los especialistas del
equipo técnico en los plazos fijados
segun cronograma aprobado.

e Organizara las entregas parciales y la
entrega definitiva del expediente técnico
y hara entrega de éstos para su

aprobacion y conformidad ante la
ENTIDAD.

o Debera sellar y firmar todos los
documentos que se generen del

f)
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expediente técnico siendo responsable
del contenido técnico.
> Otras actividades afines al puesto.

ESPECIALISTA EN » Realizar la Inspeccién general del tramo
INFRAESTRUCTURA VIAL. del proyecto en estudio, efectuar el
inventario vial de rigor identificando
tramos criticos y problemas que
eventualmente confrontara el proyecto.

o Sera el responsable de la evaluacion de
la infraestructura cicloviaria y del disefio
geometrico, sefalizacion  vertical y
horizontal de la propuesta de
Infraestructura cicloviaria.

°» Sera el responsable del calculo de
volimenes de corte y relleno que se
genere de la proyeccién de la ciclovia.

» Seraelresponsable de la elaboracién del
estudio de transito, analizar y proponer
recomendaciones para el proyecto.

ESPECIALISTA, EN PLAN DE ° Se encargara de realizar el plan de

MANEJO SOCIO AMBIENTAL manejo socio ambiental.

o Se encargara de realizar las propuestas
de tratamiento paisajistico, asi como las
soluciones y recomendaciones de
reubicacion de especies arbéreas.

» Otras actividades afines al puesto

7.3 Equipamiento estratégico:

R N° Descripcion Cantidad
X2 Gastign ) oA
e 1| Estacion total T unid
2 Plotter A1 1 unid
3 PC’s o Laptop 4 unid
4 Impresora multifuncional de inyeccion de tinta 2 unid
| 5 Camioneta pick up 1 unid

%/ _2&5/8. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DE LA CONSULTORIA
St 8.4 LUGAR DE EJECUCION

El Proyecto se encuentra ubicado el primero en la Av. Carlos Izaguirre, tramo:
Av. universitaria hasta Av. Canta Callao, distrito de San Martin de Porres,
departamento y provincia de Lima y el segundo proyecto se encuentra ubicado
en la Av. 22 de Agosto, tramo:; Av. Gerardo Unger hasta Av. Carabayllo; Av.
Honduras, tramo: Av. Carabayllo hasta Jr. Asuncion, distrito de Comas, provincia
y departamento de Lima.

8.2 PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion de la Consultoria serd de cuarenta y cinco (45) dias
calendario contabilizados a partir del dia siguiente de que se cumplan TODAS
{ las siguientes condiciones:

a) Que la MML notifique al contratista quien es el coordinador del proyecto quien
realizara las labores de supervision del expediente técnico o la relacion de los



especialistas que se encargaran de la supervision del Expediente Técnico, segin

corresponda.

b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno, a través de una
Acta de Entrega suscrito por un representante de la MML y el contratista.

c) Se suscriba el Acta de inicio de servicio

Nota: El tiempo de revisién, evaluacién, levantamiento de observaciones y
conformidad y/o aprobacién de los entregables, no estan computados dentro del
plazo contractual, motivo por el cual, no son causales de modificacién del plazo
contractual, ni mucho menos le dara derecho al Consultor a reclamar pagos por
prestaciones adicionales.

9. ENTREGABLES

El Consultor presentara (03) entregables a continuacién se describen los plazos
estipulados para la presentacion de los entregables:

Etapas

Plazos

Documentacion minima a entregar

Primer Entregable:

A los 3 dias calendario,
contabilizados a partir del
inicio del plazo de
ejecucion, de acuerdo a lo
descrito en el numeral 8.2.

Plan de trabajo, debe contener lo
siguiente:

Aspecto técnico (Perfil del
equipo responsable, estudios
de la especialidad, contenido
del entregable presupuesto
analitico, cronograma de
ejecucion.)

Segundo Entregable:

A los 12 dias calendario,
contabilizados a partir del
dia siguiente de notificado
la aprobacion del primer

Informe que debe contener lo
siguiente:

Estudio de mecanica de
Suelos

’ \ Tercer Entregable:

entregable. o [Estudio de ftransito y/o
estudio de ingenieria vial.

o Estudio de Topografia.

o Resumen Ejecutivo.

o Memoria Descriptiva
General.

o Memoria de Disefio
Geomeétrico respecto a la
ciclovia.

e Plano de Ubicacion y
Localizacion

o Plano de Disefio Geométrico

o Plano de Perfiles

A los 30 dias calendario,
Contabilizados a partir del
dia siguiente de emitida la
aprobacion del segundo
entregable.

longitudinales y Secciones
Transversales.

Plano de Disefio
arquitectonico.

Plano de Demolicion.

Plano de Sefializaciéon
Horizontal y vertical
propuesto.

Plano de Arborizacion.
Planos de Detalles

Constructivos




o Memoria de Costos vy
Presupuesto

o Presupuesto.

» Resumen de Presupuesto

» Consolidado de Presupuesto

por Partidas

o Presupuesto por
Especialidad

o Lista de insumos por
Especialidad

o Formulas Polinédmicas

o Analisis de Precios Unitarios

o (Cotizaciones de Materiales

o Resumen de metrado

o Planilla de Metrados

o Plano de metrados.

o Cronograma de Obra

» Cronograma Valorizado de
Avance de Obra

o Cronograma de
Desembolsos

o Cronograma de Adquisicion
de materiales.

o  Especificaciones técnicas.

o Documento de  Opinion

Favorable segun
corresponda.

o Plan de Manejo Socio
Ambiental

o Plan de Gestion de Riesgo.

o Plan de seguridad y salud en
obra.

o Plan Covid

o Panel Fotografico

Los entregables son secuenciales por lo que en ningun caso se podra
presentar el Informe final, sin la aprobacién previa del entregable
precedente.

Las presentaciones de los entregables deberan ser presentados en mesa
de partes de |la entidad, dirigido al area usuaria respectiva; sito en Hospicio
Manrique, entrada por el pasaje Acisclo Villaran N° 288-294, Cercado de
Lima, altura de la Plaza Francia, de Lunes a Viernes en el horario de 08:30
13:00 y de 14:00 a 16:00 horas, dirigida a la Subgerencia de Gestion v
Fiscalizacion de la Gerencia de Movilidad Urbana .

La revision de los entregables estara a cargo por parte de la Subgerencia
de Gestion y Fiscalizacion de la Gerencia de Movilidad Urbana y de
encontrarse observaciones sera comunicada a través de correo electrénico
0 documento.

Los productos seran revisados por un supervisor que se designara para tal
fin, el plazo maximo para la revisiéon y aprobacion del entregable sera de
10 dias calendarios contabilizados a partir del dia siguiente de su
presentacion en la Entidad, este plazo no contempla los tiempos de
revision por parte de otras areas de la municipalidad o municipalidades
distritales (vias locales) para el otorgamiento de la opinién favorable al
proyecto que son necesarias para la aprobacion del entregable.



Yo

- La subsanacion de observaciones por parte del consultor se realizara
mediante informe presentado en mesa de partes de la entidad, dirigido al
area usuaria respectiva; sito en Hospicio Manrique, entrada por el pasaje
Acisclo Villaran N° 288-294, Cercado de Lima, altura de la Plaza Francia,
de Lunes a Viernes en el horario de 08:30 13:00 y de 14:00 a 16:00 horas.
(la forma de presentacion y horario esta sujeto a cambios debido a la
coyuntura nacional), en el plazo otorgado por la Subgerencia de Gestion y
Fiscalizacién de la Gerencia de Movilidad Urbana de la Municipalidad
Metropolitana de Lima, el cual no podra ser menor de cinco (05) ni mayor
a quince (15) dias calendario y dependera de la complejidad y sofisticacion
de la contratacion.

- La aprobacién de los entregables (de corresponder) se realizara en un
plazo maximo de 8 dias calendario, contabilizados desde el dia siguiente
de su recepcion o de la subsanacion de observaciones por parte del
Consultor, la aprobacion se realizara a través de correo electronico
remitiendo el documento correspondiente.

- Se precisa que cada uno de los entregables a presentar por parte del
contratista debera contar con firma y sello del Jefe de Proyecto y del
especialista, ademas de la firma y sello del contratista.

- El consultor se obliga a absolver y levantar las observaciones que se
formulen en la etapa de seleccién del ejecutor de obra y durante la
ejecucion de la misma.

10. CLAUSULAS ESPECIALES

10.1 OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

- El consultor asumira la responsabilidad total de los servicios
profesionales prestados para la elaboracion de los dos (02)
Expedientes Técnicos.

- El Consultor se obliga a absolver y levantar las observaciones que formule
el Coordinador responsable de la Subgerencia de Gestion y Fiscalizacion de
la Gerencia de Movilidad Urbana.

- La revisién de los documentos y planos por parte del supervisor, durante la
elaboracion del estudio, no exime al Consultor de la responsabilidad que le
cabe en su condicion de tal.

- El Consultor se obliga a absolver y levantar las observaciones que se
formulen en la etapa de seleccion de la ejecucién de la obra.

El proveedor se obliga durante el desarrollo de los actos preparatorios,
procedimiento de seleccion y ejecucion contractual, a lo siguiente:

- Conducirse en todo momento, con honestidad, probidad, veracidad e
integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcion.

- No haber incurrido y no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar
el principio de integridad

- No tener impedimento para contratar con el Estado, conforme al articulo 11
de la Ley de Contrataciones del Estado.

- Comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna,
cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento

- Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion
presentada




/

10.2 SEGUROS APLICABLES

10.3

El siguiente seguro es obligatorio, y debera encontrarse vigente durante la
gjecucion del servicio:

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - SALUD Y
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO — PENSION

El contratista debera contratar y mantener vigente durante el plazo de
prestacion del servicio, la Pdliza de Seguro Complementario de Trabajo de
Riesgo — salud y Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo - Pension
para su personal asignado al servicic materia de la contratacion.

La cobertura citada debera incluir los dafios contra, el cuerpo o la salud, por
accidente de trabajo o enfermedad profesional que pudiera sufrir el personal
a consecuencia de la prestacion del servicio.

SEGURO DE VIDA LEY

El contratista debera contratar y mantener vigente durante el plazo de
prestacion del servicio la poliza de Vida Ley para todos sus trabajadores y de
acuerdo con el marco normativo vigente.

La copia de las pdlizas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo
(SCRT) de todo el personal involucrado en la ejecucion del servicio, los cuales
deben mantenerse vigentes hasta la culminacion del servicio, ase como la
copia de la poliza de Seguro Vida Ley, deberan presentarse al dia calendario
siguiente de suscrito el contrato.

CONFIDENCIALIDAD

El Consultor se compromete a mantener en reserva y a no revelar a terceros,
sin previa autorizacion escrita de la MML, toda informacion que se le sea
suministrada por esta ultima y/o sea obtenida en el gjercicio de las actividades
a desarrollarse o conozca directa o indirectamente durante el procedimiento
de seleccidén o para realizacién de sus tareas, excepto en cuanto resultare
estrictamente necesario para el cumplimiento del contrato.

El consultor debera mantener a perpetuidad la confidencialidad y reserva
absoluta en el manejo de cualquier informacion y documentacién a la que se
tenga acceso a consecuencia del procedimiento de seleccién y la ejecucion
del contrato, quedando prohibida revelarla a terceros.

Dicha obligacion comprende la informacion que se entrega, como también la
que se genera durante la realizacion de las actividades previas a la ejecucion
del contrato, durante su ejecucion y la producida una vez que se haya
concluido el contrato, pudiendo consistir en informes, recomendaciones,
calculos, documentos y demas datos compilados o recibidos por el Consultor.

Los documentos técnicos, estudios, informes, grabaciones, peliculas,
programas informaticos y todo lo demas que formen parte de su oferta y que
se deriven de las prestaciones contratadas seran de exclusiva propiedad de
la MML. En tal sentido, queda claramente establecido que el Consultor no
tiene ningun derecho sobre los referidos productos, ni puede venderlos,
cederlos o utilizarlos para otros fines que no sean los que se deriven de la
ejecucion del contrato.

U



10.4 PROPIEDAD INTELECTUAL

La MML tendra todos los derechos de propiedad intelectual (derechos de
autor) para el aprovechamiento de los productos o documentos y otros
materiales que guarden una relacién directa con la ejecucion de la prestacion
0 que se hubiera creado o productos como consecuencia o en el curso de la
ejecucion de ésta. Las creaciones intelectuales que se produzcan por la
prestacién del servicio, seran de propiedad intelectual de la MML a titulo
excluyente y por el maximo plazo emitido por ley, todos los derechos
patrimoniales que la ley otorgue. sobre dicha creacién a partir de la
conformidad a la prestacion.

11. RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR

Conforme lo establece el articulo 32.7 del Texto Unico Ordenado de la Ley de
Contrataciones del Estado es responsabilidad del consultor la adecuada
formulacién del Expediente Técnico.

Es obligacion del consultor atender las consultas que les remita la Entidad dentro
del plazo maximo de quince (15) dias siguientes de la comunicacién del inspector
0 supervisor del servicio.

En caso no hubiese respuesta del consultor en el plazo indicado en el numeral
anterior, la Entidad absuelve la consulta y da instrucciones a través del inspector o
supervisor, sin perjuicio de las acciones que se adopten contra consultor, por falta
de absolucion de la misma.

. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a
reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por
los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

.,
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El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por
3 vicios ocultos puede ser reclamada por la Entidad por tres (3) afios después de la
Q§ conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD".

13. DOCUMENTOS DE PRESENTACION PARA LA SUSCRIPCION DEL
CONTRATO

Para la suscripcion del contrato, el Postor ganador debe presentar adicionalmente

wf "‘ 3,5 .. s + 7 . a5
”’O\/OBO : ) a) Domicilio y Correo electrénico para efectos de la notificacién durante la ejecucion
X /  contractual.

Dicha documentacion deberd ser presentada por mesa de la Municipalidad
Metropolitana de Lima, ubicada en Hospicio Manrique, entrada por el pasaje Acisclo
Villaran N° 288-294, Cercado de Lima, altura de la Plaza Francia de lunes a viernes
en el horario de 08:30 a 13:00 y de 14:00 a 16:00 horas, dirigida a la Oficina de

Logistica.



\34 s
va
e

Hastinn )
festion -

/)

-7 &7
N
i%i/

14.

18.

DOCUMENTOS DE PRESENTACION PARA EL INICIO EFECTIVO DE LA
PRESTACION

Previo al inicio efectivo del servicio, el contratista debera presentar al dia siguiente

de firmado el contrato lo siguiente:

- La habilitacion del personal clave, tanto para los profesionales titulados en el
Peru como para los titulados en el extranjero.

- Copia de las podlizas de seguros segun lo detallado en el numeral 10.2, de todo
el personal involucrado en la ejecucion del servicio, los cuales deben mantenerse
vigentes hasta la culminacién del servicio.

- Copia del diploma de colegiatura de los profesionales clave para el computo de
experiencia.

Dicha documentacion debera ser presentada por mesa de partes de la
Municipalidad Metropolitana de Lima, ubicada en Hospicio Manrique, entrada por el
pasaje Acisclo Villaran N° 288-294, Cercado de Lima, altura de la Plaza Francia de
lunes a viernes en el horario de 08:30 a 13:00 y de 14:00 a 16:00 horas, dirigida a
la Subgerencia de Gestion y Fiscalizacion de la Gerencia de Movilidad Urbana.

MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL

15.1 AREA QUE SUPERVISARA LA EJECUCION DE LA CONSULTORIA DE
OBRA
La Municipalidad Metropolitana de Lima, a través de la Subgerencia de
Gestion y Fiscalizacion de la Gerencia de Movilidad Urbana, ha propuesto la
contratacién de un supervisor de obra, en el cual en el momento indicado
mediante Carta se hara de conocimiento del Consultor del Expediente
Técnico de Obra.

15.2 AREA QUE BRINDARA LA CONFORMIDAD
La Subgerencia de Gestion y Fiscalizacion de la Gerencia de Movilidad
Urbana, sera la encargada de brindar la conformidad, por cada entregable,
previo informe del responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones de la
Gerencia de Movilidad Urbana.

FORMA DE PAGO

La entidad realizara el pago de la contraprestacién pactada a favor del contratista
en dos (2) pagos parciales, los cuales se efectuaran de acuerdo al cuadro siguiente:

PORCENTAJE DE

PRODUCTOS PAGO

Primer pago (FASE 1): Aprobacion del Entregable N° 1y 2
por parte de la Subgerencia de Gestidn y Fiscalizacion de la
Gerencia de Movilidad Urbana
Segundo pago (FASE 2): Aprobacién del Entregable N° 3 por
parte de la Subgerencia de Gestidn y Fiscalizacion de la
Gerencia de Movilidad Urbana

50% del monto
contractual

50% del monto
contractual

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el Contratista, la
Entidad debe contar con la siguiente documentacion:



- Acta de conformidad de la Subgerencia de Gestion y Fiscalizacion de |a Gerencia
de Movilidad Urb iti

Dicha documentacidn debera ser presentada
Municipalidad Metropolitana de Lima,

pasaje Acisclo Villaran N°® 288-294. Cercado de Lima, al
lunes a viernes en el horario de 08:30 a 13:00 y de 14:

originales, Ia documentacidn sélo podra ser presentada
fisica, en Ia direccién antes mencionada.

17. PENALIDADES APLICABLES
17.1 PENALIDAD POR MORA
contrato, la Entidad e aplicara al contratis

Penalidad por mora en la ejecucion de pr
de Contrataciones del Estado

17.2 OTRAS PENALIDADES

Asi mismo, en base a lo establecido en el articulo 163°
Ley de Contrataciones del estado, se aplicaran otras pe
Y consideraciones siguientes:

del Reglamento de la
nalidades por causas

Penalidades
Supuestos de aplicacion Forma de Procedimiento

de penalidad calculo
En el caso o Contratista | 50 % de la UIT por Segin informe del Supervisor
incumpla con sy obligacién de cada dia de de la Consultoria,
ejecutar Ia prestacién con ef ausencia de/
bersonal acreditado o personal.

debidamente Sustituido

Segtin informe de la oficina de
coordinacion de la
Subgerencia de Gestion y
Fiscalizacién (SGF), dingido a
la Oficina de Logistica

En caso que el contratista
cambie g personal  clave
Propuesto en su oferta,

50% de /a UIT, por
cada cambio de
personal

No presentar a la Entidad ef
Entregable debidamente
suscrito  por e/ Especialista
correspondiente  que  forma |
parte del Equipo de
Elaboracidn, Cuando parte de
dicho Entregable esté referido
a alguna especialidad.

Segtin informe de la oficina de
coordinacion de la
Subgerencia de Gestion
Fiscalizacién (SGF), dirigido a
la Oficina de Logistica

5% de Ia UIT, por
cada dia de atraso

Segun informe de la o

5% de la UIT, por ficina de

No dar respuesta al

cada coordinacion de la
requerimiento de informacicn a incumplimiento Subgerencia de Gestion y
la Entidad en e/ plazo otorgado repg sl Fiscalizacion (SGF), dingido a

la Oficina de Logistica
Segiin informe de |a
Subgerencia de Gestion y
Fiscalizacion de la Gerencia de
Movifidad Urbana, dirigido a /a
Oficina de Logistica

Por no presentar el
levantamiento de
observaciones de los
entregables dentro del plazo
oforgado en cada caso

20% de Ia UIT, por
cada dia de demora




18. ADELANTOS
No se otorgaran adelantos

19. SISTEMA DE CONTRATACION
Suma alzada

20. SUBCONTRATACION
Se prohibe Ia subcontratacion

21. VERIFICACION SOBRE EL LBSC, ACUERDOS MARCO Y FICHAS DE
HOMOLOGACION

, “-.\El presente requerimiento no se encuentra definido en una Ficha de Homologacion,
[0 Wea® ) }/?en el Catalogo Electrénico de Acuerdo Marco o en el listado de bienes y servicios
;\ . /comunes
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Il. REQUISITOS DE CALIFICACION

A | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL H

A.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Reaquisitos;:

Cargo del personal clave Profesién

Titulado, en Ingenieria Civil o

Jefe de Proyecto .
& rroy Arquitectura

Titulado, en Ingenieria Civil o

Especialista en Infraestructura vial. I
Ingenieria de transportes.

Especialista en Plan de Manejo Socio
Ambiental

Titulado, en Ingenieria Ambiental

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y e literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

Cargo del personal clave Experiencia

Experiencia minima de 24 meses, como Jefe de Proyecto y/o
Consultor en la Elaboracion del expediente técnico de obras, y/o
Jefe de Proyecto Superv'|s.lc'>n de la elaboracu?n de expediente Fecmco de obra y/o
Supervision en obras de infraestructura vial urbana, que se
computa desde la colegiatura,

Experiencia minima de 18 meses, como Especialista en la
Elaboracion del expediente técnico de obras, y/o Supervision de
la elaboracién de expediente técnico de obra y/o Supervision en
obras de infraestructura vial urbana, que se computa desde la
colegiatura.

Especialista en Infraestructura vial.

Experiencia minima de 12 meses, como Especialista ambjental

Especialista en Plan de Manejo en la elaboracién y/o Evaluacién de estudios de manejo socio
) i Socio Ambiental ambiental y/o impacto ambiental de proyectos en general que
se computa desde la colegiatura.

\ :“05 2 _'\0"__ i ..
TR 0ECOF Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante




De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el Jefe del proyecto para Ia

|

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
E.S EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
|

W

Requisitos:

01 Estacion Total

01 plotter A1

04 PC's o Laptop

02 impresora multifuncional de Inyeccion de Tinta
01 camioneta pick up

YV VY VYV

Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal &) del numeral 1391 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 300.000.00 (Trescientos mil
con 00/100 Soles), para la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto
de la convocatoria, durante los diez (10) afos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que
se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segun
corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Elaboracion de expedientes
técnicos y/o estudios definitivos en: construccion y/o rehabilitacion y/o mejoramiento y/o creacion ylo
ampliacion de ciclovias u obras urbanas.

Acreditacion:

, cualquier otro documento emitido por Entidad
no o mediante cancelacién en el mismo comprobante de

pago!.

/ Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacién y el factor “Experiencia de Postor en Ia Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

abe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado.

(..)

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término
“cancelado” o “pagado’] supuesto en el cual si Se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza,
ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia”.

/ de pago ha sido cancelado”



En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) arios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacién de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acomparar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo respectivo.

Cuando en los contratos, érdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicada por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo referido a la Experiencia del
Postor en la Especialidad.

Importante

o El organo encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segin
corresponda, debe valorar de manera integral los documentos presentados por el
postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos
presentados la denominacién del objeto contractual no coincida literalmente con el
previsto en las bases, se debera validar Ia experiencia si las actividades que ejecuté el
postor corresponden a la experiencia requerida.

° En el caso de consorcios, la calificacién de Ia experiencia se realiza conforme a la
Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”.

ANEXO 01
ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE OBRAS DEL PROYECTO DE
552y INVERSION DENOMINADO “CREACION DE UNA CICLOVIA EN LA AV. IZAGUIRRE
~2%5N\TRAMO AV. UNIVERSITARIA HASTA AV. CANTA CALLAO DISTRITO DE SAN
) MARTIN DE PORRES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA”, CUL N°
- 2552768.
/ /

Wy



PRECIO

DESCRIPCION UNID. | can. |PARTIC. TIEMPO UNITARIQ| TOTA
(%) | MESES (s/)
{s/)
PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y OTROS
JEFE DE SUPERVISION UND. | 1 10 | 15
ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA VIAL UND. | 1 0.5 15
ESPECIALISTA EN PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL UND. | 1 0.5 15
COSTO DIRECTO DEL PROYECTO
GASTOS GENERALES

GASTOS FIIOS

GASTOS VARIABLES
UTILIDADES (10% CD)
COSTO TOTAL SIN IGV
1GV (18%)

COSTO TOTALCON IGV

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

1.) GASTOS VARIABLES:

nemeo | S%5TO | barcial
DESCRIPCION CANTIDAD MENSUAL
(MESES) (s/)
(/)
PERSONAL AUXILIAR
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 0.25 15
MOBILIARIO Y PRUEBAS
MANTENIMIENTO DE LUZ 1 15
[INTERNET{COMUNICACIONES / OTROS 1 15
TOTAL GENERAL DE GASTOS VARIABLES s/
|PORCENTAJE DE GASTOS GENERALES VARIABLES
. 2) GASTOS FIOS:
DESCRIPCION CANTIDAD COSTO PA(Z(/:;AL

DOCUMENTOS DE PRESENTACION DE OFERTA
" [SCRT, SEGURO VIDA LEY
UTILES OFICINA, INCLUYE IMPRESION EXPEDIENTE
GASTOS DE LIQUIDACION DE CONTRATO
TOTAL GENERAL DE GASTOS FIIOS | 5
ORCENTAJE DE GASTOS GENERALES FIJOS
T\
.- |TOTALGENERAL DE GASTOS GENERALES [ 5
" [PORCENTAJE DE GASTOS GENERALES

78

¥

I I T

ANEXO 02
ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
f ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE OBRAS DEL PROYECTO DE
INVERSION DENOMINADO “CREACION DE UNA CICLOVIA EN LA AV. 22 DE
AGOSTO TRAMO AV.GERARDO UNGER HASTA LA EL JR. ASUNCION DISTRITO DE
COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA”, CUI N° 2578458




PRECIO
PARTIC. [TIEMPO TOTAL
DESCRIPCION UNID. | CANT. UNITARIO

(%) | MESES (s/) (/)

PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y OTROS
JEFE DE SUPERVISION UND. 1 1.0 15
ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA VIAL UND. 1 0.5 15
ESPECIALISTA EN PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL UND. 1 0.5 15
COSTO DIRECTO DEL PROYECTO
GASTOS GENERALES

GASTOS FIIOS

GASTOS VARIABLES
UTILIDADES (10% CD)

COSTO TOTALSIN IGV

IGV (18%)

COSTO TOTAL CON IGV

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

1.) GASTOS VARIABLES:

COSTO
I

DESCRIPCION CANTIDAD TEMPO | vensuay | PARCIAL

(MESES) (s/) (/)

PERSONAL AUXILIAR
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 0.25 1.5
MOBILIARIO Y PRUEBAS
MANTENIMIENTO DE LUZ 1 1.5
INTERNET(COMUNICACIONES / OTROS 1 15
TOTAL GENERAL DE GASTOS VARIABLES S/
PORCENTAJE DE GASTOS GENERALES VARIABLES

DESCRIPCION CANTIDAD e PA(E;(/I;AL

DOCUMENTOS DE PRESENTACION DE OFERTA

SCRT, SEGURO VIDA LEY

UTILES OFICINA, INCLUYE IMPRESION EXPEDIENTE

GASTOS DE LIQUIDACION DE CONTRATO

_—_|TOTAL GENERAL DE GASTOS FUOS [E&ssy
v, {PORCENTAJE DE GASTOS GENERALES FIJOS

R N I

TOTAL GENERAL DE GASTOS GENERALES liisy
PORCEN[TAJE DE GASTOS GENERALES
/

74
o/
/

o
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Anexo N° 03

FORMATO PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA A RIESGOS DEL SERVICIO
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIGN DE EXPEDIENTE TECNICO DE OBRAS DEL
PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO “CREACION DE UNA CICLOVIA EN LA AV. IZAGUIRRE




TRAMO AV. UNIVERSITARIA HASTA AV. CANTA CALLAO DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES
- PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA”, CUI N° 2552768.

MUMERO Y FECHA Numero

1 DEL DOCUMENTO
Fecha

DATOS GENERALES Nombre del Proyecto

DEL PROYECTO L s
Ubicacion Geografica

3 | IDENTIFICACION DE RIESGOS

3.1 | CODIGO DE RIESGO
3.2 | DESCRIPCION DEL RIESGO
3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S)
Causa N° 1
Causa N° 2
Causa N° 3
4 | ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 | IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Baja 0.30 Bajo 0.10
Moderada 0.50 Moderado 0.20
Alta 0.70 Alto 0.40
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80
PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacion del Riesgo .
=Probabilidad x 0.000 * MC
del Riesgo
Impacto
/‘_9““/‘ 5 | RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 | ESTRATEGIA . ] . .
Mitigar Riesgo Evitar Riesgo
. Transferir
Aceptar Riesgo Riesgo
DISPARADOR DE RIESGO
ACCIONES PARA DAR
RESPUESTA AL RIESGO

// Anexo N° 04

FORMATO PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA A RIESGOS DEL SERVICIO
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE OBRAS DEL
PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO “CREACION DE UNA CICLOVIA EN LA AV. 22 DE

L W



AGOSTO TRAMO AV.GERARDO UNGER HASTA LA EL JR. ASUNCION DISTRITO DE COMAS -
PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA", CUI N° 2578458.

1

NUMERO Y FECHA

Ndmero

DEL DOCUMENTO

Fecha

DATOS GENERALES

Nombre del Proyecto

JONSE 154

ARAGTH §4

2
DEL PROYECTO Ubicacién Geografica
3 | IDENTIFICACION DE RIESGOS
3.1 | CODIGO DE RIESGO
3.2 | DESCRIPCION DEL RIESGO
3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S)
Causa N° 1
Causa N° 2
Causa N° 3
4 | ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

4.1 | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 [ IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Baja 0.30 Bajo 0.10
Moderada 0.50 Moderado 0.20
Alta 0.70 Alto 0.40
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80
4.3 | PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacion del Riesgo i
_ o Prioridad
=Probabilidad x 0.000 del Riesgo

Impacto

RESPUESTA A LOS RIESGOS

5.1 | ESTRATEGIA

Mitigar Riesgo

Evitar Riesgo

Aceptar Riesgo

Transferir
Riesgo

DISPARADOR DE RIESGO

ACCIONES PARA DAR
RESPUESTA AL RIESGO
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Anexo N° 07

FORMATO PARA ASIGNAR LOS RIESGOS DEL SERVICIO CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE
TECNICO DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO “ CREACION DE UNA CICLOVIA EN LA AV. IZAGUIRRE
TRAMO AV. UNIVERSITARIA HASTA AV. CANTA CALLAO DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES - PROVINCIA DE LIMA -

DEPARTAMENTO DE LIMA”, CUI N° 2552768.

3INFORMACION DEL RIESGO

Nimero Nombre del Prayacto
. 2. DATOS GENERALES
: E Docu
1.NUMERQ Y FECHA DEL MENTO — DEL PROYECTO — -
Facha Lbicacion Gaearafiea
4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA

3.1 C00IGO

0E RIESGO 3.2 DESCRIPCION DEL RIESGO

JIPRIORIDAD | Miligarel | Evitarel | Aceptaral | Transferir
OELRIESGD | riesgo | riesgo | riesgo | elriesgo

4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN

4.3 RIESGO ASIGNADO A

Entidad Contratista

Nombres y Apelidos del responsable de su
slaboracidn

DNL:

Nombres y Apelfdos del responsable e su aprebacidn

Cargo:
Dependencia:
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Anexo N° 08

FORMATO PARA ASIGNAR LOS RIESGOS DEL SERVICIO CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE
TECNICO DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO “CREACION DE UNA CICLOVIA EN LA AV. 22 DE

AGOSTO TRAMO AV.GERARDO UNGER HASTA LA EL JR. ASUNCION DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA -
DEPARTAMENTO DE LIMA”, CUI N° 2578458

1. NUMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO

Nimero

Fecha

DEL PROYECTO

2, DATOS GENERALES | Ve dePojedo

Ubicacin Gecgrafica

3INFORMACION DEL RIESGO

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA

11.C0IGO )
JERIESGO 3. DESCRIPCION OEL RIESGO

J3IPRIORIDAD | Mitigarel | Evitarel

DEL RIESGO fiesgo

tiesqo

Aceptarel | Transferir
tiesgo | elriesgo

42 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN

4.3 RIESGO ASIGNADO A

Entidad | Contratista

N

4p .
é)* %y
53/
o\
3,

Nombres y Apelidos del responsable de su

NI

elaboracion

Nombres y Apelldos del respansable de su aprobacitn

Cango:
Dependencia;






