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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACION DEL

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

!-

@SCE =

SUB DIRECCION DE NORMATIVIDAD — DIRECCION TECNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE




SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Ab las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
L]
¢ proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda
¢ Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Avrial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general ]
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafo de Letra 10 : Para el cuerpo del docur‘nemo en qenerql
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdginag, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberéd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccidn General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACJC)N DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA'

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
14-2023-MPDAC YHCA
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA
SUPERVISION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA IOARR:
RENOVACION DE PUENTE, EN EL (LA) ALPAMARCA
R190255, DISTRITO DE VILCABAMBA, PROVINCIA DE
DANIEL ALCIDES CARRION, DEPARTAMENTO DE PASCO

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.




{

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DANIEL ALCIDES CARRION
AS N° 14-2023-MPDAC YHCA-1

DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracién.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de selecciéon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

X
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e Encaso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar méas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar  a:
https://lwww.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el érgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccién, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccién especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacioén técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econdémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluaciéon de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento, asi como los coeficientes de
ponderacioén previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o regién. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP?2. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién por relaciéon de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3 La constancia de inscripcion electrénica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.10.

1.11.

correo. La notificacién de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segin lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segln corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admisién, calificacion, descalificacién, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la naotificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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) CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2.

3.3.

CAPITULO 1Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacién final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del niUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccidn especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
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periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
3.5. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningln caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
3.6. PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza

_- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DANIEL ALCIDES CARRION
@ AS N° 14-2023-MPDAC YHCA-1

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacién, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccion especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
gue se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

1.2.

1.3.

1.4.

15.

Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DANIEL ALCIDES CARRION

RUC N° 20154623290

Domicilio legal : Jr. JORGE CHAVEZ S/N (FRENTE A LA PLAZA PRINCIPAL) -
YANAHUANCA

Teléfono: 948825790

Correo electronico: : Rolomalli@hotmail.com

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria
de obra para la SUPERVISION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA IOARR: RENOVACION
DE PUENTE, EN EL (LA) ALPAMARCA R190255, DISTRITO DE VILCABAMBA, PROVINCIA
DE DANIEL ALCIDES CARRION, DEPARTAMENTO DE PASCO

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 65,601.00 (SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS UNO CON
00/100), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del
servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de MAYO 2023
(05/05/2023).

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior 90% Superior 110%
S/ 65,601.00 S/ 59,040.90 S/72161.10

Importante

Las ofertas econdémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION
El expediente de contratacion fue aprobado mediante RESOLUCION DE GERENCIA N° 0192-
2023-MPDAC/GM de Fecha 13 junio de 2023.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS ORDINARIOS, LEY N° 31728.

Importante
La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero

del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacién respectivo.

Importante
En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la

liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo 1l de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 60 DIAS CALENDARIOS, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar la suma de S/.0.20 por hoja, en caja de la entidad y recabar las bases en
la Oficina de Procesos (Municipalidad Provincial Daniel Alcides Carrién), sitio Jr. Jorge Chavez
s/n — Frente a la plaza principal.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

BASE LEGAL

- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de
Presupuesto Publico.

- Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Ley N° 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico
del afio fiscal 2023.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante la Ley.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, y sus modificatorias, en adelante el Reglamento.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Puablica

- Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 31728 Ley que Aprueba Créditos Suplementarios para el
Financiamiento de Mayores Gastos en el Marco de la Reactivacion
Economica.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacién de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, seguin corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

6 La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

@
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a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccidén. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracién jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccioén de las bases.

2.2.1.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11).

d) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestari el servicio de
consultoria de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al
mismo departamento o regidn, pueden presentar la solicitud de bonificacion por
servicios prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segiin Anexo N° 10.

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdmica expresada en soles. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

8

Dicho documento se tendra en consideraciéon en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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2.3.

2.4.

2.5.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segin
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluaciéon econdmica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =80
C2 =20

Donde: c1 + c2=1.00
PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION

“El recurso de apelacién se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacién y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta : 0501-049646
Banco : BANCO DE LA NACION
N° CCI® : 018501050104964670

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

S En caso de transferencia interbancaria.
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e)

f)

Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE* y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

Autorizacion de notificacion de la decisién de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion . (Anexo N° 12)

Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica??.

Estructura de costos de la oferta econémica.

Detalle del monto de la oferta econdmica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete?®.

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU*,

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes?®.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado —

PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.
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Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia s6lo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervisiéon de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de laLey y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefas
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perud, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'®.

La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

16
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2.6.

2.7.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida Mesa de Partes de la Municipalidad Provincial
Daniel Alcides Carrién), sitio Jr. Jorge Chavez s/n — Frente a la plaza principal ,en el horario de
08:30 a 17:00 horas.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizard el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista PAGOS
PARCIALES.

Se realizara previa conformidad por parte de la Entidad de las siguientes entregas:

% DEL MONTO ,
DESCRIPCION
CONTRATADO

100% Durante el plazo de ejecucion contractual de la obra, (Tarifa)

(Devoluciéon de 10% | A la presentacion del Informe Final de Supervision de la
de retencion de fiel Liquidacion de la obra (Articulo 209° del Reglamento de la Ley
cumplimiento) de Contrataciones del Estado).

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la Sub Gerencia de Obras emitiendo la conformidad
de la prestacién efectuada.

- Informe inicial.

- Valorizaciones mensuales

- Informes mensuales

- Informe final

- Comprobante de pago.

Dicha documentacion se debe presentar en mesa de partes, sito en Municipalidad Provincial
Daniel Alcides Carrion), sitio Jr. Jorge Chavez s/n — Frente a la plaza principal, en el horario de
08:30 a 17:00 horas.
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CAPITULO III
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

TERMINOS DE REFERENCIA

SUPERVISION DE LA OBRA

RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) ALPAMARCA R190255, DISTRITO DE VILCABAMBA - PROVINCIA DANIEL
ALCIDES CARRION - DEPARTAMENTO PASCO

1. ALCANCES DE LOS SERVICIOS

El Consultor suministrara los servicios necesarios para la Supervision de la Obra: RENOVACION DE
PUENTE; EN EL(LA) ALPAMARCA R190255, DISTRITO DE VILCABAMBA, PROVINCIA DANIEL ALCIDES
CARRION, DEPARTAMENTO PASCO, que se encuentra ubicado en Centro Poblado de Alpamarca,
Distrito de Vilcabamba Provincia Daniel Alcides Carridn.

La ejecucion de la Consultoria se realizara en un plazo de 60 dias calendario mas el plazo
correspondiente para Liquidar los Contratos de Obra y Supervision.

Los servicios comprenderan todo lo relacionado con la revision, supervision, inspeccion, control técnico,
econdmico y administrativo de las actividades a ejecutarse.

Sin exclusion de las obligaciones que corresponden al Supervisor conforme a los dispositivos legales
vigentes.

1.1. Actividades Especificas del Supervisor

A continuacion, se presenta una relaciéon de las actividades del Supervisor de la obra, sin que sea
limitativa debiendo el postor proponer en mayor amplitud y detalle su propia relacién de actividades
para enriquecer su Propuesta.

1.1.1. Actividades durante la ejecucion de la Obra.

INICIALES

1.1.1.1. Evaluar, Verificar, Revisar y su pronunciamiento con respecto al Expediente Técnico De Obra,
segun el RLCE Articulo N° 177°. La revision y verificacion se considera de fundamental
importancia y debe entenderse como una optimizacion del mismo. De proponer modificaciones
éstas deberan ser para mejorar la calidad del Proyecto original.

Considerando aspectos criticos del Proyecto como: disefio estructural del puente,

encofrados, estudio de suelos, disponibilidad (terreno y canteras), niveles, puntos de referencia,
Bench Marks, propuestas de adicionales de obra, ampliaciones de plazo, etc.

1.1.1.2. Revisar detalladamente y la aprobacion del Calendarios Valorizado de Avance adecuado al
inicio de Obra, Revisar y aprobar el cronograma de Adquisicion de Materiales, Utilizacion de
Equipos Mecanicos y controlar las amortizaciones del Adelanto Directo en Efectivo, que el
Contratista presentara y solicitara a LA ENTIDAD. Estos calendarios revisados y de ser el caso,
corregidos y/o modificados seran aprobados con la suscripcién de ellos, por el Contratista y el
Supervisor de obra.

1.1.1.3. Verificar la existencia de permisos y documentacién necesaria para el inicio de los trabajos.

1.1.1.4. Participar en la entrega del terreno.

MENSUALES
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1.1.1.5. Inspeccionar y verificar las instalaciones provisionales del Contratista, que cumplan los
propdsitos de alojamiento, servicios sanitarios, oficinas técnicas y administrativas y
alimentacion entre otros que se indican segun expediente técnico.

1.1.1.6. Supervisar la ejecucién de los trabajos de conformidad con el Expediente Técnico aprobado

1.1.1.7. Controlar la utilizacion del Adelanto Directo o en Efectivo que se entregara al Contratista, cuyo
propdsito es la movilizacion de equipo y gastos iniciales en la ejecucion del Contrato de Obra.

1.1.1.8. Verificar el replanteo general de la Obra y efectuar permanentemente el control topografico
durante la construccion.

1.1.1.9. Inspeccionar y verificar permanente: instalaciones, materiales, equipos (construccion -
laboratorio) y al personal del Contratista.

1.1.1.10. Revisar y evaluar el almacenamiento adecuado de todos los materiales y elementos a
utilizar en la construccion.

1.1.1.11. Revisar y evaluar las pruebas o ensayos realizados por el Contratista y el comparar
con lo obtenido por el supervisor de obra.

1.1.1.12. Revisar y dar conformidad a los procedimientos de construccién propuestos por el
Contratista.

1.1.1.13. Controlar que el Contratista cumpla con las normas de seguridad e higiene ocupacional
en obra.

1.1.1.14. Controlar la seguridad y mantenimiento del transito peatonal y vehicular durante la
construccion en el dmbito de la obra, cumpliendo con lo requerido por LA ENTIDAD vy las
autoridades de la localidad.

1.1.1.15. Controlar que la obra se mantenga bien iluminada durante los posibles trabajos
nocturnos.

1.1.1.16. Controlar que se realicen las medidas de conservacion ambiental exigidas en el
Proyecto, Manual Ambiental y Guia de Supervision Ambiental del MTC.

1.1.1.17. Controlar permanente la vigencia de las Cartas Fianza De Garantia del Contratista,
comunicando a LA ENTIDAD los vencimientos con un mes de anticipacién, asi como las Pdlizas
de Seguros correspondientes.

1.1.1.18. Controlar la Programacién y Avance de Obra a través de un Cronograma PERT-CPM
y Diagrama de Barras con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio
hasta su conclusion, incidiendo en la Ruta Critica. Exigir al Contratista que adopte las medidas
necesarias para lograr su cumplimiento en caso de atraso segin RLCE segun Articulo 203°.

1.1.1.19. Controlar permanente los Adelantos por Materiales otorgados al Contratista,
reflejandose ello en las valorizaciones y en las retenciones de los montos de las Cartas Fianzas.

1.1.1.20. Controlar que el adelanto en efectivo otorgado al Contratista sea amortizado en las
valorizaciones correspondientes y dentro del Plazo vigente de ejecucion de la Obra.

1.1.1.21. Valorizar mensualmente los avances de obra, segun presupuesto del Expediente
Técnico, asi como de los presupuestos adicionales aprobados, sustentada en la
documentacién técnico administrativa respectiva y considerando los reintegros
correspondientes.

1.1.1.22. El Plazo maximo de aprobacién por el Supervisor de Obra de las valorizaciones y su
remisién a la Entidad para periodos mensuales, es de cinco (5) dias calendario, contados a
partir del primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacion respectiva (Articulo 194° del
RLCE).

1.1.1.23. Elaborar y presentar los Informes mensuales segun el orden indicado en el contrato de
ejecucion de obra.

1.1.1.24. Elaborar y presentar los Informes especiales cuando LA ENTIDAD los solicite o las
circunstancias lo determinen, segun visita de campo realizado por LA ENTIDAD.

1.1.1.25. Presentar incluyendo su opinion y en el mas breve plazo, los reclamos y/o
planteamientos del Contratista, que excedan de su nivel de decision segun el Articulo 191° y el
Articulo 192° del RLCE y que a su juicio merezcan la organizacién de un expediente destinado
a culminar en una resolucion administrativa.

1.1.1.26. Asesorar a LA ENTIDAD en controversias con el Contratista y/o terceros.

1.1.1.27. Elaborar oportunamente (dentro del plazo exigido) los informes o expedientes técnicos
que involucren ampliaciones de plazo a que hubiera lugar, para su presentacion y tramite de
aprobacion ante LA ENTIDAD. El Supervisor debera efectuar el seguimiento de aprobacion de
los expedientes presentados, informando constantemente a LA ENTIDAD del progreso del
tramite hasta su aprobacion.

1.1.1.28. Programar y coordinar reuniones periodicas con el Contratista y LA ENTIDAD.
1.1.1.29. Asistir y participar en las reuniones programadas que organice o convoque LA
ENTIDAD.
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1.1.1.30. Sostener con los funcionarios de LA ENTIDAD una permanente comunicacion,
informando sobre el estado de la obra y el desarrollo del Contrato del ejecutor de obra

1.1.1.31. Mantener actualizado el archivo general de la Obra objeto del Contrato de ejecucién
de obra. Este archivo se entregara a LA ENTIDAD con la Liquidacién pertinente.

1.1.1.32. Informara a LA ENTIDAD sobre la ausencia del personal clave del ejecutor de obra
durante la ejecucion, acotando la multa respectiva.

RECEPCION DE OBRA

1.1.1.33. Revisar y Aprobar antes de la Recepcion de Obra, los Metrados y los Planos Post
Construccion, elaborados y presentados por el Contratista de acuerdo a los trabajos realmente
ejecutados. El Supervisor remitira esta documentacion a LA ENTIDAD, debidamente suscrita y
rubricada por el Ing. Supervisor y/o el representante legal del Supervisor, asimismo por el Ing.
Residente y/o el representante legal del Contratista.

1.1.1.34. Efectuar un resumen estadistico con los certificados de calidad original del control de
calidad de la Obra ejecutada.
1.1.1.35. Presentar el Informe previo a la Recepcion, que contendra entre otros, los metrados

Post Construccion de acuerdo a los trabajos realmente ejecutados, los Planos Post
Construccién, el Resumen estadistico del control de calidad de la Obra ejecutada; también
incluira la declaracion jurada de haber supervisado y observado las disposiciones técnicas y
legales durante la construccion de la obra, si hubiera. Este informe se presentara dentro de los
cinco (5) dias utiles previos a la fecha de Recepcion de la Obra

1.1.1.36. Comunicar a LA ENTIDAD sefialando su opinién clara sobre si culminé o no con la
obra, asi como la fecha de término de la misma, dentro de los cinco (5) dias posteriores a la
fecha en que el Contratista presente la solicitud para la Recepcion. De ser el caso informara
sobre las observaciones pendientes que hubiera al respecto, concordante con el Articulo 209°
del RLCE.

1.1.1.37. En la etapa de Recepcién de la Obra, el Supervisor cumplird con los plazos y
actividades establecidos en el Articulo 209° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado aprobado con Decreto Supremo N° 082-2019-EF, Texto Unico Ordenado de la Ley N°
30225, Ley De Contrataciones Del Estado

1.1.1.38. Participar como Asesor del Comité de Recepcion, junto comité, Residente de obra y el
Contratista, el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos, especificaciones técnicas y
documentos contractuales del contrato de la ejecucion de la obra.

1.1.1.39. Los metrados de post-construccion deben formar parte del acta de recepcion de obra,
ya que complementan a los planos de post-construccion. Por lo tanto, deben plasmarse estos
resultados en un cuadro explicativo donde consten los metrados contractuales, los
correspondientes a los presupuestos adicionales, reducciones y los realmente ejecutados por
cada partida del presupuesto general de la obra que dieron lugar a la propuesta econémica del
contrato.

1.1.1.40. Suscribir el acta al culminar la verificacion junto con los demas miembros del Comité
de Recepcion y el Contratista. Donde se incluira las observaciones, si las hubiera. De no existir
observaciones, se procedera a la Recepcion de la obra, precisando que fue concluida en la
fecha indicada por el Contratista en el Cuaderno de Obra, salvo que el Supervisor este en
desacuerdo, saldo en la cual el Supervisor cumplira con los plazos y actividades establecidos
en el Articulo 209° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado con
Decreto Supremo N° 082-2019-EF, Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley De
Contrataciones Del Estado

1.1.1.41. Informar a LA ENTIDAD del levantamiento de observaciones, cuyo plazo maximo es
de 1/10 del plazo de ejecucion de la obra para subsanarlas, el cual se computara a partir del
quinto dia de suscrita el acta. Subsanadas las observaciones, el Contratista solicitara la
Recepcién Final de la obra, para que el Comité de Recepcién efectle la verificacion respectiva
salvo en la cual el Supervisor cumplird con los plazos y actividades establecidos en el Articulo
209° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado con Decreto Supremo
N° 082-2019-EF, Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley De Contrataciones Del Estado

1.1.2. Actividades de Liquidacion de Obray Liquidacion del Contrato de Supervision.

LIQUIDACION DE OBRA

1.1.2.1. La liquidacién del contrato de obra se realizara dentro del plazo de sesenta (30) dias calendario
o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo de ejecucion de la obra, el que resulte mayor,
contado desde el dia siguiente de la recepcién de la obra. en la cual el Supervisor cumplira con
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los plazos y actividades establecidos en el Articulo 209° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado aprobado con Decreto Supremo N° 082-2019-EF, Texto Unico
Ordenado de la Ley N° 30225, Ley De Contrataciones Del Estado

Dentro del plazo de diez (10) dias calendario de presentada la liquidacién por el Contratista, el
Supervisor deberéa pronunciarse, ya sea observando la liquidacion presentada por el Contratista
0, de considerarlo pertinente, presentando a la Entidad la liquidacion del contrato de obra
elaborada por la misma Supervision, con el objeto que la Entidad notifique al Contratista, para
que este Ultimo se pronuncie dentro de los quince (15) dias calendario siguientes.

Si el Contratista no presenta su liquidacion en el plazo previsto, dentro de los diez (10) dias
calendario de vencido el plazo del Contratista, la Supervision efectuara y presentara la
liquidacién del contrato de obra. La Entidad notificara la liquidacion al Contratista para que se
pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes.

En el caso de existir discrepancia con el Contratista respecto a la liquidacién del Contrato de
Obra, se procedera de acuerdo a lo establecido en el Articulo 209° del Reglamento de la Ley
de Contrataciones y del Estado aprobado con Decreto Supremo N° 082-2019-EF, Texto Unico
Ordenado de la Ley N° 30225, Ley De Contrataciones Del Estado

LIQUIDACION DEL CONTRATO DE SUPERVISION DE LA OBRA.

1.1.25.

Presentara la Liquidacion de su Contrato de consultoria de supervision de obra, dentro de los
quince (15) dias calendarios posteriores a la presentacion del Informe Final de la Liquidacién
del Contrato de Obra, la misma que para ser aprobada por LA ENTIDAD. La cual sera revisada,
corregida y/o modificada seguin sea el caso, teniendo en cuenta el Articulo 170° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones y del Estado aprobado con Decreto Supremo N° 082-2019-EF,
Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley De Contrataciones Del Estado

Actividades en General

1.1.2.6.

11.2.7.

1.1.2.8.

El Servicio se efectuara bajo el sistema de contratacién a Tarifa.

DESCRIPCION N° DE PERIODO O TARIFA VALOR
DEL PERIODOS | UNIDAD DE | REFERENCIAL | REFERENCIAL
OBJETIVO DE TIEMPO TIEMPO UNITARIA TOTAL
Supervision de Dias S/
obra 60 calendarios 1093.36 65,601.48
(Devolucion de
Liquidacion de 15 Dias 10% de S/
Obra calendarios | retencion de fiel 6,560.15
cumplimiento)
75 S/
TOTAL 65,601.48

La Etapa Informe Final de Liquidacion de Obra y la Liquidacién del Contrato de Supervision de
la obra, sera considerada como actividad con unidad global porcentual de avance del contrato.
Todas las actividades durante la Etapa de ejecucién de la Obra, se efectuaran en base a los
servicios efectivamente prestados.

1.2. Responsabilidad del Supervisor

Sera legalmente responsable de los alcances contractuales que le ha correspondido desempefiar,
durante el periodo de cinco (05) afios contados a partir de la finalizacion de sus servicios, debiendo
entre otros:

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.
1.2.6.

Garantizar la calidad de los servicios que preste y la idoneidad del personal a su cargo.

Velar por la 6ptima calidad los trabajos efectuados en la Reparacion del Puente Vehicular.
Cumplir y hacer cumplir la reglamentacion vigente, asi como las normas de control de la
Contraloria General de la Republica, en lo concerniente a la construccién de obras publicas.
Hacer cumplir las condiciones y plazo contractual fijados en el Contrato del contratista ejecutor
de la obra.

Ejecutar todas las Actividades Especificas sefialadas en el numeral 1.1.

Agotar todas las gestiones a nombre de LA ENTIDAD ante las autoridades competentes para
evitar que se originen ampliaciones de plazo en la ejecucion de la Obra por falta de
disponibilidad de las canteras, Botaderos de materiales, desabastecimiento del mercado con
respecto a los materiales de construccion y posibles problemas sociales que se generen.

Q/




(1

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DANIEL ALCIDES CARRION
AS N° 14-2023-MPDAC YHCA-1

1.2.7. Verificar que el Contratista publique oportunamente los avisos sobre desvios e instrucciones
de transito vehicular en los principales medios de comunicacién, asi como que sefialice
adecuada y oportunamente los desvios de transito colocando los carteles informativos de obra.

1.2.8. Asumir por medio de descuentos de sus honorarios, los mayores gastos que deba incurrir LA
ENTIDAD por incumplimiento de la presentacién oportuna de los Expedientes Técnicos que
sustenten los presupuestos adicionales y/o deductivos, asi como las ampliaciones de plazo.
Asi mismo no tendra derecho a retribucién de servicios adicionales, originados en base a lo
sefialado previamente.

1.2.9. En el caso de consorcios, todos los participantes son solidariamente responsables frente a LA
ENTIDAD ante posibles resolucién de contratos por incumpliendo contractual

2. PROCEDIMIENTO DE CONTROL

El Supervisor adoptara los procedimientos necesarios para realizar un efectivo control técnico de las

actividades del Contratista, relacionadas con la ejecucion del Contrato. Asimismo, en los

procedimientos de control tomaran en cuenta la normatividad vigente y deberan considerar una
coordinacioén permanente.

2.1. Controlar permanentemente la calidad de los trabajos ejecutados por el Contratista, en tal sentido
los resultados finales del control del concreto utilizado deben estar dentro de los parametros
exigidos en las Especificaciones Técnicas. En los casos en que no se cumplan las condiciones
solicitadas, la Supervision definira los trabajos necesarios a efectuar para llegar a resultados
optimos, debiendo ser ejecutados por cuenta del Contratista, no correspondiéndole pago, reintegro
0 compensacion alguna. Toda vez que el contratista estd en la obligacion de terminar
correctamente los trabajos.

2.2. No tiene autoridad para exonerar al Contratista de ninguna de sus obligaciones contractuales, ni
de ordenar la ejecucion de ningun trabajo adicional o variacion de obra que de alguna manera
involucre ampliacién de plazo o cualquier pago extra, a no ser que medie autorizacién escrita y
previa de la ENTIDAD.

2.3. Verificar que el Contratista realice una vez concluida la obra, la prueba de carga del Puente y otros
respetando la carga viva vehicular, para el cual fue disefiado, sin la cual no se puede poner en
servicio la estructura. Debiendo elevar a la ENTIDAD un informe sobre los resultados y
conclusiones obtenidos.

3. RECURSOS HUMANOS Y FISICOS QUE PROPORCIONARA EL SUPERVISOR

El Supervisor deber& contar con los recursos necesarios para cumplir eficientemente las obligaciones

descritas en los presentes Términos de Referencia.

3.1. Debe disponer de una organizacion adecuada de profesionales y técnicos, los cuales contaran con
todas las instalaciones necesarias, asi como el medio de transporte, informética y comunicacion
para cumplir eficientemente sus obligaciones.

3.2. Los profesionales y técnicos que conformen el equipo del Supervisor, deben acreditar los titulos
profesionales correspondientes y ofrecer pruebas documentadas de la experiencia necesaria para
los cargos que desempenfaran en la Obra, asi como la habilidad para el ejercicio profesional en el
caso de profesionales (nacionales o extranjeros), mediante los Certificados otorgados por el
Colegio de Ingenieros del Peru.

3.3. Todo el personal asignado a la Obra, sera contratado con caracter de dedicacion exclusiva por el
tiempo y en la oportunidad que sefialen en la Propuesta Econémica.

3.4. El personal Técnico y Administrativo que labore para la Supervision de la obra, estara dispuesto a
efectuar trabajos eventuales en dias domingos o festivos y jornadas nocturnas cuando asi se
requiera, sin que esto signifique costo adicional para la ENTIDAD.

3.5. Respecto del personal profesional especificado en su Propuesta Técnica, no estd permitido su
cambio, salvo por razones de fuerza mayor debidamente comprobadas.

Para este efecto, debera proponer a la ENTIDAD con diez (10) dias utiles de anticipacion, el
cambio de personal a fin de obtener la aprobacion.

El nuevo personal profesional propuesto debera reunir similar o mejor calificacion que el
profesional ofertado inicialmente.

3.6. La ENTIDAD podra solicitar cambios del personal del Supervisor de la obra, en cualquier momento,
cuando considere conveniente en beneficio de la Obra.

3.7. El personal deberéa observar en todo momento las normas de seguridad vigentes, debiendo estar
provistos de cascos, chalecos, botas, guantes, etc.

3.8. Debe poner a disposicion de la obra equipos de topografia, vehiculos y equipos de oficina
propuestos. La no disposicion de estos equipos dara lugar a sanciones.
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3.9. El Unico obligado frente a la Entidad, por la ejecucion oportuna y eficiente de la Supervision de la
obra sera el Supervisor y a éste, correspondera asumir como propias, todas las actividades de su
personal.

3.10.
3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

El Supervisor, con relacién al Contratista, se considerard como representante de la ENTIDAD.
PERFIL DEL POSTOR: Para la supervision de la obra se requerird de los servicios con

inscripcion vigente en el Registro De Consultor De Obras del RNP Consultoria en obras viales,
puertos y afines - Categoria B, a cargo del OSCE, En el certificado de inscripcion el postor debe
estar vigente a la fecha de la presentacion de la propuesta.

Experiencias: El postor acreditara un monto facturado acumulado a UNA (01) veces al valor
referencial, en el servicio de consultoria de obras supervision de obras similares al objeto de la
convocatoria, durante 10 afilos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considera servicios de consultoria de obras supervision de obras similares: Construccion
y/lo Mejoramiento y/o Rehabilitacién de Puente.

El postor podra participar en forma individual o en consorcio (el nimero de consorcio son dos
02) como maximo.

El Personal minimo que tendr4 la Supervision sera el siguiente:

Ingeniero Jefe de Supervision, Ing. Civil con experiencia minima de treinta y seis (36) meses,
como Jefe y/o encargado de infraestructura y/o Residente y/o Supervisor y/o Inspector y/o
Asistente de supervision de servicios y/u obras en mantenimiento y/o mejoramiento y/o
rehabilitacion y/o construccién de via y/o carreteras y/o caminos.

Ingeniero Asistente de Supervision, Ing. Civil con experiencia minima de veinticuatro (24)
meses, como Jefe y/o encargado de infraestructura y/o Residente y/o Supervisor y/o Inspector
ylo Asistente de supervision de servicios y/u obras en mantenimiento y/o mejoramiento y/o
rehabilitacion y/o construccion de via y/o carreteras y/o caminos.

RELACION DE EQUIPAMIENTO MINIMO, Para la prestacion del servicio, los postores deberan

contar con equipamiento disponible y profesionales requeridos, como minimo los siguientes:

item Descripcion Cantidad (Und)
01 CAMIONETA 4X4 DOBLE CABINA (2 afios de 01
antigiedad)
02 IMPRESORA 01
03 PLOTTER 01
04 | CAMARA FOTOGRAFICA 01

El Disgregado de los gastos de la Supervision de la obra, sera de la siguiente manera;
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DESAGREGADOS DE GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA

OBRA : "REPARACION DE PUENTE: EN EL (LA) ALPAMARCA R190255, DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRION, DEPARTAMENTO PASCO"
PLAZO : 02 MESES
|.- GASTOS DE SUPERVISION:

01).- GASTOS DE SUPERVISION FIJOS;

01.01. GASTOS POR LICITACION

Documentos de la presentacion (Compra de Bases, etc. ) Glb. 1.00 1.00 8/ 145.00 S/ 145.00
01.02. GASTOS DE SUPERVISION LIQUIDACIDN DE DBRA

Ingeniero Supervisor De Obra Glb. 1.00 0.70] §/.2000.00 S/.1400.00

Copias, Planos y Documentos Gib. 1.00 1.00 §/.190.00 S/.190.00

Utiles De Oficinas Glb. 1.00 1.00 /. 201.92 S/.207.92
TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS §$/.1952.52
02).- GASTOS DE SUPERVISION VARIABLES;
02.01. GASTOS DE ADMINISTRACION DE DBRA

SUELDDS Y BENEFICIDS

Ingeniero Supervision De Obra Mes 2.00 1.00] §/.700000) §/.14,000.00

Especialista Ingeniero En Metrados y Costos Mes 2.00 1.00)  S/.3800.00 S/.7800.00

Especialista Ingeniero Ambiental y Sequridad En El Trabajo y Salud Ocupacional Mes 2.00 1.00] §/.4000.00 S/.8000.00
02.02. MOVILIZACION DE PERSONAL Y SERVICIOS

Alquiler de Camioneta Mes 2.00 1.00] §/.600000) §/.12.000.00

Ensayos a la Compresion Simple Unidad 18.00 1.00 S/ 4300 S/. 810.00

Ensayos de Estudio De Cantera Unidad 2.00 1.00 S/. 8a0.00 §/.1.700.00

Alimentos Personal Tecnico y Administrativo Mes 2.00 81.00 S/.1380 §/.2.235.60

Material de Oficina, Fotocopias, Fotografias y Otros Mes 2.00 1.00 /. 0l0.00 S/.1020.00
02.03. IMPLEMENTOS DE SEGLIRIDAD

Cascos Mes 1.00 3.00 S/.28.00 S/. 84.00

Iapatos de Sequridad Mes 1.00 3.00 §/.175.00 3/, a2a.00

Capotines Mes 1.00 3.00 S/. 3a.00 §/.105.00

Chalecos Mes 1.00 3.00 /. 45.00 §/.135.00
02.04. GASTOS ADMINISTRATIVOS DE DFICINA PRINCIPAL

ALOUILERES Y PAGDS

Oficina Principal Mes 2.00 1.00 S/.2a0.00 S/.500.00

Implementacion Para Oficinas Mes 2.00 1.00 S/. 360.00 S/.720.00
02.05. GASTOS POR SEGURDS

Sequro Para Integrantes de la Supervision Mes 2.00 3.00 S/.260.00 S/.1,a60.00
TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES $/.50,994.60
03).- GASTOS DE SUPERVISION TOTAL;
TOTAL GASTOS FlJOS S/.1902.52
TOTAL GASTOS VARIABLES S/. a0,994.60
COSTO DIRECTO DE SUPERVISION S/.52,847.12
UTILIDAD (5.00%) S/. 264736
SUB TOTAL DE SUPERVISION $/.55,094.48
IGV (18.00%) §/.10,007.00
COSTO TOTAL DE LA SUPERVISION S/.65,601.48

3.15.

El Plazo de ejecucion de la Supervision de la obra serd de 60 dias calendarios, en la cual la

forma de pago del servicio de la supervision de la obra, seran a cuenta de la siguiente manera;

% DEL MONTO

CONTRATADO

DESCRIPCION

100%

Durante el plazo de ejecucién contractual de la obra, (Tarifa)

(Devolucién de 10%
de retencion de fiel
cumplimiento)

A la presentacion del Informe Final de Supervision de la
Liquidacion de la obra (Articulo 209° del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado).

4. DOCUMENTACION Y CONTENIDO DE LA INFORMACION QUE DEBERA PRESENTAR EL

SUPERVISOR DE LA OBRA
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El Supervisor de la obra deberéa presentar a LA ENTIDAD la siguiente documentacion, como resultado
de la prestacién del servicio:

4.1. Informe Inicial

Ser& presentado dentro de los 05 dias calendario de iniciado el Servicio de consultoria de obra. La
Revision y verificacion del Expediente Técnico, formulando las conclusiones y recomendaciones,
precisando de ser necesario las modificaciones correspondientes. Asi como también el Cronograma
Valorizado al inicio de la obra.

4.2. Valorizaciones mensuales (por avances y reintegros del Contratista)

4.3. Informes Mensuales (Técnico - Econdmico - Administrativo)

Seran presentados dentro de los 05 primeros dias segun el RLCE del mes y deben contener como

minimo lo siguiente:

4.3.1. Area del Supervisor de la obra.

4.3.1.1. Actividades desarrolladas, memoria explicativa de los avances de obra y asuntos mas
saltantes, justificaciones de retrasos en caso que los hubiere, proponiendo soluciones para su
correccion.

4.3.1.2. Relacién de todos los ensayos realizados en la obra, indicando ubicacién, fecha en que fueron
realizados, resultados e interpretacion estadistica. Deberan indicar, asimismo, las medidas
correctivas y responsabilidades, si las hubiere.

4.3.1.3. Personal empleado, durante el periodo comprendido en el informe.

4.3.1.4. Gréficos que se requieran para la correcta interpretacion de los informes.

4.3.1.5. Fotografias y video, que mostraran el estado de avance de la Obra.

4.3.1.6. Copias de las comunicaciones mas importantes intercambiadas con el Contratista 0 con
terceros.

4.3.1.7. Opinién sobre los Planteamientos que el Contratista hubiese formulado, cuya decision
excediendo a sus facultades debe resolverse a un nivel superior.

4.3.1.8. Estado contable del Contrato de Supervision de la obra discriminado por partidas.

4.3.1.9. Programa de sus actividades para el mes siguiente.

4.3.1.10. Copias claras y legibles de las hojas del Cuaderno de Obra

4.3.2. Area del Contratista

4.3.2.1. Avances fisicos y valorizados del Contratista, cuadros y graficos que muestren el programa real
en comparacion con el programado.

4.3.2.2. Documentacion que certifique que los materiales y equipos cumplen con las especificaciones
técnicas.

4.3.2.3. Lista de personal y equipo empleado por el Contratista durante el periodo respectivo, indicando
variaciones con lo programado, si las hubiere.

4.3.2.4. Actividades de Conservacion ambiental realizadas durante el mes.

4.3.2.5. Récord de indices de seguridad y accidentes de obra.

4.3.2.6. Proyectar los avances para el siguiente mes, tanto fisico como valorizado.

4.3.2.7. Dificultades futuras previstas y las soluciones que se propone adoptar, sugiriendo la
intervencién de la ENTIDAD, si lo considera indispensable.

4.3.2.8. Juicio critico sobre la actuacion del Contratista en su conjunto.

4.4. Informes Especiales

Seran presentados dentro del plazo de tres dias habiles.

4.4.1. Informes solicitados por el LA ENTIDAD. En este caso podra solicitarse una ampliacion del
plazo de presentacion, si por razones justificadas amerita un plazo mayor.

4.4.2. Informe de oficio sin que lo pida LA ENTIDAD cuando se trata de asuntos que requieran
decision o resolucion de la Entidad promoviendo un Expediente Administrativo o se trate de
hacer conocer acciones administrativas que haya tomado y que seran cursadas en el mas breve
plazo. Se hara un recuento de estos en los Informes Mensuales.

4.4.3. Informe previo a la Recepcion de la Obra, tal como se indica y exige en el numeral 1.1.1.34.

4.5. Informe Final
Sera presentado dentro de los 15 dias calendarios siguientes a la Recepcion de Obra y debe contener
como minimo lo siguiente:

4.5.1. Revision y conformidad de los Metrados y Planos "Post Construccion” presentados por el
Contratista.

4.5.2. Recomendaciones para la conservacién de la Obra.

4.5.3. Informe sobre la revision y conformidad de la liquidacion del contrato de obra.
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5. INFORMACION QUE PROPORCIONARA LA ENTIDAD EJECUTORA
LA ENTIDAD, proporcionara al Supervisor toda la informacion necesaria disponible con relacion a la
ejecucién de la obra.

6. FACULTADES DEL SUPERVISOR DE LA OBRA.

6.1.

6.2.

6.3.

Hacer cumplir al Contratista el Contrato de Obra, Términos de Referencia, Expediente Técnico,
asi como toda la reglamentacion vigente.

No podra dictar ninguna orden que sobrepase las atribuciones que se sefialan en las Bases,
Términos de Referencia y Contrato, debiendo en caso de eventualidades inevitables justificadas,
bajo responsabilidad, recabar autorizacion expresa de LA ENTIDAD.

Poderes de excepcion

No obstante, lo anterior, si durante el proceso de construccidon se produjeran contingencias que
pudieran poner en peligro la vida de personas, la propiedad publica o privada o que amenacen causar
u ocasionar interrupciones en el transito vehicular por la obra en ejecucion, el Supervisor, por
excepcion, podra disponer las medidas que tiendan a mitigar y/o superar dichas situaciones, debiendo
dar cuenta a LA ENTIDAD, en el mas breve plazo.

7. CONDICIONES GENERALES

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

La provisién de ambientes de oficinas, mobiliario, informatica, copiado, topografia y transporte,
gue requiera el Supervisor para la Obra, sera responsabilidad de éste.

El Supervisor obtendra todos los seguros necesarios para su personal, segun la Legislacion
Nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su capacidad total,
durante el periodo de tiempo del Contrato de Supervision y las posibles ampliaciones del plazo.
El Supervisor deberéa prestar todas las facilidades a los funcionarios de LA ENTIDAD para la
verificacion del Avance de la Obra bajo su supervision y proporcionara la informacion que sea
requerida.

El Supervisor estara sujeto a fiscalizacion por los funcionarios que designe LA ENTIDAD quienes
verificardn la permanencia en la Obra del personal del Supervisor de la obra, asignado; asi como
de la totalidad de los equipos incluidos en su Propuesta.

Toda informacién empleada o preparada durante el desarrollo de la Obra es de caracter reservada
y no podra ser entregado a terceros sin el previo consentimiento escrito del LA ENTIDAD.

El Supervisor de la obra, al término de la Obra, debera entregar al LA ENTIDAD todo el acervo
documental Técnico y Administrativo de la Obra, conjuntamente con la Liquidaciéon Final y
Cuadernos de Obra. Esto no exime al Supervisor que pudiera ser requerido posteriormente para
cualquier absolucién de consultas.

8. PENALIDADES

8.1.
8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

Por mora en la ejecucién de la prestacion se aplicara la penalidad sefialada seguin RLCE.

Si como consecuencia de alguna demora, deficiencia u omision en la prestacién del servicio, se
produjera un pago indebido o se generara alguna obligacion como gastos generales, intereses u
otros a favor del Contratista y en perjuicio del Estado, el Supervisor asumira el 100 % de dichos
costos.

Si LA ENTIDAD observa cualquier partida de una valorizacion, esta sera absuelta y regularizada
en la Valorizacion siguiente, caso contrario se aplicara la sancion correspondiente.

Las multas por todos los conceptos, seran aplicadas hasta un maximo equivalente al 10% del
Contrato de Supervision. Si el Supervisor supera el porcentaje maximo indicado, se podra resolver
el Contrato, ademas se comunicard al Tribunal de Contrataciones del Estado y a la Contraloria
General de la Republica, a fin de que imponga la sancién administrativa de inhabilitacion temporal
o definitiva, segun sea el caso.

Las sanciones previstas en el numeral 8. las aplicara administrativamente LA ENTIDAD,
procediéndose al descuento en la Valorizacién correspondiente.

8.6. Se indica cuadro de multas y penalidades a ser considerado por incumplimiento; Seran de acuerdo

ala Ley y su reglamentacion de Contrataciones del Estado.

SUPUESTO DE APLICACION DE FORMA DE PROCEDIMIENTO
N° PENALIDAD CALCULO

Incumplir con la presentacion del 0.1 U.L.T por cada Segun informe del

Informe Técnico de Revisién Del dia de personal técnico de la
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Expediente Técnico, Art. 177 de la incumplimiento de Sub Gerencia De Obras
RLCE. Dentro del plazo sefalado. su funcion Publicas de la entidad.
Autorizar la ejecucion de prestaciones 0.1 U.L.T por cada Segun informe del
adicionales y/o valorizarlas sin contar autorizacion sin la personal técnico de la

5 con la aprobacién de la Entidad aprobacion Sub Gerencia De Obras
respecto de tales prestaciones adecuada. Publicas de la entidad.
adicionales sin la Resolucion
respectiva. Salvo Mayores Metrados.
Remitir en forma defectuosa, con 0.1 U.L.T por cada Segun informe del
informacion falsa y/o incompleta la valorizacion personal técnico de la
valorizacion mensual de avances remitida de forma Sub Gerencia De Obras

3 (Principales y/o adicionales). y/o defectuosa o Publicas de la entidad
realizar la valorizacién mensual sin incompleta.
cifiersi a las bases de pagos
sefialados.
Demorar en la presentacion del 0.1 U.L.T por Segun informe del
cronograma valorizado al inicio de la cada dia de personal técnico de la

4 obra, con firma del residente y demora. Sub Gerencia De Obras
supervisor, dentro de los 03 dias Publicas de la entidad.
hébiles de iniciado la obra
No absolver o subsanar y/o regular y/o | 0.1 U.L.T por cada Segun informe del
ampliar con respecto a las dia de personal técnico de la

5 valorizaciones presentadas, sobre observacion no Sub Gerencia De Obras
cualquier partida o sub partida absuelta, después Publicas de la entidad.
observada por la Entidad. del plazo

otorgado

Valorizar metas y/o metrados no 0.1 U.L.T por cada Segun informe del
ejecutados y pagos en exceso de partida sobre personal técnico de la
valorizaciones adelantadas u otros valorizacion de la Sub Gerencia De Obras

6 actos que deriven de pagos indebidos, obra y/o metrados Publicas de la entidad.
impropias que deriven delitos, se no ejecutados.
indica que no procedera dicha
valorizacion proyectada.
Por permitir al contratista realizar una 0.1 U.L.T cada Segun informe del
sub partida con el material utilizado, unidad de los personal técnico de la

7 forma de ejecucion sea lo indicado metrados. Sub Gerencia De Obras
segun las espeficaciones técnicas, Publicas de la entidad.
metrados y presupuesto.
No adoptar las acciones necesarias 0.1 U.L.T por cada Segun informe del
béasicas para que el ejecutor de la accion necesaria personal técnico de la
obra o el contratista ejecuten la diaria no Sub Gerencia De Obras

8 sefializacion de seguridad que la obra adoptada. Publicas de la entidad.
requiera para evitar accidentes y
brindar seguridad suficiente al obrero,
técnico y usuario visitante.
No tramitar oportunamente los 0.1 U.L.T cada Segun informe del

9 presupuestos adicionales a la Entidad tramite no personal técnico de la
solicitados por el ejecutor de la obra o realizado Sub Gerencia De Obras
Contratista. oportunamente. Publicas de la entidad.
No comunicar a la Entidad dentro de 0.1 U.L.T por dia Segun informe del

10 los cinco (5) dias de haber recibido de de personal técnico de la
parte del Ejecutor o Contratista, la incomunicacion Sub Gerencia De Obras
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solicitud de recepcion del servicio. con la Entidad. Publicas de la entidad.
El supervisor cuantificara las posibles 0.1 U.L.T por cada Segun informe del
otras penalidades y limites sobre la incumplimiento de personal técnico de la
posibilidad de la resolucion de obligaciones. Sub Gerencia De Obras
11 contrato (multas) por el Publicas de la entidad.
incumplimiento de obligaciones,
independiente de la penalidad por
mora en la ejecucion de la prestacion.
No informar sobre practicas 0.1 U.L.T por cada Segun informe del
restrictivas o de corrupcion que pueda practica restrictiva | personal técnico de la
12 insinuar el contratista o el residente de que no se Sub Gerencia De Obras
la obra al supervisor. informe. Publicas de la entidad.
Por el incumplimiento de las 0.1 U.L.T por cada Segun informe del
absoluciones oportunas de incumplimiento de personal técnico de la
13 ocurrencias de obra, dentro del plazo las prestaciones Sub Gerencia De Obras
indicado segun RLCE. de la obra. Publicas de la entidad.
Por el incumplimiento de no tener en 0.1 U.L.T por cada Segun informe del
obra, el cuaderno de obra fisico o incumplimiento personal técnico de la
14 virtual actualizado a la fecha de la sefialado. Sub Gerencia De Obras
visita o solicitada. Publicas de la entidad
De no cumplir con el Monitoreo y 0.1 U.L.T por cada Segun informe del
Control del plan de Mitigacion dia de personal técnico de la
15 Ambiental de acuerdo a lo estipulado incumplimiento Sub Gerencia De Obras
en Expediente Técnico y otros sefialado. Publicas de la entidad
parametros como el Fitsa, etc.
En caso de no contar en obra con el 0.1 U.L.T por la Segun informe del
personal clave ofertado. Se redactara falta de cada dia personal técnico de la
16 in situ un acta con los presentes del de cada uno Sub Gerencia De Obras
cualquiera (asistente, técnico, obrero del personal Publicas de la entidad.
y/o dirigente). técnico clave
ofertado.
En caso de no entregar las 0.1 U.L.T por cada Segun informe del
Valorizaciones dentro del plazo dia de personal técnico de la
17 otorgado y/o no realizar el incumplimiento Sub Gerencia De Obras
levantamiento de las Observaciones a sefialado. Publicas de la entidad.
los informes de valorizaciones y de
mas.
En caso de no cumplir con la 0.1 U.L.T por cada Segun informe del
realizacion del informe de de cada item personal técnico de la
18 comparacién, conclusiones de los diferente de Sub Gerencia De Obras
controles de calidad aplicados a la control de calidad Publicas de la entidad.
obra. aplicado en obra.
Es de entera responsabilidad del 0.1 U.L.T por cada Segun informe del
supervisor hacer cumplir con las metas, incumplimiento de personal técnico de la
plazos de ejecucién y el contrato de las prestaciones a Sub Gerencia De Obras
19 | ejecucioén, en caso de incumplimiento y cargo del Publicas de la entidad.
la inaccién al respecto la entidad esta supervisor.
obligado a denunciar penalmente por el
delito de colusion.
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La no presentacién del Supervisor de 0.1 U.L.T por cada Segun informe del
obra, a la recepcion de obra, a incumplimiento de personal técnico de la

20 | reuniones de trabajo comunicados las prestaciones a Sub Gerencia De Obras
documentariamente por la entidad cargo del Publicas de la entidad.
previamente supervisor.

9. ACLARACIONES

El Supervisor de la obra tomara conocimiento que en el monto total sefialado en su Propuesta estan
incluidos los beneficios sociales y otros gastos que por su naturaleza estan relacionados al total
cumplimiento del contrato.

10.NATURALEZA JURIDICA DEL CONTRATO

10.1.1.1. El vinculo entre LA ENTIDAD y el SUPERVISOR DE LA OBRA, se regir4 por lo
dispuesto en el Reglamento de la Ley de Contrataciones y del Estado aprobado con Decreto Supremo
N° 082-2019-EF, Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley De Contrataciones Del Estado y
normas complementarias y/o modificatorias.
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11.REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD LEGAL
HABILITACION
Requisitos:
El consultor de obra debe de contar con inscripcion vigente en el RNP en la especialidad de
Consultoria en obras viales, puertos y afines en la categoria B o superior.
Importante
De conformidad con la Opinion N° 186-2016/DTN, la habilitacion de un postor, esta
relacionada con cierta atribucién con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a
cabo la actividad materia de contratacion, este es el caso de las actividades reguladas por
normas en las cuales se establecen determinados requisitos que las empresas deben
cumplir a efectos de estar habilitadas para la ejecucion de determinado servicio o estar
autorizadas para la comercializacion de ciertos bienes en el mercado.
Acreditacion:
Copia de la constancia vigente del Registro Nacional de Proveedores — RNP Consultoria en
la especialidad de Consultoria en obras viales, puertos y afines en la categoria B o superior.
Importante
En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.
B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA
Requisitos:
Jefe de Supervision
Ingeniero civil titulado y colegiado.
Asistente de Supervision
Ingeniero civil titulado y colegiado.
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.
Importante
De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las
mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo,
el jefe del proyecto para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las
calificaciones exigidas en el articulo 188 del Reglamento.
B.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Requisitos:
Jefe de Supervision
Experiencia minima de treinta y seis (36) meses, como Jefe y/o encargado de infraestructura
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y/o Residente y/o Supervisor y/o Inspector y/o Asistente de supervision de servicios y/u obras
en mantenimiento y/o mejoramiento y/o rehabilitacién y/o construccion de via y/o carreteras
y/o camino.

Asistente de Supervisién

Experiencia minima de veinticuatro (24) meses, como Jefe y/o encargado de infraestructura
y/o Residente y/o Supervisor y/o Inspector y/o Asistente de supervision de servicios y/u obras
en mantenimiento y/o mejoramiento y/o rehabilitacion y/o construccion de via y/o carreteras
y/o caminos.

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la
misma experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el
articulo 188 del Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VECES EL
VALOR REFERENCIAL, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o
similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del
comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: supervision de:
Construccién y/o Mejoramiento y/o Rehabilitacion de Puente.

Acreditacién:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditard con copia simple de (i) contratos u
ordenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacion del
contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental y
fehacientemente, con voucher de depdésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta,
cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o
mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago'’.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para
acreditar el requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la
Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola
contratacién, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se
asumira que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo
se considerard, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido
a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucidn, solo se considera como experiencia la

17

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:
“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser

considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

()

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
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parte del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha
de presentacibn de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades
correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el
porcentaje de las obligaciones que se asumi6 en el contrato presentado; de lo contrario, no
se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados
antes del 20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que
el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacién de la promesa de
consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el
porcentaje de participacion se presumird que las obligaciones se ejecutaron en partes
iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria,
debiendo acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion
del contrato, de emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago,
segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante

e El o6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccidon, segun
corresponda, debe valorar de manera integral los documentos presentados por el
postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos
presentados la denominacién del objeto contractual no coincida literalmente con el
previsto en las bases, se debera validar la experiencia si las actividades que ejecuto
el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la
Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacidon corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacién del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho
a la dependencia que aprobd el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3
del articulo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una
declaracion jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacién que
acredite el cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignara de
manera detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral
2.2.1.1 de esta seccion de las bases.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante
declaracion jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE /
METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

50 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado
equivalente a DOS Y MEDIO (2.5) VECES EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacion de
servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de
la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de
la conformidad o emision del comprobante de pago, segun
corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple
de (i) contratos u Ordenes de servicios y su respectiva
conformidad, constancia de prestacion o liquidacion del contrato;
o (i) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite
documental y fehacientemente, con voucher de deposito, nota de
abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono
0 mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago®.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia
del postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral
3.2 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases resultan
aplicables para el presente factor.

M = Monto facturado
acumulado por el postor
por la prestacién de
servicios de consultoria en
la especialidad

M >= 2.5 veces el valor
referencial:
50
puntos

M >= 2.0 veces el valor
referencial y < 2.5 veces el
valor referencial:
40
puntos

M > 1.0%° veces el valor
referencial y < 2.0 veces el
valor referencial:
30
puntos

B. METODOLOGIA PROPUESTA

50 puntos

Evaluacion:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la
ejecucién de la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el

siguiente:
1. - Plan de supervision.
2. - Mejoras en el desempefio funcional personal
clave.
3. - Mejoras a los trabajos.

Desarrolla la metodologia
gue sustenta la oferta
50 puntos

No desarrolla la
metodologia que sustente
la oferta

0 puntos

18 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:
“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.
1% El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

20 El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacién una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:

M >= 2.5 veces el valor referencial 50 puntos
M >= 2.0 veces el valor referencial y < 2.5 veces el valor referencial 40 puntos
M > 1.0 vez el valor referencial y < 2.0 veces el valor referencial 30 puntos
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE/
METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

4. - Organizacion del personal clave.
5 - Monitoreo de ejecucion del servicio.

Acreditacién:

Se acreditara mediante la presentacion del documento
sustente la metodologia propuesta.

que

PUNTAJE TOTAL

100puntos?*

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico

minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comité
de seleccidn, segun corresponda, guardan vinculacién, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de

los Términos de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLQG[A
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando la oferta econdmica del postor.
Acreditacién:

Se acreditard mediante el documento que contiene la oferta
econdmica (Anexo N° 6).

La evaluacidon consistird en
asignar un puntaje de cien
(100) puntos a la oferta de
precio mas bajo y otorga a las
demas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a
sus respectivos precios, segun
la siguiente férmula:

Pi= Omx PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a
evaluar

Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta mas
baja

PMP = Puntaje maximo del
precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos

2L Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio Iegal en [ ......... 1, representada por[....c......... ], identificado con DNI N° [......... 1y
de otra parte [................. .., con RUC N° [................ ], con domicilio legal en
[... . ] mscrlta en Ia Ficha N° [.......ccoooiii, ] Asiento N° [...............]
del Reglstro de Personas Jurldlcas de la ciudad de [ .................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [... ...y con DNI N°® [l ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ] AS|ento N [ ............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [.......cocovenennnt. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

22

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?3, asi como los
documentos derivados del procedimiento de selecciébn que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg0 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retencion

gue debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

3 La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacién, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de siete (7) afio(s) contado a partir de la
conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ninguin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de calculo Procedimiento
1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe  del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
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su participacion en la ejecucién del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | NI MAYOR A UNA (1)
Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.
En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal.
3 Si como consecuencia de verificar el | [[INCLUIR LA FORMA | Segun informe del

funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE
infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE SER
y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al
encuentra culminada. monto del contrato de
supervision.

Una (1) UIT por no
atender las consultas
formuladas por el
residente de obra,
segun lo dispuesto en
el literal b) del numeral
193.10 del articulo 193
del Reglamento.

comité de recepcion.

4 En caso el supervisor de obra no absuelva
las consultas o las absuelva fuera del plazo
sefialado en el numeral 193.3 del articulo
193 del Reglamento. 2*

Segun informe  del
[CONSIGNAR EL
AREA USUARIA A
CARGO DE LA
SUPERVISION DEL
CONTRATO].

()

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de céalculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere

>* En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.
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lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratAndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacidn, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demés normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucidon del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

% De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

.
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CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucién del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [eeeiiveeireeesneeennnes |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?®.

% para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar  a:
https://lwww.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

@
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL

Numero del documento

DOCUMENTO

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacioén o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del Descripcion de las
. . RUC % N
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL Numero del contrato
CONTRATO

Tipo y namero del
procedimiento de seleccion

Supervision

Elaboracion de elat()jc?rzliién Supervision
Objeto del contrato Exgedl_e:nte del de Obra
Técnico ;
Expediente
Técnico

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucion contractual

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de
obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Ex

pediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacion del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra
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6

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

7

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 14-2023-MPDAC YHCA-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?’ Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méaximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seguin corresponda

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Importante

27 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendréa en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 14-2023-MPDAC YHCA-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.
Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.
Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,

wnN e

28 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendr4 en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

2% |pidem.

30 |pidem.

0/
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de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcidn, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 14-2023-MPDAC YHCA-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informaciéon que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selecciéon y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 14-2023-MPDAC YHCA-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacién de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acépite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccién de las bases.




{

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DANIEL ALCIDES CARRION
AS N° 14-2023-MPDAC YHCA-1

ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 14-2023-MPDAC YHCA-1
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sdlo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 14-2023-MPDAC YHCA-1
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION

SIMPLIFICADA N° 14-2023-MPDAC YHCA-1.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado, bajo las siguientes condiciones:
a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2.

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y

ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,

inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [..........cccccvvvveeeeennn. ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
,  OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

CONSORCIADO 2]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES

[ ]

(%]

100%33

31 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.

32 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.

33 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefiores )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 14-2023-MPDAC YHCA-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluirdn en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".
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ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 14-2023-MPDAC YHCA-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®* se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicion de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

34 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
a la Renta.”

©/
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 14-2023-MPDAC YHCA-1
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA

N° CONTRATO /OIS / 37 MONTO
No CLIENTE OBJETO DEL COMPROBANTE DE CONTR?STO O |[CONFORMIDAD PROVENI!ENTE MONEDA | IMPORTES® TIPO DE CA3I;/IBIO FACTURADO
CONTRATO PAGO CP DE SER EL DE: VENTA ACUMUL ADO%

CASO?¢

AITWIN|PEF

% Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emisién de la Orden de Servicios o de cancelacién del comprobante de pago, segun corresponda.

3% Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

37 Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opiniéon N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacioén societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

38 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

3% Eltipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacién del comprobante

de pago, segun corresponda.

40 Consignar en la moneda establecida en las bases.
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FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / - MONTO
No CLIENTE OBJETO DEL | "5 uppopaNTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTEY | 1o | yporTeas | TIPO DE CAMBIO |y 6o s
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA 0
PAGO s ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARApION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 14-2023-MPDAC YHCA-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracién, el postor puede verificar la informacion de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 14-2023-MPDAC YHCA-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 14-2023-MPDAC YHCA-1
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6Grgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
seglin corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 14-2023-MPDAC YHCA-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicion de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 14-2023-MPDAC YHCA-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificaciéon de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seguln
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectia
por medios electrénicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




