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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Deseripeiéy
1 [ABC] /[ iy La informacion solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
RS compleradc por la Entidad durante la elaboracion de las bases.

Es unc indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ - Enticlad con posierioridad al otorgamiento de la buena pro pera el caso

TR especifico dz lo elaboracidn de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 R R encargaclo de ias contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.

Advertencia : Se refiere & acvertencics a tener en cuenta por el érganc encargado de
4 s las coniraracionss o comité de seleccidén, segin corresponda y por los
. [
proveedores.

importante para la Entidad Se refiere o consideraciones importantes a tener en cuenta por el drgano
s R Ry encurgiado de fos contrataciones o comité de seleccién, segln corresponda
* Xyz y ceben ser efiminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elckoradas en formato VWORD, y deben fener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parémeiros

1 Mérgenes Supericr : 2.5 cm inferior: 2.5 em
g lzgquierde: 2.5 am Darecha: 2.5 em

2 Fuente Arial

Normal: Para e cortenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Pare ¢l encebazado y pie de pagina
Pare {as Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)

-
e

Automatico: Parc el contenido en general
4 Color de Fuente ' 9

Azul : Fara las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
162 Para las dos prirreras hojas de las Secciones General y Especifica

: Para el nombire cie los Capituios.
: Para el cuerpo ¢l documento en general
: Para el encabeazado y pie de pdgina
Para el conteride de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Netos «f pie

oy

5 Tamario de Letra

Justificada: Fare ef conterido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrade : Parc la primera pdaging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Cupitulos)

Interlineado Senciilo
. Antericr : O
Espaciado Posterior : O
wra fos nombras cle Secciore i ié o
9 Subraygds Pura fos nombras cde los Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO: /

1. Una vez registrada la irformacién scliciicda deriro de los corchetes sombreados en gris, el fexto deberd
quedar en lefra tamafio !0, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. la nota IMPORTANTE nc puedle ser modiicade ni 2liminada en le Seccidn General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccion que se indicz en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junie v dicierbre 2019, julio 2020, julic y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR VE # a .3'}' NCACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACICN DEL SERVICIO DE
CONSULTOR ﬁ DE OBRA’

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°038-2023-MDV-1
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL $zRVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA DEL SALDO DEL
PROYECTO DE I[INVERSION“CREACION DEL SERVICIO
DEPORTIVO DEL COMPLEJO "LOS CEDROS" UBICADO EN
EL A.H. LOS CEDROS DE LA ZONA NORTE DEL DISTRITO
DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO -
DEPARTAMENTO DE CALLAC” con CUI 2490105.

/
f /

Estas Bases se utilizaran para la contratacion del sarvicic de corisultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altarnente caiificados consisterite en ia elaboracién del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaborzcion dsi 2xpediente técnice de obre o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a ias oresentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben concucir su acivacion ccnforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran otligados & grestar su colaboracion al OSCE vy a la Secretaria
Técnica de la Comisiéon de Defensa de la Libr2 Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competancies, 2 fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcicnarios vy servidores de ia Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan an &i preceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento ce! OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competericia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante & proceso ce conirztacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represior: de Conductas Anticornpetitivas", o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la mazeria.

La Entidad y todo proveedor que se somiela a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion daben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de Iz Libre Competencia del INDEZCOPI el acceso a la informacién referida
a las contrataciones del Estado que sea reguerida, prestar testimenio o absolucion de posiciones
gue se requieran, entre oires formas da cclaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICAZA Eil NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°038-2023-MDV-1

SARTULO ]
ETAPAS DEL PROCEDIM/ENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documantc se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 20225, ey de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Regiamento, se eatiznde que se esta haciendo referencia al Reglamento

de la Ley de Contrataciores de! Estadc aprebado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas inciuyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformicdad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en ia fecha sefialade en el calendario del procedimiento de seleccion,

debiendo adjuntar las bases y resumen gjecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participanies se realize conforrme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se ragistra unc {1} ¢e zus integrantes.

Importante

e Para registrarse cocmo pariicipante air un procedimiento de seleccion convocado por /as
Entidades del Estacdo Peruano, es nece=sario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante ef Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supsrvisor ce les Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se pueds ingresar & la sigilente direccion electronica: www.rmp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen regisirar su perticipacién deben ingresar al SEACE utilizando -
su Certificado SEACE (usuario y conirasedia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el dccumsntc de oriantacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en hilps: /w2, seace.gob.pe/.

e En caso los proveedares no cuenten con inscripcion vigerite en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o sussendidcs para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su regisirc, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimienic ds selaccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para clict:a etana, siampre qua haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedadoc sin efecto ‘a sancion ¢ue (e irmpuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS ¥ OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulaciéon de consultas y odservacicnes a las bases se efectua de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Raglamento, asi cormo el literal a)
del articulo 89 del Reglarmante.

- Importante

. No pueden formularse consulias ni observaciones respecto del contenido de| una ficha de
- homologacion aprobeda. Las coasulias y ctservaciones que se formulen sobre el particular, se
. tienen como no presentades. ’
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, CBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consuitas, obsarvacionas & integracién de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstes en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

- Importante

e No se absolveran coristuitas v observaciores a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia 2ntre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y ia integracion de basss, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsedilidecas correspondiente. '

1.6. FORMA DE PRESENTACION DIE OFERTAS

Las ofertas se presentan corfcrme o establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos ¢ forrmuiarios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidemenia firrades por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Ceriificados Diglales?). Los demés documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de perscra juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado pera dicha fin v, en & caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagenr ce una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

J

. Importante

eritran en el SEACE y que los proveedores deben
caracter de declaracion jurada.

o Los formularios eleciréniccs que se er
llenar para presentar sus ofertas. tienen

e En caso la informacicn contenida en fos Jocumentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo dectarado a través dsl SEACE, prevalece la informacion deciarada en los
documentos escane&dos.

o No se tomara en cusnta las oferes que e presentern en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE CFERTAS

El participante presentars su ofarla ce rranzra electronica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntanco el archive digitaiizacdo que contenga {os documentos que conforman
la oferta de acuerdo e lo requerido er: las bases.

El participante debe verificar antes ce su ervic, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su coritznido sea lagibie.

L Importante //

Los integrantes de ua consorcic no pusden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procadimierto de ssleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de selec:icn secin irelacion de items.

\

2 Para mayor informacién sckre 1z reo

https://www.indecopi.gob.pe/web/firiras-digita es/fim

:tiva ¢z firmas y  certificados  digitales  ingresar  a:
a1m-y-carificados-digitales
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1.8.

y oo

En la apertura electrénica de la oferia tecnica, el érgano ancargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segiin corresponce,verifica la presentacion de 1o exigido en la seccion
especifica de las bases ca conformicad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a Iz racteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallacos en la s2ccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera rne admitida.

CALIFICACION Y EVALUJACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacidn de ios pastoras se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion gue se indicen @1 la seccion especifica de las bases.

La evaluacién técnica y econoériica se realiza sobre la base de:
Oferta técnica 100 opuntos

Oferta econdmica 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION JE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las oferias técnicas se realiza conforre a lo establecido en el numeral
82.1 del articuio 32 del Regiamenic.

1.8.2 EVALUACION CE L.AS OFSRTAS TECNICAS

s ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los

i
=
82.2 del articulo ©2 <el Reglamento.

La evaluacion d=
numerales 82.2 y

1.8.3 APERTURA Y EVALUACIGN DE CFERTAS ECONGMICAS

El organo encargado de las ccntrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evaltia las oferizs econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesic en & articulo 3 del Regiamento asi como los coeficientes de
ponderacion previstos e la seccién esoecifica de las bases.

Importante

- En el caso de contratacion ce consitorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Lima y Callas, cuyo valor seferencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del pcsior se asigna una Lonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total chienidc por ios posiores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, 0 en las provincias colincenies, sean ¢ no pertenecientes al mismo departamento
o0 regién. El domicitio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNFP. Lo
mismo aplice en ¢/ caso de procedimientos de seleccidn por relacion de items, cuando
algun item no supsra e! merito sefieiaco anteriormente.

SUBSANACION DE LAS UFERTAS /

La subsanacién de las o'erias se sujeta a Io establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue parz la subseracion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion s¢ realizz de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico censignads el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabiidad ¢! perrmanante seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcion elecironica se visualizeré 2n el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

www.rnp.gob.pe
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1.10.

1.11.

correo. La notificacion ce ia soiicifud s2 zniiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacién de las stubsanacionss se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se prasente en fisico a ‘a Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRG

La buena pro se otorga luzgo da la evaluecion cerrespondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de |z buzna pre. el érgano encargado ce las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corrzgponda, antica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el czso.

En el supuesto de que cos (2} o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectia siguiendo estriciamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera elecirdnica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, zi drganc encargado ce las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, otorga i@ buena pro, mediante su publicacion en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparetivo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admisién, no admision, calificacion, dascalifcacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE L& BUENA PIRO

Cuando se hayan presentado dos {2) o rmas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias héabiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejarcizlo el derecho de inierooner el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una scla o'arta, el consentimiento de la buena pro se produce

el mismo dia de la notificacion dz su otorgamisnto.

El consentimiento del oicrgamisnic de fa busna pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

. Importante

Una vez consentido €l otargamiento de Iz buena pro, ef érgano encargado de las contrataciones

0 el 6rgano de la Entidac’ ai qus se haya esignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta .

. presentada por el postor janador de la busriz pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del

articulo 64 de/ Regiameriio.
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CARTULO
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

21.

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apslacion se puadsan impugnear los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion ¢e presente anie iz Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valcr referencial e g'JaI o meror a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor & dicho mnta racurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por ei Tribunal de Contratacionss del Z [ads.

En los procedimientcs de selaccidn segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién sa oresenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren ia nulidad <<: oficic. 12 cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por &l Tituiar de ia Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contratac:ioms cel Zstado.

Importante

e Una vez otorgada le buena prc,
seleccién, segln correspenda, €sié en
y postores al expediente de conirat
confidencial o reservada por la ncrmetiv
de haberse solicitado por escritc.

i, Salvo fa informacion calificada como secreta,
a d2 la meteria, a mas tardar dentro del dia siguiente

o A efectos de recogser la informecicn de su interés, los postores pueden valerse de distintos
imagenes, e inclusoe /i puaden solicitar copia de fa documentacion obrante en el expediente,
tiempo posible, previo pago por tal concspio.

o El recurso de apelacion se presenia ente la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas

corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION EL RECU 28O DE APELACION

La apelacion contra el otorgamientc de ‘a buana pro o conira los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dant'o de 0s cinco (5; dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buenea gro.

La apelacion contra los actes dictades con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, canceiacién v deciaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (&) dies hadiles ¢ mn=rus de haberse tomado conocimientc del acto que
se desea impugnar.

SUSTRAS SIEAEGEY IL CM KA

o encargado de las contrataciones o el comité de
s ehligacicn de permitir el acceso de los participantes

medios, tales como: (i} la lsctuia y/c toma de apuntes, (i) la captura y almacenamientc de

siendo que, en este (itimo caso, la Entizad deberé entregar dicha documentacién en el menor -

desconcentradas ae! OSCE o en Iz Uridad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
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3.1.

3.2

3.3.

CARITULO I
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfaccionar el contrate se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrzto, el poster ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 133 del Reglamento v log previstos en la seccién especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben ctorgar los posioras y/o contratistas, segtin corresponda, son las de
fiel cumplimienito del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispenszble para gerfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidac la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto dei contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de e liquidecion finai.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIEMTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contratacionss gue corlievan la gjecucién de presiaciones accesorias, tales como
mantenimiento, repzracién ¢ actividadas sfines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente el diez per ciznto (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser ranovada pericdicamente hasta el cumplimiento total de

fas obligaciones garantizadas.

- Importante

En los contratos ds consuiforias de obres que celebren las Entidades con las micro y

pequerfas emprasas, estes uitimas pusden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
- diez por ciento (16%); del morto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad

durante la primera mitad dal numero fofal de pagos a reaiizarse, de forma prorrateada en

cada pago, con cargo a ser devuaito a :a finalizacion del mismo, conforme lo establecen los
- numerales 149.4 y 149.5 dal aiticulc 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
. del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POF ADELANTY

En caso se haya previsto en la seccidr especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe prasentar una garantia emitida por déntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 dai Reglamento.

]
y

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS (/

Las garantias que se prasenten deben szr incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en ¢! pais, al solo requarimiento de la Bntidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren tajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Adminisiradoras Frivadzs de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o supericr. Asimisme, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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3.4.

3.5.

3.6.

estar consideradas en la uUltimz lista de bancos extranjercs de primera categoria que
peridédicamente publica el 3anco Ceniral de Fasarva del Peru.

Importante

Corresponde a la Enfidacd verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los reguisiios v condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de Ia determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia
Los funcionarios de las Entidades no def
distintas a las establzci

sen aceptar garaniias emitidas bajo condiciones
15 e 6l presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora ds rizzgo gue asigne ie clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en sl portai vieb de la SBS (hitp://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

4z lg clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
2iite fa garantia, considerando la vigencia a la fecha

clasificacién vigente de ia em
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo estabiecido en 2! artici /o 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B. incluye las clasificacicres B+ y [3.

4. Sila empresa que otcrga le garaniie«
por distintas empresas listadas ern & po
cumpla con la clasificac:6n minima estai

ta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
al web de /a SBS, bastara que en una de ellas
vicia en el Reglamento.

En caso exista alguna cuda sobre la clag
de la garantia, se debera consuiter @ ia &

acion de riesgo esignada a la empresa emisora
zsifizadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisiic referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encueniva autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de cicha Entidad  (hitp//www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-ds-ampresas-que-sa-gicuantran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes debzi v
“mecanismos establecidas (consulta web,

“car fa autenticidad de la garantia a través de los
ieléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar iz ejecucion de las gerantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Regiamento.
ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos direcics ai contratista, los gque en ningin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) de! monis del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de leg hases.
PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MCRA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retrase injustificadc de. contretista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica autor~aticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con =i articulo 162 del Reglamento.
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3.7.

3.8.

3.9.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede astabiccer penalicades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun fc previsio en ef articule 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
aspecifica de las bases.

Estos dos tipos de senalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo ecuivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, cel flem que tebio ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecide =n la seccidn especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestacionas pactzdss a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establzacidas en el contrato para elio, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite 2r un slaze méximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir ia conformidad.

En el caso que se haye suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

A dvertencié

pago snta o pago final por perte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza meyor esia reconcce al contratista los intereses legafes
correspondientes, dz conforniidac con el aticulo 39 de fa Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra i0s responsablas e la demora injustificada.

En caso de retraso en los p

P
{

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATC

Las causales para la resclucion dal contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procaedirmiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamernite por la Ley y su Reglamentc. asi como por las disposiciones legales vigentes.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA M°038-2023-MDV-1

SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES E3PECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMFLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA

RUC Ne° o 20131369808

Domicilio legal oAV, LAPLAYA 188 PRO. CONST. DEL CALLAO-VENTANILLA
Teléfono: o 01-8311400

Correo electrénico: . Loegisticackrasmuniventanilla@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de szleccion tena per objeto la CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA DEL SALDO DEL PROYECTO DE
INVERSION“CREACION DEL SERVICID DEPORTIVO DEL COMPLEJO "LOS CEDROS" UBICADO
EN EL A.H. LOS CEDROS DE LA ZONA NORTE DEL DISTRITC DE VENTANILLA - PROVINCIA DE
CALLAO - DEPARTAMENTO D= CALLAQ” con CUl 2490105.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial esciende a S/ 232,439.C0 (DCSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y MUEVE CON 00/100), incluidos los impuestos de Ley y
cualquier otro concepto que incida en et coste total del servicio de consultoria de obra. El valor
referencial ha sido calculaco al mes FZ8RERO 2023.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
S/. 255,704.90
S/232,459.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y ,_..“‘11239’213'1 D{DOS (DOSCIENTOS
R C.ENTOS NUEVE MIL CINCUENTAY CINCO MIL
DOS MIL CUATROCIENTOS | | o o e e coN
CINCUENTA Y NUEVE CON 20/10C) A SETECIENTOS CUATRO
10/100 SOLES) CON 90/100 SOLES)

Importante

Las ofertas economicas no puedsn excedsr los {imites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 23 de Iz Ley.

El' monto dei valor referencial indicacic en esta saccién ds les basas no debe diferir del monto de! valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SZACE. Nc obstants, de existir contraciccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprooadas.

De acuerdo a lo sefialado en el erticulo 48 det Reglamenic. estes limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumanta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor cei segurco d2cirmsl sin efectuar el redondeo.

{

\
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DESCRIPCION N° DE | PERIODO O | TARIFA  UNICA | TOTAL OFERTA
DEL OBJETO PERIODCS DE | UNIDAD DE | OFERTADA ECONOMICA
TIEMPO TIENIRD

Supervision  de
obra (90%)

180 dic S/ 1,162.295 S/ 209,213.10

Liguidacion  de S/ 23,245.90
obra (10%)

$/232,459.00

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacidn fue aprobado mediante FORMATO 045-2023-GAF el 11.08.2023.

FUENTE DE FINANCIANIENTCO

DONACIONES Y TRANFERENCIAS

' Importante

~ La fuente de financiamiento debe corresponcer a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
. del Presupuesto del Secior Piblico del afic fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
- seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sisterma de ESQUEMA MIXTO DE SUMA ALZADA'Y
TARIFAS, de acuerdo con (¢ esteblecido en ¢l expediente de contratacion respectivo.

Impoirtante

En el caso de supervision de obras, cuando s2 haya previsio que las actividades comprenden la
liquidacién del contratc de obra, la supervisién se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacién se rige bejo el sisteme & surma alzeda.

ALCANCES DEL REQUERIFMIENTC

El alcance de la prestacion esta defirido en @ Capitulo il d2 la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICID DE CONSULTORIA DE OBRA
Los servicios de consultorie de chra materia da lz presente convocatoria se prestaran en el plazo

de CIENTO OCHENTA (4180) DIAS CALENDARIO, en concordancia con lof establecido en el
expediente de contratacion.

Importante

- En el caso de supervisin e obras, el piazo in'cial del contraio debe estar vincu)ado &l del contrato
: de la obra a ejecutar y coriprender hesiz la lizuidacion de la obra, de conformidad con el articulo
. 10 de la Ley. .

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen e! devecho ce recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben

Pagar en . Ceja de iz Entidad, ubicado en la Gerencia de Rentas de la MDV,
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costado del Barco de la Nacion.

Recoger en - Subgerencia de logistica, ubicado en el 2° Piso del Palacio
Municipal, sito &n Av. La Playa N°188 -Ventanilla.

Costo de bases . Imgrssa: S/ 10.00 (Diez con C0/100 Soles)

Importante

El costo de entrega de ur: efempiar de las bases r:c puede exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL

Decreto Legislativo N°1440, Decreio Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto.
Decreto Legislative N°1436, Cecreto Legis:alivo Marco de la Administracion Financiera del
Sector Publico.

Ley N° 31639, Ley d= Equilibrio Finarciern cel Presupuesto del Sector Publico para el Afio
fiscal 2023.

Ley N° 31638, Ley de Prasupuesto del Secior Publico para el Afio fiscal 2023.

TUO de la Ley N°30225, Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado.
Decreto Supremo N°344-2018-EF, Regiamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Decreto Supremo N°277-2019-ZF, Modificazicn al Reglamentc de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Decreto Supremo N°168-2020-=F, Modificacidén al Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Decreto Supremo N°250-2020-=F, Mocificazién al Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Decreto Supremo N°162-2021-%F, Modificzcion al Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Decreto Supremo N°234-2022-EF, Modificazién al Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Directiva OSCE

Reglamento de Organizzciones y Funciones d2l Organismo Supervisor de las Contrataciones
del Estado.

Ley N°27806, Ley de Transparenciz v de aczeso a la informacion Publica.

Decreto Supremo N°008-2088-TR, Ragiameanto de la Ley MYPE.

Decreto Supremo N°0CE-2017-JU3, TUC de la Ley N° 27444-Ley del Procadimiento
Administrativo General.

Cadigo Civil.

Normas Técnicas de Control internc gars el Sector Publico, aprobadas por Resolucion de
Contraloria N°320-2006-CG.

Decreto Legislativo N* 1C71, Lev de Arbitraie.

Ley N° 29973- Ley General de Persona cor: Discapacidad.

Ley N° 27444, Ley de Procedirmiento adrrinistrative general, modificago mediante decreto
legisiativo N°1272.

Ley N° 27806, Ley d= Transparencia y de acceso a la inforrmacién publica, su modificatoria
mediante Ley N°303934. [

|

Las referidas normas incluyen sus resoscives modificaciones, de ser el caso.

f

-
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CAPITULON ’
DEL PROCEIMMIENTC DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTC DE SZLECCION

Segln el cronograma de l& ficha de seiecciér de la corvocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimossgunds Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerics y sus organismaocs pablicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SzACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consilitas u cbservaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademss de un indice d2 documentos®, la siguiente documentacion:

2.21.1. Documentacion de presertacion okligatoria

A. Documentos para la admisién Jde la oferta
a.1) Declaracién juradz de catos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento gile ecreditz ta represantacion d2 quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representance lege!, apode-adc o mandatario designado para tal efecto.

En caso de perscna naiural copla del documento nacional de identidad o
documerto andloge, ¢ dal certiicado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del agoderado o mandztario, segln corresponda.

En el caso ¢e consorcios, aste documento debe ser presentado por cada uno de
los integranies ce! consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
correspondz.

Advertenc:
De acuerdc con el ariic: o] Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibicas de exigir nn:strados o usuarsios fa informacién que puedan
obtener directameni ve la interoperatilidad a que se refieren los articulos 2
-/9 y 3 de dict:o Decrstc svo. En esa medida, sila Entidad es usuaria de la

 Plataforma ce Inieroperallidss cel Estado — PIDE” y siempre que el servicio web
- se encuenire act calaiogo de Servicios de dicha plataforma, no

C zde de vigencia de poder y/o documento nacional de
dentidad. '

a.3) Declaracion jurada de acuardo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

&  La omision del indice no determina l& no admision de Iz oferia.

~

Para mayor informacion de las Enticades usuarias y cei
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace hity

ztalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
s:/vreiw.cobiarnodigital.gob. pe/intercperabilidad/
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a.4) Declaracion juradea de cumplimianio de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 de! Capiwio |l ¢2 ia presente seccion. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion juracia de piazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
{Anexo N° &).

a.6) Promesa de conscrcic con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones & las cue se corncromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi come el norcentaje sguivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

.,”«, M -
doecurmantos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
a no admitida.

El 6rgano encargacdo ae las co
verifica la preseniacion ce [o:
oferta se considsr

B. Documentos para acrecitar los requisitos de calificacion

Incorporar er. la oferte los cocurnentcs que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” cue se detallan en 2l numerai 3.2 del Capitulo 11l de la presente
seccion de las bases.

2.21.2. Documentacién de presertacion facultativa:

a) Enelcasc dz micrcemprezas v pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, c¢eber presanlar 1z constancia o ceriificado con el cual acredite su
inscripcion =n el Registie de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos an ! Capitule 1V de la presente seccion de las bases,
a efectos de obtener el purtae previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacicr: cer fener la condicion de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 71}

Advertencia

El 6rgano encargado de [as coniratecinnes 0 ¢l comité de seleccion, segun corresponda, no
podré exigir al postor le orsseniacion de cocumentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos pasa la admisicn de a oferta”. “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOM CA

La oferta econdmicz expresade an SCLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total ce la oferta econcmica v los subtotales que [lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimeies. L.os pracios uniterios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2} decimaies.

8

Dicho documento se tendra en consiceracion en caso ds empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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- Importante

e El drgano encargacdo de las contretaciones o e! comité de seleccion, segun
corresponda, declara no adn fas ofertas que no se encuentren dentro de Ios
limites del valor refereincial previsics en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e Laestructura ce costos, se nresenta rara el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las cfertas es el promedio ponderado de ambtas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente férmula:

PTPi= 1 FTi+ ¢z Pay

Donde:

PTPi = Puntaje total del posteri

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puniaje por evaltiacion ecenomics el postor i

C1 = Coeficiente de ponderzcidn para ‘a evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderzcién para a evaluacion scondmica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =(0.80
C2 =0.20

Donde: c1 + c2 = 1.00

importante para la Entidad

Esta disposicion solo debe ser iacluide en el ¢zsc ds procedimientos ce seleccion cuyo valor referencial
sea igual o menor a cincuenta {(53; UIT:

2.4. PRESENTACION DEL RECURSD DE APELACION
“El recurso de apelacion se presenta enfe Iz Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte par preseniar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuerita bancaria se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta o 183-18838200-23
Banco o BANCO DF CRED!TO DEL PERU

|
N° cef o 002-193-1883820063-10 /

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de Iz buzna pro dese praszntar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumpiimieric del contrato.

®  En caso de transferencia interbancaria.

Ny
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b) Garantia de fiel cumpiimieric por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcic con firmas iegalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Codigo de cuenta intarbanicaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta hancariay ia eniidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del reprasentante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfaccionar al contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del ocsior en casc de persoria natural, o de su representante legal en case
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articiio 4
exigir a los administrados o usvarcs la infc

isl Decrelo Legisiativo N° 1246, Jas Entidades estan prohibidas de

‘macion gue puedan obtener directamente mediarnte
la interoperabilidad & que se refieran 1os ticulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaiia de la Plziaiorma de interoperabilidad del Estado — PIDE™ y

| siempre que el servicic web se encuente aciivo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma.
no corresponderd exigi: ios aocumesitos pravistos en los literales e) y ).

g) Domicilio para efectos de la notif cacién cu-ante la ejecucién del contrato.

h) Autorizacién de nctificacion ce le decisicn ce la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medics elecrénicos de corrunicacion . (Anexo N° 12)

i)  Detalle de los precios unitarios ds la ofeia econdmica’?.

j)  Estructura de costos c¢a la oferta econémica.

k) Detalle del monto de la oferta econdmica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman &l paguete™.

[) Copia de los diplomas que acrecitan la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo prefesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Gradcs Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacicnal da Educacidn Superior Universitaria — SUNEDU™.

m) Copia de (i) contratos v su respectiva conformidad o (if) constancias o (jii) certificados o (iv)
cualquier ofra documantacién que, ce manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos cue sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro docurnento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acrecitacicn de =sie requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes®S.

Importante

e La Entidad debe ecertar les diferentas darominacicnes utilizadas para acreditar la carrera |
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificaciin (por sjeraglo Ingznieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Amnbientel u otras denoiminaciones)

e Los documentos que acreditan la exoeriesicie del perscnal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidcs dai perscnal, el cargo desempediado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio ce iricio y cuimizacion, = nombre de la Entidad u organizacion que emite el

Para mayor informacion de las Enticades usuarias y c¢el Catdicgo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace hitps://vnvw.gobiamodigital.gob.pe/intercperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidzc en el SEACE, de corvformidad con la Primera Disposicidn Gomplementaria Transitoria
del Decreto Supremc N° 234-2022-i=F.

Incluir solo en caso de la contratecion bajo el sisternz & surna alzada.
Incluir solo en caso de contrataciones por paqucte.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equiparrienio estraiégico como requisito de calificacion.
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“ ddcumento, la fecha ds emision % normbres y epellidos cle quien suscribe el documento.

En caso estos documsnios sstablezcan ¢! plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sir: esyecificar los dias le Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejacutada peralelamente (iraslape), para el computo del tiempo de

dicha experiencia s6io se considerard uns vez el periodo traslapado. No obstante, de !
presentarse periodos iraslapzados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las |
experiencias acreditacas, saivo la supervisicr: de obras por paquete. !

Se considerara aquelie experiencia gue no tenga ung antigiiecad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha ds la presentacién de ofartas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de r-ansra integral los documentos presentados para
acreditar dicha experizncia. £ tal sentico, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puasto 1o coincda literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la expsiiencia si las actividades que realizé el profesional
corresponden con /a funcion propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganecor de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando seivicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuertfan con recepcidn procede oforgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto s el liferzl a; dei articuio 141 del Reglamento. :

o En caso que el postor ganacicr e la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente |
este para el perfeccioramiento de! contraio, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumnplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamenic, deben consignar expresamente el nombre completo o la |
denominacion o razén sociai ds los integrantas del consorcio, en calidad de garantizados, de .
lo contraric no podran ser acepladas puor las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consignz tnicamente Iz dznominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de FProvaedores an Conscrcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de consultcria de obras gue celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, astas ditimas pusdzn cforgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto cel contrato, porceriaje qgue es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del misrqo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben |
encontrarse registraccs en =/ REIMYFE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del |
Postor (Anexo N° 7) o en la solicilud de retencion de fa garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen ia cordicisa 2's MYPE, lo cual seré verificado por la Entidad en el link
hitp://www2.trabajo.god. pe/servicios-zn-iir2&-2-2 opeion consulta de empresas acreditadas en :

el REMYPE.

~ Importante

e Corresponde a la Entic'zd verificar gue las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumpian con ics requisitcs y condiciones necesarios para Su aceptacion y eventual

ejecucion; sin perjuicic de ia ceterminacion de las responsabilfdades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamenic Consuiar del Per( aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para gue los documenios [ihiicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perd, caben sstar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por e/ Ministeric de Rslacicnes Extericres del Perd, salvo gue se trate de -
documentos publicos emitidas en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que €st0s cuenten con la Apostille de fa Haya'®.

e la Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el

6 Segun lo previsto en la Opinign N° 0C9-2016/D7TN.
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2.6.

2.7.

presente numeral para ei perfeccicnamiario asl contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se parfecciona con iz suscripcidr del documenio que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buana pro, centro dei plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar ia documentacion recusride =n Mesa de Partes de la Entidad (Subgerencia de
Atencion al Vecino y Regisiro Civil), sitc a Espalda det Palacio Municipal y al Costado del CAV
(Centro de Atencién al Vecino) en el horario <2 08:00 hasta 17:00 horas.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el paco de & contraprestacion pactaca a favor del contratista en PAGOS
PARCIALES ; respectivamanite zn valorizacicnes menguales, bajo esquema mixto:

a) El90% del monto coritratado en crmadas mensuales proporcionales que resulten de
la relacion entre el monic conretedo al 90% v el nimero total de dias de la
ejecucién de la oore multiclicado perios dias del mes a que corresponde el servicio.

b) E 10% del monto contratado ¢ o preszntacion delinforme final y consentimiento
de la liguidacion del contraro cie cbrao.

Para efectos del pago de 'as contraorestacicnes ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente dccurnenizcion:

De acuerdo can el Reglemento de la Ley de Contrataciones del Estado para
efectos del pago d= las coniraorestaciones ejecutadas por el contratista, la
Entidad deberd contar con la siguiente
documentacion:

Recepcion y conformidad de parte de la Subgerencia de Supervision y
Liquidacion de Obras).

- Informe del furcicnario raspornable del drea usuaria (Subgerencia de Obras
PUblicas) emitiendo su ceniomrcod de la prestacion efectuada.

- Comprobante de pagc.

NUmero estirade de aias, reses, entre otros de la ejecucion de la
prestacion.

Dia, mes, entfre oros /
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CARPITULO W
REQUERIMIENTO

EL TERMINO DE REFERENCIA ELABORADO POR EL AREA
USUARIA SE ADJUNTA ESCANEADO Y FORMA PARTE
INTZGRANTES JDE LAS BASES
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3.1. REQUISITOS DE CALIFICACION

A | CAPACIDAD LEGAL.

HABILITACION

Requisitos:

Deberd contar con =i Registro Nac oral de Proveedores como consultor de
obras en la especiaidad ce Zonsutordia de Obras de edificaciones y afines
en la categoria B o superior.

Importante

© De conformidad con lz Cpinion N° 186-20716/D TN, la habilitacion de un postor, esta relacionada con -

. cierta atribucion con la cual debe coniar ef prevesdor para poder llevar a cabo la actividad materia

. de contratacion, este es ei caso de fas aclividad'ss reguladas por normas en Jas cuales se establecen
determinados requisitos qus las empreses deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la
efecucion de determinado servicic o estar zuicrizadas para la comercializacion de cierios bienes en
el mercado.

Acreditacion:

Se acreditard con copia del kKegisire Nacional de Proveedores Vigente.

Importante

i En el caso de consorcios, tcdos los insgranies deben acreditar este requisito.

B CAPACIDAD TECNICA ¥ PROFESIDNAL

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSCNAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Regquisitos:
Supervisor de obkrc

-Ingeniero Civil, Titu'ado.
Arquitecto

-Arquitecto, Titulado.
Ingeniero de Estructuras
-Ingeniero Civil, Tituicde.

' Ingeniero Sanitaric
-Ingeniero Sanitaric, Titulcdo.

Ingeniero Mecdanico Electric sia

-Ingeniero Mecénico Electricisia, Titulado.

Ingeniero de Impacio Ambiental v Seguridad ‘

- Ingeniero Ambienta: ¢ Ingeniero e Gastidn Ambiental o Ingeniero Ambiental y de
Recursos Ambientales o Ingenero de Recursos Naturales y Energia Renovable o
Ingeniero de Recursos =enovanies © Ingeniero Ambiental y de Recursos
Naturales, Titulado.

Acreditacion:
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De conformidad con el nuineral 49.3 da! articuio 49 y el literal &) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisiic de czlificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

 De conformidad con e! articulc 186 del Regiamento el supervisor, debe cumplir con las mismas

calificaciones profesioncles esiablecidas parz el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyectc '
- para la elaboracion dei expediente (ecnicc debe cumplir con las calificaciones exigidas en ef
- articulo 188 del Reglamanio.

B.2

EXPERIENCIA DEI. PERSONAL CLAVE

Reaquisitos:

Supervisor de obrg

- Debera acreditar una axperiancia laboral rminima de treinta y seis (36) meses
como: Superviscr y/o [nspzcior v/io Jefe de Supervisidon y/o Residente y/o la
combinacion de estos e inspeccidon y/o servicios de consultoria de
supervision de oora y/o ejecucidn dz obra, en la ejecucion de obras iguales o
similares al objsto da cerdratacon, compuiados a partir de la fecha de
obtencién de la coiegiatura v acreditado mediante contratos y su respectiva
conformidad de servicios y/o consiancias y/o certificados.
Su participacion en la aiscucion de la obra serd durante el plazo de
ejecucion con una incidencia da participacion del 100%.

Argquitecto

- Deberzg acreditar una =xpzarizncia laboral minima de dieciocho (18) meses
como: Arquitacto y/o Especialisia en Arquitectura, en obras en general.
Acreditados a partir de la fechz Je obtencion de la colegiatura y acreditado
mediante contraios y su rescectiva conformidad de servicios y/o constancias
y/o certificadcs.
Su participacién en ‘a ejscucion de la obra serd durante el plazo de
eiecucion con una incidencia <= participacion del 75%.

Ingeniero de Estrucluras

- Deberd acreditar una axperiancia laboral minima de dieciocho (18) meses en
la ejecucidn de ohras de edificacicnes, desempefiando cargos como: Ingeniero
Estructural o Especialista en Estructuras, en obras en general. Acreditados a
partir de la fecha de obercidr de la colegiatura y acreditado mediante
contratos v su respectiva conformidad de servicios y/o constancias y/o
certificados.

- Su patrticipacion en ja eiecucion de la obra serd durante el plazo de
eiecucion con vna incidersia <= participacion del 100%.

Ingeniero Sanitaric

- Deberé acreditar una experiancia laboral rinima de dieciocho (18) meses de
experiencia en corno: Suoervisor, ylo residente y/o especialista en
Instalaciones Sanitarizs y/o Especialista Sanitario, en obras en general.
Acreditados a partir ds la facha e cbtencion de la colegiatura y,acreditado
mediante contraios y su respectiva conformicdad de servicios y/o gonstancias
y/o certificadcs

- Su_participacion_en :a ejacucion de la obra sera durante el plazo de
ejecucion con vna incidencia da participecion del 100%. \

»y

Ingeniero Mecdnic p electricizie
- Deberé acreditar una axperiancia laboral minima de dieciocho (18) meses en

la ejecucidn de obras en ceneral. como: Especialista Instalaciones eléctricas

y/o especialista en insialacionss electromecaricas y/o denominaciones
similares. Acreditados a rzslir de Iz fecha de obtencidn de la colegiatura y

14
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acreditado meciante contratos v su respectiva cenformidad de servicios y/o
constancias y/o certificado:s.

Su participacion en ia eiecucion de la obra serd durante el plazo de
eiecucion ¢con una incidencia d= participacion del 75%.

Ingeniero de Impaato Ambienial vy Sequridad
- Deberé acreditar una experiancia laboral minima de dieciocho (18) meses en
la ejecucion de obras en geners desempefiando cargos como: Especialista
y/o Ingeniero y/c Supervisor v/o jefe y/o responsable y/o Residente Ambiental
y/o Ambientalista en: Mitgacidn ambientai 0 ambientalista o monitoreo y
mitigacion ambiental ¢ impacic ambiental o medio ambiente, en obras en
general. Acreditados £ periir de |z fecha de obtencidn de la colegiatura y
acreditado mediante coniraios vy su respectiva ccnformidad de servicios y/o
constancias y/o certificado:s.
Su participacién en la elacuc dn de la obra sera durante el plazo de
ejecucion con una incidencis de participacion del 100%.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 dai erticuio €9 y el literal @) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisitc de calificecion se soredita para la suscriocion del contrato.

Importante

De conformidad con el arficuio 186 del Reglemento ef supervisor, debe cumplir con le misma
experiencia establecida nara €! rasidante ge ehra. Asimismio, el jefe del proyecto para la elaboracion
del expediernte técnico cshbe cumplir con la expesiencia exigida en el articulo 188 del Reglamento.

Importante para la Entidad

Asimismo, la Entidad puede adoptar unc o més e los raquisitos de calificacion siguientes:

B

CAPACIDAD TECNICA YV PROFESICNAL

B.3

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICT

Reaquisitos:

DESCRIPLION D

COMPU TADORA PORTATIL

02 | IMPRESORA C1

03 | CAMION=ZTA PICK U® 01

04 | UTILES Dz OFCINA ¢1

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 el articulo 48 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisitc de calificacit.:n e acredita para ia suscripcion del contrato.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESEECIALIDAD

J
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Requisitos:

El postor debe acreditar un monte facturzdc acumuiado equivalente a dos veces el valor referencial por
la contratacion de servicios de consulicria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria,
durante los diez (10) afics anteriores & ia facha de la presentacion de ofertas que se computaran desde
la fecha de la conformidad o emisién d(;i cornprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de chra similares a los siguientes Construcciéon ylo
Mejoramiento y/o Creasion vio Remodeiacién ylo Rehabilitacion y/o Recuperacion de
Complejo deportivo y/o Servicio deporiive ylo Parques yfo Servicio de Recreacion y
Esparcimiento y/o plzzas ylo polideportivos ylo areas deportivas en general o la
combinacién de términcs aneriores, giue contengan los siguientes componentes de
Muros de Concreto Armnadae, pisc de mquumes, carpinteria metalica, losas multiusos,
instalaciones sanitarias, instalaciones sléctricas, instalacidon del sistema de puesta a
tierra, graderias.

Acreditacion:

La experiencia del postor en ia especielidad se acraditara con copie simple de (i) contratos u 6rdenes
de servicios y su respeactiva conformicad, constarcia de prestacion o liquidacion del contrato; o (i)
comprobantes de pagc cuva cance:acion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abonc, r,porte ce ectaco de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredits el azino o madiante cancelacion en el mismo comprobante de
pago!”.

Los postores pueden presantar hasta un méximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacidn v i factor “Experiericia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprokbantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dichz coniratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones irdependientes, =n ciyo caso solo se corsiderard, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en e Anexo H° & referdo a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en gjecucidn, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada duraiie los cizz (10) afios antericres a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjurtarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago carcelados

En los casos que se acredile exseriencia acauirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de conscreio dal cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en ef coniraio presznizdo; de o contrario, no se computara ia experiencia
proveniente de dicho conirato.

Asimismo, cuando se presanten contreics derivados de procesos da seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacior: s cefirg al rétodo descrito en la Directiva “Participacidn de Proveedores
en Consorcio en las Corntratacionzs del Estadc”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al gorcentaje de particicacidon de ia promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichcs dacunieniss 1o se (:onsigne sl porcentaje de participacion se
presumira que ias obligacicrias se ajecuaron i partes iguales

Si el titular de la experiencia no es &l postor, consignar si cicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue ransmitida Hor reorganizacion societaria, degbiendo acompariar
la documentacion sustentaiciia correspondiente.

7 Cabe precisar que, de acuerdo con f¢ Resoiucidn ¥° 0068-2)18-TCE-S1 del Tribunal de ContrataLones; del Estado:

“... el solo sello de cancelacc sn e! comp:oban ruardo ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acradite cidn que procuz ciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sole declaracisn del postor afirmancc que el comprobante de pago ha sido
canceilado”

“Situacion diferente se suszita snie ei sello coincade par el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“pagado’] supuesio en el cua! =i se conizria zon ia deslaracion de un tercero que brinde certeza, anie la cual debiera
reconocerse la validez de la exoeriencia’.

st
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Si el postor acredita experiencia de otra parsona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicicniaimente el Arexo N° 9.

Cuando en los contratos, érdenes ce servicio o comprobanies de pago el monto facturadc se encuentre
expresado en moneda extranjera, cebe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Segurcs y AFP corespondiente a la fecha de suscripcidn del contrato, de
emision de la orden de servicio ¢ de cancelacién del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, ios postores ceban lienar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

e  Elorganc encargado de fas contratacionss o el comité de seleccion, segtn corresponda, debe
valorar de manera integral los documartcs presentacdos por el postor para acreditar la .
experiencia. En tal sentido, aun ctiando en los documentos presentados la denominacion del
objeto contractual nc ccincida literalmenis con el previsto en las bases, se debera validar la
experiencia si las actividades que sjesuté 2l postor corresponden a la experiencia requernda.

=1s)

e En el caso de consoicios, la caliiicaczién ce 1a experiencia se realiza conforme a la Directiva '
“Participacion de Pro/eedciss en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una corsuita u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacién del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que |
aprob¢ el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

El cumpiimiento de los Té:mincs de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionaimente ja Entidad puede solicitar documentacion que acredite el
cumplimiento del algtin compsnente de estes. Para dicho efecto corisignara de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en e literal a.5) dei numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las
bases.

Los requisitos de calificacion determinan i los postores cuentar con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no imediante declaracion jurada.
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CAPITULO IV .
FACTORES 22 EVALUACION

De acuerdo con el amculo 87 del RGC/a nmm
evaluacion:

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

Importante para la Entidad

se deben establecer los siguientes factores de

PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTORES DE EVA CION PARA SU ASIGNACION
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN L& ESPECIALIDAD 80 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturaco acumulado equivalente a
TRES (3) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATAZION,
por la contratacion ce servicios de consultoriz de obraiguales o similares
al objeto de la convocsteria, curanie lox‘ diaz (10) afcs anteriores a la
fecha de la presentacién de ofertes que s2 computaran desde la fecha
de la conformidad o emisidn dai con‘lpa'o"aante cde pago, segun
corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se seraditard con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servi y st respeciive conformidad, constancia
de prestacién o liquidacion dei contrato; o (i) zomprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental v fehacizntemente, con voucher de
depésito, nota de aborc, reporte cea estads de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Enticdad de! sistema financiero qua acredite el
abono o mediante cancalacion en e mismo corprobante de pago'®.

5}

M = Monto facturado
acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= 3" veces el valor
referencial:
80 puntos

M >= 2.5 veces el valor
referencial y < 3 veces el
valor referencial:

50 puntos

M > 220 yeces el valor
referencial y < 2.5 veces el
valor referencial:

Las disposiciones sobre el raguisito de calificacion “Experiencia del 30 puntos
postor en la especialidqd” previstas; en el Lterel C del nurneral 3.2 del

Capitulo Il de la preserie seccion ce las bazes resultan aplicables para

el presente factor.

METODOLOGIA PROPUESTA 20 puntos

Evaluacion:

Se evaluara la metcdologia propuests 5o e postor para la gjecucion de

Desarrolla la metodologia
que sustenta la oferta

18

-

20

Cabe precisar que, de acuerdo con la Fasciucion N° (065

cons:derado como una acraditecion que prociuze

El monto debe ser mayor al requericc cemo requisito de ca
de calificacion una (1) vez el valer refarenciai la metodoiog:

el solo sello de cancelaclc: en e! comprobants,
e

El monto no puede ser mayor a tres (3 veces 2l vaicr referencial.

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < Z veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 vaces e valer refarencial [.2:] puntos

-2)12-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

cuardo ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
zcigncia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sole declaraciin del postor afrmanco que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

“Situacion diferente se suscita anie el sailo colocado par el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“pagado’] supuesio en el cual si se c')mcna con ia Ceclarecion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

ifizacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
2 Jel factor de evaluacion podria ser la siguiente:

/
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- At t1n e PUNTAJE / METODOLOGIA
2 S EYALUADIS Z
FACTORES DE EVALUATION PARA SU ASIGNACION
la consultorfa de obra, cuyo contenide minimo es el siguiente 20 puntos

1) Procedimients de trabajo para supervision
3) Mecanismo de contrel de costos v tiempos de supervision

Acreditacion:

metodologia propuesta.

2) Mecanismo ce aseguramienic de czlidad para la supervision

Se acreditara mediante la presentazion del documento que sustente la

No desarrolla la metodologia
que sustente la oferta
0 puntos

Para acceder a la etapa de evaluzcion aconémica, el postor debe obtener un puntaje técnico

minimo de ochenta (80) piiitos.

Importante

seleccion, segun corresponda, guardan vine

e L 0s factores de evaluacidn elaborados por af érgano encargaco de contrataciones o el comité de
Alacion, razonabilicad y proporcionalidad con el objeto

de la contratacion. Asimismo, estos no pusdan calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

de Referencia ni los redtisitos ds calificacion.

e [Las ofertas técnicas que 1o alcancen & puriaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA, (Puntaje: 00 Funtos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando ia oferia ecendmica cel postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el documenio que contiene la oferta
economica (Anexo N° 6).

La evaluacién consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo vy
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Omx PMP
Qi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos

/
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CAPTULOV
PROFORNA DELL CONTRATC

- Importante

. Dependiendo del objeto del contrato, de imwiaf ‘ndispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propusstas en el prasente documento, las que en ningun caso pueden
- contemplar disposiciones conirarias & la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, l& CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA SUPERVISION L[E ¢CERA DEL SALDO DEL PROYECTO DE
INVERSION“CREACION DEL $ERVICID DEPORTIVO DEL COMPLEJO "LOS CEDROS" UBICADO
EN EL A.H. LOS CEDROS DE LA ZONA NORTE DEL DISTRITC DE VENTANILLA - PROVINCIA DE
CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAQ”, que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA EN'TEDALJ, corn RUG N° [........], con domicilio legal en [......... 1
representada por [............. 1, identificado  con DN N° [, ., y de otra parte
Lo . @ RUC N* |lewseesss ], con domicilio legal en
[oeee ], inscrita en la Ficha N [ ] Asiento N° [................ ] del
Registro de Personas Juridicas ce la ciudad (Ie {..............], debidamente representado por su
Representante Legal, [.............cooi . con DNI N° | T ], segun poder inscrito
enlaFichaN°[.............. ], Asiento N° | ] e=l Registro de Personas Juridicas de la ciudad de
T ], a quien en adelante se le 'iﬁno ninara L CONTRATISTA en los términos y condiciones
siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: AH“??‘EC"’"DE“‘[‘E;

Con fecha [... oo 1 gl Organe ancargedo de las contrataciones o el comité de seleccion,

segun corresponda ad ucicd la duenz p’u de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOME—!\(, ATHRA DEL F *RCCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacién de la CONTRATACION DEL SERVISIO DE C“)NSULTORIA DE OBRA PARA LA
SUPERVISION DE OBRA DEL SALDC DEL PROYECTC DE INVERSION“CREACION DEL
SERVICIO DEPORTIVO DEL COMPLEJO "LOS CEDROS" UBICADO EN EL A.H. LOS CEDROS
DE LA ZONA NORTE DFEL DISTRITY DE WYENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO -
DEPARTAMENTC DE CALIL. M)’ 3 [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO],
cuyos detalles e importe corstan en los documentos integranies del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por chjeto la CON H-hi THCION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA SUPERVIS] i:)N J-. (BRA DEL. SALDO DEL PROYECTO DE
INVERSION“CREACICN DL SERVICIO [rEPu:'JRTIVO DEL COMPLEJO "LOS CEDROS"
UBICADO EN EL A.H. LOS JEDROS EME L& ZOMA NORTE DEL DISTRITO DE VENTANILLA -
PROVINCIA DE CALLAQ - DERPARTAMENTCO DE CALLAD”

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente conirato asciende = [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestcs de Ley.

Este monto comprende el cosio dal servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruztas v, de sar el case, los costes laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier oiro concepto que puzda tener incidencia sobre la ejecucion del servigio
de consultoria de obra materia del presenia corirato.

CLAUSULA CUARTA: DEL 2AGC*
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contre prestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONE )A]
en [lNDICAR Sl SE TRATA D& PAGO UNIGD. PAGOS PARC!AL&-a O PAGOS PERIODICAOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASC DE PRCCELIN INTQS DE UPEF{\HSEON DELA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISICN DE OB RAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de iz recepcién formal y completa de la docurnentacion
correspondiente, segun lo estabecido en e articulo 171 del Reglamento de la Ley de

21 En cada caso concreto, dependience de la nzturalzza del contrato, podré adicionarse la informacion que resulte pertinente

a efectos de generar el pago.




i
|
|
|
I
|
i
|
1
i

!

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILIA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°J38-2G23-MDV-7

Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de ctorgar la ¢ ,mormldad de la prestacion debera hacerio en un
plazo que no excedera de los guince (1£) dias, bajo responsebilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar ¢l page dentro de ios diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siemgre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo respensabilidad el funcionario competente.

En caso de retraso en el pagc por parte de LA ZMTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA terdra derecha al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones dei Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oporturidad en que &l pago debid efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL FLAZO DE LA EJECUCION DEE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion dei presente co rirato 2s de [ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE EST/«BL ZZC,A Bt EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONI RATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDC INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Refarencia la gjacucion de actividades de instalacion, implementacion
u otros que deban realizarse de mansre oprevia &l inicio dei plazo de gjecucion, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDAZES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] esde[.......... .1, el mismo quz <2 computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIANL”

Incorporar a ias bases o eliminar, segan corresponda.

Importante para la Entidad
En el caso de contratacion de prestacionas 2ccs307ias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACICNES ACCESORIAS?

“Las prestaciones accesorias tiener: por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias ascience a [CONSIGNAR MONEDA 'Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de gjecucion de las prestaciones accesorias es de [........J.el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA F=CHA QUE SE ESTAELEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES FREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE
LA EJECUCION DE LAS PFESTACIONES /£( “ESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASO].

[DE SER EL CASO, INCLUR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar a las bases o eliminar, segan corresponda /

|

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO {

22 De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias ‘os contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es)

principal(es) y de la(s) prestacién(es} accescria(s), puede r contenidos en unc o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo coc nto, estas deten estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, e: prezio y plszo de cada orastacion.

/
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. Al amparo de lo dispuesto i el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
- Contrataciones del Estado, e los contraios de consuitoria de obra, si el postor ganador de la buena
- pro solicita la retencion del diez por ciento {10%; del monto del contrato original como garantia de fiel

. efectuar LA ENTIDAD, durerte la primera imitac dzl nimerc total de pagos a realizarse, de forma

e Garantia fiel cumplimients por prestaciones accesorias: r('.tOI\SIGt‘\i/‘\R EL MONTO], a traves
de la [INDICAR EL TIPQ DE GARANTIA PRESENTADA] {INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida nor [SENALAR EMPRESA GUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplirnianto otal de las obligaciones garantizadas.

| Importante

- Importante

El presente contraio esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?®, asi como los

documentos derivados dzal procedimiento de zeleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entregd el perfeccionarniento del contrate la respectiva garantia incondicional,

solidaria, irrevocable, y de reglizacion autcméiica en el pais al sclo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGN, AR EL MONTQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA MMI‘““'} Monte que es egquivalante al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misme gua dede mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacidn final.

cumplimiento de contrato, dete consignarse (o siguiente:
“De fiel cumplimiento del coritrato: [COMSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe

prorrateada, con cargo a ser cevuelio a fa finalizecion del mismo.”

En el caso que corresponda, cunsignar lo siguiente:

. Contrataciones del Estado, si 2/ postor ganador ds |
prestaciones accesorias, debe consignarse 10 siguients:
. “De fiel cumplimiento por pres:aciones accescrias [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion

- que debe efectuar LA ENTIDAL, durants la prire
- forma prorrateada, con cargo a ser devuelio & la inalizacior: def mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCICN DE GARSNTIAS POR FALTA DE RENOVACION

Al amparo de lo dispuesto ‘ar1 el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de

2 la buena pro soliciia la retencion del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de ia presiacion accesoria como garantia de fief cumplimiento de

era mitad del namero total de pagos a realizarse, de

LA ENTIDAD puede solicitar Iz gjecucidn de ias garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha da su vencimi

155.1 del articulo 155 del Reglamento da2 la Ley de Contrataciones del Estado.

; Importante para la Entidad //

nto, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral

. Solo en el caso que la Entidac’ hUE/EbEWZNC‘GS‘O (Jrgar adelanto, se debe inclujr la siguiente clausula:
- CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

 “LA ENTIDAD otorgaréd [CONSIGNAR NUME=D DE ADELANTOS A OTORGARSE} adelantos

- directos por el [CONSIGNAR PORCENTAE QU NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
. CONTRATO ORIGINAL] del raonto dal contrato ciiginal.

23

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferia eccndmica del postor ganador de la buena pro.

/
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. EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantcs dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
. PARA LA SOLICITUD], adjurtando a su solicitud la garaniia por adelantos mediante carta fianza o
. poliza de caucién acompafiada de! comprobante de pago ccrrespondiente. Vencido dicho plazo no
- procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar ¢! monto soiicitzdo centro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, segdn correspoinda.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAL DI L& PRESTACIGON DEL SERVICIO
La conformidad de la prestecion del servicio ze regula por lo dispuesto en el articulo 168 del

Reglamento de la Ley de Contraraciones c2l Estado. La conformidad serd otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANIC: QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIZAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazc otorgado, £l CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgzr ai CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuastc corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para suibsarar.

Este procedimiento no resuita apliceble cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condicicnes ofrecidas en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutads |z prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACISN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara pajo jurarrento cue se cornpromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bejo sencion ce quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consulforiz de obras pars elakorar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACIOH DE ATENDER LES CONSULTAS

EL CONTRA T/STA asume la chligacion de aterderlas consultas que ie remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 cel articulo 93 de! Regiamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucion de diches consultas. A ENTIDAD adopta fas acciones correspondientes.

 Advertencia

Constituye infraccion pasib;s cle sancior ssqun o wewsto en ¢l literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
 de la Ley, negarse injustificadamsnte & cumpiir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridac &l pagc.

Incorporar a las bases de consuitoria de obras para ‘a elaboraciér: de expedientes téchicos o eliminar, segan
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA; RESPONS A;‘”!LIEMD S0R VICIOS OGULTOS

La conformidad del servicic por parte ¢e LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocuiios, corforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estadc y 175 ce su Regiamento.

El plazo méximo de responsabilided ce! contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ARNOS,
SEGUN CORRESPONDA] ajda(s) contaddo & oartir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

/
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Importante para la Entidad

En los contratos de consuitoria cie obras para 2laborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el Ultimo pérraio de esta cigusuie por i siguiente:

“El plazo méaximo de responsabilicad ael contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Enticad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (8) £NOS] afios despuss de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”. ,

En los contratos de consulicria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el Gltimo
parrafo de esta clausula por el siguienie:

“El plazo méximo de responsabilidad del centratista puede ser reclamada por la Entidad por
 [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENCR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTILAD”.

/]

Incorporar a las bases de conslioria te obras para ia elaboracidn de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticeimente una penalidad por mora por cada dia de atraso,

de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
& x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
F = 0.25 para plazos mayoras a sesenia (60) Jias o;

El retraso se justifica a fravés de la sclicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado si reiraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, da rrode objetivarnenie sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En =ste ditiro caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da iugar &l page de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 dal ariiculc 1382 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora s¢ aplicaran las siguientes penalidades:

T

Otras penalidades |

N° Supuestos de aplicacion de cenaticad Forma de calculo Procedimiento

1T | Cuando el personal acreditado
permanece menos de sesernta (60
dias desde el inicio ce su
participacion en o gjecucion del | (0.2 UIT) por cada
contrato o delintegro del plozo ce | dia de ausencia
ejecucion, si este es mencr a los | del personal en el
sesenta (60) dias, de conformiced | plazo previsto.
con las disposiciones establecicas
en el numeral 150.2 del articuio 190
del Reglamento.

Segun informe de
la subgerencia de
obras publicas.

2 | En caso el contrafista incumpla |, .
‘ . 0.2 UIT} por cada | Segun informe de

con su obligacion de ejlecutor i | ; .
dia de ausencia | la subgerencia de

prestacion con el personct el seranal obras pUblicas
acreditado O debidarmente | °° PO ) P -

i
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sustituido.

Si como consecuencia de verificar
el funcionamiento u ocperafivicad
de la infraestructura culmiraca v
las instalaciones y ecuipos en caso
corresponda, el comite  de
recepcion advierte gue la cbra no
se encuenira cuiminada.

j]

10% al monto del
contrato de
supervision

Segun informe del
comité de
recepcion

Inasistencia injustificado en la chra
por parte del Supervisor.

1 penaiidad diaria
(PD) por cada dia
de ausencia.

En caso de que
dicha inasistencia
supere los cinco
(5) dias, la Entided
podrd resolver el
contrafo. Segun
informe de la
subgerencia de
obras publicas.

Inasistencia injustificadc en a chra
, por parte del parsonal t2cnico
propuesto.

1 penalidad diaria
‘PD) por cada dia
de ausencia.

En caso de que
dicha inasistencia
supere los cinco
(5) dias, la Entidad
podrd resolver el
contrato.  Segun
informe de la
subgerencia de
obras publicas.

Inasistencia  injustificacla ¢ unad
reunion de ceordinacion
convocada por escrito por g

1 penalidad diaria
[PD) por cada dia
de ausencia del
orofesional

En caso de que
dicha inasistencia
supere los tres (3)
inasistencias

injustificadas , la

Entidad. ‘ Entidad podrd
convocado.
resolver el
contraio.
inicial de
supervision
No presentar dentro del clczo | [0.25 UIT)  por | elaborado y
previsto un informe ftécrico o | cada dia  de | suscritfo. Segun

administrativo.

demora

informe de la
Subgderencia de
obrdis publicas.

Presentar en forma eradc  un
informe y/o valcrizaciéon de sora.

0,15 Um por
cada arror
encontrado.

En /caso de que
algun informe y/o
valorizaciéon  de

obra presente
errores. Segun
informe del

coordinador de
obras publicas.

Presentar en forma incomglata, urn
expediente de ampliaciores de
plazo, prestaciones adicionaies de

10.25 Um  por
cada
oresentacion.

Se considerard
incompleta Si
carece de

/
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obra, mayores gcstos gereralss,
etc.

informacién,
documentos o)
formato ce
solicitado o no ha
sido suscrito por el
especialista
respectivo. Segun
informe de la
subgerencia de
obras publicas.

10

Errores de cdlculo en

valorizaciones.

{0.15
cada
deficiente.

uit)  por
ingreso

Al momento de
presentar la
valorizacioén.
Segun informe de
la subgerencia ce
obras publicas.

11

Informacion errado vio
recomendaciones que afecten los
intereses institucionales © qus no s
ajusten a las normas v reglamentces
vigentes.

1 penalidad diaria
(PD) por
cada ingreso
deficiente

Al momento de
presentar el
informe  mensual
de valorizacion.
Segun informe de
la subgerencia de
obras publicas.

12

No atender oportunamenrie (s
consultas  efectuadas por sl
residente en el cuccerna de obra

13

No atender oporfunamerite s
consultas  efectucdas  por i@
Entidad.

0.25
cada
demora.

ult)  por
dic de

De acuerdo dl
arficulo 187 del
Reglamento de
Contrataciones

con el Estado.
Segun informe de
la subgerencia de
obras publicas.

'0.25 UIT)  por
cada dia de
demora.

De acuerdo al
arficulo 187 del
Reglamento de
Contrataciones

con el Estado.
Segun informe de
la subgerencia de
obras publicas.

14

Elevar consultas < la Enficod sin
agregar alternativas ds solucion
suscritas por sus especialsias v
recomendacior.es.

1 penalidad diaria
‘PD) per cada dia
de demora.

De acuerdo dal
articulo 193 del
Reglamento  de
Contrataciones

con el Estado.
Segun informe de
la subgerencia de
obras publicas.

15

Falta de dirigencia por parte del
supervisor para tomar acciches

N pendalidad diaria
‘PD) por cada dia

y/o readlizar recomendacionss

de demora.

De ocuerdo al
articulo 187 del
Reglamento  de

{
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Contrataciones
con el Estado.
Segun informe de
la subgerencia de
obras publicas.

16 ,
Entrega de resultcdo ce pruebas | (0.20  UIT)  por Al momento ge
presentar el

; de control de cdlidad en cbra | cada dia  de|!
. ) o L informe mensual
’ incompletas y/c no comentacas. | demora. P
de valorizacion.

17 _, De acuerdo a la
directiva N° 009-
2020-OSCE/CD

Si el‘ superv:s'cif"‘ no 'rree::ﬂ;:z;.f;f 010 UM por del 'Orgomsmo
anotaciones  dicrios de s : Supervisor de Las

. ; | cada dia de .

ocurrencias de o obra, en el ermora Contrataciones

cuaderno de obra digital. ‘ ‘ del Estado. Segun
informe de la
subgerencia de

obras publicas.

| Importante

De haberse previsto establecer venalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
. penalidades, los supuestos de aplicacién de penciidad, la forma de calculo de la penalidad para cada

supuesto y el procedimiento riediante el cuei se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo

163 del Reglamenio de la Ley de Contretacionss del Estado. ?

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuanta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resuliznte de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalicades pueden alcarnzer cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto dai conirzto vigerts, o de ser el caso, del item que debiod ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el ronte maximo de {a penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, L.A ENTIDAD pusdz resolver e contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLULION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver 2! contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contratacionzss dal Estado, y el articulo 164 ,de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD proczde s de acuerdo a lo establecido fen el articulo 165 del

Reglamento de la Ley de Contratacinnes del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPCNSAR:.IDAD DE LAS PARTE

Cuando se resuelva el contraio por causas impuiables a algunas de las g’artes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasicnacios, a través ce |z indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penzles y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemenie no axime z ninguria de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente coatraio.

EL CONTRATISTA declara v garantiza ne haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrartes de los drganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores ¢ personas vinculacas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamente de la Lay de Contraizcionas del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en genera!, cualguiar bereficiz ¢ incentivo i'egal en relacidn al contrato.

/
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Asimismo, el CONTRATISTA se obliga & conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidac, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamertz o a “raviés de sus sccios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los organos ce administracion, apederados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vincuizdas a ias que se refiere el articulo 7 de! Reglamento de la Ley de
Contrataciones de! Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromeate a i) comunicar a les autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualguier actc o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar madidas técricas, crganizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromets a no coiocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciores refiidas con la ética. En tai sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier fipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualgiliera saa (e finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETH¥A: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en ests contrato, en la ey de Contratacionas del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita ¢l OSCE y dernds normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciores partinentss del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAYA: SCLUCION 38 CONTROVERSIAS

Las controversias que surjen enfre las paries curante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segln & acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiena derechc = iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto er iz Lev de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las paries tiens el derecho a solizitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segin lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicic de recurrir al arbjtraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un ecuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sonmztidas a arbitraje. /

El Laudo arbitral emitido es irzpelabie, cefinitive y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en 2f numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD £ S ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar e oraserie contrato a Zscritura PUblica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidac.

ZCTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
cto de las rotificaciones que se realicen durante

CLAUSULA VIGESIMA: DOWMICILIC PARL EF
v{j Las partes declaran el siguierite domicilio para @

la ejecucién del presente conirato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: {......... Ay |

DOMICILIO DEL CONTRAT.STA: {CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA EBUENA PRO AL PRSESENTAR LCS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATC)

La variacién del domicilio agui deciarade de alyura de las partes debe ser comunicada a la otra

24 De acuerdo con el numeral 225.3 dei articuic 225 cel Reglamenio, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimiertos de seleccicn cuvo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

“ /
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parte, formalmente y por escrito, cor: una articipacidn no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases intagradas, la ofartay las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en cefial de conformicad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA]
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

- Este documento puede firmarse digitalmsnie si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
- Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificacos Digiiales?. ’

% Para mayor informacion sckre |z rcrmetiva  de  firmas  y  certificados  digitales  ingresar  a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digita.es/firnas~y-csrificados-digitales

/
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CAPITULO VI )
CONSTANCIA DE PRESTACICH DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Regiamerito, se dajz expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente ccoumero.

1 DATOS DEL Numero del docurnanto |
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL

Nombre, denominzacion o razén
CONTRATISTA

social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA $£A JN CONSORCIC, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o rezén social dai ‘ RUC Y Descripcion de las
. . . 0 . .
integrante dal consorcio i obligaciones

3 DATOS DEL

CONTRATO Nuamero del contratc

Tipo y numerc del
procedimiento de seiecc:én

Supervision
- o dela
Flaboracion de .. L,
: . P elaboracion Supervision
Objeto del contrato + Expediente
Téchico del de Obra
Expediente
Técnico
Descripcion dei obigio dal
contrato
Fecha de suscripeian de
contrato
Monto tcta! sjecutado ced
contrato
Piazo criginal dias calendario
Ampliacién(es) de plazo dias calendario
Plazo de eiacucidn coniractuai - . _F‘otal plazo _ dias calendario
. Fecha de inicio de la consultoria de
obra
' Facha final dz la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO Ubicaci¢n dal proyscio

Monto del presupuesto

Denominacion del proyecio

En caso de Supervision de Obras
5 DATOS DE LA OBRA | Denominacion de la obra
Ubicacién d= la obre
Numero de adicionaies ¢e chra
Montoe total de los adicionales
: Numero de deductivos
i Monto total de los deductives
/f Monto total de la obra

;\ /
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6 APLICACION DE

2 las penalidades po
PENALIDADES Monto de las penalidades nor

mora

Monto de otras penalidades

Monto tetal de ias penelidades
aplicadas

7 DATOS DE LA o
ENTIDAD Nombre de iz Enticad

RUC de la Entidad

Nombres y epelliccs det
funcionaric cue emite la
constancia

Cargo que ccupa en la Entidad

Teléfone da contacto

NOMBRE, FIRME Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXD N1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR
Sefiores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N 038-2023-MU°
Presente.-
Elque se suscribe, [............... -], postor y/o Represantante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DCCUMENTO DE DENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA J'JR DICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiznto N° [CONSIGNMAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que le siguienie 2‘ ~formacion sz sujeta a la verdad:
Nombre, Denominacién o
Razén Social :
Domicilio Legal : o
RUC: - Teléfono(s)
MYPE26 Si | No |
Correo electrénico :
Autorizacion de notificacion por corrgo eectronico:
Autorizo que se notifiquen al corrzs elesronico incdicado las siguientes actuaciones:
1. Solicitud de reduccion de la cferta economicz.
2. Solicitud de subsanacién de ios reguisitos pare perfeccionar el contrato.
3. Solicitud para presentar los cocurmentos nara perfaccionar el conirato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsic en e articulo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso &l expadientz ds contratacion.
Asimismo, me comprometo a remitir le: confirmacior de recepcior, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacian.
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
Firtae, Nombres y Apalidos del postor o /
Representante iegal, segun corresponda |
_Importante
 La notificacién dirigida a la direccion de correa olecirénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad raciba acus2 ae recspoion.
- Importante L s
f) 26 Esta informacion sera verificada por iz Entidac en la pigina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acredi:adas =1 el R = en el link hitp://Awww2 trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tor ganado

tendra en consideracion, en caso &l p zna oro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de el curnglimisnto se io sefialado er el numeral 149.4 del articuio 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglaments. Asimizio, dichz informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reg'amento.

/
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1 Cuandaéé trate dé édﬁéon:ios:, {a declarecicn jurada es la siquiente:
ANEXD Ne 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA NO 038-2023-MI3 -1
Presente.-

El que se suscribe, [.................], representants cormur del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CCNSIGNAR TIFO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERQO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURANENTO que la
siguiente informacién se sujeta a la verdzd:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : ' Telgforo(s) .
MYPE?’ | Si : No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién ¢

Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Telgfono(s) :
MYPE?28 Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...
Nombre, Denominacién ¢
Razén Social .

Domicilio Legal :

RUC : ) | Telsforo(s): |
MYPE2® . Si | No |
Correo electrénico : B
Autorizacion de notificacion por cotreo eiectronico: /
| Correo electrénico del consorcio: [

Autorizo que se notifiquen al corrao electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la cferta economice.

2. Solicitud de subsanacién de ios reguisitos pare perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documesntos para parfzccionar ei confrato, segun orden de prelacion,

27 Esta informacion sera verificada pcr ia Entidac en Iz pigina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acredizadas =n el REMYPE &n el link http:/Avww2 trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso ei consorcio gareacor de a buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garzantia de fiel cumplimiznto, segun lo sefialado en el numeral 149.4 de! articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimis dicha informacidn se tendrd en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articuic 91 del Reglame&nto. Fzra dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o peguefia emprese.

28 |bidem.

29 |pidem.
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de conformidad con lo previsio en el articulo 147 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expadienta da contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirtnacion. de recepceion, en 2l plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacidrn.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombires v Apeliides del representante
comin del cansorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad raciba acus2 de recaplion.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°038-2023-MDBV-1

ANEXD e 2

DECLARACIEIN JURADA
(ART. 52 DEL. REGLAMENTC DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 038-2023-ME-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, ooster /o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro baje juramento:

Vi.

vil.

No haber incurrido y me oblige 2 no incurry en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postuiar 2n el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articuio 11 de la i.ey de Corntrataciones del Estado.

Conocer las sanciones cortenidas en Iz Lay (e Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de iz Ley N 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente croceso de coniratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo © convenio con ningln proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034 Decreto i2gislativo qu2 aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la verecidad de los documentos e informaciéon que presento en el presente
procedimiento de seleccior:.

Comprometerme a mantener la ofertz presenteda durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contratc, er: casc de resultar tavorecido cor la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombras v Apzllidos del postor o
Representants legal, segin corresponda
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Importante

En el caso de consorcios, cada integranie deps prasentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representarite cormdin del cerisorcio.
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ANEXD R 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIER T DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° G33-2023- M-
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su cenocimiento gue luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de ia referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CCNVOCATORIA], de cenformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el rumeral 3.1 del Capitulo 1l de la seccion especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Fm N, I\mnbrw. v AL =H das dxn postor
Reprasentants legai o comdin, seglin corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requeiirse la presentacicn d2 documentacién que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a o ‘rndicado en el acapite relacionado al contenido de /as
ofen‘as de la presente secci¢r de las bases.
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ANEXD h° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICAD A W° 038-202 3N/
Presente.-

Mediante el presente, con plenc conccimienio de las condiciores que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, ma compromets a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccién en el piazo de {CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firrma, Noimbras v Apsllidos del postor o
Representants legai o comiin, segin corresponda
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ANEXD Ne S

PROMESA DE SONSORCIO
(Solo para el case en gue un corisorsio se presente como postor)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° :33-2023-Mi3 -1
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamerie que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de saleccidn, para cresentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la suena pro, nos cormprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por 2! art‘cule 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes cendiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINAC]QN © RAZ’QM SCCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SCCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TiPO [DE DOCUMENTC DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTC DE IDENTIDALL: como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todes los actes referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CCHNSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que &i repraesentante comln del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendidc para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comun en [ 1.

d) Las obligaciones que corresgonden a ceca unc de ios integrantes del consorcio son las siguientes:

,  OBLIGACIONES DE INCHBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (%1%
* CONSORCIADO 1] , °
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DE.. CONSORCIADO 1]
,  OBLIGACIONES DE INCI/BRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAY DEL (%1
© CONSORCIADO 2] I °
[DESCRIBIR LAS OBLIGACICMES D=L CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%32

30 Consignar tunicamente el porcentajz totai de las cbligaciones, <l cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.
31 Consignar tnicamente el porcentaj2 totzi de las cbligaciones, ¢l cuai debe ser expresado en ndmero entero, sin decimales.

32 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de os porcentajas <2 izs obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

/
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorc-iéé‘:-)-‘-i- ) o Consorciadozmmmmm

Nombres, apellidos y firma del Censorciado 1 Normbres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Icentidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

- De conformidad con el articulc 52 del Reglamsenio, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ENEXD KO 8
OFERTH ECONOMICA
ITEM N° IINDICAR NUMERC]
Seﬁore§
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA MO 038-2023-ME V-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para nacer de su concemiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
economica es la siguiente:

PERIDEO

N° DE TARIFA

DESCRIPCION DEL PERIODOS | © Uggmn UNITARIA ng”‘o';qug'c‘;"
OBJETO DE HEfBow | OFERTADA®
TiEMpO® | EMPO

Supervision de obra

Liquidacion de obra

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MOMEDA D LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualguier otre concepte que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contrater; excegto ‘@ da aguellos postores gue gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta ecordmica los trivute:s respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firraa, Nombras v Apszllidos del postor o
Reprasentants legal o comiin, segiin corresponda

Importante

o  Encaso que el postor reduzca su oferie, segiir lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo. \

3 Numero estimado de dias, meses, erire otros de la ejecucién de la prestacion, segtin lo establecido en las bases.
3 Dia, mes, entre otros, segun lo estabiccido en las bases.
35

El postor formula su oferta proponiencc une tarifa fija en base &l periodo o unidad dz= tiempo establecida en las bases.

/
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e FEl postor que goce de aiguria exoneracion legal, debe indicar qua su oferta no incluye el tribuito
materia de la exoneracicn, debienco inciuir ef siguiente lexto:

“Mi oferta no incluye [CONS/:GNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]'.
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ANEXO N9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 45.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICAD A WN° 038-2023- M-
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, noster v/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro cue la experienciz que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA! como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto estabiacido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firraa, Nombres v Apzliidos del postor o
Represertants legal, segiin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esia declaracion, el posior puede verificar la informacién de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tritunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en hitp.//portal.osce.gob pe/rnp/contsnt/-2lzcion-de-proveedores-sancionados.

También le asisie dicha facultad a! drgano encargado de las conirataciones o al organo de la
Entidad al que se le haya asicnadc a funcio de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXC N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINGO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEGQGUENA EMPRESA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0348-2023- W V-1
Presente.-

Mediante el presente el suscritc, postor y/o Recresantante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito a asignacion de Iz bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi represeniada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firraa, Nombras v Apsliidos del postor o
Representante legal o comin, segiin corresponda

“I‘mpbrtante

o Para asignar la bonificecion, el 6rganc ancargado de las conlrataciones o comité de seleccicn,

segun corresponda, verifica la pagina web ds! Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en

la seccion consulte de ampresas @oreditadas en el REMYPE en el link

7

htto v irebhaic,

o Para que un consorcic pueda acceasr a le hoaificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicion de micro y peguefia ampresa.
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ANEXC Ne 12

AUTORIZACION DE NOTIFICAC ON DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIASCION DE FLAZO LIEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL "ERFECCIOMAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 038-2023-NE /-1
Presente.-

El que se suscribe, [... z
CASO DE SER PERSONA JUR! D!CA} Hificads con [CONS?GNAR TiPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERQC D= "')”)(A 'ENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me nctifigue zl corras electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacion de la decision de la Entidad raspeco & la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA

‘=m 4, N@mbrﬂ 34 ﬁ: eliidos del postor o
Rapresantanie legal o comun, segun
corresonda

Importante /

~ La notificacion de la decisicn ¢z ia Eni idad res .pe ‘c a la solicitud de ampliacion de p/azo se efe tua
- por medios electrénicos de comunicacion, siempre que Se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible chtenar un ecuse e recibo a través del mecanismo utilizado.
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TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA DEL SALDO DEL
PROYECTO DE INVERSION: “CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL
COMPLEJO "1.OS CEDROS" UBICADO EN EL A.H. LOS CEDROS DE LA ZONA
NORTE DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO -
DEPARTAMENTO DE CALLAO”

1. DATOS GENERALES

NOMBRE DE LA OBRA: “CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL
COMPLEJO "LOS CEDROS" UBICADO EN EL A.H. LOS
CEDROS DE LA ZONA NORTE DEL DISTRITO DE
VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO -
DEPARTAMENTO DE CALLAO”

CODIGO DE INVERSION : 2490105

NIVEL DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSION : FICHA TECNICA
SIMPLIFICADA

FECHA DE DECLARACION DE VIABILIDAD : 23/06/2020

APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO : Resolucion Gerencial

N° 005-2023/MDV-
GDUI, con fecha
01/02/2023

2. FINALIDAD PUBLICA

o Contratar el servicio de Supervision para garantizar que la Obra se ejecute
conforme a los parametros establecidos en el expediente técnico; asi como
también el consentimiento de la Liquidacién del Contrato de Obra presentada por
el Contratista.

o Mejorar y complementar las condiciones de la infraestructura existente.

e Poner a disposicion de la poblacién un ambiente con infraestructura adecuada
para la recreacion del vecino del Distrito de Ventanilla.

e Mejorar la practica recreativa y/o deportiva.

e Generar fuentes de trabajo laboral, con la utilizacién de mano de obra no calificada
en la construccion del presente proyecto, lo que permite elevar el ingreso
econdmico familiar.

3. OBJETIVO

El objetivo del presente es contratar a una persona natural y/o juridica para la
supervision de obra del saldo del proyecto de inversion “CREACION DEL SERVICIO
DEPORTIVO DEL COMPLEJO "LOS CEDROS”" UBICADO EN EL A.H. LOS
CEDROS DE LA ZONA NORTE DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA
DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO” con CUI 2490105.

4. BASE LEGAL

’f? El consultor de obra tendra en consideracién las siguientes Normas y Reglamento en
la ejecucion de la obra

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
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- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado por Decreto Supremo N°® 082-2019-EF, y su Nuevo Reglamento
aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

- Reglamento Nacional de Edificaciones y demas normas aplicables.
- N.T.P. GE.030 Calidad en la construccién

- N.T.P. A.120 Accesibilidad para personas con discapacidad y de las personas
adultas mayores.

- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo modificado mediante Ley N°
31246 del 25 de junio de 2021.

- DECRETO SUPREMO N° 011-2019-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el
Trabajo para el Sector Construccion.

- Decreto Legislativo N° 1486 Decreto legislativo que establece disposicion para
mejorar y optimizar la ejecucién de las inversiones publicas.

- Otras normas vigentes relacionadas a la obra a ejecutar.

5. ANTECEDENTES

e Con fecha 23.06.2020 mediante formato 07-A se declard viable el proyecto de
inversiéon denominado: "CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL
COMPLEJO “LOS CEDROS” UBICADO EN EL A.H. LOS CEDROS DE LA
ZONA NORTE DEL DISTRITO DE VENTANILLA — PROVINCIA DE CALLAO -
DEPARTAMENTO DE CALLAO " CUI N° 2490105.

e Con fecha 01/02/2023 mediante Resolucion Gerencial N° 005-2023/MDV-GDUI
se aprobo la actualizacién del expediente técnico de saldo de obra del proyecto
de inversion denominado: "CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL
CONPLEJO “LOS CEDROS” UBICADO EN EL A.H. LOS CEDROS DE LA
ZONA NORTE DEL DISTRITO DE VENTANILLA — PROVINCIA DE CALLAO -
DEPARTAMENTO DE CALLAO " CUI N° 2490105. el cual fue aprobado con
fecha 03/12/2020 mediante Resolucion Gerencial N° 113-2020/MDV-GDUI.

6. UBICACION

A.H. LOS CEDROS DE LA ZONA NORTE DEL DISTRITO DE VENTANILLA

REGION CALLAO

DEPARTAMENTO CALLAO

PROVINCIA CALLAO

DISTRITO VENTANILLA

ZONA A.H. LOS CEDROS DE LA ZONA NORTE DEL
DISTRITO DE VENTANILLA /

7. DURACION DE LA CONSULTORIA:

La prestacion de los servicios tendra una duracién de Ciento Ochenta (/180) dias
calendarios para las actividades de supervision incluyendo el periodo de Recepcion
de Obra, y 60 dias para la Liquidacién de Obra y Liquidacién del Contrato de
Supervision. Si el postor es consorcio, la obligacion la asumiran ambos consorciados.
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8. DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA

El Consultor suministrara totalmente los servicios necesarios para la supervision y
control de la obra. Estos servicios comprenderan todo lo relacionado con la
Supervision, control técnico, contable, ambiental y administrativo de las actividades a
ejecutarse. Sin exclusiéon de las obligaciones que corresponden al consultor, la
supervision estara obligada a:

e Revisar el expediente técnico del broyecto materia de ejecucién y formular
oporiunamente las recomendaciones, complementaciones y/o modificaciones, asi
como los probables presupuestos adicionales y deductivos de la obra.

e Ejecucion integral del control y supervision de la obra, verificando constante y
oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo a los Planos,
Especificaciones Técnicas y en general con toda la documentacion que conforma
el Expediente Técnico, cumpliendo con las Normas de Construccién, Normas
Ambientales, Normas de Seguridad y reglamentacién vigente, asi como la calidad
de los materiales que intervienen en la obra.

e Controlar el Avance de la Obra a través de un Programa PERT-CPM y Diagrama
de Barras con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio
hasta su conclusion.

e Ejecutar el control fisico, administrativo, econémico y contable de la Obra,
efectuando detallada y oportunamente la medicién y valorizacion de las
cantidades de obra ejecutadas, mediante la utilizacién de programas de
computacion. Paralelamente a la ejecucién de la Obra, el Supervisor ira
verificando y controlando las modificaciones de metrados de las obra autorizadas
por la Entidad, con el fin de contar con los metrados realmente ejecutados,
correspondientes a cada una de las partidas conformantes del presupuesto de
obra, asi como ir progresivamente practicando la pre-liquidacion de obra, de tal
manera de contar con metrados finales y planos de replanteo, paralelamente al
avance de obras, los mismos que seran presentados en la recepcién de la obra,
firmados por el Residente y Supervisor.

e Vigilar y hacer que el Residente de Obra cumpla con las normas de seguridad del
personal involucrado en la obra. El control debera ser diurno y nocturno.

¢ Asesoramiento técnico, legal y servicios profesionales especializados, cuando las
condiciones de la obra lo requieran, contribuyendo eficazmente a la mejor
ejecucion de las mismas.

e Inspeccidn y verificacion permanente de la calidad y cantidad de los materiales y
equipos, asi como el control fisico de los mismos, presentando en los informes
correspondientes, su inventario detallado y actualizado. Deberan, ademas, Llevar
un control especial e informar a la Municipalidad Distrital de Ventanill7/sobre la
permanencia en la Obra de los equipos y maquinaria.

¢ Revisar los estudios de suelos, verificar las caracteristicas de los materiales de
canteras para los diferentes usos, asi como sus potencias y rendimigntos, para
los diferentes usos y disefios en general; dando su conformidad y en caso
necesario proponer alternativas y/o soluciones.

e Revisar y presentar oportunamente, los informes y/o expedientes sobre
ampliaciones de plazo y otros dentro del periodo previsto en la normatividad que
rige los Contratos, Emitiendo el respectivo pronunciamiento.

/
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¢ Mantener la estadistica general de la obra y preparar Informes Mensuales, los
cuales deberan indicar detalladamente los avances fisicos y econdmicos, los
problemas presentados y las soluciones adoptadas.

e Revisar los expedientes de adicionales y deductivos, si es que es necesario y
cuando hayan sido identificados por el residente o supervisor, siempre y cuando
haya la disponibilidad presupuestal, dependiendo del sistema y modalidad
contratada.

« Durante la etapa previa, ejecucién y recepcion de Obra, el Supervisor tomara en
cuenta para la conservacion ambiental, las medidas ambientales exigidas en el
Estudio de Impacto Ambiental, Especificaciones Técnicas del Proyecto, Manual
Ambiental y las normas vigentes.

« Revision, verificacion y ejecucion de los trazos y niveles topograficos en general.

e Recomendar y asesorar a la Municipalidad Distrital de Ventanilla, referente a
Sistemas Constructivos, emitir pronunciamientos y recomendaciones sobre los
aspectos que proponga el Residente de Obra.

¢ El consultor debera contar con el plantel profesional descrito en los presentes
términos de referencia.

9. RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR

e El Supervisor de Obra sera responsable de la calidad de los servicios que preste,
de la idoneidad del personal a su cargo y de velar que las obras se ejecuten segun
el expediente técnico.

« El Supervisor de Obra sera responsable de la revision y verificacién del expediente
técnico de obra, efectuando las recomendaciones del caso mediante un Informe
Diagnostico que presentara en un plazo maximo de 05 dias de iniciado el servicio.

e El Supervisor de Obra serad responsable de la entrega de valorizaciones,
adicionales, deductivos, informes mensuales y otros, liquidaciones de obra y de
su contrato, en los plazos y condiciones fijados en los documentos contractuales.

¢ Es responsabilidad del Supervisor de Obra controlar el cumplimiento de Los
Programas de Avance de Obra y exigir al Contratista que adopte las medidas
necesarias para lograr su cumplimiento, asi como exigirle el fiel cumplimiento de
las normas de seguridad e higiene laboral, para lo cual en caso de consorcio se
debe de establecer dentro de la promesa de consorcio exigir al contratista el
cumplimiento de las normas de seguridad e higiene laboral.

e Ejercer un control permanente sobre la vigencia de las Cartas Fianzas y polizas
de seguro del Contratista, comunicando a La Entidad los vencimientog con un mes
de anticipacion. /

e Es responsabilidad del Supervisor de Obra revisar y elaborar ;’el informe de
conformidad de los expedientes adicionales, deductivos (dependier{do del sistema

y modalidad de contratacién) y ampliaciones de manera oportuna elaborados por

ﬂ el contratista, Estos presupuestos deben contar con la opiniéon del Consultor que
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elaboro el proyecto y ser suscritos por el la Supervision, Residente de Obra y la
Representante del Contratista.

El Supervisor de Obra mantendra un control permanente sobre los Adelantos
otorgados al Contratista, si corresponde, lo que se reflejara tanto en las
valorizaciones como en los ajustes de los montos de las Cartas Fianzas.

El Supervisor de Obra mantendra un control permanente sobre las Poélizas de
seguros otorgadas al Contratista, debiendo velar por su vigencia, endoso a la
entidad y el cumplimiento de las condiciones de la misma de acuerdo al contrato
de ejecucion de obra.

El Supervisor de Obra, dentro de los alcances del rol contractual que le ha
correspondido desempenfiar, la conformidad del servicio por parte de la Entidad,
no enerva su derecho a reclamar posteriormente al supervisor por defectos o vicio
ocultos. De conformidad con lo dispuesto en el articulo 40.- Responsabilidad del
contratista de la Ley N° 30225, el plazo de responsabilidad civil del supervisor es
de siete (7) afios computados a partir de la finalizacién de su servicio.

El Supervisor de Obra no tendra autoridad para exonerar al Contratista de ninguna
de sus obligaciones contractuales ni de ordenar ningun trabajo adicional o
variacion de obra que de alguna manera involucre ampliacion de plazo o cualquier
pago extra, a no ser que medie autorizacién escrita y previa de La Entidad.

El Supervisor de Obra, sera responsable de valorizar Obra Adicional en la planilla
respectiva, no en la planilla de Obra Contratada.

El Supervisor de Obra serad responsable del control de calidad, exigiendo y
verificando que el CONTRATISTA realice las pruebas necesarias para demostrar
la calidad de los trabajos ejecutados, sin embargo, el SUPERVISOR de su parte
debe efectuar las pruebas establecidas con el tipo, frecuencia y la cantidad exigida
en las normas nacionales emitiendo su informe respectivo.

Las sanciones por incumplimiento que se aplican al SUPERVISOR comprende
no solamente a las establecidas en los Términos de Referencia y en el Contrato,
sino ademas a las que conforme a Ley le corresponden para lo cual la
Municipalidad Distrital de Ventanilla iniciara acciones judiciales pertinentes de ser
el caso.

El personal técnico del Consultor que trabaje pare el Proyecto, sera
especificamente el indicado en su propuesta, debiendo considerarse el eventual
trabajo en dias domingos, festivos y jornadas nocturnas, cuando asi lo requiera el
Proyecto, sin que esto signifique costo adicional al pactado en el Contrato.

El Supervisor es responsable de verificar y cumplir los plazos que los distintos
procedimientos tienen establecidos en las normas legales vigentes. Para el caso
de los plazos que corresponden a la Entidad, el Contratista debera hacer el
seguimiento de los mismos y hacer de conocimiento oportuno y por escrito a la
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Entidad, a fin de evitar su incumplimiento. En caso que la Entidad se vea en la
necesidad de incurrir en mayores gastos a consecuencia que la supervision haya
actuado con demora, los mayores gastos que se generen seran asumidos por la
supervision, descontandose del pago o pagos que la entidad debe hacer a su
favor.

e Para la prestacién de los servicios de Supervision y Control, EL SUPERVISOR
utilizara el personal calificado especificado en su Propuesta Técnica, no estando
permitido cambios del personal profesional, salvo por razones de caso fortuito o
fuerza mayor debidamente comprobadas. En caso de cambio de personal el
reemplazante debera cumplir con iguales o superiores caracteristicas del personal
consignado en las Bases. Los cambios estaran sujetos a la aplicacion de la
penalidad establecida, salvo que el cambio obedezca a razones de caso fortuito
y/o fuerza mayor.

¢ El personal del Supervisor debera observar en todo momento las normas de
seguridad vigentes en la obra, debiendo todo el personal estar provistos de
cascos, chalecos, botas, guantes, etc.

e El Supervisor debera contar con una oficina de campo equipada basicamente de
un escritorio, computadora personal e impresora, ademas para la movilizacion del
personal para labores de campo debera disponer de un vehiculo cuyo uso se
adecuara a la necesidad de la supervisién (por un nimero de dias/mes).

e El Supervisor es responsable de la coordinacién del tramite para la dotacion de
servicios ante entidades concesionarias, conforme a los requerimientos del
proyecto, teniendo en cuenta la compatibilidad de los sistemas de abastecimiento,
debiendo coordinar con LA ENTIDAD; los pagos necesarios para este fin.

e EI Supervisor deberd mantener durante el servicio de Supervision de la Obra,
constante comunicacion con la Sub Gerencia de Obras Publicas, asi como de
otras instituciones que de alguna forma se involucren.

e El Supervisor debera prestar asesoria, asi como absolver consultas y/o
observaciones dentro del plazo previsto cuando la Municipalidad Distrital de |
Ventanilla las formule, al cabo del cual se aplicara la multa por cada dia de atraso.

10. ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL SUPERVISOR

A continuacion, se presenta una relacion de las actividades del Supervisor, sin que sea
limitativa debiendo el postor proponer en mayor amplitud y detalle su propia relacién
de actividades para mejorar su propuesta.

Actividades Previas a la Ejecucion de la Obra:

a. Movilizaciéon e Instalacion del Supervisor en Obra
b. Revision del Expediente Técnico

e Conocimiento del Expediente Técnico

o Revision de la Ingenieria Basica

(=
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e Revision de la ingenieria de Detalle

e Permisos

e Otros

¢ Informe de Revision del Expediente Técnico

Revision de la Oferta Técnico Economica del Contratista

e Cronograma de Uso de Equipos

e Verificacion de Rendimientos

e Compatibilizacion del Expediente

e Precios Unitarios de Obra

e Cronograma de Obra

e Cronograma de Adquisicion de Materiales

e Cumplimiento de Seguros de Obra

e Revision del Programa de Obra

e Revision del Plan de Seguridad de Obra

e Documentacion del ingeniero Residente, asi como del Plantel de
Profesionales destacados en Obra.

¢ Informe de Revision de la Propuesta Técnico Econémica del Contratista

Entrega del Terreno

o Asesoramiento en la Entrega del Terreno

o Delimitacion del Area de Trabajo y Ubicacién de Puntos de Control
Topografico

¢ Subscripcion del Acta de Entrega del Terreno.

Apertura del cuaderno de obra.

Actividades Durante la Ejecucion de las Obras:

a.

C.

Control Técnico de la Obra.

¢ Plan de Trabajo.

e Evaluacion de los Procesos Constructivos.

¢ Revision de las Instalaciones, Equipos, Materiales y Personal.

¢ Revision y Aprobacion de Disefios de Ejecucion.

e Supervisién de las Partidas del Expediente Técnico.

» Recomendaciones sobre Cambios y Modificaciones al Expediente/ Técnico.
¢ Control de Uso de Equipos.

Control de Calidad de la Obra.

e Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del Expediente Técnico.
e Cumplimiento de las Normas y Manuales Técnicos.

¢ Realizacion de Pruebas de Control de Calidad en Materiales.

¢ Realizacién de Ensayos (terceros).

Control de Avance de la Obra.
e Control de la Programacién de Obras y Avance Valorizaciones Mensuales

e Presentacion de Informes y valorizaciones mensuales y otros que requiera la
entidad.

¢ Asesoramiento por controversias con el contratista y terceros por dafos.
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d. Control de Medio Ambiente

Eliminacion de Material Excedente

Uso de Canteras

Demarcacion y Aislamiento de Area de Trabajo
Control de Ruidos

Control de Agentes Contaminantes

Politica Informacion y Comunicacion Social
Almacenamiento de Materiales

Limpieza de la Obra.

e. Control de Seguridad

Control de Accidentes de Obra

Charles de Seguridad al Personal de Obra (personal profesional, técnico,
administrativo, obrero y otros)

Control de Cumplimiento de la Seguridad en Obra

Verificacién de Facilidades de Emergencias Médicas

Informe de Accidentes

Procedimientos de Emergencia

f. Control Econémico Financiero

Control del Cronograma Valorizado y Real

Comprobacioén del Pago de Sueldos y Beneficios Sociales
Control de Cartas Fianzas

Control de Pago de Valorizaciones

Control de Materiales de Construccion

g. Oftras actividades:

Constatar el replanteo general de la obra y efectuar permanentemente el
control topografico durante la construccién.

Programar y coordinar reuniones periddicas con el Residente de Obra.
Asistir y participar en las reuniones que organice la MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE VENTANILLA

Analizar, interpretar y opinar la validez de los resultados de los ensayos de
campo (Laboratorio de suelos y concreto) que haya efectuado e} contratista.
Sostener con los funcionarios de la MUNICIPALIDAD TRITAL DE
VENTANILLA una permanente comunicacion sobre el estado de las obras y
el desarrollo del Contrato.
Valorizar mensualmente las obras, ejecutadas segun presupuesto proyecto,
sustentandolos con la documentacion técnico administrativa que los respalde
(sustento de metrados, resumen de ensayos, etc.)
Remisién de los informes especiales para la MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VENTANILLA cuando este los requiera o las circunstancias lo determinen.
Mantenimiento del archivo general del proyecto objeto del contrato. Este
archivo copia se entregara a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
VENTANILLA con la Liquidacion de Obra.

Vigilancia de que las obras se mantengan bien iluminadas durante los
posibles trabajos nocturnos.
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Actividades de recepcion de la obra, liquidacion de contrato e informe final.
Recepcion de Obra

a.

0

Comunicacién de Recepcion de Obra a La Entidad
Presentar el Informe de Situacion de la Obra
Solicitar la conformacién de Comité de Recepcién

Previo a la Recepcion de Obra

Revision de los Planos de post construccion de la Obra
Revision de los Metrados de Obra

Revisiéon de la Memoria Descriptiva de la Obra
Recepcion Previa de Obra (con observaciones)

Durante la recepcién de obra

Suscripcion del Acta con Observaciones

Supervision del Levantamiento de las Observaciones
Comunicacion del Levantamiento de Observaciones a La Entidad
Recepcion Final de Obra.

Liquidacién de Obra.

Conformidad de los Planos de Post construccién

Conformidad de los Metrados de Obra

Conformidad de la Memoria Descriptiva

Revision, conformidad y/o reformulacién de la Liquidacion de Obra
presentada por el contratista

Presentar el informe final de la obra

Presentar la liquidacién del contrato de supervision de obra.
Otras actividades relacionadas:

La recepcion de obra y la liquidacién de contrato se ejecutaren dentro de los
plazos establecidos en la Ley de contrataciones del estado y su Reglamento.
El informe de situacion de la obra ejecutada, dentro de los cinco dias Utiles
antes de la recepcion previa de la obra, en el que incluira el resultado
estadistico del control de calidad de la obra ejecutada.

Asesoramiento y participacion en la recepcion previa y final de la obra. El
Supervisor sera en todo momento el asesor de la Comisiéon de Recepcion,
durante la recepcién previa y final de la obra.

La Memoria Descriptiva Valorizada, Metrados Finales y Plapos Post-
Construccién presentados por el Residente de Obra, deben estar fifmados en
cada una de las hojas y planos tanto por la Supervisién y el contratista.

El informe final incluira la descripcion de todo el proceso de ejec/:ucién de la
obra, incluyendo modificaciones y adicionales, metrados finales, ampliaciones
de plazo etc., realizando una evaluacién de la calidad de la obra. El informe
final incluira recomendaciones para su mantenimiento y conservacion,

El Supervisor presentara la liquidacion de su contrato dentro de los quince
(15) dias calendarios posteriores a la aprobacién por parte de la entidad, de
la liquidacion de la obra superviséda.
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11. CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO

La provision de oficinas, mobiliario, transporte, equipos, sistema de comunicacion,
centro de computo e informatica, topografia y laboratorio que requiera el Supervisor
para la Obra, sera responsabilidad de éste.

e Toda informacién empleada o preparada durante el desarrollo del Proyecto es de
caracter reservada y no podra ser entregado a terceros sin el previo
consentimiento escrito de LA ENTIDAD.

El Supervisor podra ser llamado en cualquier momento por LA ENTIDAD para
informar o asesorar en asuntos concernientes a la obra.

e El Supervisor debera absolver las consultas del contratista con conocimiento de
LA ENTIDAD en todas las actividades relacionadas a la obra.

El Supervisor efectuard una revisidbn detallada de las especificaciones de
construccién, para verificar si estas cubren todos los aspectos de disefio y
construccion. En caso contrario, el Supervisor esta obligado a informar a LA
ENTIDAD y recomendar las modificaciones y/o correcciones necesarias.

El Supervisor hard una revision detallada de la suficiencia de los disefios
considerados en el expediente técnico. En los casos que sean necesarios, el
Supervisor recomendara y complementara la modificacién de los disefios
considerados. Asimismo, revisara los ensayos y resultados de las pruebas de
laboratorio tomados durante el desarrollo del Proyecto, debiendo en caso
necesario, ampliar dichos estudios, previa autorizacién de LA ENTIDAD.

¢ El Supervisor revisara y evaluara las pruebas y ensayos de materiales realizados
por el Residente de la obra. Tanto el Supervisor como el Residente utilizaran sus
propios Laboratorios, quedando terminantemente prohibido que el Supervisor
utilice el Laboratorio del Residente de Obra y/o que los ensayos los haga en forma
conjunta.

El Supervisor obtendra todos los seguros necesarios para su personal, segun la
Legislacion Nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros
en su capacidad total, durante el periodo de tiempo del Contrato de Supervision y
posibles ampliaciones del plazo.

e El Supervisor, al término de la Obra, debera entregar a LA ENTIDAD tgdo el
acervo documental Técnico y Administrativo de la Obra, conjuntamente/con la
Liquidacién Final y copias del cuaderno de obra. Esto no exime al Supervisor que
pudiera ser requerido posteriormente para cualquier absolucion de consultas en
relacion con la Obra. '

El Supervisor debera prestar todas las facilidades a los funcionarios de LA
ENTIDAD para la revisidon del Avance de las Obras bajo su supervision y
(ﬂ proporcionara la informacién que sea requerida.
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¢ El Supervisor estara sujeto a fiscalizacion por los funcionarios que designe LA
ENTIDAD quienes verificaran la permanencia en la Obra del personal del
Supervisor asignado al Proyecto; asi como de la totalidad de los equipos de
laboratorio, topografia y otros incluidos en su Contrato y su oferta técnico-
econdémico. Los Informes Mensuales de estos funcionarios respaldaran el pago de
las Valorizaciones Mensuales del Supervisor.

e ElL. CONSULTOR no podra transferir parcial, ni totalmente las obligaciones
contraidas en el Contrato, siendo de su entera responsabilidad la ejecuciéon y
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el mismo.

12. DOCUMENTOS A PRESENTAR POR EL SUPERVISOR

El Supervisor de Obra, debera presentar a la Entidad la siguiente documentacion,
como resultado de la prestacion de servicios en los periodos establecidos:

A. INFORME DE CONFORMIDAD DE INICIO DE OBRA

Este informe sera presentado por Unica vez al inicio de la ejecucion de la obra,
habiéndose cumplido con las condiciones segun el articulo 176° del reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.

B. PLAN DE TRABAJO

Este informe sera presentado dentro de los cinco (05) dias posteriores al inicio de
la obra; con las fechas actualizadas y que guarden estricta relacion con el
cronograma de ejecucion contractual.

C. CRONOGRAMA INICIAL DE OBRA

Este informe sera presentado dentro de los cinco (05) dias posteriores al inicio de
la obra; en la cual el supervisor remitira el cronograma inicial de obra actualizado,
presentado por el contratista.

D. VALORIZACIONES MENSUALES

Las valorizaciones seran aprobadas por el supervisor y remitidas a la entidad
dentro de los cinco (05) dias posteriores a cada mes valorizado desde el primer
dia habil del mes; debidamente sustentado con la planilla de metrados ejecutados,
planos y la documentacion correspondiente.

E. INFORMES MENSUALES

Este informe sera presentado dentro de los cinco (05) dias calendarios, contados
a partir del primer dia del cierre de la valorizacion respectiva; para lo cual la
supervision presentara el Informe  mensual correspondiente, detallando la
ubicacién Geo referencial, el estado fisico y econdmico (valorizaciones) dg'Ja obra
en sus diferentes etapas constructivas hasta la fecha.

F. INFORMES ESPECIALES /
Cuando se susciten eventos que generen una atencién especial como:

de obras; el supervisor debera remitir a la entidad los informes correspondientes
dentro de los plazos que la norma indica, debiendo verificar que sus
recomendaciones de aprobacion o denegacion de la modificacién estén

f Solicitud de adelantos o la necesidad de modificaciones al contrato de ejecucion
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plenamente respaldados en calculos y analisis técnico-legales y documentos,
debiendo presentar obligatoriamente el expediente respectivo conteniendo todos
los documentos y cuadros solicitados de la modificacién en tramite.

G. INFORME PARA RECEPCION DE OBRA
Con la solicitud de recepcion de obra, la Supervision debera presentar un informe
técnico donde deje constancia que la obra ha concluido, recomendando la
recepcion de la Obra. '
Para tal fin debera adjuntar la copia respectiva del cuaderno de obra, planos post
construccion y los protocolos de las pruebas de control realizadas a los equipos y
materiales durante la ejecucion de la obra, donde el Supervisor en su respectiva
especialidad se pronuncié oportunamente comentando los resultados y las
acciones tomadas.
Para dichas pruebas se debe contar de manera obligatoria con la presencia de
cada especialista segin corresponda, debiendo ser firmadas para validar su
aprobacion.
Este informe sera presentado dentro de los plazos establecidos en el articulo 208°

del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

H. INFORME DE LIQUIDACION DE OBRA
El supervisor debera presentar un informe pronunciandose sobre la liquidacion del

contrato de obra presentado por el contratista; asi como también de la validez de
los documentos que lo acompanan.

Este informe sera presentado dentro de los plazos establecidos en el articulo 209°
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

I. INFORME FINAL DE EJECUCION DE CONSULTORIA

A. Dentro del plazo de quince (15) dias calendarios, contados a partir del Informe
Liquidacion del Contrato de Obra, el Supervisor presentara un informe final
solicitando la constancia de servicio prestado.

B. La Entidad procedera a entregar la Constancia de Servicio previo informe de
conformidad de la Sub-Gerencia de Obras Publicas correspondiente y
unicamente después de que el Supervisor haya cumplido con la entrega del
informe final que incluya obligatoriamente los siguientes documentos:

* Reporte final de Obra.

* Protocolos de pruebas y ensayos realizados en el control de calidad,
conteniendo en la primera pagina los cuadros de resultados comentados,
acciones tomadas y el impacto de las mismas sobre los resultados fin/ales.

« Copia de Actas de:
- Entrega de Terreno

, - Inventario de materiales entregados provenientes de desmontajes y/o
demoliciones (cuando corresponda)

- Acta o Pliego de Observaciones (cuando corresponda)
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- Recepcién de Obra.

- Entrega de Certificados Garantia de los equipos instalados en obra y sus
respectivos manuales de funcionamiento y mantenimiento proporcionados
por los fabricantes (cuando corresponda).

- Informes del cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, y de
Mitigacion del Impacto Ambiental.

- Panel Fotografico mostrando el desarrollo de la obra desde dos puntos de
vista en el exterior remitidos en los informes mensuales.

+ CDs o DVDs conteniendo fotografias del desarrollo de la obra, pruebas,
ensayos, etc.

» Demas documentacion que la Sub Gerencia de Obras Publicas le haya
solicitado por escrito.

C. REALIZACION DE PRUEBA Y ENSAYOS
Toda prueba y ensayo debera ser registrada en su respectivo protocolo bajo la

supervision, la fecha, hora y demas condiciones segun correspondan, debiendo
precisarse el elemento al que pertenece y la ubicacién de este dentro de la
obra. Una vez concluida la prueba el protocolo debera estar suscrito por el

Supervisor.

13. REQUERIMIENTOS DEL CONSULTOR

Estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores como Consultor de obras, dicha
acreditacion podra ser realizada de manera individual o mediante la conformacion de
un consorcio, el postor no debera estar inhabilitado, ni con sancioén vigente aplicada
por el Tribunal de Contrataciones del OSCE, ni estar impedido, temporal o
permanentemente, para contratar con el Estado Peruano. Por consiguiente, el Postor
no debera encontrarse incluido en el Registro de Inhabilitados para Contratar con el
Estado.

El consultor debera ser una persona natural o juridica, asimismo debe contar con la
categoria B en la especialidad de Consultoria en obras de edificaciones y afines o

superior, la misma que corresponde al objeto de la convocatoria.

Del mismo modo, los postores deberan cumplir con los siguientes requisitos:

i. El postor debe de contar con la capacidad técnica y financiera para la
prestacion del servicio de consultoria.

ii. El servicio de consultoria debera ser ejecutado directamente por el conguttor,
no aceptandose subcontrataciones.

iii.  El consultor debera ejecutar el servicio con el profesional clave propuesto.

iv. De conformidad con el articulo 49.5 del Reglamento, el nimero maximo de
consorciados que podran participar para el presente procedimiento de

seleccion es de 02 integrantes, siendo la participacibn minima para cada
70 consorciado de 30% y para aquel que acredite mayor experiencia el 40%.
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vi.

Vii.

La promesa formal de consorcio debe estar con firma legalizada, donde se
exprese las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes
del consorcio.

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a dos
veces el valor referencial, por la contratacién de servicios de consultoria de
obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde
la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segun
corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de supervision de obra similares, a los
siguientes: Construccién y/o Mejoramiento y/o Creacidon ylo
Remodelacién y/o Rehabilitacion y/o Recuperacion de Complejo
deportivo y/o Servicio deportivo y/o Parques y/o Servicio de Recreacidn
y Esparcimiento y/o plazas y/o polideportivos y/o areas deportivas en
general o la combinacion de términos anteriores, que contengan los
siguientes componentes de Muros de Concreto Armado, piso de
adoquines, carpinteria metalica, losas multiusos, instalaciones
sanitarias, instalaciones eléctricas, instalacioén del sistema de puesta a
tierra, graderias.

14. PERSONAL CLAVE

La Entidad considera que el Consultor debe contar con un equipo profesional
especializado de acuerdo a lo requerido en el expediente técnico; con la finalidad de
garantizar una adecuada prestacién de los servicios y cumplir con los plazos
establecidos en los presentes términos de referencia.

De acuerdo a lo establecido en el desagregado de gastos generales de la supervision,
el profesional clave requerido para la Supervisién de la obra es:

FORMACION ACADEMICA - EXPERIENCIA -

N*|Cant| CARGO ESPECIALIDAD
Formacién Académica
- PROFESIONAL ENCARGADO DE LA SUPERVISION DE
LA OBRA.
- Ingeniero Civil, Titulado.
Experiencia
- Debera acreditar una experiencia laboral minima de treinta
y seis (36) meses como: Supervisor y/o Inspector y/o Jefe
S . de Supervision y/o Residente y/o la combinacién de estps
upervisor

01

en: inspeccién y/o servicios de consultoria de supervision
de Obra : - . s
de obra y/o ejecucion de obra, en la ejecucion de obras
iguales o similares al objeto de contratacién, computados a
partir de la fecha de obtencion de la colegiatura y acreditado
mediante contratos y su respectiva conformid/ d de
servicios y/o constancias y/o certificados. J

- Su participacion en la ejecucion de la obra sera durante
el plazo de ejecucion con una incidencia de
participacion del 100%.
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Formacion Académica
- Arquitecto, Titulado.
Experiencia
- Debera acreditar una experiencia laboral minima de
dieciocho (18) meses como: Arquitecto y/o Especialista en
Arquitectura, en obras en general. Acreditados a partir de
2 01 | Arquitecto la fecha de obtencion de la colegiatura y acreditado
mediante contratos y su respectiva conformidad de
servicios y/o constancias y/o certificados.
- Su participacion en la ejecucidén de la obra sera durante
el plazo de ejecucién con una incidencia de
participacién del 75%.
Formacién Académica
- Ingeniero Civil, Titulado.
Experiencia
- Debera acreditar una experiencia laboral minima de
dieciocho (18) meses en la ejecucion de obras de
. edificaciones, desempefiando cargos como: Ingeniero
Ingeniem Estructural o Especialista en Estructuras, en obras en
3| 01 de S =Sp . ’ "
general. Acreditados a partir de la fecha de obtencion de la
Estructuras ; : . .
colegiatura y acreditado mediante contratos y su respectiva
conformidad de servicios y/o constancias y/o certificados.
- Su participacién en la ejecucién de la obra sera durante
el plazo de . ejecucidn con una _incidencia de
participacion del 100%.
Formacién Académica
- Ingeniero sanitario, Titulado.
Experiencia
- Debera acreditar una experiencia laboral minima de
dieciocho (18) meses de experiencia en como: Supervisor,
y/o residente y/o especialista en Instalaciones Sanitarias
Ingeniero y/o Especialista Sanitario, en obras en general. Acreditados
4 | 01 o X iz .
Sanitario a partir de la fecha de obtencién de la colegiatura y
acreditado mediante contratos y su respectiva conformidad
de servicios y/o constancias y/o certificados
- Su participacién en la ejecucién de la obra sera durante
el plazo de ejecucidon con una _incidencid de
participacién del 100%. 1
Formaciéon Académica
- Ingeniero Mecanico electricista, Titulado.
Ingeniero . .
51| 01 Mecanico M . . /o
y - Debera acreditar una experiencia laboral minima de
electricista g : o
dieciocho (18) meses en la ejecucion de obras en general,
como: Especialista Instalaciones eléctricas y/o especialista
en instalaciones electromecanicas y/o denominaciones
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similares. Acreditados a partir de la fecha de obtencion de
la colegiatura y acreditado mediante contratos y su
respectiva conformidad de servicios y/o constancias y/o
certificados.

- Su participacion en la ejecucion de la obra sera durante
el plazo de ejecucién con una incidencia de
participacion del 75%.

Formacion Académica
- Ingeniero Ambiental o Ingeniero de Gestibn Ambiental o
Ingeniero Ambiental y de Recursos Ambientales o
Ingeniero de Recursos Naturales y Energia Renovable o
Ingeniero de Recursos Renovables o Ingeniero Ambiental y
de Recursos Naturales, Titulado.

Experiencia
Ingeniero - Debera acreditar una experiencia laboral minima de
dieciocho (18) meses en la ejecucién de obras en general
de Impacto Vi) J 9

desempenfando cargos como: Especialista y/o Ingeniero y/o
Supervisor y/o jefe y/o responsable y/o Residente
Ambiental y/o Ambientalista en: Mitigacibn ambiental o
ambientalista o0 monitoreo y mitigacién ambiental o impacto
ambiental o medio ambiente, en obras en general
Acreditados a partir de la fecha de obtencion de la
colegiatura y acreditado mediante contratos y su respectiva
conformidad de servicios y/o constancias y/o certificados.

6 | 01 Ambiental

y
Seguridad

- Su participacion en la ejecucion de la obra sera durante
el plazo de ejecucion con una incidencia de
participacion del 100%.

Se considerara servicios de consultoria de obras similares a todo tipo de
servicios de consultoria de obra para la supervisidon de obras de: Construccién
vlo Mejoramiento y/o Creacién y/lo Remodelaciéon y/o Rehabilitacion ylo
Recuperaciéon de Complejo deportivo 'y/o Servicio deportivo y/o Parques y/o
Servicio de Recreacion y Esparcimiento y/o plazas y/o polideportivos y/o areas
deportivas en general o la combinacién de términos anteriores, que contengan
los siguientes componentes de Muros de Concreto Armado, piso de adoquines,
carpinteria metalica, losas multiusos, instalaciones sanitarias, instalaciones
eléctricas, instalacién del sistema de puesta a tierra, graderias.

La acreditacion de su experiencia y formacién profesional sera para la suscripcion de
contrato.

El TITULO PROFESIONAL sera verificado en el Registro de grados acagdémicos y
titulos profesionales en el portal Web de la Superintendencia Nacional d Educacion
Superior Universitaria — SUNEDU. En caso el TITULO PROFESIONAL requerido no
se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe de presentar la copia del
diploma respectivo a fin de acreditar la formacion académica requerida,

La experiencia del personal profesional clave requerido se acreditara con cualquiera
de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva
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conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados que, de manera fehaciente demuestre
la experiencia del personal profesional clave.

La Entidad se reserva el derecho de verificacion y fiscalizacion de la documentacién
(Certificados, constancia, Contratos entre otros) presentada por los participantes y/o
postores; de comprobarse documentacion inexacta o fraguada se informara al Tribunal
de Contrataciones del Estado en aplicacion a los articulos 50° de la Ley de
Contrataciones del Estado y 23° del Reglamento, para las sanciones correspondientes.

Se precisa que el participante debe de tener en cuenta que: “las constancias y/o
certificados y documentos que acrediten la experiencia del personal deben de ser
emitidos por aquel 6rgano que tenga competencia para ello dentro de la organizacion
interna de la entidad publica o privada donde dicho profesional adquirié la experiencia,
pues solo asi de demostraria fehacientemente la experiencia adquirida.

La COLEGIATURA y HABILITACION de los profesionales se requerira para el inicio
de su participacién efectiva en la ejecucion del contrato, tanto para aquellos
profesionales de procedencia peruana como del Extranjero. Lo anterior no resulta
impedimento para que la Entidad, antes de suscribir el contrato, en el ejercicio de su
funcion fiscalizadora, verifique que la experiencia que se pretenda acreditar haya sido
adquirida cuando el profesional se encontraba habilitado legalmente para ello.

Importante:

v" Excepcionalmente y de manera justificada el Consultor puede solicitar a la
Entidad le autorice la sustitucion del profesional acreditado, en cuyo caso el
reemplazante debe reunir experiencia y calificaciones profesionales iguales o
superiores a las del profesional reemplazado.

v La sustitucion del personal acreditado debe solicitarse a la Entidad quince (15)
dias antes que se culmine la relacion contractual entre el Consultor y el personal
a ser sustituido; si dentro de los ocho (8) dias siguientes de presentada la solicitud
la Entidad no emite pronunciamiento se considera aprobada la sustitucion. La
Entidad verifica que el sustituto posee iguales o superiores caracteristicas a las
previstas en las bases para el profesional que requiere ser reemplazado.

La Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar
dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo
el profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido. En
concordancia con lo dispuesto en las bases estandar de Adjudicacion Simplificada
para la contratacion del servicio de consultoria de obra, aprobado por la Directiva N°
001-2019-OSCE/CD.

15. EQUIPAMIENTO /
Para ia prestacion del servicio de consultoria de obra, es necesario contar con el
siguiente equipamiento:
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'N°| | DESCRIPCIONDEEQUIPOS | CANTIDAD
01 | COMPUTADORA PORTATIL 01
02 | IMPRESORA 01
03 | CAMIONETA PICK UP 01
04 | UTILES DE OFICINA 01

La acreditacién del equipamiento sera para la suscripcién de contrato y podra
realizarse mediante: Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el
compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad
del equipamiento estratégico.

16. PROCEDIMIENTO DE CONTROL

Los procedimientos de control se efectuaran de acuerdo a lo indicado en las
especificaciones Técnicas del Expediente técnico y, cuando no estuviese especificado,
se efectuara en cumplimiento a las normas peruanas vigentes y complementariamente
a los siguientes dispositivos:

¢ RNC. Reglamentd Nacional de Construcciones

¢ INTINTEC Instituto de Investigacion, Tecnologia, Industria y Normas Técnicas.

¢ ACI American Concrete Institute.

ela Supervision para el desarrollo de sus funciones, debe hacer cumplir la
normatividad vigente, los Términos de Referencia, los Manuales Técnicas y
Directivas de la Entidad, las Normas Técnicas de. Control de la Contraloria
General de la Republica, la propuesta técnica y econdémica, documentos
contractuales y demas disposiciones legales vigentes.

o El Supervisor adoptara los procedimientos necesarios para realizar un efectivo
control técnico de las actividades, relacionadas con la ejecucion del Proyecto.

e Informe Técnico: El Supervisor serd responsable de controlar de calidad,
exigiendo y verificando que el CONTRATISTA realice las pruebas necesarias para
demostrar la calidad de los trabajos ejecutados. Debera elaborar un Informe
Técnico que sefiale resultados, comparando con los parametros o requisitos
exigidos en las especificaciones técnicas, asimismo, incluita las
recomendaciones y conclusiones correspondientes.

o El Informe Técnico sera presentado a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
VENTANILLA, se incluird en el informe de situaciéon de la obra, que presenta el
Supervisor anticipadamente a la Comisién de Recepcion y sera requisito
indispensable para la Recepcion de la Obra.

o El Supervisor debe controlar permanentemente la calidad de los trabajos, en tal
sentido los resultados finales del control deberan estar dentro de los parametros
exigidos.

¢ En los casos en que no se cumplan las condiciones solicitadas, la Supervision
definira los trabajos necesarios a efectuar para llegar a resultados Optimos, siendo
estos trabajos por cuenta del Contratista, no correspondiéndole pago, reintegro o
compensacion alguna por dichos trabajos, cada vez que el Contratista este en la
obligacion de terminar correctamente el trabajo hasta la culminacién del proyecto.
Sin embargo, el Supervisor no se eximira de la responsabilidad de estos
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resultados, por lo que se hara acreedor de la sancion indicada en los Términos de
Referencia.

17. RECURSOS QUE PROPORCIONARA LA ENTIDAD

La Municipalidad Distrital de Ventanilla proporcionara apoyo al Supervisor en las
coordinaciones que realice con otros sectores o Entidades, para la ejecucion
ADECUADA de la obra. Asimismo, entregara el expediente técnico del proyecto en
forma fisica y digital. '

18. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA OBRA

Por Mora. - En el caso de retraso injustificado en la ejecucién de la obra, objeto del
contrato, LA MUNICIPALIDAD le aplicara al contratista una penalidad por cada dia de
atraso, hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto
contractual. Esta penalidad sera deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en
la liquidacion final; o si fuese necesario se cobrara del monto resultante de la ejecucion
de la garantia de fiel cumplimiento.

Por Incumplimiento del Contrato. - La garantia de fiel cumplimiento, se ejecutara en su
totalidad, solo cuando la resolucién por la cual LA MUNICIPALIDAD resuelve el
contrato por causa imputable al contratista, haya quedado consentida o cuando por
laudo arbitral consentido y ejecutoriado se declare procedente la decision de resolver
el contrato. ElI monto de las garantias correspondera integramente a LA
MUNICIPALIDAD, independientemente de la cuantificacion del dafo efectivamente
irrogado.

Las penalidades, se aplicaran de acuerdo a lo establecido en el Contrato en
concordancia con el Articulo 161°, 162° y 163° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente

Penalidad diaria = _ — /-
F x plazo vigente en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

F = 0.25, Para bienes, servicios en general y consultorias.

a. OTRAS PENALIDADES

De conformidad con el articulo 163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado se establecen las siguientes penalidades que son objetivas, razonables y
congruentes con el objeto de la convocatoria hasta por un monto maximo equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso del item que
debié ejecutarse estas penalidades se calcularan de forma independiente a la
penalidad por mora.
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PENALIDADES

Tipo Descripcién Penalidad Notas
Falta , .
Cuando el personal
acreditado permanece
menos de sesenta (60) dias
desde el inicio de su
participacién en la ejecucién | (0.5 UIT) por
del contrato o delintegrodel | cada dia de . .
. - . . Segun informe de la
F1 plazo de ejecucion, si este | ausencia del ; e
subgerencia de obras publicas.
es menor a los sesenta (60) | personal en el
dias, de conformidad con | plazo previsto.
las disposiciones
establecidas en el numeral
190.2 del articulo 190 del
Reglamento.
!En caso el contratlst.a 3 (0.5 UIT) por
incumpla con su obligacion . . .
. ., cada dia de Segun informe de la
F2 de ejecutar la prestacion . . -
. ausencia del subgerencia de obras publicas.
con el personal acreditado ersonal
o debidamente sustituido. P '
Si como consecuencia de
verificar el funcionamiento
y operatividad de Ia' 5% al monto del
infraestructura culminada y . s
. . . contrato de Segun informe del comité de
F3 las instalaciones y equipos . L
supervision recepcion
en caso corresponda, el
comité de recepcion
advierte que la obra no se
encuentra culminada.
. En caso de que dicha
. o 1 penalidad o . :
Inasistencia injustificada en o inasistencia supere los cinco (5)
diaria (PD) por ’ . ;
F4 la obra por parte del . dias, la Entidad podra resolver
. cada diade ..
Supervisor. . el contrato. Segun informe de la
ausencia. . .
subgerencia de obras publicas.
o En caso de que dicha
. e 1 penalidad L . .
Inasistencia injustificada en . inasistencia supere los cinco (5)
diaria (PD) por . ] ]
F5 la obra , por parte del el il dias, la Enfidad podra resolver
personal técnico propuesto. . el contratg. Segun informe de la
ausencia. L] .
subgerenm)a de obras publicas.
1 li
. e . penglidad En caso/ de que dicha
Inasistencia injustificada a | diaria (PD) por | . . 2
- . inasistencia supere los tres (3)
una reunién de| cada dia de|. . R
F6 L . inasistencias injustificadas , la
coordinacién convocada por | ausencia del . b .
. . . Entidad podra resolver el
escrito por la Entidad. profesional
contrato.
convocado.
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s Descripcion Penalidad Notas
Falta it .
No presentar dentro del | (0.75 UIT) por | Inicial de supervision elaborado
F7 plazo previsto un informe | cada dia de | y suscrito. Segun informe de la
técnico o administrativo. demora Subgerencia de obras publicas.
En caso de que algun informe
Presentar en forma errada | (0.30 UIT) por | y/o valorizacibn de obra
F8 un informe y/o valorizacién | cada error | presente errores. Segun informe
de obra. encontrado. del coordinador de obras
publicas.
Se considerara incompleta si
Presentar en forma carece de informacion,
mcomple.ta,. un expediente (0.30 UIT) por doc':u'mentos o] fqrmato ge
F9 de ampliaciones de plazo, sada solicitado o no ha sido suscrito
prestaciones adicionales de ; por el especialista respectivo.
presentacion. , .
obra, mayores gastos Segun informe de la
generales, etc. subgerencia de obras publicas.
I
, (0.20 UIT) por A mom_e,nto de’prgsentar la
Errores de calculo en . valorizacion. Segun informe de
F10 . cada ingreso .
valorizaciones. . . la subgerencia de obras
deficiente. -
1 publicas.
Informacnon. errada  y/o 1 penalidad | Al momento de presentar el
recomendaciones que | ,. . .
. diaria (PD) | informe mensual de
afecten los intereses o, B
F11 s por cada | valorizaciéon. Segun informe de
institucionales o que no se | . )
. ingreso la subgerencia de obras
ajusten a las normas vy . . o
) deficiente publicas.
reglamentos vigentes.
No atender oportunamente De acuerdo al articulo 187 del
P (0.50 UIT) por | Reglamento de Contrataciones
las consultas efectuadas ; .
F12 ; cada dia de | con el Estado. Segun informe de
por el residente en el .
demora. la subgerencia de obras
cuaderno de obra. -
publicas.
De acuerdo al articulo 187 del
No atender oportunamente | (0.50 UIT) por | Reglamento de Contrataciones
F13 | las consultas efectuadas | cada dia de | con el Estado. Segun informe de
por la Entidad. demora. la subgerencia de obras
publicas.
I I ‘
Eeyar consyltas a =“ . De acuerdo af jarticulo 193 del
Entidad sin agregar | 1 penalidad .
. g . Reglamento /de Contrataciones
alternativas de solucién | diaria (PD) por e
F14 . , con el Esta egun informe de
suscritas por sus | cada dia de :
o la subgerencia de obras
especialistas y | demora. -
. publicas.
recomendaciones.
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e = ]
_Tlpo ' Descripcion , Penalidad Notas
Falta '
Falta de dirigencia por parte | 1 penalidad Le @euerdo ial mutlculo 18.7 del
. o Reglamento de Contrataciones
del supervisor para tomar | diaria (PD) por .
F15 . . , con el Estado. Segun informe de
acciones ylo realizar | cada dia de .
. la subgerencia de obras
recomendaciones demora. -
publicas.
Enirega de fesuitade de (0.50 UIT) por| Al momento de presentar el
pruebas de control de ; .
F16 . . cada dia de | informe mensual de
calidad en obra incompletas By
demora. valorizacién.
y/o no comentadas.
De acuerdo a la directiva N°009-
rvisor n - E
Si el sype sg ; o realiza (0.20 UIT) por 2020 QSC /CD del Organismo
anotaciones diarias de las ; Supervisor de Las
F17 i cada dia de .
ocurrencias de la obra, en el Contrataciones del Estado.
. demora. , .
cuaderno de obra digital. Segun informe de la
subgerencia de obras publicas.

Las penalidades seran deducidas de los pagos a cuenta, del pago final o en la
liquidacion final, o si fuese necesario se cobrara del monto resultante de la ejecucion
de la garantia de fiel cumplimiento.

19. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor de la supervision
en pagos mensuales de la siguiente manera

e El 90% del monto contratado en armadas mensuales proporcionales que
resulten de la relacién entre el monto contratado al 90% y el nimero total de
dias de la ejecucién de la obra multiplicado por los dias del mes a que
corresponde el servicio.

e El 10% del monto contratado a la presentacion del informe final y
consentimiento de la liquidacién del contrato de obra.

; R PERIODO TARIFA VALOR
DESCg':ﬁ'T%N DEL N gE ;IEE';I"SgOS O UNIDAD | REFERENCIAL | REFERENCIAL
DETIEMPO | UNITARIA TOTAL
SupeSien 6 Gitd 180 dia S/.1,162.295 | S/.209,213.10
(90%)

Liguidacidn de obra (10%)

/ S/.23,245.90

/ s/ 232,459.00

del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la/ Entidad debera
contar con la siguiente
documentacion:

79 De acuerdo con el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Este}éo para efectos
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Recepcién y conformidad de parte de la Subgerencia de Obras Publicas.

e Informe del funcionario responsable del area usuaria (Subgerencia de Obras
Publicas) emitiendo su conformidad de la prestacién efectuada.

e Comprobante de pago.

Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucién de la prestacion.
Dia, mes, entre otros

20. EL SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema de contratacion considerado para el presente proceso es el de TARIFAS,
precisandose que en concordancia con el literal “d” del Articulo 35° del Reglamento de
TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, el postor formula su oferta proponiendo
tarifas en base al tiempo estimado o referencial para la ejecucién de la prestacion
contenido en los documentos del procedimiento y que se valoriza en relacion a su
ejecucion real, Los pagos se basan en tarifas. Las tarifas incluyen costos directos,
cargas sociales, tributos, gastos generales y utilidades. Los pagos se basan en
TARIFAS para la Revision del Expediente, La Supervisién de la ejecucion de Obra y
Recepcion de obra; asimismo para la revision de la Liquidacion de Contrato de Obra,
Liquidacion de Contrato de Supervision: el pago sera cancelado bajo el Sistema de
SUMA ALZADA.

21. CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO

Los CONTRATISTAS estan obligados a cumplir cabalmente, con lo ofrecido en su
propuesta y en cualquier manifestacién formal documentada, que hayan aportado
adicionalmente, en el curso del proceso de seleccién o en la formalizacién del contrato,
asi como a lo dispuesto en los incisos 2) y 3) del articulo 1774° del Codigo Civil.

22. DISPOSICIONES FINALES

El presente proceso se rige por las Bases y en todo lo no previsto en lo dispuesto en
la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi como por las disposiciones
legales vigentes que tengan relacion con el objeto de la contratacion.

El area usuaria sefiala que esta prohibida la subcontratacién, de acuerdo a lo sefialado
en el articulo 35 de la Ley.

23. DIRECCION PARA NOTIFICACIONES

El postor adjudicado, al momento de la suscripcion del contrato debera presentar una
direccion electronica (correo electrénico) autorizando expresamente esta modalidad
para que la entidad realice el procedimiento administrativo de notificaciones
(ampliaciones de plazo presentaciones adicionales de obra y liquidaciones de obras.
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Lo referente a la Resolucion de Contrato y entre otros) se le notificara en domicilio
Procesal que indique es su oferta.

24. VICIOS OCULTOS

La recepcion conforme de la prestacion por parte de LA ENTIDAD no enerva su
derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo
dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su
Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del CONSULTOR es de siete (7) afios contado a
partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

25. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo
196 del Reglamento de la ley de contrataciones del estado, La conformidad sera
otorgada por el area usuaria que sera la SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS. De
existir observaciones, La entidad debe comunicar las mismas a EL CONSULTOR,
indicando claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no
menor de cinco (05) ni mayor de veinte (20) dias dependiendo de la complejidad. Si
pese al plazo otorgado EL CONSULTOR no cumpliese a cabalidad con la subsanacion
LA ENTIDAD puede resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que
corresponden, desde el vencimiento del ptazo a subsanar.

26. REQUISITOS DE CALIFICACION

A | CAPACIDAD LEGAL

HABILITACION

Requisitos:

Debera contar con el Registro Nacional de Proveedores como consultor de obras en
la especialidad de Consultoria de Obras de edificaciones y afines en la categoria B o
superior.

: lniportante

‘De conformidad con la Opinién N° 186-2016/DTN, la habilitacion de un
postor, esta relacionada con cierta atribucion con la cual debe contar el
_ proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia de contrat,
es el caso de las actividades reguladas por normas en la
establecen determinados requisitos que las empresas deben cumplir a
efectos de estar habilitadas para la ejecucién de determinado /servicio o
estar autorizadas para la comercializacién de ciertos bienes en €l mercado.

Acreditacién:

7ﬂ Se acreditara con copia del Registro Nacional de Proveedores Vigente.
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Importante

- En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este
_ requisito.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:
|N° | ESPECIALIDAD |  FORMACION ACADEMICA
Ing. Supervisor , . ) . -
1 de Obra Titulo Profesional de: Ingeniero civil
2 Arquitecto Titulo Profesional de: Arquitecto
3 Ingeniero de Titulo Profesional de: Ing. Civil
Estructuras
4 lnge.n |e.ro Titulo Profesional de: Ing. Sanitario
Sanitario
Ingetue'ro Titulo Profesional de: Ing. Mecanico
5 Mecanico -
- Electricista
Electricista
Titulo Profesional de: Ingeniero Ambiental
o Ingeniero de Gestion Ambiental o
Ingeniero de Ingeniero Ambiental y de Recursos
6 Impacto Ambientales o Ingeniero de Recursos
Ambiental y Naturales y Energia Renovable o Ingeniero
seguridad de Recursos Renovables o Ingeniero
Ambiental y de Recursos Naturales,
Titulado.
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1
del articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la
suscripcion del contrato.

lmportante
De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el su&# rvisor, debe

cumplir con las mismas calificaciones profesionales establecidas para el
V/ residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboracion del |

expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el ‘
articulo 188 del Reglamento.
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B.2

= :‘;‘«EXPERIENClA MINIMA

Titulo Profesional
de: Ingeniero civil

36 meses de experiencia como:
Supervisor y/o inspector y/o jefe
de supervision y/o residente y/o la
combinacibn de estos en:
inspeccién y/o supervision de
servicios de consultoria de
supervision de obra y/o ejecucién
de obra, en la ejecucién de obras
iguales o similares al objeto de
contratacién, computados a partir
de la fecha de obtenciéon de la
colegiatura y acreditado mediante
contratos y su respectiva
conformidad de servicios y/o
constancias y/o certificados.

Titulo Profesional
de: Arquitecto

18 meses de experiencia como:
Arquitecto y/o Especialista en
Arquitectura, en obras en general.
Acreditados a partir de la fecha de
obtencion de la colegiatura y
acreditado mediante contratos y
su respectiva conformidad de
servicios y/o constancias y/o
certificados.

Titulo Profesional
de: Ing. Civil

Debera acreditar una experiencia
laboral minima de doce dieciocho
(18) meses en la ejecucion de

obras de edificaciones,
desempefando cargos como:
Ingeniero Estructural o]

Especialista en Estructuras, en
obras en general. Acreditados a
partir de la fecha de obtencién de
la colegiatura y acreditado
mediante contratos y su rgspectiva
conformidad de servigcios vy/o
constancias y/o certificados.

Titulo Profesional
de: Ing. Sanitario

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Requisitos:
1 Supervisor de
Obra
2 Arquitecto
3 Ingeniero de
Estructuras
4 Ingeniero
Sanitario

Debera acreditar una experiencia
laboral minima de dieciocho (18)
meses de experiencia en como:
Supervisor, y/o residente y/o
especialista en Instalaciones
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Sanitarias y/o Especialista
Sanitario, en obras en general.
Acreditados a partir de la fecha de
obtencion de la colegiatura y
acreditado mediante contratos vy
su respectiva conformidad de
servicios y/o constancias y/o
certificados.

Debera acreditar una experiencia
laboral minima de dieciocho (18)
meses en la ejecucion de obras en

general, como Especialista
Instalaciones eléctricas ylo
. , . especialista en instalaciones
Ingeniero Titulo Profesional P .
- . electromecanicas y/o
5 Mecanico de: Ing. Mecanico P .
Electricista Electricista denominaciones similares.
Acreditados a partir de la fecha de
obtencion de la colegiatura y
acreditado mediante contratos vy
su respectiva conformidad de
servicios y/o constancias y/o
, certificados.
Titulo Profesional
de: Ingeniero . . L
.ge Debera acreditar una experiencia
Ambiental o .. .
. laboral minima de dieciocho (18)
Ingeniero de oo
) . meses de experiencia en la
Gestion Ambiental | . -
. ejecucion de obras en general
o Ingeniero .
; desempefiando cargos como:
Ambiental y de o .
Especialista y/o Ingeniero y/o
Recursos . )
. Supervisor ylo jefe y/o
Ambientales o .
. . responsable ylo Residente
Ingeniero de Ingeniero de : : ; i
Ambiental y/o Ambientalista en:
Impacto Recursos Ny <
6 ) Mitigacion ambiental o]
Ambiental y Naturales y . . ;
. . ambientalista o monitoreo vy
Seguridad Energia e, - .
mitigacién ambiental o impacto
Renovable o . . .
: ambiental o medio ambiente, en
Ingeniero de )
obras en general. Acreditados a
Recursos . L
partir de la fecha de obtencién de
Renovables o . .
. la colegiatura y acreditado
Ingeniero ; ;
; mediante contratos y sufrespectiva
Ambiental y de ; o
conformidad de sepyvicios y/o
Recursos . s i
constancias y/o certificados.
Naturales,
) Titulado.
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Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1
del articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la
suscripcién del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe
cumplir con la misma experiencia establecida para el residente de obra.
Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboracion del expediente técnico '
debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del Reglamento.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

~~ ‘DESCRIPCIONDEEQUIPOS | CANTIDAD
01 | COMPUTADORA PORTATIL 01
02 | IMPRESORA 01
03 | CAMIONETA PICK UP 01
04 | UTILES DE ESCRITORIO 01
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1
del articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la
suscripcién del contrato.

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a dos veces el
valor referencial, por la contratacion de servicios de consultoria de obras iguales o
similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la
fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emision del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de supervisién de obra similares, a los
siguientes:  Construccion y/o Mejoramiento y/o Creacion y/d/Remodelacion
y/c Rehabilitacién y/o Recuperacion de Complejo deportivo y/o Servicio
deportive y/o Parques y/o Servicio de Recreacion y Esparcimiento y/o plazas
ylo polideportivos y/o areas deportivas en general o la combinacion de
.f términos anteriores, que contengan los siguientes componentes de Muros de

Concreto Armado, piso de adoquines, carpinteria metélica, losas multiusos,
instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, instalacién del sistema de
puesta a tierra, graderias.
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Acreditacién:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de
prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental y
fehacientemente, con voucher de depoésito, nota de abono, reporte de estado de
cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que
acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago’.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20)
contrataciones para acreditar el requisito de calificacion y el factor
“Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una
sola contratacion, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo
contrario, se asumira que los comprobantes acreditan contrataciones
independientes, en cuyo caso solo se considerara, veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en
la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como
experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios
anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las
conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de
pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse
la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda
fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumié en el contrato
presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selecciéon
convocados antes del 20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la
Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al
porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio.
En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje dejparticipacion
se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 4

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldria a
considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado”

(=4

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaraciéon de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

/ “... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado
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Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia
corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por
reorganizacion societaria, debiendo acompafar la documentacién sustentatoria
correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de
una reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, érdenes de servicio 0 comprobantes de pago el monto
facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de
cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de emisién de la orden de
servicio o de cancelacién del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8
referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

”Irhportante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segln corresponda, debe valorar de manera integral los documentos
presentados por el postor para acreditar la experiencia. En tal sentido,
aun cuando en los documentos presentados la denominacion del objeto
contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se
debera validar la experiencia si las actividades que ejecutd el postor
corresponden a la experiencia requerida.

o En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza
conforme a la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en
las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o
ajustarse el requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone
de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobé el expediente de
contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la
presentacién de una declaracion jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad
puede solicitar documentacion que acredite el cumplimientg del algin
componente de estos. Para dicho efecto consignara de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1
de esta seccién de las bases.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las

capacidades necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado
documentalmente, y no mediante declaracion jurada.

{
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CUADRO ANALITICO

SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA

“CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL COMPLEJO "LOS CEDROS" UBICADO
EN EL A.H. LOS CEDROS DE LA ZONA NORTE DEL DISTRITO DE VENTANILLA -
PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO”

PERIODO

' N° DE TARIFA VALOR
DESngj%'%’;' DEL | perioDos | © UBEAD REFERENCIAL | REFERENCIAL
DETIEMPO | D= | UNITARIA TOTAL

(SQ‘BE,Z;" isior deobra 180 dia S/.1,162.295 | S/.209,213.10

Liquidacién de obra (10%)

S/. 23,245.90
S/. 232,459.00

(*) El desagregado de costos, es decir los gastos fijos y variables se encuentran en el
expediente técnico de obra.




