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N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seguin
* Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccion, seglin corresponda, y por los
L]
proveedores.
. Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 Importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccidén, seguin
. Xyz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Pgtdmetros
1 Mdraenes S r :2.5cm Inferior: 2.5 cm
9 Izqui @ 5 cem Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial Q
Normal: quq @ tenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el zado y pie de pdagina
Para las C aaones importantes (item 3 del cuadro anterior)
N
Automatico: Para el contehido)en general
4 Color de Fuente Azul : Para las Considesegiones importantes (item 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hoiasy Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos!
~ 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamafio de Letra . e
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y

octubre 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!
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ADJUDICACION SlMPLlFlCﬁ\@ N° 015-2023-MDM/CS-
PRIMERA CONV TORIA

29
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL
IOARR “CONSTRUCCION DEL PUENTE EN EL (LA)
CAMINO VECINAL DE LA RUTA DE CASERIO DE TUYU
SHUMAY DEL DISTRITO DE MARCARA, PROVINCIA DE
CARHUAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH”, CUI
N°2529170.

MARCARA, NOVIEMBRE DEL 2023.

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicién:
Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacion, mejoramiento, demolicion, renovacién, ampliacion y

habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

)
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de ductas Anticompetitivas", 0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia. ,y

La Entidad y todo proveedor que se%ta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratagion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Compg??cia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea re ida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de cola .
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
&_ SELECCION
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA
Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo

54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes%aliza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se regist 0 (1) de sus integrantes.

Importante /

e Para registrarse como participante procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es ne i0 que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Regist ional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contratacio del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente di ion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participa%ﬁeben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y @ertificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados

por el postor. En el cas persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para di fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la i de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante @

e Los formularios electronicos que se e@wtram en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen adter de declaracion jurada.

e Encaso la informacién contenida en los docu escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, lece la informacién declarada en los
documentos escaneados. &

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

\_ /
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1.8.

1.9.

1.10.

las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seguln
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o més ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectlia siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante @
4

En el caso de contratacion de o ue se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los nox&entos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al e{ﬁpor ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia d ﬁse ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo depart@nto o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP3. Lo mi lica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algun item no sup | monto sefialado anteriormente.

Qy&

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera

remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

www.rnp.gob.pe
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1.11.

1.12.

1.13.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn revisa las ofertas econdémicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisioén, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacién, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA B PRO

Cuando se hayan presentado doskg mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguiéntes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho poner el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola ofe consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamient

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro’?&,;)ublica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante 63?
Ve

e Una vez otorgada la buen | 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, & en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de com/q?cién, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la norm %de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buenapronosedaac er las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el érgan rgado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, Ios&&stores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

~
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CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realizan conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispgnsable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad antia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del(monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liqui final.

%
/7
7

En los contratos de ejecucién de obra @celebren las Entidades con las micro y pequefias

Importante

empresas, estas Ultimas pueden otorgar arantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, por je que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a r se, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del m ,.conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que: &

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la UGltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de | presa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisioén de la garantia.

3. Para fines de lo establecido e@ rticulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo B,

incluye las clasificaciones B+ y B. /

4. Si la empresa que otorga la garantia c%é on mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal We%fi SBS, bastara que en una de ellas cumpla con

la clasificacion minima establecida en el Reg to.
En caso exista alguna duda sobre la clasificacién d 0 asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesg pectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a @Iasificacién de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

3.6. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econdémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas

- /
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el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cddigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

&

3.8. PENALIDADES 4@
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN&})LECUGON DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del tista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica autoMagisamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo el Reglamento.

R/

3.8.2. OTRAS PENALIDADES ay

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debi6 ejecutarse.

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, serdn aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los deméas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre ' MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCARA
RUC N° : 20172265929

Domicilio legal : PLAZA DE ARMAS S/N

Teléfono: : 043-458025

Correo electrénico: : Municipalidad_distrital_marcara1905@outllok.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la CONTRATACION
DE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL IOARR “CONSTRUCCION DEL PUENTE EN EL (LA)
CAMINO VECINAL DE LA RUTA DE CASERIO DE TUYU SHUMAY DEL DISTRITO DE
MARCARA, PROVINCIA DE CARHUAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH”, CUI N°2529170.

1.3. VALOR REFERENCIAL @

SEISCIENTOS TREINTA Y CUA ON 82/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y

El valor referencial asciende @g 672,634.82 (SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL
cualquier otro concepto que incida en d}ogto total de la ejecucion de la obra. El valor referencial

ha sido calculado al mes de AGOSTO 3.
PaN
&\ L’ 't 4
Valor Referencial A imites
L4
(VR) I];q(/igr Superior
/ S/ 739,898.30
S/ 672,634.82 S/ 605,3?% '

(SETECIENTOS

(SEISCIENTOS SETENTA Y (SEISCIENTOS CINCO TREINTA Y NUEVE MIL

DOS MIL SEISCIENTOS MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y CUATRO CON SETENTA Y UNO CON OCHOCIENTOS
CON 30/100 SOLES).
Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de . FORMATO N° 02-2023
contratacion " (SEACE) de fecha 16/11/2023
Documento y fecha de aprobacion del expediente RESOLUCION DE GERENCIA
técnico . MUNICIPAL N° 069-2023-
" MDM/GM. Fecha de
17/07/2023

4 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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Documento y fecha de actualizacion del expediente
técnico, de corresponder

Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que se
convoco para la elaboracién del expediente técnico,de  :  Contratacién menor a 8 UITs.
corresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS

Importante
La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero

del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

&

1.7. MODALIDAD DE EJECUCIOT\V&
NO CORRESPONDE )

.

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 6\(9

El alcance de la ejecucion de la obra esta definid ’ﬁ Capitulo Il de la presente seccién de las

bases.
O,%

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es SESENTA (60) dias
calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el
expediente técnico de obra.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en : Unidad de Tesoreria

Recoger en : Unidad de logistica y Control Patrimonial
Costo de bases : Impresa: S/ 10.00

Costo del expediente : Impreso: S/ 300.00

técnico

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versidn impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

~
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Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado EL PORTAL DEL SEACE, el cual
es de acceso libre y gratuito.

&

1.12. BASE LEGAL 'V®

- Ley N° 31638 Ley de Presupuesto ector Publico para el Afio Fiscal 2023.
- Ley N° 31639 Ley de Equilibrio Fmanc@ el Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2023.

- Ley N° 31640 Ley De Endeudamiento ?ctor Publico para el afio fiscal 2023.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225 Ley@ ontrataciones del Estado, aprobado por el Decreto
Supremo N° 082-2019- EF, y su reglamento, apr por el Decreto Supremo

- N° 344- 2018- EF, modificado por Decreto Suprem 7-2019- EF y las demas normas

- Ley N° 27444- Ley de Procedimiento Administrativo G%

- Codigo Civil. - Ley N° 27806 — Ley de Transparencia y de eso a la Informacion Pablica.

- Decreto Supremo N° 007-2008-TR — Texto Unico Or nado de la Ley de Promocion de la
Competitividad, Formalizacién y Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y del acceso al empleo
decente, Ley MYPE.

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR — Reglamento de la Ley MYPE

- Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo Ley N° 29783, Norma Técnica G.050 Seguridad durante la
construccion del Reglamento Nacional de Edificaciones, complementada con el Reglamento de
Seguridad y Salud para el sector construccion aprobada mediante D.S. 011- 2019-TR.

- Resolucion Ministerial N° 448-2020-MINSA, Aprueban el Documento Técnico “Lineamientos para la
vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposiciéon a Covid-19”

- Resolucion Ministerial N°087-2020-VIVIENDA, Protocolos Sanitarios del Sector Vivienda, Construccion
y Saneamiento para el inicio gradual e incremental de las actividades en la Reanudacion de Actividades.

- Resolucién de Alcaldia N°198-2020-MDCN-T, Protocolos Sanitarios para Obras y/o actividades.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.




o

MUNICIPALIDAD DISTRITAL MARCARA 18 de 92
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 015-2023-MDM/CS - PRIMERA CONVOCATORIA.

CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jlgja de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento quﬂ&dite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persor§ idica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apodgfado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natur é!sopia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certifi de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandat egun corresponda.

En el caso de consorcios, este documen b‘Sﬁe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscri a promesa de consorcio, segun

corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

e) Declaracioén jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

5

6

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

~
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f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidon, segun corresponda, no
puede incorporar docu os adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en

este acéapite. ,y

e El analisis de precios unitarios etalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionafajento del contrato.

e El d6rgano encargado de las contratacﬂ{ comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se enétren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 ey. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo erido, la oferta se considera no admitida.

(&)

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos Jy ificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 11l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad™

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

c) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

e En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima 'y
Callao, cuyo valor referencial del procedimiento de seleccion no supere los novecientos
mil Soles (S/. 900,000.00), consignar el siguiente literal:

d) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutara la obra, o en las provincias
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region, pueden presentar

7 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

\_ /




MUNICIPALIDAD DISTRITAL MARCARA 20 de 92
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 015-2023-MDM/CS - PRIMERA CONVOCATORIA.

la solicitud de bonificacién por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao,
segun Anexo N° 8.

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podréa exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacién” y “Factores de evaluacion’.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

¢) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia d oder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades erfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor’e%so de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

§
Advertencia @

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto iSlativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de

exigir a los administrados o usuarios la infor gue puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articx& y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforn'%lnteroperabilidad del Estado — PIDE®y
siempre que el servicio web se encuentre activo en e 3logo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en &' rales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

i) Autorizacién de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 1°. (Anexo N°12)

i)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP1%,

k) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.
n) Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracién de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

°  Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

10 En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

1 Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.
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9)}
a)

)

s)

elaboracién de los documentos indicados en los literales k), I) y m).

Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios??.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU?3,
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que
nombres y apellidos
indicando el dia, mes y al
gue emite el documento, la
documento.

ditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
rofesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion
§ de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el

En caso estos documentos establezdf?{ lazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entl debe considerar el mes completo.

Aente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerara una~gz el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el resident obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obraﬁ&paquete.

De presentarse experiencia ejecutada paralé

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antiglledad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

12

13

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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e Enlos contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual
serd verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que

correspondan. 6)

e De conformidad con el Re
N° 076-2005-RE para que

ento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
ocumentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Peru, de star legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio (ﬁaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de

documentos publicos emitidos en que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuen {Qon la Apostilla de la Haya*.

e La Entidad no puede exigir documentacio formacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento d L?ntrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 4@

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en PLAZA DE ARMAS S/N — MARCARA-
CARHUAZ- ANCASH.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.5. ADELANTOS?®®
2.5.1. ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgara Contratista, uno (01) adelanto directo por el 10% del monto del
contrato original.

14 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

15 Sij la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

~
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El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos®
mediante carta fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. La
Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia
siguiente de recibida la solicitud del contratista

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 05 dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada adquisicion, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de diez (10) dias calendario anteriores al inicio del
plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos!’” mediante carta
fianza o poliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

2.6. VALORIZACIONES

2.7.

El periodo de valorizacion S@ENSUAL

Importante 6\

e Cuando el periodo de valorizacionestéblecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regira por I%uesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad p n periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedim aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 19 | referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones. ,y

e Las valorizaciones de obra se presentan a través O0dulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligaciéon aplica a los contratos de o ue deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™®.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 30 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

16 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de

17

18

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el plazo
de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre
que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

~
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CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.
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TERMINOS DE REFERENCIA

EJECUCION DE LA OBRA DEL I0ARR “CONSTRUCGION DEL PUENTE EN EL (LA) CAMINO VECINAL
DE LA RUTA DE CASERIO DE TUYU SHUMAY DEL DISTRITO DE MARCARA, PROVINCIA
DE CARHUAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH”, CUI N°2529170

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO.

£l expediente técnico aprobado por la Municipalidad Distrital de Marcard es el tinico documento que define

as caracteristicas técnicas del proyecto a partir de las cuales se ejecutara la obra, describiendo de manera

precisa las principales caracteristicas de esta (planos), definiendo igualmente los aspectos técnicos
requeridos para su ejecucion (especificaciones técnicas y estudios especificos realizados, estudios de
suelos, calculos para el disefio de estructuras, etc.), asi como su costos (presupuesto y analisis de costos
unitarios) y cantidades de trabajos a ejecutar (metrados).

B
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b) DENOMINACION DE LA CONTRATACION:

i)

El expediente técnico establece y define el plazo de ejecticion de obra, calculado en base de rendimientos

(de equipos y mano de obra) considerando para las diferentes partidas que conforman el presupuesto de
obra, cuyos precios unitarios as@)en las condiciones y caracteristicas de las actividades que se requieren
para ejecutar el trabajo, consideraﬁﬂﬁ @imismo los efectos del clima de la zona donde se ejecutard la obra.

N

. Consideraciones Generales

<[ JX5., "% ENTIDAD CONVOCANTE: iy
\ j '/ / %

Municipalidad Distrital De Marcara

Area Usuaria: Sub Gerencia de Infraestructura y Habilit% Urbanas.

RAY

EJECUCION DE LA OBRA DEL 10ARR “CONSTRUGCION DEL PUENTE EN EL (LA) CAMINO VECINAL DE

LA RUTA DE CASERIO DE TUYU SHUMAY DEL DISTRITO DE MARCARA. PR
DEPARTAMENTO DE ANCASH”, GUI N°2529170 DA

OBJETO DE LA CONTRATACION:

Es objeto de los términos de referencia la Contratacion de una juric i

Es ot : . persona natural 0 juridica debida
inscrita en el Registro Namonal de Proveedores, registro de EJECUTORES DE OBRAE, a fin de que g:gar:jtg

I“OS servicios de un equipo de profesionales en la especialidad para la ESECUCION DE LA OBRA DEL I0ARR
CONSTRUCCION DEL PUENTE EN EL (LA) CAMINO VECINAL DE LA RUTA DE CASERIO DE TUYU

SHUMAY DEL DISTRITO DE MARCARA, PROVINCIA DE CA "
N°2529170 RHUAZ, DEPARTAMENTO DE  ANCASH®, CUI

FINALIDAD PUBLICA.

La finalidad publica del proyecto es brindar mejores condici i i

1lida re S bri lones de infraestructura de vias de acceso
transrtablhdgq ala poblgcaon beneficiaria, con la finalidad de impulsar el desarrolio econémico yla mejorg
de las condiciones de vida de la poblacion en general del Distrito de Marcara.
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e) ANTECEDENTES.

El proyecto pertenece a una IOARR, proyecto que es financiado a través de PROVIAS DESCENTRALIZADO,
el cual forma parte de un financiamiento de un paquete de puentes definitivos de luces menores, fue
aprobado y registrado. Es asi que se pasa a la siguiente etapa, la cual es el Elaboracion del Expediente
Técnico de obra, en fa cual se incluyen los estudios importantes y relevantes para la reafizacion del diseno
del Puente Tuyu, tomando en cuenta las consideraciones de cada uno de los estudios, para posterior a su
aprobacion pase a la siguiente etapa, la cual es la Ejecucion de obra.

En la fecha 29 de septiembre del 2022 Mediante Decreto Supremo N° 229-2022-EF, se decreta en el
articulo segundo: Autorizacion de transferencia de partidas a favor del ministerio de transportes y
comunicaciones y de diversos Gobiernos Locales. Esto recurso es asignado para trabajar proyectos para
puentes de menores luces. Y con fecha del 03 de octubre del 2022 Mediante Memorando N° 244-2022 -
MPY/02.20, se exhorta el cumplimiento a la brevedad posible del DS-229-2022.

En el presente Proyecto se realizar la “CONSTRUCCION DEL PUENTE EN EL (LA) CAMINO VECINAL DE
LA RUTA DE CASERIO DE TUYU SHUMAY DEL DISTRITO DE MARCARA, PROVINCIA DE CARHUAZ,

DEPARTAMENTO DE ANCASH”,.CUI N°2529170, las comunidades aledarias sern las mas beneficiadas,
ya que la mejora de las vias de%o, tienen un lazo directo con el desarrollo econdémico de la Provincia

de Marcara. @
b <&
“"#) UBICACION DEL PROYECTO: 4,
" | LOCALIZACION ){(\
El Puente Tuyu, se encuentra localizado en: Q/ﬂ)l,
Departamento Ancash N
Provincia Carhuaz 7.
Distrito Marcara i\
Caserio Tuyu ]

Macro Localizacidn.
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Micro Localizacion.
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Figura 1: Ubicacién de la Region Ancash en el Pert, la Provincia de Carhuaz en la Region de Ancash y el Distrito de Marcara.

G e R & - .\ e ’
Figura 2: Microlocalizacion del Puente Tuyu, ubicado en Ia provincia de Carhuaz, Distrito de Marcara.

g) DECLARATORIA DE VIABILIDAD:

“CONSTRUCCION DEL PUENTE EN EL (LA) CAMINO
VECINAL DE LA RUTA DE CASERIO DE TUYU SHUMAY
DEL DISTRITO DE MARCARA, PROVINCIA DE CARHUAZ,
DEPARTAMENTO DE ANCASH”, CUI N°2529170.

Cadigo Unico CUI N° 2529170

Nombre del IOARR

Nivel de los Estudios de Pre Inversion | Perfil
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Fecha de declaracion de Viabilidad 09/09/2021

Aprobacion del Expediente Técnico

Aprobacion de fa Actuatizacion del

No corresponde

Expediente Técnico

)

MARCO NORMATIVO:

Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Ano Fiscal 2023.
Ley 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2023.

Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Decreto Legislativo N° 1444, que modifica la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado y sus modificatorias.

Decreto Supremo N° 162-2021-EF.

Reglamento de inspecciones técnicas de seguridad en defensa civil, vigente.

Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el

Trabajo, modificado mediante D.S. N° 010-2014-TR.

Ley General del Ambiente N° 28611.

Ley N° 29783 - Ley de @m’dad y Salud en el Trabajo.

Cédigo Givil. '
Manual de Puentes RD N° 01@%@8-[\4“}/14 (20.12.2018)
Manual de Carreteras - Especific &'She Técnicas Generales para Construccion de carreteras (E.G.-

2013), aprobadas mediante R.D. N° 13-MTC/14 del 07.08.2013.

Glosario de Partidas” aplicables a ob e rehabilitacion, mejoramiento y construccion de
carreteras y puentes, aprobado mediante R.L@" 7-2012-MTC/14

Glosario de Términos de Uso Frecuente en F{% 0s de Infraestructura Vial, actualizado con
Resolucion Directoral N° 02-2018-MTC/14 de fech@1 .2018.

Manual de hidrologia, hidréulica y drenaje vigente. )

Asi como las normas conexas, complementarias, con sus ampliaciones y modificaciones.

RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTAS POR EL GOBIERNO LOCAL DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCARA.

El gobierno local dg‘ la Municipalidad Distrital de Marcard a través de la Sub Gerencia de
Infraestructura y Habilitaciones Urbanas, facilitara al postor que haya obtenido la buena pro toda la

documentacion referente al proyecto (expediente técnico) de manera impresa o de forma digital y
demas documentos que sean de importancia para 1a ejecucion del proyecto.

DESCRIPCION Y METAS FiSICAS DEL PROYECTO.

Estado Actual del Puente.

El Puente Tuyu se encuentra en mal estado. teniendo puntos criticos en la estructura de madera y
material provisional. Presenta socavacién en la base del estribo, enrocado inestable, dados de
concreto desgastados y super estructura de madera de 6 metros de |uz
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El Puente Tuyu, data de afios atras, cuyos estribos se encuentran conformados por concreto
ciclopeo, con una superficie de rodadura de madera, el puente cuenta con una estructura de
plataforma de tablones de madera, como vigas madera rollizo y como estribos provisionales tiene
a gaviones,

Al lado izquierdo del puente se observa gaviones aguas arriba y aguas abajo en mal estado, asi
como un estribo de concreto ciclépeo en el cual estan anclados 6 maderas rollizas las cuales
soportan el peso de Ias tablas que cumple 12 funcion de losa del puente. Al lado derecho del puente
se observa gaviones aguas arriba y aguas abajo en mal estado, asi como un estribo de concreto
ciclopeo en el cual estan anclados 6 maderas rollizas y una esta colapsada. Los cuales debido al
paso del tiempo presentan deficiencias, ya que no fueron disefiadas con fines de estribo, sino mas
bien como proteccion, esta condicion genera el problema de falta de seguridad de vehiculos y una
duda razonable para el transito, lo cual afecta al costo de transporte para el traslado de la poblacion
y produccién de la zona, lo que dificulta a los pobladores de la zona y por ende hace que la actividad
econdmica en esa zona no esté completamente desarroliada.

Descripcidn Técnica del Proyecto.

El proyecto: “CONSTR DEL PUENTE EN EL (LA) CAMINO VECINAL DE LA RUTA DE
CASERIO DE TUYU SHUM DISTRITO DE MARCARA, PROVINCIA DE CARHUAZ,
DEPARTAMENTO DE  ANCASH"( $UI N°2529170. consiste en:

V/
Creacion del Puente Tuyu L=12.3@/n%\
> Estructura tipo viga — losa de con @érmado (04 vigas principales de 12.80m con un

ancho de=235cm de resistencia f'c=2 cma.
> 02 estribos de concreto armado de resiste ’&c=280 kg/cm2.
» 04 aletas. R}

Losa de aproximacion al ingreso y a |a salida con concreto armado de resistencia f'c=210
kg/cm2.

» Barandas metalicas de proteccion.
» Sealizacion preventiva (02 unidades).
» Sefializacion informativa (02 unidades).

VJ’

De acuerdo al Estudio de Suelos la estructura Quedard cimentada sobre un 4rea
preponderantemente de Gravas Arcillosa con Arena (GC), con una profundidad de cimentacion de
3_.00 m. La capacidad admisible menor de las 02 calicatas tomadas a la profundidad de
cimentacion es de 1.63 kg/cm2. No se define agresividad del suelo a la cimentacion.

Seglin el estudio de socavacion la profundidad recomendada para un periodo de retorno de 500
anos es de 3.00 m.

El puente consta de dos partes: la superestructura estara conformada de un sistema de losas y

vigas, que de acuerdo a las condiciones topograficas tendra una plataforma recta: con respecto
a la subestructura estara conformada en ambos extremos por estribos en voladizo.
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La superestructura estd conformada por dos vigas de 0.65x0.35 m conectadas por tres
diafragmas de 0.35x0.80 m, la plataforma esta constituida por una losa maciza de 0.22 my posee
una capa de 0.03m de espesor como estructura de rodadura vehicular,

La subestructura tiene una cimentacion conformada por una zapata de espesor de 0.60 m y una
longitud en la base de 3.60 m, en el voladizo el espesor de la estructura varia de 0.70 en la base

a 0.30 en la corona.
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k) PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA:

El plazo de ejecucion de la obra es de SESENTA (60) dias calendario y se contabilizara siempre y
cuando se dé cumplimiento de las exigencias indicadas en el articulo 176° del Reglamento de la

Ley de Contrataciones del Estado (D.S. N° 344-2018-EF).

1) SISTEMA DE CONTRATACION.

Fl sistema de contratacion es a PRECIOS UNITARIOS de acuerdo con lo establecido en el
Expediente Técnico Aprobado por la Entidad.

m) VALOR REFERENCIAL DE LA OBRA.

Fl valor referencial de ejecucién de la obra asciende a la suma de 8/ 672,634.82 (SEISCIENTOS
SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 82/100 SOLES), monto que incluye
Gastos Generales, Utilidades e Impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo

total de la ejecucion de la gbra.

B [COSTO DIRECTO ’%\&\,\ l 47502459
/ J /). |GASTOS GENERALES (10%)° | 4750245
* | [UTILIDAD (10%) ZN ! 4750246 |
"SUB TOTAL YR | 570.029.51 '

| IMPUESTO T6V (18%) T, | 102,605.31!

| PRESUPUESTO TOTAL . | 672.634.82
SUPERVISION DE OBRA O 2000000
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO- ! 34.900.00
EVALUACION DE EXPEDIENTE TEONICO: | 1000000

PLAN DE MONITOREQ ERQUEOLOSICO 1 sassssrov

TOTAL PRESUPUESTO | 74437172 |

n) FUENTE DE FINANCIAMIENTO.

Recursos Ordinarios.
Canon y Sobrecanon

0) TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES
Seran de cargo del Contratista todos los tributos, contribucion
: A €s y gravamenes que le corresponden
de acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago d i ia
! e
es exclusivamente del contratista. ' "0 S



yu}

o e O [

Mo ipalidad Pistrital dt Savewt 4

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCARA
LEY N° 085-1905

"ANO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

P)

q)

r

1)

COORDINACION CON ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIO

El Contratista a la firma del contrato, esta obligado a efectuar las respectivas coordinaciones con
las Entidades Plblicas y empresas de servicio, mediante Cartas y gestiones a fin de asegurar la
correcta y oportuna ejecucion de los trabajos contratados, siempre que éstos se encuentren
supeditados a autorizaciones y aceptacion de dichas empresas para su realizacion.

La obtencion de estos permisos (Agua, Desagiie, Luz, telefonia, etc) seran asumidos en su totalidad
por el Contratista.

SUMINISTROS DE SERVICIOS

El suministro de energia eléctrica, asi como el abastecimiento de agua y uso de desagiies, que sean
necesarios para la ejecucion de la obra serd de cuenta y responsabilidad del Contratista.

DANOS A TERCEROS

Constituye obligacion del Contratista el sumir los costos de reparacion de los dafios que ocasionen
a las redes eléctricas, agua, desague, teléfonos y demds terceros. La negativa del Contratista en
reparar el dafio causado serd causal de resolucion del contrato, sin perjuicio de la Municipalidad
DISTRITAL DE MARCAI&% las empresas de servicio ejecuten los trabajos con cargo a las
valorizaciones del Contratis %autias de Fiel cumplimiento, de ser el caso.

INDEMNIZACIGONES 0 /

Es obligacion y responsabilidad del Coﬁlm sta, atender los juicios, reclamos, demandas o acciones
imputables a él o a su personal directa @‘wectamente por actividades ilicitas, dafos, pérdidas,
accidentes, lesiones 0 muertes, producido @ 0 de la obra o 4reas aledarias de su influencia,
como consecuencia de la ejecucion de trabajo{%gligencia.

@)

Es obligacion y responsabilidad del Contratista, ins%&;:ionar los inmuebles aledarfios en el
pen_metm de la construccion, cuyas instalaciones o cimeritaciones queden comprendidas en el 4rea
de influencia de las excavaciones efectuadas para el proyecto y que puedan ver afectada su

estq’b’ilidad 0 continuidad y ademas de ejecutar cualquier obra que sea necesario para evitar
accidentes o demandas de los propietarios.

REAJUSTE.

En es:te Caso como se trata de una obra pactada en moneda nacional, las valorizaciones que se
efectuen a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicandolas por el
respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar Ia formula o férmuias polinémicas
prew'stas en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, los indices Unificados de
Precios de la Construccion que publica el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica - INE|
correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorizacion. Una vez publicados los indices‘,

correqundientes al mes en que debio efectuarse el pago, se realizan las regularizaciones
necesarias.

Dado que los _'lnciices Unificados de Precios de la Construccion son publicados con un mes de
atrasp, Iqs reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste “K” conocido al momento de Ia
valorizacion. Cuando se conozcan los indices Unificados de Precios que se deben aplicar, se calcula
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u)

v)

el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se pagan con la valorizacion més cercana
posterior o en fa liquidacion final sin reconocimiento de intereses.

MANTENIMIENTO DE TRANSITO

En el caso que se requiera, el Contratista sera responsable del mantenimiento de transito en la zona
de ejecucion de las obras, desde el inicio de la obra hasta su recepcion final de la obra, a su-costo,
del mantenimiento de transito, de tal manera que sus trabajos no interfieran innecesaria o
indebidamente, con la comodidad piblica respecto al acceso a propiedades o emergencia y con
las facilidades de circulacion en general.

Asimismo, el Contratista estd obligado a:

A la notificacion de firma del contrato presentara a las instituciones pertinentes para su
aprobacion, un plan de desvio de transito en la zona afectada por la ejecucion de la obra, el que
sera compatible con los alcances del contrato de obra suscrito, debiendo pagar el contratista el
derecho correspondiente para obtener la autorizacion de interferencia de vias, sin la cual no podra
interrumpir las vias, bajo sus responsabilidades.

Plan de desvio de transito, co a lo dispuesto por la Entidad correspondiente y normativa
vigente, asi como anunciar fa ejecdcign de los trabajos para evitar el congestionamiento en el
trdnsito y danos afios vehiculos y p , tanto de dia como de noche. La cantidad de las
tranqueras serd la suficiente para que se ¢ con el fin propuesto.

Colocar tranqueras y seﬁaﬂﬁg;)”n preventiva con las especificaciones técnicas indicadas en el

mantenimiento rutinario, conservando las calles y dvefidas adyacentes a las obras en buenas
condiciones, de tal manera que sus trabajos no interfierad 'innecesaria o indebidamente con la
comodidad publica respecto al acceso, a la utilizacion y ocupacion de Ia via.

Mantener el transito durante el periodo c@@:stmccién. Asimismo, deberd efectuar

De_ ninguna manera se permitiran métodos rudimentarios de sefalizacion. EL tipo, namero v
ubicacion Qe las sefiales de mantenimiento de transito son las autorizadas por la Entidad
comespondiente y de acuerdo a la normativa vigente, que se indicaran en los planos y

especificaciones técnicas. En caso de deterioro o robo de dichas sefales, el Contratista ests
obligado a reponerias fas veces que sean necesarias.

La falta de mantenimiento del transito o su ejecucion defectuosa durante el periodo de
construccion estara sujeta a la penalidad de 5% (CINCO POR MIL) del monto de la valorizacion
por gi mes del incumplimiento. EI mantenimiento de transito comprendera lo referido al plan de
desvi6 de la obra, el mismo que forma parte del Expediente Técnico a cargo del Contratista.

OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El Contrat_ista debera implementar Ias acciones necesarias para el real cumplimiento de la Ley de
Coptratacmnes del Estado y su Reglamento, Leyes, Resoluciones, Ordenanzas Municipales
aplicables a la Obra; asi como para el suministro y transporte de materiales y equipos, acciones
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que se compromete a cumplir y respetar, no teniendo la Entidad responsabilidad, frente a las
reclamaciones a que diere lugar el Gontratista por infraccion de estas.

El Contratista deberd cumplir con todas las obligaciones legales y reglamentarias en materia laboral,
prevision social y sanitaria, impacto ambiental, higiene y seguridad de la industria de la construccion
en el sitio de obra y/o campamentos que establezca por motivo de este contrato. En caso de
incumplimiento de esta obligacion, y con reclamo debidamente justificado y probado, la Entidad
podré retener del Contratista, el monto reclamado o solicitarle que constituya una fianza o garantia
a favor de ésta, que cubra dicho monto, hasta solucionar la reclamacion.

El Contratista queda obligado a dar cumplimiento de los pedidos y exigencias de la Supervision,
que sean solicitados con sujecion al contrato, debiéndole proporcionar a la supervision las
facilidades y/o elementos necesarios, a fin de que el control y seguimiento se efectue en forma
satisfactoria, oportuna y eficiente.

Durante la realizacion de los trabajos y demas actividades correspondientes a fa obra, el Contratista
se ajustard estrictamente a los plazos consignados en los Calendarios Valorizados de Avance de
Obra y de Adquisicion de Materiales que formaran parte del Contrato, respetando el Cronograma de

pagos establecido.

Con la apertura del Cu
Supervision, en todo lo que

de Obra el Contratista se somete al seguimiento y control de la

El Contratista no podra ini;iar la ejecucion de la obra, si no ha sido abierto el Cuaderno de Obra.

El Contratista se obliga a cumplir

Entidad v la legislacion correspondie@
Salud Ocupacional. Dentro de dicho Plan Q(Na considerarse minimamente los siguientes criterios

ambientales especificos:

&f'sre ala obra.

s los procedimientos e instrucciones establecidos por fa

lo que respecta al Medio Ambiente y a la Seguridad y

7

Tipologia del impacto

ipales medidas de Mitigacion

1. El proyecto no deberé ocasionar el deterioro
del drea paisajistica urbana de la obra y lugares
aledarios.

Analizar la ‘loblizacién del Proyecto para evitar |
afectar areas de especial interés desde el punto de
vista paisajstico urbano.

2. El Proyecto no debera interferir con los
planes de proteccién de laderas, taludes y otras
obras para el control de la erosién y deterioro
de la vegetacion natural.

Elegir adecuadamente la localizacion para Ia |

implantacion de las obras de reconstruccion, asi
como evitar afectar |a flora y fauna.

3. El proyecto no debera estar localizado sobre
areas pantanosas, dreas ecologicamente
fragiles, o en zonas con condiciones naturales
peligrosas o de alto riesgo ante la ocurrencia de
fenomenos naturales.

Elegir adecuadamente la localizacion para Ia
implementacion de la obra de infraestructura de la. En
casos especialmente criticos prever una estructura de
proteccion para el establecimiento, asegurando
ademas su acceso en cualquier situacion.

4. Se deberd asegurar la disposicion adecuada
de residuos sélidos y liquidos con el fin de
evitar el deterioro de la calidad de fuentes de
agua superficiales y subterraneas, tierras de
cultivo y granjas.

Prever recipientes apropiados para sustancias |
a!tamente toxicas y uso del relleno sanitario
autorizado.
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Adicionaimente deben tenerse en cuenta como minimo las siguientes directrices:

v Deberan contar con servicios higiénicos adecuados y suficientes para |os trabajadores.

v Debera contarse con un sistema adecuado para eliminar desechos y materiales peligrosos para la
salud humana provenientes de la ejecucion en cuestion.

v Las obras de la ejecucion del Proyecto no deben generar malos olores, ni focos infecciosos o altos
niveles de contaminacion.

v Mantener un esquema eficiente de conservacion del sitio de obras, para prevenir dafos y erosiones
durante la temporada de lluvias intensas.

v" Mantener el control médico de la salud de los trabajadores y el control de las medidas de seguridad
en la obra, con el objeto de evitar accidentes de trabajo. Prever en los campamentos botiquines
equipados, cajas de recoleccion de basura, deposito y eliminacion correcta de residuos organicos,
tanto sélidos como liquido. Limpiar, consolidar y proteger las superficies del sitio de obra, canteras
y campamentos.

v Desmontar y demoler correctamente intervenciones y obras provisionales, sin dejar componentes
que puedan constituir en %)futuru, peligro o fuente de contaminacion ambiental.

Con ¢l fin de cumplir con las tipologids del impacto y las medidas de mitigacion EL CONTRATISTA deberd
evitar 0 minimizar, durante la ejecu& luego de la fase final de los trabajos, la generacion de los
siguientes impactos negativos, inde&g jentemente de 1as obligaciones que deriven de fas
especificaciones técnicas y demds normas mentos nacionales:

a) Contaminacion del suelo con aceites, grasas, %ustibles, pinturas, etc. en el lugar de la obra, asi
como en el campo si los hubiera.

b) Contaminacion del aire con polvo, cenizas, gases y jal particulado.
¢) Contaminacion sonora (ruido) en éareas urbanas y rur @por medio de equipos y maquinaria
pesada.

d) Inestabilidad de taludes naturales o artificiales, sifuera el caso, por medio de excavaciones y cortes
para cimentacion de obras, canteras, etc.

€) Acumulacion desordenada de detritos y otros materiales oriundos de los trabajos en el sitio de
Obras y en el campamento.

f) Cuntamiﬂaci()n de las dreas citadas por cualquier residuo temporal no debidamente dispuesto.

g) Generacion de condiciones para la proliferacién de vectores de enfermedades transmisibles, como
mosquitos en agua estancada, roedores en depsitos de basura, etc.

h) Degradacion paisajista causada por movimientos de tierra, cortes y otros, relacionados con la
ejecucion de las actividades.

i} Destruccion de vegetacion natural fuera del area de construccion por depdsita de materiales, acceso
al lugar de la obra, canteras de materiales, campamento de trabajadores, etc.

Respecto a la dncumeqtacién que obra en su poder relacionado con el proyecto, el Contratista se
compromete en forma irrevocable a guardar confidencialidad y no disponer, ni hacer uso de ella en

ningdn momento, para fines distintos a los intereses de la Entidad, ni después de Ia terminacion del
proyecto.
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El Contratista estd obligado a entregar a la Entidad, de acuerdo a lo establecido en el Art. 211 del
Reglamento de la LCE, conjuntamente con la liquidacion, los planos post construccion y la minuta de
declaratoria de fabrica 0 memoria descriptiva valorizada.

Los materiales a emplear en la obra deben de ser buena calidad y cumplir con las especificaciones
" técnicas del proyecto, asi mismo las herramientas y equipos a emplear deberan encontrarse en perfecto
estado de operacion, debe asegurarse un control de calidad durante la ejecucion de la obra materia del

contrato.

Durante la ejecucion de la obra el contratista representado por el Ing. Residente debera coordinar
permanentemente con el supervisor de Ia obra, asi mismo debera brindarle todas las facilidades para el

cumplimiento de sus funciones.

w) NORMAS REGLAMENTARIAS

El Contratista esta obligado a cumplir cabalmente durante la ejecucion de la obra, las normas legales
vigentes siguientes, bajo resp%sabitidad en caso de inobservancia:

Ley 2861 Ley General del % te
D.S. 009-2005-TR Reglament guridad y Salud en el Trabajo.
D.S. \N° 003-98-SA “Normas Técr %ﬁegme Complementario de Trabajo de Riesgo”

W -

D.S. 42-F “Reglamento de Segurida trial”
Adicionalmente para trabajos en zona, el Contra%g}ggbe cumplir con:
3. Todos los compromisos de mitigar los Impactns%ntaies.
b. Instruir al personal que trabaje en las obras sobre ﬂ @{ocedimiemos para la proteccion y
conservacion ambiental en {a zona.
3.1.2. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS.
a) DEL EQUIPAMIENTO

Se considera como equipamiento estratégico a los siguientes:

ITEM EQUIPO H-M HORAS CANTIDAD
ESTACION TOTAL
1.0000 hm 7.87 1,0000
" PLANCHA COMPACTADORA TIO PLANGHA 7HP 3663
_ hm ; 1.0000
COMPRESORA NEUMATICA
| 30000 | hm %.00 1.0000
40000 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 AP 1864
hm ¥ 1.0000
CAMION VOLQUETE DE 15 m3
5.0000 m hm 209 1.0000
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1507
6.0000 50 hm 71.00 1.0000
7.0000 MEZCLADORA DE CONCRETO 150.48
hm : 1.0000
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b)

DEL PLANTEL PROFESIONAL

Se requiere el siguiente plantel técnico clave:

Plantel

Cargo

Profesion

Experiencia

Ingeniero

Residente
de obra

Ingeniero Civil, titulado y
colegiado.

Con un minimo de Veinticuatro (24) meses de
experiencia profesional acumulada como residente y/o
jefe y/o supervisor y/o inspector y/o jefe de supervision
y/o residente principal y/o director residente y/o jefe
residente y/o jefe residente principal y/o ingeniero
residente y/o supervisor de obras iguales o similares al
objeto de la convocatoria, que se computa desde la
colegiatura.

Ing.
Especialista
en Estructuras

Ingeniero Civil o Ingeniero de
Estructucas. Titutado y
Colegia@

<
7N

Con un minimo de Veinticuatro (24) meses de
experiencia profesional acumulada como Especialista
y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o
residente en: estructuras y/o disefio de estructuras y/o
disedo estructural. En la ejecucion de obras en general,
que se computa desde la colegiatura.

ng. Ingeniero Civil 0 Gedlogo™ (0) | Con un minimo de Veinticuatro (24) meses de
ESphiC'a;'STa Titulado y Colegiado. periencia profesional acumulada como Especialista
i ifgeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o
de Suelos o

en: geotecnia y/o mecanica de suelos y/o
mecanioa de suelos. En la ejecucion de obras en
general, que se computa desde la colegiatura.

i. Cuando las experiencias sean acreditadas mediante cerificados o constancias, deberan

iv.

contener como minimo la siguiente informacion; lugar de ejecucion de la obra, nombre del
profesional propuesto, el nombre del proyecto, nombre de la entidad contratante, plazo de
ejecucion de la obra (inicio y termino), en caso contrario no seran considerados.

. Los profesionales propuestos no podran ocupar mas de un cargo como especialista o

Residente o Asistente o personal técnico.

La documentacion que acrediten la experiencia del profesional y la experiencia del postor
deberan estar ordenados en forma cronol6gica (Descendente o Ascendente).

Los Documentos presentados para acreditar la experiencia de los profesionales propuestos
deberan ser estar legibles caso contrario no seran considerados.

A efectos de poder verificar la capacidad técnica y profesional, para la suscripcion del contrato,
€s necesario que el participante presente en resumen la experiencia de cada profesional
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propuesto, asi como su libre disponibilidad, bajo cualquier documento sin restriccion alguna.
vi. El Residente de obra no podra prestar servicios en mas de una obra a la vez.

vil. La colegiatura y habilitacion de los profesionales se requiera para el inicio de su participacion
efectiva de la obra, tanto para aquellos titulados en el Per( o en el extranjero.

viii. La permanencia en la obra del Residente de |a Obra es al 100% (cien por ciento) durante la
gjecucion de la obra. De los demas profesionales o especialistas es segun los porcentajes
de participacion establecidos en los términos de referencia y los Gastos Generales del
Expediente Técnico.

ix. El plantel técnico clave con duracion exclusiva deberd permanecer en Ia obra al 100%, si la
Entidad detecta que parte de dicho plantel clave se encuentra laborando en otra obra de la
Entidad se considerara como Causal de Incumplimiento de Contrato.

¢) DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA
El postor deberéd ser una persona natural o juridica, debidamente constituida el mismo que debera
estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores del Estado (RNP), en el capitulo ejecutor de
obras debiendo tener la<apacidad individual o en consorcio por el monto del valor referencial o
superior, del mismo mc%&?era acreditar su experiencia en la ejecucion de obras similares.

Experiencia Del Postor En Laé%m:ialidad

V/
El postor debe acreditar un monto g@mdo acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR

REFERENCIAL DE LA CONTRATACION gjecucion de obras similares, durante los 08 afos
anteriores a la fecha de la presentacion de o que se computaran desde la suscripcion del acta
de recepcion de obra. ,y

Obras similares: construccion y/o creacion y/o mej ignto y/o renovacion y/o reconstruccion
(0 combinacion de estas) de puentes vehiculares o puentes carrozables de concreto armado o
puentes de caminos vecinales, que contemplen en su ejecucion los siguientes componentes:
seguridad y salud en obra, demolicion de estructuras existentes, losa de aproximaci6n, vigas,
vereda, drenaje, falso puente, super estructura de concreto f'c=280 kg/cm2, barandas metélicas,
muro de proteccion y/o contencidn, sefializacion y manejo ambiental: la acreditacion de los
componentes deberd ser por lo menos en un contrato de [a experiencia en la especialidad.

d) CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, en caso de consorcios tener
presente |0 siguiente:

 El nimero méaximo de consorciados es de 02 Integrantes.

« El porcentaje minimq de participacion para el consorciado que acredite mayor experiencia
debera ser mayor a cincuenta por ciento (50%).

. l(Eé S%r)centaje minimo de participacion de los consorciados deber4 ser mayor al treinta por ciento
e) PENALIDADES

Se aplicard el Articulo 162°. - Penalidades Por Mora En La Ejecucion De La Prestacitn.
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¢)

d)

e)

propuesto, asi como su libre disponibilidad, bajo cualquier documento sin restriccion alguna.
vi. El Residente de obra no podra prestar servicios en mas de una obra a la vez.

vii. La colegiatura y habilitacion de los profesionales se requiera para el inicio de su participacion
efectiva de la obra, tanto para aquellos titulados en el Per(i o en el extranjero.

viii. La permanencia en la obra del Residente de Ia Obra es al 100% (cien por ciento) durante 1a
ejecucion de la obra. De los demds profesionales o especialistas es segun los porcentajes
de participacion establecidos en los términos de referencia y los Gastos Generales del
Expediente Técnico.

ix. El plantel técnico clave con duracion exclusiva debera permanecer en la obra al 100%, si la
Entidad detecta que parte de dicho plantel clave se encuentra laborando en otra obra de la
Entidad se considerara como Causal de incumplimiento de Contrato.

DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA

El postor deberd ser una persona natural o juridica, debidamente constituida el mismo que debera
estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores del Estado (RNP), en el capitulo ejecutor de
obras debiendo tener la capacidad individual o en consorcio por €l monto del valor referencial 0
superior, del mismo modo, deberé acreditar su experiencia en |a ejecucion de obras similares.

Experiencia Del Postor Eé)l.ﬂ &pecialidad

El postor debe acreditar un mohtoStacturado acumulado equivalente 2 UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACI la ejecucion de obras similares, durante los 08 afios
anteriores a a fecha de |a presentacion rtas que se computaran desde |a suscripcion del acta
de recepcion de obra. Q

combinacion de estas) de puentes vehiculares o pue rrozables de concreto armado o puentes
de caminps vecinales, que contemplen en su ejecucion/igg siguientes componentes: seguridad y
salud en obra, zapatas, losa de aproximacion, vigas, drenaje, falso puente, super estructura de
concreto f'c=280 kg/cm2, senalizacion y mitigacion ambiental, la acreditacion de los componentes
deberd ser por lo menos en un contrato de la experiencia en la especialidad.

Obras similares: construccion y/o creacion y/gpm?&amienm y/0 renovacion y/o ampliacion (o

CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, en caso de consorcios tener
presente lo siguiente:

» £l nimero maximo de consorciados es de 02 Integrantes.

El porcentaje minimo de participacion para el consorciado que acredite mayor experiencia
debera ser mayor a cincuenta por ciento (50%).

« El porcentaje minimo de participacion de los consorciados debera ser mayor al treinta por ciento
(30%).

PENALIDADES

Se aplicara el Articulo 162°. - Penalidades Por Mora En La Ejecucién De La Prestacion.
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En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato,
la Entidad le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso. La penalidad se
aplica automaticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente formula:

f

0.10 x Monto

Penalidad Diaria = T xlazo En Dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a. Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en general, consultorias y
ejecucion de obras: F = 0.40.

b. Para plazos mayores a sesenta (60) dias:

b.2) Para obras: F = 0.15.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segin corresponda, al monto vigente del contrato o ftem
que debi6 ejecutarse o, en caso que estos involucraran obligaciones de ejecucion periddica o
entregas parciales, a la prestacion individual que fuera materia de retraso.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.

Adicionalmente, se con

la Entidad no da lugar al pago de

DE LAS OTRAS PENALIDADES
De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento,

al retraso 0 mora, las cuales deben ser objetivas, ra

objeto de la contratacion.

Segun lo previsto en los articulos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de penalidades se deben

incluir las siguientes:

2
<

§

justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando el contratista acredit 66 modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido
no le resulta imputable. En ese caso, la calificacion del retraso como justificado por parte de

%}s generales ni costos directos de ningun tipo.

den establecer otras penalidades, distintas
@Ies, congruentes y proporcionales con €l

Otras Penalidades
Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento
Cuando el personal acreditado permanece menos de (0.5 UIT) por cada dia
sesenta (60) dias desde el inicio de su participacion en | de ausencia del Segin  informe  del

la ejecucion del contrato o del integro del plazo de
ejecucion, si este es menor a los sesenta (60) dias, de
conformidad con las disposiciones establecidas en el
numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento.

personal en obra en el
plazo previsto.

Supervisor de la obra
y/o coordinador de fa
obra designado por la
Entidad.

En caso el contratista incumpla con su obligacion de
ejecutar la prestacion con el personal acreditado o
debidamente sustituido.

{0.5 UIT) por cada dia
de ausencia del
personal en obra.

Segiin informe  del

Supervisor de la obra
y/o coordinador de la
obra designado por la
Entidad.
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Si el contratista no cumple con colocar el cartel de obra | 0.5 UIT por cadadia | Segin  informe  del
de acuerdo a las especificaciones técnicas, dentro de los de demora en fa Supervisor de obra y/o
3 | 5 dias calendarios de iniciado el plazo de Ejecucion de | colocacidn del cartel. | coordinador de la obra
fa Obra. designado por 1a |
Entidad.
No cumple con proveer con el personal establecido en | 0.5 UIT por cadadia | Segin informe  del
su propuesta Técnica de ausencia del Supervisor de Obra y/o
4 personal en obra de | coordinador de la obra
forma individual. designado por la
Entidad
Por no ejecutar la obra de acuerdo con los planos y | 1 UIT por ocurrencia | Segin informe  del
especificaciones técnicas. Supervisor de Obra y/o
5 coordinador de la obra
designado por la
Entidad
Por no contar tanto personal Técnico y Obrero con los | 0.5 UIT por Ocurrencia
respectivos implementos de seguridad a fin de evitar defectada.
accidentes y brindar la seguridad suficiente a los
trabajadores y piblico en general. Asi como no contar S
con el SCTR vigente durante la ejecucion de la obra. gﬁgun . TR,
gl ) A pervisor de Obra y/o
6 (su aplicacion corresponde poringcumplimiento por parte enordinador-ds |a obra
del contratista a la falta de ir%entacién de equipos designado  por a
de seguridad personal a sus trabajadigres como: casco, Entidad
guantes, chalecos, uniforme, s, lentes,
mascarillas y otros equipos gue resuft arios su
utilizacion por parte del trabajador para la %n de
determinadas partidas) I\
Por presentar valorizaciones de Obras y/o metrade T
ejecutados (sobre - valorizaciones) y pagos en exc\Qs)Cinco por mil (5/1000) gegun . '”Lo"gg del
;| valorizaciones adelantadas u otros actos que ocasionen <7 .del monto de la upedrylsor 8 Obra y/0
pagos indebidos o no encuadrados en las disposiciones O lorizacion coor inador de 1a obra
vigentes, sin perjuicio de las acciones legales que '{rgsentada. des_»gnado por 12
pudieran corresponder. _ Entidad
Por presentar las Valorizaciones de Obra y/o la ' o
Liquidaciones de la Obra fuera del plazo establecido en Segtin ‘ informe  del
g | ¢ Reglamento y/o por presentar sin la documentacion | Supervisor de Obra y/o
completa indicada en los presentes TDR, se dard por no | O-2 UIT por ocurrencia. | coordinador de la obra
recepcionada y se aplicard la respectiva penalidad. gﬁiiélnado por
idad.
No cumple con el uso de materiales y equipos de campo . 5
(Ve;lli]rj:éo, medio de comunicacion, teodolito, etc.) gﬁggrvisoT?gP}gra U/e'
establecidos en los Términos de Referencia, sin perjuici . . %0
' de disponerse la demolici6n de comprobarsepc?u{;j Ict;g PR AL conrdmador i
materiales utilizados son deficientes. designado  por la
Entidad
Segun informe  del
4o | Por falta de permanencia del residente en la obra y/o | 0.5 UIT por cada dia | SuPervisor de Obra y/o
personal clave segin su porcentaje de participacion. | de ausencia en obra, | COPrdinador de la obra
designado  por la
Entidad
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Por no presentar la reprogramacion de sus trabajos
cuando el Supervisor lo requiera como consecuencia del | Segan informe  del
11 | atraso en el cumplimiento del cronograma vigente. 1UIT por ocurrencia Supervisor de Obra
Por no implementar medidas de seguridad en obra y
proteccion del medio ambiente (su aplicacion
corresponde por incumplimiento por parte de contratista
a la falta de condiciones de seguridad en el drea de
trabajo como: sefalizacion de las 4reas de Segin informe del
desplazamiento del personal que labora y de las Supervisor de Obra y/o
12 | transedntes, delimitacion de las é4reas de trabajo, | 0.5 UIT por ocurrencia | coordinador de la obra
colocacion de sefializaciones preventivas visuales y designado por 2
auditivas, mitigaciones de los agentes contaminantes Entidad
del ambiente durante la ejecucion de los trabajos . Que
S0N necesarios para la mantener |2 seguridad y safud de
los trabajos y poblacion afectada durante la ejecucion de
la obra). ‘
Por no mantener el cartel de obra en buenas condiciones Sequn informe del
desde el inicio de obra hasta su recepcion. Supervisor de Obra y/o
13 0.5 UIT por ocurrencia. | coordinador de la obra
6) designado  par  la
“a Entidad
Por no presentar los planos de réplanteo antes de la e
14 | recepcion de la obra a la Entidad. @/ 0.5 UIT por ocurrencia. gﬁﬂg?wsé??ﬁm del
Cuando el contratista no cumpla con dotar a Séfersonal
de los elementos e instalaciones referidas a segugidad y -
cumplimiento de protocolos para prevenir y controldr gzg:?visc;?:jogrgebra d;;'
15 propagacion del COVID-19, en el personal que intervie 2 UIT Por cada dia de coambaadir d G ogra
en la ejecucion de obras de construccion y las personas | 7 /incumplimiento. sl oor M
que por algun motivo ingresen al drea en la que ésta se ,y Entiga d P
gjecuta. @ :
Par nolEéecmar los avances parciales programados y/o Segun informe  del
acumulados del Cronograma de Ejecucidn de Obra .. | Supervisor de Obr
16 | vigente, la penalidad serd por cada dia de demora hasta 0.5 UIT por cada dia cogrdinador de la e:)gi(a)
que el Supervisor informe la nivelacion de los avances a5 aim. designado por la
St Entidad.

Capi? precisa_\r que la pepalidad por mora y las owras penalidades pueden alcanzar cada una un monto
maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente. Para el caso de las multas
consideradas estaran eximidos de la penalidad en los siguientes casos:

Por fallecimiento del profesional propuesto.
« Porinvalidez sobreviniente.

PO( inhabilitacion para ejercer la profesion, eventos que el contratista informa por escrito a la
Entidad como maximo al dia siguiente de conocido el hecho, a efectos de solicitar posteriormente
la autorizacion de sustitucion del personal.

« Despido del profesional por disposicion de la Entidad.
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Advertencia

No se puede incluir como otras penalidades a sola presentacion de Ia solicitud de autorizacion
de sustitucion del personal propuesto. La penalidad por sustitucion del personal aplica siempre
y cuando la Entidad no haya autorizado su sustitucion por no cumplir con las calificaciones y
experiencia del personal a ser reemplazado.

g) DE LAS MODALIDADES DE EJECUCION
No Corresponde.
h) REGIMEN DE NOTIFICACIONES

Constituyen formas validas de comunicacion, 1as que 1a Municipalidad DISTRITAL DE MARCARA
efectué a través de los medios electronicos, como fax y/o correo electronico, para lo cual se
utilizaran los numeros telefénicos y direcciones electronicas indicadas en |a oferta del contratista.

El postor es responsable de mantener activos y en funcionamiento el fax y/o direccion electronica

consignada en el anexo QA\de su oferta técnica; asimismo de conformidad con el articulo 40 _del
codigo civil, el cambio omicilio fisico y para efectos de contrato, de fax y de direccion

glectronica, solo serd or la Municipalidad Distrital de Marcara si ha sido puesto de
conocimiento de manera indub

V/
El reporte de trasmision o la impresi
oportunidad de la efectiva trasmision
contractuales. La notificacion de 1a decision
sin embargo, de producirse no invalidara la notifi
indicados, computandose los plazos a partir de 1a
bajo cualquier modalidad.
Para plazos a partir de la primera de las notificaciones efgajadas sea bajo cualquier modalidad.

/}e correo electronico enviado — recibido, acreditan la
notificacién para todos los efectos legales y
iistrativa en el domicilio fisico no es obligatoria,

i g efectuada con anticipacion y por los medios

ra de las notificaciones efectuadas, sea

i) RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

El Contratista asumird la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales prestados para
la ejecucion de la Obra. La revision de los documentos y planos por parte de la Municipalidad
Distrital de Marcara durante la elaboracion del Expediente Técnico, no exime al Contratista de la
responsabilidad total del mismo. Se establece el plazo de responsabilidad para ¢l CONTRATISTA
de siete (07) anos). En razon a que el Contratista es el responsable absoluto de la ejecucion de la
obra, deberé garantizar la calidad de ésta y responden por el trabajo realizado, hasta fa conformidad
de la obra y garantias existentes de acuerdo a ley, por lo que, en caso de ser requerido para cualquier
aclaracion o correccion, no podrd negar su concurrencia. El caso de no concurrir al requerimiento
indicado, se hara conocer su negativa primeramente a la Oficina de Asesoria Juridica y finalmente
al Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, a los efectos legales consiguientes, en
razon de que el servicio prestado es un acto administrativo por el cual es responsable ante el Estado.

De acuerdo a fo dispuesto en el Art. 40° de 1a Ley de Contrataciones del Estado, queda claramente
establecido que el hecho de haber recepcionado la obra no exonera al contratista que sus
responsabilidades.
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j) ADELANTOS.
Para la ejecucion de la obra y en concordancia con el articulo 180° del reglamento de la ley de

Contrataciones del estado la entidad otorgara los siguientes adelantos.

i

ii.

Adelanto Directo:

La Entidad otorgara al Contratista, el adelanto directo del diez por ciento (10%) del monto del
contrato original. £1 contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de fos ocho
(8) dias siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente.
La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del
dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

Adelanto Para Materiales 0 Insumos:

La Entidad otorgard adelantos para materiales o insumos por el veinte por ciento (20%) del
monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales 0 insumos
presentado por el coné' a.

La entrega de los adelantos@ alizara en un plazo de diez (10) dias calendario previos a la
fecha prevista en €l calendario quisicion de materiales o insumos para cada adquisicion,
con la finalidad que EL CONTR pueda disponer de los materiales 0 insumos en la
oportunidad prevista en el calendari avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega elanto en un plazo de ocho (8) dias calendarios
anteriores al inicio del plazo antes menci , adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucigfy el comprobante de pago respectivo.

No procedera el otorgamiento del adelanto para mateﬁS?es € insumos en los £asos en que las

solicitudes correspondientes sean realizadas posterioridad a las fechas seialadas en el
calendario de adquisicion de materiales e insumos.

k) FORMA DE PAGO.

Las formas de pago serdn en funcién al avance fisico de las valorizaciones mensuales de la obra.

VALORIZACIONES Y METRADOS

Las valorizaciones de avance de obra tienen el caracter de pagos a cuenta y seran elaboradas y
presentadas al Gltimo dia de cada periodo mensual por el supervisor y el contratista, sobre la base
de los metrados realmente ejecutados en dicho periodo.

El Contratista debera presentar como minimo la siguiente documentacion en su informe de
Valorizacion Mensual:
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I | DOCUMENTO DE CONFORMIDAD
~ 01.01 | INFORME DE CONFORMIDAD DE VALORIZACION DE OBRA POR LA SUPERVISION

' INFORME TEGNICO DEL SUPERVISOR APROBANDO VALORIZACION DE OBRA, EL CUAL
01.02 | DEBE INCLUIR EL CUADRO DE PENALIDADES.

' TRAMITE DE VALORIZACION DE OBRA ESTA PRESENTADA EN 02 ORIGINALES Y01
01.03 COPIA.

i DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS:
0201 | DOCUMENTO DE PRESENTACION DEL CONTRATISTA A LA SUPERVISION
02.02 | FACTURA
02.03 __ COPIADE CONTRATO y COPIA DE GONTRATO DE CONSORCIO
| 02.04  EJECUTOR DE OBRAS - RNP Cay =
0205 | COPIA CAPACIDAD DE LIBRE CONTRATACION ({er Informe)
0206 | COPIADE CARTA DESIGNAGION DE RESIDENTE (1er Informe)
'COPIA CERTIFICADO DE HABILIDAD VIGENTE DEL RESIDENTE Y DEL PLANTEL
02.07 | TECNICO
mn DOCUMENTOS TECNICOS:
0301 | RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DEL RESIDENTE DE OBRA (Deber4 incluir la descripcion de la ejecucion de
03.02 | cada partida ejecdtada)

0303 | RESUMEN DE VAL%ES TRAMITADAS

 03.04  RESUMEN DE VALOR MENSUAL _—
 03.05  VALORIZACION MENSUAL'DE AVANCE DE OBRA

03.06 | CUADRO DE REAJUSTES DE

~ 03.07 | COPIADE FORMULA PDLINDMICA&EXPEDIENTE APROBADO
0308 | INDICES UNIFICADOS DEL DIARIO EL @
ES

| 0309 | CONTROL DE AMORTIZACIONES Y RETE
_03.10 | AMORTIZACIONES DE ADELANTO DIRECTO

0311 AMORTIZACIONES DE ADELANTO DE MATEmAL"s!

0312 METRADO MENSUAL DE AVANCE DE OBRA Y ACU LATFVO

_03.13 | COPIADEL CALENDARIO APROBADO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO (Programado)

| 03.14  CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO (Programado Vs. Ejecutado) |

_08.15___| CONTROL DE AVANCE DE OBRA (Grafico Curva "s") o e

0316 | GARANTIADE FIEL CUMPLIMIENTD .
03.16.01 |  GOPIA DE CARTA FIANZA VIGENTE ‘ B o

| 03.16.02 | GOPIA DE AGREDITAGION DE REPYME (Solo para adjudicacion simpiiicada)

03.16.03 | COPIA DE SOLICITUD DE RETENGION POR GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

031604 | CUADRO RESUMEN DE RETENCION POR GARANTIA FIEL CUMPLIMENTO
0317 GARANTIADE ADELANTO DIRECTO (Copia de Carta Fianza Vigente)

0319 COPIA DE CUADERNO DE OBRA ]

__ 0320 ENSAYOS y/o PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD DEL MES

' FOTOGRAFIAS DE PARTIDAS EJECUTADAS A COLORES (Minimo 02 vistas por Cada
03.21
pamda Ejecutada)

0328 COPADE LOS PAGCS DF CBLIGACIONES DEL CONTRATSTA




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCARA

LEY N° 085-1905

"ANO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

032301 | POLIZA DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO (SCTR)

03.23.02 | PLANILLAELECTRONICA e
03.23.03 | APORTACIONES ESSALUD, ONP, AFP (Declaracion Jurada en Primer Informe)
03.23.04 = SENCICO (Declaracion Jurada en Primer Informe)
032305 | CONAFOVICER (Declaracin Jurada en Primer informe)
03.24 COPIA DE ACTAS DE MONITOREO DE OBRAS ELABORADAS POR ENTIDAD
0325 | AVANGE DE PLANOS DE REPLANTEO FINAL
v ANEX0S COMPLEMENTARIOS:
0401 | GOPIADE ACTA DE ENTREGA DE TERRENO ]
0402 | COPIA DE ACTA DE INICIO DE OBRA O T
0403 COPIADE RESOLUGIONES: ADICIONALES, AMPLIACIONES, ETC.
0404 | OTROS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LA OBRA

~ T CD-CON LA INFORMACION FIRMADA Y SCANEADA EN ARCHIVO PDF Y ARCHIVOS

04.05 | EDITABLES DE LA VALORIZACION

El Expedientes de Valorizacion de Obra deben presentarse en archivadores de palanca,
- debidamente numerados, forrados, rotulados, en 1a parte frontal y lateral. Debe contar con
“un indice de contenidos y separadores en orden de acuerdo a los requisitos antes
' mencionados. | CD debe escanearse 1a Valorizacion completa y adjuntar formatos

a)

| editables.
0

aN
El Expediente de valorizacioﬁ@e ser firmada en todas sus hojas por el supervisor, residente
y representante legal y/o comun ontratista.

Los Certificados de ensayos y p los de control de calidad de los materiales seran
presentados en originales en la liquidatiga-de la obra.
La Sustentacion técnica de los metrados, ser mediante croquis, gréaficos y/o esquemas

que ilustren claramente lo realmente ejecutan‘ﬁ?

El plazo méximo de aprobacion por el supervis &as valorizaciones y su remision a la
MUNICIPALIDAD sera de CINCO (5) dias, contado$-a partir del primer dia habil del mes

siguiente de la valorizacion respectiva y es cancelada por Ia Entidad en fecha no posterior al
tltimo dia de tal mes.

AI ser el sistema de contrataciones A Precios Unitarios se deber4 de considerar lo estipulado en
el numeral 194.2 del Art. 194 del RGLCE 30225 Y SUS MODIFICACIONES VIGENTES.

m) CONFORMIDAD DEL SERVICIO.

i. La conformidad del servicio sera otorgada por el responsable de Sub Gerencia de Infraestructura

y Habilitaciones Urbanas, para lo cual previamente las valorizaciones mensuales sern revisadas

y aprobaqas por el Supervisor de la obra rigiéndose a los parametros técnicos para tal fin.
El contratista deber4 alcanzar a solicitud d

Habilitaciones Urbanas, los
propuesta técnica.

Los informes y valorizaciones seran presentados en un (02) originales y una (01) copias, estaran
acompanados por un CD con el Archivo digital.

: eI' supervisor y/o la Sub Gerencia de Infraestructura y
informes técnicos de los especialistas que forman parte de la
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0)

p)

a)

r

iv. De encontrar observaciones por parte del Area Usuaria se comunicara al contratista y/o
supervisor a fin de que se subsane 1as observaciones que hubiere.

v. De existir conformidad por el drea usuaria, la Sub Gerencia de Infraestructura y Habilitaciones
Urbanas emitird el respectivo informe de evaluacion y conformidad a la Gerencia de
Administracion para que se efectien los tramites administrativos para dar cumplimiento al

contrato vigente.

SUPERVISION

La Entidad através de la Sub Gerencia de Infraestructura y Habilitaciones Urbanas y en amparo del
RLCE, solicitara la contratacion de un supervisor para la obra para lo cual sera de aplicacion del
Articulo 186° “Durante la ejecucion de la obra debera contarse de modo permanente y directo con
un Inspector o con un Supervisor segan corresponda”.

DE LA RECEPCION DE OBRA

La Recepci6n de la obra se hard en su totalidad y no de forma parcial, para lo cual si el contratista
no cumpliera en el plazo estipulado se le aplicara las penalidades que correspondan. El contratista
debera hacer llegar los planos de replanteo en su pedido de recepcion de la obra.

Para el procedimiento de la Recepcion de la Obra y los plazos se tendra en cuenta lo estipulado en
el Art, 208 del Regiamengje ta Ley de contrataciones del Estado.

DE LA suacommmuiﬂ@

Se tendra en cuenta 1a apl-icacré&;el articulo 147° del Reglamento de 1a Ley 30225 ley de
Contratacion del Estado. )\

INTERVENCION ECONOMICA DE LA OBR <<\(}\

En caso de demoras injustificadas en la e;é&' n de la obra, la entidad podrd intervenir
economicamente Ia ejecucion de la obra, de acuer’%os articulos 173° y 174° del reglamento de
la Ley de Gontrataciones del Estado. ~ &S

LIQUIDACION DE OBRA.

Se efectuara de acuerdo a los articulos 208° y 209° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.

EI’ contratista debe presentar la liquidacion debidamente sustentada con la documentaci6n y
célculos detafiados, dentro de un plazo de sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10)
del pIa_zo vigente de ejecucion de la obra, el que resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la
recepcm.n de la obra. Dentro del plazo méximo de sesenta (60) dias de recibida, la Entidad debe
pronun0|ar§e con célculos detallados, ya sea observando la liquidacion presentada por el contratista
0, de cun3|derart_o pertinente, elaborando otra, y notificar al contratista para que éste se pronuncie
dentro de .Ios quince (15) dias siguientes. En caso el contratista no presente la liquidacion en el
plazo previsto, es responsabilidad de la Entidad elaborar la liquidacion en idéntico plazo, siendo los
gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica fa liquidacion al contratista para que éste se
pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes.

La liquidacion queda consentida o aprobada, segln corresponda, cuando, practicada por una de
las partes, no es pbservada por la otra dentro del plazo establecido. Cuando una de las partes
observe la liquidacion presentada por Ia otra, ésta debe pronunciarse dentro de los quince (15) dias
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de haber recibido la observacion; de no hacerlo, se considera aprobada o consentida, segun
corresponda, 1a liquidacion con las observaciones formuladas.

En el caso que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra, aquella debe
manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el parrafo anterior. En tal supuesto, la parte que
no acoge las observaciones debe solicitar, dentro del plazo previsto en la Ley, el sometimiento de
esta controversia a conciliacion y/o arbitraje, vencido el plazo se considera consentida o aprobada,
segun corresponda, la liquidacion con las observaciones formuladas. Toda discrepancia respecto
a fa liquidacion, incluso ias controversias relativas a su consentimiento o al incumplimiento de los
pagos que resulten de la misma, se resuelve segun las disposiciones previstas para la solucion de
controversias establecidas en la Ley y en el presente Reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte
no controvertida.

La Liquidacion de obra contratada bajo cualquier sistema de contratacion, se practica con los
precios unitarios, gastos generales y utilidad ofertados y, de ser el caso, los aprobados durante la
ejecucion del contrato.

No se procede a la liquidacion mientras existan controversias pendientes de resolver.

El contratista debera pré@%ar como minimo la siguiente Documentacién en su Liquidacion de

Obra: Y 6\

Q
Sello de V° B° de fa Sub Gefench)dﬁﬁbfas Publicas

2 [ Hoja del trémite - Area de tramite docifpentario (con expediente de liquidacion visado)

3 |Informe de liquidacion del Inspector/Sup@i@% Obra (debe ser entregada al

Inspector/supervisor de obra aprox. 10 dias
liquidacion a la entidad.

- INFORME DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE %CION DE OBRA

- INFORME DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE SUPE‘ﬂIS{GN DE OBRA

de que se cumpla el plazo de entrega de

4 Carta de contratista a supervisor y/o inspector de obra

S |Ficha de identificacion de Obra

6 Memoria Descriptiva Valorizada y/o minuta de Minuta de Declaratoria de Fabrica

7| Resumen de fiquidacion final de cuentas

8 | Calculo de multa (si hubiera retraso de obra)

9 | Cuadro de pagos realizados al contratista
10 | Guadro de Adelantos y Amortizaciones (s hubiera) |

| 1:12 Célculos de los Coeficientes de Reajuste - Frmula Polinémica

Célculo de Reajustes y Deducciones de avance programado y ejecutado

13| indices Unificados de Precios, publicados por el INE|

14 Archivo digital en CD de célculos de liquidacion de obra, Expediente técnico replanteado y planos

de replanteo (de haber modificacion)

15

Carta Fianza actualizada y/o Retencion del 10% por garantia de fiel cumplimiento del contrato

16 | Copias de facturas

17 | Copias fedateadas de fos Voucher de pagos ESSALUD, ONP, PDT-SCTR, SENCICO, CONFOVICER

y olros impuestos.

18

Certificado de No deudo de CONAFOVICER Y SENCICO originales.
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19 | Cuadro Comparativo de Metrados Proyectados vs. Metrados Ejecutados vs. Metrados Pagados.
20 | Pruebas de Control de Calidad Original (frabajos, materiales, pruebas de instalacion, etc, fotos de
pruebas y/0 ensayos)

21 | Acta de entrega de terreno Original

22 | Acta de Observacion (si hubiera) Original

23 Acta de Recepcion de la Obra Original

24 Copias de Resoluciones de Aprobacion de expediente técnico, adicionales y deductivos,
ampliacion de plazo si hubiera.

25 | Contrato de Obra

26 | Contrato de Supervision de Obra

27 | Cuaderno de Obra Original Foliado, legalizado y fotocopias fedateadas (De ser Cuaderno de Obra
digital debera ser impreso y firmado por Residente y supervisor)

28 Planos de Replanteo de Obra (De haber modificacion de obra deberd adjuntar el documento de
aprobaci6n de dicha modificacion)

29 | Registro fotografico a color de toda la ejecucion de obra.

30 | Copias de Informes de Valorizaciones, presentadas a esta municipalidad

31 | Copias de Informes de Valorizaciones de adicionales (de haber adicional)

32 | Expediente técnico de Adicional de obra (de haber adicional)

33 Calendario valorizado nce obra programada y ejecutada segin expediente técnico y/o
presentado por empresa /tista.

34 | Inventario valorizado de equi@&stalados y muebles o declaracion jurada de NO instalacion de
8quipos i

35 | Declaratoria jurada simple, consign'aﬁﬂ;?ge no tiene deudo alguno por concepto de pago de

tributos generados por la ejecucion de

N

36 | Planilla de trabajadores completa de obra y r‘u@,’@ de trabajadores de obra
37 | Acta de otorgamiento de Buena Pro

38 | Bases de proceso de seleccion

39 | Convocatoria de procesos de seleccion y»
40 Informe de Revision del Expediente Técnico presentado al inicio de la obra.
41 Expediente Técnico Aprobado

NOTA;

Los Expedientes de liquidacion deben presentarse en archivadores de palanca, debidamente
numerados, rotulados, en 1a parte frontal y lateral. Debe contar con un indice de contenidos y
geparadores en orden de acuerdo a los requisitos antes mencionados. En el Cd debe escanearse Ia
liquidacion completa y adjuntar formatos editables.

Para que el Ing. Inspector/Supervisor de por concluida su obra y quede exento de responsabilidad
ante la Municipglidad Distrital de Marcara, debera cumplir con los requisitos de ficha y la aprobacion
respectiva del Area de Liquidacion de Obra.

I,?A
(Y

La Liquidacion de 1a Obra debe ser entregada en archivadores de palanca en 01 original y 02 copias,

firmado por el representante legal y/o Comun del Contratista, el Residente y el Supervisor de Obra
en todo el Expediente de Liquidacion.
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Articulo 210°. - Efectos de la Liguidacion.

Luego de consentida la liquidacion y efectuado el pago que corresponda, culmina definitivamente
el contrato y se cierra el expediente respectivo.

Las discrepancias en relacién a defectos o vicios ocultos, deben ser sometida_s a conciliacion y/o
arbitraje. En dicho caso el plazo de caducidad se computa a partir de la recepcion de la ot?{a porla
Entidad hasta treinta (30) dias habiles posteriores al vencimiento del plazo de responsabilidad del

contratista previsto en el contrato.

GARANTIAS.

De las Garantias: Articulo 33° De la Ley Garantia.

Las garantias que deben otorgar los postores adjudicatarios y/o contratistas, segun corresponda,
son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. Sus modalidades, montos,
condiciones y excepciones son regulados en el reglamento

Las garantias que acepten las Entidades deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automdtica en el pafs, al solo requerimiento de la respectiva Entidad, bajo
responsabilidad de las empresas que las emiten. Dichas empresas deben encontrarse bajo la
supervision directa de | erintendencia de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de
Fondos de Pensiones y d%mar autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas en la
ultima lista de bancos extranje rimera categoria que periddicamente publica el Banco Central
de Reserva del Perd. /

Las entidades financieras que emitan ggéﬁas a las que se refiere 1a presente Ley, facilitan el
acceso de estas a las Entidades publicas @miadas, debiendo para el efecto implementar los
mecanismos correspondientes que permitan la ’&acic'm de la presente disposicion.

RESOLUCION DEL CONTRATO.

La Entidad puede resolver el contrato, de conformidad cd&i Articulo 36° de la Ley,

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite
de manera definitiva la continuacién del contrato, por incumplimiento de sus obligaciones conforme
lo estaplecido en el reglamento, o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que
no sea iImputable a alguna de las partes.

Cugndo se rgguelva el contrato por causas imputables a alguna de las partes, se debe resarcir los
darios y perjuicios ocasionados. No corresponde el pago de dafos y perjuicios en los casos de

cnrrupcifin de funcionarios o servidores propiciada por parie del contratista, de conformidad a lo
establecido en el articulo 11 de la presente Ley.

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

El Qontratista estd obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad, en
estricta conformidad a fas normas de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001. |

El Qontratista debera cumplir con la normatividad legal, sobre Seguridad y Salud Ocupacional; de
aplicacion en su actividad. Al respecto debera dar estricto cumplimiento, bajo su responsabilidad

gn claso de inobservancia, de la normatividad referencial y sus modificaciones seguidamente
etalladas: "
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Ley N° 26842 Ley General de Salud.

D.S. N° 033-2001-MTC Reglamento Nacional de Transito.

ISI 5-02-1 Orden y Limpieza

ISI 8-01-1 Manejo e Investigacion de Incidentes y Accidentes de Trabajo

El Contratista debera desarrollar las medidas adecuadas de seguridad'y salud ocupacional_a fin
de garantizar la seguridad y salud del personal que intervenga en la actividad y preservar los bienes

propios.

GESTION DE RIESGOS:
Dentro del Expediente Técnico, se Adjunta los formatos de Gestion de Riesgos de acuerdo con
los formatos del OSCE.

LIBRE DISPONIBILIDAD DEL TERRENO:

Dentro del Expediente Técnico, se encuentra adjunto el documento de Libre Disponibilidad del
Terreno.

ESPECIFICACIONES TE DE CONSTRUCCION DE LA OBRA.

Las especificaciones técnic las que estdn contenidas en el Expediente Técnico de la Obra
aprobado por la Entidad, estas SSBC' icaciones técnicas detallardn la naturaleza de los materiales
a utilizar, procedimientos construct«‘&% probaciones, controles de calidad, modalidad de pago,
entre otras; que serviran para cumplir o@\correcta gjecucion de la obra.

PRUEBAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD sz

El costo de pruebas y controles de calidad, de mategidlgs y ejecucion de trabajos, sera por cuenta
exclusiva del Contratista, las cuales se efectuaran en torios externos y/o de Universidades
y/o de instituciones, debidamente consfituidos y qué-tuenten con equipos calibrados por
empresas registrados en INACAL.

El tipo y cantidad de la Pruebas y Andlisis estan indicados en el Expediente Técnico, de
conformidad al Reglamento Nacional de Edificaciones y otras normas conexas, asi como aquellas
que el supervisor considere necesarias, para alcanzar una obra en calidad y eficiencia requerida.

El Contratista esta obligado a presentar ante LA MUNICIPALIDAD, los certificados de calidad
expedidos por los organismos competentes, de los materiales e insumos empleados en la
congtruccién de la obra, teniendo en cuenta la siguiente consideracion; Materiales e insumos
Nacionales, Certificacion de Calidad expedida por laboratorio dando cuenta de la Norma Técnica
Nacional INDECOPI vigente o su anéloga exiranjera autorizada por INDECOPI, en el caso de
Materiales e Insumos Importados.

Durante la ejecucion de la obra, el contratista realizar4 las pruebas y ensayos necesarios de los
trabajos realizados, de conformidad a lo dispuesto en las normas técnicas nacionales, las mismas
que seran comparadas con los resultados de los ensayos obtenidos por el supervisor de obra. No
se admitiran pruebas realizadas en forma conjunta tampoco cuando el contratista y el supervisor
contraten un mismo laboratorio.

El contratista no podré pasar de una partida a otra de la obra, mientras no se cuente con la
conformidad de los resultados de los ensayos por parte del Supervisor.
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z) ADICIONAI.ES Y REDUCCIONES

Procede de acuerdo a lo establecido en el Art. 205 Del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado Ley N° 30225 aprobada mediante D.S 350-2015-EF y su modificada D.S. 344-2018-

EF.

3.2 REQUISITOS DE CALIFICACION

A | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
B ITEM EQUIPO CANTIDAD

1.0000 ESTACION TOTAL 1.0000
2.0000 PLANCHA COMPACTADORA TIO PLANCHA 7HP 1.0000
3.0000 RESORA NEUMATICA 1.0000
4.0000 APQRA SOBRE ORUGAS 115-165 HP 1.0000
5.0000 CAMIOM}@QUETE DE 15 m3 1.0000
6.0000 VIBRADOR\DE CONCRETO 4 HP 1.50" _ 1.0000
7.0000 MEZCLADORME%ZRETD : 1.0000

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49y)eljteral e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacidn se acredita parafa suscripcion del contrato.

Importante @

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

Caroo . Profesion
Ingeniero Residente deobra  |Ingeniero Civil, titulado ycolegiado.

o Ingeniero Civil o Ingeniero de Estructuras. Titulado
Ing. Especialista en Estructuras  |Colegiado. . d

Isrﬁlgzpecialista en Mecanica de ingeniero Civil o Gedlogo. Titulado y Colegiado.
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Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

 El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 178
del Reglamento.

A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
Plantel

Cargo Profesion Experiencia
Ingeniero ingeniero@l Con un minimo de Veinticuatro (24) meses de experiencia
Residente titulado Ay profesional acumulada como residente y/o jefe y/o supervisor
de obra colegiado. 2,40 inspector y/o jefe de supervision y/o residente principal y/o
\a@ct r residente y/o jefe residente y/o jefe residente principal
y/0 iero residente y/o supervisor de obras iguales o
similare bjeto de la convocatoria, que se computa desde la

colegiatu
g Q(\

" Ingeniero Givil | Con un minimd:dy einticuatro (24) meses de experiencia
g 0 Ingeniero de | profesional acumu omo Especialista y/o ingeniero y/o

sr?pEeS?[:'Elljléstﬁ " E_ﬁhfgfétg "4S. | supervisor y/ojefe y/a résgionsable y/o residente en: estructuras
y y/o disefio de estructuras y/o disefio estructural. En la gjecucion

“lagias, de obras en general, que se computa desde la colegiatura.
Ing. Ingeniero Civil | Con un mini i -
il mo de Veinticuatro (24) meses de e
Especialista . ] € experiencia
en Mecanica %5?;35393? profesional acumulada como Especialista y/o ingeniero y/o

supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente en: geotecnia

de Suelos i .
Colegiado. y/o mecdnica de suelos y/o mecénica de suelos. En la ejecucion
de obras en general, que se computa desde |a colegiatura.
Acreditacion;

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal &) del n [
T umeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato. de

Importante

El residente de la obra debe cumplir Ia experiencia minima establecida en el articulo 179
del Reglamento.




o Ry
=5

A .
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCARA
vy

55 de 92

LEY N° 085-1905

"ANO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION en la ejecucion de obras similares, durante los 08 afios
anteriores a |a fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de
recepcion de obra.

Obras similares: construccion y/o creacion y/o mejoramiento y/o renovacion y/o reconstruccion (o
combinacion de estas) de puentes vehiculares o puentes carrozables de concreto armado o puentes de
caminos vecinales, que contemplen en su ejecucion los siguientes componentes: seguridad y salud en
obra, demolicion de estructuras existentes, losa de aproximacion, vigas, vereda, drenaje, falso puente,
super estructura de concreto f'c=280 kg/cm2, barandas metalicas, muro de proteccion y/o contencion,
sefalizacion y manejo ambiental; la acreditacion de los componentes debera ser por lo menos en un
contrato de la experiencia en la especialidad.

Acreditacion: 6)

4 can copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y spectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacio alquier otra documentacion' de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue conc% si como el monto total que implicd su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20 (gaCiDHESI

En los casos que se acredite experiencia adquirid@ Jep,consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprepda fehacientemente el porcentaje de las

obligaciones que se asumit en el contrato presentado: de fo@ &g{rario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

La experiencia del postor se ac

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacién de Proveedores
en‘Conlsorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio 0 del contrato de

consorgiq. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el fitular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el po‘s’tor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompanar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si e_l po_stor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9

De acuerr_iu con la Opinién N° 185_—201 7IDTN “cualquier otra documentacién", se entiende como tal a todo documento emitido
porla Enpdad contratante can acasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello que
se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcién de conformidad, entre otros,




maicipalebnl e ital 3¢ Marcasn “Aﬂo DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO“

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCARA
LEY N° 085-1905

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a [a

fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N°® 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante
En el caso de consorcios, fa calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

&

Importante

-\ requerimiento, se solicita la autorizacion §/ drea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a

Si como resuftado de una con u observacion corresponde precisarse 0 ajustarse ef

la dependencia que aprobd el expediente d@nrratacién, de conformidad con el numeral 72.3 def
articuto 72 del Reglamento. ){(\

Los requisitos de calificacion determinan si los po cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado o‘%nfalmente, y no mediante declaracion

Jjurada.
R

—__ammewnem

= .

P ector
_________ n\a PedrOH

=== Mendo Colon@ '3 e
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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 015-2023-MDM/CS - PRIMERA CONVOCATORIA.

CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

lo siguiente:
< PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
Eval o La evaluacion consistira en otorgar el maximo
Evaluacion: puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
3 ) . otorga a las deméas ofertas puntajes
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. inversamente proporcionales a sus respectivos

precios, segln la siguiente féormula:
Acreditacién:

Pi = Om_x PMP
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio Oi
de la oferta (Anexo N° 6).
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja

@ PMP = Puntaje maximo del precio

& [100] puntos
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o

CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de ofra parte
[ , con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [.................ccoevvvvviieeeeee ], cOn DNENC [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien ep.adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes: &4

CLAUSULA PRIMERA: ANTECE S

Con fecha [....cccvvvveennnnn. ], el 6rgano e ado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buenﬂg de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PRO IENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA OMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BU RO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato. O

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO ’V&

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO"®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidaciéon del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad

19

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.

~
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con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucioén del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucioén llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”2°

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo qu computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 17 eglamento y el plazo de la operacién asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO ECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRE%? EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario.”?!

Incorporar a las bases o eliminar, segun correspo

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTE‘@EL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las ba tegradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de selecciéi gue establezcan obligaciones para las
partes.

RAY

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,

20

21

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.

/
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de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la

retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nUmero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

renovado antes de la fecha de su iento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral

LA ENTIDAD puede solicitar la ej‘éﬁj%'én de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
155.1 del articulo 155 del Reglament @a Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad 4/)\
e Soélo en el caso que la Entidad hubiese p @ otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE Aﬁ#NTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los deméas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 2. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].?

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgaréd adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR

22 Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

3 Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

o
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PORCENTAJE?*] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantosj@ izara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZOQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en elét?dario de adquisicion de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliari oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CO ISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendarig.anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelant ediante carta fianza o pdliza de caucion y el
comprobante de pago respectivo.

de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto par ipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas coh’posterioridad a las fechas sefaladas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe reali%a vez iniciado el plazo de ejecucion

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

e En caso la Entidad hubiese previsto la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA. .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOQS?

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento

2 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

% De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

%6 Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la

administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacién de una clausula
en el contrato para la constitucién del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.

\_ /




.-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL MARCARA 62 de 92 \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 015-2023-MDM/CS - PRIMERA CONVOCATORIA.

para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.
ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgaréa [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE?”

del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR

PORCENTAJE ?*1 del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, seg &esponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFOR U'D DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con %Eripcién del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION J@(«)@A DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que ompromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de qued abilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR? EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA’” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173

27 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

28 pe conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

2 De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es

obligatoria.
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de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente féormula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD noélugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5'G?;I
Estado.

rticulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

<

Adicionalmente a la penalidad por morasegplicaran las siguientes penalidades:

DN
Otrasﬁe(mlidades
N° Supuesto de aplicaciéon de \@ a de calculo Procedimiento
penalidad ’ﬁ
1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR MITAD | INSPECTOR 0]
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NIl MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o | SER MENORALAMITAD DE | INSPECTOR O
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®®:

Otras penalidades
Supuesto de aplicaciéon de penalidad

N° Forma de céalculo Procedimiento

30

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selecciéon de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacion para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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(...) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de la | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacién del | INSPECTOR O
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el m maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD pue solver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RE%?%C,ION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver eléprato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contratacione Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acu lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Esta

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD’%AS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a alg de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®!

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes 08@ llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser some |d§&arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelab%initivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el 9eral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad 6\

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 dé%r iculo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las co &sias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 2 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta d%eolucién de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones co®’ 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacién y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBROQ], los/el cual/es sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decision de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo

81 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

o
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el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisién adquiere el caracter de
definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segln corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Puablica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente,domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente cont ’y

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [......s 6\ ............ ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONS@ R EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO )RRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna(% las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion Oenor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las dlSpOS gges del presente contrato, las partes
d

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciu (o [ [ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N°© 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®2.

%2 pPara mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar  a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

\_ /
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~

CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del coptrato

~
Tipo y nimero
procedimiento de ion

Descripcion del objet}?@
contrato /A

7
Fecha de suscripcion del V)
contrato

Monto del contrato

4

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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5 APLICACION DE

Mont: | lidad
PENAL IDADES onto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
6 SOLUCION DE Junta de Resolucién de i N
CONTROVERSIAS | Disputas : °
DEL CONTRATO o .
Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

7 DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

Sy
4
%o

NOMBRE, FIRMA'Y gﬁm DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE33 A Ssi ] No |
Correo electrénico : 0%,

Autorizacion de notificacion por cor%&ctrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electréniceﬁvicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para p@

3. Solicitud para presentar los documentos para perf
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de con

ionar el contrato.
ar el contrato, segun orden de prelacion,

§

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacioén de recepcion; en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

33 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retenciéon del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segln las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Razon Social : @4

Domicilio Legal : o

RUC : O | Teléfono(s) :
MYPE3# N

Correo electronico : =/

IV)\

Si | No |

Datos del consorciado 2

T d
Nombre Denominacién o (\%@
I

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s)’+
MYPE3 7Csi | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE36 Si | No |
Correo electronico :

Autorizaciéon de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

3 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

3 lbidem.

% lbidem.
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Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio
Importante

La notificacidon dirigida a la direcei e correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba e de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccidn ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contgnidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,

asi como las disposicione ’iiables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

S

iv. Participar en el presente procesoé\ ntratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convghio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, De%ﬁ egislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las base%ndiciones y reglas del procedimiento de

seleccion. ﬁ

Vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e %aeién gue presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apelh del postor o
Representante legal o comun, '

5 corresponda
RAY
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

6%,&

Firma, Nomb S/yZApeIIidos del postor o

Representante legal Un, segln corresponda

= Cuando en el expediente de contratacién establezc§ e la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo sigu Q@a segun corresponda

Importante para la Entidad

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”3

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucién de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.” 38

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

37 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.
% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.

o
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACI% O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR Nﬁ RES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE ID @DAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos yéjeridos al procedimiento de seleccién, suscripcién y
ejecucion del contrato correspondiente CO%NSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante n del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el ES

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comun en [..................... O .

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integraﬁ&es del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (1.,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%*

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

3% Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
40 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.

41 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

~
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para ha@ de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente: 4&

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PF%&DUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS YEL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN GUIENTE EJEMPLO:

2\

N° S
ITEM PARTIDA UNIDAD GB&ETRADO PU SUB TOTAL
1
%
s
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV42

5 Monto total de la oferta

N

)

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluirdn
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

42 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

~




MUNICIPALIDAD DISTRITAL MARCARA 79 de 92
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 015-2023-MDM/CS - PRIMERA CONVOCATORIA.

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra%ﬂme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elabor @ ferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escadaeado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de Iao%? (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que susten precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del prec:@‘é/a oferta’.

= En caso de procedimientos segun relacién de iterﬁ? nsignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en ch?independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucién de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para ha@ de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es

la siguiente: 4

2\
CONCEPTO\" 0y PRECIO TOTAL

O
/4/\

L4

TOTAL <(\A

bl
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE L@ VOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el , los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que p tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de @lgtina exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

ITNEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

~
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2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV43

5 Monto total de la oferta

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e De ser el caso, el analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra& rme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elabor Gq oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento es%ado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de a%? (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que suste precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del pretCi la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de ite consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en @ independiente, en los items que se
presente”. '%/

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participaciéon
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

4 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA D PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENT YAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIG S PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA D ERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS C%NENTES SIGUIENTES:
A\

o N
N PARTIDA UNIDAD G’ ETRADO PU SUB TOTAL
ITEM g
1
;/\
\JS
&

1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IGV44

5 Monto del componente a precios unitarios

N

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

4 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

~
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No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IGV4

5 Monto de la oferta a suma alzada

A

| Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aqueflos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributo%pectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 62(\&

el postor o
Representante legal o comun, segdh corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion. )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

4 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Invegéén en la Amazonia, consignar lo siguiente:

para la aplicacién de la exoneracié I IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”. @

V/

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una ve%?’@ada la elaboracion de las bases, las notas que no se

incorporen deben ser eliminadas G

Qy&

“La oferta de los postores queﬂgnten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bafd juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley d @mocién de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes: 6\

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa*® s entra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tien dministracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Ofi&%)Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas); /55

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los acti%os de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y «y &

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comin, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

4 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”

~
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccién o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.- 6)
R

Mediante el presente el suscrito, postor &presentante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacié la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O S, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el d ilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecut

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] /?y

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

&

Mediante el presente el que se?@ ibe, [..ccooviiininins ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONS§ 0], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CON AR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] dqy 0 a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia;%@vincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] ()}?
ﬁ

Qy&

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

~
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHAKS

Firma, Nombres 'y"Abé\l""; del postor o
Representante legal, se ’%orresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaciéon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

o . CHA DE EXPERIENCIA MONTO
N° CLIENTE OCBOJI\IT;'I—F?A?'EOL CONT’\'IRATO ('::OE,\CI:.::IF?AI.DI_EO|27 RE ON DE LA PROYsEgéI:ENTE MONEDA IMPORTE?#® TIPOVIEETC'@%ABIO AEAUCJSF:[?&l
1 S,
2 YU
; NN
4 "VO
5 ’V@

47 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.
48 Sij el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

4 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

50 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

51 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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FECHADE | EXPERIENCIA MONT

Ne CLIENTE o | contmaTo | commeDes, RECEPEEBlc’)Rr\A DE LA PROVENIENTE | MONEDA |  IMPORTE® e AFCAUCMT?JJLFaéagl

6

7

8

9

10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] ’y@

Firma, Nombres y Apellldo postor o
Representante legal o comun, seg rresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA@
Firma, Nombres y A%os del postor o
Representante legal o com }ﬁgﬂn corresponda
Importante %

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contr&&:iones 0 comité de seleccion, segun
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

S
RAY
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] @k?

/
¢
)&\(9
’y

Firma, Nombres y Apellidos stor o
Representante legal o comun, an
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.

~






