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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Teeee especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
L]
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
. Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10:P | | t |
5 Tamafio de Letra 0 : Para el cuerpo de docur‘nen o en genera
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdaging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
001-2024-MDA/CS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE

OBRA
SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA DEL NIVEL PRIMARIO N2 84271 DEL CENTRO POBLADO DE

HUANZA DEL DISTRITO DE ACOBAMBA — PROVINICA DE SIHUAS- DEPARTAMENTO DE
ANCASH CUI 2453074”.

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta

la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o0 a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://lwww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
qguedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

Y



http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e Encaso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentard su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

2

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados  digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccidn, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccidn especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacién y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o0 no pertenecientes al mismo departamento
o regioén. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP3. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando
algin item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3 La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.10.

1.11.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admisién, calificacion, descalificacién, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2.

3.3.

CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccidon especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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estar consideradas en la (ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
3.5. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
3.6. PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segln la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo méximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |

GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOBAMBA
RUC N° ;20198089801
Domicilio legal : PLAZA DE ARMAS ACOBAMBA

Correo electrénico:

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto LA CONTRATACION DEL SERVICIO
DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DEL NIVEL PRIMARIO N2 84271 DEL
CENTRO POBLADO DE HUANZA DEL DISTRITO DE ACOBAMBA - PROVINICA DE SIHUAS-

DEPARTAMENTO DE ANCASH CUI 2453074".

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 301,778.86 (Son: Trescientos Un Mil Setecientos Setenta y
Ocho 86/100 soles)., incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el
costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de

OCTUBRE.

Valor Referencial
(VR)

Limites®

Inferior

Superior

S/ 301,778.86 (Son: Trescientos Un Mil
Setecientos Setenta y Ocho 86/100 soles)

271,600.97 (SON:
DOSCIENTOS SETENTA'Y
UNO MIL SEISCIENTOS 97/100
SOLES)

331,956.75 (SON:
TRESCIENTOS TREINTA'Y
UN MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA'Y SEIS CON
75/100 SOLES).

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del

limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

. N° DE glfﬁ\lll(%li% TARIFA VALOR
DESCRIPCION DEL PERIODOS DE REFERENCIAL | REFERENCIAL
OBJETO DE TIEMPO? UNITARIA TOTAL
TIEMPO®
Supervision de obra 270 dias 296,778.86
Liquidacion de obra 30 dias 5,000.00
301,778.86

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante RESOLUCION DE GERENCIA
MUNICIPAL N° 002-2024-MDA/GM, de fecha 08 de Marzo del 2024.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DONACIONES Y TRANFERENCIAS

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de ESQUEMA MIXTO DE TARIFAS (Supervisién
de la Obra) y SUMA ALZADA (liquidacién de obra), de acuerdo con lo establecido en el
expediente de contratacion respectivo.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.
PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 300 DIAS CALENDARIOS, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo

efecto deben cancelar 10.00 (Diez con 00/100 soles) en Caja de la entidad y luego con el
comprobante recabar un ejemplar de las bases en la Oficina de Logistica.

& Nuamero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion.

7 Dia, mes, entre otros.
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1.10. BASE LEGAL

Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

Ley N° 31954, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2024.

Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado.

Decreto Legislativo N° 1341 que modifica la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado.
Decreto Legislativo N° 1444 que modifica la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado.
Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Decreto Supremo N° 377-2019-EF, que modifica el Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Decreto Supremo N° 168-2020-EF, que modifica el Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Decreto Supremo N° 082-2019-PCM, que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades.

Ley N° 27444, ley del Procedimiento Administrativo General.

Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Texto Unico Ordenado
de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.

Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica

Decreto Supremo N° 011-79-VC. Implementan y adectan Decreto Supremo sobre
contrataciones de obras publicas.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOBAMBA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2024-MDA/CS

CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentaciéon de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

8

9

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

0/
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2.2.1.2.

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccién de las bases.

Documentacién de presentaciéon facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad?®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de
consultoria de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al
mismo departamento o region, pueden presentar la solicitud de bonificacion por
servicios prestados fuera de la provincia de lima y callao, segin Anexo N° 10.

d) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Incorporar a las bases, segln corresponda, eliminando aquellas disposiciones que no se incluyan.

Advertencia

El 6érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econdémica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

10

@

Dicho documento se tendra en consideraciéon en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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2.3.

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion econdémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1
C2

=0.90
=0.10

Donde: c1 + c2 =1.00

2.4.PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION

2.5.

“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta ;00347003743

Banco : BANCO DE LA NACION

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso

de persona juridica.
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Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE! y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Autorizacién de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 2. (Anexo N° 12)

i) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica®®.

i)  Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra gue conforman el paquete!“.

)  Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educaciéon Superior Universitaria — SUNEDU15,

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes?s,

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia s6lo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

15
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Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.
Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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2.6.

2.7.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en Mesa de Partes de la Municipalidad Distrital de

Acobamba sito en Plaza de Armas S/N - Acobamba — Sihuas - Ancash o hacer uso de la Mesa

de partes virtual de la Entidad.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en pagos
parciales segun tarifa para la supervision y pago Unico segin suma alzada para la liquidacion de
obra.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable del de la Division de Obras Publicas, Supervision y
liquidaciones de obras, emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.

- Comprobante de pago.

- contrato de supervision de obra.

- todos los documentos descritos para el tramite de la valorizacién de supervision.

Dicha documentacién se debe presentar en MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD, Plaza de
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Armas S/N - Acobamba — Sihuas - Ancash o hacer uso de la Mesa de partes virtual de la Entidad.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de

contratacion

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOBAMBA

CREADO MEDIANTE LA LEY N° 14152 DEL 22 DE JUNIO DE 1962
RUC. N° 20226911988

“Ano del Bicentenario. de la consolidacitn de nuestra Independencia, y de ls conmemorecidn da las hernicas
betalles de Junin y Ayacucho”

INFORME N° 0011-2024 MDA/GIDURIGIGZAY WG o
| “S— iy

AL ¢ Sr. CRECENCIO ROGELIO CORTEZ ATIRO
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Acobamba

ATENCION : RODOLFO RODRIGO OSORIO SANCHEZ
Gerente Municipal MDA

DE : ING. GEDEON ZAUL ALVA VELASQUEZ
Gersnte - GIDUR - MDA

ASUNTO : SEREITERA EL REQUERIMIENTO PARA LA SUPERYISIO DE OBRA.

REFERENCIA :  a) RESOLUCION DE ALCALDIA N° 061 — 2023 — MDA/CRCA.
b) INFORME N° 0014-2023-MDA/GIDUR/GIGZAY
¢)INFORME N® 0025-2023-MDA/GIDUR/G/GZAV
d) PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIAGION DEL SERVICIO DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA DE NIVEL PRIMARIO N° 84271 DEL CENTRO POBLADO DE HUANZA DEL
DISTRITO DE ACOBAMBA - PROVINCIA DE SIHUAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH CUI
2453074

FECHA :  ACOBAMBA, 22 de Ensro del 2024

L GENERALIDADES

PROYECTO : * MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE NIVEL
PRIMARIO N* 84271 DEL CENTRO POBLADO DE HUANZA DEL DISTRITO DE ACOBAMBA -
PROVINCIA DE SIHUAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH CUI 2453074,

v Ubicacién Depa‘tznento g Apcash wm:g.gg‘gﬁjﬁ;;f:a:w&
T RECIBIDO. |
Localidad :  Huanza

2d -7 -2 Y

v Entdad:  Municipalidad distrital de Acobamba, R R ‘Qwﬁz
3 '3 e Fiana )
. ANTECEDENTES: i i

Media'lte RESOLUCION DE ALCALDIA N° 061 — 2023 — MDA/CRCA so aprueba la Reformutacion y Actuslizacidn del
Expediente Técnico del proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
DE NIVEL PRIMARIO N° 84271 DEL CENTRO POBLADO DE HUANZA DEL DISTRITO DE ACOBAMBA - PROVINCIA
DE SIHUAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH CUI 2453074,

Mediante INFORME N* 0014-202&MDNGIDURIGIGZAV. sa solicita la contratacién de un especialista en contrataciones
con el estado para lievar a delante kos procesos de ejecucion de obra, superyisidn ¥y obro que se requiera.

Mediante INFORME N* 0029-2023-MDA/GIDUR/GIGZAY se hace requerimiento de la ej i *
jecucion del proyectn
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE NIVEL PRIMARIO N° 84271

DEL CENTRQ POBLADO DE HUANZA DEL DISTRITO DE ACOBAMBA - PROVI - ART
DE ANCASH CUI 2453074, o IEFARTAVENTG

& DEiJun?os por un distrito para todosl!
LAZA ARMAS S/N -ACOBAMBA - SIHU. — ANCASH.
CORREO ELECTRONICO:  MunicipalidadAcob ~rad 9:':"@gm£u.com
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOBAMBA
CREADO MEDIANTE LA LEY N° 14152 DEL 22 DE JUNIO DE 1962
RUC, N°® 2022691 1988
“Ano del Bicentenario, de la consolidacidn de nuestra Independencia, y de la conmemaracidn de las hergicas
batallas de Junin y Ayacuche”
ll. BASE LEGAL.
Decreto de urgencia N°* 014-2019, que aprueba el prasupuesto del sector piblico para el afio fiscal 2020,
Ley N* 30880 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Piblico del Afio Fiscal 2010
Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.
- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General
- Resolucion de Contraloria N° 195-88-CG.
- Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado
D.S N° 344-2018-EF Reglamento de la Ley de Contrataciones el Estado.
Ley Organica de Municipaiidades
Reglamento Nacional de Edificaciones.
Normas Tecnicas de Ingenieria segun su naturaleza del proyecto.
Ley N°28411: Ley General dei Sistema Nacional de Presupuesto
Resolucion de Contraloria N° 195-88-CG
IV. CONCLUSION:
Porlo tanto, se hace necesario que se realice los procedimientos necesarios para la contratacion de la SUPERVISION DE
OBRA “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE NIVEL PRIMARIO N°®
84271 DEL CENTRO POBLADO DE HUANZA DEL DISTRITO DE ACOBAMBA - PROVINCIA DE SIHUAS -
DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI 2453074
N°® TRAMITE FINALIDAD VALOR REFERENCIAL (S/)
1.- Se remite requerimiento para
SUPERVISION DE LA OBRA: )
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL | Contrataciin de una persona o Empresa para fa
SERVICIO DE LA INSTITUCION SUPERVISION de la obra; MEJORAMIENTO Y
EDUCATIVA DE NIVEL PRIMARION® AMPLIACION DEL SERVICIO DE LAf¢ oooc o o OBRAS CIVILES:

. |842r1 0EL cenTRO POBLADO DE ::‘ms:; ‘;I%'O“N. an‘ig‘:‘v‘ DE NIVEL |11 77885 (Trescientos un mi
HUANZA DEL DISTRITO DE I s ita y ocho con 861100

ACOBAMEA - PROVINCIA DE SIHUAS | POBLADO DE HUANZA DEL DISTRITO DE | L0

- DEPARTAMENTO DE ANCASH CUi [ ACOBAMBA - PROVINCIA DE SIHUAS -

2453074 DEPARTAMENTO DE ANCASH CuI
= s 74.
2 - Se solicita previa Certificacion o
Présupuestario ylo Disponibilidad
Sa adunta
&) TOR

Sin otro particular, me suscribo de usted
Atentaments.

/

- MUN!CJf:%_UOAD! DiSTRrrl 1COBAMBA
/ /

- —— — "" II z5g “I /y
— e —— - ——
ing. cso?é"ﬁ’fg:{. UCATVAVECRSG1s
CERENTE OE RERASRAG T ey e

Wuntos por un distrito para todos!
PLAZA DE ARMAS SIN -ACOBAMBA -~ SIHUAS - ANCASH.
CORREO ELECTRONICO: MunicipalidadAcobambazoz.‘)@gmail.com
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EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE

TECNICO
CONSIDERACIONES GENERALES.

lmmwmﬂanmmmhm
de viabilidad o aprobacién de la ficha, segin corresponda:

Ubicacion El lugar da ejecucion de la obra es el siguients:

Distrito Acobamba i
Provincia Sihuas

Departamento Ancash

Region Ancash

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION  DEL
SERVICIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE

NIVEL PRIMARIO N° 84271 DEL CENTRO
Nombre Del Pip POBLADO DE HUANZA, DISTRITO DE
ACOBAMBA, PROVINCIA DE SIHUAS -

DEPARTAMENTO ANCASH"
o :;m'” Gesnipyle | 22453074
Nivel De Los )
Estudios De Pre Expediente Técnico
Inversion
m' 'm‘"“‘“m RESOLUCION DE ALCALDIA N° 061-2023-MDA/CRCA
m ACOBAMBA, 10 de julio del 2023

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION DE SUPERVISION DE OBRA

Supervision de Obra “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
LA INSTITUCION EDUCATIVA DE NIVEL PRIMARIO N° 84271 DEL CENTRO
POBLADO DE HUANZA, DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE
SIHUAS — DEPARTAMENTO ANCASH de acuerdo al expediente técnico.

. EINALIDAD

Mejorar las condiciones de educacion, obedece varios principios que guian el
desarrollo del disefio y garantizan el mejor resultado en su operacion. Dicho
proyecto esta enmarcado en la ley N° 27293 del Sistema Nacional de Inversién
Piablica. Por esta razon, La Municipalidad Distrital de Acobamba. ha
seleccionado, priorizado y aprobado la solicitud del director y padres de familia,
con el proposito de mejorar la calidad de la educacién, esto con Iz finalidad de
mejorar la calidad de la educacién en el distrito de Acobamba.
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3. OBJETO

4,

5.

Es objeto de los términos de referencia, la Contratacién de una persona natural
0 juridica debidamente inscrito en el Registro Nacional de Proveedores, registro
de CONSULTOR DE OBRA, (CATEGORIA B) Consultoria en obras urbanas
edificaciones y afines - a fin de que brinde los servicios de SUPERVISOR de la
Ejecucion de la “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA DE NIVEL PRIMARIO N° 84271 DEL CENTRO
POBLADO DE HUANZA, DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE
SIHUAS - DEPARTAMENTO ANCASH.

BASE LEGAL, NORMATIVA Y TECNICA APLICABLE

Reglamento Aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF — Ley N°30225
Modificada por el D.L. N° 1444

ACTIVIDADES
El servicio de consultoria de obra a contratar, debera cumplir y demostrar la
realizacion estratégica del Pl en su etapa de ejecucién, para lo cual debers de
realizar las siguientes actividades:

Control previo:

Comprende las actividades del Estudio del Expediente Técnico y campo,
partiendo de la existencia del saneamiento fisico legal, verificacion de calculos
de disefio, mefrados, presupuestos, especificaciones técnicas, planos,
topografia, suelos, impacto ambiental entre otros.

Control administrativo:

. Emitir las instrucciones que resulten necesarias para hacer que el Contratista

emplee el Personal Clave consignado en la Lista de Personal Clave o remueva,
por razones justificadas a dicho personal de acuerdo a las disposiciones del
Contrato de Ejecucion de la obra y las normas establecidas.

- Emitir las instrucciones que resulten necesarias para hacer que el Contratista

adquiera las pélizas de seguro especificadas en el Contrato de Ejecucion de la
obra.

. Emitir las instrucciones que resulten necesarias para hacer que el Contralista

mantenga permanentemente actualizadas la garantia por adelantos y la
garantia de cumplimiento especificadas en el Contrato de Ejecucién de la obra
y recomendar al Contratante, conforme sea necesario, la liberacion parcial o
total o la ejecucién de dichas garantias.

. Evaluar y aprobar, si fuere pertinente, los Subcontratos de ejecucién de la obra

propuestos por el Contratista.

- Inspeccionar los lugares de trabajo y las caselas, talleres, depdsitos de

materiales y combustibles, talleres y depdsitos de equipo mecéanico y demas
instalaciones del Contratista y emitir las instrucciones que resulten necesarias
para hacer que el Contratista elimine los riesgos de lesiones personales o
muerte y de pérdidas o dafios a la propiedad de terceros, 2 las obras, planta,
materiales, equipos y al medio ambiente.

. Inspeccionar los sitios de explotacién de canteras y desecho de escombros y
emitir las instrucciones que resulten necesarias para hacer que el Contratista
cumpla las disposiciones administrativas sobre el uso de tales sitios y elimine
o minimice los riesgos de dafos a la propiedad de terceros y al medio ambiente.

. Mantener en las oficinas locales de supervisién archives actualizados de los

planos y Especificaciones Técnicas y del Programa de Ejecucion de la obra, y
sus correspondientes modificaciones, de las liquidaciones mensuales
aprobadas, de los controles topograficos y pruebas de calidad de obra
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10.

11.

12.

realizaqos. asi como de la correspondencia cursada con el Contratante y
Contratista, y en general toda informacién relacionada con la marcha de la obra.

- Informar mensualmente a la Entidad Contratante de todas las actividades

realizadas en materia de control administrativo.

Control de calidad de l1a obra:

Las tareas que el Consultor debera realizar dentro de esta accién comprenden:
Revisar los planos aprobados y proponer con anticipacién al Contratante las
maodificaciones de disefio que considere pertinentes para optimizar el
funcionamiento de la obra.

Revisar las especificaciones técnicas aprobadas y proponer con anticipacién
al Contratante las modificaciones qQue considere pertinentes para mejarar la
calidad y seguridad de la obra.

Determinar los ajustes y complementaciones necesarias en los planos
aprobados para asegurar que el alineamiento y niveles de las obras
correspondan a las reales condiciones del terreno al momento de la ejecucion,
e instruir al Contratista para la implementacién de dichos ajustes.

Determinar los ajustes vy complementaciones necesarias en las
especificaciones técnicas aprobadas para asegurar que los materiales,
equipos y procedimientos constructivos empleados en las partidas de trabajo
se adecuen a las reales condiciones del terreno al momento de la ejecucion,
debiéndose instruir al Contratista para la implementacién de dichos ajustes.
Revisar y verificar en el campo los aspectos criticos de disefio del proyecto,
realizar las acciones necesarias y participar en la entrega del terreno, asi
como cursar la documentacién necesaria al contratista para el inicio de la
obra.

Constatar el replanteo de la obra y efectuar los controles topograficos
necesarios para asegurar que el alineamiento y niveles de las obras
correspondan a los planos aprobados e Instruir al Contratista sobre la
correccion de las eventuales desviaciones que pudieren ser detectadas.
Verificar el instrumental topogréafico que el Contratista emplea en la obra y
emitir las instrucciones que sean necesarias para asegurar el o6ptimo
funcionamiento de dicho instrumental.

Verificar la calidad de los materiales, agua, elementos prefabricados y
acabados, evaluar las condiciones de cimentacion de las estructuras,
comprobar los disefios de mezcla y, en general, efectuar todas las
comprobaciones necesarias para asegurar el cumplimiento de Ias
especificaciones técnicas aprobadas por el Contratante y normas técnicas
aplicables, con los ajustes y complementaciones definidas por el Consuitor; e
instruir al Contratista sobre la correccidn de las eventuales desviaciones que
pudieren ser detectadas.

Ejecutar el control, la fiscalizacién y supervision de las obras, verificando
constante y oportunamente que los trabajos se ejecuten estrictamente de
acuerdo a los planos, especificaciones técnicas generales y especificas, y en
general con toda la documentacién que conforman el Expediente Técnico.
Brindar asesoramiento técnico, cuando las condiciones de la obra lo
requieran, contribuyendo eficazmente en la mejor ejecucion de la misma. Es
obligacion del Supervisor solucionar los problemas de orden técnico que
pudieran presentarse (disefio, especificaciones, etc.).

Verificar que el Confratista corrija dentro del periodo de responsabilidad
por defectos, los defectos de construccién encontrados y emitir el
correspondiente certificado de correccidn de defectos. )
Verificar la ejecucién de los analisis y las pruebas de calidad establecida en
las especificaciones técnicas aprobadas. normas técnicas aplicables y otras
pruebas que el Consultor considere necesarias y aprobara los ensayos y
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resultados. Asimismo instruira al Contratista sobre la correccion de los
eventuales defectos de construccion que pudieren ser detectados en la obra.
Verificar que el Contratista mantenga adecuada y permanentemente
actualizado el Cuaderno de Obras y velar para que éste sea utilizado
exclusivamente por personal autorizado. Anotar en el citado cuademo la
autorizacion para la ejecucion de partidas, asi como las observacicnes y
aprobaciones de los materiales, adquiridos por el Contratista, los
requerimientos de ensayos de calidad de los materiales, las consultas y
absoluciones que se produzean en la obra, y fodas las demds ocurrencias
relacionadas con la ejecucion de la obra.

Solicitar al Contratista el retiro de cualquier sub-contratista o trabajador, por
incapacidad, incorrecciones, destrdenes o cualquier otra falta que tenga
relacin directa con la buena ejecucion de Ia obra.

Revisar y evaluar el almacenamiento adecuado de todos los materiales y
elementos a utilizar en la construccion, especialmente el cemento, v ordenar
el retiro de materiales que hubieren sido rechazados por la mala calidad o
incumplimiento de las Especificaciones Técnicas.

Controlar que el Contratista cumpla con las nommas de seguridad e higiene
industrial durante la construccidn en el 4mbito de la obra.

Pronunciarse sobre la idoneidad del profesional que el Contratista nombre
como Residente de la obra, sugiriendo al Contratante una evaluacion
exhaustiva en caso de creerlo necesario.

Emitir el pronunciamiento de terminacién de las obras cuando considere que
las obras estan terminadas.

El Supervisor, estara encargado de velar directa Y permanentemente, por la
correcta ejecucion de la obra y el cumplimiento del Contrato; siendo
responsable por las omisiones, errores, deficiencias y/o trasgresiones legales
y téenicas en que incurra como producto de una mala interpretacion de los
documentos que conforman el Expediente Técnico, asi como de la ejecucion
de inadecuados procesos constructivos.

. Verificar que el Contratista entregue los planos finales actualizados vy los

manuales de operacion y mantenimiento, de ser necesarios, especificados en
el Contrato de Ejecucién de la obra asi como la garantia de los equipos
instalados por el Contratista.

Informar mensualmente al Contratante de todas las actividades realizadas en
materia de control de Ia calidad de Ia obra.

Control de plazo de ejecucion:
Las tareas que el Consultor deberd realizar dentro de esta accion comprenden:

1. Establecer un sistema de seguimiento del proceso de ejecucion de la obra y
del comportamiento de los factores que lo influencian, que permita conocer
anticipadamente la existencia de eventuales factores de retraso y disponer
las medidas que debera adoptar el Contratista para eliminar dichos factores
o mitigar sus efectos.

2. Evaluar y aprobar el Programa de Ejecucién de Obras formulado por el
Contratista, verificando que contenga los métodos generales de trabajo, .Ios
procedimientos constructivos, la secuencia y el calendario de ejecucion
de todas las actividades relativas a las obras.

3. Exigir al Contratista la presentacion y cumplimiento del Programa de
Ejecucion de la obra, adecuados a la fecha de inicio de la mismg. como
requisito para el trdmite de la primera valorizacién de la obra. Asimismo,
asegurar el estricto cumplimiento del Contrato de obra, en especial ;iel
Calendario de Avance de Obra y del Calendario Valorizado a fin de evitar
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10.

1.

desfases en la ejecucion de los trabajos, salvo causales de fuerza mayor
que debera informar al Contratante

. Evaluar y aprobar las propuestas de actualizacién del Programa de

Ejecucién de la obra que formule el Contratista y las correspondientes
prorrogas en la fecha de terminacion de las obras que resulten necesarias
para incluir los efectos de las variaciones de obra aprobadas y de los
eventos compensables reconocidos.

. Solicitar al Contratista, cuando el Contratante asi lo requiera, propuestas

para conseguir la aceleracién del Programa de Ejecucion de Obra, evaluar
dichas propuestas y someteras a consideracion del Contratante para su
aprobacion.

- Dar cuenta a LA ENTIDAD, de la solicitud del Contratista para la Recepcion

de la obra dentro de los cinco (05) dias de su presentacién, informando
sobre las observaciones pendientes de cumplimiento que tuviera al
respecto.  Asimismo, presentara un informe de situacién de la obra
ejecutada.

. Actuar como miembro veedor del Comité de Recepcién, durante |a

Recepcion de la obra.

. Revisar y dar conformidad a la Memoria Valorizada y a los Planos de

Replanteo de las obras ejecutadas, presentados por el Contratista.

. Ordenar al Contratista la demora en el inicio o avance de cualquier actividad

relativa a las obras cuando el Contratante asi o solicite.

Celebrar, por lo menos una vez cada quince dias, reuniones de coordinacién
administrativa con el Contratista con el objeto de revisar el Programa de
Ejecucion de Obras y resolver los asuntos pendientes, llevar un registro de
tales reuniones y suministrar copia del mismo al Contratista y al Contratante.
Informar mensualmente al Contratante todas las actividades realizadas en
materia de control del plazo de ejecucién de la obra.

e. Control de costo de ejecucion de obra :
Las tareas que el Consultor debera realizar dentro de esta accion comprenden:

1.

Verificar que las garantfas bancarias por los anticipos en efectivo y para
adquisicion de materiales presentadas por el Contratista se ajusten a las
disposiciones del Contrato de Ejecucién de Obra y solicitar al Contratante el
pago del correspondiente anticipo de ser el caso.

- Controlar permanentemente que el Contratista utilice los anticipos para

pagar equipos, planta, materiales y gastos de movilizacion que se
requieran especificamente para la ejecucion del Contrato de Ejecucién de
Obra, reflejandose ello en las valorizaciones y en los ajustes de los montos
de las Cartas Fianza de ser el caso.

. Verificar que el adelanto en efectivo otorgado al Contratista sea amortizado

en las valorizaciones comespondientes y dentro del Plazo vigente de
ejecucion de la obra, de ser el caso.

. Las Valorizaciones mensuales por avances del Contratista, seran

presentadas por el Contratante al Supervisor dentro de los primeros cinco
(5) dias del periodo siguiente al que corresponde la valorizacién a partir
del primer dia habil. Las valorizaciones seran mensuales y se elaboraran
conjuntamente con el Contratista, con base a los metrados realmente
ejecutados hasta el Ultimo dia habil de cada mes y los precios unitarios
contratados, acompafiando la justificacién en hojas de metrados y gréficos
explicativos, cuyo disefio y caracteristicas serén definidos por la
Supervision.  Cualquier desfase en la fecha de presentacién de la
valorizacion, respecto a lo establecido anteriormente, conlievard a la
aplicacion de la multa correspondiente.
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5. Evaluar conforme a las disposiciones del Contrato de Ejecucién de la obra
las liquidaciones mensuales del valor de los trabajos de construceion
ejecutados y de los eventos compensables y determinar el monto que
debe pagarse al Contratista por tal concepto,

6. Ajustar, cada vez que sea necesario conforme a las disposiciones del
Contrato de Ejecucion de la obra, los precios unitarios de los rubros de
trabajo especificados en el Programa de Actividades.

7. Evaluar el costo de las variaciones de obra necesarias cotizadas por
el Confratista y determinar los precios unitarios y las cantidades de obra
comrespondientes de acuerdo a las disposiciones del Contrato de Ejecucion
de obra.

8. Evaluar las solicitudes de reconocimiento de eventos compensables
presentadas por el Contratista y determinar el monto en que deberd
incrementarse el precio del Contrato de Ejecucion de la obra por concepto
de los eventos compensables reconocidos conforme a las disposiciones del
referido Contrato, con estricto apego a la normatividad de contrataciones
vigente.

9. Ajustar, conforme a las disposiciones dal mismo, el precio del Contrato de
Ejecucion de Obra cuando los impuestos, derechos y otros gravamenes
cambien durante el periodo de ejecucion de obra.

10, Determinar el monto de las penalidades que deberan aplicarsele al
Contratista en caso que éste incurra en demoras en las fechas de
terminacion prevista de la ejecucion de obra.

11. Evaluar el proyecto de liquidacion final presentado por el Contratista y
determinar el monto que deberd pagarsele de acuerdo con las
disposiciones del Contrato de Ejecucion de la obra.

12. Informar mensualmente al Contratante de todas las actividades realizadas
en materia de control del costo de ejecucion de la obra.

13. Cualquier perjuicio econémico causado por las omisiones y/o deficiencias
en todo trdmite de pago para la ejecucion de la obra imputable al
Supervisor serd de su cargo, Asimismo, seran de cargo del Supervisor los
mayores coslos derivados del incumplimiento de los plazos estipulados en
el presente Contrato, y demas disposiciones legales vigentes.

f. Control ambiental de la obra:

Comprende las actividades dirigidas para que el contratista ejecute las obras
sujetas a la legislacion y la normativa ambiental vigente.

CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DE LA SUPERVISION DE LA OBRA:

Para la implementacion de la supervision de obra del “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE NIVEL
PRIMARIO N° 84271 DEL CENTRO POBLADO DE HUANZA, DISTRITO DE
ACOBAMBA, PROVINCIA DE SIHUAS - DEPARTAMENTO ANCASH.
Comprendera los servicios de todo lo relacionado con la supervision, control técnico
directo y administrativo de las actividades a ejecutarse, sin exclusion de las
obligaciones que corresponden al profesional, conforme a los dispositivos legales
vigentes, la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, Reglamento
Nacional de Edificaciones, las bases de proceso de seleccion, Normas Técnicas de
Control Interno para el Sector Publico, normatividad vigente, las Dirgctiyas y
disposiciones internas de la Entidad. EI Supervisor de obra tiene las siguientes
obligaciones:
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6.1 OBLIGACIONES GENERALES:

# Presentar sus Servicios de conformidad con las clausulas de su contrato, las

bases y Términos de Referencia y dispositivos legales vigentes sobre Ia

materia. Entendiéndose que el servicio comprende aspectos técnicos,

ambientales, econdmicos, administrativos, legales y todo aquello que se

requiera para la eficiente y eficaz administracion del contrato de obra,

Actuar como representante de la Entidad ante el Ejecutor de la obra o el

Contratista.

Responsabilizarse que la obra se ejecute con la calidad técnica requerida.

» Atender en plazo razonable los informes que solicite la Entidad y que no se
encuentran incluidos especificamente en su contrato.

» Mantener actualizado el Archivo y registro de la informacion técnica,
administrativa y financiera relacionada con la obra.

» Entregar a la Entidad, al finalizar la obra, el archivo documentado que se haya

elaborado.,

Revisar y efectuar, al término de [a obra, las correcciones que estime

pertinente a la Liquidacion de obra o Contrato de Obra que presente el

Ejecutor de Obra o el Contratista. Revisar y aprobar los Planos de Post

Construccion y Memoria Descriptiva Valorizada que elaborara el Ejecutor de

Obra o el Contratista de acuerdo a lo indicado en los documentos

contractuales, como las bases integradas y los términos de referencia.

Atender a los funcionarios de la Entidad que visiten la Obra oficialmente, para

examinar la documentacién e informares en los asuntos que le sean

solicitados.

Y

A4
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v

6.2 OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

»  El Supervisor de obra presentara a la Entidad:

# Informe de Supervision de la Revisidn del Expediente Técnico de Obra .

# Valorizaciones Mensuales por Avance y Reintegro de Ejecutor de la obra o
del Contratista segn corresponda.

» Informes Mensuales de la obra.

» Informe Final, Revisién y Conformidad de la Liquidacién de la obra o del
Contrato de Obra y Liquidacion de Contrato de Supervision.

»  Otros Informes solicitados por la Entidad o que el Supervisor de Obra juzgue
necesarios.

»  Elcontenido de los mismos y las especificaciones de cada uno de los informes
seran coordinados con la Entidad.

* Las Valorizaciones Mensuales por Avance y Reintegros de los trabajos del Ejecutor

o el Contratista segiin corresponda, seran presentadas a La Entidad, dentro de los
Plazos y procedimientos establecidos en el Reglamento.

Los Informes Mensuales de la obra, seran presentados de conformidad a los
requerimientos de La Entidad entre otros, se adjuntara un Informe Ejecutiva, se
indicara detalladamente la descripcion de las ocurrencias del trabajo, los métodos
de construccion y recursos utilizados, valorizaciones, cronograma de avance fisico,
incidencias en la labor del Ejecutor de Obra o del Contratista, comentarios y
recomendaciones del Inspector o Supervisor de Obra, las que estaran de acuerdo
a lo normado por La Entidad.

La Liquidacion de obra o del Contrato de Obra y la Liquidacion del Contrato de
Supervision, seran presentadas segun lo indicado en el Reglamento o en las Bases
y Términos de Referencia. El supervisor de la obra orientara al Ejecutor o al
Contratista a fin que la Liquidacion de Obra cuente con una parte literal que describa
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todo el procedimiento administrativo de la obra y ofra parte de célculos numéricos
conteniendo los cuadros indicados por la Entidad.

» El Supervisor de Obra preparara cualquier otro informe que La Entidad pueda
requerir con la relacién a la obra y/o a la marcha de la supervision, y su plazo de
entrega sera acordado por las partes.

= El Supervisor ira efectuando la verificacion de los metrados de obra, con el fin de
contar con los metrados realmente ejecutados correspondientes a cada una de las
partidas conformantes de Presupuesto de la obra, asi como ird elaborando las
correspondientes valorizaciones de obra con precios ofertados para ir
progresivamente practicando la liquidacion de la Obra, cuando corresponda,

= El Supervisor no esta autorizado a aprobar la ejecucion de las obras adicionales ni
modificar las condiciones contractuales del ejecutor de la obra o el contratista, salvo
situaciones de emergencia que pongan en peligro la vida, salud o seguridad de las
personas, bajo causal de resolucién de contrato; sin embargo, debe informar la
necesidad de ejecutar adicionales de ser el caso con los sustentos y expediente
técnico correspondiente.

= De requerirse modificaciones en el Expediente Técnico no previstos originaimente
en las bases, en el Contrato, ni el presupuesto, cuya realizacién resulte
indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra
Principal y dé lugar a presupuestos adicionales, el Supervisor de Obra presentara
los documentos necesarios tales como planos, Memoria Descriptiva,
Especificaciones Técnicas, Metrados, Presupuestos, Sustento Técnico y Legal,
efc., de acuerdo a las normas legales.

= El Supervisor de Obra controlara que el avance de las Obras se realice de acuerdo
a la programacion prevista, de presentarse atrasos coordinara con el Residente de
la obra para reprogramacion de las actividades a fin de cumplir con los plazos
contractuales.

» El supervisor formara sus propios, pruebas de calidad y los contrastara en
coordinacion con el ejecutor de la obra.

» Verificar las pruebas de control de calidad, de mecénica de suelos, de concrelo y
demas materiales y equipos y todas las que sean necesarias para certificar la
calidad de los trabajos y del material y/o equipo entregado a la obra en estricto
cumplimiento de lo estipulado en el Expediente Técnico de la obra.

» De requerirse modificaciones en el Expediente Técnico no previstos originalmente
en las bases, en el contrato o el presupuesto, cuya realizacion resulta indispensable
ylo necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra principal y de
lugar a presupuesto adicional, el Inspector o Supervisor de Obra presentara los
documentos necesarios tales como Planos, Memoria Descriptiva, Especificaciones
Técnicas, Metrados, Presupuesto, Sustento Técnico y legal, etc.: de acuerdo a las
normas legales.

= ElSupervisor de Obra controlara permanentemente que los trabajos se ejecuten de
acuerdo a las Especificaciones Técnicas de la obra, teniendo autoridad para
ordenar la paralizacion parcial o total hasta subsanar las incorrecciones advertidas.

= El Supervisor de Obra controlara que el avance de la obra se realice de acuerdo a
la programacion prevista, de presentarse atrasos coordinara con el Residente de la
obra para reprogramar las actividades a fin de cumplir con los plazos contractuales.
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La Supervisién o Inspeccion, para alcanzar la calidad técnica especificada en el
Expediente Técnico, aprobara los ensayos de campo y laboratorio tanto para los
suelos como para el concreto y ofros materiales que se utilicen en la obra.

Control de la Seguridad y Mantenimiento del Trafico durante la Ejecucion de la
obra.- El Supervisor de la Obra dispondra que las normas de seguridad vigentes
para trabajos de construccion sean cumplidas por el Ejecutor de Obra o Contratista
para evitar la ocurrencia de accidentes.

En este aspecto, comprobara que se empleen todos los medios de sequridad que
se requieren para todas aquellas tareas que puedan implicar accidentes.

El Supervisor de la abra dispondra que se tomen todas las medidas y precauciones
necesarias tales como: Tranqueras, sefales, avisos, luces y faroles donde sea
necesario, para evitar accidentes en las obras, especialmente cuando se presenten
obstaculos o excavaciones de lugares fransitados que puedan producir accidentes
imputables a la obra misma.

La Supervision debera cuidar que se programe adecuadamente la ejecucién de
desvios del transitc en la zona del proyecto y se pueda evitar toda clase de
incomodidades y demoras a los usuarics de la via. Esta labor se coordinara con las
autoridades de transito y prevera que los avisos que sean necesarios, sean hechos
con la debida anticipacion.

Control de los tramites administrativos y del estado financiero de la obra.- El
Supervisor de la Obra efectuard el sequimiento de los trdmites administrativos
concernientes a la obra, facilitando la documentacion necesaria para cada caso,
elaborando los informes que sean solicitados,

lgualmente, hard posible la determinacion del estado financiero de la obra,
manteniendo la contabilidad de ésta permanentemente y actualizada por medio de
comprobaciones y reajustes periddicos y efectuando proyecciones de acuerdo con
las tendencias de alzas que se vayan registrando.

Mantenimiento de Archivo General del Proyecto.- El Supervisor de Obra mantendra,
los archivos de Ia documentacién Técnico Econémica de la obra, conforme esta se
vaya desarollando. Los archivos contendran la historia de la obra, el ordenamiento
y listado de todos aquellos cambios en Especificaciones, Metrados o caracteristicas
que hayan sido necesarias durante la ejecucién por Sugerencias del proyectista,
Inspector o Supervisor de Obra.

Proteccion de la propiedad de Terceros.- El Inspector o Supervisor de Obra
inspeccionara y dispondra las acciones en relacion a los inmuebles aledafios y/o
comprendidos en el area de influencia de la obra, a fin de que no se vean afectados.
El Supervisor de Obra comprobara las necesidades de apuntalamiento, calzaduras,
muros de contencién o cualquier otra accién que sea necesaria para evitar
accidentes o demandas de terceros relacionadas con la obra.

Asi mismo exigira que el Ejecutor de Obra o contratista adopte todas las
precauciones necesarias para evitar que el transito de las maquinarias, el uso de
explosivos o materiales inflamables entre otros aspectos produzcan inconvenientes
o darfios en la propiedad de terceros.
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6.3 INFORME QUE DEBERA PRESENTAR EL SUPERVISOR:
6.3.1 ORME DE REVISION D 1 Original +1 C
+1CD).

El Supervisor presentarg dentro de los 10 primeros dias hébiles de iniciada la
Obra y/o entrega del Expediente Técnico por la Entidad Contratante. Debera
estar referido al Proyecto en General y a todas las especialidades
contempladas en el Expediente Técnico, el Informe debera describir:

» Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecucién de la obra.

» Un CD debidamente rotulado con el Nombre del Proyecto, Asunto, Fecha de

grabacion, en donde estara grabada toda la informacién del Informe a

Presentar.

Metodologia empleada.

Verificar pardmetros de disefio.

Revision del Diseno.

Observaciones al Proyecto, fundamentadas.

Alternativas y Propuestas de solucion a las Observaciones,

Panel Fotografico (12 tomas como minimo en fisico y digital - Tipo de

Archivo: Imagen JPEG, Tamafio: menores a 100 KB).

Conclusiones y Recomendaciones.

VVVVYVYY

v

6.3.2 INFORME MENSUAL (1 Original + 1CD).-

El Supervisor presentara dentro de los 05 primeros dias habiles del mes
siguiente de cada valorizacién de la obra el Informe Mensual, conteniendo los
siguientes aspectos:

1. Carta de presentacion del Informe mensual
2. Indices

- N BRA:

Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecucion de la obra.
Un CD debidamente rotulado con el Nombre del Proyecto, Asunto, Fecha de
grabacion, en donde estara grabada toda la informacién del Informe a Presentar.

CAPITULO .- OB

2.1. Datos Generales

2.2. Ubicacién del Proyecto.

2.3. Objetivos del Informe y del Proyeclo.

2.4, Antecedentes.

2.5. Metas Fisicas del proyeclo.

2.6. Objetivos del Informe y del Proyecto.

2.7. Descripcién de las Actividades Ejecutadas en el mes por partidas.
2.8. Cuadro resumen de los avances fisicos.
2.9. Resumen de Planilla Metrados ejecutados
2.10. Control Economico de la Obra

2.11. Evaluacion de la ejecucion de la obra.

10
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2.12. Informe de Control de calidad de los trabajos desarrollados en el periodo por
partidas.

2.13. Panel Fotografico de las Actividades del Mes con la Presencia del Jefe de
Supervision en todas las tomas. Obligatorio. 14 tomas como minimo en fisico y
digital.

2.14, Conclusiones.

2.15. Recomendaciones. Cosas Puntuales para que la Entidad tome las acciones
necesarias.

CAPITULO liL.- ANEXOS:

3.1. Hoja Resumen de pago al Contratista

3.2. Control de céleulo del Realustes por Fémula Polinomica.

3.3. Valorizacién de Obra

3.4. Cronograma de avance de obra: programado vs Valorizado (ejecutado)

3.5. Curva S "Avance Programa Vs Avance Ejecutado”

3.6. % De Calendario de Avance de Obra (Programacion Inicial) Vs Ejecutado
Parcial

3.7. Copia de Certificados, Resultados de Ensayos y/o Prueba de Calidad

3.8. Copia del Cuaderno de Obra

CAPITULO IV.- TOS AD TIVAS DE LA SUPERVISION:

4.1. Hoja de Resumen de Pago a la Supervisién

4.2. Comprobante de pago Emitida por la Supervisién

4.3. Copia de Contrato de la Supervision

4.4. Vigencia de Poder (Original o Legalizado) cuando corresponda, Ficha RUC y
Copia del DNI del Representante Legal,

4.5. Copia de RNP- Registro de Consultor de obra de la Supervision

4.6. Copia de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento o Copla de la Declaracion
Jurada de la Solicitud de Retencién del 10% de Fiel Cumplimiento (Adjuntar
copia de REMYPE. de Corresponder) y Copia de Carta Fianza por adelantos
Solicitados.

4.7. Certificado de Habilidad Vigente (Copia).

4.8. Copia de Declaracién Jurada si ha cobrado adelantos, en cumplimiento al
contrato suscrito entre la Municipalidad Provincial de Huaraz y el Consultor, de
corresponder

6.3.3 INFOR N DE CONTRATO DE EJ CION DE LA OBRA

- CONTENIDO MINIMO DEL INFORME (1 Original + 1 CD).

La presentacion de la Liquidacién de contrato de obra debera hacerio dentro del
plazo establecido en el Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado.

El supervisor tendra presente en la elaboracion y/o revision de la Liquidacién del
Contrato de Ia obra los requisitos siguientes:

Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecucién de Obra.

Memoria Descriptiva Valorizada.

Calculo de los intereses por Mora en el Pago de Valorizaciones.
Calculo de Multa por Atraso de Obra.

Monto de Contrato Vigente.

Calculo del reintegro Autorizado.

Reintegros que no corresponden por Adelanto Directo.
Metrados de Post Construccion,

PN WN =
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8. Valorizaciones Pagadas.

10. Calculo "K" del Reajuste Mensual.

11. Resumen de Liquidacion Final de Contrato de Obra.

12. Estado Financiero Contable (emitida por la Oficina de Contabilidad).

13. Planos Post - Construccion (Firmado por el Residente y Supervisor/
Inspector). (En un CD etiquetado: debera contener todos los planos del
proyecto ejecutado).

14. Calendario Valorizado de Ejecucién de Obra adecuado a la fecha de inicio y
término de Ia Obra.

ANEXOS: (Copias)

. Resolucion de Aprobacion de expediente técnico.

Conlialo de Obra.

Restmenes de Valorizacion de Obra.

Resolucion de Adicionales, Ampliaciones de Plazos u otros.

Solicitud de adelantos por parte del Contratista si los hubiera

Acta de entrega de Terreno

Acta de Recepcion de Obra.

Acta de Observaciones con respecto al Acta de Recepcidn de Obra (si los
hubiera)

. Indices de Unificados de precios del INEI

0. Panel Fotografico de la Obra,

1. Declaracién Jurada de no tener Reclamos Laborales del Ministerio de
Trabajo.

12. Declaracion Jurada de no tener Pagos pendientes a los trabajadores.

NOO AW

et @

6.3.4 VALOR REFERENCIAL

El Valor Referencial asciende a S/ 301,778.86 (Trescientos un mil setecientos
setenta y ocho con 86/100 Soles), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total del servicio Consultoria de Obra, por tado el
Servicio de Consultoria de obra estara en funcién al estudio de mercado realizado
tomando en cuenta los componentes o rubros que comprende el presente
servicio, el cual debera detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y
variables, y la utilidad, de acuerdo a las caracteristicas, plazos y demaés
condiciones definidas en los términos de referencia.

12
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SIB 10(AL(A) F7ET
[} COSTO DIECTO
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Dsa’c Mant o Concralo Und | 1 00 35000 350.00|

Poruro Petete Carcrnto Urd [ 1000 4000 00.20|
c23  |Gatoroe Loucocin T ) ) )|

[SURTOTAL [¢ 3) | | 5.1 50.00

LESUMEN

Gantos Adminsinotives $M434E

Coyto Direclo /B0

Gentos Generokes Voriohied MR § /44280,

Gostos Genoickss Fos 503% §7,150

Utilcod {1000%) 10.00% £/14 000,

SUBTOTAL §/255784

GV 4% 1820% 5 /45 034 04

-
| TOTAL MONTO DE CONTRATO OE SUPERISION 500% /301,778 84|

6.4 FORMA DE PAGO:

La Entidad realizara el pago de la contraprestacién pactada a favor del Supervisor
segun la forma siguiente:

El plazo de ejecucion es de doscientos setenta (270) dias calendario el pago sera
mensual y cuyo sistema es por TARIFAS, en funcion a la ejecucion real de las
prestaciones de supervisién y a la periodicidad establecida contractualmente segin
el Articulo 35. "Sistemas de Conlratacién d) Tarifas, aplicable para las
contrataciones de consultoria en general y consultoria de obra, cuando no puede
conocerse con precision el tiempo de prestacion de servicio. En este caso, el postor
formula su oferta proponiendo tarifas en base al tiempo estimado o referencial para
la ejecucion de la prestacion contenido en los documentos del procedimiento y que
se valoriza en relacion a su ejecucion real. Los pagos se basan en tarifas. Las tarifas
incluyen costos directos, cargas sociales, Iributos, gastos generales y utilidades.”

El pago por el servicio de supervisor de actividad se efectuara con infrome mensual
dando conformiadad la Gerencia de Desamollo Urbano y Rural
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6.5 PLAZO DE DE PRESTACION DEL SERVICIO

El plazo de servicio de consultoria de la obra sera de TRESCIENTOS

(300) Dias Calendario (el computo incluye dias habiles, feriados y dias no
laborables), los gque se contabilizaran desde del dia siguiente de haberse cumplido
todos los reguisitos previstos a la prestacion en el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado y sus modificaciones. Incluyendo el periodo de Revisian
del Expediente Técnico y Supervisidn de la ejecucién de Obra, Recepcién de Obra,
Liquidacién de Obra y Liquidacién de Contrato de Supervisian de Obra, contados a
partir de |a fecha en que se expedida |a orden de inicio por parte de la Municipalidad
distrital de Acobamba. El pazo del servicio de consultoria de obra es como sigue:

- Revisian del Expediente y Supervisién de la ejecucién de Obra 270 d.c.
- Liquidacién de Contrato de Obra y Liquidacién de Contrato de Supervisién
30 d.c.

Se dard inicio al plazo de ejecucion de obra, de acuerdo a lo estipulado en el articulo
176" del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificaciones,
al dia siguiente que se cumplan las siguientes condiciones:

a) Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, segln
comesponda;

b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se
ejecuta la obra, segun corresponda;

c) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de
acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligacion;

d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en
caso este haya sido modificado con ocasién de la absolucidn de consultas y
observaciones;

e} Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones

y oportunidad establecidas en el articulo 181 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.
Las condiciones que se refieren los literales precedentes, deberan ser cumplidas
dentro los quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del
contrate. En caso no s& haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se
inicia con el cumplimiento de las demas condiciones.

fi La constitucidn de un fideicomiso para la administracién de los adelantos es de
aplicacion en los articulos 184° y 185°

7. REQUISITOS Y RECURSOS DEL PROVEEDOR

7.1 REQUISITOS DEL PROVEEDOR
« REQUISITOS MINIMOS PARA EL POSTOR Y/O SUPERVISOR DE OBRA:

El postor debera ser una persona natural o juridica, debidamente
constituida el mismo gue debera estar inscrito en el Registro Nacional de
Proveedores del Estado (RMP), en el capitulo de consultor de obras
(Categoria B- Consultoria en obras urbanas edificaciones y afines).debiendo
tener la capacidad individual o en consorcio por el monto del valor referencial
o superor; del mismo modo, debera acreditar su experiencia en la ejecucion
de obras iguales y/o similares.

OBRAS SIMILARES: Se Considerara Obra Similar A: Construccion ylo
Creacion ylo Instalacion ylo Remodelacion ylo Ampliacion ylo Mejoramiento ylo
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Reconstruccién y/o Rehabilitacién y/o Reparacién, o Combinacién de estos de:
Instituciones Educativas tales como: Colegios y/o Universidades y/o Institutos.

ONDICIONES DE LO ORCIO

De conformidad con el numeral N°® 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el drea

usuaria puede incluir lo siguiente:

1) Elndmero méximo de consorciados es de Dos (02) Integrantes.

2) El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 40%

3) El porcentaje minimo de participacion en la ejecucién del contrato, para el
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 50%.

7.2 RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR:

PERSONAL CLAVE

N°  FORMACION CARGO CANTIDAD
ACADEMICA
Ingeniero Civil Ingeniero
1 titulado y Supervisor
coleglade de obra

Ingeniero Civil  Ingeniero
2 {itulado y Especialista
colegiado Estructural

Ingeniero Civil
y/o Ingeniero  Ingeniero de
3 Ambiental y/o  Seguridad y
industrial Medio
Titulado, ambiente
Colegiado y

» PLANTEL PRO

NOTA:

01

01

01

EXPERIENCIA MINIMA

Acreditar Treinta y seis (36) meses
de experiencia profesional como:
Residente y/o Supervisor ylo
inspector en la ejecucion de obras
iguales o similares, al objeto de la
convocatoria que se computa desde
la colegiatura.

Acreditar Treinta (30) meses de
experiencia  profesional como:
Especialista en Estructuras ylo
Especialista Estructural ylo
Ingeniero Estructurita y/o Ingeniero
Estructural en la ejecucion de obras
en general, que se computa desde
la colegiatura en la ejecucién de
obras en general, que se computara
desde |a colegiatura.

Acreditar Treinta (30) meses de
experiencia profesional acumulada
como: especialista en seguridad ylo
ingeniero de seguridad y medio
ambiente y/o ingeniero de seguridad
y/o ingeniero de seguridad y salud
ocupacional yl/o supervisor de
seguridad y/o Jefa en Seguridad en
la ejecucién de obras en general,
que se computard desde la
colegiatura.

1. Documentos para la acreditacion de formacién académica: Se verificara en el
portal web de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria
- SUNEDU a través del siguiente link: hitps:/fenlinea.sunedu.gob.pe/ De no
encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma respectivo. La colegiatura y
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habilitacién se requerira para el inicio de su participacion efectiva en la ejecucion
de la prestacion.

2. Documentos para la acreditacion del cargo desempenado:La entidad debe
valorar de manera integral los documeniso presentados para acreditar dicha
experiencia,se debe validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcion propia del cargo © puesto
requerido,desarrolados en el sector publico o privado

3. definicién de obra similares: Se considerara obra similar a- Construccién ylo
Creacion y/o Instalacién y/o Remodelacion ylo Ampliacién y/o Mejoramiento y/o
Reconstruccion y/o Rehabilitacién y/io Reparacidn, o combinacién de estos de:
Instituciones Educativas tales como: Colegios y/o Universidades y/o Institutos.

El Supervisor de obra no podré prestar servicios en mas de una obra ala vez.
La colegiatura y habilitacién de los profesionales se requerira para el
inicio de su participacion efectiva en la obra, tanto para aquellos titulados
en el Peri o en el extranjero.

* La permanencia en la obra del Supervisor de la Obra es al 100% (cien por
ciento) durante la ejecucidn de la obra. De los demas profesionales o
especialistas, es segun lo establecido en los gastos generales, con la finalidad
de garantizar un optimo cumplimiento de la ejecucion contractual del objeto de
la convocatoria, la misma que deber4 de ser indicada en su oferta.

8 OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO
8.1 VALORIZACIONES Y METRADOS

Las valorizaciones de avance de obra tienen el caracter de pagos a cuenta y
seran elaboradas y presentadas el Ultimo dia de cada periodo mensual por el
supervisor y el contratista, sobre la base de los metrados realmente ejecutados
en dicho periodo.

Conjuntamente con la valorizacién, el contratista presentara los siguientes
documentos necesarios para el tramite de pago:

a) Certificados de ensayos y protocolos de control de calidad de los materiales y
trabajos ejecutados.

b) Panel fotografico que sustente la secuencia de la prestacién (minimo 10
fotografias).

c) Sustentacién técnica de los metrados, mediante croquis, graficos ylo
esquemas que ilustren claramente lo realmente ejecutado.

d) Protocolos de calidad.

El plazo maximo de aprobacién por el supervisor de las valorizaciones y su
remision a la Municipalidad Provincial de Huaraz, sera de CINCO (5) dias,
contados a partir del primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacion
respectiva, y es cancelada por la Entidad en fecha no posterior al Gltimo dia de
tal mes.

Nota. A ser el sistema de contratacion a tarifas se debera de considerar lo
estipulado en el numeral 194.3 del Art. 194 del RGLCE y sus modificaciones.

8.2 REPANCIAS RESPECTO DE VALOR | S
Si surgieran discrepancias respecto de la formulacion, aprobacion o
valorizacion de los metrados entre el contratista y el inspector o supervisor o la
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8.3

9.1

Entidaq, segln sea el caso, estas se resuelven en la liquidacion del contrato,
sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

Si la valorizacién de la parte en discusion representa un monto igual o superior
al cinco por ciento (5%) del contrato actualizado, la parte interesada puede
someter dicha controversia a conciliacion y/o arbitraje, 0 a la Junta de
Resolucién de Disputas, segun corresponda; dentro de los treinta (30) dias
habiles siguientes de haber tomado conocimiento de 1a discrepancia.

El inicio del respectivo medio de solucién de controversias no implica la
suspensién del contrato ni el incumplimiento de las obligaciones de las paries.

ADICIONALES Y REDUCCIONES:

Procede de acuerdo a lo establecido en el Art. 205° del Reglamento de la Ley
de contrataciones del estade Aprobado Decreto Supremo N°® 344-2018-EF,
modificado por el D.S. 377-2019 EF y D.S 168-2020 y Decreto Supremo N° 162-
2021-EF, que aprueba el reglamento de la ley de Contrataciones del Estado y
la ley Decreto Legislativo N° 30225, y Modificado por Decreto Legislativo N°
1444,

PENALIDADES:

En caso de retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato cuyos plazos estan establecidos en los documentos contractuales. la
Entidad le aplicara al contratista una penalidad por cada dia de atraso de
conformidad con lo establecido en el Art. 161°, 162° del Reglamento de la Ley
N® 30225 de Contrataciones del Estado y sus modificatoria.

Por Mora

En el caso de retraso injustificado en la ejecucion de la obra, objeto del contrato,
la Entidad le aplicara al contratista una penalidad por cada dia de atraso, hasta
por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto
contractual. Esta penalidad seré deducida de los pagos a cuenta, del pago final
0 en la liquidacién final; o si fuese necesario se cobrara del monto resultante
de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad se aplicard automaticamente y se calculara de acuerdo al
procedimiento establecido en el articulo 162° del Reglamento.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, la Entidad podra
resolver el contrato por incumplimiento.

OTRAS PENALIDADES:

Segun lo previsto en el Articulo 163° del Reglamento de ley de contrataciones
del estado:

| Otra penalidades

Multa  (del
Monto
X Ponalldagoes Sobre lel Monto Contractual) ' Procedimiento
N ntractua y/o Forma de
calculo

1 [En caso culmine la relacion | (0.5 UIT) por | Segun

personal ofertado y la Entidad no | ausencia del Gerencia de
haya aprobado la sustitucién del personal. Obra.
personal por no cumplir con las

contractual entre el contratista yel | cada dia de informe de la

17
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experiencias y calificaciones del
profesional a ser reemplazado.

Cuando el personal clave
permanece menos de sesenta
(60) dias calendario o del integro
del plazo de ejecucion de la
2 prestacion, si este es menor a los
sesenta (60) dias calendario, de
confoermidad con las
disposiciones establacidas en el
numeral 190.2 del articulo 190
del Reglamento.

(0.5 UIT) por
cada dia de
ausencia del
personal en
el plazo
previsto.

En caso culmine la relacion
contractual entre el contratista y el
personal ofertado y la Entidad no
3 | haya aprobado la sustitucién del
personal por no cumplir con la
experiencia y calificaciones
requeridas.

(0.5 UIT) por

cada dia de

ausencia del
personal.

Segiin informe
de |la Gerencia
de Obra.

Segun informe
de la Gerencia
de Obra,

Cuando el Supervisor presente en
forma extemporanea los informes
de avance de obra de
conformidad del expediente
Técnico, liquidacion de obra,
adelantos, ampliaciones de plazo,
dentro del plazo establecido en
las bases, la Ley y el Reglamento.
La multa es por cada dia de
retraso.

(0.5 UIT) por
cada
ocurrencia

Segun informe
de la Gerencia
de Obra.

Cuando la Supervision tramita la
valorizacién de avance de obra,
ampliaciones de plazo (de ser el
caso), adicionales, (de ser el
caso) y otros con documentacion
5 sustentadora faltante que

perjudique su tramite normal, sin
perjuicio de las responsabilidades
que je puedan derivar a Ila
Supervision por dicha demora, la
multa es por cada documento
faltante.

(0.5 UIT) por
ocurrencia

Segun informe
de la Gerencia
de Obra.

No supervisa el cumplimiento de
6 | las normas de seguridad y salud
| | ocupacional y medio ambiente.

(0.5 UIT) por
ocurrencia

Segun informe
de la Gerencia
de Obra.

' No supervisa la obra con el
7 | personal ofetado en su
propuesta.

(0.1 UIT) por
ocurrencia

Segun informe
de la Gerencia
de Obra.

No cumple con revisar el
expediente técnico del proyecto
materia de ejecuciéon y formular
8 | oportunamente las
recomendaciones,

complementaciones ylo
modificaciones, asi como los

(0.5 UIT) por
ocurrencia

Segun informe
de la Gerencia
de Obra.

18
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| probables
adicionales y deductivos de la
obra

presupuestos

No cumple con aprobar las

valorizaciones dentro del plazo de | (0.5 UIT) por Segan mforrqe
Bty ion oo R de la Gerencia
valorizacion de Obra.
No cumple con revisar y evaluar
las pruebas y ensayos de
materiales realizados por el
| Residente de la obra debiendo Seqtin info
10 | utilizar  laboratorios ~ diferentes, | (0.5 UIT) por d:?e Gere:rm':
quedando terminantemente | ocurrencia de Ob -
prohibido que el Supervisor utilice VR,
el Laboratorio del Residente de
Obra y/o que los ensayos los
haga en forma conjunta
No verificar que lo materiales y Dbt
11 equipos cumplan con las | (0.5 UIT) por ??;"égfg::i:
especificaciones técnicas del | ocurrencia de Obra
expediente técnico. ¢
Por célculo de reajuste de T
12 formulas Polinémica diferentes a | (0.5 UIT) por g:?:g‘:::;:
la establecida en el expediente | ocurrencia de Obra
técnico. | ’
No aplica la tabla de penalidades
establecidas en las bases y el (0.5 UIT) por Segun informe
13 | contrato al contratista pese a 6curren c’.:: de la Gerencia
tener conocimiente de las de Obra.
infracciones.
No comunicar a la Municipalidad
Distrital de Acobamba en el dia (0.5 UIT) por Seqln informe
14 | sobre los eventos ocurridos en la o.curmncia de la Gerencia
obra (paralizaciones, accidentes, de Obra.
huelga, etc.).
Por ausencia de supervisor de la (0.5 UIT) por Segun informe
15 | obra, en la ejecucién de la obra c;currenda de la Gerencia
por dia de Obra.
Por no presentar el informe de
| compatibilidad dentro de los 30 (0.5 UIT) por | Segin hforme
16 | dias calendarios y revision del ccurrencia | 9 1a Gerencia
expediente técnico por dia de Obra.
Segin informe |
17 Por no tener.al dlg el cuadernode | (0.5 UIT) POr | e la Gerencia |
obra, en la ejecucion de la obra ocurrencia | 1o e
10. REQUISITOS DE CALIFICACION:
| A | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
' A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
- 19
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Reauisitos:
| CANTIDAD DESCRIPCION
1 COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP)
1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
1 ESTACION TOTAL

De conformidad con el numeral 49.3 def articulo 49 y el lteral e} del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del
contrato.

Impoitante

No corresponde solicitar como equipamiento que ef postor cuente con oficinas, locales u
olros espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracleristicas, afios de
anligiiedad y deméas condiclones del equipamiento que no consten en el expediente
fécnico.

A2

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
N° | CANT. CARGO PROFESION
ot | 01 SUPERVISOR DE OBRA | Ingenierc Cwvid  (Titulado, Colegiado vy
Habilitado)

02 01 INGENIERO Ingeniero  Civil  (Titulado, Colegiado y | |
ESPECIALISTA Habilitado)
ESTRUCTURAL

03 01 INGENIERO OE | Ingeniero Civil yio Ingeniero Ambiental yio
SEGURIDAD Y MEDIO | Industrial (Titutado, Colegiado y Habllitado)
AMBIENTE

Acreditacién: ;

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del
articulo 138 del Reglamento este requisito de calificacidn se acredita para la suscripcdn del
contrato.

Impertante -
« Elsupervisor de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179
del Reglamento.

A3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Rtk
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N° | Cant, Cargo Experiencia

Acreditar Treinta y sels (36) meses de ex i
01 | 01 [SUPERVISO : y parioncia
ng RDE profesnpnal como: Residente yio Supervisor ylio inspector
en la ejecucion de obras iguales o similares, al objeto de la
convocatoria que se computa desde la colegiatura,

02 | 01 Acreditar Treinta (30) meses de experiencia profesional
INGENIERO como: Especislista en Estnxcturss yio Especialista
SPECIALISTA Estructural ylo Ingeniero Estructurita yio  Ingeniero

Estructural en la ejecucién de obras en general, que se
ESTRUCTURAL computa desde [a colegiatura en la ejecucion da obras en
| general, que se computara desde Iz colegiatura.
03 o Acreditar Treinta (30) meses de experienca profesional
acumulada como: especialista en seguridad yio ingeniero
INGENIERQ  DE | de seguridad y modio ambiente yio inganiers de Seguiided
EGURIDAD Y | ylo ingeniero de seguridad y salud ocupacional yo
EDIO AMBIENTE | supervisor de seguridad y/o Jefe en Seguridad en Ia
ejecucion de obras en general, que se computard desde la
colegiatura.

Acreditacién: De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal &) del numeral
139.1 del articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la
suscripcion del contrato.

Importante
El supervisor de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en &l articulo 179
del Regiamento,

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Reauisitos:!

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ el
VALOR REFERENCIAL DE A CONTRATCION, por la contraccién de senvicios de
consultoria de obras iguales ¢ similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10)
afos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha
de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segin corresponda.

Se considerara obra similar a: Construccion y/o Creacion y/o Instalacién y/o Remodelacién
y/o Ampliacién y/io Mejoramiento y/o Reconstruccion y/o Rehabilitacién yio Reparacion, o
Combinacion de estos de: Instituciones Educativas tales Como: Colegios y/o Universidades
y/o Institutos.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditard con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas
actas de recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o
(iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion'
de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total
que implico su ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente ol
porcentaje de las obligaclones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no
| se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

' Deacuerdo con la Opinién N* 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiande como tal a todo documents emitide
per la Entidad contratanie con ocasidn de la ejecucidn de la obra que cumpls con demostrar de manera indubitable aguelic
que se acredita, por ejempio, mediante las resclucionas de bguidacion de obra, las actas de recepcidon de conformidad, entre

olros.

21




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOBAMBA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2024-MDA/CS

[ TERMINOS DE REFERENCIA |

Municipalidad Distrital de Acobamba

Asimismo, cuando se presenten coniratos derivados de procesos de seleccion convocados
antes del 20.09.2012, la calificacion se cefiira al mélodo descrito en Ia Directiva
“Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’, debiendo
presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacién de
la promesa de consorcio o dal contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos

' o se consigne el porcentaje de parficipacién se presumira Que las obligaciones se

ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de Ia experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a
la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por recrganizacian societaria,
debiendo acompariar la documentacién sustentatoria correspondiente,

SI el postor acredita experiencla de otra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presantar adicionalmente ! Anexo N* 9.

Cuando los conlratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe
indicarss &l tipo de Gainbio venta publicado por la Supenntendencia de Banca, Seguros y
AFP correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a
la experiencia del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacién de la expenencia se realiza conforme a la
Directiva "Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”
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Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
o6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccidn, segun corresponda, incorpora los
requisitos de calificacién previstos por el area usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos
adicionales, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

Importante para la Entidad

Los requisitos de calificacion que la Entidad debe adoptar son los siguientes:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA

Requisitos:
Na CANT. CARGO PROFESION
1 Supervisor de Obra Ingeniero Civil (titulado, colegiado y habilitado)
1 Ingeniero Especialista | Ingeniero Civil (titulado, colegiado y habilitado)
Estructural
3 1 Ingeniero de Seguridad y | Ingeniero
Medio Ambiente Civil (titulado, colegiado y habilitado)

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:
Na | CANT. CARGO EXPERIENCIA
1 1 Supervisor de | Acreditar 36 Meses como: residente y/o supervisor y/o
Obra inspector en la ejecucion de obras iguales o similares, al
objeto de la convocatoria que se computa desde la
colegiatura.
2 1 Ingeniero Acreditar 30 Meses como: Especialista en Estructuras y/o
Especialista Especialista Estructural y/o Ingeniero Estructurita y/o
Estructural Ingeniero Estructural en la ejecucion de obras iguales o
similares, al objeto de la convocatoria que se computa
desde la colegiatura.
3 1 Ingeniero  de | Acreditar 30 Meses como: Especialista en Seguridad y/o
Seguridad y | Ingeniero de Seguridad y Medio Ambiente y/o ingeniero de
Medio seguridad y/o ingeniero de seguridad y salud ocupacional
Ambiente ylo supervisor de seguridad y/o jefe en seguridad en la
ejecucion de obras iguales o similares, al objeto de la
convocatoria que se computa desde la colegiatura.
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Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.

Importante para la Entidad

Asimismo, la Entidad puede adoptar uno o mas de los requisitos de calificacion siguientes:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases, asi como los requisitos de calificacion
qgue no se incluyan.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
EQUIPAMIENTO
ITEM EQUIPAMIENTO CANTIDAD
1 COMPUTADORA PORTATIL - LAPTOP 01
2 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 01
3 ESTACION TOTAL 01
Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 301,778.86 (TRESCIENTOS
UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO CON 86/100 SOLES), por la contratacion de servicios de
consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores
a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision
del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes:

CONSTRUCCION Y/O INSTALACION Y/O CREACION Y/O INSTALACION Y/O REMODELACION Y/O
AMPLIACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O RECOSNTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O
REPARACION O COMBINACION DE ESTOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS TALES COMO:
COLEGIOS Y/O UNIVERSIDADES Y/O INSTITUTOS.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacién del contrato; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de
pago'”.

17 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

O/
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Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervisidon en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumird que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacién del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

e Eldrgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segiin corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la
experiencia si las actividades que ejecut6 el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”’.

Importante

e Sicomo resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

“«

. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(.-)

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaraciéon de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOBAMBA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2024-MDA/CS

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacién que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignara de manera detallada los

documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las
bases.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

Importante para la Entidad

De acuerdo con el articulo 51 del Reglamento, se deben establecer los siguientes factores de
evaluacion:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases, asi como los factores de evaluacion
que no se incluyan.

PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 80 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/

301,778.86 (TRESCIENTOS UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y | M = Monto facturado

OCHO CON 86/100 SOLES); por la contratacion de servicios de
consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria,
durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de
ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision
del comprobante de pago, segun corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditar4 con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacién del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el

acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= 2.9 19 veces el valor
referencial:
80 puntos

M >= 2.5 veces el valor
referencial y < 2.9 veces el
valor referencial:

60 puntos

M > 2 20 veces el valor

abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pagol8. referencial y < 2.5 veces el
valor referencial:

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del 40 puntos
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo Ill de la presente seccion de las bases resultan aplicables para

el presente factor.

18 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

()

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaraciéon de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

1% El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

20 El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacién una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacién podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos




/

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOBAMBA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2024-MDA/CS

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

METODOLOGIA PROPUESTA

20 puntos

Evaluacién:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

1. Objetivo de la metodologia propuesta, &mbito de aplicacion,
caracteristicas de la obra, método a utilizar para la supervision
de la obra (metodologia para el control de calidad, metodologia
para el control de plazos, metodologia para el control
economico de la obra).

2. Memoria descriptiva de conocimiento del proyecto con la
identificacion de dificultades que incluya sus propuestas de
solucién.

3. Los procedimientos de trabajo de supervision de obra:

- Actividades previas al inicio de la supervision.
- Procedimientos de control.
- Documentos que se presentaran:
Para el perfeccionamiento del contrato.
Antes del inicio de la ejecucion de la obra.
Durante la ejecucion de la obra.
Durante la recepcion de la obra.
Durante la liquidacion del contrato de obra

ASANENEN

NOTA:
- El postor debera presentar un andlisis para desarrollar
la metodologia propuesta, a través de una EDT
(Estructura Desglosable de Trabajo, con los alcances
de la supervision en control de obra y la gestion de
costos (control econémico del presupuesto).

Acreditacién:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

Desarrolla la metodologia
gue sustenta la oferta
20 puntos

No desarrolla la metodologia
que sustente la oferta
0 puntos

Importante para la Entidad

Asimismo, se pueden incluir los siguientes factores de evaluacion:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases, asi como los factores de evaluacion

gue no seincluyan.

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico

minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacién elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.
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EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando la oferta econémica del postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta
economica (Anexo N° 6).

La evaluacion consistird en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segln la siguiente formula:

Pi= Omx PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta més baja
PMP = Puntaje méximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio Iegal en [ ......... 1, representada POr [evivnnannnns ], identificado con DNI N° [......... Ly
de otra parte [... ..., con RUC N° [.............. ], con domicilio legal en
[... . ol mscnta en Ia Ficha N° [..........................] Asiento N° [................]
deI Reglstro de Personas Jur|d|cas de la ciudad de [ .................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [... - ., con DNIN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [ ............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [.......coocveninnnn. ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacién de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO#*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

21

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.

©/
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debid efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacién

u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucién, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS?

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de |[........ J.el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE

LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASQ].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?3, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccidon que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,

22

23

O

De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacién(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retenciéon que debe

efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento

(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
gue debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sdlo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

poéliza de caucion acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.
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CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracion de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el Gltimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.
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En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el dltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segln
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente féormula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe  del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucién del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | NI MAYOR A UNA (1)

Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
obligacién de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE

LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal.

3 | Si como consecuencia de verificar el | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE SER
y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al
encuentra culminada. monto del contrato de

supervision.
4 En caso el supervisor de obra no absuelva | Una (1) UIT por no | Segin informe del
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las consultas o las absuelva fuera del plazo | atender las consultas | [CONSIGNAR EL
sefialado en el numeral 193.3 del articulo | formuladas por el | AREA USUARIA A
193 del Reglamento. % residente de obra, | CARGO DE LA

segun lo dispuesto en | SUPERVISION DEL
el literal b) del numeral | CONTRATOQ].

193.10 del articulo 193
del Reglamento.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

2* En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.

O
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION _CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeeiiciieeeniirieeeennns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”

25

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

©/
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Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?®.

CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento
Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razéon
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:
Nombre o razén social del Descripcion de las

. . RUC % RS
integrante del consorcio obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Elaboracién de Supervision Supervision
Objeto del contrato Expediente de la P
P ., de Obra
Técnico elaboracion

%  para  mayor

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

@

informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
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Expediente

del
Técnico

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucién contractual

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de
obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4

DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacion del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcidn, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

27 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.

O/
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE28 Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?30 Si | No I
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

28 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendrd en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

29 |pidem.

30 |pidem.
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1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo 11l de la seccion especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacién de documentacién que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.




/
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccidon en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda




/

\_
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN 0] RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comunen[.........ccccccvvvveeeeennn. ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [o]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL 1y 1o,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%33

31 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
32 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

33 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

O/
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluiran en su oferta econdémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

Importante para la Entidad
= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
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“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias”.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”,

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluiran en su oferta econdémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

e El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta econémica.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
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siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestaciéon
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econdmica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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mportante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

OFERTA ECONOMICA

ANEXO N° 6

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

DESCRIPCION DEL OBJETO

N° DE
PERIODOS
DE
TIEMPO3

PERIODO O
UNIDAD DE
TIEMPO DE LA
TARIFA

TARIFA
UNITARIA
OFERTADAS3®

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacién del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

DESCRIPCION DEL
OBJETO

PERIODO
N° DE

PERIODOS OUSEAD
TIEI\?IIEDO” TIEMPO®®

OFERTADA?®

TARIFA
UNITARIA

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Supervision de obra

Liquidacién de obra

Incluir o eliminar, segun corresponda

34

35

36

37

38

39

Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucién de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacién, segun lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

Q/
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La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracioén legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracioén, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ’”.

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”.
En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.
Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa*® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

4 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / ' MONTO
e e OBJETODEL | o iopopanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1\ oo | pogTees | TIPODECAMBIO | L) oo
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA 16
PAGO - ACUMULADO
CASO
1
2
3
4

41

42

43

44

45

46

Se refiere a la fecha de suscripcién del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, seguin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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~

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / s MONTO
\e CLIENTE OBJETODEL | ' uppogaNTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1o e na | yporTee | TIPO DE CAMBIO | ) crip s
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 9

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaciéon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccion seguln relacion de items cuando algun item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

O/




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacidn, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




