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SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la Entidad 
con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso específico 
de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, 
y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda, y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, 
y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y 

octubre 2022 
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BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS1 

 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 

01-2025-MDC/CS 
 

PRIMERA CONVOCATORIA 
 
 

 
 

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 
 

IOARR: “RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO 
VECINAL CA-885 EN LA LOCALIDAD EL ALISO, DISTRITO 
DE COCHABAMBA, PROVINCIA CHOTA, DEPARTAMENTO 

CAJAMARCA”, CON CUI N°2636678 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1  Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la 

siguiente definición: 
 

Obra: Construcción, reconstrucción, rehabilitación, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y 
habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, 
entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.  
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, 
postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley 
de Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la 
Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas 
anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del 
Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la 
sustituya, así como las demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, 
postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la 
información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o 
absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 
 

1.1. REFERENCIAS  

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el 
artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de 
selección, debiendo adjuntar las bases.  

 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de 
un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/. 
 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 
homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se 
tienen como no presentadas.  

 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.  
 
 

Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la 
Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser 
visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su 
apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se 
presentan foliadas.  
 

Importante 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 
 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta 
no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

• No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS   
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 
00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que 
conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de 
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 

                                                           
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica 
de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento. De no 
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
Asimismo, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por 
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento (10%) del valor 
referencial. 
 
 

1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo 
IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la 
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.  
 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 
74.2 del artículo 74 del Reglamento. 
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de 
prelación de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido 
en el numeral 91.1 del artículo 91 del Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo 
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se 
asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por 
los postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias 
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el 
consignado en la constancia de inscripción ante el RNP 3 . Lo mismo aplica en el caso de 
procedimientos de selección por relación de ítems, cuando algún ítem no supera el monto 
señalado anteriormente. 

 
 

1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 
 
Luego de culminada la evaluación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer 
y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de 
calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección específica de las bases. 
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada.   
 
Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo 
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento. 
 
 

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La 
corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para 
la ejecución de obras a suma alzada. 
 
El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción 

                                                           
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 

http://www.rnp.gob.pe/
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en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en 
cuenta la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS  
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas 
que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo 
de ofertas, previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.   
 
De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el órgano encargado de las contrataciones o 
comité de selección, según corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de 
calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere. 
 
 

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el 
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no 
admisión, evaluación, calificación, descalificación, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.  
 
 

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se 
produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido.  
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 
del artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 

2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el 
desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se 
impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los 
participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como 
secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día 
siguiente de haberse solicitado por escrito.  
 
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de 
calificación no fueron analizados y revisados por el órgano encargado de las contrataciones 
o comité de selección, según corresponda. 
 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el 
expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha 
documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  
 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con 
anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse 
notificado el otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, 
contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se 
interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del 
acto que se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los 
documentos señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la 
sección específica de las bases. 
 
 

3.2. GARANTÍAS 
 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene 
vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.  
 

Importante 

En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la 
Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme 
lo establece el artículo 149 del Reglamento, siempre que: 

 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una 

Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, 

en función del avance de obra. 

 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total 
de las obligaciones garantizadas. 
 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, 
el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
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3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación 
y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas 
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe 

encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 

 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 

clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 

 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, 

incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 

por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 

 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la 
garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de 
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe 
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos 
contemplados en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e 
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y 
mobiliario, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
 
 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHABAMBA 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2025-MDC/CS 

 
 

11 

3.6. VALORIZACIONES 
 
Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la 
obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son 
elaboradas el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el 
inspector o supervisor, según corresponda y el contratista.  
 
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará 
a quien se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia 

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba 
a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, 
de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 
 

3.7. REAJUSTES 
 
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 
195 del Reglamento. 
 

Importante 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en 
el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

 
 

3.8. PENALIDADES  
 

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 
 

3.8.2. OTRAS PENALIDADES 
 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la 
sección específica de las bases. 
 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada 
una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de 
ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
 

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.10. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se 
regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales 
vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 

 
 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHABAMBA 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2025-MDC/CS 

 
 

13 

 
 

CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 
Nombre : Municipalidad Distrital de Cochabamba 

RUC Nº : 20190666574 

Domicilio legal : Jr. Cajamarca S/N - Cochabamba 

Teléfono : comunicacionesmdc@gmail.com 

Correo electrónico : 910 538 121 

 
 

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
  
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la 
IOARR: “Renovación de Puente; en el (la) Camino Vecinal CA-885 en la Localidad El 
Aliso, Distrito de Cochabamba, Provincia Chota, Departamento Cajamarca”, con CUI 
N°2636678 
 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 

 
El valor referencial asciende a S/ 1,088,861.86 (un millón ochenta y ocho mil ochocientos 
sesenta y uno con 86/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto 
que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al 
mes de febrero de 2025. 

 
 

Valor Referencial  
(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

S/ 1,088,861.86  
(un millón ochenta y ocho 
mil ochocientos sesenta y 

uno con 86/100 soles) 

S/ 979,975.68  
(novecientos setenta y 
nueve mil novecientos 

setenta y cinco con 
68/100 soles) 

S/ 1,197,748.04  
(un millón ciento 

noventa y siete mil 
setecientos cuarenta y 
ocho con 04/100 soles) 

 
 

Importante 

• El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con 
el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 

Documento y fecha de aprobación del expediente de 
contratación 

: 
Resolución de Alcaldía N° 
170-2024-MDC/A, de fecha 11 

                                                           
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial 

consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el 
monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

  
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos (2 decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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de noviembre de 2024 

Documento y fecha de aprobación del expediente 
técnico : 

Resolución de Alcaldía N° 
166-2024-MDC/A, de fecha 04 
de noviembre de 2024. 

Documento y fecha de actualización del expediente 
técnico, de corresponder 

: [......................................] 

Tipo y número del procedimiento de selección que se 
convocó para la elaboración del expediente técnico, de 
corresponder 

: [......................................] 

 
 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 

Recursos Ordinarios. 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio 
Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el 
procedimiento de selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema de Precios Unitarios, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 

 
 

1.7.  MODALIDAD DE EJECUCIÓN 
 
No corresponde. 
 
 

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 
El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de 
las bases. 
 

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de setenta y cinco 
(75) días calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y 
en el expediente técnico de obra. 
 

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE 
LA OBRA 
 
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de 
la obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:  
 
 

Pagar en  : Unidad de Caja de la Municipalidad Distrital de Cochabamba. 

Recoger en  
 

: Oficina de Abastecimentos de Municipalidad Distrital de 
Cochabamba 
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Se entregará copia física en la entidad al momento de adquirir las bases con la siguiente 

estructura de costo: 

COPIAS IMPORTE 

Copia fotostáticas expediente técnico  S/ 280.00 

 

La entrega del expediente técnico en CD tiene costo de S/ 5.00 (Cinco con 00/100 soles). 

 

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago 
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser 
entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago. 
 

Importante 

• La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el 
participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe 
incluir un índice del contenido del expediente técnico y número de folios correspondientes. 
 

• El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el 
costo de su reproducción. 

 

Advertencia 

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del 
expediente técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado. 

 
 

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 
 
El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, 
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.  
 
 

1.12. BASE LEGAL 
 
- Ley Nº32185, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025. 
- Ley Nº32186, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 

2025. 
- Ley N°30225 Ley de Contrataciones del Estado. 
- Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 
- Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. 
- Decreto Supremo N°011-79-VC. 
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado mediante Decreto Supremos N° 217-2019-EF, 

D.S. Nº 377-2019-EF, D.S N° 168-2020-EF, DS N° 250-2020-EF, DS Nº 162-2021-EF, DS Nº 
234-2022-EF , DS Nº 167-2023-EF, D.S Nº 051-2024-EF y D.S Nº 278-2024-EF 

- Código Civil. 
- Directiva N°009-2020-OSCE/CD Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra Digital. 
- Directivas, Pronunciamientos y Opiniones del OSCE. 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos6, la siguiente documentación: 
 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

 
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 
2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional 
de identidad. 

 
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 

(Anexo Nº 2) 
 

d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 
3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 

                                                           
6  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4) 

 
f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 

consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

g) El precio de la oferta en soles y: 

 
Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último 
párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento. 
 
Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando 
corresponda. (Anexo Nº 6) 
 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados 
con más de dos (2) decimales. 
 
 

Importante 

• El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no 
puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la oferta a los establecidos en 
este acápite.  
 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la 
oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato. 
 

• El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, 
declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor 
referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la 
presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se 
considera no admitida. 

 
 

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección 
de las bases.    
 

2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 
 

a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad8. 
 

b) Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y 
pequeña empresa (Anexo N°11). 

 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no podrá 
exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites 
“Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.  

 
 

                                                           
8  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 

 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.  
b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
c) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener 
directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho 
Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de 
Interoperabilidad del Estado – PIDE9 y siempre que el servicio web se encuentre activo 
en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir los 
documentos previstos en los literales e) y f). 

 
f)      Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
g) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

plazo mediante medios electrónicos de comunicación 10. (Anexo N°12) 
h) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP11. 
i)     Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de 

avance de obra valorizado. 
j)     Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra, 

en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se 
actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de 
avance de obra valorizado vigente.  

k) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 
l)     Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la 

elaboración de los documentos indicados en los literales i), j) y k). 
m) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y 

variables de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios12. 
n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes. 

o) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel 
profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre 
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo 
de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU13.  

p) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal que conforma el plantel profesional clave. 

                                                           
9  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
10  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria 

Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 
 
11  Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o 

por razones de orden interno. 
 
12  La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada. 
 
13    https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
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Importante 

• La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión 
Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

• Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación 
indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización 
que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el 
documento.  
 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el 
profesional en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo 
de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el 
profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 
 

• Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a 
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras 
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional 
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   
 

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de 
ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y 
en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto 
en la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del 
Estado”. 
 

• En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por 
ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la 
primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, 
con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 
del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento, siempre 
que: 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una 

Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en 

función del avance de obra. 
 
Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando 
en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de 
la garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo 
cual será verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-
2 opción consulta de empresas acreditadas en el REMYPE. 
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Importante 

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales 
que correspondan. 

 

• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior 
tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos 
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya14. 

 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en mesa de partes de la Municipalidad Distrital de 
Cochabamba sito en el Jr. Cajamarca S/N - Cochabamba. 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada 
obra incluida en el paquete. 

 
 

2.5. ADELANTOS  
 
2.5.1. ADELANTO DIRECTO 
La Entidad otorgará un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original. 
 
El contratista debe solicitar formalmente el adelanto dentro de los ocho (8) días siguientes 
a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante 
carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad 
debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día 
siguiente de recibida la solicitud del contratista. 
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 
 
2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 
La Entidad otorgará adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del contrato 
original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos presentado por el 
contratista. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de ocho (08) días calendario previos a 
la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada 
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e 
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal 
efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de siete (07) 
días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la 
garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago 
respectivo. 

 

 
 

                                                           
14  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
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2.6. VALORIZACIONES 
 
El periodo de valorización será de manera mensual.  
 

Importante 

• Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del 
pago de la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.7 del artículo 194 del 
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se 
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en 
consideración lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido artículo, así como el plazo para el 
pago de las valorizaciones.  
 

• Las valorizaciones de obra se presentan a través del módulo de ejecución contractual del 
SEACE. Dicha obligación aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de 
selección para la ejecución de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la 
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestión de las valorizaciones de obra a través del 
SEACE”15.  
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relación de Entidades obligadas a usar la 
sección de valorizaciones electrónicas como medio para la gestión de las valorizaciones de 
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace: 
 
https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce. 
 
 

 
 

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 
 
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 15 días 
calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal 
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. 
 

                                                           
15  Aprobada mediante Resolución Nº 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolución N° 042-2022-OSCE/PRE, 

publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante 

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulación del expediente técnico, 
debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o 
deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación y en la ejecución de la obra. 

 

 
3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE 

TÉCNICO 

 
I.- CONSIDERACIONES GENERALES. 

1.1. NOMBRE DE LA INVERSIÓN PÚBLICA. 

IOARR: “Renovación de Puente; en el (la) Camino Vecinal CA-885 en la Localidad El Aliso, 

Distrito de Cochabamba, Provincia Chota, Departamento Cajamarca”, con CUI N°2636678. 

1.2. IDENTIFICACIÓN. 

Código Único de Inversión 2636678. 

1.3. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA. 

Localidad                           : El Aliso 

Distrito    : Cochabamba 

Provincia    : Chota 

Departamento   : Cajamarca 

1.4. UNIDAD EJECUTORA. 

Nombre    : Municipalidad Distrital de Cochabamba. 

Sector    : Gobiernos Locales. 

1.5. FINALIDAD PUBLICA 

Con la ejecución de esta obra se estará cumpliendo con los objetivos estratégicos y específicos 

propuestos en el plan de desarrollo local de la Municipalidad Distrital de Cochabamba 2025, que 

apuntan de acuerdo a la intervención de las actividades de transporte local. 

La Municipalidad Distrital de Cochabamba, se encuentra abocada en lograr la ejecución de la 

IOARR: “Renovación de Puente; en el (la) Camino Vecinal CA-885 en la Localidad El Aliso, 

Distrito de Cochabamba, Provincia Chota, Departamento Cajamarca”, conforme a la 

normatividad y reglamentación vigente; esto con la finalidad de brindar una mejor infraestructura 

del transporte local; la misma que redundará en mejorar la calidad de vida de los habitantes de la 

localidad del Aliso y aledaños, a través de la Renovación de las vías vecinales, dando acceso a 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHABAMBA 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2025-MDC/CS 

 
 

23 

los grandes y medianos centros de producción y de consumo; busca así mismo crear las 

condiciones para la reactivación de la economía rural. 

1.6. ANTECEDENTES  

En los últimos años, el Perú atravesó un período de recesión que impactó prácticamente toda la 

actividad económica del País. Las condiciones sociales y de producción general y particularmente 

de las Zona Rurales, se han visto sumamente afectadas por motivos del deterioro de los accesos a 

zonas productoras y poblaciones rurales, que dependen fundamentalmente de las Carreteras y 

Caminos Vecinales del ámbito rural; pues por efecto multiplicador va deteriorando la calidad de vida 

de las Poblaciones Rurales, con el alza desmesuradas de tarifas y fletes, pérdidas de la producción 

agropecuaria, reducción de ingreso y empleo rural, incremento de la pobreza, etc., las que son 

generadas por el deterioro y/o inexistencia de las vías de comunicación.  

Frente a este acontecimiento, el Gobierno se ha fijado metas concretas, la cual consiste en 

incrementar la inversión prioritaria en la ampliación de la Infraestructura Rural de Transporte,  con la 

finalidad de mejorar la calidad de vida de los habitantes del Perú adentro, a través de la 

Construcción, Construcción y Mejoramiento de las Vías Vecinales, dando acceso a los grandes y 

medianos centros de producción y de consumo; busca asimismo crear las condiciones para la 

Reactivación de la Economía Rural y el retorno de los campesinos a sus lugares de origen.  

Los pobladores y vecinos de los diversos caseríos y sus anexos, cercanos al área de influencia de la 

IOARR: “RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL CA-885 EN LA LOCALIDAD 

EL ALISO, DISTRITO DE COCHABAMBA, PROVINCIA CHOTA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA” 

CUI 2636678, los cuales han venido realizando gestiones para la priorización de la presente IOARR.  

En las comunidades rurales localizadas en los caseríos y anexos que forman parte del ámbito de 

influencia del proyecto, las deficiencias en las vías de comunicación fundamentalmente en los 

caminos vecinales, dificultan el tránsito vehicular, de la personas y transporte de producción 

agropecuario  tienen dificultades para acceder a los centros de servicios y a los mercados para la 

comercialización de los productos, aun en estas condiciones se hacen uso de los caminos 

vecinales, situación que generando pérdidas económicas por los precios elevados de transporte por 

las dificultades que se presentan para acceder  a los mercados de comercialización y a los centros 

de consumo, generando pérdidas en los ingresos de los productores. 

Las autoridades han venido gestionando la atención a su problema de transpirabilidad del puente El 

Aliso, ya que actualmente la estructura del puente se encuentran en mal estado prácticamente es un 

puente peatonal, por lo que no cumple con los estándares del manual de puentes, ni para tránsito 

vehicular, la cual los pobladores están exponiendo hasta su propia vida, ya que la estructura 

existente no es apta, donde la transpirabilidad vehicular y peatonal son vulnerables, ya que la 
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estructura existente no cuenta con las medidas de seguridad tanto para peatones como para 

vehículos.  

La Municipalidad Distrital de Cochabamba, como entidad distrital, tiene a su cargo contribuir a la 

gestión de la infraestructura vial vecinal a ser desarrollada por los gobiernos locales, implementando 

mecanismos técnicos, institucionales, legales y financieros que garanticen la sostenibilidad de las 

inversiones viales. 

En este marco uno de los objetivos de la entidad, es ampliar, mejorar y consolidar la accesibilidad, 

conectividad e integración de poblaciones a bienes, servicios públicos y privados y a oportunidades 

generadoras de ingresos, mejorando la infraestructura vial vecinal y departamental, que permita 

incrementar, restablecer y conservar la Transitabilidad entre los pueblos. 

En ese contexto, la ENTIDAD, en aplicación de la Ley N° 32103, con la cual se financia la fase de 

ejecución para la intervención del puente mencionado en la IOARR: “RENOVACIÓN DE PUENTE; 

EN EL(LA) CAMINO VECINAL CA-885 EN LA LOCALIDAD EL ALISO, DISTRITO DE 

COCHABAMBA, PROVINCIA CHOTA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA” CUI 2636678.  

 

1.7. OBJETIVOS DEL ESTUDIO  

✓ El objetivo principal es la “RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL CA-885 

EN LA LOCALIDAD EL ALISO, DISTRITO DE COCHABAMBA, PROVINCIA CHOTA, 

DEPARTAMENTO CAJAMARCA” CUI 2636678.  

Además, se puede mencionar los siguientes objetivos:  

✓ Mejorar el servicio de transporte de carga y pasajeros. 

✓ Ofrecer seguridad vial a todos y cada uno de los pasajeros que hacen uso de esta importante 

vía. 

✓ Mejorar el nivel de vida de los habitantes dentro del área de influencia 

✓ Incorporación de la economía local de las comunidades aisladas hacia los mercados 

provinciales, departamentales y regionales. 

✓ Fortalecer la integración física y económica de los centros poblados deprimidos de esta zona 

mediante la reactivación de sus vías de comunicación, incentivando el desarrollo, fomentando 

la agricultura, ganadería, comercio, turismo, etc. 

✓ Reducir los costos de transporte de carga y el tiempo de viaje 

✓ Mejorar el nivel de vida de sus habitantes, cuyos resultados se darán una vez concluido el 

proyecto. 

✓ Dinamizar la interrelación entre todas las comunidades integrantes del beneficio directo e 

indirecto.  
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✓ Generación de empleo temporal desde la etapa de estudios, durante la etapa de ejecución de 

obra y durante el periodo de operación y mantenimiento. 

 

1.8. METAS DEL PROYECTO. 

Para lograr el objetivo de la IOARR se debe realizar la “RENOVACIÓN DE PUENTE; EN 

EL(LA) CAMINO VECINAL CA-885 EN LA LOCALIDAD EL ALISO, DISTRITO DE 

COCHABAMBA, PROVINCIA CHOTA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA” CUI 2636678, que 

consiste en la ejecución de un puente de 13.00 m de longitud. 

PUENTE EL ALISO 

13 metros de longitud, del tipo Viga-Losa de concreto armado con una resistencia de f’c= 280 

kg/cm2, con un ancho de rodadura de 4.00 metros y veredas de 1.40 metros en ambos lados el 

cual está diseñado para el pase vehicular, con estribos de 5.50 metros de altura.  

1.9. UBICACIÓN DEL PROYECTO  

El Proyecto de renovación de se encuentra situado en el departamento de CAJAMARCA, 

con las siguientes coordenadas UTM (WGS84):  

Tabla: Ubicación coordenadas UTM de los puentes a renovar 

Ítem 
Nombre del 

Puente 
UTM (Este) UTM (Norte) Altitud 

Longitud 

Propuesta 

01 
PUENTE EL 

ALISO 
746981.498 9272330.27 

2655.91 
m.s.n.m. 

13 ml 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Ubicación Política  

❖ Localidad   : EL ALISO 

❖ Distrito    : COCHABAMBA 

❖ Provincia                : CHOTA 

❖ Departamento/Región  : CAJAMARCA 

Imagen: Mapa de ubicación región 
 Cajamarca 

Imagen: Mapa de ubicación provincial de 
Chota 
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Fuente: Elaboración Propia     Fuente: Elaboración Propia 

 
 

Imagen: Mapa de ubicación distrital de Cochabamba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Imagen: Localización del Proyecto. 
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Fuente: Google Earth. 

 

1.10. ACCESOS AL PROYECTO  

Se puede acceder a la zona de estudio, mediante el siguiente recorrido:  

Tabla. RUTA DE ACCESO (Lima – puente) 

Origen Destino 
Distancia 

(Km) 

Medio 

Transporte 

Tiempo 

(Horas) 

Tipo de 

Carretera 

Lima Chiclayo 773.00 Camioneta 12 h 45 min Asfaltada 

Chiclayo Lajas 203.00 Camioneta 4 h 30 min Asfaltada 

Lajas 
Proyecto: Puente 

EL ALISO 
8.00 Camioneta 22 min Afirmada 

Total 984.00  17 h 37 min  

 
Imagen: Vía de acceso al proyecto, tramo Lima – Chiclayo. 

 

Puente El Aliso 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHABAMBA 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2025-MDC/CS. 

 28 

 
 

Fuente: Google Maps 

Imagen: Vía de acceso al proyecto, tramo Chiclayo – Lajas 

 
Fuente: Google Maps 

Imagen: Vía de acceso al proyecto, tramo Lajas – Puente El Aliso. 
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Fuente: Google Maps 
 
 

1.11. ALTITUD DE LA ZONA  

La capital del distrito es Cochabamba. El puente EL Aliso está situado a una altitud media de 

2647.07 m.s.n.m. 

1.12. CONDICIÓN CLIMÁTICA 

El clima es uno de los factores que mayor influencia ejerce sobre el suelo, la flora y la fauna. 

Los componentes que se toman en cuenta para el conocimiento del clima son la temperatura y 

la precipitación; sin embargo, no dejan de ser importantes los otros factores climáticos como 

son los vientos, la insolación, la humedad relativa, la evaporación y la nubosidad. 

El clima se encuentra caracterizado por la Estación Lajas, la cual es la estación más cercana a 

la zona de estudio. Por lo que, según esta estación, se podría caracterizar como una zona con 

un clima templado. La temperatura media anual varía de 17°C en los meses fríos y hasta 31°C 

durante los meses cálidos, y la precipitación anual promedio es de 106.4 mm, la precipitación 

máxima mensual es de 206 mm se presenta en el mes de abril y la precipitación mínima 

mensual es de 16.8 mm se presentan entre los meses de julio y agosto, la humedad media es 

del 74% en diciembre, 76% en noviembre y 70% en marzo y el Índice UV de 8 a 11.  

1.13. ESTADO ACTUAL DEL PUENTE  

El Puente se encuentran en muy malas condiciones y las características del puente existente 

son las siguientes: La plataforma de rodadura es de tablones de madera y se soporta en 
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madera rollizas, y estos se encuentra apoyado sobre estribos de rocas con concreto, la cual no 

cumple con los estándares del manual de puentes. Además, no cuenta con losas de 

aproximación. Se muestran fotos del estado actual de los puentes.  

 

Imagen: Vista del estado actual de puente El Aliso 
 

1.14. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO 

A. TIPO DE PUENTE 

El Estribo – Tipo Voladizo se diseñó con el propósito de mantener o retener el suelo 

utilizando su peso propio para resistir las fuerzas laterales de suelo y sísmicas, además de 

servir también como apoyo a la superestructura del puente.  

B. SOBRECARGA DE DISEÑO 

El cálculo del espesor de la losa y sus elementos se realizó teniendo en cuenta las cargas 

de las barandas, asfalto, vereda y carga peatonal; así como la carga de los camiones de 

diseño HL-93K (Trídem) y HL-93L (Tándem). 

C. MATERIALES 

Se ha adoptado el uso del concreto y acero estructural, para la subestructura. Los 

materiales a utilizar como agregados han sido presupuestados puestos en obra. 

 

D. SUPERESTRUCTURA 
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La superestructura se diseñó con un concreto de f´c= 280 kg/cm2, y unas dimensiones 

variables según los planos Estructurales. A la vez la estructura contará con un refuerzo de 

acero distribuido de la siguiente manera en la losa de rodadura, vigas principales y vigas 

diafragma. 

E. LOSA DE APROXIMACIÓN 

PUENTE EL ALISO  

El puente tendrá una losa de aproximación para el ingreso y salida, la losa de 

aproximación se compone de un concreto de f’c =210 kg/cm2 y con un ancho de 6.80 m, 

largo de 5 m y el espesor de 0.20 m. 

 

F. SUB ESTRUCTURA 

El Estribo tipo Voladizo se diseñó con el propósito de mantener o retener el suelo utilizando 

su peso propio para resistir las fuerzas laterales de suelo y sísmicas, además de servir 

también como apoyo a la superestructura del puente. Se consideró verificar las condiciones 

para evitar el vuelco, deslizamiento y presión admisible del suelo y así se corroboró que 

cumple con los requisitos de las demandas, según la norma de Puentes – MANUAL DE 

PUENTES – MTC – 2018; AASHTO LRFD 2014 – BRIDGE DESIGN SPECIFICATIONS y 

AASHTO LRFD 2017 – BRIDGE DESIGN SPECIFICATIONS. El concreto para las 

estructuras de apoyo se consideró de f´c= 280 kg/cm2.  

1.15. GENERALIDADES  

Trabajos de campo 

Contempla el desarrollo de las siguientes actividades: 

Levantamiento de información de campo para el puente a plantear, trabajos de campo 

relacionados con la topografía, aforo vehicular (conteo y clasificación), para determinar el 

Índice Medio Diario Anual (IMDA) del camino vecinal, suelos y geotécnica a través de muestreo 

de calicatas. 

Características Generales. 

✓ Planificación, Programación, Coordinación y movilización a la Zona Comprende la preparación 

de los insumos necesarios para el desarrollo de las actividades en la zona de estudio, 

programación de los trabajos de campo, para la movilización hacia la zona de trabajo. 

✓ Identificación de puntos estratégicos para colocación de BMs, para luego proceder con el 

levantamiento topográfico de acuerdo a los términos de referencia del proyecto  

✓ Identificación de Estaciones de Conteo Para la identificación de estación de conteo, se ha 

realizado un recorrido del tramo en estudio, a fin de facilitar una mejor captación de 
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información, seguridad del personal participante y facilidades para trabajar en determinadas 

horas (particularmente en horarios nocturnos). 

✓ Selección y capacitación del Personal Esta actividad es importante por cuanto la capacitación 

adecuada permite obtener información confiable. La selección y capacitación del personal se 

realizó 24 horas antes del inicio del trabajo de campo, para lo cual se realizaron las siguientes 

tareas: 

✓ Verificación y Consistencia de la Información recopilada Esta actividad se realiza a fin de 

verificar la calidad de la información recolectada y la responsabilidad está a cargo del ingeniero 

especialista en Tráfico. Así mismo como parte del trabajo de gabinete antes de preparar el 

Informe final, se revisa y analiza toda la información recolectada de campo a fin de verificar la 

coherencia y consistencia de la misma. 

 

1.16. VALOR REFERENCIAL DE OBRA. 

El valor referencial de la obra asciende a la suma de: S/ 1,088,861.86 (un millón ochenta y ocho mil 

ochocientos sesenta y uno con 86/100 soles) precios calculados al mes de febrero de 2025. 

 

1.17. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN. 

No corresponde ni a llave en mano ni concurso oferta. 

 

1.18. SISTEMA DE CONTRATACION. 

El sistema de contratación será a PRECIOS UNITARIOS. 

 

1.19. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

El plazo de ejecución de la IOARR es de 75 (setenta y cinco) días calendarios. 

 

1.20. PLAZO DE RESPONSABILIDAD. 

De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 40º de la Ley de Contrataciones del Estado, queda 

claramente establecido que el hecho de haber Recepcionado la obra no exonera al contratista 

de sus responsabilidades. Por lo que para la presente obra y, en conformidad con la LCE, se 

establece el plazo máximo de responsabilidad para el contratista de siete (07) años, contados 

a partir de la conformidad de la recepción total de la obra. 

 

1.21. ADELANTOS. - 

ADELANTO DIRECTO: 

La Entidad otorgará un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original. 
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El contratista debe solicitar formalmente el adelanto dentro de los ocho (8) días siguientes a la 

suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta 

fianza o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar 

el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la 

solicitud del contratista. 

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud 

 

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS. 

La Entidad otorgará adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del contrato 

original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos presentado por el 

contratista. 

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de ocho (8) días calendario previos a la 

fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada adquisición, 

con la finalidad que el contratista pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad 

prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, el contratista debe 

solicitar la entrega del adelanto en un plazo de siete (7) días calendario anteriores al inicio del 

plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta 

fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo. 

 

1.22. CUADERNO DE OBRA DIGITAL. 

La entidad en el marco de la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD, Lineamientos Para El Uso Del 

Cuaderno De Obra Digital, precisa que el cuaderno de obra digital es una herramienta 

informática desarrollada y administrada por el OSCE, que sustituye al cuaderno de obra físico 

con las características y formalidades establecidas en el artículo 191 del Reglamento.  

 

La Entidad habilitará un cuaderno de obra digital al inicio de la ejecución de obra, que será 

registrado y publicado en el SEACE. La entidad a través del Administrador de Usuarios del 

Cuaderno de Obra Digital, contara con los siguientes privilegios:   

  

- Habilitar y deshabilitar el cuaderno de obra digital, así como demás acciones relacionadas a la 

gestión de esta herramienta. 

 - Crear a los usuarios del cuaderno de obra digital: residente de obra, inspector de obra, 

supervisor de obra y usuario de monitoreo de obra. La creación del usuario permite la activación.  

- Desvincular a los usuarios registrados en un cuaderno de obra digital. La desvinculación 

permite la desactivación. 
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Consideraciones: 

En el cuaderno de obra digital se registran los hechos relevantes que ocurran durante la 

ejecución de la obra, las órdenes, las consultas y las respuestas a las consultas, que se abre en 

la fecha de entrega del terreno y se cierra culminado el acto de recepción de la obra o el acto de 

constatación física de la obra, según corresponda. 

El acceso y registro en el cuaderno de obra digital se realiza a través de internet, ingresando a 

https://www.gob.pe/osce. En ese sentido, las Entidades y los contratistas (ejecutores de obra y 

supervisores de obra) tienen la responsabilidad de contar y mantener el equipamiento y las 

condiciones que aseguren una conectividad oportuna y adecuada. 

El supervisor de obra y residente de obra están obligados a registrar en el cuaderno de obra 

digital, toda la información que corresponda anotar en el cuaderno de obra, según lo previsto en 

la Ley, el Reglamento, así como lo dispuesto en la Directiva. 

El registro de la información en el cuaderno de obra digital debe ser efectuado únicamente por 

perfiles de usuarios autorizados (inspector de obra, supervisor de obra y residente de obra) de 

conformidad con la Ley, el Reglamento y la presente Directiva, así como en los términos y 

condiciones de uso y los documentos de orientación sobre las funcionalidades de esta 

herramienta informática que establezca el OSCE. La aceptación de los términos y condiciones 

de uso del cuaderno de obra digital es obligatoria para el acceso e interacción 

con este y supone su estricto cumplimiento. 

 

1.23. SUPERVISION: 

La Municipalidad Distrital de Cochabamba, supervisara la ejecución de la obra a través de un 

consultor contratado mediante un procedimiento de selección. 

 

1.24. GESTIÓN DE RIESGOS. 

Para los riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecución de la obra, se tendrá en cuenta las 

disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, y el informe de gestión 

de riesgos que forma parte del expediente técnico, de acuerdo a la Directiva N° 012-2017-

OSCE/CD gestión de riesgos en la planificación de la ejecución de obras. 

Durante la ejecución de la obra, la Entidad a través del supervisor realizara la debida y oportuna 

administración de riesgos durante todo el plazo de la obra. 

El residente de la obra, así como el supervisor, según corresponda, deben evaluar 

permanentemente el desarrollo de la administración de riesgos, debiendo anotar los resultados 

en el cuaderno de obra, cuando menos, con periodicidad semanal, precisando sus efectos y los 
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hitos afectados o no cumplidos de ser el caso. 

 

1.25. VALORIZACIONES. 

Las valorizaciones de obra tienen carácter de pagos a cuenta y de periodo mensual al último 

día programado del mes, calculada según avance de ejecución de obra, con la conformidad de 

la Supervisión de la Municipalidad y tramitadas en concordancia con lo dispuesto en el Art. 194 

del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225, aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 377-2019-EF. 

LA ENTIDAD está obligada a pagar la contra prestación a el contratista en soles, en periodos 

de valorización mensuales, conforme a lo previsto en la sección específica de las bases. 

Asimismo, la entidad o el contratista, según corresponda, se obligan a pagar el monto 

correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, el plazo de 15 días calendario.  

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la entidad, el 

contratista tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales respectivos, de 

conformidad con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones con el Estado y los artículos 

1244,1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y 

el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.      

 

1.26. REAJUSTES. 

Las valorizaciones que se efectúen serán reajustadas de acuerdo al coeficiente de reajustes 

“K” conocido al momento de la valorización con los índices unificados de precios que se deben 

aplicar, se calcula el monto definitivo de los reajustes que les corresponden y se pagaran en la 

liquidación final del contrato de obra, conforme al Art. 195 del Reglamento de la Ley N° 30225. 

 

1.27. LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA. 

Será presentada por el Contratista en los plazos y forma establecida en el Art. 209 del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado Ley N° 30225, aprobado por el Decreto 

Supremo N° 082-2019-EF. Y se resolverá su consentimiento o aprobación según lo dispuesto 

en dicho artículo. 

 

1.28. CUMPLIMIENTOS DE NORMATIVA LABORAL.  

Cumplir con las disposiciones de la Ley N° 29783; Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

1.29. DE LAS RESPONSABILIDADES 

• El contratista durante el proceso constructivo deberá realizar todos los protocolos 
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correspondientes a la obra, por ejemplo, protocolos de pruebas, ensayos de resistencia 

del concreto de toda la estructura, etc. 

• El contratista será responsable de la calidad ofrecida, ni la suscripción del acta de 

recepción de obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el 

derecho de la entidad a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme 

a lo dispuesto por los artículos N°40 de la Ley de Contrataciones del Estado y el artículo 

173 de su Reglamento. 

• Coordinar el desarrollo y ejecución del proyecto con la inspección y/o Supervisión 

contratada para tal fin y con la Subgerencia de Obras de la Municipalidad Distrital de 

Cochabamba, por ser el área usuaria.  

• Responsabilidad por materiales. La entidad no asume ninguna responsabilidad por 

perdida de materiales o herramientas del contratista. 

 
1.30. RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD. 

La Entidad es responsable por las modificaciones que ordene o apruebe respecto del 

Expediente Técnico, estudios, informes o similares, o por aquellos que se generan debido a la 

necesidad de la ejecución de los mismos, sin perjuicio de las responsabilidades que 

correspondan a quienes elaboran el proyecto. 

 

1.31. REQUISITOS MINIMOS DEL CONTRATISTA.  

 

• Persona Natural en pleno ejercicio de sus derechos civiles y/o persona jurídica 

legalmente constituida. 

• No estar impedido, sancionado ni inhabilitado para contratar con el estado. 

1.32. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 

PERSONAL. 

• El contratista empleara obligatoriamente a los profesionales propuestos para la 

dirección técnica de la Obra, salvo que la Supervisión solicite su sustitución. 

• El contratista deberá emplear personal técnico calificado, obreros especializados y 

demás personas necesarias para la correcta ejecución de los trabajos. 

• El contratista tiene la obligación de remplazar el personal no competente o no 

satisfactorio de acuerdo a las órdenes del Supervisor o Inspector. 

• El contratista tiene la obligación de suministrar a los trabajadores las condiciones más 

adecuadas de salubridad e higiene, así como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto 

en el Decreto Supremo N° 001- 98-TR, y sus normas complementarias y 

modificatorias. 
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• El contratista tiene la obligación de velar por la seguridad de los trabajadores durante 

la ejecución de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material 

necesario para tal efecto. 

• Es recomendable que los profesionales y técnicos asignados tengan empleo 

conocimiento de las leyes y normas nacionales sobre la materia. 

• El contratista deberá suministrar en los intervalos que prescribe el supervisor o la 

entidad, la nómina detallada de todo el personal superior de los obreros que estén 

implicados a la fecha del informe. 

• El contratista no podrá modificar el listado del personal profesional designado a la obra 

y consignado en su propuesta sin el consentimiento previo y por escrito de la Entidad. 

• El contratista tiene la obligación de contratar a todo el personal indicado en los gastos 

generales del expediente técnico. 

 
1.33. SEGURIDAD. 

• El contratista está obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para 

evitar peligro contra la integridad, la vida y propiedad de las personas, instituciones o 

firmas durante la realización del proyecto. En este sentido deberá dotar a su personal, 

de los equipos de protección personal y herramientas penitentes para la realización de 

todos los trabajos, quedando terminantemente prohibido la realización de trabajos en 

circuitos energizados. El contratista contara con implementos de seguridad según G-

050 

• El incidente o accidente resultante de la inobservancia de esta obligación, correrá 

únicamente por cuenta del contratista. 

• El contratista es el único responsable de cualquier accidente que ocurra en la obra ya 

sea por negligencia, falta de supervisión, el no uso de EPP, etc. 

• El contratista debe contar con su plan de respuestas de emergencia, procedimientos 

estándares de trabajo, plan de gestión de riesgos. 

• El contratista debe contar permanentemente con un supervisor de Salud y Seguridad 

en el trabajo. 

• El contratista está obligado a hacer notar a la ENTIDAD, por escrito e inmediatamente, 

cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad, a fin de 

tomar conocimiento lo cual no le exime de asumir la responsabilidad exclusiva por 

cualquier resultado dañoso. 

1.34. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS: 

OBRAS PROVISIONALES. 
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• El Contratista deberá construir o alquilar ambientes temporales que permitan, tanto al 

Contratista a la Supervisión y al Coordinador de la Entidad. El normal desarrollo de sus 

actividades, debiendo incluir oficinas, almacenes de equipos y materiales, los mismos que 

deberán quedar habilitados y equipados a los (15) días calendarios de iniciado el plazo de 

ejecución de la obra y conservarse hasta la recepción de la obra. 

• Estos locales ofrecerán adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento, ventilación e 

iluminación y deberá estar provistos de adecuadas instalaciones, sanitarias y 

comunicaciones. Asimismo, el contratista instalara las facilidades en función de la magnitud 

de la obra a realizar, debiendo reunir en cualquier caso las siguientes condiciones. 

• El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizará bajo parte cubierta, 

exigiéndose cerramientos. 

• La obra dispondrá de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal obrero 

empleado. 

• Los depósitos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el personal, 

servicios higiénicos, etc. Cumplir con las condiciones de higiene imprescindible para su uso a 

criterio del Supervisor. 

• Los gastos, que demande la instalación, el funcionamiento y conservación de los ambientes 

para la ejecución de la obra, se extenderán hasta la recepción de la obra y corren por cuenta 

del Contratista incluyendo cualquier daño resultante de la instalación o mantenimiento de 

estas obras provisionales. 

• Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar el 

contratista para el más eficaz desarrollo de las operaciones, pero, en cualquier caso, deberá 

mantener informado al Supervisor de las modificaciones que sobre el particular llevara a 

cabo, debiendo merecer su visto bueno. 

• El contratista será responsable de la vigilancia general de las obras en forma continua, para 

prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes 

propios o ajenos, en caso de pérdida correrá con los gastos que demande su sustitución. 

• El contratista deberá colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, señales y luces de 

peligro y tomar las demás precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del 

campamento donde pueden producirse accidentes. 

 

1.35. MANTENIMIENTO DE LA OBRA DE EJECUCION. 

• El contratista deberá mantener la obra en ejecución y todas sus partes terminadas, en buenas 

condiciones de mantenimiento, evitando que la acción de los agentes atmosféricos o el 

tránsito de su personal o equipo ocasiones daños al Proyecto o a propiedades de terceros 
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que de producirse deberá ser inmediatamente reparado a satisfacción del Supervisor. La 

negligencia del Contratista en el cumplimiento de esta obligación dará lugar a que las 

cantidades de obra afectadas sean descontadas de los volúmenes de obra ejecutados hasta 

que su reconstrucción haya sido satisfactoriamente realizada. 

 

1.36. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS 

a) Del equipamiento clasificado como estratégico: 
 

Descripción Unid. Cantidad 

CAMION VOLQUETE DE 15 m3 UND 1.00 

ESTACION TOTAL INCL/ACCE. UND 1.00 

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP 1.1-2.75 YD3 UND 1.00 

MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3 18 HP UND 1.00 

NIVEL TOPOGRAFICO INCL/ACCE. UND 1.00 

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP 10-
12 TON 

UND 1.00 

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" UND 1.00 

 
El equipo y/o maquinaria que se extrae del expediente técnico, es el clasificado como 

estratégico para la ejecución de la obra, concordante con la relación de precios y cantidad 

de recursos requeridos por tipo en el expediente técnico.  

 
b) Calificaciones y experiencia del plantel profesional clave. 

 

ITEM CARGO  PROFESION EXPERIENCIA 

1 
 

Residente de obra 
Ingeniero Civil 

El profesional deberá contar con una experiencia 
mínima de veinticuatro (24) meses, como 
Residente, Supervisor, Inspector o Jefe de 
Supervisión o la combinación de estos, en obras 
viales (puentes y/o carreteras y/o caminos 
vecinales y/o trochas carrozables), la experiencia 
se computará desde la colegiatura.  

2 

Ing. de Seguridad, 
Salud y Medio 

Ambiente 
 

 

Ingeniero de 
Higiene y 
Seguridad 
Industrial o 

Ingeniero Industrial 
o Ingeniero 
Sanitario o 

Ingeniero Civil 

El profesional deberá contar con una experiencia 
de doce (12) meses, como especialista y/o 
ingeniero y/o responsable en: Seguridad y Salud 
Ocupacional, Seguridad e Higiene Ocupacional, 
Seguridad de Obra, Seguridad en el trabajo, 
SSOMA, Salud Ocupacional o implementación de 
planes de seguridad e higiene ocupacional, en la 
inspección o supervisión o ejecución, en obras en 
general, la experiencia se computará desde la 
colegiatura. 

 

3 
Ing. Especialista 
en Estructuras 

Ingeniero Civil o 
ingeniero de 
estructuras 

Con experiencia mínima de (06) meses como 
especialista y/o ingeniero y/o responsable en 
estructuras y/o estructuralista y/o diseño 
estructural en la ejecución o inspección o 
supervisión de obras en general, la experiencia 
se computará desde la colegiatura. 
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4 
Ing. Especialista 

en Calidad 
Ingeniero civil. 

Con experiencia mínima de (06) meses   como 
especialista y/o 
ingeniero y/o residente y/o inspector y/o 
supervisor y/o jefe y/o asistente o responsable 
de: control de calidad o calidad o aseguramiento 
de calidad o programa de calidad o protocolos de 
calidad, en obras en general, la experiencia se 
computará desde la colegiatura. 

 

5 Arqueólogo 
Licenciado en 
Arqueología 

Con experiencia mínima de (06) meses como 
Arqueólogo o especialista en arqueología en la 
ejecución o inspección o supervisión de obras en 
general, la experiencia se computará desde la 
colegiatura. 

 

 
 

El tiempo de experiencia que se exige a los profesionales, es razonable, acorde con la 

relevancia de sus funciones en la ejecución de la obra, congruente con el periodo en el cual 

dicho personal ejecutará las actividades para las que se le requiere y los honorarios 

establecidos en el expediente técnico, verificándose la existencia en el mercado de 

profesionales en capacidad de cumplir con tales exigencias. Asimismo, no se restringirse la 

antigüedad de los trabajos que puede acreditar el personal, prevista en las bases estándar, 

que no puede ser mayor a veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la presentación de 

ofertas. 

Solo se computa la experiencia desde la colegiatura, para todo el plantel clave. 

 

La colegiatura y habilitación de todos los profesionales se requiere para el inicio de su 

participación efectiva en la ejecución de la obra, tanto para los profesionales titulados en el 

Perú como para los titulados en el extranjero. 

 

c) La experiencia en la especialidad del ejecutor de obra 
 

El postor deberá acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 01 (una) vez el valor 

referencial objeto de la presente contratación en la ejecución de obras similares, durante los 

últimos 10 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas que se computarán desde la 

fecha de suscripción del acta de recepción de obra. 

 

Se considera como obras similares a las obras de creación y/o construcción y/o renovación o 

la combinación de estos en obras de puentes carrozables y/o puentes vehiculares de 

pavimento rígido.  

 

1.37. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS. 

De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el área usuaria puede 
incluir lo siguiente: 

 
El número máximo de consorcios es dos (02) integrantes. 

 

Justificación: 

El presente numeral tiene la finalidad establecer condiciones razonables, que garanticen la 

suficiente experiencia y capacidad técnica para la participación en consorcio en el presente 

proceso de selección, lo que coadyuvara a una mejor y eficiente ejecución de la obra, para 
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cumplir así con la finalidad publica de esta contratación y tengan una repercusión positiva en 

las condiciones de vida de los ciudadanos. 

 
1.38. DE LAS OTRAS PENALIDADES 

 

• De acuerdo con el artículo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades, 
distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y 
proporcionales con el objeto de la contratación.  

 

• Según lo previsto en los artículos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de penalidades 
se deben incluir las siguientes: 

 

Otras penalidades 

N° Supuestos de aplicación de 
penalidad  

Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal del plantel 
profesional clave permanece menos 
de sesenta (60) días calendario o 
del íntegro del plazo de ejecución, si 
este es menor a los sesenta (60) 
días calendario, de conformidad con 
las disposiciones establecidas en el 
numeral 190.2 del artículo 190 del 
Reglamento.   

 (1) UIT] por cada día 
de ausencia del 
personal en obra en el 
plazo previsto. 

Según informe del 
Supervisor de Obra 
y/o Inspector de 
Obra. 

2  
 
 
 
 
Por ausencia injustificada del 
personal clave ofertado 

0.5 UIT, por cada día 
de ausencia 
injustificada del 
personal clave. (la 
justificación, de 
corresponder, debe ser 
presentada 
debidamente 
acreditada y con 
anticipación al día de 
ausencia, salvo caso 
fortuito o fuerza mayor 
debidamente 
acreditado. 
 

 
 
 
Según informe del 
Supervisor de Obra 
y/o Inspector de 
Obra. 

3 Cuando el Contratista permita que 
el trabajador labore sin las 
indumentarias y equipos de 
protección o estén incompletas 

(0.5) UIT por cada día 
que el personal labore 
sin ellas. 

Según informe del 
Supervisor de Obra 
y/o Inspector de 
Obra. 

4 Cuando el contratista no cuente con 
los equipos mínimos requeridos o 
que los tenga incompletos durante 
la ejecución de la obra.  

(0.5) UIT por cada día 
que no se cuente con 
los equipos mínimos 

Según informe del 
Supervisor de Obra 
y/o Inspector de 
Obra. 

5 Cuando el Residente apruebe un 
trabajo mal ejecutado. Además de 
la penalidad el Contratista deberá 
corregir dicho trabajo sin costo 

Cinco por mil (5/1000) 
del monto de la 
valorización del 
periodo. 

Según informe del 
Supervisor de Obra 
y/o Inspector de 
Obra. 
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alguno para la Entidad  

6 Cuando el contratista emplee 
materiales de mala calidad que no 
cumplan los requisitos de las 
especificaciones técnicas. La 
penalidad será por cada tipo de 
material detectado. El contratista 
deberá retirar dicho material y 
reemplazarlo por otro que cumpla 
con las especificaciones técnicas 
siendo dicho reemplazo sin costo 
alguno para la Entidad. 

(0.5) UIT por cada tipo 
de material detectado 

Según informe del 
Supervisor de Obra 
y/o Inspector de 
Obra. 

7 Cuando el Contratista no emplee los 
dispositivos y herramientas para la 
seguridad peatonal y vehicular y las 
señalizaciones especificadas en el 
expediente técnico  

(0.5) UIT por cada 
caso 

Según informe del 
Supervisor de Obra 
y/o Inspector de 
Obra. 

8 Cuando el Contratista no presente 
el Certificado de habilidad vigente 
del Residente de Obra y todo el 
profesional clave al día siguiente de 
su vencimiento o la Entidad detecte 
que NO está habilitado durante el 
periodo de ejecución de la obra  

(0.5) UIT por cada día 
que demore en 
presentar el Certificado 
de habilidad y/o por 
cada día que la entidad 
detecte que no está 
habilitado 

Según informe del 
Supervisor de Obra 
y/o Inspector de 
Obra. 

9 El contratista ejecuta trabajos no 
autorizados previamente por el 
SUPERVISOR O INSPECTOR.  

0.70 de la UIT por cada ocasión 
que se produzca 
dicho 
incumplimiento, 
según informe del 
supervisor o 
inspector de la obra.   

10 El contratista no cuenta con 
materiales y equipos en obra de 
acuerdo a su calendario de 
adquisición de materiales.  

0.20 de la UIT por cada día de 
incumplimiento  

11 El contratista no subsana las 
observaciones detectadas por el 
SUPERVISOR O INSPECTOR 
dentro de los plazos establecidos en 
el cuaderno de obra o mediante 
carta. 

0.90 de la UIT por cada 
observación no 
subsanada en el 
plazo, según 
informe del 
supervisor o 
inspector de la obra. 

12 El contratista no cumple en colocar 
y mantener la señalización de 
seguridad en la zona de trabajo. 

0.60 de la UIT por cada punto de 
trabajo y cada vez, 
según informe del 
supervisor o 
inspector de la obra. 

13 En contratista no reporta los 
accidentes de trabajo de acuerdo a 
lo estipulado en la ley 29783 de 
seguridad y salud en el trabajo. 

0.60 de la UIT por cada accidente, 
según informe del 
supervisor o 
inspector de la obra. 

14 Por la demora en el cumplimiento 0.30 de la UIT por cada trabajador 
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en los pagos del personal al servicio 
del contratista por un periodo mayor 
a un mes. La multa será por cada 
caso detectado y/o documentación 
presentada por el agraviado 
(personal impago). 

y cada día, según 
informe del 
supervisor o 
inspector de la obra. 

15 Por hacer llegar información 
(Valorizaciones, Informes 
Mensuales, Ampliaciones de Plazo, 
Adicionales de Obra), incompleta y 
fuera de los plazos establecidos en 
la Ley de Contrataciones del Estado 
y Reglamento vigente a la Entidad o 
Supervisor de Obra. 

0.50 de la UIT por cada ocasión 
que se produzca y 
por cada día de 
retraso, según 
informe de 
supervisor o 
inspector de la obra. 

16 Por no hacer llegar a la Entidad el 
calendario de avance de obra y 
programación PERT-CPM 
actualizado a la fecha de inicio de 
obra dentro de los tres (03) días 
siguientes de iniciado el plazo 
contractual.  

0.30 de la UIT  por cada día de 
retraso, según 
informe de la sub 
gerencia de 
supervisión y 
ejecución de obras 
de la entidad.  

17  CARTEL DE LA OBRA. 
Cuando el contratista no coloque el 
cartel de obra dentro de los siete 
(07) días calendario posterior al 
inicio del plazo contractual, 
asimismo, es obligación del 
contratista mantener el cartel de 
obra en óptimas condiciones 
durante la ejecución de la obra 
hasta la recepción de obra, caso 
contrario se efectuará la penalidad. 
La penalidad será por día.  

0.20 x de la UIT según informe del 
supervisor o 
inspector de la obra. 

 
 

1.39. CONTRATACIONES POR RELACIÓN DE ÍTEMS, PAQUETES O TRAMOS 

No corresponde 
 

1.40. DE LA RECEPCIÓN DE OBRA 

No está permitida la recepción parcial de secciones terminadas de la obra Art. 208° del 
Reglamento de la Ley N° 30225.  
 

1.41. DE LA SUBCONTRATACIÓN 

No está permitida la sub contratación. 
 

1.42. DISPONIBILIDAD DE TERRENO 

El terreno se encuentra disponible al 100% y cuenta con todos los permisos otorgados. 
 

1.43. TRIBUTOS, LICENCIAS Y OTRAS OBLIGACIONES 

Serán de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones, gravámenes que le 
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corresponden de acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de carácter laboral y por el pago de 
aportaciones sociales es exclusivamente del contratista, además de la obtención de las licencias 
de construcción de ser el caso, autorizaciones, permisos y similares para la ejecución de la obra. 
 

1.44. DAÑOS A TERCEROS. 

Constituye obligación del Contratista el asumir los costos de reparación de los daños que 
ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagüe, teléfonos (de ser el caso) y demás terceros.  

 

1.45. INDEMNIZACIONES. 

Es obligación y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o 
acciones imputables a él o a su personal directa e indirectamente por actividades ilícitas, daños, 
pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra y/o áreas aledañas de su 
influencia, como consecuencia de la ejecución de trabajos o negligencia. Es obligación y 
responsabilidad del Contratista, de ejecutar cualquier obra que sea necesario para evitar y 
prevenir accidentes por parte la población beneficiaria del proyecto y demás terceros. 
 

1.46. PROCEDIMIENTO DE SELECCION 

Adjudicación Simplificada. 
 

1.47. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

La fuente de financiamiento es Recursos Ordinarios. 
 

1.48. CARACTERISTICAS DE LA OBRA 

Se ejecutará en estricto cumplimiento del Expediente Técnico de obra aprobado. 
 

1.49. COSTO DE REPRODUCCIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA 

N° DESCRIPCIÓN COSTO 

1 Copia de expediente completo S/ 280.00 

3 Digital S/ 5.00 

 
1.50. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 15 días calendario, 
computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte 
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo 
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1.51. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

A.

1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 

Descripción Unid. Cantidad 

CAMION VOLQUETE DE 15 m3 UND 1.00 

ESTACION TOTAL INCL/ACCE. UND 1.00 

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP 1.1-2.75 YD3 UND 1.00 

MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3 18 HP UND 1.00 

NIVEL TOPOGRAFICO INCL/ACCE. UND 1.00 

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP 10-
12 TON 

UND 1.00 

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" UND 1.00 

 
Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, 

locales u otros espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, 

años de antigüedad y demás condiciones del equipamiento que no consten en el 

expediente técnico. 
 

A.

2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  

 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 

CARGO  PROFESION 

Residente de obra Ingeniero Civil 

Ing. de Seguridad, Salud y Medio 
Ambiente 

Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero 
Industrial o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil 

Ing. Especialista en Estructuras Ingeniero Civil o ingeniero de estructuras 

Ing. Especialista en Calidad Ingeniero civil. 

Arqueólogo Licenciado en Arqueología 

 

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 
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• El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 
179 del Reglamento. 

 

A.

3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 

CARGO  EXPERIENCIA 

Residente de 
obra 

El profesional deberá contar con una experiencia mínima de veinticuatro (24) 
meses, como Residente, Supervisor, Inspector o Jefe de Supervisión o la 
combinación de estos, en obras viales (puentes y/o carreteras y/o caminos 
vecinales y/o trochas carrozables), la experiencia se computará desde la 
colegiatura. 

Ing. de 
Seguridad, 

Salud y Medio 
Ambiente 

 

El profesional deberá contar con una experiencia de doce (12) meses, como 
especialista y/o ingeniero y/o responsable en: Seguridad y Salud Ocupacional, 
Seguridad e Higiene Ocupacional, Seguridad de Obra, Seguridad en el trabajo, 
SSOMA, Salud Ocupacional o implementación de planes de seguridad e higiene 
ocupacional, en la inspección o supervisión o ejecución, en obras en general, la 
experiencia se computará desde la colegiatura. 

Ing. 
Especialista 

en 
Estructuras 

Con experiencia mínima de (06) meses como especialista y/o ingeniero y/o 
responsable en estructuras y/o estructuralista y/o diseño estructural en la 
ejecución o inspección o supervisión de obras en general, la experiencia se 
computará desde la colegiatura. 

Ing. 
Especialista 
en Calidad 

Con experiencia mínima de (06) meses   como especialista y/o ingeniero y/o 
residente y/o inspector y/o supervisor y/o jefe y/o asistente o responsable de: 
control de calidad o calidad o aseguramiento de calidad o programa de calidad o 
protocolos de calidad, en obras en general, la experiencia se computará desde la 
colegiatura. 

Arqueólogo 
Con experiencia mínima de (06) meses como Arqueólogo o especialista en 
arqueología en la ejecución o inspección o supervisión de obras en general, la 
experiencia se computará desde la colegiatura. 

 

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el 

artículo 179 del Reglamento. 
 

 
 
 
 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

 
Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (1) vez el valor 
referencial de la contratación, en la ejecución de obras similares, durante los 10 años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del 
acta de recepción de obra.  
  
Definición de obras similares: Se considera como obras similares a las obras de creación 
y/o construcción y/o renovación o la combinación de estos en obras de puentes carrozables 
y/o puentes vehiculares de pavimento rígido.  
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Acreditación: 
 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de 
recepción de obra; o(ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y 
sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación de la cual se desprenda 
fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; 
correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la 
experiencia proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes 
del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de 
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el 
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o 
del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de 
participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz 
en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 
acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una 
reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 
 
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse 
el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
correspondiente a la fecha de suscripción.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la 
experiencia del postor en la especialidad. 
 

Importante 

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la 
Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del 
Estado”. 
 

 

 

Importante 

• Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el 
requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal 
hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el 
numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento. 

 

• Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades 
necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no 
mediante declaración jurada.  
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. 

 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se 
considera lo siguiente: 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU 

ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene el precio 
de la oferta (Anexo N° 6).  
 

  

La evaluación consistirá en otorgar el máximo 
puntaje a la oferta de precio más bajo y se 
otorga a las demás ofertas puntajes 
inversamente proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 

 
Pi =  Om x PMP 
            Oi 

 
I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 
 

 
             100 puntos  
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 

Importante 

• Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas 
adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún 
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en 
este capítulo. 

 

• En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
CONTRATO DE OBRA N° …..-2025-MDC 

 
Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la IOARR: “Renovación de 
Puente; en el (la) Camino Vecinal CA-885 en la Localidad El Aliso, Distrito de Cochabamba, 
Provincia Chota, Departamento Cajamarca”, con CUI N°2636678, que celebra de una parte la 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHABAMBA, en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº 
……….., con domicilio legal en ……………, del distrito de Cochabamba y provincia de Chota, 
departamento de Cajamarca, representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de 
otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado 
por su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según 
poder inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas 
Jurídicas de la ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en 
los términos y condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
 
Con fecha [………………..], el comité de selección, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº 01-2025-MDC/CS para la contratación de la ejecución de la IOARR: 
“Renovación de Puente; en el (la) Camino Vecinal CA-885 en la Localidad El Aliso, Distrito 
de Cochabamba, Provincia Chota, Departamento Cajamarca”, con CUI N°2636678, a 
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en 
los documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
 
El presente contrato tiene por objeto la contratación para la ejecución de la IOARR: “Renovación 
de Puente; en el (la) Camino Vecinal CA-885 en la Localidad El Aliso, Distrito de 
Cochabamba, Provincia Chota, Departamento Cajamarca”, con CUI N°2636678 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación 
materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO16 
 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en soles, en periodos de 
valorización mensual, conforme a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA 
ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente 

                                                           
16  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHABAMBA 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2025-MDC/CS. 

 50 

al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 15 días calendario, computados 
desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 
 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL 
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de 
conformidad con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 
1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se 
efectuará en las valorizaciones siguientes. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
El plazo de ejecución del presente contrato es de 75 días calendario, el mismo que se computa 
desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento. 

 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida 
por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento 
(10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final. 

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecución de obras que se sujeten a las 
condiciones establecidas en dicho artículo, si el postor ganador de la buena pro solicita la 
retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 

 

• “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que 
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, 
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 

 
 

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las 
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del 
numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
LA ENTIDAD otorgará un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el adelanto dentro de los ocho (8) días siguientes a 
la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta 
fianza o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe 
entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud 
de EL CONTRATISTA. 
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 
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CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 
 
LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del contrato 
original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos presentado por EL 
CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de ocho (08) días calendario previos a la 
fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada adquisición, con 
la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad 
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe 
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de siete (07) días calendario anteriores al inicio del 
plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza 
o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo. 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución 
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en 
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en 
el calendario de adquisición de materiales e insumos. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 
 
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 
 
Los riesgos asociados a la ejecución de la obra, se encuentran previstos en la carpeta riesgos del 
expediente técnico de obra, que se anexaran al contrato de obra. Pronunciamiento N° 105-
2022/OSCE-DGR. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
 
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del 
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o 
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado 
y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de siete (07) años, contados a 
partir de la conformidad de la recepción total de la obra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES 
 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de 
atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
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por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 

 

Otras penalidades 

N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal del plantel profesional 
clave permanece menos de sesenta (60) 
días calendario o del íntegro del plazo de 
ejecución, si este es menor a los sesenta 
(60) días calendario, de conformidad con las 
disposiciones establecidas en el numeral 
190.2 del artículo 190 del Reglamento.   

 (1) UIT] por cada día 
de ausencia del 
personal en obra en el 
plazo previsto. 

Según informe del 
Supervisor de Obra 
y/o Inspector de 
Obra. 

2  
 
 
 
 
Por ausencia injustificada del personal clave 
ofertado 

0.5 UIT, por cada día 
de ausencia 
injustificada del 
personal clave. (la 
justificación, de 
corresponder, debe 
ser presentada 
debidamente 
acreditada y con 
anticipación al día de 
ausencia, salvo caso 
fortuito o fuerza mayor 
debidamente 
acreditado. 
 

 
 
 
Según informe del 
Supervisor de Obra 
y/o Inspector de 
Obra. 

3 Cuando el Contratista permita que el 
trabajador labore sin las indumentarias y 
equipos de protección o estén incompletas 

(0.5) UIT por cada día 
que el personal labore 
sin ellas. 

Según informe del 
Supervisor de Obra 
y/o Inspector de 
Obra. 

4 Cuando el contratista no cuente con los 
equipos mínimos requeridos o que los tenga 
incompletos durante la ejecución de la obra.  

(0.5) UIT por cada día 
que no se cuente con 
los equipos mínimos 

Según informe del 
Supervisor de Obra 
y/o Inspector de 
Obra. 

5 Cuando el Residente apruebe un trabajo mal 
ejecutado. Además de la penalidad el 
Contratista deberá corregir dicho trabajo sin 
costo alguno para la Entidad  

Cinco por mil (5/1000) 
del monto de la 
valorización del 
periodo. 

Según informe del 
Supervisor de Obra 
y/o Inspector de 
Obra. 

6 Cuando el contratista emplee materiales de 
mala calidad que no cumplan los requisitos 
de las especificaciones técnicas. La 
penalidad será por cada tipo de material 
detectado. El contratista deberá retirar dicho 
material y reemplazarlo por otro que cumpla 
con las especificaciones técnicas siendo 
dicho reemplazo sin costo alguno para la 
Entidad. 

(0.5) UIT por cada tipo 
de material detectado 

Según informe del 
Supervisor de Obra 
y/o Inspector de 
Obra. 

7 Cuando el Contratista no emplee los 
dispositivos y herramientas para la seguridad 
peatonal y vehicular y las señalizaciones 
especificadas en el expediente técnico  

(0.5) UIT por cada 
caso 

Según informe del 
Supervisor de Obra 
y/o Inspector de 
Obra. 

8 Cuando el Contratista no presente el 
Certificado de habilidad vigente del 
Residente de Obra y todo el profesional 
clave al día siguiente de su vencimiento o la 
Entidad detecte que NO está habilitado 
durante el periodo de ejecución de la obra  

(0.5) UIT por cada día 
que demore en 
presentar el 
Certificado de 
habilidad y/o por cada 
día que la entidad 
detecte que no está 

Según informe del 
Supervisor de Obra 
y/o Inspector de 
Obra. 
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habilitado 

9 El contratista ejecuta trabajos no autorizados 
previamente por el SUPERVISOR O 
INSPECTOR.  

0.70 de la UIT por cada ocasión 
que se produzca 
dicho 
incumplimiento, 
según informe del 
supervisor o 
inspector de la 
obra.   

10 El contratista no cuenta con materiales y 
equipos en obra de acuerdo a su calendario 
de adquisición de materiales.  

0.20 de la UIT por cada día de 
incumplimiento  

11 El contratista no subsana las observaciones 
detectadas por el SUPERVISOR O 
INSPECTOR dentro de los plazos 
establecidos en el cuaderno de obra o 
mediante carta. 

0.90 de la UIT por cada 
observación no 
subsanada en el 
plazo, según 
informe del 
supervisor o 
inspector de la 
obra. 

12 El contratista no cumple en colocar y 
mantener la señalización de seguridad en la 
zona de trabajo. 

0.60 de la UIT por cada punto de 
trabajo y cada vez, 
según informe del 
supervisor o 
inspector de la 
obra. 

13 En contratista no reporta los accidentes de 
trabajo de acuerdo a lo estipulado en la ley 
29783 de seguridad y salud en el trabajo. 

0.60 de la UIT por cada accidente, 
según informe del 
supervisor o 
inspector de la 
obra. 

14 Por la demora en el cumplimiento en los 
pagos del personal al servicio del contratista 
por un periodo mayor a un mes. La multa 
será por cada caso detectado y/o 
documentación presentada por el agraviado 
(personal impago). 

0.30 de la UIT por cada trabajador 
y cada día, según 
informe del 
supervisor o 
inspector de la 
obra. 

15 Por hacer llegar información (Valorizaciones, 
Informes Mensuales, Ampliaciones de Plazo, 
Adicionales de Obra), incompleta y fuera de 
los plazos establecidos en la Ley de 
Contrataciones del Estado y Reglamento 
vigente a la Entidad o Supervisor de Obra. 

0.50 de la UIT por cada ocasión 
que se produzca y 
por cada día de 
retraso, según 
informe de 
supervisor o 
inspector de la 
obra. 

16 Por no hacer llegar a la Entidad el calendario 
de avance de obra y programación PERT-
CPM actualizado a la fecha de inicio de obra 
dentro de los tres (03) días siguientes de 
iniciado el plazo contractual.  

0.30 de la UIT  por cada día de 
retraso, según 
informe de la sub 
gerencia de 
supervisión y 
ejecución de obras 
de la entidad.  

17  CARTEL DE LA OBRA. 
Cuando el contratista no coloque el cartel de 
obra dentro de los siete (07) días calendario 
posterior al inicio del plazo contractual, 
asimismo, es obligación del contratista 
mantener el cartel de obra en óptimas 
condiciones durante la ejecución de la obra 
hasta la recepción de obra, caso contrario se 
efectuará la penalidad. La penalidad será por 
día.  

0.20 x de la UIT según informe del 
supervisor o 
inspector de la 
obra. 
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Importante 

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de 
penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el 
cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; 
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel 
cumplimiento. 
 
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 
debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para 
otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del 
artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su 
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los 
artículos 165 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
 
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir 
los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento 
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 
 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, 
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se 
refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o 
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al 
contrato. 

 

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 
que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 
prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 
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CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de 
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS17  
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento 
de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con 
todos los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 
 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: ………………………………………….. 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las 
partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al 
[CONSIGNAR FECHA]. 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
 
 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 
Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales18. 

                                                           
17  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 

18  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 

 
 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 
 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  
 

         

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    
 

         

3 DATOS DEL 
CONTRATO  

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto del contrato   
          
4 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra (Región, 
Provincia y Distrito) 

  

Nombres y apellidos del 
Supervisor de la Obra 

  

Plazo de ejecución de la obra 

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de culminación de la 
obra  

 

Fecha de recepción de la obra   

Fecha de liquidación de la 
obra 

  

Monto de la obra 

Número de adicionales de 
obra 

  

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra (sólo 
componente de obra) 
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5 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

          

6 SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 
DEL CONTRATO 

Junta de Resolución de 
Disputas 

Si   No   

Arbitraje Si   No   

N° de arbitrajes            

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

         

8   

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 

 
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 01-2025-MDC/CS 
Presente. 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] 
N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE19 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 

                                                           
19   Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del artículo 
149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de 
empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 01-2025-MDC/CS 
Presente. 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE20 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE21 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE22 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 

                                                           
20  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del 
artículo 149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de 
empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio 
deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
21  Ibídem.  

 
22  Ibídem.  
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1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 

 
DECLARACIÓN JURADA  

(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 01-2025-MDC/CS 

Presente. 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las 
disposiciones del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 
Represión de Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de 

selección. 
 

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el 
presente procedimiento de selección. 

 
vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 01-2025-MDC/CS 
Presente. 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra 
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente 
Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases y los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 01-2025-MDC/CS 
Presente. 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, 
EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 

 
 

PROMESA DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 01-2025-MDC/CS 
Presente. 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de 
consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

 
b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 
 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las 
siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 23 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 24 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%25 

 
 

                                                           
23 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
24 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
25 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del 

consorcio. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 01-2025-MDC/CS 
Presente. 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR 
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE 
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV26  

5 Monto total de la oferta  

…] 
 
El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los 
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a 
la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de 
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no 
incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del 
Reglamento, debe presentar nuevamente este Anexo. 

 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no 
incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

                                                           
26  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del 
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales 
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 

 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables 
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

Importante para la Entidad 

▪ A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un 
archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que 
los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar 
lo siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar 
el archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con 
las bases), completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de 
divergencia prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
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ANEXO Nº 9 

 
DECLARACIÓN JURADA  

(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 01-2025-MDC/CS 
Presente. 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización 
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del 
Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con 
Sanción Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
 
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 10 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 01-2025-MDC/CS 
Presente. 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO27 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

28 DE: 
MONEDA IMPORTE29   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA30 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO31  

1           

2           

3           

4           

5           

                                                           
27  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 
 
28  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización 
societaria que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto 
de la fusión; asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la 
experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de 
la reorganización societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
29  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
30  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 
 
31  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO27 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

28 DE: 
MONEDA IMPORTE29   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA30 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO31  

6           

7           

8           

9           

10           

   TOTAL  

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 01-2025-MDC/CS 
Presente. - 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 
sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/.  
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir 
con la condición de micro y pequeña empresa.  

 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO Nº 12 

 
AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 

SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 
COMUNICACIÓN 

 
(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 

 
 
 
Señores 
ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 01-2025-MDC/CS 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 
CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 
ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 
lo siguiente:  

 
✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se 
efectúa por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 
 

 
 

 


