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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Ab las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
s Abc
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
. Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Ma Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
argenes Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . . : .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafo de Letra 10 : Para el cuerpo del docur}1ento et] qenercl
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°02-2025-MDC/CS-01
PRIMERA CONVOCATORIA

“BASES INTEGRADAS”

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA DE CREACION DEL
SERVICIO DE PRACTICA Y/O RECREATIVA EN EL POLIDEPORTIVO
CERRADO MUNICIPAL EN EL DISTRITO DE CORANI -PROVINCIA
DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO” CON CUI 2633363

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

Y



http://www.rnp.gob.pe/

@
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e Encaso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacién de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o0 no pertenecientes al mismo departamento
o regioén. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP3. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando
algin item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3 La constancia de inscripcion electrénica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.10.

1.11.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segln lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacién, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deber& entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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3.4.

3.5.

3.6.

estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningun caso exceden en

conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
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3.7.

3.8.

3.9.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccidn
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccidn especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORANI
RUC N° 20205221353

Domicilio legal . PLAZA ROSARIO S/N - CORANI

Correo electrénico: . logisticacorani@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria
de obra para SUPERVISION DE LA OBRA DE CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA Y/O
RECREATIVA EN EL POLIDEPORTIVO CERRADO MUNICIPAL EN EL DISTRITO DE
CORANI -PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO” CON CUI 2633363

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S 121,363.60 CIENTO VEINTE Y UN MIL TRESCIENTOS

SESENTA Y TRES CON 60/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha

sido calculado al mes de marzo 2025.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior

S/ 133,499.96 (CIENTO
TREINTAY TRES MIL
CUATROCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE
CON 96/100 SOLES)

S/109,227.24 (CIENTO
NUEVE MIL
DOSCIENTOS VEINTE Y
SIETE CON 24/100
SOLES)

S/121,363.60
(CIENTO VEINTE Y UN MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y TRES
CON 60/100 SOLES)

Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

Importante para la Entidad

e Cuando se trate de una contratacion por relacion de items, se debe consignar los valores
referenciales de cada item.

e En caso de supervision de obras, si el sistema de contratacion es de tarifas se debe indicar
la tarifa referencial correspondiente al periodo o unidad de tiempo definido (dia, mes, entre
otros) por el plazo de ejecucion estimado, segun el siguiente detalle:

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene méas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacion del contrato de obra, se debe desagregar el monto correspondiente a
ambas prestaciones, segun el siguiente detalle:

N° DE S%IT\JI%,DA% TARIFA VALOR
DESCRIPCION DEL PERIODOS DE REFERENCIAL REFERENCIAL
OBJETO DE TIEMPO? UNITARIA TOTAL
TIEMPQ®
Supervision de obra 240 DIAS 495.00 118,800.00
Liguidacion de obra 2,563.60
121,363.60

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante FORMATO N° 02 SOLICITUD Y
APROVACION DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION N° 03-2025 el 13 DE MARZO 2025

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

18 (CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES)

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de modalidad mixta (tarifas y suma alzada),
de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacién respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo 11l de la presente seccion de las bases.

1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 240 (doscientos cuarenta) dias calendarios en concordancia con lo establecido en el
expediente de contratacion.

6

7

Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion.

Dia, mes, entre otros.
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Importante

En el caso de supervisién de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

1.10

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 5.00 (cinco con 00/100 Soles), en Caja de la Entidad y las bases se
recabaran en la Oficina de Abastecimiento de la Municipalidad.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

. BASE LEGAL

Reglamento de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 344-2018-EF

Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2025.

Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2025

Decreto Supremo N° 344-2018-EF que Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 — Ley de
Contrataciones.

TUO de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General.

Ley N° 27785 Ley Orgéanica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la
Republica.

Cédigo Civil.

Directiva y Opiniones del OSCE.

Cualquier otra disposicién legal vigente que permita desarrollar el objeto de la convocatoria,
que no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentaciéon de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informaciéon que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

8  La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

°  Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

0/
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2.2.1.2.

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en

el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracién jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.

Anexo N° 4).
(

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se

consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B.

Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

Documentacién de presentacién facultativa:

a)

b)

c)

En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®®-

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Solicitud de bonificaciéon por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Importante para la Entidad

d)

En el caso de contratacion de consultorias de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial del procedimiento de selecciéon no supere los
doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), consignar el siguiente literal:

Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de consultoria
de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo
departamento o regién, pueden presentar la solicitud de bonificacion por servicios
prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segiin Anexo N° 10.

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

10

Dicho documento se tendra en consideraciéon en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdmica expresada en soles Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccidén, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente férmula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pe;

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =80
C2 =20

Donde: c1 + c2 =1.00

Importante para la Entidad

Esta disposicién solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial
sea igual o menor a cincuenta (50) UIT:

2.4. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta ;00715000644
Banco : BANCO DE LA NACION
N° ccItt : 018715000715000644-38

11 En caso de transferencia interbancaria.
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2.5.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE*?y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

h)  Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 2. (Anexo N° 12)

i) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica'®.

i)  Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete®®.

)  Copia de los diplomas que acrediten la formaciéon académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educaciéon Superior Universitaria — SUNEDU16,

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes?’.

Importante

16

17

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de laLey y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual seré verificado por la Entidad en el link
http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante
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e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Perd aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en mesa de partes de la entidad (segundo piso) sito
plaza Rosario s/n - Corani

2.7. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en 2
modalidades:

- Por el sistema de TARIFAS para el pago de la etapa de supervision en ejecucién de obra, en
pagos parciales mensuales.
- Liquidacién de obra, se hara a pago unico, por el sistema de SUMA ALZADA.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la unidad de supervisién, estudios y proyectos,
emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.

- Comprobante de pago.

- Valorizacién Mensual

Dicha documentacion se debe presentar en la Unidad de logistica de la Municipalidad Distrital
de Corani (segundo piso) sito plaza Rosario s/n - Corani

2.8. REAJUSTE DE LOS PAGOS
Conforme a lo sefialado en el numeral 38.5 del Art. 38 del RLCE, sefala: “En el caso de contratos de
consultoria de obras pactadas en monedad nacional, los pagos se sujetan a reajuste por aplicacion
por de formulas monomicas o polinémicas, segun corresponda, las cuales deben estar previstas en los
documentos del procedimiento de seleccion (...)”

Para el reajuste de precios de pagos de supervision, se tiene establecido la formula monomica
mediante la siguiente expresion: K= Ir/lo.

Donde:

Ir: indice de precios a la fecha de reajuste.

lo: indice de precios a la fecha de presupuesto.

Se aplicara el indice Unificado N° 39- indice General de Precios al Consumidor.

18 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

€3y
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORANI %—g

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORANI - CARABAYA -PUNO

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO URBANO RURAL

™ (2023-2026) <
= N

TERMINOS DE REFERENCIA

PARA SUPERVISION DE OBRA

“CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA
EN EL POLIDEPORTIVO CERRADO MUNICIPAL EN EL DISTRITO DE
CORANI - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO”

Plazo de ejecucion: 240 dias calendarios

Corani, febrero del 2025
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TERMINOS DE REFERENCIA SERVICIO DE CONSULTORIA DE SUIPERVISION DE OBRA
“CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL POLIDEPORTIVO CERRADO

MUNICIPAL EN EL DISTRITO DE CORANI - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNQ”

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION
SERVICIO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA “GREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O
RECREATIVA EN EL POLIDEPORTIVO GERRADO MUNICIPAL EN EL DISTRITO DE CORANI - PROVINCIA DE CARABAYA -

DEPARTAMENTO DE PUNO”
Unidad Formuladora : Municipalidad Distrital de Corani.
Unidad Ejeciitora : Municipalidad Distrital de Corani.

Sistema de contratacion : Tarifas
Codigo Unico de Inversion : 2633363

2. FINALIDAD PUBLICA
CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA SUPERVISION DE OBRA: “CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA
DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL POLIDEPORTIVO CERRADO MUNICIPAL EN EL DISTRITO DE CORANI - PROVINGIA
DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO”
Uhicacion, El lugar de ejecucion de la obra es el sigiiiente:

Regidn : PUNO
Provincia . CARABAYA
Distrito . CORANI
Localidad . CORANI
Nombre del PIP o Inversidn . “CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL

POLIDEPORTIVO CERRADO MUNICIPAL EN EL DISTRITO DE CORANI -
PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO".

Nivel de Estudios de inversion . Anivel de Expediente Técnico
Expediente Técnico aprobado . RESOLUCION GERENCIAL N° 113-2024-MDG/GEMU
Fecha de aprobacion Exp. Técnico 17 de Diciembre del 2024,

3. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION
Conliatar al Consuttor de obras, s=a esta persona natiral o persona juridica que se encargue de la Consultoria de Supervision de la
Ejecucion de la Obra: “CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL POLIDEPORTIVO
CERRADO MUNICIPAL EN EL DISTRITO DE CORANI - PROVINC!A DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO".
Ubicacion Politica

Departamento . PUNO
Provincia : CARABAYA
Distrito : CORANI
Lacatidad ; CORANI
Region Geografica ! SIERRA

4. ENTIDAD SOLICITANTE.
Municipalidad Distiital de Corani.
5. BASELEGAL
Ley N° 30225, Ley de Confrataciones del Estado, en adelante la Ley, modificado por el Decreto Legisiativo N° 1444,
Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Confrataciones del Estado.
Ley N° 27808, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacian Piblica.
Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.
Decreto Supremio N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Adminisirativo General.
Cédigo Civil.
Directiva N° 012-2017-OSCE/CD “Gestitn de Riesgos en la Planificacion de Ol |' l probado con Resolucion N° 018-2017-

[ I B S S B SO R

QOCE/CD, 23/05/2017.
8. ALCANCES Y/O METAS FISICAS DEL PROYECTO:
6.1. GENERALIDADES.
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r.

6.2.

6.3.

6.4.

Segiin las necesidades involucradas en el proyecto, se ha definido los sub presupuestos OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS
PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD, COLISEO DEPORTIVO, LOSA DEPORTIVA, OTROS, MEDIDAS DE PREVENCION,
MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES, regido al nuevo Reglamento Nacional de Edificaciones y actualizaciones

coirespondientes,

REQUISITOS TOMADOS EN CUENTA.

Se toma como requisitos el Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma ITINTEC (Instituilo de Investigacion Tecnologia, Industrial
y de Técnicas), Normas Peruanas de Concreto, Nermas A.C.| (American Concrete Institute), Normas A.S.T.M. (American Society for
testing and Materials), Normas A.A.S.H.0. (American Assaciation of State Highway Officials).

METAS FISICAS:

Esle Proyecto, contempla la constriccion de una infrasstructura de un nivel con sistema constructivo y tecnologia de concreto amado
aporticado, con cimentaciones cormidas, columnas, vigas y losas de concrelo amado, gradas y escaleras de acceso, acabados en
interiores y exteriores, camerinos, boleteria, escenario y afros, plataforma deportiva servicios higiénicos, instalaciones sanitarias, de
veililacion, eléctricas y especiales empolradas,

Cuenta con una cobertura de estructura melalica y cobertura de alucin y policarbonato. También se ha considerado obras exteriores
como: veredas, junlas de construccion, rampas, canaletas de agias pluviales, instalaciones sanitarias y elécticas.

TRABAJOS COMPRENDIDOS
Se contempla la constriccion en un area de 1569.155 M2 y un perimetro de 178.558 ML en donde se desarroliaran las siguientes
aclividades:

COMPONENTE I.

SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA
Construccion de Coliseo Cerado

COMPONENTE I,

EXISTENCIA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO Y COMPLEMENTARIO
Adquisicion de equipamiento departivo y complementario

ALCANCES Y DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA
Los servicios de consultoria de obra para la supervision de la obra, materia del presente témino de referencia; tienen las siguienles
caracteristicas contractuales:

7.1. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el SISTEMA DE CONTRATACION por TARIFAS, precisandose que en concordancia con el
articulo 35 inciso d) del Reglamento de la Ley N° 30225 de Contralaciones del Estado, en este caso, el postor formula su oferta
proponiendo tarifas en base al tiempo estimado o refersncial para la ejecticion de la prestacion contenido en los documentos del
procedimiento y que se valoriza en relacién a su ejeciicion real. Los pagos se basan en tarifas, Las farifas incluyen costos directos,
cargas sociales, tributos, gastos generales y utilidades.

7.2. VALOR REFERENCIAL DEL SERVICIO DE CONSULTORIA.

El valor referencial asciende a S/ 121,363.60 (Ciento Veintitin mil Trescientos Sesenta y Tres con 60/100 soles), incluidos los
impiestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la Siipervision de Obra, dicha monlo es aprobado con
RESOLUCION GERENCIAL N° 113-2024-MDG/GEMU. Para la obra “CREAGION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA YiO
RECREATIVA EN EL POLIDEPORTIVO CERRADO MUNICIPAL EN EL DISTRITO DE CORANI - PROVINCIA DE CARABAYA -
DEPARTAMENTO DE PUNO",

Valor Referencial ‘ Limite Inferior Limite Superior
(VR) Con IGV Sinlcv Con IGV Sinlecv
121,363.60 109,227.24 89,566.34 133499.96 109469.97
: N° DE PERIODO O TARIFA VALOR
DESCRIPCION PERIODOS DE UNIDAD DE REFERENCIAL REFERENCIAL OBSERVACIONES
DEL OBJETO TIEMPO TIEMPO UNITARIA TOTAL
Supervisién de Sistema de

240 Dias N 495.00 ﬂ@oa.oo

obra contratacion a tarifa
- < C : Q ( Sistema de
Liguid:
opaidacion de 1 Global 2565050, 3 %:563.60 contratacién a suma
%{ alzada (60dc)

121,363.60
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7.3. TIEMPO DE PRESTACION DEL SERVICIO REFERENCIAL
Para la realizacion de todos los trabajos comprendidos dentro de este proyecto se ha programado un tismpo de ejecucion para la
stipervision de la obra en Doscientos Cuarenta (240) dias calendario, a partir del inicio de ejecticion de obra.
7.4. FORMA DE PAGO
La Municipalidad Distrital de Corani, previa conformidad del area usuaria, realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del
Consullor de Obra - Supervisor de Obra, en armadas mensuales, cuyo importe ser2 igual a la tarifa diaria multipticada por el nimero
de dias del mes.
Pago de Supervision = Tarifa Diaiia x N° de dias del mes.
Pago de Liquidacitn de Consultoria = Suma Alzada.

7.5. CONFORMIDAD DE PRESTACION DEL SERViCIO
Las valorizaciones de EL SUPERVISOR seran respaldadas por la presentacion oportuna del informe mensual de supervision
comespondiente al mes de pago y con la conformidad de la Oficina de Unidad de Supervision y Estudios y Proyectos de la
Municipalidad Distrital de Corani.
La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articiilo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, La conformidad sera otorgada por el Area Usuaria.
De existir observaciones, la Municipalidad Distrital de Corani debe comunicar las mismas al Consuttor y/o SUPERVISOR, indicando
claramente el sentido de estas, otorgandale un plazo para subsanar no menor de cinoo () ni mayor de veinte (20) dias, depandiendo
de la complejiad de estas. Si pese al plazo olorgado, EL SUPERVISOR no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, la
Municipalidad Distrital de Corani pusde otorgar al contrafista periodos adicionales para las comecciones pertinentes.
Este procedimiento no resulla aplicable cuando el Consufior manifiestamente no cumplan con las caracteristicas y condiciones
offecidas, en cuyo caso la Entidad no efectiia la recepeion o no otorga la conformidad, segiin corresponda, debiendo considerarse
camo no ejecutada la prestacion, aplicindose la penalidad que corresponda por cada dia de atraso.

ADELANTO
Para la prestacion de los servicios de consulinria de obra para la supervision de obra no se olorgaré el adelanto directo, considerando

que el Consultor de Obra dehe contar con capacidad operativa para la prestacion del sevicio.

7.6. SUBCONTRATACION
Para la prestacion de los senvicios de consulloria de obra para la supervision de obra no se autoriza ninguna subcontratacion de
servicios de supervision de obra.

7.7. RESPONSABILIDADES DEL SUPERVISCOR POR VICIOS OCULTOS
La conformidad del servicio por parte de la Municipalidad Distrital de Corani no enerva su derecho a reclamar pasteriommente por
defectos o vicios acuttos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.
El plazo méximo de responsabilidad del SUPERVISOR puede ser reclamada por la ENTIDAD POR UN TIEMPO NO MENOR DE
SIETE (7) ANOS, contado después de la conformidad de obra oforgada por LA ENTIDAD.

7.8. LUGAR DE PRESTACION DE SERVICIO DE SUPERVISION
La prestacion del Servicio de Consultoria de Obra para la Supenvision de Obra s2ré en el mbito de influencia de la ejecucion de la
obra: “CREACION DEL SERVIGIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL POLIDEPORTIVO CERRADO MUNICIPAL
EN EL DISTRITO DE CORANI - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO™.

. ACTIiViDADES A DESARROLLAR POR EL SUPERVISOR DE OBRA

8.1. ACTIVIDADES DE SUPERVISION DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

M ElSupervisor debe revisar y evaluar detaliadamente los Calendarios de Avance de Obra Valorizado (CAO), sustentado en el Programa
de Ejecucion de Obra (CPM), el Calendario de Adquisician de materiales (CAM) y el Calendario de Utilizacion de Maquinaria y Equipos
(CUMyE), en concordancia con el Calendario de Avance de Obra Valorizado (CAOV) y el Calendario de Utilizacion del Adelanto Directo
(CUAD) que el contratista presento a la ENTIDAD para la firma del conirato. Estos calendarios deben ser revisados y de serel caso,
corregidos ylo modificados seran aprobados can la suscripeion de los documentos, por el Representante del CONTRATISTA y de la
SUPERVISION.

™ Controlar la ufilizzcion del Adelanto Directo y Adelanto de Materiales para la obra, que se entragara al CONTRATISTA y/o Ejecutor de
la Obra.

M  Controlar la calidad de los materiales qiie ss emplearan en la obra, asi como su correcto trastado, almacenamiento y utilizacion durante
el desarmollo de la obra.

Ejecucion integral del control técnico, econdmico, administrativo, fiscalizacion yision de la obra, verificando constante y

i n:as y en general con toda la doctimentacian

&ian y reglamentacion vigente.
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Controlar el avance de las obras a través del Programa de Ejecucion de Obra (Programacion GPM) y Diagrama de Gantt, con el detalle
suficiente de cada una de las actividades desde el inicio hasta su conclusion.

Efectuar el control del avance fisico, econémico, administrativo de la obra, efectuando periddicamente de manera detallada y oportuna
de las valorizaciones mensualss de obra, Paralelamente a la ejecucion de la obra, el SUPERVISOR ira ajustando los mefrados de
cada valorizacion, con el fin de contar con los metrados realmente ejecutados correspondiente a cada una de las partidas conformanies
del presupuesto de obra, asi como ir progresivamente practicanda la pre liquidaciin de obra, de tal manera de contar con los mefrados
finales y planos de post consiruceidn casi paralelamentes al avance de obras, los mismos que serén presentado en la Recepeion de la
obra, firmado por el Contratista y Supervision de obra.

La supervisisn dara conformidad de pago a las velorizaciones mensuates para su respectivo pago.

Vigilar y verificar que el Confratista cumpla con las normas de seguridad, tanto del trafico, sefializacion, salubridad, conservacion del
medio ambiente destinado al personal de obra, como las que dirigen, supervisan o visitan la obra, deberan reflejarse con registros
folograficos.

Inspeccion y verificacion permanente de la calidad y cantidad de los materiales y equipos idoneos, asi como el control fisico de los
mismos, presentando en los informes comespondientes, su inventario actualizado y detallado, ademés llevar un confrol especial e
informar a la ENTIDAD sobre la permanencia del personal en la obra y estado de los equipos y maquinaria,

Mantener la estadistica general de la obra y preparar los informes mensuales, los cusles deberan indicar detalladamente los avances
fisicas y econdmicos, los problemas presentados y las soluciones adoptadas.

Verificar los estudios de suslos, la calidad de canteras y disefics en general, en casa necesario tomar las previsiones, proponiendo
allemnativas o soluciones.

Revision y verificacion permanenie de fa ejecucion de los frazos de ejes y niveles topograficos en general,

Conlrofar la colocacian de los encofrados.

Controlar la colocacion de medios de proteccion, segin las especificaciones técnicas,

Efectuar el control del curado de concieto y superficie de concreto.

Verificar las prugbas de control de densidad de campo (control de refieno y compactacion)

Informar mensualmente sohre los aspecios tenicns y contractuales de la obra, siendo éstos requisilo indispensable para la prestacion.
Este informe debera ser presentado en 03 ejemplares (02 original + 01 copias), dentio de los plazos estipulados en el Articulo 194
inciso 194.6 del Reglamenio de la Ley de Contrataciones del Estado.

Supervision y conliol de las instalaciones temporales, equipos de constriccidn y de control de calidad de maleriales, personal
administrativo, técnico y obreros del Conltratista.

Revision, evaluacion y aprobacion de los disefios de ejectician y métodos consiructives propuestos por el contralista.

Constatar el replanteo general de la obra y efectuar pemanentements el control de ejes y niveles durante la constriccion

Supervisar y controlar la cafidad de la ejecucian de los trabajos, de conformidad con el Expediente Técnico.

Recomendar sobre los cambios y/o modificaciones del proyecto original, asi como los disefios complementarios necesarios previa
conformidad de la Municipalidad Distrital de Corani,

Control del Avanee fisico y financiero de la obra de acuerdo con los programas aprobados (CAOQ, CAM, CUMYE y CPM, GANTT).
Valorizar mensualmente las obras, ejecutadas segiin el presupussts confratada, asi como los presupuesios adicionales y deductivos,
sustentando con documentacian técnica, administrativa y los célculos que lo respalde, incluyendo los metrados realmente gjecutados.
Control de las condiciones de seguridad en el desarralio de la obra, accesos, dirculacion y sefalizacion, almacenamiento y manipulea
de materiales, proteccion de trabajos en riesgos de caidas,

Contiolar y coordinar la eliminacién de interferencias fisicas en el terreno.

Realizara conformidad a las valorizaciones mensuales del confrafista de obra, a la fiquidacion final.

ACTIVIDADES MENSUALES
Debera confrofar que al inicio y durante la ejecucion de las Obras, el Confratista mantenga vigente las Pélizas de Seguros y que
cumpla con las normas y reglamentos de salud ocupacional, seguridad e higiene industrial,

Jerificar el replanteo general de la obra y efectuar permanentemente el control topogréfico durante la construccion de las obras
(implementacion de drdenes de trabajo que aseguren la continuidad de la obra con el cumplimiento de los controles de calidad).
Ejecutar el control, la fiscalizacion e inspeccion de la Obra, verificando constante y oportunamente que los trahajos se ejecuten de
acuerdo a los Planos, Especificaciones Técnicas y en general con toda la documentacian que conforma el Expediente Técnico, Plan
de Conlingencia comrespondiente, cumpliendo con las Normas Técnicas de Salud, Normas de Censtruccion, Normas Ambientales,
Normas de Proteccion del Patrimonio Culiural, Normas de Seguridad y Reglamentacion vigentes, asi como la calidad de los materiales

que intervienen en la obra. Responsabilizandose por velar directa y permanentemente por la.comecla ejecucion de la obra y del

Revisar, y emilir opinion sobre las pruebas o e A cali i 7 ontratista, recomendando las acciones
comrectivas de ser el caso. ' ety
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Revisar y emitir recomendaciones a los métodos de construceion propusstos por el Conlratista, dehiendo ser compatible con el ritmo
de ejecucion propuesto, el nimero de equipos y su rendimiento, el personal y su cafificacion. Se precisa que el Confralisia es
responsable por el cumplimiento de la ejecucion de la obra dentro del plazo previsto.

Revision y emitir recomendaciones, de ser el caso, al Plan de seguridad propuesto por el contrafista para la ejecucion de las obras,
Controlar permanentemente, la vigencia de las Cartas Fianzas del Contratista, comunicando a la Municipalidad Distrital de Corani
el vencimiento de éstos, el monto amortizado y el saldo por amortizar, incluye las Pélizas de Seguros comespondientes.

Controfar la Programacion y Avance de la obra a través del programa de ejeciicion de obra (CPM), con el detalle suficiente de cada
una de las actividades desde el inicio hasta su conclusion, incidiendo en la Ruta Critica, debiendo ademés exigir al Contratista la
adopcién de las medidas necesarias para lograr su cumplimiento en caso de atraso.

Verificar la utilizacion del Adelanto Directo enfregado al Contratista, para su propésito en la movilizacion de equipo y gastos iniciales
en la ejecucion del Contrato de Obra,

Conlrotar permanentemente los Adelantos por Materiales otorgados al Contratista, reflejandose ello en las valorizaciones y en los
ajustes de los montos de las Cartas Fianzas.

Valorizar mensualmente los avances de la obra, segiin presupuesto del Expediente Técnico, asi como de los presupuestos adicionales
aprobados, sustentandolas con la documentacion técnico administrativa que los respalde y considerando los reajistes
correspondientes,

El Plazo méximo de aprobacion por la Supervision de las valorizaciones y su remision a la Municipalidad Distital de Corani para
periodos mensuales, es de cinco (5) dias, contados a partir del primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacion respectiva.

En el caso de consullas sobre acumencias en obra el SUPERVISOR debe realizar segiin los procedimientos y plazos establecidos en
De requierirse modificaciones en el Expediente Técnico no previstas originalmente en las Bases, en el Contrato, nien el Presiipuesto,
cuya realizacion resulte indispensable para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra principal y dé lugar a un Presupiesto
Adicional de Obra, la Supervision debe de actuar dentro de los plazos previstos en el Reglamento de fa Ley de Contrataciones del
Estado.

EL SUPERVISOR de Obra debs verificar que en los presupuestos adicionales cuya causalidad esté vincilada a una eventualidad que
no carresponde a condiciones normales, se adjunte el sustento técnico suficients y competents, a fin de que los expadientes de
aprobacion reflejen claramente los hechos que ocasionaron la formulacidn de los misinos.

En los Presuptiestos Adicionales de ser el caso, EL SUPERVISOR debe verificar que se presente el sustento del metrado total de
cada partida con la planilla respectiva, adjuntando el sustento técnico y legal del caso, (Planos, Memoria Descriptiva, Especificaciones
Técnicas, Metrados, Presupuestos, de acuerdo a las nommas legales de la Contraloria. La planilla de metrados debera ir acompafiada
de planos y croquis o diagramas que permitan su identificacion, asi como las hojas de célculo correspondientes y los ensayos de
laboratorio de requerirsa.

Asistir y participar en las reuniones que convogue la Municipalidad Distrital de Corani, relacionado sobre los aspectos técnicos y
administrativos de la obra.

Informar a la Municipalidad Distrital de Corani la aplicacion de penalidad, que deben aplicarse al Contrafisia en caso de
incumplimiento de obligaciones contraciuales.

PROCEDIMIENTO DE CONTROL
EL SUPERVISOR adoptara los procedimientos necesarios para realizar un efectivo control técnico de las actividades del contrafista,
relacionado con la ejecucion de la obra, las que debera ser anotadas en el cuademo de obra, en cumplimiento de las normas técnicas
de constriccion vigente, especificaciones téenicas y el contrato.
EL SUPERVISOR en los procedimientos de control, debera considerar una coordinacion permanente con el Contratista de la obra y
la ENTIDAD.
EL SUPERVISOR analizara y evaluara las muestras en el faboratorio de suelos y concieto o podré encomendar los ensayos y priebas
a terceros acraditados, de ser necesario. En cualquier caso, EL SUPERVISOR ser4 el respansable de la exaclitud y confiabilidad de
los resultados.
EL SUPERVISOR sera responsable de la verificacion del disefio y de las pruebas necesarias que el contrafista realizara una vez
concluida las estructuras,
EL SUPERVISOR elevara a la ENTIDAD un informe especial sobre los resultados y conclissiones de las pruebas realizadas.
EL SUPERVISOR debe exigir al contratista la presentacion de ensayos que garanticen la cafidad de los concietos ejecutados por el
contratista, en tal sentido los resultados finales de control deben estar dentro de los parametips exigidos. En los casos en que no s&
cumplan las condiciones solicitadas, la Supervision definira los trabajos necesagits a yﬂ ar para llegar a los resultados Gplimos,

2 Compe

Gidn alguna por dichos trabajos, toda
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Verificacion del replanteo, estacado y monumentacion de BMs y Pls efechiados por el Contrafista.
Verificar que el Contratista disponga de todos los permisos requeridos para la ejecucion de los frabajos
Cormprobar el estado y funcionamiento del equipo utilizado por el contratista.

Verificar la eficiencia y seguridad de los procedimientos constructivos adoplados por el contralista.
Vigilar el cumplimiento de los programas de trahajo.

Supervisar la comecta aplicacian de los métados de trabajos aceptados.

Exigir el cumplimiento de las medidas de seguridad.

Comprobar que los maleriales por emplear cumplan con los requisitos de calidad

FASE DE RECEPCION DE LAS OBRAS, INFORME FINAL, REVISION DE LA LIQUIDACION DE LOS CONTRATOS DE OBRAS
Y PRESENTACION DE LA LIQUIDACION DE LOS CONTRATOS DE SUPERVISION

a)

)

b)

c)

FASE DE RECEPCION DE LA OBRA

El alcance del Servicio en esta fass induira por lo menos lo siguients:
El Suparvisor en un plazo no mayor de cinco (5) dias posteriores a la soficitud del Contralista para la Recepcion de la Obra,
comobora el fiel cumplimiento de lo establecido en los planas, especificaciones técnicas y calidad, de encontrarlo conforme
anota en el cuaderno de obra y emite el certificado de conformidad técnica, que detalla las metas del proyecto y precisa que
la obra cumple lo establecido en el expedients tecnico de cbra y las modificaciones aprobadas por la Entidad, remitiéndolo a
Municipalidad Distrital de Corani dentro de dicho plazo
Previo informe del SUPERVISOR, la Municipalidad Distrital de Corani designara el Comité de Recepeion de Obra deniro de
dos (02) dias hébiles siguientes ala recepcion del cerfificado de conformidad Técnica emitido por parte de EL SUPERVISOR.
EL SUPERVISOR, participara durante el proceso de recepeion de la obra como asesor técnico, inclusive integrara en la
comision para la verificacion fisica e inventario en caso se resuelva el contrato de ejecticion de obra.
La Comision de Recapeion, junto con el Confrafista y la Supervision, procedera a verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en
los planas, especificaciones técnicas, documentos confractuales, asi como efechiar las pruebas que consideren necesaias para
comprobar la calidad de la obra terminada.
Susciibirel acta de recepcion de obra al culminar la verificacion de los trabajos efecutados, acto que también lo realizaran los demés
miembros del Comité de Recepcion y el Contralista, donde ademas incluiran las observaciones, si las hubiera. De no existir
ohsevadiones, se procedsra a la Recepeion de la obra, precisando la fecha de culminacion de la misma que debe ser concordante
con la indicada por el Contrafista en el Cuademo de Obra, salvo sustento de la Supervision en confrario.
Informar a la Municipalidad Distrital de Corani, del levantamiento de observaciones, cuyo plazo maximo para subsanar sera de
1110 del plazo de ejecucion vigente o cuarenta y cinco (45) dias, el que resulle menor para subsanar las observaciones, el cual se
computara a partir de la fecha de suscripcion del Acta o Pliego de QObservaciones.
EL SUPERVISOR, prasentara un Informe Final de Supervision de Obra, denfro de los quince 15 dias calendarios después dela
Recepeion de Obra, en la cual incluira sus propios metrados post - consiricsion, que senviran para verificar los metrados finales
presentzdos por el Contatista, de acuerdo a los trabajos realmente ejecutados, los planos de post - construccion de la Obra,
valorizaciones finales de la obra, reajustes, deducciones por adelanto directo y por adelarto de materiales, control de calidad,
protocolos de pruebas de funcionamiento, panel fotografico, docimentos administrativas, e informacion digital, debidamente
suscritos por el Supervisor de Obra y el representante legal de fa supervision.

FASE DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La liquidacion del contrato de obra sera presentada por el Contratista dentro del plazo de sesenta (60) dias o el equivalente
a un décimo (1/10) del plazo de ejecucion de la obra, el que resulie mayor, contado desde el dia siguiente de la recepeion de la
obra o de que la Glima controversia haya sido resuelta y consentida.

Dentro de los sesenta (50) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de gjecucion de la obra, el que resulte
mayor, contado desde el dia siguiente de la recepcian de la obra, EL SUPERVISOR presentaala Entidad sus propios caloulos,
excliyendo aguelios que se encuentran sometidos a un medio de solucion de controversias.

Dentro del plazo de sesenta (60) dias de recibida la liquidacion formulada por el contratista la Entidad se pronuncia con céloulos
detallados, ya s2a aprobando, abservando, o elaborando ofra, nofificando al contratista para que este se pronuncie dentro de los
quince (15) dias siguientes,

FASE DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE SUPERVISION

EL SUPERVISOR presanta a la ENTIDAD la liquidacion del contrato de consultoria de obra, dentro de los quince (15) dias
siguientes de haberse oforgado la conformidad de la Gllima prestacion o de haberse consantido la resolucion del contrato. La
Municipalidad Distrital de Corani se proniincia respecty de dicha lig idacid :a su pronunciamiento dentro de los treinta

&n rﬁsentada por el SUPERVISOR.
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o  Sila Municipalidad Distrital de Corani obseiva la liquidacion presentada por el contratista, este se pronuncia y nofifica su
pronunciamiento por escrito en el plazo de cinco (5) dias de haber recibido la observacion; de no hacerlo, s& tiene por conszntida
la liquidacion con las observaciones formuladas por la Entidad.

PRESENTACION DE VALORIZACION MENSUAL DE OBRA

EL SUPERVISOR, presentara mensualmente la planilla de metrados detallados realmente ejecutados y la valorizacion de obra, con

los respectivos cleulos de reajustes por aplicacion de la formula pelinomica, deducciones, amortizaciones por adelanto directo y por

adelanto de materiales segin coresponda, curva *S”.

Las valorizaciones mensuales deberan ser entregadas dentro de los cinco (5) dias, contados a partir del primer dia habil del mes

siguiente al de lavalorizacién respectiva, ingresados por Mesade Partes a la ENTIDAD, en 02 originales y 01 copia, acempafiado

de la informacion digital en CD.
PRESENTACION DE INFORME MENSUAL DE SUPERVISION

EL SUPERVISOR, presantara dentro de los cinco (5) dias, contados a partir del primer dia hébil del mes siguiente al de la valorizacion

respeciiva, el informe de las actividades Técnico, Econémico, Administrativo y Ambientales de la obra, debiendo contener como

minimo con el siguiente contenido:

Contenido minimo de Informe Mensual de Supervision de Obra:
1. FICHA TECNICA DE LA OBRA
DATOS GENERALES DE LA OBRA
Entidad Contratante
Entidad Financiera
Convenio de Transferencia de Recursos (Si fuera el caso)
Fecha de firma de Convenio (Si fuera el caso)
Noiribre del Proyecto
Céadigo Unico de Inversiones

EERAEER

DATOS DEL CONTRATISTA

Modalidad de Proceso de Seleccion

Contratista (indicar los integrantes del consorcio, si fuera el caso)

Nombre del Representante Legal/Coman

Contrato N°

Fecha de Suscripcidn de Conlrato

Monto Contractual

Sisterna de Contratacion

Plazo de Ejecucion Contractual

Fecha de Entrega de Terreno

Fecha de Inicio de Obra

Fecha de Término Programado

Residente de Obra

Adelanto Directo (de comesponder, indicar monto y fecha de entiega)

Adelanto de Maleriales (de correspander, indicar monto y fecha de enirega)

Ampliacion de plazo (de corresponder, indicar acto resolutivo y fecha de aprobacion)
Adicionates de Obra (de corresponder, indicar monto, acto resoliitivo y fecha de aprobacion)
Deductivos de Obra (de corresponder indicar monto, acto resalutivo y fecha de aprobacion)
Paralizaciones ylo Suspension de Obra (de corresponder, indicar fecha de paralizacion y reinicio, documento que aprueba)

FEREERRARERRAEIREREEEEE

DATOS DE SUPERVISION

Modafidad de Proceso de Seleccion
Nombre de la Empresa Consullora
Nombre del Representante Legal/Comiin
Conlrato N°

Fecha de Suscripcion de Contrato
Monto Contractial

Sistema de Confratacion

Plazo de Ejecucion Contractual

Monto de Adstanto Directo Otorgado (en caso d

RERRAREERERA
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®  Fecha de inicio de plazo de ejecucion de prastacion
& Nombre del Jefe de Supervision de Obra

2. ANTECEDENTES

3. MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA OBRA

Nombre de la obra, Ubicacion, resumen de presupussto de obra, plazo de ejecticion, fecha de entrega de tereno, fecha de inicio
de obra, fecha de culminacion de obra, fechas de entrega de adelantos, indicar resoluciones de aprobacion de adicionales y
ampliacion de piazo (en 230 de comesponder), Residente y equipo Técnico de Contratista y Plantel profesional de supervision

de obra, meta fisica del proyecto.

4. CONTROL DE AVANCE FiSICO DE OBRA
a) Descripcion

b) Avance fisico de obra, programado, ejecutado y acumulado, actividades desarmofiadas por el Supervisor, aspectos

relevantes, justificacion de refrasos en caso de existir y proponiendo soluciones.
¢) Control de cronograina de avance de obra y comentario especifico
d) Control de adefanto directo
g) Control adetanto de materiales

5. CONTROL DE OBRA
a) Conlrol de campo
b) Descripcion de las ociencias técnicas realizadas en obra

¢) Control de calidad de materiales y pruebas de ensayos realizados en obra e interpretacion de resultados, y cumplimiento

de las especificaciones técnicas

d) Pruebas de control de calidad: pruebas de control de densidad de campo, ensayos de resistencia a la compresion de

testigos de concreto entre ofros.

g) Recursos utilizados durante el mes, en relacion al personal técnico, equipos y maguinatia debera realizar un cuadro

comparativo entre lo encontrado en obra con la propuesta técnica del contratista ejecutor de la obra, debiendo hacer el

resumen en los siguientes items:
@ Personal clave propuesto y/o especialistas (indicar en cuadro, nombres y apellidos y cargo)
@ Reporte de personal obrero
M Equipo pesado
™  Equipo liviano
f)  Conlol y supervision de Seguridad y Salud en el Trabajo
M Cumplimiento del reglamento intemno de seguridad y salud en el trabajo

®  Cumplimiento de la normatividad especifica (Reglamento de Seguridad e Higiene en Obras Civiles y RNE Norma “G-

0507).
& Reporte de accidentes de trabajo. (indices de frecuencia y de accidentalidad),
g) Control y supervision ambiental, informe de las actividades de supervision ambiental realizadas durante el mes.

6. CONTROL ECONOMICO DE LA OBRA
a) Control de pago de valorizaciones al contratista
b) Control de valorizaciones (actual, acumulado y saldo)
¢) Contiol de Dediicoiones
d) Control de Amortizaciones
e) Control de vigencias de cartas fianzas de fiel cumplimiento, y de adefantos.

7. CAMBIOS Y/O MODIFICACIONES AL PROYECTO ORIGINAL
a) Suslenio técnico y base legal
b)  Planos modificados

8. RECURSOS UTILIZADOS DURANTE EL MES POR LA SUPERVISIO
a) Personal y equipos empleados por EL SUPERVISOR, durantg-el peyi afendido en el informe (indicar nombres y
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9.

CONCLUSIONES

10. RECOMENDACIONES

©)

11. MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA DE LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN EL MES

12. ANEXOS
a) Copia del Calendario de Avance de Obra Valorizado establecido en la firma del contrato
b) Calendario de avance de obra valorizado: Programado vs Ejecutado
¢) Grafico de Control de Valorizaciones: Programado vs Ejecutado — Curva §

d) Copias de cuademo de obra del mes
e) Copias de habilidad del Supervisor
f)  Copias de cartas fianzas de fiel cumplimiento y de adelantos del contralista.
g) Fotografias impresas a color de los detalles de los avances en los procesos constructivos de las diversas actividades que
conforman la obra, secuencial y sistematizado del proceso constriictivo.
h) Copias de constancia de pago de Leyes Sociales, pagos de SCTR del contratista.
i)  Cerificados de Conlroles de Calidad (Disefios, ensayos y priiebas), con sello y firma por el Residente y Stupervisor y
Especialistas del Contratista y de Supervision.
j)  Copia de contralo de supervision
k) Resoluciones de Aprabacion de Adicionales ylo Ampliacionzs de Plazo en caso de comesponder.
)  Otros documentos relevantes y refacionados ala supervision y ejecucion de la obra.
INFORMES ESPECIALES
Deheran ser presentados oportunamente, pudiéndose presentar:

a) Informes solicitados por la ENTIDAD dentro del plazo que esta considere de acuerdo a las circunstancias que el caso amerile.
Siel Informe Especial amerita un plazo mayor, por razones justificadas, la ENTIDAD estahlecera el nuevo plazo de presentacion
del informe.

b) Informe de oficio sin que lo pida la ENTIDAD cuando se trata de asuntos que requieran pronunciamiento o resolucion de la
ENTIDAD promoviendo un Expediente Administrativo; o se trate de hacer conocer a la ENTIDAD importanies acciones
admirativas que haya tomado en el gjercicio de sus afribuciones; y que seran cursadas dentro del término de la distancia. En los
informes menstiales que tiene caracter de reporte, har un recuento de la accion fomada.

EL SUPERVISOR presenlara el informe de Témmino de Obra para la Recepcion de la obra.

PRESENTACION DEL INFORME FINAL DE SUPERVISION
El Informe Final de los Servicios de Consulloria de Obra para Supervision tiene la finalidad de evaluar los costos finales de la
obra, y determinar los saldos de valorizacion final para su evaluacion por la Entidad.

a) EllInforme Final de Supervision sera presentado en tres (03) ejemplares, dentro de los 15 dias calendarios siguientes de

suscrita la Acta de Recepcidn de Obra sin Observaciones.
El Informe Final debe contener la siguiente informacion:
1. Antecedentes del contiato de supervision, monios contractuales, fecha de inicio del semvicio, plazos de prestacidn de
semvicio, ampliaciones de plazo, plazos de garantia de fiel cumplimiento.
2. Indicar en caso de existir cambios de personal clave propuesto, con su respectiva resolucion de aprabacion por la Entidad.
3. Descripeion de los Servicios de Supervision segdn su pian de trabajo.
4. Del Contrato de Obra (acsiones realizadas y resullados obtenidos)
®  Antecedentes del conlrato de ejecucion de obra sujeta a supervision: fecha de suscripcion de contrato, fecha de
entrega de terreno, fechas de paralizacion y reinicio de obra, fecha de término contractual, fecha de recepcion de
obra,
& Acciones de control adminisirativo: Control de patticipacion de personal clave del contratista, de existir el control de
aphicacion de penalidades por inasistendia injustificada del personal.
&  Conlroly vigencia de cartas fianzas de fiel cumplimiento de contrato principal, adicionales de obra, contiol de garanlias
de adelanto directo y adelanto de maleriales y confrol de amortizaciones.
™ Control de metrados realmente ejecutados y aprobados por la Sypervision y control de historial de valorizaciones de

valorizacion,
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8.41. FACULTADES DEL SUPERVISOR

& Control de calidad de obra: madificaciones aprobadas a los planes y a las espedificaciones técnicas, defectos de
construccion encontrados, corregidos y no corregidos, penalidades aplicadas por defectos no carregidos, certificados
y protocolos de control de calidad de toda la obra.

®  Accionss de control del plazo de ejecucion de obra: plazo original de ejecucion, ampliaciones de piazo denegado,
ampliaciones de plazo aprobado, paralizaciones ylo suspensiones de obra, plazo final de ejecucion, atrasos y
aplicacion de penalidades por atraso.

& Avance fisico de obra por companentes de la obra, gréficos y cuadios de resumen de avance fisico de obra, curva
‘8"

& Acciones de control del costo de ejecucion de obra precio original de contrato de ejecucitn de obra, valorizaciones
mensuales pagadas, valorizacion final de contrato, estado de adelantos y amortizaciones y valorizaciones pendientes
de pago, reajuste de valorizaciones.

M  Anexos: copia de documentos de comunicaciones enviadas por la Supemvision y copia de comunicaciones recibidas
por la Supervision, panel fotografico de la obra, copia de cuademo de obra.

M Planos de post construccion de las partidas realmente ejecutadas y aprobados por la supenvisién de todos los
componentes del proyecto.

b) Elstipervisor en los casos de resolucion de contrato de ejecucion de obra, formitara los metrados faltantes para terminar la obra.

INFORMACION QUE PROPORCIONARA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORANI
La ENTIDAD proparcionara AL SUPERVISOR toda la informacion necesaria disponible con refacion al Proyecto, incluidos el
expediente técnico y deméas documentos administrativos.

8.10. RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR DE OBRA

EL SUPERVISOR, sera responsable de la calidad de los servicios que preste, y de velar gue la obra se ejecite con optima calidad,
para lo cual mantendra su presencia permanente en toda y cada una de las actividades que conforman la ejecucion de la obra.

EL SUPERVISOR, sera responsable en lo que corresponde de la revision del Expediente Técnico, asi misimo, de las
complementaciones ylo modificaciones que efectué para optimizar y mejorar la calidad del proyecto original.

EL SUPERVISOR, controtara y exigira el cumplimiento de los programas de Avance de Obray dehera requerir al Contratista que
adopte las medidas necesarias para lograr su cumptimiento de las normas de seguridad y salud en ejecucion de obras civiles.

EL SUPERVISOR dehera ejercer un control permanente sobre la vigencia de las cartas fianzas del contratista, comunicando a la
ENTIDAD los vengimientos con quinee (15) dias de anticipacion.

EL SUPERVISOR debe mantener un control permanente sobre los Adelanto de materiales otorgados al contratista y sus
amortizaciones, que deben reflgjar en las valorizaciones de obra, como en los ajustes de los montos de las cartas fianzas, y que los
adelantos sean amortizados totzimente en las valorizaciones dentro del plazo vigente de ejecucion de obra.

Las sancionss por incumplimiento que se apliquen al SUPERVISOR comprenden no solamente las establecidas en los Términos de
Referencia y en el Conlralo, sino ademés las que conforme a ley le comresponden, para lo cual la ENTIDAD iniciara acciones judiciales
de serel caso.

EL SUPERVISOR no tendra atitoridad para exonerar al contrafista de ninguna de sus obligacionss contractuates, ni de ordenar ninglin
trabajo adicional o variacion de obia que de alguna manera involiicie ampliacion de plazo o cualquier pago extra, a no ser que medie
autorizacion escrita y previa de la ENTIDAD de acuerdo a Ley.

Por ningtin motivo EL SUPERVISOR valarizara Obra Adicional en la planilia de Obra Contratada.

EL SUPERVISOR sera responsable del control de calidad de las obras, ordenando al Contratista de la obra las pruebas de control
necesarias.

EL SUPERVISOR dentro de los sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecucion de la obra, el
que resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la recepeion de la obra, presenta a la Entidad sus propios calcilos, excluyendo
aquelios que se encuientran sometidos aun medio de solucidn de controversias.

Emilir pronunciamiento e informes oportunas y dentio de los plazos reglameniarios eslablecidos sobre los aspectos que soficite el
contrafista de la obra (Adicionales, ampliaciones de plazo, absolicion de consulta, dediictivos, retiro de personal, materiaies 0 eqipos
inadeciiados, ete.); de no cumplir con lo estiputado, la Entidad podra aplicarle las penalidades y moras establecidas en el Reglamento
de la Ley de Conlrataciones del estado.

La necesidad de ejecutar obras adicionales, debe ser prevista por la Supervision o alertada por el Contratista, a fin que su gjecucion
se desamolle en el calendario de ejectcion de obra.

El Supervisor con relacion al Contratista,
Corani).

¢ 1a ENTIDAD (Municipalidad Distrital de
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@ EL SUPERVISOR tendra la obligacion de exigir al Contratista que cumpla con las condiciones indicadas en las Especificaciones
Técnicas del Expediente Técnico de la Obra, para lo que dictara las medidas adecuiadas en el momento oportuno haciendo de
conocimiento al Conlratista.

Es obligacién del SUPERVISOR participar en la entrega del terreno y suscribir el acta respectiva.

EL SUPERVISOR no podra dictar ninguna orden que sobrepass las atribuciones que se sefialan en las presentes Bases y
Contrato, debiendo en caso de eventualidades inevitables justificadas, bajo responsabilidad, recabar autorizacion expresa de la
ENTIDAD.

M Poderes de excepcion del SUPERVISOR:

M No chstante, lo anterior, si durante el proceso de constriiccién se produjeran contingencias que pudieran poner en pefigro o
riesgo la vida de las personas, o la propiedad pliblica o privada, o que amenacen causar u ocasionen interrupciones en el
transito vehicular comercial por la obra en ejecucion, EL SUPERVISOR por excepeion, podra disponer las medidas de
urgencia en la obra que tiendan a mitigar y/o superar dichas sifuaciones, debiendo dar cuenta a la ENTIDAD en el mas breve
plazo.

[

8.12. CONDICIONES GENERALES

[}

)

Toda la informacion empleada o preparada durante el desarrollo y la ejecucion del proyecto es de oarauter reservada y no podra ser
entregada por terceros sin el previo consentimiento escrito de la ENTIDAD

EL SUPERVISOR podr ser llamado en cualquier momento por la ENTIDAD para informar o asesorar en asuntos concemientes a la
Supervision y ejeciicion de obra.

EL SUPERVISOR debera absclver consultas del Contratista con conocimiento de la ENTIDAD en todas las actividades refacionadas
a la ejecticion de obras.

EL SUPERVISOR, cuiando LA ENTIDAD lo requiera efectiara una revision defaliada de las Especificaciones Técnicas Especiales de
Construccion, para verificar si estas cubren fodos los aspectos especiales de disefio. En caso contrario. EL SUPERVISOR esta
obligado a informar a la ENTIDAD y recomendar las modificaciones y/o correcciongs necesarias.

EL SUPERVISOR hara una revision detallada de la suficiencia de los disefios consideraciones para la proteccion de la obra. En los
ca30s que sea necesario. EL SUPERVISOR recomendara y complementara la modificacion de los disefios considerados, debiendo
informar a la ENTIDAD.

EL SUPERVISOR revisara, evaluara y juzgara las pruebas y ensayos de materiales realizados por el Contratista,

EL SUPERVISOR obtendra tados los sequros necesarios para su persona, segiin la Legislacidn Nacional aplicable, debiendo
mantener la vigencia de dichos seguros en su capacidad total, durante el periodo de tiempo del Contrato de Supervision y posibles
ainpliaciones de plazo, siendo de su exclusiva responsabilidad el incimplimiento de esta obligacion.

EL SUPERVISOR, al término de la Obra, debera entregar a la ENTIDAD todo el acervo documental Técnico y Administrativo de la
Obra, conjuntamente con el Informe Final, Cuadernos de Obra y Planos de Replanien, este Ullimo debidamente firmado por el
Residente y EL SUPERVISOR. Esto no exime a EL SUPERVISOR que pudiera ser requerido posteriormente para cualquier absolucion
de consultas en relacidn con la Obra.

EL SUPERVISOR debera prestar todas las facilidades a los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Corani para la revision del
Avance de las Obras bajo su supervision y proporcionara toda la informacion que le sea requerida.

EL SUPERVISOR estar3 siijelo a fiscalizacian por los funcionarios de la ENTIDAD quienes verificaran el desamollo de su labor, la
calidad de su trahajo y su permanencia en la Obra.

EL SUPERVISOR durante la prestacién del servicio esta obligado a prestar las condiciones establecidas en estos términos de
referencia y la estructura de costo materia del contrato.

8.13. OTRAS RESPONSABILIDADES DEL SUPERVISOR

A confinuacion, listamos otras responsabilidades que asume el Supervisor, derivadas de sus obligaciones esenciales:

La provisién de oficinas, mobiliario, vehiculos, equipos de comunicacion, equipos o servicios de copiado, equipos de computo, que
requiera el Supervisor para la prestacitn de su Servicio, serén responsabilidad de éste.

El Supervisor sera responsable que su personal observe en todo momento las normas de seguridad vigentes en las Obras, debiendo
todo el personal estar provistos de Equipos de Proteccion Personal (cascos, chalecos, botas, guantes entre ofros).

PERSONAL

Para la Supervision de la obra materia del presente proceso de seleccitn el postor debe contar con un equipo profesional, el cual sera
el responsable de la Supervision del proyecio, dichos requisitos del Personal Clave estan coimipuesto por el sigiiente personal:

9.1. PERSONAL CLAVE:

PERSONAL CLAVE / )]
Cargo Profesion Expenencla

Supervisor de Obra N n e-% acumulados, como Jefe de
(100%) et M L iy pe"'.'lsmn sor de Obra y/o Inspector de
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12.

Obras ylo Residente de Obras y/o coordinador de supervision

ylo coordinador de obra en fa ejecucion de edificaciones

(infraestructura educativa y/o salud yio municipal y/o cultural

ylo comisarias) y afines (Computada desde la fecha de la

colegiatura),

Con experiencia de 12 meses acumulados, como

Especialista en Estructiiras Ingerilero Gl especialista en estructuras (infraestructira educativa yfo salud
(25%) ylo municipal y/o culfural y/o comisarias) y afines (Computada

desde la fecha de la colegiatura).

Con experigncia de 12 meses acumulados, como

Especialist . 5 ’
specn.a staen g L ) especialista en Arquitectira (infraestructura educativa ylo
Arquitectura Ingeniero Civil y/o Arquitecto .. L
@25%) salud y/o municipal ylo culfural y/o comisarias) y afines
{Compuitada desde la fecha de la colegiatura).
5 Con experiencia de 12 meses acumulados, como
Especialista En o ; . .
. G s 5 i G especialisia en Argiiitectura (infraestructura educativa ylo
Instalaciones Sanitarias Ingeniero Civil y/o Sanitario < 5 - -
25%) salud ylo municipal ylo culfural y/o comisarias) y afines
( (Computada desde la fecha de la colegiatura).
Especialista en Seguridad Con experiencia de 12 meses acumulados, como
en obra y'Salud ingeriens Gl especialista en Seguridad en obra y‘ salud ocupa'cin.nal en
Ocupacional obras en general Computada desde fa fecha de la colegiatura).
(100%)

Acredilacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articiilo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articilo 139 del Reglamento este requisito
de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato, a través de: Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad
o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier ofra documentaciin que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

9.2. GRADO DE PARTICIPACION DEL PERSONAL CLAVE:

Supervisor de Obra : a tismpo completo al 100%
Especialista en Estructiras : a tiempo completo al 25%
Especizlista en Arguitectira : a tiempo completo al 25%
Especialista en Instalaciones Sanitarias : a tiempo completo al 25%

Especiaiista en Seguridad en obra y Salud Ocupacional  : a tiempo completo al 100%
EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO (minime)
01 camioneta
01 impresora a color
01 equipos de compiito y/o Laptop

EXPERIENCIA DEL CONSULTOR DE OBRA

M  ElPostor pudiendo ser una Persona Natural o Juridica en pleno ejercicio de sus Derechos, Legalmente Constituida,

@  Estarinscrilo y vigente en el RNP en la ESPECIALIDAD DE CONSULTORIA EN OBRAS URBANAS EDIFICACIONES Y AFINES.
Y estar en la CATEGORIA “B” o stiperior.

& No Estar impedido, ni sancionado, ni inhabilitado para contralar con el Estado.

M Experiencia del Postor en la Especialidad: Monto fachirado acumulado de DOS (2) VECES DEL VALOR REFERENCIAL por la
contratacion de servicios de constilloria de obras iguales o similares al objelo de la convacatoria durante los diez (10) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del
comprobante de pago, segin coresponda.

&  Para el Consultor de Obra:

Definicion: Obras iguales o similares a los siguientes: Supervision de obras: Creaciin y/o consiicaion y/o mejoramiento
ylo ampliacion yfo reconstruccion ylo reciiperacion ylo rehabilitacion ylo remodelacion ylo instalacion y/o implementacion y/o
acondicionamiento y/o sustitucion de infraestiuctiuras publica Coliseo,

CONDICIONES DE LOS CONSCORCIOS
Por la envergadura de la obra y por tener varios componentes del proyed rmidad con el numeral 49.5 del articulo 49
del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contia #do, el 4 1aria ha visto por conveniente que el nlimero

asi también que el porcentaje minimo de

eﬁfl consor

DELURAN

participacidn en la ejecucion del confrato iQ que acredile mayor experiencia, es un

minimo de 40%.
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13. PENALIDADES
13.1. PENALIDADES POR RETRASO O MORA
En caso que EL SUPERVISOR no cumpliera con la presentacion de los Informes mensuales ylo subsanar las observaciones, hechas
por La ENTIDAD a los Informies especificos, se aplicara por cada dia de atraso la penalidad sefialada en el Art. 162° del Reglamento
de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, hasta un méximo edquivalente al 10% del monto del Conlrato.
En caso de retraso injustificado en las prestaciones objeto del Contrato, La ENTIDAD le aplicara a EL SUPERVISOR, hasta el tope
méximo del diez por ciento (10%) del monto confractual vigente, la cual sera deducida de los pagos a cuenta, de las valorizacionss,
del pago final o en la liquidacion final, s2gin comesponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resullante de la ejecucion de la
garantia de fiel cumplimiento en todos los casos, a penalidad se aplicard y se calcularg de acuerdoala siguiente formula:
0.10 x Monto vigente
F x Plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias.
Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

13.2. OTRAS PENALIDADES
De detectarse alguna infraccion o incimplimiento de funciones cometidas por El SUPERVISOR, se aplicara las siguientes penalidades,
hasta el tope méximo del diez por ciento (10%) del monto confractual, cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad, la
ENTIDAD puede resolver el Contrato, de acuerdo a lo sefizlado en el Art. 163 y 164 del Reglamento de la Ley N°® 30225, Ley de
Contrataciones del Estado.
Eslas penalidades se calcularan de forma independiente la PENALIDAD POR MORA, sin pefjuicio de las acciones legales que
pudieran corresponder.

Segiin lo previsto en el articulo 190 del Reglamento, en este tipo de penalidadss se ha establecido las siguientes penalidades:

OTRAS PENALIDADES

N° SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD FORMA DE CALCULO PROCEDIMIENTO
En casa culming 1a relacion contrachual entre el contratista y el personal ofertado | Seaplicara 0.5UITporcada | Segiin Informe de la

o1 y la Entidad no haya aprobado la sustitucion del personal por no cumplir con la | dia  de  ausencia del | Sub Gerencia de
experiencia y calificaciones requeridas. personal en obra Infraestructura  Urbano y

Rural.
Por autorizar la ejecucion ylo valorizar adicionales sin haber oblenido la | Se apficara una penalidad | Segin Informe de la Sub

02 aprobacion de la ENTIDAD, sin perjuicio de las acciones legales que | de dos por mil (2/1000) del Gerencia de Infraestructura.
corfespondan, se aplicara la penalidad por cada osiimencia detectada. monto contractual, por cada

QCUTEnTia.

03 | Se apiicara una penalidad si el SUPERVISOR no realiza las deducriones o | Se aplicara una penalidad | Segin Informe de la Sub
descuentos oportunamente en las valorizaciones del Canfratista, con la finalidad | de dos por mil (2/1000) del | Gerencia de Infraestructura
de que al término de la obra no existan saldos de valorizaciin de cbra. monto contractual, par cada | Urbano y Rural.

caso delectado.
Se aplicara penalidad del manto contractual del SUPERVISOR, en los siguientes
€asos. Se aplicara una penalidad | Segin Informe de la Sub
04 a) Por valorizar sin cefiitse a las bases de pago ylo por valorizar obras | de dos por mil (2/1000) del | Gerencia de Infraestruciura
adicionates dentic de la planilla de obra contratada. monto contractual, por cada | Urhano y Rural.
b)  Por no absolver y regularizar en la valorizacion siguients, cualquier parlida | caso detectado.
de una valorizacion chservada por la ENTIDAD.
No conlar con el Equipamiento Estiatégico Propuesto para el senvicio de | Se aplicara una penalidad | Segin Informe de la Sub
stipervisian, cuando en la obra y/o oficina de supervisién. de cinco por diez mil | Gerencia de Infraestructura
05 (5/40,000) del monto | Urbanoy Rural.
confractual, por cada caso
detactado.
Si el SUPERVISOR N presenta a la ENTIDAD dentrc de los plazos el INFORME | Se aplicara una penalidad | Segin Informe de la Sub
FINAL DE SUPERVISION, se aplicaré la penalidad por cada dia retraso de cinco por diez mil | Gerencia de Infraestructura
06 (5/40,000) del  menlo | Urbanoy Rural.
contractual, por cada dia de
retraso

{0i6h de descargos por parte de la supervision,
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Si durante las visitas al lugar de ejecucion, un funcionario de la Municipalidad Distrital de Corani y/o el Unidad de Supervision y

Estudios y Proyectos, advierie que el Supervisor de Obra ha incurrido en una o méas de las penalidades indicadas anteriormente,

levantara una Acta de Constatacitn, la cual sera suscrita por el funcionario y uno mas de los trabajadores presentes de la Supervision

o del Contratista (Ing. Residente y Especialistas).

a) Elfuncionario, elaborara un informe de lo actiado a la Sub Gerencia de Infraestructura Urbano y Rural, en que sé adjuntara el
acta de constatacion, calificando el tipo de penalidad incurrida.

b) LaUnidadde Supervision y Estudios y Proyectos de Inversiones ylo a través de la Gerencia Municipal, notificara a la Supervision
mediante carta simple, adjuntando el informe del funcionario y la Acta de Constalacitn, para su descargo, en un plazo no mayor
a dos (02) dias calendarios contadas a partir de! dia siguiente de racihida la notificacian.

¢) EISUPERVISOR presaniara su descargo debidamente sustentado y documentado dentro del plazo otorgado.

d) ElUnidad de Supervision y Estudios y Proyecios de Inversiones, evaluara el descargo de la Suparvision, emitiendo informe con
|as recomendaciones al jefe inmediato superior.

e) De no presentar el descargo el SUPERVISOR, en el plazo otorgado se procedera a la aplicacion de la penalidad.

f) Laaplicaciondela penalidad sera efectivaen la valorizacion del mes o en la valorizacion siguiente o en la liquidacion del conlrato
o de ser el caso se descontara de las garantias presentadas por la supervision.

Importante

Para determi i
braan engpa;rdgug IOIS postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
(s e las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda, incorpora 'Ios

requisitos de calificacion previsto : i
Ju : s por el area usuaria en el re imi i i i isi
oo ittitan b e oo guerimiento, no pudiendo incluirse requisitos

o/
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3.1.

REQUISITOS DE CALIFICACION

CAPACIDAD LEGAL

HABILITACION

Requisitos:

El consultor de obra debe contar con inscripcion vigente en el RNP en la especialidad de Consultoria en obras
urbanas edificaciones y afines, en la categoria B o superior.

Importante

De conformidad con la Opiniéon N° 186-2016/DTN, la habilitacion de un postor, estéa relacionada con
cierta atribucién con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia
de contratacion, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen
determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la
ejecucion de determinado servicio o estar autorizadas para la comercializacion de ciertos bienes en
el mercado.

Acreditacion:

Acreditacién:
Acreditar con una copia simple; lo cual sera consultado en el portal.osce.gob.pe
Importante

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

Personal Clave:

Supervisor de Obra. - Ingeniero Civil y/o Arquitecto

Especialista en Estructuras. - Ingeniero Civil

Especialista en Arquitectura. - Arquitecto

Especialista en Instalaciones Sanitarias. - Ingeniero Civil y/o Sanitario
Especialista en Seguridad en obra y Salud Ocupacional. - Ingeniero Civil

IS e

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.

B.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
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Requisitos:

1. Ing. Supervisor de Obra: Con experiencia de 36 meses acumulados, como jefe de Supervision
de Obra y/o Supervisor de Obra y/o Inspector de Obras y/o Residente de Obras y/o coordinador
de supervision y/o coordinador de obra en la ejecucién de edificaciones (infraestructura educativa
ylo salud y/o municipal y/o cultural y/o comisarias) y afines (Computada desde la fecha de la
colegiatura).

2. Especialista en Estructuras: Con experiencia de 12 meses acumulados, como especialista en
estructuras (infraestructura educativa y/o salud y/o municipal y/o cultural y/o comisarias) y afines
(Computada desde la fecha de la colegiatura).

3. Especialista en Arquitectura: Con experiencia de 12 meses acumulados, como especialista
en Arquitectura (infraestructura educativa y/o salud y/o municipal y/o cultural y/o comisarias) y
afines (Computada desde la fecha de la colegiatura).

4. Especialista en Instalaciones Sanitarias: Con experiencia de 12 meses acumulados, como
especialista en Arquitectura (infraestructura educativa y/o salud y/o municipal y/o cultural y/o
comisarias) y afines (Computada desde la fecha de la colegiatura).

5. Especialista en Seguridad en obra y Salud Ocupacional: Con experiencia de 12 meses
acumulados, como especialista en Seguridad en obra y salud ocupacional en obras en general
Computada desde la fecha de la colegiatura).

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato. a través de:
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier
otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

01 camioneta
01 impresora a color
01 equipos de cémputo y/o Laptop.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato a través de:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra venta o
alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion equipamiento
estratégico
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EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a dos (02) veces del valor
referencial por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentaciéon de ofertas que se
computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes Supervision de obras: Creacion
y/o construccién y/o mejoramiento y/o ampliacion y/o reconstruccion y/o recuperacién y/o rehabilitacion
y/o remodelacién y/o instalacion y/o implementacion y/o acondicionamiento y/o sustitucién de
infraestructuras publica Coliseo.

Acreditacién:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de
pago".

Los postores pueden presentar hasta un méaximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerard, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacién de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompafar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la

19

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“«

. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(.-.)

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
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Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacién del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

e Eld6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segin corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la
experiencia si las actividades que ejecuté el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacién de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacién que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignard de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las
bases.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

[60] puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
dos (2) ves el valor referencial de la contratacion, por la contratacién de
servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emision del comprobante de pago, segin corresponda.

Acreditacién:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago®.

M = Monto facturado acumulado por el postor por la prestacion de
servicios de consultoria en la especialidad

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo 11l de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

M = Monto facturado
acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >=[2.00]?* veces el valor
referencial:
[60] puntos

M >=[1.50] veces el valor
referencial y < [2.00]veces el
valor referencial:

[50]puntos

M > [1.00]?? veces el valor
referencial y < [1.5] veces el
valor referencial:

[40] puntos

METODOLOGIA PROPUESTA

[40] puntos

Evaluacion:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

Desarrolla la 04 metodologia que
sustenta la oferta.
[40] puntos

20

21
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El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

.. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacién una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

1. Metodologia para la labor del personal clave en la etapa de

consultoria.

1.1. Metodologia para el control de plazos
1.2. Metodologia para el control econdmico
1.3. Plan de trabajo

1.4. Plan de seguridad y salud

1.5. Sistema de gestién ambiental

1.6.  Programacién PERT-CPM - supervision

1.7. Programacion de actividades

1.8. Matriz de asignacion de responsabilidades PMBOK

2. Propone procedimiento para la supervisiéon del proyecto bajo el
concepto del PMI:

2.1. Fundamentos de la direccién de proyectos descriptos en la guia del
PMBOK.

2.2. Gestion de la integracion de la supervision del proyecto

2.3. Gestion del alcance de la supervision del proyecto

2.4. Gestion del tiempo de la supervisién del proyecto

2.5. Gestion de costos de la supervision del proyecto

2.6. Gestion de la calidad de la supervisién del proyecto

2.7. Gestion de los RR.HH. de la supervision del proyecto

2.8. Gestion de las comunicaciones de la supervision del proyecto

2.9. Gestion de los riesgos de la supervision del proyecto

2.10. Gestion de las adquisiciones de la supervision del proyecto

2.11. Gestion de los interesados de la supervision del proyecto

3. Disefia una metodologia de gestion de calidad en la construccion: En
el procedimiento; reglamentacion aplicados de los procesos constructivos,
acciones preventivas, acciones de verificacion y acciones correctivos de
control de calidad por cada componente, y asi mismo se consideraran los
formatos de control de calidad segun los componentes del proyecto.

4. Presenta procesos en supervision y ejecucion de obras publicas,
(mayores metrados, prestacion adicional de obra menores al 15%,
prestacion adicional de obra mayores al 15%, reduccion de prestaciones,
calculo de laincidencia acumulada, ampliaciones de plazo, mayores gastos
generales, efectos de la ampliacion de plazo, suspensiones de plazo,
resolucion de disputas, resolucion de contrato, efectos de la resolucién de
contrato, nulidad de contrato, efectos de la nulidad de contrato, recepcion
de obra, liquidacién de obra, consultas (adjuntar flujograma y esquemas
por cada item)

Nota: la informacion presentada debera ser coherente con los términos de
referencia de la supervision de obra y coherente con el proyecto, de lo contrario
se considerara como no presentado.

Acreditacion:

Acreditacién:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

Desarrolla la 03 metodologia que
sustenta la oferta.
[15] puntos

Desarrolla la 02 metodologia que
sustenta la oferta.
[10] puntos

Desarrolla la 01 metodologia que
sustenta la oferta.
[05] puntos

No desarrolla la metodologia que
sustente la oferta
[00] puntos

PUNTAJE TOTAL

100 puntos??

¥ Esla suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.
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Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico

minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacién elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

Se evaluara considerando la oferta econdémica del postor.
Acreditacién:

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta
econdmica (Anexo N° 6).

- PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistird en asignar

un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las deméas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Om x PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta més baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio legal en [......... 1, representada POr [evivnnannnns ], identificado con DNI N° [......... Ly
de otra parte [................. ..J, con RUC N° [.............. ], con domicilio legal en
[, ] mscrlta en Ia Ficha N° [, ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [............cocoviiiiiiceennneeee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[.................... ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudic6 la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiqguen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

24

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.

0/
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacién

u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucién, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA

QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”
Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.
Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS®

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de |[........ J.el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE

LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASQ].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?®, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccidon que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,

25
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De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacién(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencidon que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento

(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
gue debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sdlo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

péliza de caucidon acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.
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CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacioén, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segin
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el dltimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.
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En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el dltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracidon de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente

Penalidad Diaria =

F x plazo vigente en dias

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe  del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucién del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATOQO].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | NI MAYOR A UNA (1)

Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
obligacién de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE

LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal.

3 | Si como consecuencia de verificar el | [[INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE SER
y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al
encuentra culminada. monto del contrato de

supervision.
4 En caso el supervisor de obra no absuelva | Una (1) UIT por no | Segun informe del
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las consultas o las absuelva fuera del plazo
sefialado en el numeral 193.3 del articulo
193 del Reglamento. #’

atender las consultas
formuladas por el
residente de obra,
segun lo dispuesto en
el literal b) del numeral

[CONSIGNAR EL
AREA USUARIA A
CARGO DE LA
SUPERVISION DEL
CONTRATOQ].

193.10 del articulo 193
del Reglamento.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

7 En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cddigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ceeiiiiiieeeeiiiiieeaaanns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”

28

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

©/
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Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la

Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?°.

CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Nuamero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razon social del Descripcion de las
. ) RUC % S
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL NUmero del contrato
CONTRATO
Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion
Elaboracion de Supdeer\?:lon Supervision
Objeto del contrato Expediente . P
- elaboracion de Obra
Técnico
2 para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

@
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Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucion contractual . .T.otal plazo . dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de
obra
Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4

DATOS DEL Denominacion del proyecto
EXPEDIENTE
TECNICO Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5

DATOS DE LA OBRA | Denominacion de la obra
Ubicacién de la obra

Numero de adicionales de obra
Monto total de los adicionales
Numero de deductivos

Monto total de los deductivos
Monto total de la obra

APLICACION DE

Mon I nali r
PENALIDADES onto de las penalidades po

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3° Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacidon dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

30 Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3! Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominaciéon o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE32 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE33 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

31 Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendrd en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

32 |pidem.

33 |pidem.
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1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccién de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccidon en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda




.
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2.

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccoevviieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CoNsORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4,156
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 1009

34 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
3 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

36 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

0/
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

OFERTA ECONOMICA

ANEXO N° 6

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

DESCRIPCION DEL OBJETO

N° DE
PERIODOS
DE
TIEMPO®"

PERIODO O
UNIDAD DE
TIEMPO DE LA
TARIFA38

TARIFA
UNITARIA
OFERTADA?®®

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacién del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

DESCRIPCION DEL
OBJETO

PERIODO
N° DE

PERIODOS OUEEAD
TIEI\?IIEDO“O TIEMPO*

OFERTADA#

TARIFA
UNITARIA

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Supervision de obra

Liquidacién de obra

Incluir o eliminar, segln corresponda

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

37

38

39

40

41

42

NuUmero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucién de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

NUmero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucién de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefores

[CONSIGNAR,ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL FECHA DE LA | EXPERIENCIA

N° CONTRATO / O/S / - MONTO
e e OBJETODEL | oy iopopanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1\ en s | yporTees | TIPODECAMBIO | L) oo x
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA 18
PAGO " ACUMULADO
CASO
1
2
3
4

43

44

45

46

47

48

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segln corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opiniéon N° 010-2013/DTN, “... en una operacioén de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

~

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / ' MONTO
\e CLIENTE OBJETO DEL | oy iopopanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1o\ en s | yporTess | TIPO DECAMBIO | L) oo
CONTRATO CcP DE SER EL DE: VENTA 8
PAGO - ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORANI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2025-MDC/CS-01 “BASES INTEGRADAS”

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condiciéon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacidn, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




