ACTA DE INTEGRACION DE BASES

PROCEDIMIENTO DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 046-2023-MPCH/C-1.

EJECUCION DE OBRA POR CONTRATA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES MOLLE,
JARMAHUIRI, HUACUYO Y CCARA CHUTANA DEL ANEXO MOLLE HUACUYO DE LA COMUNIDAD
CAMPESINA CCOYO DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS-PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS-
DEPARTAMENTO DE CUSCO”.

En la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas, a los 23 dias del mes de octubre del afio 2023, en la
Oficina de Contrataciones de la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas, a las 11 horas con 00
minutos, se reunieron los miembros del comité de seleccion, designados mediante RESOLUCION
DIRECTORAL N° 413-2023-GM/MPCH-C, de fecha 20 de setiembre del 2023, encargado de la
preparacion, conduccién y realizacion del procedimiento de seleccion: ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° 046-2023-MPCH/C-1.

El presidente del comité de seleccidn, conforme al Art. 72° del reglamento de la Ley de Contrataciones
del estado aprobado mediante el D. S. N° 344-2018-EF y sus modificatorias, informa que el objeto de
la reunién es para proceder a la integracion de las bases segun el cronograma establecido en la
presente convocatoria; Asimismo, cabe precisar, se ha absuelto las consultas y observaciones a dicho
procedimiento de seleccion, por lo que el Comité de Seleccion procede a integrarlas; por otro lado, las
bases integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de seleccién.

Por tanto, se procedera a publicar en el portal del SEACE el dia de hoy 23 de octubre del 2023, acorde
con el cronograma del procedimiento de seleccién.

Siendo las 13 horas con 00 minutos del mismo dia, se da por concluido dicho acto, firmando los
suscritos en sefial de conformidad.




BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACION DE LA

EJECUCION DE OBRAS

Aprobado mediante Directiva N°001-2019-OSCE/CD

Organesma
Supervisot de laa
Contralacinis
del Estads

@SCE

SUB DIRECCION DE NORMATIVIDAD — DIRECCION TECNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE




SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seguin
* Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 las contrataciones o comité de seleccion, seglin corresponda, y por los
* Abe proveedores.

. Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 Importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccidon, segun
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

o Xyz

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

Color de Fuente . . . : .
4 Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamaiio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022
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BASES INTEGRADAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS

CHUMBIVILCASZZ

BASES INTEGRADAS
BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 046-2023-MPCH/C-1.

(PRIMERA CONVOCATORIA)

EJECUCION DE OBRA POR CONTRATA MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION
SANITARIA- DE EXCRETAS EN LOS SECTORES MOLLE,
JARMAHUIRI, HUACUYO Y CCARA CHUTANA DEL ANEXO MOLLE
HUACUYO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA CCOYO DEL DISTRITO
DE SANTO TOMAS-PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS-
DEPARTAMENTO DE CUSCO.

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacion, mejoramiento, demoliciéon, renovacion, ampliacion y
habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

)
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.




/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO|
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de selecciéon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electronica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

X



http://www.rnp.gob.pe/
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1.6.

1.7.

Importante

¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de selecci6n segun relacién de items.

En la apertura electronica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccidn especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

2

Para

mayor informacion  sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar  a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

/
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1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectlia siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomaré en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econdmicas

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

www.rnp.gob.pe
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1.12.

1.13.

gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisién, no
admision, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.




-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°046-2023-MPCH/C-1.
BASES INTEGRADAS

CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2.

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del niumero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
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3.4,

3.5.

3.6.

emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la (ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas

0/
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debid ejecutarse.
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, serdn aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS
RUC Ne° : 20181709066
Domicilio legal : PARQUE PALIZA NRO 100 (PLAZA DE ARMAS)-SANTO

TOMAS- CHUMBIVILCAS - CUSCO.
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacidn de la ejecucién de obra
por contrata MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES MOLLE, JARMAHUIRI,
HUACUYO Y CCARA CHUTANA DEL ANEXO MOLLE HUACUYO DE LA COMUNIDAD
CAMPESINA CCOYO DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS-PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS-
DEPARTAMENTO DE CUSCO.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/. 2,057,865.87 (dos millones cincuenta y siete mil ochocientos
sesenta y cinco con 87/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que
incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de
febrero de 2023.

Valor Referencial Limites®
(VR)

Inferior Superior

S/ 2,263,652.45 (dos
millones doscientos

S/ 2,057,865.87 (dos millones | S/1,852,079.29 (un millén

cincuenta y siete mil ochocientos cincuenta y X
. : ) sesenta y tres mil
ochocientos sesenta y cinco dos mil setenta y nueve seiscientos cincuenta y
con 87/100 soles). con 29/100 soles) dos con 45/100 soles)
Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de FORMATO N° 02-016-2023,
contratacién . DEFECHA 15 DE
" SETIEMBRE DEL 2023.

Documento y fecha de aprobacién del expediente . RESOLUCION DE ALCALDIA
técnico " N°098-2023-A-MPCH, DE

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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15.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

FECHA 23 DE FEBRERO DE
2023.

Documento y fecha de actualizacion del expediente

o No Corresponde
técnico, de corresponder

Tipo y nimero del procedimiento de seleccién que se

convoco para la elaboracién del expediente técnico,de  : No Corresponde
corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS ORDINARIOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 120 dias calendario,
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacidn y en el expediente técnico

de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segin su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Caja de la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas.

Recoger en . LA OFICINA DE CONTRATACIONES DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS

Costo de bases . Impresa: S/ 10.00 (DIEZ CON 00/100 SOLES).

Costo del expediente : Impreso: S/ 150.00 (CIENTO CINCUENTA con 00/100 SOLES)

técnico Digital: S/ 10.00 (DIEZ CON 00/100 SOLES).

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago

Q/
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correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versidn impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado
, el cual es de acceso libre y
gratuito.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 31638 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Ley N° 31639 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2023.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Ley N° 31640 — Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y modificatorias.

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225y

- modificatorias.

- Directivas y Opiniones del OSCE.

- Resoluciones emitidas por el tribunal de contrataciones del Estado.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la MYPES.

- Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Cadigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentossb, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6

7

La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.qgob.pe/interoperabilidad/

O/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”

gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciébn en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podré exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificaciéon” y “Factores de evaluacion”,

0 8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE* y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucién del contrato.

i) Autorizacién de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion . (Anexo N°12)

i)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP12,

k) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucién de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

n) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), I) y m).

0) Anadlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?s.

p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

g) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacidon de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

r) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracién de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constituciéon del
fideicomiso.

10 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

1" Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

12 Este requisito no aplica para procedimientos de contratacién directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

13 La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

0/
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profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU4.
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestiébn Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias

empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento

(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera

mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo

a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo

149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcién del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando

° 14 https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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2.4,

2.5.

2.6.

en la Declaracién Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Peri aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'®.

La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en mesa de partes de la Entidad, ubicado en Parque
Paliza Nro. S/N (Plaza de Armas), Santo Tomas - Chumbivilcas.

ADELANTOS?

2.5.1.

2.5.2.

2.5.3.

FIDEICOMISO DE ADELANTO DE OBRA

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituird un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El
procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos
articulos.

ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgara 01 aadelanto directo por el 10% monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20%ndel monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el
contratista.

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera Mensual.

15

16

Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

©/
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Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™'.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electronicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 30 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

17 Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
6 publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico, Qe_bien_do
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
TERMINOS DE REFERENCIA

Los términos de referencia presentes, establecen los requerimientos técnicos minimos,
asi como las condiciones minimas bajo el cual EL CONTRATISTA ejecutard las prestaciones
correspondientes; asi mismo establecen los requerimientos técnicos minimos bajo las
cuales se ejecutard la obra con la finalidad de cumplir con las metas previstas, en el
proyecto de Inversion Publica denominado: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES
MOLLE, JARMAHUIRI, HUACUYO Y CCARA CHUTANA DEL ANEXO MOLLE HUACUYO DE LA
COMUNIDAD CAMPESINA CCOYO DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS - PROVINCIA DE
CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO”.

Asimismo, cabe indicar que el proyecto se desarrollard y ejecutard, sobre la base del expediente
técnico aprobado, y con declaratoria de viabilidad; el mismo que ha sido elaborado en el marco
del Proyecto de Inversion Plblica y sus Validaciones, efectuados por la Municipalidad provincial
de Chumbivilcas.

1 ANTECEDENTES

El presente proyecto se realiza a solicitud de la Poblacién Organizada de los sectores Ccara
Chutana, Molle, Jarmahuiri y Huacuyo, de la comunidad campesina de Ccoyo, del Distrito
de Santo Tomas, en coordinacién con la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas junto a
los representantes de los sectores. Ya que en dichas zonas existe infraestructura de agua

¥ potable y saneamiento que se encuentran en mal estado vy muy deteriorado debido a la
{.‘f@;k ,/:" antigiedad de las mismas y a la falta de un adecuado mantenimiento de la infraestructura
NI e 1 . " - e vy
S — & existente, reservorios, lineas de conduccion y redes de distribucién de agua.

El suministro de agua a la poblacidn, durante las estaciones de avenida, es permanente,
mientras que durante las estaciones de estiaje el suministro no es continuo, con un
promedio de 8 horas diarias. Estas deficiencias en el servicio de agua potable y la ausencia
del sistema de alcantarillado son la causa principal de |a alta incidencia de enfermedades
gastrointestinales, registrandose altas tasas de parasitosis en la Poblacién.

E158.3 del total de la poblacién de los 4 sectores no cuenta con instalacién de agua potable
y de los cuales, en su totalidad, se abastecen de agua potable por diversos medios,
riachuelos, manantes cercanos y asi como de los pobladores de tienen el servicio de agua
potable.

Sistema de Agua e implementacion de letrinas:

sectores de Ccara Chutana, Molle, Jarmahuiri y Huacuyo, cuentan con un sistema
deficiente del Sistema de agua potable, como consecuencia de ello, la poblacidn presenta
problemas de salud de origen hidrico que conlleva a enfermedades parasitarias, digestivas
y dermatoldgicas.

La Comunidad campesina de Ccoyo ya cuenta con un sistema de agua potable, pero sin un
sistema desagle para la poblacién de la zona, pero debido a problemas hidraulicos y
técnicos, el sistema no funciona adecuadamente, encontrandose fugas de agua en la red,
roturas periddicas de las redes del sistema existente, los reservorios existentes no




-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°046-2023-MPCH/C-1.
BASES INTEGRADAS

abastecen con normalidad a la poblacién beneficiaria, los reservorios no se llenan
adecuadamente para poder abastecer de agua a la poblacion durante el dia.

Por otro lado la poblacién solamente tiene agua por horas en la mafiana en algunos
sectores y en algunos casos durante el dfa no se cuenta con el servicio, por lo que la
infraestructura construida no abastece con normalidad el servicio, cabe mencionar quela
comunidad no cuenta con las UBS adecuados, por lo que los usuarios deben de hacer sus
necesidades en silos artesanales, al aire libre o en algunos lugares alejados de sus viviendas
lo cual es un foco infeccioso para la poblacién de la comunidad, es de mencionar que aun
existen usuarios que no cuentan con la conexién domiciliaria correspondiente para el uso
de los servicios bésicos de agua y desagte, por lo que el presente proyecto considera la
inciusion de nuevos usuarios al sistema.

Por lo tanto, la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas juntamente con la Poblacién de
la comunidad de Ccoyo, pretende aportar en el Mejoramiento del Sistema de agua potable
y saneamiento de los sectores de Ccara Chutana, Molle, Jarmahuiri y Huacuyo, realizando
el proyecto correspondiente para que resuelva el problema existente en la actualidad y
poder dar un adecuado servicio de agua potable y saneamiento basico a todos los sectores.
El mejoramiento del sistema de agua potable y saneamiento bisico, eliminara los focos de
infeccion mediante un eficiente sistema de abastecimiento de agua potable y adecuada
disposicion de excretas con el objeto final de mejorar la calidad de vida de la poblacion.

A nivel del Sistema de Inversion Publica SNIP el PIP “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES
MOLLE, JARMAHUIRI, HUACUYO Y CCARA CHUTANA DEL ANEXO MOLLE HUACUYO DE LA
COMUNIDAD CAMPESINA CCOYO DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS - PROVINCIA DE
CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO” con Cédigo Unico de inversiones 2513427
fue declarado viable el 07/04/2021

DATOS GENERALES.

a. Nombre de la Obra.
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION
SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES MOLLE, JARMAHUIRI, HUACUYO Y CCARA
CHUTANA DEL ANEXO MOLLE HUACUYO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA CCOYO DEL
DISTRITO DE SANTO TOMAS - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE
Cusco”.

b. Localizacién y Acceso de la Obra.
El presente proyecto se encuentra ubicado en los Sectores de Ccara Chutana, Molle,
Jarmahuiri y Huacuyo de la comunidad campesina de Ccoyo, que geograficamente le
pertenece al Distrito de Santo Tomas, de la provincia de Chumbivilcas, a una altura
promedio de 3,500.00 m.s.n.m. Su posicién geografica es en la zona norte de la
provincia, con las siguientes coordenadas y datos generales.
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El proyecto esta ubicado politica y Geograficamente en:

Localidad : Sectores: Molle, Jarmahuiri, Huacuyo y Ccara Chutana de la
comunidad de CCOYO

Distrito : SANTO TOMAS

Provincia : CHUMBIVILCAS

Departamento : CUSCO

Coordenada UTM :18L E 811885.77 N 8401785.27 — £ 808549.66 N 8397851.52

" ] i PROVINGS B GRAIVILES

/&‘\x% ’l MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVCIO
0 DE AGUA POTABLE Y DI SPOSICION SANITARIA

‘% DE EXCRETAS EN LOS SECTORES MOLLE.
afn ,.:r ‘e Dr JARMAHUIRL, HUACUYO Y CCARA CHUTANA

u;— e W\ DEL ANEXO MOLLE HUACUYO DE LA

4. DISTRITO DE SANTO TOMAS - PROVINCIA DE

8 / COMUNIDAD CAMPESINA CCOYO DAL
CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENT O DE CUSCO

Fuente: Google Earth.
La Provincia de Chumbivilcas se encuentra ubicada en la zona sur de la Regién del Cusco,
politicamente estd dividida en 08 distritos que son: Santo Tomas, Ccapacmarca,
Chamaca, Colquemarca, Livitaca, Llusco, Quifiota y Velille. Tiene una superficie de
5,371.08 km2.
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El drea del proyecto se encuentra ubicado en la Regidn Cusco, Provincia de
Chumbivilcas, en el distrito de Santo Tomas, es de mencionar que el drea de influencia
del proyecto se encuentra ubicado entre la zona geograficas que es; la Zona 18L.

Nombre del PIP.
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION
SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES MOLLE, JARMAHUIRI, HUACUYO Y CCARA
CHUTANA DEL ANEXO MOLLE HUACUYO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA CCOYO DEL
DISTRITO DE SANTO TOMAS - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE
Cusco

c. Cédigo Unico de Inversién.
2513427

d. Fecha de Declaracién de Viabilidad.
07/04/2021

VALOR REFERENCIAL.

El Valor Referencial para la ejecucién de la obra denominada: “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN
LOS SECTORES MOLLE, JARMAHUIRI, HUACUYO Y CCARA CHUTANA DEL ANEXO MOLLE
HUACUYO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA CCOYO DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS -
PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO”, asciende al monto de S/
2,057,865.87 (Dos millones cincuenta y siete mil ochocientos sesenta y cinco con 87/100
SOLES) e incluye IGV.

El cual se desagrega de la siguiente manera:

Jtem Descripcion Sub presupuesto Costo Directo
01 COMPONENTE 01. ADECUADO SERVICIO DE AGUA POTABLE 949526 94
02 COMPONENTE 02: ADECUADO SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS 447624 81
03 COMPONENTE 03 ADECUADA PRACTICA DE GESTION E HIGIENE 39.620.48

SUB TOTAL COSTO DIRECTO 1.436,772.23
Mano de Obra 673,106 10
Materiales 523.139.11
Equipo 30.061 84
Servicios 210.465.18
COSTO DIRECTO 143677223
GASTOS GENERALES 16.38 % 23534329
UTILIDAD 500% 71,838.61
SUB TOTAL 1,743.954.13
IGV (18 .00%) 18.00 % 313.811.74
PRESUPUESTO DE EJECUCION DE OBRA 2,057,865.87

El monto antes indicado, comprende la mano de obra y el cumplimiento de la normativa
laboral, asi como pagos a entidades de Seguridad Social, SENCICO, costo de equipos,
magquinaria, herramientas, materiales, fletes, seguros e impuestos; proteccion vy
mantenimiento de la obra durante el periodo de construccién y hasta la entrega dela
misma, direccion técnica, gastos generales, utilidad, y todo aquello que sea necesario para
la correcta ejecucion de la obra hasta su total terminacién y entrega.
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4. SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema de a PRECIOS UNITARIOS
5 FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Ordinarios

6.  FINALIDAD PUBLICA.

La Gerencia de Infraestructura de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS,
dentro del Plan de Inversiones correspondiste al Afio Fiscal 2023, tiene previsto ejecutar la
obra denominada: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES MOLLE, JARMAHUIRI, HUACUYO
Y CCARA CHUTANA DEL ANEXO MOLLE HUACUYO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA CCOYO
DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE
CUSCO”, con CUI N° 2513427, a fin de mejorar las condiciones de salubridad de la
poblacién, a través de una eficiente prestacién de servicios de agua potable y adecuadas
condiciones de evacuacién de excretas.

OBJETIVO.
Objetivos General
El objetivo de los presentes Términos de Referencia, es sefialar y establecer las condiciones

minimas bajo las cuales el contratista, ejecutard la prestacién con la finalidad de cumplir
las metas previstas en el expediente técnico aprobado denominado: “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN
LOS SECTORES MOLLE, JARMAHUIRI, HUACUYO Y CCARA CHUTANA DEL ANEXO MOLLE
HUACUYO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA CCOYO DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS -
PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO”, CUIN° 2405351. Promover
la autogestion de los servicios de agua y saneamiento y estilos de vida saludables
en las familias usuarias participantes en el proyecto integral desde las OCSA/JASS,
en la perspectiva de la sostenibilidad.

Objetivo Especifico
a) Desarrollar capacidades en el consejo directivo de las OCSA/ JASS y lideres
comunales para la administracién, operacién y mantenimiento para una
gestion participativa y sostenible de los servicios a nivel comunitario.

b) Promover la adopcién de conductas saludables de higiene personal y
ambiental a nivel personal, familiar, en la comunidad y en las instituciones
educativas donde se ejecuta el proyecto, traducido en adecuados
conocimientos, actitudes y practicas respecto al agua y saneamiento.




-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°046-2023-MPCH/C-1.

BASES INTEGRADAS

935+

oRLID

T
SN

10.

BASE LEGAL.

e LeyN°31365 - Ley del Presupuesto del Sector Publico para el Afio 2023

o Ley N® 31366 - Ley del Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el
Afio 2023.

e LeyN” 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

e Ley N° 27293 - Ley del Sistema Nacional de Inversion Publica, modificado por la Ley
28552y 28802y por el Decreto Legislativo N° 1005 y sus modificatorias vigentes.

e Directiva N° 001-2011-EF/68.01; Directiva del Sistema Nacional de Inversién Publica.

e Decreto Supremo N° 102-2007-EF que aprueba el Nuevo Reglamento del Sistema
Nacional de Inversion Plblica, y sus modificatorias vigentes.

e Ley N°® 26338 - Ley General de Servicios de Saneamiento

e Decreto Supremo N.* 031-2010-SA - Reglamento de |a Calidad del Agua para Consumo
Humano

e Resolucion Directoral N°009-2015-EF/63.01. se aprueba la Directiva N°002-2015-
EF/63.01 Directiva del Procedimiento Simplificado para determinar la elegibilidad de los
proyectos de inversion publica de emergencia ante la presencia de desastres.

e Ley N°30225 - Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por el Decreto Legislativo N° 1444,

° Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado Aprobado mediante Decreto
Supremo N° 344-2018-EF

e Ley N°® 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General.

e Ley N® 27806 — Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica.

e leyN® 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

e Decreto Supremo N° 005-2012-TR — Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo

e Directiva N° 005-2019-OSCE/CD — Participacién de Proveedores en Consorcio en las
Contrataciones del Estado

e Decreto Supremo N° 011-79-VC

e Reglamento Nacional de Edificaciones y demas normas aplicables.

e Cadigo Civil Peruano.

e Resolucion ministerial N°249-2020-VIVIENDA

MODALIDAD DE EJECUCION.

La modalidad de ejecucién de obra serd bajo la modalidad de administracién indirecta,
(OBRAS POR CONTRATA).

PLAZO DE EJECUCION.

La obra se ejecutara en un plazo de 120 dias calendarios, cuatro (4) meses, en concordancia
con lo establecido en el expediente de contratacién y en el expediente técnico de obra. El
plazo deberd ser debidamente sustentado, con la presentacion de la programacion de la
obra indicando la ruta critica.

El inicio del plazo de ejecucién de obra, se adecuara a lo dispuesto en el Art. 176° del
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Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, debiendo cumplirse las siguientes

condiciones:

e Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o supervisor, segun
corresponda.

e Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta
la obra, segun corresponda

e Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo, en caso
éste haya sido modificado con ocasién de la absolucién de consultas y observaciones.

e Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y
oportunidad establecidas en el articulo 181° del Reglamento de Ia Ley de
Contrataciones del Estado.

Las condiciones indicadas, deberén ser cumplidas dentro de los quince (15) dias calendario
contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato. En caso no se haya
solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las
demas condiciones.

ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCION

EL CONTRATISTA, Ejecutor de la Obra, debe disponer de los equipos y personal suficiente
para el cumplimiento del Cronograma de Obra, siendo esto independiente del niimero de
profesionales y equipos ofertados o de su rendimiento.

Sin exclusién de las obligaciones que corresponden a las Empresas Contratistas, conforme
a los dispositivos legales vigentes y que son inherentes como tal, entre otros, EL
CONTRATISTA estd obligado a:

e Ejecutar la obra hasta la liquidacién de la obra, por lo que todos los integrantes del

consorcio deben comprometerse a ejecutar el componente 01 que corresponde al
adecuado servicio de agua potable, componente 02 que corresponde al adecuado
servicio de disposicion sanitaria de excretas y componente 03 que corresponde a la
adecuada practica de gestidn e higiene

e No otorgar ningun tipo de sobornos, dadivas o favores a autoridad, funcionarios o

trabajadores de la entidad contratante, incluyéndose en esta disposicion a todo
familiar, amistad, socios o allegados de los referidos ciudadanos de la entidad
contratante.

e Formular oportunamente las recomendaciones, complementaciones y/o

modificaciones que considere indispensables al Estudio, asf como indicar los probables
presupuestos adicionales y deductivos de la Obra, en coordinacién directa con la
supervision y/o inspeccidn, seglin corresponda.

® Revision, verificacion de los trazos y niveles topograficos en general.

e Revisar los estudios de suelos, de corresponder y verificar la ubicacién y disponibilidad

de canteras y dreas del depdsito para material excedente, fuentes de agua, drenaje y

~N
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arqueologico; y en caso necesario, proponer alternativas o soluciones oportunamente,
al inicio de los trabajos.

Entregar oportunamente el Calendario de Avance Obra Valorizado (CAQV), el
Calendario de Utilizacién del Adelanto Directo, Calendario de Adquisicion de Materiales
(CAM) y Utilizacion de Equipos Mecénicos, seglin corresponda.

El Calendario de Avance de Obra Valorizado debe estar sustentado en el Programa de
Ejecucion de Obra (PERT - CPM), el cual debera considerar la estacionalidad climatica
propia del drea donde se ejecute la obra, cuando corresponda.

En caso se haya entregado el adelanto directo, utilizarlo correctamente, cuyo proposito
es la movilizacion de personal, equipo y gastos iniciales en la ejecucion del Contrato de
Obra, cuando corresponda.

Cumplir con todas las obligaciones establecidas en los términos de referencia,
expediente técnico y bases del proceso de seleccién, para lo que el porcentaje de las
obligaciones de cada uno de los integrantes. Los consorciados deben determinar el
porcentaje total de sus obligaciones, respecto del objeto del contrato. Dicho porcentaje
debe ser expresado en nlmero entero, sin decimales. Ademds, también tendran que
establecer los porcentajes de cada una de sus obligaciones todos los consorciados.

Ejecutar el Proyecto, de acuerdo a los Planos, Especificaciones Técnicas y en general
con toda la documentacién que conforma el Expediente Técnico correspondiente,
cumpliendo con las Normas de Construccion, Normas Ambientales, Normas de
Proteccion del Patrimonio Cultural, Normas de Seguridad y Reglamentacién vigentes,
asf como la calidad de los materiales que intervienen en la obra.

El equipo de construccion y de laboratorio, la administracién de seguridad de
construccion y de transito, planificacién y monitoreo del cronograma de obra y de la
ruta critica, segun sea el caso, debe ser debidamente planeado.

Controlar el avance las Obras a través de un Programa PERT-CPM y Diagrama de Barras
con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio hasta su
conclusién, cuando corresponda.

Elaborar el control fisico econémico y financiero de la Obra, efectuando detallada y
oportunamente la medicidn y valorizacion de las cantidades de obra ejecutada,
mediante la utilizacién de programas de computacion.

Presentar los informes y/o expedientes sobre adicionales, segln la normatividad
vigente; del mismo modo, elaborar y presentar los correspondientes deductivos y
ampliaciones de plazo, dentro del periodo previsto en la normatividad que rige la
contratacién de obras. Los expedientes de presupuestos adicionales deben tramitarse
oportunamente ante LA ENTIDAD.
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Emitir opinion técnica, legal y servicios profesionales especializados, cuando las
condiciones de las obras lo requieran, contribuyendo eficazmente a la mejor ejecucion
de las obras.

Contribuir a la verificacion de la viabilidad del proyecto a las variaciones del presupuesto
de ejecucion de obra producidos por adicionales. Dicho trabajo se ejecutard dentro del
marco del INVIERTE.PE.

El Contratista ejecutara la obra, incidiendo en los aspectos técnicos, ambientales,
econdmicos, administrativos, legales, y todo aquello que se requiera para la eficiente y
eficaz administracion del Contrato de Obra.

Elaborar y presentar oportunamente, los informes que correspondan dentro del
periodo previsto en la normatividad que rige los Contratos.

ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA.

Actividades Previas a la ejecucion de |a obra:

15, ﬂ,\"
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El Contratista debe revisar los aspectos principales y/o criticos del Proyecto, estudio de
suelos, estado y disponibilidad del terreno y canteras, verificacidn de niveles, Pls, Bench
Mark, estructuras, clasificacion de suelos, estabilidad de taludes, areas determinadas
criticas y otros aspectos que el contratista considere importante. Tiene como finalidad
detectar cuanto antes las incompatibilidades que puedan existir en el Expediente
Técnicoy entre estey el terreno y tomar las medidas apropiadas para subsanarlas. Toda
complementacién al Proyecto debe contar con el pronunciamiento del Proyectista.

Las actividades previas a la ejecucidn de las obras, no consideradas en los parrafos
precedentes obliga al Contratista la utilizacién de Ley de Contrataciones del estado y su
Reglamento vigente y las normas que le fueren aplicables supletoriamente.

Actividades durante la ejecucién de la obra:

El Contratista, durante la ejecucién de la obra, debe mantener vigente las Pélizas de
Seguros, que haya contratado y debe cumplir con las normas y reglamentos de salud
ocupacional, seguridad e higiene industrial.

Los disefios de ejecucion y métodos de construcciéon formulados por el Contratista,
debera ser compatible con el ritmo de ejecucién propuesto (variable determinante), el
ndmero de equipos y su rendimiento, el personal y su calificacion. Sera responsabilidad
del Contratista (utilizar todos los medios administrativos, legales y técnicos a su alcance),
que permitan que la obra avance al ritmo ofertado, y en caso de demora, se agregue los
recursos necesarios para recuperar el tiempo perdido.
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Constatar el replanteo general de la Obra y efectuar permanentemente el control
topogréfico durante la construccidn, en coordinacién directa con la Supervisién y/o
Inspeccion, seglin corresponda.

Recomendacion sobre cambios y modificaciones del Proyecto original, asi como de
disefios complementarios necesarios; informando el impacto que éstas tendran sobre el
costo y plazo de ejecucion y la implicancia de no realizar las modificaciones propuestas.

Ejecutar los trabajos de conformidad con el Proyecto, Especificaciones Técnicas, Plan de
manejo socio ambiental y reglamentacion técnica, ambiental y legal vigentes. Identificar
eventuales impactos socio ambiéntales no incluidos dentro del Plan de manejo socio
ambiental y que puedan presentarse durante la ejecucién del proyecto y plantear las
medidas correctivas para solucionarlos.

Tramitar, segln corresponda las autorizaciones y permisos necesarios para el inicio de
las actividades, en conformidad con las disposiciones legales vigentes.

Realizar los Metrados de obra, paralelamente a la ejecucién de la Obra, con el fin de
contar con los Metrados realmente ejecutados correspondientes a cada una de las
partidas conformantes del Presupuesto de Obra, segln el sistema de contratacién
aplicable, para ir progresivamente realizando la liquidacién de obra.

Realizar los estudios de suelos necesario para un correcto disefio y desarrollo, ademas de
prevenir cualquier complicacién en la ejecucion de la obra, debiendo para ello presentar
una declaracion jurada de un laboratorio debidamente autorizado que se comprometa a
ser quien realice los estudios de suelos necesarios durante la ejecucién de la obra.

Contribuir a la verificacidén de la viabilidad del proyecto por cada incremento del
presupuesto de ejecucion de obra, debido a la aprobacién de presupuestos adicionales
de Obra, en el marco de lo establecido por el INVIERTE.PE.

Mantener bien iluminadas durante los posibles trabajos nocturnos que pudiera ocurrir.

Desarrollar e implementar los mecanismos que provean a las comunidades y autoridades
locales de la informacién relacionada al proyecto y su desempefio.

Es obligacion del Contratista, la elaboracidn del plazo contractual de la obra, incluyendo
los plazos parciales, en base a los diagramas de CPM, PERT y similares.

Valorizar, segun la periodicidad contratada la obra, ejecutada segin presupuesto
contratado y los reintegros que le corresponden; asi como de los presupuestos
adicionales, sustentdndolos con la documentacién técnico administrativa que los
respalde.
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De requerirse modificaciones en el Expediente Técnico no previstas originalmente en las
Bases, en el Contrato, ni en el Presupuesto, cuya realizacion resulte indispensable para
dar cumplimiento a la meta prevista de la obra principal y dé lugar a un Presupuesto
Adicional de Obra, el Contratista, dentro del plazo previsto en los articulos pertinentes
del Reglamento de la Ley de Contrataciones, comunicara oportunamente a LA ENTIDAD.

Efectuar detalladamente la medicion del gasto general diario que se calcula dividiendo
los gastos generales variables ofertados entre el nimero de dias del plazo contractual,
ajustado por el coeficiente “Ip/lo”, en donde “Ip” es el indice General de Precios al
Consumidor (Cédigo 39) aprobado por el Instituto Nacional de Estadistica e Informética-
INEI correspondiente al mes calendario en que ocurre la causal de ampliacion del plazo
contractual, en “lo” es el mismo indice de precios correspondiente al mes del valor
referencial que consta en el presupuesto de obra, para realizar este célculo el postor
debera consignar en su oferta que el precio ha sido calculado al mes del valor referencial.

Los expedientes de presupuestos adicionales deben elaborarse y tramitarse con la
antelacion necesaria para no generar ampliaciones de plazo, salvo situaciones
imprevisibles.

En los Presupuestos Adicionales, el Contratista debe presentar el sustento del Metrados
total de cada partida con la planilla respectiva, adjuntando el sustento técnico y legal del
caso, (Planos, Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Metrados, Presupuestos,
Sustento Técnico y Legal, etc., de acuerdo a las normas legales). La planilla de Metrados
deberd ir acompafiada de planos y croquis o diagramas que permitan su identificacion,
asi como las hojas de célculo correspondientes.

Cuando se produzcan modificaciones en los Expedientes Técnicos, se solicitara la opinién
del proyectista, debiendo precisar claramente en |a consulta al proyectista, cuéles son los
aspectos sobre los que debe emitir pronunciamiento.

EL CONTRATISTA de Obra debe enunciar sobre la necesidad de las modificaciones al
expediente técnico, de ser el caso, y sobre cada una de los trabajos que componen el
adicional, fundamentando su posicién, que incluya la explicacién del porgue su no
ejecucion evitarfa alcanzar la finalidad del contrato.

Un deductivo es vinculante cuando se deriva de sustituciones de obra directamente
vinculadas con partidas de trabajos adicionales, que responden a la misma finalidad
programada.

EL CONTRATISTA de Obra debe prever que en los presupuestos adicionales cuya
causalidad esté vinculada a una eventualidad que no corresponde a condiciones
normales, se adjunte el sustento técnico suficiente y competente, a fin de que los
expedientes de aprobacion reflejen claramente los hechos que ocasionaron la
formulacién de los mismos.
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EL CONTRATISTA debe Cumplir con el célculo de gastos generales fijos y variables, en el
marco de un contrato de obra, la cancelacién de los gastos generales variables no esta
supeditada al término del plazo de ejecucién contractual original, sino que dichos gastos
deben ser pagados proporcionalmente, con cada valorizacidn, durante el plazo vigente
de ejecucion de la obra, por lo que el postor deberd consignar en su oferta tanto el
monto, el porcentaje y el detalle de los gastos generales fijos y variables.

Sostener con los funcionarios de LA ENTIDAD, una permanente comunicacién sobre el
estado de las obrasy el desarrollo del Contrato, para cuyo efecto debera contar con los
medios de comunicacién pertinentes que garanticen una fluida y permanente
comunicacion.

Remision de los Informes Especiales para LA ENTIDAD, cuando este los requiera o las
circunstancias lo determinen.

Mantenimiento del archivo general del Proyecto objeto del Contrato. Este archivo o copia
se entregara a LA ENTIDAD con la Liquidacién de Obra.

Las actividades durante a la ejecucion de las obras, no consideradas en los parrafos
precedentes obliga al Contratista la utilizacién de Ley de Contrataciones del estado y su
Reglamento vigente y las normas que le fueren aplicables supletoriamente.

REQUISITOS DEL POSTOR.

Los requisitos minimos, indicados a continuacién, seran de cumplimiento obligatorio:
a. Generales

e Para la ejecucion de la obra, se requiere contratar los servicios de una persona
natural o juridica, relacionado al rubro convocado.

® Los postores deben contar con inscripcion vigente en el Registro Nacional de
Proveedores, en el capitulo de Ejecutores de Obras.

e El postor no deberd tener sancion vigente aplicada por el OSCE, ni estar impedido
temporal 0 permanentemente para contratar con el Estado Peruano.

e Elpostor, deberdn acreditar su experiencia en la especialidad.

e En el caso de consorcios y de conformidad con lo dispuesto en el numeral 49.5 del

articulo 49 del reglamento de la ley de contrataciones del estado, se determina que
el maximo de consorciados es de dos consorciados, el porcentaje minimo de
participacion de cada consorciado es de 15%
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse
la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda
fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumid en el contrato
presentado; de lo contrario, no se computard la experiencia proveniente de dicho
contrato.

e Elpostor, podra participar en forma individual o en consorcio, debiendo acreditar su
representacion de la siguiente manera:

- En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto,

N
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ademds adjuntar copia de DNI de representante de consorciados vy
representante comun.

- En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento andlogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por
persona natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

- En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno
de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

b. Requisitos

e Documento que acredite fehacientemente la representacién de quien suscribe Ia
oferta.

e En el caso de consorcio, este documento debe ser presentado por cada uno de los
integrantes del Consorcio, que suscriben |a promesa, seguin corresponda.

e Promesa de Consorcio con firma legalizada por Notario Publico, en la que se
consigne los datos de los integrantes, el representante comun, el domicilio comdiny
las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.

e Lapromesa de consorcio debe ser suscrita por cada uno de sus integrantes.

c. Acreditacién

e Tratdndose de Persona luridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido
por Registros Publicos.

e En caso de Personal Natural, copia del Documento Nacional de Identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda, expedido por Registros
Publicos.

e Promesa de Consorcio con firmas legalizadas por Notario Publico.

Se precisa que el postor ganador de la buena pro deberd cumplir con lo establecido en
el Articulo 175° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

EXPERIENCIA DEL POSTOR.
El postor deberd acreditar su experiencia en la Ejecucién de Obras Similares a la Obra
convocada.

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1 VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucion de obras similares, durante los diez
(10) afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas, correspondientes a un
maximo de veinte (20) contrataciones.

Se considerard obra similar a: Mejoramiento y/o Ampliacién y/o Construccién y/o
instalacién de Saneamiento Basico o Sistemas de Agua Potable.

rzi
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Acreditacidn de Experiencia:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas

actas de recepcidn de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacién; o

(iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacién o cualquier otra documentacion

de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto

total que implicé su ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte (20)

contrataciones.

PERSONAL CLAVE.

La entidad considera que, para la ejecucién de obra, el contratista debe contar con un

equipo profesional clave especializado. Cada especialidad, debe estar organizada a partir
de un equipo de trabajo liderado por el Residente de Obra, el cual serd el responsable del
desarrolloy calidad de todas las especialidades. Bajo la responsabilidad de este profesional
se conformaran los equipos de trabajo por especialidad.

RESIDENTE DE OBRA

FORMACION ACADEMICA

NIVEL GRADO O
TITULO

PROFESION

ACREDITACION

Ingeniero civil o Ingeniero

Documentos para la acreditacion de formacidn

académica: dicho requisito de calificacion se acreditara

Sanitario para la suscripcion del contrato.
Se verificara en el portal web de la Superintendencia
Nacional de Educacion Superior Universitaria
Titulo profesional SUNEDU a través del siguiente link:
https://enlinea.sunedu.gob.pe/
De no encontrarse inscrito, presentar la copia del
diploma respectivo
La colegiatura y habilitacién se requerira para el inicio de
su participacidn efectiva en |a ejecucion de la prestacién.
EXPERIENCIA
CARGO TIPO DE EXPERIENCIA TIEMPO DE | ACREDITACION DE
DESEMPENADO EXPERIENCIA EXPERIENCIA
Residente o supervisoro | Sistemas de agua potable o
inspector o gerente de Unidades Bésicas de Saneamiento
construccién o jefe de (UBS) de arrastre hidraulico o Copia simple de: (i)

supervision o asistente
de residente o asistente
de supervisién o la
combinacidn de estos,
en la ejecucion de obra o
inspeccién de obra o
supervision de obra, en
obras relacionados con
infraestructura de
saneamiento segun el
tipo de experiencia.

La Entidad debe valorar
de manera integral los
documentos
presentados para
acreditar dicha
experiencia, se debe
validar la experiencia si

ecoldgica o compostera o de hoyo
seco o las obras de construccion
y/o instalacion y/o remodelacién
y/o ampliacién y/o mejoramiento
y/o reconstruccion y/o
rehabilitacion y/o reparacién y/o
renovacion y/o reposicion y/o
cambio y/o reubicacién y/u
optimizacion de infraestructura de
sistemas y/o servicios de agua
potable, como captaciones y/o
lineas de conduccion  y/o
reservorios y/o plantas de
tratamiento de agua potable y/o
lineas de aduccion y/o redes de
y/o  acueductos y/o
conexiones domiciliarias de agua
potable y/o redes secundarias de

agua

contratos y su respectiva
conformidad o

(ii) Constancias o
(iii) Certificados o
Cualquier otra

documentaciéon que, de
24 meses en el cargo

2 manera fehaciente
desempefiado
demuestre la experiencia
(Computada desde la
) del personal clave
fecha de la colegiatura)
propuesto.
Documentos para la
acreditacion de
la experiencia:
Dicho requisito de

calificacion se acreditard
para la suscripcion del
contrato.
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as actividades que
realizo el profesional
corresponden con la
funcién prapia del cargo
0 puesto requerido,
desarrollados en el
sector publico o privado.

agua potable: y/o infraestructura
de saneamiento de sistemas y/o
servicios de alcantarillado vy/o
desaglie como plantas de
tratamiento de aguas residuales
y/o conexiones domiciliarias de
alcantarillado y/o redes
secundarias de alcantarillado y/o
redes secundarias de desaglie y/o
unidades bésicas de saneamiento
(UBS) de arrastre hidrdulico o
ecoldgica o compostera o de hoyo
seco.

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL

FORMACION ACADEMICA

NIVEL GRADO O
TITULO

PROFESION

ACREDITACION

Titulo profesional

Ingeniero de Higiene y Seguridad
Industrial o Ingeniero Industrial o
Ingenierfa de Seguridad y Salud en
el Trabajo o Ingeniero Sanitario o
Ingeniero Civil

Documentos pa
académica: dicho
para la suscripcio

ra la acreditacion de formacién
requisito de calificacion se acreditara
n del contrato.

Se verificard en el portal web de la Superintendencia

Nacional de Ed

ucacién Superior Universitaria

SUNEDU a través del siguiente link:
https://enlinea.sunedu.gob.pe/

De no encontral

rse inscrito, presentar la copia del

diploma respectivo.

La colegiatura y habilitacidn se requeriré para el inicio de

su participacion e’

fectiva en |a ejecucion de |a prestacion.

EXPERIENCIA

CARGO
DESEMPENADO

TIPO DE EXPERIENCIA

TIEMPO
EXPERIENCIA

DE | ACREDITACION DE
EXPERIENCIA

Especialista, ingeniero,
supervisor, jefe,
responsable,
coordinador o la
combinacion de estos,
en seguridad y salud
ocupacional o seguridad
e higiene ocupacional o
seguridad de obra o
seguridad enel trabajo o
seguridad y salud
ocupacional y medio
ambiente o salud
ocupacional o
implementacidn de
planes de seguridad e
higiene
ocupacional; en la
ejecucion y/o
inspeccién y/o
supervision de obras en
general.
La Entidad debe valorar
de manera integral los
documentos
presentados para
acreditar dicha
experiencia, se debe

Sistemas de agua potable o
Unidades Basicas de Saneamiento
(UBS) de arrastre hidraulico o
ecoldgica o compostera o de hoyo
seco o las obras de construccién
y/o instalacién y/o remodelacion
y/o ampliacion y/o mejoramiento
y/o reconstruccion y/o
rehabilitacién y/o reparacién y/o
renovacién y/o reposicién y/o
cambio y/o reubicacién y/u
optimizacién de infraestructura de
sistemas y/o servicios de agua
potable, como captaciones y/o
lineas de conduccién  y/o
reservorios y/o plantas de
tratamiento de agua potable y/o
lineas de aduccién y/o redes de
agua y/o acueductos y/o
conexiones domiciliarias de agua
potable y/o redes secundarias de
agua potable: y/o infraestructura
de saneamiento de sistemas y/o
servicios de alcantarillado y/o
desaglie como plantas de
tratamiento de aguas residuales
y/o conexiones domiciliarias de
alcantarillado y/o redes

12 meses en el cargo

desempefiado

(Computada desde Ia

fecha de la colegi

Copia simple de: (i)
contratos y su respectiva
conformidad o

(ii) Constancias o
(iii) Certificados o
Cualquier otra
documentacién que, de
manera fehaciente
demuestre la experiencia

del personal clave
atura)

propuesto,

Documentos para la

acreditacion de

la experiencia:
Dicho requisito de
calificacion se acreditard
para la suscripcion del
contrato,

~
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validar la experiencia si
las actividades que
realizo el profesional
corresponden con la
funcién propia del cargo
0 puesto requerido,

secundarias de alcantarillado y/o
redes secundarias de desagie y/o
unidades bésicas de saneamiento
(UBS) de arrastre hidraulico o
ecoldgica o compostera o de hoyo
seco.

desarrollados en el
sector publico o privado.

La experiencia del Personal Propuesto, se acreditara con, copia simple de: (i) Contratos con
su respectiva conformidad o (i) Constancias o (iii) Certificados o (iv) cualquier otro
documento que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del profesional
propuesto.

La calificacién del personal profesional propuesto se acredita con copia simple de: Titulo
Profesional.

Los certificados de habilidad originales, del personal profesional propuesto, seran
presentados por el Postor Ganador de la buena pro, para el inicio de la participacién
efectiva en el Contrato, tanto para aquellos titulados en el Perl o en el Extranjero.

La documentacion que sustenta la experiencia solicitada debera ser presentada por el
postor ganador de la buena pro dentro de los documentos solicitados para la firma de
contrato (de conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral
139.1 del articulo 139 del reglamento. Este requisito de calificacion se acredita para la
suscripcion del contrato)

Se precisa que para la experiencia del plantel clave propuesto, se utilizara la experiencia
obtenida en obras publicas y privadas.

La experiencia efectiva serd pasible de acreditacion en el presente proceso, siempre y
cuando el profesional la obtuvo contando con las condiciones legales para el ejercicio de
su profesién, es decir colegiado y habilitado por el correspondiente colegio profesional.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), cabe indicar que, para el
cémputo del tiempo de dicha experiencia, sélo se considerard una vez el periodo
traslapado.

La formacién académica requerida del plantel profesional clave se acreditara mediante el
grado o titulo profesional requerido publicado en el Registro Nacional de Grados
Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia Nacional de
Educacion Superior Universitaria — SUNEDU.

En el caso de los profesionales titulados en el extranjero, para el cumplimiento del perfil
del ingeniero Civil, segln la especialidad requerida, estos seran aceptados siempre y
cuando demuestren su convalidacidn mediante documento expedido por el Colegio de
Ingenieros del Peru.
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16.

-
240 2

L)

17,

18.

[t

MAQUINARIA Y EQUIPO.
Los postores deberdn presentar el equipo minimo para la Ejecucidn de la Obra de acuerdo
al cuadro siguiente:

T

ITEM | DESCRIPCION UNID | CANT
1 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 Unid 01
2 VIBRADOR DE CONCRETO 1% " Unid 01
3 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP Unid 01
4 ESTACION TOTAL Unid 01
5 NIVEL TOPOGRAFICO Unid 01

La Maquinaria y Equipos que emplee el contratista en |a ejecucion de la obra, deberan
encontrarse en éptimas condiciones de operacion. La cantidad indicada en la lista no es
limitativa, el contratista podra incrementarla y/u optimizarla en caso de que el avance de
obra asf lo requiera.

Se precisa que la Maquinaria y Equipos minimos, se podran acreditar con copia simple de
documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra, venta o
alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad y/o cumplimiento de las
especificaciones de la Maquinaria y Equipo requerido.

Todos las Maquinarias y Equipos necesarios para la ejecucion satisfactoria de los trabajos
a realizar, deberan transportarse a obra de manera oportuna y no podran retirarse de la
misma salvo autorizacion escrita del supervisor.

Las pérdidas y/o dafios causados a los equipos y/o maquinarias, durante la ejecucion de la
obra, corren por cuenta del Contratista.

Si el Supervisor, demuestra que las Maquinarias y/o Equipos son insuficientes o
inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el
Contratista esta obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias los que correran
por su cuenta y costo.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO.

Se debe presentar garantia de fiel cumplimiento 10% del monto del contrato y por ser un
proceso de seleccién que sera una adjudicacion simplificada de acuerdo a los topes para
proceso de seleccion del afio 2023 y ademds su plazo de ejecucién es mayor de 60 dfas,
ademas se tendrd mas de dos valorizaciones, el postor podré acoger a la retencién del 10%
del monto del contrato original como garantia de fiel cumplimiento.

FORMAS DE PAGO.
El abono de las valorizaciones (pagos a cuenta) de El Contratista, se efectuara previa

conformidad de la Supervision de Obray la Entidad. La forma de pago de las valorizaciones,
se realizaran de la siguiente manera:
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Mediante valorizaciones de forma mensual de obra, conforme a las valorizaciones que se
encuentran directamente relacionados al avance fisico ejecutado de la obra, hasta un
monto equivalente al monto ofertado del contrato para la Ejecucién de la Obra, mas
reintegros en caso existieran, previa conformidad de Supervisién de obra y la entidad.

La Entidad abonard la valorizaciéon en trdmite segun los plazos establecidos en el
Reglamento de la Ley de Contrataciones. La demora por parte del Contratista en la
presentacién de la solicitud de pago y/o demora en la presentacion de la factura dentro
del plazo establecido y que origine demora en el pago por parte de la Entidad, no generara
derecho al Contratista por concepto de interés.

19.  VALORIZACIONES

El periodo de valorizacidn sera mensual, a ser presentada por el contratista el Gltimo dia
del mes, y tendré un plazo maximo de aprobacién por parte del Inspector o Supervisor
(segun corresponda) y presentacion ante la Entidad, de cinco (05) dias contados a partir
del primer dia habil del mes siguiente de la valorizacidn respectiva, y serd cancelada por la
Entidad en fecha no posterior al dltimo dia de tal mes.

20. REAJUSTES.

LD
ok _,_,.3;,. ™
o—_l¢3

S

Los reajustes se regiran por lo estipulado en los Articulos 38° y 195° del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado y demas aplicables del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

21.  PLAZO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

La conformidad de la ejecucion de la obra por parte de LA ENTIDAD, no enerva su derecho
a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el
Articulo 402 de la Ley de Contrataciones del Estado. Asimismo, cabe indicar que el plazo de
responsabilidad del Contratista, es de (07) siete afios contados a partir de la recepcidn de
obra.

22. PENALIDADES.
Las penalidades se aplicaran de acuerdo a lo establecido en el Contrato en concordancia
con los Articulos 161°, 162°, 163° y 190° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

La penalidad se aplicard automaticamente y se calculara con la siguiente formula:

Penalidad diaria = 0.10 x Monto del Contrato
F x plazo en dias

Donde:
F =0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dfas o;
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Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, LA ENTIDAD podra resolver el
contrato parcial o totalmente por incumplimiento de parte del Contratista.

OTRAS PENALIDADES.

De conformidad con el Articulo 163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
se establecen las siguientes penalidades que son objetivas y congruentes con el objeto de
la convocatoria hasta por un monto méximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto
del Contrato vigente, o de ser el caso del item que debid ejecutarse. Estas penalidades se
calculardn de forma independiente a la penalidad por mora. Se aplicaran todas las otras
penalidades que estan contempladas en la ley de contrataciones del estado y su
reglamento.

FORMA DE
° P P CION DE PENALIDA| ROCEDIMIENT!(
N SUPUESTOS DE APLICA E PE D CALCULO % PROCEDIMIENTO

Cuando el personal acreditado permanece menos de
sesenta (60) dias calendario o del integro del plazo de
ejecucion, si este es menor a los sesenta (60) dias 5 iz
1 < 5 ] . personal en la | Seguninforme del supervisor
calendario, de conformidad con las disposiciones

establecidas en el numeral 190.2 del articulo 190 del

(0.5 UIT) por cada
dia de ausencia del

obra en el plazo

Reglamento. RrEvito
En caso el contratista incumpla con su obligacién de | (0.5 UIT) por cada
2 ejecutar la prestacion con el personal acreditado o | diade ausencia del Segun informe del supervisor
debidamente sustituido. personal en obra.
Cinco  por mil
(5/1000) del
Si el contratista o su personal, no permite el accesoal | monto de la Segun informe del inspector o
& cuaderno de obra al supervisor, impidiéndose anotar | valorizacién  del supervisor o funcionario DE LA
las ocurrencias periodo por cada | ENTIDAD SEGUN CORRESPONDA
dia de dicho
impedimento.

No presentar a LA SUPERVISION el Informe de revisién | (0.5 UIT) por cada | Segtn informe del supervisor o

4 del ETO, de acuerdo al Articulo 177 del Reglamento de | dia de | funcionario de LA ENTIDAD,
segun corresponda.

la LCE. incumplimiento.

5 Cuando EL CONTRATISTA no coloque el cartel de obra Segun informe del supervisor o
en el mismo del inicio de obra, segin las medidas funcionario de LA ENTIDAD,
establecidos en el ETO y disefio por LA ENTIDAD, serd segun corresponca

| sujeta a la penalidad. (0.3 UIT) por cada

Asimismo, si incumple la obligacidn de mantener el | ocurrencia.
cartel de obra en optimas condiciones durante la
ejecucion de la obra hasta la recepcién de Obra,
también se efectuard la penalidad.

6 Cuando EL CONTRATISTA no cumpla con entregar el Segun informe del supervisor o
calendario valorizado adecuado a la fecha de inicio del funcionario de LA ENTIDAD,
plazo de ejecucién de obra segun corresponda.
El plazo de entrega serad de 07 dias calendario y se | (0.5 UIT) por cada
contabilizard a partir del cumplimiento de las | dia de
exigencias indicadas en el articulo 1762 del | incumplimiento.
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
La multa serd por cada dia de retraso en la
presentacion.

7 El Servicio del Residente, es de forma permanente y | (0.5 de UIT) por Segun informe del supervisor o
directa de acuerdo al Articulo 179° del Reglamento de | cada dia de | funcionario de LA ENTIDAD, que
la Ley de Contrataciones del Estado. En caso de | ausencia del | corrobore presencialmente la
incumplimiento sera causal de aplicacién de la | personal en obra inasistencia en visitas




-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°046-2023-MPCH/C-1.

BASES INTEGRADAS

‘ penalidad por cada dia de inasistencia en |a obra. programadas o inopinadas —‘

24.

25.

27:

Las penalidades seran deducidas del pago final o en la liquidacién final, o si fuese necesario
se cobrara del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

RESOLUCION DEL CONTRATO.

La Resolucion del Contrato se regird por lo estipulado en el Articulo 57° de la Ley de
Contrataciones del Estado y los Articulos 164°, 165° y 207° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado y demds aplicables del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.

RECEPCION DE OBRA.

La recepcion de la obra se sujeta a las disposiciones previstas en el Articulo 208° de
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y demas aplicables del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado.

LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA.

Luego de la Recepcion de la Obra, el Contratista presentara la Liquidacion del Contrato de
Obra, en concordancia con el articulo 209° del Reglamento de |a Ley de Contrataciones del
Estado, la cual serd sometida a la aceptacion u observacién del Supervisor y/o de la Entidad
en forma escrita, prosiguiendo el citado articulo de ley.

ADELANTOS.

Los que se entregaran dentro de los plazos establecidos, previo cumplimiento por parte
del CONTRATISTA de los requisitos contenidos en el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para la administracién de los adelantos destinados a |a ejecucién de la obra, se constituird
un fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El
procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos
articulos.

ADELANTO DIRECTO

La entidad otorgara adelanto directo del 10% del monto del CONTRATO ORIGINAL,
conforme a lo establecido en el Art. 184° y 185° del Reglamento de la ley de
contrataciones.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La entidad otorgara adelantos para materiales o insumos hasta el 20% dei monto del
CONTRATO ORIGINAL, conforme a lo establecido en el Art. 184° y 185° del Reglamento
de la ley de contrataciones, segun calendario de adquisicién de materiales o insumos.
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28.

29.

NOTA:
Las amortizaciones de adelanto directo y adelanto para materiales e insumos seran

aplicables de acuerdo al Reglamento de la ley de contrataciones.

GESTION DE RIESGOS PARA LA EJECUCION DE OBRA

a. Los riesgos identificados y analizados se clasificaron en cuatro (4) aspectos sociales y

politicos, Operacional y/o Técnico, Regulatorios y Tecnoldgicos, los que se refieren a:

Sociales y Politicos: Referida a todo factor que afecte a las madificaciones de disefios
y cronogramas ya sea por parte del profesional, solicitud del beneficiario o factores
externos.

El caso con mayor probabilidad de ocurrencia es la del cambio o rotacién del
personal encargado del proyecto.

Operacional y/o Técnico: Referida a la modificacién de disefios por errores técnicos
generandose reprocesos y demoras por parte del profesional.

El caso con mayor probabilidad seria por el desconocimiento de las condiciones
geologicas del lugar del proyecto, la falta de juicio u omisién, generdndose
accidentes o dafios a terceros.

Regulatorios: Referidas a las normas que debe cumplir el proyecto.

El caso con mayor impacto seria el cambio de Ja normatividad vigente que generaria
modificaciones en el proyecto.

Tecnoldgicos: Referida a errores informaticos y uso de software obsoletos.

Existe moderada probabilidad de pérdida de base de datos por dafios eléctricos.

b. El plan de respuesta para cada aspecto son los siguientes:

Sociales y Politicos: Realizar socializaciones de avances del proyecto v actividades
pendientes que permitan ubicar y aclarar dudas

Operacional y/o Técnico: Se puede evitar desde el origen, obteniendo mas
informacion que permita aclarar dudas y dar solucién a posibles problemas futuros.
Regulatorios: Para evitarlo se debe realizar una socializacién con los integrantes del
PIP para que haya un aporte de ideas y puedan encontrarse fallas, es importante que
todos conozcan el reglamento y puedan aportar ideas para el mejoramiento del
disefio.

Tecnoldgicos: Promover el uso e invertir en capacitacion e innovacion tecnoldgico,
todo para mejorar y optimizar procesos de elaboracién del proyecto.

DEL EXPEDIENTE TECNICO

El Expediente Técnico de la Obra ha sido aprobado mediante Resolucién de Alcaldia, el

mismo que se encontrard a disposicion de los participantes, en la Gerencia de

Infraestructura de la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas, ubicado en la Plaza de

Armas S/N, del Distrito de Santo Tomas, Provincia de Chumbivilcas, de la Region de Cusco.
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30. CARACTERISTICAS DE LA OBRA.

Las caracteristicas de la obra se hallan detalladas en el Expediente Técnico, el cual sera
entregado y/o estard publicado en versién digital.

31. CARACTERISTICAS DE LA OBRA.

METAS Y/O CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Tabla 1 Resumen de metas general del proyecto

Descripcion Unidad Cantidad
COMPONENTE 01: ADECUADO SERVICIO DE AGUA POTABLE
Captacion de manante tipo ladera Und. 2.00
Captacion tipo dosador de 2.0m3 Und. 1.00
Linea de conduccién de tuberfa PVC NTP 399.002 C-10 M 6274.84
Cémara de distribucion de caudales 2s Und. 2.00
) Cémara de distribucién de caudales 3s Und 1.00
‘{j’ > Camara rompe presion T-06 Und. 6.00
b 3 Reservorio apoyado V=1.00 m3 Und. 6.00
é{ : Reservorio apoyado V=2.00 m3 Und. 1.00
\°/v Red de distribucion tuberia PVC NTP 399.002 C-10 M 5053.46
R Camara rompe presién T-07 Und. 1.00
Vélvula de purga Und. 15.00
Vélvula de control Und. 15.00
Conexiones domiciliarias Und. 48.00
Acometidas Und. 1.00
Pase aéreo de 06 ml Und. 1.00
Pase aéreo de 10 m! Und. 6.00
COMPONENTE 02: ADECUADO SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE
EXCRETAS
Unidad Basica de Saneamiento (UBS) Und. 48.00
Tabla 2 Resumen de metas por sector
METAS DEL PROYECTO SECTOR DE MOLLE
Descripcién Unidad | Cantidad
COMPONENTE 01: ADECUADO SERVICIO DE AGUA POTABLE
Captacidn tipo dosador de 2.0m3 Und. 1.00
Red de distribucion tuberia PVC NTP 399.002 C-10 M 1109.94
Vélvula de purga Und. 4.00
Valvula de control Und. 3.00
Conexiones domiciliarias Und. 15.00
Acometidas Und. 1.00
Pase aéreo de 10 m| Und. 2.00
COMPONENTE 02: ADECUADO SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS
Unidad Basica de Saneamiento (UBS) Und. | 15.00
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32.

METAS DEL PROYECTO SECTOR DE JARMAHUIRI

Descripcién Unidad | Cantidad
COMPONENTE 01: ADECUADO SERVICIO DE AGUA POTABLE
Linea de conduccién de tuberfa PVC NTP 399.002 C-10 M 1188.09
Reservorio apoyado V=2.00 m3 Und. 1.00
Red de distribucidn tuberia PVC NTP 399.002 C-10 M 1025.04
Vélvula de purga Und. 4.00
Valvula de control Und. 3.00
Conexiones domiciliarias Und. 11.00
Pase aéreo de 10 mi Und. 2.00
COMPONENTE 02: ADECUADO SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS
Unidad Basica de Saneamiento (UBS) Und. 11.00

METAS DEL PROYECTO SECTOR DE CCARA CHUTANA

Descripcién Unidad | Cantidad
COMPONENTE 01: ADECUADO SERVICIO DE AGUA POTABLE
Captacion de manante tipo ladera Und. 1.00
Linea de conduccion de tuberia PVC NTP 399.002 C-10 M 739.37
Camara de distribucion de caudales 2s Und. 1.00
Reservorio apoyado V=1.00 m3 Und. 2.00
Red de distribucion tuberfa PVC NTP 399.002 C-10 M 867.20
Cdmara rompe presion T-07 Und. 1.00
Valvula de purga Und. 3.00
Valvula de control Und. 2.00
Conexiones domiciliarias Und. 6.00
COMPONENTE 02: ADECUADO SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS
Unidad Basica de Saneamiento (UBS) Und. 6.00

METAS DEL PROYECTO SECTOR DE HUACUYO

Descripcién Unidad | Cantidad
COMPONENTE 01: ADECUADO SERVICIO DE AGUA POTABLE
Captacion de manante tipo ladera Und. 1.00
Linea de conduccidn de tuberfa PVC NTP 399.002 C-10 M 4347.38
Camara de distribucion de caudales 2s Und. 1.00
Camara de distribucion de caudales 3s Und. 1.00
Cémara rompe presion T-06 Und. 6.00
Reservorio apoyado V=1.00 m3 Und. 4.00
Red de distribucion tuberfa PYC NTP 399.002 C-10 M 2051.28
Valvula de purga Und. | 4.00
Valvula de control Und. 7.00
Conexiones domiciliarias Und. 16.00
Pase aéreo de 06 ml Und. 1.00
Pase aéreo de 10 ml Und. 2.00
COMPONENTE 02: ADECUADO SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS 3
Unidad Basica de Saneamiento (UBS) Und. f 16.00

ACCIONES RELACIONADAS A LA OBRA (CONSIDERACIONES GENERALES PARA

EJECUCION).

Se tendrd en cuenta la propuesta formulada de los precios unitarios de las partidas
consideradas, considerando las condiciones previstas en los planos, especificaciones
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técnicas y las cantidades referenciales, valorizandose en relacion a su ejecucion real y por
un determinado plazo de ejecucion, ademds del desagregado de gastos generales, detalle
del flete terrestre y rural, términos de referencia para las capacitaciones.

Se requiere certificacién expresa o documento alguno de haber visitado la obra, a efectos
de preparar una oferta bien sustentada y estar en condiciones de desarrollar el proyecto,
sobre |a base de las normas de ingenieria de considerarlo necesario, el participante podra
realizar una visita de campo previa a la presentacién de su oferta, hasta un dia antes de la
presentacion de ofertas, al lugar donde se ejecutard la obra, para lo cual deber4 coordinar
con la debida anticipacién con el jefe de la Oficina de Infraestructura de la entidad.

a. SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION:

Complementando las actividades programadas, se tomaran las medidas de seguridad
durante la ejecucién de la obra, las mismas que deberan implementarse de tal manera,
que se den todas las condiciones necesarias para evitar accidentes. Las medidas de
seguridad deben abarcar desde las labores de difusién de los desvios, hasta los avisos
preventivos en el sitio de la obra; ademds para la seguridad del personal técnico el
postor debe acreditar una direccién valida en el émbito del distrito de la entidad,
mediante documento que sus actividades se realizaran en dicho ambiente y/o oficina,
el cual debe contar con las medidas de seguridad acreditas por el drgano competente,
la direccién en caso de consorcio sera el domicilio comun, siendo el lugar al que se
dirigiran las comunicaciones remitidas por la Entidad al consorcio, siendo éste el Ginico
vélido para todos los efectos y para postores que no postulen en consorcio deberan de
acreditar declaracion jurada de direccién valida en el ambito del distrito.El contratista
debe Ejecutar todas las actividades directas e indirectas durante la obra que estan
referidas a la Prevencidn de Riesgos (Seguridad) por lo que los postores en consorcio
deben obligarse ademas de la ejecucidon de obra de implementar los planes de
seguridad vigente con la totalidad de trabajadores, visitantes, peatones, transeuntes,
asi como la prevencion de dafios a terceros y mantener actualizada las planillas del
personal, vigencia de todas las Pdlizas de Seguros contra accidentes y dafios a terceros,
durante la ejecucion de las obras, hasta la recepcion final.

El domicilio comun del consorcio. Es el lugar al que se dirigiran las comunicaciones
remitidas por la Entidad al consorcio, siendo éste el tnico vélido para todos los efectos.

b. PERSONAL:

e El Contratista deberd emplear personal técnico calificado, obreros especializados y
demas personal necesario capacitado, para la correcta realizacién de los trabajos.

e El Contratista tiene la obligacién de reemplazar el personal no competente o no
satisfactorio, de acuerdo a las 6rdenes del Supervisor.

e El Contratista tiene la obligacion de suministrar a los trabajadores, las condiciones
mas adecuadas de salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo
dispuesto en el Decreto Supremo N2 001-98-TR, y sus normas complementarias y
modificatorias.

El Contratista tiene la obligacion de velar por la seguridad de los trabajadores
durante la ejecucién de todos y cada uno de los trabajos, brindando el equipo y
material necesario para su proteccion.
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El Contratista debera suministrar en los intervalos que determine el Supervisor o la
Entidad, la némina detallada de todo el personal superior y de los obreros que estan
trabajando, para corroborar los nombres con la respectiva planilla.

El Contratista no podra modificar el listado del personal profesional designado a la
obra y consignado en su propuesta, sin el consentimiento previo y por escrito a la
Entidad, con opinién previa del Supervisor.

En caso de existir consultas u observaciones efectuadas por el Residente a través del

cuaderno de obra, que no tengan respuesta oportuna o satisfactoria por parte de la

Supervision, éstas deberdn ser elevadas a la Entidad por el Contratista o por su

representante por medio de comunicacion escrita (conforme a ley), en caso contrario

no podra imputarse esta falta o defecto de respuesta del Supervisor, como un

incumplimiento de la Entidad.

LEYES — NORMAS - ORDENANZAS:
El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén
relacionadas con la ejecucién de los trabajos.

En caso de existir divergencias entre las Bases y dichas leyes, normas o reglamentos;
es obligacién del Contratista poner en conocimiento del Supervisor dicha situacién,
previa a la realizacidn de los trabajos, a fin de que éste determine la accién a seguir.
Todas las normas técnicas y prescripciones de los documentos, referentes a
materiales y trabajos. Los dafios y/o problemas causados por infracciones a este
punto, corren por cuenta del Contratista y deberan ser reparados por éste sin
derecho a pago alguno.

Todas las normas laborales, de seguridad e higiene ocupacional. Siendo de exclusiva
responsabilidad del Contratista cualquier incumplimiento de las mismas, ya sea que
dicho incumplimiento provenga directamente de él o de alguno de sus
subordinados.

d. SEGURIDAD:

El Contratista estd obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para
evitar peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas o
instituciones durante la ejecucidn de la obra. En este sentido debera dotar a su
personal, de los equipos y herramientas de seguridad necesarias y pertinentes, para
la realizacién de todos los trabajos. El riesgo resultante de la inobservancia de esta
obligacidn, correrd Unicamente por cuenta del Contratista.

El Contratista estd obligado en hacer notar a la Entidad por escrito e
inmediatamente, cuando el Supervisor u otra persona haya dado una orden que va
contra las medidas de seguridad; caso contrario toda la responsabilidad recaera
sobre el Contratista.

e. MATERIALES Y EQUIPOS:

Todos los materiales y equipos destinados a la obra, deberan cumplir con las
caracteristicas técnicas exigidas en las Bases, y deberan someterse a los ensayos
necesarios para verificar sus caracteristicas técnicas.
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e La Entidad se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta por el
Contratista, si estos no concuerdan con lo estipulado en las Bases.

e Correrd por cuenta del Contratista, las muestras de materiales requeridos por el
Supervisor. Asimismo, correra por cuenta del Contratista, los ensayos necesarios
para verificar la calidad de los materiales y las pruebas de los equipos.

® Laaprobacién de los materiales y/o de los equipos por parte del Supetrvisor, no libera
al Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos,
si presentan algln defecto.

REQUISITOS DE CALIFICACION.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

[ ITEM DESCRIPCION UNID | CANT

‘ 1 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 Unid 01

I 5 VIBRADOR DE CONCRETO 3/4"-2" Unid 01
8 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP Unid 01
4 ESTACION TOTAL Unid 01
5 NIVEL TOPOGRAFICO Unid 01

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

Residente de Obra:

Ingeniero civil o Ingeniero Sanitario titulado, colegiado y habilitado para el ejercicio de su
profesion.

Especialista en Seguridad en Obray Salud Ocupacional

Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingenieria de
Seguridad y Salud en el Trabajo o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil , titulado, colegiado y
habilitado para el ejercicio de su profesidn.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
e [l residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

A
Al
Lo NE)
IR
A2
A3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
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Requisitos: T
Residente de Obra:

Experiencia de 24 meses, como Residente o supervisor o inspector o gerente de construccion
o jefe de supervision o asistente de residente o asistente de supervisidn o la combinacion de
estos, en: la ejecucion de obra o inspeccién de obra o supervisién de obra, en obras de
sistemas de agua potable o Unidades Basicas de Saneamiento (UBS) de arrastre hidraulico o
ecoldgica o compostera o de hoyo seco o las obras de construccidn y/o instalacién y/o
remodelacién y/o ampliacion y/o mejoramiento y/o reconstruccién y/o rehabilitacion y/o
reparacion y/o renovacion y/o reposicion y/o cambio y/o reubicacion y/u optimizacién de
infraestructura de sistemas y/o servicios de agua potable, como captaciones y/o lineas de
conduccién y/o reservorios y/o plantas de tratamiento de agua potable y/o lineas de aduccién
y/o redes de agua y/o acueductos y/o conexiones domiciliarias de agua potable y/o redes
secundarias de agua potable: y/o infraestructura de saneamiento de sistemas y/o servicios de
alcantarillado y/o desagiie como plantas de tratamiento de aguas residuales y/o conexiones
domiciliarias de alcantarillado y/o redes secundarias de alcantarillado y/o redes secundarias de
desagiie y/o unidades bdsicas de saneamiento (UBS) de arrastre hidraulico o ecoldgica o
compostera o de hoyo seco.

Especialista en Seguridad en obra y salud ocupacional

Experiencia de 12 meses, como Especialista, ingeniero, supervisor, jefe, responsable,
coordinador o la combinacién de estos, en seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene
ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o seguridad vy salud ocupacional y
medio ambiente o salud ocupacional o implementacién de planes de seguridad e higiene
ocupacional; en la ejecucion y/o inspeccion y/o supervisién de obras en general.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179
del Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1 VEZ EL VALOR

REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios
anteriores a la fecha de |a presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del
acta de recepcion de obra.

Se considerard obra similar a: Mejoramiento y/o Ampliacién y/o Construccién y/o instalacion de
Saneamiento Bdsico o Sistemas de Agua Potable.
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Acreditacidn:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas
de recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii)
contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion de la
cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que
implicé su ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa
de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje
de las obligaciones que se asumid en el contrato presentado; de lo contrario, no se computar
la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados
antes del 20.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacién de la promesa de
consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el
porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria,
debiendo acompaniar la documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo correspondiente

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe
indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo referido a la
experiencia del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.
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CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

lo siguiente:
< PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
o La evaluacion consistira en otorgar el maximo
Evaluacion:

Acreditacion:

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio
de la oferta (Anexo N° 6).

puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las deméas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segln la siguiente formula:

Pi= Om x PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucién de la obra por contrata
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION
SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES MOLLE, JARMAHUIRI, HUACUYO Y CCARA
CHUTANA DEL ANEXO MOLLE HUACUYO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA CCOYO DEL
DISTRITO DE SANTO TOMAS-PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS-DEPARTAMENTO DE CUSCO.,
que celebra de una parte MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS, en adelante LA
ENTIDAD, con RUC N° 20181709066, con domicilio legal en en Parque Paliza N° 100 Santo Tomas.

Chumbivilcas-Cusco, representada porf.............. ], identificado con DNIN°1......... ], y de otra parte
[ , con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [...............]]
del Registro de Personas Juridicas de laciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [............cooeieiiiiiiennee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [...cccovvvivinini, ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 046-2023-
MPCH/C-1, para la contratacién de la ejecucion de la obra por contrata MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE
EXCRETAS EN LOS SECTORES MOLLE, JARMAHUIRI, HUACUYO Y CCARA CHUTANA
DEL ANEXO MOLLE HUACUYO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA CCOYO DEL
DISTRITO DE SANTO TOMAS-PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS-DEPARTAMENTO DE
CUSCO, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe
constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto contratacion de la ejecucion de la obra por contrata
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION
SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES MOLLE, JARMAHUIRI, HUACUYO Y CCARA
CHUTANA DEL ANEXO MOLLE HUACUYO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA CCOYO DEL
DISTRITO DE SANTO TOMAS-PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS-DEPARTAMENTO DE CUSCO.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucidn de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?®®

e 18 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a
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LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucidn del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

efectos de generar el pago.

o/
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“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgaré [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTQ] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcioén del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] *°. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].?°

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?'] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

19

20
21

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.
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La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

Importante para la Entidad

e En caso la Entidad hubiese previsto la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA. .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS?*

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucién de la obra, se constituir4 un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgaréa [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.
ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“l a Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE?
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos

presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

22 Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la

23

administracion de los adelantos destinados a la ejecucién de obra, las partes pueden acordar la incorporacién de una clausula
en el contrato para la constitucion del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.
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CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

28. GESTION DE RIESGOS PARA LA EJECUCION DE OBRA

a 1S rNesgaos dentiticacos y analizados se ficaror = S DeCTLOs ale

CO para @iorar y optimizar or esos de elabora

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo méximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 7 afios, contados a partir de la
conformidad de la recepcion total de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.
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Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:
23 OTRAS PENALIDADES

FORMA, DE
CALCULD %

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacién de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segin corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o0 a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demdas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones

24 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

e soles (S/ 5 000 000,00).
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del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, seglin corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD’); encargando su organizacion y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decision de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo
el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decision emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decision adquiere el caracter de
definitiva y no podréa ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segn corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Puablica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Parque Paliza N° 100, del distrito de Santo Tomas. Chumbivilcas-
Cusco.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]




@

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°046-2023-MPCH/C-1.
BASES INTEGRADAS

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHAY].
“LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?>.

% Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

/
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacion de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (s6lo
componente de obra)
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5 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

6 SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

7 DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores
COMITE DE SELECCION,
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 046-2023-MPCH/C-1

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?26 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

% Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR
Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION,
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 046-2023-MPCH/C-1

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la

siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominaciéon o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE? Si

No |

Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE?8 Si |

No |

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE? Si |

No |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

7 Esta informacion serd verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio

deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

28 bidem.

2 Ibidem.
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Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacidon dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores
COMITE DE SELECCION,
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 046-2023-MPCH/C-1

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningln proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea

presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores
COMITE DE SELECCION,
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 046-2023-MPCH/C-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores
COMITE DE SELECCION,
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 046-2023-MPCH/C-1

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores
COMITE DE SELECCION,
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 046-2023-MPCH/C-1

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° 046-2023-MPCH/C-1.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevviieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (1.,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%%

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

% Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
81 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

32 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.




-
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ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

SeﬁoresE )
COMITE DE SELECCION,
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 046-2023-MPCH/C-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT'\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV33

Monto total de la oferta

[0 FY

1

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

3 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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e Encaso que el postor reduzca su oferta, segln lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION].

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION,

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 046-2023-MPCH/C-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaciéon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Sefiores

COMITE DE SELECCION,
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 046-2023-MPCH/C-1

Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

; FECHADE | EXPERIENCIA MONTO
Ne CLIENTE o | conmrato | comenes, RECEPCE:Elgi DE LA| PROVENIENTE | MONEDA |  IMPORTE® T'POV'EETC/@MB'O [FACTURADO,
1
2
3
4

34 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

% Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

3% Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

87 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

% Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJI\IIE:I!—ISAI?I'I(E)L CON'IFIRATO ggﬁ?ﬁ;ﬁ%@ RECEPC():é?qi DE LA PRO\slsEgél:ENTE MONEDA IMPORTE®® TIPOVIEEI_S;';ABIO AIEAUCJSF:IIDD(?BB
5

6

7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglun corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

SeﬁoresE )
COMITE DE SELECCION,
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 046-2023-MPCH/C-1

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seguin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

SeﬁoresE )
COMITE DE SELECCION,
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 046-2023-MPCH/C-1

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

e Importante
La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




