MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAVELICA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 002-2023/MDM-CS — PRIMERA

CONVOCATORIA.

BASES INTEGRADAS DEL PROCEDIMIENTO

DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL
PARA LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

2020-ARCC/DE y N° 00064-2020-ARCC/DE

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera
tener en cuenta la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistentes en la elaboracién del
expediente técnico de obras o en la supervision de obras. Tratandose de elaboracién de expediente técnico
la persona natural o juridica encargada de dicha labor debe contar con una experiencia especializada no
menor de 1 afio; en el caso de supervisiones de obra la experiencia especializada debe ser no menor de 2

afnos.
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.4.

BASE LEGAL

- Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las
intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creacion de la
Autoridad para la Reconstruccion con Cambios (en adelante la Ley).

- Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de
Contratacién Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios (en adelante el
Reglamento).

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante la LCE).

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante el RLCE).

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, T.U.O. de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento
Administrativo General.

- Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 27806, Ley de
Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico.

- Cadigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el
articulo 33 del Reglamento, en la fecha sefalada en el calendario del procedimiento de
seleccion, debiendo adjuntar las bases administrativas.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta un
dia antes de la presentacion de ofertas. En el caso de un consorcio, basta que se registre uno
(1) de sus integrantes.

El registro de participantes es gratuito y electrénico a través del SEACE.

El proveedor que desee participar debe registrarse como participante, debiendo contar para
ello con inscripcién vigente en el RNP, conforme al objeto de la contratacion. Los proveedores
extranjeros no domiciliados en el pais que no cuenten con inscripcién en el RNP deberan
solicitar un usuario de habilitacion a la Autoridad, la cual lo gestionara ante el OSCE.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS
BASES

Todo participante puede formular consultas y observaciones administrativas a las bases
dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la convocatoria, de conformidad con lo
establecido en el articulo 35 del Reglamento.

Las consultas administrativas son aclaraciones respecto del contenido de las bases. Las
observaciones administrativas se formulan por supuestas vulneraciones al Reglamento, a la
normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relaciéon con el objeto de
contratacion. Estas se realizan de manera fundamentada.

Para dicho efecto, el participante registrard las consultas y observaciones en forma
electronica a través del SEACE.

En esta etapa no proceden consultas técnicas sobre las caracteristicas técnicas del objeto de
la contratacion.
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS BASES

La absolucion simultanea de las consultas y observaciones administrativas por parte del
organo encargado de la seleccion mediante pliego absolutorio se notifica a través del SEACE,
al dia siguiente del vencimiento del plazo previsto para la formulacién de las consultas y
observaciones administrativas.

La absolucion se realiza de manera motivada.

Cabe precisar que en el caso de las observaciones administrativas se debe indicar si estas se
acogen, se acogen parcialmente o no se acogen.

Importante

No se absolveran consultas y observaciones administrativas a las bases que se presenten
extemporaneamente, en forma distinta a la sefialada en las bases, o que sean formuladas por
quienes no se han registrado como participantes.

No se absolveran consultas técnicas.

No procede la elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absoluciéon de consultas
y observaciones administrativas.

INTEGRACION DE BASES

Las bases integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de seleccién. Estas
incorporan obligatoriamente las modificaciones que se hayan producido como consecuencia
de las consultas y observaciones administrativas.

Absueltas las consultas y las observaciones administrativas, o si las mismas no se han
presentado, se integran las bases como reglas definitivas del procedimiento de seleccion.

La integracion y publicacion de las bases integradas se realiza el mismo dia de la absolucion
de consultas y observaciones administrativas, segun el calendario establecido.

Las bases integradas no pueden ser cuestionadas en ninguna otra via ni modificadas por
autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, salvo las
acciones de supervision a cargo del OSCE.

El comité de seleccion no puede continuar con la tramitacién del procedimiento de seleccion
si no ha publicado las bases integradas en el SEACE.

1.7. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

La presentacién de ofertas se realiza de manera electrénica a través del SEACE durante el
periodo establecido en la convocatoria, conforme lo establece el articulo 36 del Reglamento.

Las ofertas, se presentan en idioma castellano o, en su defecto, acompafiados de traduccion
simple con la indicacién y suscripcion de quien oficie de traductor debidamente identificado,
salvo el caso de la informacién técnica complementaria contenida en folletos, instructivos,
catalogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es
responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman las
ofertas deben estar debidamente firmados por el postor. Los deméas documentos deben ser
visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su
apoderado.

El precio de la oferta debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion vigente, asi como
cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecucion de la obra a
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1.9.

contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no
incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos
decimales.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido en el cronograma del procedimiento;
adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de
acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacién de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccion especifica de las bases, de conformidad con el articulo 37 del
Reglamento y determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos
funcionales y condiciones del requerimiento, detallados en la seccién especifica de las bases.
De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Solo pasan a la etapa de evaluacion las ofertas técnicas que cumplen con lo sefialado en el
parrafo anterior. Para acceder a la etapa de evaluacién econémica, el postor debe obtener un
puntaje técnico minimo de ochenta (80) puntos.

Asimismo, el comité de seleccidon devuelve las ofertas que se encuentren por debajo del
noventa por ciento (90%) del valor referencial, asi como las ofertas que excedan el valor
referencial teniéndolas por no admitidas, conforme al articulo 39 del Reglamento.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién de las ofertas que cumplan con lo sefialado en el numeral anterior tiene por
objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, segin
los factores y el procedimiento de evaluacién enunciados en la secciéon especifica de las
bases.

La evaluacion de ofertas es integral y se realiza en dos (2) etapas. La primera es la técnica y
la segunda la econdmica y se realizan sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos
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1.9.1 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion se realiza conforme al factor de evaluacién Experiencia del postor
previsto en la seccién especifica de las bases.

1.9.2 EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS
La evaluacién econdémica consistira en asignar el puntaje maximo establecido a la

oferta econdmica de menor monto. Al resto de ofertas se les asignara un puntaje
inversamente proporcional, segun la siguiente férmula:

Pi = OmxPMPE
Oi
Donde:
i = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta econémica i
Oi = Oferta Econdémica i
Om = Oferta Econdmica de monto o precio mas bajo
PMPE = Puntaje Maximo de la oferta Econémica

La determinacion del puntaje total de las ofertas se realiza de conformidad con los
coeficientes de ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

\. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

1.11.

La subsanacion de las ofertas se sujeta a los supuestos establecidos en el articulo 38 del
Reglamento.

Cuando se requiera subsanacion, la oferta continla vigente para todo efecto, a condicién de
la efectiva subsanacién dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de dos (2) dias
habiles. La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE.

Importante

En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para la subsanacion de ofertas
electrénicas, esta se realiza a través de la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

El comité de seleccién otorga la buena pro, en la fecha sefalada en el calendario de las
bases al postor que hubiera obtenido el mayor puntaje.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
determina por sorteo a través del SEACE.

Importante

En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para el sorteo en caso de empate, para
realizar el acto de desempate se requiere la citacién oportuna de los postores que hayan
empatado, pudiendo participar en calidad de veedor un representante del Sistema Nacional de
Control, notario o juez de paz.

El otorgamiento de la buena pro se publica y se entiende notificado a través del SEACE, el
mismo dia de su realizacion, bajo responsabilidad del Organo encargado de las
contrataciones o Comité de Seleccion, segun corresponda, debiendo incluir el acta de
otorgamiento de la buena pro y cuadro comparativo, detallando los resultados de la
calificacion y evaluacion. Esta informacion se publica el mismo dia en el SEACE.

El mismo dia de otorgada la buena pro, se publica en el SEACE la totalidad de las ofertas
presentadas y documentos que sirvieron para la calificacion y evaluaciéon de las ofertas y el
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1.12.

expediente de contratacién, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Asimismo, el dia
de vencimiento del plazo para el perfeccionamiento del contrato, las entidades publican los
documentos presentados para tal fin.

En el portal institucional de la Autoridad para la Reconstruccion con Cambios y/o en el portal
institucional de la Entidad se publica a través de un repositorio la informacién sefialada en el
parrafo precedente, cuya direccion URL debe ser consignada en las bases del procedimiento
de seleccion.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles de la notificacién de su otorgamiento, sin que los postores
hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el
mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento de la buena pro se publica en el SEACE el mismo dia de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, la Entidad realiza la inmediata verificacion
de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro. En caso de comprobar
inexactitud o falsedad en las declaraciones, informacion o documentacion presentada, la
Entidad declara la nulidad del otorgamiento de la buena pro o del contrato, dependiendo de la
oportunidad en que se hizo la comprobacion, de conformidad con lo establecido en el TUO de la
LCE y en el RLCE. Adicionalmente, la Entidad comunica al Tribunal de Contrataciones del
Estado para que inicie el procedimiento administrativo sancionador y al Ministerio Publico para
gue interponga la accién penal correspondiente.

Al dia habil siguiente de consentido el otorgamiento de la buena pro o de haber quedado
administrativamente firme, el o6rgano a cargo del procedimiento de seleccion, bajo
responsabilidad, elabora y remite un informe al Organo de Control Institucional de la Entidad,
sustentando la admisiéon de ofertas, la evaluacion y el otorgamiento de puntaje. En el caso de
Entidades que no cuenten con Organo de Control Institucional, el informe se remite al érgano
correspondiente del Sistema Nacional de Control. Dicho informe se publica, el mismo dia de su
remision, en el SEACE.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION
2.1. RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, en el caso de Gobiernos Locales y Regionales cuando el valor referencial del
procedimiento o del item impugnado sea igual o menor a seiscientas (600) UIT y para el caso
de entidades del Gobierno Nacional cuando el valor referencial del procedimiento o del item
impugnado sea igual o menor a dos mil cuatrocientas (2 400) UIT. Cuando el valor referencial
sea mayor a dichos montos, el recurso de apelacidon se presenta ante y es resuelto por el
Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad
gue afecten la continuidad del procedimiento de seleccion, pueden impugnarse ante el
Tribunal de Contrataciones del Estado.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

Dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la notificacién del otorgamiento de la buena
pro, se pueden impugnar los actos dictados desde la convocatoria hasta antes de la
suscripcién del contrato mediante recurso de apelacién, de conformidad con lo establecido en
el articulo 7-A de la Ley.

El plazo para resolver y notificar la resolucién que resuelve el recurso de apelacion es de diez
(10) dias habiles, contados desde el dia siguiente de su interposicién o de la subsanacion del
recurso.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, el postor debe
presentar a la entidad la documentacion para la suscripcion del contrato prevista en las bases,
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes. Este plazo comprende tres (3) dias habiles para
la presentacion de documentos, un (1) dias habil para evaluar los documentos y realizar
observaciones, y un (1) dia para la subsanacion de observaciones y suscripcion del contrato.
La observacion a la presentacién de documentos para suscribir el contrato se realiza via correo
electrénico, dentro del vencimiento del plazo para la presentacion de dichos documentos.

Antes de la suscripcién del contrato, el ganador de la buena pro que tenga la condicién de “no
domiciliado” debe acreditar su inscripcién en el RNP.

&} El ganador de la buena pro para suscribir el contrato debe acreditar la experiencia del personal
requerido.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefialados en el articulo 54 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién
especifica de las bases.

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta debe
mantenerse vigente hasta la hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se debe otorgar una garantia adicional
por este concepto, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el
cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su
presentacion en ningln caso.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccidn especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 61 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante
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Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su
aceptacion y eventual ejecucion, sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades
funcionales que correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificaciéon a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.qgob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cudl es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la
fecha de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 60 del Reglamento, la clasificacién de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de
ellas cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir
garantias, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-

fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecuciébn de las garantias conforme a los supuestos
contemplados en el numeral 61.2 del articulo 61 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningln caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

3.6. PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones
objeto del contrato, la Entidad le aplica autométicamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de conformidad con en el articulo 62 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes vy
proporcionales con el objeto de la contratacién. Para estos efectos, se deben incluir en
la seccién especifica de las bases los supuestos de aplicacién de penalidad, la forma
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http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se
verifica el supuesto a penalizar.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de
ser el caso, del item que debio ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse
pagos a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el
contrato.

La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los
quince (15) dias calendarios siguientes a la conformidad de los servicios, siempre que se
verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello. La conformidad se emite en un
plazo maximo de veinte (20) dias de producida la recepcion.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
*=1 que se indique en el contrato de consorcio.

En caso de retraso en el pago por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o
fuerza mayor, el contratista tendra derecho al reconocimiento de los intereses legales
correspondientes conforme a lo establecido en el articulo 71 del Reglamento.

%\ CONSTANCIA DE PRESTACION

5 Otorgada la conformidad de la prestacion, la Entidad otorga al contratista, una constancia de
/ prestacion de consultoria de obra segun el formato establecido en el Capitulo VI de la seccién
especifica de las bases, la cual es entregada conjuntamente con la liquidacion. Solo se puede
diferir la entrega de la constancia en los casos en que hubiera penalidades, hasta que estas
sean canceladas.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 63 del Reglamento.

. DISPOSICIONES FINALES
Todos los deméas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se
regiran supletoriamente por el TUO de la LCE y el RLCE, asi como por las disposiciones

legales vigentes y en cuanto no contravengan la Ley N° 30556 y el Decreto Supremo N° 071-
2018-PCM y modificatorias.
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SECCION ESPECIFICA

ONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO|
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAVELICA

RUC N° : 20159215106

Domicilio legal : PLAZA MIGUEL GRAU S/N MARCAVELICA — SULLANA-PIURA
Teléfono:

Correo electrénico:

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccidn tiene por objeto la contratacion del servicio de
consultoria de obra para RECONSTRUCCION DE LAS CALLES SAN MIGUEL CDRA I,
LIBERTAD CDRA | Y Il, SALAVERRY CDRA | Y Ill, PASAJE A Y LA UNION DEL CP
MALLARITOS, DISTRITO DE MARCAVELICA, PROVINCIA SULLANA, DEPARTAMENTO
PIURA, con CUI N° 2563032.

Nlmportante para la Entidad
e

o E% = En caso de procedimientos de seleccion segln relacién de items o por paquete consignar el
wif detalle del objeto de estos.
iy m -

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

1.3. VALOR REFERENCIAL?

El valor referencial asciende a S/ 169,250.02 (CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA CON 02/100 NUEVOS SOLES), incluidos los impuestos de Ley y
cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio. El valor referencial ha sido
calculado al mes de setiembre 2022.

Valor Referencial
(VR) Limite Inferior
S/ 169,250.02 (CIENTO SESENTA'Y S/ 152,325.02 (CIENTO
NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL
CINCUENTA CON 02/100 NUEVOS TRESCIENTOS VEINTICINCO
SOLES) CON 02/100 NUEVOS SOLES)

Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder el valor referencial, de conformidad con el articulo 15
del Reglamento.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante Resolucion de Alcaldia N° 262-2023 —
MDM - ALC, el 16 de MAYO del 2023.

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor
referencial consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion
entre estos montos, primara el monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.
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1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS ORDINARIOS.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio
Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el
procedimiento de seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de TARIFAS PARA SUPERVISION Y SUMA
ALZADA PARA LIQUIDACION, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacion
respectivo.

&\ ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el
2\ Plazo de ciento veinte (120) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el
= xpediente de contratacion.

5

wﬁ Importante
En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del
contrato de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el

articulo 10 del TUO de la LCE.

£/ COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 10.00 (Diez con 00/100 Soles) en CAJA DE LA ENTIDAD, EN EL
LOCAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAVELICA SITO en Plaza Miguel Grau
S/N Marcavelica — Sullana — Piura.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL

- Ley N° [CONSIGNAR LA NORMA QUE RIGE EN EL ANO FISCAL DE LA CONVOCATORIA]
Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal [CONSIGNAR EL ANO FISCAL].

- Ley N° [CONSIGNAR LA NORMA QUE RIGE EN EL ANO FISCAL DE LA CONVOCATORIA]
Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal [CONSIGNAR
EL ANO FISCAL].

- [CONSIGNAR AQUI CUALQUIER OTRA NORMATIVA ESPECIAL QUE RIJA EL OBJETO
DE CONVOCATORIA].

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION?

Etapa Fecha, horay lugar

Convocatoria .17 de mayo del 2023

Registro de participantes* . Desde las: 00:01 horas del 18 de mayo del 2023
A través del SEACE Hasta las: 23:59 horas del 26 de mayo 2023
Formulacién de consultas y . Del: 18 de mayo del 2023

observaciones administrativas a las Al: 19 de mayo del 2023

bases

_ 22 de mayo del 2023
Fgervaciones administrativas e
bgracion de bases

s

~JE0E 88T e sentacion, admisibilidad, : 29 de mayo del 2023 al 30 de mayo del 2023
evaluacion de ofertas y otorgamiento

de la buena pro

&S proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado
~"SEACE (usuario y contrasefia). En el caso de las empresas extranjeras no domiciliadas éstas registran
su participacion empleando el certificado otorgado por el OSCE.

% T yeB® La oferta contendra, ademas de un indice de documentos, la siguiente documentacion:
4

~%uw¢5§ 2.2.1. Documentacién de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admisibilidad de la oferta

a) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

El certificado de vigencia de poder expedido por registros publicos no debe tener
una antigledad mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de
ofertas, computada desde la fecha de emision.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de

3 La informacién del calendario indicado en las bases no debe diferir de la informacion consignada en la ficha
del procedimiento en el SEACE. No obstante, en caso de existir contradiccion primara el calendario
indicado en la ficha del procedimiento en el SEACE.

4 El registro de participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta un dia antes de la
presentacion de ofertas, segun lo dispuesto en el articulo 34 del Reglamento.
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los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades
estan prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que
puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren
los articulos 2y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad
es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE®y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios
de dicha plataforma, no corresponderd exigir el certificado de vigencia de
poder y/o documento nacional de identidad.

b) Declaracién jurada de datos del postor con indicacién del correo electrénico al
gue se le natifican las actuaciones del procedimiento de seleccion y la ejecucion
contractual (Anexo N° 1)

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 37 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion
jurada, salvo que sea presentada por el representante comun del consorcio.

d) Declaracion jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, seguin el
numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

e) Oferta econémica soles (S/.) debe registrarse directamente en el formulario
electrénico del SEACE.

Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 4 en el caso de procedimientos
convocados a precios unitarios o tarifas.

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada también se debe
adjuntar el Anexo N° 4, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la
prestacion accesoria o que el postor goza de alguna exoneracién legal.

El monto total de la oferta y de los subtotales que lo componen debe ser
expresado con dos decimales.

f)  Carta de compromiso de presentacién y acreditacién del personal especialista y
equipamiento conforme lo sefialado en el requerimiento, segun lo previsto en el
numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente seccién. (Anexo N° 5)

g) Contrato de Consorcio con firmas legalizadas detallando el porcentaje de
obligaciones de cada consorciado, en caso se presente en consorcio. Este
contrato debe presentar el contenido minimo segun el Anexo N° 6.

h) Carta de Linea de Crédito®, debera ser considerada con una vez el valor
referencial y emitida por entidades supervisadas por la Superintendencia de
banca y seguros, de acuerdo a lo que se establece en las condiciones
especificas de las bases del procedimiento de contratacién en cada entidad
ejecutora. (Anexo N° 7)

Importante

> Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catédlogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

De acuerdo a la Resolucién N° 484-2020-TCE-S4, el Tribunal de Contrataciones del Estado ha sefialado lo siguiente: “(...),
la linea de crédito otorgada por una empresa del sistema financiero ha sido definida por el Banco Central de Reserva del
Pert como aquel: “Convenio acordado con una entidad financiera, escrito o no y por plazo no estipulado, para la concesion
en forma automatica de un crédito que no exceda cierto limite y en el momento que el cliente lo requiera. Durante el
periodo de vigencia de la linea de crédito, el prestatario puede disponer del mismo automaticamente.”
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e EIl comité de seleccion rechaza las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor
referencial previstos en el articulo 39 del Reglamento, teniéndose estas por no admitidas.

e El comité de seleccion verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida, salvo que sea objeto de subsanacion.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de admisibilidad del requerimiento
El postor debe incorporar en su oferta los documentos que acreditan los “Requisitos

de Admisibilidad” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacién facultativa:

a) Certificado de inscripcion en el registro de la Micro y Pequefia Empresa — REMYPE, de
ser el caso’. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar la condicién
de micro o pequefia empresa.

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan el “Factor de Evaluacion
Experiencia” establecido en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos
de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para el citado factor.

Importante para la Entidad

Los postores que soliciten el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la
Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneracion
del IGV. (Anexo N° 8)

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben reunir las condiciones exigidas
para acceder al beneficio de la exoneracion del IGV, debiendo presentar de manera
independiente la declaracion jurada antes sefialada.

Incorporar alas bases o eliminar, seguin corresponda.

Importante

Cabe subsanacion de las ofertas, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 38 del
Reglamento. La legalizacion de las firmas en el contrato de consorcio es subsanable.
2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdémica se procede a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente férmula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i
Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

7 Dicho documento se tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato original, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, siempre que se cumplan los
supuestos previstos en el articulo 149 del RLCE.
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C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.
C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
C2 =0.20

Dénde: c1 + ¢c2=1.00

2.4. URL DE REPOSITORIO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION

La informacion que refiere el articulo 41 del Reglamento se publicara en el siguiente URL
[INDICAR LINK DE REPOSITORIO]

a)
b)

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

Cddigo de cuenta interbancaria (CCI).

Garantia de fiel cumplimiento del contrato o declaracion jurada de ser el caso. [INDICAR
S| DEBE PRESENTARSE CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION]® (Anexo N° 9)
Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias o declaraciéon jurada de ser el
caso. [INDICAR S| DEBE PRESENTARSE CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION]9
Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Estructura de costos o detalle de los precios unitarios de la oferta econémica®.
Declaracion Jurada indicando lo siguiente:

e Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y la misma contratista,
tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancién administrativa, por
la comisién de delitos contra la administracién publica o infraccion a las normas sobre
contrataciones publica,

e Si a la fecha de suscripciébn del contrato, cuenta con algin proceso penal o
procedimiento administrativo sancionador en tramite, por la comision de delitos e
infracciones.

Importante

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de
ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 del TUO
de la LCE, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominacién o razén
social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podran
ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna
Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el

8

“El postor ganador podra optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o0 como obligacién contractual. En

este Ultimo caso el postor debera acompafiar a los documentos antes sefialados su declaracién jurada
comprometiéndose a presentar dicha garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la
suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”

“El postor ganador podréa optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacion

contractual. En este Ultimo caso el postor deberd acompafiar a los documentos antes sefialados su
declaracion jurada comprometiéndose a presentar dicha garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias
héabiles, contados desde la suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto
de pleno derecho.”

10 Incluir solo en caso que la convocatoria del procedimiento sea bajo el sistema a suma alzada.
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diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la
Entidad durante la primera mitad del niamero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo. En caso que
el postor ganador de la buena pro no haya presentado el certificado de inscripcion en el
REMYPE en su oferta, puede presentarlo con los documentos para el perfeccionamiento del
contrato.

e De conformidad con la Décimo Primera Disposicion Complementaria Final del RLCE, dentro
del supuesto de hecho de la infraccién establecida en el literal i) del articulo 50.1 del TUO de
la LCE, referida a la presentacion de informacion inexacta, se encuentra comprendida la
presentacion de garantias que no hayan sido emitidas por las empresas indicadas en el
segundo parrafo del articulo 33 del TUO de la LCE.

Adicionalmente, se puede considerar otro tipo de documentacion a ser presentada, tales como:

- Copia de la constitucion de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado, entre
otros.

Importante
e Las Entidades son responsables de verificar la vigencia de la inscripcion en el RNP del

postor ganador de la buena pro para el perfeccionamiento del contrato, ingresando al portal
web del OSCE www.osce.gob.pe seccién RNP.

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales
que correspondan.

n R E
B 6. BfPERFECCIONAMIENTO EL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el numeral 3.1 de la seccién
general de las bases, debe presentar la documentacion requerida en la Oficina de Mesa de
Partes de la Municipalidad Distrital de Marcavelica sito en Plaza Miguel Grau S/N Marcavelica,
en horario de 8:00 am hasta las 16:30 horas.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en PAGOS
PERIODICOS EN FUNCION AL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL (POR TARIFA PARA
LA SUPERVISION DE LA OBRA Y A SUMA ALZADA PARA LA LIQUIDACION FINAL DE LA
OBRA, en coordinacioén con el area usuaria queda deducido el siguiente cuadro:

COSTO
DESCRIPCION DIRECTO UTILIDAD | SUBTOTAL IGV TOTAL

COSTO DE SUPERVISION POR PLAZO DE EJECUCION | 113,778.02 | 11,377.80 | 125,155.82 | 22,528.05 | 147,683.87

COSTO PARA REVISION DE LIQUIDACION 16,614.90| 1,661.50| 18,276.40| 3,289.75| 21,566.15

169,250.02

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable del [REGISTRAR LA DENOMINACION DEL AREA
RESPONSABLE DE OTORGAR LA CONFORMIDAD] emitiendo la conformidad de la
prestacion efectuada.

- Comprobante de pago.

- Dicha documentacion se debe presentar en la oficina de orientacion al ciudadano y tramite
documentario de la Entidad, sitio en PLAZA MIGUEL GRAU S/N MARCAVELICA, en las
fechas sefaladas en el cronograma, en el horario de 08:00 a 16:30 horas, debiendo estar
dirigido a la gerencia de desarrollo urbano e infraestructura de la Entidad.
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2.8. PLAZO PARA EL PAGO

La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los
quince (15) dias calendario siguiente a la conformidad de los servicios, siempre que se
verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante
De conformidad con el articulo 13 del Reglamento, el area usuaria es responsable de la adecuada

formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesida_ql de su
reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratacion.

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAVELICA
R.U.C. N°20159215106

TERMINOS DE REFERENCIA PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA
) SUPERVISION DE LA OBRA
“RECONSTRUCCION DE LAS CALLES SAN MIGUEL CDRA II, LIBERTAD CDRA |
Y Il, SALAVERRY CDRA Y Il, PASAJE A Y LA UNION DEL CP MALLARITOS,
DISTRITO DE MARCAVELICA, PROVINCIA SULLANA, DEPARTAMENTO PIURA”,
CON CODIGO UNICO DE INVERSION (CUI) N° 2563032, (CODIGO ARCC N° 6137 Y
6215-2)".

1. GENERALIDADES

Con fecha 29.04.2017 se publica la Ley N° 30556, donde se aprueba disposiciones de
caracter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a
desastres y que dispone la creacién de la Autoridad para la Reconstruccion con
Cambios, se declara prioritaria, de interés nacional y necesidad publica la
implementacion y ejecucién de un plan integral para la rehabilitacion, reposicion,
reconstrucciéon y construccion de la infraestructura de uso publico de calidad
incluyendo salud, educacion, programas de vivienda de interés social y reactivacion
econémica de los sectores productivos, con enfoque de gestion del riesgo de
desastres, que incluya intervenciones que en conjunto tienen alto impacto econémico,
social y ambiental, como consecuencia de acciones que califiquen como nivel de
emergencia 4 y 5 en las zonas de riesgo alto y muy alto de conformidad con la
legislacion sobre la materia, asi como las intervenciones de alcance nacional en dichas
zonas.

Que dado los dafios causados por el fenémeno del Nifio Costero, y la necesidad
existente y a solicitud de los pobladores de este sector, la Municipalidad Distrital de
Marcavelica ha elaborado el presente Expediente Técnico para la ejecucion de la
intervencion antes mencionada, comprendida en el Plan Integral de Reconstruccion
con Cambios, con el codigo ARCC N° 6137 y 6215-2, con la finalidad de mejorar la
capacidad de respuesta y mitigar los efectos o dafios ante un nuevo fenémeno pluvial

.\ La intervencién denominada “RECONSTRUCCION DE LAS CALLES SAN MIGUEL
e ' CDRAII, LIBERTAD CDRA | Y Il, SALAVERRY CDRA | Y I, PASAJE A Y LA UNION
7,""’5'{’{??? DEL CP MALLARITOS, DISTRITO DE MARCAVELICA, PROVINCIA SULLANA,
DEPARTAMENTO PIURA", responde a la necesidad de la poblacién de evitar el
estancamiento de agua y la inundacion en las calles, problema que se presenta todos
los afios en épocas de lluvia durante los meses de diciembre a marzo, generando
problemas de salud, pérdidas econémicas en las familias, intransitabilidad vehicular,
deterioro del pavimento, etc.; consecuencias negativas que atentan contra la calidad
de vida de la poblacién.

2. UBICACION
e Region $ Piura
e Provincia : Sullana
e Distrito : Marcavelica
e Localidad : Mallaritos
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3. FINALIDAD PUBLICA

La Municipalidad Distrital de Marcavelica, viene apoyando las diversas propuestas o
intervenciones que solicitan los diferentes sectores del Distrito, con la finalidad de
mejorar las condiciones de vida la poblacion y estimular con ello el desarrollo de su
jurisdiccion y consolidar sus objetivos institucionales, habiéndose elaborado para ello
el Expediente Técnico del proyecto denominado “RECONSTRUCCION DE LAS
CALLES SAN MIGUEL CDRA II, LIBERTAD CDRA 1 Y Il, SALAVERRY CDRA | Y 1,
PASAJE A'Y LA UNION DEL CP MALLARITOS, DISTRITO DE MARCAVELICA,
PROVINCIA SULLANA, DEPARTAMENTO PIURA”, con la finalidad de mejorar las
condiciones de transitabilidad entre las calles citadas.

4. CARACTERISTICAS DE LA ZONA DE INTERVENCION

ACCESIBILIDAD A LA ZONA DEL PROYECTO
La zona de intervencion del proyecto, se encuentra a 4 km de la ciudad de Sullana.

Por su facil accesibilidad pueden llegar via terrestre por comités de transporte y autos
cuyo pasaje asciende a S/. 3.00

RELIEVE DEL TERRENO (TOPOGRAFIA)
El relieve de la zona es de una topografia moderada, formando colinas y depresiones

por donde drenan las aguas durante la época de intensa precipitacion pluvial (meses
de enero a marzo).

ESTUDIO DE LA ZONA

Localizacién

El proyecto se ejecutara en el centro poblado Mallaritos del distrito de Marcavelica,
especificamente en SAN MIGUEL CDRA I, LIBERTAD, SALAVERRY, PASAJE A Y
LA UNION esta via es una de las arterias mas tradicionales que ademas nos dirige al
centro hacia las demas calles del centro poblado.

Clima

El tipo de clima de la zona de estudio se caracteriza por ser muy seco calido, sin
cambio término invernal definido, este tipo de clima es llamado también desértico o
arido tropical, y comprende el sector septentrional de la regién costera que incluye
gran parte de los departamentos de Tumbes y Piura entre el litoral marino y la costa.

pran®

Temperatura
Las temperaturas media anual en la ciudad de Sullana es cercana a los 25.0°C. El
clima es desértico y calido con variaciones estacionales principalmente de la variable
temperatura.

Poblacién
La poblacion en el casco urbano directamente a beneficiar es de aproximadamente de

6100 habitantes.
5. JUSTIFICACION DEL PROYECTO

El proyecto se justifica debido a que la situacién actual de las Libertad, Salaverry,
Unién y San miguel del distrito de Marcavelica.
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Dichas calles tienen un ancho promedio desde 5.00 m hasta los 6.00 de los cuales las
calles en mencién se encuentran a nivel de adoquines de 8 cm de altura, con pendiente
longitudinal variables.

Con este proyecto se busca mejorar la calidad de vida de los pobladores cubriendo
sus necesidades, a través de la propuesta planteada y la opcion tecnolégica acorde a
las condiciones existentes en la zona donde se ejecutara el proyecto.

Con su ejecucién se contribuira a generar empleo temporal e ingresos econémicos
para las zonas empobrecidas del distrito.

Asi mismo, los proyectos de vias urbanas, como el presente, fueron priorizados, en el
PIRCC de la RCC, en repuesta a los dafios ocasionados por el embate del FEN 2017,
con financiamiento para su ejecucion.

DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

El presente proyecto se encuentra ubicado en las calles principales del centro poblado
Mallaritos del distrito de Marcavelica especificamente en SAN MIGUEL CDRA I,
LIBERTAD, SALAVERRY, PASAJE AY LA UNION, estas vias son unas de las arterias
mas tradicionales que ademéas nos dirige al centro de la ciudad, y hacia el campo
deportivo Grau.

Las condiciones climaticas generan el deterioro permanente de esta via; si a esto
afiadimos el crecimiento urbano relativamente desordenado ya sea por factores
migratorios o las deficientes politicas orientadas al crecimiento urbanistico: nos
muestra un panorama propicio para realizar trasformaciones que beneficien de manera
directa e indirecta a la comunidad en su conjunto, y en forma especifica a los
beneficiarios de la zona de influencia del presente Proyecto.

Dichas calles comprendidas en este proyecto, no cuentan en su mayoria con
infraestructura vial adecuada ni con un sistema de evacuacién de aguas pluviales que
permita en épocas de lluvia, evacuar las aguas provenientes de estos sectores hacia
las alcantarillas ubicadas en la Panamericana Norte con pasaje Union.

Actualmente las calles comprendidas en esta intervencién, se encuentran en
condiciones inadecuadas, ya que dicha via se encuentra a nivel de pavimento
articulado la misma que presenta un estado muy deplorable, que limita una adecuada
transitabilidad de vehiculos y pasajeros, perjudicando a las unidades motorizadas y
poniendo en riesgo la vida y la salud de los transetntes que circulan por estas calles.

CUADRO DE RESUMEN DE DANOS

Infraestructura considerada para demolicion.

Resumen del Gitimo estado reportado de la infraestructura a

|ntewen\ru ida Descripcion del daiio en la infraestructura ante la ocurencia del FEN
: ni
Item Componente d Cantidad

Obras Civiles

1 Pavimento
Calle San Miguel m? 437.65
Calle Libertad m? 2573.75 Las pistas se encuentran en mal estado, presencia de hundimientos,
Calle Salaverry m? 1347.36 i aser i acumulacion de agua y barro que
Pasaje A m? 597.68 dificulta el normal transito vehicular de la zona.
Pasaje Union m? 266.85

2 Veredas
Calle SanMiguel [ m* | 116.17 [
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Calle Libertad m* 1504.64 Parte de las veredas de las calles y pasajes se encuentran en mal estado
Calle Salaverry m? 757.18 dela i i6n por precipi 1 pluvial, p ia de
Pasaje A m? 389.75 i i desfi i i y mala i
Pasaje Union m? 109.41 de la sub base de la estructura.

3 Sardineles ]
Calle Libertad m 174.08

Figura N° 01: Situacién actual calle Libertad |
Se aprecia que se encuentra en mal estado sin pendiente adecuada para la correcta
evacuacion de aguas pluviales

o Figura N° 02: Situacion actual Calle Libertad Cuadra Il
1 “Se aprecia que se encuentra en mal estado sin pendiente adecuada para la correcta
=) evacuacion de aguas pluviales.

ram
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Figura N° 03: Situacion actual Calle Salaverry Cuadra |

Figura N° 04 Situacion actual Calle Salaverry Il Cuadra
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Figura N° 05: Situacion actual Calle San Miguel Cuadra Il
Se aprecia que se encuentra en mal estado sin pendiente adecuada para la correcta
evacuacion de aguas pluviales, estructura de evacuacién pluvial colmatada

N A\i\: 3
s

. D pur B ATE 'r thi
Figura N° 06: Situacion actual Calle San Miguel Cuadra Il
Se aprecia que se encuentra en mal estado sin pendiente adecuada para la correcta
evacuacion de aguas pluviales
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De otro lado y conforme a la informacion proporcionada por la empresa prestadora de
servicios, del sistema de agua potable y desagiie, EPS GRAU mediante OFICIO N.°
0036-2022-EPS GRAU S.A-490.30-490. Se indica ademas que en la actualidad las
vias descritas en el proyecto cuentan con el servicio en buen estado, sin embargo,
recomiendan el cambio de tuberias de agua y alcantarillado den las calles San Miguel,
Calle Libertad, Salaverry y Pasaje A. Asimismo se realizara el cambio de conexiones
domiciliarias y la nivelacion de cajas de agua y desagiie.

Debido a la problematica de la transitabilidad vehicular y peatonal antes descrita en la
zona de intervencion del proyecto como consecuencia del estado en que se
encuentran la via, ademas de no contar con un adecuado sistema de drenaje pluvial y
presentar una topografia de terreno irregular ha generado malestar en la poblacion.
En general, como consecuencia de lo expuesto la zona a intervenir es afectada por lo
siguiente:

. “El escurrimiento de las aguas pluviales que arrastran lodo afecta directamente a las

~ familias que viven alli y contribuye a aumentar los indices de contaminacion ambiental,
dafan al patrimonio publico y privado, y dificultan el desplazamiento normal de las
personas y vehiculos hasta varios dias después de ocurridas las lluvias.

» La zona al no contar con infraestructura vehicular adecuada hace que en
épocas de lluvias las aguas produzcan cangrejeras que pueden afectar las
propiedades publicas y privadas (como por ejemplo socavamientos de postes
de alumbrado publico).

> De otro lado en épocas no lluviosas, la presencia de polvo muy fino genera
contaminacion del aire debido a las emisiones de particulas suspendidas
(PM10), lo que ha dado lugar a una alta incidencia de enfermedades
respiratorias y oculares, lo cual se constata con la informacién del Ministerio de
Salud, que muestra que las infecciones respiratorias agudas, enfermedad que
afecta principalmente a los nifios y las personas de la tercera edad.

> Los enseres se ven afectados por el polvo, se producen deterioro
(disminuyendo su vida dtil), e incrementan los gastos de mantenerla limpia.
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> Asimismo, la presencia de aguas pluviales que no tienen un adecuado sistema
de evacuacion provoca que todo el caudal se extienda por toda la via poniendo
en peligro tanto el transito peatonal y vehicular en esos momentos.

La situacion negativa actual del ambito de intervencion se refiere y expone la condicién
y estado de la realidad, que ha permitido establecer que el problema central radica en
el Bajo Nivel de Transitabilidad en calles San Miguel, Libertad, Salaverry y Pasaje
Union.

7. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto de rehabilitacién de vias en mencién, ha sido proyectado en funcién a la
demanda de los beneficiarios y teniendo en cuenta la atencién que amerita por accién
de las lluvias del nifio costero que se presentd en esta regién en el afio 2017,
contemplandose en su ejecucion, las siguientes metas:

Pavimento rigido
* El proyecto considera la construccion de 5,223.32 m2 de pavimento rigido tipo
losas de concreto F’'c=280 Kg/cm2, incluye el pavimento en las bocacalles que
conectara con las calles recientemente pavimentadas, dando mayor fluidez de
transito vehicular a futuro.

e El pavimento rigido tendra una inclinacién hacia las partes laterales (bombeo),
lo cual reforzara el drenaje longitudinal apropiado que permite el escurrimiento
de las aguas superficiales.

 La estructura del pavimento estara compuesta por losas de concreto hidraulico
f'c 280 kg/cm2, e=17 cm, apoyado sobre una Sub base granular de 20 cm de
espesor, ademas se contempla el mejoramiento de una capa de hormigdn de
espesor de 0.30m.

¢ Senalizacién vial que comprende: marcas en el pavimento (Lineas) 1590.82 ml
y marcas en el pavimento (Pintado de Simbolos): 191.34 m2.

e El material sera procedente de la cantera Sojo, cuya ubicacion es en el distrito
de Miguel Checa — Sullana; este material cercano resulta apropiado para
cumplir las exigencias de la norma CE-010 Pavimentos Urbanos.

“Neredas

£ e Se contempla la construccién de 2,877.15 m2 de Veredas peatonales de
concreto simple F'c= 175 Kg/cm2, €=0.10 m, en margen izquierda y derecha de
las calles de anchos 1.20 metros y en las progresivas establecidas en los

planos.

"

e La estructura de la vereda estara compuesta por losas de concreto f'c 175
kg/cm2, e=10 cm, apoyado sobre una base granular de 10 cm de espesor.

Sardineles

e Se contempla la construccién de 245.88 ml de sardineles de concreto simple de
concreto armado F'c= 175 Kg/cm?, de una altura de 0.50m, la cual separan el
trafico peatonal del vehicular y servira para encauzar las aguas pluviales.

Sistema de agua potable y alcantarillado
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e 84.37 ml Suministro e instalacion de tuberia P.V.C. NTP ISO 4422 DN 110
¢ 137 und Suministro e insta accesorios de conexion domiciliaria 1/2" a @ 110mm

® 247.84 ml Suministro e instalacion de tuberia P.V.C. 10" U.F ISO s20 hasta 2.00
m de profundidad

e 137 und Conexién domiciliaria desagiie PVC ISO 4435

8. CARACTERISTICAS DEL SERVICIO: ALCANCES:

oW

La Municipalidad Distrital de Marcavelica, requiere del servicio indicado en el rubro
precedente, para lo cual debe seleccionar a la persona natural o juridica que prestara
sus servicios en la Supervision de la Obra, (en adelante “Supervisiéon”); durante las
fases de Ejecucion, Recepcion y Liquidacion de Obra.

La Entidad controlaré los trabajos efectuados por el ejecutor de la obras a través de la
SUPERVISION quien sera el responsable de valor directa y permanentemente por el
correcto cumplimiento de las especificaciones y normas técnicas, calidad de los
materiales, equipos, etc. Y del cumplimiento de las normas administrativas y de
control, respetando los procedimientos en la Ley y el Reglamento de Contrataciones
del Estado.

La SUPERVISION tiene como funcién controlar la ejecucion de la obra y absolver las
consultas que le formule con Contratista segtn lo previsto en el Reglamento de la Ley
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (en adelante el Reglamento). Esta
facultado para ordenar el retiro de cualquier subcontratista o trabajador por
incapacidad o incorrecciones que, a su juicio, perjudiquen la buena marcha de la obra,
para rechazar y ordenar el retiro de materiales o equipos por mala calidad o por el
incumplimiento de las especificaciones técnicas; y para disponer cualquier medida
generada por una emergencia.

No obstante, lo sefalado en el parrafo precedente, su actuacion debe ajustarse al
contrato, no teniendo autoridad para modificarlo, salvo aprobaciones de notificaciones
al expediente técnica con opinidn del proyectista.

El Contratista brindara al Supervisor las facilidades necesarias para el cumplimiento
de su funcion, las cuales estaran estrictamente relacionados con la ésta.

BASE LEGAL

% Ley N° 27293 - Ley del Sistema Nacional de Inversién PUblica y sus
Modificaciones.

% Decreto Supremo N° 102-2007-EF — Reglamento del Sistema Nacional de
Inversién PUblica.

% Ley N° 30556 — Ley que aprueba disposiciones para las intervenciones frente a
desastres y crea la Autoridad para la Reconstruccion con Cambios, modificada
mediante Decreto Legislativo N° 1354.

< Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 071-2018-PCM.Ley N°
30225, Ley de Contrataciones del Estado.

% Decreto Supremo N° 350-2015-EF y su modificacion efectuada mediante Decreto
Supremo N° 056- 2017-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de
contrataciones del estado.

10. ALCANCES DELA SUPERVISION DEL PROYECTO
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ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE LA SUPERVISION:

A continuacion se presenta una relacion de las actividades de 1a SUPERVISION, sin
que sean estas limitativas, debiendo el Postor proponer en mayor amplitud y detalle su
propia relacion de actividades para enriquecer su Propuesta.

Actividades previas a la ejecucion de la obra.
Movilizacién e Instalacién del Supervisor en Obra

Revisién del Expediente Técnico

e Conocimiento del Expediente Técnico
Revisién de la Ingenieria Bésica
Revision de la Ingenieria de Detalle
Permisos

Otros

Revisién de la Oferta Técnico Econémica del Contratista

Precios Unitarios Ofertados o de Obra

Cronograma de Obra

Cronograma de Adquisicion de Materiales

Cronograma de Uso de Equipos

Verificacion de Rendimientos

Compatibilizacion del Expediente Técnico con la Absolucién de Consultas
Revisién de Programa de Obra

Revision del Plan de Seguridad de Obra

Documentacion del Ingeniero Residente Asi como del Plantel de Profesionales
destacados en Obra

Apertura del Cuaderno de Obra

Entrega de Terreno

e Asesoramiento en la entrega del Terreno

e Delimitacién del Area de Trabajo y Ubicacion de Puntos de Control Topografico
e Suscripcion del Acta de Entrega del Terreno

Como resultado de la evaluacién in situ y la verificacion de la concordancia del
expediente técnico y propuesta técnica— econdmica de la obra el Supervisor debera
. proponer modificaciones al proyecto original si fuera necesario, debe advertirlos
“posibles adicionales que pudieran generarse como consecuencia de mayores
ﬁnetrados o actividades no considerados en el expediente técnico.

Actividades durante la ejecucion de las obras.

Control Técnico de la Obra

Plan de Trabajo

Evaluacion de los Procesos Constructivos

Revision de las Instalaciones, Equipos, Materiales y Personal

Reuvisién y Aprobacién de Disefios de Ejecucion

Supervision de las Partidas del Expediente Técnico

Recomendaciones sobre Cambios y Modificaciones al Expediente Técnico
Control de Usos de Equipos
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Control de Calidad de la Obra

Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del Expediente Técnico
Cumplimiento de las Normas y Manuales Técnicos

Verificacion de Pruebas de Control de Calidad en Materiales

Verificacion de Ensayos de Laboratorio

Control de Avance de la Obra

Control de la Programacién de Obras y Avance Valorizaciones Mensuales a
través de un Software de Programacién de Obras sus Actividades, Diagrama de
Gantt y Pert, Diagrama de Barras, indicandose la Ruta Critica.

Presentacion de Informes y valorizaciones mensuales de acuerdo con lo que
establezca el calendario y otros que requiera la entidad

Asesoramiento por controversias con el Contratista y terceros por dafos

Control de Medio Ambiente

Demarcacion y Aislamiento de Area de Trabajo
Rutas Alternas

Eliminacién de Material Excedente

Uso de Canteras

Almacenamiento de Materiales

Control de Agentes Contaminantes

Politica de Campamento de la Obra

Limpieza dela Obra

Control de Seguridad

Control en el desarrollo de charlas de Seguridad al Personal de Obra
(personal profesional, técnico, administrativo, obrero y otros)
Control de Cumplimiento de la Seguridad en Obra

Control Econémico Financiero

Control delos Adelantos Directo y por Materiales

Revision de la Formulacion de Adicionales y/o Deductivos de Obra

Andlisis de precios unitarios para Partidas Nuevas y negociacién con el
Contratista

Control del Cronograma Valorizado y Real

Control de Cartas Fianza

Control de Pago de Valorizaciones

Control de Materiales de Construccion

Otras Actividades

Constatar el replanteo general de la obra y efectuar permanentemente el control
topografico durante la construccion.

Programar y coordinar reuniones periédicas con el Residente de Obra

Asistir y participar en las reuniones que organice la Entidad

Emitir pronunciamiento sustentatorias sobre las solicitudes de ampliacién de
plazo y otros reclamos emergentes de la ampliacién de plazo.

Efectuar, Interpretar y opinar sobre los resultados de los ensayos que se hayan
efectuado.

Sostener con los funcionarios dela Entidad una permanente comunicacion sobre
el estado de las obras y el desarrollo del Contrato.

Valorizar mensualmente las obras, ejecutadas segun presupuesto proyecto,
sustentandolos con la documentacion técnico administrativa que los respalde
(sustento de metrados, resumen de ensayos, etc.).

32




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAVELICA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 002-2023/MDM-CS — PRIMERA
CONVOCATORIA.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAVELICA
R.U.C. N°20159215106

e Verificar que el Contratista haya cumplido con todas las obligaciones de
inscripciones, pagos a ESSALUD y otros, que garanticen y respalden la seguridad
del personal que interviene en la ejecucion de la obra.

* Remisién de los Informes especiales para la Entidad cuando éste los requiera o
las circunstancias lo determinen.

¢ Vigilancia de que las obras se mantengan bien iluminadas durante los posibles
trabajos nocturnos.

Actividades de recepcion de la obra, liquidacién de contrato e informe final.

Fecha de Recepcion de Obra

Comunicacién de Recepcion de Obra a la Entidad.

Presentar el Informe de Situacién dela Obra.

Solicitarla conformacién de Comité de Recepcion. Previo a la recepcion de Obra

Revisién de los Planos de Post Construccion de la Obra.

Revisién de los Metrados de Obra.

Revision de la Memoria Descriptiva de la Obra.

Recepcion Previa de Obra (con observaciones). Durante la recepcion de la obra

Suscripcion del Acta con Observaciones.

Supervision del Levantamiento de las Observaciones.

Comunicacion del Levantamiento de Observaciones a la Entidad.

Recepcion Final de Obra. Liquidacién de Obra

Otorgar conformidad de los Planos de Post Construccién.

Otorgar conformidad de los Metrados de Obra.

Otorgar conformidad de la Memoria Descriptiva Valorizada.

Verificar el cumplimiento del Contratista de presentar la Constancia de No

Adeudos a ESSALUD, CONAFOVICER, SENCICO, la declaratoria jurada de no

tener reclamos ante el Ministerio de Trabajo y Promocién Social.

* Revision, conformidad y/o reformulacion de la Liquidacién de Obra presentada
por el Contratista.

e En caso que el Contratista no presente la Liquidacién Final de Obra, su
elaboracién corresponderd a la Supervisiéon en representacién de la Entidad,
segun lo estipulado en el Art.179°del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, siendo los gastos de cargo del Contratista.

| Presentar el Informe Final de la Obra

Presentarla Liguidacién del Contrato de Supervision de Obra

1

—

. SERVICIOS BASICOS QUE PRESTARA EL CONSULTOR
El Consultor prestara a La Entidad los siguientes servicios, segtn detalle:

e La SUPERVISION, sera responsable de la calidad de los servicios que preste y
de velar por los intereses del Estado y que las obras se ejecuten con 6ptima
calidad, asi como también de la revision de los Expedientes Técnicos, para lo cual
mantendré su presencia permanente en todas y cada una delas etapas del
proyecto.

e La SUPERVISION sera responsable de la revision del Proyecto, asimismo de las
complementaciones y/o modificaciones que se efectien para mejorar la calidad
del Proyecto original.

e La SUPERVISION sera responsable de la entrega de valorizaciones, de la
entrega de la documentacion para la Liquidacion de la Obra y de la Liquidacion
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del Contrato de Supervision, en los plazos y condiciones fijados en el Contrato.

e Es responsabilidad de la SUPERVISION controlar el fiel cumplimiento de los
Cronogramas de Avance de la Ejecucion de Obra, exigiendo al Contratista que
adopte las medidas necesarias para lograr su cumplimiento. Asimismo, exigir al
Contratista el fiel cumplimiento delas Normas de Seguridad de Higiene Industrial.

e Ejercer un control permanente sobre la vigencia delas Cartas Fianzas que
garantizan los Adelantos Otorgados al Contratista y/o Fiel cumplimiento del
Contrato, comunicando a la MUNICIPALIDAD DISTRIAL DE MARCAVELICA, los
vencimientos con un mes de anticipacién.

e Es responsabilidad de La SUPERVISION la revisién y controlar la presentacién
oportuna de los Expedientes Técnicos que sustenten los Presupuestos
Adicionales y/o Deductivos, que se originen por modificaciones del Proyecto
Original de la Obra Contratada, mas no por deficiencia del mismo. Estos
expedientes deben ser suscritos por la Entidad y el representante del Contratista.

¢ De ser el caso, La SUPERVISION debera mantener un control permanente sobre
los Adelantos por Materiales otorgados al Contratista, lo que se reflejara tanto en
las valorizaciones como en los ajustes delos montos delas Cartas Fianzas.

e Vigilar que la sefializacion de transito cumpla con lo requerido por la
MUNICIPALIDAD DISTRIAL DE MARCAVELICA y las autoridades de transito.

e Esresponsabilidad de la SUPERVISION que la Amortizacién del Adelanto Directo
otorgado al Contratistas e efectie regularmente en las Valorizaciones Mensuales
de la ejecucién de la Obra; controlando que dicho Adelanto sea amortizado
totalmente, en las valorizaciones correspondientes, dentro del Plazo vigente de
ejecucion de la Obra.

e Las sanciones por incumplimiento que se aplican a la SUPERVISION
comprenden no solamente las establecidas en estos Términos de Referencia y
en el Contrato, sino ademas las que conforme a ley le corresponden para lo cual
la MUNICIPALIDAD DISTRIAL DE MARCAVELICA iniciara acciones judiciales
pertinentes en su caso y la denuncia correspondiente ante la OSCE.

e La SUPERVISION no tendra autoridad para exonerar al Contratista de alguna de
sus obligaciones contractuales, ni de ordenar algln trabajo adicional o variacion
de la ejecucién de la Obra que de alguna manera implica ampliacién de plazo o
cualquier pago extra, a no ser que mediante autorizacién escrita lo apruebe la
MUNICIPALIDAD DISTRIAL DE MARCAVELICA de acuerdo a Ley.

e La SUPERVISION sera responsable del control de calidad de las Obras
ordenando al Contratista las pruebas de control requeridas.

. RECURSOS QUE PROPORCIONARA LA ENTIDAD AL CONSULTOR

a) La MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAVELICA proporcionara apoyo a la
SUPERVISION en las coordinaciones que realice este con otros sectores, para la
ejecucion de la Obra y toda informacion necesaria de manera que permita al
CONTRATISTA desarrollar normalmente las actividades indicadas en los
Alcances de los Servicios.

b) La MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAVELICA proporcionara a la
Supervision toda la informacion necesaria disponible con relacién al Proyecto.

13. RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR
Sin exclusién de las obligaciones que corresponden, conforme a los dispositivos
legales vigentes y que son inherentes como tal, la Supervisién se obliga a llevar
adelante todas las actividades necesarias, para asegurar un eficiente control de la
ejecucion de la obra en representacion de la Entidad. Sin que el siguiente listado sea
limitativo, se sefialan las principales obligaciones a las que se compromete La
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SUPERVISION:

* Revisar los Estudios definitivos y formular oportunamente las recomendaciones
complementarias y/o modificaciones; asi como los probables presupuestos
adicionales y deductivos de las obras.

e Revisar detalladamente los calendarios: i) Avance de ejecucién Obra, i) de
Adelanto para Adquisicién de Materiales iii) Utilizacion de Equipos Mecanicos, iv)
de Utilizacion del Adelanto Directo, de la ejecucioén de la Obra, que el contratista
presenta a la MUNICIPALIDAD DISTRIAL DE MARCAVELICA, antes de la firma
del Contrato y durante la ejecucién de obra.

e Ejecutar el control, la fiscalizacién e inspeccion de las actividades, verificando
constante y oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo a los Planos,
Especificaciones Técnicas y en general toda la documentacion que conforma el
Expediente Técnico, cumpliendo con las Normas de Construccion 'y
reglamentacion vigente.

e Controlar estrictamente la calidad de los materiales a utilizar en la Obras, las
cuales deben cumplir con la Especificaciones Técnicas.

e Controlar el Avance de la Obra a través de un Programa PERT - CPM y/o
Diagrama de Barras con los detalles suficientes de cada una de las actividades
desde el inicio hasta su conclusion. Exigir si amerita los cronogramas
vigentes actualizados o los cronogramas acelerados.

e Ejecutar el control fisico y econdmico de la Obra, efectuando detallada y
oportunamente la medicion y valorizacién de las labores ejecutadas.

e Vigilar y hacer que el Contratista cumpla con las normas de seguridad, tanto de
trafico, como del personal involucrado en las diversas actividades de la obra.

e Inspeccién y verificacion permanente de la calidad y cantidad de los
materiales, maquinaria y equipos, asi como el control fisico de los mismos,
presentando en los informes correspondientes, su inventario detallado y
actualizado. Deberan ademas, llevar un control especial e informar a la
MUNICIPALIDAD DISTRIAL DE MARCAVELICA, sobre la permanencia en la
Obra de los equipos y maquinaria y del Equipo Técnico de la propuesta del
Contratista.

e Mantener la estadistica general de la Obra en general y preparar Informes
Mensuales, los cuales deberan indicar detalladamente los avances fisicos y
econdémicos. Incluir asimismo los problemas presentados y las soluciones
adoptadas.

* Revisar los estudios de suelos, de canteras y disefios en general; en caso
necesario proponer alternativas o soluciones.

e Durante la etapa previa a la Obra, ejecucion de Obra y Recepcion de
Obra, LA SUPERVISION tomara en cuenta para la conservacion ambiental, las
medidas exigidas en el Estudio de Impacto Ambiental y Especificaciones Técnicas
del Proyecto.

e Reuvision, verificacion, autorizacién y ejecucion de los trazos y niveles topograficos
en general.

* Recomendary asesorar a la MUNICIPALIDAD DISTRIAL DE MARCAVELICA en
lo referente a los sistemas constructivos que se utilicen para ejecutar las Obras y
emitir pronunciamientos sobre los aspectos que proponga el Contratista.

e Elaborar y presentar oportunamente los INFORMES sobre Adicionales,
Deductivos, Ampliaciones de Plazo, entre otros, dentro del periodo previsto
en la normatividad vigente que rige los Contratos.

e Efectuar el control de los trabajos para la Recepcion de Obra.

e Elaborar el Informe Final de la Obra.

35




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAVELICA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 002-2023/MDM-CS — PRIMERA

CONVOCATORIA.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAVELICA
R.U.C. N°20159215106

14. PROCEDIMIENTO DE CONTROL

a. La SUPERVISION adoptara los procedimientos necesarios para realizar un
efectivo Control Técnico de las actividades del Contratista, relacionadas con la
ejecucion de las Obras en General.

b. Asimismo la SUPERVISION en los procedimientos de control, debera considerar
una coordinacién permanente con el Contratista de la obra y la MUNICIPALIDAD
DISTRIAL DE MARCAVELICA

¢. Los laboratorios en los cuales se ejecutaran los ensayos no rutinarios, deberan
contar con la aprobacion de la MUNICIPALIDAD DISTRIAL DE MARCAVELICA
y la SUPERVISION.

d. La SUPERVISION seré responsable directo de la verificacién del disefio y de las
pruebas necesarias a las que el Contratista las someter4 una vez concluidas las
estructuras.

e. La SUPERVISION debe exigir al Contratista la presentacién de Certificaciones y
ensayos que garanticen la calidad de los trabajos ejecutados por el Contratista,
en tal sentido los resultados finales del control deben estar dentro de los
parametros exigidos.

f.  En los casos en que no se cumplan las condiciones solicitadas, la Supervision
definira los trabajos necesarios a efectuar para llegar a resultados éptimos,
siendo estos trabajos por cuenta del Contratista, no correspondiéndole pago,
reintegro o compensacion alguna por dichos trabajos, toda vez que el Contratista
esta en la obligacion de terminar correctamente el trabajo. Sin embargo, La
SUPERVISION no se eximira de la responsabilidad de estos resultados, por lo
que se hara acreedor de la sancién indicada en el numeral 26.0 de los presentes
Términos de Referencia.

15. DOCUMENTACION Y CONTENIDO DE LA INFORMACION QUE DEBERA
PRESENTAR LA SUPERVISION DURANTE LA PRESTACION DE LOS
SERVICIOS.

Deberd presentara la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAVELICA,
mensualmente y cuando el caso asi lo requiera, como resultado de la prestacion del
servicio, la documentacion siguiente en forma independiente:

° Informes mensuales ilustrados de los avances referidos al Control de las obras
y suavance y los Avances fisicos de obra, de acuerdo al cronograma de trabajo
de las Obras.

Informes mensuales ilustrados de avances fisicos y valorizaciones con
cuadros gréficos comparativos que muestren el grado de cumplimiento del
avance de cada tramo o frente de trabajo, evaluados desde la Supervisién que

WONIE,

"Mm‘_‘/ reflejen el trabajo que desarrolla la misma.
A

> INFORME INICIAL
Revisién de los Proyectos (Obra y Organizacion y Gestion), formulando las
conclusiones, recomendaciones, y de ser necesario, las complementaciones
ylo modificaciones, indicando los adicionales y/o deductivos que se formularan
dentro del periodo de ejecucion, la definicién de las marcas y tipos de
materiales a usar (este informe sera pre requisito para el pago de la primera
armada).

> VALORIZACIONES

Las valorizaciones seran mensuales y canceladas en cuatro (04) partes iguales
en proporcion las actividades mensuales a cargo de la supervision.
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> INFORMES MENSUALES
Informe de las actividades Técnico-Econémico-Administrativo de la ejecucion
de las Obras, los cuales deberan ser entregados conjuntamente con la
Valorizacién del mes, debiendo contenerlo siguiente:

A) Area de Supervisién:

e Actividades desarrolladas por La SUPERVISION, memoria explicativa
de los avances de Ejecucion de la Obra de ser el caso y asuntos mas
saltantes, justificaciones de retrasos en caso que los hubiese,
proponiendo soluciones para su correccién, como son la solicitud de
cronogramas acelerados.

* Relacion de todos los ensayos realizados en la obra durante el periodo
a informar y controles efectuados por La SUPERVISION, indicando
ubicacion, fecha en que fueron realizados, resultados e interpretacion
estadistica. Asimismo, deberan indicar las medidas correctivas y
responsabilidad si las hubiere.

e Graficos que se requieran para la correcta interpretacion de los
informes.

Fotografias, que mostraran el estado de avance delas obras.

Copias de las comunicaciones mas importantes intercambiadas con
el Contratista o con terceros. Asi como respecto al equipo de
profesionales de la Contratista.

e Dara cuenta del tramite que con su opinién haya dado a los reclamos
a planteamientos que el Contratista hubiera formulado, pero cuya
decisién excediendo a sus facultades debera resolverse a un nivel
superior.

B) Area Contratista de Obra:

e Informes detallados de los avances fisicos y valorizados del
Contratista a través de cuadros y graficos que muestren el programare
al en comparacion con el programado.

e Presentar ladocumentacion por la cual se certifique que los materiales
y equipos cumplen con las especificaciones técnicas.

e Pronosticarlos “avances” para el siguiente mes, tanto fisico como
valorizado, segun cronograma vigente.

e Lista de personal y equipo empleado por el Contratista durante el
periodo respectivo, indicando variaciones con lo programado y
ofertado si las hubiese.

e Comparara entre el avance programado y realmente ejecutado,
explicando las causas que hayan motivado atrasos, si las hubiera, y
de las disposiciones tomadas para superarlas.

e Previsibles dificultades futuras y las soluciones que se propone
adoptar o que ya adoptd, sugiriendo la intervencion de la
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAVELICA, si se considera
indispensable.

e Juicio critico sobre la actuacion del Contratista en su conjunto.

> INFORMES ESPECIALES

Deberan ser presentados oportunamente, pudiendo presentar:
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e Informes que fueran solicitados por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MARCAVELICA, dentro del plazo que indique el Reglamento de la Ley de
Contracciones del Estado. Si el Informe Especial amerita un mayor plazo,
por razones justificadas, la MUNICIPALIDAD DISTRIAL DE
MARCAVELICA estableceré el nuevo plazo de presentacion del informe.

e Informe de oficio sin que lo pidala MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MARCAVELICA cuando se trata de asuntos que requieran decisién o
resolucion, promoviendo un Expediente Administrativo: o se trate de hacer
conocera la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAVELICA importantes
acciones administrativas que haya tomado en el ejercicio de sus
atribuciones; y que seran cursadas dentro del término de la distancia.

e Enlos Informes Mensuales que tienen caracter de reporte, hara un recuento
de la accién tomada, para ello los especialistas deberan remitir su informe
mensual adjuntos al informe del jefe de la supervision.

e La SUPERVISION presentara el Informe de Término de Obra para la
Recepcién de la Obra.

> INFORME FINAL

e Incluira la medicion final de la obra.

¢ Revision y conformidad a la Memoria Descriptiva Valorizada presentada por
el Contratista, de los Planos y Metrados Post Construccion que aquel haya
presentado.

 El Informe Final incluira las recomendaciones para la conservacion de la
Obra y de proteccion ambiental y mantenimiento que la obra requiere,
indicando la frecuencia y especificaciones técnicas.

e El Informe Final incluira un RESUMEN DE FOTOS, en la cual se muestre
todo el proceso constructivo desde el inicio hasta la finalizacion de las obras.

* LA SUPERVISION participara en el proceso de recepcion de Obra yenel
tramite de aprobacion de la Liquidacion del Contrato.

16. FACULTADES DE LA SUPERVISION
a) La SUPERVISION tendra la obligacién y el deber de hacer cumplir las
Especificaciones Técnicas de Construccién, para lo que dictard las medidas
adecuadas en el momento oportuno exigiendo su cumplimiento al Contratista.

b) La SUPERVISION no podra dictar ninguna orden que sobre pase las atribuciones
que se sefala en las presentes Bases, Lineamientos de Supervision y Contrato,
debiendo en caso de eventualidades inevitables justificadas, bajo
responsabilidad, recabar autorizacion expresa de la MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE MARCAVELICA

c) No obstante lo anterior, si durante el proceso de construccién se produjeran
contingencias que pudieran poner en peligro la vida delas personas, o la
propiedad publica o privada o que amenacen causar u ocasionen interrupciones
en el transito vehicular comercial por la obra en ejecucion, La SUPERVISION por
excepcion, podra disponer las medidas de urgencia en la obra que tiendan a
mitigar y/o superar dichas situaciones, debiendo dar cuenta a la MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE MARCAVELICA en el mas breve plazo.

TR

17. CONDICIONES GENERALES
a. Toda informacion empleada o preparada durante el desarrollo del Proyecto
es de caracter reservada y no podra ser entregado a terceros sin el previo
consentimiento  escrito de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MARCAVELICA.
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b. La SUPERVISION podrad ser llamado en cualquier momento por la
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAVELICA para informar o asesorar en
asuntos concernientes a la Supervision de la ejecucion de la obra.

d. La SUPERVISION debera absolver las consultas del Contratista con
conocimiento de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAVELICA en todas
las actividades relacionadas al Proyecto.

e. La SUPERVISION efectuara una revisién detallada de las Especificaciones
Especiales de Construccién, para verificar si éstas cubren todos los aspectos
especiales de disefio.

En caso contrario, LA SUPERVISION esta obligado a informar a la
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAVELICA y recomendar las
modificaciones y/o correcciones necesarias.

f. La SUPERVISION har4 una revision detallada de la suficiencia de los
disefios considerados para la proteccion de la obra. En los casos que sean
necesarios, LA SUPERVISION  recomendara y complementara Ia
modificacién de los disefios considerados.

g. La SUPERVISION revisara y evaluara las pruebas y ensayos de materiales
realizados por el Contratista, para lo cual de ser el caso solicitara los servicios
del laboratorio a indicar por la Municipalidad.

h. La SUPERVISION debera prestar todas las facilidades a los funcionarios
de la MUNICIPALIDAD DISTRITRAL DE MARCAVELICA para la revision del
avance de Obra bajo su supervisién y proporcionara la informacién que sea
autorizada por el titular.

18. CRITERIOS AMBIENTALES ESPECIFICOS
LA SUPERVISION debe garantizar que el CONTRATISTA evite, durante la ejecucion
y luego de la fase final de los trabajos, la generacion de los siguientes impactos
negativos, independientemente de las obligaciones que deriven de las
especificaciones técnicas y deméas normas y reglamentos nacionales:

e Contaminacién del suelo con aceites, grasas, combustibles, pinturas, etc. En el
lugar de la obra, asi como en el campo si los hubiera;

= Contaminacién del aire con pélvoras, cenizas, gases y material particulado;

= Contaminacién sonora (ruido) en &reas urbanas y rurales por medio de equipos y
magquinaria pesada;

= Generacién de condiciones para la proliferacién de vectores de enfermedades
transmisibles, como mosquitos en agua estancada, roedores en depdsitos de
basura, etc.;

* Degradacién paisajista causada por movimientos de tierra, cortes y otros,

2\ relacionados con la ejecucion de las actividades;
£ = Destruccion de vegetacion natural fuera del area de construccion, por depésito de

materiales, acceso al lugar de la obra, canteras de materiales, campamento de
trabajadores, etc.;

19. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO
El plazo de la supervision sera de CIENTO VEINTE (120) dias calendarios, se iniciara
a través de un acta de entrega o acta de inicio de actividades respectivamente que
incluye el tiempo necesario para consultas y coordinaciones.

LA MUNICIPALIDAD podra ordenar y pagar directamente la ejecucion del servicios
adicionales, hasta por el veinticinco por ciento (25%) de su monto, siempre que sean
indispensables para alcanzar la finalidad del contrato.

Para alcanzar la finalidad del contrato LA MUNICIPALIDAD mediante acuerdo o
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resolucion previa de su maxima autoridad administrativa, podra disponer la ejecucion
de servicios adicionales o reducciones de éstas, lo que podra dar lugar a una
modificacion del plazo contractual, siempre que aquellas lo afecten.

Para disponer la ejecucién de servicios adicionales, LA MUNICIPALIDAD debera contar
con la asignacion presupuestal necesaria.

20. VALOR REFERENCIAL DEL SERVICIO DE CONSULTORIA
El Valor Referencial sera de est4 valorizado en S/. 169,250.02 (CIENTO SESENTA Y
NUEVE MIL, DOSCIENTOS CINCUENTA Y 02/100 SOLES, incluidos impuestos de
Ley, y cualquier otro concepto que incida en el costo total de Ia Supervision de Obra. El
valor referencial ha sido calculado en base a precios del mes de Setiembre del 2022.

COSTO DIRECTO S
I PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO

1.01 AREA PROFESIONAL A 59,600.00
ing. isor de obra P 00) 400 1.00] 7,500.00]_30,000.00]
In ialisa En Topograta y Geodesa P .00) 400 0.50) 500000 10,000.00
Benefcios sociales P 00) 49.00% 40,0000 19,600.00
1
201 LIQUIDACION DE CONSULTORIA 16,614.90
n OTROS 54,178.02
3.01 GASTOS DE ALIMENTACION 4160.00
[Alimentacion de personal [P T 20 400 26.00] 2000] _ 4,160.00)
3.02 OFICINA PARA SUPERVISION 29,600.00
| Alquiler de Local para Ofcina [P T 1o 4] 100] 40000] 150000
| Aquier de camioneta 4X& [P 1o 400 1.00 7,000.00] _28,000.00]
3.03 EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA PARA CONTROL DE CALIDAD 6,800.00
Ensayos de laborabrio de suelos [P T 100] 0] 1007 85000 34000]
Equipos de ingeneria y bpograta [P [ 1o 4.00) 1.00) 85000 3,400.00
3.04 COMUNICACIONES 844.00
[Eaupos de i [P T 200 4,00 1.00 10550 344.00)
3.05 MATERIALES, SERVICIOS Y EQUIPOS DE OFICINA 10,000.00
[Aiquier de Equipos de compub, Ploker y sobware =R 1.00 4.00 1.00] 2,500.00] 10,000.00)
3.06 SEGUROS 212402
Tasa_|Monb apicable Cosb fnandero
Sequr o de ¥abajo de riesgo P 146% 59,600.00 870.16
Sequros de vida P_|_200%) 5,600.00 1,19200
[Cosb por emision de poiza P_|__300% 2,062.16 61.86
2.05 Seguridad y salud en el trabajo 650.00
[Kitde prevencion (Mascarita, Aoho, carela picasco) [ Mes T 200] 5.00) 1.00 65.00] 550.00)
COSTO TOTAL DE LA SUPERVISION
DESCRIPCION TOTALES
COSTODIRECTO 13039292
UTILIDAD 10.0% 13,0309
[SUBTOTAL 1434%2.22
16V 1% 25,817.80
169,250.02

Dicho monto, comprende: el personal profesional y técnico calificado, personal de
apoyo, materiales, equipos y todo cuanto de hecho y de derecho es necesario para el
cabal cumplimiento del objeto del contrato, incluyendo leyes y beneficios laborales del
personal a cargo de La SUPERVISION, imprevistos de cualquier naturaleza,
transportes e impuestos.
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21.

22,

El sistema de contratacion del servicio es MIXTO, supervision A TARIFA y liquidacién
A SUMA ALZADA de conformidad con el Art. 14 item 4) del Reglamento de la Ley de
Contrataciones, modificado por D.S N° 056-2017-EF.

Asimismo, el SUPERVISOR llevara a cabo su funcién hasta la liquidacion final de la
obra.

El pago por las labores hasta el momento en que se efectua la recepcion de la obra,
sera realizado bajo el sistema de tarifas mientras que la participacion del supervisor en
el procedimiento de liquidacién sera pagada empleando el sistema a suma alzada.

DE LA RECEPCION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA

Una vez concluidos los servicios, LA SUPERVISION hara entrega de todos los
documentos proporcionados por LA MUNICIPALIDAD relacionados con la Supervision
de las Obras, de acuerdo a su contrato.

LA MUNICIPALIDAD verificara el cumplimiento de las condiciones contractuales para
dar su conformidad. La SUPERVISION no podra en ningiin caso exonerar de su
responsabilidad por servicios realizados que hubieran sido encontrados defectuosos o
vicios ocultos, ni negarse a realizar las subsanaciones correspondientes.

LA SUPERVISION integrara el Comité de Recepcién de los trabajos y tramitara la
presentacion de la Liquidacion de Contrato, revisando y visando toda la
documentacién con la cual dar4 por finalizada su Contrato.

CONDICIONES GENERALES

* La provision de transporte, equipo, sistema de comunicacion, copiado informatica,
que requiera el Supervisor para la obra, seré responsabilidad de éste.

= Toda informaciéon empleada o preparada durante el desarrollo del Proyecto es de
caracter reservada y no podréd ser entregado a terceros sin el previo
consentimiento escrito de la Entidad.

= El Supervisor podra ser llamado en cualquier momento por la Entidad para
informar o asesorar en asuntos concernientes al proyecto.

* El Supervisor podré absolver las consultas del Contratista con conocimiento de la
Entidad en todas las actividades relacionadas al Proyecto, en aquellos casos que
no corresponda su absolucién por este, debera trasladar la consulta para ser
derivada al Proyectista en los plazos de Ley.

= El Supervisor efectuara una revisiéon detallada de las especificaciones técnicas
para verificar si estas cubren todos los aspectos especiales de disefio. En caso
contrario, el Supervisor esta obligado a informar a la Entidad y recomendarlas
modificaciones y/o correcciones necesarias.

= El Supervisor hard una revision detallada de la suficiencia de los disefios
considerados para la proteccion de la obra. En los casos que sean necesarios, el
Supervisor recomendard y complementara la modificacién delos disefios
considerados. Asimismo, revisara los resultados de las pruebas de control de
calidad tomados durante el desarrollo del proyecto, debiendo en caso necesario,
solicitar ampliar dichos estudios, previa autorizacién de la Entidad.

= El Supervisor, al término de la Obra, debera entregar a La Entidad todo el acervo
documental técnico y Administrativo de la Obra, conjuntamente con la Liquidacién
Final y Cuadernos de Obra.

= El Supervisor debera prestar todas las facilidades a los funcionarios de la Entidad
para la revision del Avance de la Obra bajo su supervision y proporcionara la
informacién que sea requerida.
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23. OTROS
La Entidad, podra resolver el contrato, en caso de incumplimiento por parte de El

Supervisor de alguna de sus obligaciones que haya sido observada previamente por
la Entidad. Sin ser limitativa, estas deficiencias, faltas u omisiones pueden ser:

e Autorizar la ejecucion y/o valorizar obras adicionales sin haber tramitado el
respectivo Expediente Técnico con los presupuestos adicionales que sean
requeridos y obtenido la aprobacién de la Entidad con el Acto Resolutivo
correspondiente.

e Valorizar sin cefiirse a las bases de pago y/o por valorizar Obras Adicionales
dentro de la planilla del contrato principal.

 No absolver y/o regularizar en la valorizacion siguiente, cualquier partida de una
valorizacién observada por la Entidad.

e Valorizar Obras y/o metrados no ejecutados (sobre-valorizaciones) y pagos en
exceso, valorizaciones adelantadas u otros actos que deriven de pagos indebidos
0 no encuadrados en las disposiciones vigentes.

» No descontar el100% del monto sobre valorado, precisado en el numeral anterior,
en el mes siguiente al detectado.

* No controlar eficientemente la ejecucion de la obra y/o adoptar oportunamente las
acciones necesarias para un correcto trabajo.

 No tramitar oportunamente los presupuestos adicionales y/o deductivos.

¢ No comunicara la Entidad dentro de los cinco dias de haber recibido de parte del
Residente de Obra, la solicitud de Recepcion de Obra.

24. PERFIL DEL POSTOR
Podran participar en el proceso de seleccién personas naturales o juridicas que

cuenten con RNP vigente— Consultoria en obras viales, puertos y afines - Categoria B
0 superior.

25. EXPERIENCIA DEL POSTOR
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a TRES (03)
veces el valor referencial por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales
o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) afios anteriores a la fecha
de la presentacion de ofertas, computados desde la fecha de la conformidad del
cumplimiento de la prestacion, hasta por méaximo de diez (10) servicios de consultoria
de obras.

Se considerara Obra Similares a: construccion y/o mejoramiento y/o ampliacién y/o
rehabilitacién y/o remodelacion de infraestructura vial publica o privada y/o en redes
departamentales y/o caminos vecinales.

%

ranns

La experiencia se acreditara mediante copia simple de: (i) contratos u érdenes de
servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (i) comprobantes
: de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente con VOUCHER
S DE DEPOSITO y/o REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, iii) contratos y sus
respectivas resoluciones de liquidacién o documento equivalente;

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda
fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumié en el contrato
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presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho
contrato.

26. PERSONAL REQUERIDO

Item Cargo Cantidad
01 | ING. SUPERVISOR DE OBRA 01
02 | ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA Y GEODESIA 01

27. PERFIL DEL PERSONAL REQUERIDO
Ingeniero supervisor de obra

Debe ser titulado, colegiado y encontrarse habilitado para el ejercicio profesional con
cuarenta y ocho (48) meses de experiencia como residente de obra y/o supervisor de
obra y/o inspector de obra y/o jefe de supervision, en la ejecucion y/o supervisién de
obras similares, publicas y/o privadas, contados a partir de su colegiatura.

Especialista en topografia y geodesia

Debera ser titulado, colegiado y habilitado para el ejercicio profesional con treinta y
seis (36) meses de experiencia como Especialista y/o Ingeniero en especialista en
topografia y geodesia y/o Gedgrafo y/o Técnico en Topografia y/o Topégrafo en la
ejecucion y/o supervisién de obras en general, contados a partir de su colegiatura.

Se considerara obras similares a: construccién y/o mejoramiento ylo
ampliacion y/o rehabilitacion y/o recuperacion de servicio de transitabilidad de
infraestructura vial y/o calles y/o avenidas y/o drenaje pluvial y/o circuitos viales
y/o pistas y/o en redes departamentales y/o caminos vecinales.

Acreditacion:

La experiencia del personal se acreditard con cualquiera de los siguientes
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii)
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera
fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto

28. EQUIPAMIENTO MINIMO

Todos los equipos necesarios para la correcta ejecucion del servicio, deberan estar en
forma oportuna y no podran ser retiradas de obra. Toda perdida o dafios causados a
los equipos durante la ejecucién de la obra, correran por cuenta del contratista. Con la
finalidad de garantizar una oportuna logistica y correcta ejecucién de la obra los
postores debera cumplir con acreditar la relacion del equipo 0 maquinaria minima e
indispensable para ejecutar la obra objeto de la convocatoria.

El postor debera acreditar los equipos requeridos para la supervisién de la obra,
conforme al expediente técnico. Para la acreditacion del equipo minimo se presentara
documentos que sustenten la propiedad de los equipos o carta de compromiso de
alquiler, los mismos que no deberan exceder los ocho afios de antigliedad.

S

En el caso de ser activos propios de la empresa debera de acreditar mediante copia
simple de Tarjeta de Propiedad, Facturas, documento que certifique su propiedad.

En el caso de ser propiedad de terceros se acreditara mediante carta de compromiso

43




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAVELICA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 002-2023/MDM-CS — PRIMERA
CONVOCATORIA.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAVELICA
R.U.C. N°20159215106

29.

30.

31.

de alquiler, donde indique el compromiso de contar con la disponibilidad y el suministro
de los equipos y/o maquinaria requeridos a la fecha de inicio de ejecucién de obra,
firmada y sellada solo por el representante o Titular de la empresa comprometida, la
misma que debe estar acompanada de los documentos que acrediten su propiedad,

Las unidades de transporte deberan contar con las autorizaciones y permisos
necesarios para su operaciéon, los mismos que deberan estar vigentes a la
presentacion de propuestas y durante la ejecucion de la obra.

ITEM | DESCRIPCION CANTIDAD

1 Camioneta 4x4 01

2 Impresora multifuncional 01

3 Estacion total con prismas 01

4 Céamara fotografica 01
ADELANTOS

La MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAVELICA, en caso el consultor lo solicite,
otorgara el adelanto correspondiente.

FORMA DE PAGO
El costo de la supervision sera pagado de la siguiente forma:

El monto del contrato para la supervisién de ejecucion de la obra sera pagado en tres
(03) partes mensuales, en proporcién a las actividades mensuales a cargo del
Supervisor, y el monto correspondiente a la liquidacion, se realizara cuando la
liquidacion quede firmemente consentida.

Este Monto comprende: Honorarios Profesionales, Honorarios del Personal Técnico y
Honorarios de Personal Administrativo, Viaticos, Movilidad, Impresiones, Gastos
Generales, Utilidad, Impuestos y Otros..

PENALIDADES POR MORA Y OTRAS PENALIDADES

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso. La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo
a la siguiente férmula de acuerdo al Articulo 133 del Reglamento de la Ley de
contrataciones del Estado.

De acuerdo con el articulo 134 del Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado
se pueden establecer penalidades distintas a la penalidad por mora en la ejecucion de
la prestacion. Para dicho efecto, se debe incluir un listado detallado de los supuestos
de aplicacién de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y
el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar.

Penalidades
N° | Supuestos de aplicacion _de _Forma de Procedimie
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o

Fany

En caso culmine la relacién (0.5UIT)por cada Segun informe de
contractual entre el contratista y el dia de ausenciadel la  Oficina  de
1 personal ofertado y la Entidad no| personal Infraestructura.
haya aprobado la sustitucion del
personal por no cumplir con las|
experiencias y calificaciones del

nrofesional a ser reemnlazado

No responderlas solicitudes escritas| 0.5UIT Cada vezSegun informe de la
2 | dela Entidad en plazo establecido. | que suceda Oficina de

Infraestructura.

Aplazar o demorar el inicio de un 0.5UIT Cada vezSegln informe de la
3 trabajo o actividad, por inasistencia] que suceda Oficina de

injustificada o carencia de equipos. Infraestructura.

Incumplimiento en la presentacion 0.5UIT Cada vezSegun informe de la
4 del informe Mensual u otro que suceda Oficina d

requerido, en el plazo establecido Infraestructura.

32.

De conformidad con el articulo 8° del Reglamento, el 4rea usuaria es responsable dela
adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir
al minimo la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que
repercutan en el proceso de contratacion.

OTROS ASPECTOS

e Cuando se haya previsto en el contrato de supervisién que las actividades
comprenden la liquidacién del contrato de obra, se debe precisar que: (i) el
contrato de supervision culmina en caso la liquidacién sea sometida a arbitraje;
(i) el pago por las labores hasta el momento en que se efectda la recepcién de
la obra, debe ser realizado bajo el sistema de tarifas, mientras que la
participacion del supervisor en el procedimiento de liquidacion debe ser pagada
empleando el sistema a suma alzada.

e El supervisor de obra, cuando es persona natural, o el jefe de supervisién, en
caso el supervisor sea persona juridica, no podra prestar servicios en mas de
una obra a la vez. En EL PRESENTE SERVICIO LA PARTICIPACION DEL
SUPERVISOR SERA permanente, directa y exclusiva, teniendo en
consideracion la complejidad y magnitud de la obra, de conformidad con el
articulo 159 del Reglamento.

e Queda expresamente prohibido la subcontratacién del presente servicio, de
acuerdo a lo sefialado en el articulo 35 de la Ley.

e De conformidad con el articulo 28 del RLCE, el nimero maximo de consorciados
es de 02 integrantes. Asimismo, el porcentaje minimo de participacién en la
ejecucion del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor
experiencia en la especialidad, es sesenta por ciento de participaciéon en las
obligaciones del consorcio y para los de menor experiencia veinte por ciento.

e Enla oferta econémica, el postor debera adjuntar el presupuesto detallado sobre
la cual se sustenta su oferta, el mismo que debera comprender todas las partidas
0 componentes requeridos en la estructura de costos establecido por la Entidad

e El Documento de linea de crédito requerida en el presente proceso, debera ser
emitida por una empresa que se encuentre bajo la supervision directa de la
superintendencia de banca, seguros y administradoras privadas de fondos de
pensiones o estar considerada en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera
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categoria que periédicamente publica el banco central de reserva del Perd.
Conforme al marco normativo, el supervisor de obra no puede desempefarse
como tal en dos o mas obras a la vez.

Para la firma del contrato, el postor ganador de la Buena Pro, debera acreditar a
todo el personal detallado en los gastos generales del contrato.

En caso de que se requiera unidades de transporte de personal, el postor para
la firma del contrato, debera acreditar que cuenta con las unidades de requeridas,
adjuntando para ello el documento que acredite su propiedad. En el caso de ser
propiedad de terceros se acreditara mediante carta de compromiso de alquiler,
firmada y sellada solo por el representante o Titular de la empresa comprometida,
la misma que debe estar acompaiiada de los documentos que acrediten su
propiedad.

Las unidades de transporte de personal, deberan contar con SOAT y todas las
autorizaciones necesarias para prestar dicho servicio.
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3.2.

REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD

Importante para la Entidad

Los requisitos de admisibilidad que la Entidad debe adoptar son los siguientes:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

CONTRATO DE CONSORCIO

Requisitos:

Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de sus integrantes!?, en la que se consigne los
integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las obligaciones a las que se compromete cada uno
de los integrantes del consorcio, asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.

Importante para la Entidad

De conformidad con el articulo 49 del RLCE, en caso que el area usuaria haya establecido un
numero méaximo de consorciados y/o el porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del
contrato para el integrante que acredite mayor experiencia, consignar el o los parrafos siguientes:

De conformidad con el articulo 49 del RLCE, el nimero maximo de consorciados es de dos (02)
integrantes.

Asimismo, el porcentaje minimo de participacion en la ejecucién del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia en la especialidad, es de sesenta por ciento de participacion.

ffncorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

El representante comun del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representacion del
mismo en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcién y ejecucién del contrato, con
amplias y suficientes facultades.

Acreditacion:

e Tratandose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal,
apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros publicos con una
antigiiedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de ofertas, computada desde la
fecha de emision.

e En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento analogo, o del
certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, segun
corresponda, expedido por registros publicos con una antigiedad no mayor de treinta (30) dias
calendario a la presentacion de ofertas, computada desde la fecha de emision.

C. CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y EQUIPAMIENTO
C.1 | FORMACION ACADEMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

Requisitos:
Cargo Profesion
Ing. Supervisor de Obra Titulo Profesional de Ingenieria Civil
Especialista en Topografia y Ingeniero Topografo y/o Agrimensor y/o
Geodesia Gedgrafo
Importante

De conformidad con el articulo 79.2 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las
mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra.

Acreditacién:

11

En caso de presentarse en consorcio.
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Se acreditara con Carta de compromiso de presentacion y acreditacion del personal especialista requerido,
sefialando que se presentaran los documentos de acreditacion para la suscripcién de contrato. (Anexo N° 5)

C.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

Requisitos:

Ingeniero supervisor de obra

Debe ser titulado, colegiado y encontrarse habilitado para el ejercicio profesional con cuarenta y ocho (48)
meses de experiencia como residente de obra y/o supervisor de obra y/o inspector de obra y/o jefe de
supervision, en la ejecucion y/o supervision de obras similares, publicas y/o privadas, contados a partir de
su colegiatura.

Especialista en topografiay geodesia

Debera ser titulado, colegiado y habilitado para el ejercicio profesional con treinta y seis (36) meses de
experiencia como Especialista y/o Ingeniero en especialista en topografia y geodesia y/o Geodgrafo y/o
Técnico en Topografia y/o Topdgrafo en la ejecucion y/o supervision de obras en general, contados a partir
de su colegiatura.

Acreditacién:

La experiencia del personal especialista requerido se acreditar4 con Carta de compromiso de presentacion y
acreditacion del personal especialista requerido, sefialando que se presentaran los documentos de
acreditacion para la suscripcion de contrato. (Anexo N° 5)

Importante

| De conformidad con el articulo 79.2 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la
misma experiencia establecida para el residente de obra.

EQUIPAMIENTO

Requisitos:
ITEM | DESCRIPCION CANTIDAD
1 Camioneta 4x4 01
2 Impresora multifuncional 01
3 Estacién total con prismas | 01
4 Cémara fotogréfica 01

Acreditacion:

Se acreditara con Carta de compromiso de acreditacion del equipamiento requerido, sefialando que se
presentaran los documentos de acreditacion para la suscripcion de contrato. (Anexo N° 5)
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La Experiencia del postor y el precio son los Unicos factores de evaluacion aplicables para la evaluacion de
las ofertas presentadas por los postores.

EVALUACION TECNICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos, Puntaje Minimo: 80 Puntos)

Para acceder a la etapa de evaluacion econdémica, el postor debe obtener un puntaje técnico minimo de
ochenta (80) puntos.

El Gnico factor de evaluacion técnica es la Experiencia del postor, la cual se desagrega en Experiencia en la
Especialidad, conforme el detalle siguiente:

PUNTAJE / METODOLOGIA

EVALUACION TECNICA PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

(Hasta 100 puntos)

M = Monto facturado acumulado
por el postor por la
prestacion de consultorias
en la especialidad

Se evaluard considerando el monto facturado acumulado hasta
TRES (3) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA
CONTRATACION O DEL ITEM, por la contratacién de servicios de
consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria,
durante los ocho (8) afios anteriores a la fecha de la presentacion de
ofertas, computados desde la fecha de la conformidad del
cumplimiento de la prestacion, segun corresponda.

M >= [3] veces el valor
referencial:
[100] puntos

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los
siguientes: construccion y/o mejoramiento y/o ampliacion y/o
rehabilitacion y/o remodelacion de infraestructura vial puablica o

M >= [3] veces el valor
referencial y < [1.5] veces el
valor referencial:

privada y/o en redes departamentales y/o caminos vecinales. [80] puntos

Acreditacion: M >= [1.5] veces el valor
referencial y < [1] veces el valor
La experiencia se acreditara mediante copia simple de: (i) contratos u | referencial:
ordenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de
prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite
documental y fehacientemente con [CONSIGNAR TIPO DE
DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTARSE, COMO POR
EJEMPLO, VOUCHER DE DEPOSITO, REPORTE DE ESTADO DE
CUENTA, CANCELACION EN EL DOCUMENTO'> ENTRE OTROS],
iii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion o
documento equivalente; correspondientes a un maximo de diez (10)
contrataciones.

[60] puntos

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio,
debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio
del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumi6 en el contrato presentado; de lo
contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en
moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta, publicado
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a
la fecha de suscripcion.

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:
“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(--)

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
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EVALUACION TECNICA

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el
Anexo N° 10 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

PUNTAJE TOTAL EVALUACION TECNICA

100 puntos®®

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

B. PRECIO

Pi = OmxPMPE

Evaluacion: Oi

Se evaluara considerando la oferta econémica del postor. Donde:

Acreditacién: [ = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta | econémica i

econdmica (Anexo N° 4) Oi = Oferta Econémica i
Oom = Oferta Econémica de monto
0 precio més bajo
PMPE = Puntaje Maximo de la oferta
Econdmica

100 Puntos

13 Es el puntaje de la Experiencia del postor en la especialidad.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en
este capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... 1
con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... 1Ly

e otra parte [......ccceevvviiiiiiiiiiienn, €con RUC NO o, ], con domicilio legal en
...................................... ], inscrita en la Ficha N° [........................] Asiento N° [................]
| Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado
or su Representante Legal, [..............cceieeiiiiiicinnnen, con DNEN® [, ], segun
poder inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas
Juridicas de la ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en

los términos y condiciones siguientes:

pn fecha [............. R ], el comité de seleccion adjudicd la buena pro del PROCEDIMIENTO
‘ CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 002-2023/MDM-CS - PRIMERA

>CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos
detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

LAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
| monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
odos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del
servicio de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO™

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE OBRAS
CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion
formal y completa de la documentacion correspondiente, seguin lo establecido en el articulo 71.2
del Reglamento.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los veinte (20) dias de producida la recepcion.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dias calendario siguiente a la
conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o

14 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte

pertinente a efectos de generar el pago.
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fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo
establecido en el articulo 71.2 del Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que
el pago debi6 efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se
computa desde [CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL
CONTRATO, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA
FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL
INICIO DE LA EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASOQ].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion,
implementacion u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucién, se
debe consignar lo siguiente:

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
gqocumentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las

(FEL CONTRATISTA entrego al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

De fiel cumplimiento del contrato'®: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] N° [INDICAR NUMERO
DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe
mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

Importante

e Al amparo de lo dispuesto en el articulo 60 del Reglamento en dicho articulo, si el postor
ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato
original como garantia de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retenciéon que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias’: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a

5 “El postor ganador podra optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacién contractual. En

este Ultimo caso el postor debera acompafiar a los documentos antes sefialados su declaracion jurada
comprometiéndose a presentar dicha garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la
suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”

En aplicacion de lo dispuesto en el articulo 60 del Reglamento, la garantia de fiel cumplimiento debe ser emitida por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y mantenerse vigente hasta el consentimiento
de la liquidacién final.

En aplicacién de lo dispuesto en el articulo 151 del RLCE, en las contrataciones de servicios que conllevan
la ejecuciéon de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparacion o actividades afines, se
debe otorgar una garantia adicional por este concepto, la misma que debe ser renovada periddicamente
hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentacion en
ninguin caso.

16

17
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través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION]
N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA
EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las
obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el articulo 61
del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Sdlo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO®®

‘LA ENTIDAD otorgarda [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
yrectos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO
L CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

$£L CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y
OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos®
mediante [INDICAR TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] acompafiada
del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procedera la solicitud.

ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZQ] siguientes a la
<- sentacion de la solicitud del contratista.”
afz? f<

dgfcorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.
! mse@ ) ) )
CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
La conformidad de la prestacién del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 68 del
Reglamento. La conformidad sera otorgada por [CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA
QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

e existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA,
dicando claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco
) ni mayor de veinte (20) dias, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, EL
CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, LA ENTIDAD puede resolver el
contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del
plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
segun corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose las
penalidades respectivas.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 del TUO

18 Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe consignar el plazo en el cual el contratista debe

solicitar el adelanto, asi como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el articulo 71 del
Reglamento.

19 De conformidad con el articulo 61.1 del Reglamento, esta garantia debera ser emitida por idéntico monto y
un plazo minimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total
del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias
podran ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total
del adelanto otorgado.
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de la LCE y 173 del RLCE.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE UN (1) ANO] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el Ultimo pérrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por vicios ocultos puede ser reclamada por la
Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE UN (1) ANQ] afio(s) después de la
conformidad de obra otforgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, seguin
corresponda.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: PENALIDADES

i EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto
| contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
raso, de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x Monto

Penalidad Diaria = E x Plazo en dias

“ Tanto el monto como el plazo se refieren, segin corresponda, al contrato o item que debi6
ejecutarse.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacion del retraso
omo justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningln tipo, conforme el articulo 62
| Reglamento.

3 %

% B

: ‘Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:
P p p p g p

Penalidades
N° | Supuestos de aplicacidon de penalidad Forma de calculo Procedimiento
1 En caso culmine la relacion contractual entre | [INCLUIR LA FORMA | Segiun informe  del
el contratista y el personal ofertado y la | DE CALCULO, QUE | [CONSIGNAR EL AREA
Entidad no haya aprobado la sustitucion del | NO PUEDE SER | USUARIA A CARGO
personal por no cumplir con las experienciasy | MENOR A LA MITAD | DE LA SUPERVISION
calificaciones  del profesional a ser | DE UNA  UNIDAD | DEL CONTRATOQO].
reemplazado. IMPOSITIVA
TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
62 del Reglamento.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.
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Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 63.1 del
articulo 63 del Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo
establecido en el numeral 63.2 del articulo 63 del Reglamento.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacidn correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demés
ligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion,
¥ PExapoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
ontrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas a las que se refiere el articulo 7 del RLCE.

anera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
nocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
os referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: DECLARACION JURADA DE ACUERDO AL ARTICULO 56
DEL REGLAMENTO
EL CONTRATISTA, para el inicio de las prestaciones contractuales, presenta una declaracién
jurada manifestando:

a) Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo contratista, tienen
sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancion administrativa, por la comision
de delitos contra la Administracion Publica o infraccion a las normas sobre contrataciones
publicas, v;

b) Si a la fecha de suscripcién del contrato, cuenta con algin proceso penal o procedimiento
administrativo sancionador en tramite, por la comisién de delitos e infracciones.

De verificarse la falsedad de la informacion consignada en la referida declaracién jurada, el
contrato quedara resuelto de pleno derecho.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en el TUO de la LCE y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demds normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
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Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad correspondiente.

El arbitraje sera institucional y resuelto por [INDICAR SI SERA ARBITRO UNICO O TRIBUNAL
ARBITRAL CONFORMADO POR TRES (3) ARBITROS]. LA ENTIDAD propone las siguientes
instituciones arbitrales: [[INDICAR COMO MINIMO DOS (2) INSTITUCIONES ARBITRALES]?.

Importante

Al momento de la presentacion de su oferta, el postor elegira a una de las instituciones arbitrales
propuestas por la Entidad, sefialando un orden de prelacion con relacion a las demas, de ser el caso.
Si el postor no cumple con realizar la eleccidn, se procedera de conformidad con el inciso 101.1 del
articulo 101 del Reglamento.

simismo, el postor puede consentir o no la propuesta de la Entidad sobre el nUmero de arbitros que
suelven las controversias. Si el postor no esta de acuerdo con la propuesta o no se pronuncia al
ENTE rdspecto en su oferta o si la Entidad no formula ninguna propuesta, se procedera de conformidad
££on el inciso 101.1 del articulo 101 del Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
Iazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 97.1 del Reglamento, sin
BRrjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue

n acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a

“"El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificacién, segun lo previsto en el articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
ualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
dos los gastos que demande esta formalidad.

= . .
LAUSULA VIGESIMA PRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION

- .WCONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.ecciicviieeeiiiiieeeens ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al
[CONSIGNAR FECHA].

‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”

20 preferentemente, las instituciones arbitrales deberan encontrarse ubicadas en el lugar del perfeccionamiento del

contrato.
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CAPITULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del RLCE, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacién derivada del
contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOSDEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL

Nombre, denominaciéon o razén
CONTRATISTA

social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del Descripcion de las
. - RUC % R
integrante del consorcio obligaciones
Numero del contrato
Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion
. Elaboracién de Supervision de
Objeto del contrato Expediente Técnico Obra
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario
Plazo de ejecucion contractual Eecha de inicio de la

consultoria de obra

Fecha final de la consultoria
de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4 DATOS DEL

Denominacion del proyecto
EXPEDIENTE

TECNICO Ubicacion del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA | Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

6 APLICACION DE

Monto de las penalidades por
PENALIDADES

mora
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Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

7

DATOS DE LA _
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 002-2023/MDM-CS — PRIMERA
CONVOCATORIA.

Presente.-

El que se suscribe, [.......c.coe.... ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

bre, Denominacion o
FA0n Social:
othicilio Legal :

@C: [ Teléfono(s): | |
~L R orreo electronico

=) caso de consorcio, este anexo debe incluir, ademas del cuadro anterior que va a
L OTgsponder al consorcio, lo siguiente:

Ngiibre, Denominacién o
e o 0¥2420N Social
- e . g
Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electronico :

(o]

| Teléfono(s) : | |

Correo electrénico :

Asimismo, autorizo a que se me notifique al correo electrénico consignado en la presente Declaracion
Jurada todas las actuaciones del procedimiento de seleccidn y de la ejecucién contractual, no siendo
necesario acreditar el acuse de recibo.

En caso de consorcios, las notificaciones se haran al correo electrénico del representante legal del
consorcio.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun
corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada debe ser presentada por el representante
legal o comun del consorcio.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(LITERAL B) DEL ART. 37DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 002-2023/MDM-CS - PRIMERA
CONVOCATORIA.

Presente.-

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (TERMINOS DE
REFERENCIA)

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 002-2023/MDM-CS — PRIMERA
CONVOCATORIA.

Presente.-

e ato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y

3 Q dergds documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
ghepgendiciones existentes, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria de obra [CONSIGNAR
e LPENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de Referencia que
RS indican en el numeral 3.1 del Capitulo 11l de la seccién especifica de las bases y los documentos
del procedimiento.

IGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada debe ser presentada por el representante
legal o comun del consorcio.
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CONVOCATORIA.
ANEXO N° 4
OFERTA ECONOMICA
(MODELO)
Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 002-2023/MDM-CS — PRIMERA
CONVOCATORIA.

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

OFERTA ECONOMICA
[CONSIGNAR MONTO
PRECIO UNITARIO O TOTAL DE LA OFERTA
TARIFA?L ECONOMICA EN LA
MONEDA DE LA
CONVOCATORIA]

CONCEPTO

erta econdmica incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el
£llos costos laborales conforme la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos segin relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta economica en documentos independientes, en los items
que se presente”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias,
consignar lo siguiente:

“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= En caso de una convocatoria bajo el sistema a precios unitarios, consignar lo siguiente:
“El postor debe consignar el precio total y los subtotales de su oferta econémica”.

= En caso de una convocatoria a suma alzada, consignar lo siguiente:

21 Solo incluir esta columna en el caso de una convocatoria bajo el sistema a precios unitarios o tarifas.
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“El postor debe consignar el monto total de la oferta econdmica, sin perjuicio, que de
resultar favorecido con la buena pro, presente la estructura de costos o detalle de precios
unitarios para el perfeccionamiento del contrato.

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en
la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento
de condiciones para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe
encontrase dentro de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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ANEXO N° 5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO

SeﬁoresE )
COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 002-2023/MDM-CS — PRIMERA
CONVOCATORIA.
Presente.-

nuestra consideracion,

nte el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
PERSONA JURIDICA], en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos
alados en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccién especifica de las bases y los documentos
del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripcién del contrato:

Los documentos que acreditan la experiencia del Personal especialista requeridos para la
ejecucion de la prestacion del servicio.

Los documentos que acreditan el equipamiento necesario para la ejecuciéon de la prestacion
del servicio.

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda

Importante

De conformidad con el articulo 37 del Reglamento, esta carta no requiere, en caso de consorcio,
las firmas legalizadas de los integrantes del mismo. Tampoco requiere la firma de cada
profesional considerado personal especialista.
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ANEXO N°6

CONTENIDO MINIMO DEL CONTRATO DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

El Contrato de Consorcio debe contener como minimo:

a) La identificacién de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la
denominacién o razon social de los integrantes del consorcio, segun corresponda.

b) La designacion del representante comin del consorcio. Dicho representante tiene facultades para
actuar en nombre y representacion del consorcio, en todos los actos referidos al procedimiento de
seleccion, suscripcién y ejecucion del contrato, con poderes suficientes para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad
o liquidacién del contrato, segun corresponda.

resentante comun del consorcio no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido para
fBhtar con el Estado.

—~—-obras y a la elaboracion del expediente técnico, segun corresponda.

e) El porcentaje de las obligaciones de cada uno de los integrantes. Los consorciados deben

tificar al integrante del consorcio a quien efectuard el pago y emitird la respectiva factura o, en
de llevar contabilidad independiente, sefialar el registro Unico de contribuyentes (RUC) del
orcio.

El incumplimiento del contenido minimo en el contrato de consorcio no es subsanable.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 37 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas. Este Anexo de ninguna manera reemplaza al contrato del consorcio, pues
s6lo contiene el contenido minimo que debe recoger el referido contrato.
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ANEXO N° 7

MODELO CARTA DE REFERENCIA BANCARIA
(Aplica para lineas de crédito)

SeﬁoresE )
COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 002-2023/MDM-CS — PRIMERA
CONVOCATORIA.

Presente.-

............................ ) (en caso de Consorcio consignar el nombre del
Bsorcio y razon social de quienes lo integran), indicamos que tiene(n) una linea de crédito
aprobada 'y vigente de hasta S/ ..l (Detallar en  numeros)
............................................ (Detallar en letras).

[}
1{;’.. cesion y utilizacién de las lineas de crédito se sujeta a la perfecta obediencia de las normas de
) ergad emisora.

Klentamente,

Firma de la entidad emisora
SERMI,

£ i
f .

cion de la entidad emisora:

§ .
%

' -%ugﬂﬁ{portame

Se permitira que las cartas de linea de crédito que emitan las entidades emisoras a los postores
sean en sus propios formatos, conteniendo la informacién minima mencionada en el presente
anexo, segun lo previsto por el articulo 37 del Reglamento.

En el caso de consorcios, la Linea de Crédito requerida debe ser emitida de acuerdo al
porcentaje de participacion de cada uno de sus integrantes.

Documento de Linea de Crédito, emitida por entidades supervisadas por la Superintendencia de
Banca y Seguros, la cual es obligatoria para los procedimientos de selecciéon cuyos valores
referenciales sean mayores a S/ 50,000,000.00; y, para valores referenciales de igual o menor
monto a S/ 50,000,000.00, de acuerdo a lo que se establezca en las condiciones especificas de
las bases del procedimiento de contratacién en cada entidad ejecutora.
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
&isto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
diciones siguientes:

e el domicilio fiscal de la empresa®? se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el
gar establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

ue, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
azonia; y

ue la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada serd presentada por cada uno de los
consorciados.

22 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversién en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA - PRESENTACION DE GARANTIA COMO OBLIGACION
CONTRACTUAL

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 002-2023/MDM-CS — PRIMERA
CONVOCATORIA.

Presente.-

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda

Importante

Este formato de declaracién es aplicable tanto para la garantia de fiel cumplimiento (carta fianza o
poéliza de caucion), asi como para la garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias
(carta fianza o poliza de caucién).

#  “En los procedimientos en los que corresponda la presentacién de una garantia, el postor ganador podra optar por

presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacién contractual. En este Gltimo caso el postor debera
acompanar a los documentos antes sefialados su declaracién jurada comprometiéndose a presentar dicha garantia en un
plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento el contrato
gqueda resuelto de pleno derecho.”
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[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 002-2023/MDM-CS — PRIMERA CONVOCATORIA.
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

OBJETO DEL N° CONTRATO/

TIPO DE CAMBIO| MONTO FACTURADO
24
CONTRATO COMPROBANTE DE FECHA MONEDA IMPORTE

N° CLIENTE ) A
PAGO VENTA ACUMULADO

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comudn, segln corresponda

vegs—
2 fiere a la fecha de suscripcién del contrato o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.
%‘Eﬁ po de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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