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BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

CONSULTORÍA DE OBRA1 
 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CARMEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 

001-2022-MDEC  
 

 PRIMERA CONVOCATORIA 

BASES INTEGRADAS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
1  Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta 

la siguiente definición: 
 

Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboración del expediente técnico de 
obras, en la supervisión de la elaboración del expediente técnico de obra o en la supervisión de obras. 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 
PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL 

PROYECTO “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO 
DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS 

DE SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES DE PUCUTO, ANTA, 
CHAUPIYACU Y TORORUMI, DISTRITO DE EL CARMEN- 

CHURCAMPA- HUANCAVELICA” 
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo. 
 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 
 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72  y  el literal a) del artículo 89 del 
Reglamento.  

http://www.rnp.gob.pe/
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Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 
 

Importante 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.  
 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

• No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de 
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems.  

 
En la apertura electrónica de la oferta técnica, el órgano encargado de las contrataciones o el 
comité de selección, según corresponda,verifica la presentación de lo exigido en la sección 
específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento y 
determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los 

 
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con 
lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
 
 
 

1.8. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  
 
La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y 
factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases. 
 
La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de: 
 
Oferta técnica  : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 
 
 
1.8.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

 
La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 
82.1 del artículo 82 del Reglamento. 
 

1.8.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 
 
La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los 
numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento. 

 
 

1.8.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 
 
El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda,  evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de las ofertas 
conforme a lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento así como los coeficientes de 
ponderación previstos en la sección específica de las bases.  
 

Importante 

En el caso de contratación de consultorías de obras a ser prestadas fuera de la provincia 
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), 
a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre 
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestará el 
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento 
o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP3. Lo 
mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando 
algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El 
plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 

 
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 
 
 
 

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el numeral 
1.8.3 de la presente sección. 
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité 
de selección, según corresponda, aplica lo dispuesto en los numerales 68.5 y 68.6 del artículo 
68 del Reglamento, de ser el caso.  
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se 
efectúa siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 91.2 del artículo 91 del 
Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, 
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la 
admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación y el otorgamiento de la buena 
pro.  
 
 

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido. 
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases. 

 
 

3.2. GARANTÍAS 
 

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.   
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas.  
 

Importante 

En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad 
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en 
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen los 
numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 
del Reglamento. 

 
3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 

 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
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clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en 
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

3.6. PENALIDADES  
 
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 

3.6.2. OTRAS PENALIDADES 

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases.  

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar 
cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 
vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 
 

3.7. PAGOS 
 
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos 
a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.  
 
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) 
días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen 
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario 
competente.  
 
La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del 
funcionario que debe emitir la conformidad. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo 
que se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia                

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. 

 
 

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CARMEN 

RUC Nº : 20222402183 

Domicilio legal : JR. 28 DE JULIO S/N PAUCARBAMBILLA – EL CARMEN 

Teléfono: : 994353414 - 992603196 

Correo electrónico: : mdistritalelcarmen@gmail.com 

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría 
de obra para LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO 
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN 
DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES DE PUCUTO, ANTA, 
CHAUPIYACU Y TORORUMI, DISTRITO DE EL CARMEN- CHURCAMPA- HUANCAVELICA”.  

 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 

 
El valor referencial asciende a S/. 120,000.00 (Ciento Veinte Mil con 00/100 soles), incluidos 
los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio de 
consultoría de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de FEBRERO 2022. 
 
 

 

Valor Referencial  

(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

120,000.00  

CIENTO VEINTE MIL CON 00/100 

SOLES 

108,000.00 

CIENTO OCHO MIL CON 

00/100 SOLES 

132,000.00 

CIENTO TREINTA Y 

DOS MIL CON 00/100 

SOLES 

Importante 

Las ofertas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 
El expediente de contratación fue aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 40-2022MDEC 
el 24 de febrero de 2022. 

 
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

 
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

 
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema de, A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la 
liquidación del contrato de obra, la supervisión se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la 
liquidación se rige bajo el sistema a suma alzada. 
 

 
1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

 
El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 
 
 

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 
 
Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo 
de 60 DIAS CALENDARIOS, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato 
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidación de la obra, de conformidad con el artículo 
10 de la Ley. 

 
1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 

 
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo 
efecto deben cancelar la suma de S/. 5.00 en caja de la Municipalidad Distrital de El Carmen, sito 
en Jr. 28 de Julio S/N. Paucarbambilla – El Carmen.   
 

Importante 

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción. 

 
 

1.10. BASE LEGAL 
 

- Ley Nº 31366 – Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 
2022.  

- Ley N° 31365 – Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022.  
- TUO de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo 

N° 082-2019-EF, y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y 
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su modificación efectuada mediante Decretos Supremos N° 377-2019-EF, 168-2020-EF y 
162-2021-EF.  

- Decreto Supremo Nº 011-79-VC.  
- Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.  
- Ley Nº 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la información Pública, aprobado por 

Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.  
- Decreto Legislativo N° 295, Código Civil.  
- Resolución Ministerial N° 1275-2021-MINSA que, entre otros, aprueba la Directiva 

Administrativa N° 321-MINSA/DGIESP – 2021, Directiva Administrativa que establece las 
disposiciones para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con 
riesgo de exposición a SARS –COV-2.  

- Directivas, Pronunciamientos y Opiniones emitidas por el OSCE.  
- Resoluciones emitidas por el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
2.2.1. OFERTA TÉCNICA 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos6, la siguiente documentación: 

 
2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
A. Documentos para la admisión de la oferta 
 
a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 

los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 

corresponda. 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
 

a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del  Reglamento. 

 
6  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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(Anexo Nº 2) 
 

a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en 
el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. 
(Anexo Nº 4). 
 

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

Importante 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, 
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la 
oferta se considera no admitida. 

 
B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 
sección de las bases. 

 
 

2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa: 
 
a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 

discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad8. 
 

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de 
Evaluación” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, 
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor. 

 

c) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. 
(Anexo N° 11) 

 

d) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestará el servicio de 
consultoría de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al 
mismo departamento o región, pueden presentar la solicitud de bonificación por 
servicios prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, según Anexo Nº 10. 

 
Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relación de ítems cuando el 
monto del valor referencial de algún ítem no supere dicho monto, en cuyo caso 
debe consignarse el o los ítems, en los cuales los postores pueden solicitar la 
referida bonificación, adicionando el siguiente párrafo: 

 
 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no 
podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los 
acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores 
de evaluación”.  

 
8  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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2.2.2. OFERTA ECONÓMICA 
 
La oferta económica expresada en SOLES debe registrarse directamente en el formulario 
electrónico del SEACE. 
 
Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 6, en el caso de procedimientos 
convocados a precios unitarios o tarifas.  
 
En el caso de procedimientos convocados a suma alzada únicamente se debe adjuntar el 
Anexo N° 6, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la prestación accesoria 
o que el postor goza de alguna exoneración legal. 
 
El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados 
con más de dos (2) decimales. 
 
 

Importante 

• El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 

• La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato. 
 

 
 

2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS   
 
Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de 
las mismas. 
 
El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 
 

PTPi = c1 PTi + c2 Pei 
Donde:  
 
PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
Pei    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
c1   = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  
c2   = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.  
 
Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 
 
c1      = 0.80 
c2    = 0.20 
 
Donde: c1 + c2 = 1.00 
 

Importante para la Entidad 
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Esta disposición solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de selección cuyo valor referencial 
sea igual o menor a cincuenta (50) UIT: 
 
2.4. PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN 

 
“El recurso de apelación se presenta ante la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad. 
 
En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelación y por otorgar la garantía 
mediante depósito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en: 
 

N ° de Cuenta : [......................................] 
   
Banco : [......................................] 
   

N° CCI
9
 : [......................................] 

                                                                                                                                                                   ” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 
 
 

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato CARTA FIANZA. 
b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
c) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.  
d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE10 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
f) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
g) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica11. 
h) Estructura de costos de la oferta económica. 
i) Detalle del monto de la oferta económica de cada uno de los servicios de consultoría de 

obra que conforman el paquete12.  
j) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave, 

en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el 
Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la 

 
9  En caso de transferencia interbancaria. 
  
10  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
11   Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada. 

 
12   Incluir solo en caso de contrataciones por paquete. 
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Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU13.  
k) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 

cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal clave. 

l) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes14. 
 

 

Importante 

• La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

• Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del personal, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando 
el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el 
documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal 
clave en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de 
dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la supervisión de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 

anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos 
de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional 
corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 
 

• Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a  profesionales que 
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la 
Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, 
conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   
 

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el 
artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

• En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera 
mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a 

 
13  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

 
14  Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificación. 
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ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 
149 y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben 
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del 
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento 
del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de empresas acreditadas en 
el REMYPE. 

 

 
 
 

Importante 

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 
076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan 
validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y 
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya15. 

 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en Mesa de Partes de la Municipalidad Distrital de 
El Carmen, sito en Jr. 28 de Julio S/N. Paucarbambilla - El Carmen. 
 
 

Importante para la Entidad 

Esta disposición solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega de adelantos: 
 
 

2.7. ADELANTOS16 
 
“La Entidad otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el  [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 30% 
DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
El contratista debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD 

PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos17 mediante carta fianza 
o póliza de caución acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo 
no procede la solicitud. 
 
La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la 

 
15  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
 
16  Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, así 

como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el artículo 156 del Reglamento. 
 

17  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 
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presentación de la solicitud del contratista. 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 
 
 

2.8. FORMA DE PAGO 
 

Todos los pagos que la Entidad realice a favor del CONSULTOR por concepto del objeto del servicio, se realizaran 
después de ejecutada la respectiva prestación.  

El pago por la CONSULTORIA se realizará de la siguiente manera: 

 

Nº de Pago Forma de Pago Porcentaje 

  Primer Pago 
A la entrega y aprobación por parte de la municipalidad o área designada 
por la parte usuaria 

60% 

 Segundo Pago 

A  la aprobación del Expediente Técnico en la etapa de evaluación en 
Calidad. (Sistema PRESET – PNSR (Programa Nacional de 
Saneamiento Urbano ) MINISTERIO DE CONSTRUCCION VIVIENDA Y 
SANEAMIENTO SEDE HUANCAVELICA)  

40% 

El plazo de entrega del EXPEDIENTE TÉCNICO será a los 60 días calendarios, el cual computará a partir del día 
siguiente de la suscripción de su contrato.  

El consultor deberá presentar cada entregable mediante una carta por mesa de partes de la entidad, además deberá 
presentarlo grabado en CD (Disco Compacto), estos incluyen textos, gráficos, cuadros y plano en programas Excel, 
Word, AutoCAD, S10 (Backup), etc., según sea el caso. 

Para efectos de cancelación de las contraprestaciones ejecutadas por EL CONTRATISTA, la Entidad debe contar con 
la siguiente documentación: 

• Carta de presentación conteniendo todos lo actuado para cada entregable el mismo que deberá ser 
entregado por mesa de partes de la entidad. (Primero, Segundo, y Tercer Pago) 

• Informe de evaluación de cada entregable el mismo que debe ser realizada por la Gerencia de 
Infraestructura y la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos (Primero, Segundo, y Tercer Pago) 

• Copia de la Resolución Gerencial de aprobación del Expediente Técnico (Segundo y Tercer Pago) 

• Informe de Conformidad de la Gerencia de Infraestructura y la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos 
(Primero, Segundo, y Tercer Pago) 

• Comprobante de pago del consultor (Primero, Segundo, y Tercer Pago) 

• Copia del contrato. 

• Documento relacionado a la evaluación en la etapa de calidad - Sistema PRESET – PNSR (Tercer Pago) 
 

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe 
contar con la siguiente documentación: 
 
- Informe del funcionario responsable del SUB GERENTE DE INFRESTRUCTURA Y 

DESARROLLO emitiendo la conformidad de la prestación efectuada. 
- Comprobante de pago. 
- y el expediente técnico en original + cd magnético  
 
Dicha documentación se debe presentar en MESA DE PARTES DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE EL CARMEN, sito en JR. 28 DE JULIO S/N PAUCARBAMBILLA – EL 
CARMEN EN HORAS DE 8:00am. A 4:00pm. DE LUNES A VIERNES. 

 
 

  



Consultoría de Obra 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CARMEN 
Adjudicación Simplificada N° 001-2022-MDEC-CS-Primera Convocatoria- BASES INTEGRADAS  

 

 

 

23 

 

CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 
 
 

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA 

 
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE 
AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES DE PUCUTO, 
ANTA, CHAUPIYACU Y TORORUMI, DISTRITO DE EL CARMEN, PROVINCIA DE CHURCAMPA, DEPARTAMENTO DE 

HUANCAVELICA” CON CODIGO SNIP N° 348215 
. 

3.1 CONSIDERACIONES GENERALES  

 
3.1.1. Denominación del Expediente Técnico. 

 
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES 
BASICAS DE SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES DE PUCUTO, ANTA, CHAUPIYACU Y TORORUMI, 
DISTRITO DE EL CARMEN, PROVINCIA DE CHURCAMPA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA” CON 
CODIGO SNIP N° 348215. 
 

3.1.2 Área usuaria - Unidad Ejecutora 
Área usuaria: Gerencia de Infraestructura – Sub Gerencia de Estudios y Proyectos. 

Unidad Ejecutora: Municipalidad Distrital de El Carmen. 
 

3.1.3 Generalidades 
Estado de viabilidad: Proyecto Viable 
 

3.1.4 Introducción 
La Municipalidad de Distrital de El Carmen, tiene como misión organizar y conducir la gestión pública local, de 
acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas; en el marco de las políticas nacionales y 
sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la Municipalidad. Asimismo, se debe considerar 
que este proyecto, se encuentra enmarcado dentro de Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de El Carmen. 
 
El presente documento constituye los Términos de Referencia para el proceso de selección de contratación de 
una persona natural o jurídica para la elaboración del Expediente Técnico de obra: “MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE 
SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES DE PUCUTO, ANTA, CHAUPIYACU Y TORORUMI, DISTRITO DE 
EL CARMEN, PROVINCIA DE CHURCAMPA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA” CON CODIGO SNIP 
N° 348215. 
 

3.2 Ubicación 
Distrito : El Carmen 
Provincia : Churcampa 
Región  : Huancavelica 
 

3.3 Finalidad Publica 
Contratar los Servicios de Consultoría de Obra; para la elaboración del Expediente Técnico del Proyecto de 
Inversión Pública: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION 
DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES DE PUCUTO, ANTA, CHAUPIYACU 
Y TORORUMI, DISTRITO DE EL CARMEN, PROVINCIA DE CHURCAMPA, DEPARTAMENTO DE 
HUANCAVELICA” CON CODIGO SNIP N° 348215. 

4 INFORMACION RELEVANTE AL EXPEDIENTE TÉCNICO 

 
4.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

La Municipalidad Distrital de El Carmen tiene como meta física la elaboración del expediente técnico: 
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES 
BASICAS DE SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES DE PUCUTO, ANTA, CHAUPIYACU Y TORORUMI, 
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DISTRITO DE EL CARMEN, PROVINCIA DE CHURCAMPA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA” CON 
CODIGO SNIP N° 348215., Que deberá ser diseñado cumpliendo todos los reglamentos. 

4.2 ALTERNATIVA DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN 
 
4.2.2 Planteamiento Del Proyecto 

De conformidad con la metodología de preparación de proyectos recomendada en el marco del SNIP, 
la determinación del objetivo central se logra mediante la conversión del problema central en una 
situación positiva. Así, el Objetivo central o propósito del presente proyecto consiste en contribuir a la 
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE 
UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES DE PUCUTO, ANTA, 
CHAUPIYACU Y TORORUMI, DISTRITO DE EL CARMEN, PROVINCIA DE CHURCAMPA, 
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA” CON CODIGO SNIP N° 348215., a través de un conjunto de 
acciones orientadas a mejorar los servicios de agua y saneamiento y así garantizar el bienestar de la 
población afectada por el problema identificado. 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.3 ADECUADA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS 
La unidad básica sanitaria está compuesta por una caseta de albañilería confinada, que contiene un 
inodoro, un lavatorio y una dicha, con sus respectivas instalaciones sanitarias, eléctricas y accesorios. 
El desagüe desemboca en una caja de registro, de esta llega al biodigestor y finalmente llega a pozo de 
percolación.  

Así mismo se precisa que en los planos se plantea la ubicación de las UBS, las cuales pueden ser 
modificadas en el expediente técnico en función de los cambios de la propiedad y disposición de los 
propietarios, pues todos cuentan con patios laterales de grandes dimensiones donde estarán ubicadas 
las UBS. 

4.3 CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO 
El consultor seleccionado, será el responsable del adecuado planeamiento, programación y conducción de la 
Elaboración del EXPEDIENTE TECNICO, así como por la calidad técnica del contenido que deberá ser 
ejecutado en concordancia con la normatividad vigente para este tipo de Proyectos. 
El consultor será directamente responsable de la calidad de los servicios que preste y de la idoneidad del 
personal a su cargo, así como del cumplimiento de la programación, logro oportuno de las metas previstas y 
adopción de las previsiones necesarias para el fiel cumplimiento del Contrato. 
 

4.4 CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO DEFINITIVO 
El Consultor asumirá los parámetros reglamentarios para garantizar su diseño, el mismo que deberá estar en 
concordancia con el Reglamento Nacional de Edificaciones, Reglamento de Diseño Vigente del PNSR, etc. 

El Consultor planteará el diseño de infraestructura de agua y saneamiento, de acuerdo a las necesidades del 
proyecto. 
Debe garantizarse satisfacer la necesidad de la demanda planteada en el perfil. 

 
4.5 FORMATO DE LA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO 

Los documentos escritos del estudio definitivo deberán ser presentados debidamente foliados, sellados y 
firmados por el Consultor. 

La presentación se realizará en formato A-4, en un (01) original y una (01) copia. Los planos del proyecto 
deberán ser presentados en un (01) original debidamente sellado y firmado por el consultor y una (01) copia; los 
planos serán digitalizados en auto CAD. La documentación escrita se desarrollará en OFFICE WINDOWS. 

En lo que respecta los costos y presupuestos, este será desarrollado en SOFTWARE S- 10, CPOC u otro 
programa de presupuesto, 

La presentación final del estudio definitivo estará complementada con un CD/DVD que contendrá toda la 
información del expediente técnico (planos, base de datos S10, Hojas de cálculo y documentación escrita, etc.), 

PROBLEMA CENTRAL: 

Incremento de las enfermedades 

gastrointestinales y parasitarias en las 

localidades del distrito de El Carmen. 

OBJETIVO CENTRAL: 

Disminución de las enfermedades 

gastrointestinales y parasitarias en las  

localidades del distrito de El Carmen. 
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el cual formará parte del banco de proyectos de la Gerencia de Infraestructura de la Municipalidad Distrital de 
El Carmen. Dicha presentación será de acuerdo al modelo de expedientes técnicos que será mostrado al 
consultor por el coordinador al Inicio del estudio. 

Se deberá elaborar el expediente técnico de acuerdo a las directivas del Ministerio de Vivienda Construcción y 
Saneamiento – GUIA DE ORIENTACION PARA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE 
PROYECTOS DE SANEAMIENTO – PNSR, el cual deberá contar con la siguiente estructura: 

CONTENIDO MÍNIMO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

INDICE NUMERADO: 
El índice del Expediente Técnico deberá mantener la misma estructura del orden de presentación de 
documentos indicada en el Cuadro Nº 1 “Orden de presentación” al cual deberá asignarse la numeración 
resultado de la foliación del expediente técnico. 

Cuadro N° 01 – Orden de Presentación 
Ítem Descripción 

1 INDICE ENUMERADO 

2 MEMORIA DESCRIPTIVA 

2.1 Antecedentes 

2.2 Características Generales 

2.3 Descripción del Sistema Existente 

2.4 Capacidad Operativa del Operador 

2.5 Consideraciones de Diseño del Sistema Propuesto (Resumen) 

2.6 Descripción Técnica del Proyecto 

2.7 Cuadro Resumen de Metas 

2.8 Cuadro Resumen de Presupuesto 

2.9 Modalidad de Ejecución de Obra 

2.10 Sistema de Contratación 

2.11 Plazo de ejecución de la obra 

2.12 Otros 

3 MEMORIA DE CALCULO 

3.1 Parámetros de diseño 

3.2 Diseño y Cálculo Hidráulico 

3.3 Diseño y Cálculo Estructural 

4 PLANILLA DE METRADOS 

5 PRESUPUESTO DE OBRA 

6 ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

7 RELACION DE INSUMOS 

8 COTIZACION DE MATERIALES 

9 FORMULA POLINOMICA 

10 CRONOGRAMAS DE OBRA 

10.1 Cronograma de Ejecución de Obras 

10.2 Calendario de Adquisición de Materiales 

10.3 Calendario de Avance de Obra Valorizado 

11 ESPECIFICACIONES TECNICAS 

12 PLANOS 

12.1 Índice de planos 

12.2 Planos de ubicación 

12.3 Plano del ámbito de influencia del proyecto 

12.4 Plano topográfico 

12.5 Plano de trazado y lotización 

12.6 Plano de ubicación de canteras y botaderos 

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

12.7 Plano clave del sistema de agua potable  

12.8 Plano general del sistema existente 

12.9 Plano general del sistema proyectado 

12.10    Planos de componentes primarios 

12.11    Plano de redes de distribución de agua potable 
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12.12    Plano de modelamiento hidráulico (esquema) 

12.13    Planos de detalle de empalmes 

12.14    Planos de detalle de accesorios 

12.15    Plano de conexiones domiciliarias de agua potable 

12.16   otros 
UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO  (UBS) 
12.17    Plano de Ubicación de los UBS,  

12.18   Plano de detalle de tipo de UBS, 

12.19    Plano de Perfil DE UBS 
12.20    Arquitectura de la UBS: Planos de Distribución Elevación y Corte. 
12.21    Estructuras de la UBS: de ser el caso 
12.22    Plano de Instalaciones Eléctricas. 
12.23    Otros 
12.24   Plano de ubicación de los USB 
12.25   Plano de detalle de tipo de UBS 
12.26   Otros 

 
 

13. ESTUDIOS BASICOS 
13.1 Estudio topográfico 

13.2 Estudio de mecánica de suelos 

13.3 Estudio de fuentes de agua 

13.4 Análisis detallados de las medidas de reducción de riesgo de desastres (MRRD) 

13.5 Otros 

14 ANEXOS 

14.1    Manual de Operación y Mantenimiento 

14.2    Panel Fotográfico 

14.3    Documentos que Garanticen la Operación y el Mantenimiento del Proyecto 

14.4    Documentos que garanticen la Libre Disponibilidad del Terreno 

14.5    Resolución de aprobación de Estudios de Aprovechamiento de Recursos Hídricos para la Obtención de  
           la Licencia de Uso de Agua Subterránea o Superficial (Acreditación de Disponibilidad Hídrica) 
14.6    Ficha Técnica Ambiental. 

14.7    Certificado de Inexistencia De Restos Arqueológicos (CIRA) 

14.8    Padrón de Población Beneficiaria 

14.9    JASS 

14.10 Análisis Físico Químico del Agua  

14.11 Declaración Juradas 

 

 

2   MEMORIA DESCRIPTIVA: 
Para tener una descripción general del proyecto a ejecutar y brindar una visión general sobre la ejecución 
lógica de los distintos trabajos que se realizarán en el proyecto, se desarrollan en esta memoria descriptiva 
los siguientes ítems: 

2.1 ANTECEDENTES 

En este ítem se deberá incluir el nombre completo del Proyecto de Inversión Pública y su código SNIP. Se 
debe indicar la información de viabilidad del PIP (Estado, Estado de viabilidad, fecha de viabilidad, nivel 
de estudio viable, OPI que otorgó la viabilidad, Unidad Formuladora, Unidad Ejecutora, etc.) Así mismos, 
en este ítem es necesario realizar una breve descripción de otros proyectos de saneamiento que se hayan 
realizado dentro del ámbito de influencia, ya sea que haya sido financiada por el PNSU u otras 
entidades. Lo importante es señalar que intervenciones o esfuerzos se han realizado con anterioridad, 
para la implementación de un sistema de abastecimiento de agua potable y de un sistema de saneamiento 
(Unidades Básicas de Saneamiento). 

 
2.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES. 

Este punto debe definir con precisión la ubicación del proyecto, las vías de acceso, el clima, la topografía, 
las condiciones de la vivienda, población beneficiaria, principales enfermedades presentadas, nivel de 
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educación y las actividades económicas que se desarrollan en la zona de la(s) localidad(es) donde se 
construirán los sistemas de abastecimiento de agua potable y alcantarillado sanitario, según la necesidad 
del proyecto. 

Ubicación. 

El ámbito del proyecto debe estar definido por una poligonal cuyos puntos serán definidos en coordenadas 
UTM (WGS84) y altitud sobre el nivel del mar, según Cuadro N° 02. Asimismo, deberá indicar información 
respecto del distrito, provincia, departamento y región. 

Cuadro N° 02 - Ámbito del Proyecto 

 

Vías de acceso. 

Indicar las principales vías de acceso para llegar a la localidad, haciendo referencia de los medios de 
transporte y los tiempos que demanda llegar a dichos puntos, según se indica en el cuadro N° 03. 

Cuadro N° 03 – Vías de Acceso. 

Ítem 
 

Inicio Fin Medio Tiempos (Horas) 

1 Punto 1 Punto 2 Aéreo Tiempo 1 

2 Punto 3 Punto 4 Terrestre Tiempo 2 

La Unidad Ejecutora podrá incluir más filas en el cuadro anterior, según la necesidad de identificar 
correctamente las rutas de acceso hacia la zona del proyecto. 

Clima 

En este ítem se deberá indicar las principales características del clima que se presentan en la zona del 
proyecto. 

Topografía. 

En este ítem deberá indicarse las principales características topográficas de la localidad, con la finalidad de 
dar a conocer las condiciones topográficas de las zonas, donde se implementará el proyecto de agua potable 
y UBS. 

 Viviendas 

En este ítem se deberá indicar las características de las viviendas, tales como material, antigüedad, facilidad 
de servicios higiénicos, entre otros aspectos. 

 Población beneficiaria 

En este ítem será necesario demostrar razonablemente la población actual de la localidad, para ello deberá 
presentar la siguiente información: 

• Declaración jurada del alcalde del número de habitantes (REVISAR) 
• Documento del centro de salud de la zona 
• Datos de Censos Poblacionales si los hubiera 
• Padrón de Usuarios de Agua Potable o de alguna empresa de servicio público (luz, telefonía, etc.) 

 Enfermedades 

En ese ítem se anexará un documento emitido por la posta de salud más cercana, indicando las principales 
enfermedades identificadas en la población de la localidad (se deben incluir los cuadros estadísticos y 
gráficos correspondientes). 

 Actividades Económicas 

En ese ítem deberá considerarse una relación de las principales actividades económicas, por las que las 
personas de la zona generan sus ingresos económicos, para sustentar las necesidades básicas de su hogar 
(se deben incluir los cuadros estadísticos y gráficos correspondientes). 

Ítem Puntos UTM este X UTM Norte Y Elevación 

1 Punto 1 X1 Y1 Elevación 1 

2 Punto 2 X2 Y2 Elevación 2 

3 Punto 3 X 3 Y3 Elevación 3 

… … … … … 

N Punto n Xn Y n Elevación n 



Consultoría de Obra 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CARMEN 
Adjudicación Simplificada N° 001-2022-MDEC-CS-Primera Convocatoria- BASES INTEGRADS  
 

 

 
28 

 Educación 

En este ítem se deberá indicar los niveles de educación por grado de instrucción de la población de la zona. 
Además, se deberá nombrar universidades, Institutos superiores y colegios existentes y la tasa de 
analfabetismo. 

 Información sobre los servicios 

Se deberá mencionar información sobre el servicio de agua potable y alcantarillado en la zona. También se 
debe indicar la información sobre los servicios de electricidad, telefonía, internet, gas, etc., según corresponda. 

 

2.3    DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA EXISTENTE. 

Se debe realizar una descripción básica de los sistemas existentes de abastecimiento de agua potable y 
alcantarillado sanitario, por componentes, mencionando, entre otros, la fuente existente. 

En la descripción de cada componente existente debe precisarse la antigüedad, estado de las estructuras, 
dimensiones, capacidad, ubicación, referencias de ubicación, estado de operatividad entre otros. 

Es recomendable el uso de gráficos y fotografías para la descripción de los sistemas existentes. 

Para el caso de componentes que no se tomaran en cuenta en el nuevo proyecto, deberá precisarse los 
motivos técnicos que definen dicha decisión. 

Para el caso de componentes existentes que serán involucrados en el presente proyecto, se deberá mencionar 
el estado de conservación y/o la intervención técnica de obra, que se requiera realizar. Estos trabajos de 
intervención deberán ser precisados en planos que contengan información del replanteo del componente 
existente, debiendo ser Presentados en los planos de la especialidad correspondiente. 

 
2.4 DESCRIPCIÓN DEL OPERATIVA DEL OPERADOR. 

Debe considerar aspectos referidos a la infraestructura disponible, equipamiento, recursos humanos, de 
manera que se demuestre que el operador va a garantizar la correcta operación y mantenimiento. 

 

 
2.5 CONSIDERACIONES DE DISEÑO DEL SISTEMA PROPUESTO (resumen).  

Se mencionará en forma resumida todo lo relacionado a la delimitación geográfica de la influencia del proyecto, 
población atendida, tasa de crecimiento, dotación, periodo de diseño, densidad de vivienda, densidad 
poblacional, proyección de la demanda de agua, etc. (indicar las fuentes oficiales de información). 

En el ítem 3.1 “parámetros de diseño”, se presentará a detalle los parámetros de diseño relacionados a los 
cálculos efectuados. 

 
2.6 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO. 

Se debe realizar una descripción detallada de los sistemas proyectados de abastecimiento de agua potable y 
alcantarillado sanitario, por componentes, mencionando, entre otros, la fuente de abastecimiento, el 
reservorio, la disposición final de los desagües, áreas de drenaje de alcantarillado, características de los 
equipamientos, etc. Diferenciar lo que se va a rehabilitar y ampliar 

En la descripción de cada componente debe de precisarse dimensiones, capacidad, ubicación, referencias de 
ubicación, entre otras. 

Detallar los sistemas que tiene el proyecto indicando, los componentes (agua y saneamiento) y la población 
de diseño de cada sistema. Respecto a los componentes existentes que serán involucrados en el presente 
proyecto, deberá precisarse y sustentarse, a detalle, su estado de conservación y/o la intervención técnica de 
obra, que requiera, que deberá ser precisado en los correspondientes planos de ejecución de obra, elaborados 
en base a los planos de replanteo de obra del componente existente. 

 
2.7 CUADRO RESUMEN DE METAS. 

Se deberá presentar un cuadro resumen de metas físicas del expediente técnico, según se indica en el Cuadro 
N° 04. 

Cuadro N° 04 – Cuadro Resumen de Metas 
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Ítem Metas Und Cantidad 

    

 
2.8 CUADRO RESUMEN DE PRESUPUESTO DE OBRA. 

Se estructura en función a la modalidad de ejecución de la obra, que puede ser: 

• Modalidad de Ejecución Contractual (contrata). 

• Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa (administración directa). 

Para Modalidades de Ejecución Contractual (contrata): 

El cuadro resumen de presupuesto se deberá presentar conteniendo la información indicada en el cuadro N° 
05. En esta modalidad, para la estimación del Costo Directo, los insumos son considerados sin IGV, pues este 
se adiciona en el pie de Presupuesto de Ejecución de obra. 

Para Modalidades de Ejecución Presupuestaria Directa (administración directa):  

El cuadro resumen de presupuesto se deberá presentar conteniendo la información indicada en el cuadro N° 
06.  En esta modalidad, para la estimación del Costo Directo, los insumos son considerados con IGV, pues ya 
no se considera el IGV en el pie de Presupuesto de Ejecución de obra. Así mismo el Costo de Ejecución Obra 
será concordante con el Presupuesto Analítico. 

Cabe mencionar, que el Ítem 1 e Ítem 2 (Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Sistema de 
Alcantarillado Sanitario), indicados en los cuadros, deben de contener los costos relacionados a los 
componentes de planta de tratamiento de agua potable y planta de tratamiento de aguas residuales, 
respectivamente. 

Cuadro N°05 - Cuadro Resumen de Presupuesto de Obra (Modalidad de Ejecución Contractual - contrata) 

Ítem Descripción Monto (S/.) 

1 Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Monto 1 

2 Unidades Básicas de Saneamiento Monto 2 

3 Partidas Vinc. Ejecuc. Directa de la Obra Monto 3 

 (Segurid. Medio Ambiente, P. Marcha, etc.)  

4 Costo Directo (CD) = (1+2+3) Monto 4 

5 Gastos Generales (Sustentar cálculo % CD) Monto 5 

6 Utilidades (Sustentar con cálculo % CD) Monto 6 

7 Costo Parcial (4+5+6) Monto 7 

8 I.G.V. (18%) Monto 8 

9 Costo de Ejecución de Obra (7+8) Monto 9 

10 Costo de Supervisión Monto 10 

11 Costo Total = Obra + Supervisión (9+10 ) Monto 11 

12 Elaboración de Expediente técnico Monto 12 

13 Costo Total de Inversión (11+12) Monto 13 

Cuadro N° 06 - Cuadro Resumen de Presupuesto de Obra (Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa) 

Ítem Descripción Monto (S/.) 

1 Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Monto 1 

2 Unidades Básicas de Saneamiento Monto 2 

3 Partidas Vinc. Ejecuc. Directa de Obra Monto 3 

 (Segurid. Medio Ambiente, P.Marcha, etc)  

4 Costo Directo – CD (1+2+3) Monto 4 

5 Gastos Generales (Sustentar cálculo % CD) Monto 5 

6 Costo de Ejecución de Obra ( 4+5) Monto 6 

7 Costo de Supervisión Monto 7 

8 Costo Total = Obra + Supervisión (6+7) Monto 8 

9 Elaboración de Expediente Técnico Monto 9 

10 Costo Total de Inversión (8+9) Monto 10 

Es importante aclarar que el monto de financiamiento (Costo de Total = Obra + Supervisión) no incluye el 
costo de elaboración del expediente técnico, así como otros costos intangibles que son parte del proyecto. 
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2.9 MODALIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRA. 

Modalidad de Ejecución 

En este punto se mencionará la modalidad de ejecución establecida para la Ejecución de la Obra: 

• Modalidad de Ejecución Contractual (contrata). 

• Modalidad de Ejecución Presupuestaria indirecta (administración indirecta). 
a) Modalidad de Ejecución Contractual (contrata): 

El proceso de ejecución de la obra, se realizará en estricto cumplimiento de la Ley de Contrataciones 
del Estado y su Reglamento vigente. 

 
2.10 SISTEMA DE CONTRATACIÓN. 

Aplica cuando se trata de una modalidad de ejecución contractual por contrata. De acuerdo a lo establecido 
en el Artículo 35° “Sistema de Contratación” del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (vigente), 
por cuanto se considera el sistema suma alzada. 

 
2.11 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

En este punto se mencionará el plazo de ejecución de la obra establecido en el cronograma de ejecución de 
obra indicado en el Ítem 10.1. 

Se recomienda que, en el cronograma de ejecución de obra, la secuencia de ejecución de componentes, sea 
concordante, con la secuencia hidráulica de los mismos. 

 
2.12 OTROS (Especificar). 

Fuente de Financiamiento 

En este punto se mencionarán las fuentes de financiamiento para la ejecución del proyecto. Si hubiese 
entidades que financien, ya sea parte o el total del monto del costo de obra, del costo de supervisión de obra, 
se deberán detallar los montos a financiar por cada una de ellas. Se debe indicar lo invertido en la elaboración 
del Expediente Técnico. 

2 MEMORIA DE CÁLCULO 
 En todos los casos deberá cumplirse con el Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE y sus correspondientes 

normas técnicas tales como:  
  TITULO II.3 OBRAS DE SANEAMIENTO  
 - OS.010 Captación y conducción de agua para consumo humano 
  - OS.020 Plantas de tratamiento de agua para consumo humano 
  - OS.030 Almacenamiento de agua para consumo humano 
 - OS.050 Redes de distribución de agua para consumo humano  
 - OS.100 Consideraciones básicas de diseño de infraestructura sanitaria 
 
  TITULO III.3 INSTALACIONES SANITARIAS  
 - Instalaciones Sanitarias para edificaciones  
 - Tanques Sépticos 
  Referencia de las normas técnicas en saneamiento: 
  - Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, aprueban 66 normas técnicas del Reglamento Nacional de Edificaciones 

– RNE. 
  - Fe de erratas Anexo – Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA (OS.020, IS.020)  
 - Decreto Supremo N° 010-2009-VIVIENDA, modifican normas técnicas (OS.050, OS.070)  
 - Decreto Supremo N° 022-2009-VIVIENDA, modifican normas técnicas (OS.090)  
 - Decreto Supremo N° 024-2009-VIVIENDA, modifican normas técnicas (OS.020)  
 - Decreto Supremo N° 017-2012-VIVIENDA, modifican normas técnicas (IS.010)  
 - Fe de erratas – Decreto Supremo N° 017-2012-VIVIENDA  
  
 Para el caso de proyectos en el ámbito rural se cuenta con la Guía de Opciones Técnicas para Abastecimiento de 

Agua Potable y Saneamiento para Centros Poblados del Ámbito Rural aprobado con Resolución Ministerial N° 184-
2012- VIVIENDA de fecha 28.08.12 y su modificatoria aprobada con Resolución Ministerial N° 065-2013-VIVIENDA 
de fecha 08.03.2013. Asimismo, tomar en cuenta las disposiciones dadas con la Resolución Ministerial N° 002-2015- 
VIVIENDA de fecha 08.01.2015 donde se aprueba el criterio técnico de densidad poblacional para la selección de las 
soluciones técnicas individuales o colectivas a aplicarse en los centros poblados del ámbito rural. Para proyectos en 
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el ámbito rural, también se cuenta con la Guía de opciones técnicas para abastecimiento de agua potable y 
saneamiento para centro poblados del ámbito rural del Programa Nacional de Saneamiento Rural - PNSR y la Guía 
simplificada para la Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos-Saneamiento Básico en el Ámbito 
Rural, a nivel de Perfil, del Ministerio de Economía y Finanzas. Para el caso de proyectos en zonas urbanas se podrá 
tomar como referencia el “Reglamento de elaboración de proyectos de agua potable y alcantarillado para 
habilitaciones urbanas de Lima Metropolitana y Callao” aprobado con Resolución de Gerencia General N° 0501-2010-
GG (Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima-SEDAPAL). 

 
2.1 PARÁMETROS DE DISEÑO 

Describir por cada sistema los siguientes parámetros de diseño del proyecto: Población, tasa de crecimiento, 
consumo, dotación, demanda contra incendio, caudales de contribución al alcantarillado, etc. 

Población 

La población actual del ámbito del proyecto, será definido por el número viviendas y la densidad en 
(hab./vivienda). Para justificar la población actual, se deberá recurrir a la información del INEI. En el ámbito 
Rural de no haber fuente de información o no coincidir con información del INEI, será necesario presentar un 
padrón de usuarios (aprobado por la unidad ejecutora) debidamente firmada y con el número de documento 
de identidad del propietario. 

Otro factor que se deberá definir es la tasa de crecimiento poblacional, la misma que deberá ser debidamente 
justificada con información del INEI. 

Una vez definida la población actual y la tasa de crecimiento poblacional, se deberá realizar un estudio de 
crecimiento poblacional para determinar de manera adecuada la población de diseño en el horizonte 
establecido del proyecto. Estos factores son importantes, toda vez que el buen diseño del sistema de agua 
potable y alcantarillado, dependerá de una correcta estimación de la población actual y la tasa de crecimiento. 

Nota: De no tener tasas de crecimiento poblacional definidas por el INEI, se deberá determinar esta mediante 
censos de poblaciones anteriores, debidamente sustentadas. 

Dotación de Agua 

Según el Reglamento Nacional de Edificaciones (Norma OS.100) la dotación promedio diaria anual por 
habitante, se fijará en base a un estudio de consumos técnicamente justificado, sustentado en informaciones 
estadísticas comprobadas. Si se comprobara la no existencia de estudios de consumo y no se justificará su 
ejecución se considerará, los valores indicados en el cuadro N° 08: 

Cuadro N° 08 - Dotación de agua según RNE (l/hab/d) (Habilitaciones Urbanas) 

 
Ítem 

 
Criterio 

Clima 

Templado 
Clima Frio Clima 

Cálido. 

1 

2 

Sistemas con conexiones  

Lotes de área menor o igual a 90 m2  

220 

150 

180 

120 

220 

150 

 

3 
Sistemas de abastecimiento 

por surtidores, camión cisterna o piletas 
publicas 

 

30-50 

 

30-50 

 

 
30-50 

Según la Guía simplificada para la Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos-Saneamiento 
Básico en el Ámbito Rural, a nivel de Perfil, del Ministerio de Economía y Finanzas, para sistemas de 
disposición de excretas, puedes tener en consideración estos valores indicados en el 

Cuadro N° 08: 

Cuadro N° 09 - Dotación de Agua según Guía MEF Ámbito Rural 

Ítem Criterio Costa Sierra Selva 

         1 Letrinas sin Arrastre  Hidráulico 50 - 60 40 - 50 60 - 70 

2     Letrinas con Arrastre Hidráulico 90 80 100 

 
    

Nota: Para el caso de sistemas de alcantarillado convencionales en Ámbito Rural, se recomienda usar como 
mínimo la dotación de letrinas con arrastre hidráulico. 

Variación de Consumo (Coeficientes de Variación K1, K2) 
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Según el RNE en los abastecimientos por conexiones domiciliarias, los coeficientes de las variaciones de 
consumo, referidas al promedio diario anual de la demanda, deberán ser fijados en base al análisis de 
Información estadística comprobada. De lo contrario se podrán considerar los siguientes coeficientes, 
indicados en el Cuadro N° 10: 

Cuadro N° 10 - Coeficientes de Variación de Consumo según RNE (Habilitaciones Urbanas) 

Ítem Coeficiente Valor 

      1 
 

Coeficiente Máximo Anual de la Demanda Diaria ( K 1 ) 
Coeficiente Máximo Anual de la Demanda Horaria ( K 2 ) 

1.3 

2 1.8 a 2.5 

Según la Guía simplificada para la Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos - Saneamiento 
Básico en el Ámbito Rural, a nivel de Perfil, del Ministerio de Economía y Finanzas, para los coeficientes de 
variación se tienen los siguientes valores recomendados, indicados en el Cuadro N° 11: 

Cuadro N°11 - Coeficientes de Variación según Guía MEF Ámbito Rural 

Ítem Coeficiente Valor 

1 Coeficiente Máximo Anual de la Demanda Diaria (K 1) 
 
Coeficiente Máximo Anual de la Demanda Horaria (K 2) 

1.3 

2 
 

2.0 

Una vez definida el crecimiento de la población, la dotación de agua, la cobertura y el porcentaje de pérdidas 
de agua, se deberá realizar la proyección de la demanda promedio, demanda máxima diaria y demanda 
máxima horaria de agua potable para el horizonte de diseño establecido del proyecto. 

Volumen de regulación 

En zonas rurales, según la Guía para Saneamiento Básico del Ministerio de Economía y Finanzas, la 
capacidad de regulación es del 15% al 20% de la demanda de producción promedio anual, siempre que el 
suministro sea continuo. Si dicho suministro es por bombeo, la capacidad será del 20 a 25% de la demanda 
promedio anual. 

Para el caso Urbano, según la Norma OS.030 del Reglamento Nacional de Edificaciones, el volumen de 
regulación será calculado con el diagrama masa correspondiente a las variaciones horarias de la demanda. 
Cuando se comprueba la no disponibilidad de esta información, se deberá adoptar como mínimo el 25% del 
promedio anual de la demanda como capacidad de regulación, siempre que el suministro de la fuente de 
abastecimiento sea calculado para 24 horas de funcionamiento. En caso contrario deberá ser determinado en 
función al horario del suministro. 

Porcentaje de contribución al desagüe 

Se considerará un valor de 80% del caudal promedio de agua. Valores diferentes deberán ser debidamente 
justificados, con información mínima de 01 año. 

Período óptimo de diseño 

Es el periodo de tiempo en el cual la capacidad de producción de un componente de un sistema de agua 
potable o alcantarillado, cubre la demanda proyectada minimizando el valor actual de costos de inversión, 
operación y mantenimiento durante el periodo de análisis del proyecto. Es recomendable su cálculo. 
Proponiéndose los siguientes periodos de diseño: 

 SISTEMA / COMPONENTE                                                                PERIODO (Años) 

Redes del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado : 20 años 
Reservorios, Plantas de tratamiento : Entre 10 y 20 años 
Sistemas a Gravedad : 20 años. 
Sistemas de Bombeo : 10 años. 
UBS (Unidad Básica de Saneamiento) de material noble : 10 años 
UBS (Unidad Básica de Saneamiento) de otro material : 5 años 
 

2.2 DISEÑO Y CÁLCULO HIDRÁULICO.  
Por componentes (Firmado por el especialista) 

Todos los componentes del sistema de abastecimiento de agua potable, deberán justificarse mediante un 
cálculo hidráulico, de manera que se determine sus dimensiones objetivamente. Los cálculos hidráulicos 
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contarán con la firma y sello de los ingenieros sanitarios, colegiados y habilitados que lo elaboraron y que lo 
revisaron respectivamente.  

Para la propuesta de Tratamiento de Agua Potable de ser necesario  tomar en consideración las siguientes 
normas técnicas y/o disposiciones técnicas: 

• OS.020 – RNE: Planta de Tratamiento de Agua Potable para consumo humano. 

• Decreto Supremo N° 023-2009-MINAM: Disposiciones para la implementación de los estándares 
nacionales de calidad ambiental (ECA) para agua. 

• Decreto Supremo N° 015-2015-MINAM: Modifican los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental 
para agua y establecen disposiciones complementarias para su aplicación. 

• Decreto Supremo N° 031-2010-SA: Reglamento de la calidad del agua para consumo humano. 

 
2.3 DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL. 

Todos los componentes estructurales del sistema de abastecimiento de agua potable y del sistema de 
alcantarillado sanitario, deberán justificarse mediante un cálculo estructural, de manera que se determine los 
refuerzos objetivamente. Los cálculos estructurales contarán con la firma y sello de los ingenieros civiles, 
colegiados y habilitados que lo elaboraron y que lo revisaron respectivamente. 

3 PLANILLA DE METRADOS (con sustentos y gráficos) 

Representan el cálculo o la cuantificación por partidas de la cantidad de obra a ejecutar. Deberán tener en 
cuenta en la elaboración de los metrados, la “Norma Técnica, Metrados para Obras de Edificación y 
Habilitaciones Urbanas” aprobadas mediante Resolución Directoral Nº 073-2010/VIVIENDA/VMCS- DNC del 
04 de mayo del 2010. 

Los metrados del Expediente Técnico deben estar sustentados por cada partida, con la planilla respectiva y 
con los gráficos y/o croquis explicativos que el caso requiera. 

A fin de presentar un trabajo preciso y convincente, cuando sea necesario, la Planilla de Metrados deberá 
incluir esquemas base para la medición de cada partida. 

4 PRESUPUESTO DE OBRA –  

a) DETALLE DEL PRESUPUESTO DE OBRA QUE DEBE CONSIGNARSE EN EL EXPEDIENTE TECNICO. 

Cuadro N° 12 - Cuadro Resumen de Presupuesto de Obra (Modalidad de Ejecución Contractual-Por 
Contrata) 

Ítem Descripción Monto (S/.) 

1 Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Monto 1 

2 Unidades Básicas de Saneamiento Monto 2 

3 Partidas Vinc. Ejecuc. Directa de la Obra Monto 3 
 (Segurid. Medio Ambiente, P. Marcha, etc.)  

4 Costo Directo (CD) = (1+2+3) Monto 4 

5 Gastos Generales (Sustentar cálculo % CD) Monto 5 

6 Utilidades (Sustentar con cálculo % CD) Monto 6 

7 Costo Parcial (4+5+6) Monto 7 

8 I.G.V. (18%) Monto 8 

9 Costo de Ejecución de Obra (7+8) Monto 9 

10 Costo de Supervisión Monto 10 

11 Costo Total = Obra + Supervisión (9+10 ) Monto 11 

12 Elaboración de Expediente técnico Monto 12 

13 Costo Total de Inversión (11+12) Monto 13 

 

Consideraciones Generales 

Debe elaborarse siguiendo la estructura determinada por la modalidad de ejecución de obra, 
desarrollándose ordenadamente, por sistemas y por componentes. 

Debe minimizarse el uso de partidas con unidades globales, las cuales deberán ser debidamente 
justificadas, para su aprobación. 

Debe existir una concordancia de Nombre, N° de Ítem, Unidad y Metrado de las partidas indicadas en el 
presupuesto detallado, con las indicadas en la planilla de metrados y especificaciones técnicas. 



Consultoría de Obra 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CARMEN 
Adjudicación Simplificada N° 001-2022-MDEC-CS-Primera Convocatoria- BASES INTEGRADS  
 

 

 
34 

Los costos de ejecución del Plan de Monitoreo Arqueológico (PMA) correspondiente deben ser 
considerados en el expediente técnico y tramitado previo a la ejecución de obra. 

Gastos Generales 

Los gastos generales deberán ser debidamente justificados y sustentados, mediante un desagregado que 
considere los gastos fijos y variables correspondientes. 

Utilidad 

Solo corresponde para el caso de Presupuesto de Obra para Modalidad de Ejecución por Contrata. 

Costo de Supervisión 

El costo de la supervisión deberá ser debidamente justificado y sustentado, mediante un desagregado que 
considere todos los recursos que serán necesarios para una correcta supervisión. 

Componente Social 

Este componente será presentado como un expediente técnico social, el mismo que deberá contener: 
Objetivos, Acciones/Productos, Resultados e Indicadores. Presentará además las Estrategias para la 
ejecución de las acciones del componente social, así como el presupuesto detallado describiendo las 
acciones, unidad de medida, cantidad y costos unitarios. 

5 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS. 
 Cada partida que compone el presupuesto debe estar sustentada con su respectivo costo unitario, debiendo tener 

concordancia con el nombre y N° de ítem. 
Los precios de los insumos (mano de obra, materiales y equipos) deberán estar justificados y compatibilizados con el 
Ítem 7 relación de insumos y cotización de materiales. 
Las unidades de las partidas, deberán ser concordantes con las unidades de los metrados, los mismos que se deberán 
realizar considerando la “Norma Técnica, Metrados para Obras de Edificación y Habilitaciones Urbanas” aprobadas 
mediante Resolución Directoral Nº 073-2010/VIVIENDA/VMCS- DNC del 04 de mayo del 2010. 
La estructura del análisis de costos unitarios, en lo que respecta a los rendimientos, estará en función de la ubicación 
del proyecto (condicionada por la altitud, pendiente, accesibilidad, tipo de suelo, tipo de estructura, clima etc.), 
debiendo ser concordante con los rendimientos del mercado, que son reflejadas, entre otras, por revistas 
especializadas de construcción y/o de las Empresas Prestadoras de Servicios (EPS) más cercana al área de influencia 
del proyecto. 
Para presupuesto de obra por la modalidad de ejecución presupuestaria directa, los insumos que se consideran en 
los análisis de costos unitarios, deben de incluir su correspondiente IGV. 
 
Gastos de Flete 
El costo de transporte de materiales, que provienen de otro lugar, debe de considerarse en una partida de transporte 
separada, sustentada en un análisis que tome en cuenta la ubicación de los centros de provisión, las distancias, pesos 
y costos unitarios de flete. 

6 RELACIÓN DE INSUMOS. 
La relación de insumos, detalla la cantidad total mano de obra, materiales y equipos o herramientas. En el listado de 
insumos debe figurar el costo para cada uno de ellos, as í como la suma o total de insumos que se van a necesitar. 
Para presupuesto de Obra por la Modalidad de Ejecución Presupuestal Directa, los insumos que se consideran en los 
gastos generales y otros, deben de incluirse con su correspondiente IGV, y a partir del reporte de la relación de 
insumos realizará el presupuesto analítico. 

7 COTIZACION DE MATERIALES. 
Se deberán presentar tres cotizaciones de diferentes proveedores, de los insumos requeridos para la ejecución de 
obras, con diferentes proveedores de la zona. Deben ser proformas membretadas del proveedor con su firma. En 
cuanto al costo de la mano de obra este deberá estar debidamente sustentado. 

8 FORMULA POLINÓMICA. 
Aplica solo para los presupuestos de Obra en la Modalidad de Ejecución Contractual-Por Contrata. 
Las fórmulas polinómicas, adoptaran la forma general básica establecida en el Decreto Supremo Nº011-79-VC. 
En este se precisa, entre otras: 

• Por la naturaleza de las partidas, cada obra podrá tener hasta un máximo de cuatro (4) formulas polinómicas. 
En caso que en un contrato existan obras de diversa naturaleza, sólo podrá emplearse hasta ocho (8) fórmulas 
polinómicas. 

• El número de monomios que componen la fórmula polinómica no exceda de ocho 

• (8) y que el coeficiente de incidencia de cada monomio no sea inferior a cinco centésimos (0.05). 
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• Cada coeficiente de Incidencia podrá corresponder a un elemento o grupo de elementos, máximo tres (03). 

• La suma de los coeficientes de incidencia siempre será igual a la unidad (1). 

• Los coeficientes de incidencia, serán cifras decimales con aproximación al milésimo. 

• Los Gastos Generales y Utilidades, deben ser considerados como un solo monomio. 

• Entre otras. 

9 CRONOGRAMAS. 
Son documentos que muestran la programación de la ejecución de obra y tienen como finalidad que la Entidad controle 
el avance de la obra. Constan del Programa de Ejecución de Obra Pert - CPM, Diagrama de Gantt, el Calendario de 
Avance de Obra Valorizado, y el Cronograma de Adquisición de Materiales. 
 
10.1 PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRAS. 

De acuerdo a la concepción adoptada para ejecutar la obra se establecerá la secuencia de ejecución de las 
partidas correspondientes, a través de un Programa de Ejecución de Obras con la metodología PERT-CPM 
(diagrama de redes), quedan establecida la ruta crítica de la obra. 
De acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la ruta crítica, es la 
secuencia programada de las actividades constructivas de una obra, cuya variación afecta el plazo total de 
ejecución de la obra. 
Asimismo, se recomienda presentar el cronograma de ejecución de obra, con un Diagrama de Gantt, utilizando 
para ambos casos, un aplicativo informático. 
 

10.2 CALENDARIO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES. 
Es la programación mensualizada de materiales necesarios para la ejecución de la obra y guarda concordancia 
con el Calendario de Avance de Obra Valorizado. Se debe tener en cuenta que dicho calendario representa 
el sustento para el trámite de Adelanto para Materiales y la factibilidad de realizar el procedimiento de su 
amortización, en consideración a lo previsto en el Art. 157° y 158° respectivamente del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado. 
 

10.3 CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO. 
Es el documento en el que consta la programación valorizada de la ejecución de la obra, por periodos 
determinados en las Bases o en el Contrato. Contempla la distribución del costo de la obra por partidas a 
ejecutar en el periodo de ejecución de obra y es concordante con la programación detallada en documentos 
como el Programa de Ejecución de Obra (PERT-CPM) y el Diagrama de Gantt. 
 

10 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO (Detalle de la tecnología constructiva y procesos). 
Las Especificaciones Técnicas de una obra constituyen las reglas que definen las prestaciones específicas del 
contrato de obra; para ello deberán considerar por cada partida, que compone el presupuesto, lo siguiente: 

• Descripción de los trabajos 

• Método de construcción 

• Calidad de los materiales 

• Sistemas de control de calidad 

• Métodos de medición 

• Condiciones de pago 
Debe existir concordancia del nombre con, el N° de Ítem, con la unidad y con el metrado, de las partidas indicadas en 
el presupuesto detallado, con las indicadas en la planilla de metrados y en las especificaciones técnicas. 
 
 

11 PLANOS. 
Serán elaborados de tal forma que reflejen exactamente cada uno de los componentes físicos de la obra. 
Comprenderá planos en planta, perfil, cortes, detalles, etc. Proporcionan gráficamente la interpretación de los 
elementos de la obra. Deben ser de fácil entendimiento para la ejecución (Conceptos Generales – Expediente Técnico 
de Obra - RC N° 177-2007-CG). 
Se deberá uniformizar la leyenda en los planos, con los mismos datos de la Unidad Ejecutora responsable de su 
elaboración y revisión correspondiente. 
Se presenta a continuación un listado de planos referenciales: 
 

12.1 ÍNDICE DE PLANOS 
12.2 PLANOS DE UBICACIÓN 

Debe incluir el norte magnético y debe detallar la accesibilidad a la zona del proyecto. 
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12.3 PLANO DEL ÁMBITO DE INFLUENCIA DEL PROYECTO (PLANO DELIMITADO). 
12.4 PLANO TOPOGRÁFICO (Con planimetría en bajo relieve) 

Elaborado a partir de BM oficial para zona urbana. Elaborado a partir de BM auxiliar para zona rural. 

12.5 PLANO DE TRAZADO Y LOTIZACIÓN (APROBADO POR LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE) 
12.6 PLANO DE UBICACIÓN DE CANTERAS Y BOTADEROS SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

POTABLE 
12.7 PLANO CLAVE DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. 

Corresponde a la presentación de todos los componentes de la propuesta del Sistema de Abastecimiento de 
Agua Potable en un solo plano. Permite visualizar todos los componentes del sistema proyectado. Se 
recomienda escala 1/10000 con referencia a calles o puntos notables (nombres de centros poblados). 

12.8 PLANO GENERAL DEL SISTEMA EXISTENTE. 

Corresponde a la presentación de la infraestructura existente en materia de agua potable en la zona de influencia 
del proyecto. 

12.9 PLANO GENERAL DEL SISTEMA PROYECTADO. 

Corresponde a la presentación general de cada componente del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable. 

12.10 PLANOS DE COMPONENTES PRIMARIOS 

• Estructuras Hidráulicas (captación, reservorios, cámaras de válvulas): planos de arquitectura, hidráulica, 
estructuras y eléctricas. 

• Línea de Conducción, Línea de Aducción, Línea de Impulsión: planos de planta y perfil indicando la línea de 
gradiente hidráulica. 

Los planos del trazo de las líneas de impulsión, conducción, y aducción, deberán indicar las curvas de nivel, 
empalmes y otros. Se recomienda escala H: 1/500 y V: 1/50 ó H: 1/1000 y V: 1/100 

12.11 PLANO DE REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE. 

Debe contener entre otros aspectos inherentes a su funcionabilidad, un cuadro de metrados (Longitud, diámetro, 
especificaciones etc.), coordenadas, curva de nivel. Su presentación debe permitir que la información del 
sistema destaque. 

12.12 PLANO DE MODELAMIENTO HIDRÁULICO (esquema). 

Debe contener Nodos (cota de terreno, cota piezométrica y la presión; y Tramos ó Redes (velocidad, diámetros 
(ø), longitudes). Puede presentarse como parte de la memoria de cálculo. 

12.13 PLANOS DE DETALLE DE EMPALMES. 

Se debe poner énfasis de detalle para el caso de conexiones entre redes existentes y redes proyectadas, así 
como en la conexión de redes proyectadas a componentes existentes. 

12.14 PLANOS DE DETALLE DE ACCESORIOS. 

Debe presentar detalles de válvulas, cámaras, codos, tees, planos de anclajes de accesorios. 

12.15 PLANO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE. 

Debe incluir cuadro resumen por manzanas del número de conexiones y un resumen total. De ser el caso 
especificar cuáles son conexiones nuevas y cuáles conexiones renovadas. 

Presentar detalles de acometida al lote y accesorios. 

Para casos que ameritan se evaluará la colocación de medidor. 

La propuesta de conexiones domiciliarias debe estar sustentada con la población demandante. 

12.16 OTROS 

Considerar otros planos relacionados que considere conveniente.  

CRUCES POR QUEBRADAS U OTROS. 

Para el caso de sistemas de cruces de redes de agua por quebradas, deberá presentar: Plano de planta, Plano 
de elevación longitudinal, cortes, precisando niveles del terreno natural, niveles de cimentación, niveles máximos 
del paso de fluidos por la quebrada en caso de máximas avenidas, cuadro de metrados de materiales, 
especificaciones técnicas, planos y detalles de estructuras, etc. 

Estos elementos, como el resto de componentes deberán estar acompañados de un cálculo estructural. 

UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO 
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12.17 Plano de ubicación 
Corresponde a la presentación de todos los componentes de la propuesta del Sistema de Abastecimiento de 
Agua Potable en un solo plano. Permite visualizar la ubicación del proyecto. Se recomienda escala 1/10000 con 
referencia a calles o puntos notables (nombres de centros poblados) 

12.18 Plano de detalles de ubs 
Corresponde a la presentación de la infraestructura de ubs  en la zona de influencia del proyecto. 

12.19 Plano perfiles UBS 
12.20 Arquitectura de las UBS : Plano de corte. 

Debe de precisarse la arquitectura del modulo 
12.21 Estructura de UBS. 
12.22 Plano de Instalaciones Eléctricas. 
12.23 otros 
12.24 Plano de Ubicación de los UBS, Plano de Detalle de Tipo de UBS, tratamiento y Disposición Final 
12.25 Otros 

Considerar otros planos relacionados que considere conveniente. 
 

12 ESTUDIOS BASICOS. 
13.1  ESTUDIO TOPOGRAFICO. 

Memoria Descriptiva del trabajo realizado y resultados obtenidos (incluye data de los puntos tomados, panel 
fotográfico). 
El estudio de topografía deberá elaborarse sobre la base de un BM oficial o un BM Auxiliar. Deberán definirse las 
curvas de nivel cada metro de desnivel, en toda la extensión del proyecto. En el caso de líneas de conducción, 
aducción y/o impulsión, sólo será necesario que se delimite su recorrido, considerando un ancho de 10m por lado. 
Asimismo, para los planos de los perfiles longitudinales de las líneas de conducción y/o líneas de impulsión, se 
dibujarán a escalas horizontal 1/500 y vertical 1/50 incluyendo la ubicación de cruces e interferencias de las redes 
de agua, alcantarillado, redes telefónicas, eléctricas, etc., si las hubiera, para considerar en el presupuesto su 
protección durante la ejecución de las obras. 
Todo estudio topográfico deberá contar con un informe topográfico y los planos topográficos de la zona de estudio. 
El informe debe contar con la siguiente información: 
13.1.1 Objetivo 
13.1.2 Metodología - memoria de cálculo (Incluir Equipamiento Utilizado) 
13.1.3 Levantamiento Topográfico: Trabajos de Campo y Trabajos de Gabinete 
13.1.4 Fotos de BM 
13.1.5 Coordenadas UTM de la Poligonal 
13.1.6 Plano Topográfico 
13.1.7 Anexos: Descripción de Marca de Cota Fija (BM), dado por el IGN; BMs Auxiliares; Libreta de  
            Nivelación (Copia), etc. 
13.1.8 Conclusiones recomendaciones 

 
13.2   ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS. 

Registros de exploración, estudios granulométricos, perfiles estratigráficos, plano de ubicación de calicatas, 
panel fotográfico, test de percolación (de corresponder), etc. 
El Estudio de mecánica de suelos debe corresponder al ámbito del estudio del proyecto, de manera que se 
identifique el tipo de terreno en donde se realizarán las diferentes actividades del proyecto. Para ello es 
necesario, que este estudio considere como resultado, los siguientes parámetros: 
 

• Número de calicata por componentes 

• Tipo de terreno 

• Agresividad del terreno contra el concreto y el acero (Calidad Físico- Química del Suelo) 

• Capacidad Portante 

• Profundidad de la capa freática (para plantas de tratamiento de aguas residuales y sistemas de 
infiltración. 
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El estudio de mecánica de suelos, deberá recomendar el tipo de cemento a utilizar y/o el empleo de aditivos, 
u otras medidas de protección adecuadas para cada material. Asimismo, el estudio deberá considerar un plano 
con la ubicación y cantidad de las calicatas realizadas, las mismas que deben tener una relación con la 
profundidad de la excavación para cimentación a realizar, con su respectiva codificación. 
Los estudios de Mecánica de suelos deberán contar con un informe, el cual deberá contener conclusiones y 
recomendaciones, las cuales deben estar relacionadas con la instalación y fundación de las estructuras. 

Debe de presentarse un plano de ubicación de calicatas y fotos de las excavaciones, así como los perfiles 
estratigráficos de cada una de las calicatas de acuerdo a la normativa vigente. 
 

13.3   ESTUDIO DE FUENTES DE AGUA. 
El Reglamento de Procedimiento Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y 
Autorizaciones de Ejecución de obras en fuentes naturales de Agua aprobado con la Resolución Jefatural N° 
007- 2015-ANA de fecha 08 de enero de 2015 de la Autoridad Nacional del Agua – ANA, establece 5 formatos 
- anexos para la elaboración de los estudios de aprovechamiento hídrico para acreditar la Disponibilidad 
Hídrica de las fuentes. Dichos anexos establecen un contenido mínimo y una explicación del contenido.  A 
continuación, presentamos los índices de los mencionados estudios: 
 
a) Estudio Hidrológico para la acreditación de la disponibilidad hídrica superficial - Formato Anexo N°06. 
Contenido mínimo:  

RESUMEN EJECUTIVO 

I. Aspectos Generales i. 
i. Introducción 

ii. Antecedentes 
ii. Objetivo 

II. Evaluación Hidrológica 

i. Descripción General de la Cuenca y del curso principal de la fuente natural 
1. Ubicación y delimitación del área de estudio 
2. Fisiología y geología del área de estudio 
3. Inventario de las fuentes de agua e infraestructura hidráulica del área de estudio 
4. Accesibilidad – Vías de comunicación 
5. Calidad del agua 

ii. Análisis y tratamiento de la información meteorológica e hidrométrica 
1. Análisis de las variables meteorológicas 
2. Tratamiento de la información pluviométrica e hidrométrica 

iii. Oferta Hídrica 
iv. Usos y Demandas de Agua 
v. Balance Hídrico Mensualizado 

vi. Descripción del Plan de Aprovechamiento e Ingeniería del Proyecto 

III. Anexos. 

 
b) Memoria Descriptiva para la acreditación de la disponibilidad hídrica superficial de pequeños proyectos - 

Formato Anexo N° 07 
 

El ANA considera pequeños proyectos cuando: 
- Satisface las necesidades de sostenimiento de la familia rural 
- Agricultura que no superen las cinco (05) hectáreas 
- Proyectos de saneamiento de centros poblados rurales que no sobrepasen los dos mil (2000) 

habitantes 
- Proyectos de riego menor planteados sobre los mil quinientos (1500) metros sobre el nivel del mar 

desarrollados por organismos públicos y privados 
- Proyectos energéticos con potencia instalada igual o inferior a mil quinientos (1500) kw. 

Recomendaciones: 

Para definir el número de calicatas se hará uso de los siguientes criterios: Para 

Líneas de conducción, 1 calicata @ 400m. 

Para Redes de Distribución Primarias: 1 calicata @ 200m. 

Para Redes de Distribución Secundarias: 1 calicata @ 50 lotes. 
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 Contenido mínimo:  
 I. Aspectos Generales  
  i. Introducción  
  ii. Antecedentes  

iii. Objetivo  
 II. Evaluación Hidrológica 
   i. Descripción General de la fuente de agua  
   1. Ubicación y delimitación del área de estudio  
   2. Accesibilidad – Vías de comunicación  
   3. Calidad del agua  
  ii. Oferta Hídrica  

iii. Usos y Demandas de Agua  
  iv. Balance Hídrico  

iv. Descripción del Plan de Aprovechamiento e Ingeniería del Proyecto  
                                                     III. Anexos 

 
 

CALIDAD DE AGUA DE LA FUENTE (ANÁLISIS DE PARAMETROS FISICO- QUÍMICOS –
MICROBIOLÓGICOS-INORGÁNICOS Y OTROS 
La caracterización del agua a tratar debe ser sustentada con resultados de análisis actualizados por un 
laboratorio acreditado, los cuales deberán evaluar con los estándares nacionales de calidad ambiental para 
agua (Decreto Supremo N° 015- 2015-MINAM). 
Los factores fisicoquímicos, microbiológicos e inorgánicos a considerar son: Turbiedad, color, alcalinidad, pH, 
dureza, coliformes totales y fecales, sulfatos, nitratos, nitritos, metales pesados, entre otros. Cabe señalar que, 
de acuerdo a la ubicación y el entorno de la fuente, el proyectista deberá evaluar si es necesario analizar otros 
parámetros establecidos en la Tabla N° 01.- PARÁMETROS Y VALORES CONSOLIDADOS del Decreto 
Supremo N° 015-2015-MINAM. 
 

13.4 ANALISIS DETALLADO DE LAS MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESGO DE DESASTRE (MRRD). 
Considera peligros identificados en el área del PIP (peligro y nivel), medidas de reducción de riesgo de 
desastres, costos de inversión asociados a las medidas de reducción de riesgos de desastres. 
Referencia: 
 

• Conceptos asociados a la gestión de riesgos en un contexto de cambio climático 
(http://www.mef.gob.pe -inversión pública - documentación - documentos de interés) 

• Atlas de peligros del Perú (http://www.indeci.gob.pe - publicaciones) 

• Programa Ciudades Sostenibles – PCS: Mapas y Estudios 
(http://www.indeci.gob.pe/contenido.php?item=Mjk=) 

Estudio de Vulnerabilidad 
El estudio de vulnerabilidad y riesgos, deberá permitir a la Unidad Ejecutora la identificación de zonas de 
riesgos ya sea por inundaciones, deslizamientos, entre otros, que pueda generar problemas operativos del 
sistema. Dicho estudio debe considerar como mínimo: 
Identificación de zonas de riesgos 
Matriz de riesgos Medidas de preventivas Medidas de contingencias 
Si es zona identificada como vulnerable, en alguna instancia INDECI u otros. 

XIV. ANEXOS. 
14.1 MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

El manual de operación y mantenimiento deber realizarse por cada componente del Sistema de 
Abastecimiento de Agua Potable y del Sistema de Alcantarillado Sanitario. En cada manual, se deberá indicar 
la forma de operación en condiciones normales, las actividades de mantenimiento correctivas, preventivas y 
las frecuencias de cada actividad. Asimismo, deberá contar con un plan de emergencias. Como producto final, 
se deberá presentar un manual que considere los siguientes componentes: 

Sistema de captación 
Sistema de tratamiento de agua potable 
Procesos de tratamiento 
Funcionamiento del sistema 
Operación del sistema 
Mantenimiento del sistema  
Línea de conducción 
Cámaras de bombeo de agua 
Reservorio 

http://www.mef.gob.pe/
http://www.indeci.gob.pe/
http://www.indeci.gob.pe/contenido.php
http://www.indeci.gob.pe/contenido.php
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Redes de agua 
Colectores 
Emisor 
Sistema de aguas residuales 
Procesos de tratamiento 
Funcionamiento del sistema 

 
Cabe mencionar que el manual deberá mencionar las condiciones mínimas de seguridad que debe seguir el 
personal que operará y mantendrá los componentes anteriormente mencionados. 
 

14.2 PANEL FOTOGRÁFICO 
(Foto panorámica de la zona de intervención, fotos de la infraestructura existente de ser el caso, fotos de 
ubicación de nueva infraestructura). 
 
Recopilar en fotografías los diferentes componentes del sistema existente y ubicaciones de componentes 
proyectados. Estas fotografías deberán evidenciar la situación actual, asimismo, deberá considerarse 
fotografías de la fuente de agua, cuerpos receptores, ubicación de reservorios, plantas de tratamiento de agua 
y aguas residuales; así como, cualquier situación especial que requiere una vista específica, tales como: zonas 
de cruces aéreos de tuberías, puentes, zonas de desprendimiento de roca, entre otros. El panel fotográfico 
deberá considerar como máximo 02 fotografías por cada página, indicando en cada una de ellas, una breve 
descripción de la fotografía y del componente al cual pertenece. 
 

14.3 DOCUMENTOS QUE GARANTICEN LA OPERACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DEL PROYECTO. 
 
A. PROYECTOS EN EL ÁMBITO DE PEQUEÑAS CIUDADES 

  (Población mayor a 2000 hab. y menor e igual de 15,000 hab.)  
◼ Documento que garantice la operación y el mantenimiento del proyecto mediante una Unidad de 

Gestión constituida en el Municipio (de ser el caso).  
◼ Documento que garantice la operación y el mantenimiento del proyecto mediante un Operador 

Especializado contratado por el Municipio para estos fines (de ser el caso). Referencia:  
-  Resolución Ministerial N° 270-2009-VIVIENDA de fecha 07 de octubre de 2009 que aprueba 

los Esquemas y Procedimientos de Contratación para el ingreso de Operadores 
Especializados en Pequeñas Ciudades. 

- Resolución Ministerial N° 269-2009-VIVIENDA de fecha 07 de octubre de 2009 que aprueba 
los lineamientos para la Regulación de los Servicios de Saneamiento en los Centros Poblados 
de Pequeña Ciudades. 

 
14.4 DOCUMENTOS QUE GARANTICEN LA LIBRE DISPONIBILIDAD DEL TERRENO. 

Cuando el terreno pertenece a la Comunidad Campesina: 
✓ Original o Copia legalizada por un Juez de Paz o Notario del Acta de asamblea de la comunidad, 

cediendo los terrenos para la ejecución del proyecto y los diferentes componentes de la obra. 
✓ Resolución de Alcaldía que garantiza la libre disponibilidad de los terrenos para la ejecución del 

proyecto en base al documento anterior. 
 

Cuando el terreno pertenece a una Entidad Pública: 
✓ Original o Copia legalizada por un Notario del Contrato de Compraventa del terreno o Resolución de 

Alcaldía que autorice la disposición del terreno (Donación, afectación en uso, etc.) para la ejecución 
del proyecto. 
 

14.5 RESOLUCION DE APROBACION DE ESTUDIOS DE APROVECHAMIENTO DE RECURSOS HIDRICOS 
PARA LA OBTENCION DE LA LICENCIA DE USO DE AGUA SUBTERRANEA O SUPERFICIAL 
(Acreditación de Disponibilidad Hídrica). 
La Autoridad Nacional del Agua - ANA, ha aprobado con la Resolución Jefatural N° 007-2015-ANA de fecha 
08/01/2015 el nuevo Reglamento de Procedimientos Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de 
Uso de Agua y de Autorización de Ejecución de Obras en Fuentes Naturales de Agua. En dicho documento 
se establecen los procedimientos para obtener la Acreditación de Disponibilidad Hídrica. 
 
El Ministerio de Agricultura y Riego, ha aprobado con la Resolución Ministerial N° 186-2015-MINAGRI de 
fecha 29/04/2015 la simplificación y actualización del Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA 
de la Autoridad Nacional del Agua- ANA. 
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En el Ítem N° 13 del TUPA-ANA se ha establecido el procedimiento “Aprobación de estudios de 
aprovechamiento de recursos hídricos para la obtención de la licencia de usos de agua subterránea o 
superficial (acreditación de disponibilidad hídrica) el cual especifica el procedimiento que se debe realizar para 
la obtención de dicho documento. 
 

14.6 FICHA TECNICA AMBIENTAL. (FTA) 
Marco Legal 
Mediante Ley N° 27446 se crea el Sistema Nacional de Evaluación Ambiental (SEIA), como un sistema único 
y coordinado de identificación, prevención, supervisión, control y corrección anticipada de los impactos 
ambientales negativos derivados de las acciones humanas expresadas por medio del proyecto de inversión. 
 
Mediante Decreto Legislativo N° 1078 que modifica la Ley N° 27446, se dispone (Art. 2°) que quedan 
comprendidos en el ámbito de la Ley N° 27446 los proyectos de inversión pública, privada o de capital mixto, 
que impliquen actividades, construcciones, obras, y otras actividades comerciales y de servicios que puedan 
causar impacto ambiental negativos significativos. Asimismo, se dispone en su Art. 3°.- Obligatoriedad de la 
certificación ambiental, que no podrá iniciarse la ejecución de proyectos ni actividades de servicios y comercio 
referidos en el artículo 2° y ninguna autoridad nacional, sectorial, regional o local podrá aprobarlas, 
autorizarlas, permitirlas, concederlas o habilitarlas si no cuentan previamente con la FICHA TECNICA 
AMBIENTAL contenida en la Resolución expedida por la respectiva autoridad competente. 
 
Mediante Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM se aprueba el Reglamento de la Ley del Sistema Nacional 
de Evaluación Ambiental, que establece entre otras disposiciones los procedimientos de Clasificación y 
Certificación, precisando lo siguiente: 
 
Artículo 11°.-Instrumentos de gestión ambiental o estudios ambientales de aplicación del SEIA son: 

a) La Declaración de Impacto Ambiental – DIA (Categoría I). 
b) El Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado – EIA-sd (Categoría II) 
c) El Estudio de Impacto Ambiental Detallado – EIA-d (Categoría III) 
d) La Evaluación Ambiental Estratégica – EAE. 

 

Artículo 15°.-Obligatoriedad de la Certificación Ambiental: 
Toda persona natural o jurídica, de derecho público o privado, nacional o extranjera, que pretenda desarrollar 
un proyecto de inversión susceptible de generar impactos ambientales negativos de carácter significativo, que 
estén relacionados con los criterios de protección ambiental establecidos en el Anexo V del presente 
Reglamento y los mandatos señalados en el Título II, debe gestionar una Certificación Ambiental ante la 
Autoridad Competente que corresponda, de acuerdo con la normatividad vigente y lo dispuesto en el presente 
Reglamento. 
La desaprobación, improcedencia, inadmisibilidad o cualquier otra causa que implique la no obtención o la 
pérdida de la Certificación Ambiental, implica la imposibilidad legal de iniciar las obras, ejecutar y continuar 
con el desarrollo del proyecto de inversión. El incumplimiento de esta obligación está sujeto a las sanciones, 
de Ley. 
La gestión correspondiente se realizará en el marco de la Certificación Ambiental emitida por la Dirección 
General de Asuntos Ambientales (DGAA) 
- MVCS, Ley Nº 27446 Ley del Sistema Nacional del Impacto Ambiental, Resolución Ministerial N° 052-2012-
MINAM, Directiva para la concordancia entre el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) 
y el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) Art. 3°, Art. 6°" 
La gestión correspondiente se realizará en el marco de la Certificación Ambiental según el Decreto Supremo 
N° 010-2014-VIVIENDA (ROF- MVCS), y considerando el Decreto Supremo N° 001-2016-VIVIENDA, que 
aprueba el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, el cual en su Procedimiento N° 13 se establece los procedimientos para la "Clasificación 
Ambiental de proyectos de inversión y aprobación de los Términos de Referencia del Estudio de Impacto 
Ambiental (EIA) ó Reclasificación Ambiental de proyectos de inversión". 

 
Distinguimos las siguientes gestiones, en función al tipo de proyecto: 

Cuadro N° 13 - Gestiones vinculadas al Impacto Ambiental 

Ítem Tipo de Proyecto Gestión / Trámite 
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1 

 

Proyectos en general. 

(Con excepción de los contenidos en la 
siguiente fila) 

Tramitar ante la Dirección General de 
Asuntos Ambientales, según lo 
establecido en el Decreto Supremo N° 
010-2014- VIVIENDA. De acuerdo a 
su Clasificación pueden ser: 
1) Declaración de Impacto Ambiental 
(DIA). 
2) EIA-Semidetallado (EIA-sd). 
3) EIA-Detallado (EIA-d) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

Según la RM N°300-2013-MINAM, se indica: 

17. Saneamiento Rural (centro poblado que no 
sobrepase 2,000 hab.), con exclusión de los 
siguientes proyectos de inversión rural que no 
generan impactos ambientales negativos 
significativos (*): 
-Agua potable por gravedad sin tratamiento. 

-Agua potable por gravedad con tratamiento. 

-Agua potable por bombeo sin tratamiento. 

-Agua potable por bombeo con tratamiento. 

-Unidad básica de saneamiento (USB) de 
arrastre hidráulico. 
-UBS ecológica o compostera. 

-UBS de compostaje continúo. 

-USB de hoyo seco ventilado. 

(*) La exclusión no aplica a proyectos de 
saneamiento rural que a partir de las referidas 
tecnologías se ejecuten en áreas naturales 
protegidas, zonas de amortiguamiento y/o zonas 
donde se haya comprobado la presencia de 
restos arqueológicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ficha Técnica Ambiental (FTA). 

14.7 CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS (CIRA) Y PLAN DE MONITOREO 
ARQUEOLÓGICO (PMA). 
La gestión de obtención de CIRA ó del PMA se realizará en el marco del Decreto Supremo N° 003-2014-MC, 
publicado en el Diario de Peruano el 4 de octubre del 2014 que aprueba el Reglamento de Intervenciones 
Arqueológicas (RIA). 
Por el tipo de proyecto identificamos las siguientes gestiones a realizar que se detallan a continuación: 

 
CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS – CIRA. 
Es el documento mediante el cual el Ministerio de Cultura certifica que en un área determinada no existen 
vestigios arqueológicos en superficie. El CIRA no está sujeto a plazo de caducidad alguno. 
Para el caso, el CIRA devendrán de una solicitud, y se obtendrá necesariamente para la ejecución de cualquier 
proyecto de inversión 
pública (DS Nº 003-2014-MC) y privada, excepto en los casos establecidos en el Título VII, Artículo 57, como 
son: 
 

a) Áreas con CIRA emitido anteriormente. 
b) Cuando se ejecuten sobre infraestructura preexistente. 
c) Sobre polígonos de áreas catastradas y aprobados por el Ministerio de Cultura. 
d) Áreas urbanas consolidadas, siempre que sean áreas urbanas sin antecedentes arqueológicos 

e históricos. 
e) Zonas sub acuáticas. 

 

El CIRA será emitido por la Dirección de Certificaciones, así como por las Direcciones Desconcentradas de 
Cultura (DDC), según el ámbito de sus competencias. 

 
14.8 POBLACION BENEFICIARIA. 

• Caso ámbito Rural ó Pequeña Ciudad: Padrón de beneficiarios 
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• Caso ámbito de EPS: Documento de la EPS donde se indique: 
- Conexiones totales existentes (und) 
- Conexiones factibles (und) 
- Conexiones potenciales (und). 

14.9 DECLARACION JURADA de la Unidad Ejecutora y/o Entidad ejecutora deberá de firmar todas las 
declaraciones requeridas por el PNSR del ministerio de vivienda construccion y saneamiento. 
 

14.10 INFORME TECNICO de la Unidad Ejecutora que demuestre que cuenta con el personal técnico-administrativo, 
los equipos necesarios y la capacidad operativa para asegurar el cumplimiento de las metas previstas, en 
caso de modalidad de ejecución por administración directa (de corresponder). 

 
Referencia: Resolución de Contraloría N° 195-88-CG del 18/07/1988 que aprueba las normas que regulan la 
ejecución de Obras Públicas por Administración Directa. 
 

14.11 OTROS DE SER EL CASO (Autorización de uso de derecho de vía de las carreteras de la Red Vial Nacional 
de competencia del MTC; Plan de Desvíos, etc.) 

- Autorización de uso de derecho de vía de las carreteras de la Red Vial Nacional de competencia del MTC: 
Con Resolución Directoral N° 05 - 2014-MTC/14 de fecha 14/03/2014 se aprueba los “Requisitos para 
autorización de uso del derecho de vía de las carreteras de la Red Vial Nacional de competencia del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones”, y el formato “Documento de compromiso por autorización de uso de 
derecho de vía”. 

- Plan de Desvíos: En las zonas urbanas y de acuerdo a las reglamentaciones de los gobiernos locales de la 
jurisdicción del proyecto se deben contar con el Plan de Desvío del transporte público y privado para su 
aprobación por el gobierno local correspondiente. 

 

14.12 DISCO COMPACTO (CD) – VERSION DIGITAL. 
Debe contener los archivos nativos del contenido del Expediente Técnico (Word, excel, ms-projet, autocad, 
data del S10, u otros) debidamente organizado en carpetas de acuerdo al índice del documento. Ejemplo: 

 
- Carpeta: 1. CARATULA E INDICE 
- Carpeta: 2. RESUMEN EJECUTIVO 
- Carpeta: 3. MEMORIA DESCRIPTIVA 
- Carpeta: 4. MEMORIA DE CALCULO 

✓ Subcarpeta: 5.1. PARÁMETROS DE DISEÑO 
✓ Subcarpeta: 5.2. DISEÑO Y CÁLCULO HIDRÁULICO 
✓ Subcarpeta: 5.3. DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL 

- Carpeta: 5. PRESUPUESTO 
✓ Subcarpeta: 5.1. PLANILLA DE METRADOS 
✓ Subcarpeta: 5.2. PRESUPUESTO DE OBRA 
✓ Subcarpeta: 5.3. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
✓ Subcarpeta: 5.4. RELACION DE INSUMOS 
✓ Subcarpeta: 5.5. COTIZACION DE MATERIALES 
✓ Subcarpeta: 5.6. FORMULA POLINÓMICA 
✓ Subcarpeta: 5.7. CRONOGRAMAS 

- Carpeta: 6. ESPECIFICACIONES TECNICAS 
- Carpeta: 7. ESTUDIOS BASICOS. 

✓ Subcarpeta: 7.1. ESTUDIO TOPOGRAFICO 
✓ Subcarpeta: 7.2. ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS 
✓ Subcarpeta: 7.3. ESTUDIO DE FUENTES DE AGUA 
✓ Subcarpeta: 7.4. ANÁLISIS DETALLADOS DE LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO 

DE DESASTRE (MRRD) 
- Carpeta: 8. ANEXOS 

 
14.13 RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO. 

Emitida por la Unidad Ejecutora.  En sus considerandos debe indicar el número de informe y nombre del 
profesional de la Entidad que ha revisado, da conformidad y recomienda aprobar el Expediente Técnico, y el 
nombre del proyectista. Debe indicar que dichos profesionales se encuentran colegiados y habilitados para 
ejercer la profesión. En su parte resolutiva debe indicar los valores del presupuesto de obra, del presupuesto 
de supervisión y del costo en que se incurrió en la elaboración del Expediente Técnico. 
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Proyectos en el ámbito de una EPS pero cuya Unidad Ejecutora sea una entidad diferente a esta: Presentar 
un documento de conformidad del Expediente Técnico emitido por la EPS. 
 

14.14  FIRMA Y SELLO DE LOS PROFESIONALES ESPECIALISTAS DE LA UNIDAD EJECUTORA (colegiados 
y habilitados): 
El Reglamento Nacional de Edificaciones – RNE aprobado con el Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, 
aprobó 66 normas técnicas, entre ellas la Norma G.030 Derechos y Responsabilidades. En la norma citada 
se establecen las responsabilidades de los profesionales que intervienen en el diseño de ingeniería de los 
proyectos según su especialidad, y de los profesionales responsables de la revisión de los proyectos. 
Todo el contenido del Expediente Técnico debe estar debidamente firmado y sellado por los profesionales 
especialistas de la Unidad Ejecutora que han participado en su elaboración (personal de planta o tercerizado) 
y los que han participado en la revisión del mismo (personal de planta o tercerizado). 
 
La Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053 y su Reglamento aprobado con el Decreto Supremo 
N° 016-2008-VIVIENDA, establece que toda persona que ejerce labores propias de la ingeniería, requiere: 
 

- Poseer grado académico y Título Profesional de Ingeniero, otorgado por una universidad del territorio 
peruano o fuera del mismo, debidamente revalidado a efectos de su ejercicio en el Perú. 

- Contar con Número de Registro en el Libro de Matrícula de los Miembros del Colegio de Ingenieros 
del Perú – CIP. 

- Estar habilitado por el CIP. 

XV. COMPROMISO DEL CONSULTOR 

El Consultor deberá subsanar las observaciones realizadas al expediente técnico en un plazo máximo de 15 días 
calendarios, a partir de la notificación por la entidad. 

El consultor, es directamente responsable de que el proyecto se ejecute con la calidad técnica requerida en los 
términos de referencia y la propuesta técnica ofertada; por lo que los errores   u omisiones y las consecuencias 
cometidas por el consultor serán de su entera y exclusiva responsabilidad. El plazo de responsabilidad no podrá ser 
inferior a tres (03) año, contada a partir de la conformidad otorgada por la entidad. De acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 40º de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225. 

El Equipo Consultor absolverá cualquier consulta realizada durante la ejecución y hasta su liquidación, para esto 
deberá consignar en el contrato su domicilio legal. Correo electrónico, número telefónico, etc. para las notificaciones 
que sean necesarias, deberá comunicar a la Entidad su Cambio de domicilio, cambio de correo o cambio de número 
telefónico. 

El consultor y su equipo de trabajo propuesto en el contrato realizarán las reuniones de trabajo que sean necesarias 
con los profesionales de la entidad. 

Los planos y documentos de todas las presentaciones deberán ser debidamente foliados, sellados y firmados por el 
personal responsable de cada especialidad, consultor, jefe de proyecto y/o representante legal, siendo considerado 
como requisito imprescindible para proceder a su revisión. 

Es responsabilidad del consultor el cumplimiento de la programación de las metas previstas y de adoptar las medidas 
necesarias o correctivas para su cumplimiento. 

El consultor asumirá todos los costos que se requieran para el cumplimiento de su contrato. 

XVI. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo del servicio para la consultoría de obra para la elaboración del Expediente Técnico será de Sesenta (60) días 
calendarios. 

XVII. VALOR REFERENCIAL 

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES 
BASICAS DE SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES DE PUCUTO, ANTA, CHAUPIYACU Y TORORUMI, 
DISTRITO DE EL CARMEN, PROVINCIA DE CHURCAMPA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA” CON 
CODIGO SNIP N° 348215. , asciende a la suma de S/. 120,000.00 (CIENTO VEINTE MIL   CON 00/100 SOLES). 
Los que incluyen los impuestos de ley, Gastos Generales, Utilidades y cualquier otro concepto que indica en el costo 
total del servicio, siendo detallado en el siguiente cuadro: 
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A.01 PLANTEL PROFESIONAL CLAVE PARA LA ELAORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

1.00 Jefe de Proyecto 100.00% Mes 1 2 5,000.00            10,000.00             

2.00
Especialista en Mecanica de 

suelos y/o geotecnia 
50.00% Mes 1 2 4,000.00            8,000.00              

3.00 Especialista en Topografía 50.00% Mes 1 2 3,500.00            7,000.00              

9.00
Especialista en Seguridad y Salud 

Ocupacional
50.00% Mes 1 2 2,500.00            5,000.00              

SUB TOTAL 1 S/. 30,000.00             

A.02 PERSONAL ADMINISTRATIVO, AUXILIAR Y APOYO PARA EL TRABAJO DE CAMPO

1.00 Asistente de campo 100.00% Mes 3 2 2,000.00            12,000.00             

2.00
Asistente en Planos y Dibujo - 

Autocad
50.00% Mes 1 1 1,500.00            1,500.00              

4.00 Asistente contable 50.00% Mes 1 1 1,200.00            1,200.00              

SUB TOTAL 2 S/. 14,700.00             

A.03 EQUIPAMIENTO

1.00
Camioneta Doble Cabina 4x4 Pick 

Up
100.00% und 1 2 2,500.00            5,000.00              

2.00 Computadoras 100.00% und 4 2 500.00               4,000.00              

3.00 Impresora Multifuncionales 100.00% und 2 2 200.00               800.00                 

4.00 Laptops 100.00% und 2 2 700.00               2,800.00              

5.00
Equipo Topográfico (Estación 

Total)
100.00% und 1 2 3,500.00            7,000.00              

6.00 Equipo de fotografia y video 100.00% und 1 2 350.00               700.00                 

SUB TOTAL 3 S/. 20,300.00             

A.04 ENSAYOS Y PRUEBAS

1.00 estudio de mecanica de suelos 100.00% Global 1 - 10,000.00          10,000.00             

2.00
estudio de fuentes de agua ( 

estudio bacteorologico
100.00% Global 1 - 4,800.00            4,800.00              

3.00
pagos para la acreditacion de 

disponibilidad hidrica
100.00% Global 1 - 1,600.00            1,600.00              

4.00

pagos por derecho de cira ( 

certificado de inexistencia de 

restos arqueologicos)

100.00% Global 1 - 4,500.00            4,500.00              

5.00 colocacion de puntos geodesicos 100.00% Global 1 - 8,000.00            8,000.00              

SUB TOTAL 4 S/. 20,900.00             

A.05 SEGUROS

1.00 Seguros de Vida 100.00% Global 1 - 1,000.00            1,000.00              

SUB TOTAL 5 S/. 1,000.00              

A.06 OFICINAS DE CAMPO: MOBILIARIO

1.00
Alquiler y/o Equipamiento de 

Oficinas (Incluye Mobiliario) 
20.00% Global 1 - 200.00               200.00                 

SUB TOTAL 6 S/. 200.00                 

A.07 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA 

POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES DE PUCUTO, 

ANTA, CHAUPIYACU Y TORORUMI, DISTRITO DE EL CARMEN, PROVINCIA DE CHURCAMPA, DEPARTAMENTO DE 

HUANCAVELICA” 

ESTRUCTURA DE COSTOS (ELA BORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA)

A. PRESUPUESTO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

ITEM CONCEPTO PARTICIPACIÓN UNIDAD CANTIDAD 
TIEMPO EN 

MESES

ETAPAS DE ELABORACION

ETAPA I: ELABORACION DE EXPEDIENTE

PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL S/.

(DIAS CALENDARIO)

60

TOTAL (DÍAS) CALENDARIO

60
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FORMA DE PAGO 

Todos los pagos que la Entidad realice a favor del CONSULTOR por concepto del objeto del servicio, se realizaran 
después de ejecutada la respectiva prestación.  

El pago por la CONSULTORIA se realizará de la siguiente manera: 

Nº de Pago Forma de Pago Porcentaje 

  Primer Pago 
A la entrega y aprobación por parte de la municipalidad o área designada 
por la parte usuaria 

60% 

 Segundo Pago 

A  la aprobación del Expediente Técnico en la etapa de evaluación en 
Calidad. (Sistema PRESET – PNSR (Programa Nacional de 
Saneamiento Urbano ) MINISTERIO DE CONSTRUCCION VIVIENDA Y 
SANEAMIENTO SEDE HUANCAVELICA)  

40% 

 

El plazo de entrega del EXPEDIENTE TÉCNICO será a los 60 días calendarios, el cual computará a partir del día 
siguiente de la suscripción de su contrato.  

El consultor deberá presentar cada entregable mediante una carta por mesa de partes de la entidad, además deberá 
presentarlo grabado en CD (Disco Compacto), estos incluyen textos, gráficos, cuadros y plano en programas Excel, 
Word, AutoCAD, S10 (Backup), etc., según sea el caso. 

Para efectos de cancelación de las contraprestaciones ejecutadas por EL CONTRATISTA, la Entidad debe contar con 
la siguiente documentación: 

• Carta de presentación conteniendo todos lo actuado para cada entregable el mismo que deberá ser 
entregado por mesa de partes de la entidad. (Primero, Segundo, y Tercer Pago) 

• Informe de evaluación de cada entregable el mismo que debe ser realizada por la Gerencia de 
Infraestructura y la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos (Primero, Segundo, y Tercer Pago) 

• Copia de la Resolución Gerencial de aprobación del Expediente Técnico (Segundo y Tercer Pago) 

• Informe de Conformidad de la Gerencia de Infraestructura y la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos 
(Primero, Segundo, y Tercer Pago) 

• Comprobante de pago del consultor (Primero, Segundo, y Tercer Pago) 

• Copia del contrato. 

• Documento relacionado a la evaluación en la etapa de calidad - Sistema PRESET – PNSR (Tercer Pago) 

REVISIÓN Y LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES 

El Consultor presentará 01 original + 01 CD, para su evaluación, una vez evaluado el consultor dispondrá de un plazo no 
menor de (5) ni mayor de veinte (20) días calendarios siguientes para levantar las observaciones y presentar el Expediente 
técnico con todas las observaciones levantadas en 1.0 Original + 1.0 CD en Magnético.  
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El levantamiento de observaciones no exime, que el evaluador realice nuevas observaciones producto de la nueva revisión y 
evaluación. El consultor dispondrá de un plazo no menor de (5) ni mayor de diez (10) días calendarios para el nuevo 
levantamiento de observaciones. 

El Consultor deberá consignar su correo electrónico, las observaciones se enviarán por este medio si el consultor no puede 
apersonarse. Así mismo debe consignar un número telefónico para coordinaciones con el jefe de la Sub Gerencia de Estudios 
y Proyectos. 

Este procedimiento no resulta aplicable cuando el CONSULTOR no cumpla con las características y condiciones ofrecidas, 
en cuyo caso LA ENTIDAD no efectuará la recepción, o no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse 
como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades respectivas. 

RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE LA CONSULTORIA DE OBRA 

La conformidad del servicio de Consultoría será otorgada por la Gerencia de Infraestructura y la Jefatura de Sub Gerencia de 
Estudios y Proyectos de la Municipalidad Distrital de El Carmen, el cual se le otorgará luego de la Aprobación y emisión de la 
Resolución Gerencial y al cumplimiento satisfactorio de los Términos de Referencia. 

Una vez concluida la etapa de formulación de los estudios, el consultor hará entrega de todos los documentos 
correspondientes al desarrollo de los estudios definitivos a la Municipalidad Distrital de El carmen; en dicha entrega se 
acompañarán todos los planos, documentos, estudios, etc. que hayan sido indicados en los términos de referencia y en el 
contrato, así como el archivo electrónico correspondiente), la presentación será 01 original y 01 copia. 

 

XVIII. REQUISITOS Y RECURSOS DEL PROVEEDOR 

18.1 CONDICIONES GENERALES DEL CONSULTOR DE OBRA  

• El consultor de obra debe contar con inscripción vigente en el RNP en la especialidad de CONSULTORIA 
EN OBRAS DE SANEAMIENTO Y AFINES, en la categoría B o Superior y las condiciones establecidas en 
los Art. 15 y 16 del Reglamento vigente, del mismo modo el presente debe mantenerse vigente durante 
todas las fases de la contratación. 

• No estar incluido en el Registro de Proveedores Inhabilitados, ni estar Impedido, temporal o 
permanentemente, para contratar con el Estado. 

• En caso de consorcio los integrantes del consorcio no deben encontrarse impedidos, suspendidos ni 
inhabilitados para contratar con el estado. 

• El postor, deberá de contar con un equipo profesional técnico que presente para el respaldo de la buena 
prestación del servicio de consultoría para la elaboración del Expediente Técnico del presente proyecto, así 
como con la debida organización administrativa y económica, como la capacidad técnica operativa necesaria 
para el óptimo desarrollo de la Consultoría de Obra. 

• Al momento de presentar su oferta el postor deberá incluir un enfoque integral de gestión de los riesgos 
previsibles de ocurrir durante la ejecución de la obra, conforme a las disposiciones del Reglamento y la 
Directiva “Gestión de riesgos en la planificación de la ejecución de obras”. 

• No estar comprendido en ninguno de los impedimentos señalados en el artículo 11º de la Ley de 
Contrataciones del Estado N° 30225 aprobado mediante D.S. N° 082-2019-EF, modificado mediante D.L. 
N° 1444. 

• En caso de CONSORCIO, la promesa formal debe estar en estricta sujeción a la Directiva N° 005-2019-
OSCE/CD - PARTICIPACIÓN DE PROVEEDORES EN CONSORCIO EN LAS CONTRATACIONES DEL 
ESTADO. Aprobada mediante Resolución N° 017-2019-OSCE/PRE, publicada en el Diario oficial El 
Peruano el 29 de enero de 2019, caso contrario será causal de no admitido.  

• El Postor, así como el equipo profesional que presente para el desarrollo de la ejecución de la obra, deberán 
contar con experiencia comprobada en la consultoría de obras; así como con la debida organización 
administrativa, la capacidad y respaldo técnico, y la solvencia económica suficiente.  
 
CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS 

• De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el número máximo de consorciados es 
de 02, el porcentaje mínimo de participación de cada consorciado debe ser mínimo 20%. 
 

18.2 EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD 
 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL VALOR 
REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o 
similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de 
ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según 
corresponda.   

https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/Legislacion%20y%20Documentos%20Elaborados%20por%20el%20OSCE/Directivas_2019/DIRECTIVA_05-2019-OSCE.CD_Consorcios.pdf
https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/Legislacion%20y%20Documentos%20Elaborados%20por%20el%20OSCE/Directivas_2019/DIRECTIVA_05-2019-OSCE.CD_Consorcios.pdf
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Se consideran servicios de consultoría de obra iguales o similares:  a elaboración y/o reformulación 
y/o actualización de costos y/o reformulación de expedientes técnicos, relacionados en construcción y/o 
ampliación y/o mejoramiento de infraestructura de saneamiento (captaciones y/o líneas de conducción y/o 
reservorios y/o  líneas de aducción y/o conexiones domiciliarias de agua y desagüe y/o redes de agua y/o 
sistemas de evacuación de aguas pluviales y/o emisores. 

Acreditación: 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de 
servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya 
cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de 
estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono 
o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago18. 
Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el 
requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.   

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe 
acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan 
contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte (20) primeras contrataciones 
indicadas en el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 

En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del contrato 
que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, 
debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos 
comprobantes de pago cancelados. 

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio 
o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se 
asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho 
contrato.  

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones 
equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que 
en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se 
ejecutaron en partes iguales. 

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso 
que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 
documentación sustentatoria correspondiente. 

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

18.3 DEL PERSONAL  

El Consultor que se encargará de prestar el servicio de consultoría de obra requerido podrá ser una persona 
natural o jurídica y contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores en la especialidad 
de “CONSULTORÍA EN OBRAS DE SANEAMIENTO Y AFINES,” y la categoría “B”, se obliga a proporcionar 
el siguiente personal propuesto: 

- El postor, acreditará a los siguientes profesionales:  
 

➢ 01 Profesional en Ingeniería Sanitaria. 
➢ 01 Profesional Especialista en geología y/o mecánica de suelos. 

 
18  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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➢ 01 Topógrafo. 
➢ Especialista en seguridad y/o salud ocupacional de obra. 

 
El postor deberá presentar Declaración jurada de cada uno de los profesionales adjuntando carta de 
compromiso con firma notarial. 

 
 

A) JEFE DE PROYECTO:  
  

 
El jefe de Proyecto representara al consultor en todos los asuntos técnicos que competen al desarrollo de la 
elaboración del Expediente Técnico. 
 
Las responsabilidades y funciones del Jefe de Proyecto, están la de planificación, coordinación y dirección 
de los especialistas del equipo técnico hasta la debida aprobación de los trabajos desarrollados dentro de 
los plazos propuestos. 
 
FORMACION ACADEMICA 
 
Ingeniero Sanitaria, colegiado y habilitado debidamente acreditado con copia simple del título 
profesional. 
 
La colegiatura y habilitación se requerirá para el inicio de su participación efectiva en la ejecución 
de la prestación. 
 
 
EXPERIENCIA 
 

➢ Experiencia minima de dos (02) años en Entidades Públicas y/o privadas, realizando trabajos 
en Calidad de Jefe de proyectos en elaboracion de expedients tecnicos de proyectos iguales y/o 
similares.  

 
 

B) ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y/O MECANICA DE SUELOS:  
  

 
El Especialista representara al consultor en todos los asuntos técnicos que competen al desarrollo de la 
elaboración del Expediente Técnico. 
 
Las responsabilidades y funciones del Especialista , están la de planificación, coordinación y dirección de 
los aspectos referentes a su especialidad y  del equipo técnico hasta la debida aprobación de los trabajos 
desarrollados dentro de los plazos propuestos. 
 
FORMACION ACADEMICA 
Geologo o Ingeniero Civil Especialista en Mecanica de Suelos, colegiado y habilitado debidamente 
acreditado con copia simple del título profesional. 
 

 
EXPERIENCIA 

 
➢ Experiencia minima de un (01) año en Entidades Públicas y/o privadas, realizando trabajos en 

Calidad de Especialista en Mecanica de suelos  en elaboracion de expedientes tecnicos de 
proyectos iguales y/o similares. 
 

 
C) ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA: 

 
 
El topografo representara al consultor en todos los asuntos técnicos referentes a la topografia que competen 
al desarrollo de la elaboración del Expediente Técnico. 
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Las responsabilidades y funciones del Topografo, están la de planificación, coordinación y dirección con los 
especialistas del equipo técnico hasta la debida aprobación de los trabajos desarrollados dentro de los plazos 
propuestos. 
 
FORMACION ACADEMICA 
 
Técnico en Topografía, colegiado y habilitado debidamente acreditado con copia simple del título 
profesional. 

 
 

EXPERIENCIA 
 

➢ Experiencia minima de un (01) año en Entidades Públicas y/o privadas, realizando trabajos en 
Calidad de topografo o asistentes en topografia de proyectos iguales y/o similares. 
 

   D) ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y/O SALUD OCUPACIONAL DE OBRA: 
 

FORMACION ACADEMICA 
 
Ingeniero Industrial, quimico o ambiental. colegiado y habilitado debidamente acreditado con copia 
simple del título profesional. 

 
EXPERIENCIA 

 
➢ Experiencia minima de un (01) año en Entidades Públicas y/o privadas, realizando trabajos en 

Calidad de supervisor, asistente jefe y/o proyectos en general,  
 

El coeficiente de participación del Jefe de proyecto propuesto será del 100%, por lo que el órgano encargado de 
las contrataciones verificara si existen compromisos directos o indirectos de estos profesionales en proyectos que 
viene ejecutando en el mismo espacio de tiempo del presente proyecto o las que estén adjudicadas para su 
ejecución física. 
 
Cabe señalar que la colegiatura y habilitación de los profesionales propuestos se requerirá para el inicio 
de su participación efectiva en el contrato. 
 

EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 
 
El postor acreditará la disponibilidad de los siguientes equipos estratégicos mínimos e indispensables para el 
desarrollo del proyecto: 
 

➢ 01 Equipo de topografía (Estación Total). 
➢ 01 plotter. 
➢ 01 Equipo de Cómputo de escritorio. 
➢ 01 GPS 

 
El requerimiento mínimo de los equipos estratégicos, es de carácter obligatorio y deberán permanecer en el lugar 
donde se desarrollará el proyecto. 
 
Su acreditación deberá ser mediante: Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso 
de compra, venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido. 

 
 

o Al momento de la presentación de la oferta el postor presentará carta de compromiso declarando contar con 
el equipamiento, que garantizará los equipos para la ejecución de la consultoría de obra. 

 

XIX. SUBCONTRATACIÓN 

No podrá subcontratar. 

XX. ADELANTOS 

No se dará adelantos. 
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XXI. DE LA REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ENTREGABLES: 

Se revisa el expediente técnico a través de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de la Municipalidad Distrital de 
El Carmen, quien remitirá a la Gerencia de Infraestructura para su aprobación, mediante Informe de Conformidad. 

En el caso que el expediente técnico tenga OBSERVACIONES la entidad deberá notificar al consultor para que en el 
plazo de diez (10) días como máximo pueda subsanar las observaciones. 

El inicio de los plazos se contabilizará desde el día siguiente de la firma del contrato.   

XXII. VICIOS OCULTOS: 

La recepción conforme de la prestación por parte de la ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente 
por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 40 (numeral 40.3) de la Ley de Contrataciones 
del Estado y 173 (Item 173.1) de su Reglamento. 

EL plazo máximo de responsabilidad del contratista es de 02 años contado desde otorgado la conformidad por la 
ENTIDAD. 

Asimismo, el Consultor se compromete a absolver las consultas que fueran requeridas referente a la formulación del 
Expediente Técnico que se presenten durante la ejecución de obra. 

XXIII. ACLARACIONES 

El presente proceso de selección se regirá en conformidad con los Lineamientos Generales para el desarrollo de 
procesos de selección establecidos por la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado Ley N° 30225 y su 
Reglamento aprobado mediante D.S. N° 344-2018-EF y las Bases Generales definidas por la Municipalidad Distrital 
de El Carmen. 

El consultor es responsable de la calidad técnica del expediente técnico, además es responsable de subsanar las 
observaciones que hiciese la entidad que Financiara la ejecución proyecto. 

XXIV. PENALIDADES 

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA 
ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 

Donde: 

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días 

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se 
considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de 
modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la 
calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos 
directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 

OTRAS PENALIDADES 

A parte de la penalidad por mora de la ejecución de la prestación establecida en el Articulo 163 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, se ha establecido las siguientes penalidades que se indican a continuación, las 
mismas que tienen como fin propender al logro de la calidad de trabajo, cumplimiento de normas de seguridad y salud 
en el trabajo y medio ambiente y capacidad de respuesta a los trabajos encomendados. 

Las causales de aplicación de penalidades indicas en el presente numeral serán determinadas y aplicadas al ser 
tipificadas por la Supervisión en concordancia con las infracciones y montos establecidos en el cuadro siguiente: 

Otras penalidades 

N° Supuestos de aplicación de penalidad  
Forma de 
cálculo 

Procedimiento 

1 

Cuando el personal clave permanece 
menos de sesenta (60) días calendario o 
del íntegro del plazo de ejecución de la 
prestación, si este es menor a los sesenta 
(60) días calendario, de conformidad con 

0.8 UIT por 
cada día de 
ausencia del 
personal en el 
plazo previsto. 

Según informe sustentado de la Gerencia de 
Infraestructura y la Sub Gerencia de Estudios 
y Proyectos de la Municipalidad Distrital de El 
carmen 
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Otras penalidades 

N° Supuestos de aplicación de penalidad  
Forma de 
cálculo 

Procedimiento 

las disposiciones establecidas en el 
numeral 190.2 del artículo 190 del 
Reglamento.   

2 

En caso culmine la relación contractual 
entre el contratista y el personal ofertado y 
la Entidad no haya aprobado la sustitución 
del personal por no cumplir con la 
experiencia y calificaciones requeridas. 

0.8 UIT por 
cada día de 
ausencia del 
personal. 

Según informe sustentado de la Gerencia de 
Infraestructura y la Sub Gerencia de Estudios 
y Proyectos de la Municipalidad Distrital de El 
Carmen 

3 

Ausencia de los profesionales de su oferta 
durante la realización de la consultoría y/o 
en las reuniones de sustentación que se 
realicen en el desarrollo del estudio. 

0.5 UIT por 
cada vez de 
ausencia del 
personal. 

Según informe sustentado de la Gerencia de 
Infraestructura y la Sub Gerencia de Estudios 
y Proyectos de la Municipalidad Distrital de El 
Carmen 

4 

Cuando la Consultoría presente los 
entregables con más de tres errores y no 
acorde a la estructura consignada en los 
Términos de Referencia. 

0.5 UIT cada 
vez que 
suceda   

Según informe sustentado de la Gerencia de 
Infraestructura y la Sub Gerencia de Estudios 
y Proyectos de la Municipalidad Distrital de El 
Carmen 

5 
No responder las solicitudes escritas de la 
entidad en el plazo establecido. 

0.5 UIT cada 
vez que 
suceda   

Según informe sustentado de la Gerencia de 
Infraestructura y la Sub Gerencia de Estudios 
y Proyectos de la Municipalidad Distrital de El 
Carmen. 

6 
Aplazar o demorar el inicio de un trabajo o 
actividad por inasistencia injustificada o 
carencia de equipos. 

0.5 UIT cada 
vez que 
suceda   

Según informe sustentado de la Gerencia de 
Infraestructura y la Sub Gerencia de Estudios 
y Proyectos de la Municipalidad Distrital de El 
Carmen 

7 

No uso de equipamiento propuesto 
(vehículo, medio de comunicación 
teodolito, etc) establecido en los términos 
de referencia.  

0.4 UIT por 
cada equipo y 
cada vez que 
suceda   

Según informe sustentado de la Gerencia de 
Infraestructura y la Sub Gerencia de Estudios 
y Proyectos de la Municipalidad Distrital de El 
Carmen 

La Gerencia de Infraestructura y la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de la Municipalidad Distrital de El carmen 
tienen la obligación de comunicar la aplicación de las penalidades, mediante documentación escrita ante el órgano 
encargado de las contrataciones.  

La aplicación de las penalidades no libera al prestador del servicio o contratista de su responsabilidad, frente a 
terceros, por las consecuencias de un eventual incumplimiento de sus obligaciones y por los daños y perjuicios que 
pudiera ocasionar a terceros. 

Las penalidades no liberan a la prestadora del servicio o contratista de sanción que la Empresa pudiese aplicar por 
reiterados incumplimientos a estos aspectos. 

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se 
cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) 
del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de 
ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 

XXV. DE LA RESOLUCION DE CONTRATO 

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 
de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

En caso que el consultor no cumpla con el plazo establecido de 90 días calendarios para la presentación expediente 
definitivo correctamente elaborado para su aprobación, la Municipalidad lo emplazara notarialmente para que 
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satisfaga tal requerimiento en un plazo de (05) días, bajo apercibimiento de resolver contrato y sin perjuicio de la 
aplicación de las penalidades correspondientes por incumplimiento.  

Si a pesar del plazo otorgado el consultor no presenta, la ENTIDAD podrá resolver el contrato mediante Carta Notarial 
suscrito por el Titular de la Entidad o a quien haya delegado, por lo que el Contrato queda resuelto de pleno derecho 
a partir de la suscripción de dicha carta. 

La Resolución del contrato por casos imputables al contratista le originara las sanciones de acuerdo al código civil, 
Ley de Contrataciones y su Reglamento, así como el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la Entidad. 

XXVI. CONFIDENCIALIDAD 

El Consultor deberá guardar absoluta confidencialidad acerca del desarrollo de la presente consultoría. 

Toda la documentación referida a la actualización del EXPEDIENTE TÉCNICO, constituye propiedad de la 
Municipalidad Distrital de El Carmen y por lo tanto no puede ser utilizado por el Consultor para fines diferentes; 
excepcionalmente, si cuenta con el consentimiento escrito de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos. 

XXVII. RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR 

• El consultor asumirá la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales prestados para la 
actualización del EXPEDIENTE TÉCNICO. 

• El levantamiento de observaciones una vez presentado del proyecto será dentro de un plazo no menor de (5) 
ni mayor de veinte (20) días calendarios.  

• El consultor dispondrá de un plazo no menor de (5) ni mayor de diez (10) días calendarios para el nuevo 
levantamiento de observaciones. (Segunda Observación) 

• La evaluación del EXPEDIENTE TÉCNICO, una vez presentado a la Sub Gerencia de Estudios y proyectos 
no constituye aprobación tácita, hasta cuando el consultor absuelva todas las observaciones que hubiera, 
cumpliendo con los plazos y consideraciones que se mencionan en el acápite X. 

• Así mismo luego de que el EXPEDIENTE TÉCNICO cuente con la aprobación por la Oficina de estudios y 
proyectos y RESOLUCIÓN GERENCIAL podrá solicitar el pago de sus honorarios profesionales. 

• El consultor es responsable absoluto de los Estudios que realiza y deberá garantizar la calidad del Estudio y 
responder del trabajo realizado en los Estudios durante la ejecución del proyecto, por lo que, en caso de ser 
requerido para cualquier aclaración o corrección, no podrá negar su concurrencia. 

• En el caso que el Consultor incurra, en negativa a las citaciones o la atención que corresponda, de parte de 
la Oficina de Su Gerencia de Estudios y Proyectos, de la Municipalidad Distrital de El Carmen, procederá de 
conformidad a lo establecido por el código civil, a efectos de la sanción correspondiente, realizando además 
si es necesario, las acciones civiles y penales. 

 

Importante 

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el  
órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, incorpora los 
requisitos de calificación previstos por el área usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos 
adicionales, ni distintos a los siguientes: 

 
 

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

Importante para la Entidad 

Los requisitos de calificación que la Entidad debe adoptar son los siguientes: 

 
Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 
 
 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

A.1 CAPACIDAD LEGAL 

 Requisitos: 
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INSCRIPCIÓN VIGENTE EN EL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES (RNP) EN LA 
ESPECIALIDAD DE SANEAMIENTO Y AFINES – CATEGORIA B O SUPERIOR   

Importante 

De conformidad con la Opinión N° 186-2016/DTN, la habilitación de un postor, está 

relacionada con cierta atribución con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a 

cabo la actividad materia de contratación, este es el caso de las actividades reguladas por 

normas en las cuales se establecen determinados requisitos que las empresas deben 

cumplir a efectos de estar habilitadas para la ejecución de determinado servicio o estar 

autorizadas para la comercialización de ciertos bienes en el mercado. 

Acreditación: 

COPIA SIMPLE DEL REGISTRO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES 
- RNP, CAPÍTULO DE CONSULTOR DE OBRAS, DONDE CONSIGNE LA CATEGORIA B COMO 
MINIMO EN LA ESPECIALIDAD DE SANEAMIENTO Y AFINES  

Importante 

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito. 
 

A.2 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 

RELACION DE EQUIPO MINIMO 

ITEM EQUIPO CANTIDAD 

1  Equipo de topografía (Estación Total). 01 

2  plotter. 01 

3  Equipo de Cómputo de escritorio. 01 

4  GPS 01 

 

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del 

artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del 

contrato. 

 

A.3 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  

 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

  

Requisitos: 

JEFE DE PROYECTO 
✓ Ingeniero Sanitaria, colegiado y habilitado debidamente acreditado con copia simple del 

título profesional. 
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ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y/O MECANICA DE SUELOS 
✓ Geologo o Ingeniero Civil Especialista en Mecánica de Suelos, colegiado y habilitado 

debidamente acreditado con copia simple del título profesional. 
 

ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA 
✓ Técnico en Topografía, colegiado y habilitado debidamente acreditado con copia simple del 

título profesional. 
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y/O SALUD OCUPACIONAL DE OBRA 

✓ Ingeniero Industrial, quimico o ambiental. colegiado y habilitado debidamente acreditado 
con copia simple del título profesional. 
 

Acreditación. 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal el del artículo 139.1 del Reglamento 
este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe de cumplir con las mismas 
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe de proyecto para la 
elaboración del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el artículo 188 del 
Reglamento. 

 

A.4 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 

➢ JEFE DE PROYECTO:  
Experiencia mínima de dos (02) años en Entidades Públicas y/o privadas, realizando trabajos 

en Calidad de Jefe de proyectos en elaboracion de expedientes tecnicos de proyectos 

iguales y/o similares., los cuales se computarán desde la obtención de la colegiatura. 

 

➢ ESPECIASLISTA EN GEOLOGIA Y/O MECANICA DE SUELOS 
Experiencia mínima de un (01) año en Entidades Públicas y/o privadas, realizando trabajos 

en Calidad de Especialista en Mecánica de suelos  en elaboracion de expedientes tecnicos 

de proyectos iguales y/o similares, los cuales se computarán desde la obtención de la 

colegiatura. 

 

➢ ESPECIALISTA EN TÉCNICO EN TOPOGRAFIA. 
Experiencia mínima de un (01) año en Entidades Públicas y/o privadas, realizando trabajos 

en Calidad de topografo o asistentes en topografia de proyectos iguales y/o similares, los 

cuales se computarán desde la obtención de la colegiatura. 

 

➢ ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y/ SALUD OCUPACIONAL DE OBRA 
Experiencia mínima de un (01) año en Entidades Públicas y/o privadas, realizando trabajos 

en Calidad de supervisor, asistente jefe y/o proyectos en general, los cuales se computarán 

desde la obtención de la colegiatura. 

 

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 

del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe de cumplir con las mismas 
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe de proyecto para la 
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elaboración del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el artículo 188 del 
Reglamento. 

 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR 

REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, en la Elaboracion de expedientes tecnicos de obras 

similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán 

desde la suscripción del acta de recepción de obra.  

Se consideran servicios de consultoría de obra iguales o similares:  a elaboración y/o reformulación 

y/o actualización de costos y/o reformulación de expedientes técnicos, relacionados s construcción 

y/o ampliación y/o mejoramiento de infraestructura de saneamiento (captaciones y/o líneas de 

conducción y/o reservorios y/o líneas de aducción y/o conexiones domiciliarias de agua y desagüe 

y/o redes de agua y/o sistemas de evacuación de aguas pluviales y/o emisores 

.Acreditación: 

La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de 

recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus 

respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación19  de la cual se desprenda 

fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; 

correspondientes a un máximo de veinte (10) contrataciones. 

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 

consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 

obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 

proveniente de dicho contrato.  

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 

20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores 

en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las 

obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de 

consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se 

presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz 

en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. 

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganización 

societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse 

el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente 

 
19  De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido 

por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello 
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre 
otros.   
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a la fecha de suscripción.  

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la 

experiencia del postor en la especialidad. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 

EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD [50] puntos 

 

Evaluación: 
 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 01 
(UNO ) VEZ EL VALOR REFERENCIAL, por la contratación de 

servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la 
convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la 
presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la 
conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.  

 
Acreditación: 
La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) 
contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad o 
constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación 
se acredite documental y fehacientemente, con Boucher de depósito, 
nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento 
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o 

mediante cancelación en el mismo comprobante de pago20. 

 
Las disposiciones sobre el requisito de calificación “Experiencia del 
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 
Capítulo III de la presente sección de las bases resultan aplicables para 
el presente factor.   

M >= 01 Monto facturado 
acumulado  por el postor 
por la prestación de  
servicios de consultoría en 
la especialidad                 
        
 
M >= 01 veces el valor 
referencial: 50 puntos 
  

B. METODOLOGÍA PROPUESTA [25] puntos 

 

Evaluación: 
 
Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de 
la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente: 
1.- Control de calidad 
2.- Control de plazos 
3.- Control económico de la obra 
4.- Descripción de las actividades de control para los sistemas de 
Seguridad y Salud ocupacional. Deberá considerarse lo establecido 
en la legislación vigente como mínimo lo siguiente: - Descripción 
de normas que se aplicaran durante la supervisión. - Control de las 
medidas de seguridad e higiene ocupacional. - Protección de 
propiedades e instalaciones de terceros. - Salud ocupacional 
 

 
Acreditación: 
Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la 
metodología propuesta. 

 

 
Desarrolla la metodología 
completa con los 4 ítems que 
sustenta la oferta 

 [25] puntos 
 

Desarrolla la metodología 
completa con los 2 ítems que 
sustenta la oferta 

[10] puntos 
 

 
No desarrolla la metodología 
que sustente la oferta 

0 puntos 

 
20  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

C. 
CONOCIMIENTO DEL PROYECTO E IDENTIFICACIÓN DE 
FACILIDADES, DIFICULTADES Y PROPUESTAS DE 
SOLUCIÓN 

[25] puntos  

 

Evaluación: 
 

Se evaluará el conocimiento e identificación de facilidades, dificultades y 
propuestas de solución formuladas por el postor en la consultoría de 
obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente:  
 
1. COMPRENSIÓN DEL PROYECTO: En este rubro se desarrollará la  
información que permita evaluar la comprensión adquirida del proyecto, 
en función de lo siguiente: 
 

➢ Conocimiento del proyecto y las condiciones que rodean al mismo, 
para lo cual adjuntar constancia de visita emitida por el área usuaria.  

➢ Enfoque a aplicar en la prestación del servicio. 
➢ Facilidades. 
➢ Dificultades previsibles y medidas de solución. 
➢ Enfoques para la Gestión de Riesgos.   
➢ Panel Fotográfico propio de la zona a intervenir  
➢ Conclusiones 
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante la presentación de una ayuda memoria. 
 

Desarrolla ayuda memoria 
que evidencia el 
conocimiento del proyecto e 
identificación de facilidades, 
dificultades y propuestas de 
solución 

 [25] puntos 

 
No desarrolla la ayuda 
memoria que evidencia el 
conocimiento del proyecto e 
identificación de facilidades, 
dificultades y propuestas de 
solución 

0 puntos 

 

Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico 
mínimo de ochenta (80) puntos. 
 

Importante 

• Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto 
de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos 
de Referencia ni los requisitos de calificación. 
 

• Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado son descalificadas. 

 
 
EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando la oferta económica del postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el registro del monto de la oferta en el SEACE 
o documento que contiene la oferta económica ( Anexo N° 6), según 
corresponda.  

  

 
La evaluación consistirá en asignar 
un puntaje de cien (100) puntos a 
la oferta de precio más bajo y 
otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 
 

 
Pi =  Om x PMP 
             Oi 

 

Donde:  

I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
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FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio                           

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
 

Importante 

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales 
o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden 
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.  

 
Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra 
[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], 
con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y 
de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la 
contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR 
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los 
documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio 
de consultoría de obra materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO21 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS O 
SEGÚN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN 
DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA 
DE CONTRATACIÓN DE TARIFAS], luego de la recepción formal y completa de la documentación 
correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.  
 
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada 
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el 

 
21    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 
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contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. 
 
En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza 
mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido 
en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los 
que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..], el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, 
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE 
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA 
EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO]. 
 

Importante para la Entidad 

De preverse en los Términos de Referencia la ejecución de actividades de instalación, implementación 
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecución, se debe consignar lo 
siguiente: 
 
“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA] es de [……...…], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICIÓN CON LA 
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 

Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA …: PRESTACIONES ACCESORIAS22 
 
“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES 
ACCESORIAS]. 
 
El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
El plazo de ejecución de las prestaciones accesorias es de [……..],el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES 
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA 
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE 
LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN 
ESTE ULTIMO CASO]. 
 
[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCIÓN DE LAS 
PRESTACIONES ACCESORIAS].” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora23, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 

 
22  De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestación(es) 

principal(es) y de la(s) prestación(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que 
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo 
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestación. 

 
23  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro. 
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CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena 
pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe 
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

• Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento 
(10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento de 
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:  
 
“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención 
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de 
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a)  del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente cláusula: 
 

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el  [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL 
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD 
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o 
póliza de caución acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no 
procederá la solicitud. 
 
LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la 
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presentación de la solicitud del contratista.” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por 
[CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD]. 
 
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince 
(15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las 
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el 
vencimiento del plazo para subsanar. 
 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda 
por cada día de atraso. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley 
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, 
SEGÚN CORRESPONDA] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 
 
 

Importante para la Entidad 

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe 
reemplazar el último párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios 
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO 
MENOR DE TRES (3) AÑOS] años después de la conformidad de obra otorgada por LA 
ENTIDAD”. 
 
En los contratos de consultoría de obras para la supervisión de obra, se debe reemplazar el último 
párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por 
[CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE SIETE (7) AÑOS] años después de la 
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”. 
 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
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de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará la siguiente penalidad: 
 

 

Otras penalidades 
N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado permanece 
menos de sesenta (60) días desde el inicio de 
su participación en la ejecución del contrato o 
del íntegro del plazo de ejecución, si este es 
menor a los sesenta (60) días, de conformidad 
con las disposiciones establecidas en el 
numeral 190.2 del artículo 190 del 
Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal 
en el plazo previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO].  

3 Si como consecuencia de verificar el 
funcionamiento u operatividad de la 
infraestructura culminada y las instalaciones 
y equipos en caso corresponda, el comité de 
recepción advierte que la obra no se 
encuentra culminada.  

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE 
NO PUEDE SER 
MENOR A 1% NI 
MAYOR A 5%] al 
monto del contrato de 
supervisión.  

Según informe del 
comité de recepción.  

4 (…)   

 
 

Importante 

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada 
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
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Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez 
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN  
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 

que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 

prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 

ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS24  
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 

 
24  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 

 
 
 
 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 

Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales25. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
25  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    

 

3 DATOS DEL 
CONTRATO 

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Objeto del contrato 
Elaboración de 

Expediente 
Técnico 

 

Supervisión 
de la 

elaboración 
del 

Expediente 
Técnico  

 Supervisión 
de Obra 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto total ejecutado del 
contrato  

  

Plazo de ejecución contractual  

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de inicio de la consultoría de 
obra 

  

Fecha final de la consultoría de obra   
 

En caso de elaboración de Expediente Técnico 

4 DATOS DEL 
EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

Denominación del proyecto   

Ubicación del proyecto   

Monto del presupuesto   
 

En caso de Supervisión de Obras 

5 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra   
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Número de adicionales de obra   

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra   
 

6 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

8 
  

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE26 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones:  
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los 

documentos para perfeccionar el contrato. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 
 

26  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el numeral 
151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo 
previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE27 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE28 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE29 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 

 
27  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el 
numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben 
acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
28  Ibídem.  

 
29  Ibídem.  
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actuaciones: 
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los 

documentos para perfeccionar el contrato. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 

 
vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 

procedimiento de selección. 
 

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

  
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría 
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de 
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los 
documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento 
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las 
ofertas de la presente sección de las bases. 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del 
presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO]. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 

 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 30 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 31 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%32 

 
30 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
31 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
32 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 

 
ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO OFERTA ECONÓMICA  

  

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

• El postor debe consignar el monto total de la oferta económica, sin perjuicio, que de resultar 
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos para 
el perfeccionamiento del contrato. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

Importante para la Entidad 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo: 
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se presente”. 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
 

ANEXO Nº 6 
 

OFERTA ECONÓMICA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO 
 

PRECIO UNITARIO 
 

OFERTA ECONÓMICA  

   

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante  

• El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta económica. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

Importante para la Entidad 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo: 
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“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 

N° DE 
PERIODOS 

DE 
TIEMPO33 

PERIODO O 
UNIDAD DE 

TIEMPO DE LA 
TARIFA34 

TARIFA 
UNITARIA 

OFERTADA35 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA  

     

 
 

Importante para la Entidad 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden 
además la liquidación del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente: 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

OBJETO 

 
N° DE 

PERIODOS 
DE 

TIEMPO36 

PERIODO 
O UNIDAD 

DE 
TIEMPO37 

TARIFA   
UNITARIA 

OFERTADA38 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA 

Supervisión de obra     

Liquidación de obra  

  

 
 
 

Incluir o eliminar, según corresponda 
 

 

 
33     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
34     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
35  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 
36     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
37     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
38  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo: 
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La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 
 

Importante para la Entidad 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa39 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 

establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 
 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo 
caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con 
contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 

 
39    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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ANEXO Nº 8 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP40 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO41 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE42 

DE: 
MONEDA IMPORTE43   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA44 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO45  

1           

2           

3           

 
40  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
41  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 

conformidad se emitió dentro de dicho periodo.   
 
42  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, 
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria que 
comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
43  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
44  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante 

de pago, según corresponda. 
 
45  Consignar en la moneda establecida en las bases. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP40 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO41 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE42 

DE: 
MONEDA IMPORTE43   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA44 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO45  

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

…           

20           

              TOTAL   

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 
 



Consultoría de Obra 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CARMEN 
Adjudicación Simplificada N° 001-2022-MDEC-CS-Primera Convocatoria 

 

 

 89 

 
 

ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de servicios consultoría de obra que se presten fuera de la provincia de 
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en 
procedimientos de selección según relación de ítems cuando algún ítem no supere dicho monto, se 
debe considerar el siguiente anexo:  

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 10 

 
SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 

FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 

PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 

puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN SEGÚN RELACIÓN DE 

ÍTEMS, CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA 

BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o 

provincia colindante donde se ejecuta la prestación. 

 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro 
Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 

 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 

[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 

ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 

LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 

consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la 

prestación. 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

………………………….……………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del representante  
común del consorcio 

 

 

Importante 
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• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 

 
 

 

ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en 
la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/. 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

