. b.o:fr’_
hﬁ, MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS

&

PROYECTO: g JoRAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE RIEGO DEL
CASERIO DE MANYANPAMPA EN EL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA

DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
FECHA:

RESUMEN DE MONTO DE INVERSION

DESCRIPCION TOTAL
Costo Directo S/ 711,003.49
COSTO DIRECTO TOTAL 8/ 711,003.49
GASTOS GENERALES S/ 127,854.42
UTILIDAD S/ 71,100.35
SUB TOTAL (OBRAS CIVILES) sl 909,958.26
L.G.V. S/ 163,792.49
VALOR REFERENCIAL DE OBRA S/ 1,073,750.75
PRESUPUESTO DE SUPERVISION S/ 94,079.04
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO S/ 76,421.97
GESTION DE PROYECTO S/ 71,000.00
LIQUIDACION S/ 27,676.00
MONTO TOTAL DE INVERSION s/ 1,342,927.76
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Presupuesto 1202001 “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE RIEGO
DEL CASERIO DE MANYANPAMPA EN EL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA
PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH”
Subpresupuesto 001 “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE RIEGO
DEL CASERIO DE MANYANPAMPA EN EL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA
PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
Lugar ANCASH - HUARI - SAN MARCOS
item Descripcién Und. Metrado Precio S/, Parcial S/,
01 OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES 35,146.27
01.01 ALQUILER DE OFICINA, ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANIA mes 3.00 800.00 1,800.00
01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.60X2.40m und 1.00 1,867.21 1,867.21
01.03 MOVILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIAS glb 1.00 13,949.06 13,949.06
01.04 CERCO PROVISIONAL MALLA ARPILLERA, h=2.0 m m 128.00 57.50 7,360.00
01.05 ALQUILER DE BANOS QUIMICOS und 3.00 3,390.00 10,170.00
02 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 21,143.67
02.01 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD gl 1.00 3,500.00 3,500.00
Y SALUD EN EL TRABAJO
o] EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL glb 1.00 8,651.00 8,651.00
5 EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA glb 1.00 1,776.85 1,776.85
02,04 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 1.00 3,862.38 3,862.36
02.05 RECURSOS PARA RESPUESTA EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO glb 1.00 3,353.46 3,353.46
03 LINEA DE CONDUCCION 56,878.61
03.01 CANAL PRINCIPAL ENTUBADO 26,422.42
03.01.01 OBRAS PRELIMINARES 1,455.66
03,01.01.01 LIMPIEZA Y DESBROGE DE ARBUSTOS Y MALEZAS m2 117.82 1.70 200,29
03.01.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DE CANAL m 294,55 2.49 733.43
03.01.01.03 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS m2 117.82 443 521,94
03.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 11,942.39
03.01,02.01 EXCAVACION EN SUELO CONGLOMERADO m3 66.40 68.01 4,515.86
03.01.02.02 CORTE EN ROCA FIJA (PERF. Y DISP.) m3 15.32 37.47 574,04
03.01.02.03 CORTE EN ROCA SUELTA (PERF. Y DISP.) m3 2043 30.67 62659
03.01.02.04 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA 204,55 284 836.52
03.01.02.05 CAMA DE APOYO GON MATERIAL SELECCIONADO PARA TUBERIA 204.55 340 1,001.47
03.01.02.08 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 70.69 40.45 2,850.41
03,01.02.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m. m3 3147 4857 1,628.50
03.01.03 LINEA DE CONDUCCION CON TUBERIA 15,024.37
03.01.03.01 SUMINISTRO E INSTALAGION DE TUBERIAS HDPE @=4" m 294.55 38.28 11,275.37
~""4,03,02 SUMINISTRO DE UNION TERMOFUSION TUBERIA HDPE @=4" Z5 und 9.00 284.99 2,564.91
..03.03 PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA H ;% m 294,55 402 1,184.09
03.02 OBRAS COMPLEMENTARIAS g I:Eg 28,456.19
03.02.01 CAMARA REPARTIDORA TIPO 01 (01 UNID). 33'4: ':: F 11,966.31
03.02.01.01 OBRAS PRELIMINARES 2 " go 575.82
03.02.01.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DE ARBUSTOS Y MALEZAS gf ig %g m2 483 1.70 821
03.02.01.01.02 DEMOLICION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO C/EQUIPO 22 E § :; m3 1.81 207.37 538,24
03.02.01.01.03 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO § E‘% g" m2 483 6.08 20.37
03.02.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2 1oz 369.37
03.02.01.02.01 EXCAVACION EN SUELO CONGLOMERADO f‘ e :l‘é 2 m3 3.03 68.01 206,07
03.02.01.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS %’\,1_ f<E  m2 483 334 16.13
03.02.01.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m. A § m3 3.03 4857 147.47
03.02.01.08 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 280.04
03,02.01.03.01 SOLADO CONCRETO SIMPLE C:H, 1:12, m2 4.83 57.98 280.04
03.02.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 7,536.93
03.02.01.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 20.87 96.64 2,886.64
03.02.01.04.02 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 270.88 973 2,835.66
03.02.01.04.03 CONCRETO fc=210 kglem2 PARA MUROS Y LOSA m3 2.87 701.96 201463
03.02.01.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS 982,09
03.02.01.05.01 TARRAJEO INTERIOR, C:A, 1:2, e=2cmHMPERMEABILIZANTE m2 13.68 71.79 82,00
Fecha: 12/11/2024 09:16:39p. m.
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Subpresupuesto 001 “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE RIEGO
DEL CASERIO DE MANYANPAMPA EN EL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA
PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
Lugar ANCASH - HUARI - SAN MARCOS
Item Descripcién Und. Metrado Precio S/, Parcial S/,
03.02,01.06 CARPINTERIA METALICA 873.14
03.02.01.08.01 TAPA METALICA DE FIERRO DE 1/8" DE 1.20x0.90 m und 1.00 451,57 451,57
03.02.01.06.02 TAPA METALICA DE FIERRO DE 1/8" DE 1.20x0.60 m und 1,00 421,57 42157
03.02,01.07 ACCESORIOS 1,047.69
03.02,01.07.01 ACCESORIOS GAJA REPARTIDORA TIPO 01 glb 1.00 1,047.69 1,047.69
03.02.01.08 PINTURAS 301.23
03,02.01.08.01 PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS EXTERIORES m2 13.68 22,02 301.23
03.02.02 CAMARA ROMPE PRESION (01 UNID). 9,160.21
03.02,02.01 OBRAS PRELIMINARES 1518
02.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DE ARBUSTOS Y MALEZAS m2 1.95 1.70 3.32
00.02,02.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2 1.95 6.08 11.86
03,02,02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 119.79
03.02,02,02.01 EXCAVACION EN SUELO CONGLOMERADO m3 0.88 68.01 59.85
03.02.02.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS m2 1.95 334 8.51
03.02,02.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m. m3 1.10 4857 5343
03.02.02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 113.06
03.02,02.03.01 SOLADO CONCRETO SIMPLE C:H, 1:12, m2 1.95 57.98 113.06
03.02.02.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 7,878.21
03.02.02.04,01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 12.60 96.64 1,217.66
03.02,02.04.02 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kglem2 kg 600.13 973 5,839.26
03,02.02.04.03 CONCRETO fc=210 kg/lem2 PARA MUROS Y LOSA m3 147 701,96 821.20
03.02.02.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS 482,43
03.02.02.05.01 TARRAJEO INTERIOR, C:A, 1:2, 6=2cm+MPERMEABILIZANTE m2 6.72 7179 482.43
03.02.02.06 CARPINTERIA METALICA 403.57
03.02.02.08.01 TAPA METALICA DE FIERRO DE 1/8" DE 1.10x0.80 m und 1.00 403.57 403,57
03.02.02.07 PINTURAS 147.97
03,02,02.07.01 PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS EXTERIORES m2 6.72 22,02 147.97
03.02.03 CAMARA REPARTIDORA TIPO 02 ( 01 UND). " s 7,320.67
03.02,03.01 OBRAS PRELIMINARES e ':‘é i 3283
03.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DE ARBUSTOS Y MALEZAS =1 m2 422 170 747
05.02.03,01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO 3 ' £3 ’f-; m2 422 6.08 25,66
03.02,03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS “3‘5 BE] 119.40
03.02.03,02.01 EXCAVACION EN SUELO CONGLOMERADO éﬁ =l§ %3 m3 0.82 68.01 5577
03.02,03.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS ;; ':‘E’ Ei m2 422 334 14,09
03,02,03.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m. =T 8% m 1,02 48,57 49,54
03,02.03.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 2 ': i g 244.68
03,02.03.03.01 SOLADO CONCRETO SIMPLE G:H, 1:12, E ':% § m2 422 57.98 244,68
03.02.03.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO A b E .g 4,453.90
03.02,03.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO Q % m2 20.59 96.64 1,080.82
03.02.03.04.02 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kglcm? kg 11473 973 1,116.32
03.02.03.04.03 CONCRETO fc=210 kglcm2 PARA MUROS Y LOSA m3 1.92 701.96 1,347.76
03,02,03.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS 39413
03.02.03.05.01 TARRAJEO INTERIOR, C:A, 1:2, 6=2cm+MPERMEABILIZANTE m2 5.49 7179 394.13
03.02.03.06 CARPINTERIA METALICA 829.93
03.02.03.06.01 TAPA METALICA DE 0.60X0.80mts und 1.00 429.96 429.96
03.02.03.06.02 TAPA METALICA DE 1.00x1.45m und 1,00 399.97 309.97
03.02.03.07 ACCESORIOS 1,151.97
03,02.03.07.01 ACCESORIOS CAJA REPARTIDORA TIPO 02 gl 1.00 1,151.97 1,151.97
' ]
/ 7/ Fecha: 12/11/2024 09:16:39p. m.
v Sriiia JO
R NGENIERA GIVL
Reg. CIP N° 137758




810 Péagina 3
Presupuesto
Presupuesto 1202001 “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE RIEGO
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Subpresupuesto 001 “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE RIEGO
DEL CASERIO DE MANYANPAMPA EN EL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA
PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTOQ DE ANCASH"
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
Lugar ANCASH - HUARI - SAN MARCOS
Item Descripcion Und. Metrado Precio S/ Parcial S/,
03.02.03.08 PINTURAS 102.83
03.02.03.08.01 PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS EXTERIORES m2 467 22,02 10283
04 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES 47,396.27
04.01 DEMOLICION DE RESERVORIO REVESTIDO GEOMEMBRANA 42,569.19
04.01.01 DEMOLICION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO C/EQUIPO m3 65.20 207.37 19,415.20
04.01.02 DEMOLICION LOSA DE CONCRETO ARMADO C/ EQUIPO m3 85.90 254.35 18,761.67
04.01.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE (Dprom=30m) m3 131.18 443 581.13
04.01.04 ELIMINACION DE MATERIAL CON MAQUINARIA m3 163.97 35.44 5811.10
04.02 DEMOLICION DE RESERVORIO DE CONCRETO CICLOPEQ 4,827.08
01 DEMOLICION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO C/EQUIPO m3 8.57 207.37 2,548.46
04.02.02 DEMOLICION LOSA DE CONCRETO ARMADO C/ EQUIPO m3 6.14 254.35 1,861.71
04.02.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE (Dprom=30m) m3 1471 443 85.17
04.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL CON MAQUINARIA m3 18.39 35.44 651.74
05 RESERVORIO CONCRETO ARMADO VOL=300m3 292,208,07
05.01 RESERVORIO DE CONCRETO ARMADO 266,157.94
05.01.01 OBRAS PRELIMINARES 1,920.18
05.01.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DE ARBUSTOS Y MALEZAS m2 158.00 1.70 268.60
05.01.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2 158.00 6.08 960.64
05.01.01.03 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS m2 158.00 443 699.94
05.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 16,671.15
05.01.02.01 EXCAVACION EN SUELO CONGLOMERADO m3 47.40 68.01 3,223,67
05.01.02.02 EXCAVACION PARA CIMENTACION DE RESERVORIO m3 70.31 55.59 3,008.53
05.01.02.03 CORTE EN ROCA SUELTA (PERF. Y DISP.) 2 1z g m3 18.83 3067 577.52
05.01.02.04 REFINE Y NIVELACION DE PLATAFORMA § H §§ m2 158.00 425 671.50
05.01.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m. i § k] m3 170.68 4857 8,289.93
05.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE x 4 » % 9,758.03
05.01.03.01 SOLADO CONCRETO SIMPLE C:H, 1:12, 29 E § 8 m2 168.30 57.98 9,758.03
05.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO ;Efi E 2 §§ 192,695.61
05.01.04,01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ZAPATAS gg i % gg m2 28.30 136.17 3,853.61
04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS ? ru 25 m2 289.15 146.09 42,241.92
05.01.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ESCALERA g E 2; Z m2 1.80 97.19 174.94
05.01.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSA DERESERVORD | { & E m2 10.36 121.85 1,262.37
05.01.04.05 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kglom2 g! ) :. iz kg 7,900.73 973 76,874.10
05.01.04.06 CONCRETO fc=210 kglcm2 PARA ZAPATAS I, S % m3 50.61 673.26 34,073,690
05.01.04.07 CONCRETO fc=210 kg/em2 PARA MUROS . m3 40.82 669.71 26,153.96
05.01.04.08 CONCRETO fc=210 kg/cm2 PARA LOSA DE RESERVORIO m3 7.40 705.23 5,218.70
05.01.04.09 CONGRETO fc= 210 kglem2 EN ESCALERA m3 1.19 707.83 842.32
05.01.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS 33,980.89
05.01.05.01 MORTERO PARA PENDIENTE DE FONDO 1:3, 6=2.50m m3 168.30 7327 12,331.34
05.01.05.02 TARRAJEO INTERIOR, C:A, 1:2, e=2cm+MPERMEABILIZANTE m2 24471 7179 17,567.73
05.01.05.03 TARRAJEO EN EXTERIORES 1:2, e=2.5cm m2 76.41 53.42 4,081.82
05.01.08 PINTURAS 1,682.55
05.01.08.01 PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS EXTERIORES m2 76.41 22,02 1,682.55
05.01.07 JUNTAS 7,320.43
05.01.07.01 JUNTAS DE POLIREUTANO m 51.00 3063 2,021.13
05.01.07.02 JUNTAS CON WATER STOP DE 8" m 107.60 49.25 5,209.30
05.01.08 CARPINTERIA METALICA 2,120.10
05.01.08.01 ESCALERA METALICA TIPO 01 . und 1.00 1,268.88 1,266.88
)
4 /‘l ” Fecha: 12/11/2024 09:16:39p. m.
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Presupuesto 1202001 “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE RIEGO
DEL CASERIO DE MANYANPAMPA EN EL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA
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Subpresupuesto 001 “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE RIEGO
DEL CASERIO DE MANYANPAMPA EN EL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA
PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH”
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
Lugar ANCASH - HUARI - SAN MARCOS
Item Descripcion Und. Metrado Precio S/ Parcial S/,
05.01.08.02 REJILLA METALICA CON PLATINA DE 3/4"X1/8" (0.60X0.60mts) und 1.00 853.22 853.22
05.02 CAJA DE VALVULAS Y ARTESA DE REBOSE 3,850.44
05.02.01 OBRAS PRELIMINARES 2114
05.02.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 237 2,84 6.73
05.02.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2 237 6.08 14.41
05.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 12192
05.02.02.01 EXCAVAGION EN SUELO CONGLOMERADO m3 0.95 68.01 6461
05.02.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m. m3 118 4857 57.31
05.02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 639.75
03.01 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kglom2 kg 16.96 973 165,02
05.02.03.02 ENCOFRADO Y DESENGOFRADO m2 237 96.64 220,04
05.02,03,03 CONCRETO fc=210 kglem2 PARA MUROS Y LOSA m3 0.35 701.96 24569
05.02.04 CARPINTERIA METALICA 459.46
05.02.04.01 TAPA METALICA DE FIERRO DE 1/8" DE 1.50x1.10m und 1.00 450.48 450.46
05.02.05 ACCESORIOS DE RESERVORIO 2,436.03
05,02.05.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS und 1.00 821.12 82112
05.02.05.02 INST. DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 4" und 1.00 1,618.91 1,616.91
05.02.06 REVOQUES Y ENLUCIDOS 170,14
05.02.06.01 TARRAJEO INTERIOR, G:A, 1:2, 6=2m+MPERMEABILIZANTE m2 237 779 17044
05.03 CAJA DE INGRESO RESERVORIO 6,607.33
05.03.01 OBRAS PRELIMINARES 25,34
05.03.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 2.84 284 807
05.03.01.02 TRAZO, NIVELAGION Y REPLANTEQ m2 2.84 6.08 17.21
05.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS a 5 % 13047
05.03.02.01 EXCAVACION EN SUELO CONGLOMERADO :5 5 m3 114 66.01 7753
05.03.02.02 ELIMINAGION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m. S 1Z3 m3 1.00 4857 52.04
05.03.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO wi 34 § 3,567.42
05.03.03.01 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm?2 % E “;‘ gz o 39.40 973 383.36
05.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO §§ i - 52 m 1428 96,64 138002
0303 CONCRETO fc=210 kglom2 PARA MUROS Y LOSA 22 12 §; m3 257 701.96 1,804.04
05.03.04 CARPINTERIA METALICA 2 z g go 744,56
05,03.04.01 TAPA METALICA DE 0.60X0.80mts 2 yoa und 1.00 385.88 38588
05.03.04.02 TAPA METALICA DE 1/8" DE 0.60X0.60 m 3, 2 § und 100 356,68 356,68
05.03.05 INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA %@‘ . 2 1,616.91
05.,03.05.01 INST. DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 4" : und 100 1,616.91 1,616.91
05.03.06 REVOQUES Y ENLUCIDOS 522,63
05.03.0.01 TARRAJEO INTERIOR, C:A, 1:2, 6=2cm+MPERMEABILIZANTE m2 7.28 7179 52263
05.04 LOSA DE CIRCULACION 15,592.36
05.04.01 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 9,488.91
05.04.01.01 ENCOFRADO Y DESENGOFRADO m2 33.00 96.64 3180.12
05.04.01.02 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kglem2 kg 17131 9.73 1,666.85
05.04.01.03 CONGRETO f¢=210 kg/cm2 PARA LOSA m3 6.60 701.96 463294
05.04.02 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 227341
05.04.02.01 PISO DE CEMENTO ACABADO FROTACHADO C:A, 1:2. E=1.5CM m2 33.00 50.34 1,956.22
05.04,02.02 BRURA 1.0CM m 28,60 11.01 314,89
05.04.03 CARPINTERIA METALICA 3,830.34
05.04.03.01 BARANDA METALICA H=1.15 m m 37.30 10269 383034
08 RESERVORIO CONCRETO ARMADO VOL=25 m3 1 ) 40,763.04
I
- : v /] , Fecha: 1211112024 09:16:39p. m.
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Presupuesto 1202001 “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE RIEGO

DEL CASERIO DE MANYANPAMPA EN EL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA

PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"
Subpresupuesto 001 “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE RIEGO

DEL CASERIO DE MANYANPAMPA EN EL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA

PROVINCIA DE HUAR! DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
Lugar ANCASH - HUARI - SAN MARCOS
Iltem Descripcion Und. Metrado Precio S, Parcial S/,
06,01 RESERVORIO DE CONCRETO ARMADO 38,018.19
08.01.01 OBRAS PRELIMINARES 20316
06.01.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DE ARBUSTOS Y MALEZAS m2 24,01 1.70 40,82
06,01.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2 24,01 6.08 145.98
06.01.01.03 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS m2 2.01 443 106.36
06.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,168.86
06.01.0201 EXCAVACION EN SUELO GONGLOMERADO m3 5.06 68.01 344,13
06.01.02.02 EXCAVACION PARA CIMENTACION DE RESERVORIO m3 344 56,59 174,55
06.01.02.03 CORTE EN ROCA SUELTA (PERF. Y DISP.) m3 164 30,67 50.30

0204 REFINE Y NIVELACION DE PLATAFORMA m2 24.01 425 102,04
06.01.0205 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m. m3 1025 48.57 49784
06.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1,392.10
06.01.03.01 SOLADO CONCRETO SIMPLE C:H, 1:12, m2 24,01 57.98 1,392.10
06.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 27,620.00
06.01.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSA DE RESERVORIO m2 4,90 12185 597,07
06.01.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS m2 50.04 146,00 8,625.15
06.01.04.03 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kglem?2 kg 93282 973 9,076.34
06.01.04.04 CONCGRETO fo=210 kg/em2 PARA LOSA DE RESERVORIO m3 6.00 705.23 4,231.38
06,01.04.05 CONCRETO fc=210 kglom2 PARA MUROS m3 7.38 669.71 5,000,068
06.01.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS 3,374.11
06.01.05.01 MORTERO PARA PENDIENTE DE FONDO 1:3, e=2.5cm m3 16.81 73.27 1,231.67
06.01.05.02 TARRAJEO INTERIOR, C:A, 1:2, 6=2cm+MPERMEABILIZANTE m2 18.88 79 1,353.96
06.01.05.03 TARRAJEO EN EXTERIORES 1:2, 8=2.5¢m ] 1Zg m2 14.76 53.42 788.48
06.01.05 PINTURAS 2 : 48 125,02
06.01.06.01 PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS EXTERIORES :E‘g m2 14.76 2202 325,02
06.01.07 JUNTAS P 5 4 ;i; 113267
06.01.07.01 JUNTAS DE POLIREUTANO § E ?u 8o 8.20 30.63 32497
06.01.07.02 JUNTAS CON WATER STOP DE 8" 'g‘g E g 'g’g 16.40 490.25 807.70
06.01.08 CARPINTERIA METALICA ' z §§ 1,037.93
08.01 ESCALERA METALICA TIPO 02 S %’ 2" und 1.00 1,037.93 1,037.93

06.01.09 ACCESORIOS DE RESERVORIO 4 1,674.34
06.01.09.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS , E 2 g 1.00 821.12 821.12
06.01.00.02 REJILLA METALICA CON PLATINA DE 3/4"X1/8" (0.60X0.60mts) }_ T i« und 1,00 853,22 853.22
06.02 CAJA DE VALVULAS Y REBOSE s f 2,744.85
06.02.01 OBRAS PRELIMINARES 9.36
06.02.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 1.05 284 298
06.02.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2 1,05 . 608 8.38
06.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 87.53
06.02.02.01 EXCAVACION EN SUELO CONGLOMERADO m3 0.68 68.01 48,25
06.02.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m. m3 0.85 48.57 41.28
06.02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 351.85
06.02.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 105 06.64 10147
06,02.03.02 CONCRETO fc=210 kglom2 PARA MUROS Y LOSA m3 0.16 701.98 11231
06.02.03.03 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kglom2 kg 14.19 973 13807
06.02.04 CARPINTERIA METALICA 356.68
06.02.04.01 TAPA METALICA DE 1/8" DE 0.80X0.60 m und 1.00 358,68 358.68
06,0205 INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA 1,862.05
06.02.05.01 INST. DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3" und 1.00 1,862.05 1,862.05
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Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
Lugar ANCASH - HUARI - SAN MARCOS
Item Descripcion Und. Metrado Precio S/, Parcial S/,
06.02.06 REVOQUES Y ENLUCIDOS 75.38
06.02.06.01 TARRAJEO INTERIOR, C:A, 1:2, =2cmHMPERMEABILIZANTE m2 1.05 779 75.38
07 MOVIMIENTO DE MATERIAL EXEDENTE 4,370,51
07.01 TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES PARA DISTANCIAS ENTRE 120m A m3k 147.34 11.08 1,632.53
1,000 m
07.02 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR A MAS DE 1000 M m3k 954.00 287 2,737.98
08 CERCO PERIMETRICO DE MALLA METALICA 22,102.63
08.01 OBRAS PRELIMINARES 65.56
08.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 7.35 284 20.87
702 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2 7.35 6.08 44,69
z MOVIMIENTO DE TIERRAS 146,50
08.02.01 EXCAVACION EN SUELO CONGLOMERADO m3 114 68.01 77.53
08.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m. m3 1.42 4857 68.97
08.03 OBRAS DE CONCRETO 691.81
08.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 0.28 96.64 2513
08.03.02 CONCRETO F'C=140 Kg/lem2 m3 114 584.81 666.68
08.04 CARPINTERIA METALICA 21,198.76
08.04.01 MALLA OCTOGONAL N°10 m2 31.80 208.83 9,502.79
08.04.02 MARCO DE ESTRUCTURA METALICA m 20.40 314,32 9,241.01
08.04.03 PUERTA METALICA 1.20X1.90 m m2 1.00 2,454.98 2,454.98
09 OBRAS COMPLEMENTARIAS 10,376.39
09.01 CAMINO DE HERRADURA 6,078.35
09.01.01 EXCAVACION EN SUELO CONGLOMERADO m3 4.20 68.01 285,64
00.01.02 PIEDRA EMBOQUILLADA CON MORTERO C:A 1:8 E=0.15 cm m2 65.41 88.56 5,792.71
09.02 LAVADERO MULTIUSO 1,448,04
09.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES @ 1z g 179.29
09.02.01.01 DEMOLICION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO G/EQUIPO e H 3% m3 0.50 207.37 148,69
09.02.01.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m.(con caneﬁlla)g\ Eg-g m3 0.63 4857 30.60
09.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS a@ 33 H 1233
72,0201 EXCAVACION EN SUELO CONGLOMERADO é% E E go m3 0.10 68.01 6.80
02,02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m. (con caneﬁl]agg' ! nc: ..§ m3 0.43 4250 553
09.02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO a3 ; g § : 853.69
09,02.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO § E ‘5 35 m2 2.52 72.60 182,95
09.02.03.02 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 :'E> tng kg 48.67 973 473,56
09.02.03.03 CONCRETO fc=175 kglem2 i»a: ' i“ g m3 0.31 636.07 197.18
09.02.04 REVOQUES Y ENLUCIDOS AN $ 196,53
09.02.04.01 TARRAJEO PULIDO PARA LAVADEROS C:A 1.3 &J é § m2 252 51,93 130.86
09.02.04.02 TARRAJEO EXTERIOR PARA LAVADEROS C:A 1:4 & = 1.5 cm m2 1.88 34.93 65.67
09.02.05 ACCESORIOS 206.20
09.02.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA LAVADERO und 1.00 208.20 206.20
09.03 PLACA RECORDATORIA 2,850.00
09.03.01 MURETE DE CONCRETO ARMADO F'C=175 KG/CM2 REVESTIDO DE GRANITO und 1.00 2,850.00 2,850.00
CON PLACA RECORDATORIA
10 IMPACTO AMBIENTAL 9,559.16
1001 REACONDICIONAMIENTO DE AREA OCUPADA POR MAQUINARIAS m2 124,00 1133 1,404.92
10.02 REACONDICIONAMIENTO DE AREA OCUPADA POR CAMPAMENTO m2 124,00 425 527,00
1003 REVEGETACIONCON ESPECIES DE LA ZONA glb 124.00 61.51 7,627.24
1 SERVICIOS ARQUEOLOGICOS 18,404.00
11.01 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO glb 1.00 18,404.00 18,404.00
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Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS

Lugar ANCASH - HUARI - SAN MARCOS

Item Descripcion Und. Metrado Precio S/, Parcial S/,

12 CAPACITACION 6,200.00

12,01 CAPACITACION EN OPERACION Y MANTENIMIENTO glb 1.00 6,200.00 6,200.00

13 FLETES 146,454.87

13.01 FLETE TERRESTRE gl 1,00 54,346.23 54,346.23

13,02 FLETE RURAL gl 1.00 92,108.64 92,108.84
COSTO DIRECTO 711,003.49
GASTOS GENERALES (17.9822493%CD) 127,854.42
UTILIDAD (10.0%CD) 71,100.35
e ——— [
SUB TOTAL DE OBRAS CIVILES 909,958.26
1GV (18%) 163,792.49
[m—— ——
VALOR REFERENCIAL DE OBRA 1,073,750.75
PRESUPUESTO DE SUPERVISION 94,079.04
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 76,421.97
GESTION DE PROYETO 74,000.00
LIQUIDACION 21,676.00
[E— [ER—

1,342,921.76

MONTO TOTAL DE INVERSION

SON: UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTIDOS MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE Y 76/100 NUEVOS SOLES
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