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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Teeee especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
s Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda, y por los
L]
proveedores.
. Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 Importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
. Xyz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Pardmetros

Inferior: 2.5 cm
Derecha: 2.5 cm

Superior : 2.5 cm

1 Mdrgenes Izquierda: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

3 Estilo de Fuente

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . . 1 .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general

5 Tamafio de Letra 9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
Anterior : 0

8 Espaciado Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE
OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 27-2023-MPCT- 3

TERCERA CONVOCATORIA

META: 0166, “RENOVACION DE PUENTE; EN EL CAMINO VECINAL EMP.AP.933 (PUENTE

PACAYRANA) EN LA LOCALIDAD LLACTACUNCA, DISTRITO DE TAMBOBAMBA,
PROVINCIA COTABAMBAS

Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la
siguiente definicién:

Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacion, mejoramiento, demolicion, renovacion, ampliacion y
habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras,
puentes, entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la
Ley de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la
Secretaria Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en
todo momento segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos
de fraude, colusién y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi
como los proveedores y demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la
Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas
anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del
Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma
que la sustituya, asi como las demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la
informacion referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o
absolucion de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N°
344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el
articulo 54 del Reglamento, en la fecha sefalada en el calendario del procedimiento de
seleccién, debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso
de un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electronica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccidn en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectla de conformidad con

lo establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el
literal &) del articulo 89 del Reglamento.

Importante



http://www.rnp.gob.pe/
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No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracién de las bases se realizan conforme
a las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman
la oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun
la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben
ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal,
apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por
este o su apoderado. No se acepta el pegado de laimagen de una firma o visto. Las ofertas
se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e Encaso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentard su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que
conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo

2

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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pueda ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar més de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacién de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité
de seleccién, segun corresponda, verifica la presentacién de lo exigido en la seccién
especifica de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento.
De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa
por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del
valor referencial.

1.8. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el
Capitulo IV de la seccidn especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de
determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o més ofertas empaten, la determinacién del orden de
prelacion de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden
establecido en el numeral 91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean o no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP3. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

1.9. CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo,
tercer y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los
requisitos de calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de
calificacién es descallificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica

3

La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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lo establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

1.10. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento.
La correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede
para la ejecucién de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su
inscripcién en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las
notificaciones a dicho correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de
su envio al correo electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en
cuenta la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas
econdmicas que cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido
para el rechazo de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el érgano encargado de las contrataciones
0 comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de
calificacion de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, seglin corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de
la admisién, no admisién, evaluacion, -calificacion, descalificacién, rechazo y el
otorgamiento de la buena pro.

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin
gue los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se
produce el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.

\_ O/
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto
por su Titular, cuando el valor referencial sea igual 0 menor a cincuenta (50) UIT. Cuando
el valor referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y
es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion

y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se
impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segln corresponda, esta en la obligacién de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a méas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con
anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse
notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro,
contra la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento,
se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado
conocimiento del acto que se desea impugnar.
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CAPITULO 1Nl
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos
en la seccion especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las
de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacién final.

Importante

En los contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales
como mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia
adicional por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de
la prestacién accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el
cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de
adelantos, el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto
conforme a lo estipulado en el articulo 153 del Reglamento.




/ Municipalidad Provincial de Cotabambas — Tambobamba
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 27-2023-MPCT- 3

3.3.

3.4.

3.5.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automética en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir
garantias; o estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria
que periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacién y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademés de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos
contemplados en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccidn especifica de las bases.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucién de
la obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el (ltimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por
el inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se
realizara a quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones
objeto del contrato, la Entidad le aplica autométicamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccién especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente,
o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo

36 de la Ley y 164 del Reglamento.

3.10. DISPOSICIONES FINALES
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Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se
regiran supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales
vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : Municipalidad Provincial de Cotabambas — Tambobamba
RUC N° : 20161096068

Domicilio legal . PLAZA DE ARMAS S/N TAMBOABAMBA -COTABAMBAS
Teléfono:

Correo electrénico:

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion de
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRA “RENOVACION DE PUENTE; EN EL
CAMINO VECINAL EMP.AP.933 (PUENTE PACAYRANA) EN LA LOCALIDAD
LLACTACUNCA, DISTRITO DE TAMBOBAMBA, PROVINCIA COTABAMBAS,

APURIMAC”
VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/. 354,651.00 (Trescientos Cincuenta Y Cuatro Mil
Seiscientos Cincuenta Y Uno Con 00/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y
cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor
referencial ha sido calculado al mes de junio del 2023.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/. 354,651.00 S/. 319,185.90 S/. 390,116.10

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

Valor Referencial Limite Inferior Limite Superior

(VR) Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV

S/ 354,651.00 S/ 319,185.90 S/ 270,495.76 S/.390,116.10 S/.330,606.86

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial
consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos,
primaréa el monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales.
Para ello, si el limite inferior tiene méas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en
el caso del limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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15.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

Documento y fecha de aprobacion del expediente de MEMORAMDUM N° 497- 2023-

contratacion . GM/MPCT DEL 15 DE JUNIO
2023

Documento y fecha de aprobacion del expediente RESOLUCION N° 870 -2022-

técnico . GM-MPCT DEL 05 DE

DICIEMBRE 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

00- RECUSOS ORDINARIOS

Importante
La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero

del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema de, A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE
ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucién de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion
de las bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es 60 dias calendario,
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el expediente
técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO
DE LA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico
de la obra en versién impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en : CAJA DE LA ENTIDAD
Recoger en . UNIDAD DE LOGISTICA
Costo de bases . Impresa: S/ 10 .00 DIEZ SOLES
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Costo del expediente : Impreso: S/ 10.00 DIEZ SOLES
técnico Digital: S/ 10.00 DIEZ SOLES

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 31638 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Ley N° 31639 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del
Sector Publico para el AfoFiscal 2023.

- TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado mediante DecretoSupremo N° 082-2019-EF.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento
de Ley de Contrataciones delEstado en adelante el Reglamento y
modificaciones.

- Directivas vigentes del OSCE.

- Aprobada con la Resolucién N° 013-2019-OSCE/PRE, modificada
mediante Resoluciones N° 057-2019-OSCE/PRE, N° 098-2019-
OSCE/PRE, N° 111-2019-OSCE/PRE, N° 185-2019- OSCE/PRE,

N° 235-2019-OSCE/PRE, N° 092-2020-OSCE/PRE, N° 120-2020-
OSCE/PRE, N°100-2021-OSCE/PRE, N° 137-2021-OSCE/PRE,

N° 193-2021-OSCE/PRE, N° 004-2022- OSCE/PRE, N° 086-2022-
OSCE/PRE, N° 112-2022-OSCE/PRE y N° 210-2022-OSCE/PRE,

publicadas en el Diario oficial EI Peruano el 3 de abril de 2019, 29

de mayo de 2019, 14 de junio de 2019, 21 de octubre de 2019, 31

de diciembre de 2019 (conoce las modificaciones al 31.12.2019

realizadas en esta presentacién), 14 de julio de 2020, 4 de

setiembre de 2020, 11

de julio de 2021, 25 de agosto de 2021, 30 de noviembre de 2021, 10 de enero
de 2022, 19 de

mayo de 2022, 14 de junio de 2022 y 27 de octubre de 2022, respectivamente.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

- Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley General del
Sistema Nacional del Presupuesto.

- Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444 —

Ley del ProcedimientoAdministrativo General.

- Cadigo Civil

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Ley N° 27037, Ley de promocion de la Inversion en la Amazonia

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.




-

@

Municipalidad Provincial de Cotabambas — Tambobamba

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 27-2023-MPCT- 3

CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por
persona natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno
de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el
numeral 3.1 del Capitulo 1l de la presente seccién. (Anexo N° 3)

6 La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

7 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad
del Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del
consorcio, asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo
N° 5)

g) Constancia de visita de campo visado por el area usuaria

h) El precio de la oferta en SOLES y:

v' Eldesagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado
a suma alzada.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el
Gltimo parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestaciéon accesoria, cuando

corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser
expresados con mas de dos (2) decimales.

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en

este acapite.

El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta

se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los

documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

222

a)

b)

d)

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

. Documentacidn de presentacién facultativa:

En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad?®

Solicitud de bonificaciéon del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, deben presentar la Declaracion
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV.
(Anexo N° 7)

Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutara la obra, o en las provincias
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o regién, pueden presentar

8

Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del
Reglamento.
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la solicitud de bonificacién por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao,
segln Anexo N° 8

Importante para la Entidad

Esta disposicién solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial
sea igual o menor a cincuenta (50) UIT:

2.3. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacién y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta : 00161284025
Banco . BANCO DE LA NACION
N° cCl® : 000181610161228402504

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para

perfeccionar el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal
a) del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los
integrantes, de ser el caso.

e) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en
caso de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE! y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catéalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.
i)  Autorizacion de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion
de plazo mediante medios electrénicos de comunicacién 2. (Anexo N°12)

9  En caso de transferencia interbancaria.

19 cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la administracion

de los adelantos destinados a la ejecucién de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constituciéon
del fideicomiso.

' Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad
del Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

12 En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria
Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.
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s)

Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP13,

Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario
de avance de obra valorizado.

Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de
obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario

se actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario

de avance de obra valorizado vigente.

Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.
Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para
la elaboracion de los documentos indicados en los literales k), [) y m).

Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y
variables de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios!4.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de
compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de
calificacion equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un
consorcio los documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del
consorcio o de uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a
cargo de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria —
SUNEDU?5,

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados
o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la
experiencia del personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestibn Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia s6lo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el

13

14

15

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar
0 por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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2.5.
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profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas, en
funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual
serd verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho
efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del
Reglamento, debe presentar la documentacién requerida en FISICO EN MESA DE PARTES
DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS - TAMBOBAMBA, SITO EN
PLAZA DE ARMAS S/N - TAMBOBAMBA, EN HORARIO DE 08:00 A 16:00 HORAS Y
APERSONARSE A LA OFICINA DE UNIDAD DE LOGISTICA PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.
.ADELANTOS16

2.1.1. ADELANTO DIRECTO

16

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto
en los articulos 181 y 182 del Reglamento.
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La Entidad otorgara UNO (01) adelantos directos por el 10% del monto del
contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los
ocho (8) dias siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la
garantia*1 por adelantos mediante carta fianza o podliza de caucion y el
comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto
solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida
la solicitud del contratista. *1 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento
de la ley de contrataciones del estado, esta garantia debe ser emitido por idéntico
monto y un plazo minimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo
idéntico hasta la amortizacidén total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de
ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser
emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la
amortizacion total del adelanto otorgado.

2.1.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto
del contrato original, conforme al calendario de adquisiciobn de materiales o
insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de OCHO (08) dias
calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de
materiales o insumos para cada adquisicion, con la finalidad que EL
CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en |la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de OCHO (08)
dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el
comprobante de pago respectivo. No procede el otorgamiento del adelanto para
materiales e insumos en los casos en que las solicitudes correspondientes sean
realizadas con posterioridad a las fechas senaladas en el calendario de
adquisicion de materiales e insumos

2.2.VALORIZACIONES

La entidad cancela las valorizaciones mensuales, el plazo del pago de las valorizaciones se regira
por lo dispuesto en el dispuesto en el texto parrafo del articulo 194 y 196 del reglamento para
efectos del pago de las valorizaciones, la entidad debe contar con las valorizaciones del periodo
correspondiente, Debidamente aprobada por el inspector o supervisor, segun corresponda.

2.2.1. REAJUSTES:

En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, las valorizaciones que se efectian
a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustada multiplicandolas por el respectivo
coeficiente de reajuste “k” que se obtenga de aplicarla formula o formulas poli nébmicas previstas en
el expediente técnico de obra que es parte de las bases, los indices Unificados de precios de
construccion que Publica el Instituto Nacional de Estadisticas e Informatica -INEI correspondiente
al mes en que debe ser pagada la valorizacion. Una vez publicados los indices correspondientes
al mes en que debi6 efectuarse el pago, se realizan las regularizaciones necesarias.

Dado que los indices unificados de Precios de la Construccion son publicados son un mes de
atraso los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste “k” conocidoal momento de la
valorizacion. Cuando se conozcan los indices Unificados de precios que se deben aplicar, se
calcula el monto definitivo de los reajustes que le correspondan y se pagan con la valorizacion méas
cercana posterior o en la liquidaciénfinal sin reconocimiento de intereses.

2.2.2. RECEPCION DE LA OBRA:
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Es el acto por el cual se da conformidad a los trabajos ejecutados por el contratista deacuerdo
con los planos y especificaciones técnicas y prueban que sean necesarias paracomprobar el
buen funcionamiento de las instalaciones y equipos, firmandose en sefialde aceptacion el acta
Respectiva a partir de la cual la entidad contratante asume la administraciéon y Operacién de
todas las instalaciones.

Larecepcion de la obrase sujeta a las disposiciones previstas en el articulo 208 del Reglamento.
Esta permitida la recepcidn parcial de secciones terminadas de las obras,cuando ello se hubiera
previsto expresamente en las bases, en el contrato o las partesexpresamente lo convengan.

La recepcién parcial no exime al contratista del cumplimiento del plazo de ejecucién; en caso
contrario, se le aplican las penalidades correspondientes.

2.2.3. LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

El procedimiento para la liquidacion del contrato de obra que debe observarse, es el que se encuentra
descrito en el articulo 209 del Reglamento. No procede la liquidacion mientras existan controversias
pendientes de resolver.

Luego de consentida la liquidacién y efectuado el pago que corresponda, culmina definitivamente el contrato
y se cierra el expediente respectivo.

Toda discrepancia respecto a la liquidacién, incluso las controversias relativas a su consentimiento o al
incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelvesegun las disposiciones previstas para la
solucién de controversias establecidas en la Ley y en el Reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte no
controvertida.

2.3. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 30 dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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EJECUCION DE OBRA. ‘RENOVACION DE
PUENTE; EN EL CAMINO VECINAL EMP.AP.933 (PUENTE PACAYRANA) EN LA LOCALIDAD
LLACTACUNCA, DISTRITO DE TAMBOBAMBA, PROVINCIA COTABAMBAS, DEPARTAMENTO
RIMAC”

Entidad

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMEBAS - TAMBOB
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARRO
DE OBRAS

AMBA
LLO URBANO - DIVISION

Actividad/tarea: N DE PUENTE: EN EL CAMINO VECINAL EMP.AP.933
(PUENTE PACAYRANA) EN LA LOCALIDAD LLACTACUNCA, DISTRITO DE
TAMBOBAMBA, PROVI

a N NCIA COTABAMBAS, DEPARTAMENTO APURIMAC”
Meta: 166
ESPECIFICACIONES T CNICAS -

———— .
1. Objeto de |a

Contratacion
de ejecucién
de obra.

—_—
e

Ejecucién de obra ENOVACION DE PUENTE; EN EL CAMINO VECINAL

EMP AP.933 (PUENTE PACAYRANA) EN LA LOCALIDAD LLACTACUNCA,

DISTRITO DE TAMBOBAMBA, PROVINCIA COTABAMBAS, DEPARTAMENTO
APURIMAC”

2. Objetivo deja
contratacion
3. Ficha Tecnica,

Contratar los Servicios de una empresa especialista en €jecucion de puentes,
l.1. ANTECEDENTES

Segln el instructivo de| sector, la naturaleza de| proyecto es renovacion, porque se hara
la renovacién total

de la capacidad de Prestacion del servicio.
Por otro lado, el caudal del rio auments considera

pobladores de |a Zona han solicitado |a construccion
transite con seguridad.

Durante la visita res

blemente, motivo por el cyal los
de un puente Yy asi la poblacién

pectiva de campo se efect

El objetivo es g ejecucion de obra ‘RENOVACION DE PUENTE; EN EL CAMINO
VECINAL EMP.AP.933 (PUENTE PACAYRANA)

EN LA LOCALIDAD
LLACTACUNCA. DISTRITO DE TAMBOBAMBA, PROVINCIA COTABAMBAS,
DEPARTAMENTO APURIMAC”

El mismo que se enmarca dentro de las prioridades y lineamientos de politica de los
diferentes niveles de gobiermno,

1.2. OBJETIVOS

e de ello se derivan, se

a la solucién del mis
continuacion se representan dicha situacion.

tiene que el objetivo central que
mo, de manera €squematica a

I.1. DESCRIPCION GENERAL
Para el desarrollo de los Componentes de| Presente item se recurrieron a fuentes primarias
Y secundarias, a través de entrevistas, encuestas a autoridades Y personas destacadas,
observacién directa y documentos pertinentes.

La zona de Pacayrana -

i MUN

: 0LLO
; : INFRAESTRUCCTURA|DESARR
GERENTE DE INFRAESTRUCCTUR

Ing. Wilitn Jorge Nﬂhzfg)
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lluvias han ido configurando variaciones en el cauce del mismo las cuales han
incrementado la vulnerabilidad de |a espontanea que se ha ido configurando en la zona de

Seglin testimonios de los propios habitantes el aumento del caudal suscitadas en afios
anteriores  generé dafios mas préximos a |a ribera del rio, lo cual ha motivado a la
poblacién a desarrollar esfuerzos preliminares para protegerse de las probables
consecuencias de una crecida del rio,

Las crecidas del rio ponen en peligro a los pobladores en general de la localidad de
Paccayrana. En ese sentido, es interés de |a poblacién que la Municipalidad Provincial de
Cotabambas, intervenga en la zona mediante la construccién de un puente que disminuya
el grado de exposicion,

I.2. UBICACION DEL PROYECTO

El presente Proyecto de renovacion de puente se encuentra ubicado en la cuenca del rio
que baja desde las alturas de Ocrabamba y Totorhuaylas de| distrito de Tambobamba,
Provincia de Cotabambas y Departamento de Apurimac.

Departamento - Apurimac.

Provincia ; Cotabambas.
Distrito : Tambobamba.

Localidad : Llactacunca - Paccayrana

MAPA POLITICO DEL PERU MAPA DEPARTAMENTA MAPA DE]|
[COTABAMBAS

ECuaoos

coLO"nl‘

OCEANO
Pac e <o

Sz0cax<xr

. iam Jorg q
GERENTE DE INFRAESTRUCCTUHA DESARROLL,
. URBANO RURA
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La imagen precedente es una toma satelital que muestra el area de proyecto,
Proporcionando de manera inicial una aproximacion de la magnitud poblacional. El sector
de Llactacunca se ubica muy préximo a la ciudad, a menos de 35 minutos en vehiculo.

Il.4. CONDICION CLIMATICA
I.4.1. Clima

El clima de la zona es seco y frigido, con grandes Precipitaciones pluviales en épocas de
invierno y la época seca entre mayo y octubre. La precipitacion en el area de |a cuenca es
de 496,17 mm/afio, que corresponde a una media de los 10 lltimos afios, y la temperatura
media anual es de 16,69 °C. La direccién predominante de los vientos es de sentido oeste,

con velocidades maximas de 2-3 metros por segundo, con mayor predominio entre las 10
a 17 horas.

Las temperaturas mas elevadas se dan entre los meses de setiembre y diciembre con una
fluctuacion de 15 °C - 19 o y las mas bajas de mayo a agosto, meses de heladas y vientos
POr su ubicacién abarca regiones de sierra y montafia, presentando un clima frigido en las
partes altas, templado benigno en las quebradas, caluroso y himedo en las regiones de
los valles, oscilando sus temperaturas entre los 15 °C y25°C.

La capital de |a provincia de Cotabambas posee un clima templado, Las primeras lluvias
temporales se inician en agosto intensificandose en los meses de noviembre a abril, los

La humedad relativa de la zona del proyecto es de 52,24%, siendo la maxima de 72,04%
en el mes de marzo y la minima de 46,74% en e mes de setiembre

Relacién Altitud - Precipitacién

ESTACION ALTITUD

Tambobamba 3317

I.4.2. TEMPERATURA

Las temperaturas mas elevadas se dan entre los meses de setiembre y diciembre con una
fluctuacion de 15 °C — 19 °Cylas mas bajas de mayo a agosto, meses de heladas y vientos
Por su ubicacién abarca regiones de sierra y montafia, presentando un clima frigido en las
partes altas, templado benigno en las quebradas, caluroso y himedo en las regiones de
los valles, oscilando sus temperaturas entre los 15 °C y25°C,

I.4.3. PRECIPITACION
IR TAGIONT

Iy vongbaghu0 ovincaL o orlanass o . 4
& TAMBOBAMBA [
=

Tng. William Jorge Nahue\Choque
GERENTE DE INFRAESTRUCCTURA DESARROLLO
URBANO RURAL

Y2 4MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS TN
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Las precipitaciones medias mensuales varian entre 5.2 mm en el mes de junioy 184.6 mm
en el mes de enero.

En cuanto al indice de la precipitacién maxima en 24 horas "Pmax.4", ésta es en promedio
anual de 13.26 mm; el maximo encontrado es de 23.60 mm en el mes de marzo.

I.4.4. HUMEDAD RELATIVA

La humedad relativa de la zona del Proyecto es de 52,24%, siendo Ia maxima de 72,04%
en el mes de marzo y la minima de 46,74% en el mes de setiembre.

1.4.5. EVAPORACION

La evaporacién promedio anual oscila entre e| 54.80 mm en el mes de febreroy 133.3 mm
en el mes de agosto, con un promedio anual del 97.1 mm.

11.4.6. RADIACION SOLAR TERRESTRE

La radiacién solar media, ha sido cal
tedricas de fuerte insolacién obtenid

II.5. ESTADO ACTUAL DEL PUENTE.

I1.5.1. Barandas

Pasamanos de tubo de acero, act
cambio respectivo.

-

Fotografia 01 - se observa deterioro de barandas.

Se ha propuesto el cambio del mismo, demolicion | se volvers a realizar el vaciado de las
columnas y la recuperacion y colocacién de los pasamanos.

1.5.2, Losa de aproximacion

MUNIC] PROVI
@#ﬁo BAMBA

Ing. William /or:ge-ﬁ -----
GERENTE DE INFRAESTRUCC
URBANO RURAL
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F El puente actualmente no cuenta con losa de aproximacion, actualmente se pueW’
observar que el ingreso de la losa de rodadura se viene dafiando producto de la
inexistencia de este componente esencial del puente por lo tanto se requiere la colocacion

de losa de aproximacién en los ingresos del puente.

o - ’

-
P 1?.. : A
o : I - -
Fotografia 02: se observa Que no cuenta con losa de aproximacion.
1.5.3. SUBESTRUCTURA
11.5.3.1. Estribos
Los estribos se encuentran expuestos al riachuelo existente el mismo que por la pendiente
arrastra piedras que generan golpes directos al estribo, esto asociado con el volumen del
agua y la cantidad de piedras, ha hecho que se genera socavacion directa en ambos
estribos.
o~

Fotografia 03: se observa la socavacion en los estribos

Se ha propuesto la calzadura de los mismos para el cual previamente se tendra que hacer
el retiro del material suelto existente hasta llegar a una profundidad propuesta variable de
1 metro a 0.50 metros.

La forma de calzar debera ser
aleros en 2 partes,

Y, MUNICIBALIBAD PROVINCIAL DYCOTABAN !
Cy AMBOBAMBS e
£
7;)-(;.. iam Jorge Nahue Cho

GERENTE DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO
URBANO RURAL

por tramos, el estribo debera dividirse en tres asi mismo los

—
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11.5.4. MUROS DE ENCAUSAMIENTO.

11.5.4.1. Muros de concreto existente.

A raiz del arrastre de material suelto como rocas grandes, han realizado los muros de
encausamiento a fin de proteger el puente, asi como evitar desbordes del rio, esto sin
embargo producto del paso de los afios ha socavado requiriendo calzadura.

2 by . . "N 2 Wl Tl - o

Fotografia 04: Se observa la socavacién delos mi
calzadura.

uros de encausamiento el mismo requiere
1.5.4.2. COLMATACION DE CAUSE DE RIO
Se puede observar que se tiene colmatado el cauce del rio en la zona donde estan los

muros de encausamiento y el puente por lo tanto se debe realizar la descolmatacion,
reacomodo de piedras existentes.

A A L AP ;
~ A E THS \\‘Qﬁv’.,_ D
ST “ﬂ‘#- -aﬂuﬁ&}i@i'.&-‘w

otografia 05: Se observa que requiere descolmatacion aguas arriba

LF

£ DE INFRAESTRUCCTUR DESARROLLO
URBANO RURA!
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-, 7

i 2
-~ Fotografia 0.

5: Se obser\;a que requiere descolmatacion agdas abajo

Il.6. Descripcién Técnica del Proyecto.

Tipo de caracteristicas
Técnica.

Caracteristicas
actuales de
infraestructura

Caracteristicas —]
proyectadas del
proyecto de
infraestructura.

Tipo de Estructura

Estribos de concreto
Ciclépeo y tablero de
madera en mal estado

Estribos de concreto
Amado y tablero de
concreto armado

Clasificacion de via

Trocha Carrozable

Trocha Carrozable

Estado malo
Longitud y luz de Puente | 10.50 metros 10.50metros
Altura de puente respecto
o al cause del cuerpo
natural de agua en época 2.30metros 2.50 metros
de avenidas.
Numero de Carriles 01 carril 01 carril
Numero de veredas 02 veredas 02 veredas
Ancho de Tablero 5.00 metros 5.00 metros
Velocidad Directriz 40km
IMDA "Menores a 200v/dia
3.60m.
Losa de Aproximacion 2.00long.
Estribos Estribo socavado de | Se realizara calzadura

concreto armado

AMU
%

Ing. William Jorge Na
GERENTE DE INFRAESTRUCCTURA DESARROLLO

ue Choqn

RBEANO RURA|
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Cimentacion Cuenta con | Se debera realizaﬂ
cimentaciones calzaduras
socavadas
Muros de Contencién Cuenta con muros Requiere calzadura y |
mejoramiento

Tipo de Estructura de | Cuenta con Defensa Requiere la calzadura
defensa Riverefia Riverefia y ampliacién de
defensa riverefia

Il.7. GENERALIDADES

La zona de Paccayrana, ha venido incrementando paulatinamente en su poblacion;
proximas a las margenes del rio. Las crecidas del rio durante la temporada de lluvias han
ido configurando variaciones en el cauce del mismo las cuales han incrementado la
vulnerabilidad de la espontanea que se ha ido configurando en la zona de proyecto.
Segun testimonios de los propios habitantes el aumento del caudal suscitadas en afios
anteriores  generé dafios mas proximos a la ribera del rio, o cual ha motivado a la
poblacion a desarrollar esfuerzos preliminares para protegerse de las probables
consecuencias de una crecida del rio.

Las crecidas del rio ponen en peligro a los pobladores en general de la localidad de
Paccayrana. En ese sentido, es interés de la poblacién que la Municipalidad Provincial de
Cotabambas, intervenga en la zona mediante la construccién de un puente que disminuya
el grado de exposicion.

II.8. EQUIPO TECNICO DEL PROYECTO

ﬁ?esidente de Obra :/00 Mes |1 2.00
0
: - 100
Asistente Técnico de Obra o | Mes |1 2.00
" 100
Jefe de prevencion % mes |1 1.50
Maestro de Obra :/:)0 Mes |1 1.50
Almacenero :/00 Mes |1 1.50
0
S : : 100
personal de limpieza y desinfeccion % Mes |1 1.00
Guardian :/00 Mes |1 1.50
(]
| IOy Sy 100
Asistente Administrativo % Mes |1 2.00
(J

ALJAD FROVINCIAL DE COTABAMA.! 4]
[AMBOBAMBA "—J

-.a-‘

Ing. wil iam Jorge Nahue Cho
GERENTE DE INFRAESTRUCCTURA DESARR
URBANO RURAL
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4. REQUISITOS DE CALIFICACION.

R

* No tener ningin impedimento para realizar contrataciones con el Estado
(Declaracién Jurada de no tener impedimento).

¢ Ser persona natural o juridica y/o Consorcio de estas (vigencia de poder o DNI).

Se consigna lo siguiente,

DESCRIPCION,

4.2 EQUIPAMIENTD Caions
ESTRATEGICD e
MINIMD. Volquete min. 5m3 e do e

Retroexcavadora.

Retroexcavadora minimo 10 afios de antigiiedad.

PREFESIONAL

Experiencia del |
personal clave

DESCRIPCION Formacién Académica

01 Residente de |
Obra

Ingeniero Civil colegiado y habilita |
Minimo 10 afios desde su
colegiatura.

‘Con experiencia como
residente y/o supervisor
en obras similares al
objeto de la
convocatoria de 2 afio
€omo minimo.

4.3. REQUISITOS,
PERSONAL.

01
Asistente Técnico

Ing, o Bachiller en Ing. Civil, Con experiencia como
asistente y/o residente
y/o supervisor en obras
similares al objeto de |a
convocatoria de 6
meses como minimo.

—— ]

EXPERIENCIA DEL PROVEEDOR EN LA ESPECIALIDAD:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una ( 1) vez del valor
referencial en la ejecucion de obras similares, al objeto de |a convocatoria, durante los 10
anos anteriores a [a fecha de Ia presentacion de ofertas que se computaran desde la
suscripcion del acta de recepcion de obra.

4.4. EXPERIENCIA
DEL POSTOR EN
LA

ESPECIALIDAD.

SE CONSIDERAN SE CONSIDERARA OBRA SIMILAR: Creacion y/o construccion ylo
mejoramiento y/o rehabilitacion y/o renovacion de puente y/o combinacion de estas en
construccion de puentes:

I\ VUNIZRALI0AD FROVINCIAL DE (0TABAN
_IAMEOBAMBA

9" Whlliam Jorge Nahue ¢ Ao
GERENTE DE INFRAESTRU( CTURA DES/
URBANO RURAL
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1.

PARTIDAS A EJECUTAR.

| OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS
| PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD

| OBRAS E
| PROVISIONALES

| CARTEL DE IDENTIFICACION DE
| OBRA 3.60 x 2.40

| ALMACEN, OFICINA Y CASETA D
“GUARDIANIA

INSTALACIONES

01.01.01

01.01.03 MOVILIZA

EQUIPO
\
DESBROCE Y L]
01.02.02 ‘J MANUAL
. / Aguas arriba

TAguas abajo

f RACION, IMPLEMENTAG
(ADMINISTRACION  DEL  pLaN

| SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

01.03.02 | SUMINISTRO E INSTALACION
o ; EQUIPOS DE PROTECCION COLECT

SENALIZACI
SEGURIDAD

02 |VIAS DE ACCESO, DOSCOLMATACION Y
ENCAUZAMIENTO DE RiO
|

1L ENTREGABLES

02.01.01

Cauce del rio (35m aguas arriba) ]

| Cauce del rio (25m Aguas abajo)

%‘Muros de encauzamiento Margen izquierda

(5.30m Aguas arriba y 4.00m Aguas abajo)

ng. William Jorge Nahue Xhoqt

X K q
GERENTE DE INFRAESTRUCCTURA DESARROLLO
URBANO RURAL
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102.01.02

|Muros de encauzamiento Margen derecha
“ (5.50m Aguas abajo)

T

| LIMPIEZA DE TERRENO CON EQUIPO m2

1,030.21

~ [Accesos desde margen izquierda aguas arriba

~ | Cauce delrio (25m Aguas abajo) -

Cauce del rio (35m aguas arriba)

Muros de encauzamiento Margen izquierda
| (5.30m Aguas arriba y 4.00m Aguas abajo)

'Muros de encauzamiento Margen derecha|

(5.50m Aguas abajo)

02.02

02.02.01

MOVIMIENTO DE TIERRAS

; EXCAVACION CON MAQUINARIA PARA
| ESTRUCTURAS EN MATERIAL COMUN

m3

239.57

| Accesos desde margen izquierda aguas arriba

~ [Muros de encauzamiento Margen izquierda
(5 30m Aguas arriba y 4.00m Aguas abajo)

wMuros de encauzamiento Margen derecha
(5.50m Aguas abajo)

02.02.02

RELLENO Y COMPACTADO MANUAL-
‘ CON MATERIAL AFIRMADO

m3

13.81

Muros de encauzamiento Margen izquierda |

| (5.30m Aguas arriba y 4.00m Aguas abajo)

[Muros de encauzamiento Margen derecha
(5 50m Aguas abajo)

02.02.04

ELIMINACION CON MAQUINARIA DE

| MATERIAL EXCEDENTE m3

293.48

02.03

| DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO

DE RiO

ﬁoa.m

| DESCOLMATACION DEL CAUCE DE RIO | m3

1,146.52

" Cauce del rio (35m aguas arriba)

| Cauce del rio (25m Aguas abajo)

02.03.02

| CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA
MURO DE ENCAUZAMIENTO

m3

43.29

m 0 .
INF ESTRUCCTURA DE}
nthNTE Dl: N RA RURAL
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[‘ | MARGEN IZQUIERDA - AGUAS ARRIBA
|

| Zapatas

i | Cuerpo de muro ]
T MARGEN IZQUIERDA - AGUAS ABAJO
| Zapatas

| Cuerpo de muro ]
e I

‘ MARGEN DERECHA - AGUAS ABAJO

Zapatas
|

: Cuerpo de muro

2.04 ~ SUPERFICIE DE RODADURAJ INGRESOS |

. RELLENO Y COMPACTADO MANUAL-
02.04.01 | CON MATERIAL AFIRMADO ma

| Accesos desde margen izquierda aguas arriba

\T_\\ﬂ

03 ‘ PUENTE PACAYRANA LLACTACUNCA
03.01 J PROTECCION DE SUBESTRUCTURA
03.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES

ﬁ\~ YT —
03.01.01.01 » Rl:‘l’(AZOS, NIVELES Y REPLANTEO EN

Emboquillado de cauce (Aguas arriba - area
segun autocad)

| Emboquillado de cauce (Aguas abajo - area
| segun autocad)

03.01.01.02 | LIMPIEZA DE TERRENO CON EQUIPO |m2

|
‘Emboquiuado de cauce (Aguas arriba - area
{w segun autocad)

“Emboquillado de cauce (Aguas abajo - area

segun autocad)

MOVIMIENTO DE TIERRAS

\

“ EXCAVACION CON  MAQUINARIA | I
03.01.0201 'PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL | m3

| COMUN

03.01.02

TEmboquillado de cauce (Aguas arriba - area |
| segin autocad)
\

B, MUNICYALDAD FROVINGIAL DF (0T48AM
5“ MBOBAMBA

Ing. Wiliiam Jorge Nahue C\iqu

GERENTE DE INFRAESTRUCCTURA DESARROLLO
URBANO RURAL
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Emboquillado de cauce (Aguas abajo - area
‘ segun autocad)

SimEnins

| CALZADURA - MARGEN DERECHA

| Cuerpo de estribo

|'Ala - Aguas arriba

Ala - Aguas abajo

| CALZADURA - MARGEN IZQUIERDA

Cuerpo

Ala - Aguas arriba

Ala - Aguas abajo

103.01.03 CALZADURAS

CONCRETO F'C=210 KGI/ICM2 PARA

03.01.03.01 ESTRUCTURAS

m3

CALZADURA - MARGEN DERECHA

Cuerpo de estribo

S

Ala - Aguas arriba

Ala - Aguas abajo

CALZADURA - MARGEN IZQUIERDA

| Cuerpo

| Ala - Aguas arriba

! Ala - Aguas abajo

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE

03.01.03.02 | ESTRUCTURAS

m2

| CALZADURA - MARGEN DERECHA

~ [ Cuerpo de estribo

Ala - Aguas arriba

i Ala - Aguas abajo

| CALZADURA - MARGEN IZQUIERDA
|

|Cuerpo

| Ala - Aguas arriba

) —
Ala - Aguas abajo

R at 0 pROVINCIAL RE COT,
@ MBYBAM

ing. i'Vllliam Jorge Nahue Choque
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03.01.03.03 | CURADO DE CONCRETO m2

26.00

| CALZADURA - MARGEN DERECHA

(‘ Cuerpo de estribo

| Ala - Aguas arriba

Ala - Aguas abajo

| CALZADURA - MARGEN IZQUIERDA

| Cuerpo

~ \

“ Ala - Aguas arriba

Ala - Aguas abajo

03.01.04 [ EMBOQUILLADO DEL CAUCE DE RIO

EMBOQUILLADO CON PIEDRA DE &,
atadst | CONCRETO f'c=210 kglom2 + 60%PG pr

29.94

| Emboquillado de cauce (Aguas arriba - area
| seguin autocad)

| Emboquillado de cauce (Aguas abajo - area
segun autocad)

03.01.04.02 | CURADO DE CONCRETO m2
|

119.74

Emboqucllado de cauce (Aguas arriba - area

| segun autocad)
|

Emboquillado de cauce (Aguas abajo - area
segun autocad)

(03.02 SUPERESTRUCTURA

03.02.01 “ BARANDA DE SEGURIDAD

REFACCION DE PARANTES DE m2
CONCRETO DE 0.20m x 0.20m x 1.05m

03.02.01.01

8.40

Parantes de concreto

TARRAJEO ~ EN  SUPERFICIE
03.02,01.02 EXTERIOR, MORTERO C:A 1:5 x e=1.50cm me

8.40

| Parantes de concreto
|

—_—
03.02.02 | PINTURAS

MUNICI AWRO‘ IN(IALUE(W«& "n. I
@ c

Ing. Whﬁdm/o eNahu?Ch

GERENTE DE INFRAESTRUCCTURA ESARROLLO
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| PINTURA PARA SUPERFICIES DE
03.02.02.01 CONCRETO m2 83.90

ESTRIBOS

| Pantalla de estribo

? Alas de estribo

" |'Parantes de concreto

PINTURA PARA BORDES DE

03020202 | ygREDAS, RAMPAS Y SARDINELES s

12.00

k‘ Veredas de puente
03.02.02.03 PINTURA EN BARANDAS METALICAS |m 40.00

 Pasamanos de tubos metalico

04 LOSA DE APROXIMACION

-

04.01 TRABAJOS PRELIMINARES e

04.01.01 | TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO EN

|OBRA m2 27.00

| Margen derecha

| Margen izquierda

L —iL __—a
04,02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACION PARA EXPLANACIONES

0402 CON MAQUINARIA EN MATERIAL COMUN

m3 13.50

‘ Margen derecha

Margen izquierda

04.02.02

RELLENO Y COMPACTADO MANUAL

i CON MATERIAL CLASIFICADO e e

} Margen derecha

Margen izquierda

04.02.03

EXTRACCION, APILAMIENTO ¥

TRANSPORTE DE MATERIAL CLASIFICADO i L

Muros de encauzamiento - Relleno y
compactado con material clasificado

| Vias de accesos - Relleno y compactado con
‘ material clasificado

Losa de aproximacion - Relleno con material
| clasificado
|

MUNIGPALY '\.Jné'» AXMBA GTARN A
ﬁ,); [\ e
Ing. William Jorge Nahue Choque
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|ELIMINACION CON MAQUINARIA DE

04.02.04 MATERIAL EXCEDENTE

m3 17.55

04.03 | PAVIMENTO

|CONCRETO F'C=210 KGICM2 PARA

040301 EsTRUCTURAS

m3 6.75

| Margen derecha
|

‘ Margen izquierda
|

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE
ESTRUCTURAS

~ 04.03.02 m2 7.50

!

| Margen derecha
|

i Margen izquierda

| MALLA DE TEMPERATURA DE ACERO DE

040303 | pTe-- kg

446.40

“ Viene de la hoja de metrados de aceros

|
04.03.04 T‘ CURADO DE CONCRETO m2 27.00

| Margen derecha

Margen izquierda

05 SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL

05.01 SENALIZACION VERTICAL

SUMINISTRO E INSTALACION DE SENALES

080101 | VERTICALES PREVENTIVAS iy

6.00

Proximidad de puente

| SUMINISTRO E INSTALACION DE

050102 SERALES VERTICALES REGLAMENTARIAS ||U"®

4.00

|
| SUMINISTRO E INSTALACION DE SENALES

05.01.03 | yERTICALES INFORMATIVAS und 12,00

| Nombre de puente

05.01.04 | PLANTADO DE POSTES DE ACERO D=2" und 14.00

[Senales preventivas

Sefales reglamentarias

Senales informativas

PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL

< it 0 FROVINCIAL DECUTAS
6‘-! f';%‘“ R BOBAMEA
( o

Ing. William Jorge Nahue Ghogue
GEf RAESTRUCCTURA DESARROLLO
GERENTE DE INFRAESTRUCCTURS
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06.01 ; ACCIONES DE PREVENCION
| CAPACITACION AMBIENTAL PARA
deotid | TRABAJADORES DE OBRA k- | 108
[ Proximidad de puente
06.02 ACCIONES DE MITIGACION
06.02.01 INSTALACION DE BANOS PORTATILES und 2.00
SUMINISTRO E  INSTALACION DE
06.02.02 | CONTENEDORES und 1.00
n ‘ Nombre de puente
CONTROL DE POLVO Y EMISORES EN
06.02.03 AREAS DE TRABAJO m2 250.00
07 ‘ PLAN DE CIERRE DE OBRA
7 REPOSICION DE SUELO ORGANICO
07.01 | H=0.30m m2 250.00
07.02 " REVEGETACION CON ESPECIES NATIVAS | m2 250.00
07.03 LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 250.00
08 FLETES
08.01 " FLETE TERRESTRE T GLB [1.00
5. Plazo de contrato (60 dias calendarios)
RESUMEN DE PRESUPUESTO DE OBRA i
COSTO DIRECTO. 212,155.20
GASTOS GENERALES 67,181.18
UTILIDAD 8% 21,215.52
B. PRESUPUESTD. SUB TOTAL 300,551.90
IMPUESTO IGV 18% 54,099.34
=========
PRESUPUESTO PARCIAL 354,651.24
TT===Z====
B 11.5. Condiciones de los consorcios
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, la Entidad
puede incluir
el cumplimiento de condiciones a los consorcios.
1. El porcentaje minimo de participacion de cada integrante del consorcio es de
7. CONSORCIO 41 por
ciento.
2. El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el
integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia es de 51 por ciento.
= 3. Maximo cantidad de consorciado debe ser de dos consorcios
8. ADELANTDS ADELANTO DIRECTO
o JMUNCIERD m“é‘ﬁ'ﬂs"ﬁ(m"“ sl
M ( L
Ing. Wiliiam Jorge Nahue Ckoquc
GERENTE DE INFRAESTRUCCTURA DESARROLLO
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contrato original.

amortizacion total del adelanto otorgado.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

insumos presentado por el contratista.

adquisicion de materiales e insumos

VALORIZACIONES:

por el inspector o supervisor, segin corresponda.

REAJUSTES:

La Entidad otorgara UNO (01) adelantos directos por el 10% del monto del

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los
ocho (8) dias siguientes a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la
garantia*1 por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucién y el
comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto
solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida
la solicitud del contratista. *1 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento
de la ley de contrataciones del estado, esta garantia debe ser emitido por idéntico
monto y un plazo minimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo
idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de
ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser
emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la

La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto
del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de OCHO (08) dias
calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de
materiales o insumos para cada adquisicion, con la finalidad que EL
CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de OCHO (08)
dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucion y el
comprobante de pago respectivo. No procede el otorgamiento del adelanto para
materiales e insumos en los casos en que las solicitudes correspondientes sean
realizadas con posterioridad a las fechas sefaladas en el calendario de

La ENTIDAD cancelara las valorizaciones mensuales, el plazo del pago de la
valorizacion se regira por lo dispuesto en el sexto parrafo del articulo 194 y 196
del reglamento para efectos del pago de las valorizaciones, la Entidad debe
contar con la valorizacion del periodo correspondiente, debidamente aprobada

(.c:.fi
-

DE INFRAESTRUCCTURA\DESARROLLO
GERENTE O

4. William Jorge Nahie Choque
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En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, las valorizaciones
que se efectdian a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustada
multiplicandolas por el respectivo coeficiente de reajuste “k” que se obtenga de
aplicar la formula o formulas poli némicas previstas en el expediente técnico de
obra que es parte de las bases, los indices Unificados de precios de construccion
que Publica el Instituto Nacional de Estadisticas e Informatica -INEI
correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorizacion. Una vez
publicados los indices correspondientes al mes en que debié efectuarse el pago,
se realizan las regularizaciones necesarias.

Dado que los indices unificados de Precios de la Construccion son publicados
son un mes de atraso los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste
“k" conocidoal momento de la valorizacién. Cuando se conozcan los indices
Unificados de precios que se deben aplicar, se calcula el monto definitivo de los
reajustes que le correspondan y se pagan con la valorizacién méas cercana
posterior o en la liquidaciénfinal sin reconocimiento de intereses.

RECEPCION DE LA OBRA:

Es el acto por el cual se da conformidad a los trabajos ejecutados por
el contratista deacuerdo con los planos y especificaciones técnicas y
prueban que sean necesarias paracomprobar el buen funcionamiento
de las instalaciones y equipos, firmandose en sefialde aceptacion el
acta Respectiva a partir de la cual la entidad contratante asume la
administracién y Operacion de todas las instalaciones.

La recepcion de la obrase sujeta a las disposiciones previstas en el articulo 208
del Reglamento. Estéa permitida la recepcion parcial de secciones terminadas de
las obras,cuando ello se hubiera previsto expresamente en las bases, en el
contrato o las partesexpresamente lo convengan.

La recepcion parcial no exime al contratista del cumplimiento del plazo de
ejecucion; en caso contrario, se le aplican las penalidades correspondientes.

LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

El procedimiento para la liquidacién del contrato de obra que debe observarse,
es el que se encuentra descrito en el articulo 209 del Reglamento. No procede la
liquidaciénmientras existan controversias pendientes de resolver.

Luego de consentida la liquidacion y efectuado el pago que corresponda, culmina
definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo.

Toda discrepancia respecto a la liquidacién, incluso las controversias relativas a
su consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se
resuelve segin las disposiciones previstas para la soluciéon de controversias

L FROVNGIALDE T
o) P fbosaviéa )
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Ing. William Jorge Nahire
JEF ESTRUCCTURA DESARROLLO
GERENTE DE O RURAL
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establecidas en la Ley y en el Reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte no
controvertida.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO
DE OBRA

La Entidad o el contratista, seguin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de
treinta (30) dias calendario, computados desde el dia siguiente del
consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe
presentar el comprobante de pago respectivo.

9. CONFORMIDAD La conformidad de la obra serd dada con la suscripcion del Acta de
DE LA OBRA Recepcion de Obra.
10. FORMA DE PAGO

Entregable del mes laborado Monto a pagar
Segun indica el Item 7 y valorizaciones | Segun indica el ltem 7 y valorizaciones
CONFORMIDAD correspondientes. correspondientes.

Si el proveedor no cumple con las actividades encomendadas dentro del plazo estipulado.
La Entidad le aplicara una penalidad por cada dia de atraso hasta por un monto maximo
equivalente al 10 % del monto del contrato. La penalidad se aplicara automaticamente y
se calculara de acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad diaria= 0.10 x Monto
F x Plazo en dias
El plazo en dias
Donde F para todos los casos, sera igual a 0.40.
El plazo de ejecucion (dias) se computa en dias calendario y desde el dia siguiente de
recibida y/o notificada la orden de compra o servicio.

OTRAS PENALIDADES.
11. PENALIDAD
N° SUPUESTO DE FORMA PROCEDIMIEN
APLICACION DE DE T0
PENALIDAD gALCU'-
| PERMANENCIA DEL PERSONAL
[ (0.5) UIT por cada -
EN OBRA dia de ausencia | Segun informe
1 | Cuando el personal del plantel del personal en del supervisor
profesional clave permanece obra en el plazo de obra
menos de sesenta (60) dias previsto.
calendario, de conformidad con las
‘ disposiciones establecidas en el
| numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento.

LDECOTARY
MBA

Ing. William Jorge Nahue Chodue
GERENTE DE INFRAESTRUCCTURA DESARRQLLU
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| PERSONAL

| OFERTADO
2 | En caso culmine la relacién
contractual entre el contratista y el
personal ofertado y la entidad no
haya aprobado la sustitucion del
| personal por no cumplir con las
experiencias y
calificaciones de profesional a ser|
reemplazado.

PROFESIONAL|

CUADERNO DE OBRA
5 | Si el contratista o su personal, no
| permite el acceso al cuademo de
obra el supervisor de obra
impidiéndole anotar las ocurrencias.

(0.5) UIT por cada
dia de ausencia
del personal en
obra.

cinco
mil(5/100)
monto de
valorizacion

por
del
la

d
elperiodo por cada
dia
de impedimento

Segun informe
del Supervisorde
la Obra

Segun informe
del Supervisorde
la Obra

CALIDAD DE LOS MATERIALES

Cuando el contratista ingrese
8 | materiales a la obra, que no retinan
las caracteristicas técnicas
especificadas en el expediente
técnico y no cuenten con la
autorizacion del

supervisor o inspector.

1/4000 por cada
material que no
cumpla con lo
especificado

Segun informe
del Supervisorde
la Obra

PLANOS DE REPLANTEO

9 | Cuando el contratista no cumpla
| con entregar los planes de

replanteo tres dias posteriores a la
comunicacion en la que sele sefiala
la fecha que se llevara a cabo la
recepcion de la obra.

0.5 UIT por cada
diade retraso

Segun informe
del Supervisorde
la Obra

| CRONOGRAMA VALORIZADO AL
INICIO DEL PLAZO
CONTRACTUAL YIO
ACELERADO

Cuando el contratista no cumpla con
entregar el calendario valorizado.

Actualizado a la fecha de inicio del
plazo, a la entidad, en un plazo de
24 horas de iniciado el plazo
confractual;, o no cumpla con
entregar el calendario acelerado
dentro de los 07 dias siguientes de
habérselo requerido por el
supervisor o inspector en el
cuademno de obra, o cuando no
cumpla con entregar el calendario
valorizado actualizado de wuna
ampliacion de plazo en el tiempo
que establece o reglamento

de la ley de contrataciones del
estado. l

1/400 por cada dia
de retraso

Segun informe
del Supervisorde
la Obra

-l;l--.--- ilfiam Jorge
GE E INFRAESTRUCCTURA
CERENTE DEINCREANO RURAL

DESARROLLO
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' ] VALORIZACIONES

Cuando el contratista no presenta al Segun informe
11 | inspector las valorizaciones dentro 2/1000 por cada del Supervisorde
del primer dia habil del mes | diade retraso la Obra

siguiente ala de la valorizacion,

incumpliendo el articulo 166° del

reglamento y no esté firmado porlos
| profesionales propuestos.

0 PHOVINCIAL DE COTABA
AMPOBAMBA ;

7;);-;1./;- tam /t;;':]-e Nahue 07
GERENTE DE INFRAES:FRUCCTURA IJL‘-.‘
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FACTORES DE EVALUACION
LA EVALUACION SE REALIZA SOBRE LA BASE DE CIEN (100) PUNTOS.

PARA DETERMINAR LA OFERTA CON EL MEJOR PUNTAJE Y EL ORDEN DE PRELACION DE LAS
OFERTAS, SE CONSIDERA LO SIGUIENTE:

FACTOR DE EVALUACION PUNTAJE | METODOLOGIA PARA

SU ASIGNACION
A. [ PRECIO B - e
~ EVALUACION. - ~|LA EVALUACION CONSISTIRA EN|

OTORGAR EL MAXIMO PUNTAJE A
LA OFERTA DE PRECIO MAS BAJO Y
SE EVALUARA CONSIDERANDO EL PRECIO OFERTADO POR | OTORGAR A LAS DEMAS OFERTAS
S ROEToR: PUNTAJES INVERSAMENTE

PROPORCIONALES A  SUS
RESPECTIVOS PRECIOS, SEGUN LA
SIGUIENTE FORMULA:

ACREDITACION:
Pl = OMXPMP
Ol

SE ACREDITARA MEDIANTE EL DOCUMENTO QUE CONTIENE

EL PRECIO DE LA OFERTA (ANEXO N° 6). | = OFERTA

Pl = PUNTAJE DE LA OFERTA A
EVALUAR

Ol = PRECIO |

OM = PRECIO DE LA OFERTA MAS
BAJA

= PMP = PUNTAJE MAXIMO DEL
PRECIO

100 PUNTOS

——— { HE0E Nl

Ing. Willkdm Jorg
'ERENTE DE INFRAESTRUCCTURA DEBA
URBANO RURAL
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Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segiin corresponda, incorpora los requisitos
de calificacién que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los
previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

3.1. REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
DESCRIPCION. DETALLE
Camioneta 4x4 Camioneta 4x4 minimo 3 afios de
antigiiedad.
Volquete min. Gm3 Volquete cap. GM3 minimo 5 afios de
antigiiedad.
Retroexcavadora. Retroexcavadora minima 10 afios de
antigiiedad.
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigliedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

DESCRIPCION Formacion Academica

[l Residente de Obra Ingeniern Civil colegiada y habilita Minimo {0
afios desde su colegiatura.

[ Asistente Técnico Ing. 0 Bachiller en Ing. Civil

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.
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A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:

DESCRIFCION Experiencia del personal clave

0! Residente de Obra Con experiencia como residente y/o supervisor en
obras similares al objeto de la convocatoria de 02
afios comao minima.

01 Asistente Técnico Con experiencia como asistente, residente y/o
supervisor en obras similares al objeto de la
convocatoria de OB meses s como minimo

Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.
B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 354,651.00 (Trescientos
Cincuenta Cuatro Mil Seiscientos Cincuenta Uno con 00/100 soles), en la ejecucién de obras
similares, durante los 08 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran
desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a: Creacion y/o construccion y/o mejoramiento y/o rehabilitacion y/o
renovacion de puente y/o combinacion de estas en construccion de puentes:
Acreditacién:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion’ de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se ceiiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
gue en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumird que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

7" De acuerdo con la Opinidn N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento

emitido por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera
indubitable aquello que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de
recepcién de conformidad, entre otros.

O/
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Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se
considera lo siguiente:

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU

FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION

A. PRECIO

La evaluacion consistira en otorgar el maximo
Evaluacion: puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las deméas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. ) - S >
precios, segun la siguiente formula:

Acreditacion:

Pi= Omx PMP
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio O
de la oferta (Anexo N° 6). | = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

100 18 puntos

18

De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacién publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por
la Ley de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicaciéon Simplificada).
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este

capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra

incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR
LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL

NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... ], con domicilio
legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra
parte [.......ccoiiiiiiiiiiiiiieeeiien], €cON RUC NO [, ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N° [........................] Asiento N°
[................] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente
representado por su Representante Legal, [.............c.ccccceiviieeeee, con DNIEN°
[ ], segun poder inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del
Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [............ ], a quien en adelante se le

denominara EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confechal.........oonene. ], el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segin corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA Ne°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos
detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que
incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la
ejecucion de la prestacion materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO™

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR
MONEDA], en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE
PERIODO], conforme a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA

19

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte
pertinente a efectos de generar el pago.
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ENTIDAD o EL CONTRATISTA, segun corresponda, se obligan a pagar el monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR
PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de
la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD,
EL CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de
conformidad con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244,
1245 y 1246 del Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el

pago se efectuara en las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se
computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del
Reglamento.

Importante para la Entidad

Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”?0

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacion asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,

EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.”?
Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como
los documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para
las partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia
incondicional, solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo
requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida
por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

20

21

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que
no incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que
incluya operacion asistida.
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Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a
través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO
DEL DOCUMENTOQ] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que
debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retenciéon del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la

retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nUmero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a)
del numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

e Sdlo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 pdliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacién de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] ?. La entrega del o los

22

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.
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adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].®
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

‘LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?*] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe soalicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o podliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
gue las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE*] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o p6liza de caucion y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

23
24
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Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.
De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no
pueden superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad
de llave en mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en
conjunto dicho porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no
pueden superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad
de llave en mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en
conjunto dicho porcentaje.
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Importante para la Entidad

e En caso la Entidad hubiese previsto la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS?

Para la administraciéon de los adelantos destinados a la ejecucién de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE?"
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos

presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE ?! del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra ser& dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el
Estado en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

%6 Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para
la administraciéon de los adelantos destinados a la ejecucién de obra, las partes pueden acordar la incorporacion de
una clausula en el contrato para la constitucién del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo
184 del Reglamento.

27 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no

pueden superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad
de llave en mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en
conjunto dicho porcentaje.

28 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no

pueden superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad
de llave en mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en
conjunto dicho porcentaje.
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[INCLUIR2® EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA
DETERMINACION DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA
EJECUCION CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA
DIRECTIVA “GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE
OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL
EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE
TECNICO DE OBRA” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcién del Acta de Recepcién de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos
0 vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del
Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliaciéon de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este (ltimo caso la calificacion del retraso como
justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos
de ningun tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

sesenta (60) dias, de conformidad
con las disposiciones establecidas
en el numeral 190.2 del articulo 190

UNA (1) UIT] por cada dia
de ausencia del personal
en obra en el plazo

N° Supuesto de aplicaciéon de Forma de célculo Procedimiento
penalidad

1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su | PUEDE SER MENORA LA | INSPECTOR (0]
participacién en la ejecucion del | MITAD DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
contrato o del integro del plazo de | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
ejecucion, si este es menor a los | (0.5 UIT) NI MAYOR A | CORRESPONDA].

29

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula

es obligatoria.

©/
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Otras penalidades

N° Supuesto de aplicacién de Forma de célculo Procedimiento
penalidad
del Reglamento. previsto.

2 | En caso el contratista incumpla con | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe  del
su obligacion de ejecutar la | CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR

prestacion con el personal | PUEDE SER MENOR A LA | INSPECTOR (@)
sustituido. IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN

(0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
(1) UIT] por cada dia de
ausencia del personal en
obra.

3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES,
DE SER EL CASQ]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®’:

Otras penalidades

N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento

(...) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de Ila | [CONSIGNAR

[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacién del | INSPECTOR (@)
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun
corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia
de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item
que debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto méaximo para
otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del
articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los
articulos 165 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

30 De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno
de Obra Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccién
de la contratacion de una obra, puede solicitar autorizacién para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar
donde se ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada
contrato de obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta
la aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho
incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que
se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido,
negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en
relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién
del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales
o de corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas,
participacionistas, integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes
legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes,
de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para
evitar los referidos actos o précticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con
los que deba interactuar, en situaciones refidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta
la prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o
gratificacion, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte
aplicable, seran de aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente,
cuando corresponda, y demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS3!

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas
controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado
y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro
del plazo de caducidad correspondiente, segin lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se
llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando
las controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con
00/100 soles (S/ 5 000 000,00).
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sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD’); encargando su organizacion y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cualles sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisién de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo
el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decision emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decision emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decision adquiere el caracter de
definitiva y no podré ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen
durante la ejecucion del presente contrato:
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DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [oeccceeeireeenineeennnees |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL
POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la
otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias
calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al
[CONSIGNAR FECHA].

“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”

Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitaless32.

32

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

o/
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CAPITULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Nimero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacion o razén
CONTRATISTA social
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del Descripcion de las
. . RUC % RS
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL NG del trat
CONTRATO Umero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccién

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4  DATOS DE LA OBRA Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario

Fecha de culminacion de la
Plazo de ejecucion de la obra obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Monto de la obra
Numero de deductivos

Monto total de los deductivos
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Monto total de la obra (sélo
componente de obra)

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE
SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito
en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N°
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se
sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE33 si ] No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de
prelacion, de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién, en el plazo maximo de dos (2)
dias habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

3 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en

la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-
2/ 'y se tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%)
del monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4
del articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en
caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE
SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE
DEL CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO
gue la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominaciéon o
Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE34 Si | No |

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o
Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE35 Si | No |

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE36 Si | No |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

3*  Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-
2/ 'y se tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento
(10%) del monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral
149.4 del articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en
cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los
integrantes del consorcio deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

3 lbidem.

3% lbidem.
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| Correo electrénico del consorcio: |

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1.
2.
3

4,

Solicitud de reduccidn de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de
prelacién, de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méaximo de dos (2)

d

ias habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE
SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccidn ni para contratar con
el Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar
consulta, comunicacioén, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las
disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de
Represién de Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el
presente procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y
a perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE
SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases
y demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo
Expediente Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de
la seccidn especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE
SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO,
EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante para la Entidad

Cuando en el expediente de contratacién establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, segun corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”3

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”38

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

37

38

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que
no incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que
incluya operacion asistida.
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(S6lo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE
SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el
lapso que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
consorcio, de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccoovivieeeennns 1

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las
siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

0, 39
1 CONSORCIADO 1] [%]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
,,  OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIALDEL 4 1.

CONSORCIADO 2]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

3% Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin
decimales.

40 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin
decimales.
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TOTAL OBLIGACIONES 100%4*

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.

41 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del
consorcio.

Q/
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO)]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE
SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
es la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

@)

el

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV42

Monto total de la oferta

(S0

]

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales
conforme a la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia
sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna
exoneracion legal, no incluirdn en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

42 parael célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT
o0 norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los
decimales posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en
un centésimo.
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]’.

El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segin relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.
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Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucién de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO)]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE
SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales
conforme a la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia
sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna
exoneracion legal, no incluirdn en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

Ne°

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

[1 | Total costo directo (A) |
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2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 | Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IGV43

(SR F3

Monto total de la oferta

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe

presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo

materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONYJ".

e De ser el caso, el analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones

43

Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT
o0 norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los
decimales posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en
un centésimo.
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para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucidon de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
iTEM N° [INDICAR NUMERO)]

Sefores

[CONSIGNAR ORQANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE
SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
es la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN
DEFINIDAS, A FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO
TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL
SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV44

5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

4 Parael calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT
o0 norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los
decimales posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en
un centésimo.
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CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma
alzada, tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV45

5 Monto de la oferta a suma alzada

[ Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales
conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia
sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna
exoneracion legal, no incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segln lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion.

4 Pparael célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT
o0 norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los
decimales posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en
un centésimo.
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“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ’.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de

Promocién de la Inversién en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION
DE LA EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE
SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del
IGV previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que
cumplo con las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa*® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el
lugar establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en
caso de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en
la Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

4 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en

la Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y
personas consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria,
ubicadas en la Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de
la Ley del Impuesto a la Renta.”
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Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicion de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.
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Importante para la Entidad

& )

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccidon o de algun item no supere los novecientos mil Soles

(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL
SOLES (S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE
SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado
en la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de

Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones

establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL
SOLES (S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORQANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE
SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacién del diez
por ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN
CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios
de todos los integrantes del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias
colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el

Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe

cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARA’CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORQANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE
SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR
LA DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del
Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracién, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

; FECHADE | EXPERIENCIA MONTO
Ne CLIENTE T | coNTRATO | cotmanias RECEPOCEL?& DE LA PROVENIENTE | MONEDA |  IMPORTE® T'Povgﬁf'@)"mo [FACTURADO,
1
2
3
4
5

47

48

49

50

51

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria
gue comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escisién se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

N2
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[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJI\IIE:I!—ISAI?I'I(E)L CON'IFIRATO ggﬁ?ﬁ;\g@h RECEPOCBIgi DE LA PROYsEgé:ENTE MONEDA IMPORTE#*® TIPOVIEEI_?:;%ABIO AFCAUCMTSF:S(()%l
6

7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicidon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccién
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

e Importante
La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




