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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] /[ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la Entidad
2 [ABC] / [ ] con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso especifico
de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de selecciéon, segun corresponda,
s Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccidén, segin corresponda, y por los
L]
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda,
o Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10:P | | I |
5 Tamafio de Letra 0 : Para el cuerpo de docur.nen © en genera
9 : Para el encabezado y pie de pégina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdginag, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamaro 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y

octubre 2022




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL INGENIO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°005-2024-MDEI/CS

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
005-2024- MDEI/CS

Primera convocatoria

"REPARACION DE MURO DE CONTENCION; EN EL (LA)
DEFENSA RIBERENA EN LA QUEBRADA DE EL MOLINO
EN LA LOCALIDAD EL MOLINO, DISTRITO DE EL INGENIO
DEPARTAMENTO DE ICA¢, CON CUI N°2615669

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la
siguiente definicion:

Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacion, mejoramiento, demolicion, renovacién, ampliacion y
habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
0 entre otros, que requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley
de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la
Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas
anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del
Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la
sustituya, asi como las demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la
informacion referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o
absolucion de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboracién.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ,
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el
articulo 54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de
seleccién, debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de
un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcién vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectiia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

Y



http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser
visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su
apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se
presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta
no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que
conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
e https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

En la apertura electrénica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacién de lo exigido en la seccién especifica
de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccién especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el humeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinaciéon del orden de
prelacién de las ofertas empatadas se efectlia siguiendo estrictamente el orden establecido
en el numeral 91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por
los postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o regién. El domicilio es el
consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP3. Lo mismo aplica en el caso de
procedimientos de seleccidon por relacion de items, cuando algun item no supera el monto
sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.11.

1.12.

1.13.

en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en
cuenta la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn revisa las ofertas econdémicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccién, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de
calificacion de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se
produce el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6
del articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se
impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los
participantes y postores al expediente de contratacién, salvo la informacion calificada como
secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia
siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de
calificacion no fueron analizados y revisados por el érgano encargado de las contrataciones
0 comité de seleccion, segln corresponda.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el
expediente, siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deberd entregar dicha
documentacion en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con
anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse
notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro,
contra la declaracién de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se
interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del
acto que se desea impugnar.

-
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CAPITULO 1Nl
DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la
seccién especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segin corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la
Entidad durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme
lo establece el articulo 149 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccidn especifica de las bases la entrega de adelantos,

el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS
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3.4.

3.5.

3.6.

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la UGltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ vy B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas
cumpla con la clasificaciéon minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademés de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos
contemplados en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba
a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cédigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccién especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de
ser el caso, del item que debid ejecutarse.

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el
articulo 36 de la Ley y 164 del Reglamento.

3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se
regirdn supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales
vigentes.
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(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL INGENIO
RUC N° . 20162456408
Domicilio legal : Av. Francisco

Bolognesi Nro. 032 — El Ingenio - Nasca — Ica.
Teléfono:
Correo electrénico: : omar.jccl0@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacién de la ejecucién de la
obra "REPARACION DE MURO DE CONTENCION; EN EL (LA) DEFENSA RIBERENA EN LA
QUEBRADA DE EL MOLINO EN LA LOCALIDAD EL MOLINO, DISTRITO DE EL INGENIO
DEPARTAMENTO DE ICA CON CUI N°2615669

1.3. VALOR REFERENCIAL*
El valor referencial asciende a 288,784.58 incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro

concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de Febrero 2024

. fitacS
Valor Referencial Limites

(VR) Inferior Superior
S/ 317,663.03 soles

s/ 288,784.58 soles S/259,906.13 soles

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con
el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacién del expediente de © Resolucion Gerencial N° 060-
contratacion 2024-GM-MDEI-22.05.2024

4 El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial
consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el
monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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Documento y fecha de aprobacién del expediente . Resolucién Gerencial N° 024-
técnico 2024-MDEI/GM de fecha 27
de marzo del 2024.

Tipo y nimero del procedimiento de seleccién que se S
. I . P No corresponde/ Adjudicacion
convoco para la elaboracion del expediente técnico, de

" sin procedimiento.
corresponder
1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
18-Canon y Sobre Canon.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio
Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el
procedimiento de seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION

No corresponde.

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de
las bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 30 dias calendario,

en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el expediente técnico
de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE
LA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de
la obra en version impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Caja de la Entidad.

Recoger en . Area de Adjudicaciones

Costo de bases : Impresa: S/. 5.00 SOLES

Costo del expediente . Impreso: S/. 200 SOLES Digital: S/. 5.00 SOLES
técnico
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1.11.

1.12.

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibié el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe
incluir un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del
expediente técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

BASE LEGAL

Ley N@ 31953 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

Ley N2 31954 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2024.

Ley N° 31955 — Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Afio 2024.

Ley 29792 - Ley Organica de Municipalidades y sus modificatorias.

Decreto Supremo N° 011-79-VC

Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225- Ley de Contrataciones del Estado, Aprobada
mediante decreto Supremo N° 082-2019-EF, y todas sus modificaciones.

Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones.

Bases estandar de la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, modificada por la Resolucién N° 004-
2022-OSCE/PRE.

Directivas de OSCE (VIGENTES)

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.



https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/2652777-bases-estandar-de-la-directiva-n-001-2019-osce-cd-modificada-por-la-resolucion-n-004-2022-osce-pre
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/2652777-bases-estandar-de-la-directiva-n-001-2019-osce-cd-modificada-por-la-resolucion-n-004-2022-osce-pre
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos
2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional
de identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral
3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6

7

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Y
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e) Declaracién jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v

El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el
ultimo parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la
oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e EI d6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda,
declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor
referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la
presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se
considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente seccién
de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciébn en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Advertencia

0 8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

%
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El 6érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podra
exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acéapites
“Documentos para la admisién de la oferta”, “Requisitos de calificacion”y “Factores de evaluacion’.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

c) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas
de exigir a los administrados o usuarios la informacidon que puedan obtener directamente
mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo.
En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado —
PIDE® y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha
plataforma, no corresponderé exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

f) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

g) Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 1°. (Anexo N°12)

h) Constancia de capacidad libre de contratacién expedida por el RNPL,

i) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

j) Calendario de adquisiciébn de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra, en
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza
con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de
obra valorizado vigente.

k) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

[) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), I) y m).

m) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y
variables de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?!?.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

0) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo

11

12

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria
Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.
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de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU?3,

p) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion
Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

° Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de
ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y
en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacioén o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto
en la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”.

e Enlos contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por
ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4
del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre
que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas, en
funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando

@ 13 https://enlinea.sunedu.gob.pe/




-

.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL INGENIO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2024-MDEI/CS

2.4,

2.5.

en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de
la garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo
cual sera verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-
2 opcién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales
que correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Perl aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'“.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en Mesa partes Av. Francisco Bolognesi Nro. 032 —
El Ingenio - Nasca — Ica.

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién sera mensual.

Importante

e Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del
pago de la valorizaciéon se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucién contractual del
SEACE. Dicha obligacién aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestiéon de las valorizaciones de obra a través del
SEACE™S,

Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

14

15

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

Y
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2.6.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de quince dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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CAPITULO 1Il
REQUERIMIENTO

Municipalidad Distrital de El Ingenio

AV. FCO BOLOGNESI S/N (Frente a la Plaza de Armas) - El Ingenio

CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
3.1.1 Consideraciones generales

A. INFORMACION DEL PROYECTO DE INVERSION:

Nombre de la obra | : “REPARACION DE MURO DE CONTENCION; EN EL(LA)
‘ DEFENSA RIBERENA EN LA QUEBRADA DE EL MOLINO
EN LA LOCALIDAD EL MOLINO, DISTRITO DE EL INGENIO,
PROVINCIA NASCA, DEPARTAMENTO ICA" con CUI

2615669. |
Ubicacién : El lugar de ejecucion de la obra es el siguiente:

Distrito 5 EL Ingenio.

Provincia : Nazca.

Regién : Ica

| | REPARACION DE MURO DE CONTENCION; EN EL(LA) DEFENSA
Nombre del PIP o | . | RIBERENA EN LA QUEBRADA DE EL MOLINO EN LA LOCALIDAD
inversién | " | EL MOLINO, DISTRITO DE EL INGENIO, PROVINCIA NASCA,
| | DEPARTAMENTO ICA”

[ Cédigo  Unico de| |

Inversiones | 1 | 2615669
Nivel de los estudios de | .

pre inversién ‘| I0ARR
Fecha de declaracion de

viabilidad 05/10/2023
Aprobacion del | |

Expediente Técnico | : | RESOLUCION DE GERENCIA N° 060-2023-MDEI/GM
aprobado mediante |
Fecha de aprobacién de | | |
Expediente Técnico . | 23 de octubre del 2023
Aprobacion de la|
Actualizacion y
| Reformulacién de | :  RESOLUCION DE GERENCIA N° 024-2024-MDEI/GM
Expediente Técnico
aprobado mediante
| Fecha de aprobacion de

| Actualizacién yl.
{ | Reformulacion de |t 27 de marzo del 2024
Expediente Técnico |

B. ANTECEDENTES

A lo largo de los afios que han pasado se puede deducir que el comportamiento hidrolégico y
geomorfoldgico de la quebrada el Molino en la zona del CC.PP. El Molino describe que durante
los periodos de los meses de lluvia (Diciembre — Marzo) ocasionan la erosién lateral de la
quebrada con arrastre de sedimentos, volimenes de material granular, caida de huayco y
deslizamiento de masas de agua y tierra. El cual se pretende corregir con la REPARACION DE
MURQ DE CONTENGION; EN EL(LA) DEFENSA RIBERENA EN LA QUEBRADA DE EL
MOLINO.
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El proyecto IOARR fue inscrito con CUI: 2615669, y declarado viable por la unidad formuladora
de la entidad, el presente estudic tiene como meta la “REPARACION DE MURO DE
CONTENCION; EN EL(LA) DEFENSA RIBERENA EN LA QUEBRADA DE EL
MOLINO EN LA LOCALIDAD EL MOLINO, DISTRITO DE EL INGENIO, PROVINCIA
NASCA, DEPARTAMENTO ICA” CON CUI N° 2615669

Actualmente la zona del proyecto carece de una infraestructura que garantice la proteccion ante
las inundaciones y huaycos en la quebrada El Molino por lo cual esta zona es vulnerable.

La falta de una adecuada infraestructura que garantices la proteccién ante inundaciones afecta
directamente a los pobladores, especificamente a los pobladores aledaiios que viven en el
sector de El Molino.

Por lo que, a través de la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura, la Municipalidad
distrital EI Ingenio, decide continuar con el ciclo de inversién y ejecutar el proyecto
‘REPARACION DE MURO DE CONTENCION; EN EL(LA) DEFENSA RIBERENA EN LA
QUEBRADA DE EL MOLINO EN LA LOCALIDAD EL MOLINO, DISTRITO DE EL INGENIO,
PROVINCIA NASCA, DEPARTAMENTO ICA” CON CUI N° 2615669, con la finalidad de
mejorar la calidad de servicio de infraestructura adecuada que se les brinda a la poblacién del
sector El Molino.

C. DATOS GENERALES DE LA OBRA:

Ubicacion y Localizacién

Sector : Quebrada El Molino

Distrito : El Ingenio

Provincia : Nasca

Departamento tlca

Altitud : 615.00 msnm
GRAFICO N°01:
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GRAFICO N° 2
Micro Localizacién del Proyecto - Nivel Provincial / Nivel Distrital
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Vista panoramica en planta del trazo del proyecto

Vias de acceso.

El acceso a la obra, se da a través de la siguiente ruta:

Desde la cuidad de Nasca nos dirigimos al distrito de El Ingenio, posteriormente nos dirigimos
al centro poblado El Molino. en la cual se encuentra un acceso de trocha carrozable y subimos
hasta llegar al lugar de intervencién, cuyo muro se observa, empleando un tiempo promedio de
2 horas en todo el trayecto para llegar a la obra

OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICO
Objetico Generales

El objetivo general que se pretende es lograr el proyecto: “REPARACION DE MURO DE
CONTENCION; EN EL(LA) DEFENSA RIBERENA EN LA QUEBRADA DE EL MOLINO EN
LA LOCALIDAD EL MOLINO, DISTRITO DE EL INGENIO, PROVINCIA NASCA,
DEPARTAMENTO ICA”

ALCANCE Y DESCRIPCION DE LA EJECUCION DE OBRA

Consiste en la reparacion del muro de contencién, se tomara en cuenta el muro de concreto
ciclépeo existente de 83.50 ml, con un ancho de zapata de 3.80 m y una altura de muro de 3.30
y 4.30 m inc. Cimiento, con una dosificacién de C: H 1:10 para zapata y C:H 1:8 para muro en
forma rectangular con un ancho de 0.70 y 0.50 variable en la parte baja de muro, las
dimensiones se detallan en los planos que se adjuntaran de detalles en el acapite de planos
del presente estudio, ademas de Descolmatacion de cause de Rio, 105.37 ml.

METAS DEL PROYECTO

El proyecto comprende las siguientes metas expresadas mediante el cuadro resumen de
metrados.
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Municipalidad Distrital de EL Ingenio

Item Descripcién

Ll REPARACION DE MURO DE CONTENCION EN EL (LA) DEF ENSA RIBERENA EN LA
QUEBRADA DE EL MOLINO, DISTRITO DE EL INGENIO, PROVINCIA NASCA
DEPARTAMENTO ICA

o1 OBRAS PROVISIONALES

010101 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 360 X 240m

01.01.02 ALQUILER DE 838 HH PORTATILES PARA PERSONAL DE LA ACTIVIDAD H-M

01.01.03 ALMACEN, COMEDOR Y CASETA DE GUARDIANIA

01.01.04 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS

L SEGURIDAD Y SALUD

010201 ELAEORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO (PSST)

01.02.02 EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL

010203 EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA

010204 SENALIZACION EN OBRA DE SEGURIDAD

010205 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

010208 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENGCIAS EN SEGURIDAD ¥ SALUD
DURANTE EL TRABAJC
TRABAJOS PRELIMINARES

010301 TRAZO NIVELES Y REPLANTEQ DE OBRA

010302 FLETE TERRESTRE DE MATERIALES

01.03.03 MEJORAMIENTO Y HABIUTACION DE ACCESOS
MOVIMIENTO OF TIERRAS

010401 DESCOLMATACION DE CAUSE DE RIO

01.04 02 CONF ORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIC

01.04.03 CONFORMACION DE TALUD DE DIQUE
REFORZAMIENTO MURO DE CONTENCION

010501 EXCAVACION Y UMPIEZA DE CIMENTACION

010502 CONCRETO CICLOPEQ FC=175 KG/CM2 = 30% P G

010503 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA CIMIENTACION
PLAN DE MANE JO SOCIO AMBIENT AL

01.06.01 ELABORACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

01.06.02 MEDIDAS PARA EL MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOUDOS

01.06 03 MEDIDAS PARA EL MANEJO Y CONTROL DE EMSIONES

01.06 04 MEDIDAS PARA SENALIZACION Y SEGURIDAD

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES (10%)

UTILIDAD (8%)

SUB TOTAL

1GV (18%)

TOTAL, PRESUPUESTO

LIQUIDACION DE OBRA
SUPERVISION DE OBRA

TOTAL, INVERSION

G. VALOR REFERENCIAL:
Elvalor referencial estimado, incluido los gastos generales, liquidacién, supervision e impuestos
de ley, ascienden a S/ 288,684.58 (DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS
OCHENTAY CUATRO CON 58/100 NUEVOS SOLES). con precios al mes de febrero de 2024.
El valor referencial incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y los
costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda

T

gib

gib

gib
gib

glb

gib
glb
glb
gib

185,136.87
18,513.69
14,810.95

218,461.51
39,323.07

257,784.58

8,000.00
23,000.00

288,784.58

Metrado

100
1.00
9376
100

1.00
100
1.00
100
100

5509 38
1.00
77400

7.376.40
2,686.94
570.05

§6.78
5678
83.50

1.00
100
100
100

@)
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tener incidencia sobre el costo de la ejecucion de la obra a ser contratada; excepto la de
aquellos postores que gocen de exoneraciones legales.

H.  MODALIDAD DE EJECUCION DE OBRA
Modalidad de Ejecucion Contratacién Directa (Contrata).

El proceso de ejecucion de la obra, se realizara en estricto cumplimiento de la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento vigente.

I SISTEMA DE CONTRATACION
Sistema de Contratacion a PRECIOS UNITARIOS.

J. MODALIDAD DE CONTRATACION
No corresponde.

K. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Se ha considerado Treinta (30) dias calendarios de plazo de ejecucién de la Obra, de acuerdo
al expediente técnico.

L. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin exclusion de las obligaciones que corresponden al Contratista, conforme a los dispositivos
Iggapes ¥ que son inherentes como tal, para la ejecucion de Obra, el Contratista tiene las
siguientes obligaciones:

« E contratista se obliga a ejecutar la obra de conformidad al Expediente Téchico y
procedlmugntos técnicos establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones.

v El contratista se obliga a ejecutar la obra con materiales e insumos de construccion de
calidad reconocida, poniendo a su disposicién su organizacion, experiencia técnica y
capacidad para cumplir con los objetivos de la obra.

* Elcontratista colocara el cartel de obra al dia siguiente del inicio de obra,

* Durante la ejecucion de obra, el contratista esta obligado a cumplir con los plazos parciales
establecidos en el calendario valorizado de avance de obra. En caso de producirse retrasos
injustificados se procedera de acuerdo al articulo 203° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

* El contratista contratars el seguro complementario de trabajo de riesgos, para cubrir los
dafios que pueda sufrir su personal, por los trabajos correspondientes a la ejecucion de la
obra. Se deja constancia que el monto de este seguro no limita la responsabilidad del
Contratista.

*  Elcontratista se obliga a mantener vigente las cartas fianzas o poliza de caucion solicitadas
por la Entidad, durante el plazo de ejecucién de la obra hasta el consentimiento de la
liquidacién final. ‘

* El contratista al momento de anotar en el cuaderno de obra la culminacion de la misma y
la solicitud de recepcidn, se obliga a entregar a la supervisién o al inspector de obra, los

T los de prueba lanos de replanteo. )

- ?:333‘705 matZriales ; unipos incorporados en la obra por parte del contratista deberan
ser de primera calidad sin defectos ni imperfecciones, 'debe'n Ser nuevos (sin uso) y debgran
ajustarse a las especificaciones técnicas o la normativa vigente del Reglamento Nacional
de Construcciones. ) )

= El contratista asumira la responsabilidad técnica total por las obras y equipos lnstalad_os.
Las aprobaciones dadas a las valorizaciones y los avances de obra no eximen al contratista
de las responsabilidades asumidas como ejecutor de obra. )

= Elcontratista debe inspeccionar el lugar donde se ejecutara la obra a detalle tgnlendo pleno
conocimiento de la zona, caracteristicas de la infraestructura existente, instalaciones
existentes y otros por lo que asume todo riesgo por las condiciones encontradas en el lugar.

* El contratista realizara las pruebas y ensayos que disponga el _supervisor de obra.
Asimismo, debera entregar a través de la supervision de obra los certificados de calidad de
los materiales y dosificaciones que se le requiera a efectos de que la Entidad pueda verificar
su calidad antes de ser empleados. . ) )

= ElContratista sera responsable de la calidad ofrecida y por los vicios ocultos en la gpcumén
de la obra, de acuerdo con lo estipulado en el Art. 40 de la Ley de Contratac!ones del
Estado, segun el Texto Unico Ordenado de Ia Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del
Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.
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* Elplazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA por defectos o vicios ocultos de
la Obra es de siete (07) afios, contados a partir de la recepcion total de la obra.

* En el caso que se detecten defectos o vicios ocultos luego de la recepcién y durante el
periodo de responsabilidad, la Municipalidad distrital El Ingenio requerir4 al Contratista para
que Ios subsane en un plazo razonable de acuerdo a la magnitud del defecto, bajo
apercibimiento de proceder a la subsanacion con cargo a cualquier adeudo que mantenga
la Municipalidad distrital El Ingenio a favor del CONTRATISTA y/o reclamar arbitralmente
dicho gasto.

* Nila suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del
contrato de obra, enervan el derecho de la Municipalidad distrital EI Ingenio a reclamar,
posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el Articulo 40°
de la Ley de Contrataciones del Estado.

* ElContratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de Seguridad y
Salud en el Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783) y en su Reglamento (aprobado
mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR); durante la ejecucién de las prestaciones a
Su cargo; obligandose a implementar, dotar, proveer y/o suministrar a cada uno de sus
trabajadores los implementos de seguridad que corresponda de acuerdo al grado y/o nivel
de riesgo que pueda evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias de la presente
contratacion; asi como garantizar la contratacién de los respectivos seguros de acuerdo a
la normatividad vigente.

Personal

* El Contratista tiene la obligacién de reemplazar el personal no competente o no
satisfactorio, de acuerdo a las 6rdenes del Inspector de Obra y/o supervisor de obra.

* El Contratista tiene la obligacién de suministrar a los trabajadores las condiciones mas
adecuadas de salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en
la Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento, asi como el
Decreto Supremo N° 001-98-TR, y sus normas complementarias y modificatorias.

* El Contratista tiene la obligacion de velar por la seguridad de los trabajadores durante la
ejecucion de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario
para tal efecto.

* El Contratista debera suministrar en los intervalos que prescriba el Inspector de Obra o La
Municipalidad distrital El Ingenio la némina detallada de todo el personal profesional y de
los obreros que estan empleados a la fecha del Informe.

* El Contratista no podra modificar el listado de personal profesional designado a la obra y
consignado en su oferta sin el consentimiento previo y por escrito por La Municipalidad
distrital El Ingenio

Seguridad

* El Contratista debe cumplir integramente con la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
vigente, con el personal que esta laborando en los diferentes frentes de trabajo; asimismo,
debera garantizar que se adopten las medidas de seguridad necesaria_s en el entorno o
perimetro, areas de transito, cercado y delimitacién de zonas de trabajo u ptros que no
puedan causar accidentes a terceros (transedntes, vehiculos, etc.). El contrgt!sta eliminara
el desmonte producto de los trabajos conforme se vayan ejecutando las actividades.

= Todo el personal del Contratista incluido los profesionales, previo al inicio de sus labores,
debera contar con su respectiva péliza de seguros contra todo riesgo y debera portar y
utilizar en todo momento su vestimenta o uniforme de trabajo, asi como su equipo de
proteccion personal (EPP), segun la especialidad que desarrolien. ) .

* Durante el desarrollo de los trabajos, el personal técnico y profesional del Contratista
guardara las medidas de seguridad, asimismo debera portar uniforme nuevo y limpio con
logotipo de su empresa, casco, botas dieléctricas, lentes industriales, tapones de oido,
arnés para trabajos de altura, cinturones de seguridad de ser el caso y dg acuerdo a las
normas vigentes. El Inspector de Obra y/o supervisor de obra o la Entidad, tendra la
potestad de detener las labores en caso incumplan lo referido a seguridad, lo cual no sera
causal de ampliacién de plazo de la obra Contratada.

Materiales. .
* Todos los materiales y equipos destinados a la obra, deberan cumplir con las
caracteristicas técnicas exigidas en el Expediente Técnico y se podran someter a los
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ensayos necesarios para verificar sus caracteristicas.
* La aprobacion de los materiales y/o de los equipos por el Inspector de Obra y/o supervisor

de o_bra no libera al Contratista de su responsabilidad sobre Ia calidad de los materiales y/o
equipos.

Equipos y maguinarias.

* Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los trabajos
arealizar, deberan llevarse a la obra en forma oportuna y No podran retirarse de la misma
salvo autorizacién escrita del Inspector de Obra y/o supervisor de obra, que no podra
negarla sin justa razén.

* La reparacién por las pérdidas o dafos causados a los equipos y maquinarias durante la
ejecucion de las obras, corren por cuenta y costo del Contratista.

* Siel Inspector de Obra y/o supervisor de obra demuestra que los equipos, maquinarias,
herramientas y andamiajes son insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la
obra y el cumplimiento de los plazos, el Contratista esta obligado a efectuar enmiendas y/o
adiciones necesarias, por su cuenta y costo.

Precisiones.

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

* Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas
con la ejecucién de los trabajos.

* En caso de existir divergencias entre estas especificaciones técnicas y las leyes, normas o
reglamentos, es obligacion del Contratista poner en conocimiento del Inspector de Obra y/o
supervisor de obra esta situacion, previa a la realizacion de los trabajos, a fin de que éste
determine la acci6n a seguir.

= Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a
materiales y trabajos. Los dafios y/o problemas causados por infracciones a este punto,
corren por cuenta y costo del Contratista y deberan ser reparados por éste sin derecho a
pago alguno.

* Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.

M. EJECUCION DE OBRA.
El Contratista ejecutara la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico.

Revision de expediente técnico de obra

Dentro de los quince (15) dias calendario del inicio del plazo de ejecucién de obra, para el
caso de obras cuyo plazo sea menor o igual a ciento veinte (120) dias y dentro de los
treinta (30) dias calendario para obras cuyo plazo sea mayor a ciento (120) dias
calendario, el contratista presenta al supervisor o inspector de obra, un informe técnic_:o de
revision del expediente técnico de obra, que incluya entre otros, las posibles prestaciones
adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta. El
supervisor o inspector dentro del plazo de siete (7) dias calendari_o para obras con plazo
menor o igual a ciento veinte (120) dias y diez (10) dias calendario para obras con plazo
mayor a ciento veinte (120) dias, eleva el informe técnico dg revision del expeduepte
técnico de obra a la Entidad, con copia al contratista, adjuntandq su eyaluacuén.
pronunciamiento y verificaciones propias realizadas como supervisién o inspeccion.

Se entiende que, para realizar su oferta, el postor ha analizado el expediente técnico, ha
realizado sus propios metrados y ha considerado todos los gastos para ejecutar la obra de
acuerdo al Expediente Técnico.

Entrega del Terreno.

Se realizard teniendo en cuenta el Articulo 176° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. El Inspector de obra y/o supervisor de obra designado por La
Municipalidad distrital El Ingenio y/o representantes de la Entidad efectuaran la entrega
del Terreno.

Obras Provisionales. . .
El Contratista debera acondicionar ambientes temporales o provisionales segun el
Expediente Técnico y en coordinacién con el Inspector de Obra yfo supervisor de obra
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asignado para determinar su ubicacion.

Los gastos, que demande Ia instalacion, el funcionamiento y conservaciéon de los
ambientes provisionales para Ia ejecucion de la Obra, se extenderan hasta la recepcion
de la misma y estan dentro de Ia prestacion del Contratista.

El Contratista debera colocar Cercos, protecciones, barreras, letreros, sefiales y luces de

peligro y tomar las demas precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del
campamento donde puedan producirse accidentes.

Cuaderno de obra.

Se realizara teniendo en cuenta el Articulo 191° del Reglamento de Ia Ley de
Contrataciones del Estado.

El Inspector de Obra y/o supervisor de obra tendra derecho a examinar este cuaderno en
cualquier momento y anotar en él sus observaciones.

El cuaderno de opra a emplearse es el digital, que es una herramienta informatica
desarrollaqa y administrada por el OSCE, que Sustituye al cuaderno de obra fisico con las
caracteristicas y formalidades establecidas en el articulo 191 del Reglamento.

En el cuaderno de obra digital se registran los hechos relevantes que ocurran durante la
ejecucion de la obra, las ordenes, las consultas y las respuestas a las consultas, que se
abre en la fecha de entrega del terreno y se cierra culminado el acto de recepcion de la
obra o el acto de constatacién flsica de la obra, segun corresponda.

El inspector de obra, supervisor de obra y residente de obra estan obligados a registrar en
el cuaderno de obra digital, toda la informacion que corresponda anotar en el cuaderno de

obra, segun lo previsto en la Ley, el Reglamento, asi como lo dispuesto en la Directiva N°
009-2020-0SCE/CD.

En el cuaderno de obra digital se registran: i) ocurrencias de hechos relevantes que se
presenten durante la ejecucion de la obra, ii) 6rdenes, iii) consultas y iv) respuestas a las
consultas.

Tareas en Horas Extraordinarias

De ser necesario, estan comprendidas dentro de la prestacion a cargo del Contratista, se
debera comunicar al Inspector de Obra y/o supervisor de obra con cuarenta y ocho (48)
horas de anticipacion a la iniciacion de las mismas, tiempo del cual dispondra el Inspector
de Obra lo necesario para su control.

Mantenimiento de la Obra en Ejecucion )

El Contratista debera mantener la obra en ejecucion y todas sus partes terminadas, en
buenas condiciones de mantenimiento, evitando que la accion de los agentes atmosféricos
o el transito de su personal o equipo ocasionen dafios, o a proplgdades de terce:ﬁosg;e,
de producirse, deberan ser inmediatamente reparados a satlsfacc_:iép del Inspector I<e - ga
y/o supervisor de obra. La negligencia del Contratista en el cumplimiento de est?'ob |gaCIdn
dard lugar a que las cantidades de obra afect;das sean qescongadas dg los vo ume?esd e
obra ejecutados hasta que su reconstruccmn_ ha_ya sido sat:sfaqtonam_ente rea :f'ada.|
Asimismo, su incumplimiento determinara la aplicacion de una penalidad diaria, a partir de
dia siguiente de concluido el plazo otorgado por el Inspector de Obra y/o supervisor de
obra (plazo maximo 10 dias calendario).

Conservacion del Medio Ambiente ] |
El Contratista deber4 identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados por la autoridad
competente para colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere,
i i i i i iente.
evitando en lo posible el impacto negativo con el medio amblen ) ]
El Contratista tiene la obligacién de velar por la conservacién del Medio Ambiente, para lo
i isi ientes.

cual debera cumplir con todas las provisiones correspoqdlen . )

El Contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer,
contra |a legislacion relacionada con la preservacion del medio ambiente.

Responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas.
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La Entidad no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o herramientas
del Contratista dentro de la obra, para lo cual el contratista tomara todas sus precauciones.

Retiro de equipos o materiales

Cuando sea requerido por La Municipalidad Distrital El Ingenio, el Contratista debera retirar
de la Obra, el equipo 0 material excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo, con el
objeto de evitar interferencias en la ejecucion de la obra; si hubiese alguna interferencia
debera comunicarla por escrito a La Municipalidad Distrital El Ingenio.

Accidentes y notificaciones

El Contratista proveera, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera
necesario para proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia
de la ejecucion de la obra. Dentro de las veinticuatro (24) horas, después de ocurrido un
accidente o de otro acontecimiento, del que resultara o que pudieran resultar dafios a
persona o propiedades de terceros y que fueran consecuencia de alguna accién u omision
del Contratista o cualquiera de sus empleados, durante la ejecucién del trabajo bajo el
Contrato, el Contratista debera enviar un informe escrito de tal accidente o acontecimiento
a la Entidad por medio del Inspector de Obra y/o supervisor de obra, describiendo los
hechos en forma precisa y completa.

Asimismo, el Contratista debera remitir inmediatamente a la Entidad por medio del
Inspector de obra y/o supervisor de obra, copias de cualquier comparendo, citacién,
notificacioén y otro documento oficial recibido por el Contratista en relacion con cualquier
causa y con cualquier acto, que fuera consecuencia de la ejecucion de la obra contratada.
Nada de lo aqui incluido, eximira al Contratista de la formulacién de los informes oficiales
sobre los accidentes, que sean requeridos por La Municipalidad Distrital E Ingenio.

Fotografias.

El Contratista debera obtener y suministrar informacion fotografica de la evolucién de la
obra, presentada anexa a cada valorizacion de obra, de acuerdo a las indicaciones del
Inspector de Obra y/o Supervisor de Obra.

Todas las fotografias presentadas en fisico en cada valorizacion de obra, sera en color,
de tamafio 12x15cm. Aproximadamente con indicacion marginal de lo que representan y
la fecha de la toma.

El formato de las fotografias en medios digitales sera JPG, JEPG.

Cada entrega fotografica se efectuara en dos (02) fotografias por hoja A4, con indicacion
de las fechas respectivas y en medios digitales.

Calidad Especificada.

Es obligacion del Contratista alcanzar la calidad especificada de la obra terminada, tanto
de los materiales como de Ia ejecucion de las obras e instalaciones.

A tal efecto el Inspector de obra y/o supervisor de obra establecer los sistemas de control
de ejecucion y demas actividades de control de calidad.

El Inspector de obra y/o supervisor de obra tendra el derecho, cada vez que lo juzgue
necesario, a realizar las pruebas o ensayos de los materiales, estructuras o equipos,
previstos o no en las Especificaciones Técnicas. La ejecucion de tales pruebas o ensayos
no relevara al Contratista de ninguna de sus obligaciones estipuladas en el Contrato.

En el caso que los materiales no cumplan con las Especificaciones Técnicas, el costo de
las pruebas correra a cargo del Contratista.

Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o andlisis realizados seran comunicados por
escrito al Contratista, tan pronto como sea posible, a fin de que tome las medidas
correctivas, de ser el caso.

Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podra ser rechazada por el Inspector de Obra ylo
supervisor de obra debido a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de
construccién,

Todo equipo suministrado y/o utilizado bajo el Contrato podra estar sujeto a rechazo del
Inspector y/o supervisor de obra, debido a fallas en la calidad del trabajo o rendimiento
insatisfactorio, no obstante, la aceptacion previa.

Toda obra, equipo 0 sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberan ser
reparadas o reemplazadas por y a expensas del Contratista y deberan contar con la
aprobacion del Inspector y/o supervisor de obra.
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El Contratista también sera responsable de los costos de mano de obra, gastos varios,
dafios o pérdidas, ya sean directos o indirectos, que resulten del uso de materiales que el
Inspector y/o supervisor de obra considere con defectos de fabricacion o como resultado
de un defectuoso manipuleo o instalacién.

Derechos Legales Irrenunciables del Contratante

La Municipalidad distrital EI Ingenio no podra ser privada o impedida, en virtud de cualquier
medicién, célculo o valorizacién, realizados antes o después de la terminacion y
aceptacion de la Obra y de los pagos correspondientes efectuados, de verificar las
caracteristicas de calidad de los materiales utilizados, las condiciones de la obra ejecutada
y el verdadero monto reembolsable al Contratista, ni de demostrar que tales mediciones,
calculos o valorizaciones estuvieran incorrectos o que los materiales y la obra no
estuviesen de acuerdo con las estipulaciones del Contrato.

La Municipalidad distrital El Ingenio no podra ser privada ni impedida, no obstante, la
existencia de dichas mediciones, calculos, valorizaciones y pagos realizados, de su
derecho de recuperar del Contratista, de sus garantias o por cualquier otro medio, el
importe de los dafios que considere ocasionados por no haber cumplido el Contratista con
lo establecido en los Documentos de Contrato.

La aceptacién por parte del Inspector de Obra ylo supervisor de obra, o cualquier pago
efectuado en concepto de aceptacién de una parte o la totalidad de la Obra, cualquier
tiempo transcurrido o cualquier posicién adoptada por el Inspector de obra y/o supervisor
de obra, no podran significar una renuncia a los derechos legales de La Municipalidad

distrital El Ingenio sobre cualquier parte del Contrato, o de cualquier potestad o derecho
de Indemnizacion.

Obligaciones de Término de Obra.

EL CONTRATISTA al término de las obras tendra las siguientes obligaciones:

* Presentar los Planos de replanteo de la obra o planos de post construccién.

* Presentar la memoria descriptiva de la obra ejecutada.

= Presentar Garantias de fabrica o protocolos de pruebas de los materiales empleados
de ser el caso.

Esta documentacion debera ser entregada al supervisor de obra al finalizar la obra, al
iniciar el trAmite para conformacion del comité de recepcion de obra.

Documentos Complementarios del Contrato de Ejecucién de Obra.

Forman parte integrante del contrato, todos los documgntps mgucgdos en Iqs
requerimientos técnicos minimos proporcionados por La Muplapalldad distrital El Ingemo
y las bases integradas del proceso de seleccién correspondiente; asf como el expedu_entg
técnico completo y toda otra documentacion referente a la Obra, que tienen por finalida
complementarse mutuamente.

["Nombre de la obra

“REPARACION DE MURO DE CONTENCION; EN EL(LA)

DEFENSA RIBERENA EN LA QUEBRADA DE EL MOLINO
| EN LA LOCALIDAD EL MOLINO, DISTRITO DE EL INGENIO,
i PROVINCIA NASCA, DEPARTAMENTO ICA”

Ubicacion : El lugar de ejecucion de la obra es el siguiente:
Distrito : EL Ingenio.
Provincia : Nazca.
Region : Ica

1

"REPARACION DE MURO DE CONTENCION; EN EL(LA)

‘ DA DE EL MOLINO EN
| Nombre del PIP o | . | DEFENSA RIBERENA EN LA QUEBRA
inversion | LA LOCALIDAD EL MOLINO, DISTRITO DE EL INGENIO,

PROVINCIA NASCA, DEPARTAMENTO ICA™
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| Cédigo Unico de | | j
| Inversiones . | 2615669

Nivel de los
estudios de pre |: | I0ARR

inversion

Fecha de

declaracion de | : | 05/10/2023
viabilidad

Aprobacion del
Expediente Técnico | - RESOLUCION DE GERENCIA N° 060-2023-MDEI/GM

| aprobado mediante
Fecha de
aprobacion de | : | 23 de octubre del 2023

Expediente Técnico | |
Aprobacién de Ia
Actualizacién y
Reformulacion  de | : RESOLUCION DE GERENCIA N° 024-2024-MDEI/GM
Expediente Técnico
aprobado mediante

Fecha de
aprobacion de
Actualizacion vl 27 de marzo del 2024
Reformulacién  de
| Expediente Técnico |

3.1.2 Consideraciones especificas
a) Del equipamiento

La acreditacion del Equipo minimo para la ejecucién de la obra sera de conformidad con el
numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Pl Los equipos estratégicos minimos para la ejecucion de obra son de acuerdo al siguiente cuadro:
! g =% ITEM| DESCRIPCION UNIDAD | GANT.
z % b
: 'f,:sm. o | 1 [CAMION VOLQUETE DE 15 m3 UND 01
g | 2 |EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP UND 01
ik 3 | CARGADOR FRONTAL UND [ of
\ 4 | MEZCLADORA DE TROMPO 9 P3 (8 HP) UND 01
5 |ESTACION TOTAL UND 01

Nota: Se aceptaran equipos con potencia y caracterlsticasl iguales o sup_eriores a los
considerados en la relacién, con excepcién de aquellas maquinarias donde se estipula un rango

minimo y maximo.

b) Las maquinarias y equipos seran puestos a disposicion de la obra en optimas condiciones de
operacion.

c) Del plantel profesional

| Plantel Profesional Clave

Cargo Profesién | Experiencia ‘
Debe haber laborado como minimo 24
(veinticuatro) meses en el cargo desem_penando
como residente y/o jefe y/o supervisor y/o inspector
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[ ylo jefe de supervision y/o residente principal y/o
director residente y/o jefe residente ylo jefe
residente principal y/o ingeniero residente y/o
supervisor principal de obra en la ejecucion de
| obras  de Construccion y/lo creacion yio
mejoramiento y/o reconstruccion y/o reparacion y/o
mejoramiento de obras de defensa riberefias,

‘ muiros de contencién, dique, que se computan
‘ desde la fecha de la colegiatura.

! Residente de obra ’ Ingeniero Civil

Nota:

* La experiencia del personal profesional propuesto se podra acreditar con cualquiera de los
siguientes documentos: i) copia simple de contratos con su respectiva conformidad, o (ii) copia
simple de constancias o (iii) copia simple de certificados o (iv) cualquier otro documento, que
fehacientemente, demuestre Ia experiencia del profesional propuesto.

d) De la experiencia en la especialidad del ejecutor de obra

Solo se puede exigir experiencia en Ia especialidad a través de la acreditacién de un
determinado monto facturado acumulado. Por consiguiente, no se puede exigir que el ejecutor
de obra cuente con una determinada experiencia expresada en tiempo (afios, meses, etc.) o
nimero de contrataciones. Para dicho efecto, el monto facturado acumulado en obras similares
debe incluirse en el requisito de calificacién “Experiencia del postor en la especialidad” previsto
en el literal B del presente Capitulo.

e) Condiciones de los consorcios

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el area usuaria puede
incluir lo siguiente:

* Elnimero maximo de consorciados es de 02 integrantes,

¢ El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado sera de 10%

211  ADELANTOS
En mérito al articulo 180° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se
consideran otorgar los siguientes adelantos:

21141 ADELANTO DIRECTO

No Aplica
21.1.2 ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

No Aplica.

21.2 GARANTIAS )
En caso se solicitara las garantias que debe otorgar el contratista ser&n mediante una Carta
Fianza o poliza de caucién de conformidad con lo dispuesto en el Art. 148 del RLCE:

213  VALORIZACIONES

Forma de las valorizaciones y facturas )
La forma de las valorizaciones y facturas de pago, sera la preparada por el Contratista en

coordinacién con el Inspector de Obra y/o supervisor de obra.
El Contratista consignara en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de acuerdo a las
cantidades establecidas en las mediciones. La valorizacion sera aprobada por el Inspector de
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Obra y/o supervisor de obra Yy presentada a La Municipalidad distrital El Ingenioen un plazo
maximo de cinco (05) dias habiles, contados a partir del primer dia habil del mes siguiente al
de la valorizacion respectiva, el Inspector de obra y/o supervisor de obra elevara un informe
Técnico al Coordinador de La Municipalidad Distrital El Ingenio.

La conformidad previa al pago, estara a cargo de la Subgerencia de desarrollo urbano y rural
de la Municipalidad Distrital E Ingenio.

Valorizaciones mensuales

Las valorizaciones tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas el ultimo dia de cada
periodo previsto en las bases, por el inspector o supervisor y el contratista y seran elaborados
de conformidad con lo establecido en el articulo 194° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. Fl periodo de valorizacién sera mensual. Los metrados de obra
ejecutados seran formulados y valorizados conjuntamente con el contratista y supervisor, y
presentados a la Entidad en el plazo maximo de cinco (5) dias contados a partir del primer dia
habil del mes siguiente de la valorizacion respectiva.

Las valorizaciones mensuales $e presentaran en tres (3) ejemplares, acompafiadas segun el
€aso por los cémputos métricos resultantes de las mediciones de los trabajos ejecutados hasta
la fecha y verificados por el Inspector de obra y/o supervisor de obra.

Valorizacion de liquidacién final
Luego de la Recepcién de la Obra, el Contratista presentara la Valorizacion de Liquidacion
Final, debidamente sustentada con la documentacion y calculos detallados.

La liquidacion se ejecutara segun lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento.

La Entidad o el Contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de quince (15) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo,
debiendo hacer entrega de los planos de replanteo o post construccién, la minuta de
declaratoria de fabrica y la memoria descriptiva valorizada, en cumplimiento de lo establecido
en el articulo 211° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para proceder al
pago correspondiente.

En caso que la liquidacion de contrato debidamente consentida, determine un saldo a favor de
la entidad, esta requerira por escrito al Contratista para que efectlie el pago respectivo en el
plazo de quince (15) dias calendarios, computados desde el dia siguiente del consentimiento
de la liquidacién, transcurrido este plazo sin que se haya verificado el pago, la entidad podra
hacerse cobro de cualquier deuda pendiente a favor del contratista o de las garantias que aun
estuvieran vigentes, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 155° del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado.

Esta valorizacion final, debe estar respaldado por: ) .

* Monto actualizado del Contrato de acuerdo a las modificaciones autorizadas y realizadas
durante el periodo de ejecucion. -

* Cantidades de obra ejecutada de acuerdo a la Valorizacién Final de Medicion.

= Costo total de la obra ejecutada, incluyendo todos los trabajos realizados. '

* Declaracion jurada de no tener reclamos laborales del MTPE y pagos pendientes a los
trabajadores. o _

* Monto total percibido por el Contratista hasta la Valorizacién anterior.

* Deducciones en favor de La Municipalidad distrital E| Ingeniopor incumplimiento de plazo y
otros conceptos, si los hubiera.

* Saldo a favor o en contra del Contratista.

214  PRESTACIONES ADICIONALES

Se debera seguir o establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, Art.
205y 206.
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2.1.5 PENALIDADES

2.1.5.1 PENALIDADES POR MORA

Si EI CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones

objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de acuerdo a la siguiente férmula:

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto Vigente

Donde:

F x Plazo en dias

F= 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

f) De las otras penalidades

De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades,

distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y
proporcionales con el objeto de la contratacion.

Segun lo previsto en los articulos 190 del Reglamento, también se debe incluir

penalidades conforme al siguiente detalle:

Penalidades

N°

Supuestos de aplicacién de penalidad

Forma de célculo

Procedimiento

1

Cuando el personal del plantel profesional clave
permanece mencs de sesenta (60) dias
calendario o del Integro del plazo de ejecucion, si

0.5 de la UIT por cada
dia de ausencia del
personal en obra en el

Segtin informe del
Inspector 0
Supervisor de la

este es menor a los sesenta (60) dias calendario, ' plazo previsto. Obra.

de conformidad con las disposiciones

establecidas en el numeral 190.2 del articulo 190

del Reglamento.

SUSTITUCION DE PERSONAL TECNICO *: 0.50 de la UIT por cada | Segtn informe del

| En caso el contratista incumpla con su obligacion

de ejecutar la prestacion con el personal
acreditado o debidamente sustituido, de
conformidad con las disposiciones establecidas
en el numeral 190.6 del articulo 190 del
Reglamento.

dia de ausencia del
personal en obra

Inspector y/o
Supervisor de
Obra.

SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION

Cuando el contratista no cuenta con los
dispositivos de seguridad en la obra tanto
peatonal o vehicular incumpliendo las normas,

ademés de las sefalizaciones solicitadas por la |

Entidad.

Dos por diez mil
(2/10000) del monto
ofertado por la
ejecucion de la obra

Segun informe del

Inspector y/o
Supervisor de
Obra.

CALIDAD DE LOS MATERIALES: Cuando el
contratista ingrese matenales a la obra sin la
autorizacion del supervisor o utilice para la
ejecucion de la obra materiales de menos calidad
que los especificados en el Expediente Técnico.
La multa es por cada material no autorizado o no
adecuado, sin perjuicio del retiro del material
observado

Cinco por diez mil
(5/10000) del monto
del material ingresado
a obra.

Segun informe del
Inspector y/o
Supervisor de
Obra

IMPLEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL:
Cuando el contratista no cumpla con dotar a su
personal o parte del personal de los elementos de
sequridad. La multa es por cada dia.

uno por diez mil |

(1/10000) del monto
ofertado por la
gjecucion de la obra

Segun informe del
Inspector y/o
Supervisor de
Obra

PRUEBAS y ENSAYOS: Cuando el contratista no
realiza las pruebas o ensayos opon‘ynamente
para verificar la calidad de los materiales y los

1/5000 del monto
ofertado  por la
ejecucién de la obra,

Segun informe del
Inspector y/o
Supervisor de
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h ltrabajos ejecutados. La multa es por cada | por dia y ocurrencia
|_incumplimiento.

Obra —I

[ EQUIPOS DECLARADOS EN LA PROPUESTA | 0.50 de Ia UIT por cada

| TECNICA. equipo y dia de equipo
Cuando el contratista retire los  equipos | ausente.

declarados, que aun necesarios para la ejecucion

| de la Obra sin previa autorizacién del supervisor

‘ ‘ o inspector de obra. La mulla es por cada dia del |

7

Segun informe del |

Inspector y/o
Supervisor de

Obra ’

| equipo ausente en obra. ‘
RETRASO INJUSTIFICADO DE |
REPARACIONES o MANTENIMIENTO POR |

| DANIOS AL PROYECTO O A TERCEROS
Cuando el contratista exceda el plazo otorgado
por el Inspector de obra para la ejecucion de  0.30 UIT
reparaciones o mantenimientos por dafios al

‘ proyecto o a terceros; o retrasos en la
subsanacion de observaciones de jas mismas La

| penalidad es por cada dia de atraso.

8

Segan informe del
Inspector y/o
Supervisor de
Obra

IMPACTO AMBIENTAL
Cuando el contratista no cumpla con las medidas

de mitigacién ambiental indicados en el estudio

de impacto ambiental. Si la municipalidad es 3
9 | sujeto de sancion administrativa por parte de la | %50 U!T, por cada dia
Autoridad Ambiental por incumplimiento en obra, | ¥ O¢UTencia

de las obligaciones sefialadas en el estudio de
impacto ambiental y/o certificacién ambiental
correspondiente.

Segun informe del |
Inspector y/o |
Supervisor de
Obra

PARTICIPACION DEL PERSONAL CLAVE

Segun informe deTi

Cuando el contratista no cumpla con mantener en Inspector y/o
10 | obra al personal clave segun coeficiente de | 0.50 UIT Supervisor de
participacion. La penalidad es por cada dia Obra.
ausencia de algin miembro del personal clave.
Si el contratista incumple con los plazos | 0.5 UIT por cada dia de | Segun informe del
establecidos para presentar su informe técnico de | retraso Inspector y/o
revision de expediente técnico segun lo | Supervisor de la
establecido en el Art. N° 177 del Reglamento. ‘ obra
Si el contratista incumple con los plazos | 0.5 UIT por cada dia de | Segun informe del
- establecidos para presentar su informe de retraso Inspect_or y/o
liquidacién debidamente sustentada segun lo Supervisor de la
establecido en el numeral 209.1 del Art. N° 209 obra

del Reglamento

Si el contratista incumple con los plazos | 0.5 UIT por cada dia de
establecidos para elaborar y presentar su | retraso

13 | valorizacién de obra segun lo establecido en el
numeral 194.1 del Art. N° 194 del Reglamento

Segun informe del

Si el contratista no cumple con el procedimiento | 0.5 UIT por cada una
de ampliacion de plazo segun lo establecido en el | de las faltas comethas
14 | numeral 198.1 del Art. N° 198 del reglamento (Plazo de presentacién
y Anotacion en el
cuaderno de obra)

Inspector y/o
Supervisor de la
obra

Segtin informe del
Inspector y/o
Supervisor de la
obra

Si el contratista no cumple con el procedimiento | 0.5 UIT por cada una
y plazos establecidos para las mayores | de las faltas cometidas
15 | prestaciones adicionales segun lo establecido en (Plazo de presentacion
el Art. N° 205 del reglamento. y Anotacion en el
| cuaderno de obra)

Segan informe del
Inspector y/o
Supervisor de la
obra

_
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PROCEDIMIENTO PARA APLICACION DE PENALIDADES:
e ARA ATLICACION DE PENALIDADES;

a) El Supervisor o Inspector de Obra al detectar la infraccion sefialada la Tabla de Penalidades
LActividad de Ejecucion de Obra, registra la infraccién en el Cuaderno de Obra, y remite carta
de preaviso al contratista, adjuntando las evidencias que pudiera haber obtenido, en dicha carta
se establece un plazo para la subsanacién de la infraccién? En caso que la infracciéon sea
reincidente pasar directamente al literal c).

b) El contratista revisa el caso notificado y procede a subsanarlo en el plazo establecido, de no
hacerlo, pasa al siguiente numeral.

¢) El Supervisor o Inspector de Obra

procede a calcular la penalidad segun la Tabla de

Penalidades, sobre Ia base del Monto de Contrato vigente, por dia, persona u ocurrencia, de

corresponder, verificando antes que el

monto acumulado de penalidades aplicadas no haya

excedido el monto maximo de penalidad admisible, equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato vigente, caso contrari
d) El Supervisor o Inspector de Obra

penalidad, asimismo el Supervisor, med
serd incluida en la siguiente valorizacion.

0 pasa al literal g).
registra en el cuaderno de Obra la aplicacion de la
iante carta comunica a LA ENTIDAD que la penalidad

e) El Supervisor o Inspector de Obra elabora y
rural la valorizacion con la aplicacién de la pen

remite a la subgerencia de desarrollo

urbano y

alidad.

f) El Subgerente de Desarrollo Ur
la que se aplica la penalidad.

bano Y Rural aprueba y coordina se procese la valorizacién en

g) En los casos que el monto acumu
maximo admisible, diez por ciento (10%
en la LCE y su reglamento, el Supervi
Entidad inicie la Resolucién del Contra

lado de penalidades aplicado haya excedido el monto

) del monto del contrato vigente conforme a lo establecido

sor o Inspector de Obra evaluara

y podra proponer a la

to de obra.

h) El Subgerente de Desarrollo Urb

ano Y Rural evalta la posibilidad de iniciar la gestion de

Resolucién del Contrato a favor

de establecer un procedimiento claro como el ejemplo lineas

arriba mostrado."
Toda comunicacién con el contratista sera notificada via correo electrénico.

2.1.6 RECEPCION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUION DE OBRA.

/QGEF% Alterminar todos los trabajos, el Contratista hara entrega de la obra a la Comisién de Recepcién
/9 ? nombrada por la Municipalidad distrital E| Ingenio La recepcién de la obra se hara de acuerdo
‘.? [ a lo estipulado en el Art. 208 del Reglamento. El procedimiento para la liquidacién del contrato
Z F 3 de obra seré en concordancia con lo establecido en el Art. 209 del Reglamento. No se
32 o NG procedera a la liquidacién de obra, mientras existan controversias pendientes de resolver.
“J\ - Luego de haber quedado consentida la liquidacion y efectuado el pago del saldo de la

\ liquidacion, culmina el contrato y se Cierra el expediente respectivo.
2.1.7 SUBCONTRATACION
Estara expresamente prohibida la subcontratacion, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 35 de
la Ley.
2.1.8 ANEXOS

Expediente Técnico de Obra: REPARACION DE MURO DE CONTENCION; EN EL(LA)
DEFENSA RIBERENA EN LA QUEBRADA DE EL MOLINO EN LA LOCALIDAD EL MOLINO,
DISTRITO DE EL INGENIO, PROVINCIA NASCA, DEPARTAMENTO ICA

REQUISITOS DE CALIFICACION

| A__| CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL |
A1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO , |
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{ ’ Requisitos:
ITEM | DESCRIPCION . o UNIDAD | CANT.
’ ‘ 1__|CAMION VOLQUETE DE 15 m3 [ UND | o1
2 |EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP UND | o1
i 3 | CARGADOR FRONTAL UND | o1
4 | MEZCLADORA DE TROMPO 9 P3 (8 HP) | UND 01
‘ 5 |[ESTACION TOTAL UND 01

i Nota;

Se aceptaran equipos con potencia y caracteristicas iguales o superiores a los
considerados en la relacién
Acreditacién:

| | De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49y el literal e) del numeral 139.1 del articulo
| ‘ 139 del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE )
FORMACION ACADEMIQA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

' Requisitos:

01 INGENIERO CIVIL

‘ * RESIDENTE DE OBRA
Con Titulo Profesional.

| Acreditacién:

| De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:

| RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO CIVIL, Titulado y colegiado, debe haber laborado como minimo 24 (veinticuatro)
meses en el cargo desempefando como residente y/o jefe y/o supervisor y/o inspector y/o jefe
de supervision y/o residente principal y/o director residente y/o jefe residente y/o jefe residente
principal y/o ingeniero residente y/o supervisor principal de obra en la ejecucion de obras de
Construccion y/o creacién y/o mejoramiento ylo reconstruccion y/o reparacion yio
mejoramiento de obras de defensas riberefias, muros de contencion, diques, enrocado, que
se computan desde la fecha de la colegiatura.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.

—

B | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD g
Requisitos: ;

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucion de obras similares, durante los 10
afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la
suscripcién del acta de recepcién de obra.
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Se consideraran obras similares a las sgtes.: Se consideraran obras similares a las sgtes.:
Construccién y/o creacion y/o mejoramientc y/o reconstruccion y/o reparacién y/o
| mejoramiento, de muros de contencion, diques, enrrocado, muros de gaviones.

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y Sus respectivas
actas de recepcion de obra; (ii) contratos Y SuUS respectivas resoluciones de liquidacion: o (iii)
contratos y sus respectivas constancias de prestacién o cualquier otra documentacion® de la
cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida; contratos, asi como el monto
total que implicé su ejecucién: correspondientes a un méaximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa }
de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje
de las obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara
la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccidén convocados
antes del 20.09.2012, la calificacién se cefira al meétodo descrito en la Directiva “Participacion
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’, debiendo presumirse que el
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de
consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el
porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria,
debiendo acompafar la documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacidn societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe
indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la
experiencia del postor en la especialidad.

1

De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacién", se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar dg manera indupitable aquello que
se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacién de obra. las actas de recepcion de conformidad, entre otros.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se
considera lo siguiente:

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU

FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION

A. PRECIO

La evaluacion consistira en otorgar el maximo
puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las deméas ofertas puntajes
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segln la siguiente féormula:

Evaluacién:

Acreditacion:

Pi= Omx PMP
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio Oi
de la oferta (Anexo N° 6).
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

100 puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y
proporcionalidad con el objeto de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el
cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificacion.

16 De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacion publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley
de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacion Simplificada).
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en
este capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL

NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... ], con domicilio legal
en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[, , con RUC N° [ ], con domicilio legal en
[... . ..], inscrita en la Ficha N° [............... ] Asiento N° [...............]
deI Reglstro de Personas Juridicas de la ciudad de [ .................. ] debldamente representado
por su Representante Legal, [............. ], con DNI N° [ ], segun
poder inscrito en la Ficha N° [ .............. ] A3|ento N° [corieienn. ] del Registro de Personas
Juridicas de la ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en

los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.....cccvivennni. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, adjudico la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIC)N] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGOY

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL

17

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de
conformidad con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245y
1246 del Caodigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizaciéon de intereses y el pago se
efectuara en las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se
computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del
Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida
por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucién de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que

debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del
numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

Sequn expediente técnico publicado en SEACE

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
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Ni la suscripcién del Acta de Recepcién de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o

vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado
y 173 de su Reglamento.

El plazo méximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 7 afios, contados a partir de la
conformidad de la recepcion total, de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto

del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln

tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Penalidades

N° | Supuestos de aplicacion de penalidad | Forma de célculo Procedimiento

1 Cuando el personal del plantel profesional clave \ 0.5 de la UIT por cada | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) dias | dia de ausencia del | Inspector [e]
calendario o del Integro del plazo de ejecucién, si - personal en obra en el | Supervisor de la
este es menor a los sesenta (60) dias calendario, plazo previsto. Obra.

de conformidad con las disposiciones
establecidas en el numeral 190.2 del articulo 190 |
del Reglamento.

SUSTITUCION DE PERSONAL TECNICO *:

En caso el contratista incumpla con su obligacion

0.50 de la UIT por cada | Segtin informe del

dia de ausencia del | Inspector y/o
\ de ejecutar la prestacion con el personal | personal en obra Supervisor de
acreditado o debidamente sustituido, de Obra.

conformidad con las disposiciones establecidas
en el numeral 190.6 del articulo 190 del |

-~ Reglamento. :
[ SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION Dos por diez mil | Segun informe del |
‘ Cuando el contratista no cuenta con los | (2/10000) del monto | Inspector y/o
dispositivos de seguridad en la obra tanto o(eﬁad'o por la | Supervisor de
3 peatonal o vehicular incumpliendo las normas, | ejecucioén de la obra Obra.

ademés de las sefalizaciones solicitadas por la |

Entidad. | i _ =
CALIDAD DE LOS MATERIALES: Cuando el | Cinco por diez mil Segun informe del

contratista ingrese materiales a la obra sin la
autorizacion del supervisor o utilice para la
ejecucion de la obra materiales de menos calidad
que los especificados en el Expediente Técnico.
La multa es por cada material no autorizado o no
adecuado, sin perjuicio del retiro del material
observado

(5/10000) del monto
del material ingresado
a obra.

Inspector y/o [
Supervisor de |
Obra ‘

IMPLEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL:
Cuando el contratista no cumpla con dotar a su
personal o parte del personal de los elementos de
seguridad. La multa es por cada dia.

uno por diez mil
(1/10000) del monto
ofertado por la
gjecucion de la obra

Segutn informe del
Inspector y/o
Supervisor de
Obra

PRUEBAS y ENSAYOS: Cuando el contratista no
realiza las pruebas o ensayos oportunamente
para verificar la calidad de los materiales y 10s

1/56000 del  monto
ofertado  por la
| ejecucion de la obra,

Segun informe del
Inspector y/o
Supervisor de
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Municipalidad Distrital de EL Ingenio

AV. FCO BOLOGNESI S/N (Frente a la Plaza de Armas) - El Ingenio

—

[trabajos efecutados. La multa es por cada

|_incumplimiento.

por dia y ocurrencia

| Obra

-

|

1 EQUIPOS DECLARADOS EN LA PROPUESTA

| TECNICA.

Cuando el contratista refire los equipos |
declarados, que aun necesarios para la ejecucion

| de la Obra sin previa autorizacién del supervisor

l o inspector de obra. La multa es por cada dia del |

7

0.50 de la UIT por cada
equipo y dia de equipo

| | 8quipo ausente en obra.
RETRASO INJUSTIFICADO DE |
REPARACIONES o MANTENIMIENTO POR |

| DANOS AL PROYECTO O A TERCEROS

Cuando el contratista exceda el plazo otorgado
por el Inspector de obra para Ia ejecucion de
reparaciones o mantenimientos por dafios al
proyecto o a terceros; o retrasos en Ja
subsanacion de observaciones de las mismas La

8

Seguin informe del |
Inspector ylo l

ausente. Supervisor de

Obra l
|

Segan informe del
Inspector y/o
Supervisor de
Obra

0.30 UIT

|

|L | penalidad es por cada dia de atraso.

IMPACTO AMBIENTAL

Cuando el contratista no cumpla con las medidas
de mitigacién ambiental indicados en el estudio
de impacto ambiental. Si la municipalidad es
sujeto de sancién administrativa por parte de la
| Autoridad Ambiental por incumplimiento en obra,
} de las obligaciones sefialadas en el estudio de
impacto ambiental y/o certificacién ambiental

correspondiente.

9

0.50 UIT, por cada dia
y ocurrencia

| Segan informe del |
| Inspector y/o |
Supervisor de
Obra

PARTICIPACION DEL PERSONAL CLAVE
Cuando el contratista no cumpla con mantener en
10 | obra al personal clave segun coeficiente de
participacion. La penalidad es por cada dfa
ausencia de algun miembro del persona clave.

0.50 uIT

Segun informe del
Inspector y/o
Supervisor de

Obra |

Si el contratista incumple con los plazos

0.5 UIT por cada dia de

Seglin informe del
Inspector y/o

liquidacién debidamente sustentada segun lo
establecido en el numeral 209.1 del Art. N° 209
del Reglamento

establecidos para presentar su informe técnico de | retraso

revision de expediente técnico segin o | Supervisor de la |
establecido en el Art. N° 177 del Reglamento. obra

Si el contratista incumple con los plazos | 0.5 UIT por cada dia de Segan informe del
establecidos para presentar su informe de retraso Inspector y/o

Supervisor de la
obra

Si el contratista incumple con los plazos
establecidos para elaborar y presentar su
13 | valorizacién de obra segun lo establecido en el
numeral 194.1 del Art. N° 194 del Reglamento

0.5 UIT por cada dia de
retraso

Segun informe del
Inspector y/o
Supervisor de la
obra

Si el contratista no cumple con el procedimiento
de ampliacién de plazo segun lo establecido en el
14 | numeral 188.1 del Art. N° 198 del reglamento

y Anotacién
cuaderno de obra)

0.5 UIT por cada una
de las faltas cometidas

(Plazo de presentacién
en el

Segtin informe del
Inspector y/o
Supervisor de la
obra

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la quuidacié_nl final, segun cortesgongzi
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de

cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alpanzar cada una un mont?'maxmo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que

Si el contratista no cumple con el procedimiento
y plazos establecidos para las mayores
15 | prestaciones adicionales segun lo establecido en
el Art. N° 205 del reglamento.

0.5 UIT por cada una

de las faltas cometidas

(Plazo de presentacion

y Anotacion en el

cuaderno de obra)

Segun informe del |
Inspector y/o
Supervisor de la
obra

1 |

debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
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otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del
articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los
articulos 165 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al
contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS!®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucidon del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segln lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento

de su natificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de
Contrataciones del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura PUblica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeiiiiiieeeesiineeeeaanes ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al
[CONSIGNAR FECHA].

‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”

Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?®.

% Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
e https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

%
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emisién del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominaciéon o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccién

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucion de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL INGENIO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2024-MDEI/CS

ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?20 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

20 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendrd en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE
DEL CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE21 Si | No I
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?2 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE23 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se naotifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

2 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

22 |bidem.

23 Ibidem.
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1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccidén de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupciéon, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningan proveedor; y, conocer las
disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de
Represién de Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el
presente procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Seﬁores’ )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO,
EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, seglin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario”?*

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA
PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS
CALENDARIQ] dias calendario.”?>

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.

% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que

incluya operacién asistida. 9
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
consorcio, de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a)

b)

c)
d)

Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

Fijamos nuestro domicilio legal comin en [.........ccccceeeiiiinns ].

Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las
siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [o%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

5 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%]27
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%28

% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

27 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

2 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del

e consorcio.

%
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contrataciéon de la ejecucion de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 | Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IGV®

(S0

Monto total de la oferta

i

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no
incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

2 Ppara el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resoluciéon de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

e En caso que el postor reduzca su oferta, segin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento,
debe presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY]’.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucién de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluirdn
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra
de manera referencial en el siguiente ejemplo:

IT’\IIEOM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales
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2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IGV30

Monto total de la oferta

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ”.

De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
seguln corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente;

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar
lo siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la
Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase
dentro de los limites del valor referencial sin IGV”.

30

Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

0
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del
Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con
Sancion Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacidn-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Sefiores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
N° CLIENTE %BC‘)]I\IIE'ITSA[')I'%L CON'INRATO ggﬁ?gp\?rglgl RECEPOCégi DE LA PRO;/ZES:;I;ENTE MONEDA IMPORTE3? TIPOVIEEI_I(}:;Z/IBIO A'ZAUCJSF:SOOSS
1
2
3
4
5

31

32

33

34

35

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinion N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion
societaria que comprende tanto una fusion como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto
de la fusion; asimismo, si en virtud de la escisién se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la
experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de

la reorganizacion societaria antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJI\IIE:I!—ISAI?I'I(E)L CON'IFIRATO ggﬁ?ﬁ;\g@gl RECEPOCBIgi DE LA PROXzEgIéI:ENTE MONEDA IMPORTES3 TIPOVIEEI_E;TBIO AFCAUCMTSF:S(())SS
6

7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segln corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccibn  consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

e Importante
La notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se
efectlla por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacién
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




